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PLIEGOS REGULADORES DE LA CONTRATACI(')N DE UN ESTUDIO DE
ALTERNATIVAS DE BOMBEO Y DESVIO DE CAUDALES DEL RIO
QUEILES A SU PASO POR TUDELA EN SITUACIONES DE AVENIDA

PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato que se licita tiene por objeto la elaboraccion de un ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE
BOMBEO Y DESVIO DE CAUDALES DEL RIO QUEILES A SU PASO POR TUDELA EN
SITUACIONES DE AVENIDA, siguiendo las directrices establecidas en la Parte Il "Prescripciones
técnicas".

Dicho contrato es de naturaleza administrativa y tiene la consideracion de contrato de servicios, a
los efectos previstos en la legislacién sobre contratacion publica.

Las prestaciones del contrato corresponden a las siguientes categorias de la nomenclatura CPV:

71353100-8 “Servicios de estudios hidrograficos”

2. DIVISION EN LOTES

RESERVADO A CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO SIN
ANIMO DE LUCRO O CENTROS

N° LOTE DESCRIPCION ESPECIALES DE EMPLEO DE
INICIATIVA SOCIAL O EMPRESAS
DE INSERCION
LOTE NO
UNICO

Justificacion del disefio de lotes a los efectos prevenidos en el articulo 41 de la de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos: El presente contrato no es objeto de divisién en
lotes en base a lo establecido en el articulo 41.4.b) ya que la naturaleza de su objeto implica la
necesidad de coordinar los diferentes trabajos en los que se desglosa.

3. DURACION DEL CONTRATO

N° LOTE FECHA LIMITE/PLAZO

(a contar desde la fecha de formalizacion del contrato)


https://simap.ted.europa.eu/es/web/simap/cpv
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[ LOTE UNICO 4 MESES

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato, calculado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 42 de la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, es de 36.530 euros, IVA excluido.

IMPORTE ESTIMADO — DESGLOSE:

CONCEPTO DESGLOSE DESGLoBNDO

Recopilacion de datos y antecedentes 3680 €

A. CARACTERIZACION Estudio hidrolégico del rio Queiles 9350 €
HIDROLOGICA

Estudio hidrolégico del barranco Mediavilla 4 600 €

Redaccién informes 635 €

Comportamiento hidraulico del rio Queiles / Mediavilla 5310 €

Bombeo del rio Queiles y Mediavilla 3 600 €

HIDBRAC\L?Ii\I/IggsT:r\II\ﬂEIgTSODE Célculo de otras alternativas 3920 €

ALTERNATIVAS Estudio coste-beneficio de las alternativas 2190 €

Propuesta de combinacién de alternativas 2080 €

Redaccioén informes 1165 €

SUMA 36 530 €

5. ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA

El érgano de contratacion es la Directora General de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio,
de conformidad con las competencias desconcentradas por Decreto Foral 78/2016, de 21 de
septiembre, por el que aprueba la estructura organica del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administracion Local.

Tendra la consideracion de unidad gestora del contrato, ejerciendo las funciones que a esta

atribuye la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el
Servicio de Economia Circular y Agua.

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TIPO DE TRAMITACION

El contrato se adjudicara mediante Procedimiento abierto, en consonancia con lo dispuesto en
articulo 72 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Clase de expediente conforme al articulo 137 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos:
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[X] Tramitacién ordinaria

7. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

7.1. Capacidad juridica y de obrar:

Podran participar en el procedimiento de adjudicacién las personas naturales o juridicas,
espafnolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones o incompatibilidades para contratar, no se hallen en una situacién de conflicto de
intereses y acrediten una solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional suficiente para
ejecutar la prestacion contractual demandada.

Quien licite debera contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacidén que constituya el objeto del contrato.

La participacion podra efectuarse de manera individual, de forma conjunta con otras personas
fisicas o juridicas, o de forma conjunta bajo la forma de Union Temporal de Empresas.

7.2. Requisitos de solvencia econémica y financiera:

Quien licite debera disponer de una situacion econémica y financiera que garantice la correcta
ejecucion del contrato en caso de resultar adjudicatario/a, de modo que la ejecucion no corra
peligro de ser alterada por incidencias de esa naturaleza.

En particular y por lo que se refiere al presente contrato, para poder ser adjudicatario/a sera
necesario que concurra alguno de los siguientes requisitos de solvencia econémica y financiera:

- Disponer de la declaracion formulada por una entidad financiera, en la que esta declare
que la persona o entidad licitadora dispone de solvencia econdémica y financiera suficiente
para acometer la ejecucion de este contrato (no se admitiran a estos efectos las
declaraciones de solvencia de caracter genérico).

- Disponer de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales en vigor, por importe
igual o mayor al valor estimado del presente contrato.

- Haber alcanzado un volumen de negocios igual o superior al valor estimado del presente
contrato, en cada uno de los tres ultimos ejercicios.

- Disponer de un patrimonio neto, al cierre del ultimo ejercicio econdmico para el que esté
vencida la obligacion de aprobacion de cuentas anuales, por importe igual o superior al
valor estimado del presente contrato.

7.3. Requisitos de solvencia técnica o profesional:
Quien licite a este contrato debera contar con la capacitacion técnica o profesional para la

adecuada ejecucion del mismo. A tales efectos se entendera que dispone de solvencia técnica o
profesional la persona o entidad licitadora que cumpla los siguientes requisitos:
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- Haber sido adjudicataria o contratista en los ultimos tres afios de al menos dos estudios
hidrologico-hidraulicos en entornos urbanos y periurbanos, por importe minimo de 7.000
euros IVA excluido cada uno, que tuvieran como objeto cualquiera de los siguientes:
Estudios hidraulicos o de inundabilidad en cascos urbanos de mas de 10.000 habitantes;
Estudios de obras hidraulicas ligadas a cauces fluviales; Estudios de comportamiento
hidraulico de redes de colectores y drenaje urbano en situaciones de inundaciéon no
exclusivamente pluvial.

- Disponer de al menos una persona especialista en hidrologia y estudios hidraulicos y con
conocimientos informaticos y de modelizacién en el marco de los requerimientos del pliego
de prescripciones técnicas. Se considerara especialista en hidrologia a aquellas personas
que se hallen en posesion del titulo de ingeniero superior 0 master en ingenieria o titulo
declarado equivalente y que acrediten tener experiencia en hidrologia.

- Disponer de al menos una persona especialista en drenaje urbano y obras hidraulicas y
con conocimientos informaticos y de modelizacion en el marco de los requerimientos del
pliego de prescripciones técnicas. Se considerara especialista en drenaje urbano y obras
hidraulicas a aquellas personas que se hallen en posesion del titulo de ingeniero superior o
master en ingenieria o titulo declarado equivalente y que acrediten tener experiencia en
drenaje urbano y obras hidraulicas.

7.4. Solvencia de la persona licitadora por referencia a otras empresas:

Para acreditar su solvencia, quien licite podra basarse en la solvencia de otras empresas,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran tener en
cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquellas acrediten que tienen
efectivamente a su disposicion los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para
la ejecucion de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacién, quien licita debera aportar

un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para
la ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todos ellos.

8. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Sera de 15 dias naturales, contados:

X A partir del dia siguiente a la publicacién del anuncio de licitacion en el Portal de
Contratacion de Navarra.

9. LUGAR DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la
Plataforma de Licitacion Electrénica de Navarra (en lo sucesivo, PLENA), que estara disponible en
el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de
acuerdo con lo establecido en los parrafos siguientes:



http://www.contrataciones.navarra.es/
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Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trdmites que procedan con los
interesados, se efectuara a través de PLENA.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella -resumen
criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de
que quien licite tenga problemas® en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella —
resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacion de ofertas, al érgano de
contratacion por correo electronico a la direccion de contacto establecida en el Portal de
Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta
completa a través de PLENA y para considerar completada la presentaciéon.  Sin cumplir tales
requisitos no sera admitida la solicitud de participacion en el caso de que se recibiera fuera del
plazo fijado en el anuncio de licitacion. *

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la
cual se ha recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcion esta
dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas
extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora
adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacién, se verificara si en el momento de
presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el
caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la
oferta presentada sera admitida. El desconocimiento de la persona licitadora o problemas técnicos
ajenos a la Plataforma no justificaran la extemporaneidad en la presentaciéon de la oferta y
conllevaran la exclusion.

* A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las
ofertas, mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentacién. Ello con
independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de
subida de datos debida a la calidad de la conexién, u otras.

10. CONTENIDO QUE DEBERAN TENER LAS PROPOSICIONES

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la
Plataforma de Licitacién Electronica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en
la licitacibn puede descargar una aplicacion de escritorio que le permite la preparacion y
presentacion de proposiciones mediante sobre digital. Esta aplicacion debe descargarse una
unica vez, siendo valida para cualquier licitacion posterior a través de PLENA por parte de
cualquier entidad sometida a la misma.

Las proposiciones son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos
estandares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La proposicion debera ir firmada mediante firma electronica reconocida, validamente emitida por
un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento,
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la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas disposiciones de contratacion publica
electrénica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la proposicion electronica es de 50
MB. EIl tamafo total de la proposicion, con todos los documentos que la forman tendra un tamafo
maximo de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden
adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la
proposicion son los utilizados habitualmente (doc, docx, xIs, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg,
bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de
otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los
documentos y anexos suscritos electronicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga
poder de representacion.

Las proposiciones constaran de tres sobres diferenciados, con el siguiente contenido:

e SOBRE “A”:

Incluira unicamente una Declaracion responsable, cumplimentada obligatoriamente conforme al
modelo del ANEXO | de los presentes Pliegos reguladores.

Asimismo, en el caso Uniones Temporales de Empresas o personas que participen
conjuntamente, debera aportarse también un documento privado en el que se manifieste la
voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacion de cada uno de las
personas licitadoras y se designe un representante o apoderado unico con facultades para ejercer
los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincién del mismo, sin
perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para cobros y pagos.

ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE:

Quedaran excluidas del procedimiento aquellas licitadoras que incluyan en el sobre “A”
documentacion o datos que, de acuerdo con lo establecido en los presentes Pliegos
reguladores, corresponda incluir en el sobre “B” o en el sobre “C”.

e SOBRE “B”:

En este sobre se incluira en primer lugar una oferta técnica, que consistira en una memoria con la
metodologia de trabajo propuesta. (Véase clausula 11.1, Valoracion del criterio “Metodologia de
trabajo”).

ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE:

Quedaran excluidas del procedimiento aquellas licitadoras que incluyan en el sobre “B”
documentos, datos o informaciones que, de acuerdo con lo establecido en los presentes
Pliegos reguladores, corresponda incluir en el sobre “C”.

e SOBRE “C”:
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En este sobre se incluira la oferta de criterios cuantitativos, valorables mediante férmulas objetivas
(Véase Clausula 11.2, “Criterios cuantitativos”).

Esta oferta debera presentarse obligatoriamente conforme al modelo del ANEXO Il de los
presentes Pliegos reguladores.

En el caso de la oferta econdmica, esta debera ser adecuada para que la persona o entidad
adjudicataria haga frente al coste derivado de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial
que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan
ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de
Seguridad Social.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACION

El contrato de cada lote se adjudicara a la oferta con la mejor calidad precio en consonancia con
lo dispuesto en el articulo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. Los
criterios que se establecen en estos pliegos cumplen con los siguientes requisitos:

a) Estan vinculados al objeto del contrato.
b) Son formulados de manera precisa y objetiva.
c) Garantizan que las ofertas son evaluadas en condiciones de competencia efectiva.

CUADRO RESUMEN:

TIPO PUNTUACION
CRITERIO VALORACION MAXIMA
(sobre 100)
Metodologia de trabajo cualitativa 20
Oferta econémica férmula 50
. Experiencia adicional del personal especialista féormula 20
UNICO Criterios sociales: Medidas de conciliacion de la formula 8
vida personal, laboral y familiar
Criterios medioambientales: Utilizacion de papel féormula 2
reciclado/procedente de madera certificada

11.1. CRITERIOS CUALITATIVOS
e Valoracion del criterio “Metodologia de trabajo”:

La puntuacion se otorgara en funcién de la claridad, concrecion y detalle de la metodologia
propuesta.

Asimismo se tendra en cuenta la coherencia de la metodologia propuesta con los objetivos
establecidos en la parte |l “Prescripciones técnicas” de los presentes Pliegos reguladores.
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La puntuacion se otorgara por el érgano encargado de valorar las propuestas, siguiendo los
criterios expuestos, analizando caso por caso cada una de las ofertas presentadas.

11.2. CRITERIOS CUANTITATIVOS
e Valoracion del criterio “Oferta econémica’:

Las ofertas se puntuaran de forma proporcional, conforme a la siguiente férmula:

Vi= 2 x Vmax
Max (Bs,Bmax)
Donde:
Vi Puntuacién o valoracién otorgada a cada oferta.
Bi: Baja correspondiente a cada oferta (i).
Bs: Baja significativa. Valor especificado en las presentes Condiciones particulares a partir del

cual una oferta podria considerarse anormalmente baja.

Bmax: Baja maxima admitida de entre las presentadas a la licitacion.
Max(Bs,Bmax): Representa el valor maximo de entre los dos indicados.
Vmax: Puntuacion maxima a otorgar por el criterio precio.

Se consideraran anormalmente bajas aquéllas ofertas econdmicas que sean inferiores en mas de
un 20% al valor estimado del contrato. Las ofertas en que concurra dicha circunstancia,
Uunicamente podran ser admitidas en los supuestos previstos por el articulo 98 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

e Valoracion del criterio “Experiencia adicional del personal especialista”:

Especialista en hidrologia y estudios hidraulicos y con conocimientos informaticos y de
modelizacion: Se otorgara un punto por cada afno de experiencia en trabajos analogos o similares
al de este contrato, hasta un maximo de 10 puntos.

Especialista en drenaje urbano y obras hidraulicas y con conocimientos informaticos y de
modelizacion: Se otorgara un punto por cada afno de experiencia en trabajos analogos o similares
al de este contrato, hasta un maximo de 10 puntos.

Unicamente se tendran en consideracion afios completos de experiencia. No se efectuaran
prorrateos

e Valoracion del criterio “Criterios sociales: Medidas de conciliaciéon”:
Se valoraran hasta con un maximo 8 puntos las medidas concretas de conciliacion de la vida
personal, laboral y familiar que la persona o entidad licitadora tenga implantadas o se comprometa

a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato, conforme al siguiente desglose:

- Bolsa de horas de libre disposicion por parte de los trabajadores con caracter
retribuido. Hasta 3 puntos

- Flexibilizacion, adaptacion o reasignacion de servicios y horarios en funcion de las
necesidades de conciliacion: hasta 3 puntos

- Oftras medidas: hasta 2 puntos.
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e Valoracion del criterio “Criterios medioambientales: Utilizacion de papel
reciclado/procedente de madera certificada”:

Se valorara con 2 puntos la utilizacion en todos los documentos que se generen consecuencia de
la ejecucion del contrato de papel que cumpla, alternativamente, una de estas condiciones:

- 100% reciclado. Para acreditar esta condicién sera prueba suficiente que el producto
disponga de alguna de estas etiquetas: Angel Azul, FSC reciclado o equivalente.

- Mezcla de fibras recicladas y fibra virgen procedente de madera certificada. Para
acreditar esta condicién sera prueba suficiente que el producto disponga de alguna de
estas etiquetas: ecoetiqueta europea, cisne nordico, FSC Mixto, o equivalente.

- 100% procedente de madera certificada. Para acreditar esta condicion sera prueba
suficiente que el producto disponga de la etiqueta FSC Puro, PEFC (procedente de
bosques gestionados de madera sostenible) u otros equivalentes.

11.3. CRITERIOS DE DESEMPATE

Si se produce un empate entre dos o mas ofertas, se aplicardn los siguientes criterios de
desempate, en este orden:

a) El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%.

b) La acreditacion de la realizacién de buenas practicas en materia de igualdad de género.

c) El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, siempre que
la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con
discapacidad, en el momento de la acreditacién de su solvencia.

d) La consideracién de empresa de insercién, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,

para la regulacion del régimen de las empresas de insercibn o la normativa vigente en dicho
momento.

12. ORGANO ENCARGADO DE VALORAR LAS PROPUESTAS

X] Personal técnico de la unidad gestora del contrato.

13. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, el 6rgano encargado de valorar las
propuestas procedera a la calificacién de la documentacion administrativa presentada en el Sobre
“A" de quienes hayan licitado.
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En caso de que la documentacion aportada fuera incompleta y ofreciese alguna duda, se requerira
a la licitadora para que complete o subsane los certificados y documentos, en un plazo minimo de
cinco dias naturales contados desde la notificaciéon del requerimiento. Dicho requerimiento se
producira por medios telematicos, a través del mddulo de notificaciones de PLENA.

Calificada la documentacion administrativa, el érgano encargado de valorar las propuestas
procedera en acto interno a la apertura del Sobre “B” de las empresas admitidas y a su valoracion
conforme a los criterios de adjudicacion debidamente ponderados segun los criterios que se
sefalan.

El 6rgano encargado de valorar las propuestas, en acto publico, al que podra accederse a través
de PLENA, en la fecha y hora que se sefiale en el correspondiente anuncio de licitacion publicado
con una antelacién minima de tres dias en el Portal de Contratacién de Navarra, publicara en la
plataforma el resultado de la calificacién de la documentacion presentada por quienes liciten,
indicando las entidades o personas licitadoras admitidas, las inadmitidas y las causas de la
inadmisién, y la valoracién efectuada de las propuestas técnicas.

Seguidamente se abriran los sobres “C”, momento a partir del cual sera publico su contenido en
PLENA, y se efectuara propuesta de adjudicacion en favor de la licitadora con mejor puntuacion
global por cada lote.

14. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA LICITADORA EN CUYO FAVOR SE REALICE
PROPUESTA DE ADJUDICACION

La persona o entidad licitadora en cuyo favor se realice propuesta de adjudicacién debera
presentar, en el plazo de siete dias naturales a contar desde que se le requiera a tal efecto, todos

los documentos que se especifican a continuacion: *

X Los siguientes documentos, para acreditar el nivel de solvencia técnica o profesional requerido
en la clausula 7.3:

X Relacion de los principales servicios efectuados por quien licite durante como
maximo los tres ultimos afos en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, publico o privado, avalada por certificados de buena ejecucion o por
cualquier prueba admisible en Derecho.

X Indicacién del personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en
la empresa.

X Aportacién de las titulaciones académicas y profesionales del personal
responsable de la ejecucion del contrato, particularmente de los dos especialistas a
que se hace referencia en la clausula 7.3.

X] Cualquier prueba admisible en Derecho que acredite la experiencia de los dos
especialistas requerida en la clausula 7.3.

X] Uno de los siguientes documentos, para acreditar el nivel de solvencia econémica y financiera
requerido en la clausula 7.2:
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X] Declaracién de solvencia formulada por una entidad financiera, referida de forma
expresa a este contrato (no se admitiran las declaraciones de solvencia de caracter
genérico).

X Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos
profesionales.

X Declaracion sobre el volumen global de negocios global, referida como maximo
a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacién o de
inicio de las actividades de quien vaya a licitar, en la medida en que se disponga de
las referencias de dicho volumen de negocios.

[X] Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del ultimo ejercicio
econdmico para el que esté vencida la obligacién de aprobacion de cuentas
anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacién o en la
invitacién a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato.

X En caso de que la licitadora haya obtenido puntuacion por el criterio “Experiencia adicional del
personal especialista” (clausula 11.2): Cualquier medio de prueba admisible en Derecho que
acredite de forma fehaciente la veracidad de las informaciones aportadas.

X] En caso de que la licitadora haya obtenido puntuacién por el criterio “Criterios sociales:
Medidas de conciliacion” (clausula 11.2): EI Convenio, pactos o acuerdos entre representantes de
los trabajadores y la empresa que demuestren las medidas de conciliaciéon propuestas. En su
defecto, podra admitirse cualquier medio de prueba admisible en Derecho que acredite de forma
fehaciente la veracidad de las informaciones aportadas.

Xl En caso de que la licitadora haya obtenido puntuacién por el criterio “Criterios
medioambientales: Utilizacion de papel reciclado/procedente de madera certificada” (clausula
11.2.), se aportara la factura de compra del citado material en cantidad suficiente para los trabajos
objeto del contrato.

[X] Documentacién acreditativa de la personalidad: Si es persona fisica, Documento Nacional de
Identidad. Si es persona juridica, las escrituras notariales, estatutos u otro documento que para su
constitucion exija la normativa que le sea de aplicacion, incluyendo todas sus modificaciones.

X Documento Nacional de Identidad de la persona que haya suscrito las proposiciones en calidad
de representante, y documentacion que le acredite como tal.

X] Documentacién acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias:

X Certificado emitido por el Departamento de Hacienda y Politica Financiera del
Gobierno de Navarra, expedido con una antelaciéon no superior a tres meses desde
la fecha de expiracion del plazo de presentacion de propuestas.

X] En su caso, certificado emitido por la Agencia Tributaria o las Haciendas Forales
de Araba, Bizkaia o Gipuzkoa.
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X Certificado emitido por el Ayuntamiento correspondiente, relativo al Impuesto
sobre Actividades Econdmicas; o bien alta y ultimo recibo de dicho impuesto; o en
su caso declaracién de estar exento de su pago conforme a la normativa sobre
Haciendas Locales.

X Certificado acreditativo de que la persona licitadora se halla al corriente del cumplimiento de
sus obligaciones con la Seguridad Social, expedido con una antelaciéon no superior a seis meses
desde la fecha de expiracion del plazo de presentacion de propuestas.

X] En el caso ser empresa no espafiola de Estados miembros de la Unién Europea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo: Documentacion
acreditativa de que, con arreglo a la legislaciéon del Estado en que esté establecida, se encuentra
habilitada para realizar la prestacién de que se trate.

X] En el caso de empresa no perteneciente a la Uniéon Europea (excepto si es de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacion Mundial del Comercio):
Informe de la respectiva representacion diplomatica espafiola, que se acompafiara a la
documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a
su vez, la participacion de empresas espafolas en la contratacién con la Administracion, en forma
sustancialmente analoga.

* ADVERTENCIAS:

En el caso de licitadoras que participen conjuntamente, cada una de ellas debera aportar
todos los documentos senalados.

Si la persona licitadora se encuentra inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la
Comunidad Foral de Navarra, quedara exenta de aportar la documentacién relativa a su
personalidad y representacién, aportando justificante en vigor de dicha inscripcién.

No serda necesaria la aportacion de documentos que ya obren en poder de la
Administracion de la Comunidad Foral de Navarra, siempre y cuando se identifique el
expediente en el que figuren.

15. ADJUDICACION DEL CONTRATO Y FORMALIZACION

Transcurrido el plazo para la aportacién de documentacion por la persona licitadora en cuyo favor
se ha propuesto la adjudicacion, esta se efectuara mediante Resolucion del 6rgano de
contratacion, que sera notificada a todos los licitadores.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales contados
desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion.

Transcurrido el plazo de suspension, se remitira el contrato por duplicado ejemplar a la persona o

entidad adjudicataria, para que lo firme y entregue a la unidad gestora del contrato, en el plazo
que esta le indique a tal efecto.

16. REGIMEN DE PAGO
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El abono de los trabajos se realizara en dos pagos parciales, una vez realizadas las entregas de
documentacién descritas en el apartado 4 de las Prescripciones técnicas.

17. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE
GENERO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Quien resulte adjudicataria debera estar al corriente del pago de las nédminas del personal que
participe en la ejecucion del contrato. Se considera que se incumple la citada condicién cuando se
produzca un retraso o impago en el abono de las ndminas en mas de dos meses. A tal efecto, la
Administracién podra exigir, junto el envio de certificacion acreditativa de los trabajos previa a
cada pago, certificado de que el contratista se encuentra al corriente en el pago de las nédminas de
los trabajadores que ejecuten el contrato, emitida por el representante legal de la empresa, a
fecha de presentacion de cada una de las certificaciones.

Quien resulte adjudicataria debera estar al corriente de los pagos de que la persona contratista ha
de hacer a todas las personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato. La
persona contratista remitira al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacién detallada
de aquellas personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato. Se
presentara certificacion emitida por el representante legal de la empresa, a fecha de presentacién
de cada una de las certificaciones que justifique el cumplimiento de esta clausula.

La persona o entidad adjudicataria debera presentar, en el plazo de 30 dias desde la formalizacion
del contrato, un estudio sobre los residuos y envases generados en el centro y establecer un plan
de actuacion. Este plan de actuacion debera recibir el visto bueno de la unidad gestora del
contrato antes de su implementacién. Se podra solicitar como modelo del utilizado por este
Departamento en el edificio de Gonzalez Tablas, 9, 31005 de Pamplona.

18. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

TIPO INCUMPLIMIENTO GRADUACION

Incumplimiento parcial de la ejecucion de las prestaciones definidas en el grave
contrato

Ejecucién defectuosa del contrato grave
Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion de caracter social, muy grave
medioambiental y de igualdad de género

Infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion grave
Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del grave
contrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta

Incumplimiento de las ordenes recibidas por parte de la unidad gestora del muy grave
contrato en las cuestiones relativas a la ejecucién del mismo

Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relacién con sus muy grave
trabajadores

Incumplimiento de la normativa en materia de igualdad entre mujeres y muy grave
hombres

Otros incumplimientos o cumplimientos defectuosos no incluidos en los leve
anteriores apartados que produzcan perjuicios a la Administracion o terceros
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Las penalizaciones que se impondran seran las siguientes:

- Por cada incumplimiento leve, con hasta el 1% del importe de adjudicacion.

- Por cada incumplimiento grave, desde el 1% hasta el 5% del importe de
adjudicacion.

- Por cada incumplimiento muy grave, desde el 5% hasta el 10% del importe de
adjudicacion.

En el caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato previstas en
la clausula 18 de las presentes Condiciones particulares, la penalidad podra alcanzar el 20% del
importe del contrato.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a un contratista no
podra exceder del 20% del importe de adjudicacién. Cuando las penalidades por incumplimiento
excedan del 10% del importe de adjudicacion procedera iniciar el procedimiento para declarar la
prohibicion de contratar.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la Administracion podra optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades diarias
en la proporcion de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicacion.

El retraso por el contratista en aportar al 6rgano de contratacion la informacién para la
subrogacion de trabajadores, cuando esta sea procedente conforme al articulo 66 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, supondra una penalidad equivalente al 0,1% del
precio de adjudicacion por cada dia de retraso en la aportacion de la informacion y hasta el total
cumplimiento de esta obligacion.

19. PLAZO DE GARANTIA

Xl No se establece plazo de garantia (Justificacion: el contrato tiene por objeto prestaciones de
caracter intelectual).

20. OTRAS CONDICIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

La ejecucion de este contrato implicara automaticamente la transmision a la Administracién de la
Comunidad Foral de Navarra, por parte de los autores del estudio, de todos los derechos de
explotacion en su maxima extensién territorial y temporal, de conformidad con lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

21. NORMATIVA APLICABLE

En lo no previsto en las presente Condiciones particulares, sera de aplicacion lo dispuesto en la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.
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22. RECLAMACION ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Contra los presentes Pliegos reguladores podra interponerse, en el plazo de diez dias naturales
contados desde el dia siguiente al de su publicacion, reclamacién especial en materia de
contratacion publica ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra, de
conformidad con lo establecido en los articulos 122 a 125 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Publicos.
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PARTE Il - PRESCRIPCIONES TECNICAS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO DE “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE
BOMBEO Y DESVIO DE CAUDALES DEL RiO QUEILES A SU PASO POR TUDELA EN SITUACIONES
DE AVENIDA”

1.- OBJETO

El objeto del Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las condiciones que han de regir en
la realizacion de los trabajos de “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE BOMBEO Y DESVIO DE
CAUDALES DEL RiO QUEILES A SU PASO POR TUDELA EN SITUACIONES DE AVENIDA” y
establecer los criterios y metodologia concordantes con la legislacion vigente en su ejecucion, asi
como el contenido y los requisitos de entrega.

2.- ANTECEDENTES

Las avenidas extraordinarias registradas en los afos anos 2003, 2013, 2015 y 2018 provocaron,
por aumento del nivel de los rios Ebro, Queiles y Mediavilla a su paso por la localidad de Tudela
(Navarra), la inundacion del casco antiguo de esta ciudad produciendo importantes afecciones en
comercios y edificios. Este hecho se ha repetido anteriormente a lo largo del tiempo.

En el afio 2015 la avenida extraordinaria de Ebro produjo inundaciones, en un primer momento, a
través de los imbornales y pozos de registro de la red de desagtie de pluviales. Posteriormente se
sumé el rebosamiento de la seccion de desagle natural del rio Ebro en la zona del Paseo del
Prado y el Paseo Pamplona.

El rio Queiles discurre soterrado en su parte final, en una longitud de unos 950 m., coincidente con
la parte baja el casco antiguo de la localidad de Tudela hasta su desembocadura en el rio Ebro.
La primera fase de inundaciéon se produce cuando, por aumento del nivel del rio Ebro, el Queiles
no es capaz de desaguar y por remanso aumenta su nivel sobrepasando el de las obras de
desagule de la red de pluviales que vierten en él. El barranco Espadas o Mediavilla, situado unos
metros al norte del Queiles y también afluente del rio Ebro por su margen derecha, presenta una
situacién similar, soterrado hasta practicamente su desembocadura y provocando inundaciones
por desbordamiento de las obras de drenaje que desaguan en él cuando el rio Ebro se encuentra
alto.
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Fig. 1: Vista aérea de Tudela con los tres cauces (Ebro, Queiles y Mediavilla) y de la ubicacién de las zonas
inundables por desbordamiento de la red de saneamiento en caso de avenida en el Ebro.

En la primavera de 2019, la Confederacién Hidrografica del Ebro finaliza las obras de colocacion
de sendas compuertas abatibles en las desembocaduras del rio Queiles y el Barranco Mediavilla,
cuyo objetivo es impedir la entrada del agua del rio Ebro al casco urbano de Tudela por los
soterramientos de ambos rios cuando el nivel del primero es mayor que el de sus afluentes. El
funcionamiento de dichas compuertas es por flotacion, cerrandose completamente cuando el nivel
del Ebro alcance el de la coronaciéon del marco situado en las obras de fabricas colocadas en
ambas salidas, pero posibilitando el desaglie de los afluentes mientras sus niveles sean mayores
que el alcanzado por el rio Ebro (ver Anejo Il).
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Fig.2.: Aspecto de la salida del soterramiento del rio Queiles en Tudela, antes de la
colocacion de las compuertas.

& ZJ : e
Fig.3.: Imagen de las obras en la desembocadura del Queiles antes de colocar las dos compuertas
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Fig.5.: Obras para colocacién de compuerta en el cauce del Mediavilla.Fuente: CHE.
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Fig.6.: Trabajos de colocacion de compuerta en la desembocadura del barranco
Mediavilla. Fuente: CHE

Si bien esta medida imposibilita la entrada del rio Ebro en el casco urbano a través de las
conducciones que desaguan en el soterramiento del rio Queiles, también impedira, en el caso de
que las compuertas permanezcan elevadas, el desague del rio Queiles durante el tiempo que el
nivel del rio Ebro se encuentre por encima de éste. Teniendo en cuenta que en varios ocasiones
la avenida del Ebro ha coincidido con caudales elevados del rio Queiles en Tudela, se considera
conveniente estudiar los efectos que supone esta situacion y evaluar la posible implantacién de un
bombeo que extraiga el agua del rio Queiles, asi como del Barranco Espadas o Mediavilla y la
vierta al Ebro por encima de las compuertas.

Por otra parte, Tudela ha sufrido varios episodios de inundacién expresamente por avenidas del
rio Queiles a lo largo de su historia, debido a precipitaciones torrenciales en la zona del Moncayo,
si bien actualmente esta parcialmente regulado por la presa del Val (cuyo uso principal es el
abastecimiento para regadio) y el caudal que llega a la ciudad es muy inferior al que circulaba a
principios de siglo debido al incremento del consumo para el cultivo del regadio en la zona. El
estudio de inundabilidad elaborado por la Confederacion Hidrografica del Ebro en 2013 para el
Sistema Nacional de Cartografia de Zonas Inundables se realizé utilizando caudales de avenida
en régimen natural, obteniéndose unos resultados que no se corresponden con la escorrentia
actual del rio. Es preciso conocer en la situacion regulada por el embalse del Val el régimen de
caudales del rio y corregir las estimaciones de los valores en avenida que hasta ahora se
manejan.
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Ademas, el soterramiento del cauce del rio Queiles en el casco urbano de Tudela, fue ejecutado
en tres periodos diferentes:

- Entre 1687 y 1691 se construyé la Plaza de los Fueros encima del cauce.

- Entre 1969 y 1973 se ejecutan las obras de construccion del Paseo de Pamplona entre la
Plaza de los Fueros y la desembocadura del Queiles en el rio Ebro.

- En 1989 finalizaron las obras del Paseo del Queiles entre la casa del Reloj y el puente
Mancho (aguas arriba de la Plaza de los Fueros)

Ante la problematica expuesta, en este trabajo se solicita estudiar la capacidad hidraulica del
soterramiento del Queiles en Tudela y diferentes alternativas de actuacion en el citado cauce
aguas arriba de la ciudad que minimicen los dafios ante una eventual avenida, de modo que se
presente una propuesta de conjunto de actuaciones eficaz a nivel de cuenca, asi como un
dimensionamiento del bombeo del barranco Mediavilla necesario en caso de avenida del rio Ebro.

3.- AMBITO DE ESTUDIO

El ambito geografico del trabajo objeto del presente pliego comprende las cuencas de los rios
Queiles y barranco Mediavilla, afluentes del tramo navarro del rio Ebro por su margen derecha.

4.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los objetivos del presente trabajo son la realizacion de:

1. Analisis de la interaccién de los niveles alcanzados por los rios Ebro, Queiles y Mediavilla
en avenida y la inundacion de los puntos bajos de la ciudad de Tudela por desbordamiento
de la red de saneamiento/pluviales cuando ésta es incapaz de desaguar.

2. Valoracion de distintas alternativas de disminucién de caudales en los tramos soterrados
de los rios Queiles y Mediavilla en situacién de avenida del rio Ebro, para evitar la
situacién anteriormente mencionada, como son:

a. Bombeo de caudales de ambos afluentes en su tramo final en situacién de las
compuertas colocadas por la CHE elevadas por niveles altos del rio Ebro (afluentes
sin la posibilidad de desaguar de forma natural).

b. Desvio del rio Queiles hacia el Canal de Lodosa aguas arriba de su entrada en el
nucleo urbano de Tudela.

c. Desvio del rio Queiles hacia la Laguna de Lor, aguas arriba de su entrada en el
nucleo urbano de Tudela.

d. Construccion de una balsa de laminacion aguas arriba de su entrada en el nucleo
urbano de Tudela.

e. Regulacion desde el Embalse del Val
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3. Establecimiento de la combinacion mas adecuada de alternativas para distintos
escenarios, incluyendo la valoracion econdmica de las actuaciones a ejecutar.

Para la consecucion de dichos objetivos se estima necesaria la realizacion de los siguientes

trabajos:

1) RECOPILACION DE DATOS Y ANALISIS DE ANTECEDENTES:

Se recopilaran y analizaran todos los datos y antecedentes necesarios para la realizacion
de los trabajos que componen el estudio, considerdndose de particular interés los
siguientes:

a.

Datos de las estaciones de aforo A284 Rio Ebro en Tudela, EO71 Embalse del Val,
A174 Rio Queiles en Los Fayos y A175 Rio Queiles en Tudela, asi como nivelacion
de las regletas de las mismas. Fuente: CHE.

Datos diarios de pluviometria de las estaciones existentes en la cuenca vertiente y
zona de recubrimiento. Los datos deberan estar actualizados hasta el ultimo afio
pluviométrico con la mayor longitud de serie posible. Ademas se deberan recoger
los datos existentes en las estaciones digitales de la cuenca para realizar el estudio
de lluvias inferiores a 24 horas. Dichos datos seran entregados en estado bruto al
Gobierno de Navarra. Fuente: Gobierno de Navarra y AEMET.

Datos diarios del modelo Sacramento precipitacién-escorrentia. Fuente: Gobierno de
Navarra.

Informacion procedente del GIS del Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administracion Local: mapas edafoldgicos, geoldgicos y de vegetacion.
Documentacion grafica de las ultimas avenidas (2003, 2013, 2015, 2018).
Recopilaciéon de datos de los servicios de Proteccion Civil de Tudela y de la Policia
Municipal de Tudela en relacion con la evolucion del nivel del Queiles en la
desembocadura en las avenidas de 2003, 2013, 2015y 2018.

Datos topograficos existentes de las obras de ejecucion de las compuertas abatibles
en las desembocaduras del rio Queiles y el Barranco Mediavilla. Fuente: CHE.
Datos topograficos existentes del interior del casco urbano de Tudela y de la ribera
del rio Ebro en el entorno de las. Fuente: Ayuntamiento de Tudela.

Planos del saneamiento del casco urbano de Tudela. Fuente: Aguas de Tudela.
Realizacién de levantamientos topograficos complementarios a los datos
recopilados para la correcta caracterizacién del entorno de las desembocaduras de
los rios Queiles y Mediavilla y de los puntos de desbordamiento identificados en los
ultimos episodios de avenidas (calles Verjas, Arbollones, Terraplén, Patio,
Mediavilla...).

Realizacion de levantamiento topografico del interior de soterramiento del rio
Queiles a su paso por Tudela, entre el puente Mancho y su desembocadura en el
Ebro, registrando asi mismo todas las conducciones que vierten en él.

Realizacion de levantamiento topografico del interior del soterramiento del barranco
Mediavilla entre su desembocadura y el punto de desbordamiento donde confluyen
las calles Portal y Mediavillla.
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m. Realizacién de levantamiento topografico del entorno en el que se propone el

desvio del rio Queiles hacia el Canal de Lodosa (ver fig. 9).

. Estudio de inundabilidad del tramo Castején-Tudela realizado por el Gobierno de

Navarra en 2018.

. Modelo Digital de Terreno realizado por el Gobierno de Navarra en 2019.

Datos de la concesién del Canal de Lodosa y su régimen de explotacién, capacidad
de transporte, resguardo de seguridad, etc. en el tramo Murchante-Fontellas.
Fuente: Comunidad General de Usuarios del Canal de Lodosa / CHE.

Datos del régimen de explotacion de la Laguna Lor, su capacidad de
almacenamiento y red de acequias vertientes y salientes. Fuente: comunidad de
regantes de las Huertas Mayores y Campos Unidos de Tudela

Datos del régimen de explotacion del Embalse del Val. Fuente: Junta Central de
Usuarios del rio Queiles y el Embalse del Val / CHE.

2) ESTUDIO HIDROLOGICO DEL RiO QUEILES:

Comprendera al menos los siguientes aspectos:

a.

Estudio pluviométrico de la cuenca y zona de recubrimiento: determinacién de las
lluvias asociadas a los periodos de retorno de 1, 2.33, 5, 10, 25, 50, 100 y 500
afios, obtencién de las curvas IDF asociadas a cada periodo de retorno, asi como
el andlisis de tormentas para identificar un hietograma patrén de lluvias y los
eventos caracteristicos relacionados con episodios historicos de las avenidas 2013,
2015y 2018.

b. Andlisis de los datos registrados en las estaciones de aforo del tramo y realizacién

C.

de distintos ajustes estadisticos extremales (al menos GEV, Gumbel, SQRT ET
max y Log Pearson) para la obtencién de los caudales de avenida
correspondientes a los periodos de retorno de 1, 2.33, 5, 10, 25, 50, 100 y 500
anos, de forma que se tenga en cuenta la finalizacién de las obras del embalse del
Val en 1997.

Determinacién de los caudales para la Maxima Crecida Ordinaria y los periodos de
retorno de 1, 2.33, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 afos del rio Queiles mediante modelos
de transformacion precipitacidon-escorrentia en los siguientes puntos:

Salida del embalse del Val

Punto de desvio a la laguna de Lor

Punto de desvio al Canal de Lodosa

Punto de entrada del rio Queiles en el nucleo urbano de Tudela

Punto de comienzo del tramo soterrado del Queiles en Tudela (puente
Mancho).

a bbb
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6. Punto de salida del tramo soterrado del Queiles en Tudela, especificando la
parte correspondiente a la escorrentia generada por la trama urbana

Embalse
delval i
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Se utilizara al menos el método racional para obtener un orden de magnitud de los
caudales punta en las distintas avenidas que permita realizar una comparativa con
los resultados de algun modelo matematico, tipo HEC-HMS. No se aceptaran
caudales obtenidos con la aplicacion CAUMAX, al haberse comprobado un
significativo desajuste entre los caudales estimados (régimen natural) y los datos
registrados en las estaciones de aforos y su baja fiabilidad en general en la margen
derecha del rio Ebro en cuencas pequefias.

d. Determinacion del caudal medio del Queiles en su desembocadura en los meses
con mayor probabilidad de que se produzcan avenidas en el rio Ebro (diciembre-
abril)

e. Andlisis estadistico de la probabilidad de que se produzca una avenida
extraordinaria en el rio Queiles y a su vez el rio Ebro supere 1.950 m%s en la
estacion de aforo Tudela.

ESTUDIO HIDROLOGICO DEL BARRANCO MEDIAVILLA:

Se realizara mediante modelos de transformacion precipitacidon-escorrentia, para
determinar los caudales estimados en los puntos de entrada y salida del soterramiento del
mismo, y para las avenidas de periodos de retorno de 1, 2.33, 5, 10, 25, 50, 100 y 500
anos. No se aceptaran caudales obtenidos con la aplicacion CAUMAX por las razones
anteriormente descritas.

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO HIDRAULICO DE LOS RIOS QUEILES,
MEDIAVILLA'Y EBRO EN EL NUCLEO URBANO DE TUDELA'Y SU INTERACCION:

a. Estudio del comportamiento hidraulico y de la entrada en carga del soterramiento
del rio Queiles en Tudela.

b. Calculo de la capacidad de la seccién en la entrada del soterramiento de Queiles, y
estimacion del caudal a partir del cual ésta es insuficiente y desborda,
independientemente de la interaccidn con el rio Ebro.

c. Analisis de los episodios ocurridos tras la construccién del Embalse del Val en los
que el rio Ebro ha alcanzado la desembocadura del rio Queiles y la evolucién de los
caudales del Queiles durante el ascenso y posterior descenso del Ebro.

d. Determinacion de la correspondencia entre los niveles de las estaciones de aforo
A284 Rio Ebro en Tudela y A175 Rio Queiles en Tudela con los alcanzados por
ambos rios en la seccién de salida del soterramiento del Queiles.

e. Determinacion del nivel del agua en la desembocadura del Queiles a partir del cual
comienzan las inundaciones por rebose de alcantarillado en la calle Verjas (Njmite) ¥
el caudal correspondiente (Qimite)
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f. Calcular la relacion entre el caudal registrado en la estaciéon de aforo A175 vy el

tiempo necesario para alcanzar el Njnte €n la desembocadura en la hipotética
situacién de compuertas permanentemente elevadas.

g. Estimacion de nivel critico en el Rio Ebro en la desembocadura del Mediavilla a

partir del cual se puede decir que comienzan las inundaciones en el casco viejo de
Tudela por imposibilidad de desaguar el soterramiento del mismo.

5) ANALISIS DE ALTERNATIVAS:

5.1.

5.2.

5.3.

Bombeo del Queiles:

a) Estimacion del tiempo que hubieran estado las compuerta elevadas en la

desembocadura (nivel del rio Ebro por encima de el del Queiles) impidiendo el
desague del Queiles para las avenidas de 2003, 2013, 2015 y 2018, asi como el
bombeo que hubiera sido necesario en dichos eventos para evitar el
desbordamiento de los puntos bajos del casco antiguo de Tudela.

b) Calcular el caudal de bombeo del Queiles cuando las compuertas impiden su

desaglie, de modo que no haya rebosamientos en las calles Verjas y Arbollones en
las siguientes situaciones:

(i) Caudal medio del Queiles en los meses con mayor probabilidad de que se
produzcan avenidas en el rio Ebro calculado anteriormente mientras circula
la maxima crecida ordinaria en el Ebro.

(i) Grafico de caudales de bombeo entre Qimie Y Q50, en el caso de
compuertas levantadas completamente de forma indefinida.

Bombeo del Mediavilla:

Calculo del caudal maximo evacuado a la salida del soterramiento, de modo que no
haya rebosamientos en calles Patio, Portal y Mediavilla.

Calculo del caudal maximo del rio Queiles que se podria desviar al Canal de Lodosa
y dimensionamiento de un canal al efecto en el entorno del cruce de a la altura de la
localidad Murchante (ver imagen adjunta). Determinar la capacidad de admisién de
caudales del Canal y para qué caudales, y en su caso, periodos de retorno, este
desvio puede ser determinante a la hora de evitar dafos por avenida en Tudela, asi
como si hubiese sido factible realizarlo en las avenidas del Ebro de 2003, 2013,
2015y 2018.

Asi mismo, se analizara y propondra el sistema de gestidon necesario para realizar
este desvio en caso de avenida, tanto del Ebro como del Queiles.
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Rio Queiles
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Fig. 9: Croquis de un posible desvio del rio Queiles al Canal de Lodosa.

5.4. Calculo del caudal que puede desviarse a la Laguna de Lor en caso de avenida y
comprobacion de la capacidad de los canales de derivacion por si fuese necesaria
su ampliacién.

En los eventos de avenida en el Ebro de 2003, 2013, 2015 y 2018, analizar si la
laguna de Lor tenia capacidad de almacenar agua derivada del Queiles y los efectos
que esto hubiera generado, obteniendo el caudal disminuido en el Queiles en cada
caso.

Se calculara la capacidad de retencion con o sin desagle previo del agua retenida
en la laguna al Canal de Lodosa por sus acequias de salida. Se realizara un croquis
del disefio y ubicacién del canal de derivacién desde el Queiles.

Asi mismo, se analizara y propondra el sistema de maniobras necesario en el Canal
de Lodosa para realizar este desvio en caso de avenida, tanto del Ebro como del
Queiles.



5.5.

5.6.
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Estudio de posible una balsa de retencidén aguas arriba de Tudela:

Analizando la topografia del entorno, valorar la posibilidad, y en su caso proponer
una ubicacién y disefio, de una balsa de laminacion aguas arriba de la entrada del
Queiles en el nucleo urbano de Tudela, que minimice el caudal instantaneo del
cauce en el soterramiento mientras las compuertas se encuentren cerradas.

Analisis de regulacion desde el embalse del Val:

Se analizara el caudal desaguado por el embalse durante las avenidas de febrero
de 2003, enero de 2013, febrero de 2015 y abril de 2018 y la capacidad de
almacenamiento que disponia en esas fechas. Asi mismo, debera estudiarse si en el
hipotético caso de que se hubieran cerrado las compuertas de desagie del
embalse, éste hubiera podido admitir la escorrentia generada por las lluvias durante
dichas avenidas.

Se calculara el tiempo necesario para desembalsar con seguridad un caudal tal que
no provoque el desbordamiento en los puntos bajos del casco antiguo de Tudela en
caso de que se prevean caudales altos en el Ebro a su paso por dicha localidad, y
haya aviso meteoroldgico de precipitaciones intensas en las cuencas del Queiles y
Val, con el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento del embalse
durante el pico de la avenida del Ebro.
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6) ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS:

a) Determinacion del rango de caudales del Queiles medidos en la estacion A175 en
los que puede ser adecuado utilizar el bombeo y a partir del cual el efecto de las
bombas deja de ser relevante por alguno de estos motivos:

- Las bombas necesarias tendrian unas dimensiones que no permiten su
operabilidad en caso de emergencia.

- No hay tiempo suficiente para activar el bombeo

- Los caudales son tan elevados aguas arriba de Tudela que es mas
adecuado y hay tiempo suficiente para utilizar otra u otras de las alternativas
estudiadas.

b) Dimensionamiento de las bombas necesarias para el rango de caudales calculado
anteriormente (numero, potencia, caudal bombeado), estudio econdmico de su
implantacién asi como la viabilidad de la instalacion de equipos méviles en caso de
emergencia o si deberian ser equipos fijos. Se incluira un disefio de la instalacion
de las bombas en la desembocadura del rio Queiles, entre la compuerta y el
soterramiento, incluyendo equipos auxiliares, montaje y desmontaje.

c) Analisis coste-beneficio del bombeo y del resto de alternativas, de modo que se
establezca una priorizacion de las mismas.

7) PROPUESTA DE COMBINACION DE LAS ACTUACIONES ESTUDIADAS:

Finalmente, se propondra una combinacién de las actuaciones analizadas éptima en
términos de relacidon coste-beneficio, que podra contemplar su activacion por fases o
umbrales de caudales y en la que se indicara del grado de seguridad alcanzado, de forma
gue se minimicen los dafios por inundaciones en el casco urbano de Tudela.

4.- ENTREGABLES

La entrega se realizara en dos fases:

A. CARACTERIZACION HIDROLOGICA, que recogera:
1. Recopilacidon de datos y antecedentes
2. Estudio hidrolégico del rio Queiles
3. Estudio hidrologico del barranco Mediavilla

A este documento se adjuntara en formato digital los levantamientos topograficos
realizados y toda la informacién recopilada.

B. COMPORTAMIENTO HIDRAULICO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS, que incluira:
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4. Estudio del comportamiento hidraulico de los rios Queiles, Mediavilla y Ebro en el
ndcleo urbano de Tudela y su interaccion

5. Andlisis de alternativas

. Estudio de la viabilidad de las alternativas estudiadas

7. Propuesta de combinacién de alternativas

®»

De la totalidad de la documentacién generada se entregara una copia en papel y otra digital en un
disco duro externo portatil, con las siguientes caracteristicas:

- soporte papel: formato DIN A-4, salvo los planos, que se presentaran en DIN-A3.

- Soporte digital: toda la documentacién se presentara tanto en formato *.pdf como en
formatos editables (*.doc, *.xls, *.dwg, *.mxd, etc.).
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ANEXO |

DECLARACION RESPONSABLE
(a incluir en el Sobre “A”)

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE BOMBEO Y DESVIO DE CAUDALES DEL RiO QUEILES A
SU PASO POR TUDELA EN SITUACIONES DE AVENIDA

DON/DONA oo , con D.N.I.
..................................... , actuando [] en nombre propio [ ] en representacién de
..................................................................... ,con N.LF. ..................................... (Marquese con una

“X” la opcién que proceda),

e Declara bajo su responsabilidad que la persona o entidad licitadora:

a) Reune los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta
la debida representacion.

b) No incurre en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el articulo 22 de
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

c) Reune los requisitos minimos de solvencia econdmica y financiera exigidos en los Pliegos
reguladores de la contratacion.

d) Reune los requisitos minimos de solvencia técnica o profesional exigidos en los mismos
Pliegos reguladores.

e) Se halla al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias, en las
relativas a la Seguridad Social, y en las relativas a seguridad y prevencién de riesgos
laborales.

f) Reune el resto de requisitos legales para la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacién.

g) Se somete a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle,
en el caso de empresas extranjeras.

h) Cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus

medios o la disposicién de sus recursos, en su caso.

e En caso de que se formule propuesta de adjudicacion en su favor, la persona o entidad
licitadora queda exenta de aportar la documentacion relativa a su personalidad y representacion,
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por estar inscrito en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, para
lo cual aporta justificante en vigor de dicha inscripcion (marquese con una “X” la opciéon que
corresponda):

si [ NO []

e En caso de que se formule propuesta de adjudicacion en su favor, la persona o entidad
licitadora queda exenta de aportar los siguientes documentos, exigidos en los Pliegos reguladores,
por obrar ya en poder de la Administracion de la Comunidad Foral:

DOCUMENTO EXPEDIENTE EN QUE FIGURA
(indicar denominacién, referencia, Departamento)

e Sefiala la siguiente direccion de correo electronico, para la realizacién de notificaciones
relacionadas con cualquier fase del procedimiento:

e Opta a los siguientes lotes, por orden de preferencia: LOTE UNICO

Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente,
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