PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
“RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ZONA PLAZA DE LOS TILOS DE BARANAIN (RM282341)”

Y “REURBANIZACION EN PLAZA DE LOS TILOS DE BARANAIN”
Expe. 2019/PCD-GEN-MCP/000221




HOJA RESUMEN DE DATOS

OBRAS: “RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ZONA PLAZA DE LOS TILOS DE BARANAIN
(RM282341)” Y “REURBANIZACION EN PLAZA DE LOS TILOS DE BARANAIN"

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA excluido) 195.790,18 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA excluido) 215.369,20 €
CPV 45232440y 45233252
PLAZO DE EJECUCION 100 dias naturales

RESUMEN CRITERIOS DE SOLVENCIA (ver apartado correspondiente)

. L . . - Volumen de negocio anual de al menos 323.053,80 € en cada uno de los ultimos
Solvencia econdmica y financiera: N
tres afios.

- Haber realizado durante los dltimos 5 afios, en debidas condiciones, al menos 2

obras similares a la que es objeto de este pliego (renovacién de redes con
pavimentacidn), todas con importe superior al menos al 70% del importe de
licitacion de ésta.

Solvencia técnica: -Adscripcion a la obra de un Ingeniero de Caminos u Obras Publicas con experiencia

minima de 3 afios como jefe de obra.

-Relacién de maquinaria, material, resto de equipo técnico y plantilla con que cuenta
el licitador para ejecutar la obra.

- Relacién de subcontratistas.

GARANTIA DEFINITIVA 4% Adjudicacién

Contacto .
curdiroz@mcp.es

Pamplona, enero de 2018



RESUMEN DE PRESUPUESTOS DE LICITACION

RENOVACION REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (SCPSA).......... 131.833,99 €
PAVIMENTACION (AYt0. Barafidin ........ceeveeeeceeeeseeeeeeeseeseesseeseseesessesenens 63.956,19 €
Presupuesto Total (SiN IVA) ...c..eccii et 195.790,18 €
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1. OBIETO

Es objeto del contrato la ejecucion de las obras correspondientes a los proyectos "Renovacion redes de abastecimiento y
saneamiento en zona Plaza de los Tilos de Barafidin (RM282341)” y “Reurbanizacion en Plaza de los Tilos de Baranain" cuyo
codigo CPV es: 45232440 y 45233252.

2. PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto de licitacion asciende a 195.790,18 € (IVA excluido).

El valor estimado del contrato es de 215.369,20 € (IVA excluido), que resulta de incrementar un 10% el presupuesto de
licitacion para el caso de que varien el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el proyecto,
haciendo uso de la facultad prevista en el articulo 144 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucidn de las obras es de 100 dias naturales. No serd admitida ninguna oferta en la que se supere el
mismo.

4. ORGANO DE CONTRATACION, UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO Y MESA DE CONTRATACION

El 6rgano de contratacion es la Direccidn-Gerencia de SCPSA y la Unidad gestora del contrato es el Area de Infraestructuras
vy Medioambiente:

La Mesa de Contratacion estara formada por:

e Director de Infraestructuras y Planificacion: Juan Ramén llarregui (Suplente: Alfonso Amorena Subdirector de
Infraestructuras y Medio Ambiente)

e Técnico Director de obras de abastecimiento y saneamiento: Rosa M2 Retuerta (Suplente Carlos Carrascal, Gestor Dpto.
de Infraestructuras)

e Secretaria Ayuntamiento de Baraiain: Virginia Magdaleno

e Técnico Director de obras de Reurbanizacién: José M2 Prada

e Letrada: Maria Moral (Suplente Naiara Garcia Mir, Asesora Juridica de SCPSA)

e Economista: Mercedes Zaragleta (Suplente: Belén Pascual Morras Economista)

5.  PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACION Y PUBLICIDAD

De acuerdo a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos (LFC) se utilizara el Procedimiento Abierto sin
publicidad comunitaria, recayendo la adjudicacion en el licitador que haga la proposicién con mejor relacion calidad-precio,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en este pliego y sin perjuicio del derecho de SCPSA a declararlo
desierto.

6. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacion

Electrénica de Navarra (PLENA), que estara disponible en el anuncio de licitacion del Portal de Contratacién de Navarra
(www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los parrafos siguientes:

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los interesados, se efectuard a
través de PLENA.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijard en el anuncio para la licitacidn, debiendo ser, como minimo, de 15 dias
contados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicacién en el Portal de Contratacion de Navarra / en el Diario Oficial
de la Unién Europea.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella -resumen criptografico- del contenido
de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas* en la presentacion de
su oferta en PLENA, si la huella —resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacién de ofertas, al érgano
de contratacion por correo electrénico a la direccidon de contacto establecida en el Portal de Contratacidn, se dispondra de
un plazo extendido de 24 horas para la recepcién de la oferta completa a través de PLENA y para considerar completada la


http://www.contrataciones.navarra.es/

presentacién. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud de participacion en el caso de que se recibiera fuera
del plazo fijado en el anuncio de licitacién.

* g estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede ser el tiempo
requerido para completar su presentacion. Ello con independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una
menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexion, u otras.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacién coincida con un margen maximo de
desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la escala de
tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precision: +/- 1seg. Esta es, por
tanto, la hora oficial de los servicios electronicos

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en San Fernando-
Cadiz y un tercero situado en Madrid)
- Fuentes horarias secundarias:
o  canon.inria.fr, INRIA, Paris
o i2tl15.i2t.ehu.es, UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella,
ésta se validarg, si la huella coincide, y la fecha de recepcion esta dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por
valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se
excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera la existencia de
problemas técnicos en la presentacion, se verificard si en el momento de presentacion de la oferta existieron problemas de
indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal
funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada sera admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos
ajenos a la Plataforma no justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusién.

Los interesados podrdn solicitar aclaraciones sobre el contenido del contrato hasta seis dias antes de la fecha limite de
presentacion de ofertas. Las contestaciones serdn enviadas al interesado directamente y publicadas en el Portal de
Contratacion de Navarra si se consideran de interés.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta, tampoco podra suscribir ninguna oferta en participacion conjunta con
otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mds de una de esas agrupaciones. El incumplimiento de esta

condicién dard lugar a la inadmision de todas las ofertas que haya suscrito.

La presentacidon simultanea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondrd, igualmente, la inadmisidon de dichas
ofertas.

7. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA

Podrdn tomar parte en la licitacion las personas fisicas o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar y cuenten con los niveles de solvencia econdmica, financiera y técnica requeridos.

El cumplimiento de estos requisitos se hara constar en la declaracion responsable a que se refiere el punto 9 (sobre A),
correspondiendo tinicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion la acreditacion de los mismos.

a. Solvencia econdémica y financiera

Cada licitador deberd poseer solvencia econdmica y financiera suficiente para la ejecucién del contrato, entendiendo por
ella la adecuada situacién econémica y financiera de la empresa para que la correcta ejecucion del contrato no corra peligro
de ser alterada por incidencias de caracter econdmico o financiero.

El licitador que resulte adjudicatario debera acreditarlo mediante la presentacion de los siguientes documentos:

- Declaracion en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres ultimos ejercicios
disponibles, que debera ser, en cada uno de ellos, superior a 323.053,80 euros.



b. Solvencia técnica:

Se entiende por ella la capacitacion técnica o profesional para la adecuada ejecucidn del contrato, bien por disponer de
experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal y medios técnicos suficientes.

El licitador que resulte adjudicatario debera acreditarlo mediante la presentacion de los siguientes documentos:

- Justificacion de haber realizado durante los Gltimos 5 afios, en debidas condiciones, al menos 2 obras similares a la
gue es objeto de este pliego (renovacion de redes con pavimentacion), todas con importe superior al menos al 70%
del importe de licitacién de ésta. Dicha relacion sera avalada por certificados de buena ejecuciéon donde conste el
importe, la fecha y el lugar de ejecucion de la obra, con indicacidn de si se realizaron segun las reglas por las que se
rige la profesidn y si se llevaron normalmente a buen término.

- Curriculum vitae del Jefe de Obra (representante del contratista), que debera contar con titulacidon de Ingeniero de
Caminos o Ingeniero de Obras Publicas, y experiencia minima de 3 afios como Jefe de Obra.

- La relacion detallada y concreta de maquinaria, material, resto de equipo técnico y plantilla con organigrama de
dependencias, con que cuenta el licitador para ejecutar la obra, junto con un compromiso formal de mantener estos
medios a lo largo del periodo de ejecucion del contrato.

- Relacion de subcontratistas. En el caso de que se prevea subcontratacion, y con independencia de lo establecido
anteriormente, el licitador debera presentar una relacidon exhaustiva de subcontratistas, que no podran estar incursos
en causa de incompatibilidad para contratar, conforme a la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

Se indicaran para cada subcontrata las unidades en las que intervendran y el importe de los trabajos subcontratados.
Se totalizara el importe total de subcontratacién. Para el cdmputo de esta cantidad no se tendran en cuenta los
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se
encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 20 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

Conforme al articulo 18 de la LFC, los licitadores podran basarse en la solvencia de otras empresas, independientemente de
la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran tener en cuenta las sociedades
pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que tienen efectivamente a su disposicién los medios,
pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecucion de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, el licitador debera aportar un documento que
demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecucion del contrato, sumandose en
este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo debera acreditar, en la forma prevista en este articulo, que los
subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucién del contrato.

Sera requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad que desarrolle el licitador tenga relaciéon
directa con el objeto del contrato, segin resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y se acredite
debidamente y disponer de una organizacidén con elementos materiales y personales necesarios para la ejecucién del
contrato.

8.  REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en
materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccién del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, de
acoso por razén de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales y demds disposiciones en
materia laboral, insercidn sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un numero o
porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el Gltimo convenio
colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacién en el sector en el que se encuadre la actividad a
contratar.

Que la oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicacién, como
minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los precios/hora de los salarios contemplados
puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.



El incumplimiento de lo dispuesto anteriormente tendra caracter muy grave, correspondiéndole una penalizacién de hasta
el 20 % del importe de adjudicacidn del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones
Locales 2017-2019, se incorpora al presente pliego, como condicion especial de ejecucion, la exigencia de que al menos un
tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa que se requieran para la realizacién de
la inversidn recaigan en personas perceptoras de renta minima de insercién.

Dicha reserva afectard, como minimo, a la primera, quinta y novena de las nuevas contrataciones a jornada completa que
se requieran para la realizacion de la inversidn. A partir de la novena, afectard a la resultante de sumar tres al nimero
anterior: duodécima, decimoquinta, decimoctava, y asi sucesivamente.

A estos efectos la empresa adjudicataria podra ser requerida en cualquier momento por SCPSA para que presente la
documentacion que acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, y en todo caso se verificard su
cumplimiento antes del abono de la totalidad del precio del contrato.

El incumplimiento de lo dispuesto anteriormente tendra caracter muy grave, correspondiéndole una penalizacién de hasta
el 20 % del importe de adjudicacién del contrato.

9.  PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacién se puede acceder al espacio de la Plataforma de Licitacion
Electronica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitacion puede descargar una aplicacion de
escritorio que le permite la preparacidn y presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion debe descargarse
una Unica vez, siendo valida para cualquier licitacidn posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a
la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de cifrado, y una vez
presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un Prestador de Servicios de
Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la
misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas disposiciones
de contratacién publica electrdnica.

El tamafo permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es de 50 MB. El tamafio total de la
oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio méximo de 100 MB. PLENA no establece limite alguno
en el numero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacién de la oferta son los utilizados
habitualmente (doc, docx, xIs, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como
medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los documentos
anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos suscritos electrénicamente por la entidad o
empresa licitadora o quien tenga poder de representacion.

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y contendra 3 sobres,
identificados como:

SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

1. Declaracidon responsable del licitador, conforme al anexo Il y firmada por persona debidamente apoderada. En caso de
ser empresas que concurran conjuntamente debera incluirse una declaracién por cada una de ellas.

2. Si se trata de empresas que concurren conjuntamente, debera presentarse un documento privado en el que se
manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacién de cada uno de ellos y se
designe un representante o apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones
derivadas del contrato hasta la extincién del mismo.



3.

Para las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea o para los empresarios extranjeros no
comunitarios, declaracion de someterse a la Jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

SOBREB: DOCUMENTACION TECNICA

Se incluird la documentacién correspondiente a los apartados A, B, C y D de los aspectos valorables en el
procedimiento.

La documentacidn tendra que presentarse en formato DIN A4, desarrolldndose con una extension maxima de 30
paginas, tipo de letra calibri, tamafio 11, margen izquierdo a 2,5 cm y margen derecho a 1,5 cm, con interlineado
sencillo en 1, exceptuando informacidn grafica, manteniendo estrictamente el orden expuesto en los criterios de
adjudicacion, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendra la exposicidon concreta y resumida de los
aspectos valorables y se evitard la disposicion de generalidades. No se valorara la informacion que exceda de las 30
paginas.

En caso de que el licitador lo considere necesario, podrd incluir uno o varios anexos, en que se recojan los aspectos y
documentacidn justificativa de lo expuesto. Estos anexos mantendran igual orden.

SOBRE C: PROPOSICION EVALUABLE AUTOMATICAMENTE

Se incluira la documentacion correspondiente a los apartados E, F y G de los aspectos valorables en el procedimiento.

Dicha proposicion deberd ajustarse a la redaccion que figura, como modelo, en el anexo 1V de este pliego. En el caso de
empresas que concurran conjuntamente, la proposicion serd tnica a nombre de todas las empresas

Toda propuesta que incluya en los sobres A 6 B datos econdmicos con coeficientes de oferta, o del plazo de garantia
ofertado, o del compromiso relativo al criterio social de estabilidad en el empleo, serd excluida automaticamente

10.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la adjudicacidon del procedimiento se tendran en cuenta los siguientes criterios, con sus correspondientes

ponderaciones:

A
B
C.
D.
E
F
G

Oferta técnica ....... .. hasta 35 puntos

hasta 5 puntos

Plazo de ejecucién

Plan de aseguramiento de 12 Calidad .......cocveeieiriiiiieiie e hasta 3 puntos
Planificacidn de la Sefializacién y Balizamiento de 1as 0bras ......cccccceveeriernieniienieniieeneeeeenee e hasta 2 puntos
PlazZO BAraNtia. . ueerereeiieeieeste ettt sttt b e et s bt et st e e s ane e bt e nnnenreens hasta 5 puntos

Oferta econdmica . .. hasta 40 puntos

@ 01 =T To I o Yol = [T PP PTTROPPPTNE hasta 10 puntos

La puntuacién se considerara con dos decimales. En caso de empate en la puntuacion se aplicard lo previsto en el punto 13.

A. Oferta técnica (hasta 35 puntos)

Se valorara:

1.

Andlisis de la problematica de ejecucién de la obra y medidas que se plantean para su resolucidon (maximo 25 puntos).

En su caso se analizardn y en este orden:

1.1. Suministro de materiales, compromiso de proveedores, acopios, préstamos, gestién de residuos e instalaciones
de obra (hasta 5 puntos):

1.2 Descripcidén de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantia en cuanto a calidad de
ejecucion, cumplimiento de plazos y seguridad de los operarios. Conocimiento de la obra. Interferencias y
terminaciones de la obra ya ejecutada. Seguimiento, control y solucidn de afecciones (servicios e instalaciones de
todo tipo, accesos a la obra, accesos a particulares, construcciones antiguas, etc.) (hasta 10 puntos)

1.3. Compromisos adicionales en material preventiva. Procedimientos de construccion adicionales y/o redundantes
que eviten o reduzcan la presencia de riesgos. Medidas y recursos destinados a garantizar la policia de la obra
(hasta 8 puntos)

1.4 Puesta en servicio y pruebas (hasta 2 puntos).



Se rechazaran las ofertas que no alcancen una valoracion de 8 puntos en este apartado.
2. Planificacion y organizacién de la obra (maximo 10 puntos). Se incluirda, y en este orden:

2.1 Plan de obra con plazos parciales y total, coherente con el ofertado en el apartado correspondiente y valoracion

elaborada con precios de proyecto, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de certificaciones mensuales y
a origen (hasta 2 puntos).
El programa de trabajo se expresara en forma de diagrama de Gantt o PERT que provenga de la resolucién de una
red de precedencias. Se presentara estructurado y desglosado en los mismos conceptos y obras elementales y
actividades contempladas en el presupuesto. En el programa de trabajos se reflejaran las fechas de inicio y final
de las actividades, asi como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalizacion.

2.2 Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripcidn de las actividades, tipos, rendimientos
y duracién, vinculos entre ellos, ubicaciéon en el tiempo, calendario de trabajo, plazos finales propuestos, analisis
de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de trabajo y medidas
que se adoptaran para limitarlas y margenes disponibles (hasta 6 puntos).

2.3 Organizacidn de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares dispuesta para garantizar el plan de obra de
acuerdo al proceso constructivo previsto (hasta 2 puntos).

Se rechazaran las ofertas que no alcancen una valoracion de 3 puntos en este apartado.
B. Plazo de ejecucidn (hasta 5 puntos)

Se incluird el plazo de ejecucién de obra de acuerdo al plan de obra recogido en el apartado anterior y conforme a la
redaccion del anexo lll. El incumplimiento de dicho plazo dard origen de manera automdtica a la aplicacién de las
penalidades que por tal motivo estan dispuestas en el presente pliego.

Se valorara de acuerdo a:

T Plazo de ejecucidn de la obra de acuerdo al presente pliego
T, Plazo de ejecucidn ofertado

Thin=0,8xT

P, Puntuacion del plazo de ejecucion

Plazos por debajo de T,,,: 5 puntos
Resto

Pp= 5*(1 '(To - Tmin)/(T - Tmin))

C. Plan de Aseguramiento de la Calidad (hasta 3 puntos)

Se incluira un plan de aseguramiento de la calidad especifico para la obra, con identificacion de materiales, unidades de
obra, estructura responsable y de organizacién de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista.

Se detallaran cuantas actividades de inspeccidn, ensayos y pruebas que, dentro del sistema de aseguramiento de la calidad
del licitador particularizado para esta obra, y con independencia de las recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este
pliego, realice a su costa como adjudicatario de la obra. Estas serviran de complemento a lo estipulado en Proyecto y Pliego,
estando obligada la empresa contratista a presentar a la Direccidn del contrato para la ejecucion de la obra los resultados
correspondientes.

Se prestard atencidn para que no queden unidades importantes fuera de control en el plan.

D. Planificacidon de la sefializacion y balizamiento de las obras (hasta 2 puntos)

Se presentara un documento en que se recoja la planificacién y disposicién de medidas de sefializacién y balizamiento. Se
especificaran las medidas propuestas, las caracteristicas y calidades de las mismas (que en cualquier caso deberan cumplir
las normativas correspondientes), las disposiciones relativas a su implantaciéon, mantenimiento y retirada, atendiendo a los

riesgos generados por la obra frente a terceros, el plazo y la naturaleza de la obra. Todo ello con independencia de las
recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este pliego y que realice a su costa el licitador como adjudicatario de la obra.
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E. Plazo de garantia (hasta 5 puntos)

Se valorara de acuerdo a:

Cuatro afos: 1 puntos
Cinco afios: 2 puntos
Seis afos: 3 puntos
Siete afos: 4 puntos
Ocho afios: 5 puntos

El aumento del plazo de garantia conllevara la retencidn del aval definitivo durante la totalidad del periodo ofertado
F. Oferta econdmica (hasta 40 puntos)

Se indicara la cantidad por la que el licitador se compromete a ejecutar el objeto del contrato, esto es, la totalidad de las
obras recogidas en los dos proyectos objeto de esta licitacidn.

En la elaboracién de dicha proposicién debe considerarse que el coeficiente de adjudicacion es Unico para la totalidad de las
obras licitadas, con independencia del proyecto en que se encuentren y asi, en caso de una misma unidad con distinta
valoracidn en los proyectos licitados, dicha unidad se abonara de acuerdo al proyecto en que se encuentre.

No se podran efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido, excluyéndose del procedimiento aquellas ofertas que
incluyan una proposiciéon econdmica de cuantia superior al importe de licitacion.

Se definen:

Plic: presupuesto de licitacion (IVA excluido)

0O: oferta econdmica (O) (IVA excluido)

b:  baja b =100 * (Plic—0) / Plic

bm: baja maxima en % de las ofertas admitidas
P: Puntuaciéon maxima

Pe: Puntuacion oferta econdmica

La puntuacidn de la oferta econdmica de cada licitador se obtendra en base a:
a) Sibm<25 Pe = (b/25) * P
b) Sibm>25 Pe = (b/bm) * P

G. Criterios sociales (hasta 10 puntos)

Se valorara con 10 puntos la incorporacion por parte de las empresas licitadoras del compromiso de realizacion
de 8,00 horas de acciones de sensibilizacion y formacidn a la plantilla que ejecutara el contrato acerca de los
derechos en materia de igualdad y de conciliacién reconocidos en la normativa vigente y convenio
correspondiente.

En el caso de haber ofertado el compromiso de realizar durante la ejecucion del contrato una accién de
formaciéon con una duracion minima de 8 horas, con el fin de comprobar su cumplimiento, la empresa
adjudicataria debera aportar tras impartir la formacion, un informe detallado con el contenido, los asistentes y
el lugar y fecha de celebracién de la misma. El informe deberd contar con el visto bueno del responsable de
formacion.

Toda la informacién presentada por los licitadores y los compromisos contraidos en la oferta tendrd, a criterio de SCPSA,
caracter vinculante para el desarrollo de la obra.

11. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Podra presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior a 138.000,00 € en cuyo caso se estard a lo

dispuesto en la LFC, respecto al procedimiento y consideraciones a seguir para resolver la admisibilidad o rechazo de dicha
oferta:
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Cuando en un procedimiento de licitacién se presente una oferta anormalmente baja respecto de las prestaciones del
contrato que haga presumir que no va ser cumplida regularmente, la Administracion antes de rechazar la oferta comunicara
dicha circunstancia a todos los licitadores afectados para que en el plazo de cinco dias presenten las alegaciones oportunas.

A la vista de las alegaciones de los licitadores y previo el asesoramiento técnico oportuno se resolvera motivadamente
sobre la admisidon de la oferta, pudiendo solicitarse un informe de la Junta de Contratacién Publica en circunstancias
excepcionales.

12. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

Concluido el plazo de presentacidn de proposiciones, se procederd a la calificacion de la documentacion administrativa
presentada en el sobre A por quienes liciten.

En caso de que la documentacién aportada fuera incompleta y ofreciese alguna duda, se requerira a quien haya presentado
oferta para que complete o subsane los certificados y documentos, en un plazo minimo de cinco dias naturales contados
desde la notificacidn del requerimiento. Dicho requerimiento se producird por medios telematicos, a través del mddulo de
notificaciones de PLENA.

Calificada la documentacion administrativa, la Mesa de Contratacion procederd a la apertura del Sobre B, “Propuesta
técnica”, de las empresas admitidas y a su valoracion conforme a los criterios de adjudicacion debidamente ponderados
segun los criterios que se sefialan.

La Mesa de Contratacién del Contrato podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos
y se relacionen con el objeto del contrato.

13. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacidn, en la fecha y hora que se sefiale en el correspondiente anuncio publicado con una antelacion
minima de tres dias en el Portal de Contratacién de Navarra, procederd a la apertura del sobre C: Proposicion Evaluable
Automaticamente, salvo el de aquéllas ofertas que hayan sido excluidas tanto por deficiencias en la documentacion
correspondiente al sobre A como en la documentacién correspondiente al sobre B. Una vez realizada la apertura de la
documentacion, se hara publica la puntuaciéon obtenida por cada persona licitadora en la valoracidn de los criterios no
valorables automaticamente, asi como la oferta presentada en los criterios valorables automaticamente.

A continuacion, se procedera a la apreciacion del caracter desproporcionado o anormal de las mismas.

Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente, antes
de rechazar la oferta la Mesa de Contratacién/Unidad gestora del contrato comunicara dicha circunstancia al
licitador/licitadores que la hubiere presentado, conforme a lo previsto en el articulo 98 de la Ley Foral de Contratos
Publicos.

Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la correcta ejecucion o viabilidad del
contrato, debera ser excluida de la licitacion.

En consecuencia, la puntuacidon de la oferta econémica se realizard en acto interno tomando como referencia todas las
proposiciones econémicas admitidas y se levantard el Acta correspondiente con la propuesta de adjudicacion.

Si se produjera empate en la puntuacion entre dos o mas licitadores, tal y como establece el art. 99 de la LFC, éste se
dirimird a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad, siempre que la
empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad en el momento de
acreditar su solvencia; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de
trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de
la empresa que acredite la realizacion de buenas practicas en materia de género.

A tal efecto, la Mesa de Contratacion del contrato requerird la documentacion pertinente a las empresas afectadas,
otorgandoles un plazo minimo de cinco dias naturales para su aportacion.

En los casos en que en aplicacidn de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverd mediante sorteo.

Dicha propuesta de adjudicacidn sera comunicada al licitador propuesto, que en el plazo maximo de siete dias naturales, a
través de PLENA, deberd presentar los siguientes documentos:
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a) Documentacién acreditativa de la personalidad:

e Sj el licitador fuera una persona fisica, deberd presentar copia auténtica (compulsada notarial o administrativamente)
del Documento Nacional de Identidad.

Si el licitador fuera persona juridica debera presentar copia auténtica de la escritura de constitucion, y en su caso,
modificacion, debidamente inscritas en el registro correspondiente, de conformidad con la norma que la regule.

Si fueran licitadores que adopten otra forma de participacion conjunta deberan aportar un documento en el que conste
expresamente tal circunstancia, el porcentaje de participacién de cada uno de ellos, y la designacion de un
representante o apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincién del mismo. El escrito habra de estar firmado tanto por los diversos licitadores
concurrentes como por el citado apoderado. Los contratistas que participen conjuntamente en un contrato
responderan solidariamente de las obligaciones contraidas.

e Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposicion en nombre del licitador y del DNI de la persona
apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislacion que le sea aplicable.

De conformidad con el D.F. 174/2004, por el que se regula el Registro de Licitadores de la Comunidad Foral, podra
sustituirse la documentacion de este apartado por el certificado de inscripcion en el Registro expedido por su encargado,
sin perjuicio de recabar del Registro la exhibicién de dicha documentacidén, suponiendo la presentacion a ésta licitacion
autorizacion suficiente para que se solicite de oficio esta documentacion.

b) Obligaciones tributarias.

= Altay, en su caso, Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o Licencia Fiscal.

= Certificado expedido por la Hacienda correspondiente a su domicilio fiscal que refleje el cumplimiento de las
obligaciones tributarias. El certificado deberd haber sido expedido con una antelacién maxima de 6 meses a la fecha de
finalizacidn del plazo de presentacion de proposiciones.

c) Certificado expedido por la Seguridad Social que refleje el cumplimiento integro de las obligaciones de ingreso de las
correspondientes cuotas. El certificado deberd haber sido expedido con una antelacién maxima de 6 meses a la fecha
de formalizacién del contrato.

d) Certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas

e) Justificacion de estar inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construccion y demolicidon (RCD),
en el grupo de obras cuyos residuos de construccion y demolicién superen 50 m3, o compromiso de estarlo con
anterioridad a la firma del contrato.

f) Solvencia: Se presentard la documentacién requerida en el punto 7.

La falta de aportacidn de la documentacidn necesaria en dicho plazo supondra la exclusion del licitador del procedimiento,
sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un expediente de prohibicion para contratar con SCPSA de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 22.1 j) y 23 de la LFC.

En este supuesto, la Mesa de Contratacion del Contrato propondra al drgano de contratacién la adjudicacién a favor del
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacién
prevista en este punto en el plazo maximo de siete dias naturales desde la notificacién de la propuesta de adjudicacion.

14. ADJUDICACION

El 6rgano de contratacidn tendrd alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicidn con mejor relacién
calidad-precio, mediante la aplicacién de los criterios establecidos en este pliego, siempre que ésta resulte susceptible de
normal cumplimiento, o declarar el procedimiento desierto si ninguna de las proposiciones se estima adecuada. El plazo
para acordar la adjudicacidn sera de 1 mes desde el acto de apertura de la oferta econémica. De no dictarse en plazo el
acto de adjudicacidn, las empresas admitidas a la licitacidon tendran derecho a retirar su proposicion sin penalidad alguna.
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15. SEGUROS

El adjudicatario dispondra en cada momento y justificard con los correspondientes Certificados de las compafiias
aseguradoras que correspondan, la suscripcion y vigencia de la cobertura de los riesgos que, con caracter de minimos, a
continuacidn se sefialan:

= Certificado de seguro en vigor emitido por la compafiia aseguradora

= Copia del recibo acreditativo del pago del seguro del periodo de seguro en curso. Asimismo el contratista deberd
presentar al vencimiento del periodo en curso de seguro y hasta la finalizacién del contrato adjudicado copias de los
sucesivos recibos.

La cobertura del adjudicatario debera cubrir a sus subcontratas o presentar estas los mismos justificantes exigidos al
adjudicatario.

Seguros minimos requeridos:
= Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, con las coberturas y limites minimos:

- Responsabilidad Civil Explotacion: Limite de indemnizacién 1.000.000 Euros.

- Responsabilidad Civil Patronal: Limite de indemnizacién 1.000.000 Euros / Sublimite por victima 300.000 Euros.
- Responsabilidad Civil Cruzada: Limite de indemnizacién 1.000.000 Euros.

- Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas (siendo Asegurados Adicionales).

- Responsabilidad Civil Post — trabajos: Limite de indemnizacién 1.000.000 Euros.

- Responsabilidad Profesional

- Responsabilidad Contaminacidn Medioambiental

- Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Colindantes y Preexistentes.

- Responsabilidad Civil Participacion en UTE (sdlo se requerird en caso de que se licite en UTE).

= Seguros obligatorios por Convenio Colectivo
= Seguros obligatorios de vehiculos / maquinaria que se vayan a utilizar para la realizacién de los trabajos.
16. GARANTIA DEFINITIVA

Previamente a la formalizacién del contrato, el adjudicatario debera constituir GARANTIA DEFINITIVA cuya cuantia
ascendera al 4% del presupuesto de adjudicacion, IVA excluido.

Esta garantia definitiva podra constituirse, asimismo, en cualquiera de las formas previstas en la el art. 70 de la Ley Foral
2/2018 de Contratos Publicos. En caso de constituirse en aval, éste tendra caracter ejecutivo en favor de SCPSA y se
presentard conforme al modelo del Anexo V

Dicha garantia quedard afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el momento de la finalizacion del
plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora asi como a la reparacién de los posibles dafios y

perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecucidon del contrato.

Las garantias podran ser objeto de incautacién en los casos de resolucion por incumplimiento con culpa del contratista
conforme a lo previsto en el articulo 161 de la Ley Foral 2/2018, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

17. FORMALIZACION DEL CONTRATO
Transcurridos los 10 dias naturales de suspensién contados desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion,
y en el plazo maximo de 15 dias naturales contados desde la terminacidn del plazo de suspensién de la adjudicacion, se

formalizard el contrato previa presentacién por el adjudicatario de la documentacién que se indica a continuacién:

En el contrato deberan estipularse, ademas de las condiciones ya prescritas en el pliego, aquellas observaciones técnicas,
juridicas y econédmicas que haya considerado convenientes el 6rgano competente para el buen fin de la obra.
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Previamente a la formalizacién del contrato el adjudicatario debera presentar:

e Garantia definitiva por importe del 4% del presupuesto de adjudicacidon (IVA excluido), que podra constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el art. art. 70 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. En caso
de constituirse en aval se presentara conforme al modelo del Anexo V.

e Certificado expedido por la compafiia aseguradora, que justifique la cobertura de riesgos del seguro de responsabilidad
civil detallados en el articulo 15 (conforme al anexo VI), y copia de la pdliza y del recibo de pago vigente.

e Escritura publica de constitucidn de UTE, si el adjudicatario fuera una unién temporal de empresas.
18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

La empresa adjudicataria debera ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo con la
legislacion fiscal vigente.

19. DOCUMENTACION QUE HA DE ENTREGARSE AL CONTRATISTA

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, se entregard al contratista un ejemplar completo del proyecto y
cuantos documentos complementarios estime necesarios para la mejor definicidn de las obras.

El contratista sera el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecucién de
todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecucidn de las obras.

20. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA

La funcién genérica de la Direccidn del contrato de ejecucién de la obra es la direccion y control de los trabajos compren-
didos en el contrato con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a las obras en si, como a las
obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en las obras directa o indi-
rectamente. Especificamente corresponden al director del contrato de ejecucidon de la obra las siguientes funciones:

e Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus Ordenes, el cumplimiento de las condiciones
contractuales asi como cualquier disposicion o actuacién que contribuya al mejor cumplimiento de dichas condiciones.

e Garantizar la ejecuciéon de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente
aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.

e Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su decision.

e Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacién de planos, condiciones de materiales y de
ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.

e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o
aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes, incluida la propuesta de
modificacion en casos de emergencia.

e Determinar la forma de ejecucién de las obras y su orden de prelacién, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas
zonas respecto de otras por el simple hecho de que, a su juicio, se considera mds conveniente su inmediata realizacién.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccion inmediata de
determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista debera poner a su disposicion el personal y
material de obra necesarios.

e Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, asi como expedir
las certificaciones de obra.

La Direccion del contrato de ejecucién de la obra podra exigir la sustitucidn, por otros, de los empleados o trabajadores de

la empresa constructora que por su actitud entorpezcan, de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras. Esta
potestad es extensiva a toda la relacidn con las posibles empresas subcontratadas.
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El contratista estard obligado a prestar su colaboracién al director, para el normal cumplimiento de las obligaciones a éste
encomendadas.

21. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Como representante del contratista a todos los efectos se constituira el Jefe de obra. Dicho Jefe de obra serd el designado
por el contratista en su proposicion, salvo disposicidn en contra por parte de SCPSA y no podra ser sustituido sin la
aprobacion expresa por parte de SCPSA y en cualquier caso por persona de igual o superior titulacién, formacion y
experiencia. El jefe de obra debera tener la titulacién indicada en los criterios de solvencia. Debera residir en la zona de las
obras y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento del director del contrato de ejecucién de obra, a quien dara
cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia, quien ademas deberd contar con la aprobacion del director. Con
anterioridad al inicio de la obra el contratista debera comunicar el domicilio de su representante.

El representante del contratista tendra capacidad suficiente para:

e Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como en cualquier
momento en que sea necesaria la presencia o actuacidn de éste y siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de
las obras.

e Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las drdenes recibidas de la Direccion.
e Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucidn de los problemas que se planteen durante la ejecucién de la obra.
22. COMPROBACION DEL REPLANTEO

Una vez efectuada la adjudicacién de la obra y formalizado el contrato se procedera, en un plazo maximo de veinte dias
(salvo en los casos de ausencia de permisos, licencias, en que SCPSA establecera el plazo concreto), por el director del
contrato de ejecucion de obra, a llevar a cabo sobre el terreno la comprobacién del replanteo de la misma y de sus distintas
partes en presencia de un representante del contratista, extendiéndose acta de replanteo de dicha comprobacién.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobacidn del replanteo, su ausencia se considerard como
incumplimiento de contrato.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesidn y disposicion real de los terrenos, y la
viabilidad del proyecto, a juicio del director del contrato de ejecucién de obra, y sin reserva por parte del contratista, se
dard por aquél la autorizacidn para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya
autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

El contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los
replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se requieran.

23. SEGURIDAD Y SALUD
23.1. Seguros

El adjudicatario debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras por su cuenta y bajo
su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus 6rdenes
en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacién al personal que intervenga en ellas. En este sentido se
compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social, prevencidn de riesgos laborales, y cuanta normativa sea de
aplicacidn, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Direccion del contrato para
la ejecucidn de la obra en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra.

Asimismo, el adjudicatario deberd tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras, mediante pdliza de
responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastroficos, de cobertura suficiente.

En caso de inobservancia de estas normas, el adjudicatario sera el Unico responsable, ya que en los coeficientes de
ejecucion por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin
que en ningun supuesto pueda exigir responsabilidad alguna a SCPSA o la Direccidn del contrato de ejecucion de obra. Estos
por su parte, en cualquier momento de la obra, podran exigir al adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el
personal trabajador de las obras.
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23.2. Seguridad y salud en obras

La empresa contratista cumplird lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales,
en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en
las Obras de Construccién y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccion y cuantas disposiciones se encuentren vigentes en la materia.

Cada contratista dispondra de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, con la formacion necesaria en
prevencidn de riesgos laborales, asi como de una organizacion preventiva adecuada a la Ley 31/1995. El contratista
nombrara un interlocutor en materia de seguridad y salud, sin perjuicio de que en su caso deba proceder al nombramiento
de los recursos preventivos asignados a la obra.

En lo relativo a trabajos (conexiones, cruces, etc) en los que exista riesgo por exposicion a fibras de amianto, los mismos
deberan realizarse por empresa inscrita en el correspondiente registro y deberan tener aprobado y actualizado un plan de
trabajo referido a operaciones de corta duracién con presentacion irregular o no programables, en el que se contengan las
especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las mismas. La obligacion de realizacion de estos trabajos en las
condiciones descritas debe considerarse incluida en los correspondientes precios y no devengara por tanto incremento
alguno de los mismos.

Asimismo, cada empresa debera disponer de la documentacion o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que
utiliza, y de cuanta documentacién sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

23.3. Plan de seguridad y salud

No podra iniciarse los trabajos sin la aprobacidn del Plan de Seguridad y Salud. A tal efecto y con antelacién suficiente el
contratista debera presentar Plan de Seguridad y Salud, redactado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, para su
informe y en caso de que proceda, su aprobacion por SCPSA. La propiedad comunicara explicitamente dicha aprobacidn.

Si la Direccidn del contrato de ejecucidn de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto, la
empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su
informe favorable y aprobacion explicita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podra recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre antes
de realizar las actividades correspondientes y contando con el informe favorable y la aprobacion explicita por parte de
SCPSA.

El Plan debera encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra.
24. RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

La empresa contratista debera presentar un Plan de Gestidon de Residuos, segun lo especificado en el Real Decreto
105/2008 y D.F. 23/2011, y basandose en su caso en las disposiciones contempladas en el Proyecto. Igualmente se atendra
a cuantas obligaciones se derivan de la legislacion vigente y a cualquier indicacidon de la Direccién del contrato para la
ejecucion de la obra al respecto.

El contenido del Plan se ajustard a lo indicado en el Real Decreto 105/2008 y D.F. 23/2011, realizando una estimacién
detallada de la cantidad de residuos a generar, su clasificacién de acuerdo a la lista publicada por Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, relacion de las medidas de separacion, reutilizacion, valorizacion y/o eliminacidon con la cuantificacion de
los residuos a tratar con cada medida e identificacién de las plantas o instalaciones receptoras de los mismos, y
presentando unos planos de las instalaciones e infraestructuras previstas en obra para la adecuada gestion de los residuos.

Dicho Plan debera ser presentado a la Direccidn del contrato para la ejecuciéon de la obra, con antelacion suficiente al inicio
de los trabajos para su valoracidn y aceptacidn explicita.

Si la Direccidn del contrato de ejecucidn de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto, la
empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su
aceptacién explicita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podra recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre antes

de realizar las actividades correspondientes y contando con la aceptacion documentada de la Direccion del contrato para la
ejecucion de la obra.
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El documento debera encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra para consulta de la Direccion del
contrato para la ejecucion de la obra, si asi lo estimase necesario.

25. PLAN DE OBRAY PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El contratista mantendra actualizados y disponibles en obra el Plan de calidad y el Plan de Obra. Las modificaciones de
dichos documentos respecto a lo estipulado en la oferta, deberan ser aprobadas por la Direccién del contrato.

26. INICIO DE LA EJECUCION

Se considera la fecha de firma del acta de comprobacion del replanteo como la de inicio de los trabajos de ejecucion de las
obras, comenzando a computarse a partir de dicho dia el plazo maximo para la ejecucidn de las mismas.

En el acta se reflejaran por cualquiera de las partes las observaciones que se estimen oportunas. No obstante, de haber
formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecucién del proyecto, si el director decidiera la iniciacion
de las obras, el contratista estard obligado a iniciarlas.

27. RETRASOS EN LA EJECUCION

El Adjudicatario habra de ejecutar las obras en su totalidad, salvo causa de fuerza mayor, en el plazo establecido mas
restrictivo entre la cldusula anterior y, en su caso, la oferta presentada.

Para que un retraso en la ejecucidn pueda ser admitido sin penalizacidn, seran exigibles:

e Notificacidon fehaciente por parte del contratista a SCPSA o a la Direccidn del contrato para la ejecucién de la obra,
indicando la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse antes de
transcurrido un mes desde la causa que originase el retraso.

e Certificado de la Direccidn del contrato para la ejecucidn de la obra expresando claramente que la demora producida se
debe a causa de fuerza mayor.

e Aprobacién de ampliacidn de plazo por parte de SCPSA y su notificacidn al contratista.
En ninguin caso se aceptaran como causas de fuerza mayor las siguientes:

e Falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de las caracteristicas especificadas en el proyecto o acordadas por
escrito entre la Direccidn del contrato para la ejecucidn de la obra y el adjudicatario que modifiquen a aquéllas, salvo
que pueda demostrarse causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Direccion del contrato para la ejecuciéon
de la obra.

e Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales ni de efecto catastréfico durante el plazo de la obra y/o
consecuencias derivadas de dichas condiciones como por ejemplo: saneos de explanadas ya ejecutadas,
derrumbamientos de zanjas abiertas, agotamientos de acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar materiales
deteriorados temporalmente por la humedad, negativa del personal de obra del adjudicatario para trabajo en dichas
condiciones, etc.

e Afecciones a servicios de otras compafias o entidades que el contratista por no observar la debida diligencia no haya
sido capaz de resolver y que causen la imposibilidad de terminar los trabajos en plazo.

e Realizacidon de reformas o ampliaciones propuestas por SCPSA, que sean comunicadas a través de la Direccion del
contrato para la ejecucion de la obra con antelacidn suficiente y que no excedan en su conjunto del veinte por ciento
del presupuesto total del contrato, siempre y cuando no se de alguna circunstancia de causa de fuerza mayor para el
suministro de materiales.

28. OFICINA E INSTALACIONES DE OBRA

El adjudicatario habilitard en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo, conforme a lo
establecido en el ordenamiento juridico.
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En esa oficina el adjudicatario tendra siempre una copia de todos los documentos del proyecto, asi como de los planos de
obra complementarios o sustitutorios de los de proyecto, debidamente firmados y autorizados por la Direccién del contrato
para la ejecucion de la obra asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

El adjudicatario también dispondra de unas instalaciones para su personal, materiales y maquinaria, tanto propios como
subcontratados, adecuadas para el correcto desarrollo de los trabajos y equipadas segliin la normativa vigente.

29. LIBRO DE ORDENES

En la oficina de obra del contratista, existira también un “Libro de érdenes de control de obra” facilitado por la Direccion
del contrato para la ejecucion de la obra y que estara en todo momento a la disposicion de ambos. Este libro se abrird en la
de fecha de comprobacién del replanteo y se cerrara una vez comprobado el correcto estado de la obra, a la finalizacidn del
periodo de garantia.

La Direccidn del contrato para la ejecucidon de la obra utilizard ese Libro para dar por escrito las 6rdenes que estime
oportunas, asi como para el control de la obra.

El contratista debera utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacién del proyecto.

b)  Para solicitar la introduccion de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

c)  Cadavez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) deberd presentar aparte y por escrito la valoracidon detallada de la variacién del presupuesto. Esta
debera ser aprobada por escrito, por SCPSA y por la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra. Cualquier modifica-
cién efectuada sin haberse cumplido este tramite serd bajo la exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

Cada vez que se solicite el Libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace la anotacion.

El Libro constara de un nimero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el libro, mientras que las
copias seran recogidas por la Direccion del contrato para la ejecucién de la obra y el adjudicatario en cada visita.

Cualquier intento de manipulacién fraudulenta del Libro de control sera causa suficiente de resolucion del contrato.

En caso de que el Jefe de obra se negase a otorgar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro por la
Direccion del contrato de ejecucién de obra, esta podra recabar la presencia de testigos o utilizar cualquier otro medio
fehaciente, si bien la orden serd valida y eficaz desde que conste en el Libro, independientemente de la firma del
representante del contratista.

30. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Las obras se desarrollaran con estricta sujecion a las presentes clausulas asi como a los documentos técnicos que sirvan de
base al contrato, y conforme a las drdenes e instrucciones que sean dadas por el personal de SCPSA, sometiéndose el
contratista a las facultades de interpretacién, modificacién y resolucién que este pliego otorga a SCPSA.

Sera potestativo de la Direccién del contrato de ejecucion de la obra sefalar la forma de ejecucién de las obras y prelacion,
pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto de otras por el simple hecho de que a su juicio se

considera mas conveniente su realizacion.

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, deberd ser notificada a
la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacién.

31. REPLANTEOS DE DETALLE

El director del contrato de ejecucion de la obra debera aprobar los replanteos de detalle necesarios para la ejecucion de las
obras en los plazos previstos en el Programa de trabajos, de tal modo que si no lo hiciera asi el contratista tendra derecho a
una prérroga por plazo igual al retraso producido.

32. DE LOS OPERARIOS

El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida.
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El personal sera regido por capataces y encargados, en niumero y titulacién suficiente para la mejor organizacién y direccién
de la obra, debiendo estar presente el representante del contratista durante las horas habiles, de tal modo que pueda
recibir las drdenes e instrucciones de la Direccion.

Cuando el representante del contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, SCPSA podra exigirle la adopcion
de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

33. EQUIPOS DE MAQUINARIA

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta
ejecucion de aquéllas en los plazos establecidos y, en todo caso como minimo, los equipos que se fijaron en la oferta en los
mismos términos y detalle.

La modificacidn de los mismos asi como la incorporacion de cualquier equipo debera contar con la autorizacion expresa de
la Direccién del contrato para la ejecucién de la obra, no pudiendo comenzar sus trabajos hasta contar con ella.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberdn estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse
inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligacidon de reemplazarlos, cuando asi lo ordene
la Direccién de la obra.

34. MATERIALES

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos aquellos materiales cuya
procedencia no esté especificada en el pliego de prescripciones técnicas.

No obstante, el empleo de cualquier material y producto en obra debe:

a) Cumplir las especificaciones de las normativas y ordenanzas vigentes de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona,
y las normativas sanitarias en vigor.

b) Contar con la aprobacién del director del contrato de ejecucién de obra, quien podra solicitar la informacion que
considere oportuna para establecer su idoneidad, requerir el certificado de producto de un organismo certificador
acreditado por ENAC y certificado del sistema de aseguramiento de la calidad de la empresa proveedora, todo lo cual
sin detrimento de los ensayos de aceptacién del producto que pudieran encargarse a un laboratorio acreditado. El
contratista asumird a su cargo cuantos gastos se originen por la solicitud de informacidn o de ensayos,
independientemente del resultado positivo o negativo de los mismos.

El contratista se obliga a notificar a la Direccién del contrato para la ejecucidn de la obra, con la suficiente antelacién, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos
necesarios para demostrar su adecuacioén a lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas.

Si la Direccién de la obra no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo por escrito al contratista,
debiendo éste suministrar a obra otros materiales que cumplan los requisitos de calidad fijados por el director del contrato

de ejecucion de obra.

La aceptacion de los materiales serd requisito indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la
potestad de la Direccion para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

El Adjudicatario contrae el compromiso de suministrar a obra materiales y productos de calidad, ya sean propios o
adquiridos, asumiendo integramente los compromisos expresados por sus proveedores.

35. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del director del contrato de ejecucidon de obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su misidn, de tal forma que recuperen su aspecto

original.

El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas condiciones de
utilizacidn y siguiendo, en todo caso, las instrucciones de la Direccién.
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36. SUBCONTRATACION

1. Las prestaciones del contrato podran ser objeto de subcontratacion, cuando el licitador en el momento de acreditar su
solvencia haya presentado una relacién exhaustiva de los subcontratistas en los términos establecidos en este pliego.

Los subcontratistas podran ser sustituidos, previa acreditacién de que los sustitutos disponen, al menos, de igual solvencia
econodmica y financiera, técnica o profesional que el sustituido, con autorizacidn expresa de la entidad contratante.

2. No obstante, una vez formalizado el contrato se admitird la subcontratacion de prestaciones accesorias al objeto
principal del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos:

a) Solicitud de autorizacion por escrito a SCPSA

b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas condiciones de pago mas
desfavorables que las sefialadas en el presente pliego para el abono del precio a los contratistas.

c) Que el subcontratista presente una declaracién de no encontrarse incurso en causa de exclusion para contratar.

3. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendra derecho al cobro de intereses e indemnizacion por gastos de
cobro conforme a lo dispuesto en la legislacidn reguladora de la morosidad en las operaciones comerciales.

4. En todo caso el adjudicatario sera el Unico responsable del correcto cumplimiento del contrato ante la Administracion,
siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

En el caso de que el adjudicatario hubiera acreditado su solvencia mediante subcontratacion, la modificacién de los
subcontratistas, o de las unidades en que intervengan, requerird la presentacién con antelacion suficiente de la
documentacion del subcontratista en que se acredite al menos, igual solvencia que el propuesto originalmente, asi como un
informe en que se recojan las modificaciones que frente a la documentacién de la oferta pretenden introducirse. La
aceptacidn de estas modificaciones requerirdn autorizacion expresa de la Direccién del contrato de ejecucion de la obray a
tal fin se extendera el correspondiente documento.

La aceptacién de los subcontratistas sera condicidn necesaria para que puedan iniciar su actividad en la obra.

Con independencia de lo anterior la subcontratacion del contrato estara regida por lo dispuesto por la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

37. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, previa autorizacién de la entidad
contratante, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral de Contratos Publicos,
y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacion de la
Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.

38. TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demds documentos del proyecto, o aun haciéndolo, los materiales no
fueran de la calidad requerida, se advirtieran vicios o defectos en la construccién o se tienen razones fundadas para creer
que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la Direccion de la obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista, salvo en el caso de
que se hubieran realizado por presumir la Direccién del contrato para la ejecucidn de la obra la existencia de vicios ocultos y
éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Direccion del contrato de ejecucion de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
aceptar las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

Ni el hecho de que la Direccién hubiera examinado la obra durante su construccion, asi como los materiales, ni la inclusidn
de partes de obra en las certificaciones eximen de responsabilidad al contratista.

39. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS

El contratista estd obligado no sdélo a la correcta ejecucidn de la obra, sino también a su conservacion, a su costa, hasta el
transcurso del periodo de garantia.
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El contratista cumplira las érdenes que reciba de la Direccidén acerca de la instalacion de sefiales complementarias o
modificacion de las ya instaladas, asi como acerca de la ordenacidn de accesos, circulaciones y afecciones al trafico de la
zona. El contratista sera directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes
pudiera causar.

En caso de que fuera necesaria la realizacién de trabajos nocturnos, éstos deberan ser previamente autorizados por el
director del contrato de ejecucién de la obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista
debera instalar los equipos de iluminacidn, del tipo e intensidad que el director del contrato de ejecucién de la obra ordene
y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

40. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA REALIZACION DE LAS OBRAS

LLUVIAS.- Durante las diversas etapas de la construccién, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas
condiciones de drenaje.

HELADAS.- Si existiese riesgo de que se produzcan heladas, el contratista protegera todas las zonas que se pudieran quedar
perjudicadas por sus efectos. Las partes de obra dafiadas se levantaran y reconstruiran a su costa, de acuerdo con lo que
sefiale el proyecto o lo que ordene, en su caso, el director del contrato de ejecucién de obra.

INCENDIOS.- El contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de incendios, asi como
a las instrucciones complementarias que se dicten por el director del contrato de ejecucién de obra. En todo caso, el
contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la propagacidén de los que se requieran para la ejecucién de las
obras, siendo responsable de los dafios y perjuicios que pudieran producirse.

El contratista respondera de los dafios producidos por los agentes atmosféricos hasta que se haya cumplido el periodo de
garantia.

41. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista serd responsable, durante la ejecucién de la obra, de todos los dafios y perjuicios que se ocasionen a cualquier
persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasién o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias
del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion de las obras.

Las propiedades y servicios dafiados deberan ser reparados a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o
compensando adecuadamente los dafos y perjuicios causados, compensando, asimismo, a los perjudicados.

El contratista deberd disponer de los seguros dispuestos en el articulo correspondiente para poder afrontar cualquier
eventualidad, que por su actuacidn, omision o negligencia, surja en el desarrollo del presente contrato. No obstante, la falta
de cobertura, por parte de los seguros exigidos, de alguna contingencia que hubiera ocasionado un perjuicio, no eximird de
responsabilidad al contratista.

42. CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE

El contratista estara obligado a cumplir las érdenes de la Direccidn cuyo objeto sea evitar la contaminacion del aire, cursos y
masas de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir las obras o
instalaciones y talleres anejos a las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes sobre conservacion
de la naturaleza y medio ambiente.

43. CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

El contratista estard obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucidn de las obras, y a reponer a su finalizacion,
todas las servidumbres que se relacionen en el pliego de prescripciones técnicas, asi como las que hubieran de establecerse
aun cuando el citado pliego no las hubiera recogido.

44, PRECIOS CONTRADICTORIOS
Para la valoracion de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertaran previamente a su ejecucion, precios
contradictorios entre el Adjudicatario y la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra, en base a criterios similares

del cuadro de precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracion de las demas unidades
del proyecto.
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De no llegarse a un acuerdo el contratista podra solicitar de la Junta de Contratacidn Publica un arbitraje para la fijacion de
éstos o bien desistir de la ejecucidn de las nuevas unidades.

A todos los efectos se utilizaran como precios unitarios los recogidos en el anexo | correspondiente de este pliego.

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccidén del contrato para la ejecucion de la obra se reserva la
posibilidad de disponer la realizacion de las unidades de obra en cuestion por un tercero incluso durante el desarrollo de la
obra contratada.

También podra la Direccidén del contrato para la ejecucidn de la obra, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al
Adjudicatario la realizacion inmediata de estas unidades de obra aunque no exista acuerdo previo en los precios, dejando
esta valoracidn a posteriori. Siempre serd necesario que quede constancia escrita de esta orden y el Adjudicatario quedara
obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco dias desde dicha orden justificacion de la valoracidn de la unidad sobre
cuya valoracidn se aplicara lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

45. EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucion de unidades de obra o trabajos por administracidn, asi como en los de ayudas a otros gremios no
previstos en el cuadro de precios en este proyecto o en los contradictorios que se acuerdan previamente entre Direccidén
del contrato para la ejecucién de la obra y Adjudicatario, se utilizaran como precios unitarios los recogidos en el anexo
correspondiente de este pliego.

Sobre estos precios no se aplicaran mas coeficientes que los recogidos en dicho anexo, no admitiéndose ningun tipo de
sobreprecio o coeficiente.

Para el abono de estos trabajos sera condicién absolutamente necesaria la presentacion y la firma diaria de conformidad de
la Direccion del contrato para la ejecucidn de la obra o su representante autorizado de partes diarios con especificacion de
la mano de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha
firma de conformidad el Adjudicatario no podrd exigir abono alguno y estara a la valoraciéon que en su caso dictamine la
Direccion del contrato para la ejecucidn de la obra.

46. RETIRADA DE EQUIPOS Y MATERIALES

La policia de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponden al contratista, de tal modo que
deberdn ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

En el plazo de siete dias desde la recepcidn de la obra, el contratista debera retirar todo tipo de instalaciones, materiales
acopiados, herramientas o medios auxiliares empleados en la ejecucién de la obra, salvo autorizaciéon expresa de la
Direccion del contrato para la ejecucidn de la obra.

47. REVISION DE PRECIOS

Los precios contratados se entienden fijos y no seran objeto de revisidn. Por tanto el Adjudicatario no podrd, bajo ningun
pretexto, reclamar aumento en los precios fijados en el Presupuesto ni modificacion en las condiciones del contrato, pues
este se hace a riesgo y ventura del Adjudicatario.

48. GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Sera por cuenta del adjudicatario el pago de todos los gastos de cualquier tipo, salarios, seguros sociales, materiales,
impuestos, contribuciones, arbitrios y demas gravamenes establecidos por el Estado, la Comunidad Foral o el Municipio,
etc. que pesen sobre el contrato o sobre el objeto del mismo, aun cuando algunos de ellos puedan ser repercutibles.

En particular, serdn gastos a asumir por el adjudicatario, de forma que se consideran repercutidos en los precios de la obra,
los siguientes:

e  Gastos de redaccion de elaboracién de la oferta y defensa de la misma.
e  Gastos de instalacidn, mantenimiento y retirada de la oficina de obra.
e  Gastos de la instalacion, consumo y retirada de las lineas telefénicas.

e  Gastos de la instalacion, consumo y retirada de suministro eléctrico.

e  Gastos de la instalacion, consumo y retirada del agua para obra.
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e  Gastos de edicion de las certificaciones de obra.

e  Gastos de vigilancia de la obra, incluso nocturnos y dias festivos.

e  Cuantos gastos administrativos, fiscales y los derivados de disposiciones legales afectan a la ejecucion de la obra o al
funcionamiento de la empresa contratante.

Especificamente, son de cuenta del contratista todo tipo de gastos necesarios para la ejecucidn de la obra de acuerdo a las
condiciones del contrato, y en particular el pago de la compra de materiales, suministros, y trabajos efectuados por
empresas subcontratadas.

Unicamente los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se precisen seran por cuenta de SCPSA.
49, ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

El Adjudicatario tendrd derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, previa la conformidad emitida por
la Direccién del contrato para la ejecucidon de la obra acerca de las mediciones correspondientes, de acuerdo con los
criterios de medicion y valoracion establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, o que establezca la Direccidn del
contrato para la ejecucion de la obra.

Los precios de abono seran los que figuran en el cuadro de precios nimero 1 del proyecto correspondiente, aplicandoles el
coeficiente de Baja de la adjudicacidn, si existiera, y los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial del proyecto
correspondiente. Sobre ello se cargara el importe correspondiente al IVA.

Corresponde a la direccion del contrato de ejecucion de obra la redaccion mensual de las correspondientes certificaciones,
una por cada parte de obra (redes de abastecimiento y saneamiento / reurbanizacion).

La direccidn técnica de la obra de renovacion de las redes de abastecimiento y saneamiento sera efectuada por personal de
SCPSA y la direccidn técnica de la obra de reurbanizacion sera contratada por el Ayuntamiento de Barafiain.

Las certificaciones de la parte de obra de reurbanizacion seran elaboradas por el Ayuntamiento de Barafain y remitidas a
SCPSA para que proceda a su abono al contratista.

A efectos exclusivamente informativos el contratista podrd proponer una relacidon valorada a origen de las unidades
ejecutadas. El nUmero maximo de certificaciones sera igual al plazo en meses (por defecto) ofertado por el adjudicatario
para la ejecucion de la obra, mas una certificacién final tras la recepcién. La omisidn en algin mes de la redaccidn de
certificacién por el hecho de que la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, no dara derecho a la
redaccion de posteriores certificaciones distintas de la final mas alla del plazo la obra, a menos que la Direccidn del contrato
para la ejecucién de la obra hubiese determinado la suspension de la misma.

La firma de la certificacidon podra realizarse hasta el final del mes al que se refiere el periodo certificado siendo preceptivo
que la Oficina Técnica de SCPSA feche el dia de aprobacién de la certificacion.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del proyecto y las indicaciones
formales recibidas de la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra, quien a su vez, si procede, dara la conformidad
en un plazo maximo de cinco dias. En caso de disconformidad y en ese mismo plazo, indicara las correcciones que considere
necesarias.

En los casos en que el director del contrato de ejecucién de la obra lo considere oportuno, las certificaciones
corresponderan a conjuntos de unidades que impliquen la terminaciéon de tramos completos de obra, a fin de evitar un
desarrollo anédrquico de la misma.

SCPSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime convenientes para
garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacion.

Igualmente SCPSA podra exigir, previamente al trdmite de cada certificacion de obra, que la empresa contratante presente
el listado completo (propio, subcontratado y de terceros) del personal que intervenga en las obras, exhibiendo las altas en
la Seguridad Social y los TC-1y TC-2.

Todas las entregas, aun las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la certificacidn final, no solo en lo relativo a

mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmard su abono definitivo con la inclusion en
dicha certificacién final de obra.
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La factura serd remitida por correo ordinario a la direccidn calle General Chinchilla, 7 de Pamplona, (entrada por C/Marqués
de Rozalejo) o al correo electrénico: mcp@mcp.es. El pago se realizard a 40 dias f.f., mediante transferencia.

50. PENALIDADES

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos en los pagos de las certificaciones o,
en su caso, de la garantia definitiva.

La imposicion de estas penalidades no excluye la eventual indemnizacion a SCPSA por los dafios y perjuicios ocasionados
por el contratista.

50.1. Por incumplimiento de plazos

Las penalidades por incumplimiento de los plazos, total o parciales, dara lugar a la imposicién de una penalizacién diaria en
la proporcion de 0.40 € por cada 1.000 € del importe de adjudicacién.

El incumplimiento de los plazos de los plazos parciales ofertados dara origen a la aplicacion de dichas penalidades,
pudiendo compensarse si posteriormente se recuperan los plazos.

En el caso de que en el pliego se hayan establecido plazos parciales correspondientes con hitos de ejecucion, la aplicacion
de las penalidades descritas se realizara para cada uno de los plazos parciales, sin que puedan compensarse con posteriores
reducciones del plazo final de ejecucion.

50.2. Por incumplimiento de las disposiciones relativas a subcontratacion

La infraccion de las condiciones establecidas en el apartado correspondiente a la subcontratacidn, asi como la falta de
acreditacion de la solvencia del subcontratista dara lugar a la imposicidn al contratista de una penalidad del 50 por 100 del
importe del subcontrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado relativo a la rescisién del contrato.

50.3 Por incumplimiento de los compromisos adquiridos en relacion con los criterios sociales:

El incumplimiento de los compromisos ofertadas en relacion con los criterios sociales dard lugar a la imposicién al
contratista de una penalidad desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicacion del contrato.

Para acreditar su cumplimiento, tras impartir la formacién, deberd presentarse un informe detallado con el
contenido, los asistentes y el lugar y fecha de celebracion de la misma. El informe debera contar con el visto
bueno del responsable de formacién.

50.4 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato de caracter social o medio ambiental:

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn dara lugar a la imposicidn al contratista de una penalidad
desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicacion del contrato.

50.5 Por incumplimiento de los requerimientos de caracter social

El incumplimiento de lo dispuesto en el punto 8 tendrd caracter muy grave, correspondiéndole una penalizacion de hasta el
20% del importe de adjudicacién del contrato.

51. RECEPCION

La recepcidn de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacién. A la recepcién concurrira la Direccidn del
contrato para la ejecucion de la obra y el Adjudicatario.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccidon del contrato para la
ejecucion de la obra las dard por recibidas, levantandose el correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y se dardn las instrucciones precisas y

detalladas por el director del contrato al Adjudicatario para efectuar los trabajos correspondientes dentro de un deter-
minado plazo, expirado el cual se hara un nuevo reconocimiento para la recepcion de las obras. Si el adjudicatario no
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hubiese cumplido, se declarara resuelto el contrato con pérdida de la garantia por no terminar las obras en el plazo
estipulado, a no ser que la Direccidn crea procedente concederle un nuevo plazo, que sera improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecdnicos o eléctricos) el adjudicatario entregard toda la
documentacion adecuada para su mantenimiento. Se realizard, en el acto de la Recepcidn, las pruebas que se consideren
convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

En el plazo de dos meses tras la recepcidn se redactara la Gltima certificacion de obra, cuya firma implica su aceptacion por
ambas partes. En el caso de no ser aceptada la certificacion final por el Adjudicatario, SCPSA podra aprobarla de oficio.

52. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia minimo sera de TRES ANOS, contando a partir de la recepcién, siendo de cuenta del Adjudicatario la
conservacion de las obra y la subsanacién de las deficiencias, errores o vicios de construccion que se observen durante él,
pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccién del contrato para la ejecucién de la obra, se podran
ejecutar directamente por ésta o por un tercero con cargo al adjudicatario, respondiendo en primer lugar con la garantia.

La garantia deberd cubrir cualquier averia en las piezas mecdnicas y eléctricas suministradas por el Contratista de las
unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

El contratista no respondera de los materiales entregados por SCPSA, salvo que en su fallo se demuestre que éste lo ha sido
por una mala manipulacion por el Contratista.

Finalizado el plazo de garantia y una vez comprobado por la Direccidén del contrato para la ejecucion de la obra el perfecto
estado y funcionamiento de la misma, si existiesen obligaciones pendientes de pago la Direccidn del contrato para la
ejecucion de la obra formulara una propuesta de liquidacién en el plazo maximo de diez dias, que se notificara al contratista
para su conformidad y, una vez que éste manifieste su conformidad, se procedera a la liquidacion del contrato en el plazo
maximo de treinta dias cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

53. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

En los contratos de obra comprendidos en el epigrafe “Construccion general de inmuebles y obras de ingenieria civil” del
Anexo | de la Ley Foral de Contratos Publicos, el contratista respondera por vicios ocultos de la construccién en cualquiera
de sus elementos debido al incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince afios a contar desde la expiracion del
plazo de garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista respondera de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecdanica y la estabilidad de la construccién,
durante el plazo de diez afios, contados desde la fecha de recepcidn de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

54. RESOLUCION DEL CONTRATO

Seran causas de resolucidon automatica del contrato, sin necesidad de ningun tramite judicial, las sefialadas en la Ley Foral
2/2018 con los efectos previstos en la misma, asi como las siguientes:

a) Elincumplimiento de las normas sobre prevencion de riesgos laborales.

b) Elincumplimiento notorio del plan de obra aprobado por la Direccidon del contrato de ejecucién de la obra y/o del plazo,
de no mediar causa de fuerza mayor.

c) La constatacion por parte de SCPSA de que, en el caso de ser adjudicataria una U.T.E. o figura similar, la empresa que
estuviera ejecutando mayoritariamente las obras es aquel integrante sin experiencia individual para haber sido
adjudicatario del contrato.

d) La modificacion sin autorizacidon de las empresas subcontratistas que hubiesen servido para acreditar la solvencia del
adjudicatario.

e) El incumplimiento del compromiso de mantenimiento de los medios de solvencia técnica acreditados en la fase de
licitacidn de este contrato.

f) La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la direccion del contrato de ejecucion de las obras.

g) Elincumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este pliego. El Adjudicatario dispondra de un plazo
de diez dias para subsanar los motivos de incumplimiento que le han sido notificados.

h) El incumplimiento de las especificaciones contenidas en la oferta presentada, salvo modificaciones autorizadas por
SCPSA.
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i) La manipulacién fraudulenta del libro de Control de Obra.

j) El mutuo acuerdo entre la SCPSA y el contratista, siempre que no concurra otra causa de resolucién imputable al
contratista y razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

k) Cuando se supere el plazo contractual en mas de un 50%.

La extincidn del contrato faculta a SCPSA para contratar inmediatamente el seguimiento de las obras con un tercero, de tal
forma que los tramites legales no impidan el desarrollo de la obra, previo en su caso, el levantamiento de estado de
mediciones.

Cuando la resolucién del contrato sea por causas imputables al Contratista, SCPSA ejecutara la garantia definitiva
constituida e incautara la retencidn si la hubiera haciendo suyo el importe, sin perjuicio de la indemnizacién por dafios y
perjuicios ademas de las penalidades que pudieran corresponder en aplicacion de las clausulas de este pliego.

55. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucion del contrato, se procedera a la liquidacién de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados
que puedan ser utilizados a juicio de la Direccidn del contrato para la ejecucién de la obra.

56. JURISDICCION Y RECURSOS

Contra los actos que se aprueben en relacién con la preparacion, adjudicaciéon y, en su caso, con la modificacion,
subcontratacion y condiciones especiales de ejecucidn de este contrato podra interponerse, la reclamacidén en materia de
contratacidn publica establecida en los articulos 121 y siguientes de la Ley Foral de Contratos Publicos, cuando concurran
los requisitos establecidos en el mismo o el recurso ante el Presidente de la Mancomunidad de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 34.5 de la Ley Foral de Contratos Publicos y en el articulo 4 del Reglamento de relaciones entre
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Servicios de la Comarca de Pamplona.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la ejecucidn y extincién de este contrato seran resueltas por el Organo de
Contratacion, cuyos acuerdos podran ser recurridos ante el Presidente de la Mancomunidad, mediante el recurso citado en
el apartado anterior o, directamente ante la jurisdiccidon civil, de conformidad con las normas procesales de esta
jurisdiccion.

Los licitadores se encuentran obligados a suministrar una direccion de correo electrénico para la realizaciéon de
notificaciones de conformidad con lo dispuesto en el articulo 55.5 de la LFC.

57. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, podran efectuarse modificaciones al mismo en los supuestos y con arreglo a los
procedimientos establecidos en los articulos 114 y sucesivos de la Ley Foral 2/2018, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

El contratista no tendra derecho a compensacion econdmica adicional por reduccién o ampliacidn de obra, en los términos
expresados, salvo los derivados del abono de la obra realmente ejecutada.

58. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico de este contrato es el correspondiente a un contrato de obras, regulado por la Ley Foral 2/2018 de
Contratos Publicos de Navarra, por lo dispuesto en el presente condicionado y en cuanto a sus efectos y extincidn por las
disposiciones de Derecho Civil o Mercantil sin perjuicio del régimen de modificaciones y de reclamaciones previsto la Ley
Foral 2/2018.

La participacion en la presente licitacidon implica la aceptacién voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos
derivados del proceso de licitacion, adjudicacidn y ejecucion hasta la finalizacion

59. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO
Al amparo de lo dispuesto en el articulo 54 de la LFC, se informa a las empresas licitadoras que la documentacién que

I” en el caso de que la hayan designado como tal. Esta circunstancia
deberad reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como

aporten a la licitacion tendra “caracter de confidencia

tal, adjuntando un indice con los apartados de la documentacion que se consideran confidenciales, sin que sean admisibles
declaraciones genéricas que afecten a la totalidad de la oferta.
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Asimismo, lo deberan hacer constar en la Declaracién Responsable.

Igualmente, al amparo indicado articulo, SCPSA exigird a la empresa adjudicataria obligacién de guardar sigilo respecto a
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos
de los que tenga conocimiento con ocasion de su ejecucion.

60. INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Proteccion de Datos, le informamos que los datos que se
recaban en el presente procedimiento seran incorporados a un fichero con la finalidad de gestién de compras (ofertas y
pedidos), facturacion, contrataciones y pagos a proveedores. Dichos datos no serdn cedidos a terceros salvo las previsiones
legales. Asimismo, le informamos que el responsable del fichero serd SCPSA a quien podra dirigirse con el fin de ejercitar
sus derechos de acceso, rectificacidon, supresion y el resto de los derechos que le asisten a través del correo
protecciondatos@mcp.es.

Puede consultar informacién adicional sobre privacidad en el siguiente enlace:
https://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros lopd/Proveedores.pdf
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ANEXO |

RELACION DE PRECIOS UNITARIOS

Sobre los precios que se relacionan se aplicaran los siguientes coeficientes:

Medios auxiliares y costes indirectos.........cceceereereeenieneeneeeeeeeee, 10%

Coeficiente corrector de Alza 0 Baja .....ccceeveevcieesiieceesieeeee e e 1/(coeficiente de adjudicacion)

G. Generales y B. Industrial ........ccoouiiiiiiiiiiiieciieeeie e 10%y 6%

IV A e e st e et e e st e e e nbae e e araeas el vigente

MANO DE OBRA

[ TR £ ol = PR 21,32 Eur
[ T 0 T=To L o DO SRS S TR 17,60 Eur

MAQUINARIA (incluido operario)

H. FetrO@XCAVATOIa MIXEA ...ciiiureeieeiiiiiiieeeeeeeeiiitereeeeeeeitareeeeeeeesbaareeeesessraseeeeeessssreseeeessasrsseeeseeessrnnes 44,73 Eur
H. retroeXcavadora A& FUEAS ......cuvviii ittt sttt e e et e e st e e s sbae e s bt e e e sbbeessnbeeesnnseeas 47,87 Eur
H. retroexcavadora de ruedas con Martillo..........cuiiiiiiiiiiiei e 78,80 Eur
H. retroeXcavadora 0@ CAOENAS.......ccccuvveiiiiieeititeeee e eeeitree e e e eeeebtee e e e e eessbaeeeeeeeeesssseeeeeeesasrrseeeseesssrnnes 62,49 Eur
H. mini-retroexcavadora bobcat 0 SIMilar.........coociiiiiiiiii e 33,30 Eur
H. dimper 3 €jes dobIE traCCion BXA .......ocuieierieieniieierieete ettt ettt st sb e et e st saee b saeenteeae 41,60 Eur
H. dimper 4 ejes doble tracCion 8XA..........occcuiiiiiiiiiciie ettt et eerae e s e e e ave e e e baaessareeas 45,70 Eur
H. camidn tractor bafiera doble traccidn 51,20 Eur
H. mini-dumper 20,38 Eur
H. tractor con cisterna de 10 m3 32,50 Eur
[ o T a1 oYW ] [0 o = 1o [0 0 PSSP 41,00 Eur
H. BIUG A8 20 T, oiiiiiieieiiee ettt ettt ettt e e sttt e s s bt e e e tbe e e s abaeesaabeeeansbeeesabbeeesssaaesssaeesnsbaessnssaesnnseeas 60,40 Eur
[ IR V= T o L= 0 PR 72,45 Eur
[ = 1o L] 0 I PSSR UPUPR 93,15 Eur
[ I 2 Lo X (oY VAV LT = To [ - J PP PPPPRRRRRRY 49,53 Eur
H. rodillo compactador autopropulsado 11 T ....cceciieceerieiiienieeree et e ste e e e aeeseees 42,55 Eur
[ I oleTaqY ok Tot - Yo [o T ale [l - o - LIRSS UPURR 24,03 Eur
H. grupo electrégeno .... 7,81 Eur
[ I oTo] 101 o] T o T SRR PPPPPPPTPPRE 7,41 Eur
MATERIALES (a pie de obra)

M3 hormigOn HNE-15/B/20 ... ..c.coveierieiiereitiiieieeeteee e st st et e e seerestesteste s esaeseeteetestesbessessenseseessssessesans 56,50 Eur
M3 hormigon HIMI-20/B/20 ... cuecveeuieeeeieeeeeteeeeiteeteeteeeesteesesseessesseessesseessessesssessesssesesssessesssensesssensenes 66,26 Eur
I o =Te L= e [ Y ole | =T - PRSP 8,90 Eur
T. grava, gravilla, gravillin, balasto (CaliZ0) ........ccveviereieeii e 7,71 Eur
T. grava, gravilla, gravillin (OfitiCO) .....ccviiiieeeiieceece et e be e s areere e 15,27 Eur
T. arena 8,05 Eur
T. todo uno 12 6,38 Eur
T. ceMENTO tIPO 11 32,5 BN SACOS ..cciiieiiiiiiiei ittt ettt e et e e e e e s s rrra e e e e s e ssaabbaeeeeesssssbtaaeesssssnssees 116,00 Eur
M3 MAAEIA PAra ENCOTIAN . cueiitiiiictieeecteeeeete e e sttt e eteeaesteebeebeesbesbeessesbeessesseessesbesssesesssesseessesesnsesenns 189,23 Eur
T. mezcla bituminosa en caliente (M.B.C.) tipo AC22 base 50/70 G extendida en obra (a. calizo) ..... 43,90 Eur
T. M.B.C. tipo AC16 base 50/70 S 6 D extendida en obra (a. OfitiCO) ....ccveevrieeerreirenriererre et 58,94 Eur
T. M.B.C. tipo BBTM 8B 50/70 extendida en 0bra (a. OfitiCO) ....cccccevvvevieieerrieieireceecreerecre e 68,13 Eur

RESTO DE MATERIALES: POR PRESENTACION DE FACTURAS O TARIFAS NETAS
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DD e s s e e s a e s aa e s bre e COND.NL e,
POT Si, 0 €N repreSENtACION dE 1@ EIMPIESA ..uiiciiiiiiiiee ettt eetee ettt e e s e e setb e e e staeeesabeeeseabeeesbaeeeasbaeeeesbaeeasseeeassseeeanbeeesnsaeesanres
NIF e , segun proceda, enterado del pliego de clausulas administrativas para el contrato de
“RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ZONA PLAZA DE LOS TILOS DE BARANAIN (RM282341)” Y
“REURBANIZACION EN PLAZA DE LOS TILOS DE BARANAIN",

DECLARA

Que reune los requisitos de capacidad juridica y de obrar exigidos en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, y, en su

caso, que el firmante ostenta la debida representacion.

Que reune el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, asi como los exigidos por

el presente pliego.

Que no presenta a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo con la

definicién recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.

Que no estd incurso en causa de prohibicidon para contratar y se encuentra al corriente en el pago del Impuesto de
Actividades Econdmicas, de los tributos correspondientes a la Hacienda Foral de Navarra o aquélla en la que figure el
domicilio social y en el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Que se encuentra inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas.

Que se encuentra inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construccién y demolicién (RCD), en el
grupo de obras cuyos residuos de construccién y demolicién superen 50 m3, o en su caso que se compromete a estarlo en
caso de resultar adjudicatario con anterioridad a la firma del contrato.

Que cumple los criterios de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos en el pliego.

Que en el caso de resultar adjudicatario ejecutard el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo

con la legislacién fiscal vigente.

Que la direccién de correo electréonico para la realizacion de notificaciones a través de medios telematicos

B ittt ete ettt i
En su caso, que declara como documentacion confidencial la siguiente................., por las siguiente razones..........
Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en .................. a... de ......... de 20

30



ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION DE PLAZO DE EJECUCION

5 PP PPPPUPPPPIN
COND.NLL e por si, 0 en representacion de .........ccccccveeeeiieeeciiiee e e
con domicilio @N...ueeeeeeiieecceeee e CON DUNLL/NLLF. ettt

enterado del proyecto, pliego de prescripciones técnicas y pliego de condiciones administrativas para la
ejecucion de las obras de “RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ZONA PLAZA DE LOS TILOS DE
BARANAIN (RM282341)" Y “REURBANIZACION EN PLAZA DE LOS TILOS DE BARANAIN", se compromete a su total
realizacidn con sujecién estricta a los documentos sefialados, EN EL PLAZO DE .........cccccceevvvveeennne (dias naturales,

en letray en cifra).

EN o, @ e de ., de 201..

Nota: Los plazos aqui referidos lo son en dias naturales. En caso de discrepancia, de las cantidades recogidas en esta
proposicidon prevalecera la cantidad en letra respecto de la cantidad en cifra.
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSICION VALORABLE AUTOMATICAMENTE

TP PO PP U SR P S PRRRPRRUUROPPPRN
€ON D.NLL i por si, 0 en representacion de .........ccccevieeriieiieeniee e
€ON dOMICIIO BN v CON DUNLL/NLLF. oottt ettt e e e s e searreeee e s s e ssanes

enterado del proyecto, pliego de prescripciones técnicas y pliego de condiciones administrativas para la
ejecucion de las obras de "RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ZONA PLAZA DE LOS TILOS DE

BARANAIN (RM282341)” Y “REURBANIZACION EN PLAZA DE LOS TILOS DE BARANAIN":

v' Se compromete a su total realizacién con sujecidn estricta a los documentos sefialados, en la cantidad
o PSPPSR (euros, en letra y en cifra), IVA excluido.
SI/NO
v" Formacién: compromiso de realizacién de 8,00 horas de acciones de sensibilizacion y
formacion a la plantilla que ejecutara el contrato acerca de los derechos en materia

de igualdad y de conciliacion.

v' Oferta un periodo de garantia de......c..ccccoeervvenne. ANOS* (en letra y en cifra)

*Este periodo no podra ser inferior a tres afios, que es el minimo legal

Nota: En caso de discrepancia, de las cantidades recogidas en esta proposicidén prevalecera la cantidad en letra
respecto de la cantidad en cifra.
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ANEXO V

MODELO DE AVAL

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia

en la parte inferior de este documento,
AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018 de 17 de abril de
Contratos Publicos y el Pliego de Condiciones, para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato
u obligacién asumida por el garantizado), ante SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A. (SCPSA) por importe de: (en

letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado

principal, con renuncia expresa al beneficio de excusidn y con compromiso de pago al primer requerimiento de SCPSA.

El presente aval estard en vigor hasta que SCPSA autorice su cancelacién o devolucion de acuerdo con lo establecido en la

Ley Foral de Contratos Publicos y legislacién complementaria.
(Lugar y fecha)

(razon social de la entidad)

(firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo
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ANEXO VI

MODELO DE CERTIFICADO

CERTIFICA

Que la empresa ....ceeineeiesennns tiene suscrita con esta compaiia la podliza de responsabilidad civil n?

.............................. que cubre expresamente los siguientes riesgos:

- Responsabilidad Civil Explotacién: Limite de indemnizacién 1.000.000 Euros.

- Responsabilidad Civil Patronal: Limite de indemnizacién 1.000.000 Euros / Sublimite por victima 300.000 Euros.
- Responsabilidad Civil Cruzada: Limite de indemnizacién 1.000.000 Euros.

- Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas (siendo Asegurados Adicionales).

- Responsabilidad Civil Post — trabajos: Limite de indemnizacién 1.000.000 Euros.

- Responsabilidad Profesional

- Responsabilidad Contaminacion Medioambiental

- Responsabilidad Civil por dafos a Construcciones Colindantes y Preexistentes.

- Responsabilidad Civil Participacion en UTE (sélo se requerird en caso de que se licite en UTE).

durante la ejecucién del contrato “RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ZONA PLAZA DE LOS
TILOS DE BARANAIN (RM282341)” Y “REURBANIZACION EN PLAZA DE LOS TILOS DE BARANAIN”.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo el presente en .................. a ... de ......... de 20...

(firma y sello)
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