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OBRA DE EJECUCION DE PUNTOS LIMPIOS

OBJETO DEL CONTRATO

OBRA DE EJECUCION DE PUNTOS LIMPIOS

CPV

45200000-9 Trabajos generales dg cons'tru,ccpn_ de
inmuebles y obras de ingenieria civil

PRECIO DE LICITACION

309.035,02 euros (IVA excluido)

VALOR ESTIMADO

309.035,02 euros (IVA excluido)

PLAZO DE EJECUCION

3 meses contados a partir del dia siguiente de la firma del
Acta de Comprobacion del Replanteo

TIPO

ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL EUROPEO

TRAMITACION

ORDINARIA

SOLVENCIA ECONOMICA

Declaracion sobre el volumen de negocios o declaracion
de entidad financiera (clausula 7.2)

SOLVENCIA TECNICA

Relacion de las principales obras ejecutadas (clausulal
7.3)

GARANTIA PROVISIONAL

2% del importe de licitacion (IVA excluido) = 6.180,7 €

GARANTIA DEFINITIVA

4% del importe de adjudicacion (IVA excluido)

REVISION DE PRECIOS

NO

DISENO LOTES

Sl

ADMISION DE VARIANTES

No se admiten.

LUGAR PLENA (Plataforma de Licitacién Electrénica de
Navarra)

PLAZO El plazo de presentacion de las ofertas sera el
determinado en la anuncio publicado en el Portal de
Contratacion

PERSONA DE CONTACTO Miren Ortiz Olabe

663 399 805

idazkaria@sakana-mank.eus
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1.- OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y
econdmicos en la contratacion de la ejecucion de la obra de Ejecucion de Puntos Limpios para la
Mancomunidad de Sakana.

El presente pliego tiene caracter contractual, y la presentacion de la oferta por el licitador supone
la aceptacion integra de sus clausulas, sin salvedad ni reserva alguna. La ejecucion de la obra debera
cumplir con las especificaciones sefialadas en el pliego de prescripciones técnicas del contrato.

El presente contrato se divide en 2 lotes:
-PRIMER LOTE: Obra de ejecucién de un Punto Limpio en Altsasu.
-SEGUNDO LOTE: Obra de ejecucion de un Punto Limpio en Ziordia.

Los licitadores deberan presentar oferta para ambos lotes. No seran admitidas ofertas para un
Unico lote.

2.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

El érgano de contratacion seréa el Presidente de la Mancomunidad de Sakana, y la unidad gestora
la Mesa de Contratacion constituida al efecto. De conformidad con el articulo 50 de la Ley Foral de
Contratos 2/2018, se constituira una mesa de contrataciéon integrada por:

-Presidente: David Oroz Alonso, presidente de la Mancomunidad de Sakana. Sustituto: Mikel
Azkargorta Boal, vicepresidente de la Mancomunidad de Sakana.

-Vocal-técnico: Santiago Sanchez Marquijano, director de obra. Sustituto: Jon Sanz Tapia.

-Vocal n°l: Olatz Garde Mazkiaran, técnica de residuos de la Mancomunidad de Sakana.
Sustituto: Alberto Urkia Mendinueta.

-Vocal n°2: ltziar Iribarren Recarte, gerente de la Mancomunidad de Sakana. Sustituto: Iker
Manterola Matxain, gerente de la Agencia de Desarrollo de Sakana.

-Vocal-Interventora: Nerea Malkorra Araolaza, interventora de la Mancomunidad de Sakana.
Sustituta: Maria Barkos Berruezo, secretaria-interventora del Ayuntamiento de Lakuntza.

-Vocal-Secretaria: Miren Ortiz Olabe, secretaria de la Mancomunidad de Sakana. Sustituto: Isaak
Valencia Alzueta, secretario del Ayuntamiento de Alsasua.

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La contratacion objeto del presente pliego sera adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, mediante procedimiento abierto inferior al
umbral europeo.



4.- VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El precio de licitacion del contrato asciende a 309.035,02 euros (IVA excluido) . Debido a la

naturaleza del contrato, no caben las prérrogas ni modificaciones. Por lo tanto, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 42 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el valor
estimado del contrato es equivalente al precio de licitacion.

Se entienden incluidos los gastos generales y financieros, los beneficios, seguros, visados,
permisos necesarios, impuestos, tributos y tasas aplicables, los derivados de desplazamientos y
transporte, alojamiento, dietas, autorizaciones, licencias y en general cuantos sean necesarios para
ejecutar correctamente el contrato.

Asimismo, tanto en el presupuesto indicado que sirve de base a la licitacion como en las ofertas
que formulen los licitadores han de entenderse incluidos todos los factores de valoracién a tener en
cuenta para el normal cumplimiento de la prestacion contratada (excluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido) y en particular:

-Coste de personal, cargas sociales o fiscales y otros gastos de personal.

-Impuestos, tasas o arbitrios establecidos o que se establezcan en cualquier esfera fiscal segun
las disposiciones vigentes.

-Beneficio industrial.

-Gastos derivados de la realizacion de todos los tramites necesarios para la obtencion de
permisos, autorizaciones administrativas, inspeccion ITV, gastos de matriculacién, transporte,
montaje e instalacién del equipamiento, rotulacion y demas (desplazamientos, material fungible y
equipos, seguros, etc.) que se produzcan hasta la entrega del bien en el lugar determinado por la
Administracion.

El contratista no podra repercutir ningln gasto de forma independiente sobre el precio acordado
con la Administracion.

Seran desestimadas las ofertas econémicas que superen el precio de licitacion o que no cumplan
con los requisitos exigidos en el presente pliego.

Se ejecutara con cargo a la partida 5 1621 63200 “Gune Garbiak” del presupuesto de gasto de la
Mancomunidad de Sakana para el ejercicio 2019.

5.- COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION

Se considerard como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Comprobacién del Replanteo.

El adjudicatario habra de ejecutar la obra completa, salvo causa de fuerza mayor, en un plazo de 3
(tres) meses.

El acta de comprobacion del replanteo se formalizara en un plazo no superior a UNA SEMANA, a
partir de la fecha de firma del contrato.



El acta de comprobacién del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo
sobre el terreno respecto a los documentos aportados.

Caso de que el Contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las
circunstancias asi lo aconsejaran, el Director de las Obras podra decidir demorar el comienzo de las
obras, justificandolo en la propia Acta.

Para que un retraso en la ejecucion pueda ser admitido sin penalizacién, seran exigibles los tres
documentos siguientes:

- Escrito, con acuse de recibo de la Mancomunidad de Sakana y de la Direccion Facultativa,
indicando la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse
antes de transcurrido un mes desde la causa que originase el retraso.

- Certificado de la Direccion Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe
a causa de fuerza mayor.

- Aprobacién de Ampliacion de Plazo por parte del Presidente de la Mancomunidad de Sakana y
su notificacion al Adjudicatario.

6.- ABONO

El contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada en los términos establecidos en
los articulos 152 y siguientes y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos y en el presente Pliego.

La Administracion contratante expedird mensualmente, en los quince dias siguientes del periodo
que corresponda, las certificaciones de obra que correspondan a la obra ejecutada, segun el
procedimiento establecido en el articulo 168 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

El contratista, una vez expedida la certificaciéon de obra mensual correspondiente, presentara
factura a través de FACE.

Las facturas deberan ser conformadas por el director de obra y debera emitirse de conformidad
con las disposiciones vigentes y, especificamente constara: numeracion seriada, fecha de expedicion,
descripcion de los trabajos realizados, NIF del expedidor y destinatario y el IVA repercutido (esto
ltimo si procede).

Si se observase que la factura presentada adolece de algin requisito exigible, se solicitara su
subsanacion sin que empiece a computarse el plazo indicado en el parrafo siguiente hasta su
correccion.

Los abonos de las certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta a expensas del resultado
de la medicién final, sin que supongan aprobacion o recepcién de las unidades comprendidas en

ellas.

El abono se realizara a 30 dias fecha factura.



7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y UMBRALES DE SOLVENCIA

7.1. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las
causas de prohibicién o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril de Contratos Publicos, y no se hallen en situacion de conflicto de intereses. Quien
licite debera contar con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

Si participan dos empresas, la solvencia, tanto econémica y financiera como técnica o profesional,
debera ser acreditada por la empresa con participacion mayoritaria en la UTE o agrupacion, o por una
de las empresas, en el caso de igualdad de participacion. Si participan mas de dos empresas, la
solvencia debera ser acreditada por la representacion de al menos el 50% de la UTE.

Respecto al resto de cuestiones sobre la capacidad se contratar, se remite a los articulos 12,
13, 14y 15 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos.

7.2. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Se acreditara presentando alguna de las siguientes declaraciones:

- Declaracién de solvencia econémica y financiera formulada por entidades financieras, sobre la
capacidad econémica del licitador, en la que, tras valorar los principales datos econémicos de
la empresa, se concluya que la empresa pueda asumir los riesgos derivados de la ejecucién
del presente contrato.

- Una declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ambito de actividades similar al del objeto del contrato, referida como maximo a
los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de inicio de las
actividades de quien vaya a licitar.

El volumen de negocios minimo anual exigido sera de: 200.000 €.

7.3. SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

Se acreditara mediante la presentacion de:

- Relacién de las principales obras ejecutadas durante como maximo los tres ultimos afios

(2016, 2017 y 2018) en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, publico o
privado, avalada por cualquier prueba admisible en Derecho.



- A esta relacién se acompafiara de al menos un certificado de buena ejecucién de un cliente al
gue el licitador haya ejecutado una obra en los tres Ultimos afios, de caracteristicas similares a
la obra objeto del contrato.

Unicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion correspondera la
presentacion de la documentacion de la solvencia econdmico-financiera y técnica.

8.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de la LFCP el contrato se adjudicara al
licitador que presente la oferta con la mejor calidad precio, atendiendo a criterios relacionados

con la mejor relacion calidad-precio, que seran los siguientes:

8.1.- VALOR TECNICO DE LA OFERTA: hasta 40 puntos.

La puntuacién del valor técnico de la oferta tendra en cuenta los siguientes conceptos con la

puntuacion maxima parcial que a continuacion se indica:
1- Planificacion y organizacién de la obra: Hasta 2 0 puntos
1.1-Se valorara:

Plan de obra o calendario de ejecucion, con plazos parciales y totales, y evaluacién elaborada con
precios de proyecto, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de certificaciones mensuales. El
programa de trabajo se expresara en forma de diagrama de Gantt o PERT que provenga de la
resolucion de una red de precedencias. Se presentard estructurado y desglosado en los mismos
conceptos y obras elementales y actividades contempladas en el presupuesto. En el programa de
trabajos se reflejaran las fechas de inicio y final de las actividades, asi como las obras elementales

sujetas a plazos parciales de finalizacion.

El cronograma debera incluir, en su caso, los siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran los proyectos, con
expresion de sus mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

¢) Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o unidades
de obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

El documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripcion de las actividades,

tipos, rendimientos y duracion, vinculos entre ellos, ubicacion en el tiempo, calendario de trabajo,
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plazos finales propuestos, analisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el
cumplimiento del plan de trabajo y medidas que se adoptaran para limitarlas y margenes disponibles
(hasta 15 puntos).

1.2-Organizacion de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares dispuesta para garantizar el

plan de obra de acuerdo al proceso constructivo previsto (hasta 5 puntos)
Se rechazaran las ofertas que no alcancen los 10 puntos en este apartado.

2- Analisis de la problematica de ejecucién de la 0 bra y medidas que se plantean para su

resolucion: hasta 20 puntos
En su caso se analizaran por este orden:

a) Suministro de materiales, compromiso de proveedores, acopios, préstamos, gestién de
residuos e instalaciones de obra (hasta 10 puntos)

b) Descripcién de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantia en
cuanto a calidad de ejecucion, cumplimiento de plazos y seguridad de los operarios.
Conocimiento de la obra. Seguimiento, control y solucion de afecciones (servicios e

instalaciones de todo tipo, accesos a la obra, accesos a particulares, etc.) hasta 5 puntos.

c) Compromisos adicionales en materia preventiva que eviten o reduzcan la presencia de

riesgos. Medidas o recursos destinados a garantizar la policia de la obra (hasta 5 puntos).

8.2.- PROPUESTA ECONOMICA: hasta 30 puntos.

La proposicion econdmica se valorara aplicando la siguiente formula:
PE=30*oferta méas baja/Oferta a valorar, siendo PE la puntuacion econémica.

No se podran efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido y tampoco se admitiran

variantes ni alternativas.

8.3.- AMPLIACION IMPORTE DE GARANTIA: hasta 10 puntos.

Se otorgaran hasta 10 puntos por la ampliaciéon del importe de garantia exigido. Sélo se

valorara el importe ofertado por encima del minimo.

Si no se aumenta el importe de garantia exigido, se obtendran 0 puntos. La oferta que proponga el

mayor importe de la garantia recibira 10 puntos y el resto de ofertas proporcionalmente.

La cantidad ofertada, en todo caso, habra de ser expresada por un importe concreto en euros, una
cifra concreta sin ningun tipo de referencia a otras cantidades o porcentajes. No se admitiran

propuestas que utilicen férmulas para el calculo del importe.



Se utilizara la siguiente férmula:

Importe de garantia ofertado
Puntos = x 10
Mayor importe de garantia ofertado

8.4.- AMPLIACION PLAZO DE GARANTIA: hasta 10 puntos.

Se otorgara 1 punto por cada 6 meses en que se amplie la garantia, hasta alcanzar un

maximo de 10 puntos.

8.5.- CRITERIOS SOCIALES: hasta 10 puntos.

Se valorara hasta con 10 puntos la incorporacion por parte de las licitadoras de la siguiente
medida especifica de igualdad de género en relacién con el personal adscrito a la ejecucion de

contrato:

-Realizacion de al menos 20 horas de acciones de sensibilizacion y formacion con la plantilla que
ejecutara el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de conciliacién recogidos en la

normativa vigente y en el convenio correspondiente.

El cumplimiento del criterio se justificara mediante la presentacion de certificados, diplomas de
aprovechamiento y/o facturas de empresas o profesionales especializados. Ademas, se aportaran los
contratos correspondientes suscritos con el personal adscrito a la ejecucion del contrato. Por Gltimo,
se incorporara una declaracion firmada por persona debidamente apoderada, en la que se declare
gue las personas que han recibido la formacién estan adscritas a la ejecucion del presente contrato.
La documentacion justificativa debera presentarse en el plazo de 1 MES desde la formalizacién del
contrato. Si no se justificara el cumplimiento del criterio, y la empresa adjudicataria hubiera obtenido

puntuacién en el mismo, procedera la imposicion de las sanciones previstas en el Pliego.

Total criterios: 100 puntos.

9.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

a) Condiciones generales y plazo de presentacién

La presentacion de proposiciones se realizara a través de la Plataforma de Licitacion Electrénica
de Navarra (PLENA). Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que

procedan con los interesados, se efectuaran a través de PLENA.

El plazo de presentacién de las ofertas sera el determinado en el anuncio publicado en el Portal de

Contratacion de Navarra.



En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generard una huella —-resumen
criptogréfico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que
quien licite tenga problemas (*) en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella —resumen
criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacion de ofertas, al érgano de contratacion por
correo electronico a la direccion de contacto establecida en el Portal de Contratacion, se dispondra de
un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a través de PLENA y para
considerar completada la presentacion. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud de

participacion en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacién.

*A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (en MB) de las ofertas, mayor
puede ser el tiempo requerido para completar su presentacion. Ello con independencia de la
concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de datos de subida debida a la

calidad de la conexion, u otras.

Si al proceder a la apertura de los sobres se detectara una presentacion fuera de plazo sobre la
cual se ha recibido una huella, ésta se validard, si la huella coincide, y la fecha de recepcion esta

dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas

extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En el caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el
momento de presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma.
Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la
Plataforma, la oferta presentada serd admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos
ajenos a la Plataforma no justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y

conllevaran la exclusion.

En todo, cada licitador no podra presentar mas de una proposicion y no se admitira la presentacion
de variantes o alternativas. La infraccién de esta condicion supondréa la exclusion de todas las ofertas

presentadas.

Las personas interesadas podran solicitar por escrito al e-mail idazkaria@sakana-mank.eus, las

aclaraciones sobre el contenido del contrato que estimen pertinentes que seran contestadas hasta 3
dias naturales antes de la fecha limite de presentacion de ofertas, siempre que se haya solicitado con
6 dias naturales de antelacion al Gltimo dia de presentacion de ofertas. Las preguntas y respuestas

seran publicadas en el Portal de Contratacion.

Los licitadores se encuentran obligados a suministrar en la oferta una direccidon de correo

electrénico para la realizacién de notificaciones a través de medios telematicos.

b) Forma de presentacion de la oferta
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Desde el anuncio de licitacién publicado en el Portal de Contratacion de Navarra se puede acceder
al espacio de la Plataforma de Licitacion Electrénica de Navarra (PLENA), donde cualquier persona
interesada en la licitacion puede descargar una aplicacion de escritorio que le permite la preparacién
y presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion debe descargarse de una Unica vez,
siendo vdlida para cualquier licitacion posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad

sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares

de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electronica y demas disposiciones de contratacion publica

electrénica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa a la oferta electronica es de 50 MB. El
tamarfio total de la oferta, con todos los documentos que la forman, tendra un tamafio maximo de 100
MB. PLENA no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una

oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la
oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp tiff,
tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos,

se pueden empaquetar en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y
anexos suscritos electrénicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de
representacién. En caso de que las formulas para valorar el contenido del sobre C no sean
correctamente aplicadas por el PLENA, prevaleceran los resultados de los célculos realizados por la
Unidad Gestora en aplicacion estricta del presente pliego. A estos efectos, las formulas y operaciones

matematicas realizadas seran remitidas a todos los licitadores para su comprobacion.

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en

PLENA y contendra tres sobres, identificados como:
-Archivo Electrénico n°1 (Sobre 1): DOCUMENTACION GENERAL.

-Archivo Electrénico n°2 (Sobre 2): PROPUESTA CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE
FORMULAS.

-Archivo Electronico n°3 (Sobre 3): PROPUESTA CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE
FORMULAS.
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Quedaran automaticamente excluidos del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el
sobre 1 y/o 2 documentaciéon que, de acuerdo con lo establecido en las presentes Condiciones
Reguladoras, corresponda incluir en el sobre 3.

¢) Contenido de los sobres

CONTENIDO ARCHIVO ELECTRONICO N°1
Se incluiran necesariamente los siguientes documentos:

1. Declaracion responsable del licitador o, en su caso de su representante. Se ajustara al modelo
sefialado en el ANEXO 1 (1A en caso de personas fisicas 0 1B en caso de personas
juridicas). Firmada por persona debidamente apoderada. Si la proposicién es suscrita por
licitadores que participen conjuntamente o en union temporal de empresas, cada una de ellas
debera suscribir la declaracién responsable.

2. Resguardo acreditativo del justificante de haber entregado a la Mancomunidad de Sakana la
fianza del procedimiento de adjudicacion por un importe equivalente al 2% del importe de
licitacion, IVA excluido (es decir: 6.180,7 euros). En metalico (mediante transferencia bancaria
a favor de la Mancomunidad de Sakana) o mediante aval bancario a primer requerimiento o
certificado de seguro de caucion, que seran devueltas tras la firma del contrato de ejecucion
entre la Mancomunidad de Sakana y la empresa que resulte adjudicataria. Esta fianza se
perdera por aquel que resultando adjudicatario no formalice el contrato correspondiente. En
caso de constituir aval, debera presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV.
Este tendra caracter ejecutivo a favor de la Mancomunidad de Sakana y contendra la siguiente
diligencia: “Este aval tendra validez en tanto en cuanto la Mancomunidad no autorice su
cancelacién”. Asi mismo, debe sefialarse en el documento que es un “aval a primer
requerimiento”.

3. Cuando se prevea la constituciéon de una unién temporal de empresas, se aportara también el
compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios.

4. Cuando dos o mas personas fisicas o juridicas participen de forma conjunta, se aportara un
documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje de
participacion de cada uno de ellos y se designe a un representante o apoderado Unico con
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la

extinciéon del mismo.

Todas las circunstancias referidas en este apartado deberan concurrir en la fecha final de
presentacion de ofertas o solicitudes de participacién, y subsistir en el momento de perfeccién del
contrato.

La inclusién en los archivos electrénicos n°1 de informacién relativa a los criterios cuantificables
mediante férmulas (ANEXO 3) dara lugar a la exclusion de la empresa en esta licitacion.
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CONTENIDO ARCHIVO ELECTRONICO N°2

Se cumplimentara obligatoriamente el ANEXO N°2, que debera ir firmado por el licitador, o en su
caso su representante.

Seran rechazadas aquellas ofertas que no incluyan el anexo sefialado, o que lo incluyan sin
cumplimentar total o parcialmente.

Ademas, incluira toda la documentacion que aporte el licitador para que se valoren y puntlen los
criterios de adjudicacién establecidos en la clausula 8.1 del presente pliego.

La documentacion técnica deberd presentarse en formato digital. Contendra la exposicion
concreta y resumida de los aspectos valorables y se evitara la disposicién de generalidades.

La inclusibn en los archivos electrénicos n°2 de cu alguier referencia a o de informacién
relativa a los criterios cuantificables mediante fo rmulas (ANEXO 3) dara lugar a la exclusién de
la empresa en esta licitacion.

CONTENIDO ARCHIVO ELECTRONICO N°3

Conforme al ANEXO 3 y firmada por persona debidamente apoderada. En el caso de empresas
que concurran conjuntamente, la proposicién sera Unica a nombre de todas las empresas.

Aquellos apartados 0 campos que se encuentren sin rellenar o sin informacién se puntuaran con
una valoracion de cero puntos, a excepcion del apartado correspondiente a la Proposicion
Econdmica, en el que seran automaticamente excluidas aquellas ofertas que no incluyan la propuesta
econdémica.

10.- PROCEDIMIENTO

10.1. APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADMISION DE LICITADORES

Finalizado el plazo de presentacién de ofertas, en acto interno la mesa de contratacion procedera
a la apertura, andlisis y calificacién de los archivos n°1, examinando el cumplimiento de los requisitos
de participacion de quien haya licitado en el procedimiento, segun lo establecido en el presente
pliego. Resolvera la admision o inadmision de los licitadores.

En los casos en que la documentacion sea incompleta o presente alguna duda, se requerird a la
persona afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados,
otorgandoles un plazo de cinco dias. Dicho requerimiento se producird por medios telematicos a
través del modulo de notificaciones de PLENA.

Si transcurrido el plazo de subsanacién no se ha completado la informacién requerida, se
procedera a su exclusién en el procedimiento, dejando constancia documental de ello.

10.2. APERTURA DEL ARCHIVO N°2
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La apertura y evaluacion del archivo N°2 se realizara en acto interno, pudiendo desecharse las
ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la correcta ejecucion del
contrato. Debera quedar constancia documental de todo ello.

Si el 6rgano de contratacion considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de
inconcrecion, podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de
igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta presentada. Dicho
requerimiento se producira por medios telematicos, a través del modulo de notificaciones de PLENA,
en el que se otorgara un plazo de contestaciéon de cinco dias naturales.

La Mesa de Contratacion valorara la documentacién presentada por los licitadores, otorgando la
puntuacion correspondiente en aplicacién de los criterios de adjudicacion previstos en el Pliego.

10.3. APERTURA PUBLICA DEL ARCHIVO N°3

Efectuada la valoracién a la que se refiere la clausula 10.2, se publicara en el Portal de
Contratacion de Navarra con al menos tres dias de antelacién el lugar, fecha y hora de la apertura
publica de la documentacién relativa a los criterios cuantificables mediante formulas. Se podra
acceder a la apertura a través de PLENA.

Antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta, que debe permanecer secreta hasta
ese momento, se comunicara a las personas presentes la valoracién obtenida en el resto de criterios.

10.4. PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacién formulara propuesta de adjudicacién al 6rgano de contratacién. En dicha
propuesta debera figurar el orden de prelacion de las empresas licitadoras y la puntuacion que han
obtenido. La propuesta de adjudicacién no generara derecho alguno mientras no se dicte el acuerdo
de adjudicacion y haya transcurrido el plazo para que ésta se considere eficaz.

Toda la documentacion de esta fase, se incorporara al expediente de contratacion.

10.5. CRITERIOS DE DESEMPATE

Si se produce empate entre dos o0 mas ofertas se aplicaran los siguientes criterios de desempate,
y en el siguiente orden:

a) La acreditacion de la realizacion de buenas practicas en materia de igualdad de género.

b) El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, siempre que
la empresa entidad licitadora tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con
discapacidad, en el momento de la acreditacion de su solvencia.

c¢) El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%.

Si persiste el empate tras la aplicacién de los criterios anteriores éste se resolvera por sorteo.
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Para la aplicacion de los criterios de desempate se requerird a las empresas licitadoras afectadas
para que en el plazo de cinco dias naturales presenten la documentacion pertinente.

10.6. OFERTA ANORMALMENTE BAJA

Se podra presumir que una oferta es anormalmente baja cuando sea un 30 por 100 o
mas inferior al presupuesto de licitacion. En este caso se estara a lo dispuesto en el articulo
98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

En todo caso, se rechazaran las ofertas que se comprueben que son anormalmente bajas por
vulneracion de la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones en materia
medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes.

11.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacion de la propuesta de

adjudicacion por parte de la Unidad Gestora del contrato, el licitador presentara la siguiente
documentacion:

A.- Documentacion acreditativa de la personalidad juridica y la representacion

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de constitucién y, en su
caso, de modificacion, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la
escritura 0 documento de constitucién, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial.

- Si el licitador fuera persona fisica, debera presentar el Documento Nacional de Identidad.

B.-Poder a favor de la persona que firme la proposiciébn econémica en nombre del licitador y
Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el
poder deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a
la legislacion mercantil que le sea aplicable.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren
inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante
Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la aportacién de la copia del certificado de inscripcion en
dicho Registro obtenida electronicamente a través de Internet, junto con una declaracion responsable
de su vigencia, eximira al licitador de aportar la documentacién relativa a su personalidad y
representacion (puntos A y B).

C.-Obligaciones tributarias:
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-Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, Ultimo recibo del IAE completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.
-Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de
los 6rganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga
obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una
antelacion no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de
proposiciones.

D.-Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de
Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado
los documentos de cotizacién correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones
de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el
licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su ambito de aplicacién), expedido con una
antelacion no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de
proposiciones.

E.- La documentacién que acredite el cumplimiento de los requisitos de solvencia exigidos en las
clausulas 7.2y 7.3.

F.-La documentacion acreditativa del cumplimiento de lo ofertado en los criterios sociales:
compromiso firmado por persona debidamente apoderada de darle cumplimiento durante la ejecucion
del contrato, concretando fechas.

G.-Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir el contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder
al licitador o candidato.

Los documentos exigidos deberan ser originales o copias autenticadas notarial o administrativamente.

La falta de aportacién de la documentacion necesaria en dicho plazo supondra la exclusion del
licitador del procedimiento, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 2% del
importe estimado del contrato e indemnizacion complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que
exceda dicho importe.

12.- ADJUDICACION Y PERFECCION DEL CONTRATO

El érgano de contratacion dictara resolucion adjudicando el contrato. La adjudicacion se
acomodara a la propuesta formulada por la unidad gestora, salvo en el caso previsto en el
articulo 100.2 de la Ley Foral de Contratos Publicos. La adjudicacién, una vez acordada, sera
notificada a los participantes en la licitacion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos
Publicos, el drgano de contratacion podra de forma motivada declarar desierta el procedimiento de
adjudicacion.
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La perfeccion del contrato tendra lugar con la adjudicacién del contrato. La eficacia del acto de
adjudicacién quedard suspendida durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de
remisién de la notificacién de la adjudicacion. El acto de adjudicacion quedara suspendido por la mera
interposicion de una reclamacion en materia de contratacién publica hasta el momento en que se
resuelva dicha reclamacion.

13.- PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACION

De conformidad con el articulo 102.1 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abiril, de Contratos Publicos,
se anunciara en el Portal de Contratacién de Navarra en el plazo de treinta dias desde la adjudicacion
del contrato.

14.- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Sera obligacion del adjudicatario disponer de una Pdliza de Responsabilidad Civil que garantice,
como minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Suma asegurada

* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €
- Sublimite por victima 250.000,00 €

* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €

* DEFENSA JURIDICA Y FIANZAS
* FRANQUICIA: No debera ser superior a 1.500,00 €

* RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR (para
todos los vehiculos que utilicen)

* En materia de Responsabilidad Medioambiental se estara a lo dispuesto en la normativa vigente.

15.- FORMALIZACION DEL CONTRATO Y APORTACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

El contrato se formalizara en documentacion administrativa, en el plazo maximo de 15 dias
naturales contados desde la finalizacién del plazo de suspensiéon de la adjudicacion

El licitador que haya resultado adjudicatario debera presentar, como requisito previo e
indispensable para la formalizacion del contrato, resguardo acreditativo de haber consignado, a
favor de la Mancomunidad de Sakana, la garantia definitiva por importe equivalente al 4 por 100
del precio de adjudicacion del contrato IVA excluid o (o importe ofertado por el adjudicatario),
ademas de la poliza de seguro de responsabilidad ci  vil concretada en la clausula 142

Con carécter previo a la formalizacién, la empresa adjudicataria presentara prueba de su
inscripcién en el Registro de Constructores-Poseedo res de residuos de construccion y
demolicion del Departamento de Desarrollo Ruraly M edio Ambiente del Gobierno de Navarra.
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La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3 de la Ley
Foral 2/2018.

En caso de constituirse en aval, debera de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo
5. Este tendra caracter ejecutivo a favor de la Mancomunidad de Sakana, y contendra la siguiente
diligencia: “Este aval tendra validez en tanto en cuanto la Mancomunidad no autorice su cancelacién”.
Asi mismo debe sefalarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”, y DEBERA
ESTAR BASTANTEADO .

Dicha garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista y en particular al
pago de las penalidades por demora asi como a la reparacion de los dafios y perjuicios ocasionados
por el contratista durante la ejecucién del contrato. Asimismo, dicha garantia podra ser objeto de
incautacion en los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la
cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado, y si aquella resultase
insuficiente, la Mancomunidad de Sakana, podra resarcirse a través de los mecanismos establecidos
para los ingresos de Derecho Publico.

La fianza definitiva se mantendra durante el periodo de garantia del contrato y respondera de las
obligaciones del Contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de la Mancomunidad
de Sakana, razones fundadas o motivos para ello, ésta podra ejecutarla en todo o en parte sin recurrir
a ningun procedimiento previo, salvo la correspondiente comunicacién al Contratista.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, la
Mancomunidad de Sakana podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con
incautacion, en su caso, de las garantias constituidas para la licitacion o con abono por parte del
contratista de una penalidad equivalente al 2% del importe estimado del contrato, asi como de una
indemnizacion complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien
conceder un nuevo plazo improrrogable para que se proceda a la formalizacion.

16.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO

Al dia siguiente de la formalizacion del contrato se efectuara la comprobacion del replanteo de las
obras (la correspondiente a Ziordi y la correspondiente a Altsasu), en presencia del contratista, del
director de la obra y de la entidad contratante, remitiéndose un ejemplar de la misma a la unidad

gestora del contrato.

El contrato se ejecutard con estricta sujecion a las presentes clausulas y a los proyectos que
sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por la direccion
facultativa y la unidad gestora del contrato, sometiéndose el contratista a las facultades de
interpretacion, modificacion y resolucion del contrato que la legislacion vigente confiere a la
Mancomunidad. El incumplimiento de las 6rdenes que, en su caso, sean dictadas implicara la

imposicién de las penalidades establecidas en el presente pliego.
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17.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia total (que incluye la mano de obra, materiales y/o piezas originales) y el
servicio post-construccion seran de tres afios contados tras la correspondiente firma del acta de
recepcion (o plazo superior ofertado por el adjudicatario). Transcurrido el plazo de garantia sin

objeciones por parte de la Administracién, quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante este plazo, sera obligacién del adjudicatario atender los desperfectos cubiertos por la

garantia y proceder a su correccion, siendo los trabajos y materiales a su costa.

Si voluntariamente o a requerimiento de la Mancomunidad o la direccién de obra no reparase los
desperfectos mencionados se hara por la Administracion contratante, con cargo a la garantia para el

cumplimiento de las obligaciones.

Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a
las instrucciones que diere la Mancomunidad, durante el periodo de garantia seran de cuenta del

contratista.

Si descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la
Administracién y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio. Asi, el contratista
esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la conservacién de ésta, a su
costa hasta el transcurso del plazo de garantia. La responsabilidad del contratista por faltas que en la
obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa
construccion imputable al contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra,
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la direccién de la obra o el
responsable del contrato, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento
dentro del periodo de vigencia del contrato. Durante el plazo de garantia (y especialmente hasta los 3
primeros meses de la puesta en marcha) el contratista realizara a su costa los ajustes que deban
realizarse en las instalaciones asegurando su correcto de forma inmediata, efectuandose en otro caso

y sin mas intimacién previa los mismos por la Mancomunidad.

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, el facultativo director de la obra
o el responsable del contrato, de oficio o a solicitud del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedara relevado de sus

obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

Transcurrido el plazo de garantia indicado, sin que se haya formalizado ningun reparo, y el

contratista quedara relevado de toda responsabilidad por razon de la prestacion efectuada, sin
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perjuicio de lo dispuesto en de la Ley Foral de Contratos Publicos, procediéndose a la devolucién o

cancelacién de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

18.- CESION Y SUBCONTRATACION

La cesién del contrato s6lo sera admisible en los casos y con los requisitos previstos en el articulo
108 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, y siempre tras haber obtenido el
consentimiento previo del 6rgano de contratacion.

La subcontratacion total o parcial de los trabajos so6lo sera admisible si es autorizada
expresamente por el drgano de contratacion con caracter previo y por escrito. En este caso, los
subcontratistas deberan cumplir con las condiciones para contratar exigidas en el presente pliego.

El adjudicatario sera el Unico responsable del correcto cumplimiento del contrato y de sus
condiciones, y el Gnico obligado ante los subcontratistas.

19.- EJECUCION DEL CONTRATO

Contratista y su personal de obra.

Se entiende por "contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Se entiende por "jefe de obra" la persona, que integrada dentro del equipo del contratista, cuyo
nombre propondra a la Mancomunidad éste, sera el interlocutor con la direccion de la obra, y no
podra ser sustituido sin informar con suficiente antelacién al director de obra y con el visto bueno del
responsable del contrato. Tendra un teléfono atendido las 24 horas. Sus funciones basicas son las
siguientes:

-Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales
relativas a la ejecucién de las obras que se integran en el presente contrato, siempre en orden a la
ejecucion y buena marcha de las obras.

-Organizar la ejecucién de las obras e interpretar y poner en practica las 6rdenes recibidas de la
direccion de obra.

-Proponer y colaborar con la direccion de obra en la resolucion de los problemas que se planteen
durante la ejecucion de las obras.

-Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construccién de las obras del
edificio e instalaciones y obras asociadas segun los correspondientes proyectos de construccion y
programas de trabajo.

-Proponer al director de la obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente proyecto de
construccion por parte del contratista.

-Seguir las directrices que le marque el director de la obra en la ejecucion material de las obras de
conformidad con los proyectos de construccion.

-Seguir las directrices que establezca el director de obra en la resolucién de las no conformidades.

-El jefe de obra, en representacion del contratista, sera el responsable de todas las incidencias,
retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se produzca durante la fase de
construccion.
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-Solicitar a la direccién de obra con 48 horas de antelacion los asuntos a tratar y dudas a resolver
en la siguiente reunion semanal de obra.

La Administracién podra recabar del contratista la designacion de un nuevo jefe de obra en el
plazo maximo de 7 dias naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier facultativo que
de él dependa cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos. En este sentido, el contratista vendra
obligado a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categoria, que a juicio de la direccion
de la obra o del responsable del contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma debida,
pudiendo ésta exigir al adjudicatario la dedicacién a los trabajos de la obra de nuevo personal, incluso
técnico, que deberd recibir el visto bueno de dicha direccion y del responsable del contrato, en los
casos en que sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra para
realizar los trabajos con garantia de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.

Responsable del contrato.

Se atribuird esta condiciéon a la unidad gestora del contrato. A ésta le correspondera ejercer de
manera continuada y directa, la coordinacion, supervision, control y seguimiento del contrato y dictar
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion de la prestaciéon pactada. El
responsable del contrato podra ser una persona fisica o juridica.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el responsable del contrato podra inspeccionar
las obras durante su construccion y el inmueble una vez construido cuantas veces considere
necesario y solicitar la informacién que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha
finalidad el responsable del contrato y sus colaboradores, acompafiados por el jefe de obra, tendran
libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. El contratista, sin coste adicional alguno,
facilitara a la Administracion asistencia profesional en las reuniones explicativas o de informacion, que
ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestacion contratada.

Tanto el responsable del contrato como la direccién de obra tendran acceso igualmente al libro de
subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

El contratista aportara cuanta documentacién y precisiones le sean requeridas por el responsable
del contrato durante la ejecucion del contrato. Cuando el contratista, o personas de él dependientes,
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el
responsable del contrato podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer
el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

En su caso, el responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, el responsable del contrato certificara la
indemnizaciéon que corresponde a la ejecucion y reparacidon de las catas, valoradas a los precios
unitarios del proyecto.
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Asimismo podra ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y
que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

Por las caracteristicas especiales de esta obra, el impacto cuantitativo de cualquier decision puede
resultar muy relevante para la propiedad, por lo que establece expresamente que todas las 6rdenes
de la direccion de obra deberan ser suficientemente informadas, conocidas, y aceptadas previamente
por la unidad gestora.

Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

La direccién facultativa de la obra, que incluye la direccién de la obra, la direccion de la ejecucién
de la obra y la coordinacién de la seguridad en la obra, podra ser desarrollada directamente por los
servicios técnicos de la Mancomunidad de Sakana o por técnicos por ella contratados.

El facultativo director de obra es la persona con titulacién adecuada y suficiente, directamente
responsable de la direccidon, comprobacién y vigilancia de la correcta realizacion de la obra
contratada.

En su caso, el director de la obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con
colaboradores a sus 6rdenes, integrando todos ellos la "direccion de obra”.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucién del contrato seran
comunicadas por escrito al contratista.

La direccién facultativa sera responsable de la obras que se lleven a cabo con estricta sujecién al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones
en las unidades de obra, sin autorizacién previa del 6rgano de contratacion. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de
la Administracién contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la direccion
facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracién, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus
respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un libro de 6rdenes, un libro de incidencias y un libro de
subcontratacién, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
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direccion facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para
el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

La direccion de las obras tendra acceso al libro de subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion. También tendra acceso al mismo la unidad gestora.

El contratista estard obligado a prestar su colaboracién al director de obra y a la unidad gestora,
para el normal cumplimiento de las obligaciones a éstos encomendadas.

El director de la obra, en orden a su misién de direccion, control, comprobacién y vigilancia de la
correcta realizacion de las obras, asumird en relacion con el contratista cuantas funciones sean
necesarias, y especificamente las siguientes:

-Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus ordenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales.

-Garantizar la ejecucién de las obras con estricta sujecién al proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

-Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a
su decision consensuandolas siempre con la unidad gestora por si tuvieran repercusiones
econdémicas o de otro tipo.

-Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones
de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del
contrato.

-Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento
del contrato o aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

-Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y ocupacién de los bienes
afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados
con las mismas.

-Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccion
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista debera poner a
su disposicion el personal y material de obra necesarios.

-Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del
contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

-Participar en la recepcioén y redactar la certificacion final y liquidacién de las obras, conforme a la
normativa vigente.

20.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Sera preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

Observancia
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El Adjudicatario debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las
obras por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o
colectivas que trabajen o colaboren bajo sus 6rdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho
requisito, con relacion al personal que intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir
las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio
familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otras que
pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de
la Direccion Facultativa en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la
obra.

Asimismo, el Adjudicatario debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras,
mediante pdliza de responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastroficos.

En caso de inobservancia de estas normas, el Adjudicatario sera el Unico responsable, ya que en
los coeficientes de ejecucién por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para cumplir
debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningln supuesto pueda exigirse
responsabilidad alguna a la Mancomunidad de Sakana y Direccion Facultativa. Estos, por su parte, en
cualquier momento de la Obra, podran exigir al Adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el
personal que trabaje en las obras.

El Jefe de obra sera el responsable de la ejecucién correcta de las medidas preventivas fijadas en
el Plan de Seguridad y Salud.

Sanciones

La Mancomunidad de Sakana, a través de la Direccion Facultativa podra imponer sanciones al
Adjudicatario en caso de incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en la Normativa al
respecto.

En concreto, y por ser de uso mas frecuente, se podra sancionar con:

- 30,00 Euros/dia por ausencia de escalera de acceso a zanja.

- 300,00 Euros/dia por ausencia de andamiaje adecuado en obras de altura.

- 450,00 Euros/dia por ausencia de vallado o de iluminacién en zona de transito.

- 450,00 Euros/dia por fallos en la sefializacion y organizacion de cruces de carretera.
- 450,00 Euros/dia por ausencia de entibacion.

Estas sanciones se podran aplicar hasta 5 veces en el primer y segundo caso y hasta 3 veces en
los restantes, siendo posible causa de rescision unilateral del contrato por la Mancomunidad de
Sakana en caso de rebasar esta reincidencia.

La direccién facultativa podra ordenar la paralizacion de obra por incumplimiento del plan de
seguridad y salud, (red de seguridad, linea de vida, botas y casco de seguridad, arnes, etc) siendo
imputable al contratista la sancién por incumplimiento de plazo que este hecho genere en el
cumplimiento de plazo.
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Plazo de entrega del Plan de Seguridad y Salud.

El adjudicatario debera presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobacién en un plazo
méximo de quince dias naturales desde la firma del contrato.

El Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra, dispondra de un
plazo de quince dias para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones
oportunas. Para la revisién y aprobacion de las posibles correcciones, el Coordinador contara con un
nuevo plazo de quince dias.

En el caso de que el adjudicatario supere el plazo estipulado para la presentacion del Plan, el
tiempo de retraso se computard dentro del plazo de ejecucion de la obra. Asi mismo, tendra similar
consideracion el tiempo que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobaciéon de las
mismas por parte del Coordinador de Seguridad y Salud.

21.- PROGRAMA DE TRABAJOS

En la fase de presentacion de proposiciones de la licitacion, el contratista presentara un calendario
de ejecucion de los trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacion y plazo de
ejecucion inicial o posteriormente sefialados, pudiendo imponer la Mancomunidad de Sakana, por
medio del responsable del contrato, la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En el cronograma debera incluir, en su caso, los siguientes datos:

a) Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran los proyectos, con
expresion de sus mediciones.

b) Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

c) Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades de obra.

d) Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigira un reestudio del plan mensual en los que
se recogeran los ajustes que se vayan produciendo.

22.- OFICINA DE OBRA Y LIBRO DE ORDENES

El Adjudicatario habilitara en la obra oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo. En
dicha oficina el Adjudicatario tendra siempre una copia de todos los documentos del Proyecto, asi
como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente firmados
y autorizados por la Direccién Facultativa asi como las muestras de materiales que le hayan sido
exigidas.
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En la oficina de obra del Adjudicatario, existird también un Libro de Control de Obra facilitado por
la Direccion Facultativa y que estara en todo momento a la disposicion de ambos. La Direccién
Facultativa utilizara ese Libro para dar por escrito las 6rdenes que estime oportunas, asi como para el
control de la obra. El Adjudicatario debera utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los
siguientes casos:

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del Proyecto.

b) Para solicitar la introduccion de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones
previstas.
¢) Cada vez que se prevea una variacién en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) debera presentar aparte, por escrito, la valoracion detallada de la variacion del
presupuesto. Esta debera ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Direccién Facultativa.
Cualquier modificacion efectuada sin haberse cumplido este tramite serd bajo la exclusiva
responsabilidad del Adjudicatario. Cada vez que se solicite el libro se firmara expresando la hora y
fecha en que se hace la anotacion.

El libro constard de un nimero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el
libro, mientras que las copias seran recogidas por la Direccion Facultativa y el Adjudicatario en cada
visita.

Cualquier intento de manipulacion fraudulenta del libro de control serd causa suficiente de
rescision de contrato.

En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden
transcrita al libro por la Direccién de Obra, no sera causa de su invalidez, pudiendo la Direccién de
Obra recabar la presencia de testigos.

23.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracién de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertaran
previamente a su ejecucion, precios contradictorios entre el Adjudicatario y la Direccion Facultativa,
en base a criterios similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los
empleados en la elaboracion de las demas unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un
acuerdo en dichos precios, prevalecera el criterio de la Direcciéon Facultativa, la cual debera justificar
técnicamente su valoracion. A todos los efectos se utilizara como Precios Unitarios los recogidos en
el Anejo correspondiente de la Memoria.

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccion Facultativa se reserva la
posibilidad de disponer la realizacion de las unidades de obra en cuestién por un tercero incluso
durante el desarrollo de la obra contratada.

También podra la Direccién Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al
Adjudicatario la realizaciéon inmediata de estas unidades de obra aunque no exista acuerdo previo en
los precios, dejando esta valoracién a posteriori. Siempre sera necesario que quede constancia
escrita de esta orden y el Adjudicatario quedara obligado a presentar por escrito, en el plazo de cinco
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dias desde dicha orden, justificacion de la valoracién de la unidad sobre cuya valoracién se aplicara lo
dispuesto en el primer parrafo de este articulo. La direccién facultativa debera recabar la conformidad
de la entidad contratante en todo caso.

Los precios contratados se entienden fijos y no revisables. Por tanto el Adjudicatario no podra,
bajo ningln pretexto, reclamar aumento en los precios fijados en el Presupuesto ni modificacién en
las condiciones del contrato, pues esta se hace a riesgo y ventura para el Adjudicatario.

24.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, solo podra modificarse segun lo establecido en el articulo 114 y
siguientes de la Ley Foral de Contratos Publicos. Las modificaciones del contrato que no estén
debidamente aprobadas por el érgano de contratacion, de acuerdo con lo previsto en este Pliego,
originardn responsabilidad en el contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas
modificaciones ejecutadas sin autorizacion.

25.- REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

1.- APLICACION DE PENALIDADES

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, o incumple las 6rdenes dadas por el 6rgano de
contrataciébn o la unidad gestora, la Mancomunidad, previa motivacién, documentacion del
incumplimiento y ofrecida audiencia al interesado durante un plazo minimo de 5 dias naturales, podra
imponer las penalizaciones que se sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes
causas que los hayan motivado.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo entrega fijado por la Administracion o
indicado en su oferta. Caso de sobrepasarse dicho plazo por causas imputables al contratista, se
estara a lo dispuesto en los articulos 147 de la Ley Foral de Contratos Pudblicos. En todo caso, la
constitucién en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de la Administracion. El
importe de las penalidades por demora se deducira de la factura y, en su caso, de la garantia.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos, el drgano de contratacion podra concederle una prérroga que sera, por lo menos, igual
al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otra menor.

2.- FALTAS SANCIONABLES

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accion u omision del contratista que
suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral de Contratos
Publicos, asi como el incumplimiento injustificado de las 6rdenes del 6rgano de contratacion o de la
unidad gestora. Toda falta cometida por el contratista se clasificar4 atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes
criterios:
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Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién realizada maliciosamente, ni
lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdémica de los trabajos
realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques, etc.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realizacion
deficiente de la obra o de las exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida
econdmica de la obra o causar molestias y peligros a los usuarios, 0 causen un grave perjuicio al
control o a la inspeccién de la obra.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una
infraccion de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacion maliciosa del
contratista. Seran consideradas faltas muy graves en todo caso: el fraude a la Mancomunidad, la
falsedad en los informes, y el incumplimiento de los compromisos adquiridos en los criterios de
adjudicacion.

3.- CUANTIA DE LAS PENALIDADES

Los incumplimientos del contratista se penalizaran de conformidad con la escala del articulo 146.3
de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Pubicos. El limite maximo de la cuantia total de las penalidades
gue pueden imponerse a un contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacion.
Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicacion procedera
iniciar el procedimiento para declarar la prohibicion de contratar.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de
sus obligaciones:
a) Condiciones climatologicas adversas no excepcionales en la zona, o de efecto catastrofico.
b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
¢) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

El adjudicatario en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo ello sin perjuicio
de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se podran hacer efectivos mediante deduccion de los mismos del
abono de la factura o de la garantia. La imposicion de las penalidades no excluye la eventual
indemnizacion a la Administracion como consecuencia de la infraccion. Y, en todo caso, en los
supuestos de falta de realizacion de la obra o prestacion del contrato, habra de descontarse su coste.

26.- RIESGO Y VENTURA

El contratista serd responsable de la ejecucion y conservacién de las obras objeto del presente
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la
circunstancia de que la direccion de la obra haya examinado y reconocido la obra durante su
construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en
las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, sera responsable de la calidad técnica de los
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trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para el Mancomunidad o para terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato. La adjudicataria respondera
ademas de los deterioros que puedan surgir en los caminos de acceso y alrededores, acometidas,
mobiliario, materiales e instalaciones etc. causadas por el personal a su servicio, ya sea por
negligencia o dolo, reparandolo a su costa o satisfaciendo la indemnizacion procedente.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del adjudicatario y seran por cuenta de
éste las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucién del contrato sin perjuicio
de su aseguramiento por el interesado. Si durante la ejecucion del contrato se produjeran
circunstancias que impidan mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no
sustitucion de bajas o vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada
prestacion del contrato con repercusiones en el interés publico), la unidad gestora del contrato, con
independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones
técnicas, tiene la facultad, previo aviso al adjudicatario, de subsanar tales carencias de la forma que
considere mas oportuna.

Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

El incumplimiento de los compromisos de adscripcion de los medios personales o materiales a la
ejecucion del contrato cuando asi se determinen expresamente, podra ser causa de resolucion, o
dard lugar, en su caso, a la imposicion de las penalidades sefialadas en el presente pliego. El
contratista no podra sustituir al personal adscrito a la realizacion de los trabajos ni a los
subcontratistas, sin la expresa autorizacion del responsable del contrato.

El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y deméas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada,
el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccién de la direccion de la
obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la direccién de la obra de existir vicios ocultos y éstos no
pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la direccion de obra hubiera
ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e
igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorizaciéon. Los trabajos no
autorizados no se pagaran pudiendo La propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos
esta clausula. El adjudicatario no tendra derecho a percibir remuneracion alguna por la ejecucion del
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trabajo rechazado ni por su demolicidon. La ejecucion correcta del trabajo que se hiciera después
conforme al proyecto u 6rdenes de la direccion de obra, le sera pagada a los precios acordados. Las
demoliciones y reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere.

Si la direccion de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
proponer a la Administracion contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de
precios.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de la obra, sino también a su conservacién hasta
la recepcion definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan advertirse,
se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa
conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas
conformes por la direcciéon, inmediatamente después de su construccidn o en cualquier otro momento
dentro del periodo de vigencia del contrato.

Seran imputables al adjudicatario los dafios y perjuicios que se causen con motivo de la ejecucion
de este contrato.

El contratista no podra reclamar bajo ningln pretexto, error u omisién, aumento de los precios
fijados en su oferta. Tampoco habra lugar a ninguna revision de precios, por lo que los licitadores
deberan tener especialmente en cuenta esta circunstancia en la licitacién y en la posterior ejecucion
contractual, no teniendo derecho alguno a formular reclamacion de revisién de precios o cualesquiera
otra con distinta denominacién y la misma finalidad.

27.- CUMPLIMIENTO Y RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfaccion de la Mancomunidad de Sakana la totalidad de su objeto.

Seran causas de resolucion del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de
Contratos Publicos. El procedimiento para su declaracién efecto se ajustara a lo dispuesta en dicha
Ley Foral. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera

indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a la Mancomunidad de Sakana.

28.- RECEPCION DE LAS OBRAS

La extincién por cumplimiento de contrato implica la recepciéon de las obras, un plazo de garantia

de éstas y su liquidacion.

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LAS OBRAS
Terminadas las obras el contratista realizara una limpieza total de las mismas y de su entorno, de
manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza

suplementaria.
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En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad

que haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecucion de obra.

El contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias naturales a contar desde
la recepcién de obra y retirar toda instalacion fijja o maquinaria. Transcurrido este plazo y sin
intimacion previa la Mancomunidad podra hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o con otra
empresa, deduciendo al contratista este importe y sin que pueda la misma exigir dafios que por esta
causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Sera de aplicacién ademas la tasa por

ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa municipal correspondiente.

Los gastos que de todo ello se deriven seran a cargo del contratista y se entienden repercutidos

en las unidades de obra.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacién. A la recepcién
concurrirdn la Administracién Contratante, la Direccién Facultativa y el Adjudicatario.

Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccién
Facultativa la dara por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

-Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones técnicas,
el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas.

-Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las instalaciones.
El contratista debera prever y disponer de suministros y energia para la realizacion de las pruebas

-Haber entregado el contratista a la direccién facultativa y unidad gestora toda la documentacion
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la contratacién de

los diferentes servicios, incluidos todos los boletines.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hara constar asi y se daran las
instrucciones precisas y detalladas por la Direccion Facultativa al Adjudicatario para efectuar los tra-
bajos correspondientes dentro de determinado plazo, expirado el cual se hard un nuevo
reconocimiento para la recepcion de la obra. Si el Adjudicatario no hubiese cumplido, se declarara
resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra en el plazo estipulado, a no ser
que la Direccién Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que sera improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) el Adjudicatario

entregara toda la documentacion adecuada para su mantenimiento. Se realizard, en el acto de la
recepcion, las pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.
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Al acta de recepcién de las obras, se adjuntara la ultima certificacion de obra que tendra el
caracter de liquidacion de la misma y cuya firma implica su aceptacién por ambas partes. En el caso
de no ser aceptada la liquidacion por el Adjudicatario, la Mancomunidad de Sakana podra aprobarla
de oficio.

Se considerard que una instalacién esta terminada cuando:

1. Se ha realizado la puesta en marcha.

2. Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.
3. Ha sido legalizada.

4. Ha sido entregada la documentacion final de la instalacion.

Especialmente deberéa entregarse la siguiente documentacion:

« Coleccion completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo requiriese la
direccion facultativa o la Mancomunidad), en papel y en formato informatico compatible con Autocad,
Word y Presto. Esta misma documentacion sera entregada en formato pdf. En cualquier caso, debera
entregar una coleccion completa de fotografia digital (con imagenes de tamafio superior a 2 Mb) en
formato digital, del desarrollo de la obra, con fotografias generales semanales y todas aquellas de
detalle que se consideren oportunas.

« Documentacion sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, suministradores,
catalogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

« Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.

« Salvedades y recomendaciones.

Esta documentaciéon se presentara por duplicado y en soporte papel e informatico. Al acto de
recepcion de las obras concurrira un facultativo designado por la Mancomunidad y en representacion
de ésta, el facultativo encargado de la direccién de las obras y el contratista 0o su representante,

asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se
levantara la correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantia y servicio post

construccion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutara por la

Mancomunidad con cargo al contratista.
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Sin perjuicio de lo anterior, la no recepcién en plazo de las obras sin culpa de la Mancomunidad
llevara consigo la imposicién de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este

pliego, y en la legislacién aplicable.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el expediente, se
acordase la ocupacion efectiva de las obras o su utilizacion publica sin el previo acto de recepcion
formal, dichas obras se tendran por recibidas por la Administracion, a los efectos de cémputo del

periodo de garantia.

En estos supuestos se levantara un acta de comprobacion de obras, suscrita por el responsable

del contrato, la direccién de obras y el contratista.

C) CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, o de la persona que lo represente, formulandose por el director de la obra, en el plazo de
un mes desde la recepcidn, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y

anexo.

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, debera ser
acordada y notificada al contratista la certificacion final correspondiente y abonéarsele el saldo

resultante, en su caso.

D) RECEPCION PARCIAL DE LAS OBRAS

Podran efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes de la obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico, que puedan ser utilizadas de forma

independiente.

29.- CONDICIONES ESPECIALES

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, se
establecen como condiciones de caracter especificamente social las siguientes:

12.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo
y, en particular, a las condiciones establecidas por el Ultimo convenio colectivo sectorial del ambito
mas inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista.

22.- La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste

derivado de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los
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precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio mas

los costes de Seguridad Social.

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberan guardarse las siquientes condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con mas de 250 personas trabajadoras debera acreditar el
disefio y aplicacién efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- En toda la documentacion, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la
ejecucion del contrato, la empresa o entidad adjudicataria debera emplear un uso no sexista del
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar
una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y
pluralidad de roles e identidades de género.

Discapacidad: Si la empresa contratista cuenta con 50 0 mas personas trabajadoras en el total de
su plantilla, debera acreditar que estd compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad
igual o superior al 33%.

De conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la Ley Foral 18/2016, de 13 de
diciembre, requladora del Plan de Inversiones Local es 2017-2019, al menos un tercio de todas
las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa gue se reguieran para la

realizacion de la inversidén recaeran en personas pe __rceptores de renta minima de insercion.

El cumplimiento de las presentes condiciones debera ser justificado a requerimiento de la
Mancomunidad. Todas las condiciones especiales de ejecucion del contrato seran exigidas a los
subcontratistas que participen en su ejecucion.

30.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONDICIONES DE
EJECUCION

1.- CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS

La Mancomunidad de Sakana podra recabar del adjudicatario cuanta documentacion y datos
considere convenientes para comprobar el cumplimiento de los compromisos formulados en su oferta.
Podra igualmente realizar actuaciones de inspeccion a los mismos efectos.

Para la comprobacién del compromiso de subcontrataciéon el adjudicatario deberd justificar
documentalmente ante la Mancomunidad de Sakana. Se aportard con la oferta una relacion
exhaustiva de los subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de un
compromiso formal con las empresas a subcontratar. Debera igualmente aportarse el documento
contractual suscrito con tales Centros, en el que se especificaran de forma expresa las partidas
correspondientes del proyecto que son objeto de subcontratacion. Una vez efectuados los trabajos
subcontratados, deberan aportarse las facturas emitidas por dichos centros.

2.- CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Cuando la empresa adjudicataria cuente con mas de 250 personas trabajadoras, en un plazo de
10 dias habiles tras la firma del contrato, debera remitir a la unidad gestora documento certificativo del
namero de personas que compone la plantilla de la empresa, y debera ademas remitir documentacion
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acreditativa del disefio y aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Organica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Para garantizar un uso no sexista del lenguaje la empresa adjudicataria debera contar con el visto
bueno de la unidad gestora, antes de realizar la difusién de la documentacién, publicidad, imagen o
material que se haya generado durante la ejecucién del contrato para su difusidon externa. Para ello la
adjudicataria facilitara copias o fotografias de lo sefialado anteriormente.

En caso de que la entidad adjudicataria haya presentado declaracion responsable sobre los
criterios de adjudicacién sociales en materia de igualdad y haya recibido puntuacion por ella, debera
informar por escrito al personal afectado, antes del inicio de la ejecucion del contrato, de las
actuaciones a desarrollar. En el plazo de 10 dias habiles tras la firma del contrato, debera remitir a la
unidad gestora documento acreditativo de dicha comunicacién.

La empresa contratista que cuente con 50 o mas personas trabajadoras en el total de su plantilla,
debera acreditar documentalmente, en el plazo de diez dias desde la naotificacion de la adjudicacion,
que esta compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%.

La contratacion de trabajadores con dificultades de acceso al mercado laboral se justificara
mediante la presentacion de contratos laborales y documentos TC1 y TC2 de liquidacion a la
Seguridad Social durante los meses que dure la ejecucion del contrato.

El contratista debera probar el cumplimiento de lo establecido en el articulo 20 de la Ley Foral
18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019 a requerimiento
de la Unidad Gestora del contrato o del Organo de Contratacion. A tal efecto, el contratista remitira los
contratos correspondientes junto al resto de documentacién que le sea requerida en el plazo de 5
dias habiles desde que le sea ordenado.

31.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Quedaran en propiedad la Mancomunidad de Sakana tanto las prestaciones contratadas recibidas
como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial,
reservandose la Administracion su utilizacion, no pudiendo ser objeto de comercializacion,
reproduccién u otro uso no autorizado expresamente por esta Mancomunidad, y éste, en
consecuencia, podra recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la
integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

El contratista tendra la obligacién de proporcionar en soporte informatico a la Administracion todos
los datos, calculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboracién de los trabajos. Los
trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderdn expresamente cedidos en
exclusiva a la Administracion contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la
cesion puede no ser con caracter de exclusividad.

32.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1.- DERECHOS DEL CONTRATISTA

El contratista tendra los derechos atribuidos por la vigente Ley Foral de Contratos Publicos y
demas normativa aplicable, sin perjuicio de lo establecido en el presente pliego.
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2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seran obligaciones del adjudicatario ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen
juridico del presente contrato, las siguientes:

Obligaciones durante la ejecucion:

-Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratacion u ordenado posteriormente por la
Mancomunidad de Sakana a través de la Unidad gestora del contrato o personal encargado de la
ejecucién. El contratista sera responsable de la calidad de la obra y de su adecuacion a las
caracteristicas exigidas en el presente pliego y a su oferta.

-El contratista sera responsable de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o
para terceros de la calidad de la obra o de su inadecuacion a los términos del contrato, asi como de
omisiones, errores, métodos o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato, sin perjuicio de
lo indicado en el articulo 149.1 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

-Cumplir el programa de ejecucion de los trabajos, asi como el plazo total o los plazos parciales
fijados.

-Abonar los gastos que se deriven de la obtencion de autorizaciones, licencias, documentos, etc.,
asi como los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras prestaciones
patrimoniales de caracter publico y deméas gravamenes y exacciones que resulten de la aplicacion,
segun las disposiciones vigentes, con ocasion o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.
Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucién del objeto del contrato, esté incluido en el pliego
de prescripciones técnicas particulares.

-lgualmente, aquellos dafios ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o de los usuarios del
servicio o ciudadanos correran a cargo del adjudicatario y su no-atencion sera considerada como falta
grave.

-Acudir a las reuniones fijadas por el 6rgano de contratacion o por la unidad gestora del contrato,
siempre que haya sido avisado con una antelacién de 48 horas.

-Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, en
namero y cualificacién, para atender las labores que integran el objeto del contrato.

-Facilitar a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus propios
expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para aclarar dudas
gue se puedan plantear en relacion a la obra.

-Disponer de medios técnicos que sean necesarios para la realizacion del objeto del contrato,
asumiendo todos los costes.

Obligaciones laborales:

-El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo
y convenios colectivos aplicables.

-Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario deberda estar amparado por el
correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirira relacién laboral alguna con el
Mancomunidad.
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-El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplira y hara cumplir a todos sus
trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos por el
Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.

Obligaciones sobre confidencialidad: la adjudicataria y las personas que realicen directamente las
tareas relativas a la prestacion del contrato, trataran de modo confidencial cualquier informacién que
les sea facilitada por la Mancomunidad de Sakana, asi como cualquier informacion obtenida en la
ejecucion del contrato. La informacion sera utilizada unicamente dentro del marco de los trabajos que
se describen en el pliego de prescripciones técnicas.

Para garantizar la observancia de esta clausula, la adjudicataria deberd divulgar entre sus
empleados la obligacion del deber de secreto. Asimismo, la adjudicataria se compromete a tomar las
medidas necesarias para la buena conservacién de la informacién y del material de cualquier tipo
suministrado o perteneciente a la Mancomunidad de Sakana. El personal del adjudicatario debera
observar en todo momento el secreto profesional y deber de confidencialidad sobre todos los datos a
los que pudiera tener acceso incidentalmente en el cumplimiento de las tareas encomendadas. La
obligacién de secreto y confidencialidad obliga a las partes incluso una vez cumplido, terminado y
resuelto el contrato.

La adjudicataria que incurra en contravencion de esta obligacion de secreto y confidencialidad,
sera responsable de todos los dafios y perjuicios que su actuacion pueda ocasionar a la
Mancomunidad de Sakana o a terceros.

Obligaciones sobre proteccion y tratamiento de datos: el adjudicatario debera cumplir con lo
establecido en la vigente legislacién sobre proteccion y tratamiento de datos. El érgano de
contratacion podra requerir al adjudicatario la acreditacion del cumplimiento de la Ley Orgéanica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales
(en adelante, LOPDGDD) y el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016.

La realizacién por parte del adjudicatario de las obras objeto del presente contrato, pueden
conllevar la necesidad de entregar o facilitar al adjudicatario datos de caracter personal, considerando
como tales todos aquellos afectados por lo dispuesto en la LOPDGDD y en el Reglamento 2016/679.

El adjudicatario se compromete a garantizar y mantener el nivel de seguridad que corresponda, en
cada caso, a los datos de caracter personal y que puedan serle facilitados o a los que hubiere de
tener acceso para la realizacion de cualquier trabajo o servicio en el ambito del presente contrato.

Derechos de propiedad intelectual e industrial:

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposicidon de productos protegidos por
un derecho de propiedad intelectual o industrial llevara aparejada la cesion de éste la Mancomunidad.
Quedaran en propiedad del Mancomunidad de Sakana tanto las prestaciones contratadas recibidas
como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad intelectual, industrial y
comercial, reservandose la Administracién su utilizacion, no pudiendo ser objeto de comercializacion,
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reproduccién u otro uso no autorizado expresamente por este Mancomunidad, y éste, en
consecuencia, podra recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la
integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

El contratista no podra utilizar para si ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos
contratados ni publicar, total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorizacion escrita de la
Mancomunidad de Sakana. En todo caso, el contratista sera responsable de los dafios y perjuicios
gue deriven del incumplimiento de esta obligacion.

Asimismo, seran de propiedad de la Mancomunidad de Sakana todos los derechos econémicos de
propiedad intelectual que deriven de la ejecucion del contrato, lo que se entiende implicito en el
contrato. Esta adquisicion se hace, en exclusiva y en el ambito mundial, e incluye todos los derechos
econdmicos de propiedad intelectual inherentes al contrato, y la Mancomunidad de Sakana podra
libremente y sin pago de mas precio, proceder a la reproduccion, distribucién, comunicacion puablica y
transformacion durante el plazo sefialado por el articulo 26 de la Ley de Propiedad Intelectual,
teniendo derecho a expresar la obra por cualquier medio o soporte tangible o intangible, actualmente
conocido o que se invente en el futuro, comprendiendo, todas y cada una de las modalidades de
explotacion, incluyéndose los derechos de reproduccion en cualquier soporte o formato, dentro de los
cuales y en particular abarca a la edicion en forma de libro y en soporte digital o numérico, asi como
los derechos de distribucién y comunicacion publica de la Obra, para su explotacién comercial en
todo el mundo. Queda expresamente incluida la emisién y transmision on-line de las obras y su
puesta a disposicion a través de las redes digitales interactivas, tipo Internet.

33.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO.

Es obligacion del Adjudicatario ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y
aspecto de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que
sin apartarse de su espiritu y recta interpretacion lo disponga la Direccion Facultativa por escrito.

34.- PRERROGATIVAS DE LA MANCOMUNIDAD DE SAKANA

El érgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos
sefialados en la Ley Foral de Contratos Publicos.

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca
especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacién de cantidades, el
ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion relativa de la ejecucion,
consumacion o extincién de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su
resolucion sin haberse notificado ésta, el interesado podra considerar desestimada su solicitud por
silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacion de resolver.
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35.- RECURSOS Y JURISDICCION

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no
previsto en éste sera de aplicacion la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de la Administraciéon Local de
Navarra, la Ley Foral de Contratos Publicos y demas normativa aplicable.

El presente pliego y el pliego de prescripciones técnicas revestirdn caracter contractual. En caso
de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecerd este pliego. Asimismo, tendra caracter contractual el documento de formalizacién del
contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de
aplicacion en la ejecucion de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la obligacion de
cumplirlas.

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la
ejecucioén del contrato y de la interpretacién de las disposiciones de este pliego seran resueltas en
primer término por el érgano de contratacion. Los acuerdos que dicte el drgano de contratacion en el
ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacién y resolucién, seran inmediatamente
ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podran interponerse,
potestativamente, los siguientes recursos:

O Recurso de reposicién ante el 6rgano de la Mancomunidad de Sakana autor del acto
administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacién o, en su caso,
publicacién del acto que se recurra.

0 Reclamacion en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo de Contratos
Publicos de Navarra (conforme a lo dispuesto en los articulos 121 y siguientes de la ley Foral
de Contratos Publicos) en el plazo de diez dias a contar desde:

a) El dia siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacién para la impugnacion de
dicho anuncio y de la documentacién que figura en él.

b) El dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado cuando se recurran los actos de
licitacion y de adjudicacion por parte de quienes hayan licitado.

c) Diez dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la publicacion de la
adjudicacién del contrato cuando no sea preceptiva la publicacion de un anuncio de
licitacion.

Si se recurriere la adjudicacion este acto quedara automaticamente suspendido.

O Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a
la notificacién o publicacién del acto que se recurra.

0 Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de

Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la
notificacién o publicacion del acto que se recurra.
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1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regiran el contrato de
ejecucioén de la obra de Ejecucion de Puntos Limpios para la Mancomunidad de Sakana.

Cualquier prescripcién técnica que se ofrezca por encima de las requeridas se entenderd incluida
en el precio ofertado, sin que en ninguin caso sea admisible ofrecer un precio por encima del de
licitacion con la justificacion de las mejores prescripciones ofertadas.

El cumplimiento de los requisitos minimos técnicos sera considerado obligacién contractual
esencial.

2.- PUNTO LIMPIO DE ALTSASU

Respecto a las especificaciones técnicas de la obra del Punto Limpio de Altsasu, se remite al
“Proyecto de Punto Limpio en Altsasu/Alsasua, Garbigunea Altsasun”, redactado por Miren Otazu
Valencia, ingeniera de Caminos, C. y P. (LKS Ingenieria), asi como a los pliegos técnicos que
contiene.

Se deberan asimismo respetar las condiciones impuestas mediante resolucién de Alcaldia
n°1021/2019, de 4 de julio, mediante la cual se concede licencia de Actividad y Obras para Instalacion
de Punto Limpio en la parcela 1466 del poligono 3 de Altsasu/Alsasua. En especial:

Proteccion contra incendios

-La puerta peatonal de salida al exterior (sus dos hojas) dispondran de dispositivos de facil
apertura manual, de manillas, o de barras de empuje, normalizados segun punto 6.2,CTE-DB-SI-3.
Bastara con que solo una hoja de la puerta cuente con dispositivo de apertura normalizado, si tiene
una anchura normalizada (entre 0,8 y 1,23m.).

-Se dispondra pulsador adicional en el interior del edificio, de tal forma que se cumpla el requisito
de que no exista un punto ocupable a mas de 25 metros de un pulsador. Se dispondra de una alarma
adicional, en el interior del edificio.

-Se sefalizaran los medios de proteccion contra incendios de utilizacién manual segun normas
UNE 23.033 y 23.035. Se admitira sefializacién ISO (norma UNE-EN ISO 7010), tanto en los carteles
de evacuacién como en los correspondientes a los medios de proteccién contra incendios de
utilizacion manual.

Valores limite de emision. Ruidos y vibraciones

-Se garantizara, en todo momento, que no se superen los niveles sonoros y de vibraciones que
establecen los articulos 15, 16 y 18 del DF 135/1989, ni los indices de ruido de Anexo Il del RD
1367/2007.
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3.- PUNTO LIMPIO DE ZIORDI

Respecto a las especificaciones técnicas de la obra del Punto Limpio de Ziordi, se remite al
“Proyecto de Mini Punto Limpio para recogida de residuos de construccion, restos de poda, aparatos
eléctricos y electrénicos en la parcela 723, Poligono 2 de Ziordia, Navarra” redactado por Mikel
Martinez de Zuazo Letamendi, ingeniero técnico (Zuazo Ingenieros S.L.), asi como a los pliegos
técnicos que contiene.

Se comunica a los licitadores que una pequefia parte de la obra del Punto Limpio de Ziordi ha sido
ejecutada. En concreto, en el proyecto se ha previsto que los lixiviados del Punto Limpio se
conduzcan a la red de fecales pasando por el subsuelo de un parque infantil; la conduccion sefialada,
hasta la arqueta donde conecta con la red de fecales, ya ha sido ejecutada. En consecuencia, el
licitador que resulte adjudicatario no debera ejecutar esta parte de la obra; con anterioridad al inicio
de las obras el adjudicatario sera informado con mayor detalle.

4.- PROYECTOS

Los proyectos de referencia se pondran a disposicién de los licitadores en el siguiente link de
Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1dx3Ut1ARSILIKEKRdbbkpruECX3AVi85.

En caso de problemas de acceso o descarga pueden ponerse en contacto en la direccion:
idazkaria@sakana-mank.eus.

5.- CUESTIONES FINALES

Respecto a las cuestiones no recogidas en este pliego regulador de la contratacion, se remite a la
Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos y demas normativa aplicable. En caso de
discordancia entre los distintos documentos contractuales, prevalecera el pliego de condiciones
particulares. En todo caso, cuantas incidencias se deriven de la aplicacion e interpretacion de las
disposiciones seran resueltas en primer término por el 6rgano de contratacion.
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ANEXO 1A (DOCUMENTACION PERSONAL PARA LAS PERSONA S FiSICAS)

Don /Dofla DNI/NIF ,
con domicilio
en ,

C.P. localidad , teléfono , en nombre propio
0 en representacion de

y
correo  electrénico a efectos de notificaciones (dato  obligatorio):

(En el caso de que se actle en representacion afiadanse los siguientes datos)

- Que mediante poder otorgado el dia............ ante el Notario
................................... fue nombrado/a apoderado/a de
............................................................. , Y que su poder esta vigente y es
bastante para presentarse a licitaciones publicas y efectuar la presente declaracion.

-Que enterado del Pliego de Condiciones Reguladoras del contrato de ejecucion de la
obra de “Puntos Limpios para la Mancomunidad de Sakana’, y asumiendo todas las
clausulas del mismo,

SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACION RESPONSABLE MANIFESTANDO:

- Que reune los requisitos de capacidad juridica y de obrar exigidos en la Ley Foral
2/2018 de Contratos Publicos, para la ejecucion del contrato.

- Que no se encuentra incurso/a en alguna de las prohibiciones para contratar
enumeradas en los articulos 22 a 26 de la Ley Foral 2/2018.

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la
Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos
laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes.

- Que cumple los criterios de solvencia econdmica, financiera y técnica exigidos en el
Pliego.

- Que reune el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, asi como los exigidos en el presente pliego.

- Que no presenta a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante
empresas vinculadas, de acuerdo con el articulo 20 de la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos.

- Que se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderle, en caso de empresas extranjeras.

- Que en caso de resultar adjudicatario ejecutara el contrato con criterios de equidad
y transparencia fiscal, de acuerdo con la legislacion fiscal vigente.
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- Que declara como documentacion confidencial la siguiente:

Por lo expuesto, SOLICITA que se tenga por efectuada la presente declaracion
responsable y se admita a la [iCItacion @.............ouiiiii i e

BN ,a....de ... de 2019.

Firma y numero de DNI de la persona licitadora o su representante legal

PROTECCION DE DATOS: La Mancomunidad de Sakana es la re sponsable de los datos de caracter
personal que van a ser utilizados para la gestion d el pliego y posterior contratacion en caso de ser | a
adjudicataria en el ejercicio de los deberes public  os. Los datos se comunicaran en cumplimiento de la
legislacién vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean
correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro Ge neral o a la sede electrénica.
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ANEXO 1B (DOCUMENTACION PERSONAL PARA LAS PERSONA S JURIDICAS)

Don /Dofla DNI/NIF ,
con domicilio
en ,
C.P. localidad , teléfono , en representacion
de la
sociedad

con CIF y correo electrénico a efectos de
notificaciones (dato obligatorio):

SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACION RESPONSABLE MANIFESTANDO:

-  Que mediante poder otorgado el dia............ ante el Notario
................................... fue  nombrado/a  representante legal de la
Sociedad. ... , Y que su poder esta vigente y

es bastante para presentarse a licitaciones publicas y efectuar la presente
declaracion.

- Que la empresa se constituyd mediante escritura autorizada el dia ............... Por el
Notario ........cccoveviiiiiin.n, numero ... De protocolo, y se encuentra inscrita en el
Regqistro ....................

- Que su objeto social le habilita para presentarse a este procedimiento de licitacion,
gue su finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del contrato y dispone
que elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del
contrato

- (En su caso:) Que mediante escritura autorizada el dia ......... por el Notario
.............. namero ...... de protocolo, se maodificaron los estatutos de la Sociedad
para su adaptacion al Texto Refundido de la Ley de Sociedades An6nimas, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1654/89, de 22 de diciembre, ampliacién de capital
SOCIaAl, o

- Que conociendo el Pliego que rige la contratacion, se compromete a su realizacion
con estricta sujecion al mismo y al presupuesto presentado.

- Que reune los requisitos de capacidad juridica y de obrar exigidos en la Ley Foral
2/2018, de Contratos Publicos, para la ejecucion el contrato.

- Que la entidad por mi representada reune las condiciones para contratar y que ni la
sociedad ni ninguno de sus administradores estan incursos en alguna de las
prohibiciones para contratar enumeradas en los articulos 22 a 26 de la Ley Foral
2/2018.

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la
Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos
laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes.

- Que cumple los criterios de solvencia econdmica, financiera y técnica exigidos en el
Pliego.
43



Viank

- Que reune el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, asi como los exigidos en el presente pliego.

- Que no presenta a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante
empresas vinculadas, de acuerdo con el articulo 20 de la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos.

- Que se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafoles de cualquier
orden, para todas las incidencias con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderle, en caso de empresas extranjeras.

- Que en caso de resultar adjudicatario ejecutara el contrato con criterios de equidad
y transparencia fiscal, de acuerdo con la legislacion fiscal vigente.

- Que declara como documentacién confidencial la siguiente:

-Que enterado del Pliego de Condiciones Reguladoras del contrato de ejecucién de la
obra de “Puntos Limpios para la Mancomunidad de Sakana’, y asumiendo todas las
clausulas del mismo, SOLICITA que se tenga por efectuada la presente declaracion
responsable y se admita a la licitacion

BN ,a....de ...... de 2019.

Firma y numero de DNI de la persona licitadora o su representante legal

PROTECCION DE DATOS: La Mancomunidad de Sakana es la re sponsable de los datos de caracter
personal que van a ser utilizados para la gestion d el pliego y posterior contratacion en caso de ser | a
adjudicataria en el ejercicio de los deberes public  0s. Los datos se comunicaran en cumplimiento de la
legislacién vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean
correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro Ge neral o a la sede electrénica.
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ANEXO 2 (OFERTA TECNICA)

D. con DNI:
por si, 0 en representacion de
con NIF:

enterado de las presentes Condiciones Reguladoras
del contrato de ejecucion de la obra de “Puntos Limpios para la Mancomunidad de Sakana”,
SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACION RESPONSABLE MANIFESTANDO:

Que el producto ofertado cumple con los requisitos técnicos minimos establecidos en las
presentes Condiciones Reguladoras y en los proyectos de referencia.

En.............. ,a....de ...... de 2019.

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

PROTECCION DE DATOS: La Mancomunidad de Sakana es la re sponsable de los datos de caracter
personal que van a ser utilizados para la gestion d el pliego y posterior contratacion en caso de ser | a
adjudicataria en el ejercicio de los deberes public  0s. Los datos se comunicaran en cumplimiento de la
legislaciéon vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean
correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro Ge neral o a la sede electrénica.
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ANEXO 3 (PROPUESTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS)

D. con DNI:
por si, 0 en representacion de
con NIF:

enterado de las presentes Condiciones Reguladoras
del contrato de ejecucion de la obra de “Puntos Limpios para la Mancomunidad de Sakana”,
se compromete a su total realizacién con sujecion estricta a los documentos contractuales,
de acuerdo a la siguiente oferta:

A. OFERTA ECONOMICA:

IMPORTE IVA excluido
OBRA PUNTOS LIMPIOS | En cifras:

En letras:

B. AMPLIACION IMPORTE DE GARANTIA:

SiINO IMPORTE
| OFERTA AMPLIACION IMPORTE
C. AMPLIACION PLAZO DE GARANTIA:

SIINO N° MESES
| OFERTA AMPLIACION PLAZO
D. CRITERIOS SOCIALES:

SiINO

[ FORMACION Y SENSIBILIZACION

(La inclusion en los archivos electrénicos n°1 o 2 de informacion relativa a los criterios
cuantificables mediante formulas (ANEXO 3) dara lugar a la exclusion de la empresa de esta
licitacion)

En.............. ,a....de...... de 2019.

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

PROTECCION DE DATOS: La Mancomunidad de Sakana es la re sponsable de los datos de caracter
personal que van a ser utilizados para la gestion d el pliego y posterior contratacion en caso de ser | a
adjudicataria en el ejercicio de los deberes public  0s. Los datos se comunicaran en cumplimiento de la
legislacién vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean
correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro Ge neral o a la sede electrénica.
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ANEXO 4

MODELO DE AVAL PROVISIONAL

La entidad..................... (Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y
Sociedades de Garantia Reciproca autorizada para operar en Espafia), ¢ o n NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo
postal, localidad, y en su nombre y representacion................... (nombre y apellidos de los
apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del
bastanteo de poderes que se resefa en la parte inferior de este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos y el Pliego de Condiciones, ante la
Mancomunidad de Sakana por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza
PROVISIONAL para responder de las obligaciones derivadas de la presentacion al proceso
de licitacién de la ejecucion de obra de “PUNTOS LIMPIOS PARA LA MANCOMUNIDAD
DE SAKANA".

La entidad avalista declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en
el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pulblicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la
Mancomunidad de Sakana.

Este aval tendra validez en tanto en cuanto la Mancomunidad de Sakana no autorice
expresamente su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de
Contratos Publicos y legislacién complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del
Estado

Provincia Fecha NuUmero o cédigo

En Lakuntza, a .... de ...... de 2019.

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

PROTECCION DE DATOS: La Mancomunidad de Sakana es la re sponsable de los datos de caracter
personal que van a ser utilizados para la gestion d el pliego y posterior contratacion en caso de ser | a
adjudicataria en el ejercicio de los deberes public  0s. Los datos se comunicaran en cumplimiento de la
legislacién vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean
correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro Ge neral o a la sede electrénica.
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ANEXO 5

MODELO DE AVAL DEFINITIVO

La entidad ..................... (Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y
Sociedades de Garantia Reciproca autorizada para operar en Espafa), con NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo
postal, localidad, y en su hombre y representacion................... (nombre y apellidos de los
apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del
bastanteo de poderes que se resefa en la parte inferior de este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos y el Pliego de Condiciones, ante la
Mancomunidad de Sakana por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza
DEFINITIVA para responder de las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato de
ejecucion de obra de “PUNTOS LIMPIOS PARA LA MANCOMUNIDAD DE SAKANA .

La entidad avalista declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en
el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la
Mancomunidad de Sakana.

Este aval tendra validez en tanto en cuanto la Mancomunidad de Sakana no autorice
expresamente su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de
Contratos Publicos y legislacién complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del
Estado

Provincia Fecha NUmero o cédigo

En Lakuntza, a .... de ...... de 2019.

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

PROTECCION DE DATOS: La Mancomunidad de Sakana es la re sponsable de los datos de caracter
personal que van a ser utilizados para la gestion d el pliego y posterior contratacion en caso de ser | a
adjudicataria en el ejercicio de los deberes public  os. Los datos se comunicaran en cumplimiento de la
legislacién vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean
correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro Ge neral o a la sede electrénica.
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