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1. DATOS IDENTIFICATIVOS. 
Datos de la instalación: 
 

Tipo actividad: Hospitalario  
Domicilio: Edificio Urgencias del Complejo Hospitalario Navarra 
Código postal: 31008 
Localidad: Pamplona 
Provincia / País: Navarra / España 

 
Datos del titular de la instalación: 
 

Nombre o razón social: Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
CIF/NIF: Q-3150004D 
Persona de contacto: --- 
Domicilio:(Calle/Localidad) Avda. del Ejército nº 2, Pamplona 
Dirección notificaciones: --- 
Teléfono/Fax:  

 
 
2. ANTECEDENTES. 
Dado que las instalaciones a realizar son las instalaciones de abastecimiento de agua, 
evacuación de aguas y ventilación, y dado que se trata de la obra de una modificación de 
reforma y ampliación, es preceptivo la aplicación del código técnico de la edificación, en 
concreto, el documento básico de salubridad y se contrata a AM INGENIEROS, S.L. la 
realización del siguiente documento. 
 
 
3. OBJETO. 
Es objeto de este documento desarrollar los preceptos establecidos en el código técnico de la 
edificación, en concreto en lo referente a la sección del documento básico de salubridad 
teniendo en cuenta las repercusiones que otros documentos, del mismo CTE, puedan tener en 
el desarrollo de los mismos para la obra de Ampliación del Servicio de Urgencias del Complejo 
Hospitalario de Navarra (CHN) en Pamplona. 

 
 

4. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
Para la realización de este documento se han tenido en cuenta las siguientes normativas: 
 

- Código técnico de la edificación R.D. 314/2006 de 17 de marzo (Sección HS 3 Calidad del 
aire interior, Sección HS 4 Suministro de Agua y Sección HS 5 Evacuación de aguas) y 
normas referenciadas. 

 
- Real decreto 1027/2007 del 20 de Julio de 2007 (B.O.E. Nº 207 del 29 de agosto de 2007), 

por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 

2002) y sus instrucciones complementarias. 
 
- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
 
- D.F. 54/2006, de 31 de julio, por el que se establecen medidas para la prevención y control 

de la legionelosis. 
 
Por consiguiente, cualquier variación o ampliación sobre lo especificado en este documento 
deberá efectuarse de acuerdo con estas normas. 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO. 

 
5.1. PROGRAMA DE NECESIDADES PROPUESTO. 
Como definidor del programa inicial de necesidades se elaboró en Julio de 2.018 un Plan 
Funcional para el Servicio de Urgencias por parte de los responsables sanitarios del Servicio.   
 
El Plan Funcional define de manera resumida, las siguientes demandas: 
 
- Planta baja. (actual área de despachos): 
 

- Se propone la creación de un área de consultas asistenciales y una sala de boxes 
polivalentes: 

- Consultas asistenciales:  3 nuevas consultas con superficie aproximada de 
17 m2 

- Sala polivalente:  10 boxes de 8-9 m2 
- Baños: 1 baño asistido para pacientes y 1 aseo para personal 

 
- Planta baja. (fuera del área de despachos): 
 

- Reforma - ampliación del control central: 
- Zona de trabajo de enfermería 
- Área administrativa para enfermería 

- Desplazamiento de sala de relax a planta primera, ganando este espacio a zona 
de control 

- Modificación de sala de médicos 
 

- Ampliación en espacios disponibles: 
 

- 6 Despachos para jefes de servicio, sección y unidad, y para apoyo administrativo 
- Sala de reuniones para 30-40 personas   
- 2 baños (2 aseos + ducha-vestuario en cada baño) 
- 3 despachos administrativos 
- Sala de reuniones pequeña para 6 personas 
- Sala de trabajo para médicos de guardia, de superficie mínima 25 m2 
- Sala de información a familiares de 12-14 m2 
- Almacén para área de observación de 10 m2 
- Cuarto de sucio 
- Cuarto de limpio 
- Baño asistido 
- 2 Dormitorios médicos 
- Área de relax de 35 m2 

 
5.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTUACIÓN. 

 
5.2.1. FASES DE INTERVENCIÓN. 
Partiendo del programa inicialmente propuesto por la Propiedad, en sucesivas reuniones 
de trabajo con representantes del Servicio Navarro de Salud y del Centro Hospitalario se 
han ido perfilando y retocando algunos aspectos del mismo hasta llegar a la distribución 
propuesta en este Proyecto que se describe por plantas y fases de actuación. 
 
Dado que el edificio se mantendrá en servicio durante todo el proceso de adaptación 
del mismo, siendo su uso muy intenso con elevado número de usuarios diarios y de 
personal empleado, se hace preciso organizar el proceso de obras de forma que se 
reduzcan al mínimo las afecciones sobre la actividad sanitaria desarrollada en el Centro.   
 
Se plantean tres fases diferenciadas de intervención: 
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- FASE 1. En una primera fase de obras se habilitan en planta primera espacios 
actualmente sin acondicionar, en los que se distribuye la nueva zona de despachos, 
salas de reuniones, espacio de relax y vestuarios que actualmente ocupan locales en 
planta baja. Una vez finalizadas estas obras y equipados los locales, podrán 
trasladarse a esta planta los usos correspondientes y se liberará la parte de la planta 
baja que se pretende reacondicionar para uso asistencial.  En planta primera se 
completa la fase 1 con pequeña intervención en locales de aseo y relax vinculados a 
sala de observación, con objeto de ampliar el espacio de aseo. 

 
- FASE 2. Una vez desocupados los espacios administrativos y de vestuarios de planta 

baja, se podrá acometer la segunda fase de obras en la que se contempla suprimir 
las compartimentaciones e instalaciones de estos espacios para habilitar en los 
mismos una nueva sala de boxes y consultas, ampliando la oferta actual de este tipo 
de dependencias que se ha mostrado insuficiente. 
 

- FASE 3. En una tercera fase de intervención se abordarán las obras más delicadas por 
afectar a la zona central de la planta donde se localizan los espacios de control de 
enfermería y sala de médicos.  Previamente a acometer esta fase, será preciso 
acondicionar de forma provisional estos usos en los espacios de consultas y boxes 
creados en la Fase 2.  En esta misma fase se plantea el acondicionamiento de dos 
nuevos dormitorios para médicos en planta de sótano.     

 
5.2.2. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA. 
PLANTA PRIMERA (Fase 1). 

 
Respetando la estructura de circulaciones interiores existentes o claramente previstas 
para la planta, así como el perímetro y disposición de fachadas, se organiza el programa 
propuesto distribuyendo un total de nueve despachos procurando que la mayoría de 
ellos disponga de desarrollo de fachada y por tanto de posibilidad de iluminación 
natural. La sala de relax se acondiciona también en espacio a fachada, por tanto con 
iluminación natural, y se dispone también un amplio espacio para seminarios con 
posibilidad de reuniones, zona de trabajo y taquillero. 
 
En los espacios más próximos a la Sala de Observación se distribuyen locales para sala de 
trabajo de médicos, reuniones y almacenes, todos ellos vinculados a la zona de 
Observación y se completa la planta con área de vestuarios y aseos de personal. 
 
Toda la zona habilitada se organiza en torno a amplios distribuidores que relacionan los 
núcleos de comunicación verticales y que podrán prolongarse a futuro según se vayan 
habilitando los espacios disponibles en la planta.  
 
En esta misma planta y fase de actuación se contempla la ampliación de pequeño aseo 
existente para dotarlo de posibilidad de ducha asistida para pacientes en la sala de 
Observación a costa de reducir el espacio de la sala de relax colindante. 
 
PLANTA BAJA (Fase 2). 
 
En los espacios ocupados actualmente por despachos y vestuarios se crea una nueva 
distribución para locales destinados a sala de boxes con posibilidad de diez puestos de 
camillas, y tres nuevas consultas para apoyo de los grupos actuales. Se completa la 
distribución con un pequeño aseo para personal y un aseo accesible. 
 
La organización de estos nuevos espacios se plantea priorizando la claridad de 
circulaciones con camillas, y prolongando el esquema de ejes de planta. 
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PLANTA BAJA (Fase 3). 
 
La nueva distribución de la zona de control central de planta baja pretende solventar los 
problemas existentes que emanan de la falta de espacio para los usos existentes.  Una 
vez que se traslada a planta superior la zona de relax de personal y se acondiciona 
como cuarto de limpieza y carros el local destinado actualmente a almacén, se gana 
una superficie que permite generar una nueva distribución para esta zona, en la que se 
organizan la sala de médicos y una amplia zona de control general con espacio anexo 
para farmacia, y un pequeño office para servicio a usuarios.  Tanto la sala de médicos 
como el espacio de control central se abren a los dos distribuidores de circulación que 
delimitan la zona. 
 
PLANTA SOTANO (Fase 3). 
 
En planta sótano la intervención se limita a distribuir dos nuevos dormitorios para personal 
de guardia, en continuidad con el bloque de dormitorios existente y con las mismas 
características. Se prolonga del distribuidor actual de acceso a los dormitorios y se 
disponen dos nuevos dormitorios idénticos a los existentes. El espacio a ocupar se 
encuentra actualmente sin acondicionar y destinado a almacén general.   

 
5.2.3. AFECCIÓN SOBRE IMAGEN EXTERIOR DEL EDIFICIO. 
Las intervenciones proyectadas afectan únicamente a distribuciones interiores y no 
alteran en ningún caso la disposición de fachadas, por lo que el edificio mantendrá la 
imagen actual sin cambios. 

 
5.2.4. AFECCIONES DEL PROCESO DE OBRAS SOBRE USOS DEL CENTRO. 
Las obras se organizarán de forma que las afecciones sobre el normal funcionamiento del 
Centro sean las mínimas imprescindibles.  Se ha estructurado la intervención en fases 
diferentes según se han descrito anteriormente, para posibilitar su ejecución sin 
interrumpir el servicio.  
 
En una primera fase se actuará en planta primera sobre locales disponibles y carentes de 
uso. El acceso a esta fase de obras durante la ejecución se producirá directamente 
desde el exterior del edificio mediante andamio con cuerpo de escalera para operarios 
y materiales, y mediante brazo telescópico para elevar los materiales hasta la terraza de 
planta primera que servirá de plataforma de descarga. Toda la obra en esta fase inicial 
se producirá sin apenas molesticas para los usuarios y personal del Centro, con 
excepción de las lógicas molestias por ruidos. 
 
Una vez terminada la Fase 1 se procederá a su equipamiento y puesta en servicio, y una 
vez en uso los espacios de esta fase inicial podrán acometerse la ejecución de Fase 2 en 
planta baja. Previamente se sellarán las comunicaciones con el resto de la planta para 
evitar paso de polvo y a continuación se procederá a demoliciones y ejecución de la 
nueva distribución.  Toda la obra de esta fase se realizará con acceso directo para 
personal y materiales desde el exterior del edificio, sin interferencias con usuarios ni con 
personal del Centro, salvo las mínimas molestias que puedan generar la interrupción de 
comunicación interior con núcleo de escaleras secundario o el inevitable ruido durante 
las obras. 
 
Cuando se hayan finalizado las obras de la Fase 2 se trasladarán provisionalmente a las 
nuevas consultas el servicio de control y sala de médicos para liberar la zona central de 
controles actual.  Para ejecución de la Fase 3 será preciso acceder desde el exterior por 
fachada oeste cruzando sobre el patio inglés y atravesando la sala actual de boxes, por 
lo que se construirá un túnel provisional de PYL sellado entre el exterior y la zona de 
controles que se sellará a su vez aislándola del resto de distribuidores perimetrales, pero 
permitiendo el paso de camillas por circulaciones alternativas. La ejecución de esta Fase 
3 implicará la anulación temporal de 10 boxes actuales que se verán compensados por 
la puesta en servicio de los nuevos boxes habilitados en la Fase 2.  Sin duda, esta tercera 
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fase de intervención será la más delicada por el emplazamiento central de la zona a 
remodelar y la dificultad de acceso desde el exterior.  
 
En este misma Fase 3 se intervendrá en planta sótano con acceso directo desde el 
exterior para operarios y materiales a través del patio inglés, por lo que las molestias en 
este ámbito serán mínimas.  

 
5.3. CUADRO DE SUPERFICIES. 

PLANTA PRIMERA - FASE 1   
Distribuidor 1 12,28  
Distribuidor 2 57,67  
Distribuidor 3 43,71  
Relax 37,32  
Seminario 56,78  
Despacho 1 14,47  
Despacho 2 13,43  
Despacho 3 13,68  
Despacho 4 13,43  
Despacho 5 14,47  
Despacho 6 13,43  
Despacho 7 13,68  
Despacho 8 13,43  
Despacho apoyo administrativo 18,56  
Sala médicos observación 25,06  
Reuniones 9,79  
Almacén 11,57  
Vestuario 1 11,50  
Vestuario 2 18,79  
Servicio 1 8,81  
Servicio 2 8,81  
Local limpio 8,39  
Ducha 6,06  
Oficio 10,05  
SUP. UTIL PLANTA PRIMERA (F-1)  455,17 
SUP. CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA (F-1) 502,79 

   
PLANTA BAJA - FASE 2   
Distribuidor 1 20,76  
Distribuidor 2 25,90  
Consulta 1 16,45  
Consulta 2 16,65  
Consulta 3 17,09  
Aseo personal 3,36  
Baño accesible 6,65  
Boxes polivalentes 96,91  
Distribuidor sala boxes 7,29  
SUP. UTIL PLANTA BAJA (F-2)  211,06 
SUP. CONSTRUIDA PLANTA BAJA (F-2)  213,90 

   
PLANTA BAJA - FASE 3   
Sala médicos 43,56  
Control general  36,08  
Farmacia 16,71  
Oficio 6,55  
Cuarto limpieza 6,88  
Carros 3,43  
SUP. UTIL PLANTA BAJA (F-3)  113,21 
SUP. CONSTRUIDA PLANTA BAJA (F-3)  120,85 

   
PLANTA SOTANO - FASE 3   
Distribuidor  12,23  
Dormitorio 6 13,13  
Aseo 6 3,16  
Dormitorio 7 12,98  
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Aseo 7 3,01  
SUP. UTIL PLANTA SOTANO (F-3)  44,51 
SUP. CONSTRUIDA PLANTA SOTANO (F-3) 50,19 

   
TOTAL SUPERFICIE UTIL DE INTERVENCION 823,95 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 
INTERVENCION 887,73 

 
 
 

6. CUMPLIMIENTO DEL DB-HS3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 
Según establece la sección HS3 Calidad del aire interior del Documento Básico (DB) HS 
Salubridad del Código Técnico de la Edificación (CTE), para locales de este tipo, se considera 
que se cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones establecidas en el RITE 
(Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios). 
 
En el caso que nos ocupa la climatización del edificio se desarrolla en el Proyecto de 
Climatización correspondiente, realizado por AM Ingenieros. 
 
Los cálculos y dimensionado de la extracción se han realizado según especificaciones del RITE. 
 

 
7. CUMPLIMIENTO DEL DB-HS4. SUMINSTRO DE AGUA. 
 

7.1. DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LOS CAUDALES. 
Para el cálculo de la instalación de abastecimiento de agua hay que tener en cuenta el 
consumo de los diferentes equipos higiénicos, el cual viene resumido en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2.1. (CTE, HS4) Caudal instantáneo mínimo de cada tipo de aparato. 

 
Tipo de aparato 

Caudal instantáneo mínimo 
de agua fría 

 

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 

 [ dm3/s]                [ dm3/s]                
Lavamanos 0.05  0.03  
Lavabo 0.10  0.065  
Ducha 0.20  0.10  
Bañera > 1.40m o más 0.30  0.20  
Bañera de menos de 1.40m 0.20  0.15  
Bidé 0.10  0.065  
Inodoro con cisterna 0.13  -  
Inodoro con fluxor 1.25  -  
Urinarios con grifo temporizado 0.15  -  
Urinarios con cisterna (c/u) 0.04  -  
Fregadero doméstico 0.20  0.10  
Fregadero no doméstico 0.30  0.20  
Lavavajillas domésticos 0.15  0.10  
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0.25  0.20  
Lavadero 0.20  0.10  
Lavadora doméstica 0.20  0.15  
Lavadora industrial (8 kg) 0.60  0.40  
Grifo aislado 0.15  0.10  
Grifo garaje 0.20  -  
Vertedero 0.20  -  

 
 
 
 
 



DESARROLLO. MEMORIA TÉCNICA 
 

 
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA                       7 

De igual manera se ha tenido en cuenta que: 
 

- En los puntos de consumo la presión mínima debe ser de 100 kPa para los grifos, y 
150 kPa para los fluxores y calentadores. 

 
- La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 

 
- La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 

50ºC y 65ºC. 
 

7.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
La instalación de suministro de agua se realiza mediante conexiones a la instalación 
existente en cada zona de ampliación o reforma de plantas sótano, baja y primera. 
 
En el caso de planta primera se ha contemplado, además de la conexión a los puntos de 
consumo, la prolongación de la distribución desde la montante hasta el límite de la 
actuación en previsión de futuras ampliaciones. 
 
La instalación de ACS (ida y retorno) y de Agua Fría, correspondientes a red general de 
distribución, se realizarán en tubería de acero inoxidable soldado AINSI 316-L según UNE 
19 049, mediante conexiones a red según diámetros indicados en planos. 

 
El material utilizado en tramos de alimentación a punto de consumo, en el interior de 
cada local, podrá ser polibutileno (PB), para ACS y AF, siempre con posterioridad a las 
llaves de corte del local. 
 
7.3. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN. RED DE AGUA FRIA. 

 
7.3.1. TUBERÍAS. 
Las uniones de los tubos deben ser estancas y resistir los esfuerzos de tracción que se 
producen. 
 
Es necesario colocar un separador de protección para evitar las condensaciones en las 
tuberías empotradas y ocultas. 
 
Los casos en los que una tubería tenga que atravesar un elemento constructivo, esta irá 
por el interior de una funda de mayor sección, de tal manera que la tubería no tenga 
que soportar esfuerzos mecánicos. 
 
Al colocar grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos se hará de forma que los 
tubos queden perfectamente alineados, guarden las distancias exigidas y no 
transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 
 
Hay que colocar soportes para los tubos, de modo que los tubos no tengan que 
soportar su propio peso. 
 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 
 
Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 
 
Las tuberías de agua de consumo humano se señalan con los colores verde oscuro o 
azul. 
 
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten 
afectadas por los focos de calor y por consiguiente discurrirán siempre separadas de las 
canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como 
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mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe 
irá siempre por debajo de la de agua caliente. 
 
7.3.2. LLAVE DE CORTE GENERAL. 
La llave de corte nos permite interrumpir el suministro a las zonas de conexión, y está 
situada, en una zona de uso común, de manera que es accesible para su 
manipulación. En este caso, al tratarse de un edificio existente, esta llave se encuentra 
en sótano.  
 
7.3.3. DISTRIBUIDOR PRINCIPAL. 
El trazado del distribuidor principal discurre por zonas de uso común o por zonas de 
locales húmedos, a la que dan servicio. 
 
Colocamos llaves de corte en las derivaciones secundarias, de tal forma que en caso 
de avería en cualquier punto no sea necesario interrumpir todo el suministro. 
 
7.3.4. VÁLVULAS Y LLAVES. 
El cuerpo de las llaves o válvulas será de una sola pieza de latón, en el caso de las 
válvulas de corte local o de acero inoxidable, para el caso de las válvulas de corte de 
la red general. 
 
Las válvulas de cierre por giro solo se podrán utilizar como órgano de trabajo para 
mantenimiento. 
 
Las válvulas tienen que ser resistentes a una presión de servicio de 10 bar. En nuestro 
caso las de acero inoxidable son PN16. 
 

7.4. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN. RED DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS). 
Al tener tramos hasta puntos de consumo superiores a 15 m la red de distribución dispone 
de una red de retorno. 
 
La red de retorno está compuesta por un colector de retorno en las distribuciones por 
grupos múltiples de columnas y por columnas de retorno. El colector tiene pendiente 
descendente desde el extremo superior de las columnas de ida hasta la columna de 
retorno. Las columnas de retorno van desde el extremo superior de las columnas de ida, o 
del colector de retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado. En este caso 
hasta la conexión de la red de retorno existente. 
 
Las redes de retorno discurren paralelas a las de impulsión. 
 
En las montantes el retorno se realiza desde la parte superior y por debajo de la última 
derivación. En las derivaciones que van a ejecutarse se disponen válvulas de asiento para 
regular y equilibrar hidráulicamente el retorno. 

 
7.4.1. PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS. 
La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben 
ser tales que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno 
del agua salida de ella. 
 
Bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el 
nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 20 mm, por lo menos, por encima del 
borde superior del recipiente. 
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7.5. DIMENSIONADO. 
 
7.5.1. RED DE DISTRIBUCIÓN. 
Para el cálculo de la red de distribución, hacemos el dimensionado a partir del tramo 
más desfavorable, es decir el que tiene mayor pérdida de presión. Para el cálculo 
habrá que tener en cuenta que: 
 

- El caudal de cada tramo es igual a la suma de los puntos de consumo a los que 
alimenta. 

 
- El caudal de cálculo es igual al producto del caudal máximo por el coeficiente 

de simultaneidad. 
 
- La velocidad de cálculo es de 1 m/s. 

 
7.5.2. DERIVACIONES. 
Los ramales de enlace a los aparatos los calculamos en función de los valores de la 
siguiente tabla, extraída del DB HS4: 

 
Tabla 4.2. y 4.3. (CTE, HS4) Diámetros mínimos de derivación a aparatos y de 

alimentación 

Aparato 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero Tubo de cobre o plástico (mm) 
Lavamanos ½ 12 
Lavabo, bidé ½ 12 
Ducha ½ 12 
Bañera < 1,40 m ¾ 20 
Bañera > 1,40 m ¾ 20 
Inodoro con cisterna ½ 12 
Inodoro con fluxor 1 – 1 ½ 25-40 
Urinario con grifo temporizado ½ 12 
Urinario con cisterna ½ 12 
Fregadero domestico ½ 12 
Fregadero industrial ¾ 20 
Lavavajillas domestico ½ (rosca a ¾) 12 
Lavavajillas industrial ¾ 20 
Lavadora doméstica ¾ 20 
Lavadora industrial 1 25 
Vertedero ¾ 20 
Punto de consumo  
Baño, aseo, cocina ¾ 20 
Derivación particular ¾ 20 
Montante ¾ 20 
Distribuidor principal 1 25 

 
7.5.3. RED DE RETORNO DE ACS. 
Para determinar el caudal que circula por el circuito de retorno, estimamos que en el 
grifo más alejado, la pérdida de temperatura es como máximo de 3 ºC desde la salida 
del acumulador o intercambiador. 
 
El caudal mínimo por columna es de 250 l/h. 

 
7.5.4. AISLAMIENTO TÉRMICO. 
El espesor del aislamiento de las conducciones, se dimensiona de acuerdo a lo 
indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus 
Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 
 
7.5.5. DILATADORES. 
Colocamos compensadores de la dilatación (liras) en los tramos rectos con una 
longitud superior a 25 m con el fin de evitar excesivas tensiones debido a las 
contracciones y dilataciones. 
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8. CUMPLIMIENTO DEL DB-HS5. EVACUACIÓN DE AGUAS. 
 

8.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
Existen dos redes de alcantarillado, de carácter privado en el interior del complejo 
hospitalario, una de aguas pluviales y otra de aguas fecales. Al disponer de un sistema 
separativo, cada red de canalizaciones se conecta de forma independiente. 
 
Las acometidas del edificio correspondientes a pluviales y fecales conectan hacia el 
norte con la red general. Discurren enterradas por la planta sótano. 
 
La evacuación de aguas pluviales se realiza mediante dos sistemas diferenciados. La 
cubierta se evacua mediante un sistema sifónico que evacua por techo de sótano hacia 
el sur-suroeste, mientras que el helipuerto y otras zonas concretas (terrazas, ...) se evacúan 
mediante un sistema convencional. 
 
Se prevé una intervención de desvío de dos tramos colgados de pluviales y la 
reubicación de su bajante correspondiente en planta baja (corresponde a tramos de 
evacuación convencional; la evacuación por sistema sifónico no debe modificarse). 
 
A nivel de evacuación de agua fecales, se prevé realizar las conexiones de los sanitarios 
de las zonas de remodelación y ampliación y desconectar los elementos desmontados en 
zonas remodeladas. 
 
En planta primera, correspondiente a fase 1, se realizará la evacuación a través de 
conducciones que discurrirán por el encofrado tipo “caviti” existente sobre forjado. 
 
La evacuación de aguas fecales recogerá los aportes de sanitarios de zonas de nueva 
ejecución de plantas primera y baja mediante colectores colgados hasta la bajante 
existente más próxima. A este respecto, se prevé desmontar una de las bajantes y 
desplazarla a otro punto. 
 
La nueva distribución planteada rompe en algún caso la continuidad de patinillos por los 
que pueden ventilar algunas bajantes de fecales. Se prevé conectar en techo de planta 
primera la ventilación de una bajante hacia conducto existente en forjado de planta 
superior. 
 
En planta sótano se conectarán los pinchazos de planta baja a los colectores horizontales 
que discurren por techo. 
 
Respecto de los 2 nuevos dormitorios en planta sótano, se prevé ejecutar un tramo 
enterrado que evacúe los aportes de esta zona y los conecte, en dirección opuesta, 
hacia otro tramo enterrado existente. Se plantea esta solución al ser muy probable no 
disponer de cota hidráulica para conectar hacia la línea enterrada de dormitorios 
existentes. 
 
8.2. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN. 

 
8.2.1. CIERRES HIDRAULICOS. 
Los sifones individuales serán accesibles en todos los casos y siempre desde el propio 
local en que se hallen instalados. Los sifones llevarán en el fondo un dispositivo de 
registro con tapón roscado y se instalarán lo más cerca posible de la válvula de 
descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario, para minimizar la 
longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente. 
 
8.2.2. VÁLVULAS DE DESAGÜE. 
Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y 
junta tórica. 
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Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean 
automáticas o con dispositivo incorporado a la grifería, y juntas de estanqueidad para 
su acoplamiento al aparato sanitario. 
 
Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable. La unión 
entre rejilla y válvula se realizará mediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre 
tuerca de latón inserta en el cuerpo de la válvula. 

 
8.2.3. RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN. 
La red está diseñada de tal forma que la circulación se produce por gravedad, 
evitando giros bruscos. 
 
Se disponen rebosaderos en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos. 
 
Las uniones de los desagües a las bajantes, en todos los casos, se realizan con una 
inclinación de menos de 45º. 
 
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a 
obstrucciones. 
 
Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo 
de 9 cm.  
Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán 
regulables para darles la pendiente adecuada. 
 
En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o 
fugas. 
 
Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con 
contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se 
retacará con masilla asfáltica o material elástico. 
 
El manguetón del inodoro, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un 
sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

 
8.2.4. BAJANTES. 
Las bajantes tienen diámetro uniforme en toda su altura y no se producen desviaciones.  
El diámetro de las bajantes no disminuye, en ningún caso, en el sentido de la corriente. 
 
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra. La 
fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para 
que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas 
intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. 
 
Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con 
colas sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 
5 mm, aunque también se podrá realizar la unión mediante junta elástica. 
 
Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, 
por un lado poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por otro lado no 
afectar a los mismos por las posibles condensaciones en la cara exterior de las mismas. 
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8.2.5. COLECTORES COLGADOS. 
Los colectores colgados llevan una pendiente del 1,5% (el mínimo normativo es el 1%). 
 
Se disponen registros en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en 
vertical, así como en las derivaciones, de tal manera que los tramos entre ellos no 
superen nunca los 15 m. 
 
El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una 
distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados. 
 
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que 
se instalarán en la mitad superior de la tubería. 
 
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
 
La separación entre abrazaderas será de 1,50 m, y la red quedará separada de la cara 
inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al 
forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo 
regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las 
gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los 
restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. 
 
Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la 
sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas 
o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos 
(aguas arriba y aguas abajo) del eje de la conducción, a fin de evitar el 
desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. 
 
En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías 
encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas 
de goma) cada 10 m. 
 
La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles 
obturaciones. 
 
Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material 
adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 

 
8.3. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 

 
8.3.1. RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 
Para calcular la red de evacuación de aguas residuales, en primer lugar, tendremos 
que adjudicar a los distintos aparatos sus correspondientes unidades de desagüe. Para 
ello nos servimos de la siguiente tabla: 
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Tabla 4.1. (CTE, HS5)  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de desagüe 
UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual (mm) 

Uso 
privado 

Uso 
público Uso privado Uso público 

Lavabo 
Bidé 
Ducha 
 Bañera (con o sin ducha) 
  

1 2 32 40 
2 3 32 40 
2 3 40 50 

3 4 40 50 

Inodoro 
 

Con cisterna 
Con fluxómetro 

4 
8 

5 
10 

100 
100 

100 
100 

Urinario Pedestal 
Suspendido 
En batería 

 
 
 

4 
2 

3.5 
 

50 
40 

 
Fregadero De cocina 

De 
laboratorio,restaurante 

3 6 
2 40 50 

40 

Lavadero 
Vertedero 
Fuente para beber 
Sumidero sifónico 
Lavavajillas 
Lavadora 

 3 
 
 
1 
3 
3 

 
8 

0,5 
3 
6 
6 

40 
 

 
40 
40 
40 

 
100 
25 
50 
50 
50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, 
bañera y bidé) 

Inodoro con cisterna 
Inodoro con fluxómetro 7 

8  100 
100  

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y 
ducha) 

Inodoro con cisterna 
Inodoro con fluxómetro 6 

8  100 
100  

 
Los valores de la tabla son válidos para longitudes de los ramales menores de 1,5 m. 
 
Para otros aparatos sanitarios adjudicaremos las unidades de desagüe en función del 
diámetro del tubo de desagüe: a diámetros de 32, 40, 50, 60, 80 y 100 mm les 
corresponderán 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades de desagüe respectivamente. 
 
8.3.2. RAMALES COLECTORES. 
Los ramales colectores entre los aparatos sanitarios y su bajante correspondiente se 
calculan en función de las unidades de desagüe y de la pendiente, según la tabla 
siguiente: 
 

Tabla 4.3. (CTE, HS5) Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y 
bajante 

Máximo número de UD 
Pendiente Diámetro (mm) 

1% 2% 3% 
NP 1 1 32 
NP 2 3 40 
NP 6 8 50 
NP 11 14 63 
NP 21 28 75 
47 60 75 90 

123 151 181 110 
180 234 280 125 
438 582 800 160 
870 1150 1680 200 

 
En nuestro caso los diámetros de los ramales colectores son de 50 mm, en el caso de 1 
ó 2 aparatos (lavabos)y de 110 en el caso de inodoros o vertederos. 
 
8.3.3. BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES. 
Las bajantes existentes y las previsiones de futuras conexiones a la red colgada tienen 
un diámetro de 110 mm. 
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8.3.4. COLECTORES HORIZONTALES DE AGUAS RESIDUALES. 
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta 
un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
Para el cálculo de los diámetros en función de las unidades de desagüe, y de la 
pendiente, utilizamos la siguiente tabla: 
 

Tabla 4.5. (CTE, HS5) Diámetro de los colectores en función del número de UD y la 
pendiente. 

Máximo número de UD 
Pendiente Diámetro (mm) 

1% 2% 4% 
 20 25 50 
 24 29 63 
 38 57 75 

96 130 160 90 
264 212 382 110 
390 480 580 125 
880 1056 1300 160 

1600 1920 2300 200 
2900 3500 4200 250 
5710 6920 8290 315 
8300 10000 12000 350 

 
 

9. INTERRUPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 
 

9.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA (DB HS4). 
 
9.1.1. PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES INTERIORES. 
La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia 
mecánica y estanqueidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran 
la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. 
 
Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los 
grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y 
no queda nada de aire. 
 
Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de 
alimentación. A continuación, se empleará la bomba, que ya estará conectada y se 
mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez 
acondicionada, se procederá en función del tipo del material como sigue: 
 

- Para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según 
se describe en la norma UNE 100 151:1988. 

 
- Para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas 

realizadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los 
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
 
El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de 
presión de 0,1 bar. 
 
Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
 



DESARROLLO. MEMORIA TÉCNICA 
 

 
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA                       15 

 
9.1.2. PRUEBAS PARTICULARES DE LAS INSTALACIONES DE ACS. 
En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de 
funcionamiento: 
 

- Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
 

- Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el 
número de grifos estimados en la simultaneidad. 

 
- Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de 

funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas 
de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los 
ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 

 
- Medición de temperaturas de la red. 

 
- Con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de 

las temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno 
no debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador. 

 
9.1.3. NUEVA PUESTA EN SERVICIO. 
En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque 
manual. 
 
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de 
servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta 
en servicio. Para ello se podrá seguir el siguiente procedimiento: 
 

- Para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de 
cierre, empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar 
golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las 
conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, 
empezando por la más alejada o por la situada más alta, hasta que no salga más 
aire. A continuación, se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las 
conducciones. 

 
- Una vez lavadas y llenadas las conducciones y con todas las llaves de toma 

cerradas, se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de 
todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 

 
En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio 
después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de 
servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 
 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén 
paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las 
acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 
 
9.1.4. INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO. 
En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio 
después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de 
servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 
 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén 
paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las 
acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 
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9.2. EVACUACIÓN DE AGUAS (DB HS5). 

 
9.2.1. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD PARCIAL. 
Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o 
simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que 
se produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en 
desagües y tuberías y comprobación de cierres hidráulicos. 
 
No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico 
inferior a 25 mm. 
 
Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los 
caudales mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe 
asimismo abierta; no se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 
minuto. 
 
En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad 
introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos. 
 
Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos 
previamente de agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel. 
 
Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones. 
 
9.2.2. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD TOTAL. 
Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes 
podrán según las prescripciones siguientes. 
 
9.2.3. PRUEBA CON AGUA. 
La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y 
pluviales. 
 
Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto los 
de cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar. 
 
La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 
0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar. 
 
Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas 
por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical. 
 
Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para 
detectar fugas. 
 
Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al 
mismo régimen que al resto de la red de evacuación. 
 
La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones acuse 
pérdida de agua. 
 
9.2.4. PRUEBA CON AIRE. 
La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la 
presión a la que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo. 
 
Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga constante 
durante tres minutos. 
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9.2.5. PRUEBA CON HUMO. 
La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su 
correspondiente red de ventilación. 
 
Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, tenga un 
fuerte olor. 
 
La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se efectuará 
en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es necesario, para inundar 
completamente el sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres 
hidráulicos. 
 
Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se 
taponarán éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa. 
 
El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de ± 250 Pa, para las 
cuales ha sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres hidráulicos. 
 
La prueba se considerará satisfactoria cuando no se detecte presencia de humo y 
olores en el interior del edificio. 
 
 

10. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 
 

10.1. CALIDAD DEL AIRE (DB HS3). 
Para el sistema de ventilación deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, 
junto con su periodicidad, se incluyen en la siguiente tabla y las correcciones pertinentes 
en el caso de que se detecten defectos. 

 
Tabla 7.1. (CTE, HS3) Operaciones de mantenimiento 

 Operación Periodicidad 

Conductos 

Limpieza 
 
Comprobación de la estanqueidad 
aparente 

1 año 
 
5 años 

Aberturas Limpieza 1 año 
Aspiradores híbridos, 

mecánicos y 
extractores 

Limpieza 
 
Revisión del estado de funcionalidad 

1 año 
 
5 años 

Filtros 
Revisión del estado 
 
Limpieza o sustitución 

6 meses 
 
1 año 

Sistemas de control Revisión del estado de sus automatismos 2 años 
 
10.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA (DB HS4). 
Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán 
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 
865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para control y prevención de la legionelosis, y 
particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 
 
Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como 
elementos de medida, control protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, 
unidades terminales, que deben quedar ocultos, se situaran en espacios que permitan la 
accesibilidad. 
 
Se aconseja situar las tuberías en lugares donde que permitan la accesibilidad a lo largo 
de su recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 
En caso de contabilización del consumo mediante baterías de contadores, las montantes 
hasta cada derivación particular se considerará que forman parte del instalación 
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general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas 
comunes del edificio. 
 
A continuación, se detallan las prescripciones dadas por el Real Decreto 865/2003 EN SU 
Anexo 3: 

 
10.2.1. REVISIÓN. 
 En la revisión de una instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su buen 
estado de conservación y limpieza. 
 
La revisión general de funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los 
elementos, se realizará una vez al año, reparando o sustituyendo aquellos elementos 
defectuosos. 
 
Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se procederá 
a su limpieza. 
 
El agua de la instalación interior de consumo humano deberá cumplir en todo 
momento con los parámetros y criterios establecidos en la legislación de aguas de 
consumo humano. 

 
10.2.1.1. AGUA CALIENTE SANITARIA. 
La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará 
trimestralmente en los depósitos acumuladores, y mensualmente en un número 
representativo, rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la red interior 
(grifos y duchas), de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos 
terminales de la instalación. 
 
Mensualmente se realizará la purga de válvulas de drenaje de las tuberías y 
semanalmente la purga del fondo de los acumuladores. Asimismo, semanalmente 
se abrirán los grifos y duchas de habitaciones o instalaciones no utilizadas, dejando 
correr el agua unos minutos. 
 
El control de la temperatura se realizará diariamente en los depósitos finales de 
acumulación, en los que la temperatura no será inferior a 60 oC y mensualmente en 
un número representativo de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los más 
cercanos y los más alejados de los acumuladores, no debiendo ser inferior a 50 oC. 
Al final del año se habrán comprobado todos los puntos finales de la instalación. 

 
Como mínimo anualmente se realizará una determinación de Legionella en 
muestras de puntos representativos de la instalación. En caso necesario se 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar la calidad del agua de la misma. 

 
10.2.1.2. AGUA FRIA DE CONSUMO HUMANO. 
La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará 
trimestralmente en los depósitos y mensualmente en un número representativo, 
rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la red interior (grifos y 
duchas), de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos 
terminales de la instalación. 
 
La temperatura se comprobará mensualmente en el depósito, de forma que se 
mantenga lo más baja posible, procurando, donde las condiciones climatológicas 
lo permitan, una temperatura inferior a 20ºC. 
 
Cuando el agua fría de consumo humano proceda de un depósito, se 
comprobarán los niveles de cloro residual libre o combinado en un número 
representativo de los puntos terminales, y si no alcanzan los niveles mínimos (0,2 
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mg/l) se instalará una estación de cloración automática, dosificando sobre una 
recirculación del mismo, con un caudal del 20% del volumen del depósito. 
 

10.2.2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva. 
 
Las instalaciones de agua fría de consumo humano y de agua caliente sanitaria se 
limpiarán y desinfectarán como mínimo, una vez al año, cuando se pongan en marcha 
la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparación o 
modificación estructural, cuando una revisión general así lo aconseje y cuando así lo 
determine la autoridad sanitaria. 
 
Para la realización de la limpieza y la desinfección se utilizarán sistemas de tratamiento 
y productos aptos para el agua de consumo humano. 
 

10.2.2.1. AGUA CALIENTE SANITARIA. 
En el caso de la desinfección química con cloro, el procedimiento a seguir será el 
siguiente: 

 
- Clorar el depósito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura 

no superior a 30ºC y un pH de 7-8, haciendo llegar a todos los puntos 
terminales de la red 1-2 mg/l y mantener durante 3 ó 2 horas 
respectivamente. Como alternativa, se puede utilizar 4-5 mg/l en el depósito 
durante 12 horas. 

 
- Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar. 

 
- Limpiar a fondo las paredes de los depósitos, eliminando incrustaciones y 

realizando las reparaciones necesarias y aclarando con agua limpia. 
 

- Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de uso normales. Si es 
necesaria la recloración, ésta se realizará por medio de dosificadores 
automáticos. 

 
En el caso de la desinfección térmica, el procedimiento a seguir será el 
siguiente: 

 
- Vaciar el sistema y, si fuera necesario, limpiar a fondo las paredes de los 

depósitos acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y aclarar con 
agua limpia. 

 
- Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70ºC 

y mantener al menos 2 horas. Posteriormente abrir por sectores todos los 
grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial. 

 
- Confirmar la temperatura para que en todos los puntos terminales de la red 

se alcance una temperatura de 60ºC. 
 
- Vaciar el depósito acumulador y volver a llenarlo para su funcionamiento 

habitual. 
 

10.2.2.2. AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO. 
El procedimiento para la desinfección química con cloro de los depósitos será el 
descrito para el sistema de agua caliente sanitaria. Finalmente, se procederá a la 
normalización de las condiciones de calidad del agua, llenando nuevamente la 
instalación, y si se utiliza cloro como desinfectante, se añadirá para su 
funcionamiento habitual (0,2-1 mg/l de cloro residual libre). 
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Si es necesaria la recloración, ésta se hará por medio de dosificadores automáticos. 
 
10.2.2.3. ELEMENTOS DESMONTABLES. 
Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpiarán a fondo con los 
medios adecuados que permitan la eliminación de incrustaciones y adherencias y 
se sumergirán en una solución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, durante 
30 minutos, aclarando posteriormente con abundante agua fría; si por el tipo de 
material no es posible utilizar cloro, se deberá utilizar otro desinfectante. 
 
Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio 
impregnado en la misma solución durante el mismo tiempo. 

 
10.2.2.4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN CASO DE BROTE DE LEGIONELOSIS. 
En caso de brote de legionelosis, se realizará una desinfección de choque de toda 
la red, incluyendo el sistema de distribución de agua caliente sanitaria, siguiendo el 
siguiente procedimiento, en el caso de una desinfección con cloro: 
 

- Clorar con 15 mg/l de cloro residual libre, manteniendo el agua por debajo 
de 30ºC y a un pH de 7-8, y mantener durante 4 horas (alternativamente se 
podrán utilizar cantidades de 20 ó 30 mg/l de cloro residual libre, durante 3 ó 
2 horas, respectivamente). 

 
- Neutralizar, vaciar, limpiar a fondo los depósitos, reparar las partes dañadas, 

aclarar y llenar con agua limpia. 
 

- Reclorar con 4-5 mg/l de cloro residual libre y mantener durante 12 horas. Esta 
cloración debería hacerse secuencialmente, es decir, distribuyendo el 
desinfectante de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red. 
Abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma 
secuencial, comprobar en los puntos terminales de la red 1-2 mg/l. 

 
- Es necesario renovar todos aquellos elementos de la red en los que se observe 

alguna anomalía, en especial aquellos que estén afectados por la corrosión o 
la incrustación. 

 
- El procedimiento a seguir en el caso de la desinfección térmica será el 

siguiente: 
 

- Vaciar el sistema, y si fuera necesario limpiar a fondo las paredes de los 
depósitos limpiar acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y aclarar 
con agua limpia. 

 
- Elevar la temperatura del agua caliente a 70ºC o más en el acumulador 

durante al menos 4 horas. Posteriormente, abrir por sectores todos los grifos y 
duchas durante diez minutos de forma secuencial. Comprobar la 
temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcancen 
60ºC. 

 
- Independientemente del procedimiento de desinfección seguido, se debe 

proceder al tratamiento continuado del agua durante tres meses de forma 
que, en los puntos terminales de la red, se detecte de 1-2 mg/l de cloro 
residual libre para el agua fría y que la temperatura de servicio en dichos 
puntos para el agua caliente sanitaria se sitúe entre 55 y 60ºC. 

 
Estas actividades quedarán reflejadas en el registro de mantenimiento. 
 
Posteriormente se continuará con las medidas de mantenimiento habituales. 
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10.3. EVACUACIÓN DE AGUAS (DB HS5). 
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 
periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia 
de olores y el mantenimiento del resto de elementos. 

Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una 
disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 

Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los 
botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al 
menos, una vez al año. 

Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero 
y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas 
de elevación. 

Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y 
sifónicas o antes si se apreciaran olores. 

Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 

Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones 
individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 

Pamplona, marzo de 2019 
Los Ingenieros Técnicos Industriales 

Juan Aiciondo Echevarría Fernando Macías Ilincheta 
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LEYENDA DE FONTANERÍA

GRIFERÍA MONOMANDO PARA LAVABO.

TOMA PARA INODORO O ELECTRODOMÉSTICO.

LLAVE DE CORTE PARA EMPOTRAR EN LOCALES HÚMEDOS.

LLAVE DE CORTE GENERAL A SUMINISTRO.

NOTA: LAS LLAVES DE CORTE LOCAL SE UBICARÁN, COMO NORMA GENERAL, EN
TECHO REGISTRABLE DE DISTRIBUIDOR Y, EN CIERTOS CASOS, EMPOTRADAS EN
ESTANCIA, CON LLAVE DE MANDO TIPO PALANCA, SEGÚN SE OBSERVA EN
PLANOS Y SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

GRIFERÍA MONOMANDO PARA VERTEDERO.

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SOLDADO AISI 316-L, UNE 19049-1.
CALORIFUGADA. RED DE AGUA FRÍA. Ø ACOTACIÓN EN PLANO.

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SOLDADO AISI 316-L, UNE 19049-1.
CALORIFUGADA. RED DE ACS. Ø ACOTACIÓN EN PLANO.

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SOLDADO AISI 316-L, UNE 19049-1.
CALORIFUGADA. RED DE ACS RETORNO. Ø ACOTACIÓN EN PLANO.

GRIFERÍA MONOMANDO PARA FREGADERO.

LLAVE DE EQUILIBRADO.

PB Ø16x1,8Lavabo

Inodoro

Vertedero

Fregadero

PB Ø20x2,3

DiámetroAparato

ACOMETIDA A APARATOS

INOX 15 x 1

INOX 18 x 1

Diámetro

INOX 15 x 1

INOX 15 x 1

Ducha INOX 18 x 1

LAS TUBERÍAS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN SE REALIZARÁN EN ACERO INOXIDABLE
HASTA LAS LLAVES DE CORTE DE LOCALES HÚMEDOS. LAS TUBERÍAS INTERIORES DE
DICHOS LOCALES SE EJECUTARÁN EN POLIBUTILENO (PB) SEGÚN UNE EN ISO 15876,
SI NO ES POSIBLE SU EJECUCIÓN EN ACERO INOXIDABLE HASTA EL APARATO.

NOTA:

PB Ø16x1,8

PB Ø16x1,8

PB Ø20x2,3

NOTA: LOS LATIGUILLOS DE CONEXIÓN A LAVABOS TENDRÁN DE UNAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES EN CUANTO A SU RESISTENCIA A TEMPERATURAS ELEVADAS Y
CONCENTRACIÓN DE CLORO.

NOTA: LAS LLAVES DE CORTE, Y EN PARTICULAR LAS LLAVES DE EQUILIBRADO, SE
UBICARÁN EN PUNTOS ACCESIBLES.

Ø110

Alimentación red
(Inox Ø3

4" / Ø1
2")

Desagüe evacuación (Ø110)

CUARTO DE LIMPIEZA

Grifería mural

Vertedero

Ø 12"Ø 12"

Ø 12"

Ø 12"

Ø 3 4"

ESQUEMA CONEXIONES  VERTEDERO

Ø 12"

EN PARED
POR ROZA

EN PARED
POR ROZA

ACOMETIDA A

LLAVES DE
CORTE LOCAL

CALORIFUGADO PARA TUBERIA POR TECHO

CORRUGADO PARA TUBERIA EN ROZA

HABITACIONES / VESTUARIOS

DETALLE ACOMETIDAS A APARATOS SANITARIOS

Ø
 1 2"

Ø
 1 2"

Ø
 1 2"

Ø
 3

4"

Ø
 3

4"

LOCAL Ø 3 4"

A

DISTANCIA EN

SOPORTES

RAIL HILTI/FLAMCO

AISLAMIENTO

ABRAZADERA CON
AISLAMIENTO DE
GOMA HILTI/FLAMCO
O SIMILAR

0 SIMILAR

DN125
DN150
DN200
DN250
DN300

DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100

ANCLAJE HILTI/HKD 
O SIMILAR

DIAMETRO
DE TUBERIA

DN10
DN15

5
6

3
3

3.50
4

2.50
2.50
2.80

3

ENTRE 

1.80
1,80

(A)

METROS

DETALLE SOPORTACION TUBERIAS (SUSPENDIDA)

DETALLE SOPORTACION TUBERIAS (VERTICAL)

SOLDADURA

CHAPA DE
120x100x5

TORNILLO
M8

SPIT-ROCK
60x60x6

ARANDELA

PERFIL EN L

TORNILLO
M10 TUERCA

TRAMO VERTICAL

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN15

DN20

DN25
DN32

DN50
DN65

DN40

4,5

6

6

6

4,5
4,5

5

3

3,5

3,5

3

2,5

3

TORNILLO
M10

SOPORTE PINTADO
CON DOS CAPAS

DE PINTURA
ANTIOXIDANTE 120x100x5

ELECTRICA

CHAPA DE

TORNILLO
M8

ELECTRICA
SOLDADURA

PERFIL EN L
60x60x6

DISTANCIA EN METROS
ENTRE SOPORTESDIAMETRO

DE TUBERIA

TUERCA

O AMIANTO

ARANDELA

JUNTA DE GOMA

NOTA: LOS DIÁMETROS NOMINALES EXPRESADOS EN PLANOS COMO Ø 3 4" SERÁN DE (18x1) EN
LOCALES HÚMEDOS Y DE (22x1,2) EN DISTRIBUCIÓN GENERAL

TABLA DE EQUIVALENCIA ACEPTABLE ENTRE DIÁMETROS DE PROYECTO
Y TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADAS PARA UNIÓN MEDIANTE
SISTEMA PRESSFITTING

ACOTACIÓN EN PLANOS
Ø NOMINAL (PUGADAS)

TUBERÍA DE ACERO INOX. SOLDADO
PARA UNIÓN PRESSFITTING
Ø NOMINAL (EXTERIOR) x ESPESOR

1
2" 15 x 1

3/4" * 18 x 1

1 " 28 x 1,2

35 x 1,5

2" 54 x 1,5

3/4"

1 14"

42 x 1,51 12"

2 12" 76,1 x 2

3" 88,9 x2

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL 22 x 1,2

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL
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439.70= +0.00

CONEXIÓN DESDE RED DE
DISTRIBUCIÓN EXISTENTE

ACS INOX 22
AF INOX 22

ACS-R INOX 18

ACS INOX 22
AF INOX 22

ACS-R INOX 18

ACS INOX 15
AF INOX 18

CONEXIÓN DESDE RED DE
DISTRIBUCIÓN EXISTENTE

ACS INOX 15
AF INOX 18

INOX 15
INOX 15

IN
O

X 
15

IN
O

X 
18

CONEXIÓN A TRAMO DE RED DE
NUEVA EJECUCIÓN DESDE RED
DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE

INOX 15
INOX 15

IN
O

X 
15

IN
O

X 
15

IN
O

X 
15

IN
O

X 
18

INOX 15
INOX 18

IN
O

X 
15

IN
O

X 
15

LEYENDA DE FONTANERÍA

GRIFERÍA MONOMANDO PARA LAVABO.

TOMA PARA INODORO O ELECTRODOMÉSTICO.

LLAVE DE CORTE PARA EMPOTRAR EN LOCALES HÚMEDOS.

LLAVE DE CORTE GENERAL A SUMINISTRO.

NOTA: LAS LLAVES DE CORTE LOCAL SE UBICARÁN, COMO NORMA GENERAL, EN
TECHO REGISTRABLE DE DISTRIBUIDOR Y, EN CIERTOS CASOS, EMPOTRADAS EN
ESTANCIA, CON LLAVE DE MANDO TIPO PALANCA, SEGÚN SE OBSERVA EN
PLANOS Y SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

GRIFERÍA MONOMANDO PARA VERTEDERO.

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SOLDADO AISI 316-L, UNE 19049-1.
CALORIFUGADA. RED DE AGUA FRÍA. Ø ACOTACIÓN EN PLANO.

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SOLDADO AISI 316-L, UNE 19049-1.
CALORIFUGADA. RED DE ACS. Ø ACOTACIÓN EN PLANO.

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SOLDADO AISI 316-L, UNE 19049-1.
CALORIFUGADA. RED DE ACS RETORNO. Ø ACOTACIÓN EN PLANO.

GRIFERÍA MONOMANDO PARA FREGADERO.

LLAVE DE EQUILIBRADO.

PB Ø16x1,8Lavabo

Inodoro

Vertedero

Fregadero

PB Ø20x2,3

DiámetroAparato

ACOMETIDA A APARATOS

INOX 15 x 1

INOX 18 x 1

Diámetro

INOX 15 x 1

INOX 15 x 1

Ducha INOX 18 x 1

LAS TUBERÍAS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN SE REALIZARÁN EN ACERO INOXIDABLE
HASTA LAS LLAVES DE CORTE DE LOCALES HÚMEDOS. LAS TUBERÍAS INTERIORES DE
DICHOS LOCALES SE EJECUTARÁN EN POLIBUTILENO (PB) SEGÚN UNE EN ISO 15876,
SI NO ES POSIBLE SU EJECUCIÓN EN ACERO INOXIDABLE HASTA EL APARATO.

NOTA:

PB Ø16x1,8

PB Ø16x1,8

PB Ø20x2,3

NOTA: LOS LATIGUILLOS DE CONEXIÓN A LAVABOS TENDRÁN DE UNAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES EN CUANTO A SU RESISTENCIA A TEMPERATURAS ELEVADAS Y
CONCENTRACIÓN DE CLORO.

NOTA: LAS LLAVES DE CORTE, Y EN PARTICULAR LAS LLAVES DE EQUILIBRADO, SE
UBICARÁN EN PUNTOS ACCESIBLES.

Ø110

Alimentación red
(Inox Ø3

4" / Ø1
2")

Desagüe evacuación (Ø110)

CUARTO DE LIMPIEZA

Grifería mural

Vertedero

Ø 12"Ø 12"

Ø 12"

Ø 12"

Ø 3 4"

ESQUEMA CONEXIONES  VERTEDERO

Ø 12"

NOTA: LOS DIÁMETROS NOMINALES EXPRESADOS EN PLANOS COMO Ø 3 4" SERÁN DE (18x1) EN
LOCALES HÚMEDOS Y DE (22x1,2) EN DISTRIBUCIÓN GENERAL

TABLA DE EQUIVALENCIA ACEPTABLE ENTRE DIÁMETROS DE PROYECTO
Y TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADAS PARA UNIÓN MEDIANTE
SISTEMA PRESSFITTING

ACOTACIÓN EN PLANOS
Ø NOMINAL (PUGADAS)

TUBERÍA DE ACERO INOX. SOLDADO
PARA UNIÓN PRESSFITTING
Ø NOMINAL (EXTERIOR) x ESPESOR

1
2" 15 x 1

3/4" * 18 x 1

1 " 28 x 1,2

35 x 1,5

2" 54 x 1,5

3/4"

1 14"

42 x 1,51 12"

2 12" 76,1 x 2

3" 88,9 x2

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL 22 x 1,2

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

EN PARED
POR ROZAACOMETIDA A

LLAVES DE
CORTE LOCAL

CALORIFUGADO PARA TUBERIA POR TECHO

CORRUGADO PARA TUBERIA EN ROZA

ASEOS

DETALLE ACOMETIDAS A APARATOS SANITARIOS

Ø
 1 2"

Ø
 1 2"

Ø
 1 2"

LOCAL
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ALM. 2

CONEXIÓN DESDE RED DE
DISTRIBUCIÓN EXISTENTE

ACS INOX 15
AF INOX 18

CONEXIÓN DESDE RED DE
DISTRIBUCIÓN EXISTENTE

LLAVES DE CORTE EXISTENTES EN TECHO
PARA ACTUAL DERIVACIÓN A LOCAL

CONEXIÓN DESDE RED DE
DISTRIBUCIÓN EXISTENTE

IN
O

X 
15

IN
O

X 
18

IN
O

X 
15

IN
O

X 
15

IN
O

X 
15

IN
O

X 
15

 DE
D

LEYENDA DE FONTANERÍA

GRIFERÍA MONOMANDO PARA LAVABO.

TOMA PARA INODORO O ELECTRODOMÉSTICO.

LLAVE DE CORTE PARA EMPOTRAR EN LOCALES HÚMEDOS.

LLAVE DE CORTE GENERAL A SUMINISTRO.

NOTA: LAS LLAVES DE CORTE LOCAL SE UBICARÁN, COMO NORMA GENERAL, EN
TECHO REGISTRABLE DE DISTRIBUIDOR Y, EN CIERTOS CASOS, EMPOTRADAS EN
ESTANCIA, CON LLAVE DE MANDO TIPO PALANCA, SEGÚN SE OBSERVA EN
PLANOS Y SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

GRIFERÍA MONOMANDO PARA VERTEDERO.

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SOLDADO AISI 316-L, UNE 19049-1.
CALORIFUGADA. RED DE AGUA FRÍA. Ø ACOTACIÓN EN PLANO.

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SOLDADO AISI 316-L, UNE 19049-1.
CALORIFUGADA. RED DE ACS. Ø ACOTACIÓN EN PLANO.

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SOLDADO AISI 316-L, UNE 19049-1.
CALORIFUGADA. RED DE ACS RETORNO. Ø ACOTACIÓN EN PLANO.

GRIFERÍA MONOMANDO PARA FREGADERO.

LLAVE DE EQUILIBRADO.

PB Ø16x1,8Lavabo

Inodoro

Vertedero

Fregadero

PB Ø20x2,3

DiámetroAparato

ACOMETIDA A APARATOS

INOX 15 x 1

INOX 18 x 1

Diámetro

INOX 15 x 1

INOX 15 x 1

Ducha INOX 18 x 1

LAS TUBERÍAS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN SE REALIZARÁN EN ACERO INOXIDABLE
HASTA LAS LLAVES DE CORTE DE LOCALES HÚMEDOS. LAS TUBERÍAS INTERIORES DE
DICHOS LOCALES SE EJECUTARÁN EN POLIBUTILENO (PB) SEGÚN UNE EN ISO 15876,
SI NO ES POSIBLE SU EJECUCIÓN EN ACERO INOXIDABLE HASTA EL APARATO.

NOTA:

PB Ø16x1,8

PB Ø16x1,8

PB Ø20x2,3

NOTA: LOS LATIGUILLOS DE CONEXIÓN A LAVABOS TENDRÁN DE UNAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES EN CUANTO A SU RESISTENCIA A TEMPERATURAS ELEVADAS Y
CONCENTRACIÓN DE CLORO.

NOTA: LAS LLAVES DE CORTE, Y EN PARTICULAR LAS LLAVES DE EQUILIBRADO, SE
UBICARÁN EN PUNTOS ACCESIBLES.

NOTA: LOS DIÁMETROS NOMINALES EXPRESADOS EN PLANOS COMO Ø 3 4" SERÁN DE (18x1) EN
LOCALES HÚMEDOS Y DE (22x1,2) EN DISTRIBUCIÓN GENERAL

TABLA DE EQUIVALENCIA ACEPTABLE ENTRE DIÁMETROS DE PROYECTO
Y TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADAS PARA UNIÓN MEDIANTE
SISTEMA PRESSFITTING

ACOTACIÓN EN PLANOS
Ø NOMINAL (PUGADAS)

TUBERÍA DE ACERO INOX. SOLDADO
PARA UNIÓN PRESSFITTING
Ø NOMINAL (EXTERIOR) x ESPESOR

1
2" 15 x 1

3/4" * 18 x 1

1 " 28 x 1,2

35 x 1,5

2" 54 x 1,5

3/4"

1 14"

42 x 1,51 12"

2 12" 76,1 x 2

3" 88,9 x2

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL 22 x 1,2

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL
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IN
O

X 
18

IN
O

X 
18

CONEXIÓN A TRAMO DE RED DE
NUEVA EJECUCIÓN DESDE RED
DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE

VALORAR CONEXIÓN MAS PRÓXIMA EN
FUNCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE
DIÁMETROS EN ÚLTIMA AMPLIACIÓN

ACS INOX 22
AF INOX 22

ACS-R INOX 18

IN
O

X 
18

IN
O

X 
18

LEYENDA DE FONTANERÍA

GRIFERÍA MONOMANDO PARA LAVABO.

TOMA PARA INODORO O ELECTRODOMÉSTICO.

LLAVE DE CORTE PARA EMPOTRAR EN LOCALES HÚMEDOS.

LLAVE DE CORTE GENERAL A SUMINISTRO.

NOTA: LAS LLAVES DE CORTE LOCAL SE UBICARÁN, COMO NORMA GENERAL, EN
TECHO REGISTRABLE DE DISTRIBUIDOR Y, EN CIERTOS CASOS, EMPOTRADAS EN
ESTANCIA, CON LLAVE DE MANDO TIPO PALANCA, SEGÚN SE OBSERVA EN
PLANOS Y SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

GRIFERÍA MONOMANDO PARA VERTEDERO.

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SOLDADO AISI 316-L, UNE 19049-1.
CALORIFUGADA. RED DE AGUA FRÍA. Ø ACOTACIÓN EN PLANO.

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SOLDADO AISI 316-L, UNE 19049-1.
CALORIFUGADA. RED DE ACS. Ø ACOTACIÓN EN PLANO.

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SOLDADO AISI 316-L, UNE 19049-1.
CALORIFUGADA. RED DE ACS RETORNO. Ø ACOTACIÓN EN PLANO.

GRIFERÍA MONOMANDO PARA FREGADERO.

LLAVE DE EQUILIBRADO.

PB Ø16x1,8Lavabo

Inodoro

Vertedero

Fregadero

PB Ø20x2,3

DiámetroAparato

ACOMETIDA A APARATOS

INOX 15 x 1

INOX 18 x 1

Diámetro

INOX 15 x 1

INOX 15 x 1

Ducha INOX 18 x 1

LAS TUBERÍAS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN SE REALIZARÁN EN ACERO INOXIDABLE
HASTA LAS LLAVES DE CORTE DE LOCALES HÚMEDOS. LAS TUBERÍAS INTERIORES DE
DICHOS LOCALES SE EJECUTARÁN EN POLIBUTILENO (PB) SEGÚN UNE EN ISO 15876,
SI NO ES POSIBLE SU EJECUCIÓN EN ACERO INOXIDABLE HASTA EL APARATO.

NOTA:

PB Ø16x1,8

PB Ø16x1,8

PB Ø20x2,3

NOTA: LOS LATIGUILLOS DE CONEXIÓN A LAVABOS TENDRÁN DE UNAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES EN CUANTO A SU RESISTENCIA A TEMPERATURAS ELEVADAS Y
CONCENTRACIÓN DE CLORO.

NOTA: LAS LLAVES DE CORTE, Y EN PARTICULAR LAS LLAVES DE EQUILIBRADO, SE
UBICARÁN EN PUNTOS ACCESIBLES.

NOTA: LOS DIÁMETROS NOMINALES EXPRESADOS EN PLANOS COMO Ø 3 4" SERÁN DE (18x1) EN
LOCALES HÚMEDOS Y DE (22x1,2) EN DISTRIBUCIÓN GENERAL

TABLA DE EQUIVALENCIA ACEPTABLE ENTRE DIÁMETROS DE PROYECTO
Y TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADAS PARA UNIÓN MEDIANTE
SISTEMA PRESSFITTING

ACOTACIÓN EN PLANOS
Ø NOMINAL (PUGADAS)

TUBERÍA DE ACERO INOX. SOLDADO
PARA UNIÓN PRESSFITTING
Ø NOMINAL (EXTERIOR) x ESPESOR

1
2" 15 x 1

3/4" * 18 x 1

1 " 28 x 1,2

35 x 1,5

2" 54 x 1,5

3/4"

1 14"

42 x 1,51 12"

2 12" 76,1 x 2

3" 88,9 x2

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL 22 x 1,2

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

Ø NOMINAL

EN PARED
POR ROZA

EN PARED
POR ROZA

ACOMETIDA A

LLAVES DE
CORTE LOCAL

CALORIFUGADO PARA TUBERIA POR TECHO

CORRUGADO PARA TUBERIA EN ROZA

HABITACIONES / VESTUARIOS

DETALLE ACOMETIDAS A APARATOS SANITARIOS

Ø
 1 2"

Ø
 1 2"

Ø
 1 2"

Ø
 3

4"

Ø
 3

4"

LOCAL Ø 3 4"
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UBICACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL EXISTENTE
 (SISTEMA SIFÓNICO)

COLOCAR CONDUCTO Y PASANTE
PREVIAMENTE A LA EJECUCIÓN DE
ENCOFRADO TIPO IGLU CAVITI

<
Ø

50
 1

,5
 %

PINCHA EN FORJADO A
PLANTA BAJA

CONDUCTOS PASANTES A FORJADO INFERIOR A DESMANTELAR AGUAS
ABAJO (SE INTERRUMPE LA CONTINUIDAD DE PATINILLO PROYECTADO EN
EDIFICIO; EN TECHO AMBOS CONDUCTOS TIENEN CONTINUIDAD)

REGISTRO REGISTRO

COLOCAR CONDUCTO Y PASANTE
PREVIAMENTE A LA EJECUCIÓN DE
ENCOFRADO TIPO IGLU CAVITI

PINCHA EN FORJADO A
PLANTA BAJA

DESPLAZAMIENTO A TECHO
PARA BUSCAR VENTILACIÓN
DE FECALES A CUBIERTA

PINCHAZO Y CONEXIÓN A
CONDUCTO POR CAVITI

POSIBILIDAD DE EFECTUAR UN ÚNICO PINCHAZO
SI SE DISPONE DE ENCOFRADO TIPO IGLU CAVITI

 VENTILA A CUBIERTA

< Ø110 1,5%

LEYENDA DE SANEAMIENTO
CANALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES DE
LOCALES CON TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1329 EN
INSTALACIÓN POR SUELO O PARED.

CANALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES CON
TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1329 EN INSTALACIÓN
SUSPENDIDA.

BAJANTE PARA EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES DE LOCALES
CON TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1329, VENTILADA
HASTA CUBIERTA.

MANGUITO CORTAFUEGOS EN RED DE FECALES.
SECTORIZACIÓN HORIZONTAL.

TODOS LOS PASOS DE FORJADO A PLANTAS INFERIORES
DISPONDRÁN DEL CORRESPONDIENTE MANGUITO CORTAFUEGOS
(CADA PLANTA CONSTITUYE UN SECTOR DE INCENDIO
INDEPENDIENTE - SECTORIZACIÓN VERTICAL).

ACOMETIDA A APARATOS

LAVABO

INODORO

DUCHA

PVC Ø40

PVC Ø110

PVC Ø40

APARATO DIÁMETRO

NOTA:

BFØ110

VERTEDERO PVC Ø110

CANALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES DE
LOCALES CON TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1329 EN
INSTALACIÓN BAJO FORJADO.

NOTA: LAS CONEXIONES DE RECOGIDA DE CONDENSADOS DE
FANCOILS Y RECUPERADORES SE REALIZARÁN A CIERRES
HIDRÁULICOS PRÓXIMOS (LAVABOS).

NOTA: SE EJECUTARÁN CONDUCTOS ESPECIALMENTE INSONORIZADOS Y
PROTEGIDOS MEDIANTE ELEMENTOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
EN TRAMOS VERTICALES (BAJANTES) Y HORIZONTALES
(COLGADOS EN FALSOS TECHOS).

FREGADERO PVC Ø40

CANALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES CON
TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1329 EN INSTALACIÓN
SUSPENDIDA.
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439.70= +0.00

PUNTO ACTUAL DE UBICACIÓN DE BAJANTE
PLUVIAL A REUBICAR Y RECONECTAR (Ø160)

NUEVO PUNTO PREVISTO DE UBICACIÓN DE
BAJANTE PLUVIAL A PLANTA SÓTANO (Ø160)

CONEXIÓN Y DESVÍO DE RED COLGADA DE
PLUVIALES A BAJANTE DE NUEVA EJECUCIÓN
(Ø110)

CONEXIÓN Y DESVÍO DE RED COLGADA DE
PLUVIALES A BAJANTE DE NUEVA EJECUCIÓN
(Ø110)

UBICACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL (SISTEMA SIFÓNICO)
EXISTENTE. MANTENER EN UBICACIÓN ACTUAL

BAJANTE FECALES
EXISTENTE

PUNTO ACTUAL DE UBICACIÓN DE BAJANTE
FECAL A DESMANTELAR (Ø110), INCLUSO SU
VENTILACIÓN A PLANTA SUPERIOR

BF Ø110<
Ø

50
 1

,5
 %

AFECCIONES DE SANEAMIENTODE FASE 1
(PINCHAZOS DESDE PLANTA PRIMERA)

PUNTO ACTUAL DE UBICACIÓN DE BAJANTE
FECAL A SÓTANO, A DESMANTELAR (Ø110).

NUEVO PUNTO PREVISTO DE UBICACIÓN DE
BAJANTE FECAL A PLANTA SÓTANO (Ø110)

LEYENDA DE SANEAMIENTO
CANALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES DE
LOCALES CON TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1329 EN
INSTALACIÓN POR SUELO O PARED.

CANALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES CON
TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1329 EN INSTALACIÓN
SUSPENDIDA.

BAJANTE PARA EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES DE LOCALES
CON TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1329, VENTILADA
HASTA CUBIERTA.

MANGUITO CORTAFUEGOS EN RED DE FECALES.
SECTORIZACIÓN HORIZONTAL.

TODOS LOS PASOS DE FORJADO A PLANTAS INFERIORES
DISPONDRÁN DEL CORRESPONDIENTE MANGUITO CORTAFUEGOS
(CADA PLANTA CONSTITUYE UN SECTOR DE INCENDIO
INDEPENDIENTE - SECTORIZACIÓN VERTICAL).

ACOMETIDA A APARATOS

LAVABO

INODORO

DUCHA

PVC Ø40

PVC Ø110

PVC Ø40

APARATO DIÁMETRO

NOTA:

BFØ110

VERTEDERO PVC Ø110

CANALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES DE
LOCALES CON TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1329 EN
INSTALACIÓN BAJO FORJADO.

NOTA: LAS CONEXIONES DE RECOGIDA DE CONDENSADOS DE
FANCOILS Y RECUPERADORES SE REALIZARÁN A CIERRES
HIDRÁULICOS PRÓXIMOS (LAVABOS).

NOTA: SE EJECUTARÁN CONDUCTOS ESPECIALMENTE INSONORIZADOS Y
PROTEGIDOS MEDIANTE ELEMENTOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
EN TRAMOS VERTICALES (BAJANTES) Y HORIZONTALES
(COLGADOS EN FALSOS TECHOS).

FREGADERO PVC Ø40

CANALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES CON
TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1329 EN INSTALACIÓN
SUSPENDIDA.
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ALM. 2

DESPLAZAMIENTO DE DESAGÜE
(EVITANDO PINCHAR EN SALA DE SCANER)

BAJANTE FECALES
EXISTENTE

CONEXIÓN CON TRAMO
COLGADO EXISTENTE

Ø50

Ø40

Ø40

BAJANTE FECALES
EXISTENTE

BAJANTE FECALES
EXISTENTE

Ø110

Ø110 1,5%>

AFECCIONES DE SANEAMIENTODE FASE 1
(PINCHAZOS DESDE PLANTA PRIMERA)

LEYENDA DE SANEAMIENTO
CANALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES DE
LOCALES CON TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1329 EN
INSTALACIÓN POR SUELO O PARED.

CANALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES CON
TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1329 EN INSTALACIÓN
SUSPENDIDA.

BAJANTE PARA EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES DE LOCALES
CON TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1329, VENTILADA
HASTA CUBIERTA.

MANGUITO CORTAFUEGOS EN RED DE FECALES.
SECTORIZACIÓN HORIZONTAL.

TODOS LOS PASOS DE FORJADO A PLANTAS INFERIORES
DISPONDRÁN DEL CORRESPONDIENTE MANGUITO CORTAFUEGOS
(CADA PLANTA CONSTITUYE UN SECTOR DE INCENDIO
INDEPENDIENTE - SECTORIZACIÓN VERTICAL).

ACOMETIDA A APARATOS

LAVABO

INODORO

DUCHA

PVC Ø40

PVC Ø110

PVC Ø40

APARATO DIÁMETRO

NOTA:

BFØ110

VERTEDERO PVC Ø110

CANALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES DE
LOCALES CON TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1329 EN
INSTALACIÓN BAJO FORJADO.

NOTA: LAS CONEXIONES DE RECOGIDA DE CONDENSADOS DE
FANCOILS Y RECUPERADORES SE REALIZARÁN A CIERRES
HIDRÁULICOS PRÓXIMOS (LAVABOS).

NOTA: SE EJECUTARÁN CONDUCTOS ESPECIALMENTE INSONORIZADOS Y
PROTEGIDOS MEDIANTE ELEMENTOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
EN TRAMOS VERTICALES (BAJANTES) Y HORIZONTALES
(COLGADOS EN FALSOS TECHOS).

FREGADERO PVC Ø40

CANALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES CON
TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1329 EN INSTALACIÓN
SUSPENDIDA.
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H= 82 cmH= 73 cmH= 63 cm
Ø200 1% > Ø200 1% >

TPTPTP

TP

TP TP

BAJANTE FECALES
EXISTENTE

BAJANTE FECALES
EXISTENTE

Ø160 1% >Ø160 1% >

<
Ø

16
0 

1%

Ø50 1,5% > Ø50 1,5% >

Ø50
  >

Ø
11

0 
1,

5%
 >

CONEXIÓN CON TRAMO
COLGADO EXISTENTE

CONEXIÓN CON TRAMO
COLGADO EXISTENTE

Ø110 1,5% >

Ø40 1,5% >

<
Ø

40
Ø

40
 >

Ø
50

 1
,5

%
 >

< Ø40

<Ø110 1,5%

H= 60 cm

H= 40 cm

H= 55 cm

H= 110 cm

H= 125 cm

AL

H= 135 cm

<
Ø125

H= 30 cm H= 35 cm

AL
H= ?

AL

H= 63 cm

Ø
16

0 
2%

 >
Ø

16
0 

2%
 >

Ø160 2% >

Ø160  >

BAJANTE PLUVIALES
(Ø160)

BAJANTE FECALES
EXISTENTE

BFØ110

BFØ110
(DE VERTEDERO)

< Ø160 1%

BFØ110

AL H= 41 cm

REPANTEAR LA UBICACIÓN
DEFINITIVA DE LA ARQUETA EN
FUNCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
DE AMPLIACIONES POSTERIORES.

LEYENDA DE SANEAMIENTO
CANALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES DE
LOCALES CON TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1329 EN
INSTALACIÓN POR SUELO O PARED.

CANALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES CON
TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1329 EN INSTALACIÓN
SUSPENDIDA.

CANALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES CON
TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1401 EN INSTALACIÓN
ENTERRADA.

BAJANTE PARA EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES DE LOCALES
CON TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1329, VENTILADA
HASTA CUBIERTA.

ARQUETA DE REGISTRO CON MARCO Y TAPA DE ALUMINIO DE
40x40cm.

ARQUETA DE REGISTRO CON MARCO Y TAPA DE ALUMINIO DE
60x60cm.

MANGUITO CORTAFUEGOS EN RED DE FECALES.
SECTORIZACIÓN HORIZONTAL.

TODOS LOS PASOS DE FORJADO A PLANTAS INFERIORES
DISPONDRÁN DEL CORRESPONDIENTE MANGUITO CORTAFUEGOS
(CADA PLANTA CONSTITUYE UN SECTOR DE INCENDIO
INDEPENDIENTE - SECTORIZACIÓN VERTICAL).

ACOMETIDA A APARATOS

LAVABO

INODORO

DUCHA

PVC Ø40

PVC Ø110

PVC Ø40

APARATO DIÁMETRO

NOTA:

BFØ110

AL

AL

VERTEDERO PVC Ø110

CANALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES DE
LOCALES CON TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1329 EN
INSTALACIÓN BAJO FORJADO.

NOTA: LAS CONEXIONES DE RECOGIDA DE CONDENSADOS DE
FANCOILS Y RECUPERADORES SE REALIZARÁN A CIERRES
HIDRÁULICOS PRÓXIMOS (LAVABOS).

NOTA: SE EJECUTARÁN CONDUCTOS ESPECIALMENTE INSONORIZADOS Y
PROTEGIDOS MEDIANTE ELEMENTOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
EN TRAMOS VERTICALES (BAJANTES) Y HORIZONTALES
(COLGADOS EN FALSOS TECHOS).

FREGADERO PVC Ø40

ARQUETA DE SANEAMIENTO EXISTENTE. AGUAS FECALES

ARQUETA DE SANEAMIENTO EXISTENTE. AGUAS PLUVIALES

COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO EXISTENTE. AGUAS FECALES

COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO EXISTENTE. AGUAS PLUVIALES

BAJANTE CON CONEXIÓN A ARQUETA DE SANEAMIENTO. AGUAS FECALES

LEYENDA DE SANEAMIENTO. RED EXISTENTE

CANALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES CON
TUBERÍA DE PVC SEGÚN NORMA UNE EN 1329 EN INSTALACIÓN
SUSPENDIDA.

TUBERÍA DE SANEAMIENTO COLGADO POR TECHO. EXISTENTE.
AGUAS PLUVIALES
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32.75m2
OBSERVACIÓN 2
ACCESO

17
18
19
20
21

25
26
27
28

22
23
24

29
30
31
32

11.70m2
BOX 17

11.55m2
BOX 16

11.70m2
BOX 15

11.30m2
BOX 14

52.45m2
TERRAZA 2

52.25m2
TERRAZA 1

INSTALACIONES

TERRAZA 1

PATIO 2

4.10 m2
ASEO 3

12.05m2
OFICIO

3.45 m2
ASEO 4

7.40m2

ALMACEN
4.75m2

10.95m2
BOX 18

179.40m2

15.30m2

15.30m2
AREA DE TRABAJO 1

23.35m2
AREA DE TRAB

4.45m2
ALMACEN AT 1

3.10m2
ZONA DE CARROS 1

PATIO 1

TERRAZA 1

38.30m2
PATIO 2

BAJAN A SUELO
WC

PREVISIÓN FUTURA
OCUPACIÓN
AF 80/ AC 65/ RC 35

(POR SUELO )

RC INOX 22

AF INOX 42
AC INOX 35

AC INOX 15
AF INOX 18

RC INOX 18

AF INOX 35
AC INOX 28

RC PB 16

AF PB 25
AC PB 20

RC INOX 18

AF INOX 28
AC INOX 22

RC PB 16

AF PB 20
AC PB 20

S.17
110mm

S.16
110mm

SIST. SIFON

AC INOX 18
AF INOX 22

AC INOX 15
AF INOX 15

AC INOX 15
AF INOX 18

WC

LA

LA

LA

FR

FR

FR

FR

12
POSICIÓN SEGÚN DETALLE
DE ARQUITECTURA

SP.19 SP.17BAJANTE 3
SIST. SIFONICO

SIST. SIFONICO

SIST. SIFONICO

SIST. SIFONICO

SIST. SIFONICO

BAJANTE 2
SIST. SIFONICO

SIST. SIFONICO

SIST. SIFONICO

SIST. SIFONICO SIST. SIFONICO

NOTA: LAS INSTALACIONES EXISTENTESINDICADAS EN PLANOS
DE "ESTADO ACTUAL" SE COMPROBARÁN EN OBRA.
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N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

AM18-085 FS PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL
COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA. PAMPLONA
(NAVARRA).

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

01 FASE 1. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. PLANTA
PRIMERA. ZONA ADMINISTRACIÓN Y VESTUARIOS

01.01 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

01.01.01
RENFEC1

Ud DESMONTAJE Y TAPONADO DE TOMAS
Ud. de desmontaje de aparato sanitario con conexiones de agua y desagüe, taponado ó desvío de
desagüe e inutilización ó recolocación de tomas de agua, incluso pequeño material, accesorios y obra
civil de picado y reposición de materiales de relleno y acabado.

3,00 35,35 106,05

01.01.02
FBA203020001

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (15 x 1) + AIS
Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro exterior 15 mm (15 x 1) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros),coquilla de aislante 15/20 mm  AF/ARMAFLEX para frío o 15/25 SH/ARMAFLEX para
calor) o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

62,50 15,05 940,63

01.01.03
FBA203020002

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (18 x 1) + AIS
Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro exterior 18 mm (18 x 1) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros), coquilla de aislante 18/20 mm  AF/ARMAFLEX para frío o 18/25 SH/ARMAFLEX para
calor) o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

54,00 16,29 879,66

01.01.04
FBA203020003

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (22 x 1,2) + AIS
Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro exterior 22 mm (22 x1,2) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros), coquilla de aislante (22/20 mm  AF/ARMAFLEX para frío o 22/25 SH/ARMAFLEX para
calor) o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

56,00 20,34 1.139,04

01.01.05
FBA203020004

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (28 x 1,2) + AIS
Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro exterior 28 mm (28 x1,2) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros), coquilla de aislante (28/20 mm  AF/ARMAFLEX para frío o 28/25 SH/ARMAFLEX para
calor) o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

26,00 18,44 479,44

01.01.06
FBA203020005

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (35 x 1,5) + AIS
Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro exterior 35 mm (35 x1,5) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros), coquilla de aislante (35/20 mm  AF/ARMAFLEX para frío o 35/25 SH/ARMAFLEX para
calor) o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

18,00 32,07 577,26

01.01.07
FBA203020008

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (76,1 x 2) + AIS
Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro exterior 76,1 mm (76,1 x 2) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros), coquilla de aislante (76,1/30 mm  AF/ARMAFLEX para frío o 76,1/30 SH/ARMAFLEX
para calor) o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

14,00 85,08 1.191,12

01.01.08
FBA203020009

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (88,9 x 2) + AIS
Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro exterior 88,9 mm (88,9 x2) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros), coquilla de aislante (88,9/30 mm  AF/ARMAFLEX para frío o 88,9/30 SH/ARMAFLEX
para calor) o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

14,00 107,04 1.498,56
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01.01.09
FDA102040002

Ud VALV BOLA 2 CUERPOS 316 ROSCA 1/2"
Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total de DN=15 mm. (1/2"). PN-16.(rosca a 1/2")
Marca HASTINIK,  o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.

2,00 15,56 31,12

01.01.10
FDA102040003

Ud VALV BOLA 2 CUERPOS 316 ROSCA 3/4"
Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total de DN=20 mm. (3/4"). PN-16.(rosca a 3/4")
Marca HASTINIK,  o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.

3,00 20,46 61,38

01.01.11
FDA102040004

Ud VALV BOLA 2 CUERPOS 316 ROSCA 1"
Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total de DN=25 mm. (1"). PN-16.(rosca a 1")
Marca HASTINIK,  o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.

1,00 29,31 29,31

01.01.12
FDA102040005

Ud VALV BOLA 2 CUERPOS 316 ROSCA 1 1/4"
Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total de DN=32 mm. (1 1/4"). PN-16.(rosca a 1 1/4")
Marca HASTINIK,  o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.

4,00 41,47 165,88

01.01.13
FDA102040008

Ud VALV BOLA 2 CUERPOS 316 ROSCA 2 1/2"
Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total de DN=65 mm. (2 1/2"). PN-16.(rosca a 2 1/2")
Marca HASTINIK,  o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.

3,00 175,95 527,85

01.01.14
FDA102040009

Ud VALV BOLA 3 CUERPOS 316 ROSCA 3"
Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total de DN=80 mm. (3"). PN-16.(rosca a 3")
Marca HASTINIK,  o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.

3,00 270,65 811,95

01.01.15
FDA552010106

Ud STAD KV5,70 D=3/4"=20 T&A 52-151-220
Regulador automático de caudal regulable roscado con vaciado 1/2" y para un kvs de 5.70,  realizado
en AMETAL con preajuste de caudal. Para un rango de temperaturas de trabajo entre -20ºC y +120ºC.
Con sellado del asiento y del eje mediante anillo de EPDM y maneta realizada en poliamida con
calorifugado incluido. Marca T&A modelo STAD número 52 151-220 con posibilidad de revisión,
limpieza y sencillo cambio del cartucho interno sin desmontar la válvula de la tubería. Incluso pequeño
material y accesorios, totalmente regulada a caudal de funcionamiento, colocada e instalada.

1,00 127,46 127,46

01.01.16
FDA552010102

Ud STAD KV14,2 D=1 1/4"=32 T&A 52-151-232
Regulador automático de caudal regulable roscado con vaciado 1/2" y para un kvs de 14.20,  realizado
en AMETAL con preajuste de caudal. Para un rango de temperaturas de trabajo entre -20ºC y +120ºC.
Con sellado del asiento y del eje mediante anillo de EPDM y maneta realizada en poliamida con
calorifugado incluido. Marca T&A modelo STAD número 52 151-232 con posibilidad de revisión,
limpieza y sencillo cambio del cartucho interno sin desmontar la válvula de la tubería. Incluso pequeño
material y accesorios, totalmente regulada a caudal de funcionamiento, colocada e instalada.

2,00 200,46 400,92

01.01.17
FDA1040105

Ud VÁLV RETENC. LATÓN CLAPETA 3/4"
Válvula de retención, de clapeta, con cuerpo en latón. Diámetro 3/4". Rosca hembra.
Con sus juntas, tuercas y racores, instalada.

1,00 10,52 10,52

01.01.18
FDA1040006

Ud VÁLV RET LATÓN "EUROPA" 1"
Válvula de retención, de tipo muelle, con cuerpo en latón. Diámetro 1". PN 25
Modelo EUROPA.Con sus juntas, tuercas y racores, instalada.

1,00 15,53 15,53

01.01.19
FDA1040115

Ud VÁLV RETENC. LATÓN CLAPETA 1 1/4"
Válvula de retención, de clapeta, con cuerpo en latón. Diámetro 1 1/4". Rosca hembra.
Con sus juntas, tuercas y racores, instalada.

3,00 17,44 52,32

01.01.20
FDA1040130

Ud VÁLV RETENC. LATÓN CLAPETA 2 ½"
Válvula de retención, de clapeta, con cuerpo en latón. Diámetro 2 1/2". Rosca hembra.
Con sus juntas, tuercas y racores, instalada.

2,00 42,86 85,72

01.01.21
FDA1040135

Ud VÁLV RETENC. LATÓN CLAPETA 3"
Válvula de retención, de clapeta, con cuerpo en latón. Diámetro 3". Rosca hembra.
Con sus juntas, tuercas y racores, instalada.

2,00 66,07 132,14

01.01.22
FDA35001

Ud LLAVE EMP CORTE LOCAL 1/2"
Ud. de instalación de llave de paso de D= 1/2",empotrada,  para corte general de suministro a locales
de consumo.
Incluye alargadera de llave, mando cromado tipo palanca y plafón o embellecedor.
Totalmente instalada y comprobada, con total rigidez tubo-llave.

4,00 21,88 87,52

01.01.23
FDA35002

Ud LLAVE EMP CORTE LOCAL 3/4"
Ud. de instalación de llave de paso de D= 3/4",empotrada,  para corte general de suministro a locales
de consumo.
Incluye alargadera de llave, mando cromado tipo palanca y plafón o embellecedor.
Totalmente instalada y comprobada, con total rigidez tubo-llave.

8,00 22,21 177,68

01.01.24
FBA206020002

m TUBERÍA PB 16 e:1,8 TERRAIN SIST. CLASICO
Tubería de Polibutileno (PB) de 16 mm e=1.8, marca TERRAIN SDP modelos TFC 03.16 ó TFC 58.16 ó
TFC 100.16. Incluso parte proporcional de codos, tes y compensadores de dilatación (liras) o material
de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

50,00 4,22 211,00

01.01.25
FBA206020003

m TUBERÍA PB 20 e:2,3 TERRAIN SIST. CLASICO
Tubería de Polibutileno (PB) de 20 mm e=2.3, marca TERRAIN SDP modelos TFC 03.20,20 ó TFC
58.20,20 ó TFC 100.20,20. Incluso parte proporcional de codos, tes y compensadores de dilatación
(liras) o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

12,00 4,69 56,28
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01.01.26
FCA1010001

Ml COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=15=1/2" SH-25X015
Calorifugado de tubería de DN=15 mm. (1/2")  a  base de coquilla flexible de espesor nominal 25 mm.,
equivalente a los 30 mm. del RITE (Apéndice IT 1.2.4.2), para temperaturas de uso de +40 ºC a 60 ºC
(ACS) y equivalente a los 25 mm del RITE para temperaturas de +60º C a 100ºC (CALEFACCIÓN).
Marca SH/ARMAFLEX ref. SH-25X015, incluso acabado mediante cinta especial o material de
características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

25,00 5,98 149,50

01.01.27
FCA1010002

Ml COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=18=3/4" SH-25X018
Calorifugado de tubería de DN=18 mm. (3/4")  a  base de coquilla flexible de espesor nominal 25
mm.,equivalente a los 30 mm. del RITE (Apéndice IT 1.2.4.2), para temperaturas de uso de +40 ºC a 60
ºC (ACS) y equivalente a los 25 mm del RITE para temperaturas de +60º C a 100ºC (CALEFACCIÓN).
Marca SH/ARMAFLEX ref. SH-25X018, incluso acabado mediante cinta especial o material de
características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

12,00 6,00 72,00

01.01.28
FCA2010001

Ml PROT CON CORRU 29 TUB    1/2 D16
Canalización con tubo de PVC corrugado de  29 mm. de diámetro, para protección  de tubería de 1/2"
(D-16mm) en instalación empotrada.

25,00 1,03 25,75

01.01.29
FCA2010002

Ml PROT CON CORRU 29 TUB    3/4 D20
Canalización con tubo de PVC corrugado de  29 mm. de diámetro, para protección  de tubería de 3/4"
(D-20mm) en instalación empotrada.

6,00 1,03 6,18

Total Capítulo 01.01 ............................................... 10.049,77

01.02 MATERIAL SANITARIO Y GRIFERÍA

01.02.01
FHA10302505

Ud INODORO ACCESS (ROCA)
Instalación de inodoro, esmaltado en blanco, marca ROCA, mod. ACCESS, incluso asiento con aro
cerrado y tapa con bisagras de acero inoxidable, conectador  W.C. de P.V.C. D-110 mm. con junta de
goma para desagüe.
Ref. TAZA: A342236000; Ref. TANQUE: A341230000; Ref ASIENTO: A80123A004
O material de características técnicas similares a jucio de la dirección facultativa.
Totalmente instalado.

1,00 233,21 233,21

01.02.02
FHA103090040

Ud INODORO T/B S/D (V) MERIDIAN ROCA
Instalación de inodoro de tanque bajo, con salida dual (Vertical), esmaltado en blanco, marca ROCA,
mod. MERIDIAN, incluso tanque bajo con tapa  y  mecanismos de doble descarga 3/ 4,5 litros, asiento
y tapa lacados, con bisagras de acero inoxidable, llave de escuadra tipo NILL, enlace de alimentación
flexible, conectador  W.C. de P.V.C. D-110 mm. con junta de  goma para desagüe y codo para
evacuación vertical.
O material de características técnicas similares a jucio de la dirección facultativa.

6,00 314,59 1.887,54

01.02.03
FHA10302501

Ud LAVABO MURAL ACCESS (ROCA)
Instalación de LAVABO MURAL, esmaltado en blanco, marca ROCA, mod. ACCESS
640 x 550 mm
Incluye llaves de regulación y corte tipo NILL con válvula antiretorno.
Lavabo con juego de fijación (REF. A327230000)
Conjunto desagüe con sifón empotrado y rebosadero (REF. A506403207)
O material de características técnicas similares a jucio de la dirección facultativa.
Totalmente instalado.

1,00 134,13 134,13

01.02.04
FHA103090010

Ud LAVABO DE ENCIMERA 600 x 340 MERIDIAN ROCA
Instalación de lavabo de encimera, esmaltado  en  blanco, marca  ROCA, mod.  MERIDIANde 600 x
340 mm., incluso  llaves de regulación y corte tipo NILL con válvula antiretorno, válvula desagüe D-40
mm., sifón, cadeneta y tapón para desagüe.
O material de características técnicas similares a jucio de la dirección facultativa.

6,00 124,14 744,84

01.02.05
FHA104060011

Ud DESAGÜE UNIVERSAL CLICK-CLACK (ROCA)
Instalación de DESAGÜE UNIVERSAL Click-Clack para bidé ó lavabo.
Tapón cromado D=65
Ancho de la conexión: 1 1/4"
Diámetro del desagüe: 65 mm
Tapón incluido (tipo Pop-up)
Referencia 505401000 (ROCA)

7,00 18,55 129,85

01.02.06
FIA1130013

Ud GRIF MEZCL. LAVABO C/L MONODIN-N ROCA
Instalación de mezclador monomando para lavabo, cuerpo liso.
Con aireador y enlaces de alimentación flexibles.
Apertura en agua fría. Cromado.
Recomendable instalación con desagüeclick clack.

Modelo MONODIN-N, marca ROCA (ref. A5A3298C00)

7,00 80,93 566,51

01.02.07
FIA1095022

Ud COLUMNA DE DUCHA MONOMANDO EXTERIOR VICTORIA (ROCA)
Instalación de columna monomando exterior para ducha.
Modelo VICTORIA (ROCA). Ref.: A5A9725C00
Con ducha de mano, flexible de 2 m ysoporte articulado regulable en altura.
Cromado.

3,00 343,26 1.029,78

01.02.08
FHA10602005

Ud FREGADERO ACERO INOX ROCA P-60
Instalación de fregaderode encimera de 1 cubeta, de acero inoxidable, rectangular, de dimensiones
600 x 490 x 180 mm. Para instalación de encimera. Incluida de válvula de 3 1/2".
Modelo P60 de ROCA.

3,00 129,47 388,41
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01.02.09
FIA100209

Ud MEZCLADOR MONOMANDO PARA COCINA - VICTORIA (ROCA)
Instalación de mezclador monomando para cocina.
Modelo Victoria (Ref.: A5A28E25C00). Roca.
Con caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles.
Cromado.

3,00 62,62 187,86

01.02.10
FHA104010001

Ud VERTEDERO S/H GARDA ROCA
Instalación de vertedero salida horizontal modelo marca ROCA modelo GARDA, con enchufe de unión,
rejilla de acero inoxidable y juego de fijación, completamente instalado.
Vertedero ref. 371055000
Rejilla ref. 526005510

1,00 177,23 177,23

01.02.11
FIA100212

Ud MEZCLADOR MONOMANDO EXTERIOR PARA COCINA - VICTORIA (ROCA)
Instalación de mezclador monomando exterior para cocina (mural).
Modelo Victoria (Ref.: A5A7G25C00). Roca.
Con caño giratorio y aireador.
Cromado.

1,00 70,54 70,54

01.02.12
FIA90001

Ud LATIGUILLO BACTERIOSTÁTICO MODELO TA 40 (ALCORA-TUCAI)
Ud. de latiguillo bacteriostático modelo TA 40 (Alcora-Tucai).
Construido en poliester, con conducción interna en elastómero termoplástico con características
bacteriostáticas.
Con juntas especiales de Vitón (R), resistentes al crecimiento orgánico, al cloro y resto de productos
químicos, de limpieza habitual.
Resistente a las altas temperaturas.

Latiguillo de longitud 40 cm, con rosca macho de 10 mm y rosca hembra 3/8".
Colocado.

10,00 11,32 113,20

01.02.13
FIA90002

Ud SIFÓN BACTERIOSTÁTICO MODELO A/AF 1 1/4 (LAVABO)
Ud. de sifón bacteriostático con interior recambiable de 1 1/4", Modelo A/AF 1 1/4.
Sifón para lavabo en latón cromado, con las partes propias e interior recambiable con distribuidor
lateral de la caída del agua.

Colocado.

10,00 78,96 789,60

Total Capítulo 01.02 ............................................... 6.452,70

01.03 EVACUACIÓN AGUAS FECALES

01.03.01
FKA2030001

Ud SUM PL DUCHA OBRA S/H REJ INOX 100mm (A)
Ud. de instalación de sumidero sifónico para plato de ducha de obra; salida horizontal.
Rejilla de acero inoxidable100 x 100 mm., modelo Clasic (A), satinado. Sifón 50 mm.
Modelo de desagüe Camaleon (Jimten).

2,00 50,53 101,06

01.03.02
RCONEXBF

Ud CONEXIÓN RED COLGADA EXISTENTE A BAJANTE
Ud. de desvío y reconexión de conducto existente de red suspendida de aguas fecales ó pluviales
hasta bajante.
Incluye desmontaje de conducto plástico (PP, PVC,..) para su desvío provisional o definitivo y ejecución
de nuevo trazado con material de igual composición y dimensiones.
Incluso soportería, accesorios y  material diverso.

2,00 64,32 128,64

01.03.03
FJA2010002

Ml TUB FEC PVC EN LOCALES D=40
Canalización para evacuación de aguas fecales de locales con tubería de P.V.C. según Norma
UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN aplicación B, de 40  mm. de diámetro, incluso soportes, accesorios y
material diverso.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

4,00 12,24 48,96

01.03.04
FJA2010003

Ml TUB FEC PVC EN LOCALES D=50
Canalización para evacuación de aguas fecales de locales con tubería de P.V.C. según Norma
UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN aplicación B, de 50 mm. de diámetro, incluso soportes, accesorios y
material diverso.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

2,00 13,51 27,02

01.03.05
FJA2010005

Ml TUB FEC PVC EN LOCALES D=110
Canalización para evacuación de aguas fecales de locales con tubería de P.V.C. según Norma
UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN aplicación B, de 110 mm. de diámetro, incluso soportes, accesorios y
material diverso.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

2,00 21,44 42,88

01.03.06
FJA203010001

Ml CAN HOR FEC/PLUV PVC TIPO TERRAIN  D=50
Canalización horizontal de recogida  de aguas  fecales o pluviales, con tubería de P.V.C. según  Norma
UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN de 50 mm. de  diámetro, colgada del techo o por galerías incluso
accesorios  y  material diverso.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

12,00 8,74 104,88

01.03.07
FJA203010009

Ml CAN HOR FEC/PLUV PVC TIPO TERRAIN  D=110
Canalización horizontal de recogida  de aguas  fecales o pluviales, con tubería de P.V.C. según  Norma
UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN de 110 mm. de  diámetro, colgada del techo o por galerías incluso
accesorios  y  material diverso.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

25,00 16,68 417,00
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01.03.08
FJA1020022

Ml TUB BAJ FEC/PLUV INSONORO PLUS D=110
Canalización para bajantes de aguas fecales o pluviales con tubería de P.V.C. Para aplicación B según
Norma UNE-EN 1329 INSONORO PLUS (TERRAIN SDP) de 110 mm. de diámetro ó material de
características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Incluso soportes, accesorios y material diverso.

9,00 20,96 188,64

01.03.09
DANFDBJ

Ml AISLAMIENTO ACUSTICO BAJANTES FONODAN BJ DE DANOSA
Aislamiento acústico de bajantes FONODAN BJ de DANOSA ó material de características técnicas
similares a juicio de la dirección facultativa, formado por membrana autoadhesiva de alta densidad y
polietileno químicamente reticulado termosoldado al interior. Están incluidos en la partida los
accesorios de fijación a bajantes, replanteos, cortes, revestimientos de codos, solapes, y, en general,
todo para la correcta ejecución de la partida.
Presentación en rollo autoadhesivo de 0,42 x 10 m de ancho.  Espesor 4 mm.

9,00 9,71 87,39

01.03.10
FJA1020013

Ud MANGUITO CORTAFUEGOS DN=110
Instalación de manguito cortafuegos de diamétro 110 mm. (Nueva Terrain)
Collar de material intumescente para compartimentación de sectores de incendio en pasos de tubería
de PVC.
Homologado según la norma EN 1366-3
Tiempo de resisitencia al fuego de hasta 2 horas (EI 120)
Totalmente instalado.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

2,00 73,98 147,96

01.03.11
FQA10001

Ud ARQ HOR ARM 40 X 40 TAPA ALUM CIERRE ESTANCO
Ud. de arqueta de 0.40 x 0.40 m. y 0.50  m. de profundidad media, con paredes y solera de hormigón
de 200 Kg/cm2  de R.C., de 15 cm de espesor, armadas con mallazo 15/15/8, incluso tapa de aluminio
de cierre estanco de 40 x 40 cm. Incluye engrasado de tornillos de cierre.

2,00 98,78 197,56

Total Capítulo 01.03 ............................................... 1.491,99

Total Capítulo 01 ............................................... 17.994,46
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02 FASE 2. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. PLANTA BAJA.
NUEVOS BOXES

02.01 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

02.01.01
RENFEC1

Ud DESMONTAJE Y TAPONADO DE TOMAS
Ud. de desmontaje de aparato sanitario con conexiones de agua y desagüe, taponado ó desvío de
desagüe e inutilización ó recolocación de tomas de agua, incluso pequeño material, accesorios y obra
civil de picado y reposición de materiales de relleno y acabado.

12,00 35,35 424,20

02.01.02
FBA203020001

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (15 x 1) + AIS
Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro exterior 15 mm (15 x 1) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros),coquilla de aislante 15/20 mm  AF/ARMAFLEX para frío o 15/25 SH/ARMAFLEX para
calor) o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

35,00 15,05 526,75

02.01.03
FBA203020002

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (18 x 1) + AIS
Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro exterior 18 mm (18 x 1) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros), coquilla de aislante 18/20 mm  AF/ARMAFLEX para frío o 18/25 SH/ARMAFLEX para
calor) o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

19,00 16,29 309,51

02.01.04
FBA203020003

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (22 x 1,2) + AIS
Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro exterior 22 mm (22 x1,2) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros), coquilla de aislante (22/20 mm  AF/ARMAFLEX para frío o 22/25 SH/ARMAFLEX para
calor) o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

30,00 20,34 610,20

02.01.05
FDA102040002

Ud VALV BOLA 2 CUERPOS 316 ROSCA 1/2"
Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total de DN=15 mm. (1/2"). PN-16.(rosca a 1/2")
Marca HASTINIK,  o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.

4,00 15,56 62,24

02.01.06
FDA102040003

Ud VALV BOLA 2 CUERPOS 316 ROSCA 3/4"
Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total de DN=20 mm. (3/4"). PN-16.(rosca a 3/4")
Marca HASTINIK,  o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.

4,00 20,46 81,84

02.01.07
FDA102040004

Ud VALV BOLA 2 CUERPOS 316 ROSCA 1"
Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total de DN=25 mm. (1"). PN-16.(rosca a 1")
Marca HASTINIK,  o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.

2,00 29,31 58,62

02.01.08
FDA552010106

Ud STAD KV5,70 D=3/4"=20 T&A 52-151-220
Regulador automático de caudal regulable roscado con vaciado 1/2" y para un kvs de 5.70,  realizado
en AMETAL con preajuste de caudal. Para un rango de temperaturas de trabajo entre -20ºC y +120ºC.
Con sellado del asiento y del eje mediante anillo de EPDM y maneta realizada en poliamida con
calorifugado incluido. Marca T&A modelo STAD número 52 151-220 con posibilidad de revisión,
limpieza y sencillo cambio del cartucho interno sin desmontar la válvula de la tubería. Incluso pequeño
material y accesorios, totalmente regulada a caudal de funcionamiento, colocada e instalada.

1,00 127,46 127,46

02.01.09
FDA35001

Ud LLAVE EMP CORTE LOCAL 1/2"
Ud. de instalación de llave de paso de D= 1/2",empotrada,  para corte general de suministro a locales
de consumo.
Incluye alargadera de llave, mando cromado tipo palanca y plafón o embellecedor.
Totalmente instalada y comprobada, con total rigidez tubo-llave.

6,00 21,88 131,28

02.01.10
FBA206020002

m TUBERÍA PB 16 e:1,8 TERRAIN SIST. CLASICO
Tubería de Polibutileno (PB) de 16 mm e=1.8, marca TERRAIN SDP modelos TFC 03.16 ó TFC 58.16 ó
TFC 100.16. Incluso parte proporcional de codos, tes y compensadores de dilatación (liras) o material
de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

28,00 4,22 118,16

02.01.11
FCA1010001

Ml COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=15=1/2" SH-25X015
Calorifugado de tubería de DN=15 mm. (1/2")  a  base de coquilla flexible de espesor nominal 25 mm.,
equivalente a los 30 mm. del RITE (Apéndice IT 1.2.4.2), para temperaturas de uso de +40 ºC a 60 ºC
(ACS) y equivalente a los 25 mm del RITE para temperaturas de +60º C a 100ºC (CALEFACCIÓN).
Marca SH/ARMAFLEX ref. SH-25X015, incluso acabado mediante cinta especial o material de
características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

14,00 5,98 83,72

02.01.12
FCA2010001

Ml PROT CON CORRU 29 TUB    1/2 D16
Canalización con tubo de PVC corrugado de  29 mm. de diámetro, para protección  de tubería de 1/2"
(D-16mm) en instalación empotrada.

14,00 1,03 14,42
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Total Capítulo 02.01 ............................................... 2.548,40

02.02 MATERIAL SANITARIO Y GRIFERÍA

02.02.01
FHA10302505

Ud INODORO ACCESS (ROCA)
Instalación de inodoro, esmaltado en blanco, marca ROCA, mod. ACCESS, incluso asiento con aro
cerrado y tapa con bisagras de acero inoxidable, conectador  W.C. de P.V.C. D-110 mm. con junta de
goma para desagüe.
Ref. TAZA: A342236000; Ref. TANQUE: A341230000; Ref ASIENTO: A80123A004
O material de características técnicas similares a jucio de la dirección facultativa.
Totalmente instalado.

1,00 233,21 233,21

02.02.02
FHA103090050

Ud INODORO SUSPENDIDO MERIDIAN ROCA
Instalación de inodoro suspendido, esmaltado en blanco, marca ROCA, mod. MERIDIAN , incluso
asiento y tapa lacados, con bisagras de acero inoxidable, llave de escuadra tipo NILL, enlace de
alimentación flexible, conectador  W.C. de P.V.C. D-110 mm. con junta de  goma para desagüe.
O material de características técnicas similares a jucio de la dirección facultativa.

1,00 212,42 212,42

02.02.03
FHA104040031

Ud DUPLO WC COMPACT
Instalación de sistema DUPLO WC COMPACT (ROCA)
Estructura empotrable fijada a suelo con cisterna compacta (8 cm) y doble descarga (4/2 - 4,5/3 - 6/3
L). Codo de 90 mm.
Adecuado para Inodoro suspendido.
Posición de la placa de accionamiento: Frontal.
Profundidad mínima de 80 mm.
Incluye accesorios de instalación y fijaciones de la taza al soporte, con codo de evacuación de D= 90
mm. Ref. 890080000

1,00 215,42 215,42

02.02.04
FHA104040051

Ud PLACA DE ACCIONAMIENTO PL1 DUAL. CROMADA
Instalación de placa de accionamiento modelo PL1 DUAL. (ROCA). Acabado cromado.
Medidas: Longitud: 250 mm. Altura: 160 mm
Ref. A890095001

1,00 41,19 41,19

02.02.05
FHA10302501

Ud LAVABO MURAL ACCESS (ROCA)
Instalación de LAVABO MURAL, esmaltado en blanco, marca ROCA, mod. ACCESS
640 x 550 mm
Incluye llaves de regulación y corte tipo NILL con válvula antiretorno.
Lavabo con juego de fijación (REF. A327230000)
Conjunto desagüe con sifón empotrado y rebosadero (REF. A506403207)
O material de características técnicas similares a jucio de la dirección facultativa.
Totalmente instalado.

1,00 134,13 134,13

02.02.06
FHA105040006

Ud LAV COMPACTO MURAL 550x320 MERIDIAN (ROCA) JFD
Instalación de LAVABO COMPACTO MURAL de porcelana ,esmaltado en blanco.
Con juego de fijación derecho.
Marca  ROCA, modelo MERIDIAN de 550 x 320 mm (REF. A32724Y000)
O material de características técnicas similares a jucio de la dirección facultativa.
Incluye llaves de regulación y corte tipo NILL con válvula antiretorno, válvula desagüe D-40 mm. y
sifón.
Totalmente instalado.

1,00 97,11 97,11

02.02.07
FHA104060011

Ud DESAGÜE UNIVERSAL CLICK-CLACK (ROCA)
Instalación de DESAGÜE UNIVERSAL Click-Clack para bidé ó lavabo.
Tapón cromado D=65
Ancho de la conexión: 1 1/4"
Diámetro del desagüe: 65 mm
Tapón incluido (tipo Pop-up)
Referencia 505401000 (ROCA)

2,00 18,55 37,10

02.02.08
FIA1130013

Ud GRIF MEZCL. LAVABO C/L MONODIN-N ROCA
Instalación de mezclador monomando para lavabo, cuerpo liso.
Con aireador y enlaces de alimentación flexibles.
Apertura en agua fría. Cromado.
Recomendable instalación con desagüeclick clack.

Modelo MONODIN-N, marca ROCA (ref. A5A3298C00)

2,00 80,93 161,86

02.02.09
FHA10602005

Ud FREGADERO ACERO INOX ROCA P-60
Instalación de fregaderode encimera de 1 cubeta, de acero inoxidable, rectangular, de dimensiones
600 x 490 x 180 mm. Para instalación de encimera. Incluida de válvula de 3 1/2".
Modelo P60 de ROCA.

4,00 129,47 517,88

02.02.10
FIA100209

Ud MEZCLADOR MONOMANDO PARA COCINA - VICTORIA (ROCA)
Instalación de mezclador monomando para cocina.
Modelo Victoria (Ref.: A5A28E25C00). Roca.
Con caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles.
Cromado.

4,00 62,62 250,48

02.02.11
FIA90001

Ud LATIGUILLO BACTERIOSTÁTICO MODELO TA 40 (ALCORA-TUCAI)
Ud. de latiguillo bacteriostático modelo TA 40 (Alcora-Tucai).
Construido en poliester, con conducción interna en elastómero termoplástico con características
bacteriostáticas.
Con juntas especiales de Vitón (R), resistentes al crecimiento orgánico, al cloro y resto de productos
químicos, de limpieza habitual.
Resistente a las altas temperaturas.

Latiguillo de longitud 40 cm, con rosca macho de 10 mm y rosca hembra 3/8".
Colocado.

6,00 11,32 67,92
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02.02.12
FIA90002

Ud SIFÓN BACTERIOSTÁTICO MODELO A/AF 1 1/4 (LAVABO)
Ud. de sifón bacteriostático con interior recambiable de 1 1/4", Modelo A/AF 1 1/4.
Sifón para lavabo en latón cromado, con las partes propias e interior recambiable con distribuidor
lateral de la caída del agua.

Colocado.

6,00 78,96 473,76

Total Capítulo 02.02 ............................................... 2.442,48

02.03 EVACUACIÓN AGUAS FECALES / PLUVIALES

02.03.01
RCONEXBF

Ud CONEXIÓN RED COLGADA EXISTENTE A BAJANTE
Ud. de desvío y reconexión de conducto existente de red suspendida de aguas fecales ó pluviales
hasta bajante.
Incluye desmontaje de conducto plástico (PP, PVC,..) para su desvío provisional o definitivo y ejecución
de nuevo trazado con material de igual composición y dimensiones.
Incluso soportería, accesorios y  material diverso.

2,00 64,32 128,64

02.03.02
FJA2010002

Ml TUB FEC PVC EN LOCALES D=40
Canalización para evacuación de aguas fecales de locales con tubería de P.V.C. según Norma
UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN aplicación B, de 40  mm. de diámetro, incluso soportes, accesorios y
material diverso.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

12,00 12,24 146,88

02.03.03
FJA2010005

Ml TUB FEC PVC EN LOCALES D=110
Canalización para evacuación de aguas fecales de locales con tubería de P.V.C. según Norma
UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN aplicación B, de 110 mm. de diámetro, incluso soportes, accesorios y
material diverso.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

1,00 21,44 21,44

02.03.04
FJA203010000

Ml CAN HOR FEC/PLUV PVC TIPO TERRAIN  D=40
Canalización horizontal de recogida  de aguas  fecales o pluviales, con tubería de P.V.C. según  Norma
UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN de  40 mm. de  diámetro, colgada del techo o por galerías incluso
accesorios  y  material diverso.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

5,00 7,47 37,35

02.03.05
FJA203010001

Ml CAN HOR FEC/PLUV PVC TIPO TERRAIN  D=50
Canalización horizontal de recogida  de aguas  fecales o pluviales, con tubería de P.V.C. según  Norma
UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN de 50 mm. de  diámetro, colgada del techo o por galerías incluso
accesorios  y  material diverso.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

13,00 8,74 113,62

02.03.06
FJA203010009

Ml CAN HOR FEC/PLUV PVC TIPO TERRAIN  D=110
Canalización horizontal de recogida  de aguas  fecales o pluviales, con tubería de P.V.C. según  Norma
UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN de 110 mm. de  diámetro, colgada del techo o por galerías incluso
accesorios  y  material diverso.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

12,00 16,68 200,16

02.03.07
FJA1020022

Ml TUB BAJ FEC/PLUV INSONORO PLUS D=110
Canalización para bajantes de aguas fecales o pluviales con tubería de P.V.C. Para aplicación B según
Norma UNE-EN 1329 INSONORO PLUS (TERRAIN SDP) de 110 mm. de diámetro ó material de
características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Incluso soportes, accesorios y material diverso.

5,00 20,96 104,80

02.03.08
FJA1020024

Ml TUB BAJ FEC/PLUV INSONORO PLUS D=160
Canalización para bajantes de aguas fecales o pluviales con tubería de P.V.C. Para aplicación B según
Norma UNE-EN 1329 INSONORO PLUS (TERRAIN SDP) de 160 mm. de diámetro ó material de
características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Incluso soportes, accesorios y material diverso.

6,50 30,55 198,58

02.03.09
DANFDBJ

Ml AISLAMIENTO ACUSTICO BAJANTES FONODAN BJ DE DANOSA
Aislamiento acústico de bajantes FONODAN BJ de DANOSA ó material de características técnicas
similares a juicio de la dirección facultativa, formado por membrana autoadhesiva de alta densidad y
polietileno químicamente reticulado termosoldado al interior. Están incluidos en la partida los
accesorios de fijación a bajantes, replanteos, cortes, revestimientos de codos, solapes, y, en general,
todo para la correcta ejecución de la partida.
Presentación en rollo autoadhesivo de 0,42 x 10 m de ancho.  Espesor 4 mm.

23,50 9,71 228,19

02.03.10
FJA1020013

Ud MANGUITO CORTAFUEGOS DN=110
Instalación de manguito cortafuegos de diamétro 110 mm. (Nueva Terrain)
Collar de material intumescente para compartimentación de sectores de incendio en pasos de tubería
de PVC.
Homologado según la norma EN 1366-3
Tiempo de resisitencia al fuego de hasta 2 horas (EI 120)
Totalmente instalado.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

3,00 73,98 221,94

02.03.11
FJA1020015

Ud MANGUITO CORTAFUEGOS DN=160
Instalación de manguito cortafuegos de diamétro 160 mm. (Nueva Terrain)
Collar de material intumescente para compartimentación de sectores de incendio en pasos de tubería
de PVC.
Homologado según la norma EN 1366-3
Tiempo de resisitencia al fuego de hasta 2 horas (EI 120)
Totalmente instalado.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

1,00 95,80 95,80
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Total Capítulo 02.03 ............................................... 1.497,40

Total Capítulo 02 ............................................... 6.488,28
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03 FASE 2. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. PLANTA BAJA.
ZONA CARROS - C. LIMPIEZA

03.01 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

03.01.01
FBA203020001

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (15 x 1) + AIS
Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro exterior 15 mm (15 x 1) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros),coquilla de aislante 15/20 mm  AF/ARMAFLEX para frío o 15/25 SH/ARMAFLEX para
calor) o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

5,00 15,05 75,25

03.01.02
FBA203020002

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (18 x 1) + AIS
Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro exterior 18 mm (18 x 1) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros), coquilla de aislante 18/20 mm  AF/ARMAFLEX para frío o 18/25 SH/ARMAFLEX para
calor) o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

4,00 16,29 65,16

03.01.03
FDA102040002

Ud VALV BOLA 2 CUERPOS 316 ROSCA 1/2"
Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total de DN=15 mm. (1/2"). PN-16.(rosca a 1/2")
Marca HASTINIK,  o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.

2,00 15,56 31,12

03.01.04
FDA102040003

Ud VALV BOLA 2 CUERPOS 316 ROSCA 3/4"
Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total de DN=20 mm. (3/4"). PN-16.(rosca a 3/4")
Marca HASTINIK,  o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.

3,00 20,46 61,38

03.01.05
FDA35001

Ud LLAVE EMP CORTE LOCAL 1/2"
Ud. de instalación de llave de paso de D= 1/2",empotrada,  para corte general de suministro a locales
de consumo.
Incluye alargadera de llave, mando cromado tipo palanca y plafón o embellecedor.
Totalmente instalada y comprobada, con total rigidez tubo-llave.

4,00 21,88 87,52

03.01.06
FDA35002

Ud LLAVE EMP CORTE LOCAL 3/4"
Ud. de instalación de llave de paso de D= 3/4",empotrada,  para corte general de suministro a locales
de consumo.
Incluye alargadera de llave, mando cromado tipo palanca y plafón o embellecedor.
Totalmente instalada y comprobada, con total rigidez tubo-llave.

8,00 22,21 177,68

03.01.07
FBA206020002

m TUBERÍA PB 16 e:1,8 TERRAIN SIST. CLASICO
Tubería de Polibutileno (PB) de 16 mm e=1.8, marca TERRAIN SDP modelos TFC 03.16 ó TFC 58.16 ó
TFC 100.16. Incluso parte proporcional de codos, tes y compensadores de dilatación (liras) o material
de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

4,00 4,22 16,88

03.01.08
FCA1010001

Ml COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=15=1/2" SH-25X015
Calorifugado de tubería de DN=15 mm. (1/2")  a  base de coquilla flexible de espesor nominal 25 mm.,
equivalente a los 30 mm. del RITE (Apéndice IT 1.2.4.2), para temperaturas de uso de +40 ºC a 60 ºC
(ACS) y equivalente a los 25 mm del RITE para temperaturas de +60º C a 100ºC (CALEFACCIÓN).
Marca SH/ARMAFLEX ref. SH-25X015, incluso acabado mediante cinta especial o material de
características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

4,00 5,98 23,92

03.01.09
FCA2010001

Ml PROT CON CORRU 29 TUB    1/2 D16
Canalización con tubo de PVC corrugado de  29 mm. de diámetro, para protección  de tubería de 1/2"
(D-16mm) en instalación empotrada.

4,00 1,03 4,12

Total Capítulo 03.01 ............................................... 543,03

03.02 MATERIAL SANITARIO Y GRIFERÍA

03.02.01
FHA104010001

Ud VERTEDERO S/H GARDA ROCA
Instalación de vertedero salida horizontal modelo marca ROCA modelo GARDA, con enchufe de unión,
rejilla de acero inoxidable y juego de fijación, completamente instalado.
Vertedero ref. 371055000
Rejilla ref. 526005510

1,00 177,23 177,23

03.02.02
FIA100212

Ud MEZCLADOR MONOMANDO EXTERIOR PARA COCINA - VICTORIA (ROCA)
Instalación de mezclador monomando exterior para cocina (mural).
Modelo Victoria (Ref.: A5A7G25C00). Roca.
Con caño giratorio y aireador.
Cromado.

1,00 70,54 70,54
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Total Capítulo 03.02 ............................................... 247,77

03.03 EVACUACIÓN AGUAS FECALES

03.03.01
FJA2010005

Ml TUB FEC PVC EN LOCALES D=110
Canalización para evacuación de aguas fecales de locales con tubería de P.V.C. según Norma
UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN aplicación B, de 110 mm. de diámetro, incluso soportes, accesorios y
material diverso.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

1,00 21,44 21,44

03.03.02
FJA203010009

Ml CAN HOR FEC/PLUV PVC TIPO TERRAIN  D=110
Canalización horizontal de recogida  de aguas  fecales o pluviales, con tubería de P.V.C. según  Norma
UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN de 110 mm. de  diámetro, colgada del techo o por galerías incluso
accesorios  y  material diverso.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

10,00 16,68 166,80

03.03.03
DANFDBJ

Ml AISLAMIENTO ACUSTICO BAJANTES FONODAN BJ DE DANOSA
Aislamiento acústico de bajantes FONODAN BJ de DANOSA ó material de características técnicas
similares a juicio de la dirección facultativa, formado por membrana autoadhesiva de alta densidad y
polietileno químicamente reticulado termosoldado al interior. Están incluidos en la partida los
accesorios de fijación a bajantes, replanteos, cortes, revestimientos de codos, solapes, y, en general,
todo para la correcta ejecución de la partida.
Presentación en rollo autoadhesivo de 0,42 x 10 m de ancho.  Espesor 4 mm.

10,00 9,71 97,10

03.03.04
FJA1020013

Ud MANGUITO CORTAFUEGOS DN=110
Instalación de manguito cortafuegos de diamétro 110 mm. (Nueva Terrain)
Collar de material intumescente para compartimentación de sectores de incendio en pasos de tubería
de PVC.
Homologado según la norma EN 1366-3
Tiempo de resisitencia al fuego de hasta 2 horas (EI 120)
Totalmente instalado.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

1,00 73,98 73,98

03.03.05
RCONEXBF

Ud CONEXIÓN RED COLGADA EXISTENTE A BAJANTE
Ud. de desvío y reconexión de conducto existente de red suspendida de aguas fecales ó pluviales
hasta bajante.
Incluye desmontaje de conducto plástico (PP, PVC,..) para su desvío provisional o definitivo y ejecución
de nuevo trazado con material de igual composición y dimensiones.
Incluso soportería, accesorios y  material diverso.

1,00 64,32 64,32

Total Capítulo 03.03 ............................................... 423,64

Total Capítulo 03 ............................................... 1.214,44
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04 FASE 3. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. PLANTA BAJA.
ZONA DE CONTROL GENERAL

04.01 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

04.01.01
RENFEC1

Ud DESMONTAJE Y TAPONADO DE TOMAS
Ud. de desmontaje de aparato sanitario con conexiones de agua y desagüe, taponado ó desvío de
desagüe e inutilización ó recolocación de tomas de agua, incluso pequeño material, accesorios y obra
civil de picado y reposición de materiales de relleno y acabado.

4,00 35,35 141,40

04.01.02
FBA203020001

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (15 x 1) + AIS
Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro exterior 15 mm (15 x 1) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros),coquilla de aislante 15/20 mm  AF/ARMAFLEX para frío o 15/25 SH/ARMAFLEX para
calor) o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

15,00 15,05 225,75

04.01.03
FBA203020002

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (18 x 1) + AIS
Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro exterior 18 mm (18 x 1) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros), coquilla de aislante 18/20 mm  AF/ARMAFLEX para frío o 18/25 SH/ARMAFLEX para
calor) o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

4,00 16,29 65,16

04.01.04
FDA102040002

Ud VALV BOLA 2 CUERPOS 316 ROSCA 1/2"
Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total de DN=15 mm. (1/2"). PN-16.(rosca a 1/2")
Marca HASTINIK,  o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.

3,00 15,56 46,68

04.01.05
FDA102040003

Ud VALV BOLA 2 CUERPOS 316 ROSCA 3/4"
Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total de DN=20 mm. (3/4"). PN-16.(rosca a 3/4")
Marca HASTINIK,  o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.

1,00 20,46 20,46

04.01.06
FDA35001

Ud LLAVE EMP CORTE LOCAL 1/2"
Ud. de instalación de llave de paso de D= 1/2",empotrada,  para corte general de suministro a locales
de consumo.
Incluye alargadera de llave, mando cromado tipo palanca y plafón o embellecedor.
Totalmente instalada y comprobada, con total rigidez tubo-llave.

6,00 21,88 131,28

04.01.07
FBA206020002

m TUBERÍA PB 16 e:1,8 TERRAIN SIST. CLASICO
Tubería de Polibutileno (PB) de 16 mm e=1.8, marca TERRAIN SDP modelos TFC 03.16 ó TFC 58.16 ó
TFC 100.16. Incluso parte proporcional de codos, tes y compensadores de dilatación (liras) o material
de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

12,00 4,22 50,64

04.01.08
FCA1010001

Ml COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=15=1/2" SH-25X015
Calorifugado de tubería de DN=15 mm. (1/2")  a  base de coquilla flexible de espesor nominal 25 mm.,
equivalente a los 30 mm. del RITE (Apéndice IT 1.2.4.2), para temperaturas de uso de +40 ºC a 60 ºC
(ACS) y equivalente a los 25 mm del RITE para temperaturas de +60º C a 100ºC (CALEFACCIÓN).
Marca SH/ARMAFLEX ref. SH-25X015, incluso acabado mediante cinta especial o material de
características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

12,00 5,98 71,76

04.01.09
FCA2010001

Ml PROT CON CORRU 29 TUB    1/2 D16
Canalización con tubo de PVC corrugado de  29 mm. de diámetro, para protección  de tubería de 1/2"
(D-16mm) en instalación empotrada.

12,00 1,03 12,36

Total Capítulo 04.01 ............................................... 765,49

04.02 MATERIAL SANITARIO Y GRIFERÍA

04.02.01
FHA10602005

Ud FREGADERO ACERO INOX ROCA P-60
Instalación de fregaderode encimera de 1 cubeta, de acero inoxidable, rectangular, de dimensiones
600 x 490 x 180 mm. Para instalación de encimera. Incluida de válvula de 3 1/2".
Modelo P60 de ROCA.

3,00 129,47 388,41

04.02.02
FIA100209

Ud MEZCLADOR MONOMANDO PARA COCINA - VICTORIA (ROCA)
Instalación de mezclador monomando para cocina.
Modelo Victoria (Ref.: A5A28E25C00). Roca.
Con caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles.
Cromado.

3,00 62,62 187,86
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04.02.03
FIA90001

Ud LATIGUILLO BACTERIOSTÁTICO MODELO TA 40 (ALCORA-TUCAI)
Ud. de latiguillo bacteriostático modelo TA 40 (Alcora-Tucai).
Construido en poliester, con conducción interna en elastómero termoplástico con características
bacteriostáticas.
Con juntas especiales de Vitón (R), resistentes al crecimiento orgánico, al cloro y resto de productos
químicos, de limpieza habitual.
Resistente a las altas temperaturas.

Latiguillo de longitud 40 cm, con rosca macho de 10 mm y rosca hembra 3/8".
Colocado.

3,00 11,32 33,96

04.02.04
FIA90002

Ud SIFÓN BACTERIOSTÁTICO MODELO A/AF 1 1/4 (LAVABO)
Ud. de sifón bacteriostático con interior recambiable de 1 1/4", Modelo A/AF 1 1/4.
Sifón para lavabo en latón cromado, con las partes propias e interior recambiable con distribuidor
lateral de la caída del agua.

Colocado.

3,00 78,96 236,88

Total Capítulo 04.02 ............................................... 847,11

04.03 EVACUACIÓN AGUAS FECALES

04.03.01
FJA2010002

Ml TUB FEC PVC EN LOCALES D=40
Canalización para evacuación de aguas fecales de locales con tubería de P.V.C. según Norma
UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN aplicación B, de 40  mm. de diámetro, incluso soportes, accesorios y
material diverso.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

10,00 12,24 122,40

04.03.02
FJA203010000

Ml CAN HOR FEC/PLUV PVC TIPO TERRAIN  D=40
Canalización horizontal de recogida  de aguas  fecales o pluviales, con tubería de P.V.C. según  Norma
UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN de  40 mm. de  diámetro, colgada del techo o por galerías incluso
accesorios  y  material diverso.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

6,00 7,47 44,82

04.03.03
FJA203010001

Ml CAN HOR FEC/PLUV PVC TIPO TERRAIN  D=50
Canalización horizontal de recogida  de aguas  fecales o pluviales, con tubería de P.V.C. según  Norma
UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN de 50 mm. de  diámetro, colgada del techo o por galerías incluso
accesorios  y  material diverso.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

3,00 8,74 26,22

04.03.04
FJA203010009

Ml CAN HOR FEC/PLUV PVC TIPO TERRAIN  D=110
Canalización horizontal de recogida  de aguas  fecales o pluviales, con tubería de P.V.C. según  Norma
UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN de 110 mm. de  diámetro, colgada del techo o por galerías incluso
accesorios  y  material diverso.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

1,00 16,68 16,68

04.03.05
DANFDBJ

Ml AISLAMIENTO ACUSTICO BAJANTES FONODAN BJ DE DANOSA
Aislamiento acústico de bajantes FONODAN BJ de DANOSA ó material de características técnicas
similares a juicio de la dirección facultativa, formado por membrana autoadhesiva de alta densidad y
polietileno químicamente reticulado termosoldado al interior. Están incluidos en la partida los
accesorios de fijación a bajantes, replanteos, cortes, revestimientos de codos, solapes, y, en general,
todo para la correcta ejecución de la partida.
Presentación en rollo autoadhesivo de 0,42 x 10 m de ancho.  Espesor 4 mm.

4,00 9,71 38,84

Total Capítulo 04.03 ............................................... 248,96

04.04 TRASPORTE NEUMÁTICO MUESTRAS

04.04.01
TRSTRNEUM

Ud TRASLADO DE ESTACIÓN DE TRASPORTE NEUMÁTICO MUESTRAS
Ud. de traslado de EStación de Transporte Neumático de muestras ubicada en Control General de
Planta Baja. (ESTACIÓN -2)
Se incluye la desconexión de la estación, el taponado temporal de la red de transporte, su acopio o
resguardo durante la duración de las obras en FASE 3.
Se incluye su colocación y conexión final a la red de trasporte neumático (se prevé ubicarla en un
punto muy próximo a su posición original) y su reprogramación.

1,00 641,60 641,60

Total Capítulo 04.04 ............................................... 641,60

Total Capítulo 04 ............................................... 2.503,16
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05 SIN FASE. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. PLANTA
SÓTANO. DORMITORIOS

05.01 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

05.01.01
FBA203020001

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (15 x 1) + AIS
Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro exterior 15 mm (15 x 1) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros),coquilla de aislante 15/20 mm  AF/ARMAFLEX para frío o 15/25 SH/ARMAFLEX para
calor) o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

15,00 15,05 225,75

05.01.02
FBA203020002

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (18 x 1) + AIS
Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro exterior 18 mm (18 x 1) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros), coquilla de aislante 18/20 mm  AF/ARMAFLEX para frío o 18/25 SH/ARMAFLEX para
calor) o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

42,00 16,29 684,18

05.01.03
FBA203020003

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (22 x 1,2) + AIS
Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro exterior 22 mm (22 x1,2) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros), coquilla de aislante (22/20 mm  AF/ARMAFLEX para frío o 22/25 SH/ARMAFLEX para
calor) o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

41,00 20,34 833,94

05.01.04
FDA102040003

Ud VALV BOLA 2 CUERPOS 316 ROSCA 3/4"
Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total de DN=20 mm. (3/4"). PN-16.(rosca a 3/4")
Marca HASTINIK,  o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.

4,00 20,46 81,84

05.01.05
FDA552010106

Ud STAD KV5,70 D=3/4"=20 T&A 52-151-220
Regulador automático de caudal regulable roscado con vaciado 1/2" y para un kvs de 5.70,  realizado
en AMETAL con preajuste de caudal. Para un rango de temperaturas de trabajo entre -20ºC y +120ºC.
Con sellado del asiento y del eje mediante anillo de EPDM y maneta realizada en poliamida con
calorifugado incluido. Marca T&A modelo STAD número 52 151-220 con posibilidad de revisión,
limpieza y sencillo cambio del cartucho interno sin desmontar la válvula de la tubería. Incluso pequeño
material y accesorios, totalmente regulada a caudal de funcionamiento, colocada e instalada.

1,00 127,46 127,46

05.01.06
FDA35002

Ud LLAVE EMP CORTE LOCAL 3/4"
Ud. de instalación de llave de paso de D= 3/4",empotrada,  para corte general de suministro a locales
de consumo.
Incluye alargadera de llave, mando cromado tipo palanca y plafón o embellecedor.
Totalmente instalada y comprobada, con total rigidez tubo-llave.

4,00 22,21 88,84

05.01.07
FBA206020002

m TUBERÍA PB 16 e:1,8 TERRAIN SIST. CLASICO
Tubería de Polibutileno (PB) de 16 mm e=1.8, marca TERRAIN SDP modelos TFC 03.16 ó TFC 58.16 ó
TFC 100.16. Incluso parte proporcional de codos, tes y compensadores de dilatación (liras) o material
de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

12,00 4,22 50,64

05.01.08
FBA206020003

m TUBERÍA PB 20 e:2,3 TERRAIN SIST. CLASICO
Tubería de Polibutileno (PB) de 20 mm e=2.3, marca TERRAIN SDP modelos TFC 03.20,20 ó TFC
58.20,20 ó TFC 100.20,20. Incluso parte proporcional de codos, tes y compensadores de dilatación
(liras) o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.

8,00 4,69 37,52

05.01.09
FCA1010001

Ml COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=15=1/2" SH-25X015
Calorifugado de tubería de DN=15 mm. (1/2")  a  base de coquilla flexible de espesor nominal 25 mm.,
equivalente a los 30 mm. del RITE (Apéndice IT 1.2.4.2), para temperaturas de uso de +40 ºC a 60 ºC
(ACS) y equivalente a los 25 mm del RITE para temperaturas de +60º C a 100ºC (CALEFACCIÓN).
Marca SH/ARMAFLEX ref. SH-25X015, incluso acabado mediante cinta especial o material de
características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

12,00 5,98 71,76

05.01.10
FCA1010002

Ml COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=18=3/4" SH-25X018
Calorifugado de tubería de DN=18 mm. (3/4")  a  base de coquilla flexible de espesor nominal 25
mm.,equivalente a los 30 mm. del RITE (Apéndice IT 1.2.4.2), para temperaturas de uso de +40 ºC a 60
ºC (ACS) y equivalente a los 25 mm del RITE para temperaturas de +60º C a 100ºC (CALEFACCIÓN).
Marca SH/ARMAFLEX ref. SH-25X018, incluso acabado mediante cinta especial o material de
características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

8,00 6,00 48,00

05.01.11
FCA2010001

Ml PROT CON CORRU 29 TUB    1/2 D16
Canalización con tubo de PVC corrugado de  29 mm. de diámetro, para protección  de tubería de 1/2"
(D-16mm) en instalación empotrada.

12,00 1,03 12,36

05.01.12
FCA2010002

Ml PROT CON CORRU 29 TUB    3/4 D20
Canalización con tubo de PVC corrugado de  29 mm. de diámetro, para protección  de tubería de 3/4"
(D-20mm) en instalación empotrada.

8,00 1,03 8,24
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Total Capítulo 05.01 ............................................... 2.270,53

05.02 MATERIAL SANITARIO Y GRIFERÍA

05.02.01
FHA103090050

Ud INODORO SUSPENDIDO MERIDIAN ROCA
Instalación de inodoro suspendido, esmaltado en blanco, marca ROCA, mod. MERIDIAN , incluso
asiento y tapa lacados, con bisagras de acero inoxidable, llave de escuadra tipo NILL, enlace de
alimentación flexible, conectador  W.C. de P.V.C. D-110 mm. con junta de  goma para desagüe.
O material de características técnicas similares a jucio de la dirección facultativa.

2,00 212,42 424,84

05.02.02
FHA104040031

Ud DUPLO WC COMPACT
Instalación de sistema DUPLO WC COMPACT (ROCA)
Estructura empotrable fijada a suelo con cisterna compacta (8 cm) y doble descarga (4/2 - 4,5/3 - 6/3
L). Codo de 90 mm.
Adecuado para Inodoro suspendido.
Posición de la placa de accionamiento: Frontal.
Profundidad mínima de 80 mm.
Incluye accesorios de instalación y fijaciones de la taza al soporte, con codo de evacuación de D= 90
mm. Ref. 890080000

2,00 215,42 430,84

05.02.03
FHA104040051

Ud PLACA DE ACCIONAMIENTO PL1 DUAL. CROMADA
Instalación de placa de accionamiento modelo PL1 DUAL. (ROCA). Acabado cromado.
Medidas: Longitud: 250 mm. Altura: 160 mm
Ref. A890095001

2,00 41,19 82,38

05.02.04
FHA105040006

Ud LAV COMPACTO MURAL 550x320 MERIDIAN (ROCA) JFD
Instalación de LAVABO COMPACTO MURAL de porcelana ,esmaltado en blanco.
Con juego de fijación derecho.
Marca  ROCA, modelo MERIDIAN de 550 x 320 mm (REF. A32724Y000)
O material de características técnicas similares a jucio de la dirección facultativa.
Incluye llaves de regulación y corte tipo NILL con válvula antiretorno, válvula desagüe D-40 mm. y
sifón.
Totalmente instalado.

2,00 97,11 194,22

05.02.05
FHA104060011

Ud DESAGÜE UNIVERSAL CLICK-CLACK (ROCA)
Instalación de DESAGÜE UNIVERSAL Click-Clack para bidé ó lavabo.
Tapón cromado D=65
Ancho de la conexión: 1 1/4"
Diámetro del desagüe: 65 mm
Tapón incluido (tipo Pop-up)
Referencia 505401000 (ROCA)

2,00 18,55 37,10

05.02.06
FIA1130013

Ud GRIF MEZCL. LAVABO C/L MONODIN-N ROCA
Instalación de mezclador monomando para lavabo, cuerpo liso.
Con aireador y enlaces de alimentación flexibles.
Apertura en agua fría. Cromado.
Recomendable instalación con desagüeclick clack.

Modelo MONODIN-N, marca ROCA (ref. A5A3298C00)

2,00 80,93 161,86

05.02.07
FHA102020007

Ud PL DUCHA porcelana 900x700x80 MALTA EXTRAPLANO ROCA
Instalación de plato de ducha en porcelana vitrificada en blanco y fondo antideslizante.
Marca  ROCA, modelo MALTA EXTRAPLANO de 900 x 700 x 80 mm. (Ref. 373519000)
Incluso válvula desagüe D-40 mm. y sifón con rejilla de acero inoxidable.

2,00 132,18 264,36

05.02.08
FIA1095022

Ud COLUMNA DE DUCHA MONOMANDO EXTERIOR VICTORIA (ROCA)
Instalación de columna monomando exterior para ducha.
Modelo VICTORIA (ROCA). Ref.: A5A9725C00
Con ducha de mano, flexible de 2 m ysoporte articulado regulable en altura.
Cromado.

2,00 343,26 686,52

05.02.09
FIA90001

Ud LATIGUILLO BACTERIOSTÁTICO MODELO TA 40 (ALCORA-TUCAI)
Ud. de latiguillo bacteriostático modelo TA 40 (Alcora-Tucai).
Construido en poliester, con conducción interna en elastómero termoplástico con características
bacteriostáticas.
Con juntas especiales de Vitón (R), resistentes al crecimiento orgánico, al cloro y resto de productos
químicos, de limpieza habitual.
Resistente a las altas temperaturas.

Latiguillo de longitud 40 cm, con rosca macho de 10 mm y rosca hembra 3/8".
Colocado.

2,00 11,32 22,64

05.02.10
FIA90002

Ud SIFÓN BACTERIOSTÁTICO MODELO A/AF 1 1/4 (LAVABO)
Ud. de sifón bacteriostático con interior recambiable de 1 1/4", Modelo A/AF 1 1/4.
Sifón para lavabo en latón cromado, con las partes propias e interior recambiable con distribuidor
lateral de la caída del agua.

Colocado.

2,00 78,96 157,92

Total Capítulo 05.02 ............................................... 2.462,68
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05.03 EVACUACIÓN AGUAS FECALES

05.03.01
FJA2010002

Ml TUB FEC PVC EN LOCALES D=40
Canalización para evacuación de aguas fecales de locales con tubería de P.V.C. según Norma
UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN aplicación B, de 40  mm. de diámetro, incluso soportes, accesorios y
material diverso.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

6,00 12,24 73,44

05.03.02
FJA2010005

Ml TUB FEC PVC EN LOCALES D=110
Canalización para evacuación de aguas fecales de locales con tubería de P.V.C. según Norma
UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN aplicación B, de 110 mm. de diámetro, incluso soportes, accesorios y
material diverso.
O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

2,00 21,44 42,88

05.03.03
FQA10001

Ud ARQ HOR ARM 40 X 40 TAPA ALUM CIERRE ESTANCO
Ud. de arqueta de 0.40 x 0.40 m. y 0.50  m. de profundidad media, con paredes y solera de hormigón
de 200 Kg/cm2  de R.C., de 15 cm de espesor, armadas con mallazo 15/15/8, incluso tapa de aluminio
de cierre estanco de 40 x 40 cm. Incluye engrasado de tornillos de cierre.

4,00 98,78 395,12

05.03.04
FJA2040012

Ml TUB PVC D=160 CANALIZ. ENTERRADA C/O. CIVIL
Tubería de P.V.C. para canalización enterrada de aguas fecales o pluviales, según  Norma UNE-EN
1401-1, tipo TERRAIN de  160 mm. de  diámetro, unión por junta elástica, o similar, incluso accesorios
y  material diverso.

Incluye:
- Apertura de zanjas cualquiera que sea la profundidad y  naturaleza del  terreno, realizada  por medios
mecánicos y  refino final  a  mano.

- Formación de solera de 10 cm., apoyo con material granular y  cubrición de tubos hasta 10 cm. por
encima de su generatriz superior con material granular.

- Relleno posterior con zahorras naturales o artificiales,  humectación y compactación vibratoria en
tongadas de 0.30 m.  como  máximo, hasta  conseguir una densidad igual o superior a  la del  terreno
contíguo.

-Transporte de productos de la  excavación a vertedero, incluso canon de vertido.

-Medios  auxiliares y mano de obra para colocación y pruebas.

18,00 28,87 519,66

05.03.05
CXRFEC

Ud CONEXIÓN RED ENTERRADA
Ud. de ejecución de conexión de red enterrada de nueva ejecución en planta sótano, con red enterrada
existente, según se indica en planos.

1,00 172,94 172,94

Total Capítulo 05.03 ............................................... 1.204,04

Total Capítulo 05 ............................................... 5.937,25

Total Presupuesto ............................................... 34.137,59
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RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores3-am

Fec.:03 / 19

Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe

01 AMF01 FASE 1. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. PLANTA PRIMERA. ZONA ADMINISTRACIÓN Y
VESTUARIOS

17.994,46

02 AMF02 FASE 2. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. PLANTA BAJA. NUEVOS BOXES 6.488,28
03 AMF03 FASE 2. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. PLANTA BAJA. ZONA CARROS - C. LIMPIEZA 1.214,44
04 AMF04 FASE 3. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. PLANTA BAJA. ZONA DE CONTROL GENERAL 2.503,16
05 AMF05 SIN FASE. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. PLANTA SÓTANO. DORMITORIOS 5.937,25

...........................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 34.137,59

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Marzo de 2019

Los Ingenieros Técnicos Industriales

Juan Aiciondo Echevarría Fernando Macías Ilincheta



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Fec.:03 / 19

Nº Orden Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

1 01.01.01
1.1
RENFEC1

Ud DESMONTAJE Y TAPONADO DE TOMAS

Ud. de desmontaje de aparato sanitario con
conexiones de agua y desagüe, taponado ó desvío
de desagüe e inutilización ó recolocación de tomas
de agua, incluso pequeño material, accesorios y
obra civil de picado y reposición de materiales de
relleno y acabado.
DESMONTAJE TOMAS 001 1,000 28,00 28,00

h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,260 13,65 3,55
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,260 10,65 2,77
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 34,32 1,03

Clase Mano de Obra 6,32
Clase Medio auxiliar 1,03

Clase Unidad Auxiliar 28,00

Precio de Ejecución Material 7,35 €

2 01.01.02
1.2
FBA203020001

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (15 x 1) +
AIS

Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro
exterior 15 mm (15 x 1) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero
inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas
especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento,
pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros),coquilla de aislante 15/20 mm
AF/ARMAFLEX para frío o 15/25 SH/ARMAFLEX
para calor) o material de características técnicas
similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada,
incluso pequeño material y accesorios.

Ml TUB. ACERO INOX PRESSFITTING D.15 1,000 4,42 4,42
Ml COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=15=1/2" SH-25X015 1,000 5,12 5,12
Ud CURVA 90º ACERO INOX D.15 0,300 2,70 0,81
Ud TE ACERO INOX. D.15 0,300 4,09 1,23
Ud MANGUITO ACERO INOX D.15 0,200 1,55 0,31
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,100 13,65 1,37
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,100 10,65 1,07
% Costes y mano de obra indirecta. 0,050 14,33 0,72

Clase Mano de Obra 2,44
Clase Material 11,89

Clase Medio auxiliar 0,72

Precio de Ejecución Material 15,05 €
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Fec.:03 / 19

Nº Orden Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

3 01.01.03
1.3
FBA203020002

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (18 x 1) +
AIS

Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro
exterior 18 mm (18 x 1) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero
inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas
especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento,
pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros), coquilla de aislante 18/20 mm
AF/ARMAFLEX para frío o 18/25 SH/ARMAFLEX
para calor) o material de características técnicas
similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada,
incluso pequeño material y accesorios.

Ml TUB. ACERO INOX PRESSFITTING D.18 1,000 5,13 5,13
Ml COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=18=3/4" SH-25X018 1,000 5,13 5,13
Ud CURVA 90º ACERO INOX D.18 0,300 2,99 0,90
Ud TE ACERO INOX. D.18 0,300 5,11 1,53
Ud MANGUITO ACERO INOX D.18 0,200 1,91 0,38
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,100 13,65 1,37
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,100 10,65 1,07
% Costes y mano de obra indirecta. 0,050 15,51 0,78

Clase Mano de Obra 2,44
Clase Material 13,07

Clase Medio auxiliar 0,78

Precio de Ejecución Material 16,29 €

4 01.01.04
1.4
FBA203020003

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (22 x 1,2) +
AIS

Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro
exterior 22 mm (22 x1,2) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero
inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas
especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento,
pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros), coquilla de aislante (22/20 mm
AF/ARMAFLEX para frío o 22/25 SH/ARMAFLEX
para calor) o material de características técnicas
similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada,
incluso pequeño material y accesorios.

Ml TUB. ACERO INOX PRESSFITTING D.22 1,000 7,14 7,14
Ml COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=25=1" SH-25X035 1,000 7,50 7,50
Ud CURVA 90º ACERO INOX D.22 0,200 3,79 0,76
Ud TE ACERO INOX. D.22 0,200 5,43 1,09
Ud MANGUITO ACERO INOX D.22 0,200 2,19 0,44
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,100 13,65 1,37
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,100 10,65 1,07
% Costes y mano de obra indirecta. 0,050 19,37 0,97

Clase Mano de Obra 2,44
Clase Material 16,93

Clase Medio auxiliar 0,97

Precio de Ejecución Material 20,34 €
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Fec.:03 / 19

Nº Orden Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

5 01.01.05
1.5
FBA203020004

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (28 x 1,2) +
AIS

Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro
exterior 28 mm (28 x1,2) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero
inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas
especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento,
pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros), coquilla de aislante (28/20 mm
AF/ARMAFLEX para frío o 28/25 SH/ARMAFLEX
para calor) o material de características técnicas
similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada,
incluso pequeño material y accesorios.

Ml TUB. ACERO INOX PRESSFITTING D.28 1,000 5,17 5,17
Ml COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=25=1" SH-25X035 1,000 7,50 7,50
Ud CURVA 90º ACERO INOX D.28 0,200 4,02 0,80
Ud TE ACERO INOX. D.28 0,200 5,91 1,18
Ud MANGUITO ACERO INOX D.28 0,200 2,36 0,47
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,100 13,65 1,37
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,100 10,65 1,07
% Costes y mano de obra indirecta. 0,050 17,56 0,88

Clase Mano de Obra 2,44
Clase Material 15,12

Clase Medio auxiliar 0,88

Precio de Ejecución Material 18,44 €

6 01.01.06
1.6
FBA203020005

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (35 x 1,5) +
AIS

Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro
exterior 35 mm (35 x1,5) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero
inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas
especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento,
pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros), coquilla de aislante (35/20 mm
AF/ARMAFLEX para frío o 35/25 SH/ARMAFLEX
para calor) o material de características técnicas
similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada,
incluso pequeño material y accesorios.

Ml TUB. ACERO INOX PRESSFITTING D.35 1,000 15,75 15,75
Ml COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=32=1 1/4" SH-30X042 1,000 9,10 9,10
Ud CURVA 90º ACERO INOX D.35 0,100 7,36 0,74
Ud TE ACERO INOX. D.35 0,100 7,44 0,74
Ud MANGUITO ACERO INOX D.35 0,200 2,82 0,56
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,150 13,65 2,05
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,150 10,65 1,60
% Costes y mano de obra indirecta. 0,050 30,54 1,53

Clase Mano de Obra 3,65
Clase Material 26,89

Clase Medio auxiliar 1,53

Precio de Ejecución Material 32,07 €
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Fec.:03 / 19

Nº Orden Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

7 01.01.07
1.7
FBA203020008

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (76,1 x 2) +
AIS

Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro
exterior 76,1 mm (76,1 x 2) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero
inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas
especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento,
pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros), coquilla de aislante (76,1/30 mm
AF/ARMAFLEX para frío o 76,1/30 SH/ARMAFLEX
para calor) o material de características técnicas
similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada,
incluso pequeño material y accesorios.

Ml TUB. ACERO INOX PRESSFITTING D.76,1 1,000 37,38 37,38
Ml COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=65=2 1/2" SH-30X076 1,000 13,20 13,20
Ud CURVA 90º ACERO INOX D.76,1 0,300 30,33 9,10
Ud TE ACERO INOX. D.76,1 0,300 43,95 13,19
Ud MANGUITO ACERO INOX D.76,1 0,200 16,51 3,30
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,200 13,65 2,73
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,200 10,65 2,13
% Costes y mano de obra indirecta. 0,050 81,03 4,05

Clase Mano de Obra 4,86
Clase Material 76,17

Clase Medio auxiliar 4,05

Precio de Ejecución Material 85,08 €

8 01.01.08
1.8
FBA203020009

Ml TUB. INOX SOLD PRESS AISI 316 L (88,9 x 2) +
AIS

Tubería de acero inoxidable soldada de diámetro
exterior 88,9 mm (88,9 x2) con sistema de unión
PRESSFITTING, mediante accesorios en acero
inoxidable, marca HASTINIK.
Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas
especiales, soportería mediante abrazaderas
isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento,
pequeño material y compensadores de dilatación
(liras y/u otros), coquilla de aislante (88,9/30 mm
AF/ARMAFLEX para frío o 88,9/30 SH/ARMAFLEX
para calor) o material de características técnicas
similares a juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada,
incluso pequeño material y accesorios.

Ml TUB. ACERO INOX PRESSFITTING D.88,9 1,000 43,44 43,44
Ml COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=80=3" SH-30X089 1,000 16,04 16,04
Ud CURVA 90º ACERO INOX D.88,9 0,300 52,77 15,83
Ud TE ACERO INOX. D.88,9 0,300 59,55 17,87
Ud MANGUITO ACERO INOX D.88,9 0,200 19,49 3,90
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,200 13,65 2,73
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,200 10,65 2,13
% Costes y mano de obra indirecta. 0,050 101,94 5,10

Clase Mano de Obra 4,86
Clase Material 97,08

Clase Medio auxiliar 5,10

Precio de Ejecución Material 107,04 €
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Fec.:03 / 19

Nº Orden Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

9 01.01.09
1.9
FDA102040002

Ud VALV BOLA 2 CUERPOS 316 ROSCA 1/2"

Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total
de DN=15 mm. (1/2"). PN-16.(rosca a 1/2")
Marca HASTINIK,  o material de características
técnicas similares a ju ic io  de la  d i rección
facultativa.
Totalmente colocado e instalado y conexionado,
incluso pequeño material y accesorios.

Ud VÁLVULA BOLA ACERO INOX 1/2" 1,000 11,91 11,91
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,150 13,65 2,05
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,150 10,65 1,60

Clase Mano de Obra 3,65
Clase Material 11,91

Precio de Ejecución Material 15,56 €

10 01.01.10
1.10
FDA102040003

Ud VALV BOLA 2 CUERPOS 316 ROSCA 3/4"

Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total
de DN=20 mm. (3/4"). PN-16.(rosca a 3/4")
Marca HASTINIK,  o material de características
técnicas similares a ju ic io  de la  d i rección
facultativa.
Totalmente colocado e instalado y conexionado,
incluso pequeño material y accesorios.

Ud VÁLVULA BOLA ACERO INOX 3/4" 1,000 16,81 16,81
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,150 13,65 2,05
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,150 10,65 1,60

Clase Mano de Obra 3,65
Clase Material 16,81

Precio de Ejecución Material 20,46 €

11 01.01.11
1.11
FDA102040004

Ud VALV BOLA 2 CUERPOS 316 ROSCA 1"

Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total
de DN=25 mm. (1"). PN-16.(rosca a 1")
Marca HASTINIK,  o material de características
técnicas similares a ju ic io  de la  d i rección
facultativa.
Totalmente colocado e instalado y conexionado,
incluso pequeño material y accesorios.

Ud VÁLVULA BOLA ACERO INOX 1" 1,000 25,66 25,66
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,150 13,65 2,05
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,150 10,65 1,60

Clase Mano de Obra 3,65
Clase Material 25,66

Precio de Ejecución Material 29,31 €
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Fec.:03 / 19

Nº Orden Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

12 01.01.12
1.12
FDA102040005

Ud VALV BOLA 2 CUERPOS 316 ROSCA 1 1/4"

Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total
de DN=32 mm. (1 1/4"). PN-16.(rosca a 1 1/4")
Marca HASTINIK,  o material de características
técnicas similares a ju ic io  de la  d i rección
facultativa.
Totalmente colocado e instalado y conexionado,
incluso pequeño material y accesorios.

Ud VÁLVULA BOLA ACERO INOX 1 1/4" 1,000 37,82 37,82
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,150 13,65 2,05
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,150 10,65 1,60

Clase Mano de Obra 3,65
Clase Material 37,82

Precio de Ejecución Material 41,47 €

13 01.01.13
1.13
FDA102040008

Ud VALV BOLA 2 CUERPOS 316 ROSCA 2 1/2"

Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total
de DN=65 mm. (2 1/2"). PN-16.(rosca a 2 1/2")
Marca HASTINIK,  o material de características
técnicas similares a ju ic io  de la  d i rección
facultativa.
Totalmente colocado e instalado y conexionado,
incluso pequeño material y accesorios.

Ud VÁLVULA BOLA ACERO INOX 2 1/2" 1,000 172,30 172,30
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,150 13,65 2,05
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,150 10,65 1,60

Clase Mano de Obra 3,65
Clase Material 172,30

Precio de Ejecución Material 175,95 €

14 01.01.14
1.14
FDA102040009

Ud VALV BOLA 3 CUERPOS 316 ROSCA 3"

Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total
de DN=80 mm. (3"). PN-16.(rosca a 3")
Marca HASTINIK,  o material de características
técnicas similares a ju ic io  de la  d i rección
facultativa.
Totalmente colocado e instalado y conexionado,
incluso pequeño material y accesorios.

Ud VÁLVULA BOLA ACERO INOX 3" 1,000 267,00 267,00
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,150 13,65 2,05
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,150 10,65 1,60

Clase Mano de Obra 3,65
Clase Material 267,00

Precio de Ejecución Material 270,65 €
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Fec.:03 / 19

Nº Orden Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

15 01.01.15
1.15
FDA552010106

Ud STAD KV5,70 D=3/4"=20 T&A 52-151-220

Regulador automático de caudal regulable roscado
con vaciado 1/2" y para un kvs de 5.70,  realizado
en AMETAL con preajuste de caudal. Para un
rango de temperaturas de trabajo entre -20ºC y
+120ºC. Con sellado del asiento y del eje mediante
anillo de EPDM y maneta realizada en poliamida
con calorifugado incluido. Marca T&A modelo
STAD número 52 151-220 con posibilidad de
revisión, limpieza y sencillo cambio del cartucho
interno sin desmontar la válvula de la tubería.
Incluso pequeño material y accesorios, totalmente
regulada a caudal de funcionamiento, colocada e
instalada.

Ud KFLOW KV5.70 D=3/4"=20 T&A 52-151-220 1,000 95,00 95,00
Ud CALORIFUGADO PARA STAD D=20 1,000 15,20 15,20
h MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE 0,500 34,51 17,26

Clase Mano de Obra 17,26
Clase Unidad Auxiliar 110,20

Precio de Ejecución Material 17,26 €

16 01.01.16
1.16
FDA552010102

Ud STAD KV14,2 D=1 1/4"=32 T&A 52-151-232

Regulador automático de caudal regulable roscado
con vaciado 1/2" y para un kvs de 14.20,  realizado
en AMETAL con preajuste de caudal. Para un
rango de temperaturas de trabajo entre -20ºC y
+120ºC. Con sellado del asiento y del eje mediante
anillo de EPDM y maneta realizada en poliamida
con calorifugado incluido. Marca T&A modelo
STAD número 52 151-232 con posibilidad de
revisión, limpieza y sencillo cambio del cartucho
interno sin desmontar la válvula de la tubería.
Incluso pequeño material y accesorios, totalmente
regulada a caudal de funcionamiento, colocada e
instalada.

Ud KFLOW KV14.20 D=1 1/4"=32 T&A 52-151-232 1,000 168,00 168,00
Ud CALORIFUGADO PARA STAD D=20 1,000 15,20 15,20
h MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE 0,500 34,51 17,26

Clase Mano de Obra 17,26
Clase Unidad Auxiliar 183,20

Precio de Ejecución Material 17,26 €

17 01.01.17
1.17
FDA1040105

Ud VÁLV RETENC. LATÓN CLAPETA 3/4"

Válvula de retención, de clapeta, con cuerpo en
latón. Diámetro 3/4". Rosca hembra.
Con sus juntas, tuercas y racores, instalada.

Ud Válvula retención latón CLAPETA 3/4" 1,000 5,93 5,93
h. Cuadrilla C(Ayud.+P.esp.+P.or./2 0,200 21,89 4,38
% Medios auxiliares.(s/total) 0,020 10,31 0,21

Clase Mano de Obra 4,38
Clase Material 5,93

Clase Medio auxiliar 0,21

Precio de Ejecución Material 10,52 €
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18 01.01.18
1.18
FDA1040006

Ud VÁLV RET LATÓN "EUROPA" 1"

Válvula de retención, de tipo muelle, con cuerpo en
latón. Diámetro 1". PN 25
Modelo EUROPA.Con sus juntas,  tuercas y
racores, instalada.

Ud Válvula retención (muelle) EUROPA 1" 1,000 9,86 9,86
% Medios auxiliares.(s/total) 0,020 9,86 0,20
h. Cuadrilla C(Ayud.+P.esp.+P.or./2 0,250 21,89 5,47

Clase Mano de Obra 5,47
Clase Material 9,86

Clase Medio auxiliar 0,20

Precio de Ejecución Material 15,53 €

19 01.01.19
1.19
FDA1040115

Ud VÁLV RETENC. LATÓN CLAPETA 1 1/4"

Válvula de retención, de clapeta, con cuerpo en
latón. Diámetro 1 1/4". Rosca hembra.
Con sus juntas, tuercas y racores, instalada.

Ud Válvula retención latón CLAPETA 1 1/4 1,000 11,63 11,63
h. Cuadrilla C(Ayud.+P.esp.+P.or./2 0,250 21,89 5,47
% Medios auxiliares.(s/total) 0,020 17,10 0,34

Clase Mano de Obra 5,47
Clase Material 11,63

Clase Medio auxiliar 0,34

Precio de Ejecución Material 17,44 €

20 01.01.20
1.20
FDA1040130

Ud VÁLV RETENC. LATÓN CLAPETA 2 ½"

Válvula de retención, de clapeta, con cuerpo en
latón. Diámetro 2 1/2". Rosca hembra.
Con sus juntas, tuercas y racores, instalada.

Ud Válvula retención latón CLAPETA 2 1/2" 1,000 33,26 33,26
h. Cuadrilla C(Ayud.+P.esp.+P.or./2 0,400 21,89 8,76
% Medios auxiliares.(s/total) 0,020 42,02 0,84

Clase Mano de Obra 8,76
Clase Material 33,26

Clase Medio auxiliar 0,84

Precio de Ejecución Material 42,86 €

21 01.01.21
1.21
FDA1040135

Ud VÁLV RETENC. LATÓN CLAPETA 3"

Válvula de retención, de clapeta, con cuerpo en
latón. Diámetro 3". Rosca hembra.
Con sus juntas, tuercas y racores, instalada.

Ud Válvula retención latón CLAPETA 3" 1,000 53,82 53,82
h. Cuadrilla C(Ayud.+P.esp.+P.or./2 0,500 21,89 10,95
% Medios auxiliares.(s/total) 0,020 64,77 1,30

Clase Mano de Obra 10,95
Clase Material 53,82

Clase Medio auxiliar 1,30

Precio de Ejecución Material 66,07 €
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22 01.01.22
1.22
FDA35001

Ud LLAVE EMP CORTE LOCAL 1/2"

Ud. de insta lac ión de l lave de paso de D=
1/2",empotrada,  para corte general de suministro a
locales de consumo.
Incluye alargadera de llave, mando cromado tipo
palanca y plafón o embellecedor.
Totalmente instalada y comprobada, con total
rigidez tubo-llave.

Ud Cuerpo llave reti-press 16 empotrar 1,000 13,21 13,21
Ud Alargadera llaves de empotrar 1,000 1,58 1,58
Ud Mando palanca y plafón para llave empotrar 1,000 4,21 4,21
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,250 10,65 2,66
% Medios auxiliares.(s/total) 0,010 21,66 0,22

Clase Mano de Obra 2,66
Clase Material 19,00

Clase Medio auxiliar 0,22

Precio de Ejecución Material 21,88 €

23 01.01.23
1.23
FDA35002

Ud LLAVE EMP CORTE LOCAL 3/4"

Ud. de insta lac ión de l lave de paso de D=
3/4",empotrada,  para corte general de suministro a
locales de consumo.
Incluye alargadera de llave, mando cromado tipo
palanca y plafón o embellecedor.
Totalmente instalada y comprobada, con total
rigidez tubo-llave.

Ud Cuerpo llave reti-press 20 empotrar 1,000 13,54 13,54
Ud Alargadera llaves de empotrar 1,000 1,58 1,58
Ud Mando palanca y plafón para llave empotrar 1,000 4,21 4,21
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,250 10,65 2,66
% Medios auxiliares.(s/total) 0,010 21,99 0,22

Clase Mano de Obra 2,66
Clase Material 19,33

Clase Medio auxiliar 0,22

Precio de Ejecución Material 22,21 €
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24 01.01.24
1.24
FBA206020002

m TUBERÍA PB 16 e:1,8 TERRAIN SIST. CLASICO

Tubería de Polibutileno (PB) de 16 mm e=1.8,
marca TERRAIN SDP modelos TFC 03.16 ó TFC
58.16 ó TFC 100.16. Incluso parte proporcional de
codos, tes y compensadores de dilatación (liras) o
material de características técnicas similares a
juicio de la dirección facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada,
incluso pequeño material y accesorios.

m TUBERÍA PB TERRAIN SDP D=16 E=1,8 0,800 1,67 1,34
m LIRA DE POLIBUTILENO 0,050 1,34 0,07
Ud CODO TUBERIA PB TERRAIN SDP D=16 E=1,8 0,130 1,72 0,22
Ud TE TUBERÍA PB TERRAIN SDP D=16 E=1,8 0,200 2,49 0,50
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,070 13,65 0,96
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,070 10,65 0,75
% Costes y mano de obra indirecta. 0,100 3,84 0,38

Clase Mano de Obra 1,71
Clase Medio auxiliar 0,45

Clase Unidad Auxiliar 2,06

Precio de Ejecución Material 2,16 €

25 01.01.25
1.25
FBA206020003

m TUBERÍA PB 20 e:2,3 TERRAIN SIST. CLASICO

Tubería de Polibutileno (PB) de 20 mm e=2.3,
marca TERRAIN SDP modelos TFC 03.20,20 ó TFC
5 8 . 2 0 , 2 0  ó  T F C  1 0 0 . 2 0 , 2 0 .  I n c l u s o  p a r t e
proporcional de codos, tes y compensadores de
dilatación (liras) o material de características
técnicas similares a ju ic io  de la  d i rección
facultativa.
Totalmente colocada e instalada y conexionada,
incluso pequeño material y accesorios.

m TUBERÍA PB TERRAIN SDP D=20 E=2,3 0,800 2,52 2,02
Ud CODO TUBERIA PB TERRAIN SDP D=20 E=2,3 0,130 1,98 0,26
Ud TE TUBERÍA PB TERRAIN SDP D=20 E=2,3 0,200 2,80 0,56
m LIRA DE POLIBUTILENO 0,050 2,84 0,14
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,070 13,65 0,96
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,070 10,65 0,75

Clase Mano de Obra 1,71
Clase Medio auxiliar 0,14

Clase Unidad Auxiliar 2,84

Precio de Ejecución Material 1,85 €
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26 01.01.26
1.26
FCA1010001

Ml COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=15=1/2"
SH-25X015

Calorifugado de tubería de DN=15 mm. (1/2")  a
base de coquilla flexible de espesor nominal 25
mm., equivalente a los 30 mm. del RITE (Apéndice
IT 1.2.4.2), para temperaturas de uso de +40 ºC a 60
ºC (ACS) y equivalente a los 25 mm del RITE para
temperaturas de +60º C a 100ºC (CALEFACCIÓN).
Marca SH/ARMAFLEX ref. SH-25X015, incluso
acabado mediante cinta especial o material de
características técnicas similares a juicio de la
dirección facultativa.

Ml COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=15=1/2" SH-25X015 1,000 5,12 5,12
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,030 10,65 0,32
% Costes y mano de obra indirecta. 0,100 5,44 0,54

Clase Mano de Obra 0,32
Clase Material 5,12

Clase Medio auxiliar 0,54

Precio de Ejecución Material 5,98 €

27 01.01.27
1.27
FCA1010002

Ml COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=18=3/4"
SH-25X018

Calorifugado de tubería de DN=18 mm. (3/4")  a
base de coquilla flexible de espesor nominal 25
mm.,equivalente a los 30 mm. del RITE (Apéndice
IT 1.2.4.2), para temperaturas de uso de +40 ºC a 60
ºC (ACS) y equivalente a los 25 mm del RITE para
temperaturas de +60º C a 100ºC (CALEFACCIÓN).
Marca SH/ARMAFLEX ref. SH-25X018, incluso
acabado mediante cinta especial o material de
características técnicas similares a juicio de la
dirección facultativa.

Ml COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=18=3/4" SH-25X018 1,000 5,13 5,13
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,030 10,65 0,32
% Costes y mano de obra indirecta. 0,100 5,45 0,55

Clase Mano de Obra 0,32
Clase Material 5,13

Clase Medio auxiliar 0,55

Precio de Ejecución Material 6,00 €

28 01.01.28
1.28
FCA2010001

Ml PROT CON CORRU 29 TUB    1/2 D16

Canalización con tubo de PVC corrugado de  29
mm. de diámetro, para protección  de tubería de
1/2" (D-16mm) en instalación empotrada.

M. Tubo de PVC corrugado, de 29 mm. 1,000 0,29 0,29
h. Hora de peón ordinario. 0,050 13,65 0,68
% Costes y mano de obra indirecta. 0,060 0,97 0,06

Clase Medio auxiliar 0,06
Clase Unidad Auxiliar 0,97

Precio de Ejecución Material 0,06 €
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29 01.01.29
1.29
FCA2010002

Ml PROT CON CORRU 29 TUB    3/4 D20

Canalización con tubo de PVC corrugado de  29
mm. de diámetro, para protección  de tubería de
3/4" (D-20mm) en instalación empotrada.

M. Tubo de PVC corrugado, de 29 mm. 1,000 0,29 0,29
h. Hora de peón ordinario. 0,050 13,65 0,68
% Costes y mano de obra indirecta. 0,060 0,97 0,06

Clase Medio auxiliar 0,06
Clase Unidad Auxiliar 0,97

Precio de Ejecución Material 0,06 €

30 01.02.01
1.30
FHA10302505

Ud INODORO ACCESS (ROCA)

Instalación de inodoro, esmaltado en blanco,
marca ROCA, mod. ACCESS, incluso asiento con
aro  cerrado y tapa con b isagras  de  acero
inoxidable, conectador  W.C. de P.V.C. D-110 mm.
con junta de  goma para desagüe.
R e f .  T AZ A:  A3 4 2 2 3 6 0 0 0 ;  R e f .  T A N Q U E :
A341230000; Ref ASIENTO: A80123A004
O material de características técnicas similares a
jucio de la dirección facultativa.
Totalmente instalado.
TAZA ACCESS (ROCA) 1,000 82,40 82,40
TANQUE ALIM LAT C/T P3/6L ACCES (ROCA) 1,000 89,60 89,60
ASIENTO ARO CERRADO Y TAPA C/ BA INOX 1,000 39,84 39,84

h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,600 13,65 8,19
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,600 10,65 6,39
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 226,42 6,79

Clase Mano de Obra 14,58
Clase Material 211,84

Clase Medio auxiliar 6,79

Precio de Ejecución Material 233,21 €
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31 01.02.02
1.31
FHA103090040

Ud INODORO T/B S/D (V) MERIDIAN ROCA

Instalación de inodoro de tanque bajo, con salida
dual (Vertical), esmaltado en blanco, marca ROCA,
mod. MERIDIAN, incluso tanque bajo con tapa  y
mecanismos de doble descarga 3/ 4,5 litros,
asiento y tapa lacados, con bisagras de acero
inoxidable, llave de escuadra tipo NILL, enlace de
alimentación flexible, conectador  W.C. de P.V.C.
D-110 mm. con junta de  goma para desagüe y
codo para evacuación vertical.
O material de características técnicas similares a
jucio de la dirección facultativa.

Ud Taza T/B S/D MERIDIAN (c/ j. f.) 1,000 112,00 112,00
Ud Tanque T/B MERIDIAN doble descarga 3/4,5 l 1,000 118,40 118,40
Ud Asiento y tapa lacados T/B MERIDIAN c/ bisagras AC INOX 1,000 42,24 42,24
Ud Codo para evacuación vertical (d. a pared 210) 1,000 8,96 8,96
Ud Llave de  escuadra  para regula- 1,000 6,25 6,25
Ud Pequeño material. 5,000 0,60 3,00
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,600 13,65 8,19
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,600 10,65 6,39
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 305,43 9,16

Clase Mano de Obra 14,58
Clase Material 290,85

Clase Medio auxiliar 9,16

Precio de Ejecución Material 314,59 €

32 01.02.03
1.32
FHA10302501

Ud LAVABO MURAL ACCESS (ROCA)

Instalación de LAVABO MURAL, esmaltado en
blanco, marca ROCA, mod. ACCESS
640 x 550 mm
Incluye llaves de regulación y corte tipo NILL con
válvula antiretorno.
Lavabo con juego de fijación (REF. A327230000)
Conjunto  desagüe con s i fón  empot rado  y
rebosadero (REF. A506403207)
O material de características técnicas similares a
jucio de la dirección facultativa.
Totalmente instalado.
LAVABO MURAL 640X550 ACCESS (ROCA) 1,000 52,72 52,72
CJTO DESAG SIFON REBOSAD ACCESS (ROCA) 1,000 59,44 59,44

Ud Válvula retención (muelle) EUROPA 1/2" 2,000 5,38 10,76
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,300 13,65 4,10
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,300 10,65 3,20
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 130,22 3,91

Clase Mano de Obra 7,30
Clase Material 122,92

Clase Medio auxiliar 3,91

Precio de Ejecución Material 134,13 €
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33 01.02.04
1.33
FHA103090010

Ud LAVABO DE ENCIMERA 600 x 340 MERIDIAN
ROCA

Instalación de lavabo de encimera, esmaltado  en
blanco, marca  ROCA, mod.  MERIDIANde 600 x
340 mm., incluso  llaves de regulación y corte tipo
NILL con válvula antiretorno, válvula desagüe D-40
mm., sifón, cadeneta y tapón para desagüe.
O material de características técnicas similares a
jucio de la dirección facultativa.

Ud Lavabo de encimera MERIDIAN 600 x 340 1,000 87,20 87,20
Ud Llave de  escuadra  para regula- 2,000 6,25 12,50
Ud Válvula y  sifón con  rejilla de 1,000 2,76 2,76
Ud Válvula retención (muelle) EUROPA 1/2" 2,000 5,38 10,76
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,300 13,65 4,10
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,300 10,65 3,20
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 120,52 3,62

Clase Mano de Obra 7,30
Clase Material 113,22

Clase Medio auxiliar 3,62

Precio de Ejecución Material 124,14 €

34 01.02.05
1.34
FHA104060011

Ud DESAGÜE UNIVERSAL CLICK-CLACK (ROCA)

Instalación de DESAGÜE UNIVERSAL Click-Clack
para bidé ó lavabo.
Tapón cromado D=65
Ancho de la conexión: 1 1/4"
Diámetro del desagüe: 65 mm
Tapón incluido (tipo Pop-up)
Referencia 505401000 (ROCA)

Ud DESAGÜE UNIVERSAL CLICK-CLACK (ROCA) 1,000 16,64 16,64
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,100 13,65 1,37
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 18,01 0,54

Clase Mano de Obra 1,37
Clase Material 16,64

Clase Medio auxiliar 0,54

Precio de Ejecución Material 18,55 €



AM18-085 FS PRESUPUESTO Pág.: 15

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

MATERIAL SANITARIO Y GRIFERÍA Fec.:03 / 19

Nº Orden Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

35 01.02.06
1.35
FIA1130013

Ud GRIF MEZCL. LAVABO C/L MONODIN-N ROCA

Instalación de mezclador monomando para lavabo,
cuerpo liso.
Con aireador y enlaces de alimentación flexibles.
Apertura en agua fría. Cromado.
Recomendable instalación con desagüeclick clack.

M o d e l o  M O N O D I N - N ,  m a r c a  R O C A  ( r e f .
A5A3298C00)

Ud Mezclador para lavabo MONODIN-N ROCA (CUERPO LISO) 1,000 70,16 70,16
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,250 13,65 3,41
% Costes y mano de obra indirecta. 0,100 73,57 7,36

Clase Mano de Obra 3,41
Clase Material 70,16

Clase Medio auxiliar 7,36

Precio de Ejecución Material 80,93 €

36 01.02.07
1.36
FIA1095022

Ud COLUMNA DE DUCHA MONOMANDO
EXTERIOR VICTORIA (ROCA)

Instalación de columna monomando exterior para
ducha.
Modelo VICTORIA (ROCA). Ref.: A5A9725C00
Con ducha de mano, flexible de 2 m ysoporte
articulado regulable en altura.
Cromado.

Ud Columna de ducha monomando exterior Victoria (ROCA) 1,000 298,40 298,40
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 1,000 13,65 13,65
% Costes y mano de obra indirecta. 0,100 312,05 31,21

Clase Mano de Obra 13,65
Clase Material 298,40

Clase Medio auxiliar 31,21

Precio de Ejecución Material 343,26 €

37 01.02.08
1.37
FHA10602005

Ud FREGADERO ACERO INOX ROCA P-60

Instalación de fregaderode encimera de 1 cubeta,
de acero inoxidable, rectangular, de dimensiones
600 x 490 x 180 mm. Para instalación de encimera.
Incluida de válvula de 3 1/2".
Modelo P60 de ROCA.

Ud FREGADERO ACERO INOX P.60 ROCA 1,000 110,40 110,40
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,300 13,65 4,10
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,300 10,65 3,20
% Costes y mano de obra indirecta. 0,100 117,70 11,77

Clase Mano de Obra 7,30
Clase Material 110,40

Clase Medio auxiliar 11,77

Precio de Ejecución Material 129,47 €
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38 01.02.09
1.38
FIA100209

Ud MEZCLADOR MONOMANDO PARA COCINA -
VICTORIA (ROCA)

Instalación de mezclador monomando para cocina.
Modelo Victoria (Ref.: A5A28E25C00). Roca.
Con caño g i rator io ,  a i reador  y en laces de
alimentación flexibles.
Cromado.

Ud MEZCLADOR MONOMANDO PARA COCINA (VICTORIA ROCA) 1,000 53,52 53,52
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,250 13,65 3,41
% Costes y mano de obra indirecta. 0,100 56,93 5,69

Clase Mano de Obra 3,41
Clase Material 53,52

Clase Medio auxiliar 5,69

Precio de Ejecución Material 62,62 €

39 01.02.10
1.39
FHA104010001

Ud VERTEDERO S/H GARDA ROCA

Instalación de vertedero salida horizontal modelo
marca ROCA modelo GARDA, con enchufe de
unión, rejilla de acero inoxidable y juego de
fijación, completamente instalado.
Vertedero ref. 371055000
Rejilla ref. 526005510

Ud VERTEDERO S/H GARDA ROCA 1,000 97,60 97,60
Ud REJA ACERO INOXIDABLE 1,000 50,64 50,64
Ud Llave de  escuadra  para regula- 1,000 6,25 6,25
Ud Pequeño material. 5,000 0,60 3,00
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,600 13,65 8,19
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,600 10,65 6,39
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 172,07 5,16

Clase Mano de Obra 14,58
Clase Material 157,49

Clase Medio auxiliar 5,16

Precio de Ejecución Material 177,23 €

40 01.02.11
1.40
FIA100212

Ud MEZCLADOR MONOMANDO EXTERIOR PARA
COCINA - VICTORIA (ROCA)

Instalación de mezclador monomando exterior
para cocina (mural).
Modelo Victoria (Ref.: A5A7G25C00). Roca.
Con caño giratorio y aireador.
Cromado.

Ud MEZCLADOR MONOMANDO EXTERIOR PARA COCINA
(VICTORIA ROCA)

1,000 60,72 60,72

h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,250 13,65 3,41
% Costes y mano de obra indirecta. 0,100 64,13 6,41

Clase Mano de Obra 3,41
Clase Material 60,72

Clase Medio auxiliar 6,41

Precio de Ejecución Material 70,54 €
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41 01.02.12
1.41
FIA90001

Ud LATIGUILLO BACTERIOSTÁTICO MODELO TA
40 (ALCORA-TUCAI)

Ud. de latiguillo bacteriostático modelo TA 40
(Alcora-Tucai).
Construido en poliester, con conducción interna
en elastómero termoplástico con características
bacteriostáticas.
Con juntas especiales de Vitón (R), resistentes al
crecimiento orgánico, al cloro y resto de productos
químicos, de limpieza habitual.
Resistente a las altas temperaturas.

Latiguillo de longitud 40 cm, con rosca macho de
10 mm y rosca hembra 3/8".
Colocado.
LATIGUILLO BACTERIOSTICO TA 40 ALCORA-TUCAI 1,000 9,72 9,72

h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,150 10,65 1,60

Clase Mano de Obra 1,60
Clase Material 9,72

Precio de Ejecución Material 11,32 €

42 01.02.13
1.42
FIA90002

Ud SIFÓN BACTERIOSTÁTICO MODELO A/AF 1
1/4 (LAVABO)

Ud.  de  s i fón  bacter ios tá t ico  c o n  i n t e r i o r
recambiable de 1 1/4", Modelo A/AF 1 1/4.
Sifón para lavabo en latón cromado, con las partes
propias e interior recambiable con distribuidor
lateral de la caída del agua.

Colocado.
SIFÓN BACTERIOSTICO A/AF 1 1/4 1,000 75,76 75,76

h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,300 10,65 3,20

Clase Mano de Obra 3,20
Clase Material 75,76

Precio de Ejecución Material 78,96 €

43 01.03.01
1.43
FKA2030001

Ud SUM PL DUCHA OBRA S/H REJ INOX 100mm
(A)

Ud. de instalación de sumidero sifónico para plato
de ducha de obra; salida horizontal.
Rejilla de acero inoxidable100 x 100 mm., modelo
Clasic (A), satinado. Sifón 50 mm.
Modelo de desagüe Camaleon (Jimten).

SUM S-430 REJ A SAT 1,000 29,00 29,00
Abrazaderas , soportes, injertos 0,500 29,00 14,50

h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,100 13,65 1,37
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,100 10,65 1,07
% Costes y mano de obra indirecta. 0,100 45,94 4,59

Clase Mano de Obra 2,44
Clase Material 29,00

Clase Medio auxiliar 19,09

Precio de Ejecución Material 50,53 €
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44 01.03.02
1.44
RCONEXBF

Ud CONEXIÓN RED COLGADA EXISTENTE A
BAJANTE

Ud. de desvío y reconexión de conducto existente
de red suspendida de aguas fecales ó pluviales
hasta bajante.
Incluye desmontaje de conducto plástico (PP,
PVC,..) para su desvío provisional o definitivo y
ejecución de nuevo trazado con material de igual
composición y dimensiones.
Incluso soportería, accesorios y  material diverso.

CONEXION RED COLGADA 001 1,000 56,38 56,38
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,250 13,65 3,41
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,250 10,65 2,66
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 62,45 1,87

Clase Mano de Obra 6,07
Clase Medio auxiliar 1,87

Clase Unidad Auxiliar 56,38

Precio de Ejecución Material 7,94 €

45 01.03.03
1.45
FJA2010002

Ml TUB FEC PVC EN LOCALES D=40

Canalización para evacuación de aguas fecales de
locales con tubería de P.V.C. según Norma UNE-EN
1329-1, tipo TERRAIN aplicación B, de 40  mm. de
diámetro, incluso soportes, accesorios y material
diverso.
O material de características técnicas similares a
juicio de la dirección facultativa.
TUB EVAC PVC UNE 1329-I D=40 MM 1,000 3,05 3,05
Abrazaderas , soportes, injertos 0,500 3,05 1,53

h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,300 13,65 4,10
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,300 10,65 3,20
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 11,88 0,36

Clase Mano de Obra 7,30
Clase Medio auxiliar 1,89

Clase Unidad Auxiliar 3,05

Precio de Ejecución Material 9,19 €

46 01.03.04
1.46
FJA2010003

Ml TUB FEC PVC EN LOCALES D=50

Canalización para evacuación de aguas fecales de
locales con tubería de P.V.C. según Norma UNE-EN
1329-1, tipo TERRAIN aplicación B, de 50 mm. de
diámetro, incluso soportes, accesorios y material
diverso.
O material de características técnicas similares a
juicio de la dirección facultativa.

Ml TUB EVAC PVC UNE 1329-1 D=50 MM 1,000 3,88 3,88
Abrazaderas , soportes, injertos 0,500 3,88 1,94

h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,300 13,65 4,10
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,300 10,65 3,20
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 13,12 0,39

Clase Mano de Obra 7,30
Clase Medio auxiliar 2,33

Clase Unidad Auxiliar 3,88

Precio de Ejecución Material 9,63 €
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47 01.03.05
1.47
FJA2010005

Ml TUB FEC PVC EN LOCALES D=110

Canalización para evacuación de aguas fecales de
locales con tubería de P.V.C. según Norma UNE-EN
1329-1, tipo TERRAIN aplicación B, de 110 mm. de
diámetro, incluso soportes, accesorios y material
diverso.
O material de características técnicas similares a
juicio de la dirección facultativa.

M. TUB EVAC PVC UNE 1329-1 D=110MM 1,000 9,01 9,01
Abrazaderas , soportes, injertos 0,500 9,01 4,51

h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,300 13,65 4,10
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,300 10,65 3,20
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 20,82 0,62

Clase Mano de Obra 7,30
Clase Medio auxiliar 5,13

Clase Unidad Auxiliar 9,01

Precio de Ejecución Material 12,43 €

48 01.03.06
1.48
FJA203010001

Ml CAN HOR FEC/PLUV PVC TIPO TERRAIN 
D=50

Canalización horizontal de recogida  de aguas
fecales o pluviales, con tubería de P.V.C. según
Norma UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN de 50 mm. de
diámetro, colgada del techo o por galerías incluso
accesorios  y  material diverso.
O material de características técnicas similares a
juicio de la dirección facultativa.

Ml TUB EVAC PVC UNE 1329-1 D=50 MM 1,000 3,88 3,88
Abrazaderas , soportes, injertos 0,500 3,88 1,94

h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,110 13,65 1,50
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,110 10,65 1,17
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 8,49 0,25

Clase Mano de Obra 2,67
Clase Medio auxiliar 2,19

Clase Unidad Auxiliar 3,88

Precio de Ejecución Material 4,86 €

49 01.03.07
1.49
FJA203010009

Ml CAN HOR FEC/PLUV PVC TIPO TERRAIN 
D=110

Canalización horizontal de recogida  de aguas
fecales o pluviales, con tubería de P.V.C. según
Norma UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN de 110 mm.
de  diámetro, colgada del techo o por galerías
incluso accesorios  y  material diverso.
O material de características técnicas similares a
juicio de la dirección facultativa.

M. TUB EVAC PVC UNE 1329-1 D=110MM 1,000 9,01 9,01
Abrazaderas , soportes, injertos 0,500 9,01 4,51

h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,110 13,65 1,50
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,110 10,65 1,17
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 16,19 0,49

Clase Mano de Obra 2,67
Clase Medio auxiliar 5,00

Clase Unidad Auxiliar 9,01

Precio de Ejecución Material 7,67 €
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50 01.03.08
1.50
FJA1020022

Ml TUB BAJ FEC/PLUV INSONORO PLUS D=110

Canalización para bajantes de aguas fecales o
pluviales con tubería de P.V.C. Para aplicación B
según Norma UNE-EN 1329 INSONORO PLUS
(TERRAIN SDP) de 110 mm. de diámetro ó material
de características técnicas similares a juicio de la
dirección facultativa.
Incluso soportes, accesorios y material diverso.

Ud TUB PVC INSONORA PLUS (NT) D=110 1,000 15,24 15,24
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,210 10,65 2,24
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,210 13,65 2,87
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 20,35 0,61

Clase Mano de Obra 5,11
Clase Material 15,24

Clase Medio auxiliar 0,61

Precio de Ejecución Material 20,96 €

51 01.03.09
1.51
DANFDBJ

Ml AISLAMIENTO ACUSTICO BAJANTES
FONODAN BJ DE DANOSA

Aislamiento acústico de bajantes FONODAN BJ de
DANOSA ó material de características técnicas
similares a juicio de la dirección facultativa,
formado por membrana autoadhesiva de alta
densidad y polietileno químicamente reticulado
termosoldado al interior. Están incluidos en la
partida los accesorios de fijación a bajantes,
replanteos, cortes, revestimientos de codos,
solapes, y, en general, todo para la correcta
ejecución de la partida.
Presentación en rollo autoadhesivo de 0,42 x 10 m
de ancho.  Espesor 4 mm.

Aislamiento acústico de bajantes FONODAN BJ de DANOSA 1,000 8,50 8,50
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,050 13,65 0,68
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,050 10,65 0,53

Clase Mano de Obra 1,21
Clase Material 8,50

Precio de Ejecución Material 9,71 €
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52 01.03.10
1.52
FJA1020013

Ud MANGUITO CORTAFUEGOS DN=110

Instalación de manguito cortafuegos de diamétro
110 mm. (Nueva Terrain)
C o l l a r  d e  m a t e r i a l  i n t u m e s c e n t e  p a r a
compartimentación de sectores de incendio en
pasos de tubería de PVC.
Homologado según la norma EN 1366-3
Tiempo de resisitencia al fuego de hasta 2 horas
(EI 120)
Totalmente instalado.
O material de características técnicas similares a
juicio de la dirección facultativa.

Ud MANGUITO CORTAFUEGOS D=110 TERRAIN 1,000 66,72 66,72
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,210 10,65 2,24
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,210 13,65 2,87
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 71,83 2,15

Clase Mano de Obra 5,11
Clase Material 66,72

Clase Medio auxiliar 2,15

Precio de Ejecución Material 73,98 €

53 01.03.11
1.53
FQA10001

Ud ARQ HOR ARM 40 X 40 TAPA ALUM CIERRE
ESTANCO

Ud. de arqueta de 0.40 x 0.40 m. y 0.50  m. de
profundidad media, con paredes y solera de
hormigón de 200 Kg/cm2  de R.C., de 15 cm de
espesor, armadas con mallazo 15/15/8, incluso
tapa de aluminio de cierre estanco de 40 x 40 cm.
Incluye engrasado de tornillos de cierre.
MARCO CON TAPA ALUM CIERRE ESTANCO 40 X 40 MOD.
NORMAL

0,800 78,20 62,56

m3 Hormigón en  masa de  200 Kg/cm2 0,200 58,90 11,78
m2 Encofrado y  desencofrado en ca- 1,930 6,94 13,39
h. Mano de obra de oficial de pri- 0,200 13,65 2,73
h. Hora de peón ordinario. 0,200 13,65 2,73

Medios auxiliares necesa 0,060 93,19 5,59

Clase Medio auxiliar 5,59
Clase Unidad Auxiliar 93,19

Precio de Ejecución Material 5,59 €
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54 02.02.02
2.1
FHA103090050

Ud INODORO SUSPENDIDO MERIDIAN ROCA

Instalación de inodoro suspendido, esmaltado en
blanco, marca ROCA, mod. MERIDIAN , incluso
asiento y tapa lacados, con bisagras de acero
inoxidable, llave de escuadra tipo NILL, enlace de
alimentación flexible, conectador  W.C. de P.V.C.
D-110 mm. con junta de  goma para desagüe.
O material de características técnicas similares a
jucio de la dirección facultativa.

Ud Taza mural I/S 1,000 131,20 131,20
Ud Asiento y tapa lacados T/B MERIDIAN c/ bisagras AC INOX 1,000 42,24 42,24
Ud Codo para evacuación vertical (d. a pared 210) 1,000 8,96 8,96
Ud Llave de  escuadra  para regula- 1,000 6,25 6,25
Ud Pequeño material. 5,000 0,60 3,00
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,600 13,65 8,19
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,600 10,65 6,39
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 206,23 6,19

Clase Mano de Obra 14,58
Clase Material 191,65

Clase Medio auxiliar 6,19

Precio de Ejecución Material 212,42 €

55 02.02.03
2.2
FHA104040031

Ud DUPLO WC COMPACT

Instalación de sistema DUPLO WC COMPACT
(ROCA)
Estructura empotrable fijada a suelo con cisterna
compacta (8 cm) y doble descarga (4/2 - 4,5/3 - 6/3
L). Codo de 90 mm.
Adecuado para Inodoro suspendido.
Posición de la placa de accionamiento: Frontal.
Profundidad mínima de 80 mm.
Incluye accesorios de instalación y fijaciones de la
taza al soporte, con codo de evacuación de D= 90
mm. Ref. 890080000
DUPLO WC COMPACT 1,000 193,00 193,00

h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,500 13,65 6,83
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,500 10,65 5,33
% Costes y mano de obra indirecta. 0,050 205,16 10,26

Clase Mano de Obra 12,16
Clase Medio auxiliar 10,26

Clase Unidad Auxiliar 193,00

Precio de Ejecución Material 22,42 €
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56 02.02.04
2.3
FHA104040051

Ud PLACA DE ACCIONAMIENTO PL1 DUAL.
CROMADA

Instalación de placa de accionamiento modelo PL1
DUAL. (ROCA). Acabado cromado.
Medidas: Longitud: 250 mm. Altura: 160 mm
Ref. A890095001

Ud PLACA ACCIONAMIENTO PL1 DUAL.  CROMADA 1,000 36,50 36,50
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,200 13,65 2,73
% Costes y mano de obra indirecta. 0,050 39,23 1,96

Clase Mano de Obra 2,73
Clase Material 36,50

Clase Medio auxiliar 1,96

Precio de Ejecución Material 41,19 €

57 02.02.06
2.4
FHA105040006

Ud LAV COMPACTO MURAL 550x320 MERIDIAN
(ROCA) JFD

Instalación de LAVABO COMPACTO MURAL de
porcelana ,esmaltado en blanco.
Con juego de fijación derecho.
Marca  ROCA, modelo MERIDIAN de 550 x 320 mm
(REF. A32724Y000)
O material de características técnicas similares a
jucio de la dirección facultativa.
Incluye llaves de regulación y corte tipo NILL con
válvula antiretorno, válvula desagüe D-40 mm. y
sifón.
Totalmente instalado.

Ud Lavabo COMPACTO MERIDIAN 550 x 320 c/juego fijación Derecho 1,000 66,16 66,16
Ud Llave de  escuadra  para regula- 2,000 6,25 12,50
Ud Válvula retención (muelle) EUROPA 1/2" 2,000 5,38 10,76
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,200 13,65 2,73
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,200 10,65 2,13
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 94,28 2,83

Clase Mano de Obra 4,86
Clase Material 89,42

Clase Medio auxiliar 2,83

Precio de Ejecución Material 97,11 €

58 02.03.04
2.5
FJA203010000

Ml CAN HOR FEC/PLUV PVC TIPO TERRAIN 
D=40

Canalización horizontal de recogida  de aguas
fecales o pluviales, con tubería de P.V.C. según
Norma UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN de  40 mm.
de  diámetro, colgada del techo o por galerías
incluso accesorios  y  material diverso.
O material de características técnicas similares a
juicio de la dirección facultativa.
TUB EVAC PVC UNE 1329-I D=40 MM 1,000 3,05 3,05
Abrazaderas , soportes, injertos 0,500 3,05 1,53

h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,110 13,65 1,50
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,110 10,65 1,17
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 7,25 0,22

Clase Mano de Obra 2,67
Clase Medio auxiliar 1,75

Clase Unidad Auxiliar 3,05

Precio de Ejecución Material 4,42 €
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59 02.03.08
2.6
FJA1020024

Ml TUB BAJ FEC/PLUV INSONORO PLUS D=160

Canalización para bajantes de aguas fecales o
pluviales con tubería de P.V.C. Para aplicación B
según Norma UNE-EN 1329 INSONORO PLUS
(TERRAIN SDP) de 160 mm. de diámetro ó material
de características técnicas similares a juicio de la
dirección facultativa.
Incluso soportes, accesorios y material diverso.

Ud TUB PVC INSONORA PLUS (NT) D=160 1,000 24,55 24,55
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,210 10,65 2,24
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,210 13,65 2,87
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 29,66 0,89

Clase Mano de Obra 5,11
Clase Material 24,55

Clase Medio auxiliar 0,89

Precio de Ejecución Material 30,55 €

60 02.03.11
2.7
FJA1020015

Ud MANGUITO CORTAFUEGOS DN=160

Instalación de manguito cortafuegos de diamétro
160 mm. (Nueva Terrain)
C o l l a r  d e  m a t e r i a l  i n t u m e s c e n t e  p a r a
compartimentación de sectores de incendio en
pasos de tubería de PVC.
Homologado según la norma EN 1366-3
Tiempo de resisitencia al fuego de hasta 2 horas
(EI 120)
Totalmente instalado.
O material de características técnicas similares a
juicio de la dirección facultativa.

Ud MANGUITO CORTAFUEGOS D=160 TERRAIN 1,000 87,90 87,90
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,210 10,65 2,24
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,210 13,65 2,87
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 93,01 2,79

Clase Mano de Obra 5,11
Clase Material 87,90

Clase Medio auxiliar 2,79

Precio de Ejecución Material 95,80 €
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61 04.04.01
4.1
TRSTRNEUM

Ud TRASLADO DE ESTACIÓN DE TRASPORTE
NEUMÁTICO MUESTRAS

Ud. de traslado de EStación de Transporte
Neumático de muestras ubicada en Control
General de Planta Baja. (ESTACIÓN -2)
Se incluye la desconexión de la estación, el
taponado temporal de la red de transporte, su
acopio o resguardo durante la duración de las
obras en FASE 3.
Se incluye su colocación y conexión final a la red
de trasporte neumático (se prevé ubicarla en un
punto muy próximo a su posición original) y su
reprogramación.
TRASLADO DE ESTACIÓN DE TRASPORTE NEUMÁTICO
MUESTRAS

1,000 350,00 350,00

h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 12,000 13,65 163,80
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 12,000 10,65 127,80

Clase Mano de Obra 291,60
Clase Unidad Auxiliar 350,00

Precio de Ejecución Material 291,60 €

62 05.02.07
5.1
FHA102020007

Ud PL DUCHA porcelana 900x700x80 MALTA
EXTRAPLANO ROCA

Instalación de plato de ducha en porcelana
vitrificada en blanco y fondo antideslizante.
Marca  ROCA, modelo MALTA EXTRAPLANO de
900 x 700 x 80 mm. (Ref. 373519000)
Incluso válvula desagüe D-40 mm. y sifón con
rejilla de acero inoxidable.

Ud Pl ducha porc. 900x700x80 MALTA EXTRAPLANO ROCA 1,000 102,40 102,40
Ud Válvula y sifón  con rejilla  de 1,000 3,18 3,18
h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,600 13,65 8,19
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,600 10,65 6,39
% Costes y mano de obra indirecta. 0,100 120,16 12,02

Clase Mano de Obra 14,58
Clase Material 105,58

Clase Medio auxiliar 12,02

Precio de Ejecución Material 132,18 €
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63 05.03.04
5.2
FJA2040012

Ml TUB PVC D=160 CANALIZ. ENTERRADA C/O.
CIVIL

Tubería de P.V.C. para canalización enterrada de
aguas fecales o pluviales, según  Norma UNE-EN
1401-1, tipo TERRAIN de  160 mm. de  diámetro,
unión por junta elást ica,  o  similar ,  incluso
accesorios  y  material diverso.

Incluye:
-  Apertura de zanjas cualquiera que sea la
profundidad y  naturaleza del  terreno, realizada
por medios  mecánicos y  refino final  a  mano.

- Formación de solera de 10 cm., apoyo con
material granular y  cubrición de tubos hasta 10
cm. por encima de su generatriz superior con
material granular.

- Relleno posterior con zahorras naturales o
art i f ic iales,   humectación y compactación
vibratoria en tongadas de 0.30 m.  como  máximo,
hasta  conseguir una densidad igual o superior a
la del  terreno contíguo.

-Transporte de productos de la  excavación a
vertedero, incluso canon de vertido.

-M ed ios   aux i l i a r e s  y  m a n o  d e  o b r a  p a r a
colocación y pruebas.

Ml TUB EVAC PVC UNE 1401-1 D=160 MM UNIÓN JUNTA
ELÁSTICA

1,000 17,07 17,07

h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 0,300 13,65 4,10
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 0,300 10,65 3,20
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 24,37 0,73

Medios auxiliares necesa 0,150 25,10 3,77

Clase Mano de Obra 7,30
Clase Medio auxiliar 4,50

Clase Unidad Auxiliar 17,07

Precio de Ejecución Material 11,80 €

64 05.03.05
5.3
CXRFEC

Ud CONEXIÓN RED ENTERRADA

Ud. de ejecución de conexión de red enterrada de
nueva ejecución en planta sótano,  con red
enterrada existente, según se indica en planos.
CONEXION RED ENTERRADA 002 1,000 95,00 95,00

h MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 3,000 13,65 40,95
h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 3,000 10,65 31,95
% Costes y mano de obra indirecta. 0,030 167,90 5,04

Clase Mano de Obra 72,90
Clase Medio auxiliar 5,04

Clase Unidad Auxiliar 95,00

Precio de Ejecución Material 77,94 €
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