ALBARRADA

OBRAS DE REFORMA PARA LA OFICINA DE TAFALLA
DE HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA.

UBICACION: CALLE CUATROPEA N22 BAJO. TAFALLA (NAVARRA).
PROMOTOR: DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLITICA FINANCIERA.

ARQUITECTO: CRISTINA GARCIA GUERRA — ALBARRADA.

MEDICIONES - PRESUPUESTO y PRECIOS DESCOMPUESTOS




RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 CONDICIONES GENERALES........ooiiiiiiittieiie ettt ekttt b e a b 593,00 0,22
2 DERRIBOS. ... .ot 840,42 0,32
3 ALBANILERIA Y TABIQUERIA PLADUR.........oouvitiisiisietsetsssesseississss ettt 19.526,26 7,41
4 AISLAMIENTOS ...ttt ekttt h ekttt h bttt ekt e st e bt ettt ettt et e et e e st e e s 493890 1,87
5 SOLADOS Y ALICATADOS ...ttt bbb 22.94429 8,70
6 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.......cciiiiiiiiiie i 13.612,91 5,16
7 METALISTERIA . ...oovviiit ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt sttt 9.329,23 354
8 CARPINTERIA DE MADERA.........ccvurininireiannnineirnennons 11.488,56 4,36
9 CARPINTERIA DE ALUMINIO y MAMPARAS INTERIORES. ........cvuiuiieiieisiieisiteisses s 12.423,85 4,71
10 VIDRIERIA. ...ttt ettt ettt ettt 15.426,76 5,85
11 PINTURA Y ACABADOS ...ttt 3.172,67 1,20
12 FONTANERIA Y SANEAMIENTO 4.243,36 1,61
13 ELECTRICIDAD E ILUMINACION.........ouiuiiiiiteeeeeeeeeeees ettt ettt 55.248,94 20,95
14 INSTALACIONES DE SEGURIDAD........cuiiiiiiiiiiiiii it 23.511,00 8,92
15 CLIMATIZACION Y VENTILACION. ...ttt 42.327,87 16,05
16 ACTIVIDADES CLASIFICADAS ... .ottt e st e et a b e s e s s 2.717,75 1,03
17 SEGURIDAD Y SALUD.......uiiiiiiiii it 1.805,45 0,68
18 GESTION DE RESIDUOS ..ottt 61590 0,23
19 CONTROL DE CALIDAD.......ctteiutt etttk et h ettt et et nr e 821,98 0,31
20 EQUIPAMIENTO-MOBILIARIO. ...ttt 18.090,96 6,86

TOTAL EJECUCION MATERIAL 263.680,06

10,00% Gastos generales...........c..cccvevennnen 26.368,01
5,00% Beneficio industrial........................ 13.184,00
SUMA DE G.G. y B.I. 39.552,01
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 366.910,80
21,00 %6 LV.A. oo 63.678,73
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 366.910,80

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA

CENTIMOS

TAFALLA, a noviembre de 2019.

El promotor La direccién facultativa

S ———
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

CAPITULO 01 CONDICIONES GENERALES

PA PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

Los materiales, equipos y unidades de obra habran de cumplir con las especificaciones descritas en
el Pliego General de Condiciones Técnicas, ademas de las caracteristicas expresamente definidas
en el texto de las unidades de obra. En caso de discrepancia entre ambos documentos prevalecerd
el criterio descrito en el texto de definicion de la partida contenida en el presupuesto.

1 1,00

PA MUESTRAS EN OBRA

En el inicio de las obras y cuando lo determine la D.F, se facilitaran muestras de los materiales de
revestimiento, carpinteria, mecanismos y aparatos que solicite ex presamente la D.F. prescritos en el
proy ecto.

1 1,00

1,00

1,00

1,00

PA ENSAYOS E INFORMES TECNICOS

Se elaboraran en obra cuantos ensayos e informes técnicos solicite la D.F. por cambios en los mate-
riales prescritos o por ausencia de certificados correspondientes, sobre elementos a instalar en obra,
proceso de ejecucion etc. Todos los ensayos e informes que se soliciten seran a cargo de la contra-
tista, considerandose su costo incluido en gastos generales de la obra.

Los ensayos de control de materiales y ejecucion correspondiente al control de calidad se valoran en
el capitulo correspondiente de este presupuesto.

1 1,00

1,00

1,00

1,00

PA LIMPIEZA DE OBRA

PA Limpieza final de obra realizada por empresa especializada. Retirada de restos de escombros y
basura, protecciones de aparatos y muebles, fregado y barrido de suelos, limpieza de vidrios, limpie-
za de sanitarios, bafios y demas dependencias. Se seguira el criterio que marque la D.F. Los traba-
jos de limpieza durante la ejecucion de las obras se entienden incluidos en las propias partidas o en
los gastos generales, por lo que no seran de abono especifico por la Propiedad.

1 1,00

1,00

1,00

1,00

TOTAL CAPITULO 01 CONDICIONES GENERALES.........cvveereveeeseesstssessesessssssessssssessesssssssssssssessssssssssssassesens

590,00

593,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 DERRIBOS
02.01 m2 DEMOLICION TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR
m2. Demolicién, por medios manuales, de fabrica de L.h.D., i/alicatado 6 revestimiento similar de una
de sus caras y morteros en la ofra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de
carga, con carga y transporte a vertedero autorizado. medios auxiliares de obra, montaje y dsmonta-
je de andamio hasta una altura méaxima de 5 m. y p.p. de costes indirectos, segtin NTE/ADD-9.
fachada sur 1 4,50 2,90 13,05
1 2,65 2,90 7,69
1 4,76 2,90 13,80
fachada porche 1 2,15 4,50 9,68
1 7,35 2,90 21,32
dentro local 1 6,27 1,00 6,27
1 4,52 1,00 4,52
76,33 10,80 824,36
02.02 Ud DESMONTAJE DE PUERTA DE UNA HOJA DE CHAPA METALICA
Ud de desmontaje de puerta peatonal de chapa simple de 0,95x2,06 m.. Desmontaje de marcos,
premarcos y herrajes. Retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de
costes indirectos.
2 2,00
2,00 8,03 16,06
TOTAL CAPITULO 02 DERRIBOS........oovveiervceisesieissssssisesssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssansssees 840,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 ALBANILERIA Y TABIQUERIA PLADUR
03.01 m2 FABRICA LADRILLO 1/2 pie HUECO DOBLE
m2. Fébrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 c¢m, sentado con mortero de
cemento Porfand EN 197-1- CEM 1I/B-P 32,5 R y arena de rio M5 seglin UNE-EN 998-2, para
posterior terminacion, i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelacion segiin CTE/ DB-SE-F.
cierre puerats fachada 2 0,93 2,10 3,91
3,91 17,93 70,11
03.02 m2 CERRAMIENTO BLOQUE TERMOARCILLA 14 cm
m2. Fabrica de 14 cm de espesor con blogue ceramico de arcilla aligerada machihembrado (Termoar-
cilla) de medidas 30x19x 14 cm, sentado con mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM [1/B-P
32,5Ry arena de rio M7,5 seglin UNE-EN 998-2 para posterior terminacion, i/p.p. de roturas, re-
planteo, aplomado y nivelacion, i/p.p. de cortes sin incluir piezas especiales, segin CTE/ DB-SE-F.
niv el inferior 1 4,67 2,20 10,27
1 2,89 2,20 6,36
nivel 0 1 4,76 1,40 6,66
1 3,40 1,40 4,76
1 6,89 4,50 31,01
-1 2,15 2,20 -4,73
54,33 21,97 1.193,63
03.03 m2 ENFOS. FRATASADO MORTERO HIDROFUGO M10
m2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero hi-
dréfugo M10 seglin UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos verticales, i/humedecido del soporte,
limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, distribucion del material en tajo,
cualquier tipo de remate o acabado final y p.p. de costes indirectos.
fachada ex terior 1 7,41 3,92 29,05
-1 3,40 2,50 -8,50
1 4,52 2,21 9,99
1 2,60 1,85 4,81
1 4,60 1,59 7,31
42,66 10,24 436,84
03.04 m CARGADERO HORMIGON 19 cm
m. Cargadero autorresistente de hormigén pretensado de 19 cm de alto, recibido con mortero de ce-
mento y arena de rio M5.
2 2,50 5,00
5,00 14,74 73,70
03.05 m?2 RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES
m2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques de yeso laminado y/o fabrica
de ladrillo, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxilia-
res.
P1 5 0,90 2,20 9,90
Vil 1 4,20 0,90 3,78
13,68 8,98 122,85
03.06 m2 TRASDOSADO AUTOPORT. CON PLACA DE YESO LAMINADO (70+15) Y LM

m2. Trasdosado autoportante formado por una placas Standard tipo A s/Norma UNE-EN 520, de
1X15 mm de espesor, atomilladas a una estructura metdlica de acero galvanizado Z1 de canales ho-
rizontales y montantes verticales de 70 mm con una modulacion de 400 mm efe. Aislamiento ter-
mo-acUstico compuesto por lana mineral Arena de espesor =65 mm en el interior de la perfileria. In-
cluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acustica bajo los per-
files perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.

niv el inferior
1 3,78 2,44 9,22
1 17,21 2,44 41,99
1 4,78 2,44 11,66
1 6,38 2,44 15,57
1 3,55 2,44 8,66
1 2,59 2,44 6,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00
4 0,70 2,44 6,83
2 0,55 4,44 4,88
2 0,70 4,44 6,22
nivel 0
1 3,40 4,44 15,10
1 0,80 4,44 3,55
1 3,02 4,44 13,41
1 8,02 1,30 10,43
2 0,80 3,13 5,01
4 0,20 3,00 2,40
2 3,00 0,20 1,20
2 2,60 0,20 1,04
nivel 0 1 5,22 1,40 7,31
2 4,80 0,20 1,92
2 0,20 2,50 1,00
1 1,15 4,50 5,18
1 2,20 4,50 9,90
1 0,30 4,50 1,35
1 3,40 1,40 4,76
2 0,20 2,50 1,00
2 0,20 3,40 1,36
1 6,89 4,50 31,01
-1 2,15 2,20 -4,73
1 7,66 4,50 34,47
3 0,50 4,50 6,75
2 2,50 0,50 2,50
4 0,50 4,50 9,00
4 0,70 4,50 12,60
cierre sobre forjado 1 3,11 3,25 10,11
CUELGUES Y VOLUMENES
TECHOS
sala reuniones-despacho 1 7,60 0,70 532
puestos trabajo 3 2,50 0,60 4,50
2 7,10 0,60 8,52
mostrador 2 3,20 1,20 7,68
2 3,60 1,20 8,64
339,01 25,20 8.543,05
03.07 m2 TRASDOSADO AUTOPORT. CON PLACA DE YESO LAMINADO (46+15) y L.M
m2. Trasdosado autoportante formado por una placas Standard tipo A s/Norma UNE-EN 520, de
1X15 mm de espesor, atornilladas a una estructura metdlica de acero galvanizado Z1 de canales ho-
rizontales y montantes verticales de 46 mm con una modulacion de 400 mm e/e. Aislamiento ter-
mo-acUstico compuesto por lana mineral Arena de espesor =40 mm en el interior de la perfileria. In-
cluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acustica bajo los per-
files perimetrales. Totalmente terminado v listo para imprimar y decorar.
trasdosado pilares 3 1,35 3,80 15,39
1 1,70 2,30 3,91
19,30 24,73 477,29
03.08 m? TABIQUE DE YESO LAMINADO 100/400 (15A+70+15A) LM

m2.Tabique de yeso laminadol 100/400 formado por una placa Standard ipo A s/Norma
UNE-EN520, de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado de una estructura metélica de acero gal-
vanizado tipo Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm de ancho con una modu-
lacién de 400 mm efe. Aislamiento termo-actstico compuesto por lana mineral de espesor =65 mm
en el interior de la perfilerfa. Incluso p.p. de pastay cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acus-
tica bajo los perfiles perimetrales.

Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.

niv el inferior
1 4,78 2,44 11,66
-1 0,90 2,10 -1,89
2 1,90 2,44 9,27
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00
-2 0,90 2,10 -3,78
1 0,60 2,44 1,46
1 3,20 2,44 7,81
-2 0,90 2,10 -3,78
2 2,05 2,44 10,00
1 5,67 5,34 30,28
-1 4,20 0,90 -3,78
1 7,86 3,70 29,08
1 3,20 3,70 11,84
nivel 0
3 1,85 4,44 24,64
-1 1,85 2,20 -4,07
1 5,36 4,44 23,80
-1 0,85 2,20 -1,87
1 4,06 4,50 18,27
1 2,30 4,50 10,35
-1 2,30 2,00 -4,60
encima reuniones 1 3,30 1,40 4,62
184,19 31,70 5.838,82
03.09 m FALSO PILAR A 3 CARAS DE PLADUR
m. Formacion de falso pilar a tres caras de pladur formado por perfileria de acero galvanizado de 46
mm con ailamiento de lana mineral para formacion de pilar para retornos de los conductos de climat-
zacion. Con un desarrollo inferior a 100 cm.
3 3,80 11,40
11,40 36,05 410,97
03.10 Ud AYUDAS DE ALBANILERIA PARA INSTALACIONES
Ud de ayudas de albafiilerfa para las instalaciones de fontaneria, saneamiento, electricidad, acomet-
das, cuadros, instalaciones de toda la obra. Incluso materiales auxiliares, apertura 'y cierre de rozas,
encarcelados efc.
- Ayudas de albafiileria a las instalaciones de fonatneria y saneamiento, conexiones a redes de feca-
les del edificio, apertura y cierre de rozas etc.
- Ayudas a la instalaciones de calefaccion, climatizacion y ventilacion. Conexiones a conductos,
apertura de huecos, encarcelados, ayudas al montaje de maquinas y soportes de equipos ec.
- Ayudas de albafiilerfa a las redes de telecomunicaciones, cuadros, canalizaciones, apertura y cie-
rre de rozas etc
- Ayudas de albafiileria a la instalacion de proteccion contra incendios, detectores, alumbrados etc
1 1,00
1,00 2.359,00 2.359,00
TOTAL CAPITULO 03 ALBANILERIA Y TABIQUERIAPLADUR .........ooieveeeeseeeeseeeeesseeeeeseseesssesee s anesenes 19.526,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01

04.02

04.03

CAPITULO 04 AISLAMIENTOS

LANA MINERAL 25 mm. SOBRE FORJADO.

m2 Suministro y colocacion de lana ISOVER ARENA PF constituidos por paneles rigidos de alta
densidad de lana mineral ISOVER para colocacion en camara de solado sobre forjado existente de
25mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplica-
ciones en la edificacion con una conductividad térmica de 0,032 W / (m<K), clase de reaccién al fue-
go A2s1,d0 y codigp de  designacion MW-EN  13162-T6-DS(23,90)-WS-
MU1-CP5-SD10-AW0,30-AFr5.
SUELOS

forjado sup. 7,34 11,45 84,04
2,28 1,15 -2,62
8,81 6,50 57,27
3,30 8,54 28,18

forjado inf

'
L

GEOPLOMB BAJANTES ROLLO

m Suministro y colocacion de rollo de lamina para aislamiento acustico de ruidos generados por tube-
rias bajantes a colgadas de forjado (més de 3m). Disefiada con estructura sandwich de tres capas fo-
noabsorbentes y fonoaislantes y una central de plomo. Presentacion en rollo autoadhesivo de 0.5x2 .
Espesor total de 15 mm. Colocada.

tuberia colgada de forjado
diam 160 1 18,84 18,84

1 3,50 3,50
diam 110 1 5,00 5,00
1 7,50 7,50
1 2,50 2,50
1 3,50 3,50
1

2,43 2,43

166,87

8,79

1.466,79

ISOVER ARENA 60 mm. BAJO FORJADO.

m2. Lana mineral ISOVER ARENA ABSORCION constituido por un panel semi-rigido de lana mi-
neral Arena, revestido por una cara con un velo de vidrio de color negro de 60 mm de espesor y
70kg/m? de densidad cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para apli-
caciones en la edificacion con una conductividad térmica de 0,036 W / (meK), clase de reaccion al
fuego A2-s1,d0 y cddigo de designacion MW-EN 13162-T3-MU 1. Fijado mecanicamente a cara infe-
rior del forjado superior de altura de mas de 4 m. para acondicionamiento térmico y acustico, total-
mente colocado i/ perfileria y setas de anclaje, que cumplen el CEC (4.5.2.2.

TECHO
forjado 1 195,68 195,68

43,27

7,66

331,45

TOTAL CAPITULO 04 AISLAMIENTOS .....ccorvvvveeessssmmmssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns

3.140,66

4.938,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 SOLADOS Y ALICATADOS
05.01 m2 FORJADO SOBREELEVADO TIPO "CAVITI" ALTURA 15 cm
m?2 Forjado sobreelevado de hormigén armado de 15 cm de canto total (niveles a comprobar en
obra), sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-15 "CAVITI", realizado con
hormigén HA-25/B/12/11a fabricado en central, y vertido, y malla electrosoldada ME 10x10 @ 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologa-
dos, en capa de compresion de 5 cm de espesor; con juntas de retraccion de 5 mm de espesor, me-
diante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre forjado existente. Incluso colocacion de
banda perimetral de poliestireno ex pandido de 1 cm.
forjado sup. 1 7,34 11,45 84,04
-1 2,28 1,15 -2,62
81,42 31,02 2.525,65
05.02 m2 FORJADO SOBREELEVADO TIPO "GEOPLAST" ALTURA 90 cm
m?2 Forjado sobreelevado "Geoplast' hasta altura de 95 cm (niveles a comprobar en obra), formado
por casetones de polipropileno de 58x58x 15 cm., tubos de PVC de 125 mm a modo de pilaretes co-
locados en una reticula de reja de polipropileno, capa de compresion de hormigén HA-25 de 4cm,
con mallazao electrosoldado 10.10.5, segin memoria de proyecto. Cotas y alturas a comprobar en
obra
forjado inf 1 8,81 6,50 57,27
1 3,30 8,54 28,18
85,45 40,30 3.443,64
05.03 m? TABLERO CERAMICO ARMADO TIPO CELETYP EN FORMACION RAMPA
m2 Tablero ceramico en rampa y recrecido de suelo, formado por piezas ceramicas machihembra-
das,de 50x20x 3 cm, apoyadas en seco sobre una cinta de papel dispuesta sobre las maestras de
los tabiques macizos para formacion de rampa (incluidos en el precio)
rampa 1 6,50 1,00 6,50
1 4,30 1,05 4,52
11,02 23,36 257,43
05.04 m2 RECRECIDO 4 cm MORTERO M5
m2. Recrecido de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/3arena de rio M5 segln
UNE-EN 998-2, de 4 cm de espesor, maestreado.
cota inf. 1 86,50 86,50
cota 0 1 155,00 155,00
241,50 10,74 2.593,71
05.05 m2 PASTA NIVELADORA DE 2 mm DE ESPESOR

m2. Suministro y puesta en obra de capa de pasta niveladora de suleos CT-C25-F6 segiin UNE-EN
13813, de 2 mm de espesor, plicada manualmente, para la regulacion y nivelacion de la superficie
del soporte interior de hormigdn o mortero, incluso previa reparacion de los huecos y registros en el
suelo. Previa aplicacion de puente de unién mediante aplicacion de imprimacion a base de resinas
sinteticas. Preparada para recibir paviemnto de ceramico, de madera, laminado, fiexible, linoleo etc.
Incluy e replanteo y marcado de niveles, aplicacion de la imprimacion, amasado con batidor eléctrico,
vertido y extendido continuo de la mezcla, formacion de juntas y curado del mortero.

archivo 1 31,47 31,47
cuarto instalaciones 1 8,71 8,71
cuarto limpieza 1 6,34 6,34
aseo 1 1 4,09 4,09

2 2,05 0,10 0,41

2 2,00 0,10 0,40
office 1 19,14 19,14
distribuidor y rampa 1 18,15 18,15
sala reuniones 1 14,84 14,84
despacho 1 10,76 10,76
aseo 2 1 3,67 3,67

2 2,00 0,10 0,40

2 1,85 0,10 0,37
puestos trabajo 1 49,98 49,98
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00
entrada zaguan 1 9,33 9,33
239,68 6,57 1.574,70
05.06 m2 PAVIMENTO DE LINOLEO 2,5 mm. CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO
m2. Pavimento continuo de linleo, modelo Marmoleum o similar, en rollos de 32x2 m y 2,5 mm de
espesor, con tratamiento antiestatico, color a elegir por D.F. ressistencia al fuego Cfl-s1 seglin UNE
EN 13501-1,recibido con pegamento sobre pasta niveladora, i/alisado y limpieza, para interiores (re-
sistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes
menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% Yy escaleras, b) zonas himedas,
CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escale-
ras), s/ CTE-DB SU.
Incluye: replanteo y recorte de pavimento. Aplicacion del adhesivo. Colocaion del lindleo. Soldado
de unién y juntas. Incluso colocaion de elementos podotactiles en rampa segun proy ecto. Limpieza fi-
nal del pavimento.
archivo 1 31,47 31,47
cuarto instalaciones 1 8,71 8,71
cuarto limpieza 1 6,34 6,34
office 1 19,14 19,14
distribuidor y rampa 1 18,15 18,15
sala reuniones 1 14,84 14,84
despacho 1 10,76 10,76
puestos trabajo 1 49,98 49,98
sala espera 1 61,62 61,62
221,01 29,90 6.608,20
05.07 m2 PAVIMENTO CONTINUO DE PVC EN CUARTOS HUMEDOS
m?2 Pavimento vinilico homogeneo de 2 mm de espesor con tratamiento de proteccion superficial a
base de poliuretano, color a elegir, suministrado en rollos, pegado con adhesivo de contacto a base
de resina acrilica. INCLUSO FORMACION DE 1/2 CANAS Y RODAPIE DEL MISMO MATE-
RIAL.
peso total: 3150 g/m? clasificacion al uso, seglin UNE-EN SO 10874: clase 23 para uso domést-
co; clase 34 para uso comercial; clase 43 para uso industrial; reduccion del ruido de impactos 4 dB,
segin UNE-EN 1SO 140-8; resistencia al fuego Bfi S1, seglin UNE-EN 13501-1.
Incluye: replanteo y recorte de pavimento. Aplicacion del adhesivo. Colocaién del PVC Soldado de
unién y juntas.. Limpieza final del pavimento.
aseo 1 1 4,09 4,09
2 2,05 0,10 0,41
2 2,00 0,10 0,40
cuarto limpieza 1 6,34 6,34
2 3,10 0,10 0,62
2 2,05 0,10 0,41
aseo 2 1 3,67 3,67
2 2,00 0,10 0,40
2 1,85 0,10 0,37
16,71 31,97 534,22
05.08 m RODAPIE DE DM LACADO EN BLANCO 7x1 cm

m. Rodapie en DM lacadao en blanco de 7x1 cm, clavado en paramento, i/cortes, ingletes y peque-
fio material.

archivo 2 8,26 16,52
2 4,60 9,20

-1 0,90 0,90

cuarto inst. 2 4,60 9,20
2 1,90 3,80

-1 0,90 0,90

office 2 5,15 10,30
1 3,75 3,75

-1 0,90 0,90

distribuidor 2 2,72 5,44
2 3,20 6,40

-5 0,90 -4,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00
1 3,35 3,35
1 6,02 6,02
1 4,40 4,40
sala reuniones 2 3,20 6,40
2 4,10 8,20
1 0,90 -0,90
despacho 2 3,38 6,76
2 3,20 6,40
1 0,90 -0,90
reprografia 2 2,80 5,60
2 1,10 2,20
1 0,90 -0,90
puestos de trabajo y zona espera 1 1,43 1,43
1 1,20 1,20
1 1,40 1,40
1 0,90 -0,90
1 5,00 5,00
1 0,90 -0,90
1 22,46 22,46
1 3,85 3,85
1 5,67 5,67
148,25 6,76 1.002,17
05.09 m2 FELPUDO METALICO FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO
m2. Felpudo metélico compuesto por perfiles de aluminio con un ancho de 38 mm, y espesor total 22
mm, unidos entre ellos por elementos de ensamblaje en material sintético resistente y aislante, re-
vestidos de una superficie secante o raspante, color de acabado a elegir por la D.F. Inlcluso p.p. de
preparacion del soporte y cajeado para alojar el felpudo.
entrada 1 4,06 2,30 9,34
9,34 277,98 2.596,33
05.10 m2 ALICATADO PLAQUETA GRES PORCELANICO
m2. Alicatado plaqueta de gres porcelanico 12 calidad 40x40 cm o similar, para interior, precio baldo-
sa 21 €/m?, recibido con cemento cola, sobre base de placas de yeso laminado, i/piezas especiales,
gjecucion de ingletes, rejuntado con mortero decorativo Weber col junta fina (< 3mm), limpieza y p.p
de costes indirectos, SINTE-RPA-3. Acabado y limpieza final.
Medicién deduciendo huecos mayores a 1 m2, seglin especificaciones de proy ecto.
aseo 2 2 2,00 2,40 9,60
2 1,87 2,40 8,98
-1 0,80 2,05 -1,64
aseo 1 2 2,00 2,20 8,80
2 2,05 2,20 9,02
-1 0,80 2,05 -1,64
cuarto limpieza 1 1,80 2,20 3,96
2 0,60 2,20 2,64
office 1 3,75 1,40 5,25
44,97 40,21 1.808,24
TOTAL CAPITULO 05 SOLADOS Y ALICATADOS.........mmverereeressienssesinssssessssesssssssssosssssssssssssssssssssssssssssssennes 22.944,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
06.01 m2 CHAPADO DE PIEDRA NATURAL 2 cm
m2 Chapado en paramento vertical, hasta 3,5 m de altura, con placas de arenisca Caliza Eureka,
acabado abujardado, 40x40x 2 cm, pegadas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con desli-
zamiento reducido y tiempo abierto ampliado; y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1,
para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas
fachada ex terior 1 7,41 3,92 29,05
-1 3,40 2,50 -8,50
1 4,52 2,21 9,99
1 2,60 1,85 4,81
1 4,60 1,59 7,31
1 3,00 1,00 3,00
Remate entrada oficina 1 2,15 2,15
47,81 73,58 3.517,86
06.02 m2 FALSO TECHO VIRUTA HERAKLITH FINO de 25 mm y 120x60 cm.
m2. Falso techo ipo HERAKLITH-Fino de 25 mm de espesor y de 1200x600 mm formado por pa-
neles de viruta de madera colgados de perfileria vista con Omega TZ de acero galvanizado con una
anchura 40 mm para pintar, incluso p.p. de perfil angular de remates y elementos de suspension y fi-
jacion, y cualquier tipo de medio auxiliar, Completamente instalado. i/p.p. de elementos de remate,,
apertura de huecos para luminarias y resto instalaciones. Segun planos.
cota +3,80 1 134,79 134,79
mostrador -1 3,20 3,40 -10,88
123,91 43,55 5.396,28
06.03 m2 TECHO CONTINUO YESO LAMINADO (27+12,5A)
m2. Techo continuo yeso laminado formado por una placa Standard tipo A s/Norma UNE-EN 520,
de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura metdlica de acero galvanizado Z1 de maestras
primarias 60x 27x0,6 mm moduladas entre 500 y 1200 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendi-
cularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 400-500 mm e/e.. In-
cluso p.p de tornilleria, pasta de juntas y fijaciones. Totalmente terminado y listo para imprimar y de-
corar.
Archivo 1 31,47 31,47
cuarto limpieza 1 6,34 6,34
cuarto instalaciones 1 8,71 8,71
aseo 1 1 4,09 4,09
distribuidor 1 3,18 2,69 8,55
office 1 4,20 3,00 12,60
faja sala reuniones 2 4,11 0,40 3,29
3 3,10 0,20 1,86
faja despacho 2 3,30 0,40 2,64
2 3,10 0,20 1,24
fajas puestos trabajo 6 2,25 0,30 4,05
6 2,40 0,25 3,60
faja zaguan entrada 2 2,30 0,25 1,15
2 4,10 0,25 2,05
hornacina 1 3,30 0,60 1,98
mostrador atencién 1 3,60 3,20 11,52
105,14 24,21 2.545,44
06.04 m TABICA PLADUR VERTICAL

m.Tabica de pladur de hast 60 cm de altura para falsos techos tanto fijos como desmontables, monta-
da con perfileria cologada, incluso juntas, repaso de las mismas, colocacion de andamios y limpieza,
y cualquier tipo de medio auxiliar, completamente terminado.

1 8,02 8,02
1 4,80 4,80
1 8,50 8,50
1 3,12 3,12
1 1,00 1,00
varios 1 5,00 5,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
30,44 21,37 650,50
06.05 m2 FALSO TECHO ROCKFON BLANKA 600x600x20 CON PERFILERIA SEMIVISTA
m2. Falso techo acustico con acabado blancoy mate, con reaccion al fuego de clase Al y resisten-
te al 100% de humedad relativa, con placas de lana de roca ROCKFON, modelo BLANKA de
600x 600x 20 mm en color blanco, instalado sobre perfileria semivista MOVITEC, serie 24 lacada en
blanco MOVINORD, incluso parte proporcional de remates y elementos de suspension y fijacion, y
cualquier tipo de medio auxiliar, completamente instalado.
sala reuniones 1 3,60 2,40 8,64
despacho 1 2,40 3,00 7,20
puestos trabajo 3 1,80 1,80 9,72
zaguan entrada 1 3,60 1,80 6,48
fotocopiadoras 1 1,10 2,80 3,08
aseo 2y acceso 1 3,10 1,85 5,74
40,86 36,78 1.502,83
TOTAL CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ........vvevcvveesesveiessessssossessssesessssssessssosssssssasessees 13.612,91
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 METALISTERIA
07.01 Ud PERSIANA ENRROLLABLE PARA MOTORIZAR
Ud Suministro e instalacion de persiana enrrollable para motirizacion de medidas 215x230 cm, a
comprobar en obra, para cierre de acceso principal. Lamas de chapa ciega de 80 mm de acero gal-
vanizada de 1mm de espesor. Perfiles guia de galvanizado de 42x63 mm. Cajon y cierre superior.
Sujeccion anclajes y pequefio material.
entrada 1 1,00
1,00 1.587,39 1.587,39
07.02 Ud MOTORIZACION CIERRE ENRROLLABLE
ud. Motorizacion de cierre enrollable, incluy endo centro de eje tipo TITAN, kit electrofreno, cuadro béa-
sico, tarjeta receptora, emisor monocanal, taquilla blindada con llave tubular y p.p. de alimentacion
eléctrica, totalmente instalado.
1 1,00
1,00 597,17 597,17
07.03 kg ACERO LAMINADO S275 ESTRUCTURAS ESPACIALES
kg. Acero laminado S275 en perfiles tubulares para estructuras espaciales, i/p.p. de nudos, despun-
tes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo, totaimente montado, segin CTE/
DB-SE-A. Los frabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN
287-1:1992.
subestructura despacho+sala
reuniones
tubo 60.60.1,5 8 4,00 91,84 2.87
3,30 75,77 2.87
8,30 95,28 2.87
tubo 40.40.1,5 10 3,30 62,04 1.88
varios 80 80,00
chapas anclajes 8 0,20 0,20 0,02 50,56 7900
subestructura puestos de trabajo
tubo 60.60.1,5 8 3,00 68,88 2.87
2,50 57,40 2.87
7,10 81,51 2.87
tubo 40.40.1,5 12 2,50 56,40 1.88
varios 80 80,00
chapas anclaje 8 0,20 0,20 0,02 50,56 7900
volumen mostrador
tubo 60.60.1,5 2 3,20 18,37 2.87
2 3,60 20,66 2.87
6 1,70 29,27 2.87
tubo 40.40.1,5 6 3,20 35,90 1.87
chapas 6 0,20 0,20 0,02 37,92 7900
varios 60 60,00
subestructura méquinas
varios 300 300,00
zaguan entrada
70.70..1,5 4 2,20 29,66 3.37
4 1,00 13,48 3.37
varios 100 100,00
1.495,50 3,35 5.009,93
07.04 m CHAPA DINTEL HUECO 25x0,6 cm

m. Dintel de hueco, formado por chapa metdlica de 25 cm de ancho y 6 mm de espesor, sujeta al
forjado superior y en los laterales, totalmente colocado, i/p.p. de pintura de minio electroliico, segin
CTE/ DB-SE-A.

zaguan 1 2,30 2,30
V1 1 3,40 3,40
V2 1 4,60 4,60
V3 1 2,60 2,60
V4 1 4,80 4,80

1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
18,70 23,42 437,95
07.05 m2? REVESTIMIENTO CHAPA METALICA
m?2 Revestimiento de chapa lisa de acero de espesor 0,54 mm, con mano de imprimacion lista para
laca; para fachada exterior. Anclado a perfileria de tubos de acero con omegas y angulares fijados a
fachadas. Incluso pequefio material y costes indirectos.. Instalado.
acceso 1 2,30 1,30 2,99
remates 1 3,00 3,00
5,99 80,34 481,24
07.06 m2 CELOSIA FIJA PARA VENTILACION
m2. Celosia metdlica fija para ventilacion, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de
60 mm para lacar, con abertura minima de 1 cm entre lamas, garras de sujecion a soporte de 10 cm,
elaborada en taller y montada en obra, totalmente colocada.
fachada sur 1 1,50 2,50 3,75
acceso 1 2,15 0,50 1,08
4,83 102,57 495,41
07.07 m PASAMANOS TUBO INOX 43 mm
m. Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AIS| 304, acabado pulido brillante,
de 43 mm de didmetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje meca-
nico con tacos de nylon y tornillos de acero. Inluso refuerzos en tabique de pladur.
rampa
altura 100 1 10,50 10,50
altura 70 1 10,50 10,50
21,00 28,84 605,64
07.08 Ud PUERTA REGISTRO CHAPA LISA DE 50x50 cm.
Ud de suministro y colocacion de puerta de chapa lisa para llave paso general de agua de medidas
50x50 cm. Colocada
office 1 1,00
1,00 114,50 114,50
TOTAL CAPITULO 07 METALISTERIA. .....ovveeesevieesessesisesvsesssssssssssssssessssesssssssesssssssssssssesssssssssesssssssssssassssees 9.329,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 CARPINTERIA DE MADERA
08.01 m2 MARCO VENTANA FIJO
m2. Ventanal fijo para la colocacion de vidrio 3+3, con cerco de Roble para barnizar, de seccién 9x7
cm, con tapajuntas 7x1,5 cm, por ambas caras y junquillo fjacion vidrio. Segin CTE/DB-HS 3.
office 1 4,20 0,90 3,78
3,78 116,49 440,33
08.02 Ud PUERTA DE PASO P1
Ud de Suministro y colocacion de puerta P1 de paso ciega medidas de 90x 210 cm segun documen-
tacion gréfica del proy ecto. Premarco de madera de pino, y puerta ciega con bastidor de DM con re-
vestimiento de melamina. El panel de la puerta quedara enrasado con el empanelado del pafio donde
se aloja.
Incluso fijacion, herrajes de colgar y seguridad sellado de juntas con masilla elastica.
Pernios y tiradores Inaltec en acero satinado con escudo de 170x 170 mm tirador, bomin y roseta, to-
pe y condena en bafio.
P1 5 5,00
5,00 382,05 1.910,25
08.03 Ud ARMAZON METALICO PARA PUERTA CORREDERA
Ud Suministro y colocacion de estructura metalica tipo Eclisse, para puetra corredera de una hoja,
en pared con entramado autoportante de placas de yeso laminado de 10 cm de espesor total. Com-
puesto de armazon metalico de chapa gercada preparado para alojar la hoja de una puerta corredera
simple con un paso libre de 80 cmy 210 cm de altura'y 4 cm de espesor maximo. Totalmente mon-
tado.
Aseo 2 1 1,00
1,00 233,60 233,60
08.04 Ud PUERTA INTERIOR CORREDERA CIEGA.
Ud. Puerta de paso corredera escamoteable ciega, bastidor de madera maciza, interior de aglomera-
do tubular acabado en melamina blanca., i/p.p. guias, poleas y herrajes de colgar y deslizamiento
galvanizados y manetas de cierre y condena, con p.p de medios auxiliares, totalmente colocada.
aseo 2 1 1,00
1,00 239,47 239,47
08.05 Ud TOPE DE PUERTA DE INOX.
Ud de suministro y colocacion de tope de puerta de acero inoxidable para colocacion en suelo. Alfu-
ra 40 mmy un diametro de 35mm.
7 7,00
7,00 11,95 83,65
08.06 m2 EMPANELADO CON TABLERO IGNIFUGO DE MELAMINA 16mm

m2 Suministro y colocacion de revestimiento decorativo en paramentos interiores mediante tablero ig-
nifugo de melamina de 16 mm, acabado en roble a elegir por la D.F. Reaccion al fuego B-s1-d0 se-
glin C.T.E. Fiajdo mediante rastreles de pino incluidos en el precio. Incluso formacién de encuentros
y remates perimetrales.

Nota: Las puertas quedaran enrasadas con el pafio.

Superficie medida seglin documentacion gréfica de Proyecto, sin descontar puertas enrasadas.

distribuidor 1 1,75 2,25 3,94
1 3,20 2,25 7,20
1 2,70 2,25 6,08
rampa 1 27,70 217,70
1 10,20 10,20
frente sala reuniones 1 8,87 8,87
cuelgue puestos trabajo 2 7,10 0,60 8,52
1 2,60 0,60 1,56
5 2,50 0,30 3,75
2 7,10 0,30 4,26
2 7,10 0,12 1,70
3 2,50 0,12 0,90
cuelgue mostrador 2 3,40 1,20 8,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00
1 3,60 3,20 11,52
repisa sala espera 1 3,60 0,50 1,80

113,84 75,38 8.581,26

TOTAL CAPITULO 08 CARPINTERIADE MADERA........oovvieeveesreeiesseeesseessseiessssnssssensssssssssnssssosssssssssssssssenens 11.488,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.01

09.02

09.03

09.04

CAPITULO 09 CARPINTERIA DE ALUMINIO y MAMPARAS INTERIORES

Ud VENTANAL V1

Ud Suministro e instalacion de carpinteria de aluminio para ventanal fjo V1. Serie Schiico AWS
75.SI+/ADS 75 Sl o similar. Para alojar vidrio (no incluido) 6+6/15/6+6. Acabado lacado normaliza-
do RAL 7012 Gris basalto.

Medidas 3400 mm de largo y 2500 mm de alto. A comprobar en obra.

Trasmitancia del perfil Uw=1,2 W/(m%K) segun el CTE/DB-HE 1.

Homologada con Clase 4 segln en el ensayo de permeabilidad al aire segiin norma UNE-EN
1026:2000, Clase E1500 segiin el ensayo de estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN
12208:2000 y Clase C5 en el ensayo a resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000.
Fijacion y relleno de espuma de poliuretano elaborada en taller con con ajuste en obra. Totalmente
instalada segun documentacion gréfica de proyecto

1 1,00

Ud VENTANAL V2

Ud Suministro e instalacion de carpinteria de aluminio para ventanal fjo V1. Serie Schiico AWS
75.SI1+/ADS 75 Sl o similar. Para alojar vidrio (no incluido) 6+6/15/6+6. Acabado lacado normaliza-
do RAL 7012 Gris basalto.

Medidas 4600 mm de largo y 2500 mm de alto. A comprobar en obra.

Trasmitancia del perfil Uw=1,2 W/(m%K) segun el CTE/DB-HE 1.

Homologada con Clase 4 segun en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN
1026:2000, Clase E1500 segiin el ensayo de estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN
12208:2000 y Clase C5 en el ensayo a resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12210:2000.
Fijacion y relleno de espuma de poliuretano elaborada en taller con con ajuste en obra. Totalmente
instalada segun documentacion grafica de proy ecto

1 1,00

1,00

1.040,25

1.040,25

Ud VENTANAL V3

Ud Suministro e instalacion de carpinteria de aluminio para ventanal fijo V1. Serie Schiico AWS
75.SI1+/ADS 75 Sl o similar. Para alojar vidrio (no incluido) 6+6/15/6+6. Acabado lacado normaliza-
do RAL 7012 Gris basalto.

Medidas 2600 mm de largo y 2500 mm de alto. A comprobar en obra.

Trasmitancia del perfil Uw=1,2 W/(m) segun el CTE/DB-HE 1.

Homologada con Clase 4 segun en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN
1026:2000, Clase E1500 segin el ensayo de estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN
12208:2000 y Clase C5 en el ensay0 a resistencia al viento segtin Norma UNE-EN 12210:2000.
Fijacion y relleno de espuma de poliuretano elaborada en taller con con ajuste en obra. Totalmente
instalada segun documentacion gréfica de proy ecto

1 1,00

1,00

1.193,72

1.193,72

Ud VENTANAL V4

Ud Suministro e instalacion de carpinteria de aluminio para ventanal fjo V1. Serie Schiico AWS
75.SI1+/ADS 75 Sl o similar. Para alojar vidrio (no incluido) 6+6/15/6+6. Acabado lacado normaliza-
do RAL 7012 Gris basalto.

Medidas 3060 mm de largo y 2500 mm de alto. A comprobar en obra.

Trasmitancia del perfil Uw=1,2 W/(m) segun el CTE/DB-HE 1.

Homologada con Clase 4 segun en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN
1026:2000, Clase E1500 segin el ensayo de estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN
12208:2000 y Clase C5 en el ensayo a resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12210:2000.
Fijacion y relleno de espuma de poliuretano elaborada en taller con con ajuste en obra. Totalmente
instalada segun documentacion grafica de proy ecto

1 1,00

1,00

925,92

925,92

1,00

967,12

967,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.05 m VIERTEAGUAS Y REMATE ALUMINIO DESARROLLO HASTA 35 cm
m. Remate de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor minimo de 15 micras,
espesor 1,5 mm, desarrollo 35 cm, recibido con capa de regularizacion de mortero de cemento hidro-
fugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de
preparacion y regularizacion del soporte.En los recercados de los ventanales. Incluso fijaciones y
anclajes en cabezales.
V1 1 3,40 3,40
2 2,50 5,00
V2 1 4,60 4,60
2 2,50 5,00
V3 1 2,60 2,60
2 2,50 5,00
V4 1 4,50 4,50
2 2,50 5,00
remates variosl 15 15,00
50,10 27,40 1.372,74
09.06 m2 MAMPARA M1
m2. Suministro e instalacion de mampara Dinor Neo tipo Xtlv a testa, acristalada de suelo a techo
con vidrio laminado de seguridad, sin montantes verticales. Zécalo y corona en aluminio anodizado.
Segun planos.
M1 3 2,45 2,20 16,17
16,17 138,49 2.239,38
09.07 m2 MAMPARA M2
m2. Suministro e instalacion de mampara Dinor Neo LTV , acristalada de suelo a techo con vidrio la-
minado de seguridad, y con puerta vidriada abisagrada entera de suelo a techo. . Zécalo y corona en
aluminio anodizado. Segun planos.
M2 1 2,10 2,30 4,83
Mm2! 1 2,90 2,30 6,67
11,50 295,58 3.399,17
09.08 m2 MAMPARA M3
m2. Suministro e instalacion de mampara Dinor Neo tipo Xtlv a testa, acristalada de suelo a techo
con vidrio laminado de seguridad, sin montantes verticales. Zocalo y corona en aluminio anodizado.
Segun planos.
M3 1 3,20 2,70 8,64
8,64 148,79 1.285,55
TOTAL CAPITULO 09 CARPINTERIA DE ALUMINIO y MAMPARAS INTERIORES .........comvevvennrrieesereienseninns 12.423,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.01

10.02

10.03

10.04

CAPITULO 10 VIDRIERIA

Ud PUERTA CORREDERA AUTOMATICA DE ALUMINIO Y VIDRIO

Ud Suministro y montaje de puerta corredera automatica, de aluminio y vidrio para acceso peatonal,
con sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes de 53x230 cm. y dos hojas fijas de
53x230 cm, compuesta por cajén superior con mecanismos, equipo de motorizacion y bateria de
emergencia para apertura y cierre automatico en caso de corte de suministro eléctrico, de aluminio la-
cado color gris oscuro, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguri-
dady panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio la-
minar de seguridad 6+6, incloloro, 1B1 seglin UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio color gris os-
curo, fijada sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Inlcuso limpieza previa del soporte,
material de conexionado eléctrico y ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada, conexionada y
puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento.
Medidas a comprobar en obra.

PE 1 1 1,00
PE 2 1 1,00

m? BARANDILLA DE VIDRIO

m?2 Sistema de barandilla modular GlassFit SV-1302, sin pasamanos, de altura maxima 110 cm, pa-
ra vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor unidas mediante dos
laminas de butiral de polivinilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una, clasificacion de presta-
ciones 1B1, segiin UNE-EN 12600, con perfil de montaje de aluminio anodizado, probado para una
carga de 0,8 kN/m aplicada sobre la parte superior del vidrio segin CTE DB SE-AE; fijado sobre
hormigdn mediante anclaje mecénico de expansion, de alta resistencia.

espera con rampa 1 4,40 1,00 4,40
inicio rampa 1 1,80 1,20 2,16

2,00

3.071,46

6.142,92

m2 VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD CON CAMARA (6+6/ C16 /6+6)

m2. Doble acristalamiento laminado, con control solar, conjunto formado por vidrio exterior laminado
LamiGalss 6+6 y control solar SunGuard Super Neutral SN 51/28, camara de argén con perfil se-
parador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior laminar LamiGlass 6+6
mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lamina incolora de
butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoy o perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el mate-
rial soporte.

V1
V2
V3
V4

3,35 2,45 8,21
4,55 2,45 11,15
2,55 2,45 6,25
2,95 2,45 7,23

L

6,56

283,25

1.858,12

m2 VIDRIO SEGURIDAD STADIP 3.3.1 INCOLORO (2B2)

m2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad STADIP compuesto por dos vidrios de 3 mm de
espesor unidos mediante lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 segln
UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin UNE 85222:1985.

office 1 4,20 0,90 3,78

32,84

218,35

7.170,61

TOTAL CAPITULO 10 VIDRIERTA ..ot teeee st eesee st eesee s seasee st aseessese e s s s ese s nenssessaneneseneneanes

255,11

15.426,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 PINTURAY ACABADOS
11.01 m2 PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR BL/COLOR

m2. Pintura pléstica blanca/colores mate para interior, ALPHATEX SF MATE de SIKKENS de alta
calidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote himedo segun
DIN 53778. Incluy e preparacion del soporte, aplicacion de una mano de fondo y una mano de aca-

bado
PAREDES
archivo 2 8,26 2,30 38,00
4,60 2,30 21,16
-1 0,90 2,10 -1,89
cuarto instalaciones 2 1,90 2,30 8,74
2 4,60 2,30 21,16
-1 0,90 2,10 -1,89
cuarto limpieza 1 0,61 2,30 1,40
1 1,21 2,30 2,78
1 2,05 2,30 4,72
1 3,10 2,30 7,13
1 1,46 2,30 3,36
-1 0,90 2,10 -1,89
office 2 5,15 2,30 23,69
1 3,75 2,30 8,63
1 3,75 1,10 4,13
-1 0,90 1,10 -0,99
-1 4,20 0,90 -3,78
rampa 1 6,69 4,15 27,76
-1 4,20 0,90 -3,78
reprografia 2 2,80 2,50 14,00
1,10 2,50 5,50
-1 0,85 2,10 -1,79
puestos de trabajo 1 1,40 3,80 5,32
-1 0,90 2,10 -1,89
1 5,00 3,80 19,00
-1 0,85 2,10 -1,79
1 11,86 1,20 14,23
2 0,75 2,60 3,90
6 0,20 2,50 3,00
2 3,00 0,20 1,20
2 0,20 2,60 1,04
2 4,60 0,20 1,84
mostrador atencion 1 1,15 3,80 4,37
1 2,36 3,80 8,97
1 3,40 1,20 4,08
2 3,40 0,20 1,36
2 2,50 0,20 1,00
1 2,70 3,80 10,26
zona espera 1 3,66 3,80 13,91
1 4,00 3,80 15,20
2 3,08 0,50 3,08
2 0,50 1,40 1,40
entrada zaguan 2 4,06 2,50 20,30
2 2,30 2,50 11,50
TECHOS
faja techo viruta de madera 1 49,50 0,30 14,85
2 3,20 0,30 1,92
2 3,40 0,30 2,04
faja zaguan entrada 2 2,30 0,25 1,15
2 3,60 0,25 1,80
faja puestos de trabajo 6 2,30 0,30 4,14
6 1,80 0,30 3,24
faja sala reuniones 1 3,15 1,00 3,15
1 3,15 0,30 0,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00
faja despacho 2 2,40 0,30 1,44
2 3,00 0,30 1,80
office 1 19,14 19,14
aseo 1 1 4,09 4,09
cuarto limpieza 1 6,34 6,34
archivo 1 31,47 31,47
cuarto instalaciones 1 8,71 8,71
distribuidor 1 18,15 18,15
varios 40 40,00
485,05 571 2.769,64
11.02 m PINTURA ESMALTE SOBRE TUBO DESARROLLO 20 a 50 cm.
m. Pintura al esmalte Kilate de Procolor o similar sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un
desarrollo entre 20 y 50 cm.
tubos vistos mamparas 6 2,50 15,00
4 2,70 10,80
varios 40 40,00
65,80 4,18 275,04
11.03 m2 PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO
m2. Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y una mano de minio o antioxi-
dante sobre carpinteria metalica, i/raspado de los 6xidos y limpieza manual.
chapa fachada 1 2,30 1,30 2,99
rejas 1 1,50 2,50 3,75
1 2,15 0,50 1,08
puerta chapa 1 0,50 0,50 0,25
8,07 15,86 127,99
TOTAL CAPITULO 11 PINTURAY ACABADOS .......crvveeirevviisssssssssssssssessssesssssssssssssosssssssassssssssssssssssssssassssees 3.172,67
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.01

12.02

12.03

12.04

12.05

12.06

12.07

CAPITULO 12 FONTANERIA Y SANEAMIENTO

m TUB. FECALES INSONORO PLUS D=110

m Canalizacion para bajantes de aguas fecales con tuberia de P.V.C. Para aplicacién B, segin
Norma UNE-EN 1.329-1 INSONORO PLUS (TERRAIN SDP) de 110 mm de diametro, o similar
y con caracteristicas técnicas y acusticas similares a juicio de la D.F. Incluso piezas, soportes, ac-
cesorios y pequefio material. Colocado por la camara que queda sobre el forjado existente.

generales 1 12,00 12,00
1 3,00 3,00

Ud CONEXION RED DE SANEAMIENTO A BAJANTE EXISTENTE

Ud Trabajos para conexion de red de fecales hasta bajante existente. Apertura de hueco en pared y
conexion por debajo del forjado. Incluso accesorios y material diverso. Instalada.

2 2,00

15,00

19,16

287,40

Ud INSTALACION BARO: 1 INODORO + 1 LAVABO

Ud Instalacion de red de agua fria y caliente realizada con tuberia de polietileno reticulado y red de
desagie de PVC. En bafio con toma para UN LAVABO, y UN INODORO Incluye p.p. de red in-
terior,derivaciones desde el punto de conexion a instalacion existente y desaglies hasta bajantes i
conexiones, sin aparatos. Llaves de corte en cada local. Las tuberias discurriran por el falso techo y
suelo de los locales, bajaran a cada aparato por trasdosado de pladur y estarén aisladas con coqui-
llas de poliuretano. Terminada y probada. Las tomas y desagiies se entregaran con tapones.

aseo 1 1 1,00
aseo 2 1 1,00

2,00

85,07

170,14

Ud INSTALACION OFFICE: 1 FREGADERO

Ud Instalacion de red de agua fria y caliente realizada con tuberia de polietileno reficulado y red de
desagile de PVC. En OFFICE con toma para UN FREGADERO Incluye p.p. de red interior,deri-
vaciones desde el punto de conexién a instalacion existente y desaglies hasta bajantes i/ conexio-
nes, sin aparatos. Llaves de corte en cada local. Las tuberfas discurriran por el falso techo y suelo
de los locales, bajaran a cada aparato por trasdosado de pladury estardn aisladas con coquillas de
poliuretano. Terminada y probada. Las tomas y desagiies se entregaran con tapones.

office 1 1,00

2,00

295,63

591,26

Ud INSTALACION CUARTO LIMPIEZA: 1 VERTEDERO + 1 LAVABO

Ud Instalacion de red de agua fria y caliente realizada con tuberia de polietileno reticulado y red de
desagile de PVC. En CUARTO DE LIMPIEZA con toma para UN VERTEDERO y UN LAVA-
BO Incluye p.p. de red interior,derivaciones desde el punto de conexion a instalacién existente y
desaglies hasta bajantes i/ conexiones, sin aparatos. Llaves de corte en cada local. Las tuberias
discurriran por el falso techo y suelo de los locales, bajaran a cada aparato por trasdosado de pla-
dury estaran aisladas con coquillas de poliuretano. Terminada y probada. Las tomas y desagiies se
entregaran con tapones.

cuarto limpieza 1 1,00

1,00

211,67

211,67

Ud LAVABO MURAL 500x420 THE GAP (ROCA)

Ud Suministro e instalacion de lavabo mural, esmaltado blanco, médelo THE GAP (ROCA) de 500
x 420mm. Incluso llaves de regulacién y corte. Vélvula desaglie 40mm, sifén. Conectado y monta-
do.

cuarto limpieza 1 1,00

1,00

291,53

291,53

Ud LAVABO 640x550 ACCESS (ROCA)

Ud Suministro e instalacion de lavabo de porcelana mural, esmaltado blanco, médelo ACCESS
(ROCA) de 640 x 550mm para hafio adaptado. Incluso llaves de regulacion y corte. Valvula desa-
gtie 40mm, sifon. Conectado y montado.

Incluso griferia monomando de lavabo EUROPLUS.

aseo 1 1 1,00

1,00

163,16

163,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00
2,00 248,65 497,30
12.08 Ud GRIFO MONOMANDO PARA LAVABO
Ud suministro e instalacion de griferia monomando formada por grifo mezclador monomando de repi-
sa para lavabo, gama media, elementos de conexion, enlaces de alimentacion fiexibles de 3/8" de
didmetro y 350 mm de longitud, valvula antirretorno y dos llaves de paso
aseo 1 1 1,00
cuarto limpieza 1 1,00
2,00 132,87 265,74
12.09 Ud GRIFO CON PALANCA GERONTOLOGICA
Ud suministro e instalacién de grifo con maneta gerontoldgica cromada para lavabo, gama media,
elementos de conexidn, enlaces de alimentacion flexibles de 3/8" de diametro y 350 mm de longitud,
valvula antirretorno y dos llaves de paso
aseo adaptado 1 1,00
1,00 168,92 168,92
12.10 Ud CALENTADOR ELECTRICO DE 15 LITROS
Ud Suministro e instalacién de calentador electrico de 15 litros. Colocado en falso techo. Incluso ele-
mentos de sujeccion y anclajes. Conexiones y llaves de fontaneria. Pequefio material. Funcionando
cuarto de limpieza 1 1,00
1,00 166,86 166,86
12.11 Ud INODORO SUSPENDIDO THE GAP BLANCO CON SISTEMA DUPLO WC
ud. Inodoro suspendido de Roca o similar modelo The Gap en blanco, con asiento de caida amort-
guada y tapa lacada, incluso estructura metélica Duplo WC con cisterna de doble descarga, acceso-
rios de instalacion y codo de evacuacion de didametro 90 mm, totalmente instalado.
aseo 1 1 1,00
1,00 543,32 543,32
12.12 Ud INODORO SUSPENDIDO ACCESS CON SISTEMA DUPLO WC
ud. Inodoro suspendido de Roca o similar modelo Access en blanco, con asiento de tapa lacada,
medidas 360x 700 mm Incluso estructura metalica Duplo WC con cisterna de doble descarga, acce-
sorios de instalacién y codos de evacuacioncon salida horizontal mm, totalmente instalado.
aseo 2 1 1,00
1,00 590,18 590,18
12.13 ud VERTEDERO GARDA COMPLETO
ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador exterior de cafio giratorio modelo Victoria Plus
de Roca o similar,, i/rejilla, desague, enchufe de unién y fjacion instalada.
cuarto limpieza 1 1,00
1,00 295,88 295,88
TOTAL CAPITULO 12 FONTANERIAY SANEAMIENTO........ovvermreeesreeesieesseeesssssssssesssssessssssssssessssssssssssssenes 4.243,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 13 ELECTRICIDAD E ILUMINACION
SUBCAPITULO 13.01 DERIVACION INDIVIDUAL
13.01.01 Ml CIRC. ELECT. 5X25 MM2 RV-K 0, 6/1Kv (CPR Eca)
MI. Conductor de cobre de 5x25 mm2 (3F+N+TT) ENERGY RV-K FOC 0,6/1 KV de General
Cable o similar, no propagador de llama, clase 5, aislamiento XLPE y cubierta de PVC para una
temperatura méaxima de utilizacion de 90° C (Clase CPR minima Eca), tendido por canalizacion de
fubo en el exterior y bajo bandeja metalica o tubo de pvc flexible doble capa GP5 en el interior, in-
cluido p./p. de tubo pvc doble capa M40, fiaciones de tubo, cajas de registro y pequefio material de
instalacion, totaimente instalado y conexionado.
Derivacion Individual 1 30,00 30,00
30,00 36,06 1.081,80
TOTAL SUBCAPITULO 13.01 DERIVACION INDIVIDUAL............. 1.081,80
SUBCAPITULO 13.02 CUADRO GENERAL
APARTADO 13.02.01 Cuadro General
13.02.01.01 Ud Arm. met. Modular 1200x600x250
Armario en chapa metalica, con unas dimensiones totales de 1860x 700x 260 mmm, con distribucion
interior en paneles preparados para alojar aparamenta modular de carril, con un IP55 en su conjunto,
con puerta frontal, instalado.
1 1,00
1,00 768,38 768,38
13.02.01.02 Ud Mag. IV80A
Ud. Interruptor automéatico magnetotermico IV de 80 A Gama Terciario ABB o similar, con un poder
de corte minimo de 6 Ka, totalmente instalado y conectado.
1 1,00
1,00 276,56 276,56
13.02.01.03 Ud Mag. V40 A
Interruptor automatico magnetotermico 1V de 40 A Gama Terciario ABB o similar, con un poder de
corte minimo de 6 Ka, instalado.
3 3,00
3,00 90,74 272,22
13.02.01.04 Ud Mag.IV25A
Ud. Interruptor automatico magnetotermico IV de 25 A Gama Terciario de ABB o similar, con un po-
der de corte minimo de 6 Ka, instalado.
2 2,00
2,00 74,49 148,98
13.02.01.05 Ud Mag. IV 20
Ud. Interruptor automatico magnetotermico IV de 20 A Gama Terciario de ABB o similar, con un po-
der de corte minimo de 6 Ka, instalado.
1 1,00
1,00 71,98 71,98
13.02.01.06 Ud Mag. I+N 25 A
Ud. Interruptor automatico magnetotermico I1+N de 16 A Gama Terciario de ABB o similar, con un
poder de corte minimo de 6 Ka, instalado.
2 2,00
2,00 50,56 101,12
13.02.01.07 Ud Mag. I+N 16 A
Ud. Interruptor automatico magnetotermico 1+N de 16 A Gama Terciario de ABB o similar, con un
poder de corte minimo de 6 Ka, instalado.
23 23,00
23,00 48,43 1.113,89
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.02.01.08 Ud Mag. I+N 10 A
Ud. Interruptor automatico magnetotermico I1+N de 10 A Gama Terciario de ABB o similar, con un
poder de corte minimo de 6 Ka, instalado.
12 12,00
12,00 47,72 572,64
13.02.01.09 ud Dif. IV40 A, 30 mA
Ud de Interruptor diferencial IV de 40 A. de intensidad nominal, con una sensibilidad de disparo de 30
mA, Gama Terciario de ABB o similar, instalado.
2 2,00
2,00 217,21 434,42
13.02.01.10 ud Dif. 1140 A, 30 mA
Ud de Interruptor diferencial Il de 40 A. de intensidad nominal, con una sensibilidad de disparo de 30
mA, Gama Terciario de ABB o similar, instalado.
9 9,00
9,00 169,83 1.528,47
13.02.01.11 Ud Interruptor Manual | 10 A
Ud Interruptor manual de carril un polo 10 A, instalado.
1 1,00
1,00 21,51 21,51
13.02.01.12 Ud Reloj Horario Digital 2 canales
Ud Reloj Horario Digital con dos canales marca ABB o similar, instalado.
1 1,00
1,00 91,96 91,96
13.02.01.13 Ud Contactor 11 20 A
Ud Contactor Il de 20 A de ABB o similar, instalado
2 2,00
2,00 43,14 86,28
13.02.01.14 Ud Contador de Energia
Ud de Contador de Energia tifasico paa medida directa Marca Schneider o similar, totalmente insta-
lado y conexionado.
2 2,00
2,00 173,95 347,90
13.02.01.15 Ud Contactos Auxiliares para Gestion
Ud de contacto auxiliar o rele asociado para transmision de estados de la aparamenta a la que se
asocie ,, totaimente instalado y funcionando.
10 10,00
10,00 28,00 280,00
13.02.01.16 Ud Bornero Trifasico de Conexiones
UD. de Repartidor Monoblock hasta 100 A, totalmente instalado y conexionado.
1 1,00
1,00 90,13 90,13
13.02.01.17 Ud Proteccion Sobretensiones CAT. 1
Ud. Protector contra Sobretensiones IV CATEGORIA 1, marca Schneider o similar, toalmente ins-
talado y conexionado.
1 1,00
1,00 208,58 208,58
13.02.01.18 Ud Cableado interior

Ud. Cableado interior de Cuadro eléctrico, compuesto de peines II, Il y IV de diferentes amperajes,
incluso puentes con cable fiexible de diferentes secciones de aislamiento 0,6/1 KV, borneros de dis-
tribucion y conexiony p.p de terminales de conexidn, instalado.
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00
1,00 376,91 376,91
TOTAL APARTADO 13.02.01 Cuadro General.........coccovveevreeveennns 6.791,93
TOTAL SUBCAPITULO 13.02 CUADRO GENERAL ...........ccoovrvrnnes 6.791,93
SUBCAPITULO 13.03 DISTRIBUCION
13.03.01 Ud Punto de luz Sencillo
Ud Punto de luz compuesto por canalizacion de tubo de pvc flexible G.P. 7 de metrica 20 mm , con-
ductor ES07Z1-K (AS) de 1,5 no propagador de llamay de incendio y reducida emision de haloge-
nos, incluso p.p de fijaciones, y caja de derivacion, instalado.
El punto de luz incluye:
- 12 ml conductor 1x1,5 mm2 ES0771-K
- 4 ml de tubo coarrugado doble capa GP7 20 mm
- 0,5 Ud caja de derivacion.
- 3 Ud borna de conexion de 6 mm2.
-4 ud taco y brida de fijacion.
66,00 12,79 844,14
13.03.02 Ud Punto de Emergencia
Ud Punto de luz compuesto por canalizacion de tubo de pvc flexible G.P. 7 de metrica 20 mm , con-
ductor ES07Z1-K (AS) de 1,5 no propagador de llamay de incendio y reducida emision de haloge-
nos, incluso p.p de fijaciones, y caja de derivacion, instalado.
El punto de luz incluye:
- 12 ml conductor 1x1,5 mm2 ES0721-K
- 4 ml de tubo coarrugado doble capa GP7 20 mm
- 0,5 Ud caja de derivacion.
- 3 Ud borna de conexion de 6 mm2.
-4 ud taco y brida de fijacion.
8,00 12,79 102,32
13.03.03 Ud Punto enchufe Il 16 A, u varios
Ud Punto de enchufe compuesto por canalizacion de tubo de pvc fiexible G.P. 7 de mefrica 25 mm
y 32 mm conductor ES07Z1-K (AS) de 2,5 mm2 de seccion no propagador de llama y de incendio y
reducida emision de halogenos, mecanismo de enchufe Il de 16 A completa (mecanismo,caratula,
embellecedor, marco y caja universal de empotrar) serie Ticino Light o similar, incluso p.p de fijacio-
nes y caja de derivacion, instalado.
El punto de enchufe incluye:
- 24 ml conductor 1x2,5 mm2 ES0771-K
- 8 ml de tubo coarrugado doble capa GP7 25 mm
- 0,5 Ud caja de derivacion.
- 3Ud borna de conexion de 6 mm2.
-8 ud taco y brida de fijacion.
- Base de enchufe Il 16 a completa (Caja universal, mecanismo, caratulay Marco) Mod.Ticino Light
0 similar
35,00 24,36 852,60
13.03.04 Ud Mecanismo de Interruptor | 10 A
Ud Mecanismo interruptor | 10 A Serie Simon o similar, completo (interruptor, tecla, placa, embelle-
cedor y caja universal de empotrar) incluso p.p. de fijaciones, cajas de derivacion y bornas, instala-
do.
2,00 9,91 19,82
13.03.05 Ud Caja Empotrar Fuerza+Voz+Datos
Ud Caja de empotrar en pared o suelo, material pvc con servicios de fuerza, voz y datos, conte-
niendo 2 bases schuko de seguridad rojas, 2 base schuko de seguridad blanca, 2 tomas RJ 45 UTP
categoria 7, instalada y conexionada.
12,00 128,29 1.539,48
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13.03.06 ML Circuito linea 2x2,5+TT
MI Circuito de alimentacion compuesto por linea de 2x2,5 mm2+TT ES 07Z1-K (AS) cero halogenos
y tubo de PVC flexible doble capa de metrica 25 mm de diametro, incluso p.p. de fijaciones y pe-
quefio material de instalacion, instalado.
Circuitos de Fuerza 23 25,00 575,00
575,00 4,98 2.863,50
13.03.07 Ml Circuito Linea 2x1,5+TT
MI Circuito de alimentacion compuesto por linea de 2x1,5 mm2+TT cero halogenos y tubo de PVC
flexible doble capa de metrica 20 mm de diametro, incluso p.p. de fijaciones y pequefio material de
instalacion, instalado.
Circuitos de Alumbrado 10 20,00 200,00
200,00 4,24 848,00
13.03.08 Ml Circuito Linea 4x6+TT
MI Circuito de alimentacion compuesto por linea de 4x6mm2+TT cero halogenos y p.p.de tubo de
PVC flexible doble capa metrica 32 mm de diametro, incluso p.p. de fijaciones y pequefio material
de instalacion, instalado.
Unidad Exterior A.A. 1 18,00 18,00
Cortina de Aire 1 35,00 35,00
53,00 12,77 676,81
13.03.09 Ml Conductor 2x1 RZ1-K 0,6/1KV Cu
MI Conductor 2x1 mm2 RZ1 0,6/1 KV en Cu, instalado por bandeja de Comunicaciones y bajo tubo
de PVC flexible o Rigido, incluso p.p. de este, para sistema de Control de lluminacion.
11 20,00 220,00
220,00 5,68 1.249,60
13.03.10 Ml CANAL REJIBAND 100X60 mm
mL. Bandeja de rejilla galvanizada en caliente de 100x60 mm, incluso p.p. de soportes a pared, pie-
zas de union y pequefio material de instalacion, totalmente instalada.
35,00 15,53 543,55
13.03.11 Ml CANAL REJIBAN 60X60 mm
Bandeja de rejilla galvanizada en caliente de 60x60 mm, incluso p.p. de soportes a pared, piezas de
union y pequefio material de instalacion, totalmente instalada.
35,00 12,34 431,90
TOTAL SUBCAPITULO 13.03 DISTRIBUCION.......coovverveeenrieenns 9.971,72
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13.04.01

13.04.02

13.04.03

13.04.04

13.04.05

13.04.06

13.04.07

13.04.08

SUBCAPITULO 13.04 APARATOS

Ud CELER DOWNLIGHT SPK LED CORTE @200 23W 4000K

Ud Suministro e instalacion de downlight LED marca CELER Modelo SPK de 23w y 200mm de
diam, de corte. Color blanco. LED PHILIPS emite en luz neutra (4.000k), 2.290Im, IRC80, Angulo

90°. De 216mm de ancho y 90mm de altura. Incluso accesorio, pequefio material, mano de obra de
instalacion y pruebas.

Ud CEL.PAN.LED UGR 60X60 40W 4000K C4

Ud. Suministro e instalacion de panel LED Marca CELER modelo PANEL UGR C4. Medidas
598*598mm. Altura: 10mm. 40w, temperatura de color 4.000k (Blanco neutro), emite 4.000 limenes
con un angulo de apertura de 120°. IP40. UGR<19. IRC80. Incluye equipo de alimentacién. Alimen-
tacion 100-240V. Incluso accesorio, pequefio material, mano de obra de instalacién y pruebas.

11,00

36,36 399,96

UD BEG PANEL PL1 600 AG DALI TW

Ud. Suministro e instalacién de panel LED de temperatura de color blanco variable (TW), Marca
BEG modelo PL1 600 AG DALI TW. Medidas 595*595mm. Altura: 10mm. 45w. IP20. UGR<19.
Incluy e equipo de alimentacion regulable DALI. Incluso accesorio, pequefio material, mano de obra
de instalacion y pruebas.

5,00

83,63 418,15

UD LUX.PD4-M-DALI-TW-FT (montaje en falso techo)

Ud. Suministro e instalacion de multisensor de presencia PureColour de B.E.G. Briick Electronic
GmbH, de techo especial para grandes superficies con angulo de deteccion de 360°. Salida DA-
LI/DSI para conexion a balastos regulables con funcién Tunable White para regulacion de la ilumina-
cion en intensidad y temperatura de color segln ciclo circadiano. Alcance méx. transversal 24 m.
Version falso techo. Instalado y funcionando.

17,00

271,41 4.613,97

Ud LUX. PD4-S-DAA4G-FT (montaje en falso techo)

Ud Suministro y colocacion de detector esclavo de techo LUXOMAT PD4-S-DAA4G-FT de B.E.G.
Briick Electronic GmbH, especial para grandes superficies con angulo de deteccion de 360°. alcan-
ce max. transversal 24 m. IP20. Clase Il. Version superficie. Temperatura de funcionamiento -25°C
hasta +50°C. Debe combinarse con un detector master tipo PD4-M-DAAA4G, instalado y funcionan-
do.

6,00

274,63 1.647,78

UD LUXOMAT BL2-FT (montaje en falso techo)

Ud. Suministro y colocacion de detector de movimiento de techo LUXOMAT BL2-FT de B.E.G.
Briick Electronic GmbH, con angulo de deteccion de 360°. Un canal para conmutar la ilumoinacion.
Alcance max. transversal 8m. IP23. Clase II. Temporizacion de apagado 15 seg a 60 min . Ajuste
valor crepuscular 10-2000 Lux. Version falso techo. Temperatura de funcionamiento -25°C hasta
+50°C. Programable via potenciémetros o0 mando a distancia (opcional), instalado y funcionando.

2,00

143,63 287,26

UD LUMINARIA BPM ALBERTA 10176.95.STD DW 950MM COLOR BLANCO

Ud. Suministro e instalacién de luminaria colgante de la marca BPM modelo Alberta. Referencia
10176.95.STD.DW. Temperatura de color: blanco dinamico (.DW) 2700-5000°K. Potencia 48W. Difu-
sor microprosmatico y carcasa color blanco. Didmetro luminaria 950mm. Instalada y funcionando.

8,00

49,63 397,04

UD LUMINARIA BPM ALBERTA 10176.125.STD DW 1250MM COLOR BLANCO

Ud. Luminaria colgante de la marca BPM modelo Alberta. Referencia 10176.125.STD.DW. Tempe-
ratura de color; blanco dindmico (.DW) 2700-5000°K. Potencia 72W. Difusor microprosmaético y car-
casa color blanco. Diametro luminaria 1250mm.

1,00

909,51 909,51

1,00

1.179,51 1.179,51
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13.04.09 UD LUMINARIA BPM TUBE 9050.15 DALI 86MM DIAMETRO, 250MM LARGO, COLO
Ud. Suministro e instalacion de luminaria suspendida marca BPM modelo Tube. Referencia
9050.15.DA. Temperatura de color 4.000°K. Potencia 6,2W. Emite 574 limenes. Apertura 60°. Dia-
metro luminaria: 86mm. Altura luminaria; 250mm. Instalada y funcionando.
4,00 136,51 546,04
13.04.10 UD LUMINARIA BPM ALBA SUSPENDIDA BLANCA, DIFUSOR MICROPRISMATICO, B
Ud. Suministro e instalacion de luminaria lineal suspendida marca BPM modelo ALBA. Referencia
médulo ALBA 10160.PN.W.MP + mddulo LED 11520.05.STD.DW.DA. Potencia 29,5W, temperatu-
ra de color: blanco dindmico. Carcasa blanca, difusor microprismatico, longitud 1425mm. IP43. Ins-
talada y funcionando.
26,00 364,51 9.477,26
13.04.11 Ml Tira Continua LED
MI Tira led de 20 w para un flujo luminosos de 2.100 Im , incluso p.p. de elementos de control, total-
mente instalada.
8,00 56,91 455,28
13.04.12 UD ARX EMERGENCIA S 10 150LM 1H IP-44 NP 10-150
Ud. Suministro e instalacion de luminaria de emergencia marca Aerlux modelo Serie 10. Referencia
10-150. Emite 150 Iimenes. No permanente. Autonomia 1 hora. 1P44, 1K04. Incluye caja de empo-
trar para la serie 10 de Aerlux y rétulo a elegir. Instalada y funcionando.
5,00 45,41 227,05
13.04.13 UD ARX EMERGENCIA S 10 300LM 1H IP-44 NP 10-300
Ud. Suministro e instalacion de luminaria de emergencia marca Aerlux modelo Serie 10. Referencia
10-300. Emite 300 Itimenes. No permanente. Autonomia 1 hora. 1P44, 1K04. Incluye caja de empo-
trar para la serie 10 de Aerlux y rétulo a elegir. Instalada y funcionando.
6,00 55,41 332,46
TOTAL SUBCAPITULO 13.04 APARATOS........ovveemrvreeeserriresersienns 20.891,27
SUBCAPITULO 13.05 [INSTALACION VOZ&DATOS
13.05.01 Ud PUNTO DE TELEVISION
Ud Punto de television compuesto por canalizacion de tubo pvc doble capa G.P. 7 de 25 mmy 20
mm, toma de TV mecanismo Simon completo con conductor apantallado de 75 ohmios hasta deriva-
dor de edificio, incluso p.p. pequefio material de montaje.
4,00 26,83 107,32
13.05.02 Ud ARMARIO RACK Y BOCAS RJ45
Ud Armario Rack de 19" para instalacion de equipos informaticos, hub de 30 bocas minimo , incluso
latiguillos de interconexién y conectores con conectores RJ 45, incluido Swich de comunicacion, to-
talmente instalado y funcionando.
1,00 1.427,58 1.427,58
13.05.03 Ud PUNTO DE VOZ Y DATOS
Ud Punto de Voz y Datos compuesto por canalizacion de tubo pvc doble capa G.P. 7 de 25 mm y
20 mm,cableado UTP multipar categoria 6 , completo, incluso p.p. pequefio material de montaje, to-
talmente instalado y conexionado en Rack y en Cajas de Tomas.
(Nota: las tomas RJ45 estan incluidads en las cajas de Fuerza+Datos del capitulo de Distribucion
electrica)
30,00 40,07 1.202,10
13.05.04 Ud CERTIFICACION RED DE DATOS
Ud Certificacion de la Red de datos con medicion de todas las tomas y comprobacion del correcto
funcionamiento de las mismas, marcado de tomas y en bocas de Rack. Se entregara informe con
las mediciones realizadas .
1,00 191,58 191,58
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13.05.05 Ud SISTEMA GESTION INSTALACIONES INTEGRADO KNX

Ud. Sistema KN X para integracion de Gestion de instalaciones de Climatizacion e lluminacion, con
los siguientes elementos:

-Fuente de alimentacion Bus KN X 640 mA.

- Protector Sobretensiones.

- Fuente Alimentacion auxiliar.

- IP Interface Bus KN X (Para Programar desde ordenador)
- Control lluminacion a través de Gateway Bus KNX-Bus Dali. 1 Canal
- Detectores de Presencia Techo KNX.

- Detectores de CO2 £ y Humedad.

- Actuador analogico.

- Pasarela KN X Daikin

- Visualizacion a traves de Controladores de Estancia.

- Cableado con Cable Bus KNX EIB apantallado 1x2x0,8
- Actuador Binario 12 canales.

Totalmente instalado e intregrado en las instalaciones.

1,00 13.583,64 13.583,64
TOTAL SUBCAPITULO 13.05 INSTALACION VOZ&DATOS......... 16.512,22

TOTAL CAPITULO 13 ELECTRICIDAD E ILUMINACION......cccoormmmmmnrrreseecssimmmsnnsesssssssssssssssssssssssssssssssnns 55.248,94
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CAPITULO 14 INSTALACIONES DE SEGURIDAD
SUBCAPITULO 14.01 Sistema CCTV
14.01.01 Ud Grabador DVR HD-CVI 8 canales
Ud. DVR HD-CVI Tribrido de 8 Canales. H265 + de compresion. Audio bidireccional. Reproduce a
la vez 8 canales. 1080,720P, 960H, DL/ACIF, CIF, QCIF. 720P a 12/15 ips. Salidas HDMI y
VGA. Capacidad de 2 HDD SATA. 2 USB, 1 RS485. 12V CC. 1U. Tipo Hikvision especial segu-
ridad, Incluido instalacion.
1 1,00
1,00 462,00 462,00
14.01.02 Ud Disco Duro 4 TB
Ud. Disco duro de 4 TB de memoria. Especial videovigilancia. Wester Digial. Incluida instalacion.
1 1,00
1,00 210,00 210,00
14.01.03 Ud Camara Domo HDTVI
Ud. Cémara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analdgica, Gama PRO - 1/2.8" 2 Megapixel - HD
1080P (1920x1080), Salida 4 en 1, Lente 2.8 mm, Alta sensibilidad Starlight, 0 Lux, IR Alcance
50m, IR CUT, Impermeable IP67, Gran Angular, XS-DM885SA-FAN 1. Incluida instalacion.
2 2,00
2,00 117,00 234,00
14.01.04 Ud Camara Bullet
Ud. Cémara bullet HDTVI Ultra Low Light | PoC Safire, Gama ULTRA HD 1080P (1920x1080), 2
Megapixel High Performance CMOS, Lente Motorizada Autofocus 2.8~12 mm, 0 Lux - IR Matrix
Alcance 40 m, WDR, 3DNR, AGC, BLC, HLC, IR CUT | IP67. SF-CV788ZWUP-FTVI. Incluida
instalacion.
4 4,00
4,00 144,00 576,00
14.01.05 Ud Juego Balun-Asimetrizador
Ud Juego de Balum-Asimetrizador Transceptor pasivo RG /utp, CAT 6, 2V p-p, 75 Ohms. Incluida
instalacion.
6 6,00
6,00 36,00 216,00
14.01.06 Ud Fuente Alimentacion
Ud. Fuente de Alimentacion 12V 5 Amp. para camaras. Incluida instalacion.
2 2,00
2,00 34,00 68,00
14.01.07 Ml Cable UTP Categ. 6
MI. Cableado UTP, categoria 6 para interconexion de la instalacion.
120 120,00
120,00 0,95 114,00
TOTAL SUBCAPITULO 14.01 Sistema CCTV....coocoovvvvenereinnriinnnns 1.880,00
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14.02.01

14.02.02

14.02.03

14.02.04

14.02.05

14.02.06

14.02.07

SUBCAPITULO 14.02 Sistema Intrusion
Ud Central intrusion 8 zonas

Ud. Central LightSYS de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales,
detectores en BUS o detectores via radio, incorpora caja, fuente de alimentacion y transmisor RTC.
Incluido instalacion.

1 1,00

Ud Teclado LCD

Ud. Teclado LCD para central LightSYS. Teclado gréfico LCD. lluminacion color azul. Comunica-
cion con panel por cableado de 4 hilos. Distancia méxima desde Panel: 300 m. Consumo: 52 mA
méx. Dimensiones: 153 x 84 x 28 mm. RP432KP0000A. Incluido instalacion.

1 1,00

1,00 202,00 202,00

Ud Juego de Bateria
Ud. Juego de bateria de 12 V. / 4,2 Amp. Recargables,
1 1,00

1,00 103,00 103,00

Ud Detector Volumetrico doble tecnologia

Ud. Detector doble tecnologia volumétrico digital con antienmascaramiento, con una cobertura de 15
m/90° . Alcance regulable de 3 a 15 m. Tecnologia microondas de alta precision en Banda X (10,525
GHz). Disefio basado en microprocesador con procesado digital de sefiales. Disefio estilizado. Fécil
de instalar, apertura sin tornillos. Compensacion automética de temperatura. Relé de estado solido.
Test de andado y autotest. Altura de montaje: 2 m. Led fricolor de memoria de alarma con indicacion
de tecnologia activada. Alimentacion de 9,0 a 15,0 Vdc. Consumo: 23 mA. Temperatura de funciona-
miento: -10 a 40 °C. Dimensiones: 110 x 60 x 46 mm. Garantia de 10 afios. Soporte con rotula op-
cional (SN1). Certificado segiin EN50131 Grado 3. Incluido instalacion.

5 5,00

1,00 29,00 29,00

Ud Sirena Exterior

Ud. Sirena Exterior, alimentada por bateria. Inalambrica bidireccional. Totalmente supervisada. Sali-
da de sonido piezo de 105dB, con volumen ajustable. Indicacion de Alarma/Tamper. Indicacion de
Baterfa Baja. Auto Prueba de la Sirena. Alarma de sabotaje local tras el iempo de retardo de entra-
da. Soporta programacion y diagndstico remoto. Tamper: De tapa y posterior. Compatible con los
sistemas de RISCO: Agility ™3, LightSYS™2, WisDom. Modelo: RWS20. Incluido instalacion.

1 1,00

5,00 378,00 1.890,00

Ud Modulo de comunicaciones 2G

Ud. Médulo de Comunicacion 2G enchufable para centrales LightSYS (a partir version 5.2x 0 supe-
rior). Soporta comunicaciones multicanal. Incluye antena para montaje en caja de plastico. Facil de
instalar, se conecta directamente a la placa de la central. Permite al sistema comunicarse a través de
las redes GPRS/GSM para la transmision de eventos a CRA con conexion a la nube. Permite el
control y la programacion remota. Se puede utilizar como comunicacion primaria 0 como un respaldo
para las comunicaciones IP 0 RTC. Consumo maximo: 300 mA. Dimensiones: 50 x 80 x 25 mm.
Grado 2. Compatible con centrales Lightsys versiones 5.xx. Incluido instalacion.

1 1,00

1,00 90,00 90,00

Ml Cableado manguera multipar de 6x0,25 Seguridad
MI.- Manguera cable 6x0,25 de Seguridad.
150 150,00

1,00 254,00 254,00

150,00 113,00 16.950,00

TOTAL SUBCAPITULO 14.02 Sistema INtrusion.................ccceeeee. 19.518,00
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14.03.01

14.03.02

14.03.03

14.03.04

14.03.05

14.03.06

SUBCAPITULO 14.03 Sistema Control de Presencia
Ud Lector Biometrico

Ud.- Lector 70-EAN-BIO-M, Lector biométrico de huella dactilar con capacidad para 3.000 usuarios
(en modo 1:n). Incluye lector de proximid ad 1ISO14443A (MIFARE®) con funcion de lectura/escritu-
ra., apto para sistema DOC, rango de lectura hasta 5 cm. Teclado de membrana de 16 teclas, dis-
play de 4x 16 caracteres. Dimensiones: 220x 140x 55. Posibilidad de ampliacion a 5.000 usuarios (en
modo 1:n), consultar. Todos los lectores de la familia BIO-PRX-MIFARE pueden funcionar almace-
nando la huella en la tarjeta (en modo 1:1). En este caso el lector no tiene limite de usuarios.

1 1,00

Ud UCA para control accesos

Ud.- ASD/1 ABS IP56_12v, UCA para control de accesos e integracion de sefiales con control so-
bre 1 lector con 1 relé de apertura de puerta. Capacidad para 100.000 tarjetas. Dispone de 4 entradas
de alarma y 3 salidas. Incluye fuente de alimentacion y caja soporte. TCP-IP (ETHERNET). Ali-
mentacion 220 VAC. Todos los modelos ASD/1 cumplen con la norma "Clase Ambiental [1I". Cert-
ficada UNE-EN-60839 G4.

1 1,00

1,00

708,00

708,00

Ud Reconocedor Huella

Ud. Reconocedor Huella USB MS0-300, Reconocedor biométrico de huella dactilar, destinado a
validar en el sistema las huellas de los usuarios. Conexion a PC a través de puerto USB. Formato
de sobremesa. Dimensiones: 91x 80x 59.

1 1,00

1,00

457,00

457,00

Ud Lector Grabador

Ud. Lector Grabador Omnikey 5022 USB, Sistema lector/grabador de tarjetas de proximidad MIFA-
RE® (1S014443A) que permite la infroduccion del nimero de tarjeta en el software. Permite la graba-
cion de datos en la tarjeta, apto para sisttma DOC. Conexién al PC a través de puerto USB.

1 1,00

1,00

617,00

617,00

Ud Licencia Adicional Dassnet

Ud. Licencia adicional cliente DASSnet, Licencia que permite la utllizacién de cualquiera de los mo-
dulos de software Dorlet, en tantos ordenadores adicionales como licencias se adquieran.

1 1,00

1,00

96,00

96,00

Ud Sowfware puesta en marcha
Ud.- Instalacion de Software de 1 jornada de trabajo en Tafalla, para puesta en marcha del sistema.
1 1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

235,00

TOTAL SUBCAPITULO 14.03 Sistema Control de Presencia.......

TOTAL CAPITULO 14 INSTALACIONES DE SEGURIDAD............commmvrerenerseeseessiessessssessessssssessssssessssssssssssasessens

235,00

2.113,00

23.511,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.01.01

15.01.02

15.01.03

15.01.04

15.01.05

CAPITULO 15 CLIMATIZACION Y VENTILACION
SUBCAPITULO 15.01 MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION
Ud UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ10U

Unidad exterior VRV IV Inverter bomba de calor de marca DAIKIN mod. RXYQ10U de 31,5 Kw
de potencia calorifica y de 28 Kwde potencia frigorifica, con refrigerante R410A y soportes dotados
de elementos antivibratorios, desagiies en PVC hasta bajante mas préxima, conexién de tuberias fri-
gorificas y conexionado eléctrico con unidades interiores e interconexiones de control. totalmente ins-
talada y conexionada, funcionando.

Unidad Ex terior 1 1,00

Ud UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS VRV MOD. FXSQ125A

Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN, mod. FXSQ125A de
16,0 kW de potencia calorifica y 14 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R410A.. il soportes
dotados de elementos antivibratorios, desagtlies en PVC hasta bajante més proxima, tuberias frigorifi-
cas de cobre electroliico aisladas con AF-ARMAFLEX con espesores segun RITE, plp limpieza de
circuitos, vaciado y 2 primeras cargas de gas refrigerante R410A, interconexiones eléctricas desde
cuadro general e interconexiones de control. totalmente instalada y conexionada, funcionando.
NOTA.- El Mando de la Maquina sera KNXy se incluye en el apartado de Control y Gestion.

Puestos trabajo y Mostrador 1 1,00

1,00

9.887,38

9.887,38

Ud UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS VRV MOD. FXSQ40A

Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN, mod. FXSQ40A de
5,0 kW de potencia calorifica y 4,5 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R410A.. il soportes
dotados de elementos antivibratorios, desagiies en PVC hasta bajante més proxima, tuberias frigorif-
cas de cobre electroliico aisladas con AF-ARMAFLEX con espesores segin RITE, plp limpieza de
circuitos, vaciado y 2 primeras cargas de gas refrigerante R410A, interconexiones eléctricas desde
cuadro general e interconexiones de control. totalmente instalada y conexionada, funcionando.
NOTA.- El Mando de la Maquina sera KNX'y se incluye en el apartado de Control y Gestion.

Zona de Espera 1 1,00

1,00

1.703,83

1.703,83

Ud UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS VRV MOD. FXSQ32A

Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN, mod. FXSQ32A de
4,0 kW de potencia calorifica y 3,6 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R410A.. il soportes
dotados de elementos antivibratorios, desagiies en PVC hasta bajante més proxima, tuberias frigorif-
cas de cobre electroliico aisladas con AF-ARMAFLEX con espesores segun RITE, plp limpieza de
circuitos, vaciado y 2 primeras cargas de gas refrigerante R410A, interconexiones eléctricas desde
cuadro general e interconexiones de control. totalmente instalada y conexionada, funcionando.
NOTA.- El Mando de la Maquina sera KNX'y se incluye en el apartado de Control y Gestion.

Sala Reuniones 1 1,00

1,00

1.395,03

1.395,03

Ud UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS VRV MOD. FXSQ20A

Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN, mod. FXSQ20A de
2,5 kW de potencia calorifica y 2,2 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R410A.. il soportes
dotados de elementos antivibratorios, desagiies en PVC hasta bajante mas proxima, iuberias frigorifi-
cas de cobre electroliico aisladas con AF-ARMAFLEX con espesores segun RITE, plp limpieza de
circuitos, vaciado y 2 primeras cargas de gas refrigerante R410A, interconexiones eléctricas desde
cuadro general e interconexiones de control. totalmente instalada y conexionada, funcionando.
NOTA.- El Mando de la Maquina sera KNX y se incluye en el apartado de Control y Gestion.

Despacho 1 1,00

1,00

1.342,50

1.342,50

1,00

1.292,03

1.292,03
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.01.06

15.01.07

15.01.08

15.01.09

15.01.10

15.01.11

15.01.12

Ud UNIDAD INTERIOR SPLIT DE PARED VRV MOD. FXAQ20A

Unidad interior Split de Pared V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN, mod. FXAQ20A de
2,5 kW de potencia calorifica y 2,2 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R410A.. il soportes
dotados de elementos antivibratorios, desagiies en PVC hasta bajante mas proxima, iuberias frigorifi-
cas de cobre electroliico aisladas con AF-ARMAFLEX con espesores segin RITE, plp limpieza de
circuitos, vaciado y 2 primeras cargas de gas refrigerante R410A, interconexiones eléctricas desde
cuadro general e interconexiones de control. totalmente instalada y conexionada, funcionando.
NOTA.- El Mando de la Maquina sera KNX y se incluye en el apartado de Control y Gestion.

OFFICE 1 1,00

Ud JUEGO DERIVACION REFNET MOD. KHRQ22M20T

Ud. Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, Juego derivacion Refnet mo-
delo KHRQ22M20T para V.R.V. Inverter con Refrigerante R410A.totalmente instalado y funcionan-
do.

1,00

944,10

944,10

Ud JUEGO DERIVACION REFNET MOD. KHRQ22M29T9

2,00

170,81

341,62

Ud RECUPERADOR CADB-HE D 21 ECOWAT 2100 M3/H

Ud de Recuperador de calor Mod. CADB HE D 21 ECOWATT de S&P de 2.100 m3/h, consumo
total 1.012 w, 326 Kg de peso, diametro de conexiones 400 mm, con intercambiador de placas tipo
counterfiow de alta eficiencia (86,5% ) para condiciones de ensayo, certficado por EUROVENT,
montado en caja de acero galvanizado plastificado en color blanco, de doble pared con aislamiento
interior termoacustico calse MO0 de fibra de vidrio de 25 mm. Boca de entrada y Salida Configurabla,
en version horizontal, sin aporte adicional de calefaccion, ventiladores Plug-fans con rodetes de ala-
bes hacia atrés, motores EC monofasicos con proteccion electronica integrada IP44, clase B, Filtros
F7 de baja pérdida para el aporte de aire y filtros M5 para la extraccion de aire, presostatos DPS
2.30 incorporados, incluso soportes a techo y silenblocks, totalmente instalado y conexionado.

2,00

196,56

393,12

Ud SILENCIADOR SIL-315

Ud de Atenuador Acustico Mod SIL 315 de S&P, para reduccion del ruido transmitido, fabricado en
acero galvanizado, incluso pequefio material de instalacion y montaje, totalmente instalado y conecta-
do a unidad de recuperacion.

1,00

5.611,65

5.611,65

Ud CORTINA DE AIRE COR 9 1500N S&P

Ud de Cortina de aire Mod. COR-9-1500-N de S&P, de 4,5-9 KW de potencia, alimentacion trifasi-
ca a 400 v, motor de 200 w, 3 velocidades, caudal maximo 2.500 m3/h, velocidad de salida del aire
a 10 m/s a caudal maximo y a 0,5 m, dimensiones 210x 1686x 250 mm (Altox Anchox Fondo), incor-
porando selector de velocidad mod. CR-6/9 N, incluso pequefio material de instalacion y Montaje,
totalmente instalado y funcionando.

2,00

272,74

545,48

Ud EXTRACTOR SILENT 100

Ud. Extractor de bafio Mod. SILENT 100 CDZ de S&P con ventilador helicoidal de bajo nivel sono-
ro, caudal aproximado de 95 m3/h, compuerta antiretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento,
motor 230 v-50Hz con rodamientos de bolas, montado sobre silent-blocks, 1P45 Calse I, incorpo-
rando proteccion térmica, temperatura de trabajo hasta 40° C, totalmente instalado y conexionado,
funcionando.

Aseo 1 1 1,00
Aseo 2 1 1,00
Cuarto Limpieza 1 1,00

1,00

1.125,38

1.125,38

3,00

TOTAL SUBCAPITULO 15.01 MAQUINAS DE AIRE

142,53

427,59

25.009,71
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 15.02 LINEAS FRIGORIFICAS
15.02.01 Ml Tuberia cobre 7/8"
MI. Tuberia de cobre calidad frigorfica, limpio y deshidratado, para linea de gas de 7/8", incluso p.p.
de soldaduras, piezas de reduccion abocardados y gas adicional, instalada y conexionada.
10,00 16,91 169,10
15.02.02 Ml Tuberia cobre 3/4"
MI. Tuberia de cobre calidad frigorfica, limpio y deshidratado, para linea de gas de 3/4", incluso p.p.
de soldaduras, piezas de reduccion abocardados y gas adicional, instalada y conexionada.
15,00 15,17 227,55
15.02.03 Ml Tuberia cobre 5/8"
MI. Tuberia de cobre calidad frigorffica, limpio y deshidratado, para linea de gas de 5/8", incluso p.p.
de soldaduras, piezas de reduccion abocardados y gas adicional, instalada y conexionada.
3,00 12,26 36,78
15.02.04 Ml Tuberia cobre 1/2"
MI. Tuberia de cobre calidad frigorfica, limpio y deshidratado, para linea de gas de 1/2", incluso p.p.
de soldaduras, piezas de reduccion abocardados y gas adicional, instalada y conexionada.
29,00 10,87 315,23
15.02.05 Ml Tuberia cobre 3/8"
MI. Tuberia de cobre calidad frigorifica, limpio y deshidratado, para linea de liquido de 3/8", incluso
p.p. de soldaduras, piezas de reduccién abocardados y gas adicional, instalada y conexionada.
18,00 9,60 172,80
15.02.06 Ml Tuberia cobre 1/4"
MI. Tuberia de cobre calidad frigorffica, limpio y deshidratado, para linea de liquido de 1/4", incluso
p.p. de soldaduras, piezas de reduccion abocardados y gas adicional, instalada y conexionada.
29,00 8,31 240,99
15.02.07 Ml Aislamiento 7/8" 19 mm espesor
MI. Aislamiento flexible anticondensacion Armaflex M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para
tuberia de 7/8", instalado.
10,00 9,24 92,40
15.02.08 Ml Aislamiento 3/4" 19 mm espesor
MI. Aislamiento flexible anicondensacion Armaflex M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para
tuberia de 3/4", instalado.
15,00 8,93 133,95
15.02.09 Ml Aislamiento 5/8" 19 mm espesor
MI. Aislamiento flexible anticondensacion Armaflex M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para
tuberia de 5/8", instalado.
3,00 8,89 26,67
15.02.10 Ml Aislamiento 1/2" 19 mm espesor
MI. Aislamiento flexible anicondensacion Armaflex M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para
tuberia de 1/2", instalado.
29,00 8,47 245,63
15.02.11 Ml Aislamiento 3/8" 19 mm espesor
MI. Aislamiento flexible anticondensacion Armaflex M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para
tuberia de 3/8", instalado.
18,00 8,47 152,46
15.02.12 Ml Aislamiento 1/4" 19 mm espesor

MI. Aislamiento flexible anicondensacion Armaflex M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para
tuberia de 1/4", instalado.
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29,00 8,26 239,54
15.02.13 Ud DISPENSADOR DE PAPEL EN INOX.
Ud Suministro y colocacion de dispensador de papel higienico en acero inoxidable satinado, de rollo
maximo 275 mm.
10,00 55,70 557,00
15.02.14 Ud Abrazadera Antivibratoria
Ud. Abrazadera antivibratoria Insulclamp o similar para tuberia de cobre de varios diametros, con so-
porte termoplastico y zincado tropicalizado, tuerca autoblocante, incluso p.p. de carril soporte, taco y
tornillo, instalada.
25,00 7,38 184,50
TOTAL SUBCAPITULO 15.02 LINEAS FRIGORIFICAS................. 2.794,60
SUBCAPITULO 15.03 INTERCONEXION ELECTRICA
15.03.01 Ml CONDUCTOR 2X,5 mm2 RV-K 0,6/1 KV
MI Conductor 2x1,5 mm2 RV-K 0,6/1 KV en cobre flexible, aislamiento Polietileno Reticulado XLPE
y cubierta de PVC, incluso p.p. de terminales y punteras, totalmente instalado.
75,00 3,36 252,00
15.03.02 Ml TUBO PVC FLEX. DOBLE CAPA 16 mm
Tubo de PVC flexible doble capa, de 16 mm de diametro, grado de proteccion 7, incluso abrazade-
ras y bridas de fijacion y p.p. de cajas de dericacion y elementos de conexionado , totalmente insta-
lado.
75,00 2,74 205,50
TOTAL SUBCAPITULO 15.03 INTERCONEXION ELECTRICA...... 457,50
SUBCAPITULO 15.04 CONDUCTOS Y REJILLAS
15.04.01 m2 PANEL FIBRA VIDRIO CLIMAVER SUPERPLUS
M2 Conductos en fibra de vidrio, ipo CLIMAVER SUPERPLUS ¢ similar, 25mm. de espesor,
conforme a Norma UNE 100105, p.p. de accesorios, soportes, piezas especiales, etc., mano de
obra de instalacién y montaje, incluso ayudas de Albafiilerfa, totalmente instalado.
Climatizacion
impulsion 1 47,87 47,87
Retorno 1 68,85 68,85
Ventilacion
impulsion 1 72,45 72,45
Retorno 1 47,60 47,60
236,77 35,65 8.440,85
15.04.02 Ml CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO 250 MM
MI Conducto flexible aislado de 200mm 0 interior, totalmente colocado y probado, incluso abrazade-
ras de union a las unidades terminales, soportacion Normalizada y sellado de las juntas-uniones.
Clima 19 1,50 28,50
28,50 8,98 255,93
15.04.03 Ud DIFUSOR KOOL AIR MOD. DAFTQ600+PDARL
Ud Difusor Rotacional marca KOOLAIR modo DAFTQ 600 de aleta fija, con Plenum circular de co-
nexion lateral y compuerta de regulacion accesible desde el local y fijacion PDA-RL, fabricado en
chapa de acero, acabado pintado en RAL a definir por la Direccién Facultativa i/fembocaduras a con-
ductos mediante aluminio flexible aislado, p/p sellado, remates, accesorios, soportes y montaje.
Espera 4 4,00
Sala Reuniones 2 2,00
Despacho 2 2,00
Puestos trabajo y mostrador 9 9,00
17,00 181,81 3.090,77
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15.04.04 Ud REJILLA RETORNO KOOLAIR MOD. 21-45 HOMM 750X400 mm
Ud Rejilla de retorno en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con la-
mas verticales 0 horizontales segun ubicacion de KOOLAIR modelo 21-45 HOMM DE 750X400
mm incluso compuerta de regulacion y marco, patillas de anclaje, lengueta de fijacion y tornilleria, to-
talmente instalada.
Sala Espera 1 1,00
1,00 105,88 105,88
15.04.05 Ud REJILLA RETORNO KOOLAIR MOD. 21-45 HOMM 600X400 mm
Ud Rejilla de retorno en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con la-
mas verticales o horizontales segun ubicacién de KOOLAIR modelo 21-45 HOMM DE 600X400
mm incluso compuerta de regulacion y marco, patillas de anclaje, lengueta de fijacion y tornilleria, to-
talmente instalada.
Puestos Trabajo 3 3,00
Sala Reuniones 1 1,00
Despacho 1 1,00
5,00 89,40 447,00
15.04.06 Ud REJILLA IMPULSION VENTILACION MOD. 21-DHOMM 400X 300 mm
Ud Rejilla de impulsion en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con
lamas horizontales segun ubicacion de KOOLAIR modelo 212 DOHMM DE 400X300 mm incluso
compuerta de regulacién y marco, patillas de anclaje, lengueta de fijacion y tornilleria, totalmente ins-
talada.
VENTILACION
Puestos Trabajo 3 3,00
Sala Espera 2 2,00
5,00 75,19 375,95
15.04.07 Ud REJILLA IMPULSION VENTILACION MOD. 21-DOHMM 350X250 mm
Ud Rejilla de impulsion en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con
lamas horizontales segun ubicacion de KOOLAIR modelo 21 DOHMM DE 350X250 mm incluso
compuerta de regulacion y marco, patillas de anclaje, lengueta de fijacién y tornilleria, totalmente ins-
talada.
Sala de Reuniones 1 1,00
Despacho 1 1,00
2,00 67,77 135,54
15.04.08 Ud REJILLA IMPULSION VENTILACION MOD. 21-DOHMM 250X200 mm
Ud Rejilla de impulsion en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con
lamas horizontales segun ubicacion de KOOLAIR modelo 21 DOHMM DE 250X200 mm incluso
compuerta de regulacion y marco, patillas de anclaje, lengueta de fijacién y tornilleria, totalmente ins-
talada.
Office 1 1,00
Archivo 1 1,00
Cuarto Instalaciones 1 1,00
3,00 57,47 172,41
15.04.09 Ud REJILLA RETORNO VENTILACION MOD. 21-45 HOMM 400X300 mm
Ud Rejilla de retorno en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con la-
mas horizontales segun ubicacién de KOOLAIR modelo 21-45 HOMM DE 400X300 mm incluso
compuerta de regulacion y marco, patillas de anclaje, lengueta de fijacion y tornilleria, totalmente ins-
talada.
Puestos de Trabajo 3 3,00
Sal de Espera 2 2,00
5,00 60,56 302,80
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15.04.10 Ud REJILLA RETORNO VENTILACION MOD. 21-45 HOMM 350X250 mm
Ud Rejilla de retorno en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con la-
mas horizontales segun ubicacién de KOOLAIR modelo 21-45 HOMM DE 350X250 mm incluso
compuerta de regulacion y marco, patillas de anclaje, lengueta de fijacion y tornilleria, totalmente ins-
talada.
Sala Reuniones 1 1,00
Despacho 1 1,00
2,00 104,30 208,60
15.04.11 Ud REJILLA RETORNO VENTILACION MOD. 21-45 HOMM 250X200 mm
Ud Rejilla de retorno en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con la-
mas horizontales segun ubicacion de KOOLAIR modelo 21-45 HOMM DE 250X200 mm incluso
compuerta de regulacién y marco, patillas de anclaje, lengueta de fijacion y tornilleria, totalmente ins-
talada.
Office 1 1,00
Archivo 1 1,00
Cuarto Instalaciones 1 1,00
3,00 45,63 136,89
TOTAL SUBCAPITULO 15.04 CONDUCTOS Y REJILLAS............. 13.672,62
SUBCAPITULO 15.05 VARIOS
15.05.01 Ml VARILLA METALICA ROSCADA M-8
MI Varilla metalica roscada M-8 mecanizada para soporte de Maquinas, incluso p.p. de perfil metali-
coenU , tuercas y fijaciones a techo, instalada.
Maquinas A.A 4 4,00 1,00 16,00
Recuperador 1 4,00 1,00 4,00
20,00 2,47 49,40
15.05.02 Ud SUSPENSION SOPORTE GOMA 50 Kg.
Ud Suspension soporte de goma de 18 a 50 Kg. para union a varilla roscada, instalada.
Maquinas A.A. 5 4,00 20,00
Recuperador 1 4,00 4,00
24,00 3,40 81,60
TOTAL SUBCAPITULO 15.05 VARIOS .......ooorvvnereneniesnriesssiinnins 131,00
SUBCAPITULO 15.06 LEGALIZACION INSTALACION
15.06.01 Ud PARTIDA DE LEGALIZACION
Ud. Partida de Legalizacion de la Instalacion de de Climatizacion y Ventilacion por parte del Instala-
dor autorizado, con la inclusion de los siguientes puntos:
- Elaboracién de la Memoria Técnica de la Instalacion. (Formulario Fc7.09.100 CC revl)
- Realizacion de Certificado de Instalador. (Formulario Fc7.09.098. rev5)
- Registro de la Instalacién en OCA (Formulario Fc7.09.153. rev1)
- Tasas de Industria
y cualquier otro documento, tasa o gestion para dejar la instalacion Registrda y legalizada.
1,00 262,44 262,44
TOTAL SUBCAPITULO 15.06 LEGALIZACION INSTALACION..... 262,44
TOTAL CAPITULO 15 CLIMATIZACION Y VENTILACION.......ooivveesreeesseieseeeesseeesssessssssssssssssesssssenessesssssenees 42.327,87
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CAPITULO 16 ACTIVIDADES CLASIFICADAS
SUBCAPITULO 16.01 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
16.01.01 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6KG.EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias solidas, liqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manémetro y boquilla con difusor segiin norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR.
archivo 1 1,00
distribuidor 1 1,00
entrada local 1 1,00
detras mostrador 1 1,00
4,00 40,51 162,04
16.01.02 ud EXTINTOR NIEVE CARBONICA 2 kg EF 13B
ud. Extintor de nieve carbdnica CO2 con eficacia 13B para extincion de fuego de materias sdlidas,
liquidas e incendios de equipos eléctricos, de 2 kg de agente extintor con soporte y boquilla difusora
segln CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.
fotocopiadoras 1 1,00
puestos de trabajo 1 1,00
2,00 70,29 140,58
16.01.03 Ud EXTINTOR NIEVE CARB..5 KG. EF 89B
Ud. Extintor de nieve carbonica CO2 con eficacia 89B para extincion de fuego de materias sélidas,
liquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con
difusor segin norma UNE-23110 totalmente instalado.
cuarto instalaciones 1 1,00
1,00 117,10 117,10
TOTAL SUBCAPITULO 16.01 PROTECCION CONTRA 419,72
SUBCAPITULO 16.02 SENALETICA
16.02.01 UD SENAL LUMINIS.EXT.INCEND.
Ud. Sefial luminiscente para elementos de extincion de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de
297x 210 por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente instalado.
extintores 7 7,00
7,00 15,48 108,36
16.02.02 UD SENAL LUMINISC. EVACUAC.
Ud. Sefial luminiscente para indicacion de la evacuacion (salida, salida emergencia, direccionales,
no salida....) de 297x 148mm por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente montada.
evacuacion 8 8,00
8,00 13,34 106,72
TOTAL SUBCAPITULO 16.02 SENALETICA.......ovrrrrrrrrrccrrrrrins 215,08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 16.03 DETECCION
16.03.01 Ud CENTRAL DETECCION INCENDIOS 2 ZONAS
ud. Central de deteccion de incendios 2 zonas convencional para la sefializacion, control y alarma
de las instalaciones de incendios, con fuente de alimentacion, conexion y desconexion de zonas in-
dependientes, indicadores de SERVICIO-AVERIA-ALARMA, i/p.p. juego de baterfas (2X12v), total-
mente instalada, segun CTE/DB-SI 4.
1 1,00
1,00 438,03 438,03
16.03.02 Ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
ud. Detector termov elocimétrico, con zdcalo intercambiable, indicador de funcionamiento y alarma ra-
dio de accién 30 m?, segin CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente instalado i/p.p. de tubos y
cableado.
office 1 1,00
1,00 132,03 132,03
16.03.03 Ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS
ud. Detector éptico de humos con zécalo intercambiable, indicador de funcionamiento y alarma con
un radio de accion de 60 m2, segun CTE/DB-SI 4, certificado AENOR totalmente instalado i/p.p. de
tubos y cableado. y piloto indicador de alarma, totalmente instalado.
5 5,00
5,00 156,79 783,95
16.03.04 Ud PULSADOR DE ALARMA REARMABLE
ud. Pulsador de alarma tipo rearmable, con tapa de pléstico basculante totalmente instalado, ifp.p. de
tubos y cableado, conexionado y probado, segiin CTE/DB-SI 4.
2 2,00
2,00 123,70 247,40
16.03.05 Ud SIRENA ELECTRONICA BITONAL 24 v
ud. Sirena de alarma de incendios bitonal, para montaje interior con sefial dptica y acustica a 24v, to-
talmente instalada, i/p.p. tubo y cableado, conexionado y probado, segiin CTE/DB-SI 4.
interior 1 1,00
1,00 197,61 197,61
16.03.06 Ud SIRENA ALARMA EXTERIOR
ud. Cuadro de alarma ex terior dptico/actstico con sirena y piloto a 24v, autoprotegible, autoalimenta-
day juego de baterias (2x12v), ilp.p. tubos y cableado, conexionada y probada, segin CTE/DB-SI
4,
exterior 1 1,00
1,00 283,93 283,93
TOTAL SUBCAPITULO 16.03 DETECCION......covvvvvvrrrrerrieerr 2.082,95
TOTAL CAPITULO 16 ACTIVIDADES CLASIFICADAS .......ovvvererveeiesveieeseessseiessssssssesssssssssssssssosssssssssssssssennes 2.717,75
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REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 17.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
17.01.01 Ud BOTIQUIN DE OBRA
Ud. Botiquin de obra instalado.
1 1,00
1,00 22,45 22,45
17.01.02 Ud INSTALACION DE ASEO DE OBRA
Ud de trabajos para la instalacion de aseo provisional de obra, ubicado en la bajante existente. Com-
puesto por lavabo e inodoro.
1 1,00
1,00 200,04 200,04
17.01.03 Ud ADEUCACION DE ZONA PARA VESTUARIOS
Ud de adecuacion de zona dentro del local con percheros, bancos y taquillas para el personal de
obra. Prevision de cuatro operarios.
1 1,00
1,00 200,00 200,00
TOTAL SUBCAPITULO 17.01 INSTALACIONES 422,49
SUBCAPITULO 17.02 SENALIZACIONES
17.02.01 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metélico, incluso colo-
cacion y desmontado.
1 1,00
1,00 6,19 6,19
17.02.02 Ud CARTEL PROHIBICION DE PASO
Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x 0,30 m. sin soporte metalico, incluso co-
locacion y desmontado.
1 1,00
1,00 6,19 6,19
17.02.03 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metélico, incluso colo-
cacion y desmontado.
1 1,00
1,00 28,60 28,60
17.02.04 Ud VALLA CONTENCION PEATONES
Ud. Valla auténoma metalica de 2,5 m. de longitud para contencion de peatones normalizada, incluso
colocacion y desmontaje. (20 usos)
5 5,00
5,00 2,07 10,35
17.02.05 Ml VALLA METALICA MOVIL
MI. Valla metélica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de
hormigén (5 usos).
1 15,00 15,00
15,00 6,55 98,25
17.02.06 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
MI. Cinta corrida de balizamiento pléstica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y
desmontado.
1 80,00 80,00
80,00 0,36 28,80
TOTAL SUBCAPITULO 17.02 SENALIZACIONES.......coovvcimrrvreeen. 178,38
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 17.03 PROTECCIONES PERSONALES
17.03.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
6 6,00
6,00 3,15 18,90
17.03.02 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antiray adura, homologadas CE.
6 6,00
6,00 11,70 70,20
17.03.03 Ud GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
6 6,00
6,00 2,60 15,60
17.03.04 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
6 6,00
6,00 1,50 9,00
17.03.05 Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
6 6,00
6,00 8,13 48,78
17.03.06 Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
6 6,00
6,00 14,63 87,78
17.03.07 Ud TAPONES ANTIRUIDO
Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.
12 12,00
12,00 0,26 3,12
17.03.08 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL
Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
12 12,00
12,00 1,23 14,76
17.03.09 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
12 12,00
12,00 2,73 32,76
17.03.10 Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO
Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
1 1,00
1,00 12,94 12,94
TOTAL SUBCAPITULO 17.03 PROTECCIONES PERSONALES ... 313,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17.04.01

17.04.02

17.04.03

17.04.04

17.05.01

17.05.02

SUBCAPITULO 17.04 PROTECCIONES VARIAS
Ml BARANDILLA PUNTALES Y TABLON

MI. Barandilla con soporte de puntales telescépicos y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso coloca-
ciony desmontaje.

1 2,00 2,00

Ml ENREJADO METALICO PREFABRICADO

MI. Enrejado metdlico tipo panel mévil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadricula de
15x15¢m varilla D=3mm con proteccion de intemperie Aluzin, y pie de hormigon prefabricado para
doble soporte.

1 10,00 10,00

2,00

5,02

10,04

ud CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA

ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con proteccion, compuesto por: Dos armarios
para un abonado trifasico; brida de union de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-
ble; IntGen.Aut4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; IntGen.Dif.2P 40A 0,03A; IntAut4P 32A-U;
IntAut3P 32A-U; IntAut3P 16A-U; IntAut2P 32A-U; 2IntAut.16A-U; toma de corriente Prisinter
clinterruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter |P
447,3P+T 16A clc; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mmz, ilp.p de
canaleta, borna tierra, cableado y rétulos totalmente instalado.

1 1,00

10,00

3,95

39,50

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincién de fuego de materias sdlidas, liqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,
manémetro y boquilla con difusor segin norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR.

1 1,00

1,00

463,36

463,36

TOTAL SUBCAPITULO 17.04 PROTECCIONES VARIAS

SUBCAPITULO 17.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
Hr FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE

Hr. Formacion de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.

6 6,00

1,00

37,04

549,94

Hr EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.

H. Equipo de limpieza y conservacion de instalaciones provisionales de obra y estado gernal de
obra con el debido orden y limpieza.

10 10,00

6,00

19,00

114,00

10,00

22,68

TOTAL SUBCAPITULO 17.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.

TOTAL CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD.........oireveemeeeessesiesesssssssesssssssssssssssssesssssssssssssssssessssesssssssssessens

226,80

340,80

1.805,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 18 GESTION DE RESIDUOS

18.01 GESTION DE RESIDUOS
Segun presupuesto del Estudio de Gestion de Residuos.
1 1,00
1,00 615,90 615,90
TOTAL CAPITULO 18 GESTION DE RESIDUODS.........coooevviernnsissssssssssesssssssssssssssssssossessssasssssssssesssssssssssassssees 615,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 19 CONTROL DE CALIDAD
19.01 ud. ENSAYO COMPLETO TUBOS ACERO
Ensay o completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigén armado con la deter-
minacion de sus caracteristicas fisicas y geométricas, SIUNE 36068 o 36065 y mecanicas
s/UNE-EN 10020-1.
1 1,00
1,00 69,12 69,12
19.02 ud. ENSAYO COMPLETO REV. MADERA
Ensayo completo sobre revestimientos de madera con la comprobacion de las caracteristicas di-
mensionales y de aspecto, S'UNE 56809-1/2, la dureza, sSIUNE 56534, de la densidad y humedad,
SIUNE-EN 13183-1y de la estabilidad dimensional, sS’IUNE-EN 1910.
1 1,00
1,00 134,57 134,57
19.03 ud ENSAYOS DE LAS VENTANAS
ud. Ensayos de las ventanas utilizadas en obra, consistente en: Espesor del recubrimiento del laca-
do s/ UNE 48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad al agua UNE 85206; resistencia
al viento UNE 85204; determinacion de la masa por unidad de superficie (método gravimétrico) se-
gun UNE 38012; evaluacion de la calidad del sellado de la capa de anodizado, (método de inercia a
la disolucion quimica), seglin UNE 38.016; determinacion de la pelicula de anodizado (método co-
rriente de Foucaulf), segin UNE 38.013; evaluacion de la calidad de sellado de la capa de anodiza-
do (método gota colorante), segin UNE 38.017; verificando la idoneidad con la normativa de aplica-
cion.
1 1,00
1,00 251,45 251,45
19.04 ud. GEOMETRIA VIDRIOS
Ensay o geométrico de los vidrios, con la determinacion de la planicidad, segin UNE-EN 572.
1 1,00
1,00 51,84 51,84
19.05 ud PRUEBAS Y VERIFICACION INSTALACION CLIMATIZACION
Ud de verificacion y puesta en marcha de todos los equipos y sistemas que conforman la instalacion
de climatizacion -ventilacion de las oficinas.
1 1,00
1,00 165,00 165,00
19.06 ud PRUEBAS Y VERIFICACION INSTALACION ELECTRICA
Ud de verificacion y correcto funcionamiento de las instalaciones de electricida e iluminacion de las
oficinas
1 1,00
1,00 150,00 150,00
TOTAL CAPITULO 19 CONTROL DE CALIDAD. ........ovvieimieeeneetessissssesissssessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssennes 821,98
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 20 EQUIPAMIENTO-MOBILIARIO
SUBCAPITULO 20.01 ESTANTERIAS Y BALDAS
20.01.01 Ud ESTANTERIA ZONA DE CONSULTAS EN SALA DE ESPERA
Ud de suministro y colocacion de estanteria sin puertas de 110 cm de altura en zona de consultas de
sala de espera compuesto por dos médulos de 92,5 cm y ofro reducido con dos estantes por médulo
zona consultas 1 1,00
1,00 484,00 484,00
20.01.02 Ud ESTANTERIAS DE ARCHIVO
Ud Suministro y colocacion de estanteria metdlica de perfil T, sin tomillos. Zdcalo inferior y superior.
Regulacion rapida de estantes sin herramintas. 6 bandejas por cuerpo. Altura 200 cm. y fondo 400
cm. Constituido por:
- 2 tramos de 600 cm. con 6 cuerpos de 100 cm.
- 4 tramos de 400 cm. con 4 cuerpos de 100 cm.
Archivo 1 1,00
1,00 4.499,37 4.499,37
20.01.03 Ud BALDA PARA ZONA FOTOCOPIADORA
Ud Suministro y colocacion de balda en pared colocada con sistema de cremallera. Medida 110x30
cm. Para zona de fotocopiadora
zona fotocopiadora 4 4,00
4,00 65,00 260,00
TOTAL SUBCAPITULO 20.01 ESTANTERIAS Y BALDAS.............. 5.243,37
SUBCAPITULO 20.02 ARMARIOS
20.02.01 Ud ARMARIO PARA ZONA PUESTOS DE TRABAJO
Ud Suministro y colocacion de modulo de arnmario con puertas batientes y cerradura. Medida 120 x
92,5 x 42 cm. Con dos estantes y con tirador empotrado en una puerta, Bisagras Silent sy stem
puestos de trabajo 8 8,00
8,00 345,07 2.760,56
20.02.02 Ud ARMARIO PARA CUARTO DE LIMPIEZA
Ud Suministro y colocacion de armario para cuarto de limpieza de 192 x 120 x 42 cm con ppuertas
y dividido segun foto estudio.
sala de limpieza 1 1,00
1,00 575,00 575,00
20.02.03 Ud ARMARIO ROPERO
Ud Suministro y colocacion de armario ropero de 192x120x60 con puertas batinetes, con balda su-
perior € inferior y un perchero.
armario ropero 1 1,00
1,00 535,00 535,00
TOTAL SUBCAPITULO 20.02 ARMARIOS........oooeommrreeenereeeesenseenns 3.870,56
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 20.03 MUEBLES DEL OFFICE
20.03.01 Ud MOBILIARIO OFFICE.
Ud Suministro y colocacion de mobiliario para office. Medida de 380 cm de largo x 85 ¢cm alto x 60
fondo. Muebles fabricados en melamina de 19 mm de espesor y puertas en fromica. Herrajes blunm
con freno. Compuesto por las siguientes modulaciones y elementos:.
- un médulo 60 cm para frigoffico.
- un médulo 60 cm. bajo 4 cajones
- dos médulos 60 cm. bajo, con puerta batiente y 1 estante.
- un médulo 60 cm bajo fregadero, puerta batinete
- un médulo 80 cm bajo, con puerta batiente y 1 estante
- encimera en formica con copete
- z6calo en PVC inox.
- fregadero sobre encimera con una poza + escurridor + grifo
Office 1 1,00
1,00 1.813,00 1.813,00
20.03.02 Ud FRIGORIFICO TEKA
Ud Suministro y colocacion de frigorifico 2 puertas Teka FTM 327 245 liros de medida 159x 55x55. 4
bandejas de cristal, cajon y termostato regulable. Con congelador superior.
office 1 1,00
1,00 276,83 276,83
20.03.03 Ud MICROONDAS
Ud Suministro y colocacion de microondas Taurus 970.930 700W 6 velocidades- Blanco
1 1,00
1,00 159,00 159,00
TOTAL SUBCAPITULO 20.03 MUEBLES DEL OFFICE.................. 2.248,83
SUBCAPITULO 20.04 ACCESORIOS BANOS
20.04.01 Ud BARRA FIJA Y ABATIBLE
Ud Suministo y colocacion de barra fija y barra abatible en acero inéxidable, para bafio adaptado.
bafio adaptado 1 1,00
1,00 200,00 200,00
20.04.02 Ud ESPEJO 80x60 cm
Ud Suministro y colocacion de espejo de 80x60 cm. con cantos pulido para colocar en pared.
Aseo 1 1 1,00
1,00 72,11 72,11
20.04.03 Ud ESPEJO RECLINABLE
Ud de suminitro e instalacion de espejo reclinable rectangular de 45x60 cm, con marco de vidrio
templado y colocacion mural.
aseo 2 1 1,00
1,00 238,00 238,00
20.04.04 Ud DISPENSADOR DE JABON EN INOX
Ud Suministro y colocacion de dispensador de jabon liquido de 1,5 L. en acero inoxidable satinado,
carcasa antivandalicay con valvula antigoteo
bafios 2 2,00
2,00 89,80 179,60
20.04.05 Ud DISPENSADOR DE PAPEL EN INOX.
Ud Suministro y colocacion de dispensador de papel higienico en acero inoxidable satinado, de rollo
maximo 275 mm.
bafios 2 2,00
2,00 55,70 111,40
20.04.06 Ud PAPELERA CIRCULAR DE PEDAL

Ud Suministro y colocacion de papelra circular de pedal de 20 liros. De 250 mm de diamtero y 600
mm de altura.
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00
2,00 67,90 135,80
20.04.07 Ud SECADORA ELECTRICA DE MANOS DE INOX.
Ud Suministro y colocacion de secadora eléctrica de manos en acero inoxidable de 250 ww de po-
tenica y velocidad delaire de 95 km/h
bafios 2 2,00
2,00 370,00 740,00
20.04.08 Ud ESCOBILLERO DE INOX.
Ud Suministro y colocacion de escobillero en acero inoxidable con cubo en PVC.
bafios 2 2,00
2,00 28,30 56,60
TOTAL SUBCAPITULO 20.04 ACCESORIOS BANOS.........ccooo..e... 1.733,51
SUBCAPITULO 20.05 CORTINAS
20.05.01 Ud CORTINA ENROLLABLE
Ud Suministro y colocacion de cortinas enrollables sistema cadena 43, con sistema oculto. Tejido
screen con 5% factor de apertura. De las siguientes medidas:
- 1 cortina de 340 x 270 cm. de altura (2 partes)
- 1 cortina de 280 x 270 cm de altura (2 partes)
- 1 cortina de 480 x 270 cm de altura (2 partes)
Oficina de HTN 1 1,00
1,00 1.622,26 1.622,26
TOTAL SUBCAPITULO 20.05 CORTINAS ......coormmrinrrreenrieenrieinnnns 1.622,26
SUBCAPITULO 20.06 MOSTRADOR DE RECEPCION
20.06.01 Ud MOSTRADOR DE RECEPCION
Ud Suministro y coocacion de mostrador tipo casillero en forma de L, aglomerado de 25 mm de es-
pesor con acabado de melamina recubrimiento de madera del mismo tipo tipo que el revestimineto de
llos médulos de la ofcina. Compuesto por cuatro médulos de 1000x 35x 110 cm de altura (3+1). Enci-
mera corrida a inglete. Con patas metalicas de los médulos para fijar zdcalo.lo casillero estaria dividi-
do en 4 filas por 3 columnas en altura frontal con tercer plano de 200 cm. lluminacion LED.Segun do-
cumentacion grafica adjunta
Mostrador de recepcién 1 1,00
1,00 2.650,00 2.650,00
TOTAL SUBCAPITULO 20.06 MOSTRADOR DE RECEPCION...... 2.650,00
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 20.07 ROTULOS Y VINILOS
20.07.01 m2 INSTALACION DE VINILO EN VIDRIOS
m2 Suministro y colocacion de vinilo ranslucido en vidrios con adhesivo
puestos trabajo 3 2,50 1,20 9,00
despacho y sala reuniones 1 3,20 1,50 4,80
1 5,00 1,50 7,50
puertas acceso 4 2,15 0,40 3,44
ventanales 1 3,00 0,40 1,20
1 2,60 0,40 1,04
1 4,60 0,40 1,84
1 3,40 0,40 1,36
30,18 7,37 222,43
20.07.02 Ud ROTULOS EXTERIORES DE OFICINA
PA Alzada a justificar en obra para colocacion de rotulos y serigrafia exterior de la oficina segln es-
pecificaciones del Gobierno de Navarra.
1 1,00
1,00 500,00 500,00
TOTAL SUBCAPITULO 20.07 ROTULOS Y VINILOS.......ccoovrvrs 722,43
TOTAL CAPITULO 20 EQUIPAMIENTO-MOBILIARIO........ovvveereveeesessieesessssessessssssssosssssssesessssssessssosssssssanessees 18.090,96
TOTAL .. 263.680,06
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 1 CONDICIONES GENERALES
PLIEGO PA PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
Los materiales, equipos y unidades de obra habran de cumplir con las especificaciones descritas en el Pliego Ge-
neral de Condiciones Técnicas, ademas de las caracteristicas ex presamente definidas en el texto de las unidades
de obra. En caso de discrepancia entre ambos documentos prevalecerd el criterio descrito en el texto de definicion
de la partida contenida en el presupuesto.
FSDG 1,000 PA pliego de condiciones 1,00 1,00
Mano de OBra.........ccovvvviiiiii 1,00
TOTAL PARTIDA ..o 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
MUESTR PA  MUESTRAS EN OBRA
En el inicio de las obras y cuando lo determine la D.F, se facilitaran muestras de los materiales de revestimiento,
carpinteria, mecanismos y aparatos que solicite ex presamente la D.F. prescritos en el proy ecto.
FGFG 1,000 PA  Muestras en obra 1,00 1,00
Mano de OBra.........ccoerviiiiiiiici e 1,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
ENSAT PA ENSAYOS E INFORMES TECNICOS
Se elaboraran en obra cuantos ensay os e informes técnicos solicite la D.F. por cambios en los materiales prescri-
tos o por ausencia de certificados correspondientes, sobre elementos a instalar en obra, proceso de ejecucion efc.
Todos los ensay os e informes que se soliciten seran a cargo de la contratista, considerandose su costo incluido en
gastos generales de la obra.
Los ensayos de control de materiales y ejecucion correspondiente al control de calidad se valoran en el capitulo
correspondiente de este presupuesto.
YIGIY 1,000 PA  Ensayos en informes 1,00 1,00
OI0S. 1ttt 1,00
TOTAL PARTIDA ..ot 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
PLIMPIE PA LIMPIEZA DE OBRA
PA Limpieza final de obra realizada por empresa especializada. Retirada de restos de escombros y basura, protec-
ciones de aparatos y muebles, fregado y barrido de suelos, limpieza de vidrios, limpieza de sanitarios, bafios y
demas dependencias. Se seguira el criterio que marque la D.F. Los trabajos de limpieza durante la ejecucion de
las obras se entienden incluidos en las propias partidas o en los gastos generales, por lo que no seran de abono
especifico por la Propiedad.
SDFSDG 1,000 PA  LIMPIEZA DE OBRA 590,00 590,00
Mano de OBra.........cocverviiiiiii e 590,00
TOTAL PARTIDA ..ot 590,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 2 DERRIBOS
DO1EA025 m2  DEMOLICION TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR
m2 Demolicion, por medios manuales, de fabrica de L.h.D., i/alicatado 6 rev estimiento similar de una de sus caras
y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de carga, con carga y trans-
porte a vertedero autorizado. medios auxiliares de obra, montaje y dsmontaje de andamio hasta una altura maxima
de 5m. y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-9.
U01AA011 0,400 h  Pedn suelto 16,19 6,48
U49AA500 0,150 t Canon de vertido RCD no peligroso inerte limpio 5,00 0,75
U49AA056 0,050 ud Servicio de entrega y recogida contenedor de 7 m3 65,00 3,25
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,50 0,32
Mano de OBra.........coovvrviiiiiii e 6,48
MALETIAIES ... 4,00
(010U RTPRRRPRPNt 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CENTIMOS
DO1EA010 Ud DESMONTAJE DE PUERTA DE UNA HOJA DE CHAPA METALICA
Ud de desmontaje de puerta peatonal de chapa simple de 0,95x 2,06 m.. Desmontaje de marcos, premarcos y he-
rrajes. Retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obray p.p. de costes indirectos.
U01AA011 0,235 h  Pedn suelto 16,19 3,80
U49AA500 0,150 t Canon de vertido RCD no peligroso inerte limpio 5,00 0,75
U49AA056 0,050 ud  Servicio de entrega y recogida contenedor de 7 m3 65,00 3,25
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,80 0,23
Mano de OBra.........cocverviiiiiii e 3,80
MALETIAIES ... 4,00
(010U RTPRTRPPPNt 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 3 ALBANILERIA Y TABIQUERIA PLADUR
D07DA101 m2 FABRICA LADRILLO 1/2 pie HUECO DOBLE
m2, Fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm, sentado con mortero de cemento Port-
land EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2, para posterior terminacion, i/p.p. de
replanteo, aplomado y nivelacion segin CTE/ DB-SE-F.
U01FJ095 1,000 m2  Mano obra fabrica hueco doble 1/2 pie 12,50 12,50
U10DG003 42,000 ud  Ladrillo hueco doble 24x 11x8 0,09 3,78
A01JF006 0,018 m* MORTERO CEMENTO M5 62,80 1,13
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,40 0,52
Mano de 0Bra........ccooveiiiiiiiieiicce e 12,50
MALETIAIES ... 4,91
OI0S. 1ttt 0,52
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiitee et 17,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
DO9DEO010 m2 CERRAMIENTO BLOQUE TERMOARCILLA 14 cm
m2, Fabrica de 14 cm de espesor con bloque ceramico de arcilla aligerada machihembrado (Termoarcilla) de medi-
das 30x19x 14 cm, sentado con mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM Il/B-P 32,5 R y arena de rio M7,5
segin UNE-EN 998-2 para posterior terminacion, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelacién, i/p.p. de cor-
tes sin incluir piezas especiales, segin CTE/ DB-SE-F.
U01AA007 0,500 h  Oficial primera 18,19 9,10
U01AA009 0,200 h  Ayudante 16,42 3,28
U10GEO010 16,600 ud  Bloque termoarcilla base 30x 19x 14 0,50 8,30
A01JF005 0,010 m* MORTERO CEMENTO M7,5 65,25 0,65
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,30 0,64
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeeeee e, 12,38
MALEIIAIES ... 8,95
0,64
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiieiiieeee e 21,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
D13DD055 m2 ENFOS. FRATASADO MORTERO HIDROFUGO M10
m2, Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero hidréfugo M10 se-
gun UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos v erticales, i’lhumedecido del soporte, limpieza, medios auxiliares con
empleo, en su caso, de andamiaje, distribucion del material en tajo, cualquier tipo de remate o acabado final y p.p.
de costes indirectos.
U01AA011 0,120 h  Peon suelto 16,19 1,94
U01FQ105 1,050 m2  Mano obra enfoscado v ertical 6,00 6,30
A01XA004 0,020 m* MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M10 85,24 1,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,90 0,30
Mano de 0Bra........ccooveiiiiiiiieice e 8,24
MALETIAIES ... 1,70
OI0S. 1ttt 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
D05AG025 m  CARGADERO HORMIGON 19 cm
m. Cargadero autorresistente de hormigén pretensado de 19 cm de alto, recibido con mortero de cemento y arena
de rio M5.
U01AA007 0,250 h  Oficial primera 18,19 4,55
U01AA010 0,250 h  Pedn especializado 16,22 4,06
UOBAC001 1,000 m  Vigueta hormigdn pretensado 19 cm 4/5m 5,20 5,20
A01JF006 0,008 m* MORTERO CEMENTO M5 62,80 0,50
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,30 0,43
Mano de Obra.........ccccvvvvviiieeeeeeeee e 8,61
MALETIAIES ... 5,70
0,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D12AG010 m2 RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES
m2 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques de yeso laminado y/o fabrica de ladrillo, utili-
zando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.

UO1FN002 1,000 m2  Mano obra colocacion cerco en tabiques 7,50 7,50

A01EA001 0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 91,82 0,92

U06DA010 0,120 kg  Puntas plana 20x 100 2,50 0,30

%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,70 0,26
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeeeee e, 7,50
MALETIAIES ... 1,22
OIT0S. 1ttt 0,26
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiiiiee e 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

HYJUYTJ m2  TRASDOSADO AUTOPORT. CON PLACA DE YESO LAMINADO (70+15) Y LM
m2 Trasdosado autoportante formado por una placas Standard tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 1X15 mm de es-
pesor, atornilladas a una estructura metalica de acero galvanizado Z1 de canales horizontales y montantes vertica-
les de 70 mm con una modulacién de 400 mm e/e. Aislamiento termo-acUstico compuesto por lana mineral Arena
de espesor =65 mm en el interior de la perfileria. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fi-
jaciones, banda acustica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.

UO1FL065 1,000 m?2  Mano obra trasdosado autoportante W628 8,90 8,90
U10JA002 2,050 m2  Placa KNAUF Tipo BA Standard 15 mm 1200X2600 3,74 7,67
U15AD075 1,050 m?  Panel semirrigido lana de roca ACUSTILAINE E-70 mm 3,65 3,83
HTRHYU 2,000 m  Montante 70/35/0,6 2500 mm KNAUF 1,17 2,34
Juul 0,700 m  Canal 70/30/0,55 mm 3000 KNAUF 0,97 0,68
U10JA261 0,800 m  Banda acUstica de 50 mm ancho 0,23 0,18
U10JA520 6,000 ud  Tornillo TN 3,5-25 mm KNAUF 0,01 0,06
U10JA521 14,000 ud  Tornillo TN 3,5-35 mm KNAUF 0,01 0,14
U10JA210 0,200 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix 20 kg 0,46 0,09
U10JA215 0,500 kg Pasta de juntas Knauf Unik 24 horas 20 kg 1,00 0,50
U10JA250 1,600 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 150 m 0,03 0,05
U10JA900 1,600 ud Fijaciones 0,01 0,02
%CI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,50 0,74
11,05
14,15
TOTAL PARTIDA ..ot 25,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
HTRHUJYTJ m2  TRASDOSADO AUTOPORT. CON PLACA DE YESO LAMINADO (46+15) y L.M
m2. Trasdosado autoportante formado por una placas Standard tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 1X15 mm de es-
pesor, atornilladas a una estructura metalica de acero galvanizado Z1 de canales horizontales y montantes vertica-
les de 46 mm con una modulacién de 400 mm e/e. Aislamiento termo-acUstico compuesto por lana mineral Arena
de espesor =40 mm en el interior de la perfileria. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fi-
jaciones, banda acustica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.
UO1FL065 1,000 m2  Mano obra trasdosado autoportante W628 8,90 8,90
U10JA002 2,050 m2  Placa KNAUF Tipo BA Standard 15 mm 1200X2600 3,74 7,67
GTGH 1,050 m?  Panel de lana de roca Acustilaine E-40mm 3,40 3,57
GHGJ 2,000 m  Montante 48/35/0.6 1,10 2,20
JUTIKIER 0,700 m  Canal 48/30/0.055 0,90 0,63
U10JA261 0,800 m  Banda acUstica de 50 mm ancho 0,23 0,18
U10JA520 6,000 ud  Tornillo TN 3,5-25 mm KNAUF 0,01 0,06
U10JA521 14,000 ud  Tornillo TN 3,5-35 mm KNAUF 0,01 0,14
U10JA210 0,200 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix 20 kg 0,46 0,09
U10JA215 0,500 kg Pasta de juntas Knauf Unik 24 horas 20 kg 1,00 0,50
U10JA250 1,600 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 150 m 0,03 0,05
U10JA900 1,600 ud Fijaciones 0,01 0,02
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,00 0,72
MALETIAIES ... e 8,71
OIT0S. 1ttt 16,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D10DAKO015 m? TABIQUE DE YESO LAMINADO 100/400 (15A+70+15A) LM
m2 Tabique de yeso laminadol 100/400 formado por una placa Standard tipo A s/Norma UNE-EN520, de 15 mm
de espesor, atorillada a cada lado de una estructura metalica de acero galvanizado tipo Z1 de canales horizonta-
les y montantes verticales de 70 mm de ancho con una modulacién de 400 mm e/e. Aislamiento termo-acustico
compuesto por lana mineral de espesor =65 mm en el interior de la perfileria. Incluso p.p. de pasta y cinta para jun-
tas, tornillos, fijaciones, banda acUstica bajo los perfiles perimetrales.
Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.
UO01FL100 1,000 m2  Mano obra tabique W111 9,50 9,50
U10JA003 2,100 ud Placa KNAUF Tipo BA Standard 15 mm 1200x 2600 4,44 9,32
UO01FL200 1,000 m?2  Mano de obra en colocacién de aislamiento 0,50 0,50
U15AD078 1,050 m2  Panel semirrigido lana de roca ACUSTILAINE E-60 mm 4,70 4,94
U10JA306 0,700 m  Canal 70/30/0,55 mm 3000 KNAUF 1,21 0,85
U10JA321 2,750 m  Montante 70/38/0,6 mm 2800 KNAUF 1,49 4,10
U10JA262 1,200 m  Banda acUstica de 70 mm ancho 0,36 0,43
U10JA520 37,000 ud  Tornillo TN 3,5-25 mm KNAUF 0,01 0,37
U10JA210 0,100 kg Pasta de agarre Knauf Perlfix 20 kg 0,46 0,05
U10JA215 0,600 kg Pasta de juntas Knauf Unik 24 horas 20 kg 1,00 0,60
U10JA250 3,200 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 150 m 0,03 0,10
U10JA900 1,600 ud  Fijaciones 0,01 0,02
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 30,80 0,92
Mano de 0Bra........ccooveiiiiiiiieice e 9,50
MatEMAlES .......ceeeiiiiiiiiiiieie e 15,84
OI0S. .t 6,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
FHTYJ m  FALSO PILAR A 3 CARAS DE PLADUR
m. Formacién de falso pilar a tres caras de pladur formado por perfileria de acero galvanizado de 46 mm con aila-
miento de lana mineral para formacién de pilar para retornos de los conductos de climatizacién. Con un desarrollo
inferior a 100 cm.
HBGF 1,000 ud  Mano de obra formacion de pilar de pladur 15,00 15,00
NHYKMU 1,000 ud Falso pilar de pladur a tres caras con aislamiento 20,00 20,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 35,00 1,05
(010U RTPRRRPRPNt 36,05
TOTAL PARTIDA ..ot 36,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
JIOPFHJ Ud AYUDAS DE ALBANILERIA PARA INSTALACIONES
Ud de ayudas de albafiileria para las instalaciones de fontanerfa, saneamiento, electricidad, acometidas, cuadros,
instalaciones de toda la obra. Incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados efc.
- Ayudas de albafiileria a las instalaciones de fonatneria y saneamiento, conexiones a redes de fecales del edificio,
apertura y cierre de rozas efc.
- Ayudas a la instalaciones de calefaccion, climatizacion y ventilacién. Conexiones a conductos, apertura de hue-
cos, encarcelados, ayudas al montaje de maquinas y soportes de equipos efc.
- Ayudas de albafiileria a las redes de telecomunicaciones, cuadros, canalizaciones, apertura y cierre de rozas etc
- Ayudas de albafiileria a la instalacién de proteccion contra incendios, detectores, alumbrados etc
DVBD 1,000 Ud Ayudas de albafiileria 2.359,00 2.359,00
Mano de 0Bra........cccoveviiiiiiieiicce e 2.359,00
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiiiiee e 2.359,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 4 AISLAMIENTOS
4.1 LANA MINERAL 25 mm. SOBRE FORJADO.
m2 Suministro y colocacién de lana ISOVER ARENA PF constituidos por paneles rigidos de alta densidad de lana
mineral ISOVER para colocacién en camara de solado sobre forjado existente de 25mm de espesor cumpliendo la
norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion con una conductividad tér-
mica de 0,032 W / (meK), clase de reacciobn al fuego A2-s1,d0 y cddigo de designacion MW-EN
13162-T6-DS(23,90)-WSMU 1-CP5-SD10-AW0,30-AFr5.
U01AA505 0,080 h  Cuadrilla E 34,38 2,75
RWYWT 1,050 m2  Panel lana de roca 25 mm 5,50 5,78
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,50 0,26
Mano de OBra.........cccverviiiiiii e 2,75
OIT0S. 1ttt 6,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
4.2 GEOPLOMB BAJANTES ROLLO
m Suministro y colocacién de rollo de lamina para aislamiento acustico de ruidos generados por tuberias bajantes a
colgadas de forjado (mas de 3m). Disefiada con estructura sandwich de tres capas fonoabsorbentes y fonoaislan-
tes y una central de plomo. Presentacion en rollo autoadhesivo de 0.5x2 . Espesor total de 15 mm. Colocada.
U01AA505 0,100 h  Cuadrilla E 34,38 3,44
DGFDG 1,000 m  Panel fonoislante 4,00 4,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,40 0,22
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeeeee e 3,44
OI0S. .t 4,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
4.3 ISOVER ARENA 60 mm. BAJO FORJADO.
m2. Lana mineral ISOVER ARENA ABSORCION constituido por un panel semi-rigido de lana mineral Arena, reves-
tido por una cara con un velo de vidrio de color negro de 60 mm de espesor y 70kg/m? de densidad cumpliendo la
norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién con una conductividad tér-
mica de 0,036 W/ (m¢K), clase de reaccion al fuego A2-s1,d0 y cddigo de designacién MW-EN 13162-T3-MU1.
Fijado mecanicamente a cara inferior del forjado superior de altura de mas de 4 m. para acondicionamiento trmico
y acustico, totalmente colocado i/ perfileria y setas de anclaje, que cumplen el CEC (4.5.2.2.
U01AA505 0,200 h  Cuadrilla E 34,38 6,88
U15AD039 1,050 m?  Panel rigido lana mineral ARENA ABSORCION-60 mm 8,20 8,61
U14FA920 1,000 ud Pieza de suspension 0,09 0,09
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,60 0,47
Mano de obra.... 6,88
MALEIIAIES ... vt 8,70
(010U RTPRTRPPPNt 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 5 SOLADOS Y ALICATADOS
FDHGHHD m2  FORJADO SOBREELEVADO TIPO “CAVITI" ALTURA 15 cm
m2 Forjado sobreelevado de hormigén armado de 15 cm de canto total (niveles a comprobar en obra), sobre enco-
frado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-15 "CAVITI", realizado con hormigén HA-25/B/12/lla fabricado
en central, y vertido, y malla electrosoldada ME 10x10 & 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores homologados, en capa de compresion de 5 cm de espesor; con juntas de re-
traccion de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante; apoy ado todo ello sobre forjado existente. In-
cluso colocacién de banda perimetral de poliestireno ex pandido de 1 cm.
U01AA007 0,250 h  Oficial primera 18,19 4,55
U01AA011 0,150 h  Pedn suelto 16,19 2,43
YTIUTY 1,050 m2  Encofrado perdido de polipropileno Caviti 10,20 10,71
TYKYU 1,100 m?  Malla electrosoldada 10x 10x5 2,50 2,75
GFHJTDE 0,136 m®  Hormigén HA-25 70,00 9,52
GNH 0,032 m  Panel rigido de poliestireno ex pandido 5,00 0,16
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 30,10 0,90
Mano de Obra.........ccccvvvviiiieiieeeeee e 6,98
MALETIAIES ... 23,14
0,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS
TGZSRJISZTY m2 FORJADO SOBREELEVADO TIPO "GEOPLAST" ALTURA 90 cm
m2 Forjado sobreelevado "Geoplast' hasta altura de 95 cm (niveles a comprobar en obra), formado por casetones
de polipropileno de 58x58x 15 cm., tubos de PVC de 125 mm a modo de pilaretes colocados en una reticula de re-
ja de polipropileno, capa de compresion de hormigén HA-25 de 4cm, con mallazao electrosoldado 10.10.5, segln
memoria de proy ecto. Cotas y alturas a comprobar en obra
U01AAQ07 0,250 h  Oficial primera 18,19 4,55
U01AA011 0,150 h  Pedn suelto 16,19 2,43
KYUKRU 1,050 m2  Encofrado perdido de polipropileno Geoplast 13,00 13,65
DFGF 1,000 Ud  Tubo de PVC 2,50 2,50
RTGFR 1,050 m?  Reja de poliproplieno 1,20 1,26
TYKYU 1,100 m?  Malla electrosoldada 10x 10x5 2,50 2,75
GFHJTDE 0,169 m? Hormigon HA-25 70,00 11,83
GNH 0,032 m  Panel rigido de poliestireno ex pandido 5,00 0,16
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 39,10 1,17
Mano de OBra.........ccoerviiiiiiiici e 6,98
MALEIIAIES ...t 32,15
OI0S. .t 1,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 40,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS
FBFB m2 TABLERO CERAMICO ARMADO TIPO CELETYP EN FORMACION RAMPA
m2 Tablero ceramico en rampa y recrecido de suelo, formado por piezas ceramicas machihembradas,de 50x 20x 3
cm, apoy adas en seco sobre una cinta de papel dispuesta sobre las maestras de los tabiques macizos para for-
macion de rampa (incluidos en el precio)
U01AA007 0,250 h  Oficial primera 18,19 4,55
U01AA011 0,150 h  Pebn suelto 16,19 2,43
TJHRYJU 1,050 m?  Tablero Celetyp 14,00 14,70
RGHTR 1,000 ud Ladrillo perforado 1,00 1,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,70 0,68
6,98
16,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

15 de noviembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D19AA006 m2 RECRECIDO 4 cm MORTERO M5
m2 Recrecido de mortero de cemento CEM I/A-P 32,5 R y arena de rio 1/3arena de rio M5 segun UNE-EN 998-2,
de 4 cm de espesor, maestreado.
U01AAQ07 0,250 h  Oficial primera 18,19 4,55
U01AA011 0,200 h  Pedn suelto 16,19 3,24
A01JF006 0,042 m* MORTERO CEMENTO M5 62,80 2,64
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,40 0,31
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeeeee e, 7,79
MALETIAIES ... 2,64
OIT0S. 1ttt 0,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
D19AA050 m2  PASTA NIVELADORA DE 2 mm DE ESPESOR
m2 Suministro y puesta en obra de capa de pasta niveladora de suleos CT-C25-F6 segiin UNE-EN 13813, de 2
mm de espesor, plicada manualmente, para la regulacién y nivelacion de la superficie del soporte interior de hormi-
gon o mortero, incluso previa reparacion de los huecos y registros en el suelo. Previa aplicacion de puente de
unidn mediante aplicacion de imprimacion a base de resinas sinteticas. Preparada para recibir paviemnto de cera-
mico, de madera, laminado, flex ible, linoleo etc.
Incluy e replanteo y marcado de niveles, aplicacion de la imprimacion, amasado con batidor eléctrico, vertido y ex-
tendido continuo de la mezcla, formacion de juntas y curado del mortero.
U01AA502 0,050 h  Cuadrilla B 41,58 2,08
U18WA102 0,150 kg  Imprimacién monocompuesto IMPRIMACION 40 18,09 2,71
U18WA023 1,000 kg  Mortero autonivelante MASTERTOP 544 1,59 1,59
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,40 0,19
Mano de OBra.........ccovevviiiiiiic e 2,08
MALETIAIES ... 4,30
OIT0S. 1ttt 0,19
TOTAL PARTIDA ...coivoiiiieisieie s 6,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
D19QA320 m2  PAVIMENTO DE LINOLEO 2,5 mm. CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO
m2 Pavimento continuo de lindleo, modelo Marmoleum o similar, en rollos de 32x2 m y 2,5 mm de espesor, con
tratamiento antiestatico, color a elegir por D.F. ressistencia al fuego Cfl-s1 segin UNE EN13501-1,recibido con pe-
gamento sobre pasta niveladora, i/alisado y limpieza, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV
12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al
6%y escaleras, b) zonas himedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes supe-
riores al 6% y escaleras), s/ CTE-DB SU.
Incluy e: replanteo y recorte de pavimento. Aplicacion del adhesivo. Colocaién del linleo. Soldado de unién y jun-
tas. Incluso colocaién de elementos podotactiles en rampa segln proy ecto. Limpieza final del pavimento.
U01AA007 0,180 h  Oficial primera 18,19 3,27
U01AA011 0,100 h  Peodn suelto 16,19 1,62
U180A225 1,000 m?  Pavimento Marmoleum 2,5 mm color 19,50 19,50
U18MD020 2,000 kg Pasta niveladora 0,81 1,62
U18MDO025 0,500 kg  Adhesivo Epoxi o Poliuretano 6,03 3,02
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,00 0,87
Mano de obra.... 4,89
MALETIAIES ... 24,14
(010U RTPRTRPPPNt 0,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

15 de noviembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DGFG m2  PAVIMENTO CONTINUO DE PVC EN CUARTOS HUMEDOS
m2 Pavimento vinilico homogeneo de 2 mm de espesor con tratamiento de proteccion superficial a base de poliure-
tano, color a elegir, suministrado en rollos, pegado con adhesivo de contacto a base de resina acrilica. INCLUSO
FORMACION DE 1/2 CANAS Y RODAPIE DEL MISMO MATERIAL.
peso total: 3150 g/m? clasificacion al uso, segiin UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para
uso comercial; clase 43 para uso industrial; reduccion del ruido de impactos 4 dB, segin UNE-EN ISO 140-8; re-
sistencia al fuego Bfl S1, segiin UNE-EN 13501-1.
Incluy e: replanteo y recorte de pavimento. Aplicacion del adhesivo. Colocaién del PVC Soldado de uniony juntas..
Limpieza final del pavimento.
U01AA007 0,180 h  Oficial primera 18,19 3,27
U01AA011 0,100 h  Peon suelto 16,19 1,62
HTYUY 1,050 m2 pavimento PVC 2 mm 19,53 20,51
U18MD020 2,000 kg Pasta niveladora 0,81 1,62
U18MD025 0,500 kg  Adhesivo Epoxi o Poliuretano 6,03 3,02
GFGFG 1,000 Ud pp 1/2 cafias y rodapié 1,00 1,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,00 0,93
Mano de obra 4,89
Materiales .........ccooiiiiiiiiii i 5,64
L 21,44
TOTAL PARTIDA ..ot 31,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
D19MJ010 m  RODAPIE DE DM LACADO EN BLANCO 7x1 cm
m. Rodapie en DM lacadao en blanco de 7x1 cm, clavado en paramento, i/cortes, ingletes y pequefio material.
U01AA008 0,120 h  Oficial segunda 17,26 2,07
U01AA011 0,050 h  Pedn suelto 16,19 0,81
U183J005 1,050 m  Rodapié DM blanco 7x1 cm 3,50 3,68
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,60 0,20
Mano de Obra.........ccccvvvvviiieeeeeeeee e 2,88
Materiales ..........coovviiiiiii 3,68
OI0S....iii i 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
D19YA105 m2 FELPUDO METALICO FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO
m2, Felpudo metalico compuesto por perfiles de aluminio con un ancho de 38 mm, y espesor total 22 mm, unidos
entre ellos por elementos de ensamblaje en material sintético resistente y aislante, revestidos de una superficie se-
cante o raspante, color de acabado a elegir por la D.F. Inicluso p.p. de preparacion del soporte y cajeado para alo-
jar el felpudo.
U01AA007 0,200 h  Oficial primera 18,19 3,64
U01AAQ11 0,200 h  Pedn suelto 16,19 3,24
U18RA125 1,000 m?  Felpudo metalico 255,00 255,00
HYJUKJKLL 1,000 m2  Formacion cajeado 8,00 8,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 269,90 8,10
6,88
271,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 277,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO

CENTIMOS

15 de noviembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D18AD028 m2 ALICATADO PLAQUETA GRES PORCELANICO
m2, Alicatado plagueta de gres porcelanico 12 calidad 40x40 cm o similar, para interior, precio baldosa 21 €/m? re-
cibido con cemento cola, sobre base de placas de yeso laminado, i/piezas especiales, ejecucion de ingletes, re-
juntado con mortero decorativo Weber col junta fina (< 3mm), limpieza y p.p de costes indirectos, SINTE-RPA-3.
Acabado y limpieza final.
Medicion deduciendo huecos mayores a 1 m?, segln especificaciones de proy ecto.
U01FUO011 1,000 m2  Mano de obra colocacion gres con cemento cola s/ pladur 10,00 10,00
U01AA011 0,200 h  Peon suelto 16,19 3,24
U18AD040 1,050 m? Baldosa gres compacto (21 euros/m?) 21,00 22,05
U18AZ012 7,000 kg weber.col classic blanco 0,18 1,26
U18AZ100 2,200 kg  weber.col junta fina coloreado hasta 3 mm 1,13 2,49
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 39,00 1,17
Mano de Obra.........ccccvvviiiiiiiieeeeee e 3,24
MALEIIAIES ... 25,80
OIT0S. 1ttt 11,17
TOTAL PARTIDA ..ot 40,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

15 de noviembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 6 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
D13MB205 m2 CHAPADO DE PIEDRA NATURAL 2 cm
m2 Chapado en paramento vertical, hasta 3,5 m de altura, con placas de arenisca Caliza Eureka, acabado abujar-
dado, 40x40x2 cm, pegadas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo
abierto ampliado; y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas
U01AA007 0,500 h  Oficial primera 18,19 9,10
UO1AA011 0,500 h  Pedn suelto 16,19 8,10
D18AR010 1,000 m> ENFOSCADO MAESTREADO VERTICAL PARA ALICATAR 6,57 6,57
U18AU205 1,050 m2 Revestimiento piedra natural 2 cm espesor 42,00 44,10
U18AZ012 6,000 kg  weber.col classic blanco 0,18 1,08
U18AZ100 2,200 kg  weber.col junta fina coloreado hasta 3 mm 1,13 2,49
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 71,40 2,14
Mano de OBra.........coovevviiiiiii e 22,46
MatEHAIES ... .vveee et 4,69
(010U RRPRRRPRPNt 46,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 73,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
D14KS001 m2 FALSO TECHO VIRUTA HERAKLITH FINO de 25 mm y 120x60 cm.
m2, Falso techo tipo HERAKLITH-Fino de 25 mm de espesor y de 1200x600 mm formado por paneles de viruta
de madera colgados de perfileria vista con Omega TZ de acero galvanizado con una anchura 40 mm para pintar,
incluso p.p. de perfil angular de remates y elementos de suspensién y fijacion, y cualquier tipo de medio auxiliar,
Completamente instalado. i/p.p. de elementos de remate,, apertura de huecos para luminarias y resto instalacio-
nes. Segun planos.
U01AA501 0,400 h  Cuadrilla A 42,71 17,08
U14KS005 1,100 m2  Panel viruta madera 1200x 600 18,90 20,79
U14FA920 1,200 ud Pieza de suspension 0,09 0,11
U14AL550 0,600 m  Perfil angular PLADUR 24x 24x 3000 0,66 0,40
WDFGGF 2,600 m  Perfil Omega TZ de 40mm 1,50 3,90
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 42,30 1,27
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeeeee e, 17,08
MALETIAIES ... 25,20
1,27
TOTAL PARTIDA ..ot 43,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

15 de noviembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D14DACO005 m2 TECHO CONTINUO YESO LAMINADO (27+12,5A)
m2 Techo continuo yeso laminado formado por una placa Standard tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de
espesor, atornillada a una estructura metalica de acero galvanizado Z1 de maestras primarias 60x27x0,6 mm mo-
duladas entre 500 y 1200 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados en-
tre 700-1200 mm, y maestras secundarias fjadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante
caballetes y moduladas a 400-500 mm e/e.. Incluso p.p de tomilleria, pasta de juntas y fijaciones. Totalmente ter-
minado y listo para imprimar y decorar.
U01AA007 0,365 h  Oficial primera 18,19 6,64
U01AA009 0,365 h  Ayudante 16,42 5,99
U10JA002 1,050 m?  Placa KNAUF Tipo BA Standard 15 mm 1200X2600 3,74 3,93
U10JA350 3,200 m  Maestra Knauf 60/27/0,6 4000 1,23 3,94
U10JA330 0,400 m  Perfil U de 30/30 3000X0,55 mm 0,98 0,39
U10JA520 17,000 ud  Tornillo TN 3,5-25 mm KNAUF 0,01 0,17
U14DP110 1,200 ud  Cuelgue combinado CD 60/27 KNAUF 0,59 0,71
U14DP126 1,200 ud Varilla de cuelgue KNAUF 1000 mm 0,34 0,41
U14DP104 0,600 ud  Conector CD 60x27 KNAUF 0,17 0,10
U14DP103 2,300 ud Caballete CD 60x27 KNAUF 0,30 0,69
U10JA215 0,400 kg Pasta de juntas Knauf Unik 24 horas 20 kg 1,00 0,40
U10JA250 0,450 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 150 m 0,03 0,01
U10JA210 0,100 kg Pasta de agarre Knauf Perlfix 20 kg 0,46 0,05
U10JA260 0,400 m? Banda acUstica de 30 mm ancho 0,14 0,06
U10JA900 1,365 ud  Fijaciones 0,01 0,01
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,50 0,71
Mano de OBra.........ccoverviiiiiiiici e 12,63
MatEHAlES ......cceeeiiiiiiiiiiie e 10,87
OI0S. .t 0,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
D14AT401 m  TABICA PLADUR VERTICAL
m.Tabica de pladur de hast 60 cm de altura para falsos techos tanto fijos como desmontables, montada con perfile-
ria cologada, incluso juntas, repaso de las mismas, colocacién de andamios y limpieza, y cualquier tipo de medio
auxiliar, completamente terminado.
U01AA505 0,515 h  Cuadrilla E 34,38 17,71
U14AA001 0,600 m?  Placa de pladur 2,50 1,50
DFF 1,000 ud perfileria 1,00 1,00
A01CA001 0,004 m® PASTA 134,62 0,54
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,80 0,62
Mano de OBra.........ccovevviiiiiiie 17,71
MatEHAIES ... .vvve et 3,04
(010U RTPRTRPPPNt 0,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
D14FA070 m2  FALSO TECHO ROCKFON BLANKA 600x600x20 CON PERFILERIA SEMIVISTA
m2 Falso techo aclstico con acabado blanco y mate, con reaccién al fuego de clase Al y resistente al 100% de
humedad relativa, con placas de lana de roca ROCKFON, modelo BLANKA de 600x 600x20 mm en color blanco,
instalado sobre perfileria semivista MOVITEC, serie 24 lacada en blanco MOVINORD, incluso parte proporcional de
remates y elementos de suspension y fijacion, y cualquier ipo de medio auxiliar, completamente instalado.
U01AA501 0,220 h  Cuadrilla A 42,71 9,40
U14FA886 1,000 m?  Placa ROCKFON BLANKA 600x 600x 20 20,69 20,69
U14FA894 1,000 m2  Perfiles MOVITEC para 60x60 2,52 2,52
U14FAB896 1,000 m2  Elemento susp/colgante 60x 60 MOVINORD 3,10 3,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 35,70 1,07
Mano de OBra.........ccoerviiiiiiiici e 9,40
MatErAlES .......ceeeiiiiciiiiiie e 5,62
21,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

15 de noviembre de 2019

Pagina 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 7 METALISTERIA
HTHTR Ud PERSIANA ENRROLLABLE PARA MOTORIZAR
Ud Suministro e instalacién de persiana enrrollable para motirizacion de medidas 215x230 cm, a comprobar en
obra, para cierre de acceso principal. Lamas de chapa ciega de 80 mm de acero galvanizada de Imm de espe-
sor. Perfiles guia de galvanizado de 42x63 mm. Cajony cierre superior. Sujeccion anclajes y pequefio material.
UO01FX001 0,300 h  Oficial cerrajeria 20,00 6,00
UO01FX003 0,300 h  Ayudante cerrajeria 16,50 4,95
U22AE255 1,000 Ud Persiana de lamas de acero 215x230 cm 1.350,00 1.350,00
U22AE225 4,600 m  Carril persiana seguridad RB-4 9,39 43,19
U22AE231 3,500 m  Eje persiana seguridad 101x4 27,95 97,83
U22AE235 0,150 ud  Motor eléctrico elevador persiana 261,22 39,18
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.541,20 46,24
Mano de obra...........ccceviiiiiiii 10,95
MatEMAlES .......ceeeiiiiiiiiiiiie e 1.530,20
OI0S...viiiiicii i 46,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.587,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
10TUY Ud MOTORIZACION CIERRE ENRROLLABLE
ud. Motorizacion de cierre enrollable, incluy endo centro de eje tipo TITAN, kit electrofreno, cuadro bésico, tarjeta re-
ceptora, emisor monocanal, taquilla blindada con llave tubular y p.p. de alimentacion eléctrica, totalmente instalado.
U01FX001 3,000 h  Oficial cerrajeria 20,00 60,00
UO01FX003 3,000 h  Ayudante cerrajeria 16,50 49,50
U22AE150 1,000 ud  Kit motor centro de eje 357,61 357,61
U22AE155 1,000 ud Taquilla blindada con llave 92,72 92,72
U30Jwo01 32,000 m  Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,30 9,60
U30Jwc201 15,000 m  Tubo rigido blindado negro roscable D=20 mm canl. superficiales 0,69 10,35
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 579,80 17,39
Mano de obra.... 109,50
MatEHAIES ... .vveeeieiie e 459,93
OI0S....iiiii i 27,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 597,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
D05AA020 kg ACERO LAMINADO S275 ESTRUCTURAS ESPACIALES
kg. Acero laminado S275 en perfiles tubulares para estructuras espaciales, i/p.p. de nudos, despuntes y dos ma-
nos de imprimacién con pintura de minio de plomo, totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran
realizados por soldador cualificado segln norma UNE-EN 287-1:1992.
UO01FG405 0,080 h  Montaje estructura metélica 18,60 1,49
U06JJ110 1,000 kg  Acero S275J0 en perfil tubular 1,66 1,66
U361A010 0,010 L Minio electrolitico 9,50 0,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,30 0,10
Mano de obra...........cccoviviiiiii 1,49
MatErAlES .......ceeeiiiiiiiiiie e 1,76
LN 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA' Y CINCO CENTIMOS

15 de noviembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DO05AG001 m  CHAPA DINTEL HUECO 25x0,6 cm
m. Dintel de hueco, formado por chapa metalica de 25 cm de ancho y 6 mm de espesor, sujeta al forjado superior
y en los laterales, totalmente colocado, i/p.p. de pintura de minio electroliico, segun CTE/ DB-SE-A.
U01FG405 0,600 h  Montaje estructura metélica 18,60 11,16
U361A010 0,250 L Minio electrolitico 9,50 2,38
U06QW004 10,000 kg Chapa lam frio 6 mm 0,92 9,20
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,70 0,68
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeeeee e, 11,16
MALETIAIES ... 11,58
OIT0S. 1ttt 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
GTHT m2 REVESTIMIENTO CHAPA METALICA
m2 Revestimiento de chapa lisa de acero de espesor 0,54 mm, con mano de imprimacion lista para laca; para fa-
chada exterior. Anclado a perfileria de tubos de acero con omegas y angulares fijados a fachadas. Incluso peque-
fio material y costes indirectos.. Instalado.
U01FX001 1,000 h  Oficial cerrajeria 20,00 20,00
UO01FX003 1,000 h  Ayudante cerrajeria 16,50 16,50
GFRG 1,000 m2  Subestructura auxiliar 10,00 10,00
JETYJKK 1,050 m? Chapa lisa 30,00 31,50
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 78,00 2,34
Mano de 0Bra........cccoveviiiiiiieiicce e 36,50
OI0S. .ttt 43,84
TOTAL PARTIDA ..ot 80,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
D23GD005 m2 CELOSIA FIJA PARA VENTILACION
m2 Celosia metalica fija para ventilacion, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 60 mm para
lacar, con abertura minima de 1 ¢cm entre lamas, garras de sujecion a soporte de 10 c¢m, elaborada en taller y
montada en obra, totalmente colocada.
U01FX001 0,100 h  Oficial cerrajeria 20,00 2,00
UO01FX003 0,100 h  Ayudante cerrajeria 16,50 1,65
U22AG610 1,000 m?  Celosia metalica ventilacion 60x1,5 mm 95,93 95,93
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 99,60 2,99
Mano de Obra.........ccccvviiiiieiieeeeee e 3,65
MALETIAIES ... 95,93
OIT0S. 1ttt 2,99
TOTAL PARTIDA ..ottt 102,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
GHSHKKL m  PASAMANOS TUBO INOX 43 mm
m. Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AlSI 304, acabado pulido brillante, de 43 mm de
diametro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecanico con tacos de nylon y
tornillos de acero. Inluso refuerzos en tabique de pladur.
U01FX001 0,500 h  Oficial cerrajeria 20,00 10,00
U22AI003 1,000 m  Pasamanos tubo inox D=43 mm 18,00 18,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,00 0,84
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeeeee e 10,00
MALEIIAIES ... 18,00
0,84
TOTAL PARTIDA ..ot 28,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

15 de noviembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TWHYT Ud PUERTA REGISTRO CHAPA LISA DE 50x50 cm.
Ud de suministro y colocacion de puerta de chapa lisa para llave paso general de agua de medidas 50x50 cm.
Colocada
U01FG405 0,600 h  Montaje estructura metlica 18,60 11,16
FGHGR 1,000 ud puerta de chapa 50x50 100,00 100,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 111,20 3,34
Mano de 0bra...........ccoeviviiiiii 11,16
OO 103,34
TOTAL PARTIDA ..o 114,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
15 de noviembre de 2019 Pagina 15



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 8 CARPINTERIA DE MADERA
FDG m2  MARCO VENTANA FI1JO
m2 Ventanal fijo para la colocacion de vidrio 3+3, con cerco de Roble para barnizar, de seccién 9x7 cm, con tapa-
juntas 7x1,5 cm, por ambas caras y junquillo fijacién vidrio. Segin CTE/DB-HS 3.
U01FV001 1,650 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 36,00 59,40
U19AJ105 2,690 m  Cerco Roble 9x7 cm 13,38 35,99
U19QA110 7,000 m  Tapajuntas Sapelly 70x15 mm 2,53 17,71
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 113,10 3,39
Mano de OBra.........ccovvviiiiiii e 59,40
MALEIIAIES ...t 53,70
(010U RTPRRRRRPNt 3,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 116,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
YJTY Ud PUERTA DE PASO P1
Ud de Suministro y colocacion de puerta P1 de paso ciega medidas de 90x210 cm segin documentacion grafica
del proyecto. Premarco de madera de pino, y puerta ciega con bastidor de DM con revestimiento de melamina. El
panel de la puerta quedara enrasado con el empanelado del pafio donde se aloja.
Incluso fijacion, herrajes de colgar y seguridad sellado de juntas con masilla elastica.
Pernios y tiradores Inaltec en acero satinado con escudo de 170x 170 mm tirador, bomin y roseta, tope y condena
en bafio.
U01FV001 2,000 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 36,00 72,00
U19AG010 1,000 ud Cerco pino Valsain 210x 85/7x5 27,50 27,50
U191A610 1,000 ud Puerta paso lisa Melamina canteada enrasada paramento 245,00 245,00
U19QA210 5,650 m  Tapajuntas pino Valsain 70x 15 2,09 11,81
U19XA010 1,000 ud  Pomo puerta paso latén c/reshalén TESA 12,60 12,60
U19XI1210 1,800 ud  Pernio laton 10 cm 0,95 1,71
U19XK610 5,000 ud  Tornillo latén 21/35 mm 0,06 0,30
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 370,90 11,13
Mano de obra.... 72,00
MatErAlES .......ceeeiiiiiiiiiii e 298,92
OI0S. ettt 11,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 382,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
8.1 Ud ARMAZON METALICO PARA PUERTA CORREDERA
Ud Suministro y colocacion de estructura metalica tipo Eclisse, para puetra corredera de una hoja, en pared con
entramado autoportante de placas de yeso laminado de 10 cm de espesor total. Compuesto de armazon metalico
de chapa gercada preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple con un paso libre de 80 cm y 210
cm de altura'y 4 cm de espesor maximo. Totalmente montado.
U01FV001 0,800 h  Equipo montaje carpinterfa (oficial + ay udante) 36,00 28,80
U19IS005 1,000 ud  Estructura ECLISSE 198,00 198,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 226,80 6,80
Mano de OBra.........ccovevviiiiiiic e 28,80
OMMOS. .ttt 204,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 233,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
8.2 Ud PUERTA INTERIOR CORREDERA CIEGA.
Ud. Puerta de paso corredera escamoteable ciega, bastidor de madera maciza, interior de aglomerado tubular aca-
bado en melamina blanca., i/p.p. guias, poleas y herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados y manetas de
cierre y condena, con p.p de medios auxiliares, totalmente colocada.
U01FV001 1,200 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 36,00 43,20
U19AG005 2,710 m  Cerco pino Valsain 7x5 cm 6,05 16,40
U191A610 0,560 ud Puerta paso lisa Melamina canteada enrasada paramento 245,00 137,20
U19QA210 5,650 m  Tapajuntas pino Valsain 70x 15 2,09 11,81
U19XC010 0,560 ud Juego manivela laton c/placa 16,00 8,96
U19XG210 0,560 ud Reshalén puerta paso "Tesa" PVC 4,10 2,30
U19XM210 0,560 ud Guias colgar puerta corredera 22,00 12,32
U19XK610 5,000 ud Tornillo latén 21/35 mm 0,06 0,30
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 232,50 6,98
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiiieeeeee e 43,20
MALEIIAIES ... 189,29
6,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 239,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
THTR Ud TOPE DE PUERTA DE INOX.
Ud de suministro y colocacién de tope de puerta de acero inoxidable para colocacion en suelo. Altura 40 mm y un
diametro de 35mm.
U01FV001 0,100 h  Equipo montaje carpinterfa (oficial + ay udante) 36,00 3,60
U47LA805 1,000 ud Tope de puerta 8,00 8,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,60 0,35
Mano de OBra.........ccovvrviiiiiii 3,60
OI0S. 1ttt 8,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
FGHF m2 EMPANELADO CON TABLERO IGNIFUGO DE MELAMINA 16mm
m2 Suministro y colocacién de rev estimiento decorativo en paramentos interiores mediante tablero ignifugo de me-
lamina de 16 mm, acabado en roble a elegir por la D.F. Reaccion al fuego B-s1-d0 segun C.T.E. Fiajdo mediante
rastreles de pino incluidos en el precio. Incluso formacién de encuentros y remates perimetrales.
Nota: Las puertas quedaran enrasadas con el pafio.
Superficie medida segln documentacion grafica de Proy ecto, sin descontar puertas enrasadas.
U01FV001 0,450 h  Equipo montaje carpinterfa (oficial + ay udante) 36,00 16,20
U18JR670 1,000 m2  Revestimiento tablero ignifugo melamina 16 mm 55,00 55,00
U18JT003 1,000 m  Rastrel pino 1,0x2 cm 1,00 1,00
U17AZ015 1,000 ud  Material auxiliar revestimiento madera 0,98 0,98
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 73,20 2,20
Mano de OBra.........ccoverviiiiiiiic 16,20
MALEIIAIES ...t 0,98
(010U RTPRRRPRPNt 58,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 75,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

15 de noviembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 9 CARPINTERIA DE ALUMINIO y MAMPARAS INTERIORES
9.1 Ud VENTANAL V1
Ud Suministro e instalacion de carpinteria de aluminio para ventanal fjo V1. Serie Schiico AWS 75.SH/ADS 75 Sl o
similar. Para alojar vidrio (no incluido) 6+6/15/6+6. Acabado lacado normalizado RAL 7012 Gris basalto.
Medidas 3400 mm de largo y 2500 mm de alto. A comprobar en obra.
Trasmitancia del perfil Uw=1,2 W/(m2K) segln el CTE/DB-HE 1.
Homologada con Clase 4 segln en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000, Clase
E1500 segln el ensay o de estanqueidad al agua segiin Norma UNE-EN 12208:2000 y Clase C5 en el ensayo a
resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000.
Fijacion y relleno de espuma de poliuretano elaborada en taller con con ajuste en obra. Totalmente instalada segin
documentacion gréfica de proy ecto
U01FX001 0,200 h  Oficial cerrajeria 20,00 4,00
UO01FX003 0,300 h  Ayudante cerrajeria 16,50 4,95
KYLITUL 1,000 Ud carpinteria Schico 3400x 2500 1.001,00 1.001,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.010,00 30,30
Mano de OBra.........cocverviiiiiii e 8,95
MALETIAIES ... 1.001,00
(010U RTPPRRPPRINE 30,30
TOTAL PARTIDA ..ot 1.040,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
9.2 Ud VENTANAL V2
Ud Suministro e instalacion de carpinteria de aluminio para ventanal fjo V1. Serie Schiico AWS 75.SH/ADS 75 Sl o
similar. Para alojar vidrio (no incluido) 6+6/15/6+6. Acabado lacado normalizado RAL 7012 Gris basalto.
Medidas 4600 mm de largo y 2500 mm de alto. A comprobar en obra.
Trasmitancia del perfil Uw=1,2 W/(m2K) segln el CTE/DB-HE 1.
Homologada con Clase 4 segln en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000, Clase
E1500 segln el ensay o de estanqueidad al agua segiin Norma UNE-EN 12208:2000 y Clase C5 en el ensayo a
resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000.
Fijacion y relleno de espuma de poliuretano elaborada en taller con con ajuste en obra. Totalmente instalada segln
documentacion grafica de proy ecto
U01FX001 0,200 h  Oficial cerrajeria 20,00 4,00
UO01FX003 0,300 h  Ayudante cerrajeria 16,50 4,95
UJYKII 1,000 Ud carpinteria Schico 4600x 2500 1.150,00 1.150,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.159,00 34,77
Mano de Obra.........ccccvvviiiiiiieeeeee e 8,95
MALEIIAIES ... 1.150,00
OIT0S. 1ttt 34,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.193,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
9.3 Ud VENTANAL V3
Ud Suministro e instalacion de carpinteria de aluminio para ventanal fjo V1. Serie Schiico AWS 75.SH/ADS 75 Sl o
similar. Para alojar vidrio (no incluido) 6+6/15/6+6. Acabado lacado normalizado RAL 7012 Gris basalto.
Medidas 2600 mm de largo y 2500 mm de alto. A comprobar en obra.
Trasmitancia del perfil Uw=1,2 W/(m2K) segln el CTE/DB-HE 1.
Homologada con Clase 4 segln en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000, Clase
E1500 segln el ensay o de estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 y Clase C5 en el ensayo a
resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12210:2000.
Fijacion y relleno de espuma de poliuretano elaborada en taller con con ajuste en obra. Totalmente instalada segln
documentacion gréfica de proy ecto
U01FX001 0,200 h  Oficial cerrajeria 20,00 4,00
UO01FX003 0,300 h  Ayudante cerrajeria 16,50 4,95
DSGAGEFT 1,000 Ud Carpinteria Schuco 2600x 2500 890,00 890,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 899,00 26,97
Mano de OBra.........coovevviiiiiii e 8,95
MALEIIAIES ...t 890,00
(010U TRPRRUPRPNE 26,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 925,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

15 de noviembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
9.4 Ud VENTANAL V4
Ud Suministro e instalacion de carpinteria de aluminio para ventanal fjo V1. Serie Schiico AWS 75.SH/ADS 75 Sl o
similar. Para alojar vidrio (no incluido) 6+6/15/6+6. Acabado lacado normalizado RAL 7012 Gris basalto.
Medidas 3060 mm de largo y 2500 mm de alto. A comprobar en obra.
Trasmitancia del perfil Uw=1,2 W/(m2K) segln el CTE/DB-HE 1.
Homologada con Clase 4 segln en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000, Clase
E1500 segln el ensay o de estanqueidad al agua segiin Norma UNE-EN 12208:2000 y Clase C5 en el ensayo a
resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12210:2000.
Fijacion y relleno de espuma de poliuretano elaborada en taller con con ajuste en obra. Totalmente instalada segln
documentacion gréfica de proy ecto
U01FX001 0,200 h  Oficial cerrajeria 20,00 4,00
UO01FX003 0,300 h  Ayudante cerrajeria 16,50 4,95
HSJETJ 1,000 Ud Carpinteria Schuco 3060 x 2500 930,00 930,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 939,00 28,17
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiiieeeeee e 8,95
MALEIIAIES ... 930,00
OIT0S. 1ttt 28,17
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiiiiee e 967,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
D21VA045 m  VIERTEAGUAS Y REMATE ALUMINIO DESARROLLO HASTA 35 cm
m. Remate de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor minimo de 15 micras, espesor 1,5
mm, desarrollo 35 cm, recibido con capa de regularizacién de mortero de cemento hidréfugo M-5 de 4 cm de espe-
sor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de preparacion y regularizacion del sopor-
te.En los recercados de los ventanales. Incluso fijaciones y anclajes en cabezales.
UO01FX001 0,200 h  Oficial cerrajeria 20,00 4,00
UO01FX003 0,300 h  Ayudante cerrajeria 16,50 4,95
U20MG550 1,000 m  Remate aluminio, desarrollo 35 cm 12,00 12,00
A01JF006 0,090 m® MORTERO CEMENTO M5 62,80 5,65
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 26,60 0,80
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeeeee e 8,95
MALETIAIES ... 17,65
OIT0S. 1ttt 0,80
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieeiiiee e 27,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
HTRH m2 MAMPARA M1
m2 Suministro e instalacién de mampara Dinor Neo tipo Xtlv a testa, acristalada de suelo a techo con vidrio lami-
nado de seguridad, sin montantes verticales. Zdcalo y corona en aluminio anodizado. Segin planos.
U01FX001 0,200 h  Oficial cerrajeria 20,00 4,00
U01FX003 0,300 h  Ayudante cerrajeria 16,50 4,95
U21CA105 1,000 m?2  Mampara DINOR NEO con vidrio laminado 125,50 125,50
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 134,50 4,04
Mano de Obra.........ccccvvvvviiieeeeeeeee e 8,95
OMMOS. ettt 129,54
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiitiitet it 138,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
YRJIJY m2  MAMPARA M2
m2 Suministro e instalacién de mampara Dinor Neo LTV, acristalada de suelo a techo con vidrio laminado de se-
guridad, y con puerta vidriada abisagrada entera de suelo a techo. . Zdcalo y corona en aluminio anodizado. Se-
gun planos.
U01FX001 0,200 h  Oficial cerrajeria 20,00 4,00
UO01FX003 0,300 h  Ayudante cerrajeria 16,50 4,95
U21CA105 1,000 m?2  Mampara DINOR NEO con vidrio laminado 125,50 125,50
DSGFSG 0,410 m?  Puerta vidriada 372,00 152,52
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 287,00 8,61
Mano de 0Bra.........coovviiiiiiieiicc e 8,95
OO 286,63
TOTAL PARTIDA ..o 295,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
HGRHJ m2  MAMPARA M3
m2, Suministro e instalacién de mampara Dinor Neo tipo Xtlv a testa, acristalada de suelo a techo con vidrio lami-
nado de seguridad, sin montantes verticales. Zdcalo y corona en aluminio anodizado. Segun planos.
UO01FX001 0,200 h  Oficial cerrajeria 20,00 4,00
UO01FX003 0,300 h  Ayudante cerrajeria 16,50 4,95
U21CA105 1,000 m?2  Mampara DINOR NEO con vidrio laminado 125,50 125,50
RGRGTG 1,000 m2  Fijo superior 10,00 10,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 144,50 4,34
Mano de OBra.........cocverviiiiiii e 8,95
OOt 139,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 148,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 VIDRIERIA
JBGFF Ud PUERTA CORREDERA AUTOMATICA DE ALUMINIO Y VIDRIO
Ud Suministro y montaje de puerta corredera automatica, de aluminio y vidrio para acceso peatonal, con sistema
de apertura central, de dos hojas deslizantes de 53x230 cm. y dos hojas fijas de 53x230 cm, compuesta por cajon
superior con mecanismos, equipo de motorizacion y bateria de emergencia para apertura y cierre automatico en
caso de corte de suministro eléctrico, de aluminio lacado color gris oscuro, dos detectores de presencia por radio-
frecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento selecciona-
bles; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 6+6, incloloro, 1B1 segiin UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio
color gris oscuro, fijada sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Inlcuso limpieza previa del soporte, ma-
terial de conexionado eléctrico y ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha
por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento. Medidas a comprobar en obra.
UO01FV001 12,000 h  Equipo montaje carpinterfa (oficial + ay udante) 36,00 432,00
U21DA640 1,000 ud puerta automatica 1.800,00 1.800,00
GREYQG 1,000 ud  mecanismos 250,00 250,00
GEGER 1,000 ud  motorizacion 500,00 500,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2.982,00 89,46
Mano de OBra.........ccoerviiiiiiiici e 432,00
OMT0S. ..ttt 2.639,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.071,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
GGHG m2 BARANDILLA DE VIDRIO
m2 Sistema de barandilla modular GlassFit SV-1302, sin pasamanos, de altura maxima 110 cm, para vidrio lami-
nar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor unidas mediante dos laminas de butiral de poli-
vinilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una, clasificacién de prestaciones 1B1, segin UNE-EN 12600, con
perfil de montaje de aluminio anodizado, probado para una carga de 0,8 kN/m aplicada sobre la parte superior del
vidrio segin CTE DB SE-AE; fijado sobre hormigén mediante anclaje mecanico de expansion, de alta resistencia.
HRHHGJUK 1,500 h  Oficial montador 20,00 30,00
TYJUKI 1,000 h  Ayudante 17,00 17,00
JFGHS 1,000 m?2  Sistema de barandilla modular Glass Fit SV-1302 110,00 110,00
BDFH 1,000 m2  Vidrio laminar de seguridad 10+10 102,00 102,00
GFG 4,000 Ud Anclajes y fijaciones 4,00 16,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 275,00 8,25
Mano de OBra.........ccovevviiiiiiiicc 47,00
MALEIIAIES ... et 228,00
OI0S. .ttt 8,25
TOTAL PARTIDA ..o 283,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
GF FRG m?  VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD CON CAMARA (6+6/ C16 /6+6)
m2. Doble acristalamiento laminado, con control solar, conjunto formado por vidrio exterior laminado LamiGalss 6+6
y control solar SunGuard Super Neutral SN 51/28, camara de argén con perfil separador de aluminio y doble sella-
do perimetral de 16 mm, y vidrio interior laminar LamiGlass 6+6 mm de espesor compuesto por dos lunas de vi-
drio de 6 mm, unidas mediante una l&mina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total, fijado sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética in-
colora, compatible con el material soporte.
U01FZ303 0,200 h  Oficial 12 vidrieria 17,50 3,50
U23KAA005 1,006 m2 LAMIGLASS 6+6 SunGuard Super Neutral / C 16 / LAMIGLASS 6+6 201,00 202,21
U230Vv511 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,65 4,55
U230V520 1,500 ud Materiales auxiliares 1,15 1,73
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 212,00 6,36
Mano de 0Bra........ccooveiiiiiiiieice e 3,50
Materiales 6,28
OOt 208,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 218,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA' Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D24CAA005 m? VIDRIO SEGURIDAD STADIP 3.3.1 INCOLORO (2B2)
m2, Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad STADIP compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos
mediante Iamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 segun UNE-EN 12600, fijado sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, in-
cluso colocacion de junquillos, segiin UNE 85222:1985.
U01FZ303 0,750 h  Oficial 12 vidrieria 17,50 13,13
U23CAA005 1,006 m2  Vidrio laminar seguridad STADIP 33.1 PVB color (basicos) 46,41 46,69
U230v511 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,65 4,55
U230Vv520 1,000 ud Materiales auxiliares 1,15 1,15
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 65,50 1,97
Mano de OBra.........ccovevviiiiiiic e 13,13
Materiales .. 5,70
(010U RTPPRRPPRINE 48,66
TOTAL PARTIDA ..ot 67,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 PINTURA Y ACABADOS
D35AC013 m2  PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR BL/COLOR
m2 Pintura plastica blanca/colores mate para interior, ALPHATEX SF MATE de SIKKENS de alta calidad, al agua
100% libre de disolv ente, microporosa, lavable y resistente al frote himedo segin DIN 53778. Incluye preparacion
del soporte, aplicacién de una mano de fondo y una mano de acabado
UO01FZ101 0,100 h  Oficial 12 pintor 17,30 1,73
UO01FZ105 0,100 h  Ayudante pintor 16,00 1,60
U36CA101 0,140 L Imprimacion al agua Alpha Aquafix 7,04 0,99
U36CA013 0,120 L Pintura plastica mate agua Alphatex Mate SF 10,18 1,22
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,50 0,17
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiiieeeeee e 3,33
Materiales ..........coovviiiiiiiii 2,21
OI0S....viiii i 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 571
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
D35EC080 m  PINTURA ESMALTE SOBRE TUBO DESARROLLO 20 a 50 cm.
m. Pintura al esmalte Kilate de Procolor o similar sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo en-
tre 20y 50 cm.
UO1FZ101 0,075 h  Oficial 12 pintor 17,30 1,30
U01FZ105 0,075 h  Ayudante pintor 16,00 1,20
U361C040 0,112 kg  Antioxidante 5,90 0,66
U36GA570 0,148 kg  Fondo esmaltes brillante 6,10 0,90
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,10 0,12
Mano de obra...........cccoviviiiiii 2,50
Materiales .........ccoiviiiiiiii 1,56
L 0,12
TOTAL PARTIDA ..ot 4,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
D35EC010 m2  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO
m2 Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y una mano de minio o antioxidante sobre car-
pinteria metélica, i/raspado de los Oxidos y limpieza manual.
U01FZ101 0,350 h  Oficial 12 pintor 17,30 6,06
U01FZ105 0,350 h  Ayudante pintor 16,00 5,60
U361A010 0,160 L Minio electrolitico 9,50 1,52
U36GC060 0,220 L Esmalte mate Kilate Procolor 10,10 2,22
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,40 0,46
Mano de 0bra...........ccoeviiiiiii 11,66
Materiales ..o 3,74
OI0S...cviiiiicii i 0,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 FONTANERIA Y SANEAMIENTO
12.1 m  TUB. FECALES INSONORO PLUS D=110
m Canalizacion para bajantes de aguas fecales con tuberia de P.V.C. Para aplicacion B, segin Norma UNE-EN
1.329-1 INSONORO PLUS (TERRAIN SDP) de 110 mm de diametro, o similar y con caracteristicas técnicas y
acusticas similares a juicio de la D.F. Incluso piezas, soportes, accesorios y pequefio material. Colocado por la
camara que queda sobre el forjado existente.
UO1FE033 1,000 m  Mano obra tubo PVC s/solera D=110/160 4,80 4,80
FHRHJJJ 1,050 m  Tuberia PYC INSONORO TERRAIN 110mm 9,50 9,98
U05AG025 0,300 ud  P.p. de acces. tub. PVC 8,30 2,49
U05AG040 0,010 kg  Pegamento PVC 9,97 0,10
U04AA001 0,060 m3  Arena de rio (0-5 mm) 20,50 1,23
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,60 0,56
Mano de 0Bra........ccooveviiiiiiiicc e 4,80
MALETIAIES ... 13,80
OI0S. ettt 0,56
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiiietete e 19,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
12.2 Ud CONEXION RED DE SANEAMIENTO A BAJANTE EXISTENTE
Ud Trabajos para conexion de red de fecales hasta bajante existente. Apertura de hueco en pared y conexién por
debajo del forjado. Incluso accesorios y material diverso. Instalada.
DSGHGF 1,000 Ud Mano de obra para conexién 80,00 80,00
U05AG025 0,300 ud P.p. de acces. tub. PVC 8,30 2,49
U05AG040 0,010 kg  Pegamento PVC 9,97 0,10
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 82,60 2,48
80,00
2,59
2,48
TOTAL PARTIDA ..ot 85,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
12.5 Ud INSTALACION BANO: 1 INODORO + 1 LAVABO
Ud Instalacion de red de agua fria y caliente realizada con tuberia de polietileno reticulado y red de desagtie de
PVC. En bafio con toma para UN LAVABO, y UN INODORO Incluye p.p. de red interior,derivaciones desde el
punto de conexién a instalacion existente y desagiies hasta bajantes i/ conexiones, sin aparatos. Llaves de corte
en cada local. Las tuberfas discurriran por el falso techo y suelo de los locales, bajaran a cada aparato por tras-
dosado de pladur y estaran aisladas con coquillas de poliuretano. Terminada y probada. Las tomas y desagies
Se enfregaran con tapones.
UO1FY105 5,000 h  Oficial 12 fontanero 18,00 90,00
U24WA005 20,000 m  Tubo PEX 16x1,8 mm 1,82 36,40
U24WA010 15,000 m  Tubo PEX 20x1,9 mm 2,16 32,40
U24WJ010 2,000 ud Llave de corte empotrar 20x 20 14,86 29,72
U24WD010 5,000 ud Te redonda plastico 20x 16x 20 5,83 29,15
U24WD205 5,000 ud Codo terminal plastico 16x1/2" 4,04 20,20
U24wD251 2,000 ud Codo base fijacion plastica 20x1/2" 4,36 8,72
U24WD501 1,000 ud Placa fijacion plastica 0,78 0,78
U24WMO005 10,000 ud  Anillo 16 0,42 4,20
U24WM010 8,000 ud Anillo 20 0,46 3,68
U25AA001 3,400 m  Tuberia PVC evacuacién 32 mm UNE EN 1329 0,80 2,72
U25AA002 1,700 m  Tuberia PVC evacuacion 40 mm UNE EN 1329 0,92 1,56
U25XF025 1,000 ud  Bote sifénico PVC 110-40/50 8,08 8,08
U25AA007 3,000 m  Tuberia PVC evacuacién 125 mm UNE EN 1329 3,30 9,90
U25XC250 1,000 ud  Curva a 90° didmetro 110 mm 9,51 9,51
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 287,00 8,61
Mano de obra.... 90,00
MALEIIAIES ... 197,02
OI0S. .t 8,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 295,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS

15 de noviembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.6 Ud INSTALACION OFFICE: 1 FREGADERO
Ud Instalacion de red de agua fria y caliente realizada con tuberia de polietileno reticulado y red de desagile de
PVC. En OFFICE con toma para UN FREGADERO Incluy e p.p. de red interior,derivaciones desde el punto de co-
nexion a instalacion existente y desagiies hasta bajantes i/ conexiones, sin aparatos. Llaves de corte en cada lo-
cal. Las tuberfas discurriran por el falso techo y suelo de los locales, bajaran a cada aparato por trasdosado de
pladury estaran aisladas con coquillas de poliuretano. Terminada y probada. Las tomas y desaglies se entregaran
con tapones.
UO01FY105 2,000 h  Oficial 12 fontanero 18,00 36,00
U24WAO005 12,000 m  Tubo PEX 16x1,8 mm 1,82 21,84
U24WA010 9,000 m  Tubo PEX 20x1,9 mm 2,16 19,44
U24WJ010 2,000 ud Llave de corte empotrar 20x 20 14,86 29,72
U24WD010 5,000 ud Te redonda plastico 20x 16x 20 5,83 29,15
U24WD205 5,000 ud Codo terminal plastico 16x1/2" 4,04 20,20
U24wWD251 2,000 ud Codo base fijacion plastica 20x1/2" 4,36 8,72
U24WD501 1,000 ud Placa fijacién plastica 0,78 0,78
U24WMO005 10,000 ud  Anillo 16 0,42 4,20
U24WM010 8,000 ud Anillo 20 0,46 3,68
U25AA001 3,400 m  Tuberia PVC evacuacion 32 mm UNE EN 1329 0,80 2,72
U25AA002 1,700 m  Tuberia PVC evacuacion 40 mm UNE EN 1329 0,92 1,56
U25XF025 1,000 ud  Bote sifénico PVC 110-40/50 8,08 8,08
U25AA007 3,000 m  Tuberia PVC evacuacion 125 mm UNE EN 1329 3,30 9,90
U25XC250 1,000 ud  Curva a 90° didmetro 110 mm 9,51 9,51
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 205,50 6,17
Mano de OBra.........ccoverviiiiiiiici e 36,00
MatEHAlES ......cceeeiiiiiiiiiiie e 169,50
OI0S. .t 6,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 211,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
12.7 Ud INSTALACION CUARTO LIMPIEZA: 1 VERTEDERO + 1 LAVABO
Ud Instalacién de red de agua fria y caliente realizada con tuberia de polietileno reticulado y red de desagiie de
PVC. En CUARTO DE LIMPIEZA con toma para UN VERTEDERO y UN LAVABO Incluye p.p. de red interior,de-
rivaciones desde el punto de conexién a instalacién existente y desaguies hasta bajantes i/ conexiones, sin apara-
tos. Llaves de corte en cada local. Las tuberias discurriran por el falso techo y suelo de los locales, bajaran a ca-
da aparato por trasdosado de pladury estarén aisladas con coquillas de poliuretano. Terminada y probada. Las to-
mas y desagiies se entregaran con tapones.
UO1FY105 5,000 h  Oficial 12 fontanero 18,00 90,00
U24WA005 19,000 m  Tubo PEX 16x1,8 mm 1,82 34,58
U24WAO010 14,000 m  Tubo PEX 20x1,9 mm 2,16 30,24
U24WJ010 2,000 ud Llave de corte empotrar 20x 20 14,86 29,72
U24wWD010 5,000 ud Te redonda plastico 20x 16x 20 5,83 29,15
U24WD205 5,000 ud Codo terminal plastico 16x1/2" 4,04 20,20
U24WD251 2,000 ud Codo base fijacion plastica 20x1/2" 4,36 8,72
U24wD501 1,000 ud Placa fijacion plastica 0,78 0,78
U24WMO005 10,000 ud  Anillo 16 0,42 4,20
U24WM010 8,000 ud Anillo 20 0,46 3,68
U25AA001 3,400 m  Tuberia PVC evacuacion 32 mm UNE EN 1329 0,80 2,72
U25AA002 1,700 m  Tuberia PVC evacuacién 40 mm UNE EN 1329 0,92 1,56
U25XF025 1,000 ud  Bote sifénico PVC 110-40/50 8,08 8,08
U25AA007 3,000 m  Tuberia PVC evacuacion 125 mm UNE EN 1329 3,30 9,90
U25XC250 1,000 ud Curvaa 90° didmetro 110 mm 9,51 9,51
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 283,00 8,49
Mano de OBra.........ccovevviiiiiiie 90,00
MALETIAIES ... 193,04
(010U RTPRTRPPPNt 8,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 291,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.8 Ud LAVABO MURAL 500x420 THE GAP (ROCA)
Ud Suministro e instalacion de lavabo mural, esmaltado blanco, médelo THE GAP (ROCA) de 500 x 420mm. In-
cluso llaves de regulacion y corte. Valvula desagiie 40mm, sifén. Conectado y montado.
UO01FY105 1,000 h  Oficial 12 fontanero 18,00 18,00
U27FC080 1,000 ud  Lavabo The Gap 500X420 122,00 122,00
U26AG001 2,000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,77 7,54
U26XA001 2,000 ud Latiguillo fiexible de 20 cm 1,40 2,80
U26XA011 1,000 ud  Florén cadenilla tapon 1,95 1,95
U25XC101 1,000 ud Valvula recta lavabo/bide c/tapa 2,38 2,38
U25XC401 1,000 ud  Sifon tubular s/horizontal 3,74 3,74
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 158,40 4,75
Mano de OBra.........ccoveviiiiiiiiici e 18,00
MALEIIAIES ... 140,41
(010U RRTPPRUPRPNE 4,75
TOTAL PARTIDA ..ot 163,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
GHG Ud LAVABO 640x550 ACCESS (ROCA)
Ud Suministro e instalacion de lavabo de porcelana mural, esmaltado blanco, médelo ACCESS (ROCA) de 640 x
550mm para bafio adaptado. Incluso llaves de regulacién y corte. Valvula desagiie 40mm, sifon. Conectado y
montado.
Incluso griferia monomando de lavabo EUROPLUS.
UO1FY105 1,000 h  Oficial 12 fontanero 18,00 18,00
RYUYTU 1,000 ud Lavabo ACCESS 640X550 205,00 205,00
U26AG001 2,000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,77 7,54
U26XA001 2,000 ud Latiguillo fiexible de 20 cm 1,40 2,80
U26XA011 1,000 ud  Florén cadenilla tapon 1,95 1,95
U25XC101 1,000 ud Valvula recta lavabo/bide c/tapa 2,38 2,38
U25XC401 1,000 ud  Sifén tubular s/horizontal 3,74 3,74
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 241,40 7,24
Mano de OBra.........ccoerviiiiiiiici e 18,00
MaAEMIAIES ... vvvee et 223,41
OI0S. .t 7,24
TOTAL PARTIDA ..ot 248,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
TRHJIYREJ Ud GRIFO MONOMANDO PARA LAVABO
Ud suministro e instalacion de griferia monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para lavabo,
gama media, elementos de conexion, enlaces de alimentacion flexibles de 3/8" de didmetro y 350 mm de longitud,
vélvula antirretorno y dos llaves de paso
UO1FY105 0,500 h  Oficial 12 fontanero 18,00 9,00
FDGHGFH 1,000 Ud Grifo mezcaldor monomando para lavabo 115,00 115,00
SFHG 1,000 Ud  Material auxiliar 5,00 5,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 129,00 3,87
Mano de OBra.........coovevviiiiiii e 9,00
OIT0S. 1ttt 123,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 132,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
GTEH Ud GRIFO CON PALANCA GERONTOLOGICA
Ud suministro e instalacién de grifo con maneta gerontoldgica cromada para lavabo, gama media, elementos de
conexion, enlaces de alimentacion flexibles de 3/8" de didmetro y 350 mm de longitud, valvula antirretorno y dos
llaves de paso
UO1FY105 0,500 h  Oficial 12 fontanero 18,00 9,00
GHRJR 1,000 uD  Grifo gerontologico 150,00 150,00
SFHG 1,000 Ud  Material auxiliar 5,00 5,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 164,00 4,92
Mano de OBra.........ccoverviiiiiiiici e 9,00
OIT0S. .+ttt 159,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 168,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
DHSGRH Ud CALENTADOR ELECTRICO DE 15 LITROS
Ud Suministro e instalacion de calentador electrico de 15 litros. Colocado en falso techo. Incluso elementos de su-
jeccion y anclajes. Conexiones y llaves de fontaneria. Pequefio material. Funcionando
UO1FY105 0,500 h  Oficial 12 fontanero 18,00 9,00
JKIEK 1,000 ud Calentador electrico 15 liros 148,00 148,00
SFHG 1,000 Ud Material auxiliar 5,00 5,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 162,00 4,86
Mano de OBra.........coovvrviiiiiii e 9,00
OOt 157,86
TOTAL PARTIDA ..ottt 166,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
12.9 Ud INODORO SUSPENDIDO THE GAP BLANCO CON SISTEMA DUPLO WC
ud. Inodoro suspendido de Roca o similar modelo The Gap en blanco, con asiento de caida amortiguada y tapa la-
cada, incluso estructura metalica Duplo WC con cisterna de doble descarga, accesorios de instalacion y codo de
evacuacion de didmetro 90 mm, totalmente instalado.
UO1FY105 2,000 h  Oficial 12 fontanero 18,00 36,00
U27LH100 1,000 ud  Estructura para inodoro suspendido Duplo WC 230,00 230,00
U27LH025 1,000 ud  Inodoro suspendido The Gap blanco 213,50 213,50
U27LH200 1,000 ud Placa de accionamiento inodoro PL1 Dual cromada 46,90 46,90
U25AA005 0,500 m  Tuberia PVC evacuacion 90 mm UNE EN 1329 2,18 1,09
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 527,50 15,83
36,00
491,49
15,83
TOTAL PARTIDA ..ottt 543,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
HST Ud INODORO SUSPENDIDO ACCESS CON SISTEMA DUPLO WC
ud. Inodoro suspendido de Roca o similar modelo Access en blanco, con asiento de tapa lacada, medidas
360x 700 mm Incluso estructura metélica Duplo WC con cisterna de doble descarga, accesorios de instalacion y
codos de evacuacioncon salida horizontal mm, totalmente instalado.
UO1FY105 2,000 h  Oficial 12 fontanero 18,00 36,00
U27LH100 1,000 ud  Estructura para inodoro suspendido Duplo WC 230,00 230,00
TEHJHYRJ 1,000 ud inodoro suspendido Access de 700x 360 mm. 259,00 259,00
U27LH200 1,000 ud Placa de accionamiento inodoro PL1 Dual cromada 46,90 46,90
U25AA005 0,500 m  Tuberia PVC evacuacion 90 mm UNE EN 1329 2,18 1,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 573,00 17,19
Mano de obra.... 36,00
MALEIIAIES ... 536,99
OIT0S. 1ttt 17,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 590,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.10 ud VERTEDERO GARDA COMPLETO
ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador exterior de cafio giratorio modelo Victoria Plus de Roca o si-
milar,, ilrejilla, desagtie, enchufe de unién y fijacion instalada.

UO1FY105 2,000 h  Oficial 12 fontanero 18,00 36,00

U27XF001 1,000 ud Vertedero Garda completo 141,00 141,00

U26GA358 1,000 ud  Mezclador cafio giratorio Victoria 99,60 99,60

U25DD005 1,000 ud  Manguito unién h-h PVC 90 mm 2,36 2,36

U25AA005 1,000 m  Tuberia PVC evacuacion 90 mm UNE EN 1329 2,18 2,18

U25XC101 1,000 ud Valvula recta lavabo/bide c/tapa 2,38 2,38

U25XC401 1,000 ud  Sifon tubular s/horizontal 3,74 3,74

%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 287,30 8,62
Mano de OBra.........ccoveviiiiiiiiici e 36,00
MALEIIAIES ... 251,26
(010U RRTPPRUPRPNE 8,62
TOTAL PARTIDA ......ciiiiiiiiiii 295,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 ELECTRICIDAD E ILUMINACION
SUBCAPITULO KYKRIKL DERIVACION INDIVIDUAL
LIUTLLTUIOSW Ml CIRC. ELECT. 5X25 MM2 RV-K 0, 6/1Kv (CPR Eca)
MI. Conductor de cobre de 5x25 mm2 (3F+N+TT) ENERGY RV-K FOC 0,6/1 KV de General Cable o similar, no
propagador de llama, clase 5, aislamiento XLPE y cubierta de PVC para una temperatura maxima de utilizacién de
90° C (Clase CPR minima Eca), tendido por canalizacion de tubo en el exterior y bajo bandeja metalica o tubo de
pvc flexible doble capa GP5 en el interior, incluido p./p. de tubo pvc doble capa M40, fijaciones de tubo, cajas de
registro y pequefio material de instalacion, totalmente instalado y conexionado.
UO1FY630 0,220 h  Oficial primera electricista 15,50 3,41
UO1FY635 0,220 h  Ayudante electricista 15,00 3,30
C5X25 1,000 Ml Conductor RZ1-K 0,6/1Kv 5x25 (Cu) 28,00 28,00
U30JW905 0,800 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,30
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 35,00 1,05
Mano de OBra.........ccovevviiiiiiie 6,71
MALETIAIES ... 28,30
(010 RRTPPRRPRPINE 1,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO IOYLL-GYOIN CUADRO GENERAL
APARTADO GSHJYJKURKLN Cuadro General
1211 Ud Arm. met. Modular 1200x600x250
Armario en chapa metalica, con unas dimensiones totales de 1860x 700x 260 mmm, con distribucion interior en pa-
neles preparados para alojar aparamenta modular de carril, con un IP55 en su conjunto, con puerta frontal, instala-
do.
UO1FY630 12,000 h  Oficial primera electricista 15,50 186,00
U30IM001 1,000 Ud Cuadro metal.6 dobl.aisl. con tapa 530,00 530,00
PM1.2.1.1 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 30,00 30,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 746,00 22,38
Mano de OBra.........ccovevviiiiiiic e 186,00
MALETIAIES ... 560,00
22,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 768,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
1.2.1.2 Ud Mag. IV80A
Ud. Interruptor automatico magnetotermico IV de 80 A Gama Terciario ABB o similar, con un poder de corte minimo
de 6 Ka, totalmente instalado y conectado.
UO1FY630 1,000 h  Oficial primera electricista 15,50 15,50
MAGIV80A 1,000 Ud Magnetotermico IV 80 A, 6 KA 251,00 251,00
PM1.2.1.2 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 2,00 2,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 268,50 8,06
Mano de OBra.........ccoverviiiiiiiici e 15,50
MatErAlES .......ceeeiiiiciiiiiie e 253,00
OI0S. .t 8,06
TOTAL PARTIDA ..ot 276,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
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1.2.1.3 Ud Mag. V40 A
Interruptor automatico magnetotermico IV de 40 A Gama Terciario ABB o similar, con un poder de corte minimo de
6 Ka, instalado.
UO1FY630 0,250 h  Oficial primera electricista 15,50 3,88
MAGIV40A 1,000 Ud  Magnetotermico IV 40 A, 6 KA 82,22 82,22
PM1.2.1.2 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 2,00 2,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 88,10 2,64
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeeeee e, 3,88
Materiales ..........coovviiiiiii 84,22
OI0S....viiiie i 2,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 90,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
1.2.14 Ud Mag.IV25A
Ud. Interruptor automéatico magnetotermico IV de 25 A Gama Terciario de ABB o similar, con un poder de corte mi-
nimo de 6 Ka, instalado.
UO1FY630 0,250 h  Oficial primera electricista 15,50 3,88
MAGIV25A 1,000 Ud  Magnetotermico IV 25 A, 6KA 66,44 66,44
PM1.2.1.2 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 2,00 2,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 72,30 2,17
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeeeee e, 3,88
Materiales ..........coovviiiiiii 68,44
OI0S....iii i 2,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 74,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
1.1.25 Ud Mag. IV 20
Ud. Interruptor automéatico magnetotermico IV de 20 A Gama Terciario de ABB o similar, con un poder de corte mi-
nimo de 6 Ka, instalado.
UO1FY630 0,250 h  Oficial primera electricista 15,50 3,88
MAGIV20A 1,000 Ud  Magnetotermico IV 20 a, 6 KA 64,00 64,00
PM1.2.1.2 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 2,00 2,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 69,90 2,10
Mano de obra..........cccccooieiiiii 3,88
Materiales ..o 66,00
2,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 71,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
1.2.1.6 Ud Mag. I+N 25 A
Ud. Interruptor automéatico magnetotermico +N de 16 A Gama Terciario de ABB o similar, con un poder de corte mi-
nimo de 6 Ka, instalado.
UO1FY630 0,250 h  Oficial primera electricista 15,50 3,88
MAGII25A 1,000 Ud  Magnetotermico +N 25 A 43,21 43,21
PM1.2.1.2 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 2,00 2,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 49,10 1,47
Mano de obra...........ccccoviiiiiii 3,88
Materiales ..o 45,21
1,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 50,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA
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1.2.1.7 Ud Mag. I+N 16 A
Ud. Interruptor automéatico magnetotermico +N de 16 A Gama Terciario de ABB o similar, con un poder de corte mi-
nimo de 6 Ka, instalado.
UO1FY630 0,250 h  Oficial primera electricista 15,50 3,88
MAGII_16A 1,000 Ud  Magnetotermico +N 16 A, 6 KA 41,14 41,14
PM1.2.1.2 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 2,00 2,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 47,00 1,41
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeeeee e, 3,88
MatEHAlES ... .vveee it 43,14
1,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 48,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
1.2.1.8 Ud Mag. I+N 10 A
Ud. Interruptor automéatico magnetotermico +N de 10 A Gama Terciario de ABB o similar, con un poder de corte mi-
nimo de 6 Ka, instalado.
UO1FY630 0,250 h  Oficial primera electricista 15,50 3,88
MAGIIZ0A 1,000 Ud  Magnetotermico +N 10 A, 6 KA 40,45 40,45
PM1.2.1.2 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 2,00 2,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 46,30 1,39
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeeeee e, 3,88
MALETIAIES ... 42,45
OIT0S. 1ttt 1,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 47,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
1.2.1.9 Ud Dif. IV40 A, 30 mA
Ud de Interruptor diferencial IV de 40 A. de intensidad nominal, con una sensibilidad de disparo de 30 mA, Gama
Terciario de ABB o similar, instalado.
UO1FY630 0,250 h  Oficial primera electricista 15,50 3,88
DIFIV4030 1,000 Ud Diferencial IV 40a/30 mA 205,00 205,00
PM1.2.1.2 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 2,00 2,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 210,90 6,33
Mano de OBra.........cocverviiiiiii e 3,88
Materiales .. 207,00
OIT0S. 1ttt 6,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 217,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
1.2.1.10 Ud Dif. 11 40 A, 30 mA
Ud de Interruptor diferencial Il de 40 A. de intensidad nominal, con una sensibilidad de disparo de 30 mA, Gama
Terciario de ABB o similar, instalado.
UO1FY630 0,250 h  Oficial primera electricista 15,50 3,88
DIF114030 1,000 Ud  Diferencial Il 40A/30 mA 159,00 159,00
PM1.2.1.2 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 2,00 2,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 164,90 4,95
Mano de OBra.........coovevviiiiiii e 3,88
MALETIAIES ... 161,00
(010U RTPRTRPPPNt 4,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 169,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA
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1.2.1.11 Ud Interruptor Manual | 10 A
Ud Interruptor manual de carril un polo 10 A, instalado.
UO1FY630 0,250 h  Oficial primera electricista 15,50 3,88
INT.I10A 1,000 Ud Interruptor manual carril 10 A 15,00 15,00
PM1.2.1.2 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 2,00 2,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,90 0,63
Mano de 0Bra........ccooveviiiiiiiicc e 3,88
MatEMAlES .......ceeeiiiiiiiiiiiie e 17,00
OI0S. ettt 0,63
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiiietete e 21,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
1.1.1.12 Ud Reloj Horario Digital 2 canales
Ud Reloj Horario Digital con dos canales marca ABB o similar, instalado.
UO1FY630 0,250 h  Oficial primera electricista 15,50 3,88
RELOJDIG. 1,000 Ud Reloj digital dos canales carril DIN 83,40 83,40
PM1.2.1.2 1,000 Ud  Pequefio material de instalacion 2,00 2,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 89,30 2,68
Mano de OBra.........ccovvvviiiiii e 3,88
MALEIIAIES ... vt 85,40
(010U RTPRPRPRPNt 2,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 91,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
1.2.1.13 Ud Contactor 11 20 A
Ud Contactor Il de 20 A de ABB o similar, instalado
UO1FY630 0,250 h  Oficial primera electricista 15,50 3,88
CONT.II20A 1,000 Ud Contactor Il 20 A 36,00 36,00
PM1.2.1.2 1,000 Ud  Pequefio material de instalacion 2,00 2,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 41,90 1,26
Mano de obra.... 3,88
MALEIIAIES ... 38,00
OIT0S. 1ttt 1,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
1.2.1.14 Ud Contador de Energia
Ud de Contador de Energia trifasico paa medida directa Marca Schneider o similar, totalmente instalado y conexio-
nado.
UO1FY630 0,250 h  Oficial primera electricista 15,50 3,88
CONT.ENERGIA 1,000 Ud Contador de Energia 163,00 163,00
PM1.2.1.2 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 2,00 2,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 168,90 5,07
Mano de Obra.........ccccvvvvviiieeeeeeeee e 3,88
MALEIIAIES ... 165,00
OIT0S. 1ttt 5,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 173,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA
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1.2.1.15 Ud Contactos Auxiliares para Gestion
Ud de contacto auxiliar o rele asociado para transmision de estados de la aparamenta a la que se asocie ,, total-
mente instalado y funcionando.
UO1FY630 0,250 h  Oficial primera electricista 15,50 3,88
CONT.AUXILIAR 1,000 Ud Contacto auxiliar asociado a Mag., Difer., Contactor. 21,30 21,30
PM1.2.1.2 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 2,00 2,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 27,20 0,82
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeeeee e, 3,88
MALETIAIES ... 23,30
OIT0S. 1ttt 0,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS
1.2.1.16 Ud Bornero Trifasico de Conexiones
UD. de Repartidor Monoblock hasta 100 A, totalmente instalado y conexionado.
UO1FY630 1,000 h  Oficial primera electricista 15,50 15,50
BORNERO 1,000 Ud Bornero Trifasico para conexiones 70,00 70,00
PM1.2.1.2 1,000 Ud  Pequefio material de instalacion 2,00 2,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 87,50 2,63
Mano de 0Bra.........coovviiiiiiieiicc e 15,50
MatErAlES .......ceeeiiiiiiiiiii e 72,00
OI0S. 1t 2,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 90,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TRECE CENTIMOS
1.2.1.17 Ud Proteccion Sobretensiones CAT. 1
Ud. Protector contra Sobretensiones IV CATEGORIA 1, marca Schneider o similar, toalmente instalado y conexio-
nado.
UO01FY630 1,000 h  Oficial primera electricista 15,50 15,50
PROT.SOBRET. 1,000 Ud Proteccion sobretensiones Cat. 1 185,00 185,00
PM1.2.1.2 1,000 Ud  Pequefio material de instalacion 2,00 2,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 202,50 6,08
Mano de 0Bra.........coovviiiiiiieiicc e 15,50
MatEMAlES ......cceeeiiiiiiiiiiee e 187,00
OI0S. 1ttt 6,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 208,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
1.2.1.18 Ud Cableado interior
Ud. Cableado interior de Cuadro eléctrico, compuesto de peines II, lll'y IV de diferentes amperajes, incluso puentes
con cable flexible de diferentes secciones de aislamiento 0,6/1 KV, borneros de distribucién y conexiony p.p de
terminales de conex ién, instalado.
UO1FY630 0,250 h  Oficial primera electricista 15,50 3,88
CABLEADO 1,000 Ud Cableado interior cuadro para realizacion puentes de aparamenta 150,00 150,00
PEINES TRIFA 6,000 Ud Peines Trifasico para Conexion aparamenta 15,60 93,60
PEINES MONOF 11,000 Ud Peine Monofasico para conexion aparamenta 8,65 95,15
CONT.AUXILIAR 1,000 Ud Contacto auxiliar asociado a Mag., Difer., Contactor. 21,30 21,30
PM1.2.1.2 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 2,00 2,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 365,90 10,98
Mano de obra 3,88
MALETIAIES ... 212,05
OIT0S. 1ttt 160,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 376,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO URIRU DISTRIBUCION
KIFLIRLT Ud Punto de luz Sencillo
Ud Punto de luz compuesto por canalizacion de tubo de pvc flexible G.P. 7 de mefrica 20 mm , conductor
ES07Z1-K (AS) de 1,5 no propagador de llamay de incendio y reducida emision de halogenos, incluso p.p de fja-
ciones, y caja de derivacion, instalado.
El punto de luz incluy e:
- 12 ml conductor 1x 1,5 mm2 ES07Z1-K
- 4 ml de tubo coarrugado doble capa GP7 20 mm
- 0,5 Ud caja de derivacion.
- 3 Ud borna de conexion de 6 mmz2.
-4 ud taco y brida de fijacion.
UO1FY630 0,400 h  Oficial primera electricista 15,50 6,20
U30JW120 4,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,56 2,24
U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,38
U30Jwoo01 12,000 m  Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,30 3,60
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,40 0,37
Mano de OBra.........ccoerviiiiiiiici e 6,20
MatEMAlES ......cceeeiiiiiiiiiiiee e 6,22
OI0S. .ttt 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
YEIRUOITLRN Ud Punto de Emergencia
Ud Punto de luz compuesto por canalizacion de tubo de pvc flexible G.P. 7 de mefrica 20 mm , conductor
ES07Z1-K (AS) de 1,5 no propagador de llamay de incendio y reducida emisién de halogenos, incluso p.p de fja-
ciones, y caja de derivacion, instalado.
El punto de luz incluy e:
- 12 ml conductor 1x1,5 mm2 ES07Z1-K
- 4 ml de tubo coarrugado doble capa GP7 20 mm
- 0,5 Ud caja de derivacion.
- 3 Ud borna de conexion de 6 mmz2.
-4 ud taco y brida de fijacion.
UO1FY630 0,400 h  Oficial primera electricista 15,50 6,20
U30JW120 4,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,56 2,24
U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,38
U30Jwo01 12,000 m  Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,30 3,60
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,40 0,37
6,20
6,22
0,37
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiiietete e 12,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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RYEUIROIR Ud Punto enchufe Il 16 A, u varios
Ud Punto de enchufe compuesto por canalizacion de tubo de pvc flexible G.P. 7 de metrica 25 mm y 32 mm con-
ductor ES07Z1-K (AS) de 2,5 mm2 de seccién no propagador de llamay de incendio y reducida emisién de halo-
genos, mecanismo de enchufe Il de 16 A completa (mecanismo,caratula, embellecedor, marco y caja universal de
empotrar) serie Ticino Light o similar, incluso p.p de fijaciones y caja de derivacion, instalado.
El punto de enchufe incluy e:
- 24 ml conductor 1x2,5 mm2 ES07Z21-K
- 8 ml de tubo coarrugado doble capa GP7 25 mm
- 0,5 Ud caja de derivacion.
- 3 Ud borna de conexion de 6 mm2.
-8 ud taco y brida de fijacion.
- Base de enchufe Il 16 a completa (Caja universal, mecanismo, caratula y Marco) Mod.Ticino Light o similar
UO1FY630 0,350 h  Oficial primera electricista 15,50 5,43
U30Jw120 8,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,56 4,48
U30JW900 0,500 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,19
U30Jwo01 24,000 m  Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,30 7,20
U300A211 1,000 Ud Base ench.desplaz. para empotrar 6,35 6,35
%CI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,70 0,71
Mano de 0Bra..........ccevviviieiiiiie e 5,43
Materiales .........ccoiiiiiiiiiit 18,22
(010U RTPRRRPRPNt 0,71
TOTAL PARTIDA ..ot 24,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
W676UES Ud Mecanismo de Interruptor | 10 A
Ud Mecanismo interruptor | 10 A Serie Simon o similar, completo (interruptor, tecla, placa , embellecedor y caja
universal de empotrar) incluso p.p. de fijaciones, cajas de derivacién y bornas, instalado.
UO1FY630 0,160 h  Oficial primera electricista 15,50 2,48
U30KA001 1,000 Ud Mecanismo Interruptor Simon 4,26 4,26
U30KA006 1,000 Ud Tecla sencilla marfil Simon 1,74 1,74
U30KA062 1,000 Ud  Marco simple JUNG-AS 581 1,14 1,14
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,60 0,29
Mano de 0bra..........cccceviiiiiii 2,48
MatEMAlES .......ceeeiiiiiiiiiie e 7,14
OI0S...viiiiicii i 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
TRUEYJK Ud Caja Empotrar Fuerza+Voz+Datos
Ud Caja de empotrar en pared o suelo, material pvc con servicios de fuerza, voz y datos, conteniendo 2 bases
schuko de seguridad rojas, 2 base schuko de seguridad blanca, 2 tomas RJ 45 UTP categoria 7, instalada y cone-
xionada.
UO1FY630 1,400 h  Oficial primera electricista 15,50 21,70
UO1FY635 0,600 h  Ayudante electricista 15,00 9,00
U30PC130 1,000 Ud Caja empotrar 6 modulos (CA4E) 13,44 13,44
U30PC160 1,000 Ud Marcoy bastidor 6 médulos (MB4E) 7,43 7,43
U30PI040 1,000 Ud Placa porta autom/diferencial c/tapa (MCTO) 6,60 6,60
U30PI010 4,000 Ud Mdd. schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02) 12,25 49,00
U30PI030 2,000 Ud  Mddulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MDOO) 8,69 17,38
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 124,60 3,74
Mano de obra...........cccoviviiiiii 30,70
Materiales .........ccoiviiiiiiii 93,85
L 3,74
TOTAL PARTIDA ..ot 128,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ERUETYKER ML Circuito linea 2x2,5+TT
MI Circuito de alimentacion compuesto por linea de 2x2,5 mm2+TT ES 07Z1-K (AS) cero halogenos y tubo de
PVC flexible doble capa de metrica 25 mm de diametro, incluso p.p. de fijaciones y pequefio material de instala-
cién, instalado.
UO1FY630 0,070 h  Oficial primera electricista 15,50 1,09
UO01FY635 0,070 h  Ayudante electricista 15,00 1,05
U30JwW120 1,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,56 0,56
U30JW900 0,500 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,19
U30JW058 3,000 Ml Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu) 0,65 1,95
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,80 0,14
Mano A& OBFa.....ccovvveieeeiieee e 2,14
MALETIAIES ... 2,70
OIT0S. 1ttt 0,14
TOTAL PARTIDA ..ot 4,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
EKRUOKIY7 Ml Circuito Linea 2x1,5+TT
MI Circuito de alimentacion compuesto por linea de 2x1,5 mm2+TT cero halogenos y tubo de PVC flexible doble
capa de metrica 20 mm de diametro, incluso p.p. de fijaciones y pequefio material de instalacion, instalado.
UO1FY630 0,070 h  Oficial primera electricista 15,50 1,09
UO1FY635 0,070 h  Ayudante electricista 15,00 1,05
U30JW120 1,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,56 0,56
U30JW900 0,500 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,19
U30JW055 3,000 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 0,41 1,23
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,10 0,12
Mano de 0Bra.........ccoveviiiiiiieiic 2,14
MALETIAIES ... 1,98
OI0S. 1ttt 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
EYUETIKR Ml Circuito Linea 4x6+TT
MI Circuito de alimentacion compuesto por linea de 4x6mm2+TT cero halogenos y p.p.de tubo de PVC flexible do-
ble capa metrica 32 mm de diametro, incluso p.p. de fijaciones y pequefio material de instalacion, instalado.
UO1FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 15,50 2,02
UO1FY635 0,130 h  Ayudante electricista 15,00 1,95
U30JW065 5,000 Ml Conductor ES07Z1-K 6 (Cu) 1,50 7,50
U30JW900 0,500 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,19
u3ojwizi 1,000 Ml Tubo PVC corrug. M 25/gp5 0,74 0,74
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,40 0,37
Mano de Obra.........ccccvvvvviiieeeeeeeee e 3,97
MALEIIAIES ... 8,43
OIT0S. 1ttt 0,37
TOTAL PARTIDA ..ot 12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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ETYUKUET Ml Conductor 2x1 RZ1-K 0,6/1KV Cu
MI Conductor 2x1 mm2 RZ1 0,6/1 KV en Cu, instalado por bandeja de Comunicaciones y bajo tubo de PVC flexi-
ble o Rigido, incluso p.p. de este, para sistema de Control de lluminacion.
UO1FY630 0,150 h  Oficial primera electricista 15,50 2,33
UO1FY635 0,150 h  Ayudante electricista 15,00 2,25
U30Jwi21 0,250 Ml Tubo PVC corrug. M 25/gp5 0,74 0,19
U30JW900 0,500 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,19
U30JA115 1,000 Ml Conductor Rz1-K 0,6/1Kv 2x1,5 (Cu) 0,55 0,55
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,50 0,17
Mano de obra.... 4,58
MatEMAlES .......ceeeiiiiiiiiiiee e 0,93
OI0S...cviiiiicii i 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
EYIURKLIRYL Ml CANAL REJIBAND 100X60 mm
mL. Bandeja de rejilla galvanizada en caliente de 100x 60 mm, incluso p.p. de soportes a pared, piezas de union y
pequefio material de instalacion, totalmente instalada.
UO01FY630 0,150 h  Oficial primera electricista 15,50 2,33
UO1FY635 0,150 h  Ayudante electricista 15,00 2,25
REJILLA100X60 1,000 Ml Bandeja Rejilla 100X60 8,40 8,40
SOPORTES 3,000 Ud Soporte de Bandeja 0,70 2,10
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,10 0,45
Mano de Obra.........ccccvvvvviiieeeeeeeee e 4,58
Materiales ..........coovviiiiiii 10,50
OI0S....iii i 0,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
WESYUJ Ml CANAL REJIBAN 60X60 mm
Bandeja de rejilla galvanizada en caliente de 60x 60 mm, incluso p.p. de soportes a pared, piezas de union y pe-
quefio material de instalacion, totalmente instalada.
UO1FY630 0,150 h  Oficial primera electricista 15,50 2,33
UO1FY635 0,150 h  Ayudante electricista 15,00 2,25
REJILLA 60X60 1,000 Ml Bandeja Rejilla 60x 60 5,30 5,30
SOPORTES 3,000 Ud Soporte de Bandeja 0,70 2,10
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,00 0,36
Mano de obra...........ccccovieiiiiii 4,58
Materiales .........ccoiiiiiiiiii 2,10
OIS 5,66
TOTAL PARTIDA ..o 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA
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SUBCAPITULO EYUIRT APARATOS
U977100020148 Ud CELER DOWNLIGHT SPK LED CORTE @200 23W 4000K
Ud Suministro e instalacion de downlight LED marca CELER Modelo SPK de 23w y 200mm de diam, de corte.
Color blanco. LED PHILIPS emite en luz neutra (4.000k), 2.290Im, IRC80, Angulo 90°. De 216mm de ancho y
90mm de altura. Incluso accesorio, pequefio material, mano de obra de instalacion y pruebas.
D7100020148 1,000 CELER DOWNLIGHT SPK LED CORTE @200 26W 4000K 28,00 28,00
D9999999998 1,000 ECOTASA RAEE 0,50 0,50
D%N0001030003 3,000 %  Medios auxiliares 28,50 0,86
D8989898003 0,250 MANO DE OBRA OFICIAL 12 28,00 7,00
Mano de 0Bra.........ccoveiiiiiiieiice e 7,00
MALETIAIES ... 28,50
OI0S. 1ttt 0,86
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiitee et 36,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
U977100005076 Ud CEL.PAN.LED UGR 60X60 40W 4000K C4
Ud. Suministro e instalacién de panel LED Marca CELER modelo PANEL UGR C4. Medidas 598+*598mm. Altura:
10mm. 40w, temperatura de color 4.000k (Blanco neutro), emite 4.000 limenes con un &ngulo de apertura de 120°.
IP40. UGR<19. IRC80. Incluy e equipo de alimentacion. Alimentacion 100-240V. Incluso accesorio, pequefio mate-
rial, mano de obra de instalacién y pruebas.
D7100005076 1,000 CEL.PAN.LED 60X60 40W 4000K 100-240V C4 75,00 75,00
D9999999998 1,000 ECOTASA RAEE 0,50 0,50
D%N0001015001 1,500 %  Medios auxiliares 75,50 1,13
D8989898003 0,250 MANO DE OBRA OFICIAL 12 28,00 7,00
Mano de obra.... 7,00
MatEMAlES ......coeeeiiiiiiiiiiee e 75,50
OI0S. .ttt 1,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 83,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
U93084 UD BEG PANEL PL1 600 AG DALI TW
Ud. Suministro e instalacion de panel LED de temperatura de color blanco variable (TW), Marca BEG modelo PL1
600 AG DALI TW. Medidas 595*595mm. Altura; 10mm. 45w. IP20. UGR<19. Incluye equipo de alimentacién regu-
lable DALLI. Incluso accesorio, pequefio material, mano de obra de instalacién y pruebas.
D93084 1,000 BEG PANEL PL1 600 AG DALITW 260,00 260,00
D9999999998 1,000 ECOTASA RAEE 0,50 0,50
D%N0001015001 1,500 %  Medios auxiliares 260,50 3,91
D8989898003 0,250 MANO DE OBRA OFICIAL 12 28,00 7,00
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeee e, 7,00
MALETIAIES ... 260,50
OIT0S. 1ttt 3,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 271,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
UBEG93006 UD LUX.PD4-M-DALI-TW-FT (montaje en falso techo)
Ud. Suministro e instalacién de multisensor de presencia PureColour de B.E.G. Briick Electronic GmbH, de techo
especial para grandes superficies con angulo de deteccion de 360°. Salida DALI/DSI para conexién a balastos regu-
lables con funcién Tunable White para regulacion de la iluminacién en intensidad y temperatura de color segin ciclo
circadiano. Alcance max. transversal 24 m. Version falso techo. Instalado y funcionando.
PBEG93006 1,000 u  LUX.PD4-M-DALI-TW-FT (montaje en falso techo) 265,00 265,00
OGEN001.0041 0,500 u  Oficial de 12 electricista 19,25 9,63
Mano de OBra.........ccovvviiiiiii e 9,63
Materiales 265,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 274,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS

UBEG92721 Ud LUX. PD4-S-DAAAG-FT (montaje en falso techo)
Ud Suministro y colocacion de detector esclavo de techo LUXOMAT PD4-S-DAA4G-FT de B.E.G. Briick Electronic
GmbH, especial para grandes superficies con angulo de deteccion de 360°. alcance max. transversal 24 m. IP20.
Clase II. Versién superficie. Temperatura de funcionamiento -25°C hasta +50°C. Debe combinarse con un detector
master tipo PD4-M-DAA4G, instalado y funcionando.
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PBEG92721 1,000 u LUX. PD4-S-DAAAG-FT (montaje en falso techo) 134,00 134,00

OGENO01.0041 0,500 u  Oficial de 12 electricista 19,25 9,63
Mano de OBFa.....ccovvveireeiieieee 9,63
MaBHAIES .....c.vvveereciie e 134,00
TOTAL PARTIDA ..ot 143,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

UBEG93317 UD LUXOMAT BL2-FT (montaje en falso techo)
Ud. Suministro y colocacion de detector de movimiento de techo LUXOMAT BL2-FT de B.E.G. Briick Electronic
GmbH, con angulo de deteccion de 360°. Un canal para conmutar la ilumoinacion. Alcance méax. transversal 8m.
IP23. Clase Il. Temporizacion de apagado 15 seg a 60 min . Ajuste valor crepuscular 10-2000 Lux. Version falso
techo. Temperatura de funcionamiento -25°C hasta +50°C. Programable via potencidmetros o mando a distancia
(opcional), instalado y funcionando.

PBEG93317 1,000 u  LUXOMAT BL2-FT (montaje en falso techo) 40,00 40,00

OGENO001.0041 0,500 u  Oficial de 12 electricista 19,25 9,63
Mano de OBFa......ccvveeirieiiecie e 9,63
MatErAlES .......cceeiiiiiiiiiieee e 40,00
TOTAL PARTIDA ..ot 49,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

UBPM.10176.95 UD LUMINARIA BPM ALBERTA 10176.95.STD DW 950MM COLOR BLANCO
Ud. Suministro e instalacion de luminaria colgante de la marca BPM modelo Alberta. Referencia 10176.95.STD.DW.
Temperatura de color: blanco dindmico (.DW) 2700-5000°K. Potencia 48W. Difusor microprosmatico y carcasa co-
lor blanco. Didmetro luminaria 950mm. Instalada y funcionando.

BPM.10176.95. 1,000 LUMINARIA BPM ALBERTA 10176.95.STD DW 950MM COLOR 895,00 895,00
BLANCO

09999999998 1,000 ECOTASA RAEE 0,50 0,50

D%N0001015001 1,500 %  Medios auxiliares 0,50 0,01

D8989898003 0,500 MANO DE OBRA OFICIAL 12 28,00 14,00
Mano de Obra.........ccccvvvviiiieiieeeeee e 14,00
MALBHAIES ...t 895,50
(010 T PP P PP PPPRRTPPN 0,01
TOTAL PARTIDA ..o, 909,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

UBPM.10176.12 UD LUMINARIA BPM ALBERTA 10176.125.STD DW 1250MM COLOR BLANCO
Ud. Luminaria colgante de la marca BPM modelo Alberta. Referencia 10176.125.STD.DW. Temperatura de color:
blanco dindmico (.DW) 2700-5000°K. Potencia 72W. Difusor microprosmatico y carcasa color blanco. Didmetro lu-
minaria 1250mm.

BPM.10176.125 1,000 LUMINARIA BPM ALBERTA 10176.125.STD DW 1250MM COLOR 1.165,00 1.165,00
BLANCO

09999999998 1,000 ECOTASA RAEE 0,50 0,50

D%N0001015001 1,500 %  Medios auxiliares 0,50 0,01

D8989898003 0,500 MANO DE OBRA OFICIAL 12 28,00 14,00
Mano de 0Bra......cceecvvviiiieciiece e 14,00
MaLEHAIES ... 1.165,50
O0S. .ttt etteeeeeteee e 0,01

TOTAL PARTIDA ..o 1.179,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CENTIMOS
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UBPM.9015.15. UD LUMINARIA BPM TUBE 9050.15 DALI 86MM DIAMETRO, 250MM LARGO, COLO
Ud. Suministro e instalacion de luminaria suspendida marca BPM modelo Tube. Referencia 9050.15.DA. Tempera-
tura de color 4.000%K. Potencia 6,2W. Emite 574 limenes. Apertura 60°. Didmetro luminaria: 86mm. Altura lumina-
ria: 250mm. Instalada y funcionando.
BPM.9015.15.D 1,000 LUMINARIA BPM TUBE 9050.15 DALI 86MM DIAMETRO, 250MM 129,00 129,00
LARGO, COLO
D9999999998 1,000 ECOTASA RAEE 0,50 0,50
D%N0001015001 1,500 %  Medios auxiliares 0,50 0,01
D8989898003 0,250 MANO DE OBRA OFICIAL 12 28,00 7,00
Mano de Obra.........ccccvvvviiiieieeeee e, 7,00
MALETIAIES ... e 129,50
OIT0S. 1ttt 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 136,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
UBPM.10160 UD LUMINARIA BPM ALBA SUSPENDIDA BLANCA, DIFUSOR MICROPRISMATICO, B
Ud. Suministro e instalacion de luminaria lineal suspendida marca BPM modelo ALBA. Referencia mddulo ALBA
10160.PN.W.MP + mddulo LED 11520.05.STD.DW.DA. Potencia 29,5W, temperatura de color: blanco dindmico.
Carcasa blanca, difusor microprismatico, longitud 1425mm. IP43. Instalada y funcionando.
BPM.10160 1,000 LUMINARIA BPM ALBA SUSPENDIDA BLANCA, DIFUSOR 350,00 350,00
MICROPRISMATICO, B
D9999999998 1,000 ECOTASA RAEE 0,50 0,50
D%N0001015001 1,500 %  Medios auxiliares 0,50 0,01
D8989898003 0,500 MANO DE OBRA OFICIAL 12 28,00 14,00
Mano de 0Bra.........coovviiiiiiieiicc e 14,00
MatEMAlES .......ceeiiiiiiiiiiii e 350,50
0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 364,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
TIRAL LED Ml Tira Continua LED
MI Tira led de 20 w para un flujo luminosos de 2.100 Im , incluso p.p. de elementos de control, totalmente instala-
da.
TIRA LED 1,000 Ml Tira led 20 W, 2100 Im 48,00 48,00
D9999999998 1,000 ECOTASA RAEE 0,50 0,50
D%N0001015001 1,500 %  Medios auxiliares 0,50 0,01
D8989898003 0,300 MANO DE OBRA OFICIAL 12 28,00 8,40
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiiieeeeee e 8,40
MALETIAIES ... 0,50
OIT0S. ettt 48,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 56,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
U7208710015 UD ARX EMERGENCIA S 10 150LM 1H IP-44 NP 10-150
Ud. Suministro e instalacion de luminaria de emergencia marca Aerlux modelo Serie 10. Referencia 10-150. Emite
150 limenes. No permanente. Autonomia 1 hora. IP44, IK04. Incluy e caja de empotrar para la serie 10 de Aerlux y
rétulo a elegir. Instalada y funcionando.
7208710015 1,000 ARX EMERGENCIA S 10 150LM 1H IP-44 NP 10-150 25,00 25,00
7208718021 1,000 ARX DISPOSITIVO EMPOTRAR PARED S 10 BLANCO 10-DP 8,50 8,50
9900000000_18 1,000 ROTULO LUMINARIAS EMERGENCIAS SERIE 10 3,00 3,00
D9999999998 1,000 ECOTASA RAEE 0,50 0,50
D%N0001015001 1,500 %  Medios auxiliares 0,50 0,01
D8989898003 0,300 MANO DE OBRA OFICIAL 12 28,00 8,40
Mano de OBra.........ccoverviiiiiie e 8,40
MALETIAIES ... 37,00
(010U RTPRTRPPPNt 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 45,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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U7208710030 UD ARX EMERGENCIA S 10 300LM 1H IP-44 NP 10-300
Ud. Suministro e instalacion de luminaria de emergencia marca Aerlux modelo Serie 10. Referencia 10-300. Emite
300 limenes. No permanente. Autonomia 1 hora. IP44, IK04. Incluy e caja de empotrar para la serie 10 de Aerlux y
rétulo a elegir. Instalada y funcionando.
7208710030 1,000 ARX EMERGENCIA S 10 300LM 1H IP-44 NP 10-300 35,00 35,00
7208718021 1,000 ARX DISPOSITIVO EMPOTRAR PARED S 10 BLANCO 10-DP 8,50 8,50
9900000000_18 1,000 ROTULO LUMINARIAS EMERGENCIAS SERIE 10 3,00 3,00
D9999999998 1,000 ECOTASA RAEE 0,50 0,50
D%N0001015001 1,500 %  Medios auxiliares 0,50 0,01
D8989898003 0,300 MANO DE OBRA OFICIAL 12 28,00 8,40
Mano de OBra.........ccoverviiiiiii e 8,40
MALETIAIES ... 47,00
OIT0S. 1ttt 0,01
TOTAL PARTIDA ..ot 55,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO ETUIURKLI.L IINSTALACION VOZ&DATOS
1X003 Ud PUNTO DE TELEVISION
Ud Punto de television compuesto por canalizacién de tubo pvc doble capa G.P. 7 de 25 mm y 20 mm, toma de
TV mecanismo Simon completo con conductor apantallado de 75 ohmios hasta derivador de edificio, incluso p.p.
pequefio material de montaje.
UO1FY630 0,150 h  Oficial primera electricista 15,50 2,33
U30JW120 10,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,56 5,60
COAXIAL 10,000 Ml Cable Coaxial 75 Oh. 0,70 7,00
U30JW900 0,500 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,19
U3ONC001 1,000 Ud Toma TV JUNG-5231 8,17 8,17
U30NC003 1,000 Ud Placa toma TV JUNG-A 561 PLTV 1,62 1,62
U30KA062 1,000 Ud Marco simple JUNG-AS 581 1,14 1,14
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 26,10 0,78
Mano de obra 2,33
MALETIAIES ... 16,72
(010U RTPRRRPRPNt 7,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ARMARACK Ud ARMARIO RACK Y BOCAS RJ45
Ud Armario Rack de 19" para instalacion de equipos informaticos, hub de 30 bocas minimo , incluso latiguillos de
interconexion y conectores con conectores RJ 45, incluido Swich de comunicacion, totalmente instalado y funcio-
nando.
UO1FY630 6,000 h  Oficial primera electricista 15,50 93,00
RACK 1,000 Ud Rack 19" para 30 Bocas 450,00 450,00
SWICH 1,000 Ud  Swich comunicaciones 256,00 256,00
LATIG. 30,000 Ud Latiguillo interconexion RJ45, 2m 2,15 64,50
U30NE225 30,000 Ud Base pl/informéatica RJ45 15,75 472,50
PMINFORM 1,000 Ud Pequefio material instalacion 50,00 50,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.386,00 41,58
Mano de 0Bra.........ccoverviiiiiiiiicci 93,00
MatEMAlES .......ceeeiiiiiiiiiiiie e 1.293,00
41,58
TOTAL PARTIDA ..ot 1.427,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA'Y OCHO

CENTIMOS
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IMPORTE
TOMAVOZDAT Ud PUNTO DE VOZ Y DATOS
Ud Punto de Voz y Datos compuesto por canalizacion de tubo pvc doble capa G.P. 7 de 25 mm y 20 mm,cablea-
do UTP multipar categoria 6 , completo, incluso p.p. pequefio material de montaje, totalmente instalado y conexio-
nado en Rack y en Cajas de Tomas.
(Nota: las tomas RJ45 estan incluidads en las cajas de Fuerza+Datos del capitulo de Distribucion electrica)
UO1FY630 0,300 h  Oficial primera electricista 15,50 4,65
U30JW120 12,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,56 6,72
UTPCAT6 12,000 Ml Cableado UTP categoria 6 0,95 11,40
U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,38
U3ONE225 1,000 Ud Base pfinformatica RJ45 15,75 15,75
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 38,90 1,17
Mano de OBra.........ccoerviiiiiiiici e 4,65
MatEMAlES ......cceeeiiiiiiiiiiiee e 34,25
OI0S. .ttt 1,17
TOTAL PARTIDA ..o 40,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SIETE CENTIMOS
CERTIFICACION Ud CERTIFICACION RED DE DATOS
Ud Certificacion de la Red de datos con medicion de todas las tomas y comprobacion del correcto funcionamiento
de las mismas, marcado de tomas y en bocas de Rack. Se entregara informe con las mediciones realizadas .
UO1FY630 12,000 h  Oficial primera electricista 15,50 186,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 186,00 5,58
Mano de Obra.........ccccvvvvviiieeeeeeeee e 186,00
OI0S. .t 5,58
TOTAL PARTIDA ..ot 191,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
SIST.GEST.KNX Ud SISTEMA GESTION INSTALACIONES INTEGRADO KNX
Ud. Sistema KNX para integracion de Gestion de instalaciones de Climatizacion e lluminacion, con los siguientes
elementos:
-Fuente de alimentacion Bus KNX 640 mA.
- Protector Sobretensiones.
- Fuente Alimentacion auxiliar.
- IP Interface Bus KNX (Para Programar desde ordenador)
- Control lluminacion a través de Gateway Bus KNX-Bus Dali. 1 Canal
- Detectores de Presencia Techo KNX.
- Detectores de CO2 ty Humedad.
- Actuador analogico.
- Pasarela KNX Daikin
- Visualizacion a traves de Controladores de Estancia.
- Cableado con Cable Bus KNX EIB apantallado 1x2x 0,8
- Actuador Binario 12 canales.
Totalmente instalado e intregrado en las instalaciones.
UO1FY630 40,000 h  Oficial primera electricista 15,50 620,00
SIST. KNX 1,000 Ud Sistema KNX control lluminacion y Clima. 7.420,00 7.420,00
PROGRAM 1,000 Ud Programacion y Puesta en Marcha 3.150,00 3.150,00
SCADA 1,000 Ud Scada General Usuario 1.998,00 1.998,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13.188,00 395,64
Mano de OBra.........ccoerviiiiiiiici e 620,00
MatErAlES .......ceeeiiiiciiiiiie e 7.420,00
OO 5.543,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 13.583,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 INSTALACIONES DE SEGURIDAD
SUBCAPITULO JKLTIULNOTYN Sistema CCTV
UEYUYETKUK Ud Grabador DVR HD-CVI 8 canales
Ud. DVR HD-CVI Tribrido de 8 Canales. H265 + de compresion. Audio bidireccional. Reproduce a la vez 8 cana-
les. 1080,720P, 960H, D1/4CIF, CIF, QCIF. 720P a 12/15 ips. Salidas HDMIy VGA. Capacidad de 2 HDD SATA. 2
USB, 1 RS485. 12V CC. 1U. Tipo Hikvision especial seguridad, Incluido instalacion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 462,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
REYYYERWY Ud Disco Duro 4 TB
Ud. Disco duro de 4 TB de memoria. Especial videovigilancia. Wester Digial. Incluida instalacion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 210,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZEUROS
TWJIHJIDFJ Ud Camara Domo HDTVI
Ud. Camara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analdgica, Gama PRO - 1/2.8" 2 Megapixel - HD 1080P (1920x 1080),
Salida 4 en 1, Lente 2.8 mm, Alta sensibilidad Starlight, 0 Lux, IR Alcance 50m, IR CUT, Impermeable IP67, Gran
Angular, XS-DM885SA-F4AN1. Incluida instalacion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 117,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS
HSGGHRYUU Ud Camara Bullet
Ud. Camara bullet HDTVI Ultra Low Light | PoC Safire, Gama ULTRA HD 1080P (1920x 1080), 2 Megapixel High
Performance CMOS, Lente Motorizada Autofocus 2.8~12 mm, 0 Lux - IR Matrix Alcance 40 m, WDR, 3DNR, AGC,
BLC, HLC, IR CUT | IP67. SF-CV788ZWUP-FTVI. Incluida instalacion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 144,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS
YWEYYYY Ud Juego Balun-Asimetrizador
Ud Juego de Balum-Asimetrizador Transceptor pasivo RG /utp, CAT 6, 2V p-p, 75 Ohms. Incluida instalacion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS
FSDGGGGSDSD Ud Fuente Alimentacion
Ud. Fuente de Alimentacion 12V 5 Amp. para camaras. Incluida instalacion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 34,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CUATRO EUROS
GTGYTYTW Ml Cable UTP Categ. 6
MI. Cableado UTP, categoria 6 para interconexion de la instalacion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO RUOTIOIT Sistema Intrusion
RYJTEJ Ud Central intrusion 8 zonas
Ud. Central LightSYS de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en
BUS o detectores via radio, incorpora caja, fuente de alimentacion y transmisor RTC. Incluido instalacion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 202,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS
EYUYYU Ud Teclado LCD
Ud. Teclado LCD para central LightSYS. Teclado grafico LCD. lluminacién color azul. Comunicacién con panel por
cableado de 4 hilos. Distancia mé&xima desde Panel: 300 m. Consumo: 52 mA méx. Dimensiones: 153 x 84 x 28
mm. RP432KP0000A. Incluido instalacion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 103,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS
KRKUYUKOYIT Ud Juego de Bateria
Ud. Juego de bateria de 12 V. / 4,2 Amp. Recargables,
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 29,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS
EYYUUGHG Ud Detector Volumetrico doble tecnologia
Ud. Detector doble tecnologia volumétrico digital con antienmascaramiento, con una cobertura de 15 m/90° . Alcan-
ce regulable de 3 a 15 m. Tecnologia microondas de alta precisién en Banda X (10,525 GHz). Disefio basado en
microprocesador con procesado digital de sefiales. Disefio estilizado. Fécil de instalar, apertura sin tornillos. Com-
pensacion automatica de temperatura. Relé de estado solido. Test de andado y autotest. Altura de montaje: 2 m.
Led tricolor de memoria de alarma con indicacion de tecnologia activada. Alimentacién de 9,0 a 15,0 Vdc. Consu-
mo: 23 mA. Temperatura de funcionamiento: -10 a 40 °C. Dimensiones: 110 x 60 x 46 mm. Garantia de 10 afios.
Soporte con rotula opcional (SN1). Certificado segiin EN50131 Grado 3. Incluido instalacion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 378,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
HTSYTTEWTY Ud Sirena Exterior
Ud. Sirena Exterior, alimentada por bateria. Inaldmbrica bidireccional. Totalmente supervisada. Salida de sonido
piezo de 105dB, con volumen ajustable. Indicacién de Alarma/Tamper. Indicacién de Bateria Baja. Auto Prueba de
la Sirena. Alarma de sabotaje local tras el iempo de retardo de entrada. Soporta programacion y diagndstico remo-
to. Tamper: De tapa y posterior. Compatible con los sistemas de RISCO: Agility ™3, LightSYS™2, WisDom. Mode-
lo: RWS20. Incluido instalacion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 90,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS
THYTRY Ud Modulo de comunicaciones 2G
Ud. Médulo de Comunicacion 2G enchufable para centrales LightSYS (a partir versidn 5.2x o superior). Soporta co-
municaciones multicanal. Incluy e antena para montaje en caja de plastico. Facil de instalar, se conecta directamen-
te a la placa de la central. Permite al sistema comunicarse a través de las redes GPRS/GSM para la transmision
de eventos a CRA con conexién a la nube. Permite el control y la programacion remota. Se puede utilizar como
comunicacién primaria 0 como un respaldo para las comunicaciones IP o RTC. Consumo méaximo: 300 mA. Di-
mensiones: 50 x 80 x 25 mm. Grado 2. Compatible con centrales Lightsy s versiones 5.xx. Incluido instalacion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 254,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
YWTYYWRY Ml Cableado manguera multipar de 6x0,25 Seguridad
MI.- Manguera cable 6x0,25 de Seguridad.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 113,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO WTEUEYIT Sistema Control de Presencia
THYEUYTU Ud Lector Biometrico
Ud.- Lector 70-EAN-BIO-M, Lector biométrico de huella dactilar con capacidad para 3.000 usuarios (en modo 1:n).
Incluye lector de proximid ad ISO14443A (MIFARE®) con funcién de lectura/escritura , apto para sistema DOC,
rango de lectura hasta 5 cm. Teclado de membrana de 16 teclas, display de 4x16 caracteres. Dimensiones:
220x 140x 55. Posibilidad de ampliacion a 5.000 usuarios (en modo 1:n), consultar. Todos los lectores de la familia
BIO-PRX-MIFARE pueden funcionar almacenando la huella en la tarjeta (en modo 1:1). En este caso el lector no
tiene limite de usuarios.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 708,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS
JKTUJKUR Ud UCA para control accesos
Ud.- ASD/1 ABS IP56_12v, UCA para control de accesos e integracion de sefiales con control sobre 1 lector con 1
relé de apertura de puerta. Capacidad para 100.000 tarjetas. Dispone de 4 entradas de alarma y 3 salidas. Incluye
fuente de alimentacion y caja soporte. TCP-IP (ETHERNET). Alimentacion 220 VAC. Todos los modelos ASD/1
cumplen con la norma "Clase Ambiental lI". Certificada UNE-EN-60839 G4.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 457,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
EYUETUUU Ud Reconocedor Huella
Ud. Reconocedor Huella USB MS0-300, Reconocedor biométrico de huella dactilar, destinado a validar en el siste-
ma las huellas de los usuarios. Conexién a PC a través de puerto USB. Formato de sobremesa. Dimensiones:
91x80x 59.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 617,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS
UERUYERU Ud Lector Grabador
Ud. Lector Grabador Omnikey 5022 USB, Sistema lector/grabador de tarjetas de proximidad MIFARE®
(1SO14443A) que permite la introduccion del nimero de tarjeta en el software. Permite la grabacion de datos en la
tarjeta, apto para sistema DOC. Conexién al PC a través de puerto USB.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 96,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS
ERYRYUERY Ud Licencia Adicional Dassnet
Ud. Licencia adicional cliente DASSnet, Licencia que permite la utilizacion de cualquiera de los mddulos de softw a-
re Dorlet, en tantos ordenadores adicionales como licencias se adquieran.
ERUEURUR Ud Sowfware puesta en marcha
Ud.- Instalacion de Software de 1 jornada de trabajo en Tafalla, para puesta en marcha del sistema.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 235,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 CLIMATIZACION Y VENTILACION
SUBCAPITULO QWWWWW MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION
PUIOYURT Ud UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ10U
Unidad exterior VRV IV Inverter bomba de calor de marca DAIKIN mod. RXYQ10U de 31,5 Kw de potencia calorifi-
cay de 28 Kwde potencia frigorifica, con refrigerante R410A y soportes dotados de elementos antivibratorios, de-
saglies en PVC hasta bajante mas préxima, conexion de tuberias frigorificas y conexionado eléctrico con unidades
interiores e interconexiones de control. totalmente instalada y conexionada, funcionando.
UO1FY318 3,000 Hr  Cuadrilla A climatizacion 29,80 89,40
UNLEXT.VRV 1,000 Ud  Unidad Exterior VRV RXYQ10U 9.420,00 9.420,00
DESAGUE 1,000 Ud Desague completo de maquina a Red interior 60,00 60,00
PM1.1 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 30,00 30,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9.599,40 287,98
Mano de Obra.........ccccvvviiiiiiiieeeeee e 89,40
MALETIAIES ... 9.510,00
OIT0S. 1ttt 287,98
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieeiiiee e 9.887,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
OCHO CENTIMOS
TUYIKUTK Ud UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS VRV MOD. FXSQ125A
Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN, mod. FXSQ125A de 16,0 kW de po-
tencia calorifica y 14 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R410A.. il soportes dotados de elementos antivi-
bratorios, desagles en PVC hasta bajante mas proxima, tuberias frigorificas de cobre electrolitico aisladas con
AF-ARMAFLEX con espesores segln RITE, plp limpieza de circuitos, vaciado y 2 primeras cargas de gas refrige-
rante R410A, interconexiones eléctricas desde cuadro general e interconexiones de control. totalmente instalada y
conexionada, funcionando.
NOTA.- El Mando de la Maquina sera KNX y se incluye en el apartado de Control y Gestion.
UO1FY318 4,000 Hr  Cuadrilla A climatizacion 29,80 119,20
UICOND1 1,000 Ud  Unidad Interior Conductos FXSQ125A 1.450,00 1.450,00
DESAGUE 1,000 Ud Desague completo de maguina a Red interior 60,00 60,00
PM1.2 1,000 Ud Pequefio material instalacion 25,00 25,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.654,20 49,63
Mano de 0Bra.........coovviiiiiiieiicc e 119,20
MatEMAlES .......ceeiiiiiiiiiiii e 1.535,00
49,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.703,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
YIYIIDERYWE Ud UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS VRV MOD. FXSQ40A
Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN, mod. FXSQ40A de 5,0 kW de potencia
calorifica y 4,5 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R410A.. il soportes dotados de elementos antiv ibratorios,
desagiies en PVC hasta bajante mas préxima, tuberias frigorificas de cobre electrolitico aisladas con AF-ARMA-
FLEX con espesores segln RITE, plp limpieza de circuitos, vaciado y 2 primeras cargas de gas refrigerante
R410A, interconexiones eléctricas desde cuadro general e interconexiones de control. totalmente instalada y cone-
Xxionada, funcionando.
NOTA.- El Mando de la Maquina sera KNX y se incluye en el apartado de Control y Gestion.
UO1FY318 3,000 Hr  Cuadrilla A climatizacion 29,80 89,40
UICOND2 1,000 Ud  Unidad Interior Conductos FXSQ40A 1.180,00 1.180,00
DESAGUE 1,000 Ud Desague completo de maquina a Red interior 60,00 60,00
PM1.3 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 25,00 25,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.354,40 40,63
Mano de OBra.........ccoerviiiiiiiici e 89,40
MatErAlES .......ceeeiiiiciiiiiie e 1.265,00
40,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.395,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TGERYE Ud UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS VRV MOD. FXSQ32A
Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN, mod. FXSQ32A de 4,0 kW de potencia
calorifica y 3,6 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R410A.. il soportes dotados de elementos antiv ibratorios,
desagiies en PVC hasta bajante mas préxima, tuberias frigorificas de cobre electrolitico aisladas con AF-ARMA-
FLEX con espesores segln RITE, plp limpieza de circuitos, vaciado y 2 primeras cargas de gas refrigerante
R410A, interconexiones eléctricas desde cuadro general e interconexiones de control. totalmente instalada y cone-
xionada, funcionando.
NOTA.- El Mando de la Maquina sera KNX y se incluye en el apartado de Control y Gestion.
UO1FY318 3,000 Hr  Cuadrilla A climatizacion 29,80 89,40
UICOND3 1,000 Ud  Unidad Interior Conductos FXSQ32A 1.129,00 1.129,00
DESAGUE 1,000 Ud Desague completo de maquina a Red interior 60,00 60,00
PM1.4 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 25,00 25,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.303,40 39,10
Mano de obra 89,40
MALEIIAIES ... vt 1.214,00
OI0S. .t 39,10
TOTAL PARTIDA ..ot 1.342,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
TRREYH Ud UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS VRV MOD. FXSQ20A
Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN, mod. FXSQ20A de 2,5 kW de potencia
calorifica y 2,2 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R410A.. il soportes dotados de elementos antiv ibratorios,
desagiies en PVC hasta bajante mas préxima, iuberias frigorificas de cobre electroliico aisladas con AF-ARMA-
FLEX con espesores segln RITE, plp limpieza de circuitos, vaciado y 2 primeras cargas de gas refrigerante
R410A, interconexiones eléctricas desde cuadro general e interconexiones de control. totalmente instalada y cone-
Xxionada, funcionando.
NOTA.- El Mando de la Maquina sera KNX y se incluye en el apartado de Control y Gestion.
UO1FY318 3,000 Hr  Cuadrilla A climatizacion 29,80 89,40
UICOND4 1,000 Ud  Unidad Interior Conductos FXSQ20A 1.080,00 1.080,00
DESAGUE 1,000 Ud Desague completo de maquina a Red interior 60,00 60,00
PM1.5 1,000 Ud Pequefio Material de Instalacion 25,00 25,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.254,40 37,63
Mano de obra.... 89,40
MALETIAIES ... 1.165,00
(010U RTPRTRPPPNt 37,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.292,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TRES CENTIMOS
WETWRYRY Ud UNIDAD INTERIOR SPLIT DE PARED VRV MOD. FXAQ20A
Unidad interior Split de Pared V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN, mod. FXAQ20A de 2,5 kW de poten-
cia calorifica y 2,2 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R410A.. il soportes dotados de elementos antiv ibrato-
rios, desaglies en PVC hasta bajante mas préxima, iuberias frigorificas de cobre electrolitico aisladas con AF-AR-
MAFLEX con espesores segln RITE, plp limpieza de circuitos, vaciado y 2 primeras cargas de gas refrigerante
R410A, interconexiones eléctricas desde cuadro general e interconexiones de control. totalmente instalada y cone-
xionada, funcionando.
NOTA.- El Mando de la Maquina sera KNX y se incluye en el apartado de Control y Gestion.
UO1FY318 2,000 Hr  Cuadrilla A climatizacion 29,80 59,60
UISPLIT1 1,000 Ud  Unidad Interior Split Pared FXAQ20A 772,00 772,00
DESAGUE 1,000 Ud Desague completo de maquina a Red interior 60,00 60,00
PM1.6 1,000 Ud  Pequefio material de instalacion 25,00 25,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 916,60 27,50
Mano de obra.... 59,60
MALEIIAIES ... 857,00
OIT0S. 1ttt 27,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 944,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ETYTRYUJWE Ud JUEGO DERIVACION REFNET MOD. KHRQ22M20T
Ud. Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, Juego derivacion Refnet modelo
KHRQ22M20T para V.R.V. Inverter con Refrigerante R410A.totalmente instalado y funcionando.
UO1FY318 0,800 Hr  Cuadrilla A climatizacion 29,80 23,84
REFNET1 1,000 Ud  Juego Derivacion Refnet KHRQ22M20T 132,00 132,00
PM1.7 1,000 Ud Pequefio material de Instalacion 10,00 10,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 165,80 4,97
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeeeee e, 23,84
MALETIAIES ... 142,00
OIT0S. 1ttt 4,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 170,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
GSDHSRTJ Ud JUEGO DERIVACION REFNET MOD. KHRQ22M29T9
UO1FY318 0,800 Hr  Cuadrilla A climatizacién 29,80 23,84
REFNET2 1,000 Ud Juego Derivacion REFNET KHRQ22M29T9 157,00 157,00
PM1.8 1,000 Ud  Pequefio material de Instalacién 10,00 10,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 190,80 5,72
Mano de OBra.........coovevviiiiiii e 23,84
MALEIIAIES ...t 167,00
(010U RTPRRRRRPNt 5,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 196,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
AETYYH Ud RECUPERADOR CADB-HE D 21 ECOWAT 2100 M3/H
Ud de Recuperador de calor Mod. CADB HE D 21 ECOWATT de S&P de 2.100 m3/h, consumo total 1.012 w, 326
Kg de peso, diametro de conexiones 400 mm, con intercambiador de placas tipo counterfiow de alta eficiencia
(86,5%) para condiciones de ensayo, certificado por EUROVENT, montado en caja de acero galvanizado plastifi-
cado en color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacustico calse MO de fibra de vidrio de 25 mm.
Boca de entrada y Salida Configurabla, en versién horizontal, sin aporte adicional de calefaccion, ventiladores
Plug-fans con rodetes de alabes hacia atras, motores EC monofasicos con proteccion electronica integrada 1P44,
clase B, Filtros F7 de baja pérdida para el aporte de aire y filros M5 para la extraccion de aire, presostatos DPS
2.30 incorporados, incluso soportes a techo y silenblocks, totalmente instalado y conexionado.
UO1FY318 9,000 Hr  Cuadrilla A climatizacion 29,80 268,20
RECUPERADOR 1,000 Ud  Recuperador CADB-HE 21 ECOWAT 2100 m3/h 5.080,00 5.080,00
PM1.9 1,000 Ud  Pequefio material de instalacion 100,00 100,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5.448,20 163,45
Mano de 0Bra.........ccoveviiiiiieiicc e 268,20
MALETIAIES ... 5.180,00
163,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.611,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
RYTEY Ud SILENCIADOR SIL-315
Ud de Atenuador Acustico Mod SIL 315 de S&P, para reduccion del ruido transmitido, fabricado en acero galv aniza-
do, incluso pequefio material de instalacién y montaje, totalmente instalado y conectado a unidad de recuperacion.
UO1FY318 1,000 Hr  Cuadrilla A climatizacion 29,80 29,80
SILENCIADOR 1,000 Ud  Silenciador SIL-315 220,00 220,00
PM1.10 1,000 Ud Pequefio Material de instalacion 15,00 15,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 264,80 7,94
Mano de OBra.........ccovvviiiiiii e 29,80
MALETIAIES ... 235,00
(010U RTPRTRPPPNt 7,94
TOTAL PARTIDA ..ottt 272,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TWRTYY Ud CORTINA DE AIRE COR 9 1500N S&P
Ud de Cortina de aire Mod. COR-9-1500-N de S&P, de 4,5-9 KW de potencia, alimentacion trifasica a 400 v, motor
de 200 w, 3 velocidades, caudal maximo 2.500 m3/h, velocidad de salida del aire a 10 m/s a caudal maximo y a
0,5 m, dimensiones 210x 1686x 250 mm (Altox Anchox Fondo), incorporando selector de velocidad mod. CR-6/9 N,
incluso pequefio material de instalacion y Montaje, totalmente instalado y funcionando.
UO1FY318 2,000 Hr  Cuadrilla A climatizacion 29,80 59,60
CORT.ARRE 1,000 Ud Cortina de Aire COR 9 1500N 1.023,00 1.023,00
PM1.11 1,000 Ud  Pequefio material de Instalacion 10,00 10,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.092,60 32,78
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiieieeee e 59,60
MALETIAIES ... e 1.033,00
32,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.125,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
WTWTWW Ud EXTRACTOR SILENT 100
Ud. Extractor de bafio Mod. SILENT 100 CDZ de S&P con ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, caudal apro-
ximado de 95 m3/h, compuerta antiretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230 v-50Hz con roda-
mientos de bolas, montado sobre silent-blocks, IP45 Calse Ii, incorporando proteccion t#érmica, temperatura de tra-
bajo hasta 40° C, totalmente instalado y conexionado, funcionando.
UO1FY318 0,500 Hr  Cuadrilla A climatizacion 29,80 14,90
EXTRACTOR 1,000 Ud Extractor Aseo SILENT 100 100,48 100,48
ASE
TUBOFLEX.100 10,000 Ml Tubo Flexible Coarrugado Al 100 mm 1,80 18,00
PM1.12 1,000 Ud Pequefio Material de Instalacion 5,00 5,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 138,40 4,15
Mano de OBra.........ccovvrviiiiiii 14,90
MALEIIAIES ...t 123,48
(010U RTPRRRPRPNE 4,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 142,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO GRRRRR LINEAS FRIGORIFICAS
HTEJYJ Ml Tuberia cobre 7/8"
MI. Tuberia de cobre calidad frigorffica, limpio y deshidratado, para linea de gas de 7/8", incluso p.p. de soldadu-
ras, piezas de reduccion abocardados y gas adicional, instalada y conexionada.
UO1FY318 0,160 Hr  Cuadrilla A climatizacién 29,80 477
TUB.CU.7_8 1,000 Ml Tuberia de Cobre 7/8" 10,65 10,65
PM2.01 1,000 Ud Pequfio Material de Instalacion 1,00 1,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,40 0,49
Mano de OBra.........ccoveiviiiiiiiicii 477
MatEMAlES .......ceeeiiiiiiiiiiii e 11,65
OI0S. .ttt 0,49
TOTAL PARTIDA ..ot 16,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
ERQERAS Ml Tuberia cobre 3/4"
MI. Tuberia de cobre calidad frigorffica, limpio y deshidratado, para linea de gas de 3/4", incluso p.p. de soldadu-
ras, piezas de reduccion abocardados y gas adicional, instalada y conexionada.
UO1FY318 0,160 Hr  Cuadrilla A climatizacién 29,80 4,77
TUB.CU.3_4 1,000 Ml Tuberia Cobre 3/4" 8,96 8,96
PM2.02 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 1,00 1,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,70 0,44
Mano de 0Bra.........ccoverviiiiiiiiicci 477
MatEMAlES .......ceeeiiiiiiiiiiiiiee e 9,96
OI0S. .ttt 0,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA
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ASSXF Ml Tuberia cobre 5/8"
MI. Tuberia de cobre calidad frigorffica, limpio y deshidratado, para linea de gas de 5/8", incluso p.p. de soldadu-
ras, piezas de reduccion abocardados y gas adicional, instalada y conexionada.
UO1FY318 0,160 Hr  Cuadrilla A climatizacion 29,80 4,77
TUB.CU.5_8 1,000 Ml Tuberia de cobre 5/8" 6,13 6,13
PM2.03 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 1,00 1,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,90 0,36
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeeeee e, 4,77
Materiales 7,13
OI0S....viiiie i 0,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
CDAFF Ml Tuberia cobre 1/2"
MI. Tuberia de cobre calidad frigorffica, limpio y deshidratado, para linea de gas de 1/2", incluso p.p. de soldadu-
ras, piezas de reduccién abocardados y gas adicional, instalada y conexionada.
UO1FY318 0,160 Hr  Cuadrilla A climatizacion 29,80 4,77
TUB.CU.1_2 1,000 Ml Tuberia de cobre 1/2" 4,78 4,78
PM2.04 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 1,00 1,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,60 0,32
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeeeee e, 4,77
Materiales ..........coovviiiiiii 5,78
OI0S....iii i 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
BBVFG Ml Tuberia cobre 3/8"
MI. Tuberia de cobre calidad frigorffica, limpio y deshidratado, para linea de liquido de 3/8", incluso p.p. de soldadu-
ras, piezas de reduccion abocardados y gas adicional, instalada y conexionada.
UO1FY318 0,160 Hr  Cuadrilla A climatizacion 29,80 4,77
TUB.CU.3_8 1,000 Ml Tuberia de cobre 3/8" 3,55 3,55
PM2.05 1,000 Ud Pequefio Material de instalacién 1,00 1,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,30 0,28
Mano de obra..........cccccooieiiiii 4,77
Materiales .. 4,55
OI0S....iiiiii i 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
GGRTY Ml Tuberia cobre 1/4"
MI. Tuberia de cobre calidad frigorffica, limpio y deshidratado, para linea de liquido de 1/4", incluso p.p. de soldadu-
ras, piezas de reduccién abocardados y gas adicional, instalada y conexionada.
UO1FY318 0,160 Hr  Cuadrilla A climatizacion 29,80 4,77
TUB.CU.1_4 1,000 Ml Tuberia de Cobre 1/4" 2,30 2,30
PM2.06 1,000 Ud Pequefio material de instalacién 1,00 1,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,10 0,24
Mano de obra...........ccccoviiiiiii 4,77
Materiales ..o 3,30
(010U RTPRTRPPPNt 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
YRTUIK Ml Aislamiento 7/8" 19 mm espesor
MI. Aislamiento fiexible anticondensacion Armaflex M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para tuberia de 7/8",
instalado.
UO1FY318 0,160 Hr  Cuadrilla A climatizacion 29,80 477
AISL_7_8 1,000 M Aislamiento 19 mm para 7/8" 3,20 3,20
PM2.07 1,000 Ud Pequefio Material de Instalacion 1,00 1,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,00 0,27
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeeeee e, 4,77
MALETIAIES ... 4,20
OIT0S. 1ttt 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
TRSUJSTR Ml Aislamiento 3/4" 19 mm espesor
MI. Aislamiento flexible anticondensacion Armaflex M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para tuberia de 3/4",
instalado.
UO1FY318 0,160 Hr  Cuadrilla A climatizacién 29,80 4,77
AISL_3 4 1,000 M Aislamiento 19 mm para 3/4" 2,90 2,90
PM2.08 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 1,00 1,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,70 0,26
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeeeee e, 4,77
MALETIAIES ... 3,90
OIT0S. 1ttt 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
YYETETY Ml Aislamiento 5/8" 19 mm espesor
MI. Aislamiento flexible anticondensacion Armaflex M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para tuberia de 5/8",
instalado.
UO1FY318 0,160 Hr  Cuadrilla A climatizacién 29,80 4,77
AISL_5 8 1,000 Ml Aislamiento de 19 mm para 5/8" 2,86 2,86
PM2.09 1,000 Ud Pequefio material de instalacién 1,00 1,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,60 0,26
Mano de OBra.........cocverviiiiiii e 477
MALETIAIES ... 3,86
0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
GSDG Ml Aislamiento 1/2" 19 mm espesor
MI. Aislamiento flexible anticondensacion Armaflex M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para tuberia de 1/2",
instalado.
UO1FY318 0,160 Hr  Cuadrilla A climatizacién 29,80 4,77
AISL_1 2 1,000 Ml Aislamiento de 19 mm para 1/2" 2,45 2,45
PM2.10 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 1,00 1,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,20 0,25
Mano de OBra.........coovevviiiiiii e 477
MALETIAIES ... 3,45
0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

15 de noviembre de 2019

Pagina

51



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA
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GJGS Ml Aislamiento 3/8" 19 mm espesor
MI. Aislamiento flexible anticondensacion Armaflex M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para tuberia de 3/8",
instalado.
UO1FY318 0,160 Hr  Cuadrilla A climatizacién 29,80 477
AISL_3 8 1,000 Ml Aislamiento de 19 mm para 3/8" 2,45 2,45
PM2.11 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 1,00 1,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,20 0,25
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeeeee e, 4,77
MALETIAIES ... 3,45
OIT0S. 1ttt 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
JYRJ Ml Aislamiento 1/4" 19 mm espesor
MI. Aislamiento flexible anticondensacion Armaflex M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para tuberia de 1/4",
instalado.
UO1FY318 0,160 Hr  Cuadrilla A climatizacién 29,80 4,77
AISL_1 4 1,000 ML  Aislamiento de 19 mm para 1/4" 2,25 2,25
PM2.12 1,000 Ud Pequefio Material de Instalacién 1,00 1,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,00 0,24
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiieeeeeee e, 4,77
MALETIAIES ... 3,25
OIT0S. 1ttt 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
HSTRH Ud DISPENSADOR DE PAPEL EN INOX.
Ud Suministro y colocacion de dispensador de papel higienico en acero inoxidable satinado, de rollo méximo 275
mm.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 55,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
TRUTRK Ud Abrazadera Antivibratoria
Ud. Abrazadera antiv ibratoria Insulclamp o similar para tuberia de cobre de varios diametros, con soporte termo-
plastico y zincado tropicalizado, tuerca autoblocante, incluso p.p. de carril soporte, taco y tomillo, instalada.
UO1FY318 0,080 Hr  Cuadrilla A climatizacion 29,80 2,38
ABRAZ.ANT. 1,000 Ud Abrazadera antiv ibratoria 3,25 3,25
PERFIN DIN 0,300 ML  Perfil DIN perforado 2,60 0,78
TACO_TORN 1,000 Ud Tacoy Tornillo 0,50 0,50
PM2.14 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 0,25 0,25
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,20 0,22
Mano de Obra.........ccccvvvvviiieeeeeeeee e 2,38
MALETIAIES ... 4,78
OIT0S. 1ttt 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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SUBCAPITULO YYYYYY INTERCONEXION ELECTRICA
HTJIISW Ml CONDUCTOR 2X,5 mm2 RV-K 0,6/1 KV
MI Conductor 2x1,5 mm2 RV-K 0,6/1 KV en cobre flexible, aislamiento Polietileno Reticulado XLPE y cubierta de
PVC, incluso p.p. de terminales y punteras, totalmente instalado.
UO01FY630 0,090 h  Oficial primera electricista 15,50 1,40
UO01FY635 0,090 h  Ayudante electricista 15,00 1,35
2.5_RVK 1,000 Ml Conductor 2,5 mm2 RV-K 0,6/1KV (Cu) 0,51 0,51
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,30 0,10
Mano de OBra.........ccovvviiiiiii e 2,75
MALEIIAIES ...t 0,51
(010U RTPRRRRRPNt 0,10
TOTAL PARTIDA ..o 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
RRRRGH Ml TUBO PVC FLEX. DOBLE CAPA 16 mm
Tubo de PVC flexible doble capa, de 16 mm de diametro, grado de proteccion 7, incluso abrazaderas y bridas de
fijacién y p.p. de cajas de dericacion y elementos de conexionado , totalmente instalado.
UO1FY630 0,060 h  Oficial primera electricista 15,50 0,93
UO01FY635 0,060 h  Ayudante electricista 15,00 0,90
U30Jw120 1,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,56 0,56
U30JW900 0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,27
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,70 0,08
Mano de 0Bra.........coovviiiiiiieiicc e 1,83
MatErAlES .......ceeeiiiiiiiiiie e 0,83
OI0S. 1ttt 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO UUUUU CONDUCTOS Y REJILLAS
WWWG m2 PANEL FIBRA VIDRIO CLIMAVER SUPERPLUS
M2 Conductos en fibra de vidrio, ipo CLIMAVER SUPERPLUS ¢ similar, 25mm. de espesor, conforme a Norma
UNE 100105, p.p. de accesorios, soportes, piezas especiales, etc., mano de obra de instalacién y montaje, inclu-
so ayudas de Albafiilerfa, totalmente instalado.
U01AA007 0,900 h  Oficial primera 18,19 16,37
U280A015 1,200 M2 Plan. f.v.CLIMAVER PLUS R 25mm 12,70 15,24
PM4001 1,000 Ud Pequefio material instalacion 3,00 3,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 34,60 1,04
Mano de OBra.........ccoverviiiiiiiic 16,37
MALEIIAIES ...t 18,24
OI0S. .ttt 1,04
TOTAL PARTIDA ..o 35,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
RRRRTY Ml CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO 250 MM
MI Conducto flexible aislado de 200mm 0 interior, totalmente colocado y probado, incluso abrazaderas de unién a
las unidades terminales, soportacién Normalizada y sellado de las juntas-uniones.
OFIC. ADMI. 0,250 Hr  Oficial Administrativo 15,60 3,90
U280L005 1,200 M2  Tubo Flexible Clima D.250 mm 3,60 4,32
PM4002 1,000 Ud Pequefio material instalacion 0,50 0,50
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,70 0,26
Mano de OBra.........ccoerviiiiiiiici e 3,90
MALEIIAIES ... 4,82
0,26
TOTAL PARTIDA ..ot 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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GGGB Ud DIFUSOR KOOL AIR MOD. DAFTQ600+PDARL
Ud Difusor Rotacional marca KOOLAIR modo DAFTQ 600 de aleta fija, con Plenum circular de conexion lateral y
compuerta de regulacion accesible desde el local y fijacion PDA-RL, fabricado en chapa de acero, acabado pintado
en RAL a definir por la Direccion Facultativa i’embocaduras a conductos mediante aluminio flexible aislado, p/p se-
llado, remates, accesorios, soportes y montaje.
OFIC. ADMI. 0,500 Hr  Oficial Administrativo 15,60 7,80
D.600X600 1,000 Ud Difusor 600x 600 mm. c/regul. 163,71 163,71
PM4.03 1,000 Ud  Pequefio material de instalacién 5,00 5,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 176,50 5,30
Mano de obra...........ccccovieiiiii 7,80
Materiales .........ccooiviiiiiiiit 168,71
(010 RRTPPRRPRPINE 5,30
TOTAL PARTIDA ..ot 181,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
GGGFRF Ud REJILLA RETORNO KOOLAIR MOD. 21-45 HOMM 750X400 mm
Ud Rejilla de retorno en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con lamas verticales
0 horizontales segun ubicacién de KOOLAIR modelo 21-45 HOMM DE 750X400 mm incluso compuerta de regula-
cion y marco, patilas de anclaje, lengueta de fijacion y tornilleria, totalmente instalada.
OFIC. ADMI. 0,500 Hr  Oficial Administrativo 15,60 7,80
RR_AA_75X40 1,000 Ud Rejilla Retorno A.A. Mod. 21-45 HOMM de 750x 400 mm 90,00 90,00
PM4.04 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 5,00 5,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 102,80 3,08
Mano de 0bra...........ccoeviiiiiii 7,80
MatEMAlES .......ceeiiiiiiiiiiii e 95,00
3,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 105,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
FFHHT Ud REJILLA RETORNO KOOLAIR MOD. 21-45 HOMM 600X400 mm
Ud Rejilla de retorno en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con lamas verticales
0 horizontales segun ubicacién de KOOLAIR modelo 21-45 HOMM DE 600X400 mm incluso compuerta de regula-
cion y marco, patilas de anclaje, lengueta de fijacion y tornilleria, totalmente instalada.
OFIC. ADMI. 0,500 Hr  Oficial Administrativ o 15,60 7,80
RR_AA_60X40 1,000 Ud  Rejilla Retorno AA Mod. 21-45 HOMM de 600x 400 mm 74,00 74,00
PM4.05 1,000 Ud Pequefio material de instalacién 5,00 5,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 86,80 2,60
Mano de obra...........ccccovieiiiii 7,80
Materiales 79,00
(010U RTPRTRPPPNt 2,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 89,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
HTRHTT Ud REJILLA IMPULSION VENTILACION MOD. 21-DHOMM 400X300 mm
Ud Rejilla de impulsion en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con lamas horizon-
tales segun ubicacion de KOOLAIR modelo 21 DOHMM DE 400X300 mm incluso compuerta de regulacion y mar-
co, patillas de anclaje, lengueta de fijacion y tornilleria, totalmente instalada.
OFIC. ADMI. 0,500 Hr  Oficial Administrativo 15,60 7,80
RI_VENT_40X30 1,000 Ud Rejilla Impulsion Ventilacion Mod. 21-DOHMM de 400x 300 mm 60,20 60,20
PM4.06 1,000 Ud Pequefio Material de Instalacion. 5,00 5,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 73,00 2,19
Mano de Obra.........ccccvvviiiiiiiieeeeee e 7,80
Materiales ..........ccoooeiiiiiiiii 65,20
OI0S....iii i 2,19
TOTAL PARTIDA ..ot 75,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TTTT Ud REJILLA IMPULSION VENTILACION MOD. 21-DOHMM 350X250 mm
Ud Rejilla de impulsion en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con lamas horizon-
tales segun ubicacion de KOOLAIR modelo 21 DOHMM DE 350X250 mm incluso compuerta de regulacién y mar-
co, patillas de anclaje, lengueta de fijacion y tornilleria, totalmente instalada.
OFIC. ADMI. 0,500 Hr  Oficial Administrativo 15,60 7,80
RI_VENT_35X25 1,000 Ud Rejilla Impulsion Ventilacion Mod. 21-DOHMM de 350x 250 mm 53,00 53,00
PM4.07 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 5,00 5,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 65,80 1,97
Mano de OBra.........ccoverviiiiiiiici e 7,80
MALEIIAIES ...t 58,00
OI0S. .ttt 1,97
TOTAL PARTIDA ..ot 67,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
DDDD Ud REJILLA IMPULSION VENTILACION MOD. 21-DOHMM 250X200 mm
Ud Rejilla de impulsion en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con lamas horizon-
tales segun ubicacién de KOOLAIR modelo 21 DOHMM DE 250X200 mm incluso compuerta de regulacién y mar-
co, patillas de anclaje, lengueta de fijacion y tornilleria, totalmente instalada.
OFIC. ADMI. 0,500 Hr  Oficial Administrativo 15,60 7,80
RI_VENT_25X20 1,000 Ud Rejilla Impulsion Ventilacion Mod. 21-DHOMM de 250x 200 mm 43,00 43,00
PM4.08 1,000 Ud  Pequefio Material de instalacion 5,00 5,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 55,80 1,67
Mano de Obra.........ccccvvvvviiieeeeeeeee e 7,80
MALEIIAIES ... 48,00
1,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 57,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
GJTYEEE Ud REJILLA RETORNO VENTILACION MOD. 21-45 HOMM 400X 300 mm
Ud Rejilla de retorno en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con lamas horizonta-
les segun ubicacion de KOOLAIR modelo 21-45 HOMM DE 400X300 mm incluso compuerta de regulacion y mar-
co, patillas de anclaje, lengueta de fijacion y tornilleria, totalmente instalada.
OFIC. ADMI. 0,500 Hr  Oficial Administrativo 15,60 7,80
RR_VENT_40X30 1,000 Ud Rejilla Retorno Ventilacion mod. 21-45 HOMM de 400x 300 mm 46,00 46,00
PM4.09 1,000 Ud  Pequefio Material de Instalacién 5,00 5,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 58,80 1,76
Mano de OBra.........ccovevviiiii 7,80
MALEIIAIES ... vttt 51,00
(010U RTPRRRPRPNE 1,76
TOTAL PARTIDA ..ot 60,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
EEEEGTG Ud REJILLA RETORNO VENTILACION MOD. 21-45 HOMM 350X250 mm
Ud Rejilla de retorno en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con lamas horizonta-
les segun ubicacion de KOOLAIR modelo 21-45 HOMM DE 350X250 mm incluso compuerta de regulacion y mar-
co, patillas de anclaje, lengueta de fijacion y tornilleria, totalmente instalada.
OFIC. ADMI. 0,500 Hr  Oficial Administrativo 15,60 7,80
RR_VENT_35X20 1,000 Ud Rejilla Retorno Ventilacion mod. 21-45 HOMM de 350x250 mm 88,46 88,46
PM4.10 1,000 Ud  Pequefio Material de Instalacion 5,00 5,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 101,30 3,04
Mano de 0Bra........cccoveviiiiiiieiicce e 7,80
MALETIAIES ... 93,46
OI0S. ettt 3,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 104,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS

15 de noviembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
GGDFFFF Ud REJILLA RETORNO VENTILACION MOD. 21-45 HOMM 250X200 mm
Ud Rejilla de retorno en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con lamas horizonta-
les segun ubicacion de KOOLAIR modelo 21-45 HOMM DE 250X200 mm incluso compuerta de regulacion y mar-
co, patillas de anclaje, lengueta de fijacion y tornilleria, totalmente instalada.
OFIC. ADMI. 0,500 Hr  Oficial Administrativo 15,60 7,80
RR_VENT_25X20 1,000 Ud Rejilla Retorno Ventilacion mod. 21-45 HOMM de 250x 200 mm 31,50 31,50
PM4.11 1,000 Ud  Pequefio Material de Instalacién 5,00 5,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 44,30 1,33
Mano de OBra.........ccoverviiiiiiiici e 7,80
MALEIIAIES ...t 36,50
OI0S. .ttt 1,33
TOTAL PARTIDA ..ot 45,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 100000 VARIOS
PPPP Ml VARILLA METALICA ROSCADA M-8
MI Varilla metdlica roscada M-8 mecanizada para soporte de Maquinas, incluso p.p. de perfil metalico en U , tuer-
cas y fijaciones a techo, instalada.
OFIC. ADMI. 0,080 Hr  Oficial Administrativo 15,60 1,25
VARILLA 1,000 ml  Varilla Roscada M8 0,85 0,85
PM6.02 1,000 Ud Pequefio material de instalacion 0,30 0,30
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07
1,25
1,15
OI0S. 1ttt 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
HDHHHHH Ud SUSPENSION SOPORTE GOMA 50 Kg.
Ud Suspension soporte de goma de 18 a 50 Kg. para union a varilla roscada, instalada.
OFIC. ADMI. 0,080 Hr  Oficial Administrativo 15,60 1,25
SILENBLOCK 1,000 Ud Soporte de Goma "Silenblock" 50 Kg 1,80 1,80
PM5.02 1,000 Ud  Pequefio Material de Instalacién 0,25 0,25
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,30 0,10
Mano de OBra.........ccoerviiiiiiiici e 1,25
MALEIIAIES ...t 2,05
OI0S. .t 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO TTGGGGGR LEGALIZACION INSTALACION
PPRRRWWW Ud PARTIDA DE LEGALIZACION
Ud. Partida de Legalizacion de la Instalacion de de Climatizacion y Ventilacion por parte del Instalador autorizado,
con la inclusién de los siguientes puntos:
- Elaboracion de la Memoria Técnica de la Instalacion. (Formulario Fc7.09.100 CC rev1)
- Realizacion de Certificado de Instalador.(Formulario Fc7.09.098. rev5)
- Registro de la Instalacion en OCA (Formulario Fc7.09.153. rev 1)
- Tasas de Industria
y cualquier otro documento, tasa o gestion para dejar la instalacion Registrda y legalizada.
OFIC. ADMI. 8,000 Hr  Oficial Administrativo 15,60 124,80
MAT.OFIMAT. 1,000 Ud  Material de Ofimatica 30,00 30,00
TASAS 1,000 Ud Tasas Registro y Legalizacion 100,00 100,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 254,80 7,64
Mano de 0bra...........ccoeviiiiiii 124,80
Materiales ..o 30,00
OOt 107,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 262,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

15 de noviembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 ACTIVIDADES CLASIFICADAS
SUBCAPITULO GHSTRH PROTECCION CONTRA INCENDIOS
HTYEJKUK Ud EXTINTOR POLVO ABC 6KG.EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas, liquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con di-
fusor segin norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.
U01AA011 0,300 h  Peodn suelto 16,19 4,86
U35AA006 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg 33,00 33,00
Cl 0,379 %  Costes indirectos 7,00 2,65
Mano de 0Bra.........coovviiiiiiieiicc e 4,86
MatEMAlES .......ceeeiiiiiiiiiiee e 33,00
OI0S. 1t 2,65
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiititie et 40,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
D34AA305 ud EXTINTOR NIEVE CARBONICA 2 kg EF 13B
ud. Extintor de nieve carbénica CO2 con eficacia 13B para extincion de fuego de materias sélidas, liquidas e in-
cendios de equipos eléctricos, de 2 kg de agente extintor con soporte y boquilla difusora segiin CTE/DB-SI 4, total-
mente instalado.
U01AA011 0,100 h  Pedn suelto 16,19 1,62
U35AA305 1,000 ud  Extintor nieve carbonica 2 kg 64,07 64,07
Cl 0,657 %  Costes indirectos 7,00 4,60
Mano de 0Bra........cccoveviiiiiiieiicce e 1,62
MALETIAIES ... 64,07
OI0S. 1ttt 4,60
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiiietete e 70,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
UKOUIOIO Ud EXTINTOR NIEVE CARB..5 KG. EF 89B
Ud. Extintor de nieve carbonica CO2 con eficacia 89B para extincion de fuego de materias sdlidas, liquidas, e in-
cendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor segin norma
UNE-23110 totalmente instalado.
U01AA011 0,100 h  Pedn suelto 16,19 1,62
U35AA310 1,000 ud  Extintor nieve carbonica 5 kg 107,82 107,82
Cl 1,094 %  Costes indirectos 7,00 7,66
Mano de Obra.........ccccvviiiiieiieeeeee e 1,62
Materiales 107,82
OIT0S. 1ttt 7,66
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieeiiiieece e 117,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS

15 de noviembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO HRJ SENALETICA
ululo UD SENAL LUMINIS.EXT.INCEND.
Ud. Sefial luminiscente para elementos de extincion de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por
una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente instalado.
U01AA009 0,150 h  Ayudante 16,42 2,46
U35MAO005 1,000 ud Placa sefializ. plastic.297x 210 12,00 12,00
Cl 0,145 %  Costes indirectos 7,00 1,02
Mano de Obra.........ccccvvviiiiiiiieeeeee e 2,46
MALETIAIES ... 12,00
OIT0S. 1ttt 1,02
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieeiiiieece e 15,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
KTYIO UD SENAL LUMINISC. EVACUAC.
Ud. Sefial luminiscente para indicacion de la evacuacion (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de
297x 148mm por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente montada.
U01AA009 0,150 h  Ayudante 16,42 2,46
U35MC005 1,000 ud Pla.salida emer.297x 148 10,00 10,00
Cl 0,125 %  Costes indirectos 7,00 0,88
2,46
10,00
0,88
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiitee et 13,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO GHJJHT DETECCION
D34FK010 Ud CENTRAL DETECCION INCENDIOS 2 ZONAS
ud. Central de deteccion de incendios 2 zonas convencional para la sefializacién, control y alarma de las instala-
ciones de incendios, con fuente de alimentacién, conexién y desconexidn de zonas independientes, indicadores
de SERVICIO-AVERIA-ALARMA, ilp.p. juego de baterias (2X12v), totalmente instalada, segtin CTE/DB-SI 4.
UO1FY630 1,000 h  Oficial primera electricista 15,50 15,50
UO01FY635 1,000 h  Ayudante electricista 15,00 15,00
U35FK010 1,000 ud  Central deteccion 2 zonas 313,54 313,54
U35FG710 2,000 ud Bateria 12V/6A 32,83 65,66
Cl 4,047 %  Costes indirectos 7,00 28,33
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiiiiiiicce e 30,50
MALETIAIES ... 379,20
OI0S. ettt 28,33
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiiietete e 438,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
D34FA205 Ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
ud. Detector termov elocimétrico, con zdcalo intercambiable, indicador de funcionamiento y alarma radio de accion
30 m?, seglin CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente instalado i/p.p. de tubos y cableado.
UO1FY630 2,300 h  Oficial primera electricista 15,50 35,65
UO1FY635 2,300 h  Ayudante electricista 15,00 34,50
U35FA205 1,000 ud Detector termov elocimétrico 33,96 33,96
U30Jwo01 32,000 m  Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,30 9,60
U30Jwc201 15,000 m  Tubo rigido blindado negro roscable D=20 mm canl. superficiales 0,69 10,35
Cl 1,139 %  Costes indirectos 7,00 7,97
Mano de OBra.........ccoerviiiiiiiici e 70,15
MALEIIAIES ... 43,56
18,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 132,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TRES CENTIMOS

15 de noviembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D34FA405 Ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS
ud. Detector 6ptico de humos con zdcalo intercambiable, indicador de funcionamiento y alarma con un radio de ac-
cion de 60 m?, segin CTE/DB-SI 4, certificado AENOR totalmente instalado i/p.p. de tubos y cableado. y piloto in-
dicador de alarma, totalmente instalado.
UO1FY630 2,300 h  Oficial primera electricista 15,50 35,65
UO01FY635 2,300 h  Ayudante electricista 15,00 34,50
U35FA405 1,000 ud  Detector 6ptico humos 57,10 57,10
U30Jwo01 32,000 m  Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,30 9,60
U30Jwc201 15,000 m  Tubo rigido blindado negro roscable D=20 mm canl. superficiales 0,69 10,35
Cl 1,370 %  Costes indirectos 7,00 9,59
Mano de OBra.........ccovevviiiiiiic e 70,15
MALETIAIES ... 66,70
OIT0S. 1ttt 19,94
TOTAL PARTIDA ..ot 156,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
D34FG005 Ud PULSADOR DE ALARMA REARMABLE
ud. Pulsador de alarma tipo rearmable, con tapa de plastico basculante totalmente instalado, i/p.p. de tubos y ca-
bleado, conexionado y probado, segin CTE/DB-SI 4.
UO1FY630 2,300 h  Oficial primera electricista 15,50 35,65
UO1FY635 2,300 h  Ayudante electricista 15,00 34,50
U35FG005 1,000 ud Pulsador alarma rearmable 26,17 26,17
U30Jwoo01 32,000 m  Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,30 9,60
U30Jwc201 15,000 m  Tubo rigido blindado negro roscable D=20 mm canl. superficiales 0,69 10,35
Cl 1,061 %  Costes indirectos 7,00 7,43
Mano de 0Bra.........ccoveviiiiiiieiic 70,15
MALETIAIES ... 35,77
OI0S. 1ttt 17,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 123,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
D34FG205 Ud SIRENA ELECTRONICA BITONAL 24 v
ud. Sirena de alarma de incendios bitonal, para montaje interior con sefial éptica y aclstica a 24v, totalmente insta-
lada, i/p.p. tubo y cableado, conexionado y probado, segin CTE/DB-SI 4.
UO01FY630 3,000 h  Oficial primera electricista 15,50 46,50
UO1FY635 3,000 h  Ayudante electricista 15,00 45,00
U35FG205 1,000 ud  Sirena electrénica bitonal 24 V 67,65 67,65
U30Jwo01 42,000 m  Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,30 12,60
U30Jwc201 20,000 m  Tubo rigido blindado negro roscable D=20 mm canl. superficiales 0,69 13,80
Cl 1,723 %  Costes indirectos 7,00 12,06
Mano de OBra.........ccoveviiiiiiiiici e 91,50
MALEIIAIES ... 80,25
OI0S. .t 25,86
TOTAL PARTIDA ..ot 197,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

15 de noviembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D34FG405 Ud SIRENA ALARMA EXTERIOR
ud. Cuadro de alarma ex terior dptico/acustico con sirena y piloto a 24v, autoprotegible, autoalimentada y juego de
baterias (2x12v), ifp.p. tubos y cableado, conexionada y probada, segin CTE/DB-SI 4.
UO1FY630 3,000 h  Oficial primera electricista 15,50 46,50
UO1FY635 3,000 h  Ayudante electricista 15,00 45,00
U35FG405 1,000 ud  Sirena alarma ex terior 99,71 99,71
U35FG700 2,000 ud Bateria 12V/1,90A 24,31 48,62
U30Jwo01 42,000 m  Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,30 12,60
U30Jwc201 20,000 m  Tubo rigido blindado negro roscable D=20 mm canl. superficiales 0,69 13,80
Cl 2,529 %  Costes indirectos 7,00 17,70
Mano de Obra.........ccccvvvviiiieiieeeeee e 91,50
Materiales ..........coovviiiiiii 160,93
31,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 283,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO C01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA
Ud. Botiquin de obra instalado.
U42AG801 1,000 Ud Botiquin de obra. 21,80 21,80
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 21,80 0,65
OIT0S. 1ttt 22,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
DFGG Ud INSTALACION DE ASEO DE OBRA
Ud de trabajos para la instalacion de aseo provisional de obra, ubicado en la bajante existente. Compuesto por la-
vabo e inodoro.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 200,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
YJIITY Ud ADEUCACION DE ZONA PARA VESTUARIOS
Ud de adecuacion de zona dentro del local con percheros, bancos y taquillas para el personal de obra. Prevision
de cuatro operarios.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS
SUBCAPITULO C02 SENALIZACIONES
D41CA252 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metalico, incluso colocacion y des-
montado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 6,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
D41CA254 Ud CARTEL PROHIBICION DE PASO
Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metdlico, incluso colocacion y
desmontado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 6,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
D41CA260 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de adv ertencia de riesgos de 1,00x 0,70 m. sin soporte metalico, incluso colocacion y des-
montado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
D41CC040 Ud VALLA CONTENCION PEATONES
Ud. Valla autbnoma metlica de 2,5 m. de longitud para contencién de peatones normalizada, incluso colocacién y
desmontaje. (20 usos)
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CENTIMOS
D41CC052 Ml VALLA METALICA MOVIL
MI. Valla metalica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigon ( 5
usos).
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y desmontado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 0,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO C03 PROTECCIONES PERSONALES
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antiray adura, homologadas CE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
D41EAG01 Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 14,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
D41ED105 Ud TAPONES ANTIRUIDO
Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
D41EE001 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL
Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .. 1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
D41EEQ12 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .. 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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D41EG425 Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO
Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 12,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO C04 PROTECCIONES VARIAS
D41GC210 Ml BARANDILLA PUNTALES Y TABLON
MI. Barandilla con soporte de puntales telescdpicos y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocacion y des-
montaje.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 5,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CENTIMOS
D41GC450 Ml ENREJADO METALICO PREFABRICADO
MI. Enrejado metlico tipo panel mévil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadricula de 15x 15cm varilla
D=3mm con proteccion de intemperie Aluzin, y pie de hormigén prefabricado para doble soporte.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
D41GG300 ud CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA
ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con proteccién, compuesto por: Dos armarios para un abona-
do trifasico; brida de union de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut4P 40A-U;
IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; IntAut4P 32A-U; Int Aut3P 32A-U; IntAut3P 16A-U; IntAut2P
32A-U; 2Int Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP
447,3P+T 32A clc; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas
DIN 25 mm2,, i/p.p de canaleta, borna fierra, cableado y rétulos totalmente instalado.
U01AA007 0,200 h  Oficial primera 18,19 3,64
U01AA009 0,200 h  Ayudante 16,42 3,28
U42GE700 1,000 ud Cuadro general de obra hasta 26kW 442,94 442,94
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 449,90 13,50
Mano de OBra.........ccoverviiiiiiiici e 6,92
(01 (0T RTPPPRPRPNE 456,44
TOTAL PARTIDA ..ot 463,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS
CENTIMOS
D41GG405 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas, liquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con di-
fusor seglin norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.
U01AA011 0,100 h  Peodn suelto 16,19 1,62
U35AA006 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg 33,00 33,00
Cl 0,346 %  Costes indirectos 7,00 2,42
1,62
33,00
2,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 37,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
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SUBCAPITULO C05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
D411A020 Hr FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE
Hr. Formacion de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semanay realizada por un encar-
gado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS
D411A201 Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.
H. Equipo de limpieza y conservacion de instalaciones provisionales de obra y estado gernal de obra con el debi-
do orden y limpieza.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CAPITULO 18 GESTION DE RESIDUOS

15.1 GESTION DE RESIDUOS

Segun presupuesto del Estudio de Gestion de Residuos.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 615,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 19 CONTROL DE CALIDAD
OYUOTYO ud. ENSAYO COMPLETO TUBOS ACERO
Ensay o completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigén armado con la determinacion de
sus caracteristicas fisicas y geométricas, sS/JUNE 36068 o 36065 y mecanicas s/UNE-EN 10020-1.
P32HC820 1,000 ud Ovalidad calibrado, acero 6,91 6,91
P32HC830 1,000 ud  Seccion equiv.-desv.masa,acero 6,91 6,91
P32HC840 1,000 ud Caract.geomét.resaltos,acero 10,37 10,37
P32HC860 1,000 ud  Doblado-desdoblado 90°, acero 10,37 10,37
P32HC870 1,000 ud L.eldsticoy trotura, acero 17,28 17,28
P32HC880 1,000 ud  Alargamiento rotura, acero 17,28 17,28
MALETIAIES ... 69,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 69,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
TUEJUKRU ud. ENSAYO COMPLETO REV. MADERA
Ensay o completo sobre revestimientos de madera con la comprobacion de las caracteristicas dimensionales y de
aspecto, s/UNE 56809-1/2, la dureza, s/UNE 56534, de la densidad y humedad, s/{UNE-EN 13183-1y de la esta-
bilidad dimensional, sS/TUNE-EN 1910.
P32QM001 1,000 ud Geometria aspecto, maderas 10,37 10,37
P32QM040 1,000 ud Dureza, maderas 24,20 24,20
P32QM020 1,000 ud Peso especff.aparente, maderas 25,00 25,00
P32QM010 1,000 ud Humedad-desecacion, maderas 25,00 25,00
P32QM100 1,000 ud  Estab.dimens.prot hidrof. maderas 50,00 50,00
MALETIAIES ... 134,57
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiiietete e 134,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
WETYJ ud ENSAYOS DE LAS VENTANAS
ud. Ensayos de las ventanas utilizadas en obra, consistente en: Espesor del recubrimiento del lacado s/ UNE
48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad al agua UNE 85206; resistencia al viento UNE 85204; deter-
minacién de la masa por unidad de superficie (método gravimétrico) segiin UNE 38012; evaluacion de la calidad
del sellado de la capa de anodizado, (método de inercia a la disolucién quimica), segiin UNE 38.016; determina-
cion de la pelicula de anodizado (método corriente de Foucaulf), segin UNE 38.013; evaluacion de la calidad de
sellado de la capa de anodizado (método gota colorante), segiin UNE 38.017; verificando la idoneidad con la nor-
mativa de aplicacion.
US50EM620 1,000 ud Determinacion de la masa 20,00 20,00
US0EM622 1,000 ud  Evaluacion de la calidad del sellado 29,13 29,13
US0EM624 1,000 ud Determinacion de la pelicula 30,00 30,00
US50EM626 1,000 ud Evaluacion de la calidad 20,00 20,00
U50EM628 1,000 ud  Espesor del recubrimiento del lacado 15,00 15,00
US0EM630 1,000 ud Permeabilidad al aire 40,00 40,00
U50EM632 1,000 ud Estanqueidad al agua 50,00 50,00
U50EM634 1,000 ud Resistencia al viento 40,00 40,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 244,10 7,32
OMMOS. .ttt 251,45
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiitiitet it 251,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
YUETDU ud. GEOMETRIA VIDRIOS
Ensay 0 geométrico de los vidrios, con la determinacion de la planicidad, segin UNE-EN 572.
P32QV010 1,000 ud  Planicidad, vidrios 51,84 51,84
MatEHAlES .......ceeeiiiiiiiiiie e 51,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 51,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
GREYT ud PRUEBAS Y VERIFICACION INSTALACION CLIMATIZACION
Ud de verificacion y puesta en marcha de todos los equipos y sistemas que conforman la instalacion de climatiza-
cion -ventilacion de las oficinas.
JTH] 1,000 UD Verificacion instalacion de climatizacion 165,00 165,00
Materiales ..o 165,00
TOTAL PARTIDA ..ot 165,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y CINCO EUROS
REYTWETY ud PRUEBAS Y VERIFICACION INSTALACION ELECTRICA
Ud de verificacion y correcto funcionamiento de las instalaciones de electricida e iluminacion de las oficinas
GFFG 1,000 Ud Pruebas y verificacion funcionamiento inst. eléctrica 150,00 150,00
OI0S....iii i 150,00
TOTAL PARTIDA ..ot 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

15 de noviembre de 2019

Pagina

68



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 20 EQUIPAMIENTO-MOBILIARIO
SUBCAPITULO 19.1 ESTANTERIAS Y BALDAS
GHH Ud ESTANTERIA ZONA DE CONSULTAS EN SALA DE ESPERA
Ud de suministro y colocacion de estanteria sin puertas de 110 cm de altura en zona de consultas de sala de es-
pera compuesto por dos médulos de 92,5 ¢cm y otro reducido con dos estantes por médulo
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 484,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
GTEG Ud ESTANTERIAS DE ARCHIVO
Ud Suministro y colocacion de estanteria metalica de perfil T, sin tornillos. Zdcalo inferior y superior. Regulacion
rapida de estantes sin herramintas. 6 bandejas por cuerpo. Altura 200 cm. y fondo 400 cm. Constituido por:
- 2 tramos de 600 cm. con 6 cuerpos de 100 cm.
- 4 tramos de 400 cm. con 4 cuerpos de 100 cm.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.499,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y SIETE CENTIMOS
GE Ud BALDA PARA ZONA FOTOCOPIADORA
Ud Suministro y colocacion de balda en pared colocada con sistema de cremallera. Medida 110x30 cm. Para zo-
na de fotocopiadora
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 65,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS
SUBCAPITULO 19.2 ARMARIOS
KYIK Ud ARMARIO PARA ZONA PUESTOS DE TRABAJO
Ud Suministro y colocacién de médulo de arnmario con puertas batientes y cerradura. Medida 120 x 92,5 x 42
cm. Con dos estantes y con tirador empotrado en una puerta, Bisagras Silent sy stem
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 345,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
EUESYU Ud ARMARIO PARA CUARTO DE LIMPIEZA
Ud Suministro y colocacion de armario para cuarto de limpieza de 192 x 120 x 42 cm con ppuertas y dividido se-
gun foto estudio.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 575,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
E7IE7 Ud ARMARIO ROPERO
Ud Suministro y colocacion de armario ropero de 192x120x60 con puertas batinetes, con balda superior e inferior
y un perchero.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 535,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 19.3 MUEBLES DEL OFFICE
GHGH Ud MOBILIARIO OFFICE.
Ud Suministro y colocacion de mobiliario para office. Medida de 380 cm de largo x 85 cm alto x 60 fondo. Muebles
fabricados en melamina de 19 mm de espesor y puertas en fromica. Herrajes blunm con freno. Compuesto por las
siguientes modulaciones y elementos:.
- un médulo 60 cm para frigoffico.
- un médulo 60 cm. bajo 4 cajones
- dos médulos 60 cm. bajo, con puerta batiente y 1 estante.
- un médulo 60 cm bajo fregadero, puerta batinete
- un mddulo 80 cm bajo, con puerta batiente y 1 estante
- encimera en formica con copete
- zdcalo en PVC inox.
- fregadero sobre encimera con una poza + escurridor + grifo
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 1.813,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS
YTR Ud FRIGORIFICO TEKA
Ud Suministro y colocacion de frigorifico 2 puertas Teka FTM327 245 litros de medida 159x 55x 55. 4 bandejas de
cristal, cajon y termostato regulable. Con congelador superior.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiitiitetie et 276,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
GHJGJ Ud MICROONDAS
Ud Suministro y colocacion de microondas Taurus 970.930 700W 6 v elocidades- Blanco
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 159,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
SUBCAPITULO 19.4 ACCESORIOS BANOS
TYY Ud BARRA FIJAY ABATIBLE
Ud Suministo y colocacién de barra fija y barra abatible en acero indxidable, para bafio adaptado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS
UKORT7ILOR Ud ESPEJO 80x60 cm
Ud Suministro y colocacion de espejo de 80x60 cm. con cantos pulido para colocar en pared.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiiietete e 72,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
GSHG Ud ESPEJO RECLINABLE
Ud de suminitro e instalacion de espejo reclinable rectangular de 45x 60 cm, con marco de vidrio templado y colo-
cacion mural.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 238,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
HTR Ud DISPENSADOR DE JABON EN INOX
Ud Suministro y colocacion de dispensador de jabén liquido de 1,5 L. en acero inoxidable satinado, carcasa anti-
vandalicay con valvula antigoteo
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 89,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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HSTRH Ud DISPENSADOR DE PAPEL EN INOX.
Ud Suministro y colocacion de dispensador de papel higienico en acero inoxidable satinado, de rollo méximo 275
mm.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 55,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
HRTH Ud PAPELERA CIRCULAR DE PEDAL
Ud Suministro y colocacion de papelra circular de pedal de 20 liros. De 250 mm de diamtero y 600 mm de altura.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 67,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
GERASH Ud SECADORA ELECTRICA DE MANOS DE INOX.
Ud Suministro y colocacion de secadora eléctrica de manos en acero inoxidable de 250 ww de potenica y veloci-
dad delaire de 95 km/h
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 370,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS
ASF Ud ESCOBILLERO DE INOX.
Ud Suministro y colocacion de escobillero en acero inoxidable con cubo en PVC.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 28,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.5 CORTINAS
QWFD Ud CORTINA ENROLLABLE
Ud Suministro y colocacion de cortinas enrollables sistema cadena 43, con sistema oculto. Tejido screen con 5%
factor de apertura. De las siguientes medidas:
- 1 cortina de 340 x 270 cm. de altura (2 partes)
- 1 cortina de 280 x 270 cm de altura (2 partes)
- 1 cortina de 480 x 270 cm de altura (2 partes)
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.622,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.6 MOSTRADOR DE RECEPCION
ARGH Ud MOSTRADOR DE RECEPCION
Ud Suministro y coocacién de mostrador tipo casillero en forma de L, aglomerado de 25 mm de espesor con aca-
bado de melamina recubrimiento de madera del mismo tipo tipo que el revestimineto de llos mddulos de la ofcina.
Compuesto por cuatro médulos de 1000x35x 110 cm de altura (3+1). Encimera corrida a inglete. Con patas metali-
cas de los médulos para fijar zdcalo.lo casillero estaria dividido en 4 filas por 3 columnas en altura frontal con ter-
cer plano de 200 cm. lluminacién LED.Segln documentacion grafica adjunta
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 2.650,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
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SUBCAPITULO 19.7 ROTULOS Y VINILOS
GRJTHK m2  INSTALACION DE VINILO EN VIDRIOS
m2 Suministro y colocacién de vinilo translucido en vidrios con adhesivo
TRURYE 0,081 hr  Oficial Pintor 19,00 1,54
DFDSF 1,100 m?  vinilo translucido 5,00 5,50
DFDFGHH 0,010 kg cola adhesiva 11,00 0,11
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,20 0,22
MALETIAIES ... e 5,61
OI0S. et 1,76
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiiietete e 7,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
EFHTRH Ud ROTULOS EXTERIORES DE OFICINA
PA Alzada a justificar en obra para colocacién de rotulos y serigrafia exterior de la oficina segin especificaciones
del Gobierno de Navarra.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiiiiee e 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
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