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RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA  

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 CONDICIONES GENERALES.......................................................................................................................... 593,00 0,22

2 DERRIBOS................................................................................................................................................... 840,42 0,32

3 ALBAÑILERIA Y TABIQUERÍA PLADUR............................................................................................................ 19.526,26 7,41

4 AISLAMIENTOS............................................................................................................................................ 4.938,90 1,87

5 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................................................. 22.944,29 8,70

6 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.......................................................................................................... 13.612,91 5,16

7 METALISTERÍA............................................................................................................................................. 9.329,23 3,54

8 CARPINTERÍA DE MADERA........................................................................................................................... 11.488,56 4,36

9 CARPINTERÍA DE ALUMINIO y  MAMPARAS INTERIORES................................................................................ 12.423,85 4,71

10 VIDRIERÍA.................................................................................................................................................... 15.426,76 5,85

11 PINTURA Y ACABADOS................................................................................................................................ 3.172,67 1,20

12 FONTANERIA Y SANEAMIENTO.................................................................................................................... 4.243,36 1,61

13 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN..................................................................................................................... 55.248,94 20,95

14 INSTALACIONES DE SEGURIDAD................................................................................................................... 23.511,00 8,92

15 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN................................................................................................................... 42.327,87 16,05

16 ACTIVIDADES CLASIFICADAS........................................................................................................................ 2.717,75 1,03

17 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1.805,45 0,68

18 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 615,90 0,23

19 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 821,98 0,31

20 EQUIPAMIENTO-MOBILIARIO......................................................................................................................... 18.090,96 6,86

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 263.680,06

10,00% Gastos generales.......................... 26.368,01

5,00% Beneficio industrial ........................ 13.184,00

SUMA DE G.G. y  B.I. 39.552,01

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 366.910,80

21,00 % I.V.A....................................................................... 63.678,73

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 366.910,80

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

TAFALLA, a nov iembre de 2019.

El promotor  La dirección facultativa  
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 CONDICIONES GENERALES                                           

01.01 PA  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                  

Los materiales, equipos y  unidades de obra habrán de cumplir con las especificaciones descritas en
el Pliego General de Condiciones Técnicas, ademas de las caracteristicas expresamente definidas
en el texto de las unidades de obra. En caso de discrepancia entre ambos documentos prevalecerá
el criterio descrito en el tex to de definición de la partida contenida en el presupuesto.

1 1,00

1,00 1,00 1,00

01.02 PA  MUESTRAS EN OBRA                                                

En el inicio de las obras y  cuando lo determine la D.F, se facilitaran muestras de los materiales de
revestimiento, carpintería, mecanismos y aparatos que solicite expresamente la D.F. prescritos en el
proyecto.

1 1,00

1,00 1,00 1,00

01.03 PA  ENSAYOS E INFORMES TÉCNICOS                                     

Se elaborarán en obra cuantos ensayos e informes técnicos solicite la D.F. por cambios en los mate-
riales prescritos o por ausencia de certificados correspondientes, sobre elementos a instalar en obra,
proceso de ejecución etc. Todos los ensayos e informes que se soliciten serán a cargo de la contra-
tista, considerandose su costo incluido en gastos generales de la obra.
Los ensayos de control de materiales y  ejecución correspondiente al control de calidad se valoran en
el capitulo correspondiente de este presupuesto.

1 1,00

1,00 1,00 1,00

01.04 PA  LIMPIEZA DE OBRA                                                

PA Limpieza final de obra realizada por empresa especializada. Retirada de restos de escombros y
basura, protecciones de aparatos y  muebles, fregado y barrido de suelos, limpieza de v idrios, limpie-
za de sanitarios, baños y  demas dependencias. Se seguira el criterio que marque la D.F. Los traba-
jos de limpieza durante la ejecución de las obras se entienden incluidos en las propias partidas o en
los gastos generales, por lo que no serán de abono especifico por la Propiedad.

1 1,00

1,00 590,00 590,00

TOTAL CAPÍTULO 01 CONDICIONES GENERALES........................................................................................... 593,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DERRIBOS                                                        

02.01 m²  DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR                       

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de una
de sus caras y  morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de
carga, con carga y  transporte a vertedero autorizado. medios aux iliares de obra, montaje y  dsmonta-
je de andamio hasta una altura máxima de 5 m. y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

fachada sur 1 4,50 2,90 13,05

1 2,65 2,90 7,69

1 4,76 2,90 13,80

fachada porche 1 2,15 4,50 9,68

1 7,35 2,90 21,32

dentro local 1 6,27 1,00 6,27

1 4,52 1,00 4,52

76,33 10,80 824,36

02.02 Ud  DESMONTAJE DE PUERTA DE UNA HOJA DE CHAPA METÁLICA              

Ud de desmontaje de puerta peatonal de chapa simple de 0,95x2,06 m.. Desmontaje de marcos,
premarcos y  herrajes. Retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de obra y  p.p. de
costes indirectos.

2 2,00

2,00 8,03 16,06

TOTAL CAPÍTULO 02 DERRIBOS......................................................................................................................... 840,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA Y TABIQUERÍA PLADUR                                 

03.01 m²  FÁBRICA LADRILLO 1/2 pie HUECO DOBLE                            

m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm, sentado con mortero de
cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, para
posteríor terminación, i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F.

cierre puerats fachada 2 0,93 2,10 3,91

3,91 17,93 70,11

03.02 m²  CERRAMIENTO BLOQUE TERMOARCILLA 14 cm                           

m². Fábrica de 14 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machihembrado (Termoar-
cilla) de medidas 30x19x14 cm, sentado con mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P
32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, re-
planteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes sin incluir piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F.

niv el inferior 1 4,67 2,20 10,27

1 2,89 2,20 6,36

niv el 0 1 4,76 1,40 6,66

1 3,40 1,40 4,76

1 6,89 4,50 31,01

-1 2,15 2,20 -4,73

54,33 21,97 1.193,63

03.03 m²  ENFOS. FRATASADO MORTERO HIDRÓFUGO M10                          

m². Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero hi-
drófugo M10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos verticales, i/humedecido del soporte,
limpieza, medios aux iliares con empleo, en su caso, de andamiaje, distribución del material en tajo,
cualquier tipo de remate o acabado final y  p.p. de costes indirectos.

fachada ex terior 1 7,41 3,92 29,05

-1 3,40 2,50 -8,50

1 4,52 2,21 9,99

1 2,60 1,85 4,81

1 4,60 1,59 7,31

42,66 10,24 436,84

03.04 m   CARGADERO HORMIGÓN 19 cm                                        

m. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado de 19 cm de alto, recibido con mortero de ce-
mento y  arena de río M5.

2 2,50 5,00

5,00 14,74 73,70

03.05 m²  RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES                                  

m². Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques de yeso laminado y/o fabrica
de ladrillo, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios aux ilia-
res.

P1 5 0,90 2,20 9,90

V1 1 4,20 0,90 3,78

13,68 8,98 122,85

03.06 m²  TRASDOSADO AUTOPORT. CON PLACA DE YESO LAMINADO (70+15) Y LM    

m². Trasdosado autoportante formado por una placas Standard  tipo A s/Norma UNE-EN 520, de
1X15 mm de espesor, atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de canales ho-
rizontales y  montantes verticales de 70 mm con una modulación de 400  mm e/e. Aislamiento ter-
mo-acústico compuesto por lana mineral Arena de espesor =65 mm en el interior de la perfilería. In-
cluso parte proporcional de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los per-
files perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y  decorar.

niv el inferior

1 3,78 2,44 9,22

1 17,21 2,44 41,99

1 4,78 2,44 11,66

1 6,38 2,44 15,57

1 3,55 2,44 8,66

1 2,59 2,44 6,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 2,00

4 0,70 2,44 6,83

2 0,55 4,44 4,88

2 0,70 4,44 6,22

niv el 0

1 3,40 4,44 15,10

1 0,80 4,44 3,55

1 3,02 4,44 13,41

1 8,02 1,30 10,43

2 0,80 3,13 5,01

4 0,20 3,00 2,40

2 3,00 0,20 1,20

2 2,60 0,20 1,04

niv el 0 1 5,22 1,40 7,31

2 4,80 0,20 1,92

2 0,20 2,50 1,00

1 1,15 4,50 5,18

1 2,20 4,50 9,90

1 0,30 4,50 1,35

1 3,40 1,40 4,76

2 0,20 2,50 1,00

2 0,20 3,40 1,36

1 6,89 4,50 31,01

-1 2,15 2,20 -4,73

1 7,66 4,50 34,47

3 0,50 4,50 6,75

2 2,50 0,50 2,50

4 0,50 4,50 9,00

4 0,70 4,50 12,60

cierre sobre forjado 1 3,11 3,25 10,11

CUELGUES Y VOLUMENES
TECHOS

sala reuniones-despacho 1 7,60 0,70 5,32

puestos trabajo 3 2,50 0,60 4,50

2 7,10 0,60 8,52

mostrador 2 3,20 1,20 7,68

2 3,60 1,20 8,64

339,01 25,20 8.543,05

03.07 m²  TRASDOSADO AUTOPORT. CON PLACA DE YESO LAMINADO (46+15) y L.M   

m². Trasdosado autoportante formado por una placas Standard  tipo A s/Norma UNE-EN 520, de
1X15 mm de espesor, atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de canales ho-
rizontales y  montantes verticales de 46 mm con una modulación de 400  mm e/e. Aislamiento ter-
mo-acústico compuesto por lana mineral Arena de espesor =40 mm en el interior de la perfilería. In-
cluso parte proporcional de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los per-
files perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y  decorar.

trasdosado pilares 3 1,35 3,80 15,39

1 1,70 2,30 3,91

19,30 24,73 477,29

03.08 m²  TABIQUE DE YESO LAMINADO 100/400 (15A+70+15A) LM                

m².Tabique de yeso laminado1 100/400 formado por una placa Standard tipo A s/Norma
UNE-EN520, de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero gal-
vanizado tipo Z1 de canales horizontales y   montantes verticales de 70 mm de ancho con una modu-
lación  de 400  mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =65 mm
en el interior de la perfilería. Incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acús-
tica bajo los perfiles perimetrales.
Totalmente terminado y listo para imprimar y  decorar.

niv el inferior

1 4,78 2,44 11,66

-1 0,90 2,10 -1,89

2 1,90 2,44 9,27

15 de nov iembre de 2019 Página 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 2,00

-2 0,90 2,10 -3,78

1 0,60 2,44 1,46

1 3,20 2,44 7,81

-2 0,90 2,10 -3,78

2 2,05 2,44 10,00

1 5,67 5,34 30,28

-1 4,20 0,90 -3,78

1 7,86 3,70 29,08

1 3,20 3,70 11,84

niv el 0

3 1,85 4,44 24,64

-1 1,85 2,20 -4,07

1 5,36 4,44 23,80

-1 0,85 2,20 -1,87

1 4,06 4,50 18,27

1 2,30 4,50 10,35

-1 2,30 2,00 -4,60

encima reuniones 1 3,30 1,40 4,62

184,19 31,70 5.838,82

03.09 m   FALSO PILAR A 3 CARAS DE PLADUR                                 

m. Formación de falso pilar a tres caras de pladur formado por perfileria de acero galvanizado de 46
mm con ailamiento de lana mineral para formación de pilar para retornos de los conductos de climati-
zación. Con un desarrollo inferior a 100 cm.

3 3,80 11,40

11,40 36,05 410,97

03.10 Ud  AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIONES                        

Ud de ayudas de albañilería para las instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, acometi-
das, cuadros, instalaciones de toda la obra. Incluso materiales aux iliares, apertura y  cierre de rozas,
encarcelados etc.
- Ayudas de albañilería a las instalaciones de fonatnería y  saneamiento, conexiones a redes de feca-
les del edificio, apertura y  cierre de rozas etc.
- Ayudas a la instalaciones de calefacción, climatización y  ventilación. Conex iones a conductos,
apertura de huecos, encarcelados, ayudas al montaje de maquinas y  soportes de equipos etc.
- Ayudas de albañilería a las redes de telecomunicaciones, cuadros, canalizaciones, apertura y  cie-
rre de rozas etc
- Ayudas de albañilería a la instalación de protección contra incendios, detectores, alumbrados etc

1 1,00

1,00 2.359,00 2.359,00

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA Y TABIQUERÍA PLADUR......................................................................... 19.526,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 AISLAMIENTOS                                                    

04.01     LANA MINERAL 25 mm. SOBRE FORJADO.                              

m2 Suministro y  colocación de lana ISOVER ARENA PF constituidos por paneles rígidos de alta
densidad de lana mineral ISOVER para colocación en camara de solado sobre forjado ex istente de
25mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplica-
ciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,032 W / (m•K), clase de reacción al fue-
go A2-s1,d0 y  código de designación MW-EN 13162-T6-DS(23,90)-WS-
MU1-CP5-SD10-AW0,30-AFr5.

SUELOS

forjado sup. 1 7,34 11,45 84,04

-1 2,28 1,15 -2,62

forjado inf 1 8,81 6,50 57,27

1 3,30 8,54 28,18

166,87 8,79 1.466,79

04.02     GEOPLOMB BAJANTES ROLLO                                         

m Suministro y  colocación de rollo de lámina para aislamiento acustico de ruidos generados por tube-
rías bajantes a colgadas de forjado (más de 3m). Diseñada con estructura sandwich de tres capas fo-
noabsorbentes y  fonoaislantes y  una central de plomo. Presentación en rollo autoadhesivo de 0.5x2 .
Espesor total de 15 mm. Colocada.

tuberia colgada de forjado

diam 160 1 18,84 18,84

1 3,50 3,50

diam 110 1 5,00 5,00

1 7,50 7,50

1 2,50 2,50

1 3,50 3,50

1 2,43 2,43

43,27 7,66 331,45

04.03     ISOVER ARENA 60 mm. BAJO FORJADO.                               

m². Lana mineral ISOVER ARENA ABSORCIÓN constituido por un panel semi-rígido de lana mi-
neral Arena, revestido por una cara con un velo de v idrio de color negro de 60 mm de espesor y
70kg/m³ de densidad cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para apli-
caciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,036 W / (m•K), clase de reacción al
fuego A2-s1,d0 y  código de designación MW-EN 13162-T3-MU1. Fijado mecanicamente a cara infe-
rior del forjado superior de altura de mas de 4 m. para acondicionamiento térmico y  acústico, total-
mente colocado i/ perfilería y  setas de anclaje, que cumplen el CEC (4.5.2.2.

TECHO

forjado 1 195,68 195,68

195,68 16,05 3.140,66

TOTAL CAPÍTULO 04 AISLAMIENTOS................................................................................................................. 4.938,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

05.01 m²  FORJADO SOBREELEVADO  TIPO "CAVITI" ALTURA 15 cm                

m² Forjado sobreelevado de hormigón armado de 15 cm de canto total (niveles a comprobar en
obra), sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-15 "CÁVITI", realizado con
hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y  vertido, y  malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologa-
dos, en capa de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, me-
diante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre forjado ex istente. Incluso colocación de
banda perimetral de poliestireno expandido de 1 cm.

forjado sup. 1 7,34 11,45 84,04

-1 2,28 1,15 -2,62

81,42 31,02 2.525,65

05.02 m²  FORJADO SOBREELEVADO TIPO "GEOPLAST" ALTURA 90 cm               

m² Forjado sobreelevado "Geoplast" hasta altura de 95 cm (niveles a comprobar en obra), formado
por casetones de polipropileno de 58x58x15 cm., tubos de PVC de 125 mm a modo de pilaretes co-
locados en una reticula de reja de polipropileno, capa de compresión de hormigón HA-25 de 4cm,
con mallazao electrosoldado 10.10.5, según memoria de proyecto. Cotas y  alturas a comprobar en
obra

forjado inf 1 8,81 6,50 57,27

1 3,30 8,54 28,18

85,45 40,30 3.443,64

05.03 m²  TABLERO CERÁMICO ARMADO TIPO CELETYP EN FORMACION RAMPA         

m2 Tablero cerámico en rampa y recrecido de suelo, formado por piezas cerámicas machihembra-
das,de 50x20x3 cm, apoyadas en seco sobre una cinta de papel dispuesta sobre las maestras de
los tabiques macizos para formación de rampa (incluidos en el precio)

rampa 1 6,50 1,00 6,50

1 4,30 1,05 4,52

11,02 23,36 257,43

05.04 m²  RECRECIDO 4 cm MORTERO M5                                       

m². Recrecido de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/3arena de río M5 según
UNE-EN 998-2, de 4 cm de espesor, maestreado.

cota inf. 1 86,50 86,50

cota 0 1 155,00 155,00

241,50 10,74 2.593,71

05.05 m²  PASTA NIVELADORA DE  2 mm DE ESPESOR                            

m². Suministro y  puesta en obra de capa de pasta niveladora de suleos CT-C25-F6 según UNE-EN
13813, de 2 mm de espesor, plicada manualmente, para la regulación y  nivelación de la superficie
del soporte interior de hormigón o mortero, incluso prev ia reparación de los huecos y  registros en el
suelo. Prev ia aplicación de puente de unión mediante aplicación de imprimación a base de resinas
sinteticas. Preparada para recibir pav iemnto de cerámico, de madera, laminádo, flex ible, linoleo etc.
Incluye replanteo y  marcado de niveles, aplicación de la imprimación, amasado con batidor eléctrico,
vertido y  extendido continuo de la mezcla, formación de juntas y  curado del mortero.

archiv o 1 31,47 31,47

cuarto instalaciones 1 8,71 8,71

cuarto limpieza 1 6,34 6,34

aseo 1 1 4,09 4,09

2 2,05 0,10 0,41

2 2,00 0,10 0,40

office 1 19,14 19,14

distribuidor y  rampa 1 18,15 18,15

sala reuniones 1 14,84 14,84

despacho 1 10,76 10,76

aseo 2 1 3,67 3,67

2 2,00 0,10 0,40

2 1,85 0,10 0,37

puestos trabajo 1 49,98 49,98
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 2,00

entrada zaguán 1 9,33 9,33

239,68 6,57 1.574,70

05.06 m²  PAVIMENTO DE LINÓLEO 2,5 mm. CON TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO       

m². Pavimento continuo de linóleo, modelo Marmoleum o similar, en rollos de 32x2 m y 2,5 mm de
espesor, con tratamiento antiestático, color a elegir por D.F. ressistencia al fuego Cfl-s1 según UNE
EN13501-1,recibido con pegamento sobre pasta niveladora, i/alisado y limpieza, para interiores (re-
sistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes
menores al 6%  y CLASE 2 para pendientes superiores al 6%  y escaleras, b) zonas húmedas,
CLASE 2 para pendientes menores al 6%  y CLASE 3 para pendientes superiores al 6%  y escale-
ras), s/ CTE-DB SU.
Incluye: replanteo y  recorte de pav imento. Aplicación del adhesivo. Colocaión del linóleo. Soldado
de unión y  juntas. Incluso colocaión de elementos podotactiles en rampa según proyecto. Limpieza fi-
nal del pav imento.

archiv o 1 31,47 31,47

cuarto instalaciones 1 8,71 8,71

cuarto limpieza 1 6,34 6,34

office 1 19,14 19,14

distribuidor y  rampa 1 18,15 18,15

sala reuniones 1 14,84 14,84

despacho 1 10,76 10,76

puestos trabajo 1 49,98 49,98

sala espera 1 61,62 61,62

221,01 29,90 6.608,20

05.07 m²  PAVIMENTO CONTINUO DE PVC EN CUARTOS HÚMEDOS                    

m² Pavimento v inilico homogeneo de 2 mm de espesor con tratamiento de protección superficial a
base de poliuretano, color a elegir, suministrado en rollos, pegado con adhesivo de contacto a base
de resina acrilica. INCLUSO FORMACIÓN DE 1/2 CAÑAS Y RODAPIE DEL MISMO MATE-
RIAL.
peso total: 3150 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso domésti-
co; clase 34 para uso comercial; clase 43 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 4 dB,
según UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego Bfl S1, según UNE-EN 13501-1.
Incluye: replanteo y  recorte de pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocaión del PVC Soldado de
unión y  juntas.. Limpieza final del pav imento.

aseo 1 1 4,09 4,09

2 2,05 0,10 0,41

2 2,00 0,10 0,40

cuarto limpieza 1 6,34 6,34

2 3,10 0,10 0,62

2 2,05 0,10 0,41

aseo 2 1 3,67 3,67

2 2,00 0,10 0,40

2 1,85 0,10 0,37

16,71 31,97 534,22

05.08 m   RODAPIE DE DM LACADO EN BLANCO 7x1 cm                           

m. Rodapie en DM lacadao en blanco de 7x1 cm, clavado en paramento, i/cortes, ingletes y  peque-
ño material.

archiv o 2 8,26 16,52

2 4,60 9,20

-1 0,90 -0,90

cuarto inst. 2 4,60 9,20

2 1,90 3,80

-1 0,90 -0,90

office 2 5,15 10,30

1 3,75 3,75

-1 0,90 -0,90

distribuidor 2 2,72 5,44

2 3,20 6,40

-5 0,90 -4,50

15 de nov iembre de 2019 Página 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 2,00

1 3,35 3,35

1 6,02 6,02

1 4,40 4,40

sala reuniones 2 3,20 6,40

2 4,10 8,20

-1 0,90 -0,90

despacho 2 3,38 6,76

2 3,20 6,40

-1 0,90 -0,90

reprografía 2 2,80 5,60

2 1,10 2,20

-1 0,90 -0,90

puestos de trabajo y  zona espera 1 1,43 1,43

1 1,20 1,20

1 1,40 1,40

-1 0,90 -0,90

1 5,00 5,00

-1 0,90 -0,90

1 22,46 22,46

1 3,85 3,85

1 5,67 5,67

148,25 6,76 1.002,17

05.09 m²  FELPUDO METÁLICO FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO               

m². Felpudo metálico compuesto por perfiles de aluminio con un ancho de 38 mm,  y  espesor total 22
mm,  unidos entre ellos por elementos de ensamblaje en material sintético resistente y  aislante, re-
vestidos de una superficie secante o raspante, color de acabado a elegir por la D.F. Inlcluso p.p. de
preparación del soporte y  cajeado para alojar el felpudo.

entrada 1 4,06 2,30 9,34

9,34 277,98 2.596,33

05.10 m²  ALICATADO PLAQUETA GRES PORCELÁNICO                             

m². Alicatado plaqueta de gres porcelánico 1ª calidad 40x40 cm o similar, para interior, precio baldo-
sa 21 €/m², recibido con cemento cola, sobre base de placas de yeso laminado, i/piezas especiales,
ejecución de ingletes, rejuntado con mortero decorativo Weber col  junta fina (< 3mm), limpieza y  p.p
de costes indirectos, s/NTE-RPA-3. Acabado y limpieza final.
Medición deduciendo huecos mayores a 1 m², según especificaciones de proyecto.

aseo 2 2 2,00 2,40 9,60

2 1,87 2,40 8,98

-1 0,80 2,05 -1,64

aseo 1 2 2,00 2,20 8,80

2 2,05 2,20 9,02

-1 0,80 2,05 -1,64

cuarto limpieza 1 1,80 2,20 3,96

2 0,60 2,20 2,64

office 1 3,75 1,40 5,25

44,97 40,21 1.808,24

TOTAL CAPÍTULO 05 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................... 22.944,29
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

06.01 m²  CHAPADO DE PIEDRA NATURAL 2 cm                                  

m² Chapado en paramento vertical, hasta 3,5 m de altura, con placas de arenisca Caliza Eureka,
acabado abujardado, 40x40x2 cm, pegadas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con desli-
zamiento reducido y  tiempo abierto ampliado; y  rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1,
para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas

fachada ex terior 1 7,41 3,92 29,05

-1 3,40 2,50 -8,50

1 4,52 2,21 9,99

1 2,60 1,85 4,81

1 4,60 1,59 7,31

1 3,00 1,00 3,00

Remate entrada oficina 1 2,15 2,15

47,81 73,58 3.517,86

06.02 m²  FALSO TECHO VIRUTA HERAKLITH FINO de 25 mm y 120x60 cm.         

m². Falso techo tipo HERAKLITH-Fino de 25 mm de espesor y   de 1200x600 mm formado por pa-
neles de v iruta de madera colgados de perfilería v ista con Omega TZ de acero galvanizado con una
anchura 40 mm para pintar, incluso p.p. de perfil angular de remates y  elementos de suspensión y  fi-
jación, y  cualquier tipo de medio aux iliar, Completamente instalado. i/p.p. de elementos de remate,,
apertura de huecos para luminarias y  resto instalaciones. Según planos.

cota +3,80 1 134,79 134,79

mostrador -1 3,20 3,40 -10,88

123,91 43,55 5.396,28

06.03 m²  TECHO CONTÍNUO YESO LAMINADO (27+12,5A)                         

m². Techo continuo yeso laminado formado por una placa  Standard tipo A s/Norma UNE-EN 520,
de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de maestras
primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500 y 1200 mm e/e y  suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendi-
cularmente a las primarias y  a distinto nivel mediante caballetes y  moduladas a 400-500 mm e/e.. In-
cluso p.p de tornillería, pasta de juntas y   fijaciones. Totalmente terminado y listo para imprimar y  de-
corar.

Archiv o 1 31,47 31,47

cuarto limpieza 1 6,34 6,34

cuarto instalaciones 1 8,71 8,71

aseo 1 1 4,09 4,09

distribuidor 1 3,18 2,69 8,55

office 1 4,20 3,00 12,60

faja sala reuniones 2 4,11 0,40 3,29

3 3,10 0,20 1,86

faja despacho 2 3,30 0,40 2,64

2 3,10 0,20 1,24

fajas puestos trabajo 6 2,25 0,30 4,05

6 2,40 0,25 3,60

faja zaguán entrada 2 2,30 0,25 1,15

2 4,10 0,25 2,05

hornacina 1 3,30 0,60 1,98

mostrador atención 1 3,60 3,20 11,52

105,14 24,21 2.545,44

06.04 m   TABICA PLADUR VERTICAL                                          

m.Tabica de pladur de hast 60 cm de altura para falsos techos tanto fijos como desmontables, monta-
da con perfileria cologada, incluso juntas, repaso de las mismas, colocación de andamios y  limpieza,
y  cualquier tipo de medio aux iliar, completamente terminado.

1 8,02 8,02

1 4,80 4,80

1 8,50 8,50

1 3,12 3,12

1 1,00 1,00

v arios 1 5,00 5,00
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30,44 21,37 650,50

06.05 m²  FALSO TECHO ROCKFON BLANKA 600x600x20 CON PERFILERIA SEMIVISTA  

m². Falso techo acústico con acabado  blanco y mate, con reacción al fuego de clase A1 y resisten-
te al 100%  de humedad relativa, con placas de lana de roca ROCKFON, modelo BLANKA de
600x600x20 mm en color blanco, instalado sobre perfilería semiv ista MOVITEC, serie 24 lacada en
blanco MOVINORD, incluso parte proporcional de remates y  elementos de suspensión y  fijación, y
cualquier tipo de medio aux iliar, completamente instalado.

sala reuniones 1 3,60 2,40 8,64

despacho 1 2,40 3,00 7,20

puestos trabajo 3 1,80 1,80 9,72

zaguán entrada 1 3,60 1,80 6,48

fotocopiadoras 1 1,10 2,80 3,08

aseo 2 y  acceso 1 3,10 1,85 5,74

40,86 36,78 1.502,83

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................... 13.612,91

15 de nov iembre de 2019 Página 11



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 METALISTERÍA                                                    

07.01 Ud  PERSIANA ENRROLLABLE PARA MOTORIZAR                             

Ud Suministro e instalación de persiana enrrollable para motirización de medidas 215x230 cm, a
comprobar en obra, para cierre de acceso principal. Lamas de chapa ciega de 80 mm de acero gal-
vanizada de 1mm de espesor. Perfiles guia de galvanizado de 42x63 mm. Cajón y  cierre superior.
Sujección anclajes y  pequeño material.

entrada 1 1,00

1,00 1.587,39 1.587,39

07.02 Ud  MOTORIZACIÓN CIERRE ENRROLLABLE                                 

ud. Motorización de cierre enrollable, incluyendo centro de eje tipo TITAN, kit electrofreno, cuadro bá-
sico, tarjeta receptora, emisor monocanal, taquilla blindada con llave tubular y  p.p. de alimentación
eléctrica, totalmente instalado.

1 1,00

1,00 597,17 597,17

07.03 kg  ACERO LAMINADO S275 ESTRUCTURAS ESPACIALES                      

kg. Acero laminado S275 en perfiles tubulares para estructuras espaciales, i/p.p. de nudos, despun-
tes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado, según CTE/
DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.

subestructura despacho+sala
reuniones

tubo 60.60.1,5 8 4,00 91,84 2.87                                           

8 3,30 75,77 2.87                                           

4 8,30 95,28 2.87                                           

tubo 40.40.1,5 10 3,30 62,04 1.88                                           

v arios 80 80,00

chapas anclajes 8 0,20 0,20 0,02 50,56 7900                                          

subestructura puestos de trabajo

tubo 60.60.1,5 8 3,00 68,88 2.87                                           

8 2,50 57,40 2.87                                           

4 7,10 81,51 2.87                                           

tubo 40.40.1,5 12 2,50 56,40 1.88                                           

v arios 80 80,00

chapas anclaje 8 0,20 0,20 0,02 50,56 7900                                          

v olumen mostrador

tubo 60.60.1,5 2 3,20 18,37 2.87                                           

2 3,60 20,66 2.87                                           

6 1,70 29,27 2.87                                           

tubo 40.40.1,5 6 3,20 35,90 1.87                                           

chapas 6 0,20 0,20 0,02 37,92 7900                                          

v arios 60 60,00

subestructura máquinas

v arios 300 300,00

zaguán entrada

70.70..1,5 4 2,20 29,66 3.37                                           

4 1,00 13,48 3.37                                           

v arios 100 100,00

1.495,50 3,35 5.009,93

07.04 m   CHAPA DINTEL HUECO 25x0,6 cm                                    

m. Dintel de hueco, formado por chapa metálica de 25 cm de ancho y 6 mm de espesor, sujeta al
forjado superior y  en los laterales, totalmente colocado, i/p.p. de pintura de minio electrolítico, según
CTE/ DB-SE-A.

zaguán 1 2,30 2,30

V1 1 3,40 3,40

V2 1 4,60 4,60

V3 1 2,60 2,60

V4 1 4,80 4,80

1 1,00
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18,70 23,42 437,95

07.05 m²  REVESTIMIENTO CHAPA METÁLICA                                    

m²  Revestimiento de chapa lisa de acero de espesor 0,54 mm, con mano de imprimación lista para
laca; para fachada exterior. Anclado a perfilería de tubos de acero  con omegas y  angulares fijados a
fachadas. Incluso pequeño material y  costes indirectos.. Instalado.

acceso 1 2,30 1,30 2,99

remates 1 3,00 3,00

5,99 80,34 481,24

07.06 m²  CELOSÍA FIJA PARA VENTILACIÓN                                   

m². Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de
60 mm para lacar, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujeción a soporte de 10 cm,
elaborada en taller y  montada en obra, totalmente colocada.

fachada sur 1 1,50 2,50 3,75

acceso 1 2,15 0,50 1,08

4,83 102,57 495,41

07.07 m   PASAMANOS TUBO INOX 43 mm                                       

m. Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inox idable AISI 304, acabado pulido brillante,
de 43 mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecá-
nico con tacos de ny lon y  tornillos de acero. Inluso refuerzos en tabique de pladur.

rampa

altura 100 1 10,50 10,50

altura 70 1 10,50 10,50

21,00 28,84 605,64

07.08 Ud  PUERTA REGISTRO CHAPA LISA DE 50x50 cm.                         

Ud de suministro y  colocación de puerta de chapa lisa para llave paso  general de agua de medidas
50x50 cm. Colocada

office 1 1,00

1,00 114,50 114,50

TOTAL CAPÍTULO 07 METALISTERÍA.................................................................................................................. 9.329,23
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA DE MADERA                                           

08.01 m²  MARCO VENTANA FIJO                                              

m². Ventanal fijo para la colocación de v idrio 3+3, con cerco de Roble para barnizar, de sección 9x7
cm, con tapajuntas  7x1,5 cm, por ambas caras y  junquillo fijación v idrio. Según CTE/DB-HS 3.

office 1 4,20 0,90 3,78

3,78 116,49 440,33

08.02 Ud  PUERTA DE PASO P1                                               

Ud de Suministro y  colocación de puerta P1 de paso ciega medidas de 90x210 cm según documen-
tación gráfica del proyecto. Premarco de madera de pino, y  puerta ciega con bastidor de DM con re-
vestimiento de melamina. El panel de la puerta quedará enrasado con el empanelado del paño donde
se aloja.
Incluso fijación, herrajes de colgar y  seguridad sellado de juntas con masilla elástica.
Pernios y  tiradores Inaltec en acero satinado con escudo de 170x170 mm tirador, bomin y  roseta, to-
pe y  condena en baño.

P1 5 5,00

5,00 382,05 1.910,25

08.03 Ud  ARMAZÓN METÁLICO PARA PUERTA CORREDERA                          

Ud Suministro y  colocación de estructura metalica tipo Eclisse, para puetra corredera de una hoja,
en pared con entramado autoportante de placas de yeso laminado de 10 cm de espesor total.  Com-
puesto de armazon metálico de chapa gercada preparado para alojar la hoja de una puerta corredera
simple con un paso libre de 80 cm y 210 cm de altura y  4 cm de espesor máximo. Totalmente mon-
tado.

Aseo 2 1 1,00

1,00 233,60 233,60

08.04 Ud  PUERTA INTERIOR CORREDERA CIEGA.                                

Ud. Puerta de paso corredera escamoteable ciega, bastidor de madera maciza, interior de aglomera-
do tubular acabado en melamina blanca., i/p.p. guías, poleas y  herrajes de colgar  y  deslizamiento
galvanizados y  manetas de cierre y  condena, con p.p de medios aux iliares, totalmente colocada.

aseo 2 1 1,00

1,00 239,47 239,47

08.05 Ud  TOPE DE PUERTA DE INOX.                                         

Ud de suministro y  colocación de tope de puerta de acero inox idable para colocación en suelo. Altu-
ra 40 mm y un diametro de 35mm.

7 7,00

7,00 11,95 83,65

08.06 m²  EMPANELADO CON TABLERO IGNIFUGO DE MELAMINA 16mm                

m² Suministro y  colocación de revestimiento decorativo en paramentos interiores mediante tablero ig-
nifugo de melamina de 16 mm, acabado en roble a elegir por la D.F. Reacción al fuego B-s1-d0 se-
gún C.T.E. Fiajdo mediante rastreles de pino incluidos en el precio. Incluso formación de encuentros
y remates perimetrales.
Nota: Las puertas quedaran enrasadas con el paño.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar  puertas enrasadas.

distribuidor 1 1,75 2,25 3,94

1 3,20 2,25 7,20

1 2,70 2,25 6,08

rampa 1 27,70 27,70

1 10,20 10,20

frente sala reuniones 1 8,87 8,87

cuelgue puestos trabajo 2 7,10 0,60 8,52

1 2,60 0,60 1,56

5 2,50 0,30 3,75

2 7,10 0,30 4,26

2 7,10 0,12 1,70

3 2,50 0,12 0,90

cuelgue mostrador 2 3,40 1,20 8,16
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2 2,00

1 3,60 3,20 11,52

repisa sala espera 1 3,60 0,50 1,80

113,84 75,38 8.581,26

TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA DE MADERA.............................................................................................. 11.488,56
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE ALUMINIO y MAMPARAS INTERIORES                   

09.01 Ud  VENTANAL V1                                                     

Ud Suministro e instalación de carpinteria de aluminio para ventanal fijo  V1. Serie Schüco AWS
75.SI+/ADS 75 SI o similar. Para alojar v idrio (no incluido) 6+6/15/6+6. Acabado lacado normaliza-
do RAL 7012 Gris basalto.
Medidas 3400 mm de largo y  2500 mm de alto. A comprobar en obra.
Trasmitancia del perfil  Uw=1,2 W/(m²K) según el CTE/DB-HE 1.
 Homologada con Clase 4 según en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN
1026:2000, Clase  E1500 según  el ensayo de estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000 y Clase C5 en el ensayo a resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000.
Fijación y  relleno de espuma de poliuretano elaborada en taller con con ajuste en obra. Totalmente
instalada según documentación gráfica de proyecto

1 1,00

1,00 1.040,25 1.040,25

09.02 Ud  VENTANAL V2                                                     

Ud Suministro e instalación de carpinteria de aluminio para ventanal fijo  V1. Serie Schüco AWS
75.SI+/ADS 75 SI o similar. Para alojar v idrio (no incluido) 6+6/15/6+6. Acabado lacado normaliza-
do RAL 7012 Gris basalto.
Medidas 4600 mm de largo y  2500 mm de alto. A comprobar en obra.
Trasmitancia del perfil  Uw=1,2 W/(m²K) según el CTE/DB-HE 1.
 Homologada con Clase 4 según en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN
1026:2000, Clase  E1500 según  el ensayo de estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000 y Clase C5 en el ensayo a resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000.
Fijación y  relleno de espuma de poliuretano elaborada en taller con con ajuste en obra. Totalmente
instalada según documentación gráfica de proyecto

1 1,00

1,00 1.193,72 1.193,72

09.03 Ud  VENTANAL V3                                                     

Ud Suministro e instalación de carpinteria de aluminio para ventanal fijo  V1. Serie Schüco AWS
75.SI+/ADS 75 SI o similar. Para alojar v idrio (no incluido) 6+6/15/6+6. Acabado lacado normaliza-
do RAL 7012 Gris basalto.
Medidas 2600 mm de largo y  2500 mm de alto. A comprobar en obra.
Trasmitancia del perfil  Uw=1,2 W/(m²K) según el CTE/DB-HE 1.
 Homologada con Clase 4 según en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN
1026:2000, Clase  E1500 según  el ensayo de estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000 y Clase C5 en el ensayo a resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000.
Fijación y  relleno de espuma de poliuretano elaborada en taller con con ajuste en obra. Totalmente
instalada según documentación gráfica de proyecto

1 1,00

1,00 925,92 925,92

09.04 Ud  VENTANAL V4                                                     

Ud Suministro e instalación de carpinteria de aluminio para ventanal fijo  V1. Serie Schüco AWS
75.SI+/ADS 75 SI o similar. Para alojar v idrio (no incluido) 6+6/15/6+6. Acabado lacado normaliza-
do RAL 7012 Gris basalto.
Medidas 3060 mm de largo y  2500 mm de alto. A comprobar en obra.
Trasmitancia del perfil  Uw=1,2 W/(m²K) según el CTE/DB-HE 1.
 Homologada con Clase 4 según en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN
1026:2000, Clase  E1500 según  el ensayo de estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000 y Clase C5 en el ensayo a resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000.
Fijación y  relleno de espuma de poliuretano elaborada en taller con con ajuste en obra. Totalmente
instalada según documentación gráfica de proyecto

1 1,00

1,00 967,12 967,12
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09.05 m   VIERTEAGUAS Y REMATE ALUMINIO DESARROLLO HASTA 35 cm            

m. Remate de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras,
espesor 1,5 mm, desarrollo 35 cm, recibido con capa de regularización de mortero de cemento hidró-
fugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de
preparación y  regularización del soporte.En los recercados de los ventanales. Incluso fijaciones y
anclajes en cabezales.

V1 1 3,40 3,40

2 2,50 5,00

V2 1 4,60 4,60

2 2,50 5,00

V3 1 2,60 2,60

2 2,50 5,00

V4 1 4,50 4,50

2 2,50 5,00

remates v arios1 15 15,00

50,10 27,40 1.372,74

09.06 m²  MAMPARA M1                                                      

m². Suministro e instalación de mampara Dinor Neo tipo Xt1v a testa, acristalada de suelo a techo
con v idrio laminado de seguridad, sin montantes verticales. Zócalo y  corona en aluminio anodizado.
Según planos.

M1 3 2,45 2,20 16,17

16,17 138,49 2.239,38

09.07 m²  MAMPARA M2                                                      

m². Suministro e instalación de mampara Dinor Neo LTV , acristalada de suelo a techo con v idrio la-
minado de seguridad, y  con puerta v idriada abisagrada entera de suelo a techo. . Zócalo y  corona en
aluminio anodizado. Según planos.

M2 1 2,10 2,30 4,83

M2! 1 2,90 2,30 6,67

11,50 295,58 3.399,17

09.08 m²  MAMPARA M3                                                      

m². Suministro e instalación de mampara Dinor Neo tipo Xt1v a testa, acristalada de suelo a techo
con v idrio laminado de seguridad, sin montantes verticales. Zócalo y  corona en aluminio anodizado.
Según planos.

M3 1 3,20 2,70 8,64

8,64 148,79 1.285,55

TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE ALUMINIO y MAMPARAS INTERIORES .......................................... 12.423,85
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CAPÍTULO 10 VIDRIERÍA                                                       

10.01 Ud  PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA DE ALUMINIO Y VIDRIO                

Ud Suministro y  montaje de puerta corredera automática, de aluminio y  v idrio para acceso peatonal,
con sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes de 53x230 cm. y  dos hojas fijas de
53x230 cm, compuesta por cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y  bateria de
emergencia para apertura y  cierre automático en caso de corte de suministro eléctrico, de aluminio la-
cado color gris oscuro, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguri-
dad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de v idrio la-
minar de seguridad 6+6, incloloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio color gris os-
curo, fijada sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Inlcuso limpieza prev ia del soporte,
material de conexionado eléctrico y  ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada, conex ionada y
puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Medidas a comprobar en obra.

PE 1 1 1,00

PE 2 1 1,00

2,00 3.071,46 6.142,92

10.02 m²  BARANDILLA DE VIDRIO                                            

m² Sistema de barandilla modular GlassFit SV-1302, sin pasamanos, de altura máxima 110 cm, pa-
ra v idrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor unidas mediante dos
láminas de butiral de poliv inilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una, clasificación de presta-
ciones 1B1, según UNE-EN 12600, con perfil de montaje de aluminio anodizado, probado para una
carga de 0,8 kN/m aplicada sobre la parte superior del v idrio según CTE DB SE-AE; fijado sobre
hormigón mediante anclaje mecánico de expansión, de alta resistencia.

espera con rampa 1 4,40 1,00 4,40

inicio rampa 1 1,80 1,20 2,16

6,56 283,25 1.858,12

10.03 m²  VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD CON CAMARA (6+6/ C16 /6+6)          

m². Doble acristalamiento laminado, con control solar, conjunto formado por v idrio exterior laminado
LamiGalss 6+6 y control solar SunGuard  Super Neutral SN 51/28, cámara de argón con perfil se-
parador de aluminio y  doble sellado perimetral  de 16 mm, y  v idrio interior laminar LamiGlass  6+6
mm de espesor compuesto por dos lunas de v idrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de
butiral de poliv inilo; 40 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el mate-
rial soporte.

V1 1 3,35 2,45 8,21

V2 1 4,55 2,45 11,15

V3 1 2,55 2,45 6,25

V4 1 2,95 2,45 7,23

32,84 218,35 7.170,61

10.04 m²  VIDRIO SEGURIDAD STADIP 3.3.1 INCOLORO (2B2)                    

m². Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad STADIP compuesto por dos v idrios de 3 mm de
espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  late-
rales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.

office 1 4,20 0,90 3,78

3,78 67,49 255,11

TOTAL CAPÍTULO 10 VIDRIERÍA.......................................................................................................................... 15.426,76
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CAPÍTULO 11 PINTURA Y ACABADOS                                              

11.01 m²  PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR BL/COLOR                         

m². Pintura plástica blanca/colores mate para interior, ALPHATEX SF MATE de SIKKENS de alta
calidad, al agua 100%  libre de disolvente, microporosa, lavable y  resistente al frote húmedo según
DIN 53778. Incluye preparación del soporte, aplicación de una mano de fondo y  una mano de aca-
bado

PAREDES

archiv o 2 8,26 2,30 38,00

2 4,60 2,30 21,16

-1 0,90 2,10 -1,89

cuarto instalaciones 2 1,90 2,30 8,74

2 4,60 2,30 21,16

-1 0,90 2,10 -1,89

cuarto limpieza 1 0,61 2,30 1,40

1 1,21 2,30 2,78

1 2,05 2,30 4,72

1 3,10 2,30 7,13

1 1,46 2,30 3,36

-1 0,90 2,10 -1,89

office 2 5,15 2,30 23,69

1 3,75 2,30 8,63

1 3,75 1,10 4,13

-1 0,90 1,10 -0,99

-1 4,20 0,90 -3,78

rampa 1 6,69 4,15 27,76

-1 4,20 0,90 -3,78

reprografía 2 2,80 2,50 14,00

2 1,10 2,50 5,50

-1 0,85 2,10 -1,79

puestos de trabajo 1 1,40 3,80 5,32

-1 0,90 2,10 -1,89

1 5,00 3,80 19,00

-1 0,85 2,10 -1,79

1 11,86 1,20 14,23

2 0,75 2,60 3,90

6 0,20 2,50 3,00

2 3,00 0,20 1,20

2 0,20 2,60 1,04

2 4,60 0,20 1,84

mostrador atencion 1 1,15 3,80 4,37

1 2,36 3,80 8,97

1 3,40 1,20 4,08

2 3,40 0,20 1,36

2 2,50 0,20 1,00

1 2,70 3,80 10,26

zona espera 1 3,66 3,80 13,91

1 4,00 3,80 15,20

2 3,08 0,50 3,08

2 0,50 1,40 1,40

entrada zaguán 2 4,06 2,50 20,30

2 2,30 2,50 11,50

TECHOS

faja techo v iruta de madera 1 49,50 0,30 14,85

2 3,20 0,30 1,92

2 3,40 0,30 2,04

faja zaguan entrada 2 2,30 0,25 1,15

2 3,60 0,25 1,80

faja puestos de trabajo 6 2,30 0,30 4,14

6 1,80 0,30 3,24

faja sala reuniones 1 3,15 1,00 3,15

1 3,15 0,30 0,95
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2 2,00

faja despacho 2 2,40 0,30 1,44

2 3,00 0,30 1,80

office 1 19,14 19,14

aseo 1 1 4,09 4,09

cuarto limpieza 1 6,34 6,34

archiv o 1 31,47 31,47

cuarto instalaciones 1 8,71 8,71

distribuidor 1 18,15 18,15

v arios 40 40,00

485,05 5,71 2.769,64

11.02 m   PINTURA ESMALTE SOBRE TUBO DESARROLLO 20 a 50 cm.               

m. Pintura al esmalte Kilate de Procolor o similar sobre tubos, i/limpieza y  capa antiox idante con un
desarrollo entre 20 y  50 cm.

tubos v istos mamparas 6 2,50 15,00

4 2,70 10,80

v arios 40 40,00

65,80 4,18 275,04

11.03 m²  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                

m². Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y  una mano de minio o antiox i-
dante sobre carpintería metálica, i/raspado de los óx idos y  limpieza manual.

chapa fachada 1 2,30 1,30 2,99

rejas 1 1,50 2,50 3,75

1 2,15 0,50 1,08

puerta chapa 1 0,50 0,50 0,25

8,07 15,86 127,99

TOTAL CAPÍTULO 11 PINTURA Y ACABADOS.................................................................................................... 3.172,67
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CAPÍTULO 12 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                        

12.01 m   TUB. FECALES INSONORO PLUS D=110                                

m Canalización para bajantes de aguas fecales con tubería de P.V.C. Para aplicación B, según
Norma UNE-EN 1.329-1 INSONORO PLUS (TERRAIN SDP) de 110 mm de diametro, o similar
y  con caracteristicas técnicas y  acusticas similares a juicio de la D.F. Incluso piezas, soportes, ac-
cesorios y  pequeño material. Colocado por la camara que queda sobre el forjado ex istente.

generales 1 12,00 12,00

1 3,00 3,00

15,00 19,16 287,40

12.02 Ud  CONEXIÓN RED DE SANEAMIENTO A BAJANTE EXISTENTE                 

Ud Trabajos para conexión de red de fecales hasta bajante ex istente. Apertura de hueco en pared y
conexión por debajo del forjado. Incluso accesorios y  material diverso. Instalada.

2 2,00

2,00 85,07 170,14

12.03 Ud  INSTALACIÓN BAÑO: 1 INODORO + 1 LAVABO                          

Ud Instalación de red de agua fría y  caliente realizada con tubería de polietileno reticulado y red de
desagüe de PVC. En baño con toma para UN LAVABO, y  UN INODORO Incluye p.p. de red in-
terior,derivaciones desde el punto de conexión a instalación ex istente y  desagües hasta bajantes i/
conexiones, sin aparatos. Llaves de corte en cada local.  Las tuberías discurrirán por el falso techo y
suelo  de los locales, bajarán a cada aparato por trasdosado de pladur y  estarán aisladas con coqui-
llas de poliuretano. Terminada y probada.  Las tomas y desagües se entregarán con tapones.

aseo 1 1 1,00

aseo 2 1 1,00

2,00 295,63 591,26

12.04 Ud  INSTALACIÓN OFFICE: 1 FREGADERO                                 

Ud Instalación de red de agua fría y  caliente realizada con tubería de polietileno reticulado y red de
desagüe de PVC. En OFFICE con toma para UN FREGADERO Incluye p.p. de red interior,deri-
vaciones desde el punto de conexión a instalación ex istente y  desagües hasta bajantes i/ conexio-
nes, sin aparatos. Llaves de corte en cada local.  Las tuberías discurrirán por el falso techo y suelo
de los locales, bajarán a cada aparato por trasdosado de pladury  estarán aisladas con coquillas de
poliuretano. Terminada y probada.  Las tomas y desagües se entregarán con tapones.

office 1 1,00

1,00 211,67 211,67

12.05 Ud  INSTALACIÓN CUARTO LIMPIEZA: 1 VERTEDERO + 1 LAVABO             

Ud Instalación de red de agua fría y  caliente realizada con tubería de polietileno reticulado y red de
desagüe de PVC. En CUARTO DE LIMPIEZA con toma para UN VERTEDERO y UN LAVA-
BO  Incluye p.p. de red interior,derivaciones desde el punto de conexión a instalación ex istente y
desagües hasta bajantes i/ conexiones, sin aparatos. Llaves de corte en cada local.  Las tuberías
discurrirán por el falso techo y suelo  de los locales, bajarán a cada aparato por trasdosado de pla-
dury estarán aisladas con coquillas de poliuretano. Terminada y probada.  Las tomas y desagües se
entregarán con tapones.

cuarto limpieza 1 1,00

1,00 291,53 291,53

12.06 Ud  LAVABO MURAL 500x420 THE GAP (ROCA)                             

Ud Suministro e instalación de lavabo mural, esmaltado blanco, módelo THE GAP (ROCA) de 500
x 420mm. Incluso llaves de regulación y  corte. Válvula desagüe 40mm, sifón. Conectado y monta-
do.

cuarto limpieza 1 1,00

1,00 163,16 163,16

12.07 Ud  LAVABO 640x550 ACCESS (ROCA)                                    

Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana mural, esmaltado blanco, módelo ACCESS
(ROCA) de 640 x 550mm para baño adaptado. Incluso llaves de regulación y  corte. Válvula desa-
güe 40mm, sifón. Conectado y montado.
Incluso grifería monomando de lavabo EUROPLUS.

aseo 1 1 1,00
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2 2,00

2,00 248,65 497,30

12.08 Ud  GRIFO MONOMANDO PARA LAVABO                                     

Ud suministro e instalación de grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repi-
sa para lavabo, gama media, elementos de conexión, enlaces de alimentación flex ibles de 3/8" de
diámetro y  350 mm de longitud, válvula antirretorno y  dos llaves de paso

aseo 1 1 1,00

cuarto limpieza 1 1,00

2,00 132,87 265,74

12.09 Ud  GRIFO CON PALANCA GERONTOLÓGICA                                 

Ud suministro e instalación de grifo con maneta gerontológica cromada para lavabo, gama media,
elementos de conexión, enlaces de alimentación flex ibles de 3/8" de diámetro y  350 mm de longitud,
válvula antirretorno y  dos llaves de paso

aseo adaptado 1 1,00

1,00 168,92 168,92

12.10 Ud  CALENTADOR ELÉCTRICO DE 15 LITROS                               

Ud Suministro e instalación de calentador electrico de 15 litros. Colocado en falso techo. Incluso ele-
mentos de sujección y  anclajes. Conexiones y  llaves de fontanería. Pequeño material. Funcionando

cuarto de limpieza 1 1,00

1,00 166,86 166,86

12.11 Ud  INODORO SUSPENDIDO THE GAP BLANCO CON SISTEMA DUPLO WC          

ud. Inodoro suspendido de Roca o similar modelo The Gap en blanco, con asiento de caída amorti-
guada y tapa lacada, incluso estructura metálica Duplo WC con cisterna de doble descarga, acceso-
rios de instalación y  codo de evacuación de diámetro 90 mm, totalmente instalado.

aseo 1 1 1,00

1,00 543,32 543,32

12.12 Ud  INODORO SUSPENDIDO ACCESS CON SISTEMA DUPLO WC                  

ud. Inodoro suspendido de Roca o similar modelo Access en blanco, con asiento de tapa lacada,
medidas 360x700 mm Incluso estructura metálica Duplo WC con cisterna de doble descarga, acce-
sorios de instalación y  codos de evacuacióncon salida horizontal mm, totalmente instalado.

aseo 2 1 1,00

1,00 590,18 590,18

12.13 ud  VERTEDERO GARDÁ COMPLETO                                        

ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador exterior de caño giratorio modelo Victoria Plus
de Roca o similar,, i/rejilla, desagüe, enchufe de unión y  fijación instalada.

cuarto limpieza 1 1,00

1,00 295,88 295,88

TOTAL CAPÍTULO 12 FONTANERIA Y SANEAMIENTO....................................................................................... 4.243,36
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CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                      

SUBCAPÍTULO 13.01 DERIVACION INDIVIDUAL                                           

13.01.01 Ml  CIRC. ELÉCT. 5X25 MM2  RV-K 0, 6/1Kv (CPR Eca)                  

Ml. Conductor de cobre de 5x25 mm2  (3F+N+TT)  ENERGY RV-K FOC 0,6/1 KV de General
Cable o similar, no propagador de llama, clase 5, aislamiento XLPE y cubierta de PVC para una
temperatura máxima de utilización de 90º C (Clase CPR mínima Eca), tendido por canalizacion de
tubo en el exterior y  bajo bandeja metalica o tubo de pvc flex ible doble capa GP5 en el interior,  in-
cluído p./p. de tubo pvc doble capa M40, fijaciones de tubo, cajas de registro y  pequeño material de
instalación, totalmente instalado y conexionado.

Deriv acion Indiv idual 1 30,00 30,00

30,00 36,06 1.081,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 DERIVACION INDIVIDUAL............. 1.081,80

SUBCAPÍTULO 13.02 CUADRO GENERAL                                                  
APARTADO 13.02.01 Cuadro General                                                  

13.02.01.01 Ud  Arm. met. Modular 1200x600x250                                  

Armario en chapa metálica, con unas dimensiones totales de 1860x700x260 mmm, con distribución
interior en paneles preparados para alojar aparamenta modular de carril, con un IP55 en su conjunto,
con puerta frontal, instalado.

1 1,00

1,00 768,38 768,38

13.02.01.02 Ud  Mag. IV 80 A                                                    

Ud. Interruptor automático magnetotermico IV de 80 A Gama Terciario ABB o similar, con un poder
de corte mínimo de 6 Ka, totalmente instalado y conectado.

1 1,00

1,00 276,56 276,56

13.02.01.03 Ud  Mag. IV 40 A                                                    

Interruptor automático magnetotermico IV de 40 A Gama Terciario ABB o similar, con un poder de
corte minimo de 6 Ka, instalado.

3 3,00

3,00 90,74 272,22

13.02.01.04 Ud  Mag. IV 25 A                                                    

Ud. Interruptor automático magnetotermico IV de 25 A Gama Terciario de ABB o similar, con un po-
der de corte minimo de 6 Ka, instalado.

2 2,00

2,00 74,49 148,98

13.02.01.05 Ud  Mag. IV 20                                                      

Ud. Interruptor automático magnetotermico IV de 20 A Gama Terciario de ABB o similar, con un po-
der de corte minimo de 6 Ka, instalado.

1 1,00

1,00 71,98 71,98

13.02.01.06 Ud  Mag. I+N 25 A                                                   

Ud. Interruptor automático magnetotermico I+N de 16 A Gama Terciario de ABB o similar, con un
poder de corte minimo de 6 Ka, instalado.

2 2,00

2,00 50,56 101,12

13.02.01.07 Ud  Mag. I+N 16 A                                                   

Ud. Interruptor automático magnetotermico I+N de 16 A Gama Terciario de ABB o similar, con un
poder de corte minimo de 6 Ka, instalado.

23 23,00

23,00 48,43 1.113,89
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13.02.01.08 Ud  Mag. I+N 10 A                                                   

Ud. Interruptor automático magnetotermico I+N de 10 A Gama Terciario de ABB o similar, con un
poder de corte minimo de 6 Ka, instalado.

12 12,00

12,00 47,72 572,64

13.02.01.09 Ud  Dif. IV 40 A, 30 mA                                             

Ud de Interruptor diferencial IV de 40 A. de intensidad nominal, con una sensibilidad de disparo de 30
mA, Gama Terciario de ABB o similar, instalado.

2 2,00

2,00 217,21 434,42

13.02.01.10 Ud  Dif. II 40 A, 30 mA                                             

Ud de Interruptor diferencial II de 40 A. de intensidad nominal, con una sensibilidad de disparo de 30
mA, Gama Terciario de ABB o similar, instalado.

9 9,00

9,00 169,83 1.528,47

13.02.01.11 Ud  Interruptor Manual I 10 A                                       

Ud Interruptor manual  de carril un polo 10 A, instalado.

1 1,00

1,00 21,51 21,51

13.02.01.12 Ud  Reloj Horario Digital 2 canales                                 

Ud Reloj Horario Digital con dos canales marca ABB o similar, instalado.

1 1,00

1,00 91,96 91,96

13.02.01.13 Ud  Contactor II 20 A                                               

Ud Contactor II de 20 A de ABB o similar, instalado

2 2,00

2,00 43,14 86,28

13.02.01.14 Ud  Contador de Energia                                             

Ud de Contador de Energia trifasico paa medida directa Marca Schneider o similar, totalmente insta-
lado y  conexionado.

2 2,00

2,00 173,95 347,90

13.02.01.15 Ud  Contactos Auxiliares para Gestion                               

Ud de contacto aux iliar o rele asociado para transmision de estados de la aparamenta a la que se
asocie ,, totalmente instalado y funcionando.

10 10,00

10,00 28,00 280,00

13.02.01.16 Ud  Bornero Trifasico de Conexiones                                 

UD. de Repartidor Monoblock hasta 100 A, totalmente instalado y conexionado.

1 1,00

1,00 90,13 90,13

13.02.01.17 Ud  Proteccion Sobretensiones CAT. 1                                

Ud. Protector contra Sobretensiones IV  CATEGORIA 1, marca Schneider o similar, toalmente ins-
talado y conexionado.

1 1,00

1,00 208,58 208,58

13.02.01.18 Ud  Cableado interior                                               

Ud. Cableado interior de Cuadro eléctrico, compuesto de peines II, III y  IV de diferentes amperajes,
incluso puentes con cable flex ible de diferentes secciones de aislamiento 0,6/1 KV, borneros de dis-
tribución y  conexion y  p.p de terminales de conexión, instalado.

15 de nov iembre de 2019 Página 24



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 2,00

1,00 376,91 376,91

TOTAL APARTADO 13.02.01 Cuadro General................................. 6.791,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 CUADRO GENERAL ........................ 6.791,93

SUBCAPÍTULO 13.03 DISTRIBUCION                                                    

13.03.01 Ud  Punto de luz Sencillo                                           

Ud Punto de luz compuesto por canalizacion de tubo de pvc flex ible G.P. 7 de metrica 20 mm , con-
ductor ES07Z1-K (AS) de 1,5  no propagador de llama y de incendio y  reducida emisión de haloge-
nos, incluso p.p de fijaciones, y  caja de derivación, instalado.
El punto de luz incluye:
- 12 ml conductor 1x1,5 mm2 ES07Z1-K
- 4 ml de tubo coarrugado doble capa GP7 20 mm
- 0,5 Ud caja de derivacion.
- 3 Ud borna de conexion de 6 mm2.
-4 ud taco y  brida de fijacion.

66,00 12,79 844,14

13.03.02 Ud  Punto de Emergencia                                             

Ud Punto de luz compuesto por canalizacion de tubo de pvc flex ible G.P. 7 de metrica 20 mm , con-
ductor ES07Z1-K (AS) de 1,5  no propagador de llama y de incendio y  reducida emisión de haloge-
nos, incluso p.p de fijaciones, y  caja de derivación, instalado.
El punto de luz incluye:
- 12 ml conductor 1x1,5 mm2 ES07Z1-K
- 4 ml de tubo coarrugado doble capa GP7 20 mm
- 0,5 Ud caja de derivacion.
- 3 Ud borna de conexion de 6 mm2.
-4 ud taco y  brida de fijacion.

8,00 12,79 102,32

13.03.03 Ud  Punto enchufe II 16 A, u varios                                 

Ud Punto de enchufe compuesto por canalizacion de tubo de pvc flex ible G.P. 7 de metrica 25 mm
y 32 mm conductor ES07Z1-K (AS) de 2,5 mm2 de sección no propagador de llama y de incendio y
reducida emisión de halogenos, mecanismo de enchufe II de 16 A completa (mecanismo,caratula,
embellecedor, marco y  caja universal de empotrar) serie Ticino Light o similar,  incluso p.p de fijacio-
nes y  caja de derivación, instalado.
El punto de enchufe incluye:
- 24 ml conductor 1x2,5 mm2 ES07Z1-K
- 8 ml de tubo coarrugado doble capa GP7 25 mm
- 0,5 Ud caja de derivacion.
- 3 Ud borna de conexion de 6 mm2.
-8 ud taco y  brida de fijacion.
- Base de enchufe II 16 a completa (Caja universal, mecanismo, caratula y  Marco) Mod.Ticino Light
o similar

35,00 24,36 852,60

13.03.04 Ud  Mecanismo de Interruptor I 10 A                                 

Ud Mecanismo interruptor I 10 A Serie  Simon o similar, completo (interruptor, tecla, placa , embelle-
cedor y  caja universal de empotrar) incluso p.p. de fijaciones, cajas de derivación y  bornas, instala-
do.

2,00 9,91 19,82

13.03.05 Ud  Caja Empotrar Fuerza+Voz+Datos                                  

Ud Caja de empotrar en pared o suelo, material pvc con serv icios de fuerza, voz y  datos, conte-
niendo 2 bases schuko de seguridad rojas, 2 base schuko de seguridad blanca, 2 tomas RJ 45 UTP
categoria 7, instalada y conexionada.

12,00 128,29 1.539,48
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13.03.06 ML  Circuito linea 2x2,5+TT                                         

Ml Circuito de alimentacion compuesto por línea de 2x2,5 mm2+TT ES 07Z1-K (AS) cero halogenos
y tubo de PVC flex ible doble capa de metrica 25 mm de diametro, incluso p.p. de fijaciones y  pe-
queño material de instalación, instalado.

Circuitos de Fuerza 23 25,00 575,00

575,00 4,98 2.863,50

13.03.07 Ml  Circuito Linea 2x1,5+TT                                         

Ml Circuito de alimentacion compuesto por línea de 2x1,5 mm2+TT cero halogenos y  tubo de PVC
flex ible doble capa de metrica 20 mm de diametro, incluso p.p. de fijaciones y  pequeño material de
instalación, instalado.

Circuitos de Alumbrado 10 20,00 200,00

200,00 4,24 848,00

13.03.08 Ml  Circuito Linea 4x6+TT                                           

Ml Circuito de alimentacion compuesto por línea de 4x6mm2+TT cero halogenos y  p.p.de tubo de
PVC flex ible doble capa metrica 32 mm de diametro, incluso p.p. de fijaciones y  pequeño material
de instalación,  instalado.

Unidad Ex terior A.A. 1 18,00 18,00

Cortina de Aire 1 35,00 35,00

53,00 12,77 676,81

13.03.09 Ml  Conductor 2x1 RZ1-K 0,6/1KV Cu                                  

Ml Conductor 2x1 mm2 RZ1 0,6/1 KV en Cu, instalado por bandeja de Comunicaciones y  bajo tubo
de PVC flex ible o Rigido, incluso p.p. de este, para sistema de Control de Iluminacion.

11 20,00 220,00

220,00 5,68 1.249,60

13.03.10 Ml  CANAL REJIBAND 100X60 mm                                        

mL. Bandeja de rejilla galvanizada en caliente de 100x60 mm, incluso p.p. de soportes a pared, pie-
zas de union y  pequeño material de instalación, totalmente instalada.

35,00 15,53 543,55

13.03.11 Ml  CANAL REJIBAN 60X60 mm                                          

Bandeja de rejilla galvanizada en caliente de 60x60 mm, incluso p.p. de soportes a pared, piezas de
union y  pequeño material de instalación, totalmente instalada.

35,00 12,34 431,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 DISTRIBUCION............................... 9.971,72
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SUBCAPÍTULO 13.04 APARATOS                                                        

13.04.01 Ud  CELER DOWNLIGHT SPK LED CORTE Ø200 23W 4000K                    

Ud Suministro e instalación de downlight LED marca CELER Modelo SPK de 23w y 200mm de
diam, de corte. Color blanco. LED PHILIPS emite en luz neutra (4.000k), 2.290lm, IRC80, Ángulo
90º. De 216mm de ancho y 90mm de altura. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de
instalación y  pruebas.

11,00 36,36 399,96

13.04.02 Ud  CEL.PAN.LED UGR 60X60 40W 4000K C4                              

Ud. Suministro e instalación de panel LED Marca CELER modelo PANEL UGR C4. Medidas
598*598mm. Altura: 10mm. 40w, temperatura de color 4.000k (Blanco neutro), emite 4.000 lúmenes
con un ángulo de apertura de 120º. IP40. UGR<19. IRC80. Incluye equipo de alimentación. Alimen-
tación 100-240V. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y  pruebas.

5,00 83,63 418,15

13.04.03 UD  BEG PANEL PL1 600 AG DALI TW                                    

Ud. Suministro e instalación de panel LED de temperatura de color blanco variable (TW), Marca
BEG modelo PL1 600 AG DALI TW. Medidas 595*595mm. Altura: 10mm. 45w. IP20. UGR<19.
Incluye equipo de alimentación regulable DALI. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra
de instalación y  pruebas.

17,00 271,41 4.613,97

13.04.04 UD  LUX.PD4-M-DALI-TW-FT (montaje en falso techo)                   

Ud. Suministro e instalación de multisensor de presencia PureColour de B.E.G. Brück Electronic
GmbH, de techo especial para grandes superficies con ángulo de detección de 360º. Salida DA-
LI/DSI para conexión a balastos regulables con función Tunable White para regulación de la ilumina-
ción en intensidad y  temperatura de color según ciclo circadiano. Alcance máx. transversal 24 m.
Versión falso techo. Instalado y funcionando.

6,00 274,63 1.647,78

13.04.05 Ud  LUX. PD4-S-DAA4G-FT (montaje en falso techo)                    

Ud Suministro y  colocación de detector esclavo de techo LUXOMAT PD4-S-DAA4G-FT de B.E.G.
Brück Electronic GmbH, especial para grandes superficies con ángulo de detección de 360º. alcan-
ce máx. transversal 24 m. IP20. Clase II. Versión superficie. Temperatura de funcionamiento -25ºC
hasta +50ºC. Debe combinarse con un detector master tipo PD4-M-DAA4G, instalado y funcionan-
do.

2,00 143,63 287,26

13.04.06 UD  LUXOMAT BL2-FT (montaje en falso techo)                         

Ud. Suministro y  colocación de detector de movimiento de techo LUXOMAT BL2-FT de B.E.G.
Brück Electronic GmbH, con ángulo de detección de 360º. Un canal para conmutar la ilumoinación.
Alcance máx. transversal 8m. IP23. Clase II. Temporización de apagado 15 seg a 60 min . Ajuste
valor crepuscular 10-2000 Lux. Versión falso techo. Temperatura de funcionamiento -25ºC hasta
+50ºC. Programable v ía potenciómetros o mando a distancia (opcional), instalado y funcionando.

8,00 49,63 397,04

13.04.07 UD  LUMINARIA BPM ALBERTA 10176.95.STD DW 950MM COLOR BLANCO        

Ud. Suministro e instalación de luminaria colgante de la marca BPM modelo Alberta. Referencia
10176.95.STD.DW. Temperatura de color: blanco dinámico (.DW) 2700-5000ºK. Potencia 48W. Difu-
sor microprosmático y  carcasa color blanco. Diámetro luminaria 950mm. Instalada y funcionando.

1,00 909,51 909,51

13.04.08 UD  LUMINARIA BPM ALBERTA 10176.125.STD DW 1250MM COLOR BLANCO      

Ud. Luminaria colgante de la marca BPM modelo Alberta. Referencia 10176.125.STD.DW. Tempe-
ratura de color: blanco dinámico (.DW) 2700-5000ºK. Potencia 72W. Difusor microprosmático y  car-
casa color blanco. Diámetro luminaria 1250mm.

1,00 1.179,51 1.179,51
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13.04.09 UD  LUMINARIA BPM TUBE 9050.15 DALI 86MM DIAMETRO, 250MM LARGO, COLO

Ud. Suministro e instalación de luminaria suspendida marca BPM modelo Tube. Referencia
9050.15.DA. Temperatura de color 4.000ºK. Potencia 6,2W. Emite 574 lúmenes. Apertura 60º. Diá-
metro luminaria: 86mm. Altura luminaria: 250mm. Instalada y funcionando.

4,00 136,51 546,04

13.04.10 UD  LUMINARIA BPM ALBA SUSPENDIDA BLANCA, DIFUSOR MICROPRISMÁTICO, B

Ud. Suministro e instalación de luminaria lineal suspendida marca BPM modelo ALBA. Referencia
módulo ALBA 10160.PN.W.MP + módulo LED 11520.05.STD.DW.DA. Potencia 29,5W, temperatu-
ra de color: blanco dinámico. Carcasa blanca, difusor microprismático, longitud 1425mm. IP43. Ins-
talada y funcionando.

26,00 364,51 9.477,26

13.04.11 Ml  Tira Continua LED                                               

Ml  Tira led de 20 w para un flujo luminosos de 2.100 lm , incluso p.p. de elementos de control, total-
mente instalada.

8,00 56,91 455,28

13.04.12 UD  ARX EMERGENCIA S 10 150LM 1H IP-44 NP 10-150                    

Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencia marca Aerlux modelo Serie 10. Referencia
10-150. Emite 150 lúmenes. No permanente. Autonomía 1 hora. IP44, IK04. Incluye caja de empo-
trar para la serie 10 de Aerlux y  rótulo a elegir. Instalada y funcionando.

5,00 45,41 227,05

13.04.13 UD  ARX EMERGENCIA S 10 300LM 1H IP-44 NP 10-300                    

Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencia marca Aerlux modelo Serie 10. Referencia
10-300. Emite 300 lúmenes. No permanente. Autonomía 1 hora. IP44, IK04. Incluye caja de empo-
trar para la serie 10 de Aerlux y  rótulo a elegir. Instalada y funcionando.

6,00 55,41 332,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 APARATOS....................................... 20.891,27

SUBCAPÍTULO 13.05 I INSTALACION VOZ&DATOS                                          

13.05.01 Ud  PUNTO DE TELEVISION                                             

Ud Punto de telev ision compuesto por canalización de tubo pvc doble capa G.P. 7 de 25 mm y 20
mm, toma de TV mecanismo Simon completo con conductor apantallado de 75 ohmios hasta deriva-
dor de edificio, incluso p.p.  pequeño material de montaje.

4,00 26,83 107,32

13.05.02 Ud  ARMARIO RACK Y BOCAS RJ45                                       

Ud Armario Rack de 19" para instalacion de equipos informaticos, hub de  30 bocas minimo , incluso
latiguillos de interconexión y  conectores con conectores RJ 45,  incluido Swich de comunicación, to-
talmente instalado y funcionando.

1,00 1.427,58 1.427,58

13.05.03 Ud  PUNTO DE VOZ Y DATOS                                            

Ud Punto de Voz y  Datos compuesto por canalización de tubo pvc doble capa G.P. 7 de 25 mm y
20 mm,cableado UTP multipar categoria 6 , completo, incluso p.p.  pequeño material de montaje, to-
talmente instalado y conex ionado en Rack y  en Cajas de Tomas.
(Nota: las tomas RJ45 estan incluidads en las cajas de Fuerza+Datos del capitulo de Distribución
electrica)

30,00 40,07 1.202,10

13.05.04 Ud  CERTIFICACION RED DE DATOS                                      

Ud Certificación de la Red de datos con medicion de todas las tomas y comprobación del correcto
funcionamiento de las mismas, marcado de tomas y en bocas de Rack. Se entregara informe con
las mediciones realizadas .

1,00 191,58 191,58
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13.05.05 Ud  SISTEMA GESTION INSTALACIONES INTEGRADO KNX                     

Ud. Sistema KNX para integracion de Gestion de instalaciones de Climatizacion e Iluminacion, con
los siguientes elementos:
-Fuente de alimentación Bus KNX 640 mA.
- Protector Sobretensiones.
- Fuente Alimentación auxiliar.
- IP Interface Bus KNX (Para Programar desde ordenador)
- Control Iluminacion a través de Gateway Bus KNX-Bus Dali. 1 Canal
- Detectores de Presencia  Techo KNX.
- Detectores de CO2 tª y  Humedad.
- Actuador analogico.
- Pasarela KNX Daikin
- Visualizacion a traves de Controladores de Estancia.
- Cableado con Cable Bus KNX EIB apantallado 1x2x0,8
- Actuador Binario 12 canales.

Totalmente instalado e intregrado en las instalaciones.

1,00 13.583,64 13.583,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.05 I INSTALACION VOZ&DATOS......... 16.512,22

TOTAL CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.................................................................................... 55.248,94
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CAPÍTULO 14 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                      

SUBCAPÍTULO 14.01 Sistema CCTV                                                    

14.01.01 Ud  Grabador DVR HD-CVI 8 canales                                   

Ud. DVR HD-CVI Tríbrido de 8 Canales.  H265 + de compresion. Audio bidireccional. Reproduce a
la vez 8 canales. 1080,720P, 960H, D1/4CIF, CIF, QCIF. 720P a 12/15 ips. Salidas HDMI y
VGA. Capacidad de 2 HDD SATA. 2 USB, 1 RS485. 12V CC. 1U. Tipo Hikv ision especial segu-
ridad, Incluido instalacion.

1 1,00

1,00 462,00 462,00

14.01.02 Ud  Disco Duro 4 TB                                                 

Ud. Disco duro  de 4 TB de memoria. Especial v ideovigilancia. Wester Digial. Incluida instalacion.

1 1,00

1,00 210,00 210,00

14.01.03 Ud  Camara Domo HDTVI                                               

Ud. Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica, Gama PRO - 1/2.8" 2 Megapixel - HD
1080P (1920x1080), Salida 4 en 1, Lente 2.8 mm, Alta sensibilidad Starlight, 0 Lux , IR Alcance
50m, IR CUT, Impermeable IP67, Gran Angular, XS-DM885SA-F4N1. Incluida instalacion.

2 2,00

2,00 117,00 234,00

14.01.04 Ud  Camara Bullet                                                   

Ud. Cámara bullet HDTVI Ultra Low Light | PoC Safire, Gama ULTRA HD 1080P (1920x1080), 2
Megapixel High Performance CMOS, Lente Motorizada Autofocus 2.8~12 mm, 0 Lux - IR Matrix
Alcance 40 m, WDR, 3DNR, AGC, BLC, HLC, IR CUT | IP67. SF-CV788ZWUP-FTVI. Incluida
instalacion.

4 4,00

4,00 144,00 576,00

14.01.05 Ud  Juego Balun-Asimetrizador                                       

Ud Juego de Balum-Asimetrizador  Transceptor pasivo RG /utp, CAT 6, 2V p-p, 75 Ohms. Incluida
instalacion.

6 6,00

6,00 36,00 216,00

14.01.06 Ud  Fuente Alimentación                                             

Ud. Fuente de Alimentacion 12V 5 Amp. para camaras. Incluida instalacion.

2 2,00

2,00 34,00 68,00

14.01.07 Ml  Cable UTP Categ. 6                                              

Ml. Cableado UTP, categoria 6 para interconexion de la instalación.

120 120,00

120,00 0,95 114,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 Sistema CCTV.................................. 1.880,00
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SUBCAPÍTULO 14.02 Sistema Intrusion                                               

14.02.01 Ud  Central intrusion 8 zonas                                       

Ud. Central LightSYS de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales,
detectores en BUS o detectores v ía radio, incorpora caja, fuente de alimentación y  transmisor RTC.
Incluido instalacion.

1 1,00

1,00 202,00 202,00

14.02.02 Ud  Teclado LCD                                                     

Ud. Teclado LCD para central LightSYS. Teclado gráfico LCD. Iluminación color azul. Comunica-
ción con panel por cableado de 4 hilos. Distancia máxima desde Panel: 300 m. Consumo: 52 mA
máx. Dimensiones: 153 x 84 x  28 mm. RP432KP0000A. Incluido instalacion.

1 1,00

1,00 103,00 103,00

14.02.03 Ud  Juego de Bateria                                                

Ud. Juego de batería de 12 V. / 4,2 Amp. Recargables,

1 1,00

1,00 29,00 29,00

14.02.04 Ud  Detector Volumetrico doble tecnologia                           

Ud. Detector doble tecnología volumétrico digital con antienmascaramiento, con una cobertura de 15
m/90º . Alcance regulable de 3 a 15 m. Tecnología microondas de alta precisión en Banda X (10,525
GHz). Diseño basado en microprocesador con procesado digital de señales. Diseño estilizado. Fácil
de instalar, apertura sin tornillos. Compensación automática de temperatura. Relé de estado solido.
Test de andado y autotest. Altura de montaje: 2 m. Led tricolor de memoria de alarma con indicación
de tecnología activada. Alimentación de 9,0 a 15,0 Vdc. Consumo: 23 mA. Temperatura de funciona-
miento: -10 a 40 ºC. Dimensiones: 110 x 60 x  46 mm. Garantía de 10 años. Soporte con rotula op-
cional (SN1). Certificado según EN50131 Grado 3. Incluido instalacion.

5 5,00

5,00 378,00 1.890,00

14.02.05 Ud  Sirena Exterior                                                 

Ud. Sirena Exterior, alimentada por batería. Inalámbrica bidireccional. Totalmente superv isada. Sali-
da de sonido piezo de 105dB, con volumen ajustable. Indicación de Alarma/Tamper. Indicación de
Batería Baja. Auto Prueba de la Sirena. Alarma de sabotaje local tras el tiempo de retardo de entra-
da. Soporta programación y  diagnóstico remoto. Tamper: De tapa y posterior. Compatible con los
sistemas de RISCO: Agility™3, LightSYS™2, WisDom. Modelo: RWS20. Incluido instalacion.

1 1,00

1,00 90,00 90,00

14.02.06 Ud  Modulo de comunicaciones 2G                                     

Ud. Módulo de Comunicación 2G enchufable para centrales LightSYS (a partir versión 5.2x o supe-
rior). Soporta comunicaciones multicanal. Incluye antena para montaje en caja de plástico. Fácil de
instalar, se conecta directamente a la placa de la central. Permite al sistema comunicarse a través de
las redes GPRS/GSM para la transmisión de eventos a CRA con conexión a la nube. Permite el
control y  la programación remota. Se puede utilizar como comunicación primaria o como un respaldo
para las comunicaciones IP o RTC. Consumo máximo: 300 mA. Dimensiones: 50 x  80 x  25 mm.
Grado 2. Compatible con centrales Lightsys versiones 5.xx. Incluido instalacion.

1 1,00

1,00 254,00 254,00

14.02.07 Ml  Cableado manguera multipar de 6x0,25 Seguridad                  

Ml.- Manguera cable 6x0,25 de Seguridad.

150 150,00

150,00 113,00 16.950,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 Sistema Intrusion........................... 19.518,00
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SUBCAPÍTULO 14.03 Sistema Control de Presencia                                    

14.03.01 Ud  Lector Biometrico                                               

Ud.- Lector 70-EAN-BIO-M, Lector biométrico de huella dactilar con capacidad para 3.000 usuarios
(en modo 1:n). Incluye lector de prox imid ad ISO14443A (MIFARE®) con función de lectura/escritu-
ra , apto para sistema DOC, rango de lectura hasta 5 cm. Teclado de membrana de 16 teclas, dis-
play de 4x16 caracteres. Dimensiones: 220x140x55. Posibilidad de ampliación a 5.000 usuarios (en
modo 1:n), consultar. Todos los lectores de la familia BIO-PRX-MIFARE pueden funcionar almace-
nando la huella en la tarjeta (en modo 1:1). En este caso el lector no tiene límite de usuarios.

1 1,00

1,00 708,00 708,00

14.03.02 Ud  UCA para control accesos                                        

Ud.- ASD/1 ABS IP56_12v, UCA para control de accesos e integración de señales con control so-
bre 1 lector con 1 relé de apertura de puerta. Capacidad para 100.000 tarjetas. Dispone de 4 entradas
de alarma y 3 salidas. Incluye fuente de alimentación y  caja soporte. TCP-IP (ETHERNET). Ali-
mentación 220 VAC. Todos los modelos ASD/1 cumplen con la norma "Clase Ambiental III". Certi-
ficada UNE-EN-60839 G4.

1 1,00

1,00 457,00 457,00

14.03.03 Ud  Reconocedor Huella                                              

Ud. Reconocedor Huella USB MSO-300, Reconocedor biométrico de huella dactilar, destinado a
validar en el sistema las huellas de los usuarios. Conexión a PC a través de puerto USB. Formato
de sobremesa. Dimensiones: 91x80x59.

1 1,00

1,00 617,00 617,00

14.03.04 Ud  Lector Grabador                                                 

Ud. Lector Grabador Omnikey 5022 USB, Sistema lector/grabador de tarjetas de prox imidad MIFA-
RE® (ISO14443A) que permite la introducción del número de tarjeta en el software. Permite la graba-
ción de datos en la tarjeta, apto para sistema DOC. Conexión al PC a través de puerto USB.

1 1,00

1,00 96,00 96,00

14.03.05 Ud  Licencia Adicional Dassnet                                      

Ud. Licencia adicional cliente DASSnet, Licencia que permite la utilización de cualquiera de los mó-
dulos de software Dorlet, en tantos ordenadores adicionales como licencias se adquieran.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

14.03.06 Ud  Sowfware puesta en marcha                                       

Ud.- Instalacion de Software de 1 jornada de trabajo en Tafalla, para puesta en marcha del sistema.

1 1,00

1,00 235,00 235,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 Sistema Control de Presencia....... 2.113,00

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIONES DE SEGURIDAD.................................................................................. 23.511,00
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CAPÍTULO 15 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                                     

SUBCAPÍTULO 15.01 MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION                    

15.01.01 Ud  UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ10U                      

Unidad exterior VRV IV Inverter bomba de calor de marca DAIKIN mod. RXYQ10U de 31,5 Kw
de potencia calorifica y  de 28 Kwde potencia frigorifica, con refrigerante R410A y soportes dotados
de elementos antiv ibratorios, desagües en PVC hasta bajante más próx ima, conexión de tuberias fri-
gorificas y  conexionado eléctrico con unidades interiores e interconexiones de control. totalmente ins-
talada y conexionada, funcionando.

Unidad Ex terior 1 1,00

1,00 9.887,38 9.887,38

15.01.02 Ud  UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS VRV MOD. FXSQ125A                  

Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN, mod. FXSQ125A de
16,0 kW de potencia calorifica y  14 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R41OA.. il soportes
dotados de elementos antiv ibratorios, desagües en PVC hasta bajante más próx ima, tuberias frigorifi-
cas de cobre electrolitico aisladas con AF-ARMAFLEX con espesores según RITE, plp limpieza de
circuitos, vaciado y 2 primeras cargas de gas refrigerante R410A, interconexiones eléctricas desde
cuadro general e interconexiones de control. totalmente instalada y  conexionada, funcionando.
NOTA.- El Mando de la Maquina sera KNX y se incluye en el apartado de Control y  Gestión.

Puestos trabajo y  Mostrador 1 1,00

1,00 1.703,83 1.703,83

15.01.03 Ud  UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS VRV MOD. FXSQ40A                   

Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN, mod. FXSQ40A de
5,0 kW de potencia calorifica y  4,5 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R41OA.. il soportes
dotados de elementos antiv ibratorios, desagües en PVC hasta bajante más próx ima, tuberias frigorifi-
cas de cobre electrolitico aisladas con AF-ARMAFLEX con espesores según RITE, plp limpieza de
circuitos, vaciado y 2 primeras cargas de gas refrigerante R410A, interconexiones eléctricas desde
cuadro general e interconexiones de control. totalmente instalada y  conexionada, funcionando.
NOTA.- El Mando de la Maquina sera KNX y se incluye en el apartado de Control y  Gestión.

Zona de Espera 1 1,00

1,00 1.395,03 1.395,03

15.01.04 Ud  UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS VRV MOD. FXSQ32A                   

Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN, mod. FXSQ32A de
4,0 kW de potencia calorifica y  3,6 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R41OA.. il soportes
dotados de elementos antiv ibratorios, desagües en PVC hasta bajante más próx ima, tuberias frigorifi-
cas de cobre electrolitico aisladas con AF-ARMAFLEX con espesores según RITE, plp limpieza de
circuitos, vaciado y 2 primeras cargas de gas refrigerante R410A, interconexiones eléctricas desde
cuadro general e interconexiones de control. totalmente instalada y  conexionada, funcionando.
NOTA.- El Mando de la Maquina sera KNX y se incluye en el apartado de Control y  Gestión.

Sala Reuniones 1 1,00

1,00 1.342,50 1.342,50

15.01.05 Ud  UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS VRV MOD. FXSQ20A                   

Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN, mod. FXSQ20A de
2,5 kW de potencia calorifica y  2,2 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R41OA.. il soportes
dotados de elementos antiv ibratorios, desagües en PVC hasta bajante más próx ima, íuberias frigorifi-
cas de cobre electrolitico aisladas con AF-ARMAFLEX con espesores según RITE, plp limpieza de
circuitos, vaciado y 2 primeras cargas de gas refrigerante R410A, interconexiones eléctricas desde
cuadro general e interconexiones de control. totalmente instalada y  conexionada, funcionando.
NOTA.- El Mando de la Maquina sera KNX y se incluye en el apartado de Control y  Gestión.

Despacho 1 1,00

1,00 1.292,03 1.292,03
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15.01.06 Ud  UNIDAD INTERIOR SPLIT DE PARED VRV MOD. FXAQ20A                 

Unidad interior Split de Pared V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN, mod. FXAQ20A de
2,5 kW de potencia calorifica y  2,2 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R41OA.. il soportes
dotados de elementos antiv ibratorios, desagües en PVC hasta bajante más próx ima, íuberias frigorifi-
cas de cobre electrolitico aisladas con AF-ARMAFLEX con espesores según RITE, plp limpieza de
circuitos, vaciado y 2 primeras cargas de gas refrigerante R410A, interconexiones eléctricas desde
cuadro general e interconexiones de control. totalmente instalada y  conexionada, funcionando.
NOTA.- El Mando de la Maquina sera KNX y se incluye en el apartado de Control y  Gestión.

OFFICE 1 1,00

1,00 944,10 944,10

15.01.07 Ud  JUEGO DERIVACION REFNET MOD. KHRQ22M20T                         

Ud. Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, Juego derivación Refnet mo-
delo KHRQ22M20T para V.R.V. Inverter con Refrigerante R410A.totalmente instalado y funcionan-
do.

2,00 170,81 341,62

15.01.08 Ud  JUEGO DERIVACION REFNET MOD. KHRQ22M29T9                        

2,00 196,56 393,12

15.01.09 Ud  RECUPERADOR CADB-HE D 21 ECOWAT 2100 M3/H                       

Ud de Recuperador de calor Mod. CADB HE D 21 ECOWATT de S&P de 2.100 m3/h, consumo
total 1.012 w, 326 Kg de peso, diametro de conexiones 400 mm, con intercambiador de placas tipo
counterflow de alta eficiencia (86,5% ) para condiciones de ensayo, certificado por EUROVENT,
montado en caja de acero galvanizado plastificado en color blanco, de doble pared con aislamiento
interior termoacustico calse M0 de fibra de v idrio de 25 mm. Boca de entrada y Salida Configurabla,
en versión horizontal, sin aporte adicional de calefacción, ventiladores Plug-fans con rodetes de ala-
bes hacia atrás, motores EC monofásicos con protección electrónica integrada IP44, clase B, Filtros
F7 de baja pérdida para el aporte de aire y  filtros M5 para la extracción de aire, presostatos DPS
2.30 incorporados, incluso soportes a techo y silenblocks, totalmente instalado y conexionado.

1,00 5.611,65 5.611,65

15.01.10 Ud  SILENCIADOR SIL-315                                             

Ud de Atenuador Acústico Mod SIL 315 de S&P, para reducción del ruido transmitido, fabricado en
acero galvanizado, incluso pequeño material de instalación y  montaje, totalmente instalado y  conecta-
do a unidad de recuperación.

2,00 272,74 545,48

15.01.11 Ud  CORTINA DE AIRE COR 9 1500N S&P                                 

Ud de Cortina de aire Mod. COR-9-1500-N  de S&P, de 4,5-9 KW de potencia, alimentación trifasi-
ca a 400 v, motor de 200 w, 3 velocidades, caudal maximo 2.500 m3/h, velocidad de salida del aire
a 10 m/s a caudal maximo y a 0,5 m, dimensiones 210x1686x250 mm (AltoxAnchoxFondo), incor-
porando selector de velocidad mod. CR-6/9 N, incluso pequeño material de instalación y  Montaje,
totalmente instalado y funcionando.

1,00 1.125,38 1.125,38

15.01.12 Ud  EXTRACTOR SILENT 100                                            

Ud. Extractor de baño Mod. SILENT 100 CDZ de S&P con ventilador helicoidal de bajo nivel sono-
ro, caudal aprox imado de 95 m3/h, compuerta antiretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento,
motor 230 v-50Hz con rodamientos de bolas, montado sobre silent-blocks, IP45 Calse II, incorpo-
rando protección térmica, temperatura de trabajo hasta 40º C, totalmente instalado y conexionado,
funcionando.

Aseo 1 1 1,00

Aseo 2 1 1,00

Cuarto Limpieza 1 1,00

3,00 142,53 427,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 MAQUINAS DE AIRE
ACONDICIONADO Y VENTILACION

25.009,71
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SUBCAPÍTULO 15.02 LINEAS FRIGORIFICAS                                             

15.02.01 Ml  Tuberia cobre 7/8"                                              

Ml. Tuberia de cobre calidad frigorífica, limpio y  deshidratado, para línea de gas de 7/8", incluso p.p.
de soldaduras, piezas de reducción abocardados y  gas adicional, instalada y conexionada.

10,00 16,91 169,10

15.02.02 Ml  Tuberia cobre 3/4"                                              

Ml. Tuberia de cobre calidad frigorífica, limpio y  deshidratado, para línea de gas de 3/4", incluso p.p.
de soldaduras, piezas de reducción abocardados y  gas adicional, instalada y conexionada.

15,00 15,17 227,55

15.02.03 Ml  Tuberia cobre 5/8"                                              

Ml. Tuberia de cobre calidad frigorífica, limpio y  deshidratado, para línea de gas de 5/8", incluso p.p.
de soldaduras, piezas de reducción abocardados y  gas adicional, instalada y conexionada.

3,00 12,26 36,78

15.02.04 Ml  Tuberia cobre 1/2"                                              

Ml. Tuberia de cobre calidad frigorífica, limpio y  deshidratado, para línea de gas de 1/2", incluso p.p.
de soldaduras, piezas de reducción abocardados y  gas adicional, instalada y conexionada.

29,00 10,87 315,23

15.02.05 Ml  Tuberia cobre 3/8"                                              

Ml. Tuberia de cobre calidad frigorífica, limpio y  deshidratado, para línea de liquido de 3/8", incluso
p.p. de soldaduras, piezas de reducción abocardados y  gas adicional, instalada y conexionada.

18,00 9,60 172,80

15.02.06 Ml  Tuberia cobre 1/4"                                              

Ml. Tuberia de cobre calidad frigorífica, limpio y  deshidratado, para línea de liquido de 1/4", incluso
p.p. de soldaduras, piezas de reducción abocardados y  gas adicional, instalada y conexionada.

29,00 8,31 240,99

15.02.07 Ml  Aislamiento 7/8" 19 mm espesor                                  

Ml. Aislamiento flex ible anticondensación Armaflex  M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para
tuberia de 7/8", instalado.

10,00 9,24 92,40

15.02.08 Ml  Aislamiento 3/4" 19 mm espesor                                  

Ml. Aislamiento flex ible anticondensación Armaflex  M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para
tuberia de 3/4", instalado.

15,00 8,93 133,95

15.02.09 Ml  Aislamiento 5/8" 19 mm espesor                                  

Ml. Aislamiento flex ible anticondensación Armaflex  M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para
tuberia de 5/8", instalado.

3,00 8,89 26,67

15.02.10 Ml  Aislamiento 1/2" 19 mm espesor                                  

Ml. Aislamiento flex ible anticondensación Armaflex  M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para
tuberia de 1/2", instalado.

29,00 8,47 245,63

15.02.11 Ml  Aislamiento 3/8" 19 mm espesor                                  

Ml. Aislamiento flex ible anticondensación Armaflex  M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para
tuberia de 3/8", instalado.

18,00 8,47 152,46

15.02.12 Ml  Aislamiento 1/4" 19 mm espesor                                  

Ml. Aislamiento flex ible anticondensación Armaflex  M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para
tuberia de 1/4", instalado.
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29,00 8,26 239,54

15.02.13 Ud  DISPENSADOR  DE PAPEL EN INOX.                                  

Ud Suministro y  colocación de dispensador de papel higienico en acero inox idable satinado, de rollo
máximo 275 mm.

10,00 55,70 557,00

15.02.14 Ud  Abrazadera Antivibratoria                                       

Ud. Abrazadera antiv ibratoria Insulclamp o similar para tuberia de cobre de varios diametros, con so-
porte termoplastico y  zincado tropicalizado, tuerca autoblocante, incluso p.p. de carril soporte, taco y
tornillo, instalada.

25,00 7,38 184,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 LINEAS FRIGORIFICAS................. 2.794,60

SUBCAPÍTULO 15.03 INTERCONEXION ELECTRICA                                         

15.03.01 Ml  CONDUCTOR 2X,5 mm2 RV-K 0,6/1 KV                                

Ml Conductor 2x1,5 mm2 RV-K 0,6/1 KV en cobre flex ible, aislamiento Polietileno Reticulado XLPE
y cubierta de PVC, incluso p.p. de terminales y  punteras, totalmente instalado.

75,00 3,36 252,00

15.03.02 Ml  TUBO PVC FLEX. DOBLE CAPA 16 mm                                 

Tubo de PVC flex ible doble capa, de 16 mm de diametro, grado de protección 7, incluso abrazade-
ras y  bridas de fijación y  p.p. de cajas de dericacion y  elementos de conexionado , totalmente insta-
lado.

75,00 2,74 205,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 INTERCONEXION ELECTRICA...... 457,50

SUBCAPÍTULO 15.04 CONDUCTOS Y REJILLAS                                            

15.04.01 m2  PANEL FIBRA VIDRIO CLIMAVER SUPERPLUS                           

M2 Conductos en fibra de v idrio, tipo CLlMAVER SUPERPLUS ó similar, 25mm. de espesor,
conforme a Norma UNE 100105, p.p. de accesorios, soportes, piezas especiales, etc., mano de
obra de instalación y  montaje, incluso ayudas de Albañilería, totalmente instalado.

Climatizacion

impulsion 1 47,87 47,87

Retorno 1 68,85 68,85

Ventilacion

impulsion 1 72,45 72,45

Retorno 1 47,60 47,60

236,77 35,65 8.440,85

15.04.02 Ml  CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO 250 MM                                

Ml  Conducto flex ible aislado de 200mm 0 interior, totalmente colocado y probado, incluso abrazade-
ras de unión a las unidades terminales, soportación Normalizada y sellado de las juntas-uniones.

Clima 19 1,50 28,50

28,50 8,98 255,93

15.04.03 Ud  DIFUSOR KOOL AIR MOD. DAFTQ600+PDARL                            

Ud Difusor Rotacional marca KOOLAIR modo DAFTQ 600 de aleta fija, con Plenum circular de co-
nexion lateral y  compuerta de regulación accesible desde el local y  fijacion PDA-RL, fabricado en
chapa de acero, acabado pintado en RAL a definir por la Dirección Facultativa i/embocaduras a con-
ductos mediante aluminio flex ible aislado, p/p sellado, remates, accesorios, soportes y  montaje.

Espera 4 4,00

Sala Reuniones 2 2,00

Despacho 2 2,00

Puestos trabajo y  mostrador 9 9,00

17,00 181,81 3.090,77
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15.04.04 Ud  REJILLA RETORNO KOOLAIR MOD. 21-45 HOMM 750X400 mm              

Ud Rejilla de retorno en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con la-
mas verticales o horizontales segun ubicación de KOOLAIR modelo 21-45 HOMM DE 750X400
mm incluso compuerta de regulación y  marco, patillas de anclaje, lengueta de fijación y  tornilleria, to-
talmente instalada.

Sala Espera 1 1,00

1,00 105,88 105,88

15.04.05 Ud  REJILLA RETORNO KOOLAIR MOD. 21-45 HOMM 600X400 mm              

Ud Rejilla de retorno en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con la-
mas verticales o horizontales segun ubicación de KOOLAIR modelo 21-45 HOMM DE 600X400
mm incluso compuerta de regulación y  marco, patillas de anclaje, lengueta de fijación y  tornilleria, to-
talmente instalada.

Puestos Trabajo 3 3,00

Sala Reuniones 1 1,00

Despacho 1 1,00

5,00 89,40 447,00

15.04.06 Ud  REJILLA IMPULSION VENTILACION MOD. 21-DHOMM 400X300 mm          

Ud Rejilla de impulsion en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con
lamas horizontales segun ubicación de KOOLAIR modelo 21 DOHMM DE 400X300 mm incluso
compuerta de regulación y  marco, patillas de anclaje, lengueta de fijación y  tornilleria, totalmente ins-
talada.

VENTILACION

Puestos Trabajo 3 3,00

Sala Espera 2 2,00

5,00 75,19 375,95

15.04.07 Ud  REJILLA IMPULSION VENTILACION MOD. 21-DOHMM 350X250 mm          

Ud Rejilla de impulsion en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con
lamas horizontales segun ubicación de KOOLAIR modelo 21 DOHMM DE 350X250 mm incluso
compuerta de regulación y  marco, patillas de anclaje, lengueta de fijación y  tornilleria, totalmente ins-
talada.

Sala de Reuniones 1 1,00

Despacho 1 1,00

2,00 67,77 135,54

15.04.08 Ud  REJILLA IMPULSION VENTILACION MOD. 21-DOHMM 250X200 mm          

Ud Rejilla de impulsion en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con
lamas horizontales segun ubicación de KOOLAIR modelo 21 DOHMM DE 250X200 mm incluso
compuerta de regulación y  marco, patillas de anclaje, lengueta de fijación y  tornilleria, totalmente ins-
talada.

Office 1 1,00

Archiv o 1 1,00

Cuarto Instalaciones 1 1,00

3,00 57,47 172,41

15.04.09 Ud  REJILLA RETORNO VENTILACION MOD. 21-45 HOMM 400X300 mm          

Ud Rejilla de retorno en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con la-
mas horizontales segun ubicación de KOOLAIR modelo 21-45 HOMM DE 400X300 mm incluso
compuerta de regulación y  marco, patillas de anclaje, lengueta de fijación y  tornilleria, totalmente ins-
talada.

Puestos de Trabajo 3 3,00

Sal de Espera 2 2,00

5,00 60,56 302,80
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15.04.10 Ud  REJILLA RETORNO VENTILACION MOD. 21-45 HOMM 350X250 mm          

Ud Rejilla de retorno en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con la-
mas horizontales segun ubicación de KOOLAIR modelo 21-45 HOMM DE 350X250 mm incluso
compuerta de regulación y  marco, patillas de anclaje, lengueta de fijación y  tornilleria, totalmente ins-
talada.

Sala Reuniones 1 1,00

Despacho 1 1,00

2,00 104,30 208,60

15.04.11 Ud  REJILLA RETORNO VENTILACION MOD. 21-45 HOMM 250X200 mm          

Ud Rejilla de retorno en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativa con la-
mas horizontales segun ubicación de KOOLAIR modelo 21-45 HOMM DE 250X200 mm incluso
compuerta de regulación y  marco, patillas de anclaje, lengueta de fijación y  tornilleria, totalmente ins-
talada.

Office 1 1,00

Archiv o 1 1,00

Cuarto Instalaciones 1 1,00

3,00 45,63 136,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 CONDUCTOS Y REJILLAS............. 13.672,62

SUBCAPÍTULO 15.05 VARIOS                                                          

15.05.01 Ml  VARILLA METALICA ROSCADA M-8                                    

Ml Varilla metálica roscada M-8 mecanizada para soporte de Maquinas, incluso p.p. de perfil metali-
co en U , tuercas y  fijaciones a techo, instalada.

Maquinas A.A 4 4,00 1,00 16,00

Recuperador 1 4,00 1,00 4,00

20,00 2,47 49,40

15.05.02 Ud  SUSPENSION SOPORTE GOMA 50 Kg.                                  

Ud Suspensión soporte de goma de 18 a 50 Kg. para union a varilla roscada, instalada.

Maquinas A.A. 5 4,00 20,00

Recuperador 1 4,00 4,00

24,00 3,40 81,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.05 VARIOS ............................................ 131,00

SUBCAPÍTULO 15.06 LEGALIZACION INSTALACION                                        

15.06.01 Ud  PARTIDA DE LEGALIZACION                                         

Ud. Partida de Legalización de la Instalación de de Climatización y  Ventilación por parte del Instala-
dor autorizado, con la inclusión de los siguientes puntos:
- Elaboración de la Memoria Técnica de la Instalación. (Formulario Fc7.09.100 CC rev1)
- Realización de Certificado de Instalador.(Formulario Fc7.09.098. rev5)
- Registro de la Instalación en OCA (Formulario Fc7.09.153. rev1)
- Tasas de Industria

y cualquier otro documento, tasa o gestion para dejar la instalacion Registrda y  legalizada.

1,00 262,44 262,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.06 LEGALIZACION INSTALACION..... 262,44

TOTAL CAPÍTULO 15 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN................................................................................... 42.327,87
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CAPÍTULO 16 ACTIVIDADES CLASIFICADAS                                        

SUBCAPÍTULO 16.01 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

16.01.01 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6KG.EF 21A-113B                              

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-
NOR.

archiv o 1 1,00

distribuidor 1 1,00

entrada local 1 1,00

detras mostrador 1 1,00

4,00 40,51 162,04

16.01.02 ud  EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 2 kg EF 13B                            

ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 13B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas e incendios de equipos eléctricos, de 2 kg de agente extintor con soporte y  boquilla difusora
según CTE/DB-SI 4,  totalmente instalado.

fotocopiadoras 1 1,00

puestos de trabajo 1 1,00

2,00 70,29 140,58

16.01.03 Ud  EXTINTOR NIEVE CARB..5 KG. EF 89B                               

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 89B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y  manguera con
difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

cuarto instalaciones 1 1,00

1,00 117,10 117,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS

419,72

SUBCAPÍTULO 16.02 SEÑALÉTICA                                                      

16.02.01 UD  SEÑAL LUMINIS.EXT.INCEND.                                       

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de
297x210 por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente instalado.

ex tintores 7 7,00

7,00 15,48 108,36

16.02.02 UD  SEÑAL LUMINISC. EVACUAC.                                        

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales,
no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada.

ev acuación 8 8,00

8,00 13,34 106,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 SEÑALÉTICA................................... 215,08
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SUBCAPÍTULO 16.03 DETECCIÓN                                                       

16.03.01 Ud  CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS 2 ZONAS                             

ud. Central de detección de incendios 2 zonas convencional para la señalización, control y  alarma
de las instalaciones de incendios, con fuente de alimentación, conexión y  desconexión de zonas in-
dependientes, indicadores de SERVICIO-AVERIA-ALARMA, i/p.p. juego de baterías (2X12v), total-
mente instalada, según CTE/DB-SI 4.

1 1,00

1,00 438,03 438,03

16.03.02 Ud  DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     

ud. Detector termovelocimétrico, con zócalo intercambiable, indicador de funcionamiento y  alarma ra-
dio de acción 30 m², según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente instalado i/p.p. de tubos y
cableado.

office 1 1,00

1,00 132,03 132,03

16.03.03 Ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        

ud. Detector óptico de humos con zócalo intercambiable, indicador de funcionamiento y  alarma con
un radio de acción de 60 m², según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR totalmente instalado i/p.p. de
tubos y  cableado. y  piloto indicador de alarma, totalmente instalado.

5 5,00

5,00 156,79 783,95

16.03.04 Ud  PULSADOR DE ALARMA REARMABLE                                    

ud. Pulsador de alarma tipo rearmable, con tapa de plástico basculante totalmente instalado, i/p.p. de
tubos y  cableado, conexionado y probado, según CTE/DB-SI 4.

2 2,00

2,00 123,70 247,40

16.03.05 Ud  SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL 24 v                                 

ud. Sirena de alarma de incendios bitonal, para montaje interior con señal óptica y  acústica a 24v, to-
talmente instalada, i/p.p. tubo y  cableado, conexionado y  probado, según CTE/DB-SI 4.

interior 1 1,00

1,00 197,61 197,61

16.03.06 Ud  SIRENA ALARMA EXTERIOR                                          

ud. Cuadro de alarma exterior óptico/acústico con sirena y piloto a 24v, autoprotegible, autoalimenta-
da y  juego de baterías (2x12v), i/p.p.  tubos y  cableado, conexionada y  probada, según CTE/DB-SI
4.

ex terior 1 1,00

1,00 283,93 283,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 DETECCIÓN..................................... 2.082,95

TOTAL CAPÍTULO 16 ACTIVIDADES CLASIFICADAS ....................................................................................... 2.717,75
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 17.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                             

17.01.01 Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Ud. Botiquín de obra instalado.

1 1,00

1,00 22,45 22,45

17.01.02 Ud  INSTALACIÓN DE ASEO DE OBRA                                     

Ud de trabajos para la instalación de aseo prov isional de obra, ubicado en la bajante ex istente. Com-
puesto por lavabo e inodoro.

1 1,00

1,00 200,04 200,04

17.01.03 Ud  ADEUCACIÓN DE ZONA PARA VESTUARIOS                              

Ud de adecuación de zona dentro del local con percheros, bancos y  taquillas para el personal de
obra. Prev isión de cuatro operarios.

1 1,00

1,00 200,00 200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA

422,49

SUBCAPÍTULO 17.02 SEÑALIZACIONES                                                  

17.02.01 Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    

Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y  desmontado.

1 1,00

1,00 6,19 6,19

17.02.02 Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      

Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-
locación y  desmontado.

1 1,00

1,00 6,19 6,19

17.02.03 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y  desmontado.

1 1,00

1,00 28,60 28,60

17.02.04 Ud  VALLA CONTENCION PEATONES                                       

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso
colocación y  desmontaje. (20 usos)

5 5,00

5,00 2,07 10,35

17.02.05 Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            

Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de
hormigón ( 5 usos).

1 15,00 15,00

15,00 6,55 98,25

17.02.06 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y
desmontado.

1 80,00 80,00

80,00 0,36 28,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 SEÑALIZACIONES.......................... 178,38
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SUBCAPÍTULO 17.03 PROTECCIONES PERSONALES                                         

17.03.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

6 6,00

6,00 3,15 18,90

17.03.02 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

6 6,00

6,00 11,70 70,20

17.03.03 Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

6 6,00

6,00 2,60 15,60

17.03.04 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

6 6,00

6,00 1,50 9,00

17.03.05 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Ud. Protectores auditivos, homologados.

6 6,00

6,00 8,13 48,78

17.03.06 Ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

6 6,00

6,00 14,63 87,78

17.03.07 Ud  TAPONES ANTIRUIDO                                               

Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.

12 12,00

12,00 0,26 3,12

17.03.08 Ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    

Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.

12 12,00

12,00 1,23 14,76

17.03.09 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

12 12,00

12,00 2,73 32,76

17.03.10 Ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                        

Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.

1 1,00

1,00 12,94 12,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 PROTECCIONES PERSONALES ... 313,84
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SUBCAPÍTULO 17.04 PROTECCIONES VARIAS                                             

17.04.01 Ml  BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN                                    

Ml. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y  tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso coloca-
ción y  desmontaje.

1 2,00 2,00

2,00 5,02 10,04

17.04.02 Ml  ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                  

Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de
15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y  pie de hormigón prefabricado para
doble soporte.

1 10,00 10,00

10,00 3,95 39,50

17.04.03 ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                 

ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y  hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios
para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-
ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;
Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter
c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clav ija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de
canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.

1 1,00

1,00 463,36 463,36

17.04.04 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                             

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR.

1 1,00

1,00 37,04 37,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 PROTECCIONES VARIAS............... 549,94

SUBCAPÍTULO 17.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

17.05.01 Hr  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   

Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.

6 6,00

6,00 19,00 114,00

17.05.02 Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                   

H.  Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones prov isionales de obra y  estado gernal de
obra con el debido orden y  limpieza.

10 10,00

10,00 22,68 226,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 340,80

TOTAL CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.805,45
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CAPÍTULO 18 GESTION DE RESIDUOS                                             

18.01     GESTION DE RESIDUOS                                             

Según presupuesto del Estudio de Gestión de Residuos.

1 1,00

1,00 615,90 615,90

TOTAL CAPÍTULO 18 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 615,90
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CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD                                              

19.01 ud. ENSAYO COMPLETO TUBOS ACERO                                     

Ensayo completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado con la deter-
minación de sus características físicas y  geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y mecánicas
s/UNE-EN 10020-1.

1 1,00

1,00 69,12 69,12

19.02 ud. ENSAYO COMPLETO REV. MADERA                                     

Ensayo completo sobre revestimientos  de madera con la comprobación de las características di-
mensionales y  de aspecto, s/UNE 56809-1/2, la dureza, s/UNE 56534, de la densidad y humedad,
s/UNE-EN 13183-1 y  de la estabilidad dimensional, s/UNE-EN 1910.

1 1,00

1,00 134,57 134,57

19.03 ud  ENSAYOS DE LAS VENTANAS                                         

ud. Ensayos de las ventanas utilizadas en obra, consistente en: Espesor del recubrimiento del laca-
do s/ UNE 48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad al agua UNE 85206; resistencia
al v iento UNE 85204; determinación de la masa por unidad de superficie (método grav imétrico) se-
gún UNE 38012; evaluación de la calidad del sellado de la capa de anodizado, (método de inercia a
la disolución química), según UNE 38.016; determinación de la película de anodizado (método co-
rriente de Foucault), según UNE 38.013; evaluación de la calidad de sellado de la capa de anodiza-
do (método gota colorante), según UNE 38.017; verificando la idoneidad con  la normativa de aplica-
ción.

1 1,00

1,00 251,45 251,45

19.04 ud. GEOMETRÍA VIDRIOS                                               

Ensayo geométrico de los v idrios, con la determinación de la planicidad, según UNE-EN 572.

1 1,00

1,00 51,84 51,84

19.05 ud  PRUEBAS Y VERIFICACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                

Ud de verificación y  puesta en marcha de todos los equipos y  sistemas que conforman la instalación
de climatización -ventilación de las oficinas.

1 1,00

1,00 165,00 165,00

19.06 ud  PRUEBAS Y VERIFICACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                    

Ud de verificación y  correcto funcionamiento de las instalaciones de electricida e iluminación de las
oficinas

1 1,00

1,00 150,00 150,00

TOTAL CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 821,98
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CAPÍTULO 20 EQUIPAMIENTO-MOBILIARIO                                         

SUBCAPÍTULO 20.01 ESTANTERIAS Y BALDAS                                            

20.01.01 Ud  ESTANTERÍA ZONA DE CONSULTAS EN SALA DE ESPERA                  

Ud de suministro y  colocación de estantería sin puertas de 110 cm de altura en zona de consultas de
sala de espera compuesto por dos módulos de 92,5 cm y otro reducido con dos estantes por módulo

zona consultas 1 1,00

1,00 484,00 484,00

20.01.02 Ud  ESTANTERIAS DE ARCHIVO                                          

Ud Suministro y  colocación de estantería metálica de perfil T, sin tornillos. Zócalo inferior y  superior.
Regulación rápida de estantes sin herramintas. 6 bandejas por cuerpo. Altura 200 cm. y  fondo 400
cm. Constituido por:
- 2 tramos de 600 cm. con 6 cuerpos de 100 cm.
- 4 tramos de 400 cm. con 4 cuerpos de 100 cm.

Archiv o 1 1,00

1,00 4.499,37 4.499,37

20.01.03 Ud  BALDA PARA ZONA FOTOCOPIADORA                                   

Ud Suministro y  colocación de balda en pared colocada con sistema de cremallera. Medida 110x30
cm. Para zona de fotocopiadora

zona fotocopiadora 4 4,00

4,00 65,00 260,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.01 ESTANTERIAS Y BALDAS.............. 5.243,37

SUBCAPÍTULO 20.02 ARMARIOS                                                        

20.02.01 Ud  ARMARIO PARA ZONA PUESTOS DE TRABAJO                            

Ud Suministro y  colocación de módulo de arnmario con puertas batientes y  cerradura. Medida 120 x
92,5 x  42 cm. Con dos estantes y  con tirador empotrado en una puerta, Bisagras Silent system

puestos de trabajo 8 8,00

8,00 345,07 2.760,56

20.02.02 Ud  ARMARIO PARA CUARTO DE LIMPIEZA                                 

Ud Suministro y  colocación de armario para cuarto de limpieza de 192 x 120 x 42 cm con ppuertas
y div idido según foto estudio.

sala de limpieza 1 1,00

1,00 575,00 575,00

20.02.03 Ud  ARMARIO ROPERO                                                  

Ud Suministro y  colocación de armario ropero de 192x120x60 con puertas batinetes, con balda su-
perior e inferior y  un perchero.

armario ropero 1 1,00

1,00 535,00 535,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.02 ARMARIOS....................................... 3.870,56
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SUBCAPÍTULO 20.03 MUEBLES DEL OFFICE                                              

20.03.01 Ud  MOBILIARIO OFFICE.                                              

Ud Suministro y  colocación de mobiliario para office. Medida de 380 cm de largo x  85 cm alto x  60
fondo. Muebles fabricados en melamina de 19 mm de espesor y  puertas en fromica. Herrajes blunm
con freno. Compuesto por las siguientes modulaciones y  elementos:.
- un módulo 60 cm para frigoífico.
- un módulo 60 cm. bajo 4 cajones
- dos módulos 60 cm. bajo, con puerta batiente y  1 estante.
- un módulo 60 cm bajo fregadero, puerta batinete
- un módulo 80 cm bajo, con puerta batiente y  1 estante
- encimera en formica con copete
- zócalo en PVC inox.
- fregadero sobre encimera con una poza + escurridor + grifo

Office 1 1,00

1,00 1.813,00 1.813,00

20.03.02 Ud  FRIGORÍFICO TEKA                                                

Ud Suministro y  colocación de frigorífico 2 puertas Teka FTM327 245 litros de medida 159x55x55. 4
bandejas de cristal, cajón y  termostato regulable. Con congelador superior.

office 1 1,00

1,00 276,83 276,83

20.03.03 Ud  MICROONDAS                                                      

Ud Suministro y  colocación de microondas Taurus 970.930 700W 6 velocidades- Blanco

1 1,00

1,00 159,00 159,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.03 MUEBLES DEL OFFICE................. 2.248,83

SUBCAPÍTULO 20.04 ACCESORIOS BAÑOS                                                

20.04.01 Ud  BARRA FIJA Y ABATIBLE                                           

Ud Suministo y  colocación de barra fija y  barra abatible en acero inóx idable, para baño adaptado.

baño adaptado 1 1,00

1,00 200,00 200,00

20.04.02 Ud  ESPEJO 80x60 cm                                                 

Ud Suministro y  colocación de espejo de 80x60 cm. con cantos púlido para colocar en pared.

Aseo 1 1 1,00

1,00 72,11 72,11

20.04.03 Ud  ESPEJO RECLINABLE                                               

Ud de suminitro e instalación de espejo reclinable rectangular de 45x60 cm, con marco de v idrio
templado y colocación mural.

aseo 2 1 1,00

1,00 238,00 238,00

20.04.04 Ud  DISPENSADOR DE JABÓN EN INOX                                    

Ud Suministro y  colocación de dispensador de jabón líquido de 1,5 L. en acero inox idable satinado,
carcasa antivandálicay con válvula antigoteo

baños 2 2,00

2,00 89,80 179,60

20.04.05 Ud  DISPENSADOR  DE PAPEL EN INOX.                                  

Ud Suministro y  colocación de dispensador de papel higienico en acero inox idable satinado, de rollo
máximo 275 mm.

baños 2 2,00

2,00 55,70 111,40

20.04.06 Ud  PAPELERA CIRCULAR DE PEDAL                                      

Ud Suministro y  colocación de papelra circular de pedal de 20 litros. De 250 mm de diamtero y  600
mm de altura.
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2 2,00

2,00 67,90 135,80

20.04.07 Ud  SECADORA  ELECTRICA DE MANOS DE INOX.                           

Ud Suministro y  colocación de secadora eléctrica de manos en acero inox idable de 250 ww de po-
tenica y  velocidad delaire de  95 km/h

baños 2 2,00

2,00 370,00 740,00

20.04.08 Ud  ESCOBILLERO DE INOX.                                            

Ud Suministro y  colocación de escobillero en acero inox idable con cubo en PVC.

baños 2 2,00

2,00 28,30 56,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.04 ACCESORIOS BAÑOS.................... 1.733,51

SUBCAPÍTULO 20.05 CORTINAS                                                        

20.05.01 Ud  CORTINA ENROLLABLE                                              

Ud Suministro y  colocación de cortinas enrollables sistema cadena 43, con sistema oculto. Tejido
screen con 5%  factor de apertura. De las siguientes medidas:

- 1 cortina de 340 x 270 cm. de altura  (2 partes)
- 1 cortina de 280 x 270 cm de altura (2 partes)
- 1 cortina de 480 x 270 cm de altura (2 partes)

Oficina de HTN 1 1,00

1,00 1.622,26 1.622,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.05 CORTINAS ....................................... 1.622,26

SUBCAPÍTULO 20.06 MOSTRADOR DE RECEPCIÓN                                          

20.06.01 Ud  MOSTRADOR DE RECEPCIÓN                                          

Ud Suministro y  coocación de mostrador tipo casillero en forma de L,  aglomerado de 25 mm de es-
pesor con acabado de melamina recubrimiento de madera del mismo tipo tipo que el revestimineto de
llos módulos de la ofcina. Compuesto por cuatro módulos de 1000x35x110 cm de altura (3+1). Enci-
mera corrida a inglete. Con patas metálicas de los módulos para fijar zócalo.lo casillero estaría div idi-
do en 4 filas por 3 columnas en altura frontal con tercer plano de 200 cm. Iluminación LED.Según do-
cumentación gráfica adjunta

Mostrador de recepción 1 1,00

1,00 2.650,00 2.650,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.06 MOSTRADOR DE RECEPCIÓN...... 2.650,00
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SUBCAPÍTULO 20.07 ROTULOS Y VINILOS                                               

20.07.01 m²  INSTALACIÓN DE VINILO EN VIDRIOS                                

m² Suministro y  colocación de v inilo translucido en v idrios con adhesivo

puestos trabajo 3 2,50 1,20 9,00

despacho y  sala reuniones 1 3,20 1,50 4,80

1 5,00 1,50 7,50

puertas acceso 4 2,15 0,40 3,44

v entanales 1 3,00 0,40 1,20

1 2,60 0,40 1,04

1 4,60 0,40 1,84

1 3,40 0,40 1,36

30,18 7,37 222,43

20.07.02 Ud  ROTULOS EXTERIORES DE OFICINA                                   

PA Alzada a justificar en obra para colocación de rotulos y  serigrafia exterior de la oficina según es-
pecificaciones del Gobierno de Navarra.

1 1,00

1,00 500,00 500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.07 ROTULOS Y VINILOS..................... 722,43

TOTAL CAPÍTULO 20 EQUIPAMIENTO-MOBILIARIO......................................................................................... 18.090,96

TOTAL...................................................................................................................................................................... 263.680,06
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1 CONDICIONES GENERALES                                           
PLIEGO       PA  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                  

Los materiales, equipos y  unidades de obra habrán de cumplir con las especificaciones descritas en el Pliego Ge-
neral de Condiciones Técnicas, ademas de las caracteristicas ex presamente definidas en el tex to de las unidades
de obra. En caso de discrepancia entre ambos documentos prev alecerá el criterio descrito en el tex to de definición
de la partida contenida en el presupuesto.

FSDG         1,000 PA  pliego de condiciones                                           1,00 1,00

Mano de obra.......................................................... 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

MUESTR       PA  MUESTRAS EN OBRA                                                

En el inicio de las obras y  cuando lo determine la D.F, se facilitaran muestras de los materiales de rev estimiento,
carpintería, mecanismos y  aparatos que solicite ex presamente la D.F. prescritos en el proy ecto.

FGFG         1,000 PA  Muestras en obra                                                1,00 1,00

Mano de obra.......................................................... 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

ENSAT        PA  ENSAYOS E INFORMES TÉCNICOS                                     

Se elaborarán en obra cuantos ensay os e informes técnicos solicite la D.F. por cambios en los materiales prescri-
tos o por ausencia de certificados correspondientes, sobre elementos a instalar en obra, proceso de ejecución etc.
Todos los ensay os e informes que se soliciten serán a cargo de la contratista, considerandose su costo incluido en
gastos generales de la obra.
Los ensay os de control de materiales y  ejecución correspondiente al control de calidad se v aloran en el capitulo
correspondiente de este presupuesto.

YIGIY        1,000 PA  Ensay os en informes                                             1,00 1,00

Otros...................................................................... 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

PLIMPIE      PA  LIMPIEZA DE OBRA                                                

PA Limpieza final de obra realizada por empresa especializada. Retirada de restos de escombros y  basura, protec-
ciones de aparatos y  muebles, fregado y  barrido de suelos, limpieza de v idrios, limpieza de sanitarios, baños y
demas dependencias. Se seguira el criterio que marque la D.F. Los trabajos de limpieza durante la ejecución de
las obras se entienden incluidos en las propias partidas o en los gastos generales, por lo que no serán de abono
especifico por la Propiedad.

SDFSDG       1,000 PA  LIMPIEZA DE OBRA                                                590,00 590,00

Mano de obra.......................................................... 590,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 590,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS
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REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2 DERRIBOS                                                        
D01EA025     m²  DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR                       

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó rev estimiento similar de una de sus caras
y  morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de carga, con carga y  trans-
porte a v ertedero autorizado. medios aux iliares de obra, montaje y  dsmontaje de andamio hasta una altura máx ima
de 5 m. y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

U01AA011     0,400 h   Peón suelto                                                     16,19 6,48

U49AA500     0,150 t   Canon de v ertido RCD no peligroso inerte limpio                 5,00 0,75

U49AA056     0,050 ud  Serv icio de entrega y  recogida contenedor de 7 m³               65,00 3,25

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,50 0,32

Mano de obra.......................................................... 6,48

Materiales ............................................................... 4,00

Otros...................................................................... 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

D01EA010     Ud  DESMONTAJE DE PUERTA DE UNA HOJA DE CHAPA METÁLICA              

Ud de desmontaje de puerta peatonal de chapa simple de 0,95x 2,06 m.. Desmontaje de marcos, premarcos y  he-
rrajes. Retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de obra y  p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,235 h   Peón suelto                                                     16,19 3,80

U49AA500     0,150 t   Canon de v ertido RCD no peligroso inerte limpio                 5,00 0,75

U49AA056     0,050 ud  Serv icio de entrega y  recogida contenedor de 7 m³               65,00 3,25

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,80 0,23

Mano de obra.......................................................... 3,80

Materiales ............................................................... 4,00

Otros...................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 3 ALBAÑILERIA Y TABIQUERÍA PLADUR                                 
D07DA101     m²  FÁBRICA LADRILLO 1/2 pie HUECO DOBLE                            

m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x 12x 9 cm, sentado con mortero de cemento Port-
land EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de
replanteo, aplomado y  niv elación según CTE/ DB-SE-F.

U01FJ095     1,000 m²  Mano obra fábrica hueco doble 1/2 pie                           12,50 12,50

U10DG003     42,000 ud  Ladrillo hueco doble 24x 11x 8                                    0,09 3,78

A01JF006     0,018 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             62,80 1,13

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,40 0,52

Mano de obra.......................................................... 12,50

Materiales ............................................................... 4,91

Otros...................................................................... 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

D09DE010     m²  CERRAMIENTO BLOQUE TERMOARCILLA 14 cm                           

m². Fábrica de 14 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machihembrado (Termoarcilla) de medi-
das 30x 19x 14 cm, sentado con mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y  arena de río M7,5
según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y  niv elación, i/p.p. de cor-
tes sin incluir piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F.

U01AA007     0,500 h   Oficial primera                                                 18,19 9,10

U01AA009     0,200 h   Ay udante                                                        16,42 3,28

U10GE010     16,600 ud  Bloque termoarcilla base 30x 19x 14                               0,50 8,30

A01JF005     0,010 m³  MORTERO CEMENTO  M7,5                                           65,25 0,65

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,30 0,64

Mano de obra.......................................................... 12,38

Materiales ............................................................... 8,95

Otros...................................................................... 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D13DD055     m²  ENFOS. FRATASADO MORTERO HIDRÓFUGO M10                          

m². Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero hidrófugo M10 se-
gún UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos v erticales, i/humedecido del soporte, limpieza, medios aux iliares con
empleo, en su caso, de andamiaje, distribución del material en tajo, cualquier tipo de remate o acabado final y  p.p.
de costes indirectos.

U01AA011     0,120 h   Peón suelto                                                     16,19 1,94

U01FQ105     1,050 m²  Mano obra enfoscado v ertical                                    6,00 6,30

A01XA004     0,020 m³  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10                                   85,24 1,70

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,90 0,30

Mano de obra.......................................................... 8,24

Materiales ............................................................... 1,70

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

D05AG025     m   CARGADERO HORMIGÓN 19 cm                                        

m. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado de 19 cm de alto, recibido con mortero de cemento y  arena
de río M5.

U01AA007     0,250 h   Oficial primera                                                 18,19 4,55

U01AA010     0,250 h   Peón especializado                                              16,22 4,06

U08AC001     1,000 m   Vigueta hormigón pretensado 19 cm 4/5 m                         5,20 5,20

A01JF006     0,008 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             62,80 0,50

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,30 0,43

Mano de obra.......................................................... 8,61

Materiales ............................................................... 5,70

Otros...................................................................... 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D12AG010     m²  RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES                                  

m². Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques de y eso laminado y /o fabrica de ladrillo, utili-
zando pasta de y eso negro, totalmente colocado y  aplomado, i/p.p. de medios aux iliares.

U01FN002     1,000 m²  Mano obra colocación cerco en tabiques                          7,50 7,50

A01EA001     0,010 m³  PASTA DE YESO NEGRO                                             91,82 0,92

U06DA010     0,120 kg  Puntas plana 20x 100                                             2,50 0,30

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,70 0,26

Mano de obra.......................................................... 7,50

Materiales ............................................................... 1,22

Otros...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HYJUYTJ      m²  TRASDOSADO AUTOPORT. CON PLACA DE YESO LAMINADO (70+15) Y LM    

m². Trasdosado autoportante formado por una placas Standard  tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 1X15 mm de es-
pesor, atornilladas a una estructura metálica de acero galv anizado Z1 de canales horizontales y  montantes v ertica-
les de 70 mm con una modulación de 400  mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral Arena
de espesor =65 mm en el interior de la perfilería. Incluso parte proporcional de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fi-
jaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

U01FL065     1,000 m²  Mano obra trasdosado autoportante W628                          8,90 8,90

U10JA002     2,050 m²  Placa KNAUF Tipo BA Standard 15 mm 1200X2600                    3,74 7,67

U15AD075     1,050 m²  Panel semirrígido lana de roca ACUSTILAINE E-70 mm              3,65 3,83

HTRHYU       2,000 m   Montante 70/35/0,6 2500 mm KNAUF                                1,17 2,34

JUUI         0,700 m   Canal 70/30/0,55 mm 3000 KNAUF                                  0,97 0,68

U10JA261     0,800 m   Banda acústica de 50 mm ancho                                   0,23 0,18

U10JA520     6,000 ud  Tornillo TN 3,5-25 mm KNAUF                                     0,01 0,06

U10JA521     14,000 ud  Tornillo TN 3,5-35 mm KNAUF                                     0,01 0,14

U10JA210     0,200 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix  20 kg                             0,46 0,09

U10JA215     0,500 kg  Pasta de juntas Knauf Unik 24 horas 20 kg                       1,00 0,50

U10JA250     1,600 m   Cinta de papel para juntas KNAUF 150 m                          0,03 0,05

U10JA900     1,600 ud  Fijaciones                                                      0,01 0,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    24,50 0,74

Materiales ............................................................... 11,05

Otros...................................................................... 14,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

HTRHUJYTJ    m²  TRASDOSADO AUTOPORT. CON PLACA DE YESO LAMINADO (46+15) y L.M   

m². Trasdosado autoportante formado por una placas Standard  tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 1X15 mm de es-
pesor, atornilladas a una estructura metálica de acero galv anizado Z1 de canales horizontales y  montantes v ertica-
les de 46 mm con una modulación de 400  mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral Arena
de espesor =40 mm en el interior de la perfilería. Incluso parte proporcional de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fi-
jaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

U01FL065     1,000 m²  Mano obra trasdosado autoportante W628                          8,90 8,90

U10JA002     2,050 m²  Placa KNAUF Tipo BA Standard 15 mm 1200X2600                    3,74 7,67

GTGH         1,050 m²  Panel de lana de roca Acustilaine E-40mm                        3,40 3,57

GHGJ         2,000 m   Montante 48/35/0.6                                              1,10 2,20

JUTIKIER     0,700 m   Canal 48/30/0.055                                               0,90 0,63

U10JA261     0,800 m   Banda acústica de 50 mm ancho                                   0,23 0,18

U10JA520     6,000 ud  Tornillo TN 3,5-25 mm KNAUF                                     0,01 0,06

U10JA521     14,000 ud  Tornillo TN 3,5-35 mm KNAUF                                     0,01 0,14

U10JA210     0,200 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix  20 kg                             0,46 0,09

U10JA215     0,500 kg  Pasta de juntas Knauf Unik 24 horas 20 kg                       1,00 0,50

U10JA250     1,600 m   Cinta de papel para juntas KNAUF 150 m                          0,03 0,05

U10JA900     1,600 ud  Fijaciones                                                      0,01 0,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    24,00 0,72

Materiales ............................................................... 8,71

Otros...................................................................... 16,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D10DAK015    m²  TABIQUE DE YESO LAMINADO 100/400 (15A+70+15A) LM                

m².Tabique de y eso laminado1 100/400 formado por una placa Standard tipo A s/Norma UNE-EN520, de 15 mm
de espesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galv anizado tipo Z1 de canales horizonta-
les y   montantes v erticales de 70 mm de ancho con una modulación  de 400  mm e/e. Aislamiento termo-acústico
compuesto por lana mineral de espesor =65 mm en el interior de la perfilería. Incluso p.p. de pasta y  cinta para jun-
tas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

U01FL100     1,000 m²  Mano obra tabique W111                                          9,50 9,50

U10JA003     2,100 ud  Placa KNAUF Tipo BA Standard 15 mm 1200x 2600                    4,44 9,32

U01FL200     1,000 m²  Mano de obra en colocación de aislamiento                       0,50 0,50

U15AD078     1,050 m²  Panel semirrígido lana de roca ACUSTILAINE E-60 mm              4,70 4,94

U10JA306     0,700 m   Canal 70/30/0,55 mm 3000 KNAUF                                  1,21 0,85

U10JA321     2,750 m   Montante 70/38/0,6 mm 2800 KNAUF                                1,49 4,10

U10JA262     1,200 m   Banda acústica de 70 mm ancho                                   0,36 0,43

U10JA520     37,000 ud  Tornillo TN 3,5-25 mm KNAUF                                     0,01 0,37

U10JA210     0,100 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix  20 kg                             0,46 0,05

U10JA215     0,600 kg  Pasta de juntas Knauf Unik 24 horas 20 kg                       1,00 0,60

U10JA250     3,200 m   Cinta de papel para juntas KNAUF 150 m                          0,03 0,10

U10JA900     1,600 ud  Fijaciones                                                      0,01 0,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    30,80 0,92

Mano de obra.......................................................... 9,50

Materiales ............................................................... 15,84

Otros...................................................................... 6,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

FHTYJ        m   FALSO PILAR A 3 CARAS DE PLADUR                                 

m. Formación de falso pilar a tres caras de pladur formado por perfileria de acero galv anizado de 46 mm con aila-
miento de lana mineral para formación de pilar para retornos de los conductos de climatización. Con un desarrollo
inferior a 100 cm.

HBGF         1,000 ud  Mano de obra formación de pilar de pladur                       15,00 15,00

NHYKMU       1,000 ud  Falso pilar de pladur a tres caras con aislamiento              20,00 20,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    35,00 1,05

Otros...................................................................... 36,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

JIOPFHJ      Ud  AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIONES                        

Ud de ay udas de albañilería para las instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, acometidas, cuadros,
instalaciones de toda la obra. Incluso materiales aux iliares, apertura y  cierre de rozas, encarcelados etc.
- Ay udas de albañilería a las instalaciones de fonatnería y  saneamiento, conex iones a redes de fecales del edificio,
apertura y  cierre de rozas etc.
- Ay udas a la instalaciones de calefacción, climatización y  v entilación. Conex iones a conductos, apertura de hue-
cos, encarcelados, ay udas al montaje de maquinas y  soportes de equipos etc.
- Ay udas de albañilería a las redes de telecomunicaciones, cuadros, canalizaciones, apertura y  cierre de rozas etc
- Ay udas de albañilería a la instalación de protección contra incendios, detectores, alumbrados etc

DVBD         1,000 Ud  Ay udas de albañileria                                           2.359,00 2.359,00

Mano de obra.......................................................... 2.359,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.359,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 4 AISLAMIENTOS                                                    
4.1              LANA MINERAL 25 mm. SOBRE FORJADO.                              

m2 Suministro y  colocación de lana ISOVER ARENA PF constituidos por paneles rígidos de alta densidad de lana
mineral ISOVER para colocación en camara de solado sobre forjado ex istente de 25mm de espesor cumpliendo la
norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad tér-
mica de 0,032 W / (m•K), clase de reacción al fuego A2-s1,d0 y  código de designación MW-EN
13162-T6-DS(23,90)-WSMU1-CP5-SD10-AW0,30-AFr5.

U01AA505     0,080 h   Cuadrilla E                                                     34,38 2,75

RWYWT        1,050 m²  Panel lana de roca 25 mm                                        5,50 5,78

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,50 0,26

Mano de obra.......................................................... 2,75

Otros...................................................................... 6,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.2              GEOPLOMB BAJANTES ROLLO                                         

m Suministro y  colocación de rollo de lámina para aislamiento acustico de ruidos generados por tuberías bajantes a
colgadas de forjado (más de 3m). Diseñada con estructura sandw ich de tres capas fonoabsorbentes y  fonoaislan-
tes y  una central de plomo. Presentación en rollo autoadhesiv o de 0.5x 2 . Espesor total de 15 mm. Colocada.

U01AA505     0,100 h   Cuadrilla E                                                     34,38 3,44

DGFDG        1,000 m   Panel fonoislante                                               4,00 4,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,40 0,22

Mano de obra.......................................................... 3,44

Otros...................................................................... 4,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.3              ISOVER ARENA 60 mm. BAJO FORJADO.                               

m². Lana mineral ISOVER ARENA ABSORCIÓN constituido por un panel semi-rígido de lana mineral Arena, rev es-
tido por una cara con un v elo de v idrio de color negro de 60 mm de espesor y  70kg/m³ de densidad cumpliendo la
norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad tér-
mica de 0,036 W / (m•K), clase de reacción al fuego A2-s1,d0 y  código de designación MW-EN 13162-T3-MU1.
Fijado mecanicamente a cara inferior del forjado superior de altura de mas de 4 m. para acondicionamiento térmico
y  acústico, totalmente colocado i/ perfilería y  setas de anclaje, que cumplen el CEC (4.5.2.2.

U01AA505     0,200 h   Cuadrilla E                                                     34,38 6,88

U15AD039     1,050 m²  Panel rígido lana mineral ARENA ABSORCIÓN-60 mm                 8,20 8,61

U14FA920     1,000 ud  Pieza de suspensión                                             0,09 0,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,60 0,47

Mano de obra.......................................................... 6,88

Materiales ............................................................... 8,70

Otros...................................................................... 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 5 SOLADOS Y ALICATADOS                                            
FDHGHHD      m²  FORJADO SOBREELEVADO  TIPO "CAVITI" ALTURA 15 cm                

m² Forjado sobreelev ado de hormigón armado de 15 cm de canto total (niv eles a comprobar en obra), sobre enco-
frado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-15 "CÁVITI", realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado
en central, y  v ertido, y  malla electrosoldada ME 10x 10 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores homologados, en capa de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de re-
tracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante; apoy ado todo ello sobre forjado ex istente. In-
cluso colocación de banda perimetral de poliestireno ex pandido de 1 cm.

U01AA007     0,250 h   Oficial primera                                                 18,19 4,55

U01AA011     0,150 h   Peón suelto                                                     16,19 2,43

YTJUTY       1,050 m²  Encofrado perdido de polipropileno Cav iti                       10,20 10,71

TYKYU        1,100 m²  Malla electrosoldada 10x 10x 5                                    2,50 2,75

GFHJTDE      0,136 m³  Hormigón HA-25                                                  70,00 9,52

GNH          0,032 m   Panel rigido de poliestireno ex pandido                          5,00 0,16

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    30,10 0,90

Mano de obra.......................................................... 6,98

Materiales ............................................................... 23,14

Otros...................................................................... 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

TGZSRJSZTY   m²  FORJADO SOBREELEVADO TIPO "GEOPLAST" ALTURA 90 cm               

m² Forjado sobreelev ado "Geoplast" hasta altura de 95 cm (niv eles a comprobar en obra), formado por casetones
de polipropileno de 58x 58x 15 cm., tubos de PVC de 125 mm a modo de pilaretes colocados en una reticula de re-
ja de polipropileno, capa de compresión de hormigón HA-25 de 4cm, con mallazao electrosoldado 10.10.5, según
memoria de proy ecto. Cotas y  alturas a comprobar en obra

U01AA007     0,250 h   Oficial primera                                                 18,19 4,55

U01AA011     0,150 h   Peón suelto                                                     16,19 2,43

KYUKRU       1,050 m²  Encofrado perdido de polipropileno Geoplast                     13,00 13,65

DFGF         1,000 Ud  Tubo de PVC                                                     2,50 2,50

RTGFR        1,050 m²  Reja de poliproplieno                                           1,20 1,26

TYKYU        1,100 m²  Malla electrosoldada 10x 10x 5                                    2,50 2,75

GFHJTDE      0,169 m³  Hormigón HA-25                                                  70,00 11,83

GNH          0,032 m   Panel rigido de poliestireno ex pandido                          5,00 0,16

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    39,10 1,17

Mano de obra.......................................................... 6,98

Materiales ............................................................... 32,15

Otros...................................................................... 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

FBFB         m²  TABLERO CERÁMICO ARMADO TIPO CELETYP EN FORMACION RAMPA         

m2 Tablero cerámico en rampa y  recrecido de suelo, formado por piezas cerámicas machihembradas,de 50x 20x 3
cm, apoy adas en seco sobre una cinta de papel dispuesta sobre las maestras de los tabiques macizos para for-
mación de rampa (incluidos en el precio)

U01AA007     0,250 h   Oficial primera                                                 18,19 4,55

U01AA011     0,150 h   Peón suelto                                                     16,19 2,43

TJHRYJU      1,050 m²  Tablero Celety p                                                 14,00 14,70

RGHTR        1,000 ud  Ladrillo perforado                                              1,00 1,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,70 0,68

Mano de obra.......................................................... 6,98

Otros...................................................................... 16,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D19AA006     m²  RECRECIDO 4 cm MORTERO M5                                       

m². Recrecido de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de rio 1/3arena de río M5 según UNE-EN 998-2,
de 4 cm de espesor, maestreado.

U01AA007     0,250 h   Oficial primera                                                 18,19 4,55

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     16,19 3,24

A01JF006     0,042 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             62,80 2,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,40 0,31

Mano de obra.......................................................... 7,79

Materiales ............................................................... 2,64

Otros...................................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D19AA050     m²  PASTA NIVELADORA DE  2 mm DE ESPESOR                            

m². Suministro y  puesta en obra de capa de pasta niv eladora de suleos CT-C25-F6 según UNE-EN 13813, de 2
mm de espesor, plicada manualmente, para la regulación y  niv elación de la superficie del soporte interior de hormi-
gón o mortero, incluso prev ia reparación de los huecos y  registros en el suelo. Prev ia aplicación de puente de
unión mediante aplicación de imprimación a base de resinas sinteticas. Preparada para recibir pav iemnto de cerá-
mico, de madera, laminádo, flex ible, linoleo etc.
Incluy e replanteo y  marcado de niv eles, aplicación de la imprimación, amasado con batidor eléctrico, v ertido y  ex -
tendido continuo de la mezcla, formación de juntas y  curado del mortero.

U01AA502     0,050 h   Cuadrilla B                                                     41,58 2,08

U18WA102     0,150 kg  Imprimación monocompuesto IMPRIMACIÓN 40                        18,09 2,71

U18WA023     1,000 kg  Mortero autoniv elante MASTERTOP 544                             1,59 1,59

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,40 0,19

Mano de obra.......................................................... 2,08

Materiales ............................................................... 4,30

Otros...................................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D19QA320     m²  PAVIMENTO DE LINÓLEO 2,5 mm. CON TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO       

m². Pav imento continuo de linóleo, modelo Marmoleum o similar, en rollos de 32x 2 m y  2,5 mm de espesor, con
tratamiento antiestático, color a elegir por D.F. ressistencia al fuego Cfl-s1 según UNE EN13501-1,recibido con pe-
gamento sobre pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV
12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y  CLASE 2 para pendientes superiores al
6% y  escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y  CLASE 3 para pendientes supe-
riores al 6% y  escaleras), s/ CTE-DB SU.
Incluy e: replanteo y  recorte de pav imento. Aplicación del adhesiv o. Colocaión del linóleo. Soldado de unión y  jun-
tas. Incluso colocaión de elementos podotactiles en rampa según proy ecto. Limpieza final del pav imento.

U01AA007     0,180 h   Oficial primera                                                 18,19 3,27

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     16,19 1,62

U18OA225     1,000 m²  Pav imento Marmoleum 2,5 mm color                                19,50 19,50

U18MD020     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                0,81 1,62

U18MD025     0,500 kg  Adhesiv o Epox i o Poliuretano                                    6,03 3,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,00 0,87

Mano de obra.......................................................... 4,89

Materiales ............................................................... 24,14

Otros...................................................................... 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DGFG         m²  PAVIMENTO CONTINUO DE PVC EN CUARTOS HÚMEDOS                    

m² Pav imento v inilico homogeneo de 2 mm de espesor con tratamiento de protección superficial a base de poliure-
tano, color a elegir, suministrado en rollos, pegado con adhesiv o de contacto a base de resina acrilica. INCLUSO
FORMACIÓN DE 1/2 CAÑAS Y RODAPIE DEL MISMO MATERIAL.
peso total: 3150 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para
uso comercial; clase 43 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 4 dB, según UNE-EN ISO 140-8; re-
sistencia al fuego Bfl S1, según UNE-EN 13501-1.
Incluy e: replanteo y  recorte de pav imento. Aplicación del adhesiv o. Colocaión del PVC Soldado de unión y  juntas..
Limpieza final del pav imento.

U01AA007     0,180 h   Oficial primera                                                 18,19 3,27

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     16,19 1,62

HTYUY        1,050 m²  pav imento PVC 2 mm                                              19,53 20,51

U18MD020     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                0,81 1,62

U18MD025     0,500 kg  Adhesiv o Epox i o Poliuretano                                    6,03 3,02

GFGFG        1,000 Ud  pp 1/2 cañas y  rodapié                                          1,00 1,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    31,00 0,93

Mano de obra.......................................................... 4,89

Materiales ............................................................... 5,64

Otros...................................................................... 21,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D19MJ010     m   RODAPIE DE DM LACADO EN BLANCO 7x1 cm                           

m. Rodapie en DM lacadao en blanco de 7x 1 cm, clav ado en paramento, i/cortes, ingletes y  pequeño material.

U01AA008     0,120 h   Oficial segunda                                                 17,26 2,07

U01AA011     0,050 h   Peón suelto                                                     16,19 0,81

U18JJ005     1,050 m   Rodapié DM blanco 7x 1 cm                                        3,50 3,68

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,60 0,20

Mano de obra.......................................................... 2,88

Materiales ............................................................... 3,68

Otros...................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D19YA105     m²  FELPUDO METÁLICO FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO               

m². Felpudo metálico compuesto por perfiles de aluminio con un ancho de 38 mm,  y  espesor total 22 mm,  unidos
entre ellos por elementos de ensamblaje en material sintético resistente y  aislante, rev estidos de una superficie se-
cante o raspante, color de acabado a elegir por la D.F. Inlcluso p.p. de preparación del soporte y  cajeado para alo-
jar el felpudo.

U01AA007     0,200 h   Oficial primera                                                 18,19 3,64

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     16,19 3,24

U18RA125     1,000 m²  Felpudo metálico                                                255,00 255,00

HYJUKJKLL    1,000 m²  Formación cajeado                                               8,00 8,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    269,90 8,10

Mano de obra.......................................................... 6,88

Otros...................................................................... 271,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   
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D18AD028     m²  ALICATADO PLAQUETA GRES PORCELÁNICO                             

m². Alicatado plaqueta de gres porcelánico 1ª calidad 40x 40 cm o similar, para interior, precio baldosa 21 €/m², re-
cibido con cemento cola, sobre base de placas de y eso laminado, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, re-
juntado con mortero decorativ o Weber col  junta fina (< 3mm), limpieza y  p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.
Acabado y  limpieza final.
Medición deduciendo huecos may ores a 1 m², según especificaciones de proy ecto.

U01FU011     1,000 m²  Mano de obra colocación gres con cemento cola s/ pladur         10,00 10,00

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     16,19 3,24

U18AD040     1,050 m²  Baldosa gres compacto (21 euros/m²)                             21,00 22,05

U18AZ012     7,000 kg  w eber.col classic blanco                                        0,18 1,26

U18AZ100     2,200 kg  w eber.col junta fina coloreado hasta 3 mm                       1,13 2,49

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    39,00 1,17

Mano de obra.......................................................... 3,24

Materiales ............................................................... 25,80

Otros...................................................................... 11,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 6 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
D13MB205     m²  CHAPADO DE PIEDRA NATURAL 2 cm                                  

m² Chapado en paramento v ertical, hasta 3,5 m de altura, con placas de arenisca Caliza Eureka, acabado abujar-
dado, 40x 40x 2 cm, pegadas con adhesiv o cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y  tiempo
abierto ampliado; y  rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas

U01AA007     0,500 h   Oficial primera                                                 18,19 9,10

U01AA011     0,500 h   Peón suelto                                                     16,19 8,10

D18AR010     1,000 m²  ENFOSCADO MAESTREADO VERTICAL PARA ALICATAR           6,57 6,57

U18AU205     1,050 m²  Rev estimiento piedra natural 2 cm espesor                       42,00 44,10

U18AZ012     6,000 kg  w eber.col classic blanco                                        0,18 1,08

U18AZ100     2,200 kg  w eber.col junta fina coloreado hasta 3 mm                       1,13 2,49

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    71,40 2,14

Mano de obra.......................................................... 22,46

Materiales ............................................................... 4,69

Otros...................................................................... 46,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D14KS001     m²  FALSO TECHO VIRUTA HERAKLITH FINO de 25 mm y 120x60 cm.         

m². Falso techo tipo HERAKLITH-Fino de 25 mm de espesor y   de 1200x 600 mm formado por paneles de v iruta
de madera colgados de perfilería v ista con Omega TZ de acero galv anizado con una anchura 40 mm para pintar,
incluso p.p. de perfil angular de remates y  elementos de suspensión y  fijación, y  cualquier tipo de medio aux iliar,
Completamente instalado. i/p.p. de elementos de remate,, apertura de huecos para luminarias y  resto instalacio-
nes. Según planos.

U01AA501     0,400 h   Cuadrilla A                                                     42,71 17,08

U14KS005     1,100 m²  Panel v iruta madera 1200x 600                                    18,90 20,79

U14FA920     1,200 ud  Pieza de suspensión                                             0,09 0,11

U14AL550     0,600 m   Perfil angular PLADUR 24x 24x 3000                                0,66 0,40

WDFGGF       2,600 m   Perfil Omega TZ de 40mm                                         1,50 3,90

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    42,30 1,27

Mano de obra.......................................................... 17,08

Materiales ............................................................... 25,20

Otros...................................................................... 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D14DAC005    m²  TECHO CONTÍNUO YESO LAMINADO (27+12,5A)                         

m². Techo continuo y eso laminado formado por una placa  Standard tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de
espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galv anizado Z1 de maestras primarias 60x 27x 0,6 mm mo-
duladas entre 500 y  1200 mm e/e y  suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados en-
tre 700-1200 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y  a distinto niv el mediante
caballetes y  moduladas a 400-500 mm e/e.. Incluso p.p de tornillería, pasta de juntas y   fijaciones. Totalmente ter-
minado y  listo para imprimar y  decorar.

U01AA007     0,365 h   Oficial primera                                                 18,19 6,64

U01AA009     0,365 h   Ay udante                                                        16,42 5,99

U10JA002     1,050 m²  Placa KNAUF Tipo BA Standard 15 mm 1200X2600                    3,74 3,93

U10JA350     3,200 m   Maestra Knauf 60/27/0,6 4000                                    1,23 3,94

U10JA330     0,400 m   Perfil U de 30/30 3000X0,55 mm                                  0,98 0,39

U10JA520     17,000 ud  Tornillo TN 3,5-25 mm KNAUF                                     0,01 0,17

U14DP110     1,200 ud  Cuelgue combinado CD 60/27 KNAUF                                0,59 0,71

U14DP126     1,200 ud  Varilla de cuelgue KNAUF 1000 mm                                0,34 0,41

U14DP104     0,600 ud  Conector CD 60x 27 KNAUF                                         0,17 0,10

U14DP103     2,300 ud  Caballete CD 60x 27 KNAUF                                        0,30 0,69

U10JA215     0,400 kg  Pasta de juntas Knauf Unik 24 horas 20 kg                       1,00 0,40

U10JA250     0,450 m   Cinta de papel para juntas KNAUF 150 m                          0,03 0,01

U10JA210     0,100 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix  20 kg                             0,46 0,05

U10JA260     0,400 m²  Banda acústica de 30 mm ancho                                   0,14 0,06

U10JA900     1,365 ud  Fijaciones                                                      0,01 0,01

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    23,50 0,71

Mano de obra.......................................................... 12,63

Materiales ............................................................... 10,87

Otros...................................................................... 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

D14AT401     m   TABICA PLADUR VERTICAL                                          

m.Tabica de pladur de hast 60 cm de altura para falsos techos tanto fijos como desmontables, montada con perfile-
ria cologada, incluso juntas, repaso de las mismas, colocación de andamios y  limpieza, y  cualquier tipo de medio
aux iliar, completamente terminado.

U01AA505     0,515 h   Cuadrilla E                                                     34,38 17,71

U14AA001     0,600 m²  Placa de pladur                                                 2,50 1,50

DFF          1,000 ud  perfileria                                                      1,00 1,00

A01CA001     0,004 m³  PASTA                                                           134,62 0,54

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,80 0,62

Mano de obra.......................................................... 17,71

Materiales ............................................................... 3,04

Otros...................................................................... 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

D14FA070     m²  FALSO TECHO ROCKFON BLANKA 600x600x20 CON PERFILERIA SEMIVISTA  

m². Falso techo acústico con acabado  blanco y  mate, con reacción al fuego de clase A1 y  resistente al 100% de
humedad relativ a, con placas de lana de roca ROCKFON, modelo BLANKA de 600x 600x 20 mm en color blanco,
instalado sobre perfilería semiv ista MOVITEC, serie 24 lacada en blanco MOVINORD, incluso parte proporcional de
remates y  elementos de suspensión y  fijación, y  cualquier tipo de medio aux iliar, completamente instalado.

U01AA501     0,220 h   Cuadrilla A                                                     42,71 9,40

U14FA886     1,000 m²  Placa ROCKFON BLANKA 600x 600x 20                                 20,69 20,69

U14FA894     1,000 m²  Perfiles MOVITEC para 60x 60                                     2,52 2,52

U14FA896     1,000 m²  Elemento susp/colgante 60x 60 MOVINORD                           3,10 3,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    35,70 1,07

Mano de obra.......................................................... 9,40

Materiales ............................................................... 5,62

Otros...................................................................... 21,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 7 METALISTERÍA                                                    
HTHTR        Ud  PERSIANA ENRROLLABLE PARA MOTORIZAR                             

Ud Suministro e instalación de persiana enrrollable para motirización de medidas 215x 230 cm, a comprobar en
obra, para cierre de acceso principal. Lamas de chapa ciega de 80 mm de acero galv anizada de 1mm de espe-
sor. Perfiles guia de galv anizado de 42x 63 mm. Cajón y  cierre superior. Sujección anclajes y  pequeño material.

U01FX001     0,300 h   Oficial cerrajería                                              20,00 6,00

U01FX003     0,300 h   Ay udante cerrajería                                             16,50 4,95

U22AE255     1,000 Ud  Persiana de lamas de acero 215x 230 cm                           1.350,00 1.350,00

U22AE225     4,600 m   Carril persiana seguridad RB-4                                  9,39 43,19

U22AE231     3,500 m   Eje persiana seguridad 101x 4                                    27,95 97,83

U22AE235     0,150 ud  Motor eléctrico elev ador persiana                               261,22 39,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.541,20 46,24

Mano de obra.......................................................... 10,95

Materiales ............................................................... 1.530,20

Otros...................................................................... 46,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.587,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

IOTUY        Ud  MOTORIZACIÓN CIERRE ENRROLLABLE                                 

ud. Motorización de cierre enrollable, incluy endo centro de eje tipo TITAN, kit electrofreno, cuadro básico, tarjeta re-
ceptora, emisor monocanal, taquilla blindada con llav e tubular y  p.p. de alimentación eléctrica, totalmente instalado.

U01FX001     3,000 h   Oficial cerrajería                                              20,00 60,00

U01FX003     3,000 h   Ay udante cerrajería                                             16,50 49,50

U22AE150     1,000 ud  Kit motor centro de eje                                         357,61 357,61

U22AE155     1,000 ud  Taquilla blindada con llav e                                     92,72 92,72

U30JW001     32,000 m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,30 9,60

U30JWC201    15,000 m   Tubo rígido blindado negro roscable D=20 mm canl. superficiales 0,69 10,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    579,80 17,39

Mano de obra.......................................................... 109,50

Materiales ............................................................... 459,93

Otros...................................................................... 27,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 597,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

D05AA020     kg  ACERO LAMINADO S275 ESTRUCTURAS ESPACIALES                      

kg. Acero laminado S275 en perfiles tubulares para estructuras espaciales, i/p.p. de nudos, despuntes y  dos ma-
nos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

U01FG405     0,080 h   Montaje estructura metálica                                     18,60 1,49

U06JJ110     1,000 kg  Acero S275J0 en perfil tubular                                  1,66 1,66

U36IA010     0,010 L   Minio electrolítico                                             9,50 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,30 0,10

Mano de obra.......................................................... 1,49

Materiales ............................................................... 1,76

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D05AG001     m   CHAPA DINTEL HUECO 25x0,6 cm                                    

m. Dintel de hueco, formado por chapa metálica de 25 cm de ancho y  6 mm de espesor, sujeta al forjado superior
y  en los laterales, totalmente colocado, i/p.p. de pintura de minio electrolítico, según CTE/ DB-SE-A.

U01FG405     0,600 h   Montaje estructura metálica                                     18,60 11,16

U36IA010     0,250 L   Minio electrolítico                                             9,50 2,38

U06QW004     10,000 kg  Chapa lam frio 6 mm                                             0,92 9,20

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,70 0,68

Mano de obra.......................................................... 11,16

Materiales ............................................................... 11,58

Otros...................................................................... 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

GTHT         m²  REVESTIMIENTO CHAPA METÁLICA                                    

m²  Rev estimiento de chapa lisa de acero de espesor 0,54 mm, con mano de imprimación lista para laca; para fa-
chada ex terior. Anclado a perfilería de tubos de acero  con omegas y  angulares fijados a fachadas. Incluso peque-
ño material y  costes indirectos.. Instalado.

U01FX001     1,000 h   Oficial cerrajería                                              20,00 20,00

U01FX003     1,000 h   Ay udante cerrajería                                             16,50 16,50

GFRG         1,000 m²  Subestructura aux iliar                                          10,00 10,00

JETYJKK      1,050 m²  Chapa lisa                                                      30,00 31,50

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    78,00 2,34

Mano de obra.......................................................... 36,50

Otros...................................................................... 43,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D23GD005     m²  CELOSÍA FIJA PARA VENTILACIÓN                                   

m². Celosía metálica fija para v entilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 60 mm para
lacar, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujeción a soporte de 10 cm, elaborada en taller y
montada en obra, totalmente colocada.

U01FX001     0,100 h   Oficial cerrajería                                              20,00 2,00

U01FX003     0,100 h   Ay udante cerrajería                                             16,50 1,65

U22AG610     1,000 m²  Celosía metálica v entilación 60x 1,5 mm                          95,93 95,93

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    99,60 2,99

Mano de obra.......................................................... 3,65

Materiales ............................................................... 95,93

Otros...................................................................... 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GHSHKKL      m   PASAMANOS TUBO INOX 43 mm                                       

m. Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inox idable AISI 304, acabado pulido brillante, de 43 mm de
diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de ny lon y
tornillos de acero. Inluso refuerzos en tabique de pladur.

U01FX001     0,500 h   Oficial cerrajería                                              20,00 10,00

U22AI003     1,000 m   Pasamanos tubo inox  D=43 mm                                     18,00 18,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    28,00 0,84

Mano de obra.......................................................... 10,00

Materiales ............................................................... 18,00

Otros...................................................................... 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TWHYT        Ud  PUERTA REGISTRO CHAPA LISA DE 50x50 cm.                         

Ud de suministro y  colocación de puerta de chapa lisa para llav e paso  general de agua de medidas 50x 50 cm.
Colocada

U01FG405     0,600 h   Montaje estructura metálica                                     18,60 11,16

FGHGR        1,000 ud  puerta de chapa 50x 50                                           100,00 100,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    111,20 3,34

Mano de obra.......................................................... 11,16

Otros...................................................................... 103,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 8 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
FDG          m²  MARCO VENTANA FIJO                                              

m². Ventanal fijo para la colocación de v idrio 3+3, con cerco de Roble para barnizar, de sección 9x 7 cm, con tapa-
juntas  7x 1,5 cm, por ambas caras y  junquillo fijación v idrio. Según CTE/DB-HS 3.

U01FV001     1,650 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ay udante)                 36,00 59,40

U19AJ105     2,690 m   Cerco Roble 9x 7 cm                                              13,38 35,99

U19QA110     7,000 m   Tapajuntas Sapelly  70x 15 mm                                     2,53 17,71

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    113,10 3,39

Mano de obra.......................................................... 59,40

Materiales ............................................................... 53,70

Otros...................................................................... 3,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

YJTY         Ud  PUERTA DE PASO P1                                               

Ud de Suministro y  colocación de puerta P1 de paso ciega medidas de 90x 210 cm según documentación gráfica
del proy ecto. Premarco de madera de pino, y  puerta ciega con bastidor de DM con rev estimiento de melamina. El
panel de la puerta quedará enrasado con el empanelado del paño donde se aloja.
Incluso fijación, herrajes de colgar y  seguridad sellado de juntas con masilla elástica.
Pernios y  tiradores Inaltec en acero satinado con escudo de 170x 170 mm tirador, bomin y  roseta, tope y  condena
en baño.

U01FV001     2,000 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ay udante)                 36,00 72,00

U19AG010     1,000 ud  Cerco pino Valsaín 210x 85/7x 5                                   27,50 27,50

U19IA610     1,000 ud  Puerta paso lisa Melamina canteada enrasada paramento           245,00 245,00

U19QA210     5,650 m   Tapajuntas pino Valsain 70x 15                                   2,09 11,81

U19XA010     1,000 ud  Pomo puerta paso latón c/resbalón TESA                          12,60 12,60

U19XI210     1,800 ud  Pernio latón 10 cm                                              0,95 1,71

U19XK610     5,000 ud  Tornillo latón 21/35 mm                                         0,06 0,30

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    370,90 11,13

Mano de obra.......................................................... 72,00

Materiales ............................................................... 298,92

Otros...................................................................... 11,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

8.1          Ud  ARMAZÓN METÁLICO PARA PUERTA CORREDERA                          

Ud Suministro y  colocación de estructura metalica tipo Eclisse, para puetra corredera de una hoja, en pared con
entramado autoportante de placas de y eso laminado de 10 cm de espesor total.  Compuesto de armazon metálico
de chapa gercada preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple con un paso libre de 80 cm y  210
cm de altura y  4 cm de espesor máx imo. Totalmente montado.

U01FV001     0,800 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ay udante)                 36,00 28,80

U19IS005     1,000 ud  Estructura ECLISSE                                              198,00 198,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    226,80 6,80

Mano de obra.......................................................... 28,80

Otros...................................................................... 204,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

8.2          Ud  PUERTA INTERIOR CORREDERA CIEGA.                                

Ud. Puerta de paso corredera escamoteable ciega, bastidor de madera maciza, interior de aglomerado tubular aca-
bado en melamina blanca., i/p.p. guías, poleas y  herrajes de colgar  y  deslizamiento galv anizados y  manetas de
cierre y  condena, con p.p de medios aux iliares, totalmente colocada.

U01FV001     1,200 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ay udante)                 36,00 43,20

U19AG005     2,710 m   Cerco pino Valsaín 7x 5 cm                                       6,05 16,40

U19IA610     0,560 ud  Puerta paso lisa Melamina canteada enrasada paramento           245,00 137,20

U19QA210     5,650 m   Tapajuntas pino Valsain 70x 15                                   2,09 11,81

U19XC010     0,560 ud  Juego maniv ela latón c/placa                                    16,00 8,96

U19XG210     0,560 ud  Resbalón puerta paso "Tesa" PVC                                 4,10 2,30

U19XM210     0,560 ud  Guías colgar puerta corredera                                   22,00 12,32

U19XK610     5,000 ud  Tornillo latón 21/35 mm                                         0,06 0,30

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    232,50 6,98

Mano de obra.......................................................... 43,20

Materiales ............................................................... 189,29

Otros...................................................................... 6,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

THTR         Ud  TOPE DE PUERTA DE INOX.                                         

Ud de suministro y  colocación de tope de puerta de acero inox idable para colocación en suelo. Altura 40 mm y  un
diametro de 35mm.

U01FV001     0,100 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ay udante)                 36,00 3,60

U47LA805     1,000 ud  Tope de puerta                                                  8,00 8,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,60 0,35

Mano de obra.......................................................... 3,60

Otros...................................................................... 8,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

FGHF         m²  EMPANELADO CON TABLERO IGNIFUGO DE MELAMINA 16mm                

m² Suministro y  colocación de rev estimiento decorativ o en paramentos interiores mediante tablero ignifugo de me-
lamina de 16 mm, acabado en roble a elegir por la D.F. Reacción al fuego B-s1-d0 según C.T.E. Fiajdo mediante
rastreles de pino incluidos en el precio. Incluso formación de encuentros y  remates perimetrales.
Nota: Las puertas quedaran enrasadas con el paño.
Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin descontar  puertas enrasadas.

U01FV001     0,450 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ay udante)                 36,00 16,20

U18JR670     1,000 m²  Rev estimiento tablero ignifugo melamina 16 mm                   55,00 55,00

U18JT003     1,000 m   Rastrel pino 1,0x 2 cm                                           1,00 1,00

U17AZ015     1,000 ud  Material aux iliar rev estimiento madera                          0,98 0,98

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    73,20 2,20

Mano de obra.......................................................... 16,20

Materiales ............................................................... 0,98

Otros...................................................................... 58,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   
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CAPÍTULO 9 CARPINTERÍA DE ALUMINIO y MAMPARAS INTERIORES                   
9.1          Ud  VENTANAL V1                                                     

Ud Suministro e instalación de carpinteria de aluminio para v entanal fijo  V1. Serie Schüco AWS 75.SI+/ADS 75 SI o
similar. Para alojar v idrio (no incluido) 6+6/15/6+6. Acabado lacado normalizado RAL 7012 Gris basalto.
Medidas 3400 mm de largo y  2500 mm de alto. A comprobar en obra.
Trasmitancia del perfil  Uw =1,2 W/(m²K) según el CTE/DB-HE 1.
 Homologada con Clase 4 según en el ensay o de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, Clase
E1500 según  el ensay o de estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 y  Clase C5 en el ensay o a
resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000.
Fijación y  relleno de espuma de poliuretano elaborada en taller con con ajuste en obra. Totalmente instalada según
documentación gráfica de proy ecto

U01FX001     0,200 h   Oficial cerrajería                                              20,00 4,00

U01FX003     0,300 h   Ay udante cerrajería                                             16,50 4,95

KYLITUL      1,000 Ud  carpintería Schúco 3400x 2500                                    1.001,00 1.001,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.010,00 30,30

Mano de obra.......................................................... 8,95

Materiales ............................................................... 1.001,00

Otros...................................................................... 30,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.040,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

9.2          Ud  VENTANAL V2                                                     

Ud Suministro e instalación de carpinteria de aluminio para v entanal fijo  V1. Serie Schüco AWS 75.SI+/ADS 75 SI o
similar. Para alojar v idrio (no incluido) 6+6/15/6+6. Acabado lacado normalizado RAL 7012 Gris basalto.
Medidas 4600 mm de largo y  2500 mm de alto. A comprobar en obra.
Trasmitancia del perfil  Uw =1,2 W/(m²K) según el CTE/DB-HE 1.
 Homologada con Clase 4 según en el ensay o de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, Clase
E1500 según  el ensay o de estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 y  Clase C5 en el ensay o a
resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000.
Fijación y  relleno de espuma de poliuretano elaborada en taller con con ajuste en obra. Totalmente instalada según
documentación gráfica de proy ecto

U01FX001     0,200 h   Oficial cerrajería                                              20,00 4,00

U01FX003     0,300 h   Ay udante cerrajería                                             16,50 4,95

UJYKII       1,000 Ud  carpinteria Schúco 4600x 2500                                    1.150,00 1.150,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.159,00 34,77

Mano de obra.......................................................... 8,95

Materiales ............................................................... 1.150,00

Otros...................................................................... 34,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.193,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

9.3          Ud  VENTANAL V3                                                     

Ud Suministro e instalación de carpinteria de aluminio para v entanal fijo  V1. Serie Schüco AWS 75.SI+/ADS 75 SI o
similar. Para alojar v idrio (no incluido) 6+6/15/6+6. Acabado lacado normalizado RAL 7012 Gris basalto.
Medidas 2600 mm de largo y  2500 mm de alto. A comprobar en obra.
Trasmitancia del perfil  Uw =1,2 W/(m²K) según el CTE/DB-HE 1.
 Homologada con Clase 4 según en el ensay o de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, Clase
E1500 según  el ensay o de estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 y  Clase C5 en el ensay o a
resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000.
Fijación y  relleno de espuma de poliuretano elaborada en taller con con ajuste en obra. Totalmente instalada según
documentación gráfica de proy ecto

U01FX001     0,200 h   Oficial cerrajería                                              20,00 4,00

U01FX003     0,300 h   Ay udante cerrajería                                             16,50 4,95

DSGAGEFT     1,000 Ud  Carpinteria Schuco 2600x 2500                                    890,00 890,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    899,00 26,97

Mano de obra.......................................................... 8,95

Materiales ............................................................... 890,00

Otros...................................................................... 26,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 925,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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9.4          Ud  VENTANAL V4                                                     

Ud Suministro e instalación de carpinteria de aluminio para v entanal fijo  V1. Serie Schüco AWS 75.SI+/ADS 75 SI o
similar. Para alojar v idrio (no incluido) 6+6/15/6+6. Acabado lacado normalizado RAL 7012 Gris basalto.
Medidas 3060 mm de largo y  2500 mm de alto. A comprobar en obra.
Trasmitancia del perfil  Uw =1,2 W/(m²K) según el CTE/DB-HE 1.
 Homologada con Clase 4 según en el ensay o de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, Clase
E1500 según  el ensay o de estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 y  Clase C5 en el ensay o a
resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000.
Fijación y  relleno de espuma de poliuretano elaborada en taller con con ajuste en obra. Totalmente instalada según
documentación gráfica de proy ecto

U01FX001     0,200 h   Oficial cerrajería                                              20,00 4,00

U01FX003     0,300 h   Ay udante cerrajería                                             16,50 4,95

HSJETJ       1,000 Ud  Carpintería Schuco 3060 x  2500                                  930,00 930,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    939,00 28,17

Mano de obra.......................................................... 8,95

Materiales ............................................................... 930,00

Otros...................................................................... 28,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 967,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D21VA045     m   VIERTEAGUAS Y REMATE ALUMINIO DESARROLLO HASTA 35 cm            

m. Remate de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5
mm, desarrollo 35 cm, recibido con capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espe-
sor, creando una pendiente suficiente para ev acuar el agua, incluso p/p de preparación y  regularización del sopor-
te.En los recercados de los v entanales. Incluso fijaciones y  anclajes en cabezales.

U01FX001     0,200 h   Oficial cerrajería                                              20,00 4,00

U01FX003     0,300 h   Ay udante cerrajería                                             16,50 4,95

U20MG550     1,000 m   Remate aluminio, desarrollo 35 cm                               12,00 12,00

A01JF006     0,090 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             62,80 5,65

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    26,60 0,80

Mano de obra.......................................................... 8,95

Materiales ............................................................... 17,65

Otros...................................................................... 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

HTRH         m²  MAMPARA M1                                                      

m². Suministro e instalación de mampara Dinor Neo tipo Xt1v  a testa, acristalada de suelo a techo con v idrio lami-
nado de seguridad, sin montantes v erticales. Zócalo y  corona en aluminio anodizado. Según planos.

U01FX001     0,200 h   Oficial cerrajería                                              20,00 4,00

U01FX003     0,300 h   Ay udante cerrajería                                             16,50 4,95

U21CA105     1,000 m²  Mampara DINOR NEO con v idrio laminado                           125,50 125,50

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    134,50 4,04

Mano de obra.......................................................... 8,95

Otros...................................................................... 129,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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YRJJY        m²  MAMPARA M2                                                      

m². Suministro e instalación de mampara Dinor Neo LTV , acristalada de suelo a techo con v idrio laminado de se-
guridad, y  con puerta v idriada abisagrada entera de suelo a techo. . Zócalo y  corona en aluminio anodizado. Se-
gún planos.

U01FX001     0,200 h   Oficial cerrajería                                              20,00 4,00

U01FX003     0,300 h   Ay udante cerrajería                                             16,50 4,95

U21CA105     1,000 m²  Mampara DINOR NEO con v idrio laminado                           125,50 125,50

DSGFSG       0,410 m²  Puerta v idriada                                                 372,00 152,52

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    287,00 8,61

Mano de obra.......................................................... 8,95

Otros...................................................................... 286,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

HGRHJ        m²  MAMPARA M3                                                      

m². Suministro e instalación de mampara Dinor Neo tipo Xt1v  a testa, acristalada de suelo a techo con v idrio lami-
nado de seguridad, sin montantes v erticales. Zócalo y  corona en aluminio anodizado. Según planos.

U01FX001     0,200 h   Oficial cerrajería                                              20,00 4,00

U01FX003     0,300 h   Ay udante cerrajería                                             16,50 4,95

U21CA105     1,000 m²  Mampara DINOR NEO con v idrio laminado                           125,50 125,50

RGRGTG       1,000 m²  Fijo superior                                                   10,00 10,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    144,50 4,34

Mano de obra.......................................................... 8,95

Otros...................................................................... 139,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 VIDRIERÍA                                                       
JBGFF        Ud  PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA DE ALUMINIO Y VIDRIO                

Ud Suministro y  montaje de puerta corredera automática, de aluminio y  v idrio para acceso peatonal, con sistema
de apertura central, de dos hojas deslizantes de 53x 230 cm. y  dos hojas fijas de 53x 230 cm, compuesta por cajón
superior con mecanismos, equipo de motorización y  bateria de emergencia para apertura y  cierre automático en
caso de corte de suministro eléctrico, de aluminio lacado color gris oscuro, dos detectores de presencia por radio-
frecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y  panel de control con cuatro modos de funcionamiento selecciona-
bles; cuatro hojas de v idrio laminar de seguridad 6+6, incloloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio
color gris oscuro, fijada sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Inlcuso limpieza prev ia del soporte, ma-
terial de conex ionado eléctrico y  ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada, conex ionada y  puesta en marcha
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Medidas a comprobar en obra.

U01FV001     12,000 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ay udante)                 36,00 432,00

U21DA640     1,000 ud  puerta automática                                               1.800,00 1.800,00

GREYQG       1,000 ud  mecanismos                                                      250,00 250,00

GEGER        1,000 ud  motorización                                                    500,00 500,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2.982,00 89,46

Mano de obra.......................................................... 432,00

Otros...................................................................... 2.639,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.071,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

GGHG         m²  BARANDILLA DE VIDRIO                                            

m² Sistema de barandilla modular GlassFit SV-1302, sin pasamanos, de altura máx ima 110 cm, para v idrio lami-
nar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor unidas mediante dos láminas de butiral de poli-
v inilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600, con
perfil de montaje de aluminio anodizado, probado para una carga de 0,8 kN/m aplicada sobre la parte superior del
v idrio según CTE DB SE-AE; fijado sobre hormigón mediante anclaje mecánico de ex pansión, de alta resistencia.

HRHHGJUK     1,500 h   Oficial montador                                                20,00 30,00

TYJUKI       1,000 h   Ay udante                                                        17,00 17,00

JFGHS        1,000 m²  Sistema de barandilla modular Glass Fit SV-1302                 110,00 110,00

BDFH         1,000 m²  Vidrio laminar de seguridad 10+10                               102,00 102,00

GFG          4,000 Ud  Anclajes y  fijaciones                                           4,00 16,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    275,00 8,25

Mano de obra.......................................................... 47,00

Materiales ............................................................... 228,00

Otros...................................................................... 8,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

GF  FRG      m²  VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD CON CAMARA (6+6/ C16 /6+6)          

m². Doble acristalamiento laminado, con control solar, conjunto formado por v idrio ex terior laminado LamiGalss 6+6
y  control solar SunGuard  Super Neutral SN 51/28, cámara de argón con perfil separador de aluminio y  doble sella-
do perimetral  de 16 mm, y  v idrio interior laminar LamiGlass  6+6 mm de espesor compuesto por dos lunas de v i-
drio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de poliv inilo; 40 mm de espesor total, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética in-
colora, compatible con el material soporte.

U01FZ303     0,200 h   Oficial  1ª v idriería                                           17,50 3,50

U23KAA005    1,006 m²  LAMIGLASS 6+6 SunGuard Super Neutral / C 16 / LAMIGLASS 6+6 201,00 202,21

U23OV511     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,65 4,55

U23OV520     1,500 ud  Materiales aux iliares                                           1,15 1,73

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    212,00 6,36

Mano de obra.......................................................... 3,50

Materiales ............................................................... 6,28

Otros...................................................................... 208,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D24CAA005    m²  VIDRIO SEGURIDAD STADIP 3.3.1 INCOLORO (2B2)                    

m². Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad STADIP compuesto por dos v idrios de 3 mm de espesor unidos
mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.

U01FZ303     0,750 h   Oficial  1ª v idriería                                           17,50 13,13

U23CAA005    1,006 m²  Vidrio laminar seguridad STADIP 33.1 PVB color (básicos)        46,41 46,69

U23OV511     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,65 4,55

U23OV520     1,000 ud  Materiales aux iliares                                           1,15 1,15

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    65,50 1,97

Mano de obra.......................................................... 13,13

Materiales ............................................................... 5,70

Otros...................................................................... 48,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 PINTURA Y ACABADOS                                              
D35AC013     m²  PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR BL/COLOR                         

m². Pintura plástica blanca/colores mate para interior, ALPHATEX SF MATE de SIKKENS de alta calidad, al agua
100% libre de disolv ente, microporosa, lav able y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Incluy e preparación
del soporte, aplicación de una mano de fondo y  una mano de acabado

U01FZ101     0,100 h   Oficial 1ª pintor                                               17,30 1,73

U01FZ105     0,100 h   Ay udante pintor                                                 16,00 1,60

U36CA101     0,140 L   Imprimación al agua Alpha Aquafix                                7,04 0,99

U36CA013     0,120 L   Pintura plástica mate agua Alphatex  Mate SF                     10,18 1,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,50 0,17

Mano de obra.......................................................... 3,33

Materiales ............................................................... 2,21

Otros...................................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D35EC080     m   PINTURA ESMALTE SOBRE TUBO DESARROLLO 20 a 50 cm.               

m. Pintura al esmalte Kilate de Procolor o similar sobre tubos, i/limpieza y  capa antiox idante con un desarrollo en-
tre 20 y  50 cm.

U01FZ101     0,075 h   Oficial 1ª pintor                                               17,30 1,30

U01FZ105     0,075 h   Ay udante pintor                                                 16,00 1,20

U36IC040     0,112 kg  Antiox idante                                                    5,90 0,66

U36GA570     0,148 kg  Fondo esmaltes brillante                                        6,10 0,90

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,10 0,12

Mano de obra.......................................................... 2,50

Materiales ............................................................... 1,56

Otros...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D35EC010     m²  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                

m². Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y  una mano de minio o antiox idante sobre car-
pintería metálica, i/raspado de los óx idos y  limpieza manual.

U01FZ101     0,350 h   Oficial 1ª pintor                                               17,30 6,06

U01FZ105     0,350 h   Ay udante pintor                                                 16,00 5,60

U36IA010     0,160 L   Minio electrolítico                                             9,50 1,52

U36GC060     0,220 L   Esmalte mate Kilate Procolor                                    10,10 2,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,40 0,46

Mano de obra.......................................................... 11,66

Materiales ............................................................... 3,74

Otros...................................................................... 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                        
12.1         m   TUB. FECALES INSONORO PLUS D=110                                

m Canalización para bajantes de aguas fecales con tubería de P.V.C. Para aplicación B, según Norma UNE-EN
1.329-1 INSONORO PLUS (TERRAIN SDP) de 110 mm de diametro, o similar y  con caracteristicas técnicas y
acusticas similares a juicio de la D.F. Incluso piezas, soportes, accesorios y  pequeño material. Colocado por la
camara que queda sobre el forjado ex istente.

U01FE033     1,000 m   Mano obra tubo PVC s/solera D=110/160                           4,80 4,80

FHRHJJJ      1,050 m   Tuberia PVC INSONORO TERRAIN 110mm                              9,50 9,98

U05AG025     0,300 ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         8,30 2,49

U05AG040     0,010 kg  Pegamento PVC                                                   9,97 0,10

U04AA001     0,060 m³  Arena de río (0-5 mm)                                           20,50 1,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,60 0,56

Mano de obra.......................................................... 4,80

Materiales ............................................................... 13,80

Otros...................................................................... 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

12.2         Ud  CONEXIÓN RED DE SANEAMIENTO A BAJANTE EXISTENTE                 

Ud Trabajos para conex ión de red de fecales hasta bajante ex istente. Apertura de hueco en pared y  conex ión por
debajo del forjado. Incluso accesorios y  material div erso. Instalada.

DSGHGF       1,000 Ud  Mano de obra para conex ión                                      80,00 80,00

U05AG025     0,300 ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         8,30 2,49

U05AG040     0,010 kg  Pegamento PVC                                                   9,97 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    82,60 2,48

Mano de obra.......................................................... 80,00

Materiales ............................................................... 2,59

Otros...................................................................... 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

12.5         Ud  INSTALACIÓN BAÑO: 1 INODORO + 1 LAVABO                          

Ud Instalación de red de agua fría y  caliente realizada con tubería de polietileno reticulado y  red de desagüe de
PVC. En baño con toma para UN LAVABO, y  UN INODORO Incluy e p.p. de red interior,deriv aciones desde el
punto de conex ión a instalación ex istente y  desagües hasta bajantes i/ conex iones, sin aparatos. Llav es de corte
en cada local.  Las tuberías discurrirán por el falso techo y  suelo  de los locales, bajarán a cada aparato por tras-
dosado de pladur y  estarán aisladas con coquillas de poliuretano. Terminada y  probada.  Las tomas y  desagües
se entregarán con tapones.

U01FY105     5,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,00 90,00

U24WA005     20,000 m   Tubo PEX 16x 1,8 mm                                              1,82 36,40

U24WA010     15,000 m   Tubo PEX 20x 1,9 mm                                              2,16 32,40

U24WJ010     2,000 ud  Llav e de corte empotrar  20x 20                                  14,86 29,72

U24WD010     5,000 ud  Te redonda plástico 20x 16x 20                                    5,83 29,15

U24WD205     5,000 ud  Codo terminal plástico  16x 1/2"                                 4,04 20,20

U24WD251     2,000 ud  Codo base fijación plástica  20x 1/2"                            4,36 8,72

U24WD501     1,000 ud  Placa fijación plástica                                         0,78 0,78

U24WM005     10,000 ud  Anillo  16                                                      0,42 4,20

U24WM010     8,000 ud  Anillo  20                                                      0,46 3,68

U25AA001     3,400 m   Tubería PVC ev acuación 32 mm UNE EN 1329                        0,80 2,72

U25AA002     1,700 m   Tubería PVC ev acuación 40 mm UNE EN 1329                        0,92 1,56

U25XF025     1,000 ud  Bote sifónico PVC 110-40/50                                     8,08 8,08

U25AA007     3,000 m   Tubería PVC ev acuación 125 mm UNE EN 1329                       3,30 9,90

U25XC250     1,000 ud  Curv a a 90° diámetro 110 mm                                     9,51 9,51

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    287,00 8,61

Mano de obra.......................................................... 90,00

Materiales ............................................................... 197,02

Otros...................................................................... 8,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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12.6         Ud  INSTALACIÓN OFFICE: 1 FREGADERO                                 

Ud Instalación de red de agua fría y  caliente realizada con tubería de polietileno reticulado y  red de desagüe de
PVC. En OFFICE con toma para UN FREGADERO Incluy e p.p. de red interior,deriv aciones desde el punto de co-
nex ión a instalación ex istente y  desagües hasta bajantes i/ conex iones, sin aparatos. Llav es de corte en cada lo-
cal.  Las tuberías discurrirán por el falso techo y  suelo  de los locales, bajarán a cada aparato por trasdosado de
pladury  estarán aisladas con coquillas de poliuretano. Terminada y  probada.  Las tomas y  desagües se entregarán
con tapones.

U01FY105     2,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,00 36,00

U24WA005     12,000 m   Tubo PEX 16x 1,8 mm                                              1,82 21,84

U24WA010     9,000 m   Tubo PEX 20x 1,9 mm                                              2,16 19,44

U24WJ010     2,000 ud  Llav e de corte empotrar  20x 20                                  14,86 29,72

U24WD010     5,000 ud  Te redonda plástico 20x 16x 20                                    5,83 29,15

U24WD205     5,000 ud  Codo terminal plástico  16x 1/2"                                 4,04 20,20

U24WD251     2,000 ud  Codo base fijación plástica  20x 1/2"                            4,36 8,72

U24WD501     1,000 ud  Placa fijación plástica                                         0,78 0,78

U24WM005     10,000 ud  Anillo  16                                                      0,42 4,20

U24WM010     8,000 ud  Anillo  20                                                      0,46 3,68

U25AA001     3,400 m   Tubería PVC ev acuación 32 mm UNE EN 1329                        0,80 2,72

U25AA002     1,700 m   Tubería PVC ev acuación 40 mm UNE EN 1329                        0,92 1,56

U25XF025     1,000 ud  Bote sifónico PVC 110-40/50                                     8,08 8,08

U25AA007     3,000 m   Tubería PVC ev acuación 125 mm UNE EN 1329                       3,30 9,90

U25XC250     1,000 ud  Curv a a 90° diámetro 110 mm                                     9,51 9,51

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    205,50 6,17

Mano de obra.......................................................... 36,00

Materiales ............................................................... 169,50

Otros...................................................................... 6,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.7         Ud  INSTALACIÓN CUARTO LIMPIEZA: 1 VERTEDERO + 1 LAVABO             

Ud Instalación de red de agua fría y  caliente realizada con tubería de polietileno reticulado y  red de desagüe de
PVC. En CUARTO DE LIMPIEZA con toma para UN VERTEDERO y  UN LAVABO  Incluy e p.p. de red interior,de-
riv aciones desde el punto de conex ión a instalación ex istente y  desagües hasta bajantes i/ conex iones, sin apara-
tos. Llav es de corte en cada local.  Las tuberías discurrirán por el falso techo y  suelo  de los locales, bajarán a ca-
da aparato por trasdosado de pladury  estarán aisladas con coquillas de poliuretano. Terminada y  probada.  Las to-
mas y  desagües se entregarán con tapones.

U01FY105     5,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,00 90,00

U24WA005     19,000 m   Tubo PEX 16x 1,8 mm                                              1,82 34,58

U24WA010     14,000 m   Tubo PEX 20x 1,9 mm                                              2,16 30,24

U24WJ010     2,000 ud  Llav e de corte empotrar  20x 20                                  14,86 29,72

U24WD010     5,000 ud  Te redonda plástico 20x 16x 20                                    5,83 29,15

U24WD205     5,000 ud  Codo terminal plástico  16x 1/2"                                 4,04 20,20

U24WD251     2,000 ud  Codo base fijación plástica  20x 1/2"                            4,36 8,72

U24WD501     1,000 ud  Placa fijación plástica                                         0,78 0,78

U24WM005     10,000 ud  Anillo  16                                                      0,42 4,20

U24WM010     8,000 ud  Anillo  20                                                      0,46 3,68

U25AA001     3,400 m   Tubería PVC ev acuación 32 mm UNE EN 1329                        0,80 2,72

U25AA002     1,700 m   Tubería PVC ev acuación 40 mm UNE EN 1329                        0,92 1,56

U25XF025     1,000 ud  Bote sifónico PVC 110-40/50                                     8,08 8,08

U25AA007     3,000 m   Tubería PVC ev acuación 125 mm UNE EN 1329                       3,30 9,90

U25XC250     1,000 ud  Curv a a 90° diámetro 110 mm                                     9,51 9,51

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    283,00 8,49

Mano de obra.......................................................... 90,00

Materiales ............................................................... 193,04

Otros...................................................................... 8,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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12.8         Ud  LAVABO MURAL 500x420 THE GAP (ROCA)                             

Ud Suministro e instalación de lav abo mural, esmaltado blanco, módelo THE GAP (ROCA) de 500 x  420mm. In-
cluso llav es de regulación y  corte. Válv ula desagüe 40mm, sifón. Conectado y  montado.

U01FY105     1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,00 18,00

U27FC080     1,000 ud  Lav abo The Gap 500X420                                          122,00 122,00

U26AG001     2,000 ud  Llav e de escuadra 1/2" cromada c/mando                          3,77 7,54

U26XA001     2,000 ud  Latiguillo flex ible de 20 cm                                    1,40 2,80

U26XA011     1,000 ud  Florón cadenilla tapón                                          1,95 1,95

U25XC101     1,000 ud  Válv ula recta lav abo/bide c/tapa                                2,38 2,38

U25XC401     1,000 ud  Sifón tubular s/horizontal                                      3,74 3,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    158,40 4,75

Mano de obra.......................................................... 18,00

Materiales ............................................................... 140,41

Otros...................................................................... 4,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

GHG          Ud  LAVABO 640x550 ACCESS (ROCA)                                    

Ud Suministro e instalación de lav abo de porcelana mural, esmaltado blanco, módelo ACCESS (ROCA) de 640 x
550mm para baño adaptado. Incluso llav es de regulación y  corte. Válv ula desagüe 40mm, sifón. Conectado y
montado.
Incluso grifería monomando de lav abo EUROPLUS.

U01FY105     1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,00 18,00

RYUYTU       1,000 ud  Lav abo ACCESS 640X550                                           205,00 205,00

U26AG001     2,000 ud  Llav e de escuadra 1/2" cromada c/mando                          3,77 7,54

U26XA001     2,000 ud  Latiguillo flex ible de 20 cm                                    1,40 2,80

U26XA011     1,000 ud  Florón cadenilla tapón                                          1,95 1,95

U25XC101     1,000 ud  Válv ula recta lav abo/bide c/tapa                                2,38 2,38

U25XC401     1,000 ud  Sifón tubular s/horizontal                                      3,74 3,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    241,40 7,24

Mano de obra.......................................................... 18,00

Materiales ............................................................... 223,41

Otros...................................................................... 7,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

TRHJYREJ     Ud  GRIFO MONOMANDO PARA LAVABO                                     

Ud suministro e instalación de grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para lav abo,
gama media, elementos de conex ión, enlaces de alimentación flex ibles de 3/8" de diámetro y  350 mm de longitud,
v álv ula antirretorno y  dos llav es de paso

U01FY105     0,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,00 9,00

FDGHGFH      1,000 Ud  Grifo mezcaldor monomando para lav abo                           115,00 115,00

SFHG         1,000 Ud  Material aux iliar                                               5,00 5,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    129,00 3,87

Mano de obra.......................................................... 9,00

Otros...................................................................... 123,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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GTEH         Ud  GRIFO CON PALANCA GERONTOLÓGICA                                 

Ud suministro e instalación de grifo con maneta gerontológica cromada para lav abo, gama media, elementos de
conex ión, enlaces de alimentación flex ibles de 3/8" de diámetro y  350 mm de longitud, v álv ula antirretorno y  dos
llav es de paso

U01FY105     0,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,00 9,00

GHRJR        1,000 uD  Grifo gerontologico                                             150,00 150,00

SFHG         1,000 Ud  Material aux iliar                                               5,00 5,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    164,00 4,92

Mano de obra.......................................................... 9,00

Otros...................................................................... 159,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

DHSGRH       Ud  CALENTADOR ELÉCTRICO DE 15 LITROS                               

Ud Suministro e instalación de calentador electrico de 15 litros. Colocado en falso techo. Incluso elementos de su-
jección y  anclajes. Conex iones y  llav es de fontanería. Pequeño material. Funcionando

U01FY105     0,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,00 9,00

JKJEK        1,000 ud  Calentador electrico 15 litros                                  148,00 148,00

SFHG         1,000 Ud  Material aux iliar                                               5,00 5,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    162,00 4,86

Mano de obra.......................................................... 9,00

Otros...................................................................... 157,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.9         Ud  INODORO SUSPENDIDO THE GAP BLANCO CON SISTEMA DUPLO WC          

ud. Inodoro suspendido de Roca o similar modelo The Gap en blanco, con asiento de caída amortiguada y  tapa la-
cada, incluso estructura metálica Duplo WC con cisterna de doble descarga, accesorios de instalación y  codo de
ev acuación de diámetro 90 mm, totalmente instalado.

U01FY105     2,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,00 36,00

U27LH100     1,000 ud  Estructura para inodoro suspendido Duplo WC                     230,00 230,00

U27LH025     1,000 ud  Inodoro suspendido The Gap blanco                               213,50 213,50

U27LH200     1,000 ud  Placa de accionamiento inodoro PL1 Dual cromada                 46,90 46,90

U25AA005     0,500 m   Tubería PVC ev acuación 90 mm UNE EN 1329                        2,18 1,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    527,50 15,83

Mano de obra.......................................................... 36,00

Materiales ............................................................... 491,49

Otros...................................................................... 15,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 543,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

HST          Ud  INODORO SUSPENDIDO ACCESS CON SISTEMA DUPLO WC                  

ud. Inodoro suspendido de Roca o similar modelo Access en blanco, con asiento de tapa lacada, medidas
360x 700 mm Incluso estructura metálica Duplo WC con cisterna de doble descarga, accesorios de instalación y
codos de ev acuacióncon salida horizontal mm, totalmente instalado.

U01FY105     2,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,00 36,00

U27LH100     1,000 ud  Estructura para inodoro suspendido Duplo WC                     230,00 230,00

TEHJHYRJ     1,000 ud  inodoro suspendido Access de 700x 360 mm.                        259,00 259,00

U27LH200     1,000 ud  Placa de accionamiento inodoro PL1 Dual cromada                 46,90 46,90

U25AA005     0,500 m   Tubería PVC ev acuación 90 mm UNE EN 1329                        2,18 1,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    573,00 17,19

Mano de obra.......................................................... 36,00

Materiales ............................................................... 536,99

Otros...................................................................... 17,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 590,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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12.10        ud  VERTEDERO GARDÁ COMPLETO                                        

ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador ex terior de caño giratorio modelo Victoria Plus de Roca o si-
milar,, i/rejilla, desagüe, enchufe de unión y  fijación instalada.

U01FY105     2,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,00 36,00

U27XF001     1,000 ud  Vertedero Garda completo                                        141,00 141,00

U26GA358     1,000 ud  Mezclador caño giratorio Victoria                               99,60 99,60

U25DD005     1,000 ud  Manguito unión h-h PVC 90 mm                                    2,36 2,36

U25AA005     1,000 m   Tubería PVC ev acuación 90 mm UNE EN 1329                        2,18 2,18

U25XC101     1,000 ud  Válv ula recta lav abo/bide c/tapa                                2,38 2,38

U25XC401     1,000 ud  Sifón tubular s/horizontal                                      3,74 3,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    287,30 8,62

Mano de obra.......................................................... 36,00

Materiales ............................................................... 251,26

Otros...................................................................... 8,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                      
SUBCAPÍTULO KYKRIKL DERIVACION INDIVIDUAL                                           
LIUTLLTUIOSW Ml  CIRC. ELÉCT. 5X25 MM2  RV-K 0, 6/1Kv (CPR Eca)                  

Ml. Conductor de cobre de 5x 25 mm2  (3F+N+TT)  ENERGY RV-K FOC 0,6/1 KV de General Cable o similar, no
propagador de llama, clase 5, aislamiento XLPE y  cubierta de PVC para una temperatura máx ima de utilización de
90º C (Clase CPR mínima Eca), tendido por canalizacion de tubo en el ex terior y  bajo bandeja metalica o tubo de
pv c flex ible doble capa GP5 en el interior,  incluído p./p. de tubo pv c doble capa M40, fijaciones de tubo, cajas de
registro y  pequeño material de instalación, totalmente instalado y  conex ionado.

U01FY630     0,220 h   Oficial primera electricista                                    15,50 3,41

U01FY635     0,220 h   Ay udante electricista                                           15,00 3,30

C5X25        1,000 Ml  Conductor RZ1-K 0,6/1Kv  5x 25 (Cu)                               28,00 28,00

U30JW905     0,800 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,38 0,30

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    35,00 1,05

Mano de obra.......................................................... 6,71

Materiales ............................................................... 28,30

Otros...................................................................... 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO IOYLL-GYOIÑ CUADRO GENERAL                                                  
APARTADO GSHJYJKURKLÑ Cuadro General                                                  
1.2.1.1      Ud  Arm. met. Modular 1200x600x250                                  

Armario en chapa metálica, con unas dimensiones totales de 1860x 700x 260 mmm, con distribución interior en pa-
neles preparados para alojar aparamenta modular de carril, con un IP55 en su conjunto, con puerta frontal, instala-
do.

U01FY630     12,000 h   Oficial primera electricista                                    15,50 186,00

U30IM001     1,000 Ud  Cuadro metal.ó dobl.aisl. con tapa                              530,00 530,00

PM1.2.1.1    1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 30,00 30,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    746,00 22,38

Mano de obra.......................................................... 186,00

Materiales ............................................................... 560,00

Otros...................................................................... 22,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 768,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.2.1.2      Ud  Mag. IV 80 A                                                    

Ud. Interruptor automático magnetotermico IV de 80 A Gama Terciario ABB o similar, con un poder de corte mínimo
de 6 Ka, totalmente instalado y  conectado.

U01FY630     1,000 h   Oficial primera electricista                                    15,50 15,50

MAGIV80A     1,000 Ud  Magnetotermico IV 80 A, 6 KA                                    251,00 251,00

PM1.2.1.2    1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 2,00 2,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    268,50 8,06

Mano de obra.......................................................... 15,50

Materiales ............................................................... 253,00

Otros...................................................................... 8,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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1.2.1.3      Ud  Mag. IV 40 A                                                    

Interruptor automático magnetotermico IV de 40 A Gama Terciario ABB o similar, con un poder de corte minimo de
6 Ka, instalado.

U01FY630     0,250 h   Oficial primera electricista                                    15,50 3,88

MAGIV40A     1,000 Ud  Magnetotermico IV 40 A, 6 KA                                    82,22 82,22

PM1.2.1.2    1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 2,00 2,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    88,10 2,64

Mano de obra.......................................................... 3,88

Materiales ............................................................... 84,22

Otros...................................................................... 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.1.4      Ud  Mag. IV 25 A                                                    

Ud. Interruptor automático magnetotermico IV de 25 A Gama Terciario de ABB o similar, con un poder de corte mi-
nimo de 6 Ka, instalado.

U01FY630     0,250 h   Oficial primera electricista                                    15,50 3,88

MAGIV25A     1,000 Ud  Magnetotermico IV 25 A, 6KA                                     66,44 66,44

PM1.2.1.2    1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 2,00 2,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    72,30 2,17

Mano de obra.......................................................... 3,88

Materiales ............................................................... 68,44

Otros...................................................................... 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.1.2.5      Ud  Mag. IV 20                                                      

Ud. Interruptor automático magnetotermico IV de 20 A Gama Terciario de ABB o similar, con un poder de corte mi-
nimo de 6 Ka, instalado.

U01FY630     0,250 h   Oficial primera electricista                                    15,50 3,88

MAGIV20A     1,000 Ud  Magnetotermico IV 20 a, 6 KA                                    64,00 64,00

PM1.2.1.2    1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 2,00 2,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    69,90 2,10

Mano de obra.......................................................... 3,88

Materiales ............................................................... 66,00

Otros...................................................................... 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2.1.6      Ud  Mag. I+N 25 A                                                   

Ud. Interruptor automático magnetotermico I+N de 16 A Gama Terciario de ABB o similar, con un poder de corte mi-
nimo de 6 Ka, instalado.

U01FY630     0,250 h   Oficial primera electricista                                    15,50 3,88

MAGII25A     1,000 Ud  Magnetotermico I+N 25 A                                         43,21 43,21

PM1.2.1.2    1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 2,00 2,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    49,10 1,47

Mano de obra.......................................................... 3,88

Materiales ............................................................... 45,21

Otros...................................................................... 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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1.2.1.7      Ud  Mag. I+N 16 A                                                   

Ud. Interruptor automático magnetotermico I+N de 16 A Gama Terciario de ABB o similar, con un poder de corte mi-
nimo de 6 Ka, instalado.

U01FY630     0,250 h   Oficial primera electricista                                    15,50 3,88

MAGII_16A    1,000 Ud  Magnetotermico I+N 16 A, 6 KA                                   41,14 41,14

PM1.2.1.2    1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 2,00 2,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    47,00 1,41

Mano de obra.......................................................... 3,88

Materiales ............................................................... 43,14

Otros...................................................................... 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2.1.8      Ud  Mag. I+N 10 A                                                   

Ud. Interruptor automático magnetotermico I+N de 10 A Gama Terciario de ABB o similar, con un poder de corte mi-
nimo de 6 Ka, instalado.

U01FY630     0,250 h   Oficial primera electricista                                    15,50 3,88

MAGII10A     1,000 Ud  Magnetotermico I+N 10 A, 6 KA                                   40,45 40,45

PM1.2.1.2    1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 2,00 2,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    46,30 1,39

Mano de obra.......................................................... 3,88

Materiales ............................................................... 42,45

Otros...................................................................... 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.2.1.9      Ud  Dif. IV 40 A, 30 mA                                             

Ud de Interruptor diferencial IV de 40 A. de intensidad nominal, con una sensibilidad de disparo de 30 mA, Gama
Terciario de ABB o similar, instalado.

U01FY630     0,250 h   Oficial primera electricista                                    15,50 3,88

DIFIV4030    1,000 Ud  Diferencial IV 40a/30 mA                                        205,00 205,00

PM1.2.1.2    1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 2,00 2,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    210,90 6,33

Mano de obra.......................................................... 3,88

Materiales ............................................................... 207,00

Otros...................................................................... 6,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

1.2.1.10     Ud  Dif. II 40 A, 30 mA                                             

Ud de Interruptor diferencial II de 40 A. de intensidad nominal, con una sensibilidad de disparo de 30 mA, Gama
Terciario de ABB o similar, instalado.

U01FY630     0,250 h   Oficial primera electricista                                    15,50 3,88

DIFII4030    1,000 Ud  Diferencial II 40A/30 mA                                        159,00 159,00

PM1.2.1.2    1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 2,00 2,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    164,90 4,95

Mano de obra.......................................................... 3,88

Materiales ............................................................... 161,00

Otros...................................................................... 4,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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1.2.1.11     Ud  Interruptor Manual I 10 A                                       

Ud Interruptor manual  de carril un polo 10 A, instalado.

U01FY630     0,250 h   Oficial primera electricista                                    15,50 3,88

INT.I10A     1,000 Ud  Interruptor manual carril I 10 A                                15,00 15,00

PM1.2.1.2    1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 2,00 2,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,90 0,63

Mano de obra.......................................................... 3,88

Materiales ............................................................... 17,00

Otros...................................................................... 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

1.1.1.12     Ud  Reloj Horario Digital 2 canales                                 

Ud Reloj Horario Digital con dos canales marca ABB o similar, instalado.

U01FY630     0,250 h   Oficial primera electricista                                    15,50 3,88

RELOJDIG.    1,000 Ud  Reloj digital dos canales carril DIN                            83,40 83,40

PM1.2.1.2    1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 2,00 2,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    89,30 2,68

Mano de obra.......................................................... 3,88

Materiales ............................................................... 85,40

Otros...................................................................... 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.2.1.13     Ud  Contactor II 20 A                                               

Ud Contactor II de 20 A de ABB o similar, instalado

U01FY630     0,250 h   Oficial primera electricista                                    15,50 3,88

CONT.II20A   1,000 Ud  Contactor II 20 A                                               36,00 36,00

PM1.2.1.2    1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 2,00 2,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    41,90 1,26

Mano de obra.......................................................... 3,88

Materiales ............................................................... 38,00

Otros...................................................................... 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

1.2.1.14     Ud  Contador de Energia                                             

Ud de Contador de Energia trifasico paa medida directa Marca Schneider o similar, totalmente instalado y  conex io-
nado.

U01FY630     0,250 h   Oficial primera electricista                                    15,50 3,88

CONT.ENERGIA 1,000 Ud  Contador de Energia                                             163,00 163,00

PM1.2.1.2    1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 2,00 2,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    168,90 5,07

Mano de obra.......................................................... 3,88

Materiales ............................................................... 165,00

Otros...................................................................... 5,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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1.2.1.15     Ud  Contactos Auxiliares para Gestion                               

Ud de contacto aux iliar o rele asociado para transmision de estados de la aparamenta a la que se asocie ,, total-
mente instalado y  funcionando.

U01FY630     0,250 h   Oficial primera electricista                                    15,50 3,88

CONT.AUXILIAR 1,000 Ud  Contacto aux iliar asociado a Mag., Difer., Contactor.           21,30 21,30

PM1.2.1.2    1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 2,00 2,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    27,20 0,82

Mano de obra.......................................................... 3,88

Materiales ............................................................... 23,30

Otros...................................................................... 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

1.2.1.16     Ud  Bornero Trifasico de Conexiones                                 

UD. de Repartidor Monoblock hasta 100 A, totalmente instalado y  conex ionado.

U01FY630     1,000 h   Oficial primera electricista                                    15,50 15,50

BORNERO      1,000 Ud  Bornero Trifasico para conex iones                               70,00 70,00

PM1.2.1.2    1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 2,00 2,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    87,50 2,63

Mano de obra.......................................................... 15,50

Materiales ............................................................... 72,00

Otros...................................................................... 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

1.2.1.17     Ud  Proteccion Sobretensiones CAT. 1                                

Ud. Protector contra Sobretensiones IV  CATEGORIA 1, marca Schneider o similar, toalmente instalado y  conex io-
nado.

U01FY630     1,000 h   Oficial primera electricista                                    15,50 15,50

PROT.SOBRET. 1,000 Ud  Proteccion sobretensiones Cat. 1                                185,00 185,00

PM1.2.1.2    1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 2,00 2,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    202,50 6,08

Mano de obra.......................................................... 15,50

Materiales ............................................................... 187,00

Otros...................................................................... 6,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2.1.18     Ud  Cableado interior                                               

Ud. Cableado interior de Cuadro eléctrico, compuesto de peines II, III y  IV de diferentes amperajes, incluso puentes
con cable flex ible de diferentes secciones de aislamiento 0,6/1 KV, borneros de distribución y  conex ion y  p.p de
terminales de conex ión, instalado.

U01FY630     0,250 h   Oficial primera electricista                                    15,50 3,88

CABLEADO     1,000 Ud  Cableado interior cuadro para realizacion puentes de aparamenta 150,00 150,00

PEINES TRIFA 6,000 Ud  Peines Trifasico para Conex ion aparamenta                       15,60 93,60

PEINES MONOF 11,000 Ud  Peine Monofasico para conex ion aparamenta                       8,65 95,15

CONT.AUXILIAR 1,000 Ud  Contacto aux iliar asociado a Mag., Difer., Contactor.           21,30 21,30

PM1.2.1.2    1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 2,00 2,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    365,90 10,98

Mano de obra.......................................................... 3,88

Materiales ............................................................... 212,05

Otros...................................................................... 160,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO URIRU DISTRIBUCION                                                    
KIFLIRLT     Ud  Punto de luz Sencillo                                           

Ud Punto de luz compuesto por canalizacion de tubo de pv c flex ible G.P. 7 de metrica 20 mm , conductor
ES07Z1-K (AS) de 1,5  no propagador de llama y  de incendio y  reducida emisión de halogenos, incluso p.p de fija-
ciones, y  caja de deriv ación, instalado.
El punto de luz incluy e:
- 12 ml conductor 1x 1,5 mm2 ES07Z1-K
- 4 ml de tubo coarrugado doble capa GP7 20 mm
- 0,5 Ud caja de deriv acion.
- 3 Ud borna de conex ion de 6 mm2.
-4 ud taco y  brida de fijacion.

U01FY630     0,400 h   Oficial primera electricista                                    15,50 6,20

U30JW120     4,000 Ml  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,56 2,24

U30JW900     1,000 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,38 0,38

U30JW001     12,000 m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,30 3,60

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,40 0,37

Mano de obra.......................................................... 6,20

Materiales ............................................................... 6,22

Otros...................................................................... 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

YEIRUOITLÑ   Ud  Punto de Emergencia                                             

Ud Punto de luz compuesto por canalizacion de tubo de pv c flex ible G.P. 7 de metrica 20 mm , conductor
ES07Z1-K (AS) de 1,5  no propagador de llama y  de incendio y  reducida emisión de halogenos, incluso p.p de fija-
ciones, y  caja de deriv ación, instalado.
El punto de luz incluy e:
- 12 ml conductor 1x 1,5 mm2 ES07Z1-K
- 4 ml de tubo coarrugado doble capa GP7 20 mm
- 0,5 Ud caja de deriv acion.
- 3 Ud borna de conex ion de 6 mm2.
-4 ud taco y  brida de fijacion.

U01FY630     0,400 h   Oficial primera electricista                                    15,50 6,20

U30JW120     4,000 Ml  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,56 2,24

U30JW900     1,000 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,38 0,38

U30JW001     12,000 m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,30 3,60

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,40 0,37

Mano de obra.......................................................... 6,20

Materiales ............................................................... 6,22

Otros...................................................................... 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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RYEUIROIR    Ud  Punto enchufe II 16 A, u varios                                 

Ud Punto de enchufe compuesto por canalizacion de tubo de pv c flex ible G.P. 7 de metrica 25 mm y  32 mm con-
ductor ES07Z1-K (AS) de 2,5 mm2 de sección no propagador de llama y  de incendio y  reducida emisión de halo-
genos, mecanismo de enchufe II de 16 A completa (mecanismo,caratula, embellecedor, marco y  caja univ ersal de
empotrar) serie Ticino Light o similar,  incluso p.p de fijaciones y  caja de deriv ación, instalado.
El punto de enchufe incluy e:
- 24 ml conductor 1x 2,5 mm2 ES07Z1-K
- 8 ml de tubo coarrugado doble capa GP7 25 mm
- 0,5 Ud caja de deriv acion.
- 3 Ud borna de conex ion de 6 mm2.
-8 ud taco y  brida de fijacion.
- Base de enchufe II 16 a completa (Caja univ ersal, mecanismo, caratula y  Marco) Mod.Ticino Light o similar

U01FY630     0,350 h   Oficial primera electricista                                    15,50 5,43

U30JW120     8,000 Ml  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,56 4,48

U30JW900     0,500 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,38 0,19

U30JW001     24,000 m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,30 7,20

U30OA211     1,000 Ud  Base ench.desplaz. para empotrar                                6,35 6,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    23,70 0,71

Mano de obra.......................................................... 5,43

Materiales ............................................................... 18,22

Otros...................................................................... 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

W676UE5      Ud  Mecanismo de Interruptor I 10 A                                 

Ud Mecanismo interruptor I 10 A Serie  Simon o similar, completo (interruptor, tecla, placa , embellecedor y  caja
univ ersal de empotrar) incluso p.p. de fijaciones, cajas de deriv ación y  bornas, instalado.

U01FY630     0,160 h   Oficial primera electricista                                    15,50 2,48

U30KA001     1,000 Ud  Mecanismo Interruptor Simon                                     4,26 4,26

U30KA006     1,000 Ud  Tecla sencilla marfil Simon                                     1,74 1,74

U30KA062     1,000 Ud  Marco simple JUNG-AS 581                                        1,14 1,14

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,60 0,29

Mano de obra.......................................................... 2,48

Materiales ............................................................... 7,14

Otros...................................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

TRUEYJK      Ud  Caja Empotrar Fuerza+Voz+Datos                                  

Ud Caja de empotrar en pared o suelo, material pv c con serv icios de fuerza, v oz y  datos, conteniendo 2 bases
schuko de seguridad rojas, 2 base schuko de seguridad blanca, 2 tomas RJ 45 UTP categoria 7, instalada y  cone-
x ionada.

U01FY630     1,400 h   Oficial primera electricista                                    15,50 21,70

U01FY635     0,600 h   Ay udante electricista                                           15,00 9,00

U30PC130     1,000 Ud  Caja empotrar 6 módulos (CA4E)                                  13,44 13,44

U30PC160     1,000 Ud  Marco y  bastidor 6 módulos (MB4E)                               7,43 7,43

U30PI040     1,000 Ud  Placa porta autom/diferencial c/tapa (MCT0)                     6,60 6,60

U30PI010     4,000 Ud  Mód. schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02)                          12,25 49,00

U30PI030     2,000 Ud  Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)                                8,69 17,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    124,60 3,74

Mano de obra.......................................................... 30,70

Materiales ............................................................... 93,85

Otros...................................................................... 3,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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ERUETYKER    ML  Circuito linea 2x2,5+TT                                         

Ml Circuito de alimentacion compuesto por línea de 2x 2,5 mm2+TT ES 07Z1-K (AS) cero halogenos y  tubo de
PVC flex ible doble capa de metrica 25 mm de diametro, incluso p.p. de fijaciones y  pequeño material de instala-
ción, instalado.

U01FY630     0,070 h   Oficial primera electricista                                    15,50 1,09

U01FY635     0,070 h   Ay udante electricista                                           15,00 1,05

U30JW120     1,000 Ml  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,56 0,56

U30JW900     0,500 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,38 0,19

U30JW058     3,000 Ml  Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu)                                      0,65 1,95

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,80 0,14

Mano de obra.......................................................... 2,14

Materiales ............................................................... 2,70

Otros...................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EKRUOKIY7    Ml  Circuito Linea 2x1,5+TT                                         

Ml Circuito de alimentacion compuesto por línea de 2x 1,5 mm2+TT cero halogenos y  tubo de PVC flex ible doble
capa de metrica 20 mm de diametro, incluso p.p. de fijaciones y  pequeño material de instalación, instalado.

U01FY630     0,070 h   Oficial primera electricista                                    15,50 1,09

U01FY635     0,070 h   Ay udante electricista                                           15,00 1,05

U30JW120     1,000 Ml  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,56 0,56

U30JW900     0,500 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,38 0,19

U30JW055     3,000 Ml  Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                      0,41 1,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,10 0,12

Mano de obra.......................................................... 2,14

Materiales ............................................................... 1,98

Otros...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EYUETIKR     Ml  Circuito Linea 4x6+TT                                           

Ml Circuito de alimentacion compuesto por línea de 4x 6mm2+TT cero halogenos y  p.p.de tubo de PVC flex ible do-
ble capa metrica 32 mm de diametro, incluso p.p. de fijaciones y  pequeño material de instalación,  instalado.

U01FY630     0,130 h   Oficial primera electricista                                    15,50 2,02

U01FY635     0,130 h   Ay udante electricista                                           15,00 1,95

U30JW065     5,000 Ml  Conductor ES07Z1-K 6 (Cu)                                       1,50 7,50

U30JW900     0,500 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,38 0,19

U30JW121     1,000 Ml  Tubo PVC corrug. M 25/gp5                                       0,74 0,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,40 0,37

Mano de obra.......................................................... 3,97

Materiales ............................................................... 8,43

Otros...................................................................... 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ETYUKUET     Ml  Conductor 2x1 RZ1-K 0,6/1KV Cu                                  

Ml Conductor 2x 1 mm2 RZ1 0,6/1 KV en Cu, instalado por bandeja de Comunicaciones y  bajo tubo de PVC flex i-
ble o Rigido, incluso p.p. de este, para sistema de Control de Iluminacion.

U01FY630     0,150 h   Oficial primera electricista                                    15,50 2,33

U01FY635     0,150 h   Ay udante electricista                                           15,00 2,25

U30JW121     0,250 Ml  Tubo PVC corrug. M 25/gp5                                       0,74 0,19

U30JW900     0,500 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,38 0,19

U30JA115     1,000 Ml  Conductor Rz1-K 0,6/1Kv  2x 1,5 (Cu)                              0,55 0,55

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,50 0,17

Mano de obra.......................................................... 4,58

Materiales ............................................................... 0,93

Otros...................................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EYIURKLIRYL  Ml  CANAL REJIBAND 100X60 mm                                        

mL. Bandeja de rejilla galv anizada en caliente de 100x 60 mm, incluso p.p. de soportes a pared, piezas de union y
pequeño material de instalación, totalmente instalada.

U01FY630     0,150 h   Oficial primera electricista                                    15,50 2,33

U01FY635     0,150 h   Ay udante electricista                                           15,00 2,25

REJILLA100X60 1,000 Ml  Bandeja Rejilla 100X60                                          8,40 8,40

SOPORTES     3,000 Ud  Soporte de Bandeja                                              0,70 2,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,10 0,45

Mano de obra.......................................................... 4,58

Materiales ............................................................... 10,50

Otros...................................................................... 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

WE5YUJ       Ml  CANAL REJIBAN 60X60 mm                                          

Bandeja de rejilla galv anizada en caliente de 60x 60 mm, incluso p.p. de soportes a pared, piezas de union y  pe-
queño material de instalación, totalmente instalada.

U01FY630     0,150 h   Oficial primera electricista                                    15,50 2,33

U01FY635     0,150 h   Ay udante electricista                                           15,00 2,25

REJILLA 60X60 1,000 Ml  Bandeja Rejilla 60x 60                                           5,30 5,30

SOPORTES     3,000 Ud  Soporte de Bandeja                                              0,70 2,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,00 0,36

Mano de obra.......................................................... 4,58

Materiales ............................................................... 2,10

Otros...................................................................... 5,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO EYUIRT APARATOS                                                        
U977100020148 Ud  CELER DOWNLIGHT SPK LED CORTE Ø200 23W 4000K                    

Ud Suministro e instalación de dow nlight LED marca CELER Modelo SPK de 23w  y  200mm de diam, de corte.
Color blanco. LED PHILIPS emite en luz neutra (4.000k), 2.290lm, IRC80, Ángulo 90º. De 216mm de ancho y
90mm de altura. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y  pruebas.

D7100020148  1,000     CELER DOWNLIGHT SPK LED CORTE Ø200 26W 4000K              28,00 28,00

D9999999998  1,000     ECOTASA RAEE                                                    0,50 0,50

D%N0001030003 3,000 %   Medios aux iliares                                               28,50 0,86

D8989898003  0,250     MANO DE OBRA OFICIAL 1ª                                         28,00 7,00

Mano de obra.......................................................... 7,00

Materiales ............................................................... 28,50

Otros...................................................................... 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U977100005076 Ud  CEL.PAN.LED UGR 60X60 40W 4000K C4                              

Ud. Suministro e instalación de panel LED Marca CELER modelo PANEL UGR C4. Medidas 598*598mm. Altura:
10mm. 40w , temperatura de color 4.000k (Blanco neutro), emite 4.000 lúmenes con un ángulo de apertura de 120º.
IP40. UGR<19. IRC80. Incluy e equipo de alimentación. Alimentación 100-240V. Incluso accesorio, pequeño mate-
rial, mano de obra de instalación y  pruebas.

D7100005076  1,000     CEL.PAN.LED 60X60 40W 4000K 100-240V C4                         75,00 75,00

D9999999998  1,000     ECOTASA RAEE                                                    0,50 0,50

D%N0001015001 1,500 %   Medios aux iliares                                               75,50 1,13

D8989898003  0,250     MANO DE OBRA OFICIAL 1ª                                         28,00 7,00

Mano de obra.......................................................... 7,00

Materiales ............................................................... 75,50

Otros...................................................................... 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U93084       UD  BEG PANEL PL1 600 AG DALI TW                                    

Ud. Suministro e instalación de panel LED de temperatura de color blanco v ariable (TW), Marca BEG modelo PL1
600 AG DALI TW. Medidas 595*595mm. Altura: 10mm. 45w . IP20. UGR<19. Incluy e equipo de alimentación regu-
lable DALI. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y  pruebas.

D93084       1,000     BEG PANEL PL1 600 AG DALI TW                                    260,00 260,00

D9999999998  1,000     ECOTASA RAEE                                                    0,50 0,50

D%N0001015001 1,500 %   Medios aux iliares                                               260,50 3,91

D8989898003  0,250     MANO DE OBRA OFICIAL 1ª                                         28,00 7,00

Mano de obra.......................................................... 7,00

Materiales ............................................................... 260,50

Otros...................................................................... 3,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

UBEG93006    UD  LUX.PD4-M-DALI-TW-FT (montaje en falso techo)                   

Ud. Suministro e instalación de multisensor de presencia PureColour de B.E.G. Brück Electronic GmbH, de techo
especial para grandes superficies con ángulo de detección de 360º. Salida DALI/DSI para conex ión a balastos regu-
lables con función Tunable White para regulación de la iluminación en intensidad y  temperatura de color según ciclo
circadiano. Alcance máx . transv ersal 24 m. Versión falso techo. Instalado y  funcionando.

PBEG93006    1,000 u   LUX.PD4-M-DALI-TW-FT (montaje en falso techo)                   265,00 265,00

OGENO01.0041 0,500 u   Oficial de 1ª electricista                                      19,25 9,63

Mano de obra.......................................................... 9,63

Materiales ............................................................... 265,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

UBEG92721    Ud  LUX. PD4-S-DAA4G-FT (montaje en falso techo)                    

Ud Suministro y  colocación de detector esclav o de techo LUXOMAT PD4-S-DAA4G-FT de B.E.G. Brück Electronic
GmbH, especial para grandes superficies con ángulo de detección de 360º. alcance máx . transv ersal 24 m. IP20.
Clase II. Versión superficie. Temperatura de funcionamiento -25ºC hasta +50ºC. Debe combinarse con un detector
master tipo PD4-M-DAA4G, instalado y  funcionando.
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PBEG92721    1,000 u   LUX. PD4-S-DAA4G-FT (montaje en falso techo)                    134,00 134,00

OGENO01.0041 0,500 u   Oficial de 1ª electricista                                      19,25 9,63

Mano de obra.......................................................... 9,63

Materiales ............................................................... 134,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

UBEG93317    UD  LUXOMAT BL2-FT (montaje en falso techo)                         

Ud. Suministro y  colocación de detector de mov imiento de techo LUXOMAT BL2-FT de B.E.G. Brück Electronic
GmbH, con ángulo de detección de 360º. Un canal para conmutar la ilumoinación. Alcance máx . transv ersal 8m.
IP23. Clase II. Temporización de apagado 15 seg a 60 min . Ajuste v alor crepuscular 10-2000 Lux . Versión falso
techo. Temperatura de funcionamiento -25ºC hasta +50ºC. Programable v ía potenciómetros o mando a distancia
(opcional), instalado y  funcionando.

PBEG93317    1,000 u   LUXOMAT BL2-FT (montaje en falso techo)                         40,00 40,00

OGENO01.0041 0,500 u   Oficial de 1ª electricista                                      19,25 9,63

Mano de obra.......................................................... 9,63

Materiales ............................................................... 40,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

UBPM.10176.95 UD  LUMINARIA BPM ALBERTA 10176.95.STD DW 950MM COLOR BLANCO        

Ud. Suministro e instalación de luminaria colgante de la marca BPM modelo Alberta. Referencia 10176.95.STD.DW.
Temperatura de color: blanco dinámico (.DW) 2700-5000ºK. Potencia 48W. Difusor microprosmático y  carcasa co-
lor blanco. Diámetro luminaria 950mm. Instalada y  funcionando.

BPM.10176.95. 1,000     LUMINARIA BPM ALBERTA 10176.95.STD DW 950MM COLOR
BLANCO        

895,00 895,00

D9999999998  1,000     ECOTASA RAEE                                                    0,50 0,50

D%N0001015001 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,50 0,01

D8989898003  0,500     MANO DE OBRA OFICIAL 1ª                                         28,00 14,00

Mano de obra.......................................................... 14,00

Materiales ............................................................... 895,50

Otros...................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 909,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

UBPM.10176.12 UD  LUMINARIA BPM ALBERTA 10176.125.STD DW 1250MM COLOR BLANCO      

Ud. Luminaria colgante de la marca BPM modelo Alberta. Referencia 10176.125.STD.DW. Temperatura de color:
blanco dinámico (.DW) 2700-5000ºK. Potencia 72W. Difusor microprosmático y  carcasa color blanco. Diámetro lu-
minaria 1250mm.

BPM.10176.125 1,000     LUMINARIA BPM ALBERTA 10176.125.STD DW 1250MM COLOR
BLANCO      

1.165,00 1.165,00

D9999999998  1,000     ECOTASA RAEE                                                    0,50 0,50

D%N0001015001 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,50 0,01

D8989898003  0,500     MANO DE OBRA OFICIAL 1ª                                         28,00 14,00

Mano de obra.......................................................... 14,00

Materiales ............................................................... 1.165,50

Otros...................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.179,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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UBPM.9015.15. UD  LUMINARIA BPM TUBE 9050.15 DALI 86MM DIAMETRO, 250MM LARGO, COLO

Ud. Suministro e instalación de luminaria suspendida marca BPM modelo Tube. Referencia 9050.15.DA. Tempera-
tura de color 4.000ºK. Potencia 6,2W. Emite 574 lúmenes. Apertura 60º. Diámetro luminaria: 86mm. Altura lumina-
ria: 250mm. Instalada y  funcionando.

BPM.9015.15.D 1,000     LUMINARIA BPM TUBE 9050.15 DALI 86MM DIAMETRO, 250MM
LARGO, COLO

129,00 129,00

D9999999998  1,000     ECOTASA RAEE                                                    0,50 0,50

D%N0001015001 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,50 0,01

D8989898003  0,250     MANO DE OBRA OFICIAL 1ª                                         28,00 7,00

Mano de obra.......................................................... 7,00

Materiales ............................................................... 129,50

Otros...................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

UBPM.10160   UD  LUMINARIA BPM ALBA SUSPENDIDA BLANCA, DIFUSOR MICROPRISMÁTICO, B

Ud. Suministro e instalación de luminaria lineal suspendida marca BPM modelo ALBA. Referencia módulo ALBA
10160.PN.W.MP + módulo LED 11520.05.STD.DW.DA. Potencia 29,5W, temperatura de color: blanco dinámico.
Carcasa blanca, difusor microprismático, longitud 1425mm. IP43. Instalada y  funcionando.

BPM.10160    1,000     LUMINARIA BPM ALBA SUSPENDIDA BLANCA, DIFUSOR
MICROPRISMÁTICO, B

350,00 350,00

D9999999998  1,000     ECOTASA RAEE                                                    0,50 0,50

D%N0001015001 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,50 0,01

D8989898003  0,500     MANO DE OBRA OFICIAL 1ª                                         28,00 14,00

Mano de obra.......................................................... 14,00

Materiales ............................................................... 350,50

Otros...................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 364,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

TIRAL LED    Ml  Tira Continua LED                                               

Ml  Tira led de 20 w  para un flujo luminosos de 2.100 lm , incluso p.p. de elementos de control, totalmente instala-
da.

TIRA LED     1,000 Ml  Tira led 20 W, 2100 lm                                          48,00 48,00

D9999999998  1,000     ECOTASA RAEE                                                    0,50 0,50

D%N0001015001 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,50 0,01

D8989898003  0,300     MANO DE OBRA OFICIAL 1ª                                         28,00 8,40

Mano de obra.......................................................... 8,40

Materiales ............................................................... 0,50

Otros...................................................................... 48,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U7208710015  UD  ARX EMERGENCIA S 10 150LM 1H IP-44 NP 10-150                    

Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencia marca Aerlux  modelo Serie 10. Referencia 10-150. Emite
150 lúmenes. No permanente. Autonomía 1 hora. IP44, IK04. Incluy e caja de empotrar para la serie 10 de Aerlux  y
rótulo a elegir. Instalada y  funcionando.

7208710015   1,000     ARX EMERGENCIA S 10 150LM 1H IP-44 NP 10-150                    25,00 25,00

7208718021   1,000     ARX DISPOSITIVO EMPOTRAR PARED S 10 BLANCO 10-DP        8,50 8,50

9900000000_18 1,000     ROTULO LUMINARIAS EMERGENCIAS SERIE 10                        3,00 3,00

D9999999998  1,000     ECOTASA RAEE                                                    0,50 0,50

D%N0001015001 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,50 0,01

D8989898003  0,300     MANO DE OBRA OFICIAL 1ª                                         28,00 8,40

Mano de obra.......................................................... 8,40

Materiales ............................................................... 37,00

Otros...................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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U7208710030  UD  ARX EMERGENCIA S 10 300LM 1H IP-44 NP 10-300                    

Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencia marca Aerlux  modelo Serie 10. Referencia 10-300. Emite
300 lúmenes. No permanente. Autonomía 1 hora. IP44, IK04. Incluy e caja de empotrar para la serie 10 de Aerlux  y
rótulo a elegir. Instalada y  funcionando.

7208710030   1,000     ARX EMERGENCIA S 10 300LM 1H IP-44 NP 10-300                    35,00 35,00

7208718021   1,000     ARX DISPOSITIVO EMPOTRAR PARED S 10 BLANCO 10-DP        8,50 8,50

9900000000_18 1,000     ROTULO LUMINARIAS EMERGENCIAS SERIE 10                        3,00 3,00

D9999999998  1,000     ECOTASA RAEE                                                    0,50 0,50

D%N0001015001 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,50 0,01

D8989898003  0,300     MANO DE OBRA OFICIAL 1ª                                         28,00 8,40

Mano de obra.......................................................... 8,40

Materiales ............................................................... 47,00

Otros...................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO ETUIURKLI.L I INSTALACION VOZ&DATOS                                          
IX003        Ud  PUNTO DE TELEVISION                                             

Ud Punto de telev ision compuesto por canalización de tubo pv c doble capa G.P. 7 de 25 mm y  20 mm, toma de
TV mecanismo Simon completo con conductor apantallado de 75 ohmios hasta deriv ador de edificio, incluso p.p.
pequeño material de montaje.

U01FY630     0,150 h   Oficial primera electricista                                    15,50 2,33

U30JW120     10,000 Ml  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,56 5,60

COAXIAL      10,000 Ml  Cable Coax ial 75 Oh.                                            0,70 7,00

U30JW900     0,500 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,38 0,19

U30NC001     1,000 Ud  Toma TV JUNG-5231                                               8,17 8,17

U30NC003     1,000 Ud  Placa toma TV JUNG-A 561 PLTV                                   1,62 1,62

U30KA062     1,000 Ud  Marco simple JUNG-AS 581                                        1,14 1,14

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    26,10 0,78

Mano de obra.......................................................... 2,33

Materiales ............................................................... 16,72

Otros...................................................................... 7,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ARMARACK     Ud  ARMARIO RACK Y BOCAS RJ45                                       

Ud Armario Rack de 19" para instalacion de equipos informaticos, hub de  30 bocas minimo , incluso latiguillos de
interconex ión y  conectores con conectores RJ 45,  incluido Sw ich de comunicación, totalmente instalado y  funcio-
nando.

U01FY630     6,000 h   Oficial primera electricista                                    15,50 93,00

RACK         1,000 Ud  Rack 19" para 30 Bocas                                          450,00 450,00

SWICH        1,000 Ud  Sw ich comunicaciones                                            256,00 256,00

LATIG.       30,000 Ud  Latiguillo interconex ion RJ45, 2m                               2,15 64,50

U30NE225     30,000 Ud  Base p/informática RJ45                                         15,75 472,50

PMINFORM     1,000 Ud  Pequeño material instalacion                                    50,00 50,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.386,00 41,58

Mano de obra.......................................................... 93,00

Materiales ............................................................... 1.293,00

Otros...................................................................... 41,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.427,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

15 de nov iembre de 2019 Página 41



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOMAVOZDAT   Ud  PUNTO DE VOZ Y DATOS                                            

Ud Punto de Voz y  Datos compuesto por canalización de tubo pv c doble capa G.P. 7 de 25 mm y  20 mm,cablea-
do UTP multipar categoria 6 , completo, incluso p.p.  pequeño material de montaje, totalmente instalado y  conex io-
nado en Rack y  en Cajas de Tomas.
(Nota: las tomas RJ45 estan incluidads en las cajas de Fuerza+Datos del capitulo de Distribución electrica)

U01FY630     0,300 h   Oficial primera electricista                                    15,50 4,65

U30JW120     12,000 Ml  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,56 6,72

UTPCAT6      12,000 Ml  Cableado UTP categoria 6                                        0,95 11,40

U30JW900     1,000 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,38 0,38

U30NE225     1,000 Ud  Base p/informática RJ45                                         15,75 15,75

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    38,90 1,17

Mano de obra.......................................................... 4,65

Materiales ............................................................... 34,25

Otros...................................................................... 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CERTIFICACION Ud  CERTIFICACION RED DE DATOS                                      

Ud Certificación de la Red de datos con medicion de todas las tomas y  comprobación del correcto funcionamiento
de las mismas, marcado de tomas y  en bocas de Rack. Se entregara informe con las mediciones realizadas .

U01FY630     12,000 h   Oficial primera electricista                                    15,50 186,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    186,00 5,58

Mano de obra.......................................................... 186,00

Otros...................................................................... 5,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SIST.GEST.KNX Ud  SISTEMA GESTION INSTALACIONES INTEGRADO KNX                     

Ud. Sistema KNX para integracion de Gestion de instalaciones de Climatizacion e Iluminacion, con los siguientes
elementos:
-Fuente de alimentación Bus KNX 640 mA.
- Protector Sobretensiones.
- Fuente Alimentación aux iliar.
- IP Interface Bus KNX (Para Programar desde ordenador)
- Control Iluminacion a trav és de Gatew ay  Bus KNX-Bus Dali. 1 Canal
- Detectores de Presencia  Techo KNX.
- Detectores de CO2 tª y  Humedad.
- Actuador analogico.
- Pasarela KNX Daikin
- Visualizacion a trav es de Controladores de Estancia.
- Cableado con Cable Bus KNX EIB apantallado 1x 2x 0,8
- Actuador Binario 12 canales.

Totalmente instalado e intregrado en las instalaciones.

U01FY630     40,000 h   Oficial primera electricista                                    15,50 620,00

SIST. KNX    1,000 Ud  Sistema KNX control Iluminacion y  Clima.                        7.420,00 7.420,00

PROGRAM      1,000 Ud  Programacion y  Puesta en Marcha                                 3.150,00 3.150,00

SCADA        1,000 Ud  Scada General Usuario                                           1.998,00 1.998,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13.188,00 395,64

Mano de obra.......................................................... 620,00

Materiales ............................................................... 7.420,00

Otros...................................................................... 5.543,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.583,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                      
SUBCAPÍTULO JKLTIULÑOTYÑ Sistema CCTV                                                    
UEYUYETKUK   Ud  Grabador DVR HD-CVI 8 canales                                   

Ud. DVR HD-CVI Tríbrido de 8 Canales.  H265 + de compresion. Audio bidireccional. Reproduce a la v ez 8 cana-
les. 1080,720P, 960H, D1/4CIF, CIF, QCIF. 720P a 12/15 ips. Salidas HDMI y  VGA. Capacidad de 2 HDD SATA. 2
USB, 1 RS485. 12V CC. 1U. Tipo Hikv ision especial seguridad, Incluido instalacion.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 462,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS

REYYYERWY    Ud  Disco Duro 4 TB                                                 

Ud. Disco duro  de 4 TB de memoria. Especial v ideov igilancia. Wester Digial. Incluida instalacion.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS

TWJHJDFJ     Ud  Camara Domo HDTVI                                               

Ud. Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y  Analógica, Gama PRO - 1/2.8" 2 Megapix el - HD 1080P (1920x 1080),
Salida 4 en 1, Lente 2.8 mm, Alta sensibilidad Starlight, 0 Lux , IR Alcance 50m, IR CUT, Impermeable IP67, Gran
Angular, XS-DM885SA-F4N1. Incluida instalacion.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS

HSGGHRYUU    Ud  Camara Bullet                                                   

Ud. Cámara bullet HDTVI Ultra Low  Light | PoC Safire, Gama ULTRA HD 1080P (1920x 1080), 2 Megapix el High
Performance CMOS, Lente Motorizada Autofocus 2.8~12 mm, 0 Lux  - IR Matrix  Alcance 40 m, WDR, 3DNR, AGC,
BLC, HLC, IR CUT | IP67. SF-CV788ZWUP-FTVI. Incluida instalacion.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS

YWEYYYY      Ud  Juego Balun-Asimetrizador                                       

Ud Juego de Balum-Asimetrizador  Transceptor pasiv o RG /utp, CAT 6, 2V p-p, 75 Ohms. Incluida instalacion.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS

FSDGGGGSDSD Ud  Fuente Alimentación                                             

Ud. Fuente de Alimentacion 12V 5 Amp. para camaras. Incluida instalacion.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS

GTGYTYTW     Ml  Cable UTP Categ. 6                                              

Ml. Cableado UTP, categoria 6 para interconex ion de la instalación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO RUOTIOIT Sistema Intrusion                                               
RYJTEJ       Ud  Central intrusion 8 zonas                                       

Ud. Central LightSYS de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores conv encionales, detectores en
BUS o detectores v ía radio, incorpora caja, fuente de alimentación y  transmisor RTC. Incluido instalacion.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS

EYUYYU       Ud  Teclado LCD                                                     

Ud. Teclado LCD para central LightSYS. Teclado gráfico LCD. Iluminación color azul. Comunicación con panel por
cableado de 4 hilos. Distancia máx ima desde Panel: 300 m. Consumo: 52 mA máx . Dimensiones: 153 x  84 x  28
mm. RP432KP0000A. Incluido instalacion.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS

KRKUYUKOYIT  Ud  Juego de Bateria                                                

Ud. Juego de batería de 12 V. / 4,2 Amp. Recargables,

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS

EYYUUGHG     Ud  Detector Volumetrico doble tecnologia                           

Ud. Detector doble tecnología v olumétrico digital con antienmascaramiento, con una cobertura de 15 m/90º . Alcan-
ce regulable de 3 a 15 m. Tecnología microondas de alta precisión en Banda X (10,525 GHz). Diseño basado en
microprocesador con procesado digital de señales. Diseño estilizado. Fácil de instalar, apertura sin tornillos. Com-
pensación automática de temperatura. Relé de estado solido. Test de andado y  autotest. Altura de montaje: 2 m.
Led tricolor de memoria de alarma con indicación de tecnología activ ada. Alimentación de 9,0 a 15,0 Vdc. Consu-
mo: 23 mA. Temperatura de funcionamiento: -10 a 40 ºC. Dimensiones: 110 x  60 x  46 mm. Garantía de 10 años.
Soporte con rotula opcional (SN1). Certificado según EN50131 Grado 3. Incluido instalacion.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 378,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

HTSYTTEWTY   Ud  Sirena Exterior                                                 

Ud. Sirena Ex terior, alimentada por batería. Inalámbrica bidireccional. Totalmente superv isada. Salida de sonido
piezo de 105dB, con v olumen ajustable. Indicación de Alarma/Tamper. Indicación de Batería Baja. Auto Prueba de
la Sirena. Alarma de sabotaje local tras el tiempo de retardo de entrada. Soporta programación y  diagnóstico remo-
to. Tamper: De tapa y  posterior. Compatible con los sistemas de RISCO: Agility ™3, LightSYS™2, WisDom. Mode-
lo: RWS20. Incluido instalacion.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS

THYTRY       Ud  Modulo de comunicaciones 2G                                     

Ud. Módulo de Comunicación 2G enchufable para centrales LightSYS (a partir v ersión 5.2x  o superior). Soporta co-
municaciones multicanal. Incluy e antena para montaje en caja de plástico. Fácil de instalar, se conecta directamen-
te a la placa de la central. Permite al sistema comunicarse a trav és de las redes GPRS/GSM para la transmisión
de ev entos a CRA con conex ión a la nube. Permite el control y  la programación remota. Se puede utilizar como
comunicación primaria o como un respaldo para las comunicaciones IP o RTC. Consumo máx imo: 300 mA. Di-
mensiones: 50 x  80 x  25 mm. Grado 2. Compatible con centrales Lightsy s v ersiones 5.x x . Incluido instalacion.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS

YWTYYWRY     Ml  Cableado manguera multipar de 6x0,25 Seguridad                  

Ml.- Manguera cable 6x 0,25 de Seguridad.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS
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SUBCAPÍTULO WTEUEYIT Sistema Control de Presencia                                    
THYEUYTU     Ud  Lector Biometrico                                               

Ud.- Lector 70-EAN-BIO-M, Lector biométrico de huella dactilar con capacidad para 3.000 usuarios (en modo 1:n).
Incluy e lector de prox imid ad ISO14443A (MIFARE®) con función de lectura/escritura , apto para sistema DOC,
rango de lectura hasta 5 cm. Teclado de membrana de 16 teclas, display  de 4x 16 caracteres. Dimensiones:
220x 140x 55. Posibilidad de ampliación a 5.000 usuarios (en modo 1:n), consultar. Todos los lectores de la familia
BIO-PRX-MIFARE pueden funcionar almacenando la huella en la tarjeta (en modo 1:1). En este caso el lector no
tiene límite de usuarios.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 708,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS

JKTUJKUR     Ud  UCA para control accesos                                        

Ud.- ASD/1 ABS IP56_12v , UCA para control de accesos e integración de señales con control sobre 1 lector con 1
relé de apertura de puerta. Capacidad para 100.000 tarjetas. Dispone de 4 entradas de alarma y  3 salidas. Incluy e
fuente de alimentación y  caja soporte. TCP-IP (ETHERNET). Alimentación 220 VAC. Todos los modelos ASD/1
cumplen con la norma "Clase Ambiental III". Certificada UNE-EN-60839 G4.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS

EYUETUUU     Ud  Reconocedor Huella                                              

Ud. Reconocedor Huella USB MSO-300, Reconocedor biométrico de huella dactilar, destinado a v alidar en el siste-
ma las huellas de los usuarios. Conex ión a PC a trav és de puerto USB. Formato de sobremesa. Dimensiones:
91x 80x 59.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 617,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS

UERUYERU     Ud  Lector Grabador                                                 

Ud. Lector Grabador Omnikey  5022 USB, Sistema lector/grabador de tarjetas de prox imidad MIFARE®
(ISO14443A) que permite la introducción del número de tarjeta en el softw are. Permite la grabación de datos en la
tarjeta, apto para sistema DOC. Conex ión al PC a trav és de puerto USB.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS

ERYRYUERY    Ud  Licencia Adicional Dassnet                                      

Ud. Licencia adicional cliente DASSnet, Licencia que permite la utilización de cualquiera de los módulos de softw a-
re Dorlet, en tantos ordenadores adicionales como licencias se adquieran.

ERUEURUR     Ud  Sowfware puesta en marcha                                       

Ud.- Instalacion de Softw are de 1 jornada de trabajo en Tafalla, para puesta en marcha del sistema.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
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CAPÍTULO 15 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                                     
SUBCAPÍTULO QWWWWW MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION                    
PUIOYURT     Ud  UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ10U                      

Unidad ex terior VRV IV Inv erter bomba de calor de marca DAIKIN mod. RXYQ10U de 31,5 Kw  de potencia calorifi-
ca y  de 28 Kw de potencia frigorifica, con refrigerante R410A y  soportes dotados de elementos antiv ibratorios, de-
sagües en PVC hasta bajante más próx ima, conex ión de tuberias frigorificas y  conex ionado eléctrico con unidades
interiores e interconex iones de control. totalmente instalada y  conex ionada, funcionando.

U01FY318     3,000 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 89,40

UNI.EXT.VRV  1,000 Ud  Unidad Ex terior VRV RXYQ10U                                     9.420,00 9.420,00

DESAGUE      1,000 Ud  Desague completo de maquina a Red interior                      60,00 60,00

PM1.1        1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 30,00 30,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9.599,40 287,98

Mano de obra.......................................................... 89,40

Materiales ............................................................... 9.510,00

Otros...................................................................... 287,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.887,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

TUYIKUTK     Ud  UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS VRV MOD. FXSQ125A                  

Unidad interior de conductos V.R.V. Inv erter bomba de calor marca DAIKIN, mod. FXSQ125A de 16,0 kW de po-
tencia calorifica y  14 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R41OA.. il soportes dotados de elementos antiv i-
bratorios, desagües en PVC hasta bajante más próx ima, tuberias frigorificas de cobre electrolitico aisladas con
AF-ARMAFLEX con espesores según RITE, plp limpieza de circuitos, v aciado y  2 primeras cargas de gas refrige-
rante R410A, interconex iones eléctricas desde cuadro general e interconex iones de control. totalmente instalada y
conex ionada, funcionando.
NOTA.- El Mando de la Maquina sera KNX y  se incluy e en el apartado de Control y  Gestión.

U01FY318     4,000 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 119,20

UICOND1      1,000 Ud  Unidad Interior Conductos FXSQ125A                              1.450,00 1.450,00

DESAGUE      1,000 Ud  Desague completo de maquina a Red interior                      60,00 60,00

PM1.2        1,000 Ud  Pequeño material instalacion                                    25,00 25,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.654,20 49,63

Mano de obra.......................................................... 119,20

Materiales ............................................................... 1.535,00

Otros...................................................................... 49,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.703,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

YIYIIDERYWE  Ud  UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS VRV MOD. FXSQ40A                   

Unidad interior de conductos V.R.V. Inv erter bomba de calor marca DAIKIN, mod. FXSQ40A de 5,0 kW de potencia
calorifica y  4,5 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R41OA.. il soportes dotados de elementos antiv ibratorios,
desagües en PVC hasta bajante más próx ima, tuberias frigorificas de cobre electrolitico aisladas con AF-ARMA-
FLEX con espesores según RITE, plp limpieza de circuitos, v aciado y  2 primeras cargas de gas refrigerante
R410A, interconex iones eléctricas desde cuadro general e interconex iones de control. totalmente instalada y  cone-
x ionada, funcionando.
NOTA.- El Mando de la Maquina sera KNX y  se incluy e en el apartado de Control y  Gestión.

U01FY318     3,000 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 89,40

UICOND2      1,000 Ud  Unidad Interior Conductos FXSQ40A                               1.180,00 1.180,00

DESAGUE      1,000 Ud  Desague completo de maquina a Red interior                      60,00 60,00

PM1.3        1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 25,00 25,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.354,40 40,63

Mano de obra.......................................................... 89,40

Materiales ............................................................... 1.265,00

Otros...................................................................... 40,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.395,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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TGERYE       Ud  UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS VRV MOD. FXSQ32A                   

Unidad interior de conductos V.R.V. Inv erter bomba de calor marca DAIKIN, mod. FXSQ32A de 4,0 kW de potencia
calorifica y  3,6 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R41OA.. il soportes dotados de elementos antiv ibratorios,
desagües en PVC hasta bajante más próx ima, tuberias frigorificas de cobre electrolitico aisladas con AF-ARMA-
FLEX con espesores según RITE, plp limpieza de circuitos, v aciado y  2 primeras cargas de gas refrigerante
R410A, interconex iones eléctricas desde cuadro general e interconex iones de control. totalmente instalada y  cone-
x ionada, funcionando.
NOTA.- El Mando de la Maquina sera KNX y  se incluy e en el apartado de Control y  Gestión.

U01FY318     3,000 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 89,40

UICOND3      1,000 Ud  Unidad Interior Conductos FXSQ32A                               1.129,00 1.129,00

DESAGUE      1,000 Ud  Desague completo de maquina a Red interior                      60,00 60,00

PM1.4        1,000 Ud  Pequeño material de instalación                                 25,00 25,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.303,40 39,10

Mano de obra.......................................................... 89,40

Materiales ............................................................... 1.214,00

Otros...................................................................... 39,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.342,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

TRREYH       Ud  UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS VRV MOD. FXSQ20A                   

Unidad interior de conductos V.R.V. Inv erter bomba de calor marca DAIKIN, mod. FXSQ20A de 2,5 kW de potencia
calorifica y  2,2 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R41OA.. il soportes dotados de elementos antiv ibratorios,
desagües en PVC hasta bajante más próx ima, íuberias frigorificas de cobre electrolitico aisladas con AF-ARMA-
FLEX con espesores según RITE, plp limpieza de circuitos, v aciado y  2 primeras cargas de gas refrigerante
R410A, interconex iones eléctricas desde cuadro general e interconex iones de control. totalmente instalada y  cone-
x ionada, funcionando.
NOTA.- El Mando de la Maquina sera KNX y  se incluy e en el apartado de Control y  Gestión.

U01FY318     3,000 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 89,40

UICOND4      1,000 Ud  Unidad Interior Conductos FXSQ20A                               1.080,00 1.080,00

DESAGUE      1,000 Ud  Desague completo de maquina a Red interior                      60,00 60,00

PM1.5        1,000 Ud  Pequeño Material de Instalacion                                 25,00 25,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.254,40 37,63

Mano de obra.......................................................... 89,40

Materiales ............................................................... 1.165,00

Otros...................................................................... 37,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.292,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

WETWRYRY     Ud  UNIDAD INTERIOR SPLIT DE PARED VRV MOD. FXAQ20A                 

Unidad interior Split de Pared V.R.V. Inv erter bomba de calor marca DAIKIN, mod. FXAQ20A de 2,5 kW de poten-
cia calorifica y  2,2 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R41OA.. il soportes dotados de elementos antiv ibrato-
rios, desagües en PVC hasta bajante más próx ima, íuberias frigorificas de cobre electrolitico aisladas con AF-AR-
MAFLEX con espesores según RITE, plp limpieza de circuitos, v aciado y  2 primeras cargas de gas refrigerante
R410A, interconex iones eléctricas desde cuadro general e interconex iones de control. totalmente instalada y  cone-
x ionada, funcionando.
NOTA.- El Mando de la Maquina sera KNX y  se incluy e en el apartado de Control y  Gestión.

U01FY318     2,000 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 59,60

UISPLIT1     1,000 Ud  Unidad Interior Split Pared FXAQ20A                             772,00 772,00

DESAGUE      1,000 Ud  Desague completo de maquina a Red interior                      60,00 60,00

PM1.6        1,000 Ud  Pequeño material de instalación                                 25,00 25,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    916,60 27,50

Mano de obra.......................................................... 59,60

Materiales ............................................................... 857,00

Otros...................................................................... 27,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 944,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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ETYTRYUJWE   Ud  JUEGO DERIVACION REFNET MOD. KHRQ22M20T                         

Ud. Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, Juego deriv ación Refnet modelo
KHRQ22M20T para V.R.V. Inv erter con Refrigerante R410A.totalmente instalado y  funcionando.

U01FY318     0,800 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 23,84

REFNET1      1,000 Ud  Juego Deriv acion Refnet KHRQ22M20T                              132,00 132,00

PM1.7        1,000 Ud  Pequeño material de Instalacion                                 10,00 10,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    165,80 4,97

Mano de obra.......................................................... 23,84

Materiales ............................................................... 142,00

Otros...................................................................... 4,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

GSDHSRTJ     Ud  JUEGO DERIVACION REFNET MOD. KHRQ22M29T9                        

U01FY318     0,800 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 23,84

REFNET2      1,000 Ud  Juego Deriv acion REFNET KHRQ22M29T9                             157,00 157,00

PM1.8        1,000 Ud  Pequeño material de Instalación                                 10,00 10,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    190,80 5,72

Mano de obra.......................................................... 23,84

Materiales ............................................................... 167,00

Otros...................................................................... 5,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AETYYH       Ud  RECUPERADOR CADB-HE D 21 ECOWAT 2100 M3/H                       

Ud de Recuperador de calor Mod. CADB HE D 21 ECOWATT de S&P de 2.100 m3/h, consumo total 1.012 w , 326
Kg de peso, diametro de conex iones 400 mm, con intercambiador de placas tipo counterflow  de alta eficiencia
(86,5%) para condiciones de ensay o, certificado por EUROVENT, montado en caja de acero galv anizado plastifi-
cado en color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacustico calse M0 de fibra de v idrio de 25 mm.
Boca de entrada y  Salida Configurabla, en v ersión horizontal, sin aporte adicional de calefacción, v entiladores
Plug-fans con rodetes de alabes hacia atrás, motores EC monofásicos con protección electrónica integrada IP44,
clase B, Filtros F7 de baja pérdida para el aporte de aire y  filtros M5 para la ex tracción de aire, presostatos DPS
2.30 incorporados, incluso soportes a techo y  silenblocks, totalmente instalado y  conex ionado.

U01FY318     9,000 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 268,20

RECUPERADOR 1,000 Ud  Recuperador CADB-HE 21 ECOWAT 2100 m3/h                         5.080,00 5.080,00

PM1.9        1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 100,00 100,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5.448,20 163,45

Mano de obra.......................................................... 268,20

Materiales ............................................................... 5.180,00

Otros...................................................................... 163,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.611,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

RYTEY        Ud  SILENCIADOR SIL-315                                             

Ud de Atenuador Acústico Mod SIL 315 de S&P, para reducción del ruido transmitido, fabricado en acero galv aniza-
do, incluso pequeño material de instalación y  montaje, totalmente instalado y  conectado a unidad de recuperación.

U01FY318     1,000 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 29,80

SILENCIADOR  1,000 Ud  Silenciador SIL-315                                             220,00 220,00

PM1.10       1,000 Ud  Pequeño Material de instalacion                                 15,00 15,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    264,80 7,94

Mano de obra.......................................................... 29,80

Materiales ............................................................... 235,00

Otros...................................................................... 7,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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TWRTYY       Ud  CORTINA DE AIRE COR 9 1500N S&P                                 

Ud de Cortina de aire Mod. COR-9-1500-N  de S&P, de 4,5-9 KW de potencia, alimentación trifasica a 400 v , motor
de 200 w , 3 v elocidades, caudal max imo 2.500 m3/h, v elocidad de salida del aire a 10 m/s a caudal max imo y  a
0,5 m, dimensiones 210x 1686x 250 mm (Altox Anchox Fondo), incorporando selector de v elocidad mod. CR-6/9 N,
incluso pequeño material de instalación y  Montaje, totalmente instalado y  funcionando.

U01FY318     2,000 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 59,60

CORT.AIRE    1,000 Ud  Cortina de  Aire COR 9 1500N                                    1.023,00 1.023,00

PM1.11       1,000 Ud  Pequeño material de Instalación                                 10,00 10,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.092,60 32,78

Mano de obra.......................................................... 59,60

Materiales ............................................................... 1.033,00

Otros...................................................................... 32,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.125,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

WTWTWW       Ud  EXTRACTOR SILENT 100                                            

Ud. Ex tractor de baño Mod. SILENT 100 CDZ de S&P con v entilador helicoidal de bajo niv el sonoro, caudal apro-
x imado de 95 m3/h, compuerta antiretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230 v -50Hz con roda-
mientos de bolas, montado sobre silent-blocks, IP45 Calse II, incorporando protección térmica, temperatura de tra-
bajo hasta 40º C, totalmente instalado y  conex ionado, funcionando.

U01FY318     0,500 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 14,90

EXTRACTOR
ASE

1,000 Ud  Ex tractor Aseo SILENT 100                                       100,48 100,48

TUBOFLEX.100 10,000 Ml  Tubo Flex ible Coarrugado Al 100 mm                              1,80 18,00

PM1.12       1,000 Ud  Pequeño Material de Instalación                                 5,00 5,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    138,40 4,15

Mano de obra.......................................................... 14,90

Materiales ............................................................... 123,48

Otros...................................................................... 4,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO GRRRRR LINEAS FRIGORIFICAS                                             
HTEJYJ       Ml  Tuberia cobre 7/8"                                              

Ml. Tuberia de cobre calidad frigorífica, limpio y  deshidratado, para línea de gas de 7/8", incluso p.p. de soldadu-
ras, piezas de reducción abocardados y  gas adicional, instalada y  conex ionada.

U01FY318     0,160 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 4,77

TUB.CU.7_8   1,000 Ml  Tuberia de Cobre 7/8"                                           10,65 10,65

PM2.01       1,000 Ud  Pequño Material de Instalacion                                  1,00 1,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,40 0,49

Mano de obra.......................................................... 4,77

Materiales ............................................................... 11,65

Otros...................................................................... 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ERQERAS      Ml  Tuberia cobre 3/4"                                              

Ml. Tuberia de cobre calidad frigorífica, limpio y  deshidratado, para línea de gas de 3/4", incluso p.p. de soldadu-
ras, piezas de reducción abocardados y  gas adicional, instalada y  conex ionada.

U01FY318     0,160 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 4,77

TUB.CU.3_4   1,000 Ml  Tuberia Cobre 3/4"                                              8,96 8,96

PM2.02       1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 1,00 1,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,70 0,44

Mano de obra.......................................................... 4,77

Materiales ............................................................... 9,96

Otros...................................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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ASSXF        Ml  Tuberia cobre 5/8"                                              

Ml. Tuberia de cobre calidad frigorífica, limpio y  deshidratado, para línea de gas de 5/8", incluso p.p. de soldadu-
ras, piezas de reducción abocardados y  gas adicional, instalada y  conex ionada.

U01FY318     0,160 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 4,77

TUB.CU.5_8   1,000 Ml  Tuberia de cobre 5/8"                                           6,13 6,13

PM2.03       1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 1,00 1,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,90 0,36

Mano de obra.......................................................... 4,77

Materiales ............................................................... 7,13

Otros...................................................................... 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CDAFF        Ml  Tuberia cobre 1/2"                                              

Ml. Tuberia de cobre calidad frigorífica, limpio y  deshidratado, para línea de gas de 1/2", incluso p.p. de soldadu-
ras, piezas de reducción abocardados y  gas adicional, instalada y  conex ionada.

U01FY318     0,160 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 4,77

TUB.CU.1_2   1,000 Ml  Tuberia de cobre 1/2"                                           4,78 4,78

PM2.04       1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 1,00 1,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,60 0,32

Mano de obra.......................................................... 4,77

Materiales ............................................................... 5,78

Otros...................................................................... 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

  BBVFG      Ml  Tuberia cobre 3/8"                                              

Ml. Tuberia de cobre calidad frigorífica, limpio y  deshidratado, para línea de liquido de 3/8", incluso p.p. de soldadu-
ras, piezas de reducción abocardados y  gas adicional, instalada y  conex ionada.

U01FY318     0,160 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 4,77

TUB.CU.3_8   1,000 Ml  Tuberia de cobre 3/8"                                           3,55 3,55

PM2.05       1,000 Ud  Pequeño Material de instalación                                 1,00 1,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,30 0,28

Mano de obra.......................................................... 4,77

Materiales ............................................................... 4,55

Otros...................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

GGRTY        Ml  Tuberia cobre 1/4"                                              

Ml. Tuberia de cobre calidad frigorífica, limpio y  deshidratado, para línea de liquido de 1/4", incluso p.p. de soldadu-
ras, piezas de reducción abocardados y  gas adicional, instalada y  conex ionada.

U01FY318     0,160 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 4,77

TUB.CU.1_4   1,000 Ml  Tuberia de Cobre 1/4"                                           2,30 2,30

PM2.06       1,000 Ud  Pequeño material de instalación                                 1,00 1,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,10 0,24

Mano de obra.......................................................... 4,77

Materiales ............................................................... 3,30

Otros...................................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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YRTUIK       Ml  Aislamiento 7/8" 19 mm espesor                                  

Ml. Aislamiento flex ible anticondensación Armaflex  M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para tuberia de 7/8",
instalado.

U01FY318     0,160 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 4,77

AISL_7_8     1,000 Ml  Aislamiento 19 mm para 7/8"                                     3,20 3,20

PM2.07       1,000 Ud  Pequeño Material de Instalacion                                 1,00 1,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,00 0,27

Mano de obra.......................................................... 4,77

Materiales ............................................................... 4,20

Otros...................................................................... 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

TRSUJSTR     Ml  Aislamiento 3/4" 19 mm espesor                                  

Ml. Aislamiento flex ible anticondensación Armaflex  M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para tuberia de 3/4",
instalado.

U01FY318     0,160 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 4,77

AISL_3_4     1,000 Ml  Aislamiento 19 mm para 3/4"                                     2,90 2,90

PM2.08       1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 1,00 1,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,70 0,26

Mano de obra.......................................................... 4,77

Materiales ............................................................... 3,90

Otros...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

YYETETY      Ml  Aislamiento 5/8" 19 mm espesor                                  

Ml. Aislamiento flex ible anticondensación Armaflex  M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para tuberia de 5/8",
instalado.

U01FY318     0,160 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 4,77

AISL_5_8     1,000 Ml  Aislamiento de 19 mm para 5/8"                                  2,86 2,86

PM2.09       1,000 Ud  Pequeño material de instalación                                 1,00 1,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,60 0,26

Mano de obra.......................................................... 4,77

Materiales ............................................................... 3,86

Otros...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GSDG         Ml  Aislamiento 1/2" 19 mm espesor                                  

Ml. Aislamiento flex ible anticondensación Armaflex  M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para tuberia de 1/2",
instalado.

U01FY318     0,160 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 4,77

AISL_1_2     1,000 Ml  Aislamiento de 19 mm para 1/2"                                  2,45 2,45

PM2.10       1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 1,00 1,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,20 0,25

Mano de obra.......................................................... 4,77

Materiales ............................................................... 3,45

Otros...................................................................... 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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GJGS         Ml  Aislamiento 3/8" 19 mm espesor                                  

Ml. Aislamiento flex ible anticondensación Armaflex  M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para tuberia de 3/8",
instalado.

U01FY318     0,160 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 4,77

AISL_3_8     1,000 Ml  Aislamiento de 19 mm para 3/8"                                  2,45 2,45

PM2.11       1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 1,00 1,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,20 0,25

Mano de obra.......................................................... 4,77

Materiales ............................................................... 3,45

Otros...................................................................... 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

JYRJ         Ml  Aislamiento 1/4" 19 mm espesor                                  

Ml. Aislamiento flex ible anticondensación Armaflex  M-18 o similar, con un espesor de 19 mm para tuberia de 1/4",
instalado.

U01FY318     0,160 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 4,77

AISL_1_4     1,000 ML  Aislamiento de 19 mm para 1/4"                                  2,25 2,25

PM2.12       1,000 Ud  Pequeño Material de Instalación                                 1,00 1,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,00 0,24

Mano de obra.......................................................... 4,77

Materiales ............................................................... 3,25

Otros...................................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

HSTRH        Ud  DISPENSADOR  DE PAPEL EN INOX.                                  

Ud Suministro y  colocación de dispensador de papel higienico en acero inox idable satinado, de rollo máx imo 275
mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

TRUTRK       Ud  Abrazadera Antivibratoria                                       

Ud. Abrazadera antiv ibratoria Insulclamp o similar para tuberia de cobre de v arios diametros, con soporte termo-
plastico y  zincado tropicalizado, tuerca autoblocante, incluso p.p. de carril soporte, taco y  tornillo, instalada.

U01FY318     0,080 Hr  Cuadrilla A climatización                                       29,80 2,38

ABRAZ.ANT.   1,000 Ud  Abrazadera antiv ibratoria                                       3,25 3,25

PERFIN DIN   0,300 ML  Perfil DIN perforado                                            2,60 0,78

TACO_TORN    1,000 Ud  Taco y  Tornillo                                                 0,50 0,50

PM2.14       1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 0,25 0,25

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,20 0,22

Mano de obra.......................................................... 2,38

Materiales ............................................................... 4,78

Otros...................................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO YYYYYY INTERCONEXION ELECTRICA                                         
HTJJJSW      Ml  CONDUCTOR 2X,5 mm2 RV-K 0,6/1 KV                                

Ml Conductor 2x 1,5 mm2 RV-K 0,6/1 KV en cobre flex ible, aislamiento Polietileno Reticulado XLPE y  cubierta de
PVC, incluso p.p. de terminales y  punteras, totalmente instalado.

U01FY630     0,090 h   Oficial primera electricista                                    15,50 1,40

U01FY635     0,090 h   Ay udante electricista                                           15,00 1,35

2.5_RV-K     1,000 Ml  Conductor 2,5 mm2 RV-K 0,6/1KV (Cu)                             0,51 0,51

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,30 0,10

Mano de obra.......................................................... 2,75

Materiales ............................................................... 0,51

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

RRRRGH       Ml  TUBO PVC FLEX. DOBLE CAPA 16 mm                                 

Tubo de PVC flex ible doble capa, de 16 mm de diametro, grado de protección 7, incluso abrazaderas y  bridas de
fijación y  p.p. de cajas de dericacion y  elementos de conex ionado , totalmente instalado.

U01FY630     0,060 h   Oficial primera electricista                                    15,50 0,93

U01FY635     0,060 h   Ay udante electricista                                           15,00 0,90

U30JW120     1,000 Ml  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,56 0,56

U30JW900     0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,38 0,27

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,70 0,08

Mano de obra.......................................................... 1,83

Materiales ............................................................... 0,83

Otros...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO UUUUU CONDUCTOS Y REJILLAS                                            
WWWG         m2  PANEL FIBRA VIDRIO CLIMAVER SUPERPLUS                           

M2 Conductos en fibra de v idrio, tipo CLlMAVER SUPERPLUS ó similar, 25mm. de espesor, conforme a Norma
UNE 100105, p.p. de accesorios, soportes, piezas especiales, etc., mano de obra de instalación y  montaje, inclu-
so ay udas de Albañilería, totalmente instalado.

U01AA007     0,900 h   Oficial primera                                                 18,19 16,37

U28OA015     1,200 M2  Plan. f.v .CLIMAVER PLUS R 25mm                                  12,70 15,24

PM4001       1,000 Ud  Pequeño material instalacion                                    3,00 3,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    34,60 1,04

Mano de obra.......................................................... 16,37

Materiales ............................................................... 18,24

Otros...................................................................... 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

RRRRTY       Ml  CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO 250 MM                                

Ml  Conducto flex ible aislado de 200mm 0 interior, totalmente colocado y  probado, incluso abrazaderas de unión a
las unidades terminales, soportación Normalizada y  sellado de las juntas-uniones.

OFIC. ADMI.  0,250 Hr  Oficial Administrativ o                                          15,60 3,90

U28OL005     1,200 M2  Tubo Flex ible Clima D.250 mm                                    3,60 4,32

PM4002       1,000 Ud  Pequeño material instalacion                                    0,50 0,50

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,70 0,26

Mano de obra.......................................................... 3,90

Materiales ............................................................... 4,82

Otros...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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GGGB         Ud  DIFUSOR KOOL AIR MOD. DAFTQ600+PDARL                            

Ud Difusor Rotacional marca KOOLAIR modo DAFTQ 600 de aleta fija, con Plenum circular de conex ion lateral y
compuerta de regulación accesible desde el local y  fijacion PDA-RL, fabricado en chapa de acero, acabado pintado
en RAL a definir por la Dirección Facultativ a i/embocaduras a conductos mediante aluminio flex ible aislado, p/p se-
llado, remates, accesorios, soportes y  montaje.

OFIC. ADMI.  0,500 Hr  Oficial Administrativ o                                          15,60 7,80

D.600X600    1,000 Ud  Difusor 600x 600 mm. c/regul.                                    163,71 163,71

PM4.03       1,000 Ud  Pequeño material de instalación                                 5,00 5,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    176,50 5,30

Mano de obra.......................................................... 7,80

Materiales ............................................................... 168,71

Otros...................................................................... 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

GGGFRF       Ud  REJILLA RETORNO KOOLAIR MOD. 21-45 HOMM 750X400 mm              

Ud Rejilla de retorno en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativ a con lamas v erticales
o horizontales segun ubicación de KOOLAIR modelo 21-45 HOMM DE 750X400 mm incluso compuerta de regula-
ción y  marco, patillas de anclaje, lengueta de fijación y  tornilleria, totalmente instalada.

OFIC. ADMI.  0,500 Hr  Oficial Administrativ o                                          15,60 7,80

RR_AA_75X40  1,000 Ud  Rejilla Retorno A.A. Mod. 21-45 HOMM de 750x 400 mm              90,00 90,00

PM4.04       1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 5,00 5,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    102,80 3,08

Mano de obra.......................................................... 7,80

Materiales ............................................................... 95,00

Otros...................................................................... 3,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

FFHHT        Ud  REJILLA RETORNO KOOLAIR MOD. 21-45 HOMM 600X400 mm              

Ud Rejilla de retorno en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativ a con lamas v erticales
o horizontales segun ubicación de KOOLAIR modelo 21-45 HOMM DE 600X400 mm incluso compuerta de regula-
ción y  marco, patillas de anclaje, lengueta de fijación y  tornilleria, totalmente instalada.

OFIC. ADMI.  0,500 Hr  Oficial Administrativ o                                          15,60 7,80

RR_AA_60X40  1,000 Ud  Rejilla Retorno AA Mod. 21-45 HOMM de 600x 400 mm                74,00 74,00

PM4.05       1,000 Ud  Pequeño material de instalación                                 5,00 5,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    86,80 2,60

Mano de obra.......................................................... 7,80

Materiales ............................................................... 79,00

Otros...................................................................... 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

HTRHTT       Ud  REJILLA IMPULSION VENTILACION MOD. 21-DHOMM 400X300 mm          

Ud Rejilla de impulsion en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativ a con lamas horizon-
tales segun ubicación de KOOLAIR modelo 21 DOHMM DE 400X300 mm incluso compuerta de regulación y  mar-
co, patillas de anclaje, lengueta de fijación y  tornilleria, totalmente instalada.

OFIC. ADMI.  0,500 Hr  Oficial Administrativ o                                          15,60 7,80

RI_VENT_40X30 1,000 Ud  Rejilla Impulsion Ventilacion Mod. 21-DOHMM de 400x 300 mm       60,20 60,20

PM4.06       1,000 Ud  Pequeño Material de Instalación.                                5,00 5,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    73,00 2,19

Mano de obra.......................................................... 7,80

Materiales ............................................................... 65,20

Otros...................................................................... 2,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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TTTT         Ud  REJILLA IMPULSION VENTILACION MOD. 21-DOHMM 350X250 mm          

Ud Rejilla de impulsion en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativ a con lamas horizon-
tales segun ubicación de KOOLAIR modelo 21 DOHMM DE 350X250 mm incluso compuerta de regulación y  mar-
co, patillas de anclaje, lengueta de fijación y  tornilleria, totalmente instalada.

OFIC. ADMI.  0,500 Hr  Oficial Administrativ o                                          15,60 7,80

RI_VENT_35X25 1,000 Ud  Rejilla Impulsion Ventilacion Mod. 21-DOHMM de 350x 250 mm       53,00 53,00

PM4.07       1,000 Ud  Pequeño material de instalacion                                 5,00 5,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    65,80 1,97

Mano de obra.......................................................... 7,80

Materiales ............................................................... 58,00

Otros...................................................................... 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DDDD         Ud  REJILLA IMPULSION VENTILACION MOD. 21-DOHMM 250X200 mm          

Ud Rejilla de impulsion en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativ a con lamas horizon-
tales segun ubicación de KOOLAIR modelo 21 DOHMM DE 250X200 mm incluso compuerta de regulación y  mar-
co, patillas de anclaje, lengueta de fijación y  tornilleria, totalmente instalada.

OFIC. ADMI.  0,500 Hr  Oficial Administrativ o                                          15,60 7,80

RI_VENT_25X20 1,000 Ud  Rejilla Impulsion Ventilación Mod. 21-DHOMM de 250x 200 mm       43,00 43,00

PM4.08       1,000 Ud  Pequeño Material de instalacion                                 5,00 5,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    55,80 1,67

Mano de obra.......................................................... 7,80

Materiales ............................................................... 48,00

Otros...................................................................... 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GJTYEEE      Ud  REJILLA RETORNO VENTILACION MOD. 21-45 HOMM 400X300 mm          

Ud Rejilla de retorno en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativ a con lamas horizonta-
les segun ubicación de KOOLAIR modelo 21-45 HOMM DE 400X300 mm incluso compuerta de regulación y  mar-
co, patillas de anclaje, lengueta de fijación y  tornilleria, totalmente instalada.

OFIC. ADMI.  0,500 Hr  Oficial Administrativ o                                          15,60 7,80

RR_VENT_40X30 1,000 Ud  Rejilla Retorno Ventilacion mod. 21-45 HOMM de 400x 300 mm       46,00 46,00

PM4.09       1,000 Ud  Pequeño Material de Instalación                                 5,00 5,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    58,80 1,76

Mano de obra.......................................................... 7,80

Materiales ............................................................... 51,00

Otros...................................................................... 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EEEEGTG      Ud  REJILLA RETORNO VENTILACION MOD. 21-45 HOMM 350X250 mm          

Ud Rejilla de retorno en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativ a con lamas horizonta-
les segun ubicación de KOOLAIR modelo 21-45 HOMM DE 350X250 mm incluso compuerta de regulación y  mar-
co, patillas de anclaje, lengueta de fijación y  tornilleria, totalmente instalada.

OFIC. ADMI.  0,500 Hr  Oficial Administrativ o                                          15,60 7,80

RR_VENT_35X20 1,000 Ud  Rejilla Retorno Ventilacion mod. 21-45 HOMM de 350x 250 mm       88,46 88,46

PM4.10       1,000 Ud  Pequeño Material de Instalacion                                 5,00 5,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    101,30 3,04

Mano de obra.......................................................... 7,80

Materiales ............................................................... 93,46

Otros...................................................................... 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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GGDFFFF      Ud  REJILLA RETORNO VENTILACION MOD. 21-45 HOMM 250X200 mm          

Ud Rejilla de retorno en chapa de acereo pintada en RAL a definir por la direccion facultativ a con lamas horizonta-
les segun ubicación de KOOLAIR modelo 21-45 HOMM DE 250X200 mm incluso compuerta de regulación y  mar-
co, patillas de anclaje, lengueta de fijación y  tornilleria, totalmente instalada.

OFIC. ADMI.  0,500 Hr  Oficial Administrativ o                                          15,60 7,80

RR_VENT_25X20 1,000 Ud  Rejilla Retorno Ventilacion mod. 21-45 HOMM de 250x 200 mm       31,50 31,50

PM4.11       1,000 Ud  Pequeño Material de Instalación                                 5,00 5,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    44,30 1,33

Mano de obra.......................................................... 7,80

Materiales ............................................................... 36,50

Otros...................................................................... 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO IOOOOO VARIOS                                                          
PPPP         Ml  VARILLA METALICA ROSCADA M-8                                    

Ml Varilla metálica roscada M-8 mecanizada para soporte de Maquinas, incluso p.p. de perfil metalico en U , tuer-
cas y  fijaciones a techo, instalada.

OFIC. ADMI.  0,080 Hr  Oficial Administrativ o                                          15,60 1,25

VARILLA      1,000 ml  Varilla Roscada M8                                              0,85 0,85

PM6.02       1,000 Ud  Pequeño material de instalación                                 0,30 0,30

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,40 0,07

Mano de obra.......................................................... 1,25

Materiales ............................................................... 1,15

Otros...................................................................... 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

HDHHHHH      Ud  SUSPENSION SOPORTE GOMA 50 Kg.                                  

Ud Suspensión soporte de goma de 18 a 50 Kg. para union a v arilla roscada, instalada.

OFIC. ADMI.  0,080 Hr  Oficial Administrativ o                                          15,60 1,25

SILENBLOCK   1,000 Ud  Soporte de Goma "Silenblock" 50 Kg                              1,80 1,80

PM5.02       1,000 Ud  Pequeño Material de Instalación                                 0,25 0,25

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,30 0,10

Mano de obra.......................................................... 1,25

Materiales ............................................................... 2,05

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO TTGGGGGR LEGALIZACION INSTALACION                                        
PPRRRWWW     Ud  PARTIDA DE LEGALIZACION                                         

Ud. Partida de Legalización de la Instalación de de Climatización y  Ventilación por parte del Instalador autorizado,
con la inclusión de los siguientes puntos:
- Elaboración de la Memoria Técnica de la Instalación. (Formulario Fc7.09.100 CC rev 1)
- Realización de Certificado de Instalador.(Formulario Fc7.09.098. rev 5)
- Registro de la Instalación en OCA (Formulario Fc7.09.153. rev 1)
- Tasas de Industria

y  cualquier otro documento, tasa o gestion para dejar la instalacion Registrda y  legalizada.

OFIC. ADMI.  8,000 Hr  Oficial Administrativ o                                          15,60 124,80

MAT.OFIMAT.  1,000 Ud  Material de Ofimatica                                           30,00 30,00

TASAS        1,000 Ud  Tasas Registro y  Legalizacion                                   100,00 100,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    254,80 7,64

Mano de obra.......................................................... 124,80

Materiales ............................................................... 30,00

Otros...................................................................... 107,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 ACTIVIDADES CLASIFICADAS                                        
SUBCAPÍTULO GHSTRH PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
HTYEJKUK     Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6KG.EF 21A-113B                              

Ud. Ex tintor de polv o ABC con eficacia 21A-113B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex tintor con soporte, manómetro y  boquilla con di-
fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.

U01AA011     0,300 h   Peón suelto                                                     16,19 4,86

U35AA006     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg                                         33,00 33,00

CI           0,379 %   Costes indirectos                                               7,00 2,65

Mano de obra.......................................................... 4,86

Materiales ............................................................... 33,00

Otros...................................................................... 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D34AA305     ud  EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 2 kg EF 13B                            

ud. Ex tintor de niev e carbónica CO2 con eficacia 13B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas e in-
cendios de equipos eléctricos, de 2 kg de agente ex tintor con soporte y  boquilla difusora según CTE/DB-SI 4,  total-
mente instalado.

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     16,19 1,62

U35AA305     1,000 ud  Ex tintor niev e carbónica 2 kg                                   64,07 64,07

CI           0,657 %   Costes indirectos                                               7,00 4,60

Mano de obra.......................................................... 1,62

Materiales ............................................................... 64,07

Otros...................................................................... 4,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

UKOUIOIO     Ud  EXTINTOR NIEVE CARB..5 KG. EF 89B                               

Ud. Ex tintor de niev e carbónica CO2 con eficacia 89B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e in-
cendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente ex tintor con soporte y  manguera con difusor según norma
UNE-23110 totalmente instalado.

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     16,19 1,62

U35AA310     1,000 ud  Ex tintor niev e carbónica 5 kg                                   107,82 107,82

CI           1,094 %   Costes indirectos                                               7,00 7,66

Mano de obra.......................................................... 1,62

Materiales ............................................................... 107,82

Otros...................................................................... 7,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO HRJ SEÑALÉTICA                                                      
UIUIO        UD  SEÑAL LUMINIS.EXT.INCEND.                                       

Ud. Señal luminiscente para elementos de ex tinción de incendios (ex tintores, bies, pulsadores....) de 297x 210 por
una cara en pv c rígido de 2mm de espesor, totalmente instalado.

U01AA009     0,150 h   Ay udante                                                        16,42 2,46

U35MA005     1,000 ud  Placa señaliz.plástic.297x 210                                   12,00 12,00

CI           0,145 %   Costes indirectos                                               7,00 1,02

Mano de obra.......................................................... 2,46

Materiales ............................................................... 12,00

Otros...................................................................... 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

KTYIO        UD  SEÑAL LUMINISC. EVACUAC.                                        

Ud. Señal luminiscente para indicación de la ev acuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de
297x 148mm por una cara en pv c rígido de 2mm de espesor, totalmente montada.

U01AA009     0,150 h   Ay udante                                                        16,42 2,46

U35MC005     1,000 ud  Pla.salida emer.297x 148                                         10,00 10,00

CI           0,125 %   Costes indirectos                                               7,00 0,88

Mano de obra.......................................................... 2,46

Materiales ............................................................... 10,00

Otros...................................................................... 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO GHJJHT DETECCIÓN                                                       
D34FK010     Ud  CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS 2 ZONAS                             

ud. Central de detección de incendios 2 zonas conv encional para la señalización, control y  alarma de las instala-
ciones de incendios, con fuente de alimentación, conex ión y  desconex ión de zonas independientes, indicadores
de SERVICIO-AVERIA-ALARMA, i/p.p. juego de baterías (2X12v ), totalmente instalada, según CTE/DB-SI 4.

U01FY630     1,000 h   Oficial primera electricista                                    15,50 15,50

U01FY635     1,000 h   Ay udante electricista                                           15,00 15,00

U35FK010     1,000 ud  Central detección 2 zonas                                       313,54 313,54

U35FG710     2,000 ud  Batería 12V/6A                                                  32,83 65,66

CI           4,047 %   Costes indirectos                                               7,00 28,33

Mano de obra.......................................................... 30,50

Materiales ............................................................... 379,20

Otros...................................................................... 28,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 438,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

D34FA205     Ud  DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     

ud. Detector termov elocimétrico, con zócalo intercambiable, indicador de funcionamiento y  alarma radio de acción
30 m², según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente instalado i/p.p. de tubos y  cableado.

U01FY630     2,300 h   Oficial primera electricista                                    15,50 35,65

U01FY635     2,300 h   Ay udante electricista                                           15,00 34,50

U35FA205     1,000 ud  Detector termov elocimétrico                                     33,96 33,96

U30JW001     32,000 m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,30 9,60

U30JWC201    15,000 m   Tubo rígido blindado negro roscable D=20 mm canl. superficiales 0,69 10,35

CI           1,139 %   Costes indirectos                                               7,00 7,97

Mano de obra.......................................................... 70,15

Materiales ............................................................... 43,56

Otros...................................................................... 18,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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D34FA405     Ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        

ud. Detector óptico de humos con zócalo intercambiable, indicador de funcionamiento y  alarma con un radio de ac-
ción de 60 m², según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR totalmente instalado i/p.p. de tubos y  cableado. y  piloto in-
dicador de alarma, totalmente instalado.

U01FY630     2,300 h   Oficial primera electricista                                    15,50 35,65

U01FY635     2,300 h   Ay udante electricista                                           15,00 34,50

U35FA405     1,000 ud  Detector óptico humos                                           57,10 57,10

U30JW001     32,000 m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,30 9,60

U30JWC201    15,000 m   Tubo rígido blindado negro roscable D=20 mm canl. superficiales 0,69 10,35

CI           1,370 %   Costes indirectos                                               7,00 9,59

Mano de obra.......................................................... 70,15

Materiales ............................................................... 66,70

Otros...................................................................... 19,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D34FG005     Ud  PULSADOR DE ALARMA REARMABLE                                    

ud. Pulsador de alarma tipo rearmable, con tapa de plástico basculante totalmente instalado, i/p.p. de tubos y  ca-
bleado, conex ionado y  probado, según CTE/DB-SI 4.

U01FY630     2,300 h   Oficial primera electricista                                    15,50 35,65

U01FY635     2,300 h   Ay udante electricista                                           15,00 34,50

U35FG005     1,000 ud  Pulsador alarma rearmable                                       26,17 26,17

U30JW001     32,000 m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,30 9,60

U30JWC201    15,000 m   Tubo rígido blindado negro roscable D=20 mm canl. superficiales 0,69 10,35

CI           1,061 %   Costes indirectos                                               7,00 7,43

Mano de obra.......................................................... 70,15

Materiales ............................................................... 35,77

Otros...................................................................... 17,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

D34FG205     Ud  SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL 24 v                                 

ud. Sirena de alarma de incendios bitonal, para montaje interior con señal óptica y  acústica a 24v , totalmente insta-
lada, i/p.p. tubo y  cableado, conex ionado y  probado, según CTE/DB-SI 4.

U01FY630     3,000 h   Oficial primera electricista                                    15,50 46,50

U01FY635     3,000 h   Ay udante electricista                                           15,00 45,00

U35FG205     1,000 ud  Sirena electrónica bitonal 24 V                                 67,65 67,65

U30JW001     42,000 m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,30 12,60

U30JWC201    20,000 m   Tubo rígido blindado negro roscable D=20 mm canl. superficiales 0,69 13,80

CI           1,723 %   Costes indirectos                                               7,00 12,06

Mano de obra.......................................................... 91,50

Materiales ............................................................... 80,25

Otros...................................................................... 25,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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D34FG405     Ud  SIRENA ALARMA EXTERIOR                                          

ud. Cuadro de alarma ex terior óptico/acústico con sirena y  piloto a 24v , autoprotegible, autoalimentada y  juego de
baterías (2x 12v ), i/p.p.  tubos y  cableado, conex ionada y  probada, según CTE/DB-SI 4.

U01FY630     3,000 h   Oficial primera electricista                                    15,50 46,50

U01FY635     3,000 h   Ay udante electricista                                           15,00 45,00

U35FG405     1,000 ud  Sirena alarma ex terior                                          99,71 99,71

U35FG700     2,000 ud  Batería 12V/1,90A                                               24,31 48,62

U30JW001     42,000 m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,30 12,60

U30JWC201    20,000 m   Tubo rígido blindado negro roscable D=20 mm canl. superficiales 0,69 13,80

CI           2,529 %   Costes indirectos                                               7,00 17,70

Mano de obra.......................................................... 91,50

Materiales ............................................................... 160,93

Otros...................................................................... 31,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO C01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                             
D41AG801     Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Ud. Botiquín de obra instalado.

U42AG801     1,000 Ud  Botiquín de obra.                                               21,80 21,80

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   21,80 0,65

Otros...................................................................... 22,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DFGG         Ud  INSTALACIÓN DE ASEO DE OBRA                                     

Ud de trabajos para la instalación de aseo prov isional de obra, ubicado en la bajante ex istente. Compuesto por la-
v abo e inodoro.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

YJJTY        Ud  ADEUCACIÓN DE ZONA PARA VESTUARIOS                              

Ud de adecuación de zona dentro del local con percheros, bancos y  taquillas para el personal de obra. Prev isión
de cuatro operarios.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS

SUBCAPÍTULO C02 SEÑALIZACIONES                                                  
D41CA252     Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    

Ud. Cartel indicativ o de uso obligatorio de casco de 0,40x 0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y  des-
montado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

D41CA254     Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      

Ud. Cartel indicativ o de prohibido el paso a la obra de 0,40x 0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

D41CA260     Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de adv ertencia de riesgos de 1,00x 0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y  des-
montado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D41CC040     Ud  VALLA CONTENCION PEATONES                                       

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y
desmontaje. (20 usos)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

D41CC052     Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            

Ml. Valla metálica galv anizada en caliente, en paños de 3,50x 1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón ( 5
usos).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D41CC230     Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y  desmontado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C03 PROTECCIONES PERSONALES                                         
D41EA001     Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D41EA220     Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Ud. Gafas contra impactos antiray adura, homologadas CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

D41EA230     Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Ud. Gafas antipolv o tipo v isitante incolora, homologadas CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D41EA401     Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Ud. Mascarilla antipolv o, homologada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

D41EA601     Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Ud. Protectores auditiv os, homologados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

D41EC001     Ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

D41ED105     Ud  TAPONES ANTIRUIDO                                               

Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D41EE001     Ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    

Ud. Par de guantes de latex  industrial naranja, homologado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

D41EE012     Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D41EG425     Ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                        

Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C04 PROTECCIONES VARIAS                                             
D41GC210     Ml  BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN                                    

Ml. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y  tres tablones de 0,20x 0,07 m., incluso colocación y  des-
montaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

D41GC450     Ml  ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                  

Ml. Enrejado metálico tipo panel móv il de 3x 2ml. formado por soportes de tubo y  cuadrícula de 15x 15cm v arilla
D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y  pie de hormigón prefabricado para doble soporte.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D41GG300     ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                 

ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y  hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios para un abona-
do trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activ a 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U;
IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P
32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clav ija; toma Prisinter IP
447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas
DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y  rótulos totalmente instalado.

U01AA007     0,200 h   Oficial primera                                                 18,19 3,64

U01AA009     0,200 h   Ay udante                                                        16,42 3,28

U42GE700     1,000 ud  Cuadro general de obra hasta 26kW                               442,94 442,94

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    449,90 13,50

Mano de obra.......................................................... 6,92

Otros...................................................................... 456,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 463,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D41GG405     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                             

ud. Ex tintor de polv o ABC con eficacia 21A-113B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente ex tintor con soporte, manómetro y  boquilla con di-
fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     16,19 1,62

U35AA006     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg                                         33,00 33,00

CI           0,346 %   Costes indirectos                                               7,00 2,42

Mano de obra.......................................................... 1,62

Materiales ............................................................... 33,00

Otros...................................................................... 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
D41IA020     Hr  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   

Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada por un encar-
gado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS

D41IA201     Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                   

H.  Equipo de limpieza y  conserv ación de instalaciones prov isionales de obra y  estado gernal de obra con el debi-
do orden y  limpieza.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 GESTION DE RESIDUOS                                             
15.1             GESTION DE RESIDUOS                                             

Según presupuesto del Estudio de Gestión de Residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 615,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

15 de nov iembre de 2019 Página 66



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS H.T.N. TAFALLA                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD                                              
OYUOTYO      ud. ENSAYO COMPLETO TUBOS ACERO                                     

Ensay o completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado con la determinación de
sus características físicas y  geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y  mecánicas s/UNE-EN 10020-1.

P32HC820     1,000 ud  Ov alidad calibrado, acero                                       6,91 6,91

P32HC830     1,000 ud  Sección equiv .-desv .masa,acero                                  6,91 6,91

P32HC840     1,000 ud  Caract.geomét.resaltos,acero                                    10,37 10,37

P32HC860     1,000 ud  Doblado-desdoblado 90º, acero                                   10,37 10,37

P32HC870     1,000 ud  L.elástico y  t.rotura, acero                                    17,28 17,28

P32HC880     1,000 ud  Alargamiento rotura, acero                                      17,28 17,28

Materiales ............................................................... 69,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

TUEJUKRU     ud. ENSAYO COMPLETO REV. MADERA                                     

Ensay o completo sobre rev estimientos  de madera con la comprobación de las características dimensionales y  de
aspecto, s/UNE 56809-1/2, la dureza, s/UNE 56534, de la densidad y  humedad, s/UNE-EN 13183-1 y  de la esta-
bilidad dimensional, s/UNE-EN 1910.

P32QM001     1,000 ud  Geometría aspecto, maderas                                      10,37 10,37

P32QM040     1,000 ud  Dureza, maderas                                                 24,20 24,20

P32QM020     1,000 ud  Peso específ.aparente, maderas                                  25,00 25,00

P32QM010     1,000 ud  Humedad-desecación, maderas                                     25,00 25,00

P32QM100     1,000 ud  Estab.dimens.prot.hidrof.maderas                                50,00 50,00

Materiales ............................................................... 134,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

WETYJ        ud  ENSAYOS DE LAS VENTANAS                                         

ud. Ensay os de las v entanas utilizadas en obra, consistente en: Espesor del recubrimiento del lacado s/ UNE
48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad al agua UNE 85206; resistencia al v iento UNE 85204; deter-
minación de la masa por unidad de superficie (método grav imétrico) según UNE 38012; ev aluación de la calidad
del sellado de la capa de anodizado, (método de inercia a la disolución química), según UNE 38.016; determina-
ción de la película de anodizado (método corriente de Foucault), según UNE 38.013; ev aluación de la calidad de
sellado de la capa de anodizado (método gota colorante), según UNE 38.017; v erificando la idoneidad con  la nor-
mativ a de aplicación.

U50EM620     1,000 ud  Determinación de la masa                                        20,00 20,00

U50EM622     1,000 ud  Ev aluación de la calidad del sellado                            29,13 29,13

U50EM624     1,000 ud  Determinación de la película                                    30,00 30,00

U50EM626     1,000 ud  Ev aluación de la calidad                                        20,00 20,00

U50EM628     1,000 ud  Espesor del recubrimiento del lacado                            15,00 15,00

U50EM630     1,000 ud  Permeabilidad al aire                                           40,00 40,00

U50EM632     1,000 ud  Estanqueidad al agua                                            50,00 50,00

U50EM634     1,000 ud  Resistencia al v iento                                           40,00 40,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    244,10 7,32

Otros...................................................................... 251,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

YUETDU       ud. GEOMETRÍA VIDRIOS                                               

Ensay o geométrico de los v idrios, con la determinación de la planicidad, según UNE-EN 572.

P32QV010     1,000 ud  Planicidad, v idrios                                             51,84 51,84

Materiales ............................................................... 51,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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GREYT        ud  PRUEBAS Y VERIFICACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                

Ud de v erificación y  puesta en marcha de todos los equipos y  sistemas que conforman la instalación de climatiza-
ción -v entilación de las oficinas.

JTHJ         1,000 UD  Verificación instalación de climatización                       165,00 165,00

Materiales ............................................................... 165,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS

REYTWETY     ud  PRUEBAS Y VERIFICACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                    

Ud de v erificación y  correcto funcionamiento de las instalaciones de electricida e iluminación de las oficinas

GFFG         1,000 Ud  Pruebas y  v erificación funcionamiento inst. eléctrica           150,00 150,00

Otros...................................................................... 150,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS
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CAPÍTULO 20 EQUIPAMIENTO-MOBILIARIO                                         
SUBCAPÍTULO 19.1 ESTANTERIAS Y BALDAS                                            
GHH          Ud  ESTANTERÍA ZONA DE CONSULTAS EN SALA DE ESPERA                  

Ud de suministro y  colocación de estantería sin puertas de 110 cm de altura en zona de consultas de sala de es-
pera compuesto por dos módulos de 92,5 cm y  otro reducido con dos estantes por módulo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 484,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS

GTEG         Ud  ESTANTERIAS DE ARCHIVO                                          

Ud Suministro y  colocación de estantería metálica de perfil T, sin tornillos. Zócalo inferior y  superior. Regulación
rápida de estantes sin herramintas. 6 bandejas por cuerpo. Altura 200 cm. y  fondo 400 cm. Constituido por:
- 2 tramos de 600 cm. con 6 cuerpos de 100 cm.
- 4 tramos de 400 cm. con 4 cuerpos de 100 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.499,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

GE           Ud  BALDA PARA ZONA FOTOCOPIADORA                                   

Ud Suministro y  colocación de balda en pared colocada con sistema de cremallera. Medida 110x 30 cm. Para zo-
na de fotocopiadora

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

SUBCAPÍTULO 19.2 ARMARIOS                                                        
KYIK         Ud  ARMARIO PARA ZONA PUESTOS DE TRABAJO                            

Ud Suministro y  colocación de módulo de arnmario con puertas batientes y  cerradura. Medida 120 x  92,5 x  42
cm. Con dos estantes y  con tirador empotrado en una puerta, Bisagras Silent sy stem

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 345,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

EUE5YU       Ud  ARMARIO PARA CUARTO DE LIMPIEZA                                 

Ud Suministro y  colocación de armario para cuarto de limpieza de 192 x  120 x  42 cm con ppuertas y  div idido se-
gún foto estudio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 575,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

E7IE7        Ud  ARMARIO ROPERO                                                  

Ud Suministro y  colocación de armario ropero de 192x 120x 60 con puertas batinetes, con balda superior e inferior
y  un perchero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 535,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
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SUBCAPÍTULO 19.3 MUEBLES DEL OFFICE                                              
GHGH         Ud  MOBILIARIO OFFICE.                                              

Ud Suministro y  colocación de mobiliario para office. Medida de 380 cm de largo x  85 cm alto x  60 fondo. Muebles
fabricados en melamina de 19 mm de espesor y  puertas en fromica. Herrajes blunm con freno. Compuesto por las
siguientes modulaciones y  elementos:.
- un módulo 60 cm para frigoífico.
- un módulo 60 cm. bajo 4 cajones
- dos módulos 60 cm. bajo, con puerta batiente y  1 estante.
- un módulo 60 cm bajo fregadero, puerta batinete
- un módulo 80 cm bajo, con puerta batiente y  1 estante
- encimera en formica con copete
- zócalo en PVC inox .
- fregadero sobre encimera con una poza + escurridor + grifo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.813,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS

YTR          Ud  FRIGORÍFICO TEKA                                                

Ud Suministro y  colocación de frigorífico 2 puertas Teka FTM327 245 litros de medida 159x 55x 55. 4 bandejas de
cristal, cajón y  termostato regulable. Con congelador superior.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

GHJGJ        Ud  MICROONDAS                                                      

Ud Suministro y  colocación de microondas Taurus 970.930 700W 6 v elocidades- Blanco

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS

SUBCAPÍTULO 19.4 ACCESORIOS BAÑOS                                                
TYY          Ud  BARRA FIJA Y ABATIBLE                                           

Ud Suministo y  colocación de barra fija y  barra abatible en acero inóx idable, para baño adaptado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS

UKOR7ILOR    Ud  ESPEJO 80x60 cm                                                 

Ud Suministro y  colocación de espejo de 80x 60 cm. con cantos púlido para colocar en pared.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

GSHG         Ud  ESPEJO RECLINABLE                                               

Ud de suminitro e instalación de espejo reclinable rectangular de 45x 60 cm, con marco de v idrio templado y  colo-
cación mural.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS

HTR          Ud  DISPENSADOR DE JABÓN EN INOX                                    

Ud Suministro y  colocación de dispensador de jabón líquido de 1,5 L. en acero inox idable satinado, carcasa anti-
v andálicay  con v álv ula antigoteo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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HSTRH        Ud  DISPENSADOR  DE PAPEL EN INOX.                                  

Ud Suministro y  colocación de dispensador de papel higienico en acero inox idable satinado, de rollo máx imo 275
mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

HRTH         Ud  PAPELERA CIRCULAR DE PEDAL                                      

Ud Suministro y  colocación de papelra circular de pedal de 20 litros. De 250 mm de diamtero y  600 mm de altura.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

GERASH       Ud  SECADORA  ELECTRICA DE MANOS DE INOX.                           

Ud Suministro y  colocación de secadora eléctrica de manos en acero inox idable de 250 w w  de potenica y  v eloci-
dad delaire de  95 km/h

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS

ASF          Ud  ESCOBILLERO DE INOX.                                            

Ud Suministro y  colocación de escobillero en acero inox idable con cubo en PVC.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.5 CORTINAS                                                        
QWFD         Ud  CORTINA ENROLLABLE                                              

Ud Suministro y  colocación de cortinas enrollables sistema cadena 43, con sistema oculto. Tejido screen con 5%
factor de apertura. De las siguientes medidas:

- 1 cortina de 340 x  270 cm. de altura  (2 partes)
- 1 cortina de 280 x  270 cm de altura (2 partes)
- 1 cortina de 480 x  270 cm de altura (2 partes)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.622,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.6 MOSTRADOR DE RECEPCIÓN                                          
ARGH         Ud  MOSTRADOR DE RECEPCIÓN                                          

Ud Suministro y  coocación de mostrador tipo casillero en forma de L,  aglomerado de 25 mm de espesor con aca-
bado de melamina recubrimiento de madera del mismo tipo tipo que el rev estimineto de llos módulos de la ofcina.
Compuesto por cuatro módulos de 1000x 35x 110 cm de altura (3+1). Encimera corrida a inglete. Con patas metáli-
cas de los módulos para fijar zócalo.lo casillero estaría div idido en 4 filas por 3 columnas en altura frontal con ter-
cer plano de 200 cm. Iluminación LED.Según documentación gráfica adjunta

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.650,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 19.7 ROTULOS Y VINILOS                                               
GRJTHK       m²  INSTALACIÓN DE VINILO EN VIDRIOS                                

m² Suministro y  colocación de v inilo translucido en v idrios con adhesiv o

TRURYE       0,081 hr  Oficial Pintor                                                  19,00 1,54

DFDSF        1,100 m²  v inilo translucido                                              5,00 5,50

DFDFGHH      0,010 kg  cola adhesiv a                                                   11,00 0,11

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,20 0,22

Materiales ............................................................... 5,61

Otros...................................................................... 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

EFHTRH       Ud  ROTULOS EXTERIORES DE OFICINA                                   

PA Alzada a justificar en obra para colocación de rotulos y  serigrafia ex terior de la oficina según especificaciones
del Gobierno de Nav arra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
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