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RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 CONDICIONES GENERALES.........oooiiiiiiiicic s 0,00 0,00
02 DERRIBOS Y DEMOLICIONES ........ooiiiiiiiiiicc s 37.871,11 4,18
03 ESTRUCTURA ... 33.722,01 3,72
04 ALBANILERIA, AISLAMIENTOS, PLADUR Y FALSOS TECHOS ........cuvvrurierieineeercns e 148.591,96 16,39
05 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS.......cooiiiiiiiiiiin i 95.825,92 10,57
06 CARPINTERIA METALICAY CERRAJERIA. ... 2491612 2,75
07 CARPINTERIA DE MADERA Y ARMARIOS........ooiiiiiiiiiii i 70.787,38 7,81
08 METALISTERIAY CARTELERIA .......oiiiiiii s 4.576,48 0,50
09 VIDRIERIATY VINILOS. ..ottt 41.880,47 4,62
10 PINTURA Y VARIOS. .. ..o e 11.695,63 1,29
" PROTECCION CONTRA INCENDIOS 10.568,54 1,17
12 CLIMATIZACION ..ot 152.940,11 16,87
13 ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION E INSTALACIONES ESPECIALES ...........vuiieieiiiieieieceec e 215.797,77 23,81
14 FONTANERIA'Y SANEAMIENTO.......oiiiiiiiiiiiici e 11.995,14 1,32
15 ASCENSOR ELECTRICO......ciiiiiiitiiiiciic i 26.000,00 2,87
16 CONTROL DE CALIDAD.........cotiiiuiitiicititc ittt 3.635,08 0,40
17 GESTION DE RESIDUOS.........cooiiiiiii i 8.281,74 0,91
18 SEGURIDAD Y SALUD.......oviiiiiiiitiis it 7.274,84 0,80

TOTAL EJECUCION MATERIAL 906.360,30

15,00% GG +Bl..ccoovciiiiiiiiii 135.954,05

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.042.314,35

21,00% LV.A oo 218.886,01

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.261.200,36

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS EUROS con TREINTA Y

SEIS CENTIMOS

, a Diciembre de 2019.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

CAPITULO 01 CONDICIONES GENERALES

PA PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

Los materiales, equipos y unidades de obra habran de cumplir con las especificaciones descritas en
el Pliego General de Condiciones Técnicas, ademas de las caracteristicas expresamente definidas

en el texto de cada una de las unidades de obra. En caso de contradiccion entre ambos documentos,
prevalecera el criterio descrito en €l texto de definicion de la partida contenida en el presupuesto.

PA TRABAJOS AUXILIARES Y REPLANTEOS

Los trabajos auxiliares de replanteos, acometidas provisionales de obra, limpiezas, refirada de es-
combros, preparacion de accesos provisionales, reparaciones sobre elementos dafiados de urbani-
zacion existente, etc., que no figuren expresamente valorados en presupuesto general o presupuesto
de proy ecto de seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales, por lo que no seran objeto
de certificacion o abono especifico por la Propiedad.

1,00

0,00

0,00

PA ENSAYOS Y DICTAMENES TECNICOS

Se elaboraran en obra cuantos ensayos y dictamenes técnicos solicite la Direccion Facultativa por
cambios en los materiales prescritos o por ausencia de certificados correspondientes, sobre elemen-
tos a instalar en obra, proceso de ejecucion, etc. Todos los ensayos o dictimenes que se solicien-
ten seran con cargo a la empresa constructora, considerandose su costo incluido en gastos genera-
les de la obra. Los ensayos de control de materiales y ejecucion correspondientes al control de cali-
dad se valoran en el correspondiente capitulo de este presupuesto.

1,00

0,00

0,00

PA LIMPIEZA DE OBRA

Las obra se entregara limpia y en condiciones de uso para la Propiedad, esta partida incluye la lim-
pieza final exhaustiva realizada por empresas especializadas. En concrefo se refiraran todos los
restos de escombros, pegotes, gotas y rastros de pinturas, protecciones de aparatos, basuras, pol-
vo, limpieza de vidrios, frgado de suelos, limpieza de sanitarios, efc. Se sequira el criterio que adop-
te sobre el terreno la Direccion Facultativa de las obras. Los trabajos de limpieza de obra durante los
trabajos se entienden incluidos en las propias partidas o en gastos generales, por lo que no seran ob-
jeto de certificacion o abono especifico por la Propiedad.

1,00

0,00

0,00

PA MUESTRAS EN OBRA

En la fase de inicio de las obras, y en el momento en que lo determine la Direccion Facultativa, se
facilitaran muestras de los materiales de revestimientos, carpinterias, mecanismos y aparatos que
solicite expresamente la D.F.se entienden incluidos en las propias partidas o en gastos generales,
por o que no seran objeto de certificacion o abono especifico por la Propiedad.Prescritos en proyecto
general y proyectos de instalaciones. Las muestras permaneceran en obra ordenadas y colocadas
en espacio habilitado al efecto durante todo el proceso de ejecucion.

1,00

0,00

0,00

PA MATERIALES PARA REPOSICIONES

Finalizadas las obras se dejaran a disposicion de la Propiedad, en el lugar que defina al efecto y per-
fectamento embalado y ordenado, material para posteriores reposiciones, y en concrefo materiales
uilizados en pavimentos y revestimientos, placas de falso techo desmontable, mecanismos eléctri-
cos, mecanismos de instalaciones especiales, aparatos de alumbrado que se repitan en mas de 10
unidades, etc. Sera la Direccion Facultativa la que defina el listado definiivo de materiales y elemen-
tos para reposiciones que habran de depositarse en obra, con una cantidad minima del 3% de la
cantidad instalada o colocada en obra. Estos materiales se depositaran sin cargo para la Propiedad,
considerandose su importe incluido en cada una de las partidas o gastos generales de la obra.

1,00

0,00

TOTAL CAPITULO 01 CONDICIONES GENERALES ........cccurmrmmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

0,00
0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02.02

CAPITULO 02 DERRIBOS Y DEMOLICIONES
Ud CRITERIOS GENERALES PARA LOS TRABAJOS DE DERRIBO.

Se framitara la comunicacion a todos los Organismos que puedan resultar afectados:

Compaiiias de servicios en su caso, Ay untamiento, efc. Si hiciera falta solicitar de alguna compafiia
la retirada o traslado de alguna instalacion, se realizaran a estos efectos, las gestiones necesarias an-
tes de las demoliciones. sera la empresa adjudicataria la que realizara todas las gestiones y opera-
ciones necesarias, bajo la supervision de la direccion facultativa.

Se documentara el area de actuacion y los elementos cercanos que puedan verse afectados, edifi-
cios colindantes, mobiliario urbano, arbolado... Antes de iniciar la demolicion se neutralizaran las
acomefidas de las instalaciones. Se taponarén puntos de desague y canalizaciones de agua y cale-
faccion y se revisaran los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de mate-
riales combustibles o peligrosos, ni ofras derivaciones de ofras instalaciones que no procedan de las
tomas del edificio, asi como si se han vaciado todos los depdsitos y tuberias.

Todas las demoliciones se realizaran de forma manual sin utilizacion de maquinaria, con excepcion
de herramientas manuales; ( mazas, radiales, martillos eléctricos, ...). Expresamente se prohibe la
utilizacion de vehiculos a motor en interior del edificio, o cualquier ofro elemento o sistema que pueda
producir cargas o vibraciones no aceptables sobre los forjados, sin la previa autorizacion expresa y
por escrito de la Direccién Facultativa.

El desmantelamiento de instalaciones se realizara bajo la supervision de personal especializado,
electricistas y fontaneros para evitar afectar a elementos comunes del edificio, y garantizar la recupe-
racion de elementos de la instalacion que pudieran reciclarse.La demolicion se efectuara, en general,
planta a planta de amiba hacia abajo de forma que se trabaje siempre en el mismo nivel, sin que ha-
ya personas situadas en la misma vertical, ni en la proximidad de elementos que se vayan a derri-
bar por vuelco. Se apuntalaran los elementos en voladizo antes de refirar los que les sirven de con-
trapeso.

m2 DESMONTAJE DE CARPINTERIA EXTERIOR-INTERIOR, I/VIDRIOS

Desmontaje de carpinteria exterior-interior de diferentes materiales (madera y metalicas), puertass,
partes acristaladas, persianas y capialzados, partes ciegas y su subestructura, con medios manua-
les, sin deteriorar los elementos constructivos sobre los que se sujeta, y carga manual sobre camion
0 contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor,
transporte a vertedero y medios auxiliares. Incluso tasas de vertedero autorizado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie reaimente desmontada segun especificaciones
de Proyecto.

Criterio de valoracion econdémica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los ele-
mentos de fijacion.

CIERRE PORTAL 1 3,000 4,300 12,900
VENTANA INSTALACIONES 2 1,900 1,850 7,030
FORRADO ASCENSOR 1 3,250 7,200 23,400
PUERTA ACCESO PL. BAJA 1 3,450 2,440 8,418
RETIRADA MAMPARAS 1 8,050 2,440 19,642
INTERIORES:
1 3,450 2,440 8,418
1 1,850 2,440 4,514
1 1,750 2,440 4,270
1 8,400 2,440 20,496
1 10,800 2,440 26,352
1 4,700 2,440 11,468
1 9,500 2,440 23,180
1 7,400 2,440 18,056
1 6,850 2,440 16,714
1 9,450 2,440 23,058
1 2,850 2,440 6,954
1 5,200 2,440 12,688
1 7,650 2,440 18,666
1 2,300 2,440 5,612
1 1,560 2,440 3,806
1 8,550 2,440 20,862

1,00

0,00

0,00

Pégina

2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 15,100 2,440 36,844
3 3,500 2,440 25,620
1 13,000 2,440 31,720
390,69 13,08 5.110,23
02.03 Ud DESMONTAJE DE HOJA DE PUERTA INTERIOR DE CARPINTERIA DE MADERA

Desmontaje de hoja de puerta interior de carpinteria de madera o metalica, con medios manuales y
carga manual sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje de las instalaciones de control de accesos. Desmontaje del elemento incluidos
marcos, premarcos y herrajes. Refirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e el desmontaje de los galces, de los tapajuntas y
de los herrajes.

PLANTA PRIMERA

PUERTAS SOBRE TABIQUE 14 14,000

ACCESO SOTANO 2 2,000

16,00 18,86 301,76
02.04 m? DEMOLICION DE FALSO TECHO TECNICO REGISTRABLE

Demolicion de falso techo registrable, cuelgues y subestructura, incluso molduras, tabicas y demas

elementos adosados al falso techo, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin de-

teriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor. Incluso

techo continuo en aseos.

Incluye: Desmontaje de las instalaciones que incorpora. Demolicion del elemento. Fragmentacion de

los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de

obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proy ecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de

Proyecto.

SUPERFICIE TOTAL TECHO 1 885,000 885,000
885,00 7,69 6.805,65

02.05 m2? DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE HASTA FORJADO INFERIOR

Demolicion de pavimento existente y capas de relleno hasta forjado en el interior del edificio, tarima

de madera, pavimentos de pvc tipo linoleo, baldosas cerdmicas o de piedra con rodapie de madera,

aluminio o ceramico, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y

carga manual sobre camion o contenedor. Se incluye la demolicion de rellenos de mortero entre ras-

treles de la tarima de madera, y los rellenos de mortero u ofros materiales existentes bajo el pavi-

mento hasta llegar a cota de capa de compresién del forjado.

Incluye: Retirada de rodapie. Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-

combros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proy ecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de

Proyecto.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al so-

porte.

SOTANO Y ACCESO

PAVIMENTO COTA +1.23 1 25,000 25,000

PLANTA BAJA

100% SUPERFICIE PLANTA 1 885,000 885,000
910,00 10,10 9.191,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.06 m? DEMOLICION Y RETIRADA DE REVESTIMIENTO INTERIOR DE PARAMENTOS
Demolicion de revestimiento interior de paramentos existentes, formados por frisos de madera o pie-
dra natural, con medios mecanicos y/o manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos cons-
tructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor.
Incluye; Retirada de las instalaciones que incorpora. Demolicion de revestimientos, materiales de
agarra y rastrelados. Apuntalamiento de los cargaderos o elementos estructurales que apoyen en las
fabricas. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Refirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpinte-
ria.
RETIRADA CARTEL HUECO 1 6,000 3,000 18,000
ESCALERA
18,00 6,60 118,80
02.07 m2 DEMOLICION DE PARTICION INTERIOR DE FABRICA REVESTIDA
Demoalicion de particion interior de fabrica rev estida, formada por ladrillo hueco o macizo, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual so-
bre camion o contenedor.
Incluye: Retirada de las instalaciones que incorpora. Demolicion de la fabrica y sus revestimientos.
Apuntalamiento de los cargaderos o elementos estructurales que apoyen en las fabricas. Fragmenta-
cién de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual de escombros sobre camidn o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie reaimente demolida segun especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e el desmontaje previo de las hojas de la carpinte-
ria.
PLANTA PRIMERA
ASEOS PAULINO CABALLERO 2 5,300 2,650 28,090
3 3,750 2,650 29,813
2 2,400 2,650 12,720
1 1,900 2,650 5,035
ASEOS C/ARRIETA 3 3,150 2,650 25,043
1 1,600 2,650 4,240
2 3,000 2,650 15,900
CIERRE ESCALERA 2 5,400 2,650 28,620
CIERRE VESTIBULO 1 3,700 2,650 9,805
1 8,900 2,650 23,585
TABIQUERIA ZONA DESPACHOS 1 7,500 2,650 19,875
2 6,950 2,650 36,835
2 6,450 2,650 34,185
2 3,950 2,650 20,935
PASILLO 1 9,600 2,650 25,440
SOTANO 1 2,600 2,700 7,020
1 1,500 2,700 4,050
1 1,800 2,900 5,220
336,41 9,44 3.175,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.08

02.09

02.10

02.11

m2 DEMOLICION DE CHAPADO DE BALDOSAS CERAMICAS O REVESTIMIENTOS

Demolicion de chapado de baldosas ceramicas, de piedra, o revestimientos continuos de ofros mate-
riales, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedara al descubierto y prepa-
rada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camion o contenedor.

Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retrada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion
0 contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de
Proyecto.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al so-
porte.

ALICATADOS ASEOS PL. +1

MODULO PAULINO CABALLERO 1 34,000 2,200 74,800
MODULO C/ARRIETA 1 23,000 2,200 50,600

m2 DESMANTELADO DE INSTALACIONES. RETIRADA DE MAQUINA

Anulacion y extraccion de todas las instalaciones actuales de: AFCH, ACS, electricidad (i/lumina-
rias existentes), datos, CCTV, control de accesos, BIES, PCI, saneamiento, pluviales, climatiza-
cién y cualquier otra instalacion existente, incluyendo sellado de orificios con material idéntico al que
los bordea y las labores de extraccion y refirada hasta vertedero si fuera necesario.

Esta incluido en la partida la p.p. de limpieza total de la zona de actuacion, los medios auxiliares ne-
cesarios, y los elementos de seguridad necesarios para garantizar en todo momento la integridad fisi-
ca de personal

PLANTA +1 1 850,000 850,000

125,40

11,82

1.482,23

m2 DEMOLICION FORJADO Y ESTRUCTURA CHAPA COLABORANTE 12 CM.

Demolicion de forjado existente de chapa colaborante, incluso 6 vigas metélicas portantes, i/pp zun-
chos y refuerzos de acero, en un espesor de 12 a 18 ¢cm de canto de losa, con medios manuales,
martillo neumatico y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base incluido, y carga
manual sobre camion o contenedor. Incluso apuntalamiento de estructuras contiguas y apeos nece-
sarios para la correcta demolicion del elemento estructural. Segun indicaciones de la D.F.

Incluye: Replanteo de la superfcie de forjado a demoler. Modificacion de las instalaciones afectadas
si es necesario. Demoalicion del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentacion de los escombros
en piezas manejables. Refirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga ma-
nual de escombros sobre camidn o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie reaimente demolida segun especificaciones de
Proyecto.

COTA +1.70 ENTREPLANTA 1 25,000 25,000
COTA 0.00 ACCESO 1 10,000 10,000

850,00

5,25

4.462,50

M2 DEMOLICION FORJADO UNIDIRECCIONAL HORMIGON H:33 CM.

Demolicion de forjado unidireccional de hormigén armado con viguetas prefabricadas de hormigén,
entrevigado de bov edillas ceramicas o de hormigdn y capa de compresion de hormigon, realizado a
mano 0 a maquina, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camién o con-
tenedor.

PLANTA +1
HUECO ASCENSOR-ESCALERA 1 25,65 25,65

35,00

35,14

1.229,90

25,65

29,35

752,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.12

02.13

02.14

02.15

Ud DESMONTAJE DE ELEVADOR EXISTENTE 2 PARADA I/CERRAMIENTOS

Desmontaje de la instalacion de un ascensor eléctrico, en una alfura de parada compuesto de puertas
interiores, ganchos de fijacién, lamparas de alumbrado del hueco, pasacables, grupo tractor, amort-
guadores de foso, limitador de velocidad y paracaidas, cuadro y cable de maniobra, recorrido de gui-
as y piston, selector de paradas, botoneras de piso, chasis de cabina y contrapeso, linea telefonica y
sistemas de seguridad; con medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.
Desmontaje y refirada de cerramiento de ascensor formado por carpinteria metélica autoportante y ce-
rramiento de vidrio con vinilos en proteccion de elevador.

Incluye: Desmontaje de la instalacién eléctrica, cuadro general y motor existentes en sétano. Des-
montaje del elemento. Refirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camion o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e el desmontaje de la instalacion eléctrica.

ELEVADOR EXISTENTE 1 1,000

Ud DEMOLICION ESCALERA HORMIGON I/REVESTIMIENTOS Y BARANDILLA

Demolicion de escalera de hormigén existente en acceso a planta primera, conformada para salvar
una altura libre de 4,75 metros en 3 tramos de 2,40 ml de desarrollo y una anchura de 100 cm., con
medios manuales, martillo neumatico y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su ba-
se, y carga manual sobre camion o contenedor. Se incluye la refrada del pavimento existente en
peldafios y descansillos, barandilla de madera e instalaciones de alumbrado.

Se incluye apuntalamiento de elementos estructurales contiguos y partes de la escalera necesarios
para su desmantelamiento.

Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Modificacion de las instalaciones afectadas
si es necesario. Demolicion del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentacion de los escombros
en piezas manejables. Refirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga ma-
nual de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de
Proyecto.

ESCALERA COMPLETA 1 1,00

1,00 2.143,79 2.143,79

Ud DEMOLICION ESCALERA METALICA SOTANO I/PASAMANOS

Demolicion de escalera de hierro, conformada por 7 peldafios de chapa lagrimada y 2 llantas latera-
les, i/pp de pasamanos de madera, con medios manuales, martillo neumatico y equipo de oxicorte,
y carga manual sobre camién o contenedor.

Se incluye apuntalamiento de elementos estructurales contiguos y partes de la escalera necesarios
para su desmantelamiento.

Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Modificacion de las instalaciones afectadas
si es necesario. Demolicion del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentacion de los escombros
en piezas manejables. Refirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga ma-
nual de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie reaimente demolida segun especificaciones de
Proyecto.

ESCALERA SOTANO 1 1,00

1,00 1.564,83 1.564,83

Ud ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA

Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado o plataforma elevadora, de 16 m de altura mé-
xima de trabajo. El precio incluy e el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil.

alquiler dia 10 10,00

1,00 256,88 256,88

TOTAL CAPITULO 02 DERRIBOS Y DEMOLICIONES ......ccovvvrerrssssssssssssssssssssssssssssssns

10,00 127,50 1.275,00

37.871,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPIiTULO 03 ESTRUCTURA
03.01 UD SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, dimensiones segun detalle de planos, con 4 per-
nos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de didmetro y 50 cm de longitud total,
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.
Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion
y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion. Homigonado de la base de la placa con
mortero sin refraccion de alta resistencia.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proyecto.
CH1 150 x 250 Union perfil metalico a 22 22,000
pared
CH2 150 x 250 Perfil a perfil 26 26,000
CH3 250 x 450 Refuerzo apoyo 2 2,000
perfiles de ascensor 2 pilares
CH4 300x 300 2 2,000
52,00 33,86 1.760,72
03.02 kg ESTRUCTURA ACERO S275JR EN PILARES Y VIGAS
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB, HEM o perfiles huecos para pilares y
vigas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparacion de superficies en
grado SA21/2 segin UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacion posterior de dos manos de imprimacion con
un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban reali-
zarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p
de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transicion de
pilar inferior a superior, mortero sin refraccion para retacado de placas, despuntes y reparacion en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de fransporte, manipulacion o montaje, con el
mismo grado de preparacion de superficies e imprimacion.
Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion
y fijacion provisional del pilar. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones. Reparacion de de-
fectos superficiales.
Criterio de medicion : Peso nominal medido segiin documentacion grafica de Proyecto, sin ningun ti-
po de incremento.
IPE 120 5 10,660 53,300
IPE 140 14 13,220 185,080
IPE160 132 16,200 2.138,400
IPE180 22 12,970 285,340
IPE 220 44 26,860 1.181,840
UPN240 2 34,030 68,060
UPN320 4 60,990 243,960
REFUERZOS Y BROCHALES 1 500,000 500,000
4.655,98 2,61 12.152,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.03

03.04

03.05

03.06

m? LOSA MIXTA DE 12 CM DE CANTO, CON CHAPA COLABORANTE RF-60

Formacion de losa mixta de 12 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado con forma
grecada, de 0,80 mm de espesor, 60 mm de altura de perfil y 164 mm de intereje, 10 conectores sol-
dados de acero galvanizado, de 19 mm de didmefro y 81 mm de altura y hormigén armado realizado
con hormigdn HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/l1a fabricado en cenfral, con un contenido de fibras con funcion
estructural de 3 kg/m®, y vertido con bomba, volumen total de hormigon 0,082 m¥m? acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia total de 3 kg/m? y malla electrosoldada ME 25x25 @ 8-8
B 500 T6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a
base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formacion de huecos y refuerzos adicio-
nales; fijaciones de las chapas y remates; apuntalamiento en las zonas donde sea necesario segun
datos del fabricante, y agente flmogeno para curado de hormigones y morteros. Todo ello apoyado
sobre estructura metalica no incluida en este precio.

Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Apuntalamiento, si fuera necesario. Fijacion de las cha-
pas y resolucion de los apoyos. Fijacion de los conectores a las chapas, mediante soldadura. Colo-
cacion de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Reglea-
doy nivelacion de la superficie de acabado. Curado del hormigdn. Reparacion de defectos superfi-
ciales.

Criterio de medicion: Superficie medida en verdadera magnitud, segiin documentacion gréfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2

NUEVOS FORJADOS PLANTA +1 1 3,300 3,200 10,560
1 3,200 1,500 4,800

kg ESTRUCTURA ACERO S275JR EN PERFILERIA CONFORMADA

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en subestructuras y perfileria de
cuadradillo, piezas simples en perfiles huecos para soportes y subestructuras, mediante uniones sol-
dadas. Trabajado y montado en taller, con preparacion de superficies en grado SA21/2 segin
UNE-EN ISO 8501-1y aplicacion posterior de dos manos de imprimacion con un espesor minimo
de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde €l borde de la soldadura. Incluso p/p de preparacion de bor-
des, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y fransicion de pilar inferior a supe-
rior, mortero sin refraccion para retacado de placas, despuntes y reparacion en obra de cuantos des-
perfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de pre-
paracion de superficies e imprimacion.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion
y fijacion provisional del pilar. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones. Reparacion de de-
fectos superficiales.

Criterio de medicion de proyecto: Peso nominal medido segun documentacion gréfica de Proy ecto.

#140,60,4 estructura general 22 11,700 257,400
#45,5 estructura general 27 5,400 145,800
CH5 #140,60,4 apoy o peldafio 48 11,700 561,600
#70,4 rev estimiento caja ascensor 28,02 7,970 223,319
REFUERZOS Y APOYOS 1 200,000 200,000

15,36

76,76

1.179,03

M2 CHAPA PLEGADA DE ACERO DE 8 MM EN FORMACION DE PELDANOS

Chapa de acero plegada de 8 mm de espesor formando peldafios segiin detalle de planos, cortado a

laser, anclada a la estructura mediante soldadura. Todo ello pintado en imprimacion antioxidante. In-

cluso remates y piezas especiales totalmente terminado y montado en obra.

CHAPON FORMACION PELDANOS

ESCALERA 8 MM.

RAMPA ACCESO 1 6,15 1,65 10,15

PELDANOS 25 0,50 1,00 12,50

DESCANSILLOS 1 1,20 1,20
2 2,00 4,00

1.388,12

5,91

8.203,79

M3 RELLENO TODO UNO 22 FOSO ESCALERA

Relleno mediante grava de cantera y compactacion mediante equipo manual con bandeja vibrante.

FORMACION JARDIN 1 10,05 3,40 0,50 17,09

27,85

346,23

9.642,51
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

17,09 32,33 562,52
03.07 M2 RELLENO ARIDO CANTO RODADO FOSO ESCALERA

Relleno mediante canto rodado de rio color blanco en espesor de 5 ¢cm con granulometria 20-40, in-
cluso colocacion de geotexfil, extendido y limpieza.

FORMACION JARDIN 1 10,05 3,40 34,17

34,17 6,77 231,33
TOTAL CAPITULO 03 ESTRUCTURAL.....coevvereessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 33.722,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 ALBANILERIA, AISLAMIENTOS, PLADUR Y FALSOS TECHOS
04.01 ML REPARACION Y SANEADO DE VIGAS Y PILARES DE HORMIGON
MI. Reparacion de elementos estructurales de hormigén armado consistente en repicado, saneado de
zonas dafiadas en elementos estructurales de hormigén armado (medicion de ml. de elemento cons-
tructivo reparado en todas sus caras), hasta dejar a la vista armaduras oxidadas, incluyendo la lim-
pieza de oxido de éstas por medios mecanicos, pasivacion de armaduras con imprimacion antioxi-
dante ADI-PASIVAN o similar; Recuperacion de seccion de hormigon perdido con mortero de repa-
racion estructural REP MUR o similar.
Incluso medios auxiliares necesarios, andamiaje y medios de elevacion y preparacion de la zona
para su ejecucion.
Se incluye el levantado y reposicion del pavimento que sea necesario para el saneado del pilar.
PREVISION PATOLOGIAS EN 1 10,000 10,000
ESTRUCTURA
10,00 65,49 654,90
04.02 UD MANGUITO CORTAFUEGOS EN TUBERIAS DE INSTALACIONES EXISTENTES
Suministro e instalacion de sistema de sellado de penefraciones para proteccion pasiva confra incen-
dios formado por collarin intumescente cortafuego, de 110-150 mm de diametro, "ADEQUA", que for-
ma parte del sistema de evacuacion y saneamiento, en la zona de paso a fravés de forjado o muro.
Incluso tornillos de fijacion del manguito al paramento soporte. Totalmente montado.
PREVISION PASO INSTALACIONES 4 4,000
4,00 73,98 295,92
04.03 m? ENFOSCADO DE CEMENTO HIDROFUGO
Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento maestreado, de 10 mm de espesor,
aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado. Inclu-
so p/p de formacién de juntas, rincones, maestras con separacion entre ellas no superior a un mefro,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
ofros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de pafios de trabajo. Colocacion de reglones y tendido de lienzas. Colocacion de
tientos. Realizacion de maestras. Aplicacion del mortero. Realizacion de juntas y encuentros. Acaba-
do superficial. Curado del mortero.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.
TABIQUERIA T3-T4
ESCALERA PAULINO CABALLERO 1 3,400 2,650 9,010
ALMACEN 1 2 1,950 2,650 10,335
2 1,400 2,650 7,420
26,77 14,34 383,88
04.04 m2 ENFOSC.-FRATAS. HIDROFUGO GOLPE LLANA
Enfoscado a golpe de llana, con mortero de cemento hidréfugo CEM [I/A-P 32,5 R y arena de rio,
en paramentos verticales de 10 mm. de espesor, andamiaje, SINTE-RPE-7,CM= Medicion real de-
duciendo huecos.
TRASDOSADO FACHADA Y
MEDIANERIA
PERIMETRO PLANTA +1 1 20,00 2,65 53,00
PATIO ASCENSOR-ESCALERA 2 60,75 121,50
1 20,00 20,00
194,50 5,52 1.073,64
04.05 m? PROYECTADO PARAMENTOS INTERIORES YESO 2CM

Formacion de revestimiento continuo interior de yeso de construccion B1, proyectado, a buena vista,
sobre paramento horizontal, incluso formacién de media cafa inferior, de hasta 4,5 m de altura, de 20
mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construccion B1, aplica-
da mediante proyeccion mecanica sobre los paramentos a revestr.

Criterio de resistencia al fuego del forjado: en la aplicacion sobre techo se debera asegurar el cumpli-
miento de una Proteccion al fuego de 120 minutos, mediante el correspondiente certificado de aplica-
cion de la empresa contratista.

COMPLETADO TECHO FORJADO
PLANTA +1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PARA ASEGURAR RESITENCIA AL
FUEGO REI-120

50% SUPERFICIE TECHO 0,5 885,000 442,500

442,50 8,21 3.632,93
04.06 m2 FABRICA INTERIOR DE 11,5 CM DE LADRILLO MACIZO

Formacion de hoja de particion interior de 11,5 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico macizo
o perforado, para revestir, 24x11,5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel, con banda eléstica, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de
celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura, resistencia térmica 0,25 m?K/W, con-
ductividad térmica 0,04 W/(mK) y rigidez dinamica 57,7 MN/m?, fijada a los forjados y a los encuen-
tros con ofros elementos verticales con pasta de yeso. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplo-
mado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecucion de encuen-
tros y limpieza.

Incluye: Replanteo y frazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocacion de las bandas elasticas
en labase y en los laterales. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Colocacion, aplomado
y nivelacion de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocacion
de las piezas por hiladas a nivel. Colocacion de las bandas elasticas en el encuentro de la fabrica
con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fabrica con fa-
chadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacién gréfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2

TABIQUERIA T3-T4

ESCALERA PAULINO CABALLERO 1 3,400 2,650 9,010

ALMACEN 1 1 1,950 2,650 5,168
1 1,400 2,650 3,710

17,89 28,91 517,20
04.07 m2 HOJA DE PARTICION INTERIOR DE LADRILLO HUECO DOBLE 8 CM.

Formacion de hoja de particion interior de 7-8 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco
doble, para revestr, 24x11,5x7-8 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel, con banda eléstica, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de
celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura, resistencia térmica 0,25 m?K/W, con-
ductividad térmica 0,04 W/(mK) y rigidez dinamica 57,7 MN/m?, fijada a los forjados y a los encuen-
tros con ofros elementos verticales con pasta de yeso. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplo-
mado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecucion de encuen-
tros y limpieza.

Incluye: Replanteo y frazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocacion de las bandas elasticas
en labasey en los laterales. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Colocacion, aplomado
y nivelacion de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocacion
de las piezas por hiladas a nivel. Colocacion de las bandas elasticas en el encuentro de la fabrica
con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fabrica con fa-
chadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacién gréfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos.

FORMACION PATINILLOS 3 1,500 2,650 11,925

11,93 21,45 255,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.08 Ud COLOCACION Y FIJACION DE PRECERCO DE MADERA DE PINO INTERIOR
Suministro, Colocacion y fijacion de precerco de madera de pino, durante la ejecucion del tabique y
antes de colocar el pavimento, con tomilleria al enframado autoportante del tabique de placas, para fi-
jar posteriormente, sobre él, el marco de la carpinteria de entre 2 y 4 m? de superficie. Incluso p/p de
replanteo, nivelacion y aplomado.
Incluye: Replanteo. Nivelacién y aplomado. Fijacion definitiva del precerco.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especifi-
caciones de Proyecto.
CARPINTERIAS EN TABIQUE 20 20,000
20,00 28,92 578,40
04.09 M2 RECIBIDO HUECOS CARPINTERIA EXTERIOR
Recibido de cerco o premarco de carpinteria exterior, de madera 6 hierro, con mortero de cemento
1:6(M-40). Incluso apertura de huecos para patillas 6 pletinas, aplomado, nivelado y recatado de
mortero. Medido por unidad de carpinteria comprendiendo premarco o cerco, etc. Construido segin
NTE/FCM-10.
V1. ZONA TRABAJO 1 1,90 1,55 2,95
V4. INSTALACIONES 1 1,90 1,55 2,95
V5. INSTALACIONES 1 1,90 2,02 3,84
9,74 13,37 130,22
04.10 m? TABIQUE MULTIPLE (15+15+46+15+15)/400

Suministro y montaje de tabique mdlfiple, de 106 mm de espesor total, placas fipo Pladur N, y WA
en cuartos himedos con nivel de calidad del acabado estandar (Q3), sobre banda acUstica, formado
por una estructura de chapa de acero galvanizado de 46 mm de anchura, a base de montantes (ele-
mentos verticales) separados 400 mm entre si, con disposicion normal y canales (elementos hori-
zontales), a la que se atornillan cuafro placas en total (dos placas tipo normal o hidrofugado en cuar-
tos humedos en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acUstico mediante panel
semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm (0.032 W/m°K), en el alma. Incluso banda acustica; fija-
ciones para el anclaje de canales y montantes metélicos; tomilleria para la fijacién de las placas y
pasta y cinta para el ratamiento de juntas.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Coloca-
cion de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colo-
cacion de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacion de los
montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijacion de las placas para el cierre
de una de las caras del tabique. Colocacion de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fija-
cion de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para aloja-
miento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas.
Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacién gréfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singulares
y las ayudas de albafiileria para instalaciones.

TABIQUE TIPO 1

JUNTO ESCALERA PORTAL

P.CABALLERO

Despachos D1, D3 1 3,000 2,650 7,950

Paso 1 1 10,150 2,650 26,898
2 1,200 2,650 6,360

Repografia 1 1,400 2,650 3,710
1 2,100 2,650 5,565

Despachos 1,2,6,7 2 3,000 2,650 15,900
4 4,150 2,650 43,990

JUNTO ESCALERA PORTAL

C/ARRIETA

Sala reuniones 2 1 3,050 2,650 8,083

Office, limpieza, paso 2 2 2,800 2,650 14,840
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 2,400 2,650 6,360
1 3,250 2,650 8,613
Despachos 3,4,5,6,02,D4 4 4,450 2,650 47,170
1 4,600 2,650 12,190
1 6,110 2,650 16,192
Almacén 3 1 4,550 2,650 12,058
DTO. F25 MAMPARAS ENTRE -5 3,000 0,550 -8,250
DESPACHOS
CIERRE FRENTE 1 19,500 2,650 51,675
ASEOS-ALMACEN-INSTALACIONES
Divisiones entre aseos-instalaciones 6 2,300 2,650 36,570
SOBRE PARTICIONES DE
MAMPARAS
SUJECION TABICAS
VIDRIO-PLADUR
20 cm. sobre todas las mamparas de
vidrio
MAMPARAS DESPACHOS 2 2,100 0,250 1,050
3 2,130 0,250 1,598
5 2,180 0,250 2,725
2 2,610 0,250 1,305
1 1,520 0,250 0,380
1 2,150 0,250 0,538
1 2,560 0,250 0,640
1 9,110 0,250 2,278
1 0,850 0,250 0,213
1 6,090 0,250 1,523
1 0,350 0,250 0,088
1 1,570 0,250 0,393
1 1,710 0,250 0,428
1 9,860 0,250 2,465
8 0,830 0,250 1,660
2 0,500 0,250 0,250
5 3,000 0,250 3,750
7 0,600 0,250 1,050
1 1,400 0,250 0,350
1 3,010 0,250 0,753
12 0,820 0,250 2,460
3 0,920 0,250 0,690
1 1,600 0,250 0,400
342,86 40,18 13.776,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.11

04.12

m2 TABIQUE MULTIPLE (15+15+46+15+15)/400 TIPO FOC EI-90

Suministro y montaje de tabique muiltiple, de 130 mm de espesor fotal, placas tipo PladurFoc hasta
conseguir una resistencia al fuego del paramento EI-90, con nivel de calidad del acabado estandar
(Q3), sobre banda acustica, formado por una estructura en H de perfiles de chapa de acero galvani-
zado de 70mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm enfre si,
con disposicion normal 'y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en to-
tal (dos placas tipo normal o hidrofugado en cuartos humedos en cada cara, de 15 mm de espesor
cada placa); aislamiento acustico mediante panel semirrigido de lana mineral, espesor 60 mm (0.032
W/m°K), en el alma. Incluso banda acustica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes meta-
licos; tornilleria para la fijacion de las placas y pasta y cinta para el ratamiento de juntas.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Coloca-
cion de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colo-
cacion de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacion de los
montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijacion de las placas para el cierre
de una de las caras del tabique. Colocacion de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fija-
cion de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para aloja-
miento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas.
Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacién gréfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singulares
y las ayudas de albafiileria para instalaciones.

TABIQUE TIPO 3

SECTORIZACION ALMACEN 1-PASO 2 1,500 2,650 7,950
1

m2 TABIQUE MULTIPLE (15+15+70+15+15)/400 TIPO FOC EI-90

Suministro y montaje de tabique multiple, de 106 mm de espesor total, placas tipo PladurFoc hasta
conseguir una resistencia al fuego del paramento EI-90, con nivel de calidad del acabado estandar
(Q3), sobre banda acustica, formado por una estructura en H de perfiles de chapa de acero galvani-
zado de 70mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre si,
con disposicion normal 'y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en to-
tal (dos placas fipo normal o hidrofugado en cuartos humedos en cada cara, de 15 mm de espesor
cada placa); aislamiento actstico mediante panel semirrigido de lana mineral, espesor 60 mm (0.032
W/m°K), en el alma. Incluso banda acustica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes meta-
licos; tornilleria para la fijacion de las placas y pasta y cinta para el ratamiento de juntas.

Incluye: Replanteo y frazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Coloca-
cion de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colo-
cacion de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacién de los
montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijacion de las placas para el cierre
de una de las caras del tabique. Colocacion de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fija-
cion de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para aloja-
miento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas.
Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singulares
y las ayudas de albafiileria para instalaciones.

TABIQUE TIPO 2 PLANTA +1

ASEOS 1 3 3,100 2,650 24,645
1 4,950 2,650 13,118
1 2,650 2,650 7,023
1 1,200 2,650 3,180
OFFICE-LIMPIEZA 1 7,000 2,650 18,550
REPROGRAFIA 2-ALMACEN 2 2 2,300 2,650 12,190

7,95

43,15

343,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.13

04.14

m? TRASDOSADO AUTOPORTANTE 15+15+70/400

Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, (15+15+70) de 100 mm de espesor, con nivel
de calidad del acabado Q3, formado por placa de yeso laminado tipo normal o hidrofugas en cuartos
humedos de 15 mm de espesor, formando sandwich con una placa similar a la anterior de 15 mm de
espesor, atomilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por
canales horizontales, solidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6
mm de espesor con una modulacion de 400 mm y con disposicion "H", montados sobre canales
junto al paramento vertical, aislamiento aclstico mediante panel semirrigido de lana mineral, espesor
60 mm (0.032 W/m°K), en el aima. Incluso banda acustica; fijaciones para el anclaje de canales y
montantes metalicos; tornilleria para la fijacion de las placas; pasta y cinta para el fratamiento de jun-
tas.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocacién de ban-
da de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de
banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacion y fjacion de los montantes
sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijacion de las placas. Replanteo de las cajas
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las
placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.

SOTANO

PATIO ASCENSOR-ESCALERA

MEDIANERA A PORTAL 1 60,750 60,750

FONDO PATIO 1 20,000 20,000

LATERAL ASCENSOR-ESCALERA 1 35,000 35,000

PLANTA +1

PERIMETRO PLANTA +1 1 140,000 2,650 371,000

MOCHETAS PILARES 36 0,600 2,650 57,240

DTO. CARPINTERIAS -26 1,900 1,550 -76,570
-3 1,200 1,350 -4,860
-1 1,400 2,120 -2,968

PILARES COMPLETOS 25 2,400 2,650 159,000

78,71

45,40

3.573,43

m? TRASDOSADO AUTOPORTANTE 15+15+46/400

Suministro y montaje de frasdosado autoportante libre, (15+15+46) de 76mm de espesor, con nivel
de calidad del acabado Q3, formado por placa de yeso laminado tipo normal o hidrofugas en cuartos
humedos de 15 mm de espesor, formando sandwich con una placa similar a la anterior de 15 mm de
espesor, atomilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por
canales horizontales, solidamente fjados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6
mm de espesor con una modulacion de 400 mm y con disposicion "N", montados sobre canales
junto al paramento vertical, aislamiento actstico mediante panel semirrigido de lana mineral, espesor
50 mm (0.032 W/m°K), en el alma. Incluso banda acustica; fijaciones para el anclaje de canales y
montantes metalicos; tornilleria para la fijacion de las placas; pasta y cinta para el fratamiento de jun-
tas.

Incluye: Replanteo y frazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocacion de ban-
da de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de
banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacion de los montantes
sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijacion de las placas. Replanteo de las cajas
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacién de las
placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacién gréfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singulares
y las ayudas de albafiileria para instalaciones.

FORRADO ASCENSOR 3 1,850 9,000 49,950

618,59

30,51

18.873,18

49,95

28,64

1.430,57
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.15 m? FALSO TECHO CONTINUO SUSPENDIDO, SITUADO A UNA ALTURA MENOR 4M.
Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con ni-
vel de calidad del acabado estandar (Q3), liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso lamina-
doH1/UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de
yeso hidrofugado, para zonas himedas atomillada a una estructura metalica de acero galvanizado de
maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o ele-
mento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpen-
dicularmente a los perfiles primarios mediante conectores tipo caballete y colocadas con una modula-
cién maxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acstica, fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tomilleria para la fijacion de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de
montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metalica. Colocacién de la banda acustica de dilata-
cion. Fijacion del perfil perimefral. Sefializacion de los puntos de anclaje al forjado o elemento sopor-
te. Nivelacion y suspension de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las
placas. Fijacion de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida entre paramentos, segin documentacion gréfica
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e la resolucion de encuentros y puntos singulares.
PLANTA +1
PERIMETRO INTERIOR
DESPACHOS
Despacho D1-D3 1 10,200 10,200
Despachos D1,2,6,7 4 2,600 10,400
Sala reuniones 1 1 9,300 9,300 29,900 738,53
Conexion central oficinas abiertas 1 92,150 92,150
Techo nueva escalera 1 5,600 5,600
Sala reuniones 2 1 5,200 5,200 102,950 2.542,87
Despachos 3,4,5 3 2,600 7,800
Despacho 6 1 2,050 2,050
Despacho D2,D4 1 10,200 10,200
152,90 24,70 3.776,63
04.16 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE CARTON YESO LISO
Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por
placas de carton-yeso liso, suspendidas del forjado mediante una perfileria vista blanca estandar
oculta entre paneles, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al
techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijacion, completamente
instalado.
Criterios de puentes térmicos y hermeficidad del establecimiento: se aplicara membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unién de anclajes a elementos comunes del edificio como me-
dianeras, tabiques, forjados...
TECHO PATIO ACCESO 1 32,500 32,500
PLANTA +1
Instalaciones 1 1 11,250 11,250
Almacén 2 1 4,150 4,150
Instalaciones 2 1 6,300 6,300
Instalaciones 3 1 4,800 4,800
59,00 22,35 1.318,65
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.17 M2 FALSO TECHO ACUSTICO REGISTRABLE ROCKFON BLANKA X
Falso techo acustico registrable de perfil oculto seglin el sistema Rockfon Blanka X, formado por pa-
nel de lana de roca biosoluble conforme la norma EN 13964, provisto de un velo muy blanco, liso y
mate (Indice de blancura, L=94,5% , Reflexion de la luz, 87% y Difusion de la luz del 99% ), superfi-
cie antiestatica, y lavable en la cara visible y de un confravelo en la cara trasera. Los cantos van
sellados mediante pintura de larga duracién y biselados. Reaccién al fuego Euroclase A1, conforme
la norma EN 13501-1. Resistencia a la humedad hasta el 100% . Absorcion acUstica a w = 1 (clase
A) conforme la norma ISO 11654. Resistencia térmica 0,54 m2K/W. Formato 600 x 600 mm y 20
mm de espesor con canto recto A24 desmontable. Instalado sobre estructura formada por perfil blan-
co Rockfon T24 Click 2890, formando una reticula de 600 x 600. Reaccion al fuego A1, conforme la
norma EN 1350-1. Clase de corrosion B, conforme la norma EN 13964. Compuesto por perfil prima-
rioen T de 24x38x3600 mm, perfil secundario en T de 24x38x 1200 mm, perfl secundario en T de
24x38x600 mm, perfil para remate y angular en L de 24x24x 3050 mm, todo el sistema de acero gal-
vanizado laminado, con la cara vista revestida con una lamina de aluminio acabado lacado en color
blanco (junto con varilla metalica de acero galvanizado de 6 mm de didmefro y accesorios para la
instalacion de falsos techos registrables).
PLANTA +1
Despachos D1,D3 1 24,900 24,900
Paso 1 1 13,900 13,900
Reprografia 1 2,500 2,500
Zona aseos 1 14,000 14,000
Despachos 1,2,6,7 1 23,750 23,750
1 24,800 24,800
1 21,350 21,350
Almacén 1 1 2,300 2,300
Sala reuniones 2 1 9,050 9,050
Office-limpieza-paso2 1 15,000 15,000
Paso 3 1 3,350 3,350
Almacén 3 1 4,350 4,350
Despacho 3,4,5,6,D2,D4 1 13,000 13,000
1 13,350 13,350
1 24,900 24,900
1 27,000 27,000
Aseos 2-reprografia 1 16,000 16,000
253,50 64,02 16.229,07
04.18 M2 PANEL DE AISLAMIENTO ROCKFON COLOR ALL VISTO DENSIDAD 2.40 KG/M2
Panel de lana de roca Rockfon ColorAll. Densidad 2.40 Kg/m2. Con velofonoabsorventede superfi-
cie lisa mate a la cara inferior y velo en la cara superior Charcoal - 09.NCS S 9000-N.
1200x600x 20. Canto recto. Con colocacion con perfileria vista color negro. T15.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metalica. Colocacién de la banda acustica de dilata-
cion. Fijacion del perfil perimetral. Sefializacion de los puntos de anclaje al forjado o elemento sopor-
te. Nivelacion y suspension de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las
placas. Fijacion de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida entre paramentos, segtin documentacion grafica
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluy e la resolucion de encuentros y puntos singulares.
PERIMETRO INTERIOR OFICINAS 1 125,00 0,60 75,00
PLANTA +1
SUPERFICIE TECHO LAMAS 1 379,50 379,50
MADERA
454,50 36,11 16.412,00
04.19 M2 FALSO TECHO GRILL - HOUNTER DOUGLAS LUXALON
Techo técnico desmontable fipo Hounter Douglas Luxalon Grill, de dimensiones de lamas 21x 100
mm. Tipo Cs2-d0. Sobre perfileria metalica color negro. Incluso bastidor de cuelgue
PLANTA +1
ZONA DE CIRCULACION 1 379,50 379,50
379,50 125,00 47.437,50

Pégina

17



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04.20

04.21

04.22

M2 PANEL DE LANA DE ROCA AISLANTE 40MM. TECHO

Aislamiento térmico bajo forjado, formado por panel semirrigido de lana mineral, segin UNE-EN
13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m2K/W, conductividad térmica
0,035 W/(mK), fijlado mecanicamente.

MEDICION TECHOS
CONTINUO
REGISTRABLE
ACUSTICO

FORRADO CUARTO
INSTALACIONES

162,90 152,90
59,00 59,00
454,50 454,50
25,00 25,00

- A

ML AISLAMIENTO ACUSTICO DE BAJANTES TIPO "GEOPLOM"

M2 de lamina GEOPLOM o similar, de 15 mm. para el aislamiento de codos y tuberias, aislada
con lamina de GEOPLOM de 15 mm., i/ p.p. de piezas especiales, mano de obra, totalmente insta-
lada

AISLAMIENTO BAJANTES 1 30,000 30,000

691,40 7,28

5.033,39

ud AYUDAS DE ALBANILERIA PARA INSTALACIONES Y OFICIOS.

- Ayudas de albafiileria a las instalaciones de elecfricidad, alumbrado, acomefidas, cuadros, instala-
ciones elécfricas de toda la obra, efc., incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, en-
carcelados, efc., completas y terminadas.

- Ayudas albafiileria a las instalaciones de fontaneria, saneamiento, bajantes pluviales y distribucion
general de agua, incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, efc., com-
pletas y terminadas.

- Ayudas albafiileria a las instalaciones de calefaccion, radiadores, chimeneas y distribuciones gene-
rales, incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, efc., completas y ter-
minadas.

- Ayudas albafiileria a la instalacion de guias metalicas, soportes, efc., de los ascensores, incluso
p.p. de cuadros y canalizaciones eléctricas necesarias, con materiales auxiliares, apertura y cierre
de rozas, encarcelados, etc., completas y terminadas.

- Ayudas albafiileria en instalaciones de telecomunicacion, cuadros de amplificadores, efc., incluso
recibido y encarcelados de las antenas de TV, formacion de bases de hormigdn en cubierta, materia-
les auxiliares, amarres, etc., completas y acabadas.

- Ayudas albafiileria a todas las instalaciones de prevencion de incendios, en detectores, alumbrados
de emergencia, empotrado en paredes de los P.F.I., efc., incluso materiales auxiliare, aperturay cie-
rre de rozas, encarcelados, efc., completas y terminadas.

- Ayudas albafiileria a las instalaciones de extraccion y climatizacion, en sus conductos, soportes de
equipos, efc., incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, efc., completas
y terminadas.

-Ayudas albafiileria a toda la cerrajeria metdlica, barandillas, pasamanos, incluso materiales auxilia-
res, efc., completas y acabadas.

30,00 12,18

365,40

TOTAL CAPITULO 04 ALBANILERIA, AISLAMIENTOS, PLADUR Y FALSOS TECHOS ......ccooummmmmmmmessssssmsnnanns

1,00 12.500,00

12.500,00

148.591,96
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

05.03

CAPITULO 05 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
m2 RECRECIDO SOLERA MORTERO SOBRE FORJADO

Solera de mortero mecanizado, con arido siliceo sobre forjado existente, perfectamente maestreada y
nivelada; preparada para posterior colocacion de pavimento. Todo ello con un espesor minimo de 5
cms. dependiendo del tipo de pavimento de acabado. Incluso p.p. de juntas de dilatacion perimetrales
en todas las estancias de 1/1.5 cm. de poliestireno, marcado de niveles, reglas y trabajos previos de
replanteo, acabado y posterior limpieza para recibir el pavimento. Construido segun instrucciones de
la Direccién Técnica por mano de obra especializada. Medida la superficie realmente construida.

Superficie total planta +1 1 885,000 885,000
Patio escalera 1 34,000 34,000

m? CAPA FINA DE PASTA NIVELADORA DE SUELOS CT-C25-F6

Formacion de capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C25 - F6 segiin UNE-EN 13813, de 2
mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularizacion y nivelacion de la superficie soporte
interior de hormigdn o mortero, incluso previa reparacion de los huecos e irregularidades del derribo
de tabiques y registros en suelos, y previa aplicacion de imprimacion monocomponente a base de
resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, que actuard como puente de union,
mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la formacién de charcos, preparada para
recibir pavimento ceramico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este pre-
cio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilizacion de indica-
dores de nivel, amasado con bafidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua,
formacion de juntas y curado del mortero.

Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicacion de la imprimacion. Amasado con
batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perimetro.

BAJO PAVIMENTO LINOLEO

Total superficie util planta +1 1 862,180 862,180
dto. aseos -1 19,550 -19,550
dto. escalera -1 5,950 -5,950

919,00

11,91

10.945,29

m2 PREPARACION DE HUECO DE 22 MM DE EN PAVIMENTO PARA FELPUDO

Preparacion de hueco en pavimento, para alojamiento de felpudo, nivelando la superficie soporte
mediante la aplicacion manual de una capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 segin
UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, previa aplicacion de imprimacion monocomponente a base
de resinas sintéficas modificadas sin disolventes, de color amarillo, que actia como puente de union,
preparado para recibir el marco perimefral metélico y el felpudo (no incluidos en este precio). Incluso
p/p de preparacion de la superficie soporte y de las aristas, marcado de los niveles de acabado me-
diante la utilizacion de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y
extendido en capa continua, formacion de juntas y curado del mortero.

Incluye: Preparacion de la superficie soporte y de las aristas. Replanteo y marcado de niveles de
acabado. Aplicacion de la imprimacion. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la
mezcla. Curado del mortero.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

ACCESO 1 3,150 1,000 3,150

836,68

9,53

7.973,56

3,15

9,23

29,07
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.04

05.04.01

m2 SOLADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO CLASE 2/3 ASEOS

Solado mediante baldosa porcelanica en aseos CLASE 2/3 (resbaladicidad) rectificada PVP 30 eu-
ros/m2, formato, modelo y color a elegir en obra por D.F., recibido con cemento cola de altas presta-
ciones, C2 Te S1, porcelanico colacem compact de la casa Ardex o similar, colocado con junta de
5mm incluso p.p. de perfileria, cantoneras, juntas de dilatacion y piezas especiales, cortes, ingletes,
SIN RODAPIE, puntos singulares, rejuntado con lechada especial hidrofugado FS-Flex de la casa
Ardex o similar, incluyendo para evitar la aparicion de cejas el sistema de crucetas autonivelantes
de 3 mm. de Peygran , limpieza. Medido en superficie util seglin proy ecto.

Incluye; Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicion de baldosas. Co-
locacion de maestras o reglas. Preparacion y aplicacion del adhesivo. Formacion de juntas de movi-
miento. Colocacion de las baldosas. Ejecucion de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas.
Acabado y limpieza final.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréfica de Proyecto, de-
duciendo los huecos. No se ha incrementado la medicién por roturas y recortes.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos.

Planta +1

Aseo F1

Aseo M1

Anteaseo 1

Aseo adaptado 1
Aseo adaptado 2
Aseo F1,M3
Descansillos Escalera

1,460 1,460
1,290 1,290
4,100 4,100
5,730 5,730
2,670 2,670
2,150 4,300
2,000 4,000
1,000 1,000

= NN - A A o

m2 SOLADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO CLASE 3 RAMPA ACCESO

Solado mediante baldosa porcelanica en aseos CLASE 3 (resbaladicidad) rectificada PVP 30 eu-
ros/m2, formato, modelo y color a elegir en obra por D.F., recibido con cemento cola de altas presta-
ciones, C2 Te S1, porcelanico colacem compact de la casa Ardex o similar, colocado con junta de
5mm incluso p.p. de perfileria, cantoneras, juntas de dilatacion y piezas especiales, cortes, ingletes,
SIN RODAPIE, puntos singulares, cantos vistos, rejuntado con lechada especial hidrofugado
FS-Flex de la casa Ardex o similar, incluyendo para evitar la aparicién de cejas el sistema de cru-
cetas autonivelantes de 3 mm. de Peygran , limpieza. Medido en superficie util seguin proy ecto.
Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicion de baldosas. Colo-
cacién de maestras o reglas. Preparacion y aplicacion del adhesivo. Formacion de juntas de movi-
miento. Colocacion de las baldosas. Ejecucion de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas.
Acabado y limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, de-
duciendo los huecos. No se ha incrementado la medicién por roturas y recortes.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos.

Rampa acceso ex terior 1 6,25 1,60 10,00

24,55

45,80

1.124,39

10,00

45,80

458,00
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.05 m2 ALICATADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO

Suministro y colocacion de alicatado con gres porcelanico acabado pulido, 25 €/m?, capacidad de
absorcion de agua E<0,5% , grupo Bla, segin UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento
Rd<=15 segiin UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 segun CTE, recibido con adhesivo ce-
mentoso, con doble encolado. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte de placas de yeso
laminado; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y juntas; rejuntado con mortero de juntas cemen-
toso, CG1, para junta minima (enfre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado y
limpieza final.

Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Enfoscado de mortero de cemento si €l tabique es de
ladrillo. Replanteo de niveles y disposicion de baldosas. Colocacion de maestras o reglas. Prepara-
cion y aplicacién del adhesivo. Formacion de juntas de movimiento. Colocacion de las baldosas.
Ejecucion de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréfica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2 No se ha incrementado la medicion por roturas y
recortes, ya que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2

Planta +1
Aseo F1 1 4,850 2,500 12,125
Aseo M1 1 4,550 2,500 11,375
Anteaseo 1 1 8,300 2,500 20,750
Aseo adaptado 1 1 9,750 2,500 24,375
Aseo adaptado 2 1 6,850 2,500 17,125
Aseo F1,M3 2 6,150 2,500 30,750
116,50 42,38 4.937,27
05.06 m2 FELPUDO METALICO ENTRADA
Suministro y colocacion de felpudo TIPO ROMUS o similar formado por perfiles de aluminio, de 27
mm de anchura, unidos entre si mediante cable de acero inoxidable, distancia entre perfiles 5 mm,
acabado superficial con rizos de vinilo entrelazados de color a elegir, espesor total 22 mm, uso inte-
rior y exterior, enrollable, instalado en cajeado de pavimento formado por foso de 17 a 25 mm de pro-
fundidad incluido. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte.
Incluye: Preparacion de la superficie soporte con pasta autonivelante. Colocacion del felpudo.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.
ACCESO 1 3,150 1,000 3,150
3,15 415,17 1.307,79
05.07 UD PELDANO GRES PORCELANICO CLASE 2 PODOTACTIL
Formacion de peldafio mediante pieza de huella y tabica de dimensiones aproximadas 28x17.5x 100,
preparadas en taller en inglete y cantos vistos, incluso ranura podotactil en huella de peldafio, tira po-
dotactil en inicio de ramos de escalera y luz LED en tabica de peldafio, recibido sobre peldafieado
metalico.
UD. DE PELDANOS 1 25,00 25,00
25,00 77,61 1.940,25
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05.08 m2? SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE LINOLEO, DE 2.5 MM
Suministro y colocacion de pavimento de lindleo, de 2.5 mm de espesor, con tratamiento antiestatico,
tipo DLW Dalton Frost Grey acabado liso, en color a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de an-
chura; clasificacion UPEC: U4 P3 E1 C2; clasificacion al uso, segin UNE-EN ISO 10874: clase
23 para uso doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 42 para uso industrial; reduccion del ruido
de impactos 9 dB, segin UNE-EN ISO 10140; resistencia al fuego Cfl-s1, segin UNE-EN
13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrilicas en dispersion acuosa (250
g/m?), sobre capa fina de nivelacion no incluida en este precio. Incluso p/p de replanteo, cortes, apli-
cacion del adhesivo mediante espatula dentada, soldado de unién y juntas entre rollos con cordén ter-
mofusible, resolucion de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatacion del edificio, eliminacion
y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento.
Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicacion del adhesivo. Colocacion del pavimento.
Soldado de unién y juntas entre rollos. Incluso colocacion de elementos podotactiles segun proy ecto.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 1 m?
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2
Total superficie util planta +1 1 862,180 862,180
dto. aseos -1 19,550 -19,550
dto. escalera -1 5,950 -5,950
836,68 30,06 25.150,60
05.10 M2 JARDIN VERTICAL -HORIZONTAL ARTIFICIAL MODULAR
Jardin vertical modular formado por planchas de malla galvanizada y plantas artificiales de poliester
inyectado de diversos colores y formas unidas a la malla galvanizada. Fijacion del conjunto a pared
mediante tornilleria y arandelas. Incluso medios auxiliares de elevacion y sujecion. Totalmente insta-
lado segun indicaciones de la D.F.
JARDIN HORIZONTAL
Bajo rampa v estibulo acceso 1 4,50 1,75 7,88
1 1,75 1,50 2,63
JARDIN VERTICAL
Paramento izqda. en acceso desde 1 5,10 5,50 28,05
exterior
1 1,65 5,50 9,08
47,64 170,12 8.104,52
05.11 M2 REVESTIMIENTO MURAL VINILICO TIPO "VESCOM, WALLCOVERING"

Rev estimiento mural vinilico WATSON 1098-..... en rollos de 1,30 ancho y largo 50 mts, con una
capa de vinilo estampada con tintas al agua aplicada a un tejido de algoddn,, lavable, desinfectable,
(resistente al fuego B-s2 d0 segin EN 13501) a prueba de bacterias, ( composicion 55%
PVC,+22,5% plastificantes, ) peso 440gr/m2 ) , espesor 560micras, insensibilidad a la luz de 7 (xe-
notexter DIN 54004) instalado sobre paramento limpio liso y seco con cola Vescom 2000 (incluso
preparacion de paredes si fuera necesario).

PLANTA +1.

ASEOS

Aseo F1 1 4,85 2,50 12,13
Aseo M1 1 4,55 2,50 11,38
Anteaseo 1 1 8,30 2,50 20,75
Aseo adaptado 1 1 9,75 2,50 24,38
Aseo adaptado 2 1 6,85 2,50 17,13
Aseo F1,M3 2 6,15 2,50 30,75
DESPACHOS

Despachos D1,3 2 8,00 2,40 38,40
Despachos 1,6 2 14,00 2,40 67,20
Despachos 2,7 2 11,35 2,40 54,48
Sala reuniones 1 1 8,40 2,40 20,16
Sala reuniones 2 1 7,75 2,40 18,60
Office 1 11,70 2,30 26,91
Despacho 3 1 12,90 2,40 30,96
Despacho 4,5 2 11,90 2,40 57,12
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Despacho 8 1 13,20 2,40 31,68
Despachos D2,D4 2 7,60 2,40 36,48
PILARES EXENTOS
PILARES COMPLETOS 25 2,40 2,65 159,00
657,51 35,65 23.440,23
05.12 M2 ESTORE ENROLLABLE TIPO NANO SCREEN
M2. Estor enrollable con tejido ignifugo ipo "NANO SCREEN" o similar acabado a elegir en obra,
accionamiento manual con cadena de PVC para maniobra de recogida, en el lado derechol/izquierdo;
fijlado en la pared/techo con anclajes mecanicos. Incluso herrajes y accesorios. Totalmente instalado
y ajustado.
VENTANALES EXTERIORES 28 1,90 2,00 106,40
106,40 84,43 8.983,35
05.13 m? PAVIMENTO PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD
Pavimento podotactil ejecutado sobre pavimento existente a base de botones de aluminio tipo Novo-
top access y bandas sefializadoras Novoband access de aluminio de altura 3 mm. disefiados para
marcar los recorridos accesibles e identificar los obstaculos. Se colocaran el numero de elementos y
con la composicion que indiquen la normativa y la DF por m2. Incluso p.p. de preparacion del so-
porte, replanteo y fijacion de los elementos, conforme a las indicaciones de la DF, la normativa y el
fabricante.
Varios 1 30,000 30,000
30,00 47,72 1.431,60
05.14 ml RODAPIE LISO ALUMINIO ANODIZADO 10 CM ALTURA
Rodapié liso de aluminio anodizado, de 100 mm de altura, color plata, fjado con adhesivo. Totalmen-
te instalado.
0,00 19,13 0,00
TOTAL CAPITULO 05 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS.........ocossmmemresssmsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssns 95.825,92
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CAPITULO 06 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA
06.01 M2 CARPINTERIA EXTERIOR ALUMINIO COLOR BLANCO COR 70 CC-16
M2. Suministro y colocacion de carpinteria exterior de aluminio serie COR 70 CC-16 RPT (acabado
BLANCO) con Rotura de puente trmico, disefios seguin planos de proy ecto. Incluso premarco, reci-
bido, sellados y mecanismos.
Permeabilidad al aire UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua UNE-EN 12208:2000 Clase E 1650
Resistencia al viento UNE-EN 12210:2000 Clase C5
Vidrios segln planos incluidos.
Aperiura dimensiones y composicion conforme a planos.
v 1 1,90 1,55 2,95
2,95 402,19 1.186,46
06.02 m? REJA VENTILACION METALICA LAMAS Z 40.60.40
Reja metalica compuesta por bastidor de tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frio de
60x40x2 mm, lamas de acero Z 40.60.40.2. Todos los elementos metalicos habran sido sometidos
en faller a un tratamiento anticorrosion segin UNE-EN ISO 1461 e imprimacion SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras y lacado final en
color a elegir. Incluso p/p de pletinas para fijacion mediante atornillado en obra de fabrica con tacos
de nylon y tomillos de acero. Elaboracion en taller y ajuste final en obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijacion del bastidor. Presentacion de la reja. Aplomado y nivela-
cion. Resolucion de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementa-
rios.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida segtin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente eje-
cutada seglin especificaciones de Proy ecto.
V5 instalaciones 1 1,400 2,120 2,968
2,97 92,88 275,85
06.03 m REMATE DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO Z, ESPESOR 1.5 MM
Suministro y colocacion de remate de chapa plegada de acero galvanizado acabado lacado, espesor
1.5 mm, desarrollo 150 mm y 3 pliegues, fijada al soporte con tornillo autotaladrante de acero galvani-
zado. En encuentro de paramentos verticales y falso techo.
Incluye: Replanteo. Presentacion de las chapas. Aplomado y nivelacion. Resolucion de encuentros
y de puntos singulares.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segiin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto.
Remates techo y encuentros 1 150,000 150,000
150,00 14,12 2.118,00
06.04 KG SUBESTRUCTURA DE SUJECION 70.30.3 ACERO S-275

Acero laminado S-275, en perfiles para perfileria de estructuras auxiliares interiores de sujecion de
maquinas en falso techo, mamparas y tabicas de cartdn-yeso, unidas entre si mediante soldadura
con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo fo-
talmente montado, granallado previamente, segin NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95. Colocadas solda-
das a placas de anclaje sobre estructura de hormigén existente, incluso frantes a 45° para sujecion
del conjunto. Apoyo de placas de anclaje sobre material fonoabsorbente a forjado.

Criterios de puentes térmicos y hermeficidad del establecimiento: se aplicarda membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unién de anclajes a elementos comunes del edificio como me-
dianeras, tabiques, forjados...

SUJECION TABICAS

VIDRIO-PLADUR

20 cm. sobre todas las mamparas de
vidrio 15 KG/M2

MAMPARAS DESPACHOS 2 2,100 15,000 0,250 15,750
3 2,130 15,000 0,250 23,963
5 2,180 15,000 0,250 40,875
2 2,610 15,000 0,250 19,575
1 1,620 15,000 0,250 5,700
1 2,150 15,000 0,250 8,063
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1 2560 15000 0,250 9,600
1 9,110 15000 0,250 34,163
1 0,850 15000 0,250 3,188
1 6,000 15000 0,250 22,838
1 0,350 15000 0,250 1,313
1 1570 15,000 0,250 5,888
1 1,710 15000 0,250 6,413
1 9,860 15000 0,250 36,975
8 0,830 15000 0,250 24,900
2 0,500 15000 0,250 3,750
5 3,000 15000 0,250 56,250
7 0,600 15000 0,250 15,750
1 1400 15000 0,250 5,250
1 3,010 15000 0,250 11,288
12 0,820 15000 0,250 36,900
3 0,920 15000 0,250 10,350
1 1600 15000 0,250 6,000
VARIOS: MAQUINAS, TABICAS, 1 150,000 15,000 2,250,000
ENCUENTROS
2.654,74 5,99 15.901,89
06.05 ML BARANDILLA ESCALERA. BARROTES ACERO DIAM. 12MM. [/PASAMANOS

Barandilla de escalera, de altura variable entre 95-110 cm., conformada por barrotes de diametro 12
mm de espesor separados 9 cm. y pasamanos de pleina 10*40 mm. Perfil inferior de sujecion de
10*40 recibido sobre soporte de pieza de ceramica de peldafieado de escalera. Todo el conjunto laca-
do al horno. Totalmente colocada. Dimensiones, composicion y apertura conforme a plano.

LONGITUD BARANDILLA

ESCALERA-RAMPA

RAMPA 1 4,60 4,60

ESCALERA 1 1,90 1,90
2 1,40 2,80
2 1,00 2,00
1 2,85 2,85
1 2,05 2,05

16,20 173,36 2.808,43
06.06 M2 REVESTIMIENTO BANDEJAS METALICAS INOX ACABADO PULIDO

Revestimiento decorativo de paramentos interiores con plancha, de acero inoxidable AISI 316, de

1.5 mm de espesor, acabado mate, cortada a medida, fijada con torillos de acero galvanizado a una

estructura metélica de perfiles de plancha de acero galvanizado, de 85 mm de anchura, anclada al

paramento v erfical cada 600 mm, con anclajes mecanicos con taco de nylon y tomillo de acero gal-

vanizado, de cabeza avellanada.

FORRADO PORTICO EXTERIOR 2 1,00 3,15 6,30

ACCESO

FORRADO ASCENSOR 1 0,70 2,20 1,54
1 1,60 2,80 4,48
2 0,10 2,20 0,44
1 1,80 6,00 10,80

REMATES 3 3,00 0,15 1,35

24,91 33,59 836,73
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06.07 Ud PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 60
Suministro y colocacion de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63
mm de espesor, 820x2020 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por
2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cé-
mara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de carton yeso, sobre cerco de acero gal-
vanizado de 1,5 mm de espesor con junta infumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierra-
puertas para uso intensivo. Hermajes, pernios y manila de acero inoxidable tpo JNF
IN.00.028.B.CF. Elaborada en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijacion y aplomado del cerco. Fijacion del cerco al paramento. Sella-
do de juntas perimetrales. Colocacion de la hoja. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especifi-
caciones de Proyecto.
P7 1 1,000
2 2,000
3,00 356,77 1.070,31
06.08 M2 CELOSIA ALUMINIO MALLORQUINA LACADO BLANCO
Marcos y celosia de aluminio.
Tipo Sistema Mallorquina de Cortizo o similar. Todo el conjunto lacado en color blanco similar a las
ventanas de la fachada. Secciones rectas.
Uw=0.08W/m2/K
Resistencia a la carga de viento Clase 5.
Dimensiones y composicion conforme a plano.
V5 instalaciones 1 1,40 2,12 2,97
V4 1 1,55 1,90 2,95
5,92 121,36 718,45
TOTAL CAPITULO 06 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA........ccosmrncesmsssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssns 24.916,12
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.01

07.02

07.03

CAPITULO 07 CARPINTERIA DE MADERA Y ARMARIOS
Ud P1. PUERTA DE PASO DE MADERA 82,5 ENRASADA A PARAMENTO EI-60

Suministro y colocacion de puerta interior abatible de hoja y marco enrasado, de madera, para edifi-
cio de uso publico, de una hoja, lisa, de 210x82,5xespesor variable cm, compuesto por alma de ta-
blero DM, acabado chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor
de tablero de fibras ipo MDF (tablero de DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pa-
is de 90x 35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B.CF (ignifuga y homologada) y cerradura
de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y
calzado del block de puerta en el precerco, fijiacion del block de puerta al precerco con tornillos de
acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta
e incluida la colocacion en obra del precerco, fijado con tomillos. Elaborado en taller, con ajuste y fija-
cion en obra. Totalmente montado y probado.

Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precer-
co. Fijacion del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta
con espuma de poliuretano. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proyecto.

p1 1 1,000

Ud P2. PUERTA DE PASO DE MADERA 82,5 ENRASADA A PARAMENTO

Suministro y colocacion de puerta interior abatible de hoja y marco enrasado, de madera, para edifi-
cio de uso publico, de una hoja, lisa, de 210x82,5xespesor variable cm, compuesto por alma de ta-
blero DM, acabado chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor
de tablero de fibras ipo MDF (tablero de DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pa-
is de 90x 35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B y cerradura de acero inoxidable, acce-
sorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de
puerta en el precerco, fijacion del block de puerta al precerco con tomillos de acero galvanizado, es-
puma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la coloca-
cion en obra del precerco, fijado con tomnillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Total-
mente montado y probado.

Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precer-
co. Fijacion del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta
con espuma de poliuretano. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proyecto.

P2 8 8,000

1,00

710,77

710,77

Ud P3. PUERTA DE PASO DE MADERA 82,5 SIN ENRASAR

P5. Suministro y colocacion de puerta interior abatible de hoja y marco sin enrasar, de madera, para
edificio de uso plblico, de una hoja, lisa, de 210x82,5x espesor variable cm, compuesto por alma de
tablero DM, acabado chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor
de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pa-
is de 90x 35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B y cerradura de acero inoxidable, acce-
sorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de
puerta en el precerco, fijacion del block de puerta al precerco con tomillos de acero galvanizado, es-
puma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la coloca-
cién en obra del precerco, fijado con tomillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Total-
mente montado y probado.

Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precer-
co. Fijacion del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta
con espuma de poliuretano. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especifi-
caciones de Proyecto.

P3 4 4,000

8,00

578,17

4.625,36
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PRECIO
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07.04

07.05

07.06

Ud P4. PUERTA DE PASO DE MADERA 92,5 SIN ENRASAR

P5. Suministro y colocacion de puerta interior abatible de hoja y marco sin enrasar, de madera, para
edificio de uso plblico, de una hoja, lisa, de 210x92,5x espesor variable cm, compuesto por alma de
tablero DM, acabado chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor
de tablero de fibras ipo MDF (tablero de DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pa-
is de 90x 35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B y cerradura de acero inoxidable, acce-
sorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de
puerta en el precerco, fijacion del block de puerta al precerco con tomillos de acero galvanizado, es-
puma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la coloca-
cion en obra del precerco, fijado con tomnillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Total-
mente montado y probado.

Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precer-
co. Fijacion del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta
con espuma de poliuretano. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proyecto.

P4 2 2,000

4,00

302,77

1.211,08

Ud P5. PUERTA INTERIOR CORREDERA DE DE MADERA

P5. Suministro y colocacion de puerta interior corredera para armazon metalico, INCLUSO CAJON
METALICO EMPOTRADO EN TABIQUE, ciega, de una hoja de 210x82,5x 3,5 cm, compuesto
por aima de tablero DM, acabado chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y
cantos; galces macizos, chapeados sobre DM de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de DM chapeado
de 100x 15 mm al interior, y enrasado con panelado al pasillo. Incluso herrajes de colgar, de ciere y
tirador con manecilla para cierre de JNF IN.07.287.14 con condena de JNF IN.04.009; ajuste de la
hoja, fijacion de los herrajes. Totalmente montada y probada.

Incluye: Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de
cierre. Colocacion de accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proyecto.

P5 4 4,000

2,00

341,02

682,04

Ud P6. PUERTA INTERIOR CORREDERA DE DE MADERA ASEOS

P5. Suministro y colocacion de puerta interior corredera para armazén metalico, INCLUSO CAJON
METALICO EMPOTRADO EN TABIQUE, ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, compuesto
por aima de tablero DM, acabado chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y
cantos; galces macizos, chapeados sobre DM de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de DM chapeado
de 100x15 mm a las dos caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y firador con manecilla para
cierre de JNF IN.07.287.14 con condena de JNF IN.04.009; ajuste de la hoja, fijacion de los herra-
jes. Totaimente montada y probada.

Incluye: Colocacion de los herrajes de colgar. CONDENA. Colocacion de la hoja. Colocacion de
los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especifi-
caciones de Proyecto.

P6 1 1,000

4,00

495,90

1.983,60

1,00

495,90

495,90
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07.07 m2 REVESTIMIENTO PARED DM CHAPEADO FORMICA C-S2,D0
Rev estimiento de paramentos verticales a base de tablero DM HIDROFUGO de 19 mm. de espe-
sor, sobre rastrelado de pino para nivelacion. Acabado en tablero de formica en color a elegir en
obra, clasificacion frente al fuego C-S2, d0, las uniones enfre paneles 2mm., sujeto mediante puntas
clavadas a rastreles de madera de pino de 2x1 cm. separados 40 cm. entre ejes, asi como remates
de encuentros con mochetas, carpinterias, rodapies,etc... Medicion real ejecutada. En formacién de
friso entre puertas, y formando parte este panelado del marco de tal manera que queden enrasadas
puertas y friso en el mismo plano.
MODULO ESCALERA PAULINO 1 2,000 2,500 5,000
CABALLERO
1 6,250 2,500 15,625
MODULO ESCALERA C/ARRIETA 1 3,250 2,500 8,125
1 8,950 2,500 22,375
1 4,400 2,500 11,000
FRENTE ASEOS-INSTALACIONES 1 22,000 2,500 55,000
DTO. PUERTAS -6 0,800 2,020 -9,696
107,43 71,78 8.355,91
07.08 m2 REVESTIMIENTO PARED DM CHAPEADO ROBLE C-S2,D0
Revestimiento de paramentos verticales a base de tablero DM HIDROFUGO de 19 mm. de espe-
sor, sobre rastrelado de pino para nivelacion. Acabado en tablero de roble natural al aceite, clasifica-
cion frente al fuego C-S2, d0, las uniones entre paneles 2mm., sujeto mediante puntas clavadas a
rastreles de madera de pino de 2x1 cm. separados 40 cm. entre ejes, asi como remates de encuen-
tros con mochetas, carpinterias, rodapies,etc... Medicion real ejecutada. En formacion de friso entre
puertas, y formando parte este panelado del marco de tal manera que queden enrasadas puertas y
friso en el mismo plano.
HUECO ESCALERA
FORRADO ENTORNO ESCALERA
P.BAJA 1 9,700 4,300 41,710
P.PRIMERA 1 5,600 2,650 14,840
SOTANO
Paramento derecha de rampa acceso: 1 7,750 4,900 37,975
lavable
94,53 82,60 7.808,18
07.09 ml RODAPIE DM LACADO BLANCO 10X1,5 CM. COPLANARIO

Rodapié de DM de dimensiones 10x1.5cm. y lacado en blanco, fijado al paramento mediante adhesi-
vo de montaje y colocado coplanario sobre paramento superior de pladur (2 placas) o revestimiento
de madera. Segn detalle de planos. Se incluye en el precio los trabajos necesarios de canteado de
aristas en la placa de pladur.

PLANTA +1.

ASEOS

Aseo F1 1 4,850 4,850
Aseo M1 1 4,550 4,550
Anteaseo 1 1 8,300 8,300
Aseo adaptado 1 1 9,750 9,750
Aseo adaptado 2 1 6,850 6,850
Aseo F1,M3 2 6,150 12,300
DESPACHOS

Despachos D1,3 2 8,000 16,000
Despachos 1,6 2 14,000 28,000
Despachos 2,7 2 11,350 22,700
Sala reuniones 1 1 8,400 8,400
Sala reuniones 2 1 7,750 7,750
Office 1 11,700 11,700
Despacho 3 1 12,900 12,900
Despacho 4,5 2 11,900 23,800
Despacho 8 1 13,200 13,200
Despachos D2,D4 2 7,600 15,200
DIVISIONES ASEOS-INSTALACIONES 10 2,150 21,500
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.10

07.11

FRENTE INTERIOE 1 16,000 16,000
ASEOS-INSTALACIONES

PILARES EXENTOS
PILARES COMPLETOS 25 2,400 60,000

ml A12-15 ENCIMERA TABLERO FENOLICO COMPACTO 12MM ESTRUCTURA INOX.

Suministro y colocacién de encimera de tablero fenolico con cantos poliméricos de 1,5mm HPL
compacto de formica color a elegir, parte inferior forrada de material neutro y canto frontal de una sola
hoja de estratificado de 270x62x 1.5 cm, apoyada en fijaciones ocultas de acero inoxidable. Incluso
anclajes sobre cualquier soporte, sellado perimetral por medio de un cordén de 5 mm de espesor de
sellador elastico, formacion de hueco, copete, embellecedor y remates, perfectamente terminada.
Incluye: Replanteo y frazado en el paramento de la situacion de la encimera. Colocacion y fijacion
de los elementos de soporte. Colocacion, ajuste y fijacion de la encimera sobre los elementos sopor-
te. Colocacion de copete perimetral. Sellado y masillado de encuentros.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

ENCIMERAS
A12
A13
A14
A15

3,660 3,660
3,660 3,660
5,070 5,070
2,920 2,920

-

303,75

12,07

3.666,26

Ud AS5. MOBILIARIO COMPLETO EN FRENTE DE OFICIO Y ARMARIO SUPERIOR

Suministro y colocacion de mobiliario completo en office de dimensiones completas 2.97x2.30com-
puesto por: frente fijo panelado de 0.72x2.30 m., frente de armario con 2 hojas abatibles y baldas al
interior de 0.76x2.30 m., 1.50x0.90 m de muebles bajos y panelado de frigorifico con zécalo inferior
y 1.50x0.80 m de muebles altos con cornisa superior y parteluz inferior, realizado con frentes de co-
cina constituidos por tablero alistonado de madera de roble, de 19 mm de espesor, con los cantos
vistos, acabados con bamiz de poliuretano; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos
por ntcleo de tablero de particulas tipo P3 no estructural, para ufilizacion en ambiente himedo, de 19
mm de espesor, chapa frasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melaminico acabado con pa-
pel decorativo a elegir, impregnado con resina melaminica y cantos termoplasticos de PVC. Incluso
montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para mue-
bles bajos guias de cajones y otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los mue-
bles y ftiradores, pomos, sistemas de apertura automéfica, y otros herrajes de la serie de disefio, fija-
dos en los frentes de cocina. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregade-
ro.

El frente de cocina y encimera de panelado de electrodomésticos y armario superior seglin detalle de
plano C11, elemento A5, con partes fijas y abatibles, incluso cajones. Incluso barra de mismo mate-
rial que encimera, de dimensiones 163x30 cm. y canto 1.5 cm.

Se incluye el suministro, colocacion y puesta a punto de fregadero inox. 50x50 bajo encimera y grifo
monomando fipo "cocina", segln detalles de plano.

Incluye: Replanteo de la posicién y de los puntos de sujecion. Colocacion, fijacion y nivelacion de
los cuerpos de los muebles. Colocacién y fijacién de bisagras y baldas. Colocacion de frentes y ca-
jones. Colocacion de los tiradores en frentes y cajones. Colocacion del zécalo. Colocacion de la
cornisa. Colocacion del parteluz. Limpieza y refirada de restos a contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de los frentes de muebles al-
tos y bajos.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especifi-
caciones de Proyecto.

OFFICIE 1 1,000

15,31

123,54

1.891,40

1,00

2.189,57

2.189,57
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07.12 UD ARMARIO TIPO DESPACHOS PANELADO ROBLE 1 CARA HOJAS ABATIBLES

UD en formacion de armario de dimensiones 300x 180 c¢m. en despachos y cuerpo de hojas abati-
bles de 50cm., a base de tablero DM 19 mm. acabado tablero roble al aceite, C-s2,d0 en sus caras
y cantos y abisagrada a marco de pino con herrajes de cazoleta para enrasar con el revestimiento
perimetral. Con tirador oculto fipo push y sistema de cierre con retenedor o cerradura en zonas co-
munes.

Interior configurado segun distribucion de planos, formado por baldas forradas en melamina blanca y
barra metalica de ropero. Incluso formacion de nicho para impresora de diimensiones 100x60 lamina-
do al interior. Todo seglin detalle plano C11, unidades A1. Incluso herrajes silenciosos tipo JMC
inox. y recibido de mecanismos eléctricos.

ARMARIO DESPACHOS 13 13,000

13,00 925,24 12.028,12
07.13 M2 ARMARIO TIPO PASILLO PANELADO 1 CARA HOJAS ABATIBLES

M2 en formacion de armario en zona de frente panelado y cuerpo de hojas abatibles de 60cm., a ba-
se de tablero DM 19 mm. acabado tablero de formica en color a elegir en obra, C-s2,d0 en sus ca-
ras y cantos y abisagrada a marco de pino con herrajes de cazoleta para enrasar con el revestimien-
to perimetral. Con tirador oculto tipo push y sistema de cierre con retenedor o cerradura en zonas co-
munes.

Interior configurado segun distribucion de planos, formado por baldas forradas en melamina blanca y
barra metalica de ropero. Incluso formacion de nicho para impresora de diimensiones 100x 60 lamina-
do al interior. Todo segun detalle plano C 11, unidades A2, A3, AB. Incluso herrajes silenciosos fipo
JMC inox. y recibido de mecanismos eléctricos.

ARMARIO A2 1 1,700 2,500 4,250
ARMARIO A3 1 0,900 2,500 2,250
ARMARIO A6 1 1,660 2,500 4,150

10,65 242,61 2.583,80
07.14 M2 ARMARIO BAJO AREAS DE TRABAJO PANELADO 2 CARAS VISTAS H:120 CM.

M2 en formacion de armario bajo en zona de &reas de frabajo, altura 120 cm., acabado a 2 caras
vistas, panelado y cuerpo de hojas abatibles de 60cm., a base de tablero DM 19 mm. acabado cha-
peado en roblel al aceite C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos y abisagrada a marco de
pino con herrajes de cazoleta para enrasar con el revestimiento perimetral. Con tirador oculto fipo
push y sistema de cierre con retenedor o cerradura en zonas comunes.

Interior configurado segun distribucion de planos, formado por baldas fijas forradas en melamina blan-
ca, barra metlica de ropero y formacion de nicho para impresora de diimensiones variables lamina-
do al interior. Todo segun detalle plano C12, unidades A7-A11. Incluso herrajes silenciosos tipo JMC
inox.y recibido de mecanismos eléctricos.

A7
A8
A9
A10
A1

3,200 1,200 15,360
3,160 1,200 7,584
2,300 1,200 2,760
2,700 1,200 6,480
2,550 1,200 9,180

W NN = N

41,36 273,94 11.330,16
07.15 ML CELOSIA Y REPISA RADIADORES

Cierre de radiadores formado por tapa superiro en madera rechapado en roble acabado al aceite de
30 mm de espesor y 60 cm de anchura con tapa frontal abatile formada por lamas en MDF lacadas
en blanco de dimensiones 30x 30 mm, cada 70 mm, y una altura de 90 cm, incluso p.p. de estructu-
ra de madera de pino tratada, herrajes para tapa frontal, segun detalle de plano D1 nimeros de refe-
rencia 12,13,14,15,7,8.

CUBRICION RADIADORES R1-R16

MEDICION SEGUN PLANO C13 1 4,65 4,65
1 2,16 2,16
1 2,31 2,31
1 5,34 5,34
1 1,90 1,90
1 4,05 1,00 4,05
1 5,70 5,70
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1 5,50 5,50
1 5,55 5,55
1 5,70 5,70
1 5,50 5,50
1 17,15 17,15
1 1,40 1,40
1 2,50 2,50
1 1,40 1,40
1 1,70 1,70
72,51 125,00 9.063,75
07.16 Ud MOBILIARIO COMPLETO EN MOSTRADOR

Suministro y colocacion de mobiliario completo en mostrador compuesto por encimera de mostrador
y mesa inferior, realizado con tablero MDF de 19mm. forrado en formica en blanco.

Incluye: Replanteo de la posicién y de los puntos de sujecion. Colocacion, fijacion y nivelacion de
los cuerpos de los muebles. Colocacion y fijacion de bisagras y baldas. Colocacion de frentes y ca-
jones. Colocacion de los tiradores en frentes y cajones. Colocacion del zécalo. Limpieza y refirada
de restos a contenedor.

Todo segun detalle plano C 11, unidades A4. Incluso herajes inox.

1,00 2.161,48 2.161,48

TOTAL CAPITULO 07 CARPINTERIA DE MADERA Y ARMARIOS ..........oouvmeremmssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssses 70.787,38
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CAPIiTULO 08 METALISTERIAY CARTELERIA
08.01 Ud ROTULO CON SOPORTE DE ALUMINIO LACADO PARA SENALIZACION DE LOCAL
Suministro y colocacion de rétulo con soporte de panel composite de aluminio lacado o anodizado,
para sefializacion de local, de 260x 260 mm o similar, con las letras o numeros troquelados o en re-
lieve, incluso relieves en braille y graficos especiales segun proyecto de accesibilidad.
Incluye: Replanteo. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especifi-
caciones de Proyecto.
ASEOS, INSTALACIONES, 20 20,000
OFICIOS....
20,00 38,16 763,20
08.02 Ud AMAESTRAMIENTO DE PUERTAS DE EDIFICIO CON 3 NIVELES
Conjunto de cerraduras de seguridad y llaves amaestradas para todo el edificio, con 3 niveles de
amaestramiento a definir por la Propiedad en proyecto de amaestramiento. Incluye: suministro de los
materiales y colocacion en todas las carpinterias segun indicaciones de la DF y la Propiedad.
AMAESTRAMIENTO OFICINAS 1 1,000
1,00 311,92 311,92
08.03 Ud ROTULO DE ACCESIBILIDAD DE 100X100 CM DE ALUMINIO
Rotulo de accesibilidad de 100x 100 cm de aluminio fijado al soporte, con disefio segun proyecto de
accesibilidad.
ITINERARIO ACCESIBLE Y 5 5,000
MOSTRADOR
5,00 176,72 883,60
08.04 UD NUMERO DE DESPACHO-PUESTO REALIZADO EN CONTRACHAPADO DE ROBLE
NUMERO DE DESPACHO-PUESTO REALIZADO EN CONTRACHAPADO DE ROBLE. DI-
MENSIONES SEGUN PLANO C13
PUESTOS DE TRABAJO PUBLICO 10 10,000
10,00 97,16 971,60
08.05 UD BARROTE ANTICAIDA
Suministro y montaje de barrote anticaida formado por tubo de acero lacado colocado entre mochetas
de ventana.
19 1,90 36,10
36,10 45,60 1.646,16
TOTAL CAPITULO 08 METALISTERIAY CARTELERIA......crnnervresssssmssssneesssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssss 4.576,48
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CAPITULO 09 VIDRIERIAY VINILOS
09.01 M2 SUSTITUCION DE VIDRIO EXTERIOR A 4/12/4 BAJO EMISIVO
Sustitucion de vidrios existentes por vidrio 4/12/4 bajo emisivo, fjado sobre carpinteria con calzos y
sellado continuo por el exterior y perfil continuo por el interior, incluso sustitucion de junquillos actua-
les por unos nuevos, con p.p. de retirada de escombros a vertedero autorizado.
VIDRIO V2 24 3,00 0,50 1,35 48,60
VIDRIO V1 3 0,50 1,35 2,03
VIDRIO V3 3 2,00 0,20 1,35 1,62
52,25 68,67 3.588,01
09.02 m? MAMPARA FIJA VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 6+6 MM, SILENCE
Suministro y colocacion de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm  SILEN-
CE con prestaciones acusticas, colocacion de junquillos y sefializacion de las hojas fijado sobre
carpinteria oculta en suelo y techo fipo "U" acero inox. Incluso liston de madera de pino en soportes
sobre pavimento y forjado para su anclaje. Se incluye en la partida la formacion de zonas curvas
con Radio de 50 cm tanto en las mamparas asi como en la perfileria segun detalle F26 en plano C15.
Se incluye p.p. de cantos pulidos.
Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Se-
fializacion de las hojas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacion gréfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medicion de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o re-
cortes.
MAMPARAS DESPACHOS 2 2,100 2,400 10,080
3 2,130 2,400 15,336
5 2,180 2,400 26,160
2 2,610 2,400 12,528
1 1,520 2,400 3,648
1 2,150 2,400 5,160
1 2,560 2,400 6,144
1 9,110 2,400 21,864
1 0,850 2,400 2,040
1 6,090 2,400 14,616
1 0,350 2,400 0,840
1 1,570 2,400 3,768
1 1,710 2,400 4,104
1 9,860 2,400 23,664
8 0,830 2,400 15,936
2 0,500 2,400 2,400
5 3,000 2,400 36,000
7 0,600 2,400 10,080
12 0,820 2,400 23,616
3 0,920 2,400 6,624
244,61 103,43 25.300,01
09.03 m? MAMPARA FIJA VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 5+5 MM, EXTERIOR
Suministro y colocacion de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 5 mm  coloca-
cion de junquillos y sefializacion de las hojas fijado sobre carpinteria oculta en suelo y techo tipo "U"
acero inox. Se incluye p.p. de cantos pulidos.
Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Se-
fializacion de las hojas.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segtin documentacion grafica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medicion de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o re-
cortes.
Incluso colocacion de franja de proteccion al impacto segin criterio de CTE DB-SUA 2, formada por
vinilos en una altura de 1.20 m.
CIERRE EXTERIOR ACCESO 1 1,400 2,100 2,940
1 3,000 2,250 6,750
9,69 93,17 902,82
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09.04 M2 VINILO TRASLUCIDO DECORATIVO SOBRE VIDRIOS, IMPACTO CTE
Vinilo traslucido decorativo colocado sobre vidrios, con disefio a elegir en obra, en base a planos de
proyecto. En formacion de franja de proteccion al impacto segun criterio de CTE DB-SUA 2.
MAMPARAS DESPACHOS 2 2,100 1,200 5,040
3 2,130 1,200 7,668
5 2,180 1,200 13,080
2 2,610 1,200 6,264
1 1,520 1,200 1,824
1 2,150 1,200 2,580
1 2,560 1,200 3,072
1 9,110 1,200 10,932
1 0,850 1,200 1,020
1 6,090 1,200 7,308
1 0,350 1,200 0,420
1 1,570 1,200 1,884
1 1,710 1,200 2,052
1 9,860 1,200 11,832
8 0,830 1,200 7,968
2 0,500 1,200 1,200
5 3,000 1,200 18,000
7 0,600 1,200 5,040
12 0,820 1,200 11,808
3 0,920 1,200 3,312
1 1,600 1,200 1,920
1 1,400 1,200 1,680
125,90 65,31 8.222,53
09.05 M2 VINILO EN COLOR DECORATIVO PARA EXTERIORES COLOCADO SOBRE VIDRIO
Vinilo en color decorativo para exteriores colocado sobre vidrios, con disefio a elegir en obra.
SENALIZACION 1 6,000 6,000
6,00 80,96 485,76
09.06 UD PUERTA PIVOTANTE VIDRIO TEMPLADO 12 MM. 82X250 CM.
Suministro y montaje de puerta de vidrio templado securit 12mm incoloro, PIVOTANTE de
820X2500 mm y 12 mm de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior
e inferior. Incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, sin llave y manivela. Totalmente
montada. Incluso firador de acero inox de 40 cm. de longitud. Se incluye p.p. de cantos pulidos.
PV1 1 1,000
1,00 478,97 478,97
09.07 UD PUERTA PIVOTANTE VIDRIO TEMPLADO 12 MM. 92X230 CM.
Suministro y montaje de puerta de vidrio templado securit 12mm incoloro, PIVOTANTE de
920X2300 mm y 12 mm de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior
e inferior. Incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, sin llave y manivela. Totalmente
montada. Incluso tirador de acero inox de 40 cm. de longitud. Se incluye p.p. de cantos pulidos.
PV2 1 1,000
1,00 484,61 484,61
09.08 UD PUERTA DOBLE PIVOTANTE VIDRIO TEMPLADO 12 MM. 2 X 80X210 CM.
Suministro y montaje de puerta de vidrio templado securit 12mm incoloro, PIVOTANTE de
920X2300 mm y 12 mm de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior
e inferior. Incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, incluso llave y manivela. Total-
mente montada. Incluso tirador de acero inox de 40 cm. de longitud. Se incluye p.p. de cantos puli-
dos.
PV3 1 1,000
1,00 707,90 707,90
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09.09 m2 ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA DE 5 MM DE ESPESOR.

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, cantos pulidos, colocado con adhesivo
sobre tablero de madera, recibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera,
de 16 mm adhesivo de contacto y p.p. de rastreles de madera de pino flandes; construido segin
CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.

ESPEJO ASCENSOR 1 1,800 6,000 10,800
ESPEJOS INTERIORES 1 3,550 1,300 4,615
1 2,800 1,300 3,640
1 2,100 1,300 2,730

21,79 78,47 1.709,86

TOTAL CAPITULO 09 VIDRIERIAY VINILOS ...covvcervrrrsssssssssssssssessssssssessssssssssssssssssssesssssessesssssssssssssssssessees 41.880,47
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CAPITULO 10 PINTURA Y VARIOS
10.01 m2 APLICACION DOS MANOS DE PINTURA PLASTICA COLOR PAREDES
Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color en paredes, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendi-
miento: 0,1 I/m? cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso lamina-
do, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso plaste de interior para eliminar pequefias imperfecciones.
Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de fondo y una mano de acabado.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segtin documentacion gréfica de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos singulares.
TRASDOSADO EXTERIOR
PLANTA +1
PERIMETRO PLANTA +1 1 140,000 2,650 371,000
MOCHETAS PILARES 36 0,600 2,650 57,240
DTO. CARPINTERIAS -26 1,900 1,550 -76,570
-3 1,200 1,350 -4,860
-1 1,400 2,120 -2,968
DIVISIONES ASEOS-INSTALACIONES 10 2,150 2,500 53,750
FRENTE INTERIOE 1 16,000 2,500 40,000
ASEOS-INSTALACIONES
437,59 6,30 2.756,82
10.02 m? APLICACION DOS MANOS DE PINTURA PLASTICA COLOR TECHOS
Aplicacion manual de dos manos de pintura pléastica color en techos, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendi-
miento: 0,1 I/m? cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso lamina-
do, horizontal, hasta 3 m de altura. Incluso plaste de interior para eliminar pequefias imperfecciones.
Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de fondo y una mano de acabado.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segtin documentacion gréfica de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los frabajos y la resolucion de puntos singulares.
PLANTA +1
PERIMETRO INTERIOR
DESPACHOS
Despacho D1-D3 1 10,200 10,200
Despachos D1,2,6,7 4 2,600 10,400
Sala reuniones 1 1 9,300 9,300 29,900 231,13
Conexion central oficinas abiertas 1 92,150 92,150
Techo nueva escalera 1 5,600 5,600
Sala reuniones 2 1 5,200 5,200 102,950 795,80
Despachos 3,4,5 3 2,600 7,800
Despacho 6 1 2,050 2,050
Despacho D2,D4 1 10,200 10,200
152,90 7,73 1.181,92
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10.03 m2? APLICACION DOS MANOS DE PINTURA AL SILICATO COLOR EXTERIORES
Aplicacion manual de dos manos de pintura al silicato color, acabado mate, textura lisa, la primera
mano diluida con un 15% de diluyente a base de soluciones de silicato potasico y emulsiones acrili-
cas y la siguiente diluida con un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,15 I/m? cada mano); previa
aplicacion de una mano de imprimacion reguladora de la absorcién a base de soluciones de silicato
potasico y emulsiones acrilicas, sobre paramento ex terior de mortero.
Incluye: Preparacion, limpieza y lijado previo del soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicacion de
una mano de fondo. Aplicacion de dos manos de acabado.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segtin documentacion gréfica de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los frabajos y la resolucion de puntos singulares.
REPASOS DE FACHADA 50 50,000
50,00 11,04 552,00
10.04 Ud. PORTARROLLOS PORCELANA
Sumistro y colocacion de portarrollos de porcelana vitrificada marca ROCA serie ONDA-PLUS o
similar, incluso p.p. de material de sujeccion. totalmente terminado.
ASEOS 6 6,000
6,00 29,11 174,66
10.05 Ud DOSIFICADOR UNIVERSAL 1L
Ud. Dosificador de jabon universal ranslucido de 1L de capacidad, en color blanco con visor trans-
parente, i/ p.p de piezas de anclaje a soporte, totalmente colocado.
ASEOS 6 6,000
6,00 61,42 368,52
10.06 Ud SECAMANOS ELECTRICO CON PULSADOR
Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorifica, con carcasa de acero inoxidable, con inte-
rruptor optico por aproximacion de las manos con 1' de tiempo maximo de funcionamiento.
ASEOS 2 2,000
2,00 206,48 412,96
10.07 Ud. ASIDERO INODORO-DUCHA
Barra de sujecion para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad, para inodoro, colocada en pared,
abatible, con forma de U, de acero inoxidable AIS| 304.
ASEOS ADAPTADOS 4 4,000
4,00 157,63 630,52
10.08 Ud. ASIDERO LAVABO
Suministro y colocaién de asidero de lavabo para discapacitados, de acero inoxidable, fjacion pared,
incluso elementos de fijacion. Totalmente terminado.
ASEOS ADAPTADOS 2 2,000
2,00 51,29 102,58
10.09 Ud. LIMPIEZA FINAL DE VENTANAS EXISTENTES I/PERSIANA A 2 CARAS
Limpieza de carpinterias existentes, perfiles, capialzados, mecanismos y persianas por interior y ex-
terior. Totalmente terminadas, antes de entrega de obra y trasa colocar vidrios nuevos.
CARPINTERIA QUE SE MANTIENE 24 24,00
24,00 20,10 482,40
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10.10 M2 PLADURFOC- PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS REI-60
Proteccion pasiva contra incendios fipo PLADURFOC o similar, de esfructura metalica de escalera,
pilares, vigas, chapa y forjado, protegidas en 3 0 4 caras y con una resistencia al fuego de 60minu-
tos, mediante recubrimiento con placas de yeso laminado incombustibles, fijadas con clips y perfiles
metalicos. Incluso fjaciones, tornilleria y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Se incluyen tabi-
cas y remates.
Incluye: Replanteo. Colocacion de los perfiles angulares mediante fijaciones. Instalacion de clips.
Colocacion a presion de las maestras contra los clips. Atornillado de las placas a los perfiles angula-
res y alas maestras. Tratamiento de juntas. Plastecido superficial.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto.
PROTECCION ESTRUCTURA 1 10,000 10,000
RAMPA
PROTECCION ESTRUCTURA 1 18,000 18,000
ESCALERA
PROTECCION ESTRUCTURA 1 16,000 16,000
FORJADO
REMATES 1 15,000 15,000
59,00 54,87 3.237,33
10.11 M2 PROTECCION PINTURA INTUMESCENTE ESTRUCTURA METALICA R-60
Proteccion pasiva contra incendios de estructura metalica con pintura infumescente previa aplicacion
de una mano de imprimacion selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de
zinc, color gris, hasta conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos. Se emitira certificado del ma-
terial y de la aplicacion. Medido en proyeccion horizonal de la estructura.
PROTECCION ESTRUCTURA 1 10,00 10,00
RAMPA
PROTECCION ESTRUCTURA 1 18,00 18,00
ESCALERA
REMATES 1 15,00 15,00
43,00 20,20 868,60
10.12 m2 ENCIMERA MARMOL Y SUBESTRUCTURA INOX
Encimera de marmol blanco(a elegir por d.f.), 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados, formacion de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 20 cm
de alturay 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero gal-
vanizado; resolucion de esquinas, angulos, cantos y remates; uniones enfre piezas y encuentros
con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acufiado; eliminacion de restos y limpieza. Se in-
cluye en la partida la p.p. de faldon de 20 cm ingletado, segun detalle de planos.
encimera E1 1 2,70 0,45 1,22
encimera E2 1 1,95 0,45 0,88
encimera E3 1 1,20 0,24 0,29
2,39 388,00 927,32
TOTAL CAPITULO 10 PINTURAY VARIOS....uuuceetsrmsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssns 11.695,63
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CAPITULO 11 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
11.01 UD PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Segun proyecto anexo.

1,00 10.568,54 10.568,54

TOTAL CAPITULO 11 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ....cccvesrersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 10.568,54
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CAPITULO 12 CLIMATIZACION
12.01 UD CLIMATIZACION

Segun proyecto anexo.

1,00 152.940,11 152.940,11

TOTAL CAPITULO 12 CLIMATIZACION.....coesessssssussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 152.940,11
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CAPITULO 13 ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION E INSTALACIONES ESPECIALES
13.01 UD ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION E INSTALACIONES ESPECIALES

Segun proyecto anexo.

1,00 215.797,77 215.797,77

TOTAL CAPITULO 13 ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION E INSTALACIONES ESPECIALES...........ccccurreen 215.797,77
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 14 FONTANERIA Y SANEAMIENTO
14.01 UD FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Segun proyecto anexo.

1,00 11.995,14 11.995,14

TOTAL CAPITULO 14 FONTANERIA Y SANEAMIENTO......covvvrmmrmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 11.995,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.01

CAPITULO 15 ASCENSOR ELECTRICO
UD ASCENSOR ELECTRICO 2 PARADAS

Suministro e instalacion de ascensor modelo ORONA 3G_5011 REN: renova, de 6 personas (450
Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 4000 mm de recorrido, 2 paradas, 2 accesos, 2 Embarques
a 180 y maniobra Universal. Grupo tractor para traccion por adherencia, maquina sin reductor, de
imanes permanentes, con variador de frecuencia y control de lazo cerrado .

Cabina ORONA de Gama Publico Plus con pared lateral con botonera nc22 oak grey y pared late-
ral sin botonera nc22 oak grey, pasamanos inoxidable , suelo de Ceramico SW01, botonera en Ace-
ro Inoxidable, UP_67, embocaduras y frentes en Acero Inox.(Base) y zécalos en aluminio.

En cabina, panel de mandos con pulsadores ORONA 3G Series circular con Braille que son resis-
tentes al agua (IPX3, segiin EN 60529) y superan integramente los ensayos de impacto y fuego defi-
nidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoria 1). Sefializacion
de cabina con indicador de posicion TFT , indicador luminoso y acustico de sobrecarga y llegada a
pisos, y sistema de comunicacion bidireccional de atencion 24 horas via red telefonica. Puerta de ca-
bina Telescdpica 2 Hojas en Acero Inox.(Base) de 800 mm x 2000 mm Cortina fotoeléctrica en un
acceso y puerta en cabina telescopica 2 hojas acero inox. (base) 800 mm x 2000 mm y Cortina fotoe-
léctrica

En piso, sefializacion en Todos los pisos, flechas direccionales, con flechas direccionales en resto
de plantas, con botonera en pared y pulsadores ORONA 3G Series circular que son resistentes al
agua (IPX3, segin EN 60529) y superan integramente los ensayos de impacto y fuego definidos en
la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoria 1). 2 puertas de piso Teles-
copica en Acero Inox.(Base) de 800 mm x 2000 mm resitencia al fuego EN81_58 EN81/58 (E 120).

HUECOS CABINA:

Ancho Hueco Minimo: 1500mm
Fondo Hueco Minimo:1690mm
Altura dlimo piso minimo:2600mm

ASCENSOR 1 1,00

1,00

26.000,00

TOTAL CAPITULO 15 ASCENSOR ELECTRICO......ocuuuumuveeemsssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

26.000,00

26.000,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPIiTULO 16 CONTROL DE CALIDAD
16.01 Ud ENSAYOS PARA LA MEDICION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO
Ensayos para la medicion del aislamiento acistico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en se-
paracion enfre area protegida y de actividad segin UNE-EN ISO 1404, en separacion entre area
protegida y cualquier ofra segin UNE-EN SO 140-4, en separacion entre area habitable y cualquier
ofra segin UNE-EN ISO 140-4, en elemento horizontal segin UNE-EN ISO 140-4, en fachada se-
gun UNE-EN 1SO 140-5. Ruido de impacto: en elemento horizontal segin UNE-EN 1SO 140-7. In-
cluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion de ensayos "in situ".
Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segtin documentacion del Plan de control de ca-
lidad.
ensayo final 1 1,000
1,00 1.127,46 1.127,46
16.02 UD ENSAYO DE PAVIMENTOS. RESBALADICIDAD
pavimentos 4 4,000
4,00 250,00 1.000,00
16.03 UD CONTROL EXTERNO PARA CERTIFICACION ENERGETICA TIPO "A"
Expedicién de informe de control externo para la Calificacion Energética del Edificio, obtenida ésta
segun se indica en el R. D. 235/2013 de Certificacion Energética de Edificios.
oca 1 1,000
1,00 800,00 800,00
16.04 ud CATA ARMADURAS
Realizacion de catas en estructura de hormigon.
1,00 92,45 92,45
16.05 ud ESCLEROMETRO LOSA
Determinacion del indice de rebote del hormigén en pilar, mediante esclerémetro, incluso emision de
informe.
1,00 187,68 187,68
16.06 ud ENSAYO SERIE 4 PROBETAS HORMIGON
Toma de muestras de hormigdn fresco para cimentacion y estructura, (zapatas, plancha estructura)
incluy endo muestreo del hormigon, medida del asiento de cono, fabricacion de hasta cuatro probetas
cilindricas de 15x30cm., curado, refrentado y rotura, segin normas UNE 83301, 83303 y 83304,
transporte y desplazamiento del equipo de Control a la obra, i/redaccion del informe, con los resulta-
dos del ensayo y tres copias, una para el constructor, otra para la direccion facultativa y ofra para la
propiedad.
NOTA: Los ensayos se realizaran por una empresa homologada.
1,00 75,00 75,00
16.07 ud INFORME SOLDADURA ESTRUCTURA METALICA
Ensayo para determinar el estado actual de las soldaduras existentes en la estructura metélica del
edificio mediante el uso de liquidos penefrantes, de 1/2 jomada laboral de duracion, sin incluir calas ni
reposicion de revestimientos o recubrimientos.
1,00 352,49 352,49
TOTAL CAPITULO 16 CONTROL DE CALIDAD............cooummmmemessesssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnmsssssssssssssss 3.635,08
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 17 GESTION DE RESIDUOS
17.01 ud GESTION DE RESIDUOS

Segun estudio de gestion de residuos.

1,00 8.281,74 8.281,74

TOTAL CAPITULO 17 GESTION DE RESIDUOS........cccoummmeeemsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 8.281,74
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REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 18 SEGURIDAD Y SALUD
18.01 ud SEGURIDAD Y SALUD

Segun estudio de seguridad y salud.

1,00 7.274,84 7.274,84
TOTAL CAPITULO 18 SEGURIDAD Y SALUD.......ccoouummmmmmmeessssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 7.274,84
L0 2 P 906.360,30
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 DERRIBOS Y DEMOLICIONES
02.01 Ud CRITERIOS GENERALES PARA LOS TRABAJOS DE DERRIBO.
Se tramitara la comunicacion a todos los Organismos que puedan resultar afectados:
Compafiias de servicios en su caso, Ayuntamiento, etc. Si hiciera falta solicitar de alguna compafiia la retirada o
traslado de alguna instalacion, se realizaran a estos efectos, las gestiones necesarias antes de las demoliciones.
sera la empresa adjudicataria la que realizara todas las gestiones y operaciones necesarias, bajo la supervision de
la direccion facultativa.
Se documentara el area de actuacion y los elementos cercanos que puedan verse afectados, edificios colindantes,
mobiliario urbano, arbolado... Antes de iniciar la demolicion se neutralizaran las acometidas de las instalaciones.
Se taponaran puntos de desaglie y canalizaciones de agua y calefaccion y se revisaran los locales del edificio,
comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni ofras derivaciones de
otras instalaciones que no procedan de las tomas del edificio, asi como si se han vaciado todos los depdsitos y tu-
berias.
Todas las demoliciones se realizaran de forma manual sin uilizacion de maquinaria, con excepcién de herramien-
tas manuales; ( mazas, radiales, martillos eléctricos, ...). Expresamente se prohibe la utilizacién de vehiculos a
motor en interior del edificio, o cualquier ofro elemento o sistema que pueda producir cargas o vibraciones no acep-
tables sobre los forjados, sin la previa autorizacion expresa y por escrito de la Direccion Facultativa.
El desmantelamiento de instalaciones se realizara bajo la supervision de personal especializado, electricistas y
fontaneros para evitar afectar a elementos comunes del edificio, y garantizar la recuperacion de elementos de la
instalacién que pudieran reciclarse.La demolicion se efectuara, en general, planta a planta de arriba hacia abajo de
forma que se trabaje siempre en el mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical, ni en la
proximidad de elementos que se vayan a derribar por vuelco. Se apuntalaran los elementos en voladizo antes de
refirar los que les sirven de contrapeso.
02.02 m? DESMONTAJE DE CARPINTERIA EXTERIOR-INTERIOR, I/VIDRIOS
Desmontaje de carpinteria exterior-interior de diferentes materiales (madera y metdlicas), puertass, partes acristala-
das, persianas y capialzados, partes ciegas y su subestructura, con medios manuales, sin deteriorar los elemen-
tos constructivos sobre los que se sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor, transporte a vertedero y me-
dios auxiliares. Incluso tasas de vertedero autorizado.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente desmontada segun especificaciones de Proy ecto.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacién.
mo018 0,300 h  OFICIAL 12 CERRAJERO. 23,22 6,97
mo059 0,300 h  AYUDANTE CERRAJERO. 19,51 5,85
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 12,80 0,26
TOTAL PARTIDA........oiiiiiinininnni e 13,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CENTIMOS
02.03 Ud DESMONTAJE DE HOJA DE PUERTA INTERIOR DE CARPINTERIA DE MADERA
Desmontaje de hoja de puerta interior de carpinteria de madera o metalica, con medios manuales y carga manual
sobre camion o contenedor.
Incluy e: Desmontaje de las instalaciones de control de accesos. Desmontaje del elemento incluidos marcos, pre-
marcos y herrajes. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segln especificaciones de
Proy ecto.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e el desmontaje de los galces, de los tapajuntas y de los herra-
jes.
mo113 1,000 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 18,49
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 18,50 0,37
TOTAL PARTIDA.......ocotiiriririnnni e 18,86

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.04 m2 DEMOLICION DE FALSO TECHO TECNICO REGISTRABLE
Demolicién de falso techo registrable, cuelgues y subestructura, incluso molduras, tabicas y demas elementos
adosados al falso techo, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor. Incluso techo continuo en aseos.
Incluye: Desmontaje de las instalaciones que incorpora. Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proy ecto.
mo113 0,408 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 7,54
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 7,50 0,15
TOTAL PARTIDA........ooiiriiininie s 7,69
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.05 m2 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE HASTA FORJADO INFERIOR
Demolicién de pavimento existente y capas de relleno hasta forjado en el interior del edificio, tarima de madera, pa-
vimentos de pvc tipo linoleo, baldosas ceramicas o de piedra con rodapie de madera, aluminio o cerdmico, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contene-
dor. Se incluye la demolicién de rellenos de mortero entre rastreles de la tarima de madera, y los rellenos de mor-
tero u ofros materiales existentes bajo el pavimento hasta llegar a cota de capa de compresion del forjado.
Incluye: Retirada de rodapie. Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacién grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proy ecto.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e el picado del material de agarre adherido al soporte.
mo112 0,236 h  PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION. 19,36 4,57
mo113 0,288 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 5,33
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 9,90 0,20
TOTAL PARTIDA........coiiriiininie s 10,10
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZCENTIMOS
02.06 m2 DEMOLICION Y RETIRADA DE REVESTIMIENTO INTERIOR DE PARAMENTOS
Demolicién de rev estimiento interior de paramentos existentes, formados por frisos de madera o piedra natural, con
medios mecanicos y/o manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camién o contenedor.
Incluy e: Retirada de las instalaciones que incorpora. Demolicion de revestimientos, materiales de agarra y rastrela-
dos. Apuntalamiento de los cargaderos o elementos estructurales que apoyen en las fabricas. Fragmentacion de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proy ecto.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e el desmontaje previo de las hojas de la carpinteria.
mo113 0,350 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 6,47
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 6,50 0,13
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 6,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
02.07 m2 DEMOLICION DE PARTICION INTERIOR DE FABRICA REVESTIDA
Demolicién de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco o macizo, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluy e: Retirada de las instalaciones que incorpora. Demolicion de la fabrica y sus revestimientos. Apuntalamiento
de los cargaderos o elementos estructurales que apoyen en las fabricas. Fragmentacién de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camion o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicioén de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proy ecto.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluy e el desmontaje previo de las hojas de la carpinteria.
mo113 0,500 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 9,25
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 9,30 0,19
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinenre s 9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.08 m2 DEMOLICION DE CHAPADO DE BALDOSAS CERAMICAS O REVESTIMIENTOS
Demoalicién de chapado de baldosas ceramicas, de piedra, o revestimientos continuos de otros materiales, con me-
dios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedara al descubierto y preparada para su posterior reves-
timiento, y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluy e: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacién grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proy ecto.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluy e el picado del material de agarre adherido al soporte.
mo113 0,627 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 11,59
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 11,60 0,23
TOTAL PARTIDA.......ocotiiriririnni e 11,82
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
02.09 m2 DESMANTELADO DE INSTALACIONES. RETIRADA DE MAQUINA
Anulacién y extraccion de todas las instalaciones actuales de: AFCH, ACS, electricidad (i/luminarias existentes),
datos, CCTV, control de accesos, BIES, PCI, saneamiento, pluviales, climatizacion y cualquier ofra instalacion
existente, incluy endo sellado de orificios con material idéntico al que los bordea y las labores de extraccién y reti-
rada hasta v ertedero si fuera necesario.
Esta incluido en la partida la p.p. de limpieza total de la zona de actuacion, los medios auxiliares necesarios, y los
elementos de seguridad necesarios para garantizar en todo momento la integridad fisica de personal
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......oooiiiriririnn e 5,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EURQS con VEINTICINCO CENTIMOS
02.10 m2 DEMOLICION FORJADO Y ESTRUCTURA CHAPA COLABORANTE 12 CM.
Demolicién de forjado existente de chapa colaborante, incluso 6 vigas metélicas portantes, i/pp zunchos y refuer-
z0s de acero, en un espesor de 12 a 18 cm de canto de losa, con medios manuales, martillo neumatico y equipo
de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base incluido, y carga manual sobre camién o contenedor. Inclu-
so apuntalamiento de estructuras contiguas y apeos necesarios para la correcta demolicién del elemento estructu-
ral. Segun indicaciones de la D.F.
Incluy e: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Modificacion de las instalaciones afectadas si es necesa-
rio. Demolicion del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proy ecto.
mq05mai030 0,00 h  MARTILLO NEUMATICO. 4,16 0,42
mq05pdm110 0490 h  COMPRESOR PORTATIL DIESEL MEDIA PRESION 10 M¥/MIN. 7,06 3,46
mq08s0l010 0,278 h  EQUIPO DE OXICORTE, CON ACETILENO COMO COMBUSTIBLE 7,52 2,09
Y OXIGENO COM
mo019 0,330 h  OFICIAL 12 SOLDADOR. 23,22 7,66
mo112 0,550 h  PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION. 19,36 10,65
mo113 0,550 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 10,17
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 34,50 0,69
TOTAL PARTIDA........coiiiriiirinnnni e 3514
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
02.11 M2 DEMOLICION FORJADO UNIDIRECCIONAL HORMIGON H:33 CM.
Demolicién de forjado unidireccional de hormigdn armado con viguetas prefabricadas de hormigén, entrevigado de
bov edillas ceramicas o de hormigén y capa de compresion de hormigén, realizado a mano o a maquina, previo le-
vantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camion o contenedor.
mq05mai030 0,100 h  MARTILLO NEUMATICO. 4,16 0,42
mq05pdm110 0,490 h  COMPRESOR PORTATIL DIESEL MEDIA PRESION 10 M¥MIN. 7,06 3,46
mq08s0l010 0,278 h  EQUIPO DE OXICORTE, CON ACETILENO COMO COMBUSTIBLE 7,52 2,09
Y OXIGENO COM
mo019 0,330 h  OFICIAL 12 SOLDADOR. 23,22 7,66
mo112 0,400 h  PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION. 19,36 7,74
mo113 0,400 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 7,40
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 28,80 0,58
TOTAL PARTIDA.......ccotiiriririncnniic e 29,35

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.12 Ud DESMONTAJE DE ELEVADOR EXISTENTE 2 PARADA I/CERRAMIENTOS
Desmontaje de la instalacién de un ascensor eléctrico, en una altura de parada compuesto de puertas interiores,
ganchos de fijacion, lamparas de alumbrado del hueco, pasacables, grupo tractor, amortiguadores de foso, limita-
dor de velocidad y paracaidas, cuadro y cable de maniobra, recorrido de guias y pistén, selector de paradas, bo-
toneras de piso, chasis de cabina y contrapeso, linea telefonica y sistemas de seguridad; con medios manuales, y
carga manual sobre camion o contenedor.
Desmontaje y refirada de cerramiento de ascensor formado por carpinteria metélica autoportante y cerramiento de
vidrio con vinilos en proteccién de elevador.
Incluy e: Desmontaje de la instalacion eléctrica, cuadro general y motor existentes en sétano. Desmontaje del ele-
mento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material des-
montado y restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segln especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e el desmontaje de la instalacion eléctrica.
mo020 25,000 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 22,85 571,25
mo113 25,000 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 462,25
mo018 25,000 h  OFICIAL 12 CERRAJERO. 23,22 580,50
mo059 25,000 h  AYUDANTE CERRAJERO. 19,51 487,75
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 2.101,80 42,04
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 2.143,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
02.13 Ud DEMOLICION ESCALERA HORMIGON I/REVESTIMIENTOS Y BARANDILLA
Demolicién de escalera de hormigén existente en acceso a planta primera, conformada para salvar una altura libre
de 4,75 metros en 3 framos de 2,40 ml de desarrollo y una anchura de 100 cm., con medios manuales, martillo
neumatico y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camién o con-
tenedor. Se incluy e la retirada del pavimento existente en peldafios y descansillos, barandilla de madera e instala-
ciones de alumbrado.
Se incluy e apuntalamiento de elementos estructurales contiguos y partes de la escalera necesarios para su des-
mantelamiento.
Incluy e: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Modificacion de las instalaciones afectadas si es necesa-
rio. Demolicion del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proy ecto.
mq05mai030 25,000 h  MARTILLO NEUMATICO. 4,16 104,00
mq05pdm110 25,000 h  COMPRESOR PORTATIL DIESEL MEDIA PRESION 10 M3MIN. 7,06 176,50
mq08s0l010 10,000 h  EQUIPO DE OXICORTE, CON ACETILENO COMO COMBUSTIBLE 7,52 75,20
Y OXIGENO COM
mo019 10,000 h  OFICIAL 12 SOLDADOR. 23,22 232,20
mo112 25,000 h  PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION. 19,36 484,00
mo113 25,000 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 462,25
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 1.534,20 30,68
TOTAL PARTIDA........covtirriiiiinrins s 1.564,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA' Y TRES

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14 Ud DEMOLICION ESCALERA METALICA SOTANO I/PASAMANOS
Demolicién de escalera de hierro, conformada por 7 peldafios de chapa lagrimada y 2 llantas laterales, i/pp de pa-
samanos de madera, con medios manuales, martillo neumatico y equipo de oxicorte, y carga manual sobre ca-
mién o contenedor.
Se incluy e apuntalamiento de elementos estructurales contiguos y partes de la escalera necesarios para su des-
mantelamiento.
Incluy e: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Modificacion de las instalaciones afectadas si es necesa-
rio. Demolicion del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proy ecto.
mq05mai030 2,000 h  MARTILLO NEUMATICO. 4,16 8,32
mq05pdm110 2,000 h  COMPRESOR PORTATIL DIESEL MEDIA PRESION 10 M¥MIN. 7,06 14,12
mq08s0l010 5,000 h  EQUIPO DE OXICORTE, CON ACETILENO COMO COMBUSTIBLE 7,52 37,60
Y OXIGENO COM
mo019 5,000 h  OFICIAL 12 SOLDADOR. 23,22 116,10
mo112 2,000 h  PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION. 19,36 38,72
mo113 2,000 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 36,98
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 251,80 5,04
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiriririncnniic e 256,88
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
02.15 Ud ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA
Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado o plataforma elevadora, de 16 m de altura méxima de trabajo.
El precio incluy e el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil.
mq07ple010bg 1,000 dia alquiler plataforma 125,00 125,00
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 125,00 2,50
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiinininni e 127,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 03 ESTRUCTURA

03.01 UD SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, dimensiones segun detalle de planos, con 4 pernos de acero co-
rrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diametro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuer-
cay confratuerca.
Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y fijacién pro-
visional de la placa. Aplomado y nivelacién. Homigonado de la base de la placa con mortero sin retraccion de alta
resistencia.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especificaciones de
Proyecto.

mt07ala011d 5,880 kg PLETINA DE ACERO LAMINADO UNE-EN 10025 S275JR, PARA 1,37 8,06
APLICACIONES

mt07aco010c 1,775 kg FERRALLA ELABORADA EN TALLER INDUSTRIAL CON ACERO 0,83 1,47
EN BARRAS CORR

mt07www 040a 4,000 JUEGO DE ARANDELAS, TUERCA'Y CONTRATUERCA 1,19 4,76

mt09moa015 3,750 MORTERO AUTONIVELANTE EXPANSIVO 0,95 3,56

m27pfi010 0,294 | IMPRIMACION DE SECADO RAPIDO, FORMULADA CON 4,80 1,41
RESINAS ALQUIDICAS M

mo047 0,314 h  OFICIAL 1* MONTADOR DE ESTRUCTURA METALICA. 23,99 7,53

mo094 0,314 h  AYUDANTE MONTADOR DE ESTRUCTURA METALICA. 20,40 6,41

%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 33,20 0,66

TOTAL PARTIDA........coiiiiiiininnnn e 33,86

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

03.02 kg ESTRUCTURA ACERO S275JR EN PILARES Y VIGAS
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas sim-
ples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB, HEM o perfiles huecos para pilares y vigas, mediante uniones solda-
das. Trabajado y montado en taller, con preparacion de superficies en grado SA21/2 segiin UNE-EN ISO 8501-1 y
aplicacion posterior de dos manos de imprimacion con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por ma-
no, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde
de la soldadura. Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque
y fransicién de pilar inferior a superior, mortero sin retraccion para retacado de placas, despuntes y reparacion en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion o montaje, con el mismo grado
de preparacion de superficies e imprimacion.
Incluye: Limpieza y preparacién del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y fijacion pro-
visional del pilar. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones. Reparacion de defectos superficiales.
Criterio de medicion : Peso nominal medido segln documentacion gréfica de Proyecto, sin ningun tipo de incre-
mento.

mt07ala010h 1,050 kg ACERO LAMINADO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES 1,01 1,06
LAMINADOS EN CAL

m27pfi010 0,050 | IMPRIMACION DE SECADO RAPIDO, FORMULADA CON 4,80 0,24
RESINAS ALQUIDICAS M

mq08s01020 0,018 h  EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA 3,16 0,06
ELECTRICA.

mo047 0,027 h  OFICIAL 1* MONTADOR DE ESTRUCTURA METALICA. 23,99 0,65

mo094 0,027 h  AYUDANTE MONTADOR DE ESTRUCTURA METALICA. 20,40 0,55

%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 2,60 0,05

TOTAL PARTIDA........coiiiriiininnnn e 2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03 m? LOSA MIXTA DE 12 CM DE CANTO, CON CHAPA COLABORANTE RF-60
Formacién de losa mixta de 12 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado con forma grecada, de
0,80 mm de espesor, 60 mm de altura de perfil y 164 mm de intereje, 10 conectores soldados de acero galvaniza-
do, de 19 mm de didmetro y 81 mm de altura y hormigbn armado realizado con hormigon
HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/lla fabricado en central, con un contenido de fibras con funcién estructural de 3 kg/m?, y
vertido con bomba, volumen total de hormigén 0,082 m*/m?; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia total
de 3 kg/m? y malla electrosoldada ME 25x25 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates peri-
mefrales y de voladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formacion de
huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas y remates; apuntalamiento en las zonas donde sea nece-
sario segun datos del fabricante, y agente fimogeno para curado de hormigones y morteros. Todo ello apoyado
sobre estructura metélica no incluida en este precio.
Incluy e: Replanteo. Montaje de las chapas. Apuntalamiento, si fuera necesario. Fijacién de las chapas y resolucion
de los apoyos. Fijacion de los conectores a las chapas, mediante soldadura. Colocacion de armaduras con sepa-
radores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Regleado y nivelacion de la superficie de acabado.
Curado del hormigon. Reparacién de defectos superficiales.
Criterio de medicién: Superficie medida en verdadera magnitud, segun documentacién grafica de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2

mt07pcl010adb 1,050 m®> PERFIL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO CON FORMA 18,50 19,43
GRECADA, DE 0,8 M

mt07aco020k 3,000 Ud SEPARADOR HOMOLOGADO PARA LOSAS. 0,08 0,24

mt07aco010c 3,000 kg FERRALLA ELABORADA EN TALLER INDUSTRIAL CON ACERO 0,83 2,49
EN BARRAS CORR

mt08v ar050 0,052 kg ALAMBRE GALVANIZADO PARA ATAR, DE 1,30 MM DE 1,12 0,06
DIAMETRO.

mt07ame010h 1,150 m®> MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X30 @ 6-6 B 500 T 6X2,20 1,36 1,56
UNE-EN 10080.

mt10haf011byc 0,086 m* HORMIGON HAF-25/P-1,8-3,0/F/12-48/IlA, FABRICADO EN 71,65 6,16
CENTRAL, CON

mt07cem040a 10,000 Ud CONECTOR DE ACERO GALVANIZADO CON CABEZA DE 0,71 7,10
DISCO, DE 19 MM DE D

mt08cur020a 0,150 | AGENTE FILMOGENO PARA CURADO DE HORMIGONES Y 1,98 0,30
MORTEROS.

mq06bhe010 0,009 CAMION BOMBA 170,00 1,53

mq08s0l030 0,527 h  EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA DE 17,93 9,45
CONECTORES.

mo047 0,460 h  OFICIAL 12 MONTADOR DE ESTRUCTURA METALICA. 23,99 11,04

mo094 0,330 h  AYUDANTE MONTADOR DE ESTRUCTURA METALICA. 20,40 6,73

mo043 0,048 h  OFICIAL 12 FERRALLISTA. 18,42 0,88

mo090 0,450 h  AYUDANTE FERRALLISTA. 17,25 7,76

mo045 0,006 h  OFICIAL 12 ESTRUCTURISTA, EN TRABAJOS DE PUESTA EN 18,42 0,11
OBRA DEL HORM

mo092 0,024 h  AYUDANTE ESTRUCTURISTA, EN TRABAJOS DE PUESTA EN 17,25 0,41
OBRA DEL HORMIG

%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 75,30 1,51

TOTAL PARTIDA........ooiiriiinenre e 76,76

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.04 kg ESTRUCTURA ACERO S275JR EN PERFILERIA CONFORMADA
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en subestructuras y perfileria de cuadradillo, pie-
zas simples en perfiles huecos para soportes y subestructuras, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado
en taller, con preparacion de superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1y aplicacion posterior de dos
manos de imprimacion con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en
que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p
de preparacién de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transicion de pilar inferior a
superior, mortero sin refraccion para retacado de placas, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de preparacién de superficies e
imprimacion.
Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y fijacién pro-
visional del pilar. Aplomado y nivelacién. Ejecucién de las uniones. Reparacion de defectos superficiales.
Criterio de medicién de proyecto: Peso nominal medido segiin documentacion grafica de Proy ecto.
mt07ala010h 1,050 kg ACERO LAMINADO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES 1,01 1,06
LAMINADOS EN CAL
mt27pfi010 0,050 | IMPRIMACION DE SECADO RAPIDO, FORMULADA CON 4,80 0,24
RESINAS ALQUIDICAS M
mq08s01020 0,016 h  EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA 3,16 0,05
ELECTRICA.
mo047 0,100 h  OFICIAL 1* MONTADOR DE ESTRUCTURA METALICA. 23,99 2,40
mo094 0,100 h  AYUDANTE MONTADOR DE ESTRUCTURA METALICA. 20,40 2,04
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 5,80 0,12
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiininnnni e 5,91
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
03.05 M2 CHAPA PLEGADA DE ACERO DE 8 MM EN FORMACION DE PELDANOS
Chapa de acero plegada de 8 mm de espesor formando peldafios segln detalle de planos, cortado a laser, anclada
a la estructura mediante soldadura. Todo ello pintado en imprimacion antioxidante. Incluso remates y piezas espe-
ciales totalmente terminado y montado en obra.
mt20dah010a 1,000 M2 CHAPA DE ACERO S275JR DE 2,5 MM DE ESPESOR 335,00 335,00
mo047 0,100 h  OFICIAL 12 MONTADOR DE ESTRUCTURA METALICA. 23,99 2,40
mo094 0,100 h  AYUDANTE MONTADOR DE ESTRUCTURA METALICA. 20,40 2,04
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 339,40 6,79
TOTAL PARTIDA.......cooiiiriririncn e 346,23
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
03.06 M3 RELLENO TODO UNO 2* FOSO ESCALERA
Relleno mediante grava de cantera y compactacion mediante equipo manual con bandeja vibrante.
mt01are010a 1,400 tn  GRAVA DE CANTERA 20,00 28,00
mo113 0,200 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 3,70
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 31,70 0,63
TOTAL PARTIDA.......cooiiiriririninic e 32,33
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
03.07 M2 RELLENO ARIDO CANTO RODADO FOSO ESCALERA
Relleno mediante canto rodado de rio color blanco en espesor de 5 cm con granulometria 20-40, incluso colocacién
de geotexfil, extendido y limpieza.
A4 0,070 tn ~ CANTO RODADO 42,00 2,94
mo113 0,200 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 3,70
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 6,60 0,13
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiirincnni e 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ALBANILERIA, AISLAMIENTOS, PLADUR Y FALSOS TECHOS
04.01 ML REPARACION Y SANEADO DE VIGAS Y PILARES DE HORMIGON
MI. Reparacion de elementos estructurales de hormigon armado consistente en repicado, saneado de zonas dafia-
das en elementos estructurales de hormigén armado (medicién de ml. de elemento constructivo reparado en todas
sus caras), hasta dejar a la vista armaduras oxidadas, incluyendo la limpieza de 6xido de éstas por medios me-
canicos, pasivacion de armaduras con imprimacién antioxidante AD-PASIVAN o similar; Recuperacién de seccion
de hormigén perdido con mortero de reparacion estructural REP MUR o similar.
Incluso medios auxiliares necesarios, andamiaje y medios de elevacion y preparacién de la zona para su ejecu-
cion.
Seincluye el levantado y reposicion del pavimento que sea necesario para el saneado del pilar.
mo021 0,960 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE ALBANILERIA. 17,54 16,84
mo114 0,960 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE 16,16 15,51
ALBANILERIA.
MORT.ALIGERAD 27,000 kg MORTERO REPARACION 1,18 31,86
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 64,20 1,28
TOTAL PARTIDA...... oot 65,49
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.02 UD MANGUITO CORTAFUEGOS EN TUBERIAS DE INSTALACIONES EXISTENTES
Suministro e instalacion de sistema de sellado de penetraciones para proteccién pasiva contra incendios formado
por collarin intumescente cortafuego, de 110-150 mm de didametro, "ADEQUA", que forma parte del sistema de eva-
cuacién y saneamiento, en la zona de paso a través de forjado o muro. Incluso tornillos de fijacion del manguito al
paramento soporte. Totalmente montado.
NT670_110 1,000 UD MANGUITO CORTAFUEGOS D=110 TERRAIN 66,72 66,72
MOBFP 0,210 h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 10,65 2,24
MOBFO 0,210 h  MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 13,65 2,87
MMO013 2,150 %  COSTES DE MANO DE OBRA INDIRECTA 1,00 2,15
TOTAL PARTIDA........coitirriiiiinrins e 73,98
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
04.03 m? ENFOSCADO DE CEMENTO HIDROFUGO
Formacién de revestimiento continuo de mortero de cemento maestreado, de 10 mm de espesor, aplicado sobre
un paramento v ertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de formacion de juntas,
rincones, maestras con separacion entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, rema-
tes en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluy e: Despiece de pafios de trabajo. Colocacion de reglones y tendido de lienzas. Colocacién de tientos. Reali-
zacion de maestras. Aplicacion del mortero. Realizacion de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
mt08aaa010a 0,005 m* AGUA. 1,53 0,01
mt09mifd20a 0,028 t MORTERO INDUSTRIAL PARA REVOCO Y ENLUCIDO DE USO 43,15 1,21
CORRIENTE, DE C
mo020 0,400 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 22,85 9,14
mo113 0,200 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 3,70
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 14,10 0,28
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 14,34
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
04.04 m2 ENFOSC.-FRATAS. HIDROFUGO GOLPE LLANA
Enfoscado a golpe de llana, con mortero de cemento hidréfugo CEM I/A-P 32,5 R y arena de rio, en paramentos
verticales de 10 mm. de espesor, andamiaje, sSINTE-RPE-7,CM= Medicion real deduciendo huecos.
mt09moe010a 0,010 MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO 126,83 1,27
mo020 0,100 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 22,85 2,29
mo113 0,100 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 1,85
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 5,40 0,11
TOTAL PARTIDA........ooiiriiininre s 5,52

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05 m? PROYECTADO PARAMENTOS INTERIORES YESO 2CM
Formacién de rev estimiento continuo interior de yeso de construccion B1, proyectado, a buena vista, sobre para-
mento horizontal, incluso formacién de media cafia inferior, de hasta 4,5 m de altura, de 20 mm de espesor, forma-
do por una capa de guamnecido con pasta de yeso de construccién B1, aplicada mediante proyeccion mecéanica
sobre los paramentos a rev estir.
Criterio de resistencia al fuego del forjado: en la aplicacion sobre techo se debera asegurar el cumplimiento de una
Proteccién al fuego de 120 minutos, mediante el correspondiente certificado de aplicacion de la empresa contratista.
UO01AAO011 0,090 H  PEON SUELTO 14,12 1,27
U01FQO05 1,000 M2 MANO OBRA GUARNECIDO/ENLUCIDO 4,50 4,50
A01EA001 0,020 M3 PASTA DE YESO NEGRO 95,12 1,90
%Cl 7,000 %  COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 7,70 0,54
TOTAL PARTIDA........cootirriiiiinrens e 8,21
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
04.06 m2 FABRICA INTERIOR DE 11,5 CM DE LADRILLO MACIZO
Formacién de hoja de particion interior de 11,5 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico macizo o perforado,
para revestir, 24x11,5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con
banda elastica, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y
110 mm de anchura, resistencia térmica 0,25 m2K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK) y rigidez dinamica 57,7
MN/m?, fijada a los forjados y a los encuentros con ofros elementos verticales con pasta de yeso. Incluso p/p de
replanteo, nivelacion y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecu-
cién de encuentros y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de refe-
rencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocacion de las bandas elasticas en la base y en los latera-
les. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Colocacion, aplomado y nivelacién de cercos y precercos de
puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Colocacion de las
bandas elasticas en el encuentro de la fabrica con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y precercos.
Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza
del paramento.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2
mt04lv c010c 43,050 Ud LADRILLO CERAMICO MACIZO, PARA REVESTIR, 24X11,5 0,13 5,60
mt08aaa010a 0,006 m* AGUA. 1,53 0,01
mt09mif010cb 0,032 t MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBANILERIA, DE CEMENTO, 30,09 0,96
COLOR GRIS, CAT
mt09py e010b 0,008 m® PASTA DE YESO DE CONSTRUCCION B1, SEGUN UNE-EN 80,47 0,64
13279-1.
mt16ptr030b 0,400 m  BANDA FLEXIBLE DE ESPUMA DE POLIETILENO RETICULADO 0,69 0,28
DE CELDAS CER
mq06mms010 0,126 h  MEZCLADOR CONTINUO CON SILO, PARA MORTERO 1,77 0,22
INDUSTRIAL EN SECO, SU
mo021 0,765 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE ALBANILERIA. 17,54 13,42
mo114 0,446 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE 16,16 7,21
ALBANILERIA.
%0200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 28,30 0,57
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 28,91

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.07 m2 HOJA DE PARTICION INTERIOR DE LADRILLO HUECO DOBLE 8 CM.
Formacién de hoja de particion interior de 7-8 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco doble, para re-
vestir, 24x11,5x7-8 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con
banda elastica, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y
110 mm de anchura, resistencia térmica 0,25 m?K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK) y rigidez dinamica 57,7
MN/m?, fijada a los forjados y a los encuentros con otros elementos verticales con pasta de yeso. Incluso p/p de
replanteo, nivelacion y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecu-
cion de encuentros y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de refe-
rencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocacién de las bandas elasticas en la base y en los latera-
les. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Colocacion, aplomado y nivelacion de cercos y precercos de
puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de las piezas por hiladas a nivel. Colocacion de las
bandas elasticas en el encuentro de la fabrica con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y precercos.
Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza
del paramento.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos.
mt04lv c010b 34,650 Ud LADRILLO CERAMICO HUECO DOBLE, PARA REVESTIR, 0,12 4,16
24X11,5X8 CM, SEGU
mt08aaa010a 0,004 m* AGUA. 1,53 0,01
mt09mif010cb 0,016 t MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBANILERIA, DE CEMENTO, 30,09 0,48
COLOR GRIS, CAT
mt09py 010b 0,008 m* PASTA DE YESO DE CONSTRUCCION B1, SEGUN UNE-EN 80,47 0,64
13279-1.
mt16ptr030b 0,400 m  BANDA FLEXIBLE DE ESPUMA DE POLIETILENO RETICULADO 0,69 0,28
DE CELDAS CER
mq06mms010 0,063 h  MEZCLADOR CONTINUO CON SILO, PARA MORTERO 1,77 0,11
INDUSTRIAL EN SECO, SU
mo021 0,571 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE ALBANILERIA. 17,54 10,02
mo114 0,330 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE 16,16 5,33
ALBANILERIA.
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 21,00 0,42
TOTAL PARTIDA........ooiriiinenre s 21,45
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
04.08 Ud COLOCACION Y FIJACION DE PRECERCO DE MADERA DE PINO INTERIOR
Suministro, Colocacién y fijacion de precerco de madera de pino, durante la ejecucion del tabique y antes de colo-
car el pavimento, con tornilleria al entramado autoportante del tabique de placas, para fijar posteriormente, sobre él,
el marco de la carpinteria de entre 2 y 4 m? de superficie. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado.
Incluy e: Replanteo. Nivelacion y aplomado. Fijacion definitiva del precerco.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proy ecto.
PREMAR 1,000 ud PREMARCO DE MADERA 15,00 15,00
mo020 0,323 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 22,85 7,38
mo113 0,323 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 5,97
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 28,40 0,57
TOTAL PARTIDA........covtirriiririnrins e 28,92
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
04.09 M2 RECIBIDO HUECOS CARPINTERIA EXTERIOR
Recibido de cerco o premarco de carpinteria exterior, de madera ¢ hierro, con mortero de cemento 1:6(M-40). In-
cluso apertura de huecos para patillas 6 pletinas, aplomado, nivelado y recatado de mortero. Medido por unidad de
carpinteria comprendiendo premarco o cerco, etc. Construido segiin NTE/FCM-10.
mo020 0,300 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 22,85 6,86
mo113 0,300 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 5,55
mt08aaa010a 0,006 m* AGUA. 1,53 0,01
mt09mif010ia 0,019 MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBANILERIA 36,25 0,69
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 13,10 0,26
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinenre s 13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.10 m? TABIQUE MULTIPLE (15+15+46+15+15)/400
Suministro y montaje de tabique mdltiple, de 106 mm de espesor total, placas tipo Pladur N, y WA en cuartos hi-
medos con nivel de calidad del acabado estandar (Q3), sobre banda acustica, formado por una estructura de cha-
pa de acero galvanizado de 46 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm
entre si, con disposicién normal y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en fotal
(dos placas tipo normal o hidrofugado en cuartos humedos en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aisla-
miento acUstico mediante panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm (0.032 W/m%), en el alma. Incluso
banda acustica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metlicos; tornilleria para la fijacion de las placas
y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocacién de banda
de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de banda de estan-
queidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacién y fijacion de los montantes sobre los elementos horizonta-
les. Corte de las placas. Fijacion de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocacion de los
paneles de lana de roca entre los montantes. Fijacion de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique.
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perfora-
cion de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e la resolucién de encuentros y puntos singulares y las ayudas
de albafiileria para instalaciones.

mt12psg041b 1,000 m  BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE 0,31 0,31
POLIURETANO DE C

mt12psg070c 0,700 m  CANAL RAIL DE PERFIL GALVANIZADO PARA ENTRAMADOS DE 1,12 0,78
FIJACION DE

mt12psg060c 2,750 m  MONTANTE DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM DE 1,44 3,96
ANCHURA, SEG

mt16lra060a 1,050 m*  PANEL SEMIRRIGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 45 MM, 2,85 2,99
SEGUN UNE-EN 1

mt12psg010b 1,050 m?>  PLACA DE YESO LAMINADO A/ UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD 9,50 9,98
/15/C

mt12ppk010j 4,400 PLACA DE YESO LAMINADO FOC / 15/ 2,90 12,76

mt12psg081b 17,000 Ud  TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM. 0,01 0,17

mt12psg081d 38,000 Ud TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X45 MM. 0,01 0,38

mt12psg220 1,600 Ud  FIJACION COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27. 0,06 0,10

mt12psg035a 0,200 kg PASTA DE AGARRE, SEGUN UNE-EN 14496, 0,59 0,12

mt12psg030a 1,000 kg PASTA PARA JUNTAS, SEGUN UNE-EN 13963. 1,29 1,29

mt12psg040a 3,200 m  CINTA DE JUNTAS. 0,03 0,10

mo053 0,150 h  OFICIAL 1 MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES. 23,62 3,54

mo100 0,150 h  AYUDANTE MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES. 19,43 2,91

%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 39,40 0,79

TOTAL PARTIDA.......oootiiriririncnn e 40,18

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.11 m? TABIQUE MULTIPLE (15+15+46+15+15)/400 TIPO FOC EI-90
Suministro y montaje de tabique mdltiple, de 130 mm de espesor total, placas fipo PladurFoc hasta conseguir una
resistencia al fuego del paramento EI-90, con nivel de calidad del acabado estandar (Q3), sobre banda acustica,
formado por una estructura en H de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm de anchura, a base de mon-
tantes (elementos verticales) separados 400 mm entre si, con disposicion normal y canales (elementos horizonta-
les), a la que se atornillan cuatro placas en fotal (dos placas tipo normal o hidrofugado en cuartos humedos en cada
cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acUstico mediante panel semirrigido de lana mineral, espesor
60 mm (0.032 W/m®K), en el alma. Incluso banda acustica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes meta-
licos; tornilleria para la fijacién de las placas y pasta y cinta para el fratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocacién de banda
de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de banda de estan-
queidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacién y fijacion de los montantes sobre los elementos horizonta-
les. Corte de las placas. Fijacion de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocacion de los
paneles de lana de roca entre los montantes. Fijacion de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique.
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perfora-
cién de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e la resolucién de encuentros y puntos singulares y las ayudas
de albafiileria para instalaciones.

mt12psg041b 1,200 m  BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE 0,31 0,37
POLIURETANO DE C

mt12psg070c 0,700 m  CANAL RAIL DE PERFIL GALVANIZADO PARA ENTRAMADOS DE 1,12 0,78
FIJACION DE

mt12psg060c 2,750 m  MONTANTE DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM DE 1,44 3,96
ANCHURA, SEG

mt16lra060a 1,050 m>  PANEL SEMIRRIGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 45 MM, 2,85 2,99
SEGUN UNE-EN 1

mt12psg010b 1,050 m?  PLACA DE YESO LAMINADO A/ UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD 9,50 9,98
115/C

mt12ppk010j 3,150 PLACA DE YESO LAMINADO FOC / 15/ 2,90 9,14

mt12psg081b 17,000 Ud TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM. 0,01 0,17

mt12psg081d 38,000 Ud TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X45 MM. 0,01 0,38

mt12psg220 1,600 Ud  FIJACION COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27. 0,06 0,10

mt12psg035a 0,200 kg PASTA DE AGARRE, SEGUN UNE-EN 14496. 0,59 0,12

mt12psg030a 1,000 kg PASTA PARA JUNTAS, SEGUN UNE-EN 13963. 1,29 1,29

mt12psg040a 3,200 m  CINTA DE JUNTAS. 0,03 0,10

mo053 0,300 h  OFICIAL 1 MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES. 23,62 7,09

mo100 0,300 h  AYUDANTE MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES. 19,43 5,83

%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 42,30 0,85

TOTAL PARTIDA.......oootiiriririncnn e 43,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.12 m? TABIQUE MULTIPLE (15+15+70+15+15)/400 TIPO FOC EI-90
Suministro y montaje de tabique mdltiple, de 106 mm de espesor total, placas fipo PladurFoc hasta conseguir una
resistencia al fuego del paramento EI-90, con nivel de calidad del acabado estandar (Q3), sobre banda acustica,
formado por una estructura en H de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm de anchura, a base de mon-
tantes (elementos verticales) separados 400 mm entre si, con disposicion normal y canales (elementos horizonta-
les), a la que se atornillan cuatro placas en fotal (dos placas tipo normal o hidrofugado en cuartos humedos en cada
cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acUstico mediante panel semirrigido de lana mineral, espesor
60 mm (0.032 W/m®K), en el alma. Incluso banda acustica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes meta-
licos; tornilleria para la fijacién de las placas y pasta y cinta para el fratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocacién de banda
de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de banda de estan-
queidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacién y fijacion de los montantes sobre los elementos horizonta-
les. Corte de las placas. Fijacion de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocacion de los
paneles de lana de roca entre los montantes. Fijacion de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique.
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perfora-
cién de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e la resolucién de encuentros y puntos singulares y las ayudas
de albafiileria para instalaciones.
mt12psg041b 1,200 m  BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE 0,31 0,37
POLIURETANO DE C
mt12pfk020d 0,700 CANAL 70/30 "KNAUF" 1,38 0,97
mt12pfk010d 5,500 MONTANTE 70/40 "KNAUF" 1,82 10,01
mt16lra060b 1,050 PANEL SEMIRRIGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 65 3,62 3,80
mt12psg010b 1,050 m?  PLACA DE YESO LAMINADO A/ UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD 9,50 9,98
115/C
mt12psg081b 17,000 Ud TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM. 0,01 0,17
mt12psg081d 38,000 Ud TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X45 MM. 0,01 0,38
mt12psg220 1,600 Ud  FIJACION COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27. 0,06 0,10
mt12psg035a 0,200 kg PASTA DE AGARRE, SEGUN UNE-EN 14496. 0,59 0,12
mt12psg030a 1,000 kg PASTA PARA JUNTAS, SEGUN UNE-EN 13963. 1,29 1,29
mt12psg040a 3,200 m  CINTA DE JUNTAS. 0,03 0,10
mo053 0,400 h  OFICIAL 1 MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES. 23,62 9,45
mo100 0,400 h  AYUDANTE MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES. 19,43 7,77
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 44,50 0,89
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiininnnni e 45,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.13 m? TRASDOSADO AUTOPORTANTE 15+15+70/400
Suministro y montaje de frasdosado autoportante libre, (15+15+70) de 100 mm de espesor, con nivel de calidad del
acabado Q3, formado por placa de yeso laminado tipo normal o hidrofugas en cuartos humedos de 15 mm de es-
pesor, formando sandwich con una placa similar a la anterior de 15 mm de espesor, atorniladas directamente a
una estructura autoportante de acero galv anizado formada por canales horizontales, sélidamente fijados al suelo y
al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulacion de 400 mm y con disposi-
cién "H", montados sobre canales junto al paramento vertical, aislamiento acUstico mediante panel semirrigido de
lana mineral, espesor 60 mm (0.032 W/m®K), en el alma. Incluso banda acustica; fijaciones para el anclaje de ca-
nales y montantes metalicos; tornilleria para la fijacion de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocacién de banda de estan-
queidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y
canales superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacién de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte
de las placas. Fijacion de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de pa-
so de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para aloja-
miento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros.

mt12psg070d 0,800 m  CANAL RAIL DE PERFIL GALVANIZADO PARA ENTRAMADOS DE 1,13 0,90
FACION DE

mt12psg060d 2,750 m  MONTANTE DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO DE 70 MM DE 1,81 4,98
ANCHURA, SEG

mt12psg041c 1,200 m  BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE 0,47 0,56
POLIURETANO DE C

mt12psg010a 2,100 m*  PLACA DE YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD 5,05 10,61
1125/

mt16lra060b 1,050 PANEL SEMIRRIGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 65 3,62 3,80

mt12psg081b 7,980 Ud TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM. 0,01 0,08

mt12psg081c 18,620 Ud TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X35 MM. 0,01 0,19

mt12psg030a 0,400 kg PASTA PARA JUNTAS, SEGUN UNE-EN 13963. 1,29 0,52

mt12psg040a 1,600 m  CINTA DE JUNTAS. 0,03 0,05

mo053 0,274 h  OFICIAL 1 MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES. 23,62 6,47

mo100 0,090 h  AYUDANTE MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES. 19,43 1,75

%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 29,90 0,60

TOTAL PARTIDA........coiiiiiiininnnni e 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.14 m? TRASDOSADO AUTOPORTANTE 15+15+46/400
Suministro y montaje de frasdosado autoportante libre, (15+15+46) de 76mm de espesor, con nivel de calidad del
acabado Q3, formado por placa de yeso laminado tipo normal o hidrofugas en cuartos humedos de 15 mm de es-
pesor, formando sandwich con una placa similar a la anterior de 15 mm de espesor, atorniladas directamente a
una estructura autoportante de acero galv anizado formada por canales horizontales, sélidamente fijados al suelo y
al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulacion de 400 mm y con disposi-
cién "N", montados sobre canales junto al paramento vertical, aislamiento acUstico mediante panel semirrigido de
lana mineral, espesor 50 mm (0.032 W/m®K), en el alma. Incluso banda acustica; fijaciones para el anclaje de ca-
nales y montantes metalicos; tornilleria para la fijacion de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocacién de banda de estan-
queidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y
canales superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacién de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte
de las placas. Fijacion de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de pa-
so de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para aloja-
miento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluy e la resolucion de encuentros y puntos singulares y las ay udas
de albafiileria para instalaciones.

mt12psg070d 0,800 m  CANAL RAIL DE PERFIL GALVANIZADO PARA ENTRAMADOS DE 1,13 0,90
FIJACION DE

mt12psg060c 2,750 m  MONTANTE DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM DE 1,44 3,96
ANCHURA, SEG

mt12psg041c 1,200 m  BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE 0,47 0,56
POLIURETANO DE C

mt12psg010a 2,100 m*> PLACA DE YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD 5,05 10,61
112,5/

mt16lra060a 1,050 m>  PANEL SEMIRRIGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 45 MM, 2,85 2,99
SEGUN UNE-EN 1

mt12psg081b 7,980 Ud TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM. 0,01 0,08

mt12psg081c 18,620 Ud TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X35 MM. 0,01 0,19

mt12psg030a 0,400 kg PASTA PARA JUNTAS, SEGUN UNE-EN 13963. 1,29 0,52

mt12psg040a 1,600 m  CINTA DE JUNTAS. 0,03 0,05

mo053 0,274 h  OFICIAL 1 MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES. 23,62 6,47

mo100 0,090 h  AYUDANTE MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES. 19,43 1,75

%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 28,10 0,56

TOTAL PARTIDA.......cooiiiriririncn e 28,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.15 m? FALSO TECHO CONTINUO SUSPENDIDO, SITUADO A UNA ALTURA MENOR 4M.
Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad
del acabado estandar (Q3), liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas humedas atorni-
llada a una estructura metalica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm
entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante conectores tipo caballete y colocadas con
una modulacién maxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acUstica, fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tornilleria para la fijacién de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.
Incluy e: Replanteo de los ejes de la estructura metélica. Colocacion de la banda acustica de dilatacion. Fijacion del
perfil perimetral. Sefializacion de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelacion y suspension de
los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijacién de las placas. Tratamiento de
juntas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida entre paramentos, segiin documentacion gréfica de Proy ecto,
sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, si-
guiendo los criterios de medicion ex puestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluy e la resolucion de encuentros y puntos singulares.
mt12psg160a 0,400 m  PERFIL DE ACERO GALVANIZADO, EN U, DE 30 MM. 1,29 0,52
mt12psg220 2,000 Ud FACION COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27. 0,06 0,12
mt12psg210a 1,200 Ud CUELGUE PARA FALSOS TECHOS SUSPENDIDOS. 0,82 0,98
mt12psg210b 1,200 Ud  SEGURO PARA LA FUACION DEL CUELGUE, EN FALSOS 0,13 0,16
TECHOS SUSPENDIDO
mt12psg210c 1,200 Ud  CONEXION SUPERIOR PARA FIJAR LA VARILLA AL CUELGUE, 1,00 1,20
EN FALSOS TE
mt12psg190 1,200 Ud  VARILLA DE CUELGUE. 0,45 0,54
mt12psg050c 3,200 m  MAESTRA 60/27 DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE 1,47 4,70
ANCHO 60 MM, SEG
mt12pek020ka 0,600 Ud CONECTOR, PARA MAESTRA 60/27. 0,24 0,14
mt12pek020da 2,300 Ud CONECTOR TIPO CABALLETE, PARA MAESTRA 60/27. 0,41 0,94
mt12psg010p 1,050 m®> PLACA DE YESO LAMINADO H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 8,97 9,42
LONGITUD/ 12,5
mt12psg081b 17,000 Ud TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM. 0,01 0,17
mt12psg041b 0,400 m  BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE 0,31 0,12
POLIURETANO DE C
mt12psg030a 0,700 kg PASTA PARA JUNTAS, SEGUN UNE-EN 13963. 1,29 0,90
mt12psg040a 0,450 m  CINTA DE JUNTAS. 0,03 0,01
mo015 0,100 h  OFICIAL 12 MONTADOR DE FALSOS TECHOS. 23,62 2,36
mo082 0,100 h  AYUDANTE MONTADOR DE FALSOS TECHOS. 19,43 1,94
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 24,20 0,48
TOTAL PARTIDA........covtirriiinrinrins s 24,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS
04.16 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE CARTON YESO LISO
Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de car-
ton-yeso liso, suspendidas del forjado mediante una perfileria vista blanca estandar oculta entre paneles, compren-
diendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvaniza-
do. Incluso p/p de accesorios de fijacién, completamente instalado.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicara membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unién de anclajes a elementos comunes del edificio como medianeras, tabiques, forja-
dos...
mt12fac020b 1,000 VARILLA METALICA DE ACERO GALVANIZADO 0,32 0,32
mt12fac030a 4,000 PERFILERIA VISTA 0,87 3,48
mt12fac060 0,600 PERFIL ANGULAR 0,62 0,37
mt12fac050 0,200 ACCESORIOS 1,61 0,32
mt12fpe020a 1,020 PLACA 60X60 CM 5,00 5,10
mo035 0,298 OFICIAL 12 ESCAYOLISTA 22,85 6,81
mo117 0,298 PEON ESCAYOLISTA 18,49 5,51
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 21,90 0,44
TOTAL PARTIDA........coiiriiiirinrins e 22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA' Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.17 M2 FALSO TECHO ACUSTICO REGISTRABLE ROCKFON BLANKA X
Falso techo acUstico registrable de perfil oculto segin el sistema Rockfon Blanka X, formado por panel de lana de
roca biosoluble conforme la norma EN 13964, provisto de un velo muy blanco, liso y mate (Indice de blancura,
L=94,5%, Reflexion de la luz, 87% y Difusion de la luz del 99%), superficie antiestatica, y lavable en la cara visible
y de un contravelo en la cara trasera. Los cantos van sellados mediante pintura de larga duracion y biselados. Re-
accion al fuego Euroclase A1, conforme la norma EN 13501-1. Resistencia a la humedad hasta el 100%. Absorcién
acusticaaw = 1 (clase A) conforme la norma ISO 11654. Resistencia térmica 0,54 m2K/W. Formato 600 x 600
mmy 20 mm de espesor con canto recto A24 desmontable. Instalado sobre estructura formada por perfil blanco
Rockfon T24 Click 2890, formando una reticula de 600 x 600. Reaccién al fuego A1, conforme la norma EN
1350-1. Clase de corrosién B, conforme la norma EN 13964. Compuesto por perfil primario en T de 24x38x 3600
mm, perfil secundario en T de 24x38x 1200 mm, perfil secundario en T de 24x38x600 mm, perfil para remate y
angular en L de 24x24x 3050 mm, todo el sistema de acero galvanizado laminado, con la cara vista revestida con
una lamina de aluminio acabado lacado en color blanco (junto con varilla metalica de acero galvanizado de 6 mm
de diametro y accesorios para la instalacion de falsos techos registrables).
mt12pfk050b 0,400 m  PERFIL ANGULAR 0,79 0,32
mt12pfk060e 1,700 m  PERFIL PRIMARIO 0,95 1,62
mt12pfk062b 0,840 m  PERFIL METALICO 1,48 1,24
mt12psg220 1,400 Ud  FIJACION COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27. 0,06 0,08
mt12pek060 1,400 ud  PIEZA DE CUELGUE RAPIDO 0,06 0,08
mt12pek030 1,400 ud  VARILLA DE CUELGUE "KNAUF 0,46 0,64
mt12ppk020jue 1,020 ud  PLACA DE YESO LAMINADO 43,40 44,27
mo015 0,337 h  OFICIAL 1 MONTADOR DE FALSOS TECHOS. 23,62 7,96
mo082 0,337 h  AYUDANTE MONTADOR DE FALSOS TECHOS. 19,43 6,55
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 62,80 1,26
TOTAL PARTIDA.......ocoiiiriririncni e 64,02
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
04.18 M2 PANEL DE AISLAMIENTO ROCKFON COLOR ALL VISTO DENSIDAD 2.40 KG/M2
Panel de lana de roca Rockfon ColorAll. Densidad 2.40 Kg/m2. Con v elofonoabsorv entede superficie lisa mate a la
cara inferior y velo en la cara superior Charcoal - 09.NCS S 9000-N. 1200x600x20. Canto recto. Con colocacion
con perfileria vista color negro. T15.
Incluy e: Replanteo de los ejes de la estructura metélica. Colocacion de la banda acustica de dilatacion. Fijacion del
perfil perimetral. Sefializacion de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelacion y suspension de
los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijacién de las placas. Tratamiento de
juntas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida entre paramentos, segiin documentacion gréfica de Proy ecto,
sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e la resolucion de encuentros y puntos singulares.
mt12pfk050b 0,400 m  PERFIL ANGULAR 0,79 0,32
mt12pfk060e 1,700 m  PERFIL PRIMARIO 0,95 1,62
mt12pfk062b 0,840 m  PERFIL METALICO 1,48 1,24
mt12psg220 1,400 Ud  FIJACION COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27. 0,06 0,08
mt12pek060 1,400 ud  PIEZA DE CUELGUE RAPIDO 0,06 0,08
mt12pek030 1,400 ud  VARILLA DE CUELGUE "KNAUF 0,46 0,64
COLOR ALL 1,050 m2 ROCKFON COLOR ALL 16,10 16,91
mo015 0,337 h  OFICIAL 1 MONTADOR DE FALSOS TECHOS. 23,62 7,96
mo082 0,337 h  AYUDANTE MONTADOR DE FALSOS TECHOS. 19,43 6,55
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 35,40 0,71
TOTAL PARTIDA.......ocotiiriririnnni e 36,11
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
04.19 M2 FALSO TECHO GRILL - HOUNTER DOUGLAS LUXALON
Techo técnico desmontable tipo Hounter Douglas Luxalon Crill, de dimensiones de lamas 21x100 mm. Tipo
Cs2-d0. Sobre perfileria metalica color negro. Incluso bastidor de cuelgue
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiininicnni e 125,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.20 M2 PANEL DE LANA DE ROCA AISLANTE 40MM. TECHO
Aislamiento térmico bajo forjado, formado por panel semirrigido de lana mineral, segin UNE-EN 13162, no rev esti-
do, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), fijado mecanica-
mente.
mt16lra020bbp 1,050 PANEL SEMIRRIGIDO DE LANA MINERAL 4,27 4,48
mt16aaal21a 3,000 TACO DE EXPANSION 0,08 0,24
mo054 0,050 OFICIAL 12 MONTADOR 25,30 1,27
mo101 0,050 AYUDANTE MONTADOR 22,94 1,15
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 7,10 0,14
TOTAL PARTIDA........coiiriiinenie s 7,28
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
04.21 ML AISLAMIENTO ACUSTICO DE BAJANTES TIPO "GEOPLOM"
M2 de ldmina GEOPLOM o similar, de 15 mm. para el aislamiento de codos y tuberias, aislada con l&mina de
GEOPLOM de 15 mm., il p.p. de piezas especiales, mano de obra, totalmente instalada
BANDA 1,100 ML GEOPLOM 473 5,20
mo021 0,200 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE ALBANILERIA. 17,54 3,51
mo114 0,200 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE 16,16 3,23
ALBANILERIA.
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 11,90 0,24
TOTAL PARTIDA........coiiriiininie e 12,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
04.22 ud AYUDAS DE ALBANILERIA PARA INSTALACIONES Y OFICIOS.
- Ayudas de albafileria a las instalaciones de electricidad, alumbrado, acometidas, cuadros, instalaciones eléctri-
cas de toda la obra, efc., incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, efc., completas y
terminadas.
- Ayudas albafiileria a las instalaciones de fontaneria, saneamiento, bajantes pluviales y distribucién general de
agua, incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, efc., completas y terminadas.
- Ay udas albafiileria a las instalaciones de calefaccion, radiadores, chimeneas y distribuciones generales, incluso
materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, etc., completas y terminadas.
- Ay udas albafiileria a la instalacion de guias metélicas, soportes, efc., de los ascensores, incluso p.p. de cuadros
y canalizaciones eléctricas necesarias, con materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, efc.,
completas y terminadas.
- Ay udas albafiileria en instalaciones de telecomunicacion, cuadros de amplificadores, efc., incluso recibido y en-
carcelados de las antenas de TV, formacion de bases de hormigén en cubierta, materiales auxiliares, amarres,
efc., completas y acabadas.
- Ay udas albafiileria a todas las instalaciones de prevencion de incendios, en detectores, alumbrados de emergen-
cia, empotrado en paredes de los P.F.l., efc., incluso materiales auxiliare, apertura y cierre de rozas, encarcela-
dos, efc., completas y terminadas.
- Ayudas albafiileria a las instalaciones de extraccion y climatizacion, en sus conductos, soportes de equipos,
efc., incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, efc., completas y terminadas.
-Ay udas albafileria a toda la cerrajeria metalica, barandillas, pasamanos, incluso materiales auxiliares, etc., com-
pletas y acabadas.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........ooiriiininre s 12.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 05 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

05.01 m2 RECRECIDO SOLERA MORTERO SOBRE FORJADO
Solera de mortero mecanizado, con éarido siliceo sobre forjado existente, perfectamente maestreada y nivelada;
preparada para posterior colocacién de pavimento. Todo ello con un espesor minimo de 5 cms. dependiendo del ti-
po de pavimento de acabado. Incluso p.p. de juntas de dilatacién perimetrales en todas las estancias de 1/1.5 cm.
de poliestireno, marcado de niveles, reglas y frabajos previos de replanteo, acabado y posterior limpieza para reci-
bir el pavimento. Construido segln instrucciones de la Direccién Técnica por mano de obra especializada. Medida
la superficie realmente construida.

MT16PEA020A 0,050 M2 PANEL POLIESTIRENO EXPANDIDO 0,92 0,05
MTO9MORO10E 0,050 M3 MORTERO DE CMEENTO 133,30 6,67
M0O020 0,120 HR  OFICIAL 1° CONSTRUCCION 22,85 2,74
MO113 0,120 MR PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 18,49 2,22
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 11,70 0,23
TOTAL PARTIDA........coovernirnnn s 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

05.02 m? CAPA FINA DE PASTA NIVELADORA DE SUELOS CT- C25 - F6
Formacién de capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C25 - F6 segiin UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor,
aplicada manualmente, para la regularizacion y nivelacion de la superficie soporte interior de hormigén o mortero,
incluso previa reparacion de los huecos e irregularidades del derribo de tabiques y registros en suelos, y previa
aplicacion de imprimacion monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color
amarillo, que actuara como puente de union, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la forma-
cién de charcos, preparada para recibir pavimento ceramico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no
incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilizacion de
indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formacién
de juntas y curado del mortero.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicacién de la imprimacion. Amasado con batidor eléctri-
co. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perimetro.

mt09mcp200d 4,000 kg PASTA NIVELADORA DE SUELOS CT - C25 - F6 SEGUN UNE-EN 1,05 4,20

13813, COM
mt09bnc235a 0,125 1 IMPRIMACION MONOCOMPONENTE A BASE DE RESINAS 7,27 0,91

SINTETICAS MODIFICA
mt16pea020a 0,100 m?  PANEL RIGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, SEGUN UNE-EN 0,94 0,09

13163, MECA
mo020 0,100 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 22,85 2,29
mo113 0,100 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 1,85
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 9,30 0,19

TOTAL PARTIDA........coiiiiiiirinnnni e 9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.03 m2 PREPARACION DE HUECO DE 22 MM DE EN PAVIMENTO PARA FELPUDO
Preparacion de hueco en pavimento, para alojamiento de felpudo, nivelando la superficie soporte mediante la apli-
cacién manual de una capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 segin UNE-EN 13813, de 2 mm de
espesor, previa aplicacion de imprimacién monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disol-
ventes, de color amarillo, que actua como puente de union, preparado para recibir el marco perimetral metalico y el
felpudo (no incluidos en este precio). Incluso p/p de preparacién de la superficie soporte y de las aristas, marcado
de los niveles de acabado mediante la utilizacién de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido
de la mezcla y extendido en capa continua, formacion de juntas y curado del mortero.
Incluye: Preparacion de la superficie soporte y de las aristas. Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplica-
cién de la imprimacion. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
mt09mcp200b 4,000 kg PASTA NIVELADORA DE SUELOS CT - C20 - F6 SEGUN UNE-EN 0,93 3,72
13813, COM
mt09bnc235a 0,125 | IMPRIMACION MONOCOMPONENTE A BASE DE RESINAS 7,27 0,91
SINTETICAS MODIFICA
mo020 0,107 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 22,85 2,44
mo113 0,107 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 1,98
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 9,10 0,18
TOTAL PARTIDA........covtirriiniinrens e 9,23
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
05.04 m2 SOLADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO CLASE 2/3 ASEOS
Solado mediante baldosa porcelanica en aseos CLASE 2/3 (resbaladicidad) rectificada PVP 30 euros/m2, formato,
modelo y color a elegir en obra por D.F., recibido con cemento cola de altas prestaciones, C2 Te S1, porcelanico
colacem compact de la casa Ardex o similar, colocado con junta de 5mm incluso p.p. de perfileria, cantoneras,
juntas de dilatacion y piezas especiales, cortes, ingletes, SIN RODAPIE, puntos singulares, rejuntado con lechada
especial hidrofugado FS-Flex de la casa Ardex o similar, incluyendo para evitar la aparicion de cejas el sistema
de crucetas autonivelantes de 3 mm. de Peygran , limpieza. Medido en superficie util seglin proy ecto.
Incluy e: Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicion de baldosas. Colocacion de ma-
estras o reglas. Preparacion y aplicacion del adhesivo. Formacion de juntas de movimiento. Colocacion de las
baldosas. Ejecucion de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos. No se ha incrementado la medicion por roturas y recortes.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, de-
duciendo los huecos.
mt09mcr021g 6,000 kg ADHESIVO CEMENTOSO DE FRAGUADO NORMAL, C1 SEGUN 0,36 2,16
UNE-EN 12004, CO
mt19alb110fH 0,500 m  PERFIL TIPO CANTONERA DE ALUMINIO ANODIZADO, 478 2,39
ACABADO PLATAY 8 M
mt19abp010ak2 1,000 m?2  BALDOSA CERAMICA DE GRES PORCELANICO, 25,00 25,00
mt09mcr060c 0,100 kg MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA 0,71 0,07
MINIMA ENTRE 1,5 Y
mo024 0,450 h  OFICIAL 12 ALICATADOR. 17,54 7,89
mo062 0,450 h ~ AYUDANTE ALICATADOR. 16,43 7,39
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 44,90 0,90
TOTAL PARTIDA........covtirriiiiinrins s 45,80

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04.01 m2 SOLADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO CLASE 3 RAMPA ACCESO
Solado mediante baldosa porcelanica en aseos CLASE 3 (resbaladicidad) rectificada PVP 30 euros/m2, formato,
modelo y color a elegir en obra por D.F., recibido con cemento cola de altas prestaciones, C2 Te S1, porcelanico
colacem compact de la casa Ardex o similar, colocado con junta de 5mm incluso p.p. de perfileria, cantoneras,
juntas de dilatacion y piezas especiales, cortes, ingletes, SIN RODAPIE, puntos singulares, cantos vistos, rejunta-
do con lechada especial hidrofugado FS-Flex de la casa Ardex o similar, incluyendo para evitar la aparicion de ce-
jas el sistema de crucetas autonivelantes de 3 mm. de Peygran , limpieza. Medido en superficie util segun proyec-
fo.
Incluy e: Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicion de baldosas. Colocacion de ma-
estras o reglas. Preparacion y aplicacion del adhesivo. Formacion de juntas de movimiento. Colocacion de las
baldosas. Ejecucion de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos. No se ha incrementado la medicion por roturas y recortes.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, de-
duciendo los huecos.

mt09mcr021g 6,000 kg ADHESIVO CEMENTOSO DE FRAGUADO NORMAL, C1 SEGUN 0,36 2,16
UNE-EN 12004, CO

mt19alb110fH 0,500 m  PERFIL TIPO CANTONERA DE ALUMINIO ANODIZADO, 478 2,39
ACABADO PLATAY 8 M

mt19abp010ak2 1,000 m?  BALDOSA CERAMICA DE GRES PORCELANICO, 25,00 25,00

mt09mcr060c 0,100 kg MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA 0,71 0,07
MINIMA ENTRE 1,5 Y

mo024 0,450 h  OFICIAL 12 ALICATADOR. 17,54 7,89

mo062 0,450 h ~ AYUDANTE ALICATADOR. 16,43 7,39

%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 44,90 0,90

TOTAL PARTIDA........cootirriiiiniinris e 45,80

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

05.05 m2 ALICATADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO
Suministro y colocacion de alicatado con gres porcelanico acabado pulido, 25 €/m? capacidad de absorcion de
agua E<0,5%, grupo Bla, segin UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 segiin UNE-ENV 12633
y resbaladicidad clase 0 segun CTE, recibido con adhesivo cementoso, con doble encolado. Incluso p/p de prepa-
racion de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y juntas; re-
juntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas; acabado y limpieza final.
Incluy e: Preparacion de la superficie soporte. Enfoscado de mortero de cemento si el tabique es de ladrillo. Replan-
teo de niveles y disposicion de baldosas. Colocacion de maestras o reglas. Preparacion y aplicacion del adhesi-
vo. Formacion de juntas de movimiento. Colocacion de las baldosas. Ejecucion de esquinas y rincones. Rejunta-
do de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m2. No se ha incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que en la des-
composicion se ha considerado un 5% mas de piezas.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie may or de 3 m2.

mt09mcr021g 6,000 kg ADHESIVO CEMENTOSO DE FRAGUADO NORMAL, C1 SEGUN 0,36 2,16
UNE-EN 12004, CO

mt19alb110fH 0,500 m  PERFIL TIPO CANTONERA DE ALUMINIO ANODIZADO, 478 2,39
ACABADO PLATAY 8 M

mt19abp010ak2 1,000 m?2  BALDOSA CERAMICA DE GRES PORCELANICO, 25,00 25,00

mt09mcr060c 0,100 kg MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA 0,71 0,07
MINIMA ENTRE 1,5 Y

mo024 0,351 h  OFICIAL 12 ALICATADOR. 17,54 6,16

mo062 0,351 h  AYUDANTE ALICATADOR. 16,43 577

%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 41,60 0,83

TOTAL PARTIDA........covtirriiinrinrins e 42,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.06 m2 FELPUDO METALICO ENTRADA
Suministro y colocacion de felpudo TIPO ROMUS o similar formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchu-
ra, unidos entre si mediante cable de acero inoxidable, distancia entre perfiles 5 mm, acabado superficial con rizos
de vinilo entrelazados de color a elegir, espesor total 22 mm, uso interior y exterior, enrollable, instalado en cajea-
do de pavimento formado por foso de 17 a 25 mm de profundidad incluido. Incluso p/p de preparacion de la superfi-
cie soporte.
Incluy e: Preparacion de la superficie soporte con pasta autonivelante. Colocacion del felpudo.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proy ecto.
MT18FEL100FCA 1,000 m2 FELPUDO 402,55 402,55
MO0027 0,106 hr  OFICIAL 1° INSTALADOR MOQUETAS 22,85 2,42
MO065 0,106 hr ~ AYUDANTE INSTALADOR MOQUETAS 19,43 2,06
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 407,00 8,14
TOTAL PARTIDA........covtirriiiiinris s 41517
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
05.07 UD PELDANO GRES PORCELANICO CLASE 2 PODOTACTIL
Formacién de peldafio mediante pieza de huella y tabica de dimensiones aproximadas 28x 17.5x 100, preparadas
en taller en inglete y cantos vistos, incluso ranura podotactil en huella de peldafio, tira podotactil en inicio de tramos
de escalera y luz LED en tabica de peldafio, recibido sobre peldafieado metalico.
mt09mcr021g 6,000 kg ADHESIVO CEMENTOSO DE FRAGUADO NORMAL, C1 SEGUN 0,36 2,16
UNE-EN 12004, CO
mt19alb110fH 0,500 m  PERFIL TIPO CANTONERA DE ALUMINIO ANODIZADO, 4,78 2,39
ACABADO PLATAY 8 M
mt19abp010ak2 1,500 m>  BALDOSA CERAMICA DE GRES PORCELANICO, 25,00 37,50
mt09mcr060c 0,100 kg MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA 0,71 0,07
MINIMA ENTRE 1,5 Y
mo024 1,000 h  OFICIAL 12 ALICATADOR. 17,54 17,54
mo062 1,000 h  AYUDANTE ALICATADOR. 16,43 16,43
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 76,10 1,52
TOTAL PARTIDA........ooiiriiininre e 77,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
05.08 m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE LINOLEO, DE 2.5 MM
Suministro y colocacion de pavimento de lindleo, de 2.5 mm de espesor, con tratamiento antiestatico, tipo DLW
Dalton Frost Grey acabado liso, en color a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de anchura; clasificacion
UPEC: U4 P3 E1 C2; clasificacion al uso, segun UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para
uso comercial; clase 42 para uso industrial; reduccién del ruido de impactos 9 dB, segin UNE-EN ISO 10140; re-
sistencia al fuego Cfl-s1, segun UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrilicas en
dispersion acuosa (250 g/m?), sobre capa fina de nivelacion no incluida en este precio. Incluso p/p de replanteo,
cortes, aplicacion del adhesivo mediante espatula dentada, soldado de unién y juntas entre rollos con cordon ter-
mofusible, resolucion de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatacién del edificio, eliminacion y limpieza
del material sobrante y limpieza final del pavimento.
Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicacion del adhesivo. Colocacién del pavimento. Soldado de union
y juntas entre rollos. Incluso colocacién de elementos podotactiles segun proyecto. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.
mt18dww 010 0,250 kg ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE RESINA ACRILICA EN 4,71 1,18
DISPERSION ACU
mt18dsi020c 1,050 m>  LAMINA HOMOGENEA DE LINOLEO, DE 3.6 MM DE ESPESCR, 22,04 23,14
CON TRATAMIEN
mo026 0,193 h  OFICIAL 12 INSTALADOR DE REVESTIMIENTOS FLEXIBLES. 17,54 3,39
mo064 0,107 h  AYUDANTE INSTALADOR DE REVESTIMIENTOS FLEXIBLES. 16,43 1,76
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 29,50 0,59
TOTAL PARTIDA........coiiriiininie e 30,06

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.10 M2 JARDIN VERTICAL -HORIZONTAL ARTIFICIAL MODULAR
Jardin vertical modular formado por planchas de malla galvanizada y plantas artificiales de poliester iny ectado de
diversos colores y formas unidas a la malla galvanizada. Fijacion del conjunto a pared mediante tornilleria y aran-
delas. Incluso medios auxiliares de elevacion y sujecion. Totalmente instalado segun indicaciones de la D.F.
mt07ali026a 1,050 ud PERFIL HUECO 11,60 12,18
mt14gdt030 1,000 ud  MODULO FYTOTEXTILE 17,50 17,50
mt14gdt010a 10,000 ud  ANCLAJE MECANICO 0,02 0,20
mt14gdt020 8,750 ud  TORNILLO AUTORROSCANTE 0,09 0,79
mt48ept010a23 1,000 ud  JARDIN POLIESTER INYECTADO 91,25 91,25
mo011 0,930 h  OFICIAL 12 MONTADOR. 25,30 23,53
mo080 0,930 h  AYUDANTE MONTADOR. 22,94 21,33
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 166,80 3,34
TOTAL PARTIDA...... oot 170,12
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DOCE CENTIMOS
05.11 M2 REVESTIMIENTO MURAL VINILICO TIPO "VESCOM, WALLCOVERING"
Rev estimiento mural vinilico WATSON 1098-..... en rollos de 1,30 ancho y largo 50 mts, con una capa de vinilo
estampada con tintas al agua aplicada a un tejido de algodén,, lavable, desinfectable, (resistente al fuego B-s2 d0
segun EN 13501) a prueba de bacterias, ( composicion 55% PVC,+22,5%plasfificantes, ) peso 440gr/m2 ) , espe-
sor 560micras, insensibilidad a la luz de 7 (xenotexter DIN 54004) instalado sobre paramento limpio liso y seco
con cola Vescom 2000 (incluso preparacion de paredes si fuera necesario).
ADH 0,150 kg ADHESIVO A BASE DE RESINA ACRILICA EN DISPERSION 4,70 0,71
ACUOSA, PARA EL
LAM 1,050 m2 REVESTIMIENTO MURAL VESCOM 16,50 17,33
mo038 0,400 h  OFICIAL 12PINTOR. 22,85 9,14
mo076 0,400 h  AYUDANTE PINTOR. 19,43 7,77
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 35,00 0,70
TOTAL PARTIDA........coitirriiiiinrins e 35,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
05.12 M2 ESTORE ENROLLABLE TIPO NANO SCREEN
M2. Estor enrollable con tejido ignifugo tipo "NANO SCREEN" o similar acabado a elegir en obra, accionamiento
manual con cadena de PVC para maniobra de recogida, en el lado derecho/izquierdo; fijado en la pared/techo con
anclajes mecanicos. Incluso herrajes y accesorios. Totalmente instalado y ajustado.
MT44 1,000 ESTOR ENROLLABLE 65,35 65,35
mt44stm020d 1,000 KIT PARA EL ACCIONAMIENTO 4,44 4,44
mo011 0,150 h  OFICIAL 12 MONTADOR. 25,30 3,80
mo080 0,400 h  AYUDANTE MONTADOR. 22,94 9,18
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 82,80 1,66
TOTAL PARTIDA........ooiiriiincnie e 84,43
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
05.13 m? PAVIMENTO PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD
Pavimento podotactil ejecutado sobre pavimento existente a base de botones de aluminio tipo Novotop access y
bandas sefializadoras Novoband access de aluminio de altura 3 mm. disefiados para marcar los recorridos acce-
sibles e identificar los obstaculos. Se colocaran el numero de elementos y con la composicién que indiquen la nor-
mativa y la DF por m2. Incluso p.p. de preparacion del soporte, replanteo y fijacién de los elementos, conforme a
las indicaciones de la DF, la normativa y el fabricante.
PODOT 1,050 m2 pavimento podotactil 30,00 31,50
mo024 0,450 h  OFICIAL 12 ALICATADOR. 17,54 7,89
mo062 0,450 h ~ AYUDANTE ALICATADOR. 16,43 7,39
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 46,80 0,94
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 47,72

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.14 ml RODAPIE LISO ALUMINIO ANODIZADO 10 CM ALTURA

Rodapié liso de aluminio anodizado, de 100 mm de altura, color plata, fjado con adhesivo. Totalmente instalado.
RODAL 1,000 ml  RODAPIE ALUMINIO 15,00 15,00
mt09mcr021g 1,000 kg ADHESIVO CEMENTOSO DE FRAGUADO NORMAL, C1 SEGUN 0,36 0,36

UNE-EN 12004, CO
mo024 0,100 h  OFICIAL 12 ALICATADOR. 17,54 1,75
mo062 0,100 h  AYUDANTE ALICATADOR. 16,43 1,64
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 18,80 0,38

TOTAL PARTIDA.......coiiiiirirenrese s 19,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA
06.01 M2 CARPINTERIA EXTERIOR ALUMINIO COLOR BLANCO COR 70 CC-16
M2. Suministro y colocacién de carpinteria exterior de aluminio serie COR 70 CC-16 RPT (acabado BLANCO) con
Rotura de puente térmico, disefios segun planos de proy ecto. Incluso premarco, recibido, sellados y mecanismos.
Permeabilidad al aire UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento UNE-EN 12210:2000 Clase C5
Vidrios segun planos incluidos.
Apertura dimensiones y composicion conforme a planos.
mt25pfz253baf 1,000 m2 VENTANA ALUMINIO, SERIE COR-70 CC16 340,00 340,00
mt25pem015a 4,000 m PREMARCO 2,20 8,80
mo018 1,380 h  OFICIAL 12 CERRAJERO. 23,22 32,04
mo059 0,690 h  AYUDANTE CERRAJERO. 19,51 13,46
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 394,30 7,89
TOTAL PARTIDA........coiiiiiririenni e 402,19
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
06.02 m? REJA VENTILACION METALICA LAMAS Z 40.60.40
Reja metalica compuesta por bastidor de tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frio de 60x40x2
mm, lamas de acero Z 40.60.40.2. Todos los elementos metélicos habrén sido sometidos en taller a un tratamiento
anticorrosion segiin UNE-EN ISO 1461 e imprimacién SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un es-
pesor medio de recubrimiento de 20 micras y lacado final en color a elegir. Incluso p/p de pletinas para fijacién me-
diante atornillado en obra de fabrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Elaboracion en taller y ajuste final en
obra.
Incluy e: Marcado de los puntos de fijacion del bastidor. Presentacion de la reja. Aplomado y nivelacién. Resolu-
cién de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida segiin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
mt26aab010bm 4,000 m TUBO RECTANGULAR DE PERFIL HUECO DE ACERO 4,02 16,08
LAMINADO EN FRIO DE 60
mt26btr040b 1,000 m2  CELOSIA FIJA FORMADA POR LAMAS Z DE ACERO 56,10 56,10
GALVANIZADO, ACABADO P
mt26aaa033b 4,000 Ud  ANCLAJE MECANICO CON TACO DE NYLON Y TORNILLO DE 0,87 3,48
ACERO INOXIDABL
mt27pfi050 0,160 kg IMPRIMACION SHOP-PRIMER A BASE DE RESINAS 10,15 1,62
PIGMENTADAS CON OXIDO
mo018 0,371 h  OFICIAL 1 CERRAJERO. 23,22 8,61
mo059 0,265 h  AYUDANTE CERRAJERO. 19,51 5,17
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 91,10 1,82
TOTAL PARTIDA........coiiiririnininni e 92,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
06.03 m  REMATE DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO Z, ESPESOR 1.5 MM
Suministro y colocacion de remate de chapa plegada de acero galv anizado acabado lacado, espesor 1.5 mm, de-
sarrollo 150 mm y 3 pliegues, fijada al soporte con tornillo autotaladrante de acero galvanizado. En encuentro de
paramentos verticales y falso techo.
Incluye: Replanteo. Presentacion de las chapas. Aplomado y nivelacion. Resolucién de encuentros y de puntos
singulares.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
mt26cpa010gb 1,000 m  REMATE DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO, 7,25 7,25
ESPESOR 1.5 MM, DE
mt12www 050 6,000 Ud TORNILLO AUTOTALADRANTE DE ACERO GALVANIZADO. 0,03 0,18
mo018 0,150 h  OFICIAL 12 CERRAJERO. 23,22 3,48
mo059 0,150 h  AYUDANTE CERRAJERO. 19,51 2,93
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 13,80 0,28
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiriicnnii e 14,12

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
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06.04 KG SUBESTRUCTURA DE SUJECION 70.30.3 ACERO S-275
Acero laminado S-275, en perfiles para perfileria de estructuras auxiliares interiores de sujecion de maquinas en fal-
so techo, mamparas y tabicas de cartdn-y eso, unidas entre si mediante soldadura con electrodo basico i/p.p. des-
puntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo totalmente montado, granallado previamente,
segln NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95. Colocadas soldadas a placas de anclaje sobre estructura de hormigén exis-
tente, incluso tirantes a 45° para sujecion del conjunto. Apoyo de placas de anclaje sobre material fonoabsorbente a
forjado.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicara membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unién de anclajes a elementos comunes del edificio como medianeras, tabiques, forja-
dos...
MTO7ALIO10A 1,000 kg ACERO S275 1,43 1,43
MO047 0,100 Hr  OFICIAL 12 MONTADOR DE ESTRUCTURA METALICA 23,99 2,40
MO094 0,100 Hr  AYUDANTE MONTADOR DE ESTRUCTURA METALICA 20,40 2,04
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 5,90 0,12
TOTAL PARTIDA.......cooiiiriririncn e 5,99
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.05 ML BARANDILLA ESCALERA. BARROTES ACERO DIAM. 12MM. /PASAMANOS
Barandilla de escalera, de altura variable entre 95-110 cm., conformada por barrotes de didmetro 12 mm de espe-
sor separados 9 cm. y pasamanos de pletina 1040 mm. Perfil inferior de sujecion de 10%40 recibido sobre soporte
de pieza de ceramica de peldafieado de escalera. Todo el conjunto lacado al horno. Totalmente colocada. Dimen-
siones, composicion y apertura conforme a plano.
mt08aaa010a 0,006 m* AGUA. 1,53 0,01
mt09mif010ca 0,015 MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBANILERIA 32,25 0,48
mt26dbe010c 1,000 BARANDILLA METALICA DE PLETINA 90,65 90,65
mq08s01020 0,117 h  EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA 3,16 0,37
ELECTRICA.
LAACDO 2,000 m2 LACADO AL HORNO 22,96 45,92
mo020 0411 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 22,85 9,39
mo113 0,274 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 5,07
mo018 0,548 h  OFICIAL 12 CERRAJERO. 23,22 12,72
mo059 0,274 h  AYUDANTE CERRAJERO. 19,51 5,35
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 170,00 3,40
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiininnnni e 173,36
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
06.06 M2 REVESTIMIENTO BANDEJAS METALICAS INOX ACABADO PULIDO
Rev estimiento decorativo de paramentos interiores con plancha, de acero inoxidable AlSI 316, de 1.5 mm de espe-
sor, acabado mate, cortada a medida, fijada con tomillos de acero galvanizado a una estructura metalica de perfiles
de plancha de acero galvanizado, de 85 mm de anchura, anclada al paramento vertical cada 600 mm, con ancla-
jes mecanicos con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza av ellanada.
mt29pme030a 1,660 PERFIL DE PLANCHA 0,99 1,64
mt26aaa033a 12,000 ANCLAJE MECANICO 0,29 3,48
mt29pme010m 1,050 PLANCHA, DE ACERO INOXIDABLE 15,31 16,08
mt29pme040a 9,330 TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO 0,02 0,19
mo018 0,270 h  OFICIAL 12 CERRAJERO. 23,22 6,27
mo059 0,270 h  AYUDANTE CERRAJERO. 19,51 5,27
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 32,90 0,66
TOTAL PARTIDA.......ocotiiriririnnni e 33,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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06.07 Ud PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 60
Suministro y colocacion de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espe-
sor, 820x2020 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galva-
nizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con camara intermedia de lana de roca de al-
ta densidad y placas de carton yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumes-
cente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso intensivo. Herrajes, pernios y manilla de acero
inoxidable tipo JNF IN.00.028.B.CF. Elaborada en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y pro-
bada.
Incluy e: Marcado de puntos de fijacién y aplomado del cerco. Fijacion del cerco al paramento. Sellado de juntas
perimetrales. Colocacién de la hoja. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especificaciones de
Proyecto.
mt26pca020cch 1,000 Ud PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 236,00 236,00
60-C5, SEGUN UNE-EN
mt26pca100ga 1,000 Ud CIERRAPUERTAS PARA USO INTENSIVO DE PUERTA 95,00 95,00
CORTAFUEGOS DE UNA HO
mo020 0,478 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 22,85 10,92
mo077 0,478 h  AYUDANTE CONSTRUCCION. 16,43 7,85
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 349,80 7,00
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 356,77
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
06.08 M2 CELOSIA ALUMINIO MALLORQUINA LACADO BLANCO
Marcos y celosia de aluminio.
Tipo Sistema Mallorquina de Cortizo o similar. Todo el conjunto lacado en color blanco similar a las ventanas de la
fachada. Secciones rectas.
Uw=0.08W/m2/K
Resistencia a la carga de viento Clase 5.
Dimensiones y composicion conforme a plano.
mt25pce020c 1,000 m2  CELOSIA DE LAMAS FIJAS DE ALUMINIO 106,54 106,54
mt23ppb011 4,000 Ud ANCLAJE MECANICO 0,29 1,16
mo018 0,264 h  OFICIAL 12 CERRAJERO. 23,22 6,13
mo059 0,264 h  AYUDANTE CERRAJERO. 19,51 5,15
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 119,00 2,38
TOTAL PARTIDA........coiiriiininre s 121,36

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CAPITULO 07 CARPINTERIA DE MADERA Y ARMARIOS

07.01 Ud P1. PUERTA DE PASO DE MADERA 82,5 ENRASADA A PARAMENTO EI-60
Suministro y colocacién de puerta interior abatible de hoja y marco enrasado, de madera, para edificio de uso pU-
blico, de una hoja, lisa, de 210x82,5x espesor variable cm, compuesto por alma de tablero DM, acabado chapeado
en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM)
y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla JNF
IN.00.028.B.CF (ignifuga y homologada) y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza
del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, fijacion del block de puerta al
precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
block de puerta e incluida la colocacién en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y
fijacion en obra. Totalmente montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco y a instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijacion del
block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano.
Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proyecto.

mt22aap011ja 1,000 Ud PRECERCO DE MADERA DE PINO PARA PUERTA DE UNA 17,75 17,75
HOJA, CON ELEMENTO

MT22BTA020D 1,000 ud PUERTA ENRASADA EI60 650,00 650,00

mt22w ww 040 0,100 Ud AEROSOL DE 750 ML DE ESPUMA ADHESIVA AUTOEXPANSIVA, 8,54 0,85
ELASTICA, DE

mo017 1,328 HR  AYUDANTE CARPINTERO 19,58 26,00

mo058 1,116 %  MEDIOS AUXILIARES 2,00 2,23

%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 696,80 13,94

TOTAL PARTIDA........cootirriiiiniinris e 710,77

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

07.02 Ud P2. PUERTA DE PASO DE MADERA 82,5 ENRASADA A PARAMENTO
Suministro y colocacién de puerta interior abatible de hoja y marco enrasado, de madera, para edificio de uso pU-
blico, de una hoja, lisa, de 210x82,5x espesor variable cm, compuesto por alma de tablero DM, acabado chapeado
en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM)
y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B
y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y
calzado del block de puerta en el precerco, fijacion del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvaniza-
do, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la colocacion en
obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijacién en obra. Totalmente montado y pro-
bado.
Incluye: Limpieza del precerco y a instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijacion del
block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano.
Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proy ecto.

mt22aap011ja 1,000 Ud PRECERCO DE MADERA DE PINO PARA PUERTA DE UNA 17,75 17,75
HOJA, CON ELEMENTO

MT22BTA020B 1,000 ud PUERTA ENRASADA 520,00 520,00

mt22w ww 040 0,100 Ud AEROSOL DE 750 ML DE ESPUMA ADHESIVA AUTOEXPANSIVA, 8,54 0,85
ELASTICA, DE

mo017 1,328 HR  AYUDANTE CARPINTERO 19,58 26,00

mo058 1,116 %  MEDIOS AUXILIARES 2,00 2,23

%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 566,80 11,34

TOTAL PARTIDA........covtirriiniinrins s 578,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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07.03 Ud P3. PUERTA DE PASO DE MADERA 82,5 SIN ENRASAR
P5. Suministro y colocacién de puerta interior abatible de hoja y marco sin enrasar, de madera, para edificio de
uso publico, de una hoja, lisa, de 210x82,5x espesor variable cm, compuesto por alma de tablero DM, acabado
chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (table-
ro de DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla JNF
IN.00.028.B y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado,
alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, fijacidn del block de puerta al precerco con tornillos de
acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la
colocacién en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente
montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijacion del
block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano.
Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proyecto.

mt22aap011ja 1,000 Ud PRECERCO DE MADERA DE PINO PARA PUERTA DE UNA 17,75 17,75
HOJA, CON ELEMENTO

MT22BTA020C 1,000 UD PUERTA INTERIOR 250,00 250,00

mt22w ww 040 0,100 Ud AEROSOL DE 750 ML DE ESPUMA ADHESIVA AUTOEXPANSIVA, 8,54 0,85
ELASTICA, DE

mo017 1,328 HR  AYUDANTE CARPINTERO 19,58 26,00

mo058 1,116 %  MEDIOS AUXILIARES 2,00 2,23

%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 296,80 5,94

TOTAL PARTIDA........covtirriiniinrens e 302,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

07.04 Ud P4. PUERTA DE PASO DE MADERA 92,5 SIN ENRASAR
P5. Suministro y colocacion de puerta interior abatible de hoja y marco sin enrasar, de madera, para edificio de
uso publico, de una hoja, lisa, de 210x92,5x espesor variable cm, compuesto por alma de tablero DM, acabado
chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (table-
ro de DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla JNF
IN.00.028.B y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado,
alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, fijacidn del block de puerta al precerco con tornillos de
acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la
colocacién en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente
montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijacion del
block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano.
Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especificaciones de
Proyecto.

mt22aap011ja 1,000 Ud PRECERCO DE MADERA DE PINO PARA PUERTA DE UNA 17,75 17,75
HOJA, CON ELEMENTO

MT22BTA020C 1,150 UD PUERTA INTERIOR 250,00 287,50

mt22w ww 040 0,100 Ud AEROSOL DE 750 ML DE ESPUMA ADHESIVA AUTOEXPANSIVA, 8,54 0,85
ELASTICA, DE

mo017 1,328 HR  AYUDANTE CARPINTERO 19,58 26,00

mo058 1,116 %  MEDIOS AUXILIARES 2,00 2,23

%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 334,30 6,69

TOTAL PARTIDA........covtiriiiirinrinsssesre e 341,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS
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07.05 Ud P5. PUERTA INTERIOR CORREDERA DE DE MADERA
P5. Suministro y colocacion de puerta interior corredera para armazon metalico, INCLUSO CAJON METALICO
EMPOTRADO EN TABIQUE, ciega, de una hoja de 210x82,5x 3,5 cm, compuesto por aima de tablero DM, acaba-
do chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos; galces macizos, chapeados sobre DM
de 90x 20 mm; tapajuntas macizos, de DM chapeado de 100x 15 mm al interior, y enrasado con panelado al pasi-
llo. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de JNF IN.07.287.14 con condena de
JNF IN.04.009; ajuste de la hoja, fijacién de los herrajes. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Coloca-
cioén de accesorios.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proy ecto.
MT22AMY010AEA 1,000 UD ARMAZON METALICO1 203,70 203,70
MT22AAP 1,000 UD PUERTA CORREDERA 241,48 241,48
mo017 1,900 HR  AYUDANTE CARPINTERO 19,58 37,20
mo058 1,900 %  MEDIOS AUXILIARES 2,00 3,80
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 486,20 9,72
TOTAL PARTIDA...... oot 495,90
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
07.06 Ud P6. PUERTA INTERIOR CORREDERA DE DE MADERA ASEOS
P5. Suministro y colocacion de puerta interior corredera para armazon metalico, INCLUSO CAJON METALICO
EMPOTRADO EN TABIQUE, ciega, de una hoja de 210x82,5x 3,5 cm, compuesto por aima de tablero DM, acaba-
do chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos; galces macizos, chapeados sobre DM
de 90x 20 mm; tapajuntas macizos, de DM chapeado de 100x 15 mm a las dos caras. Incluso herrajes de colgar,
de cierre y tirador con manecilla para cierre de JNF IN.07.287.14 con condena de JNF IN.04.009; ajuste de la ho-
ja, fijacion de los herrajes. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocacion de los herrajes de colgar. CONDENA. Colocacién de la hoja. Colocacion de los herrajes de
cierre. Colocacion de accesorios.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proyecto.
MT22AMY010AEA 1,000 UD  ARMAZON METALICO1 203,70 203,70
MT22AAP 1,000 UD PUERTA CORREDERA 241,48 241,48
mo017 1,900 HR AYUDANTE CARPINTERO 19,58 37,20
mo058 1,900 %  MEDIOS AUXILIARES 2,00 3,80
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 486,20 9,72
TOTAL PARTIDA........covtirriiiiinrinr e 495,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
07.07 m2 REVESTIMIENTO PARED DM CHAPEADO FORMICA C-S2,D0
Revestimiento de paramentos verticales a base de tablero DM HDROFUGO de 19 mm. de espesor, sobre rastre-
lado de pino para niv elacion. Acabado en tablero de formica en color a elegir en obra, clasificacion frente al fuego
C-S2, d0, las uniones entre paneles 2mm., sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de
2x1 cm. separados 40 cm. entre ejes, asi como remates de encuentros con mochetas, carpinterias, rodapies,efc...
Medicion real ejecutada. En formacion de friso entre puertas, y formando parte este panelado del marco de tal ma-
nera que queden enrasadas puertas y friso en el mismo plano.
MT18MAVA 2,000 M  RASTREL DE MADERA PINO 1,98 3,96
MT29TMA 3,000 UD TORNILLO ACERO 0,10 0,30
MT29TMA020C 1,050 M2 TABLERO 35,00 36,75
MT13EAG 3,000 UD CLAVO ACERO 0,04 0,12
RECERC 2,000 ML RECERCADO ROBLE 7,50 15,00
MO017 0,610 HR  OFICIAL 1° CARPINTERO 23,27 14,19
MO058 0,303 HR AYUDANTE CARPINTERO 19,58 5,93
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 76,30 1,53
TOTAL PARTIDA........coiiriiininie e 71,78

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.08 m2 REVESTIMIENTO PARED DM CHAPEADO ROBLE C-S2,D0
Revestimiento de paramentos verticales a base de tablero DM HDROFUGO de 19 mm. de espesor, sobre rastre-
lado de pino para nivelacion. Acabado en tablero de roble natural al aceite, clasificacion frente al fuego C-S2, dO0,
las uniones entre paneles 2mm., sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 2x1 cm. se-
parados 40 cm. enfre ejes, asi como remates de encuentros con mochetas, carpinterias, rodapies,etc... Medicion
real ejecutada. En formacion de friso entre puertas, y formando parte este panelado del marco de tal manera que
queden enrasadas puertas y friso en el mismo plano.
MT18MAVA 2,000 M  RASTREL DE MADERA PINO 1,98 3,96
MT29TMA 3,000 UD TORNILLO ACERO 0,10 0,30
MTDIO 1,050 m2 TABLERO CHAPEADO ROBLE 39,50 41,48
MT13EAG 3,000 UD CLAVO ACERO 0,04 0,12
RECERC 2,000 ML RECERCADO ROBLE 7,50 15,00
MO017 0,610 HR  OFICIAL 1° CARPINTERO 23,27 14,19
MO058 0,303 HR AYUDANTE CARPINTERO 19,58 5,93
%0200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 81,00 1,62
TOTAL PARTIDA........ooiiriiininie s 82,60
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
07.09 ml RODAPIE DM LACADO BLANCO 10X1,5 CM. COPLANARIO
Rodapié de DM de dimensiones 10x1.5cm. y lacado en blanco, fijado al paramento mediante adhesivo de montaje
y colocado coplanario sobre paramento superior de pladur (2 placas) o revestimiento de madera. Segun detalle de
planos. Se incluye en el precio los trabajos necesarios de canteado de aristas en la placa de pladur.
MT18RMA 1,050 m  RODAPIE 4,50 473
MT18MVA 0,050 | ADHESIVO TIPO D3 1,59 0,08
MO0028 0,180 h  OFICIAL INTALADOR PAVIMENTOS 22,85 411
mo100 0,150 h  AYUDANTE MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES. 19,43 2,91
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 11,80 0,24
TOTAL PARTIDA........coitirriiiiinrins e 12,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CENTIMOS
07.10 ml A12-15 ENCIMERA TABLERO FENOLICO COMPACTO 12MM ESTRUCTURA INOX.
Suministro y colocacion de encimera de tablero fenolico con cantos poliméricos de 1,5mm HPL compacto de for-
mica color a elegir, parte inferior forrada de material neutro y canto frontal de una sola hoja de estratificado de
270x62x 1.5 cm, apoyada en fijaciones ocultas de acero inoxidable. Incluso anclajes sobre cualquier soporte, se-
llado perimetral por medio de un cordén de 5 mm de espesor de sellador elstico, formacion de hueco, copete, em-
bellecedor y remates, perfectamente terminada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la encimera. Colocacion y fijacion de los elemen-
tos de soporte. Colocacion, ajuste y fijacion de la encimera sobre los elementos soporte. Colocacion de copete pe-
rimefral. Sellado y masillado de encuentros.
Criterio de medicion de proyecto: NUimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proy ecto.
mt19ema010b 1,000 m  ENCIMERA 60,00 60,00
mt19ewa010i 1,000 Ud FORMACION DE HUECO EN ENCIMERA DE TABLERO. 15,94 15,94
mt19ew a020 2,700 Ud MATERIAL AUXILIAR PARA ANCLAJE DE ENCIMERA. 10,81 29,19
mt32w ar010 0,037 kg SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE 10,06 0,37
PARA JUNTAS.
mo017 0,712 HR AYUDANTE CARPINTERO 19,58 13,94
mo058 0,840 %  MEDIOS AUXILIARES 2,00 1,68
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 121,10 2,42
TOTAL PARTIDA........ooiiiiiininre e 123,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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07.11 Ud AS5. MOBILIARIO COMPLETO EN FRENTE DE OFICIO Y ARMARIO SUPERIOR
Suministro y colocacion de mobiliario completo en office de dimensiones completas 2.97x2.30compuesto por: fren-
te fijo panelado de 0.72x2.30 m., frente de armario con 2 hojas abatibles y baldas al interior de 0.76x2.30 m.,
1.50x0.90 m de muebles bajos y panelado de frigorifico con zécalo inferior y 1.50x0.80 m de muebles altos con
cornisa superior y parteluz inferior, realizado con frentes de cocina constituidos por tablero alistonado de madera de
roble, de 19 mm de espesor, con los cantos vistos, acabados con barniz de poliuretano; montados sobre los cuer-
pos de los muebles constituidos por nucleo de tablero de particulas tipo P3 no estructural, para utilizacion en am-
biente huimedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melaminico acabado
con papel decorativo a elegir, impregnado con resina melaminica y cantos termoplasticos de PVC. Incluso montaje
de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guias de ca-
jones y ofros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de
apertura automética, y ofros herrajes de la serie de disefio, fijados en los frentes de cocina. Totalmente montado,
sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero.
El frente de cocina y encimera de panelado de electrodomésticos y armario superior segin detalle de plano C11,
elemento A5, con partes fijas y abatibles, incluso cajones. Incluso barra de mismo material que encimera, de di-
mensiones 163x30 cm. y canto 1.5 cm.
Se incluy e el suministro, colocacion y puesta a punto de fregadero inox. 50x50 bajo encimera y grifo monomando
tipo "cocina", segun detalles de plano.
Incluye: Replanteo de la posicion y de los puntos de sujecion. Colocacion, fijacion y nivelacion de los cuerpos de
los muebles. Colocacién y fijacion de bisagras y baldas. Colocacién de frentes y cajones. Colocacion de los tira-
dores en frentes y cajones. Colocacion del zécalo. Colocacién de la corisa. Colocacién del parteluz. Limpieza y
retirada de restos a contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion gréfica de Proyecto. No
se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especificaciones de
Proyecto.
mt32cue010xdc 1,000 m  CUERPO PARA MUEBLES DE MESA Y MOSTRADOR 227,13 227,13
mt32cue020x dc 1,000 m  CUERPO PARA MUEBLES ALTOS 228,87 228,87
mt32mum120i 1,000 UD ARMARIO A1 550,00 550,00
mt32mum110i 1,000 m  FRENTE DE MADERA MACIZA PARA MUEBLES ALTOS. 650,00 650,00
mt32mum121c 1,000 HR  OFICIAL 1° CARPINTERO 23,27 23,27
mt32mum111c 1,000 m  CORNISA DE MADERA MACIZA PARA MUEBLES ALTOS DE 187,75 187,75
COCINA.
mt32mum112c 1,000 m  PARTELUZ DE MADERA MACIZA PARA MUEBLES ALTOS DE 150,14 150,14
COCINA.
mo017 6,000 HR AYUDANTE CARPINTERO 19,58 117,48
mo058 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 2,00 12,00
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 2.146,60 42,93
TOTAL PARTIDA........covtirriiinrinrins s 2.189,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
07.12 UD ARMARIO TIPO DESPACHOS PANELADO ROBLE 1 CARA HOJAS ABATIBLES
UD en formacion de armario de dimensiones 300x 180 cm. en despachos y cuerpo de hojas abatibles de 50cm., a
base de tablero DM 19 mm. acabado tablero roble al aceite, C-s2,d0 en sus caras y cantos y abisagrada a marco
de pino con herrajes de cazoleta para enrasar con el rev estimiento perimetral. Con tirador oculto tipo push y siste-
ma de cierre con retenedor o cerradura en zonas comunes.
Interior configurado segun distribucion de planos, formado por baldas forradas en melamina blanca y barra metalica
de ropero. Incluso formacion de nicho para impresora de diimensiones 100x 60 laminado al interior. Todo segun de-
talle plano C11, unidades A1. Incluso herrajes silenciosos tipo JMC inox. y recibido de mecanismos eléctricos.
MT22EAP 1,000 UD ARMARIO A1 650,00 650,00
MO0017 6,000 HR  OFICIAL 1° CARPINTERO 23,27 139,62
MO058 6,000 HR AYUDANTE CARPINTERO 19,58 117,48
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 907,10 18,14
TOTAL PARTIDA........coiiriiinenre e 925,24

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

Pégina

33



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.13 M2 ARMARIO TIPO PASILLO PANELADO 1 CARA HOJAS ABATIBLES
M2 en formacién de armario en zona de frente panelado y cuerpo de hojas abatibles de 60cm., a base de tablero
DM 19 mm. acabado tablero de formica en color a elegir en obra, C-s2,d0 en sus caras y cantos y abisagrada a
marco de pino con herrajes de cazoleta para enrasar con el revestimiento perimetral. Con tirador oculto tipo push y
sistema de cierre con retenedor o cerradura en zonas comunes.
Interior configurado segun distribucion de planos, formado por baldas forradas en melamina blanca y barra metalica
de ropero. Incluso formacion de nicho para impresora de diimensiones 100x 60 laminado al interior. Todo segun de-
talle plano C11, unidades A2, A3, A6. Incluso herrajes silenciosos tipo JMC inox. y recibido de mecanismos eléc-
tricos.
MT22EAP 0,300 UD ARMARIO A1 650,00 195,00
MO017 1,000 HR  OFICIAL 1° CARPINTERO 23,27 23,27
MO058 1,000 HR  AYUDANTE CARPINTERO 19,58 19,58
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 237,90 4,76
TOTAL PARTIDA.......cooiiiriririncn e 242,61
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
07.14 M2 ARMARIO BAJO AREAS DE TRABAJO PANELADO 2 CARAS VISTAS H:120 CM.
M2 en formacion de armario bajo en zona de areas de trabajo, altura 120 cm., acabado a 2 caras vistas, panelado
y cuerpo de hojas abatibles de 60cm., a base de tablero DM 19 mm. acabado chapeado en roblel al aceite
C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos y abisagrada a marco de pino con herrajes de cazoleta para enra-
sar con el revestimiento perimetral. Con tirador oculto tipo push y sistema de cierre con retenedor o cerradura en
zonas comunes.
Interior configurado segun distribucion de planos, formado por baldas fijas forradas en melamina blanca, barra meta-
lica de ropero y formacion de nicho para impresora de diimensiones variables laminado al interior. Todo segin de-
talle plano C12, unidades A7-A11. Incluso herrajes silenciosos tipo JMC inox.y recibido de mecanismos eléctricos.
MT22EAP 0,400 UD ARMARIO A1 650,00 260,00
MO017 0,200 HR  OFICIAL 1° CARPINTERO 23,27 4,65
MO058 0,200 HR  AYUDANTE CARPINTERO 19,58 3,92
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 268,60 5,37
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiinininnnii e 273,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
07.15 ML CELOSIA Y REPISA RADIADORES
Cierre de radiadores formado por tapa superiro en madera rechapado en roble acabado al aceite de 30 mm de es-
pesor y 60 cm de anchura con tapa frontal abatile formada por lamas en MDF lacadas en blanco de dimensiones
30x30 mm, cada 70 mm, y una altura de 90 cm, incluso p.p. de estructura de madera de pino tratada, herrajes pa-
ra tapa frontal, segUin detalle de plano D1 nimeros de referencia 12,13,14,15,7,8.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiirininni e 125,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS
07.16 Ud MOBILIARIO COMPLETO EN MOSTRADOR
Suministro y colocacién de mobiliario completo en mostrador compuesto por encimera de mostrador y mesa infe-
rior, realizado con tablero MDF de 19mm. forrado en formica en blanco.
Incluye: Replanteo de la posicion y de los puntos de sujecion. Colocacion, fijacién y nivelacion de los cuerpos de
los muebles. Colocacion y fijacion de bisagras y baldas. Colocacion de frentes y cajones. Colocacion de los tira-
dores en frentes y cajones. Colocacion del zécalo. Limpieza y refirada de restos a contenedor.
Todo segun detalle plano C11, unidades A4. Incluso herrajes inox.
mt32cue010xdc 6,500 m  CUERPO PARA MUEBLES DE MESA Y MOSTRADOR 227,13 1.476,35
mt32mum121c 15,000 HR  OFICIAL 1° CARPINTERO 23,27 349,05
mo017 15,000 HR  AYUDANTE CARPINTERO 19,58 293,70
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 2.119,10 42,38
TOTAL PARTIDA.......ocoiiiriririnnic e 2.161,48

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CAPITULO 08 METALISTERIA Y CARTELERIA
08.01 Ud ROTULO CON SOPORTE DE ALUMINIO LACADO PARA SENALIZACION DE LOCAL
Suministro y colocacion de rétulo con soporte de panel composite de aluminio lacado o anodizado, para sefializa-
cién de local, de 260x260 mm o similar, con las letras 0 numeros troquelados o en relieve, incluso relieves en
braille y graficos especiales segun proyecto de accesibilidad.
Incluye: Replanteo. Fijacién en paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segln especificaciones de
Proyecto.
m#45rsv 020c 1,000 Ud  ROTULO DE SENALIZACION PARA LA DENOMINACION DE 35,00 35,00
LOCAL, CON SOPORT
mo080 0,105 h  AYUDANTE MONTADOR. 22,94 2,41
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 37,40 0,75
TOTAL PARTIDA........coiiiiiririenni e 38,16
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
08.02 Ud AMAESTRAMIENTO DE PUERTAS DE EDIFICIO CON 3 NIVELES
Conjunto de cerraduras de seguridad y llaves amaestradas para todo el edificio, con 3 niveles de amaestramiento
a definir por la Propiedad en proy ecto de amaestramiento. Incluy e: suministro de los materiales y colocacion en to-
das las carpinterias segun indicaciones de la DF y la Propiedad.
Cerraaaa 6,000 Ud CERRADURA DE SEGURIDAD AMAESTRADA CON 3 NIVELES Y 15,00 90,00
CON LLAVES.
mo017 10,000 HR  AYUDANTE CARPINTERO 19,58 195,80
mo058 10,000 %  MEDIOS AUXILIARES 2,00 20,00
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 305,80 6,12
TOTAL PARTIDA.......ccotiiriririnn e 311,92
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
08.03 Ud ROTULO DE ACCESIBILIDAD DE 100X100 CM DE ALUMINIO
Rotulo de accesibilidad de 100x 100 cm de aluminio fijado al soporte, con disefio segun proy ecto de accesibilidad.
m45rsv020cb 1,000 Ud  ROTULO DE SENALIZACION, CON SOPORTE DE ALUMINIO 153,00 153,00
LACADO EN COLOR
mo017 1,034 HR  AYUDANTE CARPINTERO 19,58 20,25
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 173,30 3,47
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiininnnni e 176,72
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
08.04 UD NUMERO DE DESPACHO-PUESTO REALIZADO EN CONTRACHAPADO DE ROBLE
NUMERO DE DESPACHO-PUESTO REALIZADO EN CONTRACHAPADO DE ROBLE. DIMENSIONES SEGUN
PLANO C13
MT45RS 1,000 UD ROTULO GESTOR EN CONTRACHAPADO 75,00 75,00
mo017 1,034 HR  AYUDANTE CARPINTERO 19,58 20,25
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 95,30 1,91
TOTAL PARTIDA........coiiiriiirinnnni e 97,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
08.05 UD BARROTE ANTICAIDA
Suministro y montaje de barrote anticaida formado por tubo de acero lacado colocado entre mochetas de ventana.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........cotiiriririnc e 45,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CAPITULO 09 VIDRIERIAY VINILOS
09.01 M2 SUSTITUCION DE VIDRIO EXTERIOR A 4/12/4 BAJO EMISIVO
Sustitucion de vidrios existentes por vidrio 4/12/4 bajo emisiv o, fijado sobre carpinteria con calzos y sellado conti-
nuo por el exterior y perfil continuo por el interior, incluso sustitucién de junquillos actuales por unos nuevos, con
p.p. de retirada de escombros a vertedero autorizado.
mt21veg011neu 1,006 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/4 BAJO EMISIVO 40,16 40,40
mt21vva015 0,290 CARTUCHO DE SILICONA 3,73 1,08
mt21vva025 1,667 PERFIL CONTINUO 0,90 1,50
mt21vva021 1,000 Ud MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACION DE VIDRIOS. 1,29 1,29
mo055 0,434 h  OFICIAL 12 CRISTALERO. 24,68 10,71
mo110 0,434 h  AYUDANTE CRISTALERO. 20,98 9,11
mo114 0,200 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE 16,16 3,23
ALBANILERIA.
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 67,30 1,35
TOTAL PARTIDA........covtirriiirinrins e 68,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
09.02 m? MAMPARA FIJA VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 6+6 MM, SILENCE
Suministro y colocacion de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm SILENCE con presta-
ciones acusticas, colocacion de junquillos y sefializacién de las hojas fijado sobre carpinteria oculta en suelo y te-
cho tipo "U" acero inox. Incluso listén de madera de pino en soportes sobre pavimento y forjado para su anclaje.
Se incluy e en la partida la formacion de zonas curvas con Radio de 50 cm tanto en las mamparas asi como en la
perfileria segun detalle F26 en plano C15. Se incluye p.p. de cantos pulidos.
Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las
hojas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacion gréfica de Proy ecto,
incluy endo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medicion de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o recortes.
MT21VTS010A 1,000 M PERFIL INOX GUIA VIDRIO 14,78 14,78
MT21VES010DA 1,006 M2 VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, COMPUESTO POR DOS 57,89 58,24
LUNAS DE 6 MM
mt21vva015a 0,290 Ud  CARTUCHO DE 310 ML DE SILICONA SINTETICA INCOLORA 3,82 1,1
(RENDIMIENTO A
mt21vva021 1,000 Ud MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACION DE VIDRIOS. 1,29 1,29
mo055 0,569 h  OFICIAL 12 CRISTALERO. 24,68 14,04
mo110 0,569 h  AYUDANTE CRISTALERO. 20,98 11,94
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 101,40 2,03
TOTAL PARTIDA........coiiriiininre s 103,43
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
09.03 m? MAMPARA FIJA VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 5+5 MM, EXTERIOR
Suministro y colocacion de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 5 mm colocacion de junqui-
llos y sefializacion de las hojas fijado sobre carpinteria oculta en suelo y techo tipo "U" acero inox. Se incluye
p.p. de cantos pulidos.
Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las
hojas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacion grafica de Proy ecto,
incluy endo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medicion de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o recortes.
Incluso colocacion de franja de proteccion al impacto segun criterio de CTE DB-SUA 2, formada por vinilos en una
altura de 1.20 m.
MT21VTS010A 1,000 M PERFIL INOX GUIA VIDRIO 14,78 14,78
MT21VES 1,006 M2 VIDRIO LAMINAR 5+5 47,89 48,18
mt21vva015a 0,290 Ud  CARTUCHO DE 310 ML DE SILICONA SINTETICA INCOLORA 3,82 1,1
(RENDIMIENTO A
mt21vva021 1,000 Ud  MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACION DE VIDRIOS. 1,29 1,29
mo055 0,569 h  OFICIAL 12 CRISTALERO. 24,68 14,04
mo110 0,569 h  AYUDANTE CRISTALERO. 20,98 11,94
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 91,30 1,83
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinenre s 93,17

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.04 M2 VINILO TRASLUCIDO DECORATIVO SOBRE VIDRIOS, IMPACTO CTE
Vinilo traslucido decorativo colocado sobre vidrios, con disefio a elegir en obra, en base a planos de proyecto. En
formacion de franja de proteccion al impacto segun criterio de CTE DB-SUA 2.
dsgfds 1,000 M2 VINILO DECORATIVO TRASLUCIDO RECORTADO SEGUN 45,90 45,90
DISENO.
mo055 0,397 h  OFICIAL 12 CRISTALERO. 24,68 9,80
mo110 0,397 h  AYUDANTE CRISTALERO. 20,98 8,33
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 64,00 1,28
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiirinnnn e 65,31
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
09.05 M2 VINILO EN COLOR DECORATIVO PARA EXTERIORES COLOCADO SOBRE VIDRIO
Vinilo en color decorativo para exteriores colocado sobre vidrios, con disefio a elegir en obra.
dsgfdsb 1,000 M2 VINILO DECORATIVO EN COLOR RECORTADO SEGUN DISENO. 61,20 61,20
mo055 0,398 h  OFICIAL 12 CRISTALERO. 24,68 9,82
mo110 0,398 h  AYUDANTE CRISTALERO. 20,98 8,35
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 79,40 1,59
TOTAL PARTIDA.......ocotiiriririnnn e 80,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
09.06 UD PUERTA PIVOTANTE VIDRIO TEMPLADO 12 MM. 82X250 CM.
Suministro y montaje de puerta de vidrio templado securit 12mm incoloro, PIVOTANTE de 820X2500 mm y 12 mm
de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior. Incluso herrajes, freno y ce-
rradura de acero inoxidable, sin llave y manivela. Totalmente montada. Incluso tirador de acero inox de 40 cm. de
longitud. Se incluye p.p. de cantos pulidos.
MT21VTTO10F 2,050 M2 VIDRIO TEMPLADO 12 MM 78,88 161,70
mt21vva015a 0,290 Ud  CARTUCHO DE 310 ML DE SILICONA SINTETICA INCOLORA 3,82 1,11
(RENDIMIENTO A
mt21vva021 1,000 Ud MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACION DE VIDRIOS. 1,29 1,29
MT21VTS040A 1,000 UD TIRADOR 24,16 24,16
MT21VTS030 1,000 UD CIERRAPUERTAS 190,00 190,00
mo055 2,000 h  OFICIAL 12 CRISTALERO. 24,68 49,36
mo110 2,000 h  AYUDANTE CRISTALERO. 20,98 41,96
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 469,60 9,39
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiininicnn e 478,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA 'Y SIETE
CENTIMOS
09.07 UD PUERTA PIVOTANTE VIDRIO TEMPLADO 12 MM. 92X230 CM.
Suministro y montaje de puerta de vidrio templado securit 12mm incoloro, PIVOTANTE de 920X2300 mm y 12 mm
de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior € inferior. Incluso herrajes, freno y ce-
rradura de acero inoxidable, sin llave y manivela. Totalmente montada. Incluso tirador de acero inox de 40 cm. de
longitud. Se incluye p.p. de cantos pulidos.
MT21VTTO10F 2,120 M2 VIDRIO TEMPLADO 12 MM 78,88 167,23
mt21vva015a 0,290 Ud  CARTUCHO DE 310 ML DE SILICONA SINTETICA INCOLORA 3,82 1,11
(RENDIMIENTO A
mi21vva021 1,000 Ud  MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACION DE VIDRIOS. 1,29 1,29
MT21VTS040A 1,000 UD TIRADOR 24,16 24,16
MT21VTS030 1,000 UD CIERRAPUERTAS 190,00 190,00
mo055 2,000 h  OFICIAL 12 CRISTALERO. 24,68 49,36
mo110 2,000 h  AYUDANTE CRISTALERO. 20,98 41,96
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 475,10 9,50
TOTAL PARTIDA.......ccotiiriririncnniic e 484,61

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CENTIMOS
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09.08 UD PUERTA DOBLE PIVOTANTE VIDRIO TEMPLADO 12 MM. 2 X 80X210 CM.
Suministro y montaje de puerta de vidrio templado securit 12mm incoloro, PIVOTANTE de 920X2300 mm y 12 mm
de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior. Incluso herrajes, freno y ce-
rradura de acero inoxidable, incluso llave y manivela. Totalmente montada. Incluso tirador de acero inox de 40
cm. de longitud. Se incluye p.p. de cantos pulidos.
MT21VTTO10F 3,400 M2 VIDRIO TEMPLADO 12 MM 78,88 268,19
mt21vva015a 0,600 Ud CARTUCHO DE 310 ML DE SILICONA SINTETICA INCOLORA 3,82 2,29
(RENDIMIENTO A
mt21vva021 2,000 Ud MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACION DE VIDRIOS. 1,29 2,58
MT21VTS040A 2,000 UD TIRADOR 24,16 48,32
MT21VTS030 1,000 UD CIERRAPUERTAS 190,00 190,00
mo055 4,000 h  OFICIAL 12 CRISTALERO. 24,68 98,72
mo110 4,000 h  AYUDANTE CRISTALERO. 20,98 83,92
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 694,00 13,88
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiirinennnii e 707,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
09.09 m2 ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA DE 5 MM DE ESPESOR.
Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, cantos pulidos, colocado con adhesivo sobre tablero
de madera, recibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera, de 16 mm adhesivo de
contacto y p.p. de rastreles de madera de pino flandes; construido segiin CTE e instrucciones del fabricante. Medi-
da la superficie ejecutada.
TO01500 0,204 h  OF. 12 CARPINTERIA 19,23 3,92
TO01700 0,714 h  OF. 12 CRISTALERO 19,23 13,73
T002100 0,102 h  OFICIAL 12 19,23 1,96
KMO07300 1,000 m2 TABLERO AGLOMERADO 16 MM 4,70 4,70
VW03100 1,000 m2 ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM 51,19 51,19
WW00300 2,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,56 1,12
WW00400 1,000uu  PEQUENO MATERIAL 0,31 0,31
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 76,90 1,54
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiinininnnii e 78,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 10 PINTURAY VARIOS
10.01 m2 APLICACION DOS MANOS DE PINTURA PLASTICA COLOR PAREDES
Aplicacion manual de dos manos de pintura pléstica color en paredes, acabado mate, textura lisa, la primera mano
diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano); so-
bre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso
plaste de interior para eliminar pequefias imperfecciones.
Incluy e: Preparacion del soporte. Aplicacién de una mano de fondo y una mano de acabado.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto, con el mismo crite-
rio que el soporte base.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos singulares.
mt27pfi023a 0,060 kg  PLASTE EN POLVO DE INTERIOR DE 1,78 G/CM?* DE DENSIDAD, 2,67 0,16
COLOR BLA
mt27pir030a 0,200 | PINTURA PLASTICA ECOLOGICA PARA INTERIOR A BASE DE 6,47 1,29
COPOLIMEROS A
mo038 0,105 h  OFICIAL 12PINTOR. 22,85 2,40
mo076 0,120 h  AYUDANTE PINTOR. 19,43 2,33
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 6,20 0,12
TOTAL PARTIDA........coiiriiininie e 6,30
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
10.02 m2 APLICACION DOS MANOS DE PINTURA PLASTICA COLOR TECHOS
Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color en techos, acabado mate, textura lisa, la primera mano
diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano); so-
bre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal, hasta 3 m de altura. Incluso
plaste de interior para eliminar pequefias imperfecciones.
Incluy e: Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de fondo y una mano de acabado.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto, con el mismo crite-
rio que el soporte base.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos singulares.
mt27pfi023a 0,060 kg  PLASTE EN POLVO DE INTERIOR DE 1,78 G/CM?® DE DENSIDAD, 2,67 0,16
COLOR BLA
mt27pir030a 0,200 | PINTURA PLASTICA ECOLOGICA PARA INTERIOR A BASE DE 6,47 1,29
COPOLIMEROS A
mo038 0,132 h  OFICIAL 12PINTOR. 22,85 3,02
mo076 0,160 h  AYUDANTE PINTOR. 19,43 31
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 7,60 0,15
TOTAL PARTIDA........ooiiriiincnie e 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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10.03 m2  APLICACION DOS MANOS DE PINTURA AL SILICATO COLOR EXTERIORES
Aplicacion manual de dos manos de pintura al silicato color, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 15% de diluyente a base de soluciones de silicato potasico y emulsiones acrilicas y la siguiente diluida con
un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,15 I/m? cada mano); previa aplicacion de una mano de imprimacion re-
guladora de la absorcion a base de soluciones de silicato potasico y emulsiones acrilicas, sobre paramento ex te-
rior de mortero.
Incluy e: Preparacion, limpieza y lijado previo del soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicacién de una mano de
fondo. Aplicacion de dos manos de acabado.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacién grafica de Proy ecto, con el mismo crite-
rio que el soporte base.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos singulares.
m27pfs020b 0,097 1 IMPRIMACION REGULADORA DE LA ABSORCION A BASE DE 12,33 1,20
SOLUCIONES DE S
mt27psi010r 0,300 | PINTURA PARA EXTERIOR, A BASE DE SILICATO POTASICO, 13,07 3,92
COLOR BLANCO
mo038 0,135 h  OFICIAL 12 PINTOR. 22,85 3,08
mo076 0,135 h  AYUDANTE PINTOR. 19,43 2,62
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 10,80 0,22
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiininnnni e 11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CENTIMOS
10.04 Ud. PORTARROLLOS PORCELANA
Sumistro y colocacion de portarrollos de porcelana vitrificada marca ROCA serie ONDA-PLUS o similar, incluso
p.p. de material de sujeccién. totalmente terminado.
MT31ABP050BC 1,000 UD PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 26,08 26,08
ML107 0,127 HR  AYUDANTE 19,40 2,46
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 28,50 0,57
TOTAL PARTIDA.......cooiiiriririncn e 29,11
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
10.05 Ud DOSIFICADOR UNIVERSAL 1L
Ud. Dosificador de jabén universal translucido de 1L de capacidad, en color blanco con visor transparente, i/ p.p
de piezas de anclaje a soporte, totalmente colocado.
MT31ABP020DJA 1,000 ud  DOSIFICADOR UNIVERSAL 55,29 55,29
MO107 0,254 H  AYUDANTE 19,40 4,93
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 60,20 1,20
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiininicnni e 61,42
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
10.06 Ud SECAMANOS ELECTRICO CON PULSADOR
Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorifica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor dptico por
aproximacion de las manos con 1' de iempo méximo de funcionamiento.
MT31ABP120A 1,000 UD SECAMANOS ELECTRICO 1600W 196,26 196,26
MO107 0,318 H  AYUDANTE 19,40 6,17
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 202,40 4,05
TOTAL PARTIDA.......ocotiiriririnnni e 206,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
10.07 Ud. ASIDERO INODORO-DUCHA
Barra de sujecién para minusv alidos, rehabilitacién y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con
forma de U, de acero inoxidable AISI 304.
MT31ABP135G 1,000 UD BARRA SUJECCION MINUSVALIDOS 134,83 134,83
MO107 1,016 H  AYUDANTE 19,40 19,71
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 154,50 3,09
TOTAL PARTIDA.......ccotiiriririncni e 157,63

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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10.08 Ud. ASIDERO LAVABO
Suministro y colocaién de asidero de lavabo para discapacitados, de acero inoxidable, fijacién pared, incluso ele-
mentos de fijacién. Totalmente terminado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........coviirriiirinrns e 51,29
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
10.09 Ud. LIMPIEZA FINAL DE VENTANAS EXISTENTES I/PERSIANA A 2 CARAS
Limpieza de carpinterias existentes, perfiles, capialzados, mecanismos y persianas por interior y exterior. Total-
mente terminadas, antes de enfrega de obra y trasa colocar vidrios nuev os.
MO107 1,016 H  AYUDANTE 19,40 19,71
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 19,70 0,39
TOTAL PARTIDA........ooiiriiininre s 20,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CENTIMOS
10.10 M2 PLADURFOC- PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS REI-60
Proteccién pasiva contra incendios tipo PLADURFOC o similar, de estructura metalica de escalera, pilares, vigas,
chapa y forjado, protegidas en 3 o 4 caras y con una resistencia al fuego de 60minutos, mediante recubrimiento
con placas de yeso laminado incombustibles, fijadas con clips y perfiles metalicos. Incluso fijaciones, tornilleria y
pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Se incluyen tabicas y remates.
Incluye: Replanteo. Colocacion de los perfiles angulares mediante fijaciones. Instalacion de clips. Colocacion a pre-
sion de las maestras contra los clips. Atornillado de las placas a los perfiles angulares y a las maestras. Trata-
miento de juntas. Plastecido superficial.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
mt12psg200e 2,000 PERFIL ANGULAR 0,80 1,60
mt12ptk030 3,200 FIJACION "KNAUF" 0,22 0,70
mt12pfk011a 2,000 MAESTRA 60/27 "KNAUF 1,59 3,18
mt12pmk010c 3,200 CLIP DE PROTECCION FIREBOARD "KNAUF" 1,76 5,63
mt12ptk010cf 1,050 PLACA DE YESO LAMINADO REFORZADA CON TEJIDO DE 12,50 13,13
FIBRA
mt12pmk012 30,000 TORNILLO AUTOPERFORANTE 0,01 0,30
mt12pmk013 2,550 PASTA DE JUNTAS FIREBOARD 1,34 3,42
mo053 0,600 h  OFICIAL 12 MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES. 23,62 14,17
mo100 0,600 h  AYUDANTE MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES. 19,43 11,66
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 53,80 1,08
TOTAL PARTIDA........covtirriiiiinrinr e 54,87
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
10.11 M2 PROTECCION PINTURA INTUMESCENTE ESTRUCTURA METALICA R-60
Proteccion pasiva contra incendios de estructura metélica con pintura intumescente previa aplicacién de una mano
de imprimacién selladora de dos componentes, a base de resinas epoxiy fosfato de zinc, color gris, hasta conse-
guir una resistencia al fuego de 60 minutos. Se emitira certificado del material y de la aplicacién. Medido en pro-
yeccion horizonal de la estructura.
mt27 0,125L  IMPRIMACION SELLADORA DE DOS COMPONENTES PARA 15,57 1,95
INTERIOR, A BASE D
SDL 0,900 KG 2.015 14,90 13,41
mo038 0,105 h  OFICIAL 12PINTOR. 22,85 2,40
mo076 0,105 h  AYUDANTE PINTOR. 19,43 2,04
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 19,80 0,40
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 20,20

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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IMPORTE

10.12 m2 ENCIMERA MARMOL Y SUBESTRUCTURA INOX
Encimera de marmol blanco(a elegir por d.f.), 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente bi-
selados, formacion de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 20 cm de alturay 2 cm de espesor,
con el borde recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolucién de esquinas, angulos,
cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acufiado;
eliminacion de restos y limpieza. Se incluye en la partida la p.p. de faldon de 20 cm ingletado, segin detalle de
planos.
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA........coiiriiinenre s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS

388,00
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CAPITULO 11 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
11.01 UD PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Segun proy ecto anexo.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......cc oo crnnnnnsnneeeen s 10.568,54

Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de DIEZMIL QUINIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 12 CLIMATIZACION
12.01 UD CLIMATIZACION
Seguin proy ecto anexo.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......cciiiiiririenrene e 152.940,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA' Y DOS MILNOVECIENTOS CUARENTA EUROS con
ONCE CENTIMOS
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CAPITULO 13 ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION E INSTALACIONES ESPECIALES
13.01 UD ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION E INSTALACIONES ESPECIALES
Seguin proy ecto anexo.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......coiiiiirire s 215.797,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 14 FONTANERIA Y SANEAMIENTO
14.01 UD FONTANERIA Y SANEAMIENTO
Seguin proy ecto anexo.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......coiiiiirire et 11.995,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS con CATORCE
CENTIMOS
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CAPITULO 15 ASCENSOR ELECTRICO
15.01 UD ASCENSOR ELECTRICO 2 PARADAS

Suministro e instalacion de ascensor modelo ORONA 3G_5011 REN: renova, de 6 personas (450 Kg.) de carga,
con velocidad 1,00 m/s, 4000 mm de recorrido, 2 paradas, 2 accesos, 2 Embarques a 180 y maniobra Universal.
Grupo tractor para traccion por adherencia, maquina sin reductor, de imanes permanentes, con variador de fre-
cuencia y control de lazo cerrado .

Cabina ORONA de Gama Publico Plus con pared lateral con botonera nc22 oak grey y pared lateral sin botonera
nc22 oak grey, pasamanos inoxidable , suelo de Ceramico SW01, botonera en Acero Inoxidable, UP_67, emboca-
duras y frentes en Acero Inox.(Base) y zdcalos en aluminio.

En cabina, panel de mandos con pulsadores ORONA 3G Series circular con Braille que son resistentes al agua
(IPX3, seglin EN 60529) y superan integramente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71
de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoria 1). Sefializacién de cabina con indicador de posicion TFT ,
indicador luminoso y acustico de sobrecarga y llegada a pisos, y sistema de comunicacion bidireccional de aten-
cion 24 horas via red telefonica. Puerta de cabina Telescopica 2 Hojas en Acero Inox.(Base) de 800 mm x 2000
mm Cortina fotoeléctrica en un acceso y puerta en cabina telescopica 2 hojas acero inox.(base) 800 mm x 2000
mm y Cortina fotoeléctrica

En piso, sefializacion en Todos los pisos, flechas direccionales, con flechas direccionales en resto de plantas, con
botonera en pared y pulsadores ORONA 3G Series circular que son resistentes al agua (IPX3, segin EN 60529) y
superan integramente los ensay os de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes
al vandalismo (categoria 1). 2 puertas de piso Telescdpica en Acero Inox.(Base) de 800 mm x 2000 mm resitencia
al fuego EN81_58 EN81/58 (E120).

HUECOS CABINA:

Ancho Hueco Minimo:1500mm
Fondo Hueco Minimo:1690mm
Altura Glimo piso minimo:2600mm

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA...... oot 26.000,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 CONTROL DE CALIDAD
16.01 Ud ENSAYOS PARA LA MEDICION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO
Ensay os para la medicion del aislamiento acustico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en separacion entre
area protegida y de actividad segin UNE-EN ISO 140-4, en separacion entre area protegida y cualquier otra segun
UNE-EN ISO 140-4, en separacion entre area habitable y cualquier ofra segiin UNE-EN ISO 140-4, en elemento
horizontal segin UNE-EN ISO 140-4, en fachada segin UNE-EN ISO 140-5. Ruido de impacto: en elemento hori-
zontal segiin UNE-EN ISO 140-7. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluy e: Desplazamiento a obra. Realizacién de ensayos "in situ".
Criterio de medicion de proyecto: Ensay o a realizar, segtin documentacion del Plan de control de calidad.
mt49des030 1,000 Ud DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL Y EQUIPO A OBRA PARA LA 157,73 157,73
REALIZACION D
mt49ais010a 4,000 Ud  ENSAYO PARA LA MEDICION DE AISLAMIENTO ACUSTICO A 126,39 505,56
RUIDO AEREO EN
mt49ais010b 1,000 Ud  ENSAYO PARA LA MEDICION DE AISLAMIENTO ACUSTICO A 126,39 126,39
RUIDO AEREO EN
mt49ais010c 1,000 Ud  ENSAYO PARA LA MEDICION DE AISLAMIENTO ACUSTICO A 126,39 126,39
RUIDO DE IMPAC
mt49ais020 1,000 Ud INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 189,28 189,28
AISLAMIENTO ACUSTICO.
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 1.105,40 22,11
TOTAL PARTIDA........coiiriiininie e 1.127,46
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
16.02 UD ENSAYO DE PAVIMENTOS. RESBALADICIDAD
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........covtirriiirinrins s 250,00
Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
16.03 UD CONTROL EXTERNO PARA CERTIFICACION ENERGETICA TIPO "A"
Ex pedicion de informe de control externo para la Calificacién Energética del Edificio, obtenida ésta segun se indica
en el R. D. 235/2013 de Certificacion Energética de Edificios.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........cotirriiirinrcns e 800,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS
16.04 ud CATA ARMADURAS
Realizacion de catas en estructura de hormigén.
mo113 5,000 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 18,49 92,45
TOTAL PARTIDA........coiiriiininre s 92,45
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
16.05 ud ESCLEROMETRO LOSA
Determinacién del indice de rebote del hormigén en pilar, mediante esclerémetro, incluso emision de informe.
MT49 1,000 Ensayo 184,00 184,00
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 184,00 3,68
TOTAL PARTIDA........ooiiiiiininre e 187,68
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
16.06 ud ENSAYO SERIE 4 PROBETAS HORMIGON
Toma de muestras de hormigdn fresco para cimentacion y estructura, (zapatas, plancha estructura) incluy endo
muestreo del hormigén, medida del asiento de cono, fabricacion de hasta cuatro probetas cilindricas de 15x30cm.,
curado, refrentado y rotura, segun normas UNE 83301, 83303 y 83304, transporte y desplazamiento del equipo de
Control a la obra, i/redaccién del informe, con los resultados del ensayo y tres copias, una para el constructor, ofra
para la direccion facultativa y ofra para la propiedad.
NOTA: Los ensayos se realizaran por una empresa homologada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........covtirriiiiinrins e 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS
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REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.07 ud INFORME SOLDADURA ESTRUCTURA METALICA
Ensay o para determinar el estado actual de las soldaduras existentes en la estructura metélica del edificio mediante
el uso de liquidos penefrantes, de 1/2 jornada laboral de duracién, sin incluir calas ni reposicién de rev estimientos
0 recubrimientos.

mt49apa020a 1,000 ud Ensayo 345,58 345,58

%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 345,60 6,91

TOTAL PARTIDA.......ccoiiiriririncnii e 352,49

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 17 GESTION DE RESIDUOS
17.01 ud GESTION DE RESIDUOS
Segun estudio de gestion de residuos.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiinincnni i 8.281,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CUATRO CENTIMOS
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REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 18 SEGURIDAD Y SALUD
18.01 ud SEGURIDAD Y SALUD
Segun estudio de seguridad y salud.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiininnnni e 7.274,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS
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