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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA DE 

PLANTA TERCERA DE EDIFICIO SITUADO EN AVENIDA BAJA NAVARRA Nº 1 

DE PAMPLONA (NAVARRA), PARA USO OFICINAS.  

1. ANTECEDENTES 

NASUVINSA en calidad de promotor y en representación del Departamento de 
Deudas de Tracasa Instrumental promueve la reforma de las oficinas ubicadas en la 
Avda. Baja Navarra nº 1, 3º de Pamplona (Navarra). El uso se mantiene en su 
integridad como uso Administrativo. 
 
La reforma implica la retirada de particiones existentes, realización de una nueva 
distribución, cambio de carpinterías interiores y exteriores, adecuación de 
instalaciones de fontanería, climatización, ventilación, electricidad, 
telecomunicaciones y protección contra incendios. 
 
Se dispone de la licencia de apertura del Ayuntamiento de Pamplona, de fecha 15 
de noviembre de 1985. 

2. OBJETO  

Las presentes Prescripciones Técnicas, tienen por objeto definir las 
especificaciones, prescripciones, criterios y normas de carácter específico que 
regirán la ejecución de las obras de reforma de la planta tercera de edificio situado 
en Avenida Baja Navarra nº 1 de Pamplona (Navarra), para uso oficinas. 
 
Las obras se desarrollarán conforme al Proyecto de Ejecución de las obras de 
REFORMA OFICINAS TRACASA en edificio situado en Avenida Baja Navarra nº 1 de 
Pamplona (Navarra), así como por las directrices de la Dirección Facultativa en el 
ejercicio de sus funciones.  
 
Dicho Proyecto de Ejecución, que incluye a su vez los proyectos de instalaciones y 
su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, ha sido redactado por el ingeniero 
industrial Cesar Sesma Vitrían (JG Ingenieros S. A.), colegiado nº 744 del COIINA, 
con fecha abril de 2020.  
 
Incluye la siguiente documentación: 

 Memoria Técnica de obras de reforma de planta de oficinas y justificación 
de la no modificación sustancial del expediente de actividad. 

 Anexos. 
 Presupuesto. 
 Documentación gráfica. 

 
Las obras se llevarán a cabo con estricta sujeción a la normativa técnica aplicable a 
dicho Proyecto de Ejecución, así como a la documentación complementaria de obra 
que pudiera confeccionarse en el transcurso de las mismas y que fuera necesaria 
para su correcta ejecución. 
 

La documentación técnica en formato digital (firmada/visada y editable)  estará 

disponible para las personas licitadoras en el portal web de NASUVINSA 
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https://www.nasuvinsa.es/informacion-util/licitacion. La documentación editable 

se aportará para facilitar el estudio y presentación de las ofertas, no obstante, en 

caso discrepancia, prevalecerá la documentación firmada y visada. 

3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA PERSONA CONTRATISTA 

a) El proyecto de ejecución ha sido estructurado en su contenido y documentación 
programando la ejecución de la obra con una duración prevista de 90 días 
naturales. 

b) La entrega se formalizará cuando las obras se encuentren completamente 
acabadas y correctamente ejecutadas. Las instalaciones del edificio para su 
recepción se encontrarán registradas en el órgano competente y los servicios en 
situación de contratables por la propiedad. 

c) Póliza de todo riesgo construcción: 

La cobertura de la póliza de todo riesgo construcción es la siguiente:  

Por esta cobertura, se garantiza el conjunto de los trabajos de construcción e 
instalaciones (costo de material y de mano de obra), cuyo presupuesto esté incluido 
en la suma asegurada correspondiente a este apartado. Quedan comprendidos, los 
materiales y repuestos que vayan a formar parte de la obra y que, estando 
acopiados a pie de obra, para su uso en la misma, aun no hayan sido colocados. El 
Asegurador indemnizará los daños y/o pérdidas materiales directas debidas a: 

Riesgos convencionales: 

• Incendio, explosión y caída del rayo. 

• Robo y expoliación. 

• Caída de aviones, choque de vehículos e impactos. 

Riesgos de la naturaleza o de fuerza mayor: 

• Viento, lluvia, pedrisco o nieve. Tempestad, huracán y ciclón. Helada y deshielo. 

• Desbordamiento de ríos, inundación y embates del mar. 

• Hundimiento y corrimientos de tierras, desprendimientos de rocas y aludes. 

• Terremotos y erupciones volcánicas. 

Riesgos inherentes a la ejecución de la obra (excluyéndose siempre las partes 
viciadas de la obra): 

• Errores de diseño. 

• Defectos de materiales. 

• Mano de obra defectuosa. 

Otros riesgos: 

• Cualquier otra causa súbita, accidental e imprevista no excluida expresamente. 

https://www.nasuvinsa.es/informacion-util/licitacion
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EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

Conjunto de elementos accesorios necesarios para la ejecución de la construcción, 
tales como andamios, edificaciones provisionales, instalaciones de abastecimiento y 
demás elementos análogos, propiedad del Asegurado y situados en la obra 
asegurada, y en general, todo tipo de instalaciones similares, diferentes de las 
definidas como maquinaria. 

Se garantizan los mismos riesgos que los establecidos para la Cobertura Básica. 

MAQUINARIA DE CONSTRUCCION 

(Excluidos vehículos sujetos a la Ley de Uso y circulación de Vehículos automóviles) 

Hasta el valor de reposición asegurado para cada máquina detallada en las 
Condiciones Particulares, y durante el período de seguro que se indique, se 
garantizarán los daños materiales directos que afecten a la maquinaria asegurada, a 
imprevisto, no clasificado como riesgo excluido, durante su utilización normal 
dentro del recinto de la obra, estén trabajando o no, ocasionado por: 

• Impericia, negligencia y actos malintencionados del personal del Asegurado o 

extraños. 

• Incendio, rayo y explosión, robo o expoliación. 

• Errores en el montaje. 

• Caída, vuelco, impacto, colisión y descarrilamiento. 

• Hundimiento del suelo o de cimentaciones, inundación, caída de rocas y 
deslizamiento de tierra. 

• Cualquier otra causa no excluida expresamente en póliza. 

EFECTOS PERSONALES DE EMPLEADOS 

Se indemnizarán por esta cobertura, hasta el límite máximo fijado en las 
Condiciones Particulares, las pérdidas y daños materiales que afecten a los efectos 
personales de obreros y empleados del Asegurado, excepto los vehículos de 
propulsión mecánica. 

GASTOS ADICIONALES POR HORAS EXTRAORDINARIAS Y TRANSPORTES URGENTES 

Por esta cobertura, se indemnizarán los gastos adicionales derivados de un daño 
material cubierto por la póliza, y consistentes en la realización de trabajos 
efectuados fuera del horario normal o en días de fiesta y por envíos o transportes 
urgentes, con exclusión de los efectuados por vía aérea. 

ACCIONES TUMULTUARIAS 

Huelga, motín o conmoción Civil (incluido terrorismo). 

MANTENIMIENTO (12 meses) 

Visitas 

• Daños materiales ocasionados a la obra por la persona contratista y/o persona 
subcontratista durante los trabajos de mantenimiento. 
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Amplio 

• Los daños cubiertos por el mantenimiento de visitas, más los daños sufridos por la 
obra por causas que tuvieron su origen durante el periodo de construcción, siempre 
que no estén excluidas. 

FRANQUICIAS 

Para proyectos de construcción de características y riesgo similares, las franquicias 
aplicables para el seguro de Todo Riesgo Construcción serían: 

Franquicia General: 600 € 

Franquicias específicas: 

Riesgos de la naturaleza: 2.000€ 

Mantenimiento: 2.000€ 

Acciones Tumultuarias: 2.000€ 


