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Presupuesto

Proyecto de reforma de local para oficinas de Hacienda Tributaria
Navarra. ¢/ Plaza Coronacion n°2 Bajo. Estella.

Pamplona, diciembre 2019






RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 CONDICIONES GENERALES.........oooiiiiiiiicic s 0,00 0,00
02 DERRIBOS Y DEMOLICIONES ........ooiiiiiiiiiicc s 6.241,42 2,26
03 REPARACION DE ELEMENTOS COMUNES EN SOTANO.......cooiiiiiiiiiii i 2.155,38 0,78
04 ALBANILERIA, AISLAMIENTOS, TABIQUERIA Y FALSOS TECHOS ........cvovoririarereerirns s 41.024,40 14,85
05 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS........coiiiiiiiiiiiic it 16.213,51 5,51
06 CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA. ..ot 45.752,78 16,56
07 CARPINTERIA MADERA Y ARMARIOS........ouiiiiiii i 18.940,31 6,86
08 METALISTERIAY CARTELERIA .......oiiiiii 4.475,30 1,62
09 VIDRIERIATY VINILOS. ...ttt 9.773,85 3,54
10 PINTURA Y ACABADOS. ..ottt 4.188,22 1,52
" PROTECCION CONTRA INCENDIOS ........voueraieiane et esesssset et 2.965,56 1,07
12 CLIMATIZACION Y VENTILACION.......ooiiiiiiiiiiiii s 57.801,52 20,93
13 ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION .......ociuuiieiriitit ettt 55.463,40 20,08
14 FONTANERIA'Y SANEAMIENTO.......ooiiiiiiiiiiiic s 4.369,55 1,58
15 GESTION DE RESIDUOS.........cooiiiiiiiiiiic i 2.745,99 0,99
16 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS........cooiiiiiiiiiiic it 2.873,35 1,04
17 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt s 2.24450 0,81

TOTAL EJECUCION MATERIAL 276.229,04

15,00% GG +Bl...ccoovoviiviiiiiiii, 41.434,36

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 317.663,39

21,00% LV.A oo 66.709,31

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 384.372,70

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con

SETENTA CENTIMOS

LA PROPIEDAD

, a Diciembre de 2019.

LA DIRECCION FACULTATIVA
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Beguiristain+Oroz

Presupuesto y mediciones

Proyecto de reforma de local para oficinas de Hacienda Tributaria
Navarra. ¢/ Plaza Coronacion n°2 Bajo. Estella.

Pamplona, diciembre 2019






PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

CAPITULO 01 CONDICIONES GENERALES

PA PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

Los materiales, equipos y unidades de obra habran de cumplir con las especificaciones descritas en
el Pliego General de Condiciones Técnicas, ademas de las caracteristicas expresamente definidas

en el texto de cada una de las unidades de obra. En caso de contradiccion entre ambos documentos,
prevalecera el criterio descrito en €l texto de definicion de la partida contenida en el presupuesto.

PA ENSAYOS Y DICTAMENES TECNICOS

Se elaboraran en obra cuantos ensayos y dictamenes técnicos solicite la Direccién Facultaiiva por
cambios en los materiales prescritos o por ausencia de certificados correspondientes, sobre elemen-
tos a instalar en obra, proceso de ejecucion, efc. Todos los ensayos o dictimenes que se solicien-
ten seran con cargo a la empresa constructora, considerandose su costo incluido en gastos genera-
les de la obra. Los ensayos de control de materiales y ejecucion correspondientes al control de cali-
dad se valoran en el correspondiente capitulo de este presupuesto.

0,000

0,00

0,00

PA TRABAJOS AUXILIARES Y REPLANTEOS

Los trabajos auxiliares de replanteos, acometidas provisionales de obra, limpiezas, refirada de es-
combros, preparacion de accesos provisionales, reparaciones sobre elementos dafiados de urbani-
zacion existente, efc., que no figuren expresamente valorados en presupuesto general o presupuesto
de proy ecto de seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales, por lo que no seran objeto
de certificacion o abono especifico por la Propiedad.

0,000

0,00

PA LIMPIEZA DE OBRA

Las obra se entregara limpia y en condiciones de uso para la Propiedad, esta partida incluye la lim-
pieza final exhaustiva realizada por empresas especializadas. En concrefo se refiraran todos los
restos de escombros, pegotes, gotas y rastros de pinturas, protecciones de aparatos, basuras, pol-
vo, limpieza de vidrios, frgado de suelos, limpieza de sanitarios, efc. Se sequira el criterio que adop-
te sobre el terreno la Direccion Facultativa de las obras. Los trabajos de limpieza de obra durante los
trabajos se entienden incluidos en las propias partidas o en gastos generales, por lo que no seran ob-
jeto de certificacion o abono especifico por la Propiedad.

0,000

0,00

0,00

PA MUESTRAS EN OBRA

En la fase de inicio de las obras, y en el momento en que lo determine la Direccion Facultativa, se
facilitaran muestras de los materiales de revestimientos, carpinterias, mecanismos y aparatos que
solicite expresamente la D.F.se entienden incluidos en las propias partidas o en gastos generales,
por o que no seran objeto de certificacion o abono especifico por la Propiedad.Prescritos en proyecto
general y proyectos de instalaciones. Las muestras permaneceran en obra ordenadas y colocadas
en espacio habilitado al efecto durante todo el proceso de ejecucion.

1,000

0,00

0,00

PA MATERIALES PARA REPOSICIONES

Finalizadas las obras se dejaran a disposicion de la Propiedad, en el lugar que defina al efecto y per-
fectamento embalado y ordenado, material para posteriores reposiciones, y en concrefo materiales
uilizados en pavimentos y revestimientos, placas de falso techo desmontable, mecanismos eléctri-
cos, mecanismos de instalaciones especiales, aparatos de alumbrado que se repitan en mas de 10
unidades, etc. Sera la Direccion Facultativa la que defina el listado definiivo de materiales y elemen-
tos para reposiciones que habran de depositarse en obra, con una cantidad minima del 3% de la
cantidad instalada o colocada en obra. Estos materiales se depositaran sin cargo para la Propiedad,
considerandose su importe incluido en cada una de las partidas o gastos generales de la obra.

1,000

0,00

TOTAL CAPITULO 01 CONDICIONES GENERALES ........cccurmrmmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

0,00
0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02.02

CAPITULO 02 DERRIBOS Y DEMOLICIONES
Ud CRITERIOS GENERALES PARA LOS TRABAJOS DE DERRIBO.

Se framitara la comunicacion a todos los Organismos que puedan resultar afectados:

Compaiiias de servicios en su caso, Ay untamiento, efc. Si hiciera falta solicitar de alguna compafiia
la retirada o traslado de alguna instalacion, se realizaran a estos efectos, las gestiones necesarias an-
tes de las demoliciones. sera la empresa adjudicataria la que realizara todas las gestiones y opera-
ciones necesarias, bajo la supervision de la direccion facultativa.

Se documentara el area de actuacion y los elementos cercanos que puedan verse afectados, edifi-
cios colindantes, mobiliario urbano, arbolado... Antes de iniciar la demolicion se neutralizaran las
acomefidas de las instalaciones. Se taponarén puntos de desague y canalizaciones de agua y cale-
faccion y se revisaran los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de mate-
riales combustibles o peligrosos, ni ofras derivaciones de ofras instalaciones que no procedan de las
tomas del edificio, asi como si se han vaciado todos los depdsitos y tuberias.

Todas las demoliciones se realizaran de forma manual sin utilizacion de maquinaria, con excepcion
de herramientas manuales; ( mazas, radiales, martillos eléctricos, ...). Expresamente se prohibe la
utilizacion de vehiculos a motor en interior del edificio, o cualquier ofro elemento o sistema que pueda
producir cargas o vibraciones no aceptables sobre los forjados, sin la previa autorizacion expresa y
por escrito de la Direccién Facultativa.

El desmantelamiento de instalaciones se realizara bajo la supervision de personal especializado,
electricistas y fontaneros para evitar afectar a elementos comunes del edificio, y garantizar la recupe-
racion de elementos de la instalacion que pudieran reciclarse.La demolicion se efectuara, en general,
planta a planta de amiba hacia abajo de forma que se trabaje siempre en el mismo nivel, sin que ha-
ya personas situadas en la misma vertical, ni en la proximidad de elementos que se vayan a derri-
bar por vuelco. Se apuntalaran los elementos en voladizo antes de refirar los que les sirven de con-
trapeso.

m2 DESMONTAJE DE CARPINTERIA EXTERIOR-INTERIOR, I/VIDRIOS

Desmontaje de carpinteria exterior-interior de diferentes materiales (madera y metdlicas), partes acris-
taladas, persianas y capialzados, partes ciegas y su subestructura, con medios manuales, sin dete-
riorar los elementos constructivos sobre los que se sujeta, y carga manual sobre camién o contene-
dor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor,
transporte a vertedero y medios auxiliares. Incluso tasas de vertedero autorizado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente desmontada segun especificaciones
de Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los ele-
mentos de fijacion.

FACHADA

CALLE SAN ANDRES 2,100 3,100 13,020
1,750 3,100 5,425
2,700 3,100 8,370
2,750 3,100 8,525
1,850 2,400 4,440

1,150 1,400 1,610

PLAZA CORONACION

PATIO INTERIOR

- A A A AN

INTERIOR

DESPACHO 1 1 3,250 3,550 11,538
VESTIBULO ACCESO 2 2,200 3,400 14,960
MAMPARA OFFICE 1 3,550 2,100 7,455

0,000

0,00

0,00

75,343

9,83

740,62
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.03

02.04

02.05

Ud DESMONTAJE DE HOJA DE PUERTA INTERIOR DE CARPINTERIA DE MADERA

Desmontaje de hoja de puerta interior de carpinteria de madera o metalica, con medios manuales y
carga manual sobre camion o contenedor.

Incluye: Desmontaje de las instalaciones de control de accesos. Desmontaje del elemento incluidos
marcos, premarcos y herrajes. Refirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segun espe-
cificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluy e el desmontaje de los galces, de los tapajuntas y
de los herrajes.

PUERTAS INTERIORES 10 10,000

m2 DEMOLICION DE FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO, PLADUR

Demolicion de falso techo continuo de placas de yeso, pladur o de escayola, incluso molduras, tabi-
cas y demas elementos adosados al falso techo, situado a una altura menor de 4 m, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o conte-
nedor.

Incluye; Desmontaje de las instalaciones que incorpora. Demolicion del elemento. Fragmentacion de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de
Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la demolicion de la estructura metélica de suje-
cion, de las falsas vigas y de los remates.

SUPERFICIE UTIL P.BAJA 1 170,650 170,650
DTO. CANCELA -1 9,110 -9,110

10,000

17,75

177,50

m2 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE HASTA FORJADO INFERIOR

Demolicion de pavimento existente y capas de relleno hasta forjado en el interior del edificio, tarima
de madera, pavimentos de pvc tipo linoleo, baldosas ceramicas o de piedra con rodapie de madera,
aluminio o ceramico, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camion o contenedor. Se incluye la demolicion de rellenos de mortero entre ras-
treles de la tarima de madera, y los rellenos de mortero u ofros materiales existentes bajo el pavi-
mento hasta llegar a cota de capa de compresion del forjado.

Incluye: Retirada de rodapie. Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camion o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de
Proyecto.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al so-
porte.

SUPERFICIE UTIL P.BAJA 1 170,650 170,650

161,540

5,79

935,32

170,650

7,08

1.208,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.06 m? DEMOLICION Y RETIRADA DE REVESTIMIENTO INTERIOR DE PARAMENTOS
Demolicion de revestimiento interior de paramentos existentes, formados por frisos de madera o pie-
dra natural, con medios mecanicos y/o manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos cons-
tructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor.
Incluye; Retirada de las instalaciones que incorpora. Demolicion de revestimientos, materiales de
agarra y rastrelados. Apuntalamiento de los cargaderos o elementos estructurales que apoyen en las
fabricas. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Refirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpinte-
ria.
REVESTIMIENTOS MADERA
FRISO PASILLO 1 8,200 2,200 18,040
DESPACHOS 1 14,000 2,200 30,800
1 17,000 2,200 37,400
1 13,000 2,200 28,600
MOSTRADOR 1 6,600 1,800 11,880
126,720 4,97 629,80
02.07 m2 DEMOLICION DE PARTICION INTERIOR DE FABRICA REVESTIDA
Demoalicion de particion interior de fabrica rev estida, formada por ladrillo hueco o macizo, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual so-
bre camion o contenedor.
Incluye: Retirada de las instalaciones que incorpora. Demolicion de la fabrica y sus revestimientos.
Apuntalamiento de los cargaderos o elementos estructurales que apoyen en las fabricas. Fragmenta-
cién de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e el desmontaje previo de las hojas de la carpinte-
ria.
PARTICIONES INTERIORES
CANCELA-DESPACHO 3 1 4,400 3,400 14,960
DESPACHO 3-DESPACHO 2 1 4,400 3,400 14,960
FRENTE DESPACHO 2-3 1 8,000 3,400 27,200
CIERRE DESPACHO 1 1 3,150 3,400 10,710
TABIQUERIA ASEQS-ESCALERA 1 17,000 3,400 57,800
TABICAS CARPINTERIAS 1 10,000 10,000
INTERIORES
135,630 7,10 962,97
02.08 m? DEMOLICION DE CHAPADO DE BALDOSAS CERAMICAS O REVESTIMIENTOS

Demolicion de chapado de baldosas ceramicas, de piedra, o revestimientos continuos de ofros mate-
riales, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedara al descubierto y prepa-
rada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camién o contenedor.

Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion
0 contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de
Proyecto.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al so-

porte.

REVESTIMIENTO PIEDRA

CANCELA 2 1,950 3,000 11,700

ZOCALO ATENCION PUBLICO 1 4,200 1,100 4,620
1 4,150 1,100 4,565

ALICATADO ASEOS 1 7,000 2,350 16,450
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

37,335 8,89 331,91
02.09 m? APERTURA DE HUECO EN FACHADA

Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinteria, en particion EXTERIOR de fabrica re-
vestida, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la particion o de los elementos cons-
tructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor.

Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Modificacion de las instalaciones afectadas si es ne-
cesario. Corte previo del contorno del hueco. Demolicién de la fabrica y sus revestimientos. Frag-
mentacion de los escombros en piezas manejables. Refirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de
Proyecto.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e el corte previo del contorno del hueco, montaje y
desmontaje del apeo del hueco.

APERTURA NUEVO ACCESO
ZOCALO VENTANAL 1 2,750 0,800 2,200
2,200 70,96 156,11
02.10 m2 DESMANTELADO DE INSTALACIONES. RETIRADA DE MAQUINA
Anulacion y extraccion de todas las instalaciones actuales de: AFCH, ACS, electricidad (i/lumina-
rias existentes), datos, CCTV, control de accesos, BIES, PCI, saneamiento, pluviales, climatiza-
cién y cualquier otra instalacion existente, incluyendo sellado de orificios con material idéntico al que
los bordea y las labores de extraccion y refirada hasta vertedero si fuera necesario.
Esta incluido en la partida la p.p. de limpieza total de la zona de actuacion, los medios auxiliares ne-
cesarios, y los elementos de seguridad necesarios para garantizar en todo momento la integridad fisi-
ca de personal
SUPERFICIE UTIL P.BAJA 1 170,650 170,650
170,650 6,44 1.098,99
TOTAL CAPITULO 02 DERRIBOS Y DEMOLICIONES .....ocessesieetsesensesssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssns 6.241,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

CAPITULO 03 REPARACION DE ELEMENTOS COMUNES EN SOTANO
ML REPARACION Y SANEADO DE VIGAS Y PILARES DE HORMIGON

MI. Reparacion de elementos estructurales de hormigén armado consistente en repicado, saneado de
zonas dafiadas en elementos estructurales de hormigén armado (medicion de ml. de elemento cons-
tructivo reparado en todas sus caras), hasta dejar a la vista armaduras oxidadas, incluyendo la lim-
pieza de oxido de éstas por medios mecanicos, pasivacion de armaduras con imprimacion antioxi-
dante ADI-PASIVAN o similar; Recuperacion de seccion de hormigon perdido con mortero de repa-
racion estructural REP MUR o similar.

Incluso medios auxiliares necesarios, andamiaje y medios de elevacion y preparacion de la zona
para su ejecucion.

Se incluye el levantado y reposicion del pavimento que sea necesario para el saneado del pilar.

PERIMETRO PILARES SOTANO 6 1,600 9,600
PREVISION VIGAS 1 5,000 5,000

M2 SANEADO DE PARAMENTOS VERTICALES

M2. Saneado y reparacion de paramento vertical mediante el picado y refirada de zonas de mortero
deteriorado, recuperacion de paramento mediante mortero ipo REP MUR o similar, y pintado de la
zona con acabado similar al existente.

PREVISION PARAMENTOS SOTANO 1 15,000 15,000

14,600

49,29

719,63

UD MANGUITO CORTAFUEGOS EN TUBERIAS DE INSTALACIONES EXISTENTES

Suministro e instalacion de sistema de sellado de penefraciones para proteccion pasiva confra incen-
dios formado por collarin intumescente cortafuego, de 110-150 mm de didmetro, "ADEQUA", que for-
ma parte del sistema de evacuacion y saneamiento, en la zona de paso a fravés de forjado o muro.
Incluso tornillos de fijacion del manguito al paramento soporte. Totalmente montado.

BAJANTES PASANTES 6 6,000

15,000

28,10

421,50

ML AISLAMIENTO ACUSTICO DE BAJANTES TIPO "GEOPLOM"

M2 de lamina GEOPLOM o similar, de 15 mm. para el aislamiento de codos y tuberias, aislada
con lamina de GEOPLOM de 15 mm., i/ p.p. de piezas especiales, mano de obra, totalmente insta-
lada

AISLAMIENTO BAJANTES 1 25,000 25,000

6,000

55,66

333,96

M2 LEVANTADO Y REPOSICION DE PAVIMENTO CERAMICO EXISTENTE

Levantado de pavimento existente y capas de relleno hasta sanear el soporte, incluso acopio del pa-
vimento refirado en buen estado, reposicion de las capas de relleno retiradas con mortero de cemento
y colocacion de pavimento refirado anteriormente. Incluso parte proporcional de rodapié si fuese ne-
cesario, y aporte de material similar si fuera el caso.

PREVISION CONTORNO PILARES 6 1,500 9,000

25,000

9,16

229,00

ML PINTADO DE BAJANTES E INSTALACIONES EXISTENTES

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color en BAJANTES E INSTALACIONES
VISTAS EXISTENTES, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de
aguay la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano); sobre tuberias
de pvc y hierro, incluyendo puente de union para la pintura. Incluso plaste de interior para eliminar
pequefias imperfecciones.

Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de fondo y una mano de acabado.

BAJANTES Y TUBOS 3 15,500 46,500

9,000

19,04

171,36

TOTAL CAPITULO 03 REPARACION DE ELEMENTOS COMUNES EN SOTANO...........ccormmmsesssssssssssssssssssssssnnns

279,93

2.155,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01

04.02

04.03

CAPITULO 04 ALBANILERIA, AISLAMIENTOS, TABIQUERIA Y FALSOS TECHOS
m2 FABRICA INTERIOR DE 11,5 CM DE LADRILLO MACIZO EN SOTANO

Formacion de hoja de particion interior de 11,5 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico macizo
0 perforado, para revestir, 24x11,5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel, con banda elastica, de banda flexible de espuma de poliefileno reficulado de
celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura, resistencia térmica 0,25 m?K/W, con-
ductividad térmica 0,04 W/(mK) y rigidez dinamica 57,7 MN/m?, fijada a los forjados y a los encuen-
tros con ofros elementos verticales con pasta de yeso. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplo-
mado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecucion de encuen-
tros y limpieza.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocacion de las bandas elasticas
en labasey en los laterales. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Colocacion, aplomado
y nivelacion de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocacion
de las piezas por hiladas a nivel. Colocacion de las bandas elasticas en el encuentro de la fabrica
con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fabrica con fa-
chadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacién gréfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2

CERRAMIENTOS SOTANO

VESTIBULO 1 6,500 2,800 18,200
1 1,500 2,800 4,200

INSTALACIONES 2 6,950 2,800 38,920

m? HERMETICIDAD DE PARAMENTOS INTERIORES: PROYECTADO YESO 2CM

Formacion de revestimiento continuo interior de yeso de construccion B1, proyectado, a buena vista,
sobre paramento v erfical, incluso formacion de media cafia inferior, de hasta 4,5 m de altura, de 20
mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construccion B1, aplica-
da mediante proyeccion mecanica sobre los paramentos a revestr.

Criterios de puentes térmicos y hermeficidad del establecimiento: se incluye en la aplicacion en para-
mentos verticales la ejecucion de la unién entre el yeso y la capa de compresion del forjado,median-
te el sellado hermético permanente empleando cinta adhesiva de alto rendimiento FENTRIM 20, de
anchura adaptada a cada defalle y encuentro, sobre una imprimacion de alto rendimiento aplicada so-
bre la capa de compresion de Dockskin® en una anchura de 15 cm.

Criterio de resistencia al fuego del forjado: en la aplicacion sobre techo de sétano, se debera asegurar
el cumplimiento de una Proteccion al fuego de 120 minutos, mediante el correspondiente certificado
de aplicacion de la empresa contratista.

TECHO PLANTA BAJA 1 165,000 165,000

PERIMETRO EXTERIOR PLANTA 1 65,000 4,400 286,000
BAJA

TECHO PLANTA SOTANO 1 125,000 125,000
CUELGUE VIGAS 1 18,000 18,000

61,320

21,89

1.342,29

UD TRATAMIENTO HERMETICIDAD CONDUCTOS

Partida alzada para el tratamiento hermético en pasos de conductos, cableado, instalaciones de todo
tipo.

HERMETICIDAD CONDUCTOS 1 1,000

594,000

6,19

3.676,86

1,000

361,20

361,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.04

04.05

m? ENFOSCADO DE CEMENTO, MAESTREADO, SOBRE PARAMENTO VERTICAL

Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento hidréfugo, ipo GP CSIl W0, maestrea-
do, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado
superficial fratasado. Incluso p/p de formacion de juntas, rincones, maestras con separacion entre
ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con pa-
ramentos, revestimientos u ofros elementos recibidos en su superficie.

Incluye: Despiece de pafios de trabajo. Colocacion de reglones y tendido de lienzas. Colocacion de
tientos. Realizacion de maestras. Aplicacion del mortero. Realizacion de juntas y encuentros. Acaba-
do superficial. Curado del mortero.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m? el exce-
S0 sobre 4 m?,

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m? el exceso sobre 4 m2

NUEVOS PARAMENTOS SOTANO
VESTIBULO

INSTALACIONES 1
INSTALACIONES 2

ALMACEN

8,600 2,800 24,080
16,950 2,800 47,460
18,300 2,800 51,240

8,400 2,800 23,520

- a

m? TABIQUE MULTIPLE (15+15+70+15+15)/400 H>4.00M. MONTAJE EN "H"

Suministro y montaje de tabique mltiple, de 130 mm de espesor total, con nivel de calidad del aca-
bado estandar (Q3), sobre banda acustica, formado por una estructura en H de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400
mm entre si, con disposicion normal "h" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan
cuatro placas en total (dos placas tipo normal o hidrofugado en cuartos humedos en cada cara, de 15
mm de espesor cada placa); aislamiento aclstico mediante panel semirrigido de lana mineral, espe-
sor 60 mm (0.032 W/m°K), en el alma. Incluso banda acustica; fijaciones para el anclaje de canales
y montantes metélicos; tornilleria para la fijacion de las placas y pasta y cinta para el fratamiento de
juntas.

Incluye: Replanteo y frazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Coloca-
cion de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colo-
cacion de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacién de los
montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijacion de las placas para el cierre
de una de las caras del tabique. Colocacion de los paneles de lana de roca enfre los montantes. Fija-
cion de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para aloja-
miento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas.
Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones.

Criterios de puentes térmicos y hermeficidad del establecimiento: se aplicarda membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unién de anclajes a la linea hermética del edificio.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacién gréfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la norma UNE
92305.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la
norma UNE 92305.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singulares
y las ayudas de albafiileria para instalaciones.

CERRAMIENTOS OFICIO 3,600 4,400 15,840
2,400 4,400 10,560
4,100 4,400 18,040
3,000 4,400 13,200
DESPACHO-OFICIO 2,500 4,400 11,000
CIERRE DESPACHO-SALA 4,500 4,400 19,800
DESCUENTO F5 -1 2,850 2,030 -5,786
ASEOS-DESPACHO 3,750 4,400 16,500
ANTEASEO 1,750 4,400 7,700
CIERRE SOBRE NUEVA CANCELA 3,200 2,150 6,880
4,300 2,150 9,245

VESTIBULO OFICIO

- a A A o

-

146,300

13,53

1.979,44

122,979

35,36

4.348,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.06

04.07

m? TRASDOSADO AUTOPORTANTE 15+15+70/400 H>4.00M. MONTAJE EN H

Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, (15+15+70) de 100 mm de espesor, con nivel
de calidad del acabado Q3, formado por placa de yeso laminado tipo normal o hidrofugas en cuartos
humedos de 15 mm de espesor, formando sandwich con una placa similar a la anterior de 15 mm de
espesor, atomilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por
canales horizontales, solidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6
mm de espesor con una modulacion de 400 mm y con disposicion "H", montados sobre canales
junto al paramento vertical, aislamiento aclstico mediante panel semirrigido de lana mineral, espesor
60 mm (0.032 W/m°K), en el aima. Incluso banda acustica; fijaciones para el anclaje de canales y
montantes metalicos; tornilleria para la fijacion de las placas; pasta y cinta para el fratamiento de jun-
tas.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocacién de ban-
da de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de
banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacion y fjacion de los montantes
sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijacion de las placas. Replanteo de las cajas
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las
placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones.

Criterios de puentes térmicos y hermeficidad del establecimiento: se aplicarda membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unién de anclajes a la linea hermética del edificio.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacién gréfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la norma UNE
92305.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la
norma UNE 92305.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singulares
y las ayudas de albafiileria para instalaciones.

PERIMETRO EXTERIOR 1 65,000 4,400 286,000
DTO. CARPINTERIA EXTERIOR -1 75,350 -75,350

m? TRASDOSADO AUTOPORTANTE PILAR 15+15+46/400 H>4.00M. MONTAJE EN H

Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, (15+15+46) de 76mm de espesor, con nivel
de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal o hidrofugas en cuartos
humedos de 15 mm de espesor, formando sandwich con una placa similar a la anterior de 15 mm de
espesor, atomilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por
canales horizontales, solidamente fjados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6
mm de espesor con una modulacion de 400 mm y con disposicion "N", montados sobre canales
junto al paramento vertical, aislamiento aclstico mediante panel semirrigido de lana mineral, espesor
50 mm (0.032 W/m°K), en el alma. Incluso banda acustica; fijaciones para el anclaje de canales y
montantes metalicos; tornilleria para la fijacion de las placas; pasta y cinta para el fratamiento de jun-
tas.

Incluye: Replanteo y frazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocacion de ban-
da de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de
banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacion y fjacion de los montantes
sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijacion de las placas. Replanteo de las cajas
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacién de las
placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones.

Criterios de puentes térmicos y hermeficidad del establecimiento: se aplicara membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unién de anclajes a la linea hermética del edificio.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la norma UNE
92305.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicién expuestos en la
norma UNE 92305.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singulares
y las ayudas de albafiileria para instalaciones.

PILARES INTERIORES 16 0,700 4,400 49,280

210,650

24,43

5.146,18

49,280

25,93

1.277,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.08

04.09

04.10

04.11

04.12

Ud COLOCACION Y FIJACION DE PRECERCO DE MADERA DE PINO INTERIOR

Suministro, Colocacion y fijacion de precerco de madera de pino, durante la ejecucion del tabique y
antes de colocar el pavimento, con tomilleria al enframado autoportante del tabique de placas, para fi-
jar posteriormente, sobre él, el marco de la carpinteria de entre 2 y 4 m? de superficie. Incluso p/p de
replanteo, nivelacion y aplomado.

Incluye: Replanteo. Nivelacién y aplomado. Fijacion definitiva del precerco.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especifi-
caciones de Proyecto.

NUEVAS PUERTAS 7 7,000

M2 PANEL SEMIRIGIDO DE LANA MINERAL E:160MM. 0,032 W/(M-K)

Suministro y colocacion de aislamiento sobre fachada y medianerias, formado por panel semirrigido
de lana de roca, segiin UNE-EN 13162, no revestido, de 160 mm de espesor en fotal, colocado en
dos capas de 80 mm a matajunta, la primera fijada mediante aplicacion de adhesivo cementoso y la
segunda sujeta mediante la perfileria del trasdosado, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso
plp de cortes, fijaciones adecuadas al espesor del aislamiento y limpieza. La proteccion de la totali-
dad de la superficie sera homogénea. No existiran puentes térmicos.

Criterios de puentes térmicos y hermeficidad del establecimiento: se aplicara membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unién de anclajes metalicos a elementos comunes del edificio
como medianeras, tabiques, forjados...

PERIMETRO EXTERIOR 1 65,000 4,400 286,000
DTO. CARPINTERIA EXTERIOR -1 75,350 -75,350

7,000

20,44

143,08

M2 PANEL SEMIRIGIDO DE LANA MINERAL E:200MM. 0,032 W/(M-K)

Suministro y colocacion de aislamiento bajo forjado, formado por panel semirrigido de lana de roca,
segun UNE-EN 13162, no revestido, de 200mm de espesor, conductividad trmica 0,032 W/(mK),
fijlado mecanicamente mediante setas de plastico. Incluso p/p de cortes, fijaciones adecuadas al es-
pesor del aislamiento y limpieza. La proteccion de la totalidad de la superficie serd homogénea. No
existiran puentes térmicos.

Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicara membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unién de anclajes metalicos a elementos comunes del edificio
como medianeras, tabiques, forjados...

TECHO PLANTA BAJA 1 165,000 165,000

210,650

14,15

2.980,70

M2 AISLAMIENTO TERMICO REFLEXIVO

Aislamiento térmico reflexivo por el interior en fachada, formado por un sistema reflexivo de 12 mm
de espesor con una densidad nominal de 29,17 kg/m®, compuesto de nicleo aislante de espuma de
polietileno, revestido con una lamina de aluminio en cada cara y provisto de una malla de agarre en
una de sus caras, fjado con pelladas de adhesivo cementoso.

PILARES INTERIORES 4 4,000 0,700 4,400 49,280

165,000

26,11

4.308,15

m2 AISLAMIENTO DE CONDUCTO DE ADMISION

Aislamiento termoacUstico exterior para conducto metalico circular de climatizacion, realizado con
manta de lana de vidrio, segin UNE-EN 13162, revestida por una de sus caras con papel kraft-alu-
minio que actia como barrera de vapor, de 100 mm de espesor.

CONDUCTO ADMISION 1 7,500 1,800 13,500
RECUPERADOR CALOR 1 3,500 3,500

49,280

16,59

817,56

17,000

9,01

163,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.13 M2 FALSO TECHO ACUSTICO REGISTRABLE ROCKFON BLANKA X

Falso techo acustico registrable de perfil oculto seglin el sistema Rockfon Blanka X, formado por pa-
nel de lana de roca biosoluble conforme la norma EN 13964, provisto de un velo muy blanco, liso y
mate (Indice de blancura, L=94,5% , Reflexion de la luz, 87% y Difusion de la luz del 99% ), superfi-
cie antiestatica, y lavable en la cara visible y de un confravelo en la cara trasera. Los cantos van
sellados mediante pintura de larga duracién y biselados. Reaccién al fuego Euroclase A1, conforme
la norma EN 13501-1. Resistencia a la humedad hasta el 100% . Absorcion acUstica a w = 1 (clase
A) conforme la norma ISO 11654. Resistencia térmica 0,54 m2K/W. Formato 600 x 600 mm y 20
mm de espesor con canto recto A24 desmontable. Instalado sobre estructura formada por perfil blan-
co Rockfon T24 Click 2890, formando una reticula de 600 x 600. Reaccion al fuego A1, conforme la
norma EN 1350-1. Clase de corrosion B, conforme la norma EN 13964. Compuesto por perfil prima-
rioen T de 24x38x3600 mm, perfil secundario en T de 24x38x 1200 mm, perfl secundario en T de
24x38x600 mm, perfil para remate y angular en L de 24x24x 3050 mm, todo el sistema de acero gal-
vanizado laminado, con la cara vista revestida con una lamina de aluminio acabado lacado en color
blanco (junto con varilla metalica de acero galvanizado de 6 mm de didmefro y accesorios para la
instalacion de falsos techos registrables).

SUPERFICIE UTIL P.BAJA 1 165,340 165,340
DTO. OFICIO -1 5,960 -5,960
DTO. ESCALERA -1 6,860 -6,860
TABICA PUESTOS TRABAJO 1 13,000 0,900 11,700

164,220 48,18 7.912,12
04.14 m? FALSO TECHO CONTINUO SUSPENDIDO, SITUADO A UNA ALTURA MENOR 4M.

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con ni-
vel de calidad del acabado estandar (Q3), liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso lamina-
doH1/UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de
yeso hidrofugado, para zonas himedas atomillada a una estructura metalica de acero galvanizado de
maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o ele-
mento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpen-
dicularmente a los perfiles primarios mediante conectores tipo caballete y colocadas con una modula-
cién maxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acstica, fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tomilleria para la fijacion de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de
montaje.

Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metalica. Colocacién de la banda acustica de dilata-
cion. Fijacion del perfil perimefral. Sefializacion de los puntos de anclaje al forjado o elemento sopor-
te. Nivelacion y suspension de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las
placas. Fijacion de las placas. Tratamiento de juntas.

Criterios de puentes térmicos y hermeficidad del establecimiento: se aplicarda membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unién de anclajes a elementos comunes del edificio como me-
dianeras, tabiques, forjados...

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida entre paramentos, segin documentacion gréfica
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la norma UNE 92305.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluy e la resolucion de encuentros y puntos singulares.

ACCESO 1 2,500 2,500

CIERRES SUPERIORES 1 10,000 10,000
ESTANQUEIDAD

12,500 18,62 232,75
04.15 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE CARTON YESO LISO

Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por
placas de carton-yeso liso, suspendidas del forjado mediante una perfileria vista blanca estandar
oculta entre paneles, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al
techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijacion, completamente
instalado.

Criterios de puentes térmicos y hermeficidad del establecimiento: se aplicarda membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unién de anclajes a elementos comunes del edificio como me-
dianeras, tabiques, forjados...

OFICIO 1 5,960 5,960

5,960 16,82 100,25
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.16

04.17

04.18

04.19

UD TRAMPILLAS DE REGISTRO EN FALSO TECHO 60X 60

Trampillas de registro de 60 x 60 cm. Para techo y pared en vertical. Especial para tabiquerias de
yeso laminado. Totalmente instalada.
Incluso parte proporcional de placas WR para ambientes himedos en aseos.

REGISTROS 3 3,000

m FORMACION DE TABICA-FOSEADO EN ENCUENTRO TECHO-PARED

MI. Formacién de foseado vertical en encuentro de falso techo con foseado de paramentos v erticales
y carpinterias , mediante placas de yeso laminado atornillada a una estructura metélica de acero gal-
vanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 700 mm entre ejes y suspendidas del
forjado. Desarrollo del foseado 1.20 ml. seguin plano de detalle D1.
Incluye: Replanteo y frazado en los paramentos de la situacion de la tabica. Presentacion y corte de
las piezas. Extendido de la pasta de agarre. Fijacion de las placas. Tratamiento de juntas. Se incluye
perfil angular de acero prelacado en encuentro con falso techo acUstico, seglin plano D1 "Detalle30"
Criterios de puentes térmicos y hermeficidad del establecimiento: se aplicara membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unién de anclajes a elementos comunes del edificio como me-
dianeras, tabiques, forjados...
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segiin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e la resolucion de encuentros y puntos singulares.
FRENTE ZONA ATENCION 1 13,400 13,400
PUBLICO
1 6,550 6,550
1 1,800 1,800
VENTANAL DESPACHO 1 3,350 3,350

3,000

42,82

128,46

UD CIERRE DE TRONERAS EXTERIORES CON HA-25 + PAVIMENTO EXTERIOR

UD. Tapado de troneras exteriores de 1m2 y espesor 15cm. mediante Hormigén en masa para ar-
mar HA-25/P/40/ lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de 40mm. en relleno de huecos exis-
tentes, incluso encofrado perdido, armado con mallazo doble 15.15.8, impermeabilizacion y sellado,
i/vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Preparado para revestir de pavimento de pie-
dra con acabado similar al existente de exteriores.

VENTILACIONES EXTERIORES 2 2,000

25,100

20,09

504,26

ud AYUDAS DE ALBANILERIA PARA INSTALACIONES Y OFICIOS.

- Ayudas de albafiileria a las instalaciones de elecfricidad, alumbrado, acometidas, cuadros, instala-
ciones eléctricas de toda la obra, efc., incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, en-
carcelados, efc., completas y terminadas.

- Ayudas albafiileria a las instalaciones de fontaneria, saneamiento, bajantes pluviales y distribucion
general de agua, incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, efc., com-
pletas y terminadas.

- Ayudas albafiileria a las instalaciones de calefaccion, radiadores, chimeneas y distribuciones gene-
rales, incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, efc., completas y ter-
minadas.

- Ayudas albafiileria a la instalacion de guias metalicas, soportes, efc., de los ascensores, incluso
p.p. de cuadros y canalizaciones eléctricas necesarias, con materiales auxiliares, apertura y cierre
de rozas, encarcelados, etc., completas y terminadas.

- Ayudas albafiileria en instalaciones de telecomunicacion, cuadros de amplificadores, etc., incluso
recibido y encarcelados de las antenas de TV, formacion de bases de hormigdn en cubierta, materia-
les auxiliares, amarres, etc., completas y acabadas.

- Ayudas albafiileria a todas las instalaciones de prevencion de incendios, en detectores, alumbrados
de emergencia, empotrado en paredes de los P.F.I., efc., incluso materiales auxiliare, aperturay cie-
rre de rozas, encarcelados, efc., completas y terminadas.

- Ayudas albafiileria a las instalaciones de extraccion y climatizacion, en sus conductos, soportes de
equipos, efc., incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, efc., completas
y terminadas.

-Ayudas albafiileria a toda la cerrajeria metdlica, barandillas, pasamanos, incluso materiales auxilia-
res, efc., completas y acabadas.

2,000

83,43

166,86
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,000 5.444,70 5.444,70
TOTAL CAPITULO 04 ALBANILERIA, AISLAMIENTOS, TABIQUERIA Y FALSOS TECHOS.......ccoummmmmmmmemmunnns 41.024,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
05.01 m2 RECRECIDO SOLERA MORTERO SOBRE FORJADO
Solera de mortero mecanizado, con arido siliceo sobre forjado existente, perfectamente maestreada y
nivelada; preparada para posterior colocacion de pavimento. Todo ello con un espesor minimo de 5
cms, hasta espesor necesario para nivelacion. Incluso p.p. de juntas de dilatacién perimetrales en to-
das las estancias de 1/1.5 cm. de poliestireno, marcado de niveles, reglas y trabajos previos de re-
planteo, acabado y posterior limpieza para recibir el pavimento. Construido segin instrucciones de la
Direccién Técnica por mano de obra especializada. Medida la superficie realmente construida.
SUPERFICIE UTIL P.BAJA 1 165,340 165,340
DTO. ESCALERA -1 6,860 -6,860
158,480 11,14 1.765,47
05.02 m? CAPA FINA DE PASTA NIVELADORA DE SUELOS CT- C25- F6
Formacion de capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C25 - F6 segiin UNE-EN 13813, de 2
mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularizacion y nivelacion de la superficie soporte
interior de hormigdn o mortero, incluso previa reparacion de los huecos e irregularidades del derribo
de tabiques y registros en suelos, y previa aplicacion de imprimacion monocomponente a base de
resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, que actuard como puente de union,
mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la formacién de charcos, preparada para
recibir pavimento ceramico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este pre-
cio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilizacion de indica-
dores de nivel, amasado con bafidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua,
formacion de juntas y curado del mortero.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicacion de la imprimacion. Amasado con
batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perimetro.
ESPERA 1 23,800 23,800
GESTORES 1 56,200 56,200
RENTA 1 27,400 27,400
VESTIBULO 1 3,600 3,600
DESPACHO 1 19,800 19,800
ROPERO-ANTEASEO 1 2,150 2,150
132,950 6,95 924,00
05.03 m2 SOLADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO CLASE 2/3
OFICIO 1 5,950 5,950
OFICIO LIMPIEZA 1 3,550 3,550
ASEO PERSONAL 1 3,600 3,600
ESCALERA 1 2,300 2,300
ASEO PUBLICO 1 4,950 4,950
20,350 31,86 648,35
05.04 m2 ALICATADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO

Suministro y colocacion de alicatado con gres porcelanico acabado pulido, 25 €/m?, capacidad de
absorcion de agua E<0,5%, grupo Bla, segin UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento
Rd<=15 segiin UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 segun CTE, recibido con adhesivo ce-
mentoso, con doble encolado. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte de placas de yeso
laminado; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y juntas; rejuntado con mortero de juntas cemen-
toso, CG1, para junta minima (enfre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado y
limpieza final.

Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Enfoscado de mortero de cemento si el tabique es de
ladrillo. Replanteo de niveles y disposicion de baldosas. Colocacion de maestras o reglas. Prepara-
cion y aplicacién del adhesivo. Formacion de juntas de movimiento. Colocacion de las baldosas.
Ejecucion de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréfica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2 No se ha incrementado la medicion por roturas y
recortes, ya que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2

OFICIO 1 10,350 2,500 25,875
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
OFICIO LIMPIEZA 1 7,950 2,500 19,875
ASEO PERSONAL 1 7,800 2,500 19,500
ASEO PUBLICO 1 9,000 2,500 22,500
87,750 31,86 2.795,72
05.05 ml RODAPIE CERAMICO EN SOTANO SIMILAR A PAVIMENTO EXISTENTE
Rodapié ceramico de gres similar al existente, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores, Ci sin ninguna caracteristica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas cemen-
toso, CG1, para junta minima (enfre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
CERRAMIENTOS SOTANO
VESTIBULO 2 6,500 13,000
2 1,500 3,000
INSTALACIONES 4 6,950 27,800
DTO. PUERTAS -6 0,800 -4,800
39,000 9,31 363,09
05.06 m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE LINOLEO, DE 2.5 MM
Suministro y colocacion de pavimento de lindleo, de 2.5 mm de espesor, con tratamiento antiestatico,
acabado liso, en color a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de anchura; clasificacion UPEC:
U4 P3 E1 C2; clasificacion al uso, segin UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase
34 para uso comercial; clase 42 para uso industrial; reduccién del ruido de impactos 9 dB, segin
UNE-EN ISO 10140; resistencia al fuego Cf-s1, segin UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo de
contacto a base de resinas acrilicas en dispersion acuosa (250 g/m?), sobre capa fina de nivelacion
no incluida en este precio. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicacion del adhesivo mediante espatu-
la dentada, soldado de union y juntas entre rollos con cordén termofusible, resolucion de encuentros,
juntas perimefrales y juntas de dilatacion del edificio, eliminacion y limpieza del material sobrante y
limpieza final del pavimento.
Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicacion del adhesivo. Colocacion del pavimento.
Soldado de unién y juntas entre rollos. Incluso colocacion de elementos podotactiles segun proy ecto.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 1 m?
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2
ESPERA 1 23,800 23,800
GESTORES 1 56,200 56,200
RENTA 1 27,400 27,400
VESTIBULO 1 3,600 3,600
DESPACHO 1 19,800 19,800
ROPERO-ANTEASEO 1 2,150 2,150
132,950 22,62 3.007,33
05.07 m? PREPARACION DE HUECO DE 22 MM DE EN PAVIMENTO PARA FELPUDO
Preparacion de hueco en pavimento, para alojamiento de felpudo, nivelando la superficie soporte
mediante la aplicacion manual de una capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 segin
UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, previa aplicacion de imprimacion monocomponente a base
de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, que actia como puente de unién,
preparado para recibir el marco perimefral metélico y el felpudo (no incluidos en este precio). Incluso
p/p de preparacion de la superficie soporte y de las aristas, marcado de los niveles de acabado me-
diante la uilizacién de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y
extendido en capa continua, formacion de juntas y curado del mortero.
Incluye: Preparacion de la superficie soporte y de las aristas. Replanteo y marcado de niveles de
acabado. Aplicacion de la imprimacion. Amasado con bafidor eléctrico. Vertido y extendido de la
mezcla. Curado del mortero.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.
CANCELA 1 11,850 11,850
11,850 6,51 77,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.08

05.09

05.10

05.11

KJHFDF

m2 FELPUDO METALICO ENTRADA

Suministro y colocacion de felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos
entre si mediante cable de acero inoxidable, distancia entre perfiles 5 mm, acabado superficial con ri-
zos de vinilo entrelazados de color a elegir, espesor total 22 mm, uso interior y exterior, enrollable,
instalado en cajeado de pavimento formado por foso de 17 a 25 mm de profundidad incluido. Incluso
p/p de preparacion de la superficie soporte.

Incluye: Preparacion de la superficie soporte con pasta autonivelante. Colocacion del felpudo.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

CANCELA 1 11,850 11,850

m2 CHAPADO PIEDRA CALIZA FACHADA DESPIECE A MEDIDA

Chapado de piedra natural similar a la existente y mismo acabado, despiece a medida, 3 cm. de es-
pesor, en remiendos de fachada, textura pulido natural con tratamiento de proteccion exterior, entreca-
lle rebajada en cada pieza, despiece a decidir por la DF, recibido conAdhesivo cementoso mejorado,
C2TE (sistema de doble encolado y grapas ocultas) sobre mortero de cemento, incluso preparacion
de paredes mediante raseado de mortero si fuese necesario CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6
(M-40), y cuatro anclajes por pieza, incluso ejecucion de taladros y recibidos a la piedra, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, SINTE-RPC-8, incluidas piezas de esquina,
trabajos de taller de canteria en realizacién de aristas, cantos etc..CM= Medicion real vista deducien-
do huecos.

CIERRE HUECOS V4, V1 1 1,550 0,500 0,775
1 1,000 0,500 0,500

11,850

312,40

3.701,94

ml RECERCADO HUECOS PIEDRA CALIZA 3 CMS. FACHADA

Ejecucion de mochetas en cierre de huecos de fachada existente de piedra CALIZA en recercados
de huecos realizado en remiendos, canto visto, primera calidad, sin diferencia de tonos, despiece a
medida, ancho hasta 35 cm. y 3 cm. de espesor, con goterén a un lado, textura pulido natural con
tratamiento de proteccion exterior, despiece a decidir por la DF, cuatro anclajes por pieza, ejecucion
de taladros y recibidos a la piedra, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X'y limpieza,
sINTE-RPC-8, incluidas piezas de esquina, en huecos de ventanas, recibido con garras o con mor-
tero de cemento y arena de rio CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 (M-40), incluso sellado de
juntas con Sika-Flex y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequefio material para su
recibido, terminado. Incluido soporte para revesrtimiento e impermeabilizacion, segin detalle de pla-
nos. Medicion real ejecutada en petos y ancho de hueco +4 cms. en ventanas.

PREVISION ROTURAS 1 8,000 8,000
CARPINTERIA

1,275

86,09

109,76

ml GRADA DE PIEDRA GRIS 3 CM SIMILAR EXISTENTE

Pavimento de piedra gris acabado apomazado similar a la existente, de 3 cm de espesor realizado
en remiendos, recibida con cemento cola sobre capa de nivelacion, incluso p.p. de rodapie del mis-
mo material, sellado de juntas, piezas de remate y sellados.

PREVISION ROTURAS 1 1,550 1,550

8,000

50,14

401,12

m? PAVIMENTO PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD

Pavimento podotactl ejecutado sobre pavimento existente a base de botones de aluminio tipo Novo-
top access y bandas sefializadoras Novoband access de aluminio de altura 3 mm. disefiados para
marcar los recorridos accesibles e identificar los obstaculos. Se colocaran el numero de elementos y
con la composicion que indiquen la normativa y la DF por m2. Incluso p.p. de preparacion del so-
porte, replanteo y fijacion de los elementos, conforme a las indicaciones de la DF, la normativa y el
fabricante.

Varios 1 30,000 30,000

1,550

66,96

103,79

30,000

TOTAL CAPITULO 05 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS.....ccoooosvrssrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

1.315,80

15.213,51
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA
06.01 Ud COLOCACION Y SELLADO DE CARPINTERIA EXTERIOR, /HERMETICIDAD
Colocacion y fijacion de carpinteria exterior de aluminio, acero o PVC , mediante recibido de escua-
dras, con aditivo hidréfugo, M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los an-
clajes, apuntalamiento, nivelacion y aplomado.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se recibira el marco de la carpinte-
ria con la zona de enlucido al interior mediante el sellado hermético permanente empleando cinta ad-
hesiva de alto rendimiento FENTRIM 20, de anchura adaptada a cada detalle y encuentro. Al exte-
rior también se sellara mediante el sellado hermético permanente empleando cinta adhesiva de alto
rendimiento FENTRIM 2, de anchura adaptada a cada detalle y encuentro.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelacion y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de hue-
COs.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proyecto.
FACHADA
CALLE SAN ANDRES 3 3,000
PLAZA CORONACION 2 2,000
PATIO INTERIOR 2 2,000
CANCELA 1 1,000
8,000 141,31 1.130,48
06.02 M2 CARPINTERIA FIJA EXTERIOR PVC TIPO A84 PASSIVHAUS CORTIZO
M2. Suministro y colocacion de carpinteria exterior de PVC (color a elegir en obra) serie A84 PAS-
SIVHAUS, formada por médulos fijos. Incluso premarco, recibido, sellados y mecanismos.Uf
(W/m2K) :0.76. Uv (W/m2K):0.5
Permeabilidad al aire UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua UNE-EN 12208:2000 Clase E 1650
Resistencia al viento UNE-EN 12210:2000 Clase C5
Triple acristalamiento con cdmara de argon 4+4/16/4/16/4+4. Junquillos rectos. Acristalamientos con
juntas de EPDM por interior y exterior. Vidrio aislante "Bajo Emisivo" con espaciadores no metali-
C0s, seguin espesores.
RAL no estandar a definir en obra.
Aperiura dimensiones y composicion conforme a planos.
V1 1 2,900 2,710 7,859
V2 1 2,330 2,710 6,314
V3 1 2,210 2,710 5,989
V4 1 1,750 2,710 4,743
24,905 303,01 7.546,46
06.03 M2 CARPINTERIA PRACTICABLE EXTERIOR PVC TIPO A84 PASSIVHAUS CORTIZO
M2. Suministro y colocacion de carpinteria exterior de PVC (color a elegir en obra) serie A84 PAS-
SIVHAUS, formada por médulos practicables, batientes u oscilantes (seguin planos) Incluso premar-
co, recibido, sellados y mecanismos.Uf (W/m2K) :0.76. Uv (W/m2K):0.5
Permeabilidad al aire UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua UNE-EN 12208:2000 Clase E 1650
Resistencia al viento UNE-EN 12210:2000 Clase C5
Triple acristalamiento con camara de argdn 4+4/16/4/16/4+4. Junquillos rectos. Acristalamientos con
juntas de EPDM por interior y exterior. Vidrio aislante "Bajo Emisivo", seglin espesores.
INCLUSO VINILO TRASLUCIDO RAL no estandar a definir en obra.
Aperiura dimensiones y composicion conforme a planos.
V5 1 2,400 1,850 4,440
V6 1 1,150 1,700 1,955
6,395 392,12 2.507,61
06.04 ML RECERCO DE ALUMINIO LACADO SOBRE AISLAMIENTO e. 30 mm

Recerco de aluminio lacado sobre aislamiento fipo poliestireno extruido 3 cm de espesor conformado
por chapa de aluminio de 2mm de espesor plegada (desarrollo 110mm.)colocada entre los perfiles de
la carpinteria fija exterior y el marco abatible de la rejilla de lamas. Se colocaré bajo las canales de
evacuacion de agua de las carpinterias contiguas para favorecer la salida del agua de lluvia y de
condensacion. Totalmente colocado v fijo, incluso tornilleria y pequefio material.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
% 2 2,900 5,800
2 2,710 5,420
V2 2 2,330 4,660
2 2,710 5,420
% 2 2,210 4,420
2 2,710 5,420
V4 2 1,750 3,500
2 2,710 5,420
V5 2 2,400 4,800
2 1,850 3,700
V6 2 1,150 2,300
2 1,700 3,400
CANCELA 1 2,860 2,860
1 2,260 2,260
59,380 14,14 839,63
06.05 Ud P1. PUERTA CORREDERA AUTOMATICA TIPO DORMAKABA ST FLEX GREEN

Puerta corredera automatica tipo Dormakaba ST Flex Green Ud=1,4 W/(m2 °K) o similar de dimen-
siones 286 cm de anchura x 226 cm. de altura. Cerfificada con normativa EnEV2009 sobre ahorro
de energia. Perfileria con rotura de puente térmico. Motorizada de gran trafico de apertura central de
dos hojas méviles y dos hojas fijas transparentes. Dimensiones y acristalamiento doble con camara
segun plano, sin marco erimetral. Con plinto oculto. Sistema antipanico y apertura automatica en ca-
so de incendios. Incluye sensor de deteccion y seguridad y cerrojo automatico. Conectada a central
de alarma. Incluye registro en techo para acceso a elementos, cajeados, tabicas foseados y demas
trabajos en techos de pladur.

Con cantoneras fransparentes de PVC. Puertas con vinilos color blanco hielo recortado de 85 cm de
altura segun figura C16. 1.

Incluso limpieza previa del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y fijacion en obra. To-
talmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
cién de su correcto funcionamiento.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo. Instalacion del cajon superior
con mecanismos, equipo de motorizacion y bateria de emergencia. Colocacion de los perfiles y de
los elementos de acabado. Colocacion del perfil de neopreno en el perimetro de las hojas de vidrio.
Montaje de las hojas. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijacion de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proyecto.

Criterios de puentes térmicos y hermeficidad del establecimiento: se aplicara membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unién de anclajes a elementos comunes del edificio como me-
dianeras, tabiques, forjados...

CANCELA P1 1 1,000

1,000 4.887,44 4.887,44
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.06

06.07

06.08

Ud P2. PUERTA CORREDERA VIDRIO AUTOMATICA ACCESO

PE2. Suministro y montaje de puerta corredera automética de gran trafico de apertura central., de alu-
minio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes de
60x2226 cm y dos hojas fijas de 100x 226cm, compuesta por: cajén superior con mecanismos, equi-
po de motorizacion y bateria de emergencia para apertura y cierre automético en caso de corte del
suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuen-
cia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccio-
nables; cuafro hojas de vidrio laminar de seguridad 6+6, incoloro, 1B1 segin UNE-EN 12600 con
perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. In-
cluso limpieza previa del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y fijacion en obra. Total-
mente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion
de su correcto funcionamiento. Incluye registro en techo para acceso a elementos, cajeados, tabicas
foseados y demas frabajos en techos de pladur.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo. Instalacion del cajon superior
con mecanismos, equipo de motorizacién y bateria de emergencia. Colocacion de los perfles y de
los elementos de acabado. Colocacion del perfil de neopreno en el perimetro de las hojas de vidrio.
Montaje de las hojas. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijacion de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proyecto.

Criterios de puentes térmicos y hermeficidad del establecimiento: se aplicarda membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unién de anclajes a elementos comunes del edificio como me-
dianeras, tabiques, forjados...

CANCELA P2 1 1,000

Ud P7. PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 60

P7 Suministro y colocacion de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de
63 mm de espesor, 820x2020 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada
por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con
camara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de carton yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierra-
puertas para uso intensivo. Herrajes, pernios y manilla de acero inoxidable tpo JNF
IN.00.028.B.CF. Elaborada en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijacion y aplomado del cerco. Fijacion del cerco al paramento. Sella-
do de juntas perimetrales. Colocacion de la hoja. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proyecto.

P7 3 3,000

1,000

3.335,57

3.335,57

m2 REJA VENTILACION METALICA LAMAS Z 40.60.40

Reja metalica compuesta por bastidor de tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frio de
60x40x2 mm, lamas de acero Z 40.60.40.2. Todos los elementos metalicos habran sido sometidos
en faller a un tratamiento anticorrosion segin UNE-EN ISO 1461 e imprimacion SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras y lacado final en
color a elegir. Incluso p/p de pletinas para fijacion mediante atornillado en obra de fabrica con tacos
de nylon y tomillos de acero. Elaboracion en taller y ajuste final en obra.

Incluye: Marcado de los puntos de fijacion del bastidor. Presentacion de la reja. Aplomado y nivela-
cion. Resolucion de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementa-
rios.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida segtin documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente eje-
cutada seglin especificaciones de Proy ecto.

CANCELAR1 1 1,500 0,550 0,825
ADMISION AIRE 1 1,000 0,400 0,400

3,000

266,51

799,53

1,225

69,88

85,60
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.09 m REMATE DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO Z, ESPESOR 1.5 MM
Suministro y colocacion de remate de chapa plegada de acero galvanizado acabado lacado, espesor
1.5 mm, desarrollo 150 mm y 3 pliegues, fijada al soporte con tornillo autotaladrante de acero galvani-
zado. En encuentro de paramentos verticales y falso techo.
Incluye: Replanteo. Presentacion de las chapas. Aplomado y nivelacion. Resolucion de encuentros
y de puntos singulares.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto.
REMATE TECHO 1 25,000 25,000
25,000 10,63 265,75
06.10 m? CELOSiA DE LAMAS DE ALUMINIO TIPO GRADPANEL E150 FIJA
Celosia tipo Gradpanel E 150. Celoslas de aluminio de lamas fjas, tubulares exfruidas, colocadas
en horizontalmente, en aplicacion sobre montantes de aluminio extruido, con soporte portalamas de
aluminio para lamas fijas. Marco abatible con el conjunto para limpieza de vidrios. Incluso amaestra-
miento de cerradura para su mantenimiento.
Incluye: Marcado de los puntos de fijacién. Colocacion y fijacion.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida segtin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente eje-
cutada segln especificaciones de Proy ecto.
Las rejillas C2y C5, segln plano C11, contaran con parte superior practicable para mantenimiento
de maquinaria, incluido en esta partida.
C1 1 2,750 3,100 8,525
C2 médulo superior practicable 1 2,700 3,550 9,585
C3 1 2,100 3,100 6,510
C4 1 2,050 3,100 6,355
C5 médulo superior practicable 1 1,550 2,600 4,030
35,005 91,32 3.196,66
06.11 KG SUBESTRUCTURA DE SUJECION 70.30.3 ACERO S-275

Acero laminado S-275, en perfiles para perfileria de estructuras auxiliares interiores de sujecion de
maquinas en falso techo, mamparas y tabicas de cartdn-yeso, unidas entre si mediante soldadura
con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo to-
talmente montado, granallado previamente, segin NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95. Colocadas solda-
das a placas de anclaje sobre esfructura de hormigén existente, incluso firantes a 45° para sujecion
del conjunto. Apoyo de placas de anclaje sobre material fonoabsorbente a forjado.

Criterios de puentes térmicos y hermeficidad del establecimiento: se aplicarda membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unién de anclajes a elementos comunes del edificio como me-
dianeras, tabiques, forjados...

SUJECION TABICAS
PUERTAS-VIDRIO-PLADUR (25

kg/m2)

CANCELA 1 2,860 25,000 2,150 153,725
1 3,200 25,000 2,150 172,000

MAMPARAS

F1 1 3,680 25,000 2,200 202,400

F2 3 3,000 25,000 2,200 495,000

F3 3 3,250 25,000 2,200 536,250

PUERTAS 2 0,800 25,000 2,200 88,000

CORREDERA 1 3,600 25,000 2,200 198,000

F4 1 2,000 25,000 2,200 110,000

F5 1 2,860 25,000 2,200 157,300

CUELGUE TABICA FALSO TECHO 1 13,000 25,000 2,100 682,500

PUESTOS TRABAJO

SUJECION MAQUINAS

CLIMA-VENTILACION

RECUPERADOR CALOR 1 150,000 150,000

UNIDADES INTERIORES 6 150,000 900,000

CLIMATIZACION
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.845,175 4,52 17.380,19
06.12 ML BARANDILLA ESCALERA. BARROTES ACERO DIAM. 12mm. ilPASAMANOS

Barandilla de escalera, de altura variable entre 95-110 cm., conformada por barrotes de diametro 12
mm de espesor separados 9 cm. y pasamanos de pleina 10*40 mm. Perfil inferior de sujecion de
10*40 recibido sobre soporte de pieza de ceramica de peldafieado de escalera. Todo €l conjunto laca-
do al horno. Totalmente colocada. Dimensiones, composicion y apertura conforme a plano.

CIERRE CAIDA PISO 1 1,500 1,500
1,500 128,76 193,14
06.13 UD PERSIANA DE SEGURIDAD CIERRE ACCESO A OFICINA 286x226cm.
UD. Suministro de persiana de alta seguridad de dimensiones : Cierre enrollable de alta seguridad
autoblocante modelo XT-350 de la marca Portalum o similar de lineas rectas fabricado en aluminio
extrusionado de aleacién 6063-T5 (Aluminio, Silicio, Magnesio y Titanio) mono pared de gran resis-
tencia.
cierre acceso 1 1,000
1,000 3.584,72 3.584,72
TOTAL CAPITULO 06 CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA......csmmmmmnnnressssssusesssssssssssssssssssssesssssssssssssss 45.752,78
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.01

07.02

07.03

CAPITULO 07 CARPINTERIA MADERA Y ARMARIOS
Ud P3. ACUSTICA DE MADERA

P3. Puerta ACUSTICA de madera, con aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, CERTIFICADA.
Acabado en chapeado de formica blanca a ambas caras. Dimensiones y composicion conforme a
planos. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B y cerradura de acero inoxidable, accesorios, he-
rrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el
precerco, fijacion del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de po-
liuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la colocacién en obra
del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente monta-
doy probado.

Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precer-
co. Fijacion del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta
con espuma de poliuretano. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especifi-
caciones de Proyecto.

ACCESO ESCALERA 1 1,000

Ud P4, PUERTA DE PASO DE MADERA, ENRASADA A PARAMENTO

P4. Suministro y colocacion de puerta interior abatible de hoja y marco enrasado, de madera, para
edificio de uso publico, de una hoja, lisa, de 210x82,5xespesor variable cm, compuesto por alma de
tablero DM, acabado chapeado en formica en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor de table-
ro de fibras tipo MDF (tablero de DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de
90x 35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B y cerradura de acero inoxidable, accesorios,
herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en
el precerco, fjacion del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de
poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la colocacion en
obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente
montado y probado.

Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precer-
co. Fijacion del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta
con espuma de poliuretano. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proyecto.

VESTIBULOS 2 2,000

1,000

422,11

422,11

Ud P5. PUERTA DE PASO DE MADERA, SIN ENRASAR

P5. Suministro y colocacion de puerta interior abatible de hoja y marco sin enrasar, de madera, para
edificio de uso plblico, de una hoja, lisa, de 210x82,5x espesor variable cm, compuesto por alma de
tablero DM, acabado chapeado en formica en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor de table-
ro de fibras tipo MDF (tablero de DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de
90x 35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B y cerradura de acero inoxidable, accesorios,
herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en
el precerco, fijacion del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de
poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la colocacion en
obra del precerco, fijado con tomnillos. Elaborado en faller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente
montado y probado.

Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precer-
co. Fijacion del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta
con espuma de poliuretano. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especifi-
caciones de Proyecto.

OFICIO-ALMACEN 2 2,000

2,000

439,52

879,04

2,000

226,73

453,46

Pégina

22



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.04

07.05

07.06

Ud P6. PUERTA INTERIOR CORREDERA DE DE MADERA

P6. Suministro y colocacion de puerta interior corredera para armazén metalico, INCLUSO CAJON
METALICO EMPOTRADO EN TABIQUE, ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, compuesto
por alma de tablero DM, acabado chapeado en formica en color a elegir en sus caras y cantoso; gal-
ces macizos, chapeados sobre DM de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de DM chapeado de 100x 15
mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de JNF
IN.07.287.14 con condena de JNF IN.04.009; ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes. Totalmente
montada y probada.

Incluye: Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de
cierre. Colocacion de accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especifi-
caciones de Proyecto.

ASEOS 2 2,000

m2 REVESTIMIENTO PARED DM CHAPEADO MELAMINA RECERCADO DE ROBLE

Rev estimiento de paramentos verticales a base de tablero DM HIDROFUGO de 19 mm. de espe-
sor, sobre rastrelado de pino para nivelacion. Acabado en tablero de formica en color neuto y RE-
CERCADO en roble al aceite, clasificacion frente al fuego C-S2, d10, las uniones entre paneles se
ejecutaran mediante junta abierta con rastrel de roble al aceite visto de 2x1 cm. en zona entre pane-
les , sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 2x1 cm. separados 40 cm.
entre ejes, asi como remates de encuentros con mochetas, carpinterias, rodapies,etc...Medicion real
ejecutada. En formacion de friso entre puertas, y formando parte este panelado del marco de tal ma-
nera que queden enrasadas puertas y friso en el mismo plano.

ALTURA DE REVESTIMIENTO H:2.20
m.

ALZADO INTERIOR i1 SALA RENTA 1 1,500 0,520 0,780
2 0,900 2,200 3,960
1 2,050 0,520 1,066
1 1,150 2,200 2,530
1 2,100 0,520 1,092
1 0,300 2,200 0,660
1

ALZADO INTERIOR 2 1,300 2,200 2,860

CANCELA-ACCESO
1 1,150 2,200 2,530
1 2,860 0,500 1,430
1 0,850 2,200 1,870
REMATES 1 1,000 2,200 2,200
ALZADO INTERIOR DESPACHO 1 11,200 2,200 24,640
ALZADO PUESTOS TRABAJO 1 7,900 2,200 17,380
1 4,200 2,200 9,240

2,000

403,93

807,86

ML RECERCADO INTERIOR CARPINTERIAS DM MADERA ROBLE

Recercado de huecos de carpinteria interior a base de tablero DM de 19 mm. de espesor, sobre ras-
trelado de pino para nivelacion. Acabado en tablero de roble al aceite, clasificacion frente al fuego
C-S2, d10, con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera
de pino de 2x1 cm. separados 40 cm. entre ejes, asi como remates de encuentros con mochetas,
carpinterias, rodapies,etc...Medicion real ejecutada. En formacion de friso entre puertas, y formando
parte este panelado del marco de tal manera que queden enrasadas puertas y friso en el mismo pla-
no. Anchura del recercado variable segun dimensiones de huecos existentes. Se incluye la forma-
cion de pequefio foseado en borde de cerco de 1x1 cm para sombreado en encuentros con paramen-
tos contiguos. Segln detalle de plano D1, nimero detalle 32.

V1 2 2,900 5,800
2 2,710 5,420
V2 2 2,330 4,660
2 2,710 5,420
V3 2 2,210 4,420
2 2,710 5,420
V4 2 1,750 3,500

72,238

101,50

7.332,16

Pégina

23



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.07

07.08

07.09

2,710 5,420
2,400 4,800
1,850 3,700
1,150 2,300
1,700 3,400

V5

V6

N DD NN NN

ud A1. ARMARIO EN ZONA DE ATENCION PANELADO 240X220 CM.

Formacion de armario en zona de atencion de frente panelado y cuerpo de seis hojas abatibles de
60cm., a base de tablero DM 19 mm. rechapada en melamina y abisagrada a marco de pino con he-
rrajes de cazoleta para enrasar con el revestimiento perimetral. Con firador oculto fipo push y sistema
de cierre con retenedor o cerradura en zonas comunes. Interior en 5 baldas por médulo, forradas en
melamina blanca. Todo segun defalle planos. Medidas aproximadas 240x220 cms. Incluso herrajes
silenciosos tipo JMC inox.

ARMARIO A1 1 1,000

54,260

50,78

2.755,32

ud M1. BALDA EN ZONA KIOSKO DM CHAPEADO ROBLE

Formacion de balda-kiosko fja (detalle M1 segin plano C13) en frente panelado, a base de tablero
DM 19 mm. rechapada en roble al aceite, similar al canteado del panelado. Todo segln detalle pla-
nos. Medidas aproximadas 360x60 cms. Incluso anclaje a soporte.

KIOSKO 1 1,000

1,000

2.499,81

2.499,81

Ud M3. MOBILIARIO COMPLETO EN FRENTE DE OFICIO Y ARMARIO SUPERIOR

Suministro y colocacion de mobiliario completo en cocina compuesto por 2.70x0.90 m de muebles
bajos con zécalo inferior y 2.70x.60 m de muebles altos con comnisa superior y parteluz inferior, reali-
zado con frentes de cocina constituidos por tablero alistonado de madera de roble, de 19 mm de es-
pesor, con los cantos vistos, acabados con bamiz de poliuretano; montados sobre los cuerpos de los
muebles constituidos por nicleo de tablero de particulas ipo P3 no estructural, para utilizacion en am-
biente humedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento mela-
minico acabado con papel decorativo a elegir, impregnado con resina melaminica y cantos termo-
plésticos de PVC. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras,
patas regulables para muebles bajos guias de cajones y ofros herrajes de calidad alta, instalados en
los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automética, y ofros herrajes de
la serie de disefio, fijados en los frentes de cocina. Totalmente montado, sin incluir encimera, electro-
domésticos ni fregadero.

El frente de cocina de panelado de electrodomésticos y armario superior segtin detalle de plano C12,
elemento M3, con partes fijas y abatibles, incluso cajones. Incluso barra de mismo material que enci-
mera, de dimensiones 163x30 cm. y canto 1.5 cm.

Se incluye el suministro, colocacion y puesta a punto de fregadero inox. 50x50 bajo encimera y grifo
monomando tipo "cocina", segln detalles de plano.

Incluye: Replanteo de la posicion y de los puntos de sujecion. Colocacion, fijacion y nivelacion de
los cuerpos de los muebles. Colocacién y fijacién de bisagras y baldas. Colocacion de frentes y ca-
jones. Colocacion de los tiradores en frentes y cajones. Colocacion del zécalo. Colocacion de la
cornisa. Colocacion del parteluz. Limpieza y refirada de restos a contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de los frentes de muebles al-
tos y bajos.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proyecto.

OFICIO 1 1,000

1,000

389,19

389,19

1,000

1.973,34

1.973,34
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07.10

07.11

07.12

Ud M3.ENCIMERA Y FRENTE DE OFICIO DE TABLERO ESTRATIFICADO COMPACTO

Suministro y colocacion de encimera y frente de cocina de tablero estratificado con cantos poliméri-
cos de 1,5mm HPL compacto de formica color a elegir, parte inferior forrada de material neutro y
canto frontal de una sola hoja de estratificado de 270x62x 1.5 cm, apoyada en los muebles bajos de
cocina en la que ira encajado el fregadero. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cor-
dén de 5 mm de espesor de sellador elastico, formacion de hueco, copete, embellecedor y remates,
perfectamente terminada.

Incluye: Replanteo y frazado en el paramento de la situacion de la encimera. Colocacion y fijacion
de los elementos de soporte. Colocacion, ajuste y fijacion de la encimera sobre los elementos sopor-
te. Colocacion del zécalo perimetral. Sellado y masillado de encuentros.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de la encimera.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especifi-
caciones de Proyecto.

OFICIO 1 1,000

Ud M4. BALDA EN PANEL ESTRATIFICADO 160X30 CM.

Balda realizada en panel estratificado compacto de 1 cm de espesor. Fijaciones ocultas de acero ino-
xidable. Dimensiones conforme a plano.

Incluye: Replanteo de la posicién y de los puntos de sujecion. Colocacion, fijacion y nivelacion de
los cuerpos de los muebles. Limpieza y retirada de restos a contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de los frentes de muebles al-
tos y bajos.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especifi-
caciones de Proyecto.

BALDAS 3 3,000

1,000

525,53

525,53

ml RODAPIE DM LACADO BLANCO 10X1,5 CM.

Rodapié de DM de dimensiones 10x 1.5cm. y lacado en blanco, fjado al paramento mediante adhesi-
vo de montaje.

DESPACHO 1 18,450 18,450
-1 2,750 -2,750
ANTEASEO-ROPERO 3 1,250 3,750
VESTIBULO OFICIO 1 8,300 8,300
-5 0,800 -4,000

3,000

246,68

740,04

TOTAL CAPITULO 07 CARPINTERIA MADERA Y ARMARIOS ........ooovverrresensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes

162,45

18.940,31
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CAPIiTULO 08 METALISTERIAY CARTELERIA
08.01 Ud ROTULO CON SOPORTE DE ALUMINIO LACADO PARA SENALIZACION DE LOCAL
Suministro y colocacion de rétulo con soporte de panel composite de aluminio lacado o anodizado,
para sefializacion de local, de 260x 260 mm o similar, con las letras o numeros troquelados o en re-
lieve, incluso relieves en braille y graficos especiales segun proyecto de accesibilidad.
Incluye: Replanteo. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especifi-
caciones de Proyecto.
SENALIZACION
ASEOS-OFICIOS 6 6,000
6,000 28,19 169,14
08.02 Ud AMAESTRAMIENTO DE PUERTAS DE EDIFICIO CON 3 NIVELES
Conjunto de cerraduras de seguridad y llaves amaestradas para todo el edificio, con 3 niveles de
amaestramiento a definir por la Propiedad en proyecto de amaestramiento. Incluye: suministro de los
materiales y colocacion en fodas las carpinterias segun indicaciones de la DF y la Propiedad.
OFICINAS 1 1,000
1,000 454,05 454,05
08.03 Ud ROTULO DE ACCESIBILIDAD DE 100X100 CM DE ALUMINIO
Rotulo de accesibilidad de 100x 100 cm de aluminio fijado al soporte, con disefio segun proyecto de
accesibilidad.
ROTULOS ACCESIBILIDAD
ASEOS 2 2,000
ACCESO 1 1,000
3,000 132,96 398,88
08.04 UD ROTULO CORPOREO METACRILATO 260X60 CM
Rotulo corporeo refroiluminado. Frente en metacrilato retroiluminado. Laterales en chapa negra.
Dimensiones conforme a planos
ROTULOS G.N. 2 2,000
2,000 1.543,89 3.087,78
08.05 UD NUMERO DE GESTOR REALIZADO EN CONTRACHAPADO DE ROBLE
NUMERO DE GESTOR REALIZADO EN CONTRACHAPADO DE ROBLE. DIMENSIONES
SEGUN PLANO C13
PUESTOS 5 5,000
5,000 73,09 365,45
TOTAL CAPITULO 08 METALISTERIAY CARTELERIA.....cssiieettesnsesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssns 4.475,30
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CAPITULO 09 VIDRIERIAY VINILOS
09.01 m? MAMPARA FIJA VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 6+6 MM, SILENCE
Suministro y colocacion de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm  tipo Sl-
LENCE con prestaciones acusticas, colocacion de junquillos y sefializacion de las hojas fijado so-
bre carpinteria oculta en suelo y techo tipo "U" acero inox, se incluye p.p. de cantos pulidos.
Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Se-
fializacion de las hojas.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segtin documentacion grafica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medicion de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o re-
cortes.
F1 CANCELA 1 3,700 3,050 11,285
F4 1 1,550 2,200 3,410
F5 1 2,850 0,850 2,423
17,118 77,82 1.332,12
09.02 m? MAMPARA FIJA VIDRIO SECURIT 10 MM, INCOLORO
Suministro y colocacion de vidrio de seguridad Securit 10, , clasificacion de prestaciones 2B2, se-
gun UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria oculta en suelo y techo tipo "U" acero inox. con acu-
fiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora
(no acrilica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacion de junquillos y
sefializacion de las hojas. Se incluye p.p. de cantos pulidos.
Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Se-
fializacion de las hojas.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segtin documentacion grafica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medicion de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o re-
cortes.
F2 PUESTOS 3 3,000 2,200 19,800
F3 PUESTOS 3 3,250 2,200 21,450
41,250 94,75 3.908,44
09.03 UD VITRINA TABLON CORREDERA VIDRIO 3+3, INCOLORO 330X110CM
Suministro y colocacion de vitrina corredera de vidrio de seguridad 3+3, clasificacion de prestacio-
nes 2B2, segun UNE-EN 12600, fijado sobre herrajes para vitinas de vidrio, con cuelgue superior
y rail inferior en acero inoxidable.
Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Se-
fializacion de las hojas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segiin documentacion gréfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medicion de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o re-
cortes.
VITRINA 1 1,000
1,000 600,67 600,67
09.04 UD PUERTA CORREDERA VIDRIO SECURIT 10 MM
Suministro y colocacion de puerta corredera de vidrio de seguridad Securit 10, clasificacion de pres-
taciones 2B2, segtin UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria colgada de subestructura en techo tipo
KLEIN o similar, en suelo y techo de acero inox. Incluso tirador inox. se incluye p.p. de cantos pu-
lidos.
Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Se-
fializacion de las hojas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacion gréfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medicion de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o re-
cortes.
Incluso colocacion de franja de proteccion al impacto segin criterio de CTE DB-SUA 2, formada por
vinilos segun detalle C16.1 de plano C 13 de carpinteria en una altura de 1.20 m.
PV2 1 1,000
1,000 555,75 555,75
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09.05 UD PUERTA PIVOTANTE VIDRIO TEMPLADO 12 MM.
Suministro y montaje de puerta de vidrio templado securit 12mm incoloro, PIVOTANTE de
820X2200 mm y 12 mm de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior
e inferior. Incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, sin llave y manivela. Totalmente
montada. Incluso firador de acero inox de 40 cm. de longitud, se incluye p.p. de cantos pulidos..
PV1 2 2,000
2,000 345,27 690,54
09.06 m2 ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA DE 5 MM DE ESPESOR.
Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo sobre tablero
de madera, recibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera, se incluye
p.p. de cantos pulidos. de 16 mm adhesivo de contacto y p.p. de rastreles de madera de pino flan-
des; construido segun CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.
ESPEJO CIRCULAR 2 0,800 1,600
1,600 59,05 94,48
09.07 M2 VINILO PROTECCION IMPACTO COLOCADO SOBRE VIDRIOS, CON DISENO
Vinilo traslucido decorativo colocado sobre vidrios, con disefio a elegir en obra. Tipo franja de protec-
cién al impacto segun criterio de CTE DB-SUA 2, formada por vinilos segin detalle C16.1 de plano
C 13 de carpinteria en una altura de 1.20 m.
CANCELA 1 2,860 1,200 3,432
1 3,200 1,200 3,840
MAMPARAS
F1 1 3,680 1,200 4,416
F2 3 3,000 1,200 10,800
F3 3 3,250 1,200 11,700
PUERTAS 2 0,800 1,200 1,920
CORREDERA 1 3,600 1,200 4,320
F4 1 2,000 1,200 2,400
42,828 49,14 2.104,57
09.08 M2 VINILO EN COLOR DECORATIVO PARA EXTERIORES COLOCADO SOBRE VIDRIO
Vinilo en color decorativo para exteriores colocado sobre vidrios, con disefio a elegir en obra.
PUERTA ACCESO Y ROTULOS 1 8,000 8,000
8,000 60,91 487,28
TOTAL CAPITULO 09 VIDRIERIAY VINILOS w.cc...coevvvsssumssnsssesssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnesssssssssssssss 9.773,85
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CAPITULO 10 PINTURA Y ACABADOS
10.01 m2 APLICACION DOS MANOS DE PINTURA PLASTICA COLOR PAREDES
Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color en paredes, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendi-
miento: 0,1 I/m? cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso lamina-
do, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso plaste de interior para eliminar pequefias imperfecciones.
Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de fondo y una mano de acabado.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segtin documentacion gréfica de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos singulares.
PLANTA BAJA
DESPACHO 1 18,450 3,500 64,575
-1 2,750 2,000 -5,500
ANTEASEO-ROPERO 3 1,250 2,500 9,375
VESTIBULO OFICIO 1 8,300 2,500 20,750
-5 0,800 2,000 -8,000
SOTANO
CERRAMIENTOS SOTANO
VESTIBULO 1 20,000 2,600 52,000
INSTALACIONES 1 20,000 2,600 52,000
1 22,000 2,600 57,200
ALMACEN 1 50,000 2,600 130,000
DTO. PUERTAS -8 0,800 2,000 -12,800
HUECO ESCALERA 1 11,600 7,200 83,520
443,120 4,73 2.095,96
10.02 m? APLICACION DOS MANOS DE PINTURA PLASTICA COLOR TECHOS
Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color en techos, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendi-
miento: 0,1 I/m? cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso lamina-
do, horizontal, hasta 3 m de altura. Incluso plaste de interior para eliminar pequefias imperfecciones.
Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de fondo y una mano de acabado.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segtin documentacion gréfica de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los frabajos y la resolucion de puntos singulares.
PLANTA BAJA
OFICIO 1 5,950 5,950
OFICIO LIMPIEZA 1 3,550 3,550
ASEO PERSONAL 1 3,600 3,600
ESCALERA 1 6,860 6,860
ASEO PUBLICO 1 4,950 4,950
PLANTA SOTANO COMPLETA 1 125,000 125,000
149,910 5,66 848,49
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10.03 m2? APLICACION DOS MANOS DE PINTURA AL SILICATO COLOR EXTERIORES
Aplicacion manual de dos manos de pintura al silicato color, acabado mate, textura lisa, la primera
mano diluida con un 15% de diluyente a base de soluciones de silicato potasico y emulsiones acrili-
cas y la siguiente diluida con un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,15 I/m? cada mano); previa
aplicacion de una mano de imprimacion reguladora de la absorcién a base de soluciones de silicato
potasico y emulsiones acrilicas, sobre paramento ex terior de mortero.
Incluye: Preparacion, limpieza y lijado previo del soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicacion de
una mano de fondo. Aplicacion de dos manos de acabado.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segtin documentacion gréfica de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los frabajos y la resolucion de puntos singulares.
REPASOS DE FACHADA 1 25,000 25,000
25,000 9,14 228,50
10.04 m? TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCION ANTIGRAFFITIS PARA FACHADA
Formacion de barrera protectora reversible anfigraffiis en paramentos exteriores de piedra natural,
mediante la aplicacion de impregnacion incolora antigraffiti a base de resinas acrilicas, aplicada con
brocha, rodillo o pistola de baja presion, en dos manos (consumo medio: 100 g/m? cada mano) que
mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicacion de las sucesivas manos de antigrafiii.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segtin documentacion gréfica de Proyecto, con
€l mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Zbcalos y cercos de piedra 1 25,000 25,000
25,000 13,55 338,75
10.05 Ud. PORTARROLLOS PORCELANA
Sumistro y colocacion de portarrollos de porcelana vitrificada marca ROCA serie ONDA-PLUS o
similar, incluso p.p. de material de sujeccion. totalmente terminado.
ASEOS 2 2,000
2,000 21,90 43,80
10.06 Ud DOSIFICADOR UNIVERSAL 1L
Ud. Dosificador de jabon universal ranslucido de 1L de capacidad, en color blanco con visor trans-
parente, i/ p.p de piezas de anclaje a soporte, totalmente colocado.
ASEOS 2 2,000
2,000 46,22 92,44
10.07 Ud SECAMANOS ELECTRICO CON PULSADOR
Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorifica, con carcasa de acero inoxidable, con inte-
rruptor optico por aproximacion de las manos con 1' de tiempo maximo de funcionamiento.
ASEOS 2 2,000
2,000 155,37 310,74
10.08 Ud. ASIDERO INODORO-DUCHA
Barra de sujecion para minusv alidos, rehabilitacion y tercera edad, para inodoro, colocada en pared,
abatible, con forma de U, de acero inoxidable AIS| 304.
ASEOS 1 1,000
1,000 118,61 118,61
10.09 Ud. ASIDERO LAVABO
Suministro y colocaién de asidero de lavabo para discapacitados, de acero inoxidable, fjacion pared,
incluso elementos de fijacion. Totalmente terminado.
ASEOS 1 1,000
1,000 110,93 110,93
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TOTAL CAPITULO 10 PINTURAY ACABADOS ....cuouuurmssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 4.188,22
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CAPITULO 11 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
11.01 UD PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Segun proyecto anexo.

1,000 2.965,56 2.965,56

TOTAL CAPITULO 11 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ....cccvesrersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 2.965,56
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CAPITULO 12 CLIMATIZACION Y VENTILACION
12.01 UD CLIMATIZACION Y VENTILACION

Segun proyecto anexo.

1,000 57.801,52 57.801,52

TOTAL CAPITULO 12 CLIMATIZACION Y VENTILACION...covvvvsersssrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 57.801,52
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CAPITULO 13 ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION
13.01 UD ELECTRICIDAD E ILUMINACION

Segun proyecto anexo.

1,000 55.463,40 55.463,40

TOTAL CAPITULO 13 ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION.....cooovssressssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 55.463,40
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REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 14 FONTANERIA Y SANEAMIENTO
14.01 UD FONTANERIA'Y SANEAMIENTO

Segun proyecto anexo.

1,000 4.369,55 4.369,55

TOTAL CAPITULO 14 FONTANERIA Y SANEAMIENTO......covvvrmmrmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 4.369,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 15 GESTION DE RESIDUOS
15.01 ud GESTION DE RESIDUOS

Segun estudio de gestion de residuos.

1,000 2.745,99 2.745,99

TOTAL CAPITULO 15 GESTION DE RESIDUOS........ccooummmmeemsssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 2.745,99
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPIiTULO 16 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
16.01 Ud INSPECCION VISUAL SOBRE UNA UNION SOLDADA.
Inspeccion visual a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una
union soldada en estructura metdlica, para la determinacion de las imperfecciones superfciales y, en
ocasiones, defectos internos de la unién, segin UNE-EN ISO 17637. Incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion del ensayo. Redaccion de informe del resultado del en-
say o realizado.
Criterio de medicién de proyecto: Ensayo a realizar, segtin documentacion del Plan de control de ca-
lidad.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de ensayos realizados por laboratorio acreditado
segun especificaciones de Proyecto.
REVISION SUBESTRUCTURAS 2 2,000
2,000 99,78 199,56
16.02 Ud ENSAYOS PARA LA MEDICION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO
Ensayos para la medicion del aislamiento acustico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en se-
paracion enfre area protegida y de actividad segin UNE-EN 1SO 140-4, en separacion entre area
protegida y cualquier ofra segin UNE-EN SO 140-4, en separacion entre area habitable y cualquier
ofra segiin UNE-EN ISO 140-4, en elemento horizontal segin UNE-EN ISO 140-4, en fachada se-
gun UNE-EN ISO 140-5. Ruido de impacto: en elemento horizontal segin UNE-EN 1SO 140-7. In-
cluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion de ensayos "in situ".
Criterio de medicién de proyecto: Ensayo a realizar, segtin documentacion del Plan de control de ca-
lidad.
ENSAYO FINAL 1 1,000
1,000 848,35 848,35
16.03 UD CONTROL EXTERNO PARA CERTIFICACION ENERGETICA TIPO "A"
Expedicion de informe de control externo para la Calificacion Energética del Edificio, obtenida ésta
segun se indica en el R. D. 235/2013 de Certificacion Energética de Edificios.
CONTROL TIPO "A" OCA 1 1,000
1,000 612,64 612,64
16.04 UD ENSAYO DE PAVIMENTOS. RESBALADICIDAD
2,000 188,11 376,22
16.05 UD ENSAYO BLOWERDOOR
Ensayo Blower Door, para medir el volumen de infiltraciones de aire, incluyendo informe de emisién
de resultados.
Durante la ejecucion de la obra 1 1,000
Fin de obra 1 1,000
2,000 418,29 836,58
TOTAL CAPITULO 16 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS........ccossenresssmssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssasssssssns 2.873,35
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD
17.01 ud SEGURIDAD Y SALUD

Segun estudio de seguridad y salud.

1,000 2.244,50 2.244,50
TOTAL CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD.......ccouuuummmsmeeeessssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 2.244,50
L0 2 P 276.229,04
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 DERRIBOS Y DEMOLICIONES
02.01 Ud CRITERIOS GENERALES PARA LOS TRABAJOS DE DERRIBO.
Se tramitara la comunicacion a todos los Organismos que puedan resultar afectados:
Compafiias de servicios en su caso, Ayuntamiento, etc. Si hiciera falta solicitar de alguna compafiia la retirada o
traslado de alguna instalacion, se realizaran a estos efectos, las gestiones necesarias antes de las demoliciones.
sera la empresa adjudicataria la que realizara todas las gestiones y operaciones necesarias, bajo la supervision de
la direccion facultativa.
Se documentara el area de actuacion y los elementos cercanos que puedan verse afectados, edificios colindantes,
mobiliario urbano, arbolado... Antes de iniciar la demolicion se neutralizaran las acometidas de las instalaciones.
Se taponaran puntos de desaglie y canalizaciones de agua y calefaccion y se revisaran los locales del edificio,
comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni ofras derivaciones de
otras instalaciones que no procedan de las tomas del edificio, asi como si se han vaciado todos los depdsitos y tu-
berias.
Todas las demoliciones se realizaran de forma manual sin uilizacion de maquinaria, con excepcién de herramien-
tas manuales; ( mazas, radiales, martillos eléctricos, ...). Expresamente se prohibe la utilizacién de vehiculos a
motor en interior del edificio, o cualquier ofro elemento o sistema que pueda producir cargas o vibraciones no acep-
tables sobre los forjados, sin la previa autorizacion expresa y por escrito de la Direccion Facultativa.
El desmantelamiento de instalaciones se realizara bajo la supervision de personal especializado, electricistas y
fontaneros para evitar afectar a elementos comunes del edificio, y garantizar la recuperacion de elementos de la
instalacién que pudieran reciclarse.La demolicion se efectuara, en general, planta a planta de arriba hacia abajo de
forma que se trabaje siempre en el mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical, ni en la
proximidad de elementos que se vayan a derribar por vuelco. Se apuntalaran los elementos en voladizo antes de
refirar los que les sirven de contrapeso.
02.02 m? DESMONTAJE DE CARPINTERIA EXTERIOR-INTERIOR, I/VIDRIOS
Desmontaje de carpinteria ex terior-interior de diferentes materiales (madera y metélicas), partes acristaladas, per-
sianas y capialzados, partes ciegas y su subestructura, con medios manuales, sin deteriorar los elementos cons-
tructivos sobre los que se sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor, transporte a vertedero y me-
dios auxiliares. Incluso tasas de vertedero autorizado.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente desmontada segun especificaciones de Proy ecto.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacién.
mo018 0,300 h  OFICIAL 12 CERRAJERO. 17,472 5,24
mo059 0,300 h  AYUDANTE CERRAJERO. 14,680 4,40
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 9,600 0,19
TOTAL PARTIDA........oiiiiiinininnni e 9,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
02.03 Ud DESMONTAJE DE HOJA DE PUERTA INTERIOR DE CARPINTERIA DE MADERA
Desmontaje de hoja de puerta interior de carpinteria de madera o metalica, con medios manuales y carga manual
sobre camion o contenedor.
Incluy e: Desmontaje de las instalaciones de control de accesos. Desmontaje del elemento incluidos marcos, pre-
marcos y herrajes. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segln especificaciones de
Proy ecto.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e el desmontaje de los galces, de los tapajuntas y de los herra-
jes.
mo058 1,000 HR  Ayudante carpintero. 17,397 17,40
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 17,400 0,35
TOTAL PARTIDA.......ocotiiriririnnni e 17,75

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.04 m2 DEMOLICION DE FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO, PLADUR
Demolicién de falso techo continuo de placas de yeso, pladur o de escayola, incluso molduras, tabicas y demas
elementos adosados al falso techo, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje de las instalaciones que incorpora. Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proy ecto.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la demolicién de la estructura metalica de sujecion, de las fal-
sas vigas y de los remates.
mo113 0,408 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 13,913 5,68
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 5,700 0,11
TOTAL PARTIDA........cootirriiriienrins e 5,79
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.05 m2 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE HASTA FORJADO INFERIOR
Demolicién de pavimento existente y capas de relleno hasta forjado en el interior del edificio, tarima de madera, pa-
vimentos de pvc tipo linoleo, baldosas ceramicas o de piedra con rodapie de madera, aluminio o cerdmico, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contene-
dor. Se incluye la demolicion de rellenos de mortero entre rastreles de la tarima de madera, y los rellenos de mor-
tero u ofros materiales existentes bajo el pavimento hasta llegar a cota de capa de compresién del forjado.
Incluye: Retirada de rodapie. Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proy ecto.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e el picado del material de agarre adherido al soporte.
mo112 0,236 h  PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION. 12,415 2,93
mo113 0,288 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 13,913 4,01
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 6,900 0,14
TOTAL PARTIDA........coviirriiiiiinrins e 7,08
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
02.06 m2 DEMOLICION Y RETIRADA DE REVESTIMIENTO INTERIOR DE PARAMENTOS
Demolicién de rev estimiento interior de paramentos existentes, formados por frisos de madera o piedra natural, con
medios mecanicos y/o manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Retirada de las instalaciones que incorpora. Demolicion de revestimientos, materiales de agarra y rastrela-
dos. Apuntalamiento de los cargaderos o elementos estructurales que apoyen en las fabricas. Fragmentacion de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacién grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proy ecto.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluy e el desmontaje previo de las hojas de la carpinteria.
mo113 0,350 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 13,913 4,87
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 4,900 0,10
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 4,97
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
02.07 m2 DEMOLICION DE PARTICION INTERIOR DE FABRICA REVESTIDA
Demolicién de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco o macizo, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Retirada de las instalaciones que incorpora. Demolicion de la fabrica y sus revestimientos. Apuntalamiento
de los cargaderos o elementos estructurales que apoyen en las fabricas. Fragmentacién de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacién grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proy ecto.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluy e el desmontaje previo de las hojas de la carpinteria.
mo113 0,500 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 13,913 6,96
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 7,000 0,14
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinenre s 7,10

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZCENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.08 m2 DEMOLICION DE CHAPADO DE BALDOSAS CERAMICAS O REVESTIMIENTOS
Demolicién de chapado de baldosas cerdmicas, de piedra, o revestimientos continuos de otros materiales, con me-
dios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedara al descubierto y preparada para su posterior reves-
timiento, y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluy e: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacién grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proy ecto.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluy e el picado del material de agarre adherido al soporte.
mo113 0,627 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 13,913 8,72
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 8,700 0,17
TOTAL PARTIDA........ooiiriiininie s 8,89
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.09 m? APERTURA DE HUECO EN FACHADA
Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinteria, en particion EXTERIOR de fabrica rev estida, con me-
dios manuales, sin afectar a la estabilidad de la particién o de los elementos constructivos contiguos, y carga ma-
nual sobre camién o contenedor.
Incluy e: Replanteo del hueco en el paramento. Modificacion de las instalaciones afectadas si es necesario. Corte
previo del contorno del hueco. Demolicion de la fabrica y sus revestimientos. Fragmentacion de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom-
bros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proy ecto.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, montaje y desmontaje
del apeo del hueco.
mo113 5,000 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 13,913 69,57
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 69,600 1,39
TOTAL PARTIDA........coitirriiiiinrins e 70,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
02.10 m2 DESMANTELADO DE INSTALACIONES. RETIRADA DE MAQUINA
Anulacién y extraccion de todas las instalaciones actuales de: AFCH, ACS, electricidad (i/luminarias existentes),
datos, CCTV, control de accesos, BIES, PCl, saneamiento, pluviales, climatizacion y cualquier ofra instalacion
existente, incluyendo sellado de orificios con material idéntico al que los bordea y las labores de extraccion y reti-
rada hasta v ertedero si fuera necesario.
Esta incluido en la partida la p.p. de limpieza total de la zona de actuacion, los medios auxiliares necesarios, y los
elementos de seguridad necesarios para garantizar en todo momento la integridad fisica de personal
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........covtiriiiiiinrenrsse e 6,44

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 REPARACION DE ELEMENTOS COMUNES EN SOTANO
03.01 ML REPARACION Y SANEADO DE VIGAS Y PILARES DE HORMIGON
MI. Reparacion de elementos estructurales de hormigon armado consistente en repicado, saneado de zonas dafia-
das en elementos estructurales de hormigén armado (medicién de ml. de elemento constructivo reparado en todas
sus caras), hasta dejar a la vista armaduras oxidadas, incluyendo la limpieza de 6xido de éstas por medios me-
canicos, pasivacion de armaduras con imprimacién antioxidante AD-PASIVAN o similar; Recuperacién de seccion
de hormigén perdido con mortero de reparacion estructural REP MUR o similar.
Incluso medios auxiliares necesarios, andamiaje y medios de elevacion y preparacién de la zona para su ejecu-
cion.
Seincluye el levantado y reposicion del pavimento que sea necesario para el saneado del pilar.
mo021 0,960 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE ALBANILERIA. 13,198 12,67
mo114 0,960 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE 12,160 11,67
ALBANILERIA.
MORT.ALIGERAD 27,000 kg MORTERO REPARACION 0,888 23,98
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 48,300 0,97
TOTAL PARTIDA.......cciiiiiiirincn e 49,29
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
03.02 M2 SANEADO DE PARAMENTOS VERTICALES
M2. Saneado y reparacion de paramento vertical mediante el picado y refirada de zonas de mortero deteriorado,
recuperacion de paramento mediante mortero tipo REP MUR o similar, y pintado de la zona con acabado similar al
existente.
MT27 0,600 M2 REVESTIMIENTO 3,642 2,19
mo021 1,000 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE ALBANILERIA. 13,198 13,20
mo114 1,000 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE 12,160 12,16
ALBANILERIA.
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 27,600 0,55
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiininncnn e 28,10
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
03.03 UD MANGUITO CORTAFUEGOS EN TUBERIAS DE INSTALACIONES EXISTENTES
Suministro e instalacion de sistema de sellado de penetraciones para proteccion pasiva contra incendios formado
por collarin intumescente cortafuego, de 110-150 mm de didmetro, "ADEQUA", que forma parte del sistema de eva-
cuacién y saneamiento, en la zona de paso a través de forjado o muro. Incluso tornillos de fijacién del manguito al
paramento soporte. Totalmente montado.
NT670_110 1,000 UD MANGUITO CORTAFUEGOS D=110 TERRAIN 50,203 50,20
MOBFP 0,210 h  MANO DE OBRA PEON FONTANERIA 8,014 1,68
MOBFO 0,210 h  MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA 10,271 2,16
MMO013 2,150 %  Costes de mano de obra indirecta 0,752 1,62
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiirinnnni e 55,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
03.04 ML AISLAMIENTO ACUSTICO DE BAJANTES TIPO "GEOPLOM"
M2 de ldmina GEOPLOM o similar, de 15 mm. para el aislamiento de codos y tuberias, aislada con lamina de
GEOPLOM de 15 mm., i/ p.p. de piezas especiales, mano de obra, totalmente instalada
BANDA 1,100 ML GEOPLOM 3,559 3,91
mo021 0,200 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE ALBANILERIA. 13,198 2,64
mo114 0,200 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE 12,160 2,43
ALBANILERIA.
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 9,000 0,18
TOTAL PARTIDA........coiiiriiirinnnnis e 9,16

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.05 M2 LEVANTADO Y REPOSICION DE PAVIMENTO CERAMICO EXISTENTE

Levantado de pavimento existente y capas de relleno hasta sanear el soporte, incluso acopio del pavimento refira-

do en buen estado, reposicién de las capas de relleno retiradas con mortero de cemento y colocacion de pavimen-

to retirado anteriormente. Incluso parte proporcional de rodapié si fuese necesario, y aporte de material similar si

fuera el caso.
mo112 0,360 h  PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION. 12,415 4,47
mt09mor010e 0,040 m3 Mortero de cemento 101,580 4,06
mo021 0,400 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE ALBANILERIA. 13,198 5,28
mo114 0,400 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE 12,160 4,86

ALBANILERIA.
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 18,700 0,37

TOTAL PARTIDA........coiiiiiiininnnn e 19,04

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS
03.06 ML PINTADO DE BAJANTES E INSTALACIONES EXISTENTES

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color en BAJANTES E INSTALACIONES VISTAS EXISTEN-

TES, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un

10% de agua, (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano); sobre tuberias de pvc y hierro, incluyendo puente de unién para

la pintura. Incluso plaste de interior para eliminar pequefias imperfecciones.

Incluy e: Preparacion del soporte. Aplicacién de una mano de fondo y una mano de acabado.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......ocoiiiriririnnnic e 6,02

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 04 ALBANILERIA, AISLAMIENTOS, TABIQUERIA Y FALSOS TECHOS

04.01 m2 FABRICA INTERIOR DE 11,5 CM DE LADRILLO MACIZO EN SOTANO
Formacién de hoja de particion interior de 11,5 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico macizo o perforado,
para revestir, 24x11,5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con
banda elastica, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y
110 mm de anchura, resistencia térmica 0,25 m?K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK) y rigidez dinamica 57,7
MN/m?, fijada a los forjados y a los encuentros con ofros elementos verticales con pasta de yeso. Incluso p/p de
replanteo, nivelacion y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecu-
cién de encuentros y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de refe-
rencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocacion de las bandas elasticas en la base y en los latera-
les. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Colocacion, aplomado y nivelacién de cercos y precercos de
puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de las piezas por hiladas a nivel. Colocacion de las
bandas elasticas en el encuentro de la fabrica con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y precercos.
Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza
del paramento.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2

mt04lv c010c 43,050 Ud LADRILLO CERAMICO MACIZO, PARA REVESTIR, 24X11,5 0,101 4,35

mt08aaa010a 0,006 m* AGUA. 1,151 0,01

mt09mifd10cb 0,032 t MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBANILERIA, DE CEMENTO, 22,641 0,72
COLOR GRIS, CAT

mt09py e010b 0,008 m® PASTA DE YESO DE CONSTRUCCION B1, SEGUN UNE-EN 60,548 0,48
13279-1.

mt16ptr030b 0,400 m  BANDA FLEXIBLE DE ESPUMA DE POLIETILENO RETICULADO 0,522 0,21
DE CELDAS CER

mq06mms010 0,126 h  MEZCLADOR CONTINUO CON SILO, PARA MORTERO 1,328 0,17
INDUSTRIAL EN SECO, SU

mo021 0,765 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE ALBANILERIA. 13,198 10,10

mo114 0,446 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE 12,160 5,42
ALBANILERIA.

%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 21,500 0,43

TOTAL PARTIDA........ooiriiinenre s 21,89

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

04.02 m? HERMETICIDAD DE PARAMENTOS INTERIORES: PROYECTADO YESO 2CM
Formacién de revestimiento continuo interior de yeso de construccion B1, proyectado, a buena vista, sobre para-
mento vertical, incluso formacién de media cafia inferior, de hasta 4,5 m de altura, de 20 mm de espesor, formado
por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construccion B1, aplicada mediante proyeccién mecénica sobre
los paramentos a rev estir.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se incluye en la aplicacion en paramentos verti-
cales la ejecucion de la unién entre el yeso y la capa de compresion del forjado,mediante el sellado hermético per-
manente empleando cinta adhesiva de alto rendimiento FENTRIM 20, de anchura adaptada a cada detalle y en-
cuentro, sobre una imprimacion de alto rendimiento aplicada sobre la capa de compresion de Dockskin® en una
anchura de 15 cm.
Criterio de resistencia al fuego del forjado: en la aplicacién sobre techo de sétano, se debera asegurar el cumpli-
miento de una Proteccion al fuego de 120 minutos, mediante el correspondiente certificado de aplicacion de la em-
presa contratista.

UO1AA011 0,090 Hr  PEON SUELTO 10,625 0,96

U01FQO05 1,000 M2 MANO OBRA GUARNECIDO/ENLUCIDO 3,386 3,39

A01EA001 0,020 M3 PASTA DE YESO NEGRO 71,570 1,43

%Cl 7,000 %  COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 5,800 0,41

TOTAL PARTIDA........covtirriiinrinrins e 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.03 UD TRATAMIENTO HERMETICIDAD CONDUCTOS
Partida alzada para el tratamiento hermético en pasos de conductos, cableado, instalaciones de todo tipo.
ASDF 1,000 ud  Material para tratamiento hermético 338,601 338,60
mo021 0,765 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE ALBANILERIA. 13,198 10,10
mo114 0,446 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE 12,160 5,42
ALBANILERIA.
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 354,100 7,08
TOTAL PARTIDA........ooiiriiininre s 361,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
04.04 m? ENFOSCADO DE CEMENTO, MAESTREADO, SOBRE PARAMENTO VERTICAL
Formacién de revestimiento continuo de mortero de cemento hidréfugo, tipo GP CSIl WO, maestreado, de 10 mm
de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso
p/p de formacién de juntas, rincones, maestras con separacion entre ellas no superior a un metro, aristas, moche-
tas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u ofros elementos recibidos en
su superficie.
Incluy e: Despiece de pafios de trabajo. Colocacion de reglones y tendido de lienzas. Colocacién de tientos. Reali-
zacion de maestras. Aplicacion del mortero. Realizacion de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.
Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida segiin documentacién gréfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre 4 m2
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, de-
duciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre 4 m2,
mt08aaa010a 0,005 m* AGUA. 1,151 0,01
mt09mifd20a 0,028 t MORTERO INDUSTRIAL PARA REVOCO Y ENLUCIDO DE USO 32,465 0,91
CORRIENTE, DE C
mo020 0,557 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 13,198 7,35
mo113 0,359 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 13,913 4,99
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 13,300 0,27
TOTAL PARTIDA........coviirriiiiiinrins e 13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05 m2 TABIQUE MULTIPLE (15+15+70+15+15)/400 H>4.00M. MONTAJE EN "H"
Suministro y montaje de tabique mdltiple, de 130 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estandar
(Q3), sobre banda acustica, formado por una estructura en H de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm
de anchura, a base de montantes (elementos v erticales) separados 400 mm enfre si, con disposicion normal "h" y
canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal o hidrofugado
en cuartos humedos en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acUstico mediante panel semi-
rrigido de lana mineral, espesor 60 mm (0.032 W/m°K), en el alma. Incluso banda acustica; fijaciones para el an-
claje de canales y montantes metalicos; tornilleria para la fijacién de las placas y pasta y cinta para el tratamiento
de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocacién de banda
de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de banda de estan-
queidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacién y fijacion de los montantes sobre los elementos horizonta-
les. Corte de las placas. Fijacion de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocacion de los
paneles de lana de roca entre los montantes. Fijacion de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique.
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perfora-
cion de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicara membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unién de anclajes a la linea hermética del edificio.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion ex puestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e la resolucién de encuentros y puntos singulares y las ayudas
de albafiileria para instalaciones.
mt12psg041b 1,200 m  BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE 0,230 0,28
POLIURETANO DE C
mt12psg070c 0,700 m  CANAL RAIL DE PERFIL GALVANIZADO PARA ENTRAMADOS DE 0,844 0,59
FIJACION DE
mt12psg060c 2,750 m  MONTANTE DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO DE 438 MM DE 1,082 2,98
ANCHURA, SEG
mt16lra060a 1,050 m*  PANEL SEMIRRIGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 45 MM, 2,141 2,25
SEGUN UNE-EN 1
mt12psg010b 4,200 m®> PLACA DE YESO LAMINADO A/ UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD 4,482 18,82
/15/C
mt12psg081b 17,000 Ud TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM. 0,008 0,14
mt12psg081d 38,000 Ud TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X45 MM. 0,008 0,30
mt12psg220 1,600 Ud  FIJACION COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27. 0,047 0,08
mt12psg035a 0,200 kg PASTA DE AGARRE, SEGUN UNE-EN 14496. 0,445 0,09
mt12psg030a 1,000 kg PASTA PARA JUNTAS, SEGUN UNE-EN 13963. 0,967 0,97
mt12psg040a 3,200 m  CINTA DE JUNTAS. 0,023 0,07
mo053 0,250 h ~ OFICIAL 12 MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES. 17,773 4,44
mo100 0,250 h  AYUDANTE MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES. 14,620 3,66
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 34,700 0,69
TOTAL PARTIDA........ooiiriiincnie e 35,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06 m? TRASDOSADO AUTOPORTANTE 15+15+70/400 H>4.00M. MONTAJE EN H
Suministro y montaje de frasdosado autoportante libre, (15+15+70) de 100 mm de espesor, con nivel de calidad del
acabado Q3, formado por placa de yeso laminado tipo normal o hidrofugas en cuartos humedos de 15 mm de es-
pesor, formando sandwich con una placa similar a la anterior de 15 mm de espesor, atorniladas directamente a
una estructura autoportante de acero galv anizado formada por canales horizontales, sélidamente fijados al suelo y
al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulacion de 400 mm y con disposi-
cién "H", montados sobre canales junto al paramento vertical, aislamiento acUstico mediante panel semirrigido de
lana mineral, espesor 60 mm (0.032 W/m®K), en el alma. Incluso banda acustica; fijaciones para el anclaje de ca-
nales y montantes metalicos; tornilleria para la fijacion de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocacién de banda de estan-
queidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y
canales superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacién de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte
de las placas. Fijacion de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de pa-
so de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para aloja-
miento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicara membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en union de anclajes a la linea hermética del edificio.
Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion ex puestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion ex puestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e la resolucién de encuentros y puntos singulares y las ayudas
de albafiileria para instalaciones.

mt12psg070d 0,800 m  CANAL RAIL DE PERFIL GALVANIZADO PARA ENTRAMADOS DE 0,852 0,68
FIJACION DE

mt12psg060d 2,750 m  MONTANTE DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO DE 70 MM DE 1,358 3,73
ANCHURA, SEG

mt12psg041c 1,200 m  BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE 0,353 0,42
POLIURETANO DE C

mt12psg010a 2,100 m* PLACA DE YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD 3,800 7,98
/12,51

mt16lra060a 1,050 m*  PANEL SEMIRRIGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 45 MM, 2,141 2,25
SEGUN UNE-EN 1

mt12psg081b 7,980 Ud TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM. 0,008 0,06

mt12psg081c 18,620 Ud TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X35 MM. 0,008 0,15

mt12psg030a 0,400 kg PASTA PARA JUNTAS, SEGUN UNE-EN 13963. 0,967 0,39

mt12psg040a 1,600 m  CINTA DE JUNTAS. 0,023 0,04

mo053 0,300 h  OFICIAL 12 MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES. 17,773 5,33

mo100 0,200 h  AYUDANTE MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES. 14,620 2,92

%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 24,000 0,48

TOTAL PARTIDA........ooiiriiincnie e 24,43

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.07 m? TRASDOSADO AUTOPORTANTE PILAR 15+15+46/400 H>4.00M. MONTAJE EN H
Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, (15+15+46) de 76mm de espesor, con nivel de calidad del
acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal o hidrofugas en cuartos humedos de 15 mm de es-
pesor, formando s&ndwich con una placa similar a la anterior de 15 mm de espesor, atorniladas directamente a
una estructura autoportante de acero galv anizado formada por canales horizontales, sélidamente fijados al suelo y
al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulacion de 400 mm y con disposi-
cién "N", montados sobre canales junto al paramento vertical, aislamiento acUstico mediante panel semirrigido de
lana mineral, espesor 50 mm (0.032 W/m®K), en el alma. Incluso banda acustica; fijaciones para el anclaje de ca-
nales y montantes metalicos; tornilleria para la fijacion de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocacién de banda de estan-
queidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y
canales superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacién de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte
de las placas. Fijacion de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de pa-
so de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para aloja-
miento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicara membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en union de anclajes a la linea hermética del edificio.
Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion ex puestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion ex puestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e la resolucién de encuentros y puntos singulares y las ayudas
de albafiileria para instalaciones.
mt12psg070d 0,800 m  CANAL RAIL DE PERFIL GALVANIZADO PARA ENTRAMADOS DE 0,852 0,68
FIJACION DE
mt12psg060d 2,750 m  MONTANTE DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO DE 70 MM DE 1,358 3,73
ANCHURA, SEG
mt12psg041c 1,200 m  BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE 0,353 0,42
POLIURETANO DE C
mt12psg010a 2,100 m* PLACA DE YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD 3,800 7,98
112,51
mt16lra060a 1,050 m*  PANEL SEMIRRIGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 45 MM, 2,141 2,25
SEGUN UNE-EN 1
mt12psg081b 7,980 Ud TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM. 0,008 0,06
mt12psg081c 18,620 Ud TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X35 MM. 0,008 0,15
mt12psg030a 0,400 kg PASTA PARA JUNTAS, SEGUN UNE-EN 13963. 0,967 0,39
mt12psg040a 1,600 m  CINTA DE JUNTAS. 0,023 0,04
mo053 0,300 h  OFICIAL 12 MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES. 17,773 5,33
mo100 0,300 h  AYUDANTE MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES. 14,620 4,39
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 25,400 0,51
TOTAL PARTIDA........ooiiriiincnie e 25,93
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
04.08 Ud COLOCACION Y FIJACION DE PRECERCO DE MADERA DE PINO INTERIOR
Suministro, Colocacién y fijacion de precerco de madera de pino, durante la ejecucion del tabique y antes de colo-
car el pavimento, con tornilleria al entramado autoportante del tabique de placas, para fijar posteriormente, sobre él,
el marco de la carpinteria de entre 2 y 4 m? de superficie. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado.
Incluy e: Replanteo. Nivelacion y aplomado. Fijacion definitiva del precerco.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proy ecto.
PREMAR 1,000 ud Premarco de madera 11,287 11,29
mo020 0,323 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 13,198 4,26
mo113 0,323 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 13,913 4,49
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 20,000 0,40
TOTAL PARTIDA........covtirriiiiniinrins e 20,44

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.09 M2 PANEL SEMIRIGIDO DE LANA MINERAL E:160MM. 0,032 W/(M-K)
Suministro y colocacion de aislamiento sobre fachada y medianerias, formado por panel semirrigido de lana de ro-
ca, segun UNE-EN 13162, no revestido, de 160 mm de espesor en total, colocado en dos capas de 80 mm a ma-
tajunta, la primera fijada mediante aplicacion de adhesivo cementoso y la segunda sujeta mediante la perfileria del
trasdosado, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones adecuadas al espesor del aisla-
miento y limpieza. La proteccion de la totalidad de la superficie serd homogénea. No existiran puentes térmicos.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicarda membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unién de anclajes metalicos a elementos comunes del edificio como medianeras, tabi-
ques, forjados...
mt16lrw 030egl 2,100 Panel semirrigido de lana 8 cm 3,597 7,55
mt16aaa050 9,000 Taco de expansion y clavo de polipropileno 0,271 2,44
mo054 0,120 h Oficial 12 montador de aislamientos 17,773 2,13
mo101 0,120 h  Ayudante montador de aislamientos 14,620 1,75
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 13,900 0,28
TOTAL PARTIDA........ooiiriiininie s 14,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
04.10 M2 PANEL SEMIRIGIDO DE LANA MINERAL E:200MM. 0,032 W/(M-K)
Suministro y colocacion de aislamiento bajo forjado, formado por panel semirrigido de lana de roca, segin UNE-EN
13162, no revestido, de 200mm de espesor, conductividad térmica 0,032 W/(mK), fijado mecanicamente mediante
setas de plastico. Incluso p/p de cortes, fijaciones adecuadas al espesor del aislamiento y limpieza. La proteccion
de la totalidad de la superficie sera homogénea. No existiran puentes térmicos.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicara membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unién de anclajes metalicos a elementos comunes del edificio como medianeras, tabi-
ques, forjados...
mt16Ira020bbq 2,100 Panel semirrigido de lana minera 100 9,180 19,28
mt16aaa050 9,000 Taco de expansion y clavo de polipropileno 0,271 2,44
mo054 0,120 h  Oficial 12 montador de aislamientos 17,773 2,13
mo101 0,120 h  Ayudante montador de aislamientos 14,620 1,75
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 25,600 0,51
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 26,11
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
04.11 M2 AISLAMIENTO TERMICO REFLEXIVO
Aislamiento térmico reflexivo por el interior en fachada, formado por un sistema refiexivo de 12 mm de espesor
con una densidad nominal de 29,17 kg/m®, compuesto de ndcleo aislante de espuma de polietileno, revestido con
una lamina de aluminio en cada cara y provisto de una malla de agarre en una de sus caras, fijado con pelladas
de adhesivo cementoso.
mt16arg010a 1,100 M2  Aislamiento térmico reflexivo 9,676 10,64
mt16aaa010 0,250 KG Mortero adhesivo para fijacion de materiales aislantes. 0,143 0,04
mtd42w ww 020 0,440 m  Cinta de aluminio 0,158 0,07
mo054 0,170 h  Oficial 12 montador de aislamientos 17,773 3,02
mo101 0,170 h Ay udante montador de aislamientos 14,620 2,49
%0200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 16,300 0,33
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 16,59
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.12 m2 AISLAMIENTO DE CONDUCTO DE ADMISION
Aislamiento termoacustico ex terior para conducto metalico circular de climatizacion, realizado con manta de lana de
vidrio, segun UNE-EN 13162, revestida por una de sus caras con papel kraft-aluminio que actla como barrera de
vapor, de 100 mm de espesor.
MT42 1,100 Manta de lana de vidrio, 100 mm 4,312 474
MT42CON020 1,500 M Cinta autoadhesiva de aluminio 0,143 0,21
mo054 0,120 h Oficial 12 montador de aislamientos 17,773 2,13
mo101 0,120 h  Ayudante montador de aislamientos 14,620 1,75
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 8,800 0,18
TOTAL PARTIDA........cootirriiirinrins s 9,01

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.13 M2 FALSO TECHO ACUSTICO REGISTRABLE ROCKFON BLANKA X
Falso techo acUstico registrable de perfil oculto segin el sistema Rockfon Blanka X, formado por panel de lana de
roca biosoluble conforme la norma EN 13964, provisto de un velo muy blanco, liso y mate (indice de blancura,
L=94,5%, Reflexion de la luz, 87% y Difusion de la luz del 99%), superficie antiestatica, y lavable en la cara visible
y de un contravelo en la cara trasera. Los cantos van sellados mediante pintura de larga duracion y biselados. Re-
accion al fuego Euroclase A1, conforme la norma EN 13501-1. Resistencia a la humedad hasta el 100%. Absorcién
acusticaaw = 1 (clase A) conforme la norma ISO 11654. Resistencia térmica 0,54 m2K/W. Formato 600 x 600
mmy 20 mm de espesor con canto recto A24 desmontable. Instalado sobre estructura formada por perfil blanco
Rockfon T24 Click 2890, formando una reticula de 600 x 600. Reaccién al fuego A1, conforme la norma EN
1350-1. Clase de corrosién B, conforme la norma EN 13964. Compuesto por perfil primario en T de 24x38x 3600
mm, perfil secundario en T de 24x38x 1200 mm, perfil secundario en T de 24x38x600 mm, perfil para remate y
angular en L de 24x24x 3050 mm, todo el sistema de acero galvanizado laminado, con la cara vista revestida con
una lamina de aluminio acabado lacado en color blanco (junto con varilla metalica de acero galvanizado de 6 mm
de diametro y accesorios para la instalacion de falsos techos registrables).
mt12pfk050b 0,400 m  Perfil angular 0,594 0,24
mt12pfk060e 1,700 m  Perfil primario 0,715 1,22
mt12pfk062b 0,840 m  Perfil metélico 1,114 0,94
mt12psg220 1,400 Ud  FIJACION COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27. 0,047 0,07
mt12pek060 1,400 ud  Pieza de cuelgue rapido 0,045 0,06
mt12pek030 1,400 ud  Varilla de cuelgue "KNAUF 0,346 0,48
mt12ppk020jue 1,020 ud  Placa de yeso laminado 32,656 33,31
mo015 0,337 h  OFICIAL 12 MONTADOR DE FALSOS TECHOS. 17,773 5,99
mo082 0,337 h  AYUDANTE MONTADOR DE FALSOS TECHOS. 14,620 4,93
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 47,200 0,94
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 48,18

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.14 m? FALSO TECHO CONTINUO SUSPENDIDO, SITUADO A UNA ALTURA MENOR 4M.
Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad
del acabado estandar (Q3), liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas humedas atorni-
llada a una estructura metalica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm
entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante conectores tipo caballete y colocadas con
una modulacién maxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acUstica, fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tornilleria para la fijacién de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.
Incluy e: Replanteo de los ejes de la estructura metélica. Colocacion de la banda acustica de dilatacion. Fijacion del
perfil perimetral. Sefializacion de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelacion y suspension de
los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijacién de las placas. Tratamiento de
juntas.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicara membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unién de anclajes a elementos comunes del edificio como medianeras, tabiques, forja-
dos...
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida entre paramentos, segin documentacion gréfica de Proy ecto,
sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, si-
guiendo los criterios de medicion ex puestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e la resolucion de encuentros y puntos singulares.
mt12psg160a 0,400 m  PERFIL DE ACERO GALVANIZADO, EN U, DE 30 MM. 0,967 0,39
mt12psg220 2,000 Ud  FACION COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27. 0,047 0,09
mt12psg210a 1,200 Ud CUELGUE PARA FALSOS TECHOS SUSPENDIDOS. 0,615 0,74
mt12psg210b 1,200 Ud  SEGURO PARA LA FUACION DEL CUELGUE, EN FALSOS 0,100 0,12
TECHOS SUSPENDIDO
mt12psg210c 1,200 Ud  CONEXION SUPERIOR PARA FIJAR LA VARILLA AL CUELGUE, 0,752 0,90
EN FALSOS TE
mt12psg190 1,200 Ud  VARILLA DE CUELGUE. 0,339 0,41
mt12psg050c 3,200 m  MAESTRA 60/27 DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE 1,105 3,54
ANCHO 60 MM, SEG
mt12pek020ka 0,600 Ud CONECTOR, PARA MAESTRA 60/27. 0,177 0,11
mt12pek020da 2,300 Ud CONECTOR TIPO CABALLETE, PARA MAESTRA 60/27. 0,307 0,71
mt12psg010p 1,050 m®> PLACA DE YESO LAMINADO H1/ UNE-EN 520 - 1200 / 6,746 7,08
LONGITUD/ 12,5
mt12psg081b 17,000 Ud TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM. 0,008 0,14
mt12psg041b 0,400 m  BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE 0,230 0,09
POLIURETANO DE C
mt12psg030a 0,700 kg PASTA PARA JUNTAS, SEGUN UNE-EN 13963. 0,967 0,68
mt12psg040a 0,450 m  CINTA DE JUNTAS. 0,023 0,01
mo015 0,100 h  OFICIAL 12 MONTADOR DE FALSOS TECHOS. 17,773 1,78
mo082 0,100 h  AYUDANTE MONTADOR DE FALSOS TECHOS. 14,620 1,46
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 18,300 0,37
TOTAL PARTIDA........covtirriiirinrinr s 18,62

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.15 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE CARTON YESO LISO
Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de car-
ton-y eso liso, suspendidas del forjado mediante una perfileria vista blanca estandar oculta entre paneles, compren-
diendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvaniza-
do. Incluso p/p de accesorios de fijacién, completamente instalado.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicara membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unién de anclajes a elementos comunes del edificio como medianeras, tabiques, forja-
dos...
mt12fac020b 1,000 Varilla metdlica de acero galvanizado 0,241 0,24
mt12fac030a 4,000 Perfileria vista 0,655 2,62
mt12fac060 0,600 Perfil angular 0,467 0,28
mt12fac050 0,200 Accesorios 1,211 0,24
mt12fpe020a 1,020 PLACA 60X60 CM 3,762 3,84
mo035 0,298 Oficial 12 escay olista 17,193 512
mo117 0,298 Peon escayolista 13,913 4,15
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 16,500 0,33
TOTAL PARTIDA........ooiiriiininie s 16,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
04.16 UD TRAMPILLAS DE REGISTRO EN FALSO TECHO 60X 60
Trampillas de registro de 60 x 60 cm. Para techo y pared en vertical. Especial para tabiquerias de yeso laminado.
Totalmente instalada.
Incluso parte proporcional de placas WR para ambientes himedos en aseos.
MT12PPK 1,000 Trampilla de registro 37,607 37,61
MO053 0,135 Oficial montador de prefabricados 17,773 2,40
MO100 0,135 Ay udante montador prefabricados 14,620 1,97
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 42,000 0,84
TOTAL PARTIDA........coitirriiiiinrins e 42,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
04.17 m FORMACION DE TABICA-FOSEADO EN ENCUENTRO TECHO-PARED
MI. Formacion de foseado vertical en encuentro de falso techo con foseado de paramentos verticales y carpinterias
, mediante placas de yeso laminado atornillada a una estructura metalica de acero galvanizado de maestras pri-
marias 60/27 mm separadas cada 700 mm entre ejes y suspendidas del forjado. Desarrollo del foseado 1.20 ml.
segun plano de detalle D1.
Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situacion de la tabica. Presentacién y corte de las piezas.
Extendido de la pasta de agarre. Fijacion de las placas. Tratamiento de juntas. Se incluye perfil angular de acero
prelacado en encuentro con falso techo acustico, segin plano D1 "Detalle30"
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicara membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unién de anclajes a elementos comunes del edificio como medianeras, tabiques, forja-
dos...
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e la resolucion de encuentros y puntos singulares.
mt12psg010c 1,000 m®> PLACA DE YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD 6,171 6,17
/18/C
mt12psg035a 0,300 kg PASTA DE AGARRE, SEGUN UNE-EN 14496, 0,445 0,13
mt12psg030a 0,400 kg PASTA PARA JUNTAS, SEGUN UNE-EN 13963. 0,967 0,39
mt12psg040a 2,100 m  CINTA DE JUNTAS. 0,023 0,05
mo015 0,400 h  OFICIAL 12 MONTADOR DE FALSOS TECHOS. 17,773 7,1
mo082 0,400 h  AYUDANTE MONTADOR DE FALSOS TECHOS. 14,620 5,85
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 19,700 0,39
TOTAL PARTIDA........coiiriiininie e 20,09

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.18 UD CIERRE DE TRONERAS EXTERIORES CON HA-25 + PAVIMENTO EXTERIOR
UD. Tapado de troneras exteriores de 1m2 y espesor 15cm. mediante Hormigén en masa para armar HA-25/P/40/
lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de 40mm. en relleno de huecos existentes, incluso encofrado perdido,
armado con mallazo doble 15.15.8, impermeabilizacién y sellado, i/vertido por medios manuales, vibrado y colo-
cacion. Preparado para rev estir de pavimento de piedra con acabado similar al existente de exteriores.
ADF 1,000 ud cierre tronera 56,433 56,43
mo021 1,000 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE ALBANILERIA. 13,198 13,20
mo114 1,000 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE 12,160 12,16
ALBANILERIA.
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 81,800 1,64
TOTAL PARTIDA........covtirriiirinrins e 83,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
04.19 ud AYUDAS DE ALBANILERIA PARA INSTALACIONES Y OFICIOS.
- Ayudas de albafiileria a las instalaciones de electricidad, alumbrado, acometidas, cuadros, instalaciones eléctri-
cas de toda la obra, efc., incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, efc., completas y
terminadas.
- Ayudas albaiileria a las instalaciones de fontaneria, saneamiento, bajantes pluviales y distribucion general de
agua, incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, efc., completas y terminadas.
- Ay udas albafiileria a las instalaciones de calefaccion, radiadores, chimeneas y distribuciones generales, incluso
materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, etc., completas y terminadas.
- Ay udas albafiileria a la instalacion de guias metlicas, soportes, efc., de los ascensores, incluso p.p. de cuadros
y canalizaciones eléctricas necesarias, con materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, efc.,
completas y terminadas.
- Ay udas albaiileria en instalaciones de telecomunicacion, cuadros de amplificadores, efc., incluso recibido y en-
carcelados de las antenas de TV, formacién de bases de hormigén en cubierta, materiales auxiliares, amarres,
efc., completas y acabadas.
- Ay udas albafiileria a todas las instalaciones de prevencion de incendios, en detectores, alumbrados de emergen-
cia, empotrado en paredes de los P.F.l., efc., incluso materiales auxiliare, apertura y cierre de rozas, encarcela-
dos, efc., completas y terminadas.
- Ayudas albafiileria a las instalaciones de exfraccion y climatizacion, en sus conductos, soportes de equipos,
efc., incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, efc., completas y terminadas.
-Ay udas albafileria a toda la cerrajeria metalica, barandillas, pasamanos, incluso materiales auxiliares, etc., com-
pletas y acabadas.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........covtirriiirinrins s 5.444,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con

SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
05.01 m2 RECRECIDO SOLERA MORTERO SOBRE FORJADO
Solera de mortero mecanizado, con éarido siliceo sobre forjado existente, perfectamente maestreada y nivelada;
preparada para posterior colocacién de pavimento. Todo ello con un espesor minimo de 5 cms, hasta espesor ne-
cesario para nivelacion. Incluso p.p. de juntas de dilatacion perimetrales en todas las estancias de 1/1.5 cm. de
poliestireno, marcado de niveles, reglas y trabajos previos de replanteo, acabado y posterior limpieza para recibir
el pavimento. Construido segun instrucciones de la Direccion Técnica por mano de obra especializada. Medida la
superficie realmente construida.
MT16PEA020A 0,050 M2 PANEL POLIESTIRENO EXPANDIDO 0,692 0,03
MTO09MORO10E 0,050 M3 MORTERO DE CMEENTO 100,301 5,02
M0020 0,180 HR  OFICIAL 1° CONSTRUCCION 17,193 3,09
MO113 0,200 MR PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 13,913 2,78
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 10,900 0,22
TOTAL PARTIDA........coiiiiiririenni e 11,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
05.02 m? CAPA FINA DE PASTA NIVELADORA DE SUELOS CT- C25 - F6
Formacién de capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C25 - F6 segiin UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor,
aplicada manualmente, para la regularizacion y nivelacion de la superficie soporte interior de hormigén o mortero,
incluso previa reparacion de los huecos e irregularidades del derribo de tabiques y registros en suelos, y previa
aplicacion de imprimacion monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color
amarillo, que actuara como puente de union, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la forma-
cién de charcos, preparada para recibir pavimento ceramico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no
incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilizacion de
indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formacién
de juntas y curado del mortero.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicacién de la imprimacion. Amasado con batidor eléctri-
co. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perimetro.
mt09mcp200d 4,000 kg PASTA NIVELADORA DE SUELOS CT - C25 - F6 SEGUN UNE-EN 0,791 3,16
13813, COM
mt09bnc235a 0,125 1 IMPRIMACION MONOCOMPONENTE A BASE DE RESINAS 5,473 0,68
SINTETICAS MODIFICA
mt16pea0d20a 0,100 m?  PANEL RIGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, SEGUN UNE-EN 0,706 0,07
13163, MECA
mo020 0,107 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 13,198 1,41
mo113 0,107 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 13,913 1,49
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 6,800 0,14
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiirinnnni e 6,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
05.03 m2 SOLADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO CLASE 2/3
mt09mcr021g 6,000 kg ADHESIVO CEMENTOSO DE FRAGUADO NORMAL, C1 SEGUN 0,269 1,61
UNE-EN 12004, CO
mt19alb110fH 0,500 m  PERFIL TIPO CANTONERA DE ALUMINIO ANODIZADO, 3,600 1,80
ACABADO PLATAY 8 M
mt19abp010ak2 1,000 m> BALDOSA CERAMICA DE GRES PORCELANICO, ACABADO 18,811 18,81
PULIDO, ,
mt09mcr060c 0,100 kg MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA 0,537 0,05
MINIMA ENTRE 1,5 Y
mo024 0,351 h  OFICIAL 12 ALICATADOR. 13,198 4,63
mo062 0,351 h  AYUDANTE ALICATADOR. 12,363 4,34
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 31,200 0,62
TOTAL PARTIDA.......ocoiiiriririnnic e 31,86

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04 m2 ALICATADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO
Suministro y colocacion de alicatado con gres porcelanico acabado pulido, 25 €/m? capacidad de absorcion de
agua E<0,5%, grupo Bla, segin UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 segiin UNE-ENV 12633
y resbaladicidad clase 0 segun CTE, recibido con adhesivo cementoso, con doble encolado. Incluso p/p de prepa-
racion de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y juntas; re-
juntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Enfoscado de mortero de cemento si el tabique es de ladrillo. Replan-
teo de niveles y disposicion de baldosas. Colocacion de maestras o reglas. Preparacion y aplicacién del adhesi-
vo. Formacién de juntas de movimiento. Colocacion de las baldosas. Ejecucién de esquinas y rincones. Rejunta-
do de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m2. No se ha incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que en la des-
composicion se ha considerado un 5% mas de piezas.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.
mt09mcr021g 6,000 kg ADHESIVO CEMENTOSO DE FRAGUADO NORMAL, C1 SEGUN 0,269 1,61
UNE-EN 12004, CO
mt19alb110fH 0,500 m  PERFIL TIPO CANTONERA DE ALUMINIO ANODIZADO, 3,600 1,80
ACABADO PLATAY 8 M
mt19abp010ak2 1,000 m2  BALDOSA CERAMICA DE GRES PORCELANICO, ACABADO 18,811 18,81
PULIDO, ,
mt09mcr060c 0,100 kg MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA 0,537 0,05
MINIMA ENTRE 1,5 Y
mo024 0,351 h  OFICIAL 12 ALICATADOR. 13,198 4,63
mo062 0,351 h  AYUDANTE ALICATADOR. 12,363 4,34
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 31,200 0,62
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiinincnni e 31,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
05.05 ml RODAPIE CERAMICO EN SOTANO SIMILAR A PAVIMENTO EXISTENTE
Rodapié ceramico de gres similar al existente, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores,
Ci sin ninguna caracteristica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima
(entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
mt18rce010a30 1,050 Rodapié ceramico 3,762 3,95
mt09mcr021a 0,100 Adhesivo cementoso 0,166 0,02
mt09lec010b 0,010 Lechada 118,134 1,18
mo023 0,216 Oficial solador 18,420 3,98
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 9,100 0,18
TOTAL PARTIDA.......cooiiiriririnnii e 9,31

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.06 m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE LINOLEO, DE 2.5 MM
Suministro y colocacion de pavimento de lindleo, de 2.5 mm de espesor, con tratamiento antiestatico, acabado li-
s0, en color a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de anchura; clasificacion UPEC: U4 P3 E1 C2; clasifica-
cién al uso, segiin UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 42 para
uso industrial; reduccién del ruido de impactos 9 dB, segiin UNE-EN ISO 10140; resistencia al fuego Cfi-s1, segln
UNE-EN 13501-1, fjado con adhesivo de contacto a base de resinas acrilicas en dispersion acuosa (250 g/m?),
sobre capa fina de nivelacién no incluida en este precio. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicacion del adhesivo
mediante espatula dentada, soldado de unién y juntas entre rollos con cordén termofusible, resolucién de encuen-
fros, juntas perimetrales y juntas de dilatacién del edificio, eliminacion y limpieza del material sobrante y limpieza fi-
nal del pavimento.
Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicacion del adhesivo. Colocacién del pavimento. Soldado de union
y juntas entre rollos. Incluso colocacién de elementos podotactiles segun proyecto. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.
mt18dww 010 0,250 kg ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE RESINA ACRILICA EN 3,546 0,89
DISPERSION ACU
mt18dsi020c 1,050 m2  LAMINA HOMOGENEA DE LINOLEO, DE 3.6 MM DE ESPESOR, 16,586 17,42
CON TRATAMIEN
mo026 0,193 h  OFICIAL 12 INSTALADOR DE REVESTIMIENTOS FLEXIBLES. 13,198 2,55
mo064 0,107 h  AYUDANTE INSTALADOR DE REVESTIMIENTOS FLEXIBLES. 12,363 1,32
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 22,200 0,44
TOTAL PARTIDA........cooiriiininre s 22,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
05.07 m? PREPARACION DE HUECO DE 22 MM DE EN PAVIMENTO PARA FELPUDO
Preparacion de hueco en pavimento, para alojamiento de felpudo, nivelando la superficie soporte mediante la apli-
cacién manual de una capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 segiin UNE-EN 13813, de 2 mm de
espesor, previa aplicacion de imprimacion monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disol-
ventes, de color amarillo, que actlia como puente de unién, preparado para recibir el marco perimetral metélico y el
felpudo (no incluidos en este precio). Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte y de las aristas, marcado
de los niveles de acabado mediante la utilizacién de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido
de la mezcla y extendido en capa continua, formacion de juntas y curado del mortero.
Incluye: Preparacion de la superficie soporte y de las aristas. Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplica-
cién de la imprimacién. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proy ecto.
mt09mcp200b 4,000 kg PASTA NIVELADORA DE SUELOS CT - C20 - F6 SEGUN UNE-EN 0,701 2,80
13813, COM
mt09bnc235a 0,125 | IMPRIMACION MONOCOMPONENTE A BASE DE RESINAS 5,473 0,68
SINTETICAS MODIFICA
mo020 0,107 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 13,198 1,41
mo113 0,107 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 13,913 1,49
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 6,400 0,13
TOTAL PARTIDA........covtirriiirinrinr s 6,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
05.08 m2 FELPUDO METALICO ENTRADA
Suministro y colocacién de felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre si me-
diante cable de acero inoxidable, distancia entre perfiles 5 mm, acabado superficial con rizos de vinilo entrelazados
de color a elegir, espesor total 22 mm, uso interior y ex terior, enrollable, instalado en cajeado de pavimento forma-
do por foso de 17 a 25 mm de profundidad incluido. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte.
Incluy e: Preparacion de la superficie soporte con pasta autonivelante. Colocacion del felpudo.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacién grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
MT18FEL100FCA 1,000 m2 Felpudo 302,897 302,90
MO027 0,106 hr  Oficial 1° instalador moquetas 17,193 1,82
MO065 0,106 hr  Ayudante instalador moquetas 14,620 1,55
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 306,300 6,13
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinenre s 312,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.09 m2 CHAPADO PIEDRA CALIZA FACHADA DESPIECE A MEDIDA
Chapado de piedra natural similar a la existente y mismo acabado, despiece a medida, 3 cm. de espesor, en re-
miendos de fachada, textura pulido natural con tratamiento de proteccion exfterior, entrecalle rebajada en cada pie-
za, despiece a decidir por la DF, recibido conAdhesivo cementoso mejorado, C2 TE (sistema de doble encolado
y grapas ocultas) sobre mortero de cemento, incluso preparacion de paredes mediante raseado de mortero si fuese
necesario CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 (M-40), y cuafro anclajes por pieza, incluso ejecucion de taladros
y recibidos a la piedra, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, incluidas
piezas de esquina, trabajos de taller de canteria en realizacion de aristas, cantos etc..CM= Medicion real vista de-
duciendo huecos.
MT18BGN010AB 1,050 m2 CHAPADO PIEDRA DESPIECE A MEDIDA 46,652 48,98
MT19PAJ010 1,000 m2 Repercusion por anclaje grapas de acero inox 2,212 2,21
MTO09MCRO021Q 2,500 Kg  Adhesivo cementoso 0,451 1,13
MT18ACC0250B 12,000 ud  Crucetas de PVC 0,023 0,28
MT09MCR060C 0,100 KG  Mortero juntas 0,527 0,05
MO022 0,998 Hr  Oficial 1° colocador piedra 17,193 17,16
MO060 0,998 Hr  Ayudante colocador piedra 14,620 14,59
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 84,400 1,69
TOTAL PARTIDA........coiiiriininenni i 86,09
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
05.10 ml RECERCADO HUECOS PIEDRA CALIZA 3 CMS. FACHADA
Ejecucion de mochetas en cierre de huecos de fachada existente de piedra CALIZA en recercados de huecos reali-
zado en remiendos, canto visto, primera calidad, sin diferencia de tonos, despiece a medida, ancho hasta 35 cm.
y 3 cm. de espesor, con goterén a un lado, textura pulido natural con tratamiento de proteccion exterior, despiece a
decidir por la DF, cuatro anclajes por pieza, ejecucion de taladros y recibidos a la piedra, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, sSINTE-RPC-8, incluidas piezas de esquina, en huecos de ventanas, recibi-
do con garras o con mortero de cemento y arena de rio CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 (M-40), incluso sella-
do de juntas con Sika-Flex y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequefio material para su recibi-
do, terminado. Incluido soporte para revesrtimiento e impermeabilizacién, segun detalle de planos. Medicién real
ejecutada en petos y ancho de hueco +4 cms. en ventanas.
MT18BGN010AB 0,300 m2 CHAPADO PIEDRA DESPIECE A MEDIDA 46,652 14,00
MT19PAJ010 1,000 m2 Repercusion por anclaje grapas de acero inox 2,212 2,21
MT09MCRO021Q 1,800 Kg  Adhesivo cementoso 0,451 0,81
MT18ACC0250B 12,000 ud  Crucetas de PVC 0,023 0,28
MTO09MCR060C 0,100 KG  Mortero juntas 0,527 0,05
MO022 1,000 Hr  Oficial 1° colocador piedra 17,193 17,19
MO060 1,000 Hr  Ayudante colocador piedra 14,620 14,62
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 49,200 0,98
TOTAL PARTIDA........coiiiririnininni e 50,14
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CATORCE CENTIMOS
05.11 ml GRADA DE PIEDRA GRIS 3 CM SIMILAR EXISTENTE
Pavimento de piedra gris acabado apomazado similar a la existente, de 3 cm de espesor realizado en remiendos,
recibida con cemento cola sobre capa de nivelacion, incluso p.p. de rodapie del mismo material, sellado de juntas,
piezas de remate y sellados.

ASDF 1,050 ML GRADA 46,652 48,98
MT09MCRO021Q 8,000 Kg Adhesivo cementoso 0,451 3,61
MT18ACC0250B 12,000 ud  Crucetas de PVC 0,023 0,28
MTO09MCR060C 0,100 KG Mortero juntas 0,527 0,05
MO022 0,400 Hr  Oficial 1° colocador piedra 17,193 6,88
MO060 0,400 Hr  Ayudante colocador piedra 14,620 5,85
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 65,700 1,31

TOTAL PARTIDA.......ccotiiriririncnniic e 66,96

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
KJHFDF m? PAVIMENTO PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD

Pavimento podotactil ejecutado sobre pavimento existente a base de botones de aluminio tipo Novotop access y

bandas sefializadoras Novoband access de aluminio de altura 3 mm. disefiados para marcar los recorridos acce-

sibles e identificar los obstaculos. Se colocaran el numero de elementos y con la composicién que indiquen la nor-

mativa y la DF por m2. Incluso p.p. de preparacion del soporte, replanteo y fijacion de los elementos, conforme a

las indicaciones de la DF, la normativa y el fabricante.
PODOT 1,050 m2 pavimento podotactil 30,000 31,50
mo024 0,450 h  OFICIAL 12 ALICATADOR. 13,198 5,94
mo062 0,450 h  AYUDANTE ALICATADOR. 12,363 5,56
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 43,000 0,86

TOTAL PARTIDA........covtirriiirinrins e 43,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 06 CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA

06.01 Ud COLOCACION Y SELLADO DE CARPINTERIA EXTERIOR, /HERMETICIDAD
Colocacion y fijacion de carpinteria ex terior de aluminio, acero o PVC , mediante recibido de escuadras, con adit-
vo hidréfugo, M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivela-
cién y aplomado.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se recibira el marco de la carpinteria con la zona
de enlucido al interior mediante el sellado hermético permanente empleando cinta adhesiva de alto rendimiento
FENTRIM 20, de anchura adaptada a cada detalle y encuentro. Al exterior también se sellard mediante el sellado
hermético permanente empleando cinta adhesiva de alto rendimiento FENTRIM 2, de anchura adaptada a cada de-
talle y encuentro.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelacién y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de

Proyecto.
MT16BIO020A 1,000 m  Cinta autoadhesiva 30,098 30,10
mo020 4,000 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 13,198 52,79
mo113 4,000 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 13,913 55,65
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 138,500 2,77

TOTAL PARTIDA........ooiiriiininie s 141,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

06.02 M2 CARPINTERIA FIJA EXTERIOR PVC TIPO A84 PASSIVHAUS CORTIZO
M2. Suministro y colocacién de carpinteria exterior de PVC (color a elegir en obra) serie A84 PASSIVHAUS, for-
mada por modulos fijos. Incluso premarco, recibido, sellados y mecanismos.Uf (W/m2K) :0.76. Uv (W/m2K):0.5
Permeabilidad al aire UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento UNE-EN 12210:2000 Clase C5
Triple acristalamiento con camara de argon 4+4/16/4/16/4+4. Junquillos rectos. Acristalamientos con juntas de
EPDM por interior y exterior. Vidrio aislante "Bajo Emisivo" con espaciadores no metalicos, segln espesores.
RAL no estandar a definir en obra.
Apertura dimensiones y composicion conforme a planos.

mt24ctz010dmm 1,050 m2 Ventanal fijo de PVC, serie A84 Passivhaus "CORTIZO" 112,867 118,51
mt21vsg025aa 1,000 m2 Triple acristalamiento 134,048 134,05
mt25pem015b 6,400 m  Premarco de madera 1,655 10,59
mt22www 010a 1,088 Cartucho de 290 ml de sellado 3,980 4,33
mt22w ww 050a 1,088 Cartucho de 300 ml de silicona 3,559 3,87
mo018 0,800 h  OFICIAL 12 CERRAJERO. 17,472 13,98
mo059 0,800 h  AYUDANTE CERRAJERO. 14,680 11,74
%0200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 297,100 5,94
TOTAL PARTIDA........ooiiriiincnie e 303,01

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con UN CENTIMOS

06.03 M2 CARPINTERIA PRACTICABLE EXTERIOR PVC TIPO A84 PASSIVHAUS CORTIZO
M2. Suministro y colocacién de carpinteria exterior de PVC (color a elegir en obra) serie A84 PASSIVHAUS, for-
mada por médulos practicables, batientes u oscilantes (segun planos) Incluso premarco, recibido, sellados y me-
canismos.Uf (W/m2K) :0.76. Uv (W/m2K):0.5
Permeabilidad al aire UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento UNE-EN 12210:2000 Clase C5
Triple acristalamiento con camara de argon 4+4/16/4/16/4+4. Junquillos rectos. Acristalamientos con juntas de
EPDM por interior y exterior. Vidrio aislante "Bajo Emisivo", segun espesores.
INCLUSO VINILO TRASLUCIDO RAL no estandar a definir en obra.
Apertura dimensiones y composicion conforme a planos.

MT24CTZ060DEL 1,000 Ventana de PVC, serie A84 Passivhaus "CORTIZO" 210,685 210,69
mt21vsg025aa 1,000 m2 Triple acristalamiento 134,048 134,05
mt25pem015b 6,400 m  Premarco de madera 1,655 10,59
mt22www 010a 1,088 Cartucho de 290 ml de sellado 3,980 4,33
mt22w ww 050a 1,088 Cartucho de 300 ml de silicona 3,559 3,87
mo018 0,650 h  OFICIAL 12 CERRAJERO. 17,472 11,36
mo059 0,650 h  AYUDANTE CERRAJERO. 14,680 9,54
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 384,400 7,69
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinenre s 392,12

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.04 ML RECERCO DE ALUMINIO LACADO SOBRE AISLAMIENTO e. 30 mm
Recerco de aluminio lacado sobre aislamiento fipo poliestireno extruido 3 cm de espesor conformado por chapa de
aluminio de 2mm de espesor plegada (desarrollo 110mm.)colocada entre los perfiles de la carpinteria fija exterior y
el marco abatible de la rejilla de lamas. Se colocara bajo las canales de evacuacion de agua de las carpinterias
contiguas para fav orecer la salida del agua de lluvia y de condensacion. Totalmente colocado y fijo, incluso torni-
lleria y pequefio material.
REMATE 1,000 ml  Remate aluminio en recercado 5,643 5,64
ALUMIN
EXTR. 1,000 ml  Poliestireno extruido 3 cm 5,004 5,00
mo018 0,100 h  OFICIAL 12 CERRAJERO. 17,472 1,75
mo059 0,100 h  AYUDANTE CERRAJERO. 14,680 1,47
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 13,900 0,28
TOTAL PARTIDA...... oot 14,14
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
06.05 Ud P1. PUERTA CORREDERA AUTOMATICA TIPO DORMAKABA ST FLEX GREEN
Puerta corredera automatica tipo Dormakaba ST Flex Green Ud=1,4 W/(m2 %K) o similar de dimensiones 286 cm
de anchura x 226 cm. de altura. Cerftificada con normativa EnEV2009 sobre ahorro de energia. Perfileria con rotura
de puente térmico. Motorizada de gran trafico de apertura central de dos hojas méviles y dos hojas fijas transparen-
tes. Dimensiones y acristalamiento doble con cdmara segun plano, sin marco erimetral. Con plinto oculto. Sistema
antipanico y apertura automética en caso de incendios. Incluy e sensor de deteccion y seguridad y cerrojo automéa-
tico. Conectada a cenfral de alarma. Incluye registro en techo para acceso a elementos, cajeados, tabicas fosea-
dos y demaés trabajos en techos de pladur.
Con cantoneras transparentes de PVC. Puertas con vinilos color blanco hielo recortado de 85 cm de altura segin
figura C16. 1.
Incluso limpieza previa del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y fijacion en obra. Totalmente mon-
tada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto funciona-
miento.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo. Instalacion del cajén superior con mecanis-
mos, equipo de motorizacién y bateria de emergencia. Colocacion de los perfiles y de los elementos de acabado.
Colocacién del perfil de neopreno en el perimetro de las hojas de vidrio. Montaje de las hojas. Conexionado eléctri-
co. Ajuste y fijacion de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proyecto.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicara membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unién de anclajes a elementos comunes del edificio como medianeras, tabiques, forja-
dos...
mt26pes030hb 1,000 Ud  PUERTA CORREDERA AUTOMATICA, DE ALUMINIO Y VIDRIO, 4.514,678 4.514,68
PARA ACCESO P
mt21vva025 2,480 m  PERFIL CONTINUO DE NEOPRENO PARA LA COLOCACION DEL 0,748 1,86
VIDRIO.
mt21vva021 1,000 Ud  MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACION DE VIDRIOS. 0,971 0,97
mo011 8,472 h  OFICIAL 12 MONTADOR. 13,642 115,58
mo080 8,472 h  AYUDANTE MONTADOR. 12,363 104,74
mo055 2,118 h  OFICIAL 12 CRISTALERO. 18,570 39,33
mo003 1,059 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 13,642 14,45
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 4.791,600 95,83
TOTAL PARTIDA........covtirriiririnrins e 4.887,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA

Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.06 Ud P2. PUERTA CORREDERA VIDRIO AUTOMATICA ACCESO
PE2. Suministro y montaje de puerta corredera automatica de gran trafico de apertura central., de aluminio y vidrio,
para acceso peatonal, con sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes de 60x2226 cm y dos hojas fijas
de 100x226cm, compuesta por: cajon superior con mecanismos, equipo de motorizacion y bateria de emergencia
para apertura y cierre automatico en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos
detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de confrol con cuatro modos
de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 6+6, incoloro, 1B1 segin UNE-EN
12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Inclu-
so limpieza previa del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento.
Incluy e registro en techo para acceso a elementos, cajeados, tabicas foseados y demas trabajos en techos de pla-
dur.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo. Instalacion del cajén superior con mecanis-
mos, equipo de motorizacion y bateria de emergencia. Colocacion de los perfiles y de los elementos de acabado.
Colocacién del perfil de neopreno en el perimetro de las hojas de vidrio. Montaje de las hojas. Conexionado eléctri-
co. Ajuste y fijacion de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proyecto.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicara membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unién de anclajes a elementos comunes del edificio como medianeras, tabiques, forja-
dos...

mt26pes030hbb 1,000 Ud PUERTA CORREDERA AUTOMATICA, DE ALUMINIO Y VIDRIO, 2.993,236 2.993,24
PARA ACCESO P

mt21vva025 2,480 m  PERFIL CONTINUO DE NEOPRENO PARA LA COLOCACION DEL 0,748 1,86
VIDRIO.

mt21vva021 1,000 Ud MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACION DE VIDRIOS. 0,971 0,97

mo011 8,472 h  OFICIAL 12 MONTADOR. 13,642 115,58

mo080 8,472 h  AYUDANTE MONTADOR. 12,363 104,74

mo055 2,118 h  OFICIAL 12 CRISTALERO. 18,570 39,33

mo003 1,059 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 13,642 14,45

%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 3.270,200 65,40

TOTAL PARTIDA........ooiriiinenre s 3.335,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y

SIETE CENTIMOS

06.07 Ud P7. PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 60
P7 Suministro y colocacién de puerta cortafuegos piv otante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de es-
pesor, 820x2020 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero gal-
vanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cdmara intermedia de lana de roca de
alta densidad y placas de carton yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intu-
mescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso intensivo. Herrajes, pernios y manilla de ace-
ro inoxidable ipo JNF IN.00.028.B.CF. Elaborada en taller, con ajuste y fijacién en obra. Totalmente montada y
probada.
Incluy e: Marcado de puntos de fijacién y aplomado del cerco. Fijacion del cerco al paramento. Sellado de juntas
perimetrales. Colocacion de la hoja. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proyecto.

mt26pca020cch 1,000 Ud PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 177,577 177,58
60-C5, SEGUN UNE-EN

mt26pca100ga 1,000 Ud CIERRAPUERTAS PARA USO INTENSIVO DE PUERTA 71,482 71,48
CORTAFUEGOS DE UNA HO

mo020 0,478 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 13,198 6,31

mo077 0,478 h  AYUDANTE CONSTRUCCION. 12,363 5,91

%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 261,300 5,23

TOTAL PARTIDA........coiiriiininie e 266,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.08 m2 REJA VENTILACION METALICA LAMAS Z 40.60.40
Reja metalica compuesta por bastidor de tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frio de 60x40x 2
mm, lamas de acero Z 40.60.40.2. Todos los elementos metalicos habran sido sometidos en taller a un tratamiento
anticorrosion segun UNE-EN ISO 1461 e imprimacion SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un es-
pesor medio de recubrimiento de 20 micras y lacado final en color a elegir. Incluso p/p de pletinas para fijacién me-
diante atornillado en obra de fabrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Elaboracion en faller y ajuste final en
obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijacién del bastidor. Presentacién de la reja. Aplomado y nivelacion. Resolu-
cién de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida segun documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto.
mt26aab010bm 4,000 m  TUBO RECTANGULAR DE PERFIL HUECO DE ACERO 3,025 12,10
LAMINADO EN FRIO DE 60
mt26btr040b 1,000 m>  CELOSIA FIJA FORMADA POR LAMAS Z DE ACERO 42,212 42,21
GALVANIZADO, ACABADO P
mt26aaa033b 4,000 Ud  ANCLAJE MECANICO CON TACO DE NYLON Y TORNILLO DE 0,653 2,61
ACERO INOXIDABL
mt27pfi050 0,160 kg IMPRIMACION SHOP-PRIMER A BASE DE RESINAS 7,637 1,22
PIGMENTADAS CON OXIDO
mo018 0,371 h  OFICIAL 12 CERRAJERO. 17,472 6,48
mo059 0,265 h  AYUDANTE CERRAJERO. 14,680 3,89
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 68,500 1,37
TOTAL PARTIDA........coiirriininie s 69,88
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
06.09 m REMATE DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO Z, ESPESOR 1.5 MM
Suministro y colocacion de remate de chapa plegada de acero galv anizado acabado lacado, espesor 1.5 mm, de-
sarrollo 150 mm y 3 pliegues, fijada al soporte con tornillo autotaladrante de acero galvanizado. En encuentro de
paramentos verticales y falso techo.
Incluye: Replanteo. Presentacion de las chapas. Aplomado y nivelacion. Resolucién de encuentros y de puntos
singulares.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
mt26¢pa010gb 1,000 m  REMATE DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO, 5,455 5,46
ESPESOR 1.5 MM, DE
mt12www 050 6,000 Ud TORNILLO AUTOTALADRANTE DE ACERO GALVANIZADO. 0,023 0,14
mo018 0,150 h  OFICIAL 12 CERRAJERO. 17,472 2,62
mo059 0,150 h  AYUDANTE CERRAJERO. 14,680 2,20
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 10,400 0,21
TOTAL PARTIDA........covtirriiirinris e 10,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
06.10 m2? CELOSIA DE LAMAS DE ALUMINIO TIPO GRADPANEL E150 FIJA
Celosia tipo Gradpanel E 150. Celoslas de aluminio de lamas fijas, tubulares exfuidas, colocadas en horizontal-
mente, en aplicacién sobre montantes de aluminio extruido, con soporte portalamas de aluminio para lamas fijas.
Marco abatible con el conjunto para limpieza de vidrios. Incluso amaestramiento de cerradura para su manteni-
miento.
Incluy e: Marcado de los puntos de fijacion. Colocacién y fijacion.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto.
Las rejillas C2y C5, segun plano C11, contaran con parte superior practicable para mantenimiento de maquinaria,
incluido en esta partida.
mt25pce020c 1,000 m*  CELOSIA DE LAMAS FIJAS DE ALUMINIO 80,166 80,17
mt23ppb011 4,000 Ud Anclaje mecanico 0,218 0,87
mo018 0,264 h  OFICIAL 12 CERRAJERO. 17,472 4,61
mo059 0,264 h  AYUDANTE CERRAJERO. 14,680 3,88
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 89,500 1,79
TOTAL PARTIDA........cootirriiirinrer e 91,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.11 KG SUBESTRUCTURA DE SUJECION 70.30.3 ACERO S-275
Acero laminado S-275, en perfiles para perfileria de estructuras auxiliares interiores de sujecion de maquinas en fal-
so techo, mamparas y tabicas de cartdn-y eso, unidas entre si mediante soldadura con electrodo basico i/p.p. des-
puntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo totalmente montado, granallado previamente,
segln NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95. Colocadas soldadas a placas de anclaje sobre estructura de hormigén exis-
tente, incluso tirantes a 45° para sujecion del conjunto. Apoyo de placas de anclaje sobre material fonoabsorbente a
forjado.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicara membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unién de anclajes a elementos comunes del edificio como medianeras, tabiques, forja-
dos...
MTO7ALIO10A 1,000 kg ACERO 8275 1,076 1,08
MO047 0,100 Hr  OFICIAL 1 MONTADOR DE ESTRUCTURA METALICA 18,051 1,81
MO094 0,100 Hr  AYUDANTE MONTADOR DE ESTRUCTURA METALICA 15,350 1,54
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 4,400 0,09
TOTAL PARTIDA........ooiiriiininie s 4,52
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
06.12 ML BARANDILLA ESCALERA. BARROTES ACERO DIAM. 12mm. i/PASAMANOS
Barandilla de escalera, de altura variable entre 95-110 cm., conformada por barrotes de didmetro 12 mm de espe-
sor separados 9 cm. y pasamanos de pletina 1040 mm. Perfil inferior de sujecion de 10%40 recibido sobre soporte
de pieza de ceramica de peldafieado de escalera. Todo el conjunto lacado al horno. Totalmente colocada. Dimen-
siones, composicion y apertura conforme a plano.
mt08aaa010a 0,006 m* AGUA. 1,151 0,01
mt09mifd10ca 0,015 Mortero industrial para albafileria 24,266 0,36
mt26dbe010c 1,000 Barandilla metalica de pletina 68,209 68,21
mq08s01020 0,117 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,379 0,28
LAACDO 2,000 m2 lacado al horno 17,280 34,56
mo020 0,411 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 13,198 5,42
mo113 0,274 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 13,913 3,81
mo018 0,548 h  OFICIAL 12 CERRAJERO. 17,472 9,57
mo059 0,274 h  AYUDANTE CERRAJERO. 14,680 4,02
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 126,200 2,52
TOTAL PARTIDA........ooiiriiininre e 128,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
06.13 UD PERSIANA DE SEGURIDAD CIERRE ACCESO A OFICINA 286x226¢m.
UD. Suministro de persiana de alta seguridad de dimensiones : Cierre enrollable de alta seguridad autoblocante mo-
delo XT-350 de la marca Portalum o similar de lineas rectas fabricado en aluminio extrusionado de aleacion
6063-T5 (Aluminio, Silicio, Magnesio y Titanio) mono pared de gran resistencia.
PERS 1,000 ud PERSIANA DE SEGURIDAD CIERRE ACCESO A OFICINA 3.000,000 3.000,00
286x226¢cm.
mo018 16,000 h  OFICIAL 12 CERRAJERO. 17,472 279,55
mo059 16,000 h  AYUDANTE CERRAJERO. 14,680 234,88
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 3.514,400 70,29
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 3.584,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 CARPINTERIA MADERA Y ARMARIOS
07.01 Ud P3. ACUSTICA DE MADERA
P3. Puerta ACUSTICA de madera, con aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, CERTIFICADA. Acabado en chapea-
do de formica blanca a ambas caras. Dimensiones y composicion conforme a planos. Incluso pernios, manilla
JNF IN.00.028.B y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instala-
do, alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, fijacion del block de puerta al precerco con tornillos
de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida
la colocacion en obra del precerco, fijado con tomillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente
montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijacion del
block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano.
Colocacién de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medicion de proyecto: NUumero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proy ecto.
MT22BAC010YC 1,000 Ud Block puerta acustica 364,545 364,55
mt22w ww 040 0,100 Ud AEROSOL DE 750 ML DE ESPUMA ADHESIVA AUTOEXPANSIVA, 6,424 0,64
ELASTICA, DE
mo017 1,660 HR  AYUDANTE CARPINTERO 14,733 24,46
mo058 1,390 HR  Ayudante carpintero. 17,397 24,18
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 413,800 8,28
TOTAL PARTIDA........coiiriiininie e 422,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con ONCE CENTIMOS
07.02 Ud P4. PUERTA DE PASO DE MADERA, ENRASADA A PARAMENTO
P4. Suministro y colocacién de puerta interior abatible de hoja y marco enrasado, de madera, para edificio de uso
publico, de una hoja, lisa, de 210x 82,5x espesor v ariable cm, compuesto por alma de tablero DM, acabado chape-
ado en formica en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM) y
cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B y
cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y
calzado del block de puerta en el precerco, fijacién del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvaniza-
do, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la colocacion en
obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijacién en obra. Totalmente montado y pro-
bado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijacion del
block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano.
Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especificaciones de
Proyecto.
MT22BTA020B 1,000 ud PUERTA ENRASADA 391,272 391,27
mt22w ww 040 0,100 Ud AEROSOL DE 750 ML DE ESPUMA ADHESIVA AUTOEXPANSIVA, 6,424 0,64
ELASTICA, DE
mo017 1,328 HR  AYUDANTE CARPINTERO 14,733 19,57
mo058 1,116 HR  Ayudante carpintero. 17,397 19,42
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 430,900 8,62
TOTAL PARTIDA........covtirriiiiinrins s 439,52

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA
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07.03 Ud P5. PUERTA DE PASO DE MADERA, SIN ENRASAR
P5. Suministro y colocacién de puerta interior abatible de hoja y marco sin enrasar, de madera, para edificio de
uso publico, de una hoja, lisa, de 210x82,5x espesor variable cm, compuesto por alma de tablero DM, acabado
chapeado en formica en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM)
y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B
y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y
calzado del block de puerta en el precerco, fijacién del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvaniza-
do, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la colocacion en
obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijacién en obra. Totalmente montado y pro-
bado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijacion del
block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano.
Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especificaciones de
Proyecto.
mt22aap011ja 1,000 Ud PRECERCO DE MADERA DE PINO PARA PUERTA DE UNA 13,354 13,35
HOJA, CON ELEMENTO
MT22BTA020C 1,000 UD PUERTA INTERIOR 169,300 169,30
mt22w ww 040 0,100 Ud AEROSOL DE 750 ML DE ESPUMA ADHESIVA AUTOEXPANSIVA, 6,424 0,64
ELASTICA, DE
mo017 1,328 HR  AYUDANTE CARPINTERO 14,733 19,57
mo058 1,116 HR  Ayudante carpintero. 17,397 19,42
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 222,300 4,45
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiirincrni e 226,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
07.04 Ud P6. PUERTA INTERIOR CORREDERA DE DE MADERA
P6. Suministro y colocacién de puerta interior corredera para armazon metalico, INCLUSO CAJON METALICO
EMPOTRADO EN TABIQUE, ciega, de una hoja de 210x82,5x 3,5 cm, compuesto por aima de tablero DM, acaba-
do chapeado en formica en color a elegir en sus caras y cantoso; galces macizos, chapeados sobre DM de 90x 20
mm; tapajuntas macizos, de DM chapeado de 100x 15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y
tirador con manecilla para cierre de JNF IN.07.287.14 con condena de JNF IN.04.009; ajuste de la hoja, fijacion de
los herrajes. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Coloca-
cion de accesorios.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proy ecto.
MT22AMY010AEA 1,000 UD  ARMAZON METALICO1 163,273 153,27
MT22AAP 1,000 UD PUERTA CORREDERA 181,701 181,70
mo017 1,900 HR  AYUDANTE CARPINTERO 14,733 27,99
mo058 1,900 HR  Ayudante carpintero. 17,397 33,05
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 396,000 7,92
TOTAL PARTIDA.......oootiiriririncnn e 403,93

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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07.05 m2 REVESTIMIENTO PARED DM CHAPEADO MELAMINA RECERCADO DE ROBLE
Revestimiento de paramentos verticales a base de tablero DM HDROFUGO de 19 mm. de espesor, sobre rastre-
lado de pino para niv elacion. Acabado en tablero de formica en color neutro y RECERCADO en roble al aceite, cla-
sificacion frente al fuego C-S2, d10, las uniones entre paneles se ejecutardn mediante junta abierta con rastrel de
roble al aceite visto de 2x1 cm. en zona enfre paneles , sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera
de pino de 2x 1 cm. separados 40 cm. entre ejes, asi como remates de encuentros con mochetas, carpinterias, ro-
dapies, etc...Medicion real ejecutada. En formacion de friso entre puertas, y formando parte este panelado del mar-
co de tal manera que queden enrasadas puertas y friso en el mismo plano.
MT18MAVA 2,000 M  RASTREL DE MADERA PINO 1,490 2,98
MT29TMA 3,000 UD TORNILLO ACERO 0,075 0,23
MT29TMA020C 1,050 M2 TABLERO 41,385 43,45
MT13EAG 3,000 UD CLAVO ACERO 0,030 0,09
RECERC 2,000 ML RECERCADO ROBLE 18,811 37,62
MO017 0,610 HR  OFICIAL 1° CARPINTERO 17,509 10,68
MO058 0,303 HR AYUDANTE CARPINTERO 14,733 4,46
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 99,500 1,99
TOTAL PARTIDA........ooiiriiininie s 101,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
07.06 ML RECERCADO INTERIOR CARPINTERIAS DM MADERA ROBLE
Recercado de huecos de carpinteria interior a base de tablero DM de 19 mm. de espesor, sobre rastrelado de pino
para nivelacion. Acabado en tablero de roble al aceite, clasificacion frente al fuego C-S2, d10, con uniones machi-
hembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 2x1 cm. separados 40 cm. entre
ejes, asi como remates de encuentros con mochetas, carpinterias, rodapies,etc...Medicion real ejecutada. En for-
macion de friso entre puertas, y formando parte este panelado del marco de tal manera que queden enrasadas
puertas y friso en el mismo plano. Anchura del recercado variable segin dimensiones de huecos existentes. Se
incluy e la formacion de pequefio foseado en borde de cerco de 1x1 c¢cm para sombreado en encuentros con para-
mentos contiguos. Segun detalle de plano D1, nimero detalle 32.
MT18MAVA 0,500 M RASTREL DE MADERA PINO 1,490 0,75
MT29TMA 3,000 UD TORNILLO ACERO 0,075 0,23
MT29TMA020C 0,500 M2 TABLERO 41,385 20,69
MT13EAG 3,000 UD CLAVO ACERO 0,030 0,09
RECERC 1,000 ML RECERCADO ROBLE 18,811 18,81
MO0017 0,400 HR OFICIAL 1° CARPINTERO 17,509 7,00
MO058 0,150 HR  AYUDANTE CARPINTERO 14,733 2,21
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 49,800 1,00
TOTAL PARTIDA........covtiriiniirinris e 50,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
07.07 ud A1. ARMARIO EN ZONA DE ATENCION PANELADO 240X220 CM.
Formacién de armario en zona de atencién de frente panelado y cuerpo de seis hojas abatibles de 60cm., a base
de tablero DM 19 mm. rechapada en melamina y abisagrada a marco de pino con herrajes de cazoleta para enra-
sar con el revestimiento perimetral. Con tirador oculto tipo push y sistema de cierre con retenedor o cerradura en
zonas comunes. Interior en 5 baldas por médulo, forradas en melamina blanca. Todo segun detalle planos. Medi-
das aproximadas 240x 220 cms. Incluso herrajes silenciosos tipo JMC inox.
MT22EAP 1,000 UD ARMARIO A1 2.257,339 2.257,34
MO017 6,000 HR  OFICIAL 1° CARPINTERO 17,509 105,05
MO058 6,000 HR AYUDANTE CARPINTERO 14,733 88,40
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 2.450,800 49,02
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 2.499,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y

UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.08 ud M1. BALDA EN ZONA KIOSKO DM CHAPEADO ROBLE
Formacién de balda-kiosko fija (detalle M1 segun plano C13) en frente panelado, a base de tablero DM 19 mm. re-
chapada en roble al aceite, similar al canteado del panelado. Todo segun detalle planos. Medidas aproximadas
360x 60 cms. Incluso anclaje a soporte.
MT23EAP 1,000 UD BALDA M1 188,112 188,11
MO017 6,000 HR  OFICIAL 1° CARPINTERO 17,509 105,05
MO058 6,000 HR AYUDANTE CARPINTERO 14,733 88,40
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 381,600 7,63
TOTAL PARTIDA........coiiriiinenie s 389,19
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
07.09 Ud M3. MOBILIARIO COMPLETO EN FRENTE DE OFICIO Y ARMARIO SUPERIOR
Suministro y colocacion de mobiliario completo en cocina compuesto por 2.70x0.90 m de muebles bajos con z6-
calo inferior y 2.70x.60 m de muebles altos con cornisa superior y parteluz inferior, realizado con frentes de cocina
constituidos por tablero alistonado de madera de roble, de 19 mm de espesor, con los cantos vistos, acabados con
barniz de poliuretano; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por ndcleo de tablero de particulas
tipo P3 no estructural, para utilizacion en ambiente himedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de es-
pesor, con recubrimiento melaminico acabado con papel decorativo a elegir, impregnado con resina melaminica y
cantos termoplasticos de PVC. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras,
patas regulables para muebles bajos guias de cajones y otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos
de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automatica, y otros herrajes de la serie de disefio, fijados
en los frentes de cocina. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero.
El frente de cocina de panelado de electrodomésticos y armario superior segun detalle de plano C12, elemento M3,
con partes fijas y abatibles, incluso cajones. Incluso barra de mismo material que encimera, de dimensiones
163x30 cm. y canto 1.5 cm.
Se incluy e el suministro, colocacion y puesta a punto de fregadero inox. 50x50 bajo encimera y grifo monomando
tipo "cocina", segun detalles de plano.
Incluye: Replanteo de la posicion y de los puntos de sujecion. Colocacion, fijacién y nivelacion de los cuerpos de
los muebles. Colocacién y fijacion de bisagras y baldas. Colocacién de frentes y cajones. Colocacion de los fira-
dores en frentes y cajones. Colocacion del zécalo. Colocacién de la cornisa. Colocacion del parteluz. Limpieza y
retirada de restos a contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion gréfica de Proyecto. No
se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proy ecto.
mt32cue010xdc 1,000 m  CUERPO PARA MUEBLES DE MESA Y MOSTRADOR 170,902 170,90
mt32cue020x dc 1,000 m  CUERPO PARA MUEBLES ALTOS 172,209 172,21
mt32mum120i 1,000 UD ARMARIO A1 489,090 489,09
mt32mum110i 1,000 m  FRENTE DE MADERA MACIZA PARA MUEBLES ALTOS. 570,301 570,30
mt32mum121c 1,000 HR  OFICIAL 1° CARPINTERO 17,509 17,51
mt32mum111c 1,000 m  CORNISA DE MADERA MACIZA PARA MUEBLES ALTOS DE 141,270 141,27
COCINA.
mt32mum112c 1,000 m  PARTELUZ DE MADERA MACIZA PARA MUEBLES ALTOS DE 112,975 112,98
COCINA.
mo017 8,104 HR AYUDANTE CARPINTERO 14,733 119,40
mo058 8,104 HR  Ayudante carpintero. 17,397 140,99
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 1.934,700 38,69
TOTAL PARTIDA........ooiiiiiininre e 1.973,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA'Y CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.10 Ud M3.ENCIMERA Y FRENTE DE OFICIO DE TABLERO ESTRATIFICADO COMPACTO
Suministro y colocacion de encimera y frente de cocina de tablero estratificado con cantos poliméricos de 1,5mm
HPL compacto de formica color a elegir, parte inferior forrada de material neutro y canto frontal de una sola hoja de
estratificado de 270x62x 1.5 cm, apoy ada en los muebles bajos de cocina en la que ira encajado el fregadero. In-
cluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cordén de 5 mm de espesor de sellador elastico, formacion de
hueco, copete, embellecedor y remates, perfectamente terminada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la encimera. Colocacion y fijacion de los elemen-
tos de soporte. Colocacion, ajuste y fijacion de la encimera sobre los elementos soporte. Colocacion del zécalo pe-
rimefral. Sellado y masillado de encuentros.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto. No
se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de la encimera.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especificaciones de
Proyecto.
mt19ema010b 2,700 m ENCIMERA'Y FRENTE PARA COCINA DE TABLERO HPL 168,849 455,89
FORMICA, 62X2 CM, C
mt19ewa010i 1,000 Ud  FORMACION DE HUECO EN ENCIMERA DE TABLERO. 11,996 12,00
mt19ew a020 2,700 Ud MATERIAL AUXILIAR PARA ANCLAJE DE ENCIMERA. 8,135 21,96
mt32w ar010 0,037 kg SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE 7,57 0,28
PARA JUNTAS.
mo017 0,712 HR  AYUDANTE CARPINTERO 14,733 10,49
mo058 0,840 HR  Ayudante carpintero. 17,397 14,61
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 515,200 10,30
TOTAL PARTIDA........cootirriiiiinrins s 525,53
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
07.11 Ud M4. BALDA EN PANEL ESTRATIFICADO 160X 30 CM.
Balda realizada en panel estratificado compacto de 1 cm de espesor. Fijaciones ocultas de acero inoxidable. Di-
mensiones conforme a plano.
Incluye: Replanteo de la posicion y de los puntos de sujecion. Colocacion, fijacion y nivelacion de los cuerpos de
los muebles. Limpieza y retirada de restos a contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion gréfica de Proyecto. No
se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proyecto.
MT22EAZ 1,000 UD BALDA M4 112,867 112,87
mt32mum121c 4,000 HR  OFICIAL 1° CARPINTERO 17,509 70,04
mo017 4,000 HR  AYUDANTE CARPINTERO 14,733 58,93
%0200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 241,800 4,84
TOTAL PARTIDA........covtirriiiiinrinr e 246,68
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTAY OCHO
CENTIMOS
07.12 ml RODAPIE DM LACADO BLANCO 10X1,5 CM.
Rodapié de DM de dimensiones 10x1.5cm. y lacado en blanco, fijado al paramento mediante adhesivo de monta-
je.
MT18RMA 1,050 m  Rodapié 3,386 3,56
MT18MVA 0,050 | Adhesivo tipo D3 1,196 0,06
MO028 0,180 h  Oficial intalador pavimentos 17,193 3,09
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 6,700 0,13
TOTAL PARTIDA........ooiiiiiininre e 6,84

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 METALISTERIA Y CARTELERIA
08.01 Ud ROTULO CON SOPORTE DE ALUMINIO LACADO PARA SENALIZACION DE LOCAL
Suministro y colocacion de rétulo con soporte de panel composite de aluminio lacado o anodizado, para sefializa-
cién de local, de 260x260 mm o similar, con las letras 0 numeros troquelados o en relieve, incluso relieves en
braille y graficos especiales segun proyecto de accesibilidad.
Incluye: Replanteo. Fijacién en paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segln especificaciones de
Proyecto.
m#45rsv 020c 1,000 Ud  ROTULO DE SENALIZACION PARA LA DENOMINACION DE 26,336 26,34
LOCAL, CON SOPORT
mo080 0,105 h  AYUDANTE MONTADOR. 12,363 1,30
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 27,600 0,55
TOTAL PARTIDA........coiiiiiririenni e 28,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
08.02 Ud AMAESTRAMIENTO DE PUERTAS DE EDIFICIO CON 3 NIVELES
Conjunto de cerraduras de seguridad y llaves amaestradas para todo el edificio, con 3 niveles de amaestramiento
a definir por la Propiedad en proy ecto de amaestramiento. Incluy e: suministro de los materiales y colocacion en to-
das las carpinterias segun indicaciones de la DF y la Propiedad.
Cerraaaa 5,000 Ud CERRADURA DE SEGURIDAD AMAESTRADA CON 3 NIVELES Y 37,622 188,11
CON LLAVES.
mo017 8,000 HR  AYUDANTE CARPINTERO 14,733 117,86
mo058 8,000 HR  Ayudante carpintero. 17,397 139,18
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 445,200 8,90
TOTAL PARTIDA.......ccotiiriririnn e 454,05
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
08.03 Ud ROTULO DE ACCESIBILIDAD DE 100X100 CM DE ALUMINIO
Rotulo de accesibilidad de 100x 100 cm de aluminio fijado al soporte, con disefio segun proy ecto de accesibilidad.
m45rsv020cb 1,000 Ud  ROTULO DE SENALIZACION, CON SOPORTE DE ALUMINIO 115,124 115,12
LACADO EN COLOR
mo017 1,034 HR  AYUDANTE CARPINTERO 14,733 15,23
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 130,400 2,61
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiininnnni e 132,96
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
08.04 UD ROTULO CORPOREO METACRILATO 260X60 CM
Rotulo corpdreo retroiluminado. Frente en metacrilato retroiluminado. Laterales en chapa negra.
Dimensiones conforme a planos
ROTULOILLUMI 1,000 ROTULO RETROILUMINADO 1.410,837 1.410,84
mo017 1,034 HR  AYUDANTE CARPINTERO 14,733 15,23
MO017 5,000 HR  OFICIAL 1° CARPINTERO 17,509 87,55
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 1.513,600 30,27
TOTAL PARTIDA........coiiiriiininnnn e 1.543,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
08.05 UD NUMERO DE GESTOR REALIZADO EN CONTRACHAPADO DE ROBLE
NUMERO DE GESTOR REALIZADO EN CONTRACHAPADO DE ROBLE. DIMENSIONES SEGUN PLANO C13
MT45RS 1,000 UD ROTULO GESTOR EN CONTRACHAPADO 56,433 56,43
mo017 1,034 HR  AYUDANTE CARPINTERO 14,733 15,23
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 71,700 1,43
TOTAL PARTIDA.......ocoiiiriririnnic e 73,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 VIDRIERIAY VINILOS
09.01 m? MAMPARA FIJA VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 6+6 MM, SILENCE
Suministro y colocacion de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm tipo SILENCE con
prestaciones acusticas, colocacion de junquillos y sefalizacion de las hojas fijado sobre carpinteria oculta en sue-
loy techo tipo "U" acero inox, se incluye p.p. de cantos pulidos.
Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las
hojas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segiin documentacion grafica de Proy ecto,
incluy endo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medicion de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o recortes.
MT21VTS010A 1,000 M PERFIL INOX GUIA VIDRIO 11,121 11,12
MT21VES010DA 1,006 M2 VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, COMPUESTO POR DOS 43,559 43,82
LUNAS DE 6 MM
mt21vval15a 0,290 Ud CARTUCHO DE 310 ML DE SILICONA SINTETICA INCOLORA 2,874 0,83
(RENDIMIENTO A
mt21vva021 1,000 Ud  MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACION DE VIDRIOS. 0,971 0,97
mo055 0,569 h  OFICIAL 12 CRISTALERO. 18,570 10,57
mo110 0,569 h  AYUDANTE CRISTALERO. 15,786 8,98
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 76,300 1,53
TOTAL PARTIDA........coiirriiiininrens s 77,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
09.02 m? MAMPARA FIJA VIDRIO SECURIT 10 MM, INCOLORO
Suministro y colocacion de vidrio de seguridad Securit 10, , clasificacién de prestaciones 2B2, segin UNE-EN
12600, fijado sobre carpinteria oculta en suelo y techo tipo "U" acero inox. con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica), compatible con el material sopor-
te. Incluso cortes del vidrio, colocacién de junquillos y sefializacion de las hojas. Se incluye p.p. de cantos puli-
dos.
Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las
hojas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacion gréfica de Proy ecto,
incluy endo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medicion de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o recortes.
MT21VTS010A 1,000 M PERFIL INOX GUIA VIDRIO 11,121 11,12
MT21VTTO10E 1,006 m2 VIDRIO TEMPLADO 10 MM 44,492 44,76
mt21vval15a 0,290 Ud CARTUCHO DE 310 ML DE SILICONA SINTETICA INCOLORA 2,874 0,83
(RENDIMIENTO A
mt21vva021 1,000 Ud  MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACION DE VIDRIOS. 0,971 0,97
mo055 1,025 h  OFICIAL 12 CRISTALERO. 18,570 19,03
mo110 1,025 h  AYUDANTE CRISTALERO. 15,786 16,18
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 92,900 1,86
TOTAL PARTIDA........covtirriiirinrinr e 94,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
09.03 UD VITRINA TABLON CORREDERA VIDRIO 3+3, INCOLORO 330X110CM
Suministro y colocacion de vitrina corredera de vidrio de seguridad 3+3, clasificacién de prestaciones 2B2, segin
UNE-EN 12600, fijado sobre herrajes para vitrinas de vidrio, con cuelgue superior y rail inferior en acero inoxida-
ble.
Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las
hojas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacion gréfica de Proy ecto,
incluy endo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medicion de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o recortes.

AFSD 1,000 UD VITRINA 330X110 451,468 451,47
mo055 4,000 h  OFICIAL 12 CRISTALERO. 18,570 74,28
mo110 4,000 h  AYUDANTE CRISTALERO. 15,786 63,14
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 588,900 11,78

TOTAL PARTIDA........cootirriiirinrins s 600,67

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.04 UD PUERTA CORREDERA VIDRIO SECURIT 10 MM
Suministro y colocacion de puerta corredera de vidrio de seguridad Securit 10, clasificacién de prestaciones 2B2,
seglin UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria colgada de subestructura en techo tipo KLEIN o similar, en suelo y
techo de acero inox. Incluso tirador inox. se incluye p.p. de cantos pulidos.
Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las
hojas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacion gréfica de Proy ecto,
incluy endo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medicion de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o recortes.
Incluso colocacién de franja de proteccion al impacto segun criterio de CTE DB-SUA 2, formada por vinilos segin
detalle C16.1 de plano C13 de carpinteria en una altura de 1.20 m.
MT21VTTO10E 4,004 m2 VIDRIO TEMPLADO 10 MM 44,492 178,15
mt21vva015a 0,290 Ud  CARTUCHO DE 310 ML DE SILICONA SINTETICA INCOLORA 2,874 0,83
(RENDIMIENTO A
mt21vva021 1,000 Ud  MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACION DE VIDRIOS. 0,971 0,97
MT21VTS040A 1,000 UD TIRADOR 18,179 18,18
MT21VTS031 3,600 ML GUIA KLEIN 86,531 311,51
mo055 1,025 h  OFICIAL 12 CRISTALERO. 18,570 19,03
mo110 1,025 h  AYUDANTE CRISTALERO. 15,786 16,18
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 544,900 10,90
TOTAL PARTIDA........coviirriiriiinris e 555,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
09.05 UD PUERTA PIVOTANTE VIDRIO TEMPLADO 12 MM.
Suministro y montaje de puerta de vidrio templado securit 12mm incoloro, PIVOTANTE de 820X2200 mm y 12 mm
de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior. Incluso herrajes, freno y ce-
rradura de acero inoxidable, sin llave y manivela. Totalmente montada. Incluso tirador de acero inox de 40 cm. de
longitud, se incluye p.p. de cantos pulidos..
MT21VTTO10F 1,800 M2 VIDRIO TEMPLADO 12 MM 59,353 106,84
mt21vval15a 0,290 Ud CARTUCHO DE 310 ML DE SILICONA SINTETICA INCOLORA 2,874 0,83
(RENDIMIENTO A
mt21vva021 1,000 Ud  MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACION DE VIDRIOS. 0,971 0,97
MT21VTS040A 1,000 UD TIRADOR 18,179 18,18
MT21VTS030 1,000 UD CIERRAPUERTAS 142,965 142,97
mo055 2,000 h  OFICIAL 12 CRISTALERO. 18,570 37,14
mo110 2,000 h  AYUDANTE CRISTALERO. 15,786 31,57
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 338,500 6,77
TOTAL PARTIDA........covtirriiinrinrins s 345,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
09.06 m2 ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA DE 5 MM DE ESPESOR.
Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo sobre tablero de madera, re-
cibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera, se incluye p.p. de cantos pulidos. de 16
mm adhesiv o de contacto y p.p. de rastreles de madera de pino flandes; construido segin CTE e instrucciones del
fabricante. Medida la superficie ejecutada.
TO01500 0,204 h  OF. 12 CARPINTERIA 14,470 2,95
TO01700 0,714 h  OF. 12 CRISTALERO 14,470 10,33
T0O02100 0,102 h  OFICIAL 12 14,470 1,48
KM07300 1,000 m2 TABLERO AGLOMERADO 16 MM 3,538 3,54
VW03100 1,000 m2 ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM 38,521 38,52
WW00300 2,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,422 0,84
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,230 0,23
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 57,900 1,16
TOTAL PARTIDA........coiiriiininie e 59,05

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
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09.07 M2 VINILO PROTECCION IMPACTO COLOCADO SOBRE VIDRIOS, CON DISENO
Vinilo traslucido decorativo colocado sobre vidrios, con disefio a elegir en obra. Tipo franja de protecciéon al impac-
to segun criterio de CTE DB-SUA 2, formada por vinilos segin detalle C16.1 de plano C13 de carpinteria en una al-
fura de 1.20 m.
dsgfds 1,000 M2 VINILO DECORATIVO TRASLUCIDO RECORTADO SEGUN 34,537 34,54
DISENO.
mo055 0,397 h  OFICIAL 12 CRISTALERO. 18,570 7,37
mo110 0,397 h  AYUDANTE CRISTALERO. 15,786 6,27
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 48,200 0,96
TOTAL PARTIDA.......coiiiririresese e see e 49,14
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
09.08 M2 VINILO EN COLOR DECORATIVO PARA EXTERIORES COLOCADO SOBRE VIDRIO
Vinilo en color decorativo para exteriores colocado sobre vidrios, con disefio a elegir en obra.
dsgfdsb 1,000 M2  VINILO DECORATIVO EN COLOR RECORTADO SEGUN DISENO. 46,050 46,05
mo055 0,398 h  OFICIAL 12 CRISTALERO. 18,570 7,39
mo110 0,398 h  AYUDANTE CRISTALERO. 15,786 6,28
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 59,700 1,19
TOTAL PARTIDA.......coiiiririre e 60,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CAPITULO 10 PINTURA Y ACABADOS
10.01 m2 APLICACION DOS MANOS DE PINTURA PLASTICA COLOR PAREDES
Aplicacion manual de dos manos de pintura pléstica color en paredes, acabado mate, textura lisa, la primera mano
diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano); so-
bre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso
plaste de interior para eliminar pequefias imperfecciones.
Incluy e: Preparacion del soporte. Aplicacién de una mano de fondo y una mano de acabado.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto, con el mismo crite-
rio que el soporte base.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos singulares.
mt27pfi023a 0,060 kg  PLASTE EN POLVO DE INTERIOR DE 1,78 G/CM?* DE DENSIDAD, 2,011 0,12
COLOR BLA
mt27pir030a 0,200 | PINTURA PLASTICA ECOLOGICA PARA INTERIOR A BASE DE 4,866 0,97
COPOLIMEROS A
mo038 0,105 h  OFICIAL 12PINTOR. 13,198 1,39
mo076 0,175 h  AYUDANTE PINTOR. 12,363 2,16
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 4,600 0,09
TOTAL PARTIDA........coiiriiininie e 4,73
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
10.02 m2 APLICACION DOS MANOS DE PINTURA PLASTICA COLOR TECHOS
Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color en techos, acabado mate, textura lisa, la primera mano
diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano); so-
bre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal, hasta 3 m de altura. Incluso
plaste de interior para eliminar pequefias imperfecciones.
Incluy e: Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de fondo y una mano de acabado.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto, con el mismo crite-
rio que el soporte base.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos singulares.
mt27pfi023a 0,060 kg  PLASTE EN POLVO DE INTERIOR DE 1,78 G/CM?® DE DENSIDAD, 2,011 0,12
COLOR BLA
mt27pir030a 0,200 | PINTURA PLASTICA ECOLOGICA PARA INTERIOR A BASE DE 4,866 0,97
COPOLIMEROS A
mo038 0,132 h  OFICIAL 12PINTOR. 13,198 1,74
mo076 0,220 h  AYUDANTE PINTOR. 12,363 2,72
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 5,600 0,11
TOTAL PARTIDA........ooiiriiincnie e 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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10.03 m2  APLICACION DOS MANOS DE PINTURA AL SILICATO COLOR EXTERIORES
Aplicacion manual de dos manos de pintura al silicato color, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 15% de diluyente a base de soluciones de silicato potasico y emulsiones acrilicas y la siguiente diluida con
un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,15 I/m? cada mano); previa aplicacion de una mano de imprimacion re-
guladora de la absorcion a base de soluciones de silicato potasico y emulsiones acrilicas, sobre paramento ex te-
rior de mortero.
Incluy e: Preparacion, limpieza y lijado previo del soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicacién de una mano de
fondo. Aplicacion de dos manos de acabado.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacién grafica de Proy ecto, con el mismo crite-
rio que el soporte base.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos singulares.
m27pfs020b 0,097 1 IMPRIMACION REGULADORA DE LA ABSORCION A BASE DE 9,279 0,90
SOLUCIONES DE S
mt27psi010r 0,300 | PINTURA PARA EXTERIOR, A BASE DE SILICATO POTASICO, 9,831 2,95
COLOR BLANCO
mo038 0,200 h  OFICIAL 12 PINTOR. 13,198 2,64
mo076 0,200 h  AYUDANTE PINTOR. 12,363 2,47
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 9,000 0,18
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiininnnni e 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
10.04 m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCION ANTIGRAFFITIS PARA FACHADA
Formacién de barrera protectora rev ersible antigraffitis en paramentos ex teriores de piedra natural, mediante la apli-
cacion de impregnacion incolora antigraffiti a base de resinas acrilicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja
presion, en dos manos (consumo medio: 100 g/m? cada mano) que mantiene el aspecto normal de la superficie
soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicacion de las sucesivas manos de antigraffiti.
Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida segiin documentacion gréfica de Proyecto, con el mismo crite-
rio que el soporte base.
Criterio de medicion de obra: Se medir4 la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
m27tsr030a 0,200 | IMPREGNACION INCOLORA ANTIGRAFFITI A BASE DE RESINAS 52,214 10,44
ACRILICAS,
mo038 0,215h  OFICIAL 12 PINTOR. 13,198 2,84
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 13,300 0,27
TOTAL PARTIDA.......ocotiiriririncnic e 13,55
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
10.05 Ud. PORTARROLLOS PORCELANA
Sumistro y colocacién de portarrollos de porcelana vitrificada marca ROCA serie ONDA-PLUS o similar, incluso
p.p. de material de sujeccién. totalmente terminado.
MT31ABP050BC 1,000 UD PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 19,624 19,62
ML107 0,127 HR  Ayudante 14,597 1,85
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 21,500 0,43
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiirininnni e 21,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
10.06 Ud DOSIFICADOR UNIVERSAL 1L
Ud. Dosificador de jabén universal translucido de 1L de capacidad, en color blanco con visor transparente, i/ p.p
de piezas de anclaje a soporte, totalmente colocado.
MT31ABP020DJA 1,000 ud  DOSIFICADOR UNIVERSAL 41,603 41,60
MO107 0,254 H  AYUDANTE 14,597 3,71
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 45,300 0,91
TOTAL PARTIDA.......ocoiiiriririnnic e 46,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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10.07 Ud SECAMANOS ELECTRICO CON PULSADOR
Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorifica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor éptico por
aproximacion de las manos con 1' de tiempo maximo de funcionamiento.
MT31ABP120A 1,000 UD SECAMANOS ELECTRICO 1600W 147,675 147,68
MO107 0,318 H  AYUDANTE 14,597 4,64
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 152,300 3,05
TOTAL PARTIDA.......ooeiiiiriirienisnse s 155,37
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
10.08 Ud. ASIDERO INODORO-DUCHA
Barra de sujecién para minusv alidos, rehabilitacién y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con
forma de U, de acero inoxidable AISI 304.
MT31ABP135G 1,000 UD BARRA SUJECCION MINUSVALIDOS 101,452 101,45
MO107 1,016 H  AYUDANTE 14,597 14,83
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 116,300 2,33
TOTAL PARTIDA.......ooiiiriinns s 118,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
10.09 Ud. ASIDERO LAVABO
Suministro y colocaion de asidero de lavabo para discapacitados, de acero inoxidable, fijacion pared, incluso ele-
mentos de fijacién. Totalmente terminado.
MT31ABP135G 1,000 UD BARRA SUJECCION MINUSVALIDOS 101,452 101,45
MO107 0,500 H  AYUDANTE 14,597 7,30
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 108,800 2,18
TOTAL PARTIDA.......ooeiiiiriirreisssre s 110,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZEUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 11 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
11.01 UD PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Segun proy ecto anexo.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......cc oo crnnnnnsnneeeen s 2.965,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CENTIMOS
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CAPITULO 12 CLIMATIZACION Y VENTILACION
12.01 UD CLIMATIZACION Y VENTILACION
Seguin proy ecto anexo.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......cceoiirnnrnis s 57.801,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA'Y
DOS CENTIMOS
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CAPITULO 13 ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION
13.01 UD ELECTRICIDAD E ILUMINACION
Segun proy ecto anexo.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......cc oo crnnnnrnnneeeen e 55.463,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA'Y TRES EUROS
con CUARENTA CENTIMOS
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CAPITULO 14 FONTANERIA Y SANEAMIENTO
14.01 UD FONTANERIA Y SANEAMIENTO
Seguin proy ecto anexo.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......cceoiirnnrnis s 4.369,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 15 GESTION DE RESIDUOS
15.01 ud GESTION DE RESIDUOS
Segun estudio de gestion de residuos.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiinincnni i 2.745,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

Pagina 42



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
16.01 Ud INSPECCION VISUAL SOBRE UNA UNION SOLDADA.
Inspeccién visual a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una union soldada
en estructura metélica, para la determinacién de las imperfecciones superficiales y, en ocasiones, defectos internos
de la unién, segiin UNE-EN ISO 17637. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluy e: Desplazamiento a obra. Realizacion del ensay 0. Redaccion de informe del resultado del ensay o realizado.
Criterio de medicion de proyecto: Ensay o a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de ensay os realizados por laboratorio acreditado segun especifi-
caciones de Proyecto.
mt49s1d010 1,000 Ud  INSPECCION VISUAL SOBRE UNA UNION SOLDADA, SEGUN 97,818 97,82
UNE-EN ISO 1763
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 97,800 1,96
TOTAL PARTIDA........cotiirinirincni e 99,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
16.02 Ud ENSAYOS PARA LA MEDICION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO
Ensay os para la medicion del aislamiento acustico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en separacion entre
area protegida y de actividad segiin UNE-EN ISO 140-4, en separacion entre area protegida y cualquier ofra segin
UNE-EN ISO 140-4, en separacién entre &rea habitable y cualquier ofra segun UNE-EN ISO 140-4, en elemento
horizontal segin UNE-EN ISO 140-4, en fachada segin UNE-EN ISO 140-5. Ruido de impacto: en elemento hori-
zontal segiin UNE-EN ISO 140-7. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluy e: Desplazamiento a obra. Realizacién de ensayos "in situ".
Criterio de medicién de proyecto: Ensay o a realizar, segtin documentacion del Plan de control de calidad.
m#49des030 1,000 Ud DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL Y EQUIPO A OBRA PARA LA 118,681 118,68
REALIZACION D
mt49ais010a 4,000 Ud  ENSAYO PARA LA MEDICION DE AISLAMIENTO ACUSTICO A 95,105 380,42
RUIDO AEREO EN
mt49ais010b 1,000 Ud  ENSAYO PARA LA MEDICION DE AISLAMIENTO ACUSTICO A 95,103 95,10
RUIDO AEREO EN
mt49ais010c 1,000 Ud  ENSAYO PARA LA MEDICION DE AISLAMIENTO ACUSTICO A 95,103 95,10
RUIDO DE IMPAC
mt49ais020 1,000 Ud INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 142,419 142,42
AISLAMIENTO ACUSTICO.
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 831,700 16,63
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiirincni e 848,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
16.03 UD CONTROL EXTERNO PARA CERTIFICACION ENERGETICA TIPO "A"
Expedicion de informe de control externo para la Calificacion Energética del Edificio, obtenida ésta segun se indica
en el R. D. 235/2013 de Certificacion Energética de Edificios.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......cootiiriririni e 612,64
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
16.04 UD ENSAYO DE PAVIMENTOS. RESBALADICIDAD
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiininnnne e 188,11
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
16.05 UD ENSAYO BLOWERDOOR
Ensay o Blow er Door, para medir el volumen de infiltraciones de aire, incluy endo informe de emision de resultados.
mt49reh020aa 1,000 Informe de resultados 94,056 94,06
mt49reh010cca 1,000 Ensay o Blow er Door 316,027 316,03
%0200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 410,100 8,20
TOTAL PARTIDA........ooiiiiiiirininnni e 418,29

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD
17.01 ud SEGURIDAD Y SALUD
Segun estudio de seguridad y salud.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiininnnni e 2.244,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
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