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Presupuesto 
Proyecto de reforma de local para oficinas de Hacienda Tributaria 
Navarra. c/ Plaza Coronación nº2 Bajo. Estella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamplona, diciembre 2019 
  





RESUMEN DE PRESUPUESTO

REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 CONDICIONES GENERALES.......................................................................................................................... 0,00 0,00

02 DERRIBOS Y DEMOLICIONES........................................................................................................................ 6.241,42 2,26

03 REPARACION DE ELEMENTOS COMUNES EN SOTANO................................................................................. 2.155,38 0,78

04 ALBAÑILERIA, AISLAMIENTOS, TABIQUERIA Y FALSOS TECHOS..................................................................... 41.024,40 14,85

05 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS................................................................................................................ 15.213,51 5,51

06 CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA...................................................................................................... 45.752,78 16,56

07 CARPINTERIA MADERA Y ARMARIOS............................................................................................................ 18.940,31 6,86

08 METALISTERIA Y CARTELERIA...................................................................................................................... 4.475,30 1,62

09 VIDRIERIA Y VINILOS..................................................................................................................................... 9.773,85 3,54

10 PINTURA Y ACABADOS................................................................................................................................. 4.188,22 1,52

11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.............................................................................................................. 2.965,56 1,07

12 CLIMATIZACION Y VENTILACION................................................................................................................... 57.801,52 20,93

13 ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ................................................................................................................ 55.463,40 20,08

14 FONTANERIA Y SANEAMIENTO..................................................................................................................... 4.369,55 1,58

15 GESTION DE RESIDUOS................................................................................................................................ 2.745,99 0,99

16 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.............................................................................................................. 2.873,35 1,04

17 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 2.244,50 0,81

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 276.229,04

15,00%  GG + BI...................................... 41.434,36

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 317.663,39

21,00% I.V.A. ...................................................................... 66.709,31

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 384.372,70

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

, a Diciembre de 2019.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 CONDICIONES GENERALES                                           

01.01        PA  PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS                                  

Los materiales, equipos y unidades de obra habrán de cumplir con las especificaciones descritas en
el Pliego General de Condiciones Técnicas, además de las características expresamente definidas
en el texto de cada una de las unidades de obra. En caso de contradicción entre ambos documentos,
prevalecerá el criterio descrito en el tex to de definición de la partida contenida en el presupuesto.

0,000 0,00 0,00

01.02        PA  ENSAYOS Y DICTAMENES TECNICOS                                   

Se elaborarán en obra cuantos ensayos y dictámenes técnicos solicite la Dirección Facultativa por
cambios en los materiales prescritos o por ausencia de certificados correspondientes, sobre elemen-
tos a instalar en obra, proceso de ejecución, etc.  Todos los ensayos o dictámenes que se solicien-
ten serán con cargo a la empresa constructora, considerándose su costo incluido en gastos genera-
les de la obra.  Los ensayos de control de materiales y ejecución correspondientes al control de cali-
dad se valoran en el correspondiente capitulo de este presupuesto.

0,000 0,00 0,00

01.03        PA  TRABAJOS AUXILIARES Y REPLANTEOS                                

Los trabajos auxiliares de replanteos, acometidas prov isionales de obra, limpiezas, retirada de es-
combros, preparación de accesos provisionales, reparaciones sobre elementos dañados de urbani-
zación ex istente, etc., que no figuren expresamente valorados en presupuesto general o presupuesto
de proyecto de seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales, por lo que no serán objeto
de certificación o abono específico por la Propiedad.

0,000 0,00 0,00

01.04        PA  LIMPIEZA DE OBRA                                                

Las obra se entregará limpia y  en condiciones de uso para la Propiedad, esta partida incluye la lim-
pieza final exhaustiva realizada por empresas especializadas.  En concreto se retirarán todos los
restos de escombros, pegotes, gotas y rastros de pinturas, protecciones de aparatos, basuras, pol-
vo, limpieza de v idrios, frgado de suelos, limpieza de sanitarios, etc.  Se seguirá el criterio que adop-
te sobre el terreno la Dirección Facultativa de las obras.  Los trabajos de limpieza de obra durante los
trabajos se entienden incluidos en las propias partidas o en gastos generales, por lo que no serán ob-
jeto de certificación o abono específico por la Propiedad.

1,000 0,00 0,00

01.05        PA  MUESTRAS EN OBRA                                                

En la fase de inicio de las obras, y  en el momento en que lo determine la Dirección Facultativa, se
facilitarán muestras de los materiales de revestimientos, carpinterias, mecanismos y  aparatos que
solicite expresamente la D.F.se entienden incluidos en las propias partidas o en gastos generales,
por lo que no serán objeto de certificación o abono específico por la Propiedad.Prescritos en proyecto
general y  proyectos de instalaciones.  Las muestras permanecerán en obra ordenadas y  colocadas
en espacio habilitado al efecto durante todo el proceso de ejecución.

1,000 0,00 0,00

01.06        PA  MATERIALES PARA REPOSICIONES                                    

Finalizadas las obras se dejarán a disposición de la Propiedad, en el lugar que defina al efecto y  per-
fectamento embalado y  ordenado, material para posteriores reposiciones, y en concreto materiales
utilizados en pavimentos y  revestimientos, placas de falso techo desmontable, mecanismos eléctri-
cos, mecanismos de instalaciones especiales, aparatos de alumbrado que se repitan en más de 10
unidades,  etc. Será la Dirección Facultativa la que defina el listado definitivo de materiales y elemen-
tos para reposiciones que habrán de depositarse en obra, con una cantidad mínima del 3%  de la
cantidad instalada o colocada en obra.  Estos materiales se depositarán sin cargo para la Propiedad,
considerándose su importe incluido en cada una de las partidas o gastos generales de la obra.

1,000 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 01 CONDICIONES GENERALES ........................................................................................... 0,00
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DERRIBOS Y DEMOLICIONES                                         

02.01        Ud  CRITERIOS GENERALES PARA LOS TRABAJOS DE DERRIBO.               

Se tramitará la comunicación a todos los Organismos que puedan resultar afectados:
Compañías de servicios en su caso, Ayuntamiento, etc. Si hiciera falta solicitar de alguna compañía
la retirada o traslado de alguna instalación, se realizarán a estos efectos, las gestiones necesarias an-
tes de las demoliciones. será la empresa adjudicataria la que realizará todas las gestiones y opera-
ciones necesarias, bajo la supervisión de la dirección facultativa.
Se documentará el área de actuación y los elementos cercanos que puedan verse afectados, edifi-
cios colindantes, mobiliario urbano, arbolado… Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las
acometidas de las instalaciones. Se taponarán puntos de desagüe y canalizaciones de agua y  cale-
facción y se rev isarán los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de mate-
riales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de otras instalaciones que no procedan de las
tomas del edificio, así como si se han vaciado todos los depósitos y tuberías.
Todas las demoliciones se realizarán de forma manual sin utilización de maquinaria, con excepción
de herramientas manuales; ( mazas, radiales, martillos eléctricos, …). Expresamente se prohíbe la
utilización de vehículos a motor en interior del edificio, o cualquier otro elemento o sistema que pueda
producir cargas o v ibraciones no aceptables sobre los forjados, sin la prev ia autorización expresa y
por escrito de la Dirección Facultativa.
El desmantelamiento de instalaciones se realizará bajo la supervisión de personal especializado,
electricistas y fontaneros para ev itar afectar a elementos comunes del edificio, y garantizar la recupe-
ración de elementos de la instalación que pudieran reciclarse.La demolición se efectuará, en general,
planta a planta de arriba hacia abajo de forma que se trabaje siempre en el mismo nivel, sin que ha-
ya personas situadas en la misma vertical, ni en la proximidad de elementos que se vayan a derri-
bar por vuelco. Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de retirar los que les sirven de con-
trapeso.

0,000 0,00 0,00

02.02        m²  DESMONTAJE DE CARPINTERÍA EXTERIOR-INTERIOR, I/VIDRIOS          

Desmontaje de carpintería exterior-interior de diferentes materiales (madera y  metálicas), partes acris-
taladas, persianas y capialzados, partes ciegas y  su subestructura, con medios manuales, sin dete-
riorar los elementos constructivos sobre los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contene-
dor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contenedor,
transporte a vertedero y  medios aux iliares. Incluso tasas de vertedero autorizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones
de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los ele-
mentos de fijación.

FACHADA

CALLE SAN ANDRES 2 2,100 3,100 13,020

1 1,750 3,100 5,425

PLAZA CORONACION 1 2,700 3,100 8,370

1 2,750 3,100 8,525

PATIO INTERIOR 1 1,850 2,400 4,440

1 1,150 1,400 1,610

INTERIOR

DESPACHO 1 1 3,250 3,550 11,538

VESTIBULO ACCESO 2 2,200 3,400 14,960

MAMPARA OFFICE 1 3,550 2,100 7,455

75,343 9,83 740,62
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.03        Ud  DESMONTAJE DE HOJA DE PUERTA INTERIOR DE CARPINTERÍA DE MADERA  

Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera o metalica, con medios manuales y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de las instalaciones de control de accesos. Desmontaje del elemento incluidos
marcos, premarcos y  herrajes. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-
cificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los galces, de los tapajuntas y
de los herrajes.

PUERTAS INTERIORES 10 10,000

10,000 17,75 177,50

02.04        m²  DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO, PLADUR    

Demolición de falso techo continuo de placas de yeso, pladur o de escayola, incluso molduras, tabi-
cas y demás elementos adosados al falso techo, situado a una altura menor de 4 m, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o conte-
nedor.
Incluye: Desmontaje de las instalaciones que incorpora. Demolición del elemento. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la estructura metálica de suje-
ción, de las falsas v igas y  de los remates.

SUPERFICIE UTIL P.BAJA 1 170,650 170,650

DTO. CANCELA -1 9,110 -9,110

161,540 5,79 935,32

02.05        m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE HASTA FORJADO INFERIOR        

Demolición de pav imento existente y capas de relleno hasta forjado en el interior del edificio, tarima
de madera, pav imentos de pvc tipo linoleo, baldosas cerámicas o de piedra con rodapie de madera,
aluminio o cerámico, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor. Se incluye la demolición de rellenos de mortero entre ras-
treles de la tarima de madera, y  los rellenos de mortero u otros materiales existentes bajo el pavi-
mento hasta llegar a cota de capa de compresión del forjado.
Incluye: Retirada de rodapie. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al so-
porte.

SUPERFICIE UTIL P.BAJA 1 170,650 170,650

170,650 7,08 1.208,20
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.06        m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE REVESTIMIENTO INTERIOR DE PARAMENTOS   

Demolición de revestimiento interior de paramentos existentes, formados por frisos de madera o pie-
dra natural, con medios mecánicos y/o manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos cons-
tructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada de las instalaciones que incorpora. Demolición de revestimientos, materiales de
agarra y rastrelados. Apuntalamiento de los cargaderos o elementos estructurales que apoyen en las
fabricas. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpinte-
ría.

REVESTIMIENTOS MADERA

FRISO PASILLO 1 8,200 2,200 18,040

DESPACHOS 1 14,000 2,200 30,800

1 17,000 2,200 37,400

1 13,000 2,200 28,600

MOSTRADOR 1 6,600 1,800 11,880

126,720 4,97 629,80

02.07        m²  DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA           

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco o macizo, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual so-
bre camión o contenedor.
Incluye: Retirada de las instalaciones que incorpora. Demolición de la fábrica y sus revestimientos.
Apuntalamiento de los cargaderos o elementos estructurales que apoyen en las fabricas. Fragmenta-
ción de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpinte-
ría.

PARTICIONES INTERIORES

CANCELA-DESPACHO 3 1 4,400 3,400 14,960

DESPACHO 3-DESPACHO 2 1 4,400 3,400 14,960

FRENTE DESPACHO 2-3 1 8,000 3,400 27,200

CIERRE DESPACHO 1 1 3,150 3,400 10,710

TABIQUERÍA ASEOS-ESCALERA 1 17,000 3,400 57,800

TABICAS CARPINTERIAS
INTERIORES

1 10,000 10,000

135,630 7,10 962,97

02.08        m²  DEMOLICIÓN DE CHAPADO DE BALDOSAS CERÁMICAS O REVESTIMIENTOS    

Demolición de chapado de baldosas cerámicas, de piedra, o revestimientos continuos de otros mate-
riales, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y prepa-
rada para su posterior revestimiento, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al so-
porte.

REVESTIMIENTO PIEDRA

CANCELA 2 1,950 3,000 11,700

ZOCALO ATENCION PUBLICO 1 4,200 1,100 4,620

1 4,150 1,100 4,565

ALICATADO ASEOS 1 7,000 2,350 16,450
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

37,335 8,89 331,91

02.09        m²  APERTURA DE HUECO EN FACHADA                                    

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición EXTERIOR de fábrica re-
vestida, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos cons-
tructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Modificación de las instalaciones afectadas si es ne-
cesario. Corte previo del contorno del hueco. Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Frag-
mentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte prev io del contorno del hueco, montaje y
desmontaje del apeo del hueco.

APERTURA NUEVO ACCESO

ZOCALO VENTANAL 1 2,750 0,800 2,200

2,200 70,96 156,11

02.10        m2  DESMANTELADO DE INSTALACIONES. RETIRADA DE MAQUINA              

Anulación y ex tracción de todas las instalaciones actuales de: AFCH, ACS, electricidad (i/lumina-
rias ex istentes), datos, CCTV, control de accesos, BIES, PCI, saneamiento, pluviales, climatiza-
ción y cualquier otra instalación existente, incluyendo sellado de orificios con material idéntico al que
los bordea y   las labores de extracción y  retirada hasta vertedero si fuera necesario.

Está incluido en la partida la p.p. de limpieza total de la zona de actuación, los medios auxiliares ne-
cesarios, y los elementos de seguridad necesarios para garantizar en todo momento la integridad físi-
ca de personal

SUPERFICIE UTIL P.BAJA 1 170,650 170,650

170,650 6,44 1.098,99

TOTAL CAPÍTULO 02 DERRIBOS Y DEMOLICIONES ........................................................................................ 6.241,42
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 REPARACION DE ELEMENTOS COMUNES EN SOTANO                       

03.01        ML  REPARACION Y SANEADO DE VIGAS Y PILARES DE HORMIGON             

Ml. Reparación de elementos estructurales de hormigón armado consistente en repicado, saneado de
zonas dañadas en elementos estructurales de hormigón armado (medición de ml. de elemento cons-
tructivo reparado en todas sus caras), hasta dejar a la v ista armaduras oxidadas, incluyendo la lim-
pieza de óxido de éstas por medios mecánicos, pasivación de armaduras con imprimación antioxi-
dante ADI-PASIVAN o similar; Recuperación de sección de hormigón perdido con mortero de repa-
ración estructural REP MUR o similar.
Incluso medios auxiliares necesarios, andamiaje y medios de elevación y  preparación de la zona
para su ejecución.
Se incluye el levantado y reposición del pav imento que sea necesario para el saneado del pilar.

PERIMETRO PILARES SOTANO 6 1,600 9,600

PREVISION VIGAS 1 5,000 5,000

14,600 49,29 719,63

03.02        M2  SANEADO DE PARAMENTOS VERTICALES                                

M2. Saneado y  reparación de paramento vertical mediante el picado y retirada de zonas de mortero
deteriorado, recuperación de paramento mediante mortero tipo REP MUR o similar, y  pintado de la
zona con acabado similar al existente.

PREVISION PARAMENTOS SOTANO 1 15,000 15,000

15,000 28,10 421,50

03.03        UD  MANGUITO CORTAFUEGOS EN TUBERIAS DE INSTALACIONES EXISTENTES    

Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incen-
dios formado por collarín intumescente cortafuego, de 110-150 mm de diámetro, "ADEQUA", que for-
ma parte del sistema de evacuación y  saneamiento, en la zona de paso a través de forjado o muro.
Incluso tornillos de fijación del manguito al paramento soporte. Totalmente montado.

BAJANTES PASANTES 6 6,000

6,000 55,66 333,96

03.04        ML  AISLAMIENTO ACÚSTICO DE BAJANTES TIPO "GEOPLOM"                 

M2 de lámina GEOPLOM  o similar, de 15 mm. para el aislamiento de codos y  tuberías, aislada
con lámina de GEOPLOM de 15 mm.,  i/ p.p. de piezas especiales, mano de obra, totalmente insta-
lada

AISLAMIENTO BAJANTES 1 25,000 25,000

25,000 9,16 229,00

03.05        M2  LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CERÁMICO EXISTENTE          

Levantado de pav imento existente y  capas de relleno hasta sanear el soporte, incluso acopio del pa-
v imento retirado en buen estado, reposición de las capas de relleno retiradas con mortero de cemento
y  colocación de pavimento retirado anteriormente. Incluso parte proporcional de rodapié si fuese ne-
cesario, y  aporte de material similar si fuera el caso.

PREVISION CONTORNO PILARES 6 1,500 9,000

9,000 19,04 171,36

03.06        ML  PINTADO DE BAJANTES E INSTALACIONES EXISTENTES                  

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color en BAJANTES E INSTALACIONES
VISTAS EXISTENTES, acabado mate, tex tura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20%  de
agua y  la siguiente diluida con un 10%  de agua, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre tuberías
de pvc y  hierro, incluyendo puente de unión para la pintura. Incluso plaste de interior para eliminar
pequeñas imperfecciones.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo y una mano de acabado.

BAJANTES Y TUBOS 3 15,500 46,500

46,500 6,02 279,93

TOTAL CAPÍTULO 03 REPARACION DE ELEMENTOS COMUNES EN SOTANO.............................................. 2.155,38
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA, AISLAMIENTOS, TABIQUERIA Y FALSOS TECHOS           

04.01        m²  FÁBRICA INTERIOR DE 11,5 CM DE LADRILLO MACIZO EN SÓTANO        

Formación de hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico macizo
o perforado, para revestir, 24x11,5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel, con banda elástica, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de
celdas cerradas, de 10 mm de espesor y  110 mm de anchura, resistencia térmica 0,25 m²K/W, con-
ductiv idad térmica 0,04 W/(mK) y rigidez dinámica 57,7 MN/m³, fijada a los forjados y a los encuen-
tros con otros elementos verticales con pasta de yeso. Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aplo-
mado, recibido de cercos y  precercos, mermas y  roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuen-
tros y limpieza.
Incluye: Replanteo y  trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación de las bandas elásticas
en la base y  en los laterales. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado
y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación
de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las bandas elásticas en el encuentro de la fábrica
con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y  precercos. Encuentros de la fábrica con fa-
chadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

CERRAMIENTOS SOTANO

VESTIBULO 1 6,500 2,800 18,200

1 1,500 2,800 4,200

INSTALACIONES 2 6,950 2,800 38,920

61,320 21,89 1.342,29

04.02        m²  HERMETICIDAD DE PARAMENTOS INTERIORES: PROYECTADO YESO 2CM      

Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista,
sobre paramento vertical, incluso formación de media caña inferior, de hasta 4,5 m de altura, de 20
mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplica-
da mediante proyección mecánica sobre los paramentos a revestir.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se incluye en la aplicación en para-
mentos verticales la ejecución de la unión entre el yeso y la capa de compresión del forjado,median-
te el sellado hermético permanente empleando cinta adhesiva de alto rendimiento FENTRIM 20, de
anchura adaptada a cada detalle y encuentro, sobre una imprimación de alto rendimiento aplicada so-
bre la capa de compresión de Dockskin® en una anchura de 15 cm.
Criterio de resistencia al fuego del forjado: en la aplicación sobre techo de sótano, se deberá asegurar
el cumplimiento de una Protección al fuego de 120 minutos, mediante el correspondiente certificado
de aplicación de la empresa contratista.

TECHO PLANTA BAJA 1 165,000 165,000

PERIMETRO EXTERIOR PLANTA
BAJA

1 65,000 4,400 286,000

TECHO PLANTA SOTANO 1 125,000 125,000

CUELGUE VIGAS 1 18,000 18,000

594,000 6,19 3.676,86

04.03        UD  TRATAMIENTO HERMETICIDAD CONDUCTOS                              

Partida alzada para el tratamiento hermético en pasos de conductos, cableado, instalaciones de todo
tipo.

HERMETICIDAD CONDUCTOS 1 1,000

1,000 361,20 361,20
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04.04        m²  ENFOSCADO DE CEMENTO, MAESTREADO, SOBRE PARAMENTO VERTICAL      

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo, tipo GP CSII W0, maestrea-
do, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado
superficial fratasado. Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con separación entre
ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con pa-
ramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de
tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acaba-
do superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 4 m² y  deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exce-
so sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

NUEVOS PARAMENTOS SOTANO

VESTIBULO 1 8,600 2,800 24,080

INSTALACIONES 1 1 16,950 2,800 47,460

INSTALACIONES 2 1 18,300 2,800 51,240

ALMACEN 1 8,400 2,800 23,520

146,300 13,53 1.979,44

04.05        m²  TABIQUE MÚLTIPLE (15+15+70+15+15)/400 H>4.00M. MONTAJE EN "H"   

Suministro y  montaje de tabique múltiple, de 130 mm de espesor total, con nivel de calidad del aca-
bado estándar (Q3), sobre banda acústica, formado por una estructura en H de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400
mm entre sí, con disposición normal "h" y  canales (elementos horizontales), a la que se atornillan
cuatro placas en total (dos placas tipo normal o hidrofugado en cuartos humedos en cada cara, de 15
mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espe-
sor 60 mm (0.032 W/mºK), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales
y  montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y  pasta y  cinta para el tratamiento de
juntas.
Incluye: Replanteo y  trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Coloca-
ción de banda de estanqueidad y  canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colo-
cación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los
montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre
de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fija-
ción de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para aloja-
miento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones, y  posterior perforación de las placas.
Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unión de anclajes a la línea hermética del edificio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE
92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares
y  las ayudas de albañilería para instalaciones.

CERRAMIENTOS OFICIO 1 3,600 4,400 15,840

1 2,400 4,400 10,560

VESTIBULO OFICIO 1 4,100 4,400 18,040

1 3,000 4,400 13,200

DESPACHO-OFICIO 1 2,500 4,400 11,000

CIERRE DESPACHO-SALA 1 4,500 4,400 19,800

DESCUENTO F5 -1 2,850 2,030 -5,786

ASEOS-DESPACHO 1 3,750 4,400 16,500

ANTEASEO 1 1,750 4,400 7,700

CIERRE SOBRE NUEVA CANCELA 1 3,200 2,150 6,880

1 4,300 2,150 9,245

122,979 35,36 4.348,54
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04.06        m²  TRASDOSADO AUTOPORTANTE 15+15+70/400 H>4.00M. MONTAJE EN H      

Suministro y  montaje de trasdosado autoportante libre, (15+15+70) de 100 mm de espesor, con nivel
de calidad del acabado Q3, formado por placa de yeso laminado tipo normal o hidrofugas en cuartos
humedos de 15 mm de espesor, formando sándwich con una placa similar a la anterior de 15 mm de
espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por
canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y  montantes verticales de 70 mm y 0,6
mm de espesor con una modulación de 400 mm y  con disposición "H", montados sobre canales
junto al paramento vertical, aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor
60 mm  (0.032 W/mºK), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y
montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de jun-
tas.
Incluye: Replanteo y  trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de ban-
da de estanqueidad y  canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de
banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y  fijación de los montantes
sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas
para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones, y  posterior perforación de las
placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unión de anclajes a la línea hermética del edificio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE
92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares
y  las ayudas de albañilería para instalaciones.

PERIMETRO EXTERIOR 1 65,000 4,400 286,000

DTO. CARPINTERÍA EXTERIOR -1 75,350 -75,350

210,650 24,43 5.146,18

04.07        m²  TRASDOSADO AUTOPORTANTE PILAR 15+15+46/400 H>4.00M. MONTAJE EN H

Suministro y  montaje de trasdosado autoportante libre, (15+15+46) de 76mm de espesor, con nivel
de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal o hidrofugas en cuartos
humedos de 15 mm de espesor, formando sándwich con una placa similar a la anterior de 15 mm de
espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por
canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y  montantes verticales de 70 mm y 0,6
mm de espesor con una modulación de 400 mm y  con disposición "N", montados sobre canales
junto al paramento vertical, aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor
50 mm  (0.032 W/mºK), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y
montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de jun-
tas.
Incluye: Replanteo y  trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de ban-
da de estanqueidad y  canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de
banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y  fijación de los montantes
sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas
para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones, y  posterior perforación de las
placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unión de anclajes a la línea hermética del edificio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE
92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares
y  las ayudas de albañilería para instalaciones.

PILARES INTERIORES 16 0,700 4,400 49,280

49,280 25,93 1.277,83
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04.08        Ud  COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECERCO DE MADERA DE PINO INTERIOR    

Suministro, Colocación y fijación de precerco de madera de pino, durante la ejecución del tabique y
antes de colocar el pavimento, con tornillería al entramado autoportante del tabique de placas, para fi-
jar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería de entre 2 y 4 m² de superficie. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Nivelación y  aplomado. Fijación definitiva del precerco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

NUEVAS PUERTAS 7 7,000

7,000 20,44 143,08

04.09        M2  PANEL SEMIRÍGIDO DE LANA MINERAL E:160MM. 0,032 W/(M·K)         

Suministro y  colocación de aislamiento sobre fachada y  medianerías, formado por panel semirrígido
de lana de roca, según UNE-EN 13162, no revestido, de 160 mm de espesor en total, colocado en
dos capas de 80 mm a matajunta, la primera fijada mediante aplicación de adhesivo cementoso y  la
segunda sujeta mediante la perfilería del trasdosado, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK). Incluso
p/p de cortes, fijaciones adecuadas al espesor del aislamiento y  limpieza.  La protección de la totali-
dad de la superficie será homogénea. No ex istirán puentes térmicos.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unión de anclajes metálicos a elementos comunes del edificio
como medianeras, tabiques, forjados...

PERIMETRO EXTERIOR 1 65,000 4,400 286,000

DTO. CARPINTERÍA EXTERIOR -1 75,350 -75,350

210,650 14,15 2.980,70

04.10        M2  PANEL SEMIRÍGIDO DE LANA MINERAL E:200MM. 0,032 W/(M·K)         

Suministro y  colocación de aislamiento bajo forjado, formado por panel semirrígido de lana de roca,
según UNE-EN 13162, no revestido, de 200mm de espesor, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK),
fijado mecanicamente mediante setas de plastico. Incluso p/p de cortes, fijaciones adecuadas al es-
pesor del aislamiento y limpieza.  La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No
existirán puentes térmicos.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unión de anclajes metálicos a elementos comunes del edificio
como medianeras, tabiques, forjados...

TECHO PLANTA BAJA 1 165,000 165,000

165,000 26,11 4.308,15

04.11        M2  AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO                                   

Aislamiento térmico reflexivo por el interior en fachada, formado por un sistema reflexivo de 12 mm
de espesor con una densidad nominal de 29,17 kg/m³, compuesto de núcleo aislante de espuma de
polietileno, revestido con una lámina de aluminio en cada cara y  prov isto de una malla de agarre en
una de sus caras, fijado con pelladas de adhesivo cementoso.

PILARES INTERIORES 4 4,000 0,700 4,400 49,280

49,280 16,59 817,56

04.12        m2  AISLAMIENTO DE CONDUCTO DE ADMISION                             

Aislamiento termoacústico ex terior para conducto metálico circular de climatización, realizado con
manta de lana de v idrio, según UNE-EN 13162, revestida por una de sus caras con papel kraft-alu-
minio que actúa como barrera de vapor, de 100 mm de espesor.

CONDUCTO ADMISION 1 7,500 1,800 13,500

RECUPERADOR CALOR 1 3,500 3,500

17,000 9,01 153,17
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04.13        M2  FALSO TECHO ACÚSTICO REGISTRABLE ROCKFON BLANKA X               

Falso techo acústico registrable de perfil oculto según el sistema Rockfon Blanka X, formado por pa-
nel de lana de roca biosoluble conforme la norma EN 13964, provisto de un velo muy blanco, liso y
mate (Índice de blancura, L=94,5% , Reflexión de la luz, 87%  y  Difusión de la luz del 99% ), superfi-
cie antiestática, y lavable en la cara v isible y  de un contravelo en la cara trasera. Los cantos van
sellados mediante pintura de larga duración y biselados. Reacción al fuego Euroclase A1, conforme
la norma EN 13501-1. Resistencia a la humedad hasta el 100% . Absorción acústica a w = 1 (clase
A) conforme la norma ISO 11654. Resistencia térmica 0,54 m2K/W. Formato 600 x 600 mm y 20
mm de espesor con canto recto A24 desmontable. Instalado sobre estructura formada por perfil blan-
co Rockfon T24 Click 2890, formando una retícula de 600 x 600. Reacción al fuego A1, conforme la
norma EN 1350-1. Clase de corrosión B, conforme la norma EN 13964. Compuesto por perfil prima-
rio en T de 24x38x3600 mm, perfil secundario en T de 24x38x1200 mm, perfil secundario en T de
24x38x600 mm, perfil para remate y angular en L de 24x24x3050 mm, todo el sistema de acero gal-
vanizado laminado, con la cara v ista revestida con una lámina de aluminio acabado lacado en color
blanco (junto con varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro y  accesorios para la
instalación de falsos techos registrables).

SUPERFICIE UTIL P.BAJA 1 165,340 165,340

DTO. OFICIO -1 5,960 -5,960

DTO. ESCALERA -1 6,860 -6,860

TABICA PUESTOS TRABAJO 1 13,000 0,900 11,700

164,220 48,18 7.912,12

04.14        m²  FALSO TECHO CONTINUO SUSPENDIDO, SITUADO A UNA ALTURA MENOR 4M. 

Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con ni-
vel de calidad del acabado estándar (Q3), liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso lamina-
do H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de
yeso hidrofugado, para zonas húmedas atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de
maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y  suspendidas del forjado o ele-
mento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpen-
dicularmente a los perfiles primarios mediante conectores tipo caballete y  colocadas con una modula-
ción máx ima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de
montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de dilata-
ción. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento sopor-
te. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y  secundarios de la estructura. Corte de las
placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unión de anclajes a elementos comunes del edificio como me-
dianeras, tabiques, forjados...
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y  puntos singulares.

ACCESO 1 2,500 2,500

CIERRES SUPERIORES
ESTANQUEIDAD

1 10,000 10,000

12,500 18,62 232,75

04.15        m2  FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE CARTÓN YESO LISO           

 Suministro y  montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por
placas de cartón-yeso liso, suspendidas del forjado mediante una perfilería v ista blanca estándar
oculta entre paneles, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al
techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente
instalado.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unión de anclajes a elementos comunes del edificio como me-
dianeras, tabiques, forjados...

OFICIO 1 5,960 5,960

5,960 16,82 100,25
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04.16        UD  TRAMPILLAS DE REGISTRO EN FALSO TECHO 60X60                     

Trampillas de registro de 60 x  60 cm. Para techo y  pared en vertical. Especial para tabiquerías de
yeso laminado. Totalmente instalada.
Incluso parte proporcional de placas WR para ambientes húmedos en aseos.

REGISTROS 3 3,000

3,000 42,82 128,46

04.17        m   FORMACION DE TABICA-FOSEADO EN ENCUENTRO TECHO-PARED            

Ml. Formación de foseado vertical en encuentro de falso techo con foseado de paramentos verticales
y  carpinterías , mediante placas de yeso laminado  atornillada a una estructura metálica de acero gal-
vanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 700 mm entre ejes y suspendidas del
forjado. Desarrollo del foseado 1.20 ml. según plano de detalle D1.
Incluye: Replanteo y  trazado en los paramentos de la situación de la tabica. Presentación y corte de
las piezas. Extendido de la pasta de agarre. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. Se incluye
perfil angular de acero prelacado en encuentro con falso techo acústico, según plano D1 "Detalle30"
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unión de anclajes a elementos comunes del edificio como me-
dianeras, tabiques, forjados...
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y  puntos singulares.

FRENTE ZONA ATENCION
PUBLICO

1 13,400 13,400

1 6,550 6,550

1 1,800 1,800

VENTANAL DESPACHO 1 3,350 3,350

25,100 20,09 504,26

04.18        UD  CIERRE DE TRONERAS EXTERIORES CON HA-25 + PAVIMENTO EXTERIOR    

UD. Tapado de troneras ex teriores de 1m2 y  espesor 15cm.  mediante Hormigón en masa para ar-
mar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm. en relleno de huecos ex is-
tentes, incluso encofrado perdido, armado con mallazo doble 15.15.8, impermeabilización y  sellado,
i/vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Preparado para revestir de pav imento de pie-
dra con acabado similar al ex istente de exteriores.

VENTILACIONES EXTERIORES 2 2,000

2,000 83,43 166,86

04.19        ud  AYUDAS DE ALBAÑILERIA PARA INSTALACIONES Y OFICIOS.             

- Ayudas de albañilería a las instalaciones de electricidad, alumbrado, acometidas, cuadros, instala-
ciones eléctricas de toda la obra, etc., incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, en-
carcelados, etc., completas y  terminadas.
- Ayudas albañilería a las instalaciones de fontanería, saneamiento, bajantes pluv iales y distribución
general de agua, incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, etc., com-
pletas y terminadas.
- Ayudas albañilería a las instalaciones de calefacción, radiadores, chimeneas y distribuciones gene-
rales, incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, etc., completas y ter-
minadas.
- Ayudas albañilería a la instalación de guías metálicas, soportes, etc., de los ascensores, incluso
p.p. de cuadros y  canalizaciones eléctricas necesarias, con materiales auxiliares, apertura y cierre
de rozas, encarcelados, etc., completas y  terminadas.
- Ayudas albañilería en instalaciones de telecomunicación, cuadros de amplificadores, etc., incluso
recibido y  encarcelados de las antenas de TV, formación de bases de hormigón en cubierta, materia-
les aux iliares, amarres, etc., completas y  acabadas.
- Ayudas albañilería a todas las instalaciones de prevención de incendios, en detectores, alumbrados
de emergencia, empotrado en paredes de los P.F.I., etc., incluso materiales auxiliare, apertura y cie-
rre de rozas, encarcelados, etc., completas y terminadas.
- Ayudas albañilería a las instalaciones de extracción y  climatización, en sus conductos, soportes de
equipos, etc., incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, etc., completas
y  terminadas.
 -Ayudas albañilería a toda la cerrajería metálica, barandillas, pasamanos, incluso materiales auxilia-
res, etc., completas y  acabadas.
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1,000 5.444,70 5.444,70

TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA, AISLAMIENTOS, TABIQUERIA Y FALSOS TECHOS........................... 41.024,40
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CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS                                     

05.01        m2  RECRECIDO SOLERA MORTERO SOBRE FORJADO                          

Solera de mortero mecanizado, con árido silíceo sobre forjado ex istente, perfectamente maestreada y
nivelada; preparada para posterior colocación de pav imento. Todo ello con un espesor minimo de 5
cms, hasta espesor necesario para nivelación. Incluso p.p. de juntas de dilatación perimetrales en to-
das las estancias de 1/1.5 cm. de poliestireno, marcado de niveles, reglas y trabajos previos de re-
planteo, acabado y  posterior limpieza para recibir el pav imento. Construido según instrucciones de la
Dirección Técnica por mano de obra especializada. Medida la superficie realmente construida.

SUPERFICIE UTIL P.BAJA 1 165,340 165,340

DTO. ESCALERA -1 6,860 -6,860

158,480 11,14 1.765,47

05.02        m²  CAPA FINA DE PASTA NIVELADORA DE SUELOS CT - C25 - F6           

Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C25 - F6 según UNE-EN 13813, de 2
mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte
interior de hormigón o mortero, incluso prev ia reparación de los huecos e irregularidades del derribo
de tabiques y registros en suelos, y previa aplicación de imprimación monocomponente a base de
resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, que actuará como puente de unión,
mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y  ev itando la formación de charcos, preparada para
recibir pav imento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este pre-
cio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indica-
dores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y ex tendido en capa continua,
formación de juntas y  curado del mortero.
Incluye: Replanteo y  marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con
batidor eléctrico. Vertido y ex tendido de la mezcla. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

ESPERA 1 23,800 23,800

GESTORES 1 56,200 56,200

RENTA 1 27,400 27,400

VESTIBULO 1 3,600 3,600

DESPACHO 1 19,800 19,800

ROPERO-ANTEASEO 1 2,150 2,150

132,950 6,95 924,00

05.03        m2  SOLADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO  CLASE 2/3                  

OFICIO 1 5,950 5,950

OFICIO LIMPIEZA 1 3,550 3,550

ASEO PERSONAL 1 3,600 3,600

ESCALERA 1 2,300 2,300

ASEO PÚBLICO 1 4,950 4,950

20,350 31,86 648,35

05.04        m2  ALICATADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO                          

Suministro y  colocación de alicatado con gres porcelánico acabado pulido,  25 €/m², capacidad de
absorción de agua E<0,5% , grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento
Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo ce-
mentoso, con doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso
laminado; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y juntas; rejuntado con mortero de juntas cemen-
toso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado y
limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Enfoscado de mortero de cemento si el tabique es de
ladrillo. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Prepara-
ción y  aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas.
Ejecución de esquinas y  rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y  limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5%  más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

OFICIO 1 10,350 2,500 25,875
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OFICIO LIMPIEZA 1 7,950 2,500 19,875

ASEO PERSONAL 1 7,800 2,500 19,500

ASEO PÚBLICO 1 9,000 2,500 22,500

87,750 31,86 2.795,72

05.05        ml  RODAPIE CERÁMICO EN SOTANO SIMILAR A PAVIMENTO EXISTENTE        

Rodapié cerámico de gres similar al existente, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas cemen-
toso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

CERRAMIENTOS SOTANO

VESTIBULO 2 6,500 13,000

2 1,500 3,000

INSTALACIONES 4 6,950 27,800

DTO. PUERTAS -6 0,800 -4,800

39,000 9,31 363,09

05.06        m²  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE LINÓLEO, DE 2.5 MM      

Suministro y  colocación de pavimento de linóleo, de 2.5 mm de espesor, con tratamiento antiestático,
acabado liso, en color a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de anchura;  clasificación UPEC:
U4 P3 E1 C2; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase
34 para uso comercial; clase 42 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 9 dB, según
UNE-EN ISO 10140; resistencia al fuego Cfl-s1, según UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo de
contacto a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa (250 g/m²), sobre capa fina de nivelación
no incluida en este precio. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátu-
la dentada, soldado de unión y  juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros,
juntas perimetrales y  juntas de dilatación del edificio, eliminación y  limpieza del material sobrante y
limpieza final del pav imento.
Incluye: Replanteo y  recorte del pav imento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento.
Soldado de unión y juntas entre rollos. Incluso colocación de elementos podotactiles segun proyecto.
Limpieza final del pav imento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².

ESPERA 1 23,800 23,800

GESTORES 1 56,200 56,200

RENTA 1 27,400 27,400

VESTIBULO 1 3,600 3,600

DESPACHO 1 19,800 19,800

ROPERO-ANTEASEO 1 2,150 2,150

132,950 22,62 3.007,33

05.07        m²  PREPARACIÓN DE HUECO DE 22 MM DE EN PAVIMENTO PARA FELPUDO      

Preparación de hueco  en pavimento, para alojamiento de felpudo, nivelando la superficie soporte
mediante la aplicación manual de una capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según
UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación monocomponente a base
de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, que actúa como puente de unión,
preparado para recibir el marco perimetral metálico y  el felpudo (no incluidos en este precio). Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte y  de las aristas, marcado de los niveles de acabado me-
diante la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y
extendido en capa continua, formación de juntas y  curado del mortero.
Incluye: Preparación de la superficie soporte y de las aristas. Replanteo y marcado de niveles de
acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y  ex tendido de la
mezcla. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

CANCELA 1 11,850 11,850

11,850 6,51 77,14
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05.08        m2  FELPUDO METALICO ENTRADA                                        

Suministro y  colocación de felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos
entre sí mediante cable de acero inoxidable, distancia entre perfiles 5 mm, acabado superficial con ri-
zos de v inilo entrelazados de color a elegir, espesor total 22 mm, uso interior y  ex terior, enrollable,
instalado en cajeado de pavimento formado por foso de 17 a 25 mm de profundidad incluido. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte.
Incluye: Preparación de la superficie soporte con pasta autonivelante. Colocación del felpudo.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

CANCELA 1 11,850 11,850

11,850 312,40 3.701,94

05.09        m2  CHAPADO PIEDRA CALIZA FACHADA DESPIECE A MEDIDA                 

Chapado de piedra natural similar a la ex istente y  mismo acabado, despiece a medida, 3 cm. de es-
pesor, en remiendos de fachada, textura pulido natural con tratamiento de protección ex terior, entreca-
lle rebajada en cada pieza, despiece a decidir por la DF, recibido conAdhesivo cementoso mejorado,
C2 TE  (sistema de doble encolado y grapas ocultas) sobre mortero de cemento, incluso preparacíon
de paredes mediante raseado de mortero si fuese necesario CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6
(M-40), y  cuatro anclajes por pieza, incluso ejecución de taladros y recibidos a la piedra, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, incluidas piezas de esquina,
trabajos de taller de cantería en realización de aristas, cantos etc..CM= Medición real v ista deducien-
do huecos.

CIERRE HUECOS V4, V1 1 1,550 0,500 0,775

1 1,000 0,500 0,500

1,275 86,09 109,76

05.10        ml  RECERCADO HUECOS PIEDRA CALIZA 3 CMS. FACHADA                   

Ejecución de mochetas en cierre de huecos de fachada existente de piedra CALIZA en recercados
de huecos realizado en remiendos, canto v isto, primera calidad, sin diferencia de tonos, despiece a
medida, ancho hasta 35 cm. y 3 cm. de espesor, con goterón a un lado, tex tura pulido natural con
tratamiento de protección exterior, despiece a decidir por la DF, cuatro anclajes por pieza, ejecución
de taladros y  recibidos a la piedra, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RPC-8, incluidas piezas de esquina, en huecos de ventanas, recibido con garras o con mor-
tero de cemento y  arena de río CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6 (M-40), incluso sellado de
juntas con Sika-Flex y limpieza, instalado, con p.p. de medios aux iliares y pequeño material para su
recibido, terminado. Incluido soporte para revesrtimiento e impermeabilización, según detalle de pla-
nos. Medición real ejecutada en petos y ancho de hueco +4 cms. en ventanas.

PREVISION ROTURAS
CARPINTERIA

1 8,000 8,000

8,000 50,14 401,12

05.11        ml  GRADA DE PIEDRA GRIS 3 CM SIMILAR EXISTENTE                     

Pav imento de piedra gris acabado apomazado similar a la existente, de 3 cm de espesor realizado
en remiendos, recibida con cemento cola sobre capa de nivelación, incluso p.p. de rodapie del mis-
mo material, sellado de juntas, piezas de remate y  sellados.

PREVISION ROTURAS 1 1,550 1,550

1,550 66,96 103,79

KJHFDF       m²  PAVIMENTO PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD                           

Pav imento podotactil ejecutado sobre pav imento existente a base de botones de aluminio tipo Novo-
top access y  bandas señalizadoras Novoband access de aluminio de altura 3 mm.  diseñados para
marcar los recorridos accesibles e identificar los obstaculos. Se colocarán el numero de elementos y
con la composición que indiquen la normativa y  la DF por m2.  Incluso p.p. de preparacion del so-
porte, replanteo y fijación de los elementos, conforme a las indicaciones de la DF, la normativa y  el
fabricante.

Varios 1 30,000 30,000

30,000 43,86 1.315,80

TOTAL CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS................................................................................. 15.213,51
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CAPÍTULO 06 CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA                               

06.01        Ud  COLOCACIÓN Y SELLADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR, I/HERMETICIDAD    

Colocación y  fijación de carpintería ex terior de aluminio, acero o PVC , mediante recibido de escua-
dras, con aditivo hidrófugo, M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los an-
clajes, apuntalamiento, nivelación y  aplomado.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se recibirá el marco de la carpinte-
ría con la zona de enlucido al interior mediante el sellado hermético permanente empleando cinta ad-
hesiva de alto rendimiento FENTRIM 20, de anchura adaptada a cada detalle y encuentro. Al ex te-
rior también se sellará mediante el sellado hermético permanente empleando cinta adhesiva de alto
rendimiento FENTRIM 2, de anchura adaptada a cada detalle y encuentro.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y  aplomado. Apuntalamiento. Tapado de hue-
cos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

FACHADA

CALLE SAN ANDRES 3 3,000

PLAZA CORONACION 2 2,000

PATIO INTERIOR 2 2,000

CANCELA 1 1,000

8,000 141,31 1.130,48

06.02        M2  CARPINTERIA FIJA EXTERIOR PVC TIPO A84 PASSIVHAUS CORTIZO       

M2. Suministro y colocación de carpinteria exterior de PVC (color a elegir en obra) serie  A84 PAS-
SIVHAUS, formada por módulos fijos. Incluso premarco, recibido, sellados y  mecanismos.Uf
(W/m2K) :0.76. Uv (W/m2K):0.5
Permeabilidad al aire UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al v iento UNE-EN 12210:2000 Clase C5
Triple acristalamiento con cámara de argón 4+4/16/4/16/4+4. Junquillos rectos. Acristalamientos con
juntas de EPDM por interior y  exterior. Vidrio aislante "Bajo Emisivo" con espaciadores no metali-
cos, según espesores.
RAL no estandar a definir en obra.
Apertura dimensiones y  composición conforme a planos.

V1 1 2,900 2,710 7,859

V2 1 2,330 2,710 6,314

V3 1 2,210 2,710 5,989

V4 1 1,750 2,710 4,743

24,905 303,01 7.546,46

06.03        M2  CARPINTERIA PRACTICABLE EXTERIOR PVC TIPO A84 PASSIVHAUS CORTIZO

M2. Suministro y colocación de carpinteria exterior de PVC (color a elegir en obra) serie  A84 PAS-
SIVHAUS, formada por módulos practicables, batientes u oscilantes (según planos) Incluso premar-
co, recibido, sellados y mecanismos.Uf (W/m2K) :0.76. Uv (W/m2K):0.5
Permeabilidad al aire UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al v iento UNE-EN 12210:2000 Clase C5
Triple acristalamiento con cámara de argón 4+4/16/4/16/4+4. Junquillos rectos. Acristalamientos con
juntas de EPDM por interior y  ex terior. Vidrio aislante "Bajo Emisivo", según espesores.
INCLUSO VINILO TRASLÚCIDO RAL no estandar a definir en obra.
Apertura dimensiones y  composición conforme a planos.

V5 1 2,400 1,850 4,440

V6 1 1,150 1,700 1,955

6,395 392,12 2.507,61

06.04        ML  RECERCO DE ALUMINIO LACADO SOBRE AISLAMIENTO e. 30 mm           

Recerco de aluminio lacado sobre aislamiento tipo poliestireno ex truido 3 cm de espesor conformado
por chapa de aluminio de 2mm de espesor plegada (desarrollo 110mm.)colocada entre los perfiles de
la carpintería fija ex terior y el marco abatible de la rejilla de lamas. Se colocará bajo las canales de
evacuación de agua de las carpinterías contiguas para favorecer la salida del agua de lluv ia y de
condensación. Totalmente colocado y fijo, incluso tornillería y  pequeño material.
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V1 2 2,900 5,800

2 2,710 5,420

V2 2 2,330 4,660

2 2,710 5,420

V3 2 2,210 4,420

2 2,710 5,420

V4 2 1,750 3,500

2 2,710 5,420

V5 2 2,400 4,800

2 1,850 3,700

V6 2 1,150 2,300

2 1,700 3,400

CANCELA 1 2,860 2,860

1 2,260 2,260

59,380 14,14 839,63

06.05        Ud  P1. PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA TIPO DORMAKABA ST FLEX GREEN    

Puerta corredera automática tipo Dormakaba ST Flex  Green Ud=1,4 W/(m2 ºK) o similar de dimen-
siones 286 cm de anchura x 226 cm. de altura. Cerftificada con normativa EnEV2009 sobre ahorro
de energía. Perfilería con rotura de puente térmico. Motorizada de gran tráfico de apertura central de
dos hojas móviles y dos hojas fijas transparentes. Dimensiones y acristalamiento doble con cámara
según plano, sin marco erimetral. Con plinto oculto. Sistema antipánico y  apertura automática en ca-
so de incendios. Incluye sensor de detección y  seguridad y cerrojo automático. Conectada a central
de alarma. Incluye registro en techo para acceso a elementos, cajeados, tabicas foseados y  demás
trabajos en techos de pladur.
Con cantoneras transparentes de PVC. Puertas con v inilos color blanco hielo recortado de 85 cm de
altura según figura C16. 1.
Incluso limpieza prev ia del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. To-
talmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Instalación del cajón superior
con mecanismos, equipo de motorización y  batería de emergencia. Colocación de los perfiles y de
los elementos de acabado. Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de las hojas de v idrio.
Montaje de las hojas. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unión de anclajes a elementos comunes del edificio como me-
dianeras, tabiques, forjados...

CANCELA P1 1 1,000

1,000 4.887,44 4.887,44
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06.06        Ud  P2. PUERTA CORREDERA VIDRIO AUTOMÁTICA ACCESO                   

PE2. Suministro y  montaje de puerta corredera automática de gran tráfico de apertura central., de alu-
minio y  v idrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes de
60x2226 cm y dos hojas fijas de 100x226cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equi-
po de motorización y  batería de emergencia para apertura y  cierre automático en caso de corte del
suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuen-
cia, célula fotoeléctrica de seguridad y  panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccio-
nables; cuatro hojas de v idrio laminar de seguridad 6+6, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con
perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. In-
cluso limpieza previa del soporte, material de conexionado eléctrico y  ajuste y  fijación en obra. Total-
mente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento. Incluye registro en techo para acceso a elementos, cajeados, tabicas
foseados y demás trabajos en techos de pladur.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Instalación del cajón superior
con mecanismos, equipo de motorización y  batería de emergencia. Colocación de los perfiles y de
los elementos de acabado. Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de las hojas de v idrio.
Montaje de las hojas. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unión de anclajes a elementos comunes del edificio como me-
dianeras, tabiques, forjados...

CANCELA P2 1 1,000

1,000 3.335,57 3.335,57

06.07        Ud  P7. PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 60  

P7 Suministro y  colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de
63 mm de espesor, 820x2020 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada
por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con
cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y  garras de anclaje a obra, incluso cierra-
puertas para uso intensivo. Herrajes, pernios y  manilla de acero inoxidable tipo JNF
IN.00.028.B.CF. Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y  aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-
do de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y  accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

P7 3 3,000

3,000 266,51 799,53

06.08        m²  REJA VENTILACIÓN METÁLICA LAMAS Z 40.60.40                      

Reja metálica compuesta por bastidor de tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de
60x40x2 mm, lamas de acero Z 40.60.40.2. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos
en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a
base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras y lacado final en
color a elegir. Incluso p/p de pletinas para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos
de nylon y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y  nivela-
ción. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementa-
rios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

CANCELA R1 1 1,500 0,550 0,825

ADMISION AIRE 1 1,000 0,400 0,400

1,225 69,88 85,60
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06.09        m   REMATE DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO Z, ESPESOR 1.5 MM  

Suministro y  colocación de remate de chapa plegada de acero galvanizado acabado lacado, espesor
1.5 mm, desarrollo 150 mm y  3 pliegues, fijada al soporte con tornillo autotaladrante de acero galvani-
zado. En encuentro de paramentos verticales y  falso techo.
Incluye: Replanteo. Presentación de las chapas. Aplomado y nivelación. Resolución de encuentros
y  de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

REMATE TECHO 1 25,000 25,000

25,000 10,63 265,75

06.10        m²  CELOSÍA DE LAMAS DE ALUMINIO TIPO GRADPANEL E150 FIJA           

Celosia tipo Gradpanel E 150. CelosIas de aluminio de lamas fijas, tubulares extruidas, colocadas
en horizontalmente, en aplicación sobre montantes de aluminio ex truido, con soporte portalamas de
aluminio para lamas fijas. Marco abatible con el conjunto para limpieza de v idrios. Incluso amaestra-
miento de cerradura para su mantenimiento.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.
Las rejillas C2 y C5, según plano C11, contarán con parte superior practicable para mantenimiento
de maquinaria, incluido en esta partida.

C1 1 2,750 3,100 8,525

C2 módulo superior practicable 1 2,700 3,550 9,585

C3 1 2,100 3,100 6,510

C4 1 2,050 3,100 6,355

C5 módulo superior practicable 1 1,550 2,600 4,030

35,005 91,32 3.196,66

06.11        KG  SUBESTRUCTURA DE SUJECION  70.30.3 ACERO S-275                  

Acero laminado S-275, en perfiles para perfilería de estructuras auxiliares interiores de sujeción de
máquinas en falso techo, mamparas y tabicas de cartón-yeso, unidas entre sí mediante soldadura
con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo to-
talmente montado, granallado previamente, según NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95. Colocadas solda-
das a placas de anclaje sobre estructura de hormigón existente, incluso tirantes a 45º para sujeción
del conjunto. Apoyo de placas de anclaje sobre material fonoabsorbente a forjado.
Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en
pintura BLOWERPROOF o similar en unión de anclajes a elementos comunes del edificio como me-
dianeras, tabiques, forjados...

SUJECION TABICAS
PUERTAS-VIDRIO-PLADUR (25
kg/m2)

CANCELA 1 2,860 25,000 2,150 153,725

1 3,200 25,000 2,150 172,000

MAMPARAS

F1 1 3,680 25,000 2,200 202,400

F2 3 3,000 25,000 2,200 495,000

F3 3 3,250 25,000 2,200 536,250

PUERTAS 2 0,800 25,000 2,200 88,000

CORREDERA 1 3,600 25,000 2,200 198,000

F4 1 2,000 25,000 2,200 110,000

F5 1 2,860 25,000 2,200 157,300

CUELGUE TABICA FALSO TECHO
PUESTOS TRABAJO

1 13,000 25,000 2,100 682,500

SUJECION MAQUINAS
CLIMA-VENTILACION

RECUPERADOR CALOR 1 150,000 150,000

UNIDADES INTERIORES
CLIMATIZACION

6 150,000 900,000
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3.845,175 4,52 17.380,19

06.12        ML  BARANDILLA ESCALERA. BARROTES ACERO DIÁM. 12mm. i/PASAMANOS     

Barandilla de escalera, de altura variable entre 95-110 cm.,  conformada por barrotes de diámetro 12
mm de espesor separados 9 cm. y pasamanos de pletina 10*40 mm. Perfil inferior de sujeción de
10*40 recibido sobre soporte de pieza de cerámica de peldañeado de escalera. Todo el conjunto laca-
do al horno. Totalmente colocada. Dimensiones, composición y apertura conforme a plano.

CIERRE CAIDA PISO 1 1,500 1,500

1,500 128,76 193,14

06.13        UD  PERSIANA DE SEGURIDAD CIERRE ACCESO A OFICINA 286x226cm.        

UD. Suministro de persiana de alta seguridad de dimensiones : Cierre enrollable de alta seguridad
autoblocante modelo XT-350 de la marca Portalum o similar de líneas rectas fabricado en aluminio
extrusionado de aleación 6063-T5 (Aluminio, Silicio, Magnesio y Titanio) mono pared de gran resis-
tencia.

cierre acceso 1 1,000

1,000 3.584,72 3.584,72

TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA..................................................................... 45.752,78
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CAPÍTULO 07 CARPINTERIA MADERA Y ARMARIOS                                   

07.01        Ud  P3. ACUSTICA DE MADERA                                          

P3. Puerta ACÚSTICA de madera, con aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, CERTIFICADA.
Acabado en chapeado de formica blanca a ambas caras. Dimensiones y  composición conforme a
planos. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B y  cerradura de acero inox idable, accesorios, he-
rrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el
precerco, fijación del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de po-
liuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la colocación en obra
del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente monta-
do y  probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y  calzado del block de puerta en el precer-
co. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y  block de puerta
con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

ACCESO ESCALERA 1 1,000

1,000 422,11 422,11

07.02        Ud  P4. PUERTA DE PASO DE MADERA, ENRASADA A PARAMENTO              

P4. Suministro y colocación  de puerta interior abatible de hoja y marco enrasado, de madera, para
edificio de uso público, de una hoja, lisa, de 210x82,5xespesor variable cm, compuesto por alma de
tablero DM, acabado chapeado en formica en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor de table-
ro de fibras tipo MDF (tablero de DM) y  cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de
90x35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B y cerradura de acero inox idable, accesorios,
herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en
el precerco, fijación del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de
poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y  block de puerta e incluida la colocación en
obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente
montado y  probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y  calzado del block de puerta en el precer-
co. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y  block de puerta
con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

VESTIBULOS 2 2,000

2,000 439,52 879,04

07.03        Ud  P5. PUERTA DE PASO DE MADERA, SIN ENRASAR                       

P5. Suministro y colocación  de puerta interior abatible de hoja y  marco sin enrasar, de madera, para
edificio de uso público, de una hoja, lisa, de 210x82,5xespesor variable cm, compuesto por alma de
tablero DM, acabado chapeado en formica en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor de table-
ro de fibras tipo MDF (tablero de DM) y  cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de
90x35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B y cerradura de acero inox idable, accesorios,
herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en
el precerco, fijación del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de
poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y  block de puerta e incluida la colocación en
obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente
montado y  probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y  calzado del block de puerta en el precer-
co. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y  block de puerta
con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

OFICIO-ALMACEN 2 2,000

2,000 226,73 453,46
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07.04        Ud  P6. PUERTA INTERIOR CORREDERA DE DE MADERA                      

P6. Suministro y colocación de puerta interior corredera para armazón metálico, INCLUSO CAJÓN
METÁLICO EMPOTRADO EN TABIQUE, ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, compuesto
por alma de tablero DM, acabado chapeado en formica en color a elegir en sus caras y  cantoso; gal-
ces macizos, chapeados sobre DM de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de DM chapeado de 100x15
mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de JNF
IN.07.287.14 con condena de JNF IN.04.009; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes. Totalmente
montada y  probada.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

ASEOS 2 2,000

2,000 403,93 807,86

07.05        m2  REVESTIMIENTO PARED DM CHAPEADO MELAMINA RECERCADO DE ROBLE     

Revestimiento de paramentos verticales a base de tablero DM HIDRÓFUGO de 19 mm. de espe-
sor, sobre rastrelado de pino para nivelación. Acabado en tablero de formica en color neutro y  RE-
CERCADO en roble al aceite, clasificación frente al fuego C-S2, d10, las uniones entre paneles se
ejecutarán mediante junta abierta con rastrel de roble al aceite v isto de 2x1 cm. en zona entre pane-
les , sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 2x1 cm. separados 40 cm.
entre ejes, así como remates de encuentros con mochetas, carpinterias, rodapies,etc...Medición real
ejecutada. En formación de friso entre puertas, y formando parte este panelado del marco de tal ma-
nera que queden enrasadas puertas y friso en el mismo plano.

ALTURA DE REVESTIMIENTO H:2.20
m.

ALZADO INTERIOR i1 SALA RENTA 1 1,500 0,520 0,780

2 0,900 2,200 3,960

1 2,050 0,520 1,066

1 1,150 2,200 2,530

1 2,100 0,520 1,092

1 0,300 2,200 0,660

ALZADO INTERIOR i2
CANCELA-ACCESO

1 1,300 2,200 2,860

1 1,150 2,200 2,530

1 2,860 0,500 1,430

1 0,850 2,200 1,870

REMATES 1 1,000 2,200 2,200

ALZADO INTERIOR DESPACHO 1 11,200 2,200 24,640

ALZADO PUESTOS TRABAJO 1 7,900 2,200 17,380

1 4,200 2,200 9,240

72,238 101,50 7.332,16

07.06        ML  RECERCADO INTERIOR CARPINTERÍAS DM MADERA ROBLE                 

Recercado de huecos de carpinteria interior a base de tablero DM de 19 mm. de espesor, sobre ras-
trelado de pino para nivelación. Acabado en tablero de roble al aceite, clasificación frente al fuego
C-S2, d10, con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera
de pino de 2x1 cm. separados 40 cm. entre ejes, así como remates de encuentros con mochetas,
carpinterias, rodapies,etc...Medición real ejecutada. En formación de friso entre puertas, y formando
parte este panelado del marco de tal manera que queden enrasadas puertas y friso en el mismo pla-
no. Anchura del recercado variable según dimensiones de huecos existentes. Se incluye la forma-
ción de pequeño foseado en borde de cerco de 1x1 cm para sombreado en encuentros con paramen-
tos contiguos. Según detalle de plano D1, número detalle 32.

V1 2 2,900 5,800

2 2,710 5,420

V2 2 2,330 4,660

2 2,710 5,420

V3 2 2,210 4,420

2 2,710 5,420

V4 2 1,750 3,500
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2 2,710 5,420

V5 2 2,400 4,800

2 1,850 3,700

V6 2 1,150 2,300

2 1,700 3,400

54,260 50,78 2.755,32

07.07        ud  A1. ARMARIO EN ZONA DE ATENCION PANELADO 240X220 CM.            

Formación de armario en zona de atención de frente panelado y cuerpo de seis hojas abatibles de
60cm., a base de tablero DM 19 mm. rechapada en melamina y  abisagrada a marco de pino con he-
rrajes de cazoleta para enrasar con el revestimiento perimetral. Con tirador oculto tipo push y  sistema
de cierre con retenedor o cerradura en zonas comunes. Interior en 5 baldas por módulo, forradas en
melamina blanca. Todo según detalle planos. Medidas aproximadas  240x220 cms. Incluso herrajes
silenciosos tipo JMC inox.

ARMARIO A1 1 1,000

1,000 2.499,81 2.499,81

07.08        ud  M1. BALDA EN ZONA KIOSKO DM CHAPEADO ROBLE                      

Formación de balda-kiosko fija (detalle M1 según plano C13) en frente panelado, a base de tablero
DM 19 mm. rechapada en roble al aceite, similar al canteado del panelado. Todo según detalle pla-
nos. Medidas aproximadas  360x60 cms. Incluso anclaje a soporte.

KIOSKO 1 1,000

1,000 389,19 389,19

07.09        Ud  M3. MOBILIARIO COMPLETO EN FRENTE DE OFICIO Y ARMARIO SUPERIOR  

Suministro y  colocación de mobiliario completo en cocina compuesto por 2.70x0.90 m de muebles
bajos con zócalo inferior y 2.70x .60 m de muebles altos con cornisa superior y  parteluz inferior, reali-
zado con frentes de cocina constituidos por tablero alistonado de madera de roble, de 19 mm de es-
pesor, con los cantos v istos, acabados con barniz de poliuretano; montados sobre los cuerpos de los
muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para utilización en am-
biente húmedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento mela-
mínico acabado con papel decorativo a elegir, impregnado con resina melamínica y cantos termo-
plásticos de PVC. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras,
patas regulables para muebles bajos guías de cajones y  otros herrajes de calidad alta, instalados en
los cuerpos de los muebles y  tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de
la serie de diseño, fijados en los frentes de cocina. Totalmente montado, sin incluir encimera, electro-
domésticos ni fregadero.
El frente de cocina de panelado de electrodomésticos y armario superior según detalle de plano C12,
elemento M3, con partes fijas y abatibles, incluso cajones. Incluso barra de mismo material que enci-
mera, de dimensiones 163x30 cm. y canto 1.5 cm.
Se incluye el suministro, colocación y  puesta a punto de fregadero inox. 50x50 bajo encimera y  grifo
monomando tipo "cocina", según detalles de plano.
Incluye: Replanteo de la posición y  de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y  nivelación de
los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y  baldas. Colocación de frentes y ca-
jones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Colocación de la
cornisa. Colocación del parteluz. Limpieza y  retirada de restos a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles al-
tos y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

OFICIO 1 1,000

1,000 1.973,34 1.973,34
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07.10        Ud  M3.ENCIMERA Y FRENTE DE OFICIO DE TABLERO ESTRATIFICADO COMPACTO

Suministro y  colocación de encimera y frente de cocina de tablero estratificado con cantos poliméri-
cos de 1,5mm HPL compacto de formica color a elegir, parte inferior forrada de material neutro y
canto frontal de una sola hoja de estratificado de 270x62x1.5 cm, apoyada en los muebles bajos de
cocina en la que irá encajado el fregadero. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cor-
dón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, copete, embellecedor y remates,
perfectamente terminada.
Incluye: Replanteo y  trazado en el paramento de la situación de la encimera. Colocación y  fijación
de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y  fijación de la encimera sobre los elementos sopor-
te. Colocación del zócalo perimetral. Sellado y  masillado de encuentros.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

OFICIO 1 1,000

1,000 525,53 525,53

07.11        Ud  M4. BALDA EN PANEL ESTRATIFICADO 160X30 CM.                     

Balda realizada en panel estratificado compacto de 1 cm de espesor. Fijaciones ocultas de acero ino-
x idable. Dimensiones conforme a plano.
Incluye: Replanteo de la posición y  de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y  nivelación de
los cuerpos de los muebles. Limpieza y retirada de restos a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles al-
tos y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

BALDAS 3 3,000

3,000 246,68 740,04

07.12        ml  RODAPIE DM LACADO BLANCO 10X1,5 CM.                             

Rodapié de DM de dimensiones 10x1.5cm. y lacado en blanco, fijado al paramento mediante adhesi-
vo de montaje.

DESPACHO 1 18,450 18,450

-1 2,750 -2,750

ANTEASEO-ROPERO 3 1,250 3,750

VESTIBULO OFICIO 1 8,300 8,300

-5 0,800 -4,000

23,750 6,84 162,45

TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERIA MADERA Y ARMARIOS............................................................................ 18.940,31
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CAPÍTULO 08 METALISTERIA Y CARTELERIA                                       

08.01        Ud  RÓTULO CON SOPORTE DE ALUMINIO LACADO PARA SEÑALIZACIÓN DE LOCAL

Suministro y  colocación de rótulo con soporte de panel composite  de aluminio lacado o anodizado,
para señalización de local, de 260x260 mm o similar, con las letras o números troquelados o en re-
lieve, incluso relieves en braille y graficos especiales segun proyecto de accesibilidad.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

SEÑALIZACION

ASEOS-OFICIOS 6 6,000

6,000 28,19 169,14

08.02        Ud  AMAESTRAMIENTO DE PUERTAS DE EDIFICIO CON 3 NIVELES             

Conjunto de cerraduras de seguridad y llaves amaestradas para todo el edificio, con 3 niveles de
amaestramiento a definir por la Propiedad en proyecto de amaestramiento. Incluye: suministro de los
materiales y  colocacion en todas las carpinterias segun indicaciones de la DF y la Propiedad.

OFICINAS 1 1,000

1,000 454,05 454,05

08.03        Ud  ROTULO DE ACCESIBILIDAD DE 100X100 CM DE ALUMINIO               

Rotulo de accesibilidad de 100x100 cm de aluminio fijado al soporte, con diseño segun proyecto de
accesibilidad.

ROTULOS ACCESIBILIDAD

ASEOS 2 2,000

ACCESO 1 1,000

3,000 132,96 398,88

08.04        UD  ROTULO CORPOREO METACRILATO 260X60 CM                           

Rotulo corpóreo retroiluminado. Frente en metacrilato retroiluminado. Laterales en chapa negra.
Dimensiones conforme a planos

ROTULOS G.N. 2 2,000

2,000 1.543,89 3.087,78

08.05        UD  NÚMERO DE GESTOR REALIZADO EN CONTRACHAPADO DE ROBLE            

NÚMERO DE GESTOR REALIZADO EN CONTRACHAPADO DE ROBLE. DIMENSIONES
SEGUN PLANO C13

PUESTOS 5 5,000

5,000 73,09 365,45

TOTAL CAPÍTULO 08 METALISTERIA Y CARTELERIA....................................................................................... 4.475,30
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CAPÍTULO 09 VIDRIERIA Y VINILOS                                             

09.01        m²  MAMPARA FIJA VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 6+6 MM, SILENCE       

Suministro y  colocación de v idrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm  tipo SI-
LENCE con prestaciones acústicas, colocación de junquillos y señalización de las hojas  fijado so-
bre carpintería oculta en suelo y techo tipo "U"  acero inox , se incluye p.p. de cantos pulidos.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-
ñalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o re-
cortes.

F1 CANCELA 1 3,700 3,050 11,285

F4 1 1,550 2,200 3,410

F5 1 2,850 0,850 2,423

17,118 77,82 1.332,12

09.02        m²  MAMPARA FIJA VIDRIO SECURIT 10 MM, INCOLORO                     

Suministro y  colocación de v idrio de seguridad Securit 10, , clasificación de prestaciones 2B2, se-
gún UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería oculta en suelo y techo tipo "U"  acero inox . con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora
(no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y
señalización de las hojas.  Se incluye p.p. de cantos pulidos.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-
ñalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o re-
cortes.

F2 PUESTOS 3 3,000 2,200 19,800

F3 PUESTOS 3 3,250 2,200 21,450

41,250 94,75 3.908,44

09.03        UD  VITRINA TABLÓN CORREDERA VIDRIO 3+3, INCOLORO 330X110CM         

Suministro y  colocación de v itrina corredera de v idrio de seguridad 3+3, clasificación de prestacio-
nes 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre herrajes para v itrinas de v idrio, con cuelgue superior
y  raíl inferior en acero inox idable.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-
ñalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o re-
cortes.

VITRINA 1 1,000

1,000 600,67 600,67

09.04        UD  PUERTA CORREDERA VIDRIO SECURIT 10 MM                           

Suministro y  colocación de puerta corredera de v idrio de seguridad Securit 10, clasificación de pres-
taciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería colgada de subestructura en techo tipo
KLEIN o similar, en suelo y techo de acero inox. Incluso tirador inox.  se incluye p.p. de cantos pu-
lidos.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-
ñalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o re-
cortes.
Incluso colocación de franja de protección al impacto según criterio de CTE DB-SUA 2, formada por
v inilos según detalle C16.1 de plano C13 de carpintería en una altura de 1.20 m.

PV2 1 1,000

1,000 555,75 555,75
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09.05        UD  PUERTA  PIVOTANTE VIDRIO TEMPLADO 12 MM.                        

Suministro y  montaje de puerta de v idrio templado securit 12mm incoloro, PIVOTANTE de
820X2200 mm y 12 mm de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior
e inferior. Incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, sin llave y  manivela. Totalmente
montada. Incluso tirador de acero inox  de 40 cm. de longitud,  se incluye p.p. de cantos pulidos..

PV1 2 2,000

2,000 345,27 690,54

09.06        m2  ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA DE 5 MM DE ESPESOR.     

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo sobre tablero
de madera, recibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera,  se incluye
p.p. de cantos pulidos. de 16 mm adhesivo de contacto y  p.p. de rastreles de madera de pino flan-
des; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.

ESPEJO CIRCULAR 2 0,800 1,600

1,600 59,05 94,48

09.07        M2  VINILO PROTECCION IMPACTO COLOCADO SOBRE VIDRIOS, CON DISEÑO    

Vinilo traslucido decorativo colocado sobre v idrios, con diseño a elegir en obra. Tipo franja de protec-
ción al impacto según criterio de CTE DB-SUA 2, formada por v inilos según detalle C16.1 de plano
C13 de carpintería en una altura de 1.20 m.

CANCELA 1 2,860 1,200 3,432

1 3,200 1,200 3,840

MAMPARAS

F1 1 3,680 1,200 4,416

F2 3 3,000 1,200 10,800

F3 3 3,250 1,200 11,700

PUERTAS 2 0,800 1,200 1,920

CORREDERA 1 3,600 1,200 4,320

F4 1 2,000 1,200 2,400

42,828 49,14 2.104,57

09.08        M2  VINILO EN COLOR DECORATIVO PARA EXTERIORES COLOCADO SOBRE VIDRIO

Vinilo en color decorativo para exteriores colocado sobre v idrios, con diseño a elegir en obra.

PUERTA ACCESO Y ROTULOS 1 8,000 8,000

8,000 60,91 487,28

TOTAL CAPÍTULO 09 VIDRIERIA Y VINILOS ...................................................................................................... 9.773,85
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CAPÍTULO 10 PINTURA Y ACABADOS                                              

10.01        m²  APLICACIÓN DOS MANOS DE PINTURA PLÁSTICA COLOR PAREDES          

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color en paredes, acabado mate, tex tura lisa, la
primera mano diluida con un 15 a 20%  de agua y  la siguiente diluida con un 10%  de agua, (rendi-
miento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso lamina-
do, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso plaste de interior para eliminar pequeñas imperfecciones.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo y una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

PLANTA BAJA

DESPACHO 1 18,450 3,500 64,575

-1 2,750 2,000 -5,500

ANTEASEO-ROPERO 3 1,250 2,500 9,375

VESTIBULO OFICIO 1 8,300 2,500 20,750

-5 0,800 2,000 -8,000

SOTANO

CERRAMIENTOS SOTANO

VESTIBULO 1 20,000 2,600 52,000

INSTALACIONES 1 20,000 2,600 52,000

1 22,000 2,600 57,200

ALMACEN 1 50,000 2,600 130,000

DTO. PUERTAS -8 0,800 2,000 -12,800

HUECO ESCALERA 1 11,600 7,200 83,520

443,120 4,73 2.095,96

10.02        m²  APLICACIÓN DOS MANOS DE PINTURA PLÁSTICA COLOR TECHOS           

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color en techos, acabado mate, tex tura lisa, la
primera mano diluida con un 15 a 20%  de agua y  la siguiente diluida con un 10%  de agua, (rendi-
miento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso lamina-
do, horizontal, hasta 3 m de altura. Incluso plaste de interior para eliminar pequeñas imperfecciones.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo y una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

PLANTA BAJA

OFICIO 1 5,950 5,950

OFICIO LIMPIEZA 1 3,550 3,550

ASEO PERSONAL 1 3,600 3,600

ESCALERA 1 6,860 6,860

ASEO PÚBLICO 1 4,950 4,950

PLANTA SOTANO COMPLETA 1 125,000 125,000

149,910 5,66 848,49
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10.03        m²  APLICACIÓN DOS MANOS DE PINTURA AL SILICATO COLOR EXTERIORES    

Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color, acabado mate, tex tura lisa, la primera
mano diluida con un 15%  de diluyente a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acríli-
cas y la siguiente diluida con un 5%  del mismo producto, (rendimiento: 0,15 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato
potásico y  emulsiones acrílicas, sobre paramento ex terior de mortero.
Incluye: Preparación, limpieza y  lijado prev io del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de
una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

REPASOS DE FACHADA 1 25,000 25,000

25,000 9,14 228,50

10.04        m²  TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN ANTIGRAFFITIS PARA FACHADA

Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de piedra natural,
mediante la aplicación de impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada con
brocha, rodillo o pistola de baja presión, en dos manos (consumo medio: 100 g/m² cada mano) que
mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación de las sucesivas manos de antigraffiti.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Zócalos y  cercos de piedra 1 25,000 25,000

25,000 13,55 338,75

10.05        Ud. PORTARROLLOS PORCELANA                                          

Sumistro y colocación de portarrollos de porcelana v itrificada marca ROCA serie ONDA-PLUS o
similar, incluso p.p. de material de sujección. totalmente terminado.

ASEOS 2 2,000

2,000 21,90 43,80

10.06        Ud  DOSIFICADOR UNIVERSAL 1L                                        

Ud. Dosificador de jabón universal translucido de 1L de capacidad, en color blanco con v isor trans-
parente, i/ p.p de piezas de anclaje a soporte, totalmente colocado.

ASEOS 2 2,000

2,000 46,22 92,44

10.07        Ud  SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR                                

Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inox idable, con inte-
rruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máx imo de funcionamiento.

ASEOS 2 2,000

2,000 155,37 310,74

10.08        Ud. ASIDERO INODORO-DUCHA                                           

Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y  tercera edad, para inodoro, colocada en pared,
abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304.

ASEOS 1 1,000

1,000 118,61 118,61

10.09        Ud. ASIDERO LAVABO                                                  

Suministro y  colocaión de asidero de lavabo para discapacitados, de acero inoxidable, fijación pared,
incluso elementos de fijación. Totalmente terminado.

ASEOS 1 1,000

1,000 110,93 110,93
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TOTAL CAPÍTULO 10 PINTURA Y ACABADOS .................................................................................................... 4.188,22
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

11.01        UD  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

Según proyecto anexo.

1,000 2.965,56 2.965,56

TOTAL CAPÍTULO 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS............................................................................... 2.965,56
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 CLIMATIZACION Y VENTILACION                                     

12.01        UD  CLIMATIZACION Y VENTILACION                                     

Según proyecto anexo.

1,000 57.801,52 57.801,52

TOTAL CAPÍTULO 12 CLIMATIZACION Y VENTILACION................................................................................... 57.801,52
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN                                    

13.01        UD  ELECTRICIDAD E ILUMINACION                                      

Según proyecto anexo.

1,000 55.463,40 55.463,40

TOTAL CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN................................................................................ 55.463,40
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 14 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                        

14.01        UD  FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                        

Según proyecto anexo.

1,000 4.369,55 4.369,55

TOTAL CAPÍTULO 14 FONTANERIA Y SANEAMIENTO....................................................................................... 4.369,55
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS                                             

15.01        ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Según estudio de gestión de residuos.

1,000 2.745,99 2.745,99

TOTAL CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 2.745,99
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    

16.01        Ud  INSPECCIÓN VISUAL SOBRE UNA UNIÓN SOLDADA.                      

Inspección v isual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
unión soldada en estructura metálica, para la determinación de las imperfecciones superficiales y, en
ocasiones, defectos internos de la unión, según UNE-EN ISO 17637. Incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del en-
sayo realizado.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de ca-
lidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de ensayos realizados por laboratorio acreditado
según especificaciones de Proyecto.

REVISION SUBESTRUCTURAS 2 2,000

2,000 99,78 199,56

16.02        Ud  ENSAYOS PARA LA MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO 

Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y  de impacto. Ruido aéreo: en se-
paración entre área protegida y de activ idad según UNE-EN ISO 140-4, en separación entre área
protegida y cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4, en separación entre área habitable y cualquier
otra según UNE-EN ISO 140-4, en elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-4, en fachada se-
gún UNE-EN ISO 140-5. Ruido de impacto: en elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-7. In-
cluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos "in situ".
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de ca-
lidad.

ENSAYO FINAL 1 1,000

1,000 848,35 848,35

16.03        UD  CONTROL EXTERNO PARA CERTIFICACION ENERGETICA TIPO "A"          

Expedición de informe de control externo para la Calificación Energética del Edificio, obtenida ésta
según se indica en el R. D. 235/2013 de Certificación Energética de Edificios.

CONTROL TIPO "A" OCA 1 1,000

1,000 612,64 612,64

16.04        UD  ENSAYO DE PAVIMENTOS. RESBALADICIDAD                            

2,000 188,11 376,22

16.05        UD  ENSAYO BLOWERDOOR                                               

Ensayo Blower Door, para medir el volumen de infiltraciones de aire, incluyendo informe de emisión
de resultados.

Durante la ejecución de la obra 1 1,000

Fin de obra 1 1,000

2,000 418,29 836,58

TOTAL CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.............................................................................. 2.873,35
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                               

17.01        ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Según estudio de seguridad y  salud.

1,000 2.244,50 2.244,50

TOTAL CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 2.244,50

TOTAL......................................................................................................................................................................... 276.229,04
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 DERRIBOS Y DEMOLICIONES                                         
02.01        Ud  CRITERIOS GENERALES PARA LOS TRABAJOS DE DERRIBO.               

Se tramitará la comunicación a todos los Organismos que puedan resultar afectados:
Compañías de serv icios en su caso, Ay untamiento, etc. Si hiciera falta solicitar de alguna compañía la retirada o
traslado de alguna instalación, se realizarán a estos efectos, las gestiones necesarias antes de las demoliciones.
será la empresa adjudicataria la que realizará todas las gestiones y  operaciones necesarias, bajo la superv isión de
la dirección facultativ a.
Se documentará el área de actuación y  los elementos cercanos que puedan v erse afectados, edificios colindantes,
mobiliario urbano, arbolado… Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones.
Se taponarán puntos de desagüe y  canalizaciones de agua y  calefacción y  se rev isarán los locales del edificio,
comprobando que no ex iste almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras deriv aciones de
otras instalaciones que no procedan de las tomas del edificio, así como si se han v aciado todos los depósitos y  tu-
berías.
Todas las demoliciones se realizarán de forma manual sin utilización de maquinaria, con ex cepción de herramien-
tas manuales; ( mazas, radiales, martillos eléctricos, …). Ex presamente se prohíbe la utilización de v ehículos a
motor en interior del edificio, o cualquier otro elemento o sistema que pueda producir cargas o v ibraciones no acep-
tables sobre los forjados, sin la prev ia autorización ex presa y  por escrito de la Dirección Facultativ a.
El desmantelamiento de instalaciones se realizará bajo la superv isión de personal especializado, electricistas y
fontaneros para ev itar afectar a elementos comunes del edificio, y  garantizar la recuperación de elementos de la
instalación que pudieran reciclarse.La demolición se efectuará, en general, planta a planta de arriba hacia abajo de
forma que se trabaje siempre en el mismo niv el, sin que hay a personas situadas en la misma v ertical, ni en la
prox imidad de elementos que se v ay an a derribar por v uelco. Se apuntalarán los elementos en v oladizo antes de
retirar los que les sirv en de contrapeso.

02.02        m²  DESMONTAJE DE CARPINTERÍA EXTERIOR-INTERIOR, I/VIDRIOS          

Desmontaje de carpintería ex terior-interior de diferentes materiales (madera y  metálicas), partes acristaladas, per-
sianas y  capialzados, partes ciegas y  su subestructura, con medios manuales, sin deteriorar los elementos cons-
tructiv os sobre los que se sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Incluy e: Desmontaje del elemento. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y  me-
dios aux iliares. Incluso tasas de v ertedero autorizado.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e el desmontaje de los accesorios y  de los elementos de fijación.

mo018        0,300 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO.                                           17,472 5,24

mo059        0,300 h   AYUDANTE CERRAJERO.                                             14,680 4,40

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               9,600 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.03        Ud  DESMONTAJE DE HOJA DE PUERTA INTERIOR DE CARPINTERÍA DE MADERA  

Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera o metalica, con medios manuales y  carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluy e: Desmontaje de las instalaciones de control de accesos. Desmontaje del elemento incluidos marcos, pre-
marcos y  herrajes. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y  restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de
Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e el desmontaje de los galces, de los tapajuntas y  de los herra-
jes.

mo058        1,000 HR  Ay udante carpintero.                                            17,397 17,40

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               17,400 0,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04        m²  DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO, PLADUR    

Demolición de falso techo continuo de placas de y eso, pladur o de escay ola, incluso molduras, tabicas y  demás
elementos adosados al falso techo, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Incluy e: Desmontaje de las instalaciones que incorpora. Demolición del elemento. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la demolición de la estructura metálica de sujeción, de las fal-
sas v igas y  de los remates.

mo113        0,408 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.                                    13,913 5,68

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               5,700 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.05        m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE HASTA FORJADO INFERIOR        

Demolición de pav imento ex istente y  capas de relleno hasta forjado en el interior del edificio, tarima de madera, pa-
v imentos de pv c tipo linoleo, baldosas cerámicas o de piedra con rodapie de madera, aluminio o cerámico, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o contene-
dor. Se incluy e la demolición de rellenos de mortero entre rastreles de la tarima de madera, y  los rellenos de mor-
tero u otros materiales ex istentes bajo el pav imento hasta llegar a cota de capa de compresión del forjado.
Incluy e: Retirada de rodapie. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e el picado del material de agarre adherido al soporte.

mo112        0,236 h   PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN.                                12,415 2,93

mo113        0,288 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.                                    13,913 4,01

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6,900 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.06        m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE REVESTIMIENTO INTERIOR DE PARAMENTOS   

Demolición de rev estimiento interior de paramentos ex istentes, formados por frisos de madera o piedra natural, con
medios mecánicos y /o manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os contiguos, y  carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluy e: Retirada de las instalaciones que incorpora. Demolición de rev estimientos, materiales de agarra y  rastrela-
dos. Apuntalamiento de los cargaderos o elementos estructurales que apoy en en las fabricas. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e el desmontaje prev io de las hojas de la carpintería.

mo113        0,350 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.                                    13,913 4,87

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               4,900 0,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.07        m²  DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA           

Demolición de partición interior de fábrica rev estida, formada por ladrillo hueco o macizo, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Incluy e: Retirada de las instalaciones que incorpora. Demolición de la fábrica y  sus rev estimientos. Apuntalamiento
de los cargaderos o elementos estructurales que apoy en en las fabricas. Fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e el desmontaje prev io de las hojas de la carpintería.

mo113        0,500 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.                                    13,913 6,96

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               7,000 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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02.08        m²  DEMOLICIÓN DE CHAPADO DE BALDOSAS CERÁMICAS O REVESTIMIENTOS    

Demolición de chapado de baldosas cerámicas, de piedra, o rev estimientos continuos de otros materiales, con me-
dios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y  preparada para su posterior rev es-
timiento, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Incluy e: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e el picado del material de agarre adherido al soporte.

mo113        0,627 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.                                    13,913 8,72

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               8,700 0,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.09        m²  APERTURA DE HUECO EN FACHADA                                    

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición EXTERIOR de fábrica rev estida, con me-
dios manuales, sin afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos constructiv os contiguos, y  carga ma-
nual sobre camión o contenedor.
Incluy e: Replanteo del hueco en el paramento. Modificación de las instalaciones afectadas si es necesario. Corte
prev io del contorno del hueco. Demolición de la fábrica y  sus rev estimientos. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom-
bros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e el corte prev io del contorno del hueco, montaje y  desmontaje
del apeo del hueco.

mo113        5,000 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.                                    13,913 69,57

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               69,600 1,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 70,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.10        m2  DESMANTELADO DE INSTALACIONES. RETIRADA DE MAQUINA              

Anulación y  ex tracción de todas las instalaciones actuales de: AFCH, ACS, electricidad (i/luminarias ex istentes),
datos, CCTV, control de accesos, BIES, PCI, saneamiento, pluv iales, climatización y  cualquier otra instalación
ex istente, incluy endo sellado de orificios con material idéntico al que los bordea y   las labores de ex tracción y  reti-
rada hasta v ertedero si fuera necesario.

Está incluido en la partida la p.p. de limpieza total de la zona de actuación, los medios aux iliares necesarios, y  los
elementos de seguridad necesarios para garantizar en todo momento la integridad física de personal

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 REPARACION DE ELEMENTOS COMUNES EN SOTANO                       
03.01        ML  REPARACION Y SANEADO DE VIGAS Y PILARES DE HORMIGON             

Ml. Reparación de elementos estructurales de hormigón armado consistente en repicado, saneado de zonas daña-
das en elementos estructurales de hormigón armado (medición de ml. de elemento constructiv o reparado en todas
sus caras), hasta dejar a la v ista armaduras ox idadas, incluy endo la limpieza de óx ido de éstas por medios me-
cánicos, pasiv ación de armaduras con imprimación antiox idante ADI-PASIVAN o similar; Recuperación de sección
de hormigón perdido con mortero de reparación estructural REP MUR o similar.
Incluso medios aux iliares necesarios, andamiaje y  medios de elev ación y  preparación de la zona para su ejecu-
ción.
Se incluy e el lev antado y  reposición del pav imento que sea necesario para el saneado del pilar.

mo021        0,960 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.   13,198 12,67

mo114        0,960 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA.         

12,160 11,67

MORT.ALIGERAD 27,000 kg  MORTERO REPARACIÓN                                              0,888 23,98

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               48,300 0,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 49,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.02        M2  SANEADO DE PARAMENTOS VERTICALES                                

M2. Saneado y  reparación de paramento v ertical mediante el picado y  retirada de zonas de mortero deteriorado,
recuperación de paramento mediante mortero tipo REP MUR o similar, y  pintado de la zona con acabado similar al
ex istente.

MT27         0,600 M2  REVESTIMIENTO                                                   3,642 2,19

mo021        1,000 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.   13,198 13,20

mo114        1,000 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA.         

12,160 12,16

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               27,600 0,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

03.03        UD  MANGUITO CORTAFUEGOS EN TUBERIAS DE INSTALACIONES EXISTENTES    

Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones para protección pasiv a contra incendios formado
por collarín intumescente cortafuego, de 110-150 mm de diámetro, "ADEQUA", que forma parte del sistema de ev a-
cuación y  saneamiento, en la zona de paso a trav és de forjado o muro. Incluso tornillos de fijación del manguito al
paramento soporte. Totalmente montado.

NT670_110    1,000 UD  MANGUITO CORTAFUEGOS D=110 TERRAIN                            50,203 50,20

MOBFP        0,210 h   MANO DE OBRA PEON FONTANERIA                                    8,014 1,68

MOBFO        0,210 h   MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA                                 10,271 2,16

MM013        2,150 %   Costes de mano de obra indirecta                                0,752 1,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 55,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.04        ML  AISLAMIENTO ACÚSTICO DE BAJANTES TIPO "GEOPLOM"                 

M2 de lámina GEOPLOM  o similar, de 15 mm. para el aislamiento de codos y  tuberías, aislada con lámina de
GEOPLOM de 15 mm.,  i/ p.p. de piezas especiales, mano de obra, totalmente instalada

BANDA        1,100 ML  GEOPLOM                                                         3,559 3,91

mo021        0,200 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.   13,198 2,64

mo114        0,200 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA.         

12,160 2,43

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               9,000 0,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05        M2  LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CERÁMICO EXISTENTE          

Lev antado de pav imento ex istente y  capas de relleno hasta sanear el soporte, incluso acopio del pav imento retira-
do en buen estado, reposición de las capas de relleno retiradas con mortero de cemento y  colocación de pav imen-
to retirado anteriormente. Incluso parte proporcional de rodapié si fuese necesario, y  aporte de material similar si
fuera el caso.

mo112        0,360 h   PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN.                                12,415 4,47

mt09mor010e  0,040 m3  Mortero de cemento                                              101,580 4,06

mo021        0,400 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.   13,198 5,28

mo114        0,400 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA.         

12,160 4,86

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               18,700 0,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

03.06        ML  PINTADO DE BAJANTES E INSTALACIONES EXISTENTES                  

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color en BAJANTES E INSTALACIONES VISTAS EXISTEN-
TES, acabado mate, tex tura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y  la siguiente diluida con un
10% de agua, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre tuberías de pv c y  hierro, incluy endo puente de unión para
la pintura. Incluso plaste de interior para eliminar pequeñas imperfecciones.
Incluy e: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo y  una mano de acabado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA, AISLAMIENTOS, TABIQUERIA Y FALSOS TECHOS           
04.01        m²  FÁBRICA INTERIOR DE 11,5 CM DE LADRILLO MACIZO EN SÓTANO        

Formación de hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico macizo o perforado,
para rev estir, 24x 11,5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con
banda elástica, de banda flex ible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y
110 mm de anchura, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductiv idad térmica 0,04 W/(mK) y  rigidez dinámica 57,7
MN/m³, fijada a los forjados y  a los encuentros con otros elementos v erticales con pasta de y eso. Incluso p/p de
replanteo, niv elación y  aplomado, recibido de cercos y  precercos, mermas y  roturas, enjarjes, mochetas, ejecu-
ción de encuentros y  limpieza.
Incluy e: Replanteo y  trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niv eles de refe-
rencia general de planta y  de niv el de pav imento. Colocación de las bandas elásticas en la base y  en los latera-
les. Colocación y  aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y  niv elación de cercos y  precercos de
puertas y  armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a niv el. Colocación de las
bandas elásticas en el encuentro de la fábrica con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y  precercos.
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y  tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza
del paramento.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 3 m².

mt04lv c010c  43,050 Ud  LADRILLO CERÁMICO MACIZO, PARA REVESTIR, 24X11,5         0,101 4,35

mt08aaa010a  0,006 m³  AGUA.                                                           1,151 0,01

mt09mif010cb 0,032 t   MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE CEMENTO,
COLOR GRIS, CAT

22,641 0,72

mt09py e010b  0,008 m³  PASTA DE YESO DE CONSTRUCCIÓN B1, SEGÚN UNE-EN
13279-1.         

60,548 0,48

mt16ptr030b  0,400 m   BANDA FLEXIBLE DE ESPUMA DE POLIETILENO RETICULADO
DE CELDAS CER

0,522 0,21

mq06mms010   0,126 h   MEZCLADOR CONTINUO CON SILO, PARA MORTERO
INDUSTRIAL EN SECO, SU

1,328 0,17

mo021        0,765 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.   13,198 10,10

mo114        0,446 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA.         

12,160 5,42

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               21,500 0,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02        m²  HERMETICIDAD DE PARAMENTOS INTERIORES: PROYECTADO YESO 2CM      

Formación de rev estimiento continuo interior de y eso de construcción B1, proy ectado, a buena v ista, sobre para-
mento v ertical, incluso formación de media caña inferior, de hasta 4,5 m de altura, de 20 mm de espesor, formado
por una capa de guarnecido con pasta de y eso de construcción B1, aplicada mediante proy ección mecánica sobre
los paramentos a rev estir.
Criterios de puentes térmicos y  hermeticidad del establecimiento: se incluy e en la aplicación en paramentos v erti-
cales la ejecución de la unión entre el y eso y  la capa de compresión del forjado,mediante el sellado hermético per-
manente empleando cinta adhesiv a de alto rendimiento FENTRIM 20, de anchura adaptada a cada detalle y  en-
cuentro, sobre una imprimación de alto rendimiento aplicada sobre la capa de compresión de Dockskin® en una
anchura de 15 cm.
Criterio de resistencia al fuego del forjado: en la aplicación sobre techo de sótano, se deberá asegurar el cumpli-
miento de una Protección al fuego de 120 minutos, mediante el correspondiente certificado de aplicación de la em-
presa contratista.

U01AA011     0,090 Hr  PEÓN SUELTO                                                     10,625 0,96

U01FQ005     1,000 M2  MANO OBRA GUARNECIDO/ENLUCIDO                                   3,386 3,39

A01EA001     0,020 M3  PASTA DE YESO NEGRO                                             71,570 1,43

%CI          7,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                    5,800 0,41

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Página 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             
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04.03        UD  TRATAMIENTO HERMETICIDAD CONDUCTOS                              

Partida alzada para el tratamiento hermético en pasos de conductos, cableado, instalaciones de todo tipo.

ASDF         1,000 ud  Material para tratamiento hermético                             338,601 338,60

mo021        0,765 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.   13,198 10,10

mo114        0,446 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA.         

12,160 5,42

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               354,100 7,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 361,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

04.04        m²  ENFOSCADO DE CEMENTO, MAESTREADO, SOBRE PARAMENTO VERTICAL      

Formación de rev estimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo, tipo GP CSII W0, maestreado, de 10 mm
de espesor, aplicado sobre un paramento v ertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso
p/p de formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, moche-
tas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, rev estimientos u otros elementos recibidos en
su superficie.
Incluy e: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y  tendido de lienzas. Colocación de tientos. Reali-
zación de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y  encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin deducir huecos
menores de 4 m² y  deduciendo, en los huecos de superficie may or de 4 m², el ex ceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, de-
duciendo, en los huecos de superficie may or de 4 m², el ex ceso sobre 4 m².

mt08aaa010a  0,005 m³  AGUA.                                                           1,151 0,01

mt09mif020a  0,028 t   MORTERO INDUSTRIAL PARA REVOCO Y ENLUCIDO DE USO
CORRIENTE, DE C

32,465 0,91

mo020        0,557 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.                                        13,198 7,35

mo113        0,359 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.                                    13,913 4,99

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               13,300 0,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05        m²  TABIQUE MÚLTIPLE (15+15+70+15+15)/400 H>4.00M. MONTAJE EN "H"   

Suministro y  montaje de tabique múltiple, de 130 mm de espesor total, con niv el de calidad del acabado estándar
(Q3), sobre banda acústica, formado por una estructura en H de perfiles de chapa de acero galv anizado de 70mm
de anchura, a base de montantes (elementos v erticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "h" y
canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal o hidrofugado
en cuartos humedos en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semi-
rrígido de lana mineral, espesor 60 mm (0.032 W/mºK), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el an-
claje de canales y  montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y  pasta y  cinta para el tratamiento
de juntas.
Incluy e: Replanteo y  trazado en el forjado inferior y  en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda
de estanqueidad y  canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estan-
queidad y  canales superiores, bajo forjados. Colocación y  fijación de los montantes sobre los elementos horizonta-
les. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los
paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique.
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones, y  posterior perfora-
ción de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de
paso de instalaciones.
Criterios de puentes térmicos y  hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unión de anclajes a la línea hermética del edificio.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex puestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex puestos en la norma UNE 92305.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la resolución de encuentros y  puntos singulares y  las ay udas
de albañilería para instalaciones.

mt12psg041b  1,200 m   BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE
POLIURETANO DE C

0,230 0,28

mt12psg070c  0,700 m   CANAL RAÍL DE PERFIL GALVANIZADO PARA ENTRAMADOS DE
FIJACIÓN DE 

0,844 0,59

mt12psg060c  2,750 m   MONTANTE DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM DE
ANCHURA, SEG

1,082 2,98

mt16lra060a  1,050 m²  PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 45 MM,
SEGÚN UNE-EN 1

2,141 2,25

mt12psg010b  4,200 m²  PLACA DE YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD
/ 15 / C

4,482 18,82

mt12psg081b  17,000 Ud  TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM.                              0,008 0,14

mt12psg081d  38,000 Ud  TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X45 MM.                              0,008 0,30

mt12psg220   1,600 Ud  FIJACIÓN COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27.              0,047 0,08

mt12psg035a  0,200 kg  PASTA DE AGARRE, SEGÚN UNE-EN 14496.                            0,445 0,09

mt12psg030a  1,000 kg  PASTA PARA JUNTAS, SEGÚN UNE-EN 13963.                         0,967 0,97

mt12psg040a  3,200 m   CINTA DE JUNTAS.                                                0,023 0,07

mo053        0,250 h   OFICIAL 1ª MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES.       17,773 4,44

mo100        0,250 h   AYUDANTE MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES.      14,620 3,66

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               34,700 0,69

TOTAL PARTIDA..................................................... 35,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             
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04.06        m²  TRASDOSADO AUTOPORTANTE 15+15+70/400 H>4.00M. MONTAJE EN H      

Suministro y  montaje de trasdosado autoportante libre, (15+15+70) de 100 mm de espesor, con niv el de calidad del
acabado Q3, formado por placa de y eso laminado tipo normal o hidrofugas en cuartos humedos de 15 mm de es-
pesor, formando sándw ich con una placa similar a la anterior de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a
una estructura autoportante de acero galv anizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y
al techo y  montantes v erticales de 70 mm y  0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y  con disposi-
ción "H", montados sobre canales junto al paramento v ertical, aislamiento acústico mediante panel semirrígido de
lana mineral, espesor 60 mm  (0.032 W/mºK), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de ca-
nales y  montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; pasta y  cinta para el tratamiento de juntas.
Incluy e: Replanteo y  trazado en el forjado inferior y  en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estan-
queidad y  canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y
canales superiores, bajo forjados. Colocación y  fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte
de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de pa-
so de instalaciones, y  posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para aloja-
miento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones.
Criterios de puentes térmicos y  hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unión de anclajes a la línea hermética del edificio.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex puestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex puestos en la norma UNE 92305.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la resolución de encuentros y  puntos singulares y  las ay udas
de albañilería para instalaciones.

mt12psg070d  0,800 m   CANAL RAÍL DE PERFIL GALVANIZADO PARA ENTRAMADOS DE
FIJACIÓN DE 

0,852 0,68

mt12psg060d  2,750 m   MONTANTE DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO DE 70 MM DE
ANCHURA, SEG

1,358 3,73

mt12psg041c  1,200 m   BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE
POLIURETANO DE C

0,353 0,42

mt12psg010a  2,100 m²  PLACA DE YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD
/ 12,5 /

3,800 7,98

mt16lra060a  1,050 m²  PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 45 MM,
SEGÚN UNE-EN 1

2,141 2,25

mt12psg081b  7,980 Ud  TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM.                              0,008 0,06

mt12psg081c  18,620 Ud  TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X35 MM.                              0,008 0,15

mt12psg030a  0,400 kg  PASTA PARA JUNTAS, SEGÚN UNE-EN 13963.                         0,967 0,39

mt12psg040a  1,600 m   CINTA DE JUNTAS.                                                0,023 0,04

mo053        0,300 h   OFICIAL 1ª MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES.       17,773 5,33

mo100        0,200 h   AYUDANTE MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES.      14,620 2,92

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               24,000 0,48

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.07        m²  TRASDOSADO AUTOPORTANTE PILAR 15+15+46/400 H>4.00M. MONTAJE EN H

Suministro y  montaje de trasdosado autoportante libre, (15+15+46) de 76mm de espesor, con niv el de calidad del
acabado Q2, formado por placa de y eso laminado tipo normal o hidrofugas en cuartos humedos de 15 mm de es-
pesor, formando sándw ich con una placa similar a la anterior de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a
una estructura autoportante de acero galv anizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y
al techo y  montantes v erticales de 70 mm y  0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y  con disposi-
ción "N", montados sobre canales junto al paramento v ertical, aislamiento acústico mediante panel semirrígido de
lana mineral, espesor 50 mm  (0.032 W/mºK), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de ca-
nales y  montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; pasta y  cinta para el tratamiento de juntas.
Incluy e: Replanteo y  trazado en el forjado inferior y  en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estan-
queidad y  canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y
canales superiores, bajo forjados. Colocación y  fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte
de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de pa-
so de instalaciones, y  posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para aloja-
miento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones.
Criterios de puentes térmicos y  hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unión de anclajes a la línea hermética del edificio.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex puestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex puestos en la norma UNE 92305.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la resolución de encuentros y  puntos singulares y  las ay udas
de albañilería para instalaciones.

mt12psg070d  0,800 m   CANAL RAÍL DE PERFIL GALVANIZADO PARA ENTRAMADOS DE
FIJACIÓN DE 

0,852 0,68

mt12psg060d  2,750 m   MONTANTE DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO DE 70 MM DE
ANCHURA, SEG

1,358 3,73

mt12psg041c  1,200 m   BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE
POLIURETANO DE C

0,353 0,42

mt12psg010a  2,100 m²  PLACA DE YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD
/ 12,5 /

3,800 7,98

mt16lra060a  1,050 m²  PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 45 MM,
SEGÚN UNE-EN 1

2,141 2,25

mt12psg081b  7,980 Ud  TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM.                              0,008 0,06

mt12psg081c  18,620 Ud  TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X35 MM.                              0,008 0,15

mt12psg030a  0,400 kg  PASTA PARA JUNTAS, SEGÚN UNE-EN 13963.                         0,967 0,39

mt12psg040a  1,600 m   CINTA DE JUNTAS.                                                0,023 0,04

mo053        0,300 h   OFICIAL 1ª MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES.       17,773 5,33

mo100        0,300 h   AYUDANTE MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES.      14,620 4,39

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               25,400 0,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.08        Ud  COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECERCO DE MADERA DE PINO INTERIOR    

Suministro, Colocación y  fijación de precerco de madera de pino, durante la ejecución del tabique y  antes de colo-
car el pav imento, con tornillería al entramado autoportante del tabique de placas, para fijar posteriormente, sobre él,
el marco de la carpintería de entre 2 y  4 m² de superficie. Incluso p/p de replanteo, niv elación y  aplomado.
Incluy e: Replanteo. Niv elación y  aplomado. Fijación definitiv a del precerco.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

PREMAR       1,000 ud  Premarco de madera                                              11,287 11,29

mo020        0,323 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.                                        13,198 4,26

mo113        0,323 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.                                    13,913 4,49

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               20,000 0,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.09        M2  PANEL SEMIRÍGIDO DE LANA MINERAL E:160MM. 0,032 W/(M·K)         

Suministro y  colocación de aislamiento sobre fachada y  medianerías, formado por panel semirrígido de lana de ro-
ca, según UNE-EN 13162, no rev estido, de 160 mm de espesor en total, colocado en dos capas de 80 mm a ma-
tajunta, la primera fijada mediante aplicación de adhesiv o cementoso y  la segunda sujeta mediante la perfilería del
trasdosado, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones adecuadas al espesor del aisla-
miento y  limpieza.  La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No ex istirán puentes térmicos.
Criterios de puentes térmicos y  hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unión de anclajes metálicos a elementos comunes del edificio como medianeras, tabi-
ques, forjados...

mt16lrw 030egl 2,100     Panel semirrígido de lana 8 cm                                  3,597 7,55

mt16aaa050   9,000     Taco de ex pansión y  clav o de polipropileno                      0,271 2,44

mo054        0,120 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             17,773 2,13

mo101        0,120 h   Ay udante montador de aislamientos                               14,620 1,75

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               13,900 0,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

04.10        M2  PANEL SEMIRÍGIDO DE LANA MINERAL E:200MM. 0,032 W/(M·K)         

Suministro y  colocación de aislamiento bajo forjado, formado por panel semirrígido de lana de roca, según UNE-EN
13162, no rev estido, de 200mm de espesor, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), fijado mecanicamente mediante
setas de plastico. Incluso p/p de cortes, fijaciones adecuadas al espesor del aislamiento y  limpieza.  La protección
de la totalidad de la superficie será homogénea. No ex istirán puentes térmicos.
Criterios de puentes térmicos y  hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unión de anclajes metálicos a elementos comunes del edificio como medianeras, tabi-
ques, forjados...

mt16lra020bbq 2,100     Panel semirrígido de lana minera 100                            9,180 19,28

mt16aaa050   9,000     Taco de ex pansión y  clav o de polipropileno                      0,271 2,44

mo054        0,120 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             17,773 2,13

mo101        0,120 h   Ay udante montador de aislamientos                               14,620 1,75

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               25,600 0,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

04.11        M2  AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO                                   

Aislamiento térmico reflex iv o por el interior en fachada, formado por un sistema reflex iv o de 12 mm de espesor
con una densidad nominal de 29,17 kg/m³, compuesto de núcleo aislante de espuma de polietileno, rev estido con
una lámina de aluminio en cada cara y  prov isto de una malla de agarre en una de sus caras, fijado con pelladas
de adhesiv o cementoso.

mt16arg010a  1,100 M2  Aislamiento térmico reflex iv o                                   9,676 10,64

mt16aaa010   0,250 KG  Mortero adhesiv o para fijación de materiales aislantes.         0,143 0,04

mt42w w w 020   0,440 m   Cinta de aluminio                                               0,158 0,07

mo054        0,170 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             17,773 3,02

mo101        0,170 h   Ay udante montador de aislamientos                               14,620 2,49

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               16,300 0,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.12        m2  AISLAMIENTO DE CONDUCTO DE ADMISION                             

Aislamiento termoacústico ex terior para conducto metálico circular de climatización, realizado con manta de lana de
v idrio, según UNE-EN 13162, rev estida por una de sus caras con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de
v apor, de 100 mm de espesor.

MT42         1,100     Manta de lana de v idrio, 100 mm                                 4,312 4,74

MT42CON020   1,500 M   Cinta autoadhesiv a de aluminio                                  0,143 0,21

mo054        0,120 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             17,773 2,13

mo101        0,120 h   Ay udante montador de aislamientos                               14,620 1,75

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               8,800 0,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.13        M2  FALSO TECHO ACÚSTICO REGISTRABLE ROCKFON BLANKA X               

Falso techo acústico registrable de perfil oculto según el sistema Rockfon Blanka X, formado por panel de lana de
roca biosoluble conforme la norma EN 13964, prov isto de un v elo muy  blanco, liso y  mate (Índice de blancura,
L=94,5%, Reflex ión de la luz, 87% y  Difusión de la luz del 99%), superficie antiestática, y  lav able en la cara v isible
y  de un contrav elo en la cara trasera. Los cantos v an sellados mediante pintura de larga duración y  biselados. Re-
acción al fuego Euroclase A1, conforme la norma EN 13501-1. Resistencia a la humedad hasta el 100%. Absorción
acústica a w  = 1 (clase A) conforme la norma ISO 11654. Resistencia térmica 0,54 m2K/W. Formato 600 x  600
mm y  20 mm de espesor con canto recto A24 desmontable. Instalado sobre estructura formada por perfil blanco
Rockfon T24 Click 2890, formando una retícula de 600 x  600. Reacción al fuego A1, conforme la norma EN
1350-1. Clase de corrosión B, conforme la norma EN 13964. Compuesto por perfil primario en T de 24x 38x 3600
mm, perfil secundario en T de 24x 38x 1200 mm, perfil secundario en T de 24x 38x 600 mm, perfil para remate y
angular en L de 24x 24x 3050 mm, todo el sistema de acero galv anizado laminado, con la cara v ista rev estida con
una lámina de aluminio acabado lacado en color blanco (junto con v arilla metálica de acero galv anizado de 6 mm
de diámetro y  accesorios para la instalación de falsos techos registrables).

mt12pfk050b  0,400 m   Perfil angular                                                  0,594 0,24

mt12pfk060e  1,700 m   Perfil primario                                                 0,715 1,22

mt12pfk062b  0,840 m   Perfil metálico                                                 1,114 0,94

mt12psg220   1,400 Ud  FIJACIÓN COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27.              0,047 0,07

mt12pek060   1,400 ud  Pieza de cuelgue rápido                                         0,045 0,06

mt12pek030   1,400 ud  Varilla de cuelgue "KNAUF                                       0,346 0,48

mt12ppk020jue 1,020 ud  Placa de y eso laminado                                          32,656 33,31

mo015        0,337 h   OFICIAL 1ª MONTADOR DE FALSOS TECHOS.                           17,773 5,99

mo082        0,337 h   AYUDANTE MONTADOR DE FALSOS TECHOS.                          14,620 4,93

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               47,200 0,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 48,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Página 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.14        m²  FALSO TECHO CONTINUO SUSPENDIDO, SITUADO A UNA ALTURA MENOR 4M. 

Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con niv el de calidad
del acabado estándar (Q3), liso (12,5+27+27), formado por una placa de y eso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de y eso hidrofugado, para zonas húmedas atorni-
llada a una estructura metálica de acero galv anizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm
entre ejes y  suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y  maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante conectores tipo caballete y  colocadas con
una modulación máx ima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tornillería para la fijación de las placas, pasta y  cinta para el tratamiento de juntas y  accesorios de montaje.
Incluy e: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de dilatación. Fijación del
perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Niv elación y  suspensión de
los perfiles primarios y  secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de
juntas.
Criterios de puentes térmicos y  hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unión de anclajes a elementos comunes del edificio como medianeras, tabiques, forja-
dos...
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proy ecto,
sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, si-
guiendo los criterios de medición ex puestos en la norma UNE 92305.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la resolución de encuentros y  puntos singulares.

mt12psg160a  0,400 m   PERFIL DE ACERO GALVANIZADO, EN U, DE 30 MM.                 0,967 0,39

mt12psg220   2,000 Ud  FIJACIÓN COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27.              0,047 0,09

mt12psg210a  1,200 Ud  CUELGUE PARA FALSOS TECHOS SUSPENDIDOS.                    0,615 0,74

mt12psg210b  1,200 Ud  SEGURO PARA LA FIJACIÓN DEL CUELGUE, EN FALSOS
TECHOS SUSPENDIDO

0,100 0,12

mt12psg210c  1,200 Ud  CONEXIÓN SUPERIOR PARA FIJAR LA VARILLA AL CUELGUE,
EN FALSOS TE

0,752 0,90

mt12psg190   1,200 Ud  VARILLA DE CUELGUE.                                             0,339 0,41

mt12psg050c  3,200 m   MAESTRA 60/27 DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE
ANCHO 60 MM, SEG

1,105 3,54

mt12pek020ka 0,600 Ud  CONECTOR, PARA MAESTRA 60/27.                                   0,177 0,11

mt12pek020da 2,300 Ud  CONECTOR TIPO CABALLETE, PARA MAESTRA 60/27.              0,307 0,71

mt12psg010p  1,050 m²  PLACA DE YESO LAMINADO H1 / UNE-EN 520 - 1200 /
LONGITUD / 12,5 

6,746 7,08

mt12psg081b  17,000 Ud  TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM.                              0,008 0,14

mt12psg041b  0,400 m   BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE
POLIURETANO DE C

0,230 0,09

mt12psg030a  0,700 kg  PASTA PARA JUNTAS, SEGÚN UNE-EN 13963.                         0,967 0,68

mt12psg040a  0,450 m   CINTA DE JUNTAS.                                                0,023 0,01

mo015        0,100 h   OFICIAL 1ª MONTADOR DE FALSOS TECHOS.                           17,773 1,78

mo082        0,100 h   AYUDANTE MONTADOR DE FALSOS TECHOS.                          14,620 1,46

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               18,300 0,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.15        m2  FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE CARTÓN YESO LISO           

 Suministro y  montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de car-
tón-y eso liso, suspendidas del forjado mediante una perfilería v ista blanca estándar oculta entre paneles, compren-
diendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo mediante v arillas de acero galv aniza-
do. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado.
Criterios de puentes térmicos y  hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unión de anclajes a elementos comunes del edificio como medianeras, tabiques, forja-
dos...

mt12fac020b  1,000     Varilla metálica de acero galv anizado                           0,241 0,24

mt12fac030a  4,000     Perfilería v ista                                                0,655 2,62

mt12fac060   0,600     Perfil angular                                                  0,467 0,28

mt12fac050   0,200     Accesorios                                                      1,211 0,24

mt12fpe020a  1,020     PLACA 60X60 CM                                                  3,762 3,84

mo035        0,298     Oficial 1ª escay olista                                          17,193 5,12

mo117        0,298     Peón escay olista                                                13,913 4,15

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               16,500 0,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.16        UD  TRAMPILLAS DE REGISTRO EN FALSO TECHO 60X60                     

Trampillas de registro de 60 x  60 cm. Para techo y  pared en v ertical. Especial para tabiquerías de y eso laminado.
Totalmente instalada.
Incluso parte proporcional de placas WR para ambientes húmedos en aseos.

MT12PPK      1,000     Trampilla de registro                                           37,607 37,61

MO053        0,135     Oficial montador de prefabricados                               17,773 2,40

MO100        0,135     Ay udante montador prefabricados                                 14,620 1,97

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               42,000 0,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 42,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.17        m   FORMACION DE TABICA-FOSEADO EN ENCUENTRO TECHO-PARED            

Ml. Formación de foseado v ertical en encuentro de falso techo con foseado de paramentos v erticales y  carpinterías
, mediante placas de y eso laminado  atornillada a una estructura metálica de acero galv anizado de maestras pri-
marias 60/27 mm separadas cada 700 mm entre ejes y  suspendidas del forjado. Desarrollo del foseado 1.20 ml.
según plano de detalle D1.
Incluy e: Replanteo y  trazado en los paramentos de la situación de la tabica. Presentación y  corte de las piezas.
Ex tendido de la pasta de agarre. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. Se incluy e perfil angular de acero
prelacado en encuentro con falso techo acústico, según plano D1 "Detalle30"
Criterios de puentes térmicos y  hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unión de anclajes a elementos comunes del edificio como medianeras, tabiques, forja-
dos...
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la resolución de encuentros y  puntos singulares.

mt12psg010c  1,000 m²  PLACA DE YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD
/ 18 / C

6,171 6,17

mt12psg035a  0,300 kg  PASTA DE AGARRE, SEGÚN UNE-EN 14496.                            0,445 0,13

mt12psg030a  0,400 kg  PASTA PARA JUNTAS, SEGÚN UNE-EN 13963.                         0,967 0,39

mt12psg040a  2,100 m   CINTA DE JUNTAS.                                                0,023 0,05

mo015        0,400 h   OFICIAL 1ª MONTADOR DE FALSOS TECHOS.                           17,773 7,11

mo082        0,400 h   AYUDANTE MONTADOR DE FALSOS TECHOS.                          14,620 5,85

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               19,700 0,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.18        UD  CIERRE DE TRONERAS EXTERIORES CON HA-25 + PAVIMENTO EXTERIOR    

UD. Tapado de troneras ex teriores de 1m2 y  espesor 15cm.  mediante Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/
IIa  N/mm2, con tamaño máx imo del árido de 40mm. en relleno de huecos ex istentes, incluso encofrado perdido,
armado con mallazo doble 15.15.8, impermeabilización y  sellado, i/v ertido por medios manuales, v ibrado y  colo-
cación. Preparado para rev estir de pav imento de piedra con acabado similar al ex istente de ex teriores.

ADF          1,000 ud  cierre tronera                                                  56,433 56,43

mo021        1,000 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.   13,198 13,20

mo114        1,000 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA.         

12,160 12,16

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               81,800 1,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 83,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.19        ud  AYUDAS DE ALBAÑILERIA PARA INSTALACIONES Y OFICIOS.             

- Ay udas de albañilería a las instalaciones de electricidad, alumbrado, acometidas, cuadros, instalaciones eléctri-
cas de toda la obra, etc., incluso materiales aux iliares, apertura y  cierre de rozas, encarcelados, etc., completas y
terminadas.
- Ay udas albañilería a las instalaciones de fontanería, saneamiento, bajantes pluv iales y  distribución general de
agua, incluso materiales aux iliares, apertura y  cierre de rozas, encarcelados, etc., completas y  terminadas.
- Ay udas albañilería a las instalaciones de calefacción, radiadores, chimeneas y  distribuciones generales, incluso
materiales aux iliares, apertura y  cierre de rozas, encarcelados, etc., completas y  terminadas.
- Ay udas albañilería a la instalación de guías metálicas, soportes, etc., de los ascensores, incluso p.p. de cuadros
y  canalizaciones eléctricas necesarias, con materiales aux iliares, apertura y  cierre de rozas, encarcelados, etc.,
completas y  terminadas.
- Ay udas albañilería en instalaciones de telecomunicación, cuadros de amplificadores, etc., incluso recibido y  en-
carcelados de las antenas de TV, formación de bases de hormigón en cubierta, materiales aux iliares, amarres,
etc., completas y  acabadas.
- Ay udas albañilería a todas las instalaciones de prev ención de incendios, en detectores, alumbrados de emergen-
cia, empotrado en paredes de los P.F.I., etc., incluso materiales aux iliare, apertura y  cierre de rozas, encarcela-
dos, etc., completas y  terminadas.
- Ay udas albañilería a las instalaciones de ex tracción y  climatización, en sus conductos, soportes de equipos,
etc., incluso materiales aux iliares, apertura y  cierre de rozas, encarcelados, etc., completas y  terminadas.
 -Ay udas albañilería a toda la cerrajería metálica, barandillas, pasamanos, incluso materiales aux iliares, etc., com-
pletas y  acabadas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 5.444,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS                                     
05.01        m2  RECRECIDO SOLERA MORTERO SOBRE FORJADO                          

Solera de mortero mecanizado, con árido silíceo sobre forjado ex istente, perfectamente maestreada y  niv elada;
preparada para posterior colocación de pav imento. Todo ello con un espesor minimo de 5 cms, hasta espesor ne-
cesario para niv elación. Incluso p.p. de juntas de dilatación perimetrales en todas las estancias de 1/1.5 cm. de
poliestireno, marcado de niv eles, reglas y  trabajos prev ios de replanteo, acabado y  posterior limpieza para recibir
el pav imento. Construido según instrucciones de la Dirección Técnica por mano de obra especializada. Medida la
superficie realmente construida.

MT16PEA020A  0,050 M2  PANEL POLIESTIRENO EXPANDIDO                                    0,692 0,03

MT09MOR010E 0,050 M3  MORTERO DE CMEENTO                                              100,301 5,02

MO020        0,180 HR  OFICIAL 1º CONSTRUCCIÓN                                         17,193 3,09

MO113        0,200 MR  PEON ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     13,913 2,78

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               10,900 0,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

05.02        m²  CAPA FINA DE PASTA NIVELADORA DE SUELOS CT - C25 - F6           

Formación de capa fina de pasta niv eladora de suelos CT - C25 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor,
aplicada manualmente, para la regularización y  niv elación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero,
incluso prev ia reparación de los huecos e irregularidades del derribo de tabiques y  registros en suelos, y  prev ia
aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolv entes, de color
amarillo, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y  ev itando la forma-
ción de charcos, preparada para recibir pav imento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flex ible o tex til (no
incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y  marcado de los niv eles de acabado mediante la utilización de
indicadores de niv el, amasado con batidor eléctrico, v ertido de la mezcla y  ex tendido en capa continua, formación
de juntas y  curado del mortero.
Incluy e: Replanteo y  marcado de niv eles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con batidor eléctri-
co. Vertido y  ex tendido de la mezcla. Curado del mortero.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

mt09mcp200d  4,000 kg  PASTA NIVELADORA DE SUELOS CT - C25 - F6 SEGÚN UNE-EN
13813, COM

0,791 3,16

mt09bnc235a  0,125 l   IMPRIMACIÓN MONOCOMPONENTE A BASE DE RESINAS
SINTÉTICAS MODIFICA

5,473 0,68

mt16pea020a  0,100 m²  PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, SEGÚN UNE-EN
13163, MECA

0,706 0,07

mo020        0,107 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.                                        13,198 1,41

mo113        0,107 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.                                    13,913 1,49

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6,800 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.03        m2  SOLADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO  CLASE 2/3                  

mt09mcr021g  6,000 kg  ADHESIVO CEMENTOSO DE FRAGUADO NORMAL, C1 SEGÚN
UNE-EN 12004, CO

0,269 1,61

mt19alb110fH 0,500 m   PERFIL TIPO CANTONERA DE ALUMINIO ANODIZADO,
ACABADO PLATA Y 8 M

3,600 1,80

mt19abp010ak2 1,000 m²  BALDOSA CERÁMICA DE GRES PORCELÁNICO, ACABADO
PULIDO, ,         

18,811 18,81

mt09mcr060c  0,100 kg  MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA
MÍNIMA ENTRE 1,5 Y 

0,537 0,05

mo024        0,351 h   OFICIAL 1ª ALICATADOR.                                          13,198 4,63

mo062        0,351 h   AYUDANTE ALICATADOR.                                            12,363 4,34

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               31,200 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 31,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04        m2  ALICATADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO                          

Suministro y  colocación de alicatado con gres porcelánico acabado pulido,  25 €/m², capacidad de absorción de
agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633
y  resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesiv o cementoso, con doble encolado. Incluso p/p de prepa-
ración de la superficie soporte de placas de y eso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y  juntas; re-
juntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas; acabado y  limpieza final.
Incluy e: Preparación de la superficie soporte. Enfoscado de mortero de cemento si el tabique es de ladrillo. Replan-
teo de niv eles y  disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y  aplicación del adhesi-
v o. Formación de juntas de mov imiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y  rincones. Rejunta-
do de baldosas. Acabado y  limpieza final.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de superficie may or de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y  recortes, y a que en la des-
composición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, de-
duciendo los huecos de superficie may or de 3 m².

mt09mcr021g  6,000 kg  ADHESIVO CEMENTOSO DE FRAGUADO NORMAL, C1 SEGÚN
UNE-EN 12004, CO

0,269 1,61

mt19alb110fH 0,500 m   PERFIL TIPO CANTONERA DE ALUMINIO ANODIZADO,
ACABADO PLATA Y 8 M

3,600 1,80

mt19abp010ak2 1,000 m²  BALDOSA CERÁMICA DE GRES PORCELÁNICO, ACABADO
PULIDO, ,         

18,811 18,81

mt09mcr060c  0,100 kg  MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA
MÍNIMA ENTRE 1,5 Y 

0,537 0,05

mo024        0,351 h   OFICIAL 1ª ALICATADOR.                                          13,198 4,63

mo062        0,351 h   AYUDANTE ALICATADOR.                                            12,363 4,34

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               31,200 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 31,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.05        ml  RODAPIE CERÁMICO EN SOTANO SIMILAR A PAVIMENTO EXISTENTE        

Rodapié cerámico de gres similar al ex istente, recibido con adhesiv o cementoso de uso ex clusiv o para interiores,
Ci sin ninguna característica adicional, gris y  rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

mt18rce010a30 1,050     Rodapié cerámico                                                3,762 3,95

mt09mcr021a  0,100     Adhesiv o cementoso                                              0,166 0,02

mt09lec010b  0,010     Lechada                                                         118,134 1,18

mo023        0,216     Oficial solador                                                 18,420 3,98

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               9,100 0,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.06        m²  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE LINÓLEO, DE 2.5 MM      

Suministro y  colocación de pav imento de linóleo, de 2.5 mm de espesor, con tratamiento antiestático, acabado li-
so, en color a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de anchura;  clasificación UPEC: U4 P3 E1 C2; clasifica-
ción al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 42 para
uso industrial; reducción del ruido de impactos 9 dB, según UNE-EN ISO 10140; resistencia al fuego Cfl-s1, según
UNE-EN 13501-1, fijado con adhesiv o de contacto a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa (250 g/m²),
sobre capa fina de niv elación no incluida en este precio. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesiv o
mediante espátula dentada, soldado de unión y  juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuen-
tros, juntas perimetrales y  juntas de dilatación del edificio, eliminación y  limpieza del material sobrante y  limpieza fi-
nal del pav imento.
Incluy e: Replanteo y  recorte del pav imento. Aplicación del adhesiv o. Colocación del pav imento. Soldado de unión
y  juntas entre rollos. Incluso colocación de elementos podotactiles segun proy ecto. Limpieza final del pav imento.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de superficie may or de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, de-
duciendo los huecos de superficie may or de 1 m².

mt18dw w 010   0,250 kg  ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE RESINA ACRÍLICA EN
DISPERSIÓN ACU

3,546 0,89

mt18dsi020c  1,050 m²  LÁMINA HOMOGÉNEA DE LINÓLEO, DE 3.6 MM DE ESPESOR,
CON TRATAMIEN

16,586 17,42

mo026        0,193 h   OFICIAL 1ª INSTALADOR DE REVESTIMIENTOS FLEXIBLES.        13,198 2,55

mo064        0,107 h   AYUDANTE INSTALADOR DE REVESTIMIENTOS FLEXIBLES.      12,363 1,32

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               22,200 0,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.07        m²  PREPARACIÓN DE HUECO DE 22 MM DE EN PAVIMENTO PARA FELPUDO      

Preparación de hueco  en pav imento, para alojamiento de felpudo, niv elando la superficie soporte mediante la apli-
cación manual de una capa fina de pasta niv eladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de
espesor, prev ia aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disol-
v entes, de color amarillo, que actúa como puente de unión, preparado para recibir el marco perimetral metálico y  el
felpudo (no incluidos en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y  de las aristas, marcado
de los niv eles de acabado mediante la utilización de indicadores de niv el, amasado con batidor eléctrico, v ertido
de la mezcla y  ex tendido en capa continua, formación de juntas y  curado del mortero.
Incluy e: Preparación de la superficie soporte y  de las aristas. Replanteo y  marcado de niv eles de acabado. Aplica-
ción de la imprimación. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y  ex tendido de la mezcla. Curado del mortero.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt09mcp200b  4,000 kg  PASTA NIVELADORA DE SUELOS CT - C20 - F6 SEGÚN UNE-EN
13813, COM

0,701 2,80

mt09bnc235a  0,125 l   IMPRIMACIÓN MONOCOMPONENTE A BASE DE RESINAS
SINTÉTICAS MODIFICA

5,473 0,68

mo020        0,107 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.                                        13,198 1,41

mo113        0,107 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.                                    13,913 1,49

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6,400 0,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

05.08        m2  FELPUDO METALICO ENTRADA                                        

Suministro y  colocación de felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre sí me-
diante cable de acero inox idable, distancia entre perfiles 5 mm, acabado superficial con rizos de v inilo entrelazados
de color a elegir, espesor total 22 mm, uso interior y  ex terior, enrollable, instalado en cajeado de pav imento forma-
do por foso de 17 a 25 mm de profundidad incluido. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte.
Incluy e: Preparación de la superficie soporte con pasta autoniv elante. Colocación del felpudo.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

MT18FEL100FCA 1,000 m2  Felpudo                                                         302,897 302,90

MO027        0,106 hr  Oficial 1º instalador moquetas                                  17,193 1,82

MO065        0,106 hr  Ay udante instalador moquetas                                    14,620 1,55

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               306,300 6,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 312,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.09        m2  CHAPADO PIEDRA CALIZA FACHADA DESPIECE A MEDIDA                 

Chapado de piedra natural similar a la ex istente y  mismo acabado, despiece a medida, 3 cm. de espesor, en re-
miendos de fachada, tex tura pulido natural con tratamiento de protección ex terior, entrecalle rebajada en cada pie-
za, despiece a decidir por la DF, recibido conAdhesiv o cementoso mejorado, C2 TE  (sistema de doble encolado
y  grapas ocultas) sobre mortero de cemento, incluso preparacíon de paredes mediante raseado de mortero si fuese
necesario CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6 (M-40), y  cuatro anclajes por pieza, incluso ejecución de taladros
y  recibidos a la piedra, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RPC-8, incluidas
piezas de esquina, trabajos de taller de cantería en realización de aristas, cantos etc..CM= Medición real v ista de-
duciendo huecos.

MT18BGN010AB 1,050 m2  CHAPADO PIEDRA DESPIECE A MEDIDA                                46,652 48,98

MT19PAJ010   1,000 m2  Repercusión por anclaje grapas de acero inox                     2,212 2,21

MT09MCR021Q 2,500 Kg  Adhesiv o cementoso                                              0,451 1,13

MT18ACC0250B 12,000 ud  Crucetas de PVC                                                 0,023 0,28

MT09MCR060C 0,100 KG  Mortero juntas                                                  0,527 0,05

MO022        0,998 Hr  Oficial 1º colocador piedra                                     17,193 17,16

MO060        0,998 Hr  Ay udante colocador piedra                                       14,620 14,59

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               84,400 1,69

TOTAL PARTIDA..................................................... 86,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

05.10        ml  RECERCADO HUECOS PIEDRA CALIZA 3 CMS. FACHADA                   

Ejecución de mochetas en cierre de huecos de fachada ex istente de piedra CALIZA en recercados de huecos reali-
zado en remiendos, canto v isto, primera calidad, sin diferencia de tonos, despiece a medida, ancho hasta 35 cm.
y  3 cm. de espesor, con goterón a un lado, tex tura pulido natural con tratamiento de protección ex terior, despiece a
decidir por la DF, cuatro anclajes por pieza, ejecución de taladros y  recibidos a la piedra, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RPC-8, incluidas piezas de esquina, en huecos de v entanas, recibi-
do con garras o con mortero de cemento y  arena de río CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6 (M-40), incluso sella-
do de juntas con Sika-Flex  y  limpieza, instalado, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibi-
do, terminado. Incluido soporte para rev esrtimiento e impermeabilización, según detalle de planos. Medición real
ejecutada en petos y  ancho de hueco +4 cms. en v entanas.

MT18BGN010AB 0,300 m2  CHAPADO PIEDRA DESPIECE A MEDIDA                                46,652 14,00

MT19PAJ010   1,000 m2  Repercusión por anclaje grapas de acero inox                     2,212 2,21

MT09MCR021Q 1,800 Kg  Adhesiv o cementoso                                              0,451 0,81

MT18ACC0250B 12,000 ud  Crucetas de PVC                                                 0,023 0,28

MT09MCR060C 0,100 KG  Mortero juntas                                                  0,527 0,05

MO022        1,000 Hr  Oficial 1º colocador piedra                                     17,193 17,19

MO060        1,000 Hr  Ay udante colocador piedra                                       14,620 14,62

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               49,200 0,98

TOTAL PARTIDA..................................................... 50,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

05.11        ml  GRADA DE PIEDRA GRIS 3 CM SIMILAR EXISTENTE                     

Pav imento de piedra gris acabado apomazado similar a la ex istente, de 3 cm de espesor realizado en remiendos,
recibida con cemento cola sobre capa de niv elación, incluso p.p. de rodapie del mismo material, sellado de juntas,
piezas de remate y  sellados.

  ASDF       1,050 ML  GRADA                                                           46,652 48,98

MT09MCR021Q 8,000 Kg  Adhesiv o cementoso                                              0,451 3,61

MT18ACC0250B 12,000 ud  Crucetas de PVC                                                 0,023 0,28

MT09MCR060C 0,100 KG  Mortero juntas                                                  0,527 0,05

MO022        0,400 Hr  Oficial 1º colocador piedra                                     17,193 6,88

MO060        0,400 Hr  Ay udante colocador piedra                                       14,620 5,85

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               65,700 1,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 66,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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KJHFDF       m²  PAVIMENTO PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD                           

Pav imento podotactil ejecutado sobre pav imento ex istente a base de botones de aluminio tipo Nov otop access y
bandas señalizadoras Nov oband access de aluminio de altura 3 mm.  diseñados para marcar los recorridos acce-
sibles e identificar los obstaculos. Se colocarán el numero de elementos y  con la composición que indiquen la nor-
mativ a y  la DF por m2.  Incluso p.p. de preparacion del soporte, replanteo y  fijación de los elementos, conforme a
las indicaciones de la DF, la normativ a y  el fabricante.

PODOT        1,050 m2  pav imento podotactil                                            30,000 31,50

mo024        0,450 h   OFICIAL 1ª ALICATADOR.                                          13,198 5,94

mo062        0,450 h   AYUDANTE ALICATADOR.                                            12,363 5,56

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               43,000 0,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 43,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA                               
06.01        Ud  COLOCACIÓN Y SELLADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR, I/HERMETICIDAD    

Colocación y  fijación de carpintería ex terior de aluminio, acero o PVC , mediante recibido de escuadras, con aditi-
v o hidrófugo, M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y  tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, niv ela-
ción y  aplomado.
Criterios de puentes térmicos y  hermeticidad del establecimiento: se recibirá el marco de la carpintería con la zona
de enlucido al interior mediante el sellado hermético permanente empleando cinta adhesiv a de alto rendimiento
FENTRIM 20, de anchura adaptada a cada detalle y  encuentro. Al ex terior también se sellará mediante el sellado
hermético permanente empleando cinta adhesiv a de alto rendimiento FENTRIM 2, de anchura adaptada a cada de-
talle y  encuentro.
Incluy e: Replanteo. Apertura de huecos. Niv elación y  aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

MT16BIO020A  1,000 m   Cinta autoadhesiv a                                              30,098 30,10

mo020        4,000 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.                                        13,198 52,79

mo113        4,000 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.                                    13,913 55,65

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               138,500 2,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 141,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

06.02        M2  CARPINTERIA FIJA EXTERIOR PVC TIPO A84 PASSIVHAUS CORTIZO       

M2. Suministro y  colocación de carpinteria ex terior de PVC (color a elegir en obra) serie  A84 PASSIVHAUS, for-
mada por módulos fijos. Incluso premarco, recibido, sellados y  mecanismos.Uf (W/m2K) :0.76. Uv  (W/m2K):0.5
Permeabilidad al aire UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al v iento UNE-EN 12210:2000 Clase C5
Triple acristalamiento con cámara de argón 4+4/16/4/16/4+4. Junquillos rectos. Acristalamientos con juntas de
EPDM por interior y  ex terior. Vidrio aislante "Bajo Emisiv o" con espaciadores no metalicos, según espesores.
RAL no estandar a definir en obra.
Apertura dimensiones y  composición conforme a planos.

mt24ctz010dmm 1,050 m2  Ventanal fijo de PVC, serie A84 Passiv haus "CORTIZO"            112,867 118,51

mt21v sg025aa 1,000 m2  Triple acristalamiento                                          134,048 134,05

mt25pem015b  6,400 m   Premarco de madera                                              1,655 10,59

mt22w w w 010a  1,088     Cartucho de 290 ml de sellado                                   3,980 4,33

mt22w w w 050a  1,088     Cartucho de 300 ml de silicona                                  3,559 3,87

mo018        0,800 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO.                                           17,472 13,98

mo059        0,800 h   AYUDANTE CERRAJERO.                                             14,680 11,74

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               297,100 5,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 303,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

06.03        M2  CARPINTERIA PRACTICABLE EXTERIOR PVC TIPO A84 PASSIVHAUS CORTIZO

M2. Suministro y  colocación de carpinteria ex terior de PVC (color a elegir en obra) serie  A84 PASSIVHAUS, for-
mada por módulos practicables, batientes u oscilantes (según planos) Incluso premarco, recibido, sellados y  me-
canismos.Uf (W/m2K) :0.76. Uv  (W/m2K):0.5
Permeabilidad al aire UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al v iento UNE-EN 12210:2000 Clase C5
Triple acristalamiento con cámara de argón 4+4/16/4/16/4+4. Junquillos rectos. Acristalamientos con juntas de
EPDM por interior y  ex terior. Vidrio aislante "Bajo Emisiv o", según espesores.
INCLUSO VINILO TRASLÚCIDO RAL no estandar a definir en obra.
Apertura dimensiones y  composición conforme a planos.

MT24CTZ060DEL 1,000     Ventana de PVC, serie A84 Passiv haus "CORTIZO"                  210,685 210,69

mt21v sg025aa 1,000 m2  Triple acristalamiento                                          134,048 134,05

mt25pem015b  6,400 m   Premarco de madera                                              1,655 10,59

mt22w w w 010a  1,088     Cartucho de 290 ml de sellado                                   3,980 4,33

mt22w w w 050a  1,088     Cartucho de 300 ml de silicona                                  3,559 3,87

mo018        0,650 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO.                                           17,472 11,36

mo059        0,650 h   AYUDANTE CERRAJERO.                                             14,680 9,54

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               384,400 7,69

TOTAL PARTIDA..................................................... 392,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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06.04        ML  RECERCO DE ALUMINIO LACADO SOBRE AISLAMIENTO e. 30 mm           

Recerco de aluminio lacado sobre aislamiento tipo poliestireno ex truido 3 cm de espesor conformado por chapa de
aluminio de 2mm de espesor plegada (desarrollo 110mm.)colocada entre los perfiles de la carpintería fija ex terior y
el marco abatible de la rejilla de lamas. Se colocará bajo las canales de ev acuación de agua de las carpinterías
contiguas para fav orecer la salida del agua de lluv ia y  de condensación. Totalmente colocado y  fijo, incluso torni-
llería y  pequeño material.

REMATE
ALUMIN

1,000 ml  Remate aluminio en recercado                                    5,643 5,64

EXTR.        1,000 ml  Poliestireno ex truido 3 cm                                      5,004 5,00

mo018        0,100 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO.                                           17,472 1,75

mo059        0,100 h   AYUDANTE CERRAJERO.                                             14,680 1,47

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               13,900 0,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

06.05        Ud  P1. PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA TIPO DORMAKABA ST FLEX GREEN    

Puerta corredera automática tipo Dormakaba ST Flex  Green Ud=1,4 W/(m2 ºK) o similar de dimensiones 286 cm
de anchura x  226 cm. de altura. Cerftificada con normativ a EnEV2009 sobre ahorro de energía. Perfilería con rotura
de puente térmico. Motorizada de gran tráfico de apertura central de dos hojas móv iles y  dos hojas fijas transparen-
tes. Dimensiones y  acristalamiento doble con cámara según plano, sin marco erimetral. Con plinto oculto. Sistema
antipánico y  apertura automática en caso de incendios. Incluy e sensor de detección y  seguridad y  cerrojo automá-
tico. Conectada a central de alarma. Incluy e registro en techo para acceso a elementos, cajeados, tabicas fosea-
dos y  demás trabajos en techos de pladur.
Con cantoneras transparentes de PVC. Puertas con v inilos color blanco hielo recortado de 85 cm de altura según
figura C16. 1.
Incluso limpieza prev ia del soporte, material de conex ionado eléctrico y  ajuste y  fijación en obra. Totalmente mon-
tada, conex ionada y  puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funciona-
miento.
Incluy e: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo. Instalación del cajón superior con mecanis-
mos, equipo de motorización y  batería de emergencia. Colocación de los perfiles y  de los elementos de acabado.
Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de las hojas de v idrio. Montaje de las hojas. Conex ionado eléctri-
co. Ajuste y  fijación de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.
Criterios de puentes térmicos y  hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unión de anclajes a elementos comunes del edificio como medianeras, tabiques, forja-
dos...

mt26pes030hb 1,000 Ud  PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA, DE ALUMINIO Y VIDRIO,
PARA ACCESO P

4.514,678 4.514,68

mt21v v a025   2,480 m   PERFIL CONTINUO DE NEOPRENO PARA LA COLOCACIÓN DEL
VIDRIO.      

0,748 1,86

mt21v v a021   1,000 Ud  MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACIÓN DE VIDRIOS.          0,971 0,97

mo011        8,472 h   OFICIAL 1ª MONTADOR.                                            13,642 115,58

mo080        8,472 h   AYUDANTE MONTADOR.                                              12,363 104,74

mo055        2,118 h   OFICIAL 1ª CRISTALERO.                                          18,570 39,33

mo003        1,059 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                        13,642 14,45

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               4.791,600 95,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.887,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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06.06        Ud  P2. PUERTA CORREDERA VIDRIO AUTOMÁTICA ACCESO                   

PE2. Suministro y  montaje de puerta corredera automática de gran tráfico de apertura central., de aluminio y  v idrio,
para acceso peatonal, con sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes de 60x 2226 cm y  dos hojas fijas
de 100x 226cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y  batería de emergencia
para apertura y  cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos
detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y  panel de control con cuatro modos
de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de v idrio laminar de seguridad 6+6, incoloro, 1B1 según UNE-EN
12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Inclu-
so limpieza prev ia del soporte, material de conex ionado eléctrico y  ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada,
conex ionada y  puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluy e registro en techo para acceso a elementos, cajeados, tabicas foseados y  demás trabajos en techos de pla-
dur.
Incluy e: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo. Instalación del cajón superior con mecanis-
mos, equipo de motorización y  batería de emergencia. Colocación de los perfiles y  de los elementos de acabado.
Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de las hojas de v idrio. Montaje de las hojas. Conex ionado eléctri-
co. Ajuste y  fijación de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.
Criterios de puentes térmicos y  hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unión de anclajes a elementos comunes del edificio como medianeras, tabiques, forja-
dos...

mt26pes030hbb 1,000 Ud  PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA, DE ALUMINIO Y VIDRIO,
PARA ACCESO P

2.993,236 2.993,24

mt21v v a025   2,480 m   PERFIL CONTINUO DE NEOPRENO PARA LA COLOCACIÓN DEL
VIDRIO.      

0,748 1,86

mt21v v a021   1,000 Ud  MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACIÓN DE VIDRIOS.          0,971 0,97

mo011        8,472 h   OFICIAL 1ª MONTADOR.                                            13,642 115,58

mo080        8,472 h   AYUDANTE MONTADOR.                                              12,363 104,74

mo055        2,118 h   OFICIAL 1ª CRISTALERO.                                          18,570 39,33

mo003        1,059 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                        13,642 14,45

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               3.270,200 65,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.335,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

06.07        Ud  P7. PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 60  

P7 Suministro y  colocación de puerta cortafuegos piv otante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de es-
pesor, 820x 2020 mm de luz y  altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero gal-
v anizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y  montadas, con cámara intermedia de lana de roca de
alta densidad y  placas de cartón y eso, sobre cerco de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor con junta intu-
mescente y  garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso intensiv o. Herrajes, pernios y  manilla de ace-
ro inox idable tipo JNF IN.00.028.B.CF. Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada y
probada.
Incluy e: Marcado de puntos de fijación y  aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas
perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y  accesorios.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt26pca020ccb 1,000 Ud  PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2
60-C5, SEGÚN UNE-EN

177,577 177,58

mt26pca100qa 1,000 Ud  CIERRAPUERTAS PARA USO INTENSIVO DE PUERTA
CORTAFUEGOS DE UNA HO

71,482 71,48

mo020        0,478 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.                                        13,198 6,31

mo077        0,478 h   AYUDANTE CONSTRUCCIÓN.                                          12,363 5,91

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               261,300 5,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 266,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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06.08        m²  REJA VENTILACIÓN METÁLICA LAMAS Z 40.60.40                      

Reja metálica compuesta por bastidor de tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 60x 40x 2
mm, lamas de acero Z 40.60.40.2. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un es-
pesor medio de recubrimiento de 20 micras y  lacado final en color a elegir. Incluso p/p de pletinas para fijación me-
diante atornillado en obra de fábrica con tacos de ny lon y  tornillos de acero. Elaboración en taller y  ajuste final en
obra.
Incluy e: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y  niv elación. Resolu-
ción de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proy ecto.

mt26aab010bm 4,000 m   TUBO RECTANGULAR DE PERFIL HUECO DE ACERO
LAMINADO EN FRÍO DE 60

3,025 12,10

mt26btr040b  1,000 m²  CELOSÍA FIJA FORMADA POR LAMAS Z DE ACERO
GALVANIZADO, ACABADO P

42,212 42,21

mt26aaa033b  4,000 Ud  ANCLAJE MECÁNICO CON TACO DE NYLON Y TORNILLO DE
ACERO INOXIDABL

0,653 2,61

mt27pfi050   0,160 kg  IMPRIMACIÓN SHOP-PRIMER A BASE DE RESINAS
PIGMENTADAS CON ÓXIDO 

7,637 1,22

mo018        0,371 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO.                                           17,472 6,48

mo059        0,265 h   AYUDANTE CERRAJERO.                                             14,680 3,89

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               68,500 1,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 69,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.09        m   REMATE DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO Z, ESPESOR 1.5 MM  

Suministro y  colocación de remate de chapa plegada de acero galv anizado acabado lacado, espesor 1.5 mm, de-
sarrollo 150 mm y  3 pliegues, fijada al soporte con tornillo autotaladrante de acero galv anizado. En encuentro de
paramentos v erticales y  falso techo.
Incluy e: Replanteo. Presentación de las chapas. Aplomado y  niv elación. Resolución de encuentros y  de puntos
singulares.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt26cpa010gb 1,000 m   REMATE DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO,
ESPESOR 1.5 MM, DE

5,455 5,46

mt12w w w 050   6,000 Ud  TORNILLO AUTOTALADRANTE DE ACERO GALVANIZADO.         0,023 0,14

mo018        0,150 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO.                                           17,472 2,62

mo059        0,150 h   AYUDANTE CERRAJERO.                                             14,680 2,20

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               10,400 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.10        m²  CELOSÍA DE LAMAS DE ALUMINIO TIPO GRADPANEL E150 FIJA           

Celosia tipo Gradpanel E 150. CelosIas de aluminio de lamas fijas, tubulares ex truidas, colocadas en horizontal-
mente, en aplicación sobre montantes de aluminio ex truido, con soporte portalamas de aluminio para lamas fijas.
Marco abatible con el conjunto para limpieza de v idrios. Incluso amaestramiento de cerradura para su manteni-
miento.
Incluy e: Marcado de los puntos de fijación. Colocación y  fijación.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proy ecto.
Las rejillas C2 y  C5, según plano C11, contarán con parte superior practicable para mantenimiento de maquinaria,
incluido en esta partida.

mt25pce020c  1,000 m²  CELOSÍA DE LAMAS FIJAS DE ALUMINIO                              80,166 80,17

mt23ppb011   4,000 Ud  Anclaje mecanico                                                0,218 0,87

mo018        0,264 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO.                                           17,472 4,61

mo059        0,264 h   AYUDANTE CERRAJERO.                                             14,680 3,88

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               89,500 1,79

TOTAL PARTIDA..................................................... 91,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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06.11        KG  SUBESTRUCTURA DE SUJECION  70.30.3 ACERO S-275                  

Acero laminado S-275, en perfiles para perfilería de estructuras aux iliares interiores de sujeción de máquinas en fal-
so techo, mamparas y  tabicas de cartón-y eso, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. des-
puntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, granallado prev iamente,
según NTE-EAS/EAV y  NBE/EA-95. Colocadas soldadas a placas de anclaje sobre estructura de hormigón ex is-
tente, incluso tirantes a 45º para sujeción del conjunto. Apoy o de placas de anclaje sobre material fonoabsorbente a
forjado.
Criterios de puentes térmicos y  hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en pintura BLO-
WERPROOF o similar en unión de anclajes a elementos comunes del edificio como medianeras, tabiques, forja-
dos...

MT07ALI010A  1,000 kg  ACERO S275                                                      1,076 1,08

MO047        0,100 Hr  OFICIAL 1ª MONTADOR DE ESTRUCTURA METÁLICA                18,051 1,81

MO094        0,100 Hr  AYUDANTE MONTADOR DE ESTRUCTURA METÁLICA               15,350 1,54

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               4,400 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.12        ML  BARANDILLA ESCALERA. BARROTES ACERO DIÁM. 12mm. i/PASAMANOS     

Barandilla de escalera, de altura v ariable entre 95-110 cm.,  conformada por barrotes de diámetro 12 mm de espe-
sor separados 9 cm. y  pasamanos de pletina 10*40 mm. Perfil inferior de sujeción de 10*40 recibido sobre soporte
de pieza de cerámica de peldañeado de escalera. Todo el conjunto lacado al horno. Totalmente colocada. Dimen-
siones, composición y  apertura conforme a plano.

mt08aaa010a  0,006 m³  AGUA.                                                           1,151 0,01

mt09mif010ca 0,015     Mortero industrial para albañilería                             24,266 0,36

mt26dbe010c  1,000     Barandilla metálica de pletina                                  68,209 68,21

mq08sol020   0,117 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         2,379 0,28

LAACDO       2,000 m2  lacado al horno                                                 17,280 34,56

mo020        0,411 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.                                        13,198 5,42

mo113        0,274 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.                                    13,913 3,81

mo018        0,548 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO.                                           17,472 9,57

mo059        0,274 h   AYUDANTE CERRAJERO.                                             14,680 4,02

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               126,200 2,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 128,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.13        UD  PERSIANA DE SEGURIDAD CIERRE ACCESO A OFICINA 286x226cm.        

UD. Suministro de persiana de alta seguridad de dimensiones : Cierre enrollable de alta seguridad autoblocante mo-
delo XT-350 de la marca Portalum o similar de líneas rectas fabricado en aluminio ex trusionado de aleación
6063-T5 (Aluminio, Silicio, Magnesio y  Titanio) mono pared de gran resistencia.

PERS         1,000 ud  PERSIANA DE SEGURIDAD CIERRE ACCESO A OFICINA
286x 226cm.        

3.000,000 3.000,00

mo018        16,000 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO.                                           17,472 279,55

mo059        16,000 h   AYUDANTE CERRAJERO.                                             14,680 234,88

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               3.514,400 70,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.584,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CARPINTERIA MADERA Y ARMARIOS                                   
07.01        Ud  P3. ACUSTICA DE MADERA                                          

P3. Puerta ACÚSTICA de madera, con aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, CERTIFICADA. Acabado en chapea-
do de formica blanca a ambas caras. Dimensiones y  composición conforme a planos. Incluso pernios, manilla
JNF IN.00.028.B y  cerradura de acero inox idable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco y a instala-
do, alojamiento y  calzado del block de puerta en el precerco, fijación del block de puerta al precerco con tornillos
de acero galv anizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y  block de puerta e incluida
la colocación en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente
montado y  probado.
Incluy e: Limpieza del precerco y a instalado. Alojamiento y  calzado del block de puerta en el precerco. Fijación del
block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y  block de puerta con espuma de poliuretano.
Colocación de herrajes de cierre y  accesorios.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

MT22BAC010YC 1,000 Ud  Block puerta acústica                                           364,545 364,55

mt22w w w 040   0,100 Ud  AEROSOL DE 750 ML DE ESPUMA ADHESIVA AUTOEXPANSIVA,
ELÁSTICA, DE

6,424 0,64

mo017        1,660 HR  AYUDANTE CARPINTERO                                             14,733 24,46

mo058        1,390 HR  Ay udante carpintero.                                            17,397 24,18

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               413,800 8,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 422,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

07.02        Ud  P4. PUERTA DE PASO DE MADERA, ENRASADA A PARAMENTO              

P4. Suministro y  colocación  de puerta interior abatible de hoja y  marco enrasado, de madera, para edificio de uso
público, de una hoja, lisa, de 210x 82,5x espesor v ariable cm, compuesto por alma de tablero DM, acabado chape-
ado en formica en color a elegir en sus caras y  cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM) y
cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x 35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B y
cerradura de acero inox idable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco y a instalado, alojamiento y
calzado del block de puerta en el precerco, fijación del block de puerta al precerco con tornillos de acero galv aniza-
do, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y  block de puerta e incluida la colocación en
obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montado y  pro-
bado.
Incluy e: Limpieza del precerco y a instalado. Alojamiento y  calzado del block de puerta en el precerco. Fijación del
block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y  block de puerta con espuma de poliuretano.
Colocación de herrajes de cierre y  accesorios.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

MT22BTA020B  1,000 ud  PUERTA ENRASADA                                                 391,272 391,27

mt22w w w 040   0,100 Ud  AEROSOL DE 750 ML DE ESPUMA ADHESIVA AUTOEXPANSIVA,
ELÁSTICA, DE

6,424 0,64

mo017        1,328 HR  AYUDANTE CARPINTERO                                             14,733 19,57

mo058        1,116 HR  Ay udante carpintero.                                            17,397 19,42

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               430,900 8,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 439,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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07.03        Ud  P5. PUERTA DE PASO DE MADERA, SIN ENRASAR                       

P5. Suministro y  colocación  de puerta interior abatible de hoja y  marco sin enrasar, de madera, para edificio de
uso público, de una hoja, lisa, de 210x 82,5x espesor v ariable cm, compuesto por alma de tablero DM, acabado
chapeado en formica en color a elegir en sus caras y  cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM)
y  cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x 35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B
y  cerradura de acero inox idable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco y a instalado, alojamiento y
calzado del block de puerta en el precerco, fijación del block de puerta al precerco con tornillos de acero galv aniza-
do, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y  block de puerta e incluida la colocación en
obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montado y  pro-
bado.
Incluy e: Limpieza del precerco y a instalado. Alojamiento y  calzado del block de puerta en el precerco. Fijación del
block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y  block de puerta con espuma de poliuretano.
Colocación de herrajes de cierre y  accesorios.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt22aap011ja 1,000 Ud  PRECERCO DE MADERA DE PINO PARA PUERTA DE UNA
HOJA, CON ELEMENTO

13,354 13,35

MT22BTA020C  1,000 UD  PUERTA INTERIOR                                                 169,300 169,30

mt22w w w 040   0,100 Ud  AEROSOL DE 750 ML DE ESPUMA ADHESIVA AUTOEXPANSIVA,
ELÁSTICA, DE

6,424 0,64

mo017        1,328 HR  AYUDANTE CARPINTERO                                             14,733 19,57

mo058        1,116 HR  Ay udante carpintero.                                            17,397 19,42

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               222,300 4,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 226,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.04        Ud  P6. PUERTA INTERIOR CORREDERA DE DE MADERA                      

P6. Suministro y  colocación de puerta interior corredera para armazón metálico, INCLUSO CAJÓN METÁLICO
EMPOTRADO EN TABIQUE, ciega, de una hoja de 210x 82,5x 3,5 cm, compuesto por alma de tablero DM, acaba-
do chapeado en formica en color a elegir en sus caras y  cantoso; galces macizos, chapeados sobre DM de 90x 20
mm; tapajuntas macizos, de DM chapeado de 100x 15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y
tirador con manecilla para cierre de JNF IN.07.287.14 con condena de JNF IN.04.009; ajuste de la hoja, fijación de
los herrajes. Totalmente montada y  probada.
Incluy e: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Coloca-
ción de accesorios.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

MT22AMY010AEA 1,000 UD  ARMAZÓN METÁLICO1                                               153,273 153,27

MT22AAP      1,000 UD  PUERTA CORREDERA                                                181,701 181,70

mo017        1,900 HR  AYUDANTE CARPINTERO                                             14,733 27,99

mo058        1,900 HR  Ay udante carpintero.                                            17,397 33,05

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               396,000 7,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 403,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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07.05        m2  REVESTIMIENTO PARED DM CHAPEADO MELAMINA RECERCADO DE ROBLE     

Rev estimiento de paramentos v erticales a base de tablero DM HIDRÓFUGO de 19 mm. de espesor, sobre rastre-
lado de pino para niv elación. Acabado en tablero de formica en color neutro y  RECERCADO en roble al aceite, cla-
sificación frente al fuego C-S2, d10, las uniones entre paneles se ejecutarán mediante junta abierta con rastrel de
roble al aceite v isto de 2x 1 cm. en zona entre paneles , sujeto mediante puntas clav adas a rastreles de madera
de pino de 2x 1 cm. separados 40 cm. entre ejes, así como remates de encuentros con mochetas, carpinterias, ro-
dapies,etc...Medición real ejecutada. En formación de friso entre puertas, y  formando parte este panelado del mar-
co de tal manera que queden enrasadas puertas y  friso en el mismo plano.

MT18MAVA     2,000 M   RASTREL DE MADERA PINO                                          1,490 2,98

MT29TMA      3,000 UD  TORNILLO ACERO                                                  0,075 0,23

MT29TMA020C  1,050 M2  TABLERO                                                         41,385 43,45

MT13EAG      3,000 UD  CLAVO ACERO                                                     0,030 0,09

RECERC       2,000 ML  RECERCADO ROBLE                                                 18,811 37,62

MO017        0,610 HR  OFICIAL 1º CARPINTERO                                           17,509 10,68

MO058        0,303 HR  AYUDANTE CARPINTERO                                             14,733 4,46

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               99,500 1,99

TOTAL PARTIDA..................................................... 101,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

07.06        ML  RECERCADO INTERIOR CARPINTERÍAS DM MADERA ROBLE                 

Recercado de huecos de carpinteria interior a base de tablero DM de 19 mm. de espesor, sobre rastrelado de pino
para niv elación. Acabado en tablero de roble al aceite, clasificación frente al fuego C-S2, d10, con uniones machi-
hembradas, sujeto mediante puntas clav adas a rastreles de madera  de pino de 2x 1 cm. separados 40 cm. entre
ejes, así como remates de encuentros con mochetas, carpinterias, rodapies,etc...Medición real ejecutada. En for-
mación de friso entre puertas, y  formando parte este panelado del marco de tal manera que queden enrasadas
puertas y  friso en el mismo plano. Anchura del recercado v ariable según dimensiones de huecos ex istentes. Se
incluy e la formación de pequeño foseado en borde de cerco de 1x 1 cm para sombreado en encuentros con para-
mentos contiguos. Según detalle de plano D1, número detalle 32.

MT18MAVA     0,500 M   RASTREL DE MADERA PINO                                          1,490 0,75

MT29TMA      3,000 UD  TORNILLO ACERO                                                  0,075 0,23

MT29TMA020C  0,500 M2  TABLERO                                                         41,385 20,69

MT13EAG      3,000 UD  CLAVO ACERO                                                     0,030 0,09

RECERC       1,000 ML  RECERCADO ROBLE                                                 18,811 18,81

MO017        0,400 HR  OFICIAL 1º CARPINTERO                                           17,509 7,00

MO058        0,150 HR  AYUDANTE CARPINTERO                                             14,733 2,21

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               49,800 1,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 50,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.07        ud  A1. ARMARIO EN ZONA DE ATENCION PANELADO 240X220 CM.            

Formación de armario en zona de atención de frente panelado y  cuerpo de seis hojas abatibles de 60cm., a base
de tablero DM 19 mm. rechapada en melamina y  abisagrada a marco de pino con herrajes de cazoleta para enra-
sar con el rev estimiento perimetral. Con tirador oculto tipo push y  sistema de cierre con retenedor o cerradura en
zonas comunes. Interior en 5 baldas por módulo, forradas en melamina blanca. Todo según detalle planos. Medi-
das aprox imadas  240x 220 cms. Incluso herrajes silenciosos tipo JMC inox .

MT22EAP      1,000 UD  ARMARIO A1                                                      2.257,339 2.257,34

MO017        6,000 HR  OFICIAL 1º CARPINTERO                                           17,509 105,05

MO058        6,000 HR  AYUDANTE CARPINTERO                                             14,733 88,40

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               2.450,800 49,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.499,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS
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07.08        ud  M1. BALDA EN ZONA KIOSKO DM CHAPEADO ROBLE                      

Formación de balda-kiosko fija (detalle M1 según plano C13) en frente panelado, a base de tablero DM 19 mm. re-
chapada en roble al aceite, similar al canteado del panelado. Todo según detalle planos. Medidas aprox imadas
360x 60 cms. Incluso anclaje a soporte.

MT23EAP      1,000 UD  BALDA M1                                                        188,112 188,11

MO017        6,000 HR  OFICIAL 1º CARPINTERO                                           17,509 105,05

MO058        6,000 HR  AYUDANTE CARPINTERO                                             14,733 88,40

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               381,600 7,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 389,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

07.09        Ud  M3. MOBILIARIO COMPLETO EN FRENTE DE OFICIO Y ARMARIO SUPERIOR  

Suministro y  colocación de mobiliario completo en cocina compuesto por 2.70x 0.90 m de muebles bajos con zó-
calo inferior y  2.70x .60 m de muebles altos con cornisa superior y  parteluz inferior, realizado con frentes de cocina
constituidos por tablero alistonado de madera de roble, de 19 mm de espesor, con los cantos v istos, acabados con
barniz de poliuretano; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas
tipo P3 no estructural, para utilización en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de es-
pesor, con recubrimiento melamínico acabado con papel decorativ o a elegir, impregnado con resina melamínica y
cantos termoplásticos de PVC. Incluso montaje de cajones y  baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras,
patas regulables para muebles bajos guías de cajones y  otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos
de los muebles y  tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y  otros herrajes de la serie de diseño, fijados
en los frentes de cocina. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero.
El frente de cocina de panelado de electrodomésticos y  armario superior según detalle de plano C12, elemento M3,
con partes fijas y  abatibles, incluso cajones. Incluso barra de mismo material que encimera, de dimensiones
163x 30 cm. y  canto 1.5 cm.
Se incluy e el suministro, colocación y  puesta a punto de fregadero inox . 50x 50 bajo encimera y  grifo monomando
tipo "cocina", según detalles de plano.
Incluy e: Replanteo de la posición y  de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y  niv elación de los cuerpos de
los muebles. Colocación y  fijación de bisagras y  baldas. Colocación de frentes y  cajones. Colocación de los tira-
dores en frentes y  cajones. Colocación del zócalo. Colocación de la cornisa. Colocación del parteluz. Limpieza y
retirada de restos a contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto. No
se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y  bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt32cue010x dc 1,000 m   CUERPO PARA MUEBLES DE MESA Y MOSTRADOR                 170,902 170,90

mt32cue020x dc 1,000 m   CUERPO PARA MUEBLES ALTOS                                       172,209 172,21

mt32mum120i  1,000 UD  ARMARIO A1                                                      489,090 489,09

mt32mum110i  1,000 m   FRENTE DE MADERA MACIZA PARA MUEBLES ALTOS.             570,301 570,30

mt32mum121c  1,000 HR  OFICIAL 1º CARPINTERO                                           17,509 17,51

mt32mum111c  1,000 m   CORNISA DE MADERA MACIZA PARA MUEBLES ALTOS DE
COCINA.          

141,270 141,27

mt32mum112c  1,000 m   PARTELUZ DE MADERA MACIZA PARA MUEBLES ALTOS DE
COCINA.         

112,975 112,98

mo017        8,104 HR  AYUDANTE CARPINTERO                                             14,733 119,40

mo058        8,104 HR  Ay udante carpintero.                                            17,397 140,99

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1.934,700 38,69

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.973,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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07.10        Ud  M3.ENCIMERA Y FRENTE DE OFICIO DE TABLERO ESTRATIFICADO COMPACTO

Suministro y  colocación de encimera y  frente de cocina de tablero estratificado con cantos poliméricos de 1,5mm
HPL compacto de formica color a elegir, parte inferior forrada de material neutro y  canto frontal de una sola hoja de
estratificado de 270x 62x 1.5 cm, apoy ada en los muebles bajos de cocina en la que irá encajado el fregadero. In-
cluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de
hueco, copete, embellecedor y  remates, perfectamente terminada.
Incluy e: Replanteo y  trazado en el paramento de la situación de la encimera. Colocación y  fijación de los elemen-
tos de soporte. Colocación, ajuste y  fijación de la encimera sobre los elementos soporte. Colocación del zócalo pe-
rimetral. Sellado y  masillado de encuentros.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto. No
se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt19ema010b  2,700 m   ENCIMERA Y FRENTE PARA COCINA DE TABLERO HPL
FORMICA, 62X2 CM, C

168,849 455,89

mt19ew a010i  1,000 Ud  FORMACIÓN DE HUECO EN ENCIMERA DE TABLERO.              11,996 12,00

mt19ew a020   2,700 Ud  MATERIAL AUXILIAR PARA ANCLAJE DE ENCIMERA.                 8,135 21,96

mt32w ar010   0,037 kg  SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE
PARA JUNTAS.    

7,571 0,28

mo017        0,712 HR  AYUDANTE CARPINTERO                                             14,733 10,49

mo058        0,840 HR  Ay udante carpintero.                                            17,397 14,61

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               515,200 10,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 525,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.11        Ud  M4. BALDA EN PANEL ESTRATIFICADO 160X30 CM.                     

Balda realizada en panel estratificado compacto de 1 cm de espesor. Fijaciones ocultas de acero inox idable. Di-
mensiones conforme a plano.
Incluy e: Replanteo de la posición y  de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y  niv elación de los cuerpos de
los muebles. Limpieza y  retirada de restos a contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto. No
se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y  bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

MT22EAZ      1,000 UD  BALDA M4                                                        112,867 112,87

mt32mum121c  4,000 HR  OFICIAL 1º CARPINTERO                                           17,509 70,04

mo017        4,000 HR  AYUDANTE CARPINTERO                                             14,733 58,93

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               241,800 4,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 246,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

07.12        ml  RODAPIE DM LACADO BLANCO 10X1,5 CM.                             

Rodapié de DM de dimensiones 10x 1.5cm. y  lacado en blanco, fijado al paramento mediante adhesiv o de monta-
je.

MT18RMA      1,050 m   Rodapié                                                         3,386 3,56

MT18MVA      0,050 l   Adhesiv o tipo D3                                                1,196 0,06

MO028        0,180 h   Oficial intalador pav imentos                                    17,193 3,09

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6,700 0,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 METALISTERIA Y CARTELERIA                                       
08.01        Ud  RÓTULO CON SOPORTE DE ALUMINIO LACADO PARA SEÑALIZACIÓN DE LOCAL

Suministro y  colocación de rótulo con soporte de panel composite  de aluminio lacado o anodizado, para señaliza-
ción de local, de 260x 260 mm o similar, con las letras o números troquelados o en reliev e, incluso reliev es en
braille y  graficos especiales segun proy ecto de accesibilidad.
Incluy e: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt45rsv 020c  1,000 Ud  RÓTULO DE SEÑALIZACIÓN PARA LA DENOMINACIÓN DE
LOCAL, CON SOPORT

26,336 26,34

mo080        0,105 h   AYUDANTE MONTADOR.                                              12,363 1,30

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               27,600 0,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

08.02        Ud  AMAESTRAMIENTO DE PUERTAS DE EDIFICIO CON 3 NIVELES             

Conjunto de cerraduras de seguridad y  llav es amaestradas para todo el edificio, con 3 niv eles de amaestramiento
a definir por la Propiedad en proy ecto de amaestramiento. Incluy e: suministro de los materiales y  colocacion en to-
das las carpinterias segun indicaciones de la DF y  la Propiedad.

Cerraaaa     5,000 Ud  CERRADURA DE SEGURIDAD AMAESTRADA CON 3 NIVELES Y
CON LLAVES.   

37,622 188,11

mo017        8,000 HR  AYUDANTE CARPINTERO                                             14,733 117,86

mo058        8,000 HR  Ay udante carpintero.                                            17,397 139,18

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               445,200 8,90

TOTAL PARTIDA..................................................... 454,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

08.03        Ud  ROTULO DE ACCESIBILIDAD DE 100X100 CM DE ALUMINIO               

Rotulo de accesibilidad de 100x 100 cm de aluminio fijado al soporte, con diseño segun proy ecto de accesibilidad.

mt45rsv 020cb 1,000 Ud  RÓTULO DE SEÑALIZACIÓN, CON SOPORTE DE ALUMINIO
LACADO EN COLOR 

115,124 115,12

mo017        1,034 HR  AYUDANTE CARPINTERO                                             14,733 15,23

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               130,400 2,61

TOTAL PARTIDA..................................................... 132,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.04        UD  ROTULO CORPOREO METACRILATO 260X60 CM                           

Rotulo corpóreo retroiluminado. Frente en metacrilato retroiluminado. Laterales en chapa negra.
Dimensiones conforme a planos

ROTULOILLUMI 1,000     RÓTULO RETROILUMINADO                                           1.410,837 1.410,84

mo017        1,034 HR  AYUDANTE CARPINTERO                                             14,733 15,23

MO017        5,000 HR  OFICIAL 1º CARPINTERO                                           17,509 87,55

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1.513,600 30,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.543,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.05        UD  NÚMERO DE GESTOR REALIZADO EN CONTRACHAPADO DE ROBLE            

NÚMERO DE GESTOR REALIZADO EN CONTRACHAPADO DE ROBLE. DIMENSIONES SEGUN PLANO C13

MT45RS       1,000 UD  RÓTULO GESTOR EN CONTRACHAPADO                                 56,433 56,43

mo017        1,034 HR  AYUDANTE CARPINTERO                                             14,733 15,23

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               71,700 1,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 73,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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REFORMA DE OFICINA DE AGENCIA TRIBUTARIA DE NAVARRA             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 VIDRIERIA Y VINILOS                                             
09.01        m²  MAMPARA FIJA VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 6+6 MM, SILENCE       

Suministro y  colocación de v idrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm  tipo SILENCE con
prestaciones acústicas, colocación de junquillos y  señalización de las hojas  fijado sobre carpintería oculta en sue-
lo y  techo tipo "U"  acero inox , se incluy e p.p. de cantos pulidos.
Incluy e: Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las
hojas.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proy ecto,
incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o recortes.

MT21VTS010A  1,000 M   PERFIL INOX GUIA VIDRIO                                         11,121 11,12

MT21VES010DA 1,006 M2  VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, COMPUESTO POR DOS
LUNAS DE 6 MM    

43,559 43,82

mt21v v a015a  0,290 Ud  CARTUCHO DE 310 ML DE SILICONA SINTÉTICA INCOLORA
(RENDIMIENTO A

2,874 0,83

mt21v v a021   1,000 Ud  MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACIÓN DE VIDRIOS.          0,971 0,97

mo055        0,569 h   OFICIAL 1ª CRISTALERO.                                          18,570 10,57

mo110        0,569 h   AYUDANTE CRISTALERO.                                            15,786 8,98

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               76,300 1,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 77,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.02        m²  MAMPARA FIJA VIDRIO SECURIT 10 MM, INCOLORO                     

Suministro y  colocación de v idrio de seguridad Securit 10, , clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN
12600, fijado sobre carpintería oculta en suelo y  techo tipo "U"  acero inox . con acuñado mediante calzos de apoy o
perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material sopor-
te. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.  Se incluy e p.p. de cantos puli-
dos.
Incluy e: Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las
hojas.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proy ecto,
incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o recortes.

MT21VTS010A  1,000 M   PERFIL INOX GUIA VIDRIO                                         11,121 11,12

MT21VTT010E  1,006 m2  VIDRIO TEMPLADO 10 MM                                           44,492 44,76

mt21v v a015a  0,290 Ud  CARTUCHO DE 310 ML DE SILICONA SINTÉTICA INCOLORA
(RENDIMIENTO A

2,874 0,83

mt21v v a021   1,000 Ud  MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACIÓN DE VIDRIOS.          0,971 0,97

mo055        1,025 h   OFICIAL 1ª CRISTALERO.                                          18,570 19,03

mo110        1,025 h   AYUDANTE CRISTALERO.                                            15,786 16,18

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               92,900 1,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 94,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.03        UD  VITRINA TABLÓN CORREDERA VIDRIO 3+3, INCOLORO 330X110CM         

Suministro y  colocación de v itrina corredera de v idrio de seguridad 3+3, clasificación de prestaciones 2B2, según
UNE-EN 12600, fijado sobre herrajes para v itrinas de v idrio, con cuelgue superior y  raíl inferior en acero inox ida-
ble.
Incluy e: Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las
hojas.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proy ecto,
incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o recortes.

  AFSD       1,000 UD  VITRINA 330X110                                                 451,468 451,47

mo055        4,000 h   OFICIAL 1ª CRISTALERO.                                          18,570 74,28

mo110        4,000 h   AYUDANTE CRISTALERO.                                            15,786 63,14

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               588,900 11,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 600,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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09.04        UD  PUERTA CORREDERA VIDRIO SECURIT 10 MM                           

Suministro y  colocación de puerta corredera de v idrio de seguridad Securit 10, clasificación de prestaciones 2B2,
según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería colgada de subestructura en techo tipo KLEIN o similar, en suelo y
techo de acero inox . Incluso tirador inox .  se incluy e p.p. de cantos pulidos.
Incluy e: Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las
hojas.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proy ecto,
incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o recortes.
Incluso colocación de franja de protección al impacto según criterio de CTE DB-SUA 2, formada por v inilos según
detalle C16.1 de plano C13 de carpintería en una altura de 1.20 m.

MT21VTT010E  4,004 m2  VIDRIO TEMPLADO 10 MM                                           44,492 178,15

mt21v v a015a  0,290 Ud  CARTUCHO DE 310 ML DE SILICONA SINTÉTICA INCOLORA
(RENDIMIENTO A

2,874 0,83

mt21v v a021   1,000 Ud  MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACIÓN DE VIDRIOS.          0,971 0,97

MT21VTS040A  1,000 UD  TIRADOR                                                         18,179 18,18

MT21VTS031   3,600 ML  GUIA KLEIN                                                      86,531 311,51

mo055        1,025 h   OFICIAL 1ª CRISTALERO.                                          18,570 19,03

mo110        1,025 h   AYUDANTE CRISTALERO.                                            15,786 16,18

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               544,900 10,90

TOTAL PARTIDA..................................................... 555,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.05        UD  PUERTA  PIVOTANTE VIDRIO TEMPLADO 12 MM.                        

Suministro y  montaje de puerta de v idrio templado securit 12mm incoloro, PIVOTANTE de 820X2200 mm y  12 mm
de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior. Incluso herrajes, freno y  ce-
rradura de acero inox idable, sin llav e y  maniv ela. Totalmente montada. Incluso tirador de acero inox  de 40 cm. de
longitud,  se incluy e p.p. de cantos pulidos..

MT21VTT010F  1,800 M2  VIDRIO TEMPLADO 12 MM                                           59,353 106,84

mt21v v a015a  0,290 Ud  CARTUCHO DE 310 ML DE SILICONA SINTÉTICA INCOLORA
(RENDIMIENTO A

2,874 0,83

mt21v v a021   1,000 Ud  MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACIÓN DE VIDRIOS.          0,971 0,97

MT21VTS040A  1,000 UD  TIRADOR                                                         18,179 18,18

MT21VTS030   1,000 UD  CIERRAPUERTAS                                                   142,965 142,97

mo055        2,000 h   OFICIAL 1ª CRISTALERO.                                          18,570 37,14

mo110        2,000 h   AYUDANTE CRISTALERO.                                            15,786 31,57

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               338,500 6,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 345,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

09.06        m2  ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA DE 5 MM DE ESPESOR.     

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesiv o sobre tablero de madera, re-
cibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera,  se incluy e p.p. de cantos pulidos. de 16
mm adhesiv o de contacto y  p.p. de rastreles de madera de pino flandes; construido según CTE e instrucciones del
fabricante. Medida la superficie ejecutada.

TO01500      0,204 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              14,470 2,95

TO01700      0,714 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               14,470 10,33

TO02100      0,102 h   OFICIAL 1ª                                                      14,470 1,48

KM07300      1,000 m2  TABLERO AGLOMERADO 16 MM                                        3,538 3,54

VW03100      1,000 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM                   38,521 38,52

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,422 0,84

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,230 0,23

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               57,900 1,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 59,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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09.07        M2  VINILO PROTECCION IMPACTO COLOCADO SOBRE VIDRIOS, CON DISEÑO    

Vinilo traslucido decorativ o colocado sobre v idrios, con diseño a elegir en obra. Tipo franja de protección al impac-
to según criterio de CTE DB-SUA 2, formada por v inilos según detalle C16.1 de plano C13 de carpintería en una al-
tura de 1.20 m.

dsgfds       1,000 M2  VINILO DECORATIVO TRASLUCIDO RECORTADO SEGUN
DISEÑO.            

34,537 34,54

mo055        0,397 h   OFICIAL 1ª CRISTALERO.                                          18,570 7,37

mo110        0,397 h   AYUDANTE CRISTALERO.                                            15,786 6,27

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               48,200 0,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 49,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09.08        M2  VINILO EN COLOR DECORATIVO PARA EXTERIORES COLOCADO SOBRE VIDRIO

Vinilo en color decorativ o para ex teriores colocado sobre v idrios, con diseño a elegir en obra.

dsgfdsb      1,000 M2  VINILO DECORATIVO EN COLOR RECORTADO SEGUN DISEÑO. 46,050 46,05

mo055        0,398 h   OFICIAL 1ª CRISTALERO.                                          18,570 7,39

mo110        0,398 h   AYUDANTE CRISTALERO.                                            15,786 6,28

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               59,700 1,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 60,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 PINTURA Y ACABADOS                                              
10.01        m²  APLICACIÓN DOS MANOS DE PINTURA PLÁSTICA COLOR PAREDES          

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color en paredes, acabado mate, tex tura lisa, la primera mano
diluida con un 15 a 20% de agua y  la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); so-
bre paramento interior de y eso proy ectado o placas de y eso laminado, v ertical, de hasta 3 m de altura. Incluso
plaste de interior para eliminar pequeñas imperfecciones.
Incluy e: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo y  una mano de acabado.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, con el mismo crite-
rio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la protección de los elementos del entorno que puedan v erse
afectados durante los trabajos y  la resolución de puntos singulares.

mt27pfj023a  0,060 kg  PLASTE EN POLVO DE INTERIOR DE 1,78 G/CM³ DE DENSIDAD,
COLOR BLA

2,011 0,12

mt27pir030a  0,200 l   PINTURA PLÁSTICA ECOLÓGICA PARA INTERIOR A BASE DE
COPOLÍMEROS A

4,866 0,97

mo038        0,105 h   OFICIAL 1ª PINTOR.                                              13,198 1,39

mo076        0,175 h   AYUDANTE PINTOR.                                                12,363 2,16

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               4,600 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.02        m²  APLICACIÓN DOS MANOS DE PINTURA PLÁSTICA COLOR TECHOS           

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color en techos, acabado mate, tex tura lisa, la primera mano
diluida con un 15 a 20% de agua y  la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); so-
bre paramento interior de y eso proy ectado o placas de y eso laminado, horizontal, hasta 3 m de altura. Incluso
plaste de interior para eliminar pequeñas imperfecciones.
Incluy e: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo y  una mano de acabado.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, con el mismo crite-
rio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la protección de los elementos del entorno que puedan v erse
afectados durante los trabajos y  la resolución de puntos singulares.

mt27pfj023a  0,060 kg  PLASTE EN POLVO DE INTERIOR DE 1,78 G/CM³ DE DENSIDAD,
COLOR BLA

2,011 0,12

mt27pir030a  0,200 l   PINTURA PLÁSTICA ECOLÓGICA PARA INTERIOR A BASE DE
COPOLÍMEROS A

4,866 0,97

mo038        0,132 h   OFICIAL 1ª PINTOR.                                              13,198 1,74

mo076        0,220 h   AYUDANTE PINTOR.                                                12,363 2,72

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               5,600 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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10.03        m²  APLICACIÓN DOS MANOS DE PINTURA AL SILICATO COLOR EXTERIORES    

Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color, acabado mate, tex tura lisa, la primera mano diluida
con un 15% de diluy ente a base de soluciones de silicato potásico y  emulsiones acrílicas y  la siguiente diluida con
un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,15 l/m² cada mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación re-
guladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y  emulsiones acrílicas, sobre paramento ex te-
rior de mortero.
Incluy e: Preparación, limpieza y  lijado prev io del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de
fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, con el mismo crite-
rio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la protección de los elementos del entorno que puedan v erse
afectados durante los trabajos y  la resolución de puntos singulares.

mt27pfs020b  0,097 l   IMPRIMACIÓN REGULADORA DE LA ABSORCIÓN A BASE DE
SOLUCIONES DE S

9,279 0,90

mt27psi010r  0,300 l   PINTURA PARA EXTERIOR, A BASE DE SILICATO POTÁSICO,
COLOR BLANCO

9,831 2,95

mo038        0,200 h   OFICIAL 1ª PINTOR.                                              13,198 2,64

mo076        0,200 h   AYUDANTE PINTOR.                                                12,363 2,47

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               9,000 0,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

10.04        m²  TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN ANTIGRAFFITIS PARA FACHADA

Formación de barrera protectora rev ersible antigraffitis en paramentos ex teriores de piedra natural, mediante la apli-
cación de impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja
presión, en dos manos (consumo medio: 100 g/m² cada mano) que mantiene el aspecto normal de la superficie
soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte.
Incluy e: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación de las sucesiv as manos de antigraffiti.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, con el mismo crite-
rio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, con
el mismo criterio que el soporte base.

mt27tsr030a  0,200 l   IMPREGNACIÓN INCOLORA ANTIGRAFFITI A BASE DE RESINAS
ACRÍLICAS, 

52,214 10,44

mo038        0,215 h   OFICIAL 1ª PINTOR.                                              13,198 2,84

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               13,300 0,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.05        Ud. PORTARROLLOS PORCELANA                                          

Sumistro y  colocación de portarrollos de porcelana v itrificada marca ROCA serie ONDA-PLUS o similar, incluso
p.p. de material de sujección. totalmente terminado.

MT31ABP050BC 1,000 UD  PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO                                 19,624 19,62

ML107        0,127 HR  Ay udante                                                        14,597 1,85

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               21,500 0,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

10.06        Ud  DOSIFICADOR UNIVERSAL 1L                                        

Ud. Dosificador de jabón univ ersal translucido de 1L de capacidad, en color blanco con v isor transparente, i/ p.p
de piezas de anclaje a soporte, totalmente colocado.

MT31ABP020DJA 1,000 ud  DOSIFICADOR UNIVERSAL                                           41,603 41,60

MO107        0,254 H   AYUDANTE                                                        14,597 3,71

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               45,300 0,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 46,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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10.07        Ud  SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR                                

Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inox idable, con interruptor óptico por
aprox imación de las manos con 1' de tiempo máx imo de funcionamiento.

MT31ABP120A  1,000 UD  SECAMANOS ELÉCTRICO 1600W                                       147,675 147,68

MO107        0,318 H   AYUDANTE                                                        14,597 4,64

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               152,300 3,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 155,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.08        Ud. ASIDERO INODORO-DUCHA                                           

Barra de sujeción para minusv álidos, rehabilitación y  tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con
forma de U, de acero inox idable AISI 304.

MT31ABP135G  1,000 UD  BARRA SUJECCIÓN MINUSVÁLIDOS                                    101,452 101,45

MO107        1,016 H   AYUDANTE                                                        14,597 14,83

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               116,300 2,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 118,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

10.09        Ud. ASIDERO LAVABO                                                  

Suministro y  colocaión de asidero de lav abo para discapacitados, de acero inox idable, fijación pared, incluso ele-
mentos de fijación. Totalmente terminado.

MT31ABP135G  1,000 UD  BARRA SUJECCIÓN MINUSVÁLIDOS                                    101,452 101,45

MO107        0,500 H   AYUDANTE                                                        14,597 7,30

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               108,800 2,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 110,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
11.01        UD  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

Según proy ecto anex o.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.965,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 CLIMATIZACION Y VENTILACION                                     
12.01        UD  CLIMATIZACION Y VENTILACION                                     

Según proy ecto anex o.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 57.801,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN                                    
13.01        UD  ELECTRICIDAD E ILUMINACION                                      

Según proy ecto anex o.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 55.463,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                        
14.01        UD  FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                        

Según proy ecto anex o.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.369,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS                                             
15.01        ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Según estudio de gestión de residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.745,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    
16.01        Ud  INSPECCIÓN VISUAL SOBRE UNA UNIÓN SOLDADA.                      

Inspección v isual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión soldada
en estructura metálica, para la determinación de las imperfecciones superficiales y , en ocasiones, defectos internos
de la unión, según UNE-EN ISO 17637. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluy e: Desplazamiento a obra. Realización del ensay o. Redacción de informe del resultado del ensay o realizado.
Criterio de medición de proy ecto: Ensay o a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de ensay os realizados por laboratorio acreditado según especifi-
caciones de Proy ecto.

mt49sld010   1,000 Ud  INSPECCIÓN VISUAL SOBRE UNA UNIÓN SOLDADA, SEGÚN
UNE-EN ISO 1763

97,818 97,82

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               97,800 1,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 99,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.02        Ud  ENSAYOS PARA LA MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO 

Ensay os para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y  de impacto. Ruido aéreo: en separación entre
área protegida y  de activ idad según UNE-EN ISO 140-4, en separación entre área protegida y  cualquier otra según
UNE-EN ISO 140-4, en separación entre área habitable y  cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4, en elemento
horizontal según UNE-EN ISO 140-4, en fachada según UNE-EN ISO 140-5. Ruido de impacto: en elemento hori-
zontal según UNE-EN ISO 140-7. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluy e: Desplazamiento a obra. Realización de ensay os "in situ".
Criterio de medición de proy ecto: Ensay o a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

mt49des030   1,000 Ud  DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL Y EQUIPO A OBRA PARA LA
REALIZACIÓN D

118,681 118,68

mt49ais010a  4,000 Ud  ENSAYO PARA LA MEDICIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A
RUIDO AÉREO EN

95,105 380,42

mt49ais010b  1,000 Ud  ENSAYO PARA LA MEDICIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A
RUIDO AÉREO EN

95,103 95,10

mt49ais010c  1,000 Ud  ENSAYO PARA LA MEDICIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A
RUIDO DE IMPAC

95,103 95,10

mt49ais020   1,000 Ud  INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE
AISLAMIENTO ACÚSTICO.   

142,419 142,42

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               831,700 16,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 848,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

16.03        UD  CONTROL EXTERNO PARA CERTIFICACION ENERGETICA TIPO "A"          

Ex pedición de informe de control ex terno para la Calificación Energética del Edificio, obtenida ésta según se indica
en el R. D. 235/2013 de Certificación Energética de Edificios.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 612,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.04        UD  ENSAYO DE PAVIMENTOS. RESBALADICIDAD                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 188,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

16.05        UD  ENSAYO BLOWERDOOR                                               

Ensay o Blow er Door, para medir el v olumen de infiltraciones de aire, incluy endo informe de emisión de resultados.

mt49reh020aa 1,000     Informe de resultados                                           94,056 94,06

mt49reh010cca 1,000     Ensay o Blow er Door                                              316,027 316,03

%0200        2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               410,100 8,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 418,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                               
17.01        ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Según estudio de seguridad y  salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.244,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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