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 CAPÍTULO 01 PREPARACIÓN CAMINO Y OBRAS ACCESORIAS                             
01.01 m    Reapertura cuneta con retroexcavadora, con desbroce previo        

 Apertura o repaso de cuneta y/o arcenes mediante extracción de derrumbes, caballones  
 y restos vegetales con el empleo de retroexcavadora. Se incluye desbroce con desbro-  
 zadora de brazo móvil en ambos lados de las zonas de trabajo hasta una distancia de 1  
 metro desde final del camino, con altura de trabajo de 2 m desde el suelo. Incluida parte  
 proporcional de transporte de restos cuando sea necesario a vertedero a una distancia  
 no mayor de 6 km. Forma de la cuneta trapezoidal de hasta 1,5 m de ancho en corona-  
 ción y de hasta 1 m de profundidad.  
 Cuneta 1 1.010,00 1.010,00 
 Cuneta doble 2 295,00 590,00 
  _____________________________________________________  

            1.600,00 

01.02 m²  Fresado y perfilado pavimento aglomerado asfáltico 6-8cm  
 espesor  

 Fresado del pavimento en mal estado con capa mínima de 4m y máxima de 8 cm, me-  
 diante ripado con motoniveladora o similar, posterior nivelación del terreno y perfilado pa-  
 ra la posterior dotación de áridos. Se incluye la compactación si fuera necesaria hasta  
 conseguir un proctor modificado del 95 %. Se incluye el corte con radial de las zonas de  
 entronque entre tramos.  
 Tramo 26b 34,00 3,00 
 Tramo 27 216,00 3,00 
 Tramo 28 1 112,00 3,00 336,00 
 Tramo 29 136,00 3,00 
 Tramo 30 68,00 3,00 
 Tramo 31 112,00 3,00 
 Tramo 32 1 1.190,00 3,00 3.570,00 
 Tramo 33, entronque 8 a 5 5,00 6,50 
  _____________________________________________________  

            3.906,00 

01.03 m³  Aporte de árido calizo tipo todo-uno Z40                          

 Adquisición, transporte y dotación de árido calizo tipo todo-uno Z-40 con extendido me-  
 diante motoniveladora y posterior compactado con riego, mediante compactador vibrátil  
 autopropulsado. La compactación en zonas de material removido alcanzará hasta el 95  
 % del proctor modificado.  
   
 Tramo 26b 1 34,00 0,50 0,20 3,40 
 Tramo 27 1 216,00 0,50 0,20 21,60 
 Tramo 28 1 112,00 3,00 0,10 33,60 
 Tramo 29 1 50,00 0,50 0,20 5,00 
 Tramo 34 280,00 3,00 0,10 
 Tramo 31 112,00 0,50 0,20 
 Tramo 32 1 1.190,00 4,50 0,20 1.071,00 
 Tramo 33, entronque 8 a 5 5,00 6,50 
 Apartaderos 5 2,00 6,00 0,30 18,00 
  _____________________________________________________  

            1.152,60 
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01.04 M3 Aporcado de tierras a camino desde fincas anexas                  

 Labores de aporcado de tierras para base de camino a partir de las fincas colindantes  
 hasta una altura de -25 cm de cota del camino, con hasta 1,5 m de base según las zonas,  
 hasta dejar una base de de 4 a 5 m, según altura y anchura de la cuneta existentes (has-  
 ta 6 metros anchura camino original con las cunetas). Preparación de rasante para dota-  
 ción de áridos en 20 cm. Maquinaria de retro, motoniveladora o similar. Se incluye el  
 compactado necesarios para preparación de áridos posteriores.   
 Tramo 32 1 1.190,00 1,50 0,50 892,50 
  _____________________________________________________  

            892,50 
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 CAPÍTULO 02 ASFALTOS                                                          
02.01 m2 Riego de imprimación de ligante hidrocarbonatado                  

 El ligante hidrocarbonado a base de betún fluidificado para riegos de imprimación  
 (FM100) o una emulsión especial de imprimación (EAI, ECI). La dotación de ligante será  
 de 1.500 gr/m2 de betún residual. El ligante se extenderá con equipos adecuados monta-  
 dos sobre neumáticos, pero en puntos inaccesibles se podrá emplear un equipo portátil,  
 provisto de una lanza de mano. Se incluye material, transporte, aplicación a la zona de  
 trabajo y cuantas labores sean necesarias para la correcta y completa realización de la  
 unidad de obra.  
 Tramo 26b 34,00 3,00 
 Tramo 27 216,00 3,00 
 Tramo 28 1 112,00 3,50 392,00 
 Tramo 29a 1 50,00 3,00 150,00 
 Tramo 34 1 280,00 3,50 980,00 
 Tramo 31 112,00 3,00 
 Tramo 32 1 1.190,00 3,50 4.165,00 
 Tramo 33, entronque 8 a 5 5,00 6,50 
 Apartaderos 2,00 6,00 
  _____________________________________________________  

            5.687,00 

02.02 m2 MBC 4 cm espesor con arido calizo AC 22 BIN 50/70 S CALIZA, S20  

  Formación de firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto por  
 mezcla bituminosa en caliente capa de rodadura de 4 cm de espesor formada por material  
 granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN 50/70 S según  
 UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4 con filler  
 áridos calizos, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B50/70,  sobre base  
 compactada y limpia con dotación previa de riego de imprimación. Se incluye, si fuera ne-  
 cesario, el fresado de materiales en las zonas de entronque con otras capas y/o zonas de  
 dotación para conseguir cotas continuas.  
 NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.  
 PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes  
 de la Dirección General de Carreteras.  
   
 Tramo 26b 34,00 3,00 
 Tramo 27 216,00 3,00 
 Tramo 28 1 112,00 3,50 392,00 
 Tramo 29a 1 50,00 3,00 150,00 
 Tramo 34 1 280,00 3,50 980,00 
 Tramo 3 112,00 3,00 
 Tramo 32 1 1.190,00 3,50 4.165,00 
 Tramo 33, entronque 8 a 5 5,00 6,50 
 Apartaderos 2,00 6,00 
  _____________________________________________________  

            5.687,00 

02.03 m2 Riego de adherencia de ligante hidrocarbonatado                   

 El ligante hidrocarbonado a base de betún fluidificado para riegos de adherencia  entre  
 capas bituminosas. La dotación de ligante será de 500 gr/m2 de betún residual. El ligante  
 se extenderá con equipos adecuados montados sobre neumáticos, pero en puntos inac-  
 cesibles se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. Se incluye  
 material, transporte, aplicación a la zona de trabajo y cuantas labores sean necesarias  
 para la correcta y completa realización de la unidad de obra.  
 Tramo 26b 1 34,00 3,50 119,00 
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 Tramo 27 1 216,00 3,50 756,00 
 Tramo 28 1 112,00 3,50 392,00 
 Tramo 29a 1 50,00 3,50 175,00 
 Tramo 34 1 280,00 3,50 980,00 
 Tramo 31 112,00 3,50 
 Tramo 32 1 1.190,00 3,50 4.165,00 
 Tramo 33, entronque 8 a 5 1 5,00 6,50 32,50 
 Apartaderos 2,00 6,00 
  _____________________________________________________  

            6.619,50 

02.04 m2 MBC 6 cm espesor con arido CALIZO AC 16 SURF 50/70 D CALIZA,  
 S12  

 Formación de firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto por  
 mezcla bituminosa en caliente capa de rodadura de 6 cm de espesor, formada por mate-  
 rial granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF 50/70 D  
 según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4 con  
 filler  de áridos calizos, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B50/70,  sobre  
 base compactada y limpia con dotación previa de riego de imprimación. Se incluye, si fue-  
 ra necesario, el fresado de materiales en las zonas de entronque con otras capas y/o zo-  
 nas de dotación para conseguir cotas continuas.  
 NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.  
 PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes  
 de la Dirección General de Carreteras.  
   
   
   
 Tramo 26b 1 34,00 3,50 119,00 
 Tramo 27 1 216,00 3,50 756,00 
 Tramo 28 1 112,00 3,50 392,00 
 Tramo 29a 1 50,00 3,50 175,00 
 Tramo 34 1 280,00 3,50 980,00 
 Tramo 31 112,00 3,50 
 Tramo 32 1 1.190,00 3,50 4.165,00 
 Tramo 33, entronque 8 a 5 1 5,00 6,50 32,50 
 Apartaderos 2,00 6,00 
  _____________________________________________________  

            6.619,50 
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 CAPÍTULO 03 BARRERAS Y CIERRES                                                
03.01 ud  Paso canadiense  4,5X2,5m                                         

 Paso canadiense de dimensiones 4,5x2,5m sobre tres muros de hormigón y drenaje pa-  
 ra evacuación de las aguas, incluyendo excavación de foso, estribos de apoyo de hormi-  
 gón HA-25, 5 ud de vigas IPN 220 longitudinales y 10 IPN 160 y 4 perfiles en L, 2 trans-  
 versales de 2,2 m y 2 longitudinales de 4 m. Separación entre IPN 160 de 14 cm con ba-  
 rras corrugadas de 20 mm soldadas en huecos,  con cuatro postes unidos entre si por  
 tres o cinco filas horizontales alambre o similar para evitar el paso del ganado, incluso  
 adecuación del camino lateral con instalación de puerta metálica, así como todos los me-  
 dios materiales y equipos necesarios para la completa y correcta ejecución de la unidad.  
 Con la apertura de uno de sus lados para evacuación de aguas y entrada de luz. Hie-  
 rros fijados o estructura levantable de forma conjunta, según indicaciones del promotor.  
 Muros de hormigón de 40 cm ancho y hasta 1,6 m hasta base de solera de 10 cm espe-  
 sor, con armaduras según planos.  
  ___________________________________________  
            1,00 

03.02 ud  Arreglo de barreras canadienses a base de  cierres laterales      

 Colocación de postes de madera tratada contra la podredumbre en autoclave, clase IV,  
 de 12 cm de diámetro, perfectamente anclada a solera/muros de hormigón, con la coloca-  
 ción de cinco filas de alambre de espino entre los postes de cada lado para evitar el paso  
 del ganado, y su unión a los cierres axistentes a no más de 5 m de distancia, Se incluyen  
 materiales, postes, alambres, soportes, tornillería y las labores necesarias para su coloca-  
 ción.  
  ___________________________________________  
            1,00 
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 CAPÍTULO 04 MUESTRAS LABORATORIOS                                             
04.01 Ud  Ensayo del proctor Modificado, según UNE 103501.                  

 Unidades de ensayo de compactación mediante los estudios de laboratorio homologado  
 independiente, con selección de los puntos de ensayo según las indicaciones de Direc-  
 ción de la Obra para estimación de Proctor modificado en muestras de suelos, según nor-  
 ma UNE 103 501. Emisión posterior de informes de compactación  
  ___________________________________________  
            5,00 

04.02 Ud  Toma de muestras de espesores mezclas bituminosos                 

 Toma de muestras de pavimento, con la medida de espesores y densidad del testigo  
 NLY-314, UNE 12697-36,  estudios de laboratorio homologado independiente, con selec-  
 ción de los puntos de ensayo según las indicaciones de Dirección de la Obra. Emisión de  
 informe incluido  
  ___________________________________________  
            5,00 
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 CAPÍTULO 05 APERTURA                                                          
05.01 m    Apertura de camino en tierras tipo transito, dificultad media     

 Metro lineal de apertura de camino en terreno tipo tránsito mediante bulldozer y/o exca-  
 vadora de cadenas de al menos 150 Cv de potencia, con anchura de explanada para  
 tránsito de 3,5 m de ancho y cunetas de hasta 1,5 m de ancho en coronación. Realiza-  
 ción y perfilado de taludes de desmonte y terraplén según tipo de firmes, 1/1 a 3/2. Sin  
 transporte de restos vertedero. Se incluye la eliminación o retirada de vegetación existen-  
 te, la excavación en desmonte y terraplén, la construcción de desmontes y terraplenes, el  
 perfilado del plano de la explanación de fundación e incluso el riego y compactado de la  
 de la explanación hasta alcanzar el 95% del proctor modificado. Realización de al menos  
 un apartadero cada 300 m de distancia en zonas adecuadas, acordadas con la Dirección  
 de Obras   
 Tramo APERTURA 1 280,00 280,00 
  _____________________________________________________  

            280,00 

05.02      Aporte de árido calizo tipo balastro                              

 Adquisición, transporte y dotación de árido calizo tipo todo-uno Z-40 con extendido me-  
 diante motoniveladora y posterior compactado con riego, mediante compactador vibrátil  
 autopropulsado. La compactación en zonas de material removido de más de 5 cm alcan-  
 zará hasta el 95 % del proctor modificado.  
 Tramo APERTURA 1 280,00 3,50 0,20 196,00 
  _____________________________________________________  

            196,00 

05.03 m³  Aporte de árido calizo tipo todo-uno Z40                          

 Adquisición, transporte y dotación de árido calizo tipo todo-uno Z-40 con extendido me-  
 diante motoniveladora y posterior compactado con riego, mediante compactador vibrátil  
 autopropulsado. La compactación en zonas de material removido alcanzará hasta el 95  
 % del proctor modificado.  
   
 Tramo APERTURA 1 280,00 4,00 0,20 224,00 
  _____________________________________________________  

            224,00 

05.04 m    Apertura de cuneta en pista mediante retroexcavadora              

 Apertura de cuneta sobre plataforma de camino, en terreno tipo tránsito mediante excava-  
 dora de cadenas de al menos 150 Cv de potencia, con forma triangular o trapezoidal, de  
 0,5 m de altura y de 1 a 1,5 de anchura en coronación, según tipo de materiales, con la  
 ejecución de taludes según tipo de firmes, 1/1 a 3/2. Incluso perfilado de taludes de des-  
 monte y terraplén para evitar desprendimientos posteriores, hasta una altura de 4 m des-  
 de altura rasante de camino. Sin transporte de restos vertedero  
 Tramo APERTURA 1 280,00 280,00 
  _____________________________________________________  

            280,00 
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CAPÍTULO 01 PREPARACIÓN CAMINO Y OBRAS ACCESORIAS                             
01.01 m    Reapertura cuneta con retroexcavadora, con desbroce previo        
 Apertura o repaso de cuneta y/o arcenes mediante extracción de derrumbes, caballones y restos vegetales con el  
 empleo de retroexcavadora. Se incluye desbroce con desbrozadora de brazo móvil en ambos lados de las zonas  
 de trabajo hasta una distancia de 1 metro desde final del camino, con altura de trabajo de 2 m desde el suelo. In-  
 cluida parte proporcional de transporte de restos cuando sea necesario a vertedero a una distancia no mayor de 6  
M04           0,030 h    retroexcavadora de neumáticos de más de 75Cv                     44,00 1,32 
M06           0,005 h    camión de más de 300Cv  con capacidad carga 20T                  37,00 0,19 
%003          3,000 %    costes indirectos                                                1,50 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02 m²   Fresado y perfilado pavimento aglomerado asfáltico 6-8cm espesor  
 Fresado del pavimento en mal estado con capa mínima de 4m y máxima de 8 cm, mediante ripado con motonive-  
 ladora o similar, posterior nivelación del terreno y perfilado para la posterior dotación de áridos. Se incluye la com-  
 pactación si fuera necesaria hasta conseguir un proctor modificado del 95 %. Se incluye el corte con radial de las  
M05           0,019 h    motoniveladora 131/160Cv con riper                               56,00 1,06 
M07           0,005 h    equipo de compactación: rodillo compactador y cuba de riego      50,00 0,25 
%003          3,000 %    costes indirectos                                                1,30 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.03 m³   Aporte de árido calizo tipo todo-uno Z40                          
 Adquisición, transporte y dotación de árido calizo tipo todo-uno Z-40 con extendido mediante motoniveladora y pos-  
 terior compactado con riego, mediante compactador vibrátil autopropulsado. La compactación en zonas de material  
 removido alcanzará hasta el 95 % del proctor modificado.  
P33           1,000 m³   árido calizo tipo todo-uno Z40                                   11,00 11,00 
M06           0,200 h    camión de más de 300Cv  con capacidad carga 20T                  37,00 7,40 
M05           0,020 h    motoniveladora 131/160Cv con riper                               56,00 1,12 
M07           0,100 h    equipo de compactación: rodillo compactador y cuba de riego      50,00 5,00 
%003          3,000 %    costes indirectos                                                24,50 0,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
01.04 M3   Aporcado de tierras a camino desde fincas anexas                  
 Labores de aporcado de tierras para base de camino a partir de las fincas colindantes hasta una altura de -25 cm  
 de cota del camino, con hasta 1,5 m de base según las zonas, hasta dejar una base de de 4 a 5 m, según altura y  
 anchura de la cuneta existentes (hasta 6 metros anchura camino original con las cunetas). Preparación de rasante  
 para dotación de áridos en 20 cm. Maquinaria de retro, motoniveladora o similar. Se incluye el compactado nece-  
M04           0,030 h    retroexcavadora de neumáticos de más de 75Cv                     44,00 1,32 
M05           0,030 h    motoniveladora 131/160Cv con riper                               56,00 1,68 
%003          3,000 %    costes indirectos                                                3,00 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 ASFALTOS                                                          
02.01 m2   Riego de imprimación de ligante hidrocarbonatado                  
 El ligante hidrocarbonado a base de betún fluidificado para riegos de imprimación (FM100) o una emulsión especial  
 de imprimación (EAI, ECI). La dotación de ligante será de 1.500 gr/m2 de betún residual. El ligante se extenderá  
 con equipos adecuados montados sobre neumáticos, pero en puntos inaccesibles se podrá emplear un equipo por-  
 tátil, provisto de una lanza de mano. Se incluye material, transporte, aplicación a la zona de trabajo y cuantas labo-  
P215          1,500 Kg   Emulsión bituminosa tipo ECI, aplicada con mangera o camión      0,40 0,60 
%003          3,000 %    costes indirectos                                                0,60 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.02 m2   MBC 4 cm espesor con arido calizo AC 22 BIN 50/70 S CALIZA, S20   
  Formación de firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto por mezcla bituminosa en  
 caliente capa de rodadura de 4 cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bitumi-  
 nosa en caliente AC 22 BIN 50/70 S según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para trá-  
 fico T4 con filler áridos calizos, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B50/70,  sobre base compac-  
 tada y limpia con dotación previa de riego de imprimación. Se incluye, si fuera necesario, el fresado de materiales  
 en las zonas de entronque con otras capas y/o zonas de dotación para conseguir cotas continuas.  
 NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.  
 PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de  
 Carreteras.  
PTS214        0,092 t    relleno para MBC S-20 calcareo                                   14,00 1,29 
P217          0,004 t    Betún asfáltico B50/70, según PG3                                230,00 0,92 
M1005         0,003 h    Central asfáltica continua para MBC, de 200 tn/h                 250,00 0,75 
M06           0,060 h    camión de más de 300Cv  con capacidad carga 20T                  37,00 2,22 
M1006         0,003 h    Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 Kw                       80,00 0,24 
M1007         0,003 h    Compactador tamden autopropulsado de 63 Kw, 10 Tn y 1,7 m 42,00 0,13 
M1008         0,003 h    Compactador neumáticos autopropulsado de 12/22 Tn                58,00 0,17 
%003          3,000 %    costes indirectos                                                5,70 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.03 m2   Riego de adherencia de ligante hidrocarbonatado                   
 El ligante hidrocarbonado a base de betún fluidificado para riegos de adherencia  entre capas bituminosas. La dota-  
 ción de ligante será de 500 gr/m2 de betún residual. El ligante se extenderá con equipos adecuados montados so-  
 bre neumáticos, pero en puntos inaccesibles se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano.  
 Se incluye material, transporte, aplicación a la zona de trabajo y cuantas labores sean necesarias para la correcta  
P216          0,500 Kg   Emulsión bituminosa tipo EAR-ERC aplicada con mangera o camión 0,70 0,35 
%003          3,000 %    costes indirectos                                                0,40 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.04 m2   MBC 6 cm espesor con arido CALIZO AC 16 SURF 50/70 D CALIZA, S12  
 Formación de firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto por mezcla bituminosa en ca-  
 liente capa de rodadura de 6 cm de espesor, formada por material granular para la fabricación de mezcla bitumino-  
 sa en caliente AC 16 SURF 50/70 D según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para trá-  
 fico T4 con filler  de áridos calizos, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B50/70,  sobre base com-  
 pactada y limpia con dotación previa de riego de imprimación. Se incluye, si fuera necesario, el fresado de mate-  
 riales en las zonas de entronque con otras capas y/o zonas de dotación para conseguir cotas continuas.  
 NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.  
 PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de  
 Carreteras.  
   
   
   
P218          0,138 t    relleno para MBC s12 CALIZO, según PG3                           14,00 1,93 
P217          0,006 t    Betún asfáltico B50/70, según PG3                                230,00 1,38 
M1005         0,006 h    Central asfáltica continua para MBC, de 200 tn/h                 250,00 1,50 
M06           0,070 h    camión de más de 300Cv  con capacidad carga 20T                  37,00 2,59 
M1006         0,004 h    Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 Kw                       80,00 0,32 
M1007         0,004 h    Compactador tamden autopropulsado de 63 Kw, 10 Tn y 1,7 m 42,00 0,17 
 ancho   
M1008         0,004 h    Compactador neumáticos autopropulsado de 12/22 Tn                58,00 0,23 
%003          3,000 %    costes indirectos                                                8,10 0,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 BARRERAS Y CIERRES                                                
03.01 ud   Paso canadiense  4,5X2,5m                                         
 Paso canadiense de dimensiones 4,5x2,5m sobre tres muros de hormigón y drenaje para evacuación de las  
 aguas, incluyendo excavación de foso, estribos de apoyo de hormigón HA-25, 5 ud de vigas IPN 220 longitudina-  
 les y 10 IPN 160 y 4 perfiles en L, 2 transversales de 2,2 m y 2 longitudinales de 4 m. Separación entre IPN 160  
 de 14 cm con barras corrugadas de 20 mm soldadas en huecos,  con cuatro postes unidos entre si por tres o cin-  
 co filas horizontales alambre o similar para evitar el paso del ganado, incluso adecuación del camino lateral con  
 instalación de puerta metálica, así como todos los medios materiales y equipos necesarios para la completa y co-  
 rrecta ejecución de la unidad. Con la apertura de uno de sus lados para evacuación de aguas y entrada de luz.  
 Hierros fijados o estructura levantable de forma conjunta, según indicaciones del promotor. Muros de hormigón de  
P47           5,000 u    perfil IPN 220 acero laminado UNE- EN 10025, long 2,6m           110,00 550,00 
P53           2,000 u    perfil UPN 160 acero laminado UNE-EN 10025, long 4,5m            147,00 294,00 
P55           10,000 u    perfil IPN 160 acero laminado UNE-EN 10025, long 4,5m            155,00 1.550,00 
P02005        6,000 m    Tubería PVC saneamiento 400mm                                    72,55 435,30 
P54           11,000 u    barra acero corrugado 20mm, long 4,5m                            16,00 176,00 
M04           12,000 h    retroexcavadora de neumáticos de más de 75Cv                     44,00 528,00 
P14           12,000 m³   hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central en muros y solera  90,00 1.080,00 
P52           35,000 m²   encofrado y desencofrado de hormigón en muros                    13,00 455,00 
P50           4,000 u    poste madera tratada con inserciones en hormigón, h=1,5 d=20cm   25,00 100,00 
P51           1,000 u    portillo metálico para paso de ganado, 2m anchura y una hoja     500,00 500,00 
O08           40,000 h    peon construcción                                                17,50 700,00 
%003          3,000 %    costes indirectos                                                6.368,30 191,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.559,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
03.02 ud   Arreglo de barreras canadienses a base de  cierres laterales      
 Colocación de postes de madera tratada contra la podredumbre en autoclave, clase IV, de 12 cm de diámetro, per-  
 fectamente anclada a solera/muros de hormigón, con la colocación de cinco filas de alambre de espino entre los  
 postes de cada lado para evitar el paso del ganado, y su unión a los cierres axistentes a no más de 5 m de dis-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS  
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CAPÍTULO 04 MUESTRAS LABORATORIOS                                             
04.01 Ud   Ensayo del proctor Modificado, según UNE 103501.                  
 Unidades de ensayo de compactación mediante los estudios de laboratorio homologado independiente, con selec-  
 ción de los puntos de ensayo según las indicaciones de Dirección de la Obra para estimación de Proctor modifica-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS  
04.02 Ud   Toma de muestras de espesores mezclas bituminosos                 
 Toma de muestras de pavimento, con la medida de espesores y densidad del testigo NLY-314, UNE 12697-36,   
 estudios de laboratorio homologado independiente, con selección de los puntos de ensayo según las indicaciones  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS  
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CAPÍTULO 05 APERTURA                                                          
05.01 m    Apertura de camino en tierras tipo transito, dificultad media     
 Metro lineal de apertura de camino en terreno tipo tránsito mediante bulldozer y/o excavadora de cadenas de al  
 menos 150 Cv de potencia, con anchura de explanada para tránsito de 3,5 m de ancho y cunetas de hasta 1,5 m  
 de ancho en coronación. Realización y perfilado de taludes de desmonte y terraplén según tipo de firmes, 1/1 a  
 3/2. Sin transporte de restos vertedero. Se incluye la eliminación o retirada de vegetación existente, la excavación  
 en desmonte y terraplén, la construcción de desmontes y terraplenes, el perfilado del plano de la explanación de  
 fundación e incluso el riego y compactado de la de la explanación hasta alcanzar el 95% del proctor modificado.  
 Realización de al menos un apartadero cada 300 m de distancia en zonas adecuadas, acordadas con la Dirección  
M13           0,090 h    retroexcavadora de cadenas de 150 Cv                             55,00 4,95 
MA021         0,013 h    Motoniveladora 131/160 CV                                        60,00 0,78 
MA002         0,002 h    Tractor orugas 131/150CV                                         66,46 0,13 
O02.2         0,020 h    peón forestal                                                    18,00 0,36 
MA022         0,003 h    Compactador Vibro 101/130 CV                                     45,00 0,14 
NZ2IFA0307    0,003 ud   Riego, carga/descarga, D<=25km.                                  18,21 0,05 
%003          3,000 %    costes indirectos                                                6,40 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
05.02      Aporte de árido calizo tipo balastro                              
 Adquisición, transporte y dotación de árido calizo tipo todo-uno Z-40 con extendido mediante motoniveladora y pos-  
 terior compactado con riego, mediante compactador vibrátil autopropulsado. La compactación en zonas de material  
P07031        1,000 m3   balastro                                                         18,00 18,00 
M06           0,200 h    camión de más de 300Cv  con capacidad carga 20T                  37,00 7,40 
M05           0,020 h    motoniveladora 131/160Cv con riper                               56,00 1,12 
M07           0,100 h    equipo de compactación: rodillo compactador y cuba de riego      50,00 5,00 
%003          3,000 %    costes indirectos                                                31,50 0,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.03 m³   Aporte de árido calizo tipo todo-uno Z40                          
 Adquisición, transporte y dotación de árido calizo tipo todo-uno Z-40 con extendido mediante motoniveladora y pos-  
 terior compactado con riego, mediante compactador vibrátil autopropulsado. La compactación en zonas de material  
 removido alcanzará hasta el 95 % del proctor modificado.  
P33           1,000 m³   árido calizo tipo todo-uno Z40                                   11,00 11,00 
M06           0,200 h    camión de más de 300Cv  con capacidad carga 20T                  37,00 7,40 
M05           0,020 h    motoniveladora 131/160Cv con riper                               56,00 1,12 
M07           0,100 h    equipo de compactación: rodillo compactador y cuba de riego      50,00 5,00 
%003          3,000 %    costes indirectos                                                24,50 0,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
05.04 m    Apertura de cuneta en pista mediante retroexcavadora              
 Apertura de cuneta sobre plataforma de camino, en terreno tipo tránsito mediante excavadora de cadenas de al me-  
 nos 150 Cv de potencia, con forma triangular o trapezoidal, de 0,5 m de altura y de 1 a 1,5 de anchura en corona-  
 ción, según tipo de materiales, con la ejecución de taludes según tipo de firmes, 1/1 a 3/2. Incluso perfilado de talu-  
 des de desmonte y terraplén para evitar desprendimientos posteriores, hasta una altura de 4 m desde altura rasan-  
M13           0,040 h    retroexcavadora de cadenas de 150 Cv                             55,00 2,20 
S             0,028 %    costes indirectos                                                3,00 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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 M04         86,775 h   retroexcavadora de neumáticos de más de 75Cv                44,00 3.818,10 
  ____________  
 Grupo M04 .....................  3.818,10 
 
 M05         132,441h   motoniveladora 131/160Cv con riper                           56,00 7.416,70 
  ____________  
 Grupo M05 .....................  7.416,70 
 
 M06         1.127,105h   camión de más de 300Cv  con capacidad carga 20T        37,00 41.702,89 
  ____________  
 Grupo M06 .....................  41.702,89 
 
 M07         176,790h   equipo de compactación: rodillo compactador y cuba de riego  50,00 8.839,50 
  ____________  
 Grupo M07 .....................  8.839,50 
 
 M1005      56,778 h   Central asfáltica continua para MBC, de 200 tn/h             250,00 14.194,50 
 M1006      43,539 h   Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 Kw                   80,00 3.483,12 
 M1007      43,539 h   Compactador tamden autopropulsado de 63 Kw, 10 Tn y 1,7 m42,00 1.828,64 
 ancho   
 M1008      43,539 h   Compactador neumáticos autopropulsado de 12/22 Tn          58,00 2.525,26 
  ____________  
 Grupo M10 .....................  22.031,52 
 
 M13         36,400 h   retroexcavadora de cadenas de 150 Cv                         55,00 2.002,00 
  ____________  
 Grupo M13 .....................  2.002,00 
 
 MA002     0,560 h   Tractor orugas 131/150CV                                       66,46 37,22 
 MA021     3,640 h   Motoniveladora 131/160 CV                                       60,00 218,40 
 MA022     0,840 h   Compactador Vibro 101/130 CV                                    45,00 37,80 
  ____________  
 Grupo MA0 ....................  293,42 
 
 O02.2       5,600 h   peón forestal                                                   18,00 100,80 
  ____________  
 Grupo O02 .....................  100,80 
 
 O08          40,000h   peon construcción                                               17,50 700,00 
  ____________  
 Grupo O08 .....................  700,00 
 
 P02005     6,000 m   Tubería PVC saneamiento 400mm                             72,55 435,30 
  ____________  
 Grupo P02 .....................  435,30 
 
 P07031     196,000m3 balastro                                                        18,00 3.528,00 
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  ____________  
 Grupo P07 .....................  3.528,00 
 
 P14          12,000m³  hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central en muros y solera90,00 1.080,00 
  ____________  
 Grupo P14 .....................  1.080,00 
 
 P215        8.530,500Kg  Emulsión bituminosa tipo ECI, aplicada con mangera o camión  0,40 3.412,20 
 P216        3.309,750Kg  Emulsión bituminosa tipo EAR-ERC aplicada con mangera o0,70 2.316,83 
 camión    
 P217        62,465 t   Betún asfáltico B50/70, según PG3                             230,00 14.366,95 
 P218        913,491t   relleno para MBC s12 CALIZO, según PG3                    14,00 12.788,87 
  ____________  
 Grupo P21 .....................  32.884,85 
 
 P33          1.376,600m³ árido calizo tipo todo-uno Z40                                11,00 15.142,60 
  ____________  
 Grupo P33 .....................  15.142,60 
 
 P47          5,000 u   perfil IPN 220 acero laminado UNE- EN 10025, long 2,6m        110,00 550,00 
  ____________  
 Grupo P47 .....................  550,00 
 
 P50          4,000 u   poste madera tratada con inserciones en hormigón, h=1,5 25,00 100,00 
 d=20cm    
  ____________  
 Grupo P50 .....................  100,00 
 
 P51          1,000 u   portillo metálico para paso de ganado, 2m anchura y una hoja    500,00 500,00 
  ____________  
 Grupo P51 .....................  500,00 
 
 P52          35,000m²  encofrado y desencofrado de hormigón en muros                13,00 455,00 
  ____________  
 Grupo P52 .....................  455,00 
 
 P53          2,000 u   perfil UPN 160 acero laminado UNE-EN 10025, long 4,5m       147,00 294,00 
  ____________  
 Grupo P53 .....................  294,00 
 
 P54          11,000u   barra acero corrugado 20mm, long 4,5m                         16,00 176,00 
  ____________  
 Grupo P54 .....................  176,00 
 
 P55          10,000u   perfil IPN 160 acero laminado UNE-EN 10025, long 4,5m       155,00 1.550,00 
  ____________  
 Grupo P55 .....................  1.550,00 
 
 PTS214    523,204 t   relleno para MBC S-20 calcareo                                14,00 7.324,86 
  ____________  
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 Grupo PTS .....................  7.324,86 
 
 S            7,840 %   costes indirectos                                              3,00 23,52 
  ____________  
 Grupo S   ......................  23,52 
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 CAPÍTULO 01 PREPARACIÓN CAMINO Y OBRAS ACCESORIAS                             
01.01 m    Reapertura cuneta con retroexcavadora, con desbroce previo        

 Apertura o repaso de cuneta y/o arcenes mediante extracción de derrumbes, caballones  
 y restos vegetales con el empleo de retroexcavadora. Se incluye desbroce con desbro-  
 zadora de brazo móvil en ambos lados de las zonas de trabajo hasta una distancia de 1  
 metro desde final del camino, con altura de trabajo de 2 m desde el suelo. Incluida parte  
 proporcional de transporte de restos cuando sea necesario a vertedero a una distancia  
 no mayor de 6 km. Forma de la cuneta trapezoidal de hasta 1,5 m de ancho en corona-  
 ción y de hasta 1 m de profundidad.  
 Cuneta 1 1.010,00 1.010,00 
 Cuneta doble 2 295,00 590,00 
  _____________________________________________________  

           1.600,00 1,56 2.496,00 

01.02 m²  Fresado y perfilado pavimento aglomerado asfáltico 6-8cm  
 espesor  

 Fresado del pavimento en mal estado con capa mínima de 4m y máxima de 8 cm, me-  
 diante ripado con motoniveladora o similar, posterior nivelación del terreno y perfilado pa-  
 ra la posterior dotación de áridos. Se incluye la compactación si fuera necesaria hasta  
 conseguir un proctor modificado del 95 %. Se incluye el corte con radial de las zonas de  
 entronque entre tramos.  
 Tramo 26b 34,00 3,00 
 Tramo 27 216,00 3,00 
 Tramo 28 1 112,00 3,00 336,00 
 Tramo 29 136,00 3,00 
 Tramo 30 68,00 3,00 
 Tramo 31 112,00 3,00 
 Tramo 32 1 1.190,00 3,00 3.570,00 
 Tramo 33, entronque 8 a 5 5,00 6,50 
  _____________________________________________________  

           3.906,00 1,35 5.273,10 

01.03 m³  Aporte de árido calizo tipo todo-uno Z40                          

 Adquisición, transporte y dotación de árido calizo tipo todo-uno Z-40 con extendido me-  
 diante motoniveladora y posterior compactado con riego, mediante compactador vibrátil  
 autopropulsado. La compactación en zonas de material removido alcanzará hasta el 95  
 % del proctor modificado.  
   
 Tramo 26b 1 34,00 0,50 0,20 3,40 
 Tramo 27 1 216,00 0,50 0,20 21,60 
 Tramo 28 1 112,00 3,00 0,10 33,60 
 Tramo 29 1 50,00 0,50 0,20 5,00 
 Tramo 34 280,00 3,00 0,10 
 Tramo 31 112,00 0,50 0,20 
 Tramo 32 1 1.190,00 4,50 0,20 1.071,00 
 Tramo 33, entronque 8 a 5 5,00 6,50 
 Apartaderos 5 2,00 6,00 0,30 18,00 
  _____________________________________________________  

           1.152,60 25,26 29.114,68 

01.04 M3 Aporcado de tierras a camino desde fincas anexas                  

 Labores de aporcado de tierras para base de camino a partir de las fincas colindantes  
 hasta una altura de -25 cm de cota del camino, con hasta 1,5 m de base según las zonas,  
 hasta dejar una base de de 4 a 5 m, según altura y anchura de la cuneta existentes (has-  
 ta 6 metros anchura camino original con las cunetas). Preparación de rasante para dota-  
 ción de áridos en 20 cm. Maquinaria de retro, motoniveladora o similar. Se incluye el  
 compactado necesarios para preparación de áridos posteriores.   
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 Tramo 32 1 1.190,00 1,50 0,50 892,50 
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  _____________________________________________________  

            892,50 3,09 2.757,83 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 PREPARACIÓN CAMINO Y OBRAS ACCESORIAS ...........................  39.641,61 
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 CAPÍTULO 02 ASFALTOS                                                          
02.01 m2 Riego de imprimación de ligante hidrocarbonatado                  

 El ligante hidrocarbonado a base de betún fluidificado para riegos de imprimación  
 (FM100) o una emulsión especial de imprimación (EAI, ECI). La dotación de ligante será  
 de 1.500 gr/m2 de betún residual. El ligante se extenderá con equipos adecuados monta-  
 dos sobre neumáticos, pero en puntos inaccesibles se podrá emplear un equipo portátil,  
 provisto de una lanza de mano. Se incluye material, transporte, aplicación a la zona de  
 trabajo y cuantas labores sean necesarias para la correcta y completa realización de la  
 unidad de obra.  
 Tramo 26b 34,00 3,00 
 Tramo 27 216,00 3,00 
 Tramo 28 1 112,00 3,50 392,00 
 Tramo 29a 1 50,00 3,00 150,00 
 Tramo 34 1 280,00 3,50 980,00 
 Tramo 31 112,00 3,00 
 Tramo 32 1 1.190,00 3,50 4.165,00 
 Tramo 33, entronque 8 a 5 5,00 6,50 
 Apartaderos 2,00 6,00 
  _____________________________________________________  

           5.687,00 0,62 3.525,94 

02.02 m2 MBC 4 cm espesor con arido calizo AC 22 BIN 50/70 S CALIZA, S20  

  Formación de firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto por  
 mezcla bituminosa en caliente capa de rodadura de 4 cm de espesor formada por material  
 granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN 50/70 S según  
 UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4 con filler  
 áridos calizos, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B50/70,  sobre base  
 compactada y limpia con dotación previa de riego de imprimación. Se incluye, si fuera ne-  
 cesario, el fresado de materiales en las zonas de entronque con otras capas y/o zonas de  
 dotación para conseguir cotas continuas.  
 NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.  
 PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes  
 de la Dirección General de Carreteras.  
   
 Tramo 26b 34,00 3,00 
 Tramo 27 216,00 3,00 
 Tramo 28 1 112,00 3,50 392,00 
 Tramo 29a 1 50,00 3,00 150,00 
 Tramo 34 1 280,00 3,50 980,00 
 Tramo 3 112,00 3,00 
 Tramo 32 1 1.190,00 3,50 4.165,00 
 Tramo 33, entronque 8 a 5 5,00 6,50 
 Apartaderos 2,00 6,00 
  _____________________________________________________  

           5.687,00 5,89 33.496,43 

02.03 m2 Riego de adherencia de ligante hidrocarbonatado                   

 El ligante hidrocarbonado a base de betún fluidificado para riegos de adherencia  entre  
 capas bituminosas. La dotación de ligante será de 500 gr/m2 de betún residual. El ligante  
 se extenderá con equipos adecuados montados sobre neumáticos, pero en puntos inac-  
 cesibles se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. Se incluye  
 material, transporte, aplicación a la zona de trabajo y cuantas labores sean necesarias  
 para la correcta y completa realización de la unidad de obra.  
 Tramo 26b 1 34,00 3,50 119,00 
 Tramo 27 1 216,00 3,50 756,00 
 Tramo 28 1 112,00 3,50 392,00 
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 Tramo 29a 1 50,00 3,50 175,00 



 EKILAN S.L  

 Tlf: 948 14 62 14  

 ___________________________________________________________________________________________________ 
 AZANZA: Proyecto mejora camino Muniain-Azanza, 2018             

 PRESUPUESTO GENERAL  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
 Página 6  

 Tramo 34 1 280,00 3,50 980,00 
 Tramo 31 112,00 3,50 
 Tramo 32 1 1.190,00 3,50 4.165,00 
 Tramo 33, entronque 8 a 5 1 5,00 6,50 32,50 
 Apartaderos 2,00 6,00 
  _____________________________________________________  

           6.619,50 0,36 2.383,02 

02.04 m2 MBC 6 cm espesor con arido CALIZO AC 16 SURF 50/70 D CALIZA,  
 S12  

 Formación de firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto por  
 mezcla bituminosa en caliente capa de rodadura de 6 cm de espesor, formada por mate-  
 rial granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF 50/70 D  
 según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4 con  
 filler  de áridos calizos, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B50/70,  sobre  
 base compactada y limpia con dotación previa de riego de imprimación. Se incluye, si fue-  
 ra necesario, el fresado de materiales en las zonas de entronque con otras capas y/o zo-  
 nas de dotación para conseguir cotas continuas.  
 NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.  
 PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes  
 de la Dirección General de Carreteras.  
   
   
   
 Tramo 26b 1 34,00 3,50 119,00 
 Tramo 27 1 216,00 3,50 756,00 
 Tramo 28 1 112,00 3,50 392,00 
 Tramo 29a 1 50,00 3,50 175,00 
 Tramo 34 1 280,00 3,50 980,00 
 Tramo 31 112,00 3,50 
 Tramo 32 1 1.190,00 3,50 4.165,00 
 Tramo 33, entronque 8 a 5 1 5,00 6,50 32,50 
 Apartaderos 2,00 6,00 
  _____________________________________________________  

           6.619,50 8,36 55.339,02 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ASFALTOS ............................................................................................  94.744,41 



 EKILAN S.L  

 Tlf: 948 14 62 14  

 ___________________________________________________________________________________________________ 
 AZANZA: Proyecto mejora camino Muniain-Azanza, 2018             

 PRESUPUESTO GENERAL  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
 Página 7  

 CAPÍTULO 03 BARRERAS Y CIERRES                                                
03.01 ud  Paso canadiense  4,5X2,5m                                         

 Paso canadiense de dimensiones 4,5x2,5m sobre tres muros de hormigón y drenaje pa-  
 ra evacuación de las aguas, incluyendo excavación de foso, estribos de apoyo de hormi-  
 gón HA-25, 5 ud de vigas IPN 220 longitudinales y 10 IPN 160 y 4 perfiles en L, 2 trans-  
 versales de 2,2 m y 2 longitudinales de 4 m. Separación entre IPN 160 de 14 cm con ba-  
 rras corrugadas de 20 mm soldadas en huecos,  con cuatro postes unidos entre si por  
 tres o cinco filas horizontales alambre o similar para evitar el paso del ganado, incluso  
 adecuación del camino lateral con instalación de puerta metálica, así como todos los me-  
 dios materiales y equipos necesarios para la completa y correcta ejecución de la unidad.  
 Con la apertura de uno de sus lados para evacuación de aguas y entrada de luz. Hie-  
 rros fijados o estructura levantable de forma conjunta, según indicaciones del promotor.  
 Muros de hormigón de 40 cm ancho y hasta 1,6 m hasta base de solera de 10 cm espe-  
 sor, con armaduras según planos.  
  ___________________________________________  
            1,00 6.559,35 6.559,35 

03.02 ud  Arreglo de barreras canadienses a base de  cierres laterales      

 Colocación de postes de madera tratada contra la podredumbre en autoclave, clase IV,  
 de 12 cm de diámetro, perfectamente anclada a solera/muros de hormigón, con la coloca-  
 ción de cinco filas de alambre de espino entre los postes de cada lado para evitar el paso  
 del ganado, y su unión a los cierres axistentes a no más de 5 m de distancia, Se incluyen  
 materiales, postes, alambres, soportes, tornillería y las labores necesarias para su coloca-  
 ción.  
  ___________________________________________  
            1,00 150,00 150,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 BARRERAS Y CIERRES .......................................................................  6.709,35 
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 CAPÍTULO 04 MUESTRAS LABORATORIOS                                             
04.01 Ud  Ensayo del proctor Modificado, según UNE 103501.                  

 Unidades de ensayo de compactación mediante los estudios de laboratorio homologado  
 independiente, con selección de los puntos de ensayo según las indicaciones de Direc-  
 ción de la Obra para estimación de Proctor modificado en muestras de suelos, según nor-  
 ma UNE 103 501. Emisión posterior de informes de compactación  
  ___________________________________________  
            5,00 70,00 350,00 

04.02 Ud  Toma de muestras de espesores mezclas bituminosos                 

 Toma de muestras de pavimento, con la medida de espesores y densidad del testigo  
 NLY-314, UNE 12697-36,  estudios de laboratorio homologado independiente, con selec-  
 ción de los puntos de ensayo según las indicaciones de Dirección de la Obra. Emisión de  
 informe incluido  
  ___________________________________________  
            5,00 60,00 300,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 MUESTRAS LABORATORIOS .............................................................  650,00 
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 CAPÍTULO 05 APERTURA                                                          
05.01 m    Apertura de camino en tierras tipo transito, dificultad media     

 Metro lineal de apertura de camino en terreno tipo tránsito mediante bulldozer y/o exca-  
 vadora de cadenas de al menos 150 Cv de potencia, con anchura de explanada para  
 tránsito de 3,5 m de ancho y cunetas de hasta 1,5 m de ancho en coronación. Realiza-  
 ción y perfilado de taludes de desmonte y terraplén según tipo de firmes, 1/1 a 3/2. Sin  
 transporte de restos vertedero. Se incluye la eliminación o retirada de vegetación existen-  
 te, la excavación en desmonte y terraplén, la construcción de desmontes y terraplenes, el  
 perfilado del plano de la explanación de fundación e incluso el riego y compactado de la  
 de la explanación hasta alcanzar el 95% del proctor modificado. Realización de al menos  
 un apartadero cada 300 m de distancia en zonas adecuadas, acordadas con la Dirección  
 de Obras   
 Tramo APERTURA 1 280,00 280,00 
  _____________________________________________________  

            280,00 6,60 1.848,00 

05.02      Aporte de árido calizo tipo balastro                              

 Adquisición, transporte y dotación de árido calizo tipo todo-uno Z-40 con extendido me-  
 diante motoniveladora y posterior compactado con riego, mediante compactador vibrátil  
 autopropulsado. La compactación en zonas de material removido de más de 5 cm alcan-  
 zará hasta el 95 % del proctor modificado.  
 Tramo APERTURA 1 280,00 3,50 0,20 196,00 
  _____________________________________________________  

            196,00 32,47 6.364,12 

05.03 m³  Aporte de árido calizo tipo todo-uno Z40                          

 Adquisición, transporte y dotación de árido calizo tipo todo-uno Z-40 con extendido me-  
 diante motoniveladora y posterior compactado con riego, mediante compactador vibrátil  
 autopropulsado. La compactación en zonas de material removido alcanzará hasta el 95  
 % del proctor modificado.  
   
 Tramo APERTURA 1 280,00 4,00 0,20 224,00 
  _____________________________________________________  

            224,00 25,26 5.658,24 

05.04 m    Apertura de cuneta en pista mediante retroexcavadora              

 Apertura de cuneta sobre plataforma de camino, en terreno tipo tránsito mediante excava-  
 dora de cadenas de al menos 150 Cv de potencia, con forma triangular o trapezoidal, de  
 0,5 m de altura y de 1 a 1,5 de anchura en coronación, según tipo de materiales, con la  
 ejecución de taludes según tipo de firmes, 1/1 a 3/2. Incluso perfilado de taludes de des-  
 monte y terraplén para evitar desprendimientos posteriores, hasta una altura de 4 m des-  
 de altura rasante de camino. Sin transporte de restos vertedero  
 Tramo APERTURA 1 280,00 280,00 
  _____________________________________________________  

            280,00 2,28 638,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 APERTURA ............................................................................................  14.508,76 
  ___________  

 TOTAL ..............................................................................................................................  156.254,13 
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 1  

 1 PREPARACIÓN CAMINO Y OBRAS ACCESORIAS ....................................................................  39.641,61 
 2 ASFALTOS ....................................................................................................................................  94.744,41 
 3 BARRERAS Y CIERRES ...............................................................................................................  6.709,35 
 4 MUESTRAS LABORATORIOS ......................................................................................................  650,00 
 5 APERTURA ...................................................................................................................................  14.508,76 
 156.254,13 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 
 10,00 % Gastos generales ................  15.625,41 
 6,00 % Beneficio industrial ..............  9.375,25 

  _______________________________  

 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA 181.254,79 

 21,00 % I.V.A.  38.063,51 

  __________________  

 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA 219.318,30 

 Redactores  
   

    
 Ana Ariz Argaya  Fermin Izco Cabezón   
 Ingeniero de Montes Ingeniero de Montes  
 Colegiado Nº: 2.634 Colegiado Nº: 2.407  
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 CAPITULO RESUMEN EUROS 
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 ________________________________________________________________________  

 1  

 1 PREPARACIÓN CAMINO Y OBRAS ACCESORIAS ....................................................................  39.641,61 
 2 ASFALTOS ....................................................................................................................................  94.744,41 
 3 BARRERAS Y CIERRES ...............................................................................................................  6.709,35 
 4 MUESTRAS LABORATORIOS ......................................................................................................  650,00 
 5 APERTURA ...................................................................................................................................  14.508,76 
 156.254,13 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 
 10,00 % Gastos generales ................  15.625,41 
 6,00 % Beneficio industrial ..............  9.375,25 

  _______________________________  

 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA 181.254,79 

 21,00 % I.V.A.  38.063,51 

  __________________  

 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA 219.318,30 

 HONORARIOS DE PROYECTO  
  ______________________________  

 Proyecto 2,00 % s/ P.E.C. sin IVA. .................  3.625,10 
 I.V.A. 21,00 % s/ proyecto ...........................  761,27 
  ______________________________  
 TOTAL HONORARIOS PROYECTO 4.386,37 

 Dirección de obra 3,10 % s/ P.E.C. sin IVA. .................  5.618,90 
 I.V.A. 21,00 % s/ dirección ..........................  1.179,97 

  _______________________________  
 TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN 6.798,87 

  __________________  

 TOTAL HONORARIOS 11.185,24 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL: CONTRATA Y HONORARIOS 230.503,54 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TRES  EUROS con CINCUEN-  
 TA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 Redactores  
   

    
 Ana Ariz Argaya  Fermin Izco Cabezón   
 Ingeniero de Montes Ingeniero de Montes  
 Colegiado Nº: 2.634 Colegiado Nº: 2.407  


