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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma E.T.A.P. Eguillor                                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01.01        UD  Retirada de Mobiliario                                          

Ud. Retirada de mobiliario variado, armarios empotrados, herramientas o cualquier objeto ex istente
en el área de actuación afectada por los trabajos de demolición, incluso acopio en  otra parte de la
propia planta, entrecubierta  o planta baja para posterior reutilización, o carga y  transporte a vertedero,
y  p.p. de medios aux iliares y  medidas de seguridad. Se medirá la unidad ejecutada. Todo ello según
indicaciones de la dirección facultativa.

1 1,00

1,00 213,88 213,88

01.02        UD  Corte Instalaciones                                             

UD. Corte y  desmontaje de instalaciones interiores en zona a demoler, de fontanería, electricidad, cli-
matización, ventilación, luminarias e incendios, etc. (cualquier tipo de instalación ex istente), incluso
taponado si fuese necesario (fontanería, saneamiento, incendios) incluso acopio y  almacenaje de ele-
mentos y  material aprovechable, de retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte de es-
combros a vertedero con canon del mismo y p.p de medios aux iliares y  elementos de seguridad. Se
medirá la unidad ejecutada. Todo ello según indicaciones de la dirección facultativa.

1 1,00

1,00 48,32 48,32

01.03        UD  Desmontaje Radiadores                                           

Ud. Desmontaje de radiadores, incluso conexiones a tubos, por medios manuales, incluso retirada y
acopio para posterior reutilización, o retirada de escombros, carga a contenedor y  parte proporcional
de posterior transporte a vertedero,  canon de vertido, y  p.p. de medios aux iliares y  medidas de se-
guridad y  limpieza. Se medirá la unidad ejecutada. Todo ello según indicaciones de la dirección facul-
tativa.

1 1,00

1,00 267,49 267,49

01.04        UD  Desmontaje Carpintería Interior                                 

Ud. Desmontaje de puertas interiores en distribuciones, por medios manuales o mecánicos, incluso
corte de uniones inferiores a losa y  laterales a muros ex istentes, tratamiento de dichos cortes,  inclu-
so retirada de escombros, carga a contenedor y  parte proporcional de posterior transporte a vertede-
ro,  canon de vertido, y  p.p. de medios aux iliares y  medidas de seguridad y  limpieza. Se medirá la
unidad ejecutada. Todo ello según indicaciones de la dirección facultativa.

PUERTAS 12 12,00

MAMPARAS 3 3,00

VENTANAS INTERIORES 9 9,00

24,00 15,84 380,16

01.05        UD  Desmontaje Carpintería Exterior                                 

M2. Desmontaje de carpintería exterior metálica y  v idrio, incluso anclajes a fachada, retirada de ins-
talaciones afectadas, incluso retirada de material, carga y  almacenaje para su posterior reutilización o
carga y  transporte a vertedero, y  p.p. de medios aux iliares y  medidas de seguridad. Se medirá la
unidad ejecutada. Todo ello según indicaciones de la dirección facultativa.

Alzado Norte 6 6,00

Alzado Oeste 7 7,00

Alzado Sur 10 10,00

Alzado Este 7 7,00

30,00 15,89 476,70

01.06        ML  Levantado Vierteaguas Carp. Ext                                 

ML. Corte, picado y  levantado de v ierteaguas de carpintería exterior en fachada, incluso retirada de
escombros, carga y  transporte a vertedero y   canon de vertido, limpieza y  p.p. de medios aux iliares
y medidas de seguridad. Se medirá superficie ejecutada correctamente.

Alzado Norte 5 2,00 10,00

Alzado Oeste

Alzado Sur 10 2,00 20,00

Alzado Este

30,00 15,89 476,70
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Reforma E.T.A.P. Eguillor                                       
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01.07        M2  Demolición Divisiones Interiores                                

M2. Demolición, por medios mecánicos, de muro de div isiones interiores, de cualquier espesor, in-
cluso revestimientos, instalaciones existentes, carpinterías i/ retirada de escombros a pie de carga,
almacenaje en contenedor cubierto con tela, carga y  transporte de escombros a vertedero con canon
del mismo y p.p de medios aux iliares y  elementos de seguridad y  limpieza. Medida la superficie
completamente ejecutada. Todo ello según indicaciones de la dirección facultativa.

CCM´s 1 4,75 2,80 13,30

PUERTA -1 1,80 2,10 -3,78

VENTANA -1 3,00 1,10 -3,30

LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA 1 3,50 2,80 9,80

PUERTA -1 9,00 2,10 -18,90

VENTANA -1 2,86 1,10 -3,15

SALA DE CONTROL 1 7,75 2,80 21,70

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 1 3,50 2,80 9,80

PUERTA -1 1,80 2,10 -3,78

VENTANA -1 2,86 1,10 -3,15

SALA DE DESCANSO - OFFICE 1 0,90 2,80 2,52

ALMACEN DEL LABORATORIO 1 1,30 2,80 3,64

PUERTA 1 0,80 2,10 1,68

BOTIQUIN -1 0,35 1,00 -0,35

DESPACHO SUBJEFE DE PLANTA 1 3,77 2,80 10,56

PUERTA -1 1,00 2,10 -2,10

DESPACHO JEFE DE PLANTA 1 4,85 2,80 13,58

PUERTA -1 1,00 2,10 -2,10

DESPACHO JEFES DE
LABORATORIO DE PLANTA

1 11,00 2,80 30,80

PUERTA -1 1,00 2,10 -2,10

MEDICION CONTINUA 1 11,10 2,80 31,08

PUERTA -1 1,80 2,10 -3,78

VENTANA -1 2,86 1,10 -3,15

LABORATORIO QUIMICO 1 21,10 2,80 59,08

PUERTA -1 1,80 2,10 -3,78

154,12 9,58 1.476,47

01.08        M2  Levantado de Pavimento                                          

M2. Corte, picado y  levantado de solado ex istente, con medios manuales, corte de bordes con sie-
rra circular, incluso retirada de escombros, carga y  transporte a vertedero y   canon de vertido, lim-
pieza y  p.p. de medios aux iliares y  medidas de seguridad. Se medirá superficie ejecutada correcta-
mente.

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 1 81,10 81,10

ALMACEN DEL LABORATORIO 1 16,21 16,21

BOTIQUIN 1 4,00 4,00

DESPACHO JEFE DE PLANTA 1 29,51 29,51

DESPACHO JEFES DE
LABORATORIO DE PLANTA

1 29,51 29,51

MEDICION CONTINUA 1 30,95 30,95

LABORATORIO QUIMICO 1 113,66 113,66

CIRCULACIONES 1 146,20 146,20

451,14 3,80 1.714,33

01.09        M2  Demolición Fachada                                              

m2. Demolición, por medios mecánicos, de cierre de fachada de cualquier espesor, realizado en fá-
brica de ladrillo, incluso revestimientos de mortero, instalaciones ex istentes, i/ retirada de escombros
a pie de carga, almacenaje en contenedor cubierto con tela, carga y  transporte de escombros a ver-
tedero con canon del mismo y p.p de medios aux iliares y  elementos de seguridad y  limpieza. Medi-
da la superficie completamente ejecutada. Todo ello según indicaciones de la dirección facultativa.

Zona Planta Baja 1 4,66 4,80 22,37

22,37 19,22 429,95
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.10        M2  Demolición Falso techo                                          

M2. Desmontaje de falso techo ex istente, incluso anclaje a techo, incluso retirada de material, carga
y almacenaje para su posterior reutilización o carga y  transporte a vertedero, y  p.p. de medios aux i-
liares y  medidas de seguridad. Se medirá la superficie ejecutada. Todo ello según indicaciones de la
dirección facultativa.

SALA DE REUNIONES 1 31,20 31,20

CCM´s 1 47,80 47,80

LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA 1 35,24 35,24

SALA DE CONTROL 1 61,46 61,46

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 1 13,23 13,23

SALA DE DESCANSO - OFFICE 1 21,28 21,28

ALMACEN DEL LABORATORIO 1 16,21 16,21

BOTIQUIN 1 4,00 4,00

DESPACHO SUBJEFE DE PLANTA 1 22,90 22,90

DESPACHO JEFE DE PLANTA 1 29,51 29,51

DESPACHO JEFES DE
LABORATORIO DE PLANTA

1 29,51 29,51

MEDICION CONTINUA 1 30,95 30,95

LABORATORIO QUIMICO 1 113,66 113,66

CUARTO DE SERVIDORES
(INTEGRADO EN CONTROL)

1 12,84 12,84

CIRCULACIONES 1 146,20 146,20

615,99 3,16 1.946,53

01.11        M2  Picado de Revestimientos Muro                                   

M2. Demolición, por medios mecánicos, de revestimientos interiores en muro de mortero o alicata-
dos,  i/  retirada de escombros a pie de carga, almacenaje en contenedor cubierto con tela, carga y
transporte de escombros a vertedero con canon del mismo y p.p de medios aux iliares y  elementos
de seguridad y  limpieza. Medida la superficie completamente ejecutada. Todo ello según indicaciones
de la dirección facultativa.

LAB. QUÍMICO (P.1ª) 1 28,52 2,65 75,58

75,58 4,23 319,70

01.12        UD  Perforaciones en Cubierta                                       

Ud. Picado y  perforación en techo de entrecubierta, para paso de todos los conductos de ventilación
o climatización de entrecubierta a exterior, de dimensiones necesarias para paso de los conductos,
incluso retirada, acopio y  reposicón de teja afectada, retirada de material, carga y  transporte a verte-
dero, y  p.p. de medios aux iliares y  medidas de seguridad. Se incluyen levantes perimetrales de la-
drillo como sujeción si fuesen necesarios. Se medirá una unidad para todas las perforaciones nece-
sarias. Todo ello según indicaciones de la dirección facultativa.

1 1,00

1,00 321,05 321,05

01.13        UD  Perforaciones en forjado y apertura de huecos en conejeros      

Ud. Picado y  perforación en forjado ex istente, para paso de todos los conductos de planta 1ª a bajo-
cubierta y  de planta 1ª a planta baja, y  apertura de huecos en conejeros de entrecubierta para paso
de instalaciones,  de dimensiones necesarias para paso de los conductos, incluso retirada de mate-
rial, carga y  transporte a vertedero, y  p.p. de medios aux iliares y  medidas de seguridad. Se inclu-
yen refuerzos si fuesen necesarios. Se medirá una unidad para todas las perforaciones necesarias.
Todo ello según indicaciones de la dirección facultativa.

1 1,00

1,00 856,13 856,13

01.14        M2  Rasgado Hueco de fachada                                        

M2. Demolición, por medios mecánicos, de entrepaño de fachada como apertura de huecos y forma-
ción de puertas de acceso a escalera exterior de emergencia, de cualquier espesor y dimensión, re-
alizado en fábrica de ladrillo, incluso revestimientos de mortero, instalaciones ex istentes, i/ retirada de
escombros a pie de carga, almacenaje en contenedor cubierto con tela, carga y  transporte de escom-
bros a vertedero con canon del mismo y p.p de medios aux iliares y  elementos de seguridad y lim-
pieza. Medida la unidad completamente ejecutada. Todo ello según indicaciones de la dirección facul-
tativa.

Puerta PE1 1 1,20 2,10 2,52

15 de junio de 2020 Página 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma E.T.A.P. Eguillor                                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 2,50 1,00 5,00

Hueco Ventilación Bajo Cub. 2 4,00 2,00 16,00

Ventana V2 1 1,71 1,71 2,92

23,54 21,30 501,40

01.15        M2  Picado de Solera                                                

M2. Corte, picado y  levantado de acera, aglomerado asfaltico y solera exterior y  sub-base de zaho-
rras con un espesor medio total de 30 cm. cms con medios mecánicos o manuales, corte de bordes
con sierra circular, incluso retirada de escombros, carga y  transporte a vertedero y  canon de vertido,
limpieza diaria de suciedad en calzada provocada por el movimiento de tierras durante la ejecución
del trabajo y  p.p. de medios aux iliares y  medidas de seguridad. Se medirá superficie ejecutada co-
rrectamente.

Escalera + area de instalaciones 1 16,00 2,70 43,20

43,20 16,00 691,20

01.16        UD  Excavación de tierras cimentación                               

M3. Excavación de tierras en pozos y  zanjas de cimentación hasta cota de terreno resistente según
memoria de estructura, incluso 10 cms. en este, realizada por medios manuales, en terrenos de con-
sistencia dura según las características indicadas en estudio geotécnico, rasanteado horizontal y lim-
pieza de fondo de excavación de pozo y zanja a las cotas prev istas en proyecto, incluso excesos,
desprendimientos, refinos, entibaciones, apeos y  agotamientos si fuera necesario, nivelación, sin in-
cluir carga y  transporte de tierras a vertedero con canon de vertido (valorado en capítulo gestión de
resíduos), incluso limpieza diaria de suciedad en calzada provocada por el paso de maquinaria y  ca-
miones durante la duración del trabajo, herramientas y  medios aux iliares. Medición: Medida de sec-
ción teórica por profundidad estimada en proyecto proyecto.

8 1,00 1,00 1,00 8,00

8,00 31,89 255,12

01.17        ML  Levantado Bordillo                                              

M2. Corte, picado y  levantado de bordillo ex istente, con medios mecánicos o manuales, corte de
bordes con sierra circular, incluso retirada de escombros, y  almacenaje para su posterior reutiliza-
ción, carga y  transporte a vertedero y  canon de vertido, limpieza diaria de suciedad en calzada pro-
vocada por el movimiento de tierras durante la ejecución del trabajo y  p.p. de medios aux iliares y
medidas de seguridad. Se medirá longitud ejecutada correctamente.

1 11,50 11,50

11,50 15,89 182,74

01.18        Ud  Retirada de aislamiento y cierre de huecos existentes           

Ud.Retirada de aislamiento y  cierre de huecos ex istentes en bajo cubierta y  forjado, mediante nervo-
metal capa de compresión de hormigón armado y p.p. de medios aux iliares y  medidas de seguridad
y limpieza. Se medirá la unidad ejecutada. Todo ello según indicaciones de la dirección facultativa.

1 1,00

1,00 740,44 740,44

01.19        M3  Hormigón Limpieza                                               

M3. Hormigón en masa HM-20-B-30-IIa elaborado en central, cemento CEM-II-S de limpieza y /o
relleno en pozos y  zanjas como base de zapatas aisladas y  corridas para v igas riostras, mínimo 10
cms. en cualquier caso, consistencia blanda, cono Abrams 6- 9, incluso vertido, apisonado, achique
de agua, nivelado y  v ibrado si fuera necesario, prev ia esmerada limpieza y  rasanteo del fondo de la
excavación, Según notas prev ias Presentación prev ia de documentación, muestras y  aprobación
del material por parte de la dirección facultativa.

8 1,00 1,00 0,10 0,80

0,80 85,40 68,32

01.20        M3  Hormigón Zapata                                                 

M3. Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas de muros incluso
armadura con acero B 500 S con cuantía aprox imada de 50 kg/m3, según planos, encofrado y  de-
sencofrado en caso de ser necesario, vertido con camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado, inclu-
so acero de arranques, mermas, regado del soporte, juntas constructivas y  de dilatación, nivelación,
achicado de agua si fuera necesario, alambre de atar, separadores, calces, mechinales, colocación
de armadura, huecos para paso de conducciones y  p.p. de medios aux iliares. Según normas
NTE-CPE, EME y EHE. Medido el volumen teórico.
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2 2,50 1,00 5,00

8,00 160,09 1.280,72

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................... 12.647,35
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CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA                                                     

02.01        M2  Tabique Cartón-Yeso (T1)                                        

M2. Tabique autoportante de distribuciones interiores (12,5+12,5/70/12,5+12,5) formado por:
- Canal superior e inferior de 72 mm y Montantes de 70 mm., sistema pladur. Separación entre mon-
tantes 400 mm.
- Dos Placas de cartón-yeso tipo Pladur N de espesor 12,5 mm. a cada lado de la subestructura.
- Aislamiento de lana de roca tipo Alpharock E 225 de Rockwool o similar de 45 cm. de anchura y
70 mm. de espesor.
- Junta acústica del sistema colocada en encuentros inferiores y  superiores con forjados, en encuen-
tros laterales con pilares.
- Pasta para juntas, tornillería autoperforande de acero, cinta para juntas y  guardav ivos reforzadas.
Anchura total del tabique terminado 130 mm.
Se incluye p.p. de montantes reforzados, montantes telescópicas, soportes para instalaciones, para
refuerzo en sujección de radiadores, sanitarios, mecanismos, etc. Se incluye igualmente chapa entre
montantes, de acero galvanizado de 1,0 mm. de espesor para refuerzo en zonas de cuadros eléctri-
cos, sanitarios, radiadores, mobiliario etc. Todo ello con piezas del sistema.
Incluso replanteo, nivelación, realización de mochetas en huecos y  remates, encintado de juntas, es-
quinas y  rincones, ejecución de encuentros con techo o falsos techos, recibido de canalizaciones y
cajas para mecanismos, lucido de juntas y  tornillería (en esquinas de pilares se lucirán totalmente las
placas para ev itar regruesos al colocar la cinta tipo guardav ivos), colocación y  nivelación de premar-
cos de carpintería de huecos totalmente instalados, aplomados y  recibidos a trasdós de fachada y  a
tabiquería.  y  limpieza, totalmente terminado y  listo para pintar o decorar. con p.p. de medios aux ilia-
res y  elementos de seguridad. Según detalle planos.
Calidad de terminación Q3 según especificaciones del sistema.
Medición a cinta corrida sin deducción de huecos.
Se certificará un 30%  a la colocación de la subestructura+ 1ª placa, un 30%  a la colocación del ais-
lamiento+2ª placa, y  un 40%  una vez finalizado el lucido.

DESPACHOS 1 6,13 2,80 17,16

LABORATORIO MICROB. 1 12,50 2,80 35,00

CABEZAL MAMPARAS 1 40,00 0,40 16,00

68,16 40,20 2.740,03

02.02        M2  Tabique Cartón-Yeso (T1A)                                       

M2. Tabique autoportante de distribuciones interiores (12,5+12,5/70/15) formado por:
- Canal superior e inferior de 72 mm y Montantes de 70 mm., sistema pladur. Separación entre mon-
tantes 400 mm.
- Dos Placas de cartón-yeso tipo Pladur N de espesor 12,5 mm en una cara y  15 hidrofugoen otra
cara.
- Aislamiento de lana de roca tipo Alpharock E 225 de Rockwool o similar de 45 cm. de anchura y
70 mm. de espesor.
- Junta acústica del sistema colocada en encuentros inferiores y  superiores con forjados, en encuen-
tros laterales con pilares.
- Pasta para juntas, tornillería autoperforande de acero, cinta para juntas y  guardav ivos reforzadas.
Anchura total del tabique terminado 130 mm.
Se incluye p.p. de montantes reforzados, montantes telescópicas, soportes para instalaciones, para
refuerzo en sujección de radiadores, sanitarios, mecanismos, etc. Se incluye igualmente chapa entre
montantes, de acero galvanizado de 1,0 mm. de espesor para refuerzo en zonas de cuadros eléctri-
cos, sanitarios, radiadores, mobiliario etc. Todo ello con piezas del sistema.
Incluso replanteo, nivelación, realización de mochetas en huecos y  remates, encintado de juntas, es-
quinas y  rincones, ejecución de encuentros con techo o falsos techos, recibido de canalizaciones y
cajas para mecanismos, lucido de juntas y  tornillería (en esquinas de pilares se lucirán totalmente las
placas para ev itar regruesos al colocar la cinta tipo guardav ivos), colocación y  nivelación de premar-
cos de carpintería de huecos totalmente instalados, aplomados y  recibidos a trasdós de fachada y  a
tabiquería.  y  limpieza, totalmente terminado y  listo para pintar o decorar. con p.p. de medios aux ilia-
res y  elementos de seguridad. Según detalle planos.
Calidad de terminación Q3 según especificaciones del sistema.
Medición a cinta corrida sin deducción de huecos.
Se certificará un 30%  a la colocación de la subestructura+ 1ª placa, un 30%  a la colocación del ais-
lamiento+2ª placa, y  un 40%  una vez finalizado el lucido.

LABORATORIOS 1 7,66 2,80 21,45

1 19,90 2,80 55,72

77,17 39,00 3.009,63
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02.03        M2  Tabique Cartón-Yeso (T2)(T2A)                                   

M2. Tabique autoportante de distribuciones interiores (12,5+12,5/70/15+15) formado por:
- Canal superior e inferior de 72 mm y Montantes de 70 mm., sistema pladur. Separación entre mon-
tantes 400 mm.
- Dos Placas de cartón-yeso tipo Pladur N de espesor 12,5 mm en una cara y 15 foc en otra cara.
- Aislamiento de lana de roca tipo Alpharock E 225 de Rockwool o similar de 45 cm. de anchura y
70 mm. de espesor.
- Junta acústica del sistema colocada en encuentros inferiores y  superiores con forjados, en encuen-
tros laterales con pilares.
- Pasta para juntas, tornillería autoperforande de acero, cinta para juntas y  guardav ivos reforzadas.
Anchura total del tabique terminado 130 mm.
Se incluye p.p. de montantes reforzados, montantes telescópicas, soportes para instalaciones, para
refuerzo en sujección de radiadores, sanitarios, mecanismos, etc. Se incluye igualmente chapa entre
montantes, de acero galvanizado de 1,0 mm. de espesor para refuerzo en zonas de cuadros eléctri-
cos, sanitarios, radiadores, mobiliario etc. Todo ello con piezas del sistema.
Incluso replanteo, nivelación, realización de mochetas en huecos y  remates, encintado de juntas, es-
quinas y  rincones, ejecución de encuentros con techo o falsos techos, recibido de canalizaciones y
cajas para mecanismos, lucido de juntas y  tornillería (en esquinas de pilares se lucirán totalmente las
placas para ev itar regruesos al colocar la cinta tipo guardav ivos), colocación y  nivelación de premar-
cos de carpintería de huecos totalmente instalados, aplomados y  recibidos a trasdós de fachada y  a
tabiquería.  y  limpieza, totalmente terminado y  listo para pintar o decorar. con p.p. de medios aux ilia-
res y  elementos de seguridad. Según detalle planos.
Calidad de terminación Q3 según especificaciones del sistema.
Medición a cinta corrida sin deducción de huecos.
Se certificará un 30%  a la colocación de la subestructura+ 1ª placa, un 30%  a la colocación del ais-
lamiento+2ª placa, y  un 40%  una vez finalizado el lucido.

ALMACÉN LAB (T2) 1 4,76 2,80 13,33

CUARTO ELECTR (T2) 1 4,70 2,80 13,16

SERVIDORES (T2) 1 15,26 2,80 42,73

OFICINA PAISAJE (T2A) 1 7,65 2,80 21,42

MEDICIÓN A JUSTIFICAR 1 4,00 2,80 11,20

101,84 45,10 4.592,98

02.04        M2  Trasdosado Cartón-Yeso Fachada (M2)                             

M2. Trasdosado autoportante de fachada (19/70) formado por:
- Canal superior e inferior de 72 mm y Montantes de 70 mm., sistema pladur. Separación entre mon-
tantes 400 mm.
- Lámina paravapor.
- Dos Placas de cartón-yeso tipo Pladur N de espesor 19 mm.
- Aislamiento de lana de roca tipo Alpharock E 225 de Rockwool o similar de 45 cm. de anchura y
70 mm. de espesor.
- Junta acústica del sistema colocada en encuentros inferiores y  superiores con forjados, en encuen-
tros laterales con pilares.
- Pasta para juntas, tornillería autoperforande de acero, cinta para juntas y  guardav ivos reforzadas.
Anchura total del tabique terminado 100 mm.
Se incluye p.p. de montantes reforzados, montantes telescópicas, soportes para instalaciones, para
refuerzo en sujección de radiadores, sanitarios, mecanismos, etc. Se incluye igualmente chapa entre
montantes, de acero galvanizado de 1,0 mm. de espesor para refuerzo en zonas de cuadros eléctri-
cos, sanitarios, radiadores, mobiliario etc. Todo ello con piezas del sistema.
Incluso replanteo, nivelación, realización de mochetas en huecos y  remates, encintado de juntas, es-
quinas y  rincones, ejecución de encuentros con techo o falsos techos, recibido de canalizaciones y
cajas para mecanismos, lucido de juntas y  tornillería (en esquinas de pilares se lucirán totalmente las
placas para ev itar regruesos al colocar la cinta tipo guardav ivos), colocación y  nivelación de premar-
cos de carpintería de huecos totalmente instalados, aplomados y  recibidos a trasdós de fachada y  a
tabiquería.  y  limpieza, totalmente terminado y  listo para pintar o decorar. con p.p. de medios aux ilia-
res y  elementos de seguridad. Según detalle planos.
Calidad de terminación Q3 según especificaciones del sistema.
Medición a cinta corrida sin deducción de huecos.
Se certificará un 30%  a la colocación de la subestructura+ 1ª placa, un 30%  a la colocación del ais-
lamiento+2ª placa, y  un 40%  una vez finalizado el lucido.

FACHADA SUR 1 11,37 2,80 31,84

FACHADA NORTE 1 14,47 2,80 40,52
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72,36 39,10 2.829,28

02.05        M2  Trasdosado Cartón-Yeso Fachada (M2A)                            

M2. Trasdosado autoportante de fachada (19/70) formado por:
- Canal superior e inferior de 72 mm y Montantes de 70 mm., sistema pladur. Separación entre mon-
tantes 400 mm.
- Lámina paravapor.
- Dos Placas de cartón-yeso tipo Pladur N de espesor 15 mm. HIDRÓFUGO
- Aislamiento de lana de roca tipo Alpharock E 225 de Rockwool o similar de 45 cm. de anchura y
70 mm. de espesor.
- Junta acústica del sistema colocada en encuentros inferiores y  superiores con forjados, en encuen-
tros laterales con pilares.
- Pasta para juntas, tornillería autoperforande de acero, cinta para juntas y  guardav ivos reforzadas.
Anchura total del tabique terminado 100 mm.
Se incluye p.p. de montantes reforzados, montantes telescópicas, soportes para instalaciones, para
refuerzo en sujección de radiadores, sanitarios, mecanismos, etc. Se incluye igualmente chapa entre
montantes, de acero galvanizado de 1,0 mm. de espesor para refuerzo en zonas de cuadros eléctri-
cos, sanitarios, radiadores, mobiliario etc. Todo ello con piezas del sistema.
Incluso replanteo, nivelación, realización de mochetas en huecos y  remates, encintado de juntas, es-
quinas y  rincones, ejecución de encuentros con techo o falsos techos, recibido de canalizaciones y
cajas para mecanismos, lucido de juntas y  tornillería (en esquinas de pilares se lucirán totalmente las
placas para ev itar regruesos al colocar la cinta tipo guardav ivos), colocación y  nivelación de premar-
cos de carpintería de huecos totalmente instalados, aplomados y  recibidos a trasdós de fachada y  a
tabiquería.  y  limpieza, totalmente terminado y  listo para pintar o decorar. con p.p. de medios aux ilia-
res y  elementos de seguridad. Según detalle planos.
Calidad de terminación Q3 según especificaciones del sistema.
Medición a cinta corrida sin deducción de huecos.
Se certificará un 30%  a la colocación de la subestructura+ 1ª placa, un 30%  a la colocación del ais-
lamiento+2ª placa, y  un 40%  una vez finalizado el lucido.

FACHADA SUR 1 27,50 2,80 77,00

FACHADA ESTE 1 4,74 2,80 13,27

90,27 34,80 3.141,40

02.06        M2  Trasdosado Cartón-Yeso Interiores (TR1)(TR2)                    

M2. Trasdosado autoportante de fachada (19/70) formado por:
- Canal superior e inferior de 72 mm y Montantes de 70 mm., sistema pladur. Separación entre mon-
tantes 400 mm.
- Lámina paravapor.
- Dos Placas de cartón-yeso tipo Pladur N de espesor 19 mm.
- Aislamiento de lana de roca tipo Alpharock E 225 de Rockwool o similar de 45 cm. de anchura y
70 mm. de espesor.
- Junta acústica del sistema colocada en encuentros inferiores y  superiores con forjados, en encuen-
tros laterales con pilares.
- Pasta para juntas, tornillería autoperforande de acero, cinta para juntas y  guardav ivos reforzadas.
Anchura total del tabique terminado 100 mm.
Se incluye p.p. de montantes reforzados, montantes telescópicas, soportes para instalaciones, para
refuerzo en sujección de radiadores, sanitarios, mecanismos, etc. Se incluye igualmente chapa entre
montantes, de acero galvanizado de 1,0 mm. de espesor para refuerzo en zonas de cuadros eléctri-
cos, sanitarios, radiadores, mobiliario etc. Todo ello con piezas del sistema.
Incluso replanteo, nivelación, realización de mochetas en huecos y  remates, encintado de juntas, es-
quinas y  rincones, ejecución de encuentros con techo o falsos techos, recibido de canalizaciones y
cajas para mecanismos, lucido de juntas y  tornillería (en esquinas de pilares se lucirán totalmente las
placas para ev itar regruesos al colocar la cinta tipo guardav ivos), colocación y  nivelación de premar-
cos de carpintería de huecos totalmente instalados, aplomados y  recibidos a trasdós de fachada y  a
tabiquería.  y  limpieza, totalmente terminado y  listo para pintar o decorar. con p.p. de medios aux ilia-
res y  elementos de seguridad. Según detalle planos.
Calidad de terminación Q3 según especificaciones del sistema.
Medición a cinta corrida sin deducción de huecos.
Se certificará un 30%  a la colocación de la subestructura+ 1ª placa, un 30%  a la colocación del ais-
lamiento+2ª placa, y  un 40%  una vez finalizado el lucido.

ESCALERA (TR1) 1 4,87 2,80 13,64

CCM´s (TR1) 1 19,20 2,80 53,76

CIRCULACIONES (TR2) 1 13,05 2,80 36,54

103,94 35,80 3.721,05
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02.07        M2  Trasdosado Cartón-Yeso Interiores (TR2A)                        

M2. Trasdosado autoportante  (19/70) formado por:
- Canal superior e inferior de 72 mm y Montantes de 70 mm., sistema pladur. Separación entre mon-
tantes 400 mm.
- Lámina paravapor.
- Dos Placas de cartón-yeso tipo Pladur N de espesor 19 mm.
- Aislamiento de lana de roca tipo Alpharock E 225 de Rockwool o similar de 45 cm. de anchura y
70 mm. de espesor.
- Junta acústica del sistema colocada en encuentros inferiores y  superiores con forjados, en encuen-
tros laterales con pilares.
- Pasta para juntas, tornillería autoperforande de acero, cinta para juntas y  guardav ivos reforzadas.
Anchura total del tabique terminado 100 mm.
Se incluye p.p. de montantes reforzados, montantes telescópicas, soportes para instalaciones, para
refuerzo en sujección de radiadores, sanitarios, mecanismos, etc. Se incluye igualmente chapa entre
montantes, de acero galvanizado de 1,0 mm. de espesor para refuerzo en zonas de cuadros eléctri-
cos, sanitarios, radiadores, mobiliario etc. Todo ello con piezas del sistema.
Incluso replanteo, nivelación, realización de mochetas en huecos y  remates, encintado de juntas, es-
quinas y  rincones, ejecución de encuentros con techo o falsos techos, recibido de canalizaciones y
cajas para mecanismos, lucido de juntas y  tornillería (en esquinas de pilares se lucirán totalmente las
placas para ev itar regruesos al colocar la cinta tipo guardav ivos), colocación y  nivelación de premar-
cos de carpintería de huecos totalmente instalados, aplomados y  recibidos a trasdós de fachada y  a
tabiquería.  y  limpieza, totalmente terminado y  listo para pintar o decorar. con p.p. de medios aux ilia-
res y  elementos de seguridad. Según detalle planos.
Calidad de terminación Q3 según especificaciones del sistema.
Medición a cinta corrida sin deducción de huecos.
Se certificará un 30%  a la colocación de la subestructura+ 1ª placa, un 30%  a la colocación del ais-
lamiento+2ª placa, y  un 40%  una vez finalizado el lucido.

ESCALERA 1 7,83 2,80 21,92

21,92 35,80 784,74

02.08        M2  Suplemento por colocación Placa Hidrófuga                       

M2.Incremento (Suplemento) por sustitución de placa de pladur metal de 1,5 mm de espesor a pladur
con terminación WR hidrófuga del mismo espesor en interior de baños y  aseos. El rejuntado se reali-
zará con pasta del sistema específica para el tipo de placa. Medida la superficie de proyecto sin de-
ducir huecos.

OFICINA PAISAJE (T2A) 1 7,65 2,80 21,42

21,42 2,75 58,91

02.09        M2  Suplemento por colocación Lámina Paravapor                      

M2.Incremento (Suplemento) por colocación de lamina paravapor.  Medida la superficie de proyecto
sin deducir huecos.

CIRCULACIONES (TR2) 1 13,05 2,80 36,54

PUERTAS -1 0,90 2,10 -1,89

VENTANAS -1 11,30 1,15 -13,00

21,65 5,70 123,41
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02.10        M2  Falso techo Cartón-Yeso                                         

M2. Falso techo continuo suspendido de pladur N o similar mediante:
Suministro y  montaje de falso techo PYL de pladur "T.C. suspendido M-46/S35/400 1XWA-13 LM"
de la casa PLADUR o similar, con estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada continuos
en forma de "C", de 46 mm. de alto cada 400 mm, debidamente suspendidos del forjado con sus-
pensiones tipo "abrazaderas" S-35 y  varilla roscada D= 6 mm, y  encajados en perfil perimetral de
48 mm. , fijado mecánicamente en todo el perímetro de la estancia. Placa de pladur N de 12.5 mm.
atornillada la estructura de perfiles. P.p de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, cortes, cajea-
dos, fijaciones, foseados, remates, recibido de luminarias, encuentros, juntas estancas /acústicas en
su perímetro y  entre perfiles, cintas y  pasta de juntas, encintado de juntas, terminado con calidad Q3
para pintar o revestir, etc. Según UNE EN 520. Montaje según manual de ATEDY y requisitos del
CTE-DB. Totalmente acabado y listo para imprimar y  decorar. Se incluye formación de fajas perime-
trales para techo modular.
- Incluidas creación de fosas perimetrales para sistemas de extracción de aire.
- I/pp costos indirectos, medios aux iliares y  medidas de seguridad. Todo ello según condicionado ge-
neral de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y  del fabri-
cante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y aprobación de suministro por
parte de la dirección facultativa.
- Medición: Largo x  ancho, teórico de planos de proyecto en proyección con deducción de huecos.
Se certificará con la unidad documentada: 100%  de lo ejecutado correctamente con encintado, trata-
do de juntas y  recibido y  tapado de pasos de instalaciones.

PLANTA 1ª

EXPOSICIÓN

SALA DE REUNIONES 1 30,94 30,94

ARCHIVO - ALMACEN

CUARTO DE LIMPIEZA

CCM´s 1 33,96 33,96

SALA DE EXPLOTACIÓN 1 14,34 14,34

SALA DE CONTROL 1 25,49 25,49

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 1 74,14 74,14

SALA DE DESCANSO - OFFICE 1 21,28 21,28

ALMACEN DEL LABORATORIO 1 8,84 8,84

BOTIQUIN 1 3,86 3,86

VESTUARIO DE MUJERES

VESTUARIO ADAPTADO

ASEO VISITAS FEMENINO

ASEO VISITAS MASCULINO

DESPACHO JEFE MANTENIMIENTO 1 12,62 12,62

DESPACHO JEFE DE E.T.A.P. 1 12,62 12,62

OFICINA PAISAJE CALIDAD 1 13,10 13,10

MEDICION CONTINUA 1 5,60 5,60

LABORATORIO QUIMICO 1 82,70 82,70

CUARTO DE SERVIDORES
(INTEGRADO EN CONTROL)

1 6,27 6,27

ALMACÉN/ARCHIVO 1 4,82 4,82

RECEPCIÓN 1 22,63 22,63

CUADRO ELECTRICO 1 5,01 5,01

CIRCULACIONES 1 13,45 13,45

391,67 24,00 9.400,08
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02.11        M2  Falso techo Modular Desmontable                                 

M2. Falso techo desmontable tipo ULTIMA+ OP de Armstrong mediante:
Suministro y  montaje de falso prefabricado desmontable formado por un sistema de suspensión tipo
Prelude 24 XL2/TL2  revestida su cara v ista con lámina prelacada en color blanco de 20 mm., que-
dando apoyada una placa tipo ULTIMA+OP TEGULAR con borde rebajado, en acabado blanco li-
so, formato 60x60 cm, 60x120 cm y 60x150 cm. P.p de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornille-
ría, cortes, cajeados, fijaciones, remates, recibido de luminarias, encuentros,
- I/pp costos indirectos, medios aux iliares y  medidas de seguridad. Todo ello según condicionado ge-
neral de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y  del fabri-
cante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y aprobación de suministro por
parte de la dirección facultativa.
- Medición: Largo x  ancho, teórico de planos de proyecto en proyección con deducción de huecos.
Se certificará con la unidad documentada: 100%  de lo ejecutado correctamente con encintado, trata-
do de juntas y  recibido y  tapado de pasos de instalaciones.

CCM´s 1 14,04 14,04

SALA DE EXPLOTACIÓN 1 11,52 11,52

SALA DE CONTROL 1 11,52 11,52

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 1 18,72 18,72

DESPACHO JEFE MANTENIMIENTO 1 10,08 10,08

DESPACHO JEFE DE E.T.A.P. 1 10,08 10,08

OFICINA PAISAJE CALIDAD 1 14,40 14,40

MEDICION CONTINUA 1 4,86 4,86

LABORATORIO QUIMICO 1 80,06 80,06

CIRCULACIONES 1 93,80 93,80

269,08 37,18 10.004,39

02.12        M2  Falso techo con Aislamiento P.Baja                              

M2 Suministro y  montaje de techo continuo formado por una estructura de chapa de acero galvaniza-
da formada por Perfiles Continuos en forma de peine ranurado PH-45, separados entre ellos 900
mm. y  suspendidos del forjado por medio de horquillas especiales y varilla roscada, enrastrelado
con caiTil TC-4 7 clipado cada 400 mm. a las cuales se atornilla una placa Pladur tipo N de 13 mm.
de espesor. Parte proporcional de anclajes, tornillería, pastas y  encintado de juntas. m2 - Suministro
y tendido de manta en lana mineral tipo URSA MRK40 (Lambda 0.040 w/mK) de 140 mm. de espe-
sor, recubierta a una cara con pepe! kfrat, apoyada sobre falso techo como refuerzo de aislamiento
térmico.

1 810,00 1,00 810,00

810,00 27,60 22.356,00

02.13        ML  Tabica Cartón-Yeso                                              

Ml. Tabica de falso techo de yeso laminado mediante:
Suministro y  colocación de tabica de falso techo PYL de pladur, (N) colgado del forjado y según
condicionado de pladur.  P.p de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, cortes, cajeados, fija-
ciones, foseados, remates, recibido de luminarias, encuentros, juntas estancas /acústicas en su perí-
metro y  entre perfiles, cintas y  pasta de juntas, encintado de juntas, terminado con calidad Q3 para
pintar o revestir, etc. Según UNE EN 520. Montaje según manual de ATEDY y requisitos del
CTE-DB. Totalmente acabado y listo para imprimar y  decorar.
- I/pp costos indirectos, medios aux iliares y  medidas de seguridad. Todo ello según condicionado ge-
neral de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y  del fabri-
cante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y aprobación de suministro por
parte de la dirección facultativa.
- Medición: Largo x  ancho, teórico de planos de proyecto en proyección con deducción de huecos.
Se certificará con la unidad documentada: 100%  de lo ejecutado correctamente con encintado, trata-
do de juntas y  recibido y  tapado de pasos de instalaciones.

v igas v ertical 2 9,55 0,20 3,82

2 7,28 0,20 2,91

1 2,44 0,20 0,49

1 6,67 0,20 1,33

1 9,61 0,20 1,92

10,47 18,24 190,97
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02.14        M2  Guarnecido de Yeso                                              

M2. Cargado y  lucido con yeso Mecaplaster o similar, proyectado a máquina, en trasdosados de fa-
chada y  en techos, incluso malla de fibra de v idrio Stiflex  I-850 (Raltec S.A.) en encuentros de es-
tructura con paredes de ladrillo y  entre paredes de distinto formato, aplicada sobre la 1ª capa en fres-
co y  cubierta con la segunda, sin clavarla. Guardavivos metálicos galvanizados, colocados en es-
quinas de tabiques tradicionales, ala ancha y  de 2,50 m. de longitud. Medida la superficie de proyec-
to deduciendo huecos.

SALA DE REUNIONES 1 30,94 30,94

CCM´s 1 33,96 33,96

SALA DE EXPLOTACIÓN 1 14,34 14,34

SALA DE CONTROL 1 25,49 25,49

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 1 74,14 74,14

SALA DE DESCANSO - OFFICE 1 21,28 21,28

ALMACEN DEL LABORATORIO 1 8,84 8,84

BOTIQUIN 1 3,86 3,86

DESPACHO JEFE MANTENIMIENTO 1 12,62 12,62

DESPACHO JEFE DE E.T.A.P. 1 12,62 12,62

OFICINA PAISAJE CALIDAD 1 13,10 13,10

MEDICION CONTINUA 1 5,60 5,60

LABORATORIO QUIMICO 1 82,70 82,70

CUARTO DE SERVIDORES
(INTEGRADO EN CONTROL)

1 6,27 6,27

ALMACÉN/ARCHIVO 1 4,82 4,82

RECEPCIÓN 1 22,63 22,63

CUADRO ELECTRICO 1 5,01 5,01

CIRCULACIONES 1 13,45 13,45

391,67 7,40 2.898,36

02.15        M2  Mortero Aislante Aleros                                         

M2. ENfoscado maestreado de mortero aislante tipo PROPAM TERM50, con 1,50 cm. de espesor,
con maestras cada 1,50 mts, o dos por paño verticales y  horizontales, incluso colocación de malla
para revocos de PVC en pasos de estructura con solapes de 20 cm a cada lado, y  en encuentro
con pilares con 20 cm de margen a cada lado. i/preparación y  humedecido de soporte, limpieza, re-
gado, p.p. de medios aux iliares y  cualquier tipo de remate, s/NTE-RPE-8. incluso p.p. de andamios
necesarios y  limpieza final, con p.p. de medios aux iliares y  elementos de seguridad. Medida la su-
perficie de proyecto en proyección deduciendo huecos, por lo que estarán incluidas la p.p de moche-
tas. No se miden mochetas. Incluso andamios y  medios aux iliares necesarios.

2 50,73 0,49 49,72

49,72 11,82 587,69

02.16        UD  Recibido carpintería interior                                   

Ud. Recibido y  colocación de cercos interiores a fábrica de ladrillo u hormigón, recibiendo los pre-
marcos de madera a fábrica mediante clavos de 100 mm (4 mínimo en cada lado) alojados en la guia
del ladrillo y  clavados al premarco, y premarcos metálicos mediante anclaje de zarpas a fábrica y
macizado de la unión. Medida la superficie de fuera a afuera del premarco.
No se considera la medición de carpinterías en partticiones de yeso laminado al haberse realizado
medición a cinta corrida en concepto de recibido de premarcos.

Puerta P1 1 1,00

Puerta P2 2 2,00

Puerta P3 1 1,00

Puerta P4 2 2,00

Puerta EI1 2 2,00

Puerta EI2 1 1,00

Puerta EI3 1 1,00

10,00 8,98 89,80

02.17        UD  Recibido carpintería exterior                                   

Ud. Colocación y  recibido de carpinteria exterior de puertas o premarcos sobre fábrica de ladrillo u
hormigón, incluyendo la realización de los siguientes trabajos; descarga, apilado esmerado en lugar
adecuado, distribución, nivelación, aplomado, sujección, recibido con mortero y  espuma de poliureta-
no, quedando totalmente fijos y  estancos al paso del aire y  del agua. El resto de marcos directamen-
te sobre la fábrica de ladrillo que corresponda. Medida la superficie del hueco de proyecto.
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2 2,50 1,00 5,00

Puerta PE2 1 1,00

Ventanas  V1 15 15,00

Ventanas V2 1 1,00

Ventanas V3 4 4,00

Ventanas V4 6 6,00

28,00 13,91 389,48

02.18        UD  Formación de Chimenea                                           

Ud. Formación de chimenea de cubierta desde suelo de entrecubierta a coronación exterior median-
te:
- CIerre mediante levante de 1/2 Asta de ladrillo macizo de dimensiones 24x11.5x10 cm., con me-
nos del 45%  de perforación en tabla, recibido con mortero de cemento II-Z /35A y arena 1/6 con
plastificante, con relleno completo de juntas verticales y  horizontales, trabazón en encuentros de to-
das las hiladas,
-Raseo maestreado y  lucido de mortero de cemento M-4 H y  II-Z/35A y arena de río 1/6, con 15
mm. de espesor y  grueso uniforme
I/pp costos indirectos, medios aux iliares y  medidas de seguridad. Todo ello según condicionado ge-
neral de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y  del fabri-
cante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y aprobación de suministro por
parte de la dirección facultativa.
 incluso parte proporcional de replanteo, aplomado, andamios, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza. Con p.p. de medios auxiliares y  elementos de seguridad. Según CTE_DB_SE-FL,
Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 186,12 186,12

02.19        ML  Impermeabilización Chimenea                                     

ML. Suministro y  colocación de banda impermeabilizante autoadhesiva, tipo Wakaflex,  de 0,28m de
ancho de desarrollo, compuesta por malla articulada de aluminio integrada entre dos capas de polisi-
butileno y  finalizada con revestimiento impermeable epoxidico, con tiras de adhesivo de butilo en su
parte trasera.
Meidción por longitud del elemento en su colocación final-.

20 20,00

20,00 18,57 371,40

02.20        ML  Sellados carpinterías y otros                                   

Ml. Sellado de juntas entre obra de fábrica y  alfeizar y /o embocadura de hueco con  carpinteria en
general, mediante producto de base acrilica tipo Sikasil-N, color a decidir, prev ia limpieza y  prepara-
cion del soporte.
Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la
Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y
aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios aux ilia-
res y  medidas de seguridad.
Medición: Longitud teórica de proyecto. Se certificará con la unidad documentada: 100%  de lo ejecu-
tado correctamente.

Prev isión 75 75,00

75,00 5,54 415,50
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02.21        M2  Fachada Sate                                                    

M2. Suministro y  aplicación de sistema de Aislamiento Térmico por el exterior, mediante sistema
REDArt con lana de roca ROCKSATE DUO PLUS de Rockwool. Consistente en aislamiento a ba-
se de paneles de lana de roca RockSate Dúo Plus, de doble densidad (70kg/m3 la cara interior, 120
kg/m3 la cara exterior), coeficiente de conductiv idad térmica 0.035w/mk, de dimensiones 60 x 120
cm y 100 mm de espesor; formado por: - perfiles de arranque en aluminio, montado con material de
fijación sobre muro de fachada. - pegado de paneles RocSate Dúo Plus en 100mm de espesor sobre
fachada, RockSate Contorno 30mm en mochetas y  dinteles de ventanas. El pegado se realizará con
mortero REDArt Adhesivo siguiendo las recomedaciones del fabricante. - Colocación de refuerzos
en esquinas con perfil de esquina, formación de goterones con perfil antigoteo; peffil de conexión para
ventanas; listón con armadura para perfil de arranque; refuerzos del sistema en ventanas y  ángulos
según recomendaciones del fabricante y  detalles de proyecto. - Colocación de espigas STR U 2G
de 135mm embutidas en el panel y  recubiertas con arandela de lana de roca, a razón de 6uds/m2. -
Colocación de malla de refuerzo REDArt malla estándar, de fibra de v idrio alcalirresistente con sola-
pes de 10cm entre mallas. - Capa de refuerzo y  endurecimiento con mortero REDArt capa Base de
3mm de espesor aplicado con llana dentada de acero inox idable con paso de 10mm, acabado alisa-
do manual o mecánico para una perfecta planimetría del sistema. - Imprimación tapaporos y  puente
de unión REDArt imprimación para Silicato aplicada a rodillo. - Acabado final con aplicación de revo-
que REDArt Acabado Silicato textura 1.5mm; revoque en capa fina, espesor aprox imado 1.5mm, de
aplicación manual y  fratasado; con base de silicatos, transpirable, hidrófugo y resistente a la sucie-
dad; Colores a elegir de la carta Renart gama C1. Combinando diferentes colores en fachada y  en
mochetas, a decidir por la direccion facultativa.
Incluso desmontaje y  montaje posterior de bajantes, prev io ajuste de las mismas y  entronque con el
canalón.
Incluso remates lineales de chapa de aluminio lacada según detalles de Documentación Gráfica.
Instalación de andamio, incluso ,uministro, montaje, desmontaje y  alquiler durante la ejecución de la
obra, de torre de andamio tubular homologado con plataformas de escalera en todos sus pisos, sir-
v iendo de acceso a la cubierta.
Medida la superficie realmente ejecutada, sin descontar huecos.

Fachada Norte 1 51,01 3,40 173,43

Fachada Sur 1 51,01 3,40 173,43

Fachada Este 1 20,69 3,40 70,35

Fachada Oeste 1 20,69 3,40 70,35

487,56 65,23 31.803,54

02.22        M2  Cubierta Panel Sandwich 1100 Pur                                

Cubierta formada por panel nervado de chapa de acero modelo Delfos 1100 PUR de Europerfil, de
espesor 60 mm., formado por dos chapas: 0,5 mm en la cara exterior y  0,4 mm en la cara interior,
con inyección de alma aislante de espuma de poliisocianurato (PIR) de densidad media de 40 Kg/m2
con clasificación al fuego B,s2, d0 según las Euroclases, color a decidir por DF, con cubre-juntas de
0,7 mm. altura del perfil con tapajuntas 95 mm. ancho 1100 mm. incluso tornillos autorroscantes, pie-
zas especiales de sujeción y  arandelas con junta de neopreno, cortes solapes, descarnado de poliu-
retano en junta, sellado, incluso medios de elevación y  seguridad y  p.p de limpieza y  retirada de em-
balajes a contenedores. Medido la superficie en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de
1m2 . Totalmente terminado. La medición de la cubierta incluye las juntas entre paneles en el sentido
de la pendiente, que se realizarán cortando la chapa inferior del panel superior en 225 mm y retirando
el aislamiento en esa zona, de forma que la chapa superior solape sobre el panel inferior. En la junta
se colocarán 3 juntas de butilo para garantizar la estanqueidad. Según detalles de los planos.
Incluido canalón de borde y  bajante interior para evacuar aguas a urbanización exterior.

1 4,60 2,30 10,58

10,58 36,15 382,47

02.23        UD  Ayudas albañ.fontanería y saneamiento                           

Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalacio-
nes de Fontanería y  Saneamiento, consistente en apertura y  cierre de rozas, pasos de muros y  forja-
dos (Atención no se pueden perforar elementos estructurales. Siempre se consultará y  se solicitará
aprobación de la DF), media caña con mortero de cemento bajo y  s/ tubería, recibido de soportes y
valvulería con mortero de cemento en div isiones. Todas las tomas de agua y  desagües quedarán
perfectamete fijadas y  ancladas a la tabiquería realizándose con accesorios propios de la casa de su-
ministro del tubo. Cargas y  descargas, medios de elevación y acopios,  etc. i/porcentaje estimado
para pequeño material, medios aux iliares y  elementos de seguridad. Se certificará un porcentaje igual
al porcentaje del capítulo de fontanería y  saneamiento ejecutado.

1 1,00
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1,00 139,59 139,59

02.24        UD  Ayudas albañ.electricidad                                       

Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalacio-
nes de Electricidad, consistente en apertura y  cierre de rozas, recibido de éstas, pasos de muros y
forjados (Atención no se pueden perforar elementos estructurales. Siempre se consultará y  se solici-
tará aprobación de la DF), recibido de cajas de registro y  mecanismos con mortero sobre fábrica de
ladrillo. Todas las cajas eléctricas, cuadros y cualquier elemento quedarán perfectamete fijadas y  an-
cladas a la tabiquería. realizándose con accesorios propios del sistema pladur., Cargas y  descargas,
medios de elevación y  acopios,  etc. i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares
y elementos de seguridad. Se certificará un porcentaje igual al porcentaje del capítulo de electricidad
ejecutado.

1 1,00

1,00 372,23 372,23

02.25        UD  Ayudas albañ.telecom.                                           

Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalacio-
nes de Telecomunicaciones, consistente en apertura y  cierre de rozas, recibido de éstas, pasos de
muros y forjados (Atención no se pueden perforar elementos estructurales. Siempre se consultará y
se solicitará aprobación de la DF), recibido de cajas de registro y  mecanismos con mortero sobre fá-
brica de ladrillo. Todas las cajas eléctricas, cuadros y  cualquier elemento quedarán perfectamete fija-
das y  ancladas a la tabiquería. realizándose con accesorios propios del sistema pladur., Cargas y
descargas, medios de elevación y  acopios,  etc. i/porcentaje estimado para pequeño material, me-
dios aux iliares y  elementos de seguridad. Se certificará un porcentaje igual al porcentaje del capítulo
de telecomunicaciones ejecutado.

1 1,00

1,00 139,59 139,59

02.26        UD  Ayudas albañ Climatización/Ventilación                          

Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalacio-
nes de climatización y  ventilación, consistente en apertura y  cierre de rozas, recibido de éstas, pa-
sos de muros y  forjados (Atención no se pueden perforar elementos estructurales. Siempre se con-
sultará y  se solicitará aprobación de la DF), recibido de cajas de registro y  valvulería con mortero
sobre fábrica de ladrillo, etc..Todas los elemenyos elementos quedarán perfectamete fijadas y  ancla-
das a la tabiquería. i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares y  elementos de
seguridad. Se certificará un porcentaje igual al porcentaje del capítulo de activ idad clasificada ejecuta-
do.

1 1,00

1,00 1.675,04 1.675,04

02.27        ML  Cinta Estanqueidad Carpintería Cara Exterior                    

Suministro y  colocación de encintado por el interior y  exterior para hermeticidad, por el interior con
cinta Siga-fentrim o similar con una Sd de 20 m., por el exterior cinta Siga-fentrim o similar con una
Sd de 2 m. Totalmente instalado i/ medios aux iliares y  costes indirectos. Colocado según instruccio-
nes del fabricante.

V1 30 2,00 60,00

30 1,15 34,50

V2 2 1,71 3,42

2 1,87 3,74

V3 8 2,35 18,80

8 0,56 4,48

V4 12 4,75 57,00

12 0,56 6,72

V5 2 0,65 1,30

2 1,35 2,70

PE1 2 1,20 2,40

2 2,55 5,10

VE1 2 1,00 2,00

2 2,55 5,10

207,26 11,60 2.404,22
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02.28        ML  Cinta Estanqueidad Carpintería Cara Interior                    

Suministro y  colocación de encintado por el interior y  exterior para hermeticidad, por el interior con
cinta Siga-fentrim o similar con una Sd de 20 m., por el exterior cinta Siga-fentrim o similar con una
Sd de 2 m. Totalmente instalado i/ medios aux iliares y  costes indirectos. Colocado según instruccio-
nes del fabricante.

V1 30 2,00 60,00

30 1,15 34,50

V2 2 1,71 3,42

2 1,87 3,74

V3 8 2,35 18,80

8 0,56 4,48

V4 12 4,75 57,00

12 0,56 6,72

V5 2 0,65 1,30

2 1,35 2,70

PE1 2 1,20 2,40

2 2,55 5,10

VE1 2 1,00 2,00

2 2,55 5,10

207,26 10,60 2.196,96

02.29        ML  Cinta Estanqueidad Encuentro Horizontal-Vertical                

Suministro y  colocacion de membrana de impermeabilidad al aire y  al vapor de agua,  interna y  ex-
terna, marca SIGA, modelo FENTRIM BLANCA 100mm con biadhesivo. i/ preparacion y  limpieza
del soporte, e imprimacion de la superficie con SIGA Dockskin. Totalmente instalado i/ medios aux i-
liares y  costes indirectos. Colocado según instrucciones del fabricante.

Pared-Suelo 1 140,00 140,00

Pared-Techo 1 140,00 140,00

280,00 8,70 2.436,00

02.30        ML  Cinta Estanqueidad Acometidas Instalaciones                     

Ud de sellado de estanqueidad al aire de acometidas de instalaciones a oficinas fontanería, calefac-
ción,  electricidad y  telecomunicaciones) o de posibles zonas en baños y  cocinas de zonas con rotu-
ras de la línea de estanqueidad en las tomas de los sanitarios, según las indicaciones de la memoria
del proyecto, mediante cinta de alto rendimiento hermética adhesiva tipo RISSAN 60 de SIGA. To-
talmente instalado i/ medios aux iliares y  costes indirectos. Colocado según instrucciones del fabri-
cante.

Climatización-Ventilación 1 20,00 20,00

Electricidad-Telecomunicaciones 1 5,00 5,00

Saneamiento 1 5,00 5,00

Fontanería 1 5,00 5,00

35,00 14,70 514,50

02.31        m2  Adaptación de techos existentes                                 

Adaptación de techos ex istentes de cualtquier tipo, techos desmontables, cartón yeso, etc...para co-
locación de intalaciones y  cualquier tipo de actuación en ellos.

SALA DE USOS MULTIPLES 1 30,00 30,00

VESTUARIOS 1 15,00 15,00

45,00 7,44 334,80

TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 110.290,16
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CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS                                     

03.01        M2  Pavimento Gres Porcelánico                                      

M2. Pavimento de gres porcelánico mediante:
Suministro y  colocación de pav imento de grés porcelánico de 60x60 cms.,tipo ARGENTA CORE,
recibido y  colocado con cemento cola especial para colocación sobre solera silicie seca, de elevada
deformabilidad y  adherencia y ligero a base de cemento, PCI PERICOL EXTRA/FLEXMORTEL de
BASF, (con justificante de compra), color entonado con la cerámica a decidir por la DF,  incluso jun-
ta dilatación perimetral contra la lámina EEPS y sellado de la misma con masilla neutra anti-moho
con el alicatado, cortes a máquina en paso de tubos, enlechado, limpieza etc., segun NTE-RSB, así
como replanteo según instrucciones de la Dirección Facultativa. Comienzo del trabajo al eje de la ho-
ja de la puerta. Para la colocación del pav imento cerámico la solera ha de estar fraguada y  con me-
nos de 2%  de humedad.
Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la
Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y
aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios aux ilia-
res y  medidas de seguridad.
Incluso reparación de capa de solera una vez levantada el pav imento ex istente.
Medición: Superficie teórico de planos de proyecto en proyección deduciendo huecos. Se certificará
con la unidad documentada: 100%  de M2 ejecutado correctamente.

SALA DE REUNIONES 1 30,94 30,94

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 1 18,50 18,50

SALA DE DESCANSO - OFFICE 1 21,28 21,28

ALMACEN DEL LABORATORIO 1 8,84 8,84

BOTIQUIN 1 3,86 3,86

DESPACHO JEFE DE E.T.A.P. 1 22,62 22,62

OFICINA PAISAJE CALIDAD 1 27,38 27,38

MEDICION CONTINUA 1 10,45 10,45

LABORATORIO QUIMICO 1 167,86 167,86

ALMACÉN/ARCHIVO 1 4,82 4,82

CUADRO ELECTRICO 1 5,07 5,07

CIRCULACIONES 1 107,23 107,23

428,85 52,07 22.330,22

03.02        M2  Pavimento Tecnico Vinilico                                      

M2 Suministro y  colocación de pavimento v inílico heterogéneo acústico autoportante modelo iD
SQUARE de TARKETT,o equivalente. En Losetas y  Lamas ( en formato de 50 x  50 cm. , 66 x  66
cm. y  25 x  100 cm. Según modelos). Con un espesor de 4,5 mm. , capa de uso 0,80 mm y un pe-
so de 5.195 gr/m2, clasificación 34 según norma EN-ISO 10874 y Tipo I según norma EN ISO
10582 y Grupo T según norma EN 651. Gracias a su exclusiva protección de superficie TopClean
XP™, no precisa decapado ni encerado de por v ida, con elevada resistencia a las manchas y  pro-
ductos químicos como yodo y  eosina. Absorcion a ruidos de impacto ÄLw 15 Db según norma EN
ISO 10140-3 / EN ISO 717-2 y  mejora acustica Ln,e,w < 75 dB - Class B según norma NF S
31-074. Exento de Ftalatos y  Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningún tipo de resi-
duos peligrosos. Antiestático permanente de acuerdo con la norma EN 1815, con clasificación de re-
acción al fuego Bfl S1 según norma EN-ISO 13501-1. Deformación residual =<0,20 mm. según nor-
ma EN ISO 24343- 1 y  estabilidad dimensional =<0,10%  de acuerdo con la norma EN ISO 23999.
Clase 2 al deslizamiento según norma UNE-ENV12633 y R9 según la norma DIN 51130. Presenta
un total emisiones COV = < 10 mg (tras 28 días) de acuerdo con la norma ISO 16000-6 y  una soli-
dez de colores => 6 según la norma EN- ISO 105-B02. 100%  reciclable. Su instalación se realizara
con fijador antideslizante recomendado por TARKETT, sobre suelo técnico o solera plana, sana y  se-
ca con un grado de humedad inferior al 3% .Garantia 10 años.

CCM´s 1 47,94 47,94

SALA DE EXPLOTACIÓN 1 25,86 25,86

SALA DE CONTROL 1 37,04 37,04

CUARTO DE SERVIDORES
(INTEGRADO EN CONTROL)

1 6,27 6,27

RECEPCIÓN 1 22,63 22,63

139,74 37,08 5.181,56
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03.03        M2  Alicatado Cerámica                                              

M2. Alicatado de áreas interiores
Suministro y  colocación de alicatado cerámico rectificado 60x30 blanco mate, similar a ex istente, co-
locado con cemento cola especial para cartón-yeso de elevada deformabilidad y  adherencia y  ligero
a base de cemento, PCI PERICOL EXTRA/FLEXMORTEL de BASF o similar, áridos seleciona-
dos y  resinas especiales elastificantes, incluso cortes ajustados a mecanismos de elecricidad y  pa-
satubos a máquina ajustados a desagües, tomas de fontanería, y  tomas de radiadores, colocación de
cantoneras de aluminio lacado en esquinas, enlechado, limpieza, etc. así como replanteo según ins-
trucciones de la Dirección Facultativa y  según NTE-RPA.
Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la
Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y
aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios aux ilia-
res y  medidas de seguridad.
Medición: Largo x  alto, teórico de planos de proyecto en proyección deduciendo huecos. Se certifi-
cará con la unidad documentada: 100%  de M2 ejecutado correctamente.

MEDICIÓN CONTINUA 1 13,78 2,50 34,45

A DEDUCIR (EI1) -1 0,90 2,40 -2,16

LABORATORIO QUÍMICO 1 64,41 2,50 161,03

A DEDUCIR (V1) -5 1,00 2,00 -10,00

A DEDUCIR (P2) -1 1,50 2,40 -3,60

179,72 28,01 5.033,96

03.04        M2  Revestimiento Panel Fenólico                                    

M2. Suministro, montaje y  colocación de empanelado con revestimiento tipo compacto fenólico tipo
Trespa Meteon o similar, con las especificaciones de cumplimiento del CTE, con uniones dejando
una entrecalle de aproximada de 3 mm, anclado mediante sujeciones ocultas a base de puntas cla-
vadas a rastreles y  fijación con sistema SIKATACK, según las cotas, medidas, secciones, despie-
ces y  disposiciones de los planos, colocado todo ello, prev ia muestra completa aprobada por la DF
en paramentos verticales y  horizontales, incluyendo formación de batientes para hojas de paso, he-
rrajes ocultos, colocación de todos los remates, formación de huecos para las instalaciones, lumina-
rias, conductos, etc. p.p. de cortes, despuntes, remates, completo, incluso enrastrelado 30x30 de
DM, hasta buscar la cota deseada, separados 40 cms tanto en vertical como en horizontal, perfil de
remate donde se precise de chapa de acero inox idable, canteados con PVC de 3 mm en el mismo
color, ottalmente nivelada, aplomada, completa. Según cotas, secciones, despieces, dimensiones y
especificaciones de proyecto incluso sellado de juntas entre tableros con material elástico fungicida
en color a decidir. Se medirá superficdie realizada deduciendo todo tipo de huecos. Deberán tenerse
en cuuenta a la hora de montar las indicaciones del fabricante, incluyendop.p. de cajeados, perfora-
ciones, etc para cualquier toma de aire, de gas y  cualquier mecanismo.

Circulaciones 1 81,05 2,40 194,52

1 19,60 2,40 47,04

A deducir (P. EXIST) -6 1,00 2,10 -12,60

A deducir (P. EXIST) -1 5,71 2,10 -11,99

A deducir (V. EXIST) -1 11,22 1,18 -13,24

A deducir (PE1) -1 1,00 2,40 -2,40

A deducir (P1) -1 1,80 2,40 -4,32

A deducir (P2) -2 1,40 2,40 -6,72

A deducir (P4) -1 1,00 2,40 -2,40

A deducir (EI1) -1 1,00 2,40 -2,40

A deducir (EI3) -1 1,70 2,40 -4,08

A deducir (MP1) -1 7,68 2,40 -18,43

A deducir (MP2) -1 3,23 2,40 -7,75

A deducir (MP3) -1 4,48 2,40 -10,75

OTRAS ZONAS A JUSTIFICAR 1 96,00 96,00

240,48 120,98 29.093,27

03.05        M2  Revestimiento Vinílico                                          

M2. Revestimiento de paramentos verticales  y  horizontales  con una capa de v inilo similar al ex is-
tente, insensible a la luz, lavable, desinfectable, resistente al fuego y a prueba de bacterias, colocado
con imprimación y  adhesivo v inílico, incluso pérdidas, recortes y  limpieza de sobrantes. Reacción
ante el fuego B-S2.d0., imprimación selladora, colocada con adhesivo v inílico especial para revesti-
mientos murales, sobre la superficie lisa y  regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso
p/p de preparación y  limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y  rema-
tes perimetrales, medios aux iliares. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.
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2 2,50 1,00 5,00

MEDICIÓN A JUSTIFICAR 1 10,00 10,00

36,40 37,13 1.351,53

03.06        ML  Rodapie de Gres                                                 

Ml. Rodapié de gres igual a pav imento, color a escoger por la dirección facultativa, de 7 cm de altu-
ra, colocado a golpe de maceta con mortero de cemento más adecuado según normas y  criterio de
la DF, sellado con paramento vertical. Medida la longitud descontando huecos.

SALA DE REUNIONES 1 4,86 4,86

ALMACEN DEL LABORATORIO 1 11,76 11,76

BOTIQUIN 1 7,10 7,10

DESPACHO JEFE MANTENIMIENTO 1 16,05 16,05

DESPACHO JEFE DE E.T.A.P. 1 15,80 15,80

OFICINA PAISAJE CALIDAD 1 19,76 19,76

MEDICION CONTINUA 1 12,88 12,88

ALMACÉN/ARCHIVO 1 8,50 8,50

CUADRO ELECTRICO 1 7,38 7,38

CIRCULACIONES 1 66,40 66,40

170,49 9,17 1.563,39

03.07        ML  Rodapie Aluminio                                                

Ml. Suministro y  colocación de rodapié de aluminio KUBERIT modelo 935 rectangular de 60 mm de
altura y  15 de fondo, en todo el perímetro exterior, colocado empotrado a ras de la segunda placa del
trasdosado o tabiquería según los casos, según plano de detalle. Incluso formación de ingletes, em-
palmes y  fijación del perfil a paramentos verticales según indicaciones de la D.F. mediante SIKA. In-
cluso p.p. de medios aux iliares. Medido el metro lineal ejecutado.

CCM´s 1 28,05 28,05

SALA DE EXPLOTACIÓN 1 17,37 17,37

SALA DE CONTROL 1 16,62 16,62

MEDICION CONTINUA 1 12,88 12,88

CUARTO DE SERVIDORES
(INTEGRADO EN CONTROL)

1 9,84 9,84

RECEPCIÓN 1 5,30 5,30

CIRCULACIONES 1 66,40 66,40

156,46 12,84 2.008,95

03.08        M2  Solera hormigón                                                 

M2. Solera de hormigón de 15 cm. mediante:
Formación de Solera de hormigón de 15 cm. de espesor,  HA-25-P-20-IIa con aditivo de baja retrac-
ción, y  aditivo superfluidificante, cemento CEM-II-S, consistencia blanda, cono de Abrans 5-10, ar-
mado con fibras de polipropileno, prev ia colocación de film de polietileno de galga 200 sobre la preso-
lera  y  rampas, colocada a matajunta y  con solapes en cualquier dirección de 50 cm.,; Vertido del
hormigón, cortado de juntas máximo 4,00x4,00 m., encuentros con arquetas, juntas de dilatación y
de retracción, Sellado de juntas de dilatación y  encuentros a base de producto hidrófugo de base acrí-
lica tipo SIKAFLEX PRO 2 HP o similar, color a decidir, prev ia limpieza. Separación con pilares,
pantallas de ascensor y  muros de hormigón y  cualquier elemento de contacto, con banda de poliesti-
reno expandido de 15 mm., Terminación superficialsimilar a ex isntente en urbanización.
La solera se ejecutará como pavimento definitivo y  limpio, después de terminar la albañilería y  las
instalaciones. Por ello se protegerá para ev itar contaminaciones.
I/pp costos indirectos, medios aux iliares y  medidas de seguridad. Todo ello según condicionado ge-
neral de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y  del fabri-
cante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y  aprobación suministro por par-
te de la dirección facultativa.

Ex terior zona actuación 1 12,50 2,80 35,00

Local Inst. P.B. 1 4,70 7,30 34,31

69,31 23,22 1.609,38
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03.09        ML  Bordillo urbanización                                           

Ml. Bordillo tipo "Bordillo Recto de Breinco", colocado y  rejuntado sobre base y  contrabordillo de
hormigón en masa H-20 de espesor 28 cms., incluso formación de rígola en los encuentros con la
calzada, con acabado lucido al temple, incluso formación de bordillo rebajado, encofrados necesarios
para la misma, excavación necesaria, posterior limpieza y  p.p. de medios auxiliares y  control de ca-
lidad.

1 18,00 18,00

18,00 23,26 418,68

03.10        M2  Adaptación de rampas en suelo técnico                           

m2. Adaptación de rampas ex istentes en salas con suelo técnico, ajustandolas a la nueva distribu-
ción y  pendientes.

2 2,00

2,00 139,59 279,18

03.11        M2  Suelo de madera tratada sobre rastreles                         

M2. Suelo de madera tratada sobre rastreles con aislamiento.
Suministro y  colocación de tablero de madera tratada, colocado sobre rastreles de madera tratada ti-
po OSB o similar, con aislamiento de lana de roca de 12 cm de espesor y  40 Kg/m3. sobre forjado
existente, incluso cortes a máquina en paso de tubos, limpieza etc., segun NTE-RSB, así como re-
planteo según instrucciones de la Dirección Facultativa.
Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la
Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y
aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios aux ilia-
res y  medidas de seguridad.
Medición: Superficie teórico de planos de proyecto en proyección. Se certificará con la unidad docu-
mentada: 100%  de M2 ejecutado correctamente.

1 400,00 400,00

400,00 43,70 17.480,00

03.12        M2  Aislamiento en Suelo Bajo Cubierta                              

m2. Suministro y  colocación de aislamiento de poliestireno estrusionado de 12 cm de espesor y  35
Kg/m3. sobre forjado ex istente, incluso cortes a máquina en paso de tubos, limpieza etc., segun
NTE-RSB, así como replanteo según instrucciones de la Dirección Facultativa.
Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la
Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y
aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios aux ilia-
res y  medidas de seguridad.
Medición: Superficie teórico de planos de proyecto en proyección. Se certificará con la unidad docu-
mentada: 100%  de M2 ejecutado correctamente.

1 671,00 671,00

671,00 15,00 10.065,00

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ................................................................................ 96.415,12
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CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

04.01        UD  Puerta P1                                                       

Ud. Puerta interior P1 tipo CARSAL INTENSA HPL de dimensiones 180x240cm formada por:
- Doble hoja de 82x228 cm.
 - Hoja de 40 mm formada por bastidor de madera de pino, forro exterior e interior con MDF de 6 mm
acabado de HPL de 0.8 mm color a decidir, alma de poliestireno expandido, canteado de PVC en
igual color en 2 mm.
- Vidriera para Vidrio Stadip 4+4
- Marco y  jambas en MDF revestido en HPL de 0.8 mm. sistema Carsal.
- Forro exterior e interior de DM hidrofugo de 20 mm revestido de formica color system de 2 mm., in-
cluido canteado lateral con PVC de 2 mm. en el mismo color.
- Incluso Grupo de bisagras ( 4 por hoja ) tipo TESA DIN -18272.
- Barra antipánico.
- Herrajes de seguridad en aluminio anodizado F1, manilla tipo Ocariz 1987/600 CH de aluminio
anodizado F1, cerradura tipo TESA amaestreada, dodapie inferior a plano pletina de aluminio 60.5 en
ambas caras.
- Incluso todos  los accesorios de fijación/montaje necesarios para su perfecto funcionamento corres-
pondiente al peso y  dimension de la apertura.
- Incluso tope cilindrico de acero inox. con junta de goma.
Certificado de ensayo acústico, incluyendo premarco, jambas y  cabezal, todo ello según planos de
detalle.
Se certificará un 8%  a la colocación de premarco, un 60%  de la puerta una vez colocada sin herra-
jes, un 17%  una vez finalizada su instalación completa y  un 15%  una vez subsanada la lista de re-
pasos prev io al final de obra.

1 1,00

1,00 1.299,04 1.299,04

04.02        UD  Puerta P2                                                       

Ud. Puerta interior P2 tipo CARSAL INTENSA HPL de dimensiones 150x240cm formada por:
- Doble hoja de 108x228 cm y 33x228cm.
 - Hoja de 40 mm formada por bastidor de madera de pino, forro exterior e interior con MDF de 6 mm
acabado de HPL de 0.8 mm color a decidir, alma de poliestireno expandido, canteado de PVC en
igual color en 2 mm.
- Vidriera para Vidrio Stadip 4+4
- Marco y  jambas en MDF revestido en HPL de 0.8 mm. sistema Carsal.
- Forro exterior e interior de DM hidrofugo de 20 mm revestido de formica color system de 2 mm., in-
cluido canteado lateral con PVC de 2 mm. en el mismo color.
- Incluso Grupo de bisagras ( 4 por hoja ) tipo TESA DIN -18272.
- Herrajes de seguridad en aluminio anodizado F1, manilla tipo Ocariz 1987/600 CH de aluminio
anodizado F1, cerradura tipo TESA amaestreada, dodapie inferior a plano pletina de aluminio 60.5 en
ambas caras.
- Incluso todos  los accesorios de fijación/montaje necesarios para su perfecto funcionamento corres-
pondiente al peso y  dimension de la apertura.
- Incluso tope cilindrico de acero inox. con junta de goma.
- Incluso muelle interior tipo TESA.
Certificado de ensayo acústico, incluyendo premarco, jambas y  cabezal, todo ello según planos de
detalle.
Se certificará un 8%  a la colocación de premarco, un 60%  de la puerta una vez colocada sin herra-
jes, un 17%  una vez finalizada su instalación completa y  un 15%  una vez subsanada la lista de re-
pasos prev io al final de obra.

2 2,00

2,00 1.009,77 2.019,54
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04.03        UD  Puerta P3                                                       

Ud. Puerta interior P3 tipo CARSAL INTENSA HPL de dimensiones 120x240cm formada por:
- Hoja  105x228cm.
 - Hoja de 40 mm formada por bastidor de madera de pino, forro exterior e interior con MDF de 6 mm
acabado de HPL de 0.8 mm color a decidir, alma de poliestireno expandido, canteado de PVC en
igual color en 2 mm.
- Marco y  jambas en MDF revestido en HPL de 0.8 mm. sistema Carsal.
- Forro exterior e interior de DM hidrofugo de 20 mm revestido de formica color system de 2 mm., in-
cluido canteado lateral con PVC de 2 mm. en el mismo color.
- Incluso Grupo de bisagras ( 4 por hoja ) tipo TESA DIN -18272.
- Herrajes de seguridad en aluminio anodizado F1, manilla tipo Ocariz 1987/600 CH de aluminio
anodizado F1, cerradura tipo TESA amaestreada, dodapie inferior a plano pletina de aluminio 60.5 en
ambas caras.
- Incluso todos  los accesorios de fijación/montaje necesarios para su perfecto funcionamento corres-
pondiente al peso y  dimension de la apertura.
- Incluso tope cilindrico de acero inox. con junta de goma.
Certificado de ensayo acústico, incluyendo premarco, jambas y  cabezal, todo ello según planos de
detalle.
Se certificará un 8%  a la colocación de premarco, un 60%  de la puerta una vez colocada sin herra-
jes, un 17%  una vez finalizada su instalación completa y  un 15%  una vez subsanada la lista de re-
pasos prev io al final de obra.

1 1,00

1,00 554,60 554,60

04.04        UD  Puerta P4                                                       

Ud. Puerta interior P 4 tipo CARSAL INTENSA HPL de dimensiones 100x240cm formada por:
- Hoja  85x228cm.
 - Hoja de 40 mm formada por bastidor de madera de pino, forro exterior e interior con MDF de 6 mm
acabado de HPL de 0.8 mm color a decidir, alma de poliestireno expandido, canteado de PVC en
igual color en 2 mm.
- Marco y  jambas en MDF revestido en HPL de 0.8 mm. sistema Carsal.
- Forro exterior e interior de DM hidrofugo de 20 mm revestido de formica color system de 2 mm., in-
cluido canteado lateral con PVC de 2 mm. en el mismo color.
- Incluso Grupo de bisagras ( 4 por hoja ) tipo TESA DIN -18272.
- Herrajes de seguridad en aluminio anodizado F1, manilla tipo Ocariz 1987/600 CH de aluminio
anodizado F1, cerradura tipo TESA amaestreada, dodapie inferior a plano pletina de aluminio 60.5 en
ambas caras.
- Incluso todos  los accesorios de fijación/montaje necesarios para su perfecto funcionamento corres-
pondiente al peso y  dimension de la apertura.
- Incluso tope cilindrico de acero inox. con junta de goma.
Certificado de ensayo acústico, incluyendo premarco, jambas y  cabezal, todo ello según planos de
detalle.
Se certificará un 8%  a la colocación de premarco, un 60%  de la puerta una vez colocada sin herra-
jes, un 17%  una vez finalizada su instalación completa y  un 15%  una vez subsanada la lista de re-
pasos prev io al final de obra.

2 2,00

2,00 503,26 1.006,52

04.05        UD  Puerta EI1                                                      

Ud. Puerta corta fuegos, Ei2-60-c5 homologada tipo Carsal compuesta por una hoja abatible de eje
vertical, de dimensiones 100x240 cm., acabada con panel laminado de alta presión tipo formica por
ambas caras, color System a elegir. formación de batiente con panel laminado de alta presión, roda-
pié inferior en ambas caras a plano de pletina de aluminio 60.5 mm; herrajes de cuelgue regulable y
seguridad con 3 pernios de muelle Igle 1014 y  2 pernios de muelle Igle 1081; manilla tipo Ocariz
1987/600 ch. de aluminio anodizado f1, sobre placa rectangular y  cerradura tipo TESA 4030 frente en
acero inox idable, juego de manilla inox idable 170x170.
- Incluso tope cilindrico de acero inox. con junta de goma.
Certificado de ensayo acústico, incluyendo premarco, jambas y  cabezal, todo ello según planos de
detalle.
Se certificará un 8%  a la colocación de premarco, un 60%  de la puerta una vez colocada sin herra-
jes, un 17%  una vez finalizada su instalación completa y  un 15%  una vez subsanada la lista de re-
pasos prev io al final de obra.
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2 2,50 1,00 5,00

2,00 1.015,22 2.030,44

04.06        UD  Puerta EI2                                                      

Ud. Puerta corta fuegos, Ei2-60-c5 homologada tipo Carsal compuesta por una hoja abatible de eje
vertical, de dimensiones 100x230 cm., acabada con panel laminado de alta presión tipo formica por
ambas caras, color System a elegir. formación de batiente con panel laminado de alta presión, roda-
pié inferior en ambas caras a plano de pletina de aluminio 60.5 mm; herrajes de cuelgue regulable y
seguridad con 3 pernios de muelle Igle 1014 y  2 pernios de muelle Igle 1081; manilla tipo Ocariz
1987/600 ch. de aluminio anodizado f1, sobre placa rectangular y  cerradura tipo TESA 4030 frente en
acero inox idable, juego de manilla inox idable 170x170.
- Incluso tope cilindrico de acero inox. con junta de goma.
Certificado de ensayo acústico, incluyendo premarco, jambas y  cabezal, todo ello según planos de
detalle.
Se certificará un 8%  a la colocación de premarco, un 60%  de la puerta una vez colocada sin herra-
jes, un 17%  una vez finalizada su instalación completa y  un 15%  una vez subsanada la lista de re-
pasos prev io al final de obra.

1 1,00

1,00 921,32 921,32

04.07        UD  Puerta EI3                                                      

Ud. Puerta corta fuegos, Ei2-60-c5 homologada tipo Carsal compuesta por dos hojas abatibles de eje
vertical, de dimensiones 180x240 cm.,  Vidrio de seguridad resistente al fuego , acabada con panel
laminado de alta presión tipo formica por ambas caras, color System a elegir. formación de batiente
con panel laminado de alta presión, rodapié inferior en ambas caras a plano de pletina de aluminio
60.5 mm; herrajes de cuelgue regulable y  seguridad con 3 pernios de muelle Igle 1014 y  2 pernios
de muelle Igle 1081; manilla tipo Ocariz 1987/600 ch. de aluminio anodizado f1, sobre placa rectan-
gular y  cerradura tipo TESA 4030 frente en acero inox idable, juego de manilla inox idable 170x170.
- Incluso tope cilindrico de acero inox. con junta de goma.
Certificado de ensayo acústico, incluyendo premarco, jambas y  cabezal, todo ello según planos de
detalle.
Se certificará un 8%  a la colocación de premarco, un 60%  de la puerta una vez colocada sin herra-
jes, un 17%  una vez finalizada su instalación completa y  un 15%  una vez subsanada la lista de re-
pasos prev io al final de obra.

1 1,00

1,00 2.103,20 2.103,20

04.08        M2  VVV DOBLE VIDRIO 6+6                                            

M² de suministro de TABIQUE PRIMACY 113 DE PREMO, con perfilería oculta a suelo y  techo,
sistema modular, desmontable. Estructura interna regulable en altura de acero galvanizado Sendzimir
de 0,8 mm. de espesor y estructura exterior de aluminio extrusionado anodizado o lacado. Módulo
ACRISTALADO SUELO A TECHO, VVV. Módulo con dos v idrios de seguridad de 6+6/6+6, con
butiral transparente, sin corte en toda su altura. Unión de los v idrios mediante fina H de policarbonato
transparente enrasada con el v idrio biselado a tal efecto. Aislamiento acústico global de 48dB certifi-
cado de laboratorio.

MP1 1 7,67 2,40 18,41

Descuento puertas -2 0,92 2,40 -4,42

MP2 1 3,23 2,40 7,75

Descuento puertas -1 0,92 2,40 -2,21

MP3 1 4,48 2,40 10,75

MP4 1 7,19 2,30 16,54

Descuento puertas -2 0,92 2,40 -4,42

MP10 1 3,69 2,40 8,86

Descuento puertas -1 1,12 2,40 -2,69

MP11 1 2,22 2,40 5,33

53,90 180,00 9.702,00
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04.09        M2  MVV DOBLE VIDRIO 6+6                                            

M² de suministro de TABIQUE PRIMACY de PREMO de 113 de espesor, con perfilería oculta a
suelo y  techo, sistema modular, desmontable. Estructura interna regulable en altura de acero galvani-
zado Sendzimir de 0,8 mm. de espesor y  estructura exterior de aluminio extrusionado anodizado o
lacado. Módulo MIXTO MVV, formado por doble panel de HPL  Bs1 D0 canteado de 19 mm de es-
pesor desde el perfil de rodapié (oculto) fijado al suelo, hasta altura zócalo (1050mm). Entre paneles
pequeña entrecalle de aluminio anodizado o lacado de 3 mm. Entre ambas cartas de paneles, manta
aislante de lana de roca de 70mm (AW 0,8). Resto a techo con doble v idrio de 6+6/6+6 con cámara
intermedia de 70 mm. Unión de los v idrios mediante fina H de policarbonato transparente enrasada
con el v idrio biselado a tal efecto. Aislamiento acústico global de 48 dB certificado con informe de la-
boratorio. Incorporación de raíl eléctrico.  Rodapie de 100 mm. de altura para recibir suelo.

MP6 1 7,43 2,40 17,83

Descuento puertas -1 1,12 2,40 -2,69

MP7 1 4,62 2,40 11,09

Descuento puertas -1 1,12 2,40 -2,69

MP8 1 7,43 2,40 17,83

Descuento puertas -2 1,12 2,40 -5,38

MP9 1 4,41 2,40 10,58

46,57 175,00 8.149,75

04.10        M2  COLUMNA TÉCNICA                                                 

M2. de suministro de TABIQUE PRIMACY de PREMO 113 MM de espesor, con perfilería oculta
a suelo y  techo, sistema modular, desmontable. Estructura interna regulable en altura de acero galva-
nizado Sendzimir de 0.8 mm de espesor y  estructura exterior de aluminio extrusionado anodizado o
lacado. Módulo COLUMNA TÉCNICA, junto a puerta, de 150 mm. Doble panel de HPL Bs1 d0
canteado de 19 mm de espesor desde el perfil de rodapié (oculto) fijado al suelo, hasta altura techo,
sin corte en toda su altura. Entre paneles pequeña entrecalle de aluminio anodizado o lacado de 3
mm. Entre ambas caras de paneles, manta aislante de lana de roca de 70 mm de espesor (AW 0,8).

10 10,00

10,00 150,00 1.500,00

04.11        UD  PUERTA PRIMACY 50                                               

UD de suministro e instalación de PUERTA PRIMACY DE PREMO , con perfilería oculta a suelo
y techo, sistema modular, desmontable, módulo PUERTA SIMPLE SUELO TECHO. Estructura
interna  de 75 mm de doble perfil agrafado acero galvanizado ST02 y masa de recubrimiento ZInc
Z275 con tratamiento cromatado. Escuadras superior e inferior regulables para ajuste y  nivelación.
Estructura exterior de aluminio lacado estándar o anodizado, sellando a suelo y  techo con perfil en U
que incorpora doble burlete acustico.  Módulo compuesto por marco de aluminio con burlete de sella-
do, que sostiene mediante bisagras de rodamientos hoja de puerta de 50 mm de espesor en acabado
HPL Bs1 d0, según carta de colores PREMO, aligerada con trillaje interior de nido de abeja  y  can-
teado perimetral. Incorpora manilla en acero inox, cerradura y  tope de puerta cilindrico de acero inox.
con junta de goma.

10 10,00

10,00 930,00 9.300,00

TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA INTERIOR................................................................................................. 38.586,41
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

05.01            CARPINTERÍA EXTERIOR . CONDICIONES GENERALES                    

Carpintería practicable de aluminio lacado color no estandar o anodizado, Cortizo 70 Industrial, con
las siguientes características
- Estanqueidad al agua E1200 (según UNE-EN 1026:2000).
- Resistencia al v iento CLASE C5 (según UNE-EN 12211 :2000).
- Con rotura de puente térmico de 2,0 mm de espesor, (2,5mm. en puertas)
- Espesores de marco de 70mm y de hoja de 78mm., preparada para v idrios del tipo climalit
(4/12/6), climalit con stadip (uientes características:
- permeabilidad al aire CLASE 4 o superior (<=27m3/h.m2) (según UNE-EN 1026:2000)3+3/16/4),
stadip con stadip(4+4/16/3+3), etc., según memoria de carpinteria.
- Vierteaguas de aluminio.
- Goterones de recogida interior de condensación con evacuación al exterior, desagües protegidos,
- Pernios de 100 mm. y  cremona de cierre, tornill ería de acero inoxidable, bisagras de aluminio con
ejes de acero inox idable, dos bisagras en hoja practicable de ventana y  tres en balconera (altura infe-
rior a 150 mts de solado); y  casquillos antigripaje de poliamida.  Incluso marcos, herrajes de colgar y
de seguridad y  fallebas propias del sistema, en hojas no oscilobatientes, según detalle en plano de
memoria de carpintería exterior.
- Goma de estanqueidad continua para paso de bisagra, junta de estanqueidad central de material bi-
componente (EPDM+ Foam), goma exterior de acristalar continua en material bicomponente
(EPDM+ Foam), base perimetral con aislante de foam para la mejora térmica Uw, cierres de alumi-
nio de 1ª calidad.
- El sellado de la perfilería de aluminio con silicona por el interior en taller y  en perfiles de marco y
hoja de tres cámaras poliamida de 20mm.
- Tapajuntas interiores clipados de aluminio en el marco con ingletes en los encuentros.
- Premarco mixto (aluminio-madera), de grueso desde la cara interior terminada hasta la cara interior
de la mocheta de la fachada con pliegue en escuadra al interior del tabique de cámara con su termi-
nación, y  con suplemento prov isional para las fachadas con mortero se se precisa, según detalle de
planos, colocado con patillas para anclarse a trasdós de fachada antes del mortero de trasdós, para
posterior atornillado de carpintería y  sellado y recibido con poliuretano.  Se sellará con puliuretano el
premarco contra el trasdós de fachada antes de hacer los trasdosados y  en el ueco del cajetín para el
muelle recogedor.
Se incluye colocación entre premarco y  fábrica de fachada de cinta modelo SikaMembran Window
Inside en todo su perímetro.
Todo ello según CTE DB HS, CTE DB HR, CTE DB HE y  NET FCM.
REMATES; perfil L en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor, con acabado idéntico al de los per-
files de carpintería. Junta perimetral sellada con masilla de silicona neutra aplicada in situ, del mismo
color que la carpintería, con inclusión de cordón cilíndrico de fondo de junta en espuma de polietileno,
encuentro de guía de persiana con fachada con perfil en todo el perímetro del hueco con sellado de
estanqueidad.
EMSAMBLAJES: se realizan con escuadras de tensor y  escuadras de alineación, uniones con car-
telas de aluminio extruido atornilladas.
Además se aportará ensayo de aislamiento acústico de acuerdo a lo considerado en el proyecto de
ejecución para el cumplimiento del CTE-HR.
Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y  funcionamiento, incluso relleno de jun-
ta entre marco y  premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, maquinaria y  medios au-
x iliares, costes inidrectos, y  carga y  transporte de escombros a vertedero. Transporte, recibido de
cercos,montaje y  colocación, según detalle en planos.
Se certificará un 8%  a la colocación del premarco, un 82%  a la colocación de la carpintería, y  un
10%  una vez repasada prev io al final de obra.

0,00 0,00 0,00

05.02        UD  Ventana V1                                                      

Ud de carpintería de aluminio ventana V1 de 2,00 X 1,00 mts, Tipo Cortizo COR70 Industrial con
RPT, Formada por:
2 hojas oscilobatiente de 100x100 cms.
Mosquitera enrollable
Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y  funcionamiento, incluso relleno de jun-
ta entre marco y  premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, y  sellado contorno com-
pleto.
Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la
Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y
aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios aux ilia-
res y  medidas de seguridad.
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2 2,50 1,00 5,00

15,00 628,70 9.430,50

05.03        UD  Ventana V2                                                      

Ud de carpintería de aluminio ventana V2 de 1.71 X 1,71 mts, Tipo Cortizo COR70 Industrial con
RPT, Formada por:
2 hojas oscilobatiente de 100x100 cms.
Cabezal superior de chapon metálico de acero definido en detalles.
Mosquitera enrollable
Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y  funcionamiento, incluso relleno de jun-
ta entre marco y  premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, y  sellado contorno com-
pleto.
Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la
Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y
aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios aux ilia-
res y  medidas de seguridad.

1 1,00

1,00 715,40 715,40

05.04        UD  Ventana V3                                                      

Ud de carpintería de aluminio ventana V3 de 2,35 X 0,41 mts, Formada por:
1 hoja oscilobatiente de 2,35 X 0,41 mts,.
Mosquitera enrollable
Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y  funcionamiento, incluso relleno de jun-
ta entre marco y  premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, y  sellado contorno com-
pleto.
Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la
Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y
aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios aux ilia-
res y  medidas de seguridad.

4 4,00

4,00 527,19 2.108,76

05.05        UD  Ventana V4                                                      

Ud de carpintería de aluminio ventana V4 de 4,75 X 0,41 mts, Formada por:
1 fijo de 4,75 X 0,41 mts
Mosquitera enrollable
Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y  funcionamiento, incluso relleno de jun-
ta entre marco y  premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, y  sellado contorno com-
pleto.
Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la
Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y
aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios aux ilia-
res y  medidas de seguridad.

6 6,00

6,00 693,51 4.161,06

05.06        UD  Ventana V5                                                      

Ud. Adaptación de carpintería ex istente mediante la inclusión de carpinterías tipo Cortizo COR 70 in-
dustrial o similar. Aluminio Anodizado o lacado color a decidir, con RPT. Superiores instalación de 2
ventanas oscilobatientes y  2 fijos. Inferiores instalación de doble panerl de composite de aluminio.
Dimensión total de la ventana 468x243,medidas a comprobar en obra.
Mosquitera enrollable.

1 1,00

1,00 2.354,51 2.354,51
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05.07        UD  Ventana VE1                                                     

Ud de carpintería de aluminio ventana VE1 Tipo Cortizo COR70 Industrial con RPT, Formada por:
1 hoja practicable de 88x240 cms.
Mosquitera enrollable. Maneta con llave.
Cabezal superior de chapon metálico de acero definido en detalles.
Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y  funcionamiento, incluso relleno de jun-
ta entre marco y  premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, y  sellado contorno com-
pleto.
Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la
Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y
aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios aux ilia-
res y  medidas de seguridad.

1 1,00

1,00 855,99 855,99

05.08        UD  Puerta PE1                                                      

Ud de carpintería de aluminio puerta PE1  de 1,20X 2,40 mts, Tipo CortizoMILLENIUM PLUS 70
con RPT, Formada por:
1 hoja practicable de 108x240 cms.
Maneta con llave.
Barra antipánico interior.
Cabezal superior de chapon metálico de acero definido en detalles.
Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y  funcionamiento, incluso relleno de jun-
ta entre marco y  premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, y  sellado contorno com-
pleto.
Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la
Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y
aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios aux ilia-
res y  medidas de seguridad.

1 1,00

1,00 1.470,46 1.470,46

05.09        ML  Vierteaguas Aluminio. Ancho 50cm                                

Ml. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en el color de la carpintería, de 50 cm de desarrollo, re-
cibido con adhesivo de poliuretano, sobre tablero Viroc 15mm como base de soporte desarrollo se-
gún planos, anclado a perfil L en borde de prefabricado, Según despiece detallado en planos, sellado
de uniones a fábrica y  carpintería con sikaflex, encuentros, anclajes, recibido y colocado p.p. de pie-
zas especiales, remates, totalmente montado y  colocado, p.p. de medios aux iliares y  cualquier tipo
de remate. Medida la longitud de proyecto.

V1 15 2,00 30,00

V2 1 1,71 1,71

V3 4 2,35 9,40

V4 6 4,75 28,50

VE1 1 1,00 1,00

70,61 53,10 3.749,39

05.10        ML  Vierteaguas Aluminio.Ancho 33 cm                                

Ml. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en el color de la carpintería, de 33 cm de desarrollo, re-
cibido con adhesivo de poliuretano, sobre tablero Viroc 15mm como base de soporte desarrollo se-
gún planos, anclado a perfil L en borde de prefabricado, Según despiece detallado en planos, sellado
de uniones a fábrica y  carpintería con sikaflex, encuentros, anclajes, recibido y colocado p.p. de pie-
zas especiales, remates, totalmente montado y  colocado, p.p. de medios aux iliares y  cualquier tipo
de remate. Medida la longitud de proyecto.

HUECOS CIEGOS ALUMINIO 20 4,75 95,00

95,00 37,30 3.543,50
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05.11        M2  Cierres de Bandejas de Chapa de aluminio                        

M2. Cierre mediante bandejas de chapa de aluminio plegada colocada sobre paneles de poliestireno
expandido, lacadas en color de la carpintería. Con despiece según planos de proyecto sobre perfile-
ría de aluminio anclada al soporte mediante tacos mecánicos. Incl.uyendo la ejecución de mochetas
en remates de carpintería con chapa plegada de aluminio de 1,5 mm. en color Negro. Medición a
cinta corrida sin deducción de huecos, incluso medios aux iliares y  sistemas de seguridad.

20 4,75 0,37 35,15

35,15 40,40 1.420,06

05.12        ML  Perfil de refuerzo                                              

ML. Suministro y  colocación de perfilería de refuerzo Tipo COR 1700 con tapa de clipaje COR-1701
y tubo interior REF. 806030 colocado sobre carpintería ex istente. Aluminio Anodizado o lacado color
a decidir, con RPT.

1 30,00 30,00

30,00 32,38 971,40

TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA EXTERIOR................................................................................................. 30.781,03
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CAPÍTULO 06 HERRERÍA Y ESTRUCTURA METÁLICA                                  

SUBCAPÍTULO 06.01 HERRERÍA                                                        

06.01.01     UD  Sombrerete Chimenea Ventum                                      

Ud. Remate de chimenea en cubierta de medidas totales tipo Ventum o similar 120x100x93cm, con
tornillos, tuercas, etc. en aluminio anodizado o lacado, interposición de arandelas de neopreno, div i-
siones interiores, aislamiento bajo tapa de 3 cms poliestierno extruido, recibidos laterales con patillas
(soldadas estas al bastidor perimetral) a costillares de obra  etc, según detalle de planos, herrajes de
acero galvanizado, soldaduras, recibidos de albañilería, limpieza y  p.p de medios aux iliares. Trans-
porte, montaje y  colocación, según detalle planos. Medida la unidad totalmente colocada.

3 3,00

3,00 565,00 1.695,00

06.01.02     UD  Escalera Pates                                                  

UD. Escalera de pates de acceso a cubierta dede pasarela exterior.
Suministro, colocacion y  montaje de escalera metalica de acceso a cubierta desde la planta inferior a
la misma, de 4,50 m. De altura y  ancho 0.68 m entre tubos verticales. Formada por tubos verticales
de acero laminado en frio de ø8cm. Y pates del ø2cm separados i 20 cm. Estre ejes y  soldados a
los tubos verticales, con jaula exterior de protección realizada con tubos de acero laminado en frio
a-42b los cuales seran ø4cm los semicirculares horizontales y  del ø2cm los verticales, incluso dos
plataformas superior e inferior realizadas con ipe-90 e ipe-160 para sujeccion de plataformas de tra-
mex,
las cuales iran ancladas con placas de anclaje y  pernos recibidos en los cantos de forjados.
Todo ello segun planos de detalles de proyecto, incluso pintura al esmalte sintético satinado , a base
de rascado de ox idos, limpieza manual, una mano de minio electrolítico o antiox idante (sin plomo),
emplastecido sintético y  acabado con dos manos de esmalte sintético satinado, incluso con parte pro-
porcional
de pintura en placas de anclaje, resistente al fuego, segun db cte si, realizada en taller y
montaje en obra, incluso ayudas de albañileria y  medios aux iliares totalmente instalada.

1 1,00

1,00 1.579,66 1.579,66

06.01.03     M2  Celosía R1 Huecos Bajo Cub                                      

 Ud Celosía R1 de dimensiones 400x180 cm formada por:
Celosía desmontable de lamas de aluminio anodizado o lacado, color a decidir, clipadas sobre mon-
tantes verticales en 3 tramos.
Tramos extremos abiertos, uno para impulsión y  otro para extracción, sobre los que embocan los
conductos.
Tramo central ciego, con panel de composite de aluminio interior, desmontable pra entrada y  salida
de equipos al espacio bajocubierta.
Cabezal superior de chapon metálico y  tubos verticales de acero, sobre los que apoyan los bastido-
res con los peines de aluminio.
Subestructura interior oculta anclada a montantes verticales estructurales, bateaguas
superior e inferior y remates laterales de aluminio o acero lacado aplantillado.
Se incluye cualquier tipo de pieza de remate lateral en esquina, superior o inferior a forjado. Se inclu-
ye
p.p. de corte, elaboración, montaje, lijado de soldaduras, casquillos, piezas especiales, andamios,
apuntalamientos, nivelados, aplomados, elementos de unión, despuntes, colocación y cordones
de soldadura (incluso tratamiento antiox idante, prev io lijado y  limpiado de las mismas), dos manos
de imprimación con pintura antiox idante de 60 micras, etc. Según normas NTE-EA y
NBE-EA/95. Todo ello según detalles de planos. Suministro, montaje y  colocación en obra en per-
fecto
estado y  funcionamiento. Medida la superficie ejecutada descontando todo tipo de huecos.
Incluso tratamiento lacado al horno en fábrica una vez finalizada la pieza. Deberá tener prev istas to-
das
las uniones y  perforaciones prev io al tratamiento completo de imprimación y  lacado. El tratamiento
de acabado será homologado para ambientes tipo C5.
Todo ello según detalle de planos, totalmente montado

2 4,00 1,80 14,40

14,40 320,30 4.612,32
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06.01.04     M2  Cierre C1/C2                                                    

M2 Cierre de escalera Exterior formada por:
- Cierre de chapa Ondulada Prelacada e =0.8mm Tipo Minionda FA de Europerfil, con lacaado tipo
Hairplus o equivalente, con unidades micronervadas y /o microperforadas según zonas, fabricadas
en proceso conínuo.
- Subestructura interior formadaa por bastidores metálicos horizontales y  verticales de tubo de acero
galvanizado, anclado a montantes verticales estructurales (no incluidos), bateaguas superior e inferior
y  remates laterales de aluminio o acero lacado aplantillado.
Se incluye cualquier tipo de pieza de remate de recercado, remate lateral en esquina, superior o infe-
rior a solera. Se incluye p.p. de corte, elaboración, montaje, lijado de soldaduras, casquillos, piezas
especiales, andamios, apuntalamientos, nivelados, aplomados, elementos de unión, despuntes, colo-
cación y  cordones de soldadura (incluso tratamiento antiox idante, prev io lijado y  limpiado de las mis-
mas), dos manos de imprimación con pintura antiox idante de 60 micras, etc. Según normas
NTE-EA y NBE-EA/95. Todo ello según detalles de planos. Suministro, montaje y  colocación en
obra en perfecto estado y  funcionamiento. Medida la superficie ejecutada descontando todo tipo de
huecos.
Incluso tratamiento lacado al horno en fábrica una vez finalizada la pieza. Deberá tener prev istas to-
das las uniones y  perforaciones previo al tratamiento completo de imprimación y  lacado. El trata-
miento de acabado será homologado para ambientes tipo C5.
Todo ello según detalle de planos, totalmente montado y  colocado,  Según normas NBE EA95, NTE
EAS, NTE EAV. Medida la unidad ejecutada.

Alzado Oeste 1 70,97 70,97

Alzado Sur 1 2,45 5,15 12,62

1 2,45 6,42 15,73

A deducir PC1 -1 1,00 2,10 -2,10

Alzado Norte 1 2,45 5,15 12,62

1 2,45 3,70 9,07

1 1,30 1,30 1,69

REMATES Y CORTES 1 12,00 12,00

132,60 45,20 5.993,52

06.01.05     UD  Puerta PC1                                                      

Ud. Puerta de bastidores metálicos, revestida con chapa por ambas caras igual a cierre C1-C2, y  a
plano con cierre.
- Incluso Grupo de bisagras ( 4 por hoja )
- Barra antipánico.
- Herrajes de seguridad, manilla tipo Ocariz, cerradura tipo TESA amaestreada,
- Incluso todos  los accesorios de fijación/montaje necesarios para su perfecto funcionamento corres-
pondiente al peso y  dimension de la apertura.
Incluyendo premarco, jambas y  cabezal, todo ello según planos de detalle.
Se certificará un 8%  a la colocación de premarco, un 60%  de la puerta una vez colocada sin herra-
jes, un 17%  una vez finalizada su instalación completa y  un 15%  una vez subsanada la lista de re-
pasos prev io al final de obra.

1 1,00

1,00 912,11 912,11
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06.01.06     ML  Barandilla B1 Escalera                                          

Ml. Barandilla B1, de altura 100 cm. formada por:
. Pasamanos mediante pletina de acero calibrada 40.4.
. Cierre de escalera mediante chapa ciega a ambas caras, mediante Chapa de acero de espesor 3
mm con rigidizadores cada 40 cms., pliegues superiores para formar pasamanos, anclaje a lateral de
perfilería de escalera, todo ello según detalle de planos, p.p. de corte, elaboración, montaje, lijado de
soldaduras, casquillos, piezas especiales, andamios, apuntalamientos, nivelados, aplomados, ele-
mentos de unión, despuntes, colocación y  cordones de soldadura etc. Según normas NTE-EA y
NBE-EA/95. Todo ello según detalles de planos. Suministro, montaje y  colocación en obra en per-
fecto estado y  funcionamiento.
Todo ello con p.p. de corte, tapas laterales, elaboración, montaje, lijado de soldaduras y  refino de
cantos cortantes, casquillos, piezas especiales, incluso colocado con tacos FFISCHER FH10/10H,
nivelados, aplomados, elementos de unión, Según normas NTE EAS, NTE EAV. Suministro, mon-
taje en perfecto estado y  funcionamiento. Incluso tratamiento lacado al horno en fábrica una vez finali-
zada la pieza. Deberá tener prev istas todas las uniones y  perforaciones prev io al tratamiento comple-
to de imprimación y  lacado. El tratamiento de acabado será homologado para ambientes tipo C5. I/pp
costos indirectos, medios aux iliares y  medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general e
instrucciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa, planos y  planos de detalle e instrucciones
del fabricante. Medición: largo teórico de planos de proyecto. Se certificará con la unidad documenta-
da y  correctamente ejecutada: 100%  de ML con el suministro y colocación

2 4,20 8,40

1 1,00 1,00

9,40 240,10 2.256,94

06.01.07     m²  Cierre C1/C2 Escalera Doble chapa                               

M2 Cierre de doble chapa interior.
- Cierre de chapa Ondulada Prelacada e =0.8mm Tipo Minionda FA de Europerfil, con lacaado tipo
Hairplus o equivalente, con unidades micronervadas y /o microperforadas según zonas, fabricadas
en proceso conínuo.
- Anclada a Subestructura de bastidores metálicos, por la cara interior, bateaguas superior e inferior y
remates laterales de aluminio o acero lacado aplantillado.
Se incluye cualquier tipo de pieza de remate de recercado, remate lateral en esquina, superior o infe-
rior a solera. Se incluye p.p. de corte, elaboración, montaje, lijado de soldaduras, casquillos, piezas
especiales, andamios, apuntalamientos, nivelados, aplomados, elementos de unión, despuntes, colo-
cación y  cordones de soldadura (incluso tratamiento antiox idante, prev io lijado y  limpiado de las mis-
mas), dos manos de imprimación con pintura antiox idante de 60 micras, etc. Según normas
NTE-EA y NBE-EA/95. Todo ello según detalles de planos. Suministro, montaje y  colocación en
obra en perfecto estado y  funcionamiento. Medida la superficie ejecutada descontando todo tipo de
huecos.
Incluso tratamiento lacado al horno en fábrica una vez finalizada la pieza. Deberá tener prev istas to-
das las uniones y  perforaciones previo al tratamiento completo de imprimación y  lacado. El trata-
miento de acabado será homologado para ambientes tipo C5.
Todo ello según detalle de planos, totalmente montado y  colocado,  Según normas NBE EA95, NTE
EAS, NTE EAV. Medida la unidad ejecutada.

1 64,40 64,40

REMATES Y CORTES 1 8,00 8,00

72,40 30,00 2.172,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 HERRERÍA....................................... 19.221,55
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SUBCAPÍTULO 06.02 ESTRUCTURA                                                      

06.02.01     KG  Acero en Estructura Metálica Para cabezales y refuerzos         

Kg.Perfil HEB100 para realización de aperturas en espacio bajo cubierta, recibido sobre tabiques co-
nejeros, retocado con mortero sin retracción para apoyo de tableros de cubierta. Y cualquier otro tipo
de refuerzos, cabezales de huecos, etc...
Acero Laminado S275JR en perfiles laminados, armados y  tubulares. Incluidas uniones soldadas en
taller y /o atornilladas en obra, incluso p.p. de rigidizadores, angulares y  piezas especiales necesa-
rias para el montaje de la estructura metálica, montaje mix to en fábrica y  obra, formada por soportes,
jácenas, zancas, v igas, arriostramientos, anclajes, etc., con perfiles laminados en caliente de diferen-
tes tipos y  secciones, según planos, con preparación de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y  aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, excepto en la zona en la que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de
100 mm desde el borde de la soldadura, incluso p.p. de corte, elaboración, montaje, lijado de bordes,
casquillos, piezas especiales, andamios, apuntalamientos, nivelados, aplomados, elementos de
unión, despuntes, colocación y  cordones de soldadura en fábrica o en obra (incluso tratamiento antio-
x idante, prev io lijado y  limpiado de las mismas), reparación en obra de cuantos retoques y /o desper-
fectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, etc. Todo ello según condicio-
nes generales y  CTE. (Se mide peso teórico). Prev iamente a su puesta en obra, se aprobará por
parte del Director de Ejecución de la Obra el programa de montaje elaborado por el montador. Las
soldaduras en obra deberá ser realizada por soldadores certificados por un organismo acreditado y
cualificados de acuerdo con la norma. Se incluye tratamiento de protección mediante granallado con
grado Sa 2 1/2 (según norma ISO-8501-1 o equivalente sis-05 5900-67), y pintado con una capa de
imprimación anticorrosiba a base de resinas alcidicas pigmentadas con fosfato de zinc, del tipo Sig-
ma Fast 20 o similar, con película seca de 60 micras.

4 6,50 20,40 530,40

4 3,90 20,40 318,24

3 4,50 20,40 275,40

1 7,60 20,40 155,04

ANCLAJES+REMATES 1 6,00 20,40 122,40

1.401,48 2,79 3.910,13

06.02.02     KG  Acero en Estructura Metálica Escalera-Pasarela                  

Kg. Acero Laminado S275JR en perfiles laminados, armados y  tubulares. Incluidas uniones solda-
das en taller y /o atornilladas en obra, incluso p.p. de rigidizadores, angulares y  piezas especiales ne-
cesarias para el montaje de la estructura metálica, montaje mix to en fábrica y  obra, formada por so-
portes, jácenas, zancas, v igas, arriostramientos, anclajes, etc., con perfiles laminados en caliente de
diferentes tipos y  secciones, según planos, con preparación de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y  aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, excepto en la zona en la que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de
100 mm desde el borde de la soldadura, incluso p.p. de corte, elaboración, montaje, lijado de bordes,
casquillos, piezas especiales, andamios, apuntalamientos, nivelados, aplomados, elementos de
unión, despuntes, colocación y  cordones de soldadura en fábrica o en obra (incluso tratamiento antio-
x idante, prev io lijado y  limpiado de las mismas), reparación en obra de cuantos retoques y /o desper-
fectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, etc. Todo ello según condicio-
nes generales y  CTE. (Se mide peso teórico). Prev iamente a su puesta en obra, se aprobará por
parte del Director de Ejecución de la Obra el programa de montaje elaborado por el montador. Las
soldaduras en obra deberá ser realizada por soldadores certificados por un organismo acreditado y
cualificados de acuerdo con la norma.
 Se incluye tratamiento de protección mediante granallado con grado Sa 2 1/2 (según norma
ISO-8501-1 o equivalente sis-05 5900-67), y  pintado con una capa de imprimación anticorrosiba a
base de resinas alcidicas pigmentadas con fosfato de zinc, del tipo Sigma Fast 20 o similar, con pelí-
cula seca de 60 micras.

HEB140 3 6,70 33,70 677,37

HEB 140 3 5,75 33,70 581,33

HEB 140 2 4,00 33,70 269,60

L 50.50 2 7,15 3,77 53,91

L 50.50 2 5,50 3,77 41,47

UPN 240 2 11,05 33,20 733,72

UPN 240 1 12,06 33,20 400,39

UPN 240 4 2,20 33,20 292,16

UPN 240 1 1,20 33,20 39,84

UPN 240(ESC) 1 12,80 33,20 424,96

ANCLAJES+REMATES 1 356,00 356,00
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3.870,75 3,52 13.625,04

06.02.03     KG  Pintura Esmalte sobre Estructura Metálica                       

KG. Repercusión por kg de Acero de aplicación de dos capas de acabado de esmalte alcídico sig-
marine BTD de la firma Sigma coating, con un espesor de película seca de 35 micras por capa. Co-
lor a definir según carta de colores sigma, incluso p.p. de medios auxiliares, de seguridad, limpieza
y retirada de escombro generado. Medido el kg teórico de perfil.

HEB140 3 6,70 33,70 677,37

HEB 140 3 5,75 33,70 581,33

HEB 140 2 4,00 33,70 269,60

L 50.50 2 7,15 3,77 53,91

L 50.50 2 5,50 3,77 41,47

UPN 240 1 11,05 34,03 376,03

UPN 240 1 12,06 34,03 410,40

UPN 240 4 2,20 34,03 299,46

UPN 240 1 1,20 34,03 40,84

UPN 240(ESC) 1 12,80 34,03 435,58

4 6,50 20,40 530,40

4 3,90 20,40 318,24

3 4,50 20,40 275,40

1 7,60 20,40 155,04

4.465,07 0,25 1.116,27

06.02.04     UD  Placa de Anclaje UPN240                                         

Ud Placa de anclaje para pilar en perfil plano de dimensiones 500x500x18 mm., y anclada con 4
pernios de diámetro 22 mm con cartelas de 150.8 mm ,fabricada en taller, con preparación de superfi-
cies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y  aplicación posterior de dos manos de imprima-
ción con pintura de minio electrolítico, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura, con tuerca y  contratuerca M20 pa-
ra nivelar, arandelas 70x70x12 y  conectores de anclaje soldados a la placa de diámetro 20 mm y
longitud 60 cms, según planos, incluso preparación de bordes, soldaduras, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes, montaje prov isional, aplomado y reparación en obra de cuantos retoques y /o
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,colocada, i/ mortero de
nivelación sin retracción y  comprobación final del aplomado,  resto según especificaciones de partida
kg de acero S375JR, condiciones generales y  CTE. Medida la unidad ejecutada.
Incluido recibido de placa de anclaje mediante limpieza y  preparación del plano de apoyo. Replanteo
y marcado de los ejes. Colocación y  fijación prov isional de la placa. Aplomado y nivelación y  Mor-
tero fluido de retracción compensada, Masterflow 885 "BASF Construction Chemical", con partículas
metálicas como aditivo, resistente a las v ibraciones, aplicado en la formación del anclaje de un ele-
mento estructural de hormigón endurecido. Incluso p/p de replanteo, limpieza de la superficie soporte,
preparación de la mezcla, vertido y  curado del mortero.

8 8,00

8,00 181,32 1.450,56

06.02.05     ML  Formación de peldaños                                           

ML. Formación de peldaños mediante bandeja en chapa lagrimada galvanizada de 180.300.3 mm.
con lágrima 3/5
Todo ello en acero galvanizado para pintar. fabricada en taller, con preparación de superficies en gra-
do SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 según planos, incluso preparación de bordes, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes, montaje prov isional, aplomado y reparación en obra
de cuantos retoques y /o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o monta-
je,colocada, i/ mortero de nivelación sin retracción y  comprobación final del aplomado,  resto según
especificaciones de partida kg de acero S375J2, condiciones generales y  CTE. Medida la unidad
ejecutada.

2 7,50 15,00

15,00 80,20 1.203,00
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06.02.06     M2  Formación de rellanos                                           

ML.Formación de rellanos mediante bandeja en chapa lagrimada galvanizada 30.280.30.3 mm., con
lágrima 3/5
Todo ello en acero galvanizado para pintar. fabricada en taller, con preparación de superficies en gra-
do SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 según planos, incluso preparación de bordes, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes, montaje prov isional, aplomado y reparación en obra
de cuantos retoques y /o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o monta-
je,colocada, i/ mortero de nivelación sin retracción y  comprobación final del aplomado,  resto según
especificaciones de partida kg de acero S375J2, condiciones generales y  CTE. Medida la unidad
ejecutada.

1 1,10 2,10 2,31

2,31 135,20 312,31

06.02.07     M2  Pavimento Pasarela                                              

M2.  Suelo de pasarela mediante colocación de bandeja  en chapa lagrimada galvanizada
30.280.30.3 mm, con lágrima 3/5
Todo ello en acero galvanizado para pintar. Fabricado en taller, con preparación de superficies en
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 según planos, incluso preparación de bordes, soldadu-
ras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes, montaje prov isional, aplomado y reparación en
obra de cuantos retoques y /o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje,colocada, i/ mortero de nivelación sin retracción y  comprobación final del aplomado,  resto
según especificaciones de partida kg de acero S375J2, condiciones generales y  CTE. Medida la
unidad ejecutada.

1 27,00 27,00

27,00 120,30 3.248,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 ESTRUCTURA.................................. 24.865,41

TOTAL CAPÍTULO 06 HERRERÍA Y ESTRUCTURA METÁLICA......................................................................... 44.086,96
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CAPÍTULO 07 VIDRIERÍA                                                       

07.01        M2  Acristalamiento Bajo emisivo 4 (GS) / 16 (Argón) / 6            

M2. Doble acristalamiento compuesto de v idrio de seguridad GUARDIAN SUN de 4mm, 16 mm.
de camara con GAS ARGON sellada con polisulfuro con perfil separador de aluminio, y  v idrio exte-
rior de 6 mm, bajo emisivo con transmitancia 1,20 W/m2, sobre carpintería de aluminio exterior, fija-
ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales en PVC rígido
y sellado en frío con silicona Wacker Elastosil 440, incluso cortes de v idrio y  colocación de junqui-
llos, según NTE-FVP-8. Medida la superficie ejecutada.

V1 30 0,80 0,75 18,00

V5 4 1,00 0,78 3,12

21,12 59,60 1.258,75

07.02        M2  Acristalamiento Bajo emisivo 5 (GS) / 14 (Argón) / 4+4          

UD. Doble acristalamiento compuesto de v idrio de seguridad GUARDIAN SUN de 5mm, 14 mm.
de camara con GAS ARGON sellada con polisulfuro con perfil separador de aluminio, y  v idrio exte-
rior de 4+4 mm, bajo emisivo con transmitancia 1,20 W/m2, sobre carpintería de aluminio exterior, fi-
jación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales en PVC rígi-
do y  sellado en frío con silicona Wacker Elastosil 440, incluso cortes de v idrio y  colocación de jun-
quillos, según NTE-FVP-8. Medida la superficie ejecutada.

V2 2 0,65 1,45 1,89

PE1 1 0,95 1,90 1,81

PE2 1 0,75 1,90 1,43

5,13 80,90 415,02

07.03        M2  Acristalamiento Bajo emisivo 4 (GS) / 16 (Argón) / 3+3          

M2. Doble acristalamiento compuesto de v idrio de seguridad GUARDIAN SUN de 4mm, 16 mm.
de camara con GAS ARGON sellada con polisulfuro con perfil separador de aluminio, y  v idrio exte-
rior de 3+3 mm, bajo emisivo con transmitancia 1,20 W/m2, sobre carpintería de aluminio exterior, fi-
jación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales en PVC rígi-
do y  sellado en frío con silicona Wacker Elastosil 440, incluso cortes de v idrio y  colocación de jun-
quillos, según NTE-FVP-8. Medida la superficie ejecutada.

V3 4 2,25 0,30 2,70

V4 2 4,65 0,30 2,79

5,49 81,60 447,98

07.04        M2  Acristalamiento Bajo emisivo 4 (NL) / 16 (Argón) / 3+3          

M2. Doble acristalamiento compuesto de v idrio de seguridad NEUTRALUX de 4mm, 16 mm. de ca-
mara con GAS ARGON sellada con polisulfuro con perfil separador de aluminio, y v idrio exterior de
6 mm, bajo emisivo con transmitancia 1,20 W/m2, sobre carpintería de aluminio exterior, fijación so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales en PVC rígido y  se-
llado en frío con silicona Wacker Elastosil 440, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos,
según NTE-FVP-8. Medida la superficie ejecutada.

V4 4 4,65 0,30 5,58

5,58 75,20 419,62

07.05        M2  Vidrio seguridad 4+4 carpinterías interiores                    

M2. Vidrio de seguridad stadip o similar, formado por dos lunas de 4+4 mm. con lámina intermedia
de butiral transparente, colocado sobre carpintería interior de madera con calces y  sellado con silico-
na incolora. Se colocarán  en las carpinterías marcadas en plano de carpintería. Se tendrá en cuenta
el espesor del v idrio a la hora de colocar los junquillos de sujección, i/p.p. medios aux iliares y ele-
mentos de seguridad. Medida la superficie ejecutada.

P1 2 0,70 2,30 3,22

P2 2 0,90 1,59 2,86

6,08 25,15 152,91
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07.06        UD  Barandilla de vidrio (BV1)                                      

UD. Barandilla de v idrio de Vidrio de seguridad stadip o similar, formado por dos lunas de 4+4 mm.
con lámina intermedia de butiral transparente, colocado sobre calles laterales de aluminio y  sellado
con silicona incolora. Se colocarán  en las carpinterías marcadas en plano de carpintería. Se tendrá
en cuenta el espesor del v idrio a la hora de colocar los junquillos de sujección, i/p.p. calles de alumi-
nio,  medios aux iliares y  elementos de seguridad. Medida la superficie ejecutada.

1 1,00

1,00 139,21 139,21

07.07        UD  Puerta de Vidrio (PCV1)                                         

Suministro, montaje y  colocación de puerta corredera, de dimensiones totales aprox. 1.40x2.45 mts;
compuesta por una hoja corredera; con v idrio securit de 10 mm de espesor, incluso p.p. de herrajes
deslizamiento y  cuelgue tipo Klein lind 125 ocultos, resto de herrajes y  tiradores cromados mates, to-
talmente instalada, aplomada, nivelada, topes, tacos, marquerío de fijos ocultos, bastidor de sujección
a cualquier altura metálico, etc. Según cotas, secciones, despieces y  disposiciones de proyecto. (Se
medirá superficie realmente ejecutada).
No ex istirán incremento alguno en concepto de múltiplos, ni tasas ecológicas. Los herraje serán
aprobados por la D.O.

1 1,00

1,00 911,97 911,97

TOTAL CAPÍTULO 07 VIDRIERÍA.......................................................................................................................... 3.745,46
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CAPÍTULO 08 PINTURA                                                         

08.01        M2  Pintura lisa inyeccion de silicona paredes/techos               

M2. Pintura tipo CapaSilan de Caparol o similar sobre paramentos verticales/horizontales mediante:
Aplicación de pintura, prev ia preparación del soporte, plastecido, lijado, una mano de fondo a pistola,
dos manos de pintura proyectado con pistola de terminación, así como encintado de zonas a prote-
ger,
Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la
Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y
aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios aux ilia-
res y  medidas de seguridad.
Medición: Largo x  alto, teórico de planos de proyecto en proyección deduciendo huecos. (no se mi-
den mochetas). Se certificará con la unidad documentada: 100%  de lo ejecutado correctamente.

P. PRIMERA

SALA DE REUNIONES 1 30,94 30,94

4,76 2,50

A deducir V2 -1 1,71 1,71 -2,92

CCM´s 1 47,94 47,94

1 29,80 2,50 74,50

A deducir V1 -1 2,00 1,00 -2,00

A deducir EI3 -1 1,80 2,50 -4,50

SALA DE EXPLOTACIÓN 1 25,86 25,86

1 17,38 2,50 43,45

A deducir V1 -1 2,00 1,00 -2,00

SALA DE CONTROL 1 37,04 37,04

1 16,62 2,50 41,55

A deducir V1 -1 2,00 1,00 -2,00

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 1 18,50 18,50

1 40,00 0,30 12,00

SALA DE DESCANSO - OFFICE 1 21,28 21,28

ALMACEN DEL LABORATORIO 1 8,84 8,84

1 12,66 2,50 31,65

A deducir P4 -1 1,00 2,40 -2,40

BOTIQUIN 1 3,86 3,86

1 8,00 2,50 20,00

A deducir P4 -1 1,00 2,40 -2,40

DESPACHO JEFE MANTENIMIENTO 1 22,62 22,62

1 16,05 2,50 40,13

DESPACHO JEFE DE E.T.A.P. 1 22,62 22,62

1 15,80 2,50 39,50

OFICINA PAISAJE CALIDAD 1 27,38 27,38

1 19,80 2,50 49,50

MEDICION CONTINUA 1 10,45 10,45

LABORATORIO QUIMICO 1 167,86 167,86

CUARTO DE SERVIDORES
(INTEGRADO EN CONTROL)

1 6,27 6,27

1 10,83 2,50 27,08

A deducir EI2 -1 1,00 2,40 -2,40

ALMACÉN/ARCHIVO 1 4,82 4,82

1 9,46 2,40 22,70

A deducir P4 -1 1,00 2,50 -2,50

RECEPCIÓN 1 22,63 22,63

2 3,24 2,50 16,20

A deducir EI2 -1 1,00 2,40 -2,40

CUADRO ELECTRICO 1 5,07 5,07

1 9,23 9,23

A deducir EI1 -2 1,00 2,50 -5,00

CIRCULACIONES 1 107,23 107,23

P.BAJA

Techo de Planta Baja 1 50,06 19,73 987,68

OTROS LOCALES A JUSTIFICAR 1 300,00 300,00

2.275,86 3,65 8.306,89
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08.02        M2  Pintura lisa inyeccion de silicona plantas                      

M2. Pintura tipo CapaSilan de Caparol o similar sobre paramentos verticales/horizontales mediante:
Aplicación de pintura, prev ia preparación del soporte, plastecido, lijado, una mano de fondo a pistola,
dos manos de pintura proyectado con pistola de terminación, así como encintado de zonas a prote-
ger,
Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la
Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y
aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios aux ilia-
res y  medidas de seguridad.
Medición: Largo x  alto, teórico de planos de proyecto en proyección deduciendo huecos. (no se mi-
den mochetas). Se certificará con la unidad documentada: 100%  de lo ejecutado correctamente.

Prev isión 150 150,00

150,00 3,65 547,50

08.03        M2  Pintura PSX700 de Valentine sobre herrería                      

M2. de pintura sistema PSX700 de Valentine o similar, para un ambiente atmosférico CM-5, sobre
herrería, según ISO 12944-2, consistente en desengrasado y  limpieza de la superficie galvanizada
mediante emulsionantes al agua, si hubiera sales de Zinc estas se eliminarán mediente un cepillado,
aclarando después perfectamente., aplicación de una capa de epoxi poliamida con adherencia sobre
galvanizado AMERCOAT 71, con un espesor de 35 micras aprox imadamente en película seca.-
aplicación de una capa de polisiloxano PSX-700, en color a definir por la DF y con un espesor en pi-
licula seca de 100 micras, posterior lijado y  esmalte. Todo el sistema de para una v ida útil alta según
ISO 12944-5, i/ p.p. de lijado para la eliminación de las partículas sueltas de óx ido, pintura o la cas-
carilla de laminación, imprimación de pintura rica en zinc según EN/ISO 1461, incluso p.p. de me-
dios aux iliares y  seguridad.

Escalera emergencia

Pilares 6 5,20 0,80 24,96

2 2,50 0,80 4,00

Vigas 5 2,20 0,78 8,58

2 12,10 0,78 18,88

2 2,81 0,96 5,40

1 1,40 0,96 1,34

Arriostramientos 2 5,60 0,20 2,24

2 7,00 0,20 2,80

Escalera 4 7,20 1,00 28,80

Barandilla 2 15,60 0,05 1,56

2 6,20 0,05 0,62

2 6,20 0,05 0,62

10 1,20 0,05 0,60

100,40 9,31 934,72

08.04        M2  Pintura de carpintería interior existente de alumio             

1 11,32 1,18 13,36

2 1,00 2,10 4,20

17,56 9,31 163,48

TOTAL CAPÍTULO 08 PINTURA............................................................................................................................. 9.952,59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma E.T.A.P. Eguillor                                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 VARIOS/EQUIPAMIENTO                                             

09.01        UD  Limpieza final de obra                                          

Ud. Limpieza de obra final para entrega de edificio, interior,y  fachada, incluso pequeños repasos y
reposiciones realizado por empresa especializada.

1 1,00

1,00 839,83 839,83

TOTAL CAPÍTULO 09 VARIOS/EQUIPAMIENTO.................................................................................................. 839,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma E.T.A.P. Eguillor                                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 CALEFACCION Y VENTILACION                                       

10.01            Calefacción y Ventilación                                       

Según anexo de instalaciones.

1 1,00

1,00 483.538,67 483.538,67

TOTAL CAPÍTULO 10 CALEFACCION Y VENTILACION..................................................................................... 483.538,67
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE BT Y TELECOMUNICACIONES                          

11.01            Instalación BT y telecomunicaciones                             

Según anexo de instalaciones.

1 1,00

1,00 83.390,21 83.390,21

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE BT Y TELECOMUNICACIONES ........................................................ 83.390,21
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma E.T.A.P. Eguillor                                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                        

12.01            Fontanería y Saneamiento                                        

Según anexo de instalaciones.

1 1,00

1,00 12.725,00 12.725,00

TOTAL CAPÍTULO 12 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO....................................................................................... 12.725,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma E.T.A.P. Eguillor                                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

13.01            Protección Contra incendios                                     

Según anexo de instalaciones.

1 1,00

1,00 7.340,00 7.340,00

TOTAL CAPÍTULO 13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS............................................................................... 7.340,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma E.T.A.P. Eguillor                                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS                                             

19.01        UD  Gestión de Residuos Tierras procedentes de la Excavación        

Ud. Gestión de Residuos procedentes de Movimiento de Tierras, incluyendo carga y  transporte a
vertedero autorizado, todo ello según condicionante de manipulación, transporte y  almacenaje especi-
ficado en Estudio de Gestión de Residuos de Proyecto.

1 20,25 20,25

20,25 1,68 34,02

19.02        UD  Gestión de Residuos de Naturaleza no petrea                     

Ud. Gestión de Residuos de naturaleza no petrea (asfalto, madera, metales, plástico, papel, v idrio o
yeso), incluyendo almacenaje en obra, posterior carga y  transporte a vertedero autorizado, todo ello
según condicionante de manipulación, transporte y  almacenaje especificado en Estudio de Gestión
de Residuos de Proyecto.

1 39,64 39,64

39,64 9,77 387,28

19.03        UD  Gestión de Residuos de Naturaleza petrea                        

Ud. Gestión de Residuos de naturaleza petrea (Aridos, hormigón, material cerámico o piedra), inclu-
yendo almacenaje en obra, posterior carga y  transporte a vertedero autorizado, todo ello según condi-
cionante de manipulación, transporte y almacenaje especificado en Estudio de Gestión de Residuos
de Proyecto.

1 64,13 64,13

64,13 7,44 477,13

19.04        UD  Gestión de Residuos potencialmente peligrosos y otros           

Ud. Gestión de Residuos de naturaleza potencialmente peligrosos y  otros (productos químicos, basu-
ra orgánica, etc.), incluyendo almacenaje en obra, posterior carga y  retirada realizada por empresa
autorizada, todo ello según condicionante de manipulación, transporte y  almacenaje especificado en
Estudio de Gestión de Residuos de Proyecto.

1 12,82 12,82

12,82 60,49 775,48

TOTAL CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.673,91
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma E.T.A.P. Eguillor                                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD                                              

20.01        UD  Control de soldadura liquidos penetrantes.                      

Ud. Inspección de soldaduras de aceros estructurales por liquidos penetrantes, según UNE 14612 y
determinación de espesores y defectos, en laboratorios homologados. i/desplazamiento del equipo de
control efectuando hasta 5 metros lineales y  redacción del informe.

40 40,00

40,00 18,24 729,60

20.02        UD  Ensayo comp. carpintería aluminio                               

Ensayo completo de carpintería de aluminio, para comprobación de resistencia al v iento según UNE
85204-79; de la permeabilidad al aire según UNE 85214-80 y  de la estanqueidad al agua según
UNE 85206-81; incluso preparación de las carpinterías para la realización de las pruebas y  emisión
del informe.
Permeabilidad al aire - VENTANAS - UNE-EN 1026:2000.
Estanqueidad al agua - VENTANAS - UNE-EN 1027:2000.
Resistencia mecánica al v iento - VENTANAS - UNE-EN 12211:2000.
Emisión de informe y envío a Constructora, propiedad y  dirección facultativa.

1 1,00

1,00 557,04 557,04

20.03        UD  Ensayo Estanqueidad de Fachada                                  

Ensayo de estanqueidad al agua "in situ" para fachadas según UNE-EN 13051:2001 incluyendo
dispositivos de rociado de hasta 15 mts. de longitud, control de caudal y  presión, toma de agua hasta
una distancia de 30 mts.,  Emisión de informe y envío a Constructora, propiedad y  dirección facultati-
va.

1 1,00

1,00 283,92 283,92

20.04        UD  Ensayo completo rev.cerámico, alicatados interiores             

Ensayo de las características físicas y  geométricas de un revestimiento cerámico con la comproba-
ción de las dimensiones y  aspecto, según UNE 67098, la absorción de agua, según UNE 67099, la
resistencia al cuarteo, según UNE 67105, la resistencia a flex ión, según UNE 67100,  la dureza al
rayado superficial, según UNE 67101; incluso emisión del acta de resultados.

1 1,00

1,00 275,36 275,36

20.05        UD  Ensayo completo rev.cerámico, solados interiores                

Ensayo de las características físicas y  geométricas de un revestimiento cerámico con la comproba-
ción de las dimensiones y  aspecto, según UNE 67098, la absorción de agua, según UNE 67099, y
la resistencia al cuarteo, según UNE 67105. Ensayo de las características mecánicas de un revesti-
miento cerámico con la determinación de la resistencia a flex ión, según UNE 67100, la dureza al ra-
yado superficial, según UNE 67101, la resistencia al desgaste, según UNE 67154, y  la resistencia
al impacto, según BSI 1281. Ensayo para la determinación de la resistencia a la helada de revesti-
mientos cerámicos, según UNE 67202. Incluso emisión del acta de resultados de todos los ensa-
yos.

1 1,00

1,00 278,20 278,20

TOTAL CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 2.124,12
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD                                               

21.01        UD  Seguridad y Salud en la obra                                    

Ud. de seguridad y  salud en la obra de acuerdo con el estudio de seguridad y  salud entregado por
empresa constructora y  aprobado por coordinador de seguridad de la obra.

1 1,00

1,00 3.583,20 3.583,20

TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.583,20

TOTAL...................................................................................................................................................................... 941.720,02
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

Reforma E.T.A.P. Eguillor                                         

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ....................................................................................................................  12.647,35 1,34 
02 ALBAÑILERIA ..................................................................................................................................................................  110.290,16 11,71 
03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS .............................................................................................................................  96.415,12 10,24 
04 CARPINTERÍA INTERIOR ..............................................................................................................................................  38.586,41 4,10 
05 CARPINTERÍA EXTERIOR .............................................................................................................................................  30.781,03 3,27 
06 HERRERÍA Y ESTRUCTURA METÁLICA ......................................................................................................................  44.086,96 4,68 
07 VIDRIERÍA .......................................................................................................................................................................  3.745,46 0,40 
08 PINTURA .........................................................................................................................................................................  9.952,59 1,06 
09 VARIOS/EQUIPAMIENTO...............................................................................................................................................  839,83 0,09 
10 CALEFACCION Y VENTILACION ...................................................................................................................................  483.538,67 51,35 
11 INSTALACIÓN DE BT Y TELECOMUNICACIONES ......................................................................................................  83.390,21 8,86 
12 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ...................................................................................................................................  12.725,00 1,35 
13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ...........................................................................................................................  7.340,00 0,78 
14 GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  1.673,91 0,18 
15 CONTROL DE CALIDAD .................................................................................................................................................  2.124,12 0,23 
16 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  3.583,20 0,38 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 941.720,02 
 10,00 % Gastos generales .............................  94.172,00 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  56.503,20 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 150.675,20 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  229.403,00 

  ______________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.321.798,22 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.321.798,22 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
VEINTIDOS CÉNTIMOS  

 

 

 

Berriozar, Junio de 2020. Los arquitectos: 

   

Javier Barcos Berruezo    Manuel Enriquez Jimenez 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO INSTALACIONES 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACION Y VENTILACION 

INSTALACIONES DE BAJA TENSION Y TELECOMUNICACIONES 

INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO 

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 



Climatización, ETAP Eguillor (Navarra)                          

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 UNIDADES TERMINALES                                             

CLFA01           FANCOIL DE CONDUCTO SCHAKO EC-30/H-V/2/G1/KW/V6VE/V2VPIBCVE     

Ud. de tratamiento de aire tipo Fan-coil, marca SCHAKO de la serie Aquaris Silent EC,
para montaje en conducto. Carcasa formada por perfiles y paneles de chapa de acero
galvanizado y aislante térmico y acústico de polietileno de 3 mm de espesor. Grupo mo-
to-ventilador centrífugo de doble oído de palas hacia adelante, libre de mantenimiento al
disponer de cojinetes autolubricados y soportes elásticos que evitan vibraciones y minimi-
zan el ruido radiado, tipo EC (EC) con señal de entrada 0-10V. Batería de intercambio
térmico a 2 tubos (-2), con aletas de aluminio y tubos de cobre, para conexión a izquierda
(L) o derecha (R). Bandeja de condensados fabricada en acero galvanizado. Filtro de
eficacia G1 (EN 779) formado por malla sintética. Bandeja auxiliar de condensados
(-KW). Incluye Valvula de 6 Vias incluida en suministro, incluso actuador rotativo. Incluye
Valvula de 2 vias PIBCV con actuador.

Marca/Modelo.: SCHAKO/ Aquaris EC-30/H-V/2/G1/KW/V6VE/V2VPIBCVE, o similar
aprobado por la Dirección Facultativa.

Caudal de 200-513m³/h, potencia frigorífica de 1,2-2,7kW, potencia calorífica de
1,3-3,5kW, presión estática disponible 80 Pa.

Incluso estructura soporte anclada a techo mediante silent blocks, bomba de drenaje y re-
gistro para techo en el mismo material y acabado que este, en caso de no estar colocado
sobre falso techo registrable.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado, puesto en marcha y probado según RITE
por servicio técnico oficial.

21. CUARTO DE SERVIDORES 1 1,00 1,00

23. RECEPCION 1 1,00 1,00

LAB.Z4.1 CROMATROGRAFIA 1 1,00 1,00

LAB.Z4.2 ICP 1 1,00 1,00

LOCAL CAMARAS MICROBIOLOGIA 1 1,00 1,00

5,00 1.518,23 7.591,15
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Climatización, ETAP Eguillor (Navarra)                          

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CLFA02           FANCOIL DE CONDUCTO SCHAKO EC-40/H-V/2/G1/KW/V6VE/V2VPIBCVE     

Ud. de tratamiento de aire tipo Fan-coil, marca SCHAKO de la serie Aquaris Silent EC,
para montaje en conducto. Carcasa formada por perfiles y paneles de chapa de acero
galvanizado y aislante térmico y acústico de polietileno de 3 mm de espesor. Grupo mo-
to-ventilador centrífugo de doble oído de palas hacia adelante, libre de mantenimiento al
disponer de cojinetes autolubricados y soportes elásticos que evitan vibraciones y minimi-
zan el ruido radiado, tipo EC (EC) con señal de entrada 0-10V. Batería de intercambio
térmico a 2 tubos (-2), con aletas de aluminio y tubos de cobre, para conexión a izquierda
(L) o derecha (R). Bandeja de condensados fabricada en acero galvanizado. Filtro de
eficacia G1 (EN 779) formado por malla sintética. Bandeja auxiliar de condensados
(-KW). Incluye Valvula de 6 Vias incluida en suministro, incluso actuador rotativo. Incluye
Valvula de 2 vias PIBCV con actuador.

Marca/Modelo.: SCHAKO/ Aquaris EC-40/H-V/2/G1/KW/V6VE/V2VPIBCVE, o similar
aprobado por la Dirección Facultativa.

Caudal de 300-1.453m³/h, potencia frigorífica de 2,2-6,9kW, potencia calorífica de
2,3-8,8kW, presión estática disponible 100 Pa.

Incluso estructura soporte anclada a techo mediante silent blocks, bomba de drenaje y re-
gistro para techo en el mismo material y acabado que este, en caso de no estar colocado
sobre falso techo registrable.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado, puesto en marcha y probado según RITE
por servicio técnico oficial.

2. SALA DE REUNIONES 1 1,00 1,00

16. DESPACHO JEFE DE
MANTENIMIENTO

1 1,00 1,00

17. DESPACHO JEFE ETAP 1 1,00 1,00

18. OFICINA PAISAJE CALIDAD 1 1,00 1,00

6. SALA DE EXPLOTACION 1 1,00 1,00

9. SALA DE DESCANSO - OFFICE 1 1,00 1,00

LAB.Z1 LIMPIEZA 1 1,00 1,00

LAB.Z3 GENERAL Y RECEPCION 1 2,00 2,00

8.1 VITRINA LABORATORIO
MICROBIOLOGIA

1 1,00 1,00

10,00 1.593,03 15.930,30
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Climatización, ETAP Eguillor (Navarra)                          

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CLFA03           FANCOIL DE CONDUCTO SCHAKO EC-50/H-V/2/G1/KW/V6VE/V2VPIBCVE     

Ud. de tratamiento de aire tipo Fan-coil, marca SCHAKO de la serie Aquaris Silent EC,
para montaje en conducto. Carcasa formada por perfiles y paneles de chapa de acero
galvanizado y aislante térmico y acústico de polietileno de 3 mm de espesor. Grupo mo-
to-ventilador centrífugo de doble oído de palas hacia adelante, libre de mantenimiento al
disponer de cojinetes autolubricados y soportes elásticos que evitan vibraciones y minimi-
zan el ruido radiado, tipo EC (EC) con señal de entrada 0-10V. Batería de intercambio
térmico a 2 tubos (-2), con aletas de aluminio y tubos de cobre, para conexión a izquierda
(L) o derecha (R). Bandeja de condensados fabricada en acero galvanizado. Filtro de
eficacia G1 (EN 779) formado por malla sintética. Bandeja auxiliar de condensados
(-KW). Incluye Valvula de 6 Vias incluida en suministro, incluso actuador rotativo. Incluye
Valvula de 2 vias PIBCV con actuador.

Marca/Modelo.: SCHAKO/ Aquaris EC-50/H-V/2/G1/KW/V6VE/V2VPIBCVE, o similar
aprobado por la Dirección Facultativa.

Caudal de 300-1.665m³/h, potencia frigorífica de 2,2-9,9kW, potencia calorífica de
2,3-10,2kW, presión estática disponible 100 Pa.

Incluso estructura soporte anclada a techo mediante silent blocks, bomba de drenaje y re-
gistro para techo en el mismo material y acabado que este, en caso de no estar colocado
sobre falso techo registrable.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado, puesto en marcha y probado según RITE
por servicio técnico oficial.

1. EXPOSCION 1 2,00 2,00

7. SALA DE CONTROL 1 1,00 1,00

8.1 VITRINA LABORATORIO
MICROBIOLOGIA

1 1,00 1,00

LAB.Z2 PREP MUESTRAS Y
REACTIVOS

1 1,00 1,00

5,00 1.648,45 8.242,25
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Climatización, ETAP Eguillor (Navarra)                          

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CLFA04           FANCOIL TECHO SCHAKO EC/40/H/2/V6V/R/G1/KW/GV9010/V6VE/V2VPIBCVE

Ud. de tratamiento de aire tipo Fan-coil, marca SCHAKO de la serie Aquaris Silent EC,
para montaje en techo con mueble decorativo. Carcasa formada por perfiles y paneles de
chapa de acero galvanizado y aislante térmico y acústico de polietileno de 3 mm de espe-
sor. Grupo moto-ventilador centrífugo de doble oído de palas hacia adelante, libre de
mantenimiento al disponer de cojinetes autolubricados y soportes elásticos que evitan vi-
braciones y minimizan el ruido radiado, tipo EC (EC) con señal de entrada 0-10V. Batería
de intercambio térmico a 2 tubos (-2), con aletas de aluminio y tubos de cobre, para cone-
xión a izquierda (L) o derecha (R). Bandeja de condensados fabricada en acero galvani-
zado. Filtro de eficacia G1 (EN 779) formado por malla sintética. Bandeja auxiliar de con-
densados (-KW). Incluye Valvula de 6 Vias incluida en suministro, incluso actuador rotati-
vo. Incluye Valvula de 2 vias PIBCV con actuador.

Marca/Modelo.: SCHAKO/ Aquaris EC/40/H/2/V6V/R/G1/KW/GV9010/V6VE/V2VPIBC-
VE, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.

Caudal de 300-1.453m³/h, potencia frigorífica de 2,2-8,5kW, potencia calorífica de
2,3-10,4kW, presión estática disponible 30 Pa.

Incluso estructura soporte anclada a techo mediante silent blocks, bomba de drenaje y re-
gistro para techo en el mismo material y acabado que este, en caso de no estar colocado
sobre falso techo registrable.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado, puesto en marcha y probado según RITE
por servicio técnico oficial.

5. CCM´s 1 1,00 1,00

1,00 1.829,46 1.829,46

D25NA520     Ml  TUBERIA PVC 40 mm. SERIE C                                      

Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie C de Saenger, o similar aprobado por la Dirección
Facultativa.
Color gris, UNE 53.114 ISO-dis-3633 para evacuación interior de aguas calientes y resi-
duales de fan-coils, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.

CONDENSADOS FAN COILS 21 8,00 168,00

168,00 11,89 1.997,52

T60.90.16.DBE UD  RADIADOR BAJA TEMPERATURA JAGA TEMPO TEMW.060.090.16.101/DBE    

Ud. de radiador de baja temperatura JAGA TEMPO, modelo
TEMW.060.090.16.101/DBE, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Potencia calorífica de 1.370W (ÄT=45-40 C)
Dimensiones 900x600x165mm (ancho x alto x fondo).
Incluso conexión de 3/4", soportes de pared para empotrar, tapones, reducciones, deten-
tor, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.
Totalmente intalado y probado según RITE vigente.

VESTUARIO MUJERES P.1 1 2,00 2,00

2,00 725,57 1.451,14
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T90.80.21.DBE UD  RADIADOR BAJA TEMPERATURA JAGA TEMPO TEMW.090.080.21.101/DBE    

Ud. de radiador de baja temperatura JAGA TEMPO, modelo
TEMW.090.080.21.101/DBE, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Potencia calorífica de 1.573W (ÄT=45-40 C)
Dimensiones 800x900x215mm (ancho x alto x fondo).
Incluso conexión de 3/4", soportes de pared para empotrar, tapones, reducciones, deten-
tor, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.
Totalmente intalado y probado según RITE vigente.

VESTUARIO HOMBRES P.B. 1 2,00 2,00

2,00 743,29 1.486,58

P0506        UD  SOPORTE MURAL PARA EMPOTRAR                                     

Ud. de soporte mural superior para empotrar radiadores.
Totalmente instalado.

Total radiadores 3 4,00 12,00

12,00 27,57 330,84

P0507        UD  LLAVE BITUBULAR PARA TUBO PER 3/4"                              

Ud. de llave de radiador para instalación bitubular, termostatizable, incluso junta antielec-
trolítica y embellecedor de pared.
Totalmente instalada.

Total radiadores 1 4,00 4,00

4,00 28,66 114,64

P0509        UD  CABEZAL TERMOSTÁTICO                                            

Ud. de cabezal termostático adaptable a válvulas termostizables.
Totalmente instalado.

Total radiadores 1 4,00 4,00

4,00 36,59 146,36

TOTAL CAPÍTULO C01 UNIDADES TERMINALES.............................................................................................. 39.120,24
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CAPÍTULO C02 SISTEMAS DE PRODUCCION                                          
SUBCAPÍTULO C0201 EQUIPOS DE PRODUCCION                                           

NXP06504LPZ  UD  BOMBA DE CALOR 6 TUBOS AIRLAN NXP0650°4L°PZ                     

Ud. polivalente diseñada para instalaciones a 4 tubos AIRLAN/AERMEC modelo
NXP0650°4L°PZ, o similar aprobado por la Dirección Facultativa. Con certificación Euro-
vent serieNXP,condensada por agua. La unidad NXP permite satisfacer en cualquier pe-
riodo del año la demanda de agua fría y caliente de forma simultánea e independiente,
con un sistema que no necesita la conmutación estacional invierno/verano. Refrigeran-
teR410A. Concompresores tipo Scroll encapsulados y elevada superficie de intercambio
para un comportamiento supersilencioso, 2 circuitos frigoríficos independientes y sistema
de optimización de EER, equipada con secuenciador de fases, magnetotérmicos, resisten-
cia antihielo, flujostato, filtro de agua y panel de control remoto.
Mueble metálico con pintura poliéster antioxidante.

Prestaciones refrigeración
- Potencia: 164,5 kw
- COP: 5,16
Prestaciones calefacción
- Potencia:165,2 kw
- EER: 4,21
Prestaciones recuperación (enfriamiento+calentamiento)
- Potencia refrigeración: 139,2 kw
- Potencia calefacción: 177,5 kw
- TER: 7,73

Dimensiones: 3.452x1.240x2.118mm (largo x ancho x alto)

Peso en vacio: 1.710kg

Accesorios:
- Bomba de alta presión + reserva NXP0650_(P)
- Bomba de alta presión + reserva NXP0650_(Z)
- Antivibratorios AVX359
- Interface RS-485 MODBUS AER485P1
- Protección diferencial/magentotérmica.
- Carga de agua glicolada para circuito fuente.

Incluso transporte, medios de elevación, montaje, puesta en marcha por servicio técnico
oficial del fabricante del equipo, regulación y pruebas S/RITE.

Sala instalaciones 1 1,00 1,00

1,00 39.619,04 39.619,04

01P0401      M2  BANCADA PARA MAQUINARIA DE FRIO/CALOR                           

M2. Bancada antivibratoria a base de: 5 cm. de corcho industrial, solera 15 cm. de espe-
sor de hormigón H-250, encofrado, vertido, vibrado y desencofrado, terminación superfi-
cial lucida al temple, mallazo B 500S 15.15.6.6, remates con pavimentos, completa.

Bomba de calor 1 4,00 1,50 6,00

6,00 45,93 275,58
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D25NA520     Ml  TUBERIA PVC 40 mm. SERIE C                                      

Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie C de Saenger, o similar aprobado por la Dirección
Facultativa.
Color gris, UNE 53.114 ISO-dis-3633 para evacuación interior de aguas calientes y resi-
duales de fan-coils, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.

CONDENSADOS 3 8,00 24,00

24,00 11,89 285,36

TOTAL SUBCAPÍTULO C0201 EQUIPOS DE PRODUCCION........ 40.179,98

SUBCAPÍTULO C0202 TUBERIA                                                         

INOX100      ML  TUBERÍA DN100 ACERO INOXIDABLE SOLDADA UNE-EN 10.312            

Ml. de tubería de acero inoxidable soldada UNE-EN 10.312 con uniones soldadas, de-
sengrasada, incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y material de soldadura
en DN100 de diámetro, incluso pruebas según RITE, totalmente instalada .

INSTALACION 1 15,00 15,00

15,00 68,34 1.025,10

AC DN20      ML  TUBERÍA 3/4" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440                      

Ml. De tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada,
pintada con dos capas de imprimación y pintura de acabado, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 3/4" de diámetro, incluso pruebas se-
gún RITE, totalmente instalada .

INSTALACION 1 35,00 35,00

35,00 16,93 592,55

AC DN25      ML  TUBERÍA 1" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440                        

Ml. De tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada,
pintada con dos capas de imprimación y pintura de acabado, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 1" de diámetro, incluso pruebas se-
gún RITE, totalmente instalada .

INSTALACION 1 35,00 35,00

35,00 19,97 698,95

AC DN32      ML  TUBERÍA 1 1/4" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440                    

Ml. De tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada,
pintada con dos capas de imprimación y pintura de acabado, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 1 1/4" de diámetro, incluso pruebas
según RITE, totalmente instalada .

INSTALACION 1 25,00 25,00

25,00 23,19 579,75

AC DN40      ML  TUBERÍA 1 1/2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440                    

Ml. De tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada,
pintada con dos capas de imprimación y pintura de acabado, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 1 1/2" de diámetro, incluso pruebas
según RITE, totalmente instalada .

INSTALACION 1 25,00 25,00

25,00 24,87 621,75
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AC DN50      ML  TUBERÍA 2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440                        

Ml. De tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada,
pintada con dos capas de imprimación y pintura de acabado, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 2" de diámetro, incluso pruebas se-
gún RITE, totalmente instalada .

INSTALACION 1 5,00 5,00

5,00 30,26 151,30

AC DN65      ML  TUBERÍA 2 1/2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440                    

Ml. De tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada,
pintada con dos capas de imprimación y pintura de acabado, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 2 1/2" de diámetro, incluso pruebas
según RITE, totalmente instalada .

INSTALACION 1 35,00 35,00

35,00 35,23 1.233,05

AC DN80      ML  TUBERÍA 3" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440                        

Ml. De tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada,
pintada con dos capas de imprimación y pintura de acabado, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 3" de diámetro, incluso pruebas se-
gún RITE, totalmente instalada .

INSTALACION 1 50,00 50,00

50,00 40,41 2.020,50

AC DN100     ML  TUBERÍA 4" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440                        

Ml. De tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada,
pintada con dos capas de imprimación y pintura de acabado, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 4" de diámetro, incluso pruebas se-
gún RITE, totalmente instalada .

INSTALACION 1 75,00 75,00

75,00 51,21 3.840,75

AC DN125     ML  TUBERÍA 5" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440                        

Ml. De tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada,
pintada con dos capas de imprimación y pintura de acabado, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 5" de diámetro, incluso pruebas se-
gún RITE, totalmente instalada .

INSTALACION 1 3,00 3,00

3,00 62,33 186,99

ISOVER3/4    ML  AISLAMIENTO TUBERIA 3/4"                                        

Ml. De calorifugado de tubería a base de coquilla de lana de vidrio con forma concéntrica
clasificado M0 (no combustible) con revestimiento en chapa de aluminio para tubería de
3/4" y 25 mm de espesor y una conductividad térmica de 0,04 w/mk, o equivalente a la
exigencia del RITE, incluso material diverso necesario, parte proporcional de codos y di-
ferentes accesorios para su correcta colocación, totalmente instalada.

INSTALACION 1 35,00 35,00

35,00 23,70 829,50
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ISOVER1      ML  AISLAMIENTO TUBERIA 1"                                          

Ml. De calorifugado de tubería a base de coquilla de lana de vidrio con forma concéntrica
clasificado M0 (no combustible) con revestimiento en chapa de aluminio para tubería de 1"
y 25 mm de espesor y una conductividad térmica  de 0,04 w/mk, o equivalente a la exi-
gencia del RITE, incluso material diverso necesario, parte proporcional de codos y dife-
rentes accesorios para su correcta colocación, totalmente instalada.

INSTALACION 1 35,00 35,00

35,00 24,72 865,20

ISOVER11/4   ML  AISLAMIENTO TUBERIA 1 1/4"                                      

Ml. De calorifugado de tubería a base de coquilla de lana de vidrio con forma concéntrica
clasificado M0 (no combustible) con revestimiento en chapa de aluminio para tubería de 1
1/4" y 30 mm de espesor y una conductividad térmica  de 0,04 w/mk, o equivalente a la
exigencia del RITE, incluso material diverso necesario, parte proporcional de codos y di-
ferentes accesorios para su correcta colocación, totalmente instalada.

INSTALACION 1 25,00 25,00

25,00 25,44 636,00

ISOVER11/2   ML  AISLAMIENTO TUBERIA 1 1/2"                                      

Ml. De calorifugado de tubería a base de coquilla de lana de vidrio con forma concéntrica
clasificado M0 (no combustible) con revestimiento en chapa de aluminio para tubería de 1
1/2" y 30 mm de espesor y una conductividad térmica  de 0,04 w/mk, o equivalente a la
exigencia del RITE, incluso material diverso necesario, parte proporcional de codos y di-
ferentes accesorios para su correcta colocación, totalmente instalada.

INSTALACION 1 25,00 25,00

25,00 27,08 677,00

ISOVER2      ML  AISLAMIENTO TUBERIA 2"                                          

Ml. De calorifugado de tubería a base de coquilla de lana de vidrio con forma concéntrica
clasificado M0 (no combustible) con revestimiento en chapa de aluminio para tubería de 2"
y 30 mm de espesor y una conductividad térmica  de 0,04 w/mk, o equivalente a la exi-
gencia del RITE, incluso material diverso necesario, parte proporcional de codos y dife-
rentes accesorios para su correcta colocación, totalmente instalada.

INSTALACION 1 5,00 5,00

5,00 28,09 140,45

ISOVER21/2   ML  AISLAMIENTO TUBERIA 2 1/2"                                      

Ml. De calorifugado de tubería a base de coquilla de lana de vidrio con forma concéntrica
clasificado M0 (no combustible) con revestimiento en chapa de aluminio para tubería de 2
1/2" y 30 mm de espesor y una conductividad térmica de 0,04 w/mk, o equivalente a la
exigencia del RITE, incluso material diverso necesario, parte proporcional de codos y di-
ferentes accesorios para su correcta colocación, totalmente instalada.

INSTALACION 1 35,00 35,00

35,00 31,02 1.085,70

ISOVER3      ML  AISLAMIENTO TUBERIA 3"                                          

Ml. De calorifugado de tubería a base de coquilla de lana de vidrio con forma concéntrica
clasificado M0 (no combustible) con revestimiento en chapa de aluminio para tubería de 3"
y 30 mm de espesor y una conductividad térmica  de 0,04 w/mk, o equivalente a la exi-
gencia del RITE, incluso material diverso necesario, parte proporcional de codos y dife-
rentes accesorios para su correcta colocación, totalmente instalada.

INSTALACION 1 50,00 50,00
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50,00 32,33 1.616,50

ISOVER4      ML  AISLAMIENTO TUBERIA 4"                                          

Ml. De calorifugado de tubería a base de coquilla de lana de vidrio con forma concéntrica
clasificado M0 (no combustible) con revestimiento en chapa de aluminio para tubería de 4"
y 40 mm de espesor y una conductividad térmica  de 0,04 w/mk, o equivalente a la exi-
gencia del RITE, incluso material diverso necesario, parte proporcional de codos y dife-
rentes accesorios para su correcta colocación, totalmente instalada.

INSTALACION 1 90,00 90,00

90,00 38,22 3.439,80

ISOVER5      ML  AISLAMIENTO TUBERIA 5"                                          

Ml. De calorifugado de tubería a base de coquilla de lana de vidrio con forma concéntrica
clasificado M0 (no combustible) con revestimiento en chapa de aluminio para tubería de 5"
y 40 mm de espesor y una conductividad térmica  de 0,04 w/mk, o equivalente a la exi-
gencia del RITE, incluso material diverso necesario, parte proporcional de codos y dife-
rentes accesorios para su correcta colocación, totalmente instalada.

INSTALACION 1 3,00 3,00

3,00 42,49 127,47

P0240        UD  UD. DE PURGAS Y VACIADOS                                        

PA. De purga y vaciados incluso llaves, botellines,
embudos y purgadores automáticos que fueran necesarios
totalmente instalados.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 745,94 745,94

P0241        UD  UD. DE SEÑALIZACIÓN                                             

PA. De pintura y señalización de todos y cada uno de los elemntos de la instalación se-
gún norma UNE 100-100-87, tal como indica RITE-98, totalmente instalado.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 525,49 525,49

TOTAL SUBCAPÍTULO C0202 TUBERIA......................................... 21.639,74
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SUBCAPÍTULO C0203 ACCESORIOS TUBERIA                                              

COL06        UD  COLECTOR DE 6"                                                  

Ud. De colector formado por tubería de acero negro estirado DIN 2440 de 6" de diámetro
con 4/8/12/16 tomas de varios diametros incluso bridas, accesorios roscados, apoyos so-
bre suelo, soldaduras y demás accesorios, aislamiento ARMAFLEX AF,  en plancha, to-
talmente instalado

INSTALACION 1 2,00 2,00

2,00 1.254,41 2.508,82

SV68112.3    UD  VALVULA SEGURIDAD PNEUMATEX SV 68 M 1 1/2"                      

Ud. De válvula de seguridad tarada a 4,5Kg/cm2 marca PNEUMATEX mod. SV 68 M 1
1/2", o similar aprobado por la Dirección Facultativa
Totalmente instalado.

INSTALACION 1 6,00 6,00

6,00 405,48 2.432,88

REFLEX N200  UD  VASO DE EXPANSIÓN DE 200 LITROS                                 

Ud. de vaso de expansión para calefacción de membrana recambiable para circuito cale-
facción con una presión de trabajo de 6 Kg/cm2, de 250 litros de capacidad marca SEDI-
CAL modelo REFLEX G 250/6, o similar aprobado por la Dirección Facultativa
Totalmente instalado y tarado a la presión de trabajo.

INSTALACION 1 3,00 3,00

3,00 545,38 1.636,14

P022401      UD  SISTEMA DE LLENADO                                              

Ud. De sistema de llenado compuesto por deposito de PVC de la marca URALITA de 100
litros de capacidad, o similar aprobado por la Dirección Facultativa

Grupo electro bomba marca Ebara mod CDA 0,75T o similar, una válvula de esfera de 1
", contador de agua fría IBERCONTA de 13 mm. o similar, mecanismo de cierre y boya,
filtro de 1", válvulas de 1", retención de 1", tubería proporcional de 1" para efectuar los
llenados de los diferentes circuitos totalmente instalado.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 700,51 700,51

P0226        UD  VÁLVULA DE ESFERA 3/4"                                          

Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento
de teflón PN-16 de 3/4". totalmente instalado.

INSTALACION 1 35,00 35,00

35,00 17,72 620,20

P0227        UD  VÁLVULA DE ESFERA 1"                                            

Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento
de teflón PN-16 de 1". Totalmente instalado.

INSTALACION 1 15,00 15,00

15,00 20,47 307,05

P0228        UD  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4"                                        

Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento
de teflón PN-16 de 1 1/4". totalmente instalado.

INSTALACION 1 15,00 15,00

Página 11



Climatización, ETAP Eguillor (Navarra)                          

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15,00 26,95 404,25

P0229        UD  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2"                                        

Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento
de teflón PN-16 de 1 1/2". Totalmente instalado.

INSTALACION 1 15,00 15,00

15,00 33,90 508,50

P0230        UD  VÁLVULA DE ESFERA 2"                                            

Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento
de teflón PN-16 de 2". totalmente instalado.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 44,82 44,82

01P0231      UD  VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2"                                        

Ud. De válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento
de teflón PN-16 de 2 1/2". totalmente instalado.

INSTALACION 1 7,00 7,00

7,00 76,55 535,85

01P0232      UD  VÁLVULA DE MARIPOSA 3"                                          

Ud. de válvula de mariposa con asiento de hierro fundido y EDPM, totalmente embridada,
incluso bridas, tornillos, juntas, material de soldadura, todo el conjunto PN-16 de 3". total-
mente instalado.

INSTALACION 1 17,00 17,00

17,00 102,39 1.740,63

CLVALMAR100 UD  VÁLVULA DE MARIPOSA 4"                                          

Ud. De válvula de mariposa con asiento de hierro fundido y EDPM, totalmente embrida-
da, incluso bridas, tornillos, juntas, material de soldadura, todo el conjunto PN-16 de 4".
totalmente instalado.

INSTALACION 1 32,00 32,00

32,00 126,17 4.037,44

VALCOMP50    UD  VÁLVULA DE COMPUERTA 2"                                         

Ud. de Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diá-
metro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada,
instalada y funcionando.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 99,24 99,24

VALCOMP65    UD  VÁLVULA DE COMPUERTA 2 1/2"                                     

Ud. de llave de corte por compuerta, de 2 1/2" (65 mm.) de diámetro, de latón fundido,
colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionan-
do.

INSTALACION 1 2,00 2,00
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2,00 118,13 236,26

VALCOMP125   UD  VÁLVULA DE COMPUERTA 5"                                         

Ud. de Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 5" (125 mm.) de diá-
metro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada,
instalada y funcionando.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 253,18 253,18

V3VMDN40     UD  VÁLVULA DE ESFERA TRES VIAS 1 1/2"                              

Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total de tres vías, con bola de latón cromo-duro
y asiento de teflón PN-16 de 11/4" totalmente instalada.

INSTALACION 1 3,00 3,00

3,00 131,27 393,81

FIL65        UD  FILTRO COLADOR DE 2 1/2"                                        

Ud. De filtro colador de fundición con tamiz en acero inoxidable PN 16 embridado marca
BYAR   mod. 80 de 3" para circuito frio/calor. incluso bridas, tornillos, juntas, material de
soldadura, todo el conjunto PN-16  totalmente instalado.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 143,36 143,36

FIL80        UD  FILTRO COLADOR DE 3"                                            

Ud. De filtro colador de fundición con tamiz en acero inoxidable PN 16 embridado marca
BYAR   mod. 80 de 3" para circuito frio/calor. incluso bridas, tornillos, juntas, material de
soldadura, todo el conjunto PN-16  totalmente instalado.

INSTALACION 1 2,00 2,00

2,00 170,86 341,72

FIL100       UD  FILTRO COLADOR DE 4"                                            

Ud. De filtro colador de fundición con tamiz en acero inoxidable PN 16 embridado marca
BYAR   mod. 100 de 4" para circuito frio/calor incluso bridas, tornillos, juntas, material de
soldadura, todo el conjunto PN-16  totalmente instalado.

INSTALACION 1 5,00 5,00

5,00 212,07 1.060,35

MANBOM32     UD  MANGUITO ANTIVIBRATORIO DE 1 1/4" BOMBA                         

Ud. De manguito antivibratorio para bomba, de 1 1/4" de diámetro  totalmente instalado.
de las sigueintes características:
- Cuerpo en caucho EPDM.
- Bridas de acero vulcanizadas con la goma.
- presion de trabajo PN10.
- Tornillería y material accesorio.

INSTALACION 1 4,00 4,00

4,00 85,06 340,24
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MANBOM50     UD  MANGUITO ANTIVIBRATORIO DE 2" BOMBA                             

Ud. De manguito antivibratorio para bomba, de 2" de diámetro  totalmente instalado. de
las sigueintes características:
- Cuerpo en caucho EPDM.
- Bridas de acero vulcanizadas con la goma.
- presion de trabajo PN10.
- Tornillería y material accesorio.

INSTALACION 1 2,00 2,00

2,00 106,99 213,98

MANBOM65     UD  MANGUITO ANTIVIBRATORIO DE 2 1/2" BOMBA                         

Ud. De manguito antivibratorio para bomba, de 2 1/2" de diámetro  totalmente instalado.
de las sigueintes características:
- Cuerpo en caucho EPDM.
- Bridas de acero vulcanizadas con la goma.
- presion de trabajo PN10.
- Tornillería y material accesorio.

INSTALACION 1 6,00 6,00

6,00 119,37 716,22

MANBOM100    UD  MANGUITO ANTIVIBRATORIO DE 4" BOMBA                             

Ud. De manguito antivibratorio para bomba, de 4" de diámetro  totalmente instalado. de
las sigueintes características:
- Cuerpo en caucho EPDM.
- Bridas de acero vulcanizadas con la goma.
- presion de trabajo PN10.
- Tornillería y material accesorio.

INSTALACION 1 8,00 8,00

8,00 172,69 1.381,52

MAN80        UD  MANGUITO ANTIVIBRATORIO DE 3"                                   

Ud. de manguito antivibratorio embridado PN-16 de 3" marca PERFLEX, o similar apro-
bado por la Dirección Facultativa. Incluso bridas, tornillos, juntas, material de soldadura,
todo el conjunto PN-16  totalmente instalado.

INSTALACION 1 2,00 2,00

2,00 108,92 217,84

MAN100       UD  MANGUITO ANTIVIBRATORIO DE 4"                                   

Ud. de manguito antivibratorio embridado PN-16 de 4" marca PERFLEX, o similar apro-
bado por la Dirección Facultativa. Incluso bridas, tornillos, juntas, material de soldadura,
todo el conjunto PN-16  totalmente instalado.

INSTALACION 1 6,00 6,00

6,00 128,59 771,54

CLVALRET65   UD  VALVULA RETENCIÓN RUBER-CHECK DE 2 1/2"                         

Ud. De válvula de retención de disco con muelle, cuerpo de fundición gris nodular y disco
de P.O.M, marca RUBER-CHECK, de diámetro 2 1/2" embridada, o similar aprobado por
la Dirección Facultativa. Incluso bridas, tornillos, juntas, material de soldadura, todo el
conjunto PN-16  totalmente instalado.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 80,74 80,74
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CLVALRET80   UD  VALVULA RETENCIÓN RUBER-CHECK DE 3"                             

Ud. De válvula de retención de disco con muelle, cuerpo de fundición gris nodular y disco
de P.O.M, marca RUBER-CHECK, de diámetro 3" embridada, o similar aprobado por la
Dirección Facultativa. Incluso bridas, tornillos, juntas, material de soldadura, todo el con-
junto PN-16  totalmente instalado.

INSTALACION 1 2,00 2,00

2,00 99,57 199,14

CLVALRET100  UD  VALVULA RETENCIÓN RUBER-CHECK DE 4"                             

Ud. De válvula de retención de disco con muelle, cuerpo de fundición gris nodular y disco
de P.O.M, marca RUBER-CHECK, de diámetro 4" embridada, o similar aprobado por la
Dirección Facultativa. Incluso bridas, tornillos, juntas, material de soldadura, todo el con-
junto PN-16  totalmente instalado.

INSTALACION 1 4,00 4,00

4,00 122,09 488,36

P0238        UD  TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE INMERSIÓN                              

Ud. de termómetro bimetálico  de inmersión de esfera con sonda rígida, escala 0 -120 ºC
ó 0-50 ºC, sea circuito de calor o frío, según D-63 totalmente instalado.

INSTALACION 1 30,00 30,00

30,00 25,44 763,20

P0239        UD  MANÓMETRO DE GLICERINA                                          

Ud. De manómetro en caja estanca con baño de glicerina, construido en caja de latón es-
tampado D-63, escala 0 -6 Kg/cm2 incluso llave de corte y rabo de cerdo totalmente insta-
lado

INSTALACION 1 20,00 20,00

20,00 37,98 759,60

MXV2000RB    UD  ACUMULADOR ACS 2.000 LITROS FABRICADO EN ACERO VITRIFICADO      

Ud. de depósito acumulador de agua caliente sanitaria, calorifugado, totalmente construido
en  acero vitrificado, de 2.000 litros de capacidad.
Marca Lapesa, modelo MVV2000-RB, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Incluso protección catódica y BOCA DE HOMBRE, parte proporcional de accesorios para
su correcta instalación, bridas, tornillos, juntas, material de soldadura etc.
Totalmente instalado, incluso transporte y medios de elevación.

INSTALACION 1 3,0000 3,0000

3,00 3.267,66 9.802,98

UFP65124HIG10 UD  INTERCAMBIADOR CALOR PLACAS TITANIO, UFP-67 / 115 MH 88-IG-PN16 

Ud. de Intercambiador de placas desmontables de titanio modelo UFP-67 / 115 MH 88 -
IG - PN16, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Características recogidas en el apartado cálculos del proyecto.
Totalmente instalado, probado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 15.650,66 15.650,66
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KWSIMPLEX200L UD  DESCALCIFICADOR KW SIMPLEX 200L 1 1/2"                          

Ud. de descalcificador industrial Klinwass modelo KW SIMPLEX 200L 1 1/2", o similar
aprobado por la Dirección Facultativa.
Totalmente instalado y probado.

INSTALACION 1 3,00 3,00

3,00 2.635,04 7.905,12

SICLEAN1     UD  SEPARADOR DE PARTICULAS COMPACTO 1-3m3                          

Ud. de separador de partículas compacto marca Wilo Modelo SiClean 1, para instalacio-
nes con un volumen de fluido de0,5-3m3, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Suministrado como kit de montaje formado por bomba circuladora, separador de partícu-
las,válvula de vaciado, limitador de caudal automático, purgador, cuadro de control de la
bomba circuladora y demás accesorios para su correcta instalación, según indicaciones
de al Dirección Facultativa.
Totalmente instalado y probado.

INSTALACION 1 2,00 2,00

2,00 2.915,25 5.830,50

TOTAL SUBCAPÍTULO C0203 ACCESORIOS TUBERIA............... 63.126,65

SUBCAPÍTULO C0204 SISTEMAS DE BOMBEO                                              
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TWI6.30-02-CI UD  BOMBA SUMERGIBLE WILO TWI 6.30-02-CI                            

Ud. de omba sumergible multietapas e inundable para la impulsión de agua potable y de
uso industrial (autorización ACS) con rodetes radiales o semiaxiales en módulos para la
instalación vertical y horizontal, con válvula antirretorno integrada. Motor trifásico resisten-
te a la corrosión apara arranque estrella-triángulo o directo con relleno de agua y glicol, o
alternativamente con llenado de agua potable. Motor sellado herméticamente con bobina-
do aislado con barniz, impregnado de resina o rebobinable con bobinado aislado con
PVC y cojinetes autolubricantes. El motor se refrigera a través del fluido de impulsión. Por
este motivo, el complemento siempre debe utilizarse sumergido. Se deben respetar los
valores límite de la temperatura máx. del fluido y de la velocidad mín. de flujo. La instala-
ción vertical se puede realizar opcionalmente con o sin camisa de refrigeración. En cam-
bio, la instalación horizontal siempre debe contar con una camisa de refrigeración.

Marca WILO, modelo TWI6.30-03-CI, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.

Accesorios incluidos:

- Tubo de camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 6". Marca Wilo, ref.:
6042338
- Convertidor de frecuencia autónomo para bombas con velocidad constante que se utili-
zan en aplicaciones con velocidad variable, en especial para calefacción, climatización y
aumento de presión. Modelo Wilo-EFC4 3x380-480V 50/60Hz IP55.
- sistema de fijación al fondo de la piscina mediante estructura prefabricada de hormigón
armado anclada al fondo a definir por la D.F. y la propiedad.

Incluso instalación formada por:

-Conductores
-Canalizaciones
-Contactor con relé térmico y magnético
-Pilotos de señalización
-Variador de frecuencia

Punto de funcionamiento: q = 33,37 m3/h, P = 17,5 m.c.a. *

* El equipo debe ser capaz de trabajar en el punto de funcionamiento con holgura, para
no someterlo a un desgaste excesivo, y para evitar un nivel sonoro elevado.

Se adjuntarán curvas de la bomba con punto de funcionamiento para su aprobación por
la Dirección Facultativa, antes de su instalación.

Totalmente instalada, ajustada y puesta en marcha.

INSTALACION 1 2,00 2,00

2,00 3.184,15 6.368,30
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IPE65115152  UD  BOMBA WILO IP-E 65/115-1,5/2 PN 10                              

Ud. de bomba centrífuga en línea con regulación electrónica continua para calefacción y
climatización, rotor seco con motor trifásico,marca WILO modelo IP-E 65/115-1,5/2 PN 10,
o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Incluso instalación formada por:

-Conductores
-Canalizaciones
-Contactor con relé térmico y magnético
-Pilotos de señalización
-Variador de frecuencia

Punto de funcionamiento: q = 33,37 m3/h, P = 10,5 m.c.a. *

* El equipo debe ser capaz de trabajar en el punto de funcionamiento con holgura, para
no someterlo a un desgaste excesivo, y para evitar un nivel sonoro elevado.

Se adjuntarán curvas de la bomba con punto de funcionamiento para su aprobación por
la Dirección Facultativa, antes de su instalación.

Totalmente instalada, ajustada y puesta en marcha.

Circuito secundario fuente 1 1,00 1,00

1,00 2.521,76 2.521,76

SM50-0.5-16  UD  BOMBA WILO STRATOS MAXO 50/0,5-16 PN6/10                        

Ud. de bomba centrífuga en línea con regulación electrónica continua para calefacción y
climatización, rotor húmedo con motor monofásico,marca WILO modelo STRATOS MAXO
50/0,5-16 PN6/10, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Incluso instalación formada por:

-Conductores
-Canalizaciones
-Contactor con relé térmico y magnético
-Pilotos de señalización
-Variador de frecuencia

Punto de funcionamiento: q = 25,00 m3/h, P = 10,5 m.c.a. *

* El equipo debe ser capaz de trabajar en el punto de funcionamiento con holgura, para
no someterlo a un desgaste excesivo, y para evitar un nivel sonoro elevado.

Se adjuntarán curvas de la bomba con punto de funcionamiento para su aprobación por
la Dirección Facultativa, antes de su instalación.

Totalmente instalada, ajustada y puesta en marcha.

Circuito fan coils y  radiadores BT 1 1,00 1,00

1,00 2.610,66 2.610,66
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SM32-0.5-16.2 UD  BOMBA WILO STRATOS MAXO 32/0,5-16 PN6/10                        

Ud. de bomba centrífuga en línea con regulación electrónica continua para calefacción y
climatización, rotor húmedo con motor monofásico,marca WILO modelo STRATOS MAXO
32/0,5-16 PN6/10, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Incluso instalación formada por:

-Conductores
-Canalizaciones
-Contactor con relé térmico y magnético
-Pilotos de señalización
-Variador de frecuencia

Punto de funcionamiento: q = 11,02 m3/h, P = 7,04 m.c.a. *

* El equipo debe ser capaz de trabajar en el punto de funcionamiento con holgura, para
no someterlo a un desgaste excesivo, y para evitar un nivel sonoro elevado.

Se adjuntarán curvas de la bomba con punto de funcionamiento para su aprobación por
la Dirección Facultativa, antes de su instalación.

Totalmente instalada, ajustada y puesta en marcha.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 1.389,36 1.389,36

SM65-0.5-16.1 UD  BOMBA WILO STRATOS MAXO 65/0,5-16 PN6/10                        

Ud. de bomba centrífuga en línea con regulación electrónica continua para calefacción y
climatización, rotor húmedo con motor monofásico,marca WILO modelo STRATOS MAXO
65/0,5-16 PN6/10, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Incluso instalación formada por:

-Conductores
-Canalizaciones
-Contactor con relé térmico y magnético
-Pilotos de señalización
-Variador de frecuencia

Punto de funcionamiento: q = 23,14 m3/h, P = 16,4 m.c.a. *

* El equipo debe ser capaz de trabajar en el punto de funcionamiento con holgura, para
no someterlo a un desgaste excesivo, y para evitar un nivel sonoro elevado.

Se adjuntarán curvas de la bomba con punto de funcionamiento para su aprobación por
la Dirección Facultativa, antes de su instalación.

Totalmente instalada, ajustada y puesta en marcha.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 2.664,99 2.664,99
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SM65-0.5-6.1 UD  BOMBA WILO STRATOS MAXO 65/0,5-6 PN6/10                         

Ud. de bomba centrífuga en línea con regulación electrónica continua para calefacción y
climatización, rotor húmedo con motor monofásico,marca WILO modelo STRATOS MAXO
65/0,5-6 PN6/10, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Incluso instalación formada por:

-Conductores
-Canalizaciones
-Contactor con relé térmico y magnético
-Pilotos de señalización
-Variador de frecuencia

Punto de funcionamiento: q = 23,14 m3/h, P = 5,5 m.c.a. *

* El equipo debe ser capaz de trabajar en el punto de funcionamiento con holgura, para
no someterlo a un desgaste excesivo, y para evitar un nivel sonoro elevado.

Se adjuntarán curvas de la bomba con punto de funcionamiento para su aprobación por
la Dirección Facultativa, antes de su instalación.

Totalmente instalada, ajustada y puesta en marcha.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 2.006,06 2.006,06

TOTAL SUBCAPÍTULO C0204 SISTEMAS DE BOMBEO............... 17.561,13

SUBCAPÍTULO C0205 REGULACION CAUDAL                                               

STAF65       UD  VÁLVULA EQUILIBRIO CON DISPOSITIVO DE VACIADO STAF 65 - 2 1/2"  

Ud. de válvula de equilibrado con dispositivo de vaciado marca TOUR-ANDERSON con
racores de medida mod. STAF 65 de 2 1/2“, o similar aprobado por la Dirección Faculta-
tiva.
Totalmente instalado, conexionado, ajustado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 394,31 394,31

STAF80       UD  VÁLVULA EQUILIBRIO CON DISPOSITIVO DE VACIADO STAF 80 - 3"      

Ud. de válvula de equilibrado con dispositivo de vaciado marca TOUR-ANDERSON con
racores de medida mod. STAF 80 de 3“, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Totalmente instalado, conexionado, ajustado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 2,00 2,00

2,00 689,93 1.379,86

STAF100      UD  VÁLVULA EQUILIBRIO CON DISPOSITIVO DE VACIADO STAF 100 - 4"     

Ud. de válvula de equilibrado con dispositivo de vaciado marca TOUR-ANDERSON con
racores de medida mod. STAF 100 de 4“, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Totalmente instalado, conexionado, ajustado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 3,00 3,00

3,00 899,74 2.699,22

TOTAL SUBCAPÍTULO C0205 REGULACION CAUDAL................ 4.473,39
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TOTAL CAPÍTULO C02 SISTEMAS DE PRODUCCION....................................................................................... 146.980,89
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CAPÍTULO C03 DISTRIBUCION DE TUBERIA                                         
SUBCAPÍTULO C0301 TUBERIA                                                         

TUBPOLI      ML  TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100 PN10 125mm              

Ml. de tubería de polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 125mm y espesor de
pared 7,4mm, enterrada
Distribución enterrada.
Presión 10 Kg/cm².
Conducción de agua potable.
Anclajes de hormigón H-150 con cemento PA-350.
Incluso funda de protección y cinta de sañalización de polietileno situada a 40 cm. por en-
cima de la generatriz superior de la tubería, incluyendo asiento de gravillín, de 10 cm. de
espesor y revestimiento del mismo material compactado hasta 0,15 m. sobre la generatriz
superior, todo ello según normas de S.C.P.S.A, mano de obra, completamente colocada,
terminada y puesta en funcionamiento.

Conex ion pozo 2 95,00 190,00

190,00 47,05 8.939,50

ZANJA        ML  ZANJA PARA ALOJAMIENTO TUBERIAS                                 

Ml. De zanja para alojar tuberías, canalización eléctrica y de control, de 600mm de ancho
por 1200 mm de profundidad media con:
-Tierra vegetal hasta 400 mm. de profundidad
-Papel kraft entre la tierra vegetal y el hormigón
-Hormigón entre los 400 y 500mm de profundidad.
-Relleno de todo-uno de los 500 a 700mm.
-Bandas de señalización
-Arena anticontaminante de los 700 a 1200mm.
-Reposición de pavimento, jardinería e instalación de riego.

Conex ion subcentral gimnasio 1 95,00 95,00

95,00 59,63 5.664,85

AC DN25      ML  TUBERÍA 1" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440                        

Ml. De tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada,
pintada con dos capas de imprimación y pintura de acabado, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 1" de diámetro, incluso pruebas se-
gún RITE, totalmente instalada .

Distribución tubería fan coils - frio 1 210,00 210,00

Distribución tubería fan coils y
radiadores - calor

1 295,00 295,00

505,00 19,97 10.084,85

AC DN32      ML  TUBERÍA 1 1/4" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440                    

Ml. De tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada,
pintada con dos capas de imprimación y pintura de acabado, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 1 1/4" de diámetro, incluso pruebas
según RITE, totalmente instalada .

Distribución tubería fan coils - frio 1 80,00 80,00

Distribución tubería fan coils y
radiadores - calor

1 80,00 80,00

160,00 23,19 3.710,40
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AC DN40      ML  TUBERÍA 1 1/2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440                    

Ml. De tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada,
pintada con dos capas de imprimación y pintura de acabado, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 1 1/2" de diámetro, incluso pruebas
según RITE, totalmente instalada .

Distribución tubería fan coils - frio 1 65,00 65,00

Distribución tubería fan coils y
radiadores - calor

1 65,00 65,00

Distribución tubería aerotermos 1 50,00 50,00

180,00 24,87 4.476,60

AC DN50      ML  TUBERÍA 2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440                        

Ml. De tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada,
pintada con dos capas de imprimación y pintura de acabado, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 2" de diámetro, incluso pruebas se-
gún RITE, totalmente instalada .

Distribución tubería fan coils - frio 1 30,00 30,00

Distribución tubería fan coils y
radiadores - calor

1 30,00 30,00

Distribución tubería aerotermos 1 25,00 25,00

85,00 30,26 2.572,10

AC DN65      ML  TUBERÍA 2 1/2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440                    

Ml. De tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada,
pintada con dos capas de imprimación y pintura de acabado, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 2 1/2" de diámetro, incluso pruebas
según RITE, totalmente instalada .

Distribución tubería fan coils - frio 1 30,00 30,00

Distribución tubería fan coils y
radiadores - calor

1 30,00 30,00

Distribución tubería aerotermos 1 75,00 75,00

135,00 35,23 4.756,05

AC DN80      ML  TUBERÍA 3" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440                        

Ml. De tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada,
pintada con dos capas de imprimación y pintura de acabado, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 3" de diámetro, incluso pruebas se-
gún RITE, totalmente instalada .

Distribución tubería fan coils - frio 1 80,00 80,00

Distribución tubería fan coils y
radiadores - calor

1 80,00 80,00

160,00 40,41 6.465,60

AC DN100     ML  TUBERÍA 4" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440                        

Ml. De tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada,
pintada con dos capas de imprimación y pintura de acabado, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 4" de diámetro, incluso pruebas se-
gún RITE, totalmente instalada .

Distribución tubería caldera gasoleo 1 130,00 130,00

130,00 51,21 6.657,30
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AIS.C.25INT  ML  AISLAMIENTO CALOR TUBERIA 1" INTERIOR                           

Ml. de calorifugado de tubería a base de coquilla flexible marca de primera calidad, para
tubería de 1" de diámetro.
Marca a definir por la Dirección Facultativa.
Totalmente compatible con tubería de acero inoxidable.
En cualquier caso el aislamiento cumplirá los requisitos exigidos por el RITE vigente para
tubería que discurre por el interior de los edificios y que transporta fluidos calientes.
Incluso parte proporcional de accesorios y soportes.
Totalmente instalada.

Distribución tubería fan coils y
radiadores - calor

1 295,00 295,00

295,00 9,34 2.755,30

AIS.C.32INT  ML  AISLAMIENTO CALOR TUBERIA 1 1/4" INTERIOR                       

Ml. de calorifugado de tubería a base de coquilla flexible marca de primera calidad, para
tubería de 1 1/4" de diámetro.
Marca a definir por la Dirección Facultativa.
Totalmente compatible con tubería de acero inoxidable.
En cualquier caso el aislamiento cumplirá los requisitos exigidos por el RITE vigente para
tubería que discurre por el interior de los edificios y que transporta fluidos calientes.
Incluso parte proporcional de accesorios y soportes.
Totalmente instalada.

Distribución tubería fan coils y
radiadores - calor

1 80,00 80,00

80,00 11,79 943,20

AIS.C.40INT  ML  AISLAMIENTO CALOR TUBERIA 1 1/2" INTERIOR                       

Ml. de calorifugado de tubería a base de coquilla flexible marca de primera calidad, para
tubería de 1 1/2" de diámetro.
Marca a definir por la Dirección Facultativa.
Totalmente compatible con tubería de acero inoxidable.
En cualquier caso el aislamiento cumplirá los requisitos exigidos por el RITE vigente para
tubería que discurre por el interior de los edificios y que transporta fluidos calientes.
Incluso parte proporcional de accesorios y soportes.
Totalmente instalada.

Distribución tubería fan coils y
radiadores - calor

1 65,00 65,00

Distribución tubería aerotermos 1 50,00 50,00

115,00 12,44 1.430,60

AIS.C.50INT  ML  AISLAMIENTO CALOR TUBERIA 2" INTERIOR                           

Ml. de calorifugado de tubería a base de coquilla flexible marca de primera calidad, para
tubería de 2" de diámetro.
Marca a definir por la Dirección Facultativa.
Totalmente compatible con tubería de acero inoxidable.
En cualquier caso el aislamiento cumplirá los requisitos exigidos por el RITE vigente para
tubería que discurre por el interior de los edificios y que transporta fluidos calientes.
Incluso parte proporcional de accesorios y soportes.
Totalmente instalada.

Distribución tubería fan coils y
radiadores - calor

1 30,00 30,00

Distribución tubería aerotermos 1 25,00 25,00

55,00 13,80 759,00
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AIS.C.65INT  ML  AISLAMIENTO CALOR TUBERIA 2 1/2" INTERIOR                       

Ml. de calorifugado de tubería a base de coquilla flexible marca de primera calidad, para
tubería de 2 1/2" de diámetro.
Marca a definir por la Dirección Facultativa.
Totalmente compatible con tubería de acero inoxidable.
En cualquier caso el aislamiento cumplirá los requisitos exigidos por el RITE vigente para
tubería que discurre por el interior de los edificios y que transporta fluidos calientes.
Incluso parte proporcional de accesorios y soportes.
Totalmente instalada.

Distribución tubería fan coils y
radiadores - calor

1 30,00 30,00

Distribución tubería aerotermos 1 75,00 75,00

105,00 15,94 1.673,70

AIS.C.80INT  ML  AISLAMIENTO CALOR TUBERIA 3" INTERIOR                           

Ml. de calorifugado de tubería a base de coquilla flexible marca de primera calidad, para
tubería de 3" de diámetro.
Marca a definir por la Dirección Facultativa.
Totalmente compatible con tubería de acero inoxidable.
En cualquier caso el aislamiento cumplirá los requisitos exigidos por el RITE vigente para
tubería que discurre por el interior de los edificios y que transporta fluidos calientes.
Incluso parte proporcional de accesorios y soportes.
Totalmente instalada.

Distribución tubería fan coils y
radiadores - calor

1 80,00 80,00

80,00 17,80 1.424,00

AIS.C.100INT ML  AISLAMIENTO CALOR TUBERIA 4" INTERIOR                           

Ml. de calorifugado de tubería a base de coquilla flexible marca de primera calidad, para
tubería de 3" de diámetro.
Marca a definir por la Dirección Facultativa.
Totalmente compatible con tubería de acero inoxidable.
En cualquier caso el aislamiento cumplirá los requisitos exigidos por el RITE vigente para
tubería que discurre por el interior de los edificios y que transporta fluidos calientes.
Incluso parte proporcional de accesorios y soportes.
Totalmente instalada.

Distribución tubería caldera gasoleo 1 130,00 130,00

130,00 24,03 3.123,90

AIS.F.25INT  ML  AISLAMIENTO FRIO TUBERIA 1" INTERIOR                            

Ml. de calorifugado de tubería a base de coquilla flexible marca de primera calidad, para
tubería de 1" de diámetro.
Marca a definir por la Dirección Facultativa.
Totalmente compatible con tubería de acero inoxidable.
En cualquier caso el aislamiento cumplirá los requisitos exigidos por el RITE vigente para
tubería que discurre por el interior de los edificios y que transporta fluidos fríos.
Incluso parte proporcional de accesorios y soportes.
Totalmente instalada.

Distribución tubería fan coils - frio 1 210,00 210,00

210,00 11,10 2.331,00
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AIS.F.32INT  ML  AISLAMIENTO FRIO TUBERIA 1 1/4" INTERIOR                        

Ml. de calorifugado de tubería a base de coquilla flexible marca de primera calidad, para
tubería de 1 1/4" de diámetro.
Marca a definir por la Dirección Facultativa.
Totalmente compatible con tubería de acero inoxidable.
En cualquier caso el aislamiento cumplirá los requisitos exigidos por el RITE vigente para
tubería que discurre por el interior de los edificios y que transporta fluidos fríos.
Incluso parte proporcional de accesorios y soportes.
Totalmente instalada.

Distribución tubería fan coils - frio 1 80,00 80,00

80,00 12,75 1.020,00

AIS.F.40INT  ML  AISLAMIENTO FRIO TUBERIA 1 1/2" INTERIOR                        

Ml. de calorifugado de tubería a base de coquilla flexible marca de primera calidad, para
tubería de 1 1/2" de diámetro.
Marca a definir por la Dirección Facultativa.
Totalmente compatible con tubería de acero inoxidable.
En cualquier caso el aislamiento cumplirá los requisitos exigidos por el RITE vigente para
tubería que discurre por el interior de los edificios y que transporta fluidos fríos.
Incluso parte proporcional de accesorios y soportes.
Totalmente instalada.

Distribución tubería fan coils - frio 1 65,00 65,00

65,00 13,59 883,35

AIS.F.50INT  ML  AISLAMIENTO FRIO TUBERIA 2" INTERIOR                            

Ml. de calorifugado de tubería a base de coquilla flexible marca de primera calidad, para
tubería de 2" de diámetro.
Marca a definir por la Dirección Facultativa.
Totalmente compatible con tubería de acero inoxidable.
En cualquier caso el aislamiento cumplirá los requisitos exigidos por el RITE vigente para
tubería que discurre por el interior de los edificios y que transporta fluidos fríos.
Incluso parte proporcional de accesorios y soportes.
Totalmente instalada.

Distribución tubería fan coils - frio 1 30,00 30,00

30,00 15,22 456,60

AIS.F.65INT  ML  AISLAMIENTO FRIO TUBERIA 2 1/2" INTERIOR                        

Ml. de calorifugado de tubería a base de coquilla flexible marca de primera calidad, para
tubería de 2 1/2" de diámetro.
Marca a definir por la Dirección Facultativa.
Totalmente compatible con tubería de acero inoxidable.
En cualquier caso el aislamiento cumplirá los requisitos exigidos por el RITE vigente para
tubería que discurre por el interior de los edificios y que transporta fluidos fríos.
Incluso parte proporcional de accesorios y soportes.
Totalmente instalada.

Distribución tubería fan coils - frio 1 30,00 30,00

30,00 17,49 524,70
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AIS.F.80INT  ML  AISLAMIENTO FRIO TUBERIA 3" INTERIOR                            

Ml. de calorifugado de tubería a base de coquilla flexible marca de primera calidad, para
tubería de 3" de diámetro.
Marca a definir por la Dirección Facultativa.
Totalmente compatible con tubería de acero inoxidable.
En cualquier caso el aislamiento cumplirá los requisitos exigidos por el RITE vigente para
tubería que discurre por el interior de los edificios y que transporta fluidos fríos.
Incluso parte proporcional de accesorios y soportes.
Totalmente instalada.

Distribución tubería fan coils - frio 1 80,00 80,00

80,00 19,65 1.572,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C0301 TUBERIA......................................... 72.224,60

SUBCAPÍTULO C0302 ACCESORIOS                                                      

VALDIFP32    UD  VÁLVULA DIF PRES TOUR-ANDERSON MOD. - 1 1/4"                    

Ud. Válvula de descaga proporcional, para regulación diferencial de presión marca
TOUR- ANDERSON, 1 1/4" de diámetro, campo de ajuste 10-60 KPa, o similar aprobado
por la Dirección Facultativa. Totalmente insatalas y regulada.

Distribución tubería fan coils - frio 1 2,00 2,00

Distribución tubería fan coils y
radiadores - calor

1 2,00 2,00

4,00 180,07 720,28

DIL65        UD  COMPENSADOR DE DILATACIÓN DE 2 1/2"                             

Ud. de compensador de dilatación de membrana de pared múltiple de acero inoxidable y
tubo interior liso en acero inoxidable, con manguitos para soldar, en PN16.
Recorrido -38 ... +38mm.
Marca BOA, modelo W16-3L/65, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Incluso guías, bridas PN-16, accesorios para su instalación y puntos fijos.
Totalmente instalado, probado y puesto en funcionamiento.

Distribución tubería fan coils - frio 1 2,00 2,00

Distribución tubería fan coils y
radiadores - calor

1 2,00 2,00

4,00 346,15 1.384,60

DIL80        UD  COMPENSADOR DE DILATACIÓN DE 3"                                 

Ud. de compensador de dilatación de membrana de pared múltiple de acero inoxidable y
tubo interior liso en acero inoxidable, con manguitos para soldar, en PN16.
Recorrido -40 ... +40mm.
Marca BOA, modelo W16-3L/80, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Incluso guías, bridas PN-16, accesorios para su instalación y puntos fijos.
Totalmente instalado, probado y puesto en funcionamiento.

Distribución tubería fan coils - frio 1 2,00 2,00

Distribución tubería fan coils y
radiadores - calor

1 2,00 2,00

4,00 388,66 1.554,64

TOTAL SUBCAPÍTULO C0302 ACCESORIOS................................ 3.659,52
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SUBCAPÍTULO C0303 SUMINISTRO GASES DE LABORATORIO                                 
APARTADO C030301 DESMONTAJE INSTALACION SUMINISTRO DE GASES                      

C03030101    UD  DESMONTAJE INSTALACION SUMINISTRO DE GASES                      

Ud. de desmontaje y traslado a vertedero del conjunto de la instalación de suministro de
gases para los laboratorios, según indicaciones de la D.F.
Se incluyen todas las actuaciones asociadas, incluso ayudas a la albañilería, traslado a
vertedero y pago de tasas, etc.

1,00 620,14 620,14

TOTAL APARTADO C030301 DESMONTAJE INSTALACION
SUMINISTRO DE GASES.................................................................

620,14

APARTADO C030302 NUEVA INSTALACION                                               

INOX20       ML  TUBERÍA DN20 ACERO INOXIDABLE SOLDADA UNE-EN 10.312             

Ml. de tubería de acero inoxidable soldada UNE-EN 10.312 con uniones soldadas, de-
sengrasada, incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y material de soldadura
en DN20 de diámetro, incluso pruebas según RITE, totalmente instalada .

Aire sintético LAB Z4.2 1 40,00 40,00

Argón LAB Z4.2 1 35,00 35,00

Helio LAB Z4.2 1 35,00 35,00

Nitrógeno LAB Z4.1 1 40,00 40,00

Helio LAB Z4.1 1 40,00 40,00

Aire comprimido LAB Z4.1 1 40,00 40,00

Aire comprimido LAB Z3 1 25,00 25,00

Aire comprimido LAB Z2 2 35,00 70,00

Vacío LAB Z2 5 40,00 200,00

Nitrogeno LAB Z2 1 35,00 35,00

560,00 19,64 10.998,40

P0226        UD  VÁLVULA DE ESFERA 3/4"                                          

Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento
de teflón PN-16 de 3/4". totalmente instalado.

Aire sintético LAB Z4.2 1 1,00 1,00

Argón LAB Z4.2 1 1,00 1,00

Helio LAB Z4.2 1 1,00 1,00

Nitrógeno LAB Z4.1 1 1,00 1,00

Helio LAB Z4.1 1 1,00 1,00

Aire comprimido LAB Z4.1 1 1,00 1,00

Aire comprimido LAB Z3 1 1,00 1,00

Aire comprimido LAB Z2 1 2,00 2,00

Vacío LAB Z2 1 5,00 5,00

Nitrogeno LAB Z2 1 1,00 1,00

15,00 17,72 265,80

TOMAGAS      UD  TOMA DE GASES                                                   

Ud. de toma de gases, para instalación empotrada o en superficie según el caso. Total-
mente instalada.

Aire sintético LAB Z4.2 1 1,00 1,00

Argón LAB Z4.2 1 1,00 1,00

Helio LAB Z4.2 1 1,00 1,00

Nitrógeno LAB Z4.1 1 1,00 1,00

Helio LAB Z4.1 1 1,00 1,00
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Aire comprimido LAB Z4.1 1 1,00 1,00

Aire comprimido LAB Z3 1 1,00 1,00

Aire comprimido LAB Z2 1 2,00 2,00

Vacío LAB Z2 1 5,00 5,00

Nitrogeno LAB Z2 1 1,00 1,00

15,00 57,20 858,00

REGGAS       UD  REGULADOR DE PRESION                                            

Ud. de regulador de presión, para instalación empotrada o en superficie según el caso.
Totalmente instalada.

Aire sintético LAB Z4.2 1 1,00 1,00

Argón LAB Z4.2 1 1,00 1,00

Helio LAB Z4.2 1 1,00 1,00

Nitrógeno LAB Z4.1 1 1,00 1,00

Helio LAB Z4.1 1 1,00 1,00

Aire comprimido LAB Z4.1 1 1,00 1,00

Aire comprimido LAB Z3 1 1,00 1,00

Aire comprimido LAB Z2 1 2,00 2,00

Vacío LAB Z2 1 5,00 5,00

Nitrogeno LAB Z2 1 1,00 1,00

15,00 71,76 1.076,40

TOTAL APARTADO C030302 NUEVA INSTALACION..................... 13.198,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C0303 SUMINISTRO GASES DE
LABORATORIO..................................................................................

13.818,74

TOTAL CAPÍTULO C03 DISTRIBUCION DE TUBERIA........................................................................................ 89.702,86
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CAPÍTULO C04 UNIDADES TRATAMIENTO AIRE                                       

UTA01            RECUPERADOR DE CALOR SCHAKO KS50-9x6 (UTA01)                    

Unidad de recuperación de calor Schako, modelo KS50-9x6, o similar aprobado por la
Dirección Facultativa.
Panel tipo sándwich de 50 mm de espesor, formado por dos láminas de chapa galvaniza-
da (espesor 1 mm) de acabado estándar prelacado en la cara exterior y galvanizado en
la interior con aislamiento de lana mineral. Estructura formada por travesaños de aluminio
unidos mediante esquinas de zamac y perfiles de unión fabricados en aluminio con un de-
sarrollo específico que permite el montaje y desmontaje de la envolvente, manteniendo la
rigidez y el aislamiento de la misma. El equipo se soporta mediante una bancada perime-
tral fabricada en chapa galvanizada que le sirve tanto de soporte como de punto de carga
en el transporte y elevación del equipo. Ejecución DOBLE ALTURA para INTEMPERIE,
bancada en acero con altura de 100 mm.
Registro: Derecha
Dimensiones aprox. incluida bancada (Ancho x Alto x Largo):1015x1620x3350 mm.
Peso aprox. 970 kg.
Presión disponible en impulsión / retorno de 250Pa.
Caudal impulsión / retorno 2.000m3/h

El recuperador incluye:

- Filtros M6 + F8 en impulsión y M6 en retorno
- Compuerta para free cooling
- Ventiladores con motor EC

El resto de características del equipo quedan definidas en las fichas adjuntadas en pro-
yecto.
Previo a su pedido/instalación la D.F. aprobará la posición de las bocas del climatizador y
los registros del mismo,con el fin de cumplir las condiciones de proyecto, y estudiar el re-
planteo de la ubicación de los mismos en obra. En caso de que la Direción de Obra lo
considera oportuno, el climatizador se suminstrará desmontado por módulos para facilitar
su instalación.
Transporte, medios de elevación y montaje incluidos.
Se incluye la puesta en marcha con el ajuste de caudales y presiones indicadas en pro-
yecto.

OFICINAS 1 1,00 1,00

1,00 12.439,87 12.439,87
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UTA02            RECUPERADOR DE CALOR SCHAKO KS50-9x6 (UTA02)                    

Unidad de recuperación de calor Schako, modelo KS50-9x6, o similar aprobado por la
Dirección Facultativa.
Panel tipo sándwich de 50 mm de espesor, formado por dos láminas de chapa galvaniza-
da (espesor 1 mm) de acabado estándar prelacado en la cara exterior y galvanizado en
la interior con aislamiento de lana mineral. Estructura formada por travesaños de aluminio
unidos mediante esquinas de zamac y perfiles de unión fabricados en aluminio con un de-
sarrollo específico que permite el montaje y desmontaje de la envolvente, manteniendo la
rigidez y el aislamiento de la misma. El equipo se soporta mediante una bancada perime-
tral fabricada en chapa galvanizada que le sirve tanto de soporte como de punto de carga
en el transporte y elevación del equipo. Ejecución DOBLE ALTURA para INTEMPERIE,
bancada en acero con altura de 100 mm.
Registro: Derecha
Dimensiones aprox. incluida bancada (Ancho x Alto x Largo):1015x1620x3350 mm.
Peso aprox. 970 kg.
Presión disponible en impulsión / retorno de 250Pa.
Caudal impulsión / retorno 3.000m3/h

El recuperador incluye:

- Filtros M6 + F8 en impulsión y M6 en retorno
- Compuerta para free cooling
- Ventiladores con motor EC

El resto de características del equipo quedan definidas en las fichas adjuntadas en pro-
yecto.
Previo a su pedido/instalación la D.F. aprobará la posición de las bocas del climatizador y
los registros del mismo,con el fin de cumplir las condiciones de proyecto, y estudiar el re-
planteo de la ubicación de los mismos en obra. En caso de que la Direción de Obra lo
considera oportuno, el climatizador se suminstrará desmontado por módulos para facilitar
su instalación.
Transporte, medios de elevación y montaje incluidos.
Se incluye la puesta en marcha con el ajuste de caudales y presiones indicadas en pro-
yecto.

EXPOSCION Y REUNIONES 1 1,00 1,00

1,00 12.627,09 12.627,09
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UTA03            RECUPERADOR DE CALOR SCHAKO KS50-9x9 (UTA03)                    

Unidad de recuperación de calor Schako, modelo KS50-9x9, o similar aprobado por la
Dirección Facultativa.
Panel tipo sándwich de 50 mm de espesor, formado por dos láminas de chapa galvaniza-
da (espesor 1 mm) de acabado estándar prelacado en la cara exterior y galvanizado en
la interior con aislamiento de lana mineral. Estructura formada por travesaños de aluminio
unidos mediante esquinas de zamac y perfiles de unión fabricados en aluminio con un de-
sarrollo específico que permite el montaje y desmontaje de la envolvente, manteniendo la
rigidez y el aislamiento de la misma. El equipo se soporta mediante una bancada perime-
tral fabricada en chapa galvanizada que le sirve tanto de soporte como de punto de carga
en el transporte y elevación del equipo. Ejecución DOBLE ALTURA para INTEMPERIE,
bancada en acero con altura de 100 mm.
Registro: Derecha
Dimensiones aprox. incluida bancada (Ancho x Alto x Largo):1015x2.230x3.650 mm.
Peso aprox. 1.246 kg.
Presión disponible en impulsión / retorno de 250Pa.
Caudal impulsión / retorno 5.000m3/h

El recuperador incluye:

- Filtros M6 + F8 en impulsión y M6 en retorno
- Compuerta para free cooling
- Ventiladores con motor EC

El resto de características del equipo quedan definidas en las fichas adjuntadas en pro-
yecto.
Previo a su pedido/instalación la D.F. aprobará la posición de las bocas del climatizador y
los registros del mismo,con el fin de cumplir las condiciones de proyecto, y estudiar el re-
planteo de la ubicación de los mismos en obra. En caso de que la Direción de Obra lo
considera oportuno, el climatizador se suminstrará desmontado por módulos para facilitar
su instalación.
Transporte, medios de elevación y montaje incluidos.
Se incluye la puesta en marcha con el ajuste de caudales y presiones indicadas en pro-
yecto.

LABORATORIOS 1 1,00 1,00

1,00 14.122,28 14.122,28

B.CL.LG      M2  BANCADA LIGERA PARA MAQUINARIA                                  

M2. de bancada antivibratoria a base de 10 cm. de corcho industrial y tablero de madera
con elevada resistencia a la compresión y tratamiento antihumedad.

UTA01 1 4,50 1,50 6,75

UTA02 1 4,50 1,50 6,75

UTA03 1 4,50 1,50 6,75

20,25 66,58 1.348,25

D25NA520     Ml  TUBERIA PVC 40 mm. SERIE C                                      

Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie C de Saenger, o similar aprobado por la Dirección
Facultativa.
Color gris, UNE 53.114 ISO-dis-3633 para evacuación interior de aguas calientes y resi-
duales de fan-coils, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.

CONDENSADOS CLIMATIZADORES 3 10,00 30,00

30,00 11,89 356,70
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TOTAL CAPÍTULO C04 UNIDADES TRATAMIENTO AIRE................................................................................... 40.894,19
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CAPÍTULO C05 RENOVACION DE AIRE                                              

DI01/DR01    UD  DIFUSOR LINEAL DSX-XXL-PB1Z-ASK-LD-ES L=1000 RAL a definir      

Ud. de difusor lineal de techo, marca SCHAKO de la serie DSX-XXL, altamente inductivo,
adecuado para instalaciones de caudal de aire variable (entre 40 y 100% ) para impul-
sión (Z) y retorno de aire (A), con posibilidad de ejecución en línea continua incluso en
ángulos de 90º, para impulsión en techos hasta 4 m de altura. Perfil en ejecución con pla-
ca frontal de perfil (PB), en ejecución estándar de aluminio lacado en color RAL a definir
por la D.F. o aluminio anodizado en color natural, de hasta cuatro ranuras (4). Lamas de-
flectoras orientables para guiado de la vena de aire unidireccional o bidireccionalmente,
incluso tras su instalación, en ejecución estándar de plástico en color similar a negro RAL
9005 (LS) o blanco RAL 9010 (LW).  Fijación estándar a plénum por unión rígida o por
montaje oculto (VM).

Marca/ Modelo.: SCHAKO/ DSX-XXL-P1Z-ASK-LD-ES L= 1000 RAL a definir por la DF,
o similar aprobado por la Dirección Facultativa.

Incluso flexible de conexión aislado según RITE, marco y resto de accesorios de montaje
necesarios.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado a los caudales de proyecto y puesto en mar-
cha según RITE y NTE-ICI-26.

INSTALACION 1 24,00 24,00

24,00 177,98 4.271,52

DI02/DR02    UD  DIFUSOR LINEAL DSX-XXL-PB2Z-ASK-LD-ES L=1000 RAL a definir      

Ud. de difusor lineal de techo, marca SCHAKO de la serie DSX-XXL, altamente inductivo,
adecuado para instalaciones de caudal de aire variable (entre 40 y 100% ) para impul-
sión (Z) y retorno de aire (A), con posibilidad de ejecución en línea continua incluso en
ángulos de 90º, para impulsión en techos hasta 4 m de altura. Perfil en ejecución con pla-
ca frontal de perfil (PB), en ejecución estándar de aluminio lacado en color RAL a definir
por la D.F. o aluminio anodizado en color natural, de hasta cuatro ranuras (4). Lamas de-
flectoras orientables para guiado de la vena de aire unidireccional o bidireccionalmente,
incluso tras su instalación, en ejecución estándar de plástico en color similar a negro RAL
9005 (LS) o blanco RAL 9010 (LW).  Fijación estándar a plénum por unión rígida o por
montaje oculto (VM).

Marca/ Modelo.: SCHAKO/ DSX-XXL-P2Z-ASK-LD-ES L= 1000 RAL a definir por la DF,
o similar aprobado por la Dirección Facultativa.

Incluso flexible de conexión aislado según RITE, marco y resto de accesorios de montaje
necesarios.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado a los caudales de proyecto y puesto en mar-
cha según RITE y NTE-ICI-26.

INSTALACION 1 34,00 34,00

34,00 228,74 7.777,16
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DI03/DR03    UD  DIFUSOR LINEAL DSX-XXL-PB3Z-ASK-LD-ES L=1000 RAL a definir      

Ud. de difusor lineal de techo, marca SCHAKO de la serie DSX-XXL, altamente inductivo,
adecuado para instalaciones de caudal de aire variable (entre 40 y 100% ) para impul-
sión (Z) y retorno de aire (A), con posibilidad de ejecución en línea continua incluso en
ángulos de 90º, para impulsión en techos hasta 4 m de altura. Perfil en ejecución con pla-
ca frontal de perfil (PB), en ejecución estándar de aluminio lacado en color RAL a definir
por la D.F. o aluminio anodizado en color natural, de hasta cuatro ranuras (4). Lamas de-
flectoras orientables para guiado de la vena de aire unidireccional o bidireccionalmente,
incluso tras su instalación, en ejecución estándar de plástico en color similar a negro RAL
9005 (LS) o blanco RAL 9010 (LW).  Fijación estándar a plénum por unión rígida o por
montaje oculto (VM).

Marca/ Modelo.: SCHAKO/ DSX-XXL-P3Z-ASK-LD-ES L= 1000 RAL a definir por la DF,
o similar aprobado por la Dirección Facultativa.

Incluso flexible de conexión aislado según RITE, marco y resto de accesorios de montaje
necesarios.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado a los caudales de proyecto y puesto en mar-
cha según RITE y NTE-ICI-26.

INSTALACION 1 103,00 103,00

103,00 265,28 27.323,84

RE01         UD  REJILLA IMP./RET. SCHAKO PA-2b-EB-VM-325*75 RAL a def (RE01)    

Ud. de reja lineal marcha SCHAKO de la serie PA, para montaje en paredes techos y
conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impul-
sión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Incluye com-
puerta de regulacion de corredera SSK para equilibrado del caudal de aire.

Marca/ Modelo.: SCHAKO/ PA-2b-EB-VM-325*75 RAL a definir por DF, o similar apro-
bado por la Dirección Facultativa.

Lacada de fábrica en color RAL a definir por la dirección facultativa.

Incluso plenum de conexión en fibra de vidrio, marco y resto de accesorios de montaje
necesarios.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado a los caudales de proyecto y puesto en mar-
cha según RITE y NTE-ICI-26.

INSTALACION 1 10,00 10,00

10,00 86,77 867,70
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RI-RE02      UD  REJILLA IMP./RET. SCHAKO PA-2b-EB-VM-1025*75 RAL a def (RI/RE02)

Ud. de reja lineal marcha SCHAKO de la serie PA, para montaje en paredes techos y
conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impul-
sión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Incluye com-
puerta de regulacion de corredera SSK para equilibrado del caudal de aire.

Marca/ Modelo.: SCHAKO/ PA-2b-EB-VM-1025*75 RAL a definir por DF, o similar apro-
bado por la Dirección Facultativa.

Lacada de fábrica en color RAL a definir por la dirección facultativa.

Incluso plenum de conexión en fibra de vidrio, marco y resto de accesorios de montaje
necesarios.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado a los caudales de proyecto y puesto en mar-
cha según RITE y NTE-ICI-26.

INSTALACION 1 3,00 3,00

3,00 142,36 427,08

RE03         UD  REJILLA IMP./RET. SCHAKO PA-2b-EB-VM-2000*75 RAL a def (RE03)   

Ud. de reja lineal marcha SCHAKO de la serie PA, para montaje en paredes techos y
conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impul-
sión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Incluye com-
puerta de regulacion de corredera SSK para equilibrado del caudal de aire.

Marca/ Modelo.: SCHAKO/ PA-2b-EB-VM-2000*75 RAL a definir por DF, o similar apro-
bado por la Dirección Facultativa.

Lacada de fábrica en color RAL a definir por la dirección facultativa.

Incluso plenum de conexión en fibra de vidrio, marco y resto de accesorios de montaje
necesarios.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado a los caudales de proyecto y puesto en mar-
cha según RITE y NTE-ICI-26.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 304,28 304,28
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RE04         UD  REJILLA IMP./RET. SCHAKO PA-2b-EB-VM-325*225 RAL a def (RE04)   

Ud. de reja lineal marcha SCHAKO de la serie PA, para montaje en paredes techos y
conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impul-
sión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Incluye com-
puerta de regulacion de corredera SSK para equilibrado del caudal de aire.

Marca/ Modelo.: SCHAKO/ PA-2b-EB-VM-325*225 RAL a definir por DF, o similar apro-
bado por la Dirección Facultativa.

Lacada de fábrica en color RAL a definir por la dirección facultativa.

Incluso plenum de conexión en fibra de vidrio, marco y resto de accesorios de montaje
necesarios.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado a los caudales de proyecto y puesto en mar-
cha según RITE y NTE-ICI-26.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 107,66 107,66

RE05         UD  REJILLA IMP./RET. SCHAKO PA-2b-EB-VM-1025*225 RAL a def (RE05)  

Ud. de reja lineal marcha SCHAKO de la serie PA, para montaje en paredes techos y
conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impul-
sión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Incluye com-
puerta de regulacion de corredera SSK para equilibrado del caudal de aire.

Marca/ Modelo.: SCHAKO/ PA-2b-EB-VM-1025*325 RAL a definir por DF, o similar
aprobado por la Dirección Facultativa.

Lacada de fábrica en color RAL a definir por la dirección facultativa.

Incluso plenum de conexión en fibra de vidrio, marco y resto de accesorios de montaje
necesarios.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado a los caudales de proyecto y puesto en mar-
cha según RITE y NTE-ICI-26.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 203,76 203,76
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CR01         UD  REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE SCHAKO VRAR-LMV-D3-MPF-GD0-100      

Ud. de regulador de caudal de aire, marca SCHAKO de la serie VRA, en ejecución circu-
lar (-R), para la regulación de caudal de aire en impulsión o retorno en instalaciones VAV
o VAC o para regulación de presión en sala o en conductos. Control forzado para Vmin,
Vmax o "cerrada". Presión diferencial admisible de 50 a 1000 Pa, Temperatura de 0 a
55°C, velocidad en conducto de 1 a 12 m/s. Caudales Vmin y Vmax ajustado en fábrica,
con posibilidad de modificación posterior en obra. Posibilidad de funcionamiento maes-
tro-esclavo, o en paralelo (varios reguladores) o valor real 2-10 V DC (0-10 V DC).
Carcasa construida en chapa de acero galvanizado. Construcción opcional con barniz
(-DD), o acero inoxidable 1.4301 (-V2A) o inoxidable 1.4571 (-V4A). La cruceta de me-
dición, con 12 puntos de medida distribuidos que permite una medición muy precisa del
caudal (error del ± 5% ). Obturación de la hoja fabricada en PUR (libre de silicona) para
cierre hermético. Fuga de la carcasa clase B según DIN EN 1751. Fuga con compuerta
cerrada según DIN EN 1751, clase 3.

Marca / modelo.: SCHAKO / VRAR-LMV-D3-MPF-GD0-100, o similar aprobado por la
Dirección Facultativa.

Incluye accesorios de montaje, sonda diferencial de presión con servomotor incorporado
y regulación electrónica compatible con el sistema de regulación del edificio.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado, programado y puesto en marcha.

7. Sala de Control 1 2,00 2,00

LAB.Z4.2 ICP 1 2,00 2,00

4,00 451,50 1.806,00

CR02         UD  REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE SCHAKO VRAR-LMV-D3-MPF-GD0-125      

Ud. de regulador de caudal de aire, marca SCHAKO de la serie VRA, en ejecución circu-
lar (-R), para la regulación de caudal de aire en impulsión o retorno en instalaciones VAV
o VAC o para regulación de presión en sala o en conductos. Control forzado para Vmin,
Vmax o "cerrada". Presión diferencial admisible de 50 a 1000 Pa, Temperatura de 0 a
55°C, velocidad en conducto de 1 a 12 m/s. Caudales Vmin y Vmax ajustado en fábrica,
con posibilidad de modificación posterior en obra. Posibilidad de funcionamiento maes-
tro-esclavo, o en paralelo (varios reguladores) o valor real 2-10 V DC (0-10 V DC).
Carcasa construida en chapa de acero galvanizado. Construcción opcional con barniz
(-DD), o acero inoxidable 1.4301 (-V2A) o inoxidable 1.4571 (-V4A). La cruceta de me-
dición, con 12 puntos de medida distribuidos que permite una medición muy precisa del
caudal (error del ± 5% ). Obturación de la hoja fabricada en PUR (libre de silicona) para
cierre hermético. Fuga de la carcasa clase B según DIN EN 1751. Fuga con compuerta
cerrada según DIN EN 1751, clase 3.

Marca / modelo.: SCHAKO / VRAR-LMV-D3-MPF-GD0-125, o similar aprobado por la
Dirección Facultativa.

Incluye accesorios de montaje, sonda diferencial de presión con servomotor incorporado
y regulación electrónica compatible con el sistema de regulación del edificio.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado, programado y puesto en marcha.

LAB.Z1 LIMPIEZA 1 2,00 2,00

LAB.Z4.1 CROMATROGRAFIA 1 2,00 2,00

8.1 VITRINA LABORATORIO
MICROBIOLOGIA

1 2,00 2,00

6,00 453,90 2.723,40
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CR03         UD  REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE SCHAKO VRAR-LMV-D3-MPF-GD0-160      

Ud. de regulador de caudal de aire, marca SCHAKO de la serie VRA, en ejecución circu-
lar (-R), para la regulación de caudal de aire en impulsión o retorno en instalaciones VAV
o VAC o para regulación de presión en sala o en conductos. Control forzado para Vmin,
Vmax o "cerrada". Presión diferencial admisible de 50 a 1000 Pa, Temperatura de 0 a
55°C, velocidad en conducto de 1 a 12 m/s. Caudales Vmin y Vmax ajustado en fábrica,
con posibilidad de modificación posterior en obra. Posibilidad de funcionamiento maes-
tro-esclavo, o en paralelo (varios reguladores) o valor real 2-10 V DC (0-10 V DC).
Carcasa construida en chapa de acero galvanizado. Construcción opcional con barniz
(-DD), o acero inoxidable 1.4301 (-V2A) o inoxidable 1.4571 (-V4A). La cruceta de me-
dición, con 12 puntos de medida distribuidos que permite una medición muy precisa del
caudal (error del ± 5% ). Obturación de la hoja fabricada en PUR (libre de silicona) para
cierre hermético. Fuga de la carcasa clase B según DIN EN 1751. Fuga con compuerta
cerrada según DIN EN 1751, clase 3.

Marca / modelo.: SCHAKO / VRAR-LMV-D3-MPF-GD0-160, o similar aprobado por la
Dirección Facultativa.

Incluye accesorios de montaje, sonda diferencial de presión con servomotor incorporado
y regulación electrónica compatible con el sistema de regulación del edificio.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado, programado y puesto en marcha.

8. LABORATORIO DE
MICROBIOLOGIA

1 2,00 2,00

2,00 463,16 926,32

CR04         UD  REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE SCHAKO VRAR-LMV-D3-MPF-GD0-200      

Ud. de regulador de caudal de aire, marca SCHAKO de la serie VRA, en ejecución circu-
lar (-R), para la regulación de caudal de aire en impulsión o retorno en instalaciones VAV
o VAC o para regulación de presión en sala o en conductos. Control forzado para Vmin,
Vmax o "cerrada". Presión diferencial admisible de 50 a 1000 Pa, Temperatura de 0 a
55°C, velocidad en conducto de 1 a 12 m/s. Caudales Vmin y Vmax ajustado en fábrica,
con posibilidad de modificación posterior en obra. Posibilidad de funcionamiento maes-
tro-esclavo, o en paralelo (varios reguladores) o valor real 2-10 V DC (0-10 V DC).
Carcasa construida en chapa de acero galvanizado. Construcción opcional con barniz
(-DD), o acero inoxidable 1.4301 (-V2A) o inoxidable 1.4571 (-V4A). La cruceta de me-
dición, con 12 puntos de medida distribuidos que permite una medición muy precisa del
caudal (error del ± 5% ). Obturación de la hoja fabricada en PUR (libre de silicona) para
cierre hermético. Fuga de la carcasa clase B según DIN EN 1751. Fuga con compuerta
cerrada según DIN EN 1751, clase 3.

Marca / modelo.: SCHAKO / VRAR-LMV-D3-MPF-GD0-200, o similar aprobado por la
Dirección Facultativa.

Incluye accesorios de montaje, sonda diferencial de presión con servomotor incorporado
y regulación electrónica compatible con el sistema de regulación del edificio.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado, programado y puesto en marcha.

2. Sala de Reuniones 1 2,00 2,00

LAB.Z3 GENERAL Y RECEPCION 1 2,00 2,00

4,00 469,25 1.877,00
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CR05         UD  REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE SCHAKO VRAR-LMV-D3-MPF-GD0-315      

Ud. de regulador de caudal de aire, marca SCHAKO de la serie VRA, en ejecución circu-
lar (-R), para la regulación de caudal de aire en impulsión o retorno en instalaciones VAV
o VAC o para regulación de presión en sala o en conductos. Control forzado para Vmin,
Vmax o "cerrada". Presión diferencial admisible de 50 a 1000 Pa, Temperatura de 0 a
55°C, velocidad en conducto de 1 a 12 m/s. Caudales Vmin y Vmax ajustado en fábrica,
con posibilidad de modificación posterior en obra. Posibilidad de funcionamiento maes-
tro-esclavo, o en paralelo (varios reguladores) o valor real 2-10 V DC (0-10 V DC).
Carcasa construida en chapa de acero galvanizado. Construcción opcional con barniz
(-DD), o acero inoxidable 1.4301 (-V2A) o inoxidable 1.4571 (-V4A). La cruceta de me-
dición, con 12 puntos de medida distribuidos que permite una medición muy precisa del
caudal (error del ± 5% ). Obturación de la hoja fabricada en PUR (libre de silicona) para
cierre hermético. Fuga de la carcasa clase B según DIN EN 1751. Fuga con compuerta
cerrada según DIN EN 1751, clase 3.

Marca / modelo.: SCHAKO / VRAR-LMV-D3-MPF-GD0-315, o similar aprobado por la
Dirección Facultativa.

Incluye accesorios de montaje, sonda diferencial de presión con servomotor incorporado
y regulación electrónica compatible con el sistema de regulación del edificio.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado, programado y puesto en marcha.

 1. Ex posicion 1 2,00 2,00

Resto oficinas 1 2,00 2,00

4,00 500,35 2.001,40

CR06         UD  REGULADOR CAUDAL AIRE SCHAKO VRAR-VRP-M-VFP-NMQA24-STRV-ST-160  

Ud. de regulador de caudal de aire, marca SCHAKO de la serie VRA, en ejecución circu-
lar (-R) para conexión a conducto helicoidal o rectangular (-Q), para la regulación de
caudal de aire en impulsión o retorno en instalaciones VAV o VAC o para regulación de
presión en sala o en conductos. Control forzado para Vmin, Vmax o "cerrada". Presión
diferencial admisible de 50 a 1000 Pa, Temperatura de 0 a 55°C, velocidad en conducto
de 1 a 12 m/s. Caudales Vmin y Vmax ajustado en fábrica, con posibilidad de modificación
posterior en obra. Posibilidad de funcionamiento maestro-esclavo, o en paralelo (varios
reguladores) o valor real 2-10 V DC (0-10 V DC). Carcasa construida en chapa de ace-
ro galvanizado. Construcción opcional con barniz (-DD), o acero inoxidable 1.4301
(-V2A) o inoxidable 1.4571 (-V4A). La cruceta de medición, con 12 puntos de medida
distribuidos que permite una medición muy precisa del caudal (error del ± 5% ). Obtura-
ción de la hoja fabricada en PUR (libre de silicona) para cierre hermético. Fuga de la car-
casa clase B según DIN EN 1751. Fuga con compuerta cerrada según DIN EN 1751,
clase 3. Incluye premontado y parametrizado; Regulador de presion VRP-M-VFP, sonda
de presion SRV-ST y Actuador rápido NMQA24.

Marca/ Modelo.: SCHAKO/ VRAR-VRP-M-VFP-NMQA24-STRV-ST-160, o similar apro-
bado por la Dirección Facultativa.

Incluye accesorios de montaje, sonda diferencial de presión con servomotor incorporado
y regulación electrónica compatible con el sistema de regulación del edificio.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado, programado y puesto en marcha.

LAB.Z2 PREP MUESTRAS Y
REACTIVOS

1 1,00 1,00

1,00 1.251,12 1.251,12
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CR07         UD  REGULADOR CAUDAL AIRE SCHAKO VRAR-PPS-VRP-VFP-300-NM24A-V-250   

Ud. de regulador de caudal de aire, marca SCHAKO de la serie VRA-PPS, en ejecución
circular (-R) para conexión a conducto helicoidal, fabricado en material plástico hiigiénico
en su carcasa, para la regulación de caudal de aire en impulsión o retorno en instalacio-
nes VAV o VAC o para regulación de presión en sala o en conductos. Control forzado
para Vmin, Vmax o "cerrada". Presión diferencial admisible de 50 a 1000 Pa, Temperatu-
ra de 0 a 55°C, velocidad en conducto de 1 a 12 m/s. Caudales Vmin y Vmax ajustado
en fábrica, con posibilidad de modificación posterior en obra. Posibilidad de funcionamien-
to maestro-esclavo, o en paralelo (varios reguladores) o valor real 2-10 V DC (0-10 V
DC). La cruceta de medición, con 12 puntos de medida distribuidos que permite una me-
dición muy precisa del caudal (error del ± 5% ). Ejecución circular para conexión a con-
ducto, con obturación de la clapeta fabricada en PUR libre de silicona (DN 110 hermético
según DIN EN 1751 clase 2, DN 125-400 herméticos según DIN EN 1751 clase 3). Cla-
se de hermeticidad de la carcasa C según
DIN EN 1751. Incluye premontado y parametrizado; Regulador de presion VRP-VFP y
Actuador rápido NMA24A-V.

Marca/ Modelo.: SCHAKO/ VRAR-PPS-VRP-VFP-300-NM24A-V-250, o similar aproba-
do por la Dirección Facultativa.

Incluye accesorios de montaje, sonda diferencial de presión con servomotor incorporado
y regulación electrónica compatible con el sistema de regulación del edificio.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado, programado y puesto en marcha.

LAB.Z2 PREP MUESTRAS Y
REACTIVOS

1 3,00 3,00

3,00 1.486,73 4.460,19

CR08         UD  REGULADOR CAUDAL AIRE SCHAKO VRAR-VRP-M-VFP-NMQA24-STRV-ST-400  

Ud. de regulador de caudal de aire, marca SCHAKO de la serie VRA, en ejecución circu-
lar (-R) para conexión a conducto helicoidal o rectangular (-Q), para la regulación de
caudal de aire en impulsión o retorno en instalaciones VAV o VAC o para regulación de
presión en sala o en conductos. Control forzado para Vmin, Vmax o "cerrada". Presión
diferencial admisible de 50 a 1000 Pa, Temperatura de 0 a 55°C, velocidad en conducto
de 1 a 12 m/s. Caudales Vmin y Vmax ajustado en fábrica, con posibilidad de modificación
posterior en obra. Posibilidad de funcionamiento maestro-esclavo, o en paralelo (varios
reguladores) o valor real 2-10 V DC (0-10 V DC). Carcasa construida en chapa de ace-
ro galvanizado. Construcción opcional con barniz (-DD), o acero inoxidable 1.4301
(-V2A) o inoxidable 1.4571 (-V4A). La cruceta de medición, con 12 puntos de medida
distribuidos que permite una medición muy precisa del caudal (error del ± 5% ). Obtura-
ción de la hoja fabricada en PUR (libre de silicona) para cierre hermético. Fuga de la car-
casa clase B según DIN EN 1751. Fuga con compuerta cerrada según DIN EN 1751,
clase 3. Incluye premontado y parametrizado; Regulador de presion VRP-M-VFP, sonda
de presion SRV-ST y Actuador rápido NMQA24.

Marca/ Modelo.: SCHAKO/ VRAR-VRP-M-VFP-NMQA24-STRV-ST-400, o similar apro-
bado por la Dirección Facultativa.

Incluye accesorios de montaje, sonda diferencial de presión con servomotor incorporado
y regulación electrónica compatible con el sistema de regulación del edificio.

Totalmente instalado, conexionado, ajustado, programado y puesto en marcha.

LAB.Z2 PREP MUESTRAS Y
REACTIVOS

1 1,00 1,00
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1,00 1.322,21 1.322,21

D31AA105     M2  CANALIZACION FIBRA DE VIDRIO                                    

M2. Canalización de aire realizado con placas de fibra de vidrio Climaver Plus de 25 mm.
o similar aprobado por la DF, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas
especiales, S/NTE-ICI-22.

CONDUCTOS VENTILACION Y
CLIMATIZACION PLANTA PRIMERA

1 375,00 375,00

CONDUCTOS VENTILACION
BAJOCUBIERTA

1 425,00 425,00

800,00 25,63 20.504,00

D31AE005     M2  CANALIZACIÓN CHAPA GALV. 0.8 mm.                                

M2. Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espe-
sor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales,
S/NTE-ICI-23.

CONDUCTOS EXTRACCION 1 80,00 80,00

80,00 27,81 2.224,80

PP75         ML  CONDUCTO EXTRACCIÓN POLIPROPILENO 75mm                          

Ud. de conducto de extracción fabricado en polipropileno, diámetro interior 75mm, i/p.p.
de sujeciones, codos, tés y accesorios necesarios.
Totalmente instalado y probado.

ARMARIO INFLAMABLES 2 8,00 16,00

ARMARIO ACIDOS 2 8,00 16,00

BRAZO ICP 1 12,00 12,00

44,00 25,05 1.102,20

PP150        ML  CONDUCTO EXTRACCIÓN POLIPROPILENO 150mm                         

Ud. de conducto de extracción fabricado en polipropileno, diámetro interior 150mm, i/p.p.
de sujeciones, codos, tés y accesorios necesarios.
Totalmente instalado y probado.

ARMARIOS INFLAMABLES 1 10,00 10,00

ARMARIOS ACIDOS 1 10,00 10,00

PREVISION 3 12,00 36,00

ICP 1 12,00 12,00

68,00 58,37 3.969,16

PP250        ML  CONDUCTO EXTRACCIÓN POLIPROPILENO 250mm                         

Ud. de conducto de extracción fabricado en polipropileno, diámetro interior 250mm, i/p.p.
de sujeciones, codos, tés y accesorios necesarios.
Totalmente instalado y probado.

VITRINA GENERAL 2 12,00 24,00

VITRINA ACIDOS 1 12,00 12,00

PREVISION 1 12,00 12,00

VITRINA MICROBIOLOGIA 1 12,00 12,00

60,00 112,14 6.728,40

Página 42



Climatización, ETAP Eguillor (Navarra)                          

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PVC20        ML  TUBO PVC BLINDADO 20mm                                          

Ud. de tubo de PVC blindado, diámetro 20mm, i/p.p. de sujeciones, codos, tés y acceso-
rios necesarios.
Totalmente instalado y probado.

DESCARGA BOMBAS VACIO 4 15,00 60,00

60,00 4,89 293,40

TDMIXV500150 UD  VENTILADOR EXTRACCION S&P TD-500/150 3V                         

Ud. de ventilador marca S&P modelo TD-500/150 3V, o similar aprobado por la Direc-
ción Facultativa.

Incluso instalación eléctrica, temporizador y mando on/off con control de velocidades, a
instalar en ubicación a definir por la Dirección Facultativa.

Totalmente montado, instalado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 2,00 2,00

2,00 307,04 614,08

TDMIXV800200 UD  VENTILADOR EXTRACCION S&P TD-800/200 3V                         

Ud. de ventilador marca S&P modelo TD-800/200 3V, o similar aprobado por la Direc-
ción Facultativa

Incluso instalación eléctrica, temporizador y mando on/off con control de velocidades, a
instalar en ubicación a definir por la Dirección Facultativa.

Totalmente montado, instalado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 2,00 2,00

2,00 369,04 738,08

PP250CUB     ML  REMATE PARA CUBIERTA CONDUCTO EXTRACCIÓN POLIPROPILENO 250mm    

Ud. de remate de cubierta para conducto de extracción fabricado en polipropileno, diáme-
tro interior 250mm, i/p.p. de sujeciones, codos, tés y accesorios necesarios.
Totalmente instalado y probado.

VITRINA GENERAL 1 2,00 2,00

VITRINA ACIDOS 1 1,00 1,00

PREVISION 1 1,00 1,00

VITRINA MICROBIOLOGIA 1 1,00 1,00

5,00 130,54 652,70

TOTAL CAPÍTULO C05 RENOVACION DE AIRE.................................................................................................. 94.477,46

Página 43



Climatización, ETAP Eguillor (Navarra)                          

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
SUBCAPÍTULO C0601 CUADROS ELÉCTRICOS CLIMATIZACIÓN                                

C060101      UD  CUADRO 1- SALA DE INSTALACIONES - PLANTA BAJA                   

1,00 6.162,98 6.162,98

C060102      UD  CUADRO 2- BOMBEO FUENTE, EXTERIOR                               

1,00 2.160,37 2.160,37

C060103      UD  CUADRO 3 - UTAS Y EXTRACTORES - BAJOCUBIERTA                    

1,00 3.832,66 3.832,66

TOTAL SUBCAPÍTULO C0601 CUADROS ELÉCTRICOS
CLIMATIZACIÓN...............................................................................

12.156,01

SUBCAPÍTULO C0602 INSTALACION ELÉCTRICA                                           

C060201      UD  INSTALACION ELECTRICA                                           

Ud. de instalación eléctrica de fuerza y control de todos los elementos de la instalación de
climatización, que incluye:
Suministro de todos los elementos: Cuadros eléctricos, protecciones, relés,cableado, ca-
naleta para alojamiento de este, etc.
Interconexión de todos los equipos (bomba de calor, unidades de tratamiento de aire, fan
coils, ventiladores, reguladores de caudal, temostatos, sondas, valvulas ,actuadores, ele-
mentos de campo, cuadros eléctricos, etc).
Los planos de esquemas eléctricos a adjuntar en la documentación final de obra se entre-
garán en formato Eplan, dwg y pdf.
Totalmente instalado, programado, integrado y puesto en marcha.

FASE 1 1 1,00 1,00

1,00 5.926,10 5.926,10

TOTAL SUBCAPÍTULO C0602 INSTALACION ELÉCTRICA.......... 5.926,10

TOTAL CAPÍTULO C06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA........................................................................................... 18.082,11
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CAPÍTULO C07 CONTROL AUTOMÁTICO                                              
SUBCAPÍTULO C0701 PUESTO CENTRAL                                                  

C0701.03     UD  ingeniería puesto supervisión Web Server                        

Desarrollo de la ingeniería, programación de las imágenes y ficheros para el puesto de
supervisión del sistema de gestión del edificio. La visuazalición del edificio será a través
de Webserver. La conexión se realizará a través de Lan ó a través de Internet vía ADSL
y programa I-explorer ó similar. No son necesarias licencias adicionales.

1,00 2.462,50 2.462,50

TOTAL SUBCAPÍTULO C0701 PUESTO CENTRAL........................ 2.462,50

SUBCAPÍTULO C0702 CUADROS ELECTRICOS DE CONTROL                                   

C0702.01     UD  cuadro control CEC-01                                           

Cuadro de regulación y control formado por controladores libremente programables web
server con tecnología Bacnet IP, Modbus, marca Trend/GI . Se compone de los siguien-
tes materiales; protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimenta-
ción de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua,
relés para maniobras eléctricas/salidas digitales, latiguillo RJ45 Cat 6A (para conectar la
salida del controlador web server con la toma RJ45 Cat 6A de instalación de carril de la
red de datos del centro ubicada en el cuadro de climatización). Montaje de elementos y
cableado interno del bus de comunicaciones entre los distintos módulos y de alimentación
eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado
exterior. Todo ello según especificaciones/estándar de integrador con certificado TTC.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

1,00 4.461,36 4.461,36

C0702.02     UD  cuadro control CEC-02                                           

Cuadro de regulación y control formado por controladores libremente programables web
server con tecnología Bacnet IP, marca Trend/GI . Se compone de los siguientes materia-
les; protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dis-
positivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para
maniobras eléctricas/salidas digitales, latiguillo RJ45 Cat 6A (para conectar la salida del
controlador web server con la toma RJ45 Cat 6A de instalación de carril de la red de da-
tos del centro ubicada en el cuadro de climatización). Montaje de elementos y cableado
interno del bus de comunicaciones entre los distintos módulos y de alimentación eléctrica
de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior.
Todo ello según especificaciones/estándar de integrador con certificado TTC.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

1,00 1.422,68 1.422,68
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C0702.03     UD  cuadro control CEC-03                                           

Cuadro de regulación y control formado por controladores libremente programables web
server con tecnología Bacnet IP, marca Trend/GI . Se compone de los siguientes materia-
les; protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dis-
positivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para
maniobras eléctricas/salidas digitales, latiguillo RJ45 Cat 6A (para conectar la salida del
controlador web server con la toma RJ45 Cat 6A de instalación de carril de la red de da-
tos del centro ubicada en el cuadro de climatización). Montaje de elementos y cableado
interno del bus de comunicaciones entre los distintos módulos y de alimentación eléctrica
de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior.
Todo ello según especificaciones/estándar de integrador con certificado TTC.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

1,00 1.054,65 1.054,65

TOTAL SUBCAPÍTULO C0702 CUADROS ELECTRICOS DE
CONTROL ..........................................................................................

6.938,69

SUBCAPÍTULO C0703 MATERIAL DE CAMPO                                               

C0703.01     UD  sonda temperatura y humedad                                     

Sonda combinada de temperatura y humedad exterior con escudo antirradiación. Rangos
de medida de -30 a 50ºC de tipo termistor NTC 10K? para la temperatura y 0 a 100% Hr
con señal de salida 4-20mA para la humedad con precisión del 3% . Carcasa ABS IP65.
Marca TREND/GI, modelo HT/O/GI, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 291,82 291,82

C0703.02     UD  sonda CO2 exterior                                              

Sensor CO2 exterior. Salida selecionable de 0-20mA ó 4-20mA. Rango de medida de
0...2000ppm. Protección IP65. Marca E+E/GI, modelo EE870/GI, o similar aprobado por
la Dirección Facultativa.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 218,17 218,17

C0703.03     UD  sonda temperatura inmersión 150mm                               

Sonda de temperatura de inmersión ó conducto de 150mm de longitud y de tipo termistor
NTC 10K?. Rango de -40º a 150ºC. Grado de protección IP54. Marca TREND/GI, mo-
delo VF10-1B54NW, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 12,00 12,00

12,00 22,91 274,92

C0703.04     UD  vaina latón 135 mm                                              

Vaina de latón  R1/2" /ISO, PN25 de 135mm, P max. 13 bar y caudal máximo de 5m/s.
Marca TREND/GI, modelo WB150/GI, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 12,00 12,00

12,00 14,50 174,00
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C0703.05     UD  sonda temperatura inmersión 400mm                               

Sonda de temperatura de inmersión ó conducto de 300mm de longitud y de tipo termistor
NTC 10K?. Rango de -40º a 150ºC. Grado de protección IP54. Marca TREND/GI, mo-
delo VF10-3B54NW.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 2,00 2,00

2,00 23,98 47,96

C0703.06     UD  vaina latón 285 mm                                              

Vaina de latón  R1/2" /ISO, PN25 de 285mm, P max. 13 bar y caudal máximo de 1,2m/s.
Marca TREND/GI, modelo WB300/GI, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 2,00 2,00

2,00 17,32 34,64

C0703.07     UD  sonda presión líquido                                           

Sonda de presión líquido. Rango 0-10 Bar. Salida 4-20mA, salida 2 hilos. Protección
IP65. Marca TREND/GI, modelo PTI10/GI, o similar aprobado por la Dirección Facultati-
va.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 119,52 119,52

C0703.08     UD  válvula rotativa 3V DN50                                        

Válvula rotativa embridada de 3 vías de DN=50 y kv=40. Marca TREND/GI, modelo
DR50GFLA/GI, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 93,22 93,22

C0703.09     UD  válvula rotativa 3V DN65                                        

Válvula rotativa embridada de 3 vías de DN=65 y kv=63. Marca TREND/GI, modelo
DR65GFLA/GI, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 2,00 2,00

2,00 123,74 247,48

C0703.10     UD  actuador rotativo 20Nm                                          

Actuador rotativo a 24V de 20Nm y control 0-10V. Marca TREND/GI, modelo
M7061E1020/GI, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 2,00 2,00

2,00 160,19 320,38

C0703.11     UD  Válvula mariposa DN100+motor+fc                                 

Válvula de mariposa de DN=100 y Kvs=745 con actuador rotativo a 24V y fuerza 40Nm
con final de carrera. Marca TREND/GI, modelo V5421B1066+M6061L1047+VMS2/GI, o
similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 4,00 4,00
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4,00 263,06 1.052,24

C0703.12     UD  interruptor flujo                                               

Interruptor de flujo para tubería para líquidos no agresivos. Marca TREND/GI, modelo
S6065A1003/GI, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 3,00 3,00

3,00 79,72 239,16

C0703.13     UD  contador energía frigorífica y calorífica DN80 PN25             

Ud. de contador energía frigorífica y calorífica Multical 603 compuesto por:
- Caudalímetro ultrasónico para frío y calor qp 40,0m³/h, 300mm x DN80, PN25.
- Cable impulsos entre caudalímetro e integrador (2,5 m).
- Puerto óptico para lectura de registros históricos.
- Alimentación a escoger (pila de litio, 230 ó 24Vac).
- 2 sondas PT500 de 1,5m + vainas portasondas.
- Comunicaciones (M-Bus, LonWorks o Modbus (RTU), BACnet (MS/TP)).
- Temperaturas (2ºC-130ºC).
- Caudalímetro de bridas, contrabridas incluidas.
- Modelo 65-3-CMCH/GI, marca Kamstrup/GI, o similar aprobado por la Dirección Facul-
tativa.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 4,00 4,00

4,00 725,36 2.901,44

C0703.14     UD  contador energía frigorífica y calorífica DN65 PN25             

Ud. de contador energía frigorífica y calorífica Multical 603 compuesto por:
- Caudalímetro ultrasónico para frío y calor qp 25,0m³/h, 300mm x DN65, PN25.
- Cable impulsos entre caudalímetro e integrador (2,5 m).
- Puerto óptico para lectura de registros históricos.
- Alimentación a escoger (pila de litio, 230 ó 24Vac).
- 2 sondas PT500 de 1,5m + vainas portasondas.
- Comunicaciones (M-Bus, LonWorks o Modbus (RTU), BACnet (MS/TP)).
- Temperaturas (2ºC-130ºC).
- Caudalímetro de bridas, contrabridas incluidas.
- Modelo 65-3-CLCG/GI, marca Kamstrup/GI.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 626,21 626,21

C0703.15     UD  contador energía frigorífica y calorífica DN50 PN25             

Ud. de contador energía térmica Multical 603 compuesto por:
- Caudalímetro ultrasónico para calor qp 15,0m³/h, 270mm x DN50, PN25.
- Cable impulsos entre caudalímetro e integrador (2,5 m).
- Puerto óptico para lectura de registros históricos.
- Alimentación a escoger (pila de litio, 230 ó 24Vac).
- 2 sondas PT500 de 1,5m + vainas portasondas.
- Comunicaciones (M-Bus, LonWorks o Modbus (RTU), BACnet (MS/TP)).
- Temperaturas (15ºC-130ºC).
- Caudalímetro de bridas, contrabridas incluidas.
- Modelo 65-5-CKCE/GI, marca Kamstrup/GI.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 1,00 1,00
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1,00 543,45 543,45

C0703.16     UD  tarjeta Modbus RTU                                              

Tarjeta Modbus RTU (RS-485)+ 2 entradas de pulsos para Multical 403. Marca Kams-
trup/GI, modelo HC-003-67/GI, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 6,00 6,00

6,00 51,14 306,84

C0703.17     UD  sonda temperatura y humedad                                     

Sondas de temperatura y humedad en conducto. La humedad relativa con salida 4-20
mA y un 3%  de precisión y la temperatura es termistora con una precisión de ± 1,2ºC (a
25ºC). Marca TREND/GI, modelo HT/D/GI, o similar aprobado por la Dirección Facultati-
va.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 1,00 1,00

1,00 155,29 155,29

C0703.18     UD  sonda CO2+T+H                                                   

Sonda de temperatura, humedad y CO2 de conducto de aire. Protección IP65. Alimenta-
ción 24VAC/VDC (0-50ºC, 10-90% Hr y 0-2000ppm) con salida 0-10V. Marca
TREND/GI, modelo AQS-KAM-RH-V/GI, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 2,00 2,00

2,00 263,56 527,12

C0703.19     UD  sonda Tª conducto+ acc conducto                                 

Sonda de temperatura de tubería o conducto de -40 a 150ºC de tipo termistor NTC 10 K.
Longitud 150 mm. Carcasa ABS IP54.  Marca TREND/GI, modelo VF10-1B54NW/GI. In-
cluye el accesorio para el montaje de la sonda en conductos de aire. Marca Trend/GI,
modelo LF-MF/GI, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 3,00 3,00

3,00 26,63 79,89

C0703.20     UD  sonda CO2 conducto                                              

Sensor de concentración CO2 en conducto con salida 4-20mA. Rango de 0 a 2000 ppm.
Alimentación 24 AC ±20%  15-35V DC. Carcasa ABS IP65. Marca E+E/GI, modelo
EE85/CO2/3/2/GI, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 7,00 7,00

7,00 203,91 1.427,37

C0703.21     UD  Presostato aire                                                 

Presostato diferencial para aire, de 0,5 a 5 mbar. Tmax 85ºC. Conmutado 1A (0,4) 250V.
Incluye accesorios de conexión a tubo plástico 4mm. Pmax 300mbar, IP54.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 6,00 6,00

6,00 35,57 213,42
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C0703.22     UD  sonda presión diferencial aire conducto                         

Sensor de presión diferencial de aire para conducto de 0 a 1000/2500Pa, señal de salida
4-20mA ó 0-10Vdc. Carcasa ABS IP54. Máxima presión 20KPa. Marca E+E/GI, modelo
DPT2500-R8/GI, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

INSTALACION 1 6,00 6,00

6,00 85,49 512,94

TOTAL SUBCAPÍTULO C0703 MATERIAL DE CAMPO.................. 10.407,48

SUBCAPÍTULO C0704 UNIDADES TERMINALES                                             

C0704.01     UD  Controlador de zona                                             

Controlador libremente programable modelo IQeco con protocolo BACnet. Alimentación a
230 V. Marca TREND/GI, modelo IQE/P/BAC/NOSTRATEGY/230/GI, o similar aprobado
por la Dirección Facultativa. Incluye cofret mini Pragma, 1 fila de 18 módulos (incluye ca-
rril DIN), transformador, protección magnetotermica. Fabricado en material aislante
IP40,autoextinguible, de doble aislamiento.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

19 19,00

19,00 248,17 4.715,23

C0704.02     UD  sonda temperatura via BUS WMB                                   

Sonda de temperatura con bus de comunicaciones y Display, ajuste de consigna, ocupa-
ción y control de velocidades de ventilador. Marca TREND/GI, modelo RD-WMB-T/GI, o
similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

18 18,00

18,00 76,54 1.377,72

C0704.03     UD  sonda Tª conducto+ acc conducto                                 

Sonda de temperatura de tubería o conducto de -40 a 150ºC de tipo termistor NTC 10 K.
Longitud 150 mm. Carcasa ABS IP54.  Marca TREND/GI, modelo VF10-1B54NW/GI. In-
cluye el accesorio para el montaje de la sonda en conductos de aire. Marca Trend/GI,
modelo LF-MF/GI, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.
Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha.

1 1,00

1,00 26,63 26,63

TOTAL SUBCAPÍTULO C0704 UNIDADES TERMINALES............. 6.119,58
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SUBCAPÍTULO C0705 INSTALACION ELECTRICA DE CONTROL                                

C070501      Ud  INSTALACION ELECTRICA DE CONTROL                                

cableado eléctrico señales de control
Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 0,75-1 mm. de
sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntos, con
trabajos de verificación de puntos de control. Canalización: tubo de acero y/o bandeja
metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y ban-
deja tipo rejiband en el resto de recorridos. No se incluye alimentación 220Vac a cuadro
de control. Todo ello libre de halógenos y según RGBT. Se incluye el montaje de cua-
dros eléctricos de control y materiales y conexionado de todos los materiales afectados en
conducto, ambiente y elementos de montaje en tubería que no estén afectados en picajes
o montaje en tubería (ej. actuadores de válvula, cableado eléctrico del interruptores de
flujo, no el montaje en tubería).
bus comunicaciones TCP/IP
M.L. suministro e instalación de cable de datos CAT6 para realización de red ethernet ne-
cesaria para comunicar puesto central con los tableros de control. Canalización: Tubo de
acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC
rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halóge-
nos y según RGBT.
bus comunicaciones rs485/rs232
Suministro e instalación de cable de comunicaciones 2x1+P para bus de comunicaciones
de unidades terminales en bacnet mstp y buses de equipos terceros para integraciones
modbus de los mismos.  Canalización: tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos
obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el
resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT.
alimentación eléctrica cuadros eléctricos
M.L. suministro e instalación de mangueras de cable para alimentación de red eléctrica a
cuadros eléctricos de control, desde armario distribucción. Los controladores para unida-
des terminales se alimentarán del propio fancoil o caja. Canalización: Tubo de acero y/o
bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexi-
ble y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y se-
gún RGBT.
cableado eléctrico control unidades terminales
Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 1 mm. de sec-
ción para conexionado de las señales del fancoil descritas en el listado de puntos. Incluye
canalizaciones y cableado de comunicaciones, verificación de puntos y comunciaciones.
Canalización: PVC rígido/flexible. No se incluye alimentación 230Vac para alimentación
del controlador para fancoil, tomando la alimentación de 230Vac del propio fancoil. Todo
ello libre de halógenos y según RGBT.
alimentación eléctrica controladores UT
Se conectará a la alimentación 230Vac del propio fancoil.

Los planos de esquemas eléctricos a adjuntar en la documentación final de obra se entre-
garán en formato Eplan, dwg y pdf.

1,00 6.071,75 6.071,75

TOTAL SUBCAPÍTULO C0705 INSTALACION ELECTRICA DE
CONTROL ..........................................................................................

6.071,75
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SUBCAPÍTULO C0706 INSTALACION, PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA                    

C070601      Ud  INSTALACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ASOCIADOS                    

Ud. de instalación de todos los elementos del sistema de control automático y equipos aso-
ciados.
Puesto en marcha según RITE, incluso mano de obra de montaje y colocación, así como
ayudas a la albañilería.
Los planos de esquemas eléctricos a adjuntar en la documentación final de obra se entre-
garán en formato Eplan, dwg y pdf.

1,00 4.423,00 4.423,00

C070602      Ud  TRABAJOS DE INGENIERIA, PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA         

Ud. de trabajos de ingeniería, programación, integración y puesta en marcha.
Trabajos de ingeniería, programación, puesta en marcha conforme a las especificaciones
del proyecto, listado de puntos y/o criterio de cliente. Se incluyen las integraciones inclui-
das en listado de puntos, tanto en protocolo como en variables a integrar. Inmotechnia
dispone de certificación acreditativa como TTC (Centro tecnológico) de lo siguientes fabri-
cantes: Trend Control, Regin, Schneider Electric, Tridium, EasyIO y Sauter, para realizar
los trabajos BEMS con garantía adecuada.

Documentación
Elaboración de documentación y entrega de la misma a la propiedad, incluyendo esque-
mas de conexionado, y manuales de operador y mantenimiento.

Formación
Curso de formación de manejo del sistema de gestión al personal encargado del manteni-
miento de la instalación.

Integraciones BACnet

Integraciones Modbus

Los planos de esquemas eléctricos a adjuntar en la documentación final de obra se entre-
garán en formato Eplan, dwg y pdf.

1,00 8.577,00 8.577,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C0706 INSTALACION,
PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA.....................................

13.000,00

TOTAL CAPÍTULO C07 CONTROL AUTOMÁTICO................................................................................................ 45.000,00
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CAPÍTULO C08 OTRAS ACTUACIONES                                               

C0801        UD  DESMONTAJE INSTALACION CLIMATIZACION EXISTENTE                  

Ud. de desmontaje y traslado a vertedero del conjunto de la instalación de climatización y
equipos de laboratorio existentes, según indicaciones de la D.F.
Se incluyen todas las actuaciones asociadas, incluso ayudas a la albañilería, traslado a
vertedero y pago de tasas, etc.

1,00 1.898,39 1.898,39

C0802        UD  AYUDAS A LA ALBAÑILERIA                                         

Ud. de ayudas a la albañilería necesarias para la ejecución de la instalación, incluyendo:
- Pequeños derribos y pasamuros.
- Apertura de huecos en forjados.
- Apertura y cierre de catas.
- Desmontaje y traslado a vertedero de los equipos y materiales sustituidos o desecha-
dos, tasas incluidas.
- Desmontaje y montaje de techos y tabiques, incluyendo la reposición de materiales no
aprovechables, tales como placas de techo, perfiles y accesorios del mismo, pintura, ye-
sos y escayolas, etc.

1,00 1.331,72 1.331,72

C0803        UD  DESMONTAJE SALA DE CALDERAS GASOLEO                             

Ud. de desmontaje y traslado a vertedero del conjunto de la sala de claderas existente,
según indicaciones de la D.F.
Se incluyen todas las actuaciones asociadas, incluso ayudas a la albañilería, traslado a
vertedero y pago de tasas, etc.

1,00 1.925,07 1.925,07

C0804        UD  AYUDAS A LA ALBAÑILERIA                                         

Ud. de actuaciones en depósitos de gasóleo existentes:
- Neutralización de ambos depósitos
- Corte, desmantelación y traslado a vertedero de ambos depósitos.
Se incluyen todas las actuaciones asociadas, incluso ayudas a la albañilería, traslado a
vertedero y pago de tasas, etc.

1,00 976,60 976,60

TOTAL CAPÍTULO C08 OTRAS ACTUACIONES .................................................................................................. 6.131,78
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CAPÍTULO C09 COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA                       

COM          Ud  Comisionado de la instalación                                   

Ud de Pruebas y puesta en marcha de la instalación segun Anejo II del CTE y el RITE,
que incluirá:
- Documentación de todos y cada uno de los productos utilizados en la obra.
- Protolocolos de pruebas de las instalaciones.
- Ensayos de control de calidad.
- Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.
- Garantía de la instalación así como de todos y cada uno de los materiales utilizados.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designa-
rá una entidad
que realize las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y bajo su supervi-
sión.

FASE 1 1 1,00 1,00

1,00 1.990,08 1.990,08

DOCFIN       Ud  Documentacion final de obra                                     

Ud de Documentación final de obra que, al menos incluya:
- Protocolos de prueba de la instalación.
- Planos as built de la instalación. Los planos de esquemas eléctricos se entregarán en
formato Eplan, dwg y pdf.
- Instrucciones de uso y mantenimiento.
- Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.
- Ensayos de laboratorios homologados.
- Certificados de la instalación según documento oficial de los organismos competentes de
la comunidad autónoma.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designa-
rá una entidad
que realize las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y bajo su supervi-
sión.

FASE 1 1 1,00 1,00

1,00 638,57 638,57

OCA          Ud  Documentación del OCA                                           

Ud de documentación visada por el Organismo de Control Autorizado designado por la
propiedad o por la dirección facultativa.

FASE 1 1 1,00 1,00

1,00 520,49 520,49

TOTAL CAPÍTULO C09 COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA............................................. 3.149,14

TOTAL......................................................................................................................................................................... 483.538,67
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Climatización, ETAP Eguillor (Navarra)                          

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 UNIDADES TERMINALES............................................................................................................................... 39.120,24 8,09

C02 SISTEMAS DE PRODUCCION ........................................................................................................................ 146.980,89 30,40

C03 DISTRIBUCION DE TUBERIA.......................................................................................................................... 89.702,86 18,55

C04 UNIDADES TRATAMIENTO AIRE.................................................................................................................... 40.894,19 8,46

C05 RENOVACION DE AIRE................................................................................................................................. 94.477,46 19,54

C06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA............................................................................................................................ 18.082,11 3,74

C07 CONTROL AUTOMÁTICO.............................................................................................................................. 45.000,00 9,31

C08 OTRAS ACTUACIONES................................................................................................................................. 6.131,78 1,27

C09 COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA..................................................................................... 3.149,14 0,65

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 483.538,67

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 483.538,67

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 483.538,67

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pamplona, a junio de 2020.

LA PROPIEDAD EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

                                                                

                                                                

Jose Mª Moro                                                 
Nº 1.556                                                        
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CAPÍTULO 01 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                                   
SUBCAPÍTULO 01.01 AMPLIACION CUADRO ELECTRICO                                     

01.01.01 UD  NSX250 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 250A                          

Ud. NSX250 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 250A

1 1,00

1,00 1.091,82 1.091,82

01.01.02 UD  NSX100 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 100A                          

Ud. NSX100 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 100A

1 1,00

1,00 581,69 581,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 AMPLIACION CUADRO
ELECTRICO.......................................................................................

1.673,51

SUBCAPÍTULO 01.02 CUADRO ELECTRICO                                                

01.02.01 UD  VIGI C120 125A 4P 300 MA A ADAPTABLE RES                        

Ud. VIGI C120 125A 4P 300 MA A ADAPTABLE RES

1 1,00

1,00 230,32 230,32

01.02.02 UD  C120H 4P 100A C 15000A 415V MINIATURE CI                        

Ud. C120H 4P 100A C 15000A 415V MINIATURE CI

1 1,00

1,00 208,69 208,69

01.02.03 UD  TAPA G/P PLENA 2 MODULOS ALTO 100MM                             

Ud. TAPA G/P PLENA 2 MODULOS ALTO 100MM

2 2,00

2,00 7,27 14,54

01.02.04 UD  iC60H 4P 50A C                                                  

Ud. Interruptor automático magnetotermico iC60H 4P 50A C

1 1,00

1,00 115,04 115,04

01.02.05 UD  C120N 4P 63A C 10000A 415V MINIATURE CIR                        

Ud. C120N 4P 63A C 10000A 415V MINIATURE CIR

1 1,00

1,00 133,63 133,63

01.02.06 UD  OBTURADOR ACTI9                                                 

Ud. OBTURADOR ACTI9

1 1,00

1,00 3,85 3,85

01.02.07 UD  CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFU                                

Ud. CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFU

4 4,00
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4,00 12,80 51,20

01.02.08 UD  LINERGY REP POTENCIA 4P 160A 4X12 SALID.                        

Ud. LINERGY REP POTENCIA 4P 160A 4X12 SALID.

1 1,00

1,00 27,10 27,10

01.02.09 UD  REPARTIDOR ESCALONADO 250A, 4 PO                                

Ud. REPARTIDOR ESCALONADO 250A, 4 PO

1 1,00

1,00 146,31 146,31

01.02.10 UD  TAPA G/P PLENA 6 MODULOS ALTO=3                                 

Ud. TAPA G/P PLENA 6 MODULOS ALTO=300 mm

1 1,00

1,00 13,51 13,51

01.02.11 UD  TAPA G/P PLENA 5 MODULOS ALTO=2                                 

Ud. TAPA G/P PLENA 5 MODULOS ALTO=200

2 2,00

2,00 11,95 23,90

01.02.12 UD  2 SOPORTES G FIJACION CABLES ANC                                

Ud. 2 SOPORTES G FIJACION CABLES Ancho 600 mm

2 2,00

2,00 27,49 54,98

01.02.13 UD  COLECTOR TIERRA CON 41 CONECTORES                               

Ud. COLECTOR TIERRA CON 41 CONECTORES, barra de tierra 40 abrazaderas + 1
conector de 35 mm2, alto 450 mm.

2 2,00

2,00 20,81 41,62

01.02.14 UD  2 TRAVIESAS ASOC/ELEV G IP30 ANC COF+PAS                        

Ud. 2 TRAVIESAS ASOC/ELEV G IP30 ANC COF+PAS

1 1,00

1,00 58,61 58,61

01.02.15 UD  Armario G IP30,extension 33 Mod,1830mm                          

Ud. Armario G IP30,extension 33 Mod,1830mm altura.

1 1,00

1,00 504,17 504,17

01.02.16 UD  PUERTA PLENA G IP30, 33 MODULOS                                 

Ud. PUERTA PLENA G IP30, 33 MODULOS, alto 1830mm

2 2,00

2,00 292,61 585,22
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01.02.17 UD  ARMARIO G IP30, 33 MODULOS, ALTO 1830mm                         

Ud. ARMARIO G IP30, 33 MODULOS, ALTO 1830mm, ancho 600mm

1 1,00

1,00 630,25 630,25

01.02.18 UD  TAPA G/P ACTI 9, 3 MODULOS ALTO 150 mm                          

Ud. TAPA G/P ACTI 9, 3 MODULOS ALTO 150 mm

7 7,00

7,00 9,19 64,33

01.02.19 UD  INS250 200A 4P                                                  

Ud. Interruptor seccionador Compact INS 400, 315A, 4 Polos.

1 1,00

1,00 103,57 103,57

01.02.20 UD  INTERPACT INS100 4P                                             

Ud. Interruptor seccionador Compact INTERPACT INS100 4P

1 1,00

1,00 47,78 47,78

01.02.21 UD  iC60N 4P 25 A C                                                 

Ud. Interruptor automatico magnetotermico iC60N, 4P, 25 A, curva C.

4 4,00

4,00 38,29 153,16

01.02.22 UD  iID 4P 40A 300mA A                                              

Ud. Interruptor diferencial iID 4P 40A 300mA A

1 1,00

1,00 106,68 106,68

01.02.23 UD  iC60N 2P 16 A C                                                 

Ud. Interruptor automático magnetotermico iC60N, 2P, 16A, curva C.

1 13 13,00

13,00 17,53 227,89

01.02.24 UD  iC60N 4P 50 A C                                                 

Ud. Interruptor automático magnetotermico iC60N, 4P, 50A, curva C.

1 1,00

1,00 101,28 101,28

01.02.25 UD  iID 4P 63A 300mA A                                              

Ud. Interruptor diferencial iID 4P 63A 300mA A

3 3,00

3,00 144,13 432,39

01.02.26 UD  iC60N 4P 10A C                                                  

Ud. Interruptor automático magnetotermico iC60N 4P 10A C

6 6,00
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6,00 35,50 213,00

01.02.27 UD  RCCB_IID 4P 25A 30mA A-type                                     

Ud. RCCB_IID 4P 25A 30mA A-type

8 8,00

8,00 124,23 993,84

01.02.28 UD  iC60N 2P 6A C                                                   

Ud. Interruptor automático magnetotermico iC60N, 2P, 6A, curva C.

29 29,00

29,00 18,90 548,10

01.02.29 UD  RCCB_IID 4P 25A 300mA A-type                                    

Ud. RCCB_IID 4P 25A 300mA A-type

1 1,00

1,00 121,91 121,91

01.02.30 UD  Placa sop.G NSX-INS-CVS250 Hor.Fijo.Man                         

Ud. Placa sop.G NSX-INS-CVS250 Hor.Fijo.Man

1 1,00

1,00 12,53 12,53

01.02.31 UD  TAPA INS250 HORIZONTAL FIJO ROTATIVO.G-P                        

Ud. TAPA INS250 HORIZONTAL FIJO ROTATIVO.G-P

1 1,00

1,00 13,76 13,76

01.02.32 UD  TAPA G/PLENA 1 MODULO ALTO=50                                   

Ud. TAPA G/PLENA 1 MODULO ALTO=50 mm

1 1,00

1,00 6,13 6,13

01.02.33 UD  BLOQUE CONEXION G NS-INS250 CABL                                

Ud. BLOQUE CONEXION G NS-INS250 CABL

1 1,00

1,00 41,43 41,43

01.02.34 UD  CARRILL MODULAR G APARAMENTA MULT                               

Ud. CARRILL MODULAR G APARAMENTA MULT

12 12,00

12,00 8,00 96,00

01.02.35 UD  TAPA G/P MULTI 9, 4 MODULOS ALT                                 

Ud. TAPA G/P MULTI 9, 4 MODULOS ALT

5 5,00

5,00 10,59 52,95
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TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CUADRO ELECTRICO..................... 6.179,67

SUBCAPÍTULO 01.03 SUBCUADRO LABORATORIO                                           

01.03.01 UD  OBTURADOR ACTI9                                                 

Ud. OBTURADOR ACTI9

1 1,00

1,00 3,85 3,85

01.03.02 UD  CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFU                                

Ud. CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFU

2 2,00

2,00 12,80 25,60

01.03.03 UD  TAPA G/PLENA 1 MODULO ALTO=50                                   

Ud. TAPA G/PLENA 1 MODULO ALTO=50 mm

1 1,00

1,00 6,13 6,13

01.03.04 UD  LINERGY REP POTENCIA 4P 100A 4X7 SALIDAS                        

Ud. LINERGY REP POTENCIA 4P 100A 4X7 SALIDAS

1 1,00

1,00 8,75 8,75

01.03.05 UD  LINERGY REP POTENCIA 4P 125 A 4X12 SALIDAS                      

Ud. LINERGY REP POTENCIA 4P 125 A 4X12 SALIDAS

1 1,00

1,00 11,96 11,96

01.03.06 UD  TAPA G/P PLENA 6 MODULOS ALTO=3                                 

Ud. TAPA G/P PLENA 6 MODULOS ALTO=300 mm

1 1,00

1,00 13,51 13,51

01.03.07 UD  2 SOPORTES G FIJACION CABLES ANC                                

Ud. 2 SOPORTES G FIJACION CABLES Ancho 600 mm

1 1,00

1,00 27,49 27,49

01.03.08 UD  COLECTOR TIERRA CON 41 CONECTORES                               

Ud. COLECTOR TIERRA CON 41 CONECTORES, barra de tierra 40 abrazaderas + 1
conector de 35 mm2, alto 450 mm.

1 1,00

1,00 20,81 20,81

01.03.09 UD  PUERTA PLENA G IP30, 27 MODULOS                                 

Ud. PUERTA PLENA G IP30, 27 MODULOS

1 1,00
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1,00 252,47 252,47

01.03.10 UD  ARMARIO G IP30, 27 MODULOS ALTO 1530 mm                         

Ud. ARMARIO G IP30, 27 MODULOS ALTO 1530 mm

1 1,00

1,00 543,68 543,68

01.03.11 UD  TAPA G/P ACTI 9, 3 MODULOS ALTO 150 mm                          

Ud. TAPA G/P ACTI 9, 3 MODULOS ALTO 150 mm

4 4,00

4,00 9,19 36,76

01.03.12 UD  TAPA G/P MULTI 9, 4 MODULOS ALT                                 

Ud. TAPA G/P MULTI 9, 4 MODULOS ALT

2 2,00

2,00 10,59 21,18

01.03.13 UD  CARRILL MODULAR G APARAMENTA MULT                               

Ud. CARRILL MODULAR G APARAMENTA MULT

6 6,00

6,00 8,00 48,00

01.03.14 UD  iC60N 2P 6A C                                                   

Ud. Interruptor automático magnetotermico iC60N, 2P, 6A, curva C.

1 5 5,00

5,00 18,90 94,50

01.03.15 UD  iID 2P 25A 300mA A                                              

Ud. Interruptor diferencial iID 2P 25A 300mA A

7 7,00

7,00 87,87 615,09

01.03.16 UD  iID 4P 40A 30mA A                                               

Ud. interruptor diferencial iID 4P 40A 30mA A

4 4,00

4,00 125,48 501,92

01.03.17 UD  iC60N 4P 50 A C                                                 

Ud. Interruptor automático magnetotermico iC60N, 4P, 50A, curva C.

1 1,00

1,00 101,28 101,28

01.03.18 UD  iC60N 2P 25 A C                                                 

Ud. interruptor automático magnetotermico iC60N, 2P, 25A, curva C.

4 4,00

4,00 18,43 73,72
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01.03.19 UD  iC60N 2P 16 A C                                                 

Ud. Interruptor automático magnetotermico iC60N, 2P, 16A, curva C.

1 1,00

1,00 17,53 17,53

01.03.20 UD  iC60N 2P 10 A C                                                 

Ud. Interruptor automático magnetotermico iC60N, 2P, 10A, curva C.

1 1,00

1,00 17,23 17,23

01.03.21 UD  iC60N 4P 16A C                                                  

Ud. Interruptor automático magnetotermico iC60N, 4P, 16A, curva C.

4 4,00

4,00 35,90 143,60

01.03.22 UD  iC60N 4P 25 A C                                                 

Ud. Interruptor automatico magnetotermico iC60N, 4P, 25 A, curva C.

1 1,00

1,00 38,29 38,29

01.03.23 UD  INTERPACT INS40 4P.                                             

Ud. INTERPACT INS40 4P.

1 1,00

1,00 28,52 28,52

01.03.24 UD  INTERPACT INS63 4P                                              

Ud. INTERPACT INS63 4P

1 1,00

1,00 41,42 41,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 SUBCUADRO LABORATORIO....... 2.693,29
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SUBCAPÍTULO 01.04  SAI                                                            

01.04.01 UD  OBTURADOR ACTI9                                                 

Ud. OBTURADOR ACTI9

1 1,00

1,00 3,85 3,85

01.04.02 UD  CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFU                                

Ud. CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFU

2 2,00

2,00 12,80 25,60

01.04.03 UD  LINERGY REP POTENCIA 4P 100A 4X7 SALIDAS                        

Ud. LINERGY REP POTENCIA 4P 100A 4X7 SALIDAS

1 1,00

1,00 8,75 8,75

01.04.04 UD  TAPA G/P PLENA 5 MODULOS ALTO=2                                 

Ud. TAPA G/P PLENA 5 MODULOS ALTO=200

1 1,00

1,00 11,95 11,95

01.04.05 UD  4 SOPORTES G FIJACION CABLES ANC                                

Ud. 4 SOPORTES G FIJACION CABLES ANC

1 1,00

1,00 20,35 20,35

01.04.06 UD  2 SOPORTES G PASILLO LATERAL PAR                                

Ud. 2 SOPORTES G PASILLO LATERAL PAR

1 1,00

1,00 7,12 7,12

01.04.07 UD  2 COLECTORES TIERRA CON 21 CONEC                                

Ud. 2 COLECTORES TIERRA CON 21 CONEC

1 1,00

1,00 20,81 20,81

01.04.08 UD  PUERTA PLENA G IP30, 24 MODULOS                                 

Ud. PUERTA PLENA G IP30, 24 MODULOS

1 1,00

1,00 202,44 202,44

01.04.09 UD  Cofret G IP30,24 modulos,alto 1.230mm                           

Ud. Cofret G IP30,24 modulos,alto 1.230mm

1 1,00

1,00 436,03 436,03
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01.04.10 UD  TAPA G/P ACTI 9, 3 MODULOS ALTO 150 mm                          

Ud. TAPA G/P ACTI 9, 3 MODULOS ALTO 150 mm

5 5,00

5,00 9,19 45,95

01.04.11 UD  TAPA G/P MULTI 9, 4 MODULOS ALT                                 

Ud. TAPA G/P MULTI 9, 4 MODULOS ALT

1 1,00

1,00 10,59 10,59

01.04.12 UD  CARRILL MODULAR G APARAMENTA MULT                               

Ud. CARRILL MODULAR G APARAMENTA MULT

6 6,00

6,00 8,00 48,00

01.04.13 UD  iC60N 2P 16 A C                                                 

Ud. Interruptor automático magnetotermico iC60N, 2P, 16A, curva C.

23 23,00

23,00 17,53 403,19

01.04.14 UD  iID 4P 40A 300mA A                                              

Ud. Interruptor diferencial iID 4P 40A 300mA A

5 5,00

5,00 106,68 533,40

01.04.15 UD  iC60N 4P 25 A C                                                 

Ud. Interruptor automatico magnetotermico iC60N, 4P, 25 A, curva C.

5 5,00

5,00 38,29 191,45

01.04.16 UD  INTERPACT INS63 4P                                              

Ud. INTERPACT INS63 4P

1 1,00

1,00 41,42 41,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04  SAI................................................... 2.010,90
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SUBCAPÍTULO 01.05 CORRIENTE ESTABILIZADA                                          

01.05.01 UD  TAPA G/PLENA 3 MODULOS ALTO=1                                   

Ud. TAPA G/PLENA 3 MODULOS ALTO=1

1 1,00

1,00 8,83 8,83

01.05.02 UD  TAPA G/P PLENA 5 MODULOS ALTO=2                                 

Ud. TAPA G/P PLENA 5 MODULOS ALTO=200

1 1,00

1,00 11,95 11,95

01.05.03 UD  TAPA G/P ACTI 9, 3 MODULOS ALTO 150 mm                          

Ud. TAPA G/P ACTI 9, 3 MODULOS ALTO 150 mm

5 5,00

5,00 9,19 45,95

01.05.04 UD  TAPA G/P MULTI 9, 4 MODULOS ALT                                 

Ud. TAPA G/P MULTI 9, 4 MODULOS ALT

1 1,00

1,00 10,59 10,59

01.05.05 UD  CARRILL MODULAR G APARAMENTA MULT                               

Ud. CARRILL MODULAR G APARAMENTA MULT

6 6,00

6,00 8,00 48,00

01.05.06 UD  OBTURADOR ACTI9                                                 

Ud. OBTURADOR ACTI9

1 1,00

1,00 3,85 3,85

01.05.07 UD  CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFU                                

Ud. CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFU

2 2,00

2,00 12,80 25,60

01.05.08 UD  LINERGY REP POTENCIA 4P 100A 4X7 SALIDAS                        

Ud. LINERGY REP POTENCIA 4P 100A 4X7 SALIDAS

1 1,00

1,00 8,75 8,75

01.05.09 UD  4 SOPORTES G FIJACION CABLES ANC                                

Ud. 4 SOPORTES G FIJACION CABLES ANC

1 1,00

1,00 20,35 20,35
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01.05.10 UD  2 SOPORTES G PASILLO LATERAL PAR                                

Ud. 2 SOPORTES G PASILLO LATERAL PAR

1 1,00

1,00 7,12 7,12

01.05.11 UD  2 COLECTORES TIERRA CON 21 CONEC                                

Ud. 2 COLECTORES TIERRA CON 21 CONEC

1 1,00

1,00 20,81 20,81

01.05.12 UD  PUERTA PLENA G IP30, 24 MODULOS                                 

Ud. PUERTA PLENA G IP30, 24 MODULOS

1 1,00

1,00 202,44 202,44

01.05.13 UD  Cofret G IP30,24 modulos,alto 1.230mm                           

Ud. Cofret G IP30,24 modulos,alto 1.230mm

1 1,00

1,00 436,03 436,03

01.05.14 UD  iC60N 2P 32A C                                                  

Ud. Interruptor automatico magnetotermico iC60N 2P 32A C

2 2,00

2,00 19,53 39,06

01.05.15 UD  iC60N 2P 6A C                                                   

Ud. Interruptor automático magnetotermico iC60N, 2P, 6A, curva C.

2 2,00

2,00 18,90 37,80

01.05.16 UD  iC60N 2P 16 A C                                                 

Ud. Interruptor automático magnetotermico iC60N, 2P, 16A, curva C.

7 7,00

7,00 17,53 122,71

01.05.17 UD  iC60N 2P 25 A C                                                 

Ud. interruptor automático magnetotermico iC60N, 2P, 25A, curva C.

1 1,00

1,00 18,43 18,43

01.05.18 UD  iC60N 2P 10 A C                                                 

Ud. Interruptor automático magnetotermico iC60N, 2P, 10A, curva C.

13 13,00

13,00 17,23 223,99

01.05.19 UD  iID 4P 40A 300mA A                                              

Ud. Interruptor diferencial iID 4P 40A 300mA A

6 6,00
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6,00 106,68 640,08

01.05.20 UD  iC60N 4P 32 A C                                                 

Ud. Interruptor automático magnetotérmico iC60N, 4P, 32A, curva C.

1 1,00

1,00 39,93 39,93

01.05.21 UD  iMN 220-240VCA                                                  

Ud. Bobina de minima tension iMN 220-240VCA

4 4,00

4,00 53,02 212,08

01.05.22 UD  iC60N 4P 25 A C                                                 

Ud. Interruptor automatico magnetotermico iC60N, 4P, 25 A, curva C.

3 3,00

3,00 38,29 114,87

01.05.23 UD  iC60N 4P 16A C                                                  

Ud. Interruptor automático magnetotermico iC60N, 4P, 16A, curva C.

2 2,00

2,00 35,90 71,80

01.05.24 UD  INTERPACT INS63 4P                                              

Ud. INTERPACT INS63 4P

1 1,00

1,00 41,42 41,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 CORRIENTE ESTABILIZADA......... 2.412,44

TOTAL CAPÍTULO 01 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN.......................................................................... 14.969,81
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CAPÍTULO 02 DERIVACIONES A CUADROS                                          

02.01 ML  DERIVACION INDIVIDUAL DE 5G95+1x1,5 mm2                         

Ml. Derivación individual en cobre flexible, tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV, de clase de reac-
cion al fuego minima Cca-s1b,d1,a1, siendo no propagador de llama, de incendio, baja
emisión de gases tóxicos libres de halógenos, baja emisión de humos opacos, gases co-
rrosivos y gases  toxicos, designación UNE-EN (50265/50266/50267/50268), de sección
3x95+2x50 mm2 incluso material accesorio y mano de obra, totalmente instalado.

S. normal 50 50,00

50,00 34,86 1.743,00

02.02 ML  DERIVACION INDIVIDUAL DE 5G50+1x1,5 mm2                         

Ml. Derivación individual en cobre flexible, tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV, de clase de reac-
cion al fuego minima Cca-s1b,d1,a1, siendo no propagador de llama, de incendio, baja
emisión de gases tóxicos libres de halógenos, baja emisión de humos opacos, gases co-
rrosivos y gases  toxicos, designación UNE-EN (50265/50266/50267/50268), de sección
3x50+2x25 mm2 incluso material accesorio y mano de obra, totalmente instalado.

S. socorro 50 50,00

50,00 21,77 1.088,50

02.03 ML  DERIVACION INDIVIDUAL DE 5G25+1x1,5 mm2                         

Ml. Derivación individual en cobre flexible, tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV, de clase de reac-
cion al fuego minima Cca-s1b,d1,a1, siendo no propagador de llama, de incendio, baja
emisión de gases tóxicos libres de halógenos, baja emisión de humos opacos, gases co-
rrosivos y gases  toxicos, designación UNE-EN (50265/50266/50267/50268), de sección
3x25+2x16 mm2 incluso material accesorio y mano de obra, totalmente instalado.

SAI 30 30,00

Corriente estabilizada 30 30,00

60,00 19,27 1.156,20

02.04 ML  DERIVACION INDIVIDUAL DE 5G16+1x1,5 mm2                         

Ml. Derivación individual en cobre flexible, tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV, de clase de reac-
cion al fuego minima Cca-s1b,d1,a1, siendo no propagador de llama, de incendio, baja
emisión de gases tóxicos libres de halógenos, baja emisión de humos opacos, gases co-
rrosivos y gases  toxicos, designación UNE-EN (50265/50266/50267/50268), de sección
3x16+2x16 mm2 incluso material accesorio y mano de obra, totalmente instalado.

S. normal laboratorio 40 40,00

40,00 9,85 394,00

02.05 ML  DERIVACION INDIVIDUAL DE 5G6+1x1,5 mm2                          

Ml. Derivación individual en cobre flexible, tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV, de clase de reac-
cion al fuego minima Cca-s1b,d1,a1, siendo no propagador de llama, de incendio, baja
emisión de gases tóxicos libres de halógenos, baja emisión de humos opacos, gases co-
rrosivos y gases  toxicos, designación UNE-EN (50265/50266/50267/50268), de sección
3x6+2x6 mm2 incluso material accesorio y mano de obra, totalmente instalado.

S. Socorro laboratorio 40 40,00

40,00 4,53 181,20

02.06 ML  TUBO DE PROTECCION CORRUGADO NORMAL, DIÁMETRO 75                

Ml. Tubo de protección corrugado normal en PVC flexible autoextinguible, de 75 mm. de
diámetro , incluso material auxiliar, fijación, totalmente instalado.

S. normal 50 50,00
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100,00 2,40 240,00

02.07 m   TUBO DE PROTECCIÓN CORRUGADO NORMAL, DIÁMETRO 50                

Ml. Tubo de protección corrugado normal en PVC flexible autoextinguible, de 50mm. de
diámetro , incluso amterial auxiliar, fijación, totalmente instalado.

S. normal laboratorio 40 40,00

40,00 2,28 91,20

02.08 ML  TUBO DE PROTECCIÓN CORRUGADO NORMAL, DIÁMETRO 63                

Ml. Tubo de protección corrugado normal en PVC flexible autoextinguible, de 63mm. de
diámetro , incluso material auxiliar, fijación, totalmente instalado.

SAI 30 30,00

Corriente estabilizada 30 30,00

60,00 2,28 136,80

02.09 UD  TUBO DE PROTECCIÓN CORRUGADO NORMAL, DIÁMETRO 32                

Ml. Tubo de protección corrugado normal en PVC flexible autoextinguible, de 32 mm. de
diámetro , incluso material auxiliar, fijación, totalmente instalado.

S. Socorro laboratorio 40 40,00

40,00 0,96 38,40

TOTAL CAPÍTULO 02 DERIVACIONES A CUADROS.......................................................................................... 5.069,30
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CAPÍTULO 03 LINEAS GENERALES                                                

03.01 ML  DERIVACION DE 2(1X6)+1X6 mm2, BANDEJA/TUBO PVC-FLX              

Ml. línea de derivación en cobre flexible con aislamiento en 750 V. de 2(1x6)+1x6 mm2
de sección marca DRAKA o similar, ES07Z1-K, sobre bandeja/bajo tubo de PVC flexible
de diámetro 25 mm PG.13, para circuito de alumbrado y T.C., incluso material auxiliar y
mano de obra.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

TC cuadro laboratorio 48 48,00

TC corriente estabilizada 60 60,00

traslado cuadro lab analisis
instrumental

10 20,00 200,00

traslado cajas interconex  sondas lab 10 20,00 200,00

traslado cuado alim a lab en sala
med.continua

10 20,00 200,00

traslado cuadro alim equipos SAI 10 20,00 200,00

908,00 3,50 3.178,00

03.02 UD  CAJAS DERIVACIÓN                                                

Ud. Caja de registro de superficie con tapa de 150x100, incluso material auxiliar, mano
de obra, totalmente instalada.

20 20,00

20,00 12,35 247,00

03.03 ML  DERIVACIÓN DE 2(1X2,5)+1X2,5 MM2, BAND./TUBO PVC-FLEX D.20 PG-13

Ml. línea de derivación en cobre flexible con aislamiento en 750 V. de 2(1x2,5)+1x2,5
mm2 de sección marca DRAKA o similar, ES07Z1-K, sobresobre bandeja/bajo tubo de
PVC flexible de diámetro 20 mm PG.13, para circuito de alumbrado y T.C., incluso mate-
rial auxiliar y mano de obra.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

TC cuadro electrico 432 432,00

TC cuadro laboratorio 30 30,00

Alumbrado pasillo 48 48,00

TC corriente estabilizada 470 470,00

TC SAI 636 636,00

traslado cuadro lab analisis
instrumental

10 20,00 200,00

traslado cajas interconex  sondas lab 10 20,00 200,00

traslado cuado alim a lab en sala
med.continua

10 20,00 200,00

traslado cuadro alim equipos SAI 10 20,00 200,00
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2.416,00 2,20 5.315,20

03.04 ML  DERIVACIÓN DE 2(1X1,5)+1X1,5 MM2, BAND./TUBO PVC-FLEX D.20 PG-13

Ml. Línea de derivación  en cobre flexible con aislamiento en 750 V de 2(1x1,5)+1x1,5
mm2 de sección marca DRAKA o similar, ES07Z1-K, sobresobre bandeja/ bajo tubo de
PVC flexible de diámetro 20 mm PG.13, para circuitos de señalización, alumbrado y
emergencias, incluso material auxiliar y mano de obra.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

Alumbrado cuadro electrico 942 942,00

Alumbrado cuadro laboratorio 222 222,00

traslado cuadro lab analisis
instrumental

10 20,00 200,00

traslado cajas interconex  sondas lab 10 20,00 200,00

traslado cuado alim a lab en sala
med.continua

10 20,00 200,00

traslado cuadro alim equipos SAI 10 20,00 200,00

1.964,00 1,94 3.810,16

03.05 ML  DERIVACIÓN DE 2(1x4)+1x4 mm2, BAND/TUBO PVC D. 20               

Ml. línea de derivación en cobre flexible con aislamiento en 750 V. de 2x4+1x4 mm2 de
sección marca DRAKA, FIREX PROTECH ZH07Z1-K, o similar,  sobre bandeja/bajo tu-
bo de PVC rígido blanco visto de diámetro 20 mm, para circuito de fuerza, alumbrado y
T.C., incluso material auxiliar y mano de obra.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

Frigos quimica 12 12,00

TC corriente estabilizada 18 18,00

traslado cuadro lab analisis
instrumental

10 20,00 200,00

traslado cajas interconex  sondas lab 10 20,00 200,00

traslado cuado alim a lab en sala
med.continua

10 20,00 200,00

traslado cuadro alim equipos SAI 10 20,00 200,00

830,00 2,56 2.124,80
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03.06 ML  DERIVACION DE 3(1X6)+2X6 MM2, BAND/TUBO PVC D.32                

Ml. Línea de derivación  en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1 kV. de 3(1x6)+2x6
mm2 de sección, marca DRAKAo similar, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, sobre bandeja/ bajo tubo
de PVC flexible de diámetro 32 mm., para circuitos de fuerza, alumbrado T.C., incluso
material auxiliar y mano de obra.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

Lav av ajillas 12 12,00

12,00 4,05 48,60

03.07 ML  DERIVACION DE 3(1X4)+2X4 MM2, BAND/TUBO PVC D.25                

Ml. Línea de derivación  en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1 kV. de 3(1x4)+2x4
mm2 de sección, marca DRAKAo similar, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, sobre bandeja/ bajo tubo
de PVC flexible de diámetro 25 mm., para circuitos de fuerza, alumbrado T.C., incluso
material auxiliar y mano de obra.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

Campanas 54 54,00

54,00 3,14 169,56

03.08 ML  DERIVACION DE 5X25 MM2, BAND/TUBO PVC                           

Ml. línea de derivación en cobre flexible con aislamiento en 750 V. de 5(1x25) mm2 de
sección marca DRAKA o similar, ES07Z1-K, sobresobre bandeja/bajo tubo de PVC flexi-
ble, incluso material auxiliar y mano de obra.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

cuadro climatizadores 30 30,00

30,00 14,20 426,00
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03.09 ML  DERIVACION DE 5X35 MM2, BAND/TUBO PVC                           

Ml. línea de derivación en cobre flexible con aislamiento en 750 V. de 5(1x35) mm2 de
sección marca DRAKA o similar, ES07Z1-K, sobre bandeja/bajo tubo de PVC flexible, in-
cluso material auxiliar y mano de obra.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

cuadro sala instalaciones 36 36,00

36,00 19,31 695,16

03.10 ML  BANDEJA REJILLA 60x300                                          

Ml. Bandeja de rejilla de 60x300, marca UNEX, para el soporte, protección y conducción
de cables. Material aislante. Bandeja s/EN 61537:2007. Bandeja con tapa (canal aislante)
s/EN 50085-1:1997. Seguridad eléctrica, mecánica (protección contra impactos 20J; dise-
ñada para trabajar en condiciones de plena carga; ensayo de carga admisible Tipo I) y
en caso de incendio (ensayo del hilo incandescente a 960ºC; no propagador de la lla-
ma). Facilidad y rapidez de montaje. No presenta rebabas al corte. Buen comportamiento
frente a los rayos UV e intemperie. Resistencia a la corrosión y a los agentes químicos.
Color gris.

100 100,00

100,00 11,43 1.143,00

03.11 UD  CAJA DE REGISTRO EMPOTRABLE DE 300X200X60 MM                    

Ud. Caja de registro empotrable con tapa autoextingible marca GEWIS o similar, incluso
material auxiliar, mano de obra, totalmente instalada.

20 20,00

20,00 13,64 272,80

03.12 Ml  CONDUCTOR CU DESNUDO EN BANDEJA                                 

Ml. Conductor desnudo de cobre recocido de 70 mm2 de sección, colocado sobre ban-
deja de rejilla para su puesta a tierra, completamente instalado con unión atornillada a
bornes de puesta a tierra de la bandeja.

100 100,00

100,00 1,79 179,00

TOTAL CAPÍTULO 03 LINEAS GENERALES........................................................................................................ 17.609,28
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CAPÍTULO 04 ALUMBRADO                                                       

04.01 UD  PANEL LED 60X60 ELAGASNC                                        

Ud. Panel LED 60x60 Elagasnc 3800 lm, 4000K, 32,4 W, IP20.
Panel Edgelit para el montaje directo en techos suspendidos y el montaje en superficie o
para el montaje suspendido con accesorios 2 variantes de flujo luminoso de 2.800 o
3.800 lm _ Para techos suspendidos con una medida reticular de 600 y 625 mm _ Siste-
ma LED con excelente rendimiento de hasta 101 lm/W _ Eficacia del módulo hasta 120
lm/W _ Alta reproducción del color Ra > 80 _ Estrecha tolerancia de color (MacAdam 4) 1
_ UGR < 19 _ Estrechas tolerancias de flujo luminoso _ Temperaturas de color 3.000,
4.000 y 6.500 K _ Material difusor artículo estándar: PS, material difusor artículo TPA: PC
_ Material de la guía de luz: PMMA _ Larga duración: 50.000 hora

87 87,00

87,00 73,21 6.369,27

04.02 UD  LUMINARIA C2 VIABIZZUNO 3.000MM                                 

Ud. Luminaria con disipador interior con difusor opal. Tapas finales, con LED de 27W/m,
RA90, 3000K, IP20, incluso alimentación TRIDONIC con regulación ONE4ALL de 100 W.
Sistema modular en aluminio de extrusión, acabado en aluminio, negro o blanco.

5 5,00

5,00 327,48 1.637,40

04.03 UD  LUMINARIA C2 VIABIZZUNO 3.750MM                                 

Ud. Luminaria con disipador interior con difusor opal. Tapas finales, con LED de 27W/m,
RA90, 3000K, IP20, incluso alimentación TRIDONIC con regulación ONE4ALL de 150 W.
Sistema modular en aluminio de extrusión, acabado en aluminio, negro o blanco.

1 1,00

1,00 420,20 420,20

04.04 UD  LUMINARIA C2 VIABIZZUNO 4.750MM                                 

Ud. Luminaria con disipador interior con difusor opal. Tapas finales, con LED de 27W/m,
RA90, 3000K, IP20, incluso alimentación TRIDONIC con regulación ONE4ALL de 150 W.
Sistema modular en aluminio de extrusión, acabado en aluminio, negro o blanco.

1 1,00

1,00 490,60 490,60

04.05 UD  LUMINARIA C2 VIABIZZUNO 6.500MM                                 

Ud. Luminaria con disipador interior con difusor opal. Tapas finales, con LED de 27W/m,
RA90, 3000K, IP20, incluso alimentación TRIDONIC con regulación ONE4ALL (2X100
W). Sistema modular en aluminio de extrusión, acabado en aluminio, negro o blanco.

2 2,00

2,00 675,82 1.351,64
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04.06 UD  DOWNLIGHT LED                                                   

Ud. Foco empotrable LED empotrado en el techo IP44 (desde la parte frontal), perfecto
donde el vacío de techo limitado está disponible con solo 60 mm de profundidad del pro-
ducto y un recorte de 205 mm. Reemplazo ideal para downlights CFL 1x42W. El difusor
de policarbonato permite una distribución de luz más amplia y mayores espacios entre lu-
miniares. El conector loop in loop out permite una instalación rápida. Cuerpo de aluminio
fundido a presión, 1800LM, 22W, 3000K, Corriente del controlador: 600mA, CRI80, án-
gulo de haz de 74 °, Controlador LED no regulable, IP44 desde el frente, IK07, 50,000
horas (L70), (HxW) 60x205 mm, elipse MacAdam de 5 pasos, clase 2, 220-240 V, clase
energética: A ++, A +, A

20 20,00

20,00 42,03 840,60

04.07 UD  LUMINARIA C1 VIABIZZUNO 33.000MM                                

Ud. Luminaria con disipador interior con difusor opal. Tapas finales, con LED de 27W/m,
RA90, 3000K, IP20, incluso alimentación TRIDONIC con regulación ONE4ALL de 6X150
W. Sistema modular en aluminio de extrusión, acabado en aluminio, negro o blanco.

2 2,00

2,00 3.453,18 6.906,36

04.08 UD  LUMINARIA C1 VIABIZZUNO 4.850MM                                 

Ud. Luminaria con disipador interior con difusor opal. Tapas finales, con LED de 27W/m,
RA90, 3000K, IP20, incluso alimentación TRIDONIC con regulación ONE4ALL de 150 W.
Sistema modular en aluminio de extrusión, acabado en aluminio, negro o blanco.

1 1,00

1,00 528,39 528,39

04.09 UD  LUMINARIA C1 VIABIZZUNO 4.750MM                                 

Ud. Luminaria con disipador interior con difusor opal. Tapas finales, con LED de 27W/m,
RA90, 3000K, IP20, incluso alimentación TRIDONIC con regulación ONE4ALL de 150 W.
Sistema modular en aluminio de extrusión, acabado en aluminio, negro o blanco.

2 2,00

2,00 528,39 1.056,78

04.10 UD  SUSPENSIÓN ABOVE                                                

Ud. de luminaria colgante de pantalla de aluminio centrifugado, acabado blanco mate o
negro mate, pintura en húmedo, grado de protección IP20, protección contra electrocu-
ción II c. tierra. Diámetro 40 cm., con LED E27, 2700K, 15W.

2 2,00

2,00 408,93 817,86

04.11 UD  APLIQUE NET 48 MURO                                             

Ud. Aplique Net 48 Muro, Viabizzuno, color blanco. Aplique de pared con clasificación
IP20 para uso en interiores. que consiste en un accesorio rectangular, hecho de aluminio
oxidado o con recubrimiento de polvo, completo con difusor extruido de policarbonato
opal. Color blanco, LED 3000K, 2X12,5W, 48 cm.

2 2,00

2,00 416,90 833,80

04.12 UD  EMPOTRABLE POLO                                                 

2 2,00
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2,00 43,01 86,02

04.13 UD  PROYECTOR TIMY SMALL TRACK                                      

Ud. de proyector Timy Small track, color blanco, especial para arte, LED 25W, 3250K,
36º, reproducción cromática RA95.

13 13,00

13,00 124,85 1.623,05

04.14 UD  REPOSICIÓN QR111                                                

Ud. de reposición QR111 LED, especial arte, reproducción cromática RA95.

27 27,00

27,00 81,19 2.192,13

04.15 UD  APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA ADOSADA 200 LUM                  

Ud. Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, Marca Dialux modelo LENS
N30 A, con cuerpo cilindrico y difusor de policarbonato, marca de primera calidad, . Fun-
cionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergen-
cia:MHBLed. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP65 IK04. Aislamiento
eléctrico: Clase II.  Flujo emerg.(lm): 200. Color carcasa: Inox. Tensión alimentación: 230
V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado.

1 1,00

1,00 92,30 92,30

04.16 UD  APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA ADOSADO 200 Lm                   

Ud. Luminaria de emergencia autónoma, Marca Dialux modelo IZAR N30, formada por
tres módulos independientes: conjunto óptico, sistema electrónico y baterias, fabricada en
materiales 850 °C según normativa. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía
(h): 1. Lámpara en emergencia:MHBLed. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protec-
ción: IP20 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II.  Flujo emerg.(lm): 200. Tensión alimenta-
ción: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente ins-
talado.

32 32,00

32,00 78,00 2.496,00

04.17 UD  APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA ADOSADO 200 Lm (EVC)             

Ud. Luminaria de emergencia autónoma, Marca Dialux modelo IZAR N30 (EVC), forma-
da por tres módulos independientes: conjunto óptico, sistema electrónico y baterias, fabri-
cada en materiales 850 °C según normativa. Funcionamiento: No permanente LED. Auto-
nomía (h): 1. Lámpara en emergencia:MHBLed. Piloto testigo de carga: Led. Grado de
protección: IP20 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II.  Flujo emerg.(lm): 200. Tensión ali-
mentación: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmen-
te instalado.

6 6,00

6,00 78,00 468,00
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04.18 UD  APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA  ADOSADA 83 LUM                  

Ud. Luminaria de emergencia autónoma, Marca Dialux modelo HYDRA LD N2
+KETB,de forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm., fabricada en materiales
850 °C según normativa. Funcionamiento: No permanente. Autonomía (h): 1. Lámpara
en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP42 IK04.
Aislamiento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Flujo emerg.(lm): 83. Ten-
sión alimentación: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, to-
talmente instalado.
.

9 9,00

9,00 56,31 506,79

04.19 UD  APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA  ADOSADA 85 LUM                  

Ud. Luminaria de emergencia autónoma, Marca Dialux modelo HYDRA LD N2 +KES ,de
forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm., fabricada en materiales 850 °C según
normativa. Funcionamiento: No permanente. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia:
ILMLED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctri-
co: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Flujo emerg.(lm): 85. Tensión alimentación:
230 V 50/60 Hz.Accesorio con caja estanca IP66 IK08. Incluso mano de obra y material
auxiliar necesario, totalmente instalado.
.

3 3,00

3,00 73,02 219,06

TOTAL CAPÍTULO 04 ALUMBRADO..................................................................................................................... 28.936,25
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CAPÍTULO 05 MECANISMOS                                                      
SUBCAPÍTULO 05.01 PUNTOS DE LUZ                                                   

05.01.01 UD  PUNTO LUZ SENCILLO EMPOTRADO DE 1 ACCIONAMIENTO                 

Ud. Punto de luz sencillo empotrado, con accionamiento de un punto de luz serie LS990
de JUNG o similar, a definir por D.F., incluso interruptor completo, cable de cobre flexi-
ble,designación H07V-K 450/750V Cu, de 750 V de aislamiento y 2(1x1,5)+1x1,5 mm2
de sección, tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro PG-13, con una longitud media
de 10 m., material de fijación, derivación, mano de obra, totalmente instalado. Antes de su
colocación se presentará una muestra a la D.F. para su aprobación.

Edificio 38 38,00

38,00 29,22 1.110,36

05.01.02 UD  INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD 360º                                  

Ud. de interruptor de proximidad para montaje empotrado en techo, marca de primera ca-
lidad, campo de detección: diámetro 6 metros a 2,5m de altura. 360º, incluso cable de co-
bre flexible tipo H07Z1 de 2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de sección bajo tubo PVC flexible de 16
mm de diámetro PG-13 de 5m de longitud media, incluso cajas de derivación, material au-
xiliar, mano de obra, totalmente instalado.

Edificio 2 2,00

2,00 53,68 107,36

05.01.03 UD  INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD 200º                                  

Ud. de interruptor de proximidad para montaje sobre pared ,marca de primera calidad,
campo de detección: de 0 a 12 m. 200º, incluso cable de cobre flexible tipo H07Z1, de
2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de sección bajo tubo PVC flexible de 16 mm de diámetro PG-13 de
5m de longitud media, incluso cajas de derivación, material auxiliar, mano de obra, total-
mente instalado.

Edificio 1 1,00

1,00 47,91 47,91

05.01.04 UD  PACK CENTRALIZACIÓN DE EMPOTRAR 3 FILAS                         

Ud. Pack centralización de empotrar marca de primera calidad, compuesto de caja de em-
potrar ref. 27857-61, placa de 3 filas para 12 módulos anchos o 24 módulos estrechos
con etiquetero transparente, bastidores, borne, T.T., incluso mano de obra y material au-
xiliar necesario, totalmente instalado.

centralización encendidos 1 1,00

1,00 109,38 109,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 PUNTOS DE LUZ............................. 1.375,01
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SUBCAPÍTULO 05.02 PUNTOS DE ENCHUFE                                               

05.02.01 UD  PUNTO DE ENCHUFE OTROS USOS, EMPOTRADO, II+T 16 A               

Ud. Punto de enchufe de otros usos, empotrado, marca de primera calidad, placa color
blanco o similar, II+T, 16A, incluso cable en cobre flexible, designación H07V con aisla-
miento en 450/750 V, 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de sección, tubo forroplast de 20mm de diá-
metro PG-13 con una longitud media de 4m, material de fijación, mano de obra, totalmente
instalado

41 41,00

41,00 18,66 765,06

05.02.02 UD  PUNTO ENCHUFE  EMPOTRADO, II+T 25A                              

Ud. Punto de enchufe empotrado, marca de primera calidad, placa color blanco o similar,
II+T, 25A, incluso cable en cobre felxible,designación H07V con aislamiento en 450/750
V, 2(1x6)+1x6 mm2 de sección, tubo forroplast de 32mm de diámetro PG-23 con una lon-
gitud media de 4m, material de fijación, mano de obra, totalmente instalado.

Edificio 5 5,00

5,00 26,93 134,65

05.02.03 UD  PUNTO DE ENCHUFE OTROS USOS ESTANCO, II+T, 16 A                 

Ud. Punto de enchufe de otros usos, estanco, marca de primera calidad, placa color blan-
co o similar, II+T, 16A, incluso cable designación H07V-K 450/750V Cu, con aislamiento
en 750 V, 2(1x2,5)+1x2,5, tubo forroplast de 20mm de diámetro PG-13 con una longitud
media de 4m, material de fijación, mano de obra, totalmente instalado.

Vest. p. baja 2 2,00

Vest. p. primera 2 2,00

4,00 21,57 86,28

05.02.04 UD  PUNTO DE ENCHUFE LAVAVAJ, EMPOTRADO ESTANCO II+T 10/16 A        

Ud. Punto de enchufe de lavavajillas, empotrado, estanco, marca de primera calidad, pla-
ca color blanco o similar, II+T, 10/16A, incluso cable en cobre flexible, designación H07V
con aislamiento en 450/750 V, 2(1x4)+1x4 mm2 de sección, tubo forroplast de 25mm de
diámetro PG-16 con una longitud media de 4m, material de fijación, mano de obra, total-
mente instalado

Edificio 1 1,00

1,00 21,38 21,38

05.02.05 UD  CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL EN CUARTOS DE BAÑO Y ASEOS               

Ud. Conexión equipotencial en cuartos de baño y aseos en cobre flexible con aislamiento
de 750 v. en 4 mm2 de sección incluso collarín de material noferreo soldadura autógena,
material auxiliar, mano de obra, totalmente instalado.

aseos 4 4,00

4,00 29,70 118,80
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05.02.06 UD  PUNTO DE ENCHUFE CENTRALIZACIÓN PUESTO DE MANDO PARED           

Ud. Toma de corriente centralizada de otros usos, empotrado marca BTICINO o similar,
(sistema Interlink 150445), color blanco, incluso cable en cobre con aislamiento en 750 V,
2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de sección, tubo forroplast de 20mm de diámetro PG-13 con una
longitud media de 4m, material de fijación, mano de obra, totalmente instalado. Compuesta
por:
- Dos tomas shuko color blanca II+T, 16A
- Dos tomas shuko color roja II+T, 16A
- Dos tomas de red ARJ-45 categoría apantallado 6
- Una toma telefónica 4 polos

30 30,00

30,00 63,75 1.912,50

05.02.07 UD  CAJA INTERCONEXIONES SUPERFICIE                                 

Ud.Caja de interconexiones para salas de videoproyecciones, montaje en superficie,
compuesta por dos tomas de VGA, [una para ordenador y otra para pantalla], un conec-
tor de audio minijack y un mecanismo de control de pantalla, 1 X HDMI, 1x XLRa.

1 1,00

1,00 131,42 131,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 PUNTOS DE ENCHUFE................... 3.170,09

TOTAL CAPÍTULO 05 MECANISMOS ................................................................................................................... 4.545,10

15 de junio de 2020 Página 25



Reforma ETAP, Eguillor (Navarra)                                

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 06 VARIOS                                                          

06.01 UD  TRASLADO INSTALACIONES EXISTENTES                               

Ud. de traslado y nueva instalación de instalaciones existentes de cuadro eléctrico, total-
mente instalado, probado y puesto en marcha, incluso p.p. de accesorios y cableado.

instalacion 1 1,00

1,00 330,00 330,00

06.02 UD  DESESCOMBRO INSTALACIONES                                       

Ud. de desescombro de instalaciones existentes hasta vertedero incluso traslado y pago
de canon de vertedero.

instalacion 1 1,00

1,00 330,00 330,00

06.03 UD  CONEXIONADO EQUIPOS LABORATORIO                                 

Ud. de conexionado de los equipos de laboratorio, incluido el material necesario.

1 1,00

1,00 99,00 99,00

TOTAL CAPÍTULO 06 VARIOS............................................................................................................................... 759,00
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CAPÍTULO 07 INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS                                     
SUBCAPÍTULO 07.01 RED DE VOZ-DATOS                                                

07.01.01 ud  ARMARIO CONCENTRADOR A (RITTAL)                                 

Ud. Suministro y colocación de armario concentrador tipo Rack de 42u., marca Rittal, con
los siguientes elementos:
- Puerta de cristal transparente.
- Paneles laterales de cierre rápido incluyendo pasahilos.
- Techo para ventilación activa (2 extractores).
- Zócalo de 100 mm.
- Suelo con adaptación antipolvo para entrada de cables.
- Guías verticales posteriores.
- Elementos para montaje de termostato e iluminación, incluyendo kits.
- Kit de montaje en bandeja para 100 Kg.

Todo debidamente instalado y conexionado

1 1,00

1,00 1.404,74 1.404,74

07.01.02 ud  REGLETA 8 SCHUKOS CON INTERRUPTOR                               

Ud. Suministro e instalación de regleta de alimentación con 8 schukos con interruptor de
corte. Todo debidamente instalado y conexionado

1 1,00

1,00 15,35 15,35

07.01.03 ud  BANDEJA FIJA, FONDO 400mm                                       

Ud. Suminsitro e instalación de bandeja fija, fondo 400mm para montaje en rack 19". Todo
debidamente instalado y conexionado

1 1,00

1,00 36,84 36,84

07.01.04 ud  PANEL PASAHILOS                                                 

Ud. Suministro e instalación de panel pasahilos, montaje en rack 19". Todo debidamente
instalado y conexionado

5 5,00

5,00 6,26 31,30

07.01.05 ud  PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6                             

Suministro e Instalación de panel de conexión de 24 puertos, marca AMP modelo Hi.D
para cableado de red de par trenzado UTP categoría 6, totalmente equipado, instalado y
conexionado.

1 1,00

1,00 101,52 101,52

07.01.06 ud  PANEL MODULAR FO AMP FI-D MODULAR                               

Suministro e Instalación de panel de conexión defibra optica marca AMP modelo Hi-D FO
para cableado de fibra optica,  totalmente equipado, instalado y conexionado.

1 1,00

1,00 52,91 52,91
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07.01.07 m   BANDEJA PERFORADA DE 60x75 mm                                   

Ml. Bandeja de rejilla de 60x75, marca UNEX, para el soporte, protección y conducción
de cables. Material aislante. Bandeja s/EN 61537:2007. Bandeja con tapa (canal aislante)
s/EN 50085-1:1997. Seguridad eléctrica, mecánica (protección contra impactos 5J; dise-
ñada para trabajar en condiciones de plena carga; ensayo de carga admisible Tipo I) y
en caso de incendio (ensayo del hilo incandescente a 960ºC; no propagador de la lla-
ma). Facilidad y rapidez de montaje. No presenta rebabas al corte. Buen comportamiento
frente a los rayos UV e intemperie. Resistencia a la corrosión y a los agentes químicos.
Color gris.

110 110,00

110,00 6,71 738,10

07.01.08 Ml  CABLE UTP 4 PARES Cat.6 LSZH (sin halógenos)                    

Ml. Cableado horizontal (red de dispersión), para unión del Armario con las tomas de
usuario, mediante cable UTP de 4 pares Cat.6 con cubierta LSZH (libre de halógenos).

980 980,00

980,00 0,74 725,20

07.01.09 ml  CANAL. TRAMOS INDIV. PVC 1 Ø 25                                 

Ml. Canalización desde bandeja registrable a puesto informático, formada por 1 tubo de
25 mm. de diámetro interior, de PVC rígido para instalación de superficie, incluso hilo ace-
rado de 0,80 mm. para guía. Completamente instalado

160 160,00

160,00 1,21 193,60

07.01.10 ml  CABLEADO HORIZONTAL FO, DIELECTRICO LSHZ 6 FIBRAS 50/125 OM3    

Ml. Cableado horizontal de fibra optica, formada por cable interior/exterior dielectrico
LSZH de 6 fibras 50/125 OM3,marca AMP o similar, en montaje en canal o bajo tubo, in-
cluso soldaduras de unión,instalado, montaje y conexionado incluso certificación del mis-
mo.

980 980,00

980,00 3,62 3.547,60

07.01.11 ud  TOMA RJ45 C6 UTP                                                

Ud. Suministro e instalación de roseta UTP cat.6 SL , marca primera calidad, empotrada e
integrada en la misma caja  y el mismo marco de la serie existente en el ediificio, junto con
el resto de los mecanismos ubicados en el mismo punto. Incluso caja, embellecedor y ro-
seta. Incluso conexionado a cable de 4 pares, toda clase de accesorios y mano de obra
y certificado según normativa vigente.

52 52,00

52,00 16,45 855,40

07.01.12 Ml  CONDUCTOR CU DESNUDO EN BANDEJA                                 

Ml. Conductor desnudo de cobre recocido de 70 mm2 de sección, colocado sobre ban-
deja de rejilla para su puesta a tierra, completamente instalado con unión atornillada a
bornes de puesta a tierra de la bandeja.

110 110,00

110,00 1,79 196,90
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07.01.13 ud  Caja EMPOTRAR QUINTELA MOSA 3 módulos                           

ud. Caja de empotrar/superficie QUINTELA de MOSAIC o similar con IP4X de 3 módulos
en acabado A ELEGIR POR LA D.F. compuesta por 1 base CUATRO schuko en acaba-
do A ELEGIR POR LA D.F. con piloto indicador de tensión y 1 placa plana de Voz y Da-
tos con 2 conectores RJ45 Simon Connect categoría 6 UTP en acabado A ELEGIR POR
LA D.F.
Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que ga-
rantizan la no propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso
de emisión de humos.
Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de
voz y datos que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión
de datos.  Permite la incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN.
Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva
2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la norma UNE-20451, equiva-
lente la norma IEC-60670.

instalacion 19 19,00

19,00 69,25 1.315,75

07.01.14 ud  Caja mesa 5 módulos (datos y audiovisuales)                     

Caja empotrada en mesa de profesorado de 5 módulos con IP4X en acabado A ELEGIR
POR LA DF compuesta por 1 cubeta, 1 marco portamecanismos de 5 módulos en acaba-
doA ELEGIR POR LA D.F. 1 tapa embellecedora de enrasamiento en acabado A ELE-
GIR POR LA D.F. y 2 bases doble schuko en acabado A ELEGIR POR LA D.F. con pilo-
to indicador de tensión (ref. S1/9)
Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que ga-
rantizan la no propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso
de emisión de humos.
Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva
2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del cumplimiento de la nomra UNE-20.451, equi-
valene la norma IEC - 60670. Producto marcado CE.

11 11,00

11,00 103,75 1.141,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 RED DE VOZ-DATOS....................... 10.356,46

TOTAL CAPÍTULO 07 INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS................................................................................ 10.356,46
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CAPÍTULO 08 CONEXION EDIFICIO EXISTENTE                                     

08.01 UD  INTERCONEXIÓN CUADROS BT                                        

Ud. de interconexión de los cuadros de baja tensión de proyecto con los existentes en el
edificio, esta partida incluye:
- localización de la bandeja de comunicación entre ambas.
- Eliminación del falso techo del tipo Heraklit así como su posterior reposición en el estado
en que se encontró
  colocando nuevas, aquellas placas del techo que se hayan estropeado durante la eje-
cución.
- interconexionado mediante cable de comunicación según especificaciones del fabricante
- Conexionado de la instalación.
- Totalemente ejecutado y puesto en funcionamiento.

planta baja 1 1,00

1,00 165,00 165,00

08.02 UD  INTERCONEXIÓN RACK TELECOMUNICACIONES                           

Ud. de interconexión del rack de ICT de proyecto con el existente en el edificio, esta parti-
da incluye:
- localización de la bandeja de comunicación entre ambas.
- Eliminación del falso techo del tipo Heraklit así como su posterior reposición en el estado
en que se encontró
  colocando nuevas, aquellas placas del techo que se hayan estropeado durante la eje-
cución.
- interconexionado mediante cable de comunicación según especificaciones del fabricante
- Conexionado de la instalación.
- Totalemente ejecutado y puesto en funcionamiento.

planta baja 1 1,00

1,00 165,00 165,00

TOTAL CAPÍTULO 08 CONEXION EDIFICIO EXISTENTE................................................................................... 330,00
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CAPÍTULO 09 COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA                       

09.01 UD  COMISIONADO DE LA INSTALACION                                   

Ud de Pruebas y puesta en marcha de la instalación según Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002) y HE3, SU4, SU8
del CTE que incluirá:
- Documentación de todos y cada uno de los productos utilizados en la obra.
- Protocolos de pruebas de las instalaciones.
- Ensayos de control de calidad.
- Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.
- Garantía de la instalación así como de todos y cada uno de los materiales utilizados.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designa-
rá una entidad que realize las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y ba-
jo su supervisión.

1 1,0000

1,00 380,00 380,00

09.02 UD  DOCUMENTACION FINAL DE OBRA                                     

Ud de Documentación final de obra que, al menos incluya:
- Protocolos de prueba de la instalación.
- Planos as built de la instalación.
- Instrucciones de uso y mantenimiento.
- Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.
- Ensayos de laboratorios homologados.
- Certificados de la instalación según documento oficial de los organismos competentes de
la comunidad autónoma.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designa-
rá una entidad que realize las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y ba-
jo su supervisión.

1 1,0000

1,00 380,00 380,00

09.03 UD  DOCUMENTACION DEL OCA                                           

Ud de documentación visada por el Organismo de Control Autorizado designado por la
propiedad o por la dirección facultativa.

1 1,0000

1,00 55,01 55,01

TOTAL CAPÍTULO 09 COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA................................................ 815,01

TOTAL......................................................................................................................................................................... 83.390,21
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Reforma ETAP, Eguillor (Navarra)                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN ......................................................................................................... 14.969,81 17,95

2 DERIVACIONES A CUADROS......................................................................................................................... 5.069,30 6,08

3 LINEAS GENERALES.................................................................................................................................... 17.609,28 21,12

4 ALUMBRADO............................................................................................................................................... 28.936,25 34,70

5 MECANISMOS.............................................................................................................................................. 4.545,10 5,45

6 VARIOS....................................................................................................................................................... 759,00 0,91

7 INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS.............................................................................................................. 10.356,46 12,42

8 CONEXION EDIFICIO EXISTENTE................................................................................................................... 330,00 0,40

9 COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA..................................................................................... 815,01 0,98

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 83.390,21

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 83.390,21

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 83.390,21

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

Pamplona, a Junio 2020.

LA PROPIEDAD EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

                                                                

Gobierno de Nav arra                                     

José Mª Moro Aristu                                        
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES INTERIORES                                        

01.01 ML  TUBERÍA 32mm POLIETILENO RETICULADO                             

Ml. De tubería de polietileno reticulado 32x2,9, marca UNIPIPE o similar aprobado por la
Dirección Facultativa, aislamiento Armaflex ITo similar aprobado por la Dirección Facultati-
va, de 9 mm. de espesor para agua fría y Armaflex SH o similar aprobado por la Direc-
ción Facultativa, de 25 mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte  pro-
porcional de accesorios, soportes y material de soldadura en 32 mm de diámetro, incluso
pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada.

A.F. 52 52,00

A.C.S. 52 52,00

104,00 16,40 1.705,60

01.02 ML  TUBERÍA 25mm POLIETILENO RETICULADO                             

Ml. De tubería de polietileno reticulado 25x2,5, marca UNIPIPE o similar aprobado por la
Dirección Facultativa, aislamiento Armaflex IT o similar aprobado por la Dirección Faculta-
tiva, de 9 mm. de espesor para agua fría y Armaflex SH o similar aprobado por la Direc-
ción Facultativa, de 25 mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte  pro-
porcional de accesorios, soportes y material de soldadura en 25 mm de diámetro, incluso
pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada.

A.F. 20 20,00

A.C.S. 20 20,00

40,00 14,70 588,00

01.03 ML  TUBERÍA 20mm POLIETILENO RETICULADO                             

Ml. De tubería de polietileno reticulado 20x1,9, marca UNIPIPE o similar aprobado por la
Dirección Facultativa,aislamiento Armaflex IT o similar aprobado por la Dirección Facultati-
va, de 9 mm. de espesor para agua fría y Armaflex SH o similar aprobado por la Direc-
ción Facultativa, de 25 mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte  pro-
porcional de accesorios, soportes y material de soldadura en 20 mm de diámetro, incluso
pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada.

A.F. 74 74,00

A.C.S. 42 42,00

116,00 12,02 1.394,32

01.04 ML  TUBERÍA 16mm POLIETILENO RETICULADO                             

Ml. De tubería de polietileno reticulado 16x1,8, marca UNIPIPE o similar aprobado por la
Dirección Facultativa, aislamiento Armaflex IT o similar aprobado por la Dirección Faculta-
tiva, de 9 mm. de espesor para agua fría y Armaflex SH o similar aprobado por la Direc-
ción Facultativa, de 25 mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte  pro-
porcional de accesorios, soportes y material de soldadura en 16 mm de diámetro, incluso
pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada.

A.F. 36 36,00

A.C.S. 18 18,00

R.A.C.S. 114 114,00

168,00 9,37 1.574,16
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05 UD  VALVULA DE ESFERA CROMADA H/H 1 1/4" MANDO PALANCA              

Ud. De válvula de esfera de bronce, marca GIACOMINI o similar aprobado por la Direc-
ción Facultativa, hembra de 1 1/4", con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón
PN-16, totalmente instalada.

Conex ión AF 1 1,00

Conex ión ACS 1 1,00

2,00 27,56 55,12

01.06 UD  VALVULA DE ESFERA CROMADA H/H 1" MANDO PALANCA                  

Ud. De válvula de esfera de bronce, marca GIACOMINI o similar aprobado por la Direc-
ción Facultativa, hembra de 1", con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16,
totalmente instalada.

LAB Z1-Z2 1 2,00 2,00

2,00 20,93 41,86

01.07 UD  VALVULA DE ESFERA CROMADA H/H 3/4" MANDO PALANCA                

Ud. De válvula de esfera de bronce, marca GIACOMINI o similar aprobado por la Direc-
ción Facultativa, hembra de 3/4", con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16,
totalmente instalada.

LAB Z2 1 2,00 2,00

LAB Z3 1 2,00 2,00

LAB Z4.2 1 1,00 1,00

5,00 16,03 80,15

01.08 UD  VALVULA DE ESFERA CROMADA H/H 1/2" MANDO PALANCA                

Ud. De válvula de esfera de bronce, marca GIACOMINI o similar aprobado por la Direc-
ción Facultativa, hembra de 1/2", con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16,
totalmente instalada.

LAB Z1-Z2 1 1,00 1,00

LAB Z2 1 1,00 1,00

LAB Z3 1 1,00 1,00

Conex ión RACS 1 1,00

4,00 13,38 53,52

01.09 UD  LLAVE DE CORTE APARATOS D-3/8"                                  

Ud Griferia de corte y tubo de cobre cromado en la base del aparato, marca NILL tipo
LARGA o similar aprobado por la Dirección Facultativa de 3/8" de diámetro.

Piletas 9 1,00 9,00

Fregaderos 5 2,00 10,00

19,00 5,15 97,85

01.10 UD  TOMAS PARA LAVAVAJILLAS                                         

Ud. Tomas para lavadora y lavavajillas bitérmicos, compuesta por llave de escuadra
1/2"x3/4", totálmente instalada.

LAB Z1 1 2,00 2,00

2,00 20,02 40,04
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01.11 UD  BOMBA WILO STAR PARA RETORNO ACS                                

Ud. Bomba de rotor húmedo para circuito de retorno ACS, marca WILO, modelo Star-Z15
TT o similar aprobado por la Dirección Facultativa, equipada con válvula de corte, reten-
ción y reloj programador, tensión de alimentación 230 V, con juego de racores de 1/2",
incluso alimentación eléctrica desde cuadro general, totálmente instalada, conexionada y
puesta en marcha.

LAB Z1 1 1,00 1,00

Red RACS 1 1,00 1,00

2,00 272,32 544,64

01.12 Ud  TERMO ELÉCTRICO 300 LITROS                                      

Termo eléctrico 300 litros, incluso alimentación eléctrica desde cuadro general, totálmente
instalada, conexionada y puesta en marcha.

prev isión 1 1,00

1,00 808,35 808,35

01.13 UD  CONEXION A RED DE ABASTECIMIENTO EDIFICIO                       

Ud. de conexión con las redes generales existentes del edificio desde tubería de agua
fría, ACS y RACS de la planta baja, piezas de conexión necesarias, catas y reposición de
techo o pared, incluso mano de obra, montaje, completamente instalado, probado y en
funcionamiento.

conex ión red 3 3,00

3,00 129,31 387,93

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES INTERIORES ....................................................................................... 7.371,54

15 de junio de 2020 Página 3



Fontanería y Saneamiento, ETAP Eguillor (Navarra)               

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 EVACUACIÓN INTERIOR                                             

02.01 UD  DESAGÜE FREG.POLIPROPILENO INSONORIZADA D-50 mm.                

Ud. Conjunto de desagüe para fregadero, con tubo de POLIPROPILENO INSONORIZA-
DA UNE EN 1852-1:1998, diámetro 50 mm., con parte proporcional de accesorios, hasta
bajante general o arqueta, incluso colocación y pruebas. Medida la longitud colocada.

Piletas 9 1,00 9,00

Fregaderos 5 1,00 5,00

14,00 54,94 769,16

02.02 UD  DESAGÜE LAVAVAJILLAS POLIPROPILENO INSONORIZADA D-50 mm.        

UD Desagüe de lavavajillas  con tubo de POLIPROPILENO INSONORIZADA UNE EN
1852-1:1998, diámetro 50 mm., con parte proporcional de accesorios, hasta bajante ge-
neral o arqueta, incluso colocación y pruebas. Medida la longitud colocada.

Lav av ajillas 1 1,00

1,00 43,18 43,18

02.03 UD  DESAGÜE EQUIPAMIENTO POLIPROPILENO INSONORIZADA D-40-50-60 mm.  

UD Desagüe de equipamiento vario con tubo de POLIPROPILENO INSONORIZADA
UNE EN 1852-1:1998, diámetro 40, 50, 63 mm., con parte proporcional de accesorios,
hasta bajante general, incluso colocación y pruebas. Medida la longitud colocada.

3 3,00

3,00 75,98 227,94

TOTAL CAPÍTULO 02 EVACUACIÓN INTERIOR.................................................................................................. 1.040,28
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CAPÍTULO 03 EVACUACIÓN GENERAL FECALES                                      

03.01 ML  TUBERIA POLIPROPILENO INSONORIZADA D-50                         

Ml. Tubería de POLIPROPILENO INSONORIZADA UNE EN 1451-1:1999 diámetro 50
mm., con parte proporcional de abrazaderas, piezas de empalme a bajantes, soportes, in-
jertos, tes, registros, manguitos y material diverso, así como mano de obra de instalación y
pruebas. Medida la longitud colocada.

red general 22 22,00

22,00 16,55 364,10

03.02 ML  TUBERIA POLIPROPILENO INSONORIZADA D-110 mm.                    

Ml. Tubería de POLIPROPILENO INSONORIZADA UNE EN 1451-1:1999 diámetro 110
mm., con parte proporcional de abrazaderas, piezas de empalme a bajantes, soportes, in-
jertos, tes, registros, manguitos y material diverso, así como mano de obra de instalación y
pruebas. Medida la longitud colocada.

red general 34 34,00

34,00 28,22 959,48

03.03 UD  CONEXION A RED SANEAMIENTO EDIFICIO                             

Ud. de conexión con red general de fecales existente del edificio (bajante fecales), piezas
de conexión necesarias, catas y reposición de techo o pared, incluso mano de obra,
montaje, completamente instalado, probado y en funcionamiento.

red general fecales 1 1,00

1,00 166,43 166,43

TOTAL CAPÍTULO 03 EVACUACIÓN GENERAL FECALES................................................................................. 1.490,01
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Fontanería y Saneamiento, ETAP Eguillor (Navarra)               

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 OTRAS ACTUACIONES                                               

04.01 u   DESMONTAJE DE INSTALACIÓN EXISTENTE SANEAMIENTO                 

Desmontaje de red de saneamiento interior de aparatos sanitarios, con medios manuales.
Incluso p/p de eliminación de tuberías, sifones y demás accesorios superficiales, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos y achatarramiento. Obturación de las con-
ducciones conectadas a la instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpie-
za de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre ca-
mión o contenedor.

1,00 370,58 370,58

04.02 Ud  DESMONTAJE INSTALACIONES EXISTENTES ABASTECMIENTO               

Desmontaje de red de instalación interior de agua, con medios manuales.
Incluso p/p de eliminación de válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales, tapo-
nado de tuberías, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos y achatarramiento. Obturación de las con-
ducciones conectadas a la instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpie-
za de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre ca-
mión o contenedor.

1,00 352,59 352,59

TOTAL CAPÍTULO 04 OTRAS ACTUACIONES ..................................................................................................... 723,17
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Fontanería y Saneamiento, ETAP Eguillor (Navarra)               

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA                       

05.01 UD  COMISIONADO DE LA INSTALACION                                   

Ud de Pruebas y puesta en marcha de la instalación según HS4 y HS5 del CTE que in-
cluirá:
- Documentación de todos y cada uno de los productos utilizados en la obra.
- Protolocolos de pruebas de las instalaciones.
- Ensayos de control de calidad.
- Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.
- Garantía de la instalación así como de todos y cada uno de los materiales utilizados.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designa-
rá una entidad
que realize las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y bajo su supervi-
sión.

1 1,00

1,00 900,00 900,00

05.02 UD  DOCUMENTACION FINAL DE OBRA                                     

Ud de Documentación final de obra que, al menos incluya:
- Protocolos de prueba de la instalación según HS4 y HS5 del CTE.
- Planos as built de la instalación.
- Instrucciones de uso y mantenimiento.
- Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.
- Ensayos de laboratorios homologados.
- Certificados de la instalación según documento oficial de los organismos competentes de
la comunidad autónoma.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designa-
rá una entidad
que realize las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y bajo su supervi-
sión.

1 1,00

1,00 600,00 600,00

05.03 UD  DOCUMENTACION DEL OCA                                           

Ud de documentación visada por el Organismo de Control Autorizado designado por
la propiedad o por la dirección facultativa.

1 1,00

1,00 600,00 600,00

TOTAL CAPÍTULO 05 COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA................................................ 2.100,00

TOTAL......................................................................................................................................................................... 12.725,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Fontanería y Saneamiento, ETAP Eguillor (Navarra)               

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 INSTALACIONES INTERIORES....................................................................................................................... 7.371,54 57,93

2 EVACUACIÓN INTERIOR............................................................................................................................... 1.040,28 8,18

3 EVACUACIÓN GENERAL FECALES................................................................................................................ 1.490,01 11,71

4 OTRAS ACTUACIONES................................................................................................................................. 723,17 5,68

5 COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA..................................................................................... 2.100,00 16,50

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 12.725,00

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 12.725,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 12.725,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO  EUROS

Pamplona, a Junio 2020.

LA PROPIEDAD EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

                                                                

                                                                

José Mª Moro Aristu                                        
Col. Nº 1.556                                                 
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1907 ETAP EGUILLOR, NAVARRA                                     

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          

01.01 UD  ACOMETIDA DE AGUA FRIA DN 80                                    

Ud de acometida de agua en tubo de fundición de 80 mm de diámetro para agua fría de
incendios y servicios, incluso tramo desde la red general, llave de seccionamiento, mano
de obra, material accesorio, totalmente instalado.

planta sótano 1 1,00

1,00 435,04 435,04

01.02 UD  ARQUETA DE PASO 60X60 TAPA FE FUNDIDO                           

Ud. Arqueta de paso con paredes de hormigón armado H-200 y 15 cm de espesor de
60x60  cms. de medidas incluso solera de 15cm de hormigón de 150kg/cm2 , marco y ta-
pa de hierro fundido de DN 60 cm con inscripción "ABASTECIMIENTO",  acometida de
arqueta, incluso replanteo, precorte de pavimento, excavación por medios mecánicos, le-
vante de paredes de 1/2 asta de ladrillo macizo, encahado de piedra de 0,10 m., relleno
y compactado
del hueco perimetral con materiales de la excavación, reposición de pavimento, suministro
y colocación de marco y tapa de fundición y retirada de sobrantes a vertedero. La arque-
ta podrá ser sustituida por una arqueta prefabricada en hormigón u otro material, siempre
que sea aprobada por la empresa suministradora y la dirección facultativa, mano de obra,
material accesorio, totalmente instalada.

calle 1 1,00

1,00 103,77 103,77

01.03 UD  VALVULA RETENCIÓN RUBER-CHECK DE 3"                             

Ud. De válvula de retención de disco con muelle, cuerpo de fundición gris nodular y disco
de P.O.M, marca primera calidad, de diámetro 4" embridada, incluso bridas, tornillos, jun-
tas, material de soldadura, todo el conjunto PN-16  totalmente instalado.

sotano -1 2 2,00

2,00 100,92 201,84

01.04 UD  VÁLVULA DE COMPUERTA 3"                                         

Ud. De válvula de compuerta en fundición ductil, según DIN 1693, vástago en acero
inox, compuerta en fundición ductil junta EPDM, empaquetadura sellado superior 4 juntas
tóricas y manguito inferiro EPDM, incluso volante de accionamiento, homologada por la
Mancomunidad de la comarca de Pamplona, marca primera calidad PN-16 de 3". total-
mente instalado.

sotano -1 2 2,00

2,00 176,70 353,40

01.05 UD  FILTRO COLADOR DE 3"                                            

Ud. De filtro colador de fundición con tamiz en acero inoxidable PN 16 embridado, marca
primera calidad de 3" para circuito frio/calor incluso bridas, tornillos, juntas, material de
soldadura, todo el conjunto PN-16  totalmente instalado.

sotano -1 1 1,00

1,00 173,44 173,44

01.06 ML  TUBERÍA  2" ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO                    

Ml. De tubería de acero electro soldado galvanizado DIN 2440 con uniones roscadas y
pintura de acabado, incluso parte proporcional de accesorios, soportes y material de sol-
dadura en 2" de diámetro, incluso pruebas, totalmente instalada.

sotano 1 5,00 5,00
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1907 ETAP EGUILLOR, NAVARRA                                     

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5,00 30,32 151,60

01.07 ML  TUBERÍA  1 1/2" ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO                

Ml. De tubería de acero electro soldado galvanizado DIN 2440 con uniones roscadas y
pintura de acabado, incluso parte proporcional de accesorios, soportes y material de sol-
dadura en 1 1/2" de diámetro, incluso pruebas, totalmente instalada.

PLANTA 1 1 42,00 42,00

42,00 25,54 1.072,68

01.08 UD  BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA DN25                                 

Ud. Boca  de incendios equipada, marca primera calidad de 25 mm. de diámetro, incluso,
armario metálico carrete abatible sobre soporte tubular de giro 180º, manguqera semirri-
gida mod. GUMTEX, de 20 m. lanza, válvula, manómetro y latiguillo flexible, adhesivo con
inscripción de rompase en caso de incendio, señalización, mano de obra, totalmente insta-
lada. SE PRESENTARÁ A LA D.F. UNA MUESTRA PARA SU APROBACIÓN, PREVIA
SU COLOCACIÓN.

planta 1 1 2,00 2,00

2,00 247,53 495,06

01.09 UD  EXTINTOR 21A-113B 6KG                                           

Ud. extintor marca primera calidad, de accionamiento manual con carga polvo ABC efica-
cia 21A-113B, de 6kg,  incluso soportes, mano de obra totalmente instalado49

planta primera 1 7,00 7,00

7,00 25,75 180,25

01.10 UD  EXTINTOR 34B C02 5KG                                            

Ud. extintor marca primera calidad, de accionamiento manual con carga CO2 eficacia 34B
incluso soportes, de 5 kg, mano de obra totalmente instalado

planta primera 1 4,00 4,00

4,00 55,74 222,96

01.11 UD  PLACA SEÑALIZACIÓN                                              

Ud. Suministro y montaje de placa de señalización de medios y recorridos de evacuación
según normas UNE 23033-1, UNE 23034 y UNE 23035-4, ejecutada en PVC fotolumi-
nescente, incluso material diverso, medios auxiliares y mano de obra.

planta 1 1 40,00 40,00

40,00 5,94 237,60

01.12 UD  PLANO EVACUACION PLASTIFICADO                                   

Ud de delineación, desarrollo e Instalación de plano plastificado con indicación de medios
de extinción, zonas de detección y vías de evacuación para armario de planos.

planta baja 1 1,00

1,00 25,95 25,95

TOTAL CAPÍTULO 01 EXTINCIÓN DE INCENDIOS............................................................................................. 3.653,59
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1907 ETAP EGUILLOR, NAVARRA                                     

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PUERTAS CORTAFUEGOS Y REGISTROS                                 

02.01 UD  PUERTA PASO EI2 60-C5 2030X800                                  

Ud. De puerta metálica batiente, marca primera calidad,cortafuegos EI2 60-C5, marco de
acero electrosoldado den forma de Z, con garras para anclaje en obra, junta intumiscente
perimetral, bisagra con muelle de cierre regulable incorporado según norma UNE EN
1154:2003, pasador de color negro con alma de acero especial cortafuegos, con cerra-
dura, pintura RAL a elegir por D.F.,  totalmente instalado.

planta primera 1 3,00 3,00

3,00 180,43 541,29

02.02 u   PUERTA DE PASO EI2 60-C5 2 HOJAS                                

Ud. de puerta metálica batiente de dos hojas marca ROPER cortafuegos EI2 60-C5, de
1,80 m, según UNE 1634-1 marco de acero electrosoldado den forma de Z, con garras
para anclje en obra,
junta intumiscente perimetral, bisagra con muelle de cierre regulable incorporado según
norma UNE EN 1154:2003 , pasador de color negro con alma de acero especial corta-
fuegos,
con barra antipánico certifiada según UNE 1125:2009, montada en taller, ajuste y fijación
en obra, pintura RAL a elegir por D.F.,  totalmente instalado. incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada.

planta primera 1 1,00 1,00

1,00 437,18 437,18

02.03 UD  PUERTA REGISTRO DE INSTALACIONES EI-30/EI-60 1500x2000          

Ud. Puerta de registro EI30/EI-60 con marca especial T, en acero, hoja de 1500X2000.,
portillón de 45 mm. de espesor. Cierre por ranura de cesión y apto para poder colocar
cualquier acabado. homologado por laboratorio reconocido, totalmente instalado, incluso
recibido y acabado.

p nov ena RITS 1 2,00 2,00

2,00 470,20 940,40

TOTAL CAPÍTULO 02 PUERTAS CORTAFUEGOS Y REGISTROS..................................................................... 1.918,87
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1907 ETAP EGUILLOR, NAVARRA                                     

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 DETECCIÓN DE INCENDIOS                                          

03.01 UD  PULSADOR DE ALARMA                                              

Ud. de pulsador de alarma marca primera calidad, incluso cable de cobre flexible de
2(1x1) de 750V de aislamiento, en tubo de PVC rígido PG 13, incluso piloto de alarma
totalmente instalado.

planta 1 1 2,00 2,00

2,00 85,16 170,32

03.02 UD  SIRENA ALARMA INTERIOR                                          

Ud. de Sirena de alarma para interior con lámpara lanzadestellos de bajo consumo. Po-
tencia acústica 112 dB. marca de primera calidad, 24V 300 mA, incluso cable de cobre
flexible de 2(1x1) de 750V de aislamiento, en tubo de PVC rígido PG 13, incluso piloto de
alarma, totalmente instalada, montada y probada.

planta 1 1 2,00 2,00

2,00 101,84 203,68

03.03 UD  SIRENA ALARMA EXTERIOR                                          

Ud. de Sirena de alarma electrónica para exterior de bajo cobsumo, con rótulo de "FUE-
GO" color rojo y flash, especial intemperie. Carcasa en policarbonato. marca de primera
calidad, 24V 200 mA, incluso cable de cobre flexible de 2(1x1) de 750V de aislamiento,
en tubo de PVC rígido PG 13, incluso piloto de alarma, totalmente instalada, montada y
probada.

rampa garaje 1 1,00 1,00

1,00 106,86 106,86

TOTAL CAPÍTULO 03 DETECCIÓN DE INCENDIOS ........................................................................................... 480,86
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1907 ETAP EGUILLOR, NAVARRA                                     

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN *VALORADO EN PROYECTO BT*

04.01 UD  APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA ADOSADA 200 LUM                  

Ud. Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, Marca Dialux modelo LENS
N30 A, con cuerpo cilindrico y difusor de policarbonato, marca de primera calidad, . Fun-
cionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergen-
cia:MHBLed. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP65 IK04. Aislamiento
eléctrico: Clase II.  Flujo emerg.(lm): 200. Color carcasa: Inox. Tensión alimentación: 230
V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

04.02 UD  APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA ADOSADO 200 Lm                   

Ud. Luminaria de emergencia autónoma, Marca Dialux modelo IZAR N30, formada por
tres módulos independientes: conjunto óptico, sistema electrónico y baterias, fabricada en
materiales 850 °C según normativa. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía
(h): 1. Lámpara en emergencia:MHBLed. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protec-
ción: IP20 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II.  Flujo emerg.(lm): 200. Tensión alimenta-
ción: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente ins-
talado.

32 32,00

32,00 0,00 0,00

04.03 UD  APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA ADOSADO 200 Lm (EVC)             

Ud. Luminaria de emergencia autónoma, Marca Dialux modelo IZAR N30 (EVC), forma-
da por tres módulos independientes: conjunto óptico, sistema electrónico y baterias, fabri-
cada en materiales 850 °C según normativa. Funcionamiento: No permanente LED. Auto-
nomía (h): 1. Lámpara en emergencia:MHBLed. Piloto testigo de carga: Led. Grado de
protección: IP20 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II.  Flujo emerg.(lm): 200. Tensión ali-
mentación: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmen-
te instalado.

6 6,00

6,00 0,00 0,00

04.04 UD  APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA  ADOSADA 83 LUM                  

Ud. Luminaria de emergencia autónoma, Marca Dialux modelo HYDRA LD N2
+KETB,de forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm., fabricada en materiales
850 °C según normativa. Funcionamiento: No permanente. Autonomía (h): 1. Lámpara
en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP42 IK04.
Aislamiento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Flujo emerg.(lm): 83. Ten-
sión alimentación: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, to-
talmente instalado.
.

9 9,00

9,00 0,00 0,00
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1907 ETAP EGUILLOR, NAVARRA                                     

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.05 UD  APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA  ADOSADA 85 LUM                  

Ud. Luminaria de emergencia autónoma, Marca Dialux modelo HYDRA LD N2 +KES ,de
forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm., fabricada en materiales 850 °C según
normativa. Funcionamiento: No permanente. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia:
ILMLED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctri-
co: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Flujo emerg.(lm): 85. Tensión alimentación:
230 V 50/60 Hz.Accesorio con caja estanca IP66 IK08. Incluso mano de obra y material
auxiliar necesario, totalmente instalado.
.

3 3,00

3,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 04 ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN *VALORADO EN PROYECTO
BT*...........................................................................................................................................................................

0,00
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1907 ETAP EGUILLOR, NAVARRA                                     

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 ACTUACIONES VARIAS                                              

05.01 UD  INTERCONEXION RED DE BIES                                       

Ud. de interconexión de red de BIE en cada una de las plantas, esta partida incluye:
- localización de la red de BIE.
- Eliminación del falso techo así como su posterior reposición en el estado en que se en-
contró
  colocando nuevas aquellas placas del techo que se hayan estropeado durante la ejecu-
ción.
- Vaciado y llenado de la instalación.
- Conexionado de la instalación.
- Totalemente ejecutado y puesto en funcionamiento.

planta primera 1 1,00

1,00 219,35 219,35

05.02 UD  INTERCONEXION  CENTRALITA  DETECCIÓN                            

Ud. de interconexión de la centralita actual con la existente en el edificio, esta partida in-
cluye:
- localización de la bandeja de comunicación entre ambas.
- Eliminación del falso techo del tipo Heraklit así como su posterior reposición en el estado
en que se encontró
  colocando nuevas, aquellas placas del techo que se hayan estropeado durante la eje-
cución.
- interconexionado mediante cable de comunicación según especificaciones del fabricante.
- Conexionado de la instalación.
- Totalmente ejecutado y puesto en funcionamiento.

planta baja 1 1,00

1,00 342,80 342,80

TOTAL CAPÍTULO 05 ACTUACIONES VARIAS.................................................................................................... 562,15
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1907 ETAP EGUILLOR, NAVARRA                                     

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA                       

06.01 UD  COMISIONADO DE LA INSTALACION                                   

Ud de Pruebas y puesta en marcha de la instalación de Actividades Clasificadas del CTE
que incluirá:
- Documentación de todos y cada uno de los productos utilizados en la obra.
- Protocolos de pruebas de las instalaciones.
- Ensayos de control de calidad.
- Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.
- Garantía de la instalación así como de todos y cada uno de los materiales utilizados.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designa-
rá una entidad que realize las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y ba-
jo su supervisión.

1 1,00

1,00 273,78 273,78

06.02 UD  DOCUMENTACION FINAL DE OBRA                                     

Ud de Documentación final de obra que, al menos incluya:
- Protocolos de prueba de la instalación.
- Planos as built de la instalación.
- Instrucciones de uso y mantenimiento.
- Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.
- Ensayos de laboratorios homologados.
- Certificados de la instalación según documento oficial de los organismos competentes de
la comunidad autónoma.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designa-
rá una entidad que realize las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y ba-
jo su supervisión.

1 1,00

1,00 152,21 152,21

06.03 UD  DOCUMENTACION DEL OCA                                           

Ud de documentación visada por el Organismo de Control Autorizado designado por la
propiedad o por la dirección facultativa.

1 1,00

1,00 298,54 298,54

TOTAL CAPÍTULO 06 COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA................................................ 724,53

TOTAL......................................................................................................................................................................... 7.340,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
1907 ETAP EGUILLOR, NAVARRA                                     

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 EXTINCIÓN DE INCENDIOS........................................................................................................................... 3.653,59 49,78

2 PUERTAS CORTAFUEGOS Y REGISTROS..................................................................................................... 1.918,87 26,14

3 DETECCIÓN DE INCENDIOS.......................................................................................................................... 480,86 6,55

5 ACTUACIONES VARIAS................................................................................................................................ 562,15 7,66

6 COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA..................................................................................... 724,53 9,87

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 7.340,00

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 7.340,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 7.340,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS

, a Junio de 2020.

LA PROPIEDAD EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
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