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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZACIÓN DE ACCESOS AL 
 

CAMPO DE FÚTBOL DE CAPARROSO (NAVARRA) 
 
 

MEDICIONES AUXILIARES 
 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

CAPARROSO 
Listado de Cubicación 
EJE VIAL PRINCIPAL 

17/06/2020 
 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 
0.000 10.829 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    89.240 0.000 0.000 
10.000 7.019 0.000 0.000 89.240 0.000 0.000 

    60.819 0.000 0.000 
20.000 5.145 0.000 0.000 150.059 0.000 0.000 

    49.301 0.000 0.000 
30.000 4.716 0.000 0.000 199.360 0.000 0.000 

    43.463 0.000 0.000 
40.000 3.977 0.000 0.000 242.823 0.000 0.000 

    59.447 0.000 0.000 
50.000 7.913 0.000 0.000 302.271 0.000 0.000 

    81.152 0.000 0.000 
60.000 8.318 0.000 0.000 383.423 0.000 0.000 

    88.583 0.000 0.000 
70.000 9.399 0.000 0.000 472.005 0.000 0.000 

    98.765 0.000 0.000 
80.000 10.354 0.000 0.000 570.771 0.000 0.000 

    94.014 0.000 0.000 
90.000 8.449 0.000 0.000 664.785 0.000 0.000 

 
TOTALES  
Volumen de Desmonte 664.785 
Volumen de Terraplén 0.000 
Volumen de Vegetal 0.000 
Diferencia (Desmonte - Terraplén) 664.785 
Superficie Desbroce 0.000 

 

 
 
 

  VIAL PRINCIPAL   
 CÁLCULO MOVIMIENTO DE TIERRAS TRAMO PK0+090‐0+286  

        

 SUPERFICIES  VOLUMENES 

PK   TIERRA 
VEGETAL  EXCAVACION  TERRAPLEN  TIERRA 

VEGETAL  EXCAVACION  TERRAPLEN 

90  0  0  0          
100  0  6,424  0  0,000  32,120  0,000 
110  0  4,309  0  0,000  53,665  0,000 
120  0  4,581  0  0,000  44,450  0,000 
130  0  4,689  0  0,000  46,350  0,000 
140  0  4,817  0  0,000  47,530  0,000 
150  0  4,65  0  0,000  47,335  0,000 
160  0  4,172  0  0,000  44,110  0,000 
170  0  4,16  0  0,000  41,660  0,000 
180  0  4,204  0  0,000  41,820  0,000 
190  0  3,79  0  0,000  39,970  0,000 
200  0  3,791  0  0,000  37,905  0,000 
210  0  3,492  0  0,000  36,415  0,000 
220  0  3,8  0  0,000  36,460  0,000 
230  0  2,606  0,149  0,000  32,030  0,745 
240  0  2,115  0,255  0,000  23,605  2,020 
250  0  1,7  0,386  0,000  19,075  3,205 
260  0  1,54  0,193  0,000  16,200  2,895 
270  0  3,045  0,086  0,000  22,925  1,395 
280  0  5,334  0  0,000  41,895  0,430 
286  0  1,492  0  0,000  20,478  0,000 

                    
        

  
VOLUMENES TOTALES 

(M³)=  0,000  725,998  10,690 
 



 PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZACIÓN DE ACCESOS AL CAMPO DE FÚTBOL DE CAPARROSO (NAVARRA) 
 

MEDICIONES AUXILIARES 
 

 

Página - 2

 

CAPARROSO 
Listado de Cubicación 

EJE aparcamiento (0,10 TV) 
18/06/2020 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

0.000 14.813 0.000 3.538 0.000 0.000 0.000 
    137.399 0.000 35.099 

10.000 12.667 0.000 3.481 137.399 0.000 35.099 
    126.295 0.000 34.594 

20.000 12.593 0.000 3.437 263.694 0.000 69.693 
    127.797 0.000 34.184 

30.000 12.967 0.000 3.399 391.491 0.000 103.877 
    133.728 0.000 33.845 

40.000 13.779 0.000 3.370 525.219 0.000 137.722 
    140.382 0.000 33.537 

50.000 14.298 0.000 3.338 665.601 0.000 171.259 
    144.285 0.000 32.526 

60.000 14.559 0.000 3.168 809.886 0.000 203.784 
    116.935 0.000 24.792 

70.000 8.827 0.000 1.791 926.821 0.000 228.576 
    1.311 0.000 0.266 

70.150 8.654 0.000 1.758 928.132 0.000 228.842 

 
 
TOTALES  
Volumen de Desmonte 928.132 
Volumen de Terraplén 0.000 
Volumen de Vegetal 228.842 
Diferencia (Desmonte - Terraplén) 928.132 
Superficie Desbroce 2288.421 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACCESO ZONA DEPORTIVA CAPARROSO 
Listado de Cubicación 

EJE ACCESO LATERAL 
15/06/2020 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

0.000 4.779 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    68.132 0.000 0.000 

10.000 8.848 0.000 0.000 68.132 0.000 0.000 
    70.668 0.000 0.000 

20.000 5.286 0.000 0.000 138.800 0.000 0.000 
    43.990 0.000 0.000 

30.000 3.512 0.000 0.000 182.790 0.000 0.000 
    54.195 0.000 0.000 

40.000 7.327 0.000 0.000 236.985 0.000 0.000 
    4.788 0.000 0.000 

40.707 6.219 0.000 0.000 241.774 0.000 0.000 

 
 
TOTALES  
Volumen de Desmonte 241.774 
Volumen de Terraplén 0.000 
Volumen de Vegetal 0.000 
Diferencia (Desmonte - Terraplén) 241.774 
Superficie Desbroce 0.000 
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CAPARROSO 
Listado de Cubicación 

EJE ZONA VERDE 1 (0,10 TV) 
17/06/2020 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

0.000 0.118 0.053 0.407 0.000 0.000 0.000 

    0.592 2.781 6.396 

10.000 0.000 0.503 0.872 0.592 2.781 6.396 

    0.000 14.565 9.297 

20.000 0.000 2.410 0.988 0.592 17.346 15.694 

    0.000 26.945 10.658 

30.000 0.000 2.980 1.144 0.592 44.291 26.352 

    0.000 19.619 11.827 

40.000 0.000 0.944 1.221 0.592 63.910 38.179 

    12.660 5.148 12.789 

50.000 2.532 0.085 1.336 13.252 69.058 50.968 

    25.994 0.750 13.998 

60.000 2.667 0.065 1.463 39.246 69.808 64.966 

    19.779 0.391 15.344 

70.000 1.289 0.013 1.606 59.026 70.200 80.311 

    7.011 6.461 16.574 

80.000 0.113 1.279 1.709 66.037 76.661 96.885 

    0.565 32.092 17.772 

90.000 0.000 5.140 1.845 66.602 108.753 114.657 

    0.000 58.252 19.156 

100.000 0.000 6.511 1.986 66.602 167.005 133.813 

    0.000 71.948 20.193 

110.000 0.000 7.879 2.053 66.602 238.953 154.005 

    0.000 83.963 20.784 

120.000 0.000 8.914 2.104 66.602 322.915 174.789 

    0.007 87.467 21.394 

130.000 0.001 8.580 2.175 66.609 410.383 196.183 

    0.007 82.543 22.154 

140.000 0.000 7.929 2.256 66.616 492.926 218.337 

    0.037 76.038 22.858 

150.000 0.007 7.279 2.316 66.653 568.964 241.195 

    0.096 78.835 23.536 

160.000 0.012 8.488 2.391 66.750 647.799 264.731 

    0.082 86.307 24.306 

170.000 0.005 8.773 2.470 66.832 734.107 289.037 

    0.023 90.728 25.114 

180.000 0.000 9.372 2.553 66.855 824.835 314.151 

    0.057 86.338 25.854 

190.000 0.011 7.895 2.618 66.912 911.173 340.005 

    0.209 67.731 26.513 

200.000 0.030 5.651 2.685 67.121 978.903 366.518 

    0.940 51.716 27.410 

210.000 0.158 4.692 2.797 68.061 1030.619 393.928 

    2.746 32.602 28.615 

220.000 0.392 1.828 2.926 70.807 1063.221 422.542 

    5.604 19.902 29.889 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 
230.000 0.729 2.152 3.052 76.411 1083.123 452.431 

    7.500 35.222 32.104 

240.000 0.771 4.892 3.369 83.911 1118.345 484.535 

    9.831 39.528 29.343 

250.000 1.196 3.014 2.500 93.742 1157.873 513.878 

    3.327 8.831 7.150 

252.998 1.024 2.878 2.270 97.070 1166.705 521.028 

 

 
TOTALES  
Volumen de Desmonte 97.070 

Volumen de Terraplén 1166.705 

Volumen de Vegetal 521.028 

Diferencia (Desmonte - Terraplén) -1069.635 

Superficie Desbroce 5210.282 
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FIRMES 
 
 

   VIAL PRINCIPAL     

 CÁLCULO FIRMES TRAMO PK0+090‐0+286  
          

 SUPERFICIES  VOLUMENES 
PK  SS  ZA  MBCB  MBCR   SS    ZA    MBCB    MBCR  

90                   ‐                     ‐                      ‐                      ‐                   ‐                     ‐                   ‐                      ‐    
100            0,813             0,813             0,162             0,242          4,065            4,065          0,810              1,210   
110            0,184             0,184             0,155             0,309          4,985            4,985          1,585              2,755   
120            0,138             0,138             0,103             0,314          1,610            1,610          1,290              3,115   
130            0,091             0,091             0,058             0,355          1,145            1,145          0,805              3,345   
140            0,054             0,054             0,093             0,302          0,725            0,725          0,755              3,285   
150                   ‐                     ‐               0,057             0,268          0,270            0,270          0,750              2,850   
160                   ‐                     ‐               0,115             0,282                 ‐                     ‐            0,860              2,750   
170                   ‐                     ‐               0,102             0,292                 ‐                     ‐            1,085              2,870   
180                   ‐                     ‐               0,097             0,302                 ‐                     ‐            0,995              2,970   
190                   ‐                     ‐                      ‐               0,392                 ‐                     ‐            0,485              3,470   
200                   ‐                     ‐                      ‐               0,331                 ‐                     ‐                   ‐               3,615   
210                   ‐                     ‐                      ‐               0,378                 ‐                     ‐                   ‐               3,545   
220                   ‐                     ‐                      ‐               0,374                 ‐                     ‐                   ‐               3,760   
230                   ‐                     ‐                      ‐               0,403                 ‐                     ‐                   ‐               3,885   
240                   ‐                     ‐               0,093             0,299                 ‐                     ‐            0,465              3,510   
250                   ‐                     ‐               0,118             0,267                 ‐                     ‐            1,055              2,830   
260                   ‐                     ‐               0,104             0,257                 ‐                     ‐            1,110              2,620   
270                   ‐                     ‐               0,019             0,238                 ‐                     ‐            0,615              2,475   
280                   ‐                     ‐               0,162             0,329                 ‐                     ‐            0,905              2,835   
286                   ‐                     ‐               0,047             0,175                 ‐                     ‐            0,627              1,512   

                          
          

  VOLUMENES TOTALES (M³)=       12,800          12,800        14,197            59,207  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPARROSO 
Listados de volúmenes de FIRMES 

EJE APARCAMIENTO 
16/06/2020 

 
PK Material Superficie Volumen 

0.000 Mezcla B.R. 1.708 16.980 
0.000 Mezcla B.B. 1.708 16.980 
0.000 Zahorra Art. 8.539 84.898 
0.000 Zahorra Natural 8.539 84.898 

10.000 Mezcla B.R. 1.688 16.784 
10.000 Mezcla B.B. 1.688 16.784 
10.000 Zahorra Art. 8.441 83.920 
10.000 Zahorra Natural 8.441 83.920 
20.000 Mezcla B.R. 1.669 16.588 
20.000 Mezcla B.B. 1.669 16.588 
20.000 Zahorra Art. 8.343 82.942 
20.000 Zahorra Natural 8.343 82.942 
30.000 Mezcla B.R. 1.649 16.393 
30.000 Mezcla B.B. 1.649 16.393 
30.000 Zahorra Art. 8.245 81.964 
30.000 Zahorra Natural 8.245 81.964 
40.000 Mezcla B.R. 1.629 16.197 
40.000 Mezcla B.B. 1.629 16.197 
40.000 Zahorra Art. 8.147 80.985 
40.000 Zahorra Natural 8.147 80.985 
50.000 Mezcla B.R. 1.610 15.659 
50.000 Mezcla B.B. 1.610 15.659 
50.000 Zahorra Art. 8.050 78.296 
50.000 Zahorra Natural 8.050 78.296 
60.000 Mezcla B.R. 1.522 11.731 
60.000 Mezcla B.B. 1.522 11.731 
60.000 Zahorra Art. 7.610 58.655 
60.000 Zahorra Natural 7.610 58.655 
70.000 Mezcla B.R. 0.824 0.062 
70.000 Mezcla B.B. 0.824 0.062 
70.000 Zahorra Art. 4.121 0.309 
70.000 Zahorra Natural 4.121 0.309 

 
TOTALES Volúmenes 
Mezcla B.R. 110.394 
Mezcla B.B. 110.394 
Zahorra Art. 551.970 
Zahorra Natural 551.970 
TOTAL 1324.728 
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CAPARROSO 
Listados de volúmenes de materiales 

EJE ACCESO LATERAL 
16/06/2020 

 
PK Material Superficie Volumen 

0.000 Mezcla B.R. 0.428 4.276 
0.000 Mezcla B.B. 0.431 4.313 
0.000 Zahorra Art. 2.213 22.128 
0.000 Zahorra Natural 2.307 23.065 

10.000 Mezcla B.R. 0.428 4.276 
10.000 Mezcla B.B. 0.431 4.313 
10.000 Zahorra Art. 2.213 22.128 
10.000 Zahorra Natural 2.307 23.065 
20.000 Mezcla B.R. 0.428 4.276 
20.000 Mezcla B.B. 0.431 4.313 
20.000 Zahorra Art. 2.213 22.128 
20.000 Zahorra Natural 2.307 23.065 
30.000 Mezcla B.R. 0.428 6.640 
30.000 Mezcla B.B. 0.431 6.678 
30.000 Zahorra Art. 2.213 33.951 
30.000 Zahorra Natural 2.307 34.889 
40.000 Mezcla B.R. 0.900 0.318 
40.000 Mezcla B.B. 0.904 0.320 
40.000 Zahorra Art. 4.577 1.618 
40.000 Zahorra Natural 4.671 1.651 

 
 
TOTALES Volúmenes 
Mezcla B.R. 19.785 
Mezcla B.B. 19.937 
Zahorra Art. 101.953 
Zahorra Natural 105.736 
TOTAL 247.411 

 

 

PLUVIALES 
 
COLECTOR 1 
Tramo nº 1 - <Tramo 1>  salida a cielo abierto – PP 1.5 
 

PK Z1 Z2 Excavac Cama Rell Sel Rell Exc Repos 
24.23 2.31 2.31 45.40 3.10 8.63 31.77 37.12
55.41 2.33 2.33 96.27 3.68 10.01 81.05 59.57
74.99 1.94 1.94 53.90 2.31 6.28 44.34 35.59

124.98 1.70 1.70 109.75 5.91 16.05 85.35 82.97
143.84 1.52 1.52 35.01 2.23 6.05 25.81 29.32

 
 

RESULTADOS DE LA MEDICION 
Medición de excavación normal   340.33 m³ 
Medición de cama    17.23 m³ 
Medición de relleno seleccionado    47.01 m³ 
Medición de relleno de excavación   268.32 m³ 
Medición de reposición de calzada   244.57 m² 

 
MEDICION DE POZOS 

0.50 m - 1.00 m 1 pozo 
1.50 m - 2.00 m 3 pozos 
2.00 m - 2.50 m 2 pozos 

 
MEDICION DE TUBERIA 

Sección Nº 1 119.620 m 
Sección Nº 2 24.229 m 

 
COLECTOR 1.1 
Tramo nº 3 - <Tramo 3>  PP 1.1 – PP 1.1.1 
 

PK Z1 Z2 Excavac Cama Rell Sel Rell Exc Repos 
18.47 1.64 1.64 42.42 2.18 5.93 33.40 31.16

 
 

RESULTADOS DE LA MEDICION 
Medición de excavación normal    42.42 m³ 
Medición de cama     2.18 m³ 
Medición de relleno seleccionado     5.93 m³ 
Medición de relleno de excavación    33.40 m³ 
Medición de reposición de calzada    31.16 m² 

 
 

MEDICION DE POZOS 
1.50 m - 2.00 m 1 pozo 

 
 

MEDICION DE TUBERIA 
Sección Nº 1 18.475 m 

 
COLECTOR 1.2 
Tramo nº 2 - <Tramo 2> PP 1.2 – PP 1.2.2 
 

PK Z1 Z2 Excavac Cama Rell Sel Rell Exc Repos 
14.17 1.97 1.97 38.07 1.67 4.55 31.15 25.53
35.78 1.65 1.65 47.14 2.55 6.93 36.59 35.75

 
 

RESULTADOS DE LA MEDICION 
Medición de excavación normal    85.21 m³ 
Medición de cama     4.23 m³ 
Medición de relleno seleccionado    11.48 m³ 
Medición de relleno de excavación    67.74 m³ 
Medición de reposición de calzada    61.28 m² 

 
MEDICION DE POZOS 

1.50 m - 2.00 m 2 pozos 
 
 

MEDICION DE TUBERIA 
Sección Nº 1 35.777 m 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES 
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZACIÓN DE ACCESOS AL 
 

CAMPO DE FÚTBOL DE CAPARROSO (NAVARRA) 
 
 

MEDICIONES 
 
 

1  MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 

1  749,870  M3  Excavación tierra vegetal  
Excavación en tierra vegetal  de viales en cualquier tipo de terreno, carga y 
transporte de material excavado esponjado a zona verde o acopios interme-
dios, incluso p.p. de refinos y nivelaciones según perfiles transversales de pro-
yecto.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/MED AUXILIAR            
ZONA VERDE 1  1,000  521,028      521,028  
APARCAMIENTO  1,000  228,842      228,842  
           
        Total ...  749,870  
            

 
2  749,870  M3  Extendido y nivelación t.v. en zona verde  

Extendido y nivelación de la tierra vegetal procedente la excavación, en zonas 
verdes  de la urbanización  o las indicadas por la Dirección de Obra, incluso 
acopios intermedios y posterior carga, descarga y extendido.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/MED AUXILIAR            
ZONA VERDE 1  1,000  521,028      521,028  
APARCAMIENTO  1,000  228,842      228,842  
            
           
        Total ...  749,870  
            

 
3  15,000  M3  Excavación localizada.  

Excavación mecánica o manual en zonas localizadas en ejecución de peque-
ñas cajas de aceras,   pozos de registro o arquetas de servicios existentes, 
hasta 0,7 m. de profundidad, incluso carga y transporte a vertedero controlado  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
con infraestructuras existentes, lo-
calizaciones  

2,000  15,000  1,000  0,500  15,000  

           
        Total ...  15,000  
            

 
4  3.071,045  M3  Excavación apertura cajas-calles  

Excavación en  apertura de cajas de calzada  de calles y aceras en cualquier 
tipo de terreno, incluso localización previa de infraestructuras, carga y  trans-
porte a vertedero controlado interior de obra ( zona entre aparcamiento y ba-
rranco Salado) o lugar de empleo ( zona verde).  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
VIAL PRINCIPAL s/med auxiliar            
de PK 0+000 hasta PK 0+090  1,000  664,785      664,785  
de PK 0+090 hasta fin   1,000  725,998      725,998  
APARCAMIENTO s/med auxiliar  1,000  928,132      928,132  
ACCESO LATERAL s/med auxiliar  1,000  241,774      241,774  
ZONA VERDE1 s/med auxiliar  1,000  97,070      97,070  
aceras lado dcho vial principal  1,000  46,200  2,500  0,600  69,300  
  1,000  7,800  2,500  0,600  11,700  
  1,000  11,000  2,500  0,600  16,500  
  1,000  4,400  2,500  0,600  6,600  
  1,000  25,000  2,000  0,600  30,000  
Derrames, saneos,  0,100  2.791,859      279,186  
            
           
        Total ...  3.071,045  
            

 
5  1.445,891  M3  Terraplén de suelo TOLERABLE  (CBR>3)   

Terraplén de suelo TOLERABLE  (CBR>3) compactado al 95 % P.M. con pro-
ductos seleccionados de la excavación, incluso carga, transporte a zona verde, 
descarga, extendido en tongadas de espesor máximo 30 cm, humectación,  
compactación  y refino.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
ZONA VERDE s/med auxiliar  1,000  1.166,705      1.166,705  
Derrames, saneos,  0,100  2.791,859      279,186  
            
           
        Total ...  1.445,891  
            

 
6  1.626,000  M3  Extendido y nivelación vertedero controlado interior  

Extendido y nivelación de sobrante procedente la excavación, en zonas verdes  
de la urbanización  o las indicadas por la Dirección de Obra como vertedero 
controlado, incluso acopios intermedios y posterior carga, descarga y exten-
dido.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
excavación  1,000  3.071,000      3.071,000  
terraplén  -1,000  1.445,000      -1.445,000  
            
           
        Total ...  1.626,000  
            

 
7  407,300  Ml  Corte de pavimento asfáltico  

Corte de pavimento asfáltico con máquina corte-asfalto.  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Vial principal  1,000  118,000      118,000  
  1,000  190,000      190,000  
Encuentro calle Ferial  2,000  8,400      16,800  
Encuentro calle Estanca  1,000  3,500      3,500  
Encuentro calle Bardenas reales  1,000  5,100      5,100  
Conexión carretera 5500 y ronda 
Caparroso  

1,000  42,300      42,300  

Conexión lateral con NA-5500  1,000  31,600      31,600  
           
        Total ...  407,300  
            

 
8  15,625  M3  Demolición de edificación   

Demolición sobre rasante de un edificio estructuralmente aislado, mediante 
empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de 
escombros, carga mecánica de estos sobre camión, transporte a centro gestor 
autorizado y p.p. de  medios auxiliares, según NTE/ADD-20.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
caseta báscula  1,000  2,500  2,500  2,500  15,625  
            
           
        Total ...  15,625  
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9  44,827  M3  Demolición fábrica hormigón  

Demolición de fábrica de hormigón en masa o armado, en cimientos, soleras, 
obras de fábrica y canalizaciones, incluso apuntalamiento, posterior limpieza, 
acopios intermedios, carga  y transporte a centro gestor autorizado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
BASCULA            
Muros laterales  2,000  26,000  0,200  0,500  5,200  
  2,000  2,800  0,200  0,500  0,560  
Solera  1,000  16,000  2,800  0,200  8,960  
Caseta  2,000  2,800  2,500  0,200  2,800  
  2,000  2,000  2,500  0,200  2,000  
  1,000  2,800  2,300  0,200  1,288  
  1,000  2,800  2,300  0,300  1,932  
caño acceso lateral  1,000  6,000      6,000  
zapatas farolas vial  9,000  0,700  0,700  0,700  3,087  
Zaparas farolas bascula  3,000  1,000  1,000  1,000  3,000  
VARIOS  1,000  10,000      10,000  
            
           
        Total ...  44,827  
            

 
10  419,760  M2  Demolición de pavimento de hormigón  

Demolición de pavimento de hormigón existente hasta  25 cm. de espesor, in-
cluso precortes, carga y transporte a centro gestor autorizado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
ACCESO CALLE DESDE 
CARRETERA s/med cad  

1,000  256,700      256,700  

RAMPAS BÁSCULA s/med cad  1,000  16,520      16,520  
  1,000  15,640      15,640  
ZONA ACERAS s/med cad  1,000  18,000  0,850    15,300  
  1,000  12,200      12,200  
  1,000  37,200      37,200  
  1,000  27,300      27,300  
  1,000  30,700      30,700  
  1,000  8,200  1,000    8,200  
            
           
        Total ...  419,760  
            

 
11  706,926  M2  Demolición de pavimento asfáltico  

Demolición de pavimento asfáltico existente hasta  15 cm. de espesor, incluso 
precortes, carga y  transporte a centro gestor autorizado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Salida calle Estanca s/med cad  1,000  317,170      317,170  
Sobrante vial principal  1,000  118,000  0,420    49,560  
  1,000  189,000  0,680    128,520  
Encuentros con carretera  1,000  42,500  0,100    4,250  
   1,000  31,600  0,100    3,160  
encuentros con calles  2,000  10,000  7,000    140,000  
varios  0,100  642,660      64,266  
           
        Total ...  706,926  
            

 
12  48,400  Ml  Demolición  rígola 30x22 cm.  

Demolición de rígola de hormigón HM-20 de 30x22 cm  en borde de calzada, 
incluso  carga, y transporte a transporte a centro gestor autorizado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  11,500      11,500  
  1,000  13,500      13,500  
  1,000  12,000      12,000  
  1,000  3,500      3,500  
  1,000  7,900      7,900  
           
        Total ...  48,400  
            

 

 
13  48,400  Ml  Demolición bordillo prefabricado 25x15x12  

Demolición de  bordillo prefabricado de hormigón 25x15x12 cm.  en borde de 
calzada  y hormigón  de base y contrabordillo, incluso carga, y transporte a 
centro gestor autorizado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  11,500      11,500  
  1,000  13,500      13,500  
  1,000  12,000      12,000  
  1,000  3,500      3,500  
  1,000  7,900      7,900  
           
        Total ...  48,400  
            

 
14  1,000  UD  Trabajos coordinación cías  

Trabajos de búsqueda, replanteo de servicios existentes, coordinación con las 
propiedades (Ayuntamiento, Mancomunidad de Mairaga, Nedgia, Telefónica, 
Ono, Iberdrola),  y demás trabajos necesarios para localización y manteni-
miento de infraestructuras afectadas por la obra.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  
           
        Total ...  1,000  
            

 
15  6,000  UD  Localización tubería  

Localización de tubería con medios mecánicos, y parte final manual, para defi-
nir la correcta ubicación, o para posterior refuerzo como servicio afectado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  6,000        6,000  
           
        Total ...  6,000  
            

 
16  1,000  UD  Desmontaje de columna y luminaria  

Desmontaje de báscula municipal, incluso retirada de estructura portante  me-
tálica.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  
           
        Total ...  1,000  
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2  FIRMES Y PAVIMENTOS  

  
 

1  1.491,893  M3  Suelo seleccionado  (CBR>20)  
Suelo seleccionado (CBR>20) procedente de cantera o gravera natural autori-
zada, no plástico de granulometría continua, extendido en explanada mejorada 
en viales, compactado en tongadas de 25 cm. al 98% del Próctor Modificado, 
incluso transporte, descarga,  extendido, humectación y refino.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
VIAL PRINCIPAL, CALZADA:              
PK0+000-PK0+90  s/med cad  1,000  1.023,640    0,250  255,910  
PK0+90-PK fin s/med auxiliar  1,000  12,800      12,800  
APARCAMIENTOS s/med auxiliar  1,000  551,970      551,970  
ACCESO LATERAL s/med auxiliar  1,000  105,736      105,736  
paseo peatonal  1,000  180,000  3,000  0,150  81,000  
ACERAS  s/med cad            
margen derecha  1,000  46,200  2,500  0,250  28,875  
  1,000  7,800  2,500  0,250  4,875  
  1,000  11,000  2,500  0,250  6,875  
  1,000  4,400  2,500  0,250  2,750  
  1,000  25,000  2,000  0,250  12,500  
margen izquierda  1,000  4,000    0,250  1,000  
  1,000  417,400    0,250  104,350  
  1,000  55,300    0,250  13,825  
  1,000  28,700    0,250  7,175  
  1,000  30,100    0,250  7,525  
CARRIL BICI  s/med cad  1,000  63,000    0,250  15,750  
  1,000  538,900    0,250  134,725  
  1,000  34,500    0,250  8,625  
Derrames, saneos,  0,100  1.356,266      135,627  
            
           
        Total ...  1.491,893  
            

 
2  1.473,313  M3  Base zahorra ZA 0/32  

Base granular de zahorra tipo ZA 0/32 procedente de cantera, incluso exten-
dido, humectación, compactación al 100 % P.M. y refino.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
VIAL PRINCIPAL             
PK0+000-PK0+90 s/med cad  1,000  1.023,640    0,250  255,910  
PK0+90-PK fin s/med auxiliar  1,000  12,800      12,800  
APARCAMIENTOS s/med auxiliar  1,000  551,970      551,970  
ACCESO LATERAL s/med auxiliar  1,000  101,953      101,953  
paseo peatonal  1,000  180,000  3,000  0,150  81,000  
ACERAS  s/med cad            
margen derecha  1,000  46,200  2,500  0,200  23,100  
  1,000  7,800  2,500  0,200  3,900  
  1,000  11,000  2,500  0,200  5,500  
  1,000  4,400  2,500  0,200  2,200  
  1,000  25,000  2,000  0,200  10,000  
margen izquierda  1,000  4,000    0,200  0,800  
  1,000  417,400    0,200  83,480  
  1,000  55,300    0,200  11,060  
  1,000  28,700    0,200  5,740  
  1,000  30,100    0,200  6,020  
CARRIL BICI  s/med cad  1,000  63,000    0,200  12,600  
  1,000  538,900    0,200  107,780  
  1,000  34,500    0,200  6,900  
Zona circular, juegos infantiles  1,000  378,000    0,150  56,700  
Derrames, saneos,  0,100  1.339,000      133,900  
           
        Total ...  1.473,313  
            

 

 
3  54,000  M3  Arena caliza cantera  

Arena caliza de color y granulometría seleccionada por D.O., incluso  extendido 
en paseos peatonales, compactación  y nivelación.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Formación caminos peatonales zo-
nas verdes  

1,000  180,000  3,000  0,100  54,000  

            
           
        Total ...  54,000  
            

 
4  642,615  TM  MBC AC 16 SURF 50/70 D SILICE (D-12  S/PG-3)  

Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente con áridos silí-
ceos tipo  AC 16 SURF  50/70 D SILICE S/UNE-13108-1 (D-12  S/PG-3), ex-
tendida y compactada en capa de  rodadura, incluso formación de cuchillos y 
remate de juntas longitudinales y transversales,  y  mano de obra en señalistas 
para su puesta en obra.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
VIAL PRINCIPAL            
PK0+000-PK0+90 s/med cad  2,500  885,757    0,050  110,720  
PK0+90-PK fin  s/med auxiliar  2,500  59,207      148,018  
APARCAMIENTOS s/med auxiliar  2,500  110,394      275,985  
ACCESO LATERAL s/med auxiliar  2,500  19,785      49,463  
Regularizaciones  0,100  584,286      58,429  
            
           
        Total ...  642,615  
            

 
5  518,827  TM  MBC AC 22 BIN  B 50/70 S CALIZA  (S-20 PG 3)   

Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa continua  en caliente con 
áridos calizos  tipo AC 22 BIN B 50/70 S, con betún asfáltico de penetración, 
de granulometría semidensa para capa intermedia, extendida y compactada, 
incluso formación de cuchillos y remate de juntas longitudinales y transversales 
y mano de obra empleada en señalistas para puesta en obra.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
VIAL PRINCIPAL            
PK0+000-PK0+90 s/med cad  2,500  885,757    0,050  110,720  
PK0+90-PK fin  s/med auxiliar  2,500  14,197      35,493  
APARCAMIENTOS s/med auxiliar  2,500  110,394      275,985  
ACCESO LATERAL s/med auxiliar  2,500  19,785      49,463  
Regularizaciones  0,100  471,661      47,166  
           
        Total ...  518,827  
            

 
6  57,825  TM  Betún asfáltico convencional  tipo 50/70   

Betún asfáltico convencional de penetración tipo 50/70  para mezcla asfáltica 
en caliente, s/Norma UNE-EN 12591.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  0,052  518,827      26,979  
  0,048  642,615      30,846  
           
        Total ...  57,825  
            

 
7  3.660,870  M2  Riego de imprimación C50BF54 IMP  

Riego de imprimación con emulsión catiónica tipo C50BF4 IMP, y dotación 1.0 
Kg/m2.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
VIAL PRINCIPAL             
PK0+000-PK0+90 s/med cad  1,000  929,520      929,520  
PK0+90-PKfin s/med cad  1,000  51,200      51,200  
APARCAMIENTOS s/med cad  1,000  2.269,350      2.269,350  
ACCESO LATERAL s/med cad  1,000  410,800      410,800  
            
           
        Total ...  3.660,870  
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8  4.908,510  M2  Riego  de adherencia C60B3 ADH   
Riego de adherencia  con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3 ADH y 
dotación 0.5 Kg/m2.   

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
VIAL PRINCIPAL            
 PK0+000-PK0+90 s/med cad  1,000  929,520      929,520  
 PK0+90-PKfin s/med cad  1,000  1.298,840      1.298,840  
APARCAMIENTOS s/med cad  1,000  2.269,350      2.269,350  
ACCESO LATERAL s/med cad  1,000  410,800      410,800  
           
        Total ...  4.908,510  
            

 
9  260,000  Ml  Formación  junta Toffolo  

Formación de junta central longitudinal  entre pavimentos de acera y carril-bici,  
tipo Toffolo 80 mm. o equivalente con soporte  Toffobase y bases  de acero 
corrugado Ø 12 mm. previamente clavadas en el suelo, incluso limpieza, total-
mente terminada.   

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  260,000      260,000  
            
           
        Total ...  260,000  
            

 
10  840,100  M2  Pavimento  HM-25 e = 15 cm. acera lavado  

Pavimento de acera de hormigón  HM-25  e=15 cm., acabado con regla vi-
brante, con  aporte de líquido desactivante de fraguado para ataque de 2-3 mm. 
en superficie para dejar árido descubierto, cepillado  y lavado , incluso  p.p. de 
corte de  juntas cada 4 m. y calado de 5 cm.,  así  como juntas tipo Toffolo 80 
mm. o equivalente  colocadas en arquetas y en juntas constructivas cada 25 
m., formación de pasos rebajados,  limpieza, totalmente acabado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Acera MD  1,000  169,500      169,500  
  1,000  146,100      146,100  
  1,000  156,600      156,600  
  1,000  175,100      175,100  
  1,000  175,000      175,000  
  1,000  45,400      45,400  
a deducir tajo rojo  -1,000  46,000    0,600  -27,600  
            
           
        Total ...  840,100  
            

 
11  634,500  M2  Pavimento  HM-25  e = 15 cm. rojo  

Pavimento de hormigón en formación de carril-bici con hormigón HM-25  e=15 
cm., fabricado con cemento II/42,5 y enriquecido superficialmente con cemento 
CEM II/A-P 32.5 R y arena de cuarzo color rojo, fratasado al temple con aca-
bado superficial  "semifratasado",  incluso p.p. de corte de juntas con sierra de 
disco y 5 cm. de calado mínimo de corte, extendido,  juntas de trabajo, juntas 
Toffolo o equivalente de dilatación cada 25 m., nivelación para formación de 
pendientes longitudinales-transversales, encofrado lateral si fuera necesario, 
curado durante 48 h. para evitar retracciones, totalmente terminado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
CARRIL-BICI  1,000  27,000  2,250    60,750  
  1,000  240,500  2,250    541,125  
  1,000  14,500  2,250    32,625  
           
        Total ...  634,500  
            

 

 
12  517,100  M2  Pavimento  HM-25  e = 15 cm. verde  

Pavimento de hormigón en formación acera en paralelo al carril-bici con hormi-
gón HM-25  e=15 cm., fabricado con cemento II/42,5 y enriquecido superficial-
mente con cemento CEM II/A-P 32.5 R y arena de cuarzo color verde, fratasado 
al temple con acabado superficial  "semifratasado",  incluso p.p. de corte de 
juntas con sierra de disco y 5 cm. de calado mínimo de corte, extendido,  juntas 
de trabajo, juntas Toffolo o equivalente de dilatación cada 25 m., nivelación 
para formación de pendientes longitudinales-transversales, encofrado lateral si 
fuera necesario, curado durante 48 h. para evitar retracciones, totalmente ter-
minado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Acera MI  1,000  4,000      4,000  
  1,000  417,400      417,400  
  1,000  55,300      55,300  
  1,000  28,700      28,700  
  1,000  30,100      30,100  
a deducir tajo rojo  -1,000  46,000    0,400  -18,400  
            
           
        Total ...  517,100  
            

 
13  46,900  M2  Pavimento de acera c/baldosa h. 30x30  tacos rojo  

Pavimento de acera con baldosa  hidráulica 30x30 cm. de textura "tacos tipo 
circular"  color rojo en pasos rebajados de peatones, incluso mortero húmedo 
de cemento sin retardante M-40, aporte de lechada de cemento previo a la 
colocación, base de 10 cm. de hormigón HM-25/P/20/I húmedo sin retardante, 
parte proporcional de corte de juntas (aproximadamente cada  10 m²)  de  4 
mm. de ancho  y cortadas con disco incluso en base de hormigón, aporte de 
arena en resto de juntas a testa, limpieza, totalmente colocado y nivelado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  7,000  4,000  1,000    28,000  
  14,000  1,500  0,900    18,900  
            
           
        Total ...  46,900  
            

 
14  35,800  M2  Pavimento adoquin 20x10x6 cm.  

Pavimento de acera o isleta formado por: 
- Solera de hormigón HM-25/P/20/I, e = 10 cm 
- Mortero  húmedo de nivelación 3 cm. 
- Extendido de una capa de lechada de cemento antes de la colocación 
- Pavimento de adoquín rojo de 20 x 10 x 6 cm, 
incluso relleno de juntas, nivelación y limpieza, totalmente acabado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Isleta  1,000  35,800      35,800  
            
           
        Total ...  35,800  
            

 
15  29,300  Ml  Bordillo  tipo isleta-pintado  

Bordillo prefabricado de hormigón tipo isleta o equivalente, 25x14x9 cm., in-
cluso hormigón base, p.p. de curvas, rejuntado, remates y pintado 2 colores 
(negro y amarillo)  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Isleta intersección  1,000  29,300      29,300  
            
           
        Total ...  29,300  
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16  740,500  Ml  Bordillo pref. Tudela  

Bordillo prefabricado de hormigón tipo Tudela o equivalente, s/planos 16x16 
cm., bicapa de cuarzo, clase resistente R6  norma UNE 127025:1999,  incluso 
contrabordillo, hormigón base, p.p. de curvas con bordillo de 0,33 m., rejuntado 
y limpieza.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Aceras MD   1,000  70,100      70,100  
  1,000  60,300      60,300  
  1,000  49,100      49,100  
  1,000  69,700      69,700  
  1,000  127,200      127,200  
  1,000  16,200      16,200  
  1,000  22,500      22,500  
Aceras MI   1,000  265,000      265,000  
  1,000  19,900      19,900  
Vial acceso lateral  1,000  40,500      40,500  
           
        Total ...  740,500  
            

 
17  478,200  Ml  Bordillo prefabricado 20 x 10  

Bordillo prefabricado de hormigón 20x10 cm., tipo jardín, incluso hormigón 
base, contrabordillo, rejuntado, p.p. de curvas y limpieza.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
trasera aceras contacto con ZV            
MD  1,000  26,700      26,700  
  1,000  10,800      10,800  
  1,000  25,100      25,100  
  1,000  10,500      10,500  
  1,000  17,100      17,100  
  1,000  23,200      23,200  
  1,000  2,500      2,500  
  1,000  47,500      47,500  
  1,000  17,000      17,000  
MI  1,000  283,600      283,600  
  1,000  14,200      14,200  
           
        Total ...  478,200  
            

 
18  769,800  Ml  Rígola HM-25/P/20/I 30 cm.  

Rígola de hormigón HM-25/P/20/I de 0,30 m de anchura s/planos, acabado pu-
lido al temple con cemento y cuarzo, encofrado metálico, p.p. de curvas, for-
mación de juntas y limpieza, totalmente terminada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/med bordillo tudela  1,000  740,500      740,500  
s/med bordillo isleta  1,000  29,300      29,300  
           
        Total ...  769,800  
            

 
19  42,500  Ml  Caz prefabricado 40 cm.  

Caz prefabricado de 40 cm., incluso hormigón de base y rejuntado, totalmente 
colocado y nivelado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
aparcamiento  1,000  42,500      42,500  
           
        Total ...  42,500  
            

 
20  10,000  UD  Acondicionamiento pozo  

Acondicionamiento de parte superior de pozo o arqueta de registro de hormi-
gón a nueva rasante proyectada, incluso demolición o recrecido de paredes, 
hormigón de refuerzo y nivelación de marco y tapa de fundición.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  10,000        10,000  
           
        Total ...  10,000  
            

 

 
3  RED DE PLUVIALES  

  
 

1  39,000  M3  Piedra escollera gruesa HMB 300/1000  
Piedra escollera procedente de cantera  en  formación de zapatas y alzados de 
muros de contención, tamaño de la escollera gruesa HMB 300/1000, con masa 
comprendida entre  trescientos y mil kilogramos (300/1000),  incluso adquisi-
ción, transporte, descarga,  carga de acopios intermedios, según secciones y 
detalles de planos y PPT, totalmente terminada y nivelada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
formación bajante talud barranco 
salado  

2,000  15,000  1,000  1,000  30,000  

Solera  1,000  15,000  1,000  0,600  9,000  
            
           
        Total ...  39,000  
            

 
2  678,860  M3  Excavación zanja   

Excavación mecánica  en zanja  en cualquier clase de terreno y profundidad, 
incluso parte proporcional de paso sobre-bajo infraestructuras existentes 
(abastecimiento existente, saneamiento existente, gas natural, teléfonos, ca-
nalizaciones de telecomunicaciones, canalizaciones de alumbrado y eléctri-
cas), así como su localización, entibaciones si fueran necesarias, agotamiento, 
carga y transporte de sobrantes a vertedero controlado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/med aux            
COLECTOR 1  1,000  340,330      340,330  
COLECTOR 1.1  1,000  42,420      42,420  
COLECTOR 1.2  1,000  85,210      85,210  
sumideros  1,000  2,000  0,800  1,400  2,240  
  1,000  4,500  0,800  1,400  5,040  
  2,000  5,000  0,800  1,400  11,200  
  4,000  5,500  0,800  1,400  24,640  
  1,000  9,000  0,800  1,400  10,080  
  1,000  19,000  1,000  1,500  28,500  
  3,000  15,000  1,000  1,500  67,500  
saneos, cambios taludes  0,100  617,000      61,700  
            
           
        Total ...  678,860  
            

 
3  124,660  M3  Relleno grava 3-6 mm.  

Relleno con material granular, grava silícea canto rodado  3/6 mm. en zanjas, 
para asiento y protección de tuberías de agua y saneamiento, según secciones 
de planos, extendida, nivelada y compactada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/med aux            
COLECTOR 1  1,000  17,230      17,230  
  1,000  47,010      47,010  
COLECTOR 1.1  1,000  2,180      2,180  
  1,000  5,930      5,930  
COLECTOR 1.2  1,000  4,230      4,230  
  1,000  11,480      11,480  
  3,000  15,000  0,800  0,500  18,000  
relleno pozos  3,000  6,200      18,600  
            
           
        Total ...  124,660  
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4  371,440  M3  Relleno zanja s. selecc. CBR>20  

Relleno de suelo seleccionado (CBR>20) procedente de préstamo seleccio-
nado, no plástico de granulometría continua, extendido en zanjas, trasdós de 
obras, compactado en tongadas de 30 cm al 95% del Próctor Modificado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/med aux            
COLECTOR 1  1,000  268,320      268,320  
 a deducir RO en tramo 0/55  -1,000  31,770      -31,770  
  -1,000  81,050      -81,050  
COLECTOR 1.1  1,000  33,400      33,400  
COLECTOR 1.2  1,000  67,740      67,740  
sumideros  1,000  2,000  0,800  0,600  0,960  
  1,000  4,500  0,800  0,600  2,160  
  2,000  5,000  0,800  0,600  4,800  
  4,000  5,500  0,800  0,600  10,560  
  1,000  9,000  0,800  0,600  4,320  
  1,000  19,000  1,000  0,700  13,300  
  1,000  45,000  1,000  1,000  45,000  
saneos, cambios taludes  0,100  337,000      33,700  
           
        Total ...  371,440  
            

 
5  45,216  M3  Relleno localizado de balasto  

Relleno localizado de balasto en trasdós de obras de fábrica, extendido y com-
pactado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
rellenos localizados pozos infiltra-
ción  

3,000  6,280  1,000  2,400  45,216  

            
           
        Total ...  45,216  
            

 
6  124,020  M3  Relleno ordinario zanja  

Relleno ordinario de zanja, con material seleccionado  procedente de la exca-
vación, extendido en zanjas y compactado en tongadas de 30 cm. al 96 % del 
Próctor Modificado, incluso humectación y refino.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
COLECTOR 1            
 RO en tramo 0/55  1,000  31,770      31,770  
  1,000  81,050      81,050  
saneos cambios talud  0,100  112,000      11,200  
            
           
        Total ...  124,020  
            

 
7  51,450  M3  HM-20/B/20/I cama y rell. tub.  

Hormigón HM-20/B/20/I, en cama y relleno de tuberías, colocado y vibrado.  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
sumideros  1,000  2,000  0,800  0,800  1,280  
  1,000  4,500  0,800  0,800  2,880  
  2,000  5,000  0,800  0,800  6,400  
  4,000  5,500  0,800  0,800  14,080  
  1,000  9,000  0,800  0,800  5,760  
  1,000  19,000  1,000  0,800  15,200  
            
Rellenos escolleras, bajante pluvia-
les  

0,150  39,000      5,850  

            
           
        Total ...  51,450  
            

 

 
8  47,500  Ml  Tub. san. PVC Ø 160  

Tubería de saneamiento PVC-U Ø 160 mm.  PN-6 SN-4  s/Norma UNE-EN ISO 
1452 W+P color gris, montada con embocadura estanca mediante   junta inte-
grada automática reforzada por anillo metálico de  caucho EPDM ”Hultec" o 
equivalente fabricada según norma EN 681-1, incluso pp. de cinta de señaliza-
ción y pruebas de estanqueidad, colocada y nivelada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
sumideros  1,000  2,000      2,000  
  1,000  4,500      4,500  
  2,000  5,000      10,000  
  4,000  5,500      22,000  
  1,000  9,000      9,000  
            
           
        Total ...  47,500  
            

 
9  64,000  Ml  Tub. san. PVC Ø 200  

Tubería de saneamiento PVC-U Ø 200 mm. PN-6 SN-4  s/Norma UNE-EN ISO 
1452 W+P color gris, montada con embocadura estanca mediante   junta inte-
grada automática reforzada por anillo metálico de caucho EPDM ”Hultec" o 
equivalente fabricada según norma EN 681-1, incluso pp. de cinta de señaliza-
ción y pruebas de estanqueidad, colocada y nivelada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Sumideros  1,000  19,000      19,000  
Conexiones 2 indepe3ndientes  3,000  15,000      45,000  
            
           
        Total ...  64,000  
            

 
10  174,500  Ml  Tub. san. PVC Ø 250  

Tubería de saneamiento PVC-U Ø 250 mm. PN-6 SN-4  s/Norma UNE-EN ISO 
1452 W+P color gris, montada con embocadura estanca mediante   junta inte-
grada automática reforzada por anillo metálico de caucho EPDM ”Hultec" o 
equivalente fabricada según norma EN 681-1, incluso pp. de cinta de señaliza-
ción y pruebas de estanqueidad, colocada y nivelada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/med aux            
COLECTOR 1  1,000  120,000      120,000  
COLECTOR 1.1  1,000  18,500      18,500  
COLECTOR 1.2  1,000  36,000      36,000  
            
           
        Total ...  174,500  
            

 
11  24,500  Ml  Tub. san. PVC Ø 315  

Tubería de saneamiento PVC-U Ø 315 mm. PN-6 SN-4  s/Norma UNE-EN ISO 
1452 W+P color gris, montada con embocadura estanca mediante   junta inte-
grada automática reforzada por anillo metálico de caucho EPDM ”Hultec" o 
equivalente fabricada según norma EN 681-1, incluso pp. de cinta de señaliza-
ción y pruebas de estanqueidad, colocada y nivelada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/med aux            
COLECTOR 1  1,000  24,500      24,500  
            
           
        Total ...  24,500  
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12  198,500  Ml  Inspección conducciones  

Inspección de conducciones  Ø 160-1000 mm., mediante circuito cerrado de 
televisión,  equipo compuesto de robot tractor y cámara oscilogiratoria,  acceso  
al interior de las conducciones a través de los pozos de registro  para  la com-
probación del estado real de la instalación (juntas, acometidas, pozos), moni-
torización  y registro de  otros parámetros indicadores del estado de la instala-
ción: pendientes, deformaciones del tubo, incluso aportación de DVD e informe.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/med aux            
COLECTOR 1  1,000  144,000      144,000  
COLECTOR 1.1  1,000  18,500      18,500  
COLECTOR 1.2  1,000  36,000      36,000  
            
           
        Total ...  198,500  
            

 
13  8,000  UD  Perforación Ø 160-200 en pozo  

Perforación mecánica Ø 160-200 mm. en pozo de registro existente o de nueva 
ejecución, para introducción de tubería PVC Ø 160-200 mm. de sumidero, in-
cluso junta elástica F-910.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  8,000        8,000  
            
           
        Total ...  8,000  
            

 
14  14,000  UD  Sumidero de 70 x 30 cm.,  

Sumidero de dimensiones interiores 75 x 30 x 70 cm., con rejilla y marco tipo 
Ebro de fundición nodular, 776x345 mm. 40 Tn. , formado por paredes de 15 
cm. de hormigón HM-20/B/20/I y solera de 10 cm., incluso encofrado, total-
mente colocado y nivelado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
   14,000        14,000  
            
           
        Total ...  14,000  
            

 
15  3,000  Ml  Canal-sumidero pref. horm.  

Canal - sumidero prefabricado en hormigón polímero, de 260 mm. de ancho y 
245 mm. de altura, rejilla de fundición nodular 236 mm., solera de hormigón H-
200 e=15 cm., totalmente colocado y nivelado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  3,000      3,000  
           
        Total ...  3,000  
            

 
16  6,000  UD  Pozo registro H=1,51-2,00 m. Panrex  

Pozo de registro prefabricado de hormigón HA-40 armado, diámetro interior 1 
m. con junta de goma F-116, altura comprendida entre 1,51-2,00 m., incluso 
excavación, presolera, encofrado, pates polipropileno, tapa de registro tipo 
Pamrex  Ø 600 mm. 40 tn., incluso marco. y bancada de hormigón, totalmente 
acabado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/med aux            
COLECTOR 1  3,000        3,000  
COLECTOR 1.1  1,000        1,000  
COLECTOR 1.2  2,000        2,000  
            
           
        Total ...  6,000  
            

 

 
17  2,000  UD  Pozo registro H=2,01-2,50 m. tapa rexel  

Pozo de registro prefabricado de hormigón HA-40 armado, diámetro interior 1 
m. con junta de goma F-116, altura comprendida entre 2,01-2,50 m., incluso 
excavación, presolera, encofrado, pates polipropileno, tapa de registro tipo Re-
xel  o equivalente Ø 600 mm. 40 tn., incluso marco, 4 anclajes tipo SPIT M.12 
o equivalente, y bancada de hormigón, totalmente acabado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/med aux            
COLECTOR 1  2,000        2,000  
           
        Total ...  2,000  
            

 
18  3,000  UD  Pozo drenaje prefabricado  Ø 2000 mm. interior  HA-40  

Pozo de drenaje prefabricado  Ø 2000 mm. interior de hormigón armado HA-
40 fabricado con cemento SR,  perforado 4 Ø 100 mm. cada metro de altura,  
compuesto por los siguientes elementos: 
-  2.40 metros de tubería de  HA Ø interior 2000 mm 
-  Losa  prefabricada superior  de HA, con apertura Ø 1000 mm. 
- Cono prefabricado de HA  1000/600 mm h=850 mm 
-  Tapa y marco FD rexel diámetro 600 mm 
Incluso excavación, asiento y relleno  con  bolos procedente de gravera  en una 
altura total de 2,40 m y resto con material compactado de la propia excavación 
Totalmente colocado  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
infiltraciones  3,000        3,000  
            
           
        Total ...  3,000  
            

 
19  1,000  UD  Pocillo caño Ø 500-600 mm.  

Pocillo para caño Ø 500-600 mm., s/detalle de planos, incluso excavación, hor-
migón HM-20/B/20/I, encofrado, totalmente acabado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  
           
        Total ...  1,000  
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4  ALUMBRADO PUBLICO  

  
 

1  387,000  Ml  Canal. 1  Ø 110 en zanja 450x590 mm.  alumbrado  
Canalización consistente en zanja de 450 mm. de anchura y 590 mm. de pro-
fundidad media con: 
- Cable de cobre rígido desnudo de 35 mm². de sección 
- Solera de 80 mm de hormigón HM-20/B/19/I 
- Un  tubo de PE Ø 110 mm. doble pared , incluso pp. separadores,  manguitos 
de unión y tapones 
- Recubrimiento de los tubos con     hormigón HM-20 hasta 80 mm. por encima 
de los tubos 
- Relleno con zahorra artificial compactada 
- Cinta de señalización 
- Mandrilado y paso de cuerdas guía  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  265,000      265,000  
  1,000  10,000      10,000  
  1,000  32,000      32,000  
  1,000  20,000      20,000  
  1,000  60,000      60,000  
           
        Total ...  387,000  
            

 
2  20,000  Ml  Canal. 2 Ø 110 en zanja 450x900 mm.  alumbrado  

Canalización consistente en zanja de 450 mm. de anchura y 900 mm. de pro-
fundidad media con: 
- Cable de cobre rígido desnudo de 35 mm². de sección 
- Solera de 80 mm de hormigón HM-20/B/19/I 
- Dos tubos  de PE Ø 110 mm. doble pared separados 30 mm. entre sí y a 100 
mm. de las paredes, incluso pp. separadores, manguitos de unión y tapones - 
Recubrimiento de los tubos con hormigón HM-20 hasta 80 mm. por encima de 
los tubos. 
- Relleno con zahorra artificial compactada 
- Cinta de señalización 
- Mandrilado y paso de cuerdas guía.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
CRUCE  2,000  10,000      20,000  
            
           
        Total ...  20,000  
            

 
3  14,000  UD  Arqueta pref.40x40x55 cm.  

Arqueta prefabricada de hormigón HM-35, de 40x40x55 cm. de dimensiones 
interiores y 7 cm. de espesor, incluso 10 cm. de cama de gravilla y tapa y marco 
de fundición nodular 40x40 cm. 12,5 Tn., totalmente terminada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  14,000        14,000  
           
        Total ...  14,000  
            

 
4  4,000  UD  Arqueta pref.54x54x80 cm.  

Arqueta prefabricada de hormigón HM-35, de 54x54x80 cm. de dimensiones 
interiores y 7 cm. de espesor, incluso 10 cm. de cama de gravilla y tapa y marco 
de fundición nodular 60x60 cm. 12,5 Tn., totalmente terminada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  4,000        4,000  
            
           
        Total ...  4,000  
            

 

 
5  11,000  UD  Cimentación  columna 8 m. 80x80x100 cm.  

Cimentación para columna de 8 m. de altura, de 0,80x0,80x1,0 m. de hormigón 
HM-25/P/20/I, incluso excavación, encofrado, y 4 pernos de acero galvanizado 
Ø 25/600 mm,  y tubería Ø 63 mm. embutida, totalmente terminada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  11,000        11,000  
           
        Total ...  11,000  
            

 
6  3,000  UD  Cimentación columna 9 m.  1,00x1,00x1,00 m  

Cimentación para columna de 9 m. de altura, de 1,00x1,00x1,00 m. de hormi-
gón HM-25/P/20/I, incluso excavación, encofrado, tubo PVC Ø 50 mm., y 4 
pernos de acero galvanizado Ø 22/700 mm., totalmente terminada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  3,000        3,000  
           
        Total ...  3,000  
            

 
7  14,000  UD  Derivación a punto luz  

 Derivación a punto de luz, comprendido entre los conectores estancos y caja 
de protección de luminaria, formada por conductor de cobre de 0,6/1 KV de 2 
(1*6) mm2 +1(1*16) m2 con recubrimiento de color verde-amarillo, para toma 
tierra,  con terminales de conexión a tornillo, totalmente instalado y conexio-
nado.   

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  14,000        14,000  
            
           
        Total ...  14,000  
            

 
8  42,000  UD  Conector estanco RS-16  

Conector unipolar a perforación del aislante para redes de alumbrado público  
IP 68, modelo NILED RS-16 con secciones admisibles de red de 6-95 mm2 y 
de 6-16 mm2 para la derivación, instalado en la arqueta de derivación, total-
mente instalado y conexionado  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
PUNTOS LUZ  14,000  3,000      42,000  
            
           
        Total ...  42,000  
            

 
9  10,000  Ml  Línea  Sub. 4 (1x50) Al  

Línea subterránea formada por conductores de aluminio 4 (1x50) mm². Al con 
aislamiento tipo RV 0,6/1 KV ó etileno propileno con cubierta de policloropreno 
resistente al agua (DN-RA), con elementos de conexión, canalizada bajo tubo 
PE/AD o de forma superficial grapeada en C.T., recepcionada por 
IBERDROLA, S.A.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Acometida CM  1,000  10,000      10,000  
           
        Total ...  10,000  
            

 
10  1.628,000  Ml  Conductor unipolar RV-K 0,6/1 kv. 1x6 mm2 CU  

Conductor unipolar RV-K 0,6/1 kv. 1x6 mm2 Cu., con bornas, cinta vulcanizable 
y pequeño material de fijación y conexión, completamente instalado en forma 
aérea o subterránea.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
CIRCUITO COMPLETO  4,000  387,000      1.548,000  
cruces  4,000  20,000      80,000  
            
           
        Total ...  1.628,000  
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11  11,000  UD  Punto luz 8 m, Luminaria  PHILIPS UniStreet gen2      
Punto de luz formado por Luminaria  PHILIPS  modelo UniStreet gen2  
BGP282 T25 1 xLED109-4S/730 DM11 SRG  o equivalente de potencia 72 W, 
cuerpo de aleación fundido y cierre de vidrio templado, equipo electrónico con 
función sistema de control integrado en el propio equipo y preprogramado con 
5 escalones (curva a definir en obra), IP66 e IK 08, vida útil: 100.000h. L88B10, 
temperatura de color 4000K, con  protector contra sobre tensiones 10 kV,  RAL 
a definir en obra, columna troncocónica de acero galvanizado de 8 metros de 
altura y 3 mm. de espesor punta 60 mm AM-10/C, incluso :  
- 1 ud. caja seccionamiento protección claved 1460 con 3 fusibles ZR06. 
- 9 m. cable RV 0,6/1 KV Cu 3 x 2,5 mm² 
- 1 ud. pica acero cobreado de 2 m.x 15 mm. 
- 1 ud. grapa conexión para 35 mm². 
- 11 m. cable desnudo de Cu 35 mm². con terminal. 
- 4 ud. juego de fichas Legrand s/calibre, encintado vulcanizable y PVC. 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos. 
Totalmente colocada y probada  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  11,000        11,000  
            
           
        Total ...  11,000  
            

 
12  2,000  UD  Punto luz 9 m,  cruceta 2 brazos,  dos  PHILIPS   UniStreet BGP283   

Punto de luz de 9 m. de alto con dos luminarias  PHILIPS  modelo UniStreet  
BGP283 T25 1 xLED160-4S/730 DW52  o equivalente de potencia  104 W, 
cuerpo de aleación fundido y cierre de vidrio templado, equipo electrónico con 
función sistema de control integrado en el propio equipo y preprogramado con 
5 escalones (curva a definir en obra), IP66 e IK 08, vida útil: 100.000h. L88B10, 
temperatura de color 4000K, con  protector contra sobre tensiones 10 kV,  RAL 
a definir en obra, con cruceta de dos brazos Ø 60 500 mm, incluso :  
- 1 ud. caja seccionamiento protección claved 1460 con 3 fusibles ZR06. 
- 10 m. cable aéreo  RV 0,6/1 KV Cu 3 x 2,5 mm² grapado a fachada nave 
- 1 ud. pica acero cobreado de 2 m.x 15 mm. 
- 1 ud. grapa conexión para 35 mm². 
- 10 m. cable desnudo de Cu 35 mm². con terminal. 
- 4 ud. juego de fichas Legrand s/calibre, encintado vulcanizable y PVC. 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos. 
Totalmente colocada y probada  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
aparcamiento  2,000        2,000  
           
        Total ...  2,000  
            

 

 
13  1,000  UD  Punto luz 9 m,  cruceta y dos  proyectores BVP650 T25 1 xLED90  

Punto de luz de 9 m. de alto con dos  proyectores  PHILIPS modelo BVP650 
T25 1 xLED90-4S/830 DX60 o equivalente de potencia 60 W, cuerpo de alea-
ción fundido y cierre de vidrio templado, equipo electrónico con función sistema 
de control integrado en el propio equipo y preprogramado con 5 escalones 
(curva a definir en obra), IP66 e IK 08, vida útil: 100.000h. L88B10, temperatura 
de color 4000K, con  protector contra sobre tensiones 10 kV,  RAL a definir en 
obra, con cruceta  para dos proyectores  Ø 60 1000 mm, incluso :  
- 1 ud. caja seccionamiento protección claved 1460 con 3 fusibles ZR06. 
- 10 m. cable aéreo  RV 0,6/1 KV Cu 3 x 2,5 mm² grapado a fachada nave 
- 1 ud. pica acero cobreado de 2 m.x 15 mm. 
- 1 ud. grapa conexión para 35 mm². 
- 10 m. cable desnudo de Cu 35 mm². con terminal. 
- 4 ud. juego de fichas Legrand s/calibre, encintado vulcanizable y PVC. 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos. 
Totalmente colocada y probada  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
zona infantil  1,000        1,000  
            
           
        Total ...  1,000  
            

 
14  10,000  UD  Desmontaje punto luz  

Desmontaje  de columna y luminaria de 4 m. existente en exterior de viario,  
incluso acopio intermedio, carga, desplazamiento  a parque municipal y des-
carga.   

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  10,000        10,000  
           
        Total ...  10,000  
            

 
15  1,000  UD  Trabajos de gestión para legalización de la instalación de alumbrado  

Trabajos de gestión para legalización de la instalación de alumbrado, incluso 
redacción de proyecto y final de obra, visados, tramitaciones con industria, 
compañia eléctrica, tasas, boletines eléctricos de obra y Certificación para ins-
talación de BT para  entidad inspectora. ITC-BT-05  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  
           
        Total ...  1,000  
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5  RIEGO  

 
1  170,400  M3  Excavación zanja   

Excavación mecánica  en zanja  en cualquier clase de terreno y profundidad, 
incluso parte proporcional de paso sobre-bajo infraestructuras existentes 
(abastecimiento existente, saneamiento existente, gas natural, teléfonos, ca-
nalizaciones de telecomunicaciones, canalizaciones de alumbrado y eléctri-
cas), así como su localización, entibaciones si fueran necesarias, agotamiento, 
carga y transporte de sobrantes a vertedero controlado.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  165,000  0,600  0,800  79,200  
cruces  1,000  140,000  0,600  0,800  67,200  
  1,000  50,000  0,600  0,800  24,000  
           
        Total ...  170,400  
            

 
2  85,200  M3  Relleno ordinario zanja  

Relleno ordinario de zanja, con material seleccionado  procedente de la exca-
vación, extendido en zanjas y compactado en tongadas de 30 cm. al 96 % del 
Próctor Modificado, incluso humectación y refino.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
excavación  1,000  170,400      170,400  
a deducir arena  -1,000  85,200      -85,200  
            
           
        Total ...  85,200  
            

 
3  85,200  M3  Cama arena tuberías  

Relleno con arena caliza en zanjas, para asiento y protección de tuberías de 
agua, según secciones de planos, extendida, nivelada y compactada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  165,000  0,600  0,400  39,600  
cruces  1,000  140,000  0,600  0,400  33,600  
  1,000  50,000  0,600  0,400  12,000  
           
        Total ...  85,200  
            

 
4  15,000  Ml  Canalización 1 Ø 110 mm.  

Canalización  1 Ø 110 mm., incluso excavación,  hormigón HM-20/B/20/I, tube-
ría PE/AD doble pared norma UNE-EN 50086.2.4, p.p. de tapones, manguitos 
de conexión y peines de separación, relleno de suelo seleccionado,  paso de 
cuerda guía y cinta de aviso.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
refuerzo cruce acometida  1,000  15,000      15,000  
            
           
        Total ...  15,000  
            

 
5  338,000  Ml  Tubería PE/BD  UNITECHLINE  Ø 17 mm.  30 cm.  

Tubería de polietileno baja densidad Ø 17 mm. exterior ( 1,2 mm. espesor)   tipo 
UNITECHLINE o equivalente, color marrón, con goteros incorporados auto-
compensantes cada 30 cm., para caudal entre 2,3 l/h y presión  4,0 atm., con 
mecanismo antisucción y barrera física contra entrada de raíces, con paso de 
agua de laberinto tipo Turbonet de sección 1,62 mm. ancho, 1,0 mm de profun-
didad, y 40 mm de largo, con toma de agua a través de filtro de 130 mm², 
incluso piezas especiales de conexión a tuberías generales para formación de 
anillos en alcorques, totalmente  colocada y probada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
anillo por alcorque Ø 1 m.  34,000  2,000      68,000  
Otras zonas   3,000  60,000      180,000  
  3,000  30,000      90,000  
            
           
        Total ...  338,000  
            

 
6  50,000  Ml  Tub. PE/BD Ø 20 PS-6  

Tubería de polietileno baja densidad  PE-40 Ø 20 mm. PS-6 atm., según Norma 
UNE 12201, para uso alimentario,  incluso pp. de junta roscada con manguitos 
de latón,  piezas especiales, cinta de señalización,  colocada y probada según  
norma UNE EN 805 y   "Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua 
a presión" del CEDEX.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  5,000  10,000      50,000  
           
        Total ...  50,000  
            

 
7  165,000  Ml  Tub. PE/BD Ø 25 PS-6  

Tubería de polietileno baja densidad  PE-40 Ø 25 mm. e= 2,3 mm, PS-6 atm., 
según Norma UNE 12201, para uso alimentario,  incluso pp. de junta roscada 
con manguitos de latón,  piezas especiales, cinta de señalización,  colocada y 
probada según  norma UNE EN 805 y   "Guía Técnica sobre tuberías para el 
transporte de agua a presión" del CEDEX.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  95,000      95,000  
  1,000  30,000      30,000  
  2,000  15,000      30,000  
  1,000  10,000      10,000  
            
           
        Total ...  165,000  
            

 
8  140,000  Ml  Tub. PE/BD Ø 32 PS-6  

Tubería de polietileno baja densidad  PE-40 Ø 32 mm. PS-6 atm., según Norma 
UNE 12201, para uso alimentario,  incluso pp. de junta roscada con manguitos 
de latón,  piezas especiales, cinta de señalización,  colocada y probada según  
norma UNE EN 805 y   "Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua 
a presión" del CEDEX.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
toma  1,000  140,000      140,000  
            
           
        Total ...  140,000  
            

 
9  15,000  Ml  Tub. PE/BD Ø 40 PS-10  

Tubería de polietileno baja densidad  PE-40 Ø 40 mm.  PS-10 atm., según 
Norma UNE 12201, para uso alimentario,  incluso pp. de junta roscada con 
manguitos de latón,  piezas especiales, cinta de señalización,  colocada y pro-
bada según  norma UNE EN 805 y   "Guía Técnica sobre tuberías para el trans-
porte de agua a presión" del CEDEX.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
acometida  1,000  15,000      15,000  
            
           
        Total ...  15,000  
            

 
10  3,000  UD  Válvula de compuerta cierre elástico Ø 1"  

Válvula de compuerta de cierre elástico con extremos roscados Ø 1" PN-16, 
actuada por cuadradillo de 30x30 mm, cuerpo de fundición ductil y compuerta 
de fundición recubierta de nitrilo, eje de acero inoxidable, tornillo embutidos y 
pintura con epoxi, incluso p.p de elementos de unión, tornillos bicromatados, 
totalmente colocada y probada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Toma  1,000        1,000  
Aislamiento tramos  2,000        2,000  
            
           
        Total ...  3,000  
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11  1,000  UD  Programador SI-RR+, Rain Bird, 4 estaciones  

Programador  compatible con  sistema centralizado de programación (Sistema 
Tele Manager de Rain Bird), modelo  SI-RR+  de  4 estaciones de Rain Bird o 
equivalente,  dotado a de módem GSM y del interface necesario para su cone-
xión, totalmente colocado y probado  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  
           
        Total ...  1,000  
            

 
12  1,000  UD  Filtro  anillas Tavlit Ø 1 1/2" 120 mesh   

Filtro de anillas Tavlit Ø 1 1/2" 120 mesh o equivalente,  con conexión tuerca 
loca de PP, junta EPMD y presión maxima de trabajo de 10 atm.,  cuerpo inter-
cambiable de anillas a malla, resistente a quimicos y fertilizantes, totalmente 
colocado y probado  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Toma  1,000        1,000  
            
           
        Total ...  1,000  
            

 
13  1,000  UD  Válvula reductora de presión Ø 32  mm.  

Válvula reductora de presión Ø 32 mm. PS-16 atm., colocada y probada.  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  
           
        Total ...  1,000  
            

 
14  1,000  UD  Contador chorro m. Ø 1"  PN-16  

Contador de chorro múltiple Ø 1"  PN-16, totalmente colocado y probado.  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  
           
        Total ...  1,000  
            

 
15  2,000  UD   Suministro  Electro valvula Rain-Bird-regulador presión   

Suministro e instalación de electroválvula Rain-Bird 100-PGA o equivalente 
para montaje en línea, 24 VAC, , diseñada para una presión de trabajo de 1-10 
bar y un caudal de 0,5-9 m3/h, fabricada de plástico, con conexión roscada Ø 
1 1/2", regulador de caudal y regulador de presión ajustable de 1 a 6 bares, 
colocada en instalación de riego, incluso pp de piecerío, herramientas y medios 
auxiliares, totalmente colocada y probada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Toma  2,000        2,000  
            
           
        Total ...  2,000  
            

 
16  2,000  UD   Charnela de registro  

Arqueta de registro  con charnela Ø 160 mm. H= 200 mm.  en fundición nodular, 
terminación de remates en acera, totalmente terminada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
aislamiento tramos  2,000        2,000  
           
        Total ...  2,000  
            

 

 
17  1,000  UD  Arqueta abastec.  100x800 cm  

Arqueta para válvula de  riego de hormigón HA-25/P/20/IIa, s/ detalle de planos, 
de dimensiones interiores 1000 x 800 x1000 mm. y 20 cm. de espesor de pa-
redes, incluso excavación,  losa superior armada, encofrado,  tapa de registro 
y marco de fundición dúctil  Ø  600 mm. 40 Tm., s/detalle, totalmente terminada  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  
           
        Total ...  1,000  
            

 
 

6  JARDINERIA  
  

 
1  2.549,000  M2  Acondicionamiento zonas verdes  

Tratamiento de la tierra vegetal de las  zonas verdes una vez se ha realizado 
la correcta nivelación,  consistentes en desbroce, retirada de piedras y casco-
tes, labrado y nivelación conforme  a planos de  la nueva urbanización e indi-
cadas por la Dirección de Obra, incluso acopios intermedios, y laboreo final 
para siembra de pradera.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/med cad  1,000  3.519,000      3.519,000  
  -1,000  970,000      -970,000  
            
           
        Total ...  2.549,000  
            

 
2  2.549,000  M2  Siembra de pradera  

Siembra de pradera rústica  con pase de fresadora, siembra a razón de 20 
gr/m² de mezcla de herbáceas y arbustos, con la siguiente composición: 
 
-15% Agropyrum cristatum 
- 10% Lolium multiflorum 
- 15% Lolium rigidum 
- 15% Festuca arundinacea 
- 15% Melilotus officinalis 
- 10% Medicago sativ 
- 5% Onobrychis sativa 
- 5% Vicia villosa 
- 7% Agropyrum desertorum 
- 1% Piptatherum miliaceum 
- 0,25% Thymus vulgaris 
- 0,25% Rosmarinus officinalis 
- 1% Stipa tenacissima 
- 0,50% Santolina chamaecyparissus 
 
 Incluso operaciones de envolver, rular y aplicación de 35 g/m² de abono NPK  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/med cad  1,000  3.519,000      3.519,000  
  -1,000  970,000      -970,000  
            
           
        Total ...  2.549,000  
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3  6,000  UD  Saphona japónica  14/16 cm.   

Suministro y plantación de Saphona japónica  14/16 cm. de perímetro a  1 m. 
del cuello, suministrado a cepellón o en contenedor 80 l. según época de plan-
tación,  cultivares fastigiados, con la copa flechada, formados a una guía sin 
despuntar, sin ramas codominantes, ni ramificaciones anómalas, con tutor de 
madera tratada de 3 m. de alto y 6-8 cm. de diámetro con ataduras elásticas,  
incluyendo la apertura de hoyo un mes antes de la plantación, como mínimo, 
de dimensiones 0,80x0,80x0,80 m., así como el almacenamiento y traslado de 
la planta hasta su último emplazamiento, el aporte de una mezcla homogénea 
de 10 kg. de enmienda orgánica (compost) con tierra vegetal  en el alcorque 
de  zona verde justo antes de la plantación, plantación, sujeción y poda si fuese 
necesario, relleno de hoyo en tongadas, construyendo un alcorque para facilitar 
el riego, riego de plantación y un período de garantía de 1 año, comprendiendo 
labores culturales de mantenimiento, como son riegos, podas, aplicación de 
abono y tratamientos fitosanitarios, mantenimiento de una buena estructura del 
suelo, reposición de marras.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  6,000        6,000  
           
        Total ...  6,000  
            

 
4  11,000  UD  Morus alba fruitless Ø 14/16  

Suministro y plantación de Morus alba fruitless Ø  14/16 cm. de perímetro a  1 
m. del cuello, suministrado a cepellón o en contenedor 80 l. según época de 
plantación,  cultivares fastigiados, con la copa flechada, formados a una guía 
sin despuntar, sin ramas codominantes, ni ramificaciones anómalas, con tutor 
de madera tratada de 3 m. de alto y 6-8 cm. de diámetro con ataduras elásticas,  
incluyendo la apertura de hoyo un mes antes de la plantación, como mínimo, 
de dimensiones 0,80x0,80x0,80 m., así como el almacenamiento y traslado de 
la planta hasta su último emplazamiento, el aporte de una mezcla homogénea 
de 10 kg. de enmienda orgánica (compost) con tierra vegetal  en el alcorque 
de  zona verde justo antes de la plantación, plantación, sujeción y poda si fuese 
necesario, relleno de hoyo en tongadas, construyendo un alcorque para facilitar 
el riego, riego de plantación y un período de garantía de 1 año, comprendiendo 
labores culturales de mantenimiento, como son riegos, podas, aplicación de 
abono y tratamientos fitosanitarios, mantenimiento de una buena estructura del 
suelo, reposición de marras.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  11,000        11,000  
           
        Total ...  11,000  
            

 
5  11,000  UD  Arbol "Melia Azedarach"  

Suministro y plantación de "Melia Azedarach" 14/16 cm. de perímetro a  1 m. 
del cuello, suministrado a cepellón o en contenedor 80 l. según época de plan-
tación,  cultivares fastigiados, con la copa flechada, formados a una guía sin 
despuntar, sin ramas codominantes, ni ramificaciones anómalas, con tutor de 
madera tratada de 3 m. de alto y 6-8 cm. de diámetro con ataduras elásticas,  
incluyendo la apertura de hoyo un mes antes de la plantación, como mínimo, 
de dimensiones 0,80x0,80x0,80 m., así como el almacenamiento y traslado de 
la planta hasta su último emplazamiento, el aporte de una mezcla homogénea 
de 10 kg. de enmienda orgánica (compost) con tierra vegetal  en el alcorque 
de  zona verde justo antes de la plantación, plantación, sujeción y poda si fuese 
necesario, relleno de hoyo en tongadas, construyendo un alcorque para facilitar 
el riego, riego de plantación y un período de garantía de 1 año, comprendiendo 
labores culturales de mantenimiento, como son riegos, podas, aplicación de 
abono y tratamientos fitosanitarios, mantenimiento de una buena estructura del 
suelo, reposición de marras.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  11,000        11,000  
           
        Total ...  11,000  
            

 

 
6  10,000  UD   Albizia julibrissin ombrella  14/16 cm.   

Suministro y plantación de  Albizia julibrissin  ombrella (acacia de Constantino-
pla) 14/16 cm.  de perímetro a  1 m. del cuello, suministrado a cepellón o en 
contenedor 80 l. según época de plantación,  cultivares fastigiados, con la copa 
flechada, formados a una guía sin despuntar, sin ramas codominantes, ni ra-
mificaciones anómalas, con tutor de madera tratada de 3 m. de alto y 6-8 cm. 
de diámetro con ataduras elásticas,  incluyendo la apertura de hoyo un mes 
antes de la plantación, como mínimo, de dimensiones 0,80x0,80x0,80 m., así 
como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplaza-
miento, el aporte de una mezcla homogénea de 10 kg. de enmienda orgánica 
(compost) con tierra vegetal  en el alcorque de  zona verde justo antes de la 
plantación, plantación, sujeción y poda si fuese necesario, relleno de hoyo en 
tongadas, construyendo un alcorque para facilitar el riego, riego de plantación 
y un período de garantía de 1 año, comprendiendo labores culturales de man-
tenimiento, como son riegos, podas, aplicación de abono y tratamientos fitosa-
nitarios, mantenimiento de una buena estructura del suelo, reposición de ma-
rras.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  10,000        10,000  
           
        Total ...  10,000  
            

 
7  160,000  UD  Lavandula angustifolia  "Hidcote" 0,40-0,60 m., contenedor 1,5 l.  

Plantación de Lavandula  angustifolia  "Hidcote" de 0,40-0,60 m. de altura en 
contenedor 1,5 l.,  incluyendo la apertura de hoyo un mes antes de la planta-
ción, como mínimo, de dimensiones 0,4x0,4x0,4 m., así como el almacena-
miento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento, el aporte de una 
mezcla homogénea de 5 kg. de enmienda orgánica (compost) con tierra vegetal 
justo antes de la plantación, plantación, sujeción y poda si fuese necesario, 
relleno de hoyo en tongadas, construyendo un alcorque para facilitar el riego, 
riego de plantación y un período de garantía de 1 año, comprendiendo labores 
culturales de mantenimiento, como son riegos, podas, colocación de tubo pro-
tector y tutores si fuese necesario, siegas, aplicación de abono y tratamientos 
fitosanitarios, mantenimiento de una buena estructura del suelo, reposición de 
marras, etc..  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  2,000  80,000      160,000  
            
           
        Total ...  160,000  
            

 
8  80,000  UD  Rosmarins officinalis en C15  

Plantación de Rosmarinus officinalis "Postratus"  en contenedor 1,5 l.,  inclu-
yendo la apertura de hoyo un mes antes de la plantación, como mínimo, de 
dimensiones 0,4x0,4x0,4 m., así como el almacenamiento y traslado de la 
planta hasta su último emplazamiento, el aporte de una mezcla homogénea de 
5 kg. de enmienda orgánica (compost) con tierra vegetal justo antes de la plan-
tación, plantación, sujeción y poda si fuese necesario, relleno de hoyo en ton-
gadas, construyendo un alcorque para facilitar el riego, riego de plantación y 
un período de garantía de 1 año, comprendiendo labores culturales de mante-
nimiento, como son riegos, podas, colocación de tubo protector y tutores si 
fuese necesario, siegas, aplicación de abono y tratamientos fitosanitarios, man-
tenimiento de una buena estructura del suelo, reposición de marras, etc..  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  80,000      80,000  
           
        Total ...  80,000  
            

 
9  180,000  M2  Colocación de tela antihierba  

Adquisición y colocación de Malla Geotextil antihierba 100%  polipropileno de 
filamento continuo, no tejida, 125 g/m2,  diseñada para  control de malas hier-
bas, incluso parte proporcional de solapes, totalmente colocada  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  3,000  30,000  2,000    180,000  
            
           
        Total ...  180,000  
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10  14,400  M3  Relleno  de gravilla caliza en terrizos  

Relleno  de gravilla caliza blanca  12-18 mm. en interior de  terrizos, incluso 
extendido y nivelación.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  3,000  30,000  2,000  0,080  14,400  
            
           
        Total ...  14,400  
            

 

 
7  CERRAMIENTO ZONA VERDE  

  
 

1  283,000  Ml  Cerr.tela acero  ST 50/17 2 m. plastificado  
Cercado  de zona verde en límite dominio público de carretera,  formado por: 
- Poste y tornapuntas  Ø 48/1.2 mm. de altura 2,0 m. y disposición cada  3 m., 
galvanizado en el interior y exterior con espesor mínimo de 275 g/m² . s/norma 
EN-10147, con tratamiento de adherencia más plastificado de pintura poliéster 
sobre el galvanizado. 
(mínimo 60 micras), y provisto de cremallera longitudinal para fijación de acce-
sorios y grapas. 
- Poste  contrafuerte de similares características al anterior,  plastificado. 
- Enrejado de simple torsión 50/17  de 2,0 m. de altura y de forma romboidal 
con alambre Ø 2,7 mm. de 45 kg/mm². de resistencia, galvanizado con 80 g. 
Zn/m y plastificado con una capa de espesor mínima 0,80 mm., con 3 cordones 
de tensión 
 - Cimientos de hormigón de poste con hormigón  HM-25/P/20/I de dimensiones  
0,40 x 0,40 x 0,40 m. 
Incluso alambres y grapas de acero galvanizado para fijaciones, tensado,  com-
pletamente nivelado y  terminado.   

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Final DP carretera NA-5200  1,000  283,000      283,000  
           
        Total ...  283,000  
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8  SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL  

  
 

1  385,200  M2  M2. vial reflex. acrílica   
Marca vial reflexiva en flechas, señales, letras, cebreados, bandas de parada, 
símbolos, con pintura acrílica color blanco tipo I, uso previsto P-R, nivel de du-
rabilidad P7,  pintura acrílica  según norma UNE 135200-2 y UNE-EN 1871, 
con una dotación de 720 g/m2 y 350 g/m2 de microesferas,   totalmente termi-
nada, incluso premarcaje, limpieza  de líquidos de curado de hormigón,  seña-
lización móvil de obra y señalista si fuera necesario, realmente pintada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
pasos de peatones            
   longitudinal  73,000  3,500  0,400    102,200  
  paradas  18,000  3,500  0,400    25,200  
  zona aparcamiento, longitudinal  0,500  43,000  1,500    32,250  
Stop  5,000  1,500      7,500  
Cedas paso  3,000  1,500      4,500  
BUS  3,000  1,500      4,500  
Minusválidos  3,000  3,000  5,000    45,000  
Flechas simples  12,000  1,100      13,200  
Flechas dobles  4,000  2,000      8,000  
transversales aparcamientos  56,000  5,000    0,100  28,000  
  5,000  50,000    0,100  25,000  
paradas para BUS  6,000  13,000    0,100  7,800  
  6,000  3,000    0,100  1,800  
Isletas zona aparcamiento  0,500  3,140  5,000  5,000  39,250  
bicis  6,000  1,000      6,000  
varios, conexiones calles transver-
sales  

0,100  350,000      35,000  

            
           
        Total ...  385,200  
            

 
2  350,000  Ml  M. vial reflex. 10 cm. acrílica  

Marca vial  longitudinal reflexiva 10 cm.  con pintura acrílica color blanco o 
amarillo tipo I, uso previsto P-R, nivel de durabilidad P7,  pintura acrílica  según 
norma UNE 135200-2 y UNE-EN 1871, con una dotación de 720 g/m2 y 350 
g/m2 de microesferas,   totalmente terminada, incluso premarcaje, limpieza  de 
líquidos de curado de hormigón,  señalización móvil de obra y señalista si fuera 
necesario, realmente pintada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Eje            
disc  0,500  270,000      135,000  
con, intersección  1,000  40,000      40,000  
  2,000  50,000      100,000  
Isleta  3,000  25,000      75,000  
            
           
        Total ...  350,000  
            

 
3  5,000  UD  Señal octog 600 mm. aluminio   

Señal vertical octogonal 600 mm. en aluminio anodizado de 1,2 mm. de espe-
sor de calidad AG3 H24, acabado reflectante y dorso lacado en color oro,  in-
cluso abrazaderas de aluminio anodizado lacado, tornillería de acero inoxida-
ble calidad 18/0 y soporte de acero galvanizado en caliente  Ø 60 mm. L=3.300 
mm. y 2 mm. espesor, incluso cimentación bajo acera , totalmente colocada y 
nivelada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
r-2  5,000        5,000  
            
           
        Total ...  5,000  
            

 

 
4  14,000  UD  Señal cuad. 600 mm. aluminio  

Señal vertical cuadrada l=600 mm. en aluminio anodizado de 1,2 mm. de es-
pesor de calidad AG3 H24, acabado reflectante y dorso lacado en color oro, 
incluso abrazaderas de aluminio anodizado lacado, tipo banderola,  tornillería 
de acero inoxidable calidad 18/0 y soporte de acero galvanizado en caliente  Ø 
60 mm. L=3.300 mm. y 2 mm. espesor, incluso cimentación bajo acera , total-
mente colocada y nivelada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s-13  14,000        14,000  
            
           
        Total ...  14,000  
            

 
5  2,000  UD  Señal tria. 700 mm. aluminio  

Señal vertical triangular l=700 mm. en aluminio anodizado de 1,2 mm. de es-
pesor de calidad AG3 H24, acabado reflectante y dorso lacado en color oro, 
incluso abrazaderas de aluminio anodizado lacado, tornillería de acero inoxi-
dable calidad 18/0 y soporte de acero galvanizado en caliente  Ø 60 mm. 
L=3.300 mm. y 2 mm. espesor, incluso cimentación bajo acera , totalmente 
colocada y nivelada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
P-15 a  2,000        2,000  
            
           
        Total ...  2,000  
            

 
6  2,000  UD  Señal circ. 650 mm. aluminio  

Señal vertical circular 650 mm. en aluminio anodizado de 1,2 mm. de espesor 
de calidad AG3 H24, acabado reflectante y dorso lacado en color oro, incluso 
abrazaderas de aluminio anodizado lacado, tornillería de acero inoxidable cali-
dad 18/0 y soporte de acero galvanizado en caliente  Ø 60 mm. L=3.300 mm. 
y 2 mm. espesor, incluso cimentación bajo acera , totalmente colocada y nive-
lada.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
R-401  2,000        2,000  
            
           
        Total ...  2,000  
            

 
7  6,000  UD  Pilona  Hospitalet Inox BENITO URBAN  

Pilona  Hospitalet Inox de la gama de Mobiliario Urbano de BENITO URBAN o 
equivalente, de las siguientes características: 
 
- Dimensiones: 1.200 mm. de altura libre y 95 mm. de diámetro 
 
- Material: Hierro con anillo de acero inoxidable. 
 
- Instalación: Base empotrable y varillas de rea con hormigón.  
 
- Acabado: Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja.  
 
Incluso cimentación,  totalmente colocada y nivelada.   

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  6,000        6,000  
           
        Total ...  6,000  
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9  GESTION RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION  

  
 

1  1,000  UD  Gestión de los residuos de la construcción y demolición, según Anejo.  
Gestión de los residuos de la construcción y demolición, según Anejo.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  
            
           
        Total ...  1,000  
            

 

 
10  SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  

  
 

1  1,000  UD  Seguridad y salud laboral, s/presupuesto estudio  
Seguridad y salud laboral, s/presupuesto estudio  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  
            
           
        Total ...  1,000  
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZACIÓN DE ACCESOS AL 
 

CAMPO DE FÚTBOL DE CAPARROSO (NAVARRA) 
 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 
 

Nº  UM  DESCRIPCION  IMPORTE EN LETRAS  IMPORTE CIFRAS  
1  M3  Excavación en  apertura de cajas de calzada  de calles y aceras en cualquier 

tipo de terreno, incluso localización previa de infraestructuras, carga y  trans-
porte a vertedero controlado interior de obra ( zona entre aparcamiento y 
barranco Salado) o lugar de empleo ( zona verde).  
  

 
 
 
  
Tres euros con cua-
renta y ocho cents.  

 
 
 
 
  

3,48  
  

2  M3  Excavación mecánica o manual en zonas localizadas en ejecución de pe-
queñas cajas de aceras,   pozos de registro o arquetas de servicios existen-
tes, hasta 0,7 m. de profundidad, incluso carga y transporte a vertedero con-
trolado  
  

 
 
 
  
Diecisiete euros con 
treinta y ocho cents.  

 
 
 
 
  

17,38  
  

3  M3  Excavación mecánica  en zanja  en cualquier clase de terreno y profundidad, 
incluso parte proporcional de paso sobre-bajo infraestructuras existentes 
(abastecimiento existente, saneamiento existente, gas natural, teléfonos, ca-
nalizaciones de telecomunicaciones, canalizaciones de alumbrado y eléctri-
cas), así como su localización, entibaciones si fueran necesarias, agota-
miento, carga y transporte de sobrantes a vertedero controlado.  
  

 
 
 
 
 
  
Cuatro euros con vein-
tiún cents.  

 
 
 
 
 
 
  

4,21  
  

4  M3  Excavación en tierra vegetal  de viales en cualquier tipo de terreno, carga y 
transporte de material excavado esponjado a zona verde o acopios interme-
dios, incluso p.p. de refinos y nivelaciones según perfiles transversales de 
proyecto.  
  

 
 
 
  
Un euro con treinta y 
ocho cents.  

 
 
 
 
  

1,38  
  

5  M3  Demolición de fábrica de hormigón en masa o armado, en cimientos, soleras, 
obras de fábrica y canalizaciones, incluso apuntalamiento, posterior lim-
pieza, acopios intermedios, carga  y transporte a centro gestor autorizado.  
  

 
 
 
  
Treinta y cuatro euros 
con sesenta y siete 
cents.  

 
 
 
 
 
  

34,67  
  

6  M2  Demolición de pavimento asfáltico existente hasta  15 cm. de espesor, in-
cluso precortes, carga y  transporte a centro gestor autorizado.  
  

 
  
Dos euros con treinta y 
nueve cents.  

 
 
  

2,39  
  

7  Ml  Demolición de rígola de hormigón HM-20 de 30x22 cm  en borde de calzada, 
incluso  carga, y transporte a transporte a centro gestor autorizado.  
  

 
  
Un euro con noventa y 
cinco cents.  

 
 
  

1,95  
  

8  M2  Demolición de pavimento de hormigón existente hasta  25 cm. de espesor, 
incluso precortes, carga y transporte a centro gestor autorizado.  
  

 
  
Tres euros con setenta 
y un cents.  

 
 
  

3,71  
  

9  M3  Demolición sobre rasante de un edificio estructuralmente aislado, mediante 
empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de 
escombros, carga mecánica de estos sobre camión, transporte a centro ges-
tor autorizado y p.p. de  medios auxiliares, según NTE/ADD-20.  
  

 
 
 
  
Siete euros con se-
senta y siete cents.  
 
 
 
 

 
 
 
 
  

7,67  
  

Nº  UM  DESCRIPCION  IMPORTE EN LETRAS  IMPORTE CIFRAS  
10  Ml  Demolición de  bordillo prefabricado de hormigón 25x15x12 cm.  en borde 

de calzada  y hormigón  de base y contrabordillo, incluso carga, y transporte 
a centro gestor autorizado.  
  

 
 
  
Un euro con ochenta y 
siete cents.  

 
 
 
  

1,87  
  

11  Ml  Corte de pavimento asfáltico con máquina corte-asfalto.  
  

  
Un euro con once 
cents.  

 
  

1,11  
  

12  UD  Desmontaje de báscula municipal, incluso retirada de estructura portante 
metálica.  
  

 
  
Cuatrocientos treinta y 
un euros con diez 
cents.  

 
 
 
  

431,10  
  

13  M3  Extendido y nivelación de sobrante procedente la excavación, en zonas ver-
des  de la urbanización  o las indicadas por la Dirección de Obra como ver-
tedero controlado, incluso acopios intermedios y posterior carga, descarga y 
extendido.  
  

 
 
 
  
Setenta y cinco cents.  

 
 
 
  

0,75  
  

14  M3  Extendido y nivelación de la tierra vegetal procedente la excavación, en zo-
nas verdes  de la urbanización  o las indicadas por la Dirección de Obra, 
incluso acopios intermedios y posterior carga, descarga y extendido.  
  

 
 
  
Ochenta y tres cents.  

 
 
  

0,83  
  

15  M2  Tratamiento de la tierra vegetal de las  zonas verdes una vez se ha realizado 
la correcta nivelación,  consistentes en desbroce, retirada de piedras y cas-
cotes, labrado y nivelación conforme  a planos de  la nueva urbanización e 
indicadas por la Dirección de Obra, incluso acopios intermedios, y laboreo 
final para siembra de pradera.  
  

 
 
 
 
  
Cincuenta y nueve 
cents.  

 
 
 
 
 
  

0,59  
  

16  M3  Terraplén de suelo TOLERABLE  (CBR>3) compactado al 95 % P.M. con 
productos seleccionados de la excavación, incluso carga, transporte a zona 
verde, descarga, extendido en tongadas de espesor máximo 30 cm, humec-
tación,  compactación  y refino.  
  

 
 
 
  
Un euro con cincuenta 
y cinco cents.  

 
 
 
 
  

1,55  
  

17  M3  Relleno con material granular, grava silícea canto rodado  3/6 mm. en zanjas, 
para asiento y protección de tuberías de agua y saneamiento, según seccio-
nes de planos, extendida, nivelada y compactada.  
  

 
 
  
Dieciocho euros con 
cuarenta y ocho cents.  

 
 
 
  

18,48  
  

18  M3  Relleno de suelo seleccionado (CBR>20) procedente de préstamo seleccio-
nado, no plástico de granulometría continua, extendido en zanjas, trasdós 
de obras, compactado en tongadas de 30 cm al 95% del Próctor Modificado.  
  

 
 
 
  
Doce euros con no-
venta y tres cents.  

 
 
 
 
  

12,93  
  

19  M3  Relleno localizado de balasto en trasdós de obras de fábrica, extendido y 
compactado.  
  

 
  
Catorce euros con 
treinta y seis cents.  

 
 
  

14,36  
  

20  M3  Relleno de suelo seleccionado (CBR>20) procedente de gravera natural o 
cantera autorizada, no plástico de granulometría continua, extendido en zan-
jas, trasdós de obras, compactado en tongadas de 30 cm al 96% del Próctor 
Modificado.  
  

 
 
 
  
Doce euros con setenta 
y dos cents.  

 
 
 
 
  

12,72  
  

21  M3  Relleno ordinario de zanja, con material seleccionado  procedente de la ex-
cavación, extendido en zanjas y compactado en tongadas de 30 cm. al 96 % 
del Próctor Modificado, incluso humectación y refino.  
  

 
 
  
Un euro con noventa y 
un cents.  

 
 
 
  

1,91  
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Nº  UM  DESCRIPCION  IMPORTE EN LETRAS  IMPORTE CIFRAS  
22  M3  Relleno  de gravilla caliza blanca  12-18 mm. en interior de  terrizos, incluso 

extendido y nivelación.  
  

 
  
Veintiocho euros con 
veintisiete cents.  

 
 
  

28,27  
  

23  M3  Relleno con arena caliza en zanjas, para asiento y protección de tuberías de 
agua, según secciones de planos, extendida, nivelada y compactada.  
  

 
  
Diecinueve euros con 
veinticinco cents.  

 
 
  

19,25  
  

24  M3  Piedra escollera procedente de cantera  en  formación de zapatas y alzados 
de muros de contención, tamaño de la escollera gruesa HMB 300/1000, con 
masa comprendida entre  trescientos y mil kilogramos (300/1000),  incluso 
adquisición, transporte, descarga,  carga de acopios intermedios, según sec-
ciones y detalles de planos y PPT, totalmente terminada y nivelada.  
  

 
 
 
 
  
Cuarenta y seis euros 
con setenta y ocho 
cents.  

 
 
 
 
 
 
  

46,78  
  

25  M3  Base granular de zahorra tipo ZA 0/32 procedente de cantera, incluso exten-
dido, humectación, compactación al 100 % P.M. y refino.  
  

 
  
Diecinueve euros con 
veintiún cents.  

 
 
  

19,21  
  

26  M3  Suelo seleccionado (CBR>20) procedente de cantera o gravera natural au-
torizada, no plástico de granulometría continua, extendido en explanada me-
jorada en viales, compactado en tongadas de 25 cm. al 98% del Próctor Mo-
dificado, incluso transporte, descarga,  extendido, humectación y refino.  
  

 
 
 
  
Once euros con se-
senta y seis cents.  

 
 
 
 
  

11,66  
  

27  M3  Arena caliza de color y granulometría seleccionada por D.O., incluso  exten-
dido en paseos peatonales, compactación  y nivelación.  
  

 
  
Veinticinco euros con 
veintisiete cents.  

 
 
  

25,27  
  

28  TM  Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa continua  en caliente con 
áridos calizos  tipo AC 22 BIN B 50/70 S, con betún asfáltico de penetración, 
de granulometría semidensa para capa intermedia, extendida y compactada, 
incluso formación de cuchillos y remate de juntas longitudinales y transver-
sales y mano de obra empleada en señalistas para puesta en obra.  
  

 
 
 
 
  
Veintiocho euros con 
un cent.  

 
 
 
 
 
  

28,01  
  

29  TM  Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente con áridos 
silíceos tipo  AC 16 SURF  50/70 D SILICE S/UNE-13108-1 (D-12  S/PG-3), 
extendida y compactada en capa de  rodadura, incluso formación de cuchi-
llos y remate de juntas longitudinales y transversales,  y  mano de obra en 
señalistas para su puesta en obra.  
  

 
 
 
  
Veintinueve euros con 
noventa y seis cents.  

 
 
 
 
  

29,96  
  

30  TM  Betún asfáltico convencional de penetración tipo 50/70  para mezcla asfáltica 
en caliente, s/Norma UNE-EN 12591.  
  

 
  
Cuatrocientos treinta y 
ocho euros con setenta 
cents.  

 
 
 
  

438,70  
  

31  M2  Riego de adherencia  con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3 ADH y 
dotación 0.5 Kg/m2.   
  

 
  
Treinta y un cents.  

 
  

0,31  
  

32  M2  Riego de imprimación con emulsión catiónica tipo C50BF4 IMP, y dotación 
1.0 Kg/m2.  
  

 
  
Cincuenta y tres cents.  

 
  

0,53  
  

33  M2  Pavimento de acera de hormigón  HM-25  e=15 cm., acabado con regla vi-
brante, con  aporte de líquido desactivante de fraguado para ataque de 2-3 
mm. en superficie para dejar árido descubierto, cepillado  y lavado , incluso  
p.p. de corte de  juntas cada 4 m. y calado de 5 cm.,  así  como juntas tipo 
Toffolo 80 mm. o equivalente  colocadas en arquetas y en juntas constructi-
vas cada 25 m., formación de pasos rebajados,  limpieza, totalmente aca-
bado.  
  

 
 
 
 
 
  
Quince euros con no-
venta cents.  

 
 
 
 
 
 
  

15,90  
  

Nº  UM  DESCRIPCION  IMPORTE EN LETRAS  IMPORTE CIFRAS  
34  M2  Pavimento de acera o isleta formado por: 

- Solera de hormigón HM-25/P/20/I, e = 10 cm 
- Mortero  húmedo de nivelación 3 cm. 
- Extendido de una capa de lechada de cemento antes de la colocación 
- Pavimento de adoquín rojo de 20 x 10 x 6 cm, 
incluso relleno de juntas, nivelación y limpieza, totalmente acabado.  
  

 
 
 
 
 
  
Treinta euros con no-
venta y ocho cents.  

 
 
 
 
 
 
  

30,98  
  

35  M2  Pavimento de hormigón en formación de carril-bici con hormigón HM-25  
e=15 cm., fabricado con cemento II/42,5 y enriquecido superficialmente con 
cemento CEM II/A-P 32.5 R y arena de cuarzo color rojo, fratasado al temple 
con acabado superficial  "semifratasado",  incluso p.p. de corte de juntas con 
sierra de disco y 5 cm. de calado mínimo de corte, extendido,  juntas de 
trabajo, juntas Toffolo o equivalente de dilatación cada 25 m., nivelación para 
formación de pendientes longitudinales-transversales, encofrado lateral si 
fuera necesario, curado durante 48 h. para evitar retracciones, totalmente 
terminado.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Quince euros con no-
venta y dos cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

15,92  
  

36  M2  Pavimento de hormigón en formación acera en paralelo al carril-bici con hor-
migón HM-25  e=15 cm., fabricado con cemento II/42,5 y enriquecido super-
ficialmente con cemento CEM II/A-P 32.5 R y arena de cuarzo color verde, 
fratasado al temple con acabado superficial  "semifratasado",  incluso p.p. 
de corte de juntas con sierra de disco y 5 cm. de calado mínimo de corte, 
extendido,  juntas de trabajo, juntas Toffolo o equivalente de dilatación cada 
25 m., nivelación para formación de pendientes longitudinales-transversales, 
encofrado lateral si fuera necesario, curado durante 48 h. para evitar retrac-
ciones, totalmente terminado.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dieciséis euros con se-
tenta y tres cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

16,73  
  

37  M2  Pavimento de acera con baldosa  hidráulica 30x30 cm. de textura "tacos tipo 
circular"  color rojo en pasos rebajados de peatones, incluso mortero húmedo 
de cemento sin retardante M-40, aporte de lechada de cemento previo a la 
colocación, base de 10 cm. de hormigón HM-25/P/20/I húmedo sin retar-
dante, parte proporcional de corte de juntas (aproximadamente cada  10 m²)  
de  4 mm. de ancho  y cortadas con disco incluso en base de hormigón, 
aporte de arena en resto de juntas a testa, limpieza, totalmente colocado y 
nivelado.  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Veintiún euros con 
ochenta y nueve cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

21,89  
  

38  Ml  Formación de junta central longitudinal  entre pavimentos de acera y carril-
bici,  tipo Toffolo 80 mm. o equivalente con soporte  Toffobase y bases  de 
acero corrugado Ø 12 mm. previamente clavadas en el suelo, incluso lim-
pieza, totalmente terminada.   
  

 
 
 
  
Cuatro euros con cin-
cuenta y dos cents.  

 
 
 
 
  

4,52  
  

39  Ml  Bordillo prefabricado de hormigón tipo Tudela o equivalente, s/planos 16x16 
cm., bicapa de cuarzo, clase resistente R6  norma UNE 127025:1999,  in-
cluso contrabordillo, hormigón base, p.p. de curvas con bordillo de 0,33 m., 
rejuntado y limpieza.  
  

 
 
 
  
Doce euros con veinti-
séis cents.  

 
 
 
 
  

12,26  
  

40  Ml  Bordillo prefabricado de hormigón tipo isleta o equivalente, 25x14x9 cm., in-
cluso hormigón base, p.p. de curvas, rejuntado, remates y pintado 2 colores 
(negro y amarillo)  
  

 
 
  
Veintiséis euros con se-
tenta y nueve cents.  

 
 
 
  

26,79  
  

41  Ml  Rígola de hormigón HM-25/P/20/I de 0,30 m de anchura s/planos, acabado 
pulido al temple con cemento y cuarzo, encofrado metálico, p.p. de curvas, 
formación de juntas y limpieza, totalmente terminada.  
  

 
 
  
Ocho euros con se-
senta y dos cents.  
 
 
 
 

 
 
 
  

8,62  
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42  Ml  Bordillo prefabricado de hormigón 20x10 cm., tipo jardín, incluso hormigón 

base, contrabordillo, rejuntado, p.p. de curvas y limpieza.  
  

 
  
Ocho euros con setenta 
cents.  

 
 
  

8,70  
  

43  Ml  Caz prefabricado de 40 cm., incluso hormigón de base y rejuntado, total-
mente colocado y nivelado.  
  

 
  
Veinte euros con 
ochenta cents.  

 
 
  

20,80  
  

44  M3  Hormigón HM-20/B/20/I, en cama y relleno de tuberías, colocado y vibrado.  
  

  
Setenta euros con se-
tenta y cinco cents.  

 
  

70,75  
  

45  Ml  Canal - sumidero prefabricado en hormigón polímero, de 260 mm. de ancho 
y 245 mm. de altura, rejilla de fundición nodular 236 mm., solera de hormigón 
H-200 e=15 cm., totalmente colocado y nivelado.  
  

 
 
  
Ciento cincuenta y seis 
euros con setenta 
cents.  

 
 
 
 
  

156,70  
  

46  UD  Pozo de registro prefabricado de hormigón HA-40 armado, diámetro interior 
1 m. con junta de goma F-116, altura comprendida entre 1,51-2,00 m., in-
cluso excavación, presolera, encofrado, pates polipropileno, tapa de registro 
tipo Pamrex  Ø 600 mm. 40 tn., incluso marco. y bancada de hormigón, to-
talmente acabado.  
  

 
 
 
 
  
Seiscientos noventa y 
tres euros con treinta y 
un cents.  

 
 
 
 
 
 
  

693,31  
  

47  UD  Pozo de registro prefabricado de hormigón HA-40 armado, diámetro interior 
1 m. con junta de goma F-116, altura comprendida entre 2,01-2,50 m., in-
cluso excavación, presolera, encofrado, pates polipropileno, tapa de registro 
tipo Rexel  o equivalente Ø 600 mm. 40 tn., incluso marco, 4 anclajes tipo 
SPIT M.12 o equivalente, y bancada de hormigón, totalmente acabado.  
  

 
 
 
 
  
Seiscientos noventa y 
siete euros con veinti-
dós cents.  

 
 
 
 
 
 
  

697,22  
  

48  UD  Pozo de drenaje prefabricado  Ø 2000 mm. interior de hormigón armado HA-
40 fabricado con cemento SR,  perforado 4 Ø 100 mm. cada metro de altura,  
compuesto por los siguientes elementos: 
-  2.40 metros de tubería de  HA Ø interior 2000 mm 
-  Losa  prefabricada superior  de HA, con apertura Ø 1000 mm. 
- Cono prefabricado de HA  1000/600 mm h=850 mm 
-  Tapa y marco FD rexel diámetro 600 mm 
Incluso excavación, asiento y relleno  con  bolos procedente de gravera  en 
una altura total de 2,40 m y resto con material compactado de la propia ex-
cavación 
Totalmente colocado  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mil quinientos cuarenta 
y cinco euros con no-
venta y cuatro cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.545,94  
  

49  UD  Pocillo para caño Ø 500-600 mm., s/detalle de planos, incluso excavación, 
hormigón HM-20/B/20/I, encofrado, totalmente acabado.  
  

 
  
Trescientos cuarenta y 
seis euros con cuarenta 
y un cents.  

 
 
 
  

346,41  
  

50  UD  Perforación mecánica Ø 160-200 mm. en pozo de registro existente o de 
nueva ejecución, para introducción de tubería PVC Ø 160-200 mm. de sumi-
dero, incluso junta elástica F-910.  
  

 
 
  
Treinta y cuatro euros 
con cuarenta cents.  

 
 
 
  

34,40  
  

51  UD  Acondicionamiento de parte superior de pozo o arqueta de registro de hor-
migón a nueva rasante proyectada, incluso demolición o recrecido de pare-
des, hormigón de refuerzo y nivelación de marco y tapa de fundición.  
  

 
 
  
Sesenta euros con se-
senta y siete cents.  
 
 
 

 
 
 
  

60,67  
  

Nº  UM  DESCRIPCION  IMPORTE EN LETRAS  IMPORTE CIFRAS  
52  UD  Arqueta para válvula de  riego de hormigón HA-25/P/20/IIa, s/ detalle de pla-

nos, de dimensiones interiores 1000 x 800 x1000 mm. y 20 cm. de espesor 
de paredes, incluso excavación,  losa superior armada, encofrado,  tapa de 
registro y marco de fundición dúctil  Ø  600 mm. 40 Tm., s/detalle, totalmente 
terminada   
  

 
 
 
 
  
Quinientos noventa y 
dos euros con tres 
cents.  

 
 
 
 
 
 
  

592,03  
  

53  Ml  Tubería de saneamiento PVC-U Ø 200 mm. PN-6 SN-4  s/Norma UNE-EN 
ISO 1452 W+P color gris, montada con embocadura estanca mediante   junta 
integrada automática reforzada por anillo metálico de caucho EPDM ”Hultec" 
o equivalente fabricada según norma EN 681-1, incluso pp. de cinta de se-
ñalización y pruebas de estanqueidad, colocada y nivelada.  
  

 
 
 
 
  
Diez euros con cua-
renta cents.  

 
 
 
 
 
  

10,40  
  

54  Ml  Tubería de saneamiento PVC-U Ø 250 mm. PN-6 SN-4  s/Norma UNE-EN 
ISO 1452 W+P color gris, montada con embocadura estanca mediante   junta 
integrada automática reforzada por anillo metálico de caucho EPDM ”Hultec" 
o equivalente fabricada según norma EN 681-1, incluso pp. de cinta de se-
ñalización y pruebas de estanqueidad, colocada y nivelada.  
  

 
 
 
 
  
Quince euros con cin-
cuenta y nueve cents.  

 
 
 
 
 
  

15,59  
  

55  Ml  Tubería de saneamiento PVC-U Ø 315 mm. PN-6 SN-4  s/Norma UNE-EN 
ISO 1452 W+P color gris, montada con embocadura estanca mediante   junta 
integrada automática reforzada por anillo metálico de caucho EPDM ”Hultec" 
o equivalente fabricada según norma EN 681-1, incluso pp. de cinta de se-
ñalización y pruebas de estanqueidad, colocada y nivelada.  
  

 
 
 
 
  
Veintiséis euros con se-
tenta y cuatro cents.  

 
 
 
 
 
  

26,74  
  

56  Ml  Tubería de saneamiento PVC-U Ø 160 mm.  PN-6 SN-4  s/Norma UNE-EN 
ISO 1452 W+P color gris, montada con embocadura estanca mediante   junta 
integrada automática reforzada por anillo metálico de  caucho EPDM ”Hul-
tec" o equivalente fabricada según norma EN 681-1, incluso pp. de cinta de 
señalización y pruebas de estanqueidad, colocada y nivelada.  
  

 
 
 
 
  
Seis euros con cin-
cuenta cents.  

 
 
 
 
 
  

6,50  
  

57  Ml  Tubería de polietileno alta densidad Ø 110 mm., corrugada exterior y lisa 
interior, totalmente colocada.  
  

 
  
Dos euros con cin-
cuenta y tres cents.  

 
 
  

2,53  
  

58  Ml  Tubería de polietileno baja densidad  PE-40 Ø 32 mm. PS-6 atm., según 
Norma UNE 12201, para uso alimentario,  incluso pp. de junta roscada con 
manguitos de latón,  piezas especiales, cinta de señalización,  colocada y 
probada según  norma UNE EN 805 y   "Guía Técnica sobre tuberías para 
el transporte de agua a presión" del CEDEX.  
  

 
 
 
 
  
Dos euros con once 
cents.  

 
 
 
 
 
  

2,11  
  

59  Ml  Tubería de polietileno baja densidad Ø 17 mm. exterior ( 1,2 mm. espesor)  
tipo UNITECHLINE o equivalente, color marrón, con goteros incorporados 
autocompensantes cada 30 cm., para caudal entre 2,3 l/h y presión  4,0 atm., 
con mecanismo antisucción y barrera física contra entrada de raíces, con 
paso de agua de laberinto tipo Turbonet de sección 1,62 mm. ancho, 1,0 mm 
de profundidad, y 40 mm de largo, con toma de agua a través de filtro de 
130 mm², incluso piezas especiales de conexión a tuberías generales para 
formación de anillos en alcorques, totalmente  colocada y probada.  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Un euro con veinticinco 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1,25  
  

60  Ml  Tubería de polietileno baja densidad  PE-40 Ø 20 mm. PS-6 atm., según 
Norma UNE 12201, para uso alimentario,  incluso pp. de junta roscada con 
manguitos de latón,  piezas especiales, cinta de señalización,  colocada y 
probada según  norma UNE EN 805 y   "Guía Técnica sobre tuberías para 
el transporte de agua a presión" del CEDEX.  
  

 
 
 
 
  
Un euro con diecisiete 
cents.  

 
 
 
 
 
  

1,17  
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61  Ml  Tubería de polietileno baja densidad  PE-40 Ø 25 mm. e= 2,3 mm, PS-6 atm., 

según Norma UNE 12201, para uso alimentario,  incluso pp. de junta roscada 
con manguitos de latón,  piezas especiales, cinta de señalización,  colocada 
y probada según  norma UNE EN 805 y   "Guía Técnica sobre tuberías para 
el transporte de agua a presión" del CEDEX.  
  

 
 
 
 
  
Un euro con sesenta y 
nueve cents.  

 
 
 
 
 
  

1,69  
  

62  Ml  Tubería de polietileno baja densidad  PE-40 Ø 40 mm.  PS-10 atm., según 
Norma UNE 12201, para uso alimentario,  incluso pp. de junta roscada con 
manguitos de latón,  piezas especiales, cinta de señalización,  colocada y 
probada según  norma UNE EN 805 y   "Guía Técnica sobre tuberías para 
el transporte de agua a presión" del CEDEX.  
  

 
 
 
 
  
Dos euros con setenta 
cents.  

 
 
 
 
 
  

2,70  
  

63  Ml  Inspección de conducciones  Ø 160-1000 mm., mediante circuito cerrado de 
televisión,  equipo compuesto de robot tractor y cámara oscilogiratoria,  ac-
ceso  al interior de las conducciones a través de los pozos de registro  para  
la comprobación del estado real de la instalación (juntas, acometidas, po-
zos), monitorización  y registro de  otros parámetros indicadores del estado 
de la instalación: pendientes, deformaciones del tubo, incluso aportación de 
DVD e informe.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Un euro con ochenta y 
cinco cents.  

 
 
 
 
 
 
 
  

1,85  
  

64  M2  Marca vial reflexiva en flechas, señales, letras, cebreados, bandas de pa-
rada, símbolos, con pintura acrílica color blanco tipo I, uso previsto P-R, nivel 
de durabilidad P7,  pintura acrílica  según norma UNE 135200-2 y UNE-EN 
1871, con una dotación de 720 g/m2 y 350 g/m2 de microesferas,   total-
mente terminada, incluso premarcaje, limpieza  de líquidos de curado de 
hormigón,  señalización móvil de obra y señalista si fuera necesario, real-
mente pintada.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Trece euros con cin-
cuenta y cuatro cents.  

 
 
 
 
 
 
 
  

13,54  
  

65  Ml  Marca vial  longitudinal reflexiva 10 cm.  con pintura acrílica color blanco o 
amarillo tipo I, uso previsto P-R, nivel de durabilidad P7,  pintura acrílica  se-
gún norma UNE 135200-2 y UNE-EN 1871, con una dotación de 720 g/m2 
y 350 g/m2 de microesferas,   totalmente terminada, incluso premarcaje, lim-
pieza  de líquidos de curado de hormigón,  señalización móvil de obra y se-
ñalista si fuera necesario, realmente pintada.  
  

 
 
 
 
 
  
Cincuenta y seis cents.  

 
 
 
 
 
  

0,56  
  

66  UD  Señal vertical octogonal 600 mm. en aluminio anodizado de 1,2 mm. de es-
pesor de calidad AG3 H24, acabado reflectante y dorso lacado en color oro,  
incluso abrazaderas de aluminio anodizado lacado, tornillería de acero inoxi-
dable calidad 18/0 y soporte de acero galvanizado en caliente  Ø 60 mm. 
L=3.300 mm. y 2 mm. espesor, incluso cimentación bajo acera , totalmente 
colocada y nivelada.  
  

 
 
 
 
 
  
Ciento sesenta y ocho 
euros con cincuenta y 
cuatro cents.  

 
 
 
 
 
 
 
  

168,54  
  

67  UD  Señal vertical cuadrada l=600 mm. en aluminio anodizado de 1,2 mm. de 
espesor de calidad AG3 H24, acabado reflectante y dorso lacado en color 
oro, incluso abrazaderas de aluminio anodizado lacado, tipo banderola,  tor-
nillería de acero inoxidable calidad 18/0 y soporte de acero galvanizado en 
caliente  Ø 60 mm. L=3.300 mm. y 2 mm. espesor, incluso cimentación bajo 
acera , totalmente colocada y nivelada.  
  

 
 
 
 
 
  
Ciento sesenta y cuatro 
euros con treinta y tres 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 
  

164,33  
  

68  UD  Señal vertical triangular l=700 mm. en aluminio anodizado de 1,2 mm. de 
espesor de calidad AG3 H24, acabado reflectante y dorso lacado en color 
oro, incluso abrazaderas de aluminio anodizado lacado, tornillería de acero 
inoxidable calidad 18/0 y soporte de acero galvanizado en caliente  Ø 60 
mm. L=3.300 mm. y 2 mm. espesor, incluso cimentación bajo acera , total-
mente colocada y nivelada.  
  

 
 
 
 
 
  
Ciento setenta euros 
con ochenta y cuatro 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 
  

170,84  
  

Nº  UM  DESCRIPCION  IMPORTE EN LETRAS  IMPORTE CIFRAS  
69  UD  Señal vertical circular 650 mm. en aluminio anodizado de 1,2 mm. de espe-

sor de calidad AG3 H24, acabado reflectante y dorso lacado en color oro, 
incluso abrazaderas de aluminio anodizado lacado, tornillería de acero inoxi-
dable calidad 18/0 y soporte de acero galvanizado en caliente  Ø 60 mm. 
L=3.300 mm. y 2 mm. espesor, incluso cimentación bajo acera , totalmente 
colocada y nivelada.  
  

 
 
 
 
 
  
Ciento sesenta y siete 
euros con noventa 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 
  

167,90  
  

70  UD  Pilona  Hospitalet Inox de la gama de Mobiliario Urbano de BENITO URBAN 
o equivalente, de las siguientes características: 
 
- Dimensiones: 1.200 mm. de altura libre y 95 mm. de diámetro 
- Material: Hierro con anillo de acero inoxidable. 
- Instalación: Base empotrable y varillas de rea con hormigón.  
- Acabado: Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja.  
 
Incluso cimentación,  totalmente colocada y nivelada.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sesenta euros con seis 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

60,06  
  

71  Ml  Cercado  de zona verde en límite dominio público de carretera,  formado por: 
- Poste y tornapuntas  Ø 48/1.2 mm. de altura 2,0 m. y disposición cada  3 
m., galvanizado en el interior y exterior con espesor mínimo de 275 g/m² . 
s/norma EN-10147, con tratamiento de adherencia más plastificado de pin-
tura poliéster sobre el galvanizado. 
(mínimo 60 micras), y provisto de cremallera longitudinal para fijación de ac-
cesorios y grapas. 
- Poste  contrafuerte de similares características al anterior,  plastificado. 
- Enrejado de simple torsión 50/17  de 2,0 m. de altura y de forma romboidal 
con alambre Ø 2,7 mm. de 45 kg/mm². de resistencia, galvanizado con 80 g. 
Zn/m y plastificado con una capa de espesor mínima 0,80 mm., con 3 cor-
dones de tensión 
 - Cimientos de hormigón de poste con hormigón  HM-25/P/20/I de dimen-
siones  0,40 x 0,40 x 0,40 m. 
Incluso alambres y grapas de acero galvanizado para fijaciones, tensado,  
completamente nivelado y  terminado.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Veinte euros con cin-
cuenta cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

20,50  
  

72  Ml  Canalización consistente en zanja de 450 mm. de anchura y 590 mm. de 
profundidad media con: 
- Cable de cobre rígido desnudo de 35 mm². de sección 
- Solera de 80 mm de hormigón HM-20/B/19/I 
- Un  tubo de PE Ø 110 mm. doble pared , incluso pp. separadores,  man-
guitos de unión y tapones 
- Recubrimiento de los tubos con     hormigón HM-20 hasta 80 mm. por en-
cima de los tubos 
- Relleno con zahorra artificial compactada 
- Cinta de señalización 
- Mandrilado y paso de cuerdas guía  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Diecinueve euros con 
cuarenta y cuatro cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

19,44  
  

73  Ml  Canalización consistente en zanja de 450 mm. de anchura y 900 mm. de 
profundidad media con: 
- Cable de cobre rígido desnudo de 35 mm². de sección 
- Solera de 80 mm de hormigón HM-20/B/19/I 
- Dos tubos  de PE Ø 110 mm. doble pared separados 30 mm. entre sí y a 
100 mm. de las paredes, incluso pp. separadores, manguitos de unión y ta-
pones - Recubrimiento de los tubos con hormigón HM-20 hasta 80 mm. por 
encima de los tubos. 
- Relleno con zahorra artificial compactada 
- Cinta de señalización 
- Mandrilado y paso de cuerdas guía.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Veintidós euros con 
diez cents.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

22,10  
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74  Ml  Línea subterránea formada por conductores de aluminio 4 (1x50) mm². Al 

con aislamiento tipo RV 0,6/1 KV ó etileno propileno con cubierta de policlo-
ropreno resistente al agua (DN-RA), con elementos de conexión, canalizada 
bajo tubo PE/AD o de forma superficial grapeada en C.T., recepcionada por 
IBERDROLA, S.A.  
  

 
 
 
 
  
Seis euros con cua-
renta y cuatro cents.  

 
 
 
 
 
  

6,44  
  

75  UD  Punto de luz formado por Luminaria  PHILIPS  modelo UniStreet gen2  
BGP282 T25 1 xLED109-4S/730 DM11 SRG  o equivalente de potencia 72 
W, cuerpo de aleación fundido y cierre de vidrio templado, equipo electrónico 
con función sistema de control integrado en el propio equipo y preprogra-
mado con 5 escalones (curva a definir en obra), IP66 e IK 08, vida útil: 
100.000h. L88B10, temperatura de color 4000K, con  protector contra sobre 
tensiones 10 kV,  RAL a definir en obra, columna troncocónica de acero gal-
vanizado de 8 metros de altura y 3 mm. de espesor punta 60 mm AM-10/C, 
incluso :  
- 1 ud. caja seccionamiento protección claved 1460 con 3 fusibles ZR06. 
- 9 m. cable RV 0,6/1 KV Cu 3 x 2,5 mm² 
- 1 ud. pica acero cobreado de 2 m.x 15 mm. 
- 1 ud. grapa conexión para 35 mm². 
- 11 m. cable desnudo de Cu 35 mm². con terminal. 
- 4 ud. juego de fichas Legrand s/calibre, encintado vulcanizable y PVC. 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos. 
Totalmente colocada y probada  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ochocientos cuarenta y 
cinco euros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

845,00  
  

76  UD  Punto de luz de 9 m. de alto con dos luminarias  PHILIPS  modelo UniStreet  
BGP283 T25 1 xLED160-4S/730 DW52  o equivalente de potencia  104 W, 
cuerpo de aleación fundido y cierre de vidrio templado, equipo electrónico 
con función sistema de control integrado en el propio equipo y preprogra-
mado con 5 escalones (curva a definir en obra), IP66 e IK 08, vida útil: 
100.000h. L88B10, temperatura de color 4000K, con  protector contra sobre 
tensiones 10 kV,  RAL a definir en obra, con cruceta de dos brazos Ø 60 500 
mm, incluso :  
- 1 ud. caja seccionamiento protección claved 1460 con 3 fusibles ZR06. 
- 10 m. cable aéreo  RV 0,6/1 KV Cu 3 x 2,5 mm² grapado a fachada nave 
- 1 ud. pica acero cobreado de 2 m.x 15 mm. 
- 1 ud. grapa conexión para 35 mm². 
- 10 m. cable desnudo de Cu 35 mm². con terminal. 
- 4 ud. juego de fichas Legrand s/calibre, encintado vulcanizable y PVC. 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos. 
Totalmente colocada y probada  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mil quinientos noventa 
y cinco euros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.595,00  
  

77  UD  Punto de luz de 9 m. de alto con dos  proyectores  PHILIPS modelo BVP650 
T25 1 xLED90-4S/830 DX60 o equivalente de potencia 60 W, cuerpo de 
aleación fundido y cierre de vidrio templado, equipo electrónico con función 
sistema de control integrado en el propio equipo y preprogramado con 5 es-
calones (curva a definir en obra), IP66 e IK 08, vida útil: 100.000h. L88B10, 
temperatura de color 4000K, con  protector contra sobre tensiones 10 kV,  
RAL a definir en obra, con cruceta  para dos proyectores  Ø 60 1000 mm, 
incluso :  
- 1 ud. caja seccionamiento protección claved 1460 con 3 fusibles ZR06. 
- 10 m. cable aéreo  RV 0,6/1 KV Cu 3 x 2,5 mm² grapado a fachada nave 
- 1 ud. pica acero cobreado de 2 m.x 15 mm. 
- 1 ud. grapa conexión para 35 mm². 
- 10 m. cable desnudo de Cu 35 mm². con terminal. 
- 4 ud. juego de fichas Legrand s/calibre, encintado vulcanizable y PVC. 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos. 
Totalmente colocada y probada  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dos mil trescientos 
treinta euros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.330,00  
  

Nº  UM  DESCRIPCION  IMPORTE EN LETRAS  IMPORTE CIFRAS  
78  UD  Cimentación para columna de 8 m. de altura, de 0,80x0,80x1,0 m. de hormi-

gón HM-25/P/20/I, incluso excavación, encofrado, y 4 pernos de acero gal-
vanizado Ø 25/600 mm,  y tubería Ø 63 mm. embutida, totalmente terminada.  
  

 
  
Ciento treinta y ocho 
euros con cuarenta y 
dos cents.  

 
 
 
  

138,42  
  

79  UD  Cimentación para columna de 9 m. de altura, de 1,00x1,00x1,00 m. de hor-
migón HM-25/P/20/I, incluso excavación, encofrado, tubo PVC Ø 50 mm., y 
4 pernos de acero galvanizado Ø 22/700 mm., totalmente terminada.  
  

 
  
Ciento sesenta y siete 
euros con nueve cents.  

 
 
  

167,09  
  

80  UD   Derivación a punto de luz, comprendido entre los conectores estancos y 
caja de protección de luminaria, formada por conductor de cobre de 0,6/1 KV 
de 2 (1*6) mm2 +1(1*16) m2 con recubrimiento de color verde-amarillo, para 
toma tierra,  con terminales de conexión a tornillo, totalmente instalado y 
conexionado.   
  

 
 
 
  
Dieciséis euros con no-
venta y ocho cents.  

 
 
 
 
  

16,98  
  

81  UD  Arqueta prefabricada de hormigón HM-35, de 40x40x55 cm. de dimensiones 
interiores y 7 cm. de espesor, incluso 10 cm. de cama de gravilla y tapa y 
marco de fundición nodular 40x40 cm. 12,5 Tn., totalmente terminada.  
  

 
  
Noventa y tres euros 
con sesenta y nueve 
cents.  

 
 
 
  

93,69  
  

82  UD  Arqueta prefabricada de hormigón HM-35, de 54x54x80 cm. de dimensiones 
interiores y 7 cm. de espesor, incluso 10 cm. de cama de gravilla y tapa y 
marco de fundición nodular 60x60 cm. 12,5 Tn., totalmente terminada.  
  

 
  
Ciento seis euros con 
cuarenta cents.  

 
 
  

106,40  
  

83  UD  Desmontaje  de columna y luminaria de 4 m. existente en exterior de viario,  
incluso acopio intermedio, carga, desplazamiento  a parque municipal y des-
carga.   
  

 
  
Treinta y seis euros con 
ocho cents.  

 
 
  

36,08  
  

84  Ml  Adquisición y colocación de Cuerda guía en tuberías PVC-PE,  totalmente 
colocada.  
  

 
 Veinticuatro cents.  

 
0,24  

  
85  UD  Conector unipolar a perforación del aislante para redes de alumbrado público  

IP 68, modelo NILED RS-16 con secciones admisibles de red de 6-95 mm2 
y de 6-16 mm2 para la derivación, instalado en la arqueta de derivación, 
totalmente instalado y conexionado  
  

 
 
  
Siete euros con cua-
renta cents.  

 
 
 
  

7,40  
  

86  Ml  Cinta de cobertura de aviso, totalmente colocada.  
  

  
Veintinueve cents.  

  
0,29  

  
87  UD  Trabajos de gestión para legalización de la instalación de alumbrado, incluso 

redacción de proyecto y final de obra, visados, tramitaciones con industria, 
compañia eléctrica, tasas, boletines eléctricos de obra y Certificación para 
instalación de BT para  entidad inspectora. ITC-BT-05  
  

 
 
 
  
Cuatrocientos sesenta 
y cinco euros.  

 
 
 
 
  

465,00  
  

88  UD  Programador  compatible con  sistema centralizado de programación (Sis-
tema Tele Manager de Rain Bird), modelo  SI-RR+  de  4 estaciones de Rain 
Bird o equivalente,  dotado a de módem GSM y del interface necesario para 
su conexión, totalmente colocado y probado  
  

 
 
 
  
Trescientos quince eu-
ros.  
 

 
 
 
 
  

315,00  
  

89  UD  Válvula de compuerta de cierre elástico con extremos roscados Ø 1" PN-16, 
actuada por cuadradillo de 30x30 mm, cuerpo de fundición ductil y com-
puerta de fundición recubierta de nitrilo, eje de acero inoxidable, tornillo em-
butidos y pintura con epoxi, incluso p.p de elementos de unión, tornillos bi-
cromatados, totalmente colocada y probada.  
  

 
 
 
 
  
Cincuenta euros.  

 
 
 
 
  

50,00  
  

90  UD  Filtro de anillas Tavlit Ø 1 1/2" 120 mesh o equivalente,  con conexión tuerca 
loca de PP, junta EPMD y presión maxima de trabajo de 10 atm.,  cuerpo 
intercambiable de anillas a malla, resistente a quimicos y fertilizantes, total-
mente colocado y probado  
  

 
 
 
  
Cincuenta y seis euros.  

 
 
 
  

56,00  
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Nº  UM  DESCRIPCION  IMPORTE EN LETRAS  IMPORTE CIFRAS  
91  UD  Suministro e instalación de electroválvula Rain-Bird 100-PGA o equivalente 

para montaje en línea, 24 VAC, , diseñada para una presión de trabajo de 1-
10 bar y un caudal de 0,5-9 m3/h, fabricada de plástico, con conexión ros-
cada Ø 1 1/2", regulador de caudal y regulador de presión ajustable de 1 a 
6 bares, colocada en instalación de riego, incluso pp de piecerío, herramien-
tas y medios auxiliares, totalmente colocada y probada.  
  

 
 
 
 
  
Ciento ochenta y cinco 
euros.  

 
 
 
 
 
  

185,00  
  

92  UD  Válvula reductora de presión Ø 32 mm. PS-16 atm., colocada y probada.  
  

  
Ochenta y ocho euros 
con veintiún cents.  

 
  

88,21  
  

93  UD  Contador de chorro múltiple Ø 1"  PN-16, totalmente colocado y probado.  
  

  
Ciento nueve euros con 
ochenta y cuatro cents.  

 
  

109,84  
  

94  UD  Arqueta de registro  con charnela Ø 160 mm. H= 200 mm.  en fundición 
nodular, terminación de remates en acera, totalmente terminada.  
  

 
  
Treinta y siete euros 
con treinta cents.  

 
 
  

37,30  
  

95  UD  Sumidero de dimensiones interiores 75 x 30 x 70 cm., con rejilla y marco tipo 
Ebro de fundición nodular, 776x345 mm. 40 Tn. , formado por paredes de 15 
cm. de hormigón HM-20/B/20/I y solera de 10 cm., incluso encofrado, total-
mente colocado y nivelado.  
  

 
 
  
Doscientos diecisiete 
euros con noventa y 
dos cents.  

 
 
 
 
  

217,92  
  

96  M2  Siembra de pradera rústica  con pase de fresadora, siembra a razón de 20 
gr/m² de mezcla de herbáceas y arbustos, con la siguiente composición: 
 
-15% Agropyrum cristatum 
- 10% Lolium multiflorum 
- 15% Lolium rigidum 
- 15% Festuca arundinacea 
- 15% Melilotus officinalis 
- 10% Medicago sativ 
- 5% Onobrychis sativa 
- 5% Vicia villosa 
- 7% Agropyrum desertorum 
- 1% Piptatherum miliaceum 
- 0,25% Thymus vulgaris 
- 0,25% Rosmarinus officinalis 
- 1% Stipa tenacissima 
- 0,50% Santolina chamaecyparissus 
 
 Incluso operaciones de envolver, rular y aplicación de 35 g/m² de abono 
NPK  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Veintinueve cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0,29  
  

97  Ml  Conductor unipolar RV-K 0,6/1 kv. 1x6 mm2 Cu., con bornas, cinta vulcani-
zable y pequeño material de fijación y conexión, completamente instalado 
en forma aérea o subterránea.  
  

 
 
  
Noventa y ocho cents.  
 

 
 
  

0,98  
  

98  UD  Plantación de Rosmarinus officinalis "Postratus"  en contenedor 1,5 l.,  inclu-
yendo la apertura de hoyo un mes antes de la plantación, como mínimo, de 
dimensiones 0,4x0,4x0,4 m., así como el almacenamiento y traslado de la 
planta hasta su último emplazamiento, el aporte de una mezcla homogénea 
de 5 kg. de enmienda orgánica (compost) con tierra vegetal justo antes de 
la plantación, plantación, sujeción y poda si fuese necesario, relleno de hoyo 
en tongadas, construyendo un alcorque para facilitar el riego, riego de plan-
tación y un período de garantía de 1 año, comprendiendo labores culturales 
de mantenimiento, como son riegos, podas, colocación de tubo protector y 
tutores si fuese necesario, siegas, aplicación de abono y tratamientos fitosa-
nitarios, mantenimiento de una buena estructura del suelo, reposición de 
marras, etc..  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tres euros con treinta 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3,30  
  

99  UD  Localización de tubería con medios mecánicos, y parte final manual, para 
definir la correcta ubicación, o para posterior refuerzo como servicio afec-
tado.  
  

 
  
Cincuenta y seis euros 
con cincuenta y ocho 
cents.  

 
 
 
  

56,58  
  

Nº  UM  DESCRIPCION  IMPORTE EN LETRAS  IMPORTE CIFRAS  
100  UD  Suministro y plantación de  Albizia julibrissin  ombrella (acacia de Constan-

tinopla) 14/16 cm.  de perímetro a  1 m. del cuello, suministrado a cepellón 
o en contenedor 80 l. según época de plantación,  cultivares fastigiados, con 
la copa flechada, formados a una guía sin despuntar, sin ramas codominan-
tes, ni ramificaciones anómalas, con tutor de madera tratada de 3 m. de alto 
y 6-8 cm. de diámetro con ataduras elásticas,  incluyendo la apertura de hoyo 
un mes antes de la plantación, como mínimo, de dimensiones 
0,80x0,80x0,80 m., así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta 
su último emplazamiento, el aporte de una mezcla homogénea de 10 kg. de 
enmienda orgánica (compost) con tierra vegetal  en el alcorque de  zona 
verde justo antes de la plantación, plantación, sujeción y poda si fuese ne-
cesario, relleno de hoyo en tongadas, construyendo un alcorque para facilitar 
el riego, riego de plantación y un período de garantía de 1 año, compren-
diendo labores culturales de mantenimiento, como son riegos, podas, apli-
cación de abono y tratamientos fitosanitarios, mantenimiento de una buena 
estructura del suelo, reposición de marras.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento noventa y dos 
euros con noventa y 
seis cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

192,96  
  

101  UD  Plantación de Lavandula  angustifolia  "Hidcote" de 0,40-0,60 m. de altura 
en contenedor 1,5 l.,  incluyendo la apertura de hoyo un mes antes de la 
plantación, como mínimo, de dimensiones 0,4x0,4x0,4 m., así como el alma-
cenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento, el aporte 
de una mezcla homogénea de 5 kg. de enmienda orgánica (compost) con 
tierra vegetal justo antes de la plantación, plantación, sujeción y poda si 
fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, construyendo un alcorque 
para facilitar el riego, riego de plantación y un período de garantía de 1 año, 
comprendiendo labores culturales de mantenimiento, como son riegos, po-
das, colocación de tubo protector y tutores si fuese necesario, siegas, apli-
cación de abono y tratamientos fitosanitarios, mantenimiento de una buena 
estructura del suelo, reposición de marras, etc..  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tres euros con ochenta 
y tres cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3,83  
  

102  UD  Suministro y plantación de Saphona japónica  14/16 cm. de perímetro a  1 
m. del cuello, suministrado a cepellón o en contenedor 80 l. según época de 
plantación,  cultivares fastigiados, con la copa flechada, formados a una guía 
sin despuntar, sin ramas codominantes, ni ramificaciones anómalas, con tu-
tor de madera tratada de 3 m. de alto y 6-8 cm. de diámetro con ataduras 
elásticas,  incluyendo la apertura de hoyo un mes antes de la plantación, 
como mínimo, de dimensiones 0,80x0,80x0,80 m., así como el almacena-
miento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento, el aporte de 
una mezcla homogénea de 10 kg. de enmienda orgánica (compost) con tie-
rra vegetal  en el alcorque de  zona verde justo antes de la plantación, plan-
tación, sujeción y poda si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, 
construyendo un alcorque para facilitar el riego, riego de plantación y un pe-
ríodo de garantía de 1 año, comprendiendo labores culturales de manteni-
miento, como son riegos, podas, aplicación de abono y tratamientos fitosa-
nitarios, mantenimiento de una buena estructura del suelo, reposición de 
marras.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento noventa y seis 
euros con diecisiete 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

196,17  
  

103  UD  Suministro y plantación de Morus alba fruitless Ø  14/16 cm. de perímetro a  
1 m. del cuello, suministrado a cepellón o en contenedor 80 l. según época 
de plantación,  cultivares fastigiados, con la copa flechada, formados a una 
guía sin despuntar, sin ramas codominantes, ni ramificaciones anómalas, 
con tutor de madera tratada de 3 m. de alto y 6-8 cm. de diámetro con ata-
duras elásticas,  incluyendo la apertura de hoyo un mes antes de la planta-
ción, como mínimo, de dimensiones 0,80x0,80x0,80 m., así como el alma-
cenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento, el aporte 
de una mezcla homogénea de 10 kg. de enmienda orgánica (compost) con 
tierra vegetal  en el alcorque de  zona verde justo antes de la plantación, 
plantación, sujeción y poda si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, 
construyendo un alcorque para facilitar el riego, riego de plantación y un pe-
ríodo de garantía de 1 año, comprendiendo labores culturales de manteni-
miento, como son riegos, podas, aplicación de abono y tratamientos fitosa-
nitarios, mantenimiento de una buena estructura del suelo, reposición de 
marras.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento ochenta y nueve 
euros con setenta y 
cinco cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

189,75  
  



 PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZACIÓN DE ACCESOS AL CAMPO DE FÚTBOL DE CAPARROSO (NAVARRA) 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 

 

Página - 7

Nº  UM  DESCRIPCION  IMPORTE EN LETRAS  IMPORTE CIFRAS  
104  UD  Suministro y plantación de "Melia Azedarach" 14/16 cm. de perímetro a  1 

m. del cuello, suministrado a cepellón o en contenedor 80 l. según época de 
plantación,  cultivares fastigiados, con la copa flechada, formados a una guía 
sin despuntar, sin ramas codominantes, ni ramificaciones anómalas, con tu-
tor de madera tratada de 3 m. de alto y 6-8 cm. de diámetro con ataduras 
elásticas,  incluyendo la apertura de hoyo un mes antes de la plantación, 
como mínimo, de dimensiones 0,80x0,80x0,80 m., así como el almacena-
miento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento, el aporte de 
una mezcla homogénea de 10 kg. de enmienda orgánica (compost) con tie-
rra vegetal  en el alcorque de  zona verde justo antes de la plantación, plan-
tación, sujeción y poda si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, 
construyendo un alcorque para facilitar el riego, riego de plantación y un pe-
ríodo de garantía de 1 año, comprendiendo labores culturales de manteni-
miento, como son riegos, podas, aplicación de abono y tratamientos fitosa-
nitarios, mantenimiento de una buena estructura del suelo, reposición de 
marras.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Doscientos veinte euros 
con setenta y un cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

220,71  
  

105  M2  Adquisición y colocación de Malla Geotextil antihierba 100%  polipropileno 
de filamento continuo, no tejida, 125 g/m2,  diseñada para  control de malas 
hierbas, incluso parte proporcional de solapes, totalmente colocada  
  

 
 
  
Un euro con cincuenta 
y dos cents.  

 
 
 
  

1,52  
  

106  UD  Trabajos de búsqueda, replanteo de servicios existentes, coordinación con 
las propiedades (Ayuntamiento, Mancomunidad de Mairaga, Nedgia, Tele-
fónica, Ono, Iberdrola),  y demás trabajos necesarios para localización y 
mantenimiento de infraestructuras afectadas por la obra.  
  

 
 
 
  
Trescientos cuarenta y 
tres euros con noventa 
y dos cents.  

 
 
 
 
 
  

343,92  
  

 
 

 

Caparroso, junio de 2020 
 

CINTEC, S.L. 
Los  autores del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Fdo.: José Ramón Ranz Garrido             Fdo.: Isabel Ranz Guridi 
 
                      Ingeniero de Caminos, CC. y PP        Máster en Ingeniería de Caminos, CC. y PP 
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1  M3  Excavación en  apertura de cajas de calzada  de calles y aceras en cualquier tipo de 
terreno, incluso localización previa de infraestructuras, carga y  transporte a vertedero 
controlado interior de obra ( zona entre aparcamiento y barranco Salado) o lugar de 
empleo ( zona verde).  

 
Mano de obra  0,441  
Maquinaria  3,042  
   

Suma  3,483  
Redondeo  -0,003  

   
TOTAL  3,480  

 
2  M3  Excavación mecánica o manual en zonas localizadas en ejecución de pequeñas cajas 

de aceras,   pozos de registro o arquetas de servicios existentes, hasta 0,7 m. de pro-
fundidad, incluso carga y transporte a vertedero controlado  

 
Mano de obra  2,825  
Maquinaria  14,552  
   

Suma  17,377  
Redondeo  0,003  

   
TOTAL  17,380  

 
3  M3  Excavación mecánica  en zanja  en cualquier clase de terreno y profundidad, incluso 

parte proporcional de paso sobre-bajo infraestructuras existentes (abastecimiento exis-
tente, saneamiento existente, gas natural, teléfonos, canalizaciones de telecomunica-
ciones, canalizaciones de alumbrado y eléctricas), así como su localización, entibacio-
nes si fueran necesarias, agotamiento, carga y transporte de sobrantes a vertedero 
controlado.  

 
Mano de obra  0,706  
Maquinaria  3,509  
   

Suma  4,215  
Redondeo  -0,005  

   
TOTAL  4,210  

 
4  M3  Excavación en tierra vegetal  de viales en cualquier tipo de terreno, carga y transporte 

de material excavado esponjado a zona verde o acopios intermedios, incluso p.p. de 
refinos y nivelaciones según perfiles transversales de proyecto.  

 
Maquinaria  1,379  
   

Suma  1,379  
Redondeo  0,001  

   
TOTAL  1,380  

 
5  M3  Demolición de fábrica de hormigón en masa o armado, en cimientos, soleras, obras de 

fábrica y canalizaciones, incluso apuntalamiento, posterior limpieza, acopios interme-
dios, carga  y transporte a centro gestor autorizado.  

 
Mano de obra  3,531  
Maquinaria  31,137  
   

Suma  34,668  
Redondeo  0,002  

   
TOTAL  34,670  

 

6  M2  Demolición de pavimento asfáltico existente hasta  15 cm. de espesor, incluso precor-
tes, carga y  transporte a centro gestor autorizado.  

 
Mano de obra  0,353  
Maquinaria  2,033  

 
  

 

Suma  2,386  
Redondeo  0,004  

   
TOTAL  2,390  

 
7  Ml  Demolición de rígola de hormigón HM-20 de 30x22 cm  en borde de calzada, incluso  

carga, y transporte a transporte a centro gestor autorizado.  
 

Mano de obra  0,177  
Materiales  0,449  
Maquinaria  1,323  

 
  

 

Suma  1,949  
Redondeo  0,002  

   
TOTAL  1,950  

 
8  M2  Demolición de pavimento de hormigón existente hasta  25 cm. de espesor, incluso pre-

cortes, carga y transporte a centro gestor autorizado.  
 

Mano de obra  0,265  
Maquinaria  3,445  

 
  

 

Suma  3,710  
Redondeo  0,000  

   
TOTAL  3,710  

 
9  M3  Demolición sobre rasante de un edificio estructuralmente aislado, mediante empuje de 

máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de escombros, carga 
mecánica de estos sobre camión, transporte a centro gestor autorizado y p.p. de  me-
dios auxiliares, según NTE/ADD-20.  

 
Mano de obra  1,059  
Maquinaria  6,613  

 
  

 

Suma  7,672  
Redondeo  -0,002  

   
TOTAL  7,670  

 
10  Ml  Demolición de  bordillo prefabricado de hormigón 25x15x12 cm.  en borde de calzada  

y hormigón  de base y contrabordillo, incluso carga, y transporte a centro gestor auto-
rizado.  

 
Mano de obra  0,177  
Materiales  0,449  
Maquinaria  1,243  
   

Suma  1,869  
Redondeo  0,001  

   
TOTAL  1,870  

 
11  Ml  Corte de pavimento asfáltico con máquina corte-asfalto.  

 
Mano de obra  0,530  
Materiales  0,578  
   

Suma  1,108  
Redondeo  0,003  

   
TOTAL  1,110  
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12  UD  Desmontaje de báscula municipal, incluso retirada de estructura portante metálica.  
 

Mano de obra  110,103  
Maquinaria  321,000  

 
  

 

Suma  431,103  
Redondeo  -0,003  

   
TOTAL  431,100  

 
13  M3  Extendido y nivelación de sobrante procedente la excavación, en zonas verdes  de la 

urbanización  o las indicadas por la Dirección de Obra como vertedero controlado, in-
cluso acopios intermedios y posterior carga, descarga y extendido.  

 
Mano de obra  0,035  
Maquinaria  0,716  
   

Suma  0,751  
Redondeo  -0,001  

   
TOTAL  0,750  

 
14  M3  Extendido y nivelación de la tierra vegetal procedente la excavación, en zonas verdes  

de la urbanización  o las indicadas por la Dirección de Obra, incluso acopios interme-
dios y posterior carga, descarga y extendido.  

 
Mano de obra  0,071  
Maquinaria  0,764  
   

Suma  0,835  
Redondeo  -0,005  

   
TOTAL  0,830  

 
15  M2  Tratamiento de la tierra vegetal de las  zonas verdes una vez se ha realizado la correcta 

nivelación,  consistentes en desbroce, retirada de piedras y cascotes, labrado y nivela-
ción conforme  a planos de  la nueva urbanización e indicadas por la Dirección de Obra, 
incluso acopios intermedios, y laboreo final para siembra de pradera.  

 
Mano de obra  0,035  
Maquinaria  0,558  
   

Suma  0,593  
Redondeo  -0,003  

   
TOTAL  0,590  

 
16  M3  Terraplén de suelo TOLERABLE  (CBR>3) compactado al 95 % P.M. con productos 

seleccionados de la excavación, incluso carga, transporte a zona verde, descarga, ex-
tendido en tongadas de espesor máximo 30 cm, humectación,  compactación  y refino.  

 
Mano de obra  0,141  
Maquinaria  1,406  
   

Suma  1,547  
Redondeo  0,003  

   
TOTAL  1,550  

 
17  M3  Relleno con material granular, grava silícea canto rodado  3/6 mm. en zanjas, para 

asiento y protección de tuberías de agua y saneamiento, según secciones de planos, 
extendida, nivelada y compactada.  

 
Mano de obra  1,651  
Materiales  15,280  
Maquinaria  1,552  

 
  

 

Suma  18,482  
Redondeo  -0,002  

   
TOTAL  18,480  

 
 

18  M3  Relleno de suelo seleccionado (CBR>20) procedente de préstamo seleccionado, no 
plástico de granulometría continua, extendido en zanjas, trasdós de obras, compactado 
en tongadas de 30 cm al 95% del Próctor Modificado.  

 
Mano de obra  0,545  
Materiales  9,343  
Maquinaria  3,043  
   

Suma  12,931  
Redondeo  -0,001  

   
TOTAL  12,930  

 
19  M3  Relleno localizado de balasto en trasdós de obras de fábrica, extendido y compactado.  

 
Mano de obra  1,059  
Materiales  9,919  
Maquinaria  3,381  
   

Suma  14,359  
Redondeo  0,001  

   
TOTAL  14,360  

 
20  M3  Relleno de suelo seleccionado (CBR>20) procedente de gravera natural o cantera au-

torizada, no plástico de granulometría continua, extendido en zanjas, trasdós de obras, 
compactado en tongadas de 30 cm al 96% del Próctor Modificado.  

 
Mano de obra  0,545  
Materiales  9,343  
Maquinaria  2,829  
   

Suma  12,717  
Redondeo  0,003  

   
TOTAL  12,720  

 
21  M3  Relleno ordinario de zanja, con material seleccionado  procedente de la excavación, 

extendido en zanjas y compactado en tongadas de 30 cm. al 96 % del Próctor Modifi-
cado, incluso humectación y refino.  

 
Mano de obra  0,441  
Maquinaria  1,466  
   

Suma  1,907  
Redondeo  0,003  

   
TOTAL  1,910  

 
22  M3  Relleno  de gravilla caliza blanca  12-18 mm. en interior de  terrizos, incluso extendido 

y nivelación.  
 

Mano de obra  0,883  
Materiales  24,717  
Maquinaria  2,675  
   

Suma  28,275  
Redondeo  -0,005  

   
TOTAL  28,270  

 
23  M3  Relleno con arena caliza en zanjas, para asiento y protección de tuberías de agua, 

según secciones de planos, extendida, nivelada y compactada.  
 

Mano de obra  4,517  
Materiales  12,359  
Maquinaria  2,375  
   

Suma  19,251  
Redondeo  -0,001  

   
TOTAL  19,250  
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24  M3  Piedra escollera procedente de cantera  en  formación de zapatas y alzados de muros 
de contención, tamaño de la escollera gruesa HMB 300/1000, con masa comprendida 
entre  trescientos y mil kilogramos (300/1000),  incluso adquisición, transporte, des-
carga,  carga de acopios intermedios, según secciones y detalles de planos y PPT, 
totalmente terminada y nivelada.  

 
Mano de obra  1,236  
Materiales  41,195  
Maquinaria  4,344  

 
  

 

Suma  46,775  
Redondeo  0,005  

   
TOTAL  46,780  

 
25  M3  Base granular de zahorra tipo ZA 0/32 procedente de cantera, incluso extendido, hu-

mectación, compactación al 100 % P.M. y refino.  
 

Mano de obra  0,353  
Materiales  16,612  
Maquinaria  2,247  

 
  

 

Suma  19,212  
Redondeo  -0,002  

   
TOTAL  19,210  

 
26  M3  Suelo seleccionado (CBR>20) procedente de cantera o gravera natural autorizada, no 

plástico de granulometría continua, extendido en explanada mejorada en viales, com-
pactado en tongadas de 25 cm. al 98% del Próctor Modificado, incluso transporte, des-
carga,  extendido, humectación y refino.  

 
Mano de obra  0,194  
Materiales  3,157  
Maquinaria  8,312  

 
  

 

Suma  11,663  
Redondeo  -0,003  

   
TOTAL  11,660  

 
27  M3  Arena caliza de color y granulometría seleccionada por D.O., incluso  extendido en 

paseos peatonales, compactación  y nivelación.  
 

Mano de obra  1,412  
Materiales  20,737  
Maquinaria  3,124  

 
  

 

Suma  25,273  
Redondeo  -0,003  

   
TOTAL  25,270  

 
28  TM  Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa continua  en caliente con áridos 

calizos  tipo AC 22 BIN B 50/70 S, con betún asfáltico de penetración, de granulometría 
semidensa para capa intermedia, extendida y compactada, incluso formación de cuchi-
llos y remate de juntas longitudinales y transversales y mano de obra empleada en 
señalistas para puesta en obra.  

 
Mano de obra  1,766  
Materiales  13,873  
Maquinaria  12,369  

 
  

 

Suma  28,007  
Redondeo  0,003  

   
TOTAL  28,010  

 

 
29  TM  Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente con áridos silíceos tipo  

AC 16 SURF  50/70 D SILICE S/UNE-13108-1 (D-12  S/PG-3), extendida y compactada 
en capa de  rodadura, incluso formación de cuchillos y remate de juntas longitudinales 
y transversales,  y  mano de obra en señalistas para su puesta en obra.  

 
Mano de obra  1,766  
Materiales  13,667  
Maquinaria  14,527  

 
  

 

Redondeo  0,000  
   

TOTAL  29,960  
 

30  TM  Betún asfáltico convencional de penetración tipo 50/70  para mezcla asfáltica en ca-
liente, s/Norma UNE-EN 12591.  

 
Materiales  438,700  

 
  

 

Redondeo  0,000  
   

TOTAL  438,700  
 

31  M2  Riego de adherencia  con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3 ADH y dotación 
0.5 Kg/m2.   

 
Mano de obra  0,040  
Materiales  0,211  
Maquinaria  0,061  

 
  

 

Suma  0,312  
Redondeo  -0,002  

   
TOTAL  0,310  

 
32  M2  Riego de imprimación con emulsión catiónica tipo C50BF4 IMP, y dotación 1.0 Kg/m2.  

 
Mano de obra  0,040  
Materiales  0,428  
Maquinaria  0,061  

 
  

 

Suma  0,529  
Redondeo  0,001  

   
TOTAL  0,530  

 
33  M2  Pavimento de acera de hormigón  HM-25  e=15 cm., acabado con regla vibrante, con  

aporte de líquido desactivante de fraguado para ataque de 2-3 mm. en superficie para 
dejar árido descubierto, cepillado  y lavado , incluso  p.p. de corte de  juntas cada 4 m. 
y calado de 5 cm.,  así  como juntas tipo Toffolo 80 mm. o equivalente  colocadas en 
arquetas y en juntas constructivas cada 25 m., formación de pasos rebajados,  limpieza, 
totalmente acabado.  

 
Mano de obra  4,771  
Materiales  9,791  
Maquinaria  1,341  

 
  

 

Suma  15,902  
Redondeo  -0,002  

   
TOTAL  15,900  

 



 PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZACIÓN DE ACCESOS AL CAMPO DE FÚTBOL DE CAPARROSO (NAVARRA) 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 

 

Página - 4

 
34  M2  Pavimento de acera o isleta formado por: 

- Solera de hormigón HM-25/P/20/I, e = 10 cm 
- Mortero  húmedo de nivelación 3 cm. 
- Extendido de una capa de lechada de cemento antes de la colocación 
- Pavimento de adoquín rojo de 20 x 10 x 6 cm, 
incluso relleno de juntas, nivelación y limpieza, totalmente acabado.  

 
Mano de obra  7,340  
Materiales  23,209  
Maquinaria  0,428  

 
  

 

Suma  30,978  
Redondeo  0,002  

   
TOTAL  30,980  

 
35  M2  Pavimento de hormigón en formación de carril-bici con hormigón HM-25  e=15 cm., 

fabricado con cemento II/42,5 y enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-P 
32.5 R y arena de cuarzo color rojo, fratasado al temple con acabado superficial  "se-
mifratasado",  incluso p.p. de corte de juntas con sierra de disco y 5 cm. de calado 
mínimo de corte, extendido,  juntas de trabajo, juntas Toffolo o equivalente de dilatación 
cada 25 m., nivelación para formación de pendientes longitudinales-transversales, en-
cofrado lateral si fuera necesario, curado durante 48 h. para evitar retracciones, total-
mente terminado.  

 
Mano de obra  4,037  
Materiales  10,518  
Maquinaria  1,370  

 
  

 

Suma  15,925  
Redondeo  -0,005  

   
TOTAL  15,920  

 
36  M2  Pavimento de hormigón en formación acera en paralelo al carril-bici con hormigón HM-

25  e=15 cm., fabricado con cemento II/42,5 y enriquecido superficialmente con ce-
mento CEM II/A-P 32.5 R y arena de cuarzo color verde, fratasado al temple con aca-
bado superficial  "semifratasado",  incluso p.p. de corte de juntas con sierra de disco y 
5 cm. de calado mínimo de corte, extendido,  juntas de trabajo, juntas Toffolo o equiva-
lente de dilatación cada 25 m., nivelación para formación de pendientes longitudinales-
transversales, encofrado lateral si fuera necesario, curado durante 48 h. para evitar 
retracciones, totalmente terminado.  

 
Mano de obra  4,037  
Materiales  11,321  
Maquinaria  1,370  

 
  

 

Suma  16,727  
Redondeo  0,003  

   
TOTAL  16,730  

 
37  M2  Pavimento de acera con baldosa  hidráulica 30x30 cm. de textura "tacos tipo circular"  

color rojo en pasos rebajados de peatones, incluso mortero húmedo de cemento sin 
retardante M-40, aporte de lechada de cemento previo a la colocación, base de 10 cm. 
de hormigón HM-25/P/20/I húmedo sin retardante, parte proporcional de corte de juntas 
(aproximadamente cada  10 m²)  de  4 mm. de ancho  y cortadas con disco incluso en 
base de hormigón, aporte de arena en resto de juntas a testa, limpieza, totalmente 
colocado y nivelado.  

 
Mano de obra  7,304  
Materiales  14,583  

 
  

 

Suma  21,886  
Redondeo  0,004  

   
TOTAL  21,890  

 

 
38  Ml  Formación de junta central longitudinal  entre pavimentos de acera y carril-bici,  tipo 

Toffolo 80 mm. o equivalente con soporte  Toffobase y bases  de acero corrugado Ø 
12 mm. previamente clavadas en el suelo, incluso limpieza, totalmente terminada.   

 
Mano de obra  1,146  
Materiales  3,371  

 
  

 

Suma  4,517  
Redondeo  0,003  

   
TOTAL  4,520  

 
39  Ml  Bordillo prefabricado de hormigón tipo Tudela o equivalente, s/planos 16x16 cm., bi-

capa de cuarzo, clase resistente R6  norma UNE 127025:1999,  incluso contrabordillo, 
hormigón base, p.p. de curvas con bordillo de 0,33 m., rejuntado y limpieza.  

 
Mano de obra  4,771  
Materiales  7,492  

 
  

 

Suma  12,263  
Redondeo  -0,003  

   
TOTAL  12,260  

 
40  Ml  Bordillo prefabricado de hormigón tipo isleta o equivalente, 25x14x9 cm., incluso hor-

migón base, p.p. de curvas, rejuntado, remates y pintado 2 colores (negro y amarillo)  
 

Mano de obra  10,871  
Materiales  15,924  

 
  

 

Suma  26,795  
Redondeo  -0,005  

   
TOTAL  26,790  

 
41  Ml  Rígola de hormigón HM-25/P/20/I de 0,30 m de anchura s/planos, acabado pulido al 

temple con cemento y cuarzo, encofrado metálico, p.p. de curvas, formación de juntas 
y limpieza, totalmente terminada.  

 
Mano de obra  5,505  
Materiales  3,119  
   

Suma  8,624  
Redondeo  -0,004  

   
TOTAL  8,620  

 
42  Ml  Bordillo prefabricado de hormigón 20x10 cm., tipo jardín, incluso hormigón base, con-

trabordillo, rejuntado, p.p. de curvas y limpieza.  
 

Mano de obra  3,670  
Materiales  5,031  
   

Suma  8,701  
Redondeo  -0,001  

   
TOTAL  8,700  

 
43  Ml  Caz prefabricado de 40 cm., incluso hormigón de base y rejuntado, totalmente colocado 

y nivelado.  
 

Mano de obra  4,215  
Materiales  16,585  

 
  

 

Suma  20,800  
Redondeo  0,000  

   
TOTAL  20,800  
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44  M3  Hormigón HM-20/B/20/I, en cama y relleno de tuberías, colocado y vibrado.  
 

Mano de obra  11,010  
Materiales  53,500  
Maquinaria  6,238  

 
  

 

Suma  70,748  
Redondeo  0,002  

   
TOTAL  70,750  

 
45  Ml  Canal - sumidero prefabricado en hormigón polímero, de 260 mm. de ancho y 245 mm. 

de altura, rejilla de fundición nodular 236 mm., solera de hormigón H-200 e=15 cm., 
totalmente colocado y nivelado.  

 
Mano de obra  47,711  
Materiales  108,990  

 
  

 

Suma  156,702  
Redondeo  -0,002  

   
TOTAL  156,700  

 
46  UD  Pozo de registro prefabricado de hormigón HA-40 armado, diámetro interior 1 m. con 

junta de goma F-116, altura comprendida entre 1,51-2,00 m., incluso excavación, pre-
solera, encofrado, pates polipropileno, tapa de registro tipo Pamrex  Ø 600 mm. 40 tn., 
incluso marco. y bancada de hormigón, totalmente acabado.  

 
Mano de obra  55,052  
Materiales  619,637  
Maquinaria  18,618  

 
  

 

Suma  693,307  
Redondeo  0,004  

   
TOTAL  693,310  

 
47  UD  Pozo de registro prefabricado de hormigón HA-40 armado, diámetro interior 1 m. con 

junta de goma F-116, altura comprendida entre 2,01-2,50 m., incluso excavación, pre-
solera, encofrado, pates polipropileno, tapa de registro tipo Rexel  o equivalente Ø 600 
mm. 40 tn., incluso marco, 4 anclajes tipo SPIT M.12 o equivalente, y bancada de hor-
migón, totalmente acabado.  

 
Mano de obra  62,392  
Materiales  610,007  
Maquinaria  24,824  
   

Suma  697,223  
Redondeo  -0,003  

   
TOTAL  697,220  

 
48  UD  Pozo de drenaje prefabricado  Ø 2000 mm. interior de hormigón armado HA-40 fabri-

cado con cemento SR,  perforado 4 Ø 100 mm. cada metro de altura,  compuesto por 
los siguientes elementos: 
-  2.40 metros de tubería de  HA Ø interior 2000 mm 
-  Losa  prefabricada superior  de HA, con apertura Ø 1000 mm. 
- Cono prefabricado de HA  1000/600 mm h=850 mm 
-  Tapa y marco FD rexel diámetro 600 mm 
Incluso excavación, asiento y relleno  con  bolos procedente de gravera  en una altura 
total de 2,40 m y resto con material compactado de la propia excavación 
Totalmente colocado  

 
Mano de obra  146,804  
Materiales  1.337,072  
Maquinaria  62,060  
   

Suma  1.545,936  
Redondeo  0,004  

   
TOTAL  1.545,940  

 

49  UD  Pocillo para caño Ø 500-600 mm., s/detalle de planos, incluso excavación, hormigón 
HM-20/B/20/I, encofrado, totalmente acabado.  

 
Mano de obra  110,212  
Materiales  203,033  
Maquinaria  33,170  

 
  

 

Suma  346,415  
Redondeo  -0,005  

   
TOTAL  346,410  

 
50  UD  Perforación mecánica Ø 160-200 mm. en pozo de registro existente o de nueva ejecu-

ción, para introducción de tubería PVC Ø 160-200 mm. de sumidero, incluso junta elás-
tica F-910.  

 
Mano de obra  18,351  
Maquinaria  16,050  

 
  

 

Suma  34,401  
Redondeo  -0,001  

   
TOTAL  34,400  

 
51  UD  Acondicionamiento de parte superior de pozo o arqueta de registro de hormigón a 

nueva rasante proyectada, incluso demolición o recrecido de paredes, hormigón de 
refuerzo y nivelación de marco y tapa de fundición.  

 
Mano de obra  18,351  
Materiales  36,969  
Maquinaria  5,350  

 
  

 

Suma  60,669  
Redondeo  0,001  

   
TOTAL  60,670  

 
52  UD  Arqueta para válvula de  riego de hormigón HA-25/P/20/IIa, s/ detalle de planos, de 

dimensiones interiores 1000 x 800 x1000 mm. y 20 cm. de espesor de paredes, incluso 
excavación,  losa superior armada, encofrado,  tapa de registro y marco de fundición 
dúctil  Ø  600 mm. 40 Tm., s/detalle, totalmente terminada   

 
Mano de obra  183,505  
Materiales  381,776  
Maquinaria  26,750  

 
  

 

Suma  592,031  
Redondeo  -0,001  

   
TOTAL  592,030  

 
53  Ml  Tubería de saneamiento PVC-U Ø 200 mm. PN-6 SN-4  s/Norma UNE-EN ISO 1452 

W+P color gris, montada con embocadura estanca mediante   junta integrada automá-
tica reforzada por anillo metálico de caucho EPDM ”Hultec" o equivalente fabricada 
según norma EN 681-1, incluso pp. de cinta de señalización y pruebas de estanquei-
dad, colocada y nivelada.  

 
Mano de obra  2,389  
Materiales  8,011  

 
  

 

Suma  10,400  
Redondeo  0,000  

   
TOTAL  10,400  
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54  Ml  Tubería de saneamiento PVC-U Ø 250 mm. PN-6 SN-4  s/Norma UNE-EN ISO 1452 

W+P color gris, montada con embocadura estanca mediante   junta integrada automá-
tica reforzada por anillo metálico de caucho EPDM ”Hultec" o equivalente fabricada 
según norma EN 681-1, incluso pp. de cinta de señalización y pruebas de estanquei-
dad, colocada y nivelada.  

 
Mano de obra  3,083  
Materiales  12,505  

 
  

 

Suma  15,587  
Redondeo  0,003  

   
TOTAL  15,590  

 
55  Ml  Tubería de saneamiento PVC-U Ø 315 mm. PN-6 SN-4  s/Norma UNE-EN ISO 1452 

W+P color gris, montada con embocadura estanca mediante   junta integrada automá-
tica reforzada por anillo metálico de caucho EPDM ”Hultec" o equivalente fabricada 
según norma EN 681-1, incluso pp. de cinta de señalización y pruebas de estanquei-
dad, colocada y nivelada.  

 
Mano de obra  2,775  
Materiales  19,920  
Maquinaria  4,045  

 
  

 

Suma  26,739  
Redondeo  0,001  

   
TOTAL  26,740  

 
56  Ml  Tubería de saneamiento PVC-U Ø 160 mm.  PN-6 SN-4  s/Norma UNE-EN ISO 1452 

W+P color gris, montada con embocadura estanca mediante   junta integrada automá-
tica reforzada por anillo metálico de  caucho EPDM ”Hultec" o equivalente fabricada 
según norma EN 681-1, incluso pp. de cinta de señalización y pruebas de estanquei-
dad, colocada y nivelada.  

 
Mano de obra  2,312  
Materiales  4,191  

 
  

 

Suma  6,503  
Redondeo  -0,003  

   
TOTAL  6,500  

 
57  Ml  Tubería de polietileno alta densidad Ø 110 mm., corrugada exterior y lisa interior, total-

mente colocada.  
 

Mano de obra  1,101  
Materiales  1,434  

 
  

 

Suma  2,535  
Redondeo  -0,005  

   
TOTAL  2,530  

 
58  Ml  Tubería de polietileno baja densidad  PE-40 Ø 32 mm. PS-6 atm., según Norma UNE 

12201, para uso alimentario,  incluso pp. de junta roscada con manguitos de latón,  
piezas especiales, cinta de señalización,  colocada y probada según  norma UNE EN 
805 y   "Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión" del CEDEX.  

 
Mano de obra  0,731  
Materiales  1,382  

 
  

 

Suma  2,113  
Redondeo  -0,003  

   
TOTAL  2,110  

 

 
59  Ml  Tubería de polietileno baja densidad Ø 17 mm. exterior ( 1,2 mm. espesor)   tipo 

UNITECHLINE o equivalente, color marrón, con goteros incorporados autocompensan-
tes cada 30 cm., para caudal entre 2,3 l/h y presión  4,0 atm., con mecanismo antisuc-
ción y barrera física contra entrada de raíces, con paso de agua de laberinto tipo Tur-
bonet de sección 1,62 mm. ancho, 1,0 mm de profundidad, y 40 mm de largo, con toma 
de agua a través de filtro de 130 mm², incluso piezas especiales de conexión a tuberías 
generales para formación de anillos en alcorques, totalmente  colocada y probada.  

 
Sin descomposición  1,250  

 
  

 

Redondeo  0,000  
   

TOTAL  1,250  
 

60  Ml  Tubería de polietileno baja densidad  PE-40 Ø 20 mm. PS-6 atm., según Norma UNE 
12201, para uso alimentario,  incluso pp. de junta roscada con manguitos de latón,  
piezas especiales, cinta de señalización,  colocada y probada según  norma UNE EN 
805 y   "Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión" del CEDEX.  

 
Mano de obra  0,573  
Materiales  0,599  

 
  

 

Suma  1,172  
Redondeo  -0,002  

   
TOTAL  1,170  

 
61  Ml  Tubería de polietileno baja densidad  PE-40 Ø 25 mm. e= 2,3 mm, PS-6 atm., según 

Norma UNE 12201, para uso alimentario,  incluso pp. de junta roscada con manguitos 
de latón,  piezas especiales, cinta de señalización,  colocada y probada según  norma 
UNE EN 805 y   "Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión" del 
CEDEX.  

 
Mano de obra  0,593  
Materiales  1,094  

 
  

 

Suma  1,687  
Redondeo  0,004  

   
TOTAL  1,690  

 
62  Ml  Tubería de polietileno baja densidad  PE-40 Ø 40 mm.  PS-10 atm., según Norma UNE 

12201, para uso alimentario,  incluso pp. de junta roscada con manguitos de latón,  
piezas especiales, cinta de señalización,  colocada y probada según  norma UNE EN 
805 y   "Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión" del CEDEX.  

 
Mano de obra  0,632  
Materiales  2,073  

 
  

 

Suma  2,705  
Redondeo  -0,005  

   
TOTAL  2,700  

 
63  Ml  Inspección de conducciones  Ø 160-1000 mm., mediante circuito cerrado de televisión,  

equipo compuesto de robot tractor y cámara oscilogiratoria,  acceso  al interior de las 
conducciones a través de los pozos de registro  para  la comprobación del estado real 
de la instalación (juntas, acometidas, pozos), monitorización  y registro de  otros pará-
metros indicadores del estado de la instalación: pendientes, deformaciones del tubo, 
incluso aportación de DVD e informe.  

 
Sin descomposición  1,850  

 
  

 

Redondeo  0,000  
   

TOTAL  1,850  
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64  M2  Marca vial reflexiva en flechas, señales, letras, cebreados, bandas de parada, símbo-
los, con pintura acrílica color blanco tipo I, uso previsto P-R, nivel de durabilidad P7,  
pintura acrílica  según norma UNE 135200-2 y UNE-EN 1871, con una dotación de 720 
g/m2 y 350 g/m2 de microesferas,   totalmente terminada, incluso premarcaje, limpieza  
de líquidos de curado de hormigón,  señalización móvil de obra y señalista si fuera 
necesario, realmente pintada.  

 
Mano de obra  6,536  
Materiales  3,713  
Maquinaria  3,296  

 
  

 

Suma  13,545  
Redondeo  -0,005  

   
TOTAL  13,540  

 
65  Ml  Marca vial  longitudinal reflexiva 10 cm.  con pintura acrílica color blanco o amarillo tipo 

I, uso previsto P-R, nivel de durabilidad P7,  pintura acrílica  según norma UNE 135200-
2 y UNE-EN 1871, con una dotación de 720 g/m2 y 350 g/m2 de microesferas,   total-
mente terminada, incluso premarcaje, limpieza  de líquidos de curado de hormigón,  
señalización móvil de obra y señalista si fuera necesario, realmente pintada.  

 
Mano de obra  0,094  
Materiales  0,371  
Maquinaria  0,090  

 
  

 

Suma  0,555  
Redondeo  0,005  

   
TOTAL  0,560  

 
66  UD  Señal vertical octogonal 600 mm. en aluminio anodizado de 1,2 mm. de espesor de 

calidad AG3 H24, acabado reflectante y dorso lacado en color oro,  incluso abrazaderas 
de aluminio anodizado lacado, tornillería de acero inoxidable calidad 18/0 y soporte de 
acero galvanizado en caliente  Ø 60 mm. L=3.300 mm. y 2 mm. espesor, incluso ci-
mentación bajo acera , totalmente colocada y nivelada.  

 
Mano de obra  20,186  
Materiales  143,220  
Maquinaria  5,136  

 
  

 

Suma  168,541  
Redondeo  -0,001  

   
TOTAL  168,540  

 
67  UD  Señal vertical cuadrada l=600 mm. en aluminio anodizado de 1,2 mm. de espesor de 

calidad AG3 H24, acabado reflectante y dorso lacado en color oro, incluso abrazaderas 
de aluminio anodizado lacado, tipo banderola,  tornillería de acero inoxidable calidad 
18/0 y soporte de acero galvanizado en caliente  Ø 60 mm. L=3.300 mm. y 2 mm. 
espesor, incluso cimentación bajo acera , totalmente colocada y nivelada.  

 
Mano de obra  20,186  
Materiales  139,004  
Maquinaria  5,136  

 
  

 

Suma  164,325  
Redondeo  0,005  

   
TOTAL  164,330  

 

 
68  UD  Señal vertical triangular l=700 mm. en aluminio anodizado de 1,2 mm. de espesor de 

calidad AG3 H24, acabado reflectante y dorso lacado en color oro, incluso abrazaderas 
de aluminio anodizado lacado, tornillería de acero inoxidable calidad 18/0 y soporte de 
acero galvanizado en caliente  Ø 60 mm. L=3.300 mm. y 2 mm. espesor, incluso ci-
mentación bajo acera , totalmente colocada y nivelada.  

 
Mano de obra  20,186  
Materiales  145,520  
Maquinaria  5,136  
   

Suma  170,842  
Redondeo  -0,002  

   
TOTAL  170,840  

 
69  UD  Señal vertical circular 650 mm. en aluminio anodizado de 1,2 mm. de espesor de cali-

dad AG3 H24, acabado reflectante y dorso lacado en color oro, incluso abrazaderas de 
aluminio anodizado lacado, tornillería de acero inoxidable calidad 18/0 y soporte de 
acero galvanizado en caliente  Ø 60 mm. L=3.300 mm. y 2 mm. espesor, incluso ci-
mentación bajo acera , totalmente colocada y nivelada.  

 
Mano de obra  20,186  
Materiales  142,578  
Maquinaria  5,136  
   

Suma  167,899  
Redondeo  0,001  

   
TOTAL  167,900  

 
70  UD  Pilona  Hospitalet Inox de la gama de Mobiliario Urbano de BENITO URBAN o equiva-

lente, de las siguientes características: 
 
- Dimensiones: 1.200 mm. de altura libre y 95 mm. de diámetro 
- Material: Hierro con anillo de acero inoxidable. 
- Instalación: Base empotrable y varillas de rea con hormigón.  
- Acabado: Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja.  
 
Incluso cimentación,  totalmente colocada y nivelada.   

 
Mano de obra  7,062  
Materiales  52,997  
   

Suma  60,059  
Redondeo  0,001  

   
TOTAL  60,060  

 
71  Ml  Cercado  de zona verde en límite dominio público de carretera,  formado por: 

- Poste y tornapuntas  Ø 48/1.2 mm. de altura 2,0 m. y disposición cada  3 m., galvani-
zado en el interior y exterior con espesor mínimo de 275 g/m² . s/norma EN-10147, con 
tratamiento de adherencia más plastificado de pintura poliéster sobre el galvanizado. 
(mínimo 60 micras), y provisto de cremallera longitudinal para fijación de accesorios y 
grapas. 
- Poste  contrafuerte de similares características al anterior,  plastificado. 
- Enrejado de simple torsión 50/17  de 2,0 m. de altura y de forma romboidal con alam-
bre Ø 2,7 mm. de 45 kg/mm². de resistencia, galvanizado con 80 g. Zn/m y plastificado 
con una capa de espesor mínima 0,80 mm., con 3 cordones de tensión 
 - Cimientos de hormigón de poste con hormigón  HM-25/P/20/I de dimensiones  0,40 
x 0,40 x 0,40 m. 
Incluso alambres y grapas de acero galvanizado para fijaciones, tensado,  completa-
mente nivelado y  terminado.   

 
Mano de obra  5,505  
Materiales  14,991  
   

Suma  20,496  
Redondeo  0,004  

   
TOTAL  20,500  
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72  Ml  Canalización consistente en zanja de 450 mm. de anchura y 590 mm. de profundidad 

media con: 
- Cable de cobre rígido desnudo de 35 mm². de sección 
- Solera de 80 mm de hormigón HM-20/B/19/I 
- Un  tubo de PE Ø 110 mm. doble pared , incluso pp. separadores,  manguitos de unión 
y tapones 
- Recubrimiento de los tubos con     hormigón HM-20 hasta 80 mm. por encima de los 
tubos 
- Relleno con zahorra artificial compactada 
- Cinta de señalización 
- Mandrilado y paso de cuerdas guía  

 
Mano de obra  3,142  
Materiales  12,316  
Maquinaria  3,980  

 
  

 

Suma  19,438  
Redondeo  0,002  

   
TOTAL  19,440  

 
73  Ml  Canalización consistente en zanja de 450 mm. de anchura y 900 mm. de profundidad 

media con: 
- Cable de cobre rígido desnudo de 35 mm². de sección 
- Solera de 80 mm de hormigón HM-20/B/19/I 
- Dos tubos  de PE Ø 110 mm. doble pared separados 30 mm. entre sí y a 100 mm. de 
las paredes, incluso pp. separadores, manguitos de unión y tapones - Recubrimiento 
de los tubos con hormigón HM-20 hasta 80 mm. por encima de los tubos. 
- Relleno con zahorra artificial compactada 
- Cinta de señalización 
- Mandrilado y paso de cuerdas guía.  

 
Mano de obra  3,876  
Materiales  13,921  
Maquinaria  4,301  

 
  

 

Suma  22,098  
Redondeo  0,002  

   
TOTAL  22,100  

 
74  Ml  Línea subterránea formada por conductores de aluminio 4 (1x50) mm². Al con aisla-

miento tipo RV 0,6/1 KV ó etileno propileno con cubierta de policloropreno resistente al 
agua (DN-RA), con elementos de conexión, canalizada bajo tubo PE/AD o de forma 
superficial grapeada en C.T., recepcionada por IBERDROLA, S.A.  

 
Sin descomposición  6,440  

 
  

 

Redondeo  0,000  
   

TOTAL  6,440  
 

 
75  UD  Punto de luz formado por Luminaria  PHILIPS  modelo UniStreet gen2    BGP282 T25 

1 xLED109-4S/730 DM11 SRG  o equivalente de potencia 72 W, cuerpo de aleación 
fundido y cierre de vidrio templado, equipo electrónico con función sistema de control 
integrado en el propio equipo y preprogramado con 5 escalones (curva a definir en 
obra), IP66 e IK 08, vida útil: 100.000h. L88B10, temperatura de color 4000K, con  pro-
tector contra sobre tensiones 10 kV,  RAL a definir en obra, columna troncocónica de 
acero galvanizado de 8 metros de altura y 3 mm. de espesor punta 60 mm AM-10/C, 
incluso :  
- 1 ud. caja seccionamiento protección claved 1460 con 3 fusibles ZR06. 
- 9 m. cable RV 0,6/1 KV Cu 3 x 2,5 mm² 
- 1 ud. pica acero cobreado de 2 m.x 15 mm. 
- 1 ud. grapa conexión para 35 mm². 
- 11 m. cable desnudo de Cu 35 mm². con terminal. 
- 4 ud. juego de fichas Legrand s/calibre, encintado vulcanizable y PVC. 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos. 
Totalmente colocada y probada  

 
Sin descomposición  845,000  
   

Redondeo  0,000  
   

TOTAL  845,000  
 

76  UD  Punto de luz de 9 m. de alto con dos luminarias  PHILIPS  modelo UniStreet  BGP283 
T25 1 xLED160-4S/730 DW52  o equivalente de potencia  104 W, cuerpo de aleación 
fundido y cierre de vidrio templado, equipo electrónico con función sistema de control 
integrado en el propio equipo y preprogramado con 5 escalones (curva a definir en 
obra), IP66 e IK 08, vida útil: 100.000h. L88B10, temperatura de color 4000K, con  pro-
tector contra sobre tensiones 10 kV,  RAL a definir en obra, con cruceta de dos brazos 
Ø 60 500 mm, incluso :  
- 1 ud. caja seccionamiento protección claved 1460 con 3 fusibles ZR06. 
- 10 m. cable aéreo  RV 0,6/1 KV Cu 3 x 2,5 mm² grapado a fachada nave 
- 1 ud. pica acero cobreado de 2 m.x 15 mm. 
- 1 ud. grapa conexión para 35 mm². 
- 10 m. cable desnudo de Cu 35 mm². con terminal. 
- 4 ud. juego de fichas Legrand s/calibre, encintado vulcanizable y PVC. 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos. 
Totalmente colocada y probada  

 
Sin descomposición  1.595,000  
   

Redondeo  0,000  
   

TOTAL  1.595,000  
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77  UD  Punto de luz de 9 m. de alto con dos  proyectores  PHILIPS modelo BVP650 T25 1 

xLED90-4S/830 DX60 o equivalente de potencia 60 W, cuerpo de aleación fundido y 
cierre de vidrio templado, equipo electrónico con función sistema de control integrado 
en el propio equipo y preprogramado con 5 escalones (curva a definir en obra), IP66 e 
IK 08, vida útil: 100.000h. L88B10, temperatura de color 4000K, con  protector contra 
sobre tensiones 10 kV,  RAL a definir en obra, con cruceta  para dos proyectores  Ø 60 
1000 mm, incluso :  
- 1 ud. caja seccionamiento protección claved 1460 con 3 fusibles ZR06. 
- 10 m. cable aéreo  RV 0,6/1 KV Cu 3 x 2,5 mm² grapado a fachada nave 
- 1 ud. pica acero cobreado de 2 m.x 15 mm. 
- 1 ud. grapa conexión para 35 mm². 
- 10 m. cable desnudo de Cu 35 mm². con terminal. 
- 4 ud. juego de fichas Legrand s/calibre, encintado vulcanizable y PVC. 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos. 
Totalmente colocada y probada  

 
Sin descomposición  2.330,000  
   

Redondeo  0,000  
   

TOTAL  2.330,000  
 

78  UD  Cimentación para columna de 8 m. de altura, de 0,80x0,80x1,0 m. de hormigón HM-
25/P/20/I, incluso excavación, encofrado, y 4 pernos de acero galvanizado Ø 25/600 
mm,  y tubería Ø 63 mm. embutida, totalmente terminada.  

 
Mano de obra  29,361  
Materiales  109,054  
   

Suma  138,415  
Redondeo  0,005  

   
TOTAL  138,420  

 
79  UD  Cimentación para columna de 9 m. de altura, de 1,00x1,00x1,00 m. de hormigón HM-

25/P/20/I, incluso excavación, encofrado, tubo PVC Ø 50 mm., y 4 pernos de acero 
galvanizado Ø 22/700 mm., totalmente terminada.  

 
Mano de obra  31,196  
Materiales  103,790  
Maquinaria  32,100  
   

Suma  167,086  
Redondeo  0,004  

   
TOTAL  167,090  

 
80  UD   Derivación a punto de luz, comprendido entre los conectores estancos y caja de pro-

tección de luminaria, formada por conductor de cobre de 0,6/1 KV de 2 (1*6) mm2 
+1(1*16) m2 con recubrimiento de color verde-amarillo, para toma tierra,  con termina-
les de conexión a tornillo, totalmente instalado y conexionado.   

 
Sin descomposición  16,980  
   

Redondeo  0,000  
   

TOTAL  16,980  
 

81  UD  Arqueta prefabricada de hormigón HM-35, de 40x40x55 cm. de dimensiones interiores 
y 7 cm. de espesor, incluso 10 cm. de cama de gravilla y tapa y marco de fundición 
nodular 40x40 cm. 12,5 Tn., totalmente terminada.  

 
Mano de obra  10,276  
Materiales  79,137  
Maquinaria  4,280  
   

Suma  93,694  
Redondeo  -0,004  

   
TOTAL  93,690  

 

82  UD  Arqueta prefabricada de hormigón HM-35, de 54x54x80 cm. de dimensiones interiores 
y 7 cm. de espesor, incluso 10 cm. de cama de gravilla y tapa y marco de fundición 
nodular 60x60 cm. 12,5 Tn., totalmente terminada.  

 
Mano de obra  11,010  
Materiales  90,041  
Maquinaria  5,350  

 
  

 

Suma  106,401  
Redondeo  -0,001  

   
TOTAL  106,400  

 
83  UD  Desmontaje  de columna y luminaria de 4 m. existente en exterior de viario,  incluso 

acopio intermedio, carga, desplazamiento  a parque municipal y descarga.   
 

Mano de obra  14,680  
Maquinaria  21,400  

 
  

 

Suma  36,080  
Redondeo  0,000  

   
TOTAL  36,080  

 
84  Ml  Adquisición y colocación de Cuerda guía en tuberías PVC-PE,  totalmente colocada.  

 
Mano de obra  0,177  
Materiales  0,064  

 
  

 

Suma  0,241  
Redondeo  -0,001  

   
TOTAL  0,240  

 
85  UD  Conector unipolar a perforación del aislante para redes de alumbrado público  IP 68, 

modelo NILED RS-16 con secciones admisibles de red de 6-95 mm2 y de 6-16 mm2 
para la derivación, instalado en la arqueta de derivación, totalmente instalado y cone-
xionado  

 
Sin descomposición  7,400  

 
  

 

Redondeo  0,000  
   

TOTAL  7,400  
 

86  Ml  Cinta de cobertura de aviso, totalmente colocada.  
 

Mano de obra  0,106  
Materiales  0,182  

 
  

 

Suma  0,288  
Redondeo  0,002  

   
TOTAL  0,290  

 
87  UD  Trabajos de gestión para legalización de la instalación de alumbrado, incluso redacción 

de proyecto y final de obra, visados, tramitaciones con industria, compañia eléctrica, 
tasas, boletines eléctricos de obra y Certificación para instalación de BT para  entidad 
inspectora. ITC-BT-05  

 
Sin descomposición  465,000  

 
  

 

Redondeo  0,000  
   

TOTAL  465,000  
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88  UD  Programador  compatible con  sistema centralizado de programación (Sistema Tele 

Manager de Rain Bird), modelo  SI-RR+  de  4 estaciones de Rain Bird o equivalente,  
dotado a de módem GSM y del interface necesario para su conexión, totalmente colo-
cado y probado  

 
Sin descomposición  315,000  

 
  

 

Redondeo  0,000  
   

TOTAL  315,000  
 

89  UD  Válvula de compuerta de cierre elástico con extremos roscados Ø 1" PN-16, actuada 
por cuadradillo de 30x30 mm, cuerpo de fundición ductil y compuerta de fundición re-
cubierta de nitrilo, eje de acero inoxidable, tornillo embutidos y pintura con epoxi, in-
cluso p.p de elementos de unión, tornillos bicromatados, totalmente colocada y pro-
bada.  

 
Sin descomposición  50,000  

 
  

 

Redondeo  0,000  
   

TOTAL  50,000  
 

90  UD  Filtro de anillas Tavlit Ø 1 1/2" 120 mesh o equivalente,  con conexión tuerca loca de 
PP, junta EPMD y presión maxima de trabajo de 10 atm.,  cuerpo intercambiable de 
anillas a malla, resistente a quimicos y fertilizantes, totalmente colocado y probado  

 
Sin descomposición  56,000  

 
  

 

Redondeo  0,000  
   

TOTAL  56,000  
 

91  UD  Suministro e instalación de electroválvula Rain-Bird 100-PGA o equivalente para mon-
taje en línea, 24 VAC, , diseñada para una presión de trabajo de 1-10 bar y un caudal 
de 0,5-9 m3/h, fabricada de plástico, con conexión roscada Ø 1 1/2", regulador de cau-
dal y regulador de presión ajustable de 1 a 6 bares, colocada en instalación de riego, 
incluso pp de piecerío, herramientas y medios auxiliares, totalmente colocada y pro-
bada.  

 
Sin descomposición  185,000  

 
  

 

Redondeo  0,000  
   

TOTAL  185,000  
 

92  UD  Válvula reductora de presión Ø 32 mm. PS-16 atm., colocada y probada.  
 

Mano de obra  3,809  
Materiales  84,402  

 
  

 

Suma  88,211  
Redondeo  -0,001  

   
TOTAL  88,210  

 
93  UD  Contador de chorro múltiple Ø 1"  PN-16, totalmente colocado y probado.  

 
Mano de obra  19,268  
Materiales  90,577  

 
  

 

Suma  109,845  
Redondeo  -0,005  

   
TOTAL  109,840  

 

 
94  UD  Arqueta de registro  con charnela Ø 160 mm. H= 200 mm.  en fundición nodular, termi-

nación de remates en acera, totalmente terminada.  
 

Mano de obra  7,340  
Materiales  29,960  

 
  

 

Suma  37,300  
Redondeo  0,000  

   
TOTAL  37,300  

 
95  UD  Sumidero de dimensiones interiores 75 x 30 x 70 cm., con rejilla y marco tipo Ebro de 

fundición nodular, 776x345 mm. 40 Tn. , formado por paredes de 15 cm. de hormigón 
HM-20/B/20/I y solera de 10 cm., incluso encofrado, totalmente colocado y nivelado.  

 
Mano de obra  62,392  
Materiales  155,530  

 
  

 

Suma  217,922  
Redondeo  -0,002  

   
TOTAL  217,920  

 
96  M2  Siembra de pradera rústica  con pase de fresadora, siembra a razón de 20 gr/m² de 

mezcla de herbáceas y arbustos, con la siguiente composición: 
 
-15% Agropyrum cristatum 
- 10% Lolium multiflorum 
- 15% Lolium rigidum 
- 15% Festuca arundinacea 
- 15% Melilotus officinalis 
- 10% Medicago sativ 
- 5% Onobrychis sativa 
- 5% Vicia villosa 
- 7% Agropyrum desertorum 
- 1% Piptatherum miliaceum 
- 0,25% Thymus vulgaris 
- 0,25% Rosmarinus officinalis 
- 1% Stipa tenacissima 
- 0,50% Santolina chamaecyparissus 
 
 Incluso operaciones de envolver, rular y aplicación de 35 g/m² de abono NPK  

 
Sin descomposición  0,290  

 
  

 

Redondeo  0,000  
   

TOTAL  0,290  
 

97  Ml  Conductor unipolar RV-K 0,6/1 kv. 1x6 mm2 Cu., con bornas, cinta vulcanizable y pe-
queño material de fijación y conexión, completamente instalado en forma aérea o sub-
terránea.  

 
Sin descomposición  0,980  

 
  

 

Redondeo  0,000  
   

TOTAL  0,980  
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98  UD  Plantación de Rosmarinus officinalis "Postratus"  en contenedor 1,5 l.,  incluyendo la 

apertura de hoyo un mes antes de la plantación, como mínimo, de dimensiones 
0,4x0,4x0,4 m., así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último 
emplazamiento, el aporte de una mezcla homogénea de 5 kg. de enmienda orgánica 
(compost) con tierra vegetal justo antes de la plantación, plantación, sujeción y poda si 
fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, construyendo un alcorque para facilitar 
el riego, riego de plantación y un período de garantía de 1 año, comprendiendo labores 
culturales de mantenimiento, como son riegos, podas, colocación de tubo protector y 
tutores si fuese necesario, siegas, aplicación de abono y tratamientos fitosanitarios, 
mantenimiento de una buena estructura del suelo, reposición de marras, etc..  

 
Mano de obra  0,734  
Materiales  2,562  
   

Suma  3,296  
Redondeo  0,004  

   
TOTAL  3,300  

 
99  UD  Localización de tubería con medios mecánicos, y parte final manual, para definir la 

correcta ubicación, o para posterior refuerzo como servicio afectado.  
 

Mano de obra  22,981  
Maquinaria  33,600  
   

Suma  56,581  
Redondeo  -0,001  

   
TOTAL  56,580  

 
100  UD  Suministro y plantación de  Albizia julibrissin  ombrella (acacia de Constantinopla) 14/16 

cm.  de perímetro a  1 m. del cuello, suministrado a cepellón o en contenedor 80 l. 
según época de plantación,  cultivares fastigiados, con la copa flechada, formados a 
una guía sin despuntar, sin ramas codominantes, ni ramificaciones anómalas, con tutor 
de madera tratada de 3 m. de alto y 6-8 cm. de diámetro con ataduras elásticas,  inclu-
yendo la apertura de hoyo un mes antes de la plantación, como mínimo, de dimensio-
nes 0,80x0,80x0,80 m., así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su 
último emplazamiento, el aporte de una mezcla homogénea de 10 kg. de enmienda 
orgánica (compost) con tierra vegetal  en el alcorque de  zona verde justo antes de la 
plantación, plantación, sujeción y poda si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, 
construyendo un alcorque para facilitar el riego, riego de plantación y un período de 
garantía de 1 año, comprendiendo labores culturales de mantenimiento, como son rie-
gos, podas, aplicación de abono y tratamientos fitosanitarios, mantenimiento de una 
buena estructura del suelo, reposición de marras.  

 
Mano de obra  11,824  
Materiales  167,759  
Maquinaria  13,375  
   

Suma  192,957  
Redondeo  0,003  

   
TOTAL  192,960  

 
101  UD  Plantación de Lavandula  angustifolia  "Hidcote" de 0,40-0,60 m. de altura en contene-

dor 1,5 l.,  incluyendo la apertura de hoyo un mes antes de la plantación, como mínimo, 
de dimensiones 0,4x0,4x0,4 m., así como el almacenamiento y traslado de la planta 
hasta su último emplazamiento, el aporte de una mezcla homogénea de 5 kg. de en-
mienda orgánica (compost) con tierra vegetal justo antes de la plantación, plantación, 
sujeción y poda si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, construyendo un al-
corque para facilitar el riego, riego de plantación y un período de garantía de 1 año, 
comprendiendo labores culturales de mantenimiento, como son riegos, podas, coloca-
ción de tubo protector y tutores si fuese necesario, siegas, aplicación de abono y trata-
mientos fitosanitarios, mantenimiento de una buena estructura del suelo, reposición de 
marras, etc..  

 
Mano de obra  1,101  
Materiales  2,728  
   

Suma  3,829  
Redondeo  0,001  

   
TOTAL  3,830  

 

102  UD  Suministro y plantación de Saphona japónica  14/16 cm. de perímetro a  1 m. del cuello, 
suministrado a cepellón o en contenedor 80 l. según época de plantación,  cultivares 
fastigiados, con la copa flechada, formados a una guía sin despuntar, sin ramas codo-
minantes, ni ramificaciones anómalas, con tutor de madera tratada de 3 m. de alto y 6-
8 cm. de diámetro con ataduras elásticas,  incluyendo la apertura de hoyo un mes antes 
de la plantación, como mínimo, de dimensiones 0,80x0,80x0,80 m., así como el alma-
cenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento, el aporte de una 
mezcla homogénea de 10 kg. de enmienda orgánica (compost) con tierra vegetal  en 
el alcorque de  zona verde justo antes de la plantación, plantación, sujeción y poda si 
fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, construyendo un alcorque para facilitar 
el riego, riego de plantación y un período de garantía de 1 año, comprendiendo labores 
culturales de mantenimiento, como son riegos, podas, aplicación de abono y tratamien-
tos fitosanitarios, mantenimiento de una buena estructura del suelo, reposición de ma-
rras.  

 
Mano de obra  11,824  
Materiales  176,319  
Maquinaria  8,025  

 
  

 

Suma  196,167  
Redondeo  0,003  

   
TOTAL  196,170  

 
103  UD  Suministro y plantación de Morus alba fruitless Ø  14/16 cm. de perímetro a  1 m. del 

cuello, suministrado a cepellón o en contenedor 80 l. según época de plantación,  cul-
tivares fastigiados, con la copa flechada, formados a una guía sin despuntar, sin ramas 
codominantes, ni ramificaciones anómalas, con tutor de madera tratada de 3 m. de alto 
y 6-8 cm. de diámetro con ataduras elásticas,  incluyendo la apertura de hoyo un mes 
antes de la plantación, como mínimo, de dimensiones 0,80x0,80x0,80 m., así como el 
almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento, el aporte de 
una mezcla homogénea de 10 kg. de enmienda orgánica (compost) con tierra vegetal  
en el alcorque de  zona verde justo antes de la plantación, plantación, sujeción y poda 
si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, construyendo un alcorque para facilitar 
el riego, riego de plantación y un período de garantía de 1 año, comprendiendo labores 
culturales de mantenimiento, como son riegos, podas, aplicación de abono y tratamien-
tos fitosanitarios, mantenimiento de una buena estructura del suelo, reposición de ma-
rras.  

 
Mano de obra  11,824  
Materiales  164,549  
Maquinaria  13,375  

 
  

 

Suma  189,747  
Redondeo  0,003  

   
TOTAL  189,750  

 
104  UD  Suministro y plantación de "Melia Azedarach" 14/16 cm. de perímetro a  1 m. del cuello, 

suministrado a cepellón o en contenedor 80 l. según época de plantación,  cultivares 
fastigiados, con la copa flechada, formados a una guía sin despuntar, sin ramas codo-
minantes, ni ramificaciones anómalas, con tutor de madera tratada de 3 m. de alto y 6-
8 cm. de diámetro con ataduras elásticas,  incluyendo la apertura de hoyo un mes antes 
de la plantación, como mínimo, de dimensiones 0,80x0,80x0,80 m., así como el alma-
cenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento, el aporte de una 
mezcla homogénea de 10 kg. de enmienda orgánica (compost) con tierra vegetal  en 
el alcorque de  zona verde justo antes de la plantación, plantación, sujeción y poda si 
fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, construyendo un alcorque para facilitar 
el riego, riego de plantación y un período de garantía de 1 año, comprendiendo labores 
culturales de mantenimiento, como son riegos, podas, aplicación de abono y tratamien-
tos fitosanitarios, mantenimiento de una buena estructura del suelo, reposición de ma-
rras.  

 
Mano de obra  24,460  
Materiales  182,874  
Maquinaria  13,375  

 
  

 

Suma  220,709  
Redondeo  0,001  

   
TOTAL  220,710  
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105  M2  Adquisición y colocación de Malla Geotextil antihierba 100%  polipropileno de filamento 
continuo, no tejida, 125 g/m2,  diseñada para  control de malas hierbas, incluso parte 
proporcional de solapes, totalmente colocada  

 
Mano de obra  0,184  
Materiales  1,067  
Maquinaria  0,268  

 
  

 

Suma  1,518  
Redondeo  0,002  

   
TOTAL  1,520  

 
106  UD  Trabajos de búsqueda, replanteo de servicios existentes, coordinación con las propie-

dades (Ayuntamiento, Mancomunidad de Mairaga, Nedgia, Telefónica, Ono, Iberdrola),  
y demás trabajos necesarios para localización y mantenimiento de infraestructuras 
afectadas por la obra.  

 
Mano de obra  343,919  

 
  

 

Suma  343,919  
Redondeo  0,001  

   
TOTAL  343,920  

 
 

 

Caparroso, junio de 2020 
 

CINTEC, S.L. 
Los  autores del proyecto 
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZACIÓN DE ACCESOS AL 
 

CAMPO DE FÚTBOL DE CAPARROSO (NAVARRA) 
 
 

PRESUPUESTOS UNITARIOS 
 

 
Ml  Canalización  1 Ø 110 mm., incluso excavación,  hormigón HM-20/B/20/I, tubería PE/AD doble pared 

norma UNE-EN 50086.2.4, p.p. de tapones, manguitos de conexión y peines de separación, relleno 
de suelo seleccionado,  paso de cuerda guía y cinta de aviso.  

 
Medición  Um 

  
Descripción  Precio (Euros)  Importe (Euros)  

0,350  M3  Excavación mecánica  en zanja  en cualquier clase 
de terreno y profundidad, incluso parte proporcional 
de paso sobre-bajo infraestructuras existentes 
(abastecimiento existente, saneamiento existente, 
gas natural, teléfonos, canalizaciones de telecomu-
nicaciones, canalizaciones de alumbrado y eléctri-
cas), así como su localización, entibaciones si fue-
ran necesarias, agotamiento, carga y transporte de 
sobrantes a vertedero controlado.  

a  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

4,210  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1,470  
0,200  M3  Relleno de suelo seleccionado (CBR>20) proce-

dente de gravera natural o cantera autorizada, no 
plástico de granulometría continua, extendido en 
zanjas, trasdós de obras, compactado en tongadas 
de 30 cm al 96% del Próctor Modificado.  

a  

 
 
 
 
  

12,720  

 
 
 
 
  

2,540  
0,150  M3  Hormigón HM-20/B/20/I, en cama y relleno de tube-

rías, colocado y vibrado.  
a  

 
  

70,750  

 
  

10,610  
1,000  Ml  Cinta de cobertura de aviso, totalmente colocada.  

a  
  

0,290  
  

0,290  
1,000  Ml  Adquisición y colocación de Cuerda guía en tuberías 

PVC-PE,  totalmente colocada.  
a  

 
  

0,240  

 
  

0,240  
1,000  Ml  Tubería de polietileno alta densidad Ø 110 mm., co-

rrugada exterior y lisa interior, totalmente colocada.  
a  

 
  

2,530  

 
  

2,530  
       

  
 

    Total PU. nº  1  17,680  
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1  MOVIMIENTO DE TIERRAS  

  
 

Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
1  749,870  M3  Excavación en tierra vegetal  de viales en cualquier 

tipo de terreno, carga y transporte de material exca-
vado esponjado a zona verde o acopios interme-
dios, incluso p.p. de refinos y nivelaciones según 
perfiles transversales de proyecto.  
  

1,38  1.034,82  

2  749,870  M3  Extendido y nivelación de la tierra vegetal proce-
dente la excavación, en zonas verdes  de la urbani-
zación  o las indicadas por la Dirección de Obra, in-
cluso acopios intermedios y posterior carga, des-
carga y extendido.  
  

0,83  622,39  

3  15,000  M3  Excavación mecánica o manual en zonas localiza-
das en ejecución de pequeñas cajas de aceras,   po-
zos de registro o arquetas de servicios existentes, 
hasta 0,7 m. de profundidad, incluso carga y trans-
porte a vertedero controlado  
  

17,38  260,70  

4  3.071,045  M3  Excavación en  apertura de cajas de calzada  de ca-
lles y aceras en cualquier tipo de terreno, incluso lo-
calización previa de infraestructuras, carga y  trans-
porte a vertedero controlado interior de obra ( zona 
entre aparcamiento y barranco Salado) o lugar de 
empleo ( zona verde).  
  

3,48  10.687,24  

5  1.445,891  M3  Terraplén de suelo TOLERABLE  (CBR>3) compac-
tado al 95 % P.M. con productos seleccionados de 
la excavación, incluso carga, transporte a zona 
verde, descarga, extendido en tongadas de espesor 
máximo 30 cm, humectación,  compactación  y re-
fino.  
  

1,55  2.241,13  

6  1.626,000  M3  Extendido y nivelación de sobrante procedente la 
excavación, en zonas verdes  de la urbanización  o 
las indicadas por la Dirección de Obra como verte-
dero controlado, incluso acopios intermedios y pos-
terior carga, descarga y extendido.  
  

0,75  1.219,50  

7  407,300  Ml  Corte de pavimento asfáltico con máquina corte-as-
falto.  
  

1,11  452,10  

8  15,625  M3  Demolición sobre rasante de un edificio estructural-
mente aislado, mediante empuje de máquina hasta 
2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de 
escombros, carga mecánica de estos sobre camión, 
transporte a centro gestor autorizado y p.p. de  me-
dios auxiliares, según NTE/ADD-20.  
  

7,67  119,84  

9  44,827  M3  Demolición de fábrica de hormigón en masa o ar-
mado, en cimientos, soleras, obras de fábrica y ca-
nalizaciones, incluso apuntalamiento, posterior lim-
pieza, acopios intermedios, carga  y transporte a 
centro gestor autorizado.  
  

34,67  1.554,15  

10  419,760  M2  Demolición de pavimento de hormigón existente 
hasta  25 cm. de espesor, incluso precortes, carga 
y transporte a centro gestor autorizado.  
  
 

3,71  1.557,31  

Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
11  706,926  M2  Demolición de pavimento asfáltico existente hasta  

15 cm. de espesor, incluso precortes, carga y  trans-
porte a centro gestor autorizado.  
  

2,39  1.689,55  

12  48,400  Ml  Demolición de rígola de hormigón HM-20 de 30x22 
cm  en borde de calzada, incluso  carga, y transporte 
a transporte a centro gestor autorizado.  
  

1,95  94,38  

13  48,400  Ml  Demolición de  bordillo prefabricado de hormigón 
25x15x12 cm.  en borde de calzada  y hormigón  de 
base y contrabordillo, incluso carga, y transporte a 
centro gestor autorizado.  
  

1,87  90,51  

14  1,000  UD  Trabajos de búsqueda, replanteo de servicios exis-
tentes, coordinación con las propiedades (Ayunta-
miento, Mancomunidad de Mairaga, Nedgia, Telefó-
nica, Ono, Iberdrola),  y demás trabajos necesarios 
para localización y mantenimiento de infraestructu-
ras afectadas por la obra.  
  

343,92  343,92  

15  6,000  UD  Localización de tubería con medios mecánicos, y 
parte final manual, para definir la correcta ubicación, 
o para posterior refuerzo como servicio afectado.  
  

56,58  339,48  

16  1,000  UD  Desmontaje de báscula municipal, incluso retirada 
de estructura portante  metálica.  
  

431,10  431,10  

           
        Total Cap. 1  22.738,12  
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2  FIRMES Y PAVIMENTOS  

  
 

Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
1  1.491,893  M3  Suelo seleccionado (CBR>20) procedente de can-

tera o gravera natural autorizada, no plástico de gra-
nulometría continua, extendido en explanada mejo-
rada en viales, compactado en tongadas de 25 cm. 
al 98% del Próctor Modificado, incluso transporte, 
descarga,  extendido, humectación y refino.  
  

11,66  17.395,47  

2  1.473,313  M3  Base granular de zahorra tipo ZA 0/32 procedente 
de cantera, incluso extendido, humectación, com-
pactación al 100 % P.M. y refino.  
  

19,21  28.302,34  

3  54,000  M3  Arena caliza de color y granulometría seleccionada 
por D.O., incluso  extendido en paseos peatonales, 
compactación  y nivelación.  
  

25,27  1.364,58  

4  642,615  TM  Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa 
en caliente con áridos silíceos tipo  AC 16 SURF  
50/70 D SILICE S/UNE-13108-1 (D-12  S/PG-3), ex-
tendida y compactada en capa de  rodadura, incluso 
formación de cuchillos y remate de juntas longitudi-
nales y transversales,  y  mano de obra en señalis-
tas para su puesta en obra.  
  

29,96  19.252,75  

5  518,827  TM  Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa 
continua  en caliente con áridos calizos  tipo AC 22 
BIN B 50/70 S, con betún asfáltico de penetración, 
de granulometría semidensa para capa intermedia, 
extendida y compactada, incluso formación de cu-
chillos y remate de juntas longitudinales y transver-
sales y mano de obra empleada en señalistas para 
puesta en obra.  
  

28,01  14.532,34  

6  57,825  TM  Betún asfáltico convencional de penetración tipo 
50/70  para mezcla asfáltica en caliente, s/Norma 
UNE-EN 12591.  
  

438,70  25.367,83  

7  3.660,870  M2  Riego de imprimación con emulsión catiónica tipo 
C50BF4 IMP, y dotación 1.0 Kg/m2.  
  

0,53  1.940,26  

8  4.908,510  M2  Riego de adherencia  con emulsión bituminosa ca-
tiónica tipo C60B3 ADH y dotación 0.5 Kg/m2.   
  

0,31  1.521,64  

9  260,000  Ml  Formación de junta central longitudinal  entre pavi-
mentos de acera y carril-bici,  tipo Toffolo 80 mm. o 
equivalente con soporte  Toffobase y bases  de 
acero corrugado Ø 12 mm. previamente clavadas en 
el suelo, incluso limpieza, totalmente terminada.   
  

4,52  1.175,20  

10  840,100  M2  Pavimento de acera de hormigón  HM-25  e=15 cm., 
acabado con regla vibrante, con  aporte de líquido 
desactivante de fraguado para ataque de 2-3 mm. 
en superficie para dejar árido descubierto, cepillado  
y lavado , incluso  p.p. de corte de  juntas cada 4 m. 
y calado de 5 cm.,  así  como juntas tipo Toffolo 80 
mm. o equivalente  colocadas en arquetas y en jun-
tas constructivas cada 25 m., formación de pasos 
rebajados,  limpieza, totalmente acabado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

15,90  13.357,59  

Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
11  634,500  M2  Pavimento de hormigón en formación de carril-bici 

con hormigón HM-25  e=15 cm., fabricado con ce-
mento II/42,5 y enriquecido superficialmente con ce-
mento CEM II/A-P 32.5 R y arena de cuarzo color 
rojo, fratasado al temple con acabado superficial  
"semifratasado",  incluso p.p. de corte de juntas con 
sierra de disco y 5 cm. de calado mínimo de corte, 
extendido,  juntas de trabajo, juntas Toffolo o equi-
valente de dilatación cada 25 m., nivelación para for-
mación de pendientes longitudinales-transversales, 
encofrado lateral si fuera necesario, curado durante 
48 h. para evitar retracciones, totalmente terminado.  
  

15,92  10.101,24  

12  517,100  M2  Pavimento de hormigón en formación acera en pa-
ralelo al carril-bici con hormigón HM-25  e=15 cm., 
fabricado con cemento II/42,5 y enriquecido superfi-
cialmente con cemento CEM II/A-P 32.5 R y arena 
de cuarzo color verde, fratasado al temple con aca-
bado superficial  "semifratasado",  incluso p.p. de 
corte de juntas con sierra de disco y 5 cm. de calado 
mínimo de corte, extendido,  juntas de trabajo, jun-
tas Toffolo o equivalente de dilatación cada 25 m., 
nivelación para formación de pendientes longitudi-
nales-transversales, encofrado lateral si fuera nece-
sario, curado durante 48 h. para evitar retracciones, 
totalmente terminado.  
  

16,73  8.651,08  

13  46,900  M2  Pavimento de acera con baldosa  hidráulica 30x30 
cm. de textura "tacos tipo circular"  color rojo en pa-
sos rebajados de peatones, incluso mortero hú-
medo de cemento sin retardante M-40, aporte de le-
chada de cemento previo a la colocación, base de 
10 cm. de hormigón HM-25/P/20/I húmedo sin retar-
dante, parte proporcional de corte de juntas (aproxi-
madamente cada  10 m²)  de  4 mm. de ancho  y 
cortadas con disco incluso en base de hormigón, 
aporte de arena en resto de juntas a testa, limpieza, 
totalmente colocado y nivelado.  
  

21,89  1.026,64  

14  35,800  M2  Pavimento de acera o isleta formado por: 
- Solera de hormigón HM-25/P/20/I, e = 10 cm 
- Mortero  húmedo de nivelación 3 cm. 
- Extendido de una capa de lechada de cemento an-
tes de la colocación 
- Pavimento de adoquín rojo de 20 x 10 x 6 cm, 
incluso relleno de juntas, nivelación y limpieza, to-
talmente acabado.  
  

30,98  1.109,08  

15  29,300  Ml  Bordillo prefabricado de hormigón tipo isleta o equi-
valente, 25x14x9 cm., incluso hormigón base, p.p. 
de curvas, rejuntado, remates y pintado 2 colores 
(negro y amarillo)  
  

26,79  784,95  

16  740,500  Ml  Bordillo prefabricado de hormigón tipo Tudela o 
equivalente, s/planos 16x16 cm., bicapa de cuarzo, 
clase resistente R6  norma UNE 127025:1999,  in-
cluso contrabordillo, hormigón base, p.p. de curvas 
con bordillo de 0,33 m., rejuntado y limpieza.  
  

12,26  9.078,53  

17  478,200  Ml  Bordillo prefabricado de hormigón 20x10 cm., tipo 
jardín, incluso hormigón base, contrabordillo, rejun-
tado, p.p. de curvas y limpieza.  
  

8,70  4.160,34  

18  769,800  Ml  Rígola de hormigón HM-25/P/20/I de 0,30 m de an-
chura s/planos, acabado pulido al temple con ce-
mento y cuarzo, encofrado metálico, p.p. de curvas, 
formación de juntas y limpieza, totalmente termi-
nada.  
  

8,62  6.635,68  

19  42,500  Ml  Caz prefabricado de 40 cm., incluso hormigón de 
base y rejuntado, totalmente colocado y nivelado.  
  
 

20,80  884,00  
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Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
20  10,000  UD  Acondicionamiento de parte superior de pozo o ar-

queta de registro de hormigón a nueva rasante pro-
yectada, incluso demolición o recrecido de paredes, 
hormigón de refuerzo y nivelación de marco y tapa 
de fundición.  
  

60,67  606,70  

           
        Total Cap. 2  167.248,24  

 

 
3  RED DE PLUVIALES  

  
 

Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
1  39,000  M3  Piedra escollera procedente de cantera  en  forma-

ción de zapatas y alzados de muros de contención, 
tamaño de la escollera gruesa HMB 300/1000, con 
masa comprendida entre  trescientos y mil kilogra-
mos (300/1000),  incluso adquisición, transporte, 
descarga,  carga de acopios intermedios, según 
secciones y detalles de planos y PPT, totalmente 
terminada y nivelada.  
  

46,78  1.824,42  

2  678,860  M3  Excavación mecánica  en zanja  en cualquier clase 
de terreno y profundidad, incluso parte proporcional 
de paso sobre-bajo infraestructuras existentes 
(abastecimiento existente, saneamiento existente, 
gas natural, teléfonos, canalizaciones de telecomu-
nicaciones, canalizaciones de alumbrado y eléctri-
cas), así como su localización, entibaciones si fue-
ran necesarias, agotamiento, carga y transporte de 
sobrantes a vertedero controlado.  
  

4,21  2.858,00  

3  124,660  M3  Relleno con material granular, grava silícea canto 
rodado  3/6 mm. en zanjas, para asiento y protec-
ción de tuberías de agua y saneamiento, según sec-
ciones de planos, extendida, nivelada y compac-
tada.  
  

18,48  2.303,72  

4  371,440  M3  Relleno de suelo seleccionado (CBR>20) proce-
dente de préstamo seleccionado, no plástico de gra-
nulometría continua, extendido en zanjas, trasdós 
de obras, compactado en tongadas de 30 cm al 95% 
del Próctor Modificado.  
  

12,93  4.802,72  

5  45,216  M3  Relleno localizado de balasto en trasdós de obras 
de fábrica, extendido y compactado.  
  

14,36  649,30  

6  124,020  M3  Relleno ordinario de zanja, con material seleccio-
nado  procedente de la excavación, extendido en 
zanjas y compactado en tongadas de 30 cm. al 96 
% del Próctor Modificado, incluso humectación y re-
fino.  
  

1,91  236,88  

7  51,450  M3  Hormigón HM-20/B/20/I, en cama y relleno de tube-
rías, colocado y vibrado.  
  

70,75  3.640,09  

8  47,500  Ml  Tubería de saneamiento PVC-U Ø 160 mm.  PN-6 
SN-4  s/Norma UNE-EN ISO 1452 W+P color gris, 
montada con embocadura estanca mediante   junta 
integrada automática reforzada por anillo metálico 
de  caucho EPDM ”Hultec" o equivalente fabricada 
según norma EN 681-1, incluso pp. de cinta de se-
ñalización y pruebas de estanqueidad, colocada y 
nivelada.  
  

6,50  308,75  

9  64,000  Ml  Tubería de saneamiento PVC-U Ø 200 mm. PN-6 
SN-4  s/Norma UNE-EN ISO 1452 W+P color gris, 
montada con embocadura estanca mediante   junta 
integrada automática reforzada por anillo metálico 
de caucho EPDM ”Hultec" o equivalente fabricada 
según norma EN 681-1, incluso pp. de cinta de se-
ñalización y pruebas de estanqueidad, colocada y 
nivelada.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

10,40  665,60  
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Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
10  174,500  Ml  Tubería de saneamiento PVC-U Ø 250 mm. PN-6 

SN-4  s/Norma UNE-EN ISO 1452 W+P color gris, 
montada con embocadura estanca mediante   junta 
integrada automática reforzada por anillo metálico 
de caucho EPDM ”Hultec" o equivalente fabricada 
según norma EN 681-1, incluso pp. de cinta de se-
ñalización y pruebas de estanqueidad, colocada y 
nivelada.  
  

15,59  2.720,46  

11  24,500  Ml  Tubería de saneamiento PVC-U Ø 315 mm. PN-6 
SN-4  s/Norma UNE-EN ISO 1452 W+P color gris, 
montada con embocadura estanca mediante   junta 
integrada automática reforzada por anillo metálico 
de caucho EPDM ”Hultec" o equivalente fabricada 
según norma EN 681-1, incluso pp. de cinta de se-
ñalización y pruebas de estanqueidad, colocada y 
nivelada.  
  

26,74  655,13  

12  198,500  Ml  Inspección de conducciones  Ø 160-1000 mm., me-
diante circuito cerrado de televisión,  equipo com-
puesto de robot tractor y cámara oscilogiratoria,  ac-
ceso  al interior de las conducciones a través de los 
pozos de registro  para  la comprobación del estado 
real de la instalación (juntas, acometidas, pozos), 
monitorización  y registro de  otros parámetros indi-
cadores del estado de la instalación: pendientes, de-
formaciones del tubo, incluso aportación de DVD e 
informe.  
  

1,85  367,23  

13  8,000  UD  Perforación mecánica Ø 160-200 mm. en pozo de 
registro existente o de nueva ejecución, para intro-
ducción de tubería PVC Ø 160-200 mm. de sumi-
dero, incluso junta elástica F-910.  
  

34,40  275,20  

14  14,000  UD  Sumidero de dimensiones interiores 75 x 30 x 70 
cm., con rejilla y marco tipo Ebro de fundición nodu-
lar, 776x345 mm. 40 Tn. , formado por paredes de 
15 cm. de hormigón HM-20/B/20/I y solera de 10 
cm., incluso encofrado, totalmente colocado y nive-
lado.  
  

217,92  3.050,88  

15  3,000  Ml  Canal - sumidero prefabricado en hormigón polí-
mero, de 260 mm. de ancho y 245 mm. de altura, 
rejilla de fundición nodular 236 mm., solera de hor-
migón H-200 e=15 cm., totalmente colocado y nive-
lado.  
  

156,70  470,10  

16  6,000  UD  Pozo de registro prefabricado de hormigón HA-40 
armado, diámetro interior 1 m. con junta de goma F-
116, altura comprendida entre 1,51-2,00 m., incluso 
excavación, presolera, encofrado, pates polipropi-
leno, tapa de registro tipo Pamrex  Ø 600 mm. 40 
tn., incluso marco. y bancada de hormigón, total-
mente acabado.  
  

693,31  4.159,86  

17  2,000  UD  Pozo de registro prefabricado de hormigón HA-40 
armado, diámetro interior 1 m. con junta de goma F-
116, altura comprendida entre 2,01-2,50 m., incluso 
excavación, presolera, encofrado, pates polipropi-
leno, tapa de registro tipo Rexel  o equivalente Ø 
600 mm. 40 tn., incluso marco, 4 anclajes tipo SPIT 
M.12 o equivalente, y bancada de hormigón, total-
mente acabado.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

697,22  1.394,44  

Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
18  3,000  UD  Pozo de drenaje prefabricado  Ø 2000 mm. interior 

de hormigón armado HA-40 fabricado con cemento 
SR,  perforado 4 Ø 100 mm. cada metro de altura,  
compuesto por los siguientes elementos: 
-  2.40 metros de tubería de  HA Ø interior 2000 mm 
-  Losa  prefabricada superior  de HA, con apertura 
Ø 1000 mm. 
- Cono prefabricado de HA  1000/600 mm h=850 
mm 
-  Tapa y marco FD rexel diámetro 600 mm 
Incluso excavación, asiento y relleno  con  bolos pro-
cedente de gravera  en una altura total de 2,40 m y 
resto con material compactado de la propia excava-
ción 
Totalmente colocado  
  

1.545,94  4.637,82  

19  1,000  UD  Pocillo para caño Ø 500-600 mm., s/detalle de pla-
nos, incluso excavación, hormigón HM-20/B/20/I, 
encofrado, totalmente acabado.  
  

346,41  346,41  

           
        Total Cap. 3  35.367,01  
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4  ALUMBRADO PUBLICO  

  
 

Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
1  387,000  Ml  Canalización consistente en zanja de 450 mm. de 

anchura y 590 mm. de profundidad media con: 
- Cable de cobre rígido desnudo de 35 mm². de sec-
ción 
- Solera de 80 mm de hormigón HM-20/B/19/I 
- Un  tubo de PE Ø 110 mm. doble pared , incluso 
pp. separadores,  manguitos de unión y tapones 
- Recubrimiento de los tubos con     hormigón HM-
20 hasta 80 mm. por encima de los tubos 
- Relleno con zahorra artificial compactada 
- Cinta de señalización 
- Mandrilado y paso de cuerdas guía  
  

19,44  7.523,28  

2  20,000  Ml  Canalización consistente en zanja de 450 mm. de 
anchura y 900 mm. de profundidad media con: 
- Cable de cobre rígido desnudo de 35 mm². de sec-
ción 
- Solera de 80 mm de hormigón HM-20/B/19/I 
- Dos tubos  de PE Ø 110 mm. doble pared separa-
dos 30 mm. entre sí y a 100 mm. de las paredes, 
incluso pp. separadores, manguitos de unión y tapo-
nes - Recubrimiento de los tubos con hormigón HM-
20 hasta 80 mm. por encima de los tubos. 
- Relleno con zahorra artificial compactada 
- Cinta de señalización 
- Mandrilado y paso de cuerdas guía.  
  

22,10  442,00  

3  14,000  UD  Arqueta prefabricada de hormigón HM-35, de 
40x40x55 cm. de dimensiones interiores y 7 cm. de 
espesor, incluso 10 cm. de cama de gravilla y tapa 
y marco de fundición nodular 40x40 cm. 12,5 Tn., 
totalmente terminada.  
  

93,69  1.311,66  

4  4,000  UD  Arqueta prefabricada de hormigón HM-35, de 
54x54x80 cm. de dimensiones interiores y 7 cm. de 
espesor, incluso 10 cm. de cama de gravilla y tapa 
y marco de fundición nodular 60x60 cm. 12,5 Tn., 
totalmente terminada.  
  

106,40  425,60  

5  11,000  UD  Cimentación para columna de 8 m. de altura, de 
0,80x0,80x1,0 m. de hormigón HM-25/P/20/I, in-
cluso excavación, encofrado, y 4 pernos de acero 
galvanizado Ø 25/600 mm,  y tubería Ø 63 mm. em-
butida, totalmente terminada.  
  

138,42  1.522,62  

6  3,000  UD  Cimentación para columna de 9 m. de altura, de 
1,00x1,00x1,00 m. de hormigón HM-25/P/20/I, in-
cluso excavación, encofrado, tubo PVC Ø 50 mm., 
y 4 pernos de acero galvanizado Ø 22/700 mm., to-
talmente terminada.  
  

167,09  501,27  

7  14,000  UD   Derivación a punto de luz, comprendido entre los 
conectores estancos y caja de protección de lumi-
naria, formada por conductor de cobre de 0,6/1 KV 
de 2 (1*6) mm2 +1(1*16) m2 con recubrimiento de 
color verde-amarillo, para toma tierra,  con termina-
les de conexión a tornillo, totalmente instalado y co-
nexionado.   
  

16,98  237,72  

8  42,000  UD  Conector unipolar a perforación del aislante para re-
des de alumbrado público  IP 68, modelo NILED RS-
16 con secciones admisibles de red de 6-95 mm2 y 
de 6-16 mm2 para la derivación, instalado en la ar-
queta de derivación, totalmente instalado y conexio-
nado  
  
 
 

7,40  310,80  

Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
9  10,000  Ml  Línea subterránea formada por conductores de alu-

minio 4 (1x50) mm². Al con aislamiento tipo RV 0,6/1 
KV ó etileno propileno con cubierta de policloro-
preno resistente al agua (DN-RA), con elementos de 
conexión, canalizada bajo tubo PE/AD o de forma 
superficial grapeada en C.T., recepcionada por 
IBERDROLA, S.A.  
  

6,44  64,40  

10  1.628,000  Ml  Conductor unipolar RV-K 0,6/1 kv. 1x6 mm2 Cu., 
con bornas, cinta vulcanizable y pequeño material 
de fijación y conexión, completamente instalado en 
forma aérea o subterránea.  
  

0,98  1.595,44  

11  11,000  UD  Punto de luz formado por Luminaria  PHILIPS  mo-
delo UniStreet gen2    BGP282 T25 1 xLED109-
4S/730 DM11 SRG  o equivalente de potencia 72 W, 
cuerpo de aleación fundido y cierre de vidrio tem-
plado, equipo electrónico con función sistema de 
control integrado en el propio equipo y preprogra-
mado con 5 escalones (curva a definir en obra), 
IP66 e IK 08, vida útil: 100.000h. L88B10, tempera-
tura de color 4000K, con  protector contra sobre ten-
siones 10 kV,  RAL a definir en obra, columna tron-
cocónica de acero galvanizado de 8 metros de al-
tura y 3 mm. de espesor punta 60 mm AM-10/C, in-
cluso :  
- 1 ud. caja seccionamiento protección claved 1460 
con 3 fusibles ZR06. 
- 9 m. cable RV 0,6/1 KV Cu 3 x 2,5 mm² 
- 1 ud. pica acero cobreado de 2 m.x 15 mm. 
- 1 ud. grapa conexión para 35 mm². 
- 11 m. cable desnudo de Cu 35 mm². con terminal. 
- 4 ud. juego de fichas Legrand s/calibre, encintado 
vulcanizable y PVC. 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos. 
Totalmente colocada y probada  
  

845,00  9.295,00  

12  2,000  UD  Punto de luz de 9 m. de alto con dos luminarias  
PHILIPS  modelo UniStreet  BGP283 T25 1 
xLED160-4S/730 DW52  o equivalente de potencia  
104 W, cuerpo de aleación fundido y cierre de vidrio 
templado, equipo electrónico con función sistema 
de control integrado en el propio equipo y preprogra-
mado con 5 escalones (curva a definir en obra), 
IP66 e IK 08, vida útil: 100.000h. L88B10, tempera-
tura de color 4000K, con  protector contra sobre ten-
siones 10 kV,  RAL a definir en obra, con cruceta de 
dos brazos Ø 60 500 mm, incluso :  
- 1 ud. caja seccionamiento protección claved 1460 
con 3 fusibles ZR06. 
- 10 m. cable aéreo  RV 0,6/1 KV Cu 3 x 2,5 mm² 
grapado a fachada nave 
- 1 ud. pica acero cobreado de 2 m.x 15 mm. 
- 1 ud. grapa conexión para 35 mm². 
- 10 m. cable desnudo de Cu 35 mm². con terminal. 
- 4 ud. juego de fichas Legrand s/calibre, encintado 
vulcanizable y PVC. 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos. 
Totalmente colocada y probada  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.595,00  3.190,00  
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Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
13  1,000  UD  Punto de luz de 9 m. de alto con dos  proyectores  

PHILIPS modelo BVP650 T25 1 xLED90-4S/830 
DX60 o equivalente de potencia 60 W, cuerpo de 
aleación fundido y cierre de vidrio templado, equipo 
electrónico con función sistema de control integrado 
en el propio equipo y preprogramado con 5 escalo-
nes (curva a definir en obra), IP66 e IK 08, vida útil: 
100.000h. L88B10, temperatura de color 4000K, 
con  protector contra sobre tensiones 10 kV,  RAL a 
definir en obra, con cruceta  para dos proyectores  
Ø 60 1000 mm, incluso :  
- 1 ud. caja seccionamiento protección claved 1460 
con 3 fusibles ZR06. 
- 10 m. cable aéreo  RV 0,6/1 KV Cu 3 x 2,5 mm² 
grapado a fachada nave 
- 1 ud. pica acero cobreado de 2 m.x 15 mm. 
- 1 ud. grapa conexión para 35 mm². 
- 10 m. cable desnudo de Cu 35 mm². con terminal. 
- 4 ud. juego de fichas Legrand s/calibre, encintado 
vulcanizable y PVC. 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos 
- 1 ud. pequeño material. 
- 1 ud. mano de obra y p.p. medios mecánicos. 
Totalmente colocada y probada  
  

2.330,00  2.330,00  

14  10,000  UD  Desmontaje  de columna y luminaria de 4 m. exis-
tente en exterior de viario,  incluso acopio interme-
dio, carga, desplazamiento  a parque municipal y 
descarga.   
  

36,08  360,80  

15  1,000  UD  Trabajos de gestión para legalización de la instala-
ción de alumbrado, incluso redacción de proyecto y 
final de obra, visados, tramitaciones con industria, 
compañia eléctrica, tasas, boletines eléctricos de 
obra y Certificación para instalación de BT para  en-
tidad inspectora. ITC-BT-05  
  

465,00  465,00  

           
        Total Cap. 4  29.575,59  

 

 
5  RIEGO  

  
 

Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
1  170,400  M3  Excavación mecánica  en zanja  en cualquier clase 

de terreno y profundidad, incluso parte proporcional 
de paso sobre-bajo infraestructuras existentes 
(abastecimiento existente, saneamiento existente, 
gas natural, teléfonos, canalizaciones de telecomu-
nicaciones, canalizaciones de alumbrado y eléctri-
cas), así como su localización, entibaciones si fue-
ran necesarias, agotamiento, carga y transporte de 
sobrantes a vertedero controlado.  
  

4,21  717,38  

2  85,200  M3  Relleno ordinario de zanja, con material seleccio-
nado  procedente de la excavación, extendido en 
zanjas y compactado en tongadas de 30 cm. al 96 
% del Próctor Modificado, incluso humectación y re-
fino.  
  

1,91  162,73  

3  85,200  M3  Relleno con arena caliza en zanjas, para asiento y 
protección de tuberías de agua, según secciones de 
planos, extendida, nivelada y compactada.  
  

19,25  1.640,10  

4  15,000  Ml  Canalización  1 Ø 110 mm., incluso excavación,  
hormigón HM-20/B/20/I, tubería PE/AD doble pared 
norma UNE-EN 50086.2.4, p.p. de tapones, mangui-
tos de conexión y peines de separación, relleno de 
suelo seleccionado,  paso de cuerda guía y cinta de 
aviso.  
  

17,68  265,20  

5  338,000  Ml  Tubería de polietileno baja densidad Ø 17 mm. ex-
terior ( 1,2 mm. espesor)   tipo UNITECHLINE o 
equivalente, color marrón, con goteros incorporados 
autocompensantes cada 30 cm., para caudal entre 
2,3 l/h y presión  4,0 atm., con mecanismo antisuc-
ción y barrera física contra entrada de raíces, con 
paso de agua de laberinto tipo Turbonet de sección 
1,62 mm. ancho, 1,0 mm de profundidad, y 40 mm 
de largo, con toma de agua a través de filtro de 130 
mm², incluso piezas especiales de conexión a tube-
rías generales para formación de anillos en alcor-
ques, totalmente  colocada y probada.  
  

1,25  422,50  

6  50,000  Ml  Tubería de polietileno baja densidad  PE-40 Ø 20 
mm. PS-6 atm., según Norma UNE 12201, para uso 
alimentario,  incluso pp. de junta roscada con man-
guitos de latón,  piezas especiales, cinta de señali-
zación,  colocada y probada según  norma UNE EN 
805 y   "Guía Técnica sobre tuberías para el trans-
porte de agua a presión" del CEDEX.  
  

1,17  58,50  

7  165,000  Ml  Tubería de polietileno baja densidad  PE-40 Ø 25 
mm. e= 2,3 mm, PS-6 atm., según Norma UNE 
12201, para uso alimentario,  incluso pp. de junta 
roscada con manguitos de latón,  piezas especiales, 
cinta de señalización,  colocada y probada según  
norma UNE EN 805 y   "Guía Técnica sobre tuberías 
para el transporte de agua a presión" del CEDEX.  
  

1,69  278,85  

8  140,000  Ml  Tubería de polietileno baja densidad  PE-40 Ø 32 
mm. PS-6 atm., según Norma UNE 12201, para uso 
alimentario,  incluso pp. de junta roscada con man-
guitos de latón,  piezas especiales, cinta de señali-
zación,  colocada y probada según  norma UNE EN 
805 y   "Guía Técnica sobre tuberías para el trans-
porte de agua a presión" del CEDEX.  
  
 
 
 
 
 

2,11  295,40  
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Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
9  15,000  Ml  Tubería de polietileno baja densidad  PE-40 Ø 40 

mm.  PS-10 atm., según Norma UNE 12201, para 
uso alimentario,  incluso pp. de junta roscada con 
manguitos de latón,  piezas especiales, cinta de se-
ñalización,  colocada y probada según  norma UNE 
EN 805 y   "Guía Técnica sobre tuberías para el 
transporte de agua a presión" del CEDEX.  
  

2,70  40,50  

10  3,000  UD  Válvula de compuerta de cierre elástico con extre-
mos roscados Ø 1" PN-16, actuada por cuadradillo 
de 30x30 mm, cuerpo de fundición ductil y com-
puerta de fundición recubierta de nitrilo, eje de acero 
inoxidable, tornillo embutidos y pintura con epoxi, in-
cluso p.p de elementos de unión, tornillos bicroma-
tados, totalmente colocada y probada.  
  

50,00  150,00  

11  1,000  UD  Programador  compatible con  sistema centralizado 
de programación (Sistema Tele Manager de Rain 
Bird), modelo  SI-RR+  de  4 estaciones de Rain Bird 
o equivalente,  dotado a de módem GSM y del inter-
face necesario para su conexión, totalmente colo-
cado y probado  
  

315,00  315,00  

12  1,000  UD  Filtro de anillas Tavlit Ø 1 1/2" 120 mesh o equiva-
lente,  con conexión tuerca loca de PP, junta EPMD 
y presión maxima de trabajo de 10 atm.,  cuerpo in-
tercambiable de anillas a malla, resistente a quimi-
cos y fertilizantes, totalmente colocado y probado  
  

56,00  56,00  

13  1,000  UD  Válvula reductora de presión Ø 32 mm. PS-16 atm., 
colocada y probada.  
  

88,21  88,21  

14  1,000  UD  Contador de chorro múltiple Ø 1"  PN-16, totalmente 
colocado y probado.  
  

109,84  109,84  

15  2,000  UD  Suministro e instalación de electroválvula Rain-Bird 
100-PGA o equivalente para montaje en línea, 24 
VAC, , diseñada para una presión de trabajo de 1-
10 bar y un caudal de 0,5-9 m3/h, fabricada de plás-
tico, con conexión roscada Ø 1 1/2", regulador de 
caudal y regulador de presión ajustable de 1 a 6 ba-
res, colocada en instalación de riego, incluso pp de 
piecerío, herramientas y medios auxiliares, total-
mente colocada y probada.  
  

185,00  370,00  

16  2,000  UD  Arqueta de registro  con charnela Ø 160 mm. H= 200 
mm.  en fundición nodular, terminación de remates 
en acera, totalmente terminada.  
  

37,30  74,60  

17  1,000  UD  Arqueta para válvula de  riego de hormigón HA-
25/P/20/IIa, s/ detalle de planos, de dimensiones in-
teriores 1000 x 800 x1000 mm. y 20 cm. de espesor 
de paredes, incluso excavación,  losa superior ar-
mada, encofrado,  tapa de registro y marco de fun-
dición dúctil  Ø  600 mm. 40 Tm., s/detalle, total-
mente terminada   
  

592,03  592,03  

           
        Total Cap. 5  5.636,84  

 

 
6  JARDINERIA  

  
 

Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
1  2.549,000  M2  Tratamiento de la tierra vegetal de las  zonas verdes 

una vez se ha realizado la correcta nivelación,  con-
sistentes en desbroce, retirada de piedras y casco-
tes, labrado y nivelación conforme  a planos de  la 
nueva urbanización e indicadas por la Dirección de 
Obra, incluso acopios intermedios, y laboreo final 
para siembra de pradera.  
  

0,59  1.503,91  

2  2.549,000  M2  Siembra de pradera rústica  con pase de fresadora, 
siembra a razón de 20 gr/m² de mezcla de herbá-
ceas y arbustos, con la siguiente composición: 
 
-15% Agropyrum cristatum 
- 10% Lolium multiflorum 
- 15% Lolium rigidum 
- 15% Festuca arundinacea 
- 15% Melilotus officinalis 
- 10% Medicago sativ 
- 5% Onobrychis sativa 
- 5% Vicia villosa 
- 7% Agropyrum desertorum 
- 1% Piptatherum miliaceum 
- 0,25% Thymus vulgaris 
- 0,25% Rosmarinus officinalis 
- 1% Stipa tenacissima 
- 0,50% Santolina chamaecyparissus 
 
 Incluso operaciones de envolver, rular y aplicación 
de 35 g/m² de abono NPK  
  

0,29  739,21  

3  6,000  UD  Suministro y plantación de Saphona japónica  14/16 
cm. de perímetro a  1 m. del cuello, suministrado a 
cepellón o en contenedor 80 l. según época de plan-
tación,  cultivares fastigiados, con la copa flechada, 
formados a una guía sin despuntar, sin ramas codo-
minantes, ni ramificaciones anómalas, con tutor de 
madera tratada de 3 m. de alto y 6-8 cm. de diáme-
tro con ataduras elásticas,  incluyendo la apertura 
de hoyo un mes antes de la plantación, como mí-
nimo, de dimensiones 0,80x0,80x0,80 m., así como 
el almacenamiento y traslado de la planta hasta su 
último emplazamiento, el aporte de una mezcla ho-
mogénea de 10 kg. de enmienda orgánica (com-
post) con tierra vegetal  en el alcorque de  zona 
verde justo antes de la plantación, plantación, suje-
ción y poda si fuese necesario, relleno de hoyo en 
tongadas, construyendo un alcorque para facilitar el 
riego, riego de plantación y un período de garantía 
de 1 año, comprendiendo labores culturales de 
mantenimiento, como son riegos, podas, aplicación 
de abono y tratamientos fitosanitarios, manteni-
miento de una buena estructura del suelo, reposi-
ción de marras.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

196,17  1.177,02  
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Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
4  11,000  UD  Suministro y plantación de Morus alba fruitless Ø  

14/16 cm. de perímetro a  1 m. del cuello, suminis-
trado a cepellón o en contenedor 80 l. según época 
de plantación,  cultivares fastigiados, con la copa fle-
chada, formados a una guía sin despuntar, sin ra-
mas codominantes, ni ramificaciones anómalas, con 
tutor de madera tratada de 3 m. de alto y 6-8 cm. de 
diámetro con ataduras elásticas,  incluyendo la 
apertura de hoyo un mes antes de la plantación, 
como mínimo, de dimensiones 0,80x0,80x0,80 m., 
así como el almacenamiento y traslado de la planta 
hasta su último emplazamiento, el aporte de una 
mezcla homogénea de 10 kg. de enmienda orgánica 
(compost) con tierra vegetal  en el alcorque de  zona 
verde justo antes de la plantación, plantación, suje-
ción y poda si fuese necesario, relleno de hoyo en 
tongadas, construyendo un alcorque para facilitar el 
riego, riego de plantación y un período de garantía 
de 1 año, comprendiendo labores culturales de 
mantenimiento, como son riegos, podas, aplicación 
de abono y tratamientos fitosanitarios, manteni-
miento de una buena estructura del suelo, reposi-
ción de marras.  
  

189,75  2.087,25  

5  11,000  UD  Suministro y plantación de "Melia Azedarach" 14/16 
cm. de perímetro a  1 m. del cuello, suministrado a 
cepellón o en contenedor 80 l. según época de plan-
tación,  cultivares fastigiados, con la copa flechada, 
formados a una guía sin despuntar, sin ramas codo-
minantes, ni ramificaciones anómalas, con tutor de 
madera tratada de 3 m. de alto y 6-8 cm. de diáme-
tro con ataduras elásticas,  incluyendo la apertura 
de hoyo un mes antes de la plantación, como mí-
nimo, de dimensiones 0,80x0,80x0,80 m., así como 
el almacenamiento y traslado de la planta hasta su 
último emplazamiento, el aporte de una mezcla ho-
mogénea de 10 kg. de enmienda orgánica (com-
post) con tierra vegetal  en el alcorque de  zona 
verde justo antes de la plantación, plantación, suje-
ción y poda si fuese necesario, relleno de hoyo en 
tongadas, construyendo un alcorque para facilitar el 
riego, riego de plantación y un período de garantía 
de 1 año, comprendiendo labores culturales de 
mantenimiento, como son riegos, podas, aplicación 
de abono y tratamientos fitosanitarios, manteni-
miento de una buena estructura del suelo, reposi-
ción de marras.  
  

220,71  2.427,81  

6  10,000  UD  Suministro y plantación de  Albizia julibrissin  ombre-
lla (acacia de Constantinopla) 14/16 cm.  de períme-
tro a  1 m. del cuello, suministrado a cepellón o en 
contenedor 80 l. según época de plantación,  culti-
vares fastigiados, con la copa flechada, formados a 
una guía sin despuntar, sin ramas codominantes, ni 
ramificaciones anómalas, con tutor de madera tra-
tada de 3 m. de alto y 6-8 cm. de diámetro con ata-
duras elásticas,  incluyendo la apertura de hoyo un 
mes antes de la plantación, como mínimo, de di-
mensiones 0,80x0,80x0,80 m., así como el almace-
namiento y traslado de la planta hasta su último em-
plazamiento, el aporte de una mezcla homogénea 
de 10 kg. de enmienda orgánica (compost) con tie-
rra vegetal  en el alcorque de  zona verde justo antes 
de la plantación, plantación, sujeción y poda si fuese 
necesario, relleno de hoyo en tongadas, constru-
yendo un alcorque para facilitar el riego, riego de 
plantación y un período de garantía de 1 año, com-
prendiendo labores culturales de mantenimiento, 
como son riegos, podas, aplicación de abono y tra-
tamientos fitosanitarios, mantenimiento de una 
buena estructura del suelo, reposición de marras.  
 
 
  

192,96  1.929,60  

Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
7  160,000  UD  Plantación de Lavandula  angustifolia  "Hidcote" de 

0,40-0,60 m. de altura en contenedor 1,5 l.,  inclu-
yendo la apertura de hoyo un mes antes de la plan-
tación, como mínimo, de dimensiones 0,4x0,4x0,4 
m., así como el almacenamiento y traslado de la 
planta hasta su último emplazamiento, el aporte de 
una mezcla homogénea de 5 kg. de enmienda orgá-
nica (compost) con tierra vegetal justo antes de la 
plantación, plantación, sujeción y poda si fuese ne-
cesario, relleno de hoyo en tongadas, construyendo 
un alcorque para facilitar el riego, riego de planta-
ción y un período de garantía de 1 año, compren-
diendo labores culturales de mantenimiento, como 
son riegos, podas, colocación de tubo protector y tu-
tores si fuese necesario, siegas, aplicación de 
abono y tratamientos fitosanitarios, mantenimiento 
de una buena estructura del suelo, reposición de 
marras, etc..  
  

3,83  612,80  

8  80,000  UD  Plantación de Rosmarinus officinalis "Postratus"  en 
contenedor 1,5 l.,  incluyendo la apertura de hoyo un 
mes antes de la plantación, como mínimo, de di-
mensiones 0,4x0,4x0,4 m., así como el almacena-
miento y traslado de la planta hasta su último em-
plazamiento, el aporte de una mezcla homogénea 
de 5 kg. de enmienda orgánica (compost) con tierra 
vegetal justo antes de la plantación, plantación, su-
jeción y poda si fuese necesario, relleno de hoyo en 
tongadas, construyendo un alcorque para facilitar el 
riego, riego de plantación y un período de garantía 
de 1 año, comprendiendo labores culturales de 
mantenimiento, como son riegos, podas, colocación 
de tubo protector y tutores si fuese necesario, sie-
gas, aplicación de abono y tratamientos fitosanita-
rios, mantenimiento de una buena estructura del 
suelo, reposición de marras, etc..  
  

3,30  264,00  

9  180,000  M2  Adquisición y colocación de Malla Geotextil anti-
hierba 100%  polipropileno de filamento continuo, no 
tejida, 125 g/m2,  diseñada para  control de malas 
hierbas, incluso parte proporcional de solapes, total-
mente colocada  
  

1,52  273,60  

10  14,400  M3  Relleno  de gravilla caliza blanca  12-18 mm. en in-
terior de  terrizos, incluso extendido y nivelación.  
  

28,27  407,09  

           
        Total Cap. 6  11.422,29  
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7  CERRAMIENTO ZONA VERDE  

  
 

Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
1  283,000  Ml  Cercado  de zona verde en límite dominio público de 

carretera,  formado por: 
- Poste y tornapuntas  Ø 48/1.2 mm. de altura 2,0 m. 
y disposición cada  3 m., galvanizado en el interior y 
exterior con espesor mínimo de 275 g/m² . s/norma 
EN-10147, con tratamiento de adherencia más plas-
tificado de pintura poliéster sobre el galvanizado. 
(mínimo 60 micras), y provisto de cremallera longi-
tudinal para fijación de accesorios y grapas. 
- Poste  contrafuerte de similares características al 
anterior,  plastificado. 
- Enrejado de simple torsión 50/17  de 2,0 m. de al-
tura y de forma romboidal con alambre Ø 2,7 mm. 
de 45 kg/mm². de resistencia, galvanizado con 80 g. 
Zn/m y plastificado con una capa de espesor mínima 
0,80 mm., con 3 cordones de tensión 
 - Cimientos de hormigón de poste con hormigón  
HM-25/P/20/I de dimensiones  0,40 x 0,40 x 0,40 m. 
Incluso alambres y grapas de acero galvanizado 
para fijaciones, tensado,  completamente nivelado y  
terminado.   
  

20,50  5.801,50  

           
        Total Cap. 7  5.801,50  

 

 
8  SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL  

  
 

Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
1  385,200  M2  Marca vial reflexiva en flechas, señales, letras, ce-

breados, bandas de parada, símbolos, con pintura 
acrílica color blanco tipo I, uso previsto P-R, nivel de 
durabilidad P7,  pintura acrílica  según norma UNE 
135200-2 y UNE-EN 1871, con una dotación de 720 
g/m2 y 350 g/m2 de microesferas,   totalmente ter-
minada, incluso premarcaje, limpieza  de líquidos de 
curado de hormigón,  señalización móvil de obra y 
señalista si fuera necesario, realmente pintada.  
  

13,54  5.215,61  

2  350,000  Ml  Marca vial  longitudinal reflexiva 10 cm.  con pintura 
acrílica color blanco o amarillo tipo I, uso previsto P-
R, nivel de durabilidad P7,  pintura acrílica  según 
norma UNE 135200-2 y UNE-EN 1871, con una do-
tación de 720 g/m2 y 350 g/m2 de microesferas,   to-
talmente terminada, incluso premarcaje, limpieza  
de líquidos de curado de hormigón,  señalización 
móvil de obra y señalista si fuera necesario, real-
mente pintada.  
  

0,56  196,00  

3  5,000  UD  Señal vertical octogonal 600 mm. en aluminio anodi-
zado de 1,2 mm. de espesor de calidad AG3 H24, 
acabado reflectante y dorso lacado en color oro,  in-
cluso abrazaderas de aluminio anodizado lacado, 
tornillería de acero inoxidable calidad 18/0 y soporte 
de acero galvanizado en caliente  Ø 60 mm. L=3.300 
mm. y 2 mm. espesor, incluso cimentación bajo 
acera , totalmente colocada y nivelada.  
  

168,54  842,70  

4  14,000  UD  Señal vertical cuadrada l=600 mm. en aluminio 
anodizado de 1,2 mm. de espesor de calidad AG3 
H24, acabado reflectante y dorso lacado en color 
oro, incluso abrazaderas de aluminio anodizado la-
cado, tipo banderola,  tornillería de acero inoxidable 
calidad 18/0 y soporte de acero galvanizado en ca-
liente  Ø 60 mm. L=3.300 mm. y 2 mm. espesor, in-
cluso cimentación bajo acera , totalmente colocada 
y nivelada.  
  

164,33  2.300,62  

5  2,000  UD  Señal vertical triangular l=700 mm. en aluminio 
anodizado de 1,2 mm. de espesor de calidad AG3 
H24, acabado reflectante y dorso lacado en color 
oro, incluso abrazaderas de aluminio anodizado la-
cado, tornillería de acero inoxidable calidad 18/0 y 
soporte de acero galvanizado en caliente  Ø 60 mm. 
L=3.300 mm. y 2 mm. espesor, incluso cimentación 
bajo acera , totalmente colocada y nivelada.  
  

170,84  341,68  

6  2,000  UD  Señal vertical circular 650 mm. en aluminio anodi-
zado de 1,2 mm. de espesor de calidad AG3 H24, 
acabado reflectante y dorso lacado en color oro, in-
cluso abrazaderas de aluminio anodizado lacado, 
tornillería de acero inoxidable calidad 18/0 y soporte 
de acero galvanizado en caliente  Ø 60 mm. L=3.300 
mm. y 2 mm. espesor, incluso cimentación bajo 
acera , totalmente colocada y nivelada.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

167,90  335,80  
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Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
7  6,000  UD  Pilona  Hospitalet Inox de la gama de Mobiliario Ur-

bano de BENITO URBAN o equivalente, de las si-
guientes características: 
 
- Dimensiones: 1.200 mm. de altura libre y 95 mm. 
de diámetro 
 
- Material: Hierro con anillo de acero inoxidable. 
 
- Instalación: Base empotrable y varillas de rea con 
hormigón.  
 
- Acabado: Imprimación epoxi y pintura poliéster en 
polvo color negro forja.  
 
Incluso cimentación,  totalmente colocada y nive-
lada.   
  

60,06  360,36  

           
        Total Cap. 8  9.592,77  

 

 
9  GESTION RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION  

  
 

Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
1  1,000  UD  Gestión de los residuos de la construcción y demo-

lición, según Anejo.  
  

4.359,80  4.359,80  

           
        Total Cap. 9  4.359,80  

 
 
 
 
 
 
 

10  SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  
  

 
Nº  MEDICION  UM  DESCRIPCION  PRECIO (Euros)  IMPORTE (Euros)  
1  1,000  UD  Seguridad y salud laboral, s/presupuesto estudio  

  
3.867,96  3.867,96  

           
        Total Cap. 10  3.867,96  
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZACIÓN DE ACCESOS AL 
 

CAMPO DE FÚTBOL DE CAPARROSO (NAVARRA) 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 
 
 
 

Capítulo Título  Presupuesto  

1.-  MOVIMIENTO DE TIERRAS  22.738,12  
2.-  FIRMES Y PAVIMENTOS 167.248,24  
3.-  RED DE PLUVIALES 35.367,01  
4.-  ALUMBRADO PÚBLICO 29.575,59  
5.-  RIEGO 5.636,84  
6.-  JARDINERÍA 11.422,29  
7.-  CERRAMIENTO ZONA VERDE 5.801,50  
8.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 9.592,77  
9.-  GESTIÓN RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 4.359,80  

10.-  SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 3.867,96  
  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL  295.610,12 
     

 
 
 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 
 
 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON DOCE CENTS. 
 
 
 

Caparroso, junio de 2020 
 

                                                                                               CINTEC, S.L. 
                                                                                   Los autores del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Fdo.: José Ramón Ranz Garrido             Fdo.: Isabel Ranz Guridi 
 
                      Ingeniero de Caminos, CC. y PP        Máster en Ingeniería de Caminos, CC. y PP 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZACIÓN DE ACCESOS AL 
 

CAMPO DE FÚTBOL DE CAPARROSO (NAVARRA) 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 295.610,12 

10 % GASTOS GENERALES 29.561,01 

  6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 17.736,61 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 342.907,74 

21 % I.V.A. 72.010,63 

PRESUPUESTO TOTAL 414.918,37 
 
 
 

Asciende el presente Presupuesto Total a la expresada cantidad de 
 
 

CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTS. 
 
 
 
 

Caparroso, junio de 2020 
 

CINTEC, S.L. 
Los autores del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Fdo.: José Ramón Ranz Garrido             Fdo.: Isabel Ranz Guridi 
 
                      Ingeniero de Caminos, CC. y PP        Máster en Ingeniería de Caminos, CC. y PP 
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