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El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se

encuentra regulado a través del Pliego de condiciones del presente proyecto.

Por lo que se refiere al Plan de control de calidad que cita el Anejo I de la
Parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, podréa
ser elaborado, atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicacién
vigente, a las caracteristicas del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de
condiciones de éste, por el Proyectista, por el Director de Obra o por el Director
de la Ejecucidén. En este ultimo caso se realizard, ademéds, siguiendo las

indicaciones del Director de Obra

En su contenido regirédn las siguientes prescripciones generales:

1. En cuanto a la recepcién en obra:

El control de recepcidén abarcard ensayos de comprobacidn sobre aquellos productos

a los que asi se les exija en la reglamentacidén vigente, en el documento
proyecto o por la Direccidn Facultativa. Este control se efectuard sobre

muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptacidén y rechazo,
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adoptandose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en

defecto, por la Direccidédn Facultativa.

El Director de Ejecucidén de la obra cursard instrucciones al constructor para g
aporte certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sisten

que se incorporen a la obra.

2. En cuanto al control de calidad en la ejecucién:
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentacidédn y contencig
se deberd contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a qui

deberd ser puesto en conocimiento cualquier resultado andémalo para adoptar 1
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medidas pertinentes para su correccidn.
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En concreto, para:

2.1 EL HORMIGON ESTRUCTURAL
Se llevarad a cabo segun control estadistico, debiéndose presentar su planificacién

previo al comienzo de la obra.
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2.2 EL ACERO PARA HORMIGON ARMADO
Se llevard a cabo segun control a nivel normal, debiéndose presentar su

planificacién previo al comienzo de la obra.

2.3 OTROS MATERIALES
El Director de la Ejecucidédn de la obra estableceréd, de conformidad con el Director

de la Obra, la relacidén de ensayos y el alcance del control preciso.

3. En cuanto al control de recepcién de la obra terminada:

Se realizarédn las pruebas de servicio prescritas por la legislacidén aplicable,
programadas en el Plan de control y especificadas en el Pliego de condiciones,
asi como aquéllas ordenadas por la Direccidn Facultativa.

De la acreditacidédn del control de recepcidn en obra, del control de calidad y del
control de recepcidén de la obra terminada, se dejarad constancia en la documentacidn

final de la obra.

En Viana, a 20 de julio de 2020
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Fdo.: Beatriz Ciaurri Martinez Fdo.: Ramdn Lépez-Neira de La Torre
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