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MEDICIONES GENERALES



Obra: REPOSICION DEL CAMINO TXORIBAR EN SAGASETA.

1 REPOSICION DEL CAMINO TXORIBAR EN SAGASETA

U0SC00001

Descripcién

UTEDECAA42

Descripcion
Camino
Cuneta

Ajuste de obra

UTELS0028

Descripcion
PK. 0+15,00
PK. 0+17,50
PK. 0+20,00
PK. 0+22.50
PK. 0+25,00

Ajuste de obra

UTELS0027

Descripcién
PK. 0+2,50

1,00 ud. Organizacion e instalaciones de obra (casetas, sefializa-

cioén, etc...)
Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,00

118,00 m2 Demolicion de pavimento existente de losa y cunetas de
hormigén, incluido carga y transporte de productos
sobrantes a gestor de residuos autorizado segln norma-
tiva vigente (RD 105/2008).

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
26,500 3,200 84,800

26,500 1,000 26,500

6,700 6,700

Total ... 118,00

150,00 m3 Excavacion en tufa dura o roca, en zona de cimentacién,
por medios mecénicos, con cargay transporte a vertede-
ro o gestor de residuos , incluso canon de vertido.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
11,762 2,750 32,346

11,300 2,500 28,250

12,100 2,500 30,250

10,880 2,500 27,200

11,670 1,750 20,423

11,530 11,530

Total ... 150,00

315,00 m3 Excavacién en todo tipo de terreno, excepto tufa dura o
roca, en caja y desmonte realizado por medios mecani-
cos, con carga y transporte a vertedero o gestor autori-
zado. Incluso canon de vertido.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,560 3,750 5,850




Obra: REPOSICION DEL CAMINO TXORIBAR EN SAGASETA.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK. 045,00 3,480 2,500 8,700
PK. 0+7,50 6,850 2,500 17,125
PK. 0+10,00 11,570 2,500 28,925
PK. 0+12,50 15,070 2,230 33,606
PK. 0+15,00 16,450 2,500 41,125
PK. 0+17,50 9,730 2,500 24,325
PK. 0+20,00 9,100 2,500 22,750
PK. 0+22,50 11,240 2,500 28,100
PK. 0+25,00 23,880 2,500 59,700
PK. 0+27,50 7,670 3,750 28,763
Ajuste de obra 16,030 16,030
Total ... 315,00

UTRTO00012 125,00 m3 Terraplén con suelo tolerable o adecuado segun PG.3/75,

procedente de excavacion o préstamo en zona de viales,
ejecutado por tongadas de 30 cm. de espesor, humecta-
das y compactadas al 95% del préctor modificado. La
unidad incluye todas las operaciones de fragmentacion
previas a la puesta en obra, asi como la aportacién de
agua precisa para su compactacion, y rasanteo y nivela-
cion de la coronacién de esta unidad, incluso excava-
cion, carga, transporte y descarga del material desde el
punto de acopio o préstamo.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK. 0+5,00 2,090 3,750 7,838
PK. 0+7.50 5,500 2,500 13,750
PK. 0+10,00 11,000 2,500 27,500
PK. 0+12,50 14,730 2,500 36,825
PK. 0+27,50 5,890 2,750 16,198
Ajuste de obra 22,890 22,890
Total ... 125,00

UTRF00C10 120,00 m3 Relleno de material filtrante a base de grava limpia de

machaqueo.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK. 0+15,00 9,260 2,750 25,465
PK. 0+17,50 9,070 2,500 22,675
PK. 0+20,00 8,700 2,500 21,750
PK. 0+22.50 9,140 2,500 22,850
PK. 0+25,00 8,790 1,750 15,383



Obra: REPOSICION DEL CAMINO TXORIBAR EN SAGASETA.

Descripcién
Ajuste de obra

UTRLOOE10

Descripcion
PK. 0+15,00
PK. 0+17,50
PK. 0+20,00
PK. 0+22.50
PK. 0+25,00

Ajuste de obra

UTPECAO001

Descripcion

UUEMOMP13

Descripcién
PK. 13,50 -PK.25,50

Ajuste de obra

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
11,880 11,880
Total ... 120,00

89,91 m3 Relleno localizado con material procedente de la excava-

cion

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,470 2,750 28,793

7,600 2,500 19,000

1,310 2,500 3,275

4,970 2,500 12,425

7,590 1,750 13,283

13,130 13,130

Total ... 89,91

1,00 ud. Transporte de piedra de escollera en camino de acceso,
hasta zona de colocacion en obra

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,00

90,00 m3 Muro escollera en cimentaciones formado por piedras de
escollera de peso comprendido entre 400 y 3000 Kg uni-
dad con hormigon HM-10 en una proporcion igual o ma-
yor del 25%, con realizacién segun detalle de planos.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 12,000 4,200 1,000 50,400
0,500 12,000 4,100 1,250 30,750

8,850 8,850

Total ... 90,00



Obra: REPOSICION DEL CAMINO TXORIBAR EN SAGASETA.

UUEMOMP12

Descripcién
PK. 13,50 -PK. 25,50

Ajuste de obra

UEH0X0080

Descripcion

Ajuste de obra

UDDXTV022

Descripcién

UDDX00020

130,00

14,00

15,00

1,00

m3

ml

ml.

Muro escollera en alzados formado por piedras de esco-
llera de peso comprendido entre 400 y 3000 Kg unidas
con hormigén en su parte trasera con una proporcion
mayor del 15% siguiendo la seccion teérica y realizacion
segln detalle de planos, incluido p/p de rejuntado, me-
dios auxiliares. En el alzado las piedras tendran formas
escuadradas, s/detalle de planos.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 (3.40+1.20)/2*4.50 124,200
5,800 5,800

Total ... 130,00

Imposta de hormigon HM-20, relizada "in situ" sobre mu-
ros de escollera de 60 cm. de anchuray 20 cm. de espe-
sor, s/detalles de planos, incluido hormigén, encofrado,
apuntalamiento de vuelos, etc...

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000
2,000 2,000

Total ... 14,00

Dren poroso de PVC de diametro 200 mm, incluso cama
de mortero, relleno con material filtrante y proteccion de
geotextil, en trasdos de muros escollera. Totalmente ter-
minado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
15,000 15,000
Total ... 15,00

Salida de dren al exterior, mediante tubo de Y= 200 mm.
de PVC con una longitud de unos 10 m. desde el trasdés
del muro, incluido aletas de hormigén HM-20 de salida,
excavacion y relleno de la zanja.



Obra: REPOSICION DEL CAMINO TXORIBAR EN SAGASETA.

Descripcién

UFVZA0001 23,00 m?

Descripcién

Bajo losa de hormigoén
Laterales camino
Zona camino obra

Ajuste de obra

UUPHO02025 100,00 m?

Descripcion

Ajuste de obra

UDCTOOVX1 35,00 ml

Descripcion

Ajuste de obra

UDCH10Vv41 35,00 m?2

Unidades
1,000

Largo Ancho

Alto

Total ...

Parcial
1,000

1,00

Base de zahorra artificial, extendida y compactada al

100% del proctor modificado.

Unidades Largo Ancho
26,500 3,200
26,500 0,500
10,000 4,000
2,440

Alto

0,120
0,180
0,200

Total ...

Parcial

10,176
2,385
8,000

2,440

23,00

Pavimento de Hormigon HM-25 con un espesor medio de
18 cm, fabricado, vibrado, compactado, y puesto en

obra, incluso realizacién de juntas transversales,

esCo-

billado o talochado superficial, liquido de curado y aca-

bado con formacién de pendientes.

Unidades Largo Ancho
26,500 3,200
15,200

Alto

Total ...

Parcial
84,800

15,200

100,00

Realizacidn, reperfilado y nivelacion de cunetas, s/indica-

ciones del Pliego de Condiciones.

Unidades Largo Ancho

28,000

7,000

Alto

Total ...

Parcial
28,000

7,000

35,00

Cunetas de hormigén HM-20, de 12cm. de espesor, total-
mente terminada y nivelada, incluso encofrado, s/detalle
de planos e indicaciones del Pliego de Condiciones.



Obra: REPOSICION DEL CAMINO TXORIBAR EN SAGASETA.

Descripcién

Ajuste de obra

UBMMMO0001 25,00 ml.

Descripcién
Incluidos abatimientos

Ajuste de obra

UVSIOX001 300,00 m?

Descripcién

Zona relleno localizado

uUvTVv00012 60,00 ms3

Descripcién
Zona relleno localizado

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
28,000 1,000 28,000
7,000 7,000

Total ... 35,00

Suministro y colocaciéon de barrera mixta madera metal
G4M Nivel 2 Europero W7, L4 m, @18 cm ocultador de
madera H.0,68m @16cm cada 4m, con apoyo misto CPN-
100 de 1.5m de longitud y 2 abatimientos de 4m. Total-
mente colocada mediante hincado de postes o empotra-
miento en la zona superior de la escollera.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
22,500 22,500
2,500 2,500

Total ... 25,00

Siembra de cesped en zonas de taludes, siembra y tapa-
do de semilla, rulado, riegos y cuidados culturales.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
15,000 20,000 300,000

Total ... 300,00

Tierra vegetal de primera calidad, sumnistro, aporte, ex-
tendido y nivelacidon de tierra vegetal seleccionada sin
particulas mayores de 25 mm., con una fraccién de are-
nas (granulometria 0,02-0,002 mm) entre 30% y 50% (p/p),
una fraccién de limos finos (granulometria 0,02-0,002
mm) menor del 30% (p/p), una fraccion de arcillas (granu-
lometria 0,02-0,002 mm) menor del 35% (p/p), una por-
cion de carbonatos totales (célcio equivalente) menor del
25% (p/p) y que cumpla el resto de las caracteristicas de
calidad exigibles a las tierras vegetales.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
15,000 20,000 0,200 60,000

Total ... 60,00
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UXPAJMO002

Descripcién

UTACONOO1

Descripcién

PAGEST003

1,00 ud Partida alzada a justificar para revegetacion adicional en
las zonas verdes de proyecto, a decidir por la Direccién
de obra

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,00

1,00 ud. Acondicionamiento del terreno existente, en la zona de
derrame de taludes con eliminacién de resto de materia-
les en toda la zona afectada por el talud.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,00

48,79 tn Gestion de residuos de naturaleza petrea. Incluyendo los
siguientes trabajos:
- Acopios y transportes de los residuos dentro de la par-
cela de actuacion.
- Contenedor pararesiduos de naturaleza pétrea.
- Etiqguetado del contenedor en el que se debe especificar
el cédigo de identificacién de los residuos, nombre, di-
reccion y teléfono del titular de los residuos, fecha del
envasado y naturaleza de los riesgo que presenten los
residuos.
- Clasificaciéon y segregacion de los residuos con medios
manuales y medios auxiliares necesarios.
- Canon de tratamiento, vertido y gestion de vertedero
autorizado.
- Tramites documentales que establece la normativa.
Se consideran incluidos todos los medios auxiliares y
mano de obra necesarios para la recogida, segregacion,
tratamiento y para la limpieza de camiones en la salida
de la obra, sefializaciones y movimiento de cierres de
obra si procede.
Medida la unidad de contenedor realmente tratada y ges-

tionada.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Pavimento de hormigén en camino 2,400 28,000 3,200 0,180 38,707
Cuneta existente a demoler 2,400 28,000 1,000 0,150 10,080
0,000
Total ... 48,79



Obra: REPOSICION DEL CAMINO TXORIBAR EN SAGASETA.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
UXPAIDPO2 1,00 ud Partida Alzada de Abono Integro para la sefializacion

provisional de las obras durante la ejecucion de las mis-
mas. Esta sefializacidn se crealizara en la zona de obras,
en el inicio del camino en Sagaseta y en la zona final del
camino. En esta partida estan incluidas la colocacién y
retirada de barreras New Jersey de plastico, conos de
obra, barandillas de proteccion peatonal, la sefaliza-
ciodn vertical etc. que se considere necesaria a juicio de
la Direccion de obra.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,00

PASEH0001 1,00 ud Seguridady salud laboral
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,00
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Obra: REPOSICION DEL CAMINO TXORIBAR EN SAGASETA

Cdédigo
PAGESTO003

PASEH0001
U0SC00001

UBMMMO0001

UDCH10V41

UDCTO0VX1

UDDX00020

UM Descripcién Precio
tn  Gestion de residuos de naturaleza petrea. Inclu-

ud

ud.

ml.

m?2

ml

ud.

yendo los siguientes trabajos:

- Acopios Yy transportes de los residuos dentro
de la parcela de actuacion.

- Contenedor para residuos de naturaleza pé-
trea.

- Etiquetado del contenedor en el que se debe
especificar el cédigo de identificacién de los re-
siduos, nombre, direccion y teléfono del titular
de los residuos, fecha del envasado y naturale-
za de los riesgo que presenten los residuos.

- Clasificacién y segregacion de los residuos
con medios manuales y medios auxiliares nece-
sarios.

- Canon de tratamiento, vertido y gestién de ver-
tedero autorizado.

- Tramites documentales que establece la nor-
mativa.

Se consideran incluidos todos los medios auxi-
liares y mano de obra necesarios para la recogi-
da, segregacion, tratamiento y para la limpieza
de camiones en la salida de la obra, sefializacio-
nes y movimiento de cierres de obra si procede.
Medida la unidad de contenedor realmente tra-
tada y gestionada.

Diez euros.

Seguridad y salud laboral Setecientos quince eu-
ros.

Organizacion e instalaciones de obra (casetas,

sefializacion, etc...) Quinientos euros.

Suministro y colocacion de barrera mixta made-
ra metal G4M Nivel 2 Europero W7, L4 m, @18
cm ocultador de madera H.0,68m @16cm cada
4m, con apoyo misto CPN-100 de 1.5m de lon-
gitud y 2 abatimientos de 4m. Totalmente colo-
cada mediante hincado de postes o empotra-

miento en la zona superior de la escollera. Ciento treinta euros

Cunetas de hormigon HM-20, de 12cm. de es-

pesor, totalmente terminada y nivelada, incluso

encofrado, s/detalle de planos e indicaciones del

Pliego de Condiciones. Veinticuatro euros con
ochenta y siete cents.

Realizacion, reperfilado y nivelacion de cunetas,

slindicaciones del Pliego de Condiciones. Un euro con sesenta y
dos cents.

Salida de dren al exterior, mediante tubo de Y=

200 mm. de PVC con una longitud de unos 10

m. desde el trasdds del muro, incluido aletas de

hormigén HM-20 de salida, excavacion y relleno

de la zanja. Cuatrocientos setenta y
ocho euros con veinti-
doés cents.

Precio

10,00
715,00

500,00

130,00

24,87

1,62

478,22



Obra: REPOSICION DEL CAMINO TXORIBAR EN SAGASETA

Cdédigo
UDDXTV022

UEH0X0080

UFVZA0001

UTACONOO1

UTEDECA42

UTELS0027

UTELS0028

UTPECAOQO01

UTRFO0C10

UTRLOOE10

UTRTO00012

um
ml.

ml

m3

ud.

m?2

m3

m3

ud.

m3

m3

m3

Descripcioén Precio
Dren poroso de PVC de diametro 200 mm, in-
cluso cama de mortero, relleno con material fil-
trante y proteccién de geotextil, en trasdos de

muros escollera. Totalmente terminado. once euros con noven-

ta y ocho cents.
Imposta de hormigdon HM-20, relizada "in situ"
sobre muros de escollera de 60 cm. de anchura
y 20 cm. de espesor, s/detalles de planos, inclui-
do hormigén, encofrado, apuntalamiento de vue-
los, etc...

Base de zahorra artificial, extendida y compac-
tada al 100% del proctor modificado.

Sesenta y cinco euros.

Veinticuatro euros con
dieciocho cents.
Acondicionamiento del terreno existente, en la
zona de derrame de taludes con eliminacién de
resto de materiales en toda la zona afectada por
el talud.

Demolicién de pavimento existente de losa y
cunetas de hormigén, incluido carga y transpor-
te de productos sobrantes a gestor de residuos
autorizado segun normativa vigente (RD

105/2008). Cinco euros con cua-

renta y nueve cents.
Excavacién en todo tipo de terreno, excepto tufa
dura o roca, en caja y desmonte realizado por
medios mecénicos, con carga y transporte a
vertedero o gestor autorizado. Incluso canon de
vertido.

Seiscientos euros.

Siete euros con cin-
cuenta y un cents.
Excavacién en tufa dura o roca, en zona de ci-

mentacion, por medios mecanicos, con carga y

transporte a vertedero o gestor de residuos , in-

cluso canon de vertido. Doce euros con cator-

ce cents.
Transporte de piedra de escollera en camino de
acceso, hasta zona de colocacién en obra
Relleno de material filtrante a base de grava lim-
pia de machaqueo.

Mil euros.

Veinte euros con se-
tenta y nueve cents.
Relleno localizado con material procedente de la
excavacién Cuatro euros con se-
tenta y cinco cents.
Terraplén con suelo tolerable o adecuado segln

PG.3/75, procedente de excavacion o préstamo

en zona de viales, ejecutado por tongadas de 30

cm. de espesor, humectadas y compactadas al

95% del proctor modificado. La unidad incluye

todas las operaciones de fragmentacion previas

a la puesta en obra, asi como la aportacion de

Precio

11,98

65,00

24,18

600,00

5,49

7,51

12,14

1.000,00

20,79

4,75



Obra: REPOSICION DEL CAMINO TXORIBAR EN SAGASETA

Cdédigo UM Descripcién Precio Precio
agua precisa para su compactacion, y rasanteo
y nivelacién de la coronacién de esta unidad, in-
cluso excavacién, carga, transporte y descarga
del material desde el punto de acopio o présta-

mo. Cuatro euros con trein-
ta y nueve cents. 4,39

UUEMOMP12 m3 Muro escollera en alzados formado por piedras

de escollera de peso comprendido entre 400 y

3000 Kg unidas con hormigoén en su parte trase-

ra con una proporcion mayor del 15% siguiendo

la seccidn tedrica y realizacion segun detalle de

planos, incluido p/p de rejuntado, medios auxi-

liares. En el alzado las piedras tendran formas

escuadradas, s/detalle de planos. Sesenta y dos euros. 62,00

UUEMOMP13 m3 Muro escollera en cimentaciones formado por
piedras de escollera de peso comprendido entre
400 y 3000 Kg unidad con hormigén HM-10 en
una proporcion igual o mayor del 25%, con reali-
zacion segun detalle de planos. Setenta y cuatro euros

con noventa y nueve
cents. 74,99
UUPHO02025 m?2 Pavimento de Hormigon HM-25 con un espesor
medio de 18 cm, fabricado, vibrado, compacta-
do, y puesto en obra, incluso realizacion de jun-
tas transversales, escobillado o talochado su-
perficial, liquido de curado y acabado con for-
macion de pendientes. Veintiocho euros con
diez cents. 28,10
UVSIOX001 m2 Siembra de cesped en zonas de taludes,
siembra y tapado de semilla, rulado, riegos y
cuidados culturales. Un euro con ochenta
cents. 1,80
UVTV00012 m3 Tierra vegetal de primera calidad, sumnistro,
aporte, extendido y nivelacion de tierra vegetal
seleccionada sin particulas mayores de 25 mm.,
con una fraccion de arenas (granulometria 0,02-
0,002 mm) entre 30% y 50% (p/p), una fraccion
de limos finos (granulometria 0,02-0,002 mm)
menor del 30% (p/p), una fraccion de arcillas
(granulometria 0,02-0,002 mm) menor del 35%
(p/p), una porcion de carbonatos totales (célcio
equivalente) menor del 25% (p/p) y que cumpla
el resto de las caracteristicas de calidad exi-

gibles a las tierras vegetales.
Nueve euros con se-

senta cents. 9,60
UXPAIDPO2 ud Partida Alzada de Abono Integro para la sefiali-
zacion provisional de las obras durante la ejecu-
cion de las mismas. Esta sefializacion se creali-
zaréa en la zona de obras, en el inicio del camino
en Sagaseta y en la zona final del camino. En
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Cdédigo UM Descripcién Precio Precio
esta partida estan incluidas la colocacién vy reti-
rada de barreras New Jersey de plastico, conos
de obra, barandillas de proteccion peatonal, la
sefializaciodn vertical etc. que se considere ne-
cesaria a juicio de la Direccion de obra. Seiscientos euros. 600,00

UXPAJMO002 ud Partida alzada a justificar para revegetacion adi-
cional en las zonas verdes de proyecto, a deci-

dir por la Direccion de obra Cuatrocientos euros
con cincuenta y un
cents. 400,51

Pamplona, octubre - 2020
LOS INGENIEROS DE CAMINQOS, CC.y PP.
Autores del Proyecto

T

Fdo:IGNACIO SAINZ DE LOS TERREROS BUSTOS.  Fdo: SANTIAGO SAINZ DE LOS TERREROS GONI
Colegiado n° 21.767 Colegiado n°® 5.193
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Obra; REPOSICION DEL CAMINO TXORIBAR EN SAGASETA.

1 REPOSICION DEL CAMINO TXORIBAR EN SAGASETA
Cddigo Medicién UM Descripcion Precio Presupuesto
U0SC00001 1,00 ud. Organizacién e instalaciones de obra (casetas, sefiali- 500,00 500,00
zacion, etc...)
UTEDECA42 118,00 m2 Demolicion de pavimento existente de losa y cunetas 5,49 647,82

de hormigén, incluido carga y transporte de productos
sobrantes a gestor de residuos autorizado segun nor-
mativa vigente (RD 105/2008).

UTELS0028 150,00 m3 Excavacién en tufa dura o roca, en zona de cimenta- 12,14 1.821,00
cion, por medios mecénicos, con carga y transporte a
vertedero o gestor de residuos , incluso canon de ver-
tido.

UTELS0027 315,00 m3 Excavacion en todo tipo de terreno, excepto tufa dura 7,51 2.365,65
0 roca, en caja y desmonte realizado por medios me-
céanicos, con carga y transporte a vertedero o gestor
autorizado. Incluso canon de vertido.

UTRTO00012 125,00 m3 Terraplén con suelo tolerable o adecuado segun 4,39 548,75
PG.3/75, procedente de excavacion o préstamo en zo-
na de viales, ejecutado por tongadas de 30 cm. de es-
pesor, humectadas y compactadas al 95% del proctor
modificado. La unidad incluye todas las operaciones
de fragmentacion previas a la puesta en obra, asi co-
mo la aportacidon de agua precisa para su compacta-
cion, y rasanteo y nivelaciéon de la coronacion de esta
unidad, incluso excavacioén, carga, transporte y des-
carga del material desde el punto de acopio o présta-

mo.

UTRFO0C10 120,00 m3 Relleno de material filtrante a base de grava limpia de 20,79 2.494,80
machaqueo.

UTRLOOE10 89,91 m? Relleno localizado con material procedente de la ex- 4,75 427,07
cavacion

UTPECAO001 1,00 ud. Transporte de piedra de escollera en camino de acce- 1.000,00 1.000,00
so, hasta zona de colocacién en obra

UUEMOMP13 90,00 m3 Muro escollera en cimentaciones formado por piedras 74,99 6.749,10

de escollera de peso comprendido entre 400 y 3000
Kg unidad con hormigon HM-10 en una proporcion
igual o mayor del 25%, con realizacion segun detalle
de planos.

UUEMOMP12 130,00 m3 Muro escollera en alzados formado por piedras de es- 62,00 8.060,00
collera de peso comprendido entre 400 y 3000 Kg uni-
das con hormigén en su parte trasera con una propor-
cién mayor del 15% siguiendo la seccion teérica y rea-
lizacién segun detalle de planos, incluido p/p de rejun-
tado, medios auxiliares. En el alzado las piedras ten-
dran formas escuadradas, s/detalle de planos.

UEH0X0080 14,00 ml Imposta de hormigon HM-20, relizada "in situ" sobre 65,00 910,00
muros de escollera de 60 cm. de anchura 'y 20 cm. de
espesor, s/detalles de planos, incluido hormigén, en-
cofrado, apuntalamiento de vuelos, etc...

UDDXTV022 15,00 ml. Dren poroso de PVC de diametro 200 mm, incluso 11,98 179,70
cama de mortero, relleno con material filtrante y pro-
teccion de geotextil, en trasdos de muros escollera.
Totalmente terminado.

UDDX00020 1,00 ud. Salida de dren al exterior, mediante tubo de Y= 200 478,22 478,22
mm. de PVC con una longitud de unos 10 m. desde el
trasd6s del muro, incluido aletas de hormigén HM-20
de salida, excavacion y relleno de la zanja.

UFVZA0001 23,00 m® Base de zahorra artificial, extendida y compactada al 24,18 556,14
100% del proctor modificado.
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Cdédigo Medicién UM Descripcion Precio Presupuesto
UUPH02025 100,00 m2 Pavimento de Hormigon HM-25 con un espesor medio 28,10 2.810,00

de 18 cm, fabricado, vibrado, compactado, y puesto
en obra, incluso realizacion de juntas transversales,
escobillado o talochado superficial, liquido de curado y
acabado con formacion de pendientes.

UDCTO0VX1 35,00 ml Realizacion, reperfilado y nivelacién de cunetas, s/in- 1,62 56,70
dicaciones del Pliego de Condiciones.
UDCH10v41 35,00 m2 Cunetas de hormigébn HM-20, de 12cm. de espesor, 24,87 870,45

totalmente terminada y nivelada, incluso encofrado,
s/detalle de planos e indicaciones del Pliego de Condi-
ciones.

UBMMMO001 25,00 ml. Suministro y colocacion de barrera mixta madera me- 130,00 3.250,00
tal G4M Nivel 2 Europero W7, L4 m, @18 cm ocultador
de madera H.0,68m @16cm cada 4m, con apoyo mis-
to CPN-100 de 1.5m de longitud y 2 abatimientos de
4m. Totalmente colocada mediante hincado de postes
0 empotramiento en la zona superior de la escollera.

UVSI0X001 300,00 m?2 Siembra de cesped en zonas de taludes, siembra y ta- 1,80 540,00
pado de semilla, rulado, riegos y cuidados culturales.
UVvTVv00012 60,00 m3 Tierra vegetal de primera calidad, sumnistro, aporte, 9,60 576,00

extendido y nivelacion de tierra vegetal seleccionada
sin particulas mayores de 25 mm., con una fraccion
de arenas (granulometria 0,02-0,002 mm) entre 30% y
50% (p/p), una fraccidn de limos finos (granulometria
0,02-0,002 mm) menor del 30% (p/p), una fraccién de
arcillas (granulometria 0,02-0,002 mm) menor del 35%
(p/p), una porcion de carbonatos totales (célcio equi-
valente) menor del 25% (p/p) y que cumpla el resto de
las caracteristicas de calidad exigibles a las tierras ve-
getales.

UXPAJMO002 1,00 ud Partida alzada a justificar para revegetacion adicional 400,51 400,51
en las zonas verdes de proyecto, a decidir por la Di-
reccion de obra

UTACONOO01 1,00 ud. Acondicionamiento del terreno existente, en la zona 600,00 600,00
de derrame de taludes con eliminacién de resto de
materiales en toda la zona afectada por el talud.

PAGEST003 48,79 tn Gestion de residuos de naturaleza petrea. Incluyendo 10,00 487,90
los siguientes trabajos:
- Acopios y transportes de los residuos dentro de la
parcela de actuacion.
- Contenedor para residuos de naturaleza pétrea.
- Etiquetado del contenedor en el que se debe especi-
ficar el cédigo de identificacion de los residuos,
nombre, direccién y teléfono del titular de los residuos,
fecha del envasado y naturaleza de los riesgo que
presenten los residuos.
- Clasificacién y segregacion de los residuos con me-
dios manuales y medios auxiliares necesarios.
- Canon de tratamiento, vertido y gestion de vertedero
autorizado.
- Tramites documentales que establece la normativa.
Se consideran incluidos todos los medios auxiliares y
mano de obra necesarios para la recogida, segrega-
cion, tratamiento y para la limpieza de camiones en la
salida de la obra, sefalizaciones y movimiento de cie-
rres de obra si procede.
Medida la unidad de contenedor realmente tratada y
gestionada.
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Cdédigo Medicién UM Descripcion Precio Presupuesto
UXPAIDPO02 1,00 ud Partida Alzada de Abono Integro para la sefalizacion 600,00 600,00

provisional de las obras durante la ejecucion de las
mismas. Esta sefializacion se crealizara en la zona de
obras, en el inicio del camino en Sagaseta y en la zo-
na final del camino. En esta partida estan incluidas la
colocacion y retirada de barreras New Jersey de plas-
tico, conos de obra, barandillas de proteccion peato-
nal, la sefializaciodn vertical etc. que se considere ne-
cesaria a juicio de la Direccion de obra.

PASEH0001 1,00 ud Seguridad y salud laboral 715,00 715,00

Total Cap. 37.644,81
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

1- REPOSICION DEL CAMINO TXORIBAR EN SAGASETA 37.644,81
TOTAL 37.644,81 37.644,81
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 37.644,81

Asciende el presente presupuesto de ejecucion material a la cantidad de:

Treinta y siete mil seiscientos cuarentay cuatro euros con ochentay un cents.
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sertecna

Proyecto: REPOSICION DEL CAMINO TXORIBAR EN SAGASETA

PROYECTO:
REPOSICION DEL CAMINO TXORIBAR EN SAGASETA

RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL .....cutiiuiiiteiiete sttt sttt ese ettt st esasse s se s ssessssesasse s asensns 37.644,81 €
10% GASTOS GENERALES ... .ot e ettt e e e e et e e et e e e e e e et eeee e e a s e e e e e eeenntnnanaeeeaeeennne 3.764,48 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL ...ttt ettt e e e e et e e e e et a e e e e e et e eeee e s e e e e e e eennnbna s e e eeeeeeennnes 2.258,68 €
1% CONTROL DE CALIDAD. ...ttt e ettt e e e e et e eeee et e e e e et eean st e e e e e eeeeennnnnnaaaeeeaeeennnes 376,45 €
SUM A i e oo e et e e et e e e et e e et e e e e e e e e et e e e e e e e e enrne 44.044,43 €
B2 T Y PP PPPPPTT 9.249,33 €
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION ...iviieiieiiesis sttt ies s 53.293,76 €

Asciende el presente Presupuesto de Ejecucién por Contrata a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (53.293,76 €).

Pamplona, octubre de 2020

15
Fdo: Ignacio Sainz de los Terreros Bustos Fdo: Santiago Sainz de los Terreros Gofii
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n°® 21.767 Colegiado n® 5.193

Resumen de Presupuesto
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