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INTRODUCCION

Se presenta un proyecto de Instalacion de alumbrado en la nave central del polideportivo
municipal de Andosilla.

Autor del encargo.

Se redacta por encargo del Ayuntamiento de Andosilla. Titular de las instalaciones.

N.L.F: P3101500A

Domicilio: Plaza San Cosme y San Damian 1
31261 Andosilla.
Navarra

Autores del proyecto.

Jorge Nufez Centafio, arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragon,
numero 3588.

Pablo Javier Gutiérrez Samper, Colegiado 6.050 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Aragon.

Objetivos
o Mejora de la eficiencia energética.
e Mejora de las caracteristicas luminicas.
e Mejora de los plazos de mantenimiento.
e Disminucion de riesgo laborales.

SITUACION

Polideportivo municipal, Calle Miguel
Indurdin. Andosilla.

| X: 586735 Y: 4692154

Parcela: Pol 2 Parc:1224




ESTADO ACTUAL

Hay una iluminacion ambiente formada por 54 tubos fluorescentes, y 10 campanas de
iluminacién para la pista deportiva.

El usuario del edificio refiere que el graderio queda escasa mente iluminado y el pasillo de
mantenimiento. De planta primera, aunque no requiere iluminacion produce un efecto de
oscuridad de fondo desagradable.

El edificio cuenta con acceso de vehiculos en planta baja suficiente para acceder con
magquinaria de elevacion.



SOLUCION PROPUESTA

Sustitucion de los proyectores.

Clasificacion

En cumplimiento de lo establecido en la Norma UNE-EN 12193: lluminacién de instalaciones
deportivas, la instalacion proyectada cumplira los requisitos establecidos para un alumbrado
de clase II: Competicion de nivel medio, tal como competiciéon regional, que implica
capacidades de tamafio medio de espectadores con distancias de visién medias.

lluminancia vertical

De acuerdo a lo establecido en la norma UNE-EN 12193, en la tabla A.21, para un alumbrado
de clase I,

Por otra parte Manual Basico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra
indica para Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel una lluminancia horizontal
E med (lux) de 500, y una uniformidad E min/Emed de 0.7.

Uniformidad

E min/Emed de 0.7

Deslumbramiento

En la iluminacion de las instalaciones deportivas, hay que emplear lamparas de alta intensidad
que producen mucho flujo luminoso, por lo que se corre siempre el riesgo de producir
deslumbramientos perturbadores. Cuando éste se produce, espectadores, jugadores, arbitros
etc... pueden experimentar una pérdida de confort visual que puede incluso incapacitarlos

para apreciar con precision las actuaciones que se estén desarrollando.

El valor maximo de deslumbramiento permitido en la iluminacién de instalaciones deportivas,
para alumbrados de clase Il es de 50, en una escala que vaya de 0 a 100.

Este valor se debe tomar a una altura de 1.5 metros sobre el terreno de juego en la direccién
del centro de las porterias y las dos intersecciones de las bandas laterales con las bandas
frontales donde se ubican estas.

Para evitar el deslumbramiento es necesario elevar la posicion de los proyectores de los 4.78

m actuales a 6.26 m. Para lograrlo lo nuevos proyectores se anclaran a la barra inferior de la
estructura tridimensional de la fachada de poli carbonato.

INSTALACION

Actual

La instalacion actual sirve a 10 proyectores de 1000 W.

La unica modificacién en la instalacion es la incorporacién de un protector de sobretensiones

en el cuadro eléctrico, combinado DPS+POP contra sobretensiones transitorias y permanentes
marca CIRPROTEC modelo VCHECK 4RC o equivalente.



Nueva iluminacion

25 Campanas highbay SCHREDER modelo INDU BAY GEN3 con carcasa de aluminio pintada
con recubrimiento de polvo de poliester RAL 7040 gris ventana., 6ptica de policarbonato.
Temperatura de color es de 4.000K, IRC>80, IP66 IK10, potencia 150W y flujo util 21.500LM.
Vida atil 100.000h L90. Ta -30 a +50°C. Medidas: 330mm. de diametro y 122mm de altura. 9,9
kg de peso. Incluye aro de suspension y lira. Regulable DALI. Con cumplimiento de normativa
de seguridad contra lanzamiento de balones (DIN18 032-3:1997-04 segun EN 13 964 Anexo
D).

Una vez instalados los proyectores, se realizara una prueba para medir la resistencia de

aislamiento de todos los conductores de los circuitos, que debera ser superior a 50
Megaohmios (tension de prueba 500 V).

No se interviene en la instalacion de electricidad salvo en afadir un protector de
sobretensiones combinado DPS+POP contra sobretensiones transitorias y permanentes
marca CIRPROTEC modelo VCHECK 4RC o equivalente. Actua sobre contactor de la
instalacion, Tipo 2 / Clase I, 4 polos (4P), 40 kA (8/20), 230 V

Potencia maxima prevista

210 W x 25 proyectores = 5250 W

Eficiencia energética de la instalacion

Valor de eficiencia energética: 3.80 W/m? = 0.81 W/m?/100 Ix (Base: 1380.40 m?)

Calculo luminotécnico

Se adjunta a continuacion.



Schréder

Experts in lightability™

INDU BAY GEN3

APARCAMIENTO AMPLIOS

Un referente en la iluminacion de gran
altura

Con INDU BAY de 3a generacion, Schréder presenta la
luminaria lider para la iluminacion de instalaciones
industriales con un coste total de propiedad minimo. Mas
eficiente, ligera, versatil e inteligente, ofrece la mejor
solucion actualmente en el mercado para las aplicaciones
de gran altura.

Supera en rendimiento a todos los demas dispositivos
gracias a su sustancial ahorro de energfa y a su
rendimiento sostenido a lo largo del tiempo. Disponible
con cuatro paquetes luminicos tipicos, diversas
distribuciones fotométricas y opciones de montaje, INDU
BAY GEN3 adapta la iluminacion para satisfacer las
necesidades especificas de su entorno.

No solo reduce su inversion, sino que la maximiza,
creando un entorno comodo para el personal y limitando
el consumo de energia a lo necesario. Gracias a su
rendimiento fiable, baja acumulaciéon de polvo y a que no
necesita sustituirse la luminaria industrial, INDU BAY GEN3
reduce los costes de mantenimiento al minimo.

NAVE PABELLON

ESPACIOS INDUSTRIAL &

ALMACEN

IP 66

IK 10

IK 08




INDU BAY GEN3 | resumen

Schreder

Concepto

INDU BAY GEN3 es una luminaria LED industrial de gran altura disefiada para directores de
plantas e instalaciones que busquen una iluminacion eficiente con un rapido retorno de la
inversion. Las luminarias INDU BAY GEN3 se componen de una carcasa de dos piezas

fabricada en aluminio inyectado pintado.

El protector (vidrio o policarbonato) se fija a la carcasa y se sella mediante una junta de

goma. INDU BAY GEN3 se suministra con un gancho para cadena de suspension (no incluida)
o mediante un sistema de montaje de horquilla permitiendo inclinar la luminaria in situ para

un reglaje preciso. Las diferentes emisiones luminicas de INDU BAY GENS3 la convierten en
perfecta para varias aplicaciones de iluminacion en interior y exterior. Existen tres

fotometrias tipicas: circular 70°, rectangular 100x40° (ambas con protector de policarbonato)

y extensiva 110° con protector de vidrio esmerilado.

Con una resistencia a los impactos y un grado de hermeticidad elevados, asi como un
extenso rango de temperaturas de funcionamiento, las luminarias INDU BAY GEN3 estan
disefiadas para soportar las condiciones mas rigurosas sin que el paso del tiempo afecte a
su rendimiento. La gama INDU BAY GEN3 esta disponible con cuatro paquetes luminicos
tipicos, para ofrecer una alternativa ventajosa a los dispositivos equipados con fuentes

luminosas tradicionales:

- INDU BAY GEN3 1 para ldmparas HID de hasta 150 W

- INDU BAY GEN3 2 para ld@mparas HID de hasta 200 W
- INDU BAY GEN3 3 para lamparas HID de hasta 250 W
- INDU BAY GEN3 4 para l@mparas HID de hasta 400 W

Tipos de aplicaciones
o APARCAMIENTO

o AMPLIOS ESPACIOS

o NAVE INDUSTRIAL & ALMACEN
e PABELLON

Copyright © Schréder SA - octubre 2019. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso

Ventajas clave

e Sustitucion uno a uno de dispositivos
HID de 40 W a 400 W

e Ahorro de energia elevado en
comparacion con sistemas con lamparas
de descarga tradicionales

e Funcionalidad de luz bajo demanda con
sensor de movimiento opcional

o Disefio robusto

e Alumbrado de emergencia con bateria
opcional

e Alto confort visual
e Sin materiales peligrosos

e Retorno de la inversion rapido gracias a
una larga vida util y al mantenimiento
reducido

e Carcasa compacta, optimizada para
disipar calor y acumular menos polvo

e Gama especializada de accesorios de
montaje

e Compatible con el sistema de control
de Schréder para interiores y exteriores

INDU BAY GENB lleva una horquilla en U
graduada para un ajuste preciso in situ.

INDU BAY GEN3 se suministra con un gancho
para montaje con cadena de suspension.
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Con 3 distribuciones fotometricas para
ofrecer la solucion que mas convenga.

INDU BAY GEN3 se puede equipar con un
sensor de movimiento para luz bajo demanda.
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INDU BAY GEN3 | caracterisTicas

Schreder

INFORMACION ELECTRICA

INFORMACION GENERAL

Altura de instalacion  4m a12m| 13" a 39
recomendada

Driver incluido Si

Marca CE Si

Certificado ENEC Si

Conformidad con Si

RoHS

Norma del ensayo LM 79-80 (todas las mediciones en

laboratorio certificado segun 1SO17025)

CARCASA Y ACABADO
Carcasa Aluminio
Optica Policarbonato

Vidrio esmerilado
Policarbonato (con lentes integradas)

Protector

Acabado de la
carcasa

Recubrimiento de polvo de poliéster

Color estandar RAL 7040 gris ventana

Grado de IP 66
hermeticidad

Resistencia a los
impactos

IK 08, IK 10

Cumplimiento de la
seguridad contra
lanzamiento de
balones

DIN18 032-3:1997-04 segun EN 13 964
Annex D

- IK puede ser diferente segun el tamario / configuraciones. Por favor
consultenos.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Clase eléctrica
Tension nominal

Factor de potencia
(a plena carga)

Opciones de
proteccién contra
sobretensiones (kV)

Compatibilidad
electromagnética
(CEM)

Protocolo de control
Sensor

Emergencia

INFORMACION OPTICA

Class | EU
220-240 V - 50-60 Hz
0.9

2
4
6

EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-
2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN
61547:2009, EN 62493:2015

1-10V, DALI
Sensor de movimiento (opcional)

Bateria auxiliar opcional

Temperatura de
color de los LED

indice de
reproduccion
cromatica (CRI)

Porcentaje de flujo
luminoso al
hemisferio superior
(ULOR)

3000K (Blanco calido 830)
4000K (Blanco neutro 840)
6500K (Blanco frio 865)

>80 (Blanco calido 830)
>80 (Blanco neutro 840)
>80 (Blanco frio 865)

0%

VIDA UTIL DE LOS LED A TQ 25 °C

Rango de -30 °C a +50 °C / -22 °F a 122 °F
temperatura de

funcionamiento (Ta)

- Depende de la configuracion de la luminaria. Para mds informacion,
pongase en contacto con nosotros.

Todas las
configuraciones

Copyright © Schréder SA - octubre 2019. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso

100,000h - L8O
100.000h - L90
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INDU BAY GEN3 | caracterisTicas

Schreder

DIMENSIONES Y MONTAJE

AxBxC (mm | pulgadas) INDU
INDU
INDU
INDU

Peso (kg | lb) INDU
INDU
INDU
INDU

BAY GEN3 1 - 330x122x330 | 13.0x4.8x13.0
BAY GEN3 2 - 330x122x330 | 13.0x4.8x13.0
BAY GEN3 3 - 400x135x400 | 15.7x5.3x15.7
BAY GEN3 4 - 400x135x400 | 15.7x5.3x15.7

BAY GEN31-45(9.9

BAY GEN3 2 - 45|9.9
BAY GEN3 3 - 6.8 | 15.0
BAY GEN3 4 - 6.8 [15.0

Posibilidades de montaje Gancho de suspension
Soporte que permite una inclinacion ajustable

Copyright © Schréder SA - octubre 2019. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso INDU BAY GEN3 | 4



INDU BAY GEN3 | renpmiento

Schreder

Paquete luminico

Blanco calido 830

Paquete luminico

(Im)

Blanco frio 865

Paquete luminico

Blanco

(lm)
neutro 840

Consumo de
potencia (W)

Eficiencia de la
luminaria (lm/W)

Numero de

Luminaria LED

Corriente de
alimentacion (mA)

Min

Min

Min

Min

Hasta

400

INDU
BAY
GEN3 1

464

INDU
A
GEN3 2

576

INDU
BAY
GEN3 3

640

INDU
BAY
GEN3 4

88

95

104

106

14600

18100

24400

27600

15800

19600

26400

29900

14900

18800

25300

28700

16100

20400

27400

31000

15200

19200

25800

29200

16500

20800

27900

31600

115

140

185

210

115

140

185

210

143

149

151

150

La tolerancia del flujo de los LED es * 7%, y de la potencia total de la luminaria + 5%

Copyright © Schréder SA - octubre 2019. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso
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INDU BAY GEN3 | oismriuciones rotomerricas SChiréder
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O CELER

PROFESSIONAL LIGHTING SOLUTIONS

+ INFO

—2

-y

Pantalla Monoblock C2

: YA 3
%@@3@)% ANOS

GARANTIA

Pantalla Monoblock C2

Pantalla estanca de elevada eficiencia que consta de cuerpo de
policarbonato y cierres de acero inoxidable. Se caracteriza por su alta
resistencia a impactos (IK08), agua, polvo e insectos (IP65).

Dimensiones

24\W:660mm - 36W:1.230mm - 50W:1.570mm

E_| |
S T [ /L — //—’:%
E = H ]
= I = =
- Areas de aplicacion
Parking, almacenes, industria, zonas de
paso, salas de calderas, etc.
Datos técnicos
INFORMACION TECNICA OTROS DATOS TECNICOS
céDIGO POTENCIA LONGITUD T2 DE FLUJO PESO 220-240VAC 50/60Hz
MAX. (W) COLOR 120°
7100070006 24 660mm 2.800Im 0,80kg 50
7100070007 36 1.230mm 5.700K 4.750lm 1,36kg Y
7100070009 50 1.570mm 6.200Im 1,60kg |Pé5
7100070016 24 660mm 2.630Im 0,80kg K08
7100070017 36 1.230mm 4.000K 4.500Im 1,35kg LED
7100070019 50 1.570mm 6.000Im 1,60kg 50.000h L70
-16°C ~ +35°C
50.000
<0,bs
<6 SDCM

Flicker Free




O CELER

PROFESSIONAL LIGHTING SOLUTIONS

Fotometrias

7100070006 | 24W | 5.700K | 2.800Im

7100070007 | 36W | 5.700K | 4.750lm

138 150 185 180 188° 150 138° 135 150 185 180 185 150° 135
300
320
250
120 200 20° 120 240 o
150 160
105° 100 108 108 105
s0 %0° 80 %0
75 75 s 78
80 80" 80 60
45 30" 15* o 15° 30° 45 45 30 18 o 18° 30 45
cd/kim n=105% cdrkim n=101%
co-c180 c80-c270 ©0-¢180 ©90-G270

7100070016 | 24W

135 150° 165°

1200

105°

a5 30 18

cd/kim

©0-C180 c90-c270

| 4.000K | 2.630Im

180° 165 150 138
300
250
200 120
150
" 105°
80"
75
&0
o 15 30 15
n=94%

7100070017 | 36W

135° 150° 185°

| 4.000K | 4.500Im

180 165° 150 135°

Pantalla Monoblock C2

7100070009 | 50W | 5.700K | 6.200Im

105 105°

o0 9%

75 75

80 80
160

450 45
240

30 16° o 15 30

ca/kim n=99%

€0-C180 €90 -C270

7100070019 | 50W | 4.000K | 6.000Im

08 108
300
250 00 90
120 200 120
180 75 78
105 e 105
60 60°
90 90 160
w b as a5
240
0" 60
a5 30 15 o 15 30 45 30 15 o 15 20
cd/kim n=94% edikim n=99%
©0-C180 90- €270 Co-¢180 ce0-c270



ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

14.05.2021

Polideportivo / Resumen

/360 360— N [30.85m
-~ 540 540— 5407 ~ \
150 540 / 540 / . / i 540
540 slo 540 \ 540 \ ‘
540 I I | 540 ‘ 540 540
540 ° s ‘ 540 ° l 450
540
450 540 540 I \ %40 540 ] 540
1
450 A\j “540 g4 " “540 \
Q‘O/ 540 \__540 540_J 540 )
\/iGO/\360/\,360
270
B . P i Y 180 1
. 7 0.00
0.00 4475 m

Altura del local: 10.000 m, Altura de montaje: 9.000 m, Factor

Valores en Lux, Escala 1:397

mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 470 169 598 0.359
Suelo 20 460 112 564 0.244
Techo 70 77 48 93 0.622
Paredes (4) 50 111 54 343 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 17 x 11 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Ldmparas) [Im] P [W]
SCHREDER 418322 INDU BAY GEN3 2
1 25 6399 Integrated lenses Circular 640 LM281B 31337 35776  210.0
Plus@106mA NW 840 230V 418322 (1.000)
Total: 783435 Total: 894400 5250.0

Valor de eficiencia energética: 3.80 W/m? = 0.81 W/m?/100 Ix (Base: 1380.40 m?)

il
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA

DIALux

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

14.05.2021

Polideportivo / Lista de luminarias

25 Pieza

SCHREDER 418322 INDU BAY GEN3 2 6399
Integrated lenses Circular 640 LM281B
Plus@106mA NW 840 230V 418322

N° de articulo: 418322

Flujo luminoso (Luminaria): 31337 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 35776 Im
Potencia de las luminarias: 210.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 93 97 99 100 88
Lampara: 1 x 640 LM281B Plus@106mA NW
840 230V (Factor de correccion 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

il
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA

DIALux

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

14.05.2021

Polideportivo / Luminarias (lista de coordenadas)

SCHREDER 418322 INDU BAY GEN3 2 6399 Integrated lenses Circular 640 LM281B
Plus@106mA NW 840 230V 418322

31337 1m, 210.0 W, 1 x 1 x 640 LM281B Plus@106mA NW 840 230V (Factor de correccion 1.000).

® @ @)
® ©
® ® ®
@ 0O ® ® @
® ©® ® @
N° Posicion [m] Rotacién [°]
X z
1 329.234 92.841 9.000 0.0 0.0 90.0
2 329.234 98.488 9.000 0.0 0.0 90.0
3 329.234 104.135 9.000 0.0 0.0 90.0
4 329.234 109.782 9.000 0.0 0.0 90.0
5 329.234 115.429 9.000 0.0 0.0 90.0
6 338.257 92.841 9.000 0.0 0.0 90.0
7 338.257 98.488 9.000 0.0 0.0 90.0
8 338.257 104.135 9.000 0.0 0.0 90.0
9 338.257 109.782 9.000 0.0 0.0 90.0
10 338.257 115.429 9.000 0.0 0.0 90.0
11 347.280 92.841 9.000 0.0 0.0 90.0
12 347.280 98.488 9.000 0.0 0.0 90.0
13 347.280 104.135 9.000 0.0 0.0 90.0
14 347.280 109.782 9.000 0.0 0.0 90.0
15 347.280 115.429 9.000 0.0 0.0 90.0
16 356.303 92.841 9.000 0.0 0.0 90.0
17 356.303 98.488 9.000 0.0 0.0 90.0
18 356.303 104.135 9.000 0.0 0.0 90.0
19 356.303 109.782 9.000 0.0 0.0 90.0
20 356.303 115.429 9.000 0.0 0.0 90.0
21 365.327 92.841 9.000 0.0 0.0 90.0
22 365.327 98.488 9.000 0.0 0.0 90.0
23 365.327 104.135 9.000 0.0 0.0 90.0
24 365.327 109.782 9.000 0.0 0.0 90.0
25 365.327 115.429 9.000 0.0 0.0 90.0

il
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA D | A I_ ux
14.05.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Polideportivo / Insertar centros deportivos (lista de coordenadas)

Baloncesto

N° Posicién [m] Tamano Superficie Tamano Superficie Rotacion [°]
principal [m] total [m]
X Y Z L A L A X Y Z
1 338.372 104.128 0.000 26.200 14.100 27.000 16.000 0.0 0.0 90.0
2 356.429 104.111 0.000 26.200 14.100 27.000 16.000 0.0 0.0 90.0

il
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA D | A I_ ux
14.05.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Polideportivo / Insertar centros deportivos (lista de coordenadas)

Balonmano
N° Posicién [m] Tamano Superficie Tamano Superficie Rotacion [°]
principal [m] total [m]
X Y Z L A L A X Y Z

1 | 347380 104169  0.000 | 40.000  20.000 | 43.000 24.000 | 00 00 0.0

il
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

14.05.2021

Polideportivo / Observador GR (sumario de resultados)
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324.98 328.71 334.05 339.38 344.71 350.05 355.38 360.71

T118.25m

T112.74
T109.88
T107.03
T104.17
T101.31
To8.45

T 95.60

~87.40
366.05 369.73 m

Escala 1:320

Lista de puntos de calculo GR
N° | Designacion Posicion [m] Area del angulo visual [°] Max

X Y Z | Inicio Fin  Amplitud de paso Inclination

1 | Observador GR 1 328.713 95.598 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10V
2 | Observador GR 2 331.380 95.598 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 "
3 | Observador GR 3 334.047 95.598 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 10 "
4 | Observador GR 4 336.713 95.598 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 "
s,
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA

DIALux

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

14.05.2021

Polideportivo / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de calculo GR

N° | Designacion Posicion [m] Area del angulo visual [°] Max
Y Z | Inicio Fin Amplitud de paso Inclination
5 | Observador GR 5 339.380 95.598 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
6 | Observador GR 6 342.047 95.598 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
7 | Observador GR 7 344.713 95.598 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
8 | Observador GR 8 347.380 95.598 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
9 | Observador GR 9 350.047 95.598 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
10 | Observador GR 10 352.713 95.598 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
11 | Observador GR 11 355.380 95.598 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
12 | Observador GR 12 358.047 95.598 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
13 | Observador GR 13 360.713 95.598 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
14 | Observador GR 14 363.380 95.598 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
15 | Observador GR 15 366.047 95.598 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
16 | Observador GR 16 328.713 98.455 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
17 | Observador GR 17 331.380 98.455 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
18 | Observador GR 18 334.047 98.455 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
19 | Observador GR 19 336.713 98.455 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
20 | Observador GR 20 339.380 98.455 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
21 | Observador GR 21 | 342.047 98.455 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
22 | Observador GR 22 344713 98.455 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
23 | Observador GR 23 347.380 98.455 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
24 | Observador GR 24 350.047 98.455 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
25 | Observador GR 25 352.713 98.455 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
26 | Observador GR 26 355.380 98.455 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
27 | Observador GR 27 358.047 98.455 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
28 | Observador GR 28 360.713 98.455 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
29 | Observador GR 29 363.380 98.455 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
30 | Observador GR 30 366.047 98.455 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
31 | Observador GR 31 328.713 101.312 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
32 | Observador GR 32 331.380 101.312 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
33 | Observador GR 33 334.047 101.312 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 10 "
34 | Observador GR 34 336.713 101.312 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
35 | Observador GR 35 339.380 101.312 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
36 | Observador GR 36 342.047 101.312 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
37 | Observador GR 37 344.713 101.312 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
38 | Observador GR 38 347.380 101.312 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
39 | Observador GR 39 350.047 101.312 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
40 | Observador GR 40 352.713 101.312 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M

il
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA D | A I_ ux

14.05.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Polideportivo / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de calculo GR

N° | Designacion Posicion [m] Area del angulo visual [°] Max
Y Z | Inicio Fin Amplitud de paso Inclination
41 | Observador GR 41 355.380 101.312 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
42 | Observador GR 42 358.047 101.312 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
43 | Observador GR 43 360.713 101.312 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
44 | Observador GR 44 363.380 101.312 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
45 | Observador GR 45 366.047 101.312 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
46 | Observador GR 46 328.713 104.169 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
47 | Observador GR 47 331.380 104.169 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
48 | Observador GR 48 334.047 104.169 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
49 | Observador GR 49 336.713 104.169 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
50 | Observador GR 50 339.380 104.169 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
51 | Observador GR 51 342.047 104.169 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
52 | Observador GR 52 344.713 104.169 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
53 | Observador GR 53 347.380 104.169 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
54 | Observador GR 54 350.047 104.169 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
55 | Observador GR 55 352.713 104.169 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
56 | Observador GR 56 355.380 104.169 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
57 | Observador GR 57 358.047 104.169 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
58 | Observador GR 58 360.713 104.169 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
59 | Observador GR 59 363.380 104.169 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
60 | Observador GR 60 366.047 104.169 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
61 | Observador GR 61 328.713 107.026 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
62 | Observador GR 62 331.380 107.026 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
63 | Observador GR 63 334.047 107.026 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 111
64 | Observador GR 64 336.713 107.026 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
65 | Observador GR 65 339.380 107.026 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
66 | Observador GR 66 342.047 107.026 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
67 | Observador GR 67 344.713 107.026 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
68 | Observador GR 68 347.380 107.026 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
69 | Observador GR 69 350.047 107.026 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
70 | Observador GR 70 352.713 107.026 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
71 | Observador GR 71 355.380 107.026 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
72 | Observador GR 72 358.047 107.026 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
73 | Observador GR 73 360.713 107.026 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 10 "
74 | Observador GR 74 363.380 107.026 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
75 | Observador GR 75 366.047 107.026 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
76 | Observador GR 76 328.713 109.883 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M

il

Pagina 10




ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA

DIALux

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

14.05.2021

Polideportivo / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de calculo GR

N° | Designacion Posicion [m] Area del angulo visual [°] Max
Y Z | Inicio Fin  Amplitud de paso Inclination
77 | Observador GR 77 331.380 109.883 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10
78 | Observador GR 78 334.047 109.883 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
79 | Observador GR 79 336.713 109.883 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10
80 | Observador GR 80 339.380 109.883 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 "M
81 | Observador GR 81 342.047 109.883 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10
82 | Observador GR 82 344.713 109.883 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 "M
83 | Observador GR 83 347.380 109.883 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10
84 | Observador GR 84 | 350.047 109.883 1.000 | 0.0 360.0 15.0 20| <10
85 | Observador GR 85 352.713 109.883 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 Y
86 | Observador GR 86 355.380 109.883 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10
87 | Observador GR 87 358.047 109.883 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10
88 | Observador GR 88 360.713 109.883 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 "M
89 | Observador GR 89 363.380 109.883 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10
90 | Observador GR 90 366.047 109.883 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
91 | Observador GR 91 328.713 112.741 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10
92 | Observador GR 92 331.380 112.741 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
93 | Observador GR 93 334.047 112.741 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 10 "
94 | Observador GR 94 336.713 112.741 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 "M
95 | Observador GR 95 339.380 112.741 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10
96 | Observador GR 96 342.047 112.741 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 "M
97 | Observador GR 97 344.713 112.741 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10
98 | Observador GR 98 347.380 112.741 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10
99 | Observador GR 99 350.047 112.741 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
100 | Observador GR 100 | 352.713 112.741 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 "M
101 | Observador GR 101 | 355.380 112.741 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 M
102 | Observador GR 102 | 358.047 112.741 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 "M
103 | Observador GR 103 | 360.713 112.741 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10
104 | Observador GR 104 | 363.380 112.741 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10 "M
105 | Observador GR 105 | 366.047 112.741 1.000 0.0 360.0 15.0 20| <10

1) La luminancia difusa equivalente del entorno ha sido calculada con exactitud.
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA D |/ \I_ux
14.05.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Polideportivo / Rendering (procesado) en 3D

e
Pagina 12




ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA D I/ \I_ux
14.05.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Polideportivo / Rendering (procesado) de colores falsos

0 62.50 125 187.50 250 312.50 375 437.50 500 Ix

e
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

14.05.2021

Polideportivo / Baloncesto 1 trama de calculo (PA) / Resumen

5
A

T11825m

T104.13

To1.03

. 87.40

324.98 331.32 338.37 345.42

Posicion: (338.372 m, 104.128 m, 0.000 m)

Tamafio: (26.200 m, 14.100 m)

Rotacion: (0.0°, 0.0°, 90.0°)

Tipo: Normal, Trama: 13 x 7 Puntos

Pertenece al siguiente centro deportivo: Baloncesto 1

Sumario de los resultados

N° | Tipo | E,0X Eg I E o X E . /E. E./E.

369.73 m

Escala 1: 320

Ep, m/Enm | H [m] | Camara

1 | perpendicular | 508 383 556 0.75 0.69

Ep, m/Ern = Relacion entre la intensidad luminica central horizontal y vertical, H = Medicion altura

/| 0.000 |/

il
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

14.05.2021

Polideportivo / Baloncesto 1 trama de calculo (PA) / Isolineas (E, perpendicular)

_J

T7.05m

. -7.05

Situacioén de la superficie en el local:

Punto marcado: (345.422 m,
91.028 m, 0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos

E, [X] E. [Ix]
508 383

13.10 m

Valores en Lux, Escala 1 : 188

Emin / Em Emin / Emax
0.75 0.69
Y
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA D |A I_ ux

14.05.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Polideportivo / Baloncesto 1 trama de calculo (PA) / Grafico de valores (E,

perpendicular)
I T7.05m
—392——491__ 528 510 528 535 514 536 531 515 535 5014077
403 498 543 \508 536 546 511 547 539 512/ 549 509 417
383  488™—527__ 524 531 536 529 537 534 528 534—499 401
I |
38|8 496 540 | 545| 546 550\ 552 551 549 (550 (547 508 4|08
w/ 528 57: 532 536 5287 538 535 5<7 535“
407 503 ym 1 541 553 514 554 544 51 sgm 4 425
| 395__494~ 531 517 533 539 STZ 540 536 522 538 ~505___411_|]
- . T7.05
-13.10 13.10m

Valores en Lux, Escala 1 : 188

Situacién de la superficie en el local:
Punto marcado: (345.422 m,
91.028 m, 0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos

E,, [IX] E i [X] E i [IX] Ein/ E Enin/ E

min m min max

508 383 556 0.75 0.69

il

Pagina 16




ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

14.05.2021

Polideportivo / Baloncesto 1 trama de calculo (TA) / Resumen

Q
A

T11825m

T104.13

T90.63

. 87.40

324.98 330.37 338.37 346.37

Posicion: (338.372 m, 104.128 m, 0.000 m)

Tamafio: (27.000 m, 16.000 m)

Rotacion: (0.0°, 0.0°, 90.0°)

Tipo: Normal, Trama: 13 x 7 Puntos

Pertenece al siguiente centro deportivo: Baloncesto 1

Sumario de los resultados

N° | Tipo | E,0X Eg I E o X E . /E. E./E.

369.73 m

Escala 1: 320

Ep, m/Enm | H [m] | Camara

1 | perpendicular | 503 364 559 0.72 0.65

Ep, m/Ern = Relacion entre la intensidad luminica central horizontal y vertical, H = Medicion altura

/| 0.000 |/
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

14.05.2021

Polideportivo / Baloncesto 1 trama de calculo (PA) / Resumen

Q
A

T11825m

T 104.11

T 91.01

T 87.40

324.98 349.38 356.43 363.48 369.73 m

Posicion: (356.429 m, 104.111 m, 0.000 m)

Tamafio: (26.200 m, 14.100 m)

Rotacion: (0.0°, 0.0°, 90.0°)

Tipo: Normal, Trama: 13 x 7 Puntos

Pertenece al siguiente centro deportivo: Baloncesto 1

Sumario de los resultados

N° | Tipo | E,0X Eg I E o X E . /E. E./E.

Escala 1: 320

Ep, m/Enm | H [m] | Camara

1 | perpendicular | 508 383 553 0.75 0.69

Ep, m/Ern = Relacion entre la intensidad luminica central horizontal y vertical, H = Medicion altura

/| 0.000 |/
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA

Proyecto elaborado por

DIALux

14.05.2021

Polideportivo / Baloncesto 1 trama de calculo (PA) / Isolineas (E, perpendicular)

T7.05m

520’\

. -7.05

Situacioén de la superficie en el local:

Punto marcado: (363.479 m,
91.011 m, 0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos

13.10 m

Valores en Lux, Escala 1 : 188

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
508 383 553 0.75 0.69
Y
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA

DIALux

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

14.05.2021

Polideportivo / Baloncesto 1 trama de calculo (PA) / Grafico de valores (E,

perpendicular)
| T7.05m
3977496 534 516 534 541 520 542 537 520 540 5084147
405 501 546 \512 539 550 515 551 543 516/ 553 514 424
384 489™529__ 525 533 538 531 539 536 530 __536—502 405
| |
38|6 495 540| 544|| 545 549 551 550 548 ||549 |547 508 4|08
w 525 5?) 520 534 5257 535 532 52\4 532“
402 498 ysoe 536 548 509 548 540 510&510 418
| 387__487— 524 511 526 532 5‘;5 533 529 515 531 T498___404_]
- . T7.05
-13.10 13.10 m
Valores en Lux, Escala 1 : 188
Situacién de la superficie en el local:
Punto marcado: (363.479 m,
91.011 m, 0.000 m)
Trama: 13 x 7 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
508 383 553 0.75 0.69
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

14.05.2021

Polideportivo / Baloncesto 1 trama de calculo (TA) / Resumen

Q
K

T11825m

T 104.11

T 90.61

T 87.40

324.98 348.43 356.43 364.43 369.73 m

Posicion: (356.429 m, 104.111 m, 0.000 m)

Tamafio: (27.000 m, 16.000 m)

Rotacion: (0.0°, 0.0°, 90.0°)

Tipo: Normal, Trama: 13 x 7 Puntos

Pertenece al siguiente centro deportivo: Baloncesto 1

Sumario de los resultados

N° | Tipo | E,0X Eg I E o X E . /E. E./E.

Escala 1: 320

Ep, m/Enm | H [m] | Camara

1 | perpendicular | 503 360 559 0.72 0.64

Ep, m/Ern = Relacion entre la intensidad luminica central horizontal y vertical, H = Medicion altura

/| 0.000 |/
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

14.05.2021

Polideportivo / Balonmano 1 trama de calculo (PA) / Resumen

T11825m

T114.17

T104.17

To4.17

. 87.40

324.98 347.38

Posicion: (347.380 m, 104.169 m, 0.000 m)

Tamafio: (40.000 m, 20.000 m)

Rotacion: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Tipo: Normal, Trama: 15 x 7 Puntos

Pertenece al siguiente centro deportivo: Balonmano 1

Sumario de los resultados

N° | Tipo | E,0X Eg I E o X E . /E. E./E.

369.73 m

Escala 1: 320

Ep, m/Enm | H [m] | Camara

1 | perpendicular | 534 503 559 0.94 0.90

Ep, m/Ern = Relacion entre la intensidad luminica central horizontal y vertical, H = Medicion altura

/| 0.000 |/
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA D |A I_ ux
14.05.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Polideportivo / Balonmano 1 trama de calculo (PA) / Isolineas (E, perpendicular)

P T10.00m
/‘\
540 \/540 540—*540/ \’54
540
540j \ S
540 |
540 s 540
\
e . | 40 540 540 / | .
540 \\
/ \/540 \ / 540
540
i\ ¢ i F e —\ W i i Y (i [ ]
: . -10.00
-20.00 20.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 286

Situacién de la superficie en el local:
Punto marcado: (327.380 m,
94.169 m, 0.000 m)

Trama: 15 x 7 Puntos
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
534 503 559 0.94 0.90

Y
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA

DIALux

14.05.2021

Proyecto elaborado por

Teléfono

Fax

e-Mail

Polideportivo / Balonmano 1 trama de calculo (PA) / Grafico de valores (E,

perpendicular)
| T10.00m
531 527\\553 535 540 551 534 54|16 535 547 541 553,526 526
536 521 509\ 534 542 515 523 5T3 522 516 544 508 522 530
540 535 1558 5|43 549 557 541 STG 542 553 550 §59f 535 535
536 522 509 5|35 542 516 524 5T4 522 517 545 508 523 531
539 533 /557 542 547 555 539 5T4 540 551 548 557, 533 534
532 517 505 /530 538 511 519 54|19 517 512 540 503 518 526
525 521 _-546 528 533 544 527 539 528 540 534 546\_520 520
[ / | \ 1
: . -10.00
-20.00 20.00 m
Valores en Lux, Escala 1 : 286
Situacioén de la superficie en el local:
Punto marcado: (327.380 m,
94.169 m, 0.000 m)
Trama: 15 x 7 Puntos
Em [1x] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
534 503 559 0.94 0.90
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

14.05.2021

Polideportivo / Balonmano 1 trama de calculo (TA) / Resumen

T11825m

T116.17

T104.17

To2.17

. 87.40

324.98 347.38

Posicion: (347.380 m, 104.169 m, 0.000 m)

Tamafio: (43.000 m, 24.000 m)

Rotacion: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Tipo: Normal, Trama: 15 x 9 Puntos

Pertenece al siguiente centro deportivo: Balonmano 1

Sumario de los resultados

N° | Tipo | E,0X Eg I E o X E . /E. E./E.

369.73 m

Escala 1: 320

Ep, m/Enm | H [m] | Camara

1 | perpendicular | 515 419 556 0.81 0.75

Ep, m/Ern = Relacion entre la intensidad luminica central horizontal y vertical, H = Medicion altura

/| 0.000 |/
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Pagina 25



ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA D | A I_ ux

14.05.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Pasillo acceso gradas /| Resumen

- 30 ‘ 30 I 212

(S e e A=y FO)> Hep Hep ] [

0.00 4893 m
Altura del local: 2.640 m, Altura de montaje: 2.640 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:350
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E,, [IX] Ein [IX] Enax [IX] Enin/ En
Plano util / 214 51 533 0.237
Suelo 20 170 69 296 0.404
Techo 70 71 27 1176 0.381
Paredes (4) 50 130 35 468 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 113 x 5 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

CELER 7100070019 CELER PANTALLA
1 7 MONOBLOCK IP65 LED 50W 4000K C2 6000 6000 50.0
(1.000)
Total: 42000 Total: 42000 350.0

Valor de eficiencia energética: 3.39 W/m? = 1.59 W/m?/100 Ix (Base: 103.37 m?)

il
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA D | A I_ ux

14.05.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Pasillo acceso gradas / Lista de luminarias

7 Pieza CELER 7100070019 CELER PANTALLA Dispone de una imagen
MONOBLOCK IP65 LED 50W 4000K C2 de la luminaria en
N° de articulo: 7100070019 nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 6000 Im luminarias.

Flujo luminoso (Lamparas): 6000 Im

Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 95

Cddigo CIE Flux: 45 76 93 95 100

Lampara: 1 x LED (Factor de correccién 1.000).

il
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA

DIALux

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

14.05.2021

Pasillo acceso gradas / Luminarias (lista de coordenadas)

CELER 7100070019 CELER PANTALLA MONOBLOCK IP65 LED 50W 4000K C2

6000 Im, 50.0 W, 1 x 1 x LED (Factor de correccion 1.000).

® @ ® ® ® ® ©)
N° Posicion [m] Rotacion [°]
X Z X

1 328.582 86.043 2.640 0.0 0.0 90.0
2 335.536 86.043 2.640 0.0 0.0 90.0
3 342.491 86.043 2.640 0.0 0.0 90.0
4 349.445 86.043 2.640 0.0 0.0 90.0
5 356.399 86.043 2.640 0.0 0.0 90.0
6 363.354 86.043 2.640 0.0 0.0 90.0
7 370.308 86.043 2.640 0.0 0.0 90.0

il
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA D |A I_ ux

14.05.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Pasillo acceso gradas / Suelo / Isolineas (E)

(O ko (G (O T [Of0 wbd (] T [O)feo ZZ0)55 T [212

7 0.00
0.00 48.93 m
Valores en Lux, Escala 1 : 350
Situacion de la superficie en el T
local: I

Punto marcado:
(373.871 m, 87.032 m, 0.000 m)

Trama: 113 x 5 Puntos

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
170 69 296 0.404 0.231
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ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ANDOSILLA D |A I_ ux
14.05.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Pasillo acceso gradas / Suelo / Grafico de valores (E)

97 282 105 170 229 90 251 163 100 286 108 166 247 90 232 167 106 283 89T Iz_1zm
, 0.00

0.00 4893 m

Valores en Lux, Escala 1 : 350
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacioén de la superficie en el T
local: I

Punto marcado:

(373.871 m, 87.032 m, 0.000 m)

Trama: 113 x 5 Puntos

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
170 69 296 0.404 0.231

il
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NORMATIVA APLICABLE

e Real Decreto 848/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension, y sus Instrucciones técnicas complementarias.

o Real Decreto 1890/2008 que aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-
01 a EA-07.

e Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de
los residuos de construccion y demolicion.

o Normas UNE de aplicacion.
e Norma UNE-EN 12193: lluminacion en instalaciones deportivas.

e Norma UNE 157701:2006, especialmente su anexo A, sobre estructura de un proyecto
de instalacion eléctrica de Baja Tension.

o Normas particulares de las empresas distribuidoras de energia eléctrica para baja
tension.

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se estima un plazo de 5 dias desde la recepcién del material.



ESTIMACION ECONOMICA DE LAS OBRAS

€

Presupuesto ejecucion material 12854,41
Gastos generales y Beneficio Industrial 19% 2442 34
IVA 21% 3212,32
Presupuesto licitacion 18509,06
Honorarios técnicos

Proyecto 5,50% 706,99
EBSS 200,00
Direccién de la obra 1,00% 128,54
Coordinacion de seguridad y salud 200,00
IVA 21% 259,46
Total honorarios 1095,00
Total inversion 19604,06




SEGURIDAD Y SALUD

Se aplica el RD 1627/1997y la Guia técnica para la evaluacion y prevencion de los riesgos
relativos a las obras de construccion.

Segun el art 4 el promotor esta obligado a presentar con el proyecto un estudio de seguridad y
salud si se dan algunos de los siguientes supuestos:

Que el presupuesto de contrata sea superior a 450.759’08 €.

Que la duracion estimada sea superior a 21 dias laborables, empleandose en algun
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores de la obra sea superior a 500.

Siendo los datos de esta obra:

Presupuesto de contrata € 18509,06
% mano de obra 2% 370,18
Duracién dias laborales dias 5,00
Media mano de obra/dia €/dia 74,04
Sueldo medio €/mes 1636,00
Precio jornada 20 81,80
Numero de operarios medio 0,91
Total jornadas obra 5

Presupuesto de contrata conforme punto anterior es inferior a 450.759°08 €.
No se alcanzan los 20 trabajadores de forma simultanea en ningin momento.
Siendo un numero de jornadas inferior a 500.

Por lo tanto, para el cumplimiento del RD 1627/1997 basta con la redaccion de un
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONCLUSION

Creyendo descritas las obras en el presente proyecto para su tramitacion y construccion.

Firma en Andosilla, 15 de mayo de 2021.

Fdo: Pablo Javier Gutiérrez Samper.Ing.Tec.Ind. Fdo: Jorge Nufez Centafio. Arq.



Memoria

Estudio de gestion residuos de la
construccion

Estudio Basico de Seguridad y Salud
Pliego de condiciones

Presupuesto



PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN REAL DECRETO
105/2008 y DF 23/2011

| Fase de Proyecto | BASICO Y EJECUCION

Titulo
Alumbrado de Polideportivo Municipal

| Emplazamiento | Andosilla

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el RD 105/2008 y el DF 23/2011 de 28 de marzo, por la que se regula
la gestidn de los residuos de construccion y demolicién y demolicion en el ambito
territorial de la comunidad foral de Navarra (publicado en el boletin oficial de Navarra
de 8 de abril de 2011), se presenta el presente Plan de Gestion de Residuos de
Construccién y Demolicién, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente
contenido:

1.1- Identificacién de los residuos (segiin OMAM/304/2002)

1.2- Estimacion de la cantidad que se generara (en Tn y m3)

1.3- Medidas de segregacion “in situ”

1.4- Previsidn de reutilizacion en la misma obra u otros emplazamientos
(indicar cuales)

1.5- Operaciones de valorizacion “in situ”
1.6- Destino previsto para los residuos.

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de
gestion.

1.8- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que
formara parte del presupuesto del proyecto.
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PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

1.1.- Identificacion de los residuos a generar, codificados con
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero o0 sus modificaciones
posteriores.

Clasificacion y descripcion de los residuos

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de
infraestructura de ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes
planes de actuacién urbanistica o planes de desarrollo de caracter regional,
siendo resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras
y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades
propias del sector de la construccidon, de la demolicion, de la reparacion
domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas,
guimicas o bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
guimicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que
puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construccion y demolicidn, incluidos los de obras menores de construccion y
reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos a generados seran tan solo los marcados a continuacion de la
Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran
incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m3 de aporte
y no sean considerandos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento
especial.
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[A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 06

17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

[A.2.: RCDs Nivel IT

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01
2. Madera
[ x [17 02 01 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

x |17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
1704 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10
4. Papel

[ x |20 01 01 Papel
5. Plastico

[ x [17 0203 Plastico
6. Vidrio

[ x |17 0202 Vidrio
7. Yeso

[ 17 08 02 Materiales de construccidn a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo 01 04 07

01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigén

| 17 01 01 [Hormigén

3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos

17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales ceramicos

17 01 07 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cédigo 1 7 01 06.

4. Piedra

| 17 09 04 [RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03

PAG.:3/21




RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

20 02 01 Residuos biodegradables

20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigon, ladrillos, tejas y materilaes ceramicos con sustancias peligrosas
(SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construccion y demolicidn que contienen mercurio

17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)

16 01 07 Filtros de aceite

2001 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas boton

1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

1501 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03
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Identificacion de residuos segin DF 23/2011

LER GESTION FINAL
(65 DESCRIPCION (2)
150101  Carton procedente de obras de construccion y demolicion.  R3
170101  Hormigon. RS5/D5
170102  Ladrillos. R5/D3
170103  Tejas y materiales ceramicos. RS/D5
Mezclas de hormigon, ladnllos, tejas v materiales cerdmicos
170107  distintas de las especificadas en el codigo 17 01 06. R5/D5
170201  Madera. R3/RI1/D5
170202  Vidrio. RS/D5
170203  Plastico. R3/R1/D35
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el
170302  codigo 17 03 01. R5/R1/D35
170401  Cobre, bronce, laton. R4
170402  Aluminio. R4
170403  Plomo. R4
170404  Zine. R4
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170405  Hierro'y acers. B4

170406 - Estanio. B4
170407 Metdles mezclados. E4d
170411  Cables distintos de los especificados en el cddigo 1704 10, P3R4
170304 Tiemas v piedras no rewtilizadas. D3
Lodos de drenaje distintos de los espectficados en el codizo
0306 170505 EsDeD3
Balasto de vias féreas distinto del especificado en el codige
170308 179307 R3D3
Matenales de aEl&]l‘&Eﬂ:lIEr distuzes de los especificados sn
170604 los codigos 170601 v 17 0603 EsTs
Materiales de construccion a partir de veso distintes de los
170802 especificados en el codies 17 08 01, RS

Pesiduos mezclados de construccidn v demohoidn distmntos
de los especificados en los codigos 17 0901, 170902 y 17
170504 D903 R5D3

200202  Tiemas ¥ piedras no rewilizadas. D3

(1) Codigo del residue segun 1a Lista de Residuos mehnda en =1 Anejo 2 de la Orden RIANT304 2002,
de & de febrero, por 1a que se publican las operaciones de valonzacion v elinunacion de respdues v 1a
lista europea de residuos:

(23 Codigo de la operacion de gestion segun &l Ansjo | de la Orden MAM 3042002, de 8 de febrero.
por la que =2 publican las operaciones de valonzacidn v eliminacién de residuos v la lista europes de
residucs. La eperacion prieritaria se indica en prirser lugar. en case de no realizarse dicha operacion,
el preducior debera mstificar adecuadamente la causa de elle Se adnuten operacionss de gesnon m-
termedia en estaciones de Tansferencia (D13 o R13). siempre que la gestion final ses la prevista en
exe Aneg

LER GESTION FINAL
(1) DESCRIPCION (2)
Cartén procedents de obras de construcoén v dema-
150101 | licsan; B3
170191 Hormigdn, R5/DS
170162 | Ladrillos, R5/DS
170103 Tejas y matera'es ceramioos, R5/D5

Mezclas de hormigon, ladiilles, teias v matenales
ceramicos distintas de las especificadas en el cadige

170107 17 G1 06. R5/DS
170201  Maders, R3/R1/D5
170202 Vidrie. RS/DS
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176203

170302
170401
170402
170403
170404
170405
170406

170407

170411
170504

170506
170508
170604
170802

170904
200202

(1) Codigo del| residuo segin la lista de Residues incluida en e Anejo 2 de |a Orden
MaM/304/2002, de 8 de febrero, por la gue se pubfican |as operaciones de valorizacidn

Plastica, R3/R1/DS
Mezclas bituminosas distintas de las sspecificadas en

el codige 17 03 01, R53/RL/D3
Cobre, bronce, latén. R
ALUI‘I'-'I_E‘!TJ-D. B4
Piomo. R4

Zinc, R4

Hierto y acera. Ra
Estafic. R
Metales mezclados. R4

Cables distintos de los especificados en el cddigo 17

04 10, : R3/R4
Tieras v piedras no reutilizadas, bs

Lodos de drenaije distintos de los especificados en el

cédigo 17 05 05, RS/D9/D5
Balasto de vizs férreas distinte del especificado en &l

cédigo 17 05 07, RS/DS
Materiales de aislamiento distintos de los especifica-

dos en los codigos 17 06 01 v 17 06 03. R5/D5
Materiales de construccidn a partir de yeso distintos

de los especificados en el codige 17 08 01. R5/DS

Residucs mezclados de construccion v dermnolicion
distintos de los especificados en los codigos 17 09
01, 1709 02 v 17 09 03, R5/DS

Tierras y piedras no reublizadas, DS

eliminacien de residuos v |a lista eurepea de residuos.
(2) Cédigo de la operacidn de gestidn segun &l Anejo 1 de la Crden MAM/304/2002, de 8
de

, por la gue se publican las operaciones de valorizacion y eliminacidn de resi-
duos ¥ la lista europea de residuos, La operacidn priovitariz se indica en primer lugar, en
caso de no realizarse dicha operacidn, &l productor debera justificar adecuadaments lai
cause de sllo Se admiten operaciones de gesticn intermedia en estaciones de ansfe-

rencia (D15 & R13), siempre que la gestion final sea la prevista en este Anejo.
GESTION FINAL

LER
(1)

150101
170101

DESCRIPCION (2]
Cartan procedente de obras de construccion vy demo-
licitn.

*

Hormigdn. RS/DS
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170162 | Ladillos. R5/D5
170103  Tejas y materiales ceramicos, R5/D5

Mezclas de hormigdn, ladrillos, t=ias ¥ matenales
ceramicos distintas de las sspecificadss en el codige

170107 17 01.06. RS/DS

170201  Madera. R3/R1/DS

170202 | Vidno: R5/DO5

170203 Plastco, R3/RLDS
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en

170302 el codigo 17 03 01, R5/R1/D3

170401 Cobre, bronce, laton. R&

170402  Aluminio, R4

170403  Plama, Ra

170404 Finc. R

170405 Hisrro v acerc. Ra

170406 Estafio. R4

170407 Metales mezclados. R
Cables distintos de los especificados en el codigo 17

170411 04 10, R3/Ra

170504 Tierras y piedras no reutilizadas. D5
Lodos de drenaje distintos de los especificados en &l

170506 cédige 17 05 05. RS/D9/D5
Balasto de vias férreas distinto del especificado en &l

170508 codigo 17 05 07, R5/D5
Materiales de aislamiento distintos de los especifice-

170604 dos en los cédigos 17 06 01 y 17 06 03. RS/D5
Materiales de construccion a partir de vesc distintos

170802 de los especificados en el codige 17 08 01, R5/D5

Residuos mezclados de construccion v demolicion
_ distintos de los especificados en los codiges 17 09 .
170904 01, 17 09 02 y 17 09 03, RS/DS

200202 Tieras y piedras no reutilizadas. DS
(1) Codigo del residuo segin la Lista de Residucs incuida en el Arejo 2 de la Orden

MAM/ 304/ 2002, de 8 de febrero, por 12 que se publican las operaciones de valorizacion v
eliminacidn de residuos v |3 lista eurcpea de residuos.

(2) Cédigo de la operacién de gestidn segun el Angjo 1 de la Orden MAM/304/200Z, de 8
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de resi-
duss v la lista surooea de residucs. La opsracidn prioritariz se indica =n primer lugar, en
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caso de neo realizarse dicha operacion, = productor debera justificar adecuadamente la
causa de ello Se admiten operaciones de gestidn intermedia en estaciones de transfe-
rencia (015 ¢ R13), siempre que la gestion final sea la prevista en este Anejo,

LER GESTION FINAL
(1) DESCRIPCION (2)
Cartdn procedente de obras de construccion v demo-
150101 licon, R3
176101  Hormigon. RS/DS
170102  Ladnllecs, R5/D5
170103 Tejas v materiales ceramicos. RS/DS

Mezclds de Hormigon, ladrillos. teias v materiales
teramicos distintas de las especificadas en el codiao

170107 17 01 06, R5/DS5

170201 Madera. R3/RL/D5

170202  Vidno, R5/DS

170203  Plastico, R3/R1/D5
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en

170362 &l cbdigo 17 02 01, RS/RL/DS

170401 Cobre, bronce, |atén, R4

170402  Aluminio, R

170403  Plomao. R

170404 Zinc, R4

170405 Hierro y acero. R4

170406 Estaifio: R4

170407  Metales mezclados. R4
Cables distintes de los especificados en el cédigo 17

170411 04 10, R3/R4

170504 Tierras v piedras no reutilizadas. o5
Lodos de drenaje distintos de los especificades en 2l

170506 cidigo 17 05 05, R5/D9/D3
Balasto de vizs férreas distinto del especificado en el

170508 oodige 170507, R5/D5
Matenales de aistamiento distintos de los especifica-

170604 dos enlos codigos 17 0601 v 17 06 03. R5/ DS
Materiales de construccién a partir de veso distintos

170802 de los especihicados en el codigo 17 08 01, R5/DS

170904 Residuos mezclados de construccion y demolicidn R5/DS
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200202

distintos de los especificados en los cadigos 17 09
01, 37 0902 y 17 08 03, .

Tismras v piedras ne reublizadas, os

(1) Codigo del residuc segun |z Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden
MaM/304/2002, de 8 de febrére, por la gue se publican las ogeraciones de valorizacion
w eliminacidn de residuos v |z lists eurcpes de residucs.

[2Y Cédige de la cperacién de gestidn segln el Aneio 1 de la Orden MAM/304/2002,
B de febrers, oor la que se publicen las cperaciones de valorizacidn v eliminacion de
residuos v la lista europea de residuos. La operacion prioritaria se indica en primer lu-

gar, en caso de no realizarse dicha cperacién, el productor deberd justificar

adecuada-

mente |a causa de ello Se admiten cperaciones de gestion intermediz en estacionss de
transferencia (D15 0 R13), siemore que |a gestion final sea la prevista en este Aneio.

LER
1}

150101
170101
170102
170103

170107
170201
170202
170203

170302
170401
170402
170403
170404
170405
170408
170407

170411
170304

GESTION

FIMAL
DESCRIPCION (2}
Carten procedente de obras de construccion v demo-
licen, R3
Hormigdn, R5/D5
Ladnlios, R5/DS
Teias ¥ materiales ceramicos, R5/D5

Mezclas de hormigén, ladiilles, tejas y materiales
eeramicos distintas de las especificadas en el codigo

17 61 06. RS/D5
Madera, R3/R1/D5
Yidrig. RS5/DS
Plastico. R3/R1/D5
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en

&l codigo 17 03 01, RS/RL/DS
Cobre, bronce, latén, R4
Aluminio, R4
Plamo. R4

Zinc. R4

Hierra v acsre. R4
Estafic. R4
Metales mezclados, R4
Cables distintos de los especificades en el cidigo 17

04 10. R3/R4
Tierras vy piedras no reutilizadas, D5
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17 01 08.

170201  Maders, R3/R1/D5
170202  Vidrio: R5/DS
170203 Plastoo, RI/RI/DE
Mezclas bituminosas distintas de las mpet:iﬁcadﬂ &n
170302 o codigo 17 03 01, RSRL/DS
170401 Cobre, bronce, latdn. R4
170402  Alurmimio. "4
170403 Plamo. R4
170404 Zinc. R4
170405 Hierro v acero. R4
170408 Estano. R4
170407 Metales mezclados, R4
Cabtes distintos de los especificados en el cadigo 17
170411 04 10, R3/R4
170504 Tierras v piedras no reutilizadas, DS
Lodos de drenaje distintes de los sspecificades en &l
170506 codiga 17 05 05. R5/D9/D5
Balasto de vizs férreas distinto del especificado en &l
170508 codigo 17 05 07. RS/DS
Materiales de aislamiento distintos de los especifica-
170604 dos en los cidigos 17 06 01 y 17 06 03. RS5/DS
: Materales de construccidn 2 partir de veso distintos
170802 .de los especificados en el cidigo 17 08 01. R5/DS

Residuos mezclados de construccion vy democlicion
distintos de los especificados en los codiges 17 09
170904 01, 170902y 1709 03, R5/DS

200202 Tismas v piedras no reutilizadas., D5

(1) Codige del residuo segun la Lista de Residucs incluida en el Ansje 2 de
la Orden MAM/304/2002, de B de febrero, por la gue se publican las opera-
ciones de valonzacion y eliminacion de residuos y |a liste europea de resi-
duos.

{"‘}Cﬂ;:itgﬂdl:hu;ﬂmﬂnﬂegesﬁjnnmunﬂhnegnlderaﬂtﬂm
MAM/ 304/ 2002, de B de febrero, por |a gue se publican las operaciones de
valonzacion y Ehr'mnacmn de residucs v la lista europea de residucs. La
operacion prionitana se indica en primer lugar, en caso de no realizarse di-
cha aperacion, & producter deberd justificar adecuadamente !a causa de
ello Se admiten operaciones de gestidn intermedia en estaciones de trans-
ferencia (D15 & R13), siempre que |2 gestion finsl ses (3 prevista en este
Ansjo.
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LER GESTION FINAL

(1) DESCRIPCION {2
Cartén procedente de obras de consbruccon y demio-
150101 licion. R3
170101  Hormigon, R5/05
170102  Ladrillos, R5/D5
170103 Tesas v matenaies ceramicos. R5/D5

Mezclas de hormigon, ladnilos, tejas y maternales:
ceramicos distintas de las especficadas en el codigo

170107 1701 06. R5/D5
170201 Madera, R3/R1/DS
170202  Vidrio. RS/DS
170203  Pidstico, R3/R1/DS5
- Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en
170302 el codigo 17103 01, RS/R1/DS
170401 Cobre, bronce, laton: R4
170402  Aluminio. R4
170403 Plomo, R4
170404  Zinc. R4
170405 Hierro y acers. R4
170406 Estafic. R4
170407 Metales mezclados. R4
Cabies distintos de los especificados en el cidigo 17
170411 D4 10, : R3/Rd
170504 Tierras v piedras no reutilizadas, Ds
Lodos de drenaje distintcs de los especificades en el
170506 codigo 17 05 05. R5/D3/DS5
 Balasto de vias férreas distinto del especificado en ef
170508 cédiqe 17 05 07, RS/DS.
Materales de aislamiento distintos de los especifica-
170604 dos en los codigos 17 06 01 y 17 06 03. R5/D5
Materiales de construccidn a partir de yeso distintos
170802 de los especificados en el codige 17 08 01. R5/D5

Residucs mezclades de construccidn y demolicién
distintos de los especificados en los codiges 17 09
170504 0O1; 17 0902 v 17 09 03 R5/D5

200202  Tierras v piedras no reutilizadas, DS
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1.2.- Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se
generara en la obra, en toneladas y metros cubicos.

La estimacion se realizara en funcion de la categorias del punto 1

Obra Nueva: En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros
estimativos estadisticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m2
construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3.

En base a estos datos, la estimaciéon completa de residuos en la obra es:

Estimacion de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 40,00 m?

Volumen de residuos (S x 0,10) 4,00 m?

Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m?) 1,10 Tn/m?

Toneladas de residuos 0,20 Tn

Estimacion de volumen de tierras procedentes de la

excavacion 0,00 m®

Presupuesto estimado de la obra 12.815,96 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 0,00 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion de la
composicion en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan
Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volUmenes en

funcion de la tipologia de residuo:

A.1.: RCDs Nivel II

Tn d V
" - ) . Toneladas de cada| Densidad tipo m? Volumen de

Evaluacion teérica del peso por tipologia de RDC tipo de RDC (entre 15 0,5) Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
estimados directamente desde los datos de 0,00 1,50 0,00
proyecto
A.2.: RCDs Nivel II

% Tn d V

- - : . % de peso (segun |Toneladas de cada| Densidad tipo | m®Volumen de

Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC CC.AA Madrid) tipo de RDC (entre 1,5y 0,5) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00
2. Madera 0,000 0,00 0,60 0,00
3. Metales 0,025 0,01 1,50 0,00
4. Papel 0,003 0,00 0,90 0,00
5. Plastico 0,015 0,00 0,90 0,00
6. Vidrio 0,005 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimacion 0,140 0,03 0,01
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0,00 1,50 0,00
2. Hormigoén 0,00 1,50 0,00
3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos 0,00 1,50 0,00
4. Piedra 0,00 1,50 0,00
TOTAL estimacion 0,750 0,15 0,00
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 0,01 0,90 0,02
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,01 0,50 0,02
TOTAL estimacion 0,110 0,02 0,03
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1.3.- Medidas de segregacion in situ” previstas

(clasificacion/seleccién).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y
demolicion deberan separase en fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigdn 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00 T
Metales 4,00T
Madera 2,00T
Vidrio 2,00T
Plasticos 1,00T
Papel y cartén 1,00T

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacién en obra nueva (ej.: pétreos, madera,
metales, plasticos + cartén + envases, organicos, peligrosos...). Solo en
caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD
105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo
mezclado”, y posterior tratamiento en planta

1.4.- Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra
o en emplazamientos externos (en este caso se identificara el
destino previsto)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL

No hay previsién de reutilizacion en la misma obra | Externo
o en emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a vertedero autorizado

Reutilizacion de tierras procedentes de la | Propia obra
excavacion

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en
aridos reciclados o en urbanizacién

Reutilizacidn de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera,
vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)
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1.5.- Prevision de operaciones de valorizacion "in situ" de los
residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacién en la misma obra o en
X | emplazamientos externos, simplemente seran transportados a
vertedero autorizado

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar
energia

Recuperacién o regeneracién de disolventes

Reciclado o recuperaciéon de sustancias organicas que utilizan no
disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacidn de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento seguin el Anexo II.B de la
Comisién 96/350/CE

Otros (indicar)

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni
valorizables "in situ" (indicando caracteristicas y cantidad de
cada tipo de residuos)

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estardn en todo caso
autorizadas por la Comunidad de Autonoma para la gestidon de residuos no
peligrosos.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicion
RSU: Residuos Sélidos Urbanos

RNP: Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos
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[A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Trat: 1to Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cddigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cddigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
[A.2.: RCDs Nivel IT |
RCD: Naturaleza no pétrea ] [ Tratamiento | Destino [ Cantidad |
1. Asfalto
| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 ] [Reciclado [Planta de reciclaje RCD | 0,00]
2. Madera
| x [17 0201 Madera ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,00]
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, laton Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc - . 0,00
x [17 04 05 Hierro y Acero Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 04 06 Estafio 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cddigo 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel
[ xJ200101 Papel ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,00]
5. Plastico
[ x 170203 Plastico ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,00]
6. Vidrio
[ x [17 0202 Vidrio ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs_| 0,00]
7. Yeso
| 17 08 02 Materiales de construccidn a partir de yeso distintos a los del cddigo 17 08 01 ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,00]
RCD: Naturaleza pétrea ] | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Arena Grava y otros aridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07
Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
[2. Hormigén |
| Tizoio1 [Hormigén | [Reciclado / Vertedero _[Planta de reciclaje RCD | 0,00]
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 07 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas de las
especificadas en el cédigo 1 7 01 06 Reciclado / Vertedero _|Planta de reciclaje RCD 0,00
[4. Piedra
[ T17 09 04 [RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03 | [Reciclado [ [ 0,00]
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros ] | Tr iento | Destino [ Cantidad |
1. Basuras
x [20 02 01 [Residuos biodegradables |Reciclado / Vertedero _ [Planta de reciclaje RSU | 0,00]
x [20 03 01 [Mezcla de residuos municipales |Reciclado / Vertedero _ [Planta de reciclaje RSU | 0,01]
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigdn, ladrillos, tejas y materilaes cerdmicos con sustancias peligrosas
(SP's) Deposito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Deposito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados Deposito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metélicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco . 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que confienen Amianto Deposito Seguridad __| Cestor autorizado RPs 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Deposito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto Depdsito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construccién y demolicién que contienen mercdrio Deposito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construccién y demolicion que contienen PCB's Deposito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's Depésito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Deposito / Tratamiento 0,00
x |15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...) Deposito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Deposito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Deposito / Tratamiento 0,00
2001 21 Tubos fluorescentes Deposito / Tratamiento 0,00
x |16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Deposito / Tratamiento | ~ . 0,00
x |16 06 03 Pilas boton Depbsito / Tratamiento | oSO autorizado RPs 0,00
150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado Deposito / Tratamiento 0,00
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Deposito / Tratamiento 0,00
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Deposito / Tratamiento 0,00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Deposito / Tratamiento 0,00
1501 11 Aerosoles vacios Deposito / Tratamiento 0,00
16 06 01 Baterias de plomo Deposito / Tratamiento 0,00
1307 03 Hidrocarburos con agua Deposito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03 Deposito / Tratamiento  [Restauracién / Vertedero 0,00

1.7.- Planos de las instalaciones previstas

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su

caso,

otras operaciones de gestion de los residuos de construccién vy

demolicion en la obra, planos que posteriormente podran ser objeto de
adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de
ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

En los planos de especifica la situacién y dimensiones de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos,
maderas, plasticos, metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigon

peligrosos

Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente

X | X X | X X

Contenedores para residuos urbanos

Planta movil de reciclaje “in situ”

X

Ubicacién de los acopios provisionales de materiales para reciclar como
aridos, vidrios, madera o materiales cerdamicos.
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1.8.- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de
los RCDs, que formara parte del presupuesto del proyecto

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de
gestion de los residuos de construccion y demolicién en obra.

Gestion de residuos de construccidon y demolicion

Gestion de residuos seguin RD 105/2008, realizandose su identificacion con
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de
8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizaréd mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante
contenedores o sacos industriales que cumplirdn las especificaciones de la
legislacion vigente.

Certificacién de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la obra
y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de
los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y
homologadas.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen
aspecto.

Con caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se
marcan aquellas que sean de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios
colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los
elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...).
Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de
las instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos
industriales iguales o inferiores a 1m3, contadores metalicos especificos
con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar en
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lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos,
metales, chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se
debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.
En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razoén social,
CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el nimero de
inscripcion en el registro de transportistas de residuos.

Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos
industriales y otros medios de contencidn y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor
adoptara las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos
ajenos a la mismo. Los contadores permaneceran cerrados, o cubiertos
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de
residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos,
técnicos y procedimientos para la separacion d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condiciones de licencia de obras...), especialmente si obligan a la
separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicion.

En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista
realizar una evaluacién econdmica de las condiciones en las que es
viable esta operacién, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs
adecuados.

La Direccién de Obra sera la responsable de tomar la Ultima decisién y
de su justificacion ante las autoridades locales o autonémicas
pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs que el
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...)
son centros con la autorizacion autondémica de la Consejeria de Medio
Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente
Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados
los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos
gue se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regiran
conforme a la legislacion nacional y autondmica vigente y a los
requisitos de las ordenanzas municipales

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras
(restos de comidas, envases...) seran gestionados acorde con los
preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal
correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos
marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se
publican las operaciones de valorizacidn y eliminacién de residuos y la
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no
peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el
RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto, asi como
la legislacién laboral al respecto.

PAG.:19/21




Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdén seran tratadas

X como escombros
Se evitara en todo momento la contaminacidn con productos téxicos o
X peligrosos de los plasticos y restos de madera para su adecuada

segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o contenedores
de escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para
jardineria o recuperacién de los suelos degradados sera retirada y

X | almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no
superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacién y
la contaminacién con otros materiales.

Otros (indicar)

1.9.- Valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los
residuos de construccion y demolicion, coste que formara parte
del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

A continuacion se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la
gestion de los residuos de la obra, repartido en funcién del volumen de cada
material.

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestion en
) . . . Planta / Vestedero / % del presupuesto
3
Tipologia RCDs Estimacion (m?) Cantera / Gestor Importe (€) de Obra
(€/m?)

A1 RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion | 0,00 4,00 0,00 0,0000%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,0000%
A2 RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 0,00 10,00 0,00 0,0000%
RCDs Naturaleza no Pétrea 0,01 10,00 0,08 0,0006%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,03 10,00 0,32 0,0025%
Orden 2690/2006 CAM establece un limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,0031%,
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 25,24 0,1969%
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 12,82 0,1000%
[TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 3845 | 0,3000%]

Para los RCDs de Nivel I se utilizaran los datos de proyecto de la excavacion,
mientras que para los de Ninel II se emplean los datos del apartado 1.2 del

Plan de Gestidn

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTION” que

incluye tres partidas:

Bl.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del
movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera el limite superior de la

fianza (60.000).

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo

del 0,2%.
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B3.- Estimacion del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes
de la Gestion de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria , mano de
obra y medios auxiliares en general.

CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompafian la
presente memoria y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben
entienden que queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestion de
Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.

Andosilla, Mayo 2021

Fdo: Jorge Nufiez Centafio, arquitecto.
La Direccién Facultativa
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Béasico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccién, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales.

Su autor es Jorge Nufiez Centafio, y su elaboracién ha sido encargada por el ayuntamiento de Andosilla.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, o una
empresa y trabajadores autbnomos, o mas de un trabajador autonomo, el Promotor debera designar un
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra. Esta designacion debera ser
objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud es servir de
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que
se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este documento,
en funcioén de su propio sistema de ejecucién de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA

Proyecto de Ejecucion de Instalacion de alumbrado de Polideportivo municipal
Arquitecto autor del proyecto Jorge Nuiez Centafio

Titularidad del encargo Ayuntamiento de Andosilla

Emplazamiento Complejo deportivo municipal. Camino canto del rio SN
Presupuesto de Ejecucion Material 12854,41 ¢

Plazo de ejecucion previsto 5’00|Dias

Numero maximo de operarios 3

Total aproximado de jornadas 5

OBSERVACIONES:

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se
realizara la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra Calle Miguel Indurain y el soto
Topografia del terreno Plana

Edificaciones colindantes Si

Suministro de energia eléctrica Si

Suministro de agua Si

Sistema de saneamiento Si

Servidumbres y condicionantes Edificacidn existente y en uso.

OBSERVACIONES:
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En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el presente Estudio
Basico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

Demoliciones Desmontado de campanas y tubos existentes.

Movimiento NO
de tierras
Cimentaciéony [NO
estructuras

Cubiertas NO

Albafileria y NO
cerramientos

Acabados NO

Instalaciones Instalacion de nuevos proyectores e intervencion en cuadro eléctrico

OBSERVACIONES:
Trabajos a altura con plataforma elevadora.

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondra de los servicios higiénicos
que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS

Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.

Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo.

Duchas con agua fria y caliente.

Retretes.

OBSERVACIONES:
1.- La utilizacion de los servicios higiénicos sera no simultdnea en caso de haber operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del material de primeros
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademas la identificacion y las distancias a
los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km)
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias) Consultorio médico. Plaza San Cosme 0.2 km 2 minutos
Asistencia Especializada (Hospital) | Garcia Orcoyen. Estella 38.6 km. 35 minutos

OBSERVACIONES:
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1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la relacion (no exhaustiva) de
tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

Gruas-torre Hormigoneras
Montacargas Camiones

Maquinaria para movimiento de tierras Cabrestantes mecanicos
Sierra circular

OBSERVACIONES:

1.6.- MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus
caracteristicas mas importantes:

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS CARACTERISTICAS
J Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa.
moviles Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos.

Los pescantes seran preferiblemente metalicos.

Los cabrestantes se revisaran trimestralmente.

Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturédn de seguridad.

ﬂ Andamios tubulares Deberan montarse bajo la supervision de persona competente.
apoyados Se apoyaran sobre una base sélida y preparada adecuadamente.

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados.

Correcta disposicion de las plataformas de trabajo.

Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.

Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo.

Uso de cinturon de seguridad de sujecion Clase A, Tipo | durante el

montaje y el desmontaje.

X | Andamios sobre borriquetas | La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separacion de la pared en la base = V4 de la altura total.
Instalacion eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:

I. diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza.

I. diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tension > 24V.

I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.

I. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera <80 Q.

OBSERVACIONES:
Arnés con facil anclaje a estructura tridimensional, o barandilla desde andamio movil.
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacion de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a
ser totalmente evitados mediante la adopcion de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
X | Derivados de la rotura de instalaciones existentes Neutralizacion de las instalaciones existentes
| | Presencia de lineas eléctricas de alta tension | | Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito
aéreas o subterraneas de los cables

OBSERVACIONES:
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3.-

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contienen la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser completamente
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la
reduccion de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de
la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA

RIESGOS

X

Caidas de operarios al mismo nivel

X

Caidas de operarios a distinto nivel

X

Caidas de objetos sobre operarios

Caidas de objetos sobre terceros

Choqgues o golpes contra objetos

Fuertes vientos

Trabajos en condiciones de humedad

Contactos eléctricos directos e indirectos

Cuerpos extranos en los ojos

XXX X

Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

X | Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra permanente

X | Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. permanente
lluminacion adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente

X | No permanecer en el radio de accion de las maquinas permanente

X | Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento permanente
Senalizacion de la obra (sefiales y carteles) permanente
Cintas de sefalizacion y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado
Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura > 2m permanente
Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra permanente
Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o ed. colindantes permanente
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente

X | Evacuacion de escombros frecuente

X | Escaleras auxiliares ocasional
Informacién especifica para riesgos concretos
Cursos y charlas de formacion frecuente

Grua parada y en posicion veleta

con viento fuerte

Grua parada y en posicion veleta

final de cada jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Cascos de seguridad permanente

X | Calzado protector permanente

X | Ropa de trabajo permanente
Ropa impermeable o de protecciéon con mal tiempo

X | Gafas de seguridad frecuente
Cinturones de proteccion del tronco ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: DEMOLICIONES

RIESGOS

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de materiales transportados

Desplome de andamios

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones y vuelcos

Contagios por lugares insalubres

Ruidos

Vibraciones

Ambiente pulvigeno

X | Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria
Apuntalamientos y apeos frecuente
Pasos o pasarelas frecuente
Cabinas o porticos de seguridad en maquinas permanente
Redes verticales permanente
Barandillas de seguridad permanente
Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente
Riegos con agua frecuente
Andamios de proteccion permanente
Conductos de desescombro permanente
X | Anulacion de instalaciones antiguas definitivo
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Botas de seguridad permanente
X | Guantes contra agresiones mecanicas frecuente
X | Gafas de seguridad frecuente
X | Mascarilla filtrante ocasional
Protectores auditivos ocasional
X | Cinturones y arneses de seguridad permanente
X | Méstiles y cables fiadores permanente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: INSTALACIONES

RIESGOS
Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor
X | Lesiones y cortes en manos y brazos
Dermatosis por contacto con materiales
Inhalacion de sustancias toxicas
X | Quemaduras
X | Golpes y aplastamientos de pies
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X | Electrocuciones
X | Contactos eléctricos directos e indirectos
Ambiente pulvigeno
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
X | Escalera portatil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente
Proteccién del hueco del ascensor permanente
Plataforma provisional para ascensoristas permanente
X | Realizar las conexiones eléctricas sin tension permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Gafas de seguridad ocasional
X | Guantes de cuero o goma frecuente
X | Botas de seguridad frecuente
X | Cinturones y arneses de seguridad ocasional
X | Mastiles y cables fiadores ocasional
X | Mascarilla filtrante ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA
Linea de vida en escalera de postes 3y 4 permanente

OBSERVACIONES:
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4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/97.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos
derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS
Especialmente graves de caidas de altura, Arnés
sepultamientos y hundimientos
En proximidad de lineas eléctricas de alta tension Sefializar y respetar la distancia de seguridad (5m).

Porticos protectores de 5 m de altura.
Calzado de seguridad.

Con exposicién a riesgo de ahogamiento por
inmersién

Que implican el uso de explosivos

Que requieren el montaje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados

OBSERVACIONES: Comprobar con amperimetro que las lineas estan sin tension, aunque se hayan desconectado del
cuadro.

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

En el Proyecto de Ejecucién a que se refiere el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se han
especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de
mantenimiento y reparacion del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados,
también serviran para la seguridad durante el desarrollo de las obras.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

UBICACION ELEMENTOS PREVISION

Cubiertas Ganchos de servicio

Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)

Barandillas en cubiertas planas

Grlas desplazables para limpieza de fachadas

Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)

Pasarelas de limpieza

OBSERVACIONES:
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL

[l Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

[1 Reglamento de los Servicios de Prevencion.

[1 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.
(transposicion Directiva 92/57/CEE)

[] Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud.

[1 Modelo de libro de incidencias.
Correccion de errores.

[1 Modelo de notificaciéon de accidentes de trabajo.

[1 Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccion.
Modificacion.
Complementario.

[I Cuadro de enfermedades profesionales.

[1 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Correccion de errores.
(derogados Titulos I 'y IlI. Titulo II: cap: 1 a V, VII, XIII)

[1 Ordenanza trabajo industrias construccién, vidrio y ceramica.
Anterior no derogada.
Correccion de errores.
Modificacion (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretacion de varios articulos.
Interpretacién de varios articulos.

[1 Sefializacion y otras medidas en obras fijas en vias fuera de poblaciones.

[1 Proteccion de riesgos derivados de exposicion a ruidos.
[1 Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacién manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE)
[1 Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Correccion de errores.
Normas complementarias.
Modelo libro de registro.
[1 Estatuto de los trabajadores.
Regulacién de la jornada laboral.
Formacion de comités de seguridad.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[1 Condiciones comerc. y libre circulacion de EPI (Directiva 89/686/CEE).
Modificacion: Marcado "CE" de conformidad y afio de colocacion.
Modificacién RD 159/95.

[1 Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccion individual.
(transposicion Directiva 89/656/CEE).

[1 EPI contra caida de altura. Disp. de descenso.

[1 Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/proteccién/trabajo.

[1 Especificaciones calzado seguridad uso profesional.

[1 Especificaciones calzado proteccién uso profesional.

[ Especificaciones calzado trabajo uso profesional.

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[1 Disp. min. de seg. y salud para utilizacién de los equipos de trabajo
(transposicion Directiva 89/656/CEE).
[1 MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension
[1 ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencion.
[I Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Correccion de errores.
Modificacion.
Modificacion.
[l Reglamento Seguridad en las Maquinas.
Correccion de errores.
Modificacion.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificacién (Adaptaciéon a directivas de la CEE).
Regulacién potencia acustica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampliacién y nuevas especificaciones.
[1 Requisitos de seguridad y salud en maquinas. (Directiva 89/392/CEE).
[ ITC-MIE-AEM2. Gruas-Torre desmontables para obra.
Correccion de errores, Orden 28-06-88
[1 ITC-MIE-AEM4. Graas moviles autopropulsadas usadas

Ley 31/95
RD 39/97
RD 1627/97

RD 485/97
Orden

Orden

Orden
Orden
Orden

RD 1995/78
Orden

Orden
Orden

Orden
Orden
Resolucion
Orden

RD 1316/89
RD 487/97

Orden

Orden
Orden

Ley 8/80
RD 2001/83
D. 423/71

RD 1407/92
RD 159/95
Orden

RD 773/97

UNEEN341
UNEEN344/A1
UNEEN345/A1
UNEEN346/A1
UNEEN347/A1

RD 1215/97

Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
RD 1495/86

RD 590/89

Orden
RD 830/91
RD 245/89
RD 71/92
RD 1435/92

Orden

RD 2370/96
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08-11-95
17-01-97
24-10-97

14-04-97
20-09-86
16-12-87
20-05-52
19-12-53
02-09-66

09-03-71

28-08-79
28-08-70

27-07-73
21-11-70
24-11-70
31-08-87
27-10-89
23-04-97

31-10-84
07-01-87
22-12-87
01-03-80
28-07-83
11-03-71

20-11-92
03-02-95
20-03-97
30-05-97

22-05-97
20-10-97
20-10-97
20-10-97
20-10-97

18-07-97

31-10-73
26-05-89
23-05-77

07-03-81
16-11-81
23-05-86

19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92
27-11-92
28-06-88

18-11-96

J.Estado
M.Trab.
Varios

M.Trab.
M.Trab.

MRCor.

M.Presid.

AENOR
AENOR
AENOR
AENOR
AENOR

10-11-95
31-01-97
25-10-97

23-04-97
13-10-86
31-10-86
29-12-87
15-06-52
22-12-53
01-10-66
25-08-78
16-03-71
06-04-71

05—09-09-70
17-10-70

28-11-70
05-12-70
02-11-89
23-04-97

07-11-84
22-11-84
15-01-87
29-12-87

~ =80
03-08-83
16-03-71

28-12-92
08-03-95
06-03-97
12-06-97

23-06-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97

18-07-97

27—31-12-73
09-06-89
14-06-77
18-07-77
14-03-81
21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92
11-12-92
07-07-88
05-10-88
24-12-96



6.2.1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACION

La ejecucion de la obra objeto de este Plan de Seguridad y Salud estara regulada por la normativa de obligada aplicacion que a
continuacion se cita.

Esta relacién de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa especifica que pudiera encontrarse en
vigor.

6.2.1.1. AGENTES CANCERIGENOS

-Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo.

-Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo. (Fecha actualizacion 20 de
octubre de 2000).

-Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon a agentes cancerigenos durante el trabajo, y por el que se amplia su
ambito de aplicacion a los agentes mutagenos.

6.2.1.2.AMIANTO

-Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto.

-Convenio 162 de la OIT, sobre utilizacién del asbesto en condiciones de seguridad. Adoptado el 24 de junio de 1986.

-Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de
Amianto.

-Resolucion de 8 de septiembre de 1987, de la Direccién General de Trabajo, sobre tramitacion de solicitudes de homologacion de
laboratorios especializados en la determinacion de fibras de amianto.

-Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de Datos correspondientes al Reglamento sobre
Trabajo con Riesgo de Amianto

-Resolucion de 20 de febrero de 1989 de la Direccion General de Trabajo, por la que se regula la remision de fichas de seguimiento
ambiental y médico para el control de exposiciéon al amianto

-Real Decreto 108/1991 de 1 de febrero de 1991 sobre Prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por
el amianto.

-Orden de 26 de julio de 1993, por la que se modifican los arts. 2., 3. y 13 de la O.M. 31 octubre 1984, por la que se aprueba el
Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto, y el art. 2. de la O.M. 7 enero 1987, por la que se establecen normas
complementarias del citado Reglamento, trasponiéndose a la legislacion espafiola la Directiva del Consejo 91/382/CEE, de 25 junio.

6.2.1.3.APARATOS A PRESION

-Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presion.

-Orden de 6 de octubre de 1980 por la que se aprueba la ITC MIE-AP2 referente a tuberias para fluidos relativos a calderas que
complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presion.

-Orden de 17 de marzo de 1981 por la que se aprueba la ITC MIE-AP1 referente a calderas, economizadores, precalentadores de
agua, sobrecalentadores y recalentadores de vapor, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de
aparatos a presion.-Orden de 21 de abril de 1981 por la que se aprueba la ITC MIE-AP4 relativa a cartuchos de

GLP, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presion.

-Real Decreto 507/1982, de 15 de Enero de 1982 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presion aprobado por el Real
Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979.

-Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al célculo, construccion y recepcion de
botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto

1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presion.

-Orden de 1 de Septiembre de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP7 referente a botellas y botellones para gases comprimidos,
licuados y disueltos a presion que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril.

-Orden de 25 de mayo de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-APS5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al calculo, construccion y recepcion de
botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto

1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presion.

-Orden de 11 de Julio de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril.
Reglamento de aparatos a presion.

-Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-APS5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al calculo, construccion y recepcion de
botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto

124471979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presion.

-Orden de 28 de marzo de 1985 que madifica la Instruccién Técnica Complementaria MIE-AP1 referente a calderas, economizadores,
precalentadores de agua, sobrecalentadores y recalentadores de vapor.

-Orden de 28 de marzo de 1985 por la que se maodifica la ITC MIE-AP7 que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de
Abril. Reglamento de aparatos a presion.

-Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-APS5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al calculo, construccion y recepcion de
botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto

1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presion.

-Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba la ITC MIE-AP12 referente a calderas de agua caliente, que complementa el
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presion.

-Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba la ITC MIE-AP11 referente a aparatos destinados a calentar o acumular agua
caliente fabricados en serie, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presion.

-Orden de 13 de junio de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril.
Reglamento de aparatos a presion.

-Orden de 3 de julio de 1987 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril.
Reglamento de aparatos a presion.

-Orden de 22 de abril de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP15 relativo a las instalaciones de gas natural licuado (GNL) en
depositos criogénicos a presion, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presion.
-Orden de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP17 referente a las
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instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril.
Reglamento de aparatos a presion.

-Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura como anexo
a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al célculo, construccion y recepciéon
de botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979,
de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presion.

-Real Decreto 1504/1990, de 23 de Noviembre de 1990 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presién aprobado por el
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979.

-Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre de 1991. Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comunidades
Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presion simples.

-Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre de 1994, por el que se modifica el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre de 1991,
de aplicacion de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presion simples.

-Resolucion de 15 de abril de 1996. Relacion de los Organismos notificados por los Estados miembros de la CEE para la aplicaciéon de
la Directiva del Consejo 87/404/CEE, sobre recipientes a presion simples.

-Resolucion de 29 de julio de 1997 por la que se establece para las botellas fabricadas de acuerdo con las Directivas 84/525/CEE,
84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la verificacion de los requisitos complementarios establecidos en la ITC MIE-AP7 del
Reglamento de Aparatos a Presion.

-Orden de 10 de Marzo de 1998 por la que se maodifica la ITC MIE-APS5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al célculo, construccion y recepcion de
botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto

1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presion.

-Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo de 1999, dicta las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de presion y modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979, que aprobd el
Reglamento de aparatos a presion.

-Resolucion de 29 de julio de 1999, por la que se acuerda la publicacion de la relacion de normas armonizadas en el ambito del Real
Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, de aplicacién de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presion simples.

-Orden de 5 de junio de 2000 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presion sobre botellas y botellones
de gases comprimidos, licuados y disueltos a presion.

-Resolucion de 22 de febrero de 2001, de la Direccién General de Politica Tecnologica, por la que se acuerda la publicacion de la
relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los equipos a presion.

-Real Decreto 222/2001 de 2 de Marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de
29 de abiril, relativa a equipos a presion transportables.

-Orden CTE/2723/2002, de 28 de octubre, por la que se modifica el anexo IV del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se
dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presion
transportables.

-REAL DECRETO 2097/2004, de 22 de octubre, por el que se aplaza, para determinados equipos, la fecha de aplicacion del Real
Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29
de abril de 1999, relativa a los equipos a presion transportables.

6.2.1.4.COMUNICACION DE APERTURA O REANUDACION DE ACTIVIDADES

-Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se deroga la Orden de 6 de octubre de 1986, sobre requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo.

-Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 de Requisitos y Datos de las Comunicaciones de
Apertura Previa o Reanudacion de Actividades.

6.2.1.5.CONTAMINANTES BIOLOGICOS

-Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes bioldgicos durante el trabajo.

-Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en funcién del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre
la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo.

6.2.1.6.EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
-Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el ambito de las Empresas de Trabajo
Temporal.

6.2.1.7. ENFERMEDADES PROFESIONALES

-Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la
seguridad social.

-Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre, por el que se modifica el parrafo cuarto, punto tercero, del apartado d) del Real Decreto
1995/1978, de 12 de mayo, que aprobé el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social.

-Resolucion de 30 de diciembre de 1993, de la Secretaria General para la Seguridad Social, por la que se considera provisionalmente
como enfermedad profesional la detectada en industrias del sector de aerografia textil de la Comunidad Autdbnoma Valenciana.

6.2.1.8.EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

-Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulaciéon
intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

-Correccion de erratas del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacion
y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

-Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual.

-Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula
las condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

-Resolucion de 25 de abril de 1996, de la Direccion General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica, a titulo
informativo, informacién complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.
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-Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modifico a su vez el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de
los equipos de proteccioén individual.

-Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

6.2.1.9. INCENDIOS

-Codigo técnico de la Edificacion Sl.

-RITE2007

-Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores de incendios instalados en
vehiculos de transporte de personas o de mercancias.

-Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.

6.2.1.10. INSTALACIONES TERMICAS

-Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comision Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.

6.2.1.11.LUGARES DE TRABAJO
-Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.

6.2.1.12. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS
-Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de
cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

6.2.1.13. MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

-Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo
89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas. (Incluye la modificacion posterior
realizada por el R.D. 56/1995).

-Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las
disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE,

sobre maquinas.-Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para
la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

-Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia
de trabajos temporales en altura.

6.2.1.14. NOTIFICACION DE ACCIDENTES

-Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establece modelos para notificacién de accidentes y dicta instrucciones para su
cumplimentacion y tramitacion.

-Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen nuevos modelos para la notificacién de los accidentes
de trabajo y se posibilita su transmisién por procedimiento electrénico.

-Resolucion de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaria, por la que se regula la utilizacién del Sistema de Declaracion
Electrénica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmision por procedimiento electrénico de los nuevos modelos para la
notificacion de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.-Correccion de errores de la Orden
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificacion de los accidentes de trabajo y se
posibilita su transmisién por procedimiento electronico.

6.2.1.15. OBRAS DE CONSTRUCCION

-Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

-Resolucion de 8 de abril de 1999, sobre Delegacion de Facultades en Materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion,
complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud
en las Obras de Construccion.

-Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenacion de la Edificacion.

6.2.1.16.RIESGO ELECTRICO

-Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.

-Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension.

6.2.1.17. RUIDO
-Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre sobre la proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposicion al
ruido durante el trabajo. Incluida la correccion de errores del 9 de diciembre de 1989.

6.2.1.18.SEGURIDAD Y SALUD

-Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores. Adoptado el 22 de junio de 1981.

-Instrumento de Ratificacion del Convenio nimero 182 de la OIT sobre la prohibicion de las peores formas de trabajo infantil y de la
accion inmediata para su eliminacién, hecho en Ginebra el 17 de junio de 1999.

-Articulos 115y 116 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio de 1994 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social.

-Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
-Ley 60/1997 de 19 de diciembre por el que se modifica del Estatuto de los Trabajadores, en materia de cobertura del Fondo de
Garantia Salarial.

-Ley 24/1999, de 6 de julio por el que se modifica del Estatuto de los Trabajadores referida a la extensién de Convenios Colectivos.
-Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.

-Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Estudio Basico de Seguridad y Salud - 13



-Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliacion de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

-Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

-Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién
de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

-Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion y modificacion posterior
Real Decreto 780/1998, de 30 de abiril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero.

-Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion, en relaciéon con las condiciones de acreditacion de las entidades especializadas como servicios de
prevencion ajenos a las empresas, de autorizacion de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad
de auditoria del sistema de prevencion de las empresas y de autorizacion de las entidades publicas o privadas para desarrollar y
certificar actividades formativas en materia de prevencion de riesgos

laborales.

-Resolucion de 18 de febrero de 1998, de la Direccion General de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas
de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social.

-Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes.
-Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social.

6.2.1.19. SENALIZACION

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el
trabajo.

6.2.1.20. SUSTANCIAS PELIGROSAS Y PRODUCTOS QUIMICOS

-Real Decreto 1406/1989, de 10 de Noviembre de 1989, por el que se Imponen Limitaciones a la Comercializacion y Uso de Sustancias
y Preparados Peligrosos.

-Orden de 11 de diciembre de 1990, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO

1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercializacién y uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos

-Orden de 31 de agosto de 1992, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO

1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercializacién y uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos

-Orden de 30 de diciembre de 1993, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO

1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercializacion y uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos.

-Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995 por el que se regula la Notificacion de Sustancias Nuevas y Clasificacion, Envasado
y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

-Orden de 13 de septiembre de 1995, por el que se modifica el Anexo |, del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995.
Reglamento sobre Notificacion de Sustancias Nuevas y

Clasificacion, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. Esta orden ha sido absorbida en el listado refundido de sustancias.
-Orden de 21 de febrero de 1997, por el que se modifica el Anexo |, del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento
sobre Notificacién de Sustancias Nuevas y Clasificacion, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

-Real Decreto 700/1998, de 24 de abril de 1998 por el que se modifica el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento
sobre Notificacién de Sustancias Nuevas y Clasificacion, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

-Orden de 14 de mayo de 1998, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se
impone Limitaciones a la comercializacion y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

-Orden de 30 de junio de 1998, por el que se madifica partes del articulado y partes de los Anexos

I, I, V'y VI del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificacion de Sustancias Nuevas y Clasificacion,
Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

-Orden de 15 de julio de 1998, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO

1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercializacién y uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos.

-Orden de 11 de septiembre de 1998, por el que se modifica partes de los Anexos | y VI del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de
1995. Reglamento sobre Notificacion de Sustancias Nuevas y Clasificacion, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

-Real Decreto 2115/1998, de 2 de Octubre, sobre transporte de mercancias peligrosas por carretera.

-Orden de 15 de diciembre de 1998, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO

1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercializacién y uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos.

-Orden de 16 de julio de 1999, por el que se modifica partes de los Anexos | y V del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995.
Reglamento sobre Notificacién de Sustancias Nuevas y Clasificacion, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

-Orden de 11 de febrero de 2000, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se
impone Limitaciones a la comercializacion y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

-Orden de 6 de julio de 2000, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO 1406/1989,

de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercializacion y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
-Orden de 5 de octubre de 2000 por la que se modifican los anexos |, lll, IV y VI del Reglamento sobre notificacion de sustancias
nuevas, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995.

-Orden de 25 de octubre de 2000, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO

1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercializaciéon y uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos.

-Orden de 5 de abril de 2001 por la que se modifican los anexos | IV V VI y IX del Reglamento sobre notificacion de sustancias nuevas
y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

-Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo.

-Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos quimicos y sus
instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.
-Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre notificacién de sustancias nuevas y clasificacion,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

-Correccion de errores de 19 de octubre del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-
APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.
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-Orden de 7 de diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo | del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se
imponen limitaciones a la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

-Orden de 25 de junio de 2002, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se
impone Limitaciones a la comercializacion y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

-Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

-Orden PRE/2317/2002, de 16 de septiembre de 2002, por la que se modifican los anexos |, II, I, IV, V, VI, VIl y VIII del Reglamento
sobre notificacion de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo.

-Orden PRE 2666/2002 de 25 de octubre de 2002, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 noviembre,
por el que se impone Limitaciones a la comercializacion y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

-Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre notificacion de sustancias nuevas y clasificacion,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

-Orden PRE/375/2003 de 24 de febrero de 2003, por la que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 de
noviembre, por el que se imponen Limitaciones a la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

-Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos.

-Orden PRE/730/2003 de 25 de marzo de 2003, por la que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 de
noviembre, por el que se imponen Limitaciones a la comercializacién y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

-Orden PRE/2277/2003, de 4 de agosto, por la que se modifica el Anexo | del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que
se imponen limitaciones a la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. Arsénico y colorante azul.

-Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz basica de proteccion civil para el control y
planificacion ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

ORDEN PRE/1895/2004, de 17 de junio, por la que se modifica el anexo | del Real Decreto

1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercializacion y uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos (sustancias clasificadas como carcinégenas, mutagenas y toxicas para la reproduccion). ORDEN PRE/1954/2004, de 22 de
junio, por la que se modifica el anexo | del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercializacion y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (nonilfenol, etoxilados de nonilfenol y cemento). ORDEN
PRE/3159/2004, de 28 de septiembre, por la que se modifica el anexo | del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se
imponen limitaciones a la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (métodos de ensayo de colorantes
azoicos).

Anexo coronavirus

El origen del riesgo de contagio por Covid no es laboral, es sanitario. Por lo tanto no corresponde a la
coordinacion de seguridad y salud la responsabilidad conseguir que la infeccién no afecte la personal de la
obra.

Los puntos sucesivos son actuaciones recomendables difundidas por la autoridad laboral.

1. El arquitecto o arquitecto técnico que ostente la condicion de coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra o asuma dichas funciones como parte de la direccion facultativa de la
misma, en el ambito de sus obligaciones a que se refiere el articulo 9 del RD 1627/1997, de 24 de octubre,
solicitara al contratista y jefe de obra a fin de que en el ambito de sus obligaciones le comuniquen las
medidas de prevencién de riesgos derivados del COVID-19 que se han adoptado, y si tales medidas a juicio
de los mismos, y de los servicios de prevencién propios o ajenos de la constructora, son suficientes para
garantizar la salud de los trabajadores y personas que acudan a la obra. Se informara al constructor, al jefe
de obra, y en su caso, a los recursos preventivos, el derecho que asiste a los trabajadores, previsto en el
articulo 21.2 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, de interrumpir su
actividad y abandonar el lugar de trabajo si consideran que dicha actividad entrafia un riesgo grave para su
vida o su salud.

2. Debera precisarse por el contratista, el jefe de obra o la persona designada por el contratista y los
recursos preventivos si pueden desarrollarse con dichas garantias de salud la totalidad de la obra o
determinadas actividades de la misma para preservar y garantizar las medidas y condiciones de salud de
los trabajadores y personal que acuda a la obra.

3. Las medidas y condiciones que necesariamente deben adoptarse para garantizar la salud de
trabajadores y personal de la obra y evitar la propagacién del virus han de ser las que vienen requeridas por
los protocolos sanitarios oficiales y en concreto, las que sefiala la Organizacion Mundial de la Salud y el
Ministerio de Sanidad, sin perjuicio de las indicadas por las Autoridades Autondémicas y Locales o las
desarrolladas por la propia contrata. En todo caso, y en particular, deberan acordarse:

» Garantizar la distancia de seguridad entre trabajadores de 1.5 metros.

» Evitar aglomeraciones o agrupaciones de los trabajadores, que supongan un contacto entre los mismos,
tanto en la obra como en todas las dependencias e instalaciones de la misma.

« Establecer los protocolos de proteccion de trabajadores y personal de la obra y también controles de
medicion de la temperatura a la entrada de la misma.
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* En cuanto se constate el menor indicio de que algun trabajador o personal de la obra presente sintomas
de la enfermedad, se seguira rigurosamente el protocolo sanitario establecido. De confirmarse que alguna
persona haya dado positivo en las pruebas de comprobacion de la enfermedad, se paralizara
inmediatamente la obra y se comunicara a todos los miembros de la direccién facultativa, asi como a las
subcontratas y autbnomos que hayan podido estar en la obra durante los ultimos 15 dias.

* En su caso, el constructor, con la colaboracién del servicio de prevencion propio o ajeno, adaptara o
ampliara el Plan de Seguridad y Salud con el objeto de contemplar los cambios organizativos y de cualquier
otra indole, que sea preciso implementar como consecuencia de las medidas indicadas o aquellas otras que
Se juzgue necesario incorporar a la obra.

4. Conforme a lo dispuesto en el articulo 14 del RD 1.297/1997, el coordinador de la seguridad y salud,
durante la ejecucion de la obra o en su caso el arquitecto o arquitecto técnico que asuma dichas funciones
como parte de la direccion facultativa de la obra, adoptara las siguientes decisiones: a) la continuidad de la
obra, si a juicio del contratista y del jefe de obra o la persona designada por el contratista, se pueden
asegurar las medidas de prevencion adecuadas para garantizar la salud de los trabajadores y personal de la
obra; b) en otro caso, podra si observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertir al
contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias y quedando facultado
para en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer
la paralizacion de los tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra, dando cuenta a la Inspeccién de Trabajo
y Seguridad Social, al contratista, subcontratistas afectados por la paralizacion, asi como representantes de
los trabajadores. Se realizaran las actuaciones imprescindibles relativas a la seguridad de la obra y su
conservacion. La paralizacion de la obra se comunicara al Ayuntamiento correspondiente donde se ubique
la obra.

Andosilla, Mayo 2021

Fdo: Jorge Nufiez Centafio, arquitecto.
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PARTE I. Condiciones de ejecucion de las unidades de obra
1 Instalaciones
1.1 Instalacion de electricidad: baja tensiéon y puesta a tierra
Descripcidén

Descripcion

Instalacion de baja tension: instalacion de la red de distribucion eléctrica para tensiones entre 230/ 400 V,
desde el final de la acometida de la compafia suministradora en el cuadro o caja general de proteccién, hasta
los puntos de utilizacién en el edificio.

Instalacién de puesta a tierra: se establecen para limitar la tension que, con respecto a la tierra, puedan
presentar en un momento dado las masas metalicas, asegurar la proteccion de las protecciones y eliminar o
disminuir el riesgo que supone una averia en los materiales eléctricos utilizados. Es una unién eléctrica directa,
sin fusibles ni proteccién alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente
al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Instalacién de baja tensién: los conductores se mediran y valoraran por metro lineal de longitud de iguales
caracteristicas, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte
proporcional de cajas de derivacion y ayudas de albafileria cuando existan. El resto de elementos de la
instalacion, como caja general de proteccion, médulo de contador, mecanismos, etc., se mediran por unidad
totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto
funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de
conductores, tubos, cajas y mecanismos.

Instalacién de puesta a tierra: los conductores de las lineas principales o derivaciones de la puesta a
tierra se mediran y valoraran por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de
derivacion, ayudas de albafileria y conexiones. El conductor de puesta a tierra se medira y valorara por metro
lineal, incluso excavacion y relleno. El resto de componentes de la instalacion, como picas, placas, arquetas,
etc., se mediran y valoraran por unidad, incluso ayudas y conexiones.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte Il,
Condiciones de recepcién de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Instalacion de baja tension:

En general, la determinacién de las caracteristicas de la instalacion se efectia de acuerdo con lo
sefialado en la norma UNE-HD 60364-1:2009.

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberan cumplir la norma UNE-EN 60439-2:2001 y UNE-EN
60439-2:2001/A1:2006.

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fabrica, proyectados y construidos
al efecto.

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberan cumplir la norma UNE-EN 60439-2:2001 y UNE-EN
60439-2:2001/A1:2006.

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fabrica, proyectados y construidos
al efecto.

Los diametros exteriores nominales minimos de los tubos en derivaciones individuales seran de 3,20 cm.

- Interruptor de control de potencia (ICP).
- Cuadro General de Distribucion. Tipos homologados por el MICT:

Interruptores diferenciales.



Interruptor magnetotérmico general automatico de corte omnipolar.

Interruptores magnetotérmicos de proteccién bipolar.

- Instalacion interior:

Circuitos. Conductores y mecanismos: identificacion, seguin especificaciones de proyecto.

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.

- Regletas de la instalacion como cajas de derivacion, interruptores, conmutadores, base de enchufes,
pulsadores, zumbadores y regletas.

- Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por empresas instaladoras en baja tension.

- En algunos casos la instalacion incluira grupo electrégeno y/o SAl. En la documentacion del producto
suministrado en obra, se comprobara que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la
direccion facultativa y las normas UNE que sean de aplicacion de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologacion
cuando proceda. Grado de proteccion. Tension asignada. Potencia maxima admisible. Factor de potencia.
Cableado: seccion y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje.

No procede la realizacion de ensayos.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido dafios durante el transporte o
que presentaren defectos seran rechazadas.

- Instalacion de puesta a tierra:

Conductor de proteccion.

Conductor de unién equipotencial principal.

Conductor de tierra o linea de enlace con el electrodo de puesta a tierra.

Conductor de equipotencialidad suplementaria.

Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra.

Masa.

Elemento conductor.

Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas
metalicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con
excepcion de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realizacion de las tomas de tierra no
afectara a la resistencia mecanica y eléctrica por efecto de la corrosién y comprometa las caracteristicas del
disefio de la instalacion.

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalacion se hara dentro de los respectivos
embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Sera en un lugar protegido de lluvias y
focos humedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estaran en contacto con el terreno.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

eCondiciones previas: soporte

Instalacién de baja tension:

La fijacion se realizara una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones
s6lo podran ser ejecutadas por empresas instaladoras que cumplan con la reglamentacion vigente en su
ambito de actuacion.

El soporte seran los paramentos horizontales y verticales, donde la instalacion podra ser vista o
empotrada.

En el caso de instalacion vista, esta se fijara con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como
aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas.

En el caso de instalacion empotrada, los tubos flexibles de proteccion se dispondran en el interior de
rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendran una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y
de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no sera superior a dos veces su profundidad. Las rozas se
realizaran preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es asi tendra una longitud maxima de 1 m.
Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas sera de 50 cm.

Instalacién de puesta a tierra:

El soporte de la instalacion de puesta a tierra de un edificio sera por una parte el terreno, ya sea el lecho
del fondo de las zanjas de cimentacién a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente
dicho donde se hincaran picas, placas, etc.

El soporte para el resto de la instalacion sobre nivel de rasante, lineas principales de tierra y conductores
de proteccion, seran los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento,
sobre los que se colocaran los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC



rigido o flexible respectivamente.

eCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

En general:

En general, para prevenir el fenébmeno electroquimico de la corrosién galvanica entre metales con
diferente potencial, se adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se
debera seleccionar metales préoximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

En la instalacion de baja tension:

Cuando algun elemento de la instalacion eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse préximo a una
tuberia de agua, se colocara siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situaran por
debajo de oftras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a
conduccion de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger
las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas so6lo podran ir dentro de un mismo canal o hueco en la
construccién, cuando se cumplan simultdneamente las siguientes condiciones:

La proteccion contra contactos indirectos estara asegurada por alguno de los sistemas sefialados en la
Instruccion IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metalicas, como
elementos conductores.

Las canalizaciones eléctricas estaran convenientemente protegidas contra los posibles peligros que
pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendra en cuenta: la elevacion de la
temperatura, debida a la proximidad con una conduccioén de fluido caliente; la condensacion; la inundacion por
averia en una conduccién de liquidos, (en este caso se tomaran todas las disposiciones convenientes para
asegurar su evacuacion); la corrosion por averia en una conduccién que contenga-un fluido corrosivo; la
explosién por averia en una conduccion que contenga un fluido inflamable; la intervencién por mantenimiento o
averia en una de las canalizaciones puede realizarse sin dafiar al resto.

En la instalacién de puesta a tierra:

Las canalizaciones metalicas de otros servicios (agua, liquidos o gases inflamables, calefaccion central,
etc.) no se utilizaran como tomas de tierra por razones de seguridad.

Proceso de ejecucion

sEjecucion

Instalacién de baja tension:

Se comprobara que todos los elementos de la instalacion de baja tension coinciden con su desarrollo en
proyecto, y en caso contrario se redefinira segun el criterio y bajo la supervision de la direccion facultativa. Se
marcara por empresa instaladora y en presencia de la direccion facultativa los diversos componentes de la
instalacion, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc.

Al marcar los tendidos de la instalacion se tendra en cuenta la separacion minima de 30 cm con la
instalacion de fontaneria.

Se comprobara la situacion de la acometida, ejecutada segin R.E.B.T. y normas particulares de la
compafiia suministradora.

Se colocara la caja general de proteccion en lugar de permanente acceso desde la via publica, y proxima
a la red de distribucion urbana o centro de transformacion. La caja de la misma debera estar homologada por
UNESA vy disponer de dos orificios que alojaran los conductos (metalicos protegidos contra la corrosion,
fibrocemento o PVC rigido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la
acometida de la red general. Dichos conductos tendran un diametro minimo de 15 cm o seccién equivalente, y
se colocaran inclinados hacia la via publica. La caja de proteccion quedara empotrada y fijada sélidamente al
paramento por un minimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superaran las de la caja en 15 cm en
todo su perimetro y su profundidad sera de 30 cm como minimo.

Se colocara un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera
planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averias, suministros eventuales, etc.

Las puertas seran de tal forma que impidan la introducciéon de objetos, colocandose a una altura minima
de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metdlicos protegidos frente a la corrosion. Dispondran de
cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podra revestir de cualquier material.

Se ejecutara la linea general de alimentacion (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por
lugares de uso comun con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje
superficial o con cubierta metalica en montaje superficial, instalada en tubo cuya seccién permita aumentar un
100% la seccién de los conductos instalada inicialmente. La union de los tubos sera roscada o embutida.
Cuando tenga una longitud excesiva se dispondran los registros adecuados. Se procedera a la colocacion de



los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guias) impregnadas de sustancias que permitan su
deslizamiento por el interior.

El recinto de contadores, se construirda con materiales no inflamables, y no estara atravesado por
conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendran resistencia inferior a la del
tabicon del 9 y dispondra de sumidero, ventilaciéon natural e iluminacion (minimo 100 Ix). Los médulos de
centralizacién quedaran fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura
minima de 50 cm y maxima de 1,80 cm.

Se ejecutaran las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizaran a través de
canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones
horizontales, disponiéndose los tubos como maximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia
entre ejes de tubos de 5 cm como minimo. En cada planta se dispondra un registro, y cada tres una placa
cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetaran mediante bases soportes y con
abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutardn mediante manguitos de 10 cm de longitud.

Se colocaran los cuadros generales de distribucién e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada
por 4 puntos como minimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutara como minimo en tabicén de 12 cm de
espesor.

Se ejecutara la instalacion interior; si es empotrada se realizaran rozas siguiendo un recorrido horizontal y
vertical y en el interior de las mismas se alojaran los tubos de aislante flexible. Se colocaran registros con una
distancia maxima de 15 m. Las rozas verticales se separaran de los cercos y premarcos al menos 20 cm y
cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas sera como minimo de
50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no sera superior a dos
veces su profundidad. Las cajas de derivacion quedaran a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante
penetrard 5 mm en las cajas donde se realizara la conexion de los cables (introducidos estos con ayuda de
pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivacién quedaran adosadas al
paramento.

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rigido, se sujetara mediante grapas y
las uniones de conductores se realizaran en cajas de derivacion igual que en la instalacion empotrada.

Se realizara la conexion de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.

Para garantizar una continua y correcta conexién los contactos se dispondran limpios y sin humedad y se
protegeran con envolventes o pastas.

Las canalizaciones estaran dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspeccién y acceso a sus
conexiones.

Las canalizaciones eléctricas se identificaran. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando
exista, estara claramente diferenciado de los demas conductores.

Para la ejecucion de las canalizaciones, estas se fijaran sobre las paredes por medio de bridas,
abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos
puntos de fijacion sucesivos no excedera de 40 cm. Se evitara curvar los cables con un radio demasiado
pequefio, y salvo prescripcion en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio
no sera inferior a 10 veces el diametro exterior del cable.

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podran efectuar por la parte anterior o
posterior a éstas, dejando una distancia minima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalizacién no
eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectie por la parte anterior de aquélla.

Los extremos de los cables seran estancos cuando las caracteristicas de los locales o emplazamientos
asi lo exijan, utilizandose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanquidad podra quedar
asegurada con la ayuda de prensaestopas.

Los empalmes y conexiones se realizaran por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de
tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la proteccidbn mecanica establecida, el aislamiento
y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificacion en caso necesario.

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construccion, se evitaran, dentro de lo
posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de direccion de los mismos en un ndmero
elevado o de pequefio radio de curvatura. La canalizacién podra ser reconocida y conservada sin que sea
necesaria la destruccion parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes
y derivaciones de los cables seran accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivacion adecuadas.

Paso a través de elementos de la construccién: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se
dispondran empalmes o derivaciones de cables. Para la protecciéon mecanica de los cables en la longitud del
paso, se dispondran éstos en el interior de tubos

Instalacién de puesta a tierra:

Se comprobara que la situacion, el espacio y los recorridos de la instalacion coinciden con el proyecto,
principalmente la situacion de las lineas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metalicas.
En caso contrario se redefinira segun el criterio y bajo la supervision de la direccion facultativa y se procedera
al marcado por empresa instaladora de todos los componentes de la instalacion.



Durante la ejecucion de la obra se realizara una puesta a tierra provisional que estara formada por un
cable conductor que unira las maquinas eléctricas y masas metalicas que no dispongan de doble aislamiento y
un conjunto de electrodos de picas.

Al iniciarse las obras de cimentacion del edificio se dispondra el cable conductor en el fondo de la zanja, a
una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perimetro del edificio, al que se
conectaran los electrodos, hasta conseguir un valor minimo de resistencia a tierra.

Una serie de conducciones enterradas unira todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior
del edificio. Estos conductores iran conectados por ambos extremos al anillo y la separacion entre dos de estos
conductores no sera inferior a 4 m.

Los conductores de proteccion estaran protegidos contra deterioros mecanicos, quimicos,
electroquimicos y esfuerzos electrodinamicos. Las conexiones seran accesibles para la verificacion y ensayos,
excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con
juntas estancas. Ningun aparato estara intercalado en el conductor de protecciéon, aunque para los ensayos
podran utilizarse conexiones desmontables mediante Utiles adecuados.

Para la ejecucion de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados
verticalmente (picas), se realizaran excavaciones para alojar las arquetas de conexién, se preparara la pica
montando la punta de penetracion y la cabeza protectora, se introducira el primer tramo manteniendo
verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se
golpeara con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitara la cabeza protectora y se enroscara el
segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca
un nuevo tramo se medira la resistencia a tierra. A continuacion se debera soldar o fijar el collar de proteccion y
una vez acabado el pozo de inspeccioén se realizara la conexion del conductor de tierra con la pica.

Durante la ejecucion de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidara que
resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dafiaran ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se prevera un dispositivo para medir la resistencia
de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra,
ser desmontable, mecanicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica.

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizara un
hoyo y se colocara la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como minimo de la superficie del
terreno; se recubrira totalmente de tierra arcillosa y se regara. Se realizara el pozo de inspeccion y la conexion
entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica.

Se ejecutaran las arquetas registrables en cuyo interior alojaran los puntos de puesta a tierra a los que se
sueldan en un extremo la linea de enlace con tierra y en el otro la linea principal de tierra. La puesta a tierra se
ejecutara sobre apoyos de material aislante.

La linea principal se ejecutara empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las
derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos seran lo mas
cortos posibles y sin cambios bruscos de direccion, y las conexiones de los conductores de tierra seran
realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presién, o con soldadura de alto punto de fusion.

o Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte ll:
Gestién de residuos de construccion o demolicion en la obra.

eCondiciones de terminaciéon

Instalacién de baja tension:

Las rozas quedaran cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la
instalacion eléctrica interior, se protegeran las cajas y cuadros de distribucion para evitar que queden tapados
por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubriran y se
colocaran los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalacion, e informada la
direccion facultativa, la empresa instaladora emitird la documentacion reglamentaria que acredite la
conformidad de la instalacién con la Reglamentacién vigente.

Instalacién de puesta a tierra:
Al término de la instalacion, la empresa instaladora, e informada la direccion facultativa, emitira la
documentacion reglamentaria que acredite la conformidad de la instalacion con la Reglamentacion vigente.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Instalacién de baja tension:
Instalacién general del edificio:
- Caja general de proteccion:
Dimensiones del nicho mural. Fijacion (4 puntos).
Conexion de los conductores. Tubos de acometidas.



- Linea general de alimentacion (LGA):
Tipo de tubo. Diametro y fijacién en trayectos horizontales. Seccion de los conductores.
Dimension de patinillo para linea general de alimentacion. Registros, dimensiones.
Numero, situacién, fijacién de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de lineas generales de
alimentacion.
- Recinto de contadores:
Centralizaciéon de contadores: numero y fijacion del conjunto prefabricado y de los contadores.
Conexiones de lineas generales de alimentacion y derivaciones individuales.
Contadores trifasicos independientes: nimero vy fijacion del conjunto prefabricado y de los contadores.
Conexiones.
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilacion. Desague.
Cuadro de proteccién de lineas de fuerza motriz: situacion, alineaciones, fijacion del tablero. Fijacion del
fusible de desconexion, tipo e intensidad. Conexiones.
Cuadro general de mando y proteccion de alumbrado: situacion, alineaciones, fijacién. Caracteristicas de
los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.
- Derivaciones individuales:
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Nimero, situacion y
fijacién de pletinas y placas cortafuegos.
Derivacién individual: tipo de tubo protector, seccion y fijacién. Seccidén de conductores. Sefializacién en
la centralizacion de contadores.
- Canalizaciones de servicios generales:
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Numero, situacién y fijacion de
pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivacion.
Lineas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, seccion.
Fijacién. Seccion de conductores.
- Tubo de alimentacién y grupo de presion:
Tubo de igual diametro que el de la acometida, a ser posible aéreo.

Instalacion interior del edificio:
- Cuadro general de distribucion:
Situacion, adosado de la tapa. Conexiones. Identificacion de conductores.
- Instalacién interior:
Dimensiones, trazado de las rozas.
Identificacion de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diametros.
Identificacion de los conductores. Secciones. Conexiones.
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatacion.
Acometidas a cajas.
Se respetan los volumenes de prohibicién y proteccion en locales hiumedos.
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diametro. Seccion
del conductor. Conexiones.
- Cajas de derivacion:
Numero, tipo y situacion. Dimensiones segun nimero y diametro de conductores. Conexiones. Adosado a
la tapa del paramento.
- Mecanismos:
Numero, tipo y situacién. Conexiones. Fijacion al paramento.

Instalacién de puesta a tierra:
- Conexiones:
Punto de puesta a tierra.
- Borne principal de puesta a tierra:
Fijacion del borne. Seccién del conductor de conexion. Conexiones y terminales. Seccionador.
- Linea principal de tierra:
Tipo de tubo protector. Diametro. Fijacién. Seccion del conductor. Conexion.
- Picas de puesta a tierra, en su caso:
Numero y separaciones. Conexiones.
- Arqueta de conexion:
Conexion de la conduccion enterrada, registrable. Ejecucién y disposicion.
- Conductor de union equipotencial:
Tipo y seccién de conductor. Conexién. Se inspeccionara cada elemento.
- Linea de enlace con tierra:
Conexiones.
- Barra de puesta a tierra:



Fijacién de la barra. Seccion del conductor de conexion. Conexiones y terminales.

eEnsayos y pruebas

Medida de continuidad de los conductores de proteccion.

Medida de la resistencia de puesta a tierra.

Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores.

Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema de
proteccion.

Medida de la rigidez dieléctrica.

Medida de las corrientes de fuga.

Comprobacion de la intensidad de disparo de los diferenciales.

Comprobacién de la existencia de corrientes de fuga.

Medida de impedancia de bucle.

Comprobacion de la secuencia de fases.

Resistencia de aislamiento:

De conductores entre fases (si es trifasica o bifasica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.

Comprobacién de que las fuentes propias de energia entran en funcionamiento cuando la tension de red
desciende por debajo del 70% de su valor nominal.

Comprobacion de ausencia de tension en partes metalicas accesibles.

Conservacion y mantenimiento

Instalacién de baja tensién. Se preservaran todos los componentes de la instalacién del contacto con
materiales agresivos y humedad. Se comprobaran los interruptores diferenciales pulsando su botén de prueba
al menos una vez al afio.

Instalacién de puesta a tierra. Se preservaran todos los elementos de materiales agresivos, impactos,
humedades y suciedad.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Al término de la ejecucion de la instalacion, la empresa instaladora realizara las verificaciones oportunas
segun ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la direccion facultativa.

Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05 seran objeto de la correspondiente
Inspeccion Inicial por Organismo de Control.

Documentacion

Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspeccion inicial, la empresa instaladora debera
emitir un Certificado de Instalacién, suscrito por un instalador en baja tensién que pertenezca a la empresa,
segun modelo establecido por la Administracion, que debera comprender, al menos, lo siguiente:

a. los datos referentes a las principales caracteristicas de la instalacion;

b. la potencia prevista de la instalacion;

C. ensu caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera realizado con

calificacion de resultado favorable, la inspeccién inicial;

d. identificacion de la empresa instaladora responsable de la instalacion y del instalador en baja tensiéon
que suscribe el certificado de instalacion;

e. declaracion expresa de que la instalacion ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del
Reglamento electrotécnico para baja tension, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, y, en su caso, con las especificaciones particulares aprobadas a la Compafiia eléctrica, asi
como, segun corresponda, con el Proyecto o la Memoria Técnica de Disefio.

Obligaciones en materia de informacion y reclamaciones

Las empresas instaladoras en baja tension deben cumplir las obligaciones de informacién de los
prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en los articulos 22
y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.



1.2 Instalacion de alumbrado
1.2.1 Instalacion de iluminacion
Descripcidon

Descripcion

lluminacién de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de
alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lamparas eléctricas y que comprende
todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijacion y la proteccion de las lamparas y, en caso
necesario, los circuitos auxiliares en combinacién con los medios de conexidon con la red de alimentacion.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones,
conexion comprobacion y pequefio material. Podran incluirse la parte proporcional de difusores, celosias o
rejillas.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

Las lamparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumpliran lo dispuesto en la
normativa especifica para cada tipo de material. Particularmente, las lamparas fluorescentes cumpliran con los
valores admitidos por el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, por el que se establecen los requisitos de
eficiencia energética de los balastos de lamparas fluorescentes.

Salvo justificacién, las lamparas utilizadas en la instalacion de iluminacion de cada zona tendran limitada
las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lampara mas equipo auxiliar no
superara los valores indicados en CTE DB-HES.

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte Il,
Condiciones de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Productos con marcado CE:

- Columnas y baculos de alumbrado de hormigén armado y hormigén pretensado, (ver Parte I, Relacion de
productos con marcado CE, 13.1).

- Columnas y baculos de alumbrado de acero, (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 13.2).

- Columnas y baculos de alumbrado de aluminio, (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE,
13.3).

- Columnas y baculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra, (ver Parte
I, Relacion de productos con marcado CE, 13.4).

Se realizara la comprobacion de la documentacion de suministro en todos los casos, comprobando que
coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de proteccion minima IP54, segln las UNE 20324 e IK 8
segun las UNE-EN 50102. Montados a una altura minima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y
salidas de cables por la parte inferior de la envolvente.

- Luminarias para lamparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e induccion:
marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosia, con difusor
continuo, estanca, antideflagrante...), grado de proteccion, tensién asignada, potencia maxima admisible,
factor de potencia, cableado, (seccion y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujecion,
instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior seran conformes las normas UNE-EN
60598.

- Lampara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensién de alimentacion (voltios) y flujo
nominal (limenes). Para las lamparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente,
temperatura de color en K (segun el tipo de lampara) e indice de rendimiento de color. Los rétulos
luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacio entre 1y 10



kV, estaran a lo dispuesto en las normas UNE-EN 50107.

- Accesorios para las lamparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevaran
grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones:

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexion, potencia nominal, tensién de alimentacion,
factor de frecuencia y tension, frecuencia y corriente nominal de alimentacion.

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catalogo del fabricante, capacidad, tension de
alimentacion, tension de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que
esta previsto, temperatura maxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo
auxiliar eléctrico de las lamparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberan
llevar conectada una resistencia que asegure que la tension en bornes del condensador no sea mayor de 50 V
transcurridos 60 s desde la desconexion del receptor.

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catalogo del fabricante, circuito y tipo de lampara para los
que sea utilizable.

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalacién adecuada al tipo utilizado,
grado de proteccion minima.

- Conductores: seccion minima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de
tierra que unen los electrodos deberan cumplir las condiciones de ITC-BT-09.
- Elementos de fijacion.

En las instalaciones de alumbrado en instalaciones exteriores bajo el ambito del Real Decreto 1890/2008,
de 14 de noviembre:

- Los equipos auxiliares que se incorporen deberan cumplir las condiciones de funcionamiento establecidas
en las normas UNE-EN de prescripciones de funcionamiento siguientes:

a) UNE-EN 60921:2006 y UNE-EN 60921:2006/A1:2006 - Balastos para lamparas fluorescentes.

b) UNE-EN 60923:2006 y UNE-EN 60923:2006/A1:2006 - Balastos para lamparas de descarga,
excluidas las fluorescentes.

c) UNE-EN 60929:2011 y UNE-EN 60929:2011 ERRATUM:2012 - Balastos electronicos alimentados
en c.a. para lamparas fluorescentes.

- Con excepcion de las iluminaciones navidefias y festivas, las lamparas utilizadas en instalaciones de
alumbrado exterior tendran una eficacia luminosa superior a:

a) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de sefiales y anuncios luminosos
b) 65 lum/W, para alumbrados vial, especifico y ornamental

- Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado excepto las
de alumbrado festivo y navidefio, deberan cumplir con los requisitos del mencionado RD respecto a los
valores de rendimiento de la luminaria (n) y factor de utilizacion (fu).

- En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado (FHSinst),
cumpliran lo dispuesto en las ITCEA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente.

- Las luminarias deberan elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia energética minima,
para instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para otras instalaciones de alumbrado, segun
lo establecido en la ITC-EA-01.

- La potencia eléctrica maxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lampara de descarga, no
superara los valores especificados en ITC-EA-04.

- Los sistemas de accionamiento deberan garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se
enciendan y apaguen con precision a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al
objeto de ahorrar energia. El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podra llevarse a
cabo mediante diversos dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relojes astronémicos y sistemas de
encendido centralizado. Toda instalacién de alumbrado exterior con una potencia de lamparas y equipos
auxiliares superiores a 5 kW, debera incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronémico o
sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una potencia en lamparas y equipos
auxiliares inferior o igual a 5 kW también podra incorporarse un sistema de accionamiento mediante
fotocélula.

- Con la finalidad de ahorrar energia, las instalaciones de alumbrado recogidas en el capitulo 9 de la
ITC-EA-02, se proyectaran con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso. Los sistemas de
regulacion del nivel luminoso deberan permitir la disminucion del flujo emitido hasta un 50% del valor en
servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminacion, durante las horas con
funcionamiento reducido.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido dafios durante el transporte o
que presentaren defectos seran rechazadas.

El almacenamiento de los productos en obra se hara dentro de los respectivos embalajes originales y de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Sera en un lugar protegido de lluvias y focos humedos, en zonas
alejadas de posibles impactos. No estaran en contacto con el terreno.
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Prescripcion en cuanto a la ejecuciéon por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

eCondiciones previas: soporte
La fijacion se realizara una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.

eCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenédmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial,
se adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se
debera seleccionar metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Cuando algun elemento de la instalacion eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse proximo a una
tuberia de agua, se colocara siempre por encima de ésta.

Proceso de ejecucién

eEjecucion

Segun el CTE DB SUA 4, apartado 1, en cada zona se dispondra una instalacion de alumbrado que
proporcione el nivel de iluminacion establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los
establecimientos de uso Publica Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de
iluminacion se dispondra una iluminacién de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldafios de las
escaleras.

Segun el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminacion dispondran, para cada zona, de un
sistema de regulacion y control que cumplan las siguientes condiciones:

Toda zona dispondra al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de
otro sistema de control, no aceptandose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como
unico sistema de control. Las zonas de uso esporadico dispondran de un control de encendido y apagado por
sistema de deteccion de presencia o sistema de temporizacion.

Se instalaran sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminacién en
funcion del aporte de luz natural, en la primera linea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3
m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos
1y 2 (segun el apartado 2.1).

Las instalaciones so6lo podran ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con
la reglamentacion vigente en su ambito de actuacion.

Una vez replanteada la situacion de la luminaria y efectuada su fijacion al soporte, se conectaran tanto la
luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente.

Se proveera a la instalacion de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tension.

Las partes metalicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase Il o Clase llI,
deberan conectarse de manera fiable y permanente al conductor de proteccién del circuito.

En redes de alimentacion subterraneas, los tubos iran enterrados a una profundidad minima de 40 cm
desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diametro interior no sera inferior a 6 cm.
Se colocara una cinta de sefializacion que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a
una distancia minima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.

e Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte IlI:
Gestion de residuos de construccion o demolicion en la obra.

eTolerancias admisibles

Se rechazara la instalacion cuando:

Los valores de la eficiencia energética de la instalacion sean inferiores a los especificados en proyecto.

La iluminancia media medida en instalaciones interiores sea un 10% inferior a la especificada.

La iluminancia media medida en instalaciones exteriores bajo el ambito del RD 1890/2008 sea un 20%
superior a la especificada.

Los valores de uniformidad de luminancia/iluminancia y deslumbramiento no se ajusten a las
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especificaciones de proyecto.

El tipo de lampara y luminaria no se ajusten a las especificaciones de proyecto.

Los valores de resplandor luminoso nocturno y luz intrusa en instalaciones exteriores bajo el ambito del
RD 1890/2008 no se ajusten a las especificaciones de proyecto.

eCondiciones de terminacion

Se comprobara que los conjuntos de las lamparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del
fabricante que acredite su potencia total.

Al término de la instalacion, e informada la direccion facultativa, el instalador autorizado emitira la
documentacién reglamentaria que acredite la conformidad de la instalacion con la Reglamentacion vigente.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

eControl de ejecucion

Lamparas, luminarias, conductores, situacion, altura de instalacion, puesta a tierra, cimentaciones,
baculos: coincidiran en nimero y caracteristicas con lo especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios especificos al efecto.

eEnsayos y pruebas

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con
sus lamparas correspondientes.

Potencia eléctrica consumida por la instalacion.

lluminancia media de la instalacion.

Uniformidad de la instalacion.

Luminancia media de la instalacion.

Deslumbramiento perturbador y relacién entorno SR.

Conservacion y mantenimiento

Todos los elementos de la instalacion se protegeran de la suciedad y de la entrada de objetos extrafios.

Se procedera a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parametros luminotécnicos
adecuados vy la eficiencia energética de la instalacion VEEI, se cumplira el Plan de Mantenimiento de las
instalaciones de iluminacion que contemplara, entre otras acciones, las operaciones de reposicion de lamparas
con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodologia prevista y la limpieza de la
zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también tendra en cuenta los
sistemas de regulacion y control utilizados en las diferentes zonas.

En instalaciones exteriores bajo el ambito del RD 1890/2008 se realizaran las operaciones de reposicion
de lamparas y limpieza de luminarias con la periodicidad determinada por el calculo del “factor de
mantenimiento”. El responsable de la ejecucion del Plan de Mantenimiento es el titular de la instalacion.

Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento seran realizadas por un
instalador autorizado en baja tensién, que debera llevar un registro de operaciones de mantenimiento, en el
que se reflejen los resultados de las tareas realizadas.

En dicho registro se numeraran correlativamente las operaciones de mantenimiento de la instalacion de
alumbrado exterior, debiendo figurar, como minimo, la siguiente informacion:

a) El titular de la instalacion y la ubicacion de ésta.

b) El titular del mantenimiento.

c) El nimero de orden de la operaciéon de mantenimiento preventivo en la instalacion.

d) El nimero de orden de la operacion de mantenimiento correctivo.

e) La fecha de ejecucion.

f) Las operaciones realizadas y el personal que las realiz6.

Ademas, con objeto de facilitar la adopcion de medidas de ahorro energético, se registrara:

g) Consumo energético anual.

h) Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz.

i) Medida y valoracion de la energia activa y reactiva consumida, con discriminacion horaria y factor de
potencia,

j) Niveles de iluminacién mantenidos.

El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalaciéon se hara por duplicado y se entregara
una copia al titular de la instalacion. Tales documentos deberan guardarse al menos durante cinco afos,
contados a partir de la fecha de ejecucion de la correspondiente operacion de mantenimiento.

Base para la redaccion de precios contradictorios, IVE 2020, instituto valenciano de la construccion.
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Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Documentacién: certificados, boletines y documentacion adicional exigida por la Administracion
competente.

En instalaciones exteriores bajo el ambito del RD 1890/2008:

»  Verificacion inicial, previa a su puesta en servicio: Todas las instalaciones;

» Inspeccion inicial, previa a su puesta en servicio: Las instalaciones de mas de 5 kW de potencia
instalada;

»  Verificaciones cada 5 afios: Las instalaciones de hasta 5 kW de potencia instalada;

» Inspecciones cada 5 afios: Las instalaciones de mas de 5 kW de potencia instalada.

Andosilla, mayo 2021.

Pablo Javier Gutiérrez Samper Fdo: Jorge Nufiez Centafio, arquitecto.

13



PARTE lll. Gestion de residuos

1 Gestion de residuos de construccion o demolicion en la
obra

1. Descripcion

Descripcion

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separacion y en su caso, otras operaciones de
gestion de los residuos de construccion o demolicién generados dentro de la obra. Se considera residuo lo
expuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, y obra de construcciéon o demolicion la actividad descrita en el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

- Metro cubico y tonelada de residuo de construccién y demolicion generado en la obra, codificado segun la
vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decision 2014/955/UE de la Comision, de 18 de diciembre
de 2014.

- Los residuos de construccién y demolicidon deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad de generacion para el total de la
obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigon: 80 t.

- Ladrillos, tejas, ceramicos: 40 t.
- Metal: 2t.

- Madera: 1t.

- Vidrio: 1t.

- Plastico: 0,5 t.

- Papelycartén: 0,5t.

2. Prescripcion en cuanto a la ejecucion de la obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

e Condiciones previas

Se deberé asegurar en la contrataciéon de la gestion de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje,
vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de plasticos/madera...) son centros con la autorizacién del
érgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma, asi mismo se debera contratar
solo transportistas o gestores autorizados por dicho 6rgano, e inscritos en los registros correspondientes. El
poseedor de residuos esta obligado a presentar a la propiedad de los mismos un Plan que acredite como
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con la gestion de residuos en la obra; se ajustara a
lo expresado en el estudio de gestion de residuos incluido, por el productor de residuos, en el proyecto de
ejecucion. El Plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

Las actividades de valorizacién en la obra, se llevaran a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin
utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo,
a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dafiar el paisaje y los espacios naturales
que gocen de algun tipo de proteccion de acuerdo con la legislacion aplicable.

En el caso en que la legislacion de la Comunidad Autdbnoma exima de la autorizacion administrativa para
las operaciones de valorizacién de los residuos no peligrosos de construccion y demolicion en la misma obra,
las actividades deberan quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezca la Comunidad
Auténoma.

La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del poseedor habra de
constar en documento fehaciente aquellos datos expresados en el articulo 5 del Real Decreto 105/2008. El
poseedor de residuos tiene la obligacion, mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o
dificulte su posterior valorizacion o eliminacién.

15



Proceso de ejecucion

e Ejecuciéon

La separacion en las diferentes fracciones, se llevara a cabo, preferentemente por el poseedor de los
residuos de construccion y demolicion dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio fisico en la obra, no
resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, se podra encomendar a un gestor de residuos
en una instalacion externa a la obra, con la obligacion, por parte del poseedor, de sufragar los correspondientes
costes de gestion y de obtener la documentacion acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la
obligacién que le correspondia.

Se debera planificar la ejecucién de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacién de
residuos y de su posible minimizacion o reutilizacion, asi como designar un coordinador responsable de poner
en marcha el Plan y explicarlo a todos los miembros del equipo. El personal debe tener la formacion suficiente
sobre los procedimientos establecidos para la correcta gestion de los residuos generados (rellenar la
documentaciéon de transferencia de residuos, comprobar la calificacion de los transportistas y la correcta
manipulacion de los residuos).

El almacenamiento de los materiales o productos de construccion en la obra debe tener un
emplazamiento seguro y que facilite su manejo para reducir el vandalismo y la rotura de piezas.

Deben tomarse medidas para minimizar la generacion de residuos en obra durante el suministro, el
acopio de materiales y durante la ejecucion de la obra. Para ello se solicitara a los proveedores que realicen
sus suministros con la menor cantidad posible de embalaje y embases, sin menoscabo de la calidad de los
productos. Prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan
bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacion, con el fin de evitar residuos procedentes de la
rotura de piezas.

Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten
contaminados. No deben colocarse residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra para evitar
tropiezos y accidentes.

Las excavaciones se ajustaran a las dimensiones especificadas en proyecto.

En cuanto a los materiales, se deberan replantear en obra y comprobar la cantidad a emplear previo
suministro para generar el menor volumen de residuos.

Los materiales bituminosos se pediran en rollos, lo mas ajustados posible, a las dimensiones necesarias
para evitar sobrantes. Antes de su colocacion, se planificara su disposicion para proceder a la apertura del
menor numero de rollos.

En la ejecucion de revestimientos de yeso, se recomienda la disposicién de un contenedor especifico
para la acumulacion de grandes cantidades de pasta que puedan contaminar los residuos pétreos.

En cuanto a la obra de fabrica y pequefios elementos, estos deben utilizarse en piezas completas; los
recortes se reutilizaran para solucionar detalles que deban resolverse con piezas pequefias, evitando de este
modo la rotura de nuevas piezas. Para facilitar esta tarea es conveniente delimitar un area donde almacenar
estas piezas que luego seran reutilizadas.

Los restos procedentes del lavado de las cubas del suministro de hormigén seran considerados como
residuos.

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos quimicos, deben separarse y guardarse
en contenedor seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestara especial atencion al derrame o vertido de
productos quimicos (por ejemplo, liquidos de bateria) o aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente,
se debera evitar el derrame de lodos o residuos procedentes del lavado de la maquinaria que, frecuentemente,
pueden contener también disolventes, grasas y aceites.

En el caso en que se adopten otras medidas de minimizacién de residuos, se debera informar, de forma
fehaciente, a la Direccion Facultativa para su conocimiento y aprobacion, sin que éstas supongan menoscabo
de la calidad de la ejecucion.

Las actividades de valorizacion de residuos en obra, se ajustaran a lo establecido en el proyecto de obra.
En particular, la direccion facultativa de la obra debera aprobar los medios previstos para dicha valorizacion in
situ.

En las obras de demoliciéon, debera primarse los trabajos de deconstruccién sobre los de demolicion
indiscriminada. En el caso en que los residuos generados sean reutilizables, se trataran con cuidado para no
deteriorarlos y almacenarlos en lugar seguro evitando que se mezclen con otros residuos.

En el caso de los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizacion de
residuos de construccion y demolicién deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se
destinen.

Las tierras superficiales que puedan utilizarse para jardineria, se retiraran con cuidado y almacenaran
evitando la humedad excesiva y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto deberan cumplir el Real Decreto 108/1991, asi como la legislacion
laboral correspondiente. La determinacién de residuos peligrosos se hara segun la vigente Lista Europea de
Residuos (LER) en Decision 2014/955/UE de la Comisién, de 18 de diciembre de 2014.
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Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, el poseedor (constructor) debera separarlos
respecto a los no peligrosos, acopiandolos por separado e identificando claramente el tipo de residuo y su
fecha de almacenaje, ya que los residuos peligrosos no podran ser almacenados mas de seis meses en la
obra.

Asimismo, los residuos de caracter urbano generados en la obra, seran gestionados segun los preceptos
marcados por la legislacién y autoridades municipales.

3. Prescripciéon en cuanto al almacenamiento en la obra

Se dispondran los contenedores mas adecuados para cada tipo de residuo.

Los contenedores, sacos, depésitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los diversos
residuos deben estar etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendran el tamafio y disposicién adecuada, de
forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes
atmosféricos y el paso del tiempo. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no,
almacenarse en cada recipiente. La informacién debe ser clara y comprensible y facilitar la correcta separacion
de cada residuo. En los mismos debe figurar aquella informacion que se detalla en la correspondiente
reglamentacion de cada Comunidad Auténoma, asi como las ordenanzas municipales. El responsable de la
obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos
ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

Una vez alcanzado el volumen maximo admisible para el saco o contenedor, el productor del residuo
tapara el mismo vy solicitara, de forma inmediata, al transportista autorizado, su retirada. El productor debera
proceder a la limpieza del espacio ocupado por el contenedor o saco al efectuar las sustituciones o retirada de
los mismos. Los transportistas de tierras deberan proceder a la limpieza de la via afectada, en el supuesto de
que la via publica se ensucie a consecuencia de las operaciones de carga y transporte.

4. Prescripcion en cuanto al control documental de la gestion

El poseedor debera entregar al productor los certificados y la documentacion acreditativa de la gestion de
residuos.

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se debera aportar evidencia documental del
destino final.

El gestor de los residuos debera extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de
construccion y demolicion, los certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, especificando el
productor y, en su caso, el numero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que
lleve a cabo una operacion exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, debera
ademas transmitir al poseedor o gestor que le entregd los residuos, los certificados de la operacion de
valorizacién o de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

Tanto el productor como el poseedor deberan mantener la documentacién correspondiente a cada afio
natural durante los cinco afios siguientes.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Alumbrado Polideportivo de Andosilla

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 ALUMBRADO 12.715,96 98,92
2 GESTION DE RESIDUOS.. 3845 0,30
3 SEGURIDAD Y SALUD...... 100,00 0,78
TOTAL EJECUCION MATERIAL 12.854,41
10,00 % Gastos generales. 1.285,44
9,00 % Beneficio industrial..... 1.156,90
SUMADE G.G.yB.l. 244234
21,00 % LV A oo 3.212,32
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 18.509,07
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 18.509,07
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
Andosilla, a 15 de mayo de 2021.
La direccion facultativa
Pablo Javier Gutiérrez Samper . .T.I. Fdo: Jorge Nufiez Centafio, arquitecto

15 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Alumbrado Polideportivo de Andosilla

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

CAPITULO 01 ALUMBRADO

ud Retirada de campana de iluminacion

Desmontado de campana de iluminacion situada en la cubierta del edificio, 9-10 m de altura, incluso
medios de elevacion, trasporte a vertedero y cénon, o enfrega al ay untamiento.

10 10,00

ud Ensayo toma de tierra

10,00

30,65

306,50

UD PROTECTOR SOBRETENSIONES CUADRO VCHECK 4RC

Suministro e instalacién en cuadro de protector combinado DPS+POP contra sobretensiones transi-
torias y permanentes marca CIRPROTEC modelo VCHECK 4RC o equivalente. Actla sobre con-
tactor de la instalacion, Tipo 2/ Clase Il, 4 polos (4P), 40 kA (8/20), 230 V. o equivalente. Incluso
cableado, mano de obra y accesorios.

1 1,00

1,00

15,00

15,00

Ud SCHREDER INDUBAY GEN3 2 210W DALI

Suministro e instalacién de campana highbay SCHREDER modelo INDU BAY GEN3 con carcasa
de aluminio pintada con recubrimiento de polvo de poliester RAL 7040 gris ventana., dptica de poli-
carbonato seguin calculos. Temperatura de color es de 4.000K, IRC>80, IP66 IK10, potencia 150W
y flujo atil 21.500LM. Vida dtil 100.000h L90. Ta -30 a +50°C. Medidas: 330mm. de didmetro y
122mm de altura. 9,9 kg de peso. Incluye aro de suspension y lira. Regulable DALI. Con cumpli-
miento de normativa de seguridad contra lanzamiento de balones (DIN 18 032-3:1997-04 segin EN
13 964 Anexo D). Incluso refirada de luminarias existentes, accesorios de conexionado e instala-
cién, medios auxiliares de elevacion, pequefio material, mano de obra de instalacion y pruebas.

Pista Deportiva 25 25,00

1,00

327,35

327,35

h RETIRADA DE PANTALLAS ESTANCAS EXISTENTES

Trabajos de refirada y desinstalacion de luminarias estancas, cableados y cajas de conexionado
existentes en techo de polideportivo que no se reutilicen, incluyendo medios auxiliares de elevacion,
mano de obra, traslado de luminarias y cableados a punto de reciclado.

1 33,00 33,00

25,00

350,52

8.763,00

Ud CEL.PAN.EST. IP65 LED 50W 4000K MONOBLOCK C2

Suministro e instalacion en techo o pared de pantalla estanca con LED integrado Marca CELER mo-
delo Monoblock IP65 C2 o equivalente. Cuerpo y difusor de policarbonato y cierres de acero inoxi-
dable. Potencia 50W. Temperatura color 4000 K. IRC>80. Flujo ufil 6.200 Im. Proteccion IP65, IK08.
Longitud: 1570mm. Vida ufil 50.000h L70. Flicker free. Conexion através de prensaestopas. Incluso
cableado, accesorio, pequefio material, mano de obra de instalacion y pruebas.

10 10,00
4 4,00

33,00

30,65

1.011,45

m  CANALIZACION TUBO PVC RIGIDO M20/gp7

Canalizacién de tubo rigido de PVC M20/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas
50 cm, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado. Segin REBT.

Cubierta 5 27,00 135,00

14,00

56,43

790,02

m  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.

Circuito iluminacion realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rigido de 1,5
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofésico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de re-
gistro y regletas de conexion.

Pasillos 2 42,00 84,00

135,00

5,40

729,00

84,00

773,64

18 de mayo de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Alumbrado Polideportivo de Andosilla
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPITULO 01 ALUMBRADO........ooeeevusseeeesssseesssseessssssessssesssssssessssssessssssssssssssesssssssssssssssssssssessssssesssssnns 12.715,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Alumbrado Polideportivo de Andosilla

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 GESTION DE RESIDUOQS
02.01 ud ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
1 1,00
1,00 38,45 38,45
TOTAL CAPITULO 02 GESTION DE RESIDUOS.......o.ceeeeeeeeceteeeeeesessessssssesssssssessss s sssssssssassssssssnsssssssnns 38,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Alumbrado Polideportivo de Andosilla
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 03 SEGURIDAD Y SALUD

03.01 UD ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Medios destinados a seguridad y salud, principalmente ameses o andamios con barandillas.
1 1,00
1,00 100,00 100,00
TOTAL CAPITULO 03 SEGURIDAD Y SALUD........oevvevemeeeessmsessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssans 100,00
TOTAL. oottt SRR bbb 12.854,41
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Alumbrado Polideportivo de Andosilla

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ALUMBRADO
01.01 ud Retirada de campana de iluminacion
Desmontado de campana de iluminacion situada en la cubierta del edificio, 9-10 m de altura, incluso medios de ele-
vacion, trasporte a vertedero y canon, o entrega al ay untamiento.
OFE 0,300 h  Oficial 1° electricidad 22,94 6,88
OFE01 0,300 h Especialista electricidad 19,58 5,87
IND 10,000 ud  Indirectos y complementarios 0,59 5,90
MEDELE 1,000 ud  Medio de elevacion 12,00 12,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
01.02 ud Ensayo toma de tierra
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
01.03 UD PROTECTOR SOBRETENSIONES CUADRO VCHECK 4RC
Suministro e instalacion en cuadro de protector combinado DPS+POP confra sobretensiones transitorias y perma-
nentes marca CIRPROTEC modelo VCHECK 4RC o equivalente. Actlia sobre contactor de la instalacion, Tipo 2 /
Clase II, 4 polos (4P), 40 kA (8/20), 230 V. o equivalente. Incluso cableado, mano de obra y accesorios.
D6809000101 1,000 UD PROTECTOR SOBRETENSIONES CUADRO VCHECK 4RC 294,00 294,00
D%N00010300 3,000 %  Medios auxiliares 294,00 8,82
D8989898003 0,500 H  MANO DE OBRA 30,00 15,00
D%N00020300 3,000 %  Gastos generales 317,80 9,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 327,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
01.04 Ud SCHREDER INDUBAY GEN3 2 210W DALI
Suministro e instalacion de campana highbay SCHREDER modelo INDU BAY GEN3 con carcasa de aluminio pin-
tada con recubrimiento de polvo de poliester RAL 7040 gris ventana., dptica de policarbonato segun calculos. Tem-
peratura de color es de 4.000K, IRC>80, IP66 IK10, potencia 150W y flujo til 21.500LM. Vida util 100.000h L90. Ta
-30 a +50°C. Medidas: 330mm. de diametro y 122mm de altura. 9,9 kg de peso. Incluye aro de suspension y lira.
Regulable DALL Con cumplimiento de normativa de seguridad contra lanzamiento de balones (DIN18
032-3:1997-04 segutin EN 13 964 Anexo D). Incluso retirada de luminarias existentes, accesorios de conexionado e
instalacion, medios aux iliares de elevacion, pequefio material, mano de obra de instalacion y pruebas.
INDU210 1,000 SCHREDER INDUBAY GEN3 2 210W DALI 305,00 305,00
D9999999998 1,000 ECOTASA RAEE 0,50 0,50
D%N00010350 3,500 %  Medios auxiliares 0,50 0,02
D8989898003 1,500 H  MANO DE OBRA 30,00 45,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 350,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
01.05 h  RETIRADA DE PANTALLAS ESTANCAS EXISTENTES
Trabajos de retirada y desinstalacion de luminarias estancas, cableados y cajas de conexionado existentes en te-
cho de polideportivo que no se reutilicen, incluy endo medios auxiliares de elevacion, mano de obra, traslado de lu-
minarias y cableados a punto de reciclado.
OFE 0,300 h  Oficial 1° electricidad 22,94 6,88
OFEO01 0,300 h Especialista electricidad 19,58 5,87
IND 10,000 ud  Indirectos y complementarios 0,59 5,90
MEDELE 1,000 ud  Medio de elevacion 12,00 12,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
18 de mayo de 2021 Pagina 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Alumbrado Polideportivo de Andosilla

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06 Ud CEL.PAN.EST. IP65 LED 50W 4000K MONOBLOCK C2
Suministro e instalacion en techo o pared de pantalla estanca con LED integrado Marca CELER modelo Monoblock
IP65 C2 o equivalente. Cuerpo y difusor de policarbonato y cierres de acero inoxidable. Potencia 50W. Temperatu-
ra color 4000 K. IRC>80. Flujo util 6.200 Im. Proteccion IP65, IK08. Longitud: 1570mm. Vida atil 50.000h L70. Flic-
ker free. Conexién através de prensaestopas. Incluso cableado, accesorio, pequefio material, mano de obra de
instalacion y pruebas.
D7100070019 1,000 CEL.PAN.EST. IP65 LED 50W 4000K MONOBLOCK C2 47,00 47,00
D9999999998 1,000 ECOTASA RAEE 0,50 0,50
D%N00010300 3,000 %  Medios auxiliares 47,50 1,43
D8989898003 0,250 H  MANO DE OBRA 30,00 7,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 56,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
01.07 m  CANALIZACION TUBO PVC RIGIDO M20/gp7
Canalizacién de tubo rigido de PVC M20/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm, con
p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado. Segun REBT.
mO010B240 0,050 h  Oficial 12 electricista 22,38 1,12
m0010B250 0,050 h  Oficial 2% electricista 22,38 1,12
mP01D150 1,000 ud  Pequefio material 1,25 1,25
mP15GE020 1,000 m  Tubo PVC rigido M20/gp7 1,24 1,24
mP15GE080 0,400 m  Uniones, accesorios y abrazaderas 1,28 0,51
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 5,20 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
01.08 m  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.
Circuito iluminacion realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rigido de 1,5 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofésico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de cone-
Xxion.
m0010B240 0,150 h  Oficial 12 electricista 22,38 3,36
mO010B250 0,150 h  Oficial 22 electricista 22,38 3,36
mP01D150 1,000 ud  Pequefio material 1,25 1,25
mP15GA010 2,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,30 0,60
mP15GB010 1,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,37 0,37
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 8,90 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
18 de mayo de 2021 Pagina 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Alumbrado Polideportivo de Andosilla

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 GESTION DE RESIDUOS
02.01 ud ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....oiieie ettt 38,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Alumbrado Polideportivo de Andosilla

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 SEGURIDAD Y SALUD
03.01 UD ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Medios destinados a seguridad y salud, principalmente areses o andamios con barandillas.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...ttt 100,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Alumbrado Polideportivo de Andosilla

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 ALUMBRADO

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

ud Retirada de campana de iluminacion 30,65
Desmontado de campana de iluminacion situada en la cubierta del edificio, 9-10 m de altura, in-
cluso medios de elevacion, trasporte a vertedero y canon, o enfrega al ay untamiento.

TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ud  Ensayo toma de tierra 15,00

QUINCE EUROS
UD  PROTECTOR SOBRETENSIONES CUADRO VCHECK 4RC 327,35
Suministro e instalacion en cuadro de protector combinado DPS+POP contra sobretensiones
transitorias y permanentes marca CIRPROTEC modelo VCHECK 4RC o equivalente. Actia
sobre contactor de la instalacion, Tipo 2/ Clase Il, 4 polos (4P), 40 kA (8/20), 230 V. o equiva-
lente. Incluso cableado, mano de obra y accesorios.

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y
CINCO CENTIMOS

Ud  SCHREDER INDUBAY GEN3 2 210W DALI 350,52

Suministro e instalacion de campana highbay SCHREDER modelo INDU BAY GEN3 con car-

casa de aluminio pintada con recubrimiento de polvo de poliester RAL 7040 gris ventana., dptica

de policarbonato segun célculos. Temperatura de color es de 4.000K, IRC>80, IP66 IK10, poten-

cia 150W'y flujo util 21.500LM. Vida util 100.000h L90. Ta -30 a +50°C. Medidas: 330mm. de

digmetro y 122mm de altura. 9,9 kg de peso. Incluye aro de suspension y lira. Regulable DALI.

Con cumplimiento de normativa de seguridad confra lanzamiento de balones (DIN18

032-3:1997-04 segiin EN 13 964 Anexo D). Incluso refirada de luminarias existentes, accesorios

de conexionado e instalacién, medios auxiliares de elevacion, pequefio material, mano de obra

de instalacion y pruebas.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA'Y
DOS CENTIMOS
h RETIRADA DE PANTALLAS ESTANCAS EXISTENTES 30,65
Trabajos de refirada y desinstalacion de luminarias estancas, cableados y cajas de conexionado
existentes en techo de polideportivo que no se reutilicen, incluyendo medios auxiliares de eleva-
cion, mano de obra, traslado de luminarias y cableados a punto de reciclado.

TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
Ud  CEL.PAN.EST. IP65 LED 50W 4000K MONOBLOCK C2 56,43
Suministro e instalacién en techo o pared de pantalla estanca con LED integrado Marca CELER
modelo Monoblock IP65 C2 o equivalente. Cuerpo y difusor de policarbonato y cierres de acero
inoxidable. Potencia 50W. Temperatura color 4000 K. IRC>80. Flujo ufil 6.200 Im. Proteccion
IP65, IK08. Longitud: 1570mm. Vida util 50.000h L70. Flicker free. Conexién afravés de prensa-
estopas. Incluso cableado, accesorio, pequefio material, mano de obra de instalacion y pruebas.
CINCUENTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
m CANALIZACION TUBO PVC RIGIDO M20/gp7 5,40
Canalizacién de tubo rigido de PVC M20/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas separa-
das 50 cm, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado. Segin REBT.
CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 9,21
Circuito iluminacion realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rigido de
1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas
de registro y regletas de conexion.

NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

18 de mayo de 2021
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CUADRO DE PRECIOS 1

Alumbrado Polideportivo de Andosilla

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

02.01 ud  ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 38,45
TREINTAY OCHO EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Alumbrado Polideportivo de Andosilla

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
03.01 UD  ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 100,00
Medios destinados a seguridad y salud, principalmente armeses o andamios con barandillas.
CIEN EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2

Alumbrado Polideportivo de Andosilla

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 ALUMBRADO
01.01 ud Retirada de campana de iluminacion
Desmontado de campana de iluminacion situada en la cubierta del edificio, 9-10 m de altura, in-
cluso medios de elevacion, trasporte a vertedero y canon, o enfrega al ay untamiento.
Mano de 0bra.........ccceeeeeeeiiiiiiiiicee e 12,75
MaQUINGMIA. .....coveieieiiiic e 12,00
Resto de obra y materiales...........c..cccoriiirnrns 5,90
TOTAL PARTIDA......ooiieieeeteeeeee e 30,65
01.02 ud  Ensayo toma de tierra
TOTAL PARTIDA.....coei et 15,00
01.03 UD  PROTECTOR SOBRETENSIONES CUADRO VCHECK 4RC
Suministro e instalacion en cuadro de protector combinado DPS+POP contra sobretensiones
transitorias y permanentes marca CIRPROTEC modelo VCHECK 4RC o equivalente. Actia
sobre contactor de la instalacion, Tipo 2 / Clase II, 4 polos (4P), 40 kA (8/20), 230 V. o equiva-
lente. Incluso cableado, mano de obra y accesorios.
Mano de 0bra........cccceeeevviiieiiiiii e 15,00
Resto de obra y materiales. 312,35
TOTAL PARTIDA.....cciiiieiieeenreeeeseesre s 321,35
01.04 ud SCHREDER INDUBAY GEN3 2 210W DALI
Suministro e instalacion de campana highbay SCHREDER modelo INDU BAY GEN3 con car-
casa de aluminio pintada con recubrimiento de polvo de poliester RAL 7040 gris ventana., dptica
de policarbonato segun célculos. Temperatura de color es de 4.000K, IRC>80, IP66 IK10, poten-
cia 150W'y flujo util 21.500LM. Vida util 100.000h L90. Ta -30 a +50°C. Medidas: 330mm. de
digmetro y 122mm de altura. 9,9 kg de peso. Incluye aro de suspension y lira. Regulable DALI.
Con cumplimiento de normativa de seguridad confra lanzamiento de balones (DIN18
032-3:1997-04 segiin EN 13 964 Anexo D). Incluso refirada de luminarias existentes, accesorios
de conexionado e instalacién, medios auxiliares de elevacion, pequefio material, mano de obra
de instalacion y pruebas.
Mano de 0bra.........ccceeeevviiieeiiiii e 45,00
Resto de obra y materiales..............ccccceieinrns 305,52
TOTAL PARTIDA.....cceiieeieeeerteeeesee e 350,52
01.05 h RETIRADA DE PANTALLAS ESTANCAS EXISTENTES
Trabajos de refirada y desinstalacion de luminarias estancas, cableados y cajas de conexionado
existentes en techo de polideportivo que no se reutilicen, incluyendo medios auxiliares de eleva-
cién, mano de obra, traslado de luminarias y cableados a punto de reciclado.
Mano de 0bra.........ccceeeeviiiiieiiiii e 12,75
MaqUINAMa. .......veiiieiiieee e 12,00
Resto de obra y materiales..............cccccevvinnne 5,90
TOTAL PARTIDA.....coei et 30,65
01.06 ud CEL.PAN.EST. 1P65 LED 50W 4000K MONOBLOCK C2
Suministro e instalacion en techo o pared de pantalla estanca con LED integrado Marca CELER
modelo Monoblock IP65 C2 o equivalente. Cuerpo y difusor de policarbonato y cierres de acero
inoxidable. Potencia 50W. Temperatura color 4000 K. IRC>80. Flujo Gtil 6.200 Im. Proteccion
IP65, 1K08. Longitud: 1570mm. Vida 0fil 50.000h L70. Flicker free. Conexion através de prensa-
estopas. Incluso cableado, accesorio, pequefio material, mano de obra de instalacion y pruebas.
Mano de 0bra........cccceeevviiiiieeiiiii e 7,50
Resto de obra y materiales..............cccceviiinnns 48,93
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiririenrineese s 56,43
01.07 m CANALIZACION TUBO PVC RIGIDO M20/gp7
Canalizacién de tubo rigido de PVC M20/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas separa-
das 50 cm, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado. Segin REBT.
Mano de 0bra........ccceeeveeeiieeeicii e 2,24
Resto de obra y materiales...............cccccovvinnns 3,16
TOTAL PARTIDA.....coeiieeeeeerteeee e 5,40
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CUADRO DE PRECIOS 2

Alumbrado Polideportivo de Andosilla
CODIGO ub RESUMEN PRECIO
01.08 m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.

Circuito iluminacion realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rigido de

1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas

de registro y regletas de conexion.

Mano de 0bra...........coovvviiiiiiiiie 6,72
Resto de obra 'y materiales..............cccceviirnrns 2,49
TOTAL PARTIDA.....cctiieeieeeesteree e 9,21
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CUADRO DE PRECIOS 2

Alumbrado Polideportivo de Andosilla

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
02.01 ud ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
TOTAL PARTIDA......oovriiitieintccnieees 38,45

18 de mayo de 2021 Pagina 3



CUADRO DE PRECIOS 2

Alumbrado Polideportivo de Andosilla

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
03.01 UD  ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Medios destinados a seguridad y salud, principalmente armeses o andamios con barandillas.
TOTAL PARTIDA.....cciiiieieeeerteeeesee e 100,00
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