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1. OBIJETO

El presente pliego regulador de la contratacidn (en lo sucesivo, el Pliego) contiene el conjunto
de condiciones juridicas, econdmicas, técnicas y administrativas que regira en el procedimiento
de contratacién convocado por Autovia del Camino, S.A.U. para la ejecucién de las obras de
repintado de la marca vial durante el afio 2021 de la Autovia del Camino de Santiago A-12

(Pamplona — Logrofio) para el afio 2021.

El dmbito de actuacién de las mencionadas obras alcanza a todo el tronco de la autovia y enlaces
y areas de descanso de la Autovia A-12 Pamplona — Logrofio desde el limite del Término

Municipal de Pamplona (P.k. 4+130) hasta el final del Tramo General 5 (P.k. 76+420).

El dmbito de actuacién podra ser modificado en caso de que sea modificado el ambito de
actuacion del Contrato de Concesidn que Autovia del Camino, S.A.U. mantiene con el Gobierno

de Navarra.

El Codigo CPV, conforme al Reglamento CE N2 213/2008 de la Comisidn, de 28 de noviembre de
2007, es: 45233221 “Trabajos de pintura de la superficie de la calzada.”.

La corta extensién de las obras, asi como las posibles complicaciones de ejecucién por
coordinacién de las afecciones al trafico necesarias para llevar a cabo las mismas, imposibilitan

la division de la misma en lotes.

2. PRESUPUESTO

El presupuesto de licitacidn de las obras asciende a 85.300,08€ (IVA excluido). Solo se admitiran

ofertas econdmicas a la baja.

3. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra sera de 30 dias naturales, computado a partir de la fecha de
formalizacién del acta de replanteo y orden de inicio de los trabajos. Los licitadores podran

ofertar un plazo menor.

Las ofertas que, en contra de lo previsto en el parrafo anterior, contemplen un plazo mayor,

seran excluidas.
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4. DOCUMENTACION A DISPOSICION DE LOS LICITADORES

La documentacién a disposicion de los licitadores estara disponible en el correspondiente
anuncio de licitacidon en el Portal de Contratacion de Gobierno de Navarra, siendo la misma la

recogida en el presente Pliego.

En el punto 13 del presente documento se definen técnicamente los trabajos a ejecutar,
estableciendo las caracteristicas técnicas, medios minimos, periodicidad, materiales y cuantas

prescripciones técnicas sean requisito indispensable para su correcta ejecucion.

Los planos correspondientes al Anejo X del presente documento seran proporcionados a los
licitadores en formato pdf., previa solicitud de los mismos por correo electrénico a la direccion

egarcia@autoviadelcamino.com

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION, ORGANO Y MESA DE

CONTRATACION

Los trabajos serdn adjudicados por el procedimiento abierto segln el articulo 72 de la Ley Foral

2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos.

El Organo de Contratacidn es D. Borja de Luis de Blas, Presidente del Consejo de Administracidn

de Autovia del Camino, S.A.U .

El Organo de contratacién tiene facultades para adjudicar el presente contrato y, en
consecuencia, tiene las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar

los efectos de ésta, con sujecién a la normativa aplicable.

Para la adjudicacion del presente contrato, el Organo de contratacidn estard asistido por una

Mesa de contratacidn compuesta por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: Don Enrique Garcia Diez, Jefe de Explotacién de Autovia del Camino, S.A.U.
VOCALES: Don Angel Sanchez Collado, Jefe de Conservacién de Autovia del Camino, S.A.U.
Doia Paloma Ldpez Pastor, Directora Financiera de Autovia del Camino, S.A.U.

Don Manuel Garcia Rubio, Jefe Econdmico/Administrativo de Autovia del Camino, S.A.U.

Autovia del Camino, S.A.U. 6
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6. ADMISION AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

Podrdn tomar parte en el procedimiento de contratacion, las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de
las prohibiciones o incompatibilidades para contratar, no se hallen en una situacion de conflicto
de intereses y acrediten una solvencia econémica, financiera y técnica o profesional suficiente

para ejecutar la prestacién contractual demandada.

Quien licite debera contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacidon que constituya el objeto del

contrato.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades, se podra tener en
cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditacion de la solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional, o de la correspondiente clasificacion, en su caso,
de la persona juridica dominante, siempre y cuando ésta acredite que tiene efectivamente a su

disposicion los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecucion del contrato.

6.1. Acreditacion de la capacidad de obrar.

6.1.1. Capacidad de las personas juridicas espaiiolas.

La capacidad de obrar de las empresas que sean personas juridicas se acreditard mediante las
escrituras de constitucién y de modificacién, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si
no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o
documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las

gue se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

6.1.2. Capacidad de las empresas no espafiolas de estados miembros de la

Comunidad Europea.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unidn Europea
o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, deberan acreditar
que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentran habilitadas

para realizar la prestacién de que se trate.

Autovia del Camino, S.A.U. 7
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Cuando la legislacidn del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder llevar a cabo

en él la prestacidon del contrato, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

6.1.3. Capacidad de las restantes empresas extranjeras.

Los demas empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misién Diplomdtica Permanente de Espaia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo dmbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar,
previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o andlogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en el tréfico local en el ambito

de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

6.2. Solvencia econémica y financiera.

6.2.1. Requisitos.

Los licitadores deberan reunir los siguientes requisitos:

Disponer de los medios econédmicos y recursos financieros suficientes que garanticen el importe

del contrato y la ejecucion de la obra adjudicada.

Acreditar que en los tres ejercicios econédmicos precedentes han ejecutado, con plena
satisfaccion del contratante, obras de repintado de marca vial por un importe medio anual

superior a 300.000 euros.

6.2.2. Justificacion.

La justificacion de la solvencia econémica y financiera del empresario deberd acreditarse a

través de uno cualquiera de los medios siguientes:

e Informe de entidad financiera o equivalente de reconocida solvencia.

e Tratdndose de personas juridicas, presentaciéon de las cuentas anuales auditadas, o
extracto de estas acompafiadas del informe de auditores, en el supuesto de que la
publicacion de éstas sea obligatoria en los Estados en donde aquellas se encuentren

establecidas.
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e En el caso de tratarse de una sociedad no obligada legalmente a la auditoria de sus
cuentas anuales, debera presentar las cuentas anuales del ultimo ejercicio cerrado,
acompafiadas de la documentacion siguiente:

o Declaracidn relativa a la cifra de negocios global, de las obras, suministros o
servicios realizados por la empresa en el curso de los tres ultimos ejercicios, y
relacion de obras y trabajos correspondientes a repintado de marca vial con
detalle que identifique cada una de ellas, su importe y contratador.

o Copiaautenticada de la Declaracion resumen anual de operaciones con terceros
(mod. F-50 en Hacienda Navarra o equivalente en otros regimenes fiscales)
relativa a la cifra de compras y ventas realizados por la empresa en los tres

ultimos ejercicios.

6.2.3. Excepciones

Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias solicitadas, podrd
acreditar su solvencia econdmica y financiera por cualquier otra documentacidn considerada

como suficiente por la Mesa de Contratacion.

6.3.Solvencia técnica.

6.3.1. Requisitos

Los licitadores deberdn, como minimo, reunir los requisitos técnicos y disponer de los medios
materiales y humanos necesarios para llevar a cabo las obras motivo de la presente licitacién

conforme a los plazos que oferten y calidades exigibles.

En todo caso, el Contratista estard obligado a tener como representante a pie de obra, un
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Publicas con experiencia
en obras de repintado de marca vial, con desvios de trafico, que asumira las funciones de Jefe
de Seguridad, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les
correspondan, quedando aquel como representante de la contrata ante Autovia del Camino,

S.A.U.

Asimismo, deberan presentar certificado de inscripcidn en el Registro de Empresas Acreditadas
en el sector de la construccion, acompafiado de declaracion responsable de no haberse dado de

baja en dicho Registro.
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6.3.2. Justificacion

La solvencia técnica del empresario que se requiere debera acreditarse a través de los medios

siguientes:

e Titulos académicos y experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa vy, en
particular, del o de los responsables de la ejecucion de las obras.

e Relacidn de las obras ejecutadas en el curso de los Ultimos cinco afios, acompafiada de
certificados de buena ejecucidn para las mas importantes.

e Descripcién de la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrd el empresario
para la ejecucién de las obras.

e Declaraciénindicando los efectivos personales medios anuales de la empresa indicando,
en su caso, grado de estabilidad en el empleo de los mismos y la importancia de sus
equipos directivos durante los tres ultimos afios.

e Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la

empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras.

6.4. Empresas extranjeras no comunitarias.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea o al
Espacio Econdmico Europeo, ademas de acreditar su plena capacidad de contratar y obligarse
conforme a la legislacién de su Estado y su solvencia econdmica y financiera, técnica o
profesional, deberdn justificar mediante informe de la respectiva Misién Diplomatica
Permanente espafiola, que se acompanard a la documentacion que se presente, que el Estado
de procedencia de la Empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas en la
contratacion con la Administracion y/o con empresas publicas, en forma sustancialmente

analoga.

Serd necesario, ademas, que estas empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro

Mercantil.

6.5.Uniones de empresarios.

Podran concurrir al procedimiento uniones de empresarios que se constituyan temporalmente
al efecto, sin que sea necesario la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se

haya efectuado la adjudicacién a su favor.
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Dichos empresarios quedaran obligados solidariamente ante Autovia del Camino, S.A.U. y
deberdan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién
de este, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa. La duracidn de las uniones temporales de

empresarios sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

En las proposiciones debera hacerse constar el porcentaje de participacién de todos y cada uno

de los empresarios que concurran al procedimiento de contratacidn en unién temporal.

6.6. Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social.

Las empresas que concurran al procedimiento de contratacidén deberan encontrarse al corriente

de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6.6.1. Obligaciones tributarias.

Se considerard que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias cuando, en su caso, concurran las siguientes circunstancias:

e Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a dicho
impuesto, en relacién con las actividades que vengan realizando a la fecha de
presentacién de las proposiciones, que les faculte para su ejercicio en el ambito
territorial en que las ejercen.

e No tener deudas de naturaleza tributaria con el Estado u otras Haciendas Forales o
autondmicas en periodo ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no
proceda la utilizacién de la via de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.

e Acompaniar Certificado de la Agencia Tributaria, y del Gobierno de Navarra, que acredite
gue se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, o en su caso que acredite

la no obligatoriedad de tributar.

6.6.2. Obligaciones con la Seguridad Social.

Se considerard que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones con la Seguridad Social cuando, en su caso, concurran las siguientes circunstancias:
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e Estar inscritas en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratara de un
empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda por razén de la
actividad.

e Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los trabajadores que presten servicios
a las mismas.

e Haber presentado los documentos de cotizacidon correspondientes a las cuotas de
Seguridad Social vy, si procediese, de los conceptos de recaudacidn conjunta con las
mismas, asi como de las asimiladas a aquéllas a efectos recaudatorios, correspondientes
a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la certificacién.

e Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.

6.6.3. Acreditacion de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social.

Las circunstancias mencionadas en los precedentes apartados 6.6.1y 6.6.2 del presente pliego
se acreditardn mediante certificacion administrativa positiva expedida por el drgano
competente, excepto la referida al primer parrafo del citado apartado 6.6.1, cuya acreditacion
se efectuara mediante la presentacion del alta, referida al ejercicio corriente, o del ultimo recibo
del impuesto sobre Actividades Econdmicas, completado con una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto. No obstante, cuando la empresa
no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los mencionados

apartados 6.6.1 y 6.6.2, se acreditara esta circunstancia mediante declaracién responsable.

6.7.Prohibicion de participar en el procedimiento de contratacion.

6.7.1. Causas de prohibicién

En ningln caso podran participar en el procedimiento de contratacién las personas en quienes

concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo,
constitucidn o integracién de una organizacién o grupo criminal, asociacién ilicita,
financiacién ilegal de los partidos politicos, trata de seres humanos, corrupcién en los
negocios, trafico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Publica y
la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, violencia de género,

prevaricacién, malversacidn, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de
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capitales, delitos relativos a la ordenacién del territorio y el urbanismo, la proteccién del
patrimonio histérico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitacidn especial para el
ejercicio de profesién, oficio, industria o comercio.

La prohibicion de contratar alcanzard a las personas juridicas que sean declaradas
penalmente responsables, y a aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean
de hecho o de derecho, vigente su cargo o representacidn y hasta su cese, se
encontraran en la situacién mencionada en este apartado.

b) Haber sido sancionadas con caracter firme por infraccién grave en materia profesional
gue ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la
competencia, de integracion laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminacion
de las personas con discapacidad, o de extranjeria, o por infraccion muy grave en
materia medioambiental, social, laboral, o por acoso sexual o acoso por razén de sexo,
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

c) Constar en el registro de sanciones por infracciones muy graves en materia de
prevencion de riesgos laborales regulado por la Orden Foral 156/2008, de 15 de mayo,
del Consejero de Innovacién, Empresa y Empleo, por la que se regula la publicacién de
las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevencién de riesgos laborales
y se crea el correspondiente Registro.

d) Haber solicitado la declaracion de concurso voluntario, haber sido declaradas
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en
este haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervencion judicial o haber
sido inhabilitados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, sin que haya concluido el periodo de
inhabilitacion fijado en la sentencia de calificacién del concurso.

e) Estar afectado por una prohibicién de contratar impuesta en virtud de sancion
administrativa, con arreglo a lo previsto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de
Subvenciones, o en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria o
normativa estatal equivalente.

f) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que
reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o mas trabajadores,
no cumplir el requisito de que al menos el 2% de sus empleados sean trabajadores con
discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusidn social, en las condiciones
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que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de mas de 250
trabajadores, no cumplir con la obligacién de contar con un plan de igualdad conforme
a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres.

g) Estarincursa la persona fisica o los administradores de la persona juridica en alguno de
los supuestos de la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades de los
miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administracién de la
Comunidad Foral de Navarra, o del Texto Refundido del Personal al Servicio de las
Administraciones Publicas de Navarra o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgénica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en
los términos establecidos en la misma.

La prohibicion alcanzard a las personas juridicas en cuyo capital participen, en los
términos y cuantias establecidas en la legislacion citada, el personal y los altos cargos
de cualquier Administracién Publica, asi como los cargos electos al servicio de las
mismas.

La prohibicidon se extiende igualmente, en ambos casos, a los cdnyuges, personas
vinculadas con analoga relacion de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes,
asi como a parientes en segundo grado por consanguinidad o afinidad de las personas a
que se refieren los parrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el
titular del érgano de contratacién o los titulares de los érganos en que se hubiere
delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitucién del primero. La
prohibicién se extendera a los descendientes menores de edad en el caso de que las
personas citadas ostenten su representacion legal.

h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el “Boletin Oficial
del Estado” el incumplimiento a que se refiere el articulo 15.1 la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, de Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administracion General del
Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Auténomas, por haber pasado
a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con
las competencias del cargo desempefiado durante los dos afios siguientes a la fecha de
cese en el mismo. La prohibicién de contratar se mantendra durante el tiempo que
permanezca dentro de la organizacion de la empresa la persona contratada con el limite
maximo de dos afios a contar desde el cese como alto cargo.

i) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracidn responsable a que se refiere el
articulo 55 de la ley foral 2/2018 o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su

capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligacién
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de comunicar la informacidn que limite la validez del certificado acreditativo de la
personalidad y representacion de la empresa inscrita en el Registro Voluntario de
Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratacion Publica.

j) Haber retirado indebidamente su proposicidn en un procedimiento de adjudicacién, o
haber imposibilitado la adjudicacidn del contrato a su favor por no cumplimentar la
documentacién exigible para realizar la propuesta de adjudicacién a su favor dentro del
plazo sefialado mediando dolo, culpa o negligencia.

k) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos
previstos en la ley foral 2/2018 por causa imputable al adjudicatario.

[) Haber incumplido cldusulas de algin contrato anterior, incluyendo las condiciones
especiales de ejecucion establecidas en los pliegos, cuando dicho incumplimiento
hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infraccidn grave o muy grave,
y siempre que haya dado lugar a la imposicion de penalidades o a la indemnizacion de
dafos y perjuicios
Haber dado lugar, por causa imputable a ellos, a la resolucién firme de cualquier

contrato celebrado con la Administracién o con Autovia del Camino, S.A.U.

6.7.2. Prueba de no estar incursos en causas de prohibicion

La prueba por parte de los empresarios de no estar incursos en las prohibiciones para participar
en el procedimiento de contratacién podra realizarse mediante declaracion responsable firmada

por quien licita, segin modelo adjunto en el Anexo | del presente documento.

En todo caso, la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacidon deberd
acreditar la posesion y validez de los documentos y requisitos exigidos en el plazo maximo de

siete dias desde que se le requieran.

6.8. Fuero para las empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras acompafaran declaracion de someterse a la jurisdiccion y
competencia de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del procedimiento de contratacién
y/o consiguiente contrato, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero

gue pudiera corresponder a la licitante.
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7. PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS.

7.1.Presentacion de proposiciones.

Las Empresas que pretendan tomar parte en el procedimiento de contratacion deberan
presentarse exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacion Electrénica de Navarra (en
adelante PLENA), que estara disponible en el anuncio de licitacién del Portal de Contratacién de
Navarra (www.contrataciones.navarra.es), adjuntando su proposicién u oferta contractual
referida necesariamente a las obras tal y como resultan definidas por los documentos base del
procedimiento de contratacién, antes de la hora y fecha indicada en el anuncio de licitacidn,
plazo que en todo caso sera superior a quince dias naturales a partir de la fecha de publicacién

del referido anuncio de licitacién.
Una vez presentada una proposicion no podra ser retirada por razén alguna.

Con independencia de la persona que realice el envio de la proposicion, ésta deberd ir firmada
electrénicamente por persona con poder bastante para contratar en nombre y representacion
de la empresa o entidad, mediante firma electrénica reconocida y validamente emitida, que

garantice la identidad e integridad de la proposicidon y documentos asociados a la misma.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion para cada lote. Tampoco podra
suscribir ninguna proposicién en participacidon conjunta con otros licitadores si lo ha hecho
individualmente o figurar en mds de una de esas agrupaciones. La infraccion de estas normas
dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones suscritas de modo individual o como

integrante de una agrupacion en el lote correspondiente.
La documentacidén presentada por los licitadores tendra, en todo caso, caracter contractual.

La presentacién de proposiciones supone por parte de los licitadores la aceptacién incondicional
de las cldusulas de este Pliego y la declaracion responsable de que retne todas y cada una de las

condiciones exigidas.

La proposicién constara de tres sobres, todos ellos cerrados, lacrados y firmados por el licitador
o persona que la represente. El indice general del contenido de la proposicién debera incluirse

en cada uno de los sobres.

Autovia del Camino, S.A.U. podrd pedir justificacion documental o aclaraciones de todos los
datos aportados por los licitadores antes de la adjudicacion, condicionando ésta a que dicha

justificacién o aclaraciones sean suficientes a juicio de la misma.
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La proposicién habra de comprender la documentacién que a continuacion se indica, en sobres

separados:

7.1.1. Sobre numero 1

Titulo: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

Justificacidn de los requisitos para contratar contemplados en la cldusula 6 del presente
pliego. Podra realizarse mediante declaraciéon responsable firmada por quien licita,
segln modelo adjunto en el Anexo | del presente documento.

En todo caso, la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion debera
acreditar la posesion y validez de los documentos y requisitos exigidos en el plazo
maximo de siete dias desde que se le requieran.

Documento Nacional de Identidad y Poder Notarial bastante del firmante de la
proposicién.

Si la proposicion se hiciere por uniones de empresarios, se aportara el compromiso de
constituirla en caso de resultar adjudicatarios.

Cuando dos o mas personas fisicas o juridica participen de forma conjunta, se aportard
un documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje
de participacidn de cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado uUnico
con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del
contrato hasta la extincion del mismo.

Declaracién de un domicilio habilitado, asi como una direccién electrdnica para la
realizacion de notificaciones a través de medios telematicos.

Declaracién responsable indicando que no han solicitado del Juzgado de lo Mercantil los
beneficios previstos en el Titulo I, del Libro Segundo, del Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal
Declaracién responsable manifestando si se encuentra en situacion o tramite de
expediente de regulacién de empleo o de suspensidn de contratos e indicando nimero
de trabajadores que actualmente estan incluidos en dicha situacién, incluyendo en dicha

relacion la categoria profesional y el plazo de dicha situacion.

Los documentos que se dejan relacionados podran presentarse originales o mediante copias de

los mismos que tengan caracter de auténticas conforme a la legislacién vigente.

Las Empresas extranjeras presentaran sus documentos traducidos de forma oficial al espafiol.

Autovia del Camino, S.A.U. 17



Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Repintado marca vial afio 2021 de

la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

7.1.2. Sobre numero 2

Titulo: ESTUDIOS. DOCUMENTACION TECNICA E INFORMATIVA.

Debera incluir toda la informacién relativa a aspectos técnicos a valorar de acuerdo con los

criterios de valoracién indicados en la Clausula 8.

Autovia del Camino, S.A.U. valorara la capacidad técnica que el licitador tiene para hacer frente

al contrato en funcién de la aportacion de la siguiente documentacion:

e Documentacion Técnica

- Memoria explicativa del desarrollo de los trabajos.

- Relacién de actuaciones o trabajos de repintada marca viales llevados a cabo en los

ultimos 5 afios en el sector de carreteras

- Programa de trabajos y plazo de ejecucion de trabajos.

O

Debera describir detalladamente la secuencia prevista para la ejecucién de la
obra, especificando las distintas fases considerando su plazo y la afeccion al
trafico en cada una de ellas. Plan de obra detallado.

Plazo mdaximo para la ejecucién de la obra. En dias naturales. Se presentara
oferta de plazo maximo de ejecucién segin modelo adjunto en Anexo Il del

presente documento.

- Relacién del personal adscrito al trabajo. Debe especificarse:

@)

@)

Responsable técnico del contrato, titulacion, y experiencia profesional
Encargado de obra, titulacidn, y experiencia profesional con indicacién de su
presencia permanente y dedicacién exclusiva a las tareas del contrato
Relacién de equipos de trabajo con detalle si es personal propio o
subcontratado, numero de personas que integran cada equipo, y empresa a la
que pertenecen, sus categorias y su experiencia profesional, asi como formacién

PRL de los mismos

Se presentara detalle de medios humanos segiin modelo adjunto en Anexo IX del

presente documento.

- Equipos de Trabajo. Se indicara la relacién de equipos de trabajo puestos a disposicién

de la obra. Asi mismo debe especificarse de cada uno de ellos:

O

O

Tipo y caracteristicas técnicas de los equipos de trabajo
si los equipos de trabajo son en propiedad, arrendados (Leasing-Renting) o
subcontratados. En caso de ser subcontratados, ademas de todo lo indicado

anteriormente, se presentard un compromiso del propietario, arrendatario o
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subarrendatario del expresado equipo, asegurando la puesta a disposicién de
estos para la obra de qué trata el presente pliego de bases.
o Antigliedad de los mismos.
Se presentard detalle de medios materiales segiin modelo adjunto en Anexo IX del
presente documento

- Riesgos laborales y planificacion sefializacion de los trabajos

o Descripcion de la Implantacion de la PRL en la empresa. Maxima extension 2
hojas tamafio A4
o Documento de gestidn preventiva de los riesgos laborales en los trabajos de

repintado marca vial objeto de este pliego

o Certificados de sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo. A
cumplimentar Anexo VIII
o Plan detallado de la sefializacién de las obras que se llevara a cabo. Indicara en
dicho plan al menos los siguientes aspectos:
= Tipos de sefializacion (fija o mévil) a emplear en funcién de los
diferentes tipos de marca a repintar, con indicacién de los carriles
ocupados y P.k. de los trabajos.
= Procedimiento y croquis de sefializacion para el repintado de cebreados
- Calidad de los trabajos
o Tipo, fichas técnicas y certificados de los materiales a emplear. Se presentara
detalle segin modelo adjunto en Anexo VIl del presente documento
o Plan de aseguramiento de la calidad para la obra.
o Certificados de Sistemas de Gestidn de Calidad. A cumplimentar Anexo VIII
- Medioambiente
o Plan de gestidn de residuos
o Certificados de Sistemas de Gestion medioambiental. A cumplimentar Anexo

VI

e Documentacion social y medioambiental

o Declaracidn responsable segin Modelo del Anejo V sobre nimero y porcentaje
de trabajadores de la empresa con contrato indefinido. Autovia del Camino,
S.A.U. considera de suma importancia la estabilidad del personal dentro de las
empresas, lo que proporciona una profesionalizacién del sector, mejor
conocimiento de los riesgos y, por ende, reduccion de tasas de accidentalidad

laboral.
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o Programa de formacién anual llevado a cabo durante los dos ultimos afios por
la empresa en materia de riesgos laborales y medioambientales para la
totalidad del personal de la compafiia, acreditando la misma con los
correspondientes certificados. Asi mismo el Licitador debera presentar
programa de formacion anual previsto para el presente afio 2021 debidamente
aprobado por la Direccion de la empresa en estas mismas materias.

o Certificados o documentacidon que acredite la implantacidon de un sistema de
prevencion y mitigacion de delitos penales en la empresa.

o Certificados o documentacidon que acredite la implantacion de politicas de

responsabilidad social en la empresa.

Cada licitador deberd aportar en este sobre una declaracidon en la que manifieste que ha
estudiado con todo detalle el presente Pliego Regulador de la Contrataciéon y que asume
integramente vy sin reservas el contenido del mismo, segin modelo adjunto en el Anexo IV del

presente documento.

7.1.3. Sobre numero 3

Titulo: PROPOSICION ECONOMICA

Dentro del sobre se incluira la oferta econdmica, por la que el Contratista se compromete a
realizar los trabajos y que no podra superar el presupuesto de licitacidn, segun el modelo

adjunto en el Anexo Il del presente documento.

Dicha oferta se presentara desglosada en las diferentes unidades de obra que constan en dicho
anexo, aplicando a las mediciones del mismo, los precios ofertados por el licitador para cada una
de las unidades de obra. El presupuesto total ofertado no podra ser superior al Presupuesto

Basico de Licitacion establecido en el Anejo VI del presente documento.
Los precios unitarios ofertados se redondearan a dos decimales.

De conformidad con lo establecido en el articulo 66.3.b) de la LFCP, la oferta econémica debera
ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicacién del
Convenio Colectivo que resulte de aplicacion a la actividad, sin que en ningln caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los previstos en el citado

Convenio, incrementado con los costes de Seguridad Social.
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7.2.Proposiciones simultaneas.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en unidn temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una

unién temporal.

La infraccion de lo dispuesto en el parrafo anterior dard lugar a la no admision de todas las

propuestas por él suscritas.

7.3. Admisibilidad de variantes.

No se admitiran variaciones sobre las unidades de obra objeto de valoracidn definidas en el

Anexo Il del presente documento.

7.4. Admisibilidad y calificacion de ofertas.

Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, se procederd a examinar por la Mesa de
Contratacién el cumplimiento de los requisitos de participacién de quienes hayan licitado en el
procedimiento, cuya justificacién debe resultar de la documentacion contenida en los sobres

numeros 1.

En los casos en que la documentacion acreditativa de la personalidad, capacidad, solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional sea incompleta o presente alguna duda, se
requerira a la persona afectada para que complete o subsane los certificados y documentos

presentados, otorgdndoles un plazo de, al menos, cinco dias.

Si transcurrido el plazo de subsanaciéon no se ha completado la informacién requerida, se

procedera a su exclusién en el procedimiento, dejando constancia documental de ello.

Una vez calificada la documentacion y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentacion presentada, se procedera por la Mesa de Contratacién, en acto privado, a la

calificacién de las propuestas que contienen los criterios cualitativos.

La evaluacién de los criterios no cuantificables mediante la aplicacién de férmulas se realizard
en acto interno, pudiendo desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen

adecuadamente la correcta ejecucién del contrato.

Si el drgano de contratacion considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de

inconcrecién, podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el
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principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta

presentada. El plazo de contestacidn sera de cinco dias.

Efectuada esta valoracidén, o examinada la admisidon de ofertas, se publicard en el Portal de
Contratacién de Navarra con al menos tres dias de antelacion la fecha y hora de la apertura
publica mediante el PLENA de la documentacion relativa a los criterios cuantificables mediante

férmulas.

Antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta, se publicard la valoracién obtenida

en el resto de los criterios.

8. ADJUDICACION.

8.1.Criterios para la adjudicacion del procedimiento de contratacion.

Los criterios objetivos que serviran de base para la adjudicacion, con la ponderacidn que se les

atribuye, seran los siguientes:

8.1.1. Criterio evaluable mediante formula

e Proposiciéon econdmica: puntuacion maxima: 50 puntos.

Se dara la puntuacién mas elevada a la menor de las propuestas econdmicas recibidas y
admitidas, siempre y cuando, conforme a los precios del mercado, guarde la debida
coherencia con la documentacion técnica, considerando la puntuacidon de 0 puntos al
importe de licitacidon del presente contrato. El resto de las ofertas se puntuaran de

manera proporcional segun la férmula que a continuacidn se indica:

o I — 1 o
Pi = sin(| ————) x9092) x P,

Ili - Iméx

Siendo:
Pi.- Puntuacion de la oferta estudiada.
li.- Importe Base de Licitacion (sin IVA).
e .- Importe Oferta estudiada (sin IVA).
Imax.- Importe de la oferta mas baja (sin IVA).

®  Pmsx.- Puntuacidn mdxima criterios evaluables mediante férmula (50 puntos).
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En el supuesto de que la Mesa de Contratacion estimara fundadamente que dicha
coherencia no se guarda, requerira al licitador cuya oferta adolezca de tal defecto para
que en el plazo de CUATRO dias naturales presente las aclaraciones y/o informes que,
sobre el particular, crea oportuno.

Una vez recibidas las aclaraciones y/o informes sefialados en el parrafo anterior o
transcurrido el plazo concedido para hacerlo sin que se hayan recibido, la Mesa de
Contratacién decidira, de manera motivada, con arreglo a las siguientes pautas:

o Si entendiera que la falta de coherencia es de tal importancia que
razonablemente imposibilitaria la correcta ejecucidn del contrato en los
términos propuestos, excluira a todos los efectos la oferta que la sufra.

o Sientendiera que la falta de coherencia no impediria, aunque si dificultaria, la
correcta ejecucion del contrato en los términos propuestos, penalizara el valor
obtenido por la oferta que la sufra hasta un maximo de 35 puntos.

Asi mismo, se considerardn en principio anormalmente bajas, las ofertas que se
encuentren en los supuestos contemplados en el articulo 85 del RD 1098/2001, de 12

de octubre.

8.1.2. Criterios cualitativos

e Criterios técnicos: puntuacién mdxima 30 puntos.

o Memoria: puntuacién maxima hasta 5 puntos.
= Memoria explicativa de la organizacién, planificacién y desarrollo de los
trabajos

= Justificacion solvencia técnica

Se valorara el contenido y grado de detalle de la memoria descriptiva de los
trabajos a realizar, asi como el grado de conocimiento de la obra que se deduzca

de la memoria de ejecucion.

Se valorara la solvencia técnica o profesional del licitador teniendo en cuenta la
experiencia, eficacia y fiabilidad, lo que debera acreditarse mediante la relacién
de los principales contratos similares a éste que hayan suscrito con destinatarios
publicos o privados en los ultimos 5 afios.

o Medios materiales y humanos: puntuacién maxima hasta 5 puntos

= Responsable técnico del contrato, titulacién, y experiencia profesional
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= Encargado de obra, titulacidn, y experiencia profesional con indicacion
de su presencia permanente y dedicacién exclusiva a las tareas del
contrato
= Relacidon de equipos de trabajo con detalle si es personal propio o
subcontratado, nimero de personas que integran cada equipo, y
empresa a la que pertenecen, sus categorias y su experiencia
profesional, asi como formacidn PRL de los mismos
Se puntuara el nimero, composicién y caracteristicas de los equipos de trabajo.
Relacion del personal adscrito al trabajo, asi como su cualificacién, experiencia
y formacién PRL. El puesto de mayor responsabilidad sera cubierto por personal
técnico titulado. Debe especificarse si el personal es o sera de plantilla de la
empresa o no.
Se valorara si los equipos de trabajo son en propiedad, arrendados (Leasing-
Renting) o subcontratados.
o Riesgos laborales y plan sefializacién de obras. puntuacion maxima hasta 5

puntos

=  Sello Implantacién sistemas de gestiéon PRL.( ISO 45001, etc.)

= Descripcién de la implantacion y gestion PRL en la empresa, y en el
desarrollo del contrato, con indicacidn del organigrama de responsables
y funciones de PRL para su ejecucioén.

= Documento de gestion preventiva de los riesgos laborales en los
trabajos de repintado objeto de este pliego.

= Plan de sefializacion de obra

Se valorara la implantaciéon de PRL en la empresa y la disposicion de sello de
sistemas de gestidn de Seguridad y Salud en el trabajo.

Se valorara el contenido y grado de detalle del plan de sefializacidon de los
trabajos a realizar.

o Calidad de los trabajos. puntuacion maxima hasta 10 puntos.

= Tipo, certificados y caracteristicas de los materiales a emplear.
=  Plan de aseguramiento de calidad
= Sello implantacidn sistemas de calidad.
Se valorara el tipo, caracteristicas técnicas y documentacion de calidad de las

pinturas a emplear en el desarrollo de los trabajos
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Se valorara el contenido y grado de detalle del plan de aseguramiento de la
calidad de los trabajos a realizar.
Se valorara la implantacién de un sistema de Gestién de Calidad en el proceso
productivo por parte de la empresa licitadora
o Medioambiente. puntuacién mdaxima hasta 5 puntos.

= Plan de gestidn residuos de obra

= Sello implantacidn sistemas de gestion medioambiental.
Se valorara el contenido y grado de detalle del plan de gestion de residuos de
los trabajos a realizar.
Se valorara la implantacién de un sistema de Gestidn de Calidad en el proceso
productivo por parte de la empresa licitadora.

e Programa de trabajos y plazo de ejecucién: puntuaciéon maxima 10 puntos

Programa de trabajos y plazo de ejecucion.

= Plan de obra

= Plazo de ejecucién
Se valorara la coherencia y desarrollo del programa de obra y plazo de ejecucion
propuesto para la ejecucién de los trabajos en un plazo menor al indicado en
este Pliego.

e (Criterios sociales y medioambientales: puntuacion maxima: 10 puntos:

o Contratos indefinidos personal.
Se valorara el niumero de contratos indefinidos de la totalidad del personal en
plantilla de la empresa.

o Programa de formacion en riesgos laborales y medioambientales del personal
de la compaiiia.
Se valorard el programa anual de formaciéon en riesgos laborales y
medioambientales del personal en plantilla de la empresa, tanto la formacién
recibida durante los dos ultimos afios (2019 y 2020) como la programada
durante el afio 2021).

o Implantacidn de sistemas prevencion delitos penales (Compliance).
Se valorard la implantacidon y desarrollo de un sistema de prevencién y
mitigacién de delitos penales en la compafiia. Dicha implantaciéon debera
acreditarse mediante los certificados oportunos. No seran valorados
compromisos de implantacién a futuro o en vias de desarrollo.

o Implantacién de politicas de responsabilidad social.
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Se valorara la existencia e implantacion de politicas de responsabilidad social
empresarial y discapacidad en la empresa. Dichas politicas deberan acreditarse
mediante los certificados oportunos. No seran valorados compromisos de

implantacién a futuro o en vias de desarrollo.

Aquellas ofertas cuya proposicién de criterios cualitativos (criterios técnicos mas
criterios sociales y medioambientales) no alcance como minimo 20 puntos seran
excluidas a todos los efectos, por considerarse técnicamente inadecuadas o que no
garantizan adecuadamente la correcta ejecucién del contrato, conforme autoriza el

articulo 97 de la LFCP.

La puntuacion final de cada oferta se obtendra por la suma de los puntos otorgados a
cada una de ellas al valorar, en la forma descrita, los aspectos econdmicos, técnico y
sociales y medioambientales.

La oferta que obtenga la maxima puntuacién final sera considerada por la Mesa de
Contratacién como la oferta con la mejor calidad precio.

En el supuesto de que dos o mas ofertas obtengan idéntica puntuacién maxima final, la
Mesa de Contratacion considerard la mas favorable la de aquella empresa que disponga
menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%.
De darse la circunstancia de que dos o mas ofertas hayan obtenido la misma puntuacién
maxima final, la oferta mas favorable se decidird mediante sorteo, el cual se realizara
por la Mesa de Contratacion en acto publico, con expresa citacién, al menos, de los
licitadores afectados. De dicho acto se levantara acta, la cual habra de ser firmada por
todos los componentes de la Mesa de Contratacién y por los referidos licitadores

afectados.

8.2. Adjudicacion del contrato.

La Mesa elevara las proposiciones admitidas, con las actas y la propuesta que estime pertinente,
gue incluird en todo caso la ponderacién de los criterios indicados en este Pliego regulador de

la contratacion, al Organo de contratacién de Autovia del Camino, S.A.U.

Dentro del plazo maximo de TRES (3) MESES, prorrogable otros DOS (2) MESES, desde la fecha
de la apertura de las documentaciones econémicas, el Organo de contratacién de Autovia del
Camino, S.A.U., realizara la adjudicacion que perfeccionara el contrato de obra, o, en su caso,

declarara desierto el procedimiento de contratacion.
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Una vez transcurrido el plazo previsto para la adjudicacion sin que el Organo de contratacién de
Autovia del Camino, S.A.U. haya adoptado ninguna decisidon sobre el particular, los licitadores
podrdn retirar sus ofertas si lo consideran oportuno, en cuyo caso se procedera a la devolucién

de las documentaciones aportadas.

9. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS.

La presentacién de proposiciones conlleva la aceptacion voluntaria de dar transparencia a todos

los datos derivados de los procesos de licitacién, adjudicacidn y ejecucidn hasta su finalizacién.

En cumplimiento de la normativa de Proteccidén de Datos, los datos personales que se recaben
seran tratados como Responsable por Autovia del Camino, S.A.U., domiciliada en Pamplona, C/
Yanguas y Miranda 1, 39, que tiene como finalidad la gestion y administracion del proceso de
contratacion, asi como cuantos tratamientos deriven del mismo. La base juridica para el

tratamiento de los datos es la ejecucién del contrato.

Los datos facilitados seran tratados con estricta confidencialidad, siendo adecuados, pertinentes
y no excesivos en el ambito y finalidad descritos. A este efecto, la entidad ha implantado las

medidas de seguridad adecuadas conforme el analisis de riesgos realizado.
Puede ejercer sus derechos en la direccién indicada.

Por ultimo, para obtener una informaciéon mas exhaustiva acerca del tratamiento que la empresa
realiza de los datos personales, puede consultar nuestra politica de privacidad a través de la

pagina web www.autoviadelcamino.com.

10. GARANTIA DEFINITIVA.

10.1. Constitucion.

El Adjudicatario estd obligado a constituir una garantia definitiva en cuantia equivalente al 4%
del importe de su oferta (IVA incluido) con cardacter previo a la formalizacién del contrato. La
garantia se prestara en el plazo maximo de diez (10) dias naturales contados desde que se le

notifique la adjudicacién del contrato.

En el caso de uniones temporales de empresarios las garantias definitivas podran constituirse
por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia

requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.
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Dicha garantia habra de ser constituida:

e En metdlico.

e Mediante aval prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de
Crédito, Establecimientos Financieros de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizados para operar en Espafia.

Dicho aval deberd reunir las siguientes caracteristicas:

o Elaval debe ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusidon y pagadero al primer requerimiento de Autovia del
Camino, S.A.U.

o El aval sera de duracidn indefinida, permaneciendo vigente hasta que Autovia
del Camino, S.A.U. resuelva expresamente declarar la extincion de la obligacion
garantizada y la cancelacion del aval.

Las entidades que presten el aval habran de cumplir los siguientes requisitos:

o No encontrarse en situacién de mora frente a la Administracién y frente a
Autovia del Camino, S.A.U. como consecuencia del impago de obligaciones
derivadas de la incautacion de anteriores avales.

o No hallarse en situacién de concurso de acreedores.

o No encontrarse suspendida o extinguida la autorizacidn administrativa para el
ejercicio de su actividad.

e Por contrato de seguro de caucién celebrado con entidad aseguradora autorizada para
operar en dicho ramo.

La citada entidad deberd cumplir los siguientes requisitos:

o No hallarse en situacidn de mora frente a la Administracion y frente a Autovia
del Camino, S.A.U. como consecuencia del impago de obligaciones derivadas de
la incautacién de anteriores seguros de caucion.

o No encontrarse en situacion de concurso de acreedores.

o No hallarse sometida a medida de control especial o extinguida la autorizacion
administrativa para el ejercicio de su actividad.

Dicha garantia surtird efectos hasta que el asegurado, o quien actie en su nombre,
autorice expresamente su cancelacion y devolucién.

El plazo de duracién del seguro de caucion sera el de la obligacién u obligaciones
garantizadas. Si la duracidon de éstas superase los diez afios, el contratista vendra
obligado a prestar nueva garantia durante el ultimo mes del plazo indicado, salvo que

se acredite debidamente la prérroga del contrato de seguro.
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El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de Autovia del Camino, S.A.U.

La garantia deberd constituirse en forma de certificado individual de seguro, con la
misma extensidn y garantias que las resultantes de la péliza.

Dicho certificado individual debera hacer referencia expresa a que la falta de pago de la
prima, sea Unica, primera o siguientes, no dard derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste
liberado de su obligacién caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia, asi
como a que el asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan

corresponderle contra el tomador del seguro.
Las garantias se constituiran:

e Con el ingreso correspondiente en la cuenta corriente que Autovia del Camino, S.A.U.
disponga al efecto, cuando se trate de garantias en metdlico o de valores o los
certificados correspondientes.

e Ante Autovia del Camino, S.A.U. cuando se trate de aval, que se incorporara

directamente al expediente de contratacién.

10.2. Reajuste.

En el caso de que se hagan efectivas contra el aval penalizaciones, indemnizaciones u otros
conceptos que le sean imputables y que dejen reducido su importe, el adjudicatario se obliga a

reponer o ampliar, en la cuantia necesaria, dichas garantias.

A estos efectos, Autovia del Camino, S.A.U. notificard al adjudicatario la disminuciéon en el nivel

de las garantias, procediendo, segun el caso, a:

e Retener de las certificaciones siguientes aquellos importes necesarios para restablecer
el nivel de la garantia con anterioridad a la imposicion de penalizaciones o
indemnizaciones; o

e Requerir al adjudicatario para la constitucion de un nuevo aval por un importe
equivalente a aquel por el que se haya ejecutado el aval preexistente. El adjudicatario
deberd de constituir dicha garantia en el plazo de diez (10) dias habiles desde que fuera

requerido para ello.

En el supuesto de que se presente cualquier reclamacidn judicial, administrativa o arbitral, carga,
derecho real o gravamen, o se notifique a Autovia del Camino, S.A.U. solicitud judicial o

administrativa de retenciéon de certificaciones, por trabajos realizados en base al contrato,
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Autovia del Camino, S.A.U. podra retener, de cualquier pago que deba realizar al adjudicatario,
el importe reclamado hasta la cantidad que se le adeude, siempre que dicho importe exceda de
la retencién y garantia a que se hace referencia en los parrafos anteriores, y por el importe de
dicho exceso, debiendo comunicarlo de forma fehaciente al adjudicatario en el plazo de los diez

dias siguientes, con la documentacién que justifique la retencion.

No obstante, la responsabilidad del adjudicatario no se agota con la incautacién de las
retenciones, sino que se obliga a indemnizar a Autovia del Camino, S.A.U. por los dafios y

perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de las mismas.

10.3. Extension.

Las garantias definitivas (principal y, en su caso, complementarias) responderan del
cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, con arreglo a lo establecido en el
mismo y, en particular, al pago de las penalidades por demora, asi como a la reparacién de los

posibles dafos y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecucién del contrato.

10.4. Devoluciéon y cancelacion.

Aprobada la recepcidn y la liquidacién definitivas de las obras, si no resultasen responsabilidades
gue hayan de ejercitarse sobre la garantia y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se

procedera a su devolucion, o a la cancelacion del aval, con arreglo a lo establecido en el contrato.

11. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

11.1. Perfeccion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la adjudicacién realizada por el Organo de contratacién
de Autovia del Camino, S.A.U., no obstante, la eficacia de la adjudicacion quedard suspendida
durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de remision de la notificacion de

adjudicacion.

11.2. Formalizacion del contrato.

Una vez constituida la garantia definitiva y aportada por el adjudicatario la documentacion
acreditativa de los requisitos para contratar establecidos en el presente Pliego, asi como los

demostrativos de la solvencia técnica y econdmica requeridos, o de la complementaria que se
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le haya podido requerir con motivo de la adjudicacion definitiva, se procederd, en el lugar y
fecha que sefiale Autovia del Camino, S.A.U. y de manera improrrogable dentro de los quince
(15) dias naturales siguientes, contados desde la terminacion del plazo de suspensiéon de la

eficacia de la adjudicacién definitiva, a la formalizacion del contrato.

El contrato podrd elevarse a escritura publica cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa

los gastos derivados de su otorgamiento.

Cuando, por causas imputables al contratista, no pudiese formalizarse el contrato dentro del

plazo indicado, Autovia del Camino, S.A.U. podra darlo por resuelto.

De darse la circunstancia prevista en el apartado anterior, Autovia del Camino, S.A.U., podrd
optar por adjudicar el contrato a la persona fisica o juridica cuya oferta haya sido la siguiente

mejor puntuada, o iniciar un nuevo procedimiento de contratacién.

12. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

12.1. Sequridad y Salud

La relacidon en materia de Seguridad y Salud entre Autovia del Camino, S.A.U. y el contratista se
ceiird, en general, a lo exigido por la Ley de Prevencidén de Riesgos Laborales y legislacion

derivada.

El coste de implantacién de las medidas preventivas estara incluido en los precios de las

unidades que conforman este documento.

El contratista contard con los Recursos Preventivos necesarios en cumplimiento de la legislacién
vigente. Nombrara un interlocutor en esta materia, que atendera las indicaciones del

Coordinador de Actividades Empresariales de Autovia del Camino, S.A.U.

Autovia del Camino, S.A.U. es la empresa titular y principal del Centro de Trabajo. Las
actuaciones que realizard en cuanto a la Coordinacién de Actividades Empresariales serdn las

siguientes:

e Informar de los riesgos del Centro y de la Actividad al contratista (articulo 7, RD 171/04)
e Solicitar informacidn de los riesgos especificos de las actividades que vaya a realizar en
el Centro el contratista, sobre todo aquellos que pueden agravarse por la concurrencia
de actividades (articulo 4, RD 171/04): el contratista quedarad obligado a facilitar la

evaluacion de riesgos solicitada.
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e Una vez recibida la informacion anterior, impartir instrucciones para la Prevencion de
los Riesgos existentes y sobre medidas a aplicar cuando se produzca una situacion de
emergencia (articulo 8, RD 171/04)

e Informar de los accidentes que se produzcan por la concurrencia, y de toda situacién de
emergencia (articulo 4, RD 171/04): el contratista tendra esa misma obligacion.

e Vigilar el cumplimiento de la normativa por el contratista (articulo 10, RD 171/04)

Para el cumplimiento de este ultimo deber, Autovia del Camino, S.A.U. solicitard al contratista

la siguiente documentacion:

e Acreditacién de que ha realizado para los servicios contratados la Evaluacién de Riesgos
y la Planificacién de la Actividad Preventiva

e Acreditacién de la implantacién de un sistema de prevencion en la empresa, con
indicacion de la modalidad preventiva.

e Acreditacion de que ha cumplido sus obligaciones en materia de formacion e
informacidn respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el Centro
de Trabajo, incluyendo las instrucciones impartidas por Autovia del Camino, S.A.U.

e Acreditacién de la aptitud de los trabajadores para realizar los trabajos (desde el punto
de vista de la vigilancia de la salud), y del cumplimiento de las disposiciones minimas
reglamentarias por parte de maquinaria y equipos.

e Acreditacién de la Coordinacidon con sus posibles subcontratistas.

e Acreditacion que cumple la Ley 32/2006 y Real Decreto 1109/2007, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion Y registro en el REA.

En este sentido, el Coordinador de Actividades Empresariales de Autovia del Camino S.A.U.

establecerd, de acuerdo con el contratista, el medio de coordinacidn a utilizar.

Autovia del Camino, S.A.U., para la correcta coordinacién de actividades empresariales, podra
requerir al contratista que toda documentacién concerniente a prevencidn de riesgos laborales
y en materia laboral, sea trasladada directamente por él mismo a través de plataformas
electrénicas de gestion documental que Autovia del Camino, S.A.U. dispondra para su correcto

tratamiento.

12.2. Responsabilidad en materia laboral

El contratista, como patrono de todo el personal que utiliza para la ejecucién del contrato:

= Respondera ante las autoridades, organismos y tribunales de la correcta
aplicacién de la legislacién vigente, especialmente en materia laboral.
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= Queda obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecucién del contrato las
normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacién en el sector
en el que se encuadra la actividad contratada.

= En calidad de responsable civil solidario, respondera de cualquier accidente
ocurrido o producido por la marcha de sus trabajos.

= Debera estar dado de alta en la Seguridad Social y estar al corriente del pago de
las cuotas, y se compromete a presentar los TC-1, TC-2 y recibo de auténomos,
tan pronto le sean requeridos por Autovia del Camino, S.A.U.

= Entregard los correspondientes justificantes de estar al corriente de pago a su
personal, cuantas veces le sean requeridos por Autovia del Camino, S.A.U.

= Entregara a Autovia del Camino, S.A.U. la relacidn de trabajadores que vayan a
intervenir en el contrato, en el momento en que se conozca su participacioén:
nombre, apellidos y D.N.LI.

= Entregard a Autovia del Camino, S.A.U. copia de la Apertura de Centro de
Trabajo por su parte.

= Tendrd concertado un Seguro Temporal de Accidentes y un Seguro de
Responsabilidad Civil, y lo mantendrd durante la vigencia del contrato.

13. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

13.1. Principios Generales de Ejecucion

Los trabajos que se ejecuten se ajustaran a la legislacion vigente y a las estipulaciones del

presente pliego.

13.2. Comprobacion del replanteo

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, Autovia del Camino, S.A.U. entregara al
contratista un ejemplar completo de los planos y cuantos documentos complementarios estime

necesarios para la mejor definicién de las obras.

El contratista serd el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o
negligencia en la consecucidn de todos los datos que afecten al contrato, al planeamientoy a la

ejecucidn de las obras.

En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego Regulador de la contratacion, prevalecera

lo dispuesto en este ultimo.
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En el plazo de 5 dias desde la formalizacién del contrato, se procedera a la comprobacién del
replanteo entre los servicios técnicos de Autovia del Camino, S.A.U. y el contratista, cuyo

resultado se formalizara en un acta.

El contratista deberad proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra

necesarios para realizar la comprobacidn del replanteo.

El plazo establecido para la ejecucion de las obras comenzara al dia siguiente de la formalizacion
del acta de comprobacion del replanteo. El Contratista podra proponer una fecha para el inicio,
estando obligado a aceptar, en caso de desacuerdo, la fecha establecida por Autovia del Camino,

S.A.U.

Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la
ejecucidn, el Director de obra decidiera la iniciacién de las obras, el contratista estara obligado

a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la via procedimental correspondiente.

13.3. Trabajos a realizar

REPINTADO DE LA MARCA VIAL REFUERZO DE FIRME TRAMO1 DE LA AUTOVIA A-12
(PAMPLONA - LOGRONO)

Se corresponden con los pintados de marcas viales a llevar a cabo con el fin de recuperar las

caracteristicas fisicas de la sefializacion horizontal de la autovia (reflectancia, luminancia, etc.).

De forma general la marca vial longitudinal se encuentra pintada con marca vial provisional de

10cm de anchura

En el caso de los cebreados, textos y simbologia afectados por el refuerzo del pavimento del
tramo_1, el Contratista deberd proceder al correspondiente replanteo y encintado de los
mismos previo a su pintado. Dichos trabajos se consideraran incluidos en el precio de la unidad

terminada.

A continuaciodn, se indican las actuaciones a realizar por Tramos, si bien, el detalle de estos se

encuentra en el anexo VI Presupuesto base de licitacién.

TRAMO 1 KM 6+000 al 17+700

= Bandaderecha continuay discontinua M-2.5y M-1.11 calzada derecha e izquierda
= Banda M 1.1 10cm eje calzada derecha e izquierda
= Banda 40cm Carriles acel/desacel M-1.7 calzada derecha e izquierda

= Banda 15cm ramales enlaces banda derecha e izquierda
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= Simbologia ceda el paso y stop
= Simbologia flecha confirmacidn y giro en tronco
= Cebreados troncoy ramales

= Banda sonora rugosa en banda derecha M-2.5 y M-1.11 calzada derecha e
izquierda

REPINTADO GENERAL DE LA MARCA VIAL DE LA AUTOVIA A-12 (PAMPLONA -
LOGRONO)

Se corresponden con los repintados de marcas viales a llevar a cabo con el fin de recuperar las
caracteristicas fisicas de la sefializacion horizontal de la autovia (reflectancia, luminancia, etc.)

en los tramos de autovia que no han sufrido actuaciones de refuerzo de firme.

A continuacioén, se indican las actuaciones a realizar por Tramos, si bien, el detalle de estos se

encuentra en el anexo VI Presupuesto base de licitacion.

TRAMO 0 KM 4+000 al 6+000

= Banda M 1.1 10cm eje entre los km 5+000 al 6+000 calzada derecha e izquierda

TRAMO 5 KM 59+000 al 76+420

= Banda M 1.1 10cm eje calzada derecha e izquierda

REPINTADO DE PARCHES DE LA AUTOVIA A-12 (PAMPLONA - LOGRONO)

Se corresponden con los pintados de marcas viales a llevar a cabo por haberse ejecutados

reparaciones puntuales en la capa de rodadura en la autovia.

No se tiene previsto ejecutar durante el presente afio 2021 el repintado de parches de la autovia.

13.4. Tipologia y caracteristicas de la marca vial

13.4.1. Geometria

La geometria de las marcas viales a ejecutar estara de acuerdo con lo expresado en la Norma

8.21I.C.

A continuacion, presentamos cuadro resumen de la geometria de la marca vial a ejecutar en el

presente Pliego.
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Marcas longitudinales discontinuas.

La marca longitudinal discontinua tiene como objeto el reflejo de un elemento separador,

indicando que ninguin conductor debe circular sobre ella, salvo en los casos de adelantamiento.

Estas marcas serdan empleadas en cada uno de los siguientes casos:

MARCA DEFINICION

M-1.1 Se empleara en autovias y autopistas con velocidades superiores a 100 Km/h para

delimitar carriles de mismo sentido de circulacién permitiendo el adelantamiento. Se

compone de una marca discontinua con trazos de 5,0 m y vanos de 12,0 m, siendo el
espesor del trazo de 10 cm.

M-1.2 Se empleara en carreteras convencionales con velocidades entre 60 y 100 Km/h para
delimitar carriles de distinto sentido de circulacidon permitiendo el adelantamiento. Se
compone de una marca discontinua con trazos de 3,5 m y vanos de 9,0 m, siendo el
espesor del trazo de 10 cm.

M-1.3 Se empleara en glorietas con velocidades inferiores a 60 Km/h para delimitar carriles del
mismo sentido de circulacién. Se compone de una marca discontinua con trazos de 2,0 my
vanos de 5,5 m, siendo el espesor del trazo de 10 cm.

M-1.6 Se empleara en autovias y autopistas con velocidades superiores a 100 Km/h para
delimitar entre el carril principal y el carril de entrada, de salida o de trenzado en los cuales
esta prevista una aceleracién o deceleracion de los vehiculos. Se compone de una marca
discontinua con trazos de 1,0 m y vanos de 1,0 m, siendo el espesor del trazo de 10 cm.

M-1.11 Se empleara en autovias y autopistas con velocidades superiores a 100 Km/h para
delimitar el borde derecho. Se compone de una marca discontinua con trazos de 20,0 my
vanos de 4,0 m, siendo el espesor del trazo de 20 cm.

Marcas longitudinales continuas.

Una linea continua sobre el eje de la carretera no debe ser rebasada por ningln conductor.
Ademas de la marca continua del eje también se dispondra una linea continua en el borde de

calzada.

Cada una de las marcas que se incluyen, corresponden con las siguientes misiones:

MARCA DEFINICION

M-2.2 Se empleara en carreteras convencionales con velocidades entre 60 y 100 Km/h para
delimitar carriles de distinto sentido de circulacidn, no permitiendo el adelantamiento. El
espesor del trazo sera de 10 cm.
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M-2.5 | Se empleara en bordes de autovias y autopistas con velocidades superiores a 100 Km/h. El
ancho de la marca sera de 20 cm.

M-2.6 | Se empleara en bordes de carreteras convencionales y glorietas. El ancho de la marca sera

de 15 cm.
13.5. Tipo de pintura
UBICACION TIPO PINTURA TIPO APLICACION OBSERVACIONES
Incorporando esferillas de
Eje Termoplastica Pulverizacion premezclado en dotacion no inferior
al 25%
Base pulverizada, con resaltos
superficiales extrusionados con
Lateral Termoplastica Pulverizacion + extrusion zapatdén de 4 mm de espesor, 50
mm de longitud e interdistancia de
ejesa 170 mm
Incorporando esferillas de
Tacos converg.- L ., ., . .
. Termoplastica Pulverizacion premezclado en dotacién no inferior
diverg.
al 25%
. , Plastica 2 L, L,
Simbologia i Pulverizacion Aplicacion manual
componentes en frio
Pavimento Lo
. . Plastica 2 L, L
diferenciado. , Pulverizacion Aplicacion manual
componentes en frio
Cebreados
13.6. Tipologia y caracteristicas

Se utilizaran de forma exclusiva marcas viales permanentes (color blanco), tipo Il (RR), marca
vial, con resaltes o no disefada especificamente para mantener la retrorreflexiéon en seco, con

humedad y con lluvia.
Tipo de pintura emplear: P-RR-1l / P-RRS-II
Con las siguientes caracteristicas técnicas:

= Marcaje CE

= Durabilidad sera igual o superior a P6

= Elfactor de luminancia (B) sera superior a 0,80.

= El coeficiente CRT de resistencia al deslizamiento serd superior a 0,45.
= Elindice de refraccién de esferas sera superior a 1,5.
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= Las microesferas seran doblemente tratadas por adherencia y flotabilidad
= El coeficiente de retrorreflexiéon RL (mcd * Ix-1 * m-2) serd siempre superior a los
siguientes valores:

30 dias 180 dias 365 dias 730 dias

300 200 Valor minimo exigido 150 100

13.7. NORMATIVA APLICABLE

Sera de obligado cumplimiento, ademas de lo especificado en este pliego, todo lo contenido en
el Pliego de Prescripciones Generales para las obras de Carreteras y Puentes (O.M. de 28-12-99)
(en adelante PG-3), que forma parte de la documentacién contractual del presente concurso en

todo aquello que no contradiga al presente pliego.

Para la disposicion de las marcas viales se seguirdn las instrucciones que se dictan en las érdenes

circulares de la Direccidon General de Carreteras que constituyen la normativa vigente, que son:

MARCA VIAL LONGITUDINAL Y MARCA VIAL TRANSVERSAL, CEBREADOS Y

SIMBOLOGIA EXISTENTE

= Norma de carreteras 8.2-IC Marcas Viales de marzo de 1987.

= Nota Técnica de 30 de junio de 1998 Sobre criterios para la redaccién de los
proyectos de marcas viales.

= Nota de Servicio 2/2007 sobre los criterios de aplicacidn y de mantenimiento de
las caracteristicas de la sefializacién horizontal.

= Guiaparael proyecto y ejecucién de obras de sefializacién horizontal (Diciembre
de 2012).

MARCA VIAL TRANSVERSAL, CEBREADOS Y SIMBOLOGIA DE NUEVA EJECUCION

= Borrador Norma de carreteras 8.2-IC Marcas Viales de abril de 2007.

= Nota Técnica de 30 de junio de 1998 Sobre criterios para la redaccién de los
proyectos de marcas viales.

= Nota de Servicio 2/2007 sobre los criterios de aplicacidén y de mantenimiento de
las caracteristicas de la sefializacién horizontal.

= Guiaparael proyecto y ejecucidn de obras de sefializacién horizontal (Diciembre
de 2012).
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Para las caracteristicas de los materiales empleados se seguiradn las instrucciones que se dictan
en las érdenes circulares de la Direccion General de Carreteras que constituyen la normativa
vigente, que son:
= UNE-EN 1436 Materiales para sefalizacidon horizontal. Comportamiento de las
marcas viales sobre calzada.

= UNE-EN 1790 Materiales para sefalizacion horizontal. Marcas viales
prefabricadas.

= UNE-EN 1871 Materiales para sefalizacion horizontal. Propiedades fisicas.

= UNE-EN 12802 Materiales para seializacién vial horizontal. Métodos de
laboratorio para la identificacién

= UNE-EN 13197 Materiales para sefializacién horizontal. Simuladores de
desgaste.

= UNE-EN 1423 Materiales para sefializacién horizontal. Materiales de
postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de
ambos.

= UNE-EN 13459 Materiales para sefializacion horizontal. Toma de muestras de
los acopios y ensayos.

=  UNE-EN ISO 2813 Pinturas y barnices. Determinacién del brillo especular de
peliculas de pintura no metalicas a 200, 600 y 850.

= UNE 135204 Equipamiento para la sefalizacion vial. Sefalizacidon horizontal.
Control de calidad. Comportamiento en servicio.

= UNE 135277 Equipamiento para la sefializacion vial. Sefalizacidon horizontal.
Maquinaria de aplicacion

13.8. Senalizacion de los trabajos

La sefializacién de las obras necesaria para la realizacion de los trabajos correra a cargo del
Contratista, que sera la que disponga de los cortes de carril necesarios, asi como cualquier otro

tipo de sefializacién especifica.

Las caracteristicas de la sefializacién de obras deberan cumplir los criterios definidos en la norma
de Carreteras 8.3-IC “Sefializacién de Obras” y sus modificaciones, y a las publicaciones
efectuadas por la Direccién General de Carreteras del Ministerio de Fomento (Manual de
ejemplos de sefializacidn de obras fijas y Sefializacion movil de obras), pudiendo utilizarse tanto

sefalizacion fija como movil.
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La sefializacion de las obras que impliquen cortes de carril, o arcén dentro de la autovia deberan

ser efectuadas por personal especializado en sefializacién de obra y contar con la experiencia y

formacion necesaria para dicha labor.

En caso de emplearse sefalizacion mévil de obras, la sefializacidn minima a realizar serd la

siguiente:

TRABAJOS EN CARRIL O ARCEN DERECHO TRONCO

Vehiculo n23 de sefializacién en arcén derecho con Sefial TP18 con triflash y
Sefal TS54

Vehiculo n22 de sefializacion en arcén derecho con sefial TR-301 100km/h y
flecha luminosa grande

Vehiculo n21 en arcén derecho con sefial TR-301 80km/h y flecha luminosa
grande

TRABAJOS EN CARRIL O ARCEN IZQUIERDO TRONCO

Vehiculo n23 de sefializacién en arcén derecho con Sefial TP18 con triflash y
Sefial TS55 o bien Sefial Tp18 con triflash sobre poste en arcén dcho y seial TP55
sobre poste en arcén dcho.

Vehiculo n22 sefializacién en arcén izquierdo con Sefial Tp18 y flecha luminosa
grande

Vehiculo n21 en arcén izquierdo con rotativo luminosos y sefial TR-301 80km/h
y flecha luminosa grande

Como refuerzo a la sefalizacidn prevista en la norma 8.3 Ic se situara un vehiculo
con la siguiente sefializacion:

Vehiculo extra de sefializacién en arcén izquierdo con sefial TR-301 80km/h y
flecha luminosa grande.

TRABAJOS EN CARRIL DERECHO RAMALES

Vehiculo n23 de sefializacién en arcén derecho con Sefial Tp18 con triflash y
Sefial TR301 70km/h

Vehiculo n22 sefializacién en arcén derecho con sefial TP17a y flecha luminosa
grande

Vehiculo n21 sefalizacidn rotativo en arcén derecho y sefial R-4001c

TRABAJOS EN CARRIL IZQUIERDO RAMALES

Vehiculo n23 de sefializacién en arcén derecho con Sefial TP18 con triflash y
Sefial TR301 70km/h

Vehiculo n22 sefializacién en arcén izquierdo con sefial TP17b y flecha luminosa
grande

Vehiculo n21 sefalizacidn rotativo en arcén izquierdo y sefial R-4001c
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TRABAJOS EN CARRIL ENTREROTONDAS

Ll Vehiculo n22 de sefializacién con rotativo en arcén y sefial Tp18 Y R-5
] Vehiculo n?1 sefializacién rotativo en arcén y cascada luminosa 5 focos

La totalidad de la sefalizacidn necesaria para llevar a cabo las actuaciones recogidas en el

presente Pliego, seran realizadas por el Contratista.

Con una antelacién minima de dos (2) semanas al inicio de los trabajos, el Contratista estara
obligado a presentar el Plan definido detallado de la sefalizacidn de las obras que se llevara a
cabo. Indicara en dicho plan los siguientes aspectos:

= Tipos de sefializacion (fija o mdvil) a emplear en funcién de los diferentes tipos

de marca a repintar, con indicaciéon de los carriles ocupados y P.k. de los
trabajos.

= Numero y posicion de vehiculos a emplear en la sefializacion mévil
= Procedimiento y croquis de sefializacién para el repintado de cebreados
Los requisitos establecidos en dicho plan se ajustaran, como minimo, a lo exigido en la Norma

8.3-IC "Sefializacion de Obra" y demas disposiciones legales vigentes

Las caracteristicas de las sefiales de obras deberan cumplir los criterios definidos en la norma

8.3 I.C. Senalizacién de Obras.

Las sefiales de obra seran siempre de chapa metalica reflexiva nivel 2 tamafo de sefial “Grande”
segln tabla 4 norma 8.3 IC “Sefializacién Obra sobre Dimensiones minimas elementos de
sefializacién y balizamiento” instalada sobre poste metalico galvanizado o tripode metalico y
deberdn estar adecuadamente fijadas, bien mediante cimentaciones temporales, mediante
bridas a poste CPN de bionda u otro tipo de anclaje que garanticen su estabilidad incluso frente

a rachas fuertes de viento.

Los conos de balizamiento a utilizar seran de material plastico de 2 piezas con base lastrada y

con una o dos bandas reflectantes.

Tipo Dimension Medidas(mm) Peso(kg) Reflexivo Distancia entre
conos

Cono en Cufias cierre de carril Altura 1000mm 6,5 kg o Nivel2 Cada 5m
tronco mas

Cono en separacioén entre Altura 1000mm 6,5kgo Nivel2 Cada 20m
carriles mas

Cono en ramales de enlace y Altura 750mm 5,0kgo Nivel2 Cada 20m
otras zonas mas
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Ocupacién de carril en funciéon de la posicidn de la marca vial longitudinal

Tipo Ocupacioén de carril

Banda lateral derecha Arcén o carril derecho

Eje Carril derecho

Banda lateral izquierda Carril izquierdo

Autovia del Camino, S.A.U. podra modificar las soluciones previstas por motivos de seguridad a

los usuarios de la via, del personal propio del Contratista y otras causas justificadas.

El Contratista podrd presentar propuestas alternativas a Autovia del Camino, S.A.U., siempre
que las mismas no produzcan condiciones de seguridad inferiores a lo aqui establecido o
perjuicios econémicos a Autovia del Camino, S.A.U. por reduccidn de ingresos derivados del
conteo de tréfico. El Director de Obras debe aprobar tanto el Plan de sefalizacién presentado

como cualquier propuesta de modificacion de sefializacién antes de llevarse a cabo.

13.9. Horario de trabajo

Se define horario nocturno: Horario sin luz solar comprendido entre las 22:00 a las 6:00

Se define horario diurno: Horario comprendido entre las 8:00 a las 18:00 y que presenta
plena luz solar y que no incluye las franjas del crepusculo ni amanecer. Quedando fuera de este

periodo aquellas horas comprendidas dentro del intervalo anterior y que no presenten luz solar.

Independientemente de la cantidad de luz se excluye los tramos horarios de mayor

intensidad de trafico como son los comprendidos entre las 7:00 a 9:00 y de 18:00 a 22:00

Los trabajos de renovacion de la marca vial deberan ajustarse a los siguientes

condicionantes horarios:

Marcas longitudinales en tronco

TRAMO HORARIO TIPO ACTUACION OBSERVACIONES
Tramo O Nocturno (22:00 a 6:00) Marca vial longitudinal Km 4+000 al 6+000
Tramo 1 Nocturno (22:00 a 6:00) Marca vial longitudinal Km 6+000 al 17+711
Tramo 2 Nocturno (22:00 a 6:00) Marca vial longitudinal Km 17+711 al 24+110
Tramo 3 Nocturno (22:00 a 6:00) Marca vial longitudinal Km 24+110 al 35+800
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Tramo 4

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Marca vial longitudinal

Km 35+800 al 59+000

Tramo 5

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Marca vial longitudinal

Km 594000 al 76+421

Cebreados y simbologia en tronco

TRAMO

HORARIO

TIPO ACTUACION

OBSERVACIONES

Tramo O

Nocturno (22:00 a 6:00)

Cebreado y simbologia

Km 4+000 al 6+000

Tramo 1

Nocturno (22:00 a 6:00)

Cebreado y simbologia

Km 6+000 al 17+711

Tramo 2

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Cebreado y simbologia

Km 17+711 al 24+110

Tramo 3

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Cebreado y simbologia

Km 24+110 al 35+800

Tramo 4

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Cebreado y simbologia

Km 35+800 al 59+000

Tramo 5

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Cebreado y simbologia

Km 59+000 al 76+421

Marcas longitudinales en enlaces

TRAMO

HORARIO

TIPO ACTUACION

OBSERVACIONES

Tramo O

Nocturno (22:00 a 6:00)

Marca vial longitudinal

Km 4+000 al 6+000

Tramo 1

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Marca vial longitudinal

Km 6+000 al 174711

Tramo 2

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Marca vial longitudinal

Km 17+711 al 24+110

Tramo 3

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Marca vial longitudinal

Km 244110 al 35+800

Tramo 4

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Marca vial longitudinal

Km 35+800 al 59+000

Tramo 5

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Marca vial longitudinal

Km 59+000 al 76+421
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Cebreados y simbologia en enlaces

TRAMO HORARIO TIPO ACTUACION OBSERVACIONES

Tramo O Nocturno (22:00 a 6:00) Cebreado y simbologia Km 4+000 al 6+000

Tramo 1 Nocturno (22:00 a 6:00) Cebreado y simbologia Km 6+000 al 17+711
Diurno (08:00 a 20:00) o Cebreado y simbologia

Tramo 2 Km 17+711 al 24+110
Nocturno (22:00 a 6:00)
Diurno (08:00 a 20:00) o Cebreado y simbologia

Tramo 3 Km 24+110 al 35+800
Nocturno (22:00 a 6:00)
Diurno (08:00 a 20:00) o Cebreado y simbologia

Tramo 4 Km 35+800 al 59+000
Nocturno (22:00 a 6:00)
Diurno (08:00 a 20:00) o Cebreado y simbologia

Tramo 5 Km 59+000 al 76+421
Nocturno (22:00 a 6:00)

Los horarios anteriormente expuestos, pueden verse modificados por razones ajenas a Autovia
del Camino, S.A.U., como inclemencias meteoroldgicas u otras razones de fuerza mayor, de
manera que el Contratista no tendra derecho a abono alguno por disminucién de la jornada de

trabajo.

13.10. Normas de medicion y abono

Los trabajos realizados se mediran:

= Pasos de peatones, lineas transversales, cebrados, superficies no regulares, flechas o
sefiales horizontales: por la superficie realmente pintada (M?).

=  Marca vial longitudinal: por la longitud realmente pintada, excluyendo los huecos,
medidos en el eje de las mismas sobre el pavimento (Ml).

= Bandas “sonoras” (Taco de resalto): por la longitud realmente pintada, excluyendo
huecos (MI). Incluira solo la aplicacidn del relieve y no el pintado de la banda continua,
medida segun el punto anterior.

El abono se realizard sobre trabajos realmente ejecutados e incluira la preparaciéon de la

superficie existente y el premarcaje en caso de ser necesario.

Dada la baja produccion que se prevé alcanzar en el repintado de la marca vial en los parches de
la autovia, serd de abono independiente la puesta a disposicion del equipo para el pintado de

estas zonas. La unidad de obra se corresponde con la siguiente:
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= Dia de puesta a disposicidon de equipo para el pintado de marca vial longitudinal tipo
termoplastico en parches. Se considerara una jornada de 8 horas, siendo de abono la
fraccion de jornada realmente trabajada en el pintado de parches.

13.11. Preparacién de la superficie existente

Antes de proceder a la puesta en obra de la marca vial, se realizard una inspeccién del
pavimento, a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea
necesario, se llevard a cabo una limpieza de la superficie, para eliminar la suciedad u otros
elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la

marca vial a aplicar. Esta limpieza estara incluida en el precio de la unidad de obra terminada.

13.12. Premarcado
Los trabajos de pintado de marca vial longitudinal definidos en este pliego para el repintado
general, no precisa premarcaje por realizarse sobre la linea existente.

En el caso de los cebreados, textos y simbologia afectados por el repintado general del tramo_1,
el Contratista deberd proceder al correspondiente replanteo y encintado de los mismos previo

a su pintado. Dichos trabajos se consideraran incluidos en el precio de la unidad terminada.

13.13. Limitaciones a la ejecucion

La aplicacidn del sistema de sefializacion vial horizontal se efectuara cuando la temperatura del
sustrato (pavimento o marca vial antigua), supere al menos en tres grados Celsius (32C) al punto
de rocio. Dicha aplicaciéon no podra llevarse a cabo, si el pavimento estd himedo o la
temperatura ambiente no estd comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (52C a 402C),

o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilbmetros por h o r a (> 25 km/h).

Se procederd a la suspension de obras que afecten a la plataforma de circulacién y zona de
influencia con motivo de las circunstancias o caracteristicas especiales del trafico durante el afio
publicadas por la DGT en BOE con motivo de desplazamientos masivos de vehiculos y

Operaciones de Trafico

Se procedera a la suspension de los trabajos cuando existan condicionantes técnicos por viento,

temperatura elevada u otras alertas meteoroldgicas segun lo siguiente:
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Distancia de visibilidad por meteorologia adversa (lluvia, niebla, polvo en suspensidn)

Menor 500m Entre 500m y 1000m Mayor 1000m
No Actuar Actuacion sujeta a la prioridad del trabajo. Sin restriccion
Viento
Sin alerta Vel < 70km/h Alerta amarilla Vel 70km/h a 90 km/h Alerta Naranja/Roja Vel > 90 km/h
Sin restriccion Actuacion sujeta al tipo o prioridad del trabajo. No Actuar

Temperatura ambiente

Sin alerta Temp. <352 Alerta amarilla Temp. > 362 a 382 Alerta Naranja/Roja Temp. > 392
Sin restriccion Actuacion sujeta al tipo o prioridad del trabajo. No Actuar

Sin alerta Temp. <-32 Alerta amarilla Temp. > -42a-72 Alerta Naranja/Roja Temp. >-82
Sin restriccion Actuacion sujeta al tipo o prioridad del trabajo. No Actuar

13.14. Periodo de garantia

Tanto los trabajos y obras a ejecutar por el Adjudicatario como los materiales empleados
cumplirdn las Normas e Instrucciones vigentes para obras de carreteras y hormigdn, asi como

normas UNE de aplicacion a la fabricacidon y requisitos especificos de puesta en obra de pinturas.

Las obras deficientemente ejecutadas seran levantadas y realizadas nuevamente a costa del

Adjudicatario, independientemente de las sanciones que pudieran corresponder.

Se establece como plazo de garantia un afio a partir de la fecha de terminacién de cada obra sin
gue proceda ningln acto de recepcion especifico, salvo supuestos de especial entidad, ya que
todos los datos habran quedado consignados en los partes de trabajo correspondientes. Se

procedera a la recepcion de las obras una vez finalizado el contrato.

13.15. Gestion de residuos

Todos los residuos, productos, materiales, objetos residuales y basuras que se recojan con
motivo de la realizacidon de las actividades objeto del contrato seran transportados por el
contratista a vertederos, previamente autorizados por Medio Ambiente y el Director del

Contrato.

El contratista redactard en el plazo de dos (2) semanas a partir de la fecha de notificacion de la

adjudicacion el plan de gestion de residuos definitivo en base al presentado en la oferta de
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licitacién, en el que refleje cdmo llevard a cabo sus obligaciones en relacién con los residuos
generados durante la ejecucion de los trabajos. Este plan, una vez aprobado por Autovia del

Camino, S.A.U., se incorporara al contrato y adquirira caracter contractual.

El coste de implantacidn de las medidas para la gestidn de los residuos de obra estd incluido en
los precios de las unidades que conforman este contrato y corresponde al contratista localizar
los vertederos y pago de gastos a que pudiera dar lugar su utilizacion incluidos los posibles costes

de restauracion medioambiental y cdnones de vertido.

Para la ejecucién de los trabajos anteriormente mencionados se cumplirdn los requisitos
establecidos segiin normativa vigente y el Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo por el que se
regula la produccién y gestion de los residuos de la construccién y demolicidon en el ambito

territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

13.16. Almacenamiento de los productos quimicos

El coste de implantacidon de las medidas para la gestién del almacenamiento de productos

guimicos en obra esta incluido en los precios de las unidades que conforman este contrato.

Autovia del Camino, S.A.U., pone a disposicion del contratista en el Centro de Conservacion de
Estella una superficie de 100 m2 para el acopio de materiales temporales durante la ejecucién
de la obras. En caso de utilizar estas instalaciones el contratista debera redactar en el plazo de
dos (2) semanas a partir de la fecha de notificacion de la adjudicacion un procedimiento
especifico en el que refleje cémo llevard a cabo sus obligaciones en relacién con el
almacenamiento de productos quimicos durante la ejecuciéon de los trabajos. Este plan, una vez
aprobado por Autovia del Camino, S.A.U., se incorporara al contrato y adquirira caracter

contractual.
Este procedimiento contemplara al menos los siguientes aspectos:
= Cantidadesy tipo de productos peligrosos a utilizar en el desarrollo de sus trabajos

= Cumplimiento del Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos y las ITCs
MIE APQ-0 a MIE APQ-10

= Tipo de almacenamiento, lugar y caracteristicas del mismo.

= Medidas de seguridad contempladas en el almacenamiento
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13.17. Planificacion y control de los trabajos

Se estableceran reuniones periddicas entre la Autovia del Camino, S.A.U. y el contratista para
concretar la programacion de trabajos y realizar una correcta coordinacion de actividades

empresariales tal y como establece la normativa referente a la prevencion de riesgos laborales.

El contratista enviard diariamente la programacion de los trabajos que se van a desarrollar en el
dia, indicando el lugar de trabajo e informando de las personas y maquinaria con que se van a

ejecutar, asi como la duracién prevista de los mismos.

Asimismo, comunicara las posibles afecciones al trafico que se vayan a efectuar con los trabajos
previstos y cumplird el protocolo de comunicaciones establecido por la Autovia del Camino,
S.A.U. comunicando la entrada y salida de toda persona del centro de trabajo de Autovia del

Camino, S.A.U.

Diariamente, el contratista redactara el parte de trabajo ejecutado en el que se establezca las
mediciones ejecutadas en el dia, los medios utilizados, personal y los sitios donde se ha
trabajado. Dicho parte servird para la realizacion de las relaciones valoradas mensuales y

Memorias de Actuaciones.

Autovia del Camino, S.A.U., para el correcto tratamiento de esta informacidn podra requerir al
CONTRATISTA que toda documentacion concerniente a partes de trabajo y mediciones sea
trasladada directamente por el mismo a través de plataformas electréonicas de gestién

documental que Autovia del Camino, S.A.U. dispondra para su correcto tratamiento.

Autovia del Camino, S.A.U. en caso contrario facilitara al contratista cada uno de los formularios

de partes de trabajo para que sean rellenados y posteriormente envidos por este.

13.18. Control de calidad

El Contratista redactard en el plazo de dos (2) semanas a partir de la fecha de notificacién de la
adjudicacion, un plan especifico de control de la calidad en base al plan de aseguramiento de la
calidad propuesto en la oferta de licitacién, con indicacidn de puntos especificos de control de
la ejecucion de los trabajos, numero y ensayos a realizar reflejando como llevara a cabo sus

obligaciones con relacién al control de calidad durante la ejecucién de los trabajos.

Para la evaluacion de cuanto se prescribe acerca de las caracteristicas de los materiales y sus
condiciones de puesta en obra, Autovia del Camino, S.A.U. puede contratar con un laboratorio
independiente acreditado, el plan de ensayos de los materiales. El abono de estos ensayos

correrd a cargo directamente de Autovia del Camino, S.A.U. y su coste no estd incluido dentro
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del presupuesto de la obra. Discrecionalmente Autovia del Camino, S.A.U. podra optar por otras

modalidades de control.

El Contratista esta obligado a presenciar o admitir en todo momento dichos ensayos o aquellos
que la Direccién de Obra estime oportunos, a fin de comprobar la calidad, resistencia y
caracteristicas de los materiales empleados o que hayan de emplearse; asi como sus condiciones

de puesta en obra.

La determinacién de los procedimientos y normas a aplicar para la realizacién de los ensayos y
analisis, y el enjuiciamiento o interpretacion de los ensayos, seran competencia exclusiva de la

Direccién Facultativa de las Obras.

De forma complementaria, el Contratista dispondra a su costa el 1% del presupuesto de
ejecucién material del conjunto de la obra que se considerara incluido en los precios de las
distintas unidades de obra, para aumentar el control de calidad suscrito por Autovia del Camino,
S.A.U. o para efectuar los ensayos de contraste. Para esta parte del control de calidad, el
contratista debera elaborar un plan de control de obra que sera entregado con anterioridad al
comienzo de los trabajos, para su aprobacién por parte de la Direccién de Obra. Dicho plan de
control de calidad tendrd cardcter obligatorio y los resultados seran facilitados por el Contratista

a Autovia del Camino, S.A.U.

En el caso de disparidad de resultados entre los laboratorios, se tomardn como ensayos de
referencia los correspondientes al control de calidad a ejecutar por Autovia del Camino, S.A.U.,
qgue prevaleceran sobre el resto, salvo que se efectien ensayos de contraste segun el

procedimiento especifico que determine la Direccion de Obra.

13.19. Actuaciones finales y limpieza de las obras

Es obligacidn del contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y todo tipo de
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales, asi como adoptar las medidas para
gue las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Direccion Facultativa, siendo a cargo del

contratista la limpieza general de la obra a su terminacion.

13.20. Obligaciones del contratista en materia de protecciéon de

datos

Si la ejecucion del contrato requiere del tratamiento por el Contratista de datos personales por

cuenta del responsable del tratamiento, éste se compromete a cumplir con lo dispuesto en el
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REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016 (Reglamento general de proteccién de datos) y en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos digitales. Asimismo, debera asegurar
que reune todas las garantias sefialadas en la normativa en su condicién de encargado de
tratamiento y presentara una declaracion en la que ponga de manifiesto dénde van a estar
ubicados los servidores y desde dénde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, y
mediante la cual se compromete a comunicar a Autovia del Camino, S.A.U. cualquier cambio que

se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la informacién facilitada en esta declaracién.

En el caso de que el personal del Contratista incumpla el deber de secreto o comunicard los
datos personales a terceros, o los utilizara con cualquier otro fin, el proveedor sera considerado
como Responsable de Tratamiento, respondiendo asi de las infracciones previstas y fijadas en la

normativa de proteccién de datos.

El Contratista se comprometera a mantener en secreto todos los datos e informaciones
facilitados por Autovia del Camino, S.A.U. necesarios para la correcta prestacion del objeto del

contrato.

Sera considerado como Informacion Confidencial todos los datos e informaciones relacionadas

con la ejecucién del servicio, debiendo el Contratista mantener la informacién en secreto.

14. CERTIFICACIONES

La certificacion de los trabajos ejecutados se realizard de forma mensual mediante la aplicacién
de los precios unitarios ofertados por el contratista a las mediciones realmente ejecutadas de
cada unidad de obra. El importe de Ejecucidn Material resultante serd incrementado en los

correspondientes Gastos Generales (10%) y Beneficio Industrial (6%).
El IVA serd objeto de abono independiente.

Autovia del Camino, S.A.U. dispondrd de un plazo de 10 dias desde la recepcién de la certificacidn

para su aprobacion o para formular los reparos si los hubiese.

Una vez conformada la certificacidn, que tendra el caracter de abono a cuenta a expensas del
resultado de la medicidn final a la terminaciéon completa de la obra, el contratista emitird la
factura correspondiente que Autovia del Camino, S.A.U. abonara mediante transferencia el dia

15 del tercer mes posterior a fecha factura.

No se aplicara revisién de precios.
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15. INCUMPLIMIENTOS. PENALIZACIONES

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el pliego y al
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacién
técnica de este dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso, el

responsable del contrato, en los dmbitos de su respectiva competencia.

El contratista serd responsable de fiel cumplimiento de lo establecido en el contrato y tendrd la
obligacién de indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de la deficiente ejecucion de las labores subcontratadas que contractualmente le

corresponden.

15.1. Aplicacion de penalidades

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos senalados en el presente
Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, Autovia del Camino, S.A.U., previa motivacion,
documentacién del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia del interesado durante un
plazo minimo de 5 dias naturales, podra imponer las penalizaciones que se sefalan en los

apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacién o no de la conducta como infraccidn contractual, Autovia
del Camino, S.A.U. descontara de la liquidacion final de obra, el importe correspondiente a las
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, la correspondiente

indemnizacion.

15.2. Incumplimientos penalizables

A efectos contractuales se considerara incumplimiento sancionable toda acciéon u omisién del
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley

Foral de Contratos Publicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de incumplimiento contractual, habrd de valorarse la
importancia de la prestacién no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia
o reiteracién de la omisién de prestaciones, la importancia de la incidencia con relacién al
conjunto del contrato, etc., por lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendra en
cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas y del servicio prestado en su globalidad,
debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalizacion en el

conjunto del contrato. Solo cuando de tal valoraciéon resulte equitativa y proporcionalmente, la
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existencia de una infraccidn, se iniciara el procedimiento de imposicién de penalidades. La citada

valoracion debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Todo incumplimiento o cumplimiento defectuoso cometido por el contratista se clasificara
atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave,

de acuerdo con los siguientes criterios:

Incumplimiento leve: Se consideraran incumplimientos leves, aquellos que, afectando
desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidos a actuacion
realizada maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la
vida econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques,

etc. Entre otras serdn los siguientes:

e Incumplimiento de la obligatoria presencia de los encargados de obra sefialados en su
oferta, en la fecha de replanteo de inicio de obra.

e La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos, cuando las
mismas supongan un riesgo leve para el trabajador, sus compafieros o terceros.

e Por retraso en la finalizacién diaria de los trabajos segin programa: por cada hora o
fraccion de hora de retraso en la apertura del tramo afectado por los trabajos a las
condiciones normales de trafico salvo causa ajena al contratista. Esta penalizacién no
anula la penalizacién por disminucién total o parcial de la capacidad de tréfico de la
Autovia abajo indicada

e El retraso o suspensién en la prestacién del contrato inferior a tres dias, negligencia o
descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

e Por aplicar insuficiencia de medios humanos, maquinaria o materiales a las labores
contratadas, por dia o incidente.

e En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia
o descuido excusable.

e Por falta de higiene, limpieza y/o buen estado de la indumentaria, vehiculos y
magquinaria destinada a las labores contratadas, por cada caso que se registre.

e El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad
en este pliego.

e Originar molestias innecesarias a terceros.

e Lanoretirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.
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Incumplimiento grave: Son clasificados como incumplimientos graves aquellos que
como consecuencia de realizacidon deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos
exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la

vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios.

e Elretraso o suspension en la prestacidn del contrato igual o superior a siete e inferior a
quince dias. Las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.

e La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos, cuando las
mismas supongan un riesgo grave para el trabajador, sus compafieros o terceros

e En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones o la comisién de tres
faltas leves en el transcurso del contrato.

e Por incumplimiento de las medidas de sefalizacion de las obras contratadas
establecidas en la legislacién vigente o requeridas por Autovia del Camino, S.A.U.

e No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en razén del
contrato prestado.

e No reparar los dafios producidos en los bienes del centro o de los usuarios como
consecuencia del uso de productos inadecuados.

e Lano prestacién de alguna de las operaciones o servicios contratados,

e Lafalta o ausencia de recursos humanos, maquinaria o materiales de forma continuada.

Incumplimientos muy graves: Son clasificados como incumplimientos muy graves
aquellas actuaciones que revistan una infraccion de condiciones de especial relevancia u

obedezcan a una actuacidon maliciosa del contratista.
Entre otras las siguientes:

e Incumplir los criterios de adjudicacién o cuando se incumplan alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta

e Incumplimiento de las condiciones establecidas para la subcontratacién.

e Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato.

e La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos, cuando las
mismas supongan un riesgo muy grave para el trabajador, sus comparieros o terceros o
la reiteracidon de mds de 3 faltas graves en materia de seguridad y salud.

e El fraude econdmico a Autovia del Camino, S.A.U., mediante certificaciones o facturas
no acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la

existencia de dolo.
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El retraso o suspension en la prestacién del contrato igual o superior a quince dias o el
abandono del contrato.

La acumulacién o reiteracién de tres faltas graves cometidas en el transcurso del
contrato.

La notoria falta de rendimiento, la prestacién incorrecta y defectuosa del contrato, tanto
en su calidad como en la cantidad.

La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato, siempre que esta
sea una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables
o empleados.

Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones.

Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacién de Autovia
del Camino, S.A.U.

La inobservancia de la obligacién de secreto profesional.

La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacién.

La falsedad en los informes.

No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del
plazo de ejecucién ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos por el
responsable del contrato de Autovia del Camino, S.A.U.

El abandono del contrato.

Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia
medioambiental.

La reiteracién de cualquier incumplimiento grave.

15.3. Cuantia de las penalizaciones

Autovia del Camino, S.A.U. aplicard las siguientes penalizaciones al contratista por deficiencias

en la prestacién del servicio por causas imputables al mismo:

Incumplimientos leves: Cada incumplimiento leve, podra ser sancionado con un importe
de entre el 0,5% y el 1% del precio del contrato.

Incumplimientos graves: Por cada comision de un incumplimiento grave, podra ser
sancionado el contratista con un importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del

contrato.
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e Incumplimientos muy graves: El incumplimiento muy grave podra ser sancionado o bien,
con un importe de entre el 5,01% y el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y
cuando se acredite el incumplimiento culpable del adjudicatario, mediante la resolucién

del contrato.

Ademas, por la disminucidn total o parcial de la capacidad de trafico de la Autovia (cierre a la
circulacion de uno o mds carriles del tronco de la Autovia, o alguno de los ramales de entrada o
salida de la misma) debida a deficiencias en la prestacién del servicio por causas imputables al
contratista, se aplicara una indemnizacion de dafios que se calculara de la siguiente manera: se
tomara el valor de la IMD total del subtramo de Autovia afectado correspondiente al mismo dia
del afio anterior, y se dividira por 24, este valor de trafico horario se denomina “H”.

= Por cada carril cortado (maximo 3) se aplicard una sancion de 10 céntimos de

euro por “H” y hora de cierre.

= En caso de corte de un ramal de acceso del subtramo, se aplicara 20 céntimos
de euro por “H”, por cada hora de cierre.

= En caso de cierre total de la Autovia se aplicard 100 céntimos de euro por “H”,
por cada hora de cierre.

A estas indemnizaciones de dafios se afiadira la correspondiente a la posible merma de ingresos
de Autovia del Camino, S.A.U. por reduccion del Canon de Demanda derivado de una

disminucién de trafico en la Autovia motivada por las incidencias objeto de penalizacién.

Los incumplimientos serdn comunicados por escrito en las reuniones de seguimiento que se
realicen entre el coordinador del contrato y los responsables del mismo en Autovia del Camino,
S.A.U. Los importes de las penalidades e indemnizaciones se hardn efectivos mediante la
deduccion de los mismos en la liquidacidon final de obra o bien mediante la ejecucién de Ila

garantia presentada.

En caso de incumplimiento grave de las labores por parte del contratista, o en caso de
situaciones de emergencia o de grave riesgo para la prestacion del servicio sin actuacion por

parte de aquel, Autovia del Camino, S.A.U. podrd actuar de oficio en sustitucién del mismo.

En dicho caso Autovia del Camino, S.A.U., con independencia de posibles sanciones o
reclamacién de dafios y perjuicios, repercutira al contratista los costes de su intervencidn, que
deberdn ser abonados por éste en un plazo no superior a 30 dias desde que le sea remitida la

correspondiente carta de pago.
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Sera causa de resolucion del contrato a instancia de Autovia del Camino, S.A.U. el
incumplimiento grave reiterado por el contratista de alguna de las cldusulas contenidas en el

mismo.

16. SEGUROS

El contratista deberd tener contratada, y mantener en vigor durante el plazo de vigencia del
contrato, una péliza de Responsabilidad Civil que cubra las distintas responsabilidades civiles
por los trabajos subcontratados y a sus posibles subcontratistas. El limite de indemnizacion para

las garantias de este seguro no sera inferior a 300.000 €.

El contratista adoptara las medidas necesarias para que durante la ejecucion de los trabajos
encomendados quede asegurada la proteccién a terceros, siendo su total responsabilidad las
indemnizaciones por los dafios y perjuicios que pudiera producir a la autovia, a los vehiculos o a

los conductores que transiten por la misma.

17. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Serd causa de resolucidn del contrato, aparte de las establecidas en la cldusula decimoquinta de
este Pliego, la resolucién del Contrato de la Concesién de Obras Publicas para la construccion,
conservacion y explotacion de la autovia Pamplona-Logroiio, con los efectos previstos en dicho

contrato y demas legislacion aplicable para los distintos motivos de resolucion.

18. CESION Y SUBCONTRATACION

El contratista no podrd ceder o transferir el contrato a un tercero, en su totalidad o en parte, ni
ceder un interés cualquiera incluido en el contrato, sin la autorizacién escrita de Autovia del

Camino, S.A.U.

El contratista, previamente al inicio, podra proponer a Autovia del Camino, S.A.U. la
subcontratacion parcial de las labores. Autovia del Camino, S.A.U., una vez analizada la
propuesta, podra estimar o desestimar la solicitud. En el supuesto de desestimacion de la
propuesta, el contratista vendra obligado a llevar a cabo las labores contratadas de forma

directa, con el personal de plantilla y la maquinaria y los medios auxiliares de su propiedad.

En el caso de que se autoricen subcontrataciones, Autovia del Camino, S.A.U. podra exigir, y el

contratista se compromete a presentar, declaracidon acreditativa de la situacion de los pagos

Autovia del Camino, S.A.U. 56



Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Repintado marca vial afio 2021 de
la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

pendientes de abono por este o cualquier otra reclamacidn contra aquélla, en el momento de la

entrega de la ultima certificacion.

El contratista se compromete a trasladar y a hacer cumplir a sus subcontratistas todas las

instrucciones que reciba de Autovia del Camino, S.A.U. y que afecten a los mismos.

19. GASTOS E IMPUESTOS. PERMISOS Y LICENCIAS

Todos los gastos, impuestos, tasas, arbitrios, garantias para autorizaciones, entre las que se
encuentran las que resulta necesario depositar en los diferentes Organismos Publicos para la
obtencion de las autorizaciones pertinentes bien sea en metalico o mediante aval bancario;
derechos, exacciones parafiscales y tributos de cualquier clase o naturaleza, creados por el
Estado, Comunidad o Municipio y cualesquiera otros conceptos andlogos que origine el contrato
y todos aquellos que se produzcan hasta la total terminacion de los trabajos, seran tramitados

y satisfechos por el contratista.

Asi pues, seran de cuenta del contratista las licencias, tasas y consumo de servicios necesarios

para la realizacion de los trabajos.

Por lo que se refiere especificamente al Impuesto sobre el Valor Afadido (I.V.A.), que grava la
ejecucién de los trabajos objeto de este Pliego, se incluirda como partida independiente en las

certificaciones para su abono por Autovia del Camino, S.A.U.

20. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico del contrato, en atencidn al articulo 34.2 de la LFCP, es el siguiente:

e En cuanto a su preparacién y adjudicacidn, los contratos se regirdan por la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

e En lo relativo a efectos y extincién les seran de aplicacidon las normas de Derecho
Privado.

e En todo caso, el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social,
proteccién del medio ambiente, proteccidon del empleo, igualdad de género, de acoso
por razén de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos
laborales y demas disposiciones en materia laboral, insercién sociolaboral de las
personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un nimero o porcentaje

especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas
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por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mds inferior existente de aplicacion

en el sector en el que se encuadra la actividad contratada

21. SUMISION A ARBITRAJE

Todo litigio, discrepancia, cuestién o reclamacion resultante de la ejecucion o interpretacién del
contrato, relacionado directa o indirectamente con el mismo, se resolvera definitivamente
mediante arbitraje de derecho en el marco de la Corte de Arbitraje de la Cdmara de Comercio e
Industria de Navarra, a la que se encomienda la administracién del arbitraje y la designacion de
los arbitros de acuerdo con su Reglamento y sus Estatutos, con compromiso de dar

cumplimiento al laudo arbitral que en desarrollo de dicho arbitraje se dicte.

22. RECLAMACIONES Y JURISDICCION COMPETENTE

Las reclamaciones en materia de contratacién publica se interpondran y resolveran segun lo
establecido en los articulos 122, siguientes y concordantes de la LFCP, siendo jurisdiccion

competente la que resulta de la aplicacion del articulo 35 de la citada ley foral.

La presentacidon de una oferta a la presente licitacion concurso implica la aceptacién de la
sumision de la empresa licitadora a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona
para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse del presente contrato y respecto de las

gue sea valida dicha sumisién.

23. ANUNCIOS.

Los gastos ocasionados por la insercidn de cualesquiera anuncios relacionados con el presente
procedimiento de contratacidén, en cualesquiera diarios o boletines, oficiales o no, seran por

cuenta del adjudicatario.

24. DOMICILIO DE AUTOVIA DEL CAMINO, S.A.U.

A todos los efectos referidos al procedimiento de contratacion, se tendra como domicilio de
Autovia del Camino, S.A.U. en Pamplona, C/ Yanguas y Miranda n21 — 32 planta — Oficina 3,

Cddigo Postal 31002.
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ANEXO |: MODELO DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR.
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Declaro, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos que, en

la fecha en que finaliza el plazo de presentacién de las ofertas:

a) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante
ostenta la debida representacion.

b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

c) No estoy incurso en causa de prohibicion de contratar. Esta declaracion incluira la
manifestacién de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

d) Reuno el resto de requisitos legales para la ejecucidn de las prestaciones objeto del
contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcidn de

sus medios o la disposicidn de sus recursos, en su caso.

En caso de resultar adjudicatario/a, acreditaré la posesion y validez de los documentos y
requisitos exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por Autovia del

Camino, S.A.U.

En a de de 2021

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO ll: MODELO DE OFERTA ECONOMICA.

(D)4 3 = TSR
con D.N.I NUMEro ....covvvvveeeeeeee e
€N repreSeNtaCion G ...t e e e e e e

(oo ) 1o [o] 8 1111 Lo JX=1 s HP TSRS

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento abierto
para la contratacién de las obras de obras de “Repintado marca vial afio 2021 de la autovia A-12
Pamplona-Logrofio”, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Juridicas,
Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacidon y se compromete a realizarlo con estricta

sujecion a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad que a continuacion se indica:

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL €
Gastos Generales (10%) €
Beneficio Industrial (6%) €

Suma €
OFERTA DEL LICITADOR €

El IVA serd objeto de abono independiente.

En a de de 2021

(Lugar, fecha y firma)
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La cantidad anteriormente ofertada es obtenida de la aplicacién de los precios unitarios
ofertados por el licitador a las mediciones de la obra obras de “Repintado marca vial afio 2021

de la autovia A-12 Pamplona-Logrofo” segun el desglose siguiente:

REPINTADO A12 2021
Cantidad  Precio Unitario
0101 Partida m2 FLECHA CONFIRMACION Y GIRO 0,00
Pintura reflexiva pldstica dos componentes en sefial flecha de confirmacién
o giro, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento,
totalmente terminado.
0102  Partida m2 CEDA EL PASO M-6.5 30,03
Pintura reflexiva plastica dos componentes en sefial horizontal CEDA,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento,
totalmente terminado segtin norma 8.2 IC
0103 Partida m2 STOP M-6.3 1,43
Pintura reflexiva plastica dos componentes en sefial horizontal STOP,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento,
totalmente terminado segtin norma 8.2 IC
0104 Partida m2 INSCRIPCIONES 0,00
Pintura reflexiva plastica dos componentes en inscripciones, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente
terminado seguin norma 8.2 IC
0201  Partida m2 PASO PEATONES M-4.3 0,00
Pintura reflexiva plastica dos componentes en paso de peatones M-4.3,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento,
totalmente terminado segun disefio Autovia del Camino
0202  Partida m2 LINEAS DE PARADA M-4.1y M-4.2 31,60
Pintura reflexiva plastica dos componentes en lineas de parada a= 0,40m,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento,
totalmente terminado seguin norma 8.2 IC
0203  Partida m2 CEBREADO 7.1 TRONCO 823,76
M2 Marca vial transversal reflexiva en cebreados con anchura de 1,0m, con
pintura dos componentes blancas, aplicada por
pulverizacién (Dotacidn pintura 1500gr/m2 y esfera 500 gr/m2, i incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado segtin
norma 8.2 IC
0204 Partida m2 CEBREADO 7.2 ENLACES 143,47
M2 Marca vial transversal reflexiva en cebreados con anchura de 0,40m,
con pintura dos componentes blancas, aplicada por
pulverizacién (Dotacién pintura 1500gr/m2 y esfera 500 gr/m2, i incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado segun
norma 8.2 IC
0206 Partida m?  ESTACIONAMIENTO EN BATERIA M-7.4 34,00

Pintura reflexiva plastica dos componentes en lineas de delimita-ion de
estacionamiento en bateria M-7.4, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado segun disefio
Autovia del Camino
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0301

0302

0303

0304

0305

0306

0307

0308

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

m

MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 10 cm TRONCO

Marca vial reflexiva cualquier color, de 10 cm. de ancho, ejecutada con
pintura termoplastica de aplicacién en caliente con una dotacién de 3000
gr./m2 aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacién 500 gr./m2,
no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecanico,
totalmente terminada.

MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 20 cm TRONCO

Marca vial reflexiva cualquier color, de 20 cm. de ancho, ejecutada con
pintura termoplastica de aplicacién en caliente con una dotacién de 3000
gr./m2 aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacién 500 gr./m2,
no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecanico,
totalmente terminada.

MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 15 cm TRONCO

Marca vial reflexiva cualquier color, de 15 cm. de ancho, ejecutada con
pintura termoplastica de aplicacién en caliente con una dotacién de 3000
gr./m2 aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacién 500 gr./m2,
no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecanico,
totalmente terminada.

MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 40 cm TRONCO

Marca vial reflexiva cualquier color, de 40 cm. de ancho, ejecutada con
pintura termopldstica de aplicacién en caliente con una dotacién de 3000
gr./m2 aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacién 500 gr./m2,
no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecanico,
totalmente terminada.

MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 30 cm TRONCO

Marca vial reflexiva cualquier color, de 30 cm. de ancho, ejecutada con
pintura termoplastica de aplicacién en caliente con una dotacién de 3000
gr./m2 aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacién 500 gr./m2,
no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecanico,
totalmente terminada.

MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 15 cm ENLACES

Marca vial reflexiva cualquier color, de 15 cm. de ancho, ejecutada con
pintura termoplastica de aplicacion en caliente con una dotacién de 3000
gr./m2 aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacién 500 gr./m2,
no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecanico,
totalmente terminada.

MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 10 cm ENLACES

Marca vial reflexiva cualquier color, de 10 cm. de ancho, ejecutada con
pintura termoplastica de aplicacién en caliente con una dotacién de 3000
gr./m2 aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacién 500 gr./m2,
no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecanico,
totalmente terminada.

MARCA VIAL RESALTO
Banda sonora longitudinal ejecutada con pintura termoplastica por

extrusion de 4mm de espesor 50mm de longitud e interdistancia de 170mm

no incluida base pulverizada.

17.571,76

38.129,33

0,00

2.510,84

0,00

13.639,00

656,00

38.129,33
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL €
Gastos Generales (10%) €
Beneficio Industrial (6%) €

Suma €
OFERTA DEL LICITADOR €

El IVA serd objeto de abono independiente.

En a de de 2021

(Lugar, fecha y firma)
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Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Repintado marca vial afio 2021 de
la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

ANEXO lll: MoDELO DE PLAZO DE EJECUCION.

(Y40 3 = VSRR
con D.N.I NUMEro ....covvvvveeeeeeee e
€N rePreSeNtACION A€ ....iiviiceee et e s e e s abeee e e saaes

(oo 1o [o] 8 1111 L o JX=1 s HP RO

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento abierto
para la contratacidon de las obras de “Repintado marca vial afio 2021 de la autovia A-12
Pamplona-Logrofio” acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Juridicas,
Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacidon y se compromete a realizarlo con estricta

sujecion a los expresados requisitos y condiciones en los plazos que a continuacién se indica:

PLAZO DE EJECUCION DURACION
Obra “Repintado marca vial afio 2021 de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.  ......ccceeveevenne. dias naturales
En a de de 2021

(Lugar, fecha y firma)
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Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Repintado marca vial afio 2021 de
la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

ANEXO IV: MODELO DE ASUNCION DE REQUISITOS.

(Y40 3 = VSRR
con D.N.I NUMEro ....covvvvveeeeeeee e
€N rePreSeNtACION A€ ....iiviiceee et e s e e s abeee e e saaes

(oo 1o [o] 8 1111 L o JX=1 s HP RO

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen en el Pliego Regulador para concurrir
al procedimiento simplificado para la contratacion de las obras de “Repintado marca vial afio
2021 de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio” y acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacidon y se compromete a
realizarlo con estricta sujecidn a los expresados requisitos y condiciones establecidos en los

mencionados documentos.

En a de de 2021

(Lugar, fecha y firma)
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Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Repintado marca vial afio 2021 de
la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

ANEXO V: MODELO DECLARACION RESPONSABLE DE CONTRATOS
INDEFINIDOS EN LA EMPRESA.

(D4 5= TR
con D.N.I NUMEro ....covvvvveeeeeece e
€N rePreSeNtACION A€ ....cuiiviiceeece ettt e e e e e e ae e e e s abae e e e ennes

(oo o 1o [oY 0 0 1Toi1 1o =] o HPS OO

Declaro que, en la fecha en que finaliza el plazo de presentacién de las ofertas, el nUmero de
trabajadores dados de alta en nuestra empresa es de ........, disponiendo de contrato indefinido

un total de ........ trabajadores, lo que supone un ...... % de la plantilla con contrato indefinido.

En caso de resultar adjudicatario/a, acreditaré la veracidad de los datos aportados en el plazo

maximo de siete dias desde que sean requeridos por Autovia del Camino, S.A.U.

En a de de 2021

(Lugar, fecha y firma)
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Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Repintado marca vial afio 2021 de
la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

ANEXO VI: PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Autovia del Camino, S.A.U. 68



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)

REPINTADO A12 2021

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
A1 REPINTADO GENERAL

A101 SIMBOLOGIA

0102 m2 CEDA EL PASO M-6.5

0103

A102
0202

Pintura reflexiva plastica dos componentes en sefial horizontal CEDA, realmente pintado, incluso barri-

do y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado segin norma 8.2 IC

Tramo1
Tramo1
Enlace Galar
ceda tronco acel CD Galar salida6 1 1,43 1,43
ceda Entrerotondas Acceso Rotonda CD 2 1,43 2,86
ceda Entrerotondas Acceso Rotonda Cl 2 1,43 2,86
ceda Desaceleracion Acceso Rotonda Cl 2 1,43 2,86
ceda Desaceleracion Acceso Rotonda CD 2 1,43 2,86
Enlace Astrain
ceda tronco acel CD Astrain salida9 1 1,43 1,43
ceda tronco acel Cl Astrain salida9 1 1,43 1,43
ceda Entrerotondas Acceso Rotonda CD 1 1,43 1,43
ceda Desaceleracion Acceso Rotonda CD 1 1,43 1,43
ceda Desaceleracion Cl direccion Zariquiegui 1 1,43 1,43
ceda Aceleracion Cl direccion Pamplona 1 1,43 1,43
Enlace Uterga
ceda tronco acel CD uterga salida14 1 1,43 1,43
ceda tronco acel Cl uterga salida14 1 1,43 1,43
ceda Entrerotondas Acceso Rotonda CD 1 1,43 1,43
ceda Desaceleracion Acceso Rotonda CD 1 1,43 1,43
ceda Entrerotondas Acceso Rotonda Cl 1 1,43 1,43
ceda Desaceleracion Acceso Rotonda Cl 1 1,43 1,43
Total TramOT ... 30,03 258,26
30,03 8,60 258,26

m2 STOP M-6.3

Pintura reflexiva plastica dos componentes en sefal horizontal STOP, realmente pintado, incluso barri-

do y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado segin norma 8.2 IC

Tramo1
Tramo 1
Enlace Astrain
ceda Desaceleracion Cl conexion Na6005 1 1,43 1,43
Total TramOT ...t 1,43 12,30
1,43 8,60 12,30
Total A101..... e 270,56

CEBREADOS Y PAV. DIFERENCIADO
m2 LINEAS DE PARADA M-4.1y M-4.2

Pintura reflexiva plastica dos componentes en lineas de parada a= 0,40m, realmente pintado, incluso

barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado segin norma 8.2 IC

Tramo1

Tramo1

Enlace Galar

ceda Entrerotondas Acceso Rotonda CD 1 0,80 0,40 10,00 3,20
ceda Entrerotondas Acceso Rotonda Cl 1 0,80 0,40 9,00 2,88
ceda Desaceleracion Acceso Rotonda Cl 1 0,80 0,40 9,00 2,88
ceda Desaceleracion Acceso Rotonda CD 1 0,80 0,40 15,00 4,80
Enlace Astrain

ceda Entrerotondas Acceso Rotonda CD 1 0,80 0,40 6,00 1,92
ceda Desaceleracion Acceso Rotonda CD 1 0,80 0,40 5,00 1,60
ceda Desaceleracion Cl direccion Zariquiegui 1 0,80 0,40 8,00 2,56
ceda Aceleracion Cl direccion Pamplona 1 0,80 0,40 4,00 1,28
stop desaceleracion Cl 1 7,00 0,40 2,80
Enlace Uterga

ceda Entrerotondas Acceso Rotonda CD 1 0,80 0,40 6,00 1,92
ceda Desaceleracion Acceso Rotonda CD 1 0,80 0,40 6,00 1,92
ceda Entrerotondas Acceso Rotonda Cl 1 0,80 0,40 6,00 1,92

14 junio 2021



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)

REPINTADO A12 2021
coniGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ceda Desaceleracion Acceso Rotonda Cl 1 0,80 0,40 6,00 1,92
TOtal TraAMOT ...ttt 31,60 271,76
31,60 8,60 271,76
0203 m2 CEBREADO 7.1 TRONCO

0204

M2 Marca vial transversal reflexiva en cebreados con anchura de 1,0m, con pintura dos componentes

blanca, aplicada por

pulverizacidn (Dotacion pintura 1500gr/m2 y esfera 500 gr/m2, i ncluso barrido y premarcaje sobre el

pavimento, totalmente terminado segiin norma 8.2 IC

Tramof
enlace uterga

cebreado desaceleracion Cl uterga salida14 1 30,26 1,00 30,26
cebreado desaceleracion CD uterga salida14 1 29,85 1,00 29,85
cebreado aceleracion Cl uterga salida14 1 3117 1,00 31,17
cebreado aceleracion CD uterga salida14 1 30,88 1,00 30,88
tunel
cebreado desaceleracion Cl area descanso 1 44,34 1,00 4434
cebreado desaceleracion CD area descanso 1 29,39 1,00 29,39
cebreado aceleracion Cl area descanso 1 35,50 1,00 35,50
cebreado aceleracion CD area descanso 1 37,81 1,00 37,81
enlace astrain
cebreado desaceleracion Cl astrain salidad 1 46,81 1,00 46,81
cebreado desaceleracion CD astrain salida9 1 97,38 1,00 97,38
cebreado aceleracion Cl astrain salida9 1 71,70 1,00 71,70
cebreado aceleracion CD astrain salida9 1 53,31 1,00 53,31
enlace galar
cebreado desaceleracion Cl galar salida6 1 34,33 1,00 34,33
cebreado desaceleracion CD galar salidaé 1 41,37 1,00 41,37
cebreado aceleracion Cl galar salida6 1 42,46 1,00 42,46
cebreado aceleracion CD galar salida6 1 36,59 1,00 36,59
Gasolinera Acciona
cebreado desaceleracion Cl gasolinera acciona 1 35,38 1,00 35,38
cebreado desaceleracion CD gasolinera acciona 1 44,54 1,00 4454
cebreado aceleracion Cl gasolinera acciona 1 23,91 1,00 23,91
cebreado aceleracion CD gasolienra acciona 1 26,78 1,00 26,78
Total TramOT ...t 823,76 7.084,34
823,76 8,60 7.084,34

m2 CEBREADO 7.2 ENLACES

M2 Marca vial transversal reflexiva en cebreados con anchura de 0,40m, con pintura dos componen-

tes blanca, aplicada por

pulverizacién (Dotacion pintura 1500gr/m2 y esfera 500 gr/m2, i ncluso barrido y premarcaje sobre el

pavimento, totalmente terminado segin norma 8.2 IC

Tramo1
enlace astrain
isleta acceso Rotonda CD 1 16,20 0,40 6,48
isleta desaceleracion Cl 1 75,33 0,40 30,13
isleta aceleracion Cl 1 75,33 0,40 30,13
enlace galar
cebreado via de servicio y ramal desaceleracion Cl Galar 1 23,00 0,40 9,20
cebreado via de servicio y ramal desaceleracion CD Galar 1 23,00 0,40 9,20
cebreado via de servicio y ramal aceleracion Cl Galar 1 33,81 0,40 13,52
cebreado via de servicio y ramal aceleracion CD Galar 1 33,81 0,40 13,52
isleta entrerotondas accesos rotonda CD 1 22,04 0,40 8,82
isleta entrerotondas accesos rotonda Cl 1 19,48 0,40 7,79
isleta rotonda y ramal aceleracion CD 1 11,68 0,40 4,67
isleta rotonda y ramal aceleracion Cl 1 7,23 0,40 2,89
isleta rotonda y ramal desaceleracion CD 1 7,49 0,40 3,00
isleta rotonda y ramal desaceleracion Cl 1 10,31 0,40 412
Total TramOT ... 143,47 1.233,84
143,47 8,60 1.233,84
14 junio 2021 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)

REPINTADO A12 2021
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0206 m? ESTACIONAMIENTO EN BATERIA M-7.4

A103
0301

0302

Pintura reflexiva plastica dos componentes en lineas de delimitacion de estacionamiento en bateria
M-7.4, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado se-

gun disefio Autova del Camino

Tramo1
Estacionamiento Area descanso Uterga 1 340,00 0,10 34,00
TOtal TraAMOT ...ttt 34,00 292,40
34,00 8,60 292,40
Total AT02.........corecr s 8.882,34
MARCA VIAL LONGITUDINAL

m MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 10 cm TRONCO

Marca vial reflexiva cualquier color, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplastica de aplica-
cion en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion de microesferas de vidrio con una dota-
cion 500 gr./m2, no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecanico, totalmente ter-

minada.
Tramo1
Tramo1
eje tronco M-1.1 km 6+200 al 17+700 CD 1 11.500,00 5,00 17,00 3.382,35 (A*B*C)D
eje tronco M-1.1 km 6+200 al 17+700 CI 1 11.500,00 5,00 17,00 3.382,35 (A*B*C)ID
Total TramOT ... 6.764,70 3.111,76
Tramo5
Tramo5
eje tronco M-1.1 km 59+000 al 76+420 CD 1 17.420,00 5,00 17,00 5.123,53 (A*B*C)/D
eje tronco M-1.1 km 59+000 al 76+420 Cl 1 17.420,00 5,00 17,00 5.123,53 (A*B*C)/D
TOtal TramOB.......coveeveeeeeieeeeee e 10.247,06 4.713,65
Tramo0
Tramo_0
eje tronco M-1.1 km 5+000 al 6+000 CD 1 1.000,00 3,50 12,50 280,00 (A*B*C)ID
eje tronco M-1.1 km 5+000 al 6+000 ClI 1 1.000,00 3,50 12,50 280,00 (A*B*C)/D
Total Tramo0..........cccoveeereeeeeeeeeieieiseereeeressean 560,00 257,60
17.571,76 0,46 8.083,01

m MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 20 cm TRONCO

Marca vial reflexiva cualquier color, de 20 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplastica de aplica-
cion en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion de microesferas de vidrio con una dota-
cién 500 gr./m2, no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecanico, totalmente ter-

minada.
Tramof
Tramo1
Banda derecha continua M-2.5 km 6+200 al 17+700 CD 1 2872,00 1,00 1,00 2.872,00 (A*B*C)/D
Banda derecha continua M-2.5 km 6+200 al 17+700 CI 1 2.924,00 1,00 1,00 2.924,00 (A*B*C)/D
Banda derecha discontinua M-1.11 km 6+200 al 17+700 1 5577,00 20,00 24,00 4.647,50 (A*B*C)/D
CD
Banda derecha discontinua M-1.11 km 6+200 al 17+700 Cl 1 5.623,00 20,00 24,00 4.685,83 (A*B*C)/ID
banda izquierda continua M-2.5 km km 6+200 al 17+700 1 11.500,00 1,00 1,00 11.500,00 (A*B*C)/D
CcD
banda izquierda continua M-2.5 km km 6+200 al 17+700 Cl 1 11.500,00 1,00 1,00 11.500,00 (A*B*C)/D
Total TramOT ... 38.129,33 22.877,60
38.129,33 0,60 22.877,60
14 junio 2021 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)

REPINTADO A12 2021
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0304 m MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 40 cm TRONCO

0306

0307

Marca vial reflexiva cualquier color, de 40 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplastica de aplica-
cién en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicaciéon de microesferas de vidrio con una dota-
cién 500 gr./m2, no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecénico, totalmente ter-

minada.

Tramo1
Tramo1
carriles Acel/Desacel M1.6 galar salida 6 Cl

carriles Acel/Desacel M1.6 galar salida 6 CD

carriles Acel/Desacel M1.6 salida 9 astrain CD

carriles Acel/Desacel M1.6 salida 9 astrain Cl

carriles Acel/Desacel M1.6 area tunel Cl

carriles Acel/Desacel M1.6 area tunel CD

carriles Acel/Desacel M1.6 salida 14 uterga Cl

carriles Acel/Desacel M1.6 salida 14 uterga CD

carriles Acel/Desacel M1.6 salida gasolinera acciona CD
carriles Acel/Desacel M1.6 salida gasolinera acciona Cl
carriles Acel/Desacel M1.6 gasolinera cepsa Galar

carriles Acel/Desacel M1.6 continua salida gasolinera

acciona CD

carriles Acel/Desacel M1.6 continua salida gasolinera

acciona Cl

carriles Acel/Desacel M1.6 continua salida 6 Galar CD

carriles Acel/Desacel M1.6 continua salida 6 Galar CI

Total Tramo1

1 480,81 1,00 2,00
1 641,05 1,00 2,00
1 508,88 1,00 2,00
1 436,31 1,00 2,00
1 139,46 1,00 2,00
1 196,33 1,00 2,00
1 692,09 1,00 2,00
1 518,53 1,00 2,00
1 352,62 1,00 2,00
1 490,94 1,00 2,00
1 107,31 1,00 2,00
1 118,91 1,00 2,00
1 138,94 1,00 2,00
1 51,02 1,00 1,00
1 48,69 1,00 1,00

240,41
320,53
254,44
218,16
69,73
98,17
346,05
259,27
176,31
24547
53,66
59,46

69,47

51,02
48,69

2.510,64

(AB*C)ID
(AB*C)ID
(AB*C)ID
(AB*C)D
(AB*C)/D
(AB*C)ID
(AB*C)ID
(AB*C)D
(AB*C)/D
(AB*C)ID
(AB*C)ID
(AB*C)D

(AB*C)D

(A*B*C)D
(A*B*C)/D

3.013,01

m MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 15 cm ENLACES

Marca vial reflexiva cualquier color, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplastica de aplica-
cion en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion de microesferas de vidrio con una dota-
cion 500 gr./m2, no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecanico, totalmente ter-

minada.

Tramo1
Tramo 1
BD y Bl ramales y rotonda CD y Cl Galar

BD y Bl via de servicio Galar
BD y Bl ramales y rotonda CD y Cl Astrain
BD y Bl ramales y rotonda CD y Cl Uterga

Total Tramo1

1 2.984,00 1,00 1,00
1 2.776,00 1,00 1,00
1 4.031,00 1,00 1,00
1 3.848,00 1,00 1,00

2.510,84

2.984,00
2.776,00
4.031,00
3.848,00

13.639,00

1,20

(AB*C)ID
(AB*C)ID
(AB*C)ID
(AB*C)ID

3.013,01

7.228,67

m MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 10 cm ENLACES

Marca vial reflexiva cualquier color, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplastica de aplica-
cién en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicaciéon de microesferas de vidrio con una dota-
cion 500 gr./m2, no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecénico, totalmente ter-

minada.

Tramo1
Tramo 1

13.639,00

0,53

7.228,67

eje M-1.2 entrerotonda y rotondas Galar 1 450,00 3,50 12,50 126,00 (A*B*C)/D
eje M-1.3 desaceleracion CD y Cl Galar 1 300,00 2,00 7,50 80,00 (A*B*C)/D
eje M-1.1 entrerotondas Astrain 1 160,00 1,00 1,00 160,00 (A*B*C)/D
eje M-1.1 entrerotondas uterga 1 290,00 1,00 1,00 290,00 (A*B*C)ID
Total TramOT ... 656,00 301,76
656,00 0,46 301,76
14 junio 2021 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)

REPINTADO A12 2021
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0308 m MARCA VIAL RESALTO

Banda sonora longitudinal ejecutada con pintura termoplastica por extrusion de 4mm de espesor
50mm de longitud e interdistancia de 1770mm no incluida base pulverizada.

Tramo1
Banda derecha continua M-2.5 km 6+200 al 17+700 CD 1 2.872,00 1,00 1,00 2.872,00 (A*B*C)ID
Banda derecha continua M-2.5 km 6+200 al 17+700 CI 1 2.924,00 1,00 1,00 2.924,00 (A*B*C)/D
Banda derecha discontinua M-1.11 km 6+200 al 17+700 1 5577,00 20,00 24,00 4.647,50 (A*B*C)/D
CcD
Banda derecha discontinua M-1.11 km 6+200 al 17+700 Cl 1 5.623,00 20,00 24,00 4.685,83 (A*B*C)/D
banda izquierda continua M-2.5 km km 6+200 al 17+700 1 11.500,00 1,00 1,00 11.500,00 (A*B*C)/D
CD
banda izquierda continua M-2.5 km km 6+200 al 17+700 Cl 1 11.500,00 1,00 1,00 11.500,00 (A*B*C)/D
Total TramOT ......cooveeeeeeesenenesereseeeseseseeeane 38.129,33 22.877,60
38.129,33 0,60 22.877,60
Total A103.......orcre s 64.381,65
LI 73.534,55
L0 1 17 73.534,55
14 junio 2021 5



RESUMEN DE PRESUPUESTO

REPINTADO A12 2021
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
A1 REPINTADO GENERAL..........ooviiicieetee st 73.534,55 100,00
A101 SIMBOLOGIA ......ooovvverrrsrriierirsrnirnnne 270,56
A102 CEBREADOS Y PAV. DIFERENCIADO... 8.882,34
A103 MARCA VIAL LONGITUDINAL ... 64.381,65
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 73.534,55
10,00 % Gastos generales ........ 7.353,46
6,00 % Beneficio industrial ...... 4.412,07
SUMA .o 11.765,53
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 85.300,08
21% IVA 17.913,02
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 103.213,10

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con DIEZ

CENTIMOS

Estella, 01 de junio 2021.

14 junio 2021



Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Repintado marca vial afio 2021 de
la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

ANEXO VII: MODELO RELACION DE MATERIALES A EMPLEAR.

(Y40 3 = VSRR
con D.N.I NUMEro ....covvvvveeeeeeee e
€N rePreSeNtACION A€ ....iiviiceee et e s e e s abeee e e saaes

(oo 1o [o] 8 1111 L o JX=1 s HP RO

La relacién de materiales a emplear en las obras de “Repintado marca vial afio 2021 de la autovia

A-12 Pamplona-Logrofio” son los siguientes:

Pintura termoplastica en caliente pulverizacion

Material Fabricante y nombre | marcado CE Durabilidad Tipo factor de luminancia (B) CRT Observaciones
comercial (si/no) (1) (2) (3) (4)

Termoplastica

Microesfera

Pintura Plastica 2 componentes en frio

Material Fabricante y nombre | marcado CE Durabilidad Tipo factor de luminancia (B) CRT Observaciones
comercial (si/no) (1) (2) (3) (4)

Pléstica 2

componentes

Microesfera

Pintura termoplastica en caliente extrusion

Material Fabricante y nombre | marcado CE Durabilidad Tipo factor de luminancia (B) CRT Observaciones
comercial (si/no) (1) (2) (3) (4)

Termoplastica

Microesfera

(1) Indicar sies P6, P7
(2) Indicar si es P-RR-II

(3) Valor (B)
(4) Valor CRT

Incluir fichas técnicas, declaracion CE, y declaracion de prestaciones

En a de de 2021

(Lugar, fecha y firma)

Autovia del Camino, S.A.U. 69



Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Repintado marca vial afio 2021 de

la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

ANEXO VIll: MODELO RELACION SISTEMAS DE GESTION.

(D)4 3 = TSR

con D.N.INUMETO e

€N repreSeNtaCion G ... e

(oo ) 1o [o] 8 1111 Lo JX=1 s HP TSRS

Relacidn de sistemas de gestién implantados en la empresa:

Implantacidn sistemas de gestion
Nombre Dispone (Si/No)
ISO 9001

ISO 14001
ISO 45001
OHSAS 18001
ISO 39001
Otras. Indicar

Incluir certificados acreditativos

En a de

(Lugar, fecha y firma)

de 2021
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Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Repintado marca vial afio 2021 de
la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

ANEXO IX: MODELO RELACION DE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES.

(D)4 3 = TSR
con D.N.I NUMEro ....covvvvveeeeeeee e
€N repreSeNtaCion U ... e e e e e s s

(oo ) 1o [o] 8 1111 Lo JX=1 s HP TSRS

La relacién de medios humanos y materiales a emplear en las obras de “Repintado marca vial

afio 2021 de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio” son los siguientes:
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Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Repintado marca vial afio 2021 de

la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

Responsable Obra

Personal. Nombre y Categoria/fun | Experiencia Formacion Empresa Antigiiedad empresa
apellidos cion pintura PRL
Equipol. Trabajo a desarrollar:
Personal. Nombre y Categoria/fun | Experiencia Formacion Empresa Antigiiedad empresa
apellidos cién pintura PRL
Magquinaria y Tipo Antigliedad marcado Propia (si/no)
vehiculos. CE
Equipo2. Trabajo a desarrollar:
Personal. Nombre y Categoria/fun | Experiencia Formacién Empresa Antigiiedad empresa
apellidos cién pintura PRL
Maquinariay Tipo Antigiiedad marcado Propia (si/no)
vehiculos. CE
Equipo3. Trabajo a desarrollar:
Personal. Nombre y Categoria/fun | Experiencia Formacion Empresa Antigliedad empresa
apellidos cion pintura PRL
Maquinariay Tipo Antigiiedad marcado Propia (si/no)
vehiculos. CE
En de de 2021

(Lugar, fecha y firma)

Autovia del Camino, S.A.U.

72



Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Repintado marca vial afio 2021 de
la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

ANEXO X: PLANOS.

Los planos correspondientes al Anejo X del presente documento seran proporcionados a los
licitadores en formato pdf., previa solicitud de los mismos por correo electrénico a la direccion

egarcia@autoviadelcamino.com.
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