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Original firmado electronicamente

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION DE “PROYECTO DE
IMPERMEABILIZACION DE LAS CUBIERTAS DEL CIVIVOX Y BIBLIOTECA DE MENDILLORRI”

1.- OBJETO DEL PLIEGO.

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las prescripciones técnicas con arreglo a las cuales ha de
llevarse a cabo la contratacion y ejecucién de las obras de “IMPERMEABILIZACION DE LAS CUBIERTAS DEL
CIVIVOX'Y BIBLIOTECA DE MENDILLORRY”, situado en la calle Concejo de Sarriguren n°3 en Pamplona.

A continuacién, se explican los aspectos de indole formal y técnica que los licitadores deberan tener en
consideracion a la hora de redactar sus propuestas.

2.- MARCHA DE LOS TRABAJOS.

Para la ejecucion del programa de desarrollo de la obra, el contratista debera tener siempre en la obra un nimero
de obreros proporcionado a la extension y clase de los trabajos que se estén ejecutando.

3.- ESPECIFICACIONES TECNICAS.

La reforma consiste en la modificacion de la totalidad de la cubierta del Civivox de Mendillorri. Las distintas
cubiertas del edificio tienen en planta forma irregular (trapecios y triangulos, fundamentalmente) y estan
terminadas con paneles prefabricados GRC de hormigén reforzados con fibra de vidrio, apoyados sobre soportes
plasticos, apoyados a su vez en el aislamiento. Las pendientes van desde el 1,53 % en el caso de los niveles y 2
(Techo PB), mientras que los niveles 4 y 5, la pendiente es del 10,75 % (techo P19), y disponen de unos
‘pesebrones” realizados con mortero in-situ para contener las aguas por zonas.

Las actuaciones en las cubiertas seran:

- Se eliminaran y llevaran a vertedero autorizado para su reciclado los paneles GRC, el geotextil y el aislamiento
XPS de 5 cm. Y todos sus soportes.

- La lamina asfaltica existente se mantendra con el fin de evitar la entrada de agua al interior del edificio mientras
no se ejecute el nuevo sistema.

- Se saneard el aislamiento existente de 4 cm de lana de roca, de forma que el que se encuentre mojado se
sustituya y forme asi una buena base. La previsioén es cambiar aprox. un 30% con respecto a la medicion total).

- Se instalara un nuevo sistema aislante e impermeabilizante de alta calidad (BVBarrera de Vapor + Aislamiento
XPS 4+4 + PIR VV de 3 cm + impermeabilizacion lamina PVC marca PROTAN, color F-94 gris, e=1.8 mm, o
similar, refrendado con una garantia de 15 afios.

- También se realizara un sistema de contencidn y recogida de aguas “intermedias” que mejore el existente.
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- Para garantizar la seguridad para el mantenimiento posterior, se instalara una linea de vida de forma que la
cubierta sea revisable y mantenible con total seguridad.

El sistema de cubierta elegido, se resume de abajo hacia arriba como sigue:

1.- Soporte resistente mediante chapa grecada existente PL 63-137 en posicidn de cubierta apoyada en estructura
de perfiles metalicos.

2.- Aislamiento existente de 4 cm de lana de roca.

- Impermeabilizacidn existente de lamina asfaltica. Esta lamina se mantendré Unicamente para evitar la entrada de
agua mientras duren las obras y no se ejecute el nuevo sistema de impermeabilizacion.

3.- Barrera de Vapor. Aunque la chapa grecada funciona como tal, es conveniente instalarla para asegurar el
sistema. Serd una lamina basada en Polietileno de Baja Densidad — PE-LD, imputrescible, con una resistencia
constante a la difusién del vapor y alta resistencia al vapor de agua.

4.- Aislamiento compuesto por tres capas, dos de 4 cm cada una de XPS -

Poliestireno extruido y una tercera en la parte superior del sistema de Poliisocianurato - PIR VV (velo-velo). La
solucién es quimicamente compatible con el resto de elementos con los que esta en contacto. El sistema se fijara
al soporte mediante fijaciones mecanicas y arandelas para aislamiento de 70 x 70 mm.

5.- Impermeabilizacién mediante membrana de PVC de la marca PROTAN en color F- 94 (gris oscuro) y espesor
minimo e=1.8 mm, o soluci6n similar

La eleccion de este material se ha hecho por las razones siguientes:
- Soporta altas y bajas temperaturas.

- Tiene una excelente resistencia a la perforacion y al desgarro.

- Es resistente a la luz UV.

- Garantiza un acabado con buena “estética” importante en este caso ya que gran parte de la cubierta se va a ver
desde el gran ventanal de la Biblioteca.

- Ademas presenta una superficie texturizada antideslizante, lo que afiade un importante factor de seguridad tanto
para las operaciones de instalacion como para el mantenimiento posterior de las cubiertas.

- Se suelda con aire caliente: La membrana se fija al soporte base a lo largo de sus bordes longitudinales,
quedando solapados estos por rodillos que usan aire caliente, de forma que el material se funde homogéneamente
en el solape, garantizando que las juntas quedan tan resistentes el resto de la cubierta.

- Es auto-extinguible, es decir Esto quiere decir no facilita la propagacion del fuego. Esta clasificada conforme a la
EN 13501-5 en la mayoria de sustratos.

- De cara al montaje, cubren répidamente grandes superficies de cubierta con un minimo trabajo de soldadura. Las
membranas permiten una instalacién rapida porque se colocan grandes secciones de membrana de cada vez,
reduciendo notablemente la cantidad de soldadura

Esta membrana de PVC resulta especialmente adecuada para cubiertas planas e inclinadas en proyectos de
rehabilitacion como el que nos ocupa. Ademas esta reforzada y revestida con PVC-P (plastificado).
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6.- Aunque queda fuera del sistema, con la actuacion propuesta se mejorara del sistema de recogida de aguas
pluviales, dando una mayor importancia a la recogida “intermedia”. Para ello se crearan unos canalones
perpendiculares a la pendiente y formados con el propio aislamiento y forrados de la misma lamina de PVC que el
resto de la cubierta. Estos seran lo suficientemente profundos para que recojan la mayor parte del agua que les
llegue, y en episodios de tormentas torrenciales intensas, rebosen a favor de la pendiente sin causar dafios.
Ademas, donde la acumulacién pueda ser importante en el caso de tormentas (sobre todo en el ventanal de la
Biblioteca), y para evitar inundaciones, se colocaran rebosaderos en fachada, siempre que sea posible.

7.- También queda fuera del sistema, pero es obligatoria por seguridad la instalacion de lineas de vida para el
mantenimiento y la inspeccién periddicos del 100% de las cubiertas. La impermeabilizacion de las sujecciones
correspondientes a las lineas de vida deberan quedar garantizadas por la misma garantia del resto de la cubierta,
por lo que su fijacion se realizara justo antes o durante la instalacion de la nueva membrana impermeabilizante.

4.- CONSIDERACIONES DE INTERES.

Como aspecto de especial importancia debe considerarse que el Proyecto que se licita lleva implicitos una serie de
condicionantes especificos, recogiéndose aqui las directrices generales que deberan tenerse en cuenta para la
ejecucion de las obras:

. Las obras deberan realizarse permitiendo en todo momento el correcto funcionamiento del Civivox de
Mendillorri y del entorno de la obra y se debera minimizar las afecciones al trafico tanto peatonal, circundante de la
obra, como rodado y de acceso a las obras. En ningiin momento los acopios, almacenamiento, trabajos de la
instalacion y tareas de carga y descarga impedira o dificultaré el movimiento y circulacién peatonal en del Civivox y
de la zona circundante.

. El contratista deberd informar desde el inicio de la obra las fechas de recepcién de los diferentes
suministros de materiales.

. El contratista debera adoptar las medidas indicadas por Policia Municipal en cuanto a afecciones al tréfico
rodado y peatonal, sentido de circulacion y accesos y zona de acopios en la calle.

. En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los materiales expresados en
el Proyecto de ejecucion, podra sustituirlos unicamente por materiales de superior calidad para la ejecucion de las
obras y siempre con el previo acuerdo del responsable del contrato.

. Precauciones a adoptar durante la construccion: El contratista se sujetara a la normativa vigente, asi como
a la que rija durante la ejecucion de las obras.

. Controles de obra: pruebas y ensayos: Se ordenara cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y
ensayos, andlisis y extraccion de muestras de obra realizada, para comprobar que tanto los materiales como las
unidades de obra estan en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El abono de todas las
pruebas y ensayos sera por cuenta del contratista.

. Como recordatorio legal, se sefiala que, durante el plazo de garantia, el contratista respondera de cuantos
desperfectos puedan advertirse en la obra.



;

)

&

x
1 Ayuntamientode | |ru neko
i Pam plona Udala AREA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO,
MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD MUGIKORTASUNEKO ETA
JASANGARRITASUNEKO ALORRA
T.948 420100 / 010 Proyectos y Obras Proiektuak eta Obrak

www.pamplona.es

5.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

Una vez firmado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, el contratista elaborara un Plan de
Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y
recomendaciones vigentes. Este documento, previa aprobacién por parte de la Direccion de Obra, marcara la
pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta econémica de cada licitador.

6.- SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS

El contratista debera colaborar con la Propiedad y/o responsable del contrato en el seguimiento de la misma, asi
como en la realizacion de cuantos informes y gestiones sean necesarias para conseguir el buen fin de la
instalacion.

El responsable de la empresa adjudicataria o jefe de obra sera el presentado por la contrata en su oferta
de licitacion. En el caso de que la empresa plantee su sustitucion debera ser aprobado por el Responsable del
Contrato. Asi mismo, el Responsable del Contrato se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento del
contrato su sustitucién, debiendo aportar la empresa adjudicataria en el plazo de 4 dias un nuevo candidato para
su aprobacion. Su incorporacion en la obra deberé hacerse efectiva en un plazo no superior a 5 dias.

El contratista debera actualizar el cronograma de obra quincenalmente aportando una copia del mismo a la
Direccion de Obra y a los representantes de la propiedad. Asimismo, debera revisarlo y entregarlo en un plazo
maximo de tres dias siempre que sea requerido por los mismos.

Al término de las obras el contratista facilitara los planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo
requiriese la Direccion Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato informatico compatible con Autocad,
Word y Presto. Esta misma documentacion sera entregada en formato pdf.

7.- ORDENES AL CONTRATISTA.

El “Libro de Ordenes” se abrira en la fecha de comprobacién del replanteo y se cerrara en la recepcion de las
obras.

Efectuada la recepcion, el “Libro de Ordenes” pasara a poder del Ayuntamiento de Pamplona, si bien podra ser
consultado en todo momento por el contratista.

8.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

El contratista tendra en todo momento, la obligaciéon de obedecer las érdenes e instrucciones que, por escrito, le
sean dictadas por el personal designado por el Ayuntamiento para la vigilancia y control de las obras, tanto en la
realizacion de los trabajos como en la forma de su ejecucion.
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La Administracion contratante, por medio del personal que considere oportuno ejercera el control de los trabajos
comprendidos en este contrato, comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la practica del control al
personal encargado.

9.- DE LOS OPERARIOS.

El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo potestativo de la
Direccion de la obra y/o representante de la Propiedad exigir la separacion de aquéllos que, a su juicio, no reinan
las condiciones necesarias.

El personal sera regido por capataces y encargados, en nimero y titulacion suficiente para la mejor organizacion
de los trabajos, debiendo estar presente durante las horas habiles, a falta del contratista, su delegado, de tal modo
que pueda recibir las érdenes e instrucciones de la Direccion.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracion
contratante podra exigirle la adopcion de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos
establecidos, el contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Administracion contratante.

10.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

La recepcidn se formalizara una vez se hayan cumplido todos los requisitos que sefiala el articulo 29 del pliego de
Condiciones Administrativas.

Pamplona, a 6 de mayo de 2021
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