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CUADRO DE PRECIOS 1

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
EO01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
000001 m*  Excavacion en zanja en cualquier clase de terreno y 16,33
Excavacion en zanja en cualquier clase de terreno y profundidad inclu-
S0 roca, por medios mecanicos o manuales, incluso demolicion de
obras de fabrica, pozos, arquetas y canalizaciones e instalaciones
existentes, agotamiento, entibacion, carga de productos y transporte a
vertedero hasta una distancia de 25 Km, descarga, canén de vertido,
refino a mano, proteccién y sefializaciéon de la misma, herramientas y
medios auxiliares.
DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
c101 m? Demolicion por medio mecanicos de firme de calzada formado 7,59
M2. Demolicién por medio mecanicos de firme de calzada formado
por bases asfalticas u hormigén de espesor medio 25 cm, incluso pre-
corte, carga de productos y transporte a vertedero hasta una distancia
de 25 Km., descarga y canon de vertido.
SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
0100000032 m? Demolicion con compresor de firme de acera con base de 11,66
M2. Demolicion con compresor de firme de acera con base de hormi-
gon y pavimento de terrazo con un espesor de 20 cm, incluso carga
de productos, transporte a vertedero hasta una distancia de 25 Km.,
descarga y canon de vertido.
ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
0100000033 m Demolicion de Bordillo y rigola incluso carga de productos 3,96
MI. Demolicién de Bordillo incluso carga de productos, transporte a
vertedero hasta una distancia de 25 Km., descarga y canon de verti-
do.
TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
000002 m? Gravillin 5-12 mm en cama de asiento y relleno de tuberias 21,86
Gravillin 5-12 mm en cama de asiento y relleno de tuberias, incluido
suministro, carga, transporte, extendido, nivelacion y medios auxilia-
res.
VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
E01.01 m? Arena en cama de asiento y relleno de tuberias Polietileno 21,86
Arena para asiento de tuberia extendida en zanja, incluso el extendi-
do, rasanteo y compactacion de la misma, con medios manuales, se-
gun Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto. Medido segun
perfil.
VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
_000003 m? Relleno de zanjas con zahorra natural ZN-50 10,81

Relleno de zanjas con zahorra natural ZN-50 extendida en tongadas
horizontales de 30 cm. compactado por medios mecanicos hasta el
100% del Proctor Normal, incluso humectacion, refino, herramientas y
medios auxiliares.

DIEZ EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
E02 RENOVACION DE REDES
0700000004 m*  Hormigon HA-25/B/20/l en anclajes armados 110,56
Hormigdn HA-25/B/20/1 para anclajes y contrarestos, incluido armado
con dos metros de barra de acero corrugado de diametro 32 mm por
anclaje, i/ encofrado, colocacion, vibrado, curado y desencofrado, he-
rramientas y medios auxiliares.
CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
C301 m*  Hormigén HM-20/B/20/la. 69,54
Hormigén HA-20/B/20/I en masa para rellenos, contrarestos etc..., i/
encofrado, colocacion, vibrado, curado y desencofrado, herramientas
y medios auxiliares.
SESENTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
D200000011 m Tuberia de fundicion ductil DN 150 mm, con junta 49,24
Tuberia de fundicion ductil @150 mm, clase de presion C64, incluso
pp. de junta automatica flexible, transporte a pie de obra, cinta de se-
Aalizacion, medios mecanicos para su colocacién en zanja, limpieza 'y
desinfeccién antes de su puesta en servicio, pruebas de presion y es-
tanqueidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocada y
probada.
S/Normas: ISO 2531, EN 545-2002, ISO 4633 (juntas), Normativa téc-
nica redes de abastecimiento JMAT.
El fabricante de la tuberia y accesorios debera estar acreditado con la
norma europea EN 29001 e internacional ISO 9001.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
D200000002 u Acometida domiciliaria de 2" simple 647,22

Acometida domiciliaria de 2" compuesta por:

- Collarin de toma universal tipo ZAK (sistema de conexién autoblocan-
te sin rosca) con banda con sellado de cabezal DN 150 y cabezal de
toma universal ZAK, tipo HAWLE o equivalente.

- Manguito enchufable ISO - ZAK 46, de fundicion ductil, para tubo de
diametro 2", ISO (sistema de conexién para tubos de polietileno con
junta térica de elastémero altamente elastico y anillo de sujecién), tipo
HAWLE o equivalente.

- Tallo vertical formado por tuberia de polietileno de baja densidad,
PE40, 10 atm, de diametro 2"

- Codo 90° de fundicién ductil ISO para tubo de diametro 2", tipo HAW-
LE o equivalente.

- Tuberia de polietileno de baja densidad, PE40, 10 atm, de diametro
o

- Enlace rosca macho de fundicién ductil ISO-rosca, para tubo de dia-
metro 2", tipo HAWLE o equivalente.

- Valvula de registro roscada (rosca hembra en ambos lados), com-
puerta de asiento elastico, DN 2", de fundicién ductil, equipada con
anillo de proteccién para evitar la corrosion, tipo HAWLE o equivalen-
te.

- Enlace rosca macho de fundicién ductil ISO-rosca, para tubo de dia-
metro 2", tipo HAWLE o equivalente.

- Piecerio de enlace necesario para conexion a lo existente en fundi-
cion o latén.

- Trampillon de registro de fundicién nodular, dimensiones150 x150
mm, cierre antirobo con tornillo en tapa, anagrama "AGUAS DE TUDE-
LA"

- Tuberia PVC 110 para recrecido de arqueta de registro.

Incluso excavacion, gravillin y arena, relleno de zahorra natural, prue-

bas de presidn y estanqueidad, herramientas, medios auxiliares y co-

nexion segun planos de detalle. Segun normativa técnica de redes de
abastecimiento de JMAT. Totalmente colocada y probada.

SEISCIENTOS CUARENTAY SIETE EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

cépico

UD  RESUMEN PRECIO

C335

D200000099

0200000086

0200000085

E02.01

u Manguito DN-150 mm 150,90

Suministro y colocaciéon de manguito express DN-150 mm, de fundi-
cion de SAINT GLOBAIN PAM o equivalente, pasante a tubo, con cin-
cado y pintura bituminosa exterior, incluso conjunto de dos juntas ex-
press que incluyan; contrabridas, anillos y bulones express. Transpor-
te a pie de obra, colocacion, pruebas de presion y estanqueidad, he-
rramientas y medios auxiliares.

Segun Normas: ISO 4633, Normativa técnica de redes de abasteci-
miento de JMAT

CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS
u Suministro y Colocacion de Hidrante de Incendios Aéreo D-100 2.171,85
Suministro y colocacién de Hidrante de Incendios Aéreo DN-100 mm,
de IRUA modelo IZARO o equivalente, con cuerpo de fundicion ductil,
eje de acero inoxidable, recubrimiento interior y exterior de epoxi, con
dos salidas de 70 y una de 100 mm, dispositivo de vaciado, protec-
cion antichoque, tapones de proteccion roscados de cierre elastico,
dado de anclaje de hormigén. Incluso acometida a red de abasteci-
miento.
Incluye: hidrante, Te de derivacion, tuberia de fundicién, bridas enchu-
fe, codos de fundicién, carretes y demas piecerio de fundicién necesa-
rio para su instalacion, juntas, tornilleria de acero bicromatado, dado
de anclaje, pruebas de presion y estanqueidad, herramientas y me-
dios auxiliares. Totalmente instalado.
Segun normas: UNE 23405, UNE 23406, Normativa técnica de redes
de abastecimiento de JMAT.

DOS MIL CIENTO SETENTA'Y UN EUROS con OCHENTA
Y CINCO CENTIMOS

u Localizacion y taponamiento de la red de abastecimiento existente 622,13

Localizacion de la tuberia de abastecimiento existente, limpieza de tu-

beria, colocacion de la brida enchufe universal necesaria, montaje de

brida ciega de diametro nominal variable de 80 a 250 mm, incluso jun-

tas, tornilleria de acero bicromatado, anclaje mediante hormigén y ba-

rras corrugadas de 32 mm. Incluso rotura de pavimento, excavacion

por medios manuales y posterior relleno con zahorra natural.

SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TRECE CENTIMOS
u Conexion a la red existente 269,45
Conexion a red existente, mediante la cata para descubrir tuberia, reti-
rada de tierras incluso por medios manuales, localizacion de la tuberia
existente, demolicion de anclajes de hormigon armado, retirada de bri-
das ciegas, enchufes, tes, valvulas o piecerio existente y conexion de
la nueva red mediante piecerio necesario, material no incluido. Total-
mente conectado.

DOSCIENTOS SESENTA'Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

u Medidas de proteccion para manipulacion fibrocemento 2.000,00

Medidas de proteccion para la manipulacién de fibrocemento durante

los trabajos de conexion a redes existentes, por empresa autorizada,

incluye cortes, emision de informes, cabinas de descontaminacion, asi

como cuantos trabajos sean necesarios para su correcta ejecucion, re-

tirada de material sobrante encapsulado, transporte a centro gestor

autorizado y canon de vertido.

DOS MIL EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
E04 REPOSICION FIRMES
0100000003@2 m? Base de hormigon en masa HM-25/20/P,5 20 cm 17,48
M2. Base de hormigén en masa HM-25, con arido maximo 20 mm.,
consistencia plastica y cemento P-350-Y de 20 cm de espesor , inclu-
so extendido, vibrado, acabado cepillado y p/p de juntas.
DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
0100000011@1 m Rigola de hormigon HM-20/P/20/ll de 30x25 cm, enlucido al 15,15
MI. Rigola de hormigén HM-20/P/20/1l de 30x25 cm, enlucido al tem-
ple, ifencofrado, juntas, remates segun plano de detalle.
QUINCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
0100000008@1 m Bordillo prefabricado de hormigdn de 12x15x25 cm bicapa con 12,09
MI. Bordillo prefabricado de hormigén de 12x15x25 cm bicapa con re-
cubrimiento antidesgaste incluso suministro, puesta en obra, cimiento
de hormigén HM-15 segun planos de detalle, mortero de asiento y re-
juntado.
. DOCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
E04.02 m?>  REPOSICION DE CAPA RODADURA 5 CM EN ZANJAS 18,50

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 surf 50/70 D en ca-
pa de rodadura de 5 cm de espesor en reposicion de zanjas, con ari-
dos ofiticos, extendida y compactada. Incluido betun, riego asfaltico, fi-
ller de recuperacion y fresado de enganches con ambas rigolas y con
calles. Totalmente acabado, con formacion de pendientes, ajustes a ri-
golas, marcos de arquetas, a otros pavimentos, limpieza final, acaba-
dos segun detalles.

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
EO08 SEGURIDAD Y SALUD
E081 u Seguridad y Salud 1.127,28

MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
E09 SENALIZACION Y DESViOS
U17Bv010 m BARRERA MOVIL NEW JERSEY BM-2840 31,36
Barrera moévil New Jersey BM-2840 de polietileno, rellenable de are-
na/agua, de medidas 2x0,80x0,4 m., colocada.
TREINTA'Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
U17BPD010 ud P.DIRECCIONAL b/r 80x40 cm. REFL.PARC. 1 195,47
Panel direccional de 80x40 cm., blanco y rojo, reflexivo zona blanca ni-
vel 1, incluso poste galvanizado de sustentacidn con pie, en baliza-
miento de desvios, colocado.
CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTAY
SIETE CENTIMOS
E09121 m Marcas viales 0,53
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura acrilica en base acuosa con una dotacién de 720
gr./m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacion de 480
gr./m2, excepto premarcaje.
) ) CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
U17HSS015 m2  PINTURA ACRILICA B.ACUOSA EN SIMBOLOS 14,31

Pintura reflexiva blanca acrilica en base acuosa, en simbolos y fle-
chas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento.

CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

9 junio 2021



CUADRO DE PRECIOS 1

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

cépico

UD  RESUMEN

PRECIO

E10
E10.2

E10.4

E10.5

GESTION DE RESIDUOS
t MATERIAL PROCEDENTE DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO

Tonelada candn vertido a gestor autorizado de RCD mezcla de mate-
riales procedentes de la demolicién de pavimento asfaltico.

. . . NUEVE EUROS
t MATERIAL PROCEDENTE DEMOLCION HORMIGON Y CERAMICO
Tonelada candn vertido a gestor autorizado de RCD mezcla de mate-
riales procedentes de la demoliciéon de hormigones y pavimentos cera-
micos.

CATORCE EUROS
t MATERIALES DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION
Tonelada candn vertido a gestor autorizado de RCD mezcla de mate-
riales derivados de la construccion. Materiales: Compuestos, petreos
0 ceramicos que puedan contener pladur, escayola, madera, flejes,
hierro, cartén, plastico, etc.. No pueden contener sustancias peligro-
sas.

VEINTICUATRO EUROS

9,00

14,00

24,00

9 junio 2021
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CUADRO DE PRECIOS 2

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

cépico

UD  RESUMEN

PRECIO

E01
000001

C101

0100000032

0100000033

000002

E01.01

000003

MOVIMIENTO DE TIERRAS

m*  Excavacion en zanja en cualquier clase de terreno y

Excavacion en zanja en cualquier clase de terreno y profundidad inclu-
S0 roca, por medios mecanicos o manuales, incluso demolicion de
obras de fabrica, pozos, arquetas y canalizaciones e instalaciones
existentes, agotamiento, entibacion, carga de productos y transporte a
vertedero hasta una distancia de 25 Km, descarga, canén de vertido,
refino a mano, proteccién y sefializaciéon de la misma, herramientas y

medios auxiliares.

m? Demolicion por medio mecanicos de firme de calzada formado

Maquinaria.......cccoeererrennes

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

M2. Demolicién por medio mecanicos de firme de calzada formado
por bases asfalticas u hormigén de espesor medio 25 cm, incluso pre-
corte, carga de productos y transporte a vertedero hasta una distancia

de 25 Km., descarga y canon de vertido.

m? Demolicion con compresor de firme de acera con base de

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

M2. Demolicion con compresor de firme de acera con base de hormi-
gon y pavimento de terrazo con un espesor de 20 cm, incluso carga
de productos, transporte a vertedero hasta una distancia de 25 Km.,

descarga y canon de vertido.

m Demolicion de Bordillo y rigola incluso carga de productos

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

MI. Demolicion de Bordillo incluso carga de productos, transporte a
vertedero hasta una distancia de 25 Km., descarga y canon de verti-

do.

m? Gravillin 5-12 mm en cama de asiento y relleno de tuberias

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Gravillin 5-12 mm en cama de asiento y relleno de tuberias, incluido
suministro, carga, transporte, extendido, nivelaciéon y medios auxilia-

res.

m*  Arena en cama de asiento y relleno de tuberias Polietileno

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Arena para asiento de tuberia extendida en zanja, incluso el extendi-
do, rasanteo y compactacion de la misma, con medios manuales, se-
gun Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto. Medido segun

perfil.

m? Relleno de zanjas con zahorra natural ZN-50

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Relleno de zanjas con zahorra natural ZN-50 extendida en tongadas
horizontales de 30 cm. compactado por medios mecéanicos hasta el
100% del Proctor Normal, incluso humectacion, refino, herramientas y

medios auxiliares.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

2,10
14,23

16,33

7,59
7,59

11,66
11,66

3,96
3,96

21,86
21,86

21,86
21,86

10,81
10,81
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CUADRO DE PRECIOS 2

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
E02 RENOVACION DE REDES
0700000004 m? Hormigon HA-25/B/20/l en anclajes armados
Hormigdn HA-25/B/20/1 para anclajes y contrarestos, incluido armado
con dos metros de barra de acero corrugado de diametro 32 mm por
anclaje, i/ encofrado, colocacion, vibrado, curado y desencofrado, he-
rramientas y medios auxiliares.
Resto de obra'y materiales............c.covcvvevnerninnnee 110,56
TOTAL PARTIDA 110,56
C301 m? Hormigén HM-20/B/20/lla.
Hormigén HA-20/B/20/I en masa para rellenos, contrarestos etc..., i/
encofrado, colocacion, vibrado, curado y desencofrado, herramientas
y medios auxiliares.
Resto de obra'y materiales............c.covcvvevnerninnnee 69,54
TOTAL PARTIDA 69,54
D200000011 m Tuberia de fundicion ductil DN 150 mm, con junta
Tuberia de fundicion ductil @150 mm, clase de presion C64, incluso
pp. de junta automatica flexible, transporte a pie de obra, cinta de se-
falizacion, medios mecanicos para su colocacién en zanja, limpieza 'y
desinfeccién antes de su puesta en servicio, pruebas de presion y es-
tanqueidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocada y
probada.
S/Normas: ISO 2531, EN 545-2002, 1ISO 4633 (juntas), Normativa téc-
nica redes de abastecimiento JMAT.
El fabricante de la tuberia y accesorios debera estar acreditado con la
norma europea EN 29001 e internacional ISO 9001.
Resto de obra'y materiales............c.covevvevncrninnnee 49,24
TOTAL PARTIDA 49,24
D200000002 u Acometida domiciliaria de 2" simple

Acometida domiciliaria de 2" compuesta por:

- Collarin de toma universal tipo ZAK (sistema de conexién autoblocan-
te sin rosca) con banda con sellado de cabezal DN 150 y cabezal de
toma universal ZAK, tipo HAWLE o equivalente.

- Manguito enchufable ISO - ZAK 46, de fundicion ductil, para tubo de
diametro 2", ISO (sistema de conexién para tubos de polietileno con
junta térica de elastémero altamente elastico y anillo de sujecién), tipo
HAWLE o equivalente.

- Tallo vertical formado por tuberia de polietileno de baja densidad,
PE40, 10 atm, de diametro 2"

- Codo 90° de fundicién ductil ISO para tubo de diametro 2", tipo HAW-
LE o equivalente.

- Tuberia de polietileno de baja densidad, PE40, 10 atm, de diametro
o

- Enlace rosca macho de fundicién ductil ISO-rosca, para tubo de dia-
metro 2", tipo HAWLE o equivalente.

- Valvula de registro roscada (rosca hembra en ambos lados), com-
puerta de asiento elastico, DN 2", de fundicién ductil, equipada con
anillo de proteccioén para evitar la corrosion, tipo HAWLE o equivalen-
te.

- Enlace rosca macho de fundicién ductil ISO-rosca, para tubo de dia-
metro 2", tipo HAWLE o equivalente.

- Piecerio de enlace necesario para conexion a lo existente en fundi-
cion o latén.

- Trampillon de registro de fundicién nodular, dimensiones150 x150
mm, cierre antirobo con tornillo en tapa, anagrama "AGUAS DE TUDE-
LA"

- Tuberia PVC 110 para recrecido de arqueta de registro.

Incluso excavacion, gravillin y arena, relleno de zahorra natural, prue-

bas de presién y estanqueidad, herramientas, medios auxiliares y co-

nexion segun planos de detalle. Segun normativa técnica de redes de
abastecimiento de JMAT. Totalmente colocada y probada.

Resto de obra'y materiales...........c.covevvevnerninenee 647,21
TOTAL PARTIDA 647,22
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CUADRO DE PRECIOS 2

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

cépico

UD  RESUMEN

PRECIO

C335

D200000099

0200000086

0200000085

E02.01

u Manguito DN-150 mm

Suministro y colocaciéon de manguito express DN-150 mm, de fundi-
cion de SAINT GLOBAIN PAM o equivalente, pasante a tubo, con cin-
cado y pintura bituminosa exterior, incluso conjunto de dos juntas ex-
press que incluyan; contrabridas, anillos y bulones express. Transpor-
te a pie de obra, colocacion, pruebas de presion y estanqueidad, he-
rramientas y medios auxiliares.

Segun Normas: ISO 4633, Normativa técnica de redes de abasteci-
miento de JMAT

Resto de obra y materiales..........ccoooevereiniencinn.
TOTAL PARTIDA

u Suministro y Colocacion de Hidrante de Incendios Aéreo D-100

Suministro y colocacién de Hidrante de Incendios Aéreo DN-100 mm,
de IRUA modelo IZARO o equivalente, con cuerpo de fundicion ductil,
eje de acero inoxidable, recubrimiento interior y exterior de epoxi, con
dos salidas de 70 y una de 100 mm, dispositivo de vaciado, protec-
cion antichoque, tapones de proteccion roscados de cierre elastico,
dado de anclaje de hormigén. Incluso acometida a red de abasteci-
miento.

Incluye: hidrante, Te de derivacion, tuberia de fundicién, bridas enchu-
fe, codos de fundicién, carretes y demas piecerio de fundicién necesa-
rio para su instalacion, juntas, tornilleria de acero bicromatado, dado
de anclaje, pruebas de presion y estanqueidad, herramientas y me-
dios auxiliares. Totalmente instalado.

Segun normas: UNE 23405, UNE 23406, Normativa técnica de redes
de abastecimiento de JMAT.

Resto de obra y materiales..........coooevereiniencinn.
TOTAL PARTIDA

u Localizacion y taponamiento de la red de abastecimiento existente

Localizacién de la tuberia de abastecimiento existente, limpieza de tu-
beria, colocacion de la brida enchufe universal necesaria, montaje de
brida ciega de diametro nominal variable de 80 a 250 mm, incluso jun-
tas, tornilleria de acero bicromatado, anclaje mediante hormigén y ba-
rras corrugadas de 32 mm. Incluso rotura de pavimento, excavacion
por medios manuales y posterior relleno con zahorra natural.

MaQUINAMIA......cveeeeeeeeireieee et
Resto de obra'y materiales............c.covcvvevnerninnnee

TOTAL PARTIDA

u Conexion a la red existente

Conexion a red existente, mediante la cata para descubrir tuberia, reti-
rada de tierras incluso por medios manuales, localizacion de la tuberia
existente, demolicion de anclajes de hormigon armado, retirada de bri-
das ciegas, enchufes, tes, valvulas o piecerio existente y conexion de
la nueva red mediante piecerio necesario, material no incluido. Total-
mente conectado.

MaQUINGMI......cveevicerieeessisee s
Resto de obra y materiales..........ccocovenrreiniencinn.

TOTAL PARTIDA

u Medidas de proteccion para manipulacion fibrocemento

Medidas de proteccion para la manipulacién de fibrocemento durante
los trabajos de conexion a redes existentes, por empresa autorizada,
incluye cortes, emision de informes, cabinas de descontaminacion, asi
como cuantos trabajos sean necesarios para su correcta ejecucion, re-
tirada de material sobrante encapsulado, transporte a centro gestor
autorizado y canon de vertido.

TOTAL PARTIDA

150,89
150,90

2.171,83
2.171,85

42,00
580,13

622,13

42,00
227,45

269,45

2.000,00

9 junio 2021



CUADRO DE PRECIOS 2

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal
CODIGO UD RESUMEN

PRECIO

E04 REPOSICION FIRMES
0100000003@2 m?>  Base de hormigon en masa HM-25/20/P,5 20 cm

M2. Base de hormigén en masa HM-25, con arido maximo 20 mm.,
consistencia plastica y cemento P-350-Y de 20 cm de espesor , inclu-
so extendido, vibrado, acabado cepillado y p/p de juntas.

Resto de obra'y materiales............c.covevvevnerninnnes
TOTAL PARTIDA

0100000011@1 m Rigola de hormigon HM-20/P/20/ll de 30x25 cm, enlucido al

MI. Rigola de hormigén HM-20/P/20/1l de 30x25 cm, enlucido al tem-
ple, ifencofrado, juntas, remates segun plano de detalle.

Resto de obra'y materiales...........c.covcvvevnerninnnes
TOTAL PARTIDA

0100000008@1 m Bordillo prefabricado de hormigdn de 12x15x25 cm bicapa con

MI. Bordillo prefabricado de hormigén de 12x15x25 c¢cm bicapa con re-
cubrimiento antidesgaste incluso suministro, puesta en obra, cimiento
de hormigén HM-15 segun planos de detalle, mortero de asiento y re-
juntado.

Resto de obra'y materiales...........c.covevnevnerninnnes
TOTAL PARTIDA

E04.02 m?  REPOSICION DE CAPA RODADURA 5 CM EN ZANJAS

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 surf 50/70 D en ca-
pa de rodadura de 5 cm de espesor en reposicion de zanjas, con ari-
dos ofiticos, extendida y compactada. Incluido betun, riego asfaltico, fi-
ller de recuperacion y fresado de enganches con ambas rigolas y con
calles. Totalmente acabado, con formacion de pendientes, ajustes a ri-
golas, marcos de arquetas, a otros pavimentos, limpieza final, acaba-
dos segun detalles.

TOTAL PARTIDA

17,48
17,48

15,15
15,15

12,09
12,09

18,50

9 junio 2021



CUADRO DE PRECIOS 2

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
EO08 SEGURIDAD Y SALUD
E081 u Seguridad y Salud

TOTAL PARTIDA 1.127,28

9 junio 2021 5



CUADRO DE PRECIOS 2

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
E09 SENALIZACION Y DESViOS
U17Bv010 m BARRERA MOVIL NEW JERSEY BM-2840
Barrera moévil New Jersey BM-2840 de polietileno, rellenable de are-
na/agua, de medidas 2x0,80x0,4 m., colocada.
Mano de 0bra ... 0,26
Resto de obra y materiales..........cocoouvereinincinn. 31,10
TOTAL PARTIDA 31,36
U17BPD010 ud P.DIRECCIONAL b/r 80x40 cm. REFL.PARC. 1
Panel direccional de 80x40 cm., blanco y rojo, reflexivo zona blanca ni-
vel 1, incluso poste galvanizado de sustentacién con pie, en baliza-
miento de desvios, colocado.
Mano de 0bra .........cocoeeeneneneieinnee s 23,31
Resto de obra'y materiales............c.covcevevnerninnnee 172,16
TOTAL PARTIDA 195,47
E09121 m Marcas viales
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura acrilica en base acuosa con una dotacién de 720
gr./m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacién de 480
gr./m2, excepto premarcaje.
Mano de 0bra ..o 0,14
MaQUINAMIA......cveeeeeeeeireieee et 0,12
Resto de obra'y materiales............c.covcvvevnerninnnee 0,27
. ] TOTAL PARTIDA 0,53
U17HSS015 m2  PINTURA ACRILICA B.ACUOSA EN SIMBOLOS
Pintura reflexiva blanca acrilica en base acuosa, en simbolos y fle-
chas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento.
Mano de 0bra ..o 6,99
Maquinaria 5,57
Resto de obra'y materiales...........c.covcvvevnerninnnes 1,75
TOTAL PARTIDA 14,31
9 junio 2021 6



CUADRO DE PRECIOS 2

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

cépico

UD  RESUMEN

PRECIO

E10
E10.2

E10.4

E10.5

GESTION DE RESIDUOS
t MATERIAL PROCEDENTE DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO

Tonelada candn vertido a gestor autorizado de RCD mezcla de mate-
riales procedentes de la demolicién de pavimento asfaltico.

] ] ) TOTAL PARTIDA
t MATERIAL PROCEDENTE DEMOLCION HORMIGON Y CERAMICO

Tonelada candn vertido a gestor autorizado de RCD mezcla de mate-
riales procedentes de la demolicidon de hormigones y pavimentos cera-
micos.

. TOTAL PARTIDA
t MATERIALES DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION
Tonelada candn vertido a gestor autorizado de RCD mezcla de mate-
riales derivados de la construccion. Materiales: Compuestos, petreos
0 ceramicos que puedan contener pladur, escayola, madera, flejes,
hierro, cartén, plastico, etc.. No pueden contener sustancias peligro-
sas.

TOTAL PARTIDA

9,00

14,00

24,00

9 junio 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
EO01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
000001 m* Excavacion en zanja en cualquier clase de terreno y
Excavacién en zanja en cualquier clase de terreno y profundidad incluso
roca, por medios mecanicos o manuales, incluso demolicion de obras de
fabrica, pozos, arquetas y canalizaciones e instalaciones existentes, agota-
miento, entibacién, carga de productos y transporte a vertedero hasta una
distancia de 25 Km, descarga, canén de vertido, refino a mano, proteccién
y sefalizacion de la misma, herramientas y medios auxiliares.
Tuberia 150 1 150,00 1,00 1,50 225,00
Acometidas 3 6,00 1,00 1,50 27,00
Hidrante 1 6,00 1,50 1,50 13,50
Saneos 1 100,00 100,00
365,50 16,33 5.968,62
c101 m?  Demolicién por medio mecanicos de firme de calzada formado
M2. Demolicién por medio mecanicos de firme de calzada formado por ba-
ses asfalticas u hormigon de espesor medio 25 cm, incluso precorte, car-
ga de productos y transporte a vertedero hasta una distancia de 25 Km.,
descarga y canon de vertido.
Tuberia 150 1 150,00 1,00 150,00
Acometidas 3 6,00 1,00 18,00
Hidrante 1 6,00 1,50 9,00
Saneos 1 50,00 50,00
227,00 7,59 1.722,93
0100000032 m?  Demolicion con compresor de firme de acera con base de
M2. Demolicion con compresor de firme de acera con base de hormigon y
pavimento de terrazo con un espesor de 20 cm, incluso carga de produc-
tos, transporte a vertedero hasta una distancia de 25 Km., descarga y ca-
non de vertido.
Acometidas 3 4,00 0,50 6,00
Hidrante 1 4,00 1,00 4,00
Varios 50,00 50,00
60,00 11,66 699,60
0100000033 m  Demolicién de Bordillo y rigola incluso carga de productos
MI. Demolicién de Bordillo incluso carga de productos, transporte a verte-
dero hasta una distancia de 25 Km., descarga y canon de vertido.
Acometidas 3 2,00 6,00
Hidrante 1 2,00 2,00
8,00 3,96 31,68
000002 m®  Gravillin 5-12 mm en cama de asiento y relleno de tuberias
Gravillin 5-12 mm en cama de asiento y relleno de tuberias, incluido sumi-
nistro, carga, transporte, extendido, nivelacion y medios auxiliares.
TUBERIA 150 1 150,00 1,00 0,40 60,00
-1 150,00 0,02 -3,00
Acometidas 3 6,00 1,00 0,30 5,40
Hidrante 1 6,00 1,50 1,00 9,00
Saneos 50,00 50,00
121,40 21,86 2.653,80
E01.01 m®  Arena en cama de asiento y relleno de tuberias Polietileno
Arena para asiento de tuberia extendida en zanja, incluso el extendido, ra-
santeo y compactacion de la misma, con medios manuales, segun Pliego
de Prescripciones Técnicas del proyecto. Medido segun perfil.
Acometidas 3 6,00 0,50 0,30 2,70
2,70 21,86 59,02
000003 m® Relleno de zanjas con zahorra natural ZN-50
Relleno de zanjas con zahorra natural ZN-50 extendida en tongadas hori-
zontales de 30 cm. compactado por medios mecanicos hasta el 100% del
Proctor Normal, incluso humectacion, refino, herramientas y medios auxi-
liares.
Excavacién 1 365,50 365,50
Gravillin -1 121,40 -121,40
Saneos 50,00 50,00
294,10 10,81 3.179,22
TOTAL EO1 ... ssssese e ss s s s s s s s e s e ns e et s s s a e s sesssnsnne e nes 14.314,87

9 junio 2021



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E02
0700000004

C301

D200000011

D200000002

C335

RENOVACION DE REDES

m* Hormigon HA-25/B/20/l en anclajes armados

Hormigdn HA-25/B/20/1 para anclajes y contrarestos, incluido armado con

dos metros de barra de acero corrugado de diametro 32 mm por anclaje, i/

encofrado, colocacién, vibrado, curado y desencofrado, herramientas y

medios auxiliares.

Hidrante 1 1,00 0,50 0,50 0,25
VARIOS 10,00 10,00

10,25 110,56
m®  Hormigén HM-20/B/20/lla.
Hormigon HA-20/B/20/1 en masa para rellenos, contrarestos etc..., i/ enco-
frado, colocacion, vibrado, curado y desencofrado, herramientas y medios

auxiliares.
1 1,00

1.133,24

1,00 69,54
m  Tuberia de fundicion ductil DN 150 mm, con junta

Tuberia de fundicion ductil @150 mm, clase de presion C64, incluso pp. de
junta automatica flexible, transporte a pie de obra, cinta de sefializacién,
medios mecanicos para su colocacion en zanja, limpieza y desinfeccion
antes de su puesta en servicio, pruebas de presién y estanqueidad, herra-
mientas y medios auxiliares. Totalmente colocada y probada.
S/Normas: ISO 2531, EN 545-2002, ISO 4633 (juntas), Normativa técnica
redes de abastecimiento JMAT.
El fabricante de la tuberia y accesorios debera estar acreditado con la nor-
ma europea EN 29001 e internacional ISO 9001.
1 150,00 150,00

69,54

150,00 49,24
u  Acometida domiciliaria de 2" simple

Acometida domiciliaria de 2" compuesta por:

- Collarin de toma universal tipo ZAK (sistema de conexion autoblocante
sin rosca) con banda con sellado de cabezal DN 150 y cabezal de toma
universal ZAK, tipo HAWLE o equivalente.

- Manguito enchufable ISO - ZAK 46, de fundicion ductil, para tubo de dia-
metro 2", ISO (sistema de conexidn para tubos de polietileno con junta téri-
ca de elastémero altamente elastico y anillo de sujecion), tipo HAWLE o
equivalente.

- Tallo vertical formado por tuberia de polietileno de baja densidad, PE40,
10 atm, de diametro 2"

- Codo 90° de fundicion ductil ISO para tubo de didmetro 2", tipo HAWLE o
equivalente.

- Tuberia de polietileno de baja densidad, PE40, 10 atm, de diametro 2"

- Enlace rosca macho de fundicién ductil ISO-rosca, para tubo de didametro
2", tipo HAWLE o equivalente.

- Valvula de registro roscada (rosca hembra en ambos lados), compuerta
de asiento elastico, DN 2", de fundicién ductil, equipada con anillo de pro-
teccion para evitar la corrosion, tipo HAWLE o equivalente.

- Enlace rosca macho de fundicién ductil ISO-rosca, para tubo de didametro
2", tipo HAWLE o equivalente.

- Piecerio de enlace necesario para conexion a lo existente en fundicion o
laton.

- Trampillén de registro de fundicion nodular, dimensiones150 x150 mm,
cierre antirobo con tornillo en tapa, anagrama "AGUAS DE TUDELA"

- Tuberia PVC 110 para recrecido de arqueta de registro.

Incluso excavacion, gravillin y arena, relleno de zahorra natural, pruebas
de presion y estanqueidad, herramientas, medios auxiliares y conexion se-
gun planos de detalle. Segun normativa técnica de redes de abastecimien-
to de JMAT. Totalmente colocada y probada.
3 3,00

7.386,00

3,00 647,22
u  Manguito DN-150 mm

Suministro y colocacion de manguito express DN-150 mm, de fundicién de
SAINT GLOBAIN PAM o equivalente, pasante a tubo, con cincado y pintu-
ra bituminosa exterior, incluso conjunto de dos juntas express que inclu-
yan; contrabridas, anillos y bulones express. Transporte a pie de obra, co-
locacion, pruebas de presién y estanqueidad, herramientas y medios auxi-
liares.
Segun Normas: 1ISO 4633, Normativa técnica de redes de abastecimiento
de JMAT
1 1,00

1.941,66

9 junio 2021



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

cépico

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D200000099

0200000086

0200000085

E02.01

1,00

u  Suministro y Colocacion de Hidrante de Incendios Aéreo D-100

Suministro y colocacion de Hidrante de Incendios Aéreo DN-100 mm, de
IRUA modelo IZARO o equivalente, con cuerpo de fundicion ductil, eje de
acero inoxidable, recubrimiento interior y exterior de epoxi, con dos salidas
de 70 y una de 100 mm, dispositivo de vaciado, proteccion antichoque, ta-
pones de proteccidn roscados de cierre elastico, dado de anclaje de hormi-
gon. Incluso acometida a red de abastecimiento.

Incluye: hidrante, Te de derivacion, tuberia de fundicién, bridas enchufe,
codos de fundicion, carretes y demas piecerio de fundicién necesario para
su instalacion, juntas, tornilleria de acero bicromatado, dado de anclaje,
pruebas de presion y estanqueidad, herramientas y medios auxiliares. To-
talmente instalado.
Segun normas: UNE 23405, UNE 23406, Normativa técnica de redes de
abastecimiento de JMAT.

1 1,00

150,90

150,90

1,00

u  Localizacién y taponamiento de la red de abastecimiento existente

Localizacion de la tuberia de abastecimiento existente, limpieza de tube-

ria, colocacion de la brida enchufe universal necesaria, montaje de brida

ciega de diametro nominal variable de 80 a 250 mm, incluso juntas, torni-
lleria de acero bicromatado, anclaje mediante hormigén y barras corruga-
das de 32 mm. Incluso rotura de pavimento, excavaciéon por medios ma-

nuales y posterior relleno con zahorra natural.

1 1,00

2.171,85

2.171,85

1,00

u  Conexion a la red existente

Conexion a red existente, mediante la cata para descubrir tuberia, retirada
de tierras incluso por medios manuales, localizacion de la tuberia existen-

te, demolicion de anclajes de hormigon armado, retirada de bridas ciegas,

enchufes, tes, valvulas o piecerio existente y conexion de la nueva red me-
diante piecerio necesario, material no incluido. Totalmente conectado.

2 2,00

622,13

622,13

2,00

u  Medidas de proteccion para manipulacion fibrocemento

Medidas de proteccion para la manipulacién de fiborocemento durante los
trabajos de conexion a redes existentes, por empresa autorizada, incluye
cortes, emision de informes, cabinas de descontaminacion, asi como cuan-
tos trabajos sean necesarios para su correcta ejecucion, retirada de mate-
rial sobrante encapsulado, transporte a centro gestor autorizado y canon

de vertido.

TOTAL E02

269,45

538,90

2.000,00

2.000,00

16.014,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E04 REPOSICION FIRMES
0100000003@2 m* Base de hormigén en masa HM-25/20/P,5 20 cm
M2. Base de hormigdn en masa HM-25, con arido maximo 20 mm., consis-
tencia plastica y cemento P-350-Y de 20 cm de espesor , incluso extendi-
do, vibrado, acabado cepillado y p/p de juntas.
TUBERIA 150 1 150,00 1,00 150,00
Acometidas 3 6,00 0,50 9,00
Hidrante 1 6,00 1,50 9,00
SANEOS 1 50,00 50,00
218,00 17,48 3.810,64
0100000011@1 m Rigola de hormigon HM-20/P/20/1l de 30x25 cm, enlucido al
MI. Rigola de hormigén HM-20/P/20/1I de 30x25 cm, enlucido al temple,
ilencofrado, juntas, remates segun plano de detalle.
Acometidas 4 2,00 8,00
8,00 15,15 121,20
0100000008@1 m  Bordillo prefabricado de hormigén de 12x15x25 c¢m bicapa con
MI. Bordillo prefabricado de hormigén de 12x15x25 cm bicapa con recubri-
miento antidesgaste incluso suministro, puesta en obra, cimiento de hormi-
gon HM-15 segun planos de detalle, mortero de asiento y rejuntado.
4 2,00 8,00
8,00 12,09 96,72
E04.02 m? REPOSICION DE CAPA RODADURA 5 CM EN ZANJAS
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 surf 50/70 D en capa de
rodadura de 5 cm de espesor en reposicion de zanjas, con aridos ofiticos,
extendida y compactada. Incluido betun, riego asfaltico, filler de recupera-
cion y fresado de enganches con ambas rigolas y con calles. Totalmente
acabado, con formacién de pendientes, ajustes a rigolas, marcos de ar-
quetas, a otros pavimentos, limpieza final, acabados segun detalles.
1 150,00 1,00 150,00
Acometidas 3 4,00 0,50 6,00
Hidrante 1 4,00 1,00 4,00
Saneos 50,00 50,00
210,00 18,50 3.885,00
IO 17 =1 7.913,56
9 junio 2021 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E08 SEGURIDAD Y SALUD
E081 u  Seguridad y Salud
1,00 1.127,28 1.127,28
IO 172 T =1 1.127,28

9 junio 2021 5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

cépico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E09 SENALIZACION Y DESViOS
U17BvV010 m BARRERA MOVIL NEW JERSEY BM-2840
Barrera mévil New Jersey BM-2840 de polietileno, rellenable de are-
na/agua, de medidas 2x0,80x0,4 m., colocada.
2 7,00 14,00
14,00 31,36 439,04
U17BPD010 ud P.DIRECCIONAL b/r 80x40 cm. REFL.PARC. 1
Panel direccional de 80x40 cm., blanco y rojo, reflexivo zona blanca nivel
1, incluso poste galvanizado de sustentacién con pie, en balizamiento de
desvios, colocado.
2 2,00
2,00 195,47 390,94
E09121 m  Marcas viales
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecuta-
da con pintura acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gr./m2 y
aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacion de 480 gr./m2, ex-
cepto premarcaje.
M.VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 15 cm 1 170,00 170,00
170,00 0,53 90,10
U17HSS015 m2 PINTURA ACRILICA B.ACUOSA EN SiMBOLOS
Pintura reflexiva blanca acrilica en base acuosa, en simbolos y flechas, re-
almente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
1 110,00 110,00
110,00 14,31 1.574,10
TOTAL E09 ...t sss e sssss s sn s sss s sse s ss e s sesssssssssssssess s s sssssssssnssssnssessanssnans 249418
9 junio 2021 6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E10 GESTION DE RESIDUOS
E10.2 t MATERIAL PROCEDENTE DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO
Tonelada canén vertido a gestor autorizado de RCD mezcla de materiales
procedentes de la demolicién de pavimento asfaltico.
1 227,00 0,25 2,50 141,88
141,88 9,00 1.276,92
E10.4 t MATERIAL PROCEDENTE DEMOLCION HORMIGON Y CERAMICO
Tonelada canén vertido a gestor autorizado de RCD mezcla de materiales
procedentes de la demolicién de hormigones y pavimentos ceramicos.
1 40,00 40,00
40,00 14,00 560,00
E10.5 t MATERIALES DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION
Tonelada canén vertido a gestor autorizado de RCD mezcla de materiales
derivados de la construccion. Materiales: Compuestos, petreos o cerami-
cos que puedan contener pladur, escayola, madera, flejes, hierro, cartén,
plastico, etc.. No pueden contener sustancias peligrosas.
1 20,00 20,00
20,00 24,00 480,00
TOTAL B0 ...ttt recssses s sessss s ssn s ss s ssss s s sessssssesssssssssssssess s s snsssssssnssssnssesssnssnans 2.316,92
L 1 PP 44.181,03
9 junio 2021 7



RESUMEN DE PRESUPUESTO

Renovacion parcial red de abastecimiento Vial B. Pol. Ind. Municipal

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
E01 MOVIMIENTO DE TIERRAS........ccoueeemmeeeeseeeessssesessseessssssesssssessssssesssssse st s ess s et st ssss s ssssssssssssssssssseon 14.314,87 32,40
E02 RENOVACION DE REDES.....oooooooiieiievvsveeeeesessssssssssssssseessssssssssssssssssssseessssesssssssssssssssesssssssssssssssssssssesssssssssssssssosses 16.014,22 36,25
E04 REPOSICION FIRMES .....ocoouuurieesueeeesmeeesseeesssssesessseeesssssessssssesssssse st et ess e ss s sessssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssen 791356 17,91
E08 SEGURIDAD Y SALUD......ccvttureetumeeessaeeesseeesssssesessseesssssesesssesess s essssesss st 888kt 112728 2,55
E09 SENALIZACION Y DESVIOS ...ooooereeseestsisseeseesssessssssssssssssessssssssssssssssssssessssssssssssssssssesesssssssssssssssssssssesssssssssssns 249418 565
E10 GESTION DE RESIDUOS ......oooovoereesesssiiosssssssseesssssssssinsssssssssessssssssssssssssssssesssssssssssssssssssesessssssssssssssssssssesesssssssssses 231692 524

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 44.181,03

10,00 % Gastos generales......... 4.418,10
6,00 % Beneficio industrial...... 2.650,86

STV 1 PO 7.068,96

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 51.249,99

21% IVA oo 10.762,50

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 62.012,49

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL DOCE EUROS con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
TUDELA, junio 2021.
El promotor
Junta Municipal de Aguas de Tudela
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