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RESUMEN DE PRESUPUESTO. PROYECTO EJECUCION REVISADO
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 PRELIMINARES .....vorititiieiintitieis sttt 0,00 0,00
2 DEMOLICIONES ......coomtuiiiiiestieesssisti et 1251487 0,65
3 EXCAVACIONES ............ 4187646 2,18
4 HORMIGONES Y ARIDOS.. 240.652,60 12,53
5 ALBANILERIA................. 119.42153 6,22
6 FALSOS TECHOS... 89.329,73 4,65
7 PAVIMENTOS ..........c...... . 107.695,62 5,61
8 CARPINTERIA EXTERIOR ...ttt bbb 83.09240 4,33
9 CARPINTERIA INTERIOR ..ottt 6749149 351
10 REVESTIMIENTOS EXTERIORES. 78.032,44 4,06
11 REVESTIMIENTOS INTERIORES.. . 97.681,58 5,09
12 CUBIERTA ettt 99.170,64 5,16
13 METALISTERIA ...ttt 127.248,88 6,63
14 FONTANERIA Y SANEAMIENTO... 69.051,24 3,60
15 CLIMATIZACION y VENTILACION...... 251.023,75 13,07
16 ELECTRICIDAD en BAJA TENSION....... 134.227,07 6,99
17 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ... 20.569,60 1,07
18 INSTALACION FOTOVOLTAICA........ . 3751465 1,95
19 MEGARFONIA .....ooovvtvereecsseseseessse s sssesss st 8 8888808885 9.279,88 0,48
20 CABLEADO ESTRUCTURADOD ......ooetritiiaeitiniserisiseiesseeseessses ettt st 1229221 0,64
21 ALARMA E INTRUSION............... 402492 021
22 INSTALACIONES ESPECIALES 5.096,64 0,27
23 RIEGO.....cvtuveveeesaeesnssssesssss s st sssassssess s8££ 8805888058888 1.336,95 0,07
24 VIDRIERIA ..ot 29.363,62 1,53
25 PINTURA.......... 13508,24 0,70
26 AISLAMIENTOS............... 42.049,14 219
27 IMPERMEABILIZACIONES. 2274425 1,18
28 ASCENSORES................ 16.105,00 0,84
29 URBANIZACION.......... . 4327408 2,25
30 SEGURIDAD Y SALUD ....cootiririeiiiiniisciesesissi s ss st 24500,00 1,28
31 GESTION RESIDUOS ...ttt stiess bbbt 17.540,60 0,91
32 CONTROL DE CALIDAD........coctutitiitieeeintietestisisesssests sttt 3.004,86 0,16
TOTAL, EJECUCION MATERIAL 1.920.714,94

NS

9,00 % Gastos generales.........ocovvrnrernenns 172.864,34 RN g

6,00 % Beneficio industrial................cccoowvv..s 115.242,90 :(' N

S|

INi=]

Ll

SUMADE G.G.yB.l. 288.107,24 %‘ =

dx3
TOTAL, PRESUPUESTO CONTRATA 2.208.822,18

21,0090 LV.A ..o

463.852,66

TOTAL, PRESUPUESTO GENERAL

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA

CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

Pamplona, a mayo 2.021
Los arquitectos

- | N\Fﬂvo(?,iffﬂ

—

Javier Barcos Berruezo Manuel Enriquez Jimenez

2.672.674,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

CAPITULO 01 PRELIMINARES

PRELIMINAR 1

El proyecto, consta de la siguiente documentacion: Memoria, pliego, presupuesto y planos, tanto de
instalaciones, obra civil, como de seguridad y salud en el trabajo. Creando como orden de preferen-
cia, en caso de discrepancia, primeramente en base al documento de planos, presupuesto, seguido
de la memoria del proyecto y por dlimo el pliego de condiciones. Y si persisten las discrepancias,
entre cada uno de los documentos, la Direccion de Obra tendra la autoridad de decision, de cudl de
ellos acepta, como bueno; todo ello en beneficio de la obra.

PRELIMINAR 2

Todas las obras, referentes en éste proyecto, deberan tener en cuenta las diferentes fases y los hora-
rios ajustados a lo que ordene la Propiedad en su momento (Se tendrd en cuenta que pueden reali-
zarse trabajos los fines de semana, fiestas de guardar y si es necesario durante horario nocturno).
Todas las opeaciones descritas en éste apartado u ofras resultantes por el proceso de obra, se en-
tiende que llevaran incorporado en su precio aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de co-
lindantes y protecciones necesarias para su seguray correcta ejecucion y los elementos de seguri-
dady salud correspondientes.

0,00

0,00

0,00

PRELIMINAR 3

Todas las obras, referentes en éste proyecto, deberan tener en cuenta la inspeccion previa a cada
una de las zonas afectadas en las demoliciones o desvios de instalaciones y posibles elementos que
interfieran y sean objeto del andlisis previo, para adoptar las medidas oportunas segun casos, que
permitan realizar dichos trabajos de demolicion o desvios en las mejores condiciones posibles, tanto
de estabilidad de elementos a mantener o desviar, como para la seguridad de los operarios intervi-
nientes en dichas operaciones.

0,00

0,00

0,

00

PRELIMINAR 4 (SISTEMA DUPLEX, ISO 1461 N. EUROPEA)

Todos elementos metdlicos, que se galvanizan, cumpliran con el sistema duplex de la Norma ISO
1461 de la Normativa Europea, con un espesor minimo de 85 micras, incluso la tomilleria 45/50 mi-
cras y posteriormente como terminacion se les dara un tratamiento de epoxi de 60 micras (RAL a de-
cidir) (Poliuretano/oxido de hierro micaceo 40/60 micras).

0,00

0,00

o

0

o

N2020A1222
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PRELIMINAR 5

Todos los materiales intervinientes en la obra deberan cumplir escrupulosamente las condiciones exi-
gidas en el Cadigo Técnico de la Edificacion (Proteccion al fuego, etc....), aportando los certificados
correspondientes a cada uno de ellos antes de colocarlos, siendo estos dlimos imprescindibles para
la certificacion de cada material concreto.

0,00

0,00

0,00

0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.06

01.07

PRELIMINAR 6

.- Todos los materiales metlicos intervinientes en la obra deberan, estar pintados con una primera
mano de base epoxidicay dos manos de pintura epoxi de acabado en color a decidir:

.- Las medidas reflejadas en los textos de las partidas y las definidas en los planos, son medidas
aproximadas, permitiendo un ajuste al hueco predispuesto en obra civil.

.- Todos elementos sobrantes de la obra, asi como los posibles plasticos retractilados, cartones, ele-
mentos no necesarios para la obra o el uso posterior efc, se llevardn a vertedero convenientemente
clasificados, e incluyendo en el precio el canon de vertido y cualquier tasa ecoldgica; y llevados a
cualquier distancia.

.- Para la realizacion de las certificaciones, se medird las cantidades reales ejecutadas en la obra y
se aplicaran los precios unitarios ofertados, siempre y cuando la realizacion del trabajo se haya eje-
cutado de acuerdo a las prescripciones del proyecto y habiéndole dado el visto bueno la D.F.
.-Entodas y cada una de las partidas, todos los materiales serdn suministrados, puestos en obra,
ejecutados y dispuestos en el lugar que le corresponde y segln las las cotas, secciones, despieces
y especificaciones de proyecto, con el visto bueno de la D.F.

.- LaD.F. tendra la facultad de poder exigir. de cuantas unidades de obra estime oportuno, muestras
totalmente ejecutadas, sin repercutir en el precio unitario y no supondran ninglin coste adicional a la
obra.

.- En el capftulo de ascensores, los mismos se instalaran de acuerdo a la normativa vigente y cum-
pliendo las ordenanzas del Excmo. Ay untamiento correspondiente, totalmente colocado, funcionando
correctamente, con todos los permisos y reglamentaciones en regla. Ademas estara incluido en el
precio la linea de alimentacion, linea y toma de telefono, asi como la red de iluminacion del recinto y
la lampara correspondiente. La Propiedad tiene la potestad de poder colocar en los ascensores que
ella elija, acceso retringido mediante llaves y con las indicaciones que se comuniquen.

Estarén incluido en el precio el recibido de las puertas, asi como los cabezales y estructura necesa-
ria para su instalacion

.- Entodos los capitulos de instalaciones, en las partidas correspondientes, estaran incluidas la parte
proporcional de excavacion de zanjas (Para instalacion de tubos, ejecucion de arquetas, pozos, alji-
bes, efc) y el posterior relleno y compactado del conjunto.

.- Entodas las cerraduras de la obra que desee la Propiedad, se realizara un maestreado segun sus
necesidades.

PRELIMINAR 7
En éste preliminar se pretende dejar constancia, que en cada una de las partidas ofertadas, quedara
implicito en el precio, todo lo que se tenga que realizar para que se cumpla en CTE, teniendo en
cuenta que se tendra que replantear y ejecutar zonas parciales de obra y realizar ensayos para su
cumplimiento.

0,00

0,00

N2020A1272|
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02.02

02.03

02.04

CAPITULO 02 DEMOLICIONES

Ud Desmont. mobiliario urbano exterior

Desmontado de TODO tipo de mobiliario urbano general, de cualquier material y dimensién, com-
prendiendo: Bancos, papeleras, farolas, bolardos, fuentes, aparcabicis, etc; desmontado manual y
con ayuda de elementos mecénicos de modo esmerado; guardado de todo el material desmontado
en almacén a cualquier distancia, y durante el iempo que dure la obra, para su posterior recolocacion
(Valorado en ofra partida); de tal manera que quede totalmente limpio de todo elemento que interfiera
en el desarrollo de la obra, incluso picado de apoyos, desconexionado de aparatos, taponado de ins-
talaciones, recogida de restos y transporte de los mismos a vertedero, canon de vertido y cualquier
tasa ecoldgica, limpieza del lugar de trabajo, aprovechamiento de materiales y guardado, etc. (Se
medir4 unidad realizada correctamente, no teniendo en cuenta el nimero de elementos a desmontar).
El desmontado se realizara segtn las indicaciones de la DO 6 en su defecto del Ay untamiento.

1 1,00

Ud Desmont. unidad urbana juegos de nifios exterior

Desmontado de unidad urbana de juego de nifios; cualquiera que sea su nimero de aparatos (Tobo-
ganes, columpios, torretas, etc), cualquiera que sean las dimensiones de los aparatos y dimensiones
totales del juego completo, incluy endo la base/solado sobre la que esta apoyado de material flexible;
desmontado manual y con ayuda de elementos mecanicos de modo esmerado; guardado de todo el
material desmontado en almacén a cualquier distancia y durante el iempo que dure la obra, para su
posterior recolocacion; de tal manera que quede totalmente limpio de todo elemento que interfiera en el
desarrollo de la obra, incluso picado de apoyos, desatornillados, recogida de restos y transporte de
los mismos a vertedero, canon de vertido y cualquier tasa ecoldgica, limpieza del lugar de trabajo,
aprovechamiento de materiales y guardado, etc. (Se medira unidad realizada correctamente, no te-
niendo en cuenta el nimero de elementos a desmontar). El desmontado se realizara segtn las indi-
caciones de la DO 6 en su defecto del Ay untamiento.

1 1,00

1,00

655,30

655

,30

M2 Levan.solado,rodapie CUALQUIE ques ea el material

Levantado de solado, cualquiera que sea el material, dimension y espesor, por medios manuales y
con ayuda de elementos mecanicos, incluyendo posible desmontado de rejillas/sumideros de recogi-
da de aguas superficliales; incluso p.p de aprovechamiento de material, recogida de restos, carga y
posterior ransporte a vertedero, canon de vertido y cualquier tasa ecoldgica, asi como limpieza del
lugar de trabajo, medios de seguridad y proteccion reglamentarios, etc. Segin especificaciones de
proy ecto. (Se medir superficie realizada).

1 52,40 18,40 964,16

1,00

1.205,60

1.205

60
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M2 Demol.solera exter. hormig/cualquier espesor/Conducciones

Corte, picado y demolicién de todo tipo de elementos que conforman la partida, como: solera de hor-
migdn armada, ejecutada con cualquier tipo de arido, mediante medios manuales o mecanicos, de
cualquier espesor, corte de bordes con sierra circular, todo tipo de encaches; bordillos y aceras; mu-
ros y muretes de hormigén armado incluida su cimentacion y arriostramientos, p.p de recogida de
restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido y cualquier tasa ecol6gica, limpieza del Iu-
gar de trabajo, demolicion de cualquier tipo de tuberfa y cualquier didmetro, que afecte a la zona de
actuacion, incluyendo el desvio definitivo para que siga funcionando correctamente, desmontado de
arquetas de cualquier dimension y servicio, etc; de tal manera que quede totaimente limpio de todo
elemento que interfiera en el desarrollo de la obra. (Se medira superficie ejecutada correctamente). Se
extremaran las precauciones oportunas para no dafiar las instalaciones o muros de cierres de fincas,
que pudieran afectar a la zona y caso de que se estropeen, su arreglo correrd a cargo de la empresa
constructora, de tal manera que se garantice el perfecto funcionamiento.

1 52,40 18,40 964,16

964,16

2,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

CAPITULO 03 EXCAVACIONES

Ud Movimiento tierras caracterist. generales

Las unidades de Movimiento de tierras se realizaran conforme al proyecto, al pliego de prescripcio-
nes técnicas generales para las obras de carreteras y puentes, (PG.3 del M.O.P.U.-B.O.E. 7-ju-
lio-78) y a las recomendaciones de las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion NTE:ADE "Explana-
ciones" y ADV "Vaciados", ADZ "Zanjas y pozos".

M3 Vaciado en terreno duro

Excavacion de tierras en cualquier tipo de terreno a cielo abierto, incluso en terrenos de roca dura
(Tufa) (Vegetal, arcillas, graveras y margas de transicion de resistencia inferior a la del calculo), me-
diante medios mecanicos a cualquier profundidad, incluso replanteos, excavacion por capas, aplo-
mado de paredes, cortes verticales o taludes, refino de fondos y paredes mediante medios manua-
les, entibacion y desentibacion ligera/media/cuajada, agotamiento de aguas si fuera necesario, forma-
cion de rampa, medios de seguridad y proteccion reglamentarios, limpieza del lugar de trabajo, inclu-
so realizacion por bataches si procede, adaptandose a las cotas previstas y especificaciones de pro-
yectoy NTE-ADV. (Se medird volumen tedrico en verdadera magnitud (superficie tedrica el edificio
por la profundidad realizada).

Vaciado 1 818,90 1,00 1,45 1.187,41
foso 1 4,45 1,00 0,45 2,00
taludes 1 137,20 1,00 2,00 274,40

0,00

0,00

0,

00

M3 Ex.zan.poz.terr.duro,mecanica

Excavacion de tierras en cualquier tipo de terreno a cielo abierto, incluso en terrenos de roca dura
(Tufa) (Vegetal, arcillas, graveras y margas de transicion de resistencia inferior a la del célculo), me-
diante medios mecanicos a cualquier profundidad, incluso replanteos, excavacion por capas, aplo-
mado de paredes, cortes verticales o taludes, refino de fondos y paredes mediante medios manua-
les, entibacion y desentibacion ligera/media/cuajada, agotamiento de aguas si fuera necesario, forma-
cion de rampa, medios de seguridad y proteccion reglamentarios, limpieza del lugar de trabajo, inclu-
so realizacion por bataches si procede, adaptandose a las cotas previstas y especificaciones de pro-
yectoy NTE-ADV. (Se medird volumen tedrico en verdadera magnitud (superficie tedrica el edificio
por la profundidad realizada).

Zapatas aisladas

P5,P6,P7,P8,P9 5 1,10 1,10 0,85 514
P1,P10 1 3,00 1,40 0,60 2,52
P2 1 0,85 0,50 0,70 0,30
P3 1 1,35 0,70 0,60 0,57
P4 1 0,65 0,65 0,60 0,25
P2 bis 1 1,10 1,10 0,60 0,73
P11 1 2,05 2,05 0,70 2,94
P12 1 2,00 2,00 0,70 2,80
P13 1 0,80 1,25 0,60 0,60
P14 1 1,70 1,70 0,85 2,46
P15,P16,P17,P18 4 1,20 1,20 0,65 3,74
P19 1 1,30 1,30 0,60 1,01
P20 1 1,40 1,40 0,85 1,67
p28-P34 1 2,70 0,75 0,60 1,22
P21-P29 1 2,80 0,95 0,50 1,33
P22-P30,P23-P31,P24-P32 3 2,85 1,05 0,60 5,39
P25-933 1 2,90 1,15 0,85 2,83
ASCENSOR 1 2,90 2,90 0,50 421
P26 1 1,90 1,90 0,70 2,53
p27 1 1,00 1,60 0,70 1,12
Zapata arranque escal. interior 1 1,20 0,50 0,60 0,36
Zapata arranque escal. servicio 1 1,20 0,50 0,60 0,36
ZAPATAS MUROS
h 1 14,00 1,00 0,50 7,00
1 17,15 0,75 0,50 6,43
\Y 1 1,05 1,00 0,50 0,53

VIGAS RIOSTRAS

1.463,81

11,20

16.394,

67
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 850,00 850,00

1 5,70 040 050 114

1 2,50 040 0,60 0,60

1 5,15 040 050 1,03

1 5,15 040 050 1,03

2 5,15 040 050 2,06

1 5,00 040 050 1,00

1 2,75 040 0,60 0,66

1 4,45 040 0,60 1,07

1 0,90 040 050 0,18

1 5,05 040 050 1,01

1 2,30 040 050 0,46

1 5,60 040 0,70 157

1 2,20 040 050 0,44

1 3,30 040 050 0,66

1 5,30 040 050 1,06

1 5,20 040 050 1,04

1 5,20 040 050 1,04

1 5,20 040 050 1,04

1 17,95 040 050 3,50
Vv

1 4,50 040 050 0,90

1 3,90 040 050 0,78

1 1,30 040 050 0,26

1 0,25 0,60 050 0,08

1 1,30 040 050 0,26

1 4,85 040 0,60 1,16

1 5,20 040 0,60 1,25

1 6,25 040 050 1,25

1 145 040 050 0,29
HASTA TERRENO FIRME § N
Zapatas aisladas :,:' 8
P5,P6,P7,P8,P9 5 1,10 110 550 33,28 g 3
P1,P10 1 3,00 140 550 23,10 S|[&
P2 1 0,85 0,50 5,50 2,34 dax3a
P3 1 1,35 070 550 5,20 R{mE
P4 1 0,65 065 550 2,32 E>E S| E
P2 bis 1 1,10 110 550 6,66 25| 5
P11 1 2,05 205 550 23,11 S8 |5
P12 1 125 125 550 8,59 23| gt
P13 1 0,50 095 550 261 g =
P14 1 1,70 170 550 15,90 S § %
P15,P16,P17,P18 4 1,20 120 550 31,68 'CE’ Cl &2
P19 1 1,30 130 550 9,30 gELE
P20 1 1,40 140 550 10,78 wi 22
P28-P34 1 2,70 075 550 11,14 2295
P21-P29 1 280 095 550 14,63 o 3=
P22-P30,P23-P31,P24-P32 3 2,85 105 550 49,38 oI >m
P25-933 1 2,90 115 550 18,34 @% g%
ASCENSOR 1 2,90 290 550 46,26 e IEL:
P26 1 1,45 145 550 11,56 Z
P27 1 0,80 145 350 4,06

1 14,00 100 675 94,50 §:

1 17,15 100 675 115,76
ZAPATAS MUROS
h 1 14,00 1,00 550 77,00

1 17,15 075 550 70,74
v 1 1,05 1,00 550 5,78

780,35 22,55 17.596,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.04 M2 Compactado base natural
Perfilado, nivelacion y compactado de la base natural (Proctor 98 % ), incluso regado y medios auxi-
liares; ejecutado por medios mecénicos, incluso medios de seguridad y proteccion reglamentarios,
ejecutado segun cotas, secciones, despieces y dimensiones de proyecto. (Se medira superficie rea-
lizada correctamente).
1 818,90 1,00 818,90
818,90 3,55 2.907,10
03.05 M3 Relleno trasd.muro tierr.exca
Terraplenado y relleno de trasdos de muros, con tierras seleccinadas y adecuadas procedentes de la
excavacion, hasta el nivel de explanacion, realizado mediante aportacion, vertido, extendido, hu-
mectacion y compactado por medios mecanicos, en tongadas paralelas de 20 cms de espesor méaxi-
mo, si no existe aporte de tierra de la excavacion se rellenara con zahorras artificiales o naturales,
regado y compactado hasta obtener un un CBR entre 5y 10 méximo, consiguiendo un PROCTOR
N minimo de 95% , incluso p.p. mantenimiento del grado de humedad idéneo, contenido de materia
organica inferior al 1%, con contenido de piedras inferior al 25%, cuyo tamafio no exceda de 15
cms, realizado mecanicamente y perfilado manual, sacado de piedras, rastillado, etc. Segtn cotas,
secciones y especificaciones de proyecto y NTE-ADE. (Se medira volumen tedrico compactado).
Muretes
1 52,50 1,00 2,00 105,00
1 52,50 1,00 2,00 105,00
1 16,25 1,00 0,55 8,94
1 16,25 1,00 2,40 39,00
Relleno rellano acceso servicio 1 5,30 1,00 2,10 11,13
269,07 18,50 4.977,80
03.06 M3 Cargay descarga a vertedero
Cargay descarga, carga a camion, transporte a vertedero, canon descarga, cualquier tasa ecologi- =
ca, andlisis de tierras procedentes de la excavacion en vaciado o de excavacion en zanjas para su N <
llevado a vertedero, hasta una distancia inferior a 35 Km. Se medira el volumen trasladado medido g:‘ 8
sobre perfles tedricos.LA VALORACION DE ESTA PARTIDA SE REALIZA EN LA PARTIDA QS
CORRESPONDIENTE RESIDUOS DE NIVEL 1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVA- 8 o
4 z
ClON dX3 viva
YHO3d
(e} =
0,00 0,00 2 Bloofs
<S—[E
. >0 |2
TOTAL CAPITULO 03 EXCAVACIONES ...ttt ettt 41875/46(5
ool |&
<3| g
—| NNEf
Jmlu=
== &
08 &
EL| oB
o x| M
gELLE
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 HORMIGONES Y ARIDOS
04.01 Hormigdn armado y encofrados
Hormigén armado y encofrado de la resistencia caracteristica y en las unidades de obra que se indi-
can en el cuerpo del prespuesto o en aquellas que ordene la D.O., abarcando: la limpieza esmerada
y preparacion del tajo; replanteos generales y de detalle necesarios; todos los medios auxiliares ne-
cesarios adecuados a cada unidad de obra; el encofrado completo segun las caracteristicas genera-
lesy las de cada tipo de unidad; la armadura de la calidad indicada (En posesion del sello CIET-
SID), preparada y montada; el hormigén con los aditivos a que tubiere lugar, bien por estar contem-
plados o hien por necesidades de obra a indicacion de la D.O., previa aprobacion de tipo, marca y
dosificacion; el vertido y vibrado, usando los medios auxiliares adecuados; el curado del hormigdn;
el desencofrado esmerado y completo; la retirada de todos los elementos de encofrado y ofros auxi-
liares; la limpieza de la zona y del entorno, dejando todo preparado para el siguiente tajo. El cemento
estara en posesion de la Marca N. Los ensayos preceptivos de hormigon, armaduras y otros que
pudiera encargar la D.O. se consideran incluidos en el precio a excepcion del caso de que ya se
comtemplaran en partidas especificas del presente presupuesto. Se aportara documentacion suficien-
te sobre la calidad del acero empleado "Especificamente en la obra", mediante certificado del sumi-
nistrador. Completo.
0,00 0,00 0,00
04.02 M3 Hormigén limpieza HM-200/B/30/Ila
Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigén en masa de limpieza, en elementos de relleno
de cimentacion y capas de regularizacion en pozos, zanjas, vigas riostras y losas de cimentacion,
confeccionado con érido de machaqueo calizo, HM-200/B/30/l1a, elaborado, transportado y puesto
en obra, seglin EHE, incluso p.p mermas, regado soporte, juntas constructivas, dilatacion y trabajo,
nivelacion, acabado, vibrado, entibacion lijera, encofrado y desencofrado, achicado de agua, si fuera
necesario, etc. (Se medira la superficie terica de proyecto por la profundidad realizada).
Zapatas aisladas
P5,P6,P7,P8,P9 5 1,10 1,10 0,10 0,61
P1,P10 1 3,00 1,40 0,10 0,42
P2 1 0,85 0,50 0,10 0,04 ~
P3 1 135 070 010 0,09 N é‘
P4 1 065 065 010 0,04 /S
P2 bis 1 1,10 1,10 0,10 0,12 8 g
P11 1 2,05 2,05 0,10 0,42 %‘ —
P12 1 2,00 2,00 0,10 0,40 o3
P13 1 0,80 1,25 0,10 0,10 1 IE
P14 1 1,70 1,70 0,10 0,29 °<>:‘ 5 §
P15,P16,P17,P18 4 1,20 1,20 0,10 0,58 3 S g
P19 1 1,30 1,30 0,10 0,17 § § §
P20 1 1,40 140 010 0,20 £3 é
P28-P34 1 2,70 075 010 0,20 8 E -
P21-P29 1 2,80 0,95 0,10 0,27 g 3 'i.'f
P22-P30,P23-P31,P24-P32 3 2,85 1,05 0,10 0,90 g% E
P25-033 1 2,90 115 010 0,33 ZE-s
ASCENSOR 1 2,90 2,90 0,10 0,84 a n<:
40 o<
P26 1 1,90 1,90 0,10 0,36 g 5 22
P27 1 1,00 1,60 0,10 0,16 o @ %@
Zapata arranque escal. interior 1 1,20 0,50 0,10 0,06 g 5 m
Zapata arranque escal. servicio 1 1,20 0,50 0,10 0,06 w % %%
ZAPATAS MUROS 8dlss
h 1 14,00 1,00 0,10 1,40 E
1 17,15 0,75 0,10 1,29 §:
\% 1 1,05 1,00 0,10 0,11
VIGAS RIOSTRAS
1 6,90 0,40 0,10 0,28
1 5,70 0,40 0,10 0,23
1 2,50 0,40 0,10 0,10
1 5,15 0,40 0,10 0,21
1 5,15 0,40 0,10 0,21
2 5,15 0,40 0,10 0,41
1 5,00 0,40 0,10 0,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 850,00 850,00
1 4,45 0,40 0,10 0,18
1 0,90 0,40 0,10 0,04
1 5,05 0,40 0,10 0,20
1 2,30 0,40 0,10 0,09
1 5,60 0,40 0,10 0,22
1 2,20 0,40 0,10 0,09
1 3,30 0,40 0,10 0,13
1 5,30 0,40 0,10 0,21
1 5,20 0,40 0,10 0,21
1 5,20 0,40 0,10 0,21
1 5,20 0,40 0,10 0,21
1 17,95 0,40 0,10 0,72
v
1 4,50 0,40 0,10 0,18
1 3,90 0,40 0,10 0,16
1 1,30 0,40 0,10 0,05
1 0,25 0,60 0,10 0,02
1 1,30 0,40 0,10 0,05
1 4,85 0,40 0,10 0,19
1 5,20 0,40 0,10 0,21
1 6,25 0,40 0,10 0,25
1 1,45 0,40 0,10 0,06
HASTA TERRENO FIRME
Zapatas aisladas
P5,P6,P7,P8,P9 5 1,10 1,10 5,50 33,28
P1,P10 1 3,00 1,40 5,50 23,10
p2 1 0,85 0,50 5,50 2,34
P3 1 1,35 0,70 5,50 5,20
P4 1 0,65 0,65 5,50 2,32 <
P2 bis 1 1,10 1,10 5,50 6,66 NS
P11 1 2,05 205 550 2311 /8
P12 1 1,25 125 550 8,59 S8
P13 1 0,50 09 550 2,61 S|[&
P14 1 1,70 1,70 5,50 15,90 ax3
P15,P16,P17,P18 4 1,20 1,20 5,50 31,68 8 < B
P19 1 1,30 1,30 550 9,30 °<>E S| E
P20 1 1,40 140 550 10,78 =5 [t
P28-P34 1 2,70 075 550 11,14 S8 |5
P21-P29 1 2,80 095 550 14,63 23 H
P22-P30,P23-P31,P24-P32 3 2,85 1,05 5,50 49,38 § m f
P25-933 1 2,90 1,15 5,50 18,34 Q g %
ASCENSOR 1 2,90 2,90 5,50 46,26 %E %
P26 1 1,45 1,45 5,50 11,56 n<: E As;
p27 1 0,80 1,45 5,50 6,38 =] °<‘
ZAPATAS MUROS 2295
h 1 14,00 100 550 77,00 o 3=
1 17,15 075 550 70,74 oI~
\ 1 1,05 1,00 5,50 5,78 g% %%
1 46,83 1,00 1,00 -46,83 e IEL:
454,14 88,60 il ,80
04.03 M3 Hormi.zapatas,encepados HA/25/B/40/1la
Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigén armado con acero corrugado en armaduras y
estribos tipo AEH-500 BS, colocado en ZAPATAS, ENCEPADOS, VIGAS RIOSTRAS Y ELE-
MENTOS DE CIMENTACION, confeccionado con érido de machaqueo calizo, HA/25/B/40/1la,
elaborado, transportado y puesto en obra, segin EHE, incluso p.p curado, mermas, regado del so-
porte, juntas construcctivas, dilatacion y trabajo, nivelacion acabado, incluso encofrado y desencofra-
do, achicado de agua si fuera necesario, armado AEH-500N seg(in planos de estructura, segtn co-
tas, secciones, disposiciones de planos y proyecto, incluso cortado, doblado, armado, alambre de
atar, separadores, calces, mechinales, colocacion, etc. (Se medira la superficie tedrica por la profun-
didad realizada).
Pagina 8




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 850,00 850,00

P5,P6,P7,P8,P9 5 1,10 1,10 075 454

P1,P10 1 3,00 140 050 2,10

P2 1 0,85 050 0,60 0,26

P3 1 1,35 070 0,50 0,47

P4 1 0,65 065 0,50 0,21

P2 bis 1 1,10 1,10 050 0,61

P11 1 2,05 205 0,60 2,52

P12 1 2,00 200 0,60 2,40

P13 1 0,80 1,25 050 0,50

P14 1 1,70 1,70 075 2,17

P15,P16,P17,P18 4 1,20 1,20 055 3,17

P19 1 1,30 1,30 050 0,85

P20 1 1,40 140 075 1,47

P28-P34 1 2,70 075 0,50 1,01

P21-P29 1 2,80 095 040 1,06

P22-P30,P23-P31,P24-P32 3 2,85 1,05 050 4,49

P25-933 1 2,90 115 075 2,50

ASCENSOR 1 2,90 290 040 3,36

P26 1 1,90 1,90 0,60 2,17

p27 1 1,00 1,60 0,60 0,96

Zapata arranque escal. interior 1 1,20 0,50 0,50 0,30

Zapata arranque escal. servicio 1 1,20 0,50 0,50 0,30

ZAPATAS MUROS

h 1 14,00 1,00 040 5,60
1 17,15 075 040 5,15

v 1 1,05 1,00 040 0,42

VIGAS RIOSTRAS
1 6,90 040 0,40 1,10
1 5,70 040 0,40 0,91
1 2,50 0,40 0,50 0,50 § <
1 515 040 040 0,82 /8
1 5,15 040 0,40 0,82 8

Qll®

2 5,15 040 0,40 1,65 S|3
1 5,00 040 0,40 0,80 e
1 2,75 040 0,50 0,55 S RIE
1 4,45 040 0,50 0,89 <S5k
1 0,90 040 0,40 0,14 3 G
1 5,05 040 040 0,81 S8 |5
1 230 040 040 037 23| gt
1 5,60 040 0,60 1,34 g =
1 2,20 040 0,40 0,35 o g %
1 3,30 040 0,40 0,53 %E 2
1 5,30 040 0,40 0,85 gELE
1 5,20 040 0,40 0,83 w &
1 5,20 040 0,40 0,83 2295
1 520 040 040 083 o 3=
1 17,95 040 0,40 2,87 oL >m

v i

[72]

1 4,50 040 0,40 0,72 8zlss
1 3,90 040 0,40 0,62 E
1 1,30 040 0,40 0,21
1 0,25 060 040 0,06 §:
1 1,30 040 0,40 0,21
1 4,85 040 0,50 0,97
1 5,20 040 0,50 1,04
1 6,25 040 0,40 1,00
1 1,45 040 0,40 0,23

71,44 215,60 15.402,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

Suministro, vertido y vibrado de hormigén armado con acero corrugado en armaduras principales y
secundarias, tipo AEH- B 500 S, en LOSA de ESCALERA de diferentes espesores, fabricado con
arido de machaqueo calizo, HA/25/B/20/11a, elaborado, transportado y puesto en obra segiin EHE,
incluso p.p de curado, mermas, regado soporte, encofrado, desencofrado, aplomado nivelado, apun-
talado, desapuntalado, totalmente ejecutado, armado segun cotas, secciones, disposiciones de pla-

NAVARRA

VISAD
NAFARROA BISATUA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.04 M3 Hormigén pilares HA/30/B/20/I1a
Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigén armado con acero corrugado en armaduras y
estribos de diferentes didmetros, tipo AEH-500 BS, colocado en PILARES de secciones varias, fa-
bricado con &rido de machaqueo calizo, HA/30/B/20/l1a, elaborado, transportado y puesto en obra
segln EHE, incluso p.p de replanteos, encofrados y desencofrados, aplomado, nivelado, apuntala-
do, desapuntalado, totalmente ejecutado, armado segun planos de estructura, cortado, doblado, arma-
do, alambre de atar, colocacion, berenjenos en aristas si fuera necesario, etc. Segun cotas, seccio-
nes, despieces y especificaciones de proyecto y NTE. (Se medira volumen tedrico).
PB
26 0,25 0,25 4,10 6,66
P10 1 0,25 0,35 4,10 0,36
P11 1 0,25 0,45 4,10 0,46
P12 1 0,25 0,35 4,10 0,36
P14 1 0,25 0,30 4,10 0,31
5 0,25 0,40 4,10 2,05
p12
14 0,25 0,25 3,30 2,89
P10 1 0,25 0,35 3,30 0,29
P11 1 0,25 0,45 3,30 0,37
P14 1 0,25 0,30 3,30 0,25
5 0,25 0,40 3,30 1,65
15,65 305,10 4.774,82
04.05 M3 Hormigén zunchos-vigas HA/25/B/20/11a
Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigén armado con acero corrugado en armaduras y
estribos, tipo AEH- B 500 S, colocado en ZUNCHOS y VIGAS de secciones varias, incluso des-
cuelgues o invertidos, fabricado con arido de machaqueo calizo, HA/30/B/20/1la, elaborado transpor-
tado y puesto en obra seglin EHE, realizado de forma esmerada, incluso p.p replanteo, curado del
hormigdn, encofrado y desencofrado, apuntalado y desapuntalado, apeos, sopandas totalmente eje-
cutado, armado seglin planos de estructura, cortado, doblado, armado, alambre de atar, separadores,
colocacion, berenjenos en aristas si fuera necesario, empleo de cualquier aditivo que la D.O. estime § <
oportuno (Fluidificantes, retardadores de fraguado, etc), cajeados de cualquier dimensién, etc. Segdn g:' g
cotas, secciones, despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto . (Para certificar se medi- QS
ra volumen tedrico). En losas planas las vigas 0 zunchos de igual canto que la losa se consideraran & §
incluidas en la medicion de la losa. 53
TECHO PLANTA BAJA 8 < B
1 4,35 0,25 0,25 0,27 °<>§ S| E
1 13,50 025 045 1,52 =5 [t
3 7,05 025 02 132 S8 |5
5 375 030 030 1,69 23| gt
TECHO PLANTA PRIMERA Q| WE|
2 3,55 0,25 0,75 1,33 E g E
3 5,15 025 030 1,16 EEg| %2
765 030 030 2,75 gelue
< X ASO
10,04 225,05 2:525
04.06 M3 HA losa escal.HA/25/B/20/Ilat+peldafios é E
oF
g O
5%
8
5

nos y proyecto, cortado, doblado, armado, alambre de atar, colocacion, berenjenos de borde si fuera
necesario, apoy os de levante de 1/2 asta de ladrillo macizo (si procede en arranque), realizacion de
peldafieado de hormigdn a la vez que se realice la losa, ejecucion de un ojo entre las losas; segun
NTE, cotas, secciones, despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto. (Se medira volu-
men tedrico, sin tener encuenta el peldafieado). En losas las vigas 0 zunchos de igual canto que la
losa se consideraran incluidas en la medicion de la misma.

Escalera interior

1 4,40 1,20 0,18 0,95
1 515 1,20 0,18 1,11
1 1,00 1,20 0,18 0,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigén hidréfugo armado con acero corrugado en ar-
maduras y estribos de diferentes didametros AEH-500 BS, colocado en MUROS de contencion de

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 850,00 850,00
1 4,20 1,20 0,18 0,91
3,19 1.020,50 3.255,40
04.07 M3 H.ARM HA-25/B/10/lla 2 caras (Pantallas)
Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigén armado; confeccionado con arido machaqueo
calizo, HA/25/B/10/1la, elahorado transportado y puesto en obra, segin EHE, incluso p.p replante-
os, curado, mermas, regado soporte, juntas constructivas, trabajo, nivelacion acabado, encofrado de
madera, metalico 6 tablero fendlico, desencofrado; armadura con acero AEH-500BS, incluso corta-
do, doblado, armado, alambre de atar, separadores, calces, separadores de armaduras, refuerzos y
colocacion; colocado en MUROS/PANTALLAS de cualquier espesor; realizado a dos caras, visto
donde la D.O. estime oportuno, p.p. de mechinales, sellados, berenjenos, enlaces de junta de dilata-
cion, incluso realizacion por bataches si procede, cajeados de cualquier dimension, efc, seglin cotas,
secciones, dimensiones, disposiciones de planos de proyecto y estructura. (Para certificar se medira
el volumen tedrico).
pantall ascensor 1 8,50 0,20 8,25 14,03
14,03 525,20 7.368,56
04.08 M3 LOSAS PLANAS HA/25/B/20/11a, vista
Suministro, vertido y vibrado de hormigon armado visto, confeccionado con acero AEH-500 BS, co-
locado en losas planas vistas de cualquier espesor, fabricado con arido de machaqueo calizo,
HA/25/P/20/11a, elaborado transportado y puesto en obra segin EHE, NTE-EME, EHL, incluso en-
cofrado y desencofrado con tablero formado por tablero fendlico, con ejecucion esmerada, confeccio-
nado previamente, considerando una puesta, apuntalado y desapuntalado, limpieza del soporte, se-
paradores, humedecido, aplicacion de desencofrante, p.p de elementos complementarios para su es-
tabilidad, goterones, pendientes, tratamiento superior templeado con cemento puro en su cara supe-
rior, realizacion de pasatubos, patinillos y cajeados de cualquier dimension, cambios de gruesos, efc.
Totalmente ejecutado, armado seglin planos de estructura. Segln cotas, secciones, despieces, di-
mensiones y especificaciones de proyecto e instrucciones de la DO. (Para certificar se medira su-
perficie tedrica ejecutada correctamente, entre caras de vigas y zunchos, descontando todo tipo de
huecos). En losas planas las vigas o zunchos de igual 6 menor canto que la losa se consideraran in- =
cluidas en la medicion de la misma. N <
TECHO PLANTA BAJA :(‘ 8
S||w
LOSA 30 cms g g
1 80,75 1,00 0,30 24,23 %‘ -~
hueco -1 1,04 1,00 0,30 -0,31 a3
1 25,30 1,00 0,30 7,59 8 3 g
LOSA 30 cms 1 300,60 1,00 0,30 90,18 n§: § %
S I
1 35,50 1,00 0,30 10,65 =z 8 s
escaleras -1 13,10 1,00 0,30 -3,93 § 8 g
ascensor -1 3,05 1,00 0,30 -0,92 g g ?%
LOSA 25 cms 1 %55 100 025 81,39 g L
TECHO PLANTA PRIMERA o8| o
LOSA 25 cms 1 53455 1,00 025 133,64 = £l o
hueco 1 20,95 1,00 0725 5,24 ZE-s
ascensor -1 3,05 1,00 0,25 -0,76 a I:'<»::
40 o<
TAPA ASCENSOR % é 22
LOSA 20 cms 1 4,45 100 020 0,89 L X Do
- 3 =m
337,41 295,60 P73 ?%
04.09 M3 Hor.MUROS/HA/25/B/20/1la visto 2car/Fenélico é % £
5

cualquier espesor para dejarlos vistos, con &rido machaqueo calizo, HA/25/B/20/lla, elaborado
transportado y puesto en obra, seglin EHE, incluso p.p replanteos, curado, mermas, regado soporte,
juntas constructivas, trabajo, junta dilatacion de PVC tipo V-20 de la casa Sika, nivelacion acabado,
encofrado de madera, metalico ¢ tablero fendlico, desencofrado, realizado a dos caras de modo es-
merado, mechinales, separadores de armaduras, sellados, berenjenos, enlaces de junta de dilata-
cion, etc, segun cotas, secciones, dimensiones, disposiciones de planos y proyecto, armado de dife-
rentes diametros, segln planos de estructura, cortado, doblado, alambre de atar y colocacion; segun
cotas, secciones, despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto. (Se medira volumen te¢-
rica). En los petos de la cubierta el arido empleado sera fino aprox. 10 mm, con acabdo esmerado
de hormigdn visto al interior y se les realizard una entalla en toda su longitud, para recibir las telas..
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 850,00 850,00
h 1 31,70 0,20 1,90 12,05
1 18,75 0,20 1,05 3,94
cierre cupolex 1 31,70 0,20 0,80 5,07
! 1 2,45 0,20 0,80 0,39
contenc. escal. servic 1 2,45 0,20 2,00 0,98
1 10,60 0,20 1,10 2,33
cierre cupolex 1 4,70 0,20 0,80 0,75
1 4,70 0,20 0,80 0,75
1 39,80 0,20 1,90 15,12
1 10,60 0,20 1,10 2,33
v 1 14,10 0,20 2,35 6,63
contenc. escal. servic 1 2,20 0,20 2,00 0,88
cierre cupolex 1 4,10 0,20 0,80 0,66
! 4 2,15 0,20 0,80 1,38
cierre cupolex 1 2,20 0,20 0,80 0,35
1 2,40 0,20 1,45 0,70
1 2,40 0,20 0,70 0,34
1 16,30 0,20 0,70 2,28
MURETES PETO CUBIERTA
1 115,10 0,15 1,20 20,72
1 3,75 0,15 1,20 0,68
1 9,20 0,15 1,20 1,66
1 11,90 0,15 1,20 2,14
1 11,05 0,15 1,20 1,99
1 44,55 0,15 1,20 8,02
92,14 385,10 35.483,11
04.10 M2 Solera sanitaria CUPOLEX C-25
Suministro, puesta en obra y colocacion de solera ventilada, confeccionada mediante encofrado per-
dido con piezas ensambladas de polipropileno reciclado de la casa CUPOLEX, modelo C-25 6 simi- § N
lar, de medidas aprox. 750x500x 250 mm; incluyendo: Preparacion del terreno, compactado del te- :(i g
rreno natural, aportacion de todo uno de grava de 15 cms de espesor; solerilla 5 cms de hormigon 218
HM/20/B/20/11a; piezas CUPOLEX 6 similar; encofrados y desencofrados de bordes libres; mallazo I §
15x15x0.8 cms AEH B 500 S; capa de compresion HM/30/B/20/1la de 5 cms de espesor, fratasa- 53 —
day pulida, completa. Incluso p.p. de vertido, vibrado de modo esmerado, curado, formacion y ase- o "“’f
rrado de juntas, pendientes, replanteos; segun cotas, cierres donde puede colarse el hormigén; corte z é i
y adaptacion de los casetones ajustandose a las instalaciones. conexionados de ventilaciones; sec- :>§ § B
ciones, despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto y planos de estructura. (Para certifi- g g g
car se medira superficie ejecutada, descontando todo tipo de huecos). 2 € g
Solera Pb 1 743,90 1,00 743,90 % % E‘
ascensor 1 4,45 1,00 4,45 g = o
739,45 33,55 2?&9} ﬁ%
04.11 Ud Ventilacion solera sanitaria cl<):: 'nz_: As;
Suministro, puesta en obra y ejecucion de ventilacién de solera sanitaria completa, compuesta por: § g o<
Apertura de orifio en muros de hormigon armado, cualquiera que sea su espesor de didmetro 110 S E EIE
mm; colocacion de tubo de didmetro 110 mm de PVC; recibido del mismo; colocacion de codo 90 ©; S @ %’%
prolongacion del conducto; malla antianimales (Caso de sacarlo a fachada), conexionado a través de g =
los patinillos a cubierta, etc. p.p. de sombrerete de pvc, segln especificaciones de proyecto, efc. H% %%
Totalmente acabada. Segun NTE-RSS-3. (Se medira unidad correctamente ejecutada). 8zliss
Z
10,00 95,00 ?,00
04.12 M2 Moldurado PIERI
Suministro, puesta en obra, montaje y colocacion de moldurado PIERI 141 ONDES ¢ similar, eje-
cutado con paneles de poliestireno de alta densidad 6 polipropileno, colocado sobre encofrado de mu-
ros vistos; incluy endo: replanteos, colocacion en mochetas de huecos, nivelados, empalmes, fijacio-
nes, cortes, sellados, regruesos, cajeados, asi como una ejecucion esmeradisima del hormigon co-
rrespondiente a la zona del moldurado, no admitiéndose coquera alguna. (Para certificar se medira la
superficie ejecutada descontando todo tipo de huecos).
Aprox 1 75,00 1,00 75,00
75,00 85,00 6.375,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 ALBANILERIA
05.01 M2 Tabique Pladur 120/400;con aislante T1
Suministro, puesta en obra y realizacion de tabiqueria interior, de carton/yeso hidréfugo, autoportante,
120/400 mm, con estructura metalica formado por doble placa Pladur W/N de 12,5 mm de espesor
B.A. por cada lado; incluso p.p de canales de 70 mm y montante de 70 mm, cada 400 mm de sepa-
racion; accesorios de fijacion; pasta para juntas; encintado de uniones; replanteo; limpieza; nivela-
cion; aplomado; formacion de mochetas de ventanas y puertas, cajones, tabicas, cualquiera que sea
su dimension; perforaciones, recibido de canalizaciones y mecanismos; aislamiento de 80 mm de la-
na de roca, densidad 45 kg/m3, dobles perfilerfas, etc. Totalmente acabado, listo para pintar. Cons-
truido seglin NTE/PTP y especificaciones del fabricante. Segun cotas, secciones, despieces, dimen-
siones y especificaciones de proyecto. (Se medira deduciendo todo tipo de huecos). Se sellaran con
poliuretano proy ectado de una densidad de 35 kg/m3, todos los pasos de comunicacion entre depen-
dencias. Cuando este tipo de tabique esta revestido con panel de fendlico, las dos placas de pladur
de 12,5 mm, se convierten en una placa de 15 mm.
TIyT2
p1° 7 6,60 3,40 157,08
1 32,90 3,40 111,86
-3 0,90 2,05 -5,54
-1 4,40 2,05 -9,02
-1 5,94 2,05 -12,18
-1 3,04 2,05 -6,23
-1 2,82 2,05 -5,78
-1 1,50 2,05 -3,08
3 3,25 3,40 33,15
-2 0,90 2,05 -3,69
3 2,30 3,40 23,46
-1 0,90 2,05 -1,85
1 4,91 3,40 16,69
1 5,20 3,40 17,68
-1 0,90 2,05 -1,85 ﬁ o
1 7,00 3,40 23,80 Cr\l‘ g
-1 0,90 2,05 -1,85 SIS
1 10,25 3,40 34,85 S|
-3 0,90 2,05 -5,54 Z|[~
1 3,20 3,40 10,88 o‘*"a
1 0,90 2,05 -1,85 2 2 F
pb 9 7,40 3,40 226,44 :>t: NE
-9 0,90 2,05 -16,61 z S 2
1 5,20 3,40 17,68 2% g
3 745 340 75,99 = 3 e
1 745 2,05 15,27 g
8,95 3,40 152,15 oS 2
7,05 3,40 71,91 aibl e
1 29,45 3,40 100,13 2< )
10 0% 205 18,45 82 o
1 18,35 3,40 62,39 szoe
3 0,90 2,05 5,54 5% 05
o I >m
-1 2,60 2,05 5,33 ol
-1 5,10 2,50 12,75 H% %%
[el=1F]
1 2,80 3.40 9,52 oml3s
1 09 205 1,85 2
1 5,80 3,40 19,72 §:
-1 0,90 2,05 -1,85
1 6,21 3,40 21,11
-2 0,90 2,05 -3,69
1 2,35 3,40 7,99
1 7,00 3,40 23,80
-1 0,90 2,05 -1,85
3 2,20 3,40 22,44
1 2,00 3,40 6,80
1 2,75 3,40 9,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 850,00 850,00
-1 0,90 2,05 -1,85
1.122,72 35,25 39.575,88
05.02 M2 Trasdos.Pladur-Metal.95/400 T2
Suministro y colocacion de tabique autoportante PLADUR-METAL hidréfugo 95/400, para trasdosado
de muros exteriores/interiores, compuesto por: Doble panel W/N a una cara de 12,5 mm de espesor;
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con montantes y canales
cada 400 mm, haciendo un conjunto de 95 mm de espesor; incluso p.p accesorios de fijacion; pasta
para juntas; encintado de uniones; replanteo; limpieza; nivelacion; aplomado; formacién de mochetas
de ventanas y puertas, cajones, tabicas, cualquiera que sea su dimension; perforaciones, recibidos
de canalizaciones y mecanismos, aislamiento de 80 mm de lana de roca, densidad 45 kg/m3; do-
bles perfilerias, etc. Totalmente acabado, listo para pintar. Construido segin NTE/PTP y especifica-
ciones del fabricante. Segun cotas, secciones, despieces, dimensiones y especificaciones de pro-
yecto. (Se medira deduciendo todo tipo de huecos). Se sellardn con poliuretano proyectado de una
densidad de 35 kg/m3, todos los pasos de comunicacion entre dependencias.
pb 1 62,30 3,40 211,82
1 75,20 3,40 255,68
1 1,00 3,40 3,40
1 23,50 3,40 79,90
1 8,95 3,40 30,43
-14 2,70 1,50 -56,70
-1 0,90 1,55 -1,40
-1 2,05 3,35 -6,87
-1 3,90 2,50 -9,75
-2 1,65 0,60 -1,98
-2 4,60 2,50 -23,00
-1 2,75 3,40 9,35
-1 3,10 2,60 -8,06
-1 4,00 2,50 -10,00 N
p1a 1 49,90 3,40 169,66 NS
1 1,00 3,40 3,40 g %
NS
1 45,15 3,40 153,51 Qll®
1 19,50 3,40 66,30 z|[~
dx3
1 16,50 3,40 56,10 o -
-9 2,70 1,50 -36,45 & é ki
1 256 340 8,70 SB[
2 0,90 2,55 -4,59 zal
3 1,65 0,60 2,97 2 2 g
-1 1,50 2,55 -3,83 > < o
o -
846,55 26,30 DE DGR At
£ olee
05.03 M2 Tab.Plad.205/400 T3 8§ E
Suministro, puesta en obra y realizacion de tabiqueria interior, de carton/yeso hidréfugo, autoportante, E 5 ASD
205/400 mm, con doble estructura metalica formado por doble placa Pladur W/N de 12,5 mm de es- a g o<
pesor B.A. por cada lado y una intermedia entre las dos estructuras de 12,5; incluso p.p de canales g 5 E:E
de 70 mm y montante de 70 mm, cada 400 mm de separacion; accesorios de fijacion; pasta para % & 1’2
juntas; encintado de uniones; replanteo; limpieza; nivelacion; aplomado; formacion de mochetas de 8 r
ventanas y puertas, cajones, tabicas, cualquiera que sea su dimension; perforaciones, recibido de ﬂ% g%
canalizaciones y mecanismos; aislamiento de 80 mm de lana de roca, densidad 45 kg/m3, dobles 8mls3
perfilerias, etc. Totalmente acabado, listo para pintar. Construido segiin NTE/PTP y especificaciones E
del fabricante. Segn cotas, secciones, despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto. (Se
medir& deduciendo todo tipo de huecos). Se sellaran con poliuretano proyectado de una densidad de §:
35 kg/m3, todos los pasos de comunicacion entre dependencias.
T3
1 3,30 3,40 11,22
1 2,30 3,40 7,82
1 7,30 3,40 24,82
1 9,75 3,40 33,15
77,01 42,30 3.257,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.04 M2 Trasdos.Pladur-Metal.71/400-c/aislante T4
Suministro, puesta en obra y ejecucion de tabique autoportante PLADUR_METAL hidr6fugo 71/400
para trasdosado de muros exteriores/interiores, incluso formacion de tabicas, cajones, mochetas de
ventanas y puertas, etc, cualquiera que sea su dimension, compuesto por: Doble panel N/W a una
cara de 12,5 mm de espesor, estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm de an-
cho, con montantes y canales cada 400 mm, haciendo un conjunto de 71 mm de espesor, tomilleria,
accesorios de fijacion, material de agarre, pasta de juntas, pasta selladora, cinta de juntas, encintado
de las mismas, aplomado, recibido de canalizaciones y mecanismos, perforaciones para paso de
instalaciones, recibido de las mismas; aislamiento de panel de lana de roca con lamina paravapor de
50 mmy 45 kg/m3 de densidad; rigidizadores horizonteles si fuera preciso ; sellado y precintado her-
méticamente del conjunto del aislamiento; barrera paravapor del mismo; construido segin NTE/PTP
y especificaciones del fabricante, seglin cotas, secciones y disposiciones de proyecto, etc. Total-
mente terminado. (Se medir4 superficie realizada descontando huecos).
T4
3 2,00 3,40 20,40
6 2,00 3,40 40,80
1 2,15 3,40 7,31
1 15,00 3,40 51,00
1 6,25 3,40 21,25
140,76 52,30 7.361,75
05.05 M2 1/2 ladrillo perforado
Ejecucion de levante de fabrica de ladrillo perforado a 1/2 asta, para revestir, mortero de cemento 1.6
con plastificante, incluso p.p de replanteos, recibido de la dlima hilada con pasta de yeso YG, me-
dios auxiliares, mantenimiento grado humedad, formacion encuentros, trabazones, piezas especiales,
juntas dilatacion, arcos descarga, dinteles, cargaderos, elementos de cuelgue, esquinas, aparejos,
retacado techo, limpieza del lugar de trabajo, rejunteado, colocacion de armaduras murfor RND/Z
apropiada a la anchura necesaria para la union entre la fabrica y el trasdosado si existe, etc. Segln
cotas, secciones y especificaciones de proyecto. Segin MV-201, NTE/FFL, NBE-FL-90 y RL-88.
(Se medira superficie realizada correctamente deduciendo huecos).
FACHADAS NS
o [N
PLANTA BAJA Z g
h 1 18,90 3,25 61,43 8 5
vi 4 273 140 15,29 I
z
1 31,60 3,25 102,70 e
vl -10 2,73 1,40 -38,22 =
ol
1 2,45 3,25 7,96 g |8
<N| 5
1 2,95 3,25 9,59 =5 B
Z 2
pe2 -1 3,13 2,50 -7,83 8 § g
1 7,25 3,25 23,56 2 5
<382
2 4,70 3,25 30,55 8 ol WE
v8 2 4,69 2,50 -23,45 o :
E 2| o
1 5,20 3,25 16,90 5E g
1 7,80 3,25 25,35 g s
< X ASO
1 15,35 3,25 49,89 w D<!
v 1 7,80 2,25 17,55 322 8§
1 6,55 3,25 21,29 2 xg
8 w Dy
v7 -1 2,00 2,50 -5,00 oT >m
=
4 2,55 3,25 33,15 @% §§
5,25 3,25 34,13 8zliss
v12 -4 1,20 0,50 -2,40 E
2 1,30 3,25 8,45
1 0,80 3,25 2,60
1 14,05 3,25 45,66
v3 -1 4,00 2,50 -10,00
PLANTA PRIMERA
h 1 40,15 3,40 136,51
vl -9 2,73 1,40 -34,40
13 -1 4,87 2,27 -11,05
1 25,05 3,40 85,17
v10 -3 1,00 0,90 -2,70
v4 -1 4,70 2,50 -11,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 850,00 850,00
1 28,15 3,40 95,71
v5 -1 2,76 2,65 -7,31
Vv
1 6,95 3,40 23,63
2 -1 7,05 2,27 -16,00
1 5,10 3,40 17,34
v1l -1 1,50 2,50 -3,75
2,20 3,40 7,48
2 1,30 3,40 8,84
1 14,30 3,40 48,62
hueco v9 -1 4,00 2,50 -10,00
743,81 29,55 21.979,59
05.06 M2 Bloque Ytong 12.5 cms
Suministro, puesta en obra y realizacion de levante con blogues de hormigén celular armado marca
YTONG o similar, de 62,5x25x12,5 cm. de 500 kg./m3. de densidad nominal, lisos para revesti,
recibidos y enfoscado interiomente con cemento cola Preocol o equivalente, sellados perimetrales en
los diferentes encuentros mediante [amina de pvc flexible novanol gris de 1,2 mm.; recibido con mor-
tero de cemento de tipo m-5, incluso replanteo, medida la superficie realmente ejecutada. ifp.p ejecu-
cion de encuentros y piezas especiales, replanteo, nivelacion aplomo, jambas, roturas, limpieza y
medios auxiliares, instalacion de varillas corrugadas para facilitar el anclaje cada 50 cms en forma de
L sINF-P 14.306. (Se medira la superficie ejecutada descontando todo tipo de huecos)
FACHADAS
PLANTA BAJA
h 1 18,90 0,16 3,02
vl -4 2,73 0,16 -1,75
1 31,60 0,16 5,06
vl -10 2,73 0,16 -4,37
1 2,45 0,16 0,39
1 2,95 0,16 0,47 PN <
pe2 -1 3,13 0,16 -0,50 % 8
7,25 0,16 1,16 8 g
2 4,70 0,16 1,50 NI
v8 2 4,69 0.6 1,50 =
1 5,20 0,16 0,83 =
1 7,80 0,16 125 g 2 E
SN[ [
1 15,35 0,16 2,46 <Zt 5 i
v 1 7,80 0,16 1,25 09| |
09 |8
1 6,55 0,16 1,05 g °§‘ B
v7 -1 2,00 0,16 -0,32 8 o g
4 2,55 0,16 1,63 G & Wi
vi2 4 1,20 0,16 077 ES %
2 1,30 0,16 0,42 gy
0,80 0,16 0.13 g é 1S9
1 14,05 0,16 2,25 3 g 8§
v3 1 4,00 2,50 -10,00 o 5‘5,
PLANTA PRIMERA 8 % =
h 1 40,15 0,16 6,42 g‘% §§
vl -9 2,73 0,16 -3,93 8 e
r3 -1 4,87 0,16 -0,78
1 25,05 0,16 4,01 E
v10 -3 1,00 0,16 -0,48 §:
v4 -1 4,70 0,16 -0,75
1 8,50 0,16 1,36
v5 -1 2,76 0,16 -0,44
\
1 6,95 0,16 1,11
2 -1 7,05 0,16 -1,13
1 5,10 0,16 0,82
v1l -1 1,50 0,16 -0,24
1 2,20 0,16 0,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.07

05.08

05.09

05.10

05.11

05.12

1 850,00 850,00
1 14,30 0,16 2,29
hueco v9 -1 4,00 0,16 -0,64
Posibles remiendos 1 15,60 1,00 15,60

Ud Recibido marcos interiores

Suministro, puesta en obra y recibido de marcos interiores, incluso replanteo, descarga, apilado es-
merado en lugar adecuado, distribucion, nivelacion, aplomado, sujeccion provisional, recibido con
mortero de cemento, pasta de yeso, y en su caso, con fijaciones metdlicas expansivas y tacos de
pléstico, angulos o zarpas de anclaje, proteccion, apertura de huecos para garras, asi como p.p de
pequefio material; quedando totalmente colocados, recibidos y estancos al paso del aire y el agua.
(Se medira por unidad de los definiivamente colocados u ordenados por la Direccién Facultativa.
Precio medio para cualquier superficie).

27,65

75,60

2.090,34

Ud Recibido marcos exteriores

Suministro, puesta en obra y recibido de marcos exteriores, incluso replanteo, descarga, apilado es-
merado en lugar adecuado, distribucidn, nivelacion, aplomado, sujeccién provisional, recibido con
mortero de cemento, pasta de yeso, y en su caso, con fijaciones metdlicas expansivas y tacos de
pléstico, angulos o zarpas de anclaje, proteccion, apertura de huecos para garras, asi como p.p de
pequefio material; quedando totalmente colocados, recibidos y estancos al paso del aire y el agua.
(Se medira por unidad de los definiivamente colocados u ordenados por la Direccién Facultativa.
Precio medio para cualquier superficie).

68,00

55,00

3.740,00

Ml Tubo 90 PVC, ventilacion

Suministro, puesta en obra 'y colocacion de tubo de ventilacién de PVC de didmetro 90 mm, incluso
codos, injertos, bridas y accesorios de fijacion, posibles cortes, empalmes, redivaciones, piezas es-
peciales, efc, incluso medidas de seguridad y proteccion reglamentarias, segun especificaciones de
proy ecto, totalmente colocada. (Se medira longitud ejecutada).

Aprox. 1 35,60 35,60

41,00

65,00

2.665,00

Ud Rejilla ventilacion aluminio anodizado

Suministro, puesta en obra y colocacion de rejilla de ventilacion de aluminio anodizado lacado en el
color que se decida, colocada en recinto a ventilar. Segln cotas y disposiciones de proyecto. (Se
medira unidad colocada correctamente).

35,60

20,00

N20R20A1222
19/65/2021
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w
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Ud Nicho alojamiento extintor

Suministro, puesta en obra y realizacion de nicho para alojamiento de extintores, de dimensiones in-
teriores aprox. 650x300x 225 mm, consistente en realizacion de nicho con doble placa W/N de pla-
dur de 12,5 mm, aislado por su parte posterior con lana de roca y trasdosado con otras dos placas
WIN de 12,5 mm; de dimensiones suficientes para alojar una caja homologada de la marca Macoin
con tapa, lacada en el color que se elija (Valorada en ofra partida); p.p. de nivelados, aplomados, re-
cibidos, escuadrados, realizacion a cualquier altura, completamente integrada en la tabiqueria que la
recibe y con una 22 tapa de panel de fendlico igual al de los revestimientos, completa. (Para certificar
se medira unidad ejecutada correctamente)

6,00

15,60
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Ud Formacién platos ducha in-situ

Suministro, puesta en obra y ejecucion de plato de ducha in-situ, realizado a base de formacion de
pendientes, formacion de limahoyas, pasatubo de evacuacion, impermeabilizacion a base de poliurea
(Valorado en ofra partida); capa de mortero con resinas y fibras de proteccion y pavimento ceramico,
igual al del resto de la dependencia a la que forma parte; sumidero de acero inox mate de 10x10
cms; rejunteados con masilla hidréfuga de color a decidir, limpieza, cortes, ingletes, recibido sumide-
ro, etc. Completo. (Se medira superficie realizada totalmente y funcionando)

Planta primera

2 0,65 1,30
1 0,70 0,70
1 1,25 1,25

10,00

105,50

WN| GOLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO{NAVARRO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.13

05.14

1 850,00 850,00
1 1,25 1,25

M2 Formacién rampa

Suministro, puesta en obra y realizacion de rampa de salida a exteriores en zona de cubierta, forma-
da por recrecido cn hormigén, armado con mallazo, enresinado hormigén endurecido/hormigon fres-
co, terminacion talochado, lista para recibir el pavimento. (Se mediré la superficie ejecutada correcta-
mente)

Planta 12 1 2,05 2,05

4,50

350,15

1.575,68

Ud Ayudas albafiileria

Ayudas de albafillera y obra civil a todo tipo de instalaciones y de gremio comprendiendo: materia-
les (Morteros de cemento, pastas de yeso, pladures, rotura y picado,etc), mano de obra, medios au-
xiliares necesarios, acarreos, replanteo, apertura de rozas, tapado y recibido de las mismas, paso
de muros y forjados, sujeccion y recibido de aparatos, mecanismos y conducciones, apertura de
huecos en techos para alojar luminarias, rejillas, altavoces, recibidos de soportes y anclajes, anda-
miaje , movimiento de materiales, policia y seguro de equipos, instalaciones y materiales acopiados;
instalacion de medidas de proteccion y seguridad reglamentarios, limpieza, etc. (Se medira una vez
acabada la instalacion eléctrica y funcionando correctamente).

2,05

105,55

216,38

12.834,52

TOTAL CAPITULO 05 ALBANILERIA.......rrvvvvecississsses s sessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns

12.834,

52

119.421,53
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 FALSOS TECHOS
06.01 M2 Falso techo pladur N 15 mm
Suministro, montaje y colocacion de falso techo PLADUR hidréfugo/standart, formado por una placa
de carton-yeso de 15 mm de espesor, separado del forjado y colgado del mismo mediante una es-
tructura oculta de acero galvanizado a cualquier altura, a base de perfiles T/C de 40 mm cada 40
cms y perfileria en U de 34x34x34 mm y varilla roscada, incluso p.p de accesorios de fijacion, pas-
ta para juntas, encintado de uniones, replanteo, limpieza, nivelacion, aplomado, cortes, tacos de ace-
ro, montaje y desmontaje de andamios, formacion de tabicas cualquiera que sea su dimension, efc.
Totalmente acabado. Construido seglin NTE/PTP y especificaciones del fabricante. Teniendo en
cuenta cotas, secciones y disposiciones de proyecto. (Se medira en proyeccion horizontal deducien-
do todo tipo de huecos).
FALSO T. PLADUR
TY3
PLANTA PRIMERA
1 33,60 1,00 33,60
PLANTA BAJA
1 26,75 1,00 26,75
TY7
PLANTA PRIMERA
1 19,95 1,00 19,95
1 29,90 1,00 29,90
1 40,05 1,00 40,05
1 35,10 1,00 35,10
1 19,60 1,00 19,60
1 19,45 1,00 19,45
1 50,70 1,00 50,70
1 19,65 1,00 19,65
1 19,60 1,00 19,60
PLANTA BAJA
1 23,25 1,00 23,25 NI
1 21,70 1,00 21,70 NS
1 21,70 1,00 21,70 <5
1 21,70 1,00 21,70 S|
NI
1 21,70 1,00 21,70 Z
dx3
1 21,65 1,00 21,65 o ST
1 21,70 1,00 21,70 g3 [8
1 21,70 1,00 21,70 SB[
1 21,75 1,00 21,75 zal
1 3210 32,10 B o:
1 19,75 1,00 19,75 7 % 5
1 37,70 1,00 37,70 ez
1 48,20 1,00 48,20 g o 3
1 26,25 1,00 26,25 g ifi| L
1 9,50 1,00 9,50 <X ASO
Y5 53 o<
PLANTA BAJA 3&92
1 1,10 1,00 1,10 &L 24
2 115 1,00 2,30 % 3
1 1,10 1,00 1,10 a9 g%
' ' : 8zlss
689,20 28,60 L 12

AR
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.02

06.03

Ml Tabica pladur N 19 mm; h<1.00

Suministro, montaje y colocacion de tabica vertical, confeccionada con una placa de cartén-yeso hi-
dréfugo/standart de 19 mm de espesor, separada del forjado y colgada del mismo a cualquier altura
(Méaximo 1,00 mts), con una estructura oculta de acero galvanizado, estabilizadores, rigidizadores;
incluso p.p de accesorios de fijacion, pasta para juntas, encintado de uniones, replanteo, limpieza, ni-
velacion, aplomado, cortes, tacos de acero, montaje y desmontaje de andamios, formacion de mo-
chetas de ventanas y puertas, cajones, tabicas, cualquiera que sea su dimension; perforaciones, re-
cibidos de canalizaciones y mecanismos, dobles perfilerias, etc. Totalmente acabado, listo para pin-
tar. Construido segiin NTE/PTP y especificaciones del fabricante. Teniendo en cuenta cotas, sec-
ciones y disposiciones de proyecto. (Se medira la longitud realizada correctamente cualquiera que
sea su altura).

TY3,TY8/BF5
PLANTA PRIMERA 1 20,05 20,05
1 4,65 4,65
1 4,00 4,00
PLANTA BAJA 1 29,50 29,50
1 15,25 15,25
1 2,00 2,00
1 12,20 12,20
1 2,00 2,00
1 2,80 2,80

TY5/BM4

M2 Falso techo pladur Fon R12+veloglastgomas antivibrator

Suministro e instalacion de techo continuo, formando una superficie plana, formado por una estructura
a cualquier altura de chapa de acero galvanizada formada por perfiles continuos en forma de "U" de
40 mm. de ancho, separados entre ellos 900 mm. y suspendidos del forjado por medio de horquillas
especiales y varilla roscada, enrrastrelado con maestras de acero galvanizado de 80 mm. cada 400
mm a las cuales se atornilla una placa Pladur tipo FON R12; compuesto por:

1.-Placas de cartdn yeso tipo Pladur Fon R-12 o equivalente a juicio de la direccion facultaiva, con
perforaciones circulares de didametro 12,5 mm., interdistanciadas 25 mm. entre centros. Las placas
iran con perfileria metalica fijadas a techos u a otros elementos resistentes descritos, incluso muelles,
soportes de goma antivibratorios y estructura metalica auxiliar en casos necesarios.

2.-Lamina de Velo-glas color a elegir por la Direccion facultativa, encolada por la cara vista, para pin-
tar al temple.

3.-Suspensiones elasticas muelle-goma tipo AMC, con flecha bajo carga no inferior a 10 mm.

p.p. incluso p.p. de anclajes, tornilleria, pastas y acabado de juntas, replanteo, limpieza, nivelacion,

aplomado, cortes, tacos de acero, montaje y desmontaje de andamios, formacion de tabicas cual-
quiera que sea su dimension sin repercusion econdmica alguna en el precio de la partida, realizacion
de perforaciones de cualquier dimension y forma para luminarias, difusores, detectores, todo tipo de
instalaciones, incluso recibido de los mismos, refuerzos, ayudas de albafiileria, etc. Totalmente aca-
bado. Se comprobard la perfeccion de la planeidad y horizontalidad de la superficie (o verticalidad en
el caso de las tabicas). Tolerancia +- 2 mm. (Se medira la superficie realmente ejecutada, descontan-
do todo tipo de huecos)

TY8

PLANTA PRIMERA
1 17,80 1,00 17,80
1 11,30 1,00 11,30
1 20,25 1,00 20,25

PLANTA BAJ
1 56,00 1,00 56,00
1 14,00 1,00 14,00
1 31,30 1,00 31,30

99,65

35,00

3.487,

75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.04 M2 Falto tec. Ecophon Focus DG 600x1200
Suministro, puesta en obra y montaje de falso techo acustico, compuesto por perfileria semi-oculta
T24 Ecophon Connect color blanco NCS S 0500-N y placa desmontable ECOPHON FOCUS
DG TECH 1200x600mm y 20mm de espesor, color a decidir; suspension a cualquier altura, forma-
do por perfileria lacada de color a decidir; fijacion al techo con perfileria anclada; fabricada con lana de
vidrio conteniendo un alto porcentaje de material reciclado Post Consumer, con tratamiento en la cara
vista a base de revestimiento AKUTEX FT color White Frost (NCS S 0500-N) con una reflectancia
luminica del 85% , permitiendo la limpieza en himedo; la cara posterior estara cubierta con un tist de
fibra de vidrio y los cantos estaran pintados. Peso aproximado del sistema 3-4Kg/m2 homologado y
ensayado segln ISO 16000 de determinacién de VOC, cumpliendo los requisitos de la Clase A, se-
glin Décret no 2011-321; las placas se instalaran de acuerdo al diagrama de instalacion M202, que
recomienda la manera de realizarlo Ecophon, debido a su formato y sistema de fijacion. Grado de
absorcion acUstica clase A (?w 0,90 con O.d.s. de 200mm) segin norma EN 1SO 11654, valor de
AC 180 de acuerdo con ASTM E-1110; clasificacion A2-s1,d0 seglin norma EN 13501-1 de reac-
cion a fuego. DEbe contar con EPD segin ISO 14025/EN 15804. Material totalmente reciclable. In-
cluso anclaje de placas, unién paredes, juntas de dilatacién, nivelacion, etc. Totalmente acabado y
colocado. (Se medira en proy eccion horizontal deduciendo todo tipo de huecos).
BF7
PLANTA PRIMERA
2 3,15 1,20 7,56
2 4,65 1,20 11,16
2 6,15 1,20 14,76
4 3,00 1,20 14,40
2 7,85 1,20 18,84
4 3,00 1,20 14,40 N[
N
1 11,50 1,20 13,80 N §
PLANTA BAJA é s
2 3,30 1,20 7,92 ol
18 3,00 1,20 64,80 4 |
2 2,60 1,20 6,24 o
2 5,05 1,20 12,12 g 3 B
2 6,60 1,20 15,84 SB[
2 3,60 1,20 8,64 zol [
A deducir S8 g
BF6 -1 27,18 1,20 -32,62 % % ;a
BF5 g =
PLANTA PRIMERA Eo g
1 49,90 1,20 59,88 g ifi| L
1 15,50 1,20 18,60 5 § ASD
oo 22as
PLANTA BAJA 1 4,05 1,20 4,86 o g EI'Z:
1 3,70 1,20 4,44 § i %’%
1 3,80 1,20 4,56 g 3 %
1 3,55 1,20 4,26 5—3: g %3
274,46 70,86 19248,24
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.05

06.06

M2 Falto tec. Ecophon Focus DG 600x1800

Suministro, puesta en obra y montaje de falso techo acustico, compuesto por perfileria semi-oculta
T24 Ecophon Connect color blanco NCS S 0500-N y placa desmontable ECOPHON FOCUS
DG TECH 1800x600mm y 20mm de espesor, color a decidir; suspension a cualquier altura, forma-
do por perfileria lacada de color a decidir; fijacion al techo con perfileria anclada; fabricada con lana de
vidrio conteniendo un alto porcentaje de material reciclado Post Consumer, con tratamiento en la cara
vista a base de revestimiento AKUTEX FT color White Frost (NCS S 0500-N) con una reflectancia
luminica del 85% , permitiendo la limpieza en himedo; la cara posterior estara cubierta con un tist de
fibra de vidrio y los cantos estaran pintados. Peso aproximado del sistema 3-4Kg/m2 homologado y
ensayado segln ISO 16000 de determinacién de VOC, cumpliendo los requisitos de la Clase A, se-
glin Décret no 2011-321; las placas se instalaran de acuerdo al diagrama de instalacion M202, que
recomienda la manera de realizarlo Ecophon, debido a su formato y sistema de fijacion. Grado de
absorcion acUstica clase A (?w 0,90 con O.d.s. de 200mm) segin norma EN 1SO 11654, valor de
AC 180 de acuerdo con ASTM E-1110; clasificacion A2-s1,d0 seglin norma EN 13501-1 de reac-
cion a fuego. DEbe contar con EPD segin ISO 14025/EN 15804. Material totalmente reciclable. In-
cluso anclaje de placas, unién paredes, juntas de dilatacién, nivelacion, etc. Totalmente acabado y
colocado. (Se medira en proy eccion horizontal deduciendo todo tipo de huecos).

BF5
PLANTA BAJA
1 100,25 1,00 100,25

M2 Armstrong ORCAL PC aluminio/oculta, 300 mm

Suministro, puesta en obra y colocacion de falso techo, tipo Armstrong, modelo ORCAL PC
PLANKS B-300, en bandas de 300/2.000 mm de aluminio anodizado en su color, suspendido a
cualquier distancia, montado sobre doble perfileria oculta, en acero galvanizado prelacado, suspen-
siones con varilla roscada y enganche movil, incluso panel fono/absorv ente actstico con velo negro
en cara superior para evitar movimientos (Si procede), incluso andamiaje, nivelado, contrapieza de
borde en pilares, remates de borde, cortes, piezas de empalme, piezas especiales, angulares, todo
tipo de perfileria para sus correcto montado, grapas de separacion y rigidizacion de subestructura; ce-
nefa perimetral de pladur liso para obtener un correcto replanteo; perforaciones de cualquier tipo para
alojamiento de luminarias o cualquier elemento; lacado en el color que se decida, replanteos, nivela-
dos, etc. Completo y totalmente instalado, segun cotas, secciones, despieces, dimensiones y espe-
cificaiones de proyecto. (Se medira en proyeccion horizontal deduciendo todo tipo de huecos).

BM4

PLANTA PRIMERA
9,85 1,00 9,85
8,50 1,00 8,50
9,80 1,00 9,80
9,60 1,00 9,60
5,80 1,00 5,80
4,55 1,00 4,55
7,00 1,00 7,00
2,75 1,00 2,75
5,90 1,00 5,90
8,90 1,00 8,90

14,40 1,00 14,40
4,55 1,00 4,55
5,45 1,00 5,45
2,70 1,00 2,70
6,35 1,00 6,35
4,50 1,00 4,50
3,75 1,00 3,75

PLANTA BAJA

L T e e e e e e e e S S S S S S S

A deducir
TY5
PLANTA BAJA
-1 1,10 1,00 -1,10
-2 1,15 1,00 -2,30
1,10 1,00 -1,10

100,25

85,41

8.562,

35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.07 Ml Foseado cerrado de 15x15cms
Suministro, puesta en obra y ejecucion de foseado cerrado de 15x 15 cm de seccién de placa de ye-
so laminado de 19 mm lisa; incluso remate con paramentos y techos de cualquier material, anda-
mios, herramientas ,medios auxiliares, uniones, nivelacion, juntas de dilatacion, nivelados, escua-
drados, tapas de inicio y final, etc. Segln cotas, secciones, despieces, dimensiones y especificacio-
nes de proyecto. Totalmente acabado. Construido segin NTE/RTP. (Se medird longitud realizada
correctamente)
FOSEADOS VENTANAS
EXTERIORES
PLANTA PRIMERA
1 4,65 4,65
1 6,15 6,15
2 3,00 6,00
1 7,85 7,85
2 3,00 6,00
ventanal escaleras 1 2,80 2,80
cuerpo saliente 1 8,95 8,95
salida terraza 1 4,65 4,65
PLANTA BAJA
1 3,30 3,30
9 3,00 27,00
1 1,65 1,65
1 5,05 5,05
1 6,60 6,60
1 3,60 3,60
ventanal sala espera 1 4,00 4,00
cancela 1 3,10 3,10
salida terracilla 2 4,70 9,40
ventanal sala espera/escaleras 1 3,90 3,90
servicio 1]
114,65 62,30 7. Ed 8
<Y
06.08 M| Fosa abierta para tomas de aire I 5
Suministro, puesta en obra y ejecucion de foseado abierto de 20 mm de abertura, realizado con placa § 2
de yeso laminado de 19 mm lisa; incluso remate con paramentos y elementos de cualquier material, aX3 ¥iva
andamios, herramientas ,medios auxiliares, uniones, nivelacion, juntas de dilatacion, nivelados, es- R
cuadrados, canto esmerado de pladur, etc. Segun cotas, secciones, despieces, dimensiones y es- SE‘E‘ %
pecificaciones de proyecto. Totalmente acabado. Construido segin NTE/RTP. (Se medira longitud 35 E
realizada correctamente) 8' 8 §
CONSULTAS ‘£ n§: :%
PLANTA PRIMERA 1 32,00 32,00 Qm| W=
PLANTA BAJA 1 29,00 29,00 E g %
1 18,00 18,00 SCI&e
ZONAS DE ESPERA gg e
PLANTA PRIMERA =] °<:
1 14,95 14,95 22 8§
1 4,70 4,70 £E 3
PLANTA BAJA oI~
1 215 29,15 0 5\%%
=
127,80 32,10 i) s
06.09 Ml Fosa cerrada alojamiento led

Suministro, puesta en obra y ejecucion de foseado cerrado de 15x15 mm de seccion, ejecutado con
chapa en forma de S, perforada pintada de color negro; incluso remate con paramentos y techos de
cualquier material, andamios, herramientas ,medios auxiliares, uniones, nivelacion, juntas de dilata-
cion, nivelados, escuadrados, tapas de inicio y final, etc. Seglin cotas, secciones, despieces, di-
mensiones y especificaciones de proyecto. Totalmente acabado. Construido segiin NTE/RTP. (Se
medira longitud realizada correctamente)

PLANTA PRIMERA
2 33,20 66,40

PLANTA BAJA
1 29,50 29,50

G}AYN
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.10

06.11

06.12

1 850,00 850,00

Ud Registro en techo 60x60 mcs

Suministro y colocacion de registros en falso techo continuo mediante trampilla mod. REVO 13 GK-
FI de 600x600 mm. de Knauf o equivalente, para manipulacion de elementos de instalaciones ubica-
dos en el mismo, con marco y tapa segun caracteristicas del sistema, todo ello totalmente recibido en
falso techo, con p.p. de madios auxiliares, nivelaciones, elementos de cuelgue reforzados, ilncluy en-
do en el precio el corte de placa colocada y posterior colocacion de placa en el registro y el forrado
con el material a que pertenece. (Se medird unidad colocada correctamente).

114,05

56,25

6.415,

31

m2 Falso techo ceramica Keramix HGNNUN 20x120

Suministro, puesta en obra y colocacion de falso techo de cerdmica, Keramix HONNUN 6 similar
de dimensiones aprox. 20x120 cms; suspendido de una estructura auxiliar metdlica (Valorado en
ofra partida), confeccionado a base de piezas ceramicas mecanizadas para el alojamiento de 4 gra-
pas de acero inox por pieza; incluso mecanizados realizados en fabrica, cajeados de instalaciones,
perforaciones de luminarias, detectores, rejillas, bandas perimetrales de pladur anthumedad liso para
permitir el replanteo correcto de placas enteras o ajustar despieces, efc (Se medira superficie ejecuta-
da correctamente).

BM5
PLANTA PRIMERA

1 36,45 1,00 36,45
PLANTA BAJA

1 17,10 1,00 17,10

15,00

100,00

1.500,

00

m2 Falso techo alucobond

Suministro, puesta en obra y montaje de falso techo formado por panel tipo Alucobond desmontable,
con doble capa de aluminio, apto de mecanizacion; formado por bandejas plegadas y postformadas
en sus cuatro lados; medidas de ancho y largo a medida similares a las existentes, con acabado es-
pecial para intemperie, bastidor primario y secundario de anclaje, anclados a elementos resistentes
con elementos mecanicos ocultos; separadores/rigidizadores; rastrel de aluminio pintado el fondo de
color a decidir; fijado de paneles mediante piezas especiales, p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios
de fijacion, remates laterales, encuentros de chapa con Alucobond, formacion de mochetas, dinteles,
instalado, incluso medios auxiliares, replanteo, aplomado, elementos de remate, piezas especiales y
limpieza. Aislamiento machiembrado rigido de poliestireno ex rusionado machiembrado de 60 mm de
espesor, 50 kg/m3 de densidad (Para evitar su movimiento); remates; incluso pliegues necesarios
de cualquier medida; piezas de sacrificio; completo (Para certificar se medird superficie sin desarro-
llo, ejecutada correctamente, deduciendo todo tipo de huecos). Totalmente nivelado y aplomado.

BAS

PLANTA PRIMERA 1 7,85 1,00 7,85
PLANTA BAJA

escalera exterior 1 3,50 1,00 3,50

53,55

83,08

4,448,

93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

CAPITULO 07 PAVIMENTOS

M2 Prepar.pavim.liger.arena silicea

Ejecucion, puesta en obra y colocacion de preparacion de suelos para pavimentos de todo fipo, reali-
zada a base de: Capa de gravillin lavada, solera de hormigon con arido siliceo lavado de granulome-
tria controlada (Resistencia minima en probeta clbica 225 kg/cm2 y 3 kg/cm2 de dureza superficial),
extendido, nivelacion, maestreado, fratasado mecanico, limpieza esmerada y eliminacion del polvo,
remates en orillos, rincones, etc. Segln cotas, secciones, despieces y especificaciones de proy ec-
to. El espesor de las capas puede variar al alza por necesidades de ejecucion, considerandose éste
aumento absorvido por el precio. (Se medira la superficie realizada correctamente, descontando todo
tipo de huecos).

PLANTA PRIMERA
1 515,60 1,00 515,60
1 15,60 1,00 15,60
PLANTA BAJA
1 678,15 1,00 678,15
1 28,35 1,00 28,35
1 123,72 1,00 123,72

M2 Caja felpudo

Realizacion y formacion de cajeado para alojar el felpudo, realizado a base de perfil circundante de
PNL 30.30.3 de acero inoxidable, con zarpas, recibido a las diferentes capas del pavimento y/o for-
jado, p.p. de suelo de mortero de cemento perfectamente nivelado, lucido al temple, alisado, remates
con paviementos, segln cotas, secciones, dimensiones y especificaciones de proyecto. (Se medira
unidad cualquiera que sea su superficie).

FE
PLANTA BAJA 1 9,50 1,00 9,50

1.361,42

10,05 13.682,27

M2 Felpudo EMCO

Realizacion y formacion de cajeado para alojar el felpudo, realizado a base de perfil 500/46 de acero
CRINI, con zarpas, recibido a las diferentes capas del pavimento y/o forjado, p.p. de suelo de mor-
tero de cemento perfectamente nivelado, lucido al temple, alisado, remates con paviementos, segin
cotas, secciones, dimensiones y especificaciones de proyecto. (Se medird unidad cualquiera que
sea su superficie); incluso suministro y colocacion de felpudo tipo EMCO, modelo Diplomat Typ
522/8B de caucho ranurado y cepillo intercalado, con una altura de 22 mm..

FE
PLANTA BAJA 1 9,50 1,00 9,50

9,50

74,23 705,19

N2020A1222
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Ml Junta dilatacién pavimentos/Migua FG-35/4055/E3

Suministro, puesta en obra y colocacion de junta de dilatacion para pavimentos comprendiendo: Fija-
cion de junta de aluminio Migua FG-35/4055/E3 con goma en color gris, tacos Hili M8 cada 30
cms, nivelaciones, cortes, empalmes y ajustes del paviemento, completa, segun cotas, despieces,
dimensiones y especificaciones de proyecto y NTE. (Se medira longitud realizada correctamente)

PLANTA PRIMERA 1 12,15 12,15
PLANTA BAJA 1 14,30 14,30

174,69
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M2 Solado gres-porcelan/rectificado madera GE1 C3 (20x120)

Suministro, puesta en obra y colocacion de solado de grés porcelanico rectificado imitacién madera,
modelo GE1, clase C3 de la casa KERAMIK HONNUN 6 similar de dimensiones aproximadas
20x120 cms, de primera calidad; (P.V.P. 27,95 €/m2), colocado sobre presolera (Valorado en otra
partida), con cemento cola especial Lankocol flexible, incluso p.p mantenimiento del grado de hume-
dad, formacion de juntas constructivas superiores a Imm, remates, piezas especiales, crucetas, re-
matado con pasta especial en forma de lechada, repaso del pavimento y colocacion de rodapie del
mismo material, cortes, aplantilados, etc. Seglin NTE/RSR-2, cotas, secciones, despieces y estipu-
laciones de proyecto. (Se medir superficie ejecutada deduciendo todo tipo de huecos). Deberan de
eleminarse una vez colocada la ceramica todas las crucetas de colocacion, antes de enlechar. El
enlechado sera del color que elija la DO.

GE1
PLANTA PRIMERA

26,45

48,59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 850,00 850,00
1 17,05 1,00 17,05
PLANTA BAJA
1 17,10 1,00 17,10
1 12,15 1,00 12,15
Descansillo escal. servicio
intermedio 1 4,75 1,00 4,75
pb 1 12,90 1,00 12,90
Requerimiento
1 14,75 1,00 14,75
115,15 48,55 5.590,53
07.06 M2 Solado gres para exteriores espesorado GE2 (60x60)
Suministro, puesta en obra y colocacion de solado de grés para exteriores espesorado (Baja porosi-
dad), modelo GE2, de dimensiones aproximadas 60x60 cms, de primera calidad; (P.V.P. 45,05
€/m2), colocado sobre soportes de PVC regulables en altura tipo Rased SRE de la altura correspon-
diente para ajustarnos a las cotas previstas; incluso p.p cortes, adaptaciones necesarias, aplantilla-
dos, completo, todos los elementos necesarios para su buen funcionamiento y garantia; refuerzos,
piezas especiales en angulos, replanteos, nivelaciones, etc. Segln cotas, secciones, despieces y
estipulaciones de proyecto. (Se medira superficie ejecutada descontando todo tipo de huecos).
GE2
PLANTA PRIMERA
1 13,90 1,00 13,90
1 5,85 1,00 5,85
19,75 61,25 1.209,69
07.07 M2 Solado gres-porcelén/rectificado GP1 C2 (60x60)
Suministro, puesta en obra y colocacion de solado de grés porcelanico rectificado imitacién madera,
modelo GP1, clase C2 de dimensiones aproximadas 60x60 cms, de primera calidad; (P.V.P. 29,95
€/m2), colocado sobre presolera (Valorado en otra partida), con cemento cola especial Lankocol flexi-
ble, incluso p.p mantenimiento del grado de humedad, formacién de juntas constructivas superiores a NI
1mm, remates, piezas especiales, crucetas, rematado con pasta especial en forma de lechada, repa- N S
so del pavimento y colocacion de rodapie del mismo material, cortes, aplantillados, etc. Seguin g %
NTE/RSR-2, cotas, secciones, despieces y estipulaciones de proyecto. (Se medira superficie ejecu- S g
tada descontando todo tipo de huecos). Deberan de eleminarse una vez colocada la ceramica todas %‘ -
las crucetas de colocacion, antes de enlechar. El enlechado sera del color que elija la DO. a3
p1 23 h
PLANTA PRIMERA SB[
1 9,85 1,00 9,85 zal
1 8,50 1,00 8,50 2 2 g
1 9,80 1,00 9,80 7 % 5
1 9,60 1,00 9,60 ez
1 5,80 1,00 5,80 ol
1 4,55 1,00 4,55 g | e
xEL =
1 12,35 1,00 12,35 <X ASO
1 7,00 1,00 7,00 S8 o
X 2
1 2,75 1,00 2,75 E E g';:
1 5,90 1,00 5,90 oS¢ =2
PLANTA BAJA 1 8,90 1,00 8,90 ) 5‘ %
1 14,40 1,00 14,40 5' 7] %
1 4,55 1,00 4,55 oS3
1 5,45 1,00 5,45 E
1 2,70 1,00 2,70 §:
1 10,05 1,00 10,05
1 6,35 1,00 6,35
1 4,50 1,00 4,50
1 3,75 1,00 3,75
136,75 50,15 6.858,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.08 M2 Solado gres-porceléan/rectificado GP2 C1 (90x90)
Suministro, puesta en obra y colocacion de solado de grés porcelénico rectificado, modelo GE1, cla-
se C2 de dimensiones aproximadas 900x900x 14 mm, de primera calidad, modelo Cement Project
Color 20 land de Cotto deste; (P.V.P. 45,50 €/m2), colocado sobre presolera (Valorado en otra parti-
da), con cemento cola especial Lankocol flexible, incluso p.p mantenimiento del grado de humedad,
formacion de juntas constructivas superiores a Imm, remates, piezas especiales, crucetas, rematado
con pasta especial en forma de lechada, repaso del pavimento y colocacion de rodapie del mismo
material, cortes, aplantillados, etc. Seglin NTE/RSR-2, cotas, secciones, despieces y estipulaciones
de proyecto. (Se medira superficie ejecutada deduciendo todo tipo de huecos). Deberan de eleminar-
se una vez colocada la cerdmica todas las crucetas de colocacion, antes de enlechar. El enlechado
sera del color que elija la DO.
GP2
PLANTA PRIMERA
1 19,95 1,00 19,95
1 29,90 1,00 29,90
1 40,05 1,00 40,05
1 19,60 11,00 215,60
1 19,45 1,00 19,45
1 50,70 1,00 50,70
1 19,65 1,00 19,65
1 19,60 1,00 19,60
1 95,65 1,00 95,65
1 15,60 1,00 15,60
PLANTA BAJA
1 23,25 1,00 23,25
1 21,70 1,00 21,70
1 21,70 1,00 21,70
1 21,70 1,00 21,70
1 21,70 1,00 21,70
1 21,65 1,00 21,65 ~
—
1 21,70 1,00 21,70 INTIEN
g ) [ ]
1 21,70 1,00 21,70 <||Y
oW
1 21,75 1,00 21,75 gL
(o2}
1 19,75 1,00 19,75 %‘ —
1 37,70 1,00 37,70 @3
1 48,20 1,00 48,20 1 IE
(14 S
1 26,25 1,00 26,25 s K
25| 2
1 9,50 1,00 9,50 Z9J| |2
ol |z
1 202,20 1,00 202,20 8 8 8
1 7,15 1,00 7,15 £ g :%
=
1 28,35 1,00 28,35 8 m W2
descansillos escal. interiores 2 1,10 1,10 2,42 2 5 =
EEl oS
S
1.104,52 62,30 a@ﬁ. I
. . < X ASO
07.09 M2 Suelo resina epoxi, TEIMPAV. w ﬂé
Suministro y colocacion de pavimento tipo TEIMPAV o similar, compuesto por: Capa nivelante y 3' 2 82
formulados de resina epoxi, &rido de cuarzo, incluso p.p de preparacion del soporte, mediante chorro % E Z,%
o cepillado mecénico, imprimacién de maxima penetracion, adhesivo (TEIMPAV-mortero), aglome- oL =
rado de resina y endurecedor. Todo ello se realizara en condiciones ambientales adecuadas, no con- g g g%
teniendo el &rido > humedad del 0.05 % Totalmente realizado y acabado. (Se medira superficie reali- S2|5%
zada correctamente en proy eccion horizontal, teniendo en cuenta que el paviemento debera subir por E
las paredes 20 cms como minimo). §:
RE
PLANTA PRIMERA
1 32,25 1,00 32,25
1 15,60 1,00 15,60
47,85 78,50 3.756,23

Pagina

28




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.10

07.11

07.12

M2 Solado hormigén pulido

Suministro, puesta en obra y realizacién de solado de hormigén pulido, consistente en solera de 15
cms de hormigdn armado con mallazo 20x30x3 mm, colocado sobre lecho arena machacada lava-
da, incluso p.p juntas latonadas, segln despiece indicado, mantenimiento grado humedad formacion
juntas no superiores a Imm, constructivas, dilatacion, remates, piezas especiales, repaso pavimen-
to, pulido mecanicamente y abrillando, etc. Segiin NTE/RSR-6, cotas, secciones, despieces, dimen-
siones y especificaciones de proyecto. (Se medira superficie ejecutada).

RE

PLANTA PRIMERA

salas instal inter 1 32,25 1,00 32,25
sala instal exter. 1 23,30 1,00 23,30

Ml Peldafio cerdmico porcelanico rectificado C2

Suministro y colocacion de peldafieado formado por huella y tabica de ceramica de grés rectificado
C2, de espesor adecuado al trafico; suministrada en una pieza pulida, recibidas con mortero M-40
(1:6), incluso formacion de entrecalle en la interseccion de huella y tabica, zanquin, repasos, enle-
chados, cortes, roturas, piezas especiales, cortes a bisel, limpieza, nivelado, posible remate con per-
fileria de acero inoxidable, etc. Totalmente acabado. No se admitiran piezas rotas ni reparadas o de
dudosa limpieza, sustituy éndose sin cargo. (Se medira la longitud realizada, medida en la intersec-
cion de tabica y huella).

Peldafieado interior 22 1,20 26,40

55,55

41,20

2.288,66

Ml Peldafio cerdmico porcelanico rectificado C3

Suministro y colocacion de peldafieado formado por huella y tabica de cerdmica de grés rectificado,
de espesor adecuado al tréfico; suministrada en una pieza pulida, calidad C3, recibidas con mortero
M-40 (1:6), incluso formacién de entrecalle en la interseccion de huella y tabica, zanquin, repasos,
enlechados, cortes, roturas, piezas especiales, cortes a bisel, limpieza, nivelado, posible remate con
perfileria de acero inoxidable, etc. Totalmente acabado. No se admitirdn piezas rotas ni reparadas o
de dudosa limpieza, sustituyéndose sin cargo. (Se medira la longitud realizada, medida en la inter-
seccion de tabica y huella).

Escalera servicio exter.
9 1,20 10,80

26,40

48,63

1.283,

83

19/05/2021

B
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

CAPITULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR

Ud Caracterist.carpin. exter.aluminio CORTIZO COR 70 HO

Suministro, puesta en obra, montaje y colocacién de carpinteria de aluminio anodizada 6 lacada en
dos colores (Uno dentro y ofro fuera) lacado RAL standart a decidir, anodizado minimo 20 micras,
con perfilerfa obtenida por extrusion y rotura de puente térmico, CORTIZO COR 70 HOJA OCUL-
TA, perfiles de marco 70 mm y de hoja 76 mm; triple cdmara en ambos, premarco de aluminio, em-
bocaduras para guia persiana de la misma anchura en tipos sin persiana, accesorios y tornilleria en
aluminio y acero inoxidable, la estanqueidad se resolv eré por junta central en marco (Canal europeo)
y junta interior en hoja; esquinas de la junta central seran vulcanizadas; juntas de E.P.D.M.; perfile-
ria de acristalar y solape reforzadas con escuadras metalicas; perfiles de marco con ala de solape
para tapajuntas, salidas de agua protegidas en marco, conductos de desagle y aireacion en hojas,
permeabilidad al aire A3, estanqueidad al agua E4, resistencia al viento V4, estabilidad dimensional,
premarcos mixtos madera/aluminio, juntas interior y exterior para acristalamiento en E.P.D.M.; bate-
aguas inferior y superior de aluminio, zapata de 100 mm, bisagras y manetas en el mismo color que
la general, sellados por ambas caras, ajustes. Segln cotas, despieces, dimensiones y estipulacio-
nes de proyecto. Provista de manetas ergondmicas con caja oculta, posibilidad de incorporar llave
en los lugares que lo desee la Propiedad, oscilobatiente LOGICA GIESSE KEY CREMONA, blo-
queo de maneta para apertura batiente para permitir la posicion oscilo, (maniobra de apertura y grado
de maestreado de cerraduras a gusto de la Propiedad); posibilidad de apertura con cerradura desde
el exterior y manilla con caracteristicas descritas desde el interior; todo ello donde se precise. Herra-
jes en el mismo color que la carpinteria.

Las puertas de salida al exterior seran con la serie Millenium Plus 70 RPT y todas las carpinterias
en todo su perimetro llevaran cintas de hermeticidad de la casa Siga.

Ud Carpinteria V1 (2,73x1,40)

Suministro, puesta en obra y colocacion de carpinteria, modelo V1 de dimensiones aprox 2,73x1,40
mts, compuesta por 2 hojas batientes y oscilobatientes y un fijo, preparada para alojar un vidrio de
hasta 30 mm; herrajes colgar y seguridad de primera calidad, p.p de sellado por ambas caras. Me-
dios auxilares, seguridad y proteccion reglamentarias. Completa, segun cotas, despieces, dimensio-
nes y estipulaciones de proyecto.(Para certificar se medird unidad colocada correctamente y funcio-
nando).

0,00

0,00 0,00

|

Ud Carpinteria V2 (2,73x1,40)

Suministro, puesta en obra y colocacion de carpinteria, modelo V2 de dimensiones aprox 2,73x1,40
mts, compuesta por 1 hoja batiente y oscilobatiente y un fijo, preparada para alojar un vidrio de hasta
30 mm; herrajes colgar y seguridad de primera calidad, p.p de sellado por ambas caras. Medios au-
xilares, seguridad y proteccion reglamentarias. Completa, seglin cotas, despieces, dimensiones y
estipulaciones de proyecto.(Para certificar se medira unidad colocada correctamente y funcionando).

13,00

ROA1222

=y

707,85 9.

[N2d
Z2[ 19/05/2021 |
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Ud Carpinteria V4 (4,69x2,30)

Suministro, puesta en obra y colocacion de carpinterfa, modelo V4 de dimensiones aprox 4,69x2,30
mts, compuesta por 3 hojas batientes y oscilobatientes y dos fijos, preparada para alojar un vidrio de
hasta 30 mm; herrajes colgar y seguridad de primera calidad, p.p de sellado por ambas caras. Me-
dios auxilares, seguridad y proteccion reglamentarias. Completa, segin cotas, despieces, dimensio-
nes y estipulaciones de proyecto.(Para certificar se medira unidad colocada correctamente y funcio-
nando).

10,00

707,85
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Ud Carpinteria V5 (2,96x3,65)

Suministro, puesta en obra y colocacion de carpinterfa, modelo V5 de dimensiones aprox 2,96x 3,65
mts, compuesta por un fijo, preparada para alojar un vidrio de hasta 30 mm; herrajes colgar y seguri-
dad de primera calidad, p.p de sellado por ambas caras; segtin cotas, secciones, dimensiones, des-
pieces y especificaciones de proyecto. Medios auxilares, seguridad y proteccion reglamentarias.
Completa, segln cotas, despieces, dimensiones y estipulaciones de proyecto.(Para certificar se me-
dird unidad colocada correctamente y funcionando).

1,00

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTQS VASCO-NAVARRO
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1,00

1.860,20 1.860,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.06

08.07

08.08

08.09

08.10

Ud Carpinteria V9 (10,23x2,30)

Suministro, puesta en obra y colocacién de carpinteria, modelo V9 de dimensiones aprox
10,23x 2,30 mts, compuesta por 1 hoja batiente y oscilobatiente y tres fijos; siendo ortogonales 2 de
sus lados con el tercero; preparada para alojar un vidrio de hasta 30 mm; herrajes colgar y seguridad
de primera calidad, p.p de sellado por ambas caras; seglin cotas, secciones, dimensiones, despie-
ces y especificaciones de proyecto. Medios auxilares, seguridad y proteccion reglamentarias. Com-
pleta, segun cotas, despieces, dimensiones y estipulaciones de proyecto. Puerta Millenium Plus 70.
(Para certificar se medira unidad colocada correctamente y funcionando).

Ud Carpinteria V10 (1,00x0,90)

Suministro, puesta en obra y colocacion de carpinteria, modelo V10 de dimensiones aprox
1,00x0,90 mts, compuesta por 1 hoja batiente y oscilobatiente, preparada para alojar un vidrio de
hasta 30 mm; herrajes colgar y seguridad de primera calidad, p.p de sellado por ambas caras; segin
cotas, secciones, dimensiones, despieces y especificaciones de proy ecto. Medios auxilares, seguri-
dad y proteccion reglamentarias. Completa, segun cotas, despieces, dimensiones y estipulaciones
de proyecto.(Para certificar se medira unidad colocada correctamente y funcionando).

1,00

4.370,80

4.370,80

Ud Carpinteria V11 (1,48x2,50)

Suministro, puesta en obra y colocacion de carpinteria, modelo V11 de dimensiones aprox
1,48x2,50 mts, compuesta por 1 hoja batiente y oscilobatiente y un fijo, preparada para alojar un vi-
drio de hasta 30 mm; herrajes colgar y seguridad de primera calidad, p.p de sellado por ambas ca-
ras. Medios auxilares, seguridad y proteccion reglamentarias. Completa, segln cotas, despieces, di-
mensiones y estipulaciones de proyecto. Puerta Millenium Plus 70, provista de barra antipanico.
(Para certificar se medira unidad colocada correctamente y funcionando). Apertura desde el exterior
con llave y desde el interior con manilla.

3,00

305,40

916,20

Ud Carpinteria V12 (1,20x0,50)

Suministro, puesta en obra y colocacion de carpinteria, modelo V12 de dimensiones aprox
1,20x0,50 mts, compuesta por 1 hoja batiente de eje horizontal, preparada para alojar un vidrio de
hasta 30 mm; herrajes colgar y seguridad de primera calidad, p.p de sellado por ambas caras; segin
cotas, secciones, dimensiones, despieces y especificaciones de proyecto. Medios auxilares, seguri-
dad y proteccion reglamentarias. Completa, segin cotas, despieces, dimensiones y estipulaciones
de proyecto.(Para certificar se medird unidad colocada correctamente y funcionando).

1,00

690,35

690,35

o

x
w
=<

N2020A1222
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Ud Caracteristicas carpin. exter. aluminio CORTIZO 70 OH CC16

Suministro, puesta en obra, montaje y colocacién de carpinteria de aluminio anodizada 6 lacada en
dos colores (Uno dentro y ofro fuera) lacado RAL standart a decidir, anodizado minimo 20 micras,
con perfileria obtenida por extrusion y rotura de puente térmico, CORTIZO COR 70 OH CC186, per-
files reforzados de marco 70 mm y de hoja 76 mm, triple c&mara en ambos, premarco de aluminio,
embocaduras para guia persiana de la misma anchura en tipos sin persiana, accesorios y tornilleria
en aluminio y acero inoxidable, la estanqueidad se resolvera por junta central en marco (Canal euro-
peo) y junta interior en hoja; esquinas de la junta central serén vulcanizadas; juntas de E.P.D.M.;
perfileria de acristalar y solape reforzadas con escuadras metélicas; perfiles reforzados de marco con
ala de solape para tapajuntas, salidas de agua protegidas en marco, conductos de desagtie y airea-
cion en hojas, permeabilidad al aire A3, estanqueidad al agua E4, resistencia al viento V4, estabili-
dad dimensional, premarcos mixtos madera/aluminio, juntas interior y exterior para acristalamiento en
E.P.D.M.; bateagiias inferior y superior de aluminio, zapata de 100 mm, bisagras y manetas en el
mismo color que la general, sellados por ambas caras, ajustes. Segun cotas, despieces, dimensio-
nes y estipulaciones de proyecto. Provista de manillas ergonémicas, con posibilidad de desmontaje
y provistas de cerraduras maestreadas a gusto de la propiedad. Las puertas de salida al exterior se-
ran con la serie Millenium Plus 70 RPTy todas las carpinterias en todo su perimetro llevaran cintas
de hermeticidad de la casa Siga.

4,00

365,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.11

08.12

08.13

08.14

Ud Carpinteria V3 (3,65x2,50)

Suministro, puesta en obra y colocacion de carpinterfa, modelo V3 de dimensiones aprox 3,65x2,50
mts, compuesta por 2 hojas batientes y oscilobatientes y un fijo, preparada para alojar un vidrio de
hasta 30 mm; herrajes colgar y seguridad de primera calidad, p.p de sellado por ambas caras. Me-
dios auxilares, seguridad y proteccion reglamentarias. Completa, segin cotas, despieces, dimensio-
nes y estipulaciones de proyecto.(Para certificar se medird unidad colocada correctamente y funcio-
nando). Apertura de ventanas motorizada, incluy endo motorreductores eléctricos, lineas de alimenta-
cién, interruptores de apertura y cierre y centralizacion de interruptores en el lugar que se indique.

Ud Carpinteria V6 (1,65x2,50)

Suministro, puesta en obra y colocacion de carpinteria, modelo V6 de dimensiones aprox 1,65x2,50
mts, compuesta por 1 hoja batiente y oscilobatiente y un fijo, preparada para alojar un vidrio de hasta
30 mm; herrajes colgar y seguridad de primera calidad, p.p de sellado por ambas caras; segun co-
tas, secciones, dimensiones, despieces y especificaciones de proyecto. Medios auxilares, seguri-
dad y proteccion reglamentarias. Completa, segun cotas, despieces, dimensiones y estipulaciones
de proyecto.(Para certificar se medira unidad colocada correctamente y funcionando).

1,00

1.650,15

1.650,

15

Ud Carpinteria V8 (4,69x2,50)

Suministro, puesta en obra y colocacion de carpinteria, modelo V8 de dimensiones aprox 4,69x2,50
mts, compuesta por 1 hoja batiente y oscilobatiente y dos fijos, preparada para alojar un vidrio de
hasta 30 mm; herrajes colgar y seguridad de primera calidad, p.p de sellado por ambas caras; segin
cotas, secciones, dimensiones, despieces y especificaciones de proy ecto. Medios auxilares, seguri-
dad y proteccion reglamentarias. Completa, segun cotas, despieces, dimensiones y estipulaciones
de proyecto.(Para certificar se medira unidad colocada correctamente y funcionando).

1,00

940,75

940,

75

CARPINTERIAS AUTOMATICAS MANUSA( PE1,PE2)

Suministro, puesta en obra, colocacion y montaje de carpinterias en aluminio 6 lacado, provistas de
puerta automatica corredera de la casa Manusa, modelos (PEL/PE?2), con apertura y hojas segun di-
sefio tipo E20 Visio 125, compuesta por:

- Grupo motor universal 230V VISI0-125,VISIO-175

- Chasis completo VISIO-125 Anodizado plata

- Carros hojas correderas VISIO-BO bajo operadores

- Brazos arrastre operador VISI0-125,VISIO-175

- Pack operador paso libre VISIO-125  Anodizado plata

.- Hojas méviles Estanqueidad E20 de Manusa, realizadas en carpinteria de aluminio extruido de
20 mm que enmarcan el vidrio en todo su perimetro mediante junta de acristalamiento.

7.- Para cristal VL10TR (incluido)

8.- Al tubo 40x20x 1,5 MANUSA, anodizado plata

9.- Pack despiece encuentro hoja A20,30,35,40,44;RUUN

10.- Llave empotrada GC-K

11.- DDS-B Hibrido no supervisado DDS-B

12.- Cerrojo automético de operador VIS10-125 biestable con desbloqueo

13.- Selector MANUSA

14.- Acabado Anodizado plata

[ AN

con dimensiones aprox. segun planos, formada por dos hojas correderas, dos fijos-abatible 6 un fi-
jo-abatible; compuesta por subestructura metalica de anclaje a base de perfiles de acero galvanizado
tipo UPN 160, anclados a suelo y techo, con sus correspondientes chapas de anclaje y tornillos; au-
tomatismos eléctricos de apertura y cierre con pulsadores, cierre temporizado regulable; marcos te-
lescépicos en aluminio anodizado, con cantos reforzados (ldénticos al resto de la carpinteria), herra-
jes de cuelgue iguales a la carpinteria, seguridad y deslizamiento tipo Klein de acuerdo a su peso;
sistema de ocultacion de los mecanismos; selector de control empotrado en el lugar que se indique;
p.p. nivelacion, aplomado, guias de suelo empotradas, topes; incluso acristalamientos serigrafiados,
p.p. premarcos mixtos madera/aluminio, linea de alimentacién, mecanismos necesarios para su co-
rrecto funcionamiento y conexion de los mismos a la red, montaje y puesta en marcha. Completa,
segun cotas, despieces, dimensiones y estipulaciones de proyecto y recibidos de albafilleria. Sella-
dos con silicona neutra resistente a los rayos UVA sobre corddn celular antihaderente a la silicona
por ambas caras.

incluso montaje y puesta en marcha; replanteos, aplomados, nivelados, completa. (Se medira unidad
colocada y funcionando correctamente).

2,00

558,06

1.116,

12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.15

08.16

08.17

08.18

Ud Carpinteria PE1 (5,35x2,50)

Suministro, puesta en obra y colocacion de carpinteria, modelo PE1 de dimensiones aprox
5,35x2,50 mts, compuesta por 1 carpinteria automatica tipo Manusa, confeccionada con dos hojas
correderas automaticas y un fijo-abatible; y 1 fijo formando un angulo recto con el médulo anterior;
carpinterfa fija ejecutada con perfiles Cortizo 70 de hoja oculta; preparada para alojar un vidrio de has-
ta 30 mm; herrajes de deslizamiento acorde a su peso y seguridad de primera calidad; p.p de sellado
por ambas caras. Medios auxilares, seguridad y proteccion reglamentarias. Completa, segln cotas,
despieces, dimensiones y estipulaciones de proyecto.(Para certificar se medird unidad colocada co-
rrectamente y funcionando). Se tendra en cuenta para su fabricacion el falseo inferior de diferencia de
altura debido al desnivel de la calle.

0,00

0,00

0,

00

Ud Carpinteria PE2 (3,07x2,50)

Suministro, puesta en obra y colocacién de carpinteria, modelo PE2 de dimensiones aprox
3,07x2,50 mts, compuesta por 1 carpinteria automatica tipo Manusa, confeccionada con dos hojas
correderas autométicas y dos fijos-abatibles; carpinterfa fija ejecutada con perfiles Cortizo 70 de hoja
oculta; preparada para alojar un vidrio de hasta 30 mm; herrajes de deslizamiento acorde a su peso
y seguridad de primera calidad; p.p de sellado por ambas caras. Medios auxilares, seguridad y pro-
teccion reglamentarias. Completa, segun cotas, despieces, dimensiones y estipulaciones de proyec-
to.(Para certificar se medira unidad colocada correctamente y funcionando).

1,00

8.950,30

8.950,

30

M2 Persiana protec. enrrollable aluminio, COLLBAIX (Microperforada)

Suministro, puesta en obra y colocacion de persiana exterior enrrollable de aluminio extrusionado de
gran resistencia, homologada segin UNE EN 13.241-1:2004 y certificado CE, motorizada; ejecuta-
da con: lamas rectas en aleaccion de aluminio de alta resistencia de dimensiones aprox. 100x 15x2
mm microperforadas con agujeros de 3 mm de dietro; con zdcalo inferior reforzado de doble pared
de 120x15x1,5 m; lamas autoblocantes de color a decidir; incluso tapones laterales del mismo mate-
rial; cojinetes laterales, junta de estanqueidad inferior, nilones antifriccion, perfiles de aluminio, sopor-
tes, anclajes a los paramentos, todo tipo de mecanismos para su funcionamiento, guias profundas la-
terales, eje superior reforzado, poleas, protecciones, motorizacion, equipo electrénico automatico,
banda de seguridad STOP&GO, emisores, receptores Collbaix, selector DIGIT HOME interior (Co-
locado en el mostrador de recepcion), 4 mandos de funcionamiento, accesorios, piezas especiales,
p.p. material agarre, colocacion, etc. Totalmente acabada y completa. segun cotas, secciones, dimen-
siones y disposiciones de proyecto. Construida Segun NTE/FDZ-8. (Medida la superficie colocada
correctamente).

1,00

7.485,60

7.485,

60
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M2 Cortin. SUNSCREEN SATINNE 5500 al interior, accionamiento eléctr

Suministro, puesta en obra'y montaje de cortinas enrollables Screen/confort al interior, alojadas den-
tro de la fosa preparada para tal efecto (valorado en ofra partida) incluso estructura soporte en alumi-
nio lacado, color a decidir; tejido de fibra de vidrio Sunscreen satinne 5500, color no standar a elegir,
accionamiento motorizado electricamente individualmente, p.p. de instalacion eléctrica, linea de ali-
mentacion, pulsadores empotrados a gusto de la Propiedad, completa y funcionando. Segln cotas,
despieces y especificaciones de proyecto. (Se medird superficie colocada correctamente).

p12
vl 13 3,05 1,60 63,44
v2 10 3,05 1,60 48,80
v5 1 2,80 3,75 10,50
v4 1 5,00 2,50 12,50
V6 1 2,35 2,70 6,35
v7 1 2,30 2,70 6,21
v3 1 4,30 2,70 11,61
v8 2 5,00 2,70 27,00
v9 1 1,85 2,55 4,72
1 6,15 2,55 15,68
1 2,05 2,55 5,23

7,50

505,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 850,00 850,00
v1l 1 1,80 2,70 4,86
225,09 95,60 21.518,60
08.19 Ml Cintas hermeticidad paramentos verticales/suelo

Suministro, puesta en obray colocacion de cinta de hermeticidad en el encuentro entre paramentos
verticales y horizontales (Suelos) en forjados, para un anchura de 40 cms; ejecutandose con cinta
Siga Fentrim de color blanco; aplicacion posterior de yeso, p.p. de replanteos, cortes, solapes, per-
fectamente ejecutada segun indicaciones del fabricante. (Se medira longitud ejecutada correctamente)

1 1.250,60 1.250,60
1.250,60 8,05 10.067,33
TOTAL CAPITULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR......vvvovvooeeoeeeeessssesssssssssssssssssssssssessssssssssssesssesessssssssssssssssssssssnes 83.092,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.01

09.02

09.03

CAPITULO 09 CARPINTERIA INTERIOR

Ud Carpinteria P1 FORMICA (1.10x2.10)

Suministro, puesta en obra y montaje de puerta, tipo P1, enrasada con paramentos exteriores, de di-
mensiones totales aprox. 1.10x2.10 mts, compuesta por una hoja abatible de eje vertical; hoja con 4
herrajes de cuelgue y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ 1987/600 CH;
construida con marco de madera de pino macizo, hoja de madera maciza de 50 mm de grueso; con-
feccionada con panel laminado de alta presion, con tablero de 6 mm de grueso por cada cara, en su
parte interior tablero contrachapado ignifugo e hidréfugo de 10 mm de espesor y el hueco restante re-
lleno con poliestireno extruido insonarizante de alta densidad; color system a decidir; canteados peri-
metrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color, jambeados por ambas caras, provista de cerradura
de seguridad tipo TESA maestreada a gusto de la Propiedad; rodapie inferior por ambas caras a ba-
se de pletina de aluminio 70.5; perfil de estanqueidad tipo Planet FT de 13x 30mm, colocado embutido
en la parte inferior de la hoja de todas las puertas; goma de estanqueidad acustica en los cuatro bor-
des del mismo color que la puerta, embutido en el batiente, colgado, aplomado, nivelado, completa,
colocada. Segln cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluido. (Se me-
dir& unidad colocada y funcionando correctamente). Puerta de almacén de sanitarios y oficio limpio
con cerradura ipo Légica con teclado de activacion numérico y la p.p. de instalacion necesaria y li-
nea de alimentacion.

Ud Carpinteria P2 FORMICA (1.30x2.10)

Suministro, puesta en obra y montaje de puerta, tipo P2, enrasada con paramentos exteriores, de di-
mensiones totales aprox. 1.30x2.10 mts, compuesta por una hoja abatible de eje vertical; hoja con 4
herrajes de cuelgue y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ 1987/600 CH;
construida con marco de madera de pino macizo, hoja de madera maciza de 50 mm de grueso;
confeccionada con panel laminado de alta presién, con tablero de 6 mm de grueso por cada cara, en
su parte interior tablero contrachapado ignifugo e hidréfugo de 10 mm de espesor y el hueco restante
relleno con poliestireno extruido insonorizante de alta densidad; color system a decidir; canteados pe-
rimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color, jambeados por ambas caras, provista de cerradu-
ra de seguridad tipo TESA maestreada a gusto de la Propiedad; rodapie inferior por ambas caras a
base de pletina de aluminio 70.5; perfil de estanqueidad tipo Planet FT de 13x30mm, colocado embu-
tido en la parte inferior de la hoja de todas las puertas; goma de estanqueidad acustica en los cuatro
bordes del mismo color que la puerta, embutido en el batiente, colgado, aplomado, nivelado, comple-
ta, colocada. Segln cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluido. (Se
medira unidad colocada y funcionando correctamente).

PB 3 3,00

16,00

625,55

10.008,80

N2020A1222
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Ud Carpinteria P3 bafios FORMICA (1.00x2.10)

Suministro, puesta en obra y montaje de puerta, tipo P3, enrasada con paramentos exteriores, de di-
mensiones totales aprox. 1.00x2.10 mts, compuesta por una hoja abatible de eje vertical; hoja con 4
herrajes de cuelgue y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ 1987/600 CH;
construida con marco de madera de pino macizo, hoja de madera maciza de 50 mm de grueso; con-
feccionada con panel laminado de alta presion, con tablero de 6 mm de grueso por cada cara, en su
parte interior tablero contrachapado ignifugo e hidréfugo de 10 mm de espesor y el hueco restante re-
lleno con poliestireno ex truido insonarizante de alta densidad; color system a decidir; canteados peri-
metrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color, jambeados por ambas caras, provista de cerradura
de seguridad tipo TESA maestreada a gusto de la Propiedad; rodapie inferior por ambas caras a ba-
se de pletina de aluminio 70.5; perfil de estanqueidad tipo Planet FT de 13x30mm, colocado embutido
en la parte inferior de la hoja de todas las puertas; goma de estanqueidad acustica en los cuatro bor-
des del mismo color que la puerta, embutido en el batiente, condena en inox, colgado, aplomado, ni-
velado, completa, colocada. Segln cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo
incluido. (Se medira unidad colocada y funcionando correctamente). Puerta de oficio limpio con cerra-
dura tipo Logica.

3,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.04

09.05

09.06

Ud Carpinteria P4 FORMICA (1.00x2.10)

Suministro, puesta en obra y montaje de puerta, tipo P4, enrasada con paramentos exteriores y con
apertura al exterior; de dimensiones totales aprox. 1.00x2.10 mts, compuesta por una hoja abatible
de eje vertical; hoja con 4 herrajes de cuelgue y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo
OCARIZ 1987/600 CH; construida con marco de madera de pino macizo, hoja de madera maciza
de 50 mm de grueso; confeccionada con panel laminado de alta presion, con tablero de 6 mm de
grueso por cada cara, en su parte interior tablero contrachapado ignifugo e hidréfugo de 10 mm de es-
pesor y el hueco restante relleno con poliestireno extruido insonorizante de alta densidad; color sys-
tem a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color, jambeados por ambas
caras, provista de cerradura de seguridad tipo TESA maestreada a gusto de la Propiedad; rodapie
inferior por ambas caras a base de pletina de aluminio 70.5; perfil de estanqueidad tipo Planet FT de
13x30mm, colocado embutido en la parte inferior de la hoja de todas las puertas; goma de estanquei-
dad acustica en los cuatro bordes del mismo color que la puerta, embutido en el batiente, condena en
inox, colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Segln cotas, secciones, mediciones y dis-
posiciones de proy ecto. Todo incluido. (Se medira unidad colocada y funcionando correctamente).

PB 1 1,00
p1a 1 1,00

Ud Carpinteria P5 FORMICA (1.50x2.10)

Suministro, puesta en obra y montaje de puerta, tipo P5, enrasada con paramentos exteriores, de di-
mensiones totales aprox. 1.50x2.10 mts, compuesta por dos hojas abatibles de eje vertical y mon-
tante superior de vidrio conjunto de 45 cms de altura; hojas con 4 herrajes de cuelgue y seguridad de
aluminio anodizado F1, manilla ipo OCARIZ 1987/600 CH; construida con marco de madera de pi-
no macizo, hoja de madera maciza de 50 mm de grueso; confeccionada con panel laminado de alta
presion, color system a elegir, con tablero de 6 mm de grueso por cada cara, en su parte interior ta-
blero contrachapado ignifugo e hidréfugo de 10 mm de espesor y el hueco restante relleno con polies-
tireno extruido insonorizante de alta densidad; color system a decidir; canteados perimetrales en
PVC/ABS de 3 mm en igual color, jambeados por ambas caras, provista de cerradura de seguri-
dad tipo TESA maestreada a gusto de la Propiedad; rodapie inferior por ambas caras a base de pleti-
na de aluminio 70.5; perfil de estanqueidad tipo Planet FT de 13x30mm, colocado embutido en la par-
te inferior de la hoja de todas las puertas; goma de estanqueidad acustica en los cuatro bordes del
mismo color que la puerta, embutido en el batiente, colgado, aplomado, nivelado, completa, coloca-
da. Segln cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proy ecto. Todo incluido. (Se medira uni-
dad colocada y funcionando correctamente).

p1a 1 1,00

2,00

605,05

1.210

,10

N2020A1222
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Ud Carpinteria P6 FORMICA (0.98x2.10)

Suministro, puesta en obra y montaje de puerta, tipo P6, de dimensiones totales aprox. 0.98x2.10
mts, compuesta por una hoja abatible de eje vertical; hoja con 4 herrajes de cuelgue y seguridad de
aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ 1987/600 CH; construida con marco de madera de pi-
no macizo, hoja de madera maciza de 50 mm de grueso; confeccionada con panel laminado de alta
presion, con tablero de 6 mm de grueso por cada cara, en su parte interior tablero contrachapado igni-
fugo e hidréfugo de 10 mm de espesor y el hueco restante relleno con poliestireno extruido insonori-
zante de alta densidad; color system a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en
igual color, jambeados por ambas caras, provista de cerradura de seguridad ipo TESA maestreada
a gusto de la Propiedad; rodapie inferior por ambas caras a base de pletina de aluminio 70.5; perfil de
estanqueidad tipo Planet FT de 13x30mm, colocado embutido en la parte inferior de la hoja de todas
las puertas; goma de estanqueidad acustica en los cuatro bordes del mismo color que la puerta, em-
butido en el batiente, colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Seglin cotas, secciones, me-
diciones y disposiciones de proyecto. Todo incluido. (Se medird unidad colocada y funcionando co-
rrectamente).

PB 10 10,00
p1a 2 2,00

1,00

765,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.07

09.08

Ud Carpinteria P7 FORMICA (0.98x2.10)

Suministro, puesta en obra y montaje de puerta, tipo P7, de dimensiones totales aprox. 0.98x2.10
mts, compuesta por una hoja abatible de eje vertical; hoja con 4 herrajes de cuelgue y seguridad de
aluminio anodizado F1, manilla ipo OCARIZ 1987/600 CH; construida con marco de madera de pi-
no macizo, hoja de madera maciza de 50 mm de grueso; confeccionada con panel laminado de alta
presion, con tablero de 6 mm de grueso por cada cara, en su parte interior tablero contrachapado igni-
fugo e hidréfugo de 10 mm de espesor y el hueco restante relleno con poliestireno extruido insonori-
zante de alta densidad; color system a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en
igual color, jambeados por ambas caras, provista de cerradura de seguridad ipo TESA maestreada
a gusto de la Propiedad; rodapie inferior por ambas caras a base de pletina de aluminio 70.5; perfil de
estanqueidad tipo Planet FT de 13x30mm, colocado embutido en la parte inferior de la hoja de todas
las puertas; goma de estanqueidad acustica en los cuatro bordes del mismo color que la puerta, em-
butido en el batiente, condena en inox, colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Segtin co-
tas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluido. (Se medira unidad colocada
y funcionando correctamente). Provista de rebaje inferior para fav orecer la ventilacion.

PB 2 2,00
p1a 4 4,00

Ml Carpinteria corrida sup. consultas Vi1, Vi2 'y Vi3 (0,50)

Suministro, puesta en obra y colocacion de carpinteria fija corrida; montada sobre perfileria omega de
aluminio extrusionado y lacado en todas sus caras, en color a decidir; modelos Vi1, Vi2y Vi3 de di-
mensiones aprox. en altura de 0,50 mts, ejecutada a base de forro del marco revestido en estrafifica-
do tipo Formica, color System a decidir, jambeado por ambas caras, canteados perimetrales en
PVC/ABS de 3 mm en igual color; compuesta por un fijo longitudinal, preparada para alojar un vidrio
de hasta 10 mm; p.p de sellado por ambas caras; segin cotas, secciones, dimensiones, despieces
y especificaciones de proyecto. Medios auxilares, seguridad y proteccion reglamentarias. (Para cer-
tificar se medir unidad colocada correctamente).

Vil 1 29,50 29,50
Vi2 1 10,50 10,50
Vi3 1 20,50 20,50

6,00

580,10

3.480,

60

60,50

65,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.09

09.10

TABIQUE/MAMPARA(PREMOSA PRIMACY113)

Todas los tabiques/mamparas iran con el sistema definido por la casa suministradora, colocado por
personal especializado y siempre cumpliendo con las caracteristicas indicadas por la casa suminis-
tradoray la D.O. En los tabiques/mamparas se incluye la subestructura de anclaje a suelo y techo,
cualquiera que sea su altura, el tabique/mampara con todos sus elementos, panel ciego, elementos
abatibles, puertas, vidrios y todos los perfiles o elementos que pudieran ser necesarios para su per-
fecto montaje, que el industrial entienda necesarios para su colocacion y funcionamiento aun no es-
tando descrito especfficamente en las partidas. Las cerraduras irén todas amaestradas segun indica-
ciones de la Propiedad.

Suministro, puesta en obra y montaje de tabique/mampara (Doble vidrio, mixtos, tarjas, columnas
técnicas), PREMOSA (Prymacy 113) 6 similar; ejecutada con perfileria oculta, sistema modular, es-
tructura mediante montantes y travesafios de acero laminado regulables en altura, ipo Sendzimir gal-
vanizado de 0,8 mm; marcos de aluminio anodizado en su color 6 lacado en color a decidir; partes
vidriadas con doble cristal laminado 6+6/6+6 y camara de 70 mm, con butiral transparente y/o trasli-
cido con vinilos de proteccion de vistas a definir por la D.O., totalmente independientes y practica-
bles con p.p. de uniones entre distintos elementos con juntas de neopreno para un perfecto aislamien-
to acUstico, unién entre vidrios mediante fina H de policarbonato trasparente, con vidrios biselados.
La terminacion sera en anodizado 6 lacado al horno (Segln se elija). Aislamiento actstico global de
48 dB.

Maédulos fijos formados por doble panel de HPL Bs1 0 canteado de 19 mm de espesor, perfila de ro-
dapié oculto; paneles con pequefia entrecalle de aluminio anodizado 6 lacado de 3 mm; entre ambas
caras de paneles manta de lana de roca de 70 mm (AW 0,8); incorporacion de carril eléctrico, p.p.
de rodapié.

Moédulo columna técnica de 150 mm, realizado con doble panel de HPL Bs1 dO canteado de 19 mm;
entre paneles pequefia entrecalle de aluminio ¢ lacado de 3 mm.

Puerta de una/dos hojas abatibles 6 correderas, sistema PRIMACY DE PREMO PSST de 113
mm de espesor, con perfileria oculta a suelo y techo, sistema modular, desmontable, médulo PUER-
TA SIMPLE CIEGA, formando parte del conjunto de la mampara de cualquier tipo. Estructura princi-
pal y auxiliar interna de 75 mm. de anchoy 1 mm de espesor, compuesta por soportes y travesa-
fios de doble perfil agrafado en acero galvanizado ST02 y masa de recubrimiento Zinc Z275 con trata-
miento superficial cromatado, estructura exterior de aluminio lacado. Escuadras superior e inferior re-
gulables para su ajuste y nivelacion. Hoja/s de puerta abatible de anchos y alturas variables, hue-
cals, aislamiento con manta aislante de lana mineral de 75 mm; ciega/s acabada/s con panel lami-
nado de alta presion HPL FORMICA COLORS 0.7 mm, por ambas caras; color a elegir; calidad
ignifuga B-s1-d0 de todos los componentes; enrasadas a ambos lados del tabique, canteados perime-
trales de hojas en HPL FORMICA COLORS 0.7 mm en todos sus cantos; pernios de rodamiento
pivotantes, incluso p.p. de herrajes de seguridad, manivela, cerradura maestreada segun criterios de
la Propiedad y burlete interior para asegurar una mejor atenuacion aclstica modelo Planet FT de
13x30mm, colocado embutido en la parte inferior de la/s hoja/s; p.p. de ajustes, nivelados, aploma-
dos, etc.

N2020A1222
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Ud Carpinteria MP1 PREMO (2.63x2.50)

Suministro, puesta en obray montaje de tabique/mampara, TPO PREMOSA PRIMACY, modelo
MP1; de dimensiones aprox. 2.63x2.50; compuesta por una hoja abatible de eje vertical y un fijo;
gjecutada con estructura interior mediante montantes y travesafios de acero laminado; marcos de alu-
minio anodizado en su color; partes acristaladas con doble cristal laminado 6+6 (Incluido éste), con
butiral transparente y/o trasltcido, con vinilos de proteccion de vistas a definir por la D.O. (incluidos
estos), puerta Primacy de Premo entera de madera revestida con tablero estratificados tipo formica
color system a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color; con 4 herrajes
de cuelgue integrados en la perfileria y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla ipo OCARIZ
1987/600 CH; cerradura maestreada a gusto de la Propiedad; uniones entre distintos elementos con
juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acstico; rodapie inferior por ambas caras a base de
pletina de aluminio 40.5; colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Segun cotas, secciones,
mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluido. (Se medird unidad colocada y funcionando
correctamente).

PB 1 1,00

0,00

0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.11

09.12

09.13

Ud Carpinteria MP2 PREMO (7.50x2.50)

Suministro, puesta en obray montaje de tabique/mampara, TIPO PREMOSA PRIMACY, modelo
MP2; de dimensiones aprox. 7.50x 2.50; compuesta por una hoja abatible de eje vertical y cuatro fi-
jos; ejecutada con estructura interior mediante montantes y travesafios de acero laminado; marcos de
aluminio anodizado en su color; partes acristaladas con doble cristal laminado 6+6 (Incluido éste),
con butiral transparente y/o traslicido, con vinilos de proteccion de vistas a definir por la D.O. (inclui-
dos estos), puerta Primacy de Premo entera de madera revestida con tablero estratificados tipo for-
mica color system a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color; con 4
herrajes de cuelgue integrados en la perfilerfia y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo
OCARIZ 1987/600 CH; cerradura maestreada a gusto de la Propiedad; uniones entre distintos ele-
mentos con juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acustico; rodapie inferior por ambas ca-
ras a base de pletina de aluminio 40.5; colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Segin co-
tas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluido. (Se medira unidad colocada
y funcionando correctamente).

PB 1 1,00

Ud Carpinteria MP3 PREMO (3.84x2.50)

Suministro, puesta en obray montaje de tabique/mampara, TPO PREMOSA PRIMACY, modelo
MP3; de dimensiones aprox. 3.84x2.50; compuesta por una hoja abatible de eje vertical y un fijo;
gjecutada con estructura interior mediante montantes y travesafios de acero laminado; marcos de alu-
minio anodizado en su color; partes acristaladas con doble cristal laminado 6+6 (Incluido éste), con
butiral transparente y/o trasltcido, con vinilos de proteccion de vistas a definir por la D.O. (incluidos
estos), puerta Primacy de Premo entera de madera revestida con tablero estratificados tipo formica
color system a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color; con 4 herrajes
de cuelgue integrados en la perfileria y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla ipo OCARIZ
1987/600 CH; cerradura maestreada a gusto de la Propiedad; uniones entre distintos elementos con
juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acstico; rodapie inferior por ambas caras a base de
pletina de aluminio 40.5; colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Segun cotas, secciones,
mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluido. (Se medird unidad colocada y funcionando
correctamente).

p1a 1 1,00

1,00

3.146,25

3.146,

25
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Ud Carpinteria MP4 PREMO (5.94x2.50)

Suministro, puesta en obray montaje de tabique/mampara, TPO PREMOSA PRIMACY, modelo
MP4; de dimensiones aprox. 5.94x2.50; compuesta por una hoja abatible de eje vertical y un fijo;
gjecutada con estructura interior mediante montantes y travesafios de acero laminado; marcos de alu-
minio anodizado en su color; partes acristaladas con doble cristal laminado 6+6 (Incluido éste), con
butiral transparente y/o trasltcido, con vinilos de proteccion de vistas a definir por la D.O. (incluidos
estos), puerta Primacy de Premo entera de madera revestida con tablero estratificados tipo formica
color system a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color; con 4 herrajes
de cuelgue integrados en la perfileria y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla ipo OCARIZ
1987/600 CH; cerradura maestreada a gusto de la Propiedad; uniones entre distintos elementos con
juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acstico; rodapie inferior por ambas caras a base de
pletina de aluminio 40.5; colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Segun cotas, secciones,
mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluido. (Se medird unidad colocada y funcionando
correctamente).

p1a 1 1,00

1,00

1.642,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.14

09.15

09.16

Ud Carpinteria MP5 PREMO (1.48x2.50)

Suministro, puesta en obray montaje de tabique/mampara, TIPO PREMOSA PRIMACY, modelo
MP5; de dimensiones aprox.1.48x2.50; compuesta por una hoja abatible de eje vertical y un fijo;
gjecutada con estructura interior mediante montantes y travesafios de acero laminado; marcos de alu-
minio anodizado en su color; partes acristaladas con doble cristal laminado 6+6 (Incluido éste), con
butiral transparente y/o trasltcido, con vinilos de proteccion de vistas a definir por la D.O. (incluidos
estos), puerta Primacy de Premo entera de madera revestida con tablero estratificados tipo formica
color system a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color; con 4 herrajes
de cuelgue integrados en la perfileria y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla ipo OCARIZ
1987/600 CH; cerradura maestreada a gusto de la Propiedad; uniones entre distintos elementos con
juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acstico; rodapie inferior por ambas caras a base de
pletina de aluminio 40.5; colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Segun cotas, secciones,
mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluido. (Se medird unidad colocada y funcionando
correctamente).

p1a 1 1,00

Ud Carpinteria MP6 PREMO (2.30x2.50)

Suministro, puesta en obra'y montaje de tabique/mampara, TPO PREMOSA PRIMACY, modelo
MP8; de dimensiones aprox. 2.30x2.50; compuesta por una hoja abatible de eje vertical y un fijo;
ejecutada con estructura interior mediante montantes y travesafios de acero laminado; marcos de alu-
minio anodizado en su color; partes acristaladas con doble cristal laminado 6+6 (Incluido éste) , con
butiral transparente y/o trasltcido, con vinilos de proteccion de vistas a definir por la D.O. (incluidos
estos), puerta Primacy de Premo entera de madera revestida con tablero estratificados tipo formica
color system a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color; con 4 herrajes
de cuelgue integrados en la perfileria y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla ipo OCARIZ
1987/600 CH; cerradura maestreada a gusto de la Propiedad; uniones entre distintos elementos con
juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acustico; rodapie inferior por ambas caras a base de
pletina de aluminio 40.5; colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Segun cotas, secciones,
mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluido. (Se medira unidad colocada y funcionando
correctamente).

p12 1 1,00

1,00

660,15

660,

15

KIN2020A1222

Ud Carpinteria MP7 PREMO (4.68x2.50/1.75/1.30)

Suministro, puesta en obray montaje de tabique/mampara, TIPO PREMOSA PRIMACY, modelo
MP7; de dimensiones aprox. 4.68x2.50/1.75/1.30; compuesta por una hoja abatible de eje vertical y
un fijo; ejecutada con estructura interior mediante montantes y travesafios de acero laminado; marcos
de aluminio anodizado en su color; partes acristaladas con doble cristal laminado 6+6 (Incluido éste),
con butiral transparente y/o traslicido, con vinilos de proteccion de vistas a definir por la D.O. (inclui-
dos estos), puerta Primacy de Premo entera de madera revestida con tablero estratificados tipo for-
mica color system a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color; con 4
herrajes de cuelgue integrados en la perfilerfia y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo
OCARIZ 1987/600 CH; cerradura maestreada a gusto de la Propiedad; uniones entre distintos ele-
mentos con juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acustico; rodapie inferior por ambas ca-
ras a base de pletina de aluminio 40.5; colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Segin co-
tas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluido. (Se medira unidad colocada
y funcionando correctamente).

p12 1 1,00

1,00

1.015,35

22 19/05/2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

09.17

09.18

09.19

09.20

Ud Cabina sanitaria F1 (2,03x2,05)

Suministro, colocacion y montaje de panel para delimitar la cabina sanitaria, de dimensiones aprox.
2,03x2,05 mts; modelo F1, confeccionada a la medida, ejecutado con tablero compacto fendlico
Trespa Athlon de 13 mm de espesor, acabado por ambas caras en soft, color a decidir, compuesto
por: 2 paneles fijos y una puerta con herrajes, perfil superior en aluminio en forma de U abrazando el
conjunto; confeccion a base de perfileria de aluminio, estabilizadores, patas de apoyo, remates para
la interseccion con otros paramentos, herrajes de colgar y seguridad con tirador, condena y patas en
acero inox.; rodapié inferior a plano a base de pletina de aluminio 40.5 en ambas caras; €l conjunto
sera resistente al agua, al impacto, a productos quimicos, anticorrosivo, etc, ajustandose a la norma
UNE 53153-EN 438; incluso aplomado, nivelado, montado de puertay herrajes, completa. (Se me-
dira superficie colocada correctamente).

Ud Cabina sanitaria F2 (2,10/1,45x2,05)

Suministro, colocacion y montaje de paneles para delimitar la cabina sanitaria, uno de ellos de di-
mensiones aprox. 2,10x2,05 mts y ofro de 1,45x2,05 mts colocado ortogonalmente al anterior; mo-
delo F2, confeccionada a la medida, ejecutado con tablero compacto fendlico Trespa Athlon de 13
mm de espesor, acabado por ambas caras en soft, color a decidir, compuesto por: 4 paneles fijos y
dos puertas con herrajes, perfil superior en aluminio en forma de U abrazando el conjunto; confeccion
a base de perfleria de aluminio, estabilizadores, patas de apoyo, remates para la interseccion con
otros paramentos, herrajes de colgar y seguridad con tirador, condena y patas en acero inox.; roda-
pié inferior a plano a base de pletina de aluminio 40.5 en ambas caras; el conjunto sera resistente al
agua, al impacto, a productos quimicos, anticorrosivo, efc, ajustandose a la norma UNE 53153-EN
438; incluso aplomado, nivelado, montado de puertay herrajes, completa. (Se medira superficie co-
locada correctamente).

1,00

Ud Cabina sanitaria F3 (1,76x2,05)

Suministro, colocacion y montaje de panel para delimitar la cabina sanitaria, de dimensiones aprox.
1,76x2,05 mts; modelo F3 ; confeccionada a la medida, ejecutado con tablero compacto fendlico
Trespa Athlon de 13 mm de espesor, acabado por ambas caras en soft, color a decidir, compuesto
por: 2 panel fijo y una puerta con herrajes, perfil superior en aluminio en forma de U abrazando el
conjunto; confeccion a base de perfileria de aluminio, estabilizadores, patas de apoyo, remates para
la interseccion con otros paramentos, herrajes de colgar y seguridad con tirador, condena y patas en
acero inox.; rodapié inferior a plano a base de pletina de aluminio 40.5 en ambas caras; el conjunto
ser4 resistente al agua, al impacto, a productos quimicos, anticorrosivo, efc, ajustandose a la norma
UNE 53153-EN 438; incluso aplomado, nivelado, montado de puertay herrajes, completa. (Se me-
diré superficie colocada correctamente).

1,00

PRECIO IMPORTE
515,60 515,60
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Ud Cabina sanitaria F4 (2,95/1,00x2,05)

Suministro, colocacion y montaje de panel para delimitar la cabina sanitaria, de dimensiones aprox.
2,95/1,00x 2,05 mts; modelo F4 ; confeccionada a la medida, ejecutado con tablero compacto fendli-
co Trespa Athlon de 13 mm de espesor, acabado por ambas caras en soft, color a decidir, compues-
to por: 4 paneles fijos, y uno de ellos colocado ortogonalmente y dos puertas con herrajes, perfil su-
perior en aluminio en forma de U abrazando el conjunto; confeccion a base de perfileria de aluminio,
estabilizadores, patas de apoyo, remates para la interseccion con ofros paramentos, herrajes de col-
gar y seguridad con tirador, condena y patas en acero inox.; rodapié inferior a plano a base de pleti-
na de aluminio 40.5 en ambas caras; el conjunto sera resistente al agua, al impacto, a productos qui-
micos, anticorrosivo, etc, ajustandose a la norma UNE 53153-EN 438; incluso aplomado, nivelado,
montado de puerta y herrajes, completa. (Se medira superficie colocada correctamente).
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

09.21

09.22

09.23

09.24

Ud Cabina sanitaria F5 (2,86/1,20x2,05)

Suministro, colocacion y montaje de paneles para delimitar la cabina sanitaria, uno de ellos de di-
mensiones aprox. 2,86x2,05 mts y otro de 1,20x2,05 mts colocado ortogonalmente al anterior; mo-
delo F5, confeccionada a la medida, ejecutado con tablero compacto fendlico Trespa Athlon de 13
mm de espesor, acabado por ambas caras en soft, color a decidir, compuesto por: 4 paneles fijos
uno de ellos colocado ortogonalmente al resto y dos puertas con herrajes, perfil superior en aluminio
en forma de U abrazando el conjunto; confeccion a base de perfileria de aluminio, estabilizadores, pa-
tas de apoyo, remates para la interseccién con otros paramentos, herrajes de colgar y seguridad con
tirador, condena y patas en acero inox.; rodapié inferior a plano a base de pletina de aluminio 40.5 en
ambas caras; el conjunto serd resistente al agua, al impacto, a productos quimicos, anticorrosivo,
etc, ajustandose a la norma UNE 53153-EN 438; incluso aplomado, nivelado, montado de puerta y
herrajes, completa. (Se medira superficie colocada correctamente).

Ud Cabina sanitaria F6 (3,06x2,05)

Suministro, colocacion y montaje de panel para delimitar la cabina sanitaria, de dimensiones aprox.
3,06x2,05 mts; modelo F6 ; confeccionada a la medida, ejecutado con tablero compacto fendlico
Trespa Athlon de 13 mm de espesor, acabado por ambas caras en soft, color a decidir, compuesto
por: 2 paneles fijos y una puerta con herrajes, perfil superior en aluminio en forma de U abrazando el
conjunto; confeccion a base de perfileria de aluminio, estabilizadores, patas de apoyo, remates para
la interseccion con otros paramentos, herrajes de colgar y seguridad con tirador, condena y patas en
acero inox.; rodapié inferior a plano a base de pletina de aluminio 40.5 en ambas caras; el conjunto
sera resistente al agua, al impacto, a productos quimicos, anticorrosivo, etc, ajustandose a la norma
UNE 53153-EN 438; incluso aplomado, nivelado, montado de puertay herrajes, completa. (Se me-
dira superficie colocada correctamente).

2,00

Ud Cabina sanitaria F7 (2,17/1,55x2,05)

Suministro, colocacion y montaje de panel para delimitar la cabina sanitaria, de dimensiones aprox.
2,17/1,55x 2,05 mts; modelo F7 ; confeccionada a la medida, ejecutado con tablero compacto fendli-
co Trespa Athlon de 13 mm de espesor, acabado por ambas caras en soft, color a decidir, compues-
to por: 4 paneles fijos, uno de ellos colocado ortogonalmente al resto y dos puertas con herrajes, con
perfileria de aluminio, estabilizadores, patas de apoyo, remates para la interseccion con oftros para-
mentos, herrajes de colgar y seguridad con tirador, condena y patas en acero inox.; rodapié inferior a
plano a base de pletina de aluminio 40.5 en ambas caras; el conjunto sera resistente al agua, al im-
pacto, a productos quimicos, anticorrosivo, etc, ajustandose a la norma UNE 53153-EN 438; incluso
aplomado, nivelado, montado de puerta y herrajes, completa. (Se medira superficie colocada correc-
tamente).

1,00

PRECIO IMPORTE
935,60 1.871,20
735,10 735,10
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x
w
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Ud Armario (AR 1,23x2,50)

Suministro, puesta en obra y montaje de armario de dimensiones aprox. 1,23x2,50 mts; formado por
dos puertas abatibles y un sobre alto con ofras dos puertas abatibles; construido a base de 3 costillas
de medidas aprox. 0.40x2.50 mts y 30 mm de espesor colocadas verticalmente; fondo inferior del
armario y sobre alto de 0.40x1.23 mts; 5 baldas regulables en altura de 0.40x1.23 mts y doble puer-
ta maciza, con aperturas vidriadas segun las necesidades, provista de cerradura maestreada a gusto
de la Propiedad, con su p.p. de pasacables, agujeros, recibido/encastrado de cualquier elemento que
se precise, completo. Ejecutado con tableros estratificados tipo Formica, color system a decidir, can-
teados perimetrales con el mismo material, rodapié inferior a plano por la cara vista a base de pletina
de acero inox. 70.5 ; segln disefio, dimensiones y detalles segln planos, conjunto fijado a la pared
con tornilleria de acero inox., completo. (Se certificara unidad realizada correctamente).
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.25 Ud Mostrador recepcion MA (3,91x1,20/0.75)

Suministro, puesta en obra'y colocacién de mostrador, tipo MA de dimensiones aprox del conjunto

3,91x1,20/0.75 mts; formado por a base de una mesa de 3,91x1,20y 0,75 mts de altura, conforma-

da por cuatro costillas rigidizadoras y un faldén completo de 3,91x 1,20 mts, todo el armazon incluido

el sobre de la mesa estara formado por un sandwich de 50 mm de espesor con subestructura/arma-

z0n interior de madera maciza y terminado el conjunto por ambas caras con tablero DM de 30 mm

revestido de estratificado tipo Formica color system a decidir, canteados perimetrales con el mismo

material, rodapié inferior a plano por la cara vista a base de pletina de acero inox. 70.5 ; segtin dise-

fio, dimensiones y detalles segun planos, conjunto fijado al suelo con tornilleria de acero inox., inclu-

yendo p.p. de agujeros pasacables, recibido/encastrado de cualquier elemento que se precise. com-

pleta. Las medidas se ajustaran seglin condiciones de ergonomia del Servicio de Prevencion de

riesgos laborales del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea. Ira incluido en el precio, unas barre-

ras de proteccion en metacrilato transparente ¢ vidrio laminar, de dimensiones aprox. 1,20 mts de al-

to (Tomando como referencia la parte mas alta del mostrador) y en toda la longitud del mostrador, con

su parte proporcional de subestructura de anclaje, dejando el conjunto una rendija inferior para el paso

de documentacion.

1,00 4.995,60 4.995,60

09.26 Ml Umbral huecos fenélico

Suministro, puesta en obra y colocacion de umbral de huecos, realizado con paneles fendlicos, colo-

cada pegados al soporte, 0 con anclaje oculto, incluso uno de sus lados moldeado, incluso p/p de

colocacion, nivelacion. Segln cotas, secciones, dimensiones y especificaciones de proyecto. (Se

medira longitud realizada correctamente, cualquiera que sea su profundidad).

Ventanas ex teriores

Vi 23 8,26 189,98

V2 10 8,26 82,60

V3 1 8,65 8,65

V4 1 9,30 9,30

V5 1 12,82 12,82

V6 1 6,65 6,65

V7 1 7,00 7,00 § <

v8 2 9,69 19,38 /8

V9 1 14,85 14,85 QS

V10 3 3,80 11,40 § S

V11 1 6,50 6,50 EENTT)

V12 4 3,40 13,60 T

PE2 1 8,07 8,07

PE1 1 16,00 16,00

406,80 25,30 L Oé

TOTAL CAPITULO 09 CARPINTERIAINTERIOR .....otvuuurrrveeesssimmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS EXTERIORES
10.01 M2 Enfoscado y lucido MC hidréfugo (1/1,5 cm)
Ejecucion de enfoscado maestreado y lucido con mortero de cemento CP 1:6 (M-40-A), incluso p.p.
de maestras, guardavivos, rincones horizontales y verticales, entregas con paramentos y zécalos,
mantenimiento del grado de humedad, retirada de herramientas y medios auxiliares en el tajo, carga
y amasado de los materiales, descarga sobre carretdn, dumper o tolva, material hidrofugante, con
carga de adhesivo tipo latex para unién en los lugares dificiles; limpieza de la hormigonera, asi como
el lugar de trabajo, medios de seguridad y proteccion reglamentarios. Segun cotas, secciones y es-
pecificaciones de proyecto. Seglin MV-201, NTE/FFL, NBE-FL-90 y RL-88. (Se medira superficie
realizada correctamente deduciendo huecos). La ejecucion del enfoscado incluird el romeado de inter-
secciones con otros paramentos (Techos, suelos, paredes, efc).
FACHADAS
PLANTA BAJA
h 1 18,90 3,25 61,43
vl -4 2,73 1,40 -15,29
1 31,60 3,25 102,70
vl -10 2,73 1,40 -38,22
1 2,45 3,25 7,96
1 2,95 3,25 9,59
pe2 -1 3,13 2,50 -7,83
1 7,25 3,25 23,56
2 4,70 3,25 30,55
v8 -2 4,69 2,50 -23,45
1 5,20 3,25 16,90
1 7,80 3,25 25,35
1 15,35 3,25 49,89
v 1 7,80 2,25 17,55
1 6,55 3,25 21,29
v7 -1 2,00 2,50 -5,00
4 2,55 3,25 33,15 q o
v12 -4 1,20 0,50 -2,40 N S
1,30 3,25 8,45 3|5
NS
5,25 3,25 34,13 Rlle
NI
1 0,80 3,25 2,60 Z
dx3
1 14,05 3,25 45,66
P E{E
v3 -1 4,00 2,50 -10,00 g3 [z
PLANTA PRIMERA :>§ s
h 1 40,15 3,40 136,51 zal
vl -9 2,73 1,40 -34,40 § 2 :
3 -1 4,87 2,27 -11,05 > % B
1 25,05 3,40 85,17 g =| N&
L ]
v10 -3 1,00 0,90 -2,70 g Ol o2
Skl M=
v4 -1 4,70 2,50 -11,75 &! IEJ I
1 8,50 3,40 28,90 5 § ASD
V5 1 276 2,65 731 S8 o
X 2
v oS
iL X e
1 6,95 3,40 23,63 ouzs®
2 1 705 227 16,00 83 Eg
1T}
1 28,15 3,40 95,71 é% 35
1 5,10 3,40 17,34
v1l -1 1,50 2,50 -3,75 E
1 2,20 3,40 7,48 §:
2 1,30 3,40 8,84
1 14,30 3,40 48,62
hueco v9 -1 4,00 2,50 -10,00
743,81 12,50 9.297,63
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.02

10.03

M2 Chapa ciega blanca Whitegrey

Suministro, puesta en obra y montaje de cierre de fachada compuesto por pieza niveladora en forma
de “L", omega de acero galvanizado en espesor 1,5 mm y piel exterior en geometria Pyramida
10.75.35BH de ArcelorMittal o similar en espesor 0,75 mm, colocada en cualquier posicion; termina-
da en lacado exterior en calidad HAIRPLU S® color tipo WHITEGREY 4902 de la carta COLORIS-
SEME o color RAL a decidir, a determinar por DO, con recubrimiento metalico en aleacion
zinc-magnesio tipo ZMevolution® para proteccion de bordes; incluso prelacado con clasificaciones
CPI4 para uso en ambientes interiores, RUV3 y RC3 para uso en ambientes exteriores, con unas
caracteristicas del revestimiento a la abrasion de 40 liros a ensayo de chorreo de arena, y 60 mg a
ensay o Taber, resistencia a temperaturas méximas ambientales de 90°C, retencién de color de AE
= 3, retencion de brillo >60 %, resistencia a la corrosion de 360 horas a ensayo de niebla salina y
1000 horas a ensayo de humedad, clasificacion al fuego Al segn las Euroclases y clasificacion A+
de compuestos organicos volatiles seglin norma ISO 16.000, p.p. enrastrelado a base de omegas de
acero galvanizado lacado haciendo una cdmara minima de 40 mm siendo ésta variable segin sea el
caso; colocadas cada 1 mts de distancia; remates de chapa lisa plegada de las mismas caracterist-
cas estéticas, de cualquier dimensién y forma, interseccion con ofros paramentos; p.p. de subestrutu-
ra propia para el anclaje completo del sistema de fachada propuesto; remates de huecos en todo su
contorno; remates propios del sistema, encuentros, formacion de mochetas, dinteles, albardillas, pier-
zas de esquinas concavas y convesas, limpiezas, remates/bateaguas superior e inferiorde chapa de
acero prelacado con los pliegues necesarios, medios auxiliares y ayudas incluidas; tela EPDM infe-
rior modelo Giscofoam pegada al soporte a modo de evacuatorio. Completo, segun despieces, di-
mensiones y especificaciones de proyecto y del fabricante, montado por personal especialista. (Para
certificar se medira superficie ejecutada descontando todo tipo de huecos). Se incluyen en el precio la
p.p. de piezas que van alojadas en elementos méviles y fijos (Resgistros) con sus correspondientes
sistemas de sujeccion, etc. ancladas; incluso p.p de solapes, replanteos, desmodulaciones, cortes,
tapajuntas, accesorios de fijacion, tornillos especiales, accesorios de fijacion, tornillos especiales de
cabeza de pléstico y del mismo color que la chapa, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuen-
tros de chapa prelacada de 1 mmy 500 mm de desarrollo medio, p.p. de paneles de aislamiento de
lana de roca hidréfuga, provista de velo negro de 80 mm de espesor; incluso elementos auxiliares,
medios de seguridad y proteccion reglamentarios, instalado segtin NTE/QTG-6.

Fachadas 1 826,70 1,00 826,70
1 105,60 1,00 105,60

M2 Chapa microperforada blanca Whitegrey

Suministro puesta en obra y montaje de cierre de fachada compuesto por pieza niveladora en forma
de “L", omega de acero galvanizado en espesor 1,5 mm y piel exterior en geometria Pyramida
10.75.35BH, en espesor 0,75 mm, perforado tipo R3 T6 con el 23% de perforacion, colocada en ho-
rizontal/v ertical, terminado en lacado de la piel exterior en calidad HAIRPLUS® color tipo WHITE-
GREY 4902 de la carta COLORISSEME o color RAL a decidir, a determinar por DF, con recubri-
miento metalico en aleacion zinc-magnesio tipo ZMevolution® para proteccion de bordes. Prelacado
con clasificaciones CPI4 para uso en ambientes interiores, RUV3y RC3 para uso en ambientes ex-
teriores, con unas caracteristicas del revestimiento a la abrasion de 40 liros a ensayo de chorreo de
arena, y 60 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas méximas ambientales de 90°C, reten-
cion de color de AE = 3, retencion de brillo >60 % , resistencia a la corrosion de 360 horas a ensayo
de niebla salina y 1000 horas a ensayo de humedad, clasificacion al fuego A1 segun las Euroclases
y clasificacion A+ de compuestos organicos volatiles segun norma I1SO 16.000. p.p. subestructura
de acero galvanizado lacado; enrasado con el resto de la fachada; remates de chapa lisa plegada de
las mismas caracteristicas estéticas, de cualquier dimension y forma, interseccion con otros para-
mentos; p.p. de subestrutura propia para el anclaje completo del sistema de fachada propuesto; rema-
tes de huecos en todo su contorno; remates propios del sistema, encuentros, formacion de mochetas,
dinteles, albardillas, pierzas de esquinas concavas y convesas, limpiezas, remates/bateaguas supe-
rior e inferiorde chapa de acero prelacado con los pliegues necesarios, medios auxiliares y ayudas
incluidas. Completo, seglin despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto y del fabricante,
montado por personal especialista. (Para certificar se medird superficie ejecutada descontando todo t-
po de huecos). Se incluyen en el precio la p.p. de piezas que van alojadas en elementos moviles y
fijos (Resgistros) con sus correspondientes sistemas de sujeccion, etc. ancladas; incluso p.p de so-
lapes, replanteos, desmodulaciones, cortes, tapajuntas, accesorios de fijacion, tornillos especiales,
accesorios de fijacion, tornillos especiales de cabeza de plastico y del mismo color que la chapa, li-
mahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 1 mmy 500 mm de desa-
rrollo medio, p.p. de elementos auxiliares, medios de seguridad y proteccion reglamentarios, instala-
do segun NTE/QTG-6.

Huecos fachadas 1 52,80 1,00 52,80
1 13,50 1,00 13,50

932,30

48,50

15,
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.04

10.05

10.06

M2 Chapa ciega Ocre Siena

Suministro puesta en obra y montaje de cierre de fachada compuesto por pieza niveladora en forma
de “L", omega de acero galvanizado en espesor 1,5 mm y piel exterior en geometria Pyramida
10.75.35B de ArcelorMittal o similar en espesor 0,75 mm, colocada en vertical/horizontal, terminada
en lacado de la piel exterior en calidad HAIRULTRA® color tipo SIENNA 4807 de la carla COLO-
RISSEME o color RAL a decidir, a determinar por DF, con recubrimiento metdlico en aleacion
zinc-magnesio tipo ZMevolution® para proteccion de bordes, incluso prelacado con clasificaciones
CPI4 para uso en ambientes interiores, RUV4 y RC4 para uso en ambientes exteriores, con unas
caracteristicas del revestimiento a la abrasion de 40 liros a ensayo de chorreo de arena, y 60 mg a
ensay o Taber, resistencia a temperaturas maximas ambientales de 90°C, retencién de color de AE
= 3, retencion de brillo >80 %, resistencia a la corrosion de 500 horas a ensayo de niebla salina y
1500 horas a ensayo de humedad, clasificacion al fuego Al segn las Euroclases y clasificacion A+
de compuestos organicos volatiles segtin norma ISO 16.000, p.p. enrastrelado a base de omegas
de acero galvanizado lacado haciendo una camara minima de 40 mm siendo ésta variable segin
sea el caso; colocadas cada 1 mts de distancia; remates de chapa lisa plegada de las mismas ca-
racteristicas estéticas, de cualquier dimension y forma, interseccion con ofros paramentos; p.p. de
subestrutura propia para el anclaje completo del sistema de fachada propuesto; remates de huecos en
todo su contorno; remates propios del sistema, encuentros, formacién de mochetas, dinteles, albardi-
llas, pierzas de esquinas concavas y convesas, limpiezas, remates/bateaguas superior e inferiorde
chapa de acero prelacado con los pliegues necesarios, medios auxiliares y ayudas incluidas; tela
EPDM inferior modelo Giscofoam pegada al soporte a modo de evacuatorio. Completo, seglin des-
pieces, dimensiones y especificaciones de proyecto y del fabricante, montado por personal especia-
lista. (Para certificar se medira superficie ejecutada descontando todo tipo de huecos). Se incluyen en
el precio la p.p. de piezas que van alojadas en elementos méviles y fijos (Resgistros) con sus co-
rrespondientes sistemas de sujeccion, etc. ancladas; incluso p.p de solapes, replanteos, desmodula-
ciones, cortes, tapajuntas, accesorios de fijacion, tornillos especiales, accesorios de fijacion, tornillos
especiales de cabeza de plastico y del mismo color que la chapa, limahoyas, cumbrera, remates la-
terales, encuentros de chapa prelacada de 1 mm y 500 mm de desarrollo medio, p.p. de paneles de
aislamiento de lana de roca hidréfuga, provista de velo negro de 80 mm de espesor; incluso elemen-
tos auxiliares, medios de seguridad y proteccion reglamentarios, instalado segin NTE/QTG-6.

Fachadas 1 171,11 1,00 171,11
1 35,60 1,00 35,60

66,30

58,50

3.878,55

M2 Chapa microperforada Ocre Siena

Suministro y montaje de paramento de fachada compuesto por pieza niveladora en forma de “L",
omega de acero galvanizado en espesor 1,5 mm y piel exterior en geometria Pyramida 10.75.35B,
en espesor 0,75 mm, perforado tipo R3 T6 con el 23% de perforacion, colocada en vertical. Lacado
de la piel exterior en calidad HAIRULTRA® color tipo SIENNA 4807 de la carta COLORISSEME
o color RAL a decidir, a determinar por DF, con recubrimiento metdlico en aleacion zinc-magnesio t-
po ZMevolution® para proteccion de bordes. Prelacado con clasificaciones CP14 para uso en am-
bientes interiores, RUV4 y RC4 para uso en ambientes exteriores, con unas caracteristicas del re-
vestimiento a la abrasion de 40 liros a ensay o de chorreo de arena, y 60 mg a ensayo Taber, resis-
tencia a temperaturas maximas ambientales de 90°C, retencion de color de AE = 3, retencién de bri-
llo >80 %, resistencia a la corrosion de 500 horas a ensay o de niebla salina'y 1500 horas a ensayo
de humedad, clasificacion al fuego A1 segun las Euroclases y clasificacion A+ de compuestos orga-
nicos volatiles segn norma ISO 16.000.

Huecos fachadas 1 89,79 1,00 89,79
1 18,20 1,00 18,20

206,71

53,00
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M2 Mainel aislado/aluminio ventanas

Suministro, puesta en obra y colocacion de mainel entre ventanas de chapa de aluminio de idénticas
caracteristicas al resto de la carpinteria, ejecutado en un espesor de 1.50 mm, en formacién de inter-
seccion de ventanas, cualquiera que sea su anchura, con los pliegues necesarios para ajustarnos a
las cotas previstas, en todas sus caras, segln cotas, secciones, disposiciones y detalles de planos,
incluso p.p uniones, anclaje a cualquier tipo de soporte, posibles ingletes, cortes, repasos, desperdi-
cios, tapas, sellado de uniones y puntos dificiles con sikadur 31, pasivizados, nivelado, aplomado,
complementos, posible estructura secundaria, trasdosado con aislamiento de 80 mm de espesor, etc.
Colocado y completo. (Se medira superficie realizada correctamente, incluy endo las mochetas y po-
sibles cabezales).

Maineles entre ventanas

107,99

63,00
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NAFARROA
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 850,00 850,00
1 0,70 0,70
1 3,10 3,10
1 3,10 3,10
10,75 174,95 1.880,71
TOTAL CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS EXTERIORES ........oiveeeeeeteteeeseeeeeesessesssesssesesessssssesseesessssasenssesessees 78.032,44
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 REVESTIMIENTOS INTERIORES
11.01 M2 Guarn.y enlucido pared-techo
Suministro, puesta en obra y aplicado de guarnecido maestreado con yeso tosco proyectado, con
posterior enlucido con yeso fino también proy ectado a maquina, en paramentos verticales, horizonta-
les y mochetas de ventanas y puertas, mediante pasta de yeso Y-12 e Y-25, incluso p.p de limpieza
y humedecido del paramento, formacién de maestras, rincones horizontales y verticales, entregas
con pavimentos y zécalos, venda de PVC antifisuras en uniones con estructura, andamios, medios
auxiliares, colocacion de cantoneras 6 guardavivos de P.V.C, etc. Totalmente acabado. Segun co-
tas, secciones y especificaciones de proyecto (Se medira deduciendo todo tipo de huecos).
La ejecucion del guarnecido y lucido de yeso incluira el romeado de intersecciones con ofros para-
mentos (Techos, suelos, paredes, efc).
LOSA ESCALERA 1 5,15 1,30 6,70
1 1,00 1,30 1,30
1 2,90 1,30 3,77
Techo pb 1 697,65 1,00 697,65
Techo pl 1 473,55 1,00 473,55
TRASDOS FACHADAS
PLANTA BAJA
h 1 18,90 3,25 61,43
vl -4 2,73 1,40 -15,29
1 31,60 3,25 102,70
vl -10 2,73 1,40 -38,22
1 2,45 3,25 7,96
1 2,95 3,25 9,59
pe2 -1 3,13 2,50 -7,83
7,25 3,25 23,56
2 4,70 3,25 30,55
v8 -2 4,69 2,50 -23,45
1 5,20 3,25 16,90
1 7,80 3,25 25,35 N
1 15,35 3,25 49,89 NS
v 1 7,80 2,25 17,55 <5
1 6,55 3,25 21,29 S|
V7 1 2,00 2,50 5,00 2~
4 2,55 3,25 33,15 odxa
vi2 4 1,20 0,50 2,40 =
2 1,30 325 8,45 SB[
1 0,80 3,25 2,60 zal
1 14,05 3,25 45,66 2 2 g
v3 -1 4,00 2,50 -10,00 > % B
PLANTA PRIMERA g z E
h 1 40,15 3,40 136,51 g o g
vi 9 273 1,40 34,40 g ifi| L
13 -1 4,87 2,27 -11,05 TE NS
1 25,05 3,40 85,17 S8 o
V10 3 100 090 2,70 3&92
v4 1 4,70 2,50 1,75 552w
1 850 340 28,90 %3 Eg
- - -
XS 1 2,76 2,65 7,31 8% 33
1 6,95 3,40 23,63 E
2 -1 7,05 2,27 -16,00 §:
1 5,10 3,40 17,34
v1l -1 1,50 2,50 -3,75
2,20 3,40 7,48
2 1,30 3,40 8,84
1 14,30 3,40 438,62
hueco v9 -1 4,00 2,50 -10,00
1.796,94 11,05 19.856,19
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11.02 M2 Léamina textil vinilica TRINITY VESCOM
Suministro, puesta en obra, montaje y colocacion de revestimiento de paramentos verticales, conti-
nuo tipo vinilico con soporte textl, modelo TRINITY de VESCOM de 3 mm de espesor, (Color a
decidir), colocado sobre capa niveladora, recibido con adhesivo aplicado con espétula, incluso p.p.
de careado, corte, recortes, agujeros, piezas especiales, remates de acero inoxidable, pasta nivela-
dora de soporte, sellado de juntas, romeado de esquinas, 1/2 cafia de PVC si fuera necesario, efc.
Totalmente acabado con 2 manos de barniz-cera. Seglin NTE/RSF-8. (Se medira superficie realiza-
da correctamente descontando todo tipo de huecos).
VESCOM
PLANTA BAJA
1 21,50 2,70 58,05
1 14,40 2,20 31,68
-1 2,30 2,05 -4,72
-1 0,90 1,55 -1,40
-1 2,73 1,55 -4,23
79,38 32,50 2.579,85
11.03 M2 Revestimiento gres-porcelan (30x60)
Suministro, puesta en obra y colocacion de revestimiento de paramentos de grés porcelanico rectifi-
cado de dimensiones aprox. 30x60 cms, de primera calidad; (P.V.P. 30,00 €/m2 pts), colocado con
cemento cola. incluso éste; p.p mantenimiento del grado de humedad, formacion de juntas construct-
vas superiores a 1 mm, remates, piezas especiales, rematado con pasta de cemento en forma de le-
chada (color a decidir), repaso del revestimiento y colocacion de zécalo 6 rodapié del mismo mate-
rial, piezas de remate en esquinas, terminacion superior a base de perfileria slutter de aluminio ajusta-
da a su espesor (Si procede); etc. Seglin NTE/RSR-2, cotas, secciones, despieces y estipulacio-
nes de proyecto. (Se medira superficie ejecutada descontando todo tipo de huecos).
GRES 30X60
PLANTA PRIMERA
1 12,60 2,40 30,24
-1 0,80 2,05 -1,64
IN —
1 11,85 2,40 28,44 N &
1 080 205 1,64 <|[g
oW
1 12,55 2,40 30,12 IN=]
Qlle
-3 0,80 2,05 -4,92 %‘ -
1 12,45 2,40 29,88 ax3
-1 0,80 2,05 -1,64 I E
X |
1 9,90 2,40 23,76 <Nl £
25| 2
-2 0,80 2,05 -3,28 P g §
1 8,55 2,40 20,52 8o |8
1 0,80 2,05 -1,64 £g B
x| KF
1 1560 15,60 g W=
Z [y
1 10,80 2,40 25,92 o8| o
l_ (=3
-1 0,80 2,05 -1,64 5SSl me
(e} ll-l_J I
1 7,30 2,40 17,52 3T
3 0,80 2,05 4,92 kS
40 o<
1 10,15 2,40 24,36 g 5 QE
1 0,80 2,05 1,64 g B
V10 -2 0,90 2,50 -4,50 oL~
B
PLANTA BAJA X §§
[el=1F]
1 13,10 2,40 31,44 omlss
-1 0,80 2,05 -1,64 E
1 18,35 2,40 44,04 §:
-1 0,80 2,05 -1,64
1 8,80 2,40 21,12
-1 0,80 2,05 -1,64
1 9,50 2,40 22,80
-1 0,80 2,05 -1,64
1 6,75 2,40 16,20
-3 0,80 2,05 -4,92
1 19,65 2,40 47,16
1 10,40 2,40 24,96
-1 0,80 2,05 -1,64
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1 850,00 850,00
-1 0,80 2,05 -1,64
1 8,00 2,40 19,20
-1 0,80 2,05 -1,64
450,54 49,25 22.189,10
11.04 m2 Empanelado tablero compacto fenolico 12 mm
Suministro, montaje y colocacion de empanelado con revestimiento, tipo compacto fendlico con las
especificaciones de cumpolimiento del CTE, acabado en formica por una cara, fabricado con resinas
termoestables, reforzada con fibras de celulosa, segin EN 438 y UNE-53-173-92, color system a
decidir, de 12 mm de espesor, con uniones dejando una entrecalle de aprox. 3 mm, anclado median-
te sujecciones ocultas a base de puntas clavadas a rastreles y fijacion con sistema SIKATACK ;
segun las cotas, medidas, secciones, despieces y disposiciones de los planos, colocado todo ello,
previa muestra completa aprobada por la D.O. en paramentos verticales y horizontales, incluy endo
formacion de batientes para hojas de paso, colocacion de todos los remates, formacion de huecos
para las instalaciones, luminarias, conductos, etc. p.p. de cortes, despuntes, remates, completo; in-
cluye la p.p. de enrastrelado 30x30 mm de DM tratado, hasta buscar la cota deseada, separados 40
cms tanto en vertical como en horizontal, perfil de remate (Donde precise) de chapa de acero inoxi-
dable, canteados con PVC/ABS de 3 mm en el mismo color, totalmente nivelada, aplomada, com-
pleta. Seglin cotas, secciones, despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto, incluso se-
llado de juntas entre tableros con material elastico fungicida en color a decidir. (Se medira superficie
realizada deduciendo todo tipo de huecos). Deberan tenerse en cuenta a la hora de montar las indica-
ciones del fabricante.
Incluyendo p.p. de cajeados, perforaciones, etc para cualquier toma de aire, de gas, luminaria y
cualquier mecanismo.
Se certificara la ud completamente ejecutada y con el certificado de reaccion al fuego Bs1-do entrega-
do, antes de su colocacion.
FENOLICO H=2.10
PLANTA PRIMERA
1 69,55 2,10 146,06
P1 -2 0,80 2,05 -3,28
P5 1 1,30 2,00 -2,60 § N
MP6 1 384 2,50 9,60 /8
MP5 -1 3,00 2,50 -7,50 8 8
Ll
MP4 -1 5,94 2,50 -14,85 2=
MP3 -1 4,44 2,50 -11,10 a3
V11 -1 1,50 2,50 -3,75 8 g B
V4 1 4,69 220 10,32 g5k
PLANTA BAJA Ef S ;
5 3,95 210 41,48 8 § g
1 4,15 2,10 8,72 g s é
1 5,65 2,10 11,87 @i ul=
2 3,80 2,10 15,9 S g us
1 98,85 2,10 207,59 % g g
O w| W&
p1 -10 0,90 2,00 -18,00 EES
p2 3 1,10 2,00 -6,60 W
p3 3 0,80 2,00 -4,80 22 8§
v 1 3,90 2,50 975 % &5
v8 2 4,69 2,50 -23,45 oI~
mp1 1 263 250 6,58 5g §§
hueco 1 5,00 2,10 -10,50 8zliss
FENOLICO H=3.00 E
PLANTA PRIMERA §:
1 13,75 3,00 41,25
ascensor -1 0,70 2,05 -1,44
PLANTA BAJA
1 15,75 3,00 47,25
ascensor -1 0,70 2,05 -1,44
374,62 135,10 50.611,16
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PRECIO

IMPORTE

11.05

m2 Revestimiento ceramico exterior Keramix HONNUN 20x120

Suministro, montaje y colocacion de revestimiento cerdmico exterior, ipo Keramix HGNNUN 6 si-
milar de dimensiones aprox. 20x120 cms; cantos trabajados para anclaje de grapas metalicas de
inox. apropiadas; segun cotas, despieces, secciones, dimensiones y disposiciones de proyecto, to-
mado con mortero especial tipo one-flex de la casa Butech, previo salpicado del paramento con le-
chada de cemento y arena machacada lavada, fijado con anclaje oculto, incluso p.p ajuste a las co-
tas previstas, andamios, grado de humedad, juntas, remates, roturas, cortes, roturas, cortes a hisel,
entrecalles, nivelacion, aplomado, formacion de juntas constructivas y dilatacion con perfleria de alu-
minio, rodapie, piezas especiales, rejuntado mediante lechada del mismo color que la piedra, repasos
del aplacado, grapas de acero inox. a razén de 4 por pieza; protecciones, limpieza, posibles remates
metdlicos, etc. Completo. No se admitiran piezas rotas, ni reparadas o de dudosa limpieza, sustitu-
yéndose sin cargo.. Segin NTE. (Se medira superficie realizada correctamente).

REVESTIMIENTO MADERA
PLANTA PRIMERA
1 5,80 2,50 14,50
1 2,40 2,50 6,00
PLANTA BAJA
1 7,25 2,50 18,13

2.445,28

97.681,58
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.01

12.02

CAPITULO 12 CUBIERTA

M2 CUBIERTA PLANA TERMINACION VEGETAL URBANSCAPE

Suministo, puesta en obra y montaje de cubierta plana vegetal URBANSCAPE; ejecutada con: Ca-
pa de hormigdn ligero en formacion de pendientes con un espesor de 10 cms; barrera de porex en to-
do el contorno de 10 cms de alturay 10 mm de espesor para marcar la junta; capa de aislamiento de
poliestireno extrusionado XPS de 80 mm de densidad 50 kg/m3 machiembrado, corte, ajuste y colo-
cacion; nueva capa de aislamiento PIR de 30 mm de densidad 50 kg/m3; impermeabilizacion con la-
mina de caucho sintético no regenerado EPDM de 1,52 mm de espesor, modelo Rubergrad 114, co-
locada segun DIT 221 del Instituto E. Torroja, por mano de obra homologada y especializada, rema-
tes laterales de 40 cms minimo, amarres, telas de sacrificio, rebosaderos, sellados, todas partes del
sistema; lamina filtrante de proteccion geotextil de 300 gr/m2; membrana anti raices Urbanscape de
polietileno de baja densidad de color negro, para evitar la penetracion de las raices en la membrana
impermeable; sistema de drenaje Urbanscape con deposito de agua a base de panel de doble cara
de poliestireno reciclado reforzado con una capacidad de carga de 280 kN/m2; sustrato ligero Ur-
banscape Green Roll (HTC GR) de lana mineral de roca virgen de 40 mm, a base de fibras largas
cosidas especialmente para formar un fieltro compacto no deformable, para garantizar la conserva-
cion y retencion del agua (29 Its/m2) y servir como buen medio de crecimiento; sistema de riego por
goteo a base de tuberias anti raices con goteros cada 50 cms tipo regaber, instalado entre el sustrato
Urbanscape Green Roll (HTC GR) y el tepe Urbanscape Sedum Mix; Tepe Urbanscape Se-
dum-mix biodegradable formado por 10 a 12 especies distintas de sedum; incluso, tomas de agua,
tomas de electricidad con su linea correspondiente hasta el cuadro de distribucion, conexionados;
cebntralita de riego; realizacion de rebosaderos; sumideros; sistema de proteccion de emboquillado ti-
po paragravas; sellados, juntas de dilatacion, entronques con cazoletas de evacuacion; etc, comple-
ta; incluso p.p de medios de seguridad y proteccion reglamentarios, totalmente montada y acabada,
segun detalles de planos y especificaciones del fabricante. Realizado el montaje por personal espe-
cializado. (Se mediré superficie ejecutada en proy eccion horizontal sin perimetros, deduciendo todo t-
po de huecos). Se solicitara a la terminacion de un certificado que recoja la utilizacion de los materia-
les sefialados y su correcta colocacion por personal especializado.

CUBIERTAS

PLANTA PRIMERA 1 117,82 1,00 117,82
1 25,60 1,00 25,60
1 35,10 1,00 35,10

M2 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE DANOLOSA 75 BLANCA, 60x60

Suministo, puesta en obra y montaje de cubierta plana transitable; ejecutada con: Capa de hormigén
ligero en formacién de pendientes con un espesor de 10 cms; barrera de porex en todo el contorno
de 10 cms de alturay 10 mm de espesor para marcar la junta; capa de aislamiento de poliestireno
extrusionado XPS de 80 mm de densidad 50 kg/m3 machiembrado, corte, ajuste y colocacion; nue-
va capa de aislamiento PIR de 30 mm de densidad 50 kg/m3; impermeabilizacion con lamina de
caucho sintético no regenerado EPDM de 1,52 mm de espesor, modelo Rubergrad 114, colocada
segln DIT 221 del Instituto E. Torroja, por mano de obra homologada y especializada, remates late-
rales de 40 cms minimo, amarres, telas de sacrificio, rebosaderos, sellados, todas partes del siste-
ma; l&mina filrante de proteccion geotextil de 300 gr/m2; como terminacion losa tipo DANOLOSA
blanca 75 de dimensiones a elegir; incluso, realizacion de rebosaderos; sumideros; sistema de pro-
teccion de emboquillado tipo paragravas; sellados, juntas de dilatacion, entronques con cazoletas de
evacuacion; etc, completa; incluso p.p de medios de seguridad y proteccién reglamentarios, total-
mente montada y acabada, segun detalles de planos. (Se medird superficie ejecutada en proyeccion
horizontal sin perimetros, deduciendo todo tipo de huecos). Se solicitaré a la terminacion de un certfi-
cado que recoja la utilizacion de los materiales sefialados y su correcta colocacion por personal es-
pecializado.

CUBIERTAS

sala maquinas 1 13,60 1,00 13,60

AZOTEA 1 120,40 1,00 120,40
1 35,10 1,00 35,10
1 38,80 1,00 38,80

178,52

147,90

P6.
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12.03

12.04

M2 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE GRES ESPESORADO SOBRE PLOTS

Suministo, puesta en obra y montaje de cubierta plana transitable sobre piezas de grés espesorado;
ejecutada con: Capa de hormigdn ligero en formacion de pendientes con un espesor de 10 cms; ba-
rrera de porex en todo el contorno de 10 cms de altura y 10 mm de espesor para marcar la junta; ca-
pa de aislamiento de poliestireno extrusionado XPS de 80 mm de densidad 50 kg/m3 machiembrado,
corte, ajuste y colocacion; nueva capa de aislamiento PIR de 30 mm de densidad 50 kg/m3; imper-
meabilizacién con lamina de caucho sintético no regenerado EPDM de 1,52 mm de espesor, modelo
Rubergrad 114, colocada seglin DIT 221 del Instituto E. Torroja, por mano de obra homologada y es-
pecializada, remates laterales de 40 cms minimo, amarres, telas de sacrificio, rebosaderos, sellados,
todas partes del sistema; lamina filrante de proteccion geotextil de 300 gr/m2; como terminacion pavi-
mento flotante de piezas de grés espesorado de dimensiones y espesores segin la carga recibir,
modelo a elegir; apoyadas sobre plots regulables en altura, modelo Rased 6 similar, hasta conseguir
que las superficies transitables sean totalmente planas; incluso, realizacién de rebosaderos; sumide-
ros; sistema de proteccion de emboquillado tipo paragravas; sellados, juntas de dilatacion, entron-
ques con cazoletas de evacuacion; etc, completa; incluso p.p de medios de seguridad y proteccion
reglamentarios, totalmente montada y acabada, segin detalles de planos. (Se medira superficie eje-
cutada en proyeccion horizontal sin perimetros, deduciendo todo tipo de huecos). Se solicitara a la
terminacion de un certificado que recoja la utilizacion de los materiales sefialados y su correcta colo-
cacion por personal especializado.

CUBIERTAS

PLANTA PRIMERA 1 31,25 1,00 31,25
1 21,30 1,00 21,30
1 9,50 1,00 9,50

M2 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE GRAVA BLANCA

Suministo, puesta en obra y montaje de cubierta plana transitable terminacion de grava; ejecutada
con: Capa de hormigdn ligero en formacion de pendientes con un espesor de 10 cms; barrera de po-
rex en todo el contorno de 10 cms de altura y 10 mm de espesor para marcar la junta; capa de aisla-
miento de poliestireno extrusionado XPS de 80 mm de densidad 50 kg/m3 machiembrado, corte,
ajuste y colocacion; nueva capa de aislamiento PIR de 30 mm de densidad 50 kg/m3; impermeabili-
zacion con lamina de caucho sintético no regenerado EPDM de 1,52 mm de espesor, modelo Ru-
bergrad 114, colocada segln DIT 221 del Instituto E. Torroja, por mano de obra homologada y espe-
cializada, remates laterales de 40 cms minimo, amarres, telas de sacrificio, rebosaderos, sellados,
todas partes del sistema; lamina filtrante de proteccion geotextil de 300 gr/m2; lastrado de cubierta
mediante vertido y extendido de canto rodado lavado de color blanco de tamafio aprox. 18/36 mm en
un espesor minimo de 35 cms; incluso, realizacion de rebosaderos; sumideros; sistema de protec-
cion de emboquillado tipo paragravas; sellados, juntas de dilatacion, entronques con cazoletas de
evacuacion; etc, completa; incluso p.p de medios de seguridad y proteccion reglamentarios, total-
mente montada y acabada, seglin detalles de planos. (Se medira superficie ejecutada en proy eccion
horizontal sin perimetros, deduciendo todo tipo de huecos). Se solicitar a la terminacion de un certfi-
cado que recoja la utilizacion de los materiales sefialados y su correcta colocacion por personal es-
pecializado. En las zonas de paneles fotovoltaicos el lastrado de grava permitird la nivelacion de los
soportes de hormigén tipo Solarbloc.

CUBIERTAS

PLANTA PRIMERA 1 8,65 1,00 8,65
1 13,60 1,00 13,60
1 12,30 1,00 12,30
1 13,55 1,00 13,55
1 405,25 1,00 405,25
1 32,50 1,00 32,50
4

8,60 1,00 34,40

AZOTEA

62,05

122,90

7.625,95
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12.05

12.06

12.07

M2 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE Solera de hormig6n

Suministo, puesta en obra y montaje de cubierta plana transitable terminacion de grava; ejecutada
con: Capa de hormigdn ligero en formacion de pendientes con un espesor de 10 cms; barrera de po-
rex en todo el contorno de 10 cms de altura y 10 mm de espesor para marcar la junta; capa de aisla-
miento de poliestireno extrusionado XPS de 80 mm de densidad 50 kg/m3 machiembrado, corte,
ajuste y colocacion; nueva capa de aislamiento PIR de 30 mm de densidad 50 kg/m3; impermeabili-
zacion con lamina de caucho sintético no regenerado EPDM de 1,52 mm de espesor, modelo Ru-
bergrad 114, colocada segin DIT 221 del Instituto E. Torroja, por mano de obra homologada y espe-
cializada, remates laterales de 40 cms minimo, amarres, telas de sacrificio, rebosaderos, sellados,
todas partes del sistema; lamina filrante de proteccion geotextil de 300 gr/m2; solera de hormigén fio-
tante de 8 cms de espesor, armada con mallazo 15.15.5 mm, fratasada manualmente, terminacion
muy fina; incluso, realizacion de rebosaderos; sumideros; sellados, juntas de dilatacion, entronques
con cazoletas de evacuacion; etc, completa; incluso p.p de medios de seguridad y proteccion regla-
mentarios, totalmente montada y acabada, segln detalles de planos. (Se medira superficie ejecutada
en proyeccion horizontal sin perimetros, deduciendo todo tipo de huecos). Se solicitara a la termina-
cion de un certificado que recoja la utilizacién de los materiales sefialados y su correcta colocacion
por personal especializado.

Sala calderas interior 1 31,85 1,00 31,85
1 22,30 1,00 22,30

Ml Bajante pluvial PVC 0 110 mm

Suministro, puesta en obra y colocacion de bajante de pluviales de PVC de 0 110 mm, incluso co-
dos, injertos, bridas y accesorios de fijacion, posibles cortes, empalmes, efc, seglin especificaciones
de proyecto, totalmente colocada. (Se medira longitud ejecutada).

Parte alta 8 1,05 8,40
7 6,75 47,25

54,15

81,55

4.415,93

Ml Sumidero-canaleta-ULMA 20/25

Sumidero-canaleta de recogida de aguas superficiales de la casa ULMA, con una seccion de
0.20x0.25 mts, construido en hormigdn polimérico de color blanco, formacion de pendientes, incluso
rejila de acero galvanizado, con proteccion contra el 6xido, realizado por inmersién en zinc segln
ASTMA-386-73 y UNE-37501, p.p de excavacion, relleno y transporte de tierras sobrantes a verte-
dero, asiento de hormigon en masa, etc. (Se medira longitud realizada correctamente).

Escalera servicio 1 2,50 2,50
1,00 1,00
7,50 7,50
4,50 4,50

Sala calderas

L

55,65

25,00

1.391,

25
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15,50

115,60

LIRARGO OFIZIALA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

13.01

13.02

13.03

CAPITULO 13 METALISTERIA

Ud Celosia R1 chap/microperforada (4,87x2,27)

Suministro, colocacion y montaje de Celosia tipo R1, de dimensionjes aprox. 4,87x2,27 mts; confec-
cionada a base de lamas fijas, ipo Aluacero, modelo 11 con lamas microperforadas 6 similar ejecuta-
das con acero galvanizado lacado, color a decidir; provista de aberturas de ventilacion microperfora-
das ocultas bajo pliegues del panel, fabricadas en proceso continuo; incluso p.p. de subestructura in-
terior oculta, anclada a montantes verticales estructurales con una separacion maxima de 1,50 mts,
provistos de sus chapas de anclaje, sistemas de sujeccion de chapas a subestructura segtn indica-
ciones del fabricante, pernos y tacos quimicos de anclaje de postes; subestructura horizontal de rigi-
dizacion a base de 3 perfiles de estructura metlica colocados horizontalmente (Uno arriba, otro abajo
y otro en medio); y cerrado de vanos con panel Aluacero modelo 11 colocado horizontalmente; p.p
de solapes, pliegues longitudinales y transversales, cortes, tapajuntas, accesorios de fijacion, torni-
llos especiales del mismo color que la chapa, encuentros de chapa de aluminio 6 acero lacado; mo-
chetas de huecos en toda su profundidad, cabezales de huecos en toda su profundidad; segin des-
piece de planos; todo el conjunto ird lacado/terminado en el color y RAL a decidir, replanteos, aplo-
mado, nivelado, juntas de dilatacién con doble perf, se incluye todo tipo de enlaces, cortes, entalla-
duras, soldaduras, pérdidas y ayudas; bateaguas superior e inferior. Completa. (Se medira unidad
realizada correctamente colocada). Se presentara a la D.O. una muestra montada con tipo de chapa,
tomilleria, bastidor, etc, completa para su aprobacién sin coste alguno.

Ud Celosia R2 chap/microperforada (7,01x2,27)

Suministro, colocacion y montaje de Celosia tipo R2, de dimensionjes aprox. 7,01x2,27 mts; confec-
cionada a base de lamas fijas, ipo Aluacero, modelo 11 con lamas microperforadas 6 similar ejecuta-
das con acero galvanizado lacado, color a decidir; provista de aberturas de ventilacion microperfora-
das ocultas bajo pliegues del panel, fabricadas en proceso continuo; incluso p.p. de subestructura in-
terior oculta, anclada a montantes verticales estructurales con una separacion maxima de 1,50 mts,
provistos de sus chapas de anclaje, sistemas de sujeccion de chapas a subestructura segtn indica-
ciones del fabricante, pernos y tacos quimicos de anclaje de postes; subestructura horizontal de rigi-
dizacion a base de 3 perfiles de estructura metdlica colocados horizontalmente (Uno arriba, otro abajo
y otro en medio); y cerrado de vanos con panel Aluacero modelo 11 colocado horizontalmente; p.p
de solapes, pliegues longitudinales y transversales, cortes, tapajuntas, accesorios de fijacion, torni-
llos especiales del mismo color que la chapa, encuentros de chapa de aluminio 6 acero lacado; mo-
chetas de huecos en toda su profundidad, cabezales de huecos en toda su profundidad; segin des-
piece de planos; todo el conjunto ird lacado/terminado en el color y RAL a decidir, replanteos, aplo-
mado, nivelado, juntas de dilatacién con doble perf, se incluye todo tipo de enlaces, cortes, entalla-
duras, soldaduras, pérdidas y ayudas; bateaguas superior e inferior. Completa. (Se medira unidad
realizada correctamente colocada). Se presentara a la D.O. una muestra montada con tipo de chapa,
tomilleria, bastidor, etc, completa para su aprobacién sin coste alguno.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 1.650,35 1.650,35
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Ud Carpinteria R3 metalica una hoja (1,10x2,35)

Suministro, colocacion y montaje de carpinteria tipo R3, de dimensiones aprox. 1,10x2,35 mts; de
una hoja, confeccionda a base de doble revestimiento de chapa igual al de fachadas, chapa perfilada
lacada ciega igual a la colocada en la fachada, cotigua a ésta; colocada de manera coplanar a ésta
por su parte exterior; color a decidir, p.p de solapes, pliegues longitudinales y transversales, cortes,
tapajuntas, accesorios de fijacion, tomillos especiales del mismo color que la chapa, encuentros de
chapa; mochetas de huecos en toda su profundidad, cabezales de huecos en toda su profundidad;
colocada en cualquier posicion o formato, segin despiece de planos; anclada a bastidor confecciona-
do con perfileria de acero galvanizado lacado color y RAL a decidir, compuesta por: Marco y bast-
dor con tubo 80.60.4 mm y dos travesafios horizontales en cada hoja; sujeto el conjunto a elementos
resistentes con tomilleria 6 mediante soldadura, remates de esquinas, inferiores, superiores, con otros
paramentos, replanteos, aplomado, nivelado, se incluye todo tipo de enlaces, cortes, entalladuras,
soldaduras, pérdidas y ayudas. Los puntos de corte 0 soldados se pasivizaran mediante pintado, su-
bestructura de anclaje pintada con 2 manos de esmalte; herrajes de cuelgue y seguridad de acero
inox, cerradura maestreada a gusto de la Propiedad. Completo. (Se medira superficie realizada co-
rrectamente colocada). Se presentard a la D.O. una muestra montada con tipo de chapa, tornillerfa,
bastidor, etc, completa para su aprobacion. (Posible registro ipo)
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

13.04

13.05

13.06

13.07

Ud Cajon registro R4 (410x154x90)

Suministro, puesta en obra, montaje y colocacion de cajon/registro, para alojamiento de equipos de
clima, modelo R4, de dimensiones aprox. 4,10x1,54x0,90 mts, confeccionado con lamas tipo ven-
tum, elaborado en aluminio anodizado natural, lacado en color a decidir; subestructura interior a base
de tubos estructurales 50.50.4 formando un entramado rigido y resistente, terminados de igual manera
que las lamas; cubricion superior a base de chapa lisa a 4 aguas de 3 mm de espesor; laterales con
4 puertas abatibles de eje vertical, dos en cada cara, ejecutadas con las mismas lamas y estructura
que el resto, p.p. de base de hormigdn ligeramente armada, para su apoyado a base de una solera
de hormigdn, ejecutada encima de una capa de aislamiento de 100 mm de espsor de alta densidad;
incluso soldaduras, recortes, escotados, pasivizados, lacados, atorillados con tornillos inox, nivela-
dos, aplomados, etc completo. (Se medira unidad ejecutada correctamente).

1 1,00

FhkkkkkKkKhkk 1 1,00

Ud Estruc.metdlic.oculta sujeccién puert/ventanas

Suministro, montaje y colocacion de estructura para sujeccion de puertas/ventanas de cualquier me-
dida, a cualquier altura'y oculto, compuesta por: Perfileria tubular 50.50.3,2 formando bastidor a base
de 2 pies derechos de suelo a techo, un larguero y un rigidizador central, todo ello del mismo mate-
rial, rigidizadores para dar estabilidad; todo ello anclado al forjado mediante tacos y tornillos adecua-
dos, segun las cotas, secciones, disposiciones y detalles de los planos, p.p. de nivelado, aploma-
do, encuentros, cortes, soldaduras, pasivizados, 2 manos de esmalte como acabado, medidas de
seguridad y proteccion reglamentarias, etc. (Se medird unidad realizada y colocada correctamente)

inter 68 68,00
exter 41 41,00

2,00

3.250,65 6.501,30

Ml Barandilla metélica exterior, B3

Suministro, puesta en obra y colocacion de barandilla metalica exterior; modelo B3, formada por:
bastidor de pletina calibrada de acero 40.10; barrotes de acero macizo de diametro 8/10 mm calibra-
dos, separados cada 10 cms; perfectamente anclado a elementos resistentes cada 50 cms; pies de-
rechos de anclaje especiales; anclaje con torillos y tacos apropiados 6 soldado a platabanda dejada
previamente a la hora del hormigonado en el canto de la losa; pasamanos a base de tubo corrido in-
terior de didmetro 40 mm y espesor 3 mm de acero inox.; p.p. avellanados, soldaduras, refinos, re-
pasos, pintura una mano de imprimacion y lacada en caliente como acabado, color a decidir, etc, se-
gun cotas, secciones, despieces, dimensiones, disefio y especificaciones de proyecto. (Se medira
longitud realizada correctamente)

B3 1 9,30 9,30

109,00

45,10 4.915,90

NI
N[N
g ) [ ]
<Y
oW
SIS
(o2}
NS
Z

o
x
w

KARGO OFIZIALA

Ml Barandilla metalica escaleras servicio, B4

Suministro, puesta en obra y colocacion de barandilla metalica exterior; modelo B4, formada por:
bastidor de pletina calibrada de acero 40.10; barrotes de acero macizo de diametro 8/10 mm calibra-
dos, separados cada 10 cms; perfectamente anclado a elementos resistentes cada 50 cms; pies de-
rechos de anclaje especiales; anclaje con tomillos y tacos apropiados 6 soldado a platabanda dejada
previamente a la hora del hormigonado en el canto de la losa; pasamanos a base de tubo corrido in-
terior de diametro 40 mm y espesor 3 mm de acero inox.; p.p. avellanados, soldaduras, refinos, re-
pasos, pintura una mano de imprimacion y lacada en caliente como acabado, color a decidir, etc, se-
glin cotas, secciones, despieces, dimensiones, disefio y especificaciones de proyecto. (Se medird
longitud realizada correctamente)

B4
1 14,30 14,30

9,30

185,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.08

13.09

13.10

13.11

Ml Cierre intermedio metalico escaleras servicio, B5

Suministro, puesta en obra y colocacion de cierre metalico intermedilo para escaleras de servicio;
modelo B5, formada por: estructura a base de pletina de acero calibrado 40.10 mm; barrotes de ace-
ro macizo de diametro 8/10 mm calibrados, separados cada 10 cms; sujetos en su parte inferior me-
diante perfil corrido en L 50.50.4 a base de pletinas (incluidas en el precio); pasamanos a base de
pletina calibrada 40.10 mm; perfectamente anclado del conjunto a elementos resistentes cada 50
cms, con tornillos y tacos apropiados 6 soldado a platabanda dejada previamente a la hora del hormi-
gonado en el canto de la losa, 6 mediante tornillerfa avellanada; pasamanos a base de tubo corrido
interior de didmetro 40 mm y espesor 3 mm de acero inox.; p.p. avellados, soldaduras, refinos, re-
pasos, pintura una mano de imprimacion y terminacion lacado en caliente, color a decidir, etc, segun
cotas, secciones, despieces, dimensiones, disefio y especificaciones de proyecto. (Se medira longi-
tud realizada correctamente)

Ml Barandilla metalica escalera exterior B3A

Suministro, puesta en obra y colocacion de barandilla metélica exterior; modelo B3A, formada por:
bastidor de pletina calibrada de acero 40.10; barrotes de acero macizo de didmetro 8/10 mm calibra-
dos, separados cada 10 cms; perfectamente anclado a elementos resistentes cada 50 cms; pies de-
rechos de anclaje especiales; anclaje con tomillos y tacos apropiados 6 soldado a platabanda dejada
previamente a la hora del hormigonado en el canto de la losa; pasamanos a base de tubo corrido in-
terior de diametro 40 mm y espesor 3 mm de acero inox.; p.p. avellanados, soldaduras, refinos, re-
pasos, pintura una mano de imprimacion y lacada en caliente como acabado, color a decidir, etc, se-
gun cotas, secciones, despieces, dimensiones, disefio y especificaciones de proyecto. (Se medira
longitud realizada correctamente)

B3A

1,00

3.950,60

3.950,

60

Ud Escalera servicio metélica 3 tramos rectos

Suministro, puesta en obra y ejecucion de escalera metlica de 3 tramos rectos con sus respectivos
descansillos, con ambito aprox. de 120 cms; ejecutada con 2 perfles UPN 180 colocados con las
alas hacia el exterior; previamente replanteado; 4 rigidizadores por tramo a base de tubillones de
diamtero 40.5 mm; peldafieado de escalera a base de chapa plegada de acero S275 con espesor de
4 mm, haciendo cassete en sus tres lados, con tratamiento final galvanizado y terminacion a decidir
por DO en obra; soldados a los cantos de cada peldafio con doble cordén de soldadura a=3 mm;
peldafieado con chapa lagrimada (Boca tiburén) plegada, plegados también en bordes de peldafios;
descansillos con el mismo tipo de chapa y estructura p.p. de arranques con doble chapén embebido
en la losa de hormigdn que le precede 200.200.10 mm y 4 pernos en forma de U de diametro 12
mm; desembarques de descansillos en 2 chapones de las mismas medidas descritas; y como de-
sembarque final 2 chapas idénticas a las anteriores; pendolones a base de PHC 80.4 provistos de
sus chapas de anclaje, incluso aplomados, nivelados, escotaduras materiales y medios auxiliares,
soldaduras, fijaciones, repasos, transportes, limpiezas, cortes, pintado con una mano de imprimacion
y dos manos de esmalte de terminacion tipo epoxi; repasos y ayudas de albafiileria. Completa, se-
gun cotas, despieces, dimensiones y estipulaciones de proyecto; medidas a comprobar en obra.
(Medida la unidad colocada correctamente)

Acceso servicio 1 1,00

3,50

515,55

1.804,

43
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Ml Remate inferior fachada chapa acero 2 mm

Suministro, puesta en obra y montaje de remate inferior de fachada de chapa lisa de acero lacado al
horno, en color a elegir, de 3 mm de espesor, con 284 mm de desarrollo aprox. (140.140.2.2), con 3
pliegues longitudinales, anclado a elemetos resistentes de la fachada; incluso p.p rigidizadores cada
100 cms, solapes, accesorios, chapas de sacrificio en las uniones, fijacion, juntas de dilatacion, cor-
tes, medidas de seguridad y proteccion reglamentarias, tomilleria, aplomados, nivelados, elabora-
cion, piezas especiales, sellado en toda la longitud en la parte superior y en las uniones, accesorios
para su colocacion, etc. Totalmente acabado, segun cotas, secciones, despieces, dimensiones y es-
pecificaciones de proyecto. (Se medira longitud realizada correctamente).

Perimetro fachada
polilinea 1 138,30 138,30
1 45,20 45,20

1,00

7.520,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
183,50 18,50 3.394,75
13.12 Ml Doble dintel carpinterias
Suministro, montaje y colocacion de doble dintel en carpinterfas, ejecutado con: Primer dintel a base
de chapa galvanizada plegada de 3 mm de espesor, con un desarrollo aprox 330 mm (210.120) pro-
visto de rigidizadores antideformacion, para pintar, soldado, recibido de modo mecéanico a los forjados
por medio de tirantes-anclajes y tacos Hilti M6 con varilla/pletina cada 40 cms, ejecutado con 2 plie-
gues longitudinales y rigidizadores cada 50 cms; Segundo dintel ejecutado con chapa de aluminio
plegado de 3 mm y un desarrallo aprox. 219 mm (30.30.157.2), separado del anterior 3 cms, para
alojar el aislamiento y evitar el puente térmico; incluso nivelados, aplomados, pasivizados, cortes,
ingletes, falsos angulos, rigidizadores, sellados con silicona, pintado con dos manos de esmalte el
primer dintel, etc, segln las cotas, secciones, disposiciones y detalles de proyecto. Medidas de se-
guridad y proteccion reglamentarias. (Se medira longitud realizada correctamente).
PLANTA BAJA
14 3,05 42,70
1 1,95 1,95
1 4,30 4,30
2 5,00 10,00
1 4,20 4,20
1 15,60 15,60
PLANTA PRIMERA
9 3,05 27,45
1 3,05 3,05
1 5,00 5,00
1 1,80 1,80
1 5,00 5,00
1 11,20 11,20
132,25 80,10 10.593,23
13.13 Ml Bateaguas superior ventanas corrido aluminio
Suministro, puesta en obra y montaje de bateaguas corrido, colocado a la altura de los dinteles de NI
ventanas, compuesto por: formacion de bateaguas con chapa de aluminio de 3 mm de espesor, color N S
a elegir; con 281 mm de desarrollo aprox. (1.2.2.138.138), con 4 pliegues longitudinales; incluso p.p g %
rigidizadores cada 100 cms, solapes, accesorios, chapas de sacrificio en las uniones, fijacion, juntas S g
de dilatacion, cortes, medidas de seguridad y proteccion reglamentarias, tornilleria, aplomados, nive- %‘ -
lados, elaboracidn, piezas especiales, sellados, accesorios para su colocacion, etc. Totalmente aca- a3
bado, segun cotas, secciones, despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto. (Se medira es 5
longitud realizada correctamente). °<>t: § %
S I
PLANTA BAJA zal
polilinea 1 13830 138,30 o g
a deducir zona ventanas -14 2,73 -38,22 % g E
1 1,63 -1,63 g
1 4,00 4,00 58 o
-2 4,69 -9,38 aibl e
xEL =
-1 4,00 -4,00 5 é ASD
PL'AlNTA PRIMERA ; 2 o<
polilinea 1 46,00 46,00 5 g Et'&
" 1 56,35 56,35 § i %’%
a deducir zonas ventanas 9 2,73 -24,57 o 5‘
1 2,76 2,76 a8 §§
1 4,69 4,69 IS ELS
1 1,80 -1,80 E
1 4,67 -4,67 §:
144,93 35,15 5.094,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.14 Ml Alfeizar bajo ventanas corrido
Suministro, puesta en obra y montaje de alfeizar corrido bajo carpinterias, compuesto por:
1.- Zona ventanas: Tablero viroc de 19 mm de espesor en zonas pisables fijado a rastreles de made-
ra embutidos en el levante de ladrillo macizo de la fachada y subestructura metalica rigida; formacion
de bateaguas con chapa de aluminio de 3 mm de espesor, color a elegir; con 345 mm de desarrollo
aprox. (1.340.2.1.1), con 4 pliegues longitudinales; encolado mediante sikadur 31, impermeabiliza-
cion en todo el espesor del muro;
2.- Zona no ventanas: Formacion de bateaguas con chapa de aluminio de 3 mm de espesor, color a
elegir; con 345 mm de desarrollo aprox. (1.340.2.1.1), con 4 pliegues longitudinales; impermeabiliza-
cion en todo el espesor del muro; anclaje a subestructura resistente.
incluso p.p rigidizadores cada 100 cms, solapes, accesorios, chapas de sacrificio en las uniones, fi-
jacion, juntas de dilatacion, cortes, medidas de seguridad y proteccion reglamentarias, tornilleria,
aplomados, nivelados, elaboracion, piezas especiales, sellados en cualquier parte y en las uniones,
accesorios para su colocacion, etc. Totalmente acabado, segun cotas, secciones, despieces, dimen-
siones y especificaciones de proyecto. (Se medira longitud realizada correctamente).
PLANTA BAJA
14 3,05 42,70
1 1,95 1,95
1 4,30 4,30
2 5,00 10,00
1 4,20 4,20
1 22,30 22,30
PLANTA PRIMERA
9 3,05 27,45
1 3,05 3,05
1 5,00 5,00
1 1,80 1,80
1 5,00 5,00
1 15,45 15,45
143,20 52,92 4
13.15 Ml Bateaguas coronacion cubierta, chapa de aluminio % §
Suministro, montaje y colocacion de bateaguas de coronacion en cubierta con sistema de clipado I E
oculto; compuesto por: rastreles metélicos embutidos en el peto de cubierta cada 1 mts a base de & §
pletinas plegadas en las esquinas 50.2 mm; bateaguas a base de chapa con 5 pliegues longitudinales 53
y un desarrollo de 339 mm (2.5.325.5.2); fijada cada 1,00 mts y siempre en las esquinas; tapa cli- o _
pada (Sin tornilleria) de chapa de aluminio de 2 mm de grueso, con doble cordén de sellado de silico- & 2 :§
na neutra Dow Coming en la chapa inferior y corddn sencillo en la superior, completo. incluso, esco- :>§ e
taduras, sellados, ingletes, chapas de sacrificio en uniones de una chapa con otra, etc. (Se medira g 8 g
longitud realizada correctamente). § 2 g
Cubiertas 1 a5 44,55 2 % E
1 115,10 115,10 52| W
1 9,35 935 EL| o
D x| M
1 11,90 11,90 (==
1 8,90 8,90 g é As9
1 10,40 10,40 3 g 8§
Parte inferior cierre patios E E gg
1 31,60 31,60 S %‘ So
1 2,15 2,15 o
2 4,70 9,40 g% %%
1 15,10 15,10 cmiss
g
258,45 45,20 l@,%
13.16 Ml Cantoneras aluminio
Suministro, montaje y colocacion de cantonera clipada, ejecutada con chapa de aluminio plegado
anodizado en su color de 1.50 mm de espesor y 120 mm de anchura, segdn cotas, secciones, dis-
posiciones y detalles del proyecto, anclajes de aluminio, tacos y tornillos; tomnilleria aluminio, incluso
tablero DM de adaptacion a la fabrica si se precisa, elementos de sujeccion a éste y a paramento,
colocado, completo. (Se medira longitud realizada correctamente).
Aprox. 1 355,60 355,60
355,60 21,80 7.752,08
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13.17 Ml Defensas de aluminio
Suministro, montaje y colocacion de defensa de pared clipada, ejecutada con chapa de aluminio ple-
gado anodizado en su color de 1.50 mm de espesor y 170 mm de altura, segin cotas, secciones,
disposiciones y detalles del proyecto, anclajes de aluminio, tacos y tomillos; tomilleria aluminio, in-
cluso tablero DM de adaptacion a la fabrica si se precisa, elementos de sujeccion a éste y a para-
mento, colocado, completo. (Se medira longitud realizada correctamente).
Aprox. 1 415,60 415,60
415,60 18,99 7.892,24
13.18 Ml Rodapié aluminio FAL-KIT ref. 110549
Suministro, montaje y colocacion de rodapié, de la casa FALKIT, referencia 110549 ejecutado en
aluminio anodizado en su color 6 lacado en el color que se decida, de dimensiones aprox.
13/45/14,7 mm, segun cotas, secciones, disposiciones y detalles del proyecto, posibles adaptacio-
nes de los paramentos, elementos de sujeccion a éste, colocado, perfectamente nivelado, p.p. de re-
mate inferior del mismo con junta de neopreno, completo. (Se medira longitud realizada correctamen-
te).
PLANTA PRIMERA
1 20,85 20,85
-1 0,80 -0,80
1 22,35 22,35
-1 0,80 -0,80
1 25,55 25,55
-1 0,80 -0,80
2 19,15 38,30
-2 0,80 -1,60
1 30,85 30,85
-1 0,80 -0,80
1 19,15 19,15
-1 0,80 -0,80
1 41,35 41,35 ~
o
1 19,30 19,30 CF\J‘ g
N
-1 0,80 -0,80 SIS
pecera 1 9,90 9,90 S|
=
-1 0,80 -0,80 zZ
PLANTA BAJA @
o 5
1 21,10 21,10 g 2 g
-1 0,80 -0,80 = E H
20,75 186,75 zal
-9 0,80 -7,20 o g
20,50 2050 Sg o
ool g
-1 0,80 -0,80 o
o =]
1 25,45 25,45 oS
-1 5,00 -5,00 35l U
xEL =
1 29,85 29,85 < X ASO
HZ
-1 0,80 -0,80 2 g Og
1 22,40 22,40 oz Et'_
o a)<
-1 0,80 -0,80 o w9
o I >m
1 32,50 32,50 Sz
D $
1 8,00 8,00 29 %%
Q> gg
-1 0,80 -0,80 ouw
1 11,95 11,95 E
-1 0,80 -0,80 §:
A deducir fendlicos
consultas
pb -1 31,20 -31,20
530,70 12,15 6.448,01
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13.19

13.20

13.21

13.22

Ud Embocadura puertas de ascensor

Suministro, puesta en obra y colocacién de embocadura en puerta de ascensor, formada por chapa
de acero inox mate y plegada de 3 mm de espesor y 200 mm de desarrollo con 4 pliegues longitudi-
nales, ingletes, soldaduras, segin cotas, secciones, despieces, dimensiones y especificaciones de
proyecto. Completos. Para un desarrollo de 5,50 mts. (Se medird unidad colocada correctamente).

Ml Pasamanos tubular 50x2.5 acero inox.

Suministro, puesta en obra y colocacion de barandilla metalica tubular de acero inox., fijada a ele-
mentos resistentes de cualquier material, tubo 50x 2.5, incluso p.p. chapas sujetas a perfileria pladur
de 1 mm para su anclaje, colocacion, tornillos especiales de sujeccion, placas de anclaje, aploma-
do,etc. Totalmente acabado, segun NTE/FDB-3, cotas, secciones, despieces y especificaciones de
proy ecto. (Se medira longitud realizada correctamente)..

Escalera interior

1 5,00 5,00

1 1,00
Escalera servicio
acceso sétano 4,65 4,65
5,10 5,10
4,45 4,45
3,50 3,50

L

2,00

388,01

776,02

Ud Torreta metélica, suspension aparatos techo

Suministro, puesta en obra, montaje y colocacion de acero laminado A-42b en realizacion de estruc-
tura metélica soldada, en formacion de torretas de suspension a cualquier altura para anclaje de cual-
quier elemento del techo; compuesta por: doble placa de dimensiones aprox. 150x 150x8 mm coloca-
das a ambos lados del forjado existente; 4 pernos de anclaje compuestos por varillas roscadas M20
haciendo un sandwich; asiento de placas a forjado mediante mortero especial tipo Bettogrout; perfiles
separadores compuestos por 6 L 40.40 de cualquier altura; placa de anclaje final de 8 mm de
600x 600 mm, provista de 6 varillas roscadas M12; rigidizadores al forjado si es preciso; estabiliza-
dores; seglin cotas, secciones, dimensiones y disposiciones de planos y proyecto, incluso p.p de
corte, elaboracion, montaje, lijado de bordes, casquillos, piezas especiales, andamios, apuntalamien-
tos, nivelados, aplomados, elementos de unidn, despuntes, colocacion y cordones de soldadura, dos
manos de imprimacion con pintura de minio de plomo de 60 micras y dos manos de esmalte como
acabado, etc. Seglin norma NBE-EA-95. (Se medira unidad ejecutada correctamente).

2 2,00
instalac 4 4,00

23,70

38,48

911

,98

N2020A1222
19/05/2021

[
x
w
<<
=
S

MI Valla cierre patios

Suministro, puesta en obra, confeccion y montaje de valla de cierre de patios, con una altura aprox
de 3,00 mts, compuesta por: Subestructura metdlica a base de postes 80.80.4 mm colocados cada
2,35 mts como méaximo en los patios pequefios y a 3.00 mts en el patio grande; provisto de arriostra-
miento superior longitudinal a base de tubo 80.80.4 atando todas las cabezas; placa base de chapa
excéntrica de dimensiones aprox. 220x 150x2 mm de espesor y dos horquillas en forma de U de re-
dondo corrugado de diametro 12 mm y una longitud de 45 cms, todo ello embebido en el grueso del
muro, de tal manera que no se vea la tornilleria de anclaje; provistos los postes de tapas superiores
y orificio inferior de aliviadero de posibles humedades; 3 correas dispuestas horizontalmente, a base
de tubos 50.35.3 mm; tapado de vanos con chapa perfilada lacada ciega 6 microperforada segin sea
la zona Ocre Sienna, 6 color a decidir y como remate superior, una albardilla de chapa lacada de 1,5
mm de espesor de desarrollo aprox 266 mm (2.2.50.158.50.2.2) con seis pliegues longitudinales, an-
clada a la parte superior del cierre con su subestructura para poderla instalar clipada; incluso torna-
puntas de rigizacion a base de tubos estructurales 80.60.4, colocados cada 6.24 mts aproximada-
mente; p.p. de chapas de sacrificio, nivelaciones, replanteos, pintado de subestructura con una mano
de imprimacion antioxidante y dos manos de terminacion de esmalte fipo epoxi; segun cotas, despie-
ces y estipulaciones de proyecto y fabricante. (Se medira longitud instalada correctamente)

Patios
1 31,60 31,60
1 2,15 2,15
2 4,70 9,40
Otra cara 1 25,80 25,80

6,00

551,97
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13.23

13.24

13.25

13.26

MI  Perfil remate edificacion inferior

Suministro, puesta en obra y colocacion de perfil laminado de dimensiones 100.100.10 mm, con p.p
de pletinas de anclaje elemento resistente 50x4 mm, para tapado hueco fachada con urbanizacion,
colocado siguiendo la pendiente de la urbanizacion, aplomado, nivelado, montado en obra, incluso
p.p de corte, elaboracién, montaje, lijado de bordes, cordones de soldadura, casquillos, piezas espe-
ciales, andamios, apuntalamientos, pintura de imprimacion y pintura de acabado, efc. segln cotas,
secciones, despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto. (Se medird longitud realizada
correctamente).

1 138,30 138,30
1 45,20 45,20

68,95

195,60

13.486,

62

Ud Carpinteria PC1 chap/perfilada (1,00x2,35)

Suministro, colocacion y montaje de carpinteria tipo PC1, de dimensiones aprox. 1,00x2,35 mts; de
una hoja, confeccionda a base de doble revestimiento de chapa igual al de fachadas, chapa perfilada
lacada ciega igual a la colocada en la fachada, contigua a ésta; colocada de manera coplanar a ésta
por su parte exterior; color a decidir, p.p de solapes, pliegues longitudinales y transversales, cortes,
tapajuntas, accesorios de fijacion, tomillos especiales del mismo color que la chapa, encuentros de
chapa; mochetas de huecos en toda su profundidad, cabezales de huecos en toda su profundidad;
colocada en cualquier posicion o formato, seglin despiece de planos; anclada a bastidor confecciona-
do con perfileria de acero galvanizado lacado color y RAL a decidir, compuesta por: Marco y bast-
dor con tubo 80.60.4 mm y dos travesafios horizontales; sujeto el conjunto a elementos resistentes
con tonillerfa 6 mediante soldadura, remates de esquinas, inferiores, superiores, con ofros paramen-
tos, replanteos, aplomado, nivelado, se incluye todo tipo de enlaces, cortes, entalladuras, soldadu-
ras, pérdidas y ayudas. Los puntos de corte 0 soldados se pasivizar&n mediante pintado, subestruc-
tura de anclaje pintada con 2 manos de esmalte; provista de barra antipanico, herrajes de cuelgue y
seguridad de acero inox, cerradura maestreada a gusto de la Propiedad. Completo. (Se medira su-
perficie realizada correctamente colocada). Se presentard a la D.O. una muestra montada con tipo de
chapa, tornillerfa, bastidor, etc, completa para su aprobacion.

183,50

25,60

4.697,

60

7

Ud Carpinteria PC2 metélica de barrotes (1,00x2,50)

Suministro, colocacion y montaje de carpinteria ipo PC2, de dimensionjes aprox. 1,00x2,50 mts; de
una hoja, construida igual al cierre B5; p.p de solapes, cortes, tapajuntas, accesorios de fijacion, en-
cuentros de chapa; mochetas de huecos en toda su profundidad, cabezales de huecos en toda su
profundidad; segun despiece de planos; lacada color y RAL a decidir, sujeto el conjunto a elementos
resistentes con tornilleria 6 mediante soldadura, remates de esquinas, inferiores, superiores, con ofros
paramentos, replanteos, aplomado, nivelado, se incluye todo tipo de enlaces, cortes, entalladuras,
soldaduras, pérdidas y ayudas. Los puntos de corte 0 soldados se pasivizaran mediante pintado, su-
bestructura de anclaje pintada con 2 manos de esmalte; herrajes de cuelgue y seguridad de acero
inox, cerradura maestreada a gusto de la Propiedad. Completo. (Se medird superficie realizada co-
rrectamente colocada). Apertura desde el exterior con llave y desde el interior con manilla.

1,00

865,10

P

N2020AR2

KTOEN ELKARGO OFIZIALA

Ud Carpinteria PC3 metélica doble hoja (1,50x2,50)

Suministro, colocacion y montaje de carpinterfa tipo PC3, de dimensiones aprox. 1,50x2,50 mts; de
dos hojas, confeccionda a base de doble revestimiento de chapa igual al de fachadas; chapa perfila-
da lacada ciega igual a la colocada en la fachada, cotigua a ésta; colocada de manera coplanar a és-
ta por su parte exterior; color a decidir, p.p de solapes, pliegues longitudinales y transversales, cor-
tes, tapajuntas, accesorios de fijacion, tornillos especiales del mismo color que la chapa, encuentros
de chapa; mochetas de huecos en toda su profundidad, cabezales de huecos en toda su profundidad;
colocada en cualquier posicion o formato, segin despiece de planos; anclada a bastidor confecciona-
do con perfileria de acero galvanizado lacado color y RAL a decidir, compuesta por: Marco y bast-
dor con tubo 80.60.4 mm y dos travesafios horizontales en cada hoja; sujeto el conjunto a elementos
resistentes con tomilleria 6 mediante soldadura, remates de esquinas, inferiores, superiores, con otros
paramentos, replanteos, aplomado, nivelado, se incluye todo tipo de enlaces, cortes, entalladuras,
soldaduras, pérdidas y ayudas. Los puntos de corte 0 soldados se pasivizaran mediante pintado, su-
bestructura de anclaje pintada con 2 manos de esmalte; herrajes de cuelgue y seguridad de acero
inox, cerradura maestreada a gusto de la Propiedad. Completo. (Se medira superficie realizada co-
rrectamente colocada). Se presentard a la D.O. una muestra montada con tipo de chapa, tornillerfa,
bastidor, etc, completa para su aprobacion.

1,00

725,65

i

o
x
w
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13.27

13.28

13.29

13.30

Ud Carpinteria V7 (2,80/0,41x2,50)

Suministro, puesta en obra y colocacion de carpinteria ciega E12-60-C5, modelo V7 de dimensiones
aprox 2,08x2,50 mts y un quiebro a 90° de 0,41x2,50 mts, compuesta por 1 hoja batiente y 3 fijos,
confeccionada con paneles de chapa lisa ciega por ambas caras de 3 mm de espesor; herrajes col-
gar y seguridad de primera calidad en inox, provista de barra antipnico, manilla en acero inox. p.p
de subestructura interior de rigidizacion; seglin cotas, secciones, dimensiones, despieces y especifi-
caciones de proyecto. Medios auxilares, seguridad y proteccion reglamentarias. Completa, segln
cotas, despieces, dimensiones y estipulaciones de proyecto. (Para certificar se medird unidad colo-
cada correctamente y funcionando). Se aportara el certificado homologado correspondiente certifican-
do la condicion exigida.

1,00

912,20

912,20

Ud Caja alojamiento extintor, Macoin

Suministro, puesta en obra y colocacion de caja para extintor de hasta 12 kg de cualquier naturaleza
(Sin incluir éste), homologada, de la casa Macoin, realizado en chapa galvanizada y lacada en el
color que se elija; p.p. de tomilleria especial de anclaje, herrajes propios, nivelaciones, recibidos, col-
coacion superficial 6 empotrada, etc. Completa. (Se medird unidad colocada correctamente)

1,00

2.425,60

2.425,

60

Ud Caja alojamiento BIE, Macoin

Suministro, puesta en obra y colocacién de conjunto vertical/horizontal empotrable ¢ superfical, for-
mado por BIE fija, extintor hasta 12 kg, médulo técnico; compuesto por caja completa metdlica, pro-
vista de puertas con cerradura, de dimensiones aprox. 1480x 555x 200 mm; homologada, de la casa
Macoin, realizado en chapa galvanizada y lacada en el color que se elija; p.p. de tomilleria especial
de anclaje, herrajes propios, nivelaciones, recibidos, etc. Completa. (Se medird unidad colocada co-
rrectamente)

10,00

55,40

554,

00

M2 Estruc.suspension falso techo

Suministro, montaje y colocacion de estructura galvanizada lacada, para suspension de falso techo
ceramico exterior, compuesta por: Perfilerfa tubular 50.50.3 formando bastidor, con una reticula de
50x50 cms; pies de anclaje a estructura a cualquier altura con la misma perfileria; tablero de viroc de
19 mm anclado a la estructura descrita; provista de rigidizadores; estabilizadores, replanteos, nivela-
ciones, juntas de dilatacion, terminado lacado todo el conjunto; segln las cotas, secciones, disposi-
ciones y detalles de los planos, p.p. de nivelado, aplomado, encuentros, cortes, refuerzos, etc.
Completo y acabado, (Se medira superficie realizada correctamente).

BM5
PLANTA PRIMERA

1 36,45 1,00 36,45
PLANTA BAJA

1 17,10 1,00 17,10

1,00

125,60

N2020A1222

o
x
w

19/05/2021
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CAPITULO 14 FONTANERIA Y SANEAMIENTO
SUBCAPITULO 14.01 SALUBRIDAD FONTANERIA
14.01.01 RED GENERAL AGUA FRIA
0,00 0,00 0,00
14.01.02 Ud Tomade red general DN63 mm
Ud. Toma de carga en "Te" electrosoldable, de Pe, con collarin de conexion a tuberfa de acometida,
Presion 10 Bar, de DN 63, montada de acuerdo con el Servicio de Riego del Ayuntamiento de Zizur
Mayor, incluso mano de obra de montaje, totalmente colocada y probada. Se incluye arqueta de di-
mensiones interiores 60x 60x 100 cm. de profundidad media, fabricada con 1/2 asta de ladrillo macizo
recibida con mortero de cemento y enfoscada exterior e interiormente, cama de asiento de tuberia
con arena caliza compacta de 10 cm, ccesorios, mano de obra de montaje, totalmente colocada y
probada. Realizada de acuardo a la Normativa y criterios de los Servicios de la Comarca de Pam-
plona SCPSA,
1,00 447,03 447,03
14.01.03 ml Tuberia 63 mm Polietileno Baja Densidad
MI. De tuberia de polietileno baja densidad diametro 63 mm, presion 10 Kg/cm?, para red de abaste-
cimiento, incluso p.p. de piezas especiales de conexionado, soportes y pruebas, tendido serpente-
ante en fondo de zanja, excavacion y relleno, totalmente instalada.
1,00 27,81 27,81
14.01.04 Ud Armario contador general
Ud. Armario para albergar el contador general de abastecimiento, formado por muro de fabrica de la-
drillo de 12 cm de espesor, revocado por ambas caras, de dimensiones minimas de 1,5x2x0,5, con
puertas metdlicas con eje de giro vertical y bombin homologado por la compafiia suministradora, in-
dependizando usos y puertas segun la naturaleza del suministro a la que sirve ( gas o agua), disefio
de puertas y color de terminaciona decidir en obra, incluso base con pendiente y sumidero de recogi- N[
da en fondo, visagras y tornilleria en acero inoxidable, dos manos de imprimacion y dos manos de N N
pintura pastica para exteriores, mano de obra, completo y colocado, todo segiin compafiia suminis- g %
tradora. IS
Qllo
= —
dX3 _ viva
1,00 633,93 OFBI3[=
X |
14.01.05 Ud Contador general y valvuleria armario contador < § E
=
Contador general de agua 1" DN 25 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y g g <
al tubo de alimentacion, formada por llave de corte general de compuerta de latén fundido; grifo de 2 e g
comprobacion; filtro retenedor de residuos; valvula de retencion de laton y llave de salida de com- % g B
puerta de laton fundido. Incluso marco y tapa de fundicion dictil para registro y demas material auxi- ] 2 g
liar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador. Mano de obra, @ 5 '?;.'f
completo y colocado, todo seglin compafiia suministradora. C5’ E =
%S0
1,00 1.345,72 gegjz
<t
14.01.06 Ud Desvio Red Abastecimiento Parcela g % 82
. - ' . . . 2F S<
Ud. Desvio de red de abastecimiento en parcela, mediante tuberia de de FN 100, incluso tuberia S @ %’9
FN100, codos , derivacion a fuente existene, apertura de zanja, segin detalle tipo de mancomuni- 8 S-a
dad, 2 codos FN100, contrarrestos de hormigdn, llaves de corte, incluso material auxiliar, mano de w % §§
obre de montaje, replanteo con técnicos de mancomunidad marcaje de redes, pruebas de la instala- SFEL
cion una vez finalizado, clorado de tuberia completo y en funcionamiento. E
2
<
1,00 1.271,22 871,22
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.01.07

14.01.08

14.01.09

14.01.10

M3 Excavacién zanjas

M3, Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una pro-
fundidad de 4 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de pro-
fundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fon-
do de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, rerada de los materiales excava-
dos y carga a camion.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las cami-
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales
y extraccion de tierras. Refinado de fondos con extraccion de las tierras. Carga a camion de las tie-
rras excavadas.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
segln documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen terico ejecutado seglin especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni €l relleno necesario
para reconstruir la seccion teérica por defectos imputables al Contratista. Se medira la excavacion
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectlie ningdn tipo de relleno. Si el Contratista cerra-
se la excavacion antes de conformada la medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecucion de la obra.

Canalizacion FN 100 1 25,00 0,70 1,35 21,17

((c*1.3)+c)/2)*d

M3 Material granular

M3, Formacion de relleno con grava de 20 a 30 mm de didmetro, en zanjas en las que previamente
se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido
en este precio); y compactacion en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor méaximo mediante
equipo mecanico formado por rodillo vibratorio tAndem articulado, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la méaxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segin UNE
103501 (ensay o no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacion, car-
ga, fransporte y descarga a pie de tajo de los éridos a utllizar en los trabajos de relleno y humecta-
cién de los mismos.

Incluy e; Colocacion de cinta o distintivo indicador de la instalacion colocada en el fondo de la zanja.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de
cada tongada. Compactacion.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
segln documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se-
gun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autori-
zados.

Canalizacién FN100 1 25,00 0,70 0,50 8,75
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M3 Relleno zahorras

M3.Formacion de relleno con zahorra natural caliza, en zanjas en las que previamente se han aloja-
do las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este pre-
cio); y compactacion en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor maximo mediante equipo mecani-
co formado por rodillo vibratorio tandem articulado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segin UNE 103501 (ensa-
y0 no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacion, carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los éridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacion de los mis-
mos.

Incluy e; Colocacion de cinta o distintivo indicador de la instalacion colocada en el fondo de la zanja.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de
cada tongada. Compactacion.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
segln documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se-
gun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autori-
zados.

Canalizacién FN 100 1 25,00 0,70 1,35 271,17

8,75

11,18

((c*1.3)+c)i2)Hd
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

14.01.11

14.01.12

14.01.13

14.01.14

14.01.15

Ud Llave de esfera paso total cuartos himedos

Ud. llaves de esfera paso total de 3/4" de empotrar marca Giacomini, Orkli o similar, para independi-
zar los cuartos himedos, cromadas, con mando oculto, incluso accesorios, maneta, embellecedor,
mano de obra de montaje, completo y colocado.

0,00

0,00 0,00

Ml Tubo acero inoxidable 18 mm AIS| 316L

MI. Suministro y montaje de tuberfa para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada sobre
soporteria adecuada con abrazaderas isofénicas, formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4404
seglin UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con soldadura longitudinal, de 18 mm de didmetro exterior y 1
mm de espesor, serie 2 segin UNE-EN 10312. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje-
cion a la obra, accesorios y piezas especiales. Con aislamiento trmico formado por coquilla de es-
puma elastomérica, de 19 mm de didmetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones, apta para su uso sobre Acero
Inoxidable. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, replanteo y cortes. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio

60,00

19,81 1.188,60

Ml Tubo acero inoxidable 22 mm AIS| 316L

MI. Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada sobre
soporteria adecuada con abrazaderas isofonicas, formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4404
segin UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con soldadura longitudinal, de 22 mm de diametro exterior y
1,2 mm de espesor, serie 2 segin UNE-EN 10312. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Con aislamiento térmico formado por coquilla de
espuma elastomérica, de 19 mm de didmetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintéti-
co flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones, apta para su uso sobre
Acero Inoxidable. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, replanteo y cortes.  Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio

475,00

7,26 3.448,50

|

Ml Tubo acero inoxidable 28 mm AISI 316L

MI. Suministro y montaje de tuberfa para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada sobre
soporteria adecuada con abrazaderas isofonicas, formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4404
segin UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con soldadura longitudinal, de 28 mm de diametro exterior y
1,2 mm de espesor, serie 2 seglin UNE-EN 10312. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Con aislamiento trmico formado por coquilla de
espuma elastomérica, de 19 mm de didmetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintéti-
co flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones, apta para su uso sobre
Acero Inoxidable. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, replanteo y cortes.  Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio.

95,00
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Ml Tubo acero inoxidable 35 mm AIS| 316L

MI. Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada sobre
soporteria adecuada con abrazaderas isofonicas, formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4404
segin UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con soldadura longitudinal, de 35 mm de didmetro exterior y
1,5 mm de espesor, serie 2 segin UNE-EN 10312. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Con aislamiento térmico formado por coquilla de
espuma elastomérica, de 19 mm de didmetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintét-
co flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones, apta para su uso sobre
Acero Inoxidable. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, replanteo y cortes.  Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio.

42,00
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9,80
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
14.01.16 Ml Tubo acero inoxidable 42 mm AIS| 316L
MI. Suministro y montaje de tuberfa para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada sobre
soporteria adecuada con abrazaderas isofonicas, formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4404
seglin UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con soldadura longitudinal, de 42 mm de diametro exterior y
1,5 mm de espesor, serie 2 seglin UNE-EN 10312. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Con aislamiento trmico formado por coquilla de
espuma elastomérica, de 19 mm de didmetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintéti-
co flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones, apta para su uso sobre
Acero Inoxidable. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, replanteo y cortes. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio.
75,00 14,86 1.114,50
14.01.17 Ml Tubo acero inoxidable 54 mm AIS| 316L
MI. Suministro y montaje de tuberfa para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada sobre
soporteria adecuada con abrazaderas isofonicas, formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4404
segln UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con soldadura longitudinal, de 54 mm de didmetro exterior y
1,5 mm de espesor, serie 2 seglin UNE-EN 10312. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Con aislamiento térmico formado por coquilla de
espuma elastomérica, de 19 mm de didmetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintét-
co flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones, apta para su uso sobre
Acero Inoxidable. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, replanteo y cortes. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio.
15,00 19,30 289,50
14.01.18 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA
0,00 0,00 0,00
14.01.19 Ud Inodoro Roca Meridian Compacto PN <
N
Ud. Inodoro Roca serie Meridian Compacto adosado apared con salida dual, tanque de doble des- g:‘ 8
carga, de ceramica sanitaria color a definir en obra, con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 li- QS
tros, salida dual, asiento y tapa lacados, tornillos sujeccion, latiguillo fiexible en acero inosidable, co- Q 9
nectador de 110 mm., Tubo de descarga, racor de unién para basija, vélvulas de regulacion de 1% 53 e
de empotrar, mano de obra de montaje, totalmente montado y colocado. o< m:
£z |
38| |8
L]
14,00 324,55 550 :%
@ ol WE
14.01.20 Ud Urinario Spun mural con véalvula de descarga g =| Nz
L ]
Ud. Urinario marca Roca modelo SPUN de porcelana color blanco de salida horizontal y entrada % g §
superior con valvula temporizada, tornillos sujeccion, latiguillo, Tubo de descarga, racor de unién, gri- gy &
feria en acero inoxidable con temporizacion marca PRESTO modelo XT-U con pulsacion suave, con TE NS
placas, roscas y material de conexion, mano de obra de montaje, totalmente montado y colocado. a g o<
¥ AD
S
iL X ey
———
4,00 189,82 o7y 7
B$ %
14.01.21 Ud Lavavo mural Gap 500x420 mm a (4] gg
. . ) omlE
Ud. Lavabo Marca Roca modelo THE GAP de 500x420 mm en color blanco, juego anclajes, 1 gri- -
fo Temporizado Presto ECO XT-L ,cromada o similar, vaciador automatico, latiguillos metalicos flexi- E
bles, tapon, cadenilla, valvula desagtie, valvula de %" paso escuadra para corte y regualacion mar-
ca Ferrero, Giacomini o similar, sifon individual con acabado en acero inoxidable 1%4", sellado entre
encimera y lavavo, mano de obra de montaje, totalmente montado y probado.
10,00 306,90 3.069,00
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14.01.22 Ud Lavavo mural Gap 600x470 mm
Ud. Lavabo Marca Roca modelo THE GAP  de 500x420 mm en color blanco, juego anclajes, 1 gri-
fo Temporizado Presto ECO XT-L ,cromada o similar, vaciador automatico, latiguillos metalicos flexi-
bles, tapon, cadenilla, valvula desagiie, valvula de %" paso escuadra para corte y regualacion mar-
ca Ferrero, Giacomini o similar, sifon individual con acabado en acero inoxidable 1%", sellado entre
encimera y lavavo, mano de obra de montaje, totalmente montado y probado.
5,00 316,40 1.582,00
14.01.23 Ud Plato ducha porcelana Roca Malta 80x80cm.
Suministro e instalacion de Plato de ducha de porcelana, marca ROCA mod. MALTA o similar, de
80x80 color blanco, griferia monomando ROCA con aireador (boquilla economizadora), mod. MO-
NODIN o similar, teleducha flexible de 1,50 m., con mezclador exterior, conjunto de ducha, soporte
articuldo, rétula para ducha, valvula desagiie, sobradero, cadenilla de bolas, tapén, retacado con are-
na, incluso sifén individual de PVC. Sellado perimetral con silicona fungicida, colocada sobre ele-
mentos elasticos, mano de obra de montaje, completa y totalmente instalada, segin CTE DB-HS
(SECCION HS-4).
4,00 162,69 650,76
14.01.24 Ud Giferia termostatica Roca Targa-T
Suministro e instalacion de griferfa mezcladora termostatica para ducha marca ROCA modelo Tar-
ga-T, con inversor automatico con retencion, teleducha flexible de 1,70 m., vélvula desagie, sobra-
dero, cadenilla de bolas, tapdn, incluso sifon individual de PVC completo. Sellado perimetral con sili-
cona fungicida, colocada sobre elementos elasticos, mano de obra de montaje, completay totalmente
instalada, segiin CTE DB-HS (SECCION HS-4).
4,00 305,68 1.222,72
14.01.25 Ud Fregadero Roca Beberly 50
Ud. Fregadoro marca Roca modelo Beberly 50 de gres, dimensiones 500x 500x 180 mm. con orifi-
cios insinuados para la instalacion de griferia, valvula de desaglie, soportes para instalacion en pla-
dur, sifon individual en acero inoxidable, incluso conexion con red de saneamiento, para instalacion 1
en sobre encimera, con griferia monomando, latiguilos de conexion par agua fria y agua caliente, ma- N <
no de obra de montaje, e instalacion completo y colocado. g:‘ 8
S||w
qL
Qlle
> [
18,00 541,87 9.
dxd
14.01.26 Ud Vertedero cuarto limpieza o4 s
Ud. Vertedero ROCA mod. Garda o similar, con reja de acero inoxidable y goma de apoyo ref. g‘s’: g
37105500, juego anclajes, color blanco, griferfa mezclador exterior con cafio giratorio ROCA Victoria =5 [t
PRO ref. 5A7623C00 o similar fijado a pared para agua caliente y fria por separado, con aireador 8 3 g
(boquilla economizadora), latiguillos flexibles de acero inoxidable, tapdn, cadenilla, conectador de 110 2 % H
A > § S|
mm., mangueton, mano de obra, totaimente montado y colocado. 4 ol WE
&gl e
2,00 443,75 opifjalls
14.01.27 INSTALACION ACS x é ASD
=]
Soas
==
0,00 0,00 % g@z
14.01.28 Ud Termo electrico vertical 50L o E =m
. ! ! o
Ud termo eléctrico gama Elacell - vertical modelo Elacell 50L, marca JUNKERS, capacidad 50 I., w % §§
potencia 1,5 kW, dimensiones 622x440 mm. Clasificacion eficiencia energética clase C. Totalmente SIHES
colocado e instalado. E
!
8,00 231,41 @,28
14.01.29 Ud Grupo seguridad compacto.
Ud. Grupo de seguridad compacto con vélvula de retecion, llaves de esfera de corte de 3/4" par
agua fria y caliente. Laves de vaciado con conexion para manguera conica. Dispositivo manual por
palanca de purga y vaciado, incluso material auxiliar, mano de obra de montaje, completo, colocado.
8,00 66,71 533,68
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.01.30

14.01.31

Ud NOTA:

Ud. Se presentardn muestras, ante la Direccion Facultativa, de todos los elementos, mecanismos y
homologaciones antes de ser colocadas, afectas a esta instalacion de Fontaneria, antes de ser colo-
cados.

Se presentardn planos en formato dwg editables de las instalaciones realmente ejecutadas recogien-
do todos los cambios producidos en la obra.

La Tramitacion ante todos los Organismos Competentes afectos a esta instalacion de Fontaneria, rie-
goy Saneamiento (Industria, Mancomunidad de aguas, Ay untamiento, efc...), lo realizara el Instala-
dor autorizado, siendo abonadas las tasas correspondientes.

Ud Tramitacién Documentacion final de Obra F+S.

Ud. preparacion de la Documentacion final de obra de las instalaciones de Fontaneriay Saneamiento
segln necesidades y segn instrucciones de la propiedad y la D.F., que incluye: Planos finales de
las instalaciones realmente ejecutadas, Presupuesto final con mediciones de las instalaciones real-
mente ejecutadas, especificaciones Técnicas, Homologaciones, documentacion de conformidad a
normas de los elementos de la instalacion, efc.

Coordinacion con las compafifas suministradoras de las acometidas e infraestructuras especfficas ne-
cesarias, Certificados de pruebas realizadas y justificaciones, Instrucciones de mantenimiento y ac-
tuacion.

Tramitacion y Legalizacion de las instalaciones especificas de forma individual, ante las diferentes
Compafiias, Dto. de Industria correspondiente, Ay untamiento y los diferentes Organismos de Control
autorizados intervinientes, presentacion y seguimiento hasta disponer de las autorizaciones definitivas
ante todos los Servicios Territoriales y Organismos intervinientes.

Tramites administrativos y abono de las Tasas correspondientes hasta la completa tramitacion de to-
das las instalaciones y la obtencion de los permisos y autorizaciones de los diferentes Organismos
Oficiales, en la fecha prevista de apertura.

Se presentaran muestras ante la direccion facultativa de todos los materiales y elementos de la insta-
lacion, antes de ser instalados o colocados.

NOTA:

Las especificaciones que se desarrollan en este presupuesto contemplan el suministro, instalacion,
montaje, puesta en marcha y pruebas de todo el equipamiento de la instalacion objeto de este pro-
yecto, incluidos accesorios.

La ejecucion de la instalacién debera cumplir con las exigencias de la reglamentacion que les afecte
en su Ulima revision.

Forman parte del proyecto para su valoracion, todos los documentos del proyecto (memorias, célcu-
los, pliego de condiciones, especificaciones técnicas y planos), donde se detalla el disefio y funcio-
namiento de la instalacion, trazados, ubicaciones y cumplimiento de la normativa.

Se deben contrastar las mediciones que se adjuntan con los planos facilitados, de forma que no exis-
tan imprevistos ni precios complementarios en la adjudicacion y posterior realizacion de la instala-
cion.

Se deben tener en cuenta todas las ayudas de obra civil, equipos de elevacion, transporte, ec.
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.02.01

14.02.02

14.02.03

14.02.04

14.02.05

14.02.06

14.02.07

14.02.08

14.02.09

SUBCAPITULO 14.02 INSTALACION DE SANEAMIENTO
PEQUENA EVAC. FECALES

Ml Tuberia PVC DN 40 mm.

MI.Tuberfa de PVC, para bajantes y distribucion superficial, marca TERRAIN o similar, DN 40
mm., espesor 3,2 mm., incluso codos, injertos, juntas, manguitos, liquido limpiador y soldador, abra-
zaderas con goma antivibratoria, mano de obra de montaje, completo y colocado.

0,00

0,00

0,00

Ml Tuberia PVC DN 50 mm.

MI.Tuberia de PVC, para bajantes y distribucion superficial, marca TERRAIN o similar, DN 50
mm., espesor 3,2 mm., incluso codos, injertos, juntas, manguitos, liquido limpiador y soldador, abra-
zaderas con goma antivibratoria, mano de obra de montaje, completo y colocado.

Drenaje Fancoils 1 215,00 215,00

18,00

132,12

Ml Tuberia PVC DN 110 mm. Superficial

MI. Tuberia de PVC, para bajantes y distribucion superficial, marca TERRAIN con junta de goma, o
similar, DN 110 mm., espesor 3,2 mm., incluso codos, injertos, juntas, manguitos, terminal de vent-
lacién, solapador, material de fijacion, abrazaderas con goma antivibratoria, liquido limpiador y solda-
dor, p/p de perforaciones en forjados, mano de obra de montaje, completo y colocado.

215,00

10,64

2.287,60

FECALES

76,00

35,90

2.728,40

Ml Tuberia PVC DN40 mm. enterrada

MI. Tuberia de PVC-U, rigido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM ftipo Delta hilabiada segin Norma UNE-39962-EX, para formacion de co-
lector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de did. 40mm., incluso excavacion para
apertura de zanja, cama de asiento y recubrimiento de tuberia con arena caliza, relleno de zanja y
compactacion, reposicion de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero, mano de obra de mon-
taje, totalmente colocado, todo ello segin CTE DB-HS-5.

0,00

0,00

0,00

o
x
w

N2020A1222
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Ml Tuberia PVC DN 50 mm. enterrada.

MI. Tuberia de PVC-U, rigido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM ftipo Delta hilabiada segin Norma UNE-39962-EX, para formacion de co-
lector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de did. 50 mm., incluso excavacién para
apertura de zanja, cama de asiento y recubrimiento de tuberia con arena caliza, relleno de zanja y
compactacion, reposicion de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero, mano de obra de mon-
taje, totalmente colocado, todo ello segin CTE DB-HS-5.

38,00

11,73

>
[0}

Ml Tuberia PVC DN 110 mm enterrada.

MI. Tuberia de PVC-U, rigido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM ftipo Delta hilabiada segin Norma UNE-39962-EX, para formacion de co-
lector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de did. 110 mm., incluso excavacién para
apertura de zanja, cama de asiento y recubrimiento de tuberia con arena caliza, relleno de zanja y
compactacion, reposicion de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero, mano de obra de mon-
taje, totalmente colocado, todo ello segin CTE DB-HS-5.

10,00

12,36

\WN| COLEGIO OFICIAL DHARQUITECTOS VASCO-NAVARRQ
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Ml Tuberia PVC DN 125 mm enterrada.

MI. Tuberia de PVC-U, rigido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM ftipo Delta bilabiada segiin Norma UNE-39962-EX, , para formacion de co-
lector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de did. 125 mm., incluso excavacién para
apertura de zanja, cama de asiento y recubrimiento de tuberia con arena caliza, relleno de zanja y
compactacion, reposicion de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero, mano de obra de mon-
taje, totalmente colocado, todo ello segin CTE DB-HS-5.

18,00

21,10

379,80
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

14.02.10

14.02.11

14.02.12

14.02.13

14.02.14

14.02.15

Ml Tuberia PVC DN 160 mm enterrada.

MI. Tuberia de PVC-U, rigido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM tipo Delta hilabiada segin Norma UNE-39962-EX, para formacion de co-
lector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de dia. 160 mm., incluso excavacion para
apertura de zanja, cama de asiento y recubrimiento de tuberfa con arena caliza, relleno de zanja y
compactacion, reposicion de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero, mano de obra de mon-
taje, totalmente colocado, todo ello segin CTE DB-HS-5.

112,00

24,85 2.783,20

Ud Arqueta registro 50x50 tapa aluminio

Ud. Arqueta de registro de saneamiento estanca 50 x 50 cm, base de hormigén, paredes de media
asta de ladrillo macizo, lucido con mortero de cemento por el interior, incluso marco y tapa de alumi-
nio con tornillos Allen, con junta'y marco de estanqueidad, solera de 10cm de hormigén en masa de
150 Kgr/cm?, profundidad variable, para encuentro de tubos de saneamiento, el tubo pasara por la
arqueta cortando la mitad superior para su registro y formacion de medias cafias, incluso obra civil,
mano de obra de montaje, completo, colocado.

5,00

32,94 164,70

Ud Arqueta registro 60x60 tapa aluminio

Ud. Arqueta de registro de saneamiento estanca 60 x 60 cm, base de hormigon, paredes de media
asta de ladrillo macizo, lucido con mortero de cemento por el interior, incluso marco y tapa de alumi-
nio con tornillos Allen, con junta y marco de estanqueidad, solera de 10cm de hormigén en masa de
150 Kgr/cm?, profundidad variable, para encuentro de tubos de saneamiento, el tubo pasara por la
arqueta cortando la mitad superior para su registro y formacion de medias cafias, incluso obra civil,
mano de obra de montaje, completo, colocado.

11,00

394,97 4.344,67

Ud Acometida Urbanizacié Pozo Fecales

UD. Acometida de Pluviales a red existente en la urbanizacion, mediante tuberia de PVC-U, rigido
no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homogénea de caucho EPDM ftipo
Delta hilabiada segin Norma UNE-39962-EX, normalizada por SCPSA, para formacion de colector
de Saneamiento incluso conexidn a pozo existente en la urbanizacion, perforacion en pozo y cone-
xion mediente junta de goma, segln detalles de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, ex-
cavacion alrededor del pozo, relleno de gravas,incluso excavacion para tuberfa, apertura de zanja,
cama de asiento y recubrimiento de tuberia con arena caliza, relleno de zanja y compactacion, repo-
sicion de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero, realizacion de pruebas segin Mancomuni-
dad, mano de obra de montaje, totalmente colocado, todo ello seglin CTE DB-HS-5.

1,00

401,83

N
o
=
0
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PLUVIALES

1,00

177,93

Ml Tuberia PVC DN 90 mm.

MI. Tuberia de PVC, para bajantes y distribucion superficial, marca TERRAIN o similar, DN 90
mm., espesor 3,2 mm., incluso codos, injertos, juntas, manguitos, terminal de ventilacién, solapador,
material de fijacion, abrazaderas con goma antivibratoria, liquido limpiador y soldador, p/p de perfora-
ciones en forjados, mano de obra de montaje, completo y colocado.

0,00

0,00

O |VERIFICABLE EN _http:/www.coavn.orglverificacion
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.02.16

14.02.17

14.02.18

14.02.19

14.02.20

14.02.21

Ml Tuberia PVC DN 110 mm Bajantes Pluviales.

Suministo y montaje de tuberia de PVC-INSONORO-ECO con junta de goma, S'UNE-EN
1329-1, serie B de didmetro 110 mm., marca TERRAIN o similar, aislada con Fonodam BJ o similar
en toda su longitud, para bajante de aguas Pluviales desde cubierta con la misma seccién para v ent-
lacién primaria de bajante, con salida a la cubiertay sombrerete de coronacion en la terminacion, in-
cluso material de fijacion, p.p. de piezas de registro, de unién y especiales, codos, injertos, juntas,
manguitos, solapador, liquido limpiador y soldador, sujeta con tres abrazaderas de acero galvanizado
por planta con goma antivibratoria Isofénicas y pletinas o varillas al forjado cm, codos del mismo ma-
terial en desvios a cuartos himedos en viviendas y/o locales, manguitos deslizantes con junta de
goma, p/p de perforaciones en forjados, aislamiento en paso de forjados con lana de roca, totalmente
instalada y funcionando, segin CTE DB-HS Y DB-HR.

Bajantes 8 8,00 64,00
3 4,00 12,00

Ml Tuberia PVC DN 110 mm. Superficial

MI. Tuberia de PVC, para bajantes y distribucion superficial, marca TERRAIN con junta de goma, 0
similar, DN 110 mm., espesor 3,2 mm., incluso codos, injertos, juntas, manguitos, terminal de vent-
lacion, solapador, material de fijacion, abrazaderas con goma antivibratoria, liquido limpiador y solda-
dor, p/p de perforaciones en forjados, mano de obra de montaje, completo y colocado.

76,00

35,90

2.728,40

Ml Tuberia PVC DN 110 mm enterrada.

MI. Tuberia de PVC-U, rigido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM fipo Delta hilabiada seglin Norma UNE-39962-EX, para formacién de co-
lector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de dia. 110 mm., incluso excavacion para
apertura de zanja, cama de asiento y recubrimiento de tuberia con arena caliza, relleno de zanja y
compactacion, reposicion de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero, mano de obra de mon-
taje, totalmente colocado, todo ello seglin CTE DB-HS-5.

76,00

35,90

2.728,40

Ml Tuberia PVC DN 125 mm enterrada.

MI. Tuberia de PVC-U, rigido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM ftipo Delta bilabiada segiin Norma UNE-39962-EX, , para formacion de co-
lector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de did. 125 mm., incluso excavacion para
apertura de zanja, cama de asiento y recubrimiento de tuberfa con arena caliza, relleno de zanja y
compactacion, reposicion de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero, mano de obra de mon-
taje, totalmente colocado, todo ello segin CTE DB-HS-5.

26,00

23,21

N202@GA1222
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Ml Tuberia PVC DN 250 mm. enterrada.

MI. Tuberia de PVC-U, rigido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM ftipo Delta bilabiada segiin Norma UNE-39962-EX, normalizada por SCP-
SA, para formacién de colector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de dia. 250 mm.,
incluso excavacion para apertura de zanja, cama de asiento y recubrimiento de fuberia con arena ca-
liza, relleno de zanja'y compactacion, reposicion de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero,
mano de obra de montaje, totalmente colocado, todo ello seglin CTE DB-HS-5.

P

110,00

24,85
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m2 Forro acustico para tubo

Suministro e instalacion de lamina acUstica colocada a modo de forro para atenuar acusticamente
conducciones de saneamiento que afraviesen oficinas, Aislamiento actstco GEOPLOM BAJ, con
banda autoadhesiva especialmente indicado para el aislamiento acustico de tuberfas de saneamiento,
incluso material de fijacion, sellado en pasos de forjados o paredes de obra, correctamente colocado,
segin CTE DB-HS Y DB-HR.

Fecales Falso techo Phaja 1 40,00 40,00

5,00

38,79

©
o

Aty

40,00

60,27

2.410,80
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.02.22

14.02.23

14.02.24

14.02.25

14.02.26

Ml Tuberia de drenaje D 125 mm.

MI. Tuberfa de drenaje de PVC incluyendo la excavacion de tierras realizada por medios mecénicos
€en pozos y zanjas para canalizaciones y drenajes, en terrenos de margas duras (tufa azul), adaptan-
doy nivelando el terreno a las cotas en obra y previstas en proyecto, incluso excesos, desprendi-
mientos, refinos, entibaciones, apeos y agotamientos si fuera necesario, nivelacion, asi como carga,
y acopio en parcelas cercanas o fransporte a vertedero, herramientas y medios auxiliares, medida la
seccion tedrica por profundidad estimada, incluso relleno de grava-gravilla de granulometria 40-80
mm., en revestimiento de tuberia de drenaje de PVC duro coarrugado marca ASADUR o similar de
DN 125 mm. incluida, en un prisma de seccion aproximada 1,00x0,60 m, incluso envolvente de tu-
berfa con l&mina de geotextil colocada con indicaciones en obra de la direccion facultativa p.p. de
medios auxiliares y elementos de seguridad. Medido el volumen a partir de la longitud ejecutada y
seccion tedrica indicada en proy ecto.

Ud Sumidero sifonico patio 25x25 cm

Suministro y colocacion de Sumidero sifénico de PVC en accesos RIUVERT o similar, de dimen-
siones 25x 25 mm., con salida horizontal DN 110, con rejilla de acero inoxidable, colocada en soleras
o forjados y recibido con solapes de la lamina impermeabilizante, totalmente enrasado con el pavi-
mento de terminacion, instalado y conectado a la red de evacuacion, todo ello segiin CTE DB-HS-5.

45,00

27,05

1.217,25

Ml Rejilla fundicién prefabricada.

Ud. Rejilla de fundicién nodular prefabricada Ulma U-200K o similar. colocada linealmente, construi-
da con médulos prefabricados de hormigdn polimero, profundidad variable, incluso obra civil, mano
de obra de montaje, completo, colocado.

Cuarto recuperadores 3 3,00
Cuarto bombas de calor 5 5,00
Salida escalera servicio 2 2,00

16,00

38,31

612,96

Ud Arqueta registro 50x50 tapa aluminio

Ud. Arqueta de registro de saneamiento estanca 50 x 50 cm, base de hormigon, paredes de media
asta de ladrillo macizo, lucido con mortero de cemento por el interior, incluso marco y tapa de alumi-
nio con tornillos Allen, con junta y marco de estanqueidad, solera de 10cm de hormigén en masa de
150 Kgr/cm?, profundidad variable, para encuentro de tubos de saneamiento, el tubo pasara por la
arqueta cortando la mitad superior para su registro y formacion de medias cafias, incluso obra civil,
mano de obra de montaje, completo, colocado.

10,00

60,70
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Ud Arqueta registro 60x60 tapa fundicién.

Arqueta de registro de saneamiento, de 60 x 60 cm. cm. de medidas interiores y profundidad varia-
ble para encuentro de tubos de saneamiento, de hormigén prefabricada o construida con fabrica de la-
drillo perforado de 1/2 pie de espesor recibida con mortero de cemento 1.6, enfoscada y brufiida inte-
riormente con mortero de cemento 1:3 resistente a los sulfatos, angulos redondeados, incluso solera
de hormigdn en masa HA-25/p/20/I1a de 10 cm. de espesor, formacion de pendientes asi como for-
macion de % tubo en fondo de arqueta,marco y tapa de fundicion de resistencia a la rofura clase
C250., incluso conexion de tubos de entrada y salida. Se incluye la excavacion, carga y transporte
de tierras sobrantes a vertedero, relleno compactado de tierras en fondo y trasdos de arqueta, reposi-
cion de pavimento, todo ello segiin CTE DB-SE-C y DB-HS-5.

1,00

394,97
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1,00

393,37

393,37
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.02.27

14.02.28

14.02.29

Ud Arqueta registro 50x50 tapa fundicién.

Arqueta de registro de saneamiento, de 50 x 50 cm. cm. de medidas interiores y profundidad varia-
ble para encuentro de tubos de saneamiento, de hormigon prefabricada o construida con fabrica de la-
drillo perforado de 1/2 pie de espesor recibida con mortero de cemento 1:6, enfoscada y brufiida inte-
riormente con mortero de cemento 1:3 resistente a los sulfatos, angulos redondeados, incluso solera
de hormigdn en masa HA-25/p/20/11a de 10 cm. de espesor, formacion de pendientes asi como for-
macién de % tubo en fondo de arqueta,marco y tapa de fundicion de resistencia a la rotura clase
C250., incluso conexion de tubos de entrada y salida. Se incluye la excavacion, carga y transporte
de tierras sobrantes a vertedero, relleno compactado de tierras en fondo y trasdos de arqueta, reposi-
cion de pavimento, todo ello segin CTE DB-SE-C y DB-HS-5.

Ud Acometida a Urbanizacién Pluviales

UD. Acometida de Pluviales a red existente en la urbanizacion, mediante tuberia de PVC-U, rigido
no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homogénea de caucho EPDM tipo
Delta hilabiada segin Norma UNE-39962-EX, normalizada por SCPSA, para formacion de colector
de Saneamiento incluso conexidn a pozo existente en la urbanizacion, perforacion en pozo y cone-
xion mediente junta de goma, segln detalles de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, ex-
cavacion alrededor del pozo, relleno de gravas,incluso excavacion para tuberfa, apertura de zanja,
cama de asiento y recubrimiento de tuberia con arena caliza, relleno de zanja y compactacion, repo-
sicion de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero, realizacién de pruebas segin Mancomuni-
dad, mano de obra de montaje, totalmente colocado, todo ello segin CTE DB-HS-5.

5,00

381,77

1.908,85

Ud Pozo de Registro Estanco DN 100. h <3,5M

Ud. Pozo de registro pefabricado estanco, h < 3,5 m. de hormigdn armado, circular de dia. 100 cms.
sobre solera de hormig6n en masa de RC = 150 Kg/cm? y 25 cms. de espesor, cono circular de @
100 a 60 cms., con junta de goma modelo homologado por la Compafiia de aguas, con acometidas
estancas taladradas y junta de goma, con trepaduras de Poliproplileno con alma de Acero corrugado
cada 30 cms. colocados taladrados, tapa de cierre estanco y marco de fundicion dictil de DN 60, de
60y 40 Tn respectivamente, con la inscripcion "FECALES o PLUVIALES", formacién de banca-
das y medias cafias (altura segun planos.), incluso excavacion y transporte de sobrantes al vertede-
ro, medios auxiliares, mano de obra de montaje, totalmente colocado.

1,00

221,65

221,

65
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2,00

663,82
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.02.30

Ud Legalizcion Instalacién. Nota.

Ud. Preparacién de la Documentacion final de obra de la instalacion de Saneamiento, seglin necesi-
dades de la Propiedad e instrucciones de la D.F., que incluye: Proyecto y Certificado final de obra
de climatizacion visado por el colegio profesional correspondiente si fuera necesario, Planos finales
de las instalaciones realmente ejecutadas en formato electrénico (dwg), Certificados de las diferentes
partes de la instalacion, especificaciones Técnicas, plan de mantenimiento, Manuales de uso, Homo-
logaciones y documentacion de conformidad a normas de los aparatos y elementos de la instalacion,
etc.

Certificados de pruebas realizadas firmados y sellados de acuerdo con el Reglamento Vigente, Ins-
trucciones de mantenimiento y actuacion, formalizacién de contrato de Mantenimiento.

Tramitacion y Legalizacion de las instalaciones especfficas de forma individual, ante las diferentes
Compaiiias, Dto. de Industria correspondiente, Ay untamiento y los diferentes Organismos de Control
autorizados intervinientes, presentacion y seguimiento hasta disponer de las autorizaciones definitivas
ante todos los Servicios Territoriales y Organismos intervinientes.

Tramites administrativos y abono de las Tasas correspondientes hasta la completa tramitacion de to-
das las instalaciones y la obtencion de los permisos y autorizaciones de los diferentes Organismos
Oficiales, en la fecha prevista de apertura.

Se presentarn muestras ante la direccion facultativa y la propiedad de todos los aparatos y elemen-
tos de la instalacion antes de ser instalados.

NOTA:

Las especificaciones que se desarrollan en este presupuesto contemplan el suministro, instalacion,
montaje, puesta en marcha y pruebas de todo el equipamiento de la instalacion objeto de este pro-
yecto, incluidos accesorios.

La ejecucion de la instalacion debera cumplir con las exigencias de la reglamentacion que les afecte
en su Ultima revision.

Forman parte del proyecto para su valoracion, todos los documentos del proyecto (memorias, célcu-
los, pliego de condiciones, especificaciones técnicas y planos), donde se detalla el disefio y funcio-
namiento de la instelacion, trazados, ubicaciones y cumplimiento de la normativa.

Se deben contrastar las mediciones que se adjuntan con los planos facilitados, de forma que no exis-
tan imprevistos ni precios complementarios en la adjudicacion y posterior realizacién de la instala-
cion.

Se deben tener en cuenta todas las ayudas de obra civil, equipos de elevacion, transporte, etc.

1,00

50,00

TOTAL SUBCAPITULO 14.02 INSTALACION DE SANEAMIENTO
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

15.01

15.02

15.03

15.04

15.05

15.06

CAPITULO 15 CLIMATIZACION y VENTILACION

PRODUCCION FRIO/CALOR

Ud Enfriadora bomba de calor con médulo hidréaulico 32Kw

Unidad enfriadora de agua bomba de calor INVERTER de condensacion por aire, version Alta Efi-
ciencia Estacional y Bajo Nivel Sonoro, marca Daikin, modelo EWYQO032CWP, con compresor
Scrall y refrigerante R-410A, de 37,78 kW de potencia frigorfica maxima (ESEER 4,1) y 37,2 kW
de potencia calorfica méxima segin EN14511 y condiciones Eurovent. Incluye modulo hidraulico
integrado, controlador digital remoto para instalacion en interior, tratamiento anticorrosivo de las bateri-
as del condensador, valvula de expansion electronica, interruptor de flujo, filro y ventiladores axiales
con 78 Pa de presion estatica disponible. Totalmente instalada y probada por tcnicos de la casa,
puesta en marcha y en funcionamiento. Incluso conexionado eléctricoy con sistema de regulacion,
conexionado con interruptor de flujo, Integracion total en sistema de regulacion, punto de conexion IP
con red informética del edificio, puesta en marcha por el servicio técnico de la casa, incluso transpor-
te, autogriia para izado, mano de obra de montaje, completo, colocado.

0,00

0,00 0,00

Ud Enfriadora bomba de calor con médulo hidraulico 50Kw

Unidad enfriadora de agua bomba de calor INVERTER de condensacion por aire, version Alta Efi-
ciencia Estacional y Bajo Nivel Sonoro, marca Daikin, modelo EWYQO50CWP, con compresor
Scrall (dos circuitos totalmente independientes) y refrigerante R-410A, de 60,33 kW de potencia frigo-
rfica méxima (ESEER 4,36) y 59,7 kW de potencia calorfica méaxima segiin EN14511 y condicio-
nes Eurovent. Incluye mddulo hidréulico integrado, controlador digital remoto para instalacion en inte-
rior, tratamiento anticorrosivo de las baterias del condensador, valvula de expansion electronica, inte-
rruptor de flujo, filtro y ventiladores axiales con 78 Pa de presion estatica disponible. Totalmente insta-
lada y probada por técnicos de la casa, puesta en marchay en funcionamiento. Incluso conexionado
eléctricoy con sistema de regulacion, conexionado con interruptor de flujo, Integracion total en siste-
ma de regulacion, punto de conexion IP con red informética del edificio, puesta en marcha por el ser-
vicio técnico de la casa, incluso transporte, autogrda para izado, mano de obra de montaje, completo,
colocado.

0,00

15.100,29 0,00

2021

Ud Bandeja de condensados enfriadora 1700x800

Ud. Bandeja de condensado fabricada en chapa de acero galvanizado con patas para salida inferior
de tubo de drenade dn 40 de dimensiones 1700x800 mm., para ubicar encima la bomba de calor con
levante lateral en todo su perimetro de 10 cm, incluso conexion con red de drenaje, soporte a suelo
mediante silenblocs, mano de obra de montaje completa y colocada.

2,00

21.755,73 13.
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Ud Bandeja de condensados enfriadora 2400x800

Ud. Bandeja de condensado fabricada en chapa de acero galvanizado con patas para salida inferior
de tubo de drenade dn 40 de dimensiones 2400x800 mm., para ubicar encima la bomba de calor con
levante lateral en todo su perimetro de 10 cm, incluso conexién con red de drenaje, soporte a suelo
mediante silenblocs, mano de obra de montaje completa y colocada.

0,00

67,37
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Ud Juego de Colectores 8" calefaccion

Ud. Juego de Colectores para distribucion de ida y retorno, de 8", incluso manguitos adaptadores,
juegos de bridas, soldadura, p/p de calorifugado con espuma elastomérica SH/Armaflex de 40 mm.
de espesor, encintado en las juntas, accesorios, mano de obra de montaje, completo y colocado.

2,00

91,44
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.07

15.08

15.09

15.10

15.11

15.12

15.13

Ud Depésito de Equilibrado e Inercia frio

Ud. Deposito de inercia marca Lapesa, Coditer, o similar fabricado en acero al carbono de 1000 Li-
tros de capacidad, modelo G-1000-1, con boca de hombre lateral DN 400, con aislamiento de espu-
ma rigida de poliuretano iny ectada de 80 mm, de espesor, incluso valvula de seguridad DN 2" cone-
xi6n a vaciado mediante llave de corte, purgador automatico, incluso traslado, anodos de proteccion
catodica, mano de obra de montaje e instalacion completo y colocado.

Dimensiones: 2250x 950 mm. (Alfurax Diametro)
Peso: 205 Kg.

Capacidad: 1.000 L.

Aislamiento : 80 mm.

Ud Valvula seguridad Depésito A.C.S. 1"x1¥."

Suministro e instalacion de Valvula de seguridad para el depésito de A.C.S., md. VSD8.1 1x1v4",
tarada a 8 Bar, incluso accesorios, mano de obra de montaje, completo y colocado.

1,00

1.990,86

1.990,86

Ud Distribucién Primario

Ud. Interconexidn de enfriadoras con colectores y diferentes aparatos mediante tuberias de acero ne-
gro estirado S.S. ST 33,2 DIN 2.440, con manguitos de union, de diferentes didmetros ( 3", 4", y
5"), incluso valvulas de corte, p/p de calorifugado con espuma elastomérica SH/Armaflex de 30
mm. de espesor encintado en las juntas y recubrimiento de aluminio, Juegos de hridas de conexién,
juntas, racores, soldadura, accesorios de union, soportes, dos manos de pintura antioxidante, mano
de obra de montaje, completo y colocado.

1,00

27,30

27,30

Ud Valvula de Equlibrado DN 65 s/v

Ud. Vélvula de equilibrado roscada de hierro fundido, con interior en ametal, DN 65, con preajuste de
caudal, Marca TA , Md. 52-181-065, con tomas de presion y dispositivo de vaciado, Tipo Stad, co-
nexion roscada, incluso racores de conexion, juntas y accesorios, mano de obra de montaje, com-
pleto y colocada.

1,00

1.688,46

1.688,46

2020A1222)]
19/05/2021 |

Ud Vaélvula de Equilibrado DN50 s/v

Ud. Valvula de equilibrado roscada de hierro fundido, con interior en ametal, DN 50, con preajuste de
caudal, Marca TA , Md. 52-751-650, con tomas de presion y sin dispositivo de vaciado, Tipo Stad,
conexion roscada, incluso racores de conexion, juntas y accesorios, mano de obra de montaje,
completo y colocada.

1,00

554,36
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Ud Valvula mariposa DN65

Ud. Véalvula de mariposa, corte circuitos en sala de maquinas y circuitos de climatizacion de DN 65,
marca VAMEIN, Md 167PE/65 o similar, fipo Wafer, para montaje entre bridas, cuerpo de aluminio,
Disco de fundicion nodular, eje central de acero inoxidable, elastomero de EPDM, Kvs 76, tempera-
tura méxima 120°C, para una presion de trabajo PN 10 bar, con palanca, bridas, accesorios, mano
de obra de montaje, completo y colocado.

1,00

296,75
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Ud Vélvula mariposa DN50

Ud. Valvula de mariposa, corte circuitos en sala de maquinas y circuitos de climatizacion de DN 50,
marca VAMEIN, Md 167PE/50 o similar, tipo Wafer, para montaje entre bridas, cuerpo de aluminio,
Disco de fundicién nodular, eje central de acero inoxidable, elastémero de EPDM, Kvs 52, tempera-
tura méxima 120°C, para una presion de trabajo PN 10 bar, con palanca, bridas, accesorios, mano
de obra de montaje, completo y colocado.

4,00

56,51
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1,00

53,21

53,21
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15.14 Ud Contador de Kilocalorias 10 m3h Calor/Frio
Suministro e instalacion Contador de calorias SIEMENS LANDIS STAEFA, Md. UH50-C61-00
para 10 m¥/h, con medidor de caudal por ultrasonidos para una temperatura maxima de agua de
1402C, DN 40, incluso material auxiliar, médulo de alimentacion 24 Vca WZU-AC24, vainas para
sondas de inmersién WZT-S100, manguitos para instalacion de sondas, racores adecuados, médulo
comunicacion RS-485 (Modbus o0 BacNet) WZU-485E-MOD, conexionado, aislamiento correspon-
diente, material auxiliar, instalacion y pruebas, completo y colocado.
0,00 1.681,82 0,00
15.15 Ud Contador de Kilocalorias 15 m3h Calor y Frio
Suministro e instalacion Contador de calorias SIEMENS LANDIS STAEFA, Md. UH50-C65-00
para 15 m¥/h, con medidor de caudal por ultrasonidos para una temperatura maxima de agua de
1402C, DN 50, incluso material auxiliar, médulo de alimentacion 24 Vca WZU-AC24, vainas para
sondas de inmersién WZT-S100, manguitos para instalacion de sondas, racores adecuados, médulo
comunicacion RS-485 (Modbus o0 BacNet) WZU-485E-MOD, conexionado, aislamiento correspon-
diente, material auxiliar, instalacion y pruebas, completo y colocado.
2,00 1.970,04 3.940,08
15.16 Ud Purgador automatico
Suministro e instalacion de Purgador automatico de aire marca PNEUMATEX md. Zeparo Top de
%", incluso véalvula de esfera de interceptacion Arco, Orklil o similar de %", accesorios, mano de
obra de montaje, completo y colocado.
2,00 41,60 83,20
15.17 Ud Separador para desaire
Suministro e instalacién de Separador de aire automatico formado por 0,15 m de tuberfa de 1", inclu-
so valvula de esfera de %" Marca Orkli o similar, accesorios, mano de obra de montaje, completo y
colocado.
2,00 25,76 5152
IN —
15.18 Ud Vaso Expansion Refrigeracion NG 80/6 N S
-
Ud. Suministro e instalacion de Vaso de expansion a presion para circuitos cerrados de calefaccion g g
y refrigeracion de membrana no recambiable, marca SEDICAL Md. NG 80/6 de 80 liros de capaci- g g
dad, con membrana no recambiable, para una presion maxima de 6 Bar, temperatura maxima per- %‘ —
manente de trabajo 70°C. y temperatura punta 120°C, conexion 1" interior, incluso tramo de tuberia dxa viva
de conexidn, conexionado, material auxiliar, instalacién y pruebas, completo y colocado. <l T8
I |8
SN 5
1,00 231,41 34 E
Z 2
15.19 CIRCUITOS DE CALEFACCION/REFRIGERACION 8 § g
g3 gk
r=ENE
0,00 0,00 e} up, 8.~
Z| Lln
15.20 Ud Grupo Bomba Recirculacion Climatizacion @g e
Suministro e instalacién de Bomba de circulacion segin esquema de principio marca Grundfos mo- gwé E
delo MAGNA3 40-80, de rotor himedo, Calefaccion con control de velocidad incorporado, para una E g ASD
presion de trabajo PN 10 bar., para una Temperatura de -20-140-C., monofasica 1x230V., Conexién a g o<
embridada DN 40, Incluso bloques antivibratorios de caucho rigido y filtro de malla de acero inoxida- g 5 EE
ble, puente de medida y purga, proteccion y conexionado eléctrico bajo tubo de acero roscado de % il %’é
didmetro 20 mm y tramos de acero flexible blindado en acometida final hasta cuadro de Proteccion y 8 L@
mando, juntas, racores, bridas de conexion, aislamiento con armafilex SH de 30 mm de espesor, ﬂ% §§
carcasa aislante rigida en poliestireno ex pandido con forma de la bomba, marcado de circuitos y sen- SIHES
tido de circulacion, sefializacion de temperaturas, decapado de tuberias, doble mano de imprimacion E
y pintado final, accesorios, mano de obra de montaje, completo y colocado. §:
4,00 2.396,13 9.584,52
15.21 Ud Sensor presion diferencial 0-10Kpa
Ud Sensor de presion diferencial de la marca Siemens, modelo QBE63-DP1, tensién de alimenta-
cion 24Vca, sefial de salida 0-10Vcc, Rango de presion 0-10Kpa, grado de proteccion IP54. Todo
ello colocado y probado para su correcto funcionamiento.
2,00 721,57 1.443,14
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15.22

15.23

15.24

15.25

15.26

15.27

15.28

15.29

15.30

Ud Valvula mariposa DN65

Ud. Véalvula de mariposa, corte de DN 65-2%2", tipo Wafer, para montaje entre bridas, cuerpo de alu-
minio, Disco de fundicion nodular, eje central de acero inoxidable, elastomero de EPDM, Kvs 76,
temperatura maxima 120°C, para una presion de trabajo PN 10 bar, con palanca, bridas, acceso-
rios, mano de obra de montaje, completo y colocado.

Ud Valvula mariposa DN50

Ud. Véalvula de mariposa, corte circuitos en sala de maquinas y circuitos de climatizacion de DN 50,
marca VAMEIN, Md 167PE/50 o similar, tipo Wafer, para montaje entre bridas, cuerpo de aluminio,
Disco de fundicién nodular, eje central de acero inoxidable, elastdmero de EPDM, Kvs 76, tempera-
tura méxima 120°C, para una presion de trabajo PN 10 bar, con palanca, bridas, accesorios, mano
de obra de montaje, completo y colocado.

1,00

88,35

88,35

Ud Valvula mariposa DN40

Ud. Véalvula de mariposa, corte circuitos en sala de maquinas y circuitos de climatizacion de DN 40,
marca VAMEIN, Md 167PE/40 o similar, fipo Wafer, para montaje entre bridas, cuerpo de aluminio,
Disco de fundicion nodular, eje central de acero inoxidable, elastomero de EPDM, temperatura méaxi-
ma 120°C, para una presion de trabajo PN 10 bar, con palanca, bridas, accesorios, mano de obra
de montaje, completo y colocado.

1,00

50,38

50,38

Ud Valvula Retencion disco DN 65.

Ud. Vélvula de retencion de disco de DN 65, cuerpo de laton, disco, platillo y muelle de acero inoxi-
dable, colocada ente bridas en los extremos, incluso accesorios, juego de bridas, mano de obra de
montaje, completo y colocado.

8,00

46,48

371,84

Ud Valvula Retencién disco DN 50.

Suministro e instalacion de Valvula de retencion de disco de DN 50, marca GESTRA o similar, Md.
RK71/50, PN 16, Cuerpo de latdn, disco, platillo y muelle de acero inoxidable, colocada ente bridas
en los extremos, incluso accesorios, juego de bridas, aislamiento correspondiente, material auxiliar,
instalacion y pruebas, completo y colocado.

1,00

98,94
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Ud Valvula Retencién disco DN 40.

Suministro e instalacion de Valvula de retencion de disco de DN 40, marca GESTRA o similar, Md.
RK71/40, PN 16, Cuerpo de laton, disco, platillo y muelle de acero inoxidable, colocada ente bridas
en los extremos, incluso accesorios, juego de bridas, aislamiento correspondiente, material auxiliar,
instalacion y pruebas, completo y colocado.

1,00

94,64

%

Ud Filtro en Y malla inoxidable 18/8 DN 40

Ud. Filtro colador tipo Y con bridas PN 16, modelo FY-B/40 con cuerpo en hierro gris GG, tamiz en
acero inoxidable 18/8, para una presion de trabajo de 16 Kg/cm?, para una temperatura maxima de
trabajo de 120°C. bridas, accesorios, mano de obra de montaje, completo y colocado.

4,00

89,10

> |
(0]
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Ud Termometro

Suministro e instalacion de Termémetro, Marca LANDIS o similar, escala 0-120°C, 80 mm. de D.
esfera, conexion ¥2", longitud 100 mm. de latdn, incluso llaves, accesorios, mano de obra de monta-
je, completo y colocado.

4,00

37,26

Y
g
S NAVARRA

N

Ud Purgador automético

Suministro e instalacion de Purgador automatico de aire marca PNEUMATEX md. Zeparo Top de
%", incluso vélvula de esfera de interceptacion Arco, Orklil o similar de %", accesorios, mano de
obra de montaje, completo y colocado.

7,00

18,92

132,44
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15.31

15.32

15.33

15.34

15.35

15.36

Ud Separador para desaire

Suministro e instalacién de Separador de aire automatico formado por 0,15 m de tuberfa de 1", inclu-
so valvula de esfera de %" Marca Orkli o similar, accesorios, mano de obra de montaje, completo y
colocado.

4,00

41,60

166,40

Ud Valvula esfera corte DN 25

Suministro e instalacién de Valvula de esfera paso total, vaciado circuitos de calefaccion, etc de 1",
marca GIACOMINI, ORKLI o similar, incluso maneta, accesorios, mano de obra de montaje, com-
pleto y colocado.

4,00

25,76

103,04

UNIDADES TERMINALES

4,00

74,52

298,08

Ud Unidad exterior Multi Split bomba calor R32

Unidad exterior sistema mdltiple bomba de calor aire-aire, marca Daikin, modelo 2MXM50M9, tipo
DC Inverter, con compresor swing de bajo nivel sonoro y alta eficiencia energética, conectabilidad
de 2 unidades interiores (tamafios 20, 25, 35, 42y 50, seglin modelos) con funcionamiento individual
y regulacion mediante valvulas de expansion electronica y control por medio de microprocesador.
Capacidad frigorffica / calorffica nominal: 5.000 / 5.600 W, consumo refrigeracion / calefaccién nomi-
nal: 1.185/ 1.365 W (combinacion 25+25, eficiencia energética “A+++"), y nivel sonoro en refrigera-
cion / calefaccion 48 / 50 dBA (velocidad nominal). Dimensiones (Alx Anx Pr) 550x 765x 285 mm, pe-
s0 42 kg, y alimentacion monofasica 1x220V + T. Conexiones tuberfa frigorfica Lig.1/4"x2 y Gas
3/8"x1y 1/2"x1. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de funciona-
miento nominal Frio desde 10 a 46°C de bulbo seco exterior y Calor desde -15 a 24°C de bulbo hi-
medo exterior. Uftliza refrigerante ecolégico R32. Totalmente instalado y probado por técnicos de la
casa, puesta en marcha y en funcionamiento.

0,00

0,00

0,00

3

Ud Unidad interior de pared

Unidad interior marca Daikin, serie Stylish, modelo FTXA25AW, color blanco. Capacidad frigorffica /
calorfica nominal 2.500/ 2.800 W. Conexiones tuberfa frigorffica Liq.1/4" y Gas 3/8". Alimentacion
monofasica 1/220V. Rendimientos estacionales SEER/SCOP= 8,74/5,15, efiqueta energética refrige-
racién/calefaccion A+++/A+++. Rango de funcionamiento nominal Frio desde -10 a 46°C de bulbo
seco exterior y Calor desde -15 a 18°C de temperatura ex terior bulbo htimedo. Control WiFi incluido.
Refrigerante R-32. Totalmente instalado y probado por técnicos de la casa, puesta en marcha y en
funcionamiento.

1,00

1.632,92

9/05/2021 |
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Ud Conjunto Bomba de calor R32

Conjunto Split marca Daikin, serie Stylish, modelo TXA42AW, color blanco, compuesto por unidad
interior de pared de expansion directa, modelo FTXA42AW y unidad exterior bomba modelo
RXA42A, tipo DC Inverter. Capacidad frigorffica / calorfica nominal 4.200/ 3.612 W, consumo refri-
geracion / calefaccion nominal; 1.050 / 1.310 W. Conexiones tuberfa frigorfica Lig.1/4" y Gas 1/2".
Alimentacion monofasica 1/220V. Rendimientos estacionales SEER/ISCOP= 7,5/4,6, etiqueta ener-
gética refrigeracion/calefaccion A++/A++. Rango de funcionamiento nominal Frio desde -10 a 46°C
de bulbo seco exterior y Calor desde -15 a 18°C de temperatura exterior bulbo himedo. Control Wi-
Fi incluido. Refrigerante R-32. Totalmente instalado y probado por tcnicos de la casa, puesta en
marchay en funcionamiento.

2,00

887,36
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1,00

2.512,36
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15.37

15.38

15.39

15.40

15.41

Ud Fancoil techo s/envolvente 2 tubos FWP02ATN

Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de techo sin envolvente para conductos (media presion dis-
ponible, de 20 a 71 Pa) a 2 tubos, marca Daikin, modelo FWP02ATN, de 1,34 kW hasta 2,61 kW de
potencia total frigorifica y de 2,77 hasta 5,47 kW de potencia calorifica seglin condiciones Eurovent.
Incluso valvula de 2 vias combinada de equilibrado con actuador T/N, 2 vélvulas de bola y filtro. Di-
mensiones (AlxAnxPr) 239x 1.039x 609 mm, peso 24 kg, potencia sonora min/méx 35,9/55,6 dBA,
y caudal de aire min/méax 180/400 m3/h. Incluye bandeja de recogida de condensados prolongada y
filtro de aire lavable de facil extraccion. Totalmente instalado y probado por t&cnicos de la casa, pues-
ta en marcha y en funcionamiento.

Ud Fancoil techo s/envolvente 2 tubos FWP0O3ATN

Unidad fancail con motor EC (Inverter) de techo sin envolvente para conductos (media presion dis-
ponible, de 20 a 71 Pa) a 2 tubos, marca Daikin, modelo FWPO3ATN, de 1,5 kW hasta 3,14 kW de
potencia total frigorifica y de 2,91 hasta 6,01 kW de potencia calorffica seglin condiciones Eurovent.
Incluso valvula de 2 vias combinada de equilibrado con actuador T/N, 2 valvulas de bola y filfro..
Dimensiones (AlxAnxPr) 239x1.039x609 mm, peso 26 kg, potencia sonora min/max 35,9/55,6
dBA, y caudal de aire min/méx 180/400 m3/h. Incluy e bandeja de recogida de condensados prolon-
gada y filtro de aire lavable de facil extraccion. Totalmente instalado y probado por técnicos de la ca-
sa, puesta en marcha y en funcionamiento.

18,00

Ud Fancoil techo s/envolvente 2 tubos FWPO4ATN

Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de techo sin envolvente para conductos (media presion dis-
ponible, de 20 a 71 Pa) a 2 tubos, marca Daikin, modelo FWPO4ATN, de 1,67 kW hasta 3,49 kW de
potencia total frigorifica y de 3 hasta 6,47 kW de potencia calorffica seglin condiciones Eurovent. In-
cluso vélvula de 2 vias combinada de equilibrado con actuador T/IN, 2 vélvulas de bola y filtro.. Di-
mensiones (AlxAnxPr) 239x1.039x 609 mm, peso 28 kg, potencia sonora min/méax 35,9/55,6 dBA,
y caudal de aire min/max 180/400 m3/h. Incluye bandeja de recogida de condensados prolongada y
filro de aire lavable de facil extraccion. Totalmente instalado y probado por técnicos de la casa, pues-
ta en marcha y en funcionamiento.

1,00

PRECIO IMPORTE
898,83 16.178,94
926,28 926,28

Ud Fancoil techo s/envolvente 2 tubos FWPO6ATN

Unidad fancail con motor EC (Inverter) de techo sin envolvente para conductos (media presion dis-
ponible, de 23 a 65 Pa) a 2 tubos, marca Daikin, modelo FWPO6ATN, de 2,43 kW hasta 5,45 kW de
potencia total frigorffica y de 4,77 hasta 11,39 kW de potencia calorffica segin condiciones Eurovent.
Incluso valvula de 2 vias combinada de equilibrado con actuador T/N, 2 vélvulas de bola y filfro..
Dimensiones (AlxAnxPr) 239x1.389x609 mm, peso 35 kg, potencia sonora min/max 38,5/60,6
dBA, y caudal de aire min/max 300/800 m3/h. Incluye bandeja de recogida de condensados prolon-
gada y filtro de aire lavable de facil extraccion. Totalmente instalado y probado por técnicos de la ca-
sa, puesta en marcha y en funcionamiento.

2,00
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Ud Fancoil cassette 4 vias 60x60 a 2 tubos FWFO3BT

Unidad fancoil tipo Cassette de techo (600x600 mm) a 2 tubos con 4 vias de impulsion de aire y
muy bajo nivel sonoro, marca Daikin, modelo FWFO3BT, de 3,2 kW de potencia frigorifica nominal y
4,0 kW de potencia calorifica seglin condiciones Eurovent. Incluso vélvula de 2 vias combinada de
equilibrado con actuador T/N, 2 valvulas de bola y filro. Dimensiones (AIxAnxPr) 288x575x575
mm, peso 19 kg y potencia sonora min/max 36/44 dBA. Incluy e panel decorativo (BYFQ60B3), tar-
jeta (EKRP1C11) y caja de instalacion (KRP1BA101) para la gestion de valvulas de agua, bomba
de drenaje y posibilidad de entrada de aire exterior. Totalmente instalado y probado por técnicos de la
casa, puesta en marcha y en funcionamiento.

7,00

1.081,47

VISADS
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2,00

870,32 1.740,64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.42

15.43

15.44

15.45

15.46

15.47

15.48

Ud Recuperador Swegon Globa PX 18 TOP

Unidad de ventilacién con intercambiador de calor de placas marca Swegon modelo Global PX TOP
18 con un caudal méximo de 3.700 m3/h con una eficiencia térmica superior al 90% , ventiladore EC
silenciosos de alta eficiencia energética para instalacion en interiorcon tomas de aire en la parte supe-
rior del equipo, incluso bateria de agua caliente con valvula de control incluida, tarjeta de comunica-
cion Modbus para integracion en sistema de gesion general del edificio, incluso conexionado eléctrico
y de control, puesta en marcha por técnicos de la casa, mano de obra de montaje, completo coloca-
doy en funcionamiento.

Dimensiones: 1960x 1382x 1725 mm

Caudal de aire: 400-3700 m¥/h

Peso: 670 Kg.

Conexion eléctrica: 1x 220V

Corriente maxima: 12,7 A

Clasificacion: T3/TB2/F9/L2/D1

Ud Caja de Extraccion Acustica CAB 160

Ud. Caja de extraccion acUstica, marca S&P mod. CAB 160, a 1.750rpm., potencia eléctrica 100
w, alimentacion monofasica,con un caudal méximo de 390 m¥h o similar, para trabajar intercalado
en el conducto de ventilacion, de bajo nivel sonoro. Incluso antivibratorios, anclajes a techo o para-
mentos verticales, conexionado de lineas eléctricas, conexionado y embocaduras de conductos de
aire, accesorios y pequefio material, mano de obra de montaje, totaimente colocado y probado.

2,00

13.412,55

26.825,10

Ud Caja de Extraccion Acustica CAB 200

Ud. Caja de extraccion acustica, marca S&P mod. CAB 200, a 2.000rpm., potencia eléctrica 205
w, alimenticion monofasica,con un caudal méximo de 690 m3/h o similar, para trabajar intercalado en
el conducto de ventilacion, de bajo nivel sonoro. Incluso antivibratorios, anclajes a techo o paramen-
tos verticales, conexionado de lineas eléctricas, conexionado y embocaduras de conductos de aire,
accesorios y pequefio material, mano de obra de montaje, totalmente colocado y probado.

1,00

395,37

395,37

Ud Caja de Extraccion Acustica CAB 250

Ud. Caja de extraccion acustica, marca S&P mod. CAB 250, a 1.320rpm., potencia eléctrica 230
w, alimentacién monofésica,con un caudal maximo de 1.250 m¥h o similar, para trabajar intercalado
en el conducto de ventilacion, de bajo nivel sonoro. Incluso antivibratorios, anclajes a techo o para-
mentos verticales, conexionado de lineas eléctricas, conexionado y embocaduras de conductos de
aire, accesorios y pequefio material, mano de obra de montaje, totalmente colocado y probado.

1,00

438,66

N202081222
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Ud Regulador de Velocidad

Ud. Regulador de velocidad electronico para extractores monofésicos marca S&P, incluso conexio-
nado eléctrico con extractor ,con conductores de cobre flexible de seccion 2(1x2,5)+1(1x2,5) mmz,
T. aislamiento 750V, bajo tubo de P.V.C. reforzado, gp. 7, de dia. 20mm., accesorios y pequefio
material, mano de obra de montaje, totalmente colocado y probado.

3,00

524,17
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Ud Cortina de aire comercial mural con bateria de agua

Ud. Cortina de aire mural de la marca S&P, modelo COR-1000 NW 9, con bateria de agua. Poten-
cia calorifica a 80*C/60°C de 10Kw, caudal agua 0,12 I/s, conexion rosca 1/2". Tension electrica
monoféasica 220V, potencia motor 115w y caudal de aire a velocidad media 1.000m¥h. Para instalar
hasta 3mts de altura, rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro y posibilidad de insta-
lacion en serie. Totalmente instalado y probado por técnicos de la casa, puesta en marcha y en fun-
cionamiento.

5,00

93,68

Vel

NAVARRA

COLEGIO OEIGIAL DE ARQUITECTOS YASCO-NAVARRO

EUSKAL HER
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DISTRIBUCION

1,00

1.134,84

1.134,84

0,00

0,00

0,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

15.49

15.50

15,51

15.52

15.53

15.54

15.55

Ud Circuito frigorifico en cobre

Ud. Circuito frigorffico de interconexion de las unidades interiores con la unidad exterior (a 2 tubos),
en cobre EN-12735-1 con acabado espejo y deshidratado, de diferentes secciones de acuerdo a pla-
nos adjuntos, con aislamiento incorporado, incluso juntas especiales y derivadores de Mitsubishi,
unidos mediante soldadura fuerte, incluso soportes, incluso accesorios, abrazaderas y material de fi-
jacion, soportes cada 40cm, pasa muros, mano de obra de montaje, carga de gas inerte para prue-
bas, vaciado y rellenado con gas de funcionamiento, incluso retimbrado de la instalacion desplesde
funcionamiento continuado, completo, colocado y probado.

Ml Tuberia acero negro DIN-2440 3/4 S

MI. Tuberia de acero negro soldada, de diametro 3/4", para soldar, incluso abrazaderas isofonicas y
soportes realizados con junta GLICERIT, p.p. de dilatadores Marca BOA, Md. ZA colocados cada
15 m., codos, manguitos, calorifugado con coquilla de espuma elastomérica SH/ARMAFLEX de 30
mm. de espesor, pasatubos, y doble encoquillado en pasos de forjados, encintado en las juntas, jun-
tas, racores, soldadura, accesorios de unién, soportes, dos manos de pintura antioxidante, mano de
obra de montaje, completo y colocado.

2,00

306,26 612,52

Ml Tuberia acero negro DIN-2440 1" S

MI. Tuberia de acero negro soldada, de didmetro 1", DIN 2.440 (UNE 19-051), para soldar, incluso
abrazaderas isofonicas y abrazaderas isofonicas y soportes realizados con junta GLICERIT, p.p. de
dilatadores Marca BOA, Md. ZA colocados cada 25 m., codos, manguitos, calorifugado con coquilla
de espuma elastomérica SH/ARMAFLEX de 30 mm. de espesor, pasatubos, y doble encoquillado
en pasos de forjados, encintado en las juntas, juntas, racores, soldadura, accesorios de unién, sopor-
tes, dos manos de pintura antioxidante, mano de obra de montaje, completo y colocado.

160,00

14,11 2.257,60

Ml Tuberia acero negro DIN-2440 1%" S

MI. Tuberia de acero negro soldada, de diametro 14", DIN 2.440 (UNE 19-051), para soldar, inclu-
so abrazaderas isofonicas y soportes realizados con junta GLICERIT, p.p. de dilatadores Marca
BOA, Md. TA colocados cada 25 m., codos, manguitos, calorifugado con coquilla de espuma elasto-
mérica SH/ARMAFLEX de 30 mm. de espesor, pasatubos, y doble encoquillado en pasos de forja-
dos, encintado en las juntas, juntas, racores, soldadura, accesorios de unién, soportes, dos manos
de pintura antiox idante, mano de obra de montaje, completo y colocado.

60,00

16,22 973,20
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Ml Tuberia acero negro DIN 2440 1%" S

MI. Tuberia de acero negro soldada, de diametro 12", DIN 2.440 (UNE 19-051), para soldar, inclu-
so abrazaderas isofonicas y soportes realizados con junta GLICERIT, p.p. de dilatadores Marca
BOA, Md. TA colocados cada 25 m., codos, manguitos, calorifugado con coquilla de espuma elasto-
mérica SH/ARMAFLEX de 30 mm. de espesor, pasatubos, y doble encoquillado en pasos de forja-
dos, encintado en las juntas, juntas, racores, soldadura, accesorios de unién, soportes, dos manos
de pintura antiox idante, mano de obra de montaje, completo y colocado.

25,00
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Ml Tuberia acero negro DIN-2440 2" S

MI. Tuberia de acero negro soldada, de diametro 2", DIN 2.440 (UNE 19-051), para soldar, incluso
abrazaderas isofonicas y soportes realizados con junta GLICERIT, p.p. dilatadores Marca BOA,
Md. TA colocados cada 25 m., de codos, manguitos, calorifugado con coquilla de espuma elastomé-
rica SH/ARMAFLEX de 30 mm. de espesor, pasatubos, y doble encoquillado en pasos de forjados,
encintado en las juntas, juntas, racores, soldadura, accesorios de union, soportes, dos manos de pin-
tura antiox idante, mano de obra de montaje, completo y colocado.

55,00

23,68

VISADOS
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Ml Tuberia acero negro DIN-2440 2%" S

MI. Tuberia de acero negro soldada, de diametro 242", DIN 2.440 (UNE 19-051), para soldar, inclu-
so0 abrazaderas isofonicas y soportes realizados con junta GLICERIT, p.p. dilatadores Marca BOA,
Md. TA colocados cada 25 m., de codos, manguitos, calorifugado con coquilla de espuma elastomé-
rica SH/ARMAFLEX de 30 mm. de espesor, pasatubos, y doble encoquillado en pasos de forjados,
encintado en las juntas, juntas, racores, soldadura, accesorios de union, soportes, dos manos de pin-
tura antiox idante, mano de obra de montaje, completo y colocado.

30,00

32,51 975,30
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70,00 35,81 2.506,70
15.56 Ud Valvula esfera DN20
Ud. Véalvula de esfera paso total, vaciado circuitos de calefaccion, etc de DN 20 3/4", marca AR-
CO, ORKLI o similar, incluso maneta, accesorios, mano de obra de montaje, completo y colocado.
44,00 12,65 556,60
15.57 Ud Valvula esfera corte DN 25
Suministro e instalacién de Valvula de esfera paso total, vaciado circuitos de calefaccion, etc de 1",
marca GIACOMINI, ORKLI o similar, incluso maneta, accesorios, mano de obra de montaje, com-
pleto y colocado.
6,00 15,56 93,36
15.58 VENTILACION DIFUSION DE AIRE
0,00 0,00 0,00
15.59 m2 Formacion conductos distribucion acero.
M2.Descripcion: Suministro e instalacion de red de conductos de distribucion de aire para climatiza-
cion, constituida por conductos de chapa galvanizada de 1 mm de espesor y juntas transversales
con brida ipo Metu y sellada con masilla resistente a altas temperaturas. Incluso embocaduras, deri-
vaciones, accesorios de montaje, elementos de fijacion y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada. Incluye: Aislamiento termoacUstico exterior para conducto metdlico realiza-
do con fieltro aislante de lana mineral autoadhesivo revestido por todas sus caras con aluminio de 30
mm de espsor y posterior pintado de negro. Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijacion de conductos. Prueba de estan-
queidad. Realizacion de pruebas de servicio.
60x 40 1 65,00 0,60 0,40 156,00 ((2*C+2*Dy*B)*1.2 § g
50x 40 1 56,00 0,50 0,40 120,96 ((2*C+2*D)*B)*1.2 > g
40x40 1 59,00 0,40 0,40 113,28 ((2*C+2*D)*B)*1.2 QS
30x30 1 26,00 0,30 0,30 37,44 ((2*C+2*Dy*B)*1.2 § =
30x 25 1 10,00 0,30 0,25 13,20 ((2xC+2*D)*B)*1.2 R
25x 25 1 107,00 0,25 0,25 128,40 ((2xC+2*D)*B)*1.2 8 < Tz
25%20 1 72,00 0,25 0,20 77,76 ((2*C+2*Dy*B)*1.2 & 2 ki
20% 20 1 92,00 0,20 0,20 88,32 ((2*C+2*Dy*B)*1.2 3 5 f
20x15 1 25,00 0,20 0,15 21,00 ((2*C+2*D)*B)*1.2 8' 8l |5
15x15 1 182,00 015 015 131,04 (@C+2DpB)1.2 g E :
15x10 1 42,00 0,15 0,10 25,20 ((2*C+2*Dy*B)*1.2 Qm |
10x10 1 22,00 0,10 0,10 10,56 ((2*C+2*D)*B)*1.2 o | L
EEes
923,16 27,40 5P ﬁﬁ%
xEL =
15.60 Ud Paso de conductos insonorizado TE NS
o<
Ud. Paso de conductos insonorizado entre consultas compuesto por 2 placas de yeso y aislamiento 322 8§
de lana de roca. Distancia de 60cm desde pared incluso tapa frontal en cada lado envolviendo el g g g'&
conducto, mano de obra de montaje, perfileria auxiliar completo y colocado. 8 g S%
Sl
21,00 88,11 g@ §§
omlE
15.61 Ml Tuberia flexible aluminio aislado didmetro 315 mm. Em
MI. Suministro e instalacion de red de tubos flexibles de distribucion de aire para climatizacion, cons-
tituida por tubo flexible de 315 mm de didmetro, Flexiver Clima "ISOVER", formado por un tubo inte-
rior Flexiver D, aislado por el exterior con fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto
por una capa de poliéster y aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y elementos de fijacion con
una separacion maxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.
6,00 32,85 197,10
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15.62

15.63

15.64

15.65

15.66

15.67

15.68

Ml Tuberia flexible aluminio aisaldo didmetro 250 mm.

MI. Suministro e instalacion de red de tubos flexibles de distribucion de aire para climatizacion, cons-
tituida por tubo flexible de 253 mm de didmetro, Flexiver Clima "ISOVER", formado por un tubo inte-
rior Flexiver D, aislado por el exterior con fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto
por una capa de poliéster y aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y elementos de fijacién con
una separacion maxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.

Ml Tuberia flexible aluminio aislado didmetro 203 mm.

MI. Suministro e instalacion de red de tubos flexibles de distribucion de aire para climatizacion, cons-
tituida por tubo flexible de 203 mm de didmetro, Flexiver Clima "ISOVER", formado por un tubo inte-
rior Flexiver D, aislado por el exterior con fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto
por una capa de poliéster y aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y elementos de fijacion con
una separacion maxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionaday probada.

60,00

26,19

1.571,40

Ml Tuberia flexible alumino aisaldo didmetro 153 mm

MI. Suministro e instalacién de red de tubos flexibles de distribucion de aire para climatizacion, cons-
tituida por tubo flexible de 153 mm de diametro, Flexiver Clima "ISOVER", formado por un tubo inte-
rior Flexiver D, aislado por el exterior con fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto
por una capa de poliéster y aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y elementos de fjacion con
una separacion maxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.

6,00

25,30

151,80

Ml Tuberia flexible aluminio aislado didmetro 125 mm.

MI. Suministro e instalacién de red de tubos flexibles de distribucion de aire para climatizacion, cons-
tituida por tubo flexible de 125 mm de didmetro, Flexiver Clima "ISOVER", formado por un tubo inte-
rior Flexiver D, aislado por el exterior con fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto
por una capa de poliéster y aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y elementos de fijacion con
una separacion maxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionaday probada.

30,00

23,93

717,90

b3

Ml Tuberia flexible aluminio aislado didametro 102 mm.

MI. Suministro e instalacion de red de tubos flexibles de distribucion de aire para climatizacion, cons-
tituida por tubo flexible de 102 mm de didmetro, Flexiver Clima "ISOVER", formado por un tubo inte-
rior Flexiver D, aislado por el exterior con fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto
por una capa de poliéster y aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y elementos de fijacion con
una separacién maxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.

33,00

23,40

9/05/2021 |
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Ud Difusor Lineal Schako 1 via 1.000

Ud. Difusor lineal de impulsion/retorno de aire para techos con seccion efectiva, pérdida de carga y
nivel sonoro constante para cualquier posicion de las lamas, marca SCHAKO mod. DSX-P1 Z via
o similar, con difusor de una via, longitud 1.000mm, didmetro 98 mm. , para construccion en linea
continua con salida de aire en abanico, con plenum de chapa de acero galvanizado aislado de fabrica
incluido, con compuertas de regulacion, bocas laterales y orejetas de suspension y aislamiento, in-
cluso remates finales, perfiles ciegos en extremos, mano de obra de montaje, completo, colocado.

30,00

22,71

O |VERIFICABLE EN _http:/www.coavn.orglverificacion
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Ud Difusor Lineal Schako 1 via 1.500

Ud. Difusor lineal de impulsién/retorno de aire para techos con seccion efectiva, pérdida de carga y
nivel sonoro constante para cualquier posicion de las lamas, marca SCHAKO mod. DSX-P1 Z via
o similar, con difusor de una via, longitud 1.500mm, diametro 123 mm. , para construccion en linea
continua con salida de aire en abanico, con plenum de chapa de acero galvanizado aislado de fabrica
incluido, con compuertas de regulacion, bocas laterales y orejetas de suspension y aislamiento, in-
cluso remates finales, perfiles ciegos en extremos, mano de obra de montaje, completo, colocado.

35,00

138,01
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12,00

151,73

1.820,76
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15.69

15.70

1571

15.72

15.73

15.74

15.75

Ud Difusor Lineal Schako 2 vias 1.000

Ud. Difusor lineal de impulsién/retorno de aire para techos con seccion efectiva, pérdida de carga y
nivel sonoro constante para cualquier posicion de las lamas, marca SCHAKO mod. DSX-P1 Z 2
vias o similar, con difusor de dos via, longitud de 1.000mm, didmetro 123 mm. , para construccion
en linea continua con salida de aire en abanico, con plenum de chapa de acero galvanizado aislado
de fabrica incluido, con compuertas de regulacion, bocas laterales y orejetas de suspension y aisla-
miento, incluso remates finales, perfiles ciegos en extremos, mano de obra de montaje, completo, co-
locado.

Ud Difusor Lineal Schako 4 vias 1.000

Ud. Difusor lineal de impulsion/retorno de aire para techos con seccion efectiva, pérdida de carga y
nivel sonoro constante para cualquier posicion de las lamas, marca SCHAKO mod. DSX-XXL P4 Z
4 vias o similar, con difusor de dos via, longitud de 1.000mm, didmetro 198 mm. , para construccion
en linea continua con salida de aire en abanico, con plenum de chapa de acero galvanizado aislado
de fabrica incluido, con compuertas de regulacion, bocas laterales y orejetas de suspension y aisla-
miento, incluso remates finales, perfiles ciegos en extremos, mano de obra de montaje, completo, co-
locado.

15,00

194,33

2.914,95

Ud Difusor Rotacional DQF-R-Z-500

Ud. Difusor rotacional de techo para impulsion y retomo, marca SCHAKO modelo
DQF-R-500-VM-SGK-Z compuesto de placa frontal redonda, de chapa de acero lacado en RAL a
definir en obra, con chapas deflectoras fijas integradas, con montaje oculto (VM). Con plenum (SGK)
de chapa de acero galvanizado, con orejetas de sujecion, Con compuerta de chapa perforada (-DK)
en la boca de conexién, ajustable desde abajo para la regulacion del caudal de aire, incluso material
de fijacion, accesorios, soportes y acoplamientos elasticos, uniones, abrazaderas, etc., mano de
obra de montaje, completo, colocado.

10,00

514,91

5.149,10

Ud Difusor Rotacional DQF-R-Z-600

Ud. Difusor rotacional de techo para impulsion y retorno, marca SCHAKO modelo
DQF-R-600-VM-SGK-Z compuesto de placa frontal redonda, de chapa de acero lacado en RAL a
definir en obra, con chapas deflectoras fijas integradas, con montaje oculto (VM). Con plenum (SGK)
de chapa de acero galvanizado, con orejetas de sujecion, Con compuerta de chapa perforada (-DK)
en la boca de conexion, ajustable desde abajo para la regulacion del caudal de aire, incluso material
de fijacion, accesorios, soportes y acoplamientos elasticos, uniones, abrazaderas, etc., mano de
obra de montaje, completo, colocado.

44,00

205,67

9.049,48

N2020A1222
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Ud Rejillaimpulsion/Retorno PA225x125

4,00

222,56

ECTOS YA§CO-NAVARRO

I

Ud Rejillaimpulsion/Retorno PA 425x125

Ud. Rejilla de impulsion/retorno de aire con lamas horizontales fijas de Aluminio extruido anodizado,
para montaje en techos y paredes, sin orientacion de las lamas, con compuerta de regulacion, con
seccion efectiva, pérdida de carga y nivel sonoro constate, marca SCHAKO mod. PA o similar, de
dimensiones 425x 125 mm, para construccion en linea continua, con plenum de fibra de vidrio Clima-
ver NETO construido in situ, con embocadura para conductos de impulsion/retorno, incluso remates
finales, accesorios de montaje, mano de obra de montaje, completo, colocado.

19,00

49,96

=
.
2
§
L2
B
=
Q
g
s
g
Q
B
=
£
=
=
o)
o
=]
<<
S
L
[r=
&
=

AS

VISADO

EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELEARGO OFIZIALA
NAFARROA BISATUA

NAVARRA

/N| COLEGIO OFICIAL DE ARQU

k

Ud Rejillaimpulsion/Retorno PA 425x225

Ud. Rejilla de impulsion/retorno de aire con lamas horizontales fijas de Aluminio extruido anodizado,
para montaje en techos y paredes, sin orientacion de las lamas, con compuerta de regulacion, con
seccion efectiva, pérdida de carga y nivel sonoro constate, marca SCHAKO mod. PA o similar, de
dimensiones 425x 225 mm, para construccion en linea continua, con plenum de fibra de vidrio Clima-
ver NETO construido in situ, con embocadura para conductos de impulsion/retorno, incluso remates
finales, accesorios de montaje, mano de obra de montaje, completo, colocado.

9,00

61,57

%‘
-
w

23,00

66,85

1.537,55
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.76

15.77

15.78

15.79

15.80

15.81

15.82

15.83

15.84

Ud Rejilla Impulsién/Retorno PA 625x225

Ud. Rejilla de impulsion/retorno de aire con lamas horizontales fijlas de Aluminio extruido anodizado,
para montaje en techos y paredes, sin orientacion de las lamas, con compuerta de regulacion, con
seccion efectiva, pérdida de carga y nivel sonoro constate, marca SCHAKO mod. PA o similar, de
dimensiones 625x 225 mm, para construccion en linea continua, con plenum de fibra de vidrio Clima-
ver NETO construido in situ, con embocadura para conductos de impulsién/retorno, incluso remates
finales, accesorios de montaje, mano de obra de montaje, completo, colocado.

Ud Boca de ventilacion SVZ

Ud. Boca de aspiracion marca SCHAKO mod. SVZ150 regulable. Parte frontal de chapa de acero
pintada electrostaticamente con pintura en polvo, eje central roscado y tuerca de acero galvanizado,
marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios, material de fijacion, mano de
obra de montaje, completa, colocada.

4,00

73,18

292,72

Ud Compuerta Reguladora de Caudal VM-PRO 200x100

Ud. Compuerta de regulacion de caudal fija marca SCHAKO modelo VM-PRO ejecucion rectangu-
lar, para control de extraccién e impulsién en recuperadores para velocidades de aire de hasta 12
m/s, tfamafio 200x 100 mm, incluso tarado de caudal de referencia, , sujeciones, conexion a con-
ducto de impulsion, mano de obra de montaje y tarado completo y colocado.

31,00

43,71

1.355,01

Ud Compuerta Reguladora de Caudal VM-PRO 300x150

Ud. Compuerta de regulacion de caudal fija marca SCHAKO modelo VM-PRO ejecucion rectangu-
lar, para control de extraccion e impulsion en recuperadores para velocidades de aire de hasta 12
m/s, tamafio 300x 150 mm, incluso tarado de caudal de referencia, , sujeciones, conexion a con-
ducto de impulsion, mano de obra de montaje y tarado completo y colocado.

38,00

121,77

4.627,26

|

Ud Compuerta Reguladora de Caudal VM-PRO 300x200

Ud. Compuerta de regulacion de caudal fija marca SCHAKO modelo VM-PRO ejecucion rectangu-
lar, para control de extraccién e impulsién en recuperadores para velocidades de aire de hasta 12
m/s, tamafio 300x200 mm, incluso tarado de caudal de referencia, , sujeciones, conexion a con-
ducto de impulsion, mano de obra de montaje y tarado completo y colocado.

5,00

125,99

oY
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Ud Compuerta Reguladora de Caudal VM-PRO 400x200

Ud. Compuerta de regulacion de caudal fija marca SCHAKO modelo VM-PRO ejecucion rectangu-
lar, para control de extraccién e impulsién en recuperadores para velocidades de aire de hasta 12
m/s, tamafio 400x 200 mm, incluso tarado de caudal de referencia, sujeciones, conexion a conducto
de impulsion, mano de obra de montaje y tarado completo y colocado.

12,00

150,28

Ud Compuerta cortafuego 500x250 mm.

7,00

164,00
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Ud Compuerta cortafuego 250x150 mm.

0,00

212,98
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1,00

173,98
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.85

15.86

15.87

15.88

15.89

Ud Regulacion Climatizacion CS Zizur Mayor

Ud. Regulacion de Climatizacién compuesto por:

- Controlador Universal de comunicaciones UC32.netK/WEB/MOD. Puertos Ethernet TCP/IP,
RS232, RS485 y Modem. Servidor Web, Pantalla y teclado incorporados. Montaje en carril DIN.
Alimentacion 24VAC. Ref. Ofenval 1M260130.

- GateWay Mbus y Level Converter para 20 contadores con 8 EA, 6 ED, 4 SA y 4 SD. Bus
RS485, RS232 'y puerto Ethernet Montaje en carril DIN. Alimentacion 24VAC.. Ref. Elesta
RC0-GWMB20-800.

-Controlador BACnet IP con capacidad de gestion de hasta 1750 puntos, ampliables mediante licen-
cia. Protocolos BACnetIP, FT/Nety Cylon Unitron. 1 puerto Ethernet Montaje superficial o carril
DIN. Alimentacion 24VAC.. Ref. Ofenval 1M 260150.

- Controlador Universal Programable UC32.16. Montaje en carril DIN. Alimentacion 24VAC.Ref.
Ofenval 1M160300.

- Controlador Universal Programable UC32.8. Montaje en carril DIN. Alimentacion 24VAC. Ref.
Ofenval 1M160100.

- Médulo de entradas digitales UC32.16DI. Montaje en carril DIN. Alimentacién 24VAC.Ref. Ofen-
val IM560010.

- Médulo de 1 salida por relé 230VAC, 6A, con mando Automético - Manual. Montaje en carril DIN..
Ref. Elesta REN264A00.

- Mddulo de 1 salida 0..10VDC con mando Automatico - Manual. Montaje en carril DIN.. Ref. Elesta
REN266B00.

- Desarrollo de programacion para controladores y pantallas gréficas para el Sistema de Telegestion
de Edificios de Atencion Primaria del Servicio Navarro de Salud. Integraciones BACnet para Bom-
bas de Calor, Recuperadores de Calor e Instalacién Fotovoltéica. Integracines Mbus para contado-
res de energia térmica y eléctrica. Puesta en marcha de reguladores en la instalacion y pruebas de
funcinamiento.

Incluso cuadro electrico IP55 para contener todos los elementos del sistema con un 20% de reser-
va completamente montado incluso mano de obra probado y en funcionamiento.

Ud Sonda de inmersién con vaina 100mm FTT302A00V

Ud. Sonda de inmersion con vaina de 100mm, sensor PT1000, rango -50..150°C. IP54.. Ref. Eles-
ta FTT302A00V. Incluso instalacion eléctrica con conductor de cobre 750V., de 3(1x1,5)mm?y se-
fiales propias de centralitas de regulacion bajo tubo de PVC flexible reforzado gp. 7, de didmetro
20mm. hasta valvulas de zona, centralita o cuadro de control, accesorios, mano de obra de montaje,
completo y colocado.

1,00

13.794,37
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Ud Sonda de inmersion con vaina 200mm FTT309A00V

Ud. Sonda de inmersion con vaina de 200mm, sensor PT1000, rango -50..150°C. IP54. Ref. Elesta
FTT309A00V. Incluso instalacion eléctrica con conductor de cobre 750V., de 3(1x1,5mm? y sefia-
les propias de centralitas de regulacion bajo tubo de PVC flexible reforzado gp. 7, de didmetro
20mm. hasta valvulas de zona, centralita o cuadro de control, accesorios, mano de obra de montaje,
completo y colocado.

4,00

123,23
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Ud Sonda de temperatura exterior FTW305B03

Ud. Sonda de T para montaje en exterior, sensor Pt1000, IP54.. Ref. Elesta FTW305B03. Incluso
instalacion eléctrica con conductor de cobre 750V, de 3(1x1,5)mm? y sefiales propias de centralitas
de regulacion bajo tubo de PVC flexible reforzado gp. 7, de didmetro 20mm. hasta valvulas de zona,
centralita 0 cuadro de control, accesorios, mano de obra de montaje, completo y colocado.

2,00

130,93

OLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VA
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Ud Sonda Presion Liquidos QBE2003-P10

Ud. Sonda de presion para liquidos 0..10 Bar con sefial 0-10V., marca SIEMENS md.
QBE2003-P10, o similar, incluso instalacion con conductor de cobre 750V. de 3(1*1,5)mm2 bajo tu-
bo de PVC de dia. 20 mm., accesorios, mano de obra de montaje, completo y colocado.

1,00

87,30

87,30
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 284,20 284,20
15.90 Ud Sonda combinada CO2 y T2 0-10Vcc. RTM-CO2-SD-U
Ud. Sonda combinada CO2 y Temperatura para montaje en pared, rangos 0..2000ppm, 0..50°C, sa-
lidas 0..10Vdc, alimentacion 24VAC, IP30.. Ref. Elesta RTM-CO2-SD-U. Incluso instalacion eléc-
trica con conductor de cobre 750V., de 3(1x1,5)mm? y sefiales propias de centralitas de regulacion
bajo tubo de PVC flexible reforzado gp. 7, de didmetro 20mm. hasta véalvulas de zona, centralita o
cuadro de control, accesorios, mano de obra de montaje, completo y colocado.
4,00 294,31 1.177,24
15.91 Ud Sonda ambiente NTC FWR116A02
Ud. Sonda de T ambiente interior, sensor NTC, rango -35..70°C, 1P20.. Ref. Elesta FWR116A02.
Incluso instalacién eléctrica con conductor de cobre 750V., de 3(1x1,5mm?2y sefiales propias de
centralitas de regulacion bajo tubo de PVC flexible reforzado gp. 7, de didmetro 20mm. hasta valvu-
las de zona, centralita 0 cuadro de control, accesorios, mano de obra de montaje, completo y coloca-
do.
6,00 52,75 316,50
15.92 Ud Mando fancoil 1S9SW144
Ud. Mando de Fancail con corrector de consigna y selector de velocidades. Sonda interna rango
-35..70°C. IP20.. Ref. Ofenval 1S9SW144. Incluso instalacion eléctrica con conductor de cobre
750V., de 3(1x1,5)mm?2y sefiales propias de centralitas de regulacion bajo tubo de PVC flexible re-
forzado gp. 7, de diametro 20mm. hasta vélvulas de zona, centralita 0 cuadro de control, accesorios,
mano de obra de montaje, completo y colocado.
22,00 96,30 2.118,60
15.93 Ud Controlador universal UCU10FC/K 1M320135
Ud. Controlador Universal programable UCU10FC/K para unidades terminales. Montaje en carril
DIN. Alimentacion 24VAC. Ref. Ofenval 1IM320135. Transformdor 230/24 Vac 50 VA, caja electrica
estanca de superficie para alojamiento de transformador y controlador. Incluso instalacién eléctrica NI
con conductor de cobre 750V., de 3(1x1,5mm? y sefiales propias de centralitas de regulacion bajo N §
tubo de PVC flexible reforzado gp. 7, de diametro 20mm. hasta véalvulas de zona, centralita 0 cuadro g Y
de control, accesorios, mano de obra de montaje, completo y colocado. % g
= |
28,00 427,32 11.96%4, 980,
15.94 Ud Detector de fluidos 2
Ud. Detector de flujo de fluidos para el sistema de refrigeracion marca Siemens modelo QVE1901 in- E
cluso instalacion eléctrica con conductor de cobre 750V. de 2(1x 1,5)mm? bajo tubo de acero roscado <
de didmetro 20 mm. hasta cuadro de proteccion y mando, accesorios, mano de obra de montaje, g
completo y colocado El
2,00 143,93 %
15.95 Ud Instalacion Eléctrica Sistema %
)

Instalacion eléctrica completa para proteccion, mando, regulacion y control, conexion de todos los
componentes de la sala de calderas y la enfriadora, incluso sefializacién de estados de funciona-
miento de las bombas y de los relés térmicos, actuadores, controladores y centralitas asi como re-
ceptores de cualquier tipo, compuesta de Cuadro eléctrico con los elementos de proteccion y mando
de todos los receptores de la sala de calderas segin planos unifilares adjuntos en proyecto o por el
sumunistrador del sistema de regulacion, asi como de los elementos externos como termostatos,
sondas, efc., Instalacion de forma estanca a base de tubo de acero roscado y conductores de cobre
flexible de aislamiento RVK 0,6/1KV., Conexionado desde los elementos de campo, sondas, bom-
bas, vélvulas, quemadores, etc. y sefiales de alarmay gestion, hasta el bornero del cuadro de con-
trol. incluso conexionado, p/p de cajas de distribucion estancas, codos y uniones, mano de obra de
montaje, configuracién de regulacion con todos los elementos auxiliares de mando y proteccion, pro-
gramacion de centralitas, puesta a punto de toda la instalacion por técnicos de la casa de regulacion
del sistema, de la casa de las calderas y resto de elementos de la sala, marcado de bornes, comple-
to, colocado, probado y en funcionamiento.

(Partida medida y valorada en Capitulo de Calefaccion).

>
[0}

VISADO
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1,00 4.005,29

4.005,29
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.96

15.97

15.98

15.99

15.100

Ud Cuadro proteccion climatizacion

Ud. Cuadro eléctrico compuesto por bastidores metalicos desmontables marca Schneider, ABB o si-
milar, modelo ARTU-K dejando una prevision de 30% por posibles ampliaciones, panelados ciegos
laterales con aberturas superiores e inferiores para ventilacion de componentes interiores, con perfiles
y rieles de fijacion de componentes, pletinas de conexion y distribucion, bomes de tierra, marcado de
lineas y de elementos de proteccion, albergando en su interior todos los aparatos de proteccion y
mando, de la istalacion de regulaicény control de Climatizacion interruptores automaticos y diferen-
ciales con contactos asociados de estado, sefializacion de funcionamientos y alarmas, sefializacion
de todos los terminales y lineas mediante anillas adecuadas, bornes de conexién con terminales ade-
cuados al calibre de cable con cédigo de colores, mano de obra completo y colocado.

VARIOS

1,00

1.123,80

1.123,80

M2 Bancada maquinaria

Ud. Bancada para bombas de calor y recuperadores en hormigén de 250 Kgricm2y  sobre base de
corcho aglomerado de 5cm de espesor, incluso perfileria para formacion de bastidor, hormigén aplica-
do in situ, accesorios, mano de obra de montaje, completo y colocado.

Bombas calor 5 5,00
Extraccion y ud exteriores 6 6,00

0,00

0,00

0,00

Ud Llenado de la instalacion.

Ud. Sistema de llenado de la instalacién compuesto de un Depésito de llenado marca URAPLAST o
similar de 300 I. de capacidad con tapa, incluso rebosadero, vélvula de flotador de 1%", grupo elec-
trobomba centrffugo BIRAL, WILO o similar, Contador de agua fia CONTAGUA Md. JU de dia. 15
mm., Vélvulas de corte y de retencion de 1%4", tuberfas de acero negro de diferentes didmetros, ac-
cesorios, mano de obra de montaje, completo y colocado.

11,00

150,33

1.653,63

1

Ud Puesta en marcha Calefaccién.

Ud. Puesta en marcha de la instalacion por personal técnico de las casas comerciales, asi como
comprobacion de la estanqueidad y funcionamiento de los componentes y distribucion de tuberfas, re-
alizacion de las pruebas de funcionamiento segln el Real Decreto 1027/2007 y elaboracion del infor-
me y fichas técnicas segln la IT.2.2 del RD 1027/2007, medicion de los niveles acusticos y elabo-
racion de certificado segtin el DF 135/1989, elaborado por empresa certificada, elaboracion de planos
finales de obra 0 "as built', mano de obra de puesta en funcionamiento, totalmente terminado

1,00

936,58

N2020A% 222]

o
x
w

SCO-NAVARRO

1,00

545,53

KﬁRGo OFIZIALA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTO§ Vi
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN Ej

VISADO
NAFARROA BISATUA

<

Yiva
VHO3d

O |VERIFICABLE EN _http:/www.coavn.orglverificacion

>
[0}

NAVARRA

C%VN

Pagina

90




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.101

15.102

Ud Tramitacion Instalacién completa clima

Ud. Preparacién de la Documentacion final de obra de la instalacion de climatizacion, seglin necesi-
dades de la Propiedad e instrucciones de la D.F., que incluye:Proyecto y direccion de climatizacion
si fuera necesario, Planos finales de las instalaciones realmente ejecutadas, Certificados de las dife-
rentes partes de la instalacion, especificaciones Técnicas, plan de mantenimiento, Manuales de uso,
Homologaciones y documentacion de conformidad a normas de los aparatos y elementos de la insta-
lacion, efc.

Certificados de pruebas realizadas, Instrucciones de mantenimiento y actuacion, formalizacion de
contrato de Mantenimiento.

Tramitacion y Legalizacién de las instalaciones especificas de forma individual, ante las diferentes
Compafifas, Dto. de Industria correspondiente, Ayuntamiento y los diferentes Organismos de Control
autorizados intervinientes, presentacion y seguimiento hasta disponer de las autorizaciones definitivas
ante todos los Servicios Territoriales y Organismos intervinientes.

Tramites administrativos y abono de las Tasas correspondientes hasta la completa tramitacion de to-
das las instalaciones y la obtencion de los permisos y autorizaciones de los diferentes Organismos
Oficiales, en la fecha prevista de apertura.

Se presentardn muestras ante la direccion facultativa y la propiedad de todos los aparatos y elemen-
tos de la instalacion antes de ser instalados.

NOTA:

Las especificaciones que se desarrollan en este presupuesto contemplan el suministro, instalacion,
montaje, puesta en marcha y pruebas de todo el equipamiento de la instalacion objeto de este pro-
yecto, incluidos accesorios.

La ejecucion de la instalacion deberd cumplir con las exigencias de la reglamentacion que les afecte
en su Ulima revision.

Forman parte del proy ecto para su valoracion, todos los documentos del proyecto (memorias, calcu-
los, pliego de condiciones, especificaciones técnicas y planos), donde se detalla el disefio y funcio-
namiento de la instalacion, trazados, ubicaciones y cumplimiento de la normativa.

Se deben contrastar las mediciones que se adjuntan con los planos facilitados, de forma que no exis-
tan imprevistos ni precios complementarios en la adjudicacion y posterior realizacion de la instala-
cion.

Se deben tener en cuenta todas las ayudas de obra civil, equipos de elevacion, transporte, etc.

Ud NOTA:

Ud. Se presentaran muestras, ante la Direccién Facultativa, de todos los elementos y mecanismos,
afectas a esta instalacion de calefaccion, antes de ser colocados.

La Tramitacion ante todos los Organismos Competentes afectos a esta instalacion (Industria, Compa-
fila suministradora de combustible, Ay untamiento, etc...), lo realizara el Instalador autorizado, presen-
tando cuantos documentos certificados y memorias técnicas sean necesarias, siendo abonadas las
tasas correspondientes por la Propiedad, 0 en su caso a quien ésta se lo encargue.

1,00

1.200,00

N
N
N
—
<

28
N
=z

d

x
w

Yiva
VHO3d
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.01

16.02

16.03

16.04

16.05

16.06

CAPITULO 16 ELECTRICIDAD en BAJATENSION

INTERCONEXION C.GENERAL

MI Canalizacién enterrada B.T. PVC 3x160

MI. Canalizacion enterrada para distribucion de lineas eléctriicas con 3 tubos de PEAD coarrugado
de alma lisa de 160 mm. de diametro, con guia de nylon y separadores de PVC, para distribucion
de lineas eléctricas conforme a compariia suministradora, dejando la parte superior de éstos a profudi-
dad de 0,8 0 1 m segun cruces o zona de distribucion. Incluso juntas, derivaciones, piezas especia-
les, excavacion de zanja en cualquier tipo de terreno, recubrimiento de los tubos con hormign en
masa H-20, colocacion cinta sefializadora, relleno con material adecuado, reposicion de pavimento y
transporte de sobrantes a vertedero, mano de obra, totalmente terminado.

Todo ello segiin Normativa de la Empresa Suministradora, IBERDROLA, S. A.

0,00

0,00

0,00

ML Linea de Distribucion XZ1 3(1x240)+240 Al

Suministro e instalacion de Linea de distribucion enterrada, con conductores de Aluminio, tension de
aislamiento XZ1 0,6/1 KV, cumple con la normava CPR-EN 50575, seccion 3(1x240)
+1(1x240)mm?, incluyendo embormamiento, sefializacion en extremidades y cambios de direccion,
piezas especiales de conexion, cinta vulcanizada, pequefio material, mano de obra de montaje, total-
mente colocado y funcionando, segin normas de la compafila suministradora, realizado segun
REBT. e instrucciones técnicas complementarias.

Suministro normal 55 55,00

55,00

103,37

5.685,35

ML Linea de Distribucion XZ1 3(1x150)+150 Al

Suministro e instalacion de Linea de distribucion enterrada, con conductores de Aluminio, tension de
aislamiento XZ1 0,6/1 KV, cumple con la normatva CPR-EN 50575, seccion 3(1x150)
+1(1x150)mm?, incluyendo embornamiento, sefializacion en extremidades y cambios de direccion,
piezas especiales de conexidn, cinta vulcanizada, pequefio material, mano de obra de montaje, total-
mente colocado y funcionando, segiin normas de la compafiia suministradora, realizado segin
REBT. e instrucciones técnicas complementarias.

Suministro normal 5 5,00

55,00

34,41

1.892,55

N2020A1222
19/05/2021
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ML Linea de Distribucion XZ1 3(1x50)+50 Al

Suministro e instalacion de Linea de distribucion enterrada, con conductores de Aluminio, tension de
aislamiento XZ1 0,6/1 KV, cumple con la normaiva CPR-EN 50575, seccion 3(1x50)
+1(1x50)mm?, incluyendo embornamiento, sefializacion en extremidades y cambios de direccion,
piezas especiales de conexion, cinta vulcanizada, pequefio material, mano de obra de montaje, total-
mente colocado y funcionando, segin normas de la compafila suministradora, realizado segun
REBT. e instrucciones técnicas complementarias.

Suministro complementario 60 60,00

5,00

28,29
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Ud Arqueta de registro prefabricada T2+M2

Ud. Arqueta para Baja Tension de profundidad variable, minimo 1m y forma troncopiramidal, de 1,00
x 1,00 m de base, prefabricada de hormigon compuesta por mddulos C y base ET, marcoy tapa de
fundicion M2 y T2, con desagie, incluso embocaduras y recibido de canalizaciones, marco, tapa de
fundicion de 0,6x0,6 m. con inscripcion y anagrama, montadas de forma individual o adosadas para
formar arquetas dobles y facilitar paso y distribucion de lineas, mano de obra, totalmente terminada.
Todo ello segin Normativa de la Empresa Suministradora, IBERDROLA, S. A.

60,00

22,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

16.07

16.08

16.09

16.10

16.11

16.12

Ud Cuadro proteccion medida CPMT+300+CGP

Ud. Conjunto individual de Proteccion y mediday C.G.P. en poliester reforzada con fibra de vidrio
doble aislamiento, Marca URIARTE, HIMEL o similar, Md. CPMT 300E-B, para suministros trifasi-
cos hasta 198 KW., montaje empotrado con puerta mediante llave triangular, segin Normas UNE
21095, UNESA 1403, para alojar el equipo de proteccion y medida: los transformadores de intensi-
dad, los contadores de energia Activa y Reactiva, el maximetro en modulo independiente, C.G.P.
para encastrar seg(in compafiia suministradora Uriarte o similar tipo NUR, incluso conexionado, ma-
terial de fijacion, accesorios, mano de obra de montaje, totalmente instalado. Todo ello segin Norma-
tiva de la Compafiia suministradora.

Suministro normal

Ud Cuadro proteccién medida CPM3-d4

Ud. Conjunto individual de Proteccion y mediday C.G.P. en poliester reforzada con fibra de vidrio
doble aislamiento, Marca URIARTE, HIMEL o similar, Md. CPM3-d4RE, para suministros trifasi-
cos hasta 50 KW., montaje empotrado/superficie con puerta mediante llav e triangular, segin Normas
UNE 21095, UNESA 1403, para alojar el equipo de proteccion y medida directa de contador max i-
metro electronico, C.G.P. para encastrar segin compafiia suministradora Uriarte o similar tipo
BUK, incluso conexionado, material de fijacion, accesorios, mano de obra de montaje, totalmente
instalado. Todo ello segin Normativa de la Compafiia suministradora.

Suministro complementario

1,00

990,82 990,82

Ud Puesta a tierra de neutro CGP

Ud. Puesta a tierra de neutro de CGP como medida de proteccion frente a pérdidas de neutro en dis-
tribucion eléctrica de urbanizacion, compuesto por terminal homologado para sacar un cable de la
misma seccion que la acometida aislado 0,6/1KV hasta la arqueta de distribucidin donde se instalard
una pica de toma de tierra de 2m acero-cobrizda con terminal adecuado a la seccion del cable, con
union mediante soldadura aluminotérmica tipo Cadwell con doble encintado, marcado e identificacion
de linea, mano de obra, completo y colocado

1,00

802,62 802,62

Ud Puesta a tierra de neutro fin de linea distribucién

Ud. Puesta a tierra de neutro de fin de linea de distribucion en urbanizacién como medida de protec-
cion frente a pérdidas de neutro en distribucion eléctrica de urbanizacion, compuesto por terminal ho-
mologado, instalando una pica de toma de tierra de 2m acero-cobrizda con terminal adecuado a la
seccion del cable, con unién mediante soldadura aluminotérmica tipo Cadwell con doble encintado,
marcado e identificacion de linea, mano de obra, completo y colocado

2,00

62,94

N202QA1222
572

[
x
w
<<
=
S

Ml Canalizacion B.T. PVC, 2x110 superficial.

MI. Canalizacion para distribucion de Lineas de enlace de Baja Tension, por techo de planta sétano
y/o baja, con 2 tubos de PVC rigido de 110 mm. de didmetro, incluso accesorios, guia, codos, em-
palmes, mano de obra de montaje, completo, colocado.

Suministro normal 12 12,00
Suministro complementario 12 12,00

2,00

54,84

=
.
2
§
L2
B
=
Q
g
s
g
Q
B
=
£
=
=
o)
o
=]
<<
S
L
[r=
&
=

AS

Ml Linea Distribucién a Cu RVK-Z1 3(1x95)+1(1x95) mm?

Aproximacion Metros lineales. Linea de Distribucion con manguera de Cobre flexible de seccion
3(1x95)+1(1x95)+T mm?2, Tension de aislamiento RVZ1-K-0,6/1KV. ,de opacidad y emision de hu-
mos reducida y no propagadores del incendio segin UNE 21.123 parte 4 y 5, UNE 21.1002 y
UNE 21.123 partes 4 6 5 apartado 3.4.6 en distribucion sobre bandeja fijada a paramentos verticales,
cumple con la normativa CPR-EN 50575, incluso material de fijacién, p/p de fijaciones a bandeja y
bajantes a cuadro o elementos de consumo finales, regletas de conexién, conexionado, marcado
mediante etiquetas mecanicas de todos los terminales, mano de obra de montaje, completo y coloca-
do.

Suministro normal 1 18,00 18,00

24,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.13

16.14

Ml Linea Distribucién a Cu RVK-Z1 3(1x16)+2(1x16) mm?

Aproximacion Metros lineales. Linea de Distribucién con manguera de Cobre flexible de seccion
3(1x16)+1(1x 16)+T mmz2, Tension de aislamiento RVZ1-K-0,6/1KV., de opacidad y emision de hu-
mos reducida y no propagadores del incendio cumple con la normativa CPR-EN 50575, en distribu-
cion sobre bandeja fijada a paramentos verticales y bajantes en tubo de acero, incluso material de fi-
jacion, p/p de fijaciones a bandeja y bajantes a cuadro o elementos de consumo finales, regletas de
conexidn, conexionado, marcado mediante efiquetas mecénicas de todos los terminales, mano de
obra de montaje, completo y colocado.

Suministro complementario 1 18,00 18,00

CUADROS

18,00

13,33

239,94

0,00

0,00

0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.15

Ud Cuadro general centro de salud

Ud. Cuadro eléctrico en B.T. compuesto por bastidores metalicos desmontables marca Schneider
segln detalle en planos formado por estructuras autocoplantes con los laterales abiertos internamente
dejando una prevision de 50% por posibles ampliaciones, panelados ciegos laterales al exterior con
aberturas superiores e inferiores para ventilacion de componentes interiores, con perfiles y rieles de
fijacion de componentes, pletinas de conexion y distribucion, puerta transparente de vidrio IP 30, em-
barrados superiores y laterales, bornes de tierra, marcado de lineas y de elementos de proteccion,
albergando en su interior todos los aparatos de proteccién y mando, interruptores automaticos y dife-
renciales con contactos asociados de estado, sefializacion de funcionamientos y alarmas, con el si-
guiente desglose de componentes :

1 Interruptor NSXm 16kA Vigi 100A 4P Elink

2 PM5110POWERMETER 15TH H THD CL0.5 1DO RS "Analizador de redes PM5110 para mon-
taje en panel 96x 96 con pantalla gréfica retroiluminada.
3Tl 100/5A TIPO CC CABLE 21IMM

3Tl 200/5A TIPO CC CABLE 21IMM

2 PORTAFUSI 3P/N 32A 10 X 38

1 Interruptor NSXm 16kA TM 160D 4P/4P Elink
1INTERRUPTOR MANUAL iSW 2X20A 415 VCA
1iC60N 2P 20A D

2iC60N 2P 25A C

1iC60N 2P 20A C

29iC60N 2P 10A C

411D 4P 40A 300mA AC

17iID 2P 40A 30mA A-SI

4 Acti9 - lid 4P 40A 300mA B SI

1 LIMITADOR iQUICK PRD20R 3P+N CLASE II
1INV 40A AC1 4P 230V 50/60HZ

2 REL. FASE MULTIFUNCION 220..480VAC
1BLOQUE CONTTEMP R 0,1-30S

23iC60N 2P 16A C

2LINERGY REP POTENCIA 4P 125A 4X12 SALID.
1LINERGY REP POTENCIA 4P 160A 4X12 SALID.
1 Armario G 1P30, 33 Modulos,alto 1830mm

1 Armario G IP30,extension 33 Mod,1830mm

2 Puerta Plena G 1P40 33 mod,alto 1.830mm

1 Obturador Acti9

3 Carril modular G,fondo cofret 600mm

4 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm

9 Carril modular G,ancho 600mm

9 Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm

2 Carril modular G, regulable en prof.600mm

2 Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm

1 Tapa G/P 3 aparatos 96x 96

3 Obturador 96x 96mm

2 Linergy TB Colector PE ancho 450mm

2 Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm

1 Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm

1 transformador 230/24V 250 VA

Base Carril Din Schucko 16A/Il

Cableado y conexionado con terminales

Sefializacion de todos los terminales y lineas mediante anillas adecuadas, bornes de conexion con
terminales adecuados al calibre de cable con cédigo de colores, plano de esquema unifilar plastifica-
do en interior de cuadro DIN A3, tomas de tierra en puertas y elementos metalicos con malla flexible,
mano de obra completo y colocado.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.16

Ud Cuadro climatizacion

Ud. Cuadro eléctrico en B.T. compuesto por bastidores metalicos desmontables marca Schneider
segln detalle en planos formado por estructuras autocoplantes con los laterales abiertos internamente
dejando una prevision de 50% por posibles ampliaciones, panelados ciegos laterales al exterior con
aberturas superiores e inferiores para ventilacion de componentes interiores, con perfiles y rieles de
fijacion de componentes, pletinas de conexion y distribucion, puerta transparente de vidrio IP 30, em-
barrados superiores y laterales, bornes de tierra, marcado de lineas y de elementos de proteccion,
albergando en su interior todos los aparatos de proteccién y mando, interruptores automaticos y dife-
renciales con contactos asociados de estado, sefializacion de funcionamientos y alarmas, con el si-
guiente desglose de componentes :

1 NSX100F 4P SR Bloque de corte

1 TM100D 4P4R NSX100

1 Cubrebornes largos 4P NSX100-250 INV/INS

9iC60H 2P 10A C

1iC60H 4P 16A C

2iC60H 2P 16A C

8ilD 4P 40A 300mA AC

1ilD 2P 40A 30mA A-SI

1iC60N 4P 40A C

1iC60N 4P 32A C

1iC60N 4P 16A C

3iC60N 2P 10A C

1iC60N 2P 16A C

1 PLACA SOP G NSX-INS-CVS250 HOR. FIJO MAN
1 TAPA G CVS250 HOR.FIJO ROTATIVO

3 CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFUNDIDAD
3 TAPA G/P MULTI 9, 4 MODULOS, ALTO=200mm
3MOD.DEV.RAIL

3 TAPA G/P MULTI 9, 3 MODULOS, ALTO=150mm

1 ARMARIO G IP30, 30 MODULOS, H=1680mm

1 PUERTA TRANSPARENTE G P30 30 MOD H=1680
2 SOPORTES G FIJACION CABLES ANCHO=600mm
1 TAPA G/P PLENA 1 MODULO, ALTO=50mm

1 TAPA G/P PLENA 4 MODULOS, ALTO=200mm

1 Blogue conexion NSX250 Hor. a Linergy BW

3 Conexion Linergy BW / FM 200A

3 Linergy FM 4P 200A

1 COLECTOR TIERRA CON 41 CONECTORES A=450
1 JdB aislado Linergy BW 4P 630A, Lon.1400

1 PEIGNE RACCORDEMENT 1P 100A 6MOD.

Base Carril Din Schucko 16A/11
Cableado y conexionado con terminales

Sefializacion de todos los terminales y lineas mediante anillas adecuadas, bornes de conexion con
terminales adecuados al calibre de cable con cdigo de colores, plano de esquema unifilar plastifica-
do en interior de cuadro DIN A3, tomas de tierra en puertas y elementos metalicos con malla fiexible,
mano de obra completo y colocado.
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16.17 Ud Cuadro aislamiento cirugia menor

Ud. Cuadro eléctrico en B.T. compuesto por bastidores metalicos desmontables marca Schneider
segln detalle en planos formado por estructuras autocoplantes con los laterales abiertos internamente
dejando una prevision de 50% por posibles ampliaciones, panelados ciegos laterales al exterior con
aberturas superiores e inferiores para ventilacion de componentes interiores, con perfiles y rieles de
fijacion de componentes, pletinas de conexion y distribucion, puerta transparente de vidrio IP 30, em-
barrados superiores y laterales, bornes de tierra, marcado de lineas y de elementos de proteccion,
albergando en su interior todos los aparatos de proteccién y mando, interruptores automaticos y dife-
renciales con contactos asociados de estado, sefializacion de funcionamientos y alarmas, con el si-
guiente desglose de componentes :

2iC60N 2P 16A C

1iC60N 2P 10A C

1 transformador Mono 3 kvas

1 dispositivo de supervision de aislamiento IM10H
1 panel remoto HRP

1 Armario G P30, 27 Modulos,alto 1530mm
1 Puerta Plena G 1P40 27 mod,alto 1.530mm
1 Obturador Acti9

1 Linergy TB Colector PE ancho 450mm

1 Carril modular G,fondo cofret 600mm
1Carril modular G, regulable en prof.600mm
1Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm
1Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm
2Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm

3 Tapa G/P Ventilacion IP30 3 mod
Cableado y conexionado con terminales

Sefializacion de todos los terminales y lineas mediante anillas adecuadas, bornes de conexién con

terminales adecuados al calibre de cable con cédigo de colores, plano de esquema unifilar plastifica-
do en interior de cuadro DIN A3, tomas de tierra en puertas y elementos metélicos con malla fiexible,
mano de obra completo y colocado.

1,00 4.400,51
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16.18 Ud Armario de Conmuntaciéon 100 A -

x
w

Yiva
Ud. Panel de conmutacion automatico/manual marca FG Wilson model CTl 100, o equivalente, para e
conexién y desconexion de red de reserva controlado electrnicamente con posibilidad de acciona-
miento manual sin abrir el armario con panel frontal de supervision de las secuencias de prueba, in-
terruptor de actuacion rapida hasta 100A, preprogramado de fabrica con posibilidad de modificar los
tiempos de conexion y desconexion, indicador de estado del sistema, kit de montaje en pared, di-
mensiones 600x400x 200 mm., (Altox Anchox Profundo)
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1,00 1.609,88 izb
16.19 Ud SAl alimentacion ininterrumpida 3 KVAs EDE

Suministro y montaje de SAI trifasico de 3 kVA de potencia marca Vertiv. con control por micropro- ﬁ As
cesador, entrada y salida monofasica 230V. con estabilizacion de tension AVR, aislamiento de salida ; o
durante la emergencia del transformacion, sefializacion actstica, pantalla LCD con informacion de es- o E,:l;:
tado, con proteccion de sobrecargas, cortocircuito y minima tension de baterias,con software de mo- S %’%
nitorizacion del equipo, Incluso accesorios, soportes y p.p. de pequefio material. Incluso bypass con 8
interrruptor seccionador y conmutador rotativo. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexiona- g %%
day probada, incluso paquete de baterias, segtn indicaciones de la Direccion Facultativa. cmiss

Z

1,00 1.062,93 ?,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

16.20

16.21

16.22

16.23

16.24

Ud Cuadro rack centro de salud

Ud. Cuadro eléctrico en B.T. compuesto por envolvente plastica de superficie marca Schneider mo-
delo Pragma o similar segin detalle en planos formado por estructuras autocoplantes de
59,5x60x21cm con los laterales abiertos internamente dejando una prevision de 30% por posibles
ampliaciones, panelados ciegos laterales al exterior con aberturas superiores e inferiores para ventila-
cion de componentes interiores, con perfiles y rieles de fijacion de componentes, pletinas de cone-
xién y distribucion, puerta ransparente de vidrio IP 30, embarrados superiores y laterales, bomes de
tierra, marcado de lineas y de elementos de proteccion, albergando en su interior todos los aparatos
de proteccion y mando, interruptores automaticos y diferenciales con contactos asociados de estado,
sefializacién de funcionamientos y alarmas, equipos de control de iluminacién mediante actuadores
binarios con deteccién de corriente 0 Dali segin el caso, sefializacion de todos los terminales y line-
as mediante anillas adecuadas, bornes de conexion con terminales adecuados al calibre de cable
con cadigo de colores, mano de obra completo y colocado, con el siguiente desglose de componen-
tes:

iC60N 4P 16A C

ilD 2P 40A 30mA A-SI

iC60N 2P 16A C

iC60N 2P 10A C

Mini Pragma superficie P.P., 3F 36M

BN W R e

LINEAS ELECTRICAS

1,00

434,13 434,13

Ml Linea Distribucion a Cu RVK-Z1 3(1x35)+2(1x35) mm?

Aproximacion Metros lineales. Linea de Distribucion con manguera de Cobre flexible de seccion
3(1x35)+1(1x 35)+T mm?, Tensién de aislamiento RVZ1-K-0,6/1KV., de opacidad y emisién de hu-
mos reducida y no propagadores del incendio cumple con la normativa CPR-EN 50575, en distribu-
cion sobre bandeja fijada a paramentos verticales y bajantes en tubo de acero, incluso material de fi-
jacion, p/p de fijaciones a bandeja y bajantes a cuadro o elementos de consumo finales, regletas de
conexion, conexionado, marcado mediante etiquetas mecanicas de todos los terminales, mano de
obra de montaje, completo y colocado.

Alimentacién cuadro clima 1 70,00 70,00

0,00

0,00 0,00

Ml Linea Distribucién a Cu RVK-Z1 3(1x16)+2(1x16) mm?

Aproximacion Metros lineales. Linea de Distribucion con manguera de Cobre flexible de seccion
3(1x16)+1(1x 16)+T mm?2, Tension de aislamiento RVZ1-K-0,6/1KV., de opacidad y emision de hu-
mos reducida y no propagadores del incendio cumple con la normativa CPR-EN 50575, en distribu-
cion sobre bandeja fijada a paramentos verticales y bajantes en tubo de acero, incluso material de fi-
jacion, p/p de fijaciones a bandeja y bajantes a cuadro o elementos de consumo finales, regletas de
conexion, conexionado, marcado mediante efiquetas mecénicas de todos los terminales, mano de
obra de montaje, completo y colocado.

Bomba de calor 1 1 15,00 15,00
Bomba de calor 2 1 15,00 15,00

70,00

=)

&[N2020A1222
['19/05/2021

o=
e

18,60

O |VERIFICABLE EN _http:/www.coavn.orglverificacion

ICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO £
>
[0}

Ml Linea Distribucion a Cu RVK-Z1 3(1x10)+2(1x10) mm?

Aproximacion Metros lineales. Linea de Distribucion con manguera de Cobre flexible de seccion
3(1x10)+1(1x10)+T mm?, Tensién de aislamiento RVZ1-K-0,6/1KV., de opacidad y emisién de hu-
mos reducida y no propagadores del incendio cumple con la normativa CPR-EN 50575, en distribu-
cion sobre bandeja fijada a paramentos verticales y bajantes en tubo de acero, incluso material de fi-
jacion, p/p de fijaciones a bandeja y bajantes a cuadro o elementos de consumo finales, regletas de
conexion, conexionado, marcado mediante etiquetas mecanicas de todos los terminales, mano de
obra de montaje, completo y colocado.

Ascensor 1 25,00 25,00

30,00

Q
>

ISADO
ATUA

8

13,33

EUSKALEERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA
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25,00

11,10 277,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.25

16.26

16.27

Ml Linea Distribucidn a Cu RVK-Z1 3(1x2,5)+2(1x2,5) mm?

Aproximacion Metros lineales. Linea de Distribucién con manguera de Cobre flexible de seccion
3(1x2,5)+1(1x 2,5+ T mm?, Tension de aislamiento RVZ1-K-0,6/1KV., de opacidad y emision de hu-
mos reducida y no propagadores del incendio seglin UNE 21.123 parte 4 y 5, UNE 21.1002 y
UNE 21.123 partes 4 6 5 apartado 3.4.6 en distribucion sobre bandeja fijada a paramentos verticales,
bajantes en tubo de acero o PVC rigido o PE corrugado alma lisa GP7 Incluido en el precio,, incluso
material de fijacion, p/p de fijaciones a bandeja y bajantes a cuadro o elementos de consumo finales,
regletas de conexion, marcado mediante efiquetas mecanicas de todos los terminales, conexionado,
mano de obra de montaje, completo y colocado.

Recuperador PB 1 10,00 10,00
Recuperador P1 1 15,00 15,00

Ml Linea Distribuciéon a Cu RVK-Z1 2(1x4)+1(1x4) mm?

Aproximacion Metros lineales. Linea de Distribucion con manguera de Cobre flexible de seccion
2(1x4)+1(1x4) mm2, Tension de aislamiento RVZ1-K 0,6/1KV., de opacidad y emision de humos re-
ducida y no propagadores del incendio segin UNE 21.123 parte 4 y 5, UNE 21.1002 y UNE
21.123 partes 4 6 5 apartado 3.4.6 en distribucion sobre bandeja fijada a paramentos verticales, ba-
jantes en tubo de acero o PVC rigido o PE corrugado alma lisa GP7 Incluido en el precio, incluso
material de fijacion, p/p de fijaciones a bandeja y bajantes a cuadro o elementos de consumo finales,
regletas de conexion, marcado mediante efiquetas mecanicas de todos los terminales, conexionado,
mano de obra de montaje, completo y colocado.

Unidad exterior RACK 1 50,00 50,00

25,00

3,45

86,

25

Ml Linea Distribucién a Cu RVK-Z1 2(1x2,5)+1(1x2,5) mm?

Aproximacion Metros lineales. Linea de Distribucion con manguera de Cobre flexible de seccion
2(1x2,5)+1(1x 2,5) mm2, Tension de aislamiento RVZ1-K 0,6/1KV., de opacidad y emision de humos
reducida y no propagadores del incendio seglin UNE 21.123 parte 4 y 5, UNE 21.1002 y UNE
21.123 partes 4 6 5 apartado 3.4.6 en distribucion sobre bandeja fijada a paramentos verticales, ba-
jantes en tubo de acero o PVC rigido o PE corrugado alma lisa GP7 Incluido en el precio, incluso
material de fijacion, p/p de fijaciones a bandeja y bajantes a cuadro o elementos de consumo finales,
regletas de conexion, marcado mediante efiquetas mecanicas de todos los terminales, conexionado,
mano de obra de montaje, completo y colocado.

GENERAL

ALUMBRADO

Alumbrados consulta 1, 2, 3y 4 55 55,00
Alumbrados consulta 5, 6, 7y 8 45 45,00
Alumbrados consulta 9, 10, 11y oficio 30 30,00
Alumbrados admision y resto 20 20,00
consultas

Alumbrados zona com(n PB 1(1/2 tira) 25 25,00
Alumbrados zona com(n PB 2 25 25,00
(dow nlights)

Alumbrados zona comU(n PB 3 (1/2 25 25,00
tira)

Aseos y cuartos técnicos PB 50 50,00
Alumbrados almacén, personal y 60 60,00
reuniones

Alumbrados usos mdltiples, 45 45,00
despachos

Alumbrados zona comun P1 1(1/2 tira) 45 45,00
Alumbrados zona com(n P1 2 45 45,00
(dow nlights)

Alumbrados zona com(n P1 3 (1/2 45 45,00
tira)

Aseos y pasillo personal P1 60 60,00
Alumbrado ex terior 40 40,00
Alumbrado letrero 40 40,00
FUERZA

Alimentacién SAl 20 20,00
Central incendios 5 5,00
Central infrusion 50 50,00

50,00

6,10

305,

00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 850,00 850,00
V.U. Consultas 1y 2 63 2,00 126,00
V.U. Consultas 3y 4 55 2,00 110,00
V.U. Consultas 5y 6 50 2,00 100,00
V.U. Consultas 7y 8 43 2,00 86,00
V.U. Consultas 9y 10 36 2,00 72,00
V.U. Consultas 11y despacho 30 2,00 60,00
atencion
V.U. despacho admision y extraccion 25 2,00 50,00
V.U. almacén, personal y reuniones 50 2,00 100,00
V.U. despachos P1 45 2,00 90,00
V.U. consultas P1 40 2,00 80,00
V.U. zona comin PBy P1 65 65,00
Mando 5 5,00
CLIMATIZACION
ALUMBRADO
Al. Climatizacién 20 20,00
Bomba 1 circuito PB 15 15,00
Bomba 2 circuito PB 15 15,00
Bomba 1 circuito P1 15 15,00
Bomba 2 circuito P1 15 15,00
Fancoils consultas PB 55 55,00
Fancoils planta baja y cortina 50 50,00
Fancoils P1 40 40,00
Fancoils zona comun planta 1 40 40,00
Unidad ex terior almacén y oficio 15 15,00
Unidad ex terior rack 15 15,00
Extractores 50 50,00
Mando 5 5,00
Varios Usos 25 25,00
o |
2.054,00 2,86 5. ﬁ g‘
16.28 Ml Linea Distribucién a Cu RVK-Z1 2(1x1,5)+1(1x1,5) mm? é %
Aproximacion Metros lineales. Linea de Distribucion con manguera de Cobre flexible de seccion Q §
2(1x1,5)+1(1x 1,5) mm2, Tension de aislamiento RVZ1-K 0,6/1KV., de opacidad y emisién de humos 53 e
reducida y no propagadores del incendio segin UNE 21.123 parte 4 y 5, UNE 21.1002 y UNE 0w
21.123 partes 4 6 5 apartado 3.4.6,en distribucién sobre bandeja fjada a paramentos verticales, ba- & 2 :§
jantes en tubo de acero 0 PVC rigido o PE corrugado alma lisa GP7 Incluido en el precio, incluso :>§ e
material de fijacion, p/p de fijaciones a bandeja y bajantes a cuadro o elementos de consumo finales, g 8 <
regletas de conexidn, conexionado, marcado mediante efiquetas mecénicas de todos los terminales, 28 g
mano de obra de montaje, completo y colocado. % § ;‘;
0=
550,00 2,74 ﬁg =]
EE| oS
16.29 MI Linea de control y mando Multipar 30x1,5 mm? S:’é %
Aproximacion Metros lineales. Linea de Distribucion con manguera de Cobre flexible de seccion x X As9
30x1,5 mm?, Tension de aislamiento RVZ1-K 0,6/1KV., de opacidad y emision de humos reducida y a g o<
no propagadores del incendio segin UNE 21.123 parte 4y 5, UNE 21.1002 y UNE 21.123 partes é E EIE
465 apartado 3.4.6, en distribucion sobre bandeja fijada a paramentos verticales y bajantes en tubo % @ %’9
de acero 0 PVC, incluso material de fijacion, p/p de fijaciones a bandeja y bajantes a cuadro o ele- g i
mentos de consumo finales, regletas de conexion, conexionado, marcado mediante etiquetas mecé- 5 % %%
nicas de todos los terminales, mano de obra de montaje, completo y colocado. 8zliss
Z
2,00 22,18 ?#,36
16.30 -~ DISTRIBUCION
0,00 0,00 0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16.31

16.32

16.33

16.34

16.35

16.36

Ml Bandeja UNEX de U41X libre de halégenos de 60x200 mm

MI. Bandeja de U41X exento de halégenos (PC+ABS RoHS) serie 66 de UNEX de 60x200 mm o
similar, para albergar la distribucion de lineas de los diferentes tramos que le corresponda, sujeta me-
diante perfileria adecuada al techo o pared, formando niveles o "T" invertidas, empleando soporteria
tipo de diferente tamafio para resolver cualquier anclaje de soporte, incluso tapa, incluso parte pro-
porcional de curvas, derivaciones y empames a ofras canalizaciones, cambios de nivel , piecerio
de unién, tomillerfa y demé&s material necesario, REPLANTEO CON RESTO DE INSTALACIO-
NES, marcado con trazos tinte amarillo, maquinaria auxiliar, mano de obra de montaje completo y
colocado.

Datos 1 98,00 98,00
Fuerza 1 98,00 98,00

Ml Canalizacién superficial PVC 3x25

MI. Canalizacion para distribucion de lineas en cierres verticales, con 3 tubos de PVC digidos de 25
mm. con guia de nylon y soporteria a pared/techo, para distribucion de lineas eléctricas conforme a
REBT, cajas de derivacion 30x20 con conectores interiores de derivacion, Incluso juntas, derivacio-
nes, piezas especiales, transporte de sobrantes a vertedero, apertura de catas, incluso reparacion
con mortero, relleno y enrasado, maquinaria y preparacion, mano de obra, totalmente terminado.

196,00 54,93 10.766,28

ALUMBRADO

29,00 16,97 492,13

Ud Luminaria colgante RZB DEECOS P MINI LED 19W

Ud. Luminaria cilindrica de montaje en suspension marca RZB modelo Deecos P Mini Led 19 W 44°
4000K. Cuerpo de aluminio iny ectado revestido al polvo. Dosel de chapa de acero revestido al pol-
v0, con fijacion magnética. Sistema Optico con lente de material sintético (policarbonato), que se pue-
de sustituir sin herramientas, para un haz de luz muy homogéneo. Anillo de material sintetico negro
yLED retranqueado que evitan el deslumbramiento lateral. Luz exenta de rayos ultravioletas e infra-
rrojos. Linea de suspension de 2 m,transparente y recortable, cable de acero integrado. Convertidor
de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscopico. Accesorios que se pueden
montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, panel antideslumbrante, difusor transpa-
rente 0 mate, anillo blanco. Accesorio de suspension empotrado para efecto decorativo. Incluso equi-
po DALI, material de fijacién, conexionado eléctrico con linea de cobre flexible de 2(1x2,5)+1x2,5
mm?, RVK-Z1. bajo Tubo PVC de diametro 20mm. con racores de PVC flexible marca Gewiss, co-
nexionado, fijaciones y elementos de sujecion, mano de obra de montaje, completo y colocado. Ins-
talada segin REBT e Instrucciones ITC-BT.

Planta baja 1 4,00 4,00

0,00 0,00 0,00

N2020A1222
19/05/2021
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Ud Luminaria empotrar Iguzzini iPlan low contrast

Ud Luminaria marca Iguzzini modelo iPlan low contrast 36,2 w 3959 Im 4000 K DALI 1200x300 mm
para instalacién en apoy o sobre paneles modulares,. El cuerpo dptico estd compuesto por un marco
de chapa de acero blanco, un apantallamiento difusor de metacrilato satinado para emision de luz ge-
neral y un fondo de cierre posterior de chapa. Los leds estan situados en el perimetro y el controlador
DALI esta alojado en la parte superior del producto. Incluso equipo DALI 'y marco empotrar en esca-
yola de 1200x300 mm. material de fijacion, conexionado eléctrico con linea de cobre flexible de
2(1x2,5)+1x2,5 mmz, RVK-Z1. bajo Tubo PVC de didmetro 20mm. con racores de PVC fiexible
marca Gewiss, conexionado, fijaciones y elementos de sujecion, mano de obra de montaje, comple-
toy colocado. Instalada segiin REBT e Instrucciones ITC-BT.

Planta baja 1 46,00 46,00
Planta primera 1 30,00 30,00

4,00 268,71
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NAVARRA

Ml Tira led 22w/metro

MI. Luminaria formada por tira de led luminaris Eco P23 L2200 W840 de 4000K y 22,29 w/m, inclu-
so perfil emporado D12y difusor opal, incluso clips de sujecién y tapa, pp. de driver CPVD fuente
de alimentacion RSP20024 24V/200 W IP 20 ., incluso material auxiliar de fijacion, conectores entre
tiras, pletinas de encaje, linea de derivacion desde caja de distribucion con conductor de cobre flexi-
ble de 2(1x2,5)+1x2,5 mm2, RVK-Z1. bajo Tubo PVC de didmetro 20mm. conexionado, fiaciones
y elementos de sujecion, mano de obra de montaje, completo y colocado.

76,00 208,54 15.849,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 850,00 850,00
Planta primera 1 37,00 37,00
119,00 125,06 14.882,14
16.37 Ml Tiral led 11w/metro
MI. Luminaria formada por pp de tira de led Ledvance PFM-1500/840/5 10x1 7500 Im, incluso perfil
de aluminio D7y difusor opal alto D7, incluso fijaciones estandar D6-D7-D11y tapa perfil D7, pp. de
driver PWM-40-24 regulable de 0-10V, incluso material auxiliar de fijacion, conectores entre firas,
pletinas de encaje, linea de derivacion desde caja de distribucion con conductor de cobre flexible de
2(1x2,5)+1x 2,5 mm?, RVK-ZL. bajo Tubo PVC de diametro 20mm. conexionado, fijaciones y ele-
mentos de sujecion, mano de obra de montaje, completo y colocado.
Asesos Planta baja 1 7,50 7,50
Aseos Planta primera 1 8,50 8,50
16,00 96,11 1.537,76
16.38 Ml Tiral led 11w/metro 1P66
Alumbrado ex terior 1 15,50 15,50
15,50 112,05 1.736,78
16.39 Ud Luminaria Downlight Trilux Amatris 24W LED
Ud. Luminaria Downlight marca TRILUX modelo AMATRIS G2 C07 WR 2000-830 ETDD BL de
24w 3000k con difusor cerrado con prismas de PMMA, reflector lacado de color blanco IP20, aro
embellecedor y disipador de calor de aluminio colado a presion, Incluso equipo DALI, material de fija-
cion, conexionado eléctrico con linea de de cobre flexible de 2(1x2,5)+1x2,5 mm?, RVK-Z1. bajo Tu-
bo PVC de didmetro 20mm. con racores de PVC fiexible marca Gewiss, conexionado, fijaciones y
elementos de sujecion, mano de obra de montaje, completo y colocado. Instalada segin REBT e
Instrucciones ITC-BT.
Planta baja 1 14,00 14,00
Planta primera 1 11,00 11,00
25,00 160,22 '
16.40 Ud Luminaria Downlight Trilux Amatris 16W LED % 8
Ud. Luminaria Downlight marca TRILUX modelo AMATRIS G2 C07 WR 1400-840 ETDD BL de Q E
16w 3000k con difusor cerrado con prismas de PMMA, reflector lacado de color blanco IP20, aro & )
embellecedor y disipador de calor de aluminio colado a presion, Incluso equipo DALI, material de fija- 53 e
ci6n, conexionado eléctrico con linea de de cobre flexible de 2(1x2,5)+1x 2,5 mm2, RVK-ZL. bajo Tu- o< i
bo PVC de didmetro 20mm. con racores de PVC fiexible marca Gewiss, conexionado, fijaciones y é < §
elementos de sujecion, mano de obra de montaje, completo y colocado. Instalada segin REBT e =z e
Instrucciones ITC-BT. zal
09 |8
Planta baja 1 16,00 16,00 2 °§‘ H
> =
Planta primera 1 26,00 26,00 2 | WE
=TS
42,00 153,48 SH| e
EE| oS
16.41 Ud Regleta LED Trilux Olexeon 1200 g | g
Ud. Luminaria led estanca circuitos Alumbrado, marca TRILUX Olexeon 1200 o similar, de 21W ﬁé ASD
LED, tension 230V, IP 66 - IK 08, entradas con conector, conductor de cobre unipolar fiexible ;Q oZ
2(1x1,5)+T mm2 HO7 Z1-K, T. aislamiento 750V, empotrado bajo tubo de P.V.C. reforzado, gp. 5, de o 2'—
- . ) ) : [Tl o 3
diametro 20 mm., incluso conexionado de conductores, lamparas, reactancia, cebador, condensador, ou S%
p.p cajas de derivacion estancas, material de fijacion, totaimente montado e instalado, segin especifi- 8 5‘
caciones de proyecto, REBT e instrucciones técnicas complementarias ITC-BT. g 8 %%
omlE
Planta baja 2 2,00 -
Planta primera 10 10,00 %
12,00 145,82 GAQ 84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.42

16.43

16.44

16.45

16.46

Ud Luminaria Downlight Simon 24 LED

Ud luminaria downlight 735.20 redondo, compacto para empotrar, de SIMON, con tecnologia LED
equipado con lente de PMMA, para distribucion fotométrica Extensive , y un UGR<19. Angulo de
cut-off 35°. Cuerpo y Reflector fabricado en termoplastico PC de alta resistencia, con tratamiento re-
sistente a los UV, que evita su amarilleamiento con el paso del iempo. Equipo electrénico incorpora-
do en el interior de la luminaria, con regulacion DAL, regleta deconexion de 5 polos, fijadas al radia-
dory retenedor de cable. Radiador fabricado en aluminio de alta conductancia, con aletas de seccion
constante para una perfecta refrigeracion del COB. Limenes disponibles 2500 Im paraNW y consu-
mo total de la luminaria de 24W (eficiencia del sistema real 105im/W). CRI>80. Tension de red 230V
50Hz Mantenimiento luminoso L70>100.000h a 25°C y L90>50.000H a 25°C. Dimensiones lumina-
ria: 230 mmdidametro 110 mm profundidad. Alturade empotramiento: 160 mm. Dimension de corte:
210 mm de diametro. Sistema de sujecion mediante grapas de alta resistencia. Peso de la luminaria-
completa 1.3kg. Acabado Blanco mate. Marcado CE. material de fjacion, conexionado eléctrico con
linea de de cobre flexible de 2(1x2,5)+1x 2,5 mm?2, RVK-Z1. bajo Tubo PVC de didmetro 20mm. con
racores de PVC flexible marca Gewiss, conexionado, fijaciones y elementos de sujecion, mano de
obra de montaje, completo y colocado. Instalada segtin REBT e Instrucciones ITC-BT.

Planta primera 6 6,00

Ud Aplique Trilux Deca 18W

Ud aplique mural de forma cuadrada con difusor de recubrimiento opal marca Trilux modelo DECA
WD2 G2 LED1800-840 ETDD PC. Flujo luminoso 1800 Im, potencia conectada 18W, rendimiento lu-
minoso de la luminaria 100in/w. color de luz blanco neutri,temperatura de color 4000K, cuerpo de lu-
minaria de chapa de acero. Superficie con recubrimiento de color blanco. Forma constructiva media-
na, 350x350 mm. Grado de proteccion IP50. Con transformador digital electrénico regulable (DALI)
incluido. Conexionado eléctrico con linea de de cobre flexible de 2(1x2,5)+1x2,5 mm?2, RVK-Z1. bajo
Tubo PVC de diametro 20mm. con racores de PVC flexible marca Gewiss, conexionado, fijaciones
y elementos de sujecion, mano de obra de montaje, completo y colocado. Instalada segin REBT e
Instrucciones ITC-BT.

Planta baja 2 2,00

6,00

143,08

858,48

Ud Luminaria empotrable Arkoslight Swap 7,5 W

Ud. Luminaria empotrable marca ARKOSLIGHT modelo SWAP M 7W DALI 4000k , Incluso equi-
po DALI, material de fijacion, conexionado eléctrico con linea de de cobre flexible de 2(1x2,5)+1x2,5
mm2, RVK-Z1. bajo Tubo PVC de didmetro 20mm. con racores de PVC flexible marca Gewiss, co-
nexionado, fijaciones y elementos de sujecion, mano de obra de montaje, completo y colocado. Ins-
talada segin REBT e Instrucciones ITC-BT.

planta primera 1 7,00 7,00

2,00

331,32

4

N2020A22
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MECANISMOS Y PUNTOS DE ENCENDIDO

7,00

109,50

Ud Puesto central mando alumbrado

Ud. Puesto centralizado de mando iluminacién zonas comunes centro salud con agrupacion de los
mecanismos de encendido y apagado general en caja, marca JUNG serie LS 990 con embellecedor
o similar, para albergar los pulsadores de la iluminacion de la zona comn del edificio, incluso pulsa-
dores y accionamientos con piloto incorporado de estado de funcionamiento, led de iluminacion poste-
rior de diferentes colores, bloques de contactos, cableado interno, regleta general de conexién con
marcado de terminales, recibido en mueble fabricado en recepcién, incluso mano de obra, completo
y colocado.

Acceso trasero 1 1,00
Admisién 1 1,00

0,00

0,00

FH392F2E76
O |VERIFICABLE EN _http:/www.coavn.orglverificacion

VISADO

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTQS YASCO-NAVARRO
NAFARROA BISATUA

2 VNS EUSKAL HERRIKO ARKITHKTOEN EL.KARGO OFIZIALA

NAVARRA

2,00

240,52

481,04
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16.47

16.48

16.49

16.50

16.51

Ud Pulsador iluminacién

Ud. Puntos de luz accionados desde un punto, incluyendo un pulsador marca JUNG serie LS 990
con embellecedor o similar color a definir en obra. Incluso con conductores de cobre flexible T. aisla-
miento HO7 Z1-K, de seccidn 2(1x1,5)+1(1x1,5) mm?, bajo tubo de P.V.C. rigido de diametro
20mm., para conexién de ptos. de Iuz e interruptores con caja de derivacion, incluso material de fija-
cion, p/p de cajas de derivacion estancas, regletas de conexion, conexionado, mano de obra de
montaje, completo y colocado.

Planta baja 1 58,00 58,00
Planta primera 1 21,00 21,00

Ud Puntos luz accionamiento sencillo con sefializacién.

Ud. Puntos de luz accionados desde un punto, incluyendo un interruptor marca JUNG mod. LS990,
color a definir en obra, con sefializacion luminica, con conductores de cobre flexible de opacidad y
emision de humos reducida y no propagadores del incendio segin UNE 21.123 parte 4 y 5, UNE
21.1002 y UNE 21.123 partes 4 6 5 apartado 3.4.6 de seccion 2(1x1,5)+1(1x 1,5) mm2, bajo tubo de
P.V.C. reforzado o rigido visto segun casos, gp. 7, de didmetro 20mm., para conexion de puntos de
luz e interruptores con caja de derivacion, incluso material de fijacion, p/p de cajas de derivacion, re-
gletas de conexidn, conexionado, mano de obra de montaje, completo y colocado.

Planta baja 1 3,00 3,00
Planta primera 1 3,00 3,00

79,00

46,47 3.671,13

Ud Puntos luz accionamiento sencillo estanco

Ud.Puntos de luz accionados desde un punto, incluyendo un interruptor marca Schneider serie Es-
tanco, o similar, con conductores de cobre flexible de seccion 2(1x1,5)+1(1x1,5) mm2RVK-ZL
0,6/1KV., bajo tubo de P.V.C. reforzado, gp. 7, de diametro 20mm., para conexion de ptos. de luz e
interruptores con caja de derivacion, incluso material de fijacion, p/p de cajas de derivacion, regletas
de conexidn, conexionado, mano de obra de montaje, completo y colocado.

Planta primera 1 1,00 1,00

6,00

34,02 204,12

19/05/2021

Ud Puntos luz accionamiento conmutado estanco

Ud. Puntos de luz accionados desde uno o dos puntos, incluyendo dos conmutadores marca Sch-
neider serie Estanco, con conductores de cobre flexible de opacidad y emision de humos reducida y
no propagadores del incendio segin UNE 21.123 parte 4y 5, UNE 21.1002 y UNE 21.123 partes
4 6 5 apartado 3.4.6 de seccion 2(1x 1,5)+1(1x1,5) mmz, bajo tubo de P.V.C. reforzado o rigido visto
seglin casos, gp. 7, de didmetro 20mm., para conexion de puntos de luz e interruptores con caja de
derivacion, incluso material de fijacion, p/p de cajas de derivacion, regletas de conexion, conexiona-
do, mano de obra de montaje, completo y colocado.

1,00

2%IN2020A1222

ok
e

O |VERIFICABLEEN _http:/www.coavn.orglverificacion | &

20,50

>
[0}

Ud Detector de presencia encendido 360°

Ud detector de presencia 360° marca Schneider Argus presencia Basic enrasado con techo o de su-
perficie con caja de alojamiento, con conductores de cobre flexible de opacidad y emisién de humos
reducida y no propagadores del incendio seglin UNE 21.123 parte 4 y 5, UNE 21.1002 y UNE
21.123 partes 4 6 5 apartado 3.4.6 de seccion 2(1x 1,5)+1(1x1,5) mm?, bajo tubo de P.V.C. reforza-
do o rigido visto seglin casos, gp. 7, de didmetro 20mm., para conexion de puntos de luz e interrup-
tores con caja de derivacion, incluso material de fijacion, p/p de cajas de derivacion, regletas de co-
nexion, conexionado, mano de obra de montaje, completo y colocado.

Planta baja 1 11,00 11,00
Plana primera 1 11,00 11,00

3,00

<YISADO
NAFARROA BISATUA

27,51

COLEGIO QFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
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NAVARRA

22,00

76,94 1.692,68
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16.52

16.53

16.54

16.55

16.56

16.57

16.58

Ud Punto salida termostato

Ud. Punto electrificacion termostato compuesto por canalizacion de enlace de punto de salida a caja
de derivacion de circuitos de climatizacion mediante tubo de PVC corrugado alma lisa empotrado en
cierres verticales, incluso recibido de tubo en pared, mano de obra, completo y colocado. La partida
incluira el sellado del paso de cables a la salida del termostato para no falsear la medida.

Ud Punto sonda ambiente temperatura y calidad del aire

Ud. Punto electrificacion sonda ambiente temperatura y calidad del aire, compuesto por canalizacion
de enlace de punto de salida a caja de derivacion de circuitos de climatizacion mediante tubo de
PVC corrugado alma lisa empotrado en cierres verticales, incluso recibido de tubo en pared, mano
de obra, completo y colocado

Planta baja 1 2,00 2,00
Planta primera 1 2,00 2,00

33,00

9,49 313,17

Ud Punto conexion fancoil

Ud. Punto electrificacion fancail, compuesto por canalizacién de enlace de punto de salida a caja de
derivacion de circuitos de climatizacion con conductor de cobre flexible de 2(1x2,5)+1x2,5 mmz,
RVK-Z1 mediante tubo de PVC corrugado alma lisa empotrado en cierres verticales, incluso recibi-
do de tubo en pared, conexionado, mano de obra, completo y colocado

Planta baja 1 20,00 20,00
Planta primera 1 13,00 13,00

4,00

9,49 37,96

Ud Punto conexion extractor

Ud. Punto electrificacion extractor compuesto por canalizacion de enlace de punto de salida a caja de
derivacion de circuitos de extraccion con conductor de cobre fiexible de 2(1x2,5)+1x2,5 mmz,
RVK-Z1 mediante tubo de PVC corrugado alma lisa empotrado en cierres verticales, incluso recibido
de tubo en pared, conexionado, mano de obra, completo y colocado

33,00

9,49 313,17

23]
b1

Ud Punto conexion cortina Aire

Ud. Punto electrificacion de cortina de aire compuesto por canalizacion de enlace desde cuadro eléc-
trico con conductor de cobre flexible de 2(1x10)+1x10 mm2, RVK-Z1 mediante tubo de PVC corru-
gado alma lisa empotrado en cierres verticales, incluso recibido de tubo en pared, conexionado, ma-
no de obra, completo y colocado

5,00

4

9,49

N2020A1
19/05/20

o
x
w

Yiva
VHO3d

Ud Puesto de trabajo en pared Simon CIMA 2 médulos

Ud. Puesto de trabajo empotrado Simon modelo CIMA compuesto por caja de 3 mddulos dobles
con 2 Placa doble schuko inclinada 250V. 16 A 2 Placa doble schuko inclinada color rojo  250V.
16, 1 placa con ventanilla 2 conectores informatica RJ45 UTP categoria 6 y salidas de Cables com-
pletas, incluso preparacion de placas de pared, fijacion, entrada de canalizaciones y enlaces con ca-
nalizaciones principales, incluso conexionado marcado e identificacion de todas las lineas mediante
anillas identificativas, certificacion de lineas UTP categoria 6, mano de obra completo y colocado.

Planta baja 1 23,00 23,00
Planta primera 1 12,00 12,00

1,00

14,97
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VISADO

Ud Tomas corriente 16A Monofésica

Ud. Tomas de corriente marca marca Jung modelo LS990 o similar, color a definir en obra, intensi-
dad 10/16A para varios usos II+Ty receptores de fuerza de baja potencia, Incluyendo conductor
de cobre flexible RVK-Z1 0,6/1KV., de seccién 2(1x2,5)+1(1x2,5) mm2 bajo tubo de PVC reforza-
do, gp. 7, de 20mm. de diametro, hasta conexién en caja de derivacion, conexionado, mano de obra
de montaje, completo, colocado.

Planta baja 1 156,00 156,00
Planta primera 1 47,00 47,00

35,00

CPLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

@ ?AVN
EYSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGD [OFIZIALA

NAFARROA BISATUA

NERRRA

83,79

203,00

15,83 3.213,49
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16.59 Ud Tomas corriente 16A. estanca
Ud. Tomas de corriente en cuartos de instalaciones, marca Schneider modelo Estanco o similar, in-
tensidad 10/16A para varios usos I1+Ty receptores de fuerza de baja potencia, Incluyendo conduc-
tor de cobre flexible RVK-Z1 0,6/1KV., de seccion 2(1x2,5)+1(1x2,5) mm2. bajo tubo de PVC refor-
zado, gp. 7, de 20mm. de diametro hasta conexién de caja de derivacion, conexion, mano de obra
de montaje, completo, colocado.
Planta baja 1 1,00 1,00
Planta primera 1 1,00 1,00
2,00 12,03 24,06
16.60 Ud Punto terminal datos
Ud. Punto toma de datos empotrada, marca Jung modelo LS990 o similar, color a definir en obra, in-
cluyendo cable de datos, bajo tubo de PVC reforzado de 25mm. de diametro desde registro principal
hasta la toma distribuidos en estrella, conexionado, mano de obra de montaje, completo, colocado.
Planta baja 1 21,00 21,00
Planta primera 1 8,00 8,00
29,00 16,29 472,41
16.61 Ud Prevision electrificacion Proyector
Ud. Electrificacion para proyecto en carril de iluminacion, con cale de red UTP Cat 6 hasta rack, ca-
ble HDMI, alimentacién desde cuadro eléctrico incluso conectores, mano de obra de montaje, e ins-
talacion completo y colocado.
Planta primera 3 3,00
3,00 84,51 253,53
16.62 SISTEMA REGULACION ILUMINACION
0,00 0,00 0,00
16.63 Ud Sistema de regulacion iluminacion Litecom
Ud. Suministro e instalacion de sistema de regulacion y control de iluminacion Litecom formado por 1 PN <
controlador Litecom CCD ref 28000258, la aplicacion Litecom DL250 ref 22169157 para regulacion de % 2
la luz, controles de iluminacion mediante detector de presenciay luminosidad Litecom ED-EYE sen- S g
sor DALI ref. 22154682, pastillas para colocar en pulsadores convencionales para controlar hasta 4 1 §
direcciones ref. 22176716. . incluso instalacion eléctrica con conductor SUMFLEX FIE 2X1,5 LSZH z
s . . . .. dX3 viva
38TFP0175X25 R-100 . hasta cuadro de proteccion y mando. Incluso material auxiliar, ingenieria de °
programacion, integracion general,puesto en marcha, conexionado, interconexion con todos los ele- o é 2
mentos periféricos con lineas de alimentacion y comunicacion necesarias, BUS DALI, mano de :>‘t§ B
obra de montaje, puesta en marcha, conexionado, prueba de la instalacion y puesta a punto por Téc- g g g
nicos de la casa, completo, colocado y en funcionamiento. 3 S g
<338
100 1026553 162765 48/=
== &
16.64 SISTEMA DE PROTECCION g 3 'i.'f
S& o
o i
0,00 0,00 < e,
 seccionamiento ai we
16.65 Ud Caja seccionamiento a tierra. 2 Q og
Ud. Caja de seccionamiento a tierra marca URIARTE o similar, Md. CST-50, mano de obra de o g E.;';:
. (T
montaje, completo, colocada. 8 u %’%
=
42let
[e]
1,00 13,38 Swlz3
16.66 Ud Pica de tierra de acero-cobre. E
Ud. Pica de tierra de acero cobrizado marca URIARTE o similar, Md. PTC-1.420 de 2 m. de longi- §:
tud, de @ 14,6 mm., incluso mano de obra de montaje, completo, colocado.
5,00 21,84 109,20
16.67 Ud Registro toma tierra metalica.

Ud. Registro de tierra con tapa metalica marca URIARTE o similar, Md. TR-230, incluso lecho de
grava o arena, mano de obra de montaje, completo, colocado.
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1,00 15,38 15,38
16.68 Ml Cable cobre desnudo, seccién 35mm?
MI. Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 para formacion de anillo perimetral y conexién con pi-
cas de tierra 'y con el circuito general de proteccion de tierra en los cuadros generales de proteccion,
incluso mano de obra de montaje y pequefio material, totalmente colocado.
150,00 2,78 417,00
16.69 Ud Conexion eléctrica Cable-Pica
Ud. Conexion eléctrica entre cable de tierray picas mediante Soldadura aluminotérmica tipo CALD-
WELD incluso material auxiliar, mano de obra de montaje, completo, colocado.
5,00 11,26 56,30
16.70 Ud Conexion eléctrica Cable-Barra
Ud. Conexion eléctrica entre cable de tierra y barras estructurales, mediante Soldadura aluminotérmi-
ca, tipo CALDWELD, incluso material auxiliar, mano de obra de montaje, completo, colocado.
Nota: Las conexiones eléctricas entre cables, con barras de conexion o con picas, se realizaran me-
diante proceso aluminotérmico de soldadura tipo CALDWELD.
22,00 25,41 559,02
16.71 Ml Tubo acero didmetro 25 mm.
MI. Tubo de acero inoxidable de diametro 25 mm., para canalizacion eléctrica con union roscada es-
tanca con fijaciones a pared o techo de acero inox y tornilleria acero inox, incluso material auxiliar, fi-
jacion, conexionado a tierra en sus extremos , parte proporcional de cajas de derivacion metalicas
estancas , mano de obra de montaje, completo, colocado.
3,00 7,93 23,79
16.72 Ud Puesta en marcha instalacion
. . s . . . vz . .z e . e - N
Ud. Tramitacion ante industria de instalacion de electrificacion definiiva de baja tension segin ex pe- N <
diente, seglin recomendaciones y parametros exigidos por compafiia suministradora y correspon- g:‘ 8
diente , elaboracion de certificados, documentacion y certificado de direccion de baja tension, incluso QS
tasas de industriay OCA, inspecciones de OCAs, completoy en marcha § o
dX3 vlva
1,00 135,03 135
g3 [
16.73 Ud Saquitos Intumescentes n<: <E: b
L . S S
Ud. Saquitos intumescentes marca Promat modelo Promastop S para el sellado de las bandejas de =5 [t
electricidad y telecomunicaciones y pasos de instalaciones en distintos secotores de incendio o loca- 8 3 g
les de Riesgo, incluso instlacion mano de obra de montaje, completo y colocado. g E §
g
12,00 19,40 52% i
wao @
. ,_ 2
16.74 Ud NOTA: ?’E 2
Ud. Presentacion muestras, ante la Direccién Facultativa, de todos los elementos y mecanismos, e 7S
asi como las correspondientes homologaciones, afectas a esta instalacion de electricidad, antes de w x
ser colocados. 22 8§
Se hard entrega de planos en formato dwg editables de todas las instalaciones realmente ejecutadas, 2K gg
reflejando los cambios sufridos en la obra, incluso levantamiento de esquemas unifilares en formato 8 %’ =
dwg editablescon caracteristicas de los elemetos y lineas instaladas. g g §§
Tramitacion ante todos los Organismos Competentes afectos a ésta instalacion de instalacion eléctri- é % sz
ca (Industria, Compafiias suministradoras, Ay untamiento, etc...), lo realizara el instalador autorizado. é
]
1,00 0,90 ,90
TOTAL CAPITULO 16 ELECTRICIDAD €N BAJATENSION ......ovvomervverescsieiesessssessessssesssssssesessssssssssssssssssassssees 134.227,07
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CAPITULO 17 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
17.01 EXTINCION DE INCENDIOS
0,00 0,00 0,00
17.02 Ud Extintor 6 Kg., 21A/113B.
Ud. Extintor de incendios de accionamiento manual de 6Kg. de polvo seco polivalente, eficacia
21A-113B, incluso soportes, mano de obra de montaje, completo y colocado.
Planta baja 1 5,00 5,00
Planta primera 1 4,00 4,00
9,00 46,03 414,27
17.03 Ud Extintor CO2, 34B.
Ud. Extintor de incendios de accionamiento manual de 5Kg. de CO2, eficacia 34B, incluso sopor-
tes, mano de obra de montaje, completo y colocado.
1,00 64,26 64,26
17.04 Ud Cajon Alojamiento Extintor
Ud.Armario metalica para alojamiento de extintor marca Grupo de Incendios modelo o STAR. Ref:
AEBB4SCTI de dimensiones 650x350x195, CAJON: Construido en acero inoxidable AISI 316,
con rejilla lateral para ventilacion, taladros en parte inferior para desagiie y bisagra,PUERTA: Cons-
truido en acero inoxidable AISI 316, hisagra y cerradura GISA PVC, puerta ciega. La puerta queda
enrasada con el armario. Incluso recibido, mano de obra de instalacién completo y colocado.
10,00 22,00 220,00
17.05 DETECCION DE INCENDIOS
0,00 0,00 0,00
17.06 u Central anal6gica ID60 1 Lazo
Suministro e instalacion de central de deteccion y alarma de incendios analégica multiprogramable N[
Marca NOTFIER Modelo ID60, con sensibilidad ajustable de cada sensor al medio ambiente y com- N N
patible con sensores laser de alta sensibilidad modelo View. Equipada con un lazo no ampliable con g g
capacidad de 99 detectores y 99 médulos por lazo, pantalla LCD de 80 caracteres y teclado de pro- IS
gramacion, 6 circuitos de salida programables supervisados. Puerto de comunicaciones RS232 y %‘ =
tarjeta SIB5485 con puerto RS485 para conexion de repetidores, fuente de alimentacion de dxa
24Vccl2,5A. y dos baterias de 12Vcc/7Ah. Incluso programa de configuracion PK-ID60. Montada 21 |5
en cabina metalica. °<>E S| E
Totalmente instalada, programada y funcionando segun planos y pliego de condiciones. La puesta en =5 [t
marcha debera incluir la certificacion y diagnéstico de los circuitos analdgicos mediante la entrega de 8' 3 §
datos obtenidos del verificador de lazos POL-100.. Conexidn eléctrica con conductores cobre fiexible g E E
2(1x1,5)+1x 1,5 mm2 T. aislamiento 0,6/1KV, SZ1-K (AS+), SEGURFOC-331, Bajo tubo de PVC 8 ol &
rigido p.p. de cajas de derivacion, pequefio material y accesorios, Todo preparado para montar en 52 E
RACK de 19" incluyendo los paneles de adaptacion a los médulos y centrales, mano de obra de %E 5
montaje, completa, colocada y probada. o é &
< g ASD
L
o<
2233
oS
L X e
O —
100 150974 o609 740
B$
17.07 Ud Detectores multicriterio 6ptico - térmico de incendios 4% §
Q> >§
om|g

Suministro e instalacion de detector de tecnologia combinada dptico-térmica anal6gico inteligente con
aislador. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decédicos (01-159). Funciones ldgicas
programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble
led que permite ver el estado del detector desde cualquier posicion y micro interruptor activable me-
diante iman para realizar un test de funcionamiento local. Facilmente desmontable para su limpieza.
De color blanco, incluy e base B501AP intercambiable con el resto de detectores analdgicos y zdcalo
de entrada de tubo SMK400AP de hasta 22mm.

Conforme al Reglamento (UE) n® 305/2011, Marca NOTIFIER Modelo NFXI-SMT2-SMK.
Aisladores de cortocircuitos en diferentes sectores de un mismo lazo Incluso conexionado eléctrico
con conductores cobre fiexible 2(1x1,5)+1x1,5 mm2T. aislamiento 0,6/1KV, SZ1-K (AS+), SE-
GURFOC-331 apantallado, bajo tubo de PVC rigido p.p. de cajas de derivacion, pequefio material y
accesorios, mano de obra de montaje, completa, colocada y probada.

C%VN
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CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

17.08

17.09

17.10

17.11

17.12

17.13

1 850,00 850,00
Planta primera 1 24,00 24,00

Ud Pulsador de alarma.

Ud. Suministro e instalacion de pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y
con aislador de cortocircuito incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decadi-
cos (01-159). Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rear-
me mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie SR1T y tapa de proteccion. NOTIFIER
Modelo M700KAC-IFF/C, incluso conexionado eléctrico con conductores cobre flexible
2(1x1,5)+1x1,5 mm2.T. aislamiento 0,6/1KV, SZ1-K (AS+), SEGURFOC-331 apantallado, bajo tu-
bo de PVC rigido p.p. de cajas de derivacion, pequefio material y accesorios, mano de obra de
montaje, completa, colocada y probada.

55,00

78,01 4.290,55

Ud Sirena electrica de alarma exterior

Ud. Suministro e instalacion de sirena direccionable con flash alimentada del lazo analégico. Incorpo-
ra leds de alta luminosidad con un consumo de 5,7 mA. Posibilidad de activacion independiente del
flash y de la sirena. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen seleccionables 101dBA +3 dBA a
través de micro interruptores. Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas 1P66.
Incluy e funcién de blogueo en base y aislador de cortocircuitos. Incluso base de montaje B501AP,
incluso Conexionado eléctrico con conductores cobre flexible 2(1x1,5)+1x1,5 mmz2T. aislamiento
0,6/1KV, SZ1-K (AS+), SEGURFOC-331 apantallado, bajo tubo de PVC rigido p.p. de cajas de
derivacion, pequefio material y accesorios, mano de obra de montaje, completa, colocada y proba-
da.

5,00

62,02 310,10

Ud Sirena electrica de alarma interior

Ud. Sirena electrénica de alarma interior en blanco con piloto intermitente, para tension 24 V./ 30mA.,
incluso Conexionado eléctrico con conductores cobre flexible 2(1x1,5)+1x1,5 mmT. aislamiento
0,6/1KV, SZ1K (AS+), SEGURFOC-331 apantallado, bajo tubo de PVC rigido p.p. de cajas de
derivacion, pequefio material y accesorios, mano de obra de montaje, completa, colocada y proba-
da.

1,00

30,70 30,70

2020A1222
19/05/2021

MI Instalacién Eléctrica sistema deteccion

Suministro e instalacion de metro lineal de cable Marca HONEYWELL LIFE SAFETY Modelo
2X1,5-LH manguera para alimentacion auxiliar de equipos ( modulos, equipos pci, etc). Formado por
un par de hilos trenzados y apantallados, de seccién 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE
SAFETY. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. De color rojo
y cobre pulido flexible y libre de halégenos. Instalado bajo tubo de PVC rigido de 16mm. Ejecucion
en superficie. Incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes y pequefio material.

4,00

30,70

O |VERIFICABLE EN _http:/www.coavn.orglverificacion
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ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION

315,00

VISADGR

Ud Aparato auténomo emergéncia y sefializacion Daisalux Hydra LD P6

Ud. Suministro y colocacion de blogue auténomo de emergencia de superficie marca Daisalux o si-
milar, modelo Hydra LD P6 A permanente de tecnologia LED, con una autonomia de 1 hora'y un flu-
jo luminoso de 250 lum, incluyendo soportes y fijaciones, conexionado, accesorios, pequefio mate-
rial, totalmente colocado segun planos y pliego de condiciones.

Planta baja 1 50,00 50,00
Planta primera 1 42,00 42,00
Cubierta 1 1,00 1,00

0,00

0,00

COLEGI® OFICIAEDEE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
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NAVARKD

93,00

105,81 9.840,33
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17.14

17.15

Ud Rotulos de Metacrilato sefializacién. CLASE B

Ud. Rétulo de metacrilato en paramentos verticales con diferentes indicaciones para sefializacion de
los medios de extincién, vias de evacuacion,etc, homologados segin la norma UNE 23033-1 y
UNE 23035-4:1999, fotoluminiscentes clase B y de tamafios segun las indicaciones del DB-SI.4.2.
Incluso soportes, p/p de silicona incolora, mano de obra de colocacion, debidamente colocados y or-
denados.

Ud NOTA:

Ud. Se presentaran muestras, ante la Direccion Facultativa, de todos los elementos, mecanismos y
homologaciones antes de ser colocadas, afectas a esta instalacion de Fontanerfa, antes de ser colo-
cados.

Se presentaran planos en formato dwg editables de las instalaciones realmente ejecutadas recogien-
do todos los cambios producidos en la obra.

La Tramitacion ante todos los Organismos Competentes afectos a esta instalacion de Fontaneria, rie-
goy Saneamiento (Industria, Mancomunidad de aguas, Ay untamiento, efc...), lo realizara el Instala-
dor autorizado, siendo abonadas las tasas correspondientes.

110,00

19,43

2.137,30

TOTAL CAPITULO 17 PROTECCION CONTRAINCENDIOS.......ovtuurrreveeensismssnnseessssssssssssssssssssssssssssssnns

1,00

20.569,60

N2020A1222
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.01

18.02

18.03

18.04

18.05

18.06

18.07

CAPITULO 18 INSTALACION FOTOVOLTAICA

Ud Panel FV REC TWIN PEAK 2 380 Wp

Suministro y colocacion de Panel fotovoltaico marca REC modelo TWIN PEAK 2 380 Wp o similar,
monocristalino, de dimensiones 2005x1001x30 mm de 22 kg de peso, con médulo de conexiones
eléctricas, terminales y conectores adecuados a elementos internos, sistema preparado para fijacion
mediante perfileria metlica a bastidor o estructura, incluso conexionado de lineas, instalacién com-
probando inclinacion y orientacion, pruebas de rendimiento, completo y colocado.

Ud Soporte hormigén cubierta plana

Suministro y colocacion de soporte de hormigdn de 30° para la instalacion de paneles solares sobre
superficies planas, anclaje paneles, conexion a tierra independiente a la del edificio con pica de ace-
ro-cobre de 2 m, con grapa cable/pica de cobre, pp. de cable de cobre amarillo-verde de 16 mmz,
anclaje de paneles, mano de obra, completo y colocado.

72,00

217,21

15.639,12

Ud Conector fotovoltaico hembra aereo tipo MC4

Ud. conector multi-contact hembra aereo MC4 4-6 mm para conectar los paneles en la estructura y
la distribucién hasta el inversor, mano de obra de montaje, completo, colocada.

91,00

63,81

5.806,71

Ud Conector fotovoltaico macho aereo tipo MC4

Ud. conector multi-contact macho aereo MC4 4-6 mm para conectar los paneles en la estructura y la
distribucion hasta el inversor, mano de obra de montaje, completo, colocada.

2,00

8,12

16,24

Ud Inversor trifasico ABB PVI-12,5-TL-OUTD

Suministro e instalacién de Inversor trifasico para cubiertas marca ABB modelo PVI-12,5-TL-OUTD
o similar, para una corriente maxima CC de 22A y corriente maxima suministro a cargas de 20A,
rango de tensiones de entrada CC de 360-750VDC, potencia de salida nominal CA 12,5 Kw, ten-
sion CA 230/400VA/50Hz, rendimiento méximo 97,8% consumo en stand by <30 W, dimensiones
716x645x224 mm, 41 Kg, 2 MPPT independientes. Datalogger interno para almacenamiento de da-
tos de hasta 3 meses. Se puede controlar desde un PC remoto o in situ desde el teclado frontal del
inversor. Leds indicadores de estado y alarma. Pantalla LCD, incluso mano de obra de montaje y
programacion completo colocado y funcionando

2,00

8,12
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Ml Linea monofasica 6mm2 1KV

MI. Linea de distribucion para exteriores con fijacion a sistema estructural embridado, con conectores
Tongling TL IP68 1KV, con diferenciacion de color negro o rojo segun polaridad, tipo PV ZZ-F,
2x6mmz Cu flexible estafiado clase 5 segtin EN60228, aislamiento de goma con cubierta libre de ha-
l6genos y resistente a la abrasion, a los rayos UV, especiamente disefiado para instalaciones foto-
voltaicas, incluso terminales de conexion, sistema de fijacion, mano de obra, completo y colocado

Inversor 1 240 240,00
Inversor 2 380 380,00

2,00

2.350,95

O |VERIFICABLE EN _http:/www.coavn.orglverificacion
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Ml Bandeja UNEX de U41X libre de haldgenos de 60x200 mm

MI. Bandeja de U41X exento de halégenos (PC+ABS RoHS) serie 66 de UNEX de 60x200 mm o
similar, para albergar la distribucion de lineas de los diferentes tramos que le corresponda, sujeta me-
diante perfileria adecuada al techo o pared, formando niveles o "T" invertidas, empleando soporteria
tipo de diferente tamafio para resolver cualquier anclaje de soporte, incluso tapa, incluso parte pro-
porcional de curvas, derivaciones y empalmes a ofras canalizaciones, cambios de nivel , piecerio
de union, tornilleria y demas material necesario, REPLANTEO CON RESTO DE INSTALACIO-
NES, marcado con trazos tinte amarillo, maquinaria auxiliar, mano de obra de montaje completo y
colocado.

Distribucion cubierta 1 60,00 60,00

620,00

|
N
N
o
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60,00 54,93 3.295,80
18.08 Ml Linea Distribucién a Cu RVK-Z1 2x10 mm?
Aproximacion Metros lineales. Linea de Distribucién con manguera de Cobre flexible de seccion
2x10 mmz, Tension de aislamiento RV-0,6/1KV., de opacidad y emision de humos reducida y no
propagadores del incendio segin UNE 21.123 parte 4 y 5, UNE 21.1002 y UNE 21.123 partes 4 6
5 apartado 3.4.6 en distribucion sobre bandeja fijada a paramentos verticales y bajantes en tubo de
acero, incluso material de fijacion, p/p de fijaciones y bajantes a cuadro o elementos de consumo fi-
nales, regletas de conexion, conexionado, marcado mediante etiquetas mecanicas de todos los ter-
minales, mano de obra de montaje, completo y colocado.
10,00 7,31 73,10
18.09 Ud Cuadro Proteccidn Inst. Fotovoltaica corriente continua
Suministro e instalacion de Cuadro de proteccion y distribucion, para albergar las protecciones de co-
rriente continua de la instalacion, con envolvente de superficie con puerta, incluido carril, totalmente
cableado, conexionado, rotulado y terminado, conteniendo:
3 seccionadores portafusibles
1 protector sobretensiones transitorias iPRD-DC
1 interruptor automatico 16A/11 5KA DC 800V
1 interruptor automético 25A/I1 5KA DC 800V
1 armario pragma 13 3 filas con puerta plena
2,00 816,52 1.633,04
18.10 Ud Cuadro Proteccién Inst. Fotovoltaica corriente alterna
Suministro e instalacién de Cuadro de proteccion y distribucion, para albergar las protecciones de co-
rriente alterna de la instalacion, con envolvente de superficie con puerta, incluido carril, totalmente ca-
bleado, conexionado, rotulado y terminado. Conteniendo:
2ilD 4P 40A 300mA AC ~
2iC60N 4P 25A C NP
1iC60N 4P 40A C Z/|&
1 protector sobretensiones iPRD8 g 5
1 armario pragma 13 3 filas con puerta plena %l )
1,00 864,50 086j s>
4 2
18.11 Ml Linea Distribucién a Cu RVK-Z1 3(1x16)+2(1x16) mm? °<f § S
> 3
Aproximacion Metros lineales. Linea de Distribucion con manguera de Cobre flexible de seccion ‘zf S ;
3(1x16)+1(1x 16)+T mm2, Tensién de aislamiento RVZ1-K-0,6/1KV., de opacidad y emisién de hu- 8§ g
mos reducida y no propagadores del incendio cumple con la normativa CPR-EN 50575, en distribu- g g §
cion sobre bandeja fjada a paramentos verticales y bajantes en tubo de acero, incluso material de f- 3 m| uE
jacion, p/p de fijaciones a bandeja y bajantes a cuadro o elementos de consumo finales, regletas de E &l
conexion, conexionado, marcado mediante etiquetas mecanicas de todos los terminales, mano de %E g
obra de montaje, completo y colocado. gy i
< < ASO
8 __
A
60,00 13,33 & ? =
L @& ¢
18.12 MI Cable cobre desnudo, seccién 35mm?2 8 u S%
=
MI. Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 para formacion de anillo perimetral y conexién con pi- 2 %%
cas de tierra'y con el circuito general de proteccion de tierra en los cuadros generales de proteccion, 8 § sz
incluso mano de obra de montaje y pequefio material, totalmente colocado.
=¥
200,00 2,78 §6,00
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PRECIO

IMPORTE

18.13

Ud Tramitacion Documentacion final de Obra.

Ud. Preparacién de la Documentacion final de obra de la instalacién Fotov oltaica, seglin necesidades
de la Propiedad en base al archivo y la tramitacion de la instalacion, que incluye: Planos finales de
la instalacion realmente ejecutadas, Certificados y boletines de la instalacion, Presupuesto final con
mediciones de las instalaciones realmente ejecutadas, especificaciones Técnicas, Homologaciones y
documentacion de conformidad a normas y CE de los aparatos y elementos de la instalacion, etc.
Coordinacion con la compafiia suministradora de energia eléctrica (si procede), Certificados de prue-
bas realizadas, Instrucciones de mantenimiento y actuacion.

Tramitacion, Legalizacion y Registro de la instalacion en su totalidad ante el Dto. de Industria corres-
pondiente del Gobierno de Navarra, Compafiia suministradora si procede, Ayuntamiento y los dife-
rentes Organismos de Control autorizados intervinientes, presentacion y seguimiento hasta disponer
de las autorizaciones definitivas ante todos los Servicios Territoriales y Organismos intervinientes.
Tramites administrativos y abono de las Tasas correspondientes hasta la completa tramitacion de to-
das las instalaciones y la obtencion de los permisos y autorizaciones de los diferentes Organismos
Oficiales, en la fecha prevista de apertura.

Se presentarn muestras ante la direccion facultativa y la propiedad de todos los aparatos y elemen-
tos de la instalacion antes de ser colocados o instalados.

TOTAL CAPITULO 18 INSTALACION FOTOVOLTAICA.....oovvvcvvrrmmmminnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

200,00

37.514,65
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19.01

19.02

19.03

19.04

19.05

19.06

CAPITULO 19 MEGAFONIA

Ud Central de distribucién de audio

Central ASOUND 4 canales estéreo, potencia de salida de 60 W para 20 mandos de control. Indica-
dores luminosos de entrada de nivel de audio y control automético de ganancia, base de enchufe pa-
ra conexién y control de fuentes musicales (500 W), reloj general del sistema y autoproteccion contra
sobrecargas y cortocircuitos. Conexion interna mediante regleta ex traible. Comunicacion con el resto
de elementos del sistema mediante bus de datos. Pila de 3,2 VV para mantenimiento de datos en caso
de ausencia de alimentacién en el sistema. Alimentacion 230 V CA. Salida de alimentacién interna
de 12V CC.Incluso fuente de alimentacion 12 V CC 2A carril DIN Dimensiones 235 x 155 x 81
mm. Acabado en ABS / zamack. Modelo OPTIMUS-IMPROVE ref. K814U6.

Ud Atenuador de sonido Optimus CV

Suministro y colocacion de atenuadora de volumen para altavoces en linea de 100 V. Potencia regu-
lada méaxima de 12 W. Funciones de seguridad de avisos por conmutacion de linea y preferencia de
palabra. Seis niveles de regulacion mediante conmutador sin fin de 12 posiciones, con un "cero" in-
tercalado entre cada dos niveles. Tecla de 45 mm, compatible con marcos embellecedores Optimus
M-420x (no incluido) y series eléctricas (consultar modelos). Montaje en caja universal (incluida).
Modelo OPTIMUS ref. CV-12

Planta baja 1 12,00 12,00
Planta primera 1 6,00 6,00

1,00

469,81

469,81

Ud Altavoz 5", 6W RMS

Altavoz de techo de 5'. Tiene una potencia RMS de 6 W, respuesta frecuencial de 120 a 15.000 Hz.
Sus dimensiones son 100 mm de didmetro y 70 mm de fondo. Se utiliza en combinacién con las reji-
llas modelo K875y el juego de muelles K835M. Modelo OPTIMUS-IMPROVE ref. A252ATM.

Planta baja 1 23,00 23,00
Planta primera 1 10,00 10,00

18,00

59,52

1.071,36

I

Ud CABLEADO SISTEMA SONIDO

Ud. Cableado del sistema de sonido segin especificaciones del fabricante, conexién de altavoces
con equipo fuente musical incluso alimentacion a equipo musical desde cuadro general, todo ello bajo
tubo de PVC reforzado, con cableado "0 haldgenos”, mano de obra de montaje, conexionado, com-
pleto y colocado.

Planta baja 1 120,00 120,00
Planta primera 1 70,00 70,00

33,00

36,87

27

[N2020A12
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KIT BANOS DISMINUIDOS

Ud. Conjunto de mecanismos de llamada y sefializacion para bafios asistidos, segin CTE DB SU -
SUA3. Incluy e mecanismo de llamada por pulsador y tirador, mecanismo de reposicion de llamada,
unidad central con sefializacion acUstica y luminosa, marcos M-420W y fuente de alimentacion. Mo-
delo OPTIMUS ref. KB-10F.

190,00

30,00

=
.
2
§
L2
B
=
Q
g
s
g
Q
B
=
£
=
=
o)
o
=]
<<
S
L
[r=
&
=

AS

L DE ARQUITECTOS VAS
IKO ARKITEKTOEN ELKBRIGO OFIZIALA

!

0
UA

Ud CONJUNTO SENALIZACION BANOS MINUSVALIDOS

Conjunto de mecanismos de llamada y sefializacion para bafios asistidos, segin CTE DB SU -
SUA3. Incluy e mecanismo de llamada por pulsador y tirador, mecanismo de reposicion de llamada,
unidad central con sefializacion acUstica y luminosa, marcos M-420W 'y fuente de alimentacion. Mo-
delo OPTIMUS ref. KB-10F. Incluso cableado del sistema, alimentacion y sefial, mano de obra de
montaje completo y colocado.

0,00

0,00
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TOTAL CAPITULO 19 MEGAFONIA......oovvuuiersieecessissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns

Pagina 114



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO
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CAPITULO 20 CABLEADO ESTRUCTURADO
SUBCAPITULO 20.01 ACOMETIDA
20.01.01 ud Arqueta de 60x60x80 prefabricada
Suministro e instalacion completa de arqueta de registro de enlace inferior prefabricada y homologada
por el operador telefonico de 60x60x80 cm. de medidas interiores, recibido con mortero de cemento
1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, enfoscada y
brufiida por el interior con mortero de cemento, dotada con tapa de hormigon armado prefabricada con
cierre de seguridad, embocadura de conductos y ganchos para traccién y tendido de cables, ilp.p.
de medios auxiliares, excavacion en terreno compacto y relleno lateral posterior, asi como transporte
de tierras sobrantes a vertedero.
Incluye:
- Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
- Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pison
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso rega-
do de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
- Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camion basculante cargado a magquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-
derando también la carga.
- Limpieza y reposicion
- Impermeabilizacion
- Transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, pequefio material auxiliar, pruebas de funcionamien-
to y puesta en servicio. Todo ello segtn normativa vigente.
1,00 304,00 304,00
20.01.02 ud Pasamuros
Pasamuros para 6 tubos de 63mm de diametro.
Incluye:
- Taladro NI
. . N[N
- Limpieza y reposicion :(a IS
- Impermeabilizacion S g
- Transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, pequefio material auxiliar, pruebas de funcionamien- 1 §
toy puesta en servicio. Todo ello segun normativa vigente. z
dX3 viva
1,00 19,63 2 Ble3s
< |3
20.01.03 m CANALIZACION. TUBO PVC 63mm :>§ E B
. ) ” . ” o Z0O| |
Suministro e instalacion completa de tubo rigido de 6 tubos de 63 mm de didmetro para canalizacion 8‘ 3 g
empotrada. L AR=E
<< g
[72] =
70,00 16,34 o) dﬁﬁ
O 5l L
. [T (2}
TOTAL SUBCAPITULO 20.01 ACOMETIDA........ceirenriririreeieine L%@ S
O W W&
xEL =
< < ASO
B
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Suministro e instalacién completa de toma de voz/datos doble, incluso mecanismo y caja de empo-

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 20.02 CABLEADO Y RACKS
20.02.01 ud Toma datos simple
Suministro e instalacién completa de toma de voz/datos simple, incluso mecanismo y caja de empo-
trar/adosar. Marca: AMP o equivalente aprobado por la Direccion Facultativa.
Formada por:
- 1 mecanismo hembra simple RJ45 UTP cat 6a
- Parte proporcional de cable UTP cat 6a libre de halégenos hasta repartidor mas préximo.
- Parte proporcional de tubo de 25 mm desde bandeja de comunicaciones hasta toma
Incluye parte proporcional de instalacion y mano de obra. Certificada. Asimismo incluye todos los
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
ASCENSOR 1 1,00
CUADRO ELECTRICO PLANTA 2 2,00
BAJA
CONTROL ALUMBRADO 2 2,00
CENTRAL ALARMAS 1 1,00
CUADRO CLIMA PLANTA 1 1 1,00
FOTOVOLTAICA PLANTA 1 1 1,00
PROYECTOR SALA PLANTA 1 2 2,00
TOMAS EN MECANISMO 19 19,00
29,00 75,58 2.191,82
20.02.02 ud Toma datos CCTV
Suministro e instalacion completa de toma de voz/datos simple, incluso mecanismo y caja de empo-
trar/adosar. Marca: AMP o equivalente aprobado por la Direccion Facultativa.
Formada por:
- 1 mecanismo hembra simple RJ45 UTP cat 6a
- Parte proporcional de cable UTP cat 6a libre de hal6genos hasta repartidor mas préximo.
- Parte proporcional de tubo de 25 mm desde bandeja de comunicaciones hasta toma
Incluye parte proporcional de instalacion y mano de obra. Certificada. Asimismo incluye todos los N <
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. ‘i <
PLANTA BAJA 3 3,00 Q8
PLANTA 1 2 2,00 § S
5,00 68,83 47 1855
ol
20.02.03 ud Toma de datos Wifi ¥ |8
<N| 5
Suministro e instalacién completa de toma de voz/datos simple, incluso mecanismo y caja de empo- 3 5 [&
trar/adosar. Marca: AMP o equivalente aprobado por la Direccion Facultativa. 8' 3 g
Formada por: 2 E H
- 1 mecanismo hembra simple RJ45 UTP cat 6a 5, z £
- Parte proporcional de cable UTP cat 6a libre de halégenos hasta repartidor mas préximo. g z =
- Parte proporcional de tubo de 25 mm desde bandeja de comunicaciones hasta toma EOo g
Incluye parte proporcional de instalacion y mano de obra. Certificada. Asimismo incluye todos los 5 5 ASD
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Q g o<
¥ AD
PLANTA BAJA 4 4,00 o E E,;';:
o 99
PLANTA 1 3 3,00 8 T S5
7,00 68,83 v} g%
[72]
Q> >§
20.02.04 ud Toma datos doble omwlS

trar/adosar y/6 embellecedor y accesorios para colocacion en canal. Marca: AMP o equivalente
aprobado por la Direccion Facultativa.

Formada por:

- 1 mecanismo hembra doble RJ45 UTP cat 6a

- Parte proporcional de cable UTP cat 6a libre de halégneos hasta repartidor mas préximo.

- Parte proporcional de tubo de 25 mm desde bandeja de comunicaciones hasta toma

Incluye parte proporcional de instalacion y mano de obra. Certificada. Asimismo incluye todos los
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

PLANTA BAJA 23 23,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.02.05

20.02.06

20.02.07

20.02.08

20.02.09

1 850,00 850,00

ud Toma Audiovisual

Suministro e instalacion completa de toma HDMI, incluso mecanismo y caja de empotrar/adosar.
Formada por:

- 1 mecanismo hembra HDMI 2.0

- Parte proporcional de cable HDMI 2.0 libre de haldgenos hasta punto de colocacion de proyector u
ordenador

- Parte proporcional de tubo de 32 mm desde bandeja de comunicaciones hasta toma

Incluy e parte proporcional de instalacién y mano de obra. Asimismo incluye todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

PROYECTOR PLANTA 1 2 2,00

35,00

127,95

4.478,25

ud Bandeja 19" para colocacidn de equipos en rack

Suministro e instalacion completa de bandeja de 19" para colocacion de equipos de red. Marca:
Datwy ler 0 equivalente aprobado por la Direccién Facultativa.

Incluy e parte proporcional de instalacion y mano de obra. Asimismo incluye todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

2,00

64,85

129,70

ud Panel 24 puertos autocrimpables RJ45 UTP cat 6a

Suministro e instalacién completa de panel de 24 puertos RJ45 autocrimpables cat 6a Marca: Pan-
duit o equivalente aprobado por la Direccion Facultativa.
Incluy e parte proporcional de instalacion y mano de obra. Asimismo incluye todos los elementos y
accesorios necesarios para su correco funcionamiento.

1,00

90,68

90,68

ud Pasahilos 19"

Suministro e instalacién completa de pasahilos de 19" con anillas de plastico. Marca: AMP o equi-
valente aprobado por la Direccion Facultativa.

Incluy e parte proporcional de instalacién y mano de obra. Asimismo incluye todos los elementos y
accesorios necesarios para su correco funcionamiento.

5,00

157,33

786,65

N2020A1222
19/05/2021

o
x
w

ud Rack de 19", (1x0.8)m 42U

Suministro e instalacion completa de rack de 19", 1x0,8m 42U. Marca: Rittal o equivalente aprobado
por la Direccion Facultativa.

Incluye parte proporcional de instalacién y mano de obra. Asimismo incluye todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento:

- Con estructura exterior que confiera rigidez al armario.

- Con railes tipo rack, dos delanteros y dos traseros.

- Puertas frontales de dos hojas de cristal transparente.

- Paneles laterales de cierre rapido

- Techo para ventilacion activa (2 extractores).

- Zbcalo de 100 mm.

- Suelo con adaptacion antipolvo para entrada de cables.

- Guias verticales posteriores.

- Estribo/guia-mazos de alineacion posterior a un lado, para subida lateral de los mazos de cables.
- Bandeja para electronica.

- Elementos para montaje de termostato e iluminacién, 2 bases de 8 enchufes con interruptor y led
para la conexion de linea (preferiblemente de SAI), incluyendo kits.

- Kit de montaje en bandeja para 100 Kg

Colocacion en Planta Baja, C. General.

5,00

42,43
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

20.02.10 ud Kit de organizacion vertical de cable

Suministro e instalacién completa de kit de organizacion vertical de cable para rack.
Incluy e parte proporcional de instalacion y mano de obra. Asimismo incluye todos los elementos y
accesorios necesarios para su correco funcionamiento.

1,00 170,93 170,93
TOTAL SUBCAPITULO 20.02 CABLEADO Y RACKS....coovvvveeveran. 10.824,78
TOTAL CAPITULO 20 CABLEADO ESTRUCTURADOD...........ooeeeeeeeeeesesressesseeseessessessessesssssseesssssessessssessesssessanns 12.292,21
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.01

21.02

21.03

CAPITULO 21 ALARMAE INTRUSION

Ud Detector de Movimiento Doble Tecnologia DT8016AF4

Ud. Sensor de movimiento DUAL TEC® con dptica de espejo y anienmascaramiento, 16 x 22m -
Grado 3, marca Honeywell modelo DT8016AF4, incluso soportes a pared o techo, conexionado ma-
no de obra de montaje completo y colocado.

Ud Central de Intrusién GALAXY FLEX 100+

Ud.Central de intrusion marca Honeywell modelo Galaxi Flex 100 + con Nivel de seguridad Grado
3 cominicaciones IP encriptadas y GPRS, supervision continua del estado de la conexion con la
central receptora de alarmas, Caja fabricada con un polimero resistente a impactos con monitor de
baterfa y tamper de aperturay pared,Hasta 128 enlaces pueden controlar hasta 55 salidas para auto-
matizacion de iluminacion, calefaccion, puertas y otros sistemas eléctricos. Hasta 250 usuarios del
sistema, 16 grupos, 128 enlaces y 32 calendarios. Comunicacion con mdltiples rutas GSM/GPRS,
Ethernet, RTB con supervision continua del estado de la conexion.

12,00

96,42

1.157,04

Ud Instalacién y programacion sistema

Ud. Instalacion eléctrica del sistema anti-intursion, incluso cableado desde central a los detectores,
cableado al teclado, alimentacion eléctrica a teclado y central de incendios, bus de comunicacion,
mano de obra de montaje, instalacién programacion del sistema completo y en funcionamiento.

1,00

1.657,88

1.657,88

1.210,00

TOTAL CAPITULO 21 ALARMAE INTRUSION........oirvvoerervienesissesssssssessssessssssessssssesssssssssessssssesssssssssssasessees

1.210,00

4.024,92
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 22 INSTALACIONES ESPECIALES
22.01 Ud Alarma en bafios de discapacitados
Conjunto de mecanismos de llamada y sefializacion para bafios asistidos, segin CTE DB SU -
SUAZ3, Incluye mecanismo de llamada por pulsador y tirador, mecanismo de reposicion de llamada,
unidad central con sefializacion acUstica y luminosa, marcos M-420W 'y fuente de alimentacion. Mo-
delo OPTIMUS ref. KB-10F.
Aseos adaptados 2 2,00
2,00 728,12 1.456,24
22.02 Ud Preinstalacion Pasaturnos
1,00 51,94 51,94
22.03 Ud Bucle magnético para personas sordas.
Suministro e instalacién de un Bucle magnético o de induccién de la casa AMPETRONIC, CLD1
AC, sistema de sonido que transforma la sefial de audio que todos podemos oir, en un campo mag-
nético captado por los audifonos dotados de posicion "T". de forma que los usuarios sordas puedan
recibir un sonido limpio, nitido, perfectamente inteligible y con un volumen adecuado. Consistente en
la instalacion de un cable en el perimetro del mostrador a modo de lazo inductivo, Micréfono en re-
cepcion, un amplificador de induccion y rétulo de sefializacion. Realizado de acuerdo a la Norma
IEC 60118-4 que regula y establece las especificaciones técnicas que debe cumplir un sistema de
induccion magnética en cuanto a intensidad de campo, respuesta de frecuencia.
Admision 1 1,00
Sala Multiusos 1 1,00
2,00 757,88 1.515,76
22.04 Ud Apertura mecanica ventanas oscilobatientes
Ud. instalacién completa para la apertura de las ventanas oscilobatientes de forma motorizada desde
un mando o un pulsador, incluy endo motor eléctrico, mando, un mecanismo completo marca JUNG
serie LS990 o similar, con embellecedor color a definir por la DF, con simbolo de subida-bajada, con- NI
ductor de cobre fiexible T 750V., seccion 2 (1x2,5)+1x2,5 mm2, bajo tubo de P.V.C. reforzado dia. N §
25mm., incluso material de fijacion, p/p de cajas de derivacion, regletas de conexion, conexionado, g Y
mano de obra de montaje, completo y colocado % S
= |
6,00 345,45 072, TR0,
TOTAL CAPITULO 22 INSTALACIONES ESPECIALES .......ovvorivveesveeiesieesseeiessssssssessssssssssssssesssssssssssssssennes 5 Q 64
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 23 RIEGO
23.01 - RED DE DISTRIBUCION
0,00 0,00 0,00
23.02 Ml Tuberia polietileno B.D. d. 25
MI. Tuberia de Polietileno de baja densidad para 10 Atmosferas de d. 25 mm. para red secundaria de
riego, homologadas por el M.O.P.U. marca Saenger, Sayplen o similar, incluso accesorios, unio-
nes, codos, etc.,, mano de obra, completa y colocada.
Alimentacién a electrov alv ulas 1 20,00 20,00
Distribucion a goteos 1 50,00 50,00
70,00 2,13 149,10
23.03 Ml Tuberia polietileno B.D. d. 20
MI. Tuberia de Polietileno de baja densidad para 10 Atmosferas de d. 25 mm. para red secundaria de
riego, homologadas por el M.O.P.U. marca Saenger, Sayplen o similar, incluso accesorios, unio-
nes, codos, etc.,, mano de obra, completa y colocada.
Distribucion a goteos 1 20,00 20,00
20,00 2,05 41,00
23.04 Ml Tuberia PE, BD PN 16 Formacion colectores.
MI. Tuberia PE de Baja densidad, PN 16, para formacion de colectores, sin goteros, con proteccion
contra los rayos UV, marca RAIN BIRD modelo QF prefabricado con cabezales para tuberias de
goteo cada 30 cm, tendido en cata, mano de obra, completa, colocada y probada.
Planta baja 1 10,00 10,00
Planta primera 1 26,00 26,00
36,00 2,30 82,80
23.05 Ml Tuberia goteo Auto-compensante, PN 4 Superficial.
MI. de tuberia con gotero auto-compensante integrado, membrana en EPDM, termosoldado, en polie- ~
tileno baja densidad PN 4, especial microirrigacion, con proteccion contra los rayos UV, color ma- N é'
rrén 16, 1 mm de espesor y 2 I/h, con separacion entre emisores de 0,3 m. incluso piecerio rosca- Z,:' N
do y/o barbado (para conexionado a presion), sistema Netafim Dripnet PC 16/100, 2l/h cada 30 cm g 5
tendido de forma superficial, incluso fjacion al terreno, piecerio de montaje, seguridad en obra en cu- %l =t
bierta, mano de obra de montaje, colocada y probada. T
Planta baja 1 120,00 120,00 1 IE
Planta primera 1 220,00 220,00 <3| k&
= 6 =
340,00 0,86 §§ E
o g
23.06 Ud Electrovalvula de 1" + valvula de corte g E E
Ud. Electrovalvula en linea, para zonas de riego, marca Rain Bird PGA de 1" y vélvula de corte § o f
manual acoplada de cuerpo y bola de bronce 1" DIN RG-5ASTM B 62, con regulador manual de 8§ E
caudal y regulador de presion Accu-Set, filtro incorporado, con solenoide DC a 24V CA , conexio- *g g S
nes a sistema hidraulico, racores, arandelas, conexionado de terminales eléctricos, mano de obra de g E Asf
montaje, completa y totalmente colocada. i 4
2oes
2,00 85,19 SRR
& & 555
23.07 Ud Arqueta registro rectangular 8 I>m
=
Ud. Arqueta para electrovalvulas de riego rectangular de poliproplieno de dimensiones interiores g% %%
38,2x25,5x 18 cm. realizada sobe capa de grava drenante, con pasatubos incluidos para los circuitos e IEL:
de riego, con tapa incluida. Totalmente terminada incluso excavacion y relleno posterior. E
2,00 85,07 ,14
23.08 Ud Programador de Riego electrénico
Ud. Programador electronico Rain Bird ESP-RZX para interior , con modulo de 4 estaciones de riego
programables, alimentacion a 230 V. a.c, , incluso cableado de alimentacion, sefializacion y marca-
do de canales, incluso programacion, mano de obra de montaje, completo y totalmente instalado.
1,00 144,62 144,62
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

23.09

23.10

23.11

23.12

Ml Linea distribucidn p/conexién electrovalvulas

MI. Linea de distribucion a electrovalvulas de riego con conductor multipar de 8 hilos de de Cobre fle-
xible, aislamiento 0,6/1KV., designacion XLPE 0,6/1KV , de seccion 9x1,5+1,5 mm?, diferenciando
comdn de sefial, bajo tubo de PVC coarrugado GP7 de d. 63 mm incluido o aprovechando las cana-
lizaciones de alumbrado pdblico., incluso derivaciones, conexiones, arquetas y cajas de derivacion,
material auxiliar, conexionado y marcado de terminales, etc. mano de obra de montaje, completo,
colocado.

Electrovalvula 1 1 40,00 40,00
Electrovalvula 2 1 15,00 15,00

M3 Excavacién zanjas

M3, Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una pro-
fundidad de 4 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecénicos, hasta alcanzar la cota de pro-
fundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fon-
do de excavacion, extraccion de fierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excava-
dos y carga a camion.

Incluy e: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las cami-
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales
y extraccion de tierras. Refinado de fondos con extraccion de las tierras. Carga a camion de las tie-
rras excavadas.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
segln documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista. Se medira la excavacion
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectiie ningdn tipo de relleno. Si el Contratista cerra-
se la excavacion antes de conformada la medicion, se entenderd que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecucion de la obra.

Arquetas 1 1,00 1,00 1,00 1,00

55,00

4,93

271,15

M3 Material granular

M3, Formacion de relleno con grava de 20 a 30 mm de didmetro, en zanjas en las que previamente
se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido
en este precio); y compactacion en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor méximo mediante
equipo mecanico formado por rodillo vibratorio tAndem articulado, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la méxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segin UNE
103501 (ensay o no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacién, car-
ga, ransporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humecta-
cion de los mismos.

Incluye: Colocacion de cinta o distintivo indicador de la instalacién colocada en el fondo de la zanja.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de
cada tongada. Compactacion.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
segln documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se-
gun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autori-
zados.

Arquetas 1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

3,18
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Ud NOTA

Ud.- Tramitacion ante todos los Organismos Competentes afectos a esta instalacion (Industria, em-
presas suministradoras, Ay untamiento, etc...), o realizara el Instalador autorizado, siendo abonadas
las tasas correspondientes por la Propiedad, 0 en su caso a quien ésta se lo encargue.

Se presentardn muestras, ante la Direccion Facultativa, de todos los elementos y mecanismos, afec-
tas a esta instalacion antes de ser colocados que en cualquier caso cumpliran con lo especificado en
el pliego de condiciones técnicas y de materiales anexo al proyecto.

Previa a la recepcion por parte del Ay untamiento de la instalacion seran entregadas las actas de las
pruebas realizadas tal y como se describe en el anexo de prescripciones técnicas adjunto.

1,00

11,18
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPITULO 23 RIEGO.......coueveeesimeeesesssssessessssssssssssssse s ssssssssssssssss s sssss st ssssssssssssssssssssees 1.336,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

Suministro, puesta en obra y montaje de acristalamiento doble, bajo emisivo 3+3 Neutralux/14 ar-

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 24 VIDRIERIA
24.01 M2 Vidrio bajo emisivo 4 Guardian Sun/16 argon/6
Suministro, puesta en obra y montaje de acristalamiento doble, bajo emisivo 4 Guardian Sun/16 ar-
gon/6 transparente/traslticido/opaco; incluso canteados, galces, sellados por ambas caras, y ajustes
incluidos; seglin despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto y del fabricante. (Para cert-
ficar se medira superficie realmente colocada). No existira incremento alguno en concepto de mdlti-
plos, ni por tasas ecoldgicas.
TIPO A
V12 4 1,10 0,40 1,76
1,76 55,30 97,33
24.02 M2 Vidrio bajo emisivo 3+3 Guardian Sun/14 argén/4+4
Suministro, puesta en obra y montaje de acristalamiento doble, bajo emisivo 3+3 Guardian Sun/14
argon/4+4 transparente/traslicido/opaco; incluso canteados, galces, sellados por ambas caras, y
ajustes incluidos; seglin despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto y del fabricante.
(Para certificar se mediré superficie realmente colocada). No existird incremento alguno en concepto
de mdltiplos, ni por tasas ecoldgicas.
TIPO B
V5 1 3,60 2,70 9,72
V8 2 0,55 2,40 2,64
4 2,00 2,40 19,20
V9 1 1,96 2,20 431
1 6,15 2,20 13,53
1 0,98 2,20 2,16
1 0,80 2,16 1,73
PE1 1 3,10 2,35 7,29
1 0,70 2,35 1,65
2 0,66 2,35 3,10
65,33 115,60 bR
o
24.03 M2 VIDRIO bajo emisivo 4 Neutralux/16 argén/6 N S
N
Suministro, puesta en obra y montaje de acristalamiento doble, bajo emisivo 4 Neutralux/16 argon/6 é g
transparente/traslicido/opaco; incluso canteados, galces, sellados por ambas caras, y ajustes inclui- 1 §
dos; segtn despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto y del fabricante. (Para certificar z
s . . s P . dX3 viva
se medira superficie realmente colocada). No existira incremento alguno en concepto de mdltiplos, ni
por tasas ecolégicas. 2
TIPO C E
Vi 26 0,55 1,30 18,59 g
13 1,45 1,30 24,51 g
£
43,10 85,60 =
24.04 M2 VIDRIO bajo emisivo 3+3 Neutralux/14 argon/4+4 %
g
)

gon/4+4 transparente/trasldcido/opaco; incluso canteados, galces, sellados por ambas caras, y ajus-
tes incluidos; segtin despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto y del fabricante. (Para
certificar se medira superficie realmente colocada). No existira incremento alguno en concepto de
mdltiplos, ni por tasas ecoldgicas.

TIPOD
V2 10 0,55 1,30 7,15
10 2,05 1,30 26,65
PE2 2 0,75 2,35 3,53
2 0,66 2,35 3,10
v 3 0,55 2,20 3,63
2 1,40 2,20 6,16
V6 1 0,55 2,40 1,32
1 0,97 2,25 2,18
\% 1 0,81 2,25 1,82
1 0,92 2,40 2,21
V3 2 0,55 2,40 2,64
1 2,37 2,40 5,69
V10 3 0,90 0,80 2,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

24.05

24.06

1 850,00 850,00
1 0,80 2,25 1,80

Ml Barandilla 10+10

Suministro, puesta en obra y colocacion de barandilla de 1.10 de altura, formada por: Vidrio de segu-
ridad stadip 10+10 transparente, con cantos pulidos y uniones a hueso; sujeccion longitudinal del vi-
drio en endidura que forman la platabanda en L (250.30 mm de 10 mm y tapeta de 10 mm de espe-
sor, atornillada a tubo estructural 40.20 mm; chapas de anclaje del conjunto de 160x125 mmy 6 mm
de espesor colocadas cada 0.75 mts; atornillado con tacos y tomillos Hili HSL M10; p.p. de sella-
dos perimetrales por ambas caras, cortes, nivelado, ajustes, repasos, avellanado de agujeros, torni-
llerfa vista en acero inox. encuentros con otros paramentos a base de chapas plegadas de diferentes
medidas y formas en aluminio en su color; remate inferior de ocultacién de anclajes realizado con
chapa de aluminio plegado, subbase para evitar el abollado, pintado de todos los elementos metalicos
con dos manos de esmalte sy lvermetalic, etc, segdn cotas, secciones, despieces, disefio y especifi-
caciones de proyecto. (Se medira longitud ejecutada correctamente). (No se admitira aumento de
precio por aumento de mdltiplos ni cuotas ecoldgicas). Las medidas definiivas se tomaran en obra,
siendo éstas descritas aproximadas.

Acceso cubierta
BV1 2 3,15 6,30
1 6,15 6,15
B1 (escaleras interiores)
1 5,60 5,60
B2 1 3,50 3,50

71,00

95,05

6.748,55

M2 Cierre segur. 5+5

Suministro, montaje y colocacion de acristalamiento con vidrio de seguridad, compuesto por 2 lunas
de 5 mm, adheridos entre ellos con una lamina de butral de polivinilo de color blanco/trasparen-
telopaco/trasldcido (Segln se decida); doble sellado perimetral (Junta plastica), fijado a perfileria ome-
ga de aluminio extrusionado lacado color a decidir, colocado en la parte superior de las consultas, in-
cluso cantos verticales a hueso, cantos pulidos sellado de silicona en galce, separadores en contra-
galce, cufias soporte, fijacion junquillos, con posterior relleno y sellado de silicona, andamios, limpie-
za del elemento, etc. Totalmente acabado. Segun NTE-FVP. (Se medira superficie colocada). No
existird incremento alguno en concepto de mltiplos. Segun cotas, secciones, despieces y especifi-
caciones de proy ecto.

Vil 1 29,50 0,50 14,75
Vi2 1 10,50 0,50 5,25
Vi3 1 20,50 0,50 10,25

21,55

455,60

9.818,18

N2020A1222
ZE[ 19/05/2021

o
x
w
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 25 PINTURA
25.01 M2 Pintura lisa ecolégica interior CAPAROL INDEKO-PLUS/SENSITIV )
Suministro, puesta en obra y aplicacion de pintura ecoldgica mate, para interiores de la casa Capa-
rol, ipo Indeko-plus/sensitiv, con proteccion contra el moho, lavable segin DIN 53778, sin disolven-
tes, diluible en agua; color a decidir con aditamentos tipo Alpinacolor, AVA-Amphibolin Vollton-und
Abtoinfarbe; en paramentos verticales y horizontales, mediante rodillo 6 brocha, incluso limpieza, lija-
do del soporte, tapado de carpinteria y vidrieria, plastecido de faltas y juntas con masilla Caparol-Tief-
grund, 1 mano de fondo adherente con Caparol-Haftgrund, una vez seco dos manos como acabado,
p.p. de encintados, protecciones, limpieza del tajo, lijados, medidas de seguridad y proteccion regla-
mentarias, efc, segln especificaciones del proyecto. Totalmente acabado. Segin NTE/RPP22. (Se
medira superficie realizada deduciendo todo tipo de huecos).
PINTURA
PLANTA PRIMERA
Consultas/resto dependencias
1 20,85 2,70 56,30
pl -1 0,90 2,00 -1,80
1 22,35 2,70 60,35
vl -1 2,73 1,55 -4,23
mp3 -1 4,44 2,50 -11,10
1 25,55 2,70 68,99
vl -2 2,73 1,55 -8,46
mp4 -1 5,94 2,50 -14,85
1 19,15 2,70 51,71
vl -1 2,73 1,55 -4,23
mp5 -1 3,00 2,50 -7,50
1 19,15 2,70 51,71
vl -1 2,73 1,55 -4,23
mp6 -1 3,84 2,50 -9,60
1 30,85 2,70 83,30
vl 2 2,73 1,55 -8,46 NI
p5 1 1,30 2,00 2,60 NS
1 19,15 2,70 51,71 <5
vi 1 2,73 155 423 S|
NI
pl -1 0,90 2,00 -1,80 53
vil -1 1,90 0,50 -0,95 o ST
1 19,30 2,70 52,11 g3 Iz
vi 1 273 155 423 SB[
pl -1 0,90 2,00 -1,80 z ol I
vit 1 1,9 0,50 095 B o:
zona comun h=2.5 1 47,85 2,50 119,63 5, % E
empanelado h= 2.10 1 47,85 2,10 -100,49 g =
resto zona comin h=3 1 20,75 3,00 62,25 EOl 52
empanelado h=2.10 1 20,75 2,10 43,58 § | g
pecera 1 11,85 2,85 33,77 TE NS
vo 1 10,05 2,35 -23,62 S8 o
sala calderas 1 235 280 65,94 3&92
1 1 4,87 227 11,05 552w
2 1 705 227 16,00 % 3 %
pc3 -1 1,50 2,50 -3,75 5‘ 7] §
PLANTA BAJA oS3
consultas/resto dependencias E
1 21,10 2,70 56,97 §:
pé -1 0,80 2,05 -1,64
vl -1 2,73 1,55 -4,23
pl -1 0,90 2,00 -1,80
vil -1 1,90 0,50 -0,95
empanelado -2 3,60 2,10 -15,12
1 20,75 2,70 56,03
pé -2 0,80 2,05 -3,28
vl -1 2,73 1,55 -4,23
pl -1 0,90 2,00 -1,80
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 850,00 850,00
empanelado -2 3,60 2,10 -15,12
1 20,70 2,70 55,89
pé 2 0,80 2,05 -3,28
vl -1 2,73 1,55 4,23
pl 1 0,90 2,00 -1,80
vil -4 1,90 0,50 -0,95
empanelado -2 3,60 2,10 -15,12
1 20,75 2,70 56,03
p6 2 0,80 2,05 -3,28
vl -1 2,73 1,55 4,23
pl -1 0,90 2,00 -1,80
vil -4 1,90 0,50 -0,95
1 20,70 2,70 55,89
p6 -2 0,80 2,05 -3,28
vl 1 2,73 1,55 -4,23
pl -1 0,90 2,00 -1,80
vil -1 1,90 0,50 -0,95
1 21,65 2,70 58,46
p6 ) 0,80 2,05 -3,28
vl 1 2,73 1,55 4,23
pl 1 0,90 2,00 -1,80
vil -1 1,90 0,50 -0,95
1 20,70 2,70 55,89
pé -2 0,80 2,05 -3,28
vl 1 2,73 1,55 4,23
pl -1 0,90 2,00 -1,80
vil 1 1,90 0,50 -0,95
1 20,75 2,70 56,03
p6 -2 0,80 2,05 -3,28 -
vl 1 2,73 1,55 -4,23 NS
pl 1 0,9 2,00 1,80 /8
vit 1 1,9 0550 0,95 Q|8
1 20,70 2,70 55,89 § 3
p6 2 0,80 2,05 -3,28 >3
vl -1 2,73 1,55 4,23 RME
pl -1 0,90 2,00 -1,80 <S5k
vit 1 1,9 0,50 0,95 25
1 20,60 2,70 55,62 S8 |5
p6 1 08 205 1,64 25 gt
vl -1 2,73 1,55 -4,23 § mf W=
pL 1 0,90 2,00 1,80 Q3| W
vil 1 1,90 0,50 0,95 SE| 2
O w| W&
1 20,50 2,70 55,35 cELS
mp2 -1 7.42 2,50 -18,55 W
mp1 1 2,63 2,50 6,58 2295
vescom 1 10,60 2,70 28,62 % & 3=
1 25,44 2,70 68,69 oI =@
mp2 1 7,42 2,50 -18,55 @% g%
hueco 1 5,00 2,50 -12,50 e IEL:
vescom -1 10,70 2,70 -28,89 E
empanelado -1 4,15 2,10 -8,72 §:
1 29,85 2,70 80,60
vl ) 2,73 1,55 -8,46
p6 -1 0,80 2,05 -1,64
p2 -2 1,10 2,00 -4,40
vil -2 1,90 0,50 -1,90
empanelado -1 5,60 2,10 -11,76
empanelado -1 3,75 2,10 -7,88
1 23,40 2,70 63,18
vl 1 2,73 1,55 -4,23
pé 1 0,80 2,05 -1,64
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CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 850,00 850,00
vil -1 1,90 0,50 0,95
empanelado -1 3,75 2,10 -7,88
Zona comin
zona comun h=2.50 1 53,70 2,50 134,25
empanelado -1 53,70 2,10 -112,77
1 3,10 2,50 7,75
empanelado -1 3,10 2,10 -6,51
1 9,00 2,50 22,50
-1 9,00 2,10 -18,90
zona comun h=2.85 1 33,45 2,85 95,33
empanelado -1 33,45 2,10 -70,25
HUECO ASCENSOR
1 6,95 8,25 57,34
puertas ascensor -2 0,70 2,05 -2,87
PATINILLO 1 4,80 8,25 39,60
TECHOS
Techo pladur 1 689,20 1,00 689,20
Tabicas 1 99,65 0,80 79,72
Pladur veloglas 1 150,65 1,00 150,65
Foseados 1 114,65 0,30 34,40
2.078,19 6,50 13.508,24
TOTAL CAPITULO 25 PINTURA ...ttt eses s ssss s ssss s ss st ssssenes st ese s 13.508,24
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 26 AISLAMIENTOS
26.01 M2 Lamina antimpacto fompex
Suministro y colocacion de barrera actstica para forjados lamina Fompex o similar, totalmnete colo-
cada, con p.p. de sujeciones a losa de hormigon.
PLANTA PRIMERA
1 515,60 1,00 515,60
1 15,60 1,00 15,60
PLANTA BAJA
1 678,15 1,00 678,15
1 28,35 1,00 28,35
1 123,72 1,00 123,72
1.361,42 1,50 2.042,13
26.02 M2 Aisl.SUELOS.poli./50 KG/M3 DE 160 MM
Suministro, puesta en obra y colocacion de aislamiento de suelos con placas rigidas de poliestireno
extruido XPS de alta densidad, autoestinguible de 160 mm de espesor, incluso corte y colocacion,
colocacion alternando juntas, etc. Seglin cotas, secciones, despieces, dimensiones y especificacio-
nes de proyecto. Totalmente colocado. Se realizara certificado sobre densidades, mediante muestreo
de Laboratorio homologado, segun especificaciones del proyecto. (Se mediré la superficie ejecutada,
deduciendo huecos).
Solera Pb 1 743,90 1,00 743,90
1 125,10 1,00 125,10
ascensor -1 4,45 1,00 -4,45
864,55 18,05 15.605,13
26.03 M2 Aislam. panel lana roca alta densidad. 100 mm, bajo forjado
Suministro, puesta en obra y colocacion de aislamiento en paramentos horizontales, confeccionado
mediante panel semirrigido de lana de roca panel 231.652 de Rockwool de 100 mm de espesor, co-
locado bajo cubierta, con acabadode velo mineral negro, segin documentacion grafica de densidad
70 kg/m3, fijado a losa de hormigén mediante setas de pvc; anclado de la manera que indique el fa- NI
bricante; cortes y colocacion, etc. Segun cotas, secciones, despieces, dimensiones y especificacio- N §
nes de proyecto. (Se medira la superficie ejecutada, deduciendo huecos). g Y
M=)
Techo EY Q[
sala calderas 1 2830 1,00 28,30 =
Bajo cubiertas
| 23 Ts
salientes 1 8,40 1,00 8,40 gl |8
<N| 5
" 2 11,00 1,00 22,00 3 5l |2
Bajo terrazas p1? 1 172,55 1,00 172,55 8' 8 §
bajo cubierta general 1 418,25 1,00 418,25 2 °§‘ H
1 140,10 1,00 140,10 5: o %
O =
- 2 :JJ
789,60 14,05 1D R
EE| oS
26.04 M2 Aisl.lan.fibra mineral acustica + velo, techo sala calderas 8 é %
xE
Suministro, puesta en obra y colocacién de aislamiento, tipo panel de lana de roca aclstica de 100 TE NS
mm de espesor, densidad 50 Kgs/m3, colocado bajo forjado con setas de pvc y recubierto de velo ; é o
de color negro, totalmente colocado, segln especificaciones de proyecto. (Se medira superficie colo- () E E:';:
&L Lw
cada correctamente). 8 %J =2
Techo sala calderas 1 38,35 1,00 38,35 @ 2 §§
S0
1 10,30 1,00 10,30 8 o 35
48,65 15,10 @3 62
26.05 M2 Aisl panel lana roca, dens 70 (211.652) 80 mm Rockwool, fachadas

Suministro, puesta en obra y colocacion de aislamiento térmico de paramentos v erticales/horizonta-
les, mediante suministro y colocacién de panel rigido lana de roca hidrofugada modelo 231.652 de
Rockwool, o similar, de 80 mm., colocado en fachadas, revestido con velo mineral negro, segtin do-
cumentacion gréfica, de densidad 70 kg/m3. fjado a paramentos con setas (6 uds/pieza) totalmente
instalado. I/ p.p. de retirada de escombros a contenedor, maquinaria auxiliar de obra ,transporte de
escombros a vertedero en camién, canon de vertido, cualquier tasa ecoldgica, medios auxiliares y
p.p. de costes indirectos. (Medida la superficie a cubrir deduciendo cualquier tipo de huecos)

Fachadas
PLANTA BAJA
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 850,00 850,00
vl -14 2,73 1,40 -53,51
v6 -1 2,05 2,50 5,13
v3 -1 4,00 2,50 -10,00
pe2 -1 3,13 2,50 -7,83
v5 -1 2,76 3,65 -10,07
v8 -2 4,69 2,50 -23,45
v7 -1 2,00 2,50 -5,00
1 65,40 2,50 163,50
PLANTA PRIMERA
polilinea 1 102,75 4,20 431,55
v2 9 2,73 1,40 -34,40
v9 -1 10,05 2,35 -23,62
v4 -1 4,69 2,30 -10,79
v1l -1 1,50 2,50 -3,75
1 30,30 2,50 75,75
993,39 12,30 12.218,70
26.06 M2 Aisl panel lana roca, dens 70 (211.652) 30 mm Roc. dinteles/alfe
Suministro, puesta en obra y colocacién de aislamiento térmico de paramentos verticales/horizonta-
les, mediante suministro y colocacion de panel rigido lana de roca hidrofugada modelo 231.652 de
Rockwool, o similar, de 30 mm., colocado en dinteles de huecos y alfeizares en fachadas, revestido
con velo mineral negro, segun documentacion gréfica, de densidad 70 kg/m3. fijado a paramentos
segln indicaciones del fabricante, totalmente instalado. I/ p.p. de retirada de escombros a contenedor,
maquinaria auxiliar de obra ,transporte de escombros a vertedero en camién, canon de vertido, cual-
quier tasa ecoldgica, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. (Medida la superficie a cubrir en
dinteles y alfeizares de ventanas)
v1/v2 23 2,73 0,20 12,56
23 2,73 0,20 12,56
v6 2 2,05 0,20 0,82
v3 2 4,00 0,20 1,60 § <
pe2 2 3,13 0,20 1,25 :(i 8
v5 2 2,76 0,20 1,10 8 g
vi2 8 1,20 0,20 192 Q[
v8 4 4,69 020 375 E=a |
v7 2 2,00 0,20 0,80 =
Vit 2 15 020 0,60 % 3 5
V10 6 1,00 0,20 1,20 = g b
v4 2 4,69 0,20 1,88 § é §
v 2 10,05 0,20 4,02 % g ;%
44,06 8,05 lgagl =
; [ =
TOTAL CAPITULO 26 AISLAMIENTOS ...ttt 4 2%@ S
<
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 27 IMPERMEABILIZACIONES
27.01 M2 Impermeab. bicapa PN7
Suministro, puesta en obra y colocacion de impermeabilizacion bicapa constituida por: lamina asfélti-
ca de betlin elastémero SBS, Glasdan 30 P elastémero, en posicion flotante respecto al soporte, sal-
vo en perimetros y puntos singulares; lamina asfalica de betin elastdmero SBS, Esterdan 30 P
Elastémero, soldada totalmente a la anterior con soplete, incluso p.p preparacion de los paramentos
tanto horizontales, como verticales, desprovistos de resaltes, huecos, p.p de solapes, cortes, des-
perdicios, catas de empotramiento (Minimo 20 cms), recibido de las mismas, limpieza de toda mate-
ria nociva de la zona a impermeabilizar, perfil de aluminio en L para proteger los arranques de la tela,
sellados, emboquillados, solapes, cortes, efc. Lista para proteger con proteccion pesada. Se uniran
con soplete de gas. (Se medira superficie realizada, sin descontar huecos). Cumple la norma UNE
104-402/96. Segin membrana PN-7. NBE-QB-90, cotas, secciones, especificaciones del proyecto
y fabricante de las telas.
PLANTA PRIMERA
sala instalaciones inter. 1 31,30 1,00 31,30
sala instalaciones exter. 1 23,50 1,00 23,50
muros 1 323,66 1,00 323,66
378,46 18,65 7.058,28
27.02 M2 Imprimacién asfaltica
Suministro, puesta en obra y colocacion de impermeabilizacion por el exterior de los muros de hor-
migdn de sétanos, con imprimacion a base de emulsion bituminosa, formada por betunes y resinas
de densidad 1.00 kg/cm3, aplicada en 2 capas ortogonales en frio, incluso repaso de las superficies
del rasdés cortando latiguillos de encofrado, tapando coqueras con mortero reparador expansivo,
desconchados, medidas de seguridad y proteccion reglamentarias, segin especificaciones de pro-
yecto, efc. (Se medira superficie ejecutada).
MUROS
h 1 31,70 1,90 60,23 ~
1 18,75 1,05 19,69 N é‘
cierre cupolex 1 31,70 0,80 25,36 g %
1 10,60 1,10 11,66 8 g
contenc. escal. servic 1 2,20 2,00 4,40 %‘ .
1 39,80 1,90 75,62 o3
1 10,60 1,10 11,66 1 IE
v 1 14,10 235 3314 °:>:: § £
contenc. escal. servic 1 2,20 2,00 4,40 4 g s
1 2,20 2,35 517 8o |8
1 2,20 1,40 3,08 g g :%
1 2,40 145 348 g =
1 16,30 0,70 11,41 g E %ﬂ
269,30 2,91 87@ %
' Y n<: < ASD
27.03 M2 Impermeab. STOP-MORTER N, foso ascensor w ﬂé
Suministro, puesto en obra y aplicacion de impermeabilizante hidradlico, ipo STOP-MORTER N de g % 8§
la casa TEXSA de gran penetracion e hidrorepelencia, con una densidad aparente 1,24 gr/cc; aplica- % @ Z’Z
do a brocha una vez limpio el soporte totalmente de polvo, particulas no adheridas, grasas, eflores- oL =~
cencias, etc; humedecido del soporte hasta su saturacion evitando el encharcamiento, incluso me- g g %%
dios auxiliares, pequefia armadura de poliester, realizdndose segun indicaciones del fabricante y rea- 8 % E4
lizado por personal especialicado. Segun erspecificaciones de proyecto. (Se medira superficie reali- E
zada correctamente). §:
Ascensor 1 7,30 0,95 6,94
1 3,05 1,00 3,05
Patinillo 1 4,85 0,95 4,61
1 1,20 1,00 1,20
15,80 21,50 339,70
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27.04 M2 DELTA MS-20 paredes
Suministro, montaje y colocacion de lamina drenante e impermeabilizante ipo DELTA MS-20 (Nddu-
los de 20 mm), incluso p.p. l&mina autoadhesiva geotextil DELTA-PT, colocada en el trasdos de los
muros de hormigdn, fijada mediante tacos expansivos y arandelas especiales y rematada en su bor-
de superior por un perfil longitudinal de remate superior, ya sea de PVC 6 metdlico galvanizado, p.p
de solapes de 20 cms, fijaciones, cortes, enlaces y desperdicios. (Se medira la superficie realizada
correctamente).
MUROS
h 1 31,70 2,20 69,74
1 18,75 1,35 25,31
cierre cupolex 1 31,70 1,10 34,87
1 10,60 1,40 14,84
contenc. escal. servic 1 2,20 2,30 5,06
1 39,80 2,20 87,56
1 10,60 1,30 13,78
v 1 14,10 2,65 37,37
contenc. escal. servic 1 2,20 2,30 5,06
1 2,20 2,65 5,83
1 2,20 1,70 3,74
1 2,40 1,75 4,20
1 16,30 1,00 16,30
323,66 6,69 2.165,29
27.05 M2 Impermeabilizaicon galga 600
Suministro, puesta en obra y colocacion de tela tipo galga 600 6 similar de polietileno, colocada como
barrera anthumedades, entre encachado y resto del paquete de solera sanitaria, colocada con doble
capa, incluso p.p de solapes, cortes, desperdicios, segin especificaciones de proyecto, efc. (Se me-
dira superficie realizada).
Solera Pb 1 743,90 1,00 743,90
ascensor -1 4,45 1,00 -4,45 ﬁ -
1 125,60 1,00 125,60 g %
865,05 3,50 3. § g
27.06 Ud Sellado linea estanqueidad en instalaciones § a3
Realizacion de los sellados correspondientes y necesarios que hay que ejecutar por estancia de se- X3 5
llado de estanqueidad al aire de instalaciones de acometidas fontaneria, calefaccion, electicidad y te- g é 2
lecomunicaciones o de posibles zonas en bafios y locales himedos de zonas con roturas de la linea <N £
de estanqueidad en las tomas de los sanitarios, segln las indicaciones de la memoria del proyecto, ‘zf o] ;
mediante cinta tipo SIGA TIPO RISSAN + BLOWER PROOF de diferentes dimensiones segln los 8 § g
pasos de tubos, rejillas, segin sea el caso y el conducto a sellar. Se incluyen todo tipo de sellados g g §
que se tengan que realizar en todo tipo de instalaciones. Totalmente instalado i/ medios auxiliares y 3 ] g
costes indirectos. o & wi
1 1,00 % E é
' O | LS
1,00 4.500,10 E@,fﬁ
27.07 M2 Impermeabilizacion poliurea ;g 8§
m2, suministro y aplicacién de poliurea, preparada para revestr, en aseos de habitacion , de 2 mm. L & D%
de espesor con un rendimiento de 2 Kg. por m2, incluso proyeccion en caliente con maquinaria es- oL =
pecffica ( bombas de trasiego, etc), con p.p. de paramento vertical en la dimension necesaria para su g % %%
correcto funcionamiento, totalmente aplicado. (Se medira la superficie ejecutada medida en planta) e IEL:
Zonas platos de ducha E
Planta 12 §:
vestuarios femeninos 1 10,30 1,00 10,30
vestuarios masculinos 1 9,80 1,00 9,80
Planta baja
Aseo minusv alidos 1 4,95 1,00 4,95
25,05 30,80 771,54
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27.08

27.09

Ud Test estanqueidad y hermeticidad (OBRA)

Realizacion de test de Hermeticidad o Estanqueidad general, para determinar el nivel de permeabili-
dad de la envolvente propuesta, mediante la presurizacion del mismo o la despresurizacion.. El en-
sayo de un Blowerdoor en obra, comprendera los soplados necesarios hasta conseguir la hermetici-
dad adecuada, siempre por debajo de las renovaciones/h que considera la D:F. Los tests se haran
bajo norma europea EN 13.829. La maquinaria de ensayo debera de estar calibrada y actualizada,
incluso medios auxiliares y materiales necesarios para el test. Con informe final sellado por laborato-
rio homologado y preparado para el Instituto PASSIVE HAUSS. Todos los trabajo que se tengan que
realizar para conseguir que el ensayo sea satisfactorio, no se consideraran a efectos econémicos y
correran a cargo la Contrata.

1 1,00

Ud Test estanqueidad y hermeticidad (FINAL)

Realizacion de test de Hermeticidad o Estanqueidad general , para determinar el nivel de permeabili-
dad de la envolvente propuesta, mediante la presurizacion del mismo o la despresurizacion.. El en-
sayo final de un Blowerdoor, comprenderd los soplados necesarios hasta conseguir la hermeticidad
adecuada, siempre por debajo de las renovaciones/h que considera la D.O. Los tests se haran bajo
norma europea EN 13.829. La maquinaria de ensay o deber de estar calibrada y actualizada. i/ me-
dios auxiliares y materiales necesarios para el test. Con informe final sellado por laboratorio homolo-
gado y preparado para el Instituto PASSIVE HAUS.Todos los trabajo que se tengan que realizar pa-
ra conseguir que el ensay o sea satisfactorio, no se consideraran a efectos econdmicos y correran a
cargo la Contrata.

1 1,00

1,00

2.049,00

2.049,00

TOTAL CAPITULO 27 IMPERMEABILIZACIONES.....ccoiievveesieeeeesssneessesssssssssesssssessssssssssesssssssssssssssssssssees

2.049,00
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28.01

CAPITULO 28 ASCENSORES

Ud Ascens.ORONA

Suministro, puesta en obra y colocacion de ascensor de la casa ORONA, modelo 3G 2010, tipo
PR15/16, sin sala de maquinas, para 8 personas, para 630 Kg, con un velocidad de 1 m/seg, pro-
visto de puertas semiautomaéticas, para 2 paradas y un recorrido maximo de 20,00 mts, 1 embarque,
con dos velocidades con micronivelacion, provisto de puertas de piso automaticas de apertura lateral
telescopica, en dos hojas de 900x2000 mm, en chapa de acero inox, puerta camarin, automatica de
apertura lateral telescdpica de 2 hojas de 900x2000 mm en acero inoxidable, cortina fotoeléctrica; in-
cluso p.p de cabina modelo Glass Ambience (Maxima distincién) embocaduras, cantoneras, ilumina-
cion, botonera Orona 3G series circular con braile, espejo, efc, incluso p.p de contrapesos, sirgas,
maquinaria de elevacion, cuadro de maniobra, linea de alimentacion desde cuadro eléctrico general,
etc. Totalmente colocado y funcionando correctamente, con todos los permisos y reglemantaciones
enregla. Se extremaran las medidas de proteccion y seguirdad reglamentarias. (Se medira unidad
colocada y funcionando). Con todos los permisos en regla.

1,00

16.105,00

TOTAL CAPITULO 28 ASCENSORES ... cevoeecvveiseesosisessssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssessssssssssssassssens

16.105,00

16.105,00
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CAPITULO 29 URBANIZACION
29.01 M3 H masa soler.ext.H-250 sin cuarzo
Suministro, puesta en obra y vertido de hormigén HM/25/B/20/l1a , colocado en SOLERA EXTE-
RIOR de cualquier espesor, con arido de machaqueo, elaborado, transportado y puesto en obra se-
glin EHE, incluso p.p de limpieza fondos, vibrado, curado mermas, galgeados, regado soporte, jun-
tas dilatacion, estructurales, fratasado manual, regleado del hormigén, formacion de pendientes si fue-
ra necesario, encofrado de bordes, perforaciones en todo su perimetro con la solera de la urbaniza-
cion que no se ha demolido a razdn de 0.40 mts y en contacto con el edificio, para hacer de conecto-
res con el nuevo armado de la solera a realizar; segln cotas, secciones, despieces y estipulaciones
de proyecto, etc. (Se medird volumen tedrico, correctamente ejecutado). Se debera quedar lista para
recibir el pavimento de terminacion.
Perimetro edificio 1 133,80 2,00 0,15 40,14
esquinas 4 2,00 2,00 0,15 2,40
1 155,60 1,00 0,15 23,34
65,88 199,85 13.166,12
29.02 M3 Grava tamafio méaximo 40 mm
Suministro, puesta en obra y vertido de grava, tamafio maximo 40 mm, puesta en obra, extendida,
nivelada y compactada por tongadas de 10 cms, debajo del pavimento , incluso p.p de regado y
compactado. Medios de seguridad y proteccion reglamentarios, segin cotas, secciones, dimensio-
nes y especificaciones de proy ecto. (Se medira volumen tedrico).
Perimetro edificio 1 133,80 2,00 0,15 40,14
esquinas 4 2,00 2,00 0,15 2,40
1 155,60 1,00 0,15 23,34
65,88 21,05 1.386,77
29.03 M2 Mallazo AEH-500-BS 15/15/5 solera
Suministro, puesta en obra y colocacion de mallazo electrosoldado AEH-500-BS, puesto en obra y
colocado como armadura de solera, incluso p.p de cortes, solapes, desperdicios, segln estipulacio-
nes de proyecto, efc. Segln cotas, secciones, dimensiones y especificaciones de proyecto. (Malla [
15*15*5 mm). (Se mediré superficie realizada). § o
N
Perimetro edificio 1 13380 2,00 267,60 Slis
M=)
esquinas 4 2,00 2,00 16,00 8 >
1 155,60 1,00 155,60 4| A
dX3 _ viva
439,20 4,50 W0
_ . g |8
29.04 M2 Compac.superfic.pison mecanic/terreno <N| 5
=5 |8
Compactacion superficial de terreno natural, (Proctor 98 % ) realizada con compactador adecuado, in- g ol |s
cluso p.p de regado y refino de la superficie, perfilado manual, nivelado, ajuste a las cotas de pro- 2 e g
yecto, disposicion medios de seguridad reglamentarios, etc. (Se medira superficie ejecutada compac- % g B
tada correctamente) g
O | B
Perimetro edificio 1 133,80 2,00 267,60 EOl 52
esquinas 4 2,00 2,00 16,00 g | g
1 15560 1,00 155,60 < X ASO
r=ww-d
439,20 3,55 =935
O X <
29.05 M2 Solado urbanizacién pastillas 5 X %’é
T ~m
Suministro, puesta en obra y colocacion de solado de baldosas exactamente iguales a las existentes 8 5‘
en el resto de la urbanizacion, incluido tamafio y tipo de baldosa; material de 12 calidad, colocado so- g 8 g%
bre lecho de arena de machaqueo lavada, con mortero C.P. 1:6, incluso p.p replanteos, formacion cmiss
de pendientes, cortes, mantenimiento del grado de humedad, formacion de juntas constructivas supe- E
riores a 1 mm, remates, piezas especiales, rematado con pasta de cemento en forma de lechada, re- §:
paso del pavimento y realizacion de rendija en todo el perimetro del edificio, etc. Segin NTE-RSR-2.
(Se medira superficie ejecutada correctamente con el visto bueno del Ay untamiento).
Perimetro edificio 1 133,80 2,00 267,60
esquinas 4 2,00 2,00 16,00
1 155,60 1,00 155,60
439,20 29,50 12.956,40
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29.06

29.07

29.08

29.09

29.10

M2 Suminis.stenotaphrum,CESPED

Suministro, puesta en obra y sembrado de stenotaphrum y mezclas de semilla gramineas a definir
por laD.0.; para la formacion de un césped permanente, incluso limpieza del terreno, labra de las
tierras con dos pasadas de rotavator cruzadas, preparacion del terreno, nivelacion, refino, siembra
del césped, abonado de fondo, rastrillado, retirada de todo material de tamafio superior 2 cms; tapado
con mantillo; conservacion, primer riego, etc. (Se medira superficie realizada).

patios interiores 1 58,60 1,00 58,60
2 9,55 1,00 19,10

M3 Tierra vegetal jardin

Suministro, extendido y colocacién con pala cargadora y perfilado manual de tierras vegetales, sumi-

nistradas a granel, incluso p.p. de carga, transporte, vertido, laboreo mecanico, etc. (Se medira volu-

men tedrico).

patios interiores 1 58,60 1,00 0,30 17,58
2 9,55 1,00 0,30 573
1 14,40 1,00 0,30 4,32

77,70

6,55

508,94

Ml Separador de materiales

Suministro, puesta en obra y colocacién de chapén en forma de L de dimensiones 40x25 cms, de
espesor 4 mm, haciendo las veces de sepador de gravas y fierras en urbanizacion; se trata de un
retenedor metélico ejecutado con chapa perforada y galvanizada después de las perforaciones; p.p.
de redondos soldados, para facilitar la inca y que quedaran ocultos; p.p. de medios auxiliares y me-
didas de proteccion y seguridad reglamentarias, nivelados, excavacion de alojamiento, alineado per-
fecto.. (Para certificar se medira la longitud colocada perfectamente, de tal manera que una vez que
se instale, solamente se vera el canto del perfil)

patios interiores 1 64,85 64,85
2 11,60 23,20
1 32,50 32,50

27,63

55,60

1.536,23

i)

M3 Gravilla canto rodado blanco jardineria

Suministro, puesta en obra y colocacion de gravilla de canto rodado lavado blanco 22-30 mm, colo-
cado en obra, realizado mediante aportacion, vertido, extendido, rasanteado, espesor minimo 20
cms, rastrillado, incluso preparacion de superficie de asiento, etc. (Se medira volumen tedrico).

Patios interiores
2 3,05 1,00 0,30 1,83
1 13,10 1,00 0,30 3,93
1 5,05 1,00 0,30 1,52

120,55

53,79

N2020AZ2P22]
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Ud Recolocacion juego urbano infantil

Recolocacion de juego urbano infantil existente, que previamente ha sido demontado con esmero (No
se admitiran partes dafiadas o rayadas por la manipulacion), cualquiera que sean las dimensiones de
los aparatos y dimensiones totales del juego completo; incluso colocacion de nuevo pavimento de
base de material flexible de las mismas caracteristicas que el que se desmontd inicialmente y con to-
do el periemtro hiselado, sobre el pavimento de la urbanizacion; p.p. de atornillados, realizacién de
apoy os, nivelados, replanteos, etc, de tal manera que quede en perfecto uso. Se colocara en el lugar
que indique el Ayuntamiento, no teniendo que ser necesariamente en las inmediaciones del nuevo
edificio. (Se medira unidad colocada y montada en perfecto uso)

7,28

186,00
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29.11

Ud Recolocaciéon mobiliario urbano

Recolocacion de todo el mobiliario que previamente ha sido desmontado con esmero (bancos, pape-
leras, fuente, farolas, bolardos, etc (No se admitiran partes dafiadas o rayadas por la manipulacion),
colocado en las nuevas ubicaciones sefialadas en planos y de la manera dispuesta; p.p. de atorni-
llados, realizacion de apoy os, nivelados, replanteos, efc, de tal manera que quede en perfecto uso.
(Se medira unidad colocada y montada en perfecto uso segin planos).

En la recolcoacion de las farolas, se tendré en cuenta la canalizacion, cableados, reposicion de sole-
ray pavimento de la zanja, etc, en la fuente deberd instalarse con red de abastecimiento y desagiie
y reposicion de zanjas y pavimento de terminacion. Para su certificado debera darle el visto bueno
también el Ay untamiento.

1,00

1.560,00

TOTAL CAPITULO 29 URBANIZACION ....c.oievvvvvvossissssnsesesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

1.560,00

43.274,08
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CAPITULO 30 SEGURIDAD Y SALUD

30.01 Ud Seguridad y salud
Seguridad y salud en la obra, segin documento adjunto.

1,00 24.500,00 24.500,00

TOTAL CAPITULO 30 SEGURIDAD Y SALUD.........irvveeeeeesssessssessssssssssssesssssssssssssessessssssssssssssessssssssssssasessens 24.500,00
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CAPITULO 31 GESTION RESIDUOS

31.01 Ud Tratamiento residuos

Tratamiento de residuos segin normativa y ordenanzas Municipales

1,00 17.540,60 17.540,60

TOTAL CAPITULO 31 GESTION RESIDUOS.........ooreveereeeieesessssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssosssssssassssens 17.540,60
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CAPITULO 32 CONTROL DE CALIDAD
32.01 Control de calidad

Control de calidad, segtin documento adjunto.

1,00 3.004,86 3.004,86
TOTAL CAPITULO 32 CONTROL DE CALIDAD. .......ooooooeeeeeoeeeeeseesssssssssssssssssessssssssssesssssssesssesesssessssssssssssssssssees 3.004,86
TOTAL o122 22222252t e e eeeeeeeseeeee e s 1.920.714,94
N
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