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RESUMEN DE PRESUPUESTO. PROYECTO EJECUCION REVISADO  

CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI                               

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _______________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 

 
1 PRELIMINARES ....................................................................................................................................................................  0,00 0,00 
2 DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................................  12.514,87 0,65 
3 EXCAVACIONES ..................................................................................................................................................................  41.876,46 2,18 
4 HORMIGONES Y ARIDOS....................................................................................................................................................  240.652,60 12,53 
5 ALBAÑILERIA ........................................................................................................................................................................  119.421,53 6,22 
6 FALSOS TECHOS .................................................................................................................................................................  89.329,73 4,65 
7 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................  107.695,62 5,61 
8 CARPINTERIA EXTERIOR ...................................................................................................................................................  83.092,40 4,33 
9 CARPINTERIA INTERIOR ....................................................................................................................................................  67.491,49 3,51 
10 REVESTIMIENTOS EXTERIORES .......................................................................................................................................  78.032,44 4,06 
11 REVESTIMIENTOS INTERIORES ........................................................................................................................................  97.681,58 5,09 
12 CUBIERTA .............................................................................................................................................................................  99.170,64 5,16 
13 METALISTERIA .....................................................................................................................................................................  127.248,88 6,63 
14 FONTANERIA Y SANEAMIENTO .........................................................................................................................................  69.051,24 3,60 
15 CLIMATIZACION y VENTILACION .......................................................................................................................................  251.023,75 13,07 
16 ELECTRICIDAD en BAJA TENSION ....................................................................................................................................  134.227,07 6,99 
17 PROTECCION CONTRA INCENDIOS .................................................................................................................................  20.569,60 1,07 
18 INSTALACION FOTOVOLTAICA ..........................................................................................................................................  37.514,65 1,95 
19 MEGAFONIA .........................................................................................................................................................................  9.279,88 0,48 
20 CABLEADO ESTRUCTURADO ............................................................................................................................................  12.292,21 0,64 
21 ALARMA E INTRUSION ........................................................................................................................................................  4.024,92 0,21 
22 INSTALACIONES ESPECIALES ..........................................................................................................................................  5.096,64 0,27 
23 RIEGO....................................................................................................................................................................................  1.336,95 0,07 
24 VIDRIERIA .............................................................................................................................................................................  29.363,62 1,53 
25 PINTURA ...............................................................................................................................................................................  13.508,24 0,70 
26 AISLAMIENTOS ....................................................................................................................................................................  42.049,14 2,19 
27 IMPERMEABILIZACIONES ...................................................................................................................................................  22.744,25 1,18 
28 ASCENSORES ......................................................................................................................................................................  16.105,00 0,84 
29 URBANIZACION ....................................................................................................................................................................  43.274,08 2,25 
30 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  24.500,00 1,28 
31 GESTION RESIDUOS ...........................................................................................................................................................  17.540,60 0,91 
32 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................................  3.004,86 0,16 
  ___________________  

 TOTAL, EJECUCIÓN MATERIAL 1.920.714,94 

 
 9,00 % Gastos generales .............................  172.864,34 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  115.242,90 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 288.107,24 

 

             TOTAL, PRESUPUESTO CONTRATA 2.208.822,18 

 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  463.852,66  

  ______________________  

 TOTAL, PRESUPUESTO GENERAL 2.672.674,84 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y  
CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 
 
 

 Pamplona, a mayo 2.021 

 Los arquitectos 

 

                                              Javier Barcos Berruezo                    Manuel Enríquez Jimenez                           
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PRELIMINARES                                                    

01.01     PRELIMINAR 1                                                    

El proyecto, consta de la siguiente documentación: Memoria, pliego, presupuesto y  planos, tanto de
instalaciones, obra civ il, como de seguridad y salud en el trabajo. Creando como orden de preferen-
cia, en caso de discrepancia, primeramente en base al documento de planos, presupuesto, seguido
de la memoria del proyecto y  por último el pliego de condiciones. Y si persisten las discrepancias,
entre cada uno de los documentos, la Dirección de Obra tendrá la autoridad de decisión, de cuál de
ellos acepta, como bueno; todo ello en beneficio de la obra.

0,00 0,00 0,00

01.02     PRELIMINAR 2                                                    

Todas las obras, referentes en éste proyecto, deberán tener en cuenta las diferentes fases y  los hora-
rios ajustados a lo que ordene la Propiedad en su momento (Se tendrá en cuenta que pueden reali-
zarse trabajos los fines de semana, fiestas de guardar y  si es necesario durante horario nocturno).
Todas las opeaciones descritas en éste apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se en-
tiende que llevarán incorporado en su precio aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de co-
lindantes y  protecciones necesarias para su segura y  correcta ejecución y  los elementos de seguri-
dad y salud correspondientes.

0,00 0,00 0,00

01.03     PRELIMINAR 3                                                    

Todas las obras, referentes en éste proyecto, deberán tener en cuenta la inspección prev ia a cada
una de las zonas afectadas en las demoliciones o desv ios de instalaciones y  posibles elementos que
interfieran y  sean objeto del análisis prev io, para adoptar las medidas oportunas según casos, que
permitan realizar dichos trabajos de demolición o desvíos en las mejores condiciones posibles, tanto
de estabilidad de elementos a mantener o desv iar, como para la seguridad de los operarios interv i-
nientes en dichas operaciones.

0,00 0,00 0,00

01.04     PRELIMINAR 4 (SISTEMA DUPLEX, ISO 1461 N. EUROPEA)              

Todos elementos metálicos, que se galvanizan, cumplirán con el sistema duplex de la Norma ISO
1461 de la Normativa Europea, con un espesor mínimo de 85 micras, incluso la tornillería 45/50 mi-
cras y  posteriormente como terminación se les dará un tratamiento de epoxi de 60 micras (RAL a de-
cidir) (Poliuretano/ox ido de hierro micáceo 40/60 micras).

0,00 0,00 0,00

01.05     PRELIMINAR 5                                                    

Todos los materiales interv inientes en la obra deberán cumplir escrupulosamente las condiciones ex i-
gidas en el Código Técnico de la Edificación (Protección al fuego, etc....), aportando los certificados
correspondientes a cada uno de ellos antes de colocarlos, siendo estos últimos imprescindibles para
la certificación de cada material concreto.

0,00 0,00 0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.06     PRELIMINAR 6                                                    

.- Todos los materiales metálicos interv inientes en la obra deberán, estar pintados con una primera
mano de base epoxídica y  dos manos de pintura epoxi de acabado en color a decidir:
.- Las medidas reflejadas en los textos de las partidas y  las definidas en los planos, son medidas
aprox imadas, permitiendo un ajuste al hueco predispuesto en obra civ il.
.- Todos elementos sobrantes de la obra, así como los posibles plásticos retractilados, cartones, ele-
mentos no necesarios para la obra o el uso posterior etc, se llevarán a vertedero convenientemente
clasificados, e incluyendo en el precio el canon de vertido y  cualquier tasa ecológica; y  llevados a
cualquier distancia.
.- Para la realización de las certificaciones, se medirá las cantidades reales ejecutadas en la obra y
se aplicarán los precios unitarios ofertados, siempre y  cuando la realización del trabajo se haya eje-
cutado de acuerdo a las prescripciones del proyecto y  habiéndole dado el v isto bueno la D.F.
.- En todas y  cada una de las partidas, todos los materiales serán suministrados, puestos en obra,
ejecutados y  dispuestos en el lugar que le corresponde y  según las las cotas, secciones, despieces
y especificaciones de proyecto, con el v isto bueno de la D.F.
.- La D.F. tendrá la facultad de poder ex igir. de cuantas unidades de obra estime oportuno, muestras
totalmente ejecutadas, sin repercutir en el precio unitario y  no supondrán ningún coste adicional a la
obra.
.- En el capítulo de ascensores, los mismos se instalarán de acuerdo a la normativa v igente y  cum-
pliendo las ordenanzas del Excmo. Ayuntamiento correspondiente, totalmente colocado, funcionando
correctamente, con todos los permisos y  reglamentaciones en regla. Además estará incluído en el
precio la línea de alimentación, línea y  toma de telefóno, así como la red de iluminación del recinto y
la lámpara correspondiente. La Propiedad tiene la potestad de poder colocar en los ascensores que
ella elija, acceso retringido mediante llaves y  con las indicaciones que se comuniquen.
Estarán incluído en el precio el recibido de las puertas, así como  los cabezales y  estructura necesa-
ria para su instalación
.- En todos los capítulos de instalaciones, en las partidas correspondientes, estarán incluidas la parte
proporcional de excavación de zanjas (Para instalación de tubos, ejecución de arquetas, pozos, alji-
bes, etc) y  el posterior relleno y  compactado del conjunto.
.- En todas las cerraduras de la obra que desee la Propiedad, se realizará un maestreado según sus
necesidades.

0,00 0,00 0,00

01.07     PRELIMINAR 7                                                    

En éste preliminar se pretende dejar constancia, que en cada una de las partidas ofertadas, quedará
implicito en el precio, todo lo que se tenga que realizar para que se cumpla en CTE, teniendo en
cuenta que se tendrá que replantear y  ejecutar zonas parciales de obra y  realizar ensayos para su
cumplimiento.

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 01 PRELIMINARES................................................................................................................. 0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    

02.01 Ud  Desmont. mobiliario urbano exterior                             

Desmontado de TODO tipo de mobiliario urbano general, de cualquier material y  dimensión, com-
prendiendo: Bancos, papeleras, farolas, bolardos, fuentes, aparcabicis, etc; desmontado manual y
con ayuda de elementos mecánicos de modo esmerado; guardado de todo el material desmontado
en almacén a cualquier distancia, y  durante el tiempo que dure la obra, para su posterior recolocación
(Valorado en otra partida); de tal manera que quede totalmente limpio de todo elemento que interfiera
en el desarrollo de la obra, incluso picado de apoyos, desconexionado de aparatos, taponado de ins-
talaciones, recogida de restos y  transporte de los mismos a vertedero, canon de vertido y  cualquier
tasa ecológica, limpieza del lugar de trabajo, aprovechamiento de materiales y  guardado, etc. (Se
medirá unidad realizada correctamente, no teniendo en cuenta el número de elementos a desmontar).
El desmontado se realizará según las indicaciones de la DO ó en su defecto del Ayuntamiento.

1 1,00

1,00 655,30 655,30

02.02 Ud  Desmont. unidad urbana juegos de niños exterior                 

Desmontado de unidad urbana de juego de niños; cualquiera que sea su número de aparatos (Tobo-
ganes, columpios, torretas, etc), cualquiera que sean las dimensiones de los aparatos y  dimensiones
totales del juego completo, incluyendo la base/solado sobre la que está apoyado de material  flex ible;
desmontado manual y  con ayuda de elementos mecánicos de modo esmerado; guardado de todo el
material desmontado en almacén a cualquier distancia y  durante el tiempo que dure la obra, para su
posterior recolocación; de tal manera que quede totalmente limpio de todo elemento que interfiera en el
desarrollo de la obra, incluso picado de apoyos, desatornillados, recogida de restos y  transporte de
los mismos a vertedero, canon de vertido y  cualquier tasa ecológica, limpieza del lugar de trabajo,
aprovechamiento de materiales y  guardado, etc. (Se medirá unidad realizada correctamente, no te-
niendo en cuenta el número de elementos a desmontar). El desmontado se realizará según las indi-
caciones de la DO ó en su defecto del Ayuntamiento.

1 1,00

1,00 1.205,60 1.205,60

02.03 M2  Levan.solado,rodapie CUALQUIE ques ea el material               

Levantado de solado, cualquiera que sea el material, dimensión y  espesor, por medios manuales y
con ayuda de elementos mecánicos, incluyendo posible desmontado de rejillas/sumideros de recogi-
da de aguas superficliales; incluso p.p de aprovechamiento de material, recogida de restos, carga y
posterior transporte a vertedero, canon de vertido y  cualquier tasa ecológica, así como limpieza del
lugar de trabajo, medios de seguridad y protección reglamentarios, etc. Según especificaciones de
proyecto. (Se medirá superficie realizada).

1 52,40 18,40 964,16

964,16 2,85 2.747,86

02.04 M2  Demol.solera exter. hormig/cualquier espesor/Conducciones       

Corte, picado y demolición de todo tipo de elementos que conforman la partida, como: solera de hor-
migón armada, ejecutada con cualquier tipo de árido, mediante medios manuales o mecánicos, de
cualquier espesor, corte de bordes con sierra circular, todo tipo de encaches; bordillos y  aceras; mu-
ros y  muretes de hormigón armado incluída su cimentación y  arriostramientos, p.p de recogida de
restos, carga y  transporte a vertedero,  canon de vertido y  cualquier tasa ecológica, limpieza del lu-
gar de trabajo, demolición de cualquier  tipo de tubería y  cualquier diámetro, que afecte a la zona de
actuación, incluyendo el desvío definitivo para que siga funcionando correctamente, desmontado de
arquetas de cualquier dimensión y  serv icio, etc; de tal manera que quede totalmente limpio de todo
elemento que interfiera en el desarrollo de la obra. (Se medirá superficie ejecutada correctamente). Se
extremarán las precauciones oportunas para no dañar las instalaciones o muros de cierres de fincas,
que pudieran afectar a la zona y caso de que se estropeen, su arreglo correrá a cargo de la empresa
constructora, de tal manera que se garantice el perfecto funcionamiento.

1 52,40 18,40 964,16

964,16 8,20 7.906,11

TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES................................................................................................................ 12.514,87
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 EXCAVACIONES                                                    

03.01 Ud  Movimiento tierras característ. generales                       

Las unidades de Movimiento de tierras se realizarán conforme al proyecto, al pliego de prescripcio-
nes técnicas generales para las obras de carreteras y  puentes, (PG.3 del M.O.P.U.-B.O.E. 7-ju-
lio-78) y  a las recomendaciones de las Normas Tecnológicas de la Edificación NTE:ADE "Explana-
ciones" y  ADV "Vaciados", ADZ "Zanjas y  pozos".

0,00 0,00 0,00

03.02 M3  Vaciado en terreno duro                                         

Excavacion de tierras en cualquier tipo de terreno a cielo abierto, incluso en terrenos de roca dura
(Tufa) (Vegetal, arcillas, graveras y  margas de transición de resistencia inferior a la del cálculo), me-
diante medios mecanicos a cualquier profundidad, incluso replanteos, excavación por capas, aplo-
mado de paredes, cortes verticales o taludes, refino de fondos y  paredes mediante medios manua-
les, entibación y  desentibación ligera/media/cuajada, agotamiento de aguas si fuera necesario, forma-
cion de rampa, medios de seguridad y proteccion reglamentarios, limpieza del lugar de trabajo, inclu-
so realización por bataches si procede, adaptándose a las cotas prev istas y  especificaciones de pro-
yecto y  NTE-ADV. (Se medirá volumen teórico en verdadera magnitud (superficie teórica el edificio
por la profundidad realizada).

Vaciado 1 818,90 1,00 1,45 1.187,41

foso 1 4,45 1,00 0,45 2,00

taludes 1 137,20 1,00 2,00 274,40

1.463,81 11,20 16.394,67

03.03 M3  Ex.zan.poz.terr.duro,mecánica                                   

Excavacion de tierras en cualquier tipo de terreno a cielo abierto, incluso en terrenos de roca dura
(Tufa) (Vegetal, arcillas, graveras y  margas de transición de resistencia inferior a la del cálculo), me-
diante medios mecanicos a cualquier profundidad, incluso replanteos, excavación por capas, aplo-
mado de paredes, cortes verticales o taludes, refino de fondos y  paredes mediante medios manua-
les, entibación y  desentibación ligera/media/cuajada, agotamiento de aguas si fuera necesario, forma-
cion de rampa, medios de seguridad y proteccion reglamentarios, limpieza del lugar de trabajo, inclu-
so realización por bataches si procede, adaptándose a las cotas prev istas y  especificaciones de pro-
yecto y  NTE-ADV. (Se medirá volumen teórico en verdadera magnitud (superficie teórica el edificio
por la profundidad realizada).

Zapatas aisladas

P5,P6,P7,P8,P9 5 1,10 1,10 0,85 5,14

P1,P10 1 3,00 1,40 0,60 2,52

P2 1 0,85 0,50 0,70 0,30

P3 1 1,35 0,70 0,60 0,57

P4 1 0,65 0,65 0,60 0,25

P2 bis 1 1,10 1,10 0,60 0,73

P11 1 2,05 2,05 0,70 2,94

P12 1 2,00 2,00 0,70 2,80

P13 1 0,80 1,25 0,60 0,60

P14 1 1,70 1,70 0,85 2,46

P15,P16,P17,P18 4 1,20 1,20 0,65 3,74

P19 1 1,30 1,30 0,60 1,01

P20 1 1,40 1,40 0,85 1,67

P28-P34 1 2,70 0,75 0,60 1,22

P21-P29 1 2,80 0,95 0,50 1,33

P22-P30,P23-P31,P24-P32 3 2,85 1,05 0,60 5,39

P25-933 1 2,90 1,15 0,85 2,83

ASCENSOR 1 2,90 2,90 0,50 4,21

P26 1 1,90 1,90 0,70 2,53

P27 1 1,00 1,60 0,70 1,12

Zapata arranque escal. interior 1 1,20 0,50 0,60 0,36

Zapata arranque escal. serv icio 1 1,20 0,50 0,60 0,36

ZAPATAS MUROS

h 1 14,00 1,00 0,50 7,00

1 17,15 0,75 0,50 6,43

V 1 1,05 1,00 0,50 0,53

VIGAS RIOSTRAS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 850,00 850,00

1 5,70 0,40 0,50 1,14

1 2,50 0,40 0,60 0,60

1 5,15 0,40 0,50 1,03

1 5,15 0,40 0,50 1,03

2 5,15 0,40 0,50 2,06

1 5,00 0,40 0,50 1,00

1 2,75 0,40 0,60 0,66

1 4,45 0,40 0,60 1,07

1 0,90 0,40 0,50 0,18

1 5,05 0,40 0,50 1,01

1 2,30 0,40 0,50 0,46

1 5,60 0,40 0,70 1,57

1 2,20 0,40 0,50 0,44

1 3,30 0,40 0,50 0,66

1 5,30 0,40 0,50 1,06

1 5,20 0,40 0,50 1,04

1 5,20 0,40 0,50 1,04

1 5,20 0,40 0,50 1,04

1 17,95 0,40 0,50 3,59

v

1 4,50 0,40 0,50 0,90

1 3,90 0,40 0,50 0,78

1 1,30 0,40 0,50 0,26

1 0,25 0,60 0,50 0,08

1 1,30 0,40 0,50 0,26

1 4,85 0,40 0,60 1,16

1 5,20 0,40 0,60 1,25

1 6,25 0,40 0,50 1,25

1 1,45 0,40 0,50 0,29

HASTA TERRENO FIRME

Zapatas aisladas

P5,P6,P7,P8,P9 5 1,10 1,10 5,50 33,28

P1,P10 1 3,00 1,40 5,50 23,10

P2 1 0,85 0,50 5,50 2,34

P3 1 1,35 0,70 5,50 5,20

P4 1 0,65 0,65 5,50 2,32

P2 bis 1 1,10 1,10 5,50 6,66

P11 1 2,05 2,05 5,50 23,11

P12 1 1,25 1,25 5,50 8,59

P13 1 0,50 0,95 5,50 2,61

P14 1 1,70 1,70 5,50 15,90

P15,P16,P17,P18 4 1,20 1,20 5,50 31,68

P19 1 1,30 1,30 5,50 9,30

P20 1 1,40 1,40 5,50 10,78

P28-P34 1 2,70 0,75 5,50 11,14

P21-P29 1 2,80 0,95 5,50 14,63

P22-P30,P23-P31,P24-P32 3 2,85 1,05 5,50 49,38

P25-933 1 2,90 1,15 5,50 18,34

ASCENSOR 1 2,90 2,90 5,50 46,26

P26 1 1,45 1,45 5,50 11,56

P27 1 0,80 1,45 3,50 4,06

1 14,00 1,00 6,75 94,50

1 17,15 1,00 6,75 115,76

ZAPATAS MUROS

h 1 14,00 1,00 5,50 77,00

1 17,15 0,75 5,50 70,74

V 1 1,05 1,00 5,50 5,78

780,35 22,55 17.596,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.04 M2  Compactado base natural                                         

Perfilado, nivelación y  compactado de la base natural (Proctor 98 % ), incluso regado y  medios aux i-
liares; ejecutado por medios mecánicos, incluso medios de seguridad y protección reglamentarios,
ejecutado según cotas, secciones, despieces y  dimensiones de proyecto. (Se medirá superficie rea-
lizada  correctamente).

1 818,90 1,00 818,90

818,90 3,55 2.907,10

03.05 M3  Relleno trasd.muro tierr.exca                                   

Terraplenado y relleno de trasdós de muros, con tierras seleccinadas y  adecuadas procedentes de la
excavación, hasta el nivel de explanacion, realizado mediante aportación, vertido, extendido, hu-
mectación y  compactado por medios mecánicos, en tongadas paralelas de 20 cms de espesor máxi-
mo, si no ex iste aporte de tierra de la excavación se rellenará con zahorras artificiales o naturales,
regado y compactado hasta obtener un un CBR entre 5 y  10 máximo, consiguiendo un PROCTOR
N mínimo de 95% , incluso p.p. mantenimiento del grado de humedad idóneo, contenido de materia
organica inferior al 1% , con contenido de piedras inferior al 25% , cuyo tamaño no exceda de 15
cms, realizado mecanicamente y  perfilado manual, sacado de piedras, rastrillado, etc. Según cotas,
secciones y  especificaciones de proyecto y  NTE-ADE. (Se medirá volumen teórico compactado).

Muretes

1 52,50 1,00 2,00 105,00

1 52,50 1,00 2,00 105,00

1 16,25 1,00 0,55 8,94

1 16,25 1,00 2,40 39,00

Relleno rellano acceso serv icio 1 5,30 1,00 2,10 11,13

269,07 18,50 4.977,80

03.06 M3  Carga y descarga a vertedero                                    

Carga y descarga, carga a camión, transporte a vertedero, canon descarga, cualquier tasa ecológi-
ca, análisis de tierras procedentes de la excavación en vaciado o de excavación en zanjas para su
llevado a vertedero, hasta una distancia inferior a 35 Km. Se medira el volumen trasladado medido
sobre perfiles teóricos.LA VALORACIÓN DE ESTA PARTIDA SE REALIZA EN LA PARTIDA
CORRESPONDIENTE RESIDUOS DE NIVEL 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVA-
CIÓN.

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 03 EXCAVACIONES................................................................................................................ 41.876,46
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CAPÍTULO 04 HORMIGONES Y ARIDOS                                             

04.01     Hormigón armado y encofrados                                    

Hormigón armado y encofrado de la resistencia característica y  en las unidades de obra que se indi-
can en el cuerpo del prespuesto o en aquellas que ordene la D.O., abarcando: la limpieza esmerada
y preparación del tajo; replanteos generales y  de detalle necesarios; todos los medios aux iliares ne-
cesarios adecuados a cada unidad de obra; el encofrado completo según las características genera-
les y  las de cada tipo de unidad; la armadura de la calidad indicada (En posesión del sello CIET-
SID), preparada y montada; el hormigón con los aditivos a que tubiere lugar, bien por estar contem-
plados o bien por necesidades de obra a indicación de la D.O., prev ia aprobación de tipo, marca y
dosificación; el vertido y  v ibrado, usando los medios aux iliares adecuados; el curado del hormigón;
el desencofrado esmerado y completo; la retirada de todos los elementos de encofrado y otros aux i-
liares; la limpieza de la zona y del entorno, dejando todo preparado para el siguiente tajo. El cemento
estará en posesión de la Marca N. Los ensayos preceptivos de hormigón, armaduras y  otros que
pudiera encargar la D.O. se consideran incluidos en el precio a excepción del caso de que ya se
comtemplaran en partidas especificas del presente presupuesto. Se aportará documentación suficien-
te sobre la calidad del acero empleado "Especificamente en la obra", mediante certificado del sumi-
nistrador. Completo.

0,00 0,00 0,00

04.02 M3  Hormigón limpieza HM-200/B/30/IIa                               

Suministro, vertido, extendido y  v ibrado de hormigón en masa de limpieza, en elementos de relleno
de cimentación y  capas de regularización en pozos, zanjas, v igas riostras y  losas de cimentación,
confeccionado con árido de machaqueo calizo, HM-200/B/30/IIa, elaborado, transportado y puesto
en obra, según EHE, incluso p.p mermas, regado soporte, juntas constructivas, dilatación y  trabajo,
nivelación, acabado, v ibrado, entibación lijera, encofrado y desencofrado, achicado de agua, si fuera
necesario, etc. (Se medirá la superficie teórica de proyecto por la profundidad realizada).

Zapatas aisladas

P5,P6,P7,P8,P9 5 1,10 1,10 0,10 0,61

P1,P10 1 3,00 1,40 0,10 0,42

P2 1 0,85 0,50 0,10 0,04

P3 1 1,35 0,70 0,10 0,09

P4 1 0,65 0,65 0,10 0,04

P2 bis 1 1,10 1,10 0,10 0,12

P11 1 2,05 2,05 0,10 0,42

P12 1 2,00 2,00 0,10 0,40

P13 1 0,80 1,25 0,10 0,10

P14 1 1,70 1,70 0,10 0,29

P15,P16,P17,P18 4 1,20 1,20 0,10 0,58

P19 1 1,30 1,30 0,10 0,17

P20 1 1,40 1,40 0,10 0,20

P28-P34 1 2,70 0,75 0,10 0,20

P21-P29 1 2,80 0,95 0,10 0,27

P22-P30,P23-P31,P24-P32 3 2,85 1,05 0,10 0,90

P25-933 1 2,90 1,15 0,10 0,33

ASCENSOR 1 2,90 2,90 0,10 0,84

P26 1 1,90 1,90 0,10 0,36

P27 1 1,00 1,60 0,10 0,16

Zapata arranque escal. interior 1 1,20 0,50 0,10 0,06

Zapata arranque escal. serv icio 1 1,20 0,50 0,10 0,06

ZAPATAS MUROS

h 1 14,00 1,00 0,10 1,40

1 17,15 0,75 0,10 1,29

V 1 1,05 1,00 0,10 0,11

VIGAS RIOSTRAS

1 6,90 0,40 0,10 0,28

1 5,70 0,40 0,10 0,23

1 2,50 0,40 0,10 0,10

1 5,15 0,40 0,10 0,21

1 5,15 0,40 0,10 0,21

2 5,15 0,40 0,10 0,41

1 5,00 0,40 0,10 0,20
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1 850,00 850,00

1 4,45 0,40 0,10 0,18

1 0,90 0,40 0,10 0,04

1 5,05 0,40 0,10 0,20

1 2,30 0,40 0,10 0,09

1 5,60 0,40 0,10 0,22

1 2,20 0,40 0,10 0,09

1 3,30 0,40 0,10 0,13

1 5,30 0,40 0,10 0,21

1 5,20 0,40 0,10 0,21

1 5,20 0,40 0,10 0,21

1 5,20 0,40 0,10 0,21

1 17,95 0,40 0,10 0,72

v

1 4,50 0,40 0,10 0,18

1 3,90 0,40 0,10 0,16

1 1,30 0,40 0,10 0,05

1 0,25 0,60 0,10 0,02

1 1,30 0,40 0,10 0,05

1 4,85 0,40 0,10 0,19

1 5,20 0,40 0,10 0,21

1 6,25 0,40 0,10 0,25

1 1,45 0,40 0,10 0,06

HASTA TERRENO FIRME

Zapatas aisladas

P5,P6,P7,P8,P9 5 1,10 1,10 5,50 33,28

P1,P10 1 3,00 1,40 5,50 23,10

P2 1 0,85 0,50 5,50 2,34

P3 1 1,35 0,70 5,50 5,20

P4 1 0,65 0,65 5,50 2,32

P2 bis 1 1,10 1,10 5,50 6,66

P11 1 2,05 2,05 5,50 23,11

P12 1 1,25 1,25 5,50 8,59

P13 1 0,50 0,95 5,50 2,61

P14 1 1,70 1,70 5,50 15,90

P15,P16,P17,P18 4 1,20 1,20 5,50 31,68

P19 1 1,30 1,30 5,50 9,30

P20 1 1,40 1,40 5,50 10,78

P28-P34 1 2,70 0,75 5,50 11,14

P21-P29 1 2,80 0,95 5,50 14,63

P22-P30,P23-P31,P24-P32 3 2,85 1,05 5,50 49,38

P25-933 1 2,90 1,15 5,50 18,34

ASCENSOR 1 2,90 2,90 5,50 46,26

P26 1 1,45 1,45 5,50 11,56

P27 1 0,80 1,45 5,50 6,38

ZAPATAS MUROS

h 1 14,00 1,00 5,50 77,00

1 17,15 0,75 5,50 70,74

V 1 1,05 1,00 5,50 5,78

-1 46,83 1,00 1,00 -46,83

454,14 88,60 40.236,80

04.03 M3  Hormi.zapatas,encepados  HA/25/B/40/IIa                         

Suministro, vertido, extendido y  v ibrado de hormigón armado con acero corrugado en armaduras y
estribos tipo AEH-500 BS, colocado en ZAPATAS, ENCEPADOS, VIGAS RIOSTRAS Y ELE-
MENTOS DE CIMENTACION, confeccionado con árido de machaqueo calizo, HA/25/B/40/IIa,
elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, incluso p.p  curado, mermas, regado del so-
porte, juntas construcctivas, dilatación y  trabajo, nivelación acabado, incluso encofrado y desencofra-
do, achicado de agua si fuera necesario, armado AEH-500N según planos de estructura, según co-
tas, secciones, disposiciones de planos y  proyecto, incluso cortado, doblado, armado, alambre de
atar, separadores, calces, mechinales, colocación, etc. (Se medirá la superficie teórica por la profun-
didad realizada).
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1 850,00 850,00

P5,P6,P7,P8,P9 5 1,10 1,10 0,75 4,54

P1,P10 1 3,00 1,40 0,50 2,10

P2 1 0,85 0,50 0,60 0,26

P3 1 1,35 0,70 0,50 0,47

P4 1 0,65 0,65 0,50 0,21

P2 bis 1 1,10 1,10 0,50 0,61

P11 1 2,05 2,05 0,60 2,52

P12 1 2,00 2,00 0,60 2,40

P13 1 0,80 1,25 0,50 0,50

P14 1 1,70 1,70 0,75 2,17

P15,P16,P17,P18 4 1,20 1,20 0,55 3,17

P19 1 1,30 1,30 0,50 0,85

P20 1 1,40 1,40 0,75 1,47

P28-P34 1 2,70 0,75 0,50 1,01

P21-P29 1 2,80 0,95 0,40 1,06

P22-P30,P23-P31,P24-P32 3 2,85 1,05 0,50 4,49

P25-933 1 2,90 1,15 0,75 2,50

ASCENSOR 1 2,90 2,90 0,40 3,36

P26 1 1,90 1,90 0,60 2,17

P27 1 1,00 1,60 0,60 0,96

Zapata arranque escal. interior 1 1,20 0,50 0,50 0,30

Zapata arranque escal. serv icio 1 1,20 0,50 0,50 0,30

ZAPATAS MUROS

h 1 14,00 1,00 0,40 5,60

1 17,15 0,75 0,40 5,15

V 1 1,05 1,00 0,40 0,42

VIGAS RIOSTRAS

1 6,90 0,40 0,40 1,10

1 5,70 0,40 0,40 0,91

1 2,50 0,40 0,50 0,50

1 5,15 0,40 0,40 0,82

1 5,15 0,40 0,40 0,82

2 5,15 0,40 0,40 1,65

1 5,00 0,40 0,40 0,80

1 2,75 0,40 0,50 0,55

1 4,45 0,40 0,50 0,89

1 0,90 0,40 0,40 0,14

1 5,05 0,40 0,40 0,81

1 2,30 0,40 0,40 0,37

1 5,60 0,40 0,60 1,34

1 2,20 0,40 0,40 0,35

1 3,30 0,40 0,40 0,53

1 5,30 0,40 0,40 0,85

1 5,20 0,40 0,40 0,83

1 5,20 0,40 0,40 0,83

1 5,20 0,40 0,40 0,83

1 17,95 0,40 0,40 2,87

v

1 4,50 0,40 0,40 0,72

1 3,90 0,40 0,40 0,62

1 1,30 0,40 0,40 0,21

1 0,25 0,60 0,40 0,06

1 1,30 0,40 0,40 0,21

1 4,85 0,40 0,50 0,97

1 5,20 0,40 0,50 1,04

1 6,25 0,40 0,40 1,00

1 1,45 0,40 0,40 0,23

71,44 215,60 15.402,46
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04.04 M3  Hormigón pilares  HA/30/B/20/IIa                                

Suministro, vertido, extendido y  v ibrado de hormigón armado con acero corrugado en armaduras y
estribos de diferentes diámetros, tipo AEH-500 BS, colocado en PILARES de secciones varias, fa-
bricado con árido de machaqueo calizo, HA/30/B/20/IIa, elaborado, transportado y puesto en obra
según EHE, incluso p.p de replanteos, encofrados y  desencofrados, aplomado, nivelado, apuntala-
do, desapuntalado, totalmente ejecutado, armado según planos de estructura, cortado, doblado, arma-
do, alambre de atar, colocación, berenjenos en aristas si fuera necesario, etc. Según cotas, seccio-
nes, despieces y  especificaciones de proyecto y  NTE. (Se medirá volumen teórico).

PB

26 0,25 0,25 4,10 6,66

P10 1 0,25 0,35 4,10 0,36

P11 1 0,25 0,45 4,10 0,46

P12 1 0,25 0,35 4,10 0,36

P14 1 0,25 0,30 4,10 0,31

5 0,25 0,40 4,10 2,05

P1ª

14 0,25 0,25 3,30 2,89

P10 1 0,25 0,35 3,30 0,29

P11 1 0,25 0,45 3,30 0,37

P14 1 0,25 0,30 3,30 0,25

5 0,25 0,40 3,30 1,65

15,65 305,10 4.774,82

04.05 M3  Hormigón zunchos-vigas HA/25/B/20/IIa                           

Suministro, vertido, extendido y  v ibrado de hormigón armado con acero corrugado en armaduras y
estribos, tipo AEH- B 500 S, colocado en ZUNCHOS y VIGAS de secciones varias, incluso des-
cuelgues o invertidos, fabricado con árido de machaqueo calizo, HA/30/B/20/IIa, elaborado transpor-
tado y puesto en obra según EHE, realizado de forma esmerada, incluso p.p replanteo, curado del
hormigón, encofrado y desencofrado, apuntalado y desapuntalado, apeos, sopandas totalmente eje-
cutado, armado según planos de estructura, cortado, doblado, armado, alambre de atar, separadores,
colocación, berenjenos en aristas si fuera necesario, empleo de cualquier aditivo que la D.O. estime
oportuno (Fluidificantes, retardadores de fraguado, etc), cajeados de cualquier dimensión, etc. Según
cotas, secciones, despieces, dimensiones y  especificaciones de proyecto . (Para certificar se medi-
rá volumen teórico). En losas planas las v igas o zunchos de igual canto que la losa se considerarán
incluídas en la medición de la losa.

TECHO PLANTA BAJA

1 4,35 0,25 0,25 0,27

1 13,50 0,25 0,45 1,52

3 7,05 0,25 0,25 1,32

5 3,75 0,30 0,30 1,69

TECHO PLANTA PRIMERA

2 3,55 0,25 0,75 1,33

3 5,15 0,25 0,30 1,16

4 7,65 0,30 0,30 2,75

10,04 225,05 2.259,50

04.06 M3  HA losa escal.HA/25/B/20/IIa+peldaños                           

Suministro, vertido y  v ibrado de hormigón armado con acero corrugado en armaduras principales y
secundarias, tipo AEH- B 500 S, en LOSA de ESCALERA de diferentes espesores, fabricado con
árido de machaqueo calizo, HA/25/B/20/IIa, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE,
incluso p.p de curado, mermas, regado soporte, encofrado, desencofrado, aplomado nivelado, apun-
talado, desapuntalado, totalmente ejecutado, armado según cotas, secciones, disposiciones de pla-
nos y  proyecto, cortado, doblado, armado, alambre de atar, colocación, berenjenos de borde si fuera
necesario, apoyos de levante de 1/2 asta de ladrillo macizo (si procede en arranque), realización de
peldañeado de hormigón a la vez que se realice la losa, ejecución de un ojo entre las losas; según
NTE, cotas, secciones, despieces, dimensiones y  especificaciones de proyecto. (Se medirá volu-
men teórico, sin tener encuenta el peldañeado). En losas las v igas o zunchos de igual canto que la
losa se considerarán incluídas en la medición de la misma.

Escalera interior

1 4,40 1,20 0,18 0,95

1 5,15 1,20 0,18 1,11

1 1,00 1,20 0,18 0,22
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1 850,00 850,00

1 4,20 1,20 0,18 0,91

3,19 1.020,50 3.255,40

04.07 M3  H.ARM HA-25/B/10/IIa 2 caras (Pantallas)                        

Suministro, vertido, extendido y  v ibrado de hormigón armado; confeccionado con árido machaqueo
calizo, HA/25/B/10/IIa, elaborado transportado y puesto en obra, según EHE, incluso p.p replante-
os, curado, mermas, regado soporte, juntas constructivas, trabajo, nivelación acabado, encofrado de
madera, metálico ó tablero fenólico, desencofrado; armadura con acero AEH-500BS, incluso corta-
do, doblado, armado, alambre de atar, separadores, calces, separadores de armaduras, refuerzos y
colocación; colocado en MUROS/PANTALLAS de cualquier espesor; realizado a dos caras, v isto
donde la D.O. estime oportuno, p.p. de mechinales, sellados, berenjenos, enlaces de junta de dilata-
ción, incluso realización por bataches si procede, cajeados de cualquier dimensión, etc, según cotas,
secciones, dimensiones, disposiciones de planos de proyecto y  estructura. (Para certificar se medirá
el volumen teórico).

pantall ascensor 1 8,50 0,20 8,25 14,03

14,03 525,20 7.368,56

04.08 M3  LOSAS PLANAS  HA/25/B/20/IIa, vista                             

Suministro, vertido y  v ibrado de hormigón armado v isto, confeccionado con acero AEH-500 BS, co-
locado en losas planas v istas de cualquier espesor, fabricado con árido de machaqueo calizo,
HA/25/P/20/IIa, elaborado transportado y puesto en obra según EHE, NTE-EME, EHL, incluso en-
cofrado y desencofrado con tablero formado por tablero fenólico, con ejecución esmerada, confeccio-
nado prev iamente, considerando una puesta, apuntalado y desapuntalado, limpieza del soporte, se-
paradores, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p de elementos complementarios para su es-
tabilidad, goterones, pendientes, tratamiento superior templeado con cemento puro en su cara supe-
rior, realización de pasatubos, patinillos y  cajeados de cualquier dimensión, cambios de gruesos, etc.
Totalmente ejecutado, armado según planos de estructura. Según cotas, secciones, despieces, di-
mensiones y  especificaciones de proyecto e instrucciones de la DO. (Para certificar se medirá su-
perficie teórica ejecutada correctamente, entre caras de v igas y  zunchos, descontando todo tipo de
huecos). En losas planas las v igas o zunchos de igual ó menor canto que la losa se considerarán in-
cluídas en la medición de la misma.

TECHO PLANTA BAJA

LOSA 30 cms

1 80,75 1,00 0,30 24,23

hueco -1 1,04 1,00 0,30 -0,31

1 25,30 1,00 0,30 7,59

LOSA 30 cms 1 300,60 1,00 0,30 90,18

1 35,50 1,00 0,30 10,65

escaleras -1 13,10 1,00 0,30 -3,93

ascensor -1 3,05 1,00 0,30 -0,92

LOSA 25 cms 1 325,55 1,00 0,25 81,39

TECHO PLANTA PRIMERA

LOSA 25 cms 1 534,55 1,00 0,25 133,64

hueco -1 20,95 1,00 0,25 -5,24

ascensor -1 3,05 1,00 0,25 -0,76

TAPA ASCENSOR

LOSA 20 cms 1 4,45 1,00 0,20 0,89

337,41 295,60 99.738,40

04.09 M3  Hor.MUROS/HA/25/B/20/IIa visto 2car/Fenólico                    

Suministro, vertido, extendido y  v ibrado de hormigón hidrófugo armado con acero corrugado en ar-
maduras y  estribos de diferentes diámetros AEH-500 BS, colocado en MUROS de contención de
cualquier espesor para dejarlos v istos, con árido machaqueo calizo, HA/25/B/20/IIa, elaborado
transportado y puesto en obra, según EHE, incluso p.p replanteos, curado, mermas, regado soporte,
juntas constructivas, trabajo, junta dilatación de PVC tipo V-20 de la casa Sika, nivelación acabado,
encofrado de madera, metálico ó tablero fenólico, desencofrado, realizado a dos caras de modo es-
merado, mechinales, separadores de armaduras, sellados, berenjenos, enlaces de junta de dilata-
ción, etc, según cotas, secciones, dimensiones, disposiciones de planos y  proyecto, armado de dife-
rentes diámetros, según planos de estructura, cortado, doblado, alambre de atar y  colocación; según
cotas, secciones, despieces, dimensiones y  especificaciones de proyecto. (Se medirá volumen teó-
rico). En los petos de la cubierta el árido empleado será fino aprox. 10 mm, con acabdo esmerado
de hormigón v isto al interior y  se les realizará una entalla en toda su longitud, para recibir las telas..
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1 850,00 850,00

h 1 31,70 0,20 1,90 12,05

1 18,75 0,20 1,05 3,94

cierre cupolex 1 31,70 0,20 0,80 5,07

" 1 2,45 0,20 0,80 0,39

contenc. escal. serv ic 1 2,45 0,20 2,00 0,98

1 10,60 0,20 1,10 2,33

cierre cupolex 1 4,70 0,20 0,80 0,75

1 4,70 0,20 0,80 0,75

1 39,80 0,20 1,90 15,12

1 10,60 0,20 1,10 2,33

v 1 14,10 0,20 2,35 6,63

contenc. escal. serv ic 1 2,20 0,20 2,00 0,88

cierre cupolex 1 4,10 0,20 0,80 0,66

" 4 2,15 0,20 0,80 1,38

cierre cupolex 1 2,20 0,20 0,80 0,35

1 2,40 0,20 1,45 0,70

1 2,40 0,20 0,70 0,34

1 16,30 0,20 0,70 2,28

MURETES PETO CUBIERTA

1 115,10 0,15 1,20 20,72

1 3,75 0,15 1,20 0,68

1 9,20 0,15 1,20 1,66

1 11,90 0,15 1,20 2,14

1 11,05 0,15 1,20 1,99

1 44,55 0,15 1,20 8,02

92,14 385,10 35.483,11

04.10 M2  Solera sanitaria CUPOLEX C-25                                   

Suministro, puesta en obra y  colocación de solera ventilada, confeccionada mediante encofrado per-
dido con piezas ensambladas de polipropileno reciclado de la casa CUPOLEX, modelo C-25 ó simi-
lar, de medidas aprox. 750x500x250 mm; incluyendo: Preparación del terreno, compactado del te-
rreno natural, aportación de todo uno de grava de 15 cms de espesor; solerilla 5 cms de hormigón
HM/20/B/20/IIa; piezas CUPOLEX ó similar; encofrados y  desencofrados de bordes libres; mallazo
15x15x0.8 cms AEH B 500 S; capa de compresión HM/30/B/20/IIa de 5 cms de espesor, fratasa-
da y  pulida, completa. Incluso p.p. de vertido, v ibrado de modo esmerado, curado, formación y  ase-
rrado de juntas, pendientes, replanteos; según cotas, cierres donde puede colarse el hormigón; corte
y adaptación de los casetones ajustándose a las instalaciones. conexionados de ventilaciones; sec-
ciones, despieces, dimensiones y  especificaciones de proyecto y  planos de estructura. (Para certifi-
car se medirá superficie ejecutada, descontando todo tipo de huecos).

Solera Pb 1 743,90 1,00 743,90

ascensor -1 4,45 1,00 -4,45

739,45 33,55 24.808,55

04.11 Ud  Ventilación solera sanitaria                                    

Suministro, puesta en obra y  ejecución de ventilación de solera sanitaria completa, compuesta por:
Apertura de orifio en muros de hormigón armado, cualquiera que sea su espesor de diámetro 110
mm; colocación de tubo de diámetro 110 mm de PVC; recibido del mismo; colocación de codo 90 º;
prolongación del conducto; malla antianimales (Caso de sacarlo a fachada), conexionado a través de
los patinillos a cubierta, etc. p.p. de sombrerete  de pvc, según especificaciones de proyecto, etc.
Totalmente acabada. Segùn NTE-RSS-3. (Se medirá unidad correctamente ejecutada).

10,00 95,00 950,00

04.12 M2  Moldurado PIERI                                                 

Suministro, puesta en obra, montaje y  colocación de moldurado PIERI 141 ONDES ó similar, eje-
cutado con paneles de poliestireno de alta densidad ó polipropileno, colocado sobre encofrado de mu-
ros v istos; incluyendo: replanteos, colocación en mochetas de huecos, nivelados, empalmes, fijacio-
nes, cortes, sellados, regruesos, cajeados, así como una ejecución esmeradísima del hormigón co-
rrespondiente a la zona del moldurado, no admitiéndose coquera alguna. (Para certificar se medirá la
superficie ejecutada descontando todo tipo de huecos).

Aprox 1 75,00 1,00 75,00

75,00 85,00 6.375,00
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TOTAL CAPÍTULO 04 HORMIGONES Y ARIDOS................................................................................................. 240.652,60
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                     

05.01 M2  Tabique Pladur 120/400;con aislante T1                          

Suministro, puesta en obra y  realización de tabiquería interior, de cartón/yeso hidrófugo, autoportante,
120/400 mm, con estructura metálica formado por doble placa Pladur W/N de 12,5 mm de espesor
B.A. por cada lado; incluso p.p de canales de 70 mm y montante de 70 mm, cada 400 mm de sepa-
ración; accesorios de fijación; pasta para juntas; encintado de uniones; replanteo; limpieza; nivela-
ción; aplomado; formación de mochetas de ventanas y  puertas, cajones, tabicas, cualquiera que sea
su dimensión; perforaciones, recibido de canalizaciones y  mecanismos; aislamiento de 80 mm de la-
na de roca, densidad 45 kg/m3, dobles perfilerías, etc. Totalmente acabado, listo para pintar. Cons-
truído según NTE/PTP y especificaciones del fabricante. Según cotas, secciones, despieces, dimen-
siones y  especificaciones de proyecto. (Se medirá deduciendo todo tipo de huecos). Se sellarán con
poliuretano proyectado de una densidad de 35 kg/m3, todos los pasos de comunicación entre depen-
dencias. Cuando este tipo de tabique está revestido con panel de fenólico, las dos placas de pladur
de 12,5 mm, se convierten en una placa de 15 mm.

T! y T2

p1º 7 6,60 3,40 157,08

1 32,90 3,40 111,86

-3 0,90 2,05 -5,54

-1 4,40 2,05 -9,02

-1 5,94 2,05 -12,18

-1 3,04 2,05 -6,23

-1 2,82 2,05 -5,78

-1 1,50 2,05 -3,08

3 3,25 3,40 33,15

-2 0,90 2,05 -3,69

3 2,30 3,40 23,46

-1 0,90 2,05 -1,85

1 4,91 3,40 16,69

1 5,20 3,40 17,68

-1 0,90 2,05 -1,85

1 7,00 3,40 23,80

-1 0,90 2,05 -1,85

1 10,25 3,40 34,85

-3 0,90 2,05 -5,54

1 3,20 3,40 10,88

-1 0,90 2,05 -1,85

pb 9 7,40 3,40 226,44

-9 0,90 2,05 -16,61

1 5,20 3,40 17,68

3 7,45 3,40 75,99

-1 7,45 2,05 -15,27

5 8,95 3,40 152,15

3 7,05 3,40 71,91

1 29,45 3,40 100,13

-10 0,90 2,05 -18,45

1 18,35 3,40 62,39

-3 0,90 2,05 -5,54

-1 2,60 2,05 -5,33

-1 5,10 2,50 -12,75

1 2,80 3,40 9,52

-1 0,90 2,05 -1,85

1 5,80 3,40 19,72

-1 0,90 2,05 -1,85

1 6,21 3,40 21,11

-2 0,90 2,05 -3,69

1 2,35 3,40 7,99

1 7,00 3,40 23,80

-1 0,90 2,05 -1,85

3 2,20 3,40 22,44

1 2,00 3,40 6,80

1 2,75 3,40 9,35
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1 850,00 850,00

-1 0,90 2,05 -1,85

1.122,72 35,25 39.575,88

05.02 M2  Trasdos.Pladur-Metal.95/400 T2                                  

Suministro y  colocación de tabique autoportante PLADUR-METAL hidrófugo 95/400, para trasdosado
de muros exteriores/interiores, compuesto por: Doble panel W/N a una cara de 12,5 mm de espesor;
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con montantes y  canales
cada 400 mm, haciendo un conjunto de 95 mm de espesor; incluso p.p accesorios de fijación; pasta
para juntas; encintado de uniones; replanteo; limpieza; nivelación; aplomado; formación de mochetas
de ventanas y  puertas, cajones, tabicas, cualquiera que sea su dimensión; perforaciones, recibidos
de canalizaciones y  mecanismos, aislamiento de 80 mm de lana de roca, densidad 45 kg/m3; do-
bles perfilerías, etc. Totalmente acabado, listo para pintar. Construído según NTE/PTP y especifica-
ciones del fabricante. Según cotas, secciones, despieces, dimensiones y  especificaciones de pro-
yecto. (Se medirá deduciendo todo tipo de huecos). Se sellarán con poliuretano proyectado de una
densidad de 35 kg/m3, todos los pasos de comunicación entre dependencias.

pb 1 62,30 3,40 211,82

1 75,20 3,40 255,68

1 1,00 3,40 3,40

1 23,50 3,40 79,90

1 8,95 3,40 30,43

-14 2,70 1,50 -56,70

-1 0,90 1,55 -1,40

-1 2,05 3,35 -6,87

-1 3,90 2,50 -9,75

-2 1,65 0,60 -1,98

-2 4,60 2,50 -23,00

-1 2,75 3,40 -9,35

-1 3,10 2,60 -8,06

-1 4,00 2,50 -10,00

p1ª 1 49,90 3,40 169,66

1 1,00 3,40 3,40

1 45,15 3,40 153,51

1 19,50 3,40 66,30

1 16,50 3,40 56,10

-9 2,70 1,50 -36,45

-1 2,56 3,40 -8,70

-2 0,90 2,55 -4,59

-3 1,65 0,60 -2,97

-1 1,50 2,55 -3,83

846,55 26,30 22.264,27

05.03 M2  Tab.Plad.205/400 T3                                             

Suministro, puesta en obra y  realización de tabiquería interior, de cartón/yeso hidrófugo, autoportante,
205/400 mm, con doble estructura metálica formado por doble placa Pladur W/N de 12,5 mm de es-
pesor B.A. por cada lado y  una intermedia entre las dos estructuras de 12,5; incluso p.p de canales
de 70 mm y montante de 70 mm, cada 400 mm de separación; accesorios de fijación; pasta para
juntas; encintado de uniones; replanteo; limpieza; nivelación; aplomado; formación de mochetas de
ventanas y  puertas, cajones, tabicas, cualquiera que sea su dimensión; perforaciones, recibido de
canalizaciones y  mecanismos; aislamiento de 80 mm de lana de roca, densidad 45 kg/m3, dobles
perfilerías, etc. Totalmente acabado, listo para pintar. Construído según NTE/PTP y especificaciones
del fabricante. Según cotas, secciones, despieces, dimensiones y  especificaciones de proyecto. (Se
medirá deduciendo todo tipo de huecos). Se sellarán con poliuretano proyectado de una densidad de
35 kg/m3, todos los pasos de comunicación entre dependencias.

T3

1 3,30 3,40 11,22

1 2,30 3,40 7,82

1 7,30 3,40 24,82

1 9,75 3,40 33,15

77,01 42,30 3.257,52
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05.04 M2  Trasdos.Pladur-Metal.71/400-c/aislante T4                       

Suministro, puesta en obra y  ejecución de tabique autoportante PLADUR_METAL hidrófugo 71/400
para trasdosado de muros exteriores/interiores, incluso formación de tabicas, cajones, mochetas de
ventanas y  puertas, etc, cualquiera que sea su dimensión, compuesto por: Doble panel N/W a una
cara de 12,5 mm de espesor, estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm de an-
cho, con montantes y  canales cada 400 mm, haciendo un conjunto de 71 mm de espesor, tornillería,
accesorios de fijación, material de agarre, pasta de juntas, pasta selladora, cinta de juntas, encintado
de las mismas, aplomado, recibido de canalizaciones y  mecanismos, perforaciones para paso de
instalaciones, recibido de las mismas; aislamiento de panel de lana de roca con lámina paravapor de
50 mm y 45 kg/m3 de densidad; rigidizadores horizontales si fuera preciso ; sellado y  precintado her-
méticamente del conjunto del aislamiento; barrera paravapor del mismo; construído según NTE/PTP
y especificaciones del fabricante, según cotas, secciones y  disposiciones de proyecto, etc. Total-
mente terminado. (Se medirá superficie realizada descontando huecos).

T4

3 2,00 3,40 20,40

6 2,00 3,40 40,80

1 2,15 3,40 7,31

1 15,00 3,40 51,00

1 6,25 3,40 21,25

140,76 52,30 7.361,75

05.05 M2  1/2 ladrillo perforado                                          

Ejecución de levante de fábrica de ladrillo perforado a 1/2 asta, para revestir, mortero de cemento 1:6
con plastificante, incluso p.p de replanteos, recibido de la última hilada con pasta de yeso YG, me-
dios aux iliares, mantenimiento grado humedad, formación encuentros, trabazones, piezas especiales,
juntas dilatación, arcos descarga, dinteles, cargaderos, elementos de cuelgue, esquinas, aparejos,
retacado techo, limpieza del lugar de trabajo, rejunteado, colocación de armaduras murfor RND/Z
apropiada a la anchura necesaria para la unión entre la fábrica y  el trasdosado si ex iste, etc. Según
cotas, secciones y  especificaciones de proyecto. Según MV-201, NTE/FFL, NBE-FL-90 y RL-88.
(Se medirá superficie realizada correctamente deduciendo huecos).

FACHADAS

PLANTA BAJA

h 1 18,90 3,25 61,43

v 1 -4 2,73 1,40 -15,29

1 31,60 3,25 102,70

v 1 -10 2,73 1,40 -38,22

1 2,45 3,25 7,96

1 2,95 3,25 9,59

pe2 -1 3,13 2,50 -7,83

1 7,25 3,25 23,56

2 4,70 3,25 30,55

v 8 -2 4,69 2,50 -23,45

1 5,20 3,25 16,90

1 7,80 3,25 25,35

1 15,35 3,25 49,89

v 1 7,80 2,25 17,55

1 6,55 3,25 21,29

v 7 -1 2,00 2,50 -5,00

4 2,55 3,25 33,15

2 5,25 3,25 34,13

v 12 -4 1,20 0,50 -2,40

2 1,30 3,25 8,45

1 0,80 3,25 2,60

1 14,05 3,25 45,66

v 3 -1 4,00 2,50 -10,00

PLANTA PRIMERA

h 1 40,15 3,40 136,51

v 1 -9 2,73 1,40 -34,40

r3 -1 4,87 2,27 -11,05

1 25,05 3,40 85,17

v 10 -3 1,00 0,90 -2,70

v 4 -1 4,70 2,50 -11,75
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1 850,00 850,00

1 28,15 3,40 95,71

v 5 -1 2,76 2,65 -7,31

v

1 6,95 3,40 23,63

r2 -1 7,05 2,27 -16,00

1 5,10 3,40 17,34

v 11 -1 1,50 2,50 -3,75

1 2,20 3,40 7,48

2 1,30 3,40 8,84

1 14,30 3,40 48,62

hueco v 9 -1 4,00 2,50 -10,00

743,81 29,55 21.979,59

05.06 M2  Bloque Ytong 12.5 cms                                           

Suministro, puesta en obra y  realización de levante con bloques de hormigón celular armado marca
YTONG o similar, de 62,5x25x12,5 cm. de 500 kg./m3. de densidad nominal, lisos para revestir,
recibidos y  enfoscado interiomente con cemento cola Preocol o equivalente, sellados perimetrales en
los diferentes encuentros mediante lámina de pvc flex ible novanol gris de 1,2 mm.; recibido con mor-
tero de cemento de tipo m-5, incluso replanteo, medida la superficie realmente ejecutada. i/p.p ejecu-
ción de encuentros y  piezas especiales, replanteo, nivelación aplomo, jambas, roturas, limpieza y
medios aux iliares, instalación de varillas corrugadas para facilitar el anclaje cada 50 cms en forma de
L s/NF-P 14.306. (Se medirá la superficie ejecutada descontando todo tipo de huecos)

FACHADAS

PLANTA BAJA

h 1 18,90 0,16 3,02

v 1 -4 2,73 0,16 -1,75

1 31,60 0,16 5,06

v 1 -10 2,73 0,16 -4,37

1 2,45 0,16 0,39

1 2,95 0,16 0,47

pe2 -1 3,13 0,16 -0,50

1 7,25 0,16 1,16

2 4,70 0,16 1,50

v 8 -2 4,69 0,16 -1,50

1 5,20 0,16 0,83

1 7,80 0,16 1,25

1 15,35 0,16 2,46

v 1 7,80 0,16 1,25

1 6,55 0,16 1,05

v 7 -1 2,00 0,16 -0,32

4 2,55 0,16 1,63

v 12 -4 1,20 0,16 -0,77

2 1,30 0,16 0,42

1 0,80 0,16 0,13

1 14,05 0,16 2,25

v 3 -1 4,00 2,50 -10,00

PLANTA PRIMERA

h 1 40,15 0,16 6,42

v 1 -9 2,73 0,16 -3,93

r3 -1 4,87 0,16 -0,78

1 25,05 0,16 4,01

v 10 -3 1,00 0,16 -0,48

v 4 -1 4,70 0,16 -0,75

1 8,50 0,16 1,36

v 5 -1 2,76 0,16 -0,44

v

1 6,95 0,16 1,11

r2 -1 7,05 0,16 -1,13

1 5,10 0,16 0,82

v 11 -1 1,50 0,16 -0,24

1 2,20 0,16 0,35
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1 850,00 850,00

1 14,30 0,16 2,29

hueco v 9 -1 4,00 0,16 -0,64

Posibles remiendos 1 15,60 1,00 15,60

27,65 75,60 2.090,34

05.07 Ud  Recibido marcos interiores                                      

Suministro, puesta en obra y  recibido de marcos interiores, incluso replanteo, descarga, apilado es-
merado en lugar adecuado, distribución, nivelación, aplomado, sujección prov isional, recibido con
mortero de cemento, pasta de yeso, y  en su caso, con fijaciones metálicas expansivas y  tacos de
plástico, ángulos o zarpas de anclaje, protección, apertura de huecos para garras, así como p.p de
pequeño material; quedando totalmente colocados, recibidos y  estancos al paso del aire y  el agua.
(Se medirá por unidad de los definitivamente colocados u ordenados por la Dirección Facultativa.
Precio medio para cualquier superficie).

68,00 55,00 3.740,00

05.08 Ud  Recibido marcos exteriores                                      

Suministro, puesta en obra y  recibido de marcos exteriores, incluso replanteo, descarga, apilado es-
merado en lugar adecuado, distribución, nivelación, aplomado, sujección prov isional, recibido con
mortero de cemento, pasta de yeso, y  en su caso, con fijaciones metálicas expansivas y  tacos de
plástico, ángulos o zarpas de anclaje, protección, apertura de huecos para garras, así como p.p de
pequeño material; quedando totalmente colocados, recibidos y  estancos al paso del aire y  el agua.
(Se medirá por unidad de los definitivamente colocados u ordenados por la Dirección Facultativa.
Precio medio para cualquier superficie).

41,00 65,00 2.665,00

05.09 Ml  Tubo 90 PVC, ventilación                                        

Suministro, puesta en obra y  colocación de tubo de ventilación de PVC de diámetro 90 mm, incluso
codos, injertos, bridas y  accesorios de fijación, posibles cortes, empalmes, redivaciones, piezas es-
peciales, etc, incluso medidas de seguridad y protección reglamentarias, según especificaciones de
proyecto, totalmente colocada. (Se medirá longitud ejecutada).

Aprox . 1 35,60 35,60

35,60 20,00 712,00

05.10 Ud  Rejilla ventilación aluminio anodizado                          

Suministro, puesta en obra y  colocación de rejilla de ventilación de aluminio anodizado lacado en el
color que se decida, colocada en recinto a ventilar. Según cotas y  disposiciones de proyecto. (Se
medirá unidad colocada correctamente).

6,00 15,60 93,60

05.11 Ud  Nicho alojamiento extintor                                      

Suministro, puesta en obra y  realización de nicho para alojamiento de extintores, de dimensiones in-
teriores aprox. 650x300x225 mm, consistente en realización de nicho con doble placa W/N de pla-
dur de 12,5 mm, aislado por su parte posterior con lana de roca y  trasdosado con otras dos placas
W/N de 12,5 mm; de dimensiones suficientes para alojar una caja homologada de la marca Macoin
con tapa, lacada en el color que se elija (Valorada en otra partida); p.p. de nivelados, aplomados, re-
cibidos, escuadrados, realización a cualquier altura, completamente integrada en la tabiquería que la
recibe y  con una 2ª tapa de panel de fenólico igual al de los revestimientos, completa. (Para certificar
se medirá unidad ejecutada correctamente)

10,00 105,50 1.055,00

05.12 Ud  Formación platos ducha in-situ                                  

Suministro, puesta en obra y  ejecución de plato de ducha in-situ, realizado a base de formación de
pendientes, formación de limahoyas, pasatubo de evacuación, impermeabilización a base de poliurea
(Valorado en otra partida); capa de mortero con resinas y  fibras de protección y  pav imento cerámico,
igual al del resto de la dependencia a la que forma parte; sumidero de acero inox mate de 10x10
cms; rejunteados con masilla hidrófuga de color a decidir, limpieza, cortes, ingletes, recibido sumide-
ro, etc. Completo. (Se medirá superficie realizada totalmente y  funcionando)

Planta primera

2 0,65 1,30

1 0,70 0,70

1 1,25 1,25
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1 850,00 850,00

1 1,25 1,25

4,50 350,15 1.575,68

05.13 M2  Formación rampa                                                 

Suministro, puesta en obra y  realización de rampa de salida a exteriores en zona de cubierta, forma-
da por recrecido cn hormigón, armado con mallazo, enresinado hormigón endurecido/hormigón fres-
co, terminación talochado, lista para recibir el pav imento. (Se medirá la superficie ejecutada correcta-
mente)

Planta 1ª 1 2,05 2,05

2,05 105,55 216,38

05.14 Ud  Ayudas albañilería                                              

Ayudas de albañilería y  obra civ il a todo tipo de instalaciones y  de gremio comprendiendo: materia-
les (Morteros de cemento, pastas de yeso, pladures, rotura y  picado,etc), mano de obra, medios au-
x iliares necesarios, acarreos, replanteo, apertura de rozas, tapado y recibido de las mismas, paso
de muros y  forjados, sujección y  recibido de aparatos, mecanismos y conducciones, apertura de
huecos en techos para alojar luminarias, rejillas, altavoces, recibidos de soportes y  anclajes, anda-
miaje , movimiento de materiales, policía y  seguro de equipos, instalaciones y  materiales acopiados;
instalación de medidas de protección y  seguridad reglamentarios, limpieza, etc. (Se medirá una vez
acabada la instalación eléctrica y  funcionando correctamente).

1,00 12.834,52 12.834,52

TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 119.421,53
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CAPÍTULO 06 FALSOS TECHOS                                                   

06.01 M2  Falso techo pladur N 15 mm                                      

Suministro, montaje y  colocación de falso techo PLADUR hidrófugo/standart, formado por una placa
de cartón-yeso de 15 mm de espesor, separado del forjado y  colgado del mismo mediante una es-
tructura oculta de acero galvanizado a cualquier altura, a base de perfiles T/C de 40 mm cada 40
cms y perfilería en U de 34x34x34 mm y  varilla roscada, incluso p.p de accesorios de fijación, pas-
ta para juntas, encintado de uniones, replanteo, limpieza, nivelación, aplomado, cortes, tacos de ace-
ro, montaje y  desmontaje de andamios, formación de tabicas cualquiera que sea su dimensión, etc.
Totalmente acabado. Construído según NTE/PTP y especificaciones del fabricante. Teniendo en
cuenta cotas, secciones y  disposiciones de proyecto. (Se medirá en proyección horizontal deducien-
do todo tipo de huecos).

FALSO T. PLADUR

TY3

PLANTA PRIMERA

1 33,60 1,00 33,60

PLANTA BAJA

1 26,75 1,00 26,75

TY7

PLANTA PRIMERA

1 19,95 1,00 19,95

1 29,90 1,00 29,90

1 40,05 1,00 40,05

1 35,10 1,00 35,10

1 19,60 1,00 19,60

1 19,45 1,00 19,45

1 50,70 1,00 50,70

1 19,65 1,00 19,65

1 19,60 1,00 19,60

PLANTA BAJA

1 23,25 1,00 23,25

1 21,70 1,00 21,70

1 21,70 1,00 21,70

1 21,70 1,00 21,70

1 21,70 1,00 21,70

1 21,65 1,00 21,65

1 21,70 1,00 21,70

1 21,70 1,00 21,70

1 21,75 1,00 21,75

1 32,10 32,10

1 19,75 1,00 19,75

1 37,70 1,00 37,70

1 48,20 1,00 48,20

1 26,25 1,00 26,25

1 9,50 1,00 9,50

TY5

PLANTA BAJA

1 1,10 1,00 1,10

2 1,15 1,00 2,30

1 1,10 1,00 1,10

689,20 28,60 19.711,12
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06.02 Ml  Tabica pladur N 19 mm; h<1.00                                   

Suministro, montaje y  colocación de tabica vertical, confeccionada con una placa de cartón-yeso hi-
drófugo/standart de 19 mm de espesor, separada del forjado y  colgada del mismo a cualquier altura
(Máx imo 1,00 mts), con una estructura oculta de acero galvanizado, estabilizadores, rigidizadores;
incluso p.p de accesorios de fijación, pasta para juntas, encintado de uniones, replanteo, limpieza, ni-
velación, aplomado, cortes, tacos de acero, montaje y  desmontaje de andamios, formación de mo-
chetas de ventanas y  puertas, cajones, tabicas, cualquiera que sea su dimensión; perforaciones, re-
cibidos de canalizaciones y  mecanismos, dobles perfilerías, etc. Totalmente acabado, listo para pin-
tar.  Construído según NTE/PTP y  especificaciones del fabricante. Teniendo en cuenta cotas, sec-
ciones y  disposiciones de proyecto. (Se medirá la longitud realizada correctamente cualquiera que
sea su altura).

TY3,TY8/BF5

PLANTA PRIMERA 1 20,05 20,05

1 4,65 4,65

1 4,00 4,00

PLANTA BAJA 1 29,50 29,50

1 15,25 15,25

1 2,00 2,00

1 12,20 12,20

1 2,00 2,00

1 2,80 2,80

TY5/BM4

4 1,80 7,20

99,65 35,00 3.487,75

06.03 M2  Falso techo pladur Fon R12+veloglas+gomas antivibrator          

Suministro e instalación de techo continuo, formando una superficie plana, formado por una estructura
a cualquier altura de chapa de acero galvanizada formada por perfiles contínuos en forma de "U" de
40 mm. de ancho, separados entre ellos 900 mm. y  suspendidos del forjado por medio de horquillas
especiales y  varilla roscada, enrrastrelado con maestras de acero galvanizado de 80 mm. cada 400
mm a las cuales se atornilla una placa Pladur tipo FON R12; compuesto por:
1.-Placas de cartón yeso  tipo Pladur Fon R-12 o equivalente a juicio de la dirección facultativa, con
perforaciones circulares de diámetro 12,5 mm., interdistanciadas 25 mm. entre centros. Las placas
irán con perfileria metalica fijadas a techos u a otros elementos resistentes descritos, incluso muelles,
soportes de goma antiv ibratorios y  estructura metalica aux iliar en casos necesarios.
2.-Lámina de Velo-glas color a elegir por la Dirección facultativa, encolada por la cara v ista, para pin-
tar al temple.
3.-Suspensiones elásticas muelle-goma tipo AMC, con flecha bajo carga no inferior a 10 mm.

 p.p. incluso p.p. de anclajes, tornillería, pastas y  acabado de juntas, replanteo, limpieza, nivelación,
aplomado, cortes, tacos de acero, montaje y  desmontaje de andamios, formación de tabicas cual-
quiera que sea su dimensión sin repercusión económica alguna en el precio de la partida, realización
de perforaciones de cualquier dimensión y  forma para luminarias, difusores, detectores, todo tipo de
instalaciones, incluso recibido de los mismos, refuerzos, ayudas de albañilería, etc. Totalmente aca-
bado. Se comprobará la perfección de la planeidad y horizontalidad de la superficie (o verticalidad en
el caso de las tabicas). Tolerancia +- 2 mm. (Se medirá la superficie realmente ejecutada, descontan-
do todo tipo de huecos)

TY8

PLANTA PRIMERA

1 17,80 1,00 17,80

1 11,30 1,00 11,30

1 20,25 1,00 20,25

PLANTA BAJ

1 56,00 1,00 56,00

1 14,00 1,00 14,00

1 31,30 1,00 31,30

150,65 55,60 8.376,14
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06.04 M2  Falto tec. Ecophon Focus DG 600x1200                            

Suministro, puesta en obra y  montaje de falso techo acústico, compuesto por perfilería semi-oculta
T24 Ecophon Connect color blanco  NCS S 0500-N y  placa desmontable ECOPHON FOCUS
DG TECH 1200x600mm y 20mm  de espesor, color a decidir; suspensión a cualquier altura, forma-
do por perfilería lacada de color a decidir; fijación al techo con perfilería anclada; fabricada con lana de
vidrio conteniendo un alto porcentaje de material reciclado Post Consumer, con tratamiento en la cara
v ista a base de revestimiento  AKUTEX FT color White Frost (NCS S 0500-N) con una reflectancia
lumínica del 85% , permitiendo la limpieza en húmedo; la cara posterior estará cubierta con un tisú de
fibra de v idrio y  los cantos estarán pintados. Peso aprox imado del sistema 3-4Kg/m²; homologado y
ensayado según ISO 16000 de determinación de VOC, cumpliendo los requisitos de la Clase A, se-
gún Décret no 2011-321; las placas se instalarán de acuerdo al diagrama de instalación  M202, que
recomienda la manera de realizarlo Ecophon, debido a su formato y  sistema de fijación. Grado de
absorción acústica clase A (?w 0,90 con O.d.s. de 200mm) según norma EN ISO 11654, valor de
AC 180 de acuerdo con ASTM E-1110; clasificación A2-s1,d0  según norma EN 13501-1 de reac-
ción a fuego. DEbe contar con EPD según ISO 14025/EN 15804. Material totalmente reciclable. In-
cluso anclaje de placas, unión paredes, juntas de dilatación, nivelación, etc. Totalmente acabado y
colocado. (Se medirá en proyección horizontal deduciendo todo tipo de huecos).

BF7

PLANTA PRIMERA

2 3,15 1,20 7,56

2 4,65 1,20 11,16

2 6,15 1,20 14,76

4 3,00 1,20 14,40

2 7,85 1,20 18,84

4 3,00 1,20 14,40

1 11,50 1,20 13,80

PLANTA BAJA

2 3,30 1,20 7,92

18 3,00 1,20 64,80

2 2,60 1,20 6,24

2 5,05 1,20 12,12

2 6,60 1,20 15,84

2 3,60 1,20 8,64

A deducir

BF6 -1 27,18 1,20 -32,62

BF5

PLANTA PRIMERA

1 49,90 1,20 59,88

1 15,50 1,20 18,60

BF6

PLANTA BAJA 1 4,05 1,20 4,86

1 3,70 1,20 4,44

1 3,80 1,20 4,56

1 3,55 1,20 4,26

274,46 70,86 19.448,24
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06.05 M2  Falto tec. Ecophon Focus DG 600x1800                            

Suministro, puesta en obra y  montaje de falso techo acústico, compuesto por perfilería semi-oculta
T24 Ecophon Connect color blanco  NCS S 0500-N y  placa desmontable ECOPHON FOCUS
DG TECH 1800x600mm y 20mm  de espesor, color a decidir; suspensión a cualquier altura, forma-
do por perfilería lacada de color a decidir; fijación al techo con perfilería anclada; fabricada con lana de
vidrio conteniendo un alto porcentaje de material reciclado Post Consumer, con tratamiento en la cara
v ista a base de revestimiento  AKUTEX FT color White Frost (NCS S 0500-N) con una reflectancia
lumínica del 85% , permitiendo la limpieza en húmedo; la cara posterior estará cubierta con un tisú de
fibra de v idrio y  los cantos estarán pintados. Peso aprox imado del sistema 3-4Kg/m²; homologado y
ensayado según ISO 16000 de determinación de VOC, cumpliendo los requisitos de la Clase A, se-
gún Décret no 2011-321; las placas se instalarán de acuerdo al diagrama de instalación  M202, que
recomienda la manera de realizarlo Ecophon, debido a su formato y  sistema de fijación. Grado de
absorción acústica clase A (?w 0,90 con O.d.s. de 200mm) según norma EN ISO 11654, valor de
AC 180 de acuerdo con ASTM E-1110; clasificación A2-s1,d0  según norma EN 13501-1 de reac-
ción a fuego. DEbe contar con EPD según ISO 14025/EN 15804. Material totalmente reciclable. In-
cluso anclaje de placas, unión paredes, juntas de dilatación, nivelación, etc. Totalmente acabado y
colocado. (Se medirá en proyección horizontal deduciendo todo tipo de huecos).

BF5

PLANTA BAJA

1 100,25 1,00 100,25

100,25 85,41 8.562,35

06.06 M2  Armstrong ORCAL PC aluminio/oculta, 300 mm                      

Suministro, puesta en obra y  colocación de falso techo, tipo Armstrong, modelo ORCAL PC
PLANKS B-300, en bandas de 300/2.000 mm de aluminio anodizado en su color, suspendido a
cualquier distancia, montado sobre doble perfilería oculta, en acero galvanizado prelacado, suspen-
siones con varilla roscada y enganche móvil, incluso panel fono/absorvente acústico con velo negro
en cara superior para ev itar movimientos (Si procede), incluso andamiaje, nivelado, contrapieza de
borde en pilares, remates de borde, cortes, piezas de empalme, piezas especiales, angulares, todo
tipo de perfilería para sus correcto montado, grapas de separación y  rigidización de subestructura; ce-
nefa perimetral de pladur liso para obtener un correcto replanteo; perforaciones de cualquier tipo para
alojamiento de luminarias o cualquier elemento; lacado en el color que se decida, replanteos, nivela-
dos, etc. Completo y  totalmente instalado, según cotas, secciones, despieces, dimensiones y  espe-
cificaiones de proyecto. (Se medirá en proyección horizontal deduciendo todo tipo de huecos).

BM4

PLANTA PRIMERA

1 9,85 1,00 9,85

1 8,50 1,00 8,50

1 9,80 1,00 9,80

1 9,60 1,00 9,60

1 5,80 1,00 5,80

1 4,55 1,00 4,55

1 7,00 1,00 7,00

1 2,75 1,00 2,75

1 5,90 1,00 5,90

PLANTA BAJA 1 8,90 1,00 8,90

1 14,40 1,00 14,40

1 4,55 1,00 4,55

1 5,45 1,00 5,45

1 2,70 1,00 2,70

1 6,35 1,00 6,35

1 4,50 1,00 4,50

1 3,75 1,00 3,75

A deducir

TY5

PLANTA BAJA

-1 1,10 1,00 -1,10

-2 1,15 1,00 -2,30

-1 1,10 1,00 -1,10

109,85 42,10 4.624,69
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06.07 Ml  Foseado cerrado de 15x15cms                                     

Suministro, puesta en obra y  ejecución de foseado cerrado de 15x15 cm de sección de placa de ye-
so laminado de 19 mm lisa; incluso remate con paramentos y  techos de cualquier material, anda-
mios, herramientas ,medios aux iliares, uniones, nivelación, juntas de dilatación, nivelados, escua-
drados, tapas de inicio y  final, etc. Según cotas, secciones, despieces, dimensiones y  especificacio-
nes de proyecto. Totalmente acabado. Construído según NTE/RTP. (Se medirá longitud realizada
correctamente)

FOSEADOS VENTANAS
EXTERIORES

PLANTA PRIMERA

1 4,65 4,65

1 6,15 6,15

2 3,00 6,00

1 7,85 7,85

2 3,00 6,00

v entanal escaleras 1 2,80 2,80

cuerpo saliente 1 8,95 8,95

salida terraza 1 4,65 4,65

PLANTA BAJA

1 3,30 3,30

9 3,00 27,00

1 1,65 1,65

1 5,05 5,05

1 6,60 6,60

1 3,60 3,60

v entanal sala espera 1 4,00 4,00

cancela 1 3,10 3,10

salida terracilla 2 4,70 9,40

v entanal sala espera/escaleras
serv icio

1 3,90 3,90

114,65 62,30 7.142,70

06.08 Ml  Fosa abierta para tomas de aire                                 

Suministro, puesta en obra y  ejecución de foseado abierto de 20 mm de abertura, realizado con placa
de yeso laminado de 19 mm lisa; incluso remate con paramentos y  elementos de cualquier material,
andamios, herramientas ,medios aux iliares, uniones, nivelación, juntas de dilatación, nivelados, es-
cuadrados, canto esmerado de pladur, etc. Según cotas, secciones, despieces, dimensiones y  es-
pecificaciones de proyecto. Totalmente acabado. Construído según NTE/RTP. (Se medirá longitud
realizada correctamente)

CONSULTAS

PLANTA PRIMERA 1 32,00 32,00

PLANTA BAJA 1 29,00 29,00

1 18,00 18,00

ZONAS DE ESPERA

PLANTA PRIMERA

1 14,95 14,95

1 4,70 4,70

PLANTA BAJA

1 29,15 29,15

127,80 32,10 4.102,38

06.09 Ml  Fosa cerrada alojamiento led                                    

Suministro, puesta en obra y  ejecución de foseado cerrado de 15x15 mm de sección, ejecutado con
chapa en forma de S, perforada pintada de color negro; incluso remate con paramentos y  techos de
cualquier material, andamios, herramientas ,medios aux iliares, uniones, nivelación, juntas de dilata-
ción, nivelados, escuadrados, tapas de inicio y  final, etc. Según cotas, secciones, despieces, di-
mensiones y  especificaciones de proyecto. Totalmente acabado. Construído según NTE/RTP. (Se
medirá longitud realizada correctamente)

PLANTA PRIMERA

2 33,20 66,40

PLANTA BAJA

1 29,50 29,50
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1 850,00 850,00

114,05 56,25 6.415,31

06.10 Ud  Registro en techo 60x60 mcs                                     

Suministro y  colocación de registros en falso techo continuo mediante trampilla mod. REVO 13 GK-
FI de 600x600 mm. de Knauf o equivalente, para manipulación de elementos de instalaciones ubica-
dos en el mismo, con marco y  tapa según características del sistema, todo ello totalmente recibido en
falso techo, con p.p. de madios aux iliares, nivelaciones, elementos de cuelgue reforzados, iIncluyen-
do en el precio el corte de placa colocada y posterior colocación de placa en el registro y  el forrado
con el material a que pertenece. (Se medirá unidad colocada correctamente).

15,00 100,00 1.500,00

06.11 m2  Falso techo cerámica Keramix HöNNUN 20x120                      

Suministro, puesta en obra y  colocación de falso techo de cerámica, Keramix HöNNUN ó similar
de dimensiones aprox. 20x120 cms; suspendido de una estructura aux iliar metálica (Valorado en
otra partida), confeccionado a base de piezas cerámicas mecanizadas para el alojamiento de 4 gra-
pas de acero inox por pieza; incluso mecanizados realizados en fábrica, cajeados de instalaciones,
perforaciones de luminarias, detectores, rejillas, bandas perimetrales de pladur antihumedad liso para
permitir el replanteo correcto de placas enteras o ajustar despieces, etc (Se medirá superficie ejecuta-
da correctamente).

BM5

PLANTA PRIMERA

1 36,45 1,00 36,45

PLANTA BAJA

1 17,10 1,00 17,10

53,55 83,08 4.448,93

06.12 m2  Falso techo alucobond                                           

Suministro, puesta en obra y  montaje de falso techo formado por panel tipo Alucobond desmontable,
con doble capa de aluminio, apto de mecanización; formado por bandejas plegadas y  postformadas
en sus cuatro lados; medidas de ancho y largo a medida similares a las ex istentes, con acabado es-
pecial para intemperie, bastidor primario y  secundario de anclaje, anclados a elementos resistentes
con elementos mecánicos ocultos; separadores/rigidizadores; rastrel de aluminio pintado el fondo de
color a decidir; fijado de paneles mediante piezas especiales, p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios
de fijación, remates laterales, encuentros de chapa con Alucobond, formación de mochetas, dinteles,
instalado, incluso medios aux iliares, replanteo, aplomado, elementos de remate, piezas especiales y
limpieza. Aislamiento machiembrado rígido de poliestireno extrusionado machiembrado de 60 mm de
espesor, 50 kg/m3 de densidad (Para ev itar su movimiento); remates;  incluso pliegues necesarios
de cualquier medida; piezas de sacrificio; completo (Para certificar se medirá superficie sin desarro-
llo, ejecutada correctamente, deduciendo todo tipo de huecos).  Totalmente nivelado y aplomado.

BA5

PLANTA PRIMERA 1 7,85 1,00 7,85

PLANTA BAJA

escalera ex terior 1 3,50 1,00 3,50

11,35 133,05 1.510,12

TOTAL CAPÍTULO 06 FALSOS TECHOS.............................................................................................................. 89.329,73
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                      

07.01 M2  Prepar.pavim.liger.arena silícea                                

Ejecución, puesta en obra y  colocación de preparación de suelos para pav imentos de todo tipo, reali-
zada a base de: Capa de grav illín lavada, solera de hormigón con árido silíceo lavado de granulome-
tría controlada (Resistencia mínima en probeta cúbica 225 kg/cm2 y 3 kg/cm2 de dureza superficial),
extendido, nivelación, maestreado, fratasado mecánico, limpieza esmerada y eliminación del polvo,
remates en orillos, rincones, etc. Según cotas, secciones, despieces y  especificaciones de proyec-
to. El espesor de las capas puede variar al alza por necesidades de ejecución, considerándose éste
aumento absorv ido por el precio. (Se medirá la superficie realizada correctamente, descontando todo
tipo de huecos).

PLANTA PRIMERA

1 515,60 1,00 515,60

1 15,60 1,00 15,60

PLANTA BAJA

1 678,15 1,00 678,15

1 28,35 1,00 28,35

1 123,72 1,00 123,72

1.361,42 10,05 13.682,27

07.02 M2  Caja felpudo                                                    

Realización y  formación de cajeado para alojar el felpudo, realizado a base de perfil circundante de
PNL 30.30.3 de acero inox idable, con zarpas, recibido a las diferentes capas del pav imento y /o for-
jado, p.p. de suelo de mortero de cemento perfectamente nivelado, lucido al temple, alisado, remates
con paviementos, según cotas, secciones, dimensiones y  especificaciones de proyecto. (Se medirá
unidad cualquiera que sea su superficie).

FE

PLANTA BAJA 1 9,50 1,00 9,50

9,50 74,23 705,19

07.03 M2  Felpudo EMCO                                                    

Realización y  formación de cajeado para alojar el felpudo, realizado a base de perfil 500/46 de acero
CR/NI, con zarpas, recibido a las diferentes capas del pav imento y /o forjado, p.p. de suelo de mor-
tero de cemento perfectamente nivelado, lucido al temple, alisado, remates con paviementos, según
cotas, secciones, dimensiones y  especificaciones de proyecto. (Se medirá unidad cualquiera que
sea su superficie); incluso suministro y  colocación de felpudo tipo EMCO, modelo Diplomat Typ
522/8B de caucho ranurado y cepillo intercalado, con una altura de 22 mm..

FE

PLANTA BAJA 1 9,50 1,00 9,50

9,50 174,69 1.659,56

07.04 Ml  Junta dilatación pavimentos/Migua FG-35/4055/E3                 

Suministro, puesta en obra y  colocación de junta de dilatación para pav imentos comprendiendo: Fija-
ción de junta de aluminio Migua FG-35/4055/E3 con goma en color gris, tacos Hilti M8 cada 30
cms, nivelaciones, cortes, empalmes y ajustes del pav iemento, completa, según cotas, despieces,
dimensiones y  especificaciones de proyecto y  NTE. (Se medirá longitud realizada correctamente)

PLANTA PRIMERA 1 12,15 12,15

PLANTA BAJA 1 14,30 14,30

26,45 48,59 1.285,21

07.05 M2  Solado gres-porcelán/rectificado madera GE1 C3 (20x120)         

Suministro, puesta en obra y  colocación de solado de grés porcelánico rectificado imitación madera,
modelo GE1, clase C3 de la casa KERAMIK HöNNUN  ó similar de dimensiones aprox imadas
20x120 cms, de primera calidad; (P.V.P. 27,95 €/m2), colocado sobre presolera (Valorado en otra
partida), con cemento cola especial Lankocol flex ible, incluso p.p mantenimiento del grado de hume-
dad, formación de juntas constructivas superiores a 1mm, remates, piezas especiales, crucetas, re-
matado con pasta especial en forma de lechada, repaso del pav imento y  colocación de rodapíe del
mismo material, cortes, aplantillados, etc. Según NTE/RSR-2, cotas, secciones, despieces y  estipu-
laciones de proyecto. (Se medirá superficie ejecutada deduciendo todo tipo de huecos). Deberán de
eleminarse una vez colocada la cerámica todas las crucetas de colocación, antes de enlechar. El
enlechado será del color que elija la DO.

GE1

PLANTA PRIMERA
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1 850,00 850,00

1 17,05 1,00 17,05

PLANTA BAJA

1 17,10 1,00 17,10

1 12,15 1,00 12,15

Descansillo escal. serv icio

intermedio 1 4,75 1,00 4,75

pb 1 12,90 1,00 12,90

Requerimiento

1 14,75 1,00 14,75

115,15 48,55 5.590,53

07.06 M2  Solado gres para exteriores espesorado GE2 (60x60)              

Suministro, puesta en obra y  colocación de solado de grés para exteriores espesorado (Baja porosi-
dad), modelo GE2, de dimensiones aprox imadas 60x60 cms, de primera calidad; (P.V.P. 45,05
€/m2), colocado sobre soportes de PVC regulables en altura tipo Rased SRE de la altura correspon-
diente para ajustarnos a las cotas prev istas; incluso p.p cortes, adaptaciones necesarias, aplantilla-
dos, completo, todos los elementos necesarios para su buen funcionamiento y  garantía; refuerzos,
piezas especiales en ángulos, replanteos, nivelaciones, etc. Según cotas, secciones, despieces y
estipulaciones de proyecto. (Se medirá superficie ejecutada descontando todo tipo de huecos).

GE2

PLANTA PRIMERA

1 13,90 1,00 13,90

1 5,85 1,00 5,85

19,75 61,25 1.209,69

07.07 M2  Solado gres-porcelán/rectificado GP1 C2 (60x60)                 

Suministro, puesta en obra y  colocación de solado de grés porcelánico rectificado imitación madera,
modelo GP1, clase C2 de dimensiones aprox imadas 60x60 cms, de primera calidad; (P.V.P. 29,95
€/m2), colocado sobre presolera (Valorado en otra partida), con cemento cola especial Lankocol flex i-
ble, incluso p.p mantenimiento del grado de humedad, formación de juntas constructivas superiores a
1mm, remates, piezas especiales, crucetas, rematado con pasta especial en forma de lechada, repa-
so del pav imento y  colocación de rodapíe del mismo material, cortes, aplantillados, etc. Según
NTE/RSR-2, cotas, secciones, despieces y  estipulaciones de proyecto. (Se medirá superficie ejecu-
tada descontando todo tipo de huecos). Deberán de eleminarse una vez colocada la cerámica todas
las crucetas de colocación, antes de enlechar. El enlechado será del color que elija la DO.

GP1

PLANTA PRIMERA

1 9,85 1,00 9,85

1 8,50 1,00 8,50

1 9,80 1,00 9,80

1 9,60 1,00 9,60

1 5,80 1,00 5,80

1 4,55 1,00 4,55

1 12,35 1,00 12,35

1 7,00 1,00 7,00

1 2,75 1,00 2,75

1 5,90 1,00 5,90

PLANTA BAJA 1 8,90 1,00 8,90

1 14,40 1,00 14,40

1 4,55 1,00 4,55

1 5,45 1,00 5,45

1 2,70 1,00 2,70

1 10,05 1,00 10,05

1 6,35 1,00 6,35

1 4,50 1,00 4,50

1 3,75 1,00 3,75

136,75 50,15 6.858,01
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07.08 M2  Solado gres-porcelán/rectificado GP2 C1 (90x90)                 

Suministro, puesta en obra y  colocación de solado de grés porcelánico rectificado, modelo GE1, cla-
se C2 de dimensiones aprox imadas 900x900x14 mm, de primera calidad, modelo Cement Project
Color 20 land de Cotto deste; (P.V.P. 45,50 €/m2), colocado sobre presolera (Valorado en otra parti-
da), con cemento cola especial Lankocol flex ible, incluso p.p mantenimiento del grado de humedad,
formación de juntas constructivas superiores a 1mm, remates, piezas especiales, crucetas, rematado
con pasta especial en forma de lechada, repaso del pav imento y  colocación de rodapíe del mismo
material, cortes, aplantillados, etc. Según NTE/RSR-2, cotas, secciones, despieces y  estipulaciones
de proyecto. (Se medirá superficie ejecutada deduciendo todo tipo de huecos). Deberán de eleminar-
se una vez colocada la cerámica todas las crucetas de colocación, antes de enlechar. El enlechado
será del color que elija la DO.

GP2

PLANTA PRIMERA

1 19,95 1,00 19,95

1 29,90 1,00 29,90

1 40,05 1,00 40,05

1 19,60 11,00 215,60

1 19,45 1,00 19,45

1 50,70 1,00 50,70

1 19,65 1,00 19,65

1 19,60 1,00 19,60

1 95,65 1,00 95,65

1 15,60 1,00 15,60

PLANTA BAJA

1 23,25 1,00 23,25

1 21,70 1,00 21,70

1 21,70 1,00 21,70

1 21,70 1,00 21,70

1 21,70 1,00 21,70

1 21,65 1,00 21,65

1 21,70 1,00 21,70

1 21,70 1,00 21,70

1 21,75 1,00 21,75

1 19,75 1,00 19,75

1 37,70 1,00 37,70

1 48,20 1,00 48,20

1 26,25 1,00 26,25

1 9,50 1,00 9,50

1 202,20 1,00 202,20

1 7,15 1,00 7,15

1 28,35 1,00 28,35

descansillos escal. interiores 2 1,10 1,10 2,42

1.104,52 62,30 68.811,60

07.09 M2  Suelo resina epoxi, TEIMPAV.                                    

Suministro y  colocación de pavimento tipo TEIMPAV o similar, compuesto por: Capa nivelante y
formulados de resina epoxi, árido de cuarzo, incluso p.p de preparación del soporte, mediante chorro
o cepillado mecánico, imprimación de máxima penetración, adhesivo (TEIMPAV-mortero), aglome-
rado de resina y  endurecedor. Todo ello se realizará en condiciones ambientales adecuadas, no con-
teniendo el árido > humedad del 0.05 %  Totalmente realizado y acabado. (Se medirá superficie reali-
zada correctamente en proyección horizontal, teniendo en cuenta que el pav iemento deberá subir por
las paredes 20 cms como mínimo).

RE

PLANTA PRIMERA

1 32,25 1,00 32,25

1 15,60 1,00 15,60

47,85 78,50 3.756,23
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07.10 M2  Solado hormigón pulido                                          

Suministro, puesta en obra y  realización de solado de hormigón pulido, consistente en solera de 15
cms de hormigón armado con mallazo 20x30x3 mm, colocado sobre lecho arena machacada lava-
da, incluso p.p juntas latonadas, según despiece indicado,  mantenimiento grado humedad formación
juntas no superiores a 1mm, constructivas, dilatación, remates, piezas especiales, repaso pavimen-
to, pulido mecánicamente y  abrillando, etc. Según NTE/RSR-6, cotas, secciones, despieces, dimen-
siones y  especificaciones de proyecto. (Se medirá superficie ejecutada).

RE

PLANTA PRIMERA

salas instal inter 1 32,25 1,00 32,25

sala instal ex ter. 1 23,30 1,00 23,30

55,55 41,20 2.288,66

07.11 Ml  Peldaño cerámico porcelánico rectificado C2                     

Suministro y  colocación de peldañeado formado por huella y  tabica de cerámica de grés rectificado
C2, de espesor adecuado al tráfico; suministrada en una pieza pulida, recibidas con mortero M-40
(1:6), incluso formación de entrecalle en la intersección de huella y  tabica, zanquín, repasos, enle-
chados, cortes, roturas, piezas especiales, cortes a bisel, limpieza, nivelado, posible remate con per-
filería de acero inox idable, etc. Totalmente acabado. No se admitirán piezas rotas ni reparadas o de
dudosa limpieza, sustituyéndose sin cargo. (Se medirá la longitud realizada, medida en la intersec-
ción de tabica y  huella).

Peldañeado interior 22 1,20 26,40

26,40 48,63 1.283,83

07.12 Ml  Peldaño cerámico porcelánico rectificado C3                     

Suministro y  colocación de peldañeado formado por huella y  tabica de cerámica de grés rectificado,
de espesor adecuado al tráfico; suministrada en una pieza pulida, calidad C3, recibidas con mortero
M-40 (1:6), incluso formación de entrecalle en la intersección de huella y  tabica, zanquín, repasos,
enlechados, cortes, roturas, piezas especiales, cortes a bisel, limpieza, nivelado, posible remate con
perfilería de acero inox idable, etc. Totalmente acabado. No se admitirán piezas rotas ni reparadas o
de dudosa limpieza, sustituyéndose sin cargo. (Se medirá la longitud realizada, medida en la inter-
sección de tabica y  huella).

Escalera serv icio ex ter.

9 1,20 10,80

10,80 52,30 564,84

TOTAL CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 107.695,62
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CAPÍTULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR                                            

08.01 Ud  Característ.carpin. exter.aluminio CORTIZO COR 70 HO            

Suministro, puesta en obra, montaje y  colocación de carpintería de aluminio anodizada ó lacada en
dos colores (Uno dentro y  otro fuera) lacado RAL standart a decidir, anodizado mínimo 20 micras,
con perfilería obtenida por extrusión y  rotura de puente térmico,  CORTIZO COR 70 HOJA OCUL-
TA, perfiles de marco 70 mm y  de hoja 76 mm; triple cámara en ambos, premarco de aluminio, em-
bocaduras para guía persiana de la misma anchura en tipos sin persiana, accesorios y  tornillería en
aluminio y  acero inox idable, la estanqueidad se resolverá por junta central en marco (Canal europeo)
y junta interior en hoja; esquinas de la junta central serán vulcanizadas; juntas de E.P.D.M.; perfile-
ría de acristalar y  solape reforzadas con escuadras metálicas; perfiles de marco con ala de solape
para tapajuntas, salidas de agua protegidas en marco, conductos de desagüe y aireación en hojas,
permeabilidad al aire A3, estanqueidad al agua E4, resistencia al v iento V4, estabilidad dimensional,
premarcos mixtos madera/aluminio, juntas interior y  exterior para acristalamiento en E.P.D.M.; bate-
agüas inferior y  superior de aluminio, zapata de 100 mm, bisagras y  manetas en el mismo color que
la general, sellados por ambas caras, ajustes. Según cotas, despieces, dimensiones y  estipulacio-
nes de proyecto. Prov ista de manetas ergonómicas con caja oculta, posibilidad de incorporar llave
en los lugares que lo desee la Propiedad, oscilobatiente LOGICA GIESSE KEY CREMONA, blo-
queo de maneta para apertura batiente para permitir la posición oscilo, (maniobra de apertura y  grado
de maestreado de cerraduras a gusto de la Propiedad); posibilidad de apertura con cerradura desde
el exterior y  manilla con características descritas desde el interior; todo ello donde se precise. Herra-
jes en el mismo color que la carpintería.
Las puertas de salida al exterior serán con la serie Millenium Plus 70 RPT y todas las carpinterías
en todo su perímetro llevarán cintas de hermeticidad de la casa Siga.

0,00 0,00 0,00

08.02 Ud  Carpintería V1 (2,73x1,40)                                      

Suministro, puesta en obra y  colocación de carpintería, modelo V1 de dimensiones aprox 2,73x1,40
mts, compuesta por 2 hojas batientes y  oscilobatientes y  un fijo, preparada para alojar un v idrio de
hasta 30 mm; herrajes colgar y  seguridad de primera calidad, p.p de sellado por ambas caras. Me-
dios aux ilares, seguridad y protección reglamentarias. Completa, según cotas, despieces, dimensio-
nes y  estipulaciones de proyecto.(Para certificar se medirá unidad colocada correctamente y  funcio-
nando).

13,00 707,85 9.202,05

08.03 Ud  Carpintería V2 (2,73x1,40)                                      

Suministro, puesta en obra y  colocación de carpintería, modelo V2 de dimensiones aprox 2,73x1,40
mts, compuesta por 1 hoja batiente y  oscilobatiente y  un fijo, preparada para alojar un v idrio de hasta
30 mm; herrajes colgar y  seguridad de primera calidad, p.p de sellado por ambas caras. Medios au-
x ilares, seguridad y protección reglamentarias. Completa, según cotas, despieces, dimensiones y
estipulaciones de proyecto.(Para certificar se medirá unidad colocada correctamente y  funcionando).

10,00 707,85 7.078,50

08.04 Ud  Carpintería V4 (4,69x2,30)                                      

Suministro, puesta en obra y  colocación de carpintería, modelo V4 de dimensiones aprox 4,69x2,30
mts, compuesta por 3 hojas batientes y  oscilobatientes y  dos fijos, preparada para alojar un v idrio de
hasta 30 mm; herrajes colgar y  seguridad de primera calidad, p.p de sellado por ambas caras. Me-
dios aux ilares, seguridad y protección reglamentarias. Completa, según cotas, despieces, dimensio-
nes y  estipulaciones de proyecto.(Para certificar se medirá unidad colocada correctamente y  funcio-
nando).

1,00 1.995,60 1.995,60

08.05 Ud  Carpintería V5 (2,96x3,65)                                      

Suministro, puesta en obra y  colocación de carpintería, modelo V5 de dimensiones aprox 2,96x3,65
mts, compuesta por un fijo, preparada para alojar un v idrio de hasta 30 mm; herrajes colgar y  seguri-
dad de primera calidad, p.p de sellado por ambas caras; según cotas, secciones, dimensiones, des-
pieces y  especificaciones de proyecto. Medios aux ilares, seguridad y protección reglamentarias.
Completa, según cotas, despieces, dimensiones y  estipulaciones de proyecto.(Para certificar se me-
dirá unidad colocada correctamente y  funcionando).

1,00 1.860,20 1.860,20
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08.06 Ud  Carpintería V9 (10,23x2,30)                                     

Suministro, puesta en obra y  colocación de carpintería, modelo V9 de dimensiones aprox
10,23x2,30 mts, compuesta por 1 hoja batiente y  oscilobatiente y  tres fijos; siendo ortogonales 2 de
sus lados con el tercero; preparada para alojar un v idrio de hasta 30 mm; herrajes colgar y  seguridad
de primera calidad, p.p de sellado por ambas caras; según cotas, secciones, dimensiones, despie-
ces y  especificaciones de proyecto. Medios aux ilares, seguridad y protección reglamentarias. Com-
pleta, según cotas, despieces, dimensiones y  estipulaciones de proyecto. Puerta Millenium Plus 70.
(Para certificar se medirá unidad colocada correctamente y  funcionando).

1,00 4.370,80 4.370,80

08.07 Ud  Carpintería V10 (1,00x0,90)                                     

Suministro, puesta en obra y  colocación de carpintería, modelo V10 de dimensiones aprox
1,00x0,90 mts, compuesta por 1 hoja batiente y  oscilobatiente, preparada para alojar un v idrio de
hasta 30 mm; herrajes colgar y  seguridad de primera calidad, p.p de sellado por ambas caras; según
cotas, secciones, dimensiones, despieces y  especificaciones de proyecto. Medios aux ilares, seguri-
dad y protección reglamentarias. Completa, según cotas, despieces, dimensiones y  estipulaciones
de proyecto.(Para certificar se medirá unidad colocada correctamente y  funcionando).

3,00 305,40 916,20

08.08 Ud  Carpintería V11 (1,48x2,50)                                     

Suministro, puesta en obra y  colocación de carpintería, modelo V11 de dimensiones aprox
1,48x2,50 mts, compuesta por 1 hoja batiente y  oscilobatiente y  un fijo, preparada para alojar un v i-
drio de hasta 30 mm; herrajes colgar y  seguridad de primera calidad, p.p de sellado por ambas ca-
ras. Medios aux ilares, seguridad y protección reglamentarias. Completa, según cotas, despieces, di-
mensiones y  estipulaciones de proyecto. Puerta Millenium Plus 70, prov ista de barra antipánico.
(Para certificar se medirá unidad colocada correctamente y  funcionando). Apertura desde el exterior
con llave y  desde el interior con manilla.

1,00 690,35 690,35

08.09 Ud  Carpintería V12 (1,20x0,50)                                     

Suministro, puesta en obra y  colocación de carpintería, modelo V12 de dimensiones aprox
1,20x0,50 mts, compuesta por 1 hoja batiente de eje horizontal, preparada para alojar un v idrio de
hasta 30 mm; herrajes colgar y  seguridad de primera calidad, p.p de sellado por ambas caras; según
cotas, secciones, dimensiones, despieces y  especificaciones de proyecto. Medios aux ilares, seguri-
dad y protección reglamentarias. Completa, según cotas, despieces, dimensiones y  estipulaciones
de proyecto.(Para certificar se medirá unidad colocada correctamente y  funcionando).

4,00 365,40 1.461,60

08.10 Ud  Características carpin. exter. aluminio CORTIZO 70 OH CC16      

Suministro, puesta en obra, montaje y  colocación de carpintería de aluminio anodizada ó lacada en
dos colores (Uno dentro y  otro fuera) lacado RAL standart a decidir, anodizado mínimo 20 micras,
con perfilería obtenida por extrusión y  rotura de puente térmico,  CORTIZO COR 70 OH CC16, per-
files reforzados de marco 70 mm y de hoja 76 mm, triple cámara en ambos, premarco de aluminio,
embocaduras para guía persiana de la misma anchura en tipos sin persiana, accesorios y  tornillería
en aluminio y  acero inox idable, la estanqueidad se resolverá por junta central en marco (Canal euro-
peo) y  junta interior en hoja; esquinas de la junta central serán vulcanizadas; juntas de E.P.D.M.;
perfilería de acristalar y  solape reforzadas con escuadras metálicas; perfiles reforzados de marco con
ala de solape para tapajuntas, salidas de agua protegidas en marco, conductos de desagüe y airea-
ción en hojas, permeabilidad al aire A3, estanqueidad al agua E4, resistencia al v iento V4, estabili-
dad dimensional, premarcos mixtos madera/aluminio, juntas interior y  exterior para acristalamiento en
E.P.D.M.; bateagüas inferior y  superior de aluminio, zapata de 100 mm, bisagras y  manetas en el
mismo color que la general, sellados por ambas caras, ajustes. Según cotas, despieces, dimensio-
nes y  estipulaciones de proyecto. Prov ista de manillas ergonómicas, con posibilidad de desmontaje
y prov istas de cerraduras maestreadas a gusto de la propiedad. Las puertas de salida al exterior se-
rán con la serie Millenium Plus 70 RPT y todas las carpinterías en todo su perímetro llevarán cintas
de hermeticidad de la casa Siga.

0,00 0,00 0,00
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08.11 Ud  Carpintería V3 (3,65x2,50)                                      

Suministro, puesta en obra y  colocación de carpintería, modelo V3 de dimensiones aprox 3,65x2,50
mts, compuesta por 2 hojas batientes y  oscilobatientes y  un fijo, preparada para alojar un v idrio de
hasta 30 mm; herrajes colgar y  seguridad de primera calidad, p.p de sellado por ambas caras. Me-
dios aux ilares, seguridad y protección reglamentarias. Completa, según cotas, despieces, dimensio-
nes y  estipulaciones de proyecto.(Para certificar se medirá unidad colocada correctamente y  funcio-
nando). Apertura de ventanas motorizada, incluyendo motorreductores eléctricos, líneas de alimenta-
ción, interruptores de apertura y  cierre y  centralización de interruptores en el lugar que se indique.

1,00 1.650,15 1.650,15

08.12 Ud  Carpintería V6 (1,65x2,50)                                      

Suministro, puesta en obra y  colocación de carpintería, modelo V6 de dimensiones aprox 1,65x2,50
mts, compuesta por 1 hoja batiente y  oscilobatiente y  un fijo, preparada para alojar un v idrio de hasta
30 mm; herrajes colgar y  seguridad de primera calidad, p.p de sellado por ambas caras; según co-
tas, secciones, dimensiones, despieces y  especificaciones de proyecto. Medios aux ilares, seguri-
dad y protección reglamentarias. Completa, según cotas, despieces, dimensiones y  estipulaciones
de proyecto.(Para certificar se medirá unidad colocada correctamente y  funcionando).

1,00 940,75 940,75

08.13 Ud  Carpintería V8 (4,69x2,50)                                      

Suministro, puesta en obra y  colocación de carpintería, modelo V8 de dimensiones aprox 4,69x2,50
mts, compuesta por 1 hoja batiente y  oscilobatiente y  dos fijos, preparada para alojar un v idrio de
hasta 30 mm; herrajes colgar y  seguridad de primera calidad, p.p de sellado por ambas caras; según
cotas, secciones, dimensiones, despieces y  especificaciones de proyecto. Medios aux ilares, seguri-
dad y protección reglamentarias. Completa, según cotas, despieces, dimensiones y  estipulaciones
de proyecto.(Para certificar se medirá unidad colocada correctamente y  funcionando).

2,00 558,06 1.116,12

08.14     CARPINTERIAS AUTOMATICAS MANUSA( PE1,PE2)                       

Suministro, puesta en obra, colocación y  montaje de carpinterías en aluminio ó lacado, prov istas de
puerta automática corredera de la casa Manusa, modelos (PE1/PE2), con apertura y  hojas según di-
seño tipo E20 Visio 125, compuesta por:
1.- Grupo motor universal 230V VISIO-125,VISIO-175
2.- Chasis completo VISIO-125   Anodizado plata
3.- Carros hojas correderas VISIO-BO bajo operadores
4.- Brazos arrastre operador VISIO-125,VISIO-175
5.- Pack operador paso libre VISIO-125   Anodizado plata
6.- Hojas móviles Estanqueidad E20 de Manusa, realizadas en carpintería de aluminio extruido de
20 mm que enmarcan el v idrio en todo su perímetro mediante junta de acristalamiento.
7.- Para cristal VL10TR (incluido)
8.- Al. tubo 40x20x1,5 MANUSA, anodizado plata
9.- Pack despiece encuentro hoja A20,30,35,40,44;RUUN
10.- Llave empotrada GC-K
11.- DDS-B Híbrido no superv isado DDS-B
12.- Cerrojo automático de operador VISIO-125 biestable  con desbloqueo
13.- Selector MANUSA
14.- Acabado Anodizado plata

con dimensiones aprox. según planos, formada por dos hojas correderas, dos fijos-abatible ó un fi-
jo-abatible; compuesta por subestructura metálica de anclaje a base de perfiles de acero galvanizado
tipo UPN 160, anclados a suelo y  techo, con sus correspondientes chapas de anclaje y  tornillos; au-
tomatismos eléctricos de apertura y  cierre con pulsadores, cierre temporizado regulable; marcos te-
lescópicos en aluminio anodizado, con cantos reforzados (Idénticos al resto de la carpintería), herra-
jes de cuelgue iguales a la carpintería, seguridad y deslizamiento tipo Klein de acuerdo a su peso;
sistema de ocultación de los mecanismos; selector de control empotrado en el lugar que se indique;
p.p. nivelación, aplomado, guías de suelo empotradas, topes; incluso acristalamientos serigrafiados,
p.p. premarcos mixtos madera/aluminio, línea de alimentación, mecanismos necesarios para su co-
rrecto funcionamiento y  conexión de los mismos a la red, montaje y  puesta en marcha. Completa,
según cotas, despieces, dimensiones y  estipulaciones de proyecto y  recibidos de albañilería. Sella-
dos con silicona neutra resistente a los rayos UVA sobre cordón celular antihaderente a la silicona
por ambas caras.
incluso montaje y  puesta en marcha; replanteos, aplomados, nivelados, completa. (Se medirá unidad
colocada y funcionando correctamente).
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0,00 0,00 0,00

08.15 Ud  Carpintería PE1 (5,35x2,50)                                     

Suministro, puesta en obra y  colocación de carpintería, modelo PE1 de dimensiones aprox
5,35x2,50 mts, compuesta por 1 carpintería automática tipo Manusa, confeccionada con dos hojas
correderas automáticas y  un fijo-abatible; y  1 fijo formando un ángulo recto con el módulo anterior;
carpintería fija ejecutada con perfiles Cortizo 70 de hoja oculta; preparada para alojar un v idrio de has-
ta 30 mm; herrajes de deslizamiento acorde a su peso y seguridad de primera calidad; p.p de sellado
por ambas caras. Medios aux ilares, seguridad y protección reglamentarias. Completa, según cotas,
despieces, dimensiones y  estipulaciones de proyecto.(Para certificar se medirá unidad colocada co-
rrectamente y  funcionando). Se tendrá en cuenta para su fabricación el falseo inferior de diferencia de
altura debido al desnivel de la calle.

1,00 8.950,30 8.950,30

08.16 Ud  Carpintería PE2 (3,07x2,50)                                     

Suministro, puesta en obra y  colocación de carpintería, modelo PE2 de dimensiones aprox
3,07x2,50 mts, compuesta por 1 carpintería automática tipo Manusa, confeccionada con dos hojas
correderas automáticas y  dos fijos-abatibles; carpintería fija ejecutada con perfiles Cortizo 70 de hoja
oculta; preparada para alojar un v idrio de hasta 30 mm; herrajes de deslizamiento acorde a su peso
y seguridad de primera calidad; p.p de sellado por ambas caras. Medios aux ilares, seguridad y pro-
tección reglamentarias. Completa, según cotas, despieces, dimensiones y  estipulaciones de proyec-
to.(Para certificar se medirá unidad colocada correctamente y  funcionando).

1,00 7.485,60 7.485,60

08.17 M2  Persiana protec. enrrollable aluminio, COLLBAIX (Microperforada)

Suministro, puesta en obra y  colocación de persiana exterior enrrollable de aluminio extrusionado de
gran resistencia, homologada según UNE EN 13.241-1:2004 y certificado CE, motorizada; ejecuta-
da con: lamas rectas en aleacción de aluminio de alta resistencia de dimensiones aprox. 100x15x2
mm microperforadas con agujeros de 3 mm de diáetro; con zócalo inferior reforzado de doble pared
de 120x15x1,5 m; lamas autoblocantes de color a decidir; incluso tapones laterales del mismo mate-
rial; cojinetes laterales, junta de estanqueidad inferior, nilones antifricción, perfiles de aluminio, sopor-
tes, anclajes a los paramentos, todo tipo de mecanismos para su funcionamiento, guías profundas la-
terales, eje superior reforzado, poleas, protecciones, motorización, equipo electrónico automático,
banda de seguridad STOP&GO, emisores, receptores Collbaix , selector DIGIT HOME interior (Co-
locado en el mostrador de recepción), 4 mandos de funcionamiento, accesorios, piezas especiales,
p.p. material agarre, colocación, etc.Totalmente acabada y completa. según cotas, secciones, dimen-
siones y  disposiciones de proyecto. Construida Según NTE/FDZ-8. (Medida la superficie colocada
correctamente).

1 3,00 2,50 7,50

7,50 505,10 3.788,25

08.18 M2  Cortin. SUNSCREEN SATINNE 5500 al interior, accionamiento eléctr

Suministro, puesta en obra y  montaje de cortinas enrollables Screen/confort al interior, alojadas den-
tro de la fosa preparada para tal efecto (valorado en otra partida) incluso estructura soporte en alumi-
nio lacado, color a decidir; tejido de fibra de v idrio Sunscreen satinne 5500, color no standar a elegir,
accionamiento motorizado electricamente indiv idualmente, p.p. de instalación eléctrica, línea de ali-
mentación, pulsadores empotrados a gusto de la Propiedad, completa y  funcionando. Según cotas,
despieces y  especificaciones de proyecto. (Se medirá superficie colocada correctamente).

P1ª

v 1 13 3,05 1,60 63,44

v 2 10 3,05 1,60 48,80

v 5 1 2,80 3,75 10,50

v 4 1 5,00 2,50 12,50

v 6 1 2,35 2,70 6,35

v 7 1 2,30 2,70 6,21

v 3 1 4,30 2,70 11,61

v 8 2 5,00 2,70 27,00

v 9 1 1,85 2,55 4,72

1 6,15 2,55 15,68

1 2,05 2,55 5,23
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1 850,00 850,00

v 11 1 1,80 2,70 4,86

225,09 95,60 21.518,60

08.19 Ml  Cintas hermeticidad paramentos verticales/suelo                 

Suministro, puesta en obra y  colocación de cinta de hermeticidad en el encuentro entre paramentos
verticales y  horizontales (Suelos) en forjados, para un anchura de 40 cms; ejecutándose con cinta
Siga Fentrim de color blanco; aplicación posterior de yeso, p.p. de replanteos, cortes, solapes, per-
fectamente ejecutada según indicaciones del fabricante. (Se medirá longitud ejecutada correctamente)

1 1.250,60 1.250,60

1.250,60 8,05 10.067,33

TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR................................................................................................. 83.092,40
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CAPÍTULO 09 CARPINTERIA INTERIOR                                            

09.01 Ud  Carpintería P1 FORMICA (1.10x2.10)                              

Suministro, puesta en obra y  montaje de puerta, tipo P1, enrasada con paramentos exteriores, de di-
mensiones totales aprox. 1.10x2.10 mts, compuesta por una hoja abatible de eje vertical; hoja con 4
herrajes de cuelgue y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ 1987/600 CH;
construída con marco de madera de pino macizo, hoja de madera maciza de 50 mm de grueso; con-
feccionada con panel laminado de alta presión, con tablero de 6 mm de grueso por cada cara, en su
parte interior tablero contrachapado ignífugo e hidrófugo de 10 mm de espesor y  el hueco restante re-
lleno con poliestireno extruído insonorizante de alta densidad; color system a decidir; canteados peri-
metrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color, jambeados por ambas caras,  prov ista de cerradura
de seguridad tipo TESA maestreada a gusto de la Propiedad; rodapie inferior por ambas caras a ba-
se de pletina de aluminio 70.5; perfil de estanqueidad tipo Planet FT de 13x30mm, colocado embutido
en la parte inferior de la hoja de todas las puertas; goma de estanqueidad acústica en los cuatro bor-
des del mismo color que la puerta, embutido en el batiente, colgado, aplomado, nivelado, completa,
colocada. Según cotas, secciones, mediciones y  disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se me-
dirá unidad colocada y funcionando correctamente). Puerta de almacén de sanitarios y  oficio limpio
con cerradura tipo Lógica con teclado de activación numérico y  la p.p. de instalación necesaria y  lí-
nea de alimentación.

16,00 625,55 10.008,80

09.02 Ud  Carpintería P2 FORMICA (1.30x2.10)                              

Suministro, puesta en obra y  montaje de puerta, tipo P2, enrasada con paramentos exteriores, de di-
mensiones totales aprox. 1.30x2.10 mts, compuesta por una hoja abatible de eje vertical; hoja con 4
herrajes de cuelgue y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ 1987/600 CH;
construída con marco de madera de pino macizo, hoja de madera maciza de 50 mm de grueso;
confeccionada con panel laminado de alta presión, con tablero de 6 mm de grueso por cada cara, en
su parte interior tablero contrachapado ignífugo e hidrófugo de 10 mm de espesor y  el hueco restante
relleno con poliestireno extruído insonorizante de alta densidad; color system a decidir; canteados pe-
rimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color, jambeados por ambas caras,  prov ista de cerradu-
ra de seguridad tipo TESA maestreada a gusto de la Propiedad; rodapie inferior por ambas caras a
base de pletina de aluminio 70.5; perfil de estanqueidad tipo Planet FT de 13x30mm, colocado embu-
tido en la parte inferior de la hoja de todas las puertas; goma de estanqueidad acústica en los cuatro
bordes del mismo color que la puerta, embutido en el batiente, colgado, aplomado, nivelado, comple-
ta, colocada. Según cotas, secciones, mediciones y  disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se
medirá unidad colocada y funcionando correctamente).

PB 3 3,00

3,00 685,20 2.055,60

09.03 Ud  Carpintería P3 baños FORMICA (1.00x2.10)                        

Suministro, puesta en obra y  montaje de puerta, tipo P3, enrasada con paramentos exteriores, de di-
mensiones totales aprox. 1.00x2.10 mts, compuesta por una hoja abatible de eje vertical; hoja con 4
herrajes de cuelgue y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ 1987/600 CH;
construída con marco de madera de pino macizo, hoja de madera maciza de 50 mm de grueso; con-
feccionada con panel laminado de alta presión, con tablero de 6 mm de grueso por cada cara, en su
parte interior tablero contrachapado ignífugo e hidrófugo de 10 mm de espesor y  el hueco restante re-
lleno con poliestireno extruído insonorizante de alta densidad; color system a decidir; canteados peri-
metrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color, jambeados por ambas caras,  prov ista de cerradura
de seguridad tipo TESA maestreada a gusto de la Propiedad; rodapie inferior por ambas caras a ba-
se de pletina de aluminio 70.5; perfil de estanqueidad tipo Planet FT de 13x30mm, colocado embutido
en la parte inferior de la hoja de todas las puertas; goma de estanqueidad acústica en los cuatro bor-
des del mismo color que la puerta, embutido en el batiente, condena en inox, colgado, aplomado, ni-
velado, completa, colocada. Según cotas, secciones, mediciones y  disposiciones de proyecto. Todo
incluído. (Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente). Puerta de oficio limpio con cerra-
dura tipo Lógica.

8,00 605,05 4.840,40
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09.04 Ud  Carpintería P4 FORMICA (1.00x2.10)                              

Suministro, puesta en obra y  montaje de puerta, tipo P4, enrasada con paramentos exteriores y  con
apertura al exterior; de dimensiones totales aprox. 1.00x2.10 mts, compuesta por una hoja abatible
de eje vertical; hoja con 4 herrajes de cuelgue y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo
OCARIZ 1987/600 CH; construída con marco de madera de pino macizo, hoja de madera maciza
de 50 mm de grueso; confeccionada con panel laminado de alta presión, con tablero de 6 mm de
grueso por cada cara, en su parte interior tablero contrachapado ignífugo e hidrófugo de 10 mm de es-
pesor y  el hueco restante relleno con poliestireno extruído insonorizante de alta densidad; color sys-
tem a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color, jambeados por ambas
caras,  prov ista de cerradura de seguridad tipo TESA maestreada a gusto de la Propiedad; rodapie
inferior por ambas caras a base de pletina de aluminio 70.5; perfil de estanqueidad tipo Planet FT de
13x30mm, colocado embutido en la parte inferior de la hoja de todas las puertas; goma de estanquei-
dad acústica en los cuatro bordes del mismo color que la puerta, embutido en el batiente, condena en
inox, colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según cotas, secciones, mediciones y  dis-
posiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente).

PB 1 1,00

P1ª 1 1,00

2,00 605,05 1.210,10

09.05 Ud  Carpintería P5 FORMICA (1.50x2.10)                              

Suministro, puesta en obra y  montaje de puerta, tipo P5, enrasada con paramentos exteriores, de di-
mensiones totales aprox. 1.50x2.10 mts, compuesta por dos hojas abatibles de eje vertical y  mon-
tante superior de v idrio conjunto de 45 cms de altura; hojas con 4 herrajes de cuelgue y  seguridad de
aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ 1987/600 CH; construída con marco de madera de pi-
no macizo, hoja de madera maciza de 50 mm de grueso; confeccionada con panel laminado de alta
presión, color system a elegir, con tablero de 6 mm de grueso por cada cara, en su parte interior ta-
blero contrachapado ignífugo e hidrófugo de 10 mm de espesor y  el hueco restante relleno con polies-
tireno extruído insonorizante de alta densidad; color system a decidir; canteados perimetrales en
PVC/ABS de 3 mm en igual color, jambeados por ambas caras,  prov ista de cerradura de seguri-
dad tipo TESA maestreada a gusto de la Propiedad; rodapie inferior por ambas caras a base de pleti-
na de aluminio 70.5; perfil de estanqueidad tipo Planet FT de 13x30mm, colocado embutido en la par-
te inferior de la hoja de todas las puertas; goma de estanqueidad acústica en los cuatro bordes del
mismo color que la puerta, embutido en el batiente, colgado, aplomado, nivelado, completa, coloca-
da. Según cotas, secciones, mediciones y  disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá uni-
dad colocada y funcionando correctamente).

P1ª 1 1,00

1,00 765,00 765,00

09.06 Ud  Carpintería P6 FORMICA (0.98x2.10)                              

Suministro, puesta en obra y  montaje de puerta, tipo P6, de dimensiones totales aprox. 0.98x2.10
mts, compuesta por una hoja abatible de eje vertical; hoja con 4 herrajes de cuelgue y seguridad de
aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ 1987/600 CH; construída con marco de madera de pi-
no macizo, hoja de madera maciza de 50 mm de grueso;  confeccionada con panel laminado de alta
presión, con tablero de 6 mm de grueso por cada cara, en su parte interior tablero contrachapado igní-
fugo e hidrófugo de 10 mm de espesor y  el hueco restante relleno con poliestireno extruído insonori-
zante de alta densidad; color system a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en
igual color, jambeados por ambas caras,  prov ista de cerradura de seguridad tipo TESA maestreada
a gusto de la Propiedad; rodapie inferior por ambas caras a base de pletina de aluminio 70.5; perfil de
estanqueidad tipo Planet FT de 13x30mm, colocado embutido en la parte inferior de la hoja de todas
las puertas; goma de estanqueidad acústica en los cuatro bordes del mismo color que la puerta, em-
butido en el batiente, colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según cotas, secciones, me-
diciones y  disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá unidad colocada y funcionando co-
rrectamente).

PB 10 10,00

P1ª 2 2,00

12,00 580,10 6.961,20
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09.07 Ud  Carpintería P7 FORMICA (0.98x2.10)                              

Suministro, puesta en obra y  montaje de puerta, tipo P7, de dimensiones totales aprox. 0.98x2.10
mts, compuesta por una hoja abatible de eje vertical; hoja con 4 herrajes de cuelgue y seguridad de
aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ 1987/600 CH; construída con marco de madera de pi-
no macizo, hoja de madera maciza de 50 mm de grueso;  confeccionada con panel laminado de alta
presión, con tablero de 6 mm de grueso por cada cara, en su parte interior tablero contrachapado igní-
fugo e hidrófugo de 10 mm de espesor y  el hueco restante relleno con poliestireno extruído insonori-
zante de alta densidad; color system a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en
igual color, jambeados por ambas caras,  prov ista de cerradura de seguridad tipo TESA maestreada
a gusto de la Propiedad; rodapie inferior por ambas caras a base de pletina de aluminio 70.5; perfil de
estanqueidad tipo Planet FT de 13x30mm, colocado embutido en la parte inferior de la hoja de todas
las puertas; goma de estanqueidad acústica en los cuatro bordes del mismo color que la puerta, em-
butido en el batiente, condena en inox, colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según co-
tas, secciones, mediciones y  disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá unidad colocada
y funcionando correctamente). Prov ista de rebaje inferior para favorecer la ventilación.

PB 2 2,00

P1ª 4 4,00

6,00 580,10 3.480,60

09.08 Ml  Carpintería corrida sup. consultas Vi1, Vi2 y Vi3 (0,50)        

Suministro, puesta en obra y  colocación de carpintería fija corrida; montada sobre perfilería omega de
aluminio ex trusionado y lacado en todas sus caras, en color a decidir; modelos Vi1, Vi2 y  Vi3 de di-
mensiones aprox. en altura de 0,50 mts, ejecutada a base de forro del marco revestido en estratifica-
do tipo Formica, color System a decidir, jambeado por ambas caras, canteados perimetrales en
PVC/ABS de 3 mm en igual color; compuesta por un fijo longitudinal, preparada para alojar un v idrio
de hasta 10 mm; p.p de sellado por ambas caras; según cotas, secciones, dimensiones, despieces
y especificaciones de proyecto. Medios aux ilares, seguridad y protección reglamentarias. (Para cer-
tificar se medirá unidad colocada correctamente).

Vi1 1 29,50 29,50

Vi2 1 10,50 10,50

Vi3 1 20,50 20,50

60,50 65,50 3.962,75
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09.09     TABIQUE/MAMPARA(PREMOSA PRIMACY113)                             

Todas los tabiques/mamparas irán con el sistema definido por la casa suministradora, colocado por
personal especializado y siempre cumpliendo con las características indicadas por la casa suminis-
tradora y  la D.O. En los tabiques/mamparas se incluye la subestructura de anclaje a suelo y  techo,
cualquiera que sea su altura, el tabique/mampara con todos sus elementos, panel ciego, elementos
abatibles, puertas, v idrios y  todos los perfiles o elementos que pudieran ser necesarios para su per-
fecto montaje, que el industrial entienda necesarios para su colocación y  funcionamiento aun no es-
tando descrito específicamente en las partidas. Las cerraduras irán todas amaestradas según indica-
ciones de la Propiedad.

Suministro, puesta en obra y  montaje de tabique/mampara (Doble v idrio, mix tos, tarjas, columnas
técnicas), PREMOSA (Prymacy 113) ó similar; ejecutada con perfilería oculta, sistema modular, es-
tructura mediante montantes y  travesaños de acero laminado regulables en altura, tipo Sendzimir gal-
vanizado de 0,8 mm; marcos de aluminio anodizado en su color ó lacado en color a decidir; partes
v idriadas con doble cristal laminado 6+6/6+6 y cámara de 70 mm, con butiral transparente y /o traslú-
cido con v inilos de protección de v istas a definir por la D.O., totalmente independientes y  practica-
bles con p.p. de uniones entre distintos elementos con juntas de neopreno para un perfecto aislamien-
to acústico, unión entre v idrios mediante fina H de policarbonato trasparente, con v idrios biselados.
La terminación será en anodizado ó lacado al horno (Según se elija). Aislamiento acústico global de
48 dB.

Módulos fijos formados por doble panel de HPL Bs1 0 canteado de 19 mm de espesor, perfila de ro-
dapié oculto; paneles con pequeña entrecalle de aluminio anodizado ó lacado de 3 mm; entre ambas
caras de paneles manta de lana de roca de 70 mm (AW 0,8); incorporación de carril eléctrico, p.p.
de rodapié.

Módulo columna técnica de 150 mm, realizado con doble panel de HPL Bs1 d0 canteado de 19 mm;
entre paneles pequeña entrecalle de aluminio ó lacado de 3 mm.

Puerta de una/dos hojas abatibles ó correderas, sistema  PRIMACY DE PREMO PSST de 113
mm de espesor, con perfilería oculta a suelo y  techo, sistema modular, desmontable, módulo PUER-
TA SIMPLE CIEGA, formando parte del conjunto de la mampara de cualquier tipo. Estructura princi-
pal y  aux iliar interna  de 75 mm. de ancho y 1 mm de espesor, compuesta por soportes y  travesa-
ños de doble perfil agrafado en acero galvanizado ST02 y masa de recubrimiento Zinc Z275 con trata-
miento superficial cromatado, estructura exterior de aluminio lacado. Escuadras superior e inferior re-
gulables para su ajuste y  nivelación. Hoja/s de puerta abatible de anchos y  alturas variables, hue-
ca/s,  aislamiento con manta aislante de lana mineral de 75 mm; ciega/s acabada/s con panel lami-
nado de alta presión HPL FORMICA COLORS 0.7 mm, por ambas caras; color a elegir; calidad
ignífuga B-s1-d0 de todos los componentes; enrasadas a ambos lados del tabique, canteados perime-
trales de hojas en HPL FORMICA COLORS 0.7 mm en todos sus cantos; pernios de rodamiento
pivotantes, incluso p.p. de herrajes de seguridad, manivela, cerradura maestreada según criterios de
la Propiedad y burlete interior para asegurar una mejor atenuación acústica modelo Planet FT de
13x30mm, colocado embutido en la parte inferior de la/s hoja/s; p.p. de ajustes, nivelados, aploma-
dos, etc.

0,00 0,00 0,00

09.10 Ud  Carpintería MP1 PREMO (2.63x2.50)                               

Suministro, puesta en obra y  montaje de tabique/mampara, TIPO PREMOSA PRIMACY, modelo
MP1; de dimensiones aprox. 2.63x2.50; compuesta por una hoja abatible de eje vertical y  un fijo;
ejecutada con estructura interior mediante montantes y  travesaños de acero laminado; marcos de alu-
minio anodizado en su color; partes acristaladas con doble cristal laminado 6+6 (Incluído éste), con
butiral transparente y /o traslúcido, con v inilos de protección de v istas a definir por la D.O. (incluídos
estos), puerta Primacy de Premo entera de madera revestida con tablero estratificados  tipo formica
color system a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color; con 4 herrajes
de cuelgue integrados en la perfilería y  seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ
1987/600 CH; cerradura maestreada a gusto de la Propiedad; uniones entre distintos elementos con
juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acústico; rodapie inferior por ambas caras a base de
pletina de aluminio 40.5; colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según cotas, secciones,
mediciones y  disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá unidad colocada y funcionando
correctamente).

PB 1 1,00

1,00 1.150,65 1.150,65
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09.11 Ud  Carpintería MP2 PREMO (7.50x2.50)                               

Suministro, puesta en obra y  montaje de tabique/mampara, TIPO PREMOSA PRIMACY, modelo
MP2; de dimensiones aprox. 7.50x2.50; compuesta por una hoja abatible de eje vertical y  cuatro fi-
jos; ejecutada con estructura interior mediante montantes y  travesaños de acero laminado; marcos de
aluminio anodizado en su color; partes acristaladas con doble cristal laminado 6+6 (Incluído éste),
con butiral transparente y /o traslúcido, con v inilos de protección de v istas a definir por la D.O. (incluí-
dos estos), puerta Primacy de Premo entera de madera revestida con tablero estratificados  tipo for-
mica color system a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color; con 4
herrajes de cuelgue integrados en la perfilería y  seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo
OCARIZ 1987/600 CH; cerradura maestreada a gusto de la Propiedad; uniones entre distintos ele-
mentos con juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acústico; rodapie inferior por ambas ca-
ras a base de pletina de aluminio 40.5; colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según co-
tas, secciones, mediciones y  disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá unidad colocada
y funcionando correctamente).

PB 1 1,00

1,00 3.146,25 3.146,25

09.12 Ud  Carpintería MP3 PREMO (3.84x2.50)                               

Suministro, puesta en obra y  montaje de tabique/mampara, TIPO PREMOSA PRIMACY, modelo
MP3; de dimensiones aprox. 3.84x2.50; compuesta por una hoja abatible de eje vertical y  un fijo;
ejecutada con estructura interior mediante montantes y  travesaños de acero laminado; marcos de alu-
minio anodizado en su color; partes acristaladas con doble cristal laminado 6+6 (Incluído éste), con
butiral transparente y /o traslúcido, con v inilos de protección de v istas a definir por la D.O. (incluídos
estos), puerta Primacy de Premo entera de madera revestida con tablero estratificados  tipo formica
color system a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color; con 4 herrajes
de cuelgue integrados en la perfilería y  seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ
1987/600 CH; cerradura maestreada a gusto de la Propiedad; uniones entre distintos elementos con
juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acústico; rodapie inferior por ambas caras a base de
pletina de aluminio 40.5; colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según cotas, secciones,
mediciones y  disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá unidad colocada y funcionando
correctamente).

P1ª 1 1,00

1,00 1.642,50 1.642,50

09.13 Ud  Carpintería MP4 PREMO (5.94x2.50)                               

Suministro, puesta en obra y  montaje de tabique/mampara, TIPO PREMOSA PRIMACY, modelo
MP4; de dimensiones aprox. 5.94x2.50; compuesta por una hoja abatible de eje vertical y  un fijo;
ejecutada con estructura interior mediante montantes y  travesaños de acero laminado; marcos de alu-
minio anodizado en su color; partes acristaladas con doble cristal laminado 6+6 (Incluído éste), con
butiral transparente y /o traslúcido, con v inilos de protección de v istas a definir por la D.O. (incluídos
estos), puerta Primacy de Premo entera de madera revestida con tablero estratificados  tipo formica
color system a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color; con 4 herrajes
de cuelgue integrados en la perfilería y  seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ
1987/600 CH; cerradura maestreada a gusto de la Propiedad; uniones entre distintos elementos con
juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acústico; rodapie inferior por ambas caras a base de
pletina de aluminio 40.5; colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según cotas, secciones,
mediciones y  disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá unidad colocada y funcionando
correctamente).

P1ª 1 1,00

1,00 2.598,75 2.598,75
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09.14 Ud  Carpintería MP5 PREMO (1.48x2.50)                               

Suministro, puesta en obra y  montaje de tabique/mampara, TIPO PREMOSA PRIMACY, modelo
MP5; de dimensiones aprox.1.48x2.50; compuesta por una hoja abatible de eje vertical y  un fijo;
ejecutada con estructura interior mediante montantes y  travesaños de acero laminado; marcos de alu-
minio anodizado en su color; partes acristaladas con doble cristal laminado 6+6 (Incluído éste), con
butiral transparente y /o traslúcido, con v inilos de protección de v istas a definir por la D.O. (incluídos
estos), puerta Primacy de Premo entera de madera revestida con tablero estratificados  tipo formica
color system a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color; con 4 herrajes
de cuelgue integrados en la perfilería y  seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ
1987/600 CH; cerradura maestreada a gusto de la Propiedad; uniones entre distintos elementos con
juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acústico; rodapie inferior por ambas caras a base de
pletina de aluminio 40.5; colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según cotas, secciones,
mediciones y  disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá unidad colocada y funcionando
correctamente).

P1ª 1 1,00

1,00 660,15 660,15

09.15 Ud  Carpintería MP6 PREMO (2.30x2.50)                               

Suministro, puesta en obra y  montaje de tabique/mampara, TIPO PREMOSA PRIMACY, modelo
MP6; de dimensiones aprox. 2.30x2.50; compuesta por una hoja abatible de eje vertical y  un fijo;
ejecutada con estructura interior mediante montantes y  travesaños de acero laminado; marcos de alu-
minio anodizado en su color; partes acristaladas con doble cristal laminado 6+6 (Incluído éste) , con
butiral transparente y /o traslúcido, con v inilos de protección de v istas a definir por la D.O. (incluídos
estos), puerta Primacy de Premo entera de madera revestida con tablero estratificados  tipo formica
color system a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color; con 4 herrajes
de cuelgue integrados en la perfilería y  seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ
1987/600 CH; cerradura maestreada a gusto de la Propiedad; uniones entre distintos elementos con
juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acústico; rodapie inferior por ambas caras a base de
pletina de aluminio 40.5; colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según cotas, secciones,
mediciones y  disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá unidad colocada y funcionando
correctamente).

P1ª 1 1,00

1,00 1.015,35 1.015,35

09.16 Ud  Carpintería MP7 PREMO (4.68x2.50/1.75/1.30)                     

Suministro, puesta en obra y  montaje de tabique/mampara, TIPO PREMOSA PRIMACY, modelo
MP7; de dimensiones aprox. 4.68x2.50/1.75/1.30; compuesta por una hoja abatible de eje vertical y
un fijo; ejecutada con estructura interior mediante montantes y  travesaños de acero laminado; marcos
de aluminio anodizado en su color; partes acristaladas con doble cristal laminado 6+6 (Incluído éste),
con butiral transparente y /o traslúcido, con v inilos de protección de v istas a definir por la D.O. (incluí-
dos estos), puerta Primacy de Premo entera de madera revestida con tablero estratificados  tipo for-
mica color system a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color; con 4
herrajes de cuelgue integrados en la perfilería y  seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo
OCARIZ 1987/600 CH; cerradura maestreada a gusto de la Propiedad; uniones entre distintos ele-
mentos con juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acústico; rodapie inferior por ambas ca-
ras a base de pletina de aluminio 40.5; colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según co-
tas, secciones, mediciones y  disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá unidad colocada
y funcionando correctamente).

P1ª 1 1,00

1,00 1.755,15 1.755,15
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09.17 Ud  Cabina sanitaria F1 (2,03x2,05)                                 

Suministro, colocación y  montaje de panel para delimitar la cabina sanitaria, de dimensiones aprox.
2,03x2,05 mts;  modelo F1, confeccionada a la medida, ejecutado con tablero compacto fenólico
Trespa Athlon de 13 mm de espesor, acabado por ambas caras en soft, color a decidir, compuesto
por: 2 paneles fijos y  una puerta con herrajes, perfil superior en aluminio en forma de U abrazando el
conjunto; confección a base de perfilería de aluminio, estabilizadores, patas de apoyo, remates para
la intersección con otros paramentos, herrajes de colgar y  seguridad con tirador, condena y patas en
acero inox.; rodapié inferior a plano a base de pletina de aluminio 40.5 en ambas caras; el conjunto
será resistente al agua, al impacto, a productos químicos, anticorrosivo, etc, ajustándose a la norma
UNE 53153-EN 438; incluso aplomado, nivelado, montado de puerta y  herrajes, completa. (Se me-
dirá superficie colocada correctamente).

1,00 515,60 515,60

09.18 Ud  Cabina sanitaria F2 (2,10/1,45x2,05)                            

Suministro, colocación y  montaje de paneles para delimitar la cabina sanitaria, uno de ellos de di-
mensiones aprox. 2,10x2,05 mts y  otro de 1,45x2,05 mts colocado ortogonalmente al anterior; mo-
delo F2, confeccionada a la medida, ejecutado con tablero compacto fenólico Trespa Athlon de 13
mm de espesor, acabado por ambas caras en soft, color a decidir, compuesto por: 4 paneles fijos y
dos puertas con herrajes, perfil superior en aluminio en forma de U abrazando el conjunto; confección
a base de perfilería de aluminio, estabilizadores, patas de apoyo, remates para la intersección con
otros paramentos, herrajes de colgar y  seguridad con tirador, condena y  patas en acero inox.; roda-
pié inferior a plano a base de pletina de aluminio 40.5 en ambas caras; el conjunto será resistente al
agua, al impacto, a productos químicos, anticorrosivo, etc, ajustándose a la norma UNE 53153-EN
438; incluso aplomado, nivelado, montado de puerta y  herrajes, completa. (Se medirá superficie co-
locada correctamente).

1,00 835,60 835,60

09.19 Ud  Cabina sanitaria F3 (1,76x2,05)                                 

Suministro, colocación y  montaje de panel para delimitar la cabina sanitaria, de dimensiones aprox.
1,76x2,05 mts;  modelo F3 ; confeccionada a la medida, ejecutado con tablero compacto fenólico
Trespa Athlon de 13 mm de espesor, acabado por ambas caras en soft, color a decidir, compuesto
por: 2 panel fijo y  una puerta con herrajes, perfil superior en aluminio en forma de U abrazando el
conjunto; confección a base de perfilería de aluminio, estabilizadores, patas de apoyo, remates para
la intersección con otros paramentos, herrajes de colgar y  seguridad con tirador, condena y patas en
acero inox.; rodapié inferior a plano a base de pletina de aluminio 40.5 en ambas caras; el conjunto
será resistente al agua, al impacto, a productos químicos, anticorrosivo, etc, ajustándose a la norma
UNE 53153-EN 438; incluso aplomado, nivelado, montado de puerta y  herrajes, completa. (Se me-
dirá superficie colocada correctamente).

2,00 445,30 890,60

09.20 Ud  Cabina sanitaria F4 (2,95/1,00x2,05)                            

Suministro, colocación y  montaje de panel para delimitar la cabina sanitaria, de dimensiones aprox.
2,95/1,00x2,05 mts;  modelo F4 ; confeccionada a la medida, ejecutado con tablero compacto fenóli-
co Trespa Athlon de 13 mm de espesor, acabado por ambas caras en soft, color a decidir, compues-
to por: 4 paneles fijos, y  uno de ellos colocado ortogonalmente y  dos puertas con herrajes, perfil su-
perior en aluminio en forma de U abrazando el conjunto; confección a base de perfilería de aluminio,
estabilizadores, patas de apoyo, remates para la intersección con otros paramentos, herrajes de col-
gar y  seguridad con tirador, condena y patas en acero inox.; rodapié inferior a plano a base de pleti-
na de aluminio 40.5 en ambas caras; el conjunto será resistente al agua, al impacto, a productos quí-
micos, anticorrosivo, etc, ajustándose a la norma UNE 53153-EN 438; incluso aplomado, nivelado,
montado de puerta y  herrajes, completa. (Se medirá superficie colocada correctamente).

1,00 785,80 785,80
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09.21 Ud  Cabina sanitaria F5 (2,86/1,20x2,05)                            

Suministro, colocación y  montaje de paneles para delimitar la cabina sanitaria, uno de ellos de di-
mensiones aprox. 2,86x2,05 mts y  otro de 1,20x2,05 mts colocado ortogonalmente al anterior;  mo-
delo F5, confeccionada a la medida, ejecutado con tablero compacto fenólico Trespa Athlon de 13
mm de espesor, acabado por ambas caras en soft, color a decidir, compuesto por: 4 paneles fijos
uno de ellos colocado ortogonalmente al resto y  dos puertas con herrajes, perfil superior en aluminio
en forma de U abrazando el conjunto; confección a base de perfilería de aluminio, estabilizadores, pa-
tas de apoyo, remates para la intersección con otros paramentos, herrajes de colgar y  seguridad con
tirador, condena y patas en acero inox.; rodapié inferior a plano a base de pletina de aluminio 40.5 en
ambas caras; el conjunto será resistente al agua, al impacto, a productos químicos, anticorrosivo,
etc, ajustándose a la norma UNE 53153-EN 438; incluso aplomado, nivelado, montado de puerta y
herrajes, completa. (Se medirá superficie colocada correctamente).

2,00 935,60 1.871,20

09.22 Ud  Cabina sanitaria F6 (3,06x2,05)                                 

Suministro, colocación y  montaje de panel para delimitar la cabina sanitaria, de dimensiones aprox.
3,06x2,05 mts;  modelo F6 ; confeccionada a la medida, ejecutado con tablero compacto fenólico
Trespa Athlon de 13 mm de espesor, acabado por ambas caras en soft, color a decidir, compuesto
por: 2 paneles fijos y  una puerta con herrajes, perfil superior en aluminio en forma de U abrazando el
conjunto; confección a base de perfilería de aluminio, estabilizadores, patas de apoyo, remates para
la intersección con otros paramentos, herrajes de colgar y  seguridad con tirador, condena y patas en
acero inox.; rodapié inferior a plano a base de pletina de aluminio 40.5 en ambas caras; el conjunto
será resistente al agua, al impacto, a productos químicos, anticorrosivo, etc, ajustándose a la norma
UNE 53153-EN 438; incluso aplomado, nivelado, montado de puerta y  herrajes, completa. (Se me-
dirá superficie colocada correctamente).

1,00 735,10 735,10

09.23 Ud  Cabina sanitaria F7 (2,17/1,55x2,05)                            

Suministro, colocación y  montaje de panel para delimitar la cabina sanitaria, de dimensiones aprox.
2,17/1,55x2,05 mts;  modelo F7 ; confeccionada a la medida, ejecutado con tablero compacto fenóli-
co Trespa Athlon de 13 mm de espesor, acabado por ambas caras en soft, color a decidir, compues-
to por: 4 paneles fijos, uno de ellos colocado ortogonalmente al resto y  dos puertas con herrajes, con
perfilería de aluminio, estabilizadores, patas de apoyo, remates para la intersección con otros para-
mentos, herrajes de colgar y  seguridad con tirador, condena y patas en acero inox.; rodapié inferior a
plano a base de pletina de aluminio 40.5 en ambas caras; el conjunto será resistente al agua, al im-
pacto, a productos químicos, anticorrosivo, etc, ajustándose a la norma UNE 53153-EN 438; incluso
aplomado, nivelado, montado de puerta y  herrajes, completa. (Se medirá superficie colocada correc-
tamente).

1,00 551,40 551,40

09.24 Ud  Armario (AR 1,23x2,50)                                          

Suministro, puesta en obra y  montaje de armario de dimensiones aprox. 1,23x2,50 mts; formado por
dos puertas abatibles y  un sobre alto con otras dos puertas abatibles; construido a base de 3 costillas
de medidas aprox. 0.40x2.50 mts y  30 mm de espesor colocadas verticalmente; fondo inferior del
armario y  sobre alto de 0.40x1.23 mts; 5 baldas regulables en altura de 0.40x1.23 mts y  doble puer-
ta maciza, con aperturas v idriadas según las necesidades, prov ista de cerradura maestreada a gusto
de la Propiedad, con su p.p. de pasacables, agujeros, recibido/encastrado de cualquier elemento que
se precise, completo. Ejecutado con tableros estratificados tipo Formica, color system a decidir, can-
teados perimetrales con el mismo material, rodapié inferior a plano por la cara v ista a base de pletina
de acero inox. 70.5 ; según diseño, dimensiones y  detalles según planos, conjunto fijado a la  pared
con tornillería de acero inox., completo. (Se certificará unidad realizada correctamente).

1,00 765,30 765,30
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09.25 Ud  Mostrador recepción MA (3,91x1,20/0.75)                         

Suministro, puesta en obra y  colocación de mostrador, tipo MA de dimensiones aprox del conjunto
3,91x1,20/0.75 mts; formado por a base de una mesa de 3,91x1,20 y  0,75 mts de altura, conforma-
da por cuatro costillas rigidizadoras y  un faldón completo de 3,91x1,20 mts, todo el armazón incluido
el sobre de la mesa estará formado por un sandwich de 50 mm de espesor con subestructura/arma-
zón interior de madera maciza y  terminado el conjunto por ambas caras con tablero DM de 30 mm
revestido de estratificado tipo Formica color system a decidir, canteados perimetrales con el mismo
material, rodapié inferior a plano por la cara v ista a base de pletina de acero inox. 70.5 ; según dise-
ño, dimensiones y  detalles según planos, conjunto fijado al suelo con tornillería de acero inox., inclu-
yendo p.p. de agujeros pasacables, recibido/encastrado de cualquier elemento que se precise. com-
pleta. Las medidas se ajustarán según condiciones de ergonomía del Serv icio de Prevención de
riesgos laborales del Serv icio Navarro de Salud - Osasunbidea. Irá incluido en el precio, unas barre-
ras de protección en metacrilato transparente ó v idrio laminar, de dimensiones aprox. 1,20 mts de al-
to (Tomando como referencia la parte más alta del mostrador) y  en toda la longitud del mostrador, con
su parte proporcional de subestructura de anclaje, dejando el conjunto una rendija inferior para el paso
de documentación.

1,00 4.995,60 4.995,60

09.26 Ml  Umbral huecos fenólico                                          

Suministro, puesta en obra y  colocación de umbral de huecos, realizado con paneles fenólicos, colo-
cada pegados al soporte, o con anclaje oculto, incluso uno de sus lados moldeado, incluso p/p de
colocación, nivelación. Según cotas, secciones, dimensiones y  especificaciones de proyecto. (Se
medirá longitud realizada correctamente, cualquiera que sea su profundidad).

Ventanas ex teriores

V1 23 8,26 189,98

V2 10 8,26 82,60

V3 1 8,65 8,65

V4 1 9,30 9,30

V5 1 12,82 12,82

V6 1 6,65 6,65

V7 1 7,00 7,00

V8 2 9,69 19,38

V9 1 14,85 14,85

V10 3 3,80 11,40

V11 1 6,50 6,50

V12 4 3,40 13,60

PE2 1 8,07 8,07

PE1 1 16,00 16,00

406,80 25,30 10.292,04

TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERIA INTERIOR................................................................................................. 67.491,49
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS EXTERIORES                                       

10.01 M2  Enfoscado y lucido MC hidrófugo (1/1,5 cm)                      

Ejecución de enfoscado maestreado y lucido con mortero de cemento CP 1:6 (M-40-A), incluso p.p.
de maestras, guardavivos, rincones horizontales y  verticales, entregas con paramentos y  zócalos,
mantenimiento del grado de humedad, retirada de herramientas y  medios aux iliares en el tajo, carga
y amasado de los materiales, descarga sobre carretón, dumper o tolva, material hidrofugante, con
carga de adhesivo tipo latex para unión en los lugares dificiles; limpieza de la hormigonera, así como
el lugar de trabajo, medios de seguridad y  protección reglamentarios. Según cotas, secciones y  es-
pecificaciones de proyecto. Según MV-201, NTE/FFL, NBE-FL-90 y RL-88. (Se medirá superficie
realizada correctamente deduciendo huecos). La ejecución del enfoscado incluirá el romeado de inter-
secciones con otros paramentos (Techos, suelos, paredes, etc).

FACHADAS

PLANTA BAJA

h 1 18,90 3,25 61,43

v 1 -4 2,73 1,40 -15,29

1 31,60 3,25 102,70

v 1 -10 2,73 1,40 -38,22

1 2,45 3,25 7,96

1 2,95 3,25 9,59

pe2 -1 3,13 2,50 -7,83

1 7,25 3,25 23,56

2 4,70 3,25 30,55

v 8 -2 4,69 2,50 -23,45

1 5,20 3,25 16,90

1 7,80 3,25 25,35

1 15,35 3,25 49,89

v 1 7,80 2,25 17,55

1 6,55 3,25 21,29

v 7 -1 2,00 2,50 -5,00

4 2,55 3,25 33,15

v 12 -4 1,20 0,50 -2,40

2 1,30 3,25 8,45

2 5,25 3,25 34,13

1 0,80 3,25 2,60

1 14,05 3,25 45,66

v 3 -1 4,00 2,50 -10,00

PLANTA PRIMERA

h 1 40,15 3,40 136,51

v 1 -9 2,73 1,40 -34,40

r3 -1 4,87 2,27 -11,05

1 25,05 3,40 85,17

v 10 -3 1,00 0,90 -2,70

v 4 -1 4,70 2,50 -11,75

1 8,50 3,40 28,90

v 5 -1 2,76 2,65 -7,31

v

1 6,95 3,40 23,63

r2 -1 7,05 2,27 -16,00

1 28,15 3,40 95,71

1 5,10 3,40 17,34

v 11 -1 1,50 2,50 -3,75

1 2,20 3,40 7,48

2 1,30 3,40 8,84

1 14,30 3,40 48,62

hueco v 9 -1 4,00 2,50 -10,00

743,81 12,50 9.297,63
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10.02 M2  Chapa ciega blanca Whitegrey                                    

Suministro, puesta en obra y  montaje de cierre de fachada compuesto por pieza niveladora en forma
de “L”, omega de acero galvanizado en espesor 1,5 mm y piel exterior en geometría Pyramida
10.75.35BH de ArcelorMittal o similar en espesor 0,75 mm, colocada en cualquier posición; termina-
da en lacado ex terior en calidad HAIRPLUS® color tipo WHITEGREY 4902 de la carta COLORIS-
SEME o color RAL a decidir, a determinar por DO, con recubrimiento metálico en aleación
zinc-magnesio tipo ZMevolution® para protección de bordes; incluso prelacado con clasificaciones
CPI4 para uso en ambientes interiores, RUV3 y RC3 para uso en ambientes exteriores, con unas
características del revestimiento a la abrasión de 40 litros a ensayo de chorreo de arena, y  60 mg a
ensayo Taber, resistencia a temperaturas máx imas ambientales de 90°C, retención de color de AE
= 3, retención de brillo >60 % , resistencia a la corrosión de 360 horas a ensayo de niebla salina y
1000 horas a ensayo de humedad, clasificación al fuego A1 según las Euroclases y  clasificación A+
de compuestos orgánicos volátiles según norma ISO 16.000, p.p. enrastrelado a base de omegas de
acero galvanizado lacado haciendo una cámara mínima de 40 mm siendo ésta variable según sea el
caso; colocadas cada 1 mts de distancia; remates de chapa lisa plegada de las mismas característi-
cas estéticas, de cualquier dimensión y  forma, intersección con otros paramentos; p.p. de subestrutu-
ra propia para el anclaje completo del sistema de fachada propuesto; remates de huecos en todo su
contorno; remates propios del sistema, encuentros, formación de mochetas, dinteles, albardillas, pier-
zas de esquinas cóncavas y  convesas, limpiezas, remates/bateaguas superior e inferiorde chapa de
acero prelacado con los pliegues necesarios, medios aux iliares y  ayudas incluídas; tela EPDM infe-
rior modelo Giscofoam pegada al soporte a modo de evacuatorio. Completo, según despieces, di-
mensiones y  especificaciones de proyecto y  del fabricante, montado por personal especialista. (Para
certificar se medirá superficie ejecutada descontando todo tipo de huecos). Se incluyen en el precio la
p.p. de piezas que van alojadas en elementos móviles y  fijos (Resgistros) con sus correspondientes
sistemas de sujección, etc. ancladas; incluso p.p de solapes, replanteos, desmodulaciones, cortes,
tapajuntas, accesorios de fijación, tornillos especiales, accesorios de fijación, tornillos especiales de
cabeza de plástico y  del mismo color que la chapa, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuen-
tros de chapa prelacada de 1 mm y 500 mm de desarrollo medio, p.p. de paneles de aislamiento de
lana de roca hidrófuga, prov ista de velo negro de 80 mm de espesor; incluso elementos aux iliares,
medios de seguridad y protección reglamentarios, instalado según NTE/QTG-6.

Fachadas 1 826,70 1,00 826,70

1 105,60 1,00 105,60

932,30 48,50 45.216,55

10.03 M2  Chapa microperforada blanca Whitegrey                           

Suministro puesta en obra y  montaje de cierre de fachada compuesto por pieza niveladora en forma
de “L”, omega de acero galvanizado en espesor 1,5 mm y piel exterior en geometría Pyramida
10.75.35BH, en espesor 0,75 mm, perforado tipo R3 T6 con el 23%  de perforación, colocada en ho-
rizontal/vertical, terminado en lacado de la piel exterior en calidad HAIRPLUS® color tipo WHITE-
GREY 4902 de la carta COLORISSEME o color RAL a decidir, a determinar por DF, con recubri-
miento metálico en aleación zinc-magnesio tipo ZMevolution® para protección de bordes. Prelacado
con clasificaciones CPI4 para uso en ambientes interiores, RUV3 y RC3 para uso en ambientes ex-
teriores, con unas características del revestimiento a la abrasión de 40 litros a ensayo de chorreo de
arena, y  60 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas máximas ambientales de 90°C, reten-
ción de color de AE = 3, retención de brillo >60 % , resistencia a la corrosión de 360 horas a ensayo
de niebla salina y  1000 horas a ensayo de humedad, clasificación al fuego A1 según las Euroclases
y clasificación A+ de compuestos orgánicos volátiles según norma ISO 16.000. p.p. subestructura
de acero galvanizado lacado; enrasado con el resto de la fachada; remates de chapa lisa plegada de
las mismas características estéticas, de cualquier dimensión y  forma, intersección con otros para-
mentos; p.p. de subestrutura propia para el anclaje completo del sistema de fachada propuesto; rema-
tes de huecos en todo su contorno; remates propios del sistema, encuentros, formación de mochetas,
dinteles, albardillas, pierzas de esquinas cóncavas y  convesas, limpiezas, remates/bateaguas supe-
rior e inferiorde chapa de acero prelacado con los pliegues necesarios, medios aux iliares y  ayudas
incluídas. Completo, según despieces, dimensiones y  especificaciones de proyecto y  del fabricante,
montado por personal especialista. (Para certificar se medirá superficie ejecutada descontando todo ti-
po de huecos). Se incluyen en el precio la p.p. de piezas que van alojadas en elementos móviles y
fijos (Resgistros) con sus correspondientes sistemas de sujección, etc. ancladas; incluso p.p de so-
lapes, replanteos, desmodulaciones, cortes, tapajuntas, accesorios de fijación, tornillos especiales,
accesorios de fijación, tornillos especiales de cabeza de plástico y  del mismo color que la chapa, li-
mahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 1 mm y 500 mm de desa-
rrollo medio, p.p. de elementos aux iliares, medios de seguridad y protección reglamentarios, instala-
do según NTE/QTG-6.

Huecos fachadas 1 52,80 1,00 52,80

1 13,50 1,00 13,50
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66,30 58,50 3.878,55

10.04 M2  Chapa ciega Ocre Siena                                          

Suministro puesta en obra y  montaje de cierre de fachada compuesto por pieza niveladora en forma
de “L”, omega de acero galvanizado en espesor 1,5 mm y piel exterior en geometría Pyramida
10.75.35B de ArcelorMittal o similar en espesor 0,75 mm, colocada en vertical/horizontal, terminada
en lacado de la piel exterior en calidad HAIRULTRA® color tipo SIENNA 4807 de la carta COLO-
RISSEME o color RAL a decidir, a determinar por DF, con recubrimiento metálico en aleación
zinc-magnesio tipo ZMevolution® para protección de bordes, incluso prelacado con clasificaciones
CPI4 para uso en ambientes interiores, RUV4 y RC4 para uso en ambientes exteriores, con unas
características del revestimiento a la abrasión de 40 litros a ensayo de chorreo de arena, y  60 mg a
ensayo Taber, resistencia a temperaturas máx imas ambientales de 90°C, retención de color de AE
= 3, retención de brillo >80 % , resistencia a la corrosión de 500 horas a ensayo de niebla salina y
1500 horas a ensayo de humedad, clasificación al fuego A1 según las Euroclases y  clasificación A+
de compuestos orgánicos volátiles según norma ISO 16.000,  p.p. enrastrelado a base de omegas
de acero galvanizado lacado haciendo una cámara mínima de 40 mm siendo ésta variable según
sea el caso; colocadas cada 1 mts de distancia; remates de chapa lisa plegada de las mismas ca-
racterísticas estéticas, de cualquier dimensión y  forma, intersección con otros paramentos; p.p. de
subestrutura propia para el anclaje completo del sistema de fachada propuesto; remates de huecos en
todo su contorno; remates propios del sistema, encuentros, formación de mochetas, dinteles, albardi-
llas, pierzas de esquinas cóncavas y  convesas, limpiezas, remates/bateaguas superior e inferiorde
chapa de acero prelacado con los pliegues necesarios, medios aux iliares y  ayudas incluídas; tela
EPDM inferior modelo Giscofoam pegada al soporte a modo de evacuatorio. Completo, según des-
pieces, dimensiones y  especificaciones de proyecto y  del fabricante, montado por personal especia-
lista. (Para certificar se medirá superficie ejecutada descontando todo tipo de huecos). Se incluyen en
el precio la p.p. de piezas que van alojadas en elementos móviles y  fijos (Resgistros) con sus co-
rrespondientes sistemas de sujección, etc. ancladas; incluso p.p de solapes, replanteos, desmodula-
ciones, cortes, tapajuntas, accesorios de fijación, tornillos especiales, accesorios de fijación, tornillos
especiales de cabeza de plástico y  del mismo color que la chapa, limahoyas, cumbrera, remates la-
terales, encuentros de chapa prelacada de 1 mm y 500 mm de desarrollo medio, p.p. de paneles de
aislamiento de lana de roca hidrófuga, prov ista de velo negro de 80 mm de espesor; incluso elemen-
tos aux iliares, medios de seguridad y protección reglamentarios, instalado según NTE/QTG-6.

Fachadas 1 171,11 1,00 171,11

1 35,60 1,00 35,60

206,71 53,00 10.955,63

10.05 M2  Chapa microperforada Ocre Siena                                 

Suministro y  montaje de paramento de fachada compuesto por pieza niveladora en forma de “L”,
omega de acero galvanizado en espesor 1,5 mm y piel exterior en geometría Pyramida 10.75.35B,
en espesor 0,75 mm, perforado tipo R3 T6 con el 23%  de perforación, colocada en vertical. Lacado
de la piel exterior en calidad HAIRULTRA® color tipo SIENNA 4807 de la carta COLORISSEME
o color RAL a decidir, a determinar por DF, con recubrimiento metálico en aleación zinc-magnesio ti-
po ZMevolution® para protección de bordes. Prelacado con clasificaciones CPI4 para uso en am-
bientes interiores, RUV4 y  RC4 para uso en ambientes exteriores, con unas características del re-
vestimiento a la abrasión de 40 litros a ensayo de chorreo de arena, y  60 mg a ensayo Taber, resis-
tencia a temperaturas máximas ambientales de 90°C, retención de color de AE = 3, retención de bri-
llo >80 % , resistencia a la corrosión de 500 horas a ensayo de niebla salina y  1500 horas a ensayo
de humedad, clasificación al fuego A1 según las Euroclases y  clasificación A+ de compuestos orgá-
nicos volátiles según norma ISO 16.000.

Huecos fachadas 1 89,79 1,00 89,79

1 18,20 1,00 18,20

107,99 63,00 6.803,37

10.06 M2  Mainel aislado/aluminio ventanas                                

Suministro, puesta en obra y  colocación de mainel entre ventanas de chapa de aluminio de idénticas
características al resto de la carpintería, ejecutado en un espesor de 1.50 mm, en formación de inter-
sección de ventanas, cualquiera que sea su anchura, con los pliegues necesarios para ajustarnos a
las cotas prev istas, en todas sus caras, según cotas, secciones, disposiciones y  detalles de planos,
incluso p.p uniones, anclaje a cualquier tipo de soporte, posibles ingletes, cortes, repasos, desperdi-
cios, tapas, sellado de uniones y  puntos dificiles con sikadur 31, pasiv izados, nivelado, aplomado,
complementos, posible estructura secundaria, trasdosado con aislamiento de 80 mm de espesor, etc.
Colocado y completo. (Se medirá superficie realizada correctamente, incluyendo las mochetas y  po-
sibles cabezales).

Maineles entre v entanas
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1 850,00 850,00

1 0,70 0,70

1 3,10 3,10

1 3,10 3,10

10,75 174,95 1.880,71

TOTAL CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS EXTERIORES.................................................................................... 78.032,44
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CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTOS INTERIORES                                       

11.01 M2  Guarn.y enlucido pared-techo                                    

Suministro, puesta en obra y  aplicado de guarnecido maestreado con yeso tosco proyectado, con
posterior enlucido con yeso fino también proyectado a máquina, en paramentos verticales, horizonta-
les y  mochetas de ventanas y  puertas, mediante pasta de yeso Y-12 e Y-25, incluso p.p de limpieza
y humedecido del paramento, formación de maestras, rincones horizontales y  verticales, entregas
con pavimentos y  zócalos, venda de PVC antifisuras en uniones con estructura, andamios, medios
auxiliares, colocación de cantoneras ó guardavivos de P.V.C, etc. Totalmente acabado. Según co-
tas, secciones y  especificaciones de proyecto  (Se medirá deduciendo todo tipo de huecos).
La ejecución del guarnecido y  lucido de yeso incluirá el romeado de intersecciones con otros para-
mentos (Techos, suelos, paredes, etc).

LOSA ESCALERA 1 5,15 1,30 6,70

1 1,00 1,30 1,30

1 2,90 1,30 3,77

Techo pb 1 697,65 1,00 697,65

Techo p1 1 473,55 1,00 473,55

TRASDOS FACHADAS

PLANTA BAJA

h 1 18,90 3,25 61,43

v 1 -4 2,73 1,40 -15,29

1 31,60 3,25 102,70

v 1 -10 2,73 1,40 -38,22

1 2,45 3,25 7,96

1 2,95 3,25 9,59

pe2 -1 3,13 2,50 -7,83

1 7,25 3,25 23,56

2 4,70 3,25 30,55

v 8 -2 4,69 2,50 -23,45

1 5,20 3,25 16,90

1 7,80 3,25 25,35

1 15,35 3,25 49,89

v 1 7,80 2,25 17,55

1 6,55 3,25 21,29

v 7 -1 2,00 2,50 -5,00

4 2,55 3,25 33,15

v 12 -4 1,20 0,50 -2,40

2 1,30 3,25 8,45

1 0,80 3,25 2,60

1 14,05 3,25 45,66

v 3 -1 4,00 2,50 -10,00

PLANTA PRIMERA

h 1 40,15 3,40 136,51

v 1 -9 2,73 1,40 -34,40

r3 -1 4,87 2,27 -11,05

1 25,05 3,40 85,17

v 10 -3 1,00 0,90 -2,70

v 4 -1 4,70 2,50 -11,75

1 8,50 3,40 28,90

v 5 -1 2,76 2,65 -7,31

v

1 6,95 3,40 23,63

r2 -1 7,05 2,27 -16,00

1 5,10 3,40 17,34

v 11 -1 1,50 2,50 -3,75

1 2,20 3,40 7,48

2 1,30 3,40 8,84

1 14,30 3,40 48,62

hueco v 9 -1 4,00 2,50 -10,00

1.796,94 11,05 19.856,19

Página 48

N
20

20
A

12
22

E
39

2F
2F

76
0

19
/0

5/
20

21



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.02 M2  Lámina textil vinilica TRINITY VESCOM                           

Suministro, puesta en obra, montaje y  colocación de revestimiento de paramentos verticales, conti-
nuo tipo v inílico con soporte textil, modelo TRINITY de VESCOM de 3 mm de espesor, (Color a
decidir), colocado sobre capa niveladora, recibido con adhesivo aplicado con espátula, incluso p.p.
de careado, corte, recortes, agujeros, piezas especiales, remates de acero inox idable, pasta nivela-
dora de soporte, sellado de juntas, romeado de esquinas, 1/2 caña de PVC si fuera necesario, etc.
Totalmente acabado con 2 manos de barniz-cera. Según NTE/RSF-8. (Se medirá superficie realiza-
da correctamente descontando todo tipo de huecos).

VESCOM

PLANTA BAJA

1 21,50 2,70 58,05

1 14,40 2,20 31,68

-1 2,30 2,05 -4,72

-1 0,90 1,55 -1,40

-1 2,73 1,55 -4,23

79,38 32,50 2.579,85

11.03 M2  Revestimiento gres-porcelán (30x60)                             

Suministro, puesta en obra y  colocación de revestimiento de paramentos de grés porcelánico rectifi-
cado de dimensiones aprox. 30x60 cms, de primera calidad; (P.V.P. 30,00 €/m2 pts), colocado con
cemento cola. incluso éste; p.p mantenimiento del grado de humedad, formación de juntas constructi-
vas superiores a 1 mm, remates, piezas especiales, rematado con pasta de cemento en forma de le-
chada (color a decidir), repaso del revestimiento y  colocación de zócalo ó rodapié del mismo mate-
rial, piezas de remate en esquinas, terminación superior a base de perfilería slutter de aluminio ajusta-
da a su espesor (Si procede); etc. Según NTE/RSR-2, cotas, secciones, despieces y  estipulacio-
nes de proyecto. (Se medirá superficie ejecutada descontando todo tipo de huecos).

GRES 30X60

PLANTA PRIMERA

1 12,60 2,40 30,24

-1 0,80 2,05 -1,64

1 11,85 2,40 28,44

-1 0,80 2,05 -1,64

1 12,55 2,40 30,12

-3 0,80 2,05 -4,92

1 12,45 2,40 29,88

-1 0,80 2,05 -1,64

1 9,90 2,40 23,76

-2 0,80 2,05 -3,28

1 8,55 2,40 20,52

-1 0,80 2,05 -1,64

1 15,60 15,60

1 10,80 2,40 25,92

-1 0,80 2,05 -1,64

1 7,30 2,40 17,52

-3 0,80 2,05 -4,92

1 10,15 2,40 24,36

-1 0,80 2,05 -1,64

V10 -2 0,90 2,50 -4,50

PLANTA BAJA

1 13,10 2,40 31,44

-1 0,80 2,05 -1,64

1 18,35 2,40 44,04

-1 0,80 2,05 -1,64

1 8,80 2,40 21,12

-1 0,80 2,05 -1,64

1 9,50 2,40 22,80

-1 0,80 2,05 -1,64

1 6,75 2,40 16,20

-3 0,80 2,05 -4,92

1 19,65 2,40 47,16

1 10,40 2,40 24,96

-1 0,80 2,05 -1,64
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1 850,00 850,00

-1 0,80 2,05 -1,64

1 8,00 2,40 19,20

-1 0,80 2,05 -1,64

450,54 49,25 22.189,10

11.04 m2  Empanelado tablero compacto fenolico 12 mm                      

Suministro, montaje y  colocación de empanelado con revestimiento, tipo compacto fenólico con las
especificaciones de cumpolimiento del CTE, acabado en formica por una cara, fabricado con resinas
termoestables, reforzada con fibras de celulosa, según EN 438 y UNE-53-173-92, color system a
decidir, de 12 mm de espesor, con uniones dejando una entrecalle de aprox. 3 mm, anclado median-
te sujecciones ocultas a base de puntas clavadas a rastreles y  fijación con sistema SIKATACK ;
según las cotas, medidas, secciones, despieces y  disposiciones de los planos, colocado todo ello,
prev ia muestra completa aprobada por la D.O. en paramentos verticales y  horizontales, incluyendo
formación de batientes para hojas de paso, colocación de todos los remates, formación de huecos
para las instalaciones, luminarias, conductos, etc. p.p.  de cortes, despuntes, remates, completo; in-
cluye la p.p. de enrastrelado 30x30 mm de DM tratado, hasta buscar la cota deseada, separados 40
cms tanto en vertical como en horizontal, perfil de remate (Donde precise) de chapa de acero inox i-
dable, canteados con PVC/ABS de 3 mm en el mismo color, totalmente nivelada, aplomada, com-
pleta. Según cotas, secciones, despieces, dimensiones y  especificaciones de proyecto, incluso se-
llado de juntas entre tableros con material elástico fungicida en color a decidir. (Se medirá superficie
realizada deduciendo todo tipo de huecos). Deberán tenerse en cuenta a la hora de montar las indica-
ciones del fabricante.
Incluyendo p.p. de cajeados, perforaciones, etc para cualquier toma de aire, de gas, luminaria y
cualquier mecanismo.
Se certificará la ud completamente ejecutada y  con el certificado de reacción al fuego Bs1-do entrega-
do, antes de su colocación.

FENOLICO H=2.10

PLANTA PRIMERA

1 69,55 2,10 146,06

P1 -2 0,80 2,05 -3,28

P5 -1 1,30 2,00 -2,60

MP6 -1 3,84 2,50 -9,60

MP5 -1 3,00 2,50 -7,50

MP4 -1 5,94 2,50 -14,85

MP3 -1 4,44 2,50 -11,10

V11 -1 1,50 2,50 -3,75

V4 -1 4,69 2,20 -10,32

PLANTA BAJA

5 3,95 2,10 41,48

1 4,15 2,10 8,72

1 5,65 2,10 11,87

2 3,80 2,10 15,96

1 98,85 2,10 207,59

p1 -10 0,90 2,00 -18,00

p2 -3 1,10 2,00 -6,60

p3 -3 0,80 2,00 -4,80

v 7 -1 3,90 2,50 -9,75

v 8 -2 4,69 2,50 -23,45

mp1 -1 2,63 2,50 -6,58

hueco -1 5,00 2,10 -10,50

FENOLICO H=3.00

PLANTA PRIMERA

1 13,75 3,00 41,25

ascensor -1 0,70 2,05 -1,44

PLANTA BAJA

1 15,75 3,00 47,25

ascensor -1 0,70 2,05 -1,44

374,62 135,10 50.611,16
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11.05 m2  Revestimiento cerámico exterior Keramix HöNNUN 20x120           

Suministro, montaje y  colocación de revestimiento cerámico exterior, tipo Keramix HöNNUN ó si-
milar de dimensiones aprox. 20x120 cms; cantos trabajados para anclaje de grapas metálicas de
inox. apropiadas; según cotas, despieces, secciones, dimensiones y  disposiciones de proyecto, to-
mado con mortero especial tipo one-flex de la casa Butech, prev io salpicado del paramento con le-
chada de cemento y  arena machacada lavada, fijado con anclaje oculto, incluso p.p ajuste  a las co-
tas prev istas, andamios, grado de humedad, juntas, remates, roturas, cortes, roturas, cortes a bisel,
entrecalles, nivelación, aplomado, formación de juntas constructivas y  dilatación con perflería de alu-
minio, rodapie, piezas especiales, rejuntado mediante lechada del mismo color que la piedra, repasos
del aplacado, grapas de acero inox. a razón de 4 por pieza; protecciones, limpieza, posibles remates
metálicos, etc. Completo. No se admitirán piezas rotas, ni reparadas o de dudosa limpieza, sustitu-
yéndose sin cargo.. Según NTE. (Se medirá superficie realizada correctamente).

REVESTIMIENTO MADERA

PLANTA PRIMERA

1 5,80 2,50 14,50

1 2,40 2,50 6,00

PLANTA BAJA

1 7,25 2,50 18,13

38,63 63,30 2.445,28

TOTAL CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTOS INTERIORES..................................................................................... 97.681,58

Página 51

N
20

20
A

12
22

E
39

2F
2F

76
0

19
/0

5/
20

21



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 CUBIERTA                                                        

12.01 M2  CUBIERTA PLANA TERMINACION VEGETAL URBANSCAPE                   

Suministo, puesta en obra y  montaje de cubierta plana vegetal URBANSCAPE; ejecutada con: Ca-
pa de hormigón ligero en formación de pendientes con un espesor de 10 cms; barrera de porex en to-
do el contorno de 10 cms de altura y  10 mm de espesor para marcar la junta; capa de aislamiento de
poliestireno extrusionado XPS de 80 mm de densidad 50 kg/m3 machiembrado, corte, ajuste y  colo-
cación; nueva capa de aislamiento PIR de 30 mm de densidad 50 kg/m3; impermeabilización con lá-
mina de caucho sintético no regenerado EPDM de 1,52 mm de espesor, modelo Rubergrad 114, co-
locada según DIT 221 del Instituto E. Torroja, por mano de obra homologada y especializada, rema-
tes laterales de 40 cms mínimo, amarres, telas de sacrificio, rebosaderos, sellados, todas partes del
sistema; lámina filtrante de protección geotextil de 300 gr/m2; membrana anti raíces Urbanscape de
polietileno de baja densidad de color negro, para ev itar la penetración de las raices en la membrana
impermeable; sistema de drenaje Urbanscape con depósito de agua a base de panel de doble cara
de poliestireno reciclado reforzado con una capacidad de carga de 280 kN/m2; sustrato ligero Ur-
banscape Green Roll (HTC GR) de lana mineral de roca v irgen de 40 mm, a base de fibras largas
cosidas especialmente para formar un fieltro compacto no deformable, para garantizar la conserva-
ción y  retención del agua (29 lts/m2) y  serv ir como buen medio de crecimiento; sistema de riego por
goteo a base de tuberías anti raices con goteros cada 50 cms tipo regaber, instalado entre el sustrato
Urbanscape Green Roll (HTC GR) y  el tepe Urbanscape Sedum Mix; Tepe Urbanscape Se-
dum-mix biodegradable formado por 10 a 12 especies distintas de sedum;   incluso, tomas de agua,
tomas de electricidad con su línea correspondiente hasta el cuadro de distribución, conexionados;
cebntralita de riego; realización de rebosaderos; sumideros; sistema de protección de emboquillado ti-
po paragravas; sellados, juntas de dilatación, entronques con cazoletas de evacuación; etc, comple-
ta; incluso p.p de medios de seguridad y protección reglamentarios, totalmente montada y acabada,
según detalles de planos y  especificaciones del fabricante. Realizado el montaje por personal espe-
cializado. (Se medirá superficie ejecutada en proyección horizontal sin perímetros, deduciendo todo ti-
po de huecos). Se solicitará a la terminación de un certificado que recoja la utilización de los materia-
les señalados y  su correcta colocación por personal especializado.

CUBIERTAS

PLANTA PRIMERA 1 117,82 1,00 117,82

1 25,60 1,00 25,60

1 35,10 1,00 35,10

178,52 147,90 26.403,11

12.02 M2  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE DANOLOSA 75 BLANCA, 60x60            

Suministo, puesta en obra y  montaje de cubierta plana transitable; ejecutada con: Capa de hormigón
ligero en formación de pendientes con un espesor de 10 cms; barrera de porex en todo el contorno
de 10 cms de altura y  10 mm de espesor para marcar la junta; capa de aislamiento de poliestireno
extrusionado XPS de 80 mm de densidad 50 kg/m3 machiembrado, corte, ajuste y  colocación; nue-
va capa de aislamiento PIR de 30 mm de densidad 50 kg/m3; impermeabilización con lámina de
caucho sintético no regenerado EPDM de 1,52 mm de espesor, modelo Rubergrad 114, colocada
según DIT 221 del Instituto E. Torroja, por mano de obra homologada y especializada, remates late-
rales de 40 cms mínimo, amarres, telas de sacrificio, rebosaderos, sellados, todas partes del siste-
ma; lámina filtrante de protección geotextil de 300 gr/m2; como terminación losa tipo DANOLOSA
blanca 75 de dimensiones a elegir; incluso, realización de rebosaderos; sumideros; sistema de pro-
tección de emboquillado tipo paragravas; sellados, juntas de dilatación, entronques con cazoletas de
evacuación; etc, completa; incluso p.p de medios de seguridad y protección reglamentarios, total-
mente montada y acabada, según detalles de planos. (Se medirá superficie ejecutada en proyección
horizontal sin perímetros, deduciendo todo tipo de huecos). Se solicitará a la terminación de un certifi-
cado que recoja la utilización de los materiales señalados y  su correcta colocación por personal es-
pecializado.

CUBIERTAS

sala máquinas 1 13,60 1,00 13,60

AZOTEA 1 120,40 1,00 120,40

1 35,10 1,00 35,10

1 38,80 1,00 38,80

207,90 89,35 18.575,87
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12.03 M2  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE GRES ESPESORADO SOBRE PLOTS          

Suministo, puesta en obra y  montaje de cubierta plana transitable sobre piezas de grés espesorado;
ejecutada con: Capa de hormigón ligero en formación de pendientes con un espesor de 10 cms; ba-
rrera de porex en todo el contorno de 10 cms de altura y  10 mm de espesor para marcar la junta; ca-
pa de aislamiento de poliestireno extrusionado XPS de 80 mm de densidad 50 kg/m3 machiembrado,
corte, ajuste y  colocación; nueva capa de aislamiento PIR de 30 mm de densidad 50 kg/m3; imper-
meabilización con lámina de caucho sintético no regenerado EPDM de 1,52 mm de espesor, modelo
Rubergrad 114, colocada según DIT 221 del Instituto E. Torroja, por mano de obra homologada y es-
pecializada, remates laterales de 40 cms mínimo, amarres, telas de sacrificio, rebosaderos, sellados,
todas partes del sistema; lámina filtrante de protección geotextil de 300 gr/m2; como terminación pavi-
mento flotante de piezas de grés espesorado de dimensiones y  espesores según la carga recibir,
modelo a elegir; apoyadas sobre plots regulables en altura, modelo Rased ó similar, hasta conseguir
que las superficies transitables sean totalmente planas; incluso, realización de rebosaderos; sumide-
ros; sistema de protección de emboquillado tipo paragravas; sellados, juntas de dilatación, entron-
ques con cazoletas de evacuación; etc, completa; incluso p.p de medios de seguridad y protección
reglamentarios, totalmente montada y acabada, según detalles de planos. (Se medirá superficie eje-
cutada en proyección horizontal sin perímetros, deduciendo todo tipo de huecos). Se solicitará a la
terminación de un certificado que recoja la utilización de los materiales señalados y  su correcta colo-
cación por personal especializado.

CUBIERTAS

PLANTA PRIMERA 1 31,25 1,00 31,25

1 21,30 1,00 21,30

1 9,50 1,00 9,50

62,05 122,90 7.625,95

12.04 M2  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE GRAVA BLANCA                         

Suministo, puesta en obra y  montaje de cubierta plana transitable terminación de grava; ejecutada
con: Capa de hormigón ligero en formación de pendientes con un espesor de 10 cms; barrera de po-
rex en todo el contorno de 10 cms de altura y  10 mm de espesor para marcar la junta; capa de aisla-
miento de poliestireno extrusionado XPS de 80 mm de densidad 50 kg/m3 machiembrado, corte,
ajuste y  colocación; nueva capa de aislamiento PIR de 30 mm de densidad 50 kg/m3; impermeabili-
zación con lámina de caucho sintético no regenerado EPDM de 1,52 mm de espesor, modelo Ru-
bergrad 114, colocada según DIT 221 del Instituto E. Torroja, por mano de obra homologada y espe-
cializada, remates laterales de 40 cms mínimo, amarres, telas de sacrificio, rebosaderos, sellados,
todas partes del sistema; lámina filtrante de protección geotextil de 300 gr/m2; lastrado de cubierta
mediante vertido y  extendido de canto rodado lavado de color blanco de tamaño aprox. 18/36 mm en
un espesor mínimo de 35 cms; incluso, realización de rebosaderos; sumideros; sistema de protec-
ción de emboquillado tipo paragravas; sellados, juntas de dilatación, entronques con cazoletas de
evacuación; etc, completa; incluso p.p de medios de seguridad y protección reglamentarios, total-
mente montada y acabada, según detalles de planos. (Se medirá superficie ejecutada en proyección
horizontal sin perímetros, deduciendo todo tipo de huecos). Se solicitará a la terminación de un certifi-
cado que recoja la utilización de los materiales señalados y  su correcta colocación por personal es-
pecializado. En las zonas de paneles fotovoltaicos el lastrado de grava permitirá la nivelación de los
soportes de hormigón tipo Solarbloc.

CUBIERTAS

PLANTA PRIMERA 1 8,65 1,00 8,65

1 13,60 1,00 13,60

1 12,30 1,00 12,30

1 13,55 1,00 13,55

AZOTEA 1 405,25 1,00 405,25

1 32,50 1,00 32,50

4 8,60 1,00 34,40

520,25 74,90 38.966,73
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12.05 M2  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE Solera de hormigón                   

Suministo, puesta en obra y  montaje de cubierta plana transitable terminación de grava; ejecutada
con: Capa de hormigón ligero en formación de pendientes con un espesor de 10 cms; barrera de po-
rex en todo el contorno de 10 cms de altura y  10 mm de espesor para marcar la junta; capa de aisla-
miento de poliestireno extrusionado XPS de 80 mm de densidad 50 kg/m3 machiembrado, corte,
ajuste y  colocación; nueva capa de aislamiento PIR de 30 mm de densidad 50 kg/m3; impermeabili-
zación con lámina de caucho sintético no regenerado EPDM de 1,52 mm de espesor, modelo Ru-
bergrad 114, colocada según DIT 221 del Instituto E. Torroja, por mano de obra homologada y espe-
cializada, remates laterales de 40 cms mínimo, amarres, telas de sacrificio, rebosaderos, sellados,
todas partes del sistema; lámina filtrante de protección geotextil de 300 gr/m2; solera de hormigón flo-
tante de 8 cms de espesor, armada con mallazo 15.15.5 mm, fratasada manualmente, terminación
muy fina; incluso, realización de rebosaderos; sumideros; sellados, juntas de dilatación, entronques
con cazoletas de evacuación; etc, completa; incluso p.p de medios de seguridad y protección regla-
mentarios, totalmente montada y acabada, según detalles de planos. (Se medirá superficie ejecutada
en proyección horizontal sin perímetros, deduciendo todo tipo de huecos). Se solicitará a la termina-
ción de un certificado que recoja la utilización de los materiales señalados y  su correcta colocación
por personal especializado.

Sala calderas interior 1 31,85 1,00 31,85

1 22,30 1,00 22,30

54,15 81,55 4.415,93

12.06 Ml  Bajante pluvial PVC 0 110 mm                                    

Suministro, puesta en obra y  colocación de bajante de pluv iales de PVC de 0 110 mm, incluso co-
dos, injertos, bridas y  accesorios de fijación, posibles cortes, empalmes, etc, según especificaciones
de proyecto, totalmente colocada. (Se medirá longitud ejecutada).

Parte alta 8 1,05 8,40

7 6,75 47,25

55,65 25,00 1.391,25

12.07 Ml  Sumidero-canaleta-ULMA 20/25                                    

Sumidero-canaleta de recogida de aguas superficiales de la casa ULMA, con una sección de
0.20x0.25 mts, construido en hormigón polimérico de color blanco, formación de pendientes, incluso
rejilla de acero galvanizado, con protección contra el óx ido, realizado por inmersión en zinc según
ASTMA-386-73 y UNE-37501, p.p de excavación, relleno y  transporte de tierras sobrantes a verte-
dero, asiento de hormigón en masa, etc. (Se medirá longitud realizada correctamente).

Escalera serv icio 1 2,50 2,50

1 1,00 1,00

Sala calderas 1 7,50 7,50

1 4,50 4,50

15,50 115,60 1.791,80

TOTAL CAPÍTULO 12 CUBIERTA.......................................................................................................................... 99.170,64
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CAPÍTULO 13 METALISTERIA                                                    

13.01 Ud  Celosia R1 chap/microperforada (4,87x2,27)                      

Suministro, colocación y  montaje de Celosía tipo R1, de dimensionjes aprox. 4,87x2,27 mts; confec-
cionada a base de lamas fijas, tipo Aluacero, modelo 11 con lamas microperforadas ó similar ejecuta-
das con acero galvanizado lacado, color a decidir; prov ista de aberturas de ventilación microperfora-
das ocultas bajo pliegues del panel, fabricadas en proceso continuo; incluso p.p. de subestructura in-
terior oculta, anclada  a montantes verticales estructurales con una separación máxima de 1,50 mts,
prov istos de sus chapas de anclaje, sistemas de sujección de chapas a subestructura según indica-
ciones del fabricante, pernos y  tacos químicos de anclaje de postes; subestructura horizontal de rigi-
dización a base de 3 perfiles de estructura metálica colocados horizontalmente (Uno arriba, otro abajo
y otro en medio); y  cerrado de vanos con panel Aluacero modelo 11 colocado horizontalmente; p.p
de solapes, pliegues longitudinales y  transversales, cortes, tapajuntas, accesorios de fijación, torni-
llos especiales del mismo color que la chapa, encuentros de chapa de aluminio ó acero lacado; mo-
chetas de huecos en toda su profundidad, cabezales de huecos en toda su profundidad; según des-
piece de planos; todo el conjunto irá lacado/terminado en el color y  RAL a decidir, replanteos, aplo-
mado, nivelado, juntas de dilatación con doble perfil, se incluye todo tipo de enlaces, cortes, entalla-
duras, soldaduras, pérdidas y  ayudas; bateaguas superior e inferior. Completa. (Se medirá unidad
realizada correctamente colocada). Se presentará a la D.O. una muestra montada con tipo de chapa,
tornillería, bastidor, etc, completa para su aprobación sin coste alguno.

1,00 1.650,35 1.650,35

13.02 Ud  Celosia R2 chap/microperforada (7,01x2,27)                      

Suministro, colocación y  montaje de Celosía tipo R2, de dimensionjes aprox. 7,01x2,27 mts; confec-
cionada a base de lamas fijas, tipo Aluacero, modelo 11 con lamas microperforadas ó similar ejecuta-
das con acero galvanizado lacado, color a decidir; prov ista de aberturas de ventilación microperfora-
das ocultas bajo pliegues del panel, fabricadas en proceso continuo; incluso p.p. de subestructura in-
terior oculta, anclada  a montantes verticales estructurales con una separación máxima de 1,50 mts,
prov istos de sus chapas de anclaje, sistemas de sujección de chapas a subestructura según indica-
ciones del fabricante, pernos y  tacos químicos de anclaje de postes; subestructura horizontal de rigi-
dización a base de 3 perfiles de estructura metálica colocados horizontalmente (Uno arriba, otro abajo
y otro en medio); y  cerrado de vanos con panel Aluacero modelo 11 colocado horizontalmente; p.p
de solapes, pliegues longitudinales y  transversales, cortes, tapajuntas, accesorios de fijación, torni-
llos especiales del mismo color que la chapa, encuentros de chapa de aluminio ó acero lacado; mo-
chetas de huecos en toda su profundidad, cabezales de huecos en toda su profundidad; según des-
piece de planos; todo el conjunto irá lacado/terminado en el color y  RAL a decidir, replanteos, aplo-
mado, nivelado, juntas de dilatación con doble perfil, se incluye todo tipo de enlaces, cortes, entalla-
duras, soldaduras, pérdidas y  ayudas; bateaguas superior e inferior. Completa. (Se medirá unidad
realizada correctamente colocada). Se presentará a la D.O. una muestra montada con tipo de chapa,
tornillería, bastidor, etc, completa para su aprobación sin coste alguno.

1,00 2.415,70 2.415,70

13.03 Ud  Carpintería R3 metálica una hoja (1,10x2,35)                    

Suministro, colocación y  montaje de carpintería tipo R3, de dimensiones aprox. 1,10x2,35 mts; de
una hoja, confeccionda a base de doble revestimiento de chapa igual al de fachadas, chapa perfilada
lacada ciega igual a la colocada en la fachada, cotigua a ésta; colocada de manera coplanar a ésta
por su parte exterior; color a decidir, p.p de solapes, pliegues longitudinales y  transversales, cortes,
tapajuntas, accesorios de fijación, tornillos especiales del mismo color que la chapa, encuentros de
chapa; mochetas de huecos en toda su profundidad, cabezales de huecos en toda su profundidad;
colocada en cualquier posición o formato, según despiece de planos; anclada a bastidor confecciona-
do con perfilería de acero galvanizado lacado color y  RAL a decidir, compuesta por: Marco y  basti-
dor con tubo 80.60.4 mm y dos travesaños horizontales en cada hoja; sujeto el conjunto a elementos
resistentes con tornillería ó mediante soldadura, remates de esquinas, inferiores, superiores, con otros
paramentos, replanteos, aplomado, nivelado, se incluye todo tipo de enlaces, cortes, entalladuras,
soldaduras, pérdidas y  ayudas. Los puntos de corte o soldados se pasiv izarán mediante pintado, su-
bestructura de anclaje pintada con 2 manos de esmalte; herrajes de cuelgue y seguridad de acero
inox, cerradura maestreada a gusto de la Propiedad. Completo. (Se medirá superficie realizada co-
rrectamente colocada). Se presentará a la D.O. una muestra montada con tipo de chapa, tornillería,
bastidor, etc, completa para su aprobación. (Posible registro tipo)

2,00 630,55 1.261,10
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13.04 Ud  Cajón registro R4 (410x154x90)                                  

Suministro, puesta en obra, montaje y  colocación de cajón/registro, para alojamiento de equipos de
clima, modelo R4, de dimensiones aprox. 4,10x1,54x0,90 mts, confeccionado con lamas tipo ven-
tum, elaborado en aluminio anodizado natural, lacado en color a decidir; subestructura interior a base
de tubos estructurales 50.50.4 formando un entramado rígido y  resistente, terminados de igual manera
que las lamas; cubrición superior a base de chapa lisa a 4 aguas de 3 mm de espesor; laterales con
4 puertas abatibles de eje vertical, dos en cada cara, ejecutadas con las mismas lamas y estructura
que el resto,  p.p. de base de hormigón ligeramente armada, para su apoyado a base de una solera
de hormigón, ejecutada encima de una capa de aislamiento de 100 mm de espsor de alta densidad;
incluso soldaduras, recortes, escotados, pasiv izados, lacados, atornillados con tornillos inox, nivela-
dos, aplomados, etc completo. (Se medirá unidad ejecutada correctamente).

1 1,00

************* 1 1,00

2,00 3.250,65 6.501,30

13.05 Ud  Estruc.metálic.oculta sujección puert/ventanas                  

Suministro, montaje y  colocación de estructura para sujección de puertas/ventanas de cualquier me-
dida, a cualquier altura y  oculto, compuesta por: Perfilería tubular 50.50.3,2 formando bastidor a base
de 2 pies derechos de suelo a techo, un larguero y  un rigidizador central, todo ello del mismo mate-
rial, rigidizadores para dar estabilidad; todo ello anclado al forjado mediante tacos y  tornillos adecua-
dos,  según las cotas, secciones, disposiciones y  detalles de los planos, p.p. de nivelado, aploma-
do, encuentros, cortes, soldaduras, pasiv izados, 2 manos de esmalte como acabado, medidas de
seguridad y protección reglamentarias, etc. (Se medirá unidad realizada y colocada correctamente)

inter 68 68,00

ex ter 41 41,00

109,00 45,10 4.915,90

13.06 Ml  Barandilla metálica exterior, B3                                

Suministro, puesta en obra y  colocación de barandilla metálica exterior; modelo B3, formada por:
bastidor de pletina calibrada de acero 40.10; barrotes de acero macizo de diámetro 8/10 mm calibra-
dos, separados cada 10 cms; perfectamente anclado a elementos resistentes cada 50 cms; pies de-
rechos de anclaje especiales; anclaje con tornillos y  tacos apropiados ó soldado a platabanda dejada
prev iamente a la hora del hormigonado en el canto de la losa; pasamanos a base de tubo corrido in-
terior de diámetro 40 mm y espesor 3 mm de acero inox.; p.p. avellanados, soldaduras, refinos, re-
pasos, pintura una mano de imprimación y  lacada en caliente como acabado, color a decidir, etc, se-
gún cotas, secciones, despieces, dimensiones, diseño y especificaciones de proyecto. (Se medirá
longitud realizada correctamente)

B3 1 9,30 9,30

9,30 185,60 1.726,08

13.07 Ml  Barandilla metálica escaleras servicio, B4                      

Suministro, puesta en obra y  colocación de barandilla metálica exterior; modelo B4, formada por:
bastidor de pletina calibrada de acero 40.10; barrotes de acero macizo de diámetro 8/10 mm calibra-
dos, separados cada 10 cms; perfectamente anclado a elementos resistentes cada 50 cms; pies de-
rechos de anclaje especiales; anclaje con tornillos y  tacos apropiados ó soldado a platabanda dejada
prev iamente a la hora del hormigonado en el canto de la losa; pasamanos a base de tubo corrido in-
terior de diámetro 40 mm y espesor 3 mm de acero inox.; p.p. avellanados, soldaduras, refinos, re-
pasos, pintura una mano de imprimación y  lacada en caliente como acabado, color a decidir, etc, se-
gún cotas, secciones, despieces, dimensiones, diseño y especificaciones de proyecto. (Se medirá
longitud realizada correctamente)

B4

1 14,30 14,30

14,30 205,60 2.940,08
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13.08 Ml  Cierre intermedio metálico escaleras servicio, B5               

Suministro, puesta en obra y  colocación de cierre metálico intermedilo para escaleras de serv icio;
modelo B5, formada por: estructura a base de pletina de acero calibrado 40.10 mm;  barrotes de ace-
ro macizo de diámetro 8/10 mm calibrados, separados cada 10 cms; sujetos en su parte inferior me-
diante perfil corrido en L 50.50.4 a base de pletinas (incluidas en el precio); pasamanos a base de
pletina calibrada 40.10 mm; perfectamente anclado del conjunto a elementos resistentes cada 50
cms, con tornillos y  tacos apropiados ó soldado a platabanda dejada prev iamente a la hora del hormi-
gonado en el canto de la losa, ó mediante tornillería avellanada; pasamanos a base de tubo corrido
interior de diámetro 40 mm y espesor 3 mm de acero inox.; p.p. avellados, soldaduras, refinos, re-
pasos, pintura una mano de imprimación y  terminación lacado en caliente, color a decidir, etc, según
cotas, secciones, despieces, dimensiones, diseño y especificaciones de proyecto. (Se medirá longi-
tud realizada correctamente)

1,00 3.950,60 3.950,60

13.09 Ml  Barandilla metálica escalera exterior B3A                       

Suministro, puesta en obra y  colocación de barandilla metálica exterior; modelo B3A, formada por:
bastidor de pletina calibrada de acero 40.10; barrotes de acero macizo de diámetro 8/10 mm calibra-
dos, separados cada 10 cms; perfectamente anclado a elementos resistentes cada 50 cms; pies de-
rechos de anclaje especiales; anclaje con tornillos y  tacos apropiados ó soldado a platabanda dejada
prev iamente a la hora del hormigonado en el canto de la losa; pasamanos a base de tubo corrido in-
terior de diámetro 40 mm y espesor 3 mm de acero inox.; p.p. avellanados, soldaduras, refinos, re-
pasos, pintura una mano de imprimación y  lacada en caliente como acabado, color a decidir, etc, se-
gún cotas, secciones, despieces, dimensiones, diseño y especificaciones de proyecto. (Se medirá
longitud realizada correctamente)

B3A

1 3,50 3,50

3,50 515,55 1.804,43

13.10 Ud  Escalera servicio metálica 3 tramos rectos                      

Suministro, puesta en obra y  ejecución de escalera metálica de 3 tramos rectos con sus respectivos
descansillos, con ámbito aprox. de 120 cms; ejecutada con 2 perfiles UPN 180 colocados con las
alas hacia el exterior; prev iamente replanteado; 4 rigidizadores por tramo a base de tubillones de
diámtero 40.5 mm; peldañeado de escalera a base de chapa plegada de acero S275 con espesor de
4 mm, haciendo cassete en sus tres lados, con tratamiento final galvanizado y terminación a decidir
por DO en obra; soldados a los cantos de cada peldaño con doble cordón de soldadura a=3 mm;
peldañeado con chapa lagrimada (Boca tiburón) plegada, plegados también en bordes de peldaños;
descansillos con el mismo tipo de chapa y estructura p.p. de arranques con doble chapón embebido
en la losa de hormigón que le precede 200.200.10 mm y 4 pernos en forma de U de diámetro 12
mm; desembarques de descansillos en 2 chapones de las mismas medidas descritas; y  como de-
sembarque final 2 chapas idénticas a las anteriores; pendolones a base de PHC 80.4 prov istos de
sus chapas de anclaje, incluso aplomados, nivelados, escotaduras materiales y  medios aux iliares,
soldaduras, fijaciones, repasos, transportes, limpiezas, cortes, pintado con una mano de imprimación
y dos manos de esmalte de terminación tipo epoxi; repasos y  ayudas de albañileria. Completa, se-
gún cotas, despieces, dimensiones y  estipulaciones de proyecto; medidas a comprobar en obra.
(Medida la unidad colocada correctamente)

Acceso serv icio 1 1,00

1,00 7.520,30 7.520,30

13.11 Ml  Remate inferior fachada chapa acero 2 mm                        

Suministro, puesta en obra y  montaje de remate inferior de fachada  de chapa lisa de acero lacado al
horno, en color a elegir, de 3 mm de espesor, con 284 mm de desarrollo aprox. (140.140.2.2), con 3
pliegues longitudinales, anclado a elemetos resistentes de la fachada; incluso p.p rigidizadores cada
100 cms, solapes, accesorios, chapas de sacrificio en las uniones, fijación, juntas de dilatación, cor-
tes, medidas de seguridad y protección reglamentarias, tornillería, aplomados, nivelados, elabora-
ción, piezas especiales, sellado en toda la longitud en la parte superior y  en las uniones, accesorios
para su colocación, etc. Totalmente acabado, según cotas, secciones, despieces, dimensiones y  es-
pecificaciones de proyecto. (Se medirá longitud realizada correctamente).

Perímetro fachada

polilinea 1 138,30 138,30

1 45,20 45,20
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183,50 18,50 3.394,75

13.12 Ml  Doble dintel carpinterías                                       

Suministro, montaje y  colocación de doble dintel en carpinterías, ejecutado con: Primer dintel a base
de chapa galvanizada plegada de 3 mm de espesor, con un desarrollo aprox  330 mm (210.120) pro-
v isto de rigidizadores antideformación, para pintar, soldado, recibido de modo mecánico a los forjados
por medio de tirantes-anclajes y  tacos Hilti M6 con varilla/pletina cada 40 cms, ejecutado con 2 plie-
gues longitudinales y  rigidizadores cada 50 cms; Segundo dintel ejecutado con chapa de aluminio
plegado de 3 mm y un desarrollo aprox. 219 mm (30.30.157.2), separado del anterior 3 cms, para
alojar el aislamiento y  ev itar el puente térmico; incluso nivelados, aplomados, pasiv izados, cortes,
ingletes, falsos ángulos, rigidizadores, sellados con silicona,  pintado con dos manos de esmalte el
primer dintel, etc, según las cotas, secciones, disposiciones y  detalles de proyecto. Medidas de se-
guridad y protección reglamentarias. (Se medirá longitud realizada correctamente).

PLANTA BAJA

14 3,05 42,70

1 1,95 1,95

1 4,30 4,30

2 5,00 10,00

1 4,20 4,20

1 15,60 15,60

PLANTA PRIMERA

9 3,05 27,45

1 3,05 3,05

1 5,00 5,00

1 1,80 1,80

1 5,00 5,00

1 11,20 11,20

132,25 80,10 10.593,23

13.13 Ml  Bateaguas superior ventanas corrido aluminio                    

Suministro, puesta en obra y  montaje de bateaguas corrido, colocado a la altura de los dinteles de
ventanas, compuesto por: formación de bateaguas con chapa de aluminio de 3 mm de espesor, color
a elegir; con 281 mm de desarrollo aprox. (1.2.2.138.138), con 4 pliegues longitudinales; incluso p.p
rigidizadores cada 100 cms, solapes, accesorios, chapas de sacrificio en las uniones, fijación, juntas
de dilatación, cortes, medidas de seguridad y protección reglamentarias, tornillería, aplomados, nive-
lados, elaboración, piezas especiales, sellados, accesorios para su colocación, etc. Totalmente aca-
bado, según cotas, secciones, despieces, dimensiones y  especificaciones de proyecto. (Se medirá
longitud realizada correctamente).

PLANTA BAJA

polilinea 1 138,30 138,30

a deducir zona v entanas -14 2,73 -38,22

-1 1,63 -1,63

-1 4,00 -4,00

-2 4,69 -9,38

-1 4,00 -4,00

PLANTA PRIMERA

polilinea 1 46,00 46,00

" 1 56,35 56,35

a deducir zonas v entanas -9 2,73 -24,57

-1 2,76 -2,76

-1 4,69 -4,69

-1 1,80 -1,80

-1 4,67 -4,67

144,93 35,15 5.094,29
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13.14 Ml  Alfeizar bajo ventanas corrido                                  

Suministro, puesta en obra y  montaje de alfeizar corrido bajo carpinterías, compuesto por:
1.- Zona ventanas: Tablero v iroc de 19 mm de espesor en zonas pisables fijado a rastreles de made-
ra embutidos en el levante de ladrillo macizo de la fachada y subestructura metálica rígida; formación
de bateaguas con chapa de aluminio de 3 mm de espesor, color a elegir; con 345 mm de desarrollo
aprox. (1.340.2.1.1), con 4 pliegues longitudinales; encolado mediante sikadur 31, impermeabiliza-
ción en todo el espesor del muro;
2.- Zona no ventanas: Formación de bateaguas con chapa de aluminio de 3 mm de espesor, color a
elegir; con 345 mm de desarrollo aprox. (1.340.2.1.1), con 4 pliegues longitudinales; impermeabiliza-
ción en todo el espesor del muro; anclaje a subestructura resistente.
incluso p.p rigidizadores cada 100 cms, solapes, accesorios, chapas de sacrificio en las uniones, fi-
jación, juntas de dilatación, cortes, medidas de seguridad y protección reglamentarias, tornillería,
aplomados, nivelados, elaboración, piezas especiales, sellados en cualquier parte y  en las uniones,
accesorios para su colocación, etc. Totalmente acabado, según cotas, secciones, despieces, dimen-
siones y  especificaciones de proyecto. (Se medirá longitud realizada correctamente).

PLANTA BAJA

14 3,05 42,70

1 1,95 1,95

1 4,30 4,30

2 5,00 10,00

1 4,20 4,20

1 22,30 22,30

PLANTA PRIMERA

9 3,05 27,45

1 3,05 3,05

1 5,00 5,00

1 1,80 1,80

1 5,00 5,00

1 15,45 15,45

143,20 52,92 7.578,14

13.15 Ml  Bateaguas coronación cubierta, chapa de aluminio                

Suministro, montaje y  colocación de bateaguas de coronación en cubierta con sistema de clipado
oculto; compuesto por: rastreles metálicos embutidos en el peto de cubierta cada 1 mts a base de
pletinas plegadas en las esquinas 50.2 mm; bateaguas a base de chapa con 5 pliegues longitudinales
y un desarrollo de 339 mm (2.5.325.5.2);  fijada cada 1,00 mts y  siempre en las esquinas; tapa cli-
pada (Sin tornillería) de chapa de aluminio de 2 mm de grueso, con doble cordón de sellado de silico-
na neutra Dow Corning en la chapa inferior y  cordón sencillo en la superior, completo. incluso, esco-
taduras, sellados, ingletes, chapas de sacrificio en uniones de una chapa con otra, etc. (Se medirá
longitud realizada correctamente).

Cubiertas 1 44,55 44,55

1 115,10 115,10

1 9,35 9,35

1 11,90 11,90

1 8,90 8,90

1 10,40 10,40

Parte inferior cierre patios

1 31,60 31,60

1 2,15 2,15

2 4,70 9,40

1 15,10 15,10

258,45 45,20 11.681,94

13.16 Ml  Cantoneras aluminio                                             

Suministro, montaje y  colocación de cantonera clipada, ejecutada con chapa de aluminio plegado
anodizado en su color de 1.50 mm de espesor y  120 mm de anchura, según cotas, secciones, dis-
posiciones y  detalles del proyecto, anclajes de aluminio, tacos y  tornillos; tornillería aluminio, incluso
tablero DM de adaptación a la fábrica si se precisa, elementos de sujección a éste y  a paramento,
colocado, completo. (Se medirá longitud realizada correctamente).

Aprox . 1 355,60 355,60

355,60 21,80 7.752,08
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13.17 Ml  Defensas de aluminio                                            

Suministro, montaje y  colocación de defensa de pared clipada, ejecutada con chapa de aluminio ple-
gado anodizado en su color de 1.50 mm de espesor y  170 mm de altura, según cotas, secciones,
disposiciones y  detalles del proyecto, anclajes de aluminio, tacos y  tornillos; tornillería aluminio, in-
cluso tablero DM de adaptación a la fábrica si se precisa, elementos de sujección a éste y  a para-
mento, colocado, completo. (Se medirá longitud realizada correctamente).

Aprox . 1 415,60 415,60

415,60 18,99 7.892,24

13.18 Ml  Rodapié aluminio FAL-KIT ref. 110549                            

Suministro, montaje y  colocación de rodapié, de la casa FAL-KIT, referencia 110549 ejecutado en
aluminio anodizado en su color ó lacado en el color que se decida, de dimensiones aprox.
13/45/14,7 mm, según cotas, secciones, disposiciones y  detalles del proyecto, posibles adaptacio-
nes de los paramentos, elementos de sujección a éste, colocado, perfectamente nivelado, p.p. de re-
mate inferior del mismo con junta de neopreno, completo. (Se medirá longitud realizada correctamen-
te).

PLANTA PRIMERA

1 20,85 20,85

-1 0,80 -0,80

1 22,35 22,35

-1 0,80 -0,80

1 25,55 25,55

-1 0,80 -0,80

2 19,15 38,30

-2 0,80 -1,60

1 30,85 30,85

-1 0,80 -0,80

1 19,15 19,15

-1 0,80 -0,80

1 41,35 41,35

1 19,30 19,30

-1 0,80 -0,80

pecera 1 9,90 9,90

-1 0,80 -0,80

PLANTA BAJA

1 21,10 21,10

-1 0,80 -0,80

9 20,75 186,75

-9 0,80 -7,20

1 20,50 20,50

-1 0,80 -0,80

1 25,45 25,45

-1 5,00 -5,00

1 29,85 29,85

-1 0,80 -0,80

1 22,40 22,40

-1 0,80 -0,80

1 32,50 32,50

1 8,00 8,00

-1 0,80 -0,80

1 11,95 11,95

-1 0,80 -0,80

A deducir fenólicos

consultas

pb -1 31,20 -31,20

530,70 12,15 6.448,01
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13.19 Ud  Embocadura puertas de ascensor                                  

Suministro, puesta en obra y  colocación de embocadura en puerta de ascensor, formada por chapa
de acero inox mate y  plegada de 3 mm de espesor y  200 mm de desarrollo con 4 pliegues longitudi-
nales, ingletes, soldaduras, según cotas, secciones, despieces, dimensiones y  especificaciones de
proyecto.  Completos. Para un desarrollo de 5,50 mts. (Se medirá unidad colocada correctamente).

2,00 388,01 776,02

13.20 Ml  Pasamanos tubular 50x2.5 acero inox.                            

Suministro, puesta en obra y  colocación de barandilla metálica tubular de acero inox., fijada a ele-
mentos resistentes de cualquier material, tubo 50x2.5, incluso p.p. chapas sujetas a perfilería pladur
de 1 mm para su anclaje, colocación, tornillos especiales de sujección, placas de anclaje, aploma-
do,etc.Totalmente acabado, según NTE/FDB-3, cotas, secciones, despieces y  especificaciones de
proyecto. (Se medirá longitud realizada correctamente)..

Escalera interior

1 5,00 5,00

1 1,00

Escalera serv icio

acceso sótano 1 4,65 4,65

1 5,10 5,10

1 4,45 4,45

1 3,50 3,50

23,70 38,48 911,98

13.21 Ud  Torreta metálica, suspensión aparatos techo                     

Suministro, puesta en obra, montaje y  colocación de acero laminado A-42b en realización de estruc-
tura metálica soldada, en formación de torretas de suspensión a cualquier altura para anclaje de cual-
quier elemento del techo; compuesta por: doble placa de dimensiones aprox. 150x150x8 mm coloca-
das a ambos lados del forjado ex istente; 4 pernos de anclaje compuestos por varillas roscadas M20
haciendo un sandwich; asiento de placas a forjado mediante mortero especial tipo Bettogrout; perfiles
separadores compuestos por 6 L 40.40 de cualquier altura; placa de anclaje final de 8 mm de
600x600 mm, prov ista de 6 varillas roscadas M12; rigidizadores al forjado si es preciso; estabiliza-
dores; según cotas, secciones, dimensiones y  disposiciones de planos y  proyecto, incluso p.p de
corte, elaboración, montaje, lijado de bordes, casquillos, piezas especiales, andamios, apuntalamien-
tos, nivelados, aplomados, elementos de unión, despuntes, colocación y  cordones de soldadura, dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo de 60 micras y  dos manos de esmalte como
acabado, etc. Según norma NBE-EA-95. (Se medirá unidad ejecutada correctamente).

2 2,00

instalac 4 4,00

6,00 551,97 3.311,82

13.22 Ml  Valla cierre patios                                             

Suministro, puesta en obra, confección y  montaje de valla de cierre de patios, con una altura aprox
de 3,00 mts, compuesta por: Subestructura metálica a base de postes 80.80.4 mm colocados cada
2,35 mts como máximo en los patios pequeños y a 3.00 mts en el patio grande; prov isto de arriostra-
miento superior longitudinal a base de tubo 80.80.4 atando todas las cabezas; placa base de chapa
excéntrica de dimensiones aprox. 220x150x2 mm de espesor y  dos horquillas en forma de U de re-
dondo corrugado de diámetro 12 mm y una longitud de 45 cms, todo ello embebido en el grueso del
muro, de tal manera que no se vea la tornillería de anclaje; prov istos los postes de tapas superiores
y orificio inferior de aliv iadero de posibles humedades; 3 correas dispuestas horizontalmente, a base
de tubos 50.35.3 mm; tapado de vanos con chapa perfilada lacada ciega ó microperforada según sea
la zona Ocre Sienna, ó color a decidir y  como remate superior, una albardilla de chapa lacada de 1,5
mm de espesor de desarrollo aprox 266 mm (2.2.50.158.50.2.2) con seis pliegues longitudinales, an-
clada a la parte superior del cierre con su subestructura para poderla instalar clipada; incluso torna-
puntas de rigización a base de tubos estructurales 80.60.4, colocados cada 6.24 mts aprox imada-
mente; p.p. de chapas de sacrificio, nivelaciones, replanteos, pintado de subestructura con una mano
de imprimación antiox idante y  dos manos de terminación de esmalte tipo epoxi; según cotas, despie-
ces y  estipulaciones de proyecto y  fabricante. (Se medirá longitud instalada correctamente)

Patios

1 31,60 31,60

1 2,15 2,15

2 4,70 9,40

Otra cara 1 25,80 25,80
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68,95 195,60 13.486,62

13.23 Ml  Perfil remate edificación inferior                              

Suministro, puesta en obra y  colocación de perfíl laminado de dimensiones 100.100.10 mm, con p.p
de pletinas de anclaje elemento resistente 50x4 mm, para tapado hueco fachada con urbanización,
colocado siguiendo la pendiente de la urbanización, aplomado, nivelado, montado en obra, incluso
p.p de corte, elaboración, montaje, lijado de bordes, cordones de soldadura, casquillos, piezas espe-
ciales, andamios, apuntalamientos, pintura de imprimación y  pintura de acabado, etc. según cotas,
secciones, despieces, dimensiones y  especificaciones de proyecto. (Se medirá longitud realizada
correctamente).

1 138,30 138,30

1 45,20 45,20

183,50 25,60 4.697,60

13.24 Ud  Carpintería PC1 chap/perfilada (1,00x2,35)                      

Suministro, colocación y  montaje de carpintería tipo PC1, de dimensiones aprox. 1,00x2,35 mts; de
una hoja, confeccionda a base de doble revestimiento de chapa igual al de fachadas, chapa perfilada
lacada ciega igual a la colocada en la fachada, contigua a ésta; colocada de manera coplanar a ésta
por su parte exterior; color a decidir, p.p de solapes, pliegues longitudinales y  transversales, cortes,
tapajuntas, accesorios de fijación, tornillos especiales del mismo color que la chapa, encuentros de
chapa; mochetas de huecos en toda su profundidad, cabezales de huecos en toda su profundidad;
colocada en cualquier posición o formato, según despiece de planos; anclada a bastidor confecciona-
do con perfilería de acero galvanizado lacado color y  RAL a decidir, compuesta por: Marco y  basti-
dor con tubo 80.60.4 mm y dos travesaños horizontales; sujeto el conjunto a elementos resistentes
con tornillería ó mediante soldadura, remates de esquinas, inferiores, superiores, con otros paramen-
tos, replanteos, aplomado, nivelado, se incluye todo tipo de enlaces, cortes, entalladuras, soldadu-
ras, pérdidas y  ayudas. Los puntos de corte o soldados se pasiv izarán mediante pintado, subestruc-
tura de anclaje pintada con 2 manos de esmalte; prov ista de barra antipánico, herrajes de cuelgue y
seguridad de acero inox, cerradura maestreada a gusto de la Propiedad. Completo. (Se medirá su-
perficie realizada correctamente colocada). Se presentará a la D.O. una muestra montada con tipo de
chapa, tornillería, bastidor, etc, completa para su aprobación.

1,00 865,10 865,10

13.25 Ud  Carpintería PC2 metálica de barrotes (1,00x2,50)                

Suministro, colocación y  montaje de carpintería tipo PC2, de dimensionjes aprox. 1,00x2,50 mts; de
una hoja, construida igual al cierre B5; p.p de solapes, cortes, tapajuntas, accesorios de fijación, en-
cuentros de chapa; mochetas de huecos en toda su profundidad, cabezales de huecos en toda su
profundidad; según despiece de planos; lacada color y  RAL a decidir, sujeto el conjunto a elementos
resistentes con tornillería ó mediante soldadura, remates de esquinas, inferiores, superiores, con otros
paramentos, replanteos, aplomado, nivelado, se incluye todo tipo de enlaces, cortes, entalladuras,
soldaduras, pérdidas y  ayudas. Los puntos de corte o soldados se pasiv izarán mediante pintado, su-
bestructura de anclaje pintada con 2 manos de esmalte; herrajes de cuelgue y seguridad de acero
inox, cerradura maestreada a gusto de la Propiedad. Completo. (Se medirá superficie realizada co-
rrectamente colocada). Apertura desde el exterior con llave y  desde el interior con manilla.

1,00 725,65 725,65

13.26 Ud  Carpintería PC3 metálica doble hoja (1,50x2,50)                 

Suministro, colocación y  montaje de carpintería tipo PC3, de dimensiones aprox. 1,50x2,50 mts; de
dos hojas, confeccionda a base de doble revestimiento de chapa igual al de fachadas; chapa perfila-
da lacada ciega igual a la colocada en la fachada, cotigua a ésta; colocada de manera coplanar a és-
ta por su parte exterior; color a decidir, p.p de solapes, pliegues longitudinales y  transversales, cor-
tes, tapajuntas, accesorios de fijación, tornillos especiales del mismo color que la chapa, encuentros
de chapa; mochetas de huecos en toda su profundidad, cabezales de huecos en toda su profundidad;
colocada en cualquier posición o formato, según despiece de planos; anclada a bastidor confecciona-
do con perfilería de acero galvanizado lacado color y  RAL a decidir, compuesta por: Marco y  basti-
dor con tubo 80.60.4 mm y dos travesaños horizontales en cada hoja; sujeto el conjunto a elementos
resistentes con tornillería ó mediante soldadura, remates de esquinas, inferiores, superiores, con otros
paramentos, replanteos, aplomado, nivelado, se incluye todo tipo de enlaces, cortes, entalladuras,
soldaduras, pérdidas y  ayudas. Los puntos de corte o soldados se pasiv izarán mediante pintado, su-
bestructura de anclaje pintada con 2 manos de esmalte; herrajes de cuelgue y seguridad de acero
inox, cerradura maestreada a gusto de la Propiedad. Completo. (Se medirá superficie realizada co-
rrectamente colocada). Se presentará a la D.O. una muestra montada con tipo de chapa, tornillería,
bastidor, etc, completa para su aprobación.
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1,00 912,20 912,20

13.27 Ud  Carpintería V7 (2,80/0,41x2,50)                                 

Suministro, puesta en obra y  colocación de carpintería ciega EI2-60-C5, modelo V7 de dimensiones
aprox 2,08x2,50 mts y  un quiebro a 90º de 0,41x2,50 mts, compuesta por 1 hoja batiente y  3 fijos,
confeccionada con paneles de chapa lisa ciega por ambas caras de 3 mm de espesor; herrajes col-
gar y  seguridad de primera calidad en inox, prov ista de barra antipánico, manilla en acero inox. p.p
de subestructura interior de rigidización; según cotas, secciones, dimensiones, despieces y  especifi-
caciones de proyecto. Medios aux ilares, seguridad y protección reglamentarias. Completa, según
cotas, despieces, dimensiones y  estipulaciones de proyecto. (Para certificar se medirá unidad colo-
cada correctamente y  funcionando). Se aportará el certificado homologado correspondiente certifican-
do la condición ex igida.

1,00 2.425,60 2.425,60

13.28 Ud  Caja alojamiento extintor, Macoin                               

Suministro, puesta en obra y  colocación de caja para extintor de hasta 12 kg de cualquier naturaleza
(Sin incluir éste), homologada, de la casa Macoin, realizado en chapa galvanizada y lacada en el
color que se elija; p.p. de tornillería especial de anclaje, herrajes propios, nivelaciones, recibidos, col-
coación superficial ó empotrada, etc. Completa. (Se medirá unidad colocada correctamente)

10,00 55,40 554,00

13.29 Ud  Caja alojamiento BIE, Macoin                                    

Suministro, puesta en obra y  colocación de conjunto vertical/horizontal empotrable ó superfical, for-
mado por BIE fija, extintor hasta 12 kg, módulo técnico; compuesto por caja completa metálica, pro-
v ista de puertas con cerradura, de dimensiones aprox. 1480x555x200 mm; homologada, de la casa
Macoin, realizado en chapa galvanizada y lacada en el color que se elija; p.p. de tornillería especial
de anclaje, herrajes propios, nivelaciones, recibidos, etc. Completa. (Se medirá unidad colocada co-
rrectamente)

1,00 125,60 125,60

13.30 M2  Estruc.suspensión falso techo                                   

Suministro, montaje y  colocación de estructura galvanizada lacada, para suspensión de falso techo
cerámico exterior, compuesta por: Perfilería tubular 50.50.3 formando bastidor, con una reticula de
50x50 cms; pies de anclaje a estructura a cualquier altura con la misma perfilería; tablero de v iroc de
19 mm anclado a la estructura descrita; prov ista de rigidizadores; estabilizadores, replanteos, nivela-
ciones, juntas de dilatación, terminado lacado todo el conjunto; según las cotas, secciones, disposi-
ciones y  detalles de los planos, p.p. de nivelado, aplomado, encuentros, cortes, refuerzos, etc.
Completo y  acabado,  (Se medirá superficie realizada correctamente).

BM5

PLANTA PRIMERA

1 36,45 1,00 36,45

PLANTA BAJA

1 17,10 1,00 17,10

53,55 62,30 3.336,17

TOTAL CAPÍTULO 13 METALISTERIA.................................................................................................................. 127.248,88
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CAPÍTULO 14 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                        

SUBCAPÍTULO 14.01 SALUBRIDAD FONTANERÍA                                           

14.01.01     RED GENERAL AGUA FRÍA                                           

0,00 0,00 0,00

14.01.02 Ud  Toma de red general DN63 mm                                     

Ud. Toma de carga en "Te" electrosoldable, de Pe, con collarín de conexión a tubería de acometida,
Presión 10 Bar, de DN 63, montada de acuerdo con el Serv icio de Riego del Ayuntamiento de Zizur
Mayor, incluso  mano de obra de montaje, totalmente colocada y probada. Se incluye arqueta de di-
mensiones interiores 60x60x100 cm. de profundidad media, fabricada con 1/2 asta de ladrillo macizo
recibida con mortero de cemento y  enfoscada exterior e interiormente, cama de asiento de tubería
con arena caliza compacta de 10 cm, ccesorios, mano de obra de montaje, totalmente colocada y
probada. Realizada de acuardo a la Normativa y  criterios de los Serv icios de la Comarca de Pam-
plona SCPSA,

1,00 447,03 447,03

14.01.03 ml  Tubería 63 mm Polietileno Baja Densidad                         

Ml. De tubería de polietileno baja densidad diámetro 63 mm, presión 10 Kg/cm², para red de abaste-
cimiento, incluso p.p. de  piezas especiales de conexionado, soportes y  pruebas, tendido serpente-
ante en fondo de zanja, excavación y  relleno, totalmente instalada.

1,00 27,81 27,81

14.01.04 Ud  Armario contador general                                        

Ud. Armario para albergar el contador general de abastecimiento, formado por muro de fábrica de la-
drillo de 12 cm de espesor, revocado por ambas caras, de dimensiones mínimas de 1,5x2x0,5, con
puertas metálicas con eje de giro vertical y  bombin homologado por la compañía suministradora, in-
dependizando usos y  puertas según la naturaleza del suministro a la que sirve ( gas o agua), diseño
de puertas y  color de terminacióna decidir en obra, incluso base con pendiente y  sumidero de recogi-
da en fondo, v isagras y  tornillería en acero inox idable, dos manos de imprimación y  dos manos de
pintura pástica para exteriores, mano de obra, completo y  colocado, todo según compañía suminis-
tradora.

1,00 633,93 633,93

14.01.05 Ud  Contador general y valvulería armario contador                  

Contador general de agua 1" DN 25 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y
al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de
comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y  llave de salida de com-
puerta de latón fundido. Incluso marco y  tapa de fundición dúctil para registro y  demás material aux i-
liar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador. Mano de obra,
completo y  colocado, todo según compañía suministradora.

1,00 1.345,72 1.345,72

14.01.06 Ud  Desvío Red Abastecimiento Parcela                               

Ud. Desvío de red de abastecimiento en parcela, mediante tubería de de FN 100, incluso tubería
FN100, codos , derivación a fuente ex istene, apertura de zanja, según detalle tipo de mancomuni-
dad, 2 codos FN100, contrarrestos de hormigón, llaves de corte, incluso material aux iliar, mano de
obre de montaje, replanteo con técnicos de mancomunidad marcaje de redes, pruebas de la instala-
ción una vez finalizado, clorado de tubería completo y  en funcionamiento.

1,00 1.271,22 1.271,22
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14.01.07 M³  Excavación zanjas                                               

M³. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una pro-
fundidad de 4 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de pro-
fundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fon-
do de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excava-
dos y  carga a camión.
Incluye: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia. Colocación de las cami-
llas en las esquinas y  extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tie-
rras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-
se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se av iene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecución de la obra.

Canalización FN 100 1 25,00 0,70 1,35 27,17 (((c*1.3)+c)/2)*d                           

27,17 3,18 86,40

14.01.08 M³  Material granular                                               

M³. Formación de relleno con grava de 20 a 30 mm de diámetro, en zanjas en las que prev iamente
se han alojado las instalaciones y  se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido
en este precio); y  compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máx imo mediante
equipo mecánico formado por rodillo v ibratorio tándem articulado, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, car-
ga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humecta-
ción de los mismos.
Incluye: Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori-
zados.

Canalización FN100 1 25,00 0,70 0,50 8,75

8,75 11,18 97,83

14.01.09 M³  Relleno zahorras                                                

M3.Formación de relleno con zahorra natural caliza, en zanjas en las que prev iamente se han aloja-
do las instalaciones y  se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este pre-
cio); y  compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo mecáni-
co formado por rodillo v ibratorio tándem articulado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensa-
yo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los mis-
mos.
Incluye: Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori-
zados.

Canalización FN 100 1 25,00 0,70 1,35 27,17 (((c*1.3)+c)/2)*d                           

27,17 9,69 263,28

14.01.10     INSTALACIÓN INTERIOR                                            
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0,00 0,00 0,00

14.01.11 Ud  Llave de esfera paso total cuartos húmedos                      

Ud. llaves de esfera paso total de 3/4" de empotrar marca Giacomini, Orkli o similar, para independi-
zar los cuartos húmedos, cromadas, con mando oculto, incluso accesorios, maneta, embellecedor,
mano de obra de montaje, completo y  colocado.

60,00 19,81 1.188,60

14.01.12 Ml  Tubo acero inoxidable 18 mm AISI 316L                           

Ml. Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada sobre
soportería adecuada con abrazaderas isofónicas, formada por tubo de acero inox idable clase 1.4404
según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con soldadura longitudinal, de 18 mm de diámetro ex terior y  1
mm de espesor, serie 2 según UNE-EN 10312. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  suje-
ción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Con aislamiento térmico formado por coquilla de es-
puma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor, a base de caucho sintético
flex ible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones, apta para su uso sobre Acero
Inox idable. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y  cortes.  Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio

475,00 7,26 3.448,50

14.01.13 Ml  Tubo acero inoxidable 22 mm AISI 316L                           

Ml. Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada sobre
soportería adecuada con abrazaderas isofónicas, formada por tubo de acero inox idable clase 1.4404
según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con soldadura longitudinal, de 22 mm de diámetro exterior y
1,2 mm de espesor, serie 2 según UNE-EN 10312. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Con aislamiento térmico formado por coquilla de
espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor, a base de caucho sintéti-
co flex ible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones, apta para su uso sobre
Acero Inox idable. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y  cortes.  Totalmente
montada, conex ionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de serv icio

95,00 8,75 831,25

14.01.14 Ml  Tubo acero inoxidable 28 mm AISI 316L                           

Ml. Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada sobre
soportería adecuada con abrazaderas isofónicas, formada por tubo de acero inox idable clase 1.4404
según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con soldadura longitudinal, de 28 mm de diámetro exterior y
1,2 mm de espesor, serie 2 según UNE-EN 10312. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Con aislamiento térmico formado por coquilla de
espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor, a base de caucho sintéti-
co flex ible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones, apta para su uso sobre
Acero Inox idable. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y  cortes.  Totalmente
montada, conex ionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de serv icio.

42,00 9,80 411,60

14.01.15 Ml  Tubo acero inoxidable 35 mm AISI 316L                           

Ml. Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada sobre
soportería adecuada con abrazaderas isofónicas, formada por tubo de acero inox idable clase 1.4404
según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con soldadura longitudinal, de 35 mm de diámetro exterior y
1,5 mm de espesor, serie 2 según UNE-EN 10312. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Con aislamiento térmico formado por coquilla de
espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor, a base de caucho sintéti-
co flex ible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones, apta para su uso sobre
Acero Inox idable. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y  cortes.  Totalmente
montada, conex ionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de serv icio.

22,00 13,60 299,20
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14.01.16 Ml  Tubo acero inoxidable 42 mm AISI 316L                           

Ml. Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada sobre
soportería adecuada con abrazaderas isofónicas, formada por tubo de acero inox idable clase 1.4404
según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con soldadura longitudinal, de 42 mm de diámetro exterior y
1,5 mm de espesor, serie 2 según UNE-EN 10312. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Con aislamiento térmico formado por coquilla de
espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor, a base de caucho sintéti-
co flex ible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones, apta para su uso sobre
Acero Inox idable. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y  cortes.  Totalmente
montada, conex ionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de serv icio.

75,00 14,86 1.114,50

14.01.17 Ml  Tubo acero inoxidable 54 mm AISI 316L                           

Ml. Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada sobre
soportería adecuada con abrazaderas isofónicas, formada por tubo de acero inox idable clase 1.4404
según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con soldadura longitudinal, de 54 mm de diámetro exterior y
1,5 mm de espesor, serie 2 según UNE-EN 10312. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Con aislamiento térmico formado por coquilla de
espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor, a base de caucho sintéti-
co flex ible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones, apta para su uso sobre
Acero Inox idable. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y  cortes.  Totalmente
montada, conex ionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de serv icio.

15,00 19,30 289,50

14.01.18     APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA                                  

0,00 0,00 0,00

14.01.19 Ud  Inodoro Roca Meridian Compacto                                  

Ud. Inodoro Roca serie Meridian Compacto adosado apared con salida dual, tanque de doble des-
carga, de cerámica sanitaria color a definir en obra, con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 li-
tros, salida dual, asiento y  tapa lacados, tornillos sujección, latiguillo flex ible en acero inosidable, co-
nectador de 110 mm., Tubo de descarga, racor de unión para basija, válvulas de regulación de 1¼"
de empotrar, mano de obra de montaje, totalmente montado y colocado.

14,00 324,55 4.543,70

14.01.20 Ud  Urinario Spun mural con válvula de descarga                     

Ud. Urinario marca Roca modelo  SPUN de porcelana color blanco de salida horizontal y  entrada
superior con válvula temporizada, tornillos sujección, latiguillo, Tubo de descarga, racor de unión, gri-
fería en acero inox idable con temporización marca PRESTO modelo XT-U con pulsación suave, con
placas, roscas y  material de conexión, mano de obra de montaje, totalmente montado y colocado.

4,00 189,82 759,28

14.01.21 Ud  Lavavo mural Gap 500x420 mm                                     

Ud. Lavabo Marca Roca modelo THE GAP  de 500x420 mm en color blanco, juego anclajes, 1 gri-
fo Temporizado Presto ECO XT-L ,cromada o similar, vaciador automático, latiguillos metálicos flex i-
bles, tapón, cadenilla, válvula desagüe, válvula de ½" paso escuadra para corte y  regualación mar-
ca Ferrero, Giacomini o similar, sifón indiv idual con acabado en acero inox idable 1¼", sellado entre
encimera y  lavavo, mano de obra de montaje, totalmente montado y probado.

10,00 306,90 3.069,00
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14.01.22 Ud  Lavavo mural Gap 600x470 mm                                     

Ud. Lavabo Marca Roca modelo THE GAP  de 500x420 mm en color blanco, juego anclajes, 1 gri-
fo Temporizado Presto ECO XT-L ,cromada o similar, vaciador automático, latiguillos metálicos flex i-
bles, tapón, cadenilla, válvula desagüe, válvula de ½" paso escuadra para corte y  regualación mar-
ca Ferrero, Giacomini o similar, sifón indiv idual con acabado en acero inox idable 1¼", sellado entre
encimera y  lavavo, mano de obra de montaje, totalmente montado y probado.

5,00 316,40 1.582,00

14.01.23 Ud  Plato ducha porcelana Roca Malta 80x80cm.                       

Suministro e instalación de Plato de ducha de porcelana, marca ROCA mod. MALTA o similar, de
80x80 color blanco, grifería monomando ROCA con aireador (boquilla economizadora), mod. MO-
NODIN o similar, teleducha flex ible de 1,50 m., con mezclador exterior, conjunto de ducha, soporte
articuldo, rótula para ducha, válvula desagüe, sobradero, cadenilla de bolas, tapón, retacado con are-
na, incluso sifón indiv idual de PVC. Sellado perimetral con silicona fungicida, colocada sobre ele-
mentos elásticos, mano de obra de montaje, completa y  totalmente instalada, según CTE DB-HS
(SECCION HS-4).

4,00 162,69 650,76

14.01.24 Ud  Giferia termostatica Roca Targa-T                               

Suministro e instalación de grifería mezcladora termostatica para ducha marca ROCA modelo Tar-
ga-T, con inversor automatico con retención, teleducha flex ible de 1,70 m., válvula desagüe, sobra-
dero, cadenilla de bolas, tapón, incluso sifón indiv idual de PVC completo. Sellado perimetral con sili-
cona fungicida, colocada sobre elementos elásticos, mano de obra de montaje, completa y  totalmente
instalada, según CTE DB-HS (SECCION HS-4).

4,00 305,68 1.222,72

14.01.25 Ud  Fregadero Roca Beberly 50                                       

Ud. Fregadoro marca Roca modelo Beberly  50 de gres, dimensiones 500x500x180 mm. con orifi-
cios insinuados para la instalación de grifería, válvula de desagüe, soportes para instalación en pla-
dur, sifón indiv idual en acero inox idable, incluso conexión con red de saneamiento, para instalación
en sobre encimera, con grifería monomando, latiguilos de conexión par agua fría y  agua caliente, ma-
no de obra de montaje, e instalación completo y  colocado.

18,00 541,87 9.753,66

14.01.26 Ud  Vertedero cuarto limpieza                                       

Ud. Vertedero ROCA mod. Garda o similar, con reja de acero inox idable y  goma de apoyo ref.
37105500, juego anclajes, color blanco, grifería mezclador exterior con caño giratorio ROCA Victoria
PRO ref.  5A7623C00 o similar fijado a pared para agua caliente y  fría por separado, con aireador
(boquilla economizadora), latiguillos flex ibles de acero inox idable, tapón, cadenilla, conectador de 110
mm., manguetón, mano de obra, totalmente montado y colocado.

2,00 443,75 887,50

14.01.27     INSTALACION ACS                                                 

0,00 0,00 0,00

14.01.28 Ud  Termo electrico vertical 50L                                    

Ud termo eléctrico gama Elacell - vertical modelo Elacell 50L, marca JUNKERS, capacidad 50 l.,
potencia 1,5 kW, dimensiones 622x440 mm. Clasificación eficiencia energética clase C. Totalmente
colocado e instalado.

8,00 231,41 1.851,28

14.01.29 Ud  Grupo seguridad compacto.                                       

Ud. Grupo de seguridad compacto con válvula de reteción, llaves de esfera de corte de 3/4" par
agua fría y  caliente. Laves de vaciado con conexion para manguera cónica. Dispositivo manual por
palanca de purga y  vaciado, incluso material aux iliar, mano de obra de montaje, completo, colocado.

8,00 66,71 533,68
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14.01.30 Ud  NOTA:                                                           

Ud. Se presentarán muestras, ante la Dirección Facultativa, de todos los elementos, mecanismos y
homologaciones antes de ser colocadas, afectas a esta instalación de Fontanería, antes de ser colo-
cados.
Se presentarán planos en formato dwg editables de las instalaciones realmente ejecutadas recogien-
do todos los cambios producidos en la obra.
La Tramitación ante todos los Organismos Competentes afectos a esta instalación de Fontanería, rie-
go y  Saneamiento (Industria, Mancomunidad de aguas, Ayuntamiento, etc...), lo realizará el Instala-
dor autorizado, siendo abonadas las tasas correspondientes.

0,00 1,00 0,00

14.01.31 Ud  Tramitación Documentación final de Obra F+S.                    

Ud. preparación de la Documentación final de obra de las instalaciones de Fontanería y  Saneamiento
según necesidades y  según instrucciones de la propiedad y la D.F., que incluye: Planos finales de
las instalaciones realmente ejecutadas, Presupuesto final con mediciones de las instalaciones real-
mente ejecutadas, especificaciones Técnicas, Homologaciones, documentación de conformidad a
normas de los elementos de la instalación, etc.
Coordinación con las compañías suministradoras de las acometidas e infraestructuras específicas ne-
cesarias, Certificados de pruebas realizadas y  justificaciones, Instrucciones de mantenimiento y  ac-
tuación.
Tramitación y  Legalización de las instalaciones específicas de forma indiv idual, ante las diferentes
Compañías, Dto. de Industria correspondiente, Ayuntamiento y  los diferentes Organismos de Control
autorizados interv inientes, presentación y  seguimiento hasta disponer de las autorizaciones definitivas
ante todos los Serv icios Territoriales y  Organismos interv inientes.
Tramites administrativos y  abono de las Tasas correspondientes hasta la completa tramitación de to-
das las instalaciones y  la obtención de los permisos y  autorizaciones de los diferentes Organismos
Oficiales, en la fecha prev ista de apertura.
Se presentarán muestras ante la dirección facultativa de todos los materiales y  elementos de la insta-
lación, antes de ser instalados o colocados.

NOTA:
Las especificaciones que se desarrollan en este presupuesto contemplan el suministro, instalación,
montaje, puesta en marcha y pruebas de todo el equipamiento de la instalación objeto de este pro-
yecto, incluidos accesorios.
La ejecución de la instalación deberá cumplir con las ex igencias de la reglamentación que les afecte
en su última rev isión.
Forman parte del proyecto para su valoración, todos los documentos del proyecto (memorias, cálcu-
los, pliego de condiciones, especificaciones técnicas y  planos), donde se detalla el diseño y funcio-
namiento de la instalación, trazados, ubicaciones y  cumplimiento de la normativa.
Se deben contrastar las mediciones que se adjuntan con los planos facilitados, de forma que no ex is-
tan imprev istos ni precios complementarios en la adjudicación y  posterior realización de la instala-
ción.
Se deben tener en cuenta todas las ayudas de obra civ il, equipos de elevación, transporte, etc.

1,00 250,00 250,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 SALUBRIDAD FONTANERÍA.......... 36.859,95

Página 69

N
20

20
A

12
22

E
39

2F
2F

76
0

19
/0

5/
20

21



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 14.02 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                      

14.02.01     PEQUEÑA EVAC. FECALES                                           

0,00 0,00 0,00

14.02.02 Ml  Tubería PVC DN 40 mm.                                           

Ml.Tubería de PVC, para bajantes y  distribución superficial, marca TERRAIN o similar, DN 40
mm., espesor 3,2 mm., incluso codos, injertos, juntas, manguitos, liquido limpiador y  soldador, abra-
zaderas con goma antiv ibratoria, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

18,00 7,34 132,12

14.02.03 Ml  Tubería PVC DN 50 mm.                                           

Ml.Tubería de PVC, para bajantes y  distribución superficial, marca TERRAIN o similar, DN 50
mm., espesor 3,2 mm., incluso codos, injertos, juntas, manguitos, liquido limpiador y  soldador, abra-
zaderas con goma antiv ibratoria, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

Drenaje Fancoils 1 215,00 215,00

215,00 10,64 2.287,60

14.02.04 Ml  Tubería PVC DN 110 mm. Superficial                              

Ml. Tubería de PVC, para bajantes y  distribución superficial, marca TERRAIN con junta de goma, o
similar, DN 110 mm., espesor 3,2 mm., incluso codos, injertos, juntas, manguitos, terminal de venti-
lación, solapador, material de fijación, abrazaderas con goma antiv ibratoria, líquido limpiador y  solda-
dor, p/p de perforaciones en forjados, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

76,00 35,90 2.728,40

14.02.05     FECALES                                                         

0,00 0,00 0,00

14.02.06 Ml  Tuberia PVC DN40 mm. enterrada                                  

Ml. Tubería de PVC-U, rígido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM tipo Delta bilabiada según Norma UNE-39962-EX, para formación de co-
lector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de diá. 40mm., incluso excavación para
apertura de zanja, cama de asiento y  recubrimiento de tubería con arena caliza, relleno de zanja y
compactación, reposición de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero, mano de obra de mon-
taje, totalmente colocado, todo ello según CTE  DB-HS-5.

38,00 11,73 445,74

14.02.07 Ml  Tuberia PVC DN 50 mm. enterrada.                                

Ml. Tubería de PVC-U, rígido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM tipo Delta bilabiada según Norma UNE-39962-EX, para formación de co-
lector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de diá. 50 mm., incluso excavación para
apertura de zanja, cama de asiento y  recubrimiento de tubería con arena caliza, relleno de zanja y
compactación, reposición de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero, mano de obra de mon-
taje, totalmente colocado, todo ello según CTE  DB-HS-5.

10,00 12,36 123,60

14.02.08 Ml  Tuberia PVC DN 110 mm enterrada.                                

Ml. Tubería de PVC-U, rígido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM tipo Delta bilabiada según Norma UNE-39962-EX, para formación de co-
lector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de diá. 110 mm., incluso excavación para
apertura de zanja, cama de asiento y  recubrimiento de tubería con arena caliza, relleno de zanja y
compactación, reposición de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero, mano de obra de mon-
taje, totalmente colocado, todo ello según CTE  DB-HS-5.

18,00 21,10 379,80

14.02.09 Ml  Tuberia PVC DN 125 mm enterrada.                                

Ml. Tubería de PVC-U, rígido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM tipo Delta bilabiada según Norma UNE-39962-EX, , para formación de co-
lector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de diá. 125 mm., incluso excavación para
apertura de zanja, cama de asiento y  recubrimiento de tubería con arena caliza, relleno de zanja y
compactación, reposición de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero, mano de obra de mon-
taje, totalmente colocado, todo ello según CTE  DB-HS-5.
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112,00 24,85 2.783,20

14.02.10 Ml  Tuberia PVC DN 160 mm enterrada.                                

Ml. Tubería de PVC-U, rígido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM tipo Delta bilabiada según Norma UNE-39962-EX, para formación de co-
lector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de diá. 160 mm., incluso excavación para
apertura de zanja, cama de asiento y  recubrimiento de tubería con arena caliza, relleno de zanja y
compactación, reposición de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero, mano de obra de mon-
taje, totalmente colocado, todo ello según CTE  DB-HS-5.

5,00 32,94 164,70

14.02.11 Ud  Arqueta registro 50x50 tapa aluminio                            

Ud. Arqueta de registro de saneamiento estanca 50 x  50 cm, base de hormigón, paredes de media
asta de ladrillo macizo, lucido con mortero de cemento por el interior, incluso marco y  tapa de alumi-
nio con tornillos Allen, con junta y  marco de estanqueidad, solera de 10cm de hormigón en masa de
150 Kgr/cm², profundidad variable, para encuentro de tubos de saneamiento,  el tubo pasará por la
arqueta cortando la mitad superior para su registro y  formación de medias cañas, incluso obra civ il,
mano de obra de montaje, completo, colocado.

11,00 394,97 4.344,67

14.02.12 Ud  Arqueta registro 60x60 tapa aluminio                            

Ud. Arqueta de registro de saneamiento estanca 60 x  60 cm, base de hormigón, paredes de media
asta de ladrillo macizo, lucido con mortero de cemento por el interior, incluso marco y  tapa de alumi-
nio con tornillos Allen, con junta y  marco de estanqueidad, solera de 10cm de hormigón en masa de
150 Kgr/cm², profundidad variable, para encuentro de tubos de saneamiento,  el tubo pasará por la
arqueta cortando la mitad superior para su registro y  formación de medias cañas, incluso obra civ il,
mano de obra de montaje, completo, colocado.

1,00 401,83 401,83

14.02.13 Ud  Acometida Urbanizació Pozo Fecales                              

UD. Acometida de Pluv iales a red ex istente en la urbanización, mediante tubería de PVC-U, rígido
no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homogénea de caucho EPDM tipo
Delta bilabiada según Norma UNE-39962-EX, normalizada por SCPSA, para formación de colector
de Saneamiento incluso conexión a pozo ex istente en la urbanización, perforación en pozo y cone-
x ión mediente junta de goma, según detalles de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, ex-
cavación alrededor del pozo, relleno de gravas,incluso excavación para tubería,  apertura de zanja,
cama de asiento y  recubrimiento de tubería con arena caliza, relleno de zanja y  compactación, repo-
sición de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero, realización de pruebas según Mancomuni-
dad, mano de obra de montaje, totalmente colocado, todo ello según CTE  DB-HS-5.

1,00 177,93 177,93

14.02.14     PLUVIALES                                                       

0,00 0,00 0,00

14.02.15 Ml  Tubería PVC DN 90 mm.                                           

Ml. Tubería de PVC, para bajantes y  distribución superficial, marca TERRAIN o similar, DN 90
mm., espesor 3,2 mm., incluso codos, injertos, juntas, manguitos, terminal de ventilación, solapador,
material de fijación, abrazaderas con goma antiv ibratoria, líquido limpiador y  soldador, p/p de perfora-
ciones en forjados, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

5,00 17,90 89,50
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14.02.16 Ml  Tubería PVC DN 110 mm Bajantes Pluviales.                       

Suministro y  montaje de tubería de PVC-INSONORO-ECO con junta de goma, s/UNE-EN
1329-1, serie B de diámetro 110 mm., marca TERRAIN o similar, aislada con Fonodam BJ o similar
en toda su longitud, para bajante de aguas Pluv iales desde cubierta con la misma sección para venti-
lación primaria de bajante, con salida a la cubierta y  sombrerete de coronación en la terminación, in-
cluso material de fijación, p.p. de piezas de registro, de unión y  especiales, codos, injertos, juntas,
manguitos, solapador, líquido limpiador y  soldador, sujeta con tres abrazaderas de acero galvanizado
por planta con goma antiv ibratoria Isofónicas y  pletinas o varillas al forjado cm, codos del mismo ma-
terial en desv ios a cuartos húmedos en v iv iendas y /o locales, manguitos deslizantes con junta de
goma, p/p de perforaciones en forjados, aislamiento en paso de forjados con lana de roca, totalmente
instalada y funcionando, según CTE DB-HS Y DB-HR.

Bajantes 8 8,00 64,00

3 4,00 12,00

76,00 35,90 2.728,40

14.02.17 Ml  Tubería PVC DN 110 mm. Superficial                              

Ml. Tubería de PVC, para bajantes y  distribución superficial, marca TERRAIN con junta de goma, o
similar, DN 110 mm., espesor 3,2 mm., incluso codos, injertos, juntas, manguitos, terminal de venti-
lación, solapador, material de fijación, abrazaderas con goma antiv ibratoria, líquido limpiador y  solda-
dor, p/p de perforaciones en forjados, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

76,00 35,90 2.728,40

14.02.18 Ml  Tuberia PVC DN 110 mm enterrada.                                

Ml. Tubería de PVC-U, rígido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM tipo Delta bilabiada según Norma UNE-39962-EX, para formación de co-
lector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de diá. 110 mm., incluso excavación para
apertura de zanja, cama de asiento y  recubrimiento de tubería con arena caliza, relleno de zanja y
compactación, reposición de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero, mano de obra de mon-
taje, totalmente colocado, todo ello según CTE  DB-HS-5.

26,00 23,21 603,46

14.02.19 Ml  Tuberia PVC DN 125 mm enterrada.                                

Ml. Tubería de PVC-U, rígido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM tipo Delta bilabiada según Norma UNE-39962-EX, , para formación de co-
lector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de diá. 125 mm., incluso excavación para
apertura de zanja, cama de asiento y  recubrimiento de tubería con arena caliza, relleno de zanja y
compactación, reposición de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero, mano de obra de mon-
taje, totalmente colocado, todo ello según CTE  DB-HS-5.

110,00 24,85 2.733,50

14.02.20 Ml  Tuberia PVC DN 250 mm. enterrada.                               

Ml. Tubería de PVC-U, rígido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM tipo Delta bilabiada según Norma UNE-39962-EX, normalizada por SCP-
SA, para formación de colector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de diá. 250 mm.,
incluso excavación para apertura de zanja, cama de asiento y  recubrimiento de tubería con arena ca-
liza, relleno de zanja y  compactación, reposición de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero,
mano de obra de montaje, totalmente colocado, todo ello según CTE  DB-HS-5.
P

5,00 38,79 193,95

14.02.21 m²  Forro acústico para tubo                                        

Suministro e instalación de lámina acústica colocada a modo de forro para atenuar acústicamente
conducciones de saneamiento que atrav iesen oficinas, Aislamiento acústico GEOPLOM BAJ, con
banda autoadhesiva especialmente indicado para el aislamiento acústico de tuberías de saneamiento,
incluso material de fijación, sellado en pasos de forjados o paredes de obra, correctamente colocado,
según CTE DB-HS Y DB-HR.

Fecales Falso techo Pbaja 1 40,00 40,00

40,00 60,27 2.410,80
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14.02.22 Ml  Tubería de drenaje D 125 mm.                                    

Ml. Tubería de drenaje de PVC incluyendo la excavación de tierras realizada por medios mecánicos
en pozos y  zanjas para canalizaciones y  drenajes, en terrenos de margas duras (tufa azul), adaptan-
do y  nivelando el terreno a las cotas en obra y  prev istas en proyecto, incluso excesos, desprendi-
mientos, refinos, entibaciones, apeos y  agotamientos si fuera necesario, nivelación, así como carga,
y  acopio en parcelas cercanas o transporte a vertedero, herramientas y  medios aux iliares, medida la
sección teórica por profundidad estimada, incluso relleno de grava-grav illa de granulometría 40-80
mm., en revestimiento de tubería de drenaje de PVC duro coarrugado marca ASADUR o similar de
DN 125 mm. incluida, en un prisma de sección aprox imada 1,00x0,60 m, incluso envolvente de tu-
bería con lámina de geotextil colocada con indicaciones en obra de la dirección facultativa p.p. de
medios aux iliares y  elementos de seguridad. Medido el volumen a partir de la longitud ejecutada y
sección teórica indicada en proyecto.

45,00 27,05 1.217,25

14.02.23 Ud  Sumidero sifónico patio 25x25 cm                                

Suministro y  colocación de Sumidero sifónico de PVC en accesos RIUVERT o similar, de dimen-
siones 25x25 mm., con salida horizontal DN110, con rejilla de acero inox idable, colocada en soleras
o forjados y  recibido con solapes de la lámina impermeabilizante, totalmente enrasado con el pav i-
mento de terminación, instalado y conectado a la red de evacuación, todo ello según CTE DB-HS-5.

16,00 38,31 612,96

14.02.24 Ml  Rejilla fundición prefabricada.                                 

Ud. Rejilla de fundición nodular prefabricada Ulma U-200K o similar. colocada linealmente, construi-
da con módulos prefabricados de hormigón polímero, profundidad variable, incluso obra civ il, mano
de obra de montaje, completo, colocado.

Cuarto recuperadores 3 3,00

Cuarto bombas de calor 5 5,00

Salida escalera serv icio 2 2,00

10,00 60,70 607,00

14.02.25 Ud  Arqueta registro 50x50 tapa aluminio                            

Ud. Arqueta de registro de saneamiento estanca 50 x  50 cm, base de hormigón, paredes de media
asta de ladrillo macizo, lucido con mortero de cemento por el interior, incluso marco y  tapa de alumi-
nio con tornillos Allen, con junta y  marco de estanqueidad, solera de 10cm de hormigón en masa de
150 Kgr/cm², profundidad variable, para encuentro de tubos de saneamiento,  el tubo pasará por la
arqueta cortando la mitad superior para su registro y  formación de medias cañas, incluso obra civ il,
mano de obra de montaje, completo, colocado.

1,00 394,97 394,97

14.02.26 Ud  Arqueta registro 60x60 tapa fundición.                          

Arqueta de registro de saneamiento, de 60 x  60 cm. cm. de medidas interiores y  profundidad varia-
ble para encuentro de tubos de saneamiento, de hormigón prefabricada o construida con fábrica de la-
drillo perforado de 1/2 pie de espesor recibida con mortero de cemento 1:6, enfoscada y bruñida inte-
riormente con mortero de cemento 1:3 resistente a los sulfatos, ángulos redondeados, incluso solera
de hormigón en masa HA-25/p/20/IIa de 10 cm. de espesor, formación de pendientes así como for-
mación de ½ tubo en fondo de arqueta,marco y  tapa de fundición de resistencia a la rotura clase
C250., incluso conexión de tubos de entrada y salida. Se incluye la excavación, carga y  transporte
de tierras sobrantes a vertedero, relleno compactado de tierras en fondo y trasdos de arqueta, reposi-
ción de pavimento, todo ello según CTE DB-SE-C y DB-HS-5.

1,00 393,37 393,37
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14.02.27 Ud  Arqueta registro 50x50 tapa fundición.                          

Arqueta de registro de saneamiento, de 50 x  50 cm. cm. de medidas interiores y  profundidad varia-
ble para encuentro de tubos de saneamiento, de hormigón prefabricada o construida con fábrica de la-
drillo perforado de 1/2 pie de espesor recibida con mortero de cemento 1:6, enfoscada y bruñida inte-
riormente con mortero de cemento 1:3 resistente a los sulfatos, ángulos redondeados, incluso solera
de hormigón en masa HA-25/p/20/IIa de 10 cm. de espesor, formación de pendientes así como for-
mación de ½ tubo en fondo de arqueta,marco y  tapa de fundición de resistencia a la rotura clase
C250., incluso conexión de tubos de entrada y salida. Se incluye la excavación, carga y  transporte
de tierras sobrantes a vertedero, relleno compactado de tierras en fondo y trasdos de arqueta, reposi-
ción de pavimento, todo ello según CTE DB-SE-C y DB-HS-5.

5,00 381,77 1.908,85

14.02.28 Ud  Acometida a Urbanización Pluviales                              

UD. Acometida de Pluv iales a red ex istente en la urbanización, mediante tubería de PVC-U, rígido
no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homogénea de caucho EPDM tipo
Delta bilabiada según Norma UNE-39962-EX, normalizada por SCPSA, para formación de colector
de Saneamiento incluso conexión a pozo ex istente en la urbanización, perforación en pozo y cone-
x ión mediente junta de goma, según detalles de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, ex-
cavación alrededor del pozo, relleno de gravas,incluso excavación para tubería,  apertura de zanja,
cama de asiento y  recubrimiento de tubería con arena caliza, relleno de zanja y  compactación, repo-
sición de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero, realización de pruebas según Mancomuni-
dad, mano de obra de montaje, totalmente colocado, todo ello según CTE  DB-HS-5.

1,00 221,65 221,65

14.02.29 Ud  Pozo de Registro Estanco DN 100. h < 3,5 M                      

Ud. Pozo de registro pefabricado estanco, h < 3,5 m. de hormigón armado, circular de diá. 100 cms.
sobre solera de hormigón en masa de RC = 150 Kg/cm² y  25 cms. de espesor, cono circular de ø
100 a 60 cms., con junta de goma modelo homologado por la Compañía de aguas, con acometidas
estancas taladradas y  junta de goma, con trepaduras de Poliproplileno con alma de Acero corrugado
cada 30 cms. colocados taladrados, tapa de cierre estanco y marco de fundición dúctil de DN 60, de
60 y 40 Tn respectivamente, con la inscripción "FECALES o PLUVIALES", formación de banca-
das y  medias cañas (altura según planos.), incluso excavación y  transporte de sobrantes al vertede-
ro, medios aux iliares, mano de obra de montaje, totalmente colocado.

2,00 663,82 1.327,64
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14.02.30 Ud  Legalizción Instalación. Nota.                                  

Ud. Preparación de la Documentación final de obra de la instalación de Saneamiento, según necesi-
dades de la Propiedad e instrucciones de la D.F., que incluye: Proyecto y  Certificado final de obra
de climatización v isado por el colegio profesional correspondiente si fuera necesario, Planos finales
de las instalaciones realmente ejecutadas en formato electrónico (dwg), Certificados de las diferentes
partes de la instalación, especificaciones Técnicas, plan de mantenimiento, Manuales de uso, Homo-
logaciones y  documentación de conformidad a normas de los aparatos y  elementos de la instalación,
etc.
Certificados de pruebas realizadas firmados y sellados de acuerdo con el Reglamento Vigente, Ins-
trucciones de mantenimiento y  actuación, formalización de contrato de Mantenimiento.
Tramitación y  Legalización de las instalaciones específicas de forma indiv idual, ante las diferentes
Compañías, Dto. de Industria correspondiente, Ayuntamiento y  los diferentes Organismos de Control
autorizados interv inientes, presentación y  seguimiento hasta disponer de las autorizaciones definitivas
ante todos los Serv icios Territoriales y  Organismos interv inientes.
Tramites administrativos y  abono de las Tasas correspondientes hasta la completa tramitación de to-
das las instalaciones y  la obtención de los permisos y  autorizaciones de los diferentes Organismos
Oficiales, en la fecha prev ista de apertura.
Se presentarán muestras ante la dirección facultativa y  la propiedad de todos los aparatos y  elemen-
tos de la instalación antes de ser instalados.

NOTA:
Las especificaciones que se desarrollan en este presupuesto contemplan el suministro, instalación,
montaje, puesta en marcha y pruebas de todo el equipamiento de la instalación objeto de este pro-
yecto, incluidos accesorios.
La ejecución de la instalación deberá cumplir con las ex igencias de la reglamentación que les afecte
en su última rev isión.
Forman parte del proyecto para su valoración, todos los documentos del proyecto (memorias, cálcu-
los, pliego de condiciones, especificaciones técnicas y  planos), donde se detalla el diseño y funcio-
namiento de la instalación, trazados, ubicaciones y  cumplimiento de la normativa.
Se deben contrastar las mediciones que se adjuntan con los planos facilitados, de forma que no ex is-
tan imprev istos ni precios complementarios en la adjudicación y  posterior realización de la instala-
ción.
Se deben tener en cuenta todas las ayudas de obra civ il, equipos de elevación, transporte, etc.

1,00 50,00 50,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 32.191,29

TOTAL CAPÍTULO 14 FONTANERIA Y SANEAMIENTO....................................................................................... 69.051,24
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CAPÍTULO 15 CLIMATIZACION y VENTILACION                                     

15.01     PRODUCCIÓN FRÍO/CALOR                                           

0,00 0,00 0,00

15.02 Ud  Enfriadora bomba de calor con módulo hidráulico 32Kw            

Unidad enfriadora de agua bomba de calor INVERTER de condensación por aire, versión Alta Efi-
ciencia Estacional y  Bajo Nivel Sonoro, marca Daikin, modelo EWYQ032CWP, con compresor
Scroll y  refrigerante R-410A, de 37,78 kW de potencia frigorífica máxima (ESEER 4,1) y  37,2 kW
de potencia calorífica máx ima según EN14511 y condiciones Eurovent. Incluye módulo hidráulico
integrado, controlador digital remoto para instalación en interior, tratamiento anticorrosivo de las baterí-
as del condensador, válvula de expansión electrónica, interruptor de flujo, filtro y  ventiladores ax iales
con 78 Pa de presión estática disponible. Totalmente instalada y probada por técnicos de la casa,
puesta en marcha y en funcionamiento. Incluso conexionado eléctrico y   con sistema de regulación,
conexionado con interruptor de flujo, Integración total en sistema de regulación, punto de conexión IP
con red informática del edificio, puesta en marcha por el serv icio técnico de la casa, incluso transpor-
te, autogrúa para izado, mano de obra de montaje, completo, colocado.

0,00 15.100,29 0,00

15.03 Ud  Enfriadora bomba de calor con módulo hidráulico 50Kw            

Unidad enfriadora de agua bomba de calor INVERTER de condensación por aire, versión Alta Efi-
ciencia Estacional y  Bajo Nivel Sonoro, marca Daikin, modelo EWYQ050CWP, con compresor
Scroll (dos circuitos totalmente independientes) y  refrigerante R-410A, de 60,33 kW de potencia frigo-
rífica máxima (ESEER 4,36) y  59,7 kW de potencia calorífica máxima según EN14511 y condicio-
nes Eurovent. Incluye módulo hidráulico integrado, controlador digital remoto para instalación en inte-
rior, tratamiento anticorrosivo de las baterías del condensador, válvula de expansión electrónica, inte-
rruptor de flujo, filtro y  ventiladores ax iales con 78 Pa de presión estática disponible. Totalmente insta-
lada y  probada por técnicos de la casa, puesta en marcha y en funcionamiento. Incluso conexionado
eléctrico y   con sistema de regulación, conexionado con interruptor de flujo, Integración total en siste-
ma de regulación, punto de conexión IP con red informática del edificio, puesta en marcha por el ser-
v icio técnico de la casa, incluso transporte, autogrúa para izado, mano de obra de montaje, completo,
colocado.

2,00 21.755,73 43.511,46

15.04 Ud  Bandeja de condensados enfriadora 1700x800                      

Ud. Bandeja de condensado fabricada en chapa de acero galvanizado con patas para salida inferior
de tubo de drenade dn 40 de dimensiones 1700x800 mm., para ubicar encima la bomba de calor con
levante lateral en todo su perímetro de 10 cm, incluso conexión con red de drenaje, soporte a suelo
mediante silenblocs, mano de obra de montaje completa y  colocada.

0,00 67,37 0,00

15.05 Ud  Bandeja de condensados enfriadora 2400x800                      

Ud. Bandeja de condensado fabricada en chapa de acero galvanizado con patas para salida inferior
de tubo de drenade dn 40 de dimensiones 2400x800 mm., para ubicar encima la bomba de calor con
levante lateral en todo su perímetro de 10 cm, incluso conexión con red de drenaje, soporte a suelo
mediante silenblocs, mano de obra de montaje completa y  colocada.

2,00 91,44 182,88

15.06 Ud  Juego de Colectores 8" calefacción                              

Ud. Juego de Colectores para distribución de ida y  retorno, de 8", incluso manguitos adaptadores,
juegos de bridas, soldadura, p/p de calorifugado con espuma elastomérica SH/Armaflex de 40 mm.
de espesor, encintado en las juntas, accesorios, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

1,00 1.186,50 1.186,50
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15.07 Ud  Depósito de Equilibrado e Inercia frío                          

Ud. Depósito de inercia marca Lapesa, Coditer, o similar fabricado en acero al carbono de 1000 Li-
tros de capacidad,  modelo G-1000-I, con boca de hombre lateral DN 400, con aislamiento de espu-
ma rígida de poliuretano inyectada de 80 mm, de espesor, incluso válvula de seguridad DN 2" cone-
x ión a vaciado mediante llave de corte, purgador automático, incluso traslado, ánodos de protección
catódica, mano de obra de montaje e instalación completo y  colocado.

Dimensiones: 2250x950 mm. (AlturaxDiámetro)
Peso: 205 Kg.
Capacidad: 1.000 L.
Aislamiento : 80 mm.

1,00 1.990,86 1.990,86

15.08 Ud  Válvula seguridad Depósito A.C.S. 1"x1¼"                        

Suministro e instalación de Válvula de seguridad para el depósito de A.C.S., md. VSD8.1 1x1¼",
tarada a 8 Bar, incluso accesorios, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

1,00 27,30 27,30

15.09 Ud  Distribución Primario                                           

Ud. Interconexión de enfriadoras con colectores y  diferentes aparatos mediante tuberias de acero ne-
gro estirado S.S. ST 33,2 DIN 2.440, con manguitos de unión, de diferentes diámetros ( 3", 4", y
5"), incluso válvulas de corte, p/p de calorifugado con espuma elastomérica SH/Armaflex de 30
mm. de espesor encintado en las juntas y  recubrimiento de aluminio, Juegos de bridas de conexión,
juntas, racores, soldadura, accesorios de unión, soportes, dos manos de pintura antiox idante, mano
de obra de montaje, completo y  colocado.

1,00 1.688,46 1.688,46

15.10 Ud  Válvula de Equlibrado DN 65 s/v                                 

Ud. Válvula de equilibrado roscada de hierro fundido, con interior en ametal, DN 65, con preajuste de
caudal, Marca TA , Md. 52-181-065, con tomas de presión y  dispositivo de vaciado, Tipo Stad, co-
nexión roscada, incluso racores de conexión, juntas y  accesorios, mano de obra de montaje, com-
pleto y  colocada.

1,00 554,36 554,36

15.11 Ud  Válvula de Equilibrado DN50 s/v                                 

Ud. Válvula de equilibrado roscada de hierro fundido, con interior en ametal, DN 50, con preajuste de
caudal, Marca TA , Md. 52-751-650, con tomas de presión y  sin dispositivo de vaciado, Tipo Stad,
conexión roscada, incluso racores de conexión, juntas y  accesorios, mano de obra de montaje,
completo y  colocada.

1,00 296,75 296,75

15.12 Ud  Válvula mariposa DN65                                           

Ud. Válvula de mariposa, corte circuitos en sala de máquinas y  circuitos de climatización de DN 65,
marca VAMEIN, Md 167PE/65 o similar, tipo Wafer, para montaje entre bridas, cuerpo de aluminio,
Disco de fundición nodular, eje central de acero inox idable, elastómero de EPDM, Kvs 76, tempera-
tura máxima 120ºC, para una presión de trabajo PN 10 bar, con palanca, bridas, accesorios, mano
de obra de montaje, completo y  colocado.

4,00 56,51 226,04

15.13 Ud  Válvula mariposa DN50                                           

Ud. Válvula de mariposa, corte circuitos en sala de máquinas y  circuitos de climatización de DN 50,
marca VAMEIN, Md 167PE/50 o similar, tipo Wafer, para montaje entre bridas, cuerpo de aluminio,
Disco de fundición nodular, eje central de acero inox idable, elastómero de EPDM, Kvs 52, tempera-
tura máxima 120ºC, para una presión de trabajo PN 10 bar, con palanca, bridas, accesorios, mano
de obra de montaje, completo y  colocado.

1,00 53,21 53,21
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15.14 Ud  Contador de Kilocalorias 10 m³/h Calor/Frio                     

Suministro e instalación Contador de calorías SIEMENS LANDIS STAEFA, Md. UH50-C61-00
para 10 m³/h, con medidor de caudal por ultrasonidos para una temperatura máxima de agua de
140ªC, DN 40, incluso material aux iliar, módulo de alimentación 24 Vca WZU-AC24, vainas para
sondas de inmersión WZT-S100, manguitos para instalación de sondas, racores adecuados, módulo
comunicación RS-485 (Modbus o BacNet ) WZU-485E-MOD, conexionado, aislamiento correspon-
diente, material aux iliar, instalación y  pruebas, completo y  colocado.

0,00 1.681,82 0,00

15.15 Ud  Contador de Kilocalorias 15 m³/h Calor y Frio                   

Suministro e instalación Contador de calorías SIEMENS LANDIS STAEFA, Md. UH50-C65-00
para 15 m³/h, con medidor de caudal por ultrasonidos para una temperatura máxima de agua de
140ªC, DN 50, incluso material aux iliar, módulo de alimentación 24 Vca WZU-AC24, vainas para
sondas de inmersión WZT-S100, manguitos para instalación de sondas, racores adecuados, módulo
comunicación RS-485 (Modbus o BacNet ) WZU-485E-MOD, conexionado, aislamiento correspon-
diente, material aux iliar, instalación y  pruebas, completo y  colocado.

2,00 1.970,04 3.940,08

15.16 Ud  Purgador automático                                             

Suministro e instalación de Purgador automático de aire marca PNEUMATEX md. Zeparo Top de
½", incluso válvula de esfera de interceptación Arco, OrkliI o similar de ½", accesorios, mano de
obra de montaje, completo y  colocado.

2,00 41,60 83,20

15.17 Ud  Separador para desaire                                          

Suministro e instalación de Separador de aire automático formado por 0,15 m de tubería de 1", inclu-
so válvula de esfera de ½" Marca Orkli o similar, accesorios, mano de obra de montaje, completo y
colocado.

2,00 25,76 51,52

15.18 Ud  Vaso Expansion Refrigeracion NG 80/6                            

Ud. Suministro e instalación de Vaso de expansión a presión para circuitos cerrados de calefacción
y refrigeración de membrana no recambiable, marca SEDICAL Md. NG 80/6 de 80 litros de capaci-
dad, con membrana no recambiable, para una presión máxima de 6 Bar, temperatura máxima per-
manente de trabajo 70ºC. y  temperatura punta 120ºC, conex ión 1" interior, incluso tramo de tubería
de conexión, conexionado,  material aux iliar, instalación y  pruebas, completo y  colocado.

1,00 231,41 231,41

15.19     CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN                          

0,00 0,00 0,00

15.20 Ud  Grupo Bomba Recirculacion Climatizacion                         

Suministro e instalación de Bomba de circulación según esquema de principio marca Grundfos mo-
delo MAGNA3 40-80, de rotor húmedo, Calefacción con control de velocidad incorporado, para una
presión de trabajo PN 10 bar., para una Temperatura de -20-140·C., monofásica 1x230V., Conexión
embridada DN 40, Incluso bloques antiv ibratorios de caucho rígido y  filtro de malla de acero inox ida-
ble, puente de medida y  purga, protección y  conexionado eléctrico bajo tubo de acero roscado de
diámetro 20 mm y tramos de acero flex ible blindado en acometida final hasta cuadro de Protección y
mando, juntas, racores, bridas de conexión, aislamiento con armaflex SH de 30 mm de espesor,
carcasa aislante rígida en poliestireno expandido con forma de la bomba, marcado de circuitos y  sen-
tido de circulación, señalización de temperaturas, decapado de tuberías, doble mano de imprimación
y pintado final, accesorios, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

4,00 2.396,13 9.584,52

15.21 Ud  Sensor presion diferencial 0-10Kpa                              

Ud Sensor de presión diferencial de la marca Siemens, modelo QBE63-DP1, tensión de alimenta-
ción 24Vca, señal de salida 0-10Vcc, Rango de presión 0-10Kpa, grado de protección IP54. Todo
ello colocado y probado para su correcto funcionamiento.

2,00 721,57 1.443,14
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15.22 Ud  Válvula mariposa DN65                                           

Ud. Válvula de mariposa, corte de DN 65-2½", tipo Wafer, para montaje entre bridas, cuerpo de alu-
minio, Disco de fundición nodular, eje central de acero inox idable, elastómero de EPDM, Kvs 76,
temperatura máxima 120ºC, para una presión de trabajo PN 10 bar, con palanca, bridas, acceso-
rios, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

1,00 88,35 88,35

15.23 Ud  Válvula mariposa DN50                                           

Ud. Válvula de mariposa, corte circuitos en sala de máquinas y  circuitos de climatización de DN 50,
marca VAMEIN, Md 167PE/50 o similar, tipo Wafer, para montaje entre bridas, cuerpo de aluminio,
Disco de fundición nodular, eje central de acero inox idable, elastómero de EPDM, Kvs 76, tempera-
tura máxima 120ºC, para una presión de trabajo PN 10 bar, con palanca, bridas, accesorios, mano
de obra de montaje, completo y  colocado.

1,00 50,38 50,38

15.24 Ud  Válvula mariposa DN40                                           

Ud. Válvula de mariposa, corte circuitos en sala de máquinas y  circuitos de climatización de DN 40,
marca VAMEIN, Md 167PE/40 o similar, tipo Wafer, para montaje entre bridas, cuerpo de aluminio,
Disco de fundición nodular, eje central de acero inox idable, elastómero de EPDM, temperatura máxi-
ma 120ºC, para una presión de trabajo PN 10 bar, con palanca, bridas, accesorios, mano de obra
de montaje, completo y  colocado.

8,00 46,48 371,84

15.25 Ud  Válvula Retención disco DN 65.                                  

Ud. Válvula de retención de disco de DN 65, cuerpo de latón, disco, platillo y  muelle de acero inox i-
dable, colocada ente bridas en los extremos, incluso accesorios, juego de bridas, mano de obra de
montaje, completo y  colocado.

1,00 98,94 98,94

15.26 Ud  Válvula Retención disco DN 50.                                  

Suministro e instalación de Válvula de retención de disco de DN 50, marca GESTRA o similar, Md.
RK71/50, PN 16, Cuerpo de latón, disco, platillo y  muelle de acero inox idable, colocada ente bridas
en los extremos, incluso accesorios, juego de bridas, aislamiento correspondiente, material aux iliar,
instalación y  pruebas, completo y  colocado.

1,00 94,64 94,64

15.27 Ud  Válvula Retención disco DN 40.                                  

Suministro e instalación de Válvula de retención de disco de DN 40, marca GESTRA o similar, Md.
RK71/40, PN 16, Cuerpo de latón, disco, platillo y  muelle de acero inox idable, colocada ente bridas
en los extremos, incluso accesorios, juego de bridas, aislamiento correspondiente, material aux iliar,
instalación y  pruebas, completo y  colocado.

4,00 89,10 356,40

15.28 Ud  Filtro en Y malla inoxidable 18/8 DN 40                         

Ud. Filtro colador tipo Y con bridas PN16, modelo FY-B/40 con cuerpo en hierro gris GG, tamiz en
acero inox idable 18/8, para una presión de trabajo de 16 Kg/cm², para una temperatura máxima de
trabajo de 120ºC. bridas, accesorios, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

4,00 37,26 149,04

15.29 Ud  Termómetro                                                      

Suministro e instalación de Termómetro, Marca LANDIS o similar, escala 0-120°C, 80 mm. de D.
esfera, conexión ½", longitud 100 mm. de latón, incluso llaves, accesorios, mano de obra de monta-
je, completo y  colocado.

7,00 18,92 132,44

15.30 Ud  Purgador automático                                             

Suministro e instalación de Purgador automático de aire marca PNEUMATEX md. Zeparo Top de
½", incluso válvula de esfera de interceptación Arco, OrkliI o similar de ½", accesorios, mano de
obra de montaje, completo y  colocado.
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4,00 41,60 166,40

15.31 Ud  Separador para desaire                                          

Suministro e instalación de Separador de aire automático formado por 0,15 m de tubería de 1", inclu-
so válvula de esfera de ½" Marca Orkli o similar, accesorios, mano de obra de montaje, completo y
colocado.

4,00 25,76 103,04

15.32 Ud  Válvula esfera corte DN 25                                      

Suministro e instalación de Válvula de esfera paso total, vaciado circuitos de calefacción, etc de 1",
marca GIACOMINI, ORKLI o similar, incluso maneta, accesorios, mano de obra de montaje, com-
pleto y  colocado.

4,00 74,52 298,08

15.33     UNIDADES TERMINALES                                             

0,00 0,00 0,00

15.34 Ud  Unidad exterior Multi Split bomba calor R32                     

Unidad exterior sistema múltiple bomba de calor aire-aire, marca Daikin, modelo 2MXM50M9, tipo
DC Inverter, con compresor swing de bajo nivel sonoro y  alta eficiencia energética, conectabilidad
de 2 unidades interiores (tamaños 20, 25, 35, 42 y  50, según modelos) con funcionamiento indiv idual
y  regulación mediante válvulas de expansión electrónica y  control por medio de microprocesador.
Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 5.000 / 5.600 W, consumo refrigeración / calefacción nomi-
nal: 1.185 / 1.365 W (combinación 25+25, eficiencia energética “A+++"), y  nivel sonoro en refrigera-
ción / calefacción 48 / 50 dBA (velocidad nominal). Dimensiones (AlxAnxPr) 550x765x285 mm, pe-
so 42 kg, y  alimentación monofásica 1x220V + T. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4"x2 y  Gas
3/8"x1 y  1/2"x1. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de funciona-
miento nominal Frío desde 10 a 46ºC de bulbo seco exterior y  Calor desde -15 a 24ºC de bulbo hú-
medo exterior. Utiliza refrigerante ecológico R32. Totalmente instalado y probado por técnicos de la
casa, puesta en marcha y en funcionamiento.

1,00 1.632,92 1.632,92

15.35 Ud  Unidad interior de pared                                        

Unidad interior marca Daikin, serie Sty lish, modelo FTXA25AW, color blanco. Capacidad frigorífica /
calorífica nominal 2.500/ 2.800 W. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4" y  Gas 3/8". Alimentación
monofásica I/220V. Rendimientos estacionales SEER/SCOP= 8,74/5,15, etiqueta energética refrige-
ración/calefacción A+++/A+++. Rango de funcionamiento nominal Frío desde -10 a 46ºC de bulbo
seco exterior y  Calor desde -15 a 18ºC de temperatura exterior bulbo húmedo. Control WiFi incluido.
Refrigerante R-32.  Totalmente instalado y probado por técnicos de la casa, puesta en marcha y en
funcionamiento.

2,00 887,36 1.774,72

15.36 Ud  Conjunto Bomba de calor R32                                     

Conjunto Split marca Daikin, serie Sty lish, modelo TXA42AW, color blanco, compuesto por unidad
interior de pared de expansión directa, modelo FTXA42AW y unidad exterior bomba modelo
RXA42A, tipo DC Inverter. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 4.200/ 3.612 W, consumo refri-
geración / calefacción nominal: 1.050 / 1.310 W. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4" y  Gas 1/2".
Alimentación monofásica I/220V. Rendimientos estacionales SEER/SCOP= 7,5/4,6, etiqueta ener-
gética refrigeración/calefacción A++/A++. Rango de funcionamiento nominal Frío desde -10 a 46ºC
de bulbo seco exterior y  Calor desde -15 a 18ºC de temperatura exterior bulbo húmedo. Control Wi-
Fi incluido. Refrigerante R-32. Totalmente instalado y probado por técnicos de la casa, puesta en
marcha y en funcionamiento.

1,00 2.512,36 2.512,36
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15.37 Ud  Fancoil techo s/envolvente 2 tubos FWP02ATN                     

Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de techo sin envolvente para conductos (media presión dis-
ponible, de 20 a 71 Pa) a 2 tubos, marca Daikin, modelo FWP02ATN, de 1,34 kW hasta 2,61 kW de
potencia total frigorífica y  de 2,77 hasta 5,47 kW de potencia calorífica según condiciones Eurovent.
Incluso válvula de 2 v ías combinada de equilibrado con actuador T/N, 2 válvulas de bola y  filtro. Di-
mensiones (AlxAnxPr) 239x1.039x609 mm, peso 24 kg, potencia sonora mín/máx 35,9/55,6 dBA,
y caudal de aire mín/máx 180/400 m3/h. Incluye bandeja de recogida de condensados prolongada y
filtro de aire lavable de fácil extracción. Totalmente instalado y  probado por técnicos de la casa, pues-
ta en marcha y en funcionamiento.

18,00 898,83 16.178,94

15.38 Ud  Fancoil techo s/envolvente 2 tubos FWP03ATN                     

Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de techo sin envolvente para conductos (media presión dis-
ponible, de 20 a 71 Pa) a 2 tubos, marca Daikin, modelo FWP03ATN, de 1,5 kW hasta 3,14 kW de
potencia total frigorífica y  de 2,91 hasta 6,01 kW de potencia calorífica según condiciones Eurovent.
Incluso válvula de 2 v ías combinada de equilibrado con actuador T/N, 2 válvulas de bola y  filtro..
Dimensiones (AlxAnxPr) 239x1.039x609 mm, peso 26 kg, potencia sonora mín/máx 35,9/55,6
dBA, y  caudal de aire mín/máx 180/400 m3/h. Incluye bandeja de recogida de condensados prolon-
gada y filtro de aire lavable de fácil extracción. Totalmente instalado y probado por técnicos de la ca-
sa, puesta en marcha y en funcionamiento.

1,00 926,28 926,28

15.39 Ud  Fancoil techo s/envolvente 2 tubos FWP04ATN                     

Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de techo sin envolvente para conductos (media presión dis-
ponible, de 20 a 71 Pa) a 2 tubos, marca Daikin, modelo FWP04ATN, de 1,67 kW hasta 3,49 kW de
potencia total frigorífica y  de 3 hasta 6,47 kW de potencia calorífica según condiciones Eurovent. In-
cluso válvula de 2 v ías combinada de equilibrado con actuador T/N, 2 válvulas de bola y  filtro.. Di-
mensiones (AlxAnxPr) 239x1.039x609 mm, peso 28 kg, potencia sonora mín/máx 35,9/55,6 dBA,
y caudal de aire mín/máx 180/400 m3/h. Incluye bandeja de recogida de condensados prolongada y
filtro de aire lavable de fácil extracción. Totalmente instalado y  probado por técnicos de la casa, pues-
ta en marcha y en funcionamiento.

2,00 951,62 1.903,24

15.40 Ud  Fancoil techo s/envolvente 2 tubos FWP06ATN                     

Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de techo sin envolvente para conductos (media presión dis-
ponible, de 23 a 65 Pa) a 2 tubos, marca Daikin, modelo FWP06ATN, de 2,43 kW hasta 5,45 kW de
potencia total frigorífica y  de 4,77 hasta 11,39 kW de potencia calorífica según condiciones Eurovent.
Incluso válvula de 2 v ías combinada de equilibrado con actuador T/N, 2 válvulas de bola y  filtro..
Dimensiones (AlxAnxPr) 239x1.389x609 mm, peso 35 kg, potencia sonora mín/máx 38,5/60,6
dBA, y  caudal de aire mín/máx 300/800 m3/h. Incluye bandeja de recogida de condensados prolon-
gada y filtro de aire lavable de fácil extracción. Totalmente instalado y probado por técnicos de la ca-
sa, puesta en marcha y en funcionamiento.

7,00 1.081,47 7.570,29

15.41 Ud  Fancoil cassette 4 vias 60x60 a 2 tubos FWF03BT                 

Unidad fancoil tipo Cassette de techo (600x600 mm) a 2 tubos con 4 v ías de impulsión de aire y
muy bajo nivel sonoro, marca Daikin, modelo FWF03BT, de 3,2 kW de potencia frigorífica nominal y
4,0 kW de potencia calorífica según condiciones Eurovent. Incluso válvula de 2 v ías combinada de
equilibrado con actuador T/N, 2 válvulas de bola y  filtro. Dimensiones (AlxAnxPr) 288x575x575
mm, peso 19 kg y  potencia sonora mín/máx 36/44 dBA. Incluye panel decorativo (BYFQ60B3), tar-
jeta (EKRP1C11) y  caja de instalación (KRP1BA101) para la gestión de válvulas de agua, bomba
de drenaje y  posibilidad de entrada de aire exterior. Totalmente instalado y probado por técnicos de la
casa, puesta en marcha y en funcionamiento.

2,00 870,32 1.740,64
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15.42 Ud  Recuperador Swegon Globa PX 18 TOP                              

Unidad de ventilación con intercambiador de calor de placas marca Swegon modelo Global PX TOP
18 con un caudal máximo de 3.700 m³/h con una eficiencia térmica superior al 90% , ventiladore EC
silenciosos de alta eficiencia energética para instalación en interiorcon tomas de aire en la parte supe-
rior del equipo, incluso batería de agua caliente con válvula de control incluída, tarjeta de comunica-
ción Modbus para integración en sistema de gesión general del edificio, incluso conexionado eléctrico
y de control, puesta en marcha por técnicos de la casa, mano de obra de montaje, completo coloca-
do y  en funcionamiento.
Dimensiones: 1960x1382x1725 mm
Caudal de aire: 400-3700 m³/h
Peso: 670 Kg.
Conexión eléctrica: 1x 220V
Corriente máxima: 12,7 A
Clasificación: T3/TB2/F9/L2/D1

2,00 13.412,55 26.825,10

15.43 Ud  Caja de Extracción Acustica CAB 160                             

Ud. Caja de extracción acústica, marca S&P mod. CAB 160, a 1.750rpm., potencia eléctrica 100
w, alimentación monofásica,con un caudal máximo de 390 m³/h o similar, para trabajar intercalado
en el conducto de ventilación, de bajo nivel sonoro. Incluso antiv ibratorios, anclajes a techo o para-
mentos verticales, conexionado de líneas eléctricas, conexionado y embocaduras de conductos de
aire, accesorios y  pequeño material, mano de obra de montaje, totalmente colocado y probado.

1,00 395,37 395,37

15.44 Ud  Caja de Extracción Acústica CAB 200                             

Ud. Caja de extracción acústica, marca S&P mod. CAB 200, a 2.000rpm., potencia eléctrica 205
w, alimentición monofásica,con un caudal máximo de 690 m³/h o similar, para trabajar intercalado en
el conducto de ventilación, de bajo nivel sonoro. Incluso antiv ibratorios, anclajes a techo o paramen-
tos verticales, conexionado de líneas eléctricas, conexionado y embocaduras de conductos de aire,
accesorios y  pequeño material, mano de obra de montaje, totalmente colocado y probado.

1,00 438,66 438,66

15.45 Ud  Caja de Extracción Acustica CAB 250                             

Ud. Caja de extracción acústica, marca S&P mod. CAB 250, a 1.320rpm., potencia eléctrica 230
w, alimentación monofásica,con un caudal máximo de 1.250 m³/h o similar, para trabajar intercalado
en el conducto de ventilación, de bajo nivel sonoro. Incluso antiv ibratorios, anclajes a techo o para-
mentos verticales, conexionado de líneas eléctricas, conexionado y embocaduras de conductos de
aire, accesorios y  pequeño material, mano de obra de montaje, totalmente colocado y probado.

3,00 524,17 1.572,51

15.46 Ud  Regulador de Velocidad                                          

Ud. Regulador de velocidad electrónico para extractores monofásicos marca S&P, incluso conexio-
nado eléctrico con extractor ,con conductores de cobre flex ible de sección 2(1x2,5)+1(1x2,5) mm²,
T. aislamiento 750V., bajo tubo de P.V.C. reforzado, gp. 7, de diá. 20mm., accesorios y  pequeño
material, mano de obra de montaje, totalmente colocado y probado.

5,00 93,68 468,40

15.47 Ud  Cortina de aire comercial mural con bateria de agua             

Ud. Cortina de aire mural de la marca S&P, modelo COR-1000 NW 9, con bateria de agua. Poten-
cia calorifica a 80ªC/60ºC de 10Kw, caudal agua 0,12 l/s, conexion rosca 1/2". Tensión electrica
monofásica 220V, potencia motor 115w y caudal de aire a velocidad media 1.000m³/h. Para instalar
hasta 3mts de altura, rodete tangencial de alto rendimiento y  bajo nivel sonoro y  posibilidad de insta-
lación en serie. Totalmente instalado y probado por técnicos de la casa, puesta en marcha y en fun-
cionamiento.

1,00 1.134,84 1.134,84

15.48     DISTRIBUCIÓN                                                    

0,00 0,00 0,00
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15.49 Ud  Circuito frigorífico en cobre                                   

Ud. Circuito frigorífico de interconex ión de las unidades interiores con la unidad exterior (a 2 tubos),
en cobre EN-12735-1 con acabado espejo y  deshidratado, de diferentes secciones de acuerdo a pla-
nos adjuntos, con aislamiento incorporado, incluso juntas especiales y  derivadores de Mitsubishi,
unidos mediante soldadura fuerte, incluso soportes, incluso accesorios, abrazaderas y  material de fi-
jación, soportes cada 40cm, pasa muros, mano de obra de montaje,  carga de gas inerte para prue-
bas, vaciado y rellenado con gas de funcionamiento, incluso retimbrado de la instalación despúesde
funcionamiento continuado, completo, colocado y probado.

2,00 306,26 612,52

15.50 Ml  Tubería acero negro DIN-2440 3/4 S                              

Ml. Tubería de acero negro soldada, de diámetro 3/4", para soldar, incluso abrazaderas isofónicas y
soportes realizados con junta GLICERIT, p.p. de dilatadores Marca BOA, Md. ZA colocados cada
15 m., codos, manguitos, calorifugado con coquilla de espuma elastomérica SH/ARMAFLEX de 30
mm. de espesor, pasatubos, y  doble encoquillado en pasos de forjados, encintado en las juntas, jun-
tas, racores, soldadura, accesorios de unión, soportes, dos manos de pintura antiox idante, mano de
obra de montaje, completo y  colocado.

160,00 14,11 2.257,60

15.51 Ml  Tubería acero negro DIN-2440 1"  S                              

Ml. Tubería de acero negro soldada, de diámetro 1", DIN 2.440 (UNE 19-051), para soldar, incluso
abrazaderas isofónicas y  abrazaderas isofónicas y  soportes realizados con junta GLICERIT, p.p. de
dilatadores Marca BOA, Md. ZA colocados cada 25 m., codos, manguitos, calorifugado con coquilla
de espuma elastomérica SH/ARMAFLEX de 30 mm. de espesor, pasatubos, y  doble encoquillado
en pasos de forjados, encintado en las juntas, juntas, racores, soldadura, accesorios de unión, sopor-
tes, dos manos de pintura antiox idante, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

60,00 16,22 973,20

15.52 Ml  Tubería acero negro DIN-2440 1¼" S                              

Ml. Tubería de acero negro soldada, de diámetro 1¼", DIN 2.440 (UNE 19-051), para soldar, inclu-
so abrazaderas isofónicas y  soportes realizados con junta GLICERIT, p.p. de dilatadores Marca
BOA, Md. TA colocados cada 25 m., codos, manguitos, calorifugado con coquilla de espuma elasto-
mérica SH/ARMAFLEX de 30 mm. de espesor, pasatubos, y  doble encoquillado en pasos de forja-
dos, encintado en las juntas, juntas, racores, soldadura, accesorios de unión, soportes, dos manos
de pintura antiox idante, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

25,00 19,89 497,25

15.53 Ml  Tubería acero negro DIN 2440 1½" S                              

Ml. Tubería de acero negro soldada, de diámetro 1½", DIN 2.440 (UNE 19-051), para soldar, inclu-
so abrazaderas isofónicas y  soportes realizados con junta GLICERIT, p.p. de dilatadores Marca
BOA, Md. TA colocados cada 25 m., codos, manguitos, calorifugado con coquilla de espuma elasto-
mérica SH/ARMAFLEX de 30 mm. de espesor, pasatubos, y  doble encoquillado en pasos de forja-
dos, encintado en las juntas, juntas, racores, soldadura, accesorios de unión, soportes, dos manos
de pintura antiox idante, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

55,00 23,68 1.302,40

15.54 Ml  Tubería acero negro DIN-2440 2"  S                              

Ml. Tubería de acero negro soldada, de diámetro 2", DIN 2.440 (UNE 19-051), para soldar, incluso
abrazaderas isofónicas y  soportes realizados con junta GLICERIT, p.p. dilatadores Marca BOA,
Md. TA colocados cada 25 m., de codos, manguitos, calorifugado con coquilla de espuma elastomé-
rica SH/ARMAFLEX de 30 mm. de espesor, pasatubos, y  doble encoquillado en pasos de forjados,
encintado en las juntas, juntas, racores, soldadura, accesorios de unión, soportes, dos manos de pin-
tura antiox idante, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

30,00 32,51 975,30

15.55 Ml  Tubería acero negro DIN-2440 2½"  S                             

Ml. Tubería de acero negro soldada, de diámetro 2½", DIN 2.440 (UNE 19-051), para soldar, inclu-
so abrazaderas isofónicas y  soportes realizados con junta GLICERIT, p.p. dilatadores Marca BOA,
Md. TA colocados cada 25 m., de codos, manguitos, calorifugado con coquilla de espuma elastomé-
rica SH/ARMAFLEX de 30 mm. de espesor, pasatubos, y  doble encoquillado en pasos de forjados,
encintado en las juntas, juntas, racores, soldadura, accesorios de unión, soportes, dos manos de pin-
tura antiox idante, mano de obra de montaje, completo y  colocado.
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70,00 35,81 2.506,70

15.56 Ud  Válvula esfera DN20                                             

Ud. Válvula de esfera paso total, vaciado circuitos de calefacción, etc de DN 20 3/4", marca AR-
CO, ORKLI o similar, incluso maneta, accesorios, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

44,00 12,65 556,60

15.57 Ud  Válvula esfera corte DN 25                                      

Suministro e instalación de Válvula de esfera paso total, vaciado circuitos de calefacción, etc de 1",
marca GIACOMINI, ORKLI o similar, incluso maneta, accesorios, mano de obra de montaje, com-
pleto y  colocado.

6,00 15,56 93,36

15.58     VENTILACIÓN DIFUSIÓN DE AIRE                                    

0,00 0,00 0,00

15.59 m²  Formación conductos distribución acero.                         

M².Descripción: Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatiza-
ción, constituida por conductos de chapa galvanizada de 1 mm de espesor y  juntas transversales
con brida tipo Metu y  sellada con masilla resistente a altas temperaturas. Incluso embocaduras, deri-
vaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y  piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada. Incluye: Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico realiza-
do con fieltro aislante de lana mineral autoadhesivo revestido por todas sus caras con aluminio de 30
mm de espsor y  posterior pintado de negro. Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y  fijación de conductos. Prueba de estan-
queidad. Realización de pruebas de serv icio.

60x 40 1 65,00 0,60 0,40 156,00 ((2*C+2*D)*B)*1.2                        

50x 40 1 56,00 0,50 0,40 120,96 ((2*C+2*D)*B)*1.2                        

40x 40 1 59,00 0,40 0,40 113,28 ((2*C+2*D)*B)*1.2                        

30x 30 1 26,00 0,30 0,30 37,44 ((2*C+2*D)*B)*1.2                        

30x 25 1 10,00 0,30 0,25 13,20 ((2*C+2*D)*B)*1.2                        

25x 25 1 107,00 0,25 0,25 128,40 ((2*C+2*D)*B)*1.2                        

25x 20 1 72,00 0,25 0,20 77,76 ((2*C+2*D)*B)*1.2                        

20x 20 1 92,00 0,20 0,20 88,32 ((2*C+2*D)*B)*1.2                        

20x 15 1 25,00 0,20 0,15 21,00 ((2*C+2*D)*B)*1.2                        

15x 15 1 182,00 0,15 0,15 131,04 ((2*C+2*D)*B)*1.2                        

15x 10 1 42,00 0,15 0,10 25,20 ((2*C+2*D)*B)*1.2                        

10x 10 1 22,00 0,10 0,10 10,56 ((2*C+2*D)*B)*1.2                        

923,16 27,40 25.294,58

15.60 Ud  Paso de conductos insonorizado                                  

Ud. Paso de conductos insonorizado entre consultas compuesto por 2 placas de yeso y aislamiento
de lana de roca. Distancia de 60cm desde pared incluso tapa frontal en cada lado envolv iendo el
conducto, mano de obra de montaje, perfilería aux iliar completo y  colocado.

21,00 88,11 1.850,31

15.61 Ml  Tubería flexible aluminio aislado diámetro 315 mm.              

Ml. Suministro e instalación de red de tubos flex ibles de distribución de aire para climatización, cons-
tituida por tubo flex ible de 315 mm de diámetro, Flex iver Clima "ISOVER", formado por un tubo inte-
rior Flex iver D, aislado por el exterior con fieltro de lana de v idrio de 20 mm de espesor y  recubierto
por una capa de poliéster y  aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y  elementos de fijación con
una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.

6,00 32,85 197,10
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15.62 Ml  Tubería flexible aluminio aisaldo diámetro 250 mm.              

Ml. Suministro e instalación de red de tubos flex ibles de distribución de aire para climatización, cons-
tituida por tubo flex ible de 253 mm de diámetro, Flex iver Clima "ISOVER", formado por un tubo inte-
rior Flex iver D, aislado por el exterior con fieltro de lana de v idrio de 20 mm de espesor y  recubierto
por una capa de poliéster y  aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y  elementos de fijación con
una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.

60,00 26,19 1.571,40

15.63 Ml  Tubería flexible aluminio aislado diámetro 203 mm.              

Ml. Suministro e instalación de red de tubos flex ibles de distribución de aire para climatización, cons-
tituida por tubo flex ible de 203 mm de diámetro, Flex iver Clima "ISOVER", formado por un tubo inte-
rior Flex iver D, aislado por el exterior con fieltro de lana de v idrio de 20 mm de espesor y  recubierto
por una capa de poliéster y  aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y  elementos de fijación con
una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.

6,00 25,30 151,80

15.64 Ml  Tuberia flexible alumino aisaldo diámetro 153 mm                

Ml. Suministro e instalación de red de tubos flex ibles de distribución de aire para climatización, cons-
tituida por tubo flex ible de 153 mm de diámetro, Flex iver Clima "ISOVER", formado por un tubo inte-
rior Flex iver D, aislado por el exterior con fieltro de lana de v idrio de 20 mm de espesor y  recubierto
por una capa de poliéster y  aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y  elementos de fijación con
una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.

30,00 23,93 717,90

15.65 Ml  Tubería flexible aluminio aislado diámetro 125 mm.              

Ml. Suministro e instalación de red de tubos flex ibles de distribución de aire para climatización, cons-
tituida por tubo flex ible de 125 mm de diámetro, Flex iver Clima "ISOVER", formado por un tubo inte-
rior Flex iver D, aislado por el exterior con fieltro de lana de v idrio de 20 mm de espesor y  recubierto
por una capa de poliéster y  aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y  elementos de fijación con
una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.

33,00 23,40 772,20

15.66 Ml  Tubería flexible aluminio aislado diámetro 102 mm.              

Ml. Suministro e instalación de red de tubos flex ibles de distribución de aire para climatización, cons-
tituida por tubo flex ible de 102 mm de diámetro, Flex iver Clima "ISOVER", formado por un tubo inte-
rior Flex iver D, aislado por el exterior con fieltro de lana de v idrio de 20 mm de espesor y  recubierto
por una capa de poliéster y  aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y  elementos de fijación con
una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.

30,00 22,71 681,30

15.67 Ud  Difusor Lineal Schako 1 via 1.000                               

Ud. Difusor lineal de impulsión/retorno de aire para techos con sección efectiva, pérdida de carga y
nivel sonoro constante para cualquier posición de las lamas, marca SCHAKO mod. DSX-P1 Z v ia
o similar, con difusor de una vía, longitud 1.000mm, diámetro 98 mm. , para construcción en línea
continua con salida de aire en abanico, con plenum de chapa de acero galvanizado aislado de fábrica
incluído, con compuertas de regulación, bocas laterales y  orejetas de suspensión y  aislamiento, in-
cluso remates finales, perfiles ciegos en extremos, mano de obra de montaje, completo, colocado.

35,00 138,01 4.830,35

15.68 Ud  Difusor Lineal Schako 1 vía 1.500                               

Ud. Difusor lineal de impulsión/retorno de aire para techos con sección efectiva, pérdida de carga y
nivel sonoro constante para cualquier posición de las lamas, marca SCHAKO mod. DSX-P1 Z v ia
o similar, con difusor de una vía, longitud 1.500mm, diámetro 123 mm. , para construcción en línea
continua con salida de aire en abanico, con plenum de chapa de acero galvanizado aislado de fábrica
incluído, con compuertas de regulación, bocas laterales y  orejetas de suspensión y  aislamiento, in-
cluso remates finales, perfiles ciegos en extremos, mano de obra de montaje, completo, colocado.

12,00 151,73 1.820,76
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15.69 Ud  Difusor Lineal Schako 2 vias 1.000                              

Ud. Difusor lineal de impulsión/retorno de aire para techos con sección efectiva, pérdida de carga y
nivel sonoro constante para cualquier posición de las lamas, marca SCHAKO mod. DSX-P1 Z 2
v ias o similar, con difusor de dos v ía, longitud de 1.000mm, diámetro 123 mm. , para construcción
en línea continua con salida de aire en abanico, con plenum de chapa de acero galvanizado aislado
de fábrica incluído, con compuertas de regulación, bocas laterales y  orejetas de suspensión y  aisla-
miento, incluso remates finales, perfiles ciegos en extremos, mano de obra de montaje, completo, co-
locado.

15,00 194,33 2.914,95

15.70 Ud  Difusor Lineal Schako 4 vías 1.000                              

Ud. Difusor lineal de impulsión/retorno de aire para techos con sección efectiva, pérdida de carga y
nivel sonoro constante para cualquier posición de las lamas, marca SCHAKO mod. DSX-XXL P4 Z
4 v ias o similar, con difusor de dos v ía, longitud de 1.000mm, diámetro 198 mm. , para construcción
en línea continua con salida de aire en abanico, con plenum de chapa de acero galvanizado aislado
de fábrica incluído, con compuertas de regulación, bocas laterales y  orejetas de suspensión y  aisla-
miento, incluso remates finales, perfiles ciegos en extremos, mano de obra de montaje, completo, co-
locado.

10,00 514,91 5.149,10

15.71 Ud  Difusor Rotacional DQF-R-Z-500                                  

Ud. Difusor rotacional de techo para impulsión y  retorno, marca SCHAKO modelo
DQF-R-500-VM-SGK-Z  compuesto de placa frontal redonda, de chapa de acero lacado en RAL a
definir en obra, con chapas deflectoras fijas integradas, con montaje oculto (VM). Con plenum (SGK)
de chapa de acero galvanizado, con orejetas de sujeción, Con compuerta de chapa perforada (-DK)
en la boca de conexión, ajustable desde abajo para la regulación del caudal de aire, incluso material
de fijación, accesorios, soportes y  acoplamientos elásticos, uniones, abrazaderas, etc., mano de
obra de montaje, completo, colocado.

44,00 205,67 9.049,48

15.72 Ud  Difusor Rotacional DQF-R-Z-600                                  

Ud. Difusor rotacional de techo para impulsión y  retorno, marca SCHAKO modelo
DQF-R-600-VM-SGK-Z  compuesto de placa frontal redonda, de chapa de acero lacado en RAL a
definir en obra, con chapas deflectoras fijas integradas, con montaje oculto (VM). Con plenum (SGK)
de chapa de acero galvanizado, con orejetas de sujeción, Con compuerta de chapa perforada (-DK)
en la boca de conexión, ajustable desde abajo para la regulación del caudal de aire, incluso material
de fijación, accesorios, soportes y  acoplamientos elásticos, uniones, abrazaderas, etc., mano de
obra de montaje, completo, colocado.

4,00 222,56 890,24

15.73 Ud  Rejilla impulsión/Retorno PA225x125                             

19,00 49,96 949,24

15.74 Ud  Rejilla impulsión/Retorno PA 425x125                            

Ud. Rejilla de impulsión/retorno de aire con lamas horizontales fijas de Aluminio extruido anodizado,
para montaje en techos y  paredes, sin orientación de las lamas, con  compuerta de regulación, con
sección efectiva, pérdida de carga y  nivel sonoro constate, marca SCHAKO mod. PA o similar, de
dimensiones 425x125 mm, para construcción en línea continua, con plenum de fibra de v idrio Clima-
ver NETO construido in situ, con embocadura para conductos de impulsión/retorno, incluso remates
finales, accesorios de montaje, mano de obra de montaje, completo, colocado.

9,00 61,57 554,13

15.75 Ud  Rejilla impulsión/Retorno PA 425x225                            

Ud. Rejilla de impulsión/retorno de aire con lamas horizontales fijas de Aluminio extruido anodizado,
para montaje en techos y  paredes, sin orientación de las lamas, con  compuerta de regulación, con
sección efectiva, pérdida de carga y  nivel sonoro constate, marca SCHAKO mod. PA o similar, de
dimensiones 425x225 mm, para construcción en línea continua, con plenum de fibra de v idrio Clima-
ver NETO construido in situ, con embocadura para conductos de impulsión/retorno, incluso remates
finales, accesorios de montaje, mano de obra de montaje, completo, colocado.

23,00 66,85 1.537,55
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15.76 Ud  Rejilla Impulsión/Retorno PA 625x225                            

Ud. Rejilla de impulsión/retorno de aire con lamas horizontales fijas de Aluminio extruido anodizado,
para montaje en techos y  paredes, sin orientación de las lamas, con  compuerta de regulación, con
sección efectiva, pérdida de carga y  nivel sonoro constate, marca SCHAKO mod. PA o similar, de
dimensiones 625x225 mm, para construcción en línea continua, con plenum de fibra de v idrio Clima-
ver NETO construido in situ, con embocadura para conductos de impulsión/retorno, incluso remates
finales, accesorios de montaje, mano de obra de montaje, completo, colocado.

4,00 73,18 292,72

15.77 Ud  Boca de ventilación SVZ                                         

Ud. Boca de aspiración marca SCHAKO mod. SVZ150 regulable. Parte frontal de chapa de acero
pintada electrostáticamente con pintura en polvo, eje central roscado y tuerca de acero galvanizado,
marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios, material de fijación, mano de
obra de montaje, completa, colocada.

31,00 43,71 1.355,01

15.78 Ud  Compuerta Reguladora de Caudal VM-PRO 200x100                   

Ud. Compuerta de regulación de caudal fija marca SCHAKO modelo VM-PRO ejecución rectangu-
lar, para control de extracción e impulsión en recuperadores para velocidades de aire de hasta 12
m/s, tamaño 200x100 mm,  incluso tarado de caudal de referencia,  , sujeciones, conexión a con-
ducto de impulsión, mano de obra de montaje y  tarado completo y  colocado.

38,00 121,77 4.627,26

15.79 Ud  Compuerta Reguladora de Caudal VM-PRO 300x150                   

Ud. Compuerta de regulación de caudal fija marca SCHAKO modelo VM-PRO ejecución rectangu-
lar, para control de extracción e impulsión en recuperadores para velocidades de aire de hasta 12
m/s, tamaño 300x150 mm,  incluso tarado de caudal de referencia,  , sujeciones, conexión a con-
ducto de impulsión, mano de obra de montaje y  tarado completo y  colocado.

5,00 125,99 629,95

15.80 Ud  Compuerta Reguladora de Caudal VM-PRO 300x200                   

Ud. Compuerta de regulación de caudal fija marca SCHAKO modelo VM-PRO ejecución rectangu-
lar, para control de extracción e impulsión en recuperadores para velocidades de aire de hasta 12
m/s, tamaño 300x200 mm,  incluso tarado de caudal de referencia,  , sujeciones, conexión a con-
ducto de impulsión, mano de obra de montaje y  tarado completo y  colocado.

12,00 150,28 1.803,36

15.81 Ud  Compuerta Reguladora de Caudal VM-PRO 400x200                   

Ud. Compuerta de regulación de caudal fija marca SCHAKO modelo VM-PRO ejecución rectangu-
lar, para control de extracción e impulsión en recuperadores para velocidades de aire de hasta 12
m/s, tamaño 400x200 mm,  incluso tarado de caudal de referencia, sujeciones, conexión a conducto
de impulsión, mano de obra de montaje y  tarado completo y  colocado.

7,00 164,00 1.148,00

15.82 Ud  Compuerta cortafuego 500x250 mm.                                

0,00 212,98 0,00

15.83 Ud  Compuerta cortafuego 250x150 mm.                                

1,00 173,98 173,98

15.84     REGULACIÓN Y CONTROL                                            

0,00 0,00 0,00
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15.85 Ud  Regulacion Climatizacion CS Zizur Mayor                         

Ud. Regulacíon de Climatización compuesto por:
- Controlador Universal de comunicaciones UC32.netK/WEB/MOD. Puertos Ethernet TCP/IP,
RS232, RS485 y Módem. Serv idor Web, Pantalla y  teclado incorporados. Montaje en carril DIN.
Alimentación 24VAC. Ref. Ofenval 1M260130.
- GateWay Mbus y Level Converter para 20 contadores con 8 EA, 6 ED, 4 SA y 4 SD. Bus
RS485, RS232  y  puerto Ethernet. Montaje en carril DIN. Alimentación 24VAC.. Ref. Elesta
RCO-GWMB20-800.
-Controlador BACnet IP con capacidad de gestión de hasta 1750 puntos, ampliables mediante licen-
cia. Protocolos  BACnet-IP, FT/Net y  Cylon Unitron. 1 puerto Ethernet. Montaje superficial o carril
DIN. Alimentación 24VAC.. Ref. Ofenval 1M260150.
- Controlador Universal Programable UC32.16. Montaje en carril DIN. Alimentación 24VAC.Ref.
Ofenval 1M160300.
- Controlador Universal Programable UC32.8. Montaje en carril DIN. Alimentación 24VAC. Ref.
Ofenval 1M160100.
- Módulo de entradas digitales UC32.16DI.  Montaje en carril DIN. Alimentación 24VAC.Ref. Ofen-
val 1M560010.
- Módulo de 1 salida por relé 230VAC, 6A, con mando Automático - Manual. Montaje en carril DIN..
Ref. Elesta REN264A00.
- Módulo de 1 salida 0..10VDC con mando Automático - Manual. Montaje en carril DIN.. Ref. Elesta
REN266B00.
- Desarrollo de programación para controladores y  pantallas gráficas para el Sistema de Telegestión
de Edificios de Atención Primaria del Serv icio Navarro de Salud. Integraciones BACnet para Bom-
bas de Calor, Recuperadores de Calor e Instalación Fotovoltáica. Integracines Mbus para contado-
res de energía térmica y  eléctrica. Puesta en marcha de reguladores en la instalación y  pruebas de
funcinamiento.

 Incluso cuadro electrico IP55 para contener todos los elementos del sistema con un 20%  de reser-
va completamente montado incluso mano de obra probado y en funcionamiento.

1,00 13.794,37 13.794,37

15.86 Ud  Sonda de inmersión con vaina 100mm FTT302A00V                   

Ud. Sonda de inmersión con vaina de 100mm, sensor PT1000, rango -50..150ºC. IP54.. Ref. Eles-
ta FTT302A00V.  Incluso instalación eléctrica con conductor de cobre 750V., de 3(1x1,5)mm² y se-
ñales propias de centralitas de regulación bajo tubo de PVC flex ible reforzado gp. 7, de diámetro
20mm. hasta válvulas de zona, centralita o cuadro de control, accesorios, mano de obra de montaje,
completo y  colocado.

4,00 123,23 492,92

15.87 Ud  Sonda de inmersion con vaina 200mm FTT309A00V                   

Ud. Sonda de inmersión con vaina de 200mm, sensor PT1000, rango -50..150ºC. IP54. Ref. Elesta
FTT309A00V.  Incluso instalación eléctrica con conductor de cobre 750V., de 3(1x1,5)mm² y seña-
les propias de centralitas de regulación bajo tubo de PVC flex ible reforzado gp. 7, de diámetro
20mm. hasta válvulas de zona, centralita o cuadro de control, accesorios, mano de obra de montaje,
completo y  colocado.

2,00 130,93 261,86

15.88 Ud  Sonda de temperatura exterior FTW305B03                         

Ud. Sonda de Tª para montaje en exterior, sensor Pt1000, IP54.. Ref. Elesta FTW305B03. Incluso
instalación eléctrica con conductor de cobre 750V., de 3(1x1,5)mm² y señales propias de centralitas
de regulación bajo tubo de PVC flex ible reforzado gp. 7, de diámetro 20mm. hasta válvulas de zona,
centralita o cuadro de control, accesorios, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

1,00 87,30 87,30

15.89 Ud  Sonda Presión Líquidos QBE2003-P10                              

Ud. Sonda de presión para líquidos 0..10 Bar con señal 0-10V., marca SIEMENS md.
QBE2003-P10, o similar,  incluso instalación con conductor de cobre 750V. de 3(1*1,5)mm² bajo tu-
bo de PVC de diá. 20 mm., accesorios, mano de obra de montaje, completo y  colocado.
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1,00 284,20 284,20

15.90 Ud  Sonda combinada CO2 y Tª 0-10Vcc. RTM-CO2-SD-U                  

Ud. Sonda combinada CO2 y Temperatura para montaje en pared, rangos 0..2000ppm, 0..50ºC, sa-
lidas 0..10Vdc, alimentación 24VAC, IP30.. Ref. Elesta RTM-CO2-SD-U. Incluso instalación eléc-
trica con conductor de cobre 750V., de 3(1x1,5)mm² y señales propias de centralitas de regulación
bajo tubo de PVC flex ible reforzado gp. 7, de diámetro 20mm. hasta válvulas de zona, centralita o
cuadro de control, accesorios, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

4,00 294,31 1.177,24

15.91 Ud  Sonda ambiente NTC FWR116A02                                    

Ud. Sonda de Tª ambiente interior, sensor NTC, rango -35..70ºC, IP20.. Ref. Elesta FWR116A02.
Incluso instalación eléctrica con conductor de cobre 750V., de 3(1x1,5)mm² y señales propias de
centralitas de regulación bajo tubo de PVC flex ible reforzado gp. 7, de diámetro 20mm. hasta válvu-
las de zona, centralita o cuadro de control, accesorios, mano de obra de montaje, completo y  coloca-
do.

6,00 52,75 316,50

15.92 Ud  Mando fancoil 1S9SW144                                          

Ud. Mando de Fancoil con corrector de consigna y selector de velocidades. Sonda interna rango
-35..70ºC. IP20.. Ref. Ofenval 1S9SW144.  Incluso instalación eléctrica con conductor de cobre
750V., de 3(1x1,5)mm² y señales propias de centralitas de regulación bajo tubo de PVC flex ible re-
forzado gp. 7, de diámetro 20mm. hasta válvulas de zona, centralita o cuadro de control, accesorios,
mano de obra de montaje, completo y  colocado.

22,00 96,30 2.118,60

15.93 Ud  Controlador universal UCU10FC/K 1M320135                        

Ud. Controlador Universal programable UCU10FC/K para unidades terminales. Montaje en carril
DIN. Alimentación 24VAC. Ref. Ofenval 1M320135. Transformdor 230/24 Vac 50 VA, caja electrica
estanca de superficie para alojamiento de transformador y  controlador. Incluso instalación eléctrica
con conductor de cobre 750V., de 3(1x1,5)mm² y señales propias de centralitas de regulación bajo
tubo de PVC flex ible reforzado gp. 7, de diámetro 20mm. hasta válvulas de zona, centralita o cuadro
de control, accesorios, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

28,00 427,32 11.964,96

15.94 Ud  Detector de fluidos                                             

Ud. Detector de flujo de fluidos para el sistema de refrigeración marca Siemens modelo QVE1901 in-
cluso instalación eléctrica con conductor de cobre 750V. de 2(1x1,5)mm² bajo tubo de acero roscado
de diámetro 20 mm. hasta cuadro de protección y  mando, accesorios, mano de obra de montaje,
completo y  colocado

2,00 143,93 287,86

15.95 Ud  Instalación Eléctrica Sistema                                   

Instalación eléctrica completa para protección, mando, regulación y  control, conexión de todos los
componentes de la sala de calderas y  la enfriadora, incluso señalización de estados de funciona-
miento de las bombas y de los relés térmicos, actuadores, controladores y  centralitas así como re-
ceptores de cualquier tipo, compuesta de Cuadro eléctrico con los elementos de protección y  mando
de todos los receptores de la sala de calderas según planos unifilares adjuntos en proyecto o por el
sumunistrador del sistema de regulación, así como de los elementos externos como termostatos,
sondas, etc., Instalación de forma estanca a base de tubo de acero roscado y conductores de cobre
flex ible de aislamiento RVK 0,6/1KV., Conexionado desde los elementos de campo, sondas, bom-
bas, válvulas, quemadores, etc. y  señales de alarma y gestión, hasta el bornero del cuadro de con-
trol. incluso conexionado, p/p de cajas de distribución estancas, codos y  uniones, mano de obra de
montaje, configuración de regulación con todos los elementos aux iliares de mando y protección, pro-
gramación de centralitas, puesta a punto de toda la instalación por técnicos de la casa de regulación
del sistema, de la casa de las calderas y  resto de elementos de la sala, marcado de bornes, comple-
to, colocado, probado y en funcionamiento.
(Partida medida y  valorada en Capítulo de Calefacción).

1,00 4.005,29 4.005,29
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15.96 Ud  Cuadro protección climatización                                 

Ud. Cuadro eléctrico compuesto por bastidores metálicos desmontables marca Schneider, ABB o si-
milar, modelo ARTU-K dejando una prev isión de 30%  por posibles ampliaciones, panelados ciegos
laterales con aberturas superiores e inferiores para ventilación de componentes interiores, con perfiles
y rieles de fijación de componentes, pletinas de conexión y  distribución, bornes de tierra, marcado de
líneas y  de elementos de protección, albergando en su interior todos los aparatos de protección y
mando,  de la istalación de regulaicón y  control de Climatización interruptores automáticos y  diferen-
ciales con contactos asociados de estado, señalización de funcionamientos y  alarmas, señalización
de todos los terminales y  líneas mediante anillas adecuadas, bornes de conexión con terminales ade-
cuados al calibre de cable con código de colores, mano de obra completo y  colocado.

1,00 1.123,80 1.123,80

15.97     VARIOS                                                          

0,00 0,00 0,00

15.98 M²  Bancada maquinaria                                              

Ud. Bancada para bombas de calor y  recuperadores en hormigón de 250 Kgr/cm² y   sobre base de
corcho aglomerado de 5cm de espesor, incluso perfilería para formación de bastidor, hormigón aplica-
do in situ, accesorios, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

Bombas calor 5 5,00

Ex tracción y  ud ex teriores 6 6,00

11,00 150,33 1.653,63

15.99 Ud  Llenado de la instalación.                                      

Ud. Sistema de llenado de la instalación compuesto de un Depósito de llenado marca URAPLAST o
similar de 300 l. de capacidad con tapa, incluso rebosadero, válvula de flotador de 1¼", grupo elec-
trobomba centrífugo BIRAL, WILO o similar, Contador de agua fría CONTAGUA Md. JU de diá. 15
mm., Válvulas de corte y  de retención de 1¼", tuberías de acero negro de diferentes diámetros, ac-
cesorios, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

1,00 936,58 936,58

15.100 Ud  Puesta en marcha Calefacción.                                   

Ud. Puesta en marcha de la instalación por personal técnico de las casas comerciales, así como
comprobación de la estanqueidad y funcionamiento de los componentes y  distribución de tuberías, re-
alización de las pruebas de funcionamiento según el Real Decreto 1027/2007 y elaboración del infor-
me  y   fichas técnicas según la IT.2.2 del RD 1027/2007, medición de los niveles acústicos y  elabo-
ración de certificado según el DF 135/1989, elaborado por empresa certificada, elaboración de planos
finales de obra  o "as built",  mano de obra de puesta en funcionamiento, totalmente terminado

1,00 545,53 545,53
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15.101 Ud  Tramitación Instalación completa clima                          

Ud. Preparación de la Documentación final de obra de la instalación de climatización, según necesi-
dades de la Propiedad e instrucciones de la D.F., que incluye:Proyecto y  dirección de climatización
si fuera necesario, Planos finales de las instalaciones realmente ejecutadas, Certificados de las dife-
rentes partes de la instalación, especificaciones Técnicas, plan de mantenimiento, Manuales de uso,
Homologaciones y  documentación de conformidad a normas de los aparatos y  elementos de la insta-
lación, etc.
Certificados de pruebas realizadas, Instrucciones de mantenimiento y  actuación, formalización de
contrato de Mantenimiento.
Tramitación y  Legalización de las instalaciones específicas de forma indiv idual, ante las diferentes
Compañías, Dto. de Industria correspondiente, Ayuntamiento y  los diferentes Organismos de Control
autorizados interv inientes, presentación y  seguimiento hasta disponer de las autorizaciones definitivas
ante todos los Serv icios Territoriales y  Organismos interv inientes.
Tramites administrativos y  abono de las Tasas correspondientes hasta la completa tramitación de to-
das las instalaciones y  la obtención de los permisos y  autorizaciones de los diferentes Organismos
Oficiales, en la fecha prev ista de apertura.
Se presentarán muestras ante la dirección facultativa y  la propiedad de todos los aparatos y  elemen-
tos de la instalación antes de ser instalados.

NOTA:
Las especificaciones que se desarrollan en este presupuesto contemplan el suministro, instalación,
montaje, puesta en marcha y pruebas de todo el equipamiento de la instalación objeto de este pro-
yecto, incluidos accesorios.
La ejecución de la instalación deberá cumplir con las ex igencias de la reglamentación que les afecte
en su última rev isión.
Forman parte del proyecto para su valoración, todos los documentos del proyecto (memorias, cálcu-
los, pliego de condiciones, especificaciones técnicas y  planos), donde se detalla el diseño y funcio-
namiento de la instalación, trazados, ubicaciones y  cumplimiento de la normativa.
Se deben contrastar las mediciones que se adjuntan con los planos facilitados, de forma que no ex is-
tan imprev istos ni precios complementarios en la adjudicación y  posterior realización de la instala-
ción.
Se deben tener en cuenta todas las ayudas de obra civ il, equipos de elevación, transporte, etc.

1,00 1.200,00 1.200,00

15.102 Ud  NOTA:                                                           

Ud. Se presentarán muestras, ante la Dirección Facultativa, de todos los elementos y  mecanismos,
afectas a esta instalación de calefacción, antes de ser colocados.
La Tramitación ante todos los Organismos Competentes afectos a esta instalación (Industria, Compa-
ñía suministradora de combustible, Ayuntamiento, etc...), lo realizará el Instalador autorizado, presen-
tando cuantos documentos certificados y  memorias técnicas sean necesarias, siendo abonadas las
tasas correspondientes por la Propiedad, o en su caso a quien ésta se lo encargue.

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 15 CLIMATIZACION y VENTILACION................................................................................... 251.023,75
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CAPÍTULO 16 ELECTRICIDAD en BAJA TENSION                                    

16.01 --  INTERCONEXIÓN C.GENERAL                                         

0,00 0,00 0,00

16.02 Ml  Canalización enterrada B.T. PVC 3x160                           

Ml. Canalización enterrada para distribución de líneas eléctricas con 3 tubos de PEAD coarrugado
de alma lisa de 160 mm. de diámetro, con guia de ny lon y  separadores de PVC, para distribución
de líneas eléctricas conforme a compañía suministradora, dejando la parte superior de éstos a profudi-
dad de 0,8 o 1 m según cruces o zona de distribución. Incluso juntas, derivaciones, piezas especia-
les, excavación de zanja en cualquier tipo de terreno, recubrimiento de los tubos con hormigón en
masa H-20, colocación cinta señalizadora, relleno con material adecuado, reposición de pavimento y
transporte de sobrantes a vertedero, mano de obra, totalmente terminado.
Todo ello según Normativa de la Empresa Suministradora, IBERDROLA, S. A.

55,00 103,37 5.685,35

16.03 ML  Línea de Distribución XZ1 3(1x240)+240 Al                       

Suministro e instalación de Línea de distribución enterrada, con conductores de Aluminio, tensión de
aislamiento XZ1 0,6/1 KV, cumple con la normativa CPR-EN 50575, sección 3(1x240)
+1(1x240)mm², incluyendo embornamiento, señalización en extremidades y  cambios de dirección,
piezas especiales de conexión, cinta vulcanizada, pequeño material, mano de obra de montaje, total-
mente colocado y funcionando, según normas de la compañía suministradora, realizado según
REBT. e instrucciones técnicas complementarias.

Suministro normal 55 55,00

55,00 34,41 1.892,55

16.04 ML  Línea de Distribución XZ1 3(1x150)+150 Al                       

Suministro e instalación de Línea de distribución enterrada, con conductores de Aluminio, tensión de
aislamiento XZ1 0,6/1 KV, cumple con la normativa CPR-EN 50575, sección 3(1x150)
+1(1x150)mm², incluyendo embornamiento, señalización en extremidades y  cambios de dirección,
piezas especiales de conexión, cinta vulcanizada, pequeño material, mano de obra de montaje, total-
mente colocado y funcionando, según normas de la compañía suministradora, realizado según
REBT. e instrucciones técnicas complementarias.

Suministro normal 5 5,00

5,00 28,29 141,45

16.05 ML  Línea de Distribución XZ1 3(1x50)+50 Al                         

Suministro e instalación de Línea de distribución enterrada, con conductores de Aluminio, tensión de
aislamiento XZ1 0,6/1 KV, cumple con la normativa CPR-EN 50575, sección 3(1x50)
+1(1x50)mm², incluyendo embornamiento, señalización en extremidades y  cambios de dirección,
piezas especiales de conexión, cinta vulcanizada, pequeño material, mano de obra de montaje, total-
mente colocado y funcionando, según normas de la compañía suministradora, realizado según
REBT. e instrucciones técnicas complementarias.

Suministro complementario 60 60,00

60,00 22,45 1.347,00

16.06 Ud  Arqueta de registro prefabricada T2+M2                          

Ud. Arqueta para Baja Tensión de profundidad variable, mínimo 1m y forma troncopiramidal, de 1,00
x 1,00 m de base, prefabricada de hormigón compuesta por módulos C y base ET, marco y  tapa de
fundición M2 y T2, con desagüe, incluso embocaduras y  recibido de canalizaciones, marco, tapa de
fundición de 0,6x0,6 m. con inscripción y  anagrama, montadas de forma indiv idual o adosadas para
formar arquetas dobles y  facilitar paso y distribución de líneas, mano de obra, totalmente terminada.
Todo ello según Normativa de la Empresa Suministradora, IBERDROLA, S. A.

2,00 325,81 651,62
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16.07 Ud  Cuadro protección medida CPMT+300+CGP                           

Ud. Conjunto indiv idual de Protección y  medida y  C.G.P. en poliester reforzada con fibra de v idrio
doble aislamiento, Marca URIARTE, HIMEL o similar, Md. CPMT 300E-B, para suministros trifási-
cos hasta 198 KW., montaje empotrado con puerta mediante llave triangular, según Normas UNE
21095, UNESA 1403, para alojar el equipo de protección y  medida: los transformadores de intensi-
dad, los contadores de energía Activa y  Reactiva, el maxímetro en módulo independiente, C.G.P.
para encastrar según compañía suministradora Uriarte o similar tipo NUR, incluso conexionado, ma-
terial de fijación, accesorios, mano de obra de montaje, totalmente instalado. Todo ello según Norma-
tiva de la Compañía suministradora.

Suministro normal

1,00 990,82 990,82

16.08 Ud  Cuadro protección medida CPM3-d4                                

Ud. Conjunto indiv idual de Protección y  medida y  C.G.P. en poliester reforzada con fibra de v idrio
doble aislamiento, Marca URIARTE, HIMEL o similar, Md. CPM3-d4RE, para suministros trifási-
cos hasta 50 KW., montaje empotrado/superficie con puerta mediante llave triangular, según Normas
UNE 21095, UNESA 1403, para alojar el equipo de protección y  medida directa de contador maxí-
metro electrónico,  C.G.P. para encastrar según compañía suministradora Uriarte o similar tipo
BUK, incluso conexionado, material de fijación, accesorios, mano de obra de montaje, totalmente
instalado. Todo ello según Normativa de la Compañía suministradora.

Suministro complementario

1,00 802,62 802,62

16.09 Ud  Puesta a tierra de neutro CGP                                   

Ud. Puesta a tierra de neutro de CGP como medida de protección frente a pérdidas de neutro en dis-
tribución eléctrica de urbanización, compuesto por terminal homologado para sacar un cable de la
misma sección que la acometida aislado 0,6/1KV hasta la arqueta de distribucióin donde se instalará
una pica de toma de tierra de 2m acero-cobrizda con terminal adecuado a la sección del cable, con
unión mediante soldadura aluminotérmica tipo Cadwell con doble encintado, marcado e identificación
de línea, mano de obra, completo y  colocado

2,00 62,94 125,88

16.10 Ud  Puesta a tierra de neutro fin de línea distribución             

Ud. Puesta a tierra de neutro de fin de línea de distribución en urbanización como medida de protec-
ción frente a pérdidas de neutro en distribución eléctrica de urbanización, compuesto por terminal ho-
mologado, instalando una pica de toma de tierra de 2m acero-cobrizda con terminal adecuado a la
sección del cable, con unión mediante soldadura aluminotérmica tipo Cadwell con doble encintado,
marcado e identificación de línea, mano de obra, completo y  colocado

2,00 54,84 109,68

16.11 Ml  Canalización B.T. PVC, 2x110 superficial.                       

Ml. Canalización para distribución de Líneas de enlace de Baja Tensión, por techo de planta sótano
y/o baja, con 2 tubos de PVC rigido de 110 mm. de diámetro, incluso accesorios, guía, codos, em-
palmes, mano de obra de montaje, completo, colocado.

Suministro normal 12 12,00

Suministro complementario 12 12,00

24,00 13,63 327,12

16.12 Ml  Línea Distribución a Cu RVK-Z1 3(1x95)+1(1x95) mm²              

Aprox imación Metros lineales. Línea de Distribución con manguera de Cobre flex ible de sección
3(1x95)+1(1x95)+T mm², Tensión de aislamiento RVZ1-K-0,6/1KV. ,de opacidad y emisión de hu-
mos reducida y  no propagadores del incendio según UNE 21.123 parte 4 y  5, UNE 21.1002 y
UNE 21.123 partes 4 ó 5 apartado 3.4.6 en distribución sobre bandeja fijada a paramentos verticales,
cumple  con la normativa CPR-EN 50575, incluso material de fijación, p/p de fijaciones a bandeja y
bajantes a cuadro o elementos de consumo finales, regletas de conexión, conexionado, marcado
mediante etiquetas mecánicas de todos los terminales, mano de obra de montaje, completo y  coloca-
do.

Suministro normal 1 18,00 18,00

18,00 23,94 430,92
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16.13 Ml  Línea Distribución a Cu RVK-Z1 3(1x16)+2(1x16) mm²              

Aprox imación Metros lineales. Línea de Distribución con manguera de Cobre flex ible de sección
3(1x16)+1(1x16)+T mm², Tensión de aislamiento RVZ1-K-0,6/1KV., de opacidad y emisión de hu-
mos reducida y  no propagadores del incendio cumple con la normativa CPR-EN 50575, en distribu-
ción sobre bandeja fijada a paramentos verticales y  bajantes en tubo de acero, incluso material de fi-
jación, p/p de fijaciones a bandeja y  bajantes a cuadro o elementos de consumo finales, regletas de
conexión, conexionado, marcado mediante etiquetas mecánicas de todos los terminales, mano de
obra de montaje, completo y  colocado.

Suministro complementario 1 18,00 18,00

18,00 13,33 239,94

16.14     CUADROS                                                         

0,00 0,00 0,00
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16.15 Ud  Cuadro general centro de salud                                  

Ud. Cuadro eléctrico en B.T. compuesto por bastidores metálicos desmontables marca Schneider
según detalle en planos formado por estructuras autocoplantes con los laterales abiertos internamente
dejando una prev isión de 50%  por posibles ampliaciones, panelados ciegos laterales al exterior con
aberturas superiores e inferiores para ventilación de componentes interiores, con perfiles y  rieles de
fijación de componentes, pletinas de conexión y  distribución, puerta transparente de v idrio IP 30, em-
barrados superiores y  laterales, bornes de tierra, marcado de líneas y  de elementos de protección,
albergando en su interior todos los aparatos de protección y  mando, interruptores automáticos y  dife-
renciales con contactos asociados de estado, señalización de funcionamientos y  alarmas, con el si-
guiente desglose de componentes :

1 Interruptor NSXm 16kA Vigi 100A 4P Elink
2 PM5110POWERMETER 15TH H THD CL0.5 1DO RS "Analizador de redes PM5110 para mon-
taje en panel 96x96 con pantalla gráfica retroiluminada.
3 TI 100/5A TIPO CC CABLE 21MM
3 TI 200/5A TIPO CC CABLE 21MM
2 PORTAFUSI 3P/N 32A 10 X 38
1 Interruptor NSXm 16kA TM160D 4P/4P Elink
1 INTERRUPTOR MANUAL iSW 2X20A 415 VCA
1 iC60N 2P 20A D
2 iC60N 2P 25A C
1 iC60N 2P 20A C
29 iC60N 2P 10A C
4 iID 4P 40A 300mA AC
17 iID 2P 40A 30mA A-SI
4 Acti9 - Iid 4P 40A 300mA B SI
1 LIMITADOR iQUICK PRD20R 3P+N CLASE II
1 INV 40A AC1 4P 230V 50/60HZ
2 REL. FASE MULTIFUNCION 220..480VAC
1 BLOQUE CONT TEMP R 0,1-30S
23 iC60N 2P 16A C
2 LINERGY REP POTENCIA 4P 125A 4X12 SALID.
1 LINERGY REP POTENCIA 4P 160A 4X12 SALID.
1 Armario G IP30, 33 Modulos,alto 1830mm
1 Armario G IP30,extension 33 Mod,1830mm
2 Puerta Plena G IP40 33 mod,alto 1.830mm
1 Obturador Acti9
3 Carril modular G,fondo cofret 600mm
4 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm
9 Carril modular G,ancho 600mm
9 Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm
2 Carril modular G,regulable en prof.600mm
2 Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm
1 Tapa G/P 3 aparatos 96x96
3 Obturador 96x96mm
2 Linergy TB Colector PE ancho 450mm
2 Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm
1 Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm
1 transformador 230/24V 250 VA
Base Carril Din Schucko 16A/II
Cableado y conexionado con terminales

Señalización de todos los terminales y  líneas mediante anillas adecuadas, bornes de conexión con
terminales adecuados al calibre de cable con código de colores, plano de esquema unifilar plastifica-
do en interior de cuadro DIN A3, tomas de tierra en puertas y  elementos metálicos con malla flex ible,
mano de obra completo y  colocado.

1,00 13.196,09 13.196,09
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16.16 Ud  Cuadro climatización                                            

Ud. Cuadro eléctrico en B.T. compuesto por bastidores metálicos desmontables marca Schneider
según detalle en planos formado por estructuras autocoplantes con los laterales abiertos internamente
dejando una prev isión de 50%  por posibles ampliaciones, panelados ciegos laterales al exterior con
aberturas superiores e inferiores para ventilación de componentes interiores, con perfiles y  rieles de
fijación de componentes, pletinas de conexión y  distribución, puerta transparente de v idrio IP 30, em-
barrados superiores y  laterales, bornes de tierra, marcado de líneas y  de elementos de protección,
albergando en su interior todos los aparatos de protección y  mando, interruptores automáticos y  dife-
renciales con contactos asociados de estado, señalización de funcionamientos y  alarmas, con el si-
guiente desglose de componentes :

1 NSX100F 4P SR Bloque de corte
1 TM100D 4P4R NSX100
1 Cubrebornes largos 4P NSX100-250 INV/INS
9 iC60H 2P 10A  C
1 iC60H 4P 16A  C
2 iC60H 2P 16A  C
8 iID 4P 40A 300mA AC
1 iID 2P 40A 30mA A-SI
1 iC60N 4P 40A  C
1 iC60N 4P 32A  C
1 iC60N 4P 16A  C
3 iC60N 2P 10A  C
1 iC60N 2P 16A  C
1 PLACA SOP G NSX-INS-CVS250 HOR. FIJO MAN
1 TAPA G CVS250 HOR.FIJO ROTATIVO
3 CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFUNDIDAD
3 TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200mm
3 MOD.DEV.RAIL
3 TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150mm
1 ARMARIO G IP30, 30 MÓDULOS, H=1680mm
1 PUERTA TRANSPARENTE G IP30 30 MÓD H=1680
2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600mm
1 TAPA G/P PLENA 1 MÓDULO, ALTO=50mm
1 TAPA G/P PLENA 4 MÓDULOS, ALTO=200mm
1 Bloque conexión NSX250 Hor. a Linergy BW
3 Conexión Linergy BW / FM 200A
3 Linergy FM 4P 200A
1 COLECTOR TIERRA CON 41 CONECTORES A=450
1 JdB aislado Linergy BW 4P 630A, Lon.1400
1 PEIGNE RACCORDEMENT 1P 100A 6MOD.

Base Carril Din Schucko 16A/II
Cableado y conexionado con terminales

Señalización de todos los terminales y  líneas mediante anillas adecuadas, bornes de conexión con
terminales adecuados al calibre de cable con código de colores, plano de esquema unifilar plastifica-
do en interior de cuadro DIN A3, tomas de tierra en puertas y  elementos metálicos con malla flex ible,
mano de obra completo y  colocado.

1,00 4.550,85 4.550,85
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16.17 Ud  Cuadro aislamiento cirugia menor                                

Ud. Cuadro eléctrico en B.T. compuesto por bastidores metálicos desmontables marca Schneider
según detalle en planos formado por estructuras autocoplantes con los laterales abiertos internamente
dejando una prev isión de 50%  por posibles ampliaciones, panelados ciegos laterales al exterior con
aberturas superiores e inferiores para ventilación de componentes interiores, con perfiles y  rieles de
fijación de componentes, pletinas de conexión y  distribución, puerta transparente de v idrio IP 30, em-
barrados superiores y  laterales, bornes de tierra, marcado de líneas y  de elementos de protección,
albergando en su interior todos los aparatos de protección y  mando, interruptores automáticos y  dife-
renciales con contactos asociados de estado, señalización de funcionamientos y  alarmas, con el si-
guiente desglose de componentes :

2 iC60N 2P 16A C
1 iC60N 2P 10A C
1 transformador Mono 3 kvas
1 dispositivo de superv isión de aislamiento IM10H
1 panel remoto HRP
1 Armario G IP30, 27 Modulos,alto 1530mm
1 Puerta Plena G IP40 27 mod,alto 1.530mm
1 Obturador Acti9
1 Linergy TB Colector PE ancho 450mm
1 Carril modular G,fondo cofret 600mm
1Carril modular G,regulable en prof.600mm
1Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm
1Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm
2Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm
3 Tapa G/P Ventilacion IP30 3 mod
Cableado y conexionado con terminales

Señalización de todos los terminales y  líneas mediante anillas adecuadas, bornes de conexión con
terminales adecuados al calibre de cable con código de colores, plano de esquema unifilar plastifica-
do en interior de cuadro DIN A3, tomas de tierra en puertas y  elementos metálicos con malla flex ible,
mano de obra completo y  colocado.

1,00 4.400,51 4.400,51

16.18 Ud  Armario de Conmuntación  100 A                                  

Ud. Panel de conmutación automático/manual marca FG Wilson model CTI 100, o equivalente, para
conexión y  desconexión de red de reserva controlado electrónicamente con posibilidad de acciona-
miento manual sin abrir el armario con panel frontal de superv isión de las secuencias  de prueba, in-
terruptor de actuación rápida hasta 100A, preprogramado de fábrica con posibilidad de modificar los
tiempos de conexión y  desconexión, indicador de estado del sistema, kit de montaje en pared, di-
mensiones 600x400x200 mm., (AltoxAnchoxProfundo)

1,00 1.609,88 1.609,88

16.19 Ud  SAI alimentación ininterrumpida 3 KVAs                          

Suministro y  montaje de SAI trifásico de 3 kVA de potencia marca Vertiv . con control por micropro-
cesador, entrada y salida monofásica 230V. con estabilización de tensión AVR, aislamiento de salida
durante la emergencia del transformación, señalización acústica, pantalla LCD con información de es-
tado, con protección de sobrecargas, cortocircuito y  mínima tensión de baterías,con software de mo-
nitorización del equipo, Incluso accesorios, soportes y  p.p. de pequeño material. Incluso bypass con
interrruptor seccionador y  conmutador rotativo. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexiona-
da y  probada, incluso paquete de baterías, según indicaciones de la Dirección Facultativa.

1,00 1.062,93 1.062,93
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16.20 Ud  Cuadro rack centro de salud                                     

Ud. Cuadro eléctrico en B.T. compuesto por envolvente plástica de superficie marca Schneider mo-
delo Pragma o similar según detalle en planos formado por estructuras autocoplantes de
59,5x60x21cm con los laterales abiertos internamente dejando una prev isión de 30%  por posibles
ampliaciones, panelados ciegos laterales al ex terior con aberturas superiores e inferiores para ventila-
ción de componentes interiores, con perfiles y  rieles de fijación de componentes, pletinas de cone-
x ión y  distribución, puerta transparente de v idrio IP 30, embarrados superiores y  laterales, bornes de
tierra, marcado de líneas y  de elementos de protección, albergando en su interior todos los aparatos
de protección y  mando, interruptores automáticos y  diferenciales con contactos asociados de estado,
señalización de funcionamientos y  alarmas, equipos de control de iluminación mediante actuadores
binarios con detección de corriente o Dali según el caso, señalización de todos los terminales y  líne-
as mediante anillas adecuadas, bornes de conexión con terminales adecuados al calibre de cable
con código de colores, mano de obra completo y  colocado, con el siguiente desglose de componen-
tes:

1       iC60N 4P 16A  C
1       iID 2P 40A 30mA A-SI
3       iC60N 2P 16A  C
2       iC60N 2P 10A  C
1       Mini Pragma superficie P.P., 3F 36M

1,00 434,13 434,13

16.21 --  LINEAS ELÉCTRICAS                                               

0,00 0,00 0,00

16.22 Ml  Línea Distribución a Cu RVK-Z1 3(1x35)+2(1x35) mm²              

Aprox imación Metros lineales. Línea de Distribución con manguera de Cobre flex ible de sección
3(1x35)+1(1x35)+T mm², Tensión de aislamiento RVZ1-K-0,6/1KV., de opacidad y emisión de hu-
mos reducida y  no propagadores del incendio cumple con la normativa CPR-EN 50575, en distribu-
ción sobre bandeja fijada a paramentos verticales y  bajantes en tubo de acero, incluso material de fi-
jación, p/p de fijaciones a bandeja y  bajantes a cuadro o elementos de consumo finales, regletas de
conexión, conexionado, marcado mediante etiquetas mecánicas de todos los terminales, mano de
obra de montaje, completo y  colocado.

Alimentación cuadro clima 1 70,00 70,00

70,00 18,60 1.302,00

16.23 Ml  Línea Distribución a Cu RVK-Z1 3(1x16)+2(1x16) mm²              

Aprox imación Metros lineales. Línea de Distribución con manguera de Cobre flex ible de sección
3(1x16)+1(1x16)+T mm², Tensión de aislamiento RVZ1-K-0,6/1KV., de opacidad y emisión de hu-
mos reducida y  no propagadores del incendio cumple con la normativa CPR-EN 50575, en distribu-
ción sobre bandeja fijada a paramentos verticales y  bajantes en tubo de acero, incluso material de fi-
jación, p/p de fijaciones a bandeja y  bajantes a cuadro o elementos de consumo finales, regletas de
conexión, conexionado, marcado mediante etiquetas mecánicas de todos los terminales, mano de
obra de montaje, completo y  colocado.

Bomba de calor 1 1 15,00 15,00

Bomba de calor 2 1 15,00 15,00

30,00 13,33 399,90

16.24 Ml  Línea Distribución a Cu RVK-Z1 3(1x10)+2(1x10) mm²              

Aprox imación Metros lineales. Línea de Distribución con manguera de Cobre flex ible de sección
3(1x10)+1(1x10)+T mm², Tensión de aislamiento RVZ1-K-0,6/1KV., de opacidad y emisión de hu-
mos reducida y  no propagadores del incendio cumple con la normativa CPR-EN 50575, en distribu-
ción sobre bandeja fijada a paramentos verticales y  bajantes en tubo de acero, incluso material de fi-
jación, p/p de fijaciones a bandeja y  bajantes a cuadro o elementos de consumo finales, regletas de
conexión, conexionado, marcado mediante etiquetas mecánicas de todos los terminales, mano de
obra de montaje, completo y  colocado.

Ascensor 1 25,00 25,00

25,00 11,10 277,50
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16.25 Ml  Línea Distribución a Cu RVK-Z1 3(1x2,5)+2(1x2,5) mm²            

Aprox imación Metros lineales. Línea de Distribución con manguera de Cobre flex ible de sección
3(1x2,5)+1(1x2,5)+T mm², Tensión de aislamiento RVZ1-K-0,6/1KV., de opacidad y emisión de hu-
mos reducida y  no propagadores del incendio según UNE 21.123 parte 4 y  5, UNE 21.1002 y
UNE 21.123 partes 4 ó 5 apartado 3.4.6 en distribución sobre bandeja fijada a paramentos verticales,
bajantes en tubo de acero o PVC rígido o PE corrugado alma lisa GP7 Incluído en el precio,, incluso
material de fijación, p/p de fijaciones a bandeja y  bajantes a cuadro o elementos de consumo finales,
regletas de conexión, marcado mediante etiquetas mecánicas de todos los terminales, conexionado,
mano de obra de montaje, completo y  colocado.

Recuperador PB 1 10,00 10,00

Recuperador P1 1 15,00 15,00

25,00 3,45 86,25

16.26 Ml  Línea Distribución a Cu RVK-Z1 2(1x4)+1(1x4) mm²                

Aprox imación Metros lineales. Línea de Distribución con manguera de Cobre flex ible de sección
2(1x4)+1(1x4) mm², Tensión de aislamiento RVZ1-K 0,6/1KV., de opacidad y emisión de humos re-
ducida y  no propagadores del incendio según UNE 21.123 parte 4 y  5, UNE 21.1002 y UNE
21.123 partes 4 ó 5 apartado 3.4.6  en distribución sobre bandeja fijada a paramentos verticales, ba-
jantes en tubo de acero o PVC rígido o PE corrugado alma lisa GP7 Incluído en el precio, incluso
material de fijación, p/p de fijaciones a bandeja y  bajantes a cuadro o elementos de consumo finales,
regletas de conexión, marcado mediante etiquetas mecánicas de todos los terminales, conexionado,
mano de obra de montaje, completo y  colocado.

Unidad ex terior RACK 1 50,00 50,00

50,00 6,10 305,00

16.27 Ml  Línea Distribución a Cu RVK-Z1 2(1x2,5)+1(1x2,5) mm²            

Aprox imación Metros lineales. Línea de Distribución con manguera de Cobre flex ible de sección
2(1x2,5)+1(1x2,5) mm², Tensión de aislamiento RVZ1-K 0,6/1KV., de opacidad y emisión de humos
reducida y  no propagadores del incendio según UNE 21.123 parte 4 y  5, UNE 21.1002 y UNE
21.123 partes 4 ó 5 apartado 3.4.6  en distribución sobre bandeja fijada a paramentos verticales, ba-
jantes en tubo de acero o PVC rígido o PE corrugado alma lisa GP7 Incluído en el precio, incluso
material de fijación, p/p de fijaciones a bandeja y  bajantes a cuadro o elementos de consumo finales,
regletas de conexión, marcado mediante etiquetas mecánicas de todos los terminales, conexionado,
mano de obra de montaje, completo y  colocado.

GENERAL

ALUMBRADO

Alumbrados consulta 1, 2, 3 y  4 55 55,00

Alumbrados consulta 5, 6, 7 y  8 45 45,00

Alumbrados consulta 9, 10, 11 y  oficio 30 30,00

Alumbrados admisión y  resto
consultas

20 20,00

Alumbrados zona común PB 1(1/2 tira) 25 25,00

Alumbrados zona común PB 2
(dow nlights)

25 25,00

Alumbrados zona común PB 3 (1/2
tira)

25 25,00

Aseos y  cuartos técnicos PB 50 50,00

Alumbrados almacén, personal y
reuniones

60 60,00

Alumbrados usos múltiples,
despachos

45 45,00

Alumbrados zona común P1 1(1/2 tira) 45 45,00

Alumbrados zona común P1 2
(dow nlights)

45 45,00

Alumbrados zona común P1 3 (1/2
tira)

45 45,00

Aseos y  pasillo personal P1 60 60,00

Alumbrado ex terior 40 40,00

Alumbrado letrero 40 40,00

FUERZA

Alimentación SAI 20 20,00

Central incendios 5 5,00

Central intrusión 50 50,00
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1 850,00 850,00

V.U. Consultas 1 y  2 63 2,00 126,00

V.U. Consultas 3 y  4 55 2,00 110,00

V.U. Consultas 5 y  6 50 2,00 100,00

V.U. Consultas 7 y  8 43 2,00 86,00

V.U. Consultas 9 y  10 36 2,00 72,00

V.U. Consultas 11 y  despacho
atención

30 2,00 60,00

V.U. despacho admisión y  ex tracción 25 2,00 50,00

V.U. almacén, personal y  reuniones 50 2,00 100,00

V.U. despachos P1 45 2,00 90,00

V.U. consultas P1 40 2,00 80,00

V.U. zona común PB y  P1 65 65,00

Mando 5 5,00

CLIMATIZACIÓN

ALUMBRADO

Al. Climatización 20 20,00

Bomba 1 circuito PB 15 15,00

Bomba 2 circuito PB 15 15,00

Bomba 1 circuito P1 15 15,00

Bomba 2 circuito P1 15 15,00

Fancoils consultas PB 55 55,00

Fancoils planta baja y  cortina 50 50,00

Fancoils P1 40 40,00

Fancoils zona común planta 1 40 40,00

Unidad ex terior almacén y  oficio 15 15,00

Unidad ex terior rack 15 15,00

Ex tractores 50 50,00

Mando 5 5,00

Varios Usos 25 25,00

2.054,00 2,86 5.874,44

16.28 Ml  Línea Distribución a Cu RVK-Z1 2(1x1,5)+1(1x1,5) mm²            

Aprox imación Metros lineales. Línea de Distribución con manguera de Cobre flex ible de sección
2(1x1,5)+1(1x1,5) mm², Tensión de aislamiento RVZ1-K 0,6/1KV., de opacidad y emisión de humos
reducida y  no propagadores del incendio según UNE 21.123 parte 4 y  5, UNE 21.1002 y UNE
21.123 partes 4 ó 5 apartado 3.4.6,en distribución sobre bandeja fijada a paramentos verticales, ba-
jantes en tubo de acero o PVC rígido o PE corrugado alma lisa GP7 Incluído en el precio, incluso
material de fijación, p/p de fijaciones a bandeja y  bajantes a cuadro o elementos de consumo finales,
regletas de conexión, conexionado, marcado mediante etiquetas mecánicas de todos los terminales,
mano de obra de montaje, completo y  colocado.

550,00 2,74 1.507,00

16.29 Ml  Línea de control y mando Multipar 30x1,5 mm²                    

Aprox imación Metros lineales. Línea de Distribución con manguera de Cobre flex ible de sección
30x1,5 mm², Tensión de aislamiento RVZ1-K 0,6/1KV., de opacidad y emisión de humos reducida y
no propagadores del incendio según UNE 21.123 parte 4 y  5, UNE 21.1002 y UNE 21.123 partes
4 ó 5 apartado 3.4.6, en distribución sobre bandeja fijada a paramentos verticales y  bajantes en tubo
de acero o PVC, incluso material de fijación, p/p de fijaciones a bandeja y  bajantes a cuadro o ele-
mentos de consumo finales, regletas de conexión, conexionado, marcado mediante etiquetas mecá-
nicas de todos los terminales, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

2,00 22,18 44,36

16.30 --  DISTRIBUCIÓN                                                    

0,00 0,00 0,00
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16.31 Ml  Bandeja UNEX de U41X libre de halógenos de 60x200 mm            

Ml. Bandeja de U41X exento de halógenos (PC+ABS RoHS) serie 66 de UNEX de 60x200 mm o
similar, para albergar la distribución de líneas de los diferentes tramos que le corresponda, sujeta me-
diante perfilería adecuada al techo o pared, formando niveles o "T" invertidas, empleando soportería
tipo de diferente tamaño para resolver cualquier anclaje de soporte, incluso tapa,  incluso parte pro-
porcional de curvas, derivaciones y  empalmes a otras canalizaciones, cambios de nivel , piecerío
de unión, tornillería y  demás material necesario, REPLANTEO CON RESTO DE INSTALACIO-
NES, marcado con trazos tinte amarillo, maquinaria aux iliar, mano de obra de montaje completo y
colocado.

Datos 1 98,00 98,00

Fuerza 1 98,00 98,00

196,00 54,93 10.766,28

16.32 Ml  Canalización superficial  PVC 3x25                              

Ml. Canalización para distribución de líneas en cierres verticales, con 3 tubos de PVC dígidos de 25
mm. con guia de ny lon y  soportería a pared/techo, para distribución de líneas eléctricas conforme a
REBT, cajas de derivación 30x20 con conectores interiores de derivación, Incluso juntas, derivacio-
nes, piezas especiales, transporte de sobrantes a vertedero, apertura de catas, incluso reparación
con mortero, relleno y  enrasado, maquinaria y  preparación, mano de obra, totalmente terminado.

29,00 16,97 492,13

16.33 --  ALUMBRADO                                                       

0,00 0,00 0,00

16.34 Ud  Luminaria colgante RZB DEECOS P MINI LED 19W                    

Ud. Luminaria cilíndrica de montaje en suspensión marca RZB modelo Deecos P Mini Led 19 W 44º
4000K. Cuerpo de aluminio inyectado revestido al polvo. Dosel de chapa de acero revestido al pol-
vo, con fijación magnética. Sistema óptico con lente de material sintético (policarbonato), que se pue-
de sustituir sin herramientas, para un haz de luz muy homogéneo. Anillo de material sintetico negro
yLED retranqueado que ev itan el deslumbramiento lateral. Luz exenta de rayos ultrav ioletas e infra-
rrojos. Línea de suspensión de 2 m,transparente y  recortable, cable de acero integrado. Convertidor
de excelentes propiedades que ev ita los efectos flicker y  estroboscópico. Accesorios que se pueden
montar sin herramienta: reflectores y  lentes intercambiables, panel antideslumbrante, difusor transpa-
rente o mate, anillo blanco. Accesorio de suspensión empotrado para efecto decorativo. Incluso equi-
po DALI, material de fijación, conexionado eléctrico con línea de cobre flex ible de 2(1x2,5)+1x2,5
mm², RVK-Z1. bajo Tubo PVC de diámetro 20mm. con racores de PVC flex ible marca Gewiss, co-
nexionado, fijaciones y  elementos de sujeción, mano de obra de montaje, completo y  colocado. Ins-
talada según REBT e Instrucciones ITC-BT.

Planta baja 1 4,00 4,00

4,00 268,71 1.074,84

16.35 Ud  Luminaria empotrar Iguzzini iPlan low contrast                  

Ud Luminaria marca Iguzzini modelo iPlan low contrast 36,2 w 3959 lm 4000 K DALI 1200x300 mm
para instalación en apoyo sobre paneles modulares,. El cuerpo óptico está compuesto por un marco
de chapa de acero blanco, un apantallamiento difusor de metacrilato satinado para emisión de luz ge-
neral y  un fondo de cierre posterior de chapa. Los leds están situados en el perímetro y  el controlador
DALI está alojado en la parte superior del producto. Incluso equipo DALI y  marco empotrar en esca-
yola de 1200x300 mm. material de fijación, conexionado eléctrico con línea de cobre flex ible de
2(1x2,5)+1x2,5 mm², RVK-Z1. bajo Tubo PVC de diámetro 20mm. con racores de PVC flex ible
marca Gewiss, conexionado, fijaciones y  elementos de sujeción, mano de obra de montaje, comple-
to y  colocado. Instalada según REBT e Instrucciones ITC-BT.

Planta baja 1 46,00 46,00

Planta primera 1 30,00 30,00

76,00 208,54 15.849,04

16.36 Ml  Tira led 22w/metro                                              

Ml. Luminaria formada por tira de led luminaris Eco P23 L2200 W840 de 4000K y 22,29 w/m, inclu-
so perfil emporado D12 y difusor opal, incluso clips de sujeción y  tapa, pp. de driver CPVD fuente
de alimentación RSP20024 24V/200 W IP 20 ., incluso material aux iliar de fijación, conectores entre
tiras, pletinas de encaje, línea de derivación desde caja de distribución con conductor de cobre flex i-
ble de 2(1x2,5)+1x2,5 mm², RVK-Z1. bajo Tubo PVC de diámetro 20mm. conexionado,  fijaciones
y elementos de sujeción, mano de obra de montaje, completo y  colocado.
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1 850,00 850,00

Planta primera 1 37,00 37,00

119,00 125,06 14.882,14

16.37 Ml  Tiral led 11w/metro                                             

Ml. Luminaria formada por pp de tira de led Ledvance PFM-1500/840/5 10x1 7500 lm, incluso perfil
de aluminio D7 y difusor opal alto D7, incluso fijaciones estandar D6-D7-D11 y tapa perfil D7, pp. de
driver PWM-40-24 regulable de 0-10V, incluso material aux iliar de fijación, conectores entre tiras,
pletinas de encaje, línea de derivación desde caja de distribución con conductor de cobre flex ible de
2(1x2,5)+1x2,5 mm², RVK-Z1. bajo Tubo PVC de diámetro 20mm. conexionado,  fijaciones y  ele-
mentos de sujeción, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

Asesos Planta baja 1 7,50 7,50

Aseos Planta primera 1 8,50 8,50

16,00 96,11 1.537,76

16.38 Ml  Tiral led 11w/metro IP66                                        

Alumbrado ex terior 1 15,50 15,50

15,50 112,05 1.736,78

16.39 Ud  Luminaria Downlight Trilux Amatris 24W LED                      

Ud. Luminaria Downlight marca TRILUX modelo AMATRIS G2 C07 WR 2000-830 ETDD BL de
24w 3000k con difusor cerrado con prismas de PMMA, reflector lacado de color blanco IP20, aro
embellecedor y  disipador de calor de aluminio colado a presión, Incluso equipo DALI, material de fija-
ción, conexionado eléctrico con línea de de cobre flex ible de 2(1x2,5)+1x2,5 mm², RVK-Z1. bajo Tu-
bo PVC de diámetro 20mm. con racores de PVC flex ible marca Gewiss, conex ionado, fijaciones y
elementos de sujeción, mano de obra de montaje, completo y  colocado. Instalada según REBT e
Instrucciones ITC-BT.

Planta baja 1 14,00 14,00

Planta primera 1 11,00 11,00

25,00 160,22 4.005,50

16.40 Ud  Luminaria Downlight Trilux Amatris 16W LED                      

Ud. Luminaria Downlight marca TRILUX modelo AMATRIS G2 C07 WR 1400-840 ETDD BL de
16w 3000k con difusor cerrado con prismas de PMMA, reflector lacado de color blanco IP20, aro
embellecedor y  disipador de calor de aluminio colado a presión, Incluso equipo DALI, material de fija-
ción, conexionado eléctrico con línea de de cobre flex ible de 2(1x2,5)+1x2,5 mm², RVK-Z1. bajo Tu-
bo PVC de diámetro 20mm. con racores de PVC flex ible marca Gewiss, conex ionado, fijaciones y
elementos de sujeción, mano de obra de montaje, completo y  colocado. Instalada según REBT e
Instrucciones ITC-BT.

Planta baja 1 16,00 16,00

Planta primera 1 26,00 26,00

42,00 153,48 6.446,16

16.41 Ud  Regleta LED Trilux Olexeon 1200                                 

Ud. Luminaria led estanca circuitos Alumbrado, marca TRILUX Olexeon 1200 o similar, de 21W
LED, tensión 230V, IP 66 - IK 08, entradas con conector, conductor de cobre unipolar flex ible
2(1x1,5)+T mm² H07 Z1-K, T. aislamiento 750V, empotrado bajo tubo de P.V.C. reforzado, gp. 5, de
diámetro 20 mm., incluso conexionado de conductores, lámparas, reactancia, cebador, condensador,
p.p cajas de derivación estancas, material de fijación, totalmente montado e instalado, según especifi-
caciones de proyecto, REBT e instrucciones técnicas complementarias ITC-BT.

Planta baja 2 2,00

Planta primera 10 10,00

12,00 145,82 1.749,84
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16.42 Ud  Luminaria Downlight Simon 24 LED                                

Ud luminaria downlight 735.20 redondo, compacto para empotrar, de SIMON, con tecnología LED
equipado con lente de PMMA, para distribución fotométrica Extensive , y  un UGR<19. Angulo de
cut-off 35º. Cuerpo y Reflector fabricado en termoplástico PC de alta resistencia, con tratamiento re-
sistente a los UV,que ev ita su amarilleamiento con el paso del tiempo. Equipo electrónico incorpora-
do en el interior de la luminaria, con regulación DALI, regleta deconexión de 5 polos, fijadas al radia-
dor y  retenedor de cable. Radiador fabricado en aluminio de alta conductancia, con aletas de sección
constante para una perfecta refrigeración del COB. Lúmenes disponibles 2500 lm paraNW y consu-
mo total de la luminaria de 24W (eficiencia del sistema real 105lm/W). CRI>80. Tensión de red 230V
50Hz Mantenimiento luminoso L70>100.000h a 25ºC y L90>50.000H a 25ºC. Dimensiones lumina-
ria: 230 mmdiámetro 110 mm profundidad. Alturade empotramiento: 160 mm. Dimensión de corte:
210 mm de diámetro. Sistema de sujeción mediante grapas de alta resistencia. Peso de la luminaria-
completa 1.3kg. Acabado Blanco mate. Marcado CE. material de fijación, conexionado eléctrico con
línea de de cobre flex ible de 2(1x2,5)+1x2,5 mm², RVK-Z1. bajo Tubo PVC de diámetro 20mm. con
racores de PVC flex ible marca Gewiss, conexionado, fijaciones y  elementos de sujeción, mano de
obra de montaje, completo y  colocado. Instalada según REBT e Instrucciones ITC-BT.

Planta primera 6 6,00

6,00 143,08 858,48

16.43 Ud  Aplique Trilux Deca 18W                                         

Ud aplique mural de forma cuadrada con difusor de recubrimiento opal marca Trilux modelo DECA
WD2 G2 LED1800-840 ETDD PC. Flujo luminoso 1800 lm, potencia conectada 18W, rendimiento lu-
minoso de la luminaria 100ln/w. color de luz blanco neutri,temperatura de color 4000K, cuerpo de lu-
minaria de chapa de acero. Superficie con recubrimiento de color blanco. Forma constructiva media-
na, 350x350 mm. Grado de protección IP50. Con transformador digital electrónico regulable (DALI)
incluido. Conexionado eléctrico con línea de de cobre flex ible de 2(1x2,5)+1x2,5 mm², RVK-Z1. bajo
Tubo PVC de diámetro 20mm. con racores de PVC flex ible marca Gewiss, conexionado, fijaciones
y elementos de sujeción, mano de obra de montaje, completo y  colocado. Instalada según REBT e
Instrucciones ITC-BT.

Planta baja 2 2,00

2,00 331,32 662,64

16.44 Ud  Luminaria empotrable Arkoslight Swap 7,5 W                      

Ud. Luminaria empotrable marca ARKOSLIGHT modelo SWAP M 7W DALI 4000k , Incluso equi-
po DALI, material de fijación, conex ionado eléctrico con línea de de cobre flex ible de 2(1x2,5)+1x2,5
mm², RVK-Z1. bajo Tubo PVC de diámetro 20mm. con racores de PVC flex ible marca Gewiss, co-
nexionado, fijaciones y  elementos de sujeción, mano de obra de montaje, completo y  colocado. Ins-
talada según REBT e Instrucciones ITC-BT.

planta primera 1 7,00 7,00

7,00 109,50 766,50

16.45     MECANISMOS Y PUNTOS DE ENCENDIDO                                

0,00 0,00 0,00

16.46 Ud  Puesto central mando alumbrado                                  

Ud. Puesto centralizado de mando iluminación zonas comunes centro salud con agrupación de los
mecanismos de encendido y  apagado general en caja, marca JUNG serie LS 990 con embellecedor
o similar, para albergar los pulsadores de la iluminación de la zona común del edificio, incluso pulsa-
dores y  accionamientos con piloto incorporado de estado de funcionamiento, led de iluminación poste-
rior de diferentes colores, bloques de contactos, cableado interno, regleta general de conexión con
marcado de terminales, recibido en mueble fabricado en recepción, incluso mano de obra, completo
y colocado.

Acceso trasero 1 1,00

Admisión 1 1,00

2,00 240,52 481,04
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16.47 Ud  Pulsador iluminación                                            

Ud. Puntos de luz accionados desde un punto, incluyendo un pulsador marca JUNG serie LS 990
con embellecedor o similar color a definir en obra. Incluso con conductores de cobre flex ible T. aisla-
miento H07 Z1-K, de sección 2(1x1,5)+1(1x1,5) mm², bajo tubo de P.V.C. rígido de diámetro
20mm., para conexión de ptos. de luz e interruptores con caja de derivación, incluso material de fija-
ción, p/p de cajas de derivación estancas, regletas de conexión, conexionado, mano de obra de
montaje, completo y  colocado.

Planta baja 1 58,00 58,00

Planta primera 1 21,00 21,00

79,00 46,47 3.671,13

16.48 Ud  Puntos luz accionamiento sencillo con señalización.             

Ud. Puntos de luz accionados desde un punto, incluyendo un interruptor marca JUNG mod. LS990,
color a definir en obra, con señalización lumínica, con conductores de cobre flex ible de opacidad y
emisión de humos reducida y  no propagadores del incendio según UNE 21.123 parte 4 y  5, UNE
21.1002 y UNE 21.123 partes 4 ó 5 apartado 3.4.6 de sección 2(1x1,5)+1(1x1,5) mm², bajo tubo de
P.V.C. reforzado o rígido v isto según casos, gp. 7, de diámetro 20mm., para conexión de puntos de
luz e interruptores con caja de derivación, incluso material de fijación, p/p de cajas de derivación, re-
gletas de conexión, conexionado, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

Planta baja 1 3,00 3,00

Planta primera 1 3,00 3,00

6,00 34,02 204,12

16.49 Ud  Puntos luz accionamiento sencillo estanco                       

Ud.Puntos de luz accionados desde un punto, incluyendo un interruptor marca Schneider serie Es-
tanco, o similar, con conductores de cobre flex ible de sección 2(1x1,5)+1(1x1,5) mm²,RVK-Z1
0,6/1KV., bajo tubo de P.V.C. reforzado, gp. 7, de diámetro 20mm., para conexión de ptos. de luz e
interruptores con caja de derivación, incluso material de fijación, p/p de cajas de derivación, regletas
de conexión, conexionado, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

Planta primera 1 1,00 1,00

1,00 20,50 20,50

16.50 Ud  Puntos luz accionamiento conmutado estanco                      

Ud. Puntos de luz accionados desde uno o dos puntos, incluyendo dos conmutadores marca Sch-
neider serie Estanco, con conductores de cobre flex ible de opacidad y emisión de humos reducida y
no propagadores del incendio según UNE 21.123 parte 4 y  5, UNE 21.1002 y UNE 21.123 partes
4 ó 5 apartado 3.4.6 de sección 2(1x1,5)+1(1x1,5) mm², bajo tubo de P.V.C. reforzado o rígido v isto
según casos, gp. 7, de diámetro 20mm., para conexión de puntos de luz e interruptores con caja de
derivación, incluso material de fijación, p/p de cajas de derivación, regletas de conexión, conexiona-
do, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

3,00 27,51 82,53

16.51 Ud  Detector de presencia encendido 360º                            

Ud detector de presencia 360º marca Schneider Argus presencia Basic enrasado con techo o de su-
perficie con caja de alojamiento, con conductores de cobre flex ible de opacidad y  emisión de humos
reducida y  no propagadores del incendio según UNE 21.123 parte 4 y  5, UNE 21.1002 y UNE
21.123 partes 4 ó 5 apartado 3.4.6 de sección 2(1x1,5)+1(1x1,5) mm², bajo tubo de P.V.C. reforza-
do o rígido v isto según casos, gp. 7, de diámetro 20mm., para conexión de puntos de luz e interrup-
tores con caja de derivación, incluso material de fijación, p/p de cajas de derivación, regletas de co-
nexión, conexionado, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

Planta baja 1 11,00 11,00

Plana primera 1 11,00 11,00

22,00 76,94 1.692,68

Página 104

N
20

20
A

12
22

E
39

2F
2F

76
0

19
/0

5/
20

21



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16.52 Ud  Punto salida termostato                                         

Ud. Punto electrificación termostato compuesto por canalización de enlace de punto de salida a caja
de derivación de circuitos de climatización mediante tubo de PVC corrugado alma lisa empotrado en
cierres verticales, incluso recibido de tubo en pared, mano de obra, completo y  colocado. La partida
incluirá el sellado del paso de cables a la salida del termostato para no falsear la medida.

33,00 9,49 313,17

16.53 Ud  Punto sonda ambiente temperatura y calidad del aire             

Ud. Punto electrificación sonda ambiente temperatura y  calidad del aire, compuesto por canalización
de enlace de punto de salida a caja de derivación de circuitos de climatización mediante tubo de
PVC corrugado alma lisa empotrado en cierres verticales, incluso recibido de tubo en pared, mano
de obra, completo y  colocado

Planta baja 1 2,00 2,00

Planta primera 1 2,00 2,00

4,00 9,49 37,96

16.54 Ud  Punto conexion fancoil                                          

Ud. Punto electrificación fancoil, compuesto por canalización de enlace de punto de salida a caja de
derivación de circuitos de climatización con conductor de cobre flex ible de 2(1x2,5)+1x2,5 mm²,
RVK-Z1 mediante tubo de PVC corrugado alma lisa empotrado en cierres verticales,  incluso recibi-
do de tubo en pared, conexionado, mano de obra, completo y  colocado

Planta baja 1 20,00 20,00

Planta primera 1 13,00 13,00

33,00 9,49 313,17

16.55 Ud  Punto conexion extractor                                        

Ud. Punto electrificación extractor compuesto por canalización de enlace de punto de salida a caja de
derivación de circuitos de extraccion con conductor de cobre flex ible de 2(1x2,5)+1x2,5 mm²,
RVK-Z1 mediante tubo de PVC corrugado alma lisa empotrado en cierres verticales, incluso recibido
de tubo en pared, conexionado, mano de obra, completo y  colocado

5,00 9,49 47,45

16.56 Ud  Punto conexion cortina Aire                                     

Ud. Punto electrificación de cortina de aire compuesto por canalización de enlace desde cuadro eléc-
trico con conductor de cobre flex ible de 2(1x10)+1x10 mm², RVK-Z1 mediante tubo de PVC corru-
gado alma lisa empotrado en cierres verticales, incluso recibido de tubo en pared, conexionado, ma-
no de obra, completo y  colocado

1,00 14,97 14,97

16.57 Ud  Puesto de trabajo en pared Simon CIMA 2 módulos                 

Ud. Puesto de trabajo empotrado Simon modelo CIMA compuesto por caja de 3 módulos dobles
con 2 Placa doble schuko inclinada  250V. 16 A 2 Placa doble schuko inclinada color rojo  250V.
16, 1 placa con ventanilla 2 conectores informática RJ45 UTP categoría 6 y  salidas de Cables com-
pletas, incluso preparación de placas de pared, fijación, entrada de canalizaciónes y  enlaces con ca-
nalizaciones principales, incluso conexionado marcado e identificación de todas las líneas mediante
anillas identificativas, certificación de líneas UTP categoría 6, mano de obra completo y  colocado.

Planta baja 1 23,00 23,00

Planta primera 1 12,00 12,00

35,00 83,79 2.932,65

16.58 Ud  Tomas corriente 16A Monofásica                                  

Ud. Tomas de corriente marca marca Jung modelo LS990 o similar, color a definir en obra, intensi-
dad  10/16A para varios usos II+T y receptores de fuerza de baja potencia,  Incluyendo conductor
de cobre flex ible RVK-Z1 0,6/1KV., de sección  2(1x2,5)+1(1x2,5) mm². bajo tubo de PVC reforza-
do, gp. 7, de 20mm. de diámetro, hasta conex ión en caja de derivación, conexionado, mano de obra
de montaje, completo, colocado.

Planta baja 1 156,00 156,00

Planta primera 1 47,00 47,00

203,00 15,83 3.213,49
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16.59 Ud  Tomas corriente 16A. estanca                                    

Ud. Tomas de corriente en cuartos de instalaciones, marca Schneider modelo Estanco o similar, in-
tensidad  10/16A para varios usos II+T y receptores de fuerza de baja potencia,  Incluyendo conduc-
tor de cobre flex ible RVK-Z1 0,6/1KV., de sección  2(1x2,5)+1(1x2,5) mm². bajo tubo de PVC refor-
zado, gp. 7, de 20mm. de diámetro hasta conexión de caja de derivación, conexión, mano de obra
de montaje, completo, colocado.

Planta baja 1 1,00 1,00

Planta primera 1 1,00 1,00

2,00 12,03 24,06

16.60 Ud  Punto terminal datos                                            

Ud. Punto toma de datos empotrada, marca Jung modelo LS990 o similar, color a definir en obra, in-
cluyendo cable de datos, bajo tubo de PVC reforzado de 25mm. de diámetro desde registro principal
hasta la toma distribuidos en estrella, conexionado,  mano de obra de montaje, completo, colocado.

Planta baja 1 21,00 21,00

Planta primera 1 8,00 8,00

29,00 16,29 472,41

16.61 Ud  Previsión electrificación Proyector                             

Ud. Electrificación para proyecto en carril de iluminación, con cale de red UTP Cat 6 hasta rack, ca-
ble HDMI, alimentación desde cuadro eléctrico incluso conectores, mano de obra de montaje, e ins-
talación completo y  colocado.

Planta primera 3 3,00

3,00 84,51 253,53

16.62     SISTEMA REGULACIÓN ILUMINACIÓN                                  

0,00 0,00 0,00

16.63 Ud  Sistema de regulación iluminación Litecom                       

Ud. Suministro e instalación de sistema de regulación y  control de iluminación Litecom formado por 1
controlador Litecom CCD ref 28000258, la aplicación Litecom DL250 ref 22169157 para regulación de
la luz, controles de iluminación mediante detector de presencia y  luminosidad Litecom ED-EYE sen-
sor DALI ref. 22154682, pastillas para colocar en pulsadores convencionales para controlar hasta 4
direcciones ref. 22176716. . incluso instalación eléctrica con conductor SUMFLEX FIE 2X1,5 LSZH
38TFP0175X25 R-100 . hasta cuadro de protección y  mando. Incluso material aux iliar, ingeniería de
programación, integración general,puesto en marcha, conexionado, interconexión con todos los ele-
mentos periféricos con líneas de alimentación y  comunicación necesarias, BUS DALI,  mano de
obra de montaje, puesta en marcha, conexionado, prueba de la instalación y  puesta a punto por Téc-
nicos de la casa, completo, colocado y en funcionamiento.

1,00 10.265,53 10.265,53

16.64     SISTEMA DE PROTECCION                                           

0,00 0,00 0,00

16.65 Ud  Caja seccionamiento a tierra.                                   

Ud. Caja de seccionamiento a tierra marca  URIARTE o similar, Md. CST-50, mano de obra de
montaje, completo, colocada.

1,00 13,38 13,38

16.66 Ud  Pica de tierra de acero-cobre.                                  

Ud. Pica de tierra de acero cobrizado marca URIARTE o similar, Md. PTC-1.420 de 2 m. de longi-
tud, de ø 14,6 mm., incluso mano de obra de montaje, completo, colocado.

5,00 21,84 109,20

16.67 Ud  Registro toma tierra metálica.                                  

Ud. Registro de tierra con tapa metálica marca URIARTE o similar, Md. TR-230, incluso lecho de
grava o arena, mano de obra de montaje, completo, colocado.
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1,00 15,38 15,38

16.68 Ml  Cable cobre desnudo, sección 35mm²                              

Ml. Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 para formación de anillo perimetral y  conexión con pi-
cas de tierra y  con el circuito general de protección de tierra en los cuadros generales de protección,
incluso mano de obra de montaje y  pequeño material, totalmente colocado.

150,00 2,78 417,00

16.69 Ud  Conexión eléctrica Cable-Pica                                   

Ud. Conex ión eléctrica entre cable de tierra y  picas mediante Soldadura aluminotérmica tipo CALD-
WELD incluso material aux iliar, mano de obra de montaje, completo, colocado.

5,00 11,26 56,30

16.70 Ud  Conexión eléctrica Cable-Barra                                  

Ud. Conex ión eléctrica entre cable de tierra y  barras estructurales, mediante Soldadura aluminotérmi-
ca, tipo CALDWELD, incluso material aux iliar, mano de obra de montaje, completo, colocado.
Nota: Las conexiones eléctricas entre cables, con barras de conexión o con picas, se realizarán me-
diante proceso aluminotérmico de soldadura tipo CALDWELD.

22,00 25,41 559,02

16.71 Ml  Tubo acero diámetro 25 mm.                                      

Ml. Tubo de acero inox idable de diámetro 25 mm., para canalización eléctrica con unión roscada es-
tanca con fijaciones a pared o techo de acero inox y  tornillería acero inox, incluso material aux iliar, fi-
jación, conexionado a tierra en sus extremos , parte proporcional de cajas de derivación metálicas
estancas , mano de obra de montaje, completo, colocado.

3,00 7,93 23,79

16.72 Ud  Puesta en marcha instalación                                    

Ud. Tramitación ante industria de instalación de electrificación definitiva de baja tensión según expe-
diente, según recomendaciones y  parámetros ex igidos por compañía suministradora y  correspon-
diente , elaboración de certificados, documentación y  certificado de dirección de baja tensión, incluso
tasas de industria y  OCA, inspecciones de OCAs, completo y  en marcha

1,00 135,03 135,03

16.73 Ud  Saquitos Intumescentes                                          

Ud. Saquitos intumescentes marca Promat modelo Promastop S para el sellado de las bandejas de
electricidad y  telecomunicaciones y  pasos de instalaciones en distintos secotores de incendio o loca-
les de Riesgo, incluso instlación mano de obra de montaje, completo y  colocado.

12,00 19,40 232,80

16.74 Ud  NOTA:                                                           

Ud. Presentación muestras, ante la Dirección Facultativa, de todos los elementos y  mecanismos,
así como las correspondientes homologaciones, afectas a esta instalación de electricidad, antes de
ser colocados.
Se hará entrega de planos en formato dwg editables de todas las instalaciones realmente ejecutadas,
reflejando los cambios sufridos en la obra, incluso levantamiento de esquemas unifilares en formato
dwg editablescon características de los elemetos y  líneas instaladas.
Tramitación ante todos los Organismos Competentes afectos a ésta instalación de instalación eléctri-
ca (Industria, Compañías suministradoras, Ayuntamiento, etc...), lo realizará el instalador autorizado.

1,00 0,90 0,90

TOTAL CAPÍTULO 16 ELECTRICIDAD en BAJA TENSION................................................................................ 134.227,07
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CAPÍTULO 17 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     

17.01     EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          

0,00 0,00 0,00

17.02 Ud  Extintor 6 Kg., 21A/113B.                                       

Ud. Extintor de incendios de accionamiento manual de 6Kg. de polvo seco polivalente, eficacia
21A-113B, incluso soportes, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

Planta baja 1 5,00 5,00

Planta primera 1 4,00 4,00

9,00 46,03 414,27

17.03 Ud  Extintor CO2, 34B.                                              

Ud. Extintor de incendios de accionamiento manual de  5Kg. de CO2, eficacia  34B, incluso sopor-
tes, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

1,00 64,26 64,26

17.04 Ud  Cajón Alojamiento Extintor                                      

Ud.Armario metálica para alojamiento de extintor marca Grupo de Incendios modelo o STAR. Ref:
AEB64SCTI de dimensiones 650x350x195, CAJÓN: Construido en acero inox idable AISI 316,
con rejilla lateral para ventilación, taladros en parte inferior para desagüe y bisagra,PUERTA: Cons-
truido en acero inox idable AISI 316, bisagra y  cerradura GISA PVC, puerta ciega. La puerta queda
enrasada con el armario. Incluso recibido, mano de obra de instalación completo y  colocado.

10,00 22,00 220,00

17.05     DETECCIÓN DE INCENDIOS                                          

0,00 0,00 0,00

17.06 u   Central analógica ID60 1 Lazo                                   

Suministro e instalación de central de detección y  alarma de incendios analógica multiprogramable
Marca NOTFIER Modelo ID60, con sensibilidad ajustable de cada sensor al medio ambiente y  com-
patible con sensores láser de alta sensibilidad modelo View. Equipada con un lazo no ampliable con
capacidad de 99 detectores y  99 módulos por lazo, pantalla LCD de 80 caracteres y  teclado de pro-
gramación, 6 circuitos de salida programables superv isados. Puerto de comunicaciones RS232 y
tarjeta SIB5485 con puerto RS485 para conexión de repetidores, fuente de alimentación de
24Vcc/2,5A. y  dos baterías de 12Vcc/7Ah. Incluso programa de configuración PK-ID60. Montada
en cabina metálica.
Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y  pliego de condiciones. La puesta en
marcha deberá incluir la certificación y  diagnóstico de los circuitos analógicos mediante la entrega de
datos obtenidos del verificador de lazos POL-100.. Conexión eléctrica con conductores cobre flex ible
2(1x1,5)+1x1,5 mm². T. aislamiento 0,6/1KV, SZ1-K (AS+), SEGURFOC-331, Bajo tubo de PVC
rígido p.p. de cajas de derivación, pequeño material y  accesorios, Todo preparado para montar en
RACK de 19" incluyendo los paneles de adaptación a los módulos y  centrales, mano de obra de
montaje, completa, colocada y probada.

1,00 1.509,74 1.509,74

17.07 Ud  Detectores multicriterio óptico - térmico de incendios          

Suministro e instalación de detector de tecnología combinada óptico-térmica analógico inteligente con
aislador. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Funciones lógicas
programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble
led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición y  micro interruptor activable me-
diante imán para realizar un test de funcionamiento local. Fácilmente desmontable para su limpieza.
De color blanco, incluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores analógicos y  zócalo
de entrada de tubo SMK400AP de hasta 22mm.
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011, Marca NOTIFIER Modelo NFXI-SMT2-SMK.
Aisladores de cortocircuitos en diferentes sectores de un mismo lazo Incluso conexionado eléctrico
con conductores cobre flex ible 2(1x1,5)+1x1,5 mm².T. aislamiento 0,6/1KV, SZ1-K (AS+), SE-
GURFOC-331 apantallado, bajo tubo de PVC rígido p.p. de cajas de derivación, pequeño material y
accesorios, mano de obra de montaje, completa, colocada y probada.
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1 850,00 850,00

Planta primera 1 24,00 24,00

55,00 78,01 4.290,55

17.08 Ud  Pulsador de alarma.                                             

Ud. Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y
con aislador de cortocircuito incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádi-
cos (01-159). Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y  rear-
me mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie SR1T y tapa de protección. NOTIFIER
Modelo M700KAC-IFF/C, incluso conexionado eléctrico con conductores cobre flex ible
2(1x1,5)+1x1,5 mm².T. aislamiento 0,6/1KV, SZ1-K (AS+), SEGURFOC-331 apantallado, bajo tu-
bo de PVC rígido p.p. de cajas de derivación, pequeño material y  accesorios, mano de obra de
montaje, completa, colocada y probada.

5,00 62,02 310,10

17.09 Ud  Sirena electrica de alarma exterior                             

Ud. Suministro e instalación de sirena direccionable con flash alimentada del lazo analógico. Incorpo-
ra leds de alta luminosidad con un consumo de 5,7 mA. Posibilidad de activación independiente del
flash y  de la sirena. Dispone de 32 tonos y  3 niveles de volumen seleccionables 101dBA ±3 dBA a
través de micro interruptores. Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y  estancas IP66.
Incluye función de bloqueo en base y aislador de cortocircuitos. Incluso base de montaje B501AP,
incluso Conexionado eléctrico con conductores cobre flex ible 2(1x1,5)+1x1,5 mm².T. aislamiento
0,6/1KV, SZ1-K (AS+), SEGURFOC-331 apantallado, bajo tubo de PVC rígido p.p. de cajas de
derivación, pequeño material y  accesorios, mano de obra de montaje, completa, colocada y proba-
da.

1,00 30,70 30,70

17.10 Ud  Sirena electrica de alarma interior                             

Ud. Sirena electrónica de alarma interior en blanco con piloto intermitente, para tensión 24 V./ 30mA.,
incluso Conexionado eléctrico con conductores cobre flex ible 2(1x1,5)+1x1,5 mm².T. aislamiento
0,6/1KV, SZ1-K (AS+), SEGURFOC-331 apantallado, bajo tubo de PVC rígido p.p. de cajas de
derivación, pequeño material y  accesorios, mano de obra de montaje, completa, colocada y proba-
da.

4,00 30,70 122,80

17.11 Ml  Instalación Eléctrica sistema detección                         

Suministro e instalación de metro lineal de cable Marca HONEYWELL LIFE SAFETY Modelo
2X1,5-LH manguera para alimentación auxiliar de equipos ( módulos, equipos pci, etc). Formado por
un par de hilos trenzados y  apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca  HONEYWELL LIFE
SAFETY. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. De color rojo
y cobre pulido flex ible y  libre de halógenos. Instalado bajo tubo de PVC rígido de 16mm. Ejecución
en superficie. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y  pequeño material.

315,00 5,17 1.628,55

17.12     ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN                          

0,00 0,00 0,00

17.13 Ud  Aparato autónomo emergéncia y señalización Daisalux Hydra LD P6 

Ud. Suministro y  colocación de bloque autónomo de emergencia de superficie marca Daisalux o si-
milar, modelo Hydra LD P6 A permanente de tecnología LED, con una autonomía de 1 hora y  un flu-
jo luminoso de 250 lum, incluyendo soportes y  fijaciones, conexionado, accesorios, pequeño mate-
rial, totalmente colocado según planos y  pliego de condiciones.

Planta baja 1 50,00 50,00

Planta primera 1 42,00 42,00

Cubierta 1 1,00 1,00

93,00 105,81 9.840,33
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17.14 Ud  Rótulos de Metacrilato señalización. CLASE B                    

Ud. Rótulo de metacrilato en paramentos verticales con diferentes indicaciones para señalización de
los medios de extinción, v ías de evacuación,etc, homologados según la norma  UNE 23033-1 y
UNE 23035-4:1999, fotoluminiscentes clase B y de tamaños según las indicaciones del DB-SI.4.2.
Incluso soportes, p/p de silicona incolora, mano de obra de colocación, debidamente colocados y  or-
denados.

110,00 19,43 2.137,30

17.15 Ud  NOTA:                                                           

Ud. Se presentarán muestras, ante la Dirección Facultativa, de todos los elementos, mecanismos y
homologaciones antes de ser colocadas, afectas a esta instalación de Fontanería, antes de ser colo-
cados.
Se presentarán planos en formato dwg editables de las instalaciones realmente ejecutadas recogien-
do todos los cambios producidos en la obra.
La Tramitación ante todos los Organismos Competentes afectos a esta instalación de Fontanería, rie-
go y  Saneamiento (Industria, Mancomunidad de aguas, Ayuntamiento, etc...), lo realizará el Instala-
dor autorizado, siendo abonadas las tasas correspondientes.

1,00 1,00 1,00

TOTAL CAPÍTULO 17 PROTECCION CONTRA INCENDIOS............................................................................... 20.569,60
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CAPÍTULO 18 INSTALACION FOTOVOLTAICA                                        

18.01 Ud  Panel FV REC TWIN PEAK 2 380 Wp                                 

Suministro y  colocación de Panel fotovoltaico marca REC modelo TWIN PEAK 2 380 Wp o similar,
monocristalino, de dimensiones 2005x1001x30 mm de 22 kg de peso, con módulo de conexiones
eléctricas, terminales y  conectores adecuados a elementos internos, sistema preparado para fijación
mediante perfilería metálica a bastidor o estructura, incluso conexionado de líneas, instalación com-
probando inclinación y  orientación, pruebas de rendimiento, completo y  colocado.

72,00 217,21 15.639,12

18.02 Ud  Soporte hormigón cubierta plana                                 

Suministro y  colocación de soporte de hormigón de 30º para la instalación de paneles solares sobre
superficies planas, anclaje paneles, conexión a tierra independiente a la del edificio con pica de ace-
ro-cobre de 2 m, con grapa cable/pica de cobre, pp. de cable de cobre amarillo-verde de 16 mm²,
anclaje de paneles, mano de obra, completo y  colocado.

91,00 63,81 5.806,71

18.03 Ud  Conector fotovoltaico hembra aereo tipo MC4                     

Ud. conector multi-contact hembra aereo MC4 4-6 mm para conectar los paneles en la estructura y
la distribución hasta el inversor, mano de obra de montaje, completo, colocada.

2,00 8,12 16,24

18.04 Ud  Conector fotovoltaico macho aereo tipo MC4                      

Ud. conector multi-contact macho aereo MC4 4-6 mm para conectar los paneles en la estructura y  la
distribución hasta el inversor, mano de obra de montaje, completo, colocada.

2,00 8,12 16,24

18.05 Ud  Inversor trifásico ABB PVI-12,5-TL-OUTD                         

Suministro e instalación de Inversor trifásico para cubiertas marca ABB modelo PVI-12,5-TL-OUTD
o similar, para una corriente máxima CC de 22A y corriente máxima suministro a cargas de 20A,
rango de tensiones de entrada CC de 360-750VDC, potencia de salida nominal CA 12,5 Kw, ten-
sión CA 230/400VA/50Hz, rendimiento máximo 97,8%  consumo en stand by <30 W, dimensiones
716x645x224 mm, 41 Kg, 2 MPPT independientes. Datalogger interno para almacenamiento de da-
tos de hasta 3 meses. Se puede controlar desde un PC remoto o in situ desde el teclado frontal del
inversor. Leds indicadores de estado y alarma. Pantalla LCD, incluso mano de obra de montaje y
programación completo colocado y funcionando

2,00 2.350,95 4.701,90

18.06 Ml  Línea monofásica 6mm² 1KV                                       

Ml. Línea de distribución para exteriores con fijación a sistema estructural embridado, con conectores
Tongling TL IP68 1KV,  con diferenciación de color negro o rojo según polaridad, tipo PV ZZ-F,
2x6mm² Cu flex ible estañado clase 5 según EN60228, aislamiento de goma con cubierta libre de ha-
lógenos y  resistente a la abrasión, a los rayos UV, especialmente diseñado para instalaciones foto-
voltáicas, incluso terminales de conexión, sistema de fijación, mano de obra, completo y  colocado

Inv ersor 1 240 240,00

Inv ersor 2 380 380,00

620,00 6,31 3.912,20

18.07 Ml  Bandeja UNEX de U41X libre de halógenos de 60x200 mm            

Ml. Bandeja de U41X exento de halógenos (PC+ABS RoHS) serie 66 de UNEX de 60x200 mm o
similar, para albergar la distribución de líneas de los diferentes tramos que le corresponda, sujeta me-
diante perfilería adecuada al techo o pared, formando niveles o "T" invertidas, empleando soportería
tipo de diferente tamaño para resolver cualquier anclaje de soporte, incluso tapa,  incluso parte pro-
porcional de curvas, derivaciones y  empalmes a otras canalizaciones, cambios de nivel , piecerío
de unión, tornillería y  demás material necesario, REPLANTEO CON RESTO DE INSTALACIO-
NES, marcado con trazos tinte amarillo, maquinaria aux iliar, mano de obra de montaje completo y
colocado.

Distribución cubierta 1 60,00 60,00
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60,00 54,93 3.295,80

18.08 Ml  Línea Distribución a Cu RVK-Z1 2x10 mm²                         

Aprox imación Metros lineales. Línea de Distribución con manguera de Cobre flex ible de sección
2x10 mm², Tensión de aislamiento RV-0,6/1KV., de opacidad y emisión  de humos reducida y  no
propagadores del incendio según UNE 21.123 parte 4 y  5, UNE 21.1002 y UNE 21.123 partes 4 ó
5 apartado 3.4.6 en distribución sobre bandeja fijada a paramentos verticales y  bajantes en tubo de
acero, incluso material de fijación, p/p de fijaciones y  bajantes a cuadro o elementos de consumo fi-
nales, regletas de conexión, conexionado, marcado mediante etiquetas mecánicas de todos los ter-
minales,  mano de obra de montaje, completo y  colocado.

10,00 7,31 73,10

18.09 Ud  Cuadro Protección Inst. Fotovoltaica corriente continua         

Suministro e instalación de Cuadro de protección y  distribución, para albergar las protecciones de co-
rriente continua de la instalación, con envolvente de superficie con puerta, incluido carril, totalmente
cableado, conexionado, rotulado y terminado, conteniendo:

3 seccionadores portafusibles
1 protector sobretensiones transitorias iPRD-DC
1 interruptor automático 16A/II 5KA DC 800V
1 interruptor automático 25A/II 5KA DC 800V
1 armario pragma 13 3 filas con puerta plena

2,00 816,52 1.633,04

18.10 Ud  Cuadro Protección Inst. Fotovoltaica corriente alterna          

Suministro e instalación de Cuadro de protección y  distribución, para albergar las protecciones de co-
rriente alterna de la instalación, con envolvente de superficie con puerta, incluido carril, totalmente ca-
bleado, conexionado, rotulado y terminado. Conteniendo:

2 iID 4P 40A 300mA AC
2 iC60N 4P 25A C
1 iC60N 4P 40A C
1 protector sobretensiones iPRD8
1 armario pragma 13 3 filas con puerta plena

1,00 864,50 864,50

18.11 Ml  Línea Distribución a Cu RVK-Z1 3(1x16)+2(1x16) mm²              

Aprox imación Metros lineales. Línea de Distribución con manguera de Cobre flex ible de sección
3(1x16)+1(1x16)+T mm², Tensión de aislamiento RVZ1-K-0,6/1KV., de opacidad y emisión de hu-
mos reducida y  no propagadores del incendio cumple con la normativa CPR-EN 50575, en distribu-
ción sobre bandeja fijada a paramentos verticales y  bajantes en tubo de acero, incluso material de fi-
jación, p/p de fijaciones a bandeja y  bajantes a cuadro o elementos de consumo finales, regletas de
conexión, conexionado, marcado mediante etiquetas mecánicas de todos los terminales, mano de
obra de montaje, completo y  colocado.

60,00 13,33 799,80

18.12 Ml  Cable cobre desnudo, sección 35mm²                              

Ml. Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 para formación de anillo perimetral y  conexión con pi-
cas de tierra y  con el circuito general de protección de tierra en los cuadros generales de protección,
incluso mano de obra de montaje y  pequeño material, totalmente colocado.

200,00 2,78 556,00
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18.13 Ud  Tramitación Documentación final de Obra.                        

Ud. Preparación de la Documentación final de obra de la instalación Fotovoltaica, según necesidades
de la Propiedad en base al archivo y  la tramitación de la instalación, que incluye: Planos finales de
la instalación realmente ejecutadas, Certificados y  boletines de la instalación, Presupuesto final con
mediciones de las instalaciones realmente ejecutadas, especificaciones Técnicas, Homologaciones y
documentación de conformidad a normas y CE de los aparatos y  elementos de la instalación, etc.
Coordinación con la compañía suministradora de energía eléctrica (si procede), Certificados de prue-
bas realizadas, Instrucciones de mantenimiento y  actuación.
Tramitación, Legalización y  Registro de la instalación en su totalidad ante el Dto. de Industria corres-
pondiente del Gobierno de Navarra, Compañía suministradora si procede, Ayuntamiento y  los dife-
rentes Organismos de Control autorizados interv inientes, presentación y  seguimiento hasta disponer
de las autorizaciones definitivas ante todos los Serv icios Territoriales y  Organismos interv inientes.
Tramites administrativos y  abono de las Tasas correspondientes hasta la completa tramitación de to-
das las instalaciones y  la obtención de los permisos y  autorizaciones de los diferentes Organismos
Oficiales, en la fecha prev ista de apertura.
Se presentarán muestras ante la dirección facultativa y  la propiedad de todos los aparatos y  elemen-
tos de la instalación antes de ser colocados o instalados.

1,00 200,00 200,00

TOTAL CAPÍTULO 18 INSTALACION FOTOVOLTAICA....................................................................................... 37.514,65
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CAPÍTULO 19 MEGAFONIA                                                       

19.01 Ud  Central de distribución de audio                                

Central dSOUND 4 canales estéreo, potencia de salida de 60 W para 20 mandos de control. Indica-
dores luminosos de entrada de nivel de audio y  control automático de ganancia, base de enchufe pa-
ra conexión y  control de fuentes musicales (500 W), reloj general del sistema y autoprotección contra
sobrecargas y  cortocircuitos. Conexión interna mediante regleta extraíble. Comunicación con el resto
de elementos del sistema mediante bus de datos. Pila de 3,2 V para mantenimiento de datos en caso
de ausencia de alimentación en el sistema. Alimentación 230 V CA. Salida de alimentación interna
de 12 V CC.Incluso fuente de alimentación 12 V CC 2A carril DIN Dimensiones 235 x 155 x 81
mm. Acabado en ABS / zamack. Modelo OPTIMUS-IMPROVE ref. K814U6.

1,00 469,81 469,81

19.02 Ud  Atenuador de sonido Optimus CV                                  

Suministro y  colocación de atenuadora de volumen para altavoces en línea de 100 V. Potencia regu-
lada máxima de 12 W. Funciones de seguridad de av isos por conmutación de línea y  preferencia de
palabra. Seis niveles de regulación mediante conmutador sin fin de 12 posiciones, con un "cero" in-
tercalado entre cada dos niveles. Tecla de 45 mm, compatible con marcos embellecedores Optimus
M-420x (no incluido) y  series eléctricas (consultar modelos). Montaje en caja universal (incluida).
Modelo OPTIMUS ref. CV-12

Planta baja 1 12,00 12,00

Planta primera 1 6,00 6,00

18,00 59,52 1.071,36

19.03 Ud  Altavoz 5", 6W RMS                                              

Altavoz de techo de 5". Tiene una potencia RMS de 6 W, respuesta frecuencial de 120 a 15.000 Hz.
Sus dimensiones son 100 mm de diámetro y  70 mm de fondo. Se utiliza en combinación con las reji-
llas modelo K875 y el juego de muelles K885M. Modelo OPTIMUS-IMPROVE ref. A252ATM.

Planta baja 1 23,00 23,00

Planta primera 1 10,00 10,00

33,00 36,87 1.216,71

19.04 Ud  CABLEADO SISTEMA SONIDO                                         

Ud. Cableado del sistema de sonido según especificaciones del fabricante, conexión de altavoces
con equipo fuente musical incluso alimentación a equipo musical desde cuadro general, todo ello bajo
tubo de PVC reforzado, con cableado "0 halógenos", mano de obra de montaje, conexionado, com-
pleto y  colocado.

Planta baja 1 120,00 120,00

Planta primera 1 70,00 70,00

190,00 30,00 5.700,00

19.05     KIT BAÑOS DISMINUIDOS                                           

Ud. Conjunto de mecanismos de llamada y señalización para baños asistidos, según CTE DB SU -
SUA3. Incluye mecanismo de llamada por pulsador y  tirador, mecanismo de reposición de llamada,
unidad central con señalización acústica y  luminosa, marcos M-420W y   fuente de alimentación. Mo-
delo OPTIMUS ref. KB-10F.

0,00 0,00 0,00

19.06 Ud  CONJUNTO SEÑALIZACION BAÑOS MINUSVALIDOS                        

Conjunto de mecanismos de llamada y señalización para baños asistidos, según CTE DB SU -
SUA3. Incluye mecanismo de llamada por pulsador y  tirador, mecanismo de reposición de llamada,
unidad central con señalización acústica y  luminosa, marcos M-420W y   fuente de alimentación. Mo-
delo OPTIMUS ref. KB-10F. Incluso cableado del sistema, alimentación y  señal, mano de obra de
montaje completo y  colocado.

3,00 274,00 822,00

TOTAL CAPÍTULO 19 MEGAFONIA....................................................................................................................... 9.279,88
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CAPÍTULO 20 CABLEADO ESTRUCTURADO                                           

SUBCAPÍTULO 20.01 ACOMETIDA                                                       

20.01.01 ud  Arqueta de 60x60x80 prefabricada                                

Suministro e instalación completa de arqueta de registro de enlace inferior prefabricada y homologada
por el operador telefónico de 60×60×80 cm. de medidas interiores, recibido con mortero de cemento
1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, dotada con tapa de hormigón armado prefabricada con
cierre de seguridad, embocadura de conductos y  ganchos para tracción y  tendido de cables, i/p.p.
de medios aux iliares, excavación en terreno compacto y  relleno lateral posterior, así como transporte
de tierras sobrantes a vertedero.

Incluye:
- Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
- Relleno, extendido y  compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso rega-
do de las mismas, y  con p.p. de medios aux iliares.
- Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, consi-
derando también la carga.
- Limpieza y  reposición
- Impermeabilización
- Transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, pequeño material aux iliar, pruebas de funcionamien-
to y  puesta en serv icio. Todo ello según normativa v igente.

1,00 304,00 304,00

20.01.02 ud  Pasamuros                                                       

Pasamuros para 6 tubos de 63mm de diámetro.

Incluye:
- Taladro
- Limpieza y  reposición
- Impermeabilización
- Transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, pequeño material aux iliar, pruebas de funcionamien-
to y  puesta en serv icio. Todo ello según normativa v igente.

1,00 19,63 19,63

20.01.03 m   CANALIZACION. TUBO PVC 63mm                                     

Suministro e instalación completa de tubo rígido de 6 tubos de 63 mm de diámetro para canalización
empotrada.

70,00 16,34 1.143,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.01 ACOMETIDA..................................... 1.467,43
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SUBCAPÍTULO 20.02 CABLEADO Y RACKS                                                

20.02.01 ud  Toma datos simple                                               

Suministro e instalación completa de toma de voz/datos simple, incluso mecanismo y caja de empo-
trar/adosar. Marca: AMP o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
Formada por:
- 1 mecanismo hembra simple RJ45 UTP cat 6a
- Parte proporcional de cable UTP cat 6a libre de halógenos hasta repartidor más próx imo.
- Parte proporcional de tubo de 25 mm desde bandeja de comunicaciones hasta toma

Incluye parte proporcional de instalación y  mano de obra. Certificada. Asimismo incluye todos los
elementos y  accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ASCENSOR 1 1,00

CUADRO ELÉCTRICO PLANTA
BAJA

2 2,00

CONTROL ALUMBRADO 2 2,00

CENTRAL ALARMAS 1 1,00

CUADRO CLIMA PLANTA 1 1 1,00

FOTOVOLTAICA PLANTA 1 1 1,00

PROYECTOR SALA PLANTA 1 2 2,00

TOMAS EN MECANISMO 19 19,00

29,00 75,58 2.191,82

20.02.02 ud  Toma datos CCTV                                                 

Suministro e instalación completa de toma de voz/datos simple, incluso mecanismo y caja de empo-
trar/adosar. Marca: AMP o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
Formada por:
- 1 mecanismo hembra simple RJ45 UTP cat 6a
- Parte proporcional de cable UTP cat 6a libre de halógenos hasta repartidor más próx imo.
- Parte proporcional de tubo de 25 mm desde bandeja de comunicaciones hasta toma

Incluye parte proporcional de instalación y  mano de obra. Certificada. Asimismo incluye todos los
elementos y  accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

PLANTA BAJA 3 3,00

PLANTA 1 2 2,00

5,00 68,83 344,15

20.02.03 ud  Toma de datos Wifi                                              

Suministro e instalación completa de toma de voz/datos simple, incluso mecanismo y caja de empo-
trar/adosar. Marca: AMP o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
Formada por:
- 1 mecanismo hembra simple RJ45 UTP cat 6a
- Parte proporcional de cable UTP cat 6a libre de halógenos hasta repartidor más próx imo.
- Parte proporcional de tubo de 25 mm desde bandeja de comunicaciones hasta toma

Incluye parte proporcional de instalación y  mano de obra. Certificada. Asimismo incluye todos los
elementos y  accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

PLANTA BAJA 4 4,00

PLANTA 1 3 3,00

7,00 68,83 481,81

20.02.04 ud  Toma datos doble                                                

Suministro e instalación completa de toma de voz/datos doble, incluso mecanismo y caja de empo-
trar/adosar y /ó embellecedor y  accesorios para colocación en canal. Marca: AMP o equivalente
aprobado por la Dirección Facultativa.
Formada por:
- 1 mecanismo hembra doble RJ45 UTP cat 6a
- Parte proporcional de cable UTP cat 6a libre de halógneos hasta repartidor más próx imo.
- Parte proporcional de tubo de 25 mm desde bandeja de comunicaciones hasta toma

Incluye parte proporcional de instalación y  mano de obra. Certificada. Asimismo incluye todos los
elementos y  accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

PLANTA BAJA 23 23,00
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1 850,00 850,00

35,00 127,95 4.478,25

20.02.05 ud  Toma Audiovisual                                                

Suministro e instalación completa de toma HDMI, incluso mecanismo y caja de empotrar/adosar.
Formada por:
- 1 mecanismo hembra HDMI 2.0
- Parte proporcional de cable HDMI 2.0 libre de halógenos hasta punto de colocación de proyector u
ordenador
- Parte proporcional de tubo de 32 mm desde bandeja de comunicaciones hasta toma

Incluye parte proporcional de instalación y  mano de obra. Asimismo incluye todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

PROYECTOR PLANTA 1 2 2,00

2,00 64,85 129,70

20.02.06 ud  Bandeja 19" para colocación de equipos en rack                  

Suministro e instalación completa de bandeja de 19" para colocación de equipos de red. Marca:
Datwyler o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
Incluye parte proporcional de instalación y  mano de obra. Asimismo incluye todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

1,00 90,68 90,68

20.02.07 ud  Panel 24 puertos autocrimpables RJ45 UTP cat 6a                 

Suministro e instalación completa de panel de 24 puertos RJ45 autocrimpables cat. 6a Marca: Pan-
duit o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
Incluye parte proporcional de instalación y  mano de obra. Asimismo incluye todos los elementos y
accesorios necesarios para su correco funcionamiento.

5,00 157,33 786,65

20.02.08 ud  Pasahilos 19"                                                   

Suministro e instalación completa de pasahilos de 19" con anillas de plástico. Marca: AMP o equi-
valente aprobado por la Dirección Facultativa.
Incluye parte proporcional de instalación y  mano de obra. Asimismo incluye todos los elementos y
accesorios necesarios para su correco funcionamiento.

5,00 42,43 212,15

20.02.09 ud  Rack de 19", (1×0.8)m 42U                                       

Suministro e instalación completa de rack de 19", 1x0,8m 42U. Marca: Rittal o equivalente aprobado
por la Dirección Facultativa.
Incluye parte proporcional de instalación y  mano de obra. Asimismo incluye todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento:

- Con estructura exterior que confiera rigidez al armario.
- Con railes tipo rack, dos delanteros y  dos traseros.
- Puertas frontales de dos hojas de cristal transparente.
- Paneles laterales de cierre rápido
- Techo para ventilación activa (2 extractores).
- Zócalo de 100 mm.
- Suelo con adaptación antipolvo para entrada de cables.
- Guías verticales posteriores.
- Estribo/guía-mazos de alineación posterior a un lado, para subida lateral de los mazos de cables.
- Bandeja para electrónica.
- Elementos para montaje de termostato e iluminación, 2 bases de 8 enchufes con interruptor y  led
para la conexión de línea (preferiblemente de SAI), incluyendo kits.
- Kit de montaje en bandeja para 100 Kg

Colocación en Planta Baja, C. General.

1,00 1.938,64 1.938,64
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20.02.10 ud  Kit de organización vertical de cable                           

Suministro e instalación completa de kit de organización vertical de cable para rack.
Incluye parte proporcional de instalación y  mano de obra. Asimismo incluye todos los elementos y
accesorios necesarios para su correco funcionamiento.

1,00 170,93 170,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.02 CABLEADO Y RACKS..................... 10.824,78

TOTAL CAPÍTULO 20 CABLEADO ESTRUCTURADO.......................................................................................... 12.292,21
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CAPÍTULO 21 ALARMA E INTRUSION                                              

21.01 Ud  Detector de Movimiento Doble Tecnología DT8016AF4               

Ud. Sensor de movimiento DUAL TEC® con óptica de espejo y  antienmascaramiento, 16 x  22m -
Grado 3, marca Honeywell modelo DT8016AF4, incluso soportes a pared o techo, conexionado ma-
no de obra de montaje completo y  colocado.

12,00 96,42 1.157,04

21.02 Ud  Central de Intrusión GALAXY  FLEX 100+                          

Ud.Central de intrusión marca Honeywell modelo Galax i Flex 100 + con Nivel de seguridad Grado
3 cominicaciones IP encriptadas y  GPRS, superv isión contínua del estado de la conexión con la
central receptora de alarmas, Caja fabricada con un polímero resistente a impactos con monitor de
batería y  tamper de apertura y  pared,Hasta 128 enlaces pueden controlar hasta 55 salidas para auto-
matización de iluminación, calefacción, puertas y  otros sistemas eléctricos. Hasta 250 usuarios del
sistema, 16 grupos, 128 enlaces y  32 calendarios.  Comunicación con múltiples rutas GSM/GPRS,
Ethernet, RTB con superv isión continua del estado de la conexión.

1,00 1.657,88 1.657,88

21.03 Ud  Instalación y programación sistema                              

Ud. Instalación eléctrica del sistema anti-intursión, incluso cableado desde central a los detectores,
cableado al teclado, alimentación eléctrica a teclado y central de incendios, bus de comunicación,
mano de obra de montaje, instalación programación del sistema completo y  en funcionamiento.

1,00 1.210,00 1.210,00

TOTAL CAPÍTULO 21 ALARMA E INTRUSION..................................................................................................... 4.024,92
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CAPÍTULO 22 INSTALACIONES ESPECIALES                                        

22.01 Ud  Alarma en baños de discapacitados                               

Conjunto de mecanismos de llamada y señalización para baños asistidos, según CTE DB SU -
SUA3, Incluye mecanismo de llamada por pulsador y  tirador, mecanismo de reposición de llamada,
unidad central con señalización acústica y  luminosa, marcos M-420W y  fuente de alimentación. Mo-
delo OPTIMUS ref. KB-10F.

Aseos adaptados 2 2,00

2,00 728,12 1.456,24

22.02 Ud  Preinstalación Pasaturnos                                       

1,00 51,94 51,94

22.03 Ud  Bucle magnético para personas sordas.                           

Suministro e instalación de un Bucle magnético o de inducción de la casa AMPETRONIC, CLD1
AC, sistema de sonido que transforma la señal de audio que todos podemos oír, en un campo mag-
nético captado por los audífonos dotados de posición "T". de forma que los usuarios sordas puedan
recibir un sonido limpio, nítido, perfectamente inteligible y  con un volumen adecuado. Consistente en
la instalación de un cable en el perímetro del mostrador a modo de lazo inductivo, Micrófono en re-
cepción, un amplificador de inducción y  rótulo de señalización. Realizado de acuerdo a la Norma
IEC 60118-4 que regula y  establece las especificaciones técnicas que debe cumplir un sistema de
inducción magnética en cuanto a intensidad de campo, respuesta de frecuencia.

Admisión 1 1,00

Sala Multiusos 1 1,00

2,00 757,88 1.515,76

22.04 Ud  Apertura mecánica ventanas oscilobatientes                      

Ud. instalación completa para la apertura de las ventanas oscilobatientes de forma motorizada desde
un mando o un pulsador, incluyendo motor eléctrico, mando, un mecanismo completo marca JUNG
serie LS990 o similar, con embellecedor color a definir por la DF, con simbolo de subida-bajada, con-
ductor de cobre flex ible T 750V., sección 2 (1x2,5)+1x2,5 mm²., bajo tubo de P.V.C. reforzado diá.
25mm., incluso material de fijación, p/p de cajas de derivación, regletas de conexión, conexionado,
mano de obra de montaje, completo y  colocado

6,00 345,45 2.072,70

TOTAL CAPÍTULO 22 INSTALACIONES ESPECIALES ...................................................................................... 5.096,64
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CAPÍTULO 23 RIEGO                                                           

23.01 --  RED DE DISTRIBUCIÓN                                             

0,00 0,00 0,00

23.02 Ml  Tubería polietileno B.D. d. 25                                  

Ml. Tubería de Polietileno de baja densidad para 10 Atmosferas de d. 25 mm. para red secundaria de
riego, homologadas por el M.O.P.U. marca Saenger, Sayplen o similar, incluso accesorios, unio-
nes, codos, etc.,, mano de obra, completa y  colocada.

Alimentación a electrov álv ulas 1 20,00 20,00

Distribución a goteos 1 50,00 50,00

70,00 2,13 149,10

23.03 Ml  Tubería polietileno B.D. d. 20                                  

Ml. Tubería de Polietileno de baja densidad para 10 Atmosferas de d. 25 mm. para red secundaria de
riego, homologadas por el M.O.P.U. marca Saenger, Sayplen o similar, incluso accesorios, unio-
nes, codos, etc.,, mano de obra, completa y  colocada.

Distribución a goteos 1 20,00 20,00

20,00 2,05 41,00

23.04 Ml  Tubería PE, BD PN 16 Formacion colectores.                      

Ml. Tubería PE de Baja densidad, PN 16, para formacion de colectores, sin goteros, con protección
contra los rayos UV, marca RAIN BIRD modelo QF prefabricado con cabezales para tuberias de
goteo cada 30 cm, tendido en cata, mano de obra, completa, colocada y  probada.

Planta baja 1 10,00 10,00

Planta primera 1 26,00 26,00

36,00 2,30 82,80

23.05 Ml  Tubería goteo Auto-compensante, PN 4 Superficial.               

Ml. de tubería con gotero auto-compensante integrado, membrana en EPDM, termosoldado, en polie-
tileno baja densidad PN 4, especial microirrigación, con protección contra los rayos UV, color  ma-
rrón 16 , 1 mm de espesor y  2 l/h, con separación entre emisores de  0,3 m. incluso piecerío rosca-
do y /o barbado (para conexionado a presión), sistema Netafim Dripnet PC 16/100 , 2l/h cada 30 cm
tendido de forma superficial, incluso  fijación al terreno, piecerío de montaje, seguridad en obra en cu-
bierta, mano de obra de montaje, colocada y probada.

Planta baja 1 120,00 120,00

Planta primera 1 220,00 220,00

340,00 0,86 292,40

23.06 Ud  Electroválvula de 1" + válvula de corte                         

Ud. Electroválvula en línea, para zonas de riego, marca Rain Bird PGA de 1" y  válvula de corte
manual acoplada de cuerpo y  bola de bronce  1" DIN RG-5ASTM B 62, con regulador manual de
caudal y  regulador de presión Accu-Set, filtro incorporado, con solenoide DC a 24V CA , conexio-
nes a sistema hidráulico, racores, arandelas, conexionado de terminales eléctricos, mano de obra de
montaje, completa y  totalmente colocada.

2,00 85,19 170,38

23.07 Ud  Arqueta registro rectangular                                    

Ud. Arqueta para electroválvulas de riego rectangular de poliproplieno de dimensiones interiores
38,2x25,5x18 cm. realizada sobe capa de grava drenante, con pasatubos incluidos para los circuitos
de riego, con tapa incluida. Totalmente terminada incluso excavación y  relleno posterior.

2,00 85,07 170,14

23.08 Ud  Programador de Riego electrónico                                

Ud. Programador electrónico Rain Bird ESP-RZX para interior , con modulo de 4 estaciones de riego
programables, alimentación a  230 V. a.c, , incluso cableado de alimentación, señalización y  marca-
do de canales, incluso programación, mano de obra de montaje, completo y  totalmente instalado.

1,00 144,62 144,62
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23.09 Ml  Línea distribución p/conexión electroválvulas                   

Ml. Linea de distribución a electroválvulas de riego con conductor multipar de 8 hilos de de Cobre fle-
x ible, aislamiento 0,6/1KV.,  designación XLPE 0,6/1KV , de sección 9x1,5+1,5 mm², diferenciando
común de señal, bajo tubo de PVC coarrugado GP7 de d. 63 mm incluído o aprovechando las cana-
lizaciones de alumbrado público., incluso derivaciones, conexiones, arquetas y  cajas de derivación,
material aux iliar, conexionado y marcado de terminales, etc. mano de obra de montaje, completo,
colocado.

Electrov álv ula 1 1 40,00 40,00

Electrov álv ula 2 1 15,00 15,00

55,00 4,93 271,15

23.10 M³  Excavación zanjas                                               

M³. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una pro-
fundidad de 4 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de pro-
fundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fon-
do de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excava-
dos y  carga a camión.
Incluye: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia. Colocación de las cami-
llas en las esquinas y  extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tie-
rras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-
se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se av iene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecución de la obra.

Arquetas 1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 3,18 3,18

23.11 M³  Material granular                                               

M³. Formación de relleno con grava de 20 a 30 mm de diámetro, en zanjas en las que prev iamente
se han alojado las instalaciones y  se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido
en este precio); y  compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máx imo mediante
equipo mecánico formado por rodillo v ibratorio tándem articulado, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, car-
ga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humecta-
ción de los mismos.
Incluye: Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori-
zados.

Arquetas 1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 11,18 11,18

23.12 Ud  NOTA                                                            

Ud.-  Tramitación ante todos los Organismos Competentes afectos a esta instalación (Industria, em-
presas suministradoras, Ayuntamiento, etc...), lo realizará el Instalador autorizado, siendo abonadas
las tasas correspondientes por la Propiedad, o en su caso a quien ésta se lo encargue.
Se presentarán muestras, ante la Dirección Facultativa, de todos los elementos y  mecanismos, afec-
tas a esta instalación antes de ser colocados que en cualquier caso cumplirán con lo especificado en
el pliego de condiciones técnicas y  de materiales anexo al proyecto.
Prev ia a la recepción por parte del Ayuntamiento de la instalación serán entregadas las actas de las
pruebas realizadas tal y  como se describe en el anexo de prescripciones técnicas adjunto.

1,00 1,00 1,00
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TOTAL CAPÍTULO 23 RIEGO................................................................................................................................. 1.336,95
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CAPÍTULO 24 VIDRIERIA                                                       

24.01 M2  Vidrio bajo emisivo 4 Guardian Sun/16 argón/6                   

Suministro, puesta en obra y  montaje de acristalamiento doble, bajo emisivo 4 Guardian Sun/16 ar-
gón/6 transparente/traslúcido/opaco; incluso canteados, galces, sellados por ambas caras, y  ajustes
incluídos; según despieces, dimensiones y  especificaciones de proyecto y  del fabricante. (Para certi-
ficar se medirá superficie realmente colocada). No ex istirá incremento alguno en concepto de múlti-
plos, ni por tasas ecológicas.

TIPO A

V12 4 1,10 0,40 1,76

1,76 55,30 97,33

24.02 M2  Vidrio bajo emisivo 3+3 Guardian Sun/14 argón/4+4               

Suministro, puesta en obra y  montaje de acristalamiento doble, bajo emisivo 3+3 Guardian Sun/14
argón/4+4 transparente/traslúcido/opaco; incluso canteados, galces, sellados por ambas caras, y
ajustes incluídos; según despieces, dimensiones y  especificaciones de proyecto y  del fabricante.
(Para certificar se medirá superficie realmente colocada). No ex istirá incremento alguno en concepto
de múltiplos, ni por tasas ecológicas.

TIPO B

V5 1 3,60 2,70 9,72

V8 2 0,55 2,40 2,64

4 2,00 2,40 19,20

V9 1 1,96 2,20 4,31

1 6,15 2,20 13,53

1 0,98 2,20 2,16

1 0,80 2,16 1,73

PE1 1 3,10 2,35 7,29

1 0,70 2,35 1,65

2 0,66 2,35 3,10

65,33 115,60 7.552,15

24.03 M2  VIDRIO bajo emisivo 4 Neutralux/16 argón/6                      

Suministro, puesta en obra y  montaje de acristalamiento doble, bajo emisivo 4 Neutralux/16 argón/6
transparente/traslúcido/opaco; incluso canteados, galces, sellados por ambas caras, y  ajustes incluí-
dos; según despieces, dimensiones y  especificaciones de proyecto y  del fabricante. (Para certificar
se medirá superficie realmente colocada). No ex istirá incremento alguno en concepto de múltiplos, ni
por tasas ecológicas.

TIPO C

V1 26 0,55 1,30 18,59

13 1,45 1,30 24,51

43,10 85,60 3.689,36

24.04 M2  VIDRIO bajo emisivo 3+3 Neutralux/14 argón/4+4                  

Suministro, puesta en obra y  montaje de acristalamiento doble, bajo emisivo 3+3 Neutralux/14 ar-
gón/4+4 transparente/traslúcido/opaco; incluso canteados, galces, sellados por ambas caras, y  ajus-
tes incluídos; según despieces, dimensiones y  especificaciones de proyecto y  del fabricante. (Para
certificar se medirá superficie realmente colocada). No ex istirá incremento alguno en concepto de
múltiplos, ni por tasas ecológicas.

TIPO D

V2 10 0,55 1,30 7,15

10 2,05 1,30 26,65

PE2 2 0,75 2,35 3,53

2 0,66 2,35 3,10

V4 3 0,55 2,20 3,63

2 1,40 2,20 6,16

V6 1 0,55 2,40 1,32

1 0,97 2,25 2,18

V7 1 0,81 2,25 1,82

1 0,92 2,40 2,21

V3 2 0,55 2,40 2,64

1 2,37 2,40 5,69

V10 3 0,90 0,80 2,16
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1 850,00 850,00

1 0,80 2,25 1,80

71,00 95,05 6.748,55

24.05 Ml  Barandilla 10+10                                                

Suministro, puesta en obra y  colocación de barandilla de 1.10 de altura, formada por: Vidrio de segu-
ridad stadip 10+10 transparente, con cantos pulidos y  uniones a hueso; sujección longitudinal del v i-
drio en endidura que forman la platabanda en L (250.30 mm de 10 mm y tapeta de 10 mm de espe-
sor, atornillada a tubo estructural 40.20 mm; chapas de anclaje del conjunto de 160x125 mm y 6 mm
de espesor colocadas cada 0.75 mts; atornillado con tacos y  tornillos Hilti HSL M10; p.p. de sella-
dos perimetrales por ambas caras, cortes, nivelado, ajustes, repasos, avellanado de agujeros, torni-
llería v ista en acero inox. encuentros con otros paramentos a base de chapas plegadas de diferentes
medidas y  formas en aluminio en su color; remate inferior de ocultación de anclajes realizado con
chapa de aluminio plegado, subbase para ev itar el abollado, pintado de todos los elementos metálicos
con dos manos de esmalte sy lvermetalic, etc, según cotas, secciones, despieces, diseño y especifi-
caciones de proyecto. (Se medirá longitud ejecutada correctamente). (No se admitirá aumento de
precio por aumento de múltiplos ni cuotas ecológicas). Las medidas definitivas se tomarán en obra,
siendo éstas descritas aprox imadas.

Acceso cubierta

BV1 2 3,15 6,30

1 6,15 6,15

B1 (escaleras interiores)

1 5,60 5,60

B2 1 3,50 3,50

21,55 455,60 9.818,18

24.06 M2  Cierre segur. 5+5                                               

Suministro, montaje y  colocación de acristalamiento con v idrio de seguridad, compuesto por 2 lunas
de 5 mm, adheridos entre ellos con una lámina de butiral de poliv inilo de color blanco/trasparen-
te/opaco/traslúcido (Según se decida); doble sellado perimetral (Junta plástica), fijado a perfilería ome-
ga de aluminio extrusionado lacado color a decidir, colocado en la parte superior de las consultas, in-
cluso cantos verticales a hueso, cantos pulidos sellado de silicona en galce, separadores en contra-
galce, cuñas soporte, fijación junquillos, con posterior relleno y  sellado de silicona, andamios, limpie-
za del elemento, etc. Totalmente acabado. Según NTE-FVP. (Se medirá superficie colocada). No
existirá incremento alguno en concepto de múltiplos. Según cotas, secciones, despieces y  especifi-
caciones de proyecto.

Vi1 1 29,50 0,50 14,75

Vi2 1 10,50 0,50 5,25

Vi3 1 20,50 0,50 10,25

30,25 48,20 1.458,05

TOTAL CAPÍTULO 24 VIDRIERIA.......................................................................................................................... 29.363,62
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CAPÍTULO 25 PINTURA                                                         

25.01 M2  Pintura lisa ecológica interior CAPAROL INDEKO-PLUS/SENSITIV )  

Suministro, puesta en obra y  aplicación de pintura ecológica mate, para interiores de la casa Capa-
rol, tipo Indeko-plus/sensitiv , con protección contra el moho, lavable según DIN 53778, sin disolven-
tes, diluible en agua; color a decidir con aditamentos tipo Alpinacolor, AVA-Amphibolin Vollton-und
Abtönfarbe; en paramentos verticales y  horizontales, mediante rodillo ó brocha, incluso limpieza, lija-
do del soporte, tapado de carpintería y  v idrieria, plastecido de faltas y  juntas con masilla Caparol-Tief-
grund, 1 mano de fondo adherente con Caparol-Haftgrund, una vez seco dos manos como acabado,
p.p. de encintados, protecciones, limpieza del tajo, lijados, medidas de seguridad y protección regla-
mentarias, etc, según especificaciones del proyecto.Totalmente acabado. Según NTE/RPP22. (Se
medirá superficie realizada deduciendo todo tipo de huecos).

PINTURA

PLANTA PRIMERA

Consultas/resto dependencias

1 20,85 2,70 56,30

p1 -1 0,90 2,00 -1,80

1 22,35 2,70 60,35

v 1 -1 2,73 1,55 -4,23

mp3 -1 4,44 2,50 -11,10

1 25,55 2,70 68,99

v 1 -2 2,73 1,55 -8,46

mp4 -1 5,94 2,50 -14,85

1 19,15 2,70 51,71

v 1 -1 2,73 1,55 -4,23

mp5 -1 3,00 2,50 -7,50

1 19,15 2,70 51,71

v 1 -1 2,73 1,55 -4,23

mp6 -1 3,84 2,50 -9,60

1 30,85 2,70 83,30

v 1 -2 2,73 1,55 -8,46

p5 -1 1,30 2,00 -2,60

1 19,15 2,70 51,71

v 1 -1 2,73 1,55 -4,23

p1 -1 0,90 2,00 -1,80

v i1 -1 1,90 0,50 -0,95

1 19,30 2,70 52,11

v 1 -1 2,73 1,55 -4,23

p1 -1 0,90 2,00 -1,80

v i1 -1 1,90 0,50 -0,95

zona común h= 2.5 1 47,85 2,50 119,63

empanelado h= 2.10 -1 47,85 2,10 -100,49

resto zona común h=3 1 20,75 3,00 62,25

empanelado h=2.10 -1 20,75 2,10 -43,58

pecera 1 11,85 2,85 33,77

v 9 -1 10,05 2,35 -23,62

sala calderas 1 23,55 2,80 65,94

r1 -1 4,87 2,27 -11,05

r2 -1 7,05 2,27 -16,00

pc3 -1 1,50 2,50 -3,75

PLANTA BAJA

consultas/resto dependencias

1 21,10 2,70 56,97

p6 -1 0,80 2,05 -1,64

v 1 -1 2,73 1,55 -4,23

p1 -1 0,90 2,00 -1,80

v i1 -1 1,90 0,50 -0,95

empanelado -2 3,60 2,10 -15,12

1 20,75 2,70 56,03

p6 -2 0,80 2,05 -3,28

v 1 -1 2,73 1,55 -4,23

p1 -1 0,90 2,00 -1,80
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1 850,00 850,00

empanelado -2 3,60 2,10 -15,12

1 20,70 2,70 55,89

p6 -2 0,80 2,05 -3,28

v 1 -1 2,73 1,55 -4,23

p1 -1 0,90 2,00 -1,80

v i1 -1 1,90 0,50 -0,95

empanelado -2 3,60 2,10 -15,12

1 20,75 2,70 56,03

p6 -2 0,80 2,05 -3,28

v 1 -1 2,73 1,55 -4,23

p1 -1 0,90 2,00 -1,80

v i1 -1 1,90 0,50 -0,95

1 20,70 2,70 55,89

p6 -2 0,80 2,05 -3,28

v 1 -1 2,73 1,55 -4,23

p1 -1 0,90 2,00 -1,80

v i1 -1 1,90 0,50 -0,95

1 21,65 2,70 58,46

p6 -2 0,80 2,05 -3,28

v 1 -1 2,73 1,55 -4,23

p1 -1 0,90 2,00 -1,80

v i1 -1 1,90 0,50 -0,95

1 20,70 2,70 55,89

p6 -2 0,80 2,05 -3,28

v 1 -1 2,73 1,55 -4,23

p1 -1 0,90 2,00 -1,80

v i1 -1 1,90 0,50 -0,95

1 20,75 2,70 56,03

p6 -2 0,80 2,05 -3,28

v 1 -1 2,73 1,55 -4,23

p1 -1 0,90 2,00 -1,80

v i1 -1 1,90 0,50 -0,95

1 20,70 2,70 55,89

p6 -2 0,80 2,05 -3,28

v 1 -1 2,73 1,55 -4,23

p1 -1 0,90 2,00 -1,80

v i1 -1 1,90 0,50 -0,95

1 20,60 2,70 55,62

p6 -1 0,80 2,05 -1,64

v 1 -1 2,73 1,55 -4,23

p1 -1 0,90 2,00 -1,80

v i1 -1 1,90 0,50 -0,95

1 20,50 2,70 55,35

mp2 -1 7,42 2,50 -18,55

mp1 -1 2,63 2,50 -6,58

v escom -1 10,60 2,70 -28,62

1 25,44 2,70 68,69

mp2 -1 7,42 2,50 -18,55

hueco -1 5,00 2,50 -12,50

v escom -1 10,70 2,70 -28,89

empanelado -1 4,15 2,10 -8,72

1 29,85 2,70 80,60

v 1 -2 2,73 1,55 -8,46

p6 -1 0,80 2,05 -1,64

p2 -2 1,10 2,00 -4,40

v i1 -2 1,90 0,50 -1,90

empanelado -1 5,60 2,10 -11,76

empanelado -1 3,75 2,10 -7,88

1 23,40 2,70 63,18

v 1 -1 2,73 1,55 -4,23

p6 -1 0,80 2,05 -1,64
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1 850,00 850,00

v i1 -1 1,90 0,50 -0,95

empanelado -1 3,75 2,10 -7,88

Zona común

zona común h=2.50 1 53,70 2,50 134,25

empanelado -1 53,70 2,10 -112,77

1 3,10 2,50 7,75

empanelado -1 3,10 2,10 -6,51

1 9,00 2,50 22,50

-1 9,00 2,10 -18,90

zona común h=2.85 1 33,45 2,85 95,33

empanelado -1 33,45 2,10 -70,25

HUECO ASCENSOR

1 6,95 8,25 57,34

puertas ascensor -2 0,70 2,05 -2,87

PATINILLO 1 4,80 8,25 39,60

TECHOS

Techo pladur 1 689,20 1,00 689,20

Tabicas 1 99,65 0,80 79,72

Pladur v eloglas 1 150,65 1,00 150,65

Foseados 1 114,65 0,30 34,40

2.078,19 6,50 13.508,24

TOTAL CAPÍTULO 25 PINTURA............................................................................................................................. 13.508,24
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CAPÍTULO 26 AISLAMIENTOS                                                    

26.01 M2  Lámina antimpacto fompex                                        

Suministro y  colocación de barrera acústica para forjados lámina Fompex o similar, totalmnete colo-
cada, con p.p. de sujeciones a losa de hormigón.

PLANTA PRIMERA

1 515,60 1,00 515,60

1 15,60 1,00 15,60

PLANTA BAJA

1 678,15 1,00 678,15

1 28,35 1,00 28,35

1 123,72 1,00 123,72

1.361,42 1,50 2.042,13

26.02 M2  Aisl.SUELOS.poli./50 KG/M3 DE 160 MM                            

Suministro, puesta en obra y  colocación de aislamiento de suelos con placas rígidas de poliestireno
extruido XPS de alta densidad, autoestinguible de 160 mm de espesor, incluso corte y  colocación,
colocación alternando juntas, etc. Según cotas, secciones, despieces, dimensiones y  especificacio-
nes de proyecto.Totalmente colocado. Se realizará certificado sobre densidades, mediante muestreo
de Laboratorio homologado, según especificaciones del proyecto. (Se medirá la superficie ejecutada,
deduciendo huecos).

Solera Pb 1 743,90 1,00 743,90

1 125,10 1,00 125,10

ascensor -1 4,45 1,00 -4,45

864,55 18,05 15.605,13

26.03 M2  Aislam. panel lana roca alta densidad. 100 mm, bajo forjado     

Suministro, puesta en obra y  colocación de aislamiento en paramentos horizontales, confeccionado
mediante panel semirrigido de lana de roca panel 231.652 de Rockwool de 100 mm de espesor, co-
locado bajo cubierta, con acabadode velo mineral negro, según documentación gráfica de densidad
70 kg/m3, fijado a losa de hormigón mediante setas de pvc; anclado de la manera que indique el fa-
bricante; cortes y  colocación, etc. Según cotas, secciones, despieces, dimensiones y  especificacio-
nes de proyecto. (Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos).

Techo EY

sala calderas 1 28,30 1,00 28,30

Bajo cubiertas

salientes 1 8,40 1,00 8,40

" 2 11,00 1,00 22,00

Bajo terrazas p1ª 1 172,55 1,00 172,55

bajo cubierta general 1 418,25 1,00 418,25

1 140,10 1,00 140,10

789,60 14,05 11.093,88

26.04 M2  Aisl.lan.fibra mineral acústica + velo, techo sala calderas     

Suministro, puesta en obra y  colocación de aislamiento, tipo panel de lana de roca acústica de 100
mm de espesor, densidad 50 Kgs/m3, colocado bajo forjado con setas de pvc y  recubierto de velo
de color negro, totalmente colocado, según especificaciones de proyecto. (Se medirá superficie colo-
cada correctamente).

Techo sala calderas 1 38,35 1,00 38,35

1 10,30 1,00 10,30

48,65 15,10 734,62

26.05 M2  Aisl panel lana roca, dens 70 (211.652) 80 mm Rockwool, fachadas

Suministro, puesta en obra y  colocación de aislamiento térmico de paramentos verticales/horizonta-
les, mediante suministro y  colocación de panel rígido lana de roca hidrofugada modelo 231.652 de
Rockwool, o similar, de 80 mm., colocado en fachadas, revestido con velo mineral negro, según do-
cumentación gráfica, de densidad 70 kg/m3. fijado a paramentos con setas (6 uds/pieza) totalmente
instalado. I/ p.p. de retirada de escombros a contenedor, maquinaria aux iliar de obra ,transporte de
escombros a vertedero en camión, canon de vertido, cualquier tasa ecológica, medios aux iliares y
p.p. de costes indirectos. (Medida la superficie a cubrir deduciendo cualquier tipo de huecos)

Fachadas

PLANTA BAJA
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1 850,00 850,00

v 1 -14 2,73 1,40 -53,51

v 6 -1 2,05 2,50 -5,13

v 3 -1 4,00 2,50 -10,00

pe2 -1 3,13 2,50 -7,83

v 5 -1 2,76 3,65 -10,07

v 8 -2 4,69 2,50 -23,45

v 7 -1 2,00 2,50 -5,00

1 65,40 2,50 163,50

PLANTA PRIMERA

polilinea 1 102,75 4,20 431,55

v 2 -9 2,73 1,40 -34,40

v 9 -1 10,05 2,35 -23,62

v 4 -1 4,69 2,30 -10,79

v 11 -1 1,50 2,50 -3,75

1 30,30 2,50 75,75

993,39 12,30 12.218,70

26.06 M2  Aisl panel lana roca, dens 70 (211.652) 30 mm Roc. dinteles/alfe

Suministro, puesta en obra y  colocación de aislamiento térmico de paramentos verticales/horizonta-
les, mediante suministro y  colocación de panel rígido lana de roca hidrofugada modelo 231.652 de
Rockwool, o similar, de 30 mm., colocado en dinteles de huecos y  alfeizares en fachadas, revestido
con velo mineral negro, según documentación gráfica, de densidad 70 kg/m3. fijado a paramentos
según indicaciones del fabricante, totalmente instalado. I/ p.p. de retirada de escombros a contenedor,
maquinaria aux iliar de obra ,transporte de escombros a vertedero en camión, canon de vertido, cual-
quier tasa ecológica, medios aux iliares y  p.p. de costes indirectos. (Medida la superficie a cubrir en
dinteles y  alfeizares de ventanas)

v 1/v 2 23 2,73 0,20 12,56

23 2,73 0,20 12,56

v 6 2 2,05 0,20 0,82

v 3 2 4,00 0,20 1,60

pe2 2 3,13 0,20 1,25

v 5 2 2,76 0,20 1,10

v 12 8 1,20 0,20 1,92

v 8 4 4,69 0,20 3,75

v 7 2 2,00 0,20 0,80

v 11 2 1,50 0,20 0,60

v 10 6 1,00 0,20 1,20

v 4 2 4,69 0,20 1,88

v 9 2 10,05 0,20 4,02

44,06 8,05 354,68

TOTAL CAPÍTULO 26 AISLAMIENTOS................................................................................................................. 42.049,14
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CAPÍTULO 27 IMPERMEABILIZACIONES                                            

27.01 M2  Impermeab. bicapa PN7                                           

Suministro, puesta en obra y  colocación de impermeabilizacion bicapa constituida por: lámina asfálti-
ca de betún elastómero SBS, Glasdan 30 P elastómero, en posición flotante respecto al soporte, sal-
vo en perímetros y  puntos singulares; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, Esterdan 30 P
Elastómero, soldada totalmente a la anterior con soplete, incluso p.p preparación de los paramentos
tanto horizontales, como verticales, desprov istos de resaltes, huecos, p.p de solapes, cortes, des-
perdicios, catas de empotramiento (Mínimo 20 cms), recibido de las mismas, limpieza de toda mate-
ria nociva de la zona a impermeabilizar, perfil de aluminio en L para proteger los arranques de la tela,
sellados, emboquillados, solapes, cortes, etc. Lista para proteger con protección pesada. Se unirán
con soplete de gas. (Se medirá superficie realizada, sin descontar huecos). Cumple la norma UNE
104-402/96. Según membrana PN-7. NBE-QB-90, cotas, secciones, especificaciones del proyecto
y fabricante de las telas.

PLANTA PRIMERA

sala instalaciones inter. 1 31,30 1,00 31,30

sala instalaciones ex ter. 1 23,50 1,00 23,50

muros 1 323,66 1,00 323,66

378,46 18,65 7.058,28

27.02 M2  Imprimación asfáltica                                           

Suministro, puesta en obra y  colocación de impermeabilización por el exterior de los muros de hor-
migón de sótanos, con imprimación a base de emulsión bituminosa, formada por betunes y  resinas
de densidad 1.00 kg/cm3, aplicada en 2 capas ortogonales en frio, incluso repaso de las superficies
del trasdós cortando latiguillos de encofrado, tapando coqueras con mortero reparador expansivo,
desconchados, medidas de seguridad y protección reglamentarias, según especificaciones de pro-
yecto, etc. (Se medirá superficie ejecutada).

MUROS

h 1 31,70 1,90 60,23

1 18,75 1,05 19,69

cierre cupolex 1 31,70 0,80 25,36

1 10,60 1,10 11,66

contenc. escal. serv ic 1 2,20 2,00 4,40

1 39,80 1,90 75,62

1 10,60 1,10 11,66

v 1 14,10 2,35 33,14

contenc. escal. serv ic 1 2,20 2,00 4,40

1 2,20 2,35 5,17

1 2,20 1,40 3,08

1 2,40 1,45 3,48

1 16,30 0,70 11,41

269,30 2,91 783,66

27.03 M2  Impermeab. STOP-MORTER N, foso ascensor                         

Suministro, puesto en obra y  aplicación de impermeabilizante hidraúlico, tipo STOP-MORTER N de
la  casa TEXSA de gran penetración e hidrorepelencia, con una densidad aparente 1,24 gr/cc; aplica-
do a brocha una vez limpio el soporte totalmente de polvo, partículas no adheridas, grasas, eflores-
cencias, etc; humedecido del soporte hasta su saturación ev itando el encharcamiento, incluso me-
dios aux iliares, pequeña armadura de poliester, realizándose según indicaciones del fabricante y  rea-
lizado por personal especialicado. Según erspecificaciones de proyecto. (Se medirá superficie reali-
zada correctamente).

Ascensor 1 7,30 0,95 6,94

1 3,05 1,00 3,05

Patinillo 1 4,85 0,95 4,61

1 1,20 1,00 1,20

15,80 21,50 339,70
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27.04 M2  DELTA MS-20 paredes                                             

Suministro, montaje y  colocación de lámina drenante e impermeabilizante tipo DELTA MS-20 (Nódu-
los de 20 mm), incluso p.p. lámina autoadhesiva geotextil DELTA-PT, colocada en el trasdós de los
muros de hormigón, fijada mediante tacos expansivos y  arandelas especiales y  rematada en su bor-
de superior por un perfil longitudinal de remate superior, ya sea de PVC ó metálico galvanizado, p.p
de solapes de 20 cms, fijaciones, cortes, enlaces y  desperdicios. (Se medirá la superficie realizada
correctamente).

MUROS

h 1 31,70 2,20 69,74

1 18,75 1,35 25,31

cierre cupolex 1 31,70 1,10 34,87

1 10,60 1,40 14,84

contenc. escal. serv ic 1 2,20 2,30 5,06

1 39,80 2,20 87,56

1 10,60 1,30 13,78

v 1 14,10 2,65 37,37

contenc. escal. serv ic 1 2,20 2,30 5,06

1 2,20 2,65 5,83

1 2,20 1,70 3,74

1 2,40 1,75 4,20

1 16,30 1,00 16,30

323,66 6,69 2.165,29

27.05 M2  Impermeabilizaicón galga 600                                    

Suministro, puesta en obra y  colocación de tela tipo galga 600 ó similar de polietileno, colocada como
barrera antihumedades, entre encachado y resto del paquete de solera sanitaria, colocada con doble
capa, incluso p.p de solapes, cortes, desperdicios, según especificaciones de proyecto, etc. (Se me-
dirá superficie realizada).

Solera Pb 1 743,90 1,00 743,90

ascensor -1 4,45 1,00 -4,45

1 125,60 1,00 125,60

865,05 3,50 3.027,68

27.06 Ud  Sellado línea estanqueidad en instalaciones                     

Realización de los sellados correspondientes y  necesarios que hay que ejecutar por estancia de se-
llado de estanqueidad al aire de instalaciones de acometidas fontanería, calefacción, electricidad y  te-
lecomunicaciones o de posibles zonas en baños y  locales húmedos de zonas con roturas de la línea
de estanqueidad en las tomas de los sanitarios, según las indicaciones de la memoria del proyecto,
mediante cinta tipo SIGA TIPO RISSAN + BLOWER PROOF de diferentes dimensiones según los
pasos de tubos, rejillas, según sea el caso y  el conducto a sellar. Se incluyen todo tipo de sellados
que se tengan que realizar en todo tipo de instalaciones. Totalmente instalado i/ medios aux iliares y
costes indirectos.

1 1,00

1,00 4.500,10 4.500,10

27.07 M2  Impermeabilizacion poliurea                                     

m2, suministro y  aplicación de poliurea, preparada para revestir, en aseos de habitación , de 2 mm.
de espesor con un rendimiento de 2 Kg. por m2, incluso proyección en caliente con maquinaria es-
pecífica ( bombas de trasiego, etc), con p.p. de paramento vertical en la dimensión necesaria para su
correcto funcionamiento, totalmente aplicado. (Se medirá la superficie ejecutada medida en planta)

Zonas platos de ducha

Planta 1ª

v estuarios femeninos 1 10,30 1,00 10,30

v estuarios masculinos 1 9,80 1,00 9,80

Planta baja

Aseo minusv álidos 1 4,95 1,00 4,95

25,05 30,80 771,54
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27.08 Ud  Test estanqueidad y hermeticidad (OBRA)                         

Realización de test de Hermeticidad o Estanqueidad general, para determinar el nivel de permeabili-
dad de la envolvente propuesta, mediante la presurización del mismo o la despresurización.. El en-
sayo de un Blowerdoor en obra, comprenderá los soplados necesarios hasta conseguir la hermetici-
dad adecuada, siempre por debajo de las renovaciones/h que considera la D:F. Los tests se harán
bajo norma europea EN 13.829. La maquinaria de ensayo deberá de estar calibrada y actualizada,
incluso medios aux iliares y  materiales necesarios para el test. Con informe final sellado por laborato-
rio homologado y preparado para el Instituto PASSIVE HAUS. Todos los trabajo que se tengan que
realizar para conseguir que el ensayo sea satisfactorio, no se considerarán a efectos económicos y
correrán a cargo la Contrata.

1 1,00

1,00 2.049,00 2.049,00

27.09 Ud  Test estanqueidad y hermeticidad (FINAL)                        

Realización de test de Hermeticidad o Estanqueidad general , para determinar el nivel de permeabili-
dad de la envolvente propuesta, mediante la presurización del mismo o la despresurización.. El en-
sayo final de un Blowerdoor, comprenderá los soplados necesarios hasta conseguir la hermeticidad
adecuada, siempre por debajo de las renovaciones/h que considera la D.O. Los tests se harán bajo
norma europea EN 13.829. La maquinaria de ensayo deberá de estar calibrada y  actualizada. i/ me-
dios aux iliares y  materiales necesarios para el test. Con informe final sellado por laboratorio homolo-
gado y preparado para el Instituto PASSIVE HAUS.Todos los trabajo que se tengan que realizar pa-
ra conseguir que el ensayo sea satisfactorio, no se considerarán a efectos económicos y  correrán a
cargo la Contrata.

1 1,00

1,00 2.049,00 2.049,00

TOTAL CAPÍTULO 27 IMPERMEABILIZACIONES............................................................................................... 22.744,25
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CAPÍTULO 28 ASCENSORES                                                      

28.01 Ud  Ascens.ORONA                                                    

Suministro, puesta en obra y  colocación de ascensor de la casa ORONA, modelo 3G 2010, tipo
PR15/16, sin sala de máquinas, para 8 personas, para 630 Kg, con un velocidad de 1 m/seg, pro-
v isto de puertas semiautomáticas, para 2 paradas y  un recorrido máximo de 20,00 mts, 1 embarque,
con dos velocidades con micronivelación, prov isto de puertas de piso automáticas de apertura lateral
telescópica, en dos hojas de 900x2000 mm, en chapa de acero inox, puerta camarín, automática de
apertura lateral telescópica de 2 hojas de 900x2000 mm en acero inox idable, cortina fotoeléctrica; in-
cluso p.p de cabina modelo Glass Ambience (Máxima distinción) embocaduras, cantoneras, ilumina-
ción, botonera Orona 3G series circular con braile, espejo, etc, incluso p.p de contrapesos, sirgas,
maquinaria de elevación, cuadro de maniobra, línea de alimentación desde cuadro eléctrico general,
etc. Totalmente colocado y funcionando correctamente, con todos los permisos y  reglemantaciones
en regla. Se extremarán las medidas de protección y  seguirdad reglamentarias. (Se medirá unidad
colocada y funcionando). Con todos los permisos en regla.

1,00 16.105,00 16.105,00

TOTAL CAPÍTULO 28 ASCENSORES................................................................................................................... 16.105,00
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CAPÍTULO 29 URBANIZACION                                                    

29.01 M3  H masa soler.ext.H-250 sin cuarzo                               

Suministro, puesta en obra y  vertido de hormigón HM/25/B/20/IIa , colocado en SOLERA EXTE-
RIOR de cualquier espesor, con árido de machaqueo, elaborado, transportado y puesto en obra se-
gún EHE, incluso p.p de limpieza fondos, v ibrado, curado mermas, galgeados, regado soporte, jun-
tas dilatación, estructurales, fratasado manual, regleado del hormigón, formación de pendientes si fue-
ra necesario, encofrado de bordes, perforaciones en todo su perímetro con la solera de la urbaniza-
ción que no se ha demolido a razón de 0.40 mts y  en contacto con el edificio, para hacer de conecto-
res con el nuevo armado de la solera a realizar; según cotas, secciones, despieces y  estipulaciones
de proyecto, etc. (Se medirá volumen teórico, correctamente ejecutado). Se deberá quedar lista para
recibir el pav imento de terminación.

Perímetro edificio 1 133,80 2,00 0,15 40,14

esquinas 4 2,00 2,00 0,15 2,40

1 155,60 1,00 0,15 23,34

65,88 199,85 13.166,12

29.02 M3  Grava tamaño máximo 40 mm                                       

Suministro, puesta en obra y  vertido de grava, tamaño máximo 40 mm, puesta en obra, extendida,
nivelada y compactada por tongadas de 10 cms, debajo del pav imento , incluso p.p de regado y
compactado. Medios de seguridad y protección reglamentarios, según cotas, secciones, dimensio-
nes y  especificaciones de proyecto. (Se medirá volumen teórico).

Perímetro edificio 1 133,80 2,00 0,15 40,14

esquinas 4 2,00 2,00 0,15 2,40

1 155,60 1,00 0,15 23,34

65,88 21,05 1.386,77

29.03 M2  Mallazo AEH-500-BS 15/15/5 solera                               

Suministro, puesta en obra y  colocación de mallazo electrosoldado AEH-500-BS, puesto en obra y
colocado como armadura de solera, incluso p.p de cortes, solapes, desperdicios, según estipulacio-
nes de proyecto, etc. Según cotas, secciones, dimensiones y  especificaciones de proyecto. (Malla
15*15*5 mm). (Se medirá superficie realizada).

Perímetro edificio 1 133,80 2,00 267,60

esquinas 4 2,00 2,00 16,00

1 155,60 1,00 155,60

439,20 4,50 1.976,40

29.04 M2  Compac.superfic.pison mecanic/terreno                           

Compactación superficial de terreno natural, (Proctor 98 % ) realizada con compactador adecuado, in-
cluso p.p de regado y refino de la superficie, perfilado manual, nivelado, ajuste a las cotas de pro-
yecto, disposición medios de seguridad reglamentarios, etc. (Se medirá superficie ejecutada compac-
tada correctamente)

Perímetro edificio 1 133,80 2,00 267,60

esquinas 4 2,00 2,00 16,00

1 155,60 1,00 155,60

439,20 3,55 1.559,16

29.05 M2  Solado urbanización pastillas                                   

Suministro, puesta en obra y  colocación de solado de baldosas exactamente iguales a las ex istentes
en el resto de la urbanización, incluido tamaño y tipo de baldosa; material de 1ª calidad, colocado so-
bre lecho de arena de machaqueo lavada, con mortero C.P. 1:6, incluso p.p replanteos, formación
de pendientes, cortes, mantenimiento del grado de humedad, formación de juntas constructivas supe-
riores a 1 mm, remates, piezas especiales, rematado con pasta de cemento en forma de lechada, re-
paso del pav imento y  realización de rendija en todo el perímetro del edificio, etc. Según NTE-RSR-2.
(Se medirá superficie ejecutada correctamente con el v isto bueno del Ayuntamiento).

Perímetro edificio 1 133,80 2,00 267,60

esquinas 4 2,00 2,00 16,00

1 155,60 1,00 155,60

439,20 29,50 12.956,40
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29.06 M2  Suminis.stenotaphrum,CESPED                                     

Suministro, puesta en obra y  sembrado de stenotaphrum y mezclas de semilla gramíneas a definir
por la D.O.; para la formación de un césped permanente, incluso limpieza del terreno, labra de las
tierras con dos pasadas de rotavator cruzadas, preparación del terreno, nivelación, refino, siembra
del césped, abonado de fondo, rastrillado, retirada de todo material de tamaño superior 2 cms; tapado
con mantillo; conservación, primer riego, etc. (Se medirá superficie realizada).

patios interiores 1 58,60 1,00 58,60

2 9,55 1,00 19,10

77,70 6,55 508,94

29.07 M3  Tierra vegetal jardín                                           

Suministro, extendido y  colocación con pala cargadora y  perfilado manual de tierras vegetales, sumi-
nistradas a granel, incluso p.p. de carga, transporte, vertido, laboreo mecánico, etc. (Se medirá volu-
men teórico).

patios interiores 1 58,60 1,00 0,30 17,58

2 9,55 1,00 0,30 5,73

1 14,40 1,00 0,30 4,32

27,63 55,60 1.536,23

29.08 Ml  Separador de materiales                                         

Suministro, puesta en obra y  colocación de chapón en forma de L de dimensiones 40x25 cms, de
espesor 4 mm, haciendo las veces de sepador de gravas y  tierras en urbanización; se trata de un
retenedor metálico ejecutado con chapa perforada y galvanizada después de las perforaciones; p.p.
de redondos soldados, para facilitar la inca y  que quedarán ocultos; p.p. de medios aux iliares y  me-
didas de protección y  seguridad reglamentarias, nivelados, excavación de alojamiento, alineado per-
fecto.. (Para certificar se medirá la longitud colocada perfectamente, de tal manera que una vez que
se instale, solamente se verá el canto del perfil)

patios interiores 1 64,85 64,85

2 11,60 23,20

1 32,50 32,50

120,55 53,79 6.484,38

29.09 M3  Gravilla canto rodado blanco jardinería                         

Suministro, puesta en obra y  colocación de grav illa de canto rodado lavado blanco 22-30 mm, colo-
cado en obra, realizado mediante aportación, vertido, extendido, rasanteado, espesor mínimo 20
cms, rastrillado, incluso preparación de superficie de asiento, etc. (Se medirá volumen teórico).

Patios interiores

2 3,05 1,00 0,30 1,83

1 13,10 1,00 0,30 3,93

1 5,05 1,00 0,30 1,52

7,28 186,00 1.354,08

29.10 Ud  Recolocación juego urbano infantil                              

Recolocación de juego urbano infantil ex istente, que prev iamente ha sido demontado con esmero (No
se admitirán partes dañadas o rayadas por la manipulación), cualquiera que sean las dimensiones de
los aparatos y  dimensiones totales del juego completo; incluso colocación de nuevo pavimento de
base de material flex ible de las mismas características que el que se desmontó inicialmente y  con to-
do el períemtro biselado, sobre el pav imento de la urbanización; p.p. de atornillados, realización de
apoyos, nivelados, replanteos, etc, de tal manera que quede en perfecto uso. Se colocará en el lugar
que indique el Ayuntamiento, no teniendo que ser necesariamente en las inmediaciones del nuevo
edificio. (Se medirá unidad colocada y montada en perfecto uso)

1,00 785,60 785,60
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29.11 Ud  Recolocación mobiliario urbano                                  

Recolocación de todo el mobiliario que prev iamente ha sido desmontado con esmero (bancos, pape-
leras, fuente, farolas, bolardos, etc (No se admitirán partes dañadas o rayadas por la manipulación),
colocado en las nuevas ubicaciones señaladas en planos y  de la manera dispuesta;  p.p. de atorni-
llados, realización de apoyos, nivelados, replanteos, etc, de tal manera que quede en perfecto uso.
(Se medirá unidad colocada y montada en perfecto uso según planos).
En la recolcoación de las farolas, se tendrá en cuenta la canalización, cableados, reposición de sole-
ra y  pav imento de la zanja, etc, en la fuente deberá instalarse con red de abastecimiento y  desagüe
y reposición de zanjas y  pav imento de terminación. Para su certificado deberá darle el v isto bueno
también el Ayuntamiento.

1,00 1.560,00 1.560,00

TOTAL CAPÍTULO 29 URBANIZACION................................................................................................................ 43.274,08
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CAPÍTULO 30 SEGURIDAD Y SALUD                                               

30.01 Ud  Seguridad y salud                                               

Seguridad y salud en la obra, según documento adjunto.

1,00 24.500,00 24.500,00

TOTAL CAPÍTULO 30 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 24.500,00

Página 138

N
20

20
A

12
22

E
39

2F
2F

76
0

19
/0

5/
20

21



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE SALUD ZIZUR MAYOR - ARDOI                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 31 GESTION RESIDUOS                                                

31.01 Ud  Tratamiento residuos                                            

Tratamiento de residuos según normativa y  ordenanzas Municipales

1,00 17.540,60 17.540,60

TOTAL CAPÍTULO 31 GESTION RESIDUOS........................................................................................................ 17.540,60
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CAPÍTULO 32 CONTROL DE CALIDAD                                              

32.01     Control de calidad                                              

Control de calidad, según documento adjunto.

1,00 3.004,86 3.004,86

TOTAL CAPÍTULO 32 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 3.004,86

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.920.714,94
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