PRESUPUESTO o= S/I:[l

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
300.0010 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANI-

COS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

4.674,81 0,58 2.711,39

301.0020 m3  DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON ARMADO i/ DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

101,50 32,44 3.292,66

301.0040 M2 DEMOLICION DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUAL-
QUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PA-
SO DE VEHICULOS, DEMOLICION DE ACERAS, ISLETAS, BORDI-
LLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTA-
CION, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

197,40 3,85 759,99

320.0010 m3  EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO
DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZO-
NA ADECUADA PARA SU REUTILIZACION Y ACONDICIONA-
MIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CA-
NONES DE OCUPACION.

345,60 1,98 684,29

320.0020 m3 EXCAVACION EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECA-
NICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCION, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACION, Y PERFILADO DE CU-
NETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTI-
LIZACION DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

743,63 1,95 1.450,08

320.0030 m3  EXCAVACION EN DESMONTE EN TRANSITO CON MEDIOS ME-
CANICOS (TIPO RIPPER O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCION, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACION Y PERFILADO DE CUNE-
TAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILI-
ZACION DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

1.426,38 2,35 3.351,99

3300030 M3 TERRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PRO-
CEDENTES DE PRESTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMEC-
TACION, NIVELACION, COMPACTACION, TERMINACION Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE
TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRESTAMO Y TRANS-
PORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

335,40 4,41 1.479,11
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330.0050

301.0110

m3  SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACI-

MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACION DE EX-
PLANADA EN CORONACION DE TERRAPLEN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACION DEL MATE-
RIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

DEMOLICION DE BORDILLO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 km.

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.............

321.0010

521,60 6,67 3.479,07

45,00 11,60 522,00
17.730,58

332.0050

414.0130

410.0070N

410.0044N

301.0020

CAPITULO 02 DRENAJE

SUBCAPITULO 02.01 DRENAJE TRANSVERSAL
APARTADO 02.01.01 ODT P.K. 0+225

m3

m3

u

u

m3

EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRESTAMO O CANTE-
RA, CARGA'Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNION ELAS-
TICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACION.

ARQUETA PARA CANALETA CON @1000 CON LAS DIMENSIO-
NES REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUAL-
QUIER ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE
TIERRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCO-
FRADO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO,
BASTIDOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESA-
RIOS PARA SU COMPLETA TERMINACION.

ARQUETA PARA CANALETA CON @400 CON LAS DIMENSIO-
NES REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUAL-
QUIER ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE
TIERRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCO-
FRADO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO,
BASTIDOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESA-
RIOS PARA SU COMPLETA TERMINACION.

DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON ARMADO i/ DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

TOTAL APARTADO 02.01.01 ODT P.K. 0+225

35,00

30,48

4,00

1,00

1,00

2,69

6,63

7,02

144,39

648,89

296,35

232,05

213,97

577,56

648,89

296,35

87,26
2.056,08
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APARTADO 02.01.02 ODT P.K. 0+260

3210010 m3  EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

332.0050 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRESTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

414.0100 m  TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNION ELASTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACION.

410.0070N U ARQUETA PARA CANALETA CON @1000 CON LAS DIMENSIO-
NES REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUAL-
QUIER ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE
TIERRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCO-
FRADO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO,
BASTIDOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESA-
RIOS PARA SU COMPLETA TERMINACION.

419.0080N U BOQUILLA DE HORMIGON PREFABRICADO PARA TUBO DE
800 mm DE CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES REFLEJADAS
EN PLANOS DE DETALLE, FORMADA POR MURO FRONTAL
CON IMPOSTA Y ALETAS, CIMENTACION Y SOLERA CON HOR-
MIGON IN SITU HM-20, INCLUYENDO EXCAVACION, ENCO-
FRADOS, CONEXION DE TUBO Y REMATES, TOTALMENTE TER-
MINADA.

28,16 6,63 186,70

25,00 7,02 175,50

4,00 112,26 449,04

1,00 648,89 648,89

1,00 1.130,63 1.130,63

TOTAL APARTADO 02.01.02 ODT P.K. 0+260.........cccvvvnvnnne. 2.590,76
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APARTADO 02.01.03 ODT P.K. 0+330

321.0010 m3  EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.
37,19 6,63
332.0050 m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRESTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).
32,39 7,02
414.0130 m  TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNION ELAS-
TICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACION.
14,00 144,39
410.0070N U ARQUETA PARA CANALETA CON @1000 CON LAS DIMENSIO-
NES REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUAL-
QUIER ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE
TIERRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCO-
FRADO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO,
BASTIDOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESA-
RIOS PARA SU COMPLETA TERMINACION.

3,00 648,89

301.0020 m3 DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON ARMADO i/ DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

5,50 32,44
TOTAL APARTADO 02.01.03 ODT P.K. 0+330.......ccceeuvvrirnnnns
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 DRENAJE TRANSVERSAL.....

246,57

227,38

2.021,46

1.946,67

178,42

4.620,50

9.267,34
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SUBCAPITULO 02.02 DRENAJE LONGITUDINAL
APARTADO 02.02.01 CUNETAS Y ARQUETAS
321.0010 m3  EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

332.0050 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRESTAMO O CANTE-
RA, CARGA'Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

414.0130 m  TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNION ELAS-
TICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACION.

414.0030 m  TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNION ELAS-
TICA'Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACION.

401.0030N m  CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGON DE 0,30 x 0,30 m
DE SECCION REFLEJADA EN PLANOS DETALLE, INCLUIDA LA
EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, PERFILADO,
CARGA 'Y TRANSPORTE AL VERTEDERO DE LOS MATERIALES
SOBRANTES, RELLENO DE ZANJA CON GRAVA 'Y SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACION DE LA PIEZA, TOTALMENTE TER-
MINADA.

400.0010N M CUNETA TRAPECIAL DE DESMONTE REVESTIDA DE TIPO 1 DE
ANCHURA TOTAL SEGUN SECCION REFLEJADA EN PLANOS
DE DETALLE, INCLUIDA LA EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, PERFILADO,C ARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDE-
RO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, RELLENO DE ZANJA
CON GRAVA Y ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, RASEADO Y
CURADO DEL HORMIGON, TOTALMENTE TERMINADA.

442,00 6,63 2.930,46

381,00 7,02 2.674,62

50,00 144,39 7.219,50

60,00 53,58 3.214,80

351,00 53,77

18.873,27

575,00 9,90 5.692,50

Proyecto de Construccion de via ciclista. Conexion de Lesaka con la Red Europea de vias ciclistas Eurovelo

Pagina 6

PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN

l] I!YI! 23

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

400.0020N

301.0030

321.0010

332.0050

414.0030

410.0044N

M CUNETA TRAPECIAL DE DESMONTE REVESTIDA DE TIPO 2 DE
ANCHURA TOTAL SEGUN SECCION REFLEJADA EN PLANOS
DE DETALLE, INCLUIDA LA EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, PERFILADO, CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDE-
RO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, RELLENO DE ZANJA
CON GRAVA'Y ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, RASEADO Y
CURADO DEL HORMIGON, TOTALMENTE TERMINADA.

178,00

m3  DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON EN MASA i/ DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

33,20

TOTAL APARTADO 02.02.01 CUNETAS Y ARQUETAS

APARTADO 02.02.02 OTDL

SUBAPARTADO 02.02.02.01 OTDL P.K. 0+165

m3 EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km,

15,00

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRESTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

14,20

m  TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNION ELAS-
TICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACION.

4,00

U ARQUETA PARA CANALETA CON @400 CON LAS DIMENSIO-
NES REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUAL-
QUIER ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE
TIERRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCO-
FRADO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO,
BASTIDOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESA-
RIOS PARA SU COMPLETA TERMINACION.

2,00
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.01 OTDL P.K. 0+165

11,67

6,63

7,02

53,58

296,35

2.0

9

2

5

77,26

83,72

43.666,13

99,45

99,68

14,32

92,70

1.006,15
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CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBAPARTADO 02.02.02.02 OTDL P.K. 0+350 SUBAPARTADO 02.02.02.03 OTDL P.K. 0+550
321.0010 m3 EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS 321.0010 m3 EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN- EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/ UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU- ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR- CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS- TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km. TANCIA DE 10 km.
15,00 6,63 99,45 15,56 6,63 103,16
332.0050 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 332.0050 m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRESTAMO O CANTE- GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRESTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION, UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).
14,20 7,02 99,68 14,73 7,02 103,40
414.0030 m  TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI- 414.0030 m  TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA- GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNION ELAS- METRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNION ELAS-
TICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A TICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACION. OBRA Y COLOCACION.
4,00 53,58 214,32 4,15 53,58 222,36
410.0044N U ARQUETA PARA CANALETA CON @400 CON LAS DIMENSIO- 410.0064N U ARQUETA PARA CUNETA CON @400 CON LAS DIMENSIONES
NES REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUAL- REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUALQUIER
QUIER ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE TIE-
TIERRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCO- RRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRA-
FRADO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO, DO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO, BASTI-
BASTIDOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESA- DOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS
RIOS PARA SU COMPLETA TERMINACION. PARA SU COMPLETA TERMINACION.
2,00 296,35 592,70 1,00 306,80 306,80
301.0020 m3  DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON ARMADO i/ DESES- 419.0040N U BOQUILLA DE HORMIGON PREFABRICADO PARA TUBO DE
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A 400 mm DE CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES REFLEJADAS
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. EN PLANOS DE DETALLE, FORMADA POR MURO FRONTAL
260 32.44 87.26 CON IMPOSTA Y ALETAS, CIMENTACION Y SOLERA CON HOR-
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.02 OTDL P.K. 0+350......... 109341 MIGON IN SITU HM-20, INCLUYENDO EXCAVACION, ENCO-
FRADOS, CONEXION DE TUBO Y REMATES, TOTALMENTE TER-
MINADA.
1,00 567,22 567,22
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.03 OTDL P.K. 0+550......... 1.302,94
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PRESUPUESTO lll!‘/l![l PRESUPUESTO o= S/I:[l

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBAPARTADO 02.02.02.04 OTDL P.K. 0+685 SUBAPARTADO 02.02.02.05 OTDL P.K. 1+070
321.0010 m3 EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS 321.0010 m3 EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN- EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/ UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU- ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR- CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS- TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km. TANCIA DE 10 km.
15,38 6,63 101,97 56,25 6,63 372,94
332.0050 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 332.0050 m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRESTAMO O CANTE- GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRESTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION, UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).
14,56 7,02 102,21 53,25 7,02 373,82
414.0030 m  TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI- 414.0030 m  TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA- GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNION ELAS- METRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNION ELAS-
TICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A TICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACION. OBRA Y COLOCACION.
4,10 53,58 219,68 15,00 53,58 803,70
410.0064N U ARQUETA PARA CUNETA CON @400 CON LAS DIMENSIONES 410.0064N U ARQUETA PARA CUNETA CON @400 CON LAS DIMENSIONES
REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUALQUIER REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUALQUIER
ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE TIE- ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE TIE-
RRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRA- RRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRA-
DO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO, BASTI- DO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO, BASTI-
DOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS DOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU COMPLETA TERMINACION. PARA SU COMPLETA TERMINACION.
1,00 306,80 306,80 1,00 306,80 306,80
419.0040N U BOQUILLA DE HORMIGON PREFABRICADO PARA TUBO DE 419.0040N U BOQUILLA DE HORMIGON PREFABRICADO PARA TUBO DE
400 mm DE CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES REFLEJADAS 400 mm DE CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES REFLEJADAS
EN PLANOS DE DETALLE, FORMADA POR MURO FRONTAL EN PLANOS DE DETALLE, FORMADA POR MURO FRONTAL
CON IMPOSTA Y ALETAS, CIMENTACION Y SOLERA CON HOR- CON IMPOSTA Y ALETAS, CIMENTACION Y SOLERA CON HOR-
MIGON IN SITU HM-20, INCLUYENDO EXCAVACION, ENCO- MIGON IN SITU HM-20, INCLUYENDO EXCAVACION, ENCO-
FRADOS, CONEXION DE TUBO Y REMATES, TOTALMENTE TER- FRADOS, CONEXION DE TUBO Y REMATES, TOTALMENTE TER-
MINADA. MINADA.
1,00 567,22 567,22 1,00 567,22 567,22
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.04 OTDL P.K. 0+685.......... 1.297,88 TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.05 OTDL P.K. 1+070.......... 2.424.48
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PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN

l]I!YI! um

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

301.0020

410.0050N

414.0100

301.0020

410.0050N

414.0100

TOTAL CAPITULO 02 DRENAJE

SUBAPARTADO 02.02.02.06 OTDL 6 GLORIETA
m3 DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON ARMADO i/ DESES-

COMBRO, CARGA'Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

ARQUETA PARA CANALETA CON @1000 CON LAS DIMENSIO-
NES REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUAL-
QUIER ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE
TIERRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCO-
FRADO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO,
BASTIDOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESA-
RIOS PARA SU COMPLETA TERMINACION.

TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNION ELASTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACION.

2,69 32,44

1,00 624,35

5,00 112,26

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.06 OTDL 6 GLORIETA......

SUBAPARTADO 02.02.02.07 OTDL 3 CAMINO ACCESO FRAIN AUZUA
m3 DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON ARMADO i/ DESES-

COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

ARQUETA PARA CANALETA CON @1000 CON LAS DIMENSIO-
NES REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUAL-
QUIER ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE
TIERRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCO-
FRADO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO,
BASTIDOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESA-
RIOS PARA SU COMPLETA TERMINACION.

TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNION ELASTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACION.

2,69 32,44

1,00 624,35

2,00 112,26

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.07 OTDL 3 CAMINO..........

87,26

624,35

561,30
1.272,91

87,26

624,35

224,52
936,13
9.333,90

53.000,03

62.267,37
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

l] I!YI! 23

PRECIO

IMPORTE

510.0010

542.0030

542.0110

211.0020

530.0020

531.0010

570.0020N

610.0020

570.0120N

CAPITULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS
m3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSION Y COM-

m3

TOTAL CAPITULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS

PACTACION, MEDIDO SOBRE PERFIL TEORICO.

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12
RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETUN Y
POLVO MINERAL DE APORTACION.

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EM-
PLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACION EN MEZ-
CLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O
PLANTA.

BETUN ASFALTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B
60/70).

EMULSION C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACION, BARRI-
DO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMI-
NADO.

EMULSION C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4
CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARA-
CION DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

BORDILLO PREFABRICADO RECTO CON HORMIGON HM-20
COLOCADO

HORMIGON EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTAL-
MENTE COLOCADO.

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO MONTABLE,
DE 20x30 cm, COLOCADO SOBRE CAMA DE HORMIGON, PRE-
PARACION DE BASE Y ENCINTADO.

791,90

342,72

16,45

13,71

3,28

1,34

1.089,00

75,00

18,19

26,52

49,27

440,00

356,97

369,70

69,93

14.404,66

9.088,93

810,49

6.032,40

1.170,86

495,40

8.918,91

5.244,75

725,46

46.891,86
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PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

lll:YI:n PRESUPUESTO IIEYI:II

PRECIO IMPORTE CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO

321.0010

332.0040

610.0010

610.0030

610.0050

680.0030

600.0010

332.1000

690.0060

CAPITULO 04 ESTRUCTURAS Y TRATAMIENTOS

SUBCAPITULO 04.01 MUROS DE HORMIGON

APARTADO 04.01.01 MURO M1.1 P.K. 0+102 a P.K. 0+142 MD TIPO MT1 L=40 m

m3  EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS
Y DE PEQUENAS OBRAS DE FABRICA PUESTO EN OBRA.

m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTE-
RIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHI-
HEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PA-
RA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN AR-
MADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACION SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-
DO Y SEPARADORES.

m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANU-
LAR DEL TIPO GRAVA SILICEA DE 20 A 40 mm DE GRANULO-
METRIA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MiNI-
MO DE 80 g/m? PARA TODAS PERMEABILIDADES.

M2 |MPERMEABILIZACION ASFALTICA EJECUTADA MEDIANTE
EMULSION BITUMINOSA PARA IMPRIMACION, OXIASFALTO
EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACION EN CALIENTE Y LA-
MINA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN ASFALTICO 4 kg/m?

260,00

206,80

6,40

22,40

21,00

71,96

5.621,20

53,20

70,00

IMPORTE

424.0010N m TUBO DE PVC DE DIAMETRO 200 mm RANURADO SOBRE CA-
MA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEO-
TEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

40,00 18,14

TOTAL APARTADO 04.01.01 MURO M1.1 P.K. 0+102 a P.K..
APARTADO 04.01.02 MURO M1.2 P.K. 0+142 a P.K. 0+152 MD TIPO MT1 L=10 m
321.0010 m3  EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

6,63 1.723,80

331 684,51 130,00 6,63

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
51,72 331,01 HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).
88,12 1.973,89 51,70 3,31

610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS
Y DE PEQUENAS OBRAS DE FABRICA PUESTO EN OBRA.

1,60 51,72

9247 1.941.87 6100030 M3 HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.
5,60 88,12
6100050 M3 HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y

MARCOS.

31,77 2.286,17 5,25 92,47

680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTE-
RIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHI-
HEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PA-
0,94 5.283,93 RA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.
44,96 31,77
600.0010 k3 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN AR-
MADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACION SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-
21,08 1.12146 DO Y SEPARADORES.
1.405,30 0,94
3321000 M3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANU-
LAR DEL TIPO GRAVA SILICEA DE 20 A 40 mm DE GRANULO-
METRIA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MiNI-
MO DE 80 g/m?, PARA TODAS PERMEABILIDADES.
9,55 668,50 13,30 21,08
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861,90

171,13

82,75

493,47

485,47

1.428,38

1.320,98

280,36
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PRESUPUESTO lll!‘/l![l
CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
690.0060 M2 |MPERMEABILIZACION ASFALTICA EJECUTADA MEDIANTE

EMULSION BITUMINOSA PARA IMPRIMACION, OXIASFALTO
EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACION EN CALIENTE Y LA-
MINA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN ASFALTICO 4 kg/m?.

424.0010N ml TUBO DE PVC DE DIAMETRO 200 mm RANURADO SOBRE CA-
MA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEO-
TEXTIL'Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

17,50

10,00

9,55

18,14

TOTAL APARTADO 04.01.02 MURO M1.2 P.K. 0+142 a P.K..

APARTADO 04.01.03 MURO M1.3 P.K. 0+152 a P.K. 0+162 MD TIPO MT1 L=10 m

321.0010 m3  EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS
Y DE PEQUENAS OBRAS DE FABRICA PUESTO EN OBRA.

610.0030 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

610.0050 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

680.0030 M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTE-
RIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHI-
HEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PA-
RA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN AR-
MADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACION SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-
DO Y SEPARADORES.

65,00

51,70

1,60

5,60

5,25

4496

1.405,30

6,63

331

51,72

88,12

92,47

31,77

0,94

167,13

181,40
5.472,97

430,95

171,13

82,75

493,47

485,47

1.428,38

1.320,98

PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

l] I!YI! 23

PRECIO

IMPORTE
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332.1000

690.0060

424.0010N

321.0010

332.0040

610.0010

610.0030

610.0050

680.0030

m3

m2

mi

APARTADO 04.01.04 MURO M1.4 P.K. 0+162 a P.K. 0+182 MD TIPO MT2 L=20 m

m3

m3

m3

m3

m3

m2

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANU-
LAR DEL TIPO GRAVA SILICEA DE 20 A 40 mm DE GRANULO-
METRIA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MiNI-

MO DE 80 g/m? PARA TODAS PERMEABILIDADES.

IMPERMEABILIZACION ASFALTICA EJECUTADA MEDIANTE
EMULSION BITUMINOSA PARA IMPRIMACION, OXIASFALTO
EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACION EN CALIENTE Y LA-
MINA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN ASFALTICO 4 kg/m?.

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 200 mm RANURADO SOBRE CA-
MA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEO-
TEXTILY RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

13,30

17,50

10,00

21,08

9,55

18,14

TOTAL APARTADO 04.01.03 MURO M1.3 P.K. 0+152 a P.K..

EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS
Y DE PEQUENAS OBRAS DE FABRICA PUESTO EN OBRA.

HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTE-
RIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHI-
HEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PA-
RA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.

150,00

88,00

3,80

13,60

16,50

128,38

6,63

331

51,72

88,12

92,47

31,77

280,36

167,13

181,40
5.042,02

994,50

291,28

196,54

1.198,43

1.525,76

4.078,63
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PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

l]I!YI! um

PRECIO

IMPORTE

600.0010

332.1000

690.0060

424.0010N

321.0010

332.0040

610.0010

610.0030

610.0050

kg

m3

m2

ml

m3

m3

m3

m3

m3

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN AR-
MADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACION SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-
DO Y SEPARADORES.

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANU-
LAR DEL TIPO GRAVA SILICEA DE 20 A 40 mm DE GRANULO-
METRIA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MiNI-

MO DE 80 g/m? PARA TODAS PERMEABILIDADES.

IMPERMEABILIZACION ASFALTICA EJECUTADA MEDIANTE
EMULSION BITUMINOSA PARA IMPRIMACION, OXIASFALTO
EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACION EN CALIENTE Y LA-
MINA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN ASFALTICO 4 kg/m?.

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 200 mm RANURADO SOBRE CA-
MA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEO-
TEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

TOTAL APARTADO 04.01.04 MURO M1.4 P.K. 0+162 a P.K..
APARTADO 04.01.05 MURO M1.5 P.K. 0+182 a P.K. 0+197 MD TIPO MT2 L=15m

EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS
Y DE PEQUENAS OBRAS DE FABRICA PUESTO EN OBRA.

HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

4.311,00

62,00

55,00

20,00

112,50

66,00

2,85

10,20

12,38

0,94

21,08

9,55

18,14

6,63

51,72

88,12

92,47

4,052,34

1.306,96

525,25

362,80

14.532,49

745,88

218,46

147,40

898,82

1.144,78

PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

l] I!YI! 23

PRECIO

IMPORTE
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680.0030

600.0010

332.1000

690.0060

424.0010N

321.0010

332.0040

610.0010

610.0030

m2

kg

m3

m2

ml

m3

m3

m3

m3

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTE-
RIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHI-
HEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PA-
RA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN AR-
MADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACION SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-
DO Y SEPARADORES.

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANU-
LAR DEL TIPO GRAVA SILICEA DE 20 A 40 mm DE GRANULO-
METRIA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MIiNI-

MO DE 80 g/m? PARA TODAS PERMEABILIDADES.

IMPERMEABILIZACION ASFALTICA EJECUTADA MEDIANTE
EMULSION BITUMINOSA PARA IMPRIMACION, OXIASFALTO
EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACION EN CALIENTE Y LA-
MINA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN ASFALTICO 4 kg/m?.

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 200 mm RANURADO SOBRE CA-
MA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEO-
TEXTILY RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

TOTAL APARTADO 04.01.05 MURO M1.5 P.K. 0+182 a P.K..
APARTADO 04.01.06 MURO M1.6 P.K. 0+197 a P.K. 0+210 MD TIPO MT2 L=13 m

EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS
Y DE PEQUENAS OBRAS DE FABRICA PUESTO EN OBRA.

HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

96,88

3.233,25

46,50

41,25

15,00

84,50

67,21

2,08

7,28

31,77

0,94

21,08

18,14

6,63

51,72

88,12

3.077,88

3.039,26

980,22

393,94

272,10

10.918,74

560,24

222,47

107,58

641,51
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PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

l]I!YI! um

PRECIO

IMPORTE

610.0050

680.0030

600.0010

332.1000

690.0060

424.0010N

m3

m2

m3

m2

ml

HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTE-
RIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHI-
HEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PA-
RA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN AR-
MADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACION SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-
DO Y SEPARADORES.

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANU-
LAR DEL TIPO GRAVA SILICEA DE 20 A 40 mm DE GRANULO-
METRIA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MIiNI-

MO DE 80 g/m? PARA TODAS PERMEABILIDADES.

IMPERMEABILIZACION ASFALTICA EJECUTADA MEDIANTE
EMULSION BITUMINOSA PARA IMPRIMACION, OXIASFALTO
EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACION EN CALIENTE Y LA-
MINA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN ASFALTICO 4 kg/m?

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 200 mm RANURADO SOBRE CA-
MA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEO-
TEXTILY RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

6,83

57,86

1.826,89

17,29

22,75

13,00

92,47

31,77

21,08

9,55

18,14

631,57

1.838,21

1.717,28

364,47

217,26

235,82

TOTAL APARTADO 04.01.06 MURO M1.6 P.K. 0+197 a P.K.. 6.536,41
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 MUROS DE HORMIGON ......... 59.243,37
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PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

l] I!YI! 23

IMPORTE

PRECIO

321.0010

332.0040

610.0010

290.0030

658.0071N

SUBCAPITULO 04.02 MUROS DE ESCOLLERA
APARTADO 04.02.01 MURO ME-1 P K. 0+535 a P.K. 0+590 MD L=55 m

m3 EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN

UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/

ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-

TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

M3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS

Y DE PEQUENAS OBRAS DE FABRICA PUESTO EN OBRA.

M2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SO-
LAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON

LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FiSICAS: RESISTENCIA A LA

TRACCION LONGITUDINAL DE MAS DE 18,5 kN/m, RESISTEN-

CIA A LA TRACCION TRANSVERSAL DE MAS DE 17,7 kN/m,
ELONGACION LONGITUDINAL EN ROTURA DE MAS DE 60%,
ELONGACION TRANSVERSAL EN ROTURA DE MAS DEL 60%,

PUNZONAMIENTO ESTATICO (CBR) DE MAS DE 3020 N, PER-
FORACION DINAMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y

PERMEABILIDAD AL AGUA DE MAS DE 7,3 10-6/m?/s.

M3 MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 300 A

1000 kg (USO HMB 300/1000), CONFORME A UNE EN 13383-1
i/ RELLENO DEL TRASDOS CON MATERIAL FILTRANTE Y HOR-

MIGONADO DE JUNTAS EN ZAPATA.

357,50

164,50

31,35

198,00

467,50

6,63

331

51,72

4,98

TOTAL APARTADO 04.02.01 MURO ME-1 P.K. 0+535 a........

2.370,23

544,50

1.621,42

986,04

21.074,90

26.597,09
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PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN

l]I!YI! um

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

321.0010

332.0040

610.0010

290.0030

658.0071N

APARTADO 04.02.02 MURO ME-2 P.K. 0+600 a P.K. 0+625 MD L=25 m
m3  EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN

UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/

ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-

TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS

Y DE PEQUENAS OBRAS DE FABRICA PUESTO EN OBRA.

M2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SO-
LAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON

LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FiSICAS: RESISTENCIA A LA

TRACCION LONGITUDINAL DE MAS DE 18,5 kN/m, RESISTEN-

CIA A LA TRACCION TRANSVERSAL DE MAS DE 17,7 kN/m,
ELONGACION LONGITUDINAL EN ROTURA DE MAS DE 60%,
ELONGACION TRANSVERSAL EN ROTURA DE MAS DEL 60%,

PUNZONAMIENTO ESTATICO (CBR) DE MAS DE 3020 N, PER-
FORACION DINAMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y

PERMEABILIDAD AL AGUA DE MAS DE 7,3 10-6/m?/s.

m3  MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 300 A

1000 kg (USO HMB 300/1000), CONFORME A UNE EN 13383-1
i/ RELLENO DEL TRASDOS CON MATERIAL FILTRANTE Y HOR-

MIGONADO DE JUNTAS EN ZAPATA.

TOTAL APARTADO 04.02.02 MURO ME-2 P.K. 0+600 a.........

350,00 6,63 2.320,50

225,00 331 744,75

15,00 51,72 775,80

125,00 4,98 622,50

375,00 45,08 16.905,00
21.368,55

PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

l] I!YI! 23

PRECIO

IMPORTE
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321.0010

332.0040

610.0010

290.0030

658.0071N

APARTADO 04.02.03 MURO ME-3 P K. 0+650 a P.K. 0+680 MD L=30 m
m3  EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN

UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/

ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-

TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

M3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS

Y DE PEQUENAS OBRAS DE FABRICA PUESTO EN OBRA.

M2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SO-
LAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON

LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FiSICAS: RESISTENCIA A LA

TRACCION LONGITUDINAL DE MAS DE 18,5 kN/m, RESISTEN-

CIA A LA TRACCION TRANSVERSAL DE MAS DE 17,7 kN/m,
ELONGACION LONGITUDINAL EN ROTURA DE MAS DE 60%,
ELONGACION TRANSVERSAL EN ROTURA DE MAS DEL 60%,

PUNZONAMIENTO ESTATICO (CBR) DE MAS DE 3020 N, PER-
FORACION DINAMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y

PERMEABILIDAD AL AGUA DE MAS DE 7,3 10-6/m?/s.

M3 MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 300 A

1000 kg (USO HMB 300/1000), CONFORME A UNE EN 13383-1
i/ RELLENO DEL TRASDOS CON MATERIAL FILTRANTE Y HOR-

MIGONADO DE JUNTAS EN ZAPATA.

150,00

90,00

16,50

60,00

171,00

6,63

331

51,72

4,98

994,50

297,90

853,38

298,80

7.708,68

TOTAL APARTADO 04.02.03 MURO ME-3 P.K. 0+650 a......... 10.153,26
TOTAL SUBCAPITULO 04.02 MUROS DE ESCOLLERA........ 58.118,90
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PRESUPUESTO lll!‘/l![l PRESUPUESTO o= S/I:[l

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 04.03 MALLA TT COLGADA CAPITULO 05 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
292.0010N M2 SUNISTRO Y COLOCACION DE MALLA GALVANIZADA DE TRI- SUBCAPITULO 05.01 SENALIZACION
PLE TORSION DE 50 x 70 mm DE PASO DE MALLA (TIPO UL L L2 L
5x7-17) Y DE 2 mm DE DIAMETRO DE TALUD, ANCLADA EN 701.0040 ud  SENAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
CABECERA CON REDONDOS DE ACERO CORRUGADO TIPO TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZA-
GARROTA DE 16/20 mm DE DIAMETRO. DISPOSICION DE LOS DO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS, LLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y TRANSPORTE A LUGAR
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. DE EMPLEO.
1,00 168,84 168,84
701.0080 ud  SENAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIAMETRO, RETRORREFLEC-
440,00 2155 9.482,00 TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZA-
342.0010N m2 SANEO MANUAL DE TRINCHERA, CONSISTENTE EN DESBRO- DO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
CE DE TALUDES, PICADO Y SANEADO DE PARAMENTOS PARA LLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y TRANSPORTE A LUGAR
ELIMINAR PIEDRAS Y BLOQUES SUELTOS O EN VOLADIZO, IN- DE EMPLEO.
CLUSO MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMEN- 4,00 162,54 650,16
TARIOS, RETIRADA, TRANSPORTE Y DESCARGA A VERTEDERO 701.0240 m2  CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLEC-
DE LA CONTRATA DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES DEL TANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJA-
SANEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. EN EL SU- CION, POSTES Y CIMENTACION Y TRANSPORTE A LUGAR DE
PUESTO DE QUE ADIF AUTORICE A VERTER EN VERTEDERO DE EMPLEO.
SU PROPIEDAD, LA CONTRATA PROCEDERA AL EXTENDIDO Y 041 26471 10853
PERFILADO DEL MISMO. 701.0510N u

DESMONTAJE DE SENAL VERTICAL RECTANGULAR, CON MAR-
TILLO NEUMATICO, Y RECUPERACION, ACOPIO Y MONTAJE
DEL MATERIAL EN EL MISMO EMPLAZAMIENTO, Y CARGA MA-
146,00 2,08 303,68 NUAL SOBRE CAMION O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE
TOTAL SUBCAP"TULO 0403 MALLA TT COLGADA ............. 9785’68 LA REPARAC'C,)N DE DESPERFECTOS EN LA SUPERF'CIE DE

. E— APOYO Y EL DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS DE SUJECION.
TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURAS Y TRATAMIENTOS ..o 127.147,95

4,00 23,85 95,40

) ~ TOTAL APARTADO 05.01.01 SENALIZACION VERTICAL..... 1.022,93
APARTADO 05.01.02 SENALIZACION HORIZONTAL
700.0010 M MARCA VIAL DE TIPO Il (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLASTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE AN-
CHO i/ PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (ME-
DIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).
537,00 0,53 284,61
7000035N  m  \ARCA VIAL DE TIPO Il (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLASTICA EN CALIENTE, DE 30 cm DE AN-
CHO i/ PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (ME-
DIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

2.148,00 1,05 2.255,40

700.0037N M MARCA VIAL DE TIPO Il (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLASTICA EN CALIENTE, DE 50 cm DE AN-
CHO i/ PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (ME-
DIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

5,00 1,39 6,95
TOTAL APARTADO 05.01.02 SENALIZACION......ooevvereree. 2.546,96
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 SENALIZACION ......oovvvererenn. 3.569,89
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PRESUPUESTO
CcODIGO RESUMEN

CANTIDAD

l]I!YI! um

PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 05.02 DEFENSAS

705.0010N M VALLA DE MADERA DE PINO TRATADOS CON CROSOTA
YTE14W DE FITOR FORESTAL O SIMILAR, FORMADA POR
MONTANTES DE DOS METROS SEPARADOS 2,5 m ENTRE Si,
UNIDOS POR UN MONTANTE HORIZONTAL DE LONGITUD 3
m, FIJADAS CON TORNILLOS DE BARRA ROSCADA M10x300,
ARANDELAS Y TUERCAS GALVANIZADAS, i/ TRANSPORTE Y
MONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCADA.

704.0030 m  BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTEN-
CION N2, ANCHURA DE TRABAJO W3 O INFERIOR, DEFLE-
XION DINAMICA 0,70 m O INFERIOR, iNDICE DE SEVERIDAD A
i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERIA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRA LA TRANSICION O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

TOTAL SUBCAPITULO 05.02 DEFENSAS

TOTAL CAPITULO 05 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS .......immmmnnrnnerrersssseensssssssssss

734,00

25,24 18.526,16

32,99 11.216,60
29.742,76
33.312,65
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PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN

l] I!YI! 23

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

701.0045N

701.0085N

700.0100

703.0210N

703.0160N

703.0080

704.0210N

CAPITULO 06 SENALIZACION DE OBRA
SUBCAPITULO 06.01 SENALIZACION VERTICAL DE OBRA

SENAL PROVISIONAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO, CON
FONDO AMARILLO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE ra2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE CON TRIPODE TUBULAR DE ACERO
GALVANIZADO i/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

8,00 132,87
SENAL PROVISIONAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIAMETRO,
CON FONDO AMARILLO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE ra2,
COLOCADA SOBRE POSTE CON TRIPODE TUBULAR DE ACERO
GALVANIZADO i/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,00 132,87
TOTAL SUBCAPITULO 06.01 SENALIZACION VERTICAL ...

SUBCAPITULO 06.02 SENALIZACION HORIZONTAL DE OBRA

m

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRILICA, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACION DE LA SU-
PERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACION POSTERIOR (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

980,00 0,35
TOTAL SUBCAPITULO 06.02 SENALIZACION ......ovvverrrnne.

SUBCAPITULO 06.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS DE OBRA

u

ud

CONO TIPO TB-6, DE POLIETILENO, DIAMETRO 300 mm, CON
MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCA-
DO

97,00 12,76
JORNADA DE PEON SENALISTA

36,00 140,77
PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 i/ TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, POSTES
Y CIMENTACION Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
4,00 147,29
BARRERA DE SEGURIDAD PORTATIL TIPO NEW JERSEY DE PO-
LIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20x0,60x0,40 m, CON CA-
PACIDAD DE LASTRADO DE 150 |, COLOR ROOJO O BLANCO,
AMORTIZABLE EN 20 USOS.

215,00 4451
TOTAL SUBCAPITULO 06.03 BALIZAMIENTO Y.......vvvvvvrnnnn.

TOTAL CAPITULO 06 SENALIZACION DE OBRA.......ierrevvvvsvvvcoiiisissssssssssessssssssssssssssssssssssss

1.062,96

531,48
1.594,44

343,00
343,00

1.237,72

5.067,72

589,16

9.569,65

16.464,25

18.401,69
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PRESUPUESTO ll[:‘{.:l]
CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS
410.0210N U RECRECIDO O DECRECIDO DE POZO O ARQUETA INCLUYEN-
DO PICADO, HORMIGON, CERCO, TAPA Y CUALQUIER ELE-
MENTO AUXILIAR COMPLETAMENTE EJECUTADO
6,00 64,66 387,96
301.0310N ud TRASLADO DE CRUCERO i/ CARGA Y TRANSPORTE A ZONA DE
ACOPIO Y POSTERIOR REUBICACION. COMPLETAMENTE TER-
MINADO.
2,00 34,57 69,14
TOTAL CAPITULO 07 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS ... veeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeseeeeees 457,10

PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

l] I!YI! 23

PRECIO

IMPORTE

Proyecto de Construccion de via ciclista. Conexion de Lesaka con la Red Europea de vias ciclistas Eurovelo

Pégina

28

801.0010

801.0050N

801.1064N

801.0070

801.0031N

CAPITULO 08 ORDENACION ECOLOGICA. GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 08.01 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCION

m

JALONAMIENTO PARA DELIMITACION DE VEGETACION DE IN-
TERES, REALIZADO CON CINTA PLASTICA Y ESTACAS DE MA-
DERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m ENTRE
Si, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL.

2.133,90

TOTAL SUBCAPITULO 08.01 JALONAMIENTO.....

SUBCAPITULO 08.02 RESTAURACION PAISAJISITCA

m3

m2

m2

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTEN-
SION DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFI-
CIES HORIZONTALES Y EN TALUDES.
680,73

PASO DE SUBSALADOR CRUZADO A UNA PROFUNDIDAD DE
AL MENOS 35 CM, SEGUIDO DE UNA LABOR DE PASE DE CUL-
TIVADOR O GRADA, PERFILADO Y REFINADO FINAL CON RETI-
RADA DE PIEDRAS QUE PUEDAN AFLORAR INCLUSO EXTENDI-
DO DE UNA CAPA DE COMPOST DE 15 KG/M2, QUE SERA IN-
TEGRADO EN EL SUELO CON EL LABOREO.

1.286,00
HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBACEAS i/
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENI-
MIENTO.

1.537,50

TOTAL SUBCAPITULO 08.02 RESTAURACION......

SUBCAPITULO 08.03 PROTECCION DEL MEDIO HIDROLOGICO

M

INSTALACION DE BARRERA DE RETENCION DE SEDIMENTOS
DE 1 M DE ALTURA CONSTITUIDA POR BALAS DE PAJA DE CE-
REAL ENTERRADAS 10 CM EN EL SUELO Y FIJADAS AL TERRE-
NO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 5X5 CM EN
EL SUELO Y 2,5 M DE ALTURA CLAVADAS HASTA LOS 80 CM
DE PROFUNDIDAD.

259,73

1,47

1,07

TOTAL SUBCAPITULO 08.03 PROTECCION DEL MEDIO......

1.045,61
1.045,61

1.000,67

1.376,02

2.014,13
4.390,82

2.212,90
2.212,90
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PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN

l]I!YI! um

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

950.0010

950.0020

950.0030

950.0050

950.0065N

950.0066N

950.0067N

SUBCAPITULO 08.04 GESTION DE RESIDUOS

t

m3

m3

m3

TOTAL CAPITULO 08 ORDENACION ECOLOGICA. GESTION DE RESIDUOS

CLASIFICACION Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEP-
TO TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACION, MEDIANTE MEDIOS
MANUALES Y MECANICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPOSITO
EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
DE LA OBRA.

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION NO PELIGROSO -RNP- DE CARACTER NO PE-
TREO (CARTON-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLASTICOS Y META-
LES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIA-
LES ASi COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA
DE VALORIZACION AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTO-
RIZADO (POR CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DIS-
TANCIA DE 20 km, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CA-
MIONES DE HASTA 16 t DE PESO, CARGADOS CON PALA CAR-
GADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN ME-
DIDAS DE PROTECCION COLECTIVAS.

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION NO PELIGROSOS -RNP- DE CARACTER PETREO
(EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMI-
GON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (O MEZ-
CLA DE ESTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA
DE VALORIZACION POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20
km, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCU-
LANTES DE HASTA 16 t DE PESO, CARGADOS CON PALA CAR-
GADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN ME-
DIDAS DE PROTECCION COLECTIVAS.

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- A
PLANTA DE VALORIZACION POR TRANSPORTISTA AUTORIZA-
DO (POR CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTAN-
CIA DE 20 km, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES
BASCULANTES DE HASTA 16 t DE PESO, CARGADOS CON PA-
LA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA,
SIN MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVAS.

CANON DE GESTION DE DEMOLICION DE FABRICA DE HORMI-
GON

CANON DE GESTION DE TIERRAS.

CANON DE GESTION DE DEMOLICION DE FIRME

49,58 5,61

11,76 6,19

37,78 7,78

0,04 327,70

493,19 5,83

1.940,60 1,59

0,20 1,74

TOTAL SUBCAPITULO 08.04 GESTION DE RESIDUOS.........

278,14

72,79

293,93

13,11

2.875,30

3.085,55

035
6.619,17

14.268,50
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PRESUPUESTO o= S/I:[l
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
900.0010N U ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
1,00 10.779,59 10.779,59
TOTAL CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD ........ommrvrverneeesesssessiesssesssssssssssssssessssssssesssssessesssssnnens 10.779,59
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ......ceirvvvereneeseesnessssisssessesssssssssssssssssssssssssssnnees 331.257,29
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