


PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

ll l!“fl‘ ] ]

PRECIO

IMPORTE

300.0010

301.0020

301.0040

320.0010

320.0020

320.0030

330.0030

CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

m2

m3

m2

m3

m3

m3

m3

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANI-
COS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON ARMADO i/ DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

DEMOLICION DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUAL-
QUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PA-
SO DE VEHICULOS, DEMOLICION DE ACERAS, ISLETAS, BORDI-
LLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTA-
CION, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO
DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZO-
NA ADECUADA PARA SU REUTILIZACION Y ACONDICIONA-
MIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CA-
NONES DE OCUPACION.

EXCAVACION EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECA-
NICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCION, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACION, Y PERFILADO DE CU-
NETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA'Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTI-
LIZACION DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

EXCAVACION EN DESMONTE EN TRANSITO CON MEDIOS ME-
CANICOS (TIPO RIPPER O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCION, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACION Y PERFILADO DE CUNE-
TAS, REFINO DE TALUDES, CARGA'Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILI-
ZACION DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

TERRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PRO-
CEDENTES DE PRESTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMEC-
TACION, NIVELACION, COMPACTACION, TERMINACION Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE
TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRESTAMO Y TRANS-
PORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

4.674,81

101,50

197,40

345,60

743,63

1.426,38

335,40

0,58

32,44

3,85

1,98

1,95

2,35

4,41

2.711,39

3.292,66

759,99

684,29

1.450,08

3.351,99

1.479,11
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PRESUPUESTO I-L-\f-_n
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

330.0050 m3  SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACION DE EX-
PLANADA EN CORONACION DE TERRAPLEN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACION DEL MATE-
RIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

521,60 6,67 3.479,07
301.0110 m  DEMOLICION DE BORDILLO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 km.
45,00 11,60 522,00
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .....covveoeeeeeeeeeseeeseseeeerssseeeenns 17.730,58
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

ll l!“fl‘ ] ]

PRECIO

IMPORTE

321.0010

332.0050

414.0130

410.0070N

410.0044N

301.0020

CAPITULO 02 DRENAJE

SUBCAPITULO 02.01 DRENAJE TRANSVERSAL
APARTADO 02.01.01 ODT P.K. 0+225

m3

m3

m3

EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS 'Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRESTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNION ELAS-
TICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACION.

ARQUETA PARA CANALETA CON @1000 CON LAS DIMENSIO-
NES REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUAL-
QUIER ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE
TIERRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCO-
FRADO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO,
BASTIDOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESA-
RIOS PARA SU COMPLETA TERMINACION.

ARQUETA PARA CANALETA CON @400 CON LAS DIMENSIO-
NES REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUAL-
QUIER ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE
TIERRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCO-
FRADO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO,
BASTIDOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESA-
RIOS PARA SU COMPLETA TERMINACION.

DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON ARMADO i/ DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

TOTAL APARTADO 02.01.01 ODT P.K. 0+225

35,00

30,48

4,00

1,00

1,00

2,69

6,63

7,02

144,39

648,89

296,35

232,05

213,97

577,56

648,89

296,35

87,26
2.056,08
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PRESUPUESTO Fu"nn

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 02.01.02 ODT P.K. 0+260
321.0010 m3  EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

28,16 6,63 186,70

332.0050 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRESTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

25,00 7,02 175,50

414.0100 m  TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNION ELASTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACION.

4,00 112,26 449,04

410.0070N U ARQUETA PARA CANALETA CON @1000 CON LAS DIMENSIO-
NES REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUAL-
QUIER ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE
TIERRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCO-
FRADO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO,
BASTIDOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESA-
RIOS PARA SU COMPLETA TERMINACION.

1,00 648,89 648,89

419.0080N U BOQUILLA DE HORMIGON PREFABRICADO PARA TUBO DE

800 mm DE CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES REFLEJADAS

EN PLANOS DE DETALLE, FORMADA POR MURO FRONTAL

CON IMPOSTA Y ALETAS, CIMENTACION Y SOLERA CON HOR-

MIGON IN SITU HM-20, INCLUYENDO EXCAVACION, ENCO-

FRADOS, CONEXION DE TUBO Y REMATES, TOTALMENTE TER-

MINADA.

1,00 1.130,63 1.130,63
TOTAL APARTADO 02.01.02 ODT P.K. 0+260..........cccovervevne. 2.590,76
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD
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PRECIO

IMPORTE

321.0010

332.0050

414.0130

410.0070N

301.0020

APARTADO 02.01.03 ODT P.K. 0+330

m3

m3

m3

EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRESTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNION ELAS-
TICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACION.

ARQUETA PARA CANALETA CON @1000 CON LAS DIMENSIO-
NES REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUAL-
QUIER ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE
TIERRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCO-
FRADO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO,
BASTIDOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESA-
RIOS PARA SU COMPLETA TERMINACION.

DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON ARMADO i/ DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

TOTAL APARTADO 02.01.03 ODT P.K. 0+330

37,19

32,39

14,00

3,00

5,50

6,63

7,02

144,39

648,89

TOTAL SUBCAPITULO 02.01 DRENAJE TRANSVERSAL.....

246,57

227,38

2.021,46

1.946,67

178,42

4.620,50

9.267,34
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PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN

CANTIDAD

ll l!“fl‘ ] ]

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPITULO 02.02 DRENAJE LONGITUDINAL
APARTADO 02.02.01 CUNETAS Y ARQUETAS
321.0010 m3 EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

332.0050 m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRESTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

414.0130 m  TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNION ELAS-
TICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACION.

414.0030 m  TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNION ELAS-
TICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACION.

401.0030N m  CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGON DE 0,30 x 0,30 m
DE SECCION REFLEJADA EN PLANOS DETALLE, INCLUIDA LA
EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, PERFILADO,
CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO DE LOS MATERIALES
SOBRANTES, RELLENO DE ZANJA CON GRAVA Y SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACION DE LA PIEZA, TOTALMENTE TER-
MINADA.

400.0010N m  CUNETA TRAPECIAL DE DESMONTE REVESTIDA DE TIPO 1 DE
ANCHURA TOTAL SEGUN SECCION REFLEJADA EN PLANOS
DE DETALLE, INCLUIDA LA EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, PERFILADO,C ARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDE-
RO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, RELLENO DE ZANJA
CON GRAVA Y ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, RASEADO Y
CURADO DEL HORMIGON, TOTALMENTE TERMINADA.

442,00

381,00

50,00

60,00

351,00

575,00

6,63

7,02

144,39

53,58

53,77

9,90

2.930,46

2.674,62

7.219,50

3.214,80

18.873,27

5.692,50
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PRESUPUESTO

cODIGO
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RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

400.0020N

301.0030

321.0010

332.0050

414.0030

410.0044N

m

m3

CUNETA TRAPECIAL DE DESMONTE REVESTIDA DE TIPO 2 DE
ANCHURA TOTAL SEGUN SECCION REFLEJADA EN PLANOS

DE DETALLE, INCLUIDA LA EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, PERFILADO, CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDE-
RO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, RELLENO DE ZANJA
CON GRAVA'Y ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, RASEADO Y
CURADO DEL HORMIGON, TOTALMENTE TERMINADA.

178,00 11,67
DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON EN MASA i/ DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

33,20 29,63

TOTAL APARTADO 02.02.01 CUNETAS Y ARQUETAS.........

APARTADO 02.02.02 OTDL
SUBAPARTADO 02.02.02.01 OTDL P.K. 0+165

m3

m3

EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

15,00 6,63
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRESTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

14,20 7,02
TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNION ELAS-
TICA'Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACION.

4,00 53,58
ARQUETA PARA CANALETA CON @400 CON LAS DIMENSIO-
NES REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUAL-
QUIER ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE
TIERRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCO-
FRADO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO,
BASTIDOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESA-
RIOS PARA SU COMPLETA TERMINACION.

2,00 296,35
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.01 OTDL P.K. 0+165..........

2.077,26

983,72

2

5

43.666,13

99,45

99,68

14,32

92,70

1.006,15
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD
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PRECIO

IMPORTE

321.0010

332.0050

414.0030

410.0044N

301.0020

SUBAPARTADO 02.02.02.02 OTDL P.K. 0+350

m3

m3

m3

EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRESTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNION ELAS-
TICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACION.

ARQUETA PARA CANALETA CON @400 CON LAS DIMENSIO-
NES REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUAL-
QUIER ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE
TIERRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCO-
FRADO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO,
BASTIDOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESA-
RIOS PARA SU COMPLETA TERMINACION.

DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON ARMADO i/ DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.02 OTDL P.K. 0+350

15,00

14,20

4,00

2,00

2,69

6,63

7,02

53,58

296,35

99,45

99,68

214,32

5

92,70

87,26

1.093,41
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PRESUPUESTO Fu"nn

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBAPARTADO 02.02.02.03 OTDL P.K. 0+550
321.0010 m3  EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

15,56 6,63 103,16

332.0050 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRESTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

14,73 7,02 103,40

414.0030 m  TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNION ELAS-
TICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACION.

4,15 53,58 222,36

410.0064N U ARQUETA PARA CUNETA CON @400 CON LAS DIMENSIONES
REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUALQUIER
ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE TIE-
RRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRA-
DO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO, BASTI-
DOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU COMPLETA TERMINACION.

1,00 306,80 306,80

419.0040N U BOQUILLA DE HORMIGON PREFABRICADO PARA TUBO DE

400 mm DE CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES REFLEJADAS

EN PLANOS DE DETALLE, FORMADA POR MURO FRONTAL

CON IMPOSTA Y ALETAS, CIMENTACION Y SOLERA CON HOR-

MIGON IN SITU HM-20, INCLUYENDO EXCAVACION, ENCO-

FRADOS, CONEXION DE TUBO Y REMATES, TOTALMENTE TER-

MINADA.

1,00 567,22 567,22
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.03 OTDL P.K. 0+550.......... 1.302,94
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PRESUPUESTO Fu"nn

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBAPARTADO 02.02.02.04 OTDL P.K. 0+685
321.0010 m3  EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

15,38 6,63 101,97

332.0050 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRESTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

14,56 7,02 102,21

414.0030 m  TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNION ELAS-
TICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACION.

4,10 53,58 219,68

410.0064N U ARQUETA PARA CUNETA CON @400 CON LAS DIMENSIONES
REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUALQUIER
ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE TIE-
RRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRA-
DO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO, BASTI-
DOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU COMPLETA TERMINACION.

1,00 306,80 306,80

419.0040N U BOQUILLA DE HORMIGON PREFABRICADO PARA TUBO DE

400 mm DE CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES REFLEJADAS

EN PLANOS DE DETALLE, FORMADA POR MURO FRONTAL

CON IMPOSTA Y ALETAS, CIMENTACION Y SOLERA CON HOR-

MIGON IN SITU HM-20, INCLUYENDO EXCAVACION, ENCO-

FRADOS, CONEXION DE TUBO Y REMATES, TOTALMENTE TER-

MINADA.

1,00 567,22 567,22
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.04 OTDL P.K. 0+685.......... 1.297,88
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PRESUPUESTO Fu"nn

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBAPARTADO 02.02.02.05 OTDL P.K. 1+070
321.0010 m3  EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

56,25 6,63 372,94

332.0050 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRESTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

53,25 7,02 373,82

414.0030 m  TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNION ELAS-
TICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACION.

15,00 53,58 803,70

410.0064N U ARQUETA PARA CUNETA CON @400 CON LAS DIMENSIONES
REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUALQUIER
ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE TIE-
RRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRA-
DO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO, BASTI-
DOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU COMPLETA TERMINACION.

1,00 306,80 306,80

419.0040N U BOQUILLA DE HORMIGON PREFABRICADO PARA TUBO DE

400 mm DE CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES REFLEJADAS

EN PLANOS DE DETALLE, FORMADA POR MURO FRONTAL

CON IMPOSTA Y ALETAS, CIMENTACION Y SOLERA CON HOR-

MIGON IN SITU HM-20, INCLUYENDO EXCAVACION, ENCO-

FRADOS, CONEXION DE TUBO Y REMATES, TOTALMENTE TER-

MINADA.

1,00 567,22 567,22
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.05 OTDL P.K. 1+070.......... 2.424,48
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

ll l!“fl‘ ] ]

IMPORTE

301.0020

410.0050N

414.0100

301.0020

410.0050N

414.0100

SUBAPARTADO 02.02.02.06 OTDL 6 GLORIETA

m3 DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON ARMADO i/ DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

2,69 32,44

U ARQUETA PARA CANALETA CON @1000 CON LAS DIMENSIO-
NES REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUAL-
QUIER ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE
TIERRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCO-
FRADO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO,
BASTIDOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESA-
RIOS PARA SU COMPLETA TERMINACION.

1,00 624,35
m  TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNION ELASTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACION.
5,00 112,26

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.06 OTDL 6 GLORIETA......
SUBAPARTADO 02.02.02.07 OTDL 3 CAMINO ACCESO FRAIN AUZUA
m3  DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON ARMADO i/ DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.
2,69 32,44
U ARQUETA PARA CANALETA CON @1000 CON LAS DIMENSIO-
NES REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE Y EN CUAL-
QUIER ALTURA, INCLUYENDO LA EXCAVACION Y RELLENO DE
TIERRAS, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCO-
FRADO, ARMADO, HORMIGON HA-25, REJILLA DE ACERO,
BASTIDOR Y RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESA-
RIOS PARA SU COMPLETA TERMINACION.

1,00 624,35

m  TUBO DE HORMIGON ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GON NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIA-
METRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNION ELASTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACION.

2,00 112,26
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.07 OTDL 3 CAMINO..........
TOTAL APARTADO 02.02.02 OTDL......cvvviiiririiiririreisines
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 DRENAJE LONGITUDINAL.....
TOTAL CAPITULO 02 DRENAJE .......orerrvvioeesieeese s ssssssssss s sssssssssssssas s ssessinns

87,26

624,35

561,30

1.272,91

87,26

624,35

224,52
936,13
9.333,90

53.000,03

62.267,37
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD
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PRECIO

IMPORTE

510.0010

542.0030

542.0110

211.0020

530.0020

531.0010

570.0020N

610.0020

570.0120N

CAPITULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS

m3

m3

TOTAL CAPITULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSION Y COM-
PACTACION, MEDIDO SOBRE PERFIL TEORICO.

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12
RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETUN Y
POLVO MINERAL DE APORTACION.

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EM-
PLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACION EN MEZ-
CLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O
PLANTA.

BETUN ASFALTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B
60/70).

EMULSION C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACION, BARRI-
DO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMI-
NADO.

EMULSION C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4
CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARA-
CION DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

BORDILLO PREFABRICADO RECTO CON HORMIGON HM-20
COLOCADO

HORMIGON EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTAL-
MENTE COLOCADO.

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO MONTABLE,
DE 20x30 cm, COLOCADO SOBRE CAMA DE HORMIGON, PRE-
PARACION DE BASE Y ENCINTADO.

791,90

342,72

16,45

13,71

3,28

134

1.089,00

75,00

18,19

26,52

49,27

440,00

356,97

369,70

69,93

14.404,66

9.088,93

810,49

6.032,40

1.170,86

495,40

8.918,91

5.244,75

725,46

46.891,86
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PRESUPUESTO Fu"nn

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURAS Y TRATAMIENTOS
SUBCAPITULO 04.01 MUROS DE HORMIGON
APARTADO 04.01.01 MURO M1.1 P.K. 0+102 a P.K. 0+142 MD TIPO MT1 L=40 m
321.0010 m3  EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

260,00 6,63 1.723,80
332.0040 m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).
206,80 3,31 684,51

610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS
Y DE PEQUENAS OBRAS DE FABRICA PUESTO EN OBRA.

6,40 51,72 331,01

610.0030 m3  HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.
22,40 88,12 1.973,89
610.0050 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.
21,00 92,47 1.941,87
680.0030 mZ ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTE-
RIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACH]I-
HEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PA-
RA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.
71,96 31,77 2.286,17
600.0010 k9 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN AR-
MADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACION SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-
DO Y SEPARADORES.
5.621,20 0,94 5.283,93
3321000 m3  RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANU-
LAR DEL TIPO GRAVA SILICEA DE 20 A 40 mm DE GRANULO-
METRIA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MiNI-
MO DE 80 g/m?, PARA TODAS PERMEABILIDADES.
53,20 21,08 1.121,46
690.0060 M2 |MPERMEABILIZACION ASFALTICA EJECUTADA MEDIANTE
EMULSION BITUMINOSA PARA IMPRIMACION, OXIASFALTO
EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACION EN CALIENTE Y LA-
MINA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN ASFALTICO 4 kg/m?.

70,00 9,55 668,50
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PRESUPUESTO

cODIGO
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RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

424.0010N

321.0010

332.0040

610.0010

610.0030

610.0050

680.0030

600.0010

332.1000

mi

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 200 mm RANURADO SOBRE CA-
MA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEO-
TEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

40,00 18,14
TOTAL APARTADO 04.01.01 MURO M1.1 P.K. 0+102 a P.K..

APARTADO 04.01.02 MURO M1.2 P.K. 0+142 a P.K. 0+152 MD TIPO MT1 L=10 m

m3

m3

m3

m3

m3

m2

kg

m3

EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS 'Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

130,00 6,63
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

51,70 3,31
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS
Y DE PEQUENAS OBRAS DE FABRICA PUESTO EN OBRA.

1,60 51,72

HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

5,60 88,12
HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ES-

TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

525 92,47
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTE-
RIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHI-
HEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PA-
RA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.

44,96 31,77
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN AR-
MADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACION SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-
DO Y SEPARADORES.

1.405,30 0,94

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANU-
LAR DEL TIPO GRAVA SILICEA DE 20 A 40 mm DE GRANULO-
METRIA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MINI-
MO DE 80 g/m? PARA TODAS PERMEABILIDADES.

13,30 21,08

725,60

16.740,74

861,90

171,13

82,75

493,47

485,47

1.428,38

1.320,98

280,36
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO
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IMPORTE

690.0060

424.0010N

321.0010

332.0040

610.0010

610.0030

610.0050

680.0030

600.0010

M2 IMPERMEABILIZACION ASFALTICA EJECUTADA MEDIANTE
EMULSION BITUMINOSA PARA IMPRIMACION, OXIASFALTO
EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACION EN CALIENTE Y LA-
MINA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN ASFALTICO 4 kg/m>.

17,50 9,55
ml TUBO DE PVC DE DIAMETRO 200 mm RANURADO SOBRE CA-
MA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEO-
TEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
10,00 18,14

TOTAL APARTADO 04.01.02 MURO M1.2 P.K. 0+142 a P.K..
APARTADO 04.01.03 MURO M1.3 P.K. 0+152 a P.K. 0+162 MD TIPO MT1 L=10 m
M3 EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS 'Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.
65,00 6,63
M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

51,70 3,31
m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS
Y DE PEQUENAS OBRAS DE FABRICA PUESTO EN OBRA.
1,60 51,72

M3 HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.
5,60 88,12
M3 HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ES-

TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.
525 92,47
M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTE-
RIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHI-
HEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PA-
RA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.
44,96 31,77
kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN AR-
MADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACION SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-
DO Y SEPARADORES.
1.405,30 0,94

167,13

181,40

5427

430,95

171,13

82,75

493,47

485,47

1.428,38

1.320,98
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

ll l!“fl‘ ] ]

IMPORTE

332.1000

690.0060

424.0010N

321.0010

332.0040

610.0010

610.0030

610.0050

680.0030

M3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANU-

LAR DEL TIPO GRAVA SILICEA DE 20 A 40 mm DE GRANULO-

METRIA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MiNI-

MO DE 80 g/m? PARA TODAS PERMEABILIDADES.

13,30 21,08

M2 IMPERMEABILIZACION ASFALTICA EJECUTADA MEDIANTE

EMULSION BITUMINOSA PARA IMPRIMACION, OXIASFALTO

EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACION EN CALIENTE Y LA-

MINA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN ASFALTICO 4 kg/m?.

17,50 9,55
ml TUBO DE PVC DE DIAMETRO 200 mm RANURADO SOBRE CA-
MA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEO-
TEXTIL' Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

10,00 18,14

TOTAL APARTADO 04.01.03 MURO M1.3 P.K. 0+152 a P.K..
APARTADO 04.01.04 MURO M1.4 P.K. 0+162 a P.K. 0+182 MD TIPO MT2 L=20 m
M3 EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.
150,00 6,63

m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).
88,00 3,31
m3  HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS
Y DE PEQUENAS OBRAS DE FABRICA PUESTO EN OBRA.
3,80 51,72
m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.
13,60 88,12
m3  HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.
16,50 92,47
m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTE-
RIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHI-
HEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PA-
RA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.
128,38 31,77

280,36

167,13

181,40

5.042,02

994,50

291,28

196,54

1.198,43

1.525,76

4.078,63
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

ll l!“fl‘ ] ]

IMPORTE

600.0010

332.1000

690.0060

424.0010N

321.0010

332.0040

610.0010

610.0030

610.0050

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN AR-
MADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACION SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-
DO Y SEPARADORES.
4.311,00 0,94
M3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANU-
LAR DEL TIPO GRAVA SILICEA DE 20 A 40 mm DE GRANULO-
METRIA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MiNI-
MO DE 80 g/m? PARA TODAS PERMEABILIDADES.
62,00 21,08
M2 IMPERMEABILIZACION ASFALTICA EJECUTADA MEDIANTE
EMULSION BITUMINOSA PARA IMPRIMACION, OXIASFALTO
EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACION EN CALIENTE Y LA-
MINA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN ASFALTICO 4 kg/mZ.

55,00 9,55
ml TUBO DE PVC DE DIAMETRO 200 mm RANURADO SOBRE CA-
MA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEO-
TEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

20,00 18,14

TOTAL APARTADO 04.01.04 MURO M1.4 P.K. 0+162 a P.K..
APARTADO 04.01.05 MURO ML1.5 P.K. 0+182 a P.K. 0+197 MD TIPO MT2 L=15 m
m3  EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.
112,50 6,63
m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).
66,00 3,31
m3  HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS
Y DE PEQUENAS OBRAS DE FABRICA PUESTO EN OBRA.
2,85 51,72
m3  HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.
10,20 88,12
m3  HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.
12,38 92,47

4,052,34

1.306,96

525,25

362,80

14.532,49

745,88

218,46

147,40

898,82

1.144,78
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO
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IMPORTE

680.0030

600.0010

332.1000

690.0060

424.0010N

321.0010

332.0040

610.0010

610.0030

M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTE-
RIOR DESENCOFRADOQO, EJECUTADO CON MADERA MACHI-
HEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PA-
RA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.
96,88 31,77

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN AR-
MADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACION SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-
DO Y SEPARADORES.
3.233,25 0,94

M3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANU-
LAR DEL TIPO GRAVA SILICEA DE 20 A 40 mm DE GRANULO-
METRIA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MiNI-
MO DE 80 g/m? PARA TODAS PERMEABILIDADES.
46,50 21,08

M2 IMPERMEABILIZACION ASFALTICA EJECUTADA MEDIANTE
EMULSION BITUMINOSA PARA IMPRIMACION, OXIASFALTO
EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACION EN CALIENTE Y LA-
MINA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN ASFALTICO 4 kg/m>.

41,25 9,55

m TYBO DE PVC DE DIAMETRO 200 mm RANURADO SOBRE CA-
MA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEO-
TEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
15,00 18,14
TOTAL APARTADO 04.01.05 MURO M1.5 P.K. 0+182 a P K..
APARTADO 04.01.06 MURO ML.6 P.K. 0+197 a P.K. 0+210 MD TIPO MT2 L=13 m
m3  EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.
84,50 6,63
m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).
67,21 3,31
m3  HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS
Y DE PEQUENAS OBRAS DE FABRICA PUESTO EN OBRA.
2,08 51,72

M3 HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

7,28 88,12

3.077,88

3.039,26

980,22

393,94

272,10

10.918,74

560,24

222,47

107,58

641,51
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

ll l!“fl‘ ] ]

PRECIO

IMPORTE

610.0050

680.0030

600.0010

332.1000

690.0060

424.0010N

m3

m2

kg

m3

m2

ml

HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTE-
RIOR DESENCOFRADOQO, EJECUTADO CON MADERA MACHI-
HEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PA-
RA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN AR-
MADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACION SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-
DO Y SEPARADORES.

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANU-
LAR DEL TIPO GRAVA SILICEA DE 20 A 40 mm DE GRANULO-
METRIA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MiNI-

MO DE 80 g/m? PARA TODAS PERMEABILIDADES.

IMPERMEABILIZACION ASFALTICA EJECUTADA MEDIANTE
EMULSION BITUMINOSA PARA IMPRIMACION, OXIASFALTO
EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACION EN CALIENTE Y LA-
MINA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN ASFALTICO 4 kg/m?.

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 200 mm RANURADO SOBRE CA-
MA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEO-
TEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

6,83

57,86

1.826,89

17,29

22,75

13,00

92,47

31,77

0,94

21,08

9,55

18,14

TOTAL APARTADO 04.01.06 MURO M1.6 P.K. 0+197 a P.K..
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 MUROS DE HORMIGON .........

631,57

1.838,21

1.717,28

364,47

217,26

235,82
6.536,41

59.243,37
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PRESUPUESTO Fu"nn

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 04.02 MUROS DE ESCOLLERA
APARTADO 04.02.01 MURO ME-1 P.K. 0+535 a P.K. 0+590 MD L=55 m
321.0010 m3 EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

357,50 6,63 2.370,23
332.0040 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).
164,50 3,31 544,50
610.0010 m3  HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS
Y DE PEQUENAS OBRAS DE FABRICA PUESTO EN OBRA.
31,35 51,72 1.621,42
290.0030 M2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SO-
LAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FiSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCION LONGITUDINAL DE MAS DE 18,5 kN/m, RESISTEN-
CIA A LA TRACCION TRANSVERSAL DE MAS DE 17,7 kN/m,
ELONGACION LONGITUDINAL EN ROTURA DE MAS DE 60%,
ELONGACION TRANSVERSAL EN ROTURA DE MAS DEL 60%,
PUNZONAMIENTO ESTATICO (CBR) DE MAS DE 3020 N, PER-
FORACION DINAMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DE MAS DE 7,3 10-6/m?/s.
198,00 4,98 986,04
658.0071N m3  MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 300 A
1000 kg (USO HMB 300/1000), CONFORME A UNE EN 13383-1
i/ RELLENO DEL TRASDOS CON MATERIAL FILTRANTE Y HOR-
MIGONADO DE JUNTAS EN ZAPATA.
467,50 45,08 21.074,90

TOTAL APARTADO 04.02.01 MURO ME-1 P.K. 0+535 a........ 26.597,09
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PRESUPUESTO Fu"nn

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 04.02.02 MURO ME-2 P.K. 0+600 a P.K. 0+625 MD L=25 m
321.0010 m3  EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.
350,00 6,63 2.320,50
332.0040 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).
225,00 331 744,75
6100010 M3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS
Y DE PEQUENAS OBRAS DE FABRICA PUESTO EN OBRA.
15,00 51,72 775,80
290.0030 M2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SO-
LAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FiSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCION LONGITUDINAL DE MAS DE 18,5 kN/m, RESISTEN-
CIA A LA TRACCION TRANSVERSAL DE MAS DE 17,7 kN/m,
ELONGACION LONGITUDINAL EN ROTURA DE MAS DE 60%,
ELONGACION TRANSVERSAL EN ROTURA DE MAS DEL 60%,
PUNZONAMIENTO ESTATICO (CBR) DE MAS DE 3020 N, PER-
FORACION DINAMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DE MAS DE 7,3 10-6/m?/s.
125,00 4,98 622,50

658.0071N m3 MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 300 A
1000 kg (USO HMB 300/1000), CONFORME A UNE EN 13383-1
i/ RELLENO DEL TRASDOS CON MATERIAL FILTRANTE Y HOR-
MIGONADO DE JUNTAS EN ZAPATA.

375,00 45,08 16.905,00
TOTAL APARTADO 04.02.02 MURO ME-2 P.K. 0+600 a........ 21.368,55
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD
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PRECIO

IMPORTE

321.0010

332.0040

610.0010

290.0030

658.0071N

APARTADO 04.02.03 MURO ME-3 P.K. 0+650 a P.K. 0+680 MD L=30 m
M3 EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 mY UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN

UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/

ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-

TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,

HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO

DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

M3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS

Y DE PEQUENAS OBRAS DE FABRICA PUESTO EN OBRA.

M2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SO-
LAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON

LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FiSICAS: RESISTENCIA A LA

TRACCION LONGITUDINAL DE MAS DE 18,5 kN/m, RESISTEN-

CIA A LA TRACCION TRANSVERSAL DE MAS DE 17,7 kN/m,

ELONGACION LONGITUDINAL EN ROTURA DE MAS DE 60%,
ELONGACION TRANSVERSAL EN ROTURA DE MAS DEL 60%,
PUNZONAMIENTO ESTATICO (CBR) DE MAS DE 3020 N, PER-
FORACION DINAMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y

PERMEABILIDAD AL AGUA DE MAS DE 7,3 10-6/m?/s.

M3 MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 300 A

1000 kg (USO HMB 300/1000), CONFORME A UNE EN 13383-1
i/ RELLENO DEL TRASDOS CON MATERIAL FILTRANTE Y HOR-

MIGONADO DE JUNTAS EN ZAPATA.

TOTAL APARTADO 04.02.03 MURO ME-3 P.K. 0+650 a
TOTAL SUBCAPITULO 04.02 MUROS DE ESCOLLERA

150,00

90,00

16,50

60,00

171,00

6,63

3,31

51,72

4,98

994,50

297,90

853,38

298,80

7.708,68

10.153,26

58.118,90
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PRESUPUESTO Fu"nn

copico RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 04.03 MALLA TT COLGADA

292.0010N m2 SUNISTRO Y COLOCACION DE MALLA GALVANIZADA DE TRI-
PLE TORSION DE 50 x 70 mm DE PASO DE MALLA (TIPO
5x7-17) Y DE 2 mm DE DIAMETRO DE TALUD, ANCLADA EN
CABECERA CON REDONDOS DE ACERO CORRUGADO TIPO
GARROTA DE 16/20 mm DE DIAMETRO. DISPOSICION DE LOS
MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

440,00 21,55 9.482,00

342.0010N m2 SANEO MANUAL DE TRINCHERA, CONSISTENTE EN DESBRO-
CE DE TALUDES, PICADO Y SANEADO DE PARAMENTOS PARA
ELIMINAR PIEDRAS Y BLOQUES SUELTOS O EN VOLADIZO, IN-
CLUSO MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMEN-
TARIOS, RETIRADA, TRANSPORTE Y DESCARGA A VERTEDERO
DE LA CONTRATA DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES DEL
SANEO, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. EN EL SU-
PUESTO DE QUE ADIF AUTORICE A VERTER EN VERTEDERO DE
SU PROPIEDAD, LA CONTRATA PROCEDERA AL EXTENDIDO Y
PERFILADO DEL MISMO.

146,00 2,08 303,68
TOTAL SUBCAPITULO 04.03 MALLA TT COLGADA............. 9.785,68
TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURAS Y TRATAMIENTOS ....c..ovvvvorvsnrsssisssesssssssssssssssssssssssssssnes 127.147,95
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO
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IMPORTE

701.0040

701.0080

701.0240

701.0510N

700.0010

700.0035N

700.0037N

CAPITULO 05 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
SUBCAPITULO 05.01 SENALIZACION
APARTADO 05.01.01 SENALIZACION VERTICAL
ud  SENAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZA-
DO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.
1,00 168,84
ud  SENAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIAMETRO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZA-
DO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.
4,00 162,54
M2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJA-
CION, POSTES Y CIMENTACION Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.
041 264,71
U DESMONTAJE DE SENAL VERTICAL RECTANGULAR, CON MAR-
TILLO NEUMATICO, Y RECUPERACION, ACOPIO Y MONTAJE
DEL MATERIAL EN EL MISMO EMPLAZAMIENTO, Y CARGA MA-
NUAL SOBRE CAMION O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE
LA REPARACION DE DESPERFECTOS EN LA SUPERFICIE DE
APOYO Y EL DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS DE SUJECION.

4,00 23,85

3 ) TOTAL APARTADO 05.01.01 SENALIZACION VERTICAL.....
APARTADO 05.01.02 SENALIZACION HORIZONTAL
M MARCA VIAL DE TIPO Il (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLASTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE AN-
CHO i/ PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (ME-
DIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).
537,00 0,53
M MARCA VIAL DE TIPO Il (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLASTICA EN CALIENTE, DE 30 cm DE AN-
CHO i/ PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (ME-
DIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

2.148,00 1,05

M MARCA VIAL DE TIPO Il (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLASTICA EN CALIENTE, DE 50 cm DE AN-
CHO i/ PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (ME-
DIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

5,00 1,39
TOTAL APARTADO 05.01.02 SENALIZACION.....o.oovveerreene..
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 SENALIZACION .....oovovvverene,

168,84

650,16

108,53

95,40
1.022,93

284,61

2.255,40

6,95
2.546,96

3.569,89
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PRESUPUESTO I-L-\f-_n

coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 05.02 DEFENSAS

705.0010N m  VALLA DE MADERA DE PINO TRATADOS CON CROSOTA
YTE14W DE FITOR FORESTAL O SIMILAR, FORMADA POR
MONTANTES DE DOS METROS SEPARADOS 2,5 m ENTRE S,
UNIDOS POR UN MONTANTE HORIZONTAL DE LONGITUD 3
m, FIJADAS CON TORNILLOS DE BARRA ROSCADA M10x300,
ARANDELAS Y TUERCAS GALVANIZADAS, i/ TRANSPORTE Y
MONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCADA.

734,00 25,24 18.526,16
704.0030 m  BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTEN-
CION N2, ANCHURA DE TRABAJO W3 O INFERIOR, DEFLE-
XION DINAMICA 0,70 m O INFERIOR, iINDICE DE SEVERIDAD A
i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERIA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRA LA TRANSICION O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).
340,00 32,99 11.216,60
TOTAL SUBCAPITULO 05.02 DEFENSAS........covvvvveecrerennee 29.742,76
TOTAL CAPITULO 05 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ......cooreeeveeeeseeeseeerecessseneeeene 33.312,65
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PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN

ll l!“fl‘ ] ]

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 06 SENALIZACION DE OBRA
SUBCAPITULO 06.01 SENALIZACION VERTICAL DE OBRA

701.0045N SENAL PROVISIONAL TRIANGULAR DE 135 ¢cm DE LADO, CON
FONDO AMARILLO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE ra2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE CON TRIPODE TUBULAR DE ACERO
GALVANIZADO i/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.0085N SENAL PROVISIONAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIAMETRO,
CON FONDO AMARILLO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE ra2,
COLOCADA SOBRE POSTE CON TRiPODE TUBULAR DE ACERO
GALVANIZADO i/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

8,00 132,87

4,00 132,87

TOTAL SUBCAPITULO 06.01 SENALIZACION VERTICAL ...

SUBCAPITULO 06.02 SENALIZACION HORIZONTAL DE OBRA

700.0100 m  MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRILICA, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACION DE LA SU-
PERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACION POSTERIOR (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

980,00 0,35

TOTAL SUBCAPITULO 06.02 SENALIZACION.......................

SUBCAPITULO 06.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS DE OBRA

703.0210N U CONO TIPO TB-6, DE POLIETILENO, DIAMETRO 300 mm, CON
MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCA-
DO

703.0160N 4 JORNADA DE PEON SENALISTA

703.0080 ud  pANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 i/ TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, POSTES
Y CIMENTACION Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

704.0210N U BARRERA DE SEGURIDAD PORTATIL TIPO NEW JERSEY DE PO-
LIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20x0,60x0,40 m, CON CA-
PACIDAD DE LASTRADO DE 150 |, COLOR ROOJO O BLANCO,
AMORTIZABLE EN 20 USOS.

97,00 12,76

36,00 140,77

4,00 147,29

215,00 44,51

TOTAL SUBCAPITULO 06.03 BALIZAMIENTO Y........ccooom.

TOTAL CAPITULO 06 SENALIZACION DE OBRA..........coosvrvvireenesriessessirsnsesinns

1.062,96

531,48
1.594,44

343,00
343,00

1.237,72

5.067,72

589,16

9.569,65

16.464,25

18.401,69
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PRESUPUESTO I-L-\f-_n
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 07 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS
410.0210N U RECRECIDO O DECRECIDO DE POZO O ARQUETA INCLUYEN-

DO PICADO, HORMIGON, CERCO, TAPA Y CUALQUIER ELE-
MENTO AUXILIAR COMPLETAMENTE EJECUTADO

6,00 64,66 387,96
301.0310N ud TRASLADO DE CRUCERO i/ CARGA Y TRANSPORTE A ZONA DE
ACOPIO Y POSTERIOR REUBICACION. COMPLETAMENTE TER-
MINADO.
2,00 34,57 69,14
TOTAL CAPITULO 07 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS..........coovvvverneriiesesssissesssssssessinns 457,10
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cODIGO

RESUMEN CANTIDAD
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PRECIO

IMPORTE

801.0010

801.0050N

801.1064N

801.0070

801.0031N

CAPITULO 08 ORDENACION ECOLOGICA. GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 08.01 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCION

m

JALONAMIENTO PARA DELIMITACION DE VEGETACION DE IN-
TERES, REALIZADO CON CINTA PLASTICA Y ESTACAS DE MA-
DERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m ENTRE
Si, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL.

2.133,90

TOTAL SUBCAPITULO 08.01 JALONAMIENTO......

SUBCAPITULO 08.02 RESTAURACION PAISAJISITCA

m3

m2

m2

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTEN-
SION DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFI-
CIES HORIZONTALES Y EN TALUDES.
680,73

PASO DE SUBSALADOR CRUZADO A UNA PROFUNDIDAD DE
AL MENOS 35 CM, SEGUIDO DE UNA LABOR DE PASE DE CUL-
TIVADOR O GRADA, PERFILADO Y REFINADO FINAL CON RETI-
RADA DE PIEDRAS QUE PUEDAN AFLORAR INCLUSO EXTENDI-
DO DE UNA CAPA DE COMPOST DE 15 KG/M2, QUE SERA IN-
TEGRADO EN EL SUELO CON EL LABOREO.

1.286,00
HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBACEAS i/
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENI-
MIENTO.

1.537,50

TOTAL SUBCAPITULO 08.02 RESTAURACION......

SUBCAPITULO 08.03 PROTECCION DEL MEDIO HIDROLOGICO

M

INSTALACION DE BARRERA DE RETENCION DE SEDIMENTOS
DE 1 M DE ALTURA CONSTITUIDA POR BALAS DE PAJA DE CE-
REAL ENTERRADAS 10 CM EN EL SUELO Y FIJADAS AL TERRE-
NO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 5X5 CM EN
EL SUELO Y 2,5 M DE ALTURA CLAVADAS HASTA LOS 80 CM
DE PROFUNDIDAD.

259,73

TOTAL SUBCAPITULO 08.03 PROTECCION DEL MEDIO......

1,47

1,07

8,52

1.045,61
1.045,61

1.000,67

1.376,02

2.014,13
4.390,82

2.212,90

2.212,90
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cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD
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PRECIO

IMPORTE

950.0010

950.0020

950.0030

950.0050

950.0065N

950.0066N

950.0067N

SUBCAPITULO 08.04 GESTION DE RESIDUOS

t

m3

m3

m3

CLASIFICACION Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEP-
TO TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACION, MEDIANTE MEDIOS
MANUALES Y MECANICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPOSITO
EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
DE LA OBRA.

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION NO PELIGROSO -RNP- DE CARACTER NO PE-
TREO (CARTON-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLASTICOS Y META-
LES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIA-
LES ASi COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA
DE VALORIZACION AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTO-
RIZADO (POR CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DIS-
TANCIA DE 20 km, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CA-
MIONES DE HASTA 16 t DE PESO, CARGADOS CON PALA CAR-
GADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN ME-
DIDAS DE PROTECCION COLECTIVAS.

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION NO PELIGROSOS -RNP- DE CARACTER PETREO
(EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMI-
GON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (O MEZ-
CLA DE ESTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA
DE VALORIZACION POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20
km, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCU-
LANTES DE HASTA 16 t DE PESO, CARGADOS CON PALA CAR-
GADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN ME-
DIDAS DE PROTECCION COLECTIVAS.

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- A
PLANTA DE VALORIZACION POR TRANSPORTISTA AUTORIZA-
DO (POR CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTAN-
CIA DE 20 km, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES
BASCULANTES DE HASTA 16 t DE PESO, CARGADOS CON PA-
LA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA,
SIN MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVAS.

CANON DE GESTION DE DEMOLICION DE FABRICA DE HORMI-
GON

CANON DE GESTION DE TIERRAS.

CANON DE GESTION DE DEMOLICION DE FIRME

TOTAL SUBCAPITULO 08.04 GESTION DE RESIDUOS
TOTAL CAPITULO 08 ORDENACION ECOLOGICA. GESTION DE RESIDUOS

49,58

11,76

37,78

0,04

493,19

1.940,60

0,20

5,61

6,19

7,78

327,70

5,83

1,59

278,14

72,79

293,93

13,11

2.875,30

3.085,55

0,35
6.619,17

14.268,50
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PRESUPUESTO I-L-\f-_n
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD

900.0010N U ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1,00 10.779,59 10.779,59
TOTAL CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD .......osssmmiervvvosisessssssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 10.779,59
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL .......oooinrnrrrvviisnessssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 331.257,29
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