


PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................... 17.730,58 5,35
02 DRENAJE ........................................................................................................................................................................ 62.267,37 18,80
03 FIRMES Y PAVIMENTOS ............................................................................................................................................... 46.891,86 14,16
04 ESTRUCTURAS Y TRATAMIENTOS ............................................................................................................................. 127.147,95 38,38
05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.......................................................................................................... 33.312,65 10,06
06 SEÑALIZACIÓN DE OBRA ............................................................................................................................................. 18.401,69 5,56
07 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS ................................................................................................................ 457,10 0,14
08 ORDENACIÓN ECOLÓGICA. GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................. 14.268,50 4,31
09 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 10.779,59 3,25

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 331.257,29

10,00% Gastos generales ......... 33.125,73
6,00% Beneficio industrial ....... 19.875,44

Suma ..................................................... 53.001,17

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 384.258,46
21% I.V.A .............................................. 80.694,28

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 464.952,74

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUEN-
TA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Ingeniero de Caminos C. y P.

Pamplona, junio de 2021

El Ingeniero Autor del Proyecto

Alfonso Rodríguez Martínez
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