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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econémicos la
contratacion y ejecucion de las obras contenidas en el Proyecto “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OROZ-
BETELU".

CPV: 45232440 “Trabajos de construccidn de tuberias para aguas residuales” y 45232421 “Planta de
tratamiento de aguas residuales”.

2. PODER ADJUDICADOR Y ORGANO DE CONTRATACION
El poder adjudicador en la presente licitacion es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA),

siendo el drgano de contratacién la persona que ostente las facultades de representacion respecto de NILSA.

3. LOTES

De conformidad con el articulo 41.4. B) de la LFCP, el presente contrato no es susceptible de ser dividido en
lotes tal y como se ha justificado en el informe de la Direccidn Técnica de la obra, ya que desde el punto de vista
técnico la realizacion independiente de las diversas prestaciones dificulta la ejecucion del contrato

4. PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISION DE PRECIOS

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacion asciende a un total de 537.401,67€, QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (Sin IVA).

REVISION DE PRECIOS

El contrato no estara sujeto a revision de precios.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El calculo del valor estimado se realiza segun el articulo 42 de la LFC, en cuantia suficiente para cubrir los
costes directos en los que tendra que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes
indirectos y gastos generales, asi como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la duracidn del contrato
(precio maximo de licitacion).

A su vez, se estima un incremento del 10% por posibles modificaciones conforme a lo previsto en el presente
Pliego.

Con todo ello, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad total de 591.141,84€, QUINIENTOS
NOVENTAY UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO (Sin IVA).
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6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 72 de
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento ABIERTO.

7. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico del contrato, en atencion al articulo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente:

e En cuanto a su preparacion y adjudicacidn, los contratos se regiran por la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos.

e En lo relativo a efectos y extincion les seran de aplicacién las normas de Derecho Privado, salvo lo
establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos sobre condiciones especiales de ejecucion,
modificacidn y subcontratacion.

Las partes contratantes quedaran sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto en la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos, asi como toda la normativa relacionada que resulte de aplicacion en cada caso.

El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratacion en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda indole promulgadas por NILSA
que puedan tener aplicacion en la ejecucién de lo pactado no eximird a la empresa adjudicataria de la obligacidn de
su cumplimiento.

8. MESA DE CONTRATACION

De conformidad con el articulo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituird una Mesa de
contratacion integrada por:

- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y obras de NILSA
(Suplente: Beatriz Nieto Piriz, Técnica de Proyectos y obras de NILSA)

- Mikel Satrustegui Marturet, Director de Administracién y Finanzas de NILSA
(Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnica de Administracidn y Finanzas de NILSA).

- Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de Administracion y Finanzas de NILSA
(Suplente: Ifiigo Merino Vicente, Graduado en Derecho. Técnico de Administracion y Finanzas de NILSA)

- Secretaria en Plena: Leyre Lizoain Loizu, Técnica de Administracion y Finanzas de NILSA.
(Suplente: Edurne Alegre Santander, Técnica de Administracion y Finanzas de NILSA)

9. REALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran con sujecién estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que en
cualquier momento pueda seialar la Direccién Facultativa.

En el Anexo | de adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y medioambientales
tramitadas previo a la licitacion de los presentes proyectos.
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10. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se considerara como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo.

La empresa adjudicataria habrd de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza mayor, en un plazo de
6 (SEIS) meses.

El acta de replanteo se formalizard en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de firma del
contrato.

El acta de replanteo reflejard la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto a los
documentos aportados.

En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las
circunstancias asi lo aconsejaran, el Director de las Obras podra decidir demorar el comienzo de las obras,
justificandolo en la propia Acta.

Para que un retraso en la ejecucién pueda ser admitido sin penalizacion, serdn exigibles los tres documentos
siguientes:

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Direccién Facultativa, indicando la fecha y el motivo alegado
para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa
que originase el retraso.

- Certificado de la Direccién Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a causa de
fuerza mayor.

- Aprobacion de Ampliacion de Plazo por parte de NILSA y su notificacion a la empresa adjudicataria.

11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran concurrir al proceso de licitacion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional, y no se
encuentren incursas en causa de prohibicion de contratar, requisitos que deberan concurrir en el momento de
finalizacién del plazo de presentacién de ofertas.

NILSA podra contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo seiialado
en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018. En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedaran obligadas
solidariamente ante NILSA, indicardn la participacion de cada una de ellas y deberan nombrar un representante o
apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincidn del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si participan dos empresas, la solvencia, tanto econdmica y financiera como técnica o profesional, debera ser
acreditada por la empresa con participacion mayoritaria en la UTE o agrupacién, o por una de las empresas, en el caso
de igualdad de participacion.

Si participan mas de dos empresas, la solvencia debera ser acreditada por la representacion de al menos el
50% de la UTE.
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En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas ultimas cuando su finalidad o actividad tenga
relacién directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se
acrediten debidamente y disponga de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucidn del contrato.

La presentacidn de proposiciones supone por parte de las empresas licitadoras, la aceptacion incondicional
de las clausulas de este Pliego y del de prescripciones técnicas que rigen en el presente contrato, asi como la
declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reune todas y cada una de las
condiciones exigidas para la contratacion de la ejecucién de las obras, todo ello sin salvedad o reserva alguna.

12. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Se fijan como umbrales de solvencia econdmica y financiera:

- Volumen de negocios durante cada uno de los dos uUltimos ejercicios (2019 y 2020) por importe superior a
1.000.000,00 € (SIN IVA)

13. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:

- Debera acreditarse que, desde el 1 de septiembre de 2018 hasta la fecha de presentacidn de las ofertas, en
un periodo continuo de seis meses, se han realizado obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de aguas
por importe minimo de 376.000,00 € (IVA no incluido)

- Debera acreditarse que la persona designada como Jefe de Obra, cuenta con experiencia minima de 3 afios
ejerciendo como Jefe de Obray que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones transporte y/o tratamiento de aguas.

- Debera acreditarse que la persona designada como Encargado de Obra, cuenta con experiencia minima de
3 afios ejerciendo como Encargado de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones de transporte y/o
tratamiento de aguas.

14. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

LUGAR

Las proposiciones se presentaran electrénicamente a través de la Plataforma de Licitacidon Electrénica de
Navarra (PLENA). Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con las
empresas licitadoras se efectuaran a través de PLENA.

Desde el anuncio de licitacién del Portal de Contratacidn se podrd acceder al espacio de la Plataforma de
Licitacion Electronica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitacion puede descargar una
aplicacidn de escritorio que le permite la preparacion y presentacidn de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion
debe descargarse una Unica vez, siendo valida para cualquier licitacién posterior a través de PLENA por parte de
cualquier entidad sometida a la misma.
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Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de cifrado,
y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro.

FORMA DE PRESENTACION

La oferta debera ir firmada mediante firma electrdnica reconocida, validamente emitida por un Prestador de
Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos
asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y
demas disposiciones de contratacidn publica electrdnica.

Los documentos que se adjunten a través de PLENA deberan estar firmados digitalmente o de forma
manuscrita.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrdnica es de 50 MB. El tamafio
total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrd un tamafio maximo de 100 MB. PLENA no establece
limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la oferta son
los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg,
zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo
comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los
documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos suscritos
electrénicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representacion.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella resumen criptografico-
del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas (*)
en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella —resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de
presentacion de ofertas, al drgano de contratacidn por correo electrénico a la direccidon de contacto establecida en el
Portal de Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a
través de PLENAy para considerar completada la presentacidn. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud
de participacidn en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacidn.

(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede
ser el tiempo requerido para completar su presentacién. Ello con independencia de la concurrencia de otras
circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexién, u otras.

La presentacion de proposiciones por las empresas licitadoras supone la aceptacién incondicional por su
parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna.

PLAZO

El plazo de presentacidn de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacién. En el caso de discrepancia
entre el anuncio publicado en el DOUE y el anuncio del Portal de Contratacion de Navarra, prevalecera el mayor plazo
de entre los dos.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual se ha
recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcion estd dentro de las 24 horas
extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.
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Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas,
la oferta se excluird, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia
de problemas técnicos en la presentacidn, se verificara si en el momento de presentacién de la oferta existieron
problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el
normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada sera admitida.

A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la
presentacion coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de
Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que
es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precision: +/-
1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrénicos:

. Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en
San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)

. Fuentes horarias secundarias:

- canon.inria.fr, INRIA, Paris

- i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU

El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran la
extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

Las propuestas de las empresas o profesionales licitadores se presentardn de acuerdo con la estructura
establecida para esta oferta en PLENA y contendran tres sobres, identificados como:

Sobre A.- DOCUMENTACION GENERAL para la contratacion de las obras del Proyecto “REFORMA OBRA DE
ENTRADA EDAR CINTRUENIGO”.

Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS para la contratacion de las obras del Proyecto “REFORMA
OBRA DE ENTRADA EDAR CINTRUENIGO”.

Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS para la contratacién de las obras
del Proyecto “REFORMA OBRA DE ENTRADA EDAR CINTRUENIGO”

Quedaran automaticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el Sobre A o
en el Sobre B, documentacién que, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego, corresponda incluir en el
Sobre C.

15. CONTENIDO DE LOS SOBRES

SOBRE A: “DOCUMENTACION GENERAL”

A) JUSTIFICACION DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR.

Declaraciéon responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo Il, indicando que cumple los requisitos
para contratar conforme al articulo 55 de la Ley Foral 2/2018.
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El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicacién del contrato deberd acreditar la posesién y validez
de los documentos necesarios, que se determinan en la clausula 21 del presente Pliego Regulador en el plazo
maximo de siete dias naturales desde la comunicacion de la seleccién de la adjudicacidn.

De conformidad con el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar la
prohibicidn de contratar en la empresa licitadora:

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable anterior o al facilitar cualesquiera otros
datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligacion de
comunicar la informacidn que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representacion de
la empresa inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratacion
Publica.

En los supuestos de participacion conjunta:
- Todas las empresas deberan presentar declaracion responsable.
- Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el articulo 13 de LFC.

- En su caso, aportaciéon de compromiso de constitucion de una unién de empresas de caracter temporal en
caso de resultar adjudicatarias.

Las ofertas que no cumplan con las caracteristicas exigidas seran eliminadas de la licitacion.

SOBRE B: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS”

CRITERIOS TECNICOS

Se incluira la documentacion de indole técnica que aporte el licitador a efectos de la valoracidn y puntuacion
segun los criterios técnicos de adjudicacion establecidos en la clausula 17 del presente pliego.

A) Plan de obra con plazos parciales y total
B) Memoria descriptiva del proceso constructivo

C) Analisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de
trabajo

D) Posibles errores detectados de proyecto.

E) Implantacién de la obra

F)  Prevision de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas
G) Previsidn y localizacién de vertederos y compromiso con gestores de residuos

H) Plan de aseguramiento de la calidad

La documentacion se desarrollara con una extension maxima de 20 paginas A4 letra Arial tamafo 10, mas 2
paginas A3 letra Arial tamafio minimo 6 (diagramas, planos etc), manteniendo estrictamente el orden expuesto en los
criterios de adjudicacién, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendra la exposicion concreta y resumida
de los aspectos valorables y se evitara la disposicion de generalidades.
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En caso de que las propuestas superen la extensién maxima indicada, se examinaran y valoraran las 20
primeras paginas, prescindiendo del resto de la informacion. La portada, contraportada y las hojas de separacién que
se incorporen no contabilizaran a los efectos de la limitacidn anteriormente citada.

Ademas de lo anterior y segun lo dispuesto en los apartados F y G de los criterios cualitativos recogidos en la
clausula 17 del presente pliego, las cartas de compromiso deberan incluirse como anexos a la documentacion. No

computando dentro del limite establecido en el parrafo anterior.

La documentacidon debera estar firmada digitalmente o de forma manuscrita.

SOBRE C: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA”

Se incluira la oferta econdmica y la documentacion relativa a los criterios de caracter social.

1. CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL

Plan de Igualdad o haber realizado formacion en materia de igualdad y conciliaciéon:

1.1.- Presentacion del Plan de Igualdad vigente en la empresa y de aplicacién al personal que va a participar
en la ejecucion del contrato, firmado con anterioridad a la fecha de inicio de la licitacion y validado por la comision

negociadora o la representacion sindical de la empresa.

1.2.- En otro caso, se aceptara el haber realizado en el periodo de dos afios antes a la fecha de inicio de la
licitacién, al menos, 8 horas de acciones de sensibilizacién y formacién a la cada una de las personas que ejecutaran
el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y/o conciliacion. Con el fin de comprobar su cumplimiento,
la empresa licitadora debera aportar un certificado de asistencia con el contenido, las y los asistentes, el lugar y fecha

de celebracion de la misma emitido por el centro o la persona encargada de impartir la formacién.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica, que habrd de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo Il del Pliego
Regulador, sera Unica, y no incluird el importe del Impuesto sobre el Valor Aiadido.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

Se inadmitira toda oferta que supere el precio maximo de licitacién (Sin I.V.A)

16. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La empresa licitadora podrd designar como confidencial informacién incluida en su oferta por formar ésta parte
de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.
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La declaracion de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia, publicidad e informacion que debe darse a cada participante y, por tanto, no podra extenderse a toda
la propuesta.

En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entenderd que la oferta no
contiene informacidn de cardcter confidencial.

NILSA procedera al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de conformidad
con el articulo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018.
17. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la seleccién de la empresa adjudicataria se tendrdn en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la
aplicacién de los métodos de ponderacion, deberan tener al menos dos cifras decimales.

Los criterios para valorar las ofertas presentadas serdn los siguientes:

CRITERIOS CUALITATIVOS (50 puntos)

CRITERIOS TECNICOS ...evveveercereeeesassssessessssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssasssssassassssssassassassans (50 puntos)

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecucion de las obras e instalaciones expresado en
diagrama o grafico crono-econdmico que debera contener las fases y la planificacién prevista. En dicho Plan se
indicara el personal y los medios a emplear en cada periodo y para cada tipo de trabajo. El Plan de ejecucion
se realizara con arreglo a la valoracion del presupuesto maximo de licitaciéon y nunca segun el presupuesto
ofertado en 1a lICITACION. ....cccuiiiiie ettt et e e e etae e e eaaee e e areeaens (Hasta 10 puntos)

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorara la calidad de la memoria descriptiva y su grado
de concrecion, la correcta definicidn del proceso constructivo, la coherencia de la organizacion de los trabajos,
la coordinacion de las actividades y organizaciones intervinientes en las obras... .............. (Hasta 14 puntos)

C) Anadlisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de

trabajo, medidas que se adoptaran para limitarlas y margenes disponibles. .................. (Hasta 5 puntos)

D) Posibles errores detectados de proyecto: Estos se analizaran por técnicos de NILSA. Si se valoraran como
aceptables obtendran la puntuacion de este apartado. .......ccccceeeeeiciiiiieee s (Hasta 5 puntos)

E) Implantacion de la obra: Se valorara la calidad del analisis de implantacién y su grado de concrecion, el
modo en que se resuelven los accesos y portes a la obra durante su ejecucion, los medios previstos para
minimizar las afecciones a los vecinos afectados, la proteccion de los servicios afectados, la calidad y
mantenimiento del cierre de la obra y cualquier otra previsién que suponga una mejora en las condiciones de
IMPIANTACION. .oiiiiii et et e e ettt e e e e te e e eeaeeeeestbeeeeeataeeesaseeesesreaennnes (Hasta 3 puntos)

F)  Previsidn de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas.
Se indicara el porcentaje del total de obra subcontratado: Se valorara la concrecidn y alcance de la relacidn
presentada. Dicha relacidon deberd enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de
compromiso deberan iNnClUuirse COMO @NEXO0. ......c.uuvieiieiieiiiiiiieee e e e e e e eecirere e e e e e e eeaneees (Hasta 5 puntos)
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G) Prevision y localizacion de vertederos y compromiso con gestores de residuos, para el correcto
cumplimiento del “Plan de Gestion de Residuos”: Se valorara la concrecidn y alcance de la relacién presentada
Dicha relacion deberd enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de compromiso
deberdn iNCIUIrSe COMO @NEX0. ......oiiicuiiie ettt e et et e e e tae e e eeaaee e eeareeaens (Hasta 5 puntos)

H) Plan de aseguramiento de la calidad: Se incluird un plan de aseguramiento de la calidad especifico para

la obra, con identificacion de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organizacion de la
obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista. ........cccccceeeveeeieinnnns (Hasta 3 puntos)

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS (50 puntos)

CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL (hasta 10 puntos)

La valoracién se realizard en base a lo dispuesto en la clausula 15 y segun los criterios que se resefian a
continuacion:

La valoracidn se realizara segun los criterios que se resefian a continuacion:
- Sise acredita la disposicion de un Plan de Igualdad vigente o la realizacion de las acciones de
sensibilizacién y formacion, se obtendran diez (10) puntos.
- Ensu defecto, se obtendran cero (0) puntos.

OFERTA ECONOMICA (hasta 40 puntos)

Proposicion econdmica de la oferta, valorando la baja con relacién al presupuesto de licitacién.

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econdmica de cuantia superior
al importe de licitacion.

La valoracién de las proposiciones econdmicas se realizard segun los criterios que se resefian a continuacién:

- La oferta econdmica mas ventajosa recibira una calificacion de cuarenta (40) puntos.
- Elimporte del presupuesto de licitacion se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos.
- El resto de ofertas se puntuardn de forma proporcional mediante la aplicacion de la siguiente formula

exponencial:
. Pmax
— _ p—Kxbaja
Fp=00~-e n)x 1 — e—Kxbajamax

Siendo:
Pmax = Puntuacidon maxima de este apartado (50 puntos)
Pn = Puntuacidn obtenida por la oferta que se valora
Bajamax = Madximo porcentaje de baja realizado
Bajan = Porcentaje de baja realizado por la oferta que se valora
e = Numero e

K

Coeficiente predeterminado = 25

10
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En el caso de empate, sera de aplicacion el articulo 99 de la Ley Foral de Contratos.

A tal efecto se requerird a las empresas afectadas la documentacion pertinente, otorgandoles un plazo de

cinco (5) dias para su aportacion.

En el caso de que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverd mediante

sorteo.

18. EXCLUSIONES

Con anterioridad al acto de apertura del Sobre C, se excluiran las ofertas que incurran en cualquiera de los
supuestos siguientes:

a) No alcanzar la puntuacién minima en los CRITERIOS TECNICOS de 30 puntos sobre 50.
b) Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las proposiciones econémicas o con

anterioridad al mismo, de que su proposicion adolece de errores o inconsistencias que la hacen inviable.

Ademas, previo tramite de audiencia y analisis suficientemente motivado, la Mesa de Contratacién podra
resolver la exclusidn, antes de la apertura del sobre C, de las proposiciones que incurran en cualquiera de los supuestos
siguientes:

a) Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e
instrucciones vigentes que resulten de aplicacidn al objeto del Contrato.
b) Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposicion.

Por otra parte, seran excluidas aquellas propuestas que incluyan en el sobre A documentacién que, de
acuerdo a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, corresponda incluir en el sobre C o en el Sobre BC.

Una vez realizada la apertura de las proposiciones econdmicas, no se tomardn en consideracion las ofertas
que incluyan una proposicion econdmica de cuantia superior al importe total de licitacion.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracidn para el procedimiento de valoracion.

19. APERTURAY VALORACION DE LAS OFERTAS

Concluido el plazo de presentacidon de las ofertas, la Mesa de Contratacidn procederd a la apertura y
valoracién del sobre A “Documentacion general”, resolviendo la admision de las empresas licitadoras que hayan

presentado en tiempo y forma la documentacion exigida.
En caso de que la documentacién aportada sea incompleta o presente alguna duda, se requerird a la empresa
afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados, otorgandole un plazo de, al menos,

cinco dias. Dicho requerimiento se producird por medios telematicos, a través del médulo de notificaciones de PLENA.

Si transcurrido el plazo de subsanacidn no se ha completado la informacion requerida, se procedera a su

exclusion en el procedimiento.

11
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Seguidamente, la Mesa de Contratacion procederd a la apertura y valoracién del “Sobre B: Propuesta de
Criterios Cualitativos”. Si la mesa de contratacion considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de
inconcrecion, podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de trato
de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta presentada. El plazo de contestacién serd minimo de
cinco dias y maximo de diez. Dicho requerimiento se producira por medios telematicos, a través del médulo de
notificaciones de PLENA.

Efectuada esta evaluacidn, NILSA, a través de PLENA en la fecha y hora que se sefiale en el correspondiente
anuncio, procederd a la apertura del Sobre C “Propuesta de criterios cuantificables mediante férmula”. Se informara

del resultado a las empresas licitadoras admitidas.

Una vez realizada la apertura de ofertas econdmicas, se comprobar3, la existencia o no de ofertas incursas
en calificacion de anormalmente baja, segun lo establecido en la cldusula 20.

20. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se consideraran, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos que se
exponen a continuacién. Para ello, se tendran en cuenta las ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de
licitacion. Ademas, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho presupuesto.

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25
unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el cémputo de dicha media la oferta
de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a la media de todas las

ofertas presentadas.
En cualquier caso, se considerara anormalmente baja la baja superior a 25 unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
superiores a dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva
media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre
las tres ofertas de menor cuantia de entre todas las presentadas.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja sera de aplicacidn el articulo 98 de la Ley Foral
2/2018, de Contratos Publicos.

12



J
INILSA

“Tratamiento de aguas residuales de Oroz-Betelu”

21. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACION DE LA DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA

Una vez seleccionada la oferta de mejor relacién calidad precio, segun lo establecido en los articulos anteriores,
la Mesa de contratacién comunicard a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo maximo de siete

(7) dias, acredite la posesion y validez de los siguientes documentos:

A.- Documentacion acreditativa de la personalidad juridica

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de constitucidon y, en su caso, de
modificacion, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o documento de constitucidn, de
modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos,

en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Si el licitador fuera persona fisica, deberd presentar el Documento Nacional de Identidad.

B.- Poder a favor de la persona que firme la proposicion econédmica en nombre del licitador y Documento Nacional de
Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro

Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable.

C.- Declaracion de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme,
bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las causas de
exclusién del procedimiento de licitacion a que se refiere el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de

Contratos Publicos.

D.- Obligaciones tributarias:

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de los érganos
competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién no superior a seis meses de la

fecha de expiracién del plazo de presentacidn de proposiciones.

E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar
afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotizacion
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su
ambito de aplicacidn), expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de

presentacion de proposiciones.

F.- Una declaracion sobre el volumen de negocios de la empresa durante cada uno de los dos ultimos ejercicios (2019
y 2020).

G.- Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los tres ultimos aiios, avalada por certificados de buena ejecucion

de las mismas, segln el importe establecido en la cldusula 13 de estas condiciones reguladoras, en obras de

instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua.
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Los certificados deberan ser originales (o fotocopia compulsada) y estar suscritos por el Director de la obra,
conteniendo, al menos, la siguiente informacion:

- Denominacién de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de inicio,

fecha de finalizacién e importe correspondiente a las obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de
agua.

En las obras que, a fecha de licitacion no estén finalizadas, se tendrd en cuenta el importe realmente ejecutado
hasta la citada fecha.

En el caso de obras iniciadas antes del uno de septiembre de 2018, deberd indicarse el importe ejecutado a
partir de dicha fecha.

Tan solo se tomaran en consideracidn las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor de la
obra civil y se acompafen certificaciones de la direccion de obra en las que conste que las obras han sido
ejecutadas de forma satisfactoria, reservandose NILSA el derecho a realizar las comprobaciones que estime
oportunas al respecto.

En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otra empresa
contratista, el importe tomado en consideracion para el calculo de la obra ejecutada por el ofertante se ajustara
en funcion del porcentaje de participacién en la misma. En caso de que no se haga constar dicho porcentaje en el
certificado, éste no sera tenido en consideracion.

NILSA, podra solicitar aclaraciones sobre los certificados de buena ejecucion presentados.

H.- Relacién del personal acompainada de los curriculum vitae, que el licitador adscribe a la obra, indicando qué
profesionales van a ser los responsables de cada funcion.

En esta relacion obligatoriamente figurardan como minimo;
- Jefe de Obra
- Encargado de Obra
- Responsable de Seguridad y Salud
- Responsable de Calidad
Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas.

Tanto el Jefe de Obra como el Encargado de Obra deberan de cumplir los umbrales de solvencia indicados en la
cldusula 13 de etas condiciones reguladoras.

Cualquier modificacidn del personal asignado a la obra durante la ejecucién de la misma, debera ser aprobada
previamente por NILSA.

I.- Acreditacion de su inscripcion en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, segln se establece en el articulo
6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos residuos de construccién y demolicién
superen 50m3.

J.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que participen
conjuntamente, se incorporard un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta,

se indique el porcentaje de participacidon que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado
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Unico que las represente. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el
citado apoderado.

K.- Para las empresas extranjeras, la declaracién de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles
de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19
de abril, la aportacién de la copia del certificado de inscripcién en dicho Registro obtenida electrénicamente a través
de Internet, junto con una declaracidn responsable de su vigencia, eximira al licitador de aportar la documentacién

relativa a su personalidad y representacion (puntos Ay B).

La Mesa de contratacién examinara la documentacion aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto en
el pliego regulador, elevara la propuesta de adjudicacién del contrato al érgano de contratacién. Si la documentacion
no cumpliera las condiciones establecidas, la mesa de contratacidn realizard una nueva propuesta de adjudicacién a
la empresa licitadora que haya obtenido mayor valoracién entre el resto de ofertantes.

22. ADJUDICACION

El 6rgano de contratacién adjudicara el contrato en el plazo maximo de un mes a contar desde el acto de
apertura del Sobre C “Propuesta de criterios cuantificables mediante formulas”, a la proposicién que contenga la
oferta que reciba la mayor puntuacién, y que haya acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y
solvencia requeridas en el presente pliego regulador.

La adjudicacion, una vez acordada, serd notificada a los licitadores admitidos en el proceso de licitacién
conforme al articulo 100.3 de la LFCP.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida de acuerdo a lo establecido en el articulo 101 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de
remisidn de la notificacion de la adjudicacion.

23.  POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Sera obligacién de la empresa adjudicataria suscribir una Pdliza de Responsabilidad Civil que garantice, como
minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Suma asegurada
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE MANTENIMIENTO: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €

- Sublimite por victima 400.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €

* DEFENSA JURIDICA Y FIANZAS
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La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia del
contrato y mantenerlo hasta la finalizacion del periodo de reclamacién de dafios que establezca en cada momento la
legislacion vigente.

En caso de que las pdlizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa adjudicataria
en caso de siniestro.

La acreditacion de tener vigente una Péliza de Responsabilidad Civil se llevara a cabo mediante la aportacion
de un certificado, asi como del ultimo recibo adeudado previo a la formalizacién del contrato.

24. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara a partir de la finalizacidn del plazo de suspension de la adjudicacion al que se refiere
la Cldusula 22, dentro del plazo maximo de 15 dias naturales.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la empresa contratista, se estard a lo
dispuesto en el articulo 101.7 de la Ley Foral 2/2018.

La firma del contrato se realizara digitalmente, mediante certificado electronico valido.

Formaran parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta econémica
de la empresa adjudicataria.

A peticion de la empresa adjudicataria, podra elevarse el documento a escritura publica, siendo por cuenta de
ésta los gastos derivados de su otorgamiento.

El contrato que se formalice tendra naturaleza mercantil.

Previamente a su firma, la empresa adjudicataria debera acreditar la existencia de un aseguramiento, segun
lo establecido en la cldusula 23 de este Pliego. Ademas, debera constituir fianza definitiva.

La FIANZA DEFINITIVA ascendera al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicacién, IVA excluido.

Esta fianza podrd constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caucion segun Anexo V del Pliego.

En caso de constituirse en aval, deberd de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV. Este
tendrd caracter ejecutivo a favor de NILSA, y contendrd la siguiente diligencia: “Este aval no podra ser desconstituido
sin la autorizacion de NILSA”. Asi mismo debe sefialarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”.

La fianza definitiva se mantendra durante el periodo de garantia de las obras y respondera de las obligaciones
de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones fundadas o motivos para
ello, ésta podra ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningln procedimiento previo, salvo la correspondiente
comunicacion a la empresa contratista.
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25. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La funcién genérica de la Direcciéon Facultativa de las obras es la direccién y vigilancia de los trabajos
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en si,
como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la obra directa
o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma.

La Direccion Facultativa podrd exigir la sustitucion por otros, de los empleados o trabajadores de la empresa
constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras.

Sera potestativo de la Direccion Facultativa sefialar la forma de ejecucidn de la obra y su orden de prelacion,
pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a su juicio se
considere mds conveniente su realizacion.

Si algunas de estas decisiones supusieran un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, debera
ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacién y en ningln caso sera motivo de aumento del
plazo de ejecucion, ni de modificaciones en los precios contratados.

26. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Como representante de la empresa adjudicataria en la obra a todos los efectos se constituira el Jefe de Obra.
Dicho Jefe de Obra sera el designado por la empresa adjudicataria en su oferta, salvo disposicién en contra por parte
de NILSA. Dicho Jefe de obra debera tener experiencia acreditada en trabajos similares. Este representante de la
empresa adjudicataria, debera residir en la zona de las obras y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento de
la Direccidn Facultativa, a quien dara cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia. Dicha sustitucion debera
contar con la aprobacidn de la Direccidon Facultativa.

27. OFICINA DE OBRA

La empresa adjudicataria habilitard en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo.

En dicha oficina la empresa adjudicataria tendra siempre una copia de todos los documentos del Proyecto,
asi como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente firmados y
autorizados por la Direccidn Facultativa, asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

28. LIBRO DE ORDENES Y CONTROL DE OBRA

En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existird también un Libro de Control de Obra facilitado por

la Direccién Facultativa y que estara en todo momento a la disposicion de ambos.

La Direccidon Facultativa utilizara ese Libro para dar por escrito las drdenes que estime oportunas, asi como

para el control de la obra.

La empresa adjudicataria deberd utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:
a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del Proyecto.
b) Para solicitar la introduccion de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

c) Cada vez que se prevea una variacidn en el presupuesto contratado.
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En los casos b) y c) debera presentar aparte, por escrito, la valoracién detallada de la variacidn del presupuesto.
Esta deberd ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Direccidon Facultativa. Cualquier modificacidn
efectuada sin haberse cumplido este tramite sera bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria.

Cada vez que se solicite el libro se firmard expresando la hora y fecha en que se hace la anotacién.

El libro constara de un numero impreso de hojas por triplicado. El original quedard siempre en el libro, mientras

que las copias serdn recogidas por la Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria en cada visita.

Cualquier intento de manipulacion fraudulenta del libro de control serd causa suficiente de rescisién de
contrato.

En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro

por la Direccidn de Obra, no serd causa de su invalidez, pudiendo la Direccion de Obra recabar la presencia de testigos.

29. SEGURIDAD

29.1. Normativa

Sera preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud
en las obras de construccidn.

29.2. Observancia

La empresa adjudicataria debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras
por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o
colaboren bajo sus érdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacion al personal que
intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros
obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir
las normas de la Direccidn Facultativa en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la
obra.

Asimismo, la empresa adjudicataria debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras, mediante

poliza de responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastroéficos.

En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria sera la Unica responsable, ya que en los
coeficientes de ejecucién por contrata estdn incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas
disposiciones legales, sin que en ningln supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a NILSA y Direccidon
Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podran exigir a la empresa adjudicataria que

acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en las obras.

El Jefe de obra sera el responsable de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de
Seguridad y Salud.
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29.3. Plazo de entrega del Plan de Seguridad.

La empresa adjudicataria deberd presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobacién en un plazo

maximo de quince dias desde la firma del contrato.

Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra, dispondra de
un plazo de quince dias para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones oportunas. Para la

revision y aprobacion de las posibles correcciones, el Coordinador contara con un nuevo plazo de quince dias.

En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentacién del Plan, el tiempo
de retraso se computara dentro del plazo de ejecucidn de la obra. Asi mismo, tendra similar consideracion el tiempo
que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobacién de las mismas por parte del Coordinador de Seguridad
y Salud.

30. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracion de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertaran previamente a su
ejecucion, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Direccidn Facultativa, en base a criterios
similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracion de las
demads unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecera el criterio de la
Direccion Facultativa, la cual debera justificar técnicamente su valoracion. A todos los efectos se utilizarda como Precios

Unitarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria.

No obstante, lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccién Facultativa se reserva la posibilidad de
disponer la realizacidn de las unidades de obra en cuestion por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra
contratada.

También podrd la Direccién Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la empresa
adjudicataria la realizacién inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios,
dejando esta valoracidn a posteriori. Siempre serd necesario que quede constancia escrita de esta orden y la empresa
adjudicataria quedara obligada a presentar por escrito, en el plazo de cinco dias desde dicha orden, justificacion de la
valoracién de la unidad sobre cuya valoracién se aplicara lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

31. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucién de unidades de obra o trabajos por Administracion, asi como en los de ayudas a otros
gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios que se acuerden previamente
entre Direccidn Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizardn como precios unitarios los recogidos en el Anexo
correspondiente de la Memoria de cada proyecto respectivo. Sobre estos precios no se aplicaran mas coeficientes que

los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningun tipo de sobreprecio o coeficiente de administracién. Para el

abono de estos trabajos serd condicién absolutamente necesaria la presentacion y la firma diaria de conformidad de

la Direccidn Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificacion de la mano de obra y

materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de

conformidad la empresa adjudicataria no podra exigir abono alguno y estara a la valoracién que dictamine la Direccion
Facultativa.

19



J
INILSA

“Tratamiento de aguas residuales de Oroz-Betelu”

32. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO

CONDICIONES GENERALES

. El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes
en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de
género, de acoso por razon de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas
disposiciones en materia laboral, insercidon socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de
contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones
establecidas por el Ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector en
el que se encuadre la actividad a contratar.

. La oferta econdmica deberd ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado de la
aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los precios/hora de los
salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los

costes de Seguridad Social.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

A continuacion, se establecen las condiciones especiales de ejecucion que le seran de aplicacion al contrato:

A) MEDIOAMBIENTALES

Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar que el transporte y entrega de los
residuos se realizard a través de un gestor autorizado.

B) DE GENERO

En toda la documentacion que se genere como consecuencia de la ejecucién del contrato, la empresa
adjudicataria debera utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentacién y materiales, asi como emplear una
imagen con valores de igualdad entre mujeres y hombres, roles de género no estereotipados y corresponsabilidad en
los cuidados.

La empresa contratista deberd estar en disposicién de acreditar en cualquier momento durante la vigencia
del contrato el cumplimiento de las referidas condiciones especiales de ejecuciéon, mediante los certificados y
declaraciones que correspondan.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidon conllevard la posibilidad de resoluciéon del

contrato y/o la imposicion de una penalidad equivalente al 20% del precio de adjudicacion.

33. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La empresa adjudicataria tendra derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, segun
conformidad por parte de la Direccién Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios de
medicidn y valoracién establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El abono se realizara en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios correspondientes.
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A este efecto se prepararan por la empresa adjudicataria certificaciones mensuales que deberan ser aprobadas
por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizara por NILSA en el plazo de 30 dias conformidad de la factura.
La ultima certificacién sera la de liquidacion provisional, por lo que, si la obra sufre retrasos, el periodo entre la
pendultima y la Ultima certificacion sera superior a un mes.

Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentara certificaciones mensuales con la obra realizada
al 20 de cada mes natural. La presentacidén podra realizarse hasta el dia 25 del mes al que se refiere el periodo
certificado.

Caso de demora en el plazo de presentacion de la certificacidn, NILSA se reserva el derecho de no aprobar la
certificacion correspondiente a ese mes.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto y las
indicaciones formales recibidas de la Direccion Facultativa, quien, a su vez, si procede, dara la conformidad. En caso

de disconformidad, indicara las correcciones que considere necesarias.
La direccién de obra podrd, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los siguientes
conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecanicos, presentes en obra o en origen, una vez comprobada

su existencia.

Las certificaciones por acopios se extenderan con la garantia de aval bancario por valor del importe de
ejecucidn por contrata del acopio vivo en cada momento.

En los casos en que la Direccién Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderan a
conjuntos de unidades que impliquen la terminacion de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo

anarquico de la misma.

NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime
convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacion.

Todas las entregas, aun las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la liquidacion final no solo en las

mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara su abono definitivo con la inclusiéon
en dicha Liquidacién de final de obra.

34. COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Serdn de cuenta de la empresa adjudicataria:

- El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demds gravamenes
establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo.

- Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos necesarios
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demds gravamenes y exacciones que resultan de aplicacidon
segun las disposiciones vigentes con ocasidon o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.
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35. RIESGO Y VENTURA

La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y seran por cuenta de ésta
las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucion del mismo sin perjuicio de su aseguramiento por el
interesado.

36. SUBCONTRATACION

Se permite la subcontratacidn en los términos previstos en el articulo 107 de la LFC.

37. CESIONES A TERCEROS

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicacion, cuando concurra alguna
de las siguientes circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no implique otras
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacién de dicha Ley Foral o restringir de forma

efectiva la competencia en el mercado.

La empresa cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la

empresa cedente.

38. MODIFICACION DEL CONTRATO

Se estara a lo previsto en el articulo 114 y 115 de la LFC, previéndose la posibilidad de que el contrato pueda

ser objeto de modificacion en los siguientes supuestos:

- Incremento de medicién de unidades previstas y/o de unidades inicialmente no previstas, para cubrir las

necesidades reales.

El importe maximo de las modificaciones derivadas de las causas anteriores, podra afectar, como maximo, al
10% del precio de adjudicacion, conforme a lo previsto en el presente pliego.

39. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacion. A la recepcion concurrira

la Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria.

Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccién Facultativa la

dara por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hara constar asi y se daran las instrucciones precisas y
detalladas por la Direccion Facultativa a la empresa adjudicataria para efectuar los trabajos correspondientes dentro
de determinado plazo, expirado el cual se hard un nuevo reconocimiento para la recepcion de la obra. Si la empresa
adjudicataria no hubiese cumplido, se declarara resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra
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en el plazo estipulado, a no ser que la Direccién Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que sera
improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) la empresa adjudicataria
entregara toda la documentacién adecuada para su mantenimiento. Se realizara, en el acto de la recepcidn, las

pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

Al acta de recepcién de las obras, se adjuntard la ultima certificacion de obra que tendra el caracter de
liguidacién de la misma y cuya firma implica su aceptacidn por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la

liquidacidn por la empresa adjudicataria, NILSA podra aprobarla de oficio.

40. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia sera de TRES ANOS, contando a partir de la recepcién, siendo por cuenta de la empresa
adjudicataria la conservacién de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construccién que se observen
durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccidn Facultativa, se podran ejecutar
directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa adjudicataria, respondiendo en primer lugar con la
fianza.

La garantia debera cubrir cualquier averia en las piezas mecanicas y eléctricas suministradas por la empresa

adjudicataria de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

La empresa adjudicataria no respondera de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso, se

demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulacion realizada por el mismo.

41. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalizacién del periodo de garantia, alguna obra se encontrase
sin las debidas condiciones, se prorrogara dicho periodo hasta tanto que la obra esté en disposicién de ser recibida,
sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de ampliacién del plazo de garantia.

42. DEVOLUCION DE FIANZA

Transcurrido el periodo de garantia, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedard la empresa
adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello, no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con posterioridad
por vicios ocultos en la construccion, debido al incumplimiento doloso del contrato por parte de la empresa
adjudicataria, respondera éste de los dafios y perjuicios en el término de quince afios. Transcurrido este plazo quedara
totalmente extinguida la responsabilidad.

La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de duda
razonable, que no existe reclamacion alguna contra aquél por los dafios y perjuicios que sea de su cuenta, o por deudas
de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podrd prorrogar el periodo de garantia, hasta que
hayan sido satisfechos.
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Una vez finalizado el periodo de garantia, se devolvera la fianza definitiva con las deducciones que procedan
por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido.

43. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO

Es obligacion de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién y aspecto
de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su espiritu
y recta interpretacion lo disponga la Direccidn Facultativa por escrito.

44. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

A.- Aplicacion de penalidades.

Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, NILSA, por iniciativa o como consecuencia de
peticidon razonada de otros entes, notificard a la Empresa contratista una comunicacién en la que expresara el hecho
o hechos imputados y su propuesta de calificacion y penalizacién.

Acto seguido, se concederd a la empresa contratista un plazo de 5 dias habiles para que alegue lo que considere

conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunas.

Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido al efecto,

NILSA formulard la decisidon de imponer la penalizacidon que corresponda, y se lo notificara a la empresa contratista.

NILSA descontara de la certificacidn correspondiente, el importe de la penalizacién impuesta, o, en su

caso, de la fianza.

En caso de que no fuese posible descontar de la certificacion o en su caso de la fianza el importe correspondiente
a la penalizacidn impuesta, NILSA podra iniciar las acciones legales que considere oportunas, asi como proceder a la

resolucién del contrato, junto con los dafios y perjuicios que se le irroguen.

B.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicion de penalidad toda accidon u omisidn
de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad

e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Falta Leve: Se considerardn faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento vy
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién realizada maliciosamente, ni lleven unido peligro a
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los
usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

e Lainobservancia de la mecdanica operativa inicial y normal en los trabajos.
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El retraso o interrupcion de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa adjudicataria, por un tiempo

inferior a tres dias.
En general, |a falta de puntualidad.

El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente de

Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego.
Originar molestias innecesarias a terceros.

La mala calidad en la realizacidn de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad y salud de las

personas y las cosas.
El desacato a las autoridades afines al contrato.

La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacién deficiente de las inspecciones o

de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en

la vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios.

No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en razén del contrato prestado.
La reiteracién de cualquier incumplimiento leve.

La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucién del contrato.

La no prestacién de alguna de las operaciones o servicios contratados.

El incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la mesa de contratacion del contrato en las cuestiones

relativas a la ejecucién del mismo.
La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.
La reiterada mala calidad en la ejecucion.
La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince dias, siempre

que sea imputable a la empresa contratista, la negligencia o descuido continuado.

La no formalizacién del contrato en plazo por causa imputable a la empresa contratista.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infraccion de

condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacidon maliciosa de la empresa contratista.

Entre otras las siguientes:

La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucién del contrato.
La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.
Incumplimiento de los criterios sociales.

incumplimiento en materia medioambiental.

25



J
INILSA

“Tratamiento de aguas residuales de Oroz-Betelu”

e Infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacién.

e El fraude econdmico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier

medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

e Elretraso o interrupcién de la prestacién del contrato igual o superior a quince dias, siempre que sea imputable

a la empresa contratista, o el abandono de la obra.

e la inobservancia de la obligacidon de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de proteccién de

datos.
e Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones.
e Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion expresa del érgano de contratacion.
e Llafalsedad en los informes.
e Laactitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacién.
e  Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn establecidas en el presente pliego.

e Elincumplimiento de cualquier aspecto de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales o de cualquier

obligacién derivada de las Prescripciones Técnicas relativa a esta materia.

Esta clasificacion se hace con caracter enunciativo y no limitativo.

C.- Cuantia de las penalidades.

Los incumplimientos de la empresa contratista se penalizardn de acuerdo con la clasificacidn establecida en

los pliegos, con arreglo a la siguiente escala:
- leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio del contrato.

- graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado la empresa contratista con un

importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del contrato.

- muy graves: La falta muy grave podrd ser sancionada o bien, con un importe de entre el 5,01% y
el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento culpable de la

empresa adjudicataria, mediante la resoluciéon del contrato.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa

contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacion.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus

obligaciones:
a) Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
b) Paroslaborales internos de la empresa adjudicataria.

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

Las penalidades seran comunicadas por escrito.
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45. PENALIDADES POR DEMORA

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podrd, a juicio de la Direccion Facultativa, ser sancionado

de acuerdo con los siguientes criterios:

Incumplimiento de los plazos parciales.

Su cumplimiento se seguird respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a certificar
de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerara como obra ejecutada la cantidad certificada en concepto
de acopios.

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduaran de acuerdo con la siguiente escala:

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros 50,00 Euros diarios

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros 100,00 Euros diarios

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros 150,00 Euros diarios

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros 250,00 Euros diarios

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros 325,00 Euros diarios

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros 375,00 Euros diarios

- De 1.000.000,01 Euros en adelante 1 x 50.000,00 Euros diarios

Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre si y podran ser anuladas si se

recupera el plazo de la obra.

Incumplimiento total del plazo

Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, NILSA podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucidn del contrato
o por la imposiciéon de penalidades diarias en la proporcién de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de

adjudicacion

En ningun caso las sanciones por demora podran exceder del 10% del presupuesto de adjudicacién. Si se

alcanzase ese limite podra procederse a la rescision del contrato.

En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones econdmicas, su importe se
deducira de las certificaciones que se realicen.

46. CAUSAS DE RESOLUCION

El contrato podra ser objeto de resolucién cuando concurra alguna de las siguientes causas previstas en los
articulos 160y 175 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos, ademas de las siguientes:
- El incumplimiento de las cldusulas y/o condiciones contenidas en el contrato.

- La falta manifiesta de veracidad de los documentos o declaraciones responsables aportados por la empresa
contratista en la licitacion.
- Porrazones de interés publico NILSA podrd acordar la resolucidon unilateral de la presente licitacion.
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Si el contrato se resuelve por culpa de la empresa contratista debera indemnizar a NILSA por los dafios y
perjuicios ocasionados, pudiendo ejecutarse la garantia correspondiente.

Si la resolucién del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecucion del contrato dara
lugar al inicio del expediente para declarar la prohibicidn de contratar de acuerdo con lo previsto en el articulo 22.1.m)
de esta ley foral. En este caso el plazo de duracién de la prohibicidn sera de cinco afios.

Acordada la resolucién del contrato, la Administracidn correspondiente podra adjudicar lo que reste del mismo
a la empresa o profesional que en la licitacion quedd en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la
siguieron en el orden de clasificacidn.

47. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucién del Contrato, se procedera a la liquidacion de las obras ejecutadas y de los materiales
acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Direccién Facultativa.

48. DANOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS

La empresa adjudicataria deberd adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su cuenta
cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques del fuego,
agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se preverad la vigilancia necesaria
de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Seran también de su cargo los perjuicios que dichos elementos
atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su recepcion definitiva.

49. MATERIALES

La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos aquellos
materiales cuya procedencia no estd especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no obstante, debera tener
en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las observaciones de
la Direccidn Facultativa.

La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Direccién Facultativa, con suficiente antelacién, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos

necesarios para demostrar su adecuacién a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Si la Direccién Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo por escrito a la

empresa adjudicataria, quien tendra un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la Propiedad.

La aceptacion de los materiales y proveedores propuestos serd requisito indispensable para su posterior
empleo.
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50. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria serd responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que puedan
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasidn o como consecuencia de los actos,
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacién del servicio.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafados deberan ser reparados a su coste
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su coste, adecuadamente.

La empresa adjudicataria debera exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con el sujeto
o sujetos perjudicados.

51. CONTAMINACION, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

La empresa adjudicataria estara obligado a cumplir las drdenes de la Direccion Facultativa cuyo objeto sea
evitar la contaminacidn del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado
que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en
terrenos de propiedad de la empresa adjudicataria, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre

conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

La empresa adjudicataria esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de las obras, y a
reponer a su finalizacién, todas las servidumbres.

52. SEGURIDAD DE LA INFORMACION, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma
confidencial y reservada la informacidn recibida, asi como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones
de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La empresa adjudicataria deberd respetar el caracter
confidencial de aquella informacidn a la que tenga acceso con ocasion de la ejecuciéon del contrato al que se le haya
dado el referido caracter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estara obligado a guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato,
de los que tenga conocimiento con ocasidn del mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco afos posteriores al

vencimiento de éste.

Dicha informacién se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de Secretos

Empresariales.

Asimismo, como efecto de la adjudicacion, la empresa adjudicataria quedara obligada al cumplimiento de lo
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Proteccién de Datos (RGPD) y en la Ley Orgénica 3/2018, de
5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, por lo que, como consecuencia
de la celebracion del mismo, la misma adquiere la condicién de persona Encargada de Tratamiento, y queda obligada

a:
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VI.

VILI.

Vil

XL

XIl.

XMl.

XIV.

XV.

XVL.

Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusién, sélo para la finalidad
objeto del encargo. En ningun caso podra utilizar los datos para fines propios.

Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona encargada
del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposicién en
materia de proteccién de datos de la Unién o de los Estados miembros, la persona encargada del tratamiento
informard inmediatamente la persona responsable del contrato.

Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya tenido acceso en virtud
del encargo, incluso después de que finalice su objeto.

Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la
confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de confidencialidad de naturaleza estatutaria.

Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta
del responsable.

No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacion expresa del responsable del
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable identificara, de forma
previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de
seguridad a aplicar para proceder a la comunicacidn.

Las Transferencias Internacionales de Datos personales sdlo podran realizarse si se cumplen con las
exigencias recogidas por la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos o cualesquiera otra normativa nacional
o comunitaria que las regulen.

En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos
personales se debera regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al presente

pliego.

No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de
los servicios del encargado.

Sifuera necesario subcontratar algun tratamiento, este hecho se debera comunicar previamente y por escrito
a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e
identificando de forma clara e inequivoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La
subcontratacion podra llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposicién en el plazo establecido.

La empresa subcontratada, que también tendra la condicién de encargado del tratamiento, esta obligada
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del tratamiento y las
instrucciones que dicte la persona responsable del contrato.

Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccidn de datos personales de las personas autorizadas
para tratar datos personales.

Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las personas
interesadas.

Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado al
riesgo del tratamiento.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacion de las evaluaciones de impacto relativas
a la proteccién de datos, cuando proceda.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacidon de las consultas previstas a la autoridad
de control, cuando proceda.
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XVII. Poner disposicidn de la persona responsable toda la informacidn necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, asi como la realizacion de las auditorias o las inspecciones que realicen la persona
responsable u otra auditoria autorizado por ella.

XVIII. Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Proteccidén de Datos o en su defecto de Responsable
de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la
proteccién de datos personales.

XIX. Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la normativa
vigente en Proteccion de Datos de Caracter Personal, la persona responsable de tratamiento y/o la persona
encargada de tratamiento deberdn facilitarle la informacidn sobre las actuaciones solicitadas y realizadas, sin
demoray, a mas tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepcién de la solicitud, el cual podra prorrogarse
un maximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la solicitud y el
numero de las solicitudes.

XX. La persona encargada del tratamiento notificard a la persona responsable del tratamiento, sin dilacién
indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los datos
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion relevante para la
documentacién y comunicacién de la incidencia.

Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona
responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del tratamiento.

La empresa adjudicataria estara obligada a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente después de ser
detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran producirse en el sistema de
seguridad de la informacion.

53. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria esta obligada a cumplir, en todo momento, lo estipulado en la normativa vigente (Ley
31/1995, de 8 de noviembre y su desarrollo reglamentario) en relacion con la prevencion de riesgos laborales, tanto
en lo aplicable a su personal propio, como a los aspectos preventivos relacionados con la interaccion de la prestacion

de sus servicios a NILSA respecto a otras empresas concurrentes en las instalaciones.

Especificamente, la empresa se compromete a acatar cualquier instruccién de caracter preventivo comunicada
desde NILSA en relacién con la prestacion de los servicios contratados, asi como a proporcionar en cualquier momento
la documentacion que le sea requerida por NILSA con objeto de acreditar el cumplimiento normativo. NILSA se reserva
la potestad de interrumpir una tarea concreta que se esté desarrollando por parte de la empresa adjudicataria en el
momento de conocer, o tener sospechas fundadas, de que la misma se esta realizando con riesgo para los trabajadores

de la empresa, o para terceros.

Antes del inicio de la prestacion del servicio, la empresa adjudicataria debera aportar, en un plazo maximo de
quince (15) dias a contar desde la firma del contrato, la documentacion necesaria para dar cumplimiento a lo
establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, de coordinacion de actividades empresariales. Dicha
informacion debera ser susceptible de incorporarse en la plataforma electrénica de gestion de NILSA, con el formato

y contenido que se indique a tal efecto.
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Esta documentacion debera estar actualizada en todo momento, con la periodicidad que se indique desde
NILSA, con la que se fije en la normativa sectorial aplicable en cada caso, o cuando concurran circunstancias que, a

juicio de NILSA, asi lo determinen.

Tal como se establece en la clausula 44 del presente Pliego, los eventuales incumplimientos de la normativa de
prevencién de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria seran clasificados por NILSA como falta muy

grave.

54. RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Las reclamaciones en materia de contratacion publica se interpondran y resolveran segun lo establecido en los
articulos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

55. SUMISION A FUERO

La presentacion de una oferta al presente concurso implica la aceptacién de la sumision de la empresa licitadora
a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse
del presente contrato y respecto de las que sea vdélida dicha sumisién.

En Pamplona, a la fecha de la firma digital

16528766T FERNANDO Firmado digitalmente por

. 16528766T FERNANDO JOSE
JOSE MENDOZA (R: MENDOZA (R: A31243702)
A31243702) Fecha: 2021.09.08 13:47:21 +02'00'

Fdo.: Fernando Mendoza Rodriguez
Director-Gerente de NILSA
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ANEXO |

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES:

- Informe previo a la resolucién municipal de Actividad Clasificada y autorizacion en suelo no
urbanizable.

Resolucion 37E/2021, de 4 de marzo, del Director de Servicio de Economia Circular y Cambio
Climatico.
- Resolucién de alcaldia, de 9 de junio de 2021 emitida por el Ayuntamiento de Oroz-Betelu

concediendo Licencia de Actividad Clasificada.

- Concesidn por parte del Alcalde del Ayuntamiento de Oroz-Betelu de la Licencia de Obras, con
fecha 9 de junio de 2021

- Informe de la Seccion de Arqueologia del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud.
- Resolucién de autorizacion de la Confederacién Hidrografica del Ebro.

- Resolucién 774/2020, de 16 de octubre, del director General de Obras Publicas e
Infraestructuras, autorizando un cruzamiento a cielo abierta en p.k. 8+950 de la carretera NA-
2040, paralelismo en la margen derecha entre los p.k. 8+950 y 8+510, acondicionamiento de
acceso en la margen derecha en el p.k. 84525; y cruzamiento a cielo abierto en p.k. 0+050 de la
carretera NA-2045.
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RESOLUCION 37E/2021, de 4 de marzo, del Director del Servicio de Economia Circular y

Cambio Climatico

OBJETO

INFORME PREVIO A LA RESOLUCION MUNICIPAL DE ACTIVIDAD
CLASIFICADA Y AUTORIZACION EN SUELO NO URBANIZABLE

DESTINATARIO

AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU/OROTZ-BETELU

Tipo de Expediente

Actividad clasificada

Cdodigo Expediente

0001-0039-2020-000055 | Fecha de inicio | 23/09/2020

Unidad Gestora

Servicio de Economia Circular y Cambio Climatico

Teléfono | 848426254-848427587 Correo-e [ autprema@navarra.es
Clasificacion Ley Foral 4/2005, de 22-3 4C/ G)
Instalacién Tratamiento de aguas residuales urbanas
Titular NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

Numero de centro

3119909004

Emplazamiento

Poligono 4 Parcela 103

Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, X: 638.496,000 e Y: 4.750.146,000
Municipio OROZ-BETELU/OROTZ-BETELU
Proyecto Tratamiento de aguas residuales de Oroz-Betelu (proyecto modificado)

DESCRIPCION RESUMIDA DEL PROYECTO

Se proyecta una planta depuradora para el tratamiento de las aguas residuales procedentes
de la poblacion de Oroz - Betelu, disefiada para un volumen medio diario de 60 m®/diay 18,4
kg/dia DBOs. Incluye etapas de decantacion primaria, filtro biolégico con relleno plastico y
decantacion secundaria. El vertido se evactia mediante emisario hasta el cauce del rio Irati.

Los fangos producidos en el sistema de depuracion seran trasladados para su tratamiento en
una planta externa.

El Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervencion
para la Proteccion Ambiental establece en el articulo 70 que el Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, con caracter previo a la resolucién municipal, emitira un informe en el
que se detallaran las condiciones ambientales y las medidas correctoras que la actividad deba
implantar para su funcionamiento, y en su caso también, incluira las determinaciones
urbanisticas aplicables cuando la actividad se desarrolle en suelo no urbanizable y sea
autorizable en esta clase de suelo.

Vistos los informes que figuran en el expediente, y en virtud de las competencias
derivadas de la aplicacion del articulo 36 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la
Administraciéon de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Publico Institucional Foral, y del
Decreto Foral 258/2019, de 23 de octubre, por el que se aprueba la estructura organica del
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,

RESUELVO:

PRIMERO.- Emitir, con caracter previo a la resolucién municipal, informe favorable sobre el
proyecto de actividad clasificada de tratamiento de aguas residuales de Oroz-Betelu (proyecto
modificado), cuyo titular es Navarra de Infraestructuras Locales, S.A., en término municipal de
OROZ-BETELU/OROTZ-BETELU.
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SEGUNDO.- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a lo dispuesto en la
legislacion ambiental vigente, y a las condiciones contempladas en la documentacion técnica
aportada al expediente, teniendo en cuenta, ademas, el cumplimiento de las condiciones
incluidas en el Anejo | de esta Resolucion.

TERCERO.- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a la normativa vigente en
materia de seguridad contra incendios, y a las condiciones propuestas en proyecto de Ingeniero
de Caminos, de fecha abril 2020.

CUARTO.- Este informe tendrd los efectos y equivale a la autorizacion de actividad
autorizable en suelo no urbanizable prevista en la legislacion urbanistica, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 70.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, conforme a la documentacion aportada y teniendo en cuenta el cumplimiento de las
determinaciones incluidas en el Anejo |l de esta Resolucion.

QUINTO.- Establecer que la implantacién de la actividad se lleve a cabo de acuerdo a las
condiciones contempladas en la documentacion técnica aportada al expediente, teniendo en
cuenta, ademas, el cumplimiento de las condiciones incluidas en el Anejo lll de esta Resolucion
para la proteccion y restauracion del medio natural y el paisaje.

SEXTO.- Para llevar a cabo cualquier modificacion de la actividad, el titular debera
comunicarlo previamente al Ayuntamiento, indicando razonadamente si considera que se trata
de una modificacién sustancial o no sustancial, de acuerdo con lo establecido en los articulos 77
y 78 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervencion
para la proteccion ambiental.

SEPTIMO.- Con caracter previo al inicio de la actividad, el titular debera presentar ante el
Ayuntamiento, la Declaracién responsable de puesta en marcha de la actividad clasificada, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32 de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracion Local. La Declaracion debera
ser acompafada de un certificado en el que se acredite que la instalacion se ajusta al proyecto
aprobado, asi como de planos definitivos, una certificacion de la implementacion de las medidas
correctoras impuestas en la licencia de actividad y las mediciones y comprobaciones practicas
efectuadas. Ademas, la Declaracion responsable de puesta en marcha debera ser acompanada
de una copia de la documentacion detallada en el Anejo IV de esta Resolucion.

OCTAVO.- Contra la presente Resolucién, que no agota la via administrativa, los
interesados que no sean Administraciones Pulblicas podran interponer recurso de alzada ante el
Director General de Medio Ambiente, en el plazo de un mes, sobre aspectos relativos a materias
de urbanismo. Las Administraciones Publicas podran interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo

-

im CSV: 5BESFA04AD3ES6A0

= Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
By https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx

%L Emitido por Gobiero de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)

Fecha de emision / Noiz emana: 2021-03-04 17:58:50



Nafarroako Gobernua
Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua

in
% Gobierno de Navarra

ante el Director General de Medio Ambiente en la forma y plazo determinados en el articulo 44
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa. Los
plazos seran contados desde el dia siguiente a la practica de la notificacion de la presente
Resolucion.

NOVENO.- Trasladar la presente Resolucion al Ayuntamiento solicitante, al titular de la
actividad, al Servicio de Territorio y Paisaje y a la Seccion de Guarderio de Medio Ambiente,
debiendo el Ayuntamiento dar cuenta a este Servicio, en el plazo de quince dias, del acuerdo
que se adopte, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 4 de marzo de 2021

El Director del Servicio de Economia Circular y Cambio Climatico. - Pedro Zuazo
Onagoitia.
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ANEJO |

Condiciones ambientales

1) Valores limite de emision. Sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de
emisiones.

a) Emisiones a la atmodsfera.

— Catalogacién de la actividad. La actividad se clasifica en el Grupo C, cadigo 09 10 02 02,
del Catalogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmosfera (CAPCA-
2010), actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero

b) Vertidos de aguas.

DESCRIPCION DEL VERTIDO DE EDAR MUNICIPAL

PUNTO DE VERTIDO
NUMERO TIPO ORIGEN TRATAMIENTO gésggﬁgé\é?_ DESTINO
UTM X UTM Y
Decantacion primaria
Aguas (Imhoff), filtro | Arqueta con
1 residuales Viviendas biolégico, vertedero 368.501 4.750.166 | Rio Irati
urbanas decantacion triangular
secundaria (Imhoff )

2) Produccion de residuos
a) Condiciones generales.

— Los residuos generados en la actividad y la operacion de gestion final que se debera realizar
con los mismos, son los siguientes:

RESIDUOS PRODUCIDOS

Gestion final

Proceso Descripcion residuo LER residuo (1) externa (2)
TRATAMIENTO DE AGUAS Lodos del tratamiento de aguas residuales 190805 R3, R10, D8, D9,
RESIDUALES FECALES urbanas. D5

(1) Céadigo del residuo segun la lista establecida en la Decisién 2000/532/CE, de la Comisién, de 3 de mayo de 2000.

(2) Cddigo de las operaciones de gestion final segun los Anexos | y Il de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados. En aplicacion del principio de jerarquia de residuos establecida en el articulo 8 de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, los residuos producidos deberan ser gestionados con el
orden de prioridad indicado. En caso de no realizarse la primera de las operaciones, el productor debera justificar
adecuadamente la causa de ello. En el supuesto de que no fuera factible la aplicacion de ninguna de dichas
operaciones, por razones técnicas o econdmicas, los residuos se eliminaran de forma que se evite o reduzca al
maximo su repercusion en el medio ambiente. Se admiten operaciones de gestién intermedia en estaciones de
transferencia (D15 ¢ R13), siempre que se pueda justificar que la operacion de gestion final se encuentre incluida en
esta tabla.

— El titular de la instalacién debera disponer de una acreditacion documental emitida por el
gestor externo al que entrega los residuos o por el operador de traslado, en el que se
justifique la operacion de gestion que se realiza con cada uno de ellos, hasta la operacion
final de gestidn realizada.

— El titular de la instalacion debera mantener un archivo cronolégico, en formato adecuado y
soporte informatico, de produccion de residuos segun se establece en el articulo 40 de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Este registro debera
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encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente actualizado y a
disposicion de la autoridad competente que lo solicite

b) Procedimiento de gestién documental.

— EIl procedimiento de gestion documental sera el establecido en la pagina Web del
Gobierno de Navarra: Portal Tematico de Residuos/ almacenamiento vy traslado de
residuos.

c) Etiquetado y almacenamiento de residuos

— Las condiciones generales de almacenamiento de residuos seran las establecidas en
la pagina Web del Gobierno de Navarra: Portal Tematico de Residuos/
almacenamiento y traslado de residuos.
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ANEJO I

Determinaciones de la autorizaciéon en suelo no urbanizable

— La presente autorizacion ampara exclusivamente el proyecto de construccion de la estacion
depuradora de aguas residuales (EDAR) de Oroz-Betelu, asi como las acometidas,
emisarios y obras accesorias, que quedan vinculadas a la EDAR.

— No forman parte de la presente autorizacion las infraestructuras preexistentes que se
presuponen en situacion legal. La autorizacidén queda condicionada a la efectiva situacion de
legalidad de las mismas.

— De acuerdo al articulo 111.2 del TRLFOTU, los elementos emergentes de la instalacion o
infraestructura deberan respetar la zona de servidumbre de 3 m medidos desde el borde
exterior del camino publico.

— Una vez concluidas las obras necesarias para la realizacién de la infraestructura, se
procedera a la restauracion de las zonas afectadas.

— Se adoptaran las medidas que establezca el 6rgano responsable en la tramitacidon ambiental
del expediente respecto a la afeccion al medio natural y la integracion ambiental y
paisajistica de la actuacion.

— La presente autorizacion no ampara las acometidas o conexiones a la red de saneamiento
de actividades concretas localizadas sobre terreno clasificado no urbanizable o que
pretendan localizarse sobre él.

— Se estara a lo dispuesto en los informes sectoriales emitidos y obrantes en el expediente o
las que se establezcan en las autorizaciones concurrentes. A tal efecto se adjunta el Informe
de la Seccion de Cambio Climatico de fecha 1 de febrero 2021, con consideraciones de
interés para el promotor y/o propietario de la infraestructura proyectada.

— Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por la
gjecucion de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecucion, el
promotor, de modo previo a la ejecucion de las obras, realizara las consultas precisas vy, en
su caso, se proveera de cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los organos
competentes en razén de la materia de que se trate.

— Particularmente, se debera proveer de la correspondiente autorizacion de la Confederacion
Hidrografica del Ebro.

— Se hace constar que si en el trascurso de la obra apareciese algun resto arqueoldgico, se
tiene la obligacion legal de comunicar el hallazgo de forma inmediata a Seccién de Registro,
Bienes Muebles y Arqueologia (email: registrobmarqueologia@navarra.es) segun se recoge
en la legislacion vigente enmateria de Patrimonio Historico (articulo 59 de la Ley Foral
14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y articulos 42.3 y 44 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Historico Espafiol). En caso de no hacerse asi,
cualquier afeccion que pudiera producirse al Patrimonio Histérico por omision de esta
consideracion sera considerada como infraccién grave, en aplicacién del articulo 101.h de la
citada Ley Foral.

— Conforme a lo dispuesto en el articulo 117.4 del TRLFOTU, la ejecucién o puesta en marcha
de la actividad o actuaciones que ampara esta Resolucion debera realizarse en el plazo
maximo de dos afos desde que se otorgara la autorizacion, 0001-0T01-2020-000135 8
trascurrido el cual ésta agotara automaticamente sus efectos y devendra ineficaz. El cese
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de la actividad conllevara la obligacion del titular de la actividad de reponer los terrenos
afectados por la misma a su estado original en el plazo maximo de cinco afios, mediante la
demolicién y/o retirada de las construcciones. En este sentido, y de conformidad con el
Articulo 119 del TRLFOTU, el Ayuntamiento, de forma previa a otorgar la licencia, requerira
del promotor una declaracién en la que se comprometa a revertir el suelo a su estado
original en un plazo maximo de cinco afnos en caso de cese de la actividad autorizada.

ANEJO IlI

Condiciones para la proteccion del medio natural y del paisaje

— La ejecucion del empalme del nuevo emisor con el colector actual, en un punto contiguo al
barranco de San Pedro, se ejecutara sin afeccién directa sobre sus orillas y cauce y se
desarrollaran las medidas de control oportunas para que no se produzcan dafos imprevistos
sobre el indicado cauce ni sobre la vegetacion de sus orillas, derivados de una mala
ejecucion o planificacion de los trabajos o por descuidos.

— Se seguiran las medidas establecidas en el estudio de afecciones ambientales para evitar
afecciones indirectas sobre el rio Irati a la altura del embalse de cola del pantano de Itoiz en
Oroz-Betelu, especialmente durante la ejecucion del nuevo emisario hasta el bombeo.

— Antes de la licitacién del proyecto, se haran las pruebas geotécnicas o los estudios
oportunos sobre la explanada donde se propone la nueva depuradora, a fin de conocer las
caracteristicas y disposicion de los materiales (tierras y piedras) del relleno bajo la misma.
De este modo se podran establecer las medidas necesarias para que se puedan ejecutar
las obras e instalar la nueva depuradora, sin que se produzcan inestabilidades en el relleno
o derrames accidentales de materiales del talud sobre el rio Irati y sus orillas.

— Se tendra en cuenta lo establecido en el punto 3.4 de la Normativa especifica del Plan de
Gestion de la Zona Especial de Conservacion “Sistema fluvial del Irati, Urrobi y Erro”
(Decreto Foral 54/2014, de 2 de Julio, por el que se designa el Lugar de Importancia
Comunitaria denominado “Sistema Fluvial de los Rios Irati, Urrobi y Erro” como Zona
Especial de Conservacién y se aprueba su Plan de Gestidn) que indica que: “En aquellos
proyectos publicos y nuevos usos y aprovechamientos cuyo ambito limite con los cauces
fluviales se respetara una banda continua al cauce, no inferior a 5 m de anchura, cuyo fin
sera constituirse en formaciones naturales de ribera”.

— Por tanto, el promotor presentara un plan para la integracién ambiental de los terrenos
afectados por el emisor subacuatico en el embalse de cola y su orilla, bien planteando un
proyecto de integracion visual y restauracion del entorno del emisario que oculte su
visibilidad desde el paseo perimetral y favorezca la naturalizacion de la orilla contigua o bien
planteando su eliminacion a corto plazo sustituyéndolo por una propuesta de menor impacto
ambiental y visual, restaurando el entorno tras ese desmantelamiento.

— Dicho plan se presentara ante la Direccion General de Medio Ambiente y se ejecutara, a ser
posible, a la vez que la nueva depuradora. Si no es posible su gjecucidon conjunta, el plan de
recuperacion de la orillas con el emisor subacuatico se presentara en un plazo de 6 meses
desde la obtencion de la licencia de actividad, proyecto que se debera ejecutar en un plazo
de no mas de 4 afios desde la obtencion de la citada licencia.

— De optar por el plan de recuperacion del entorno afectado por el emisor subacuatico, este
habra de incluir el acondicionamiento del terreno del talud para su revegetacion, su
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reforestacion (semejante a la que se propone para el talud de la nueva depuradora),
incluyendo la introduccion de una banda de sauces autoctonos en la parte baja del talud, en
el limite normal de la ldmina de agua del embalse de cola, empleando, si es preciso,
técnicas de bioingenieria.

— La reforestacion que se ejecute en el talud de la explanada de la depuradora se hara
conforme a lo recogido en el estudio de afecciones ambientales del proyecto, pero en
atencion a los habitats forestales de la ZEC, se enriquecera con plantones o semillas de
fresno de hoja ancha (Fraxinus excelsior), sauce capruno (Salix caprea) y avellano (Corylus
avellana). También se estudiara, si en la parte baja de esos taludes, conviene la
introduccion de otros sauces propios de los margenes y lechos del rio Irati en la zona de
proyecto.

— Teniendo en cuenta la plaga de la polilla del boj (Cydalima perspectalis), se valorara
sustituir esta especie arbustiva en la plantacién lineal propuesta, introduciendo en su lugar,
otras especies igualmente, propias de la zona como endrino, gurrillén o majuelo, el arce
campestre o menor o el avellano.

— Los residuos generados por las obras, especialmente los residuos de construccion y
demolicion, se gestionaran conforme la legislacion vigente.

— En cuanto la gestion de mas de 4,000 m3 de tierras y piedras sobrantes de excavacion
previstos en el proyecto, se atendera a la legislacion de residuos vigente. A fin de que la
gestion de estas tierras sobrantes no quede comprometida por una mala previsién, el
promotor tendra en cuenta la existencia o no de vertederos de tierras o proyectos de
restauracion autorizados en el entorno de la obra.

—  El alumbrado exterior debera adaptarse a lo indicado en el art. 3 del Decreto Foral
149/2007, de 15 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley
Foral 10/2005, de 9 de noviembre, de ordenacidén del alumbrado para la proteccién del
medio nocturno.

— El promotor incluira las medidas oportunas para que, durante el funcionamiento de la nueva
depuradora, no se generen ruidos u olores en niveles que interfieran con el uso social del
embalse propiamente dicho, su area de acogida y su paseo perimetral.

ANEJO IV

Documentacion adicional que debera acompanar a la declaracion responsable
de puesta en marcha de la actividad clasificada

— Solicitud de autorizacion de vertido presentada ante la Confederacion Hidrografica del Ebro
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Gobierno Nafarroako Ry Medio Ambiente
de Navarra Gobernua

Navarra de Infraestructuras Locales S.A.

Avda. Barafiain 22 bajo
31008 - PAMPLONA
Expediente: 0001-0039-2020-000055

Procedimiento: Actividad clasificada
Estimado/a sefior/a:

Por la presente le notifico, a los efectos oportunos, la siguiente documentaciéon de su
interés:

e TRASLADO RESOLUCION

Para cualquier informaciéon complementaria que precise, le ruego que se ponga en
contacto con la unidad responsable del expediente que figura en el cuadro “Referencia” de la
documentacion adjunta.

Asimismo le recuerdo que para una adecuada tramitacion de los documentos que dirija
a este Departamento, es preciso que indique el cédigo del expediente a que se refieren.

Atentamente.
Pamplona, a 05 de marzo de 2021

Servicio de Economia Circular y Cambio Climatico
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JOANA ESTANGA URROZ (2 de 2)

SECRETARIA
Fecha Firma: 09/06/2021

Plaza Urabayenn®1-1°
Tel/Fax: 948 764020
Correo-e: ayuntamiento@oroz-betelu.com

AYUNTAMIENTO DE OROZ -BETELU
OROTZ BETELUKO UDALA
31439 NAVARRA-NAFARROA

El Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Oroz-Betelu/Orotz-Betelu dicté con fecha 9
de junio de 2021, la Resolucion cuyo texto integro se transcribe a continuacion:

———————— Vista la documentacion que obra en el expediente de la actividad
clasificada instada por Navarra de Infraestructuras Locales S.A. (NILSA) para la
Actividad de “Tratamiento de aguas residuales de Oroz-Betelu”.

Visto informe favorable de 3 de junio de 2020 de Red Nasuvinsa Pirineo - Aoiz.

Visto que no procede emision de informe sanitario ya que la actividad no se
encuentra incluida en el Anexo III de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre.

Vista Autorizacion de fecha 18 de mayo de 2021 emitida por la Confederacion
Hidrografica del Ebro, a las obras de saneamiento y autorizacion de vertido de aguas
residuales procedentes de la poblacién de Oroz-Betelu.

Resultando que dentro del periodo de informacion publica no se han presentado
alegaciones.

Vista Resolucion 37E/2021, de 4 de marzo, del Director del Servicio de Economia
Circular y Agua, por el que se emite informe favorable sobre el proyecto de actividad
clasificada de Tratamiento de aguas residuales urbanas de Oroz-Betelu, cuyo titular es
Navarra de Infraestructuras Locales, S.A., en término municipal de Oroz-Betelu. En
dicha Resolucion se otorga autorizacion de actividad en suelo no urbanizable teniendo en
cuenta el cumplimiento de las determinaciones incluidas en el Anejo II de la Resolucion.

HE RESUELTO:

1°.- Conceder la licencia de actividad tramitada por Navarra de Infraestructuras
Locales S.A. (NILSA) para la Actividad de “Tratamiento de aguas residuales de Oroz-
Betelu” en término municipal de Oroz-Betelu.

a. La actividad se debera desarrollar de acuerdo a lo dispuesto en la legislacion
ambiental vigente y a las condiciones contempladas en la documentacion técnica
aportada al expediente, teniendo en cuenta ademas el cumplimiento de las
condiciones incluidas en el Anejo I de la referida Resolucion 37E/2021 y que
constituyen el Anejo I de la presente Resolucion.

b. La actividad se debera desarrollar de acuerdo a la normativa vigente en materia de
seguridad contra incendios, y a las condiciones propuestas en proyecto de
Ingeniero de Caminos, sin visar, con fecha abril 2020.

c. La autorizacién de actividad autorizable en suelo no urbanizable prevista en la
legislacion urbanistica, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 70.3 del
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, esta incluida en
la referida Resolucion 37E/2021, conforme a la documentacién aportada y
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teniendo en cuenta el cumplimiento de las determinaciones incluidas en el Anejo
IT'y que constituyen el Anejo II de la presente Resolucion.

d. La actividad se debera desarrollar de acuerdo a las condiciones contempladas en
la documentacion técnica aportada al expediente, teniendo en cuenta el
cumplimiento de las condiciones incluidas en el Anejo III de la referida
Resolucion 37E/2021, para la proteccion y restauracion del medio natural y
paisaje, y que constituyen el Anejo III de la presente Resolucion.

3°- Indicar al interesado que, para llevar a cabo cualquier modificacion de la
actividad, debera comunicarlo previamente al Ayuntamiento de Oroz-Betelu/Orotz-
Betelu, indicando razonadamente si considera que se trata de una modificacion sustancial
0 no sustancial, de acuerdo con lo establecido en los articulos 77 y 78 del Reglamento
para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervencion para la
proteccion ambiental.

4°.- Previo al inicio de la actividad deberd, el titular debera presentar ante el
Ayuntamiento, la Declaracion responsable de puesta en marcha de la actividad
clasificada, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32 de la Orden Foral 448/2014, de
23 de diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracion
Local. La Declaracion debera ser acompafiada de un certificado en el que se acredite que
la instalacion se ajusta al proyecto aprobado, asi como de planos definitivos, una
certificacion de la implementacion de las medidas correctoras impuestas en la licencia de
actividad y las mediciones y comprobaciones practicas efectuadas. Ademas, la
Declaracion responsable de puesta en marcha debera ser acompafnada de una copia de la
documentacion detallada en el Anejo V de esta Resolucion.

5°.- Publicar en el Boletin Oficial de Navarra la presente Resolucion.

6°.- Notificar la presente Resolucion a Navarra de Infraestructuras Locales S.A.
(NILSA) y al alegante, con indicacion de los recursos procedentes.

7°.- Dar traslado de la presente resolucion al Servicio de Economia Circular y
Agua del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracion local.

8° .- Dar cuenta de la presente Resolucion a la Corporacion del Ayuntamiento en
la proxima sesion que se celebre.

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra la presente

Resolucion cabe interponer, optativamente, alguno de los siguientes recursos:

a) Recurso de reposicion ante el mismo organo autor del acto en el plazo de un mes
contando a partir del dia siguiente al de la notificacion de esta Resolucion.

b) Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses
contados desde el dia siguiente al de la notificacion de esta Resolucion, o

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes
siguiente a la fecha de notificacion de esta Resolucion.

OROZ-BETELU/OROTZ-BETELU, a 9 de junio de 2021.

Documento electréonicamente firmado al margen.
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ANEJO I
Condiciones ambientales

1) Valores limite de emision. Sistemas y procedimientos para el tratamiento y control
de emisiones.
a) Emisiones a la atmosfera.
- Catalogacion de la actividad. La actividad se clasifica en el Grupo C, codigo
09 10 10 02, del Catalogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmosfera (CAP CA- 2010), actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de
enero.

b) Vertidos de aguas.
DESCRIPCION DEL VERTIDO DE EDAR MUNICIPAL

N° TIPO ORIGEN TRATAMIENTO | DISPOSITIVO [ PUNTODE | DESTINO
DE CONTROL VERTIDO

UIM | UTMY
X
1 Aguas Viviendas | Decantacion primaria | Arqueta con | 368.5 | 4.750.1 | RioIrati
residuales (Imhoff), filtro vertedero 01 66
urbanas biolagico triangular
decantacion

secundaria (Imhoff)

2) Produccion de residuos
a) Condiciones generales.

- Los residuos generados en la actividad y la operacion de gestion final
que se deberd realizar con los mismos, son los siguientes:

RESIDUOS PRODUCIDOS

Proceso Descripcion residuo LER residuo (1) Gestion final
externa (2)
TRATAMIENTO DE Lo dos del tratamiento de 190805 R3, R10, D8, D9, D5
AGUAS RESIDUALES aguas residuales urbanas
FECALES

(1) Cadigo del residuo segtin la lista establecida en la Decision 2000/532/CE, de la Comisién, de 3 de mayo de 2000.

(2) Cddigo de las operaciones de gestion final segiin los Anexos Iy 11 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados. En aplicacidén del principio de jerarquia de residuos establecida en el articulo 8 de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, los residuos producidos deberan ser gestionados con el orden de
prioridad indicado. En caso de no realizarse la primera de las operaciones, el productor debera justificar adecuadamente
la causa de ello. En el supuesto de que no fuera factible la aplicacién de ninguna de dichas operaciones, por razones
técnicas o econdmicas, los residuos se eliminardn de forma que se evite o reduzca al maximo su repercusion en el
medio ambiente. Se admiten operaciones de gestion intermedia en estaciones de transferencia (015 6 R13), siempre que
se pueda justificar que la operacién de gestion final se encuentre incluida en esta tabla.

- El titular de la instalacion debera disponer de una acreditacion documental
emitida por el gestor externo al que entrega los residuos o por el operador de
traslado, en el que se justifique la operacion de gestion que se realiza con cada
uno de ellos, hasta la operacion final de gestion realizada.

- El titular de la instalacion debera mantener un archivo cronologico, en formato
adecuado y soporte informatico, de produccion de residuos segun se establece
en el articulo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos
contaminados. Este registro deberd encontrarse en las instalaciones de la
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actividad, permanentemente actualizado y a disposicion de la autoridad
competente que lo solicite

b) Procedimiento de gestion documental.
- El procedimiento de gestion documental sera el establecido en la pagina Web
del Gobierno de Navarra: Portal Tematico de Residuos/ almacenamiento y

traslado de residuos.

¢) Etiquetado y almacenamiento de residuos
- Las condiciones generales de almacenamiento de residuos seran las

establecidas en la pagina Web del Gobierno de Navarra: Portal Tematico de

Residuos/ almacenamiento v traslado de residuos.

ANEJO 11

Determinaciones de la autorizacion en suelo no urbanizable

- La presente autorizacion ampara exclusivamente el proyecto de construccion de la estacion
depuradora de aguas residuales (EDAR) de Oroz-Betelu, asi como las acometidas, emisarios
y abras accesorias, que quedan vinculadas a la EDAR.

No forman parte de la presente autorizacion las infraestructuras preexistentes que se
presupanen en situacion legal. La autorizacion queda condicionada a la efectiva situacion de
legalidad de las mismas.

De acuerdo al articulo 111.2 del TRLFOTU, los elementos emergentes de la instalacion o
infraestructura deberan respetar la zona de servidumbre de 3 m medidos desde el borde
exterior del camino publico.

Una vez concluidas las obras necesarias para la realizacion de la infraestructura, se
procederd a la restauracion de las zonas afectadas.

Se adoptaran las medidas que establezca el 6rgano responsable en la tramitacion ambiental
del expediente respecto a la afeccion al medio natural y la integracion ambiental y paisajistica
de la actuacion.

La presente autorizacion no ampara las acometidas o conexiones a la red de saneamiento de
actividades concretas localizadas sobre terreno clasificado no urbanizable o que pretendan
localizarse sobre él.

Se estara a lo dispuesto en los informes sectoriales emitidos y obrantes en el expediente o las
gque se establezcan en las autorizaciones concurrentes. A tal efecto se adjunta el Infarme de
la Seccidn de Cambio Climatico de fecha 1 de febrero 2021, con consideraciones de interés
para el promotor y/o propietario de la infraestructura proyectada.

Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por la
gjecucion de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecucion, el promotor,
de modo previo a la ejecucion de las obras, realizara las consultas precisas y, en su caso, se
proveera de cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los 6rganos competentes en
razon de la materia de que se trate.

Particularmente, se debera proveer de la correspondiente autorizacion de la Confederacion
Hidrografica del Ebro.

Se hace constar que si en el trascurso de la obra apareciese algun resto arqueoldgico, se
tiene la obligacion legal de comunicar el hallazgo de forma inmediata a Seccién de Registro,
Bienes Muebles y Arqueologia (email: registrobmarqueologia@navarra.es) segln se recoge
en la legislacion vigente en materia de Patrimonio Historico (articulo 59 de la Ley Foral
14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y articulos 42.3 y 44 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histdrico Espafiol). En caso de no hacerse asi,
cualquier afeccién que pudiera producirse al Patrimonio Histérico por omision de esta
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consideracion sera considerada como infraccion grave, en aplicacion del articulo 101.h de la
citada Ley Foral.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 117.4 del TRLFOTU, la ejecucion o puesta en marcha
de la actividad o actuaciones que ampara esta Resolucidn debera realizarse en el plazo
maximo de dos afios desde que se otorgara la autorizacion, 0001-0OT01-2020-000135 8
trascurrido el cual ésta agotara automaticamente sus efectos y devendra ineficaz. El cese de
la actividad conllevara la obligacion del titular de la actividad de reponer los terrenos
afectados por la misma a su estado original en el plazo maximo de cinco afios, mediante la
demolicion y/o retirada de las construcciones. En este sentido, y de conformidad con el
Articulo 119 del TRLFOTU, el Ayuntamiento, de forma previa a otorgar la licencia, requerira
del promotor una declaracion en la que se comprometa a revertir el suelo a su estado original
en un plazo maximo de cinco afios en caso de cese de la actividad autorizada

ANEJO III

Condiciones para la proteccion del medio natural y del paisaje

- La ejecucion del empalme del nuevo emisor con el colector actual, en un punto contiguo al
barranco de San Pedro, se ejecutara sin afeccion directa sobre sus orillas y cauce y se
desarrollaran las medidas de control oportunas para que no se produzcan dafios imprevistos
sobre el indicado cauce ni sobre la vegetacion de sus orillas, derivados de una mala ejecucion
o planificacion de los trabajos o por descuidos.

- Se seguiran las medidas establecidas en el estudio de afecciones ambientales para evitar
afecciones indirectas sobre el rio Irati a la altura del embalse de cola del pantano de ltoiz en
Oroz-Betelu, especialmente durante la ejecucion del nuevo emisario hasta el bombeo.

- Antes de la licitacion del proyecto, se haran las pruebas geotécnicas o los estudios oportunos
sobre la explanada donde se propone la nueva depuradora, a fin de conocer las
caracteristicas y disposicion de los materiales (tierras y piedras) del relleno bajo la misma. De
este modo se podran establecer las medidas necesarias para que se puedan ejecutar las
obras e instalar la nueva depuradora, sin que se produzcan inestabilidades en el relleno o
derrames accidentales de materiales del talud sobre el rio Irati y sus orillas.

- Se tendra en cuenta lo establecido en el punto 3.4 de la Normativa especifica del Plan de
Gestion de la Zona Especial de Conservacion “Sistema fluvial del Irati, Urrobi y Erro” (Decreto
Foral 54/2014, de 2 de Julio, por el que se designa el Lugar de Importancia Comunitaria
denominado “Sistema Fluvial de los Rios lIrati, Urrobi y Erro” como Zona Especial de
Conservacion y se aprueba su Plan de Gestion) que indica que: “En aquellos proyectos
publicos y nuevos usos y aprovechamientos cuyo ambito limite con los cauces fluviales se
respetara una banda continua al cauce, no inferior a 5 m de anchura, cuyo fin sera
constituirse en formaciones naturales de ribera”.

- Por tanto, el promotor presentara un plan para la integracidon ambiental de los terrenos
afectados por el emisor subacuético en el embalse de cola y su orilla, bien planteando un
proyecto de integracion visual y restauracion del entorno del emisario que oculte su visibilidad
desde el paseo perimetral y favorezca la naturalizacion de la orilla contigua o bien planteando
su eliminacion a corto plazo sustituyendolo por una propuesta de menor impacto ambiental y
visual, restaurando el entorno tras ese desmantelamiento.

- Dicho plan se presentara ante la Direccién General de Medio Ambiente y se ejecutara, a ser
posible, a la vez que la nueva depuradora. Si no es posible su ejecucion conjunta, el plan de
recuperacion de la orillas con el emisor subacuatico se presentara en un plazo de 6 meses
desde la obtencion de la licencia de actividad, proyecto que se debera ejecutar en un plazo
de no mas de 4 afios desde la obtencion de la citada licencia.

- De optar por el plan de recuperacion del entorno afectado por el emisor subacuatico, este
habra de incluir el acondicionamiento del terreno del talud para su revegetacion, su
reforestacion (semejante a la que se propone para el talud de la nueva depuradora),
incluyendo la introduccion de una banda de sauces autoctonos en la parte baja del talud, en
el limite normal de la lamina de agua del embalse de cola, empleando, si es preciso, técnicas
de bioingenieria.
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La reforestacion que se ejecute en el talud de la explanada de la depuradora se hara
conforme a lo recogido en el estudio de afecciones ambientales del proyecto, pero en
atencion a los habitats forestales de la ZEC, se enriquecera con plantones o semillas de
fresno de hoja ancha (Fraxinus excelsior), sauce capruno (Salix caprea) y avellano (Corylus
avellana). También se estudiard, si en la parte baja de esos taludes, conviene la introduccion
de otros sauces propios de los margenes y lechos del rio Irati en la zona de proyecto.

Teniendo en cuenta la plaga de la polilla del boj (Cydalima perspectalis), se valorara sustituir
esta especie arbustiva en la plantacion lineal propuesta, introduciendo en su lugar, otras
especies igualmente, propias de la zona como endrino, gurrillon o majuelo, el arce campestre
o0 menor o el avellano.

Los residuos generados por las obras, especialmente los residuos de construccion y
demolicion, se gestionaran conforme la legislacion vigente.

En cuanto la gestion de mas de 4,000 m3 de tierras y piedras sobrantes de excavacion

previstos en el proyecto, se atendera a la legislacion de residuos vigente. A fin de que la
gestion de estas tierras sobrantes no quede comprometida por una mala prevision, el
promotor tendra en cuenta la existencia 0 no de vertederos de tierras o proyectos de
restauracion autorizados en el entorno de la obra.

El alumbrado exterior debera adaptarse a lo indicado en el art. 3 del Decreto Foral 149/2007,
de 15 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral
10/2005, de 9 de noviembre, de ordenacion del alumbrado para la proteccion del medio
nocturno.

El promotor incluira las medidas oportunas para que, durante el funcionamiento de la nueva
depuradora, no se generen ruidos u olores en niveles que interfieran con el uso social del
embalse propiamente dicho, su area de acogida y su paseo perimetral.

NILSA

Avda. de Baraiain, 22
31008 Pamplona
Navarra
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Plaza Urabayen n® 1 — 1°
Tel/Fax: 948 764020
Correo-e: ayuntamiento@oroz-betelu.com

AYUNTAMIENTO DE OROZ -BETELU
OROTZ BETELUKO UDALA
31439 NAVARRA-NAFARROA

El Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Oroz-Betelu/Orotz-Betelu dict6 con fecha 9
de junio de 2021, la Resolucién cuyo texto integro se transcribe a continuacion:

------- Vista solicitud de licencia de obras para la ejecucion del proyecto de
“Tratamiento de aguas residuales de Oroz-Betelu” en el Valle de Longuida promovido
por NILSA S.A.

Visto informe favorable a Licencia de Obras emitido por la oficina Red-Nasuvinsa
Pirineo-Aoiz, de fecha 13 de julio de 2020, y habiéndose obtenido informe favorable
sobre Actividad Clasificada, que integra la Autorizacion de Actividades en Suelo No
Urbanizable.

El referido informe de Nasuvinsa sefiala que: En virtud del Decreto Foral
23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion (RCD) en el ambito de la Comunidad Foral de Navarra, el
productor de residuos de construccion (salvo que se trate de una obra menor de
construccion o reparaciéon domiciliaria RCD<50kg.) deberd constituir una fianza o
garantia financiera equivalente que asegure la correcta gestion de los RCDs de la obra.
El proyecto incluye plan de gestion de residuos con un presupuesto estimado de 8.997,10 €
siendo ésta la cantidad a depositar como fianza para la concesion de la licencia de
obras. Estd fianza serd devuelta cuando el productor aporte certificado/ factura de entrega
que acredite la correcta gestion de los RCDs. (Si el constructor de la obra se encuentra
inscrito en el registro de constructores-poseedores de RCDs de Navarra no serd necesario
depositar la fianza referida).

Visto que con fecha 9 de junio de 2021 se ha concedido licencia de actividad para la
Actividad de “Tratamiento de Aguas Residuales de Oroz-Betelu”, y que se ha obtenido
autorizacién en suelo no urbanizable por parte del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administracion Local, mediante Resolucion 37E/2021 de 4 de marzo,
del Director de Servicio de Economia Circular y Agua; y autorizacion de fecha 18 de mayo
2021 emitida por la Confederacién Hidrografica del Ebro, a las obras propuestas.

Resultado que conforme al art. 168 de la Ley Foral 2/1995 de Hacienda Locales
de Navarra esta exento del pago del ICIO.

HE RESUELTO:

1°.- Conceder la licencia de obras solicitada por NILSA S.A. para la ejecucion del
proyecto de “Tratamiento de las aguas residuales de Oroz-Betelu”, advirtiendo que previo
al inicio de la actividad debera solicitar licencia de apertura adjuntando certificado de la
direccion técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos visados de las
mismas si se han realizado modificaciones respecto del proyecto inicial.

2°.- Comunicar al promotor que:
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- Debera contar con la correspondiente autorizacion del Departamento de Obras
Publicas.

- Dada la afeccién de la instalacion en la calidad paisajistica del lugar, debera ponerse
especial atencion en la creacion de una pantalla vegetal que oculte parcialmente la

instalacion.

- Debera cumplir con las condiciones que se exigen en la autorizacion de obras
emitida por la Confederacion Hidrografica del Ebro. (Ver anejo I)

3°.- Comunicar al promotor la obligacion de ajustarse al cumplimiento de las
ordenanzas de edificacion del Plan Municipal para suelo no urbanizable.

4°- La concesion se otorga dejando a salvo los derechos de propiedad y sin
perjuicio de terceras personas.

5°.- Dar traslado de la presente Resolucion al solicitante.

6°.- Dar cuenta al Pleno de la presente Resolucion en la primera sesion que se
celebre a efectos de su conocimiento.

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra la presente

Resolucion cabe interponer, optativamente, alguno de los siguientes recursos:

a) Recurso de reposicion ante el mismo érgano autor del acto en el plazo de un mes
contando a partir del dia siguiente al de la notificacion de esta Resolucion.

b) Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses
contados desde el dia siguiente al de la notificacion de esta Resolucion, o

c¢) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes
siguiente a la fecha de notificacién de esta Resolucion.

OROZ-BETELU/OROTZ-BETELU, a 9 de junio de 2021.

Documento electrénicamente firmado al margen.

NILSA

Av. de Baranain, 22
31008 Pamplona
Navarra
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ANEJO 1
Generales

12.- Las obras se ajustaran a lo indicado en el proyecto suscrito por NILSA en abril de 2020
denominado “Tratamiento de aguas residuales de Oroz-Betelu”, en tanto no sean modificadas
por las condiciones de la presente autorizacion.

22.- La presente autorizacion se otorga a los efectos de proteccion del dominio publico hidraulico
y su régimen de corrientes asi como de afeccién a la calidad de las aguas (articulo 9 del
Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril).

32.- Las obras se realizardn antes de la finalizacion del mes de junio del afio 2022, debiendo
comunicar a ésta Confederacion la finalizacion de las obras para su inspeccion.

Si las obras no se llevaran a cabo en el plazo establecido, el solicitante podra pedir la concesion
de una prérroga. Esta debera ser solicitada por escrito ante esta Confederacion antes del ultimo
mes de vigencia de la autorizacion, indicando claramente los motivos por los que no se han
podido realizar las obras, las actuaciones restantes y el plazo por el que se solicita la prorroga.

42 - Los trabajos referentes a esta autorizacion se efectuaran de forma ordenada, continua y
progresiva, sin dafiar a cauces ni a sus margenes

52.- Se respetara en todo momento la anchura libre de CINCO METROS entre la construccion y
el cauce, a fin de preservar la servidumbre de paso establecida en el Reglamento de Dominio
Pudblico Hidraulico. Para ello, se evitara la instalacion de vallados, depositos de materiales, etc.,
en dicha franja.

62.- Queda expresamente prohibido el vertido de escombros en los cauces, que deberan ser
transportados a vertedero controlado, quedando expresamente prohibido depositarlos en forma
de cordones o en cualquier otra forma a lo largo de las margenes, siendo responsable el
peticionario autorizado de los dafios y perjuicios que por dicho motivo pudieran ocasionarse,
debiendo realizar por su cuenta los trabajos que, para evitarlos, se ordenasen por la
Administracion.

72.- Queda prohibido el depésito temporal en el cauce o margenes de materiales que, por su
composicién puedan transmitir propiedades nocivas a las aguas.

82.- Si como consecuencia de variaciones del régimen hidraulico por causas naturales o por la
ejecuciéon de obras de conservacién o proteccion del cauce ejecutadas por la Confederacion
Hidrografica del Ebro o previstas en el Plan Hidroldgico de la cuenca del Ebro, hubiera necesidad
de realizar modificaciones en las obras que se autorizan, o incluso retirarlas, éstas serian por
cuenta del solicitante.

92- Se deberan adoptar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de
enturbiamiento o degradacién de las aguas de los cauces afectados durante la construccion de
las obras, debiendo, en caso de producirse este tipo de situaciones, suspender los trabajos por el
tiempo necesario y tomar las medidas correctoras oportunas.

102.- Los trabajos se realizaran en época de estiaje para evitar que, ante posibles avenidas las
aguas pudieran desbordarse de su cauce por la zona afectada por las obras.

112.- Se destruir4 al minimo la vegetacion de ribera, debiendo durante la ejecucion de las obras,
extremarse las medidas tendentes a preservar la vegetacion de la zona.

Colectores enterrados paralelos a cauce

122.- En el caso de tuberias enterradas que discurran paralelas al cauce por su zona de policia,
sera preferible su ubicacion mas alejada, preferentemente fuera de la zona de servidumbre, sin
gue se produzcan resaltos que puedan suponer un obstaculo a las corrientes, minimizando la
destruccién de la vegetacién existente. Una vez terminadas las obras de instalacién de las
tuberias, el terreno se restablecera a su estado inicial.

Punto de vertido
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132.- En el punto de vertido, el colector o la tuberia debera quedar enrasado con el talud natural,
sin que se produzcan resaltes que puedan generar alteraciones en el normal discurrir de las
aguas, mediante el uso de las correspondientes embocaduras de aleta o escollera. Se considera
conveniente la proteccion del cauce mediante encachado en el caso de que se prevean fuertes
velocidades de los vertidos en el punto de entrega para evitar erosiones en el cauce.

142.- El colector se dispondra de forma que la entrega no sea perpendicular a la direccién
preferente del flujo, sino oblicua. El flujo de salida del colector debe ser lo mas favorable al
sentido de la corriente del cauce para evitar interferencias con la misma y facilitar el desagie del
colector.uces ni a sus margenes.

152.- Conviene analizar el efecto de las avenidas extraordinarias sobre el colector, ya que podria
producirse un reflujo que impidiera su desaglie o bien que afectara a las propias instalaciones,
pudiendo a este respecto adoptarse medidas de prevision (clapetas, valvulas anti-retorno, etc).

Cod. Validacion: 5CKJ2PWYGG6ZYLZNSFZZ2R33X | Verificacion: https://oroz-betelu.sedelectronica.es/
Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 4 de 4



Gobierno de Navarra Seccién de Registro, Bienes Muebles

Nafarroako Gobernua IyEr‘:;glil;%c;i Ondasun Higigarrien
Departamento de Cultura y Deporte eta Arkeologiaren Atala
Kultura eta Kirol Departamentua Navarreria, 39

31001 PAMPLONA/IRUNA
Tel. 848 42 15 26

Se ha recibido en la Seccion de Registro, Bienes Muebles y Arqueologia la
solicitud de informe, por parte de NILSA S.A., relativa a las obras necesarias para llevar
a cabo el proyecto de Tratamiento de aguas residuales en Orotz-Betelu. Por lo que se
emite el presente informe en lo relativo a la proteccion del Patrimonio Arqueolégico.

19. Revisada la informacion obrante en el Inventario Arqueoldgico de Navarra, se
informa de que no existe ningun yacimiento arqueoldgico catalogado que pueda resultar
afectado por el proyecto.

2°. A tenor de lo dispuesto por el art. 32 de la Ley Foral 14/2005 del Patrimonio
Cultural de Navarra, sobre instrumentos de ordenacién territorial y planeamiento
urbanistico, se emite el presente informe favorable.

3°. Se hace constar que si en el trascurso de la obra apareciese algun resto
arqueoldgico, se tiene la obligacién legal de comunicar el hallazgo de forma inmediata a
Seccion de Registro, Bienes Muebles y Arqueologia (email:
registrobomarqueologia@navarra.es) segun se recoge en la legislacion vigente en
materia de Patrimonio Histérico (articulo 59 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de
noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y articulos 42.3 y 44 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, de Patrimonio Histérico Espariol). En caso de no hacerse asi, cualquier
afeccion que pudiera producirse al Patrimonio Histérico por omisién de esta
consideracion sera considerada como infraccion grave, en aplicacién del articulo 101.h
de la citada Ley Foral.

Lo que se hace constar, en Pamplona, a 15 de abril de 2020.

GARCIA GAZOLAZ Eirmado digitalmente por

ARCIA GAZOLAZ JESUS

JESUS ANTONIQO - ANTONIO - DNI 33422639M

Fecha: 2020.04.15 09:21:17

DNI 33422639M 0700
Jesus Garcia Gazodlaz
TECNICO ARQUEOLOGO DE LA SECCION DE
REGISTRO, BIENES MUEBLES Y ARQUEOLOGIA

HERRERQOS LOPETEGUI Firmado digitalmente por

HERREROS LOPETEGUI SUSANA
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Ve B? Susana Herreros Lopetegui
DIRECTORA DEL SERVICIO
DE PATRIMONIO HISTORICO

Navarra de Infraestructuras Locales S.A..- Avda. de Baranain n® 22, 31008 Pamplona
nilsa@nilsa.com
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N/REF 2020-S-424 NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.g\.’(NILSA)
ASUNTO AVDA. BARANAIN 22, BA
31008 - PAMPLONA/IRUNA (NAVARRA)

TRASLADO DE RESOLUCION

Adjunta se remite, para su conocimiento y efectos, copia de la Resolucion adoptada por esta
Confederacion Hidrografica del Ebro con niimero de identificacién [150004335482], recaida en el expediente
cuyos datos y circunstancias se indican a continuacién:

CIRCUNSTANCIAS:

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU

Objeto: AUTORIZACION OBRAS DE SANEAMIENTO Y EDAR Y REVISION AUTORIZACION
VERTIDO AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DE LA POBLACION DE OROZ-BETELU

Cauce: RiO IRATI
Término municipal del vertido: OROZ-BETELU (NAVARRA)
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RESOLUCION DE EXPEDIENTE

Examinado el expediente cuyas circunstancias se resefian a continuacion:

CIRCUNSTANCIAS
Solicitante: AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU

Objeto: AUTORIZACION OBRAS DE SANEAMIENTO Y EDAR Y REVISION AUTORIZACION
VERTIDO AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DE LA POBLACION DE OROZ-BETELU

Cauce: RIO IRATI
Término municipal del vertido: OROZ-BETELU (NAVARRA)
HECHOS

l.- Con fecha de registro de entrada de 5 de junio de 2020 se recibid de Navarra de Infraestructuras
Locales, S.A. (NILSA) solicitud y declaracion simplificada de vertido con objeto de proceder a la autorizacion de
las obras de saneamiento y la revisidon de la autorizacion del vertido de las aguas residuales procedentes de la
poblacion de Oroz-Betelu (Navarra).

Il.- Con fecha 29 de mayo de 2020 se aportd el nuevo proyecto basico modificado denominado
“Tratamiento de aguas residuales de Oroz-Betelu”, suscrito por NILSA en abril de 2020.

lll.- Con fecha 14 de agosto de 2020 el Area de Proyectos y Obras | de la Direccién Técnica de este
Organismo de Cuenca ha emitido informe en el ambito de sus competencias, y cuyo contenido se incorpora en
el condicionado del presente informe técnico.

IV.- Con fecha 19 de octubre de 2020 el Area de Control del Dominio Publico Hidraulico de este
Organismo ha emitido informe favorable con una serie de condicionantes que se detallan en las
consideraciones del presente informe.

V.- Con fecha 28 de octubre de 2020 el Servicio Il de Control de Vertidos del Area de Calidad de Aguas

] . . 0 . - . . . r

g realiza informe previo del expediente, mediante el cual se propone tramitar la autorizacion de las obras de
-

< saneamiento y la revisién de la autorizacion de vertido, considerando en principio compatible el vertido con el
7]

= cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos en el Plan Hidrologico del Ebro, conforme a lo
Ll

3 establecido en el articulo 247 del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico.
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En el citado informe se requeria al Ayuntamiento de Oroz-Betelu para que remitiese una declaracion
responsable para actuaciones en zonas inundables, documentacion informando de la fecha prevista para el
inicio de las obras y su puesta en marcha asi como del nimero de habitantes de la poblacién y una justificacién
de si totas las aguas residuales seran tratadas en el nuevo sistema depurador, incluyendo el destino que
reciben las aguas residuales del barrio de Oladea.

Con la misma fecha, se dio traslado al Ayuntamiento de Oroz-Betelu y a NILSA del informe, a los efectos
oportunos.

VI1.- Con fecha de registro de entrada 18 de noviembre de 2020 se recibio escrito de NILSA en el que se
indica que el comienzo de las obras podria ser durante le cuarto trimestre de 2021 y la puesta en marcha de las
instalaciones el segundo trimestre del ano 2022 siempre que se cumplan las previsiones en cuanto a la
obtencidén de autorizaciones administrativas. Igualmente informa de los habitantes de hecho y estacionales.

Junto al escrito se aporta Declaracion Responsable para actuaciones en zonas inundables suscrita por
NILSA, en representacion del Ayuntamiento de Oroz-Betelu.

VIl.- Ha informado el expediente, con fecha de registro de entrada 15 de enero de 2021 el Servicio de
Economia Circular y Cambio Climatico del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra en sentido favorable.

VIIl.- Sometido el expediente a tramite de informacidn publica, no se presentaron alegaciones al mismo.

IX.- Con fecha 20 de febrero de 2021 informé el expediente el Area de Calidad de Aguas de esta
Confederacion, manifestando, en sintesis, lo siguiente:

1. Antecedentes

En junio de 2017, NILSA redacté el proyecto “Tratamiento de aguas residuales de Oroz Betelu”. En la
redaccion de este proyecto se tuvo en cuenta la informacién suministrada por la Confederacién Hidrografica del
Ebro en relacidén con las curvas de inundacion.

Con posterioridad, la Confederacion Hidrografica del Ebro emitio informe desfavorable al proyecfo al
tener en cuenta las curvas de inundabilidad generadas por la construccion del azud de cola de pantano de ftoiz.
Estas curvas elevaban la cota de inundacion y el proyecto se ubicaba dentro del periodo de retorno de 100
afios. En noviembre de 2018 se redactd una nueva propuesta teniendo en cuenta estas curvas de inundacién.

El 19 de diciembre de 2018 se recibié escrito del Ayuntamiento de Oroz Betelu donde se proponia
rechazar la nueva ubicacién y comunicar a NILSA que estudiase una nueva. Se expresaban razones de
cercania a la localidad y de impacto visual, fan importantes en esta localidad del Pirineo.

Finalmente, con el proyecto presentado en fecha 29 de mayo de 2020 la depuradora se va a ubicar en
una parcela en la margen derecha de la carretera NA-2040 pk 8+555. Esta parcela, por un lado, linda con la
carretera y, por el otro, con el embalse de ltoiz. Hasta esta parcela habra que conducir el agua residual. Esta

] 13 " I " " -

g conduccion se realizaré mediante bombeo. El bombeo se ubicara junto al actual Imhoff.
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- Por ello, se procedié a abrir el presente expediente con el objeto de autorizar las obras de saneamiento y
o revisar la autorizacion de vertido de la localidad de Oroz-Betelu.
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2. Informe del Area de Proyectos y Obras I de Direccién Técnica de este Organismo de Cuenca.

Durante los afios 2010 y 2011 fue ejecutado el dique de cola de Oroz-Betelu que forma parte de las
obras de «Construccion de las presas de cola en los rios Urrobi e Irati del embalse de ltoiz (NA/ Oroz-Betelu y
Valle de Arce)». El digue de cola es un azud de hormigén convencional de 100 metros de longitud y 11,5
metros de altura hasta cimiento. El paso sobre coronacién se resuelve mediante vigas prefabricadas para el
paso sobre el aliviadero. El tablero fiene una anchura total de ocho metros en el que se han dispuesto dos
aceras de uno y una calzada para permitir el paso de vehiculos, ya que este dique se utiliza, como
comunicacion entre la NA-2040 y la carretera de Azparren (NA-2045). El antiguo acceso a esta localidad
obligaba a atravesar el nticleo urbano de QOroz-Betelu.

El aliviadero del dique es de labio fijo formado por fres vanos de 13,50 mefros separados por pilas con su
umbral a cota 592 m.s.n.m.

Las obras objeto del informe consisten en la construccion del sistema de depuracion de aguas residuales
de la localidad de Oroz-Betelu (Navarra), en donde la depuradora se ubica en una parcela en la margen
derecha de la carrefera NA-2040, pk 8+555. Esta parcela, por un lado, linda con la carretera y, por el otro, con
el embalse de ltoiz. Hasta esta parcela se conduce el agua residual mediante un bombeo. El bombeo se
ubicara junto al actual Imhoff.

Segun se describe en el proyecto, desde el emisario que llega al Imhoff existente se desviaran las aguas
residuales por una nueva tuberia de gravedad de PVC y 59,5 m de longitud. Esta desviacién se hara tras
cruzar el barranco de San Pedro, con la construccién de un pozo. La nueva tuberia de gravedad llegara hasta
una arqueta de bombeo que se instalara junto al Imhoff existente y el camino hormigonado de acceso; el
bombeo iréd enterrado sin sobresalir de la rasante del terreno. Parte del bombeo queda dentro de la zona
inundable, por lo que se prevé que vaya enterrado para no obstaculizar el régimen de la avenida.

Desde el bombeo, el agua impulsada se conducird hasta la nueva EDAR a través de una tuberia de
fundicién de 100 mm de diametro y 325,44 m de longitud, que ira bajo el camino peatonal de hormigén que
discurre paralelo a la carretera NA-2040. Este tramo de carretera fue ejecutado dentro de las obras de los
diques de cola del embalse de ltoiz y ostenta la propiedad el Gobierno de Navarra. Al final del camino cruza la
carretera en la interseccién con la NA-2045 y por el exterior del estribo derecho del dique de cola, ya en las
inmediaciones de la parcela en la que se ubicara la depuradora. Por lo que la conduccion de tuberia de
impulsién no afectaria al dique de cola de Oroz-Betelu.

La nueva depuradora se ubicara junto a la carretera NA -2040, en un relleno anejo a esta via y que queda
aguas abajo del dique de cola del embalse de ltoiz, y por encima de la cota de afeccién del embalse de ltoiz,
cuya cota de coronacion es la 592 m.s.n.m. La distancia en linea recta de la depuradora al casco urbano de
Oroz Betelu es de mas de 400 m.

La cota de urbanizacion se sitia en la 5696 y comprende la pavimentacion, alumbrado, cerramiento y
plantaciones. El cerramiento se hara mediante un entramado de malla de simple torsién y postes de acero

1]

L]

'E', galvanizado, todo ello plastificado y con una altura de 2 metros. En el perimetro de la depuradora se plantaran
= arboles y arbustos, con el objeto de crear una pantalla vegetal que oculte las instalaciones de la carretera.
o Todas las instalaciones de la nueva depuradora quedan fuera de las zonas con riesgo de inundacion y no
3 afectan al dique de cola.
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El agua tratada sera vertida al rio Irati en un punto inmediatamente aguas abajo del dique de cola del
embalse de cola de ltoiz. El vertido se en el talud que cae hacia el rio, mediante tuberia enterrada en la zona
superior de menor pendiente y por canaleta prefabricada de hormigén en el tramo de mayor pendiente. El final
de la canaleta quedara a 3,5 m de la base del talud.

3. Descripcion de las obras

Las obras objeto del informe consisten en la construccion del sistema de depuracion de aguas residuales
de la localidad de Oroz-Betelu (Navarra), situada en la margen derecha del rio Irati.

El nuevo sistema se construye entre la carretera NA-2040 y el cauce del rio Irati, aguas abajo de la
localidad, a la altura del dique de cola del embalse de ltoiz, y consta de los siguientes elementos:

- Bombeo previo de agua residual: se construye junto al actual Imhoff y servira para conducir el agua
hasta la nueva depuradora. La cdamara de bombeo se construye en hormigén armado de
dimensiones interiores 1,75 x 2,00 m, con una profundidad de 4,10 m. En su interior se alojan dos
bombas sumergibles.

- Conduccién por impulsion que discurrird por la acera peatonal de la carretera NA-2040, de FD @ 100
mm, de 3256 m de longitud, alojada en zanja. En la misma zanja se instalaran las acometidas de
abastecimiento y electricidad.

- EDAR: situada en la margen derecha del rio Irati, inmediatamente aguas abajo del dique de cola del
embalse de lfoiz. Se trata de un sistema de filtro bioloégico con una decantacién primaria previa y una
posterior decantacion secundaria.

- Emisario de salida hasta el rio: consta de un primer tramo, de PVC @ 250 mm y 60 m de longitud, y
un tramo final de 11 m de longitud. Debido a la pronunciada pendiente de este tramo final, se prevé
la instalacién de una bajante de talud formada por una canaleta prefabricada de hormigén. El final de
la canaleta quedara a 3,5 m de la base del talud.

=

1 TUBERIA PEA
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™~ Ademas, se urbanizara el entorno de la EDAR mediante la pavimentacion con losa de hormigén, la
g instalacién de alumbrado y la instalacién de un cerramiento de postes de acero y malla metalica de 2 m de
0 altura. La cota de urbanizacion se situa en la 596 m. En el perimetro de la depuradora se creara una pantalla
g vegetal mediante la plantacién de arboles y arbustos.
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4. Ubicacién de las instalaciones y consideraciones del Area de Control de Dominio Publico
Hidraulico

El bombeo a construir queda parcialmente situado en zona inundable, sin embargo, dadas sus
dimensiones y su caracter subterraneo, se considera que por su instalacion no son previsibles afecciones
significativas a las corrientes en régimen de avenidas.

No obsfante, para garantizar su buen funcionamiento, en la medida de lo posible estas insfalaciones
deberian ser retranqueadas de forma que se ubiquen fuera de la zona inundable del rio Irati. En el caso de que
técnicamente no sea viable tal refranqueo, el promotor debera suscribir una declaracién responsable en la
que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de proteccidn civil aplicables al
caso, comprometiéndose a frasladar esa informaciéon a los posibles afectados, con independencia de las
medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su proteccién.

La conduccion de impuision hasta la EDAR discurre por una acera de la carretera NA-2040, fuera de la
zona inundable, y puede considerarse que por su realizacién no se produciran afecciones al cauce o a las
corrientes.

La nueva EDAR se construye a cota 596 m y la cota maxima de la lamina de agua es de 592 m, segun lo
indicado por el Area de Proyectos y Obras de la Direccion Técnica de este Organismo, en su informe de fecha
14 de agosfo de 2020, por lo que las instalaciones quedan fuera de la zona inundable del rio Irati y por su
construccion no son previsibles afecciones negativas al cauce o a las corrientes, siempre y cuando se respete
la zona de servidumbre de paso de & m de anchura.

El colector de vertido de la EDAR finaliza en el cauce del rio Irati. En el framo final, de 11 m de longitud,
se dispone una bajante de talud de hormigén. Dichas actuaciones suponen una afeccién significativa al talud y

a la posible vegetacion presente en él, por lo que seria recomendable la instalacién de elementos o
conducciones que no supusiesen una desnaturalizacion del cauce. Se recomienda la busqueda de alfernativas,
bien de tipologia, bien de frazado, que no supongan una desnaturalizacién del talud.

A continuacién, se indican los condicionantes técnicos a respetar para el caso de autorizaciones de este
tipo de obras:

. En el punto de vertido, el colector o la tuberia debera quedar enrasado con el talud natural, sin que
se produzcan resaltes que puedan generar alteraciones en el normal discurrir de las aguas,
mediante el uso de las correspondientes embocaduras de aleta o escollera. Se considera
conveniente la proteccion del cauce mediante encachado en el caso de que se prevean fuertes
velocidades de los vertidos en el punto de entrega para evitar erosiones en el cauce.

. El colector se dispondra de forma que la entrega no sea perpendicular a la direccion preferente del
flujo, sino oblicua. El flujo de salida del colector debe ser lo mas favorable al sentido de la corriente
del cauce para evitar interferencias con la misma y facilitar el desagtie del colector.

L]

g . Conviene analizar el efecto de las avenidas extraordinarias sobre el colector, ya que podria
B producirse un reflujo que impidiera su desaglie o bien que afectara a las propias instalaciones,
5 pudiendo a este respecto adoptarse medidas de prevision (clapetas, valvulas anti-retorno, etc).
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o Se debera dar cumplimiento a la totalidad de los condicionantes expuestos.
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Por todo lo expuesto, con fecha 19 de octubre de 2020 el Area de Control del Dominio Publico Hidraulico,
informd favorablemente la ejecucion de las obras de saneamiento y EDAR en el cauce y zona de policia del rio
Irati, en el término municipal de Oroz-Betelu (Navarra), contempladas en proyecto realizado por NILSA en abril
de 2020 que obra en el expediente.

5. Caracteristicas del vertido y de las instalaciones de depuracion

El vertido corresponde a las aguas residuales urbanas procedentes de la poblacion de Oroz Betelu
(Navarra), que cuenta con una poblacién habitual de 146 habitantes de hecho, segun se indica en el escrito
remitido por NILSA, sin presencia de vertidos industriales ni variacion estacional significativa.

No obstante, en el citado escrito no se aporta una justificaciéon acerca de por qué no se incluye el barrio
de Oladea y especificamente qué tratamiento se esta dando a las aguas residuales del citado barrio, por lo que
se requerira al efecto.

En la declaracion de vertido remitida se solicita un volumen anual de 13.500 m3, lo que se fraduce en una
dotacién de unos 300 litros diarios por habitante, por lo que se auforizara el volumen solicitado.

La solucion adoptada es un sistema de filtro biolégico con decantacion primaria y secundaria. Los fangos
producidos se almacenaran en el Imhoff secundario y periédicamente se trasladaran para ser tratados en ofra
depuradora. El proceso cuenta con las siguientes operaciones unifarias:

- Arqueta de recirculacién.

- Imhoff primario, que ira enterrado.

- Lecho Bacteriano de hormigén y altura atil de 5 m.
- Imhoff decantador secundario, que ira enterrado.

6. Punto de vertido. Medio receptor. Compatibilidad con las normas de calidad ambiental y los

objetivos medioambientales

El vertido es evacuado en un punto de coordenadas UTM X: 638.510 Y: 4.750.184 al Rio Irati e incide
sobre la masa de agua de codigo 532 denominada "Rio Irati desde la central hidroeléctrica de Betolegui hasta
la central hidroeléctrica de Irati y cola del Embalse de ltoiz". La citada masa de agua ha alcanzado el buen
estado en el afio 2015, segun el Plan Hidrolégico del Ebro.

Dada la escasa entidad del vertido, su naturaleza urbana y la depuracién a que se somete, se considera que
ésfe no supone una presion significativa.

7. Canon de control de vertidos

El vertido es evacuado a un medio receptor que, segtn lo establecido en el anexo IV del Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, para el calculo del canon de control de vertidos, se determina como zona de
categoria I, puesto que forma parte de la zona de profeccion declarada como Lugar de la Lista Nacional Red

L]

g Natura 2000 (LIC), denominada “Sistema Fluvial de los rios Irati, Urrobi y Erro” (cédigo ES2200025) y préximo
o . Py . . M s g

B al LIC y ZEPA denominados “Sierras Artxuba, Zariquieta y M. Arefa” (cédigo ES0000129).
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- X.- Conferido tramite de audiencia a los interesados, transcurrid el plazo sin que se presentaran
@
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VISTOS el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el
Reglamento de la Administracién Publica del Agua y de la Planificacion Hidroldgica, aprobado por Real Decreto
927/1988, de 29 de julio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas y demas disposiciones concordantes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El expediente se ha tramitado correctamente, siguiendo las prescripciones reglamentarias.

Il.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 del texto refundido de la Ley de Aguas, en relacion
con el articulo 33 del Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacion Hidrologica,
aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, le corresponde al Presidente de la Confederacion
Hidrografica del Ebro resolver el presente expediente.

En consecuencia,

EL COMISARIO DE AGUAS que suscribe, a la vista del informe emitido por el Area de Calidad de Aguas
de esta Confederacion Hidrografica, propone lo siguiente:

A) Autorizar al Ayuntamiento de Oroz-Betelu, con NIF: P3119900C y con domicilio en Plza. Urabayen,
1, 31439 - Oroz-Betelu (Navarra), del sistema de depuraciéon de aguas residuales de la localidad de Oroz-
Betelu (Navarra), en lo que afecta al dominio publico hidraulico y a la zona de policia de cauces del rio Irati, en
el término municipal Oroz-Betelu (Navarra), con sujecion a las siguientes condiciones:

Generales

12.-Las obras se ajustaran a lo indicado en el proyecto suscrito por NILSA en abril de 2020 denominado
“Tratamiento de aguas residuales de Oroz-Betelu”, en tanto no sean modificadas por las condiciones de la
presente autorizacion.

22.-La presente autorizaciéon se otorga a los efectos de proteccion del dominio publico hidraulico y su
réegimen de corrientes asi como de afeccion a la calidad de las aguas (articulo 9 del Reglamento del Dominio
Puablico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril).

32.-Las obras se realizaran antes de la finalizacion del mes de junio del afio 2022, debiendo comunicar
a ésta Confederacion la finalizacién de las obras para su inspeccion.

Si las obras no se llevaran a cabo en el plazo establecido, el solicitante podra pedir la concesion de una
prérroga. Esta debera ser solicitada por escrito ante esta Confederacién antes del tltimo mes de vigencia de la
autorizacién, indicando claramente los motivos por los que no se han podido realizar las obras, las actuaciones

E restantes y el plazo por el que se solicita la prérroga.

-

o . . . . . .

B 42 - os trabajos referentes a esta autorizacion se efectuaran de forma ordenada, continua y progresiva,

5 sin dafiar a cauces ni a sus margenes.
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52.-Se respetara en todo momento la anchura libre de CINCO METROS entre la construccién y el cauce,
a fin de preservar la servidumbre de paso establecida en el Reglamento de Dominio Publico Hidraulico. Para
ello, se evitara la instalacion de vallados, depdsitos de materiales, etc., en dicha franja.

62-Queda expresamente prohibido el vertido de escombros en los cauces, que deberan ser
transportados a vertedero controlado, quedando expresamente prohibido depositarlos en forma de cordones o
en cualquier otra forma a lo largo de las margenes, siendo responsable el peticionario autorizado de los dafos
y perjuicios que por dicho motivo pudieran ocasionarse, debiendo realizar por su cuenta los trabajos que, para
evitarlos, se ordenasen por la Administracion.

72.-Queda prohibido el depdsito temporal en el cauce o margenes de materiales que, por su composicion
puedan transmitir propiedades nocivas a las aguas.

82.- Si como consecuencia de variaciones del régimen hidraulico por causas naturales o por la ejecucién
de obras de conservacion o proteccion del cauce ejecutadas por la Confederacion Hidrografica del Ebro o
previstas en el Plan Hidrolégico de la cuenca del Ebro, hubiera necesidad de realizar modificaciones en las
obras que se autorizan, o incluso retirarlas, éstas serian por cuenta del solicitante.

92.- Se deberan adoptar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de enturbiamiento o
degradacion de las aguas de los cauces afectados durante la construccion de las obras, debiendo, en caso de
producirse este tipo de situaciones, suspender los trabajos por el tiempo necesario y tomar las medidas
correctoras oportunas.

102.- Los trabajos se realizaran en época de estiaje para evitar que, ante posibles avenidas las aguas
pudieran desbordarse de su cauce por la zona afectada por las obras.

112.- Se destruira al minimo la vegetaciéon de ribera, debiendo durante la ejecucién de las obras,
extremarse las medidas tendentes a preservar la vegetacion de la zona.

Colectores enterrados paralelos a cauce

128.- En el caso de tuberias enterradas que discurran paralelas al cauce por su zona de policia, sera
preferible su ubicacién mas alejada, preferentemente fuera de la zona de servidumbre, sin que se produzcan
resaltos que puedan suponer un obstaculo a las corrientes, minimizando la destruccién de la vegetacion
existente. Una vez terminadas las obras de instalacién de las tuberias, el terreno se restablecera a su estado
inicial.

Punto de vertido

132.- En el punto de vertido, el colector o la tuberia debera quedar enrasado con el talud natural, sin que se
produzcan resaltes que puedan generar alteraciones en el normal discurrir de las aguas, mediante el uso de las
correspondientes embocaduras de aleta o escollera. Se considera conveniente la proteccion del cauce mediante
encachado en el caso de que se prevean fuertes velocidades de los vertidos en el punto de entrega para evitar

a erosiones en el cauce.
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< 142.- El colector se dispondra de forma que la entrega no sea perpendicular a la direccién preferente del
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= flujo, sino oblicua. El flujo de salida del colector debe ser lo mas favorable al sentido de la corriente del cauce para
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3 evitar interferencias con la misma y facilitar el desagle del colector.
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15%.- Conviene analizar el efecto de las avenidas extraordinarias sobre el colector, ya que podria producirse
un reflujo que impidiera su desague o bien que afectara a las propias instalaciones, pudiendo a este respecto
adoptarse medidas de prevision (clapetas, valvulas anti-retorno, etc).

Precaucion por posible presencia de Mejillon Cebra

162.- El beneficiario queda obligado a informase sobre el estado de la masa de agua en la que va a actuar
en referencia a la presencia de larvas o adultos de mejillén cebra. Si las aguas se encuentran infectadas por la
plaga debera:

= Aplicar, tanto en la maquinaria de trabajo como en los elementos que entren en contacto con aguas
infectadas, los protocolos de desinfeccidon elaborados explicitamente por la Confederacion Hidrografica
del Ebro para evitar la propagacion de larvas o adultos de mejillon cebra a aguas no infectadas.

* Asimismo se tendra presente, el planear cualquier actuacidon en cauces (desviaciones de cauces,
peguenos trasvases, etc.), la prohibicion de mover aguas previsiblemente infectadas a otras masas de
aguas libres de mejillén cebra

Otras condiciones generales

172.- Sera responsable el beneficiario de cuantos dafos y perjuicios puedan ocasionarse en el interés
publico o privado como consecuencia de las obras realizadas, quedando obligado a su indemnizacion y a la
ejecuciéon, a su costa, de las obras complementarias que se consideren necesarias para evitar que se
produzcan.

182.- Se concede autorizacién para la utilizacion de los terrenos de Dominio Publico Hidraulico
necesarios para las obras, que seguiran conservando su caracter de dominio publico, sin que sobre ellos pueda
situarse edificacion alguna, con la obligacién de respetar la servidumbre existente y las que pudieran ser
determinadas por la autoridad competente.

192.- Se concede esta autorizacion a titulo precario, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero, quedando obligado el beneficiario, a su costa, a eliminar parcial o totalmente las obras,
dejando parte o toda la zona afectada del cauce y margenes en su primitiva situacién cuando la Administracion
lo ordene por causa que estima justificada, sin derecho a indemnizacion alguna.

20%.- Las obras quedaran sometidas a la inspeccion vy vigilancia de la Confederacidon Hidrogréafica del
Ebro, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos puedan
originarse.

212.- El beneficiario queda obligado a cumplir las disposiciones de la Ley de Pesca Fluvial para la
conservacion de las especies acuicolas y, en general, las normas de caracter industrial, laboral, administrativo y
fiscal que sean aplicables a esta autorizacion.

228 - Esta autorizacién no exime al beneficiario de la obligacion de obtener las oportunas licencias
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5 municipales para la ejecucion de las obras, asi como las autorizaciones que pudiesen ser necesarias de otros
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23%.- En caso de incumplimiento por el titular de cualesquiera de las condiciones establecidas en la

autorizacion y en los supuestos legalmente previstos, la Administracion podra revocar la presente autorizacion
mediante resolucién motivada.

242 - El titular de la autorizacion quedara obligado, incluso en caso de revocacion de la misma, a dejar el
cauce en condiciones normales de desagle, pudiéndose adoptar las medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento de esta obligacion.

25%.- Los plazos operativos fijados en el condicionado de la autorizacidon comenzaran a contar a partir de
la firmeza de la resolucidon que le sirve de fundamento en via administrativa o jurisdiccional, sin que ello
suponga que dicha resolucién no sea inmediatamente ejecutiva y, el beneficiario, pueda optar por su
cumplimiento desde el dia siguiente a la notificacién de la misma.

B )Revisar la autorizacion de vertido al rio Irati de las aguas residuales procedentes de la poblacion de
Oroz-Betelu (Navarra), otorgada al Ayuntamiento de Oroz-Betelu, con NIF: P3119900C y con domicilio en Plza.
Urabayen, 1, 31439 - Oroz-Betelu (Navarra), con sujecion a las siguientes condiciones, que surtiran efecto una
vez se haya comunicado la finalizacién de las obras:

12.- Origen de las aguas residuales

El vertido corresponde a las aguas residuales urbanas procedentes de la poblacién de Oroz Betelu
(Navarra), que cuenta con una poblacion habitual de 146 habitantes de hecho sin presencia de vertidos industriales
ni variacioén estacional significativa.

22.- Localizacion del punto de vertido

Sistema evacuacion: superficial directo
Coordenadas (UTM) del punto de vertido: ETRS89, Huso 30, X= 638.510, Y=4.750.184
Medio receptor: rio Irati

Masa de agua superficial afectada n°® 532, "Rio Irati desde la central hidroeléctrica de Betolegui hasta la
central hidroeléctrica de Irati y cola del Embalse de Itoiz."

Zonas de proteccion asociadas: LIC “Sistema Fluvial de los rios Irati, Urrobi y Erro” (codigo ES2200025).

32.- Control de efluentes - Limites del vertido

Parametros Limites Frecuencias de control!”
Volumen anual 13.500 m® Anual
Volumen diario 40m°® Anual
a pH6-9 Anual Anual
g
-
E’ Sdlidos en suspension 80 mg/l Anual
-~
o DBOs 40 mg O/l Anual
@
o
- DQO 160 mg O,/ Anual
-
@
g
-~
o
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(1) Una ECAH (Entidad Colaboradora de la Administracion Hidraulica) efectuara el analisis del vertido con la
frecuencia indicada, incluyendo el muestreo. El listado de entidades colaboradoras esta disponible en la pagina web del
Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico, www.miteco.gob.es.

Los métodos de toma de muestras y medicion de referencia de los distintos parametros se especifican en el
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo.

La inmisién del vertido en el medio receptor debera cumplir las normas de calidad ambiental y no
supondra un deterioro de su estado.

42 - |nstalaciones de depuracion

Las instalaciones de depuracién de las aguas residuales procedentes de Aguas residuales de la
poblacion de Oroz Betelu, consisten, en sintesis, en: Desbaste, Decantacion primaria, Lechos bacterianos o
biofiltros

Se exigira una depuracion complementaria si se aprecia una incidencia negativa en el medio receptor
que afecte al estado de la masa de agua asociada.

Plazos de ejecucion de las obras e instalaciones. Las obras se construiran antes de la finalizacion del
mes de junio del afio 2022.

52 - Elementos de control de las instalaciones

El titular de la autorizacidén esté obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuracién en
perfecto estado de funcionamiento.

Puntos de control. A la salida de las instalaciones se dispondra de una arqueta donde sea posible la

toma de muestras representativas del efluente. Debera ser de localizacion y acceso sencillos, de forma que se
pueda hacer el muestreo en condiciones adecuadas de seguridad y sin riesgo de accidentes.

La arqueta representativa del vertido final debera ser accesible desde el exterior, sin necesidad de entrar
en el recinto de la actividad, o en caso contrario deberd facilitarse el acceso de manera inmediata.

Medida de caudales. Control efectivo de vertidos. Se permitira la medicion del caudal vertido por

métodos indirectos, siempre y cuando se remita el valor del caudal anual del vertido, debidamente acreditado
conforme a lo establecido en la condicién 72.

62.- Inspeccion v vigilancia.

Independientemente de los controles impuestos en las condiciones anteriores, el Organismo de cuenca
podra efectuar cuantos analisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las caracteristicas tanto
cualitativas como cuantitativas del vertido y contrastar, en su caso, la validez de aquellos controles. La
realizacién de estas tareas podrd hacerse directamente o a través de entidades colaboradoras de la
administracion hidraulica.

L]

L]

'E', Las obras e instalaciones quedaran en todo momento bajo la inspeccién y vigilancia de esta
o s . s . . . . .

& Confederacion Hidrografica, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por tales
b conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes. Si el funcionamiento de las instalaciones de
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o depuraciéon no es correcto, podran imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente
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tanto cualitativas como cuantitativas del vertido y contrastar, en su caso, la validez de aquellos controles. La
realizacion de estas tareas podra hacerse directamente o a través de entidades colaboradoras de la
administraciéon hidraulica. Esta informacion debera estar disponible para su examen por los funcionarios de
esta Confederacion Hidrografica, que podran realizar las comprobaciones y analisis oportunos en el momento
de la inspeccidn. El entorpecimiento de estas labores de inspeccién supondra la incoacién del correspondiente
expediente sancionador, de acuerdo con lo estipulado en el articulo 315 del RDPH.

Las obras e instalaciones quedaran en todo momento bajo la inspeccién y vigilancia de esta
Confederacion Hidrografica, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por tales
conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes. Si el funcionamiento de las instalaciones de
depuraciéon no es correcto, podran imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente
depuracion.

72.- Declaraciones analiticas

El titular remitira a esta Confederacién en el mes de enero lo siguiente relativo al control del vertido del
ano anterior:

- Caudal anual de vertido, debidamente acreditado.

- Informe de ensayo relativo al control del vertido, emitido por entidad colaboradora de la administracion
hidraulica.

- Documentacion acreditativa del adecuado mantenimiento de las instalaciones de depuracion (facturas
de limpieza, fotografias, etc)

82.- Plazo de vigencia

El plazo de vigencia de la presente autorizacién es de CINCO ANOS contados a partir de la fecha de la
resolucion. Podra renovarse por plazos sucesivos siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones de esta
resolucion y no sea causa de incumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos para cada
momento.

Revisién de la autorizaciéon. El Organismo de cuenca podra revisar las autorizaciones de vertido en los

supuestos establecidos en el articulo 261 del RDPH. En particular cuando sobrevengan circunstancias que, de
haber existido anteriormente, habrian justificado su denegaciéon o el otorgamiento en términos distintos. Se
incluyen también circunstancias o informacion no declarada por el titular que hubiera implicado la denegacion o
el otorgamiento en términos distintos.

En casos excepcionales, por razones de sequia o en situaciones hidroldgicas extremas oficialmente
declaradas, el Organismo de cuenca podra modificar las condiciones de vertido a fin de garantizar los objetivos
de calidad, normas de calidad ambiental y objetivos medioambientales del medio receptor.

Revocacion de la autorizacién. El incumplimiento reiterado de las condiciones de la autorizacién sera

L]
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5 causa de revocacion de la presente autorizacion de vertido, de acuerdo con el procedimiento establecido en
o

b articulo 264 del RDPH.

~

Ll

@

d

™M

Ll

L]

g

-

o

]

(=1}

S DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE it N
5 El Comisario de Aguas - Arrazola Martinez Carlos. Sello de tiempo: 10/05/2021 9:08:45 BT EMORRAREDS
ﬁ La Presidenta - Pascual Valles Maria Dolores. Sello de tiempo: 18/05/2021 10:38:33 T —TH

8 CSV: MA0031527C4746837F323A77531619691997 HIDROCRATER

B Verificacion en hitps://sede.miteco.gob.es B




Nilsa Fecha 19052021 01:06:57 PM

CSV:20210519 E-01582

2020-5-424
[150004335482]
Pag. 13 de 14

92- Canon de control de vertidos

De acuerdo con lo establecido en el articulo 113 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, los vertidos al
dominio publico hidraulico estan gravados con una tasa destinada al estudio, control, proteccién y mejora del
medio receptor de cada cuenca hidrografica.

Su importe es el producto del volumen de vertido autorizado por su precio unitario, que se calcula segun
lo establecido en el Anexo IV del RDPH (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril). De acuerdo con la presente
resolucion el calculo queda fijado como sigue:

- Volumen anual de vertido autorizado. V = 13.500 m*/afio.
- Precio basico por metro cubico. Agua residual urbana o asimilable: Ppgagico= 0,01751 €m’ .

- Coeficiente de mayoracion o minoracion. K= Ky x K; x K.

K,. Naturaleza y caracteristicas del vertido: Urbano hasta 1999 habit-equiv Ki=1
K,. Grado de contaminacion del vertido: Urbano con tratamiento adecuado K,=0,5
Ks. Calidad ambiental del medio receptor: Zona de categoria | @ Ks= 1,25

K=1x05x1,25=0,625
Canon de control de vertidos =V x Ppasico X K= 13.500 x 0,01751 x 0,625 = 142,00 €/aio.
(1) Se aplicara el precio basico fijado en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado vigentes.

(2) Este coeficiente se fijara en 2,5 para los casos en los que se compruebe que no se cumplen los limites fijados en
la condicion 32, durante el periodo que quede acreditado dicho incumplimiento. En tales casos se efectuara una liquidacion
complementaria.

(3) Aplica el coeficiente vigente, el cual es susceptible de variar conforme a cambios en la normativa aplicable y en el
Plan Hidroldgico de cuenca.

La Confederacion Hidrografica del Ebro practicara y notificara la liquidacion del canon de control de
vertidos una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente.

El canon de control de vertidos sera independiente de los canones o tasas que puedan establecer las
Comunidades Auténomas o las Corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuracién.

102.- Actuaciones en caso de emergencia

Toda anomalia en la actividad y/o en las instalaciones de depuracién de aguas residuales que pueda
originar un vertido, autorizado o no, en condiciones inadecuadas, o que pueda suponer la realizacion de un by-
pass de aguas no tratadas o parcialmente tratadas debera comunicarse inmediatamente a la Confederacion
Hidrografica del Ebro, via telefonica llamando al 976-711-139/ 976-711-000 o mediante fax dirigido al nimero

a 976-011-741. Simultaneamente se adoptaran las actuaciones y medidas necesarias para correqirla en el
g

e minimo plazo, debiendo cesar el vertido de inmediato.
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112.- Lodos y residuos de fabricacion

Se prohibe expresamente el vertido de residuos, lodos o fangos, que deberan ser gestionados de
acuerdo a su naturaleza y composicion, conforme a la normativa en vigor que regula esta actividad. El
almacenamiento temporal de lodos y residuos no debera afectar ni suponer riesgos para el dominio publico
hidraulico.

122.- Concesion de aguas

La presente autorizaciéon no tendra validez en tanto no disponga de la preceptiva concesién para el uso
de aguas publicas, otorgada por esta Confederacion Hidrografica del Ebro (articulo 59 del Texto Refundido de
la Ley de Aguas) o se acredite el derecho al aprovechamiento.

Por tanto, en caso de modificacion de este derecho, debera presentar la documentacién pertinente para
adaptar, en su caso, lo concerniente a esta autorizacién de vertido.

132.- Proteccion a terceros

Esta autorizacion se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares, con la
obligacion, a cargo del titular de la autorizacion, de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las
servidumbres existentes.

142.- Cambio en la titularidad

En el caso de que se produzca un cambio en la titularidad de las instalaciones causantes del vertido, el
nuevo titular debera solicitar mediante instancia presentada ante el Organismo de cuenca el oportuno cambio
de titularidad de la autorizacién, aportando documentacion acreditativa de dicho cambio.

152.- Otras autorizaciones

Esta autorizacion no supone ni excluye las que pueden ser necesarias de otros Organismos de la
Administracion Central, Local o Autondmica, e incluso de otros Departamentos de este Organismo de cuenca,
de cuya obtencién no queda eximido el beneficiario.

162.- Computo de los plazos

Los plazos operativos fijados en el condicionado de la autorizacién comenzaran a contar a partir de la
firmeza de la resolucién que le sirve de fundamento en via administrativa o jurisdiccional, sin que ello suponga
que dicha resoluciéon no sea inmediatamente ejecutiva y el beneficiario pueda optar por su cumplimiento desde
el dia siguiente a la notificacion misma.

C) Declarar caducada la autorizacion de vertido de fecha 19 de marzo de 2015 y ARCHIVAR el
expediente 2014-S-116.
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b Y LA PRESIDENTA, de acuerdo con la propuesta, resuelve segun la misma.
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GOBIERNO DE NAVARRA DEPARTAMENTO DE COHESION TERRITORIAL 20/10/2020 - 08:15

R.S. {Unidad: 10009459) SECRETARIA GENERAL TECNICA Doc.:2020/926653
i . .
Gobierno de Navarra 2 Secretaria General Téchica
Nafarroako Gobernua ldazkaritza Teknico Nagusia
Departamento de Cohesién Territorial San Ignaclo, 3 « San Ignazio, 3

- 31002 PAMPLONA/IRUNA
Lurralde Kohesiorako Departamentua

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES,
S.A,

Avda. de Barafiain, 22-bajo

31008 PAMPLONA

EL Director General de Obras Publicas e Infraestructuras ha dictado la
siguiente Resolucion:

"RESOLUCION 774/2020, de 16 de octubre, del Director General de Obras
Publicas e Infraestructuras, por la que se autoriza a Navarra de Infraestructuras
Locales, S.A., a ejecutar los trabajos que consisten en un cruzamiento a cielo
abierto en p k. 8+950 de la carretera NA-2040, Nagore-Garralda, paralelismo en
la margen derecha entre los pp.kk. 84950 y 8+510, acondicionamiento de acceso
en la margen derecha en el p.k. 8+550 y la construccion de EDAR en la margen
derecha del p.k. 8+525; y cruzamiento a cielo abierto en el p.k. 0+050 de la
carretera NA-2045, Azparren, expediente AOP 2020/383.

Con fecha de entrada en el Registro General del Gobierno de Navarra el
19 de junio de 2020, Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA), solicitd
nueva autorizacion para la instalacion de la futura planta de tratamiento de aguas
residuales de Oroz-Betelu, afectando a las carreteras NA-2040 y NA-2045,

Con fecha 14 de julio de 2020 se adjunta a la solicitud justificante del
abono, mediante Carta de Pago, de la tasa por realizacion de actividades sujetas
a autorizacién, en materia de defensa de las carreteras.

Con fecha 18 de septiembre de 2020, expediente 2020/86334, entra en el
Registro General Electronico documentacién complementaria requerida desde el
Servicio de Conservacion a NILSA.

Mediante Resolucién 558/2017, de 29 de junio, del Director General de
Obras Publicas, (expediente AOP 2017/207) se autorizd la ubicacién de las
instalaciones previstas de depuracion con cierre perimetral, un cruzamiento
subterraneo de calzada y un paralelismo para abastecimiento de servicios a las
instalaciones. Dicha obra no fue ejeciutada.

Con posterioridad, mediante Resolucion 92/2019, de 7 de febrero de 2019,
del Director General de Obras Publicas (expediente AOP 2019/5), se autorizaron
las mismas instalaciones junto a la carretera, considerando un cambio de
ubicacién. Dicha obra no llegd a ejecutarse.

Por Gltimo, mediante Resolucion 221/2019, de 18 de octubre, del Director
General de Obras Publicas e Infraestructuras (expediente AOP 2019/464), se
autoriza ubicar las futuras instalaciones de la planta de tratamiento de aguas
residuales de Oroz-Betelu, en la margen derecha de la carretera local NA-2040,
Nagore-Garraida, p.k. 8+555; realizar un cruzamiento de calzada, con linea de
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abastecimiento y de electricidad, en el p.k. 8+960; un paralelismo entre los pp.kk.
8+960 y el p.k. 8+555; y un cruzamiento de calzada en el p.k. 0+000 de la
carretera local NA-2045, Azparren. Dicha solicitud recogia la modificacién de la
ubicacion propuesta en las anteriores solicitudes. No se ha iniciado las obras
autorizadas.

El Servicio de Conservacién, con fecha 6 de octubre de 2020, informa que
la nueva solicitud supone pequefios cambios en ia canalizacidn y ubicacion de ias
instalaciones con respecto a las anteriores peticiones. Los trabajos a ejecutar
consisten en:

-Una canalizacion en la carretera local NA-2040, Nagore-Garralda. Esta se
inicia desde punto de conexion con cruzamiento, con excavacion a cielo abierto,
en el p.k. 8+950, continda un paralelismo entre los pp.kk. 8+950 y 8+840, por su
margen derecha, y sigue bajo de la acera existente entre los pp.kk. 8+840 y
8+610.

-Un cruzamiento con excavacion a cielo abierto en el p.k. 0+050 de la
carretera local NA-2045, Azparren.

-El paralelismo continia por la carretera NA-2040, Nagore-Garralda, entre
los pp.kk. 8+600 y 8+510, margen derecha, hasta llegar al EDAR.

-Ademas, esta previsto el acondicionamiento de acceso existente en el p.k.
8+550 de la carretera NA-2040, en su margen derecha. En dicho acceso
existente solamente se permiten los giros a derechas.

-Las instalaciones de depuradora, fosa de decantacion y lecho bacteriano
se sithan en la margen derecha entre los pp.kk. 8+500 y 8+550, donde se van a
llevar a cabo los trabajos de adaptacion y mejora de los terrenos existentes.
Segun la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, articulo
36, la distancia de cualquier construcciéon debe situarse a 18 metros del borde de
calzada en el caso de carreteras locales.

~También se pretende colocar un cerramiento perimetral diafano entre los
pp.kk. 8+510 y 8+550, con puerta metalica cuya guia ird sujeta a un muro de
hormigén armado. El muro se considera construccion, por lo que se ubicara a 18
metros de la linea exterior de la calzada.

La explanada donde se va a ubicar ia EDAR se encuentra en la parcela
353 del poligono 4 de Oroz-Betelu, cuya titularidad es la Comunidad Foral de
Navarra (Carreteras) y en la parcela 103B del poligono 4, también de la C.F.N
(Embalse).

Resultan de aplicacion a la solicitud de autorizacion la Ley Foral 5/2007, de
23 de marzo, de Carreteras de Navarra, la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de
Tasas y Precios Pablicos de la Administracion de la Comunidad Foral de Navarra
y de sus Organismos Auténomos, y el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
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octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Trafico,
Circulacién de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial.

En consecuencia, de acuerdo con lo informado por el Servicio de
Conservacion, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto Foral
263/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura organica del
Departamento de Cohesion Territorial, y el articulo 32.1.d) de la Ley Foral
11/2019, de 11 de marzo, de la: Administracién de la Comunidad Foral de Navarra
y del Sector Publico Institucional Foral,

RESUELVO:
1°. Objeto de la autorizacidon y condiciones

Se autoriza a Navarra de infraestructuras Locales, S.A., a ejecutar los
trabajos que consisten en un cruzamiento a cielo abierto en p.k. 8+950 de la
carretera NA-2040, Nagore-Garralda, paralelismo en la margen derecha entre los
pp.kk. 8+950 y 8+510, acondicionamiento de acceso en la margen derecha en el
p.k. 8+550 y la construccion de EDAR en la margen derecha del p.k. 8+525; y
cruzamiento a cielo abierto en el p.k. 0+050 de la carretera NA-2045, Azparren,
expediente AOP 2020/383, segun las siguientes condiciones:

1. Durante la ejecucion de los trabajos y ocupacion de calzada, se
dispondra, en todo momento, de la sefalizacidn adecuada, conforme a lo
dispuesto en la Instruccion de Carreteras 8.3-1.C “Senalizacién, balizamiento y
defensa de obras”, aprobada por O.M. de 31 agosto de 1987, con luces
intermitentes de la adveriencia de los mismos y considerando, si fuese oportuno,
dar paso alternativo a los vehiculos con operarios o semaforos.

Las obras se llevaran a cabo segin documentacidn aportada por el
solicitante y supeditada al condicionado siguiente.

Todas las instalaciones de la depuradora se situaran mas alla de la linea
de edificaciébn de la carretera, esto es, a partir de 18 metros de la linea de
delimitacion de la calzada.

El acceso a las instalaciones debera disponer de una distancia de
visibilidad de como minimo de 150 metros en ambos sentidos, conseguida y
mantenida si fuera necesario con desbroce y limpieza de vegetacion, se colocara
una sefial vertical R-2, Stop, en la salida del camino a la carretera. Se deberan
regular las salidas de vehiculos a derecha, hacia Oroz-Betelu, sin posibilidad de
girar a izquierdas.

El interesado deberd conservar el paso en perfectas condiciones de
limpieza, salubridad y seguridad, realizando las obras necesarias, incluida
pavimentacidon con hormigdon o aglomerado asféltico en caliente, para evitar en
todo momento la aportacién de agua o barro a la calzada.
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El cierre de finca sera diafano y estara compuesto por un zécalo de 0,60
metros de altura méxima y malla metalica sobre piguetes, hasta 2 metros de
altura total de cerramiento, situandose, con respecto a la linea exterior de la
explanacion, a 8 metros como minimo.

Los setos de cierre y plantaciones se situaran, se situara fuera de la zona
exterior de servidumbre de la carretera, es decw como minimo, a 8 metros de la
linea exterior de la explanacion.

La seccidon de los cruces por la explanacién de la carretera se ajustara,
como minimo, a las caracteristicas del croquis que se acompafia, debiendo
entibarse la excavacion de la zanja de forma que permita soportar el trafico que
circula en sus proximidades.

Las instalaciones en cruzamiento se llevaran a cabo en dos mitades,
tomando las precauciones necesarias para no perjudicar en ningiin momento la
circulacién; no se abrira cada dia mas zanja que la que en el mismo pueda
taparse y mientras duren las obras quedara sefializada reglamentariamente.

La reposicién del pavimento se realizara con capa de rodadura de aridos
ofiticos, con la reposicion de la sefializacién horizontal correspondiente.

Se dispondran arquetas en ambas margenes de la carretera que definan el
cruce subterraneo.

El interesado debera reparar cualquier asiento o desperfecto superficial
que pudiera producirse en la zona de cruzamiento de la carretera a la mayor
brevedad posible.

En las instalaciones paralelas a la carretera, las tuberias y arquetas se
emplazaran en la zona de servidumbre, preferentemente en la parte mas exterior
disponible de la zona, cuyo limite se establece a 8 metros de la linea exterior de
la explanacion de la carretera, segun croquis adjunto.

Las tuberias y arquetas podran discurrir, excepcionalmente, por la acera de
hormigén existente junto al arcén de la carretera, siempre que no impidan el libre
discurrir de las aguas procedentes de las obras de fabrica y desaglies existentes.

lL.as arquetas, por razones de seguridad vial, deben quedar a rasante del
terreno natural.

Las conducciones subterraneas no impediran el libre discurrir de las aguas
procedentes de las obras de fabrica existentes.

St la Administracion considerase que el deterioro, sin arreglo oportuno por
parte del interesado, pudiera causar peligro o molestias sensibles a los usuarios
de la carretera, realizara a costa de aquél las reparaciones que sean
convenientes.
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2. El emplazamiento de la obra se ajustara al replanteo que se verifigue en
presencia de! Jefe de Centro de Conservacion de Aoiz, levantandose la
correspondiente Acta, debiendo el peticionario comunicar a dicho Centro con 10
dias de antelacién, como minimo, la fecha del comienzo de los trabajos
autorizados. A tal fin, el solicitante contactara bien mediante comunicacion
telefénica (948 336 604 o al 606 968 614 de lunes a viernes en horario de 8:00 a
15:00 horas), o por correo electronico (alarrang@navarra.es).

3. El interesado avisara al Centro de Conservacién de Aoiz, con una
antelacion minima de 10 dias a la fecha prevista, de la finalizacion de las cbras o
instalaciones autorizadas, procediéndose, en su caso, a levantar el Acta de
Conformidad, que implicara el permiso de uso de las obras o instalaciones.

4. Las obras autorizadas deberan realizarse en el plazo de un afio a contar
desde el dia siguiente a la notificacion de la Resolucién. Transcurrido el mismo
caducarda, sin necesidad de previa declaracidén, la presente autorizacion sin
perjuicio de la prérroga que, a instancia del interesado, pudiera concederse,
siempre y cuando se mantengan las mismas circunstancias en la carretera
afectada. La posible prérroga no podra exceder de la mitad del plazo concedido
inicialmente. |

5. Esta autorizacidn se otorga a reserva de las demas licencias y
autorizaciones necesarias, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos
preexistentes sobre los terrenos o bienes.

2° Garantias

El interesado debera depositar una fianza a favor de la Administracion de
la Comunidad Foral de Navarra de 6.520 euros.

Transcurrido el plazo de garantia, de un aio desde la firma del Acta de
Conformidad, el interesado podra solicitar la devolucién de la fianza, que se
efectuara previo informe favorable del Servicio de Conservacion.

La devolucion de la fianza depositada sélo se realizara en los 4 afios
siguientes a la finalizacién de dicho plazo de garantia (5 arios desde la firma del
Acta de Conformidad). Transcurrido ese plazo prescribira el derecho a exigir su
devolucion.

3°. Notificacion

Notificar la presente Resolucion al Jefe de Centro de Conservacién de Aoiz
y a Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (domicilio: Avda. Barafiain, 22.
31008 Pamplona), significando que contra la misma, que no agota la via
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cohesion
Territorial, en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente al de la
notificacion de ia presente Resolucion.
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Pamplona, dieciséis de octubre de dos mil veinte. EL DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS, Pedro Andrés
Lépez Vera."

Lo que comunico a Vd a los efectos oportunos

Pamplona, diecinueve de octubre de dos mil veinte.

EL SECRETARIO GENERAL TECNICO

Martin Orradre Artieda
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“Tratamiento de aguas residuales de Oroz-Betelu”

ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR

D/Dfa. con DNI: en
representacion de con NIF:

enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador
de la contratacidn de las obras “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OROZ-BETELU”.

DECLARO, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos que:

a) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrary, en su caso, que el firmante ostenta la debida
representacion.

b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

c) No estoy incurso en causa alguna de prohibicién de contratar.

d) Reuno el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, asi como
aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la
disposicién de sus recursos, en su caso.

g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y
prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Proteccién de Datos
Personales (LOPD).

i) No presento a licitacion mds de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo

con la definicion recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.
j) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrdnico a la siguiente direccién:

La direccién de correo electrénico que se consigne en el DEUC y/o en la declaracién general responsable
debera coincidir con la que se disponga en la Plataforma de Licitacién Electréonica de Navarra (PLENA) en la
presentacion de la oferta. En caso de discrepancia entre las direcciones de correo electronico, se tendrd en cuenta
la dispuesta en PLENA.

k) Que indico la posesion de condicién de pequefia o mediana empresa (PYME):
I:I SOY PYME I:I NO SOY PYME

De resultar empresa propuesta adjudicataria acreditaré la posesién y validez de los documentos y requisitos
exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por NILSA.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracién

(Lugar, fecha, firma)
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Diia. con DNI: en

representacion de con NIF: enterado/a

del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de la contratacién de las obras “TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DE OROZ-BETELU”, se compromete en nombre de la empresa a la que representa a su total
realizacidn con sujecion estricta a lo expuesto en el Pliego Regulador de la Contratacién y en los documentos del

Proyecto, que declara conocer y aceptar, en las condiciones econdmicas siguientes:

(En niimero) Euros (IVA no incluido)

(Lugar, fecha, firma)
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ANEXO IV

MODELO DE AVAL

La entidad .....ccccoeeeneene ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizada para operar en Espafia), con NIF......... , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, y en su nombre y representacion................... (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se

resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razon social del avalado), NIF......, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril de Contratos Publicos y en las Condiciones Reguladoras, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES,
S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones

derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OROZ-BETELU".

. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con

compromiso de pago al primer requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

El presente aval no podra ser desconstituido sin la autorizacion de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A. y estara en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucidon de acuerdo con lo

establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos y legislacion complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el numero...........

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o codigo
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ANEXO V

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de Seguro N2

, en adelante Ia

entidad aseguradora, con domicilio social en y CIF ,

debidamente representada por D/DNA. (nombre y apellidos del apoderado

o apoderada), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se
resefia en la parte inferior de este documento.

ASEGURA
A (razén social de la empresa asegurada),
CIF , en concepto de tomador del seguro ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES
S.A.(NILSA), en adelante el Asegurado, hasta el importe de

(importe
en numeros y en letra), en concepto de garantia DEFINITIVA para responder de las obligaciones, penalidades y demas
gastos que puedan generarse en cumplimiento de las normas y Pliego Regulador que rigen la presente contratacion
de las obras “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OROZ-BETELU” frente a la empresa asegurada.

La falta de pago de la prima, sera Unica, primera o siguiente, no dara derecho a la empresa aseguradora a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura de la empresa aseguradora suspendida, ni éste
liberado de su obligacion, en caso de que la empresa aseguradora deba hacer efectiva la garantia.

La entidad aseguradora no podra oponer a la empresa asegurada las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

La entidad aseguradora, asume el compromiso de indemnizar a la empresa asegurada al primer requerimiento
de NILSA, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, normas de
desarrollo y Pliego Regulador por el que se rige la presente contratacién.

El presente seguro de caucidn estara en vigor hasta que NILSA o quien en su nombre sea habilitado legalmente
para ello, autorice su cancelacién o devolucién.

En ,a de de 20

Razén social de la entidad

Firma del apoderado




	1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO
	2. PODER ADJUDICADOR Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
	3. LOTES
	4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y revisión de precios
	5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
	6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
	7. RÉGIMEN JURÍDICO
	8.  MESA DE CONTRATACIÓN
	9. REALIZACIÓN DE LAS OBRAS
	10.  COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE Las obras
	11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR
	12. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
	13. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL
	14. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
	15. CONTENIDO DE LOS SOBRES
	16. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA
	17. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
	18. EXCLUSIONES
	19. APERTURA Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
	20. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
	21. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA
	22. ADJUDICACIÓN
	23.  PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
	24.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
	25. FUNCIÓN GENÉRICA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS
	26. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA
	27. OFICINA DE OBRA
	28. LIBRO DE ÓRDENES Y CONTROL DE OBRA
	29. SEGURIDAD
	30. PRECIOS CONTRADICTORIOS
	31. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS
	32. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GÉNERO
	33. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA
	34.  COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA
	35. RIESGO Y VENTURA
	36.  SUBCONTRATACIÓN
	37.  CESIONES A TERCEROS
	38.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
	39. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
	40. PERIODO DE GARANTÍA
	41. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTÍA
	42. DEVOLUCIÓN DE FIANZA
	43. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO
	44. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES
	45. PENALIDADES POR DEMORA
	46. CAUSAS DE RESOLUCIÓN
	47. VALORACIÓN EN CASO DE RESOLUCIÓN
	48. DAÑOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFÉRICOS Y OTRAS CAUSAS
	49. MATERIALES
	50. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA
	51. CONTAMINACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES
	52. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
	53. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
	54.  RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
	55.  SUMISIÓN A FUERO
	ANEXO I
	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES:
	ANEXO II
	MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR
	ANEXO Iii
	MODELO DE PROPOSICIÓN ECÓNOMICA
	ANEXO iV
	MODELO DE AVAL
	ANEXO V

		2021-09-08T13:47:21+0200
	16528766T FERNANDO JOSE MENDOZA (R: A31243702)




