

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	BENEFICIO INDUSTRIAL y GASTOS GENERALES 10%	PRESUPUESTO DE CONTRATA	21% I.V.A.	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (I.V.A. incluido)
ACONDICIONAMIENTO DE SOLARES y PAVIMENTACIÓN DE ACERAS	44.158,82 €	4.415,88 €	48.574,70 €	10.200,69 €	58.775,39 €
IMPORTE TOTAL CONTRATA	44.158,82 €	4.415,88 €	48.574,70 €	10.200,69 €	58.775,39 €

HONORARIOS TÉCNICOS POR REDACCIÓN DE MEMORIA TÉCNICA VALORADA Y DIRECCIÓN DE OBRA


HONORARIOS TOTALES	7% s/CONTRATA	3.400,23 €
--------------------	---------------	------------

		PTO de CONTRATA	HONORARIOS	EXENTO de I.V.A. MEDIOS PROPIOS	TOTAL HONORARIOS
MEMORIA TÉCNICA VALORADA 50% s/ HONORARIOS	s/	3.400,23 €	1.700,11 €	0,00 €	1.700,11 €
DIRECCIÓN DE OBRAS 50% s/ HONORARIOS	s/	3.400,23 €	1.700,11 €	0,00 €	1.700,11 €

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

	NETO	I.V.A. 21%	IMPORTE TOTAL I.V.A. INCLUIDO
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	48.574,70 €	10.200,69 €	58.775,39 €
HONORARIOS TÉCNICOS POR REDACCIÓN DE MEMORIA TÉCNICA VALORADA	1.700,11 €	EXENTO	1.700,11 €
HONORARIOS TÉCNICOS POR DIRECCIÓN DE OBRA	1.700,11 €	EXENTO	1.700,11 €
IMPORTE TOTAL	51.974,93 €	10.200,69 €	62.175,62 €

Puente La Reina - Gares, julio de 2021



Fdo. : Rosa M. Senosiain Elizaga.
Arquitecta del Servicio Urbanístico.