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Cuadro de Precios nº I.

En las unidades definidas en el Cuadro de Precios nº I, en el que intervenga el hormigón,

el abono se hará conforme a estas unidades.

El aumento o disminución de la cantidad de obra prevista en Proyecto, no será motivo

para variación alguna en el Precio unitario de la misma.

En ningún caso serán de abono los excesos de obra, que por conveniencia o mala

ejecución, realice el Contratista sin la debida autorización por parte de la Dirección de Obra.

En los precios unitarios para los diferentes hormigones, están incluidos la parte

proporcional de juntas de dilatación y estanqueidad, sujeción y correcto hormigonado de

tuberías, el acabado y fratasado liso, con espolvoreo de cemento en el caso de las soleras, así

como los costes derivados de las labores de curado del hormigón.

3.6.- ARMADURAS.-

El acero en barras corrugadas será B 500S - 500N y el mallazo electrosoldado de acero

B 500T - 500N, de los diámetros nominales especificados en los planos, o los indicados en

su momento por la Dirección de Obras.

La ferralla y colocación de las armaduras, deberá ajustarse a lo especificado en la EHE

08, o en lo que al particular indique la Dirección Técnica.

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido, se

dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, lo que al respecto disponga la

Dirección Técnica; se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones manteniéndose en

todos sus puntos la distancia indicada al encofrado, de modo que quede impedido todo

movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón, permitiendo

a éste envolverlas sin dejar coqueras.

Los empalmes y solapes deberán ser los indicados en los planos, los que en su momento

indique la Dirección Facultativa, o los que prescribe la Instrucción EHE 08.

El Ingeniero Director deberá ser advertido de la finalización de la colocación de

armaduras, para proceder a la inspección de los recubrimientos, solapes, anclajes, etc.,

estando totalmente prohibido el hormigonado de ninguna de las piezas hasta no recibir la

aprobación expresa.
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En el caso de una colocación indebida, por cantidad o posición incorrecta, el Contratista

estará obligado a subsanar los defectos mediante el método que proponga la Dirección de

Obra, siendo a su cargo todos los gastos que de ello se deriven.

MEDICIÓN Y ABONO:

El acero en redondos se medirá por kg de hierro en peso teórico, de acuerdo con las

mediciones de proyecto, y se abonará al precio unitario descrito en el Cuadro de Precios nº

I.

Además del suministro a pie de obra, y colocación, se encuentra incluido en el precio

unitario la parte proporcional de recortes, pérdidas, despuntes, atados, separadores,

rigidizadores y soportes. El aumento o disminución de la cantidad de obra prevista en

Proyecto, no será motivo para variación alguna en dichos precios.

3.7.- FIBRA ÓPTICA.-

COLOCACIÓN.

 Se realizará previamente una medición topográfica de longitud real de todos los

tramos a instalar. se asignará a cada bobina de microducto los tramos que le correspondan,

aunque no sean colindantes. 

También se habrá efectuado un acondicionamiento de las arquetas existentes y la

construcción de las nuevas, y acondicionado el acceso a todas ellas, para poder llegar con la

maquinaria de montaje y los materiales.

Una vez numeradas las bobinas y realizada la asignación de todos los tramos, se

planificará el trabajo diario-semanal, transporte de material y preparación previa.

En los primeros días de montaje, se realizará la capacitación y aprendizaje presencial

del equipo , siempre bajo la supervisión de personal de la Mancomunidad.

Se seguirán las instrucciones de CRALEY para el montaje , no sobrepasándose en

ningún caso las tensiones admisibles. Se programarán las secuencias de modo que el
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suministro de agua q todos los depósitos quede garantizado. 

 Se empleará  un medidor de cable  Sommer Cable o similar.

Una vez instalado cada tramo, se comprobará la longitud real empleada, para realizar

un reajuste si fuera necesario de la asignación de tramos a las bobinas.

           Urroz - Villa , 16 de agosto de 2021                

                                                 
                                                                                                                                                
                                                                      Por la Mancomunidad de 

                                                             Servicios Administrativos de Izaga
      Autor del Proyecto                                           Director del Proyecto

                                                                                          

          Andrés Iturralde                                                  Javier Ibiricu
    INGENIERO DE MONTES                              INGENIERO DE C.C.P.

kiko
Sello
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MEDICIONES AUXILIARES



                      MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
                             ADMINISTRATIVOS IZAGA

SOLUCIÓN  MENDINUETA SEPTIMA FASE.  TELEMANDO Y TELECONTROL EN LA ETAP Y VARIOS DEPÓSITOS  DE LA MANCOMUNIDAD 

Mediciones Auxiliares  -  74

MEDICIÓN DE MICRODUCTO CON FIBRA   FASE 7  2021

Tramo FD 150 FD100 PE 110/10 PE110/16 PE90 TOTAL

Lizoain-Arriasgoiti
ETAP - Derivación Lerruz 2.538,00

Derivación Lerruz- Derivación Yeltz 999,03

Derivación Yeltz - Der. Mendiorotz 1.280,31

Derivación Mendiorotz-Der. Lizoain 1.265,36

Ramal Lizoain 465,19

TOTALES 6.082,70 0,00 0,00 0,00 465,19 6.547,89

TOTAL Lizoain Arriasgoiti 6.547,89
Unciti /  Izagaondoa

ETAP - Derivación Idoate 636,00

Derivación Idoate - Derivación Lizarraga 1.114,29

 Derivación Lizarraga - Valle Unciti 860,21

TOTALES 2.610,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.610,50

TOTAL Unciti-Izagaondoa 2.610,50
Izagaondoa

Valle Unciti- Artaiz 1.003,74

Artaiz-Derivacion Reta/Zuazo 2.539,00

Derivacion Reta - Derivación Ardanaz 1.581,00
Ramal Lizarraga 0,00
Ramal Ardanaz 630,78
TOTALES 1.003,74 4.120,00 0,00 0,00 630,78 5.754,52
Total-Izagaondoa 5.754,52

Unciti
Derivación Valle - Derivación Unciti 1.220,28
Ramal Unciti 922,49
Derivación Unciti - Derivación Alzorriz 797,93
Derivación Alzorriz - Der. Cemboráin 979,33
Ramal Cemboráin 1.361,93
TOTALES 2.997,54 0,00 0,00 0,00 2.284,42 5.281,96
Total-Unciti 5.281,96

Urroz
ETAP - Urroz 1.526,41
TOTALES 0,00 1.526,41 0,00 0,00 0,00 1.526,41
Total-Urroz 1.526,41
TOTALES POR DIAMETROS 12.694,48 5.646,41 0,00 0,00 3.380,39 21.721,28
LONGITUD TOTAL TUBERÍAS 21.721,28 21.721,28
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TABLA 2 PIEZAS

Punto
ARQUETA Collarin Fitting

2"
Caja

conexiones
Contenido
arqueta

Anotaciones
Gra Pozo 150 100 90

Lizoain-Arriasgoiti
ETAP 1 1 1
1B 2 2 1 Nueva arqueta
2B 2 2 1 Nueva arqueta

3B 1 2 2 1 3 llaves Acondiconar arqueta

4B 1 2 2 1 3 llaves Acondiconar arqueta
5B 1 2 2 1 Nueva arqueta
6B 2 2 1 3 llaves Acondiconar arqueta
7B 1 1 1 2 1 3 llaves Acondiconar arqueta

D Lizoain 1 1 1 1 Depósito Lizoain
0 14 0 2 16 9 3 nuevas arquetas 

Unciti - Izagaondoa
ETAP 1 1

1 1 2 2 1 Tres llaves Acondiconar arqueta
2 1 2 2 1 Tres llaves Acondiconar arqueta
3 1 3 3 1 Tres llaves Acondiconar arqueta

8 0 8 0 0 8 3
Izagaondoa

4 Artaiz 1 2 2 2 Dos llaves Acondiconar arqueta
5 1 2 2 1 Ventosa Acondiconar arqueta
6 1 2 2 1 Ventosa Acondiconar arqueta
7 1 2 2 1 Dos llaves Acondiconar arqueta
8 1 2 2 1 Ventosa Acondiconar arqueta
9 1 2 2 1 Ventosa Acondiconar arqueta
10 1 1 1 2 1 Dos llaves Acondiconar arqueta
11 1 2 2 1 Bombeo Bombeo Ardanaz

D Ardanaz 1 1 1 1 Depósito Ardanaz
5 4 0 13 4 17 10

Unciti 
1A 1 2 1 3 1 3 llaves Un Acondiconar arqueta
2A 1 2 2 1 3 llaves Acondiconar arqueta
3A 1 1 1 2 1 3 llaves Acondiconar arqueta
4A 1 1 1 2 1 2 llaves Acondiconar arqueta

DCemb 1 1 1 Depósito Cemborain
5A 1 2 2 1 Ventosa Acondiconar arqueta

D Unciti 1 1 1 1 Depósito Unciti
3 5 1 6 0 7 13 7

ETAP Y URROZ
ETAP 1 1
1C 2 2 1 Reguladora Acondiconar arqueta
2C 1 1 1 Fibra por

fuera
Nueva arqueta

3C 1 1 1 Nueva arqueta
4C 1 1 1  Urroz Nueva arqueta

Nº  Puntos 6 6 4 3 nuevas arquetas
20 arq acondicionar

28 19 13 60 33 6nuevas arq



                      MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
                             ADMINISTRATIVOS IZAGA

SOLUCIÓN  MENDINUETA SEPTIMA FASE.  TELEMANDO Y TELECONTROL EN LA ETAP Y VARIOS DEPÓSITOS  DE LA MANCOMUNIDAD 

Mediciones  -  76

MEDICIONES
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MD PP01 SUMINISTRO DE MESSENGER PIPE CON FIBRA Y ACCESORIOS.
CRALEY FIBRE™ 2” T-SERIES MODEL VERTICAL ENTRY FINAL FITTINGS 

Lizoain - Arriasgoiti 16 16

Izagaondoa - Unciti 8 8

Izagaondoa 17 17

Unciti 13 13

ETAP-Urroz 6 6

Total Ud CRALEY fibre™ 2” T-series model Vertical Entry final fittings 60

CRALEY FIBRE™ 10/6mm Standard Messenger Pipe™ 

Total medición 21.721,28 21.721,28

Total Ml CRALEY fibre™ 10/6mm Standard Messenger Pipe™ 21.721,28
Total Bobinas de 2.000 ml 12

CABEZAL DE TOMA Y BANDA INOX ,  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DN 150 MM/2"

S/ mediciones auxiliares 28 28

Total Cabezal de toma y banda inox ,  tubería de fundición dúctil DN 150 mm 28

CABEZAL DE TOMA Y BANDA INOX ,  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DN 100  MM /2"

S/ mediciones auxiliares 19 19

Total Cabezal de toma y banda inox ,  tubería de fundición dúctil DN 100 mm/2" 19

COLLARIN DE TOMA PARA  TUBERÍA DE PEAD N90 MM/2"

S/ mediciones auxiliares 13 13

Total Collarín de toma para  tubería de PEAD NNNN 90 mm/2" 13

SUMINISTRO DE KIT COMPLETO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA CRALEY.

1 1

Total Ud Suministro de Kit completo de instalación del sistema CRALEY. 1

CURSO DE CAPACITACIÓN PARA  INSTALACIÓN DEL SISTEMA CRALEY.

1 1

Total Ud curso de capacitación para  instalación del sistema CRALEY. 1
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MD PP02 MONTAJE DE  MESSENGER PIPE Y OBRAS ACCESORIAS.
MONTAJE DE CRALEY FIBRE™ 10/6mm Standard Messenger Pipe™ 

Total medición S/ mediciones auxiliares de longitudes 21.721,28 21.721,28

Total Ml CRALEY fibre™ 10/6mm Standard Messenger Pipe™ 21.721,28

CANALIZACIÓN 1 N 40 MM POR PAVIMENTO DE HORMIGÓN

ETAP y otros 50,00 50,00

Conducción antigüa Urroz  200,00 200,00

Total Ml canalización 1 NNNN 40 mm por pavimento de hormigón 250,00

ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA EXISTENTE

Lizoain- Arriasgoiti 4 4

Izagaondoa - Unciti 3 3

Izagaondoa 7 7

Unciti 5 5

Urroz 1 1

Total Ud acondicionamiento de arqueta existente 20

ARQUETA DE 1,2 X 0,8 M 

Lizoain- Arriasgoiti 1 1

Urroz 1 1

Total Ud arqueta de 1,2 x 0,80 m interior 2

ARQUETA DE 0,80 X 0,7 M 

Urroz 2 2

Total Ud arqueta de 0,80 x 0,70 m interior 2

ARMARIO DE HORMIGÓN REFORZADO EN EXTERIOR DE ARQUETA 

Arquetas no drenadas 8 8

Total Ud armario de hormigón reforzado en exterior de arqueta 8

HORA DE CUADRILLA PARA MONTAJE DE MICRODUCTOS  Y ACOND. DE ARQUETAS

Montaje microductos a 500 ml/día 24.399/500 * 8 347,54 347,54

Vaciado y acondicionamiento de arquetas 21*2,5 52,50 52,50

Excesos 20,00 20,00

Total Hora de cuadrilla para montaje de microductos  y acond. de arquetas 420,04



                      MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
                             ADMINISTRATIVOS IZAGA

SOLUCIÓN  MENDINUETA SEPTIMA FASE.  TELEMANDO Y TELECONTROL EN LA ETAP Y VARIOS DEPÓSITOS  DE LA MANCOMUNIDAD 

Mediciones  -  79

MD PP03 CONEXIONES DE FIBRA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN.
TENDIDO DE FIBRA DE ÓPTICA DE 24 HILOS SOBRE CANALIZACIÓN M 40 MM

ETAP y otros   50,00 50,00

Conducción antigüa Urroz  220,00 220,00

Total Ml Tendido de fibra de óptica de 24 hilos sobre canalización NNNN 40 mm 270,00

ENCAPSULADO DE PARED-ARQUETA IP68 

Lizoain- Arriasgoiti :  Ptos 1B, 2B, 3B, 4B, 5B,6B,7B    7 7

Izagaondoa - Unciti :  Ptos 1, 2, 3                           3 3

Izagaondoa: Ptos   4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7 7

Unciti: Ptos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A 5 5

Urroz : Ptos 1C, 2C, 3C,4C 4 4

Total Ud encapsulado de pared-arqueta IP 68 26

ROSETA FTTH 4 PUERTOS 

ETAP 1 1

Depósitos 5 5

Pto 8 . Bombeo Ardanaz 1 1

Centro de mando Urroz 1 1

Total Ud roseta FTTH 4 puertos  8

FUSIÓN DE FIBRA  

Lizoain- Arriasgoiti :  Ptos 1B, 2B, 3B, 4B, 5B       7 x 24 168 168

Izagaondoa - Unciti :  Ptos 1, 2, 3, 4                           3 x 24      72 72

Izagaondoa: Ptos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 192 192

Unciti: Ptos 1A, 2A, 3A, 4A,5A 120 120

Urroz : Ptos 1C, 2C, 3C, 4C 96 96

Depósito Lizoain- Arriasgoiti 4 4

Depósito Artaiz 4 4

Depósito Ardanaz 4 4

Depósito Unciti 4 4

Depósito Cemborain 4 4

ETAP 8 8

Centro de mando Urroz 4 4

Total Ud fusión de fibra 680

ROUTER 1 PUERTO SFP Y 10 PUERTO ETHERNET

Depósito Lizoain- Arriasgoiti 1 1

Depósito Artaiz 1 1

Depósito Ardanaz 1 1

Depósito Unciti 1 1

Depósito Cemborain 1 1

Total Ud router 1 puerto SFP y 10 puertos ETHERNET 5

ROUTER 6 PUERTOS SFP Y 20 PUERTO ETHERNET

ETAP 1 1

Total Ud router 6 puertos SFP y 20 puertos ETHERNET 1
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CONVERTIDOR DE MEDIOS MONOMODO-GIGABIT

Depósito Lizoain- Arriasgoiti 1 1

Depósito Artaiz 1 1

Depósito Ardanaz 1 1

Depósito Unciti 1 1

Depósito Cemborain 1 1

Total Ud convertidor de medios monomodo-gigabit 5

MÓDULO TRANSCEPTOR SFP

ETAP 8 8

Depósito Lizoain- Arriasgoiti 1 1

Depósito Artaiz 1 1

Depósito Ardanaz 1 1

Depósito Unciti 1 1

Depósito Cemborain 1 1

Total Ud módulo transceptor SFP 13
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MD PP04 EQUIPAMIENTO DE CONTROL Y PROGRAMACIÓN.
SONDA DE PRESIÓN CONTROL NIVEL DE LLENADO

Depósito de agua bruta en ETAP 2 2

Depósito de agua tratada en ETAP 2 2

Total Ud sonda de presión control nivel de llenado 4

INTERRUPTOR DE NIVEL CON BOYA 

Depósito Artaiz 1 1

Depósito Ardanaz 1 1

Depósito Unciti 1 1

Depósito Cemborain 1 1

Depósito de agua bruta en ETAP 2 2

Depósito de agua tratada en ETAP 2 2

Total Ud Interruptor de nivel con boya 8

CONTADOR DE AGUA CON MÓDULO DE COMUNICACIÓN POR CABLE

Depósito Lizoain- Arriasgoiti 1 1

Depósito Artaiz 1 1

Depósito Ardanaz 1 1

Depósito Unciti 1 1

Depósito Cemborain 2 2

Total Ud Contador de agua con módulo de comunicación por cable 6

EMISOR DE IMPULSOS TIPO REED

ETAP 3 3

Total Ud emisor de impulsos tipo REED 3

EQUIPO MEDICIÓN DE CLORO

depósito de Lizoain 1 1

Total Ud equipo medición de cloro 1

ARMARIO EN  DEPÓSITOS Y ETAP

ETAP 1 1

Depósito Lizoain- Arriasgoiti 1 1

Depósito Artaiz 1 1

Depósito Ardanaz 1 1

Depósito Unciti 1 1

Depósito Cemborain 1 1

Total Ud armario en  depósitos y ETAP 6

ARMARIO EN CENTRO DE MANDO

Centro de mando Urroz 1 1

Total Ud armario en  depósitos y ETAP 1

EQUIPAMIENTO PARA CONTROL DE DEPÓSITOS Y ETAP

ETAP 1 1

Depósito Lizoain- Arriasgoiti 1 1

Depósito Artaiz 1 1

Depósito Ardanaz 1 1

Depósito Unciti 1 1

Depósito Cemborain 1 1
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Total Ud equipamiento para control de depósitos y ETAP 6

EQUIPAMIENTO EN PUESTO CENTRAL

Puesto central en Urroz 1 1

Total Ud equipamiento en puesto central 1

CONTROL DE CLORO Y CAUDAL Y PROGRAMACIÓN EN DEPOSITO REGULADOR

5 depósitos 5 5

Total Ud control de cloro y caudal programación en deposito regulador 5

CONTROL DE PARÁMETROS Y PROGRAMACIÓN EN ETAP

ETAP 1 1

Total Ud control de parámetros programación en ETAP 1

PROGRAMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA.

Puesto central en Urroz 1 1

Total Ud programación en deposito regulador 1
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MD PP05 GESTIÓN DE RESIDUOS

M3 Tn
RCD TIERRAS Y PIEDRAS  PARA TRANSPORTE S A VERTEDERO

170504 Sobrantes zanjas y excavación arquetas 50,00

Total M3 -  Tn  RCDtierras y piedras para transporte  a vertedero 50,00 110,00

RCD PARA TRANSPORTE  A VERTEDERO (Hormigón limpio)

170101 Hormigón sobrante de obras de fábrica 0,50 1,20

TOTAL Tn RCD para transporte  a vertedero (Hormigón limpio) 0,50 1,15

OTROS  RESIDUOS PARA GESTIÓN EN VERTEDERO

170201 Madera embalajes 0,50

1501 Envases de papel y cartón y plásticos 0,15

TOTAL ENVASES, EMBALAJES Y MADERAS 0,65
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO I

El contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación alguna en los precios
señalados en letra en este cuadro de precios, los cuales son los que sirven de base de contratación y los únicos aplicables a los
trabajos, con la baja correspondiente que se hubiera obtenido en el concurso.

1.-  SUMINISTRO DE MICRODUCTO  MESSENGER PIPE CON FIBRA Y ACCESORIOS . 
1.1.-Unidad Suministro de puertos de ajuste final para entrada y salida estanca

del microtubo N 10 mm en polietileno, “CRALEY Fibre™ 2"
BSP” CRALEY Fibre™ 2" BSP Threaded MHD Polymer Final
Fittings with Stainless Steel 316 Spring Retention / Polímero o
similar, elaborado en polietileno de alta densidad , a montar sobre
collarín con salida rosca hembra de 2" en las conducciones de agua
de polietileno o fundición, a 

Cuatrocientos
cincuenta y seis euros y
setenta y tres 
céntimos. 456,73

1.2.-Unidad Suministro de CRALEY Fibre™ 10mm Water Blocks Once euos y treinta y
seis céntimos 11,36

1.3.-Unidad Suministro cabezal de toma para banda inox ,  tubería de fundición
dúctil DN 150 mm, con salida rosca hembra de 1", a

Treinta y nueve euros y
ochenta y tres céntimos 39,83

1.4.-Unidad Suministro cabezal de toma para banda inox ,  tubería de fundición
dúctil DN 100 mm, con salida rosca hembra de 1", a

Treinta y cinco euros y
cincuenta y ocho
céntimos 35,58

1.5.-Unidad Suministro collarín de toma para tubería PE N 90 mm, a  con
salida rosca hembra de 1", a

Diecinueve euros y
sesenta y dos céntimos 19,62

1.6.-Unidad Bobina  de 2.000 ml de tubo de polietileno de N 10 mm exterior y
N 6 mm interior “Messenger pipe” con fibra óptica de 24 ud
incorporada “CRALEY Fibre™ 10/6 Polymer Standard
Messenger Pipe with 24FU pre-inserted fibre”. .El tubo deberá
contar con el certificado de un organismo competente, para ser
utilizado con agua para consumo humano, a

Cinco mil trescientos
ochenta y seis  euros y
ochenta céntimos. 5.386,80

1.7.-Unidad Suministro de Kit completo de instalación del sistema CRALEY,
incluyendo:
CRALEY Fibre™ Installation Fittings 
CRALEY Fibre™ Spares Pack for Installation Fittings 
CRALEY Fibre™ Chlorinator & Disinfection System 
CRALEY Fibre™ Parachutes & Sponges 
CRALEY Fibre™ Draw-line 
CRALEY Fibre™ Caution Labels 
CRALEY Fibre™ Instructions for Use & Quick Installation Guide
Crimps, Clips, Screw-hooks & Ferrules 
Messenger Pipe™ Socks 
Nitrile Gloves 

Dieciocho mil setenta y
seis  euros y cincuenta
céntimos. 18.076,50

1.8.-Unidad Curso de capacitación completa y supervisión  por CRALEY (5
días laborables) a  personal de la Mancomunidad Izaga y de la
empresa adjudicataria del montaje, a

Nueve mil novecientos
cuarenta y cinco euros 9.945,00
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2.- COLOCACIÓN Y MONTAJE DE MICRODUCTOS . OBRA CIVIL.
2.1.-Metro lineal Montaje de microducto de PEAD de 10 mm de diámetro, con 24

fibras ópticas incorpordas en interior de conducciones de agua,
de diámetros 150 mm 100 mm en fundición y en N 90 mm en
PEAD , utilizando el Kit completo de instalación del sistema
CRALEY y las piezas necesarias, collarines y fittings, todo ello
suministrado por la Mancomunidad Izaga , y bajo la supervisión
de ésta. Se realizará previamente curso de capacitación , y se
proporcionarán  todos los medios auxiliares necesarios.

Ochenta y ocho
céntimos de euro 0,88

2.2.-Unidad Acondicionamiento de arqueta existente: vaciado de agua,
perforación de orificios de 50 mm de diámetro en su parte inferior,
picado de pared para inserción de collarin, drenaje perimetral con
relleno de gravilla , a

Ciento cincuenta y ocho
euros y treinta y un
céntimos 158,31

2.3.-Unidad Arqueta Grande, de 0,80 x 1,20 m interior hasta 1,80 m de
profundidad, formada por: solera y alzados de HA-25 de 0,20 m
de espesor tapa y marco doble de fundición nodular del tipo
telecomunicaciones Clase C-250  totalmente terminada según
normas y materiales homologados por la Mancomunidad, a

Seiscientos cuarenta y
nueve euros y sesenta
céntimos 649,60

2.4.-Unidad Arqueta Pequeña, de 0,80 x 0,70 interior hasta 1,80 m de
profundidad, formada por: solera y alzados de HA-25 de 0,20 m
de espesor tapa y marco doble de fundición nodular del tipo
telecomunicaciones Clase C-250  totalmente terminada según
normas y materiales homologados por la Mancomunidad

Cuatrocientos treinta y
ocho euros y setenta y
cuatro céntimos. 438,74

2.5.-Unidad Canalización 1N 40 mm en PEAD para fibra optica, colocada en
zanja de 0,3 x 0,8 incluyendo guía de Nylon, arena y banda de
señalización  por cuneta o pavimento, a 

Quince euros y noventa
y cinco céntimos 15,95

2.6.-Unidad Armario fabricado con hormigón reforzado con fibra de vidrio,
montado en exterior de arquetas continuamente inundadas para
alojar encapsulado.Base completamente abierta para fácil
colocación de tubos de entrada y salida a la caja y armario de
850x680x330 mm, perforación de losa y anclaje sobre la misma
y conexión  hasta cofre de las conducciones de de entrada-salida
de fibra.

Doscientos cincuenta y
tres euros y ochenta y
tres céntimos. 253,83
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3.- CONEXIONES DE FIBRA Y EQUIPOS DE COMUNICACION
3.1.-Unidad Caja empalme estanca para encapsulado de fibra optica  en pared

o arqueta. IP 68 , con 6 puertos, cuatro bandejas de fusión , con
capacidad de hasta  96 fusiones. Dimensiones 330 x 195 x 125 mm.
Suministro y colocación. , a 

Ciento veinticinco  euros
y cincuenta y seis
céntimos 125,56

3.2.-Unidad Caja empalme tipo roseta  para conexionado de fibra optica en
interior.Con 6 puertos SC, Bandeja de fusión , construida en ABS
. Dimensiones 100 x 80 x 30 mm. Suministro y colocación, a 

Cincuenta y ocho euros
y cincuenta y cuatro
céntimoss 58,54

3.3.-Unidad Conexión por fusión  de fibra óptica. Mano de obra y medios
auxiliares necesarios. Incluida comprobación por reflectometría, a

Ocho euros y noventa y
seis céntimos 8,96

3.4.-Unidad Suministro y puesta en obra de fibra óptica de 24 hilos tratamiento
antiroedores, en interior de canalización subterránea  dentro de tubo
de PEAD de 40 mm, Mano de obra y medios auxiliares necesarios,
a

Dos euros y diez
céntimos 2,10

3.5.-Unidad Equipo de comunicaciones en casetas de depósitos reguladores, con
los siguientes componentes: Router de 1 puerto óptico SFP , 5
puertos Fast Ethernet y 5 puertos Gigabit Ethernet, modelo
Mikrotik RB2011 ILS-IN o similar, 1 conversor de medios optico-
eléctrico, monomodo-gigabit TP LINK - MC 210 CS o similar, 1
módulo SFP 1250 Mbit/s, SFP, LC, 20000 m  Mikrotik
S-3553LC20D o similar. Suministro, montaje coordinado con el
instalador de la monitorización, incluyendo todos los materiales
auxiliares necesarios,  a

Cuatrocientos treinta y
seis euros y cincuenta y
siete céntimos 436,57

3.6.-Unidad Equipo de comunicaciones en ETAP, con los siguientes
componentes: Router de 12 puertos ópticos SFP, modelo Mikrotik
CCR 2004-1G-12S+2xS o similar, 8 módulos SFP 1250 Mbit/s,
SFP, LC, 20000 m  Mikrotik S-3553LC20D o similar. Suministro,
montaje coordinado con el instalador de la monitorización,
incluyendo todos los materiales auxiliares necesarios,  a Mil trece euros 1.013,00

3.7.-Unidad Equipo de comunicaciones en Centro de Mando  con los
siguientes componentes: 1 conversor de medios optico-eléctrico,
monomodo-gigabit TP LINK - MC 210 CS o similar, Suministro,
montaje coordinado con el instalador de la monitorización,
incluyendo todos los materiales auxiliares necesarios, a

Ciento ochenta y seis 
euros y setenta céntimos. 186,70

3.8.-Unidad Realizacion de mapa de la red de fibra óptica, cartas de empalme,
coordinación con equipo de monitorización de depósitos,
Pruebas y puesta en marcha.

Mil doscientos
cincuenta euros. 1.250,00
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4.- EQUIPAMIENTO Y PROGRAMACIÓN.-
4.1.-Unidad Sonda para medición continua de nivel mediante transmisor de

presión con sensor capacitivo salida 4-20mA dos hilos, Cuerpo de
Acero inoxidable, rango de nivel de 0 a 4,0 m de agua . Con 10,0
m de cable, instalación y  calibrado,  a

Doscientos cincuenta y
cuatro euros y ochenta y
seis céntimos 254,86

4.2.-Unidad Interruptor de nivel magnético de flotador  en acero inoxidable para
montaje horizontal  WIKA HLS-M2 o similar montaje mediante
fijación a obra de fabrica y conexiones eléctricas, a

Ciento veintiocho euros
y ochenta y seis céntimos 128,86

4.3.-Unidad Contador de agua de chorro múltiple, DN 50 mm de 300 mm de
longitud, incluso piezas de conexión roscadas, equipado con
módulo de comunicación por cable montaje , calibración y
conexiones eléctricas, a

Cuatrocientos noventa
euros y ochenta y un
céntimos 490,81

4.4.-Unidad Emisor de impulsos tipo REED, para instalar en contadores
existentes DN 80 mm  Suministro, montaje , calibración y
conexiones eléctricas, a

Ochenta y siete euros y
quince céntimos 87,15

4.5.-Unidad Analizador continuo S 800 , incluyendo :  Base soporte de panel ,
portafiltros y cartucho filtrante de Nylon de 80 micras para la
entrada del agua, portasondas de metacrilato con sistema sensor de
Flujo REED y cable de conexión, así como válvula de toma de
muestras y regulador de caudal incorporado. Soluciones de
calibración de sondas.Sonda de Cloro libre Amperométrica. Bomba
de circulacion. Ssalida 4-20 mA, montado en conducción de salida
.Accesorios de montaje y manual de instrucciones de uso y
mantenimiento, a

Mil novecientos ochenta
y ocho euros y treinta
céntimos 1.988,30

4.6.-Unidad Armario  de poliester , 600 x 400 x300 para depósitos, con placa
de  monta j e ,  IP  66 ,  fuente  de al imentac ión
6EP4134-3AB00-0AY0 Siemens. Módulo de batería Siemens
6EP4133-0GB00-0AY0, auxiliares de armario, protecciones
eléctricas y relés de salida, a

Mil doscientos sesenta
y siete euros y cuarenta
y dos céntimos 1.267,42

4.7.-Unidad Armario metálico compacto Schneider Spacial SM o similar
placa de montaje, paneles laterales de cierre, guía perfil DK con
escuadras de montaje adecuadas. Incluso material auxiliar de
montaje y conexión, canaletas, bornas, terminales, rótulos,
señalización y marcado de cables, mano de obra, pruebas y
certificación

Dos mil cuatrocientos
dos euros y cuarenta y
tres céntimos 2.402,43

4.8.-Unidad Equipamiento a suministrar e instalar en la depósitos reguladores
y ETAP, para controlar los parámetros descritos en la memoria,
ampliable a nuevas funciones con los siguientes componentes : 1
Ud periférica descentralizada ET-200 SP con cabecera de
PROFINET y módulos E/S , a  

Ochocientos ochenta y
ocho euros y ochenta y
seis céntimos 888,86

4.9.-Unidad Equipamiento  a suministrar e instalar en el Centro de Mando
PLC S7-1500 con refuerzo de tensión por batería de la marca
SIEMENS  , a

Dos mil sesenta y nueve
euros y cincuenta y
siete céntimos 2.069,57

4.10.-Unidad HMI  de 12 pulgadas confort  6AV2124-0MC01-0AX0 Siemens
para operación del sistema . Conexiones a PLC . Suministro y
montaje  , a

Dos mil ciento noventa
y tres euros y sesenta
céntimos 2.193,60
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4.11.-Unidad Conexiones de sensores  y procesamiento  de parámetros en
unidades  periféricas  de depósitos y ETAP Gestión de datos  en
unidad periférica, para control de funcionamiento de acuerdo a
instrucciones de la propiedad. Pruebas y puesta en marcha, a

Novecientos cincuenta y
cuatro euros y
veinticuatro céntimos 954,24

4.12.-Unidad Programación de pantalla táctil TP Comfort mediante
configuración de pantalla, configuración de Red de comunicación
con autómata PLC, visualización del estado de nivel de depósitos,
visualización de alarmas en tiempo real, visualización de históricos
de alarma, visualización de caudales, de acuerdo a  las indicaciones
de la propiedad. Pruebas y puesta en marcha

Mil setecientos noventa
y dos euros 1.792,00

4.13.-Unidad Programación y puesta en marcha del sistema para 6
emplazamientos. Pruebas, puesta en marcha y documentación

Dos mil seiscientos
cuarenta euros 2.640,00
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5.- GESTIÓN DE RESIDUOS.-
5.1.- Tonelada Transporte a vertedero de tierras y rocas sin contaminar no

reutilizables en obra (código LER 170504), incluyendo tasas,
medido por los albaranes de entrega en Gestor autorizado.

Once euros y trece
céntimos 11,13

5.2.- Tonelada Transporte a vertedero de residuos de construcción y demolición
hormigones, cerámicos mezclas bituminosas procedentes de
excavaciones, no reutilizables en obra, incluyendo tasas de vertido
medido por los albaranes de entrega en Gestor autorizado

Catorce euros y
veintiséis céntimos 14,26

5.3.-Tonelada Separación a acopio, recogida en contenedor, carga y transporte a
vertedero de ENVASES, EMBALAJES, MADERAS Y
PLÁSTICOS gestión de residuos y tasas de vertido. Medición por
los albaranes de entrega en Gestor Autorizado

Cuarenta y ocho euros
y cuatro céntimos 48,04
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6.- SEGURIDAD Y SALUD.-
6.1.-Unidad Equipo de protección individual formado por casco de seguridad,

gafas antipolvo, mascarilla antipolvo con filtros, protectores
auditivos cinturón antivibratorio, mono de trabajo, impermeable,
guantes de goma y de cuero, impermeables al agua y humedad,
botas de seguridad de lona y de cuero. Ciento sesenta euros. 160,00

6.2.-Unidad Suministro chaleco reflectante, modelo normalizado. Once euros con setenta
y cinco céntimos. 11,75

6.3.-Unidad Oficial empleado en mantenimiento y reposición de protecciones:
cierres, señales, cobertura de arquetas, etc.

Veintitrés euros con
ochenta y seis 
céntimos. 23,86

6.4.-Unidad Suministro de señal de tráfico normalizada en acero galvanizado
y pintado, con soporte en “X”, colocada y sujetada, incluso
posterior retirada de obra. Treinta y cinco euros. 35,00

6.5.-Unidad Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes en acero
galvanizado, suministro, colocación y desmontaje

Un euro con diecisiete
céntimos. 1,17

6.6.-Unidad Suministro de escalera de altura hasta 5 m en aluminio, modelo
normalizado, posterior retirada de obra Veintisiete euros 27,00

6.7.-Unidad Valla trasladable tipo “B” galvanizada de 3,50 x 1,90 m,
compuesta de panel de malla electrosoldada de 10 x 20 cm,
alambres de 390 mm, con 4 plegados longitudinales de refuerzo
y diámetro 4,90 en su vértice, postes de DN 40 x 1,50 cm, incluso
abrazaderas y posterior retirada de obra.

Doce euros con
cuarenta y dos
céntimos. 12,42

6.8.-Unidad Equipo botiquín conteniendo todos los elementos según
normativa, incluso reposición de material empleado. Trescientos euros. 300,00

6.9.-Unidad Reunión mensual para seguimiento y control de la seguridad y
salud en el trabajo Cien euros 100,00

         Urroz - Villa , 16 de agosto de 2021

                                                 
                                                                                                                               

                                                        Por la Mancomunidad de 
                                                Servicios Administrativos de Izaga

      Autor del Proyecto                                           Director del Proyecto

                                                                             

          Andrés Iturralde                                                  Javier Ibiricu
    INGENIERO DE MONTES                              INGENIERO DE C.C.P.

kiko
Sello
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1.- SUMINISTROS.
1.1.-UNIDAD. Suministro de puertos de ajuste final para entrada y salida estanca del microtubo NNNN 10 mm en polietileno,
“CRALEY Fibre™ 2" BSP” CRALEY Fibre™ 2" BSP Threaded MHD Polymer Final Fittings with Stainless Steel 316
Spring Retention / Polímero o similar, elaborado en polietileno de alta densidad , a montar sobre collarín con salida rosca
hembra de 2" en las conducciones de agua de polietileno o fundición.-

Materiales:

1 Ud Puerto de ajuste final para entrada y salida estanca del microtubo N 10
mm en polietileno, “CRALEY Fibre™ 2" BSP” CRALEY Fibre™ 2"
BSP Threaded MHD Polymer Final Fittings with Stainless Steel 316
Spring Retention , a 443,43 443,43 443,43

3% Aranceles. 13,30

T O T A L. 456,73

1.2.-UNIDAD. Suminstro de  CRALEY Fibre™ 10mm Water Blocks.-

Materiales:

1 Ud CRALEY Fibre™ 10mm Water Blocks , a 11,03 11,03 11,03

3% Aranceles. 0,33

T O T A L. 11,36

1.3.-UNIDAD. Suministro cabezal de toma para banda inox ,  tubería de fundición dúctil DN 150 mm, con salida rosca
hembra de 2".-

Materiales:

1 Ud Cabezal de toma para banda inox ,  tubería de fundición dúctil DN 150
mm, con salida rosca hembra de 1" , a 38,67 38,67 38,67

3% Aranceles. 1,16

T O T A L. 39,83

1.4.-UNIDAD. Suministro cabezal de toma para banda inox ,  tubería de fundición dúctil DN 100 mm, con salida rosca
hembra de 2".-

Materiales:

1 Ud Cabezal de toma para banda inox ,  tubería de fundición dúctil DN 100
mm, con salida rosca hembra de 2".-, a 34,54 34,54 34,54

3% Aranceles. 1,04

T O T A L. 35,58

1.5.-UNIDAD. Suministro collarín de toma para tubería PE NNNN 90 mm, a  con salida rosca hembra de 2".-

Materiales:

1 Ud Collarín de toma para tubería PE N 90 mm, a  con salida rosca hembra
de 2", a 19,04 19,04 19,04

3% Aranceles. 0,58

T O T A L. 19,62
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1.6.-UNIDAD. Suministro de bobina  de 2.000 ml de tubo de polietileno de NNNN 10 mm exterior y  NNNN 6 mm interior
“Messenger  pipe” con fibra óptica de 24 ud incorporada “CRALEY Fibre™ 10/6 Polymer Standard Messenger Pipe
with 24FU pre-inserted fibre”. .El tubo deberá contar con el certificado de un organismo competente, para ser utilizado
con agua para consumo humano.-

Materiales:

1 Ud 2.000 ml Drum  “CRALEY Fibre™ 10/6 Polymer Standard
Messenger Pipe with 24FU pre-inserted fibre”, a 5.229,90 5.229,90 5.229,90

3% Aranceles. 156,90

T O T A L. 5.386,80

1.7.-UNIDAD. Suministro de Kit completo de instalación del sistema CRALEY, incluyendo: CRALEY Fibre™
Installation Fittings .CRALEY Fibre™ Spares Pack for Installation Fittings . CRALEY Fibre™ Chlorinator &
Disinfection System .CRALEY Fibre™ Parachutes & Sponges .CRALEY Fibre™ Draw-line . CRALEY Fibre™
Caution Labels . CRALEY Fibre™ Instructions for Use & Quick Installation Guide .Crimps, Clips, Screw-hooks &
Ferrules .Messenger Pipe™ Socks .Nitrile Gloves .-

Materiales:

1 Ud Kit completo de instalación del sistema CRALEY", a 17.550,0017.550,0017.550,00

3% Aranceles. 526,50

T O T A L. 18.076,50

1.8.-UNIDAD. Curso de capacitación completa y supervisión  por CRALEY a  personal de la Mancomunidad Izaga y
de la empresa adjudicataria del montaje, impartido al inicio del montaje.-

Materiales:

1 Ud Curso de capacitación completa y supervisión  por CRALEY a 9.945,00 9.945,00 9.945,00

T O T A L. 9.945,00
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2.- COLOCACIÓN Y MONTAJE DE MICRODUCTOS . OBRA CIVIL.-
2.1.-METRO LINEAL. Montaje de microducto de PEAD de 10 mm de diámetro, con 24 fibras ópticas incorpordas en interior
de conducciones de agua, de diámetros 150 mm 100 mm en fundición y en NNNN 90 mm en PEAD , utilizando el Kit completo de
instalación del sistema CRALEY y las piezas necesarias, collarines y fittings, todo ello suministrado por la Mancomunidad
Izaga , y bajo la supervisión de ésta. Se realizará previamente curso de capacitación , y se proporcionarán  todos los mediso
auxiliares necesarios.-

Mano de obra:

0,016 H Oficial fontanero, a 22,72  0,36

0,016 H Peón especialista, a 19,89  0,32 0,68

Maquinaria:

0,016 H Camión ligero con grua, a 10,00 0,16 0,16

Coste directo. 0,84

Coste indirecto.  0,04

T O T A L. 0,88

2.2.-UNIDAD. Acondicionamiento de arqueta existente: vaciado de agua, perforación de orificios de 50 mm de diámetro en
su parte inferior, picado de pared para inserción de collarin, drenaje perimetral con relleno de gravilla.-

Mano de obra:

2,000 H Oficial , a 22,72  45,44

2,000 H Peón especialista, a 19,89  39,78 85,22

Maquinaria:

0,500 H Retroexcavadora mixta, a 40,60 20,30

2,000 H Grupo electrógeno con bomba de achique, o martillo, a 7,50 15,00

2,000 H Camión ligero con grua, a 10,00 20,00 55,30
Materiales:

0,500 M3 Gravilla fina 20,50 10,25 10,25
Coste directo. 150,77

Coste indirecto.  7,54

T O T A L. 158,31

2.3.-UNIDAD.  Arqueta Grande, de 0,80 x 1,20 m interior hasta 1,80 m de profundidad, formada por: solera y alzados de HA-
25 de 0,20 m de espesor tapa y marco doble de fundición nodular del tipo telecomunicaciones Clase C-250  totalmente
terminada según normas y materiales homologados por la Mancomunidad.-

Mano de obra:
4,000 H Oficial, a 22,72 90,88
4,000 H Peón especialista, a 19,89 79,56 170,44

Maquinaria:
1,000 H Retroexcavadora mixta, a 40,60 40,60 40,60

Materiales:
1,920 M3 Hormigón HA-25, de planta. 82,50 158,40
0,066 M3 Madera, a 140,00 9,23
1,000 Ud Tapa de 0,8 x 1,2, a 240,00 240,00 407,63

Coste directo. 618,67
Coste indirecto. 30,93
T O T A L. 649,60
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2.4.-UNIDAD.  Arqueta Pequeña, de  para energía eléctrica, de 0,80 x 0,70 interior hasta 1,80 m de profundidad, formada por:
solera y alzados de HA-25 de 0,20 m de espesor tapa y marco doble de fundición nodular del tipo telecomunicaciones Clase
C-250  totalmente terminada según normas y materiales homologados por la Mancomunidad.-

Mano de obra:
3,000 H Oficial, a 22,72 68,16
3,000 H Peón especialista, a 19,89 59,67 127,83

Maquinaria:
1,000 H Retroexcavadora mixta, a 40,60 40,60 40,60

Materiales:
1,480 M3 Hormigón HA-25, de planta. 82,50 122,10
0,052 M3 Madera, a 140,00 7,32
1,000 Ud Tapa de 0,7 x 0,8, a 120,00 120,00 249,42

Coste directo. 417,85
Coste indirecto. 20,89
T O T A L. 438,74

2.5.-METRO LINEAL Canalización 1NNNN 40 mm en PEAD para fibra optica, colocada en zanja de 0,3 x 0,8 incluyendo guía
de Nylon, arena y banda de señalización  por cuneta o pavimento-

Mano de obra:

0,103 H Oficial, a 22,72 2,34

0,154 H Peón especialista, a 19,89  3,07 5,41

Maquinaria:

0,120 H Retroexcavadora mixta tipo JCB 4 x 4 T, a 40,60 4,87

0,018 H Pisón vibrante, a 4,25   0,08

H Camión dumper, a 42,08 0,00 4,95

Materiales:

0,414 Tn Todo-Uno de cantera Z40, a 9,50 3,93

1 Ml Tubo de polietileno Ø 40 mm, corrugado, P.P. separadores 0,90 0,90 4,83

Coste directo. 15,19

Coste indirecto.    0,76

T O T A L. 15,95

2.6.-UNIDAD. Armario fabricado con hormigón reforzado con fibra de vidrio, montado en exterior de arquetas
continuamente inundadas para alojar encapsulado.Base completamente abierta para fácil colocación de tubos de
entrada y salida a la caja y armario de 850x680x330 mm, perforación de losa y anclaje sobre la misma y conexión  hasta
cofre de las conducciones de de entrada-salida  defibra.-

Mano de obra:
2,000 H Oficial, a 22,72 45,44
1,000 H Peón especialista, a 19,89 19,89 65,33

Maquinaria:
0,500 H Camión grúa, a 35,00 17,50 17,50

Materiales:
1,000 Ud Armario de hormigón reforzado AHP5060     850x680x330 Cofre de

Accysa o similar, a 158,91 158,91 158,91
Coste directo. 241,74
Coste indirecto. 12,09
T O T A L. 253,83
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3.- COMUNICACIONES .-
3.1.-UNIDAD Caja empalme estanca para encapsulado de fibra optica  en pared o arqueta. IP 68 , con 6 puertos, cuatro
bandejas de fusión , con capacidad de hasta  96 fusiones. Dimensiones 330 x 195 x 125 mm. Suministro y colocación.-

Mano de obra:

0,800 H Oficial, a 22,72 18,18

0,800 H Peón especialista, a 19,89  15,91 34,09

Maquinaria:

0,800 H Grupo electrógeno, a 5,50   4,40 4,40

Materiales:

1,000 Ud Caja estanca IP 68 , con 6 puertos, cuatro bandejas de fusión , con
capacidad de hasta  96 fusiones, a 81,09 81,09 81,09

Coste directo. 119,58

Coste indirecto.    5,98

T O T A L. 125,56

3.2.-UNIDAD Caja empalme tipo roseta  para conexionado de fibra optica en interior.Con 6 puertos SC, Bandeja de
fusión , construida en ABS . Dimensiones 100 x 80 x 30 mm. Suministro y colocación.-

Mano de obra:

0,600 H Oficial, a 22,72 13,63

0,600 H Peón especialista, a 19,89  11,93 25,56

Maquinaria:

0,600 H Grupo electrógeno, a 5,50   3,30 3,30

Materiales:

1,000 Ud Caja empalme tipo roseta  para conexionado de fibra optica en interior.
a 26,89 26,89 26,89

Coste directo. 55,75

Coste indirecto.    2,79

T O T A L. 58,54

3.3.-UNIDAD Conexión por fusión  de fibra óptica. Mano de obra y medios auxiliares necesarios. Incluida comprobación
por reflectometría.

Mano de obra:

0,200 H Oficial, a 22,72 4,54

0,100 H Peón especialista, a 19,89  1,99 6,53

Maquinaria:

0,200 H Furgón con herramienta, a 10,00 2,00 2,00

Coste directo. 8,53

Coste indirecto.    0,43

T O T A L. 8,96
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3.4.-METRO LINEAL Suministro y puesta en obra de fibra óptica de 24 hilos tratamiento antiroedores, en interior de
canalización subterránea  dentro de tubo de PEAD de 40 mm, Mano de obra y medios auxiliares necesarios.-

Mano de obra:

0,013 H Oficial, a 22,72  0,30

0,013 H Peón especialista, a 19,89  0,27 0,57

Maquinaria:

0,013 H Furgón con herramienta, a 10,00 0,13 0,13

Materiales:

1,000 Ml Cable óptico Dieléctrico con Fibra Monomodo (SM G.652), Protección
contra Roedores (PFV) para Aplicación Subterránea en Ducto en Redes
de Distribución / Backbone. Construcción: Loose Tube , Núcleo Seco,
LSZH (Int / Exter.), rollo de 600 metros, marca FURUKAWA o similar,
. a 1,30 1,30 1,30

Coste directo. 2,00

Coste indirecto.  0,10

T O T A L. 2,10

3.5.- UNIDAD Equipo de comunicaciones en casetas de depósitos reguladores, con los siguientes componentes: Router
de 1 puerto óptico SFP , 5 puertos Fast Ethernet y 5 puertos Gigabit Ethernet, modelo Mikrotik RB2011 ILS-IN o
similar, 1 conversor de medios optico-eléctrico, monomodo-gigabit TP LINK - MC 210 CS o similar, 1 módulo SFP 1250
Mbit/s, SFP, LC, 20000 m  Mikrotik S-3553LC20D o similar. Suministro, montaje coordinado con el instalador de la
monitorización, incluyendo todos los materiales auxiliares necesarios  .-

Mano de obra:

8,000 H Oficial electricista, a 22,72 181,76 181,76

Maquinaria:

8,000 H Furgón con herramienta, a 10,00 80,00 80,00

Materiales:

1,000 Ud  Router de 1 puerto óptico SFP , 5 puertos Fast Ethernet y 5 puertos
Gigabit Ethernet, modelo Mikrotik RB2011 ILS-IN 73,35 73,35

1,000 Ud Conversor de medios optico-eléctrico, monomodo-gigabit TP LINK -
MC 210 CS o similar, a 31,93 31,93

1,000 Ud Módulo transceptor SFP 1250 Mbit/s, SFP, LC, 20000 m  Mikrotik
S-3553LC20D , a 33,74 33,74

1,000 Ud Latiguillos , pequeño material. a 15,00   15,00  154,02

Coste directo. 415,78

Coste indirecto.    20,79

T O T A L. 436,57

3.6.- UNIDAD Equipo de comunicaciones en ETAP, con los siguientes componentes: Router de 12 puertos ópticos SFP,
modelo Mikrotik CCR 2004-1G-12S+2xS o similar, 8 módulos SFP 1250 Mbit/s, SFP, LC, 20000 m  Mikrotik
S-3553LC20D o similar. Suministro, montaje coordinado con el instalador de la monitorización, incluyendo todos los
materiales auxiliares necesarios  .-

Mano de obra:

8,000 H Oficial electricista, a 22,72 181,76 181,76

Maquinaria:

8,000 H Furgón con herramienta, a 10,00 80,00 80,00

Materiales:

1,000 Ud  Router de Mikrotik CCR 2004-1G-12S+2xS 418,08 418,08
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8,000 Ud Módulo transceptor SFP 1250 Mbit/s, SFP, LC, 20000 m  Mikrotik
S-3553LC20D , a 33,74 269,92

1,000 Ud Latiguillos , pequeño material. a 15,00   15,00  703,00

Coste directo. 964,76

Coste indirecto.    48,24

T O T A L. 1.013,00

3.7.-UNIDAD  Equipo de comunicaciones en Centro de Mando  con los siguientes componentes: 1 conversor de medios
optico-eléctrico, monomodo-gigabit TP LINK - MC 210 CS o similar, Suministro, montaje coordinado con el instalador
de la monitorización, incluyendo todos los materiales auxiliares necesarios  .-

Mano de obra:

4,000 H Oficial electricista, a 22,72 90,88 90,88

Maquinaria:

4,000 H Furgón con herramienta, a 10,00 40,00 40,00

Materiales:

1,000 Ud Conversor de medios optico-eléctrico, monomodo-gigabit TP LINK -
MC 210 CS o similar, a 31,93 31,93

1,000 Ud Latiguillos , pequeño material. a 15,00   15,00  46,93

Coste directo. 177,81

Coste indirecto.    8,89

T O T A L. 186,70

3.8.-UNIDAD. Realizacion de mapa de la red de fibra óptica, cartas de empalme, coordinación con equipo de
monitorización de depósitos,  Pruebas y puesta en marcha .-

Mano de obra:

30,000 H Programador,  a 30,00 900,00 900,00

1,000 Ud Medios auxiliares 290,47 290,47 290,47

Coste directo. 1.190,47

Coste indirecto.    59,52

T O T A L. 1.250,00
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4.- EQUIPAMIENTO.-
4.1.-UNIDAD. Sonda para medición continua de nivel mediante transmisor de presión con sensor capacitivo salida 4-
20mA dos hilos, Cuerpo de Acero inoxidable, rango de nivel de 0 a 4,0 m de agua . Con 10,0 m de cable, instalación y
calibrado.-

Mano de obra:

1,000 H Oficial primera electricista, a 22,72 22,72 22,72

Materiales:

1 Ud Sonde de nivel con sensor capacitivo salida 4-20mA dos hilos, Cuerpo
de Acero inoxidable, rango de nivel de 0 a 4,0 m de agua . Con 10,0 m
de cable , a 205,00 205,00

1 Ud Soportes fijaciones y pequeño material, a 15,00 15,00 220,00

Coste directo. 242,72

Coste indirecto.    12,14

T O T A L. 254,86

4.2.-UNIDAD. Interruptor de nivel magnético de flotador  en acero inoxidable para montaje horizontal  WIKA HLS-M2
o similar montaje mediante fijación a obra de fabrica y conexiones eléctricas.-

Mano de obra:

1,000 H Oficial, a 22,72 22,72 22,72

Materiales:

1 Ud Interruptor de nivel magnético de flotador  en acero inoxidable para
montaje horizontal  WIKA HLS-M2, a 85,00 85,00

1 Ud Soportes fijaciones y pequeño material, a 15,00 15,00 100,00

Coste directo. 122,72

Coste indirecto.    6,14

T O T A L. 128,86

4.3.-UNIDAD. Contador de agua de chorro múltiple, DN 50 mm de 300 mm de longitud, incluso piezas de conexión
roscadas, equipado con módulo de comunicación por cable montaje , calibración y conexiones eléctricas. -

Mano de obra:

1,000 H Oficial fontanero, a 22,72 22,72

1,000 H Oficial electricista, a 22,72 22,72 45,44

Maquinaria:

1,000 H Grupo electrógeno, a 5,50 5,50 5,50

Materiales:

1 Ud Contador de agua de chorro múltiple, DN 50 mm  CO 41 120 , a 316,00 316,00

1 Ud Módulo de comunicación M-Bus IWM-MB3 con cable, IP68, codigo CO
41 079, a 83,00 83,00

1 Ud Racores de conexión y pequeño material, a 17,50  17,50  416,50

Coste directo. 467,44

Coste indirecto.    23,37

T O T A L. 490,81
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4.4.-UNIDAD. Emisor de impulsos tipo REED, para instalar en contadores existentes DN 80 mm  Suministro, montaje
, calibración y conexiones eléctricas. -

Mano de obra:

1,000 H Oficial electricista, a 22,72 22,72 22,72

Materiales:

1 Ud Módulo de comunicación M-Bus IWM-MB3 con cable, IP68, codigo CO
41 079, a 83,00 83,00 83,00

Coste directo. 83,00

Coste indirecto.    4,15

T O T A L. 87,15

4.5.-UNIDAD. Analizador continuo S 800 , incluyendo :  Base soporte de panel , portafiltros y cartucho filtrante de
Nylon de 80 micras para la entrada del agua, portasondas de metacrilato con sistema sensor de Flujo REED y cable de
conexión, así como válvula de toma de muestras y regulador de caudal incorporado. Soluciones de calibración de
sondas.Sonda de Cloro libre Amperométrica. Bomba de circulacion. Ssalida 4-20 mA, montado en conducción de salida
.Accesorios de montaje y manual de instrucciones de uso y mantenimiento. -

Mano de obra:

3,000 H Oficial fontanero, a 22,72 68,16

3,000 H Oficial electricista, a 22,72 68,16 136,32

Maquinaria:

3,000 H Grupo electrógeno, a 5,50 16,50 16,50

Materiales:

1 Ud Analizador continuo S 800 , a 1.518,30 1.518,30

1 Ud Bomba de recirculación , a 175,00 175,00

1 Ud Racores de conexión y pequeño material, a 47,50  47,50  1.740,80

Coste directo. 1.893,62

Coste indirecto.    94,68

T O T A L. 1.988,30

4.6.-UNIDAD. Armario  de poliester , 600 x 400 x300 poliester para depósitos, con placa de montaje, IP 66, fuente de
alimentación 6EP4134-3AB00-0AY0 Siemens. Módulo de batería Siemens 6EP4133-0GB00-0AY0, auxiliares de armario,
protecciones eléctricas y relés de salida. -

Mano de obra:

12,000 H Oficial electricista, a 22,72 272,64 272,64

Materiales:

1 Ud Armario poliester  600 x 400 x300 , a 120,00 120,00

1 Ud fuente de alimentación 6EP4134-3AB00-0AY0 Siemens , a 140,00 140,00

1 Ud Módulo de batería Siemens 6EP4133-0GB00-0AY0, a 122,08  122,08

1 Ud Equipos auxiliares, protecciones eléctricas y relés de salida, a 552,35 552,35 934,43

Coste directo. 1.207,07

Coste indirecto.    60,35

T O T A L. 1.267,42
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4.7.-UNIDAD. Armario metálico compacto Schneider Spacial SM o similar  placa de montaje, paneles laterales de cierre,
guía perfil DK con escuadras de montaje adecuadas. Incluso material auxiliar de montaje y conexión, canaletas, bornas,
terminales, rótulos, señalización y marcado de cables, mano de obra, pruebas y certificación. -

Mano de obra:

12,000 H Oficial electricista, a 22,72 272,64 272,64

Materiales:

1 Ud Armario compacto Schneider Spacial SM con placa de montaje - 1.600
x 600 x 300 m, . Armario metálico de acero galvanizado y bisagras de
zamak, con placa de montaje de fijación mediante tornillos. Pintura de
polvo epoxy-poliester, gris RAL 7035 en cuerpo y puerta, y negro RAL
9005 en maneta. Cuerpo de una sola pieza con panel trasero soldado, y
un marco rígido frontal con cantoneras soldadas. Cumpliendo norma
IEC62208, certificaciones BV, DNV y UL, grado de protección IP55
(conforme a IEC 60529) y grado de protección IK10 (conforme a IEC
62262). 797,71 797,71

1 Ud fuente de alimentación 6EP4134-3AB00-0AY0 Siemens , a 140,00 140,00

1 Ud Módulo de batería Siemens 6EP4133-0GB00-0AY0, a 122,08  122,08

1 Ud Equipos auxiliares, protecciones eléctricas y relés de salida,incluso
montaje a 955,60 955,60 2.015,39

Coste directo. 2.288,03

Coste indirecto.    114,40

T O T A L. 2.402,43

4.8.-UNIDAD. Equipamiento a suministrar e instalar en la depósitos reguladores y ETAP, para controlar los parámetros
descritos en la memoria, ampliable a nuevas funciones con los siguientes componentes : 1  Ud periférica descentralizada ET-
200 SP con cabecera de PROFINET y módulos E/S  . -

Mano de obra:

10,000 H Oficial electricista, a 22,72 227,20 227,20

Materiales:

1 Ud Unidad periférica descentralizada ET-200SP con cabecera de
PROFINET. Se añadirán  tantos módulos de E/S  como sean necesarias
para dejar un 20% de posibilidad de aplicación después de recoger todas
las señales que se indican en la Memoria, a 619,33 619,33 619,33

Coste directo. 846,53

Coste indirecto.    42,33

T O T A L. 888,86
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4.9.-UNIDAD. Equipamiento  a suministrar e instalar en el Centro de Mando  PLC S7-1500 con refuerzo de tensión por
batería de la marca SIEMENS . -

Mano de obra:

10,000 H Oficial electricista, a 22,72 227,20 227,20

Materiales:

1 Ud Simatic S7-1500 CPU compacta 1513C-1 PN 6ES7513-1AL02-0AB0,
o similar, módulo central con memoria principal 300 Kb para programa
y 1 Mb para datos, 16 entradas digitales, 16 salidas digitales, 5 entradas
analógicas, 2 salidas analógicas, 6 contadores rápidos integrados. Interfaz
1: Profinet IRT con switch de dos puertos, 60 ns "bit-performance",
incluso conector frontal, requiere Simatic Memory Card. , a 1.589,62 1.589,62

1 Ud Siemens SIMATIC Memory Card 12MB - 6ES7954-8LE03-0AA0
SIMATIC S7, Memory Card para S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V
FLASH, 12 MByte., a 154,20 154,20 1.743,82

Coste directo. 1.971,02

Coste indirecto.    98,55

T O T A L. 2.069,57

4.10.-UNIDAD. HMI  de 12 pulgadas confort  6AV2124-0MC01-0AX0 Siemens para operación del sistema . Conexiones
a PLC . Suministro y montaje .-

Mano de obra:

12,000 H Oficial electricista, a 22,72 272,64 272,64

Maquinaria:

3,000 H Grupo electrógeno, a 5,50 16,50 16,50

Materiales:

1 Ud Simatic HMI TP1200 comfort, operacion táctil, display  TFT  widescreen
de 12", 16m de colores, interfaz profinet, interfaz mpi/profibus dp, 12 mb
de memoria de config., windows ce 6.0, configurable con windows  v11
o superior , a 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Coste directo. 2.089,14

Coste indirecto.    104,46

T O T A L. 2.193,60

4.11.-UNIDAD. Conexiones de sensores  y procesamiento  de parámetros en unidades  periféricas  de depósitos y ETAP
Gestión de datos  en unidad periférica, para control de funcionamiento de acuerdo a instrucciones de la propiedad.
Pruebas y puesta en marcha .-

Mano de obra:

40,000 H Oficial electricista, a 22,72 908,80 908,80

Coste directo. 908,80

Coste indirecto.    45,44

T O T A L. 954,24



                      MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
                             ADMINISTRATIVOS IZAGA

SOLUCIÓN  MENDINUETA SEPTIMA FASE.  TELEMANDO Y TELECONTROL EN LA ETAP Y VARIOS DEPÓSITOS  DE LA MANCOMUNIDAD 

Cuadro de Precios II  -  104

4.12.-UNIDAD. Programación de pantalla táctil TP Comfort mediante configuración de pantalla, configuración de Red
de comunicación con autómata PLC, visualización del estado de nivel de depósitos, visualización de alarmas en tiempo
real, visualización de históricos de alarma, visualización de caudales, de acuerdo a  las indicaciones de la propiedad.
Pruebas y puesta en marcha .-

Mano de obra:

50,000 H Programador,  a 30,00 1.500,00 1.500,00

1,000 Ud Medios auxiliares 206,67 206,67 206,67

Coste directo. 1.706,67

Coste indirecto.    85,33

T O T A L. 1.792,00

4.13.-UNIDAD. Programación de pantalla táctil TP Comfort mediante configuración de pantalla, configuración de Red
de comunicación con autómata PLC, visualización del estado de nivel de depósitos, visualización de alarmas en tiempo
real, visualización de históricos de alarma, visualización de caudales, de acuerdo a  las indicaciones de la propiedad.
Pruebas y puesta en marcha .-

Mano de obra:

75,000 H Programador,  a 30,00 2.250,00 2.250,00

1,000 Ud Medios auxiliares 264,29 264,29 264,29

Coste directo. 2.514,29

Coste indirecto.    125,71

T O T A L. 2.640,00
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5.-GESTIÓN DE RESIDUOS.
5.1.-TONELADA. Recepción en planta de Gestor Autorizado de RCD  seleccionados de tierras no contaminadas. Código
LER17.05.04, incluyendo tasas de vertido, medido por los albaranes justificativos de la recepción.-

Tasas:
1,000 Tn Tasa por eliminación en el vertedero controlado de Santamaría de  tierras

y pirdras ,a 3,00 3,00 3,00
Coste directo. 3,00
Coste indirecto.  0,15
T O T A L. 3,15

5.2.-TONELADA. Recepción en planta de Gestor Autorizado de material mezclado  Código LER17.01.07 incluyendo
tasas de vertido, medido por los albaranes justificativos de la recepción.-

Tasas:
1,000 Tn Tasa por eliminación en el vertedero controlado de Santamaría de

material mezclado, a 11,00 11,00 11,00
Coste directo. 11,00
Coste indirecto.  0,55
T O T A L. 11,55

5.3.-TONELADA. Recepción en planta de Gestor Autorizado de hormigón Código LER17.01.01  producto de demolición
de firmes ,  incluyendo tasas de vertido, medido por los albaranes justificativos de la recepción.-

Tasas:
1,000 Tn Tasa por eliminación en el vertedero controlado de de Santamaría de

hormigón limpio menor de 40 cm, a 4,00 4,00 4,00
Coste directo. 4,00
Coste indirecto.  0,20
T O T A L. 4,20

5.4.-TONELADA. Recepción en planta de Gestor Autorizado deplásticos y embalajes, incluyendo tasas de vertido,
medido por los albaranes justificativos de la recepción.-

Tasas:
1,000 Tn Tasa por eliminación en el vertedero controlado de Gardelegui de

plásticos y  embalajes., a 47,45 47,45 47,45
Coste directo. 47,45
Coste indirecto.  2,37
T O T A L. 49,82

         Urroz - Villa , 16 de agosto de 2021

                                                 
                                                                                                                               

                                                        Por la Mancomunidad de 
                                                Servicios Administrativos de Izaga

      Autor del Proyecto                                           Director del Proyecto

                                                                                     

          Andrés Iturralde                                                  Javier Ibiricu
    INGENIERO DE MONTES                              INGENIERO DE C.C.P.
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Sello
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Cod. Med Ud Concepto Precio Importe
1.- SUMINISTRO  DE MICRODUCTO  MESSENGER PIPE CON FIBRA Y ACCESORIOS 

1.1.- 60 Ud Suministro de puertos de ajuste final para entrada y salida estanca del microtubo
N 10 mm en polietileno, “CRALEY Fibre™ 2" BSP” CRALEY Fibre™ 2"
BSP Threaded MHD Polymer Final Fittings with Stainless Steel 316 Spring
Retention / Polímero o similar, elaborado en polietileno de alta densidad , a
montar sobre collarín con salida rosca hembra de 2" en las conducciones de agua
de polietileno o fundición, a 456,73 27.403,80

1.2.- 60 Ud CRALEY Fibre™ 10mm Water Blocks 11,36 681,60
1.3.- 28 Ud Suministro cabezal de toma para banda inox ,  tubería de fundición dúctil DN

150 mm, con salida rosca hembra de 1", a 39,83 1.115,24
1.4.- 19 Ud Suministro cabezal de toma para banda inox ,  tubería de fundición dúctil DN

100 mm, con salida rosca hembra de 1", a 35,58 676,02
1.5.- 13 Ud Suministro collarín de toma para tubería PE N 90 mm, a  con salida rosca

hembra de 1", a 19,62 255,06
1.6.- 12 Ud Bobina  de 2.000 ml de tubo de polietileno de N 10 mm exterior y  N 6 mm

interior “Messenger pipe” con fibra óptica de 24 ud incorporada “CRALEY
Fibre™ 10/6 Polymer Standard Messenger Pipe with 24FU pre-inserted
fibre”. .El tubo deberá contar con el certificado de un organismo competente,
para ser utilizado con agua para consumo humano, a 5.386,80 64.641,60

1.7.- 1 Ud Suministro de Kit completo de instalación del sistema CRALEY, incluyendo:
CRALEY Fibre™ Installation Fittings 
CRALEY Fibre™ Spares Pack for Installation Fittings 
CRALEY Fibre™ Chlorinator & Disinfection System 
CRALEY Fibre™ Parachutes & Sponges 
CRALEY Fibre™ Draw-line 
CRALEY Fibre™ Caution Labels 
CRALEY Fibre™ Instructions for Use & Quick Installation Guide 
Crimps, Clips, Screw-hooks & Ferrules 
Messenger Pipe™ Socks 
Nitrile Gloves 18.076,50 18.076,50

1.8.- 1 Ud Curso de capacitación completa y supervisión  por CRALEY a  personal de la
Mancomunidad Izaga y de la empresa adjudicataria del montaje, a 9.945,00 9.945,00

PA Por transporte de materiales y puesta en obra 1.500,00
TOTAL SUMINISTRO DEMICRODUCTO  MESSENGER PIPE CON FIBRA Y ACCESORIOS 124.294,82
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2.- COLOCACIÓN Y MONTAJE DE MICRODUCTOS . OBRA CIVIL..

2.1.- 21.721,28 Ml Montaje de microducto de PEAD de 10 mm de diámetro, con 24 fibras ópticas
incorpordas en interior de conducciones de agua, de diámetros 150 mm 100 mm
en fundición y en N 90 mm en PEAD , utilizando el Kit completo de instalación
del sistema CRALEY y las piezas necesarias, collarines y fittings, todo ello
suministrado por la Mancomunidad Izaga , y bajo la supervisión de ésta. Se
realizará previamente curso de capacitación , y se proporcionarán  todos los
medios auxiliares necesarios. 0,88 19.114,73

2.2.- 20 Ud Acondicionamiento de arqueta existente: vaciado de agua, perforación de orificios
de 50 mm de diámetro en su parte inferior, picado de pared para inserción de
collarin, drenaje perimetral con relleno de gravilla , a 158,31 3.166,20

2.3.- 2 Ud Arqueta Grande, de 0,80 x 1,20 m interior hasta 1,80 m de profundidad,
formada por: solera y alzados de HA-25 de 0,20 m de espesor tapa y marco
doble de fundición nodular del tipo telecomunicaciones Clase C-250
totalmente terminada según normas y materiales homologados por la
Mancomunidad, a 649,60 1.299,20

2.4.- 2 Ud Arqueta Pequeña, de 0,80 x 0,70 interior hasta 1,80 m de profundidad, formada
por: solera y alzados de HA-25 de 0,20 m de espesor tapa y marco doble de
fundición nodular del tipo telecomunicaciones Clase C-250  totalmente
terminada según normas y materiales homologados por la Mancomunidad 438,74 877,48

2.5.- 250,00 Ml Canalización 1N 40 mm en PEAD para fibra optica, colocada en zanja de 0,3
x 0,8 incluyendo guía de Nylon, arena y banda de señalización  por cuneta o
pavimento, a 15,95 3.987,50

2.6.- 8 Ud Armario fabricado con hormigón reforzado con fibra de vidrio, montado en
exterior de arquetas continuamente inundadas para alojar encapsulado.Base
completamente abierta para fácil colocación de tubos de entrada y salida a la caja
y armario de 850x680x330 mm, perforación de losa y anclaje sobre la misma y
conexión  hasta cofre de las conducciones de de entrada-salida  defibra, a 253,83 2.030,64

TOTAL COLOCACIÓN Y MONTAJE DE MICRODUCTOS . OBRA CIVIL. 30.475,75
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3.- CONEXIONES DE FIBRA Y EQUIPOS DE COMUNICACION

3.1.- 26,00 Ud Caja empalme estanca para encapsulado de fibra optica  en pared o arqueta. IP 68
, con 6 puertos, cuatro bandejas de fusión , con capacidad de hasta  96 fusiones.
Dimensiones 330 x 195 x 125 mm. Suministro y colocación. , a 125,56 3.264,56

3.2.- 8,00 Ud Caja empalme tipo roseta  para conexionado de fibra optica en interior.Con 6
puertos SC, Bandeja de fusión , construida en ABS . Dimensiones 100 x 80 x 30
mm. Suministro y colocación, a 58,54 468,32

3.3.- 680,00 Ud Conexión por fusión  de fibra óptica. Mano de obra y medios auxiliares
necesarios. Incluida comprobación por reflectometría, a 8,96 6.092,80

3.4.- 270,00 Suministro y puesta en obra de fibra óptica de 24 hilos tratamiento antiroedores,
en interior de canalización subterránea  dentro de tubo de PEAD de 40 mm, Mano
de obra y medios auxiliares necesarios, a 2,10 567,00

3.5.- 5 Ud Equipo de comunicaciones en casetas de depósitos reguladores, con los siguientes
componentes: Router de 1 puerto óptico SFP , 5 puertos Fast Ethernet y 5 puertos
Gigabit Ethernet, modelo Mikrotik RB2011 ILS-IN o similar, 1 conversor de
medios optico-eléctrico, monomodo-gigabit TP LINK - MC 210 CS o similar, 1
módulo SFP 1250 Mbit/s, SFP, LC, 20000 m  Mikrotik S-3553LC20D o similar.
Suministro, montaje coordinado con el instalador de la monitorización,
incluyendo todos los materiales auxiliares necesarios,  a 436,57 2.182,85

3.6.- 1 Ud Equipo de comunicaciones en ETAP, con los siguientes componentes: Router de
12 puertos ópticos SFP, modelo Mikrotik CCR 2004-1G-12S+2xS o similar, 8
módulos SFP 1250 Mbit/s, SFP, LC, 20000 m  Mikrotik S-3553LC20D o similar.
Suministro, montaje coordinado con el instalador de la monitorización,
incluyendo todos los materiales auxiliares necesarios,  a 1.013,00 1.013,00

3.7.- 1 Ud Equipo de comunicaciones en Centro de Mando  con los siguientes componentes:
1 conversor de medios optico-eléctrico, monomodo-gigabit TP LINK - MC 210
CS o similar, Suministro, montaje coordinado con el instalador de la
monitorización, incluyendo todos los materiales auxiliares necesarios, a 186,70 186,70

3.8.- 1 Ud Realizacion de mapa de la red de fibra óptica, cartas de empalme, coordinación
con equipo de monitorización de depósitos,  Pruebas y puesta en marcha., a 1.250,00 1.250,00

TOTAL CONEXIONES DE FIBRA Y EQUIPOS DE COMUNICACION. 15.025,23
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4.- EQUIPAMIENTO Y PROGRAMACIÓN

4.1.- 4 Ud Sonda para medición continua de nivel mediante transmisor de presión con
sensor capacitivo salida 4-20mA dos hilos, Cuerpo de Acero inoxidable, rango
de nivel de 0 a 4,0 m de agua . Con 10,0 m de cable, instalación y  calibrado,  a 254,86 1.019,44

4.2.- 8 Ud Interruptor de nivel magnético de flotador  en acero inoxidable para montaje
horizontal  WIKA HLS-M2 o similar montaje mediante fijación a obra de fabrica
y conexiones eléctricas, a 128,86 1.030,88

4.3.- 6 Ud Contador de agua de chorro múltiple, DN 50 mm de 300 mm de longitud, incluso
piezas de conexión roscadas, equipado con módulo de comunicación por cable
montaje , calibración y conexiones eléctricas, a 490,81 2.944,86

4.4.- 3 Ud Emisor de impulsos tipo REED, para instalar en contadores existentes DN 80 mm
Suministro, montaje , calibración y conexiones eléctricas, a 87,15 261,45

4.5.- 1 Ud Analizador continuo S 800 , incluyendo :  Base soporte de panel , portafiltros y
cartucho filtrante de Nylon de 80 micras para la entrada del agua, portasondas de
metacrilato con sistema sensor de Flujo REED y cable de conexión, así como
válvula de toma de muestras y regulador de caudal incorporado. Soluciones de
calibración de sondas.Sonda de Cloro libre Amperométrica. Bomba de
circulacion. Ssalida 4-20 mA, montado en conducción de salida .Accesorios de
montaje y manual de instrucciones de uso y mantenimiento, a 1.988,30 1.988,30

4.6.- 6 Ud Armario  de poliester , 600 x 400 x300 poliester para depósitos, con placa de
montaje, IP 66, fuente de alimentación 6EP4134-3AB00-0AY0 Siemens. Módulo
de batería Siemens 6EP4133-0GB00-0AY0, auxiliares de armario, protecciones
eléctricas y relés de salida, a 1.267,42 7.604,52

4.7.- 1 Ud Armario metálico compacto Schneider Spacial SM o similar  placa de montaje,
paneles laterales de cierre, guía perfil DK con escuadras de montaje adecuadas.
Incluso material auxiliar de montaje y conexión, canaletas, bornas, terminales,
rótulos, señalización y marcado de cables, mano de obra, pruebas y certificación 2.402,43 2.402,43

4.8.- 6 Ud Equipamiento a suministrar e instalar en la depósitos reguladores y ETAP, para
controlar los parámetros descritos en la memoria, ampliable a nuevas funciones con
los siguientes componentes : 1  Ud periférica descentralizada ET-200 SP con
cabecera de PROFINET y módulos E/S , a  888,86 5.333,16

4.9.- 1 Ud Equipamiento  a suministrar e instalar en el Centro de Mando  PLC S7-1500 con
refuerzo de tensión por batería de la marca SIEMENS  , a 2.069,57 2.069,57

4.10.- 1 Ud HMI  de 12 pulgadas confort  6AV2124-0MC01-0AX0 Siemens para operación
del sistema . Conexiones a PLC . Suministro y montaje  , a 2.193,60 2.193,60

4.11.- 6 Ud Conexiones de sensores  y procesamiento  de parámetros en unidades  periféricas
de depósitos y ETAP Gestión de datos  en unidad periférica, para control de
funcionamiento de acuerdo a instrucciones de la propiedad. Pruebas y puesta en
marcha, a 954,24 5.725,44

4.12.- 1 Ud Programación de pantalla táctil TP Comfort mediante configuración de pantalla,
configuración de Red de comunicación con autómata PLC, visualización del
estado de nivel de depósitos, visualización de alarmas en tiempo real,
visualización de históricos de alarma, visualización de caudales, de acuerdo a
las indicaciones de la propiedad. Pruebas y puesta en marcha, a 1.792,00 1.792,00

4.13.- 1 Ud Programación y puesta en marcha del sistema para 6 emplazamientos. Pruebas,
puesta en marcha y documentación. 2.640,00 2.640,00

TOTAL EQUIPAMIENTO Y PROGRAMACIÓN. 37.005,65
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5.- GESTIÓN DE RESIDUOS.

5.1.- 110,00 Tn Transporte a vertedero de tierras y rocas sin contaminar no reutilizables en obra
(código LER 170504), incluyendo tasas, medido por los albaranes de entrega en
Gestor autorizado, a 11,13 1.224,30

5.2.- 1,15 Tn Transporte a vertedero de residuos de construcción y demolición  hormigones,
cerámicos mezclas bituminosas procedentes de excavaciones, no reutilizables
en obra, incluyendo tasas de vertido medido por los albaranes de entrega en
Gestor autorizado, a 14,26 16,40

5.3.- 0,65 Tn Separación a acopio, recogida en contenedor, carga y transporte a vertedero de
ENVASES, EMBALAJES, MADERAS Y PLÁSTICOS gestión de residuos y
tasas de vertido. Medición por los albaranes de entrega en Gestor Autorizado,
a 48,04         31,23

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS (5.) 1.271,93
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6.- SEGURIDAD Y SALUD.

6.1.- 4 Ud Equipo de protección individual formado por casco de seguridad, gafas
antipolvo, mascarilla antipolvo con filtros, protectores auditivos cinturón
antivibratorio, mono de trabajo, impermeable, guantes de goma y de cuero,
impermeables al agua y humedad, botas de seguridad de lona y de cuero. 160,00 640,00

6.2.- 4 Ud Suministro chaleco reflectante, modelo normalizado. 11,75 47,00

6.3.- 5,00 H Oficial empleado en mantenimiento y reposición de protecciones: cierres,
señales, cobertura de arquetas, etc. 23,86 119,30

6.4.- 8 Ud Suministro de señal de tráfico normalizada en acero galvanizado y pintado, con
soporte en “X”, colocada y sujetada, incluso posterior retirada de obra. 35,00 280,00

6.5.- 200,00 Ml Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes en acero galvanizado,
suministro, colocación y desmontaje 1,17 234,00

6.6.- 1 Ud Suministro de escalera de altura hasta 5 m en aluminio, modelo normalizado,
posterior retirada de obra 27,00 27,00

6.7.- 20,00 Ml Valla trasladable tipo “B” galvanizada de 3,50 x 1,90 m, compuesta de panel de
malla electrosoldada de 10 x 20 cm, alambres de 390 mm, con 4 plegados
longitudinales de refuerzo y diámetro 4,90 en su vértice, postes de DN 40 x 1,50
cm, incluso abrazaderas y posterior retirada de obra. 12,42 248,40

6.8.- 1 Ud Equipo botiquín conteniendo todos los elementos según normativa, incluso
reposición de material empleado. 300,00 300,00

6.9.- 6 Ud Reunión mensual para seguimiento y control de la seguridad y salud en el
trabajo 100,00 600,00

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD 2.495,70



                      MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
                             ADMINISTRATIVOS IZAGA

SOLUCIÓN  MENDINUETA SEPTIMA FASE.  TELEMANDO Y TELECONTROL EN LA ETAP Y VARIOS DEPÓSITOS  DE LA MANCOMUNIDAD 

Presupuesto General  -  113

PRESUPUESTO GENERAL



                      MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
                             ADMINISTRATIVOS IZAGA

SOLUCIÓN  MENDINUETA SEPTIMA FASE.  TELEMANDO Y TELECONTROL EN LA ETAP Y VARIOS DEPÓSITOS  DE LA MANCOMUNIDAD 

Presupuesto General  -  114

PRESUPUESTO GENERAL . CON SUMINISTROS  POR CRALEY

SUMINISTROS

1A. SUMINISTRO POR CRALEY DE MESSENGER PIPE Y ACCESORIOS 124.294,82

TOTAL SUMINISTROS 124.294,82

OBRAS E INSTALACIONES

2. COLOCACIÓN MICRODUCTO Y OBRA CIVIL 30.478,15

3. CONEXIONADO DE FIBRA 15.025,23

4. INSTALACIONES EN DEPÓSITOS 37.005,65

5. GESTIÓN DE RESIDUOS 1.271,93

6. SEGURIDAD Y SALUD 2.495,70

7. CONTROL DE CALIDAD 594,87

TOTAL PEM 86.871,53

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 5.212,29

13% GASTOS GENERALES.     11.293,30

SUMA 103.377,12

Proyecto 6.500,00

Dirección de obra, incluso topografía previa. 13.500,00

Suma antes de IVA 123.377,12

21% IVA    25.909,20

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 149.286,32

PRESUPUESTO TOTAL 273.581,14

         Urroz - Villa , 16 de agosto de 2021

                                                 
                                                                                                                                                 

                                                                               Por la Mancomunidad de 
                                                                                 Servicios Administrativos de Izaga

      Autor del Proyecto                                           Director del Proyecto

                                                             

          Andrés Iturralde                                                  Javier Ibiricu
    INGENIERO DE MONTES                              INGENIERO DE C.C.P.

kiko
Sello



SEGURIDAD Y SALUD



MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
          ADMINISTRATIVOS  IZAGA

SOLUCIÓN  MENDINUETA SÉPTIMA FASE.  TELEMANDO Y TELECONTROL EN LA ETAP Y VARIOS DEPÓSITOS  DE LA MANCOMUNIDAD  

Seguridad y Salud. Memoria 1

M E M O R I A

I.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO.-

Con el presente Estudio de Seguridad y Salud, se pretende analizar los riesgos de

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de

reparación, conservación y mantenimiento, inherentes a la ejecución de las obras

definidas en el “SOLUCIÓN MENDINUETA SÉPTIMA FASE . TELEMANDO Y

TELECONTROL EN LA ETAP Y VARIOS DEPÓSITOS  DE LA

MANCOMUNIDAD.”  y señalar las medidas de seguridad que se deberán adoptar

para prevenir dichos riesgos y las instalaciones de higiene y bienestar necesarias

durante la duración de la obra. Todo ello de acuerdo con el Real Decreto 1.627/97, de

24 de diciembre.

El objeto principal de este Estudio de Seguridad es por tanto, con su seguimiento,

prever las distintas soluciones a las situaciones de riesgo que a lo largo de la obra van

a producirse, tratando de reducir el número de accidentes y la gravedad de los

mismos. Servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa o Empresas

adjudicatarias.

II.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS.-

Las obras previstas en el presente Proyecto se sitúan en los municipios de

Izagaondoa,  Lizoain Arriasgoiti, Unciti y Urroz - Villa, en Navarra,  y su finalidad

consiste en  implantar el telemando y telecontrol en varios depósitos de agua y en la

estación depuradora de agua potable para abastecimiento de los mencionados

municipios (Solución Mendinueta)

Las principales unidades de obra, son:

# Corte y demolición de pavimentos.

# Apertura y cierre de zanjas para tuberías. Materiales de cantera en relleno de

las mismas, carga y transporte de los sobrantes de la excavación a Planta de
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Reciclaje

# Suministro y montaje de tuberías de PEAD para redes de abastecimiento, así

como piezas y accesorios para tuberías y conexión con la red existente.

# Reposición de conducciones de abastecimiento de agua y de otros servicios

que sean afectadas por las zanjas.

# Obras de fábrica en hormigón, armado y en masa, obras de albañilería

# Reposición de pavimentos afectados por las obras.

En conjunto, se ha previsto la excavación y transporte a Planta de tratamiento de

671,0 tn de materiales inertes seleccionados, la aportación de 412 tn de zahorra

artificial,18,50 tn de mezclas bituminosas en caliente, suministro y puesta en obra de

30,4 m3 de hormigones,  de las siguientes longitudes de tubería para abastecimiento:

507 ml de tuberías de PE, entre N 90 y 50 mm de diámetro, se instalarán 4 lla ves de

seccionamiento en la red y se modificarán 33 acometidas domiciliarias.

II.1.- UBICACIÓN Y PROPIEDAD DE LA OBRA.-

Las obras proyectadas, son propiedad de la Mancomunidad de Servicios

Administrativos de Izaga 

La obra se ubica en su totalidad en el términos municipales de Izagaondoa,

Lizoain- Arriasgoiti, Unciti y urroz- Villa.

II.2.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA.-

El presupuesto de la partida “Suministros” es de 124.294,82 €. El presupuesto de

ejecución material del resto de las obras e instalaciones , de 86.871,53 €. 

El plazo de ejecución previsto para estas obras es de: Seis (6) meses. 

Se estima que el número máximo de trabajadores para la ejecución de las

distintas fases, será de 4 operarios.
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II.3.- ACCESOS A LA OBRA.-

El acceso a la obra por parte de los transportes de material y maquinarias no

presenta dificultades.

III.- DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE OBRA, SUS

RIESGOS Y PREVENCIONES.-

# EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERÍAS.

Se trata de la extracción mediante los medios mecánicos anteriormente

mencionados, de los materiales necesarios para la formación de zanjas para

colocación de tuberías, y cuyo alcance y forma de ejecución, se determinan en los

planos, mediciones y demás documentos de éste Proyecto.

• Los riesgos más frecuentes en estas operaciones, son:

Deslizamientos y desprendimientos de tierras.

Caídas de material dentro del radio de acción de las máquinas.

Sepultamiento del personal en el vertido de tierras o áridos.

Caídas de personas.

Caídas de objetos.

Interferencias de conducciones subterráneas.

Inundaciones.

Existencia de gases nocivos.

Golpes con herramientas.

• Se observarán durante la ejecución de las excavaciones las siguientes

consideraciones referentes a la Seguridad.

La vigilancia de la separación de los trabajadores en el fondo de la zanja.

La vigilancia del frente y laterales de la excavación, por el Encargado o Capataz,

como mínimo dos veces durante la jornada de trabajo y en todo caso y de forma

independiente previamente al comienzo de los trabajos, por la mañana y por la

tarde.

La inclinación de los taludes de las zanjas será como máximo la contemplada en
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el Proyecto, decidiéndose en caso de aparecer materiales de peor calidad la

conveniencia de necesidad de entibaciones o suavizar dichos taludes.

Se comprobará que el tipo de terreno y el nivel freático se ajustan a los previstos.

En caso contrario se comunicarán por escrito los nuevos datos a la Dirección de

Obra.

El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de

1,25 m se dispondrán a una distancia no menor de 2,50 m del borde de la zanja

y se retirará a una escombrera todo el material sobrante que no vaya a ser

empleado en los rellenos posteriores.

En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m, siempre que haya operarios

trabajando en el interior se mantendrá uno de retén en el exterior.

La zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras que

rebasen 1,00 m la parte superior de la misma, y será la única vía de acceso y

salida.

Durante la ejecución de las excavaciones en zona urbana, la longitud de los

tramos abiertos no será en ningún caso mayor de setenta (70) m.

Se vigilará que el bombeo, si es necesario achique no arrastre finos, para evitar

el sifonamiento en los terrenos circundantes que pudieran perjudicar la

estabilidad de las construcciones colindantes y provocar desprendimientos que

pongan en peligro la seguridad del Personal.

Los cables eléctricos que pudieran aparecer durante la excavación, no serán

tocados con las manos ni con herramientas, ni se intentará desplazarlos con las

máquinas. Se dará inmediatamente aviso a la Dirección de Obra y a la Compañía

suministradora y se suspenderán los trabajos en la zona.

La maquinaria que efectúa la excavación se asentará en lugar seguro, y en fase de

trabajo, deberá tener sus brazos hidráulicos totalmente extendidos y firmemente

apoyados.

Se colocará la señalización necesaria para advertir a las personas y vehículos, que

puedan verse afectados, de la existencia de una zona de obras, y de los peligros

que puedan derivarse de la misma. También regulará la circulación dentro de la

obra de los vehículos, maquinaria y personal encargado de la ejecución.

Todas las maniobras de la maquinaria que puedan representar un peligro, serán
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guiadas por una persona, y el tránsito de las mismas se hará por sentidos

constantes y previamente estudiados.

Cuando los trabajos de excavación transcurran por zonas urbanas y por viales, se

señalizarán las zanjas y pozos de acuerdo con la normativa vigente.

Cuando se tenga que desviar o detener momentáneamente el tráfico por

estrechamiento o supresión de carril, se equiparará al personal encargado de ello

con la señalización correspondiente y se colocará a las distancias reglamentarias

la señalización vial necesaria.

Al término de la jornada se reforzará la señalización mediante balizas luminosas.

Serán rojas e intermitentes e indicarán todo el perímetro delimitado por las

vallas. Se reforzará mediante elementos reflectantes que aumenten la visibilidad

al ser iluminados por un vehículo.

Se revisarán diariamente todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos

que trabajen en la obra.

No se empezará ningún trabajo sin que el Encargado o Capataz haya revisado la

correcta señalización.

Antes de abandonar un trabajo el Encargado o Capataz revisará la señalización

o comprobará que ha sido retirada si el trabajo ha finalizado.

Independientemente del sistema de sostenimiento que vaya a ser empleado en la

obra, se cumplirán, entre otras cosas las siguientes condiciones:

- Soportarán las acciones descritas anteriormente y permitirán su puesta en

obra de forma que el personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o

pozo hasta que las paredes de la misma están perfectamente soportadas.

- Eliminarán el riesgo de asientos admisibles en las edificaciones próximas.

Será obligatorio, antes de comenzar las excavaciones, la presentación a la

Dirección de Obra de un proyecto de sostenimiento en el que se analice el

sistema adoptado, la forma de ejecución y la puesta en obra.

La puesta en obra del sostenimiento no implicará consecuencias molestas ni

peligrosas motivadas por el sistema de colocación o hinca; se aplicará el criterio

descrito en el punto 1.5 de este Estudio para la limitación del ruido y las

vibraciones.

Las conducciones que interfieran en la zanja, caso de no poderse desviar, se
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apuntalarán convenientemente de forma que se garantice totalmente su

funcionamiento y no pueda existir ningún riesgo de rotura o caída que puede

afectar a los operarios que estén trabajando en él dentro de la zanja.

Se utilizarán testigos que indiquen la existencia de cualquier movimiento del

terreno que suponga la existencia de un peligro.

En zona urbana la zanja estará completamente circundada por vallas, y en caso

de interferir caminos de tránsito peatonal se colocarán pasarelas a distancias no

superiores a 50 m.

En zona rural la zanja estará acotada con un cordón de balizamiento, vallando la

zona de paso o en la que se presuman riesgos para peatones o vehículos.

Las vallas de protección distarán no menos de un (1) m de la zanja cuando se

prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de dos

(2) m cuando se prevea paso de vehículos.

Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona

acotada se ampliará a dos veces la profundidad de la zanja en ese punto, siendo

la anchura mínima de cuatro (4) m, limitándose la velocidad en cualquier caso a

un máximo de 10 km/h.

Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos

de más de 1,25 m de profundidad con un tablero resistente, red o elemento

equivalente.

Durante el uso continuado de martillos neumáticos se utilizarán auriculares

acústicos, cinturón antivibratorio y pantalla anti-impactos.

Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse lo suficientemente

alejados de la zanja, para evitar su caída accidental y las molestias de gases y

ruidos en el lugar de trabajo.

Cuando se trate de compresores portátiles, si éstos se colocan en el interior de la

zanja, se habilitarán las medidas necesarias para la evacuación de los gases fuera

de la misma.

Al comenzar la jornada se revisarán los sostenimientos.

• Las normas básicas de seguridad a tener en cuenta, son las siguientes:
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Se dispondrá en lugar visible de los teléfonos y direcciones de los distintos

suministradores, para ponerse en contacto con ellos en caso de cualquier avería.

Se limitará la velocidad a 20 km/h en el interior de la Obra.

En el acceso de vehículos a la vía pública, se colocarán señales de "stop".

Antes de iniciar un movimiento o efectuar un giro, las máquinas harán uso de

señales acústicas.

El personal no trabajará en planos inclinados, si el terreno no ofrece apoyo

seguro a los pies.

No se trabajará debajo de masas que sobresalgan con riesgo de caída.

Se hará la señalización de zanjas en evitación de caídas del personal.

Los trabajadores mantendrán una separación de 2,00 m entre si cuando trabajen

con picos, palas, etc.

Las entibaciones se harán inmediatamente después de la excavación cuando sean

necesarias.

No se usarán los elementos de entibación para acceder al fondo de la excavación.

Se desentibará quitando las tablas de una en una hasta la altura de 1,00 m,

rellenando la zanja a continuación.

Se revisará periódicamente el estado de las entibaciones.

# COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS.

Consiste esta operación en el montaje de tuberías y piezas intercaladas en el

fondo de las zanjas donde se alojan.

• Los riesgos más frecuentes en estas operaciones, son:

Deslizamientos y desprendimientos de tierras.

Caídas de material dentro del radio de acción de las máquinas.

Caídas de personas.

Caídas de objetos.

Cortes y golpes por desplazamiento de piezas.

Existencia de gases nocivos.

Golpes con herramientas.

• Se observarán durante la ejecución del montaje
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Antes de la llegada de la tubería a la obra se habrán acondicionado las áreas

previstas para su recepción en acopio.

La descarga y colocación se hará por medios mecánicos, y tanto estos como el

personal deberán observar las normas de seguridad.

El acopio y colocación de los tubos e hará prestando especial atención a que en

la posición que se coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se

les calzará con cuñas de material adecuado y se tendrán cuenta la altura máxima

aconsejada por el fabricante.

Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se

permitirá que los cables o eslingas vayan forrados, de forma que se pueda

observar antes de proceder a suspender las cargas, y en todo momento, su estado

frente a la rotura.

Al colocar el tubo en la zanja no se permanecerá en el radio de acción de la

máquina y no se tocará, con excepción del personal encargado de conducirlo,

hasta que esté totalmente apoyado.

En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le

guiará la maniobra un operario cualificado por medio de un código manual

previamente establecido.

Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará

libre de personal y herramientas.

No se permitirá utilizar el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la

zanja aunque esté totalmente inmovilizado; se utilizarán escaleras dispuestas al

efecto.

La ejecución del relleno en las zanjas solamente se comenzará una vez que la

tubería esté totalmente montada. Si la aportación de material de relleno de la

zanja se hace por medios mecánicos, se situarán en los bordes de la zanja, a una

distancia prudencial, los correspondientes topes de limitación. Pueden estar

formados por dos tablones embridados y anclados firmemente al terreno.

El personal que se encuentre en el fondo de la zanja estará alejado de la zona de

vertido durante dicha operación.

La zona a rellenar estará totalmente libre de cuerpos extraños y herramientas.

Cuando la zanja esté protegida con cualquier sistema de sostenimiento, no se
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retirará éste hasta la total compactación de la tongada correspondiente, y siempre

por debajo de la cota de rasante de dicha tongada.

• Las normas básicas de seguridad a tener en cuenta, son las siguientes:

Se dispondrá en lugar visible de los teléfonos y direcciones de los distintos

suministradores, para ponerse en contacto con ellos en caso de cualquier avería.

Se limitará la velocidad a 20 km/h en el interior de la Obra.

No se trabajará debajo de masas que sobresalgan con riesgo de caída.

Se hará la señalización de zanjas en evitación de caídas del personal.

Las entibaciones se harán inmediatamente después de la excavación cuando sean

necesarias.

No se usarán los elementos de entibación para acceder al fondo de las zanjas.

IV.- FORMACIÓN DEL PERSONAL Y MEDICINA PREVENTIVA.-

Todos los operarios al ingresar en la obra, deberán ser informados de los métodos

de trabajo y los posibles riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con una

exposición de las medidas de seguridad que deberán poner en práctica.

Será misión de la Contrata poner los medios para la formación en materia de

seguridad e higiene en el trabajo de todo el personal afecto a la obra, seleccionando de

entre el mismo los más cualificados para recibir un cursillo de primeros auxilios.

Todo el personal deberá someterse a un reconocimiento médico antes del inicio

de la obra. Se deberá informar a los diferentes tajos, del emplazamiento de los

distintos Centros Sanitarios, donde en caso de accidente o enfermedad laboral deben

dirigirse. A tal fin se dispondrá en la obra, y en sitio visible, los teléfonos y

direcciones para urgencias, con el fin de facilitar un rápido transporte de los

accidentados a los Centros de asistencia.

Se dispondrá de un botiquín completamente equipado, y debidamente

almacenado dentro del local destinado a vestuarios del personal.

V.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.-

A fin de prevenir posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas
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señales de advertencia de salida de camiones, limitación de velocidad en la carretera

a las distancias reglamentarias del entronque con ellas. También se realizará la

señalización de los accesos de obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la

misma, colocándose los cerramientos necesarios.

Se señalará la existencia de zanjas abiertas para impedir el acceso a ellas a todas

las personas ajenas a la obra y vallará toda la zona peligrosa, debiendo 

establecerse la vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al

tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras.

Se asegurará el mantenimiento de tráfico en todo momento durante la ejecución

de las obras, con la señalización necesaria y de acuerdo con las vigentes normas.

Toda la señalización contará con la aprobación del Ingeniero Director de la Obra.

VI.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LAS OBRAS.-

El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar a través de grupos

generadores de corriente o por enganche directo de las líneas de la compañía

suministradora en el ámbito de la zona donde se vayan a desarrollar los trabajos.

Los cuadros de distribución irán provistos de protección magnetotérmica y de relé

diferencial con base de enchufe y clavija de conexión. Serán de chapa metálica,

estancos a la proyección de agua y polvo y cerrados mediante puerta con llave, se

mantendrán sobre pies derechos o eventualmente colgados de muros o tabiques, pero

siempre con suficiente estabilidad y solo serán manipulados por el personal

especializado.

Los enlaces entre los cuadros y máquinas, se harán con conductores cuyas

dimensiones estén determinadas por el valor de la corriente que deben transportar.

Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables de una obra, se aconseja

que los conductores lleven aislantes de neopreno por las ventajas que representan en

sus cualidades mecánicas y eléctricas sobre los tradicionales con aislamiento de

P.V.C.

Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástico,

sino con la auto-vulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las
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anteriores.

Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 o 4 conductores con toma de

corriente en sus extremos con enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando así

aseguradas las tomas de tierra y los enlaces equipotenciales.

Toda maquinaria con conexión a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de

manguera con hilo de tierra.

• Las normas básicas de seguridad a tener en cuenta, son las siguientes:

Alejamiento de las partes activas de la instalación, para evitar un contacto

fortuito con las manos o por manipulación de objetos.

Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental.

Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamiento

apropiado que conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la

corriente de contacto a un valor no superior a 1 Ma.

Instalaciones con tensión hasta 250 V. con relación a la tierra. Con tensiones

hasta 50 V. en medios secos y no conductores, o 24 V. en medios húmedos o

mojados, no será necesario sistema de protección alguna. Con tensiones

superiores a 50 V., sí será necesario sistema de protección.

Instalaciones con tensiones superiores a 250 V. con relación a la tierra. En todos

los casos serán necesarios sistemas de protección, cualquiera que sea el medio o

naturaleza.

La puesta a tierra la definimos como toda ligazón metálica directa sin fusible ni

dispositivo de corte alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de

instalaciones no haya diferencia de potencial peligrosa y que al mismo tiempo

permita el paso a tierra de corrientes de defecto o las descargas de origen

atmosférico.

En cada caso se calculará la resistencia apropiada, que según la Reglamentación

Española no excederá de 20 ohmios.

Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres

tipos sancionados por la práctica.

Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad

relativa alcance o supere el 70% y en locales mojados o con ambientes
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corrosivos.

Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante

carcasas, cajas metálicas, etc.

Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que

deberá hacerse es dejarla sin tensión.

En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel

visible con la inscripción: “No meter tensión, personal trabajando”.

Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas

adecuadamente por medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica

como mecánica, probada.

VII.- MAQUINARIA.-

VII.1.- MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS.-

RETROEXCAVADORA:

• Riesgos más frecuentes:

Vuelcos por hundimiento del terreno.

Golpes a personas o cosas por movimiento de giro.

• Normas básicas de seguridad:

No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina

funcionando.

La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las

máquinas.

La intención de moverse se indicará con el claxon (p.ej. dos pitidos para andar

hacia delante y tres para andar hacia atrás).

El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la

marcha contraria al sentido de la pendiente.

El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar

atropellos y golpes durante los movimientos de ésta por algún giro imprevisto al

bloquearse una oruga.

Al circular lo hará con la cuchara plegada.

Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o



MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
          ADMINISTRATIVOS  IZAGA

SOLUCIÓN  MENDINUETA SÉPTIMA FASE.  TELEMANDO Y TELECONTROL EN LA ETAP Y VARIOS DEPÓSITOS  DE LA MANCOMUNIDAD  

Seguridad y Salud. Memoria 13

plegada sobre la máquina; si la parada es prolongada se desconectará la batería y

se retirará la llave de contacto.

Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al solar, la máquina

estará calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas.

• Protecciones individuales (operador de la maquina):

Casco de seguridad homologado.

Ropa de trabajo adecuada.

Botas antideslizantes.

Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los

pedales.

• Protecciones colectivas:

No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina.

Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera

de la máquina.

VII.2.- OTRAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS.-

AMASADORA:

• Riesgos más frecuentes:

Descargas eléctricas

Atrapamientos por órganos móviles.

Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento.

• Normas básicas de seguridad:

La máquina estará situada en superficie horizontal y consistente.

Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasa.

Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la

máquina.

• Protecciones individuales:

Casco de seguridad homologado.

Ropa de trabajo adecuada.

Guantes de goma.

Botas de goma y mascarilla antipolvo.
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• Protecciones colectivas:

Zona de trabajo claramente delimitada.

Correcta conservación de la alimentación eléctrica.

VIBRADOR:

• Riesgos más frecuentes:

Descargas eléctricas.

Caídas en altura.

Salpicaduras de lechada en ojos.

• Normas básicas de seguridad:

La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable.

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si

discurre por zonas de paso.

• Protecciones individuales:

Casco de seguridad homologado.

Ropa de trabajo adecuada.

Botas de goma.

Guantes dieléctricos.

Gafas para protección contra las salpicaduras.

• Protecciones colectivas:

Zona de trabajo claramente delimitada.

Correcta conservación de la alimentación eléctrica.

HERRAMIENTAS MANUALES:

En este grupo se incluyen las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo,

pistola clavadora, lijadora, disco radial y rozadora.

• Riesgos más frecuentes:

Descargas eléctricas.

Proyección de partículas.

Caídas en altura.

Ambiente ruidoso.

Generación de polvo.

Explosiones e incendios.
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Cortes en extremidades.

• Normas básicas de seguridad:

Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de

seguridad.

El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.

Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las

instrucciones de conservación del fabricante.

Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado

el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas

al suelo.

La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco.

No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de

emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y

nunca a la inversa.

Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.

Se comprobará diariamente la instalación eléctrica provisional de obra revisando

el estado de la misma y localizando y reparando las posibles anomalías; esta

comprobación, la realizará personal competente, debiendo realizar al menos los

siguientes controles:

- Mantenimiento adecuado de todos los dispositivos eléctricos colocando fuera

del alcance de los trabajadores, los conductores desnudos, que normalmente

estén en tensión.

- Mantenimiento en buen estado de las líneas de alimentación a pulidora,

acuchilladora, sierra de disco, compresor, etc., así como sus piezas de

empalme.

- Vigilar el estado de los cuadros secundarios, verificando los disyuntores o

cualquier otro elemento de protección.

- Vigilar que las máquinas pequeñas disponen de clavijas enterradas para

enchufes.

Las lámparas para alumbrado general, se colocarán a una altura no inferior a 2,50

m del suelo; si se pueden alcanzar fácilmente se protegerán con una cubierta

resistente.
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No se empleará maquinaria que no esté provista de puesta a tierra, que no

disponga de doble aislamiento, o que no venga aprovisionada de transformador

de seguridad, según el caso.

No se sobrecargarán las líneas de alimentación ni los cuadros de distribución.

Los armarios de distribución, dispondrán de llave, que permita la accesibilidad a

sus órganos, para evitar maniobras peligrosas o imprevistas.

Las condiciones de utilización de las herramientas se ajustarán exactamente a lo

indicado por el fabricante en la placa de características o en su defecto a las

indicaciones de tensión, intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la

protección contra contactos indirectos puede no ser suficiente para cualquier tipo

de condiciones ambientales, si no se utiliza dentro de los márgenes para los que

ha sido proyectado.

Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores.

Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma

que las piezas desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la

utilización del aparato.

Solo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y

hayan sido concebidas a este efecto, según normas del Reglamento Electrotécnico

para baja tensión. El mango y el cesto protector de la lámpara serán de material

aislante, y el cable flexible de alimentación garantizará el suficiente aislamiento

contra contactos eléctricos.

Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras,

remachadoras, sierras, etc. llevarán un aislamiento de clase II. Estas máquinas

llevan en su placa de características dos cuadros concéntricos o inscritos uno en

el otro y no deben ser puestas a tierra. La operación de vibrado, se realizará

siempre desde una posición estable.

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si

discurre por zonas de paso.

• Protecciones individuales:

Casco de seguridad homologado.

Ropa de trabajo adecuada.

Botas de goma.
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Guantes dieléctricos.

Gafas para protección contra las salpicaduras.

Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora.

• Protecciones colectivas:

Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.

Los huecos estarán protegidos con barandillas.

Correcta conservación de la alimentación eléctrica.

VII.3.- MEDIOS AUXILIARES.-

Se incluyen en este apartado, los siguientes:

• Escaleras de mano, empleadas en la obra por diferentes oficios, serán de dos

tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas pequeñas y de poco

tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo. La

distancia entre peldaños será inferior a 30 cm.

• Riesgos más frecuentes en escaleras de mano.

Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de

alguno de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar

el suelo mojado y golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.

• Normas básicas de seguridad para escaleras de mano:

Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.

Estarán fuera de las zonas de paso.

La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75º, que equivale a que

la base esté separada de la vertical del apoyo superior, la cuarta parte de la

longitud entre ambos puntos.

Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados.

El apoyo inferior se realizará sobre superficies horizontales, llevando en el pie

elementos que impidan el desplazamiento. El apoyo superior se hará sobre

elementos resistentes y planos.

Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas.

Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg u objetos que
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obliguen al uso de las dos manos. No deberán ser usadas simultáneamente por

dos o más trabajadores.

Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que limiten

su apertura.

• Protecciones individuales:

Casco de seguridad homologado.

Ropa de trabajo adecuada.

Zapatos con suela antideslizante.

Portaherramientas, formado por cinturón especial de cuero con compartimientos.

Guantes de algodón o cuero para el montaje y desmontaje de los andamios

tubulares.

• Protecciones colectivas:

Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Se delimitará la zona de trabajo en los andamios, evitando el paso del personal

por debajo de éstos, así como que éste coincida con las zonas de acopio de

materiales.

Estarán provistos de barandillas interiores de 0,70 m y exteriores de 0,90 m de

altura, con rodapié en ambas.

VIII.- SERVICIOS COMUNES Y SANITARIOS.-

Son, los servicios de prevención y primeros auxilios así como las instalaciones de

higiene y bienestar.

VIII.1.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.-

Se definen como instalaciones de higiene y bienestar a aquellas instalaciones que

dispondrá la empresa constructora para el desarrollo de las funciones propias de los

servicios médicos, higiénicos y de vestuario.

Se consideran incluidos dentro de esta unidad todas las instalaciones enumeradas

con anterioridad, así como los equipos necesarios contenidos en ellas, que a

continuación se definen.
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• El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material

consumido.

• Por la pequeña dimensión y duración de las obras , las instalaciones de higiene y

bienes tar se ubicarán en las dependencias de la empresa constructora, o en

instalaciones móviles de la misma, que así lo acreditará en la propuesta . 

VIII.2.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS.-

Son aquellos servicios que dispondrá la empresa constructora en materia de

asesoramiento en Seguridad e Higiene y servicio médico, para la prevención de

accidentes de trabajo y la prestación de los primeros auxilios, en caso de que estos

tengan lugar.

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad e Higiene.

Toda persona que comience a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento

médico previo a la contratación. Estos reconocimientos médicos deberán repetirse con

una frecuencia máxima de un año.

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o

mancomunado.

El servicio médico de la empresa, de acuerdo con la reglamentación oficial

vigente, será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe reunir el

centro de trabajo, tales como:

• Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales higiénicas.

• Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de

salud, bajas y altas durante la obra.

• Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de

socorristas y aplicación de primeros auxilios.

Se debe prever la instalación y adecuación de un lugar o vehículo para sala de

primeras curas, así como la colocación de un botiquín colocado en la zona de trabajo,

para la atención de heridas.

Este botiquín deberá estar dotados de todos los productos señalados en las normas

de sanidad correspondientes y la Ordenanza General de Seguridad e Higiene.

En lugares claves de la obra, se dispondrá en lugar visible la dirección y teléfono

de los centros asignados para urgencias, taxis, A.T.S., médico, servicios de
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ambulancias y servicios contra incendios.

IX.- TRABAJOS NOCTURNOS.-

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente aprobados por el Dirección

Facultativa y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El

Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que el

Dirección Facultativa apruebe y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los

trabajos nocturnos.

X.- CONSIDERACIONES FINALES.-

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista

adjudicatario, quedará obligado a realizar un Plan de Seguridad y Salud en el que

analice, desarrolle y complete, en función de su propio sistema de ejecución de la

obra, las previsiones contenidas en el estudio citado.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra,

a la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad, o en su defecto de la Dirección

Facultativa. Una copia de dicho plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento,

será entregada al Comité de Seguridad y Salud y, en su defecto, a los representantes

de los trabajadores del centro de trabajo. De igual forma, una copia del mismo se

entregará al vigilante de seguridad de la obra.

En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del

Plan de Seguridad, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto y facilitado por

el Colegio Profesional que vise el proyecto de ejecución de la obra. Dicho libro

constará de hojas cuadruplicadas, destinada cada una de sus copias para entrega y

conocimiento de la Inspección de Trabajo, de la Dirección Facultativa, del Contratista

adjudicatario y del Comité de Seguridad e Higiene.

Las anotaciones en dicho libro estarán únicamente relacionadas con la

inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el

Plan de Seguridad y Salud.
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Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Contratista adjudicatario

estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, cada una de las copias a

los destinatarios mencionados anteriormente, conservando las destinadas a él en el

propio centro de trabajo.

Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las

medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.

XI.- DOCUMENTOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE.-

Los documentos que componen el presente Estudio, son los siguientes:

• Documento nº 1 - MEMORIA Y ANEJOS.

• Documento nº 2 - PLANOS.

• Documento nº 3 - PLIEGO DE CONDICIONES.

• Documento nº 4 - PRESUPUESTO.

•

XII.- PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE.-

El Presupuesto de Ejecución Material del presente Estudio de Seguridad y Salud,

asciende a la cantidad de 1.995,70 €

                 Urroz - Villa , 16 de agosto de 2021

                                                 
                                                                                                                             

                                                                   Por la Mancomunidad de 
                                                        Servicios Administrativos de Izaga

      Autor del Proyecto                                           Director del Proyecto

                                                                                                  

          Andrés Iturralde                                                      Javier Ibiricu
    INGENIERO DE MONTES                                INGENIERO DE C.C.P.

kiko
Sello
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PLIEGO DE CONDICIONES

1.- GENERALIDADES:

1.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.-

El presente Pliego de Condiciones es de aplicación en la prevención de

accidentes durante la ejecución de las obras correspondientes al “SOLUCIÓN

MENDINUETA SÉPTIMA FASE . TELEMANDO Y TELECONTROL EN LA ETAP

Y VARIOS DEPÓSITOS  DE LA MANCOMUNIDAD.” 

1.2.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.-

Por existir una amplia y variada legislación sobre Seguridad e Higiene en el

Trabajo, para la ejecución de la obra, se establecen los siguientes principios: En caso

de diferencia o discrepancia, se aplicará la de mayor rango jurídico sobre la de menor.

En la misma circunstancia, a igualdad de rango jurídico predominará la más actual

sobre la más antigua.

Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen:

• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980 de 10 de marzo) (BOE 14-3-1.980),

y sus modificaciones posteriores.

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-1.971),

(BOE 11-3-1.971), y sus modificaciones posteriores.

• Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-1.971), (11-3-

1.971), y sus modificaciones posteriores.

• Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 932/1.971 11 de

marzo, (BOE 16-3-1.971).

• Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 17-5-1.979) (BOE

27-5-1.979).

• Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (Normas

Técnicas Complementarias MT) (O.M. 17-5-1.979) (BOE 29-5-1.979).
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• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 2413/1.973 de 20 de

septiembre) Instrucciones complementarias MI-BT (O.M. 31-10-1.973).

• Ordenanza del Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-10-

1.970).

• Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la

Construcción y Obras Públicas (O.M. 20-5-1.952) (BOE 15-6-1.952).

• Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el

Trabajo en los Proyectos de Edificación y Obras Públicas (Real Decreto

555/1.986 de 21 de febrero) (BOE 21-3-1.986).

• Normas UNE del Instituto Español de Normalización.

• Normas sobre señalización de Seguridad en los centros y locales de trabajo

(Real Decreto 1.403/1.986 de 9 de mayo (BOE 8-7-1.986).

• Reglamento de Seguridad en las máquinas (Real Decreto 1.495/1.986 de 26 de

mayo) (BOE de 21-7-1.986).

• Convenio Colectivo Provincial.

1.3.- NORMAS REFERENTES A PERSONAL EN OBRA.-

En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia

constante de un encargado o capataz responsable de la aplicación de las presentes

normas.

Todos los operarios afectos a las obras cercanas a carreteras deberán llevar,

cuando ésta se halle soportando tráfico, una chaqueta adecuada de color bien

perceptible a distancia por los usuarios.

Por la noche, o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicha chaqueta

deberá estar provista de tiras de tejido reflectante de la luz.

Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de

entrada o salida de personas, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas,

volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de

la demarcación de la zona de trabajo.

El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la

zona de trabajo delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los
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vehículos que eventualmente lleguen a aquella.

Si la zona de trabajo se halla situada a la derecha de la calzada (arcén o carril de

marcha normal), el conductor deberá mantener su vehículo en el citado arcén hasta

que haya alcanzado una velocidad de cuarenta kilómetros por hora (40 km/h), al

menos, y solo entonces, podrá colocarse en el carril de marcha normal, teniendo la

precaución de señalar claramente tal maniobra mediante el uso de señales de

dirección.

Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de

retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente delimitadas.

Cuando tal maniobra se hiciese necesario por causa de las obras, deberá realizarse

exclusivamente en el arcén y con la ayuda de un hombre provisto de una bandera roja

si es de día, o de una lámpara roja si es de noche o en condiciones de escasa

visibilidad, que señale anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen.

Todas las señalizaciones manuales citadas en los párrafos anteriores, deberán

realizarse a una distancia de, por lo menos, cien metros (100 m) de la zona en que se

realiza la maniobra. Además, debe colocarse un hombre con una bandera roja en

todos los puntos donde puedan surgir conflictos entre los vehículos que circulen por

la parte de la calzada libre al tráfico y el equipo de construcción.

Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el

Contratista deberá dejarse en la calzada o fuera de los límites de la obra, durante la

suspensión de los trabajos.

El Contratista queda obligado a efectuar un servicio de guardia, con personal

completamente capaz y con facultades para realizar con la mayor diligencia y

precisión los siguientes cometidos

• Controlar constantemente la posición de las señales, realizando su debida

colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por

la acción del viento o de los vehículos circulantes.

• En caso de accidente, recoger los datos relativos al tipo de vehículo y a su

documentación, así como, si es posible, los del conductor. El Promotor viene

obligado a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud como documento

del Proyecto de Obra.
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1.4.- NORMAS DE SEÑALIZACIÓN.-

No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la carretera en caso de estar ésta

abierta al tráfico, si el Contratista no ha colocado las señales informativas de peligro

y de delimitación previstas, en cuanto a tipos, número y modalidad de disposición por

las normas 8.3-I.C.

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de

poca duración, sin antes colocar la señalización adecuada.

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta

conservación de las señales, vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre

en perfecta apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. Toda señal, valla o

cono deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido.

Al efectuar señales con banderas rojas, se utilizarán los siguientes métodos de

señalización:

• Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al mismo y

extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en una posición fija, de

modo que la superficie completa de la bandera sea visible. Para mayor énfasis

puede levantar el otro brazo con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico que

se aproxima.

• Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se

colocará paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera

mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia delante con su

brazo libre. No debe usarse la bandera roja para hacer señal de que continúe el

tráfico.

• Para disminuir la velocidad de los vehículos, hará primero la señal de parar y

seguidamente la de continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse.

• Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la

bandera roja pero no se requiera una sustancial reducción de la velocidad, el

empleado con la bandera se situará de cara al tráfico y hará ondular la bandera

con un movimiento oscilatorio del trazo frente al cuerpo, sin que dicho brazo

rebase la posición horizontal. Por la noche deberá usarse una linterna roja en

vez de una bandera.
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• Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras

o señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta

al tráfico, aunque solo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a

continuación.

• Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia

y libre de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico.

• Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por

cualquier otro motivo, se tendrán en cuenta las siguientes normas:

- Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto a la

misma no represente ningún peligro para el tráfico, podrá retirarse la

señalización y volverse a colocar al reanudar los trabajos.

- En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que

estén parados los trabajos y durante la noche se colocará, además, la

señalización adicional que se indique.

2.- PROTECCIONES INDIVIDUALES:

2.1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE.-

Se entiende como protecciones individuales, las prendas y equipos destinados al

uso de todas las personas adscritas a la ejecución de la obra, que sirvan para la

prevención de riesgos de accidentes que entrañan el desempeño de su profesión.

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección

que sirvan para proteger a uno sólo de los trabajadores (personales).

Todo lo referente a las protecciones individuales se encuentra regulado por el

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo sobre Utilización de Equipos de Protección

Individual.

Todas las prendas de protección personal tendrán fijado un período de vida útil,

desechándose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en

una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración

prevista o fecha de entrega.
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Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para

el que fue concebido (por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al

momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de

las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en si

mismo.

2.2.- CONTROL DE CALIDAD, MEDICIÓN Y ABONO.-

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación

del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-05-74) (BOE 29-05-74), siempre que exista en el

mercado.

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de la calidad

adecuada a sus respectivas prestaciones. En todo caso, se repondrán cuando se

produzca su deterioro.

La medición de los elementos de protección individual se realizará por unidades

(ud) y Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de

Precios.

Todas las prendas o equipos de protección individual, necesarios para la ejecución

de las obras, se abonarán una sola vez, con independencia de si éstos son utilizados

en más de una ocasión.

3.- PROTECCIONES COLECTIVAS:

3.1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE.-

Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a

la protección y prevención de accidentes de un grupo de personas, pertenecientes o

ajenos a la obra. Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos

de protección que sirvan para proteger a un grupo de personas (colectivos).

Todos los elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida
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útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca

un deterioro más rápido en un determinado elemento o equipo, se repondrá éste,

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

Todo elemento o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para

el que fue concebido (por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al

momento. Aquellos elementos que por su uso hayan adquirido más holguras o

tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestos inmediatamente.

El empleo de un elemento o equipo de protección, nunca representará un riesgo

en si mismo.

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, será

manejada por personal especializado, se mantendrá en buen uso para lo que se

someterá a revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se

paralizará hasta su reparación.

 Las vallas autónomas de limitación y protección, tendrán como mínimo 90 cm de

altura, estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para

mantener su verticalidad.

Los topes de desplazamiento de vehículos, se podrán realizar con un par de

tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o

de otra forma que se considere eficaz.

Las redes de protección, serán de tejido textil, poliéster o poliamida. Sus

características generales serán tales que cumplan, con garantía, la función protectora

para la que están previstas. La luz máxima de la malla será de 80 mm y el diámetro

mínimo del cordón de la red será de 4 mm. La cuerda perimetral del módulo de la red

no será de un diámetro inferior a 15 mm.

 Los cables y tubos de sujeción de los cinturones de seguridad, tendrán suficiente

resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su

función protectora.

Los andamios serán metálicos, modulares, en los que se instalarán las

correspondientes crucetas de estabilidad. Se vigilará que los apoyos sean estables y

resistentes, interponiendo durmientes de reparto de carga.

Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas

a más de 2,00 m del suelo estarán dotadas de barandilla de 90 cm de altura, las cuales,
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serán de suficiente resistencia para garantizar la retención de personal y llevarán un

listón horizontal intermedio, así como un rodapié.

Las escaleras de mano serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas

antideslizantes. Su longitud sobrepasará en 1,00 m el apoyo superior.

Los extintores serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio

previsible, y se revisará cada 6 meses como mínimo.

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será, para alumbrado, de

30 ma y para fuerza, de 300 ma. La resistencia de las tomas de tierra no será superior

a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una

tensión máxima de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la

época más seca del año.

Los medios auxiliares de topografía, tales como cintas, jalones, miras, etc., serán

dieléctricos, para evitar el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas.

3.2.- CONTROL DE CALIDAD, MEDICIÓN Y ABONO.-

Las protecciones colectivas cumplirán lo establecido en la legislación vigente

respecto a dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demás

características, de acuerdo con su función protectora.

La medición de los elementos de protección colectiva se realizará de cada

elemento realmente ejecutado y utilizado, de acuerdo con lo previsto en las

mediciones, y se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de

Precios.

Todos los elementos de protección colectiva, necesarios para la ejecución de las

obras se abonarán una sola vez, con independencia de si éstos son utilizados en más

de una ocasión.
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4.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS:

4.1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE.-

Se denominan servicios de prevención y primeros auxilios a aquellos servicios,

que dispondrá la empresa constructora, en materia de asesoramiento en Seguridad y

Salud y servicio médico, para la prevención de accidentes de trabajo y la prestación

de los primeros auxilios.

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud.

Toda persona que comience a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento

médico previo a la contratación. Estos reconocimientos médicos deberán repetirse

con una frecuencia mínima de un año.

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o

mancomunado.

El servicio médico de la empresa, de acuerdo con la reglamentación oficial

vigente, será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe reunir el

centro de trabajo, tales como:

• Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales higiénicas.

• Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de

salud, bajas y altas durante la obra.

• Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de

socorristas y aplicación de primeros auxilios.

Se debe prever la instalación y adecuación de un lugar para sala de primeras

curas, así como la colocación de un botiquín colocado en la zona de trabajo, para la

atención de heridas.

Este botiquín deberá estar dotados de todos los productos señalados en las normas

de sanidad correspondientes y la Ordenanza General de Seguridad e Higiene

(O.G.S.H.).

Se preverá el servicio de una ambulancia a pie de obra, así como un circuito de

emergencia por donde acceder al lugar del accidente.

Tanto en la sala de primeras curas como en otros lugares claves de la obra, se
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dispondrá en lugar visible la dirección y teléfono de los centros asignados para

urgencias, taxis, A.T.S., médico, servicios de ambulancias y servicios contra

incendios.

En todos los tajos se dispondrá de algún socorrista para primeros auxilios.

4.2.- MEDICIÓN Y ABONO.-

La medición de los servicios de prevención y primeros auxilios se realizará de

según lo previsto en las mediciones, y se abonarán de acuerdo con los precios

correspondientes del Cuadro de Precios.

5.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR:

5.1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE.-

Se definen como instalaciones de higiene y bienestar a aquellas instalaciones, que

dispondrá la empresa constructora, para el desarrollo de las funciones propias de los

servicios médicos, higiénicos, de vestuario y comedor.

Por la pequeña dimensión y duración de las obras , las instalaciones de higiene y

bienes tar se ubicarán en las dependencias de la empresa constructora, o en

instalaciones móviles de la misma, que así lo acreditará en la propuesta de ejecución.

Se consideran incluidos dentro de esta unidad todas las instalaciones enumeradas

con anterioridad, así como los equipos necesarios contenidos en ellas.

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados.

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción.

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente

por cada quince (15) trabajadores, y un W.C. por cada veinte (20) trabajadores,

disponiendo de espejos y calefacción.

Se debe prever la instalación y adecuación de un lugar para el comedor del

personal existente en obra. Este lugar dispondrá de mesas y asientos con respaldo,

instalación para calentar comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios.

Si el suministro de agua potable para consumo del personal no se toma de la red
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municipal de distribución, sino que es recogida de fuentes, pozos, etc., se hace

totalmente necesario vigilar y controlar su potabilidad. En el caso de condiciones del

agua no aptas para la bebida se instalarán aparatos para su cloración y depuración.

Todos los locales destinados para la utilización en común por todos los

trabajadores, deberán ofrecer un estado de conservación, orden y limpieza con arreglo

a las normas higiénicas que permitan la estancia del personal, para lo cual se

dispondrá de un trabajador con uno de los cometidos a realizar sea el mantenimiento

del Orden y la Limpieza, así como la recogida y el vertido de todos los residuos.

5.2.- MEDICIÓN Y ABONO.-

La coste de las instalaciones de higiene y bienestar, así como los equipos que

estas contengan, estarán incluidos en los precios unitarios y en los gastos y no serán

de abono por separado.

6.- FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

6.1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE.-

Se define como formación, en materia de Seguridad y Salud, a la docencia

impartida sobre el personal de la obra, con objeto de prepararle para todos los trabajos

específicos del tipo de obra que va a desarrollar, según se contempla en la Ordenanza

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como en los Reglamentos

correspondientes, señalando la obligación que existe de realizar todas las medidas de

seguridad.

Cuando el número de trabajadores llegue al mínimo establecido en la Ordenanza

Laboral de la Construcción o en su defecto, el que establezca el Convenio Colectivo

Provincial, se constituirá el Comite de Seguridad, debiendo realizar reuniones

periódicas para tratar temas de Seguridad y Salud y dictar normas y soluciones en

materia de Seguridad a seguir en los trabajos que se vayan a realizar.

Toda la exposición de los temas de Seguridad y Salud se efectuará haciendo un

detalle de los tipos de riesgos que se pueden presentar y de los accidentes y su

gravedad que cada uno de ellos puede producir.
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Con el fin de ajustar esta formación en materia de Seguridad y Salud, con la

marcha de la obra, todas las charlas se harán de acuerdo a la fase y tipo de trabajo que

se esté llevando a cabo en cada momento.

• Fase de Movimiento de Tierras

Se hará una exposición del tipo de trabajo, de los riesgos de accidentes, así

como del grado de gravedad de los mismos.

Señalización de las operaciones y movimiento de las máquinas:

- Normas Generales de Seguridad de las máquinas.

- Sistemas de Seguridad de las máquinas.

- Protecciones personales de los maquinistas.

- Existencia de conducciones enterradas.

- Existencia de construcciones dentro de la zona de trabajo.

- Proximidad a líneas aéreas de conducción eléctrica en A.T.

Se darán a conocer a los maquinistas unas normas generales para las siguientes

cuestiones:

- Actuación en caso de contacto con una línea aérea de A.T.

- Zona de influencia de la máquina, manutención y parada de la misma.

- Carga del material sobre camiones.

- Sentido de utilización de la excavadora.

- Pendientes máximas de trabajo.

- Normas para el transporte de la máquina por carretera.

• Fase de Pavimentación

Se hará una exposición del tipo de trabajo, de los riesgos de accidentes y de la

gravedad de los mismos, siendo normalmente estos por atrapamientos,

haciéndose necesario permanecer fuera del alcance de la maquinaria y controlar

la circulación de la misma. Se indicará el riesgo de quemaduras que existe al

manipular materiales en caliente y la obligación de emplear la ropa de

protección adecuada durante la ejecución del trabajo así como mascarillas para

evitar el efecto de los vapores irritantes.

• Maquinaria
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En este apartado se señalarán todos aquellos riesgos que ofrece la propia

maquinaria, haciendo notar la necesidad de que la manipulación de todos los

órganos móviles y transmisiones de las máquinas debe hacerse por mecánico

especialista, quedando prohibido efectuar cualquier tipo de reparación por

personas que desconozcan el mecanismo.

Se señalará la importancia que tiene consultar con la Jefatura de Obra, las

posibles medidas a adoptar en toda anomalía que se presente en el

funcionamiento de cualquier máquina, quedando prohibido tomar decisiones

y actuar sin la autorización expresa del Jefe de Obra o de cualquier otra

persona responsable, la cual adoptará el procedimiento y medios de prevención

adecuados.

7.- VIGILANCIA Y PLANES DE SEGURIDAD:

7.1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE.-

Se define como vigilancia en materia de Seguridad y Salud la función de

supervisión y control realizada por el vigilante o vigilantes de Seguridad, según el

número de trabajadores existentes en la obra, de acuerdo a lo previsto en la

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Las personas designadas como vigilantes de Seguridad, deberán estar capacitadas

en materia de Seguridad.

Se denomina Plan de Seguridad y Salud al documento redactado por el

Contratista, mediante la adaptación del Estudio de Seguridad y Salud, incluido en el

Proyecto Constructivo de la obra, a sus medios y métodos de ejecución.

• Vigilante de Seguridad y Comite de Seguridad y Salud.

Se nombrará vigilante o vigilantes de Seguridad, según el número de

trabajadores de la obra, y de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General

de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto

en la Ordenanza laboral de Construcción o, en su caso, el que disponga el

Convenio Colectivo Provincial, debiendo realizar reuniones periódicas para

tratar temas de Seguridad y Salud y dictar normas y soluciones en materia de
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Seguridad a seguir en los trabajos que se vayan a realizar.

• Plan de Seguridad y Salud.

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud,

adaptando el presente Estudio a sus medios y métodos de ejecución.

                     Urroz - Villa , 16 de agosto de 2021

                                                 
                                                                                                                              

                                                                  Por la Mancomunidad de 
                                                         Servicios Administrativos de Izaga

      Autor del Proyecto                                           Director del Proyecto

                                                                                                  

          Andrés Iturralde                                                      Javier Ibiricu
    INGENIERO DE MONTES                                INGENIERO DE C.C.P.

kiko
Sello
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PRESUPUESTO
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MEDICIONES

PP4. SEGURIDAD Y SALUD

UD EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 4

UD SUMINISTRO DE CHALECO REFLECTANTE 4

HORA OFICIAL EMPLEADO EN MANTENIMIENTO 5,00

UD SEÑAL DE TRÁFICO NORMALIZADA 8

ML CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE 200,00

UD ESCALERA DE ALTURA HASTA 5,0 M 1

ML VALLA TRASLADABLE TIPO “B” GALVANIZADA DE 3,50 x 1,90 M 20,00

UD RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS 1

UD EQUIPO BOTIQUÍN 1

UD REUNIÓN MENSUAL PARA SEGUIMIENTO YCONTROL 6
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO I
El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación alguna

en los precios señalados en letra en este Cuadro de Precios, los cuales son los que sirven de base de
contratación y los únicos aplicables a los trabajos, con la baja correspondiente que se hubiera obtenido
en el Concurso.

6.1. Unidad Equipo de protección individual formado por casco de seguridad,
gafas antipolvo, mascarilla antipolvo con filtros, protectores auditivos
cinturón antivibratorio, mono de trabajo, impermeable, guantes de
goma y de cuero, impermeables al agua y humedad, botas de
seguridad de lona y de cuero.

Ciento sesenta
euros. 160,00

6.2.Unidad Suministro chaleco reflectante, modelo normalizado. Once euros con
setenta y cinco
céntimos. 11,75

6.3.Hora Oficial empleado en mantenimiento y reposición de protecciones:
cierres, señales, cobertura de arquetas, etc.

Veintitrés euros con
ochenta y seis 
céntimos. 23,86

6.4.Unidad Suministro de señal de tráfico normalizada en acero galvanizado y
pintado, con soporte en “X”, colocada y sujetada, incluso posterior
retirada de obra.

Treinta y cinco
euros. 35,00

6.5.Metro lineal Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes en acero
galvanizado, suministro, colocación y desmontaje

Un euro con
diecisiete céntimos. 1,17

6.6.Unidad Suministro de escalera de altura hasta 5 m en aluminio, modelo
normalizado, posterior retirada de obra Veintisiete euros 27,00

6.7.Metro lineal Valla trasladable tipo “B” galvanizada de 3,50 x 1,90 m, compuesta de
panel de malla electrosoldada de 10 x 20 cm, alambres de 390 mm,
con 4 plegados longitudinales de refuerzo y diámetro 4,90 en su
vértice, postes de DN 40 x 1,50 cm, incluso abrazaderas y posterior
retirada de obra.

Doce euros con
cuarenta y dos
céntimos. 12,42

6.8.Unidad Equipo botiquín conteniendo todos los elementos según normativa,
incluso reposición de material empleado. Trescientos euros. 300,00

6.9. Unidad Reunión mensual para seguimiento y control de la seguridad y salud
en el trabajo Cien euros. 100,00

         Urroz - Villa , 16 de agosto de 2021

                                                 
                                                                                                                          

                                                         Por la Mancomunidad de 
                                                Servicios Administrativos de Izaga

      Autor del Proyecto                                           Director del Proyecto

                                                             

          Andrés Iturralde                                                  Javier Ibiricu
    INGENIERO DE MONTES                              INGENIERO DE C.C.P.

kiko
Sello
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Cod Med Ud Concepto Precio Importe

6. SEGURIDAD Y SALUD.

PROTECCIONES INDIVIDUALES.

6.1 4 Ud Equipo de protección individual formado por casco de seguridad, gafas
antipolvo, mascarilla antipolvo con filtros, protectores auditivos cinturón
antivibratorio, mono de trabajo, impermeable, guantes de goma y de cuero,
impermeables al agua y humedad, botas de seguridad de lona y de cuero, a 160,00 640,00

6.2 4 Ud Suministro de chaleco reflectante, modelo normalizado, a 11,75       47,00

T. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 687,00

PROTECCIONES COLECTIVAS.

6.3 5,00 H Oficial empleado en mantenimiento y reposición de protecciones: cierres,
señales, cobertura de arquetas, etc.,a 23,86 119,30

6.4 8 Ud Suministro de señal de tráfico normalizada en acero galvanizado y pintado,
con soporte en “X”, colocada y sujetada, incluso posterior retirada de obra, 35,00 280,00

6.5 200,00 Ml Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes en acero galvanizado, 1,17 234,00

6.6 1 Ud Suministro de escalera de altura hasta 5 m en aluminio, modelo normalizado, 27,00 27,00

6.7 20,00 Ml Valla trasladable tipo “B” galvanizada de 3,50 x 1,90 m, compuesta de panel de
malla electrosoldada de 10 x 20 cm, alambres de 390 mm, con 4 plegados
longitudinales de refuerzo y diámetro 4,90 en su vértice, postes de DN 40 x 1,50
cm, incluso abrazaderas y posterior retirada de obra, a 12,42  248,40

TOTAL PROTECCIONES COLECTIVAS. 908,70

MEDICINA PREVENTIVA Y PP. AA.

6.8 1 Ud Equipo botiquín conteniendo todos los elementos según normativa, incluso
reposición de material empleado, 300,00 300,00

T. MEDICINA PREVENTIVA Y PP. AA. 300,00

FORMACIÓN Y REUNIONES.

6.9 6 Ud Reunión mensual para seguimiento y control de la seguridad y salud en el
trabajo, a 100,00 600,00

T. FORMACIÓN Y REUNIONES. 600,00

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD (4.) 2.495,70

19% BENEFICIO INDUSTRIAL Y GASTOS GENERALES 474,18

   SUMA 2.969,88

21% IVA 623,68

          TOTAL CONTRATA SEGURIDAD Y SALUD 3.593,56

                                                 Urroz - Villa , 16 de agosto de 2021

                                                 
                                                                                                                                                                     

                                                                                      Por la Mancomunidad de Servicios                    
                                                                                         Administrativos de Izaga

      Autor del Proyecto                                                                                   Director del Proyecto

                                                                                                    

          Andrés Iturralde                                                                                                Javier Ibiricu
    INGENIERO DE MONTES                                                                          INGENIERO DE C.C.P.

kiko
Sello


