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1.-DATOS IDENTIFICATIVOS: EMPLAZAMIENTO Y TITULAR

Por encargo de la propiedad, se estudia la repercusién de la actividad a desarrollar en la implantacion
del aula de emprendimiento del Aulario, de la Universidad de Publica de Navarra, situado en el Campus de
Arrosadia, Pamplona (Navarra), cuyo promotor es la Universidad de Publica de Navarra.

Titular: Universidad de Publica de Navarra. Nafarroako Unibertsitate Publikoa
CIF/NIF: Q-3150012-G

Domicilio: Campus de Arrosadia. 31006 Pamplona - lrufiea

Tfno contacto: 948 16 90 00

2. ANTECENDENTES

La zona a reformar esta incluida en un edificio con uso desde hace tiempo con su licencia vigente
correspondiente.

3. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objeto contemplar la repercusion de la actividad a desarrollar en el
edificio previsto, susceptible de ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad, causar dafios al
medio ambiente o producir riesgos a personas o bienes, asi como las condiciones que debe reunir para
proteger a sus ocupantes frente a riesgos originados por un incendio y para prevenir dafios a terceros, de la
implantacion del aula de emprendimiento del Aulario de la Universidad de Publica de Navarra, Campus de
Arrosadia, Pamplona (Navarra).

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad a desarrollar en el edificio es actividad ADMINISTRATVA.

4.1.- Clasificacion segun el Reglamento de desarrollo de |la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervencién
para la Proteccién Ambiental, de 28 de diciembre.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de desarrollo de Intervencién para la Proteccién
Ambiental, las actividades del Anejo 4 D, apartado M) Actividades de caracter administrativo
entendiendo por tales las que tienen por finalidad la prestacion de servicios de gestidn, técnicos,
financieros, de informacion y otros, bien a las empresas o a los particulares, sean éstos de caracter
publico o privado: centros de administrativos en general, oficinas y otros asimilables y siempre que
su superficie construida sea superior a 1.000 m? y/o tengan instalada una potencia mecanica que
supere los 10 Kw en aire acondicionado, climatizacion y ventilacion y/o los 5 Kw en otros aparatos y
maquinas, pertenece a las siguientes actividades:

“Actividades e instalaciones sometidas a licencia municipal de actividad clasificada sin previo informe
ambiental del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente”

4.2.- Clasificacion segun el riego para la salud de las personas

La actividad de la instalacion ADMINISTRATIVA NO se encuentra dentro de las actividades incluidas
en el D.F. 304/2001 ANEXO IIl sometidas a informe del Departamento de salud publica, a instancia
del ayuntamiento.

4.3 Clasificacién segun el riesgo que presenta para la seguridad e integridad de las personas o de los bienes.

Puesto_que la actividad ADMINISTRATIVA que nos ocupa es inferior _a 2000 m2 no_es
preceptivo el informe vinculante del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior ( Anejo V

del reglamento)
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5. DESCRIPCION DEL EDIFICIO

La zona reformada afecta a una zona del Aulario, que ademas cuenta con planta baja, primera,
segunda y tercera. Sobre el resto del edificio no se realizaran actuaciones. La distribucion de la zona
reformada es la siguiente:

Aula de emprendimiento con acceso desde planta baja, con gradas descendentes hasta el
sétano donde esta el escenario.
8 Salas con acceso desde planta baja.

La utilizacién de la zona reformada es como uso docente, lo cual obliga a dotar las infraestructuras
para ese fin.

6. NORMATIVA APLICABLE

Para la redaccion del presente proyecto, se han empleado las siguientes Normas y reglamentos:

- Decreto Foral 93/2006, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005,
de 22 de marzo, de Intervencion para la Proteccion Ambiental, de 28 de diciembre.

- Orden Foral 143/2007, de 11 de septiembre, de la Consejera de Salud, por la que se delega en el
ayuntamiento de Pamplona la emision del informe que corresponde al Departamento de Salud en
materia de actividades clasificadas

- Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluacién de las repercusiones de
determinados proyectos publicos y privados sobre el medio ambiente, modifica por la Directiva
97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo.

- Real Decreto Legislativo 1302/ 1986 (incorporacion Directiva 85/337/CEE), modificado por Real
Decreto Ley 9/2000 (incorporacion modificaciones Directiva 97/11/CE)

- Real Decreto 1131/1988 (Reglamento)

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la
evaluacion de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente

- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificacion del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de evaluacién de impacto ambiental

- Ley 10/98, de residuos

- R.D. 1481/2001, de vertederos

- Ley Foral 1/1999, medidas administrativas de gestion medioambiental

- Real Decreto 1088/1992, grandes instalaciones de incineracion de residuos municipales
- Real Decreto 1217/97, incineracion de residuos peligrosos

- Real Decreto Legislativo 1/2001, texto refundido Ley de Aguas

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de dominio publico
hidraulico.

- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril

- Decreto foral 12/2006, de 20 de febrero, vertidos a colectores publicos de saneamiento (integracién
en expediente Actividad Clasificada). Guia técnica de aplicacion (www.cfnavarra.es/...)

- Ley 38/1972, Proteccion del Ambiente Atmosférico
- Decreto 833/75, desarrollo de la Ley 38/72

- Decreto Foral 6/2002, ATMOSFERA (integracion en expediente Actividad Clasificada)
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http://www.cfnavarra.es/

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion

- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecucion de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion

- Condiciones que deberan cumplir las actividades emisoras de ruidos y vibraciones, Decreto Foral
135/1989, de 8 de Junio.

- Ordenanzas del Excmo. Ayuntamiento del Valle de Eglies sobre actividades clasificadas.

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Cédigo Técnico de la Edificaciéon y Documentos Basicos
DB-SI Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio, DB-HS Exigencias basicas de
seguridad de utilizacion. DB-HR Exigencias bésicas de ruido.

- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real
Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 13 de abril de 2013.

-Correccion de errores Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados
articulos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 5 de septiembre de 2013.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, segun Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto (B.O.E.
del 18 de Setiembre de 2.002), y sus instrucciones técnicas complementarias ITC.

- Normas dictadas por el Gobierno de Navarra.

- Sistemas de Abastecimiento de agua contra incendios, norma UNE 23500:2018.

7. JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO DB-SI DEL CTE

7.1.S1 1 — PROPAGACION INTERIOR

7.1.1. Compartimentacién en sectores de incendio

La zona a reformar es una zona de planta baja y semis6tano de un sector de incendio con uso
administrativo, con una superficie construida inferior a 2.500 m? de acuerdo a lo especificado en la tabla 1.1.

Segun la tabla 1.2, la resistencia al fuego de paredes, techos y puertas que delimitan sectores de
incendios sera la siguiente:

- La resistencia ante el fuego de las paredes que separan dos sectores de incendio contiguos, sera
como minimo de EI-60 en sectores sobre rasante, igual a lo minimo exigido a uso de Administrativo con altura
de evacuacion h<15m.

7.1.2. Locales de riesgo especial

Segun la tabla 2.1, Clasificacion de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios y
otras normativas, se han sectorizado en planta primera:

- RACK y cuadro eléctrico, considerado LOCAL DE RIESGO BAJO.

De acuerdo con el REBT 2002 los cuartos de instalaciones, cuarto contadores eléctricos, etc se
consideran locales de riesgo bajo.

Segun la tabla 2.2, los locales de riesgo especial situados en este edificio, cumpliran las siguientes
condiciones:

Caracteristica: Riesgo bajo
Resistencia al fuego de la estructura portante R 90
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Resistencia al fuego de las paredes y techos que El 90
separan la zona del resto del edificio
Vestibulo de independencia en cada comunicacion ---
de la zona con el resto del edificio
Puertas de comunicacion con el resto del edificio El2 45-C5
Maximo recorrido hasta alguna salida del local <25m

El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio
del uso al que sirve el local de riesgo especial.

7.1.3. Elementos delimitadores de sectores de incendios y de locales de riesqo especial

Resistencia al fuego de los elementos constructivos.

Se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede
ocasionar dafos personales o compromete la estabilidad global, la evacuacién o la compartimentacion en
sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al
fuego.

Cierres y forjados Requerimiento
Forjado P. Pisos R 60
Cierres locales riesgo especial EI-90
Cierres de patinillos de El 60/2
instalaciones

Cierres de patinillos de El 120
Instalaciones susceptibles de

incendio con resto de

edificacion

7.1.4. Materiales de revestimiento de suelos, paredes y techos

Los elementos constructivos cumpliran las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la tabla
4.1:

Elementos estructurales Requerimiento
Zonas ocupables, etc. Paredes
C-s2,d0
Techos
C-s2,d0
Suelos ErL
Locales riesgo especial Paredes
B-s1, dO
Techos

B-s1, dO
Suelos BrL-s1

7.1.5. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentaciéon de incendios

Se limita a tres plantas y a 10 m. el desarrollo vertical de las cdmaras no estancas (ventiladas).

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacién de incendios se debe
mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones,
tales como cables, tuberias, conducciones, conductos de ventilacion, etc.
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7.2. S 2 — PROPAGACION EXTERIOR

7.2.1. Elementos constructivos medianeros y delimitadores de sectores de incendio

7.2.1 a- Medianerias, fachadas y cubiertas

Al ser una reforma de una zona interior, este punto no es aplicable al proyecto.

7.3. SI 3 — EVACUACION DE OCUPANTES

7.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuacion

Se contempla compatibilidad de los elementos de evacuacion ya que su uso previsto es Unico, esto
es “Administrativo”.

7.3.2. Ocupacién de cada zona

La densidad de ocupacién en la zona a reformar se obtendra aplicando el valor indicado en la tabla 2.1
Densidades de ocupacién de este punto del DB Sl a la superficie Gtil de cada zona.

La densidad de ocupacién para nuestro proyecto sera la siguiente para un uso administrativo:

Aula emprendimiento 1 Persona cada 5 m?
- Salas polivalentes 1 Persona/asiento

De acuerdo al calculo realizado adjunto, la ocupacién de la zona a reformar es de 123 ocupantes.

7.3.3. Nimero y disposicién de salidas

Segun la tabla 3.1, sobre nimeros de salida y recorridos de evacuacién, en nuestro caso se cumpliran
los siguientes puntos:

- La zona a reformar con uso administrativo dispone de cuatro salidas de edificio, con lo cual el
recorrido de evacuacion no sera mayor de 50 m, y la longitud hasta llegar a algun punto desde el
cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede 25 m.

7.3.4. Longitud de los recorridos de evacuacién. Longitud y situacién del recorrido maximo

Se adjunta en planos los recorridos de evacuacion. En dicho plano se observa que se cumplen las
longitudes maximas permitidas.

7.3.5. Asighacion de ocupantes a las salidas, aplicando hipotesis de bloqueo

Se acompafia hoja Excel con la ocupacion de cada una de las salidas, en el anejo de calculos.

7.3.6. Dimensiones de salidas, puertas, pasillos, escaleras y rampas

Se adjunta en planos las dimensiones de salidas, puertas pasillos y escaleras, asi como hoja excel
donde se describe la anchura de las mismas.

La anchura minima libre (A) de los elementos de evacuacién (puertas, pasos y pasillos), sera al
menos igual a P/200, siendo P el numero de personas asignadas al elemento de evacuacién, sin que en
ningun caso sea menor de 0,80 m. las puertas y pasos y menor de 1 m. los pasillos y rampas.

Teniendo en cuenta la hipétesis de bloqueo, se debe considerar inutilizada en su totalidad alguna de
ellas. Por ello, debido a la cercania entre dos de ellas, se calcula la anchura de ambas salidas de planta para
la mitad de la ocupacion. Siendo las mas desfavorables:

SALIDA SE11’'y SE12": A=62/200 = 0,31 m. <1m.
A esta ocupacion habra que anadir la del resto del edifico.

El resto de puertas la zona a reformar también cumplen tanto con las dimensiones minimas para la
ocupacioén asignada.
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Las puertas de los recorridos de evacuacion cumplirdn todas las caracteristicas del punto 6, Seccion
S1 3, del DB SI.

7.3.7. Proteccién de escaleras

Las escaleras previstas para la evacuacion ascendente de la planta semis6tano seran no protegidas,
segun lo indicado en la tabla 5.1 Proteccion de las escaleras del CTE, al tener una altura de evacuacion
inferior a 6 metros y una ocupacion inferior a 100 personas. El dimensionado minimo sera:

A = P/160, siendo siempre mayor o igual que 1 m.

Siendo:

P = Numero total de personas cuyo paso esta previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.

A = Anchura del elemento (m).

En el caso que nos ocupa tendremos:

Se supone el mismo nimero de ocupantes en las dos escaleras descendentes, 31 ocupantes en
cada una de ellas. Por lo que:

Por lo que la anchura de estas escaleras es superior a la exigida por el calculo.

7.3.8. Caracteristicas de puertas situadas en recorridos de evacuaciéon

Las puertas situadas en los recorridos de evacuacion cumplen las siguientes especificaciones:

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de mas
de 50 personas seran abatibles con eje de giro vertical y contaran con un dispositivo de facil y rapida apertura
consistente en barra anti panico de empuje o deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009 por
tratarse de personas no familiarizadas con las puertas consideradas.

Asimismo indicar que abren en sentido de la evacuacion todas las puertas de salida previstas para
mas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que estan situadas y las previstas para el paso de mas de
100 personas en el resto de los casos.

7.3.9. Sefializacién de los medios de evacuacion

La senalizacién de los medios de evacuacion se realizara utilizando las sefiales de salida, de uso
habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefal con el rotulo “SALIDA”, excepto en
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya
superficie no exceda de 50 m?, sean facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los
ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La sefial con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.

c) Deben disponerse sefiales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas y, en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacion mayor que 100 personas que acceda
lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir
a error, también se dispondran las sefiales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continien su trazado hacia plantas mas
bajas, etc.
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e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuacion debe disponerse la sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en
ningun caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las sefales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccion.

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio,
a un sector de incendio alternativo previsto para evacuacién de personas con discapacidad, o a una
salida del edificio accesible, se sefializaran mediante las sefiales establecidas en los parrafos
anteriores a), b) ¢) y d) acompanadas del SIA (Simbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de
incendio alternativo previsto para la evacuacion de personas con discapacidad, iran ademas
acompanfadas del rétulo “ZONA DE REFUGIO”.

h) La superficie de las zonas de refugio se sefializara mediante diferente color en el pavimento y el
rétulo “ZONA DE REFUGIO” acompafiado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

i) El tamafio de las sefiales sera:
i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacién de la sefial no exceda de 10 m;
ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m;
iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

7.3.10 Control del humo de incendio

No es de aplicacion para la zona a reformar que nos ocupa ya que el edificio, de uso Administrativo, no
se encuentra dentro de los contemplados en el apartado 1 del punto 8 del DB-SI 3.

7.3.11 Evacuacién de personas con discapacidad en caso de incendio

Dado que le edificio es de uso administrativo y su altura de evacuacién es de < 14 m no es necesaria la
justificacion de la evacuacion en caso de incendio para personas con discapacidad.

Las salidas de edificio son accesibles.

7.4.S1 4 — INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

7.4.1. Dotacion de instalaciones de proteccién contra incendios

Segun la Seccion Sl 4, se instalaran las protecciones contra incendios necesarias, dependiendo del
uso del edificio objeto de este proyecto

Uso Administrativo:

EXTINTORES PORTATILES

Se dotara la zona a reformar de extintores portatiles colocados de manera que el recorrido real
desde todo origen de evacuacion hasta alcanzar el extintor mas préximo, no sera superior a 15 m.

Seran de eficacia 21A/113B.

El emplazamiento de los extintores permite que sean facilmente visibles y accesibles, estan situados
proximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible,
proximos a las salidas de evacuacion vy, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos
verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el
suelo.

Los extintores deben acreditar la certificacion y marca de conformidad segun normativa actual,
cumpliendo asi las reglas de seguridad.

BOCAS DE INCENDIO
Asi mismo, se instalaran bocas de incendio equipadas (B.l.E.) en la zona a reformar aunque la

superficie de la misma sea inferior a 2.000 m?para completar la instalacion de BIEs del edificio al que
pertenece la zona a reformar.
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Las B.L.LE. deben acreditar la certificacion y marca de conformidad segin normativa actual,
cumpliendo asi las reglas de seguridad.

Seran de 25 mm. de &. Y se ajustaran a lo establecido en la norma UNE-23-403/89

La distribucion y colocacidon de las B.I.E. se hara segun los siguientes criterios generales:

Deben colocarse sobre un soporte rigido de manera tal que el centro quede, como maximo, a una
altura de 1,5 m. con relacién al suelo terminado. Se situaran preferentemente cerca de las puertas o
salidas, teniendo en cuenta que no deberan constituir obstaculo para la utilizacién de dichas puertas.
Todas las salidas tendran, al menos una B.l.E., a menos de 5 mts. de distancia.

La separacion maxima entre cada B.l.E. y su mas cercana sera de 50 m. La distancia desde
cualquier punto del local protegido hasta la B.l.E. mas préxima no debera exceder de 25m. por

recorridos reales.

Se debera mantener alrededor de cada B.I.E. una zona libre de obstaculos que permita el acceso y
maniobra sin dificultad.

La red de tuberias debe ir vista sera de acero, pudiendo ser de otro material cuando vaya enterrada
o convenientemente protegida, de usos exclusivo para instalaciones de proteccion contraincendios, y
debera disefarse de manera que queden garantizadas, en cualquiera de las B.I.E., las condiciones
de funcionamiento que se detallan a continuacion:

Para las BIE con manguera semirrigida o con manguera plana, la red de BIE debe garantizar
durante una hora, como minimo, el caudal descargado por las dos hidraulicamente mas
desfavorables, a una presion dinamica a su entrada comprendida entre un minimo de 300 kPa (3
kg/cm?) y un maximo de 600 kPa (6 kg/cm?).

El caudal minimo de cada B.1.E. sera de 1,6 I/s.

Estas condiciones de presion y caudal se deberan mantener durante una hora, bajo la hipotesis de
funcionamiento simultaneo de dos bocas hidraulicamente mas desfavorables.

La red se protegera contra la corrosion, heladas y las acciones mecanicas, en los puntos que se
considere preciso.

Se ha dotado de un sistema de abastecimiento conforme UNE 23.500
SISTEMA DE ALARMA

Se realizara una instalacion de alarma para completar la instalacion del sistema de alarma del
edificio donde se encuentra la zona a reformar.

El sistema de alarma de esta zona se conectara a la central automatica de alarma instalada en el
edificio.

Mandaran una sefial a la central automatica de deteccion.

Se colocara un pulsador de alarma de forma que la distancia a recorrer desde cualquier punto de la
zona a reformar hasta alcanzar el pulsador mas proximo sera inferior a 25 m.

Se protegeran por un cristal que debera romperse para poder pulsarlo.
Mandaran una sefial a la central automatica de deteccion.

Los elementos de la instalacion de deteccion y alarma deben acreditar la certificacion y marca de
conformidad segun normativa actual, cumpliendo asi las reglas de seguridad.

El sistema estara conectado con el sistema de megafonia general de manera tal que podra enviar
mensajes.
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7.4.2. Sefializacion de las instalaciones manuales de proteccién contraincendios

1.- Los medios de proteccion contra incendios de utilizacién manual (extintores, bocas de incendio,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincion) se sefializaran mediante
sefiales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafio sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m;
¢) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

2.- Las sefales seran visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisién luminosa cumpliran lo establecido en la norma
UNE 23035-4:1999.

7.5.SI5 — INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

El edificio donde se ubica la zona a reformar cumple todos los requisitos exigidos sobre condiciones
de aproximacion y entorno y accesibilidad por fachada requeridas en la Seccion SI 5 del DB Sl.

7.6.S16—RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

El uso al que se destina la zona a reformar es administrativo. Segun se indica en la tabla 3.1 del DB
SI-6 a todas las plantas sobre rasante se le exige a la estructura una R 60 dado que la altura de evacuacion
es <15m. El objeto de este proyecto es una reforma interior, en la que no se va a modificar la estructura
existente. Este edificio tiene la licencia de actividad clasificada vigente por lo que dicha estructura ya cumple
con la exigencia de la resistencia al fuego.

8.- CONCLUSIONES

Con todo lo anteriormente expuesto y demas documentos que se acomparfien en este proyecto, el
Técnico que suscribe entiende que ha quedado suficientemente descrita la instalacion. No obstante quedo a
disposicion de cuantos organismos oficiales intervengan en la realizacién de este proyecto, para aclarar
cuantas dudas puedan presentarse.

_ Pamplona, marzo 2022
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1.- INSTALACION EXTINCION INCENDIOS

1.1.- Equipos de manguera

Distancia maxima desde salida de sector o planta hasta una BIE: 5 m.

Distancia maxima desde cualquier punto de una planta hasta una BIE: 25 m.

Caudal unitario de calculo para cada BIE de 25 mm: 1,6 I/s.

Presién minima aceptada en la punta de lanza de las dos BIE mas desfavorables hidraulicamente en caso de
funcionamiento simultaneo: 3 bar.

1.1.1.- Célculo de diametros

El didmetro de las tuberias se obtiene a partir de las velocidades maximas admitidas en circuitos de agua de
incendios: en general de 1,5 m/s a 2 m/s en la distribucion interior en edificios que exigen un nivel acustico bajo
(teatros, auditorios,...), en otros casos pueden admitirse velocidades superiores, hasta 6-8 m/s. El diametro
nominal (DN) se calcula con la siguiente expresion

4.000 (1
DN(mm) — \/ X Qacometlda( S)

zxV(m/s)

donde Q es el caudal simultaneo en I/s y v la velocidad en m/s.

PUNTO DE CONSUMO Unidades Qunit (I/s) Qtot (I/S)

BIE 25 mm 2 1,6 3.2

.2.- Extintores

Distancia maxima desde cualquier punto de una planta hasta un extintor: 15 m.
Densidad de extintores portatiles en zonas diafanas: 1 extintor cada 300 m? o fraccion de superficie.
Los extintores tendran las siguientes capacidades y eficacias minimas:

- Polvo seco polivalente antibrasa: 6 kg 21A-113B
- Anhidrido carbénico (COz2): 5kg 55B
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

1.- Tuberias de acero galvanizado

Las tuberias de acero galvanizado pueden ser sin soldadura (UNE 19.048-85) o con soldadura (UNE 19.047-96)
longitudinal.

Se empleara tuberia de acero galvanizado sin soldadura en las siguientes aplicaciones:
- Instalacion de columna seca.

- Instalacion de extincidon automatica por gas.

- Instalacion de torres de recuperacion.

Se empleara tuberia de acero galvanizado con soldadura en las siguientes aplicaciones:

- Instalacion de agua fria y caliente sanitaria.
- Instalacion de torres de recuperacion.

Todas las tuberias iran debidamente marcadas con el cumplimiento de la norma correspondiente.

Las tuberias seran lisas y de seccion circular, no presentando rugosidades ni rebabas en sus extremos. La
galvanizacién sera uniforme y no presentara rugosidades.

La unioén de las tuberias y de los accesorios sera roscada para diametros igual o inferiores a DN 50, y sera con
bridas para diametros superiores. Si la unién es roscada, se pintaran con minio las roscas y se encintara la
unién con cintas tipo “teflén”. Sila unién es con bridas, se dispondra entre ellas una junta de cinta “teflon”.

Se utilizaran accesorios especificos en cambios de direccion y derivaciones. No se admitiran los tubos curvados
en caliente. No se admitiran accesorios de acero negro.

Los tendidos de tuberias se instalaran previo replanteo de forma paralela a los elementos estructurales del
edificio, coordinando con el resto de instalaciones para no interferir con ellas.

Las tuberias se colocaran en su sitio sin forzarlas o flexearlas. Se instalaran de modo que contraigan o dilaten
sin deterioro para si mismas o el resto de la obra.

Todo paso por forjados o paramentos se realizara protegido por un pasamuros plastico que permita la libre
dilatacion del tubo.

Los tramos principales de tuberia iran siempre vistos o en camaras registrables.

Los tramos empotrados (derivaciones) de tuberias en muros o tabiques se realizaran si es posible en camara
ventilada, o bien, se protegeran con tubo flexible de PVC para permitir la libre dilatacién. Las tuberias no
deberan ponerse nunca en contacto con yeso humedo, oxicloruros y escorias.

Para las tuberias de climatizacion, se preveran purgadores en los puntos altos y grifos de vaciado en los puntos
bajos. El tendido horizontal de tuberias se realizara con una minima pendiente desde los purgadores hacia los
puntos de drenaje.

Una vez finalizada la instalacion de las tuberias se realizara una prueba de estanqueidad a 30 kg/cm? para
comprobar la ausencia de fugas y exudaciones.
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En la instalacion de agua sanitaria, la red de agua fria se instalara a no menos de 4 cm de la red de agua
caliente, y por debajo de ella. La red de agua caliente ira debidamente calorifugada tanto en impulsién como en
retorno.

Por ultimo, se sefalizaran todas las tuberias indicando el fluido que transportan y la direccién del mismo.

2.- Soportes para tuberia

Los soportes de las columnas y bajantes abrazaran enteramente el tubo mediante pletina curvada en forma de
semicirculos con orejas taladradas para unir los dos semicirculos mediante tornillos y tuercas, fijados a
elementos de la propia construccion si es posible o a perfiles metalicos dispuestos al efecto.

Los soportes de las distribuciones horizontales se realizardn mediante un elemento formado por dos perfiles en
L unidos entre si por los extremos con pletinas, dejando entre ambos perfiles una rendija de 2 cm
aproximadamente soportados del techo con varilla roscada anclada al mismo spitrox. Las tuberias se apoyaran
en el soporte mediante cafias soldadas al perfil y de diametro inmediatamente superior al de la tuberia que
soporta y disponiendo una abrazadera para sujetar el tubo. De esta forma el tubo puede dilatar libremente
excepto en los puntos que se determinen como fijos. Entre la media cafia, abrazadera y el tubo se dispondra
una junta de goma y se cuidara que entre el soporte en V, la varilla roscada y la tuerca haya algun elemento
antivibratorio.

Los soportes de los colectores de los bajantes se realizaran con perfiles en U soportados del techo con varilla
roscada anclada al mismo spitrox. La sujecion del colector al perfil se realizara mediante pletina adaptada al
tubo y atornillada al perfil.

Los soportes de las tuberias de fontaneria y climatizacion llevaran una junta de goma que abrace enteramente
el tubo para evitar el contacto directo del tubo con el soporte. En las tuberias de las instalaciones de extincién de
incendios la junta de goma se sustituira por tres capas de cinta adhesiva plastica para cumplir las
especificaciones de las compaiiias de seguros.

Todos los elementos metalicos montados en la intemperie seran construidos en perfiles laminados de acero y
posteriormente galvanizados, toda la tornilleria, tuercas, tornillos, arandelas, etc. estaran construidos en acero
inoxidable.

Todos los elementos metalicos montados en el interior del edificio seran construidos en perfiles laminados de
acero y recubiertos con pintura anticorrosiva, toda la tornilleria, tuercas, tornillos, arandelas, etc. estaran
construidos en acero y posteriormente "pavonados".

La distancia maxima entre soportes, para tuberias de acero negro y acero galvanizado, sera la indicada en la
siguiente tabla:

DIAMETRO DISTANCIA MAXIMA ENTRE SOPORTES (m)
TUBERIA (DN, mm) Tramos verticales Tramos horizontales
15 25 1,8
20 3,0 2,5
25 3,0 2,5
32 3,0 2,8
40 3,5 3,0
50 3,5 3,0
65 4,5 3,0
80 4,5 3,5
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DIAMETRO DISTANCIA MAXIMA ENTRE SOPORTES (m)
TUBERIA (DN, mm) Tramos verticales Tramos horizontales
100 4,5 4,0
125 4,5 4,0

150 y superior 4,5 4,0

3.- Tuberias de acero negro

Las tuberias de acero negro pueden ser sin soldadura (UNE 19.052-85) o con soldadura (UNE 19.051-96)
longitudinal.

Se empleara tuberia de acero negro sin soldadura en las siguientes aplicaciones:
- Instalacion de climatizacion.

- Instalacion de gas natural.

- Instalacion de equipos de manguera y rociadores.

Se empleara tuberia de acero negro con soldadura en las siguientes aplicaciones:

- Instalacion de climatizacion.
- Instalacion de equipos de manguera y rociadores.

Todas las tuberias iran debidamente marcadas con el cumplimiento de la norma correspondiente.

Las tuberias seran lisas y de seccion circular, no presentando rugosidades ni rebabas en sus extremos.

La unidn de las tuberias sera soldada, y la unién de los accesorios se realizara roscada para diametros hasta
DN 50 y con bridas para diametros superiores. Se utilizaran accesorios adecuados en cambios de direccién y

derivaciones. No se admitiran los tubos curvados en caliente.

Los tendidos de tuberias se instalaran previo replanteo de forma paralela a los elementos estructurales del
edificio, coordinando con el resto de instalaciones para no interferir con ellas.

Las tuberias se cortaran exactamente a las dimensiones establecidas a pie de obra y se colocaran en su sitio
sin forzarlas o flexearlas.

Se instalaran de modo que contraigan o dilaten sin deterioro para si mismas 6 el resto de la obra.

Todo paso por forjados o paramentos se realizara protegido por un pasamuros plastico que permita la libre
dilatacion del tubo.

Los tramos empotrados de tuberias en muros o tabiques se protegeran con tubo flexible de PVC para proteger
los tubos y permitir su dilatacion. Las tuberias no deberan ponerse nunca en contacto con yeso humedo,
oxicloruros y escorias.

Para las tuberias de climatizacion, se preveran purgadores en los puntos altos y grifos de vaciado en los puntos
bajos. El tendido horizontal de tuberias se realizara con una minima pendiente desde los purgadores hacia los
puntos de drenaje.

Una vez finalizada la instalacion de las tuberias se realizara una prueba de estanqueidad a 30 kg/cm? para
comprobar la ausencia de fugas y exudaciones.
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A continuacién se limpiara y pintara la tuberia con dos capas de minio antioxidante, se instalara el aislamiento
térmico (tuberias de climatizaciéon) o se pintara con el color de acabado normalizado (tuberia de gas vy
contraincendios).

Por ultimo, se sefalizaran todas las tuberias indicando el fluido que transportan y la direccién del mismo.

4.- Tuberias de cobre no arsenical

Las tuberias seran de cobre no arsenical, para evitar corrosiones con elementos de union de cobre y latén con
soldadura de plata por capilaridad en un punto de fusion no inferior a 600 °C.

Los acoplamientos de tuberias deben estar situados Unicamente en los lugares facilmente accesibles para la
inspeccion.

Cuando una tuberia de cobre salga de la pared o del techo debe estar provista de un casquillo de acero o PVC
de tal forma que el casquillo sobresalga aproximadamente 5 mm de la superficie de la pared o techo.

Las tuberias no deben pasar junto a cables eléctricos, ni tuberias de combustibles liquidos. Las tuberias no
podran pasar por el interior del hueco de ascensores, ni por la central de calefaccion.

Antes de colocar cada secciéon de tuberia para oxigeno y protéxido de nitrégeno y aire comprimido, hay que
limpiar cuidadosamente de grasa tanto la tuberia como las valvulas y accesorios. El lavado se efectuara con una
solucién caliente de carbonato sdédico o fosfato sodico. Después del lavado todos los materiales seran
enjugados con agua caliente, secados y almacenados de tal forma que se eviten posibles contaminaciones.
Igualmente deben mantenerse limpias de aceite y grasa las tuberias. En ningun caso, deben emplearse
disolventes organicos tales como el tricloroetileno ya que los residuos de grasa y disolventes pueden causar
intoxicaciones en los pacientes.

Para evitar equivocaciones durante la fase de montaje se marcaran con una sefial los tubos de cada instalacién
y una vez acabado el montaje se pintaran las tuberias en toda la extensién de los tubos con los colores
normalizados.

Después de la instalacion de las tuberias, pero antes del montaje de las tomas, la canalizacién sera soplada con
nitrégeno o aire exento de aceite. Después de la instalacion de las tomas, cada seccion de la canalizacion se

sometera a una prueba de presion de vez y media la presion de trabajo pero nunca menor de 10 kg/cm?.

Esta prueba se efectuara con aire exento de grasa, y la presion se mantendra hasta haber comprobado la
estanqueidad de todas las juntas mediante agua jabonosa.

5.- Tuberias polipropileno para fontaneria

Esta especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas que han de reunir los tubos de polipropileno-
copolimero de bloque (PP-), para la conduccion de agua a presion fria y caliente, segun la norma UNE 53-380-
90.

Esta norma se aplica a los tubos de polipropileno-copolimero de bloque (PP-C) para uniones mediante
soldadura y mecanicas tipo compresion destinados a la conduccién de agua a presion y hasta una temperatura

maxima de 95 [1C.

Los valores de las presiones maximas de trabajo en funcion de la temperatura se dan en la tabla 1.

Naven Ingenieros, S.L.
Paseo Santxiki, 2 Edificio L Planta 12, Oficina 14. 31192 MUTILVA Tfno: 948078680 Pagina 4
C/ Hurtado de Amezaga 27, 3° Oficina 2. 48008 BILBAO Tfno: 946072936



Tabla 1
Presiones maximas de trabajo en funcién de la temperatura

Temperatura del Duracion del servicio Presiones de trabajo MPa
fluido °C en afios Serie 3,2 Serie 2,5
2001 25 1,68 2,36
400 25 1,15 1,44
600 25 0,57 0,72
700] 25 0,38 0,48
80101 20 0,28 0,36
CARACTERISTICAS

Caracteristicas del material

El copolimero de bloque propileno-etileno (PP-C) tiene las siguientes caracteristicas:

- Densidad a 23 [/C (sin pigmentar) medida segun la norma UNE 53-020 = 0,9 a 0,92 gr/cm?3.
- Maodulo de elasticidad, medido segun la norma UNE 53-023 = 750 a 1.100 N/mm?

- Coeficiente de dilatacion lineal, medido segun la norma UNE 53-126 = 1,5 a 2x10* K"
- Conductividad térmica, medida segun la norma UNE 53-037 = 0,2 Kcal/m h(I1C

Caracteristicas de los tubos

Aspecto. Los tubos estaran exentos de burbujas y grietas, presentando sus superficies, exterior e interior, un
aspecto liso, libre de ondulaciones u otros defectos eventuales.

Sistemas de unidn. Los tubos podran unirse mediante accesorios mecanicos o por termofusion.
DESIGNACION

Los tubos definidos en esta norma se designaran como minimo por:

a) identificacion del fabricante;

b) la referencia del material (PP-C);

c) un numero que indica su diametro nominal en milimetros;

d) su espesor nominal;

e) la temperatura maxima de utilizacion y la presion maxima de trabajo a dicha temperatura y a 201/C,
indicando los afios de utilizacion entre paréntesis;

f) la referencia a la norma (UNE 53-380-90/2)

MARCADO

Un tubo de polipropileno-copolimero de bloque se marcara de forma indeleble, como minimo cada metro de
longitud, indicando al menos:

a) identificacion del fabricante;
b) la referencia del material (PP-C);
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c) su diametro nominal;

d) su espesor nominal;

e) la temperatura maxima de utilizacion y la presion maxima de trabajo a dicha temperatura y a 2001C,
indicando los afos de utilizacion entre paréntesis.

f) la referencia a la norma (UNE 53-380-90/2)

o)) afo de fabricacion.

INDICACIONES PARA EL USO

Con el fin de no perjudicar la fiabilidad en el tiempo aconsejamos en el uso de este material tener en cuenta las
siguientes advertencias:

- No trabajar el tubo con llamas para conseguir curvas o saltos en cuanto no pudiendo controlar la
temperatura, se puede destruir la estructura molecular del polipropileno. El tubo se puede curvar en
frio hasta un angulo de 901 . El radio de curvatura no ha de ser inferior a 8 veces el diametro del tubo.

- Utilizar el sistema en obra, tapado o protegido de los rayos UV directos para evitar la cristalizacion del
material con el tiempo.

- Después de la soldadura no girar el tubo o los empalmes mas de 30(.

Antes de tapar la instalacién es aconsejable llenar totalmente de agua la instalacién, asegurandose de que no
existe aire en su interior.

Probar el tubo durante 30 minutos, a una presion de 20 Bar, comprobando que tal presion no disminuya méas de
0,6 Bar. Después de 10 minutos, volver a probar la instalaciéon a una presion de 20 Bar por dos horas,
comprobando que la presién no disminuya més de 0,2 Bar.

Al efectuar esta operacion se tendra en cuenta que las variaciones de temperatura, influyen en la presion (10 k
de diferencia causan un aumento de presion de 0,5/1 Bar.)

- Evitar rigurosamente acoplar a los terminales hembras tapones conicos de fundicion o roscas
cilindricas no calibradas. Para la estanqueidad es apto el uso de teflon o cafiamo en una cantidad

adecuada.

- Evitar golpes y cargas excesivas en condiciones de trabajo iguales o inferiores a Ol grados. Evitar el
uso de tubos con incisiones o roturas evidentes.

- Emplear niveles para dejar los puntos de agua rectos y a la distancia deseada.

Evitar corrientes de aire durante la operacion de la soldadura para prevenir tensiones en las soldaduras. Es
aconsejable el empleo de manguitos eléctricos sobre todo si la temperatura es muy baja.

En el momento de la fusion mantener el soldador perpendicular al tubo y al racor a fin de evitar soldaduras
parciales.
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DILATACION TERMICA

Para la instalacion de la tuberia de PP al exterior es esencial considerar que en funcién de la temperatura de los
liquidos transportados tendremos dilataciones lineales segun la siguiente formula:

0,15 mm x m x [IC (salto térmico)
La solucién mas apropiada para absorber las dilataciones son:
Instalaciones exteriores
Poner tubos en canaletas.
Realizar en obras compensadores de dilataciéon en U.

Los valores para el calculo de los compensadores se obtienen con la formula:

L. =30x~d x Al

donde Lc = largo del compensador de dilatacion
d = didmetro exterior del tubo en mm.
[l = dilatacion del tramo de tubo (0,15 mm x m x [JC)

Instalaciones en obra

Colocar el tubo con la funda aislante (si es la correcta resuelve las funciones de aislante termoacustico y evita la
formacién de condensacion).

Dejar en la regata donde pasa el tubo trozos de porexpan o materiales similares comprimibles en los puntos de
empalmes.

El tubo se puede colocar directamente en obra en contacto con hormigén, yeso y cemento.
Abrazaderas para instalaciones exteriores

En las instalaciones horizontales exteriores, sino es posible la instalacion de canaleta es necesaria la colocaciéon
de abrazadera para soportarlos segun la siguiente tabla:

DIAMETRO EXTERIOR | DISTANCIAS ENTRE PUNTOS DE APOYO EN CM
DEL TUBO (mm) TEMPERATURA DEL AGUA | TEMPERATURA DEL AGUA 20

60 °C e
20 65 72
30 85 75
40 110 115
50 120 130
60 145 150
70 155 170
80 165 180
90 185 195
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También se colocaran abrazaderas rigidas en los siguientes casos:
- Para observar empujes hidraulicos en cambios de direcciones (tes o codos) y en reducciones.
- Enla proximidad de valvulas, contador, etc.

Proteccion contra el hielo

Las tuberias de distribucion de agua fria, deben protegerse contra el hielo y contra el calor del exterior. Las
conducciones que no se utilicen con continuidad y tengan riesgo de hielo deben ser seccionables y vaciarlas.

Las conducciones bajo el terreno para alimentacion de edificios antiguos, establos casas de campo, talleres,
etc., deben ser emplazadas a una profundidad tal que sea evitado el peligro de hielo. Esta profundidad que
depende del clima y del tipo de terreno varia desde 0,8 hasta 1,5 m. No se deben instalar las tuberias en
paredes exteriores. Deben por consiguiente ser instaladas de forma tal que el conjunto de las tuberias puedan
calorifugarse para su proteccion contra el hielo o la dispersion de calor.

No deberan ser colocadas conducciones de agua fria y caliente en el interior de un uUnico envolvente de
calorifugado.

6.- Tuberia PVC para desagiies y bajantes

Los tubos se designaran por su didmetro nominal y seran del tipo y espesor de paredes indicado en las
mediciones.

Los tubos deberan presentar interior y exteriormente una superficie regular y lisa, estando los extremos vy
accesorios perfectamente limpios antes de realizar las uniones.

Para las uniones de tubos, derivaciones y cambios de direccion se emplearan siempre accesorios prefabricados
normalizados, aceptandose los curvados en caliente y perforaciones en los tubos en su sustitucion. Para los
bajantes se emplearan copas o juntas de goma.

Al atravesar los muros y suelos se utilizaran manguitos que reserven alrededor del tubo un espacio vacio anular
de 3 a 5 cm y de ninguna forma deben quedar bloqueados por muros y forjados. En los lugares que sea

necesario se colocaran piezas especiales de dilatacion para dejar trabajar al tubo libremente.

Los soportes abrazaderas se colocardn a distancias no superiores a 1,5 metros en tramos verticales y 1,0
metros en tramos horizontales.

Las uniones de los tubos de PVC con otros materiales se realizaran siempre con piezas de latén o con uniones
a tubo metdlico.

En los extremos de cada tramo horizontal de gran longitud se dispondra de un tap6n de registro.

Naven Ingenieros, S.L.
Paseo Santxiki, 2 Edificio L Planta 12, Oficina 14. 31192 MUTILVA Tfno: 948078680 Pagina 8
C/ Hurtado de Amezaga 27, 3° Oficina 2. 48008 BILBAO Tfno: 946072936



7.- Valvulas de mariposay bola

Las valvulas previstas en proyecto para interrupcion del flujo del agua seran del tipo bola roscadas hasta 2" y de
tipo mariposa con bridas para los diametros superiores.

Deberan permitir una presién de prueba del 50 % superior a la de trabajo sin que se produzcan goteos durante
la prueba.

Todas las valvulas se instalaran en lugares accesibles.

Cuando la tuberia no vaya empotrada en el muro se colocara una abrazadera a una distancia no mayor de 15
cm de la valvula para impedir todo movimiento de la tuberia.

Ninguna valvula se instalara con su vastago por debajo de la horizontal.

Toda valvula llevara colgado un disco de PVC de 12 cm de diametro en sala de maquinas y de 8 cm en el resto
de los casos, de diferentes colores, con indicacion del tipo de circuito y cuantas indicaciones sean precisas para
el correcto funcionamiento de la instalacion. El precio de estas sefializaciones debe estar incluido en el precio
unitario de las valvulas.

8.- Dilatadores

Se colocaran dilatadores en los lugares indicados en los planos y siempre en sitios facilmente registrables e
inspeccionables

Los dilatadores seran de acero inoxidable roscados hasta 2" y con bridas a partir de este didametro. Los
dilatadores deberan permitir el movimiento de las tuberias en sentido longitudinal inicamente, y sélo se permitira

el movimiento en sentido axial cuando se colocan al paso de las juntas de dilatacion de la edificacion.

La presién de trabajo de los dilatadores sera la indicada en mediciones y la presion de prueba sera la misma
que la especificada para las valvulas y el resto de la instalacion.

Se montaran dilatadores en la fase de montaje con las protecciones (topos) y mecanismos indicados por el
fabricante de los elementos.

Para el correcto funcionamiento de los dilatadores se preveran los correspondientes puntos fijos que estaran
incluidos en la parte proporcional de accesorios de los precios unitarios de las tuberias.

9.- Aislamiento de espuma elastomérica

Todas las superficies y tuberias estaran perfectamente limpias y secas antes de aplicarse el aislamiento y una
vez que tuberia y equipos hayan sido sometidos a las pruebas y ensayos de presion.

Para aislar tuberias que todavia no estén instaladas en su lugar definitivo, se deslizara la coquilla por la tuberia
antes de roscarla o soldarla. Una vez colocados se aplicara una fina capa de pegamento presionando las
superficies a unir.

Para aislar tuberias ya instaladas se cortara la coquilla flexible longitudinalmente con un cuchillo. Cortada la
coquilla se debe encajar en la tuberia. El corte y las uniones se sellaran con pegamento aplicado uniformemente
y ligeramente, presionando las dos superficies una contra otra firmemente durante algunos minutos después de
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aplicar el pegamento para que se sellen las células de la coquilla formando una barrera de vapor. Se aislaran
igualmente todas las véalvulas y accesorios.

Una vez colocado el aislamiento se procedera a la proteccién y sefializacién de las conducciones con dos capas
de pintura vinilica.

10.- Sifones simples

Todos los aparatos sanitarios que no tengan incluido un cierre hidraulico dispondran en su desagtie de un sifon.
Tendran como mision impedir la salida de los gases existentes en las redes de desague a través de las valvulas
de los aparatos.

Los sifones seran lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas.

El diametro interior del sifon debe ser por lo menos igual al del tubo de desaglie. Un mismo aparato no debe
tener dos sifones.

La cota que define la altura del agua del cierre hidraulico no debe ser menor de 5 cm ni superior a 10 cm. Es
conveniente que no pase de 6 a 7 cm para las aguas negras y debe ser de 10 cm para desagiies de agua de
lluvia o sucias sin materias sélidas y con uso poco frecuente.

Los sifones deben ser accesibles y llevar un tapén roscado para su limpieza.

Los sifones deberan colocarse lo mas cerca posible del desaglie del aparato, la distancia en vertical desde las
valvulas de desagiie al tramo de descarga del sifén no sera mayor de 60 cm para evitar el autosifonado.

11.- Aparatos sanitarios

Seran de ceramica, acero inoxidable o fundicién esmaltada.

La distribucién se ajustara a las indicaciones de los planos del Proyecto.

Los aparatos sanitarios quedaran siempre nivelados. Se comprobaran de la forma siguiente:

- Para bafieras, lavabos, fregaderos, lavaderos, etc. por la horizontabilidad del borde anterior de la cubeta.

- Paralos bidés, cubetas de inodoros, etc. por la horizontabilidad de sus gargantas laterales.

Los aparatos podran ir fijados al suelo mediante tornillos de anclaje y fijados al muro mediante ménsulas, pernos
o tornillos sobre tacos de madera.

Los recipientes presentaran las siguientes caracteristicas:

a) Homogeneidad de la pasta (productos ceramicos).

b) Inalterabilidad y resistencia del esmalte (productos ceramicos).

c) Laevacuacion sera rapida, silenciosa y total.
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12.- Griferia

La griferia presentara las caracteristicas siguientes:

- No presentara defectos.

- Las maniobras de apertura y cierre no han de producir ningun ruido, zumbido o vibracién.

- La empaquetadura debe ser estanca.

- Las condiciones anteriores deberan ser cumplidas bajo todas las presiones, tanto de servicio como de
prueba.

- El sistema de cierre no debera producir golpes de ariete capaces de provocar la subida de presion al doble
de la de servicio fijado.

- Desde el punto de vista del acabado de fabricacion los grifos deberan tener el exterior pulimentado, limado o
desbastados segun los casos, o simplemente fundido, pero en todos los casos perfectamente
desbarbados, sin asperezas ni cavidades. Ademdas las partes que trabajen deberan estar
perfectamente mecanizadas y funcionar sin juego apreciable.

- Los pasos de rosca deberan corresponder a los normalizados.

Todas las griferias se desmontaran antes de su colocaciéon y se ensebaran para evitar goteos y suavizar su
funcionamiento.

El grifo no se recibira con mortero de cemento en la ceramica del aparato.

13.- Armarios de red contraincendios

Los armarios de la red contraincendios en carga dispondran de los elementos siguientes:
- Armario metdlico pintado, con puerta equipada con cristal fijo irrompible. El armario permitira su montaje
empotrado o adosado, segun situacion. En todos los casos, el armario dispondra de una puerta de

facil apertura por sistema de muletilla.

- Devanadera de tipo rotativo para contener manguera de 25 mm enrollada que permita la actuaciéon del
equipo, incluso con la manguera enrollada.

- Vélvula normalizada y homologada con racord manguera.

- Pieza de manguera de 25 mm de diametro, semi-rigida, del tipo indicado en mediciones con juegos de
racores normalizados.

- Lanza con chorro y elemento para interrupcion de salida del agua.

- Mandmetro de 10 cm de diametro con lira y llave de paso y comprobacion.
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14.- Conductores de cobre y alumnio B.T.

DESIGNACION DE LOS CABLES ELECTRICOS DE TENSIONES NOMINALES HASTA 450/750 V

La designacion de los cables eléctricos aislados de tension nominal hasta 450/750 V se designaran segun las

especificaciones de la norma UNE 20.434, que corresponden a un sistema armonizado (Documento de

armonizacion HD-361 de CENELEC) y por tanto son de aplicacion en todos los paises de Europa Occidental.

El sistema utilizado en la designacién es una secuencia de simbolos ordenados, que tienen los siguientes

significados:

Posicion Referencia a: Simbolo | Significado

1 Correspondencia H Cable segiin normas armonizadas
con la | A Cable nacional autorizado por CENELEC
normalizacion ES-N Cable nacional (sin norma armonizada)

2 Tension nominal * 01 100/100 V

03 300/300 V
05 300/500 V
07 450/750 V
3 Aislamiento G Etileno-acetato de vinilo
N2 Mezcla especial de policloropreno
R Goma natural 0 goma de estireno-butadieno
S Goma de silicona
\% PVC
V2 Mezcla de PVC (servicio de 90 °C)
V3 Mezcla de PVC (servicio de baja temperatura)
z Mezcla reticulada a base de poliolefina

4 Revestimientos C4 Pantalla de cobre de forma de trenza, sobre el conjunto de conductores aislados
metalicos reunidos

5 Cubierta y|J Trenza de fibra de vidrio
envolvente no | N Policloropreno
metalica Q4 Poliamida (sobre un conductor)

R Goma natural o goma de estireno-butadieno

T Trenza textil (impregnada o no) sobre conductores aislados reunidos
T6 Trenza textil (impregnada o no) sobre 1 conductor

\Y% PVC

V5 Mezcla de PVC (resistente al aceite)

6 Elementos D3 Elemento portador constituido por uno o varios componentes (metélicos o
constitutivos y textiles) situados en el centro de un cable redondo o repartidos en el interior de
construcciones un cable plano.
especiales D5 Relleno central

Ninguno | Cable redondo

H Cables planos, con o sin cubierta, cuyos conductores aislados pueden separarse
Cables planos, con o sin cubierta, cuyos conductores aislados no pueden

H2 separarse

H6 Cables planos de 3 6 mas conductores aislados
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Posicion Referencia a: Simbolo | Significado
H7 Doble capa de aislamiento extruida
H8 Cable extensible
7 Forma del | -D Flexible para uso en maquinas de soldar
conductor -E Muy flexible para uso en maquinas de soldar
-F Flexible (clase 5 de la UNE 21.022) para servicio movil
-H Extraflexible (clase 6 de la UNE 21.022) para servicio movil
-K Flexible de 1 conductor para instalaciones fijas
-R Rigido de seccién circular, de varios alambres cableados
-U Rigido circular de 1 alambre
-Y Cintas de cobre arrolladas en hélice alrededor de un soporte textil
8 N° de conductores N NUmero de conductores
9 Signo de | x Si no existe conductor amarillo/verde
multiplicacion G Si existe un conductor amarillo/verde
10 Seccién nominal mm? Seccién nominal?

1: Indicara los valores de Uo y U en la forma Uo/U expresado en kV, siendo:
Uo = Valor eficaz entre cualquier conductor aislado y tierra.

U = Valor eficaz entre 2 conductores de fase cualquiera de un cable multipolar o de un sistema de cables
unipolares.

2: En los conductores "oropel" no se especifica la seccidon nominal después del simbolo Y.

En esta tabla se incluyen los simbolos utilizados en la denominacién de los tipos constructivos de los cables de

uso general en Espafa de las siguientes normas UNE:

UNE 21.031 (HD-21)
UNE 21.027 (HD-22)

UNE 21.153 (HD-359)
UNE 21.154 (HD-360)

UNE 21.160

Cables aislados con PVC de tensiones nominales inferiores o iguales a 450/750 V.

Cables aislados con goma de tensiones nominales inferiores o iguales a 450/750 V.

Cables flexibles planos con cubierta de PVC.

Cables aislados con goma para utilizacion normal en ascensores.
Cables flexibles con aislamiento y cubierta de PVC destinados a conexiones
internas de maquinas y equipos industriales.

DESIGNACION DE LOS CABLES ELECTRICOS DE TENSIONES NOMINALES ENTRE 1 kV Y 30 kV

La designacion de los cables de tensiones nominales entre 1 y 30 kV se realizara de acuerdo con la norma UNE

21.123. Las siglas de la designacién indicaran las siguientes caracteristicas:

Tipo constructivo
Tension nominal del cable en kV

Indicaciones relativas a los conductores
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Caracteristica Posicién | Referencia a: Simbolo | Significado
Tipo constructivo | 1 Aislamiento \ PVC
E Polietileno
R Polietileno reticulado
D Etileno propileno
2 Pantallas (cables | H Pantalla semiconductora sobre el conductor y sobre el
campo radial) aislamiento y con pantalla metalica individual
HO Pantalla semiconductora sobre el conductor y sobre el
aislamiento y con pantalla metélica sobre el conjunto de los
conductores aislados (cables tripolares)
3 Cubierta de sepa- | E Polietileno
racion \ PVC
N Policloropreno
| Polietileno clorosulfonado
4 Protecciones O Pantalla sobre el conjunto de los conductores aislados
metalicas cableados
F Armadura de flejes de acero
FA Armadura de flejes de aluminio o aleacién de aluminio
M Armadura de alambres de acero
M2 Armadura filasticas alambres de acero
MA Armadura de alambres de aluminio o aleacion de alum.
Q Armadura de pletinas de acero
QA Armadura de pletinas de aluminio o aleacion de alum.
P Tubo continuo de plomo
A Tubo liso de aluminio
AW Tubo coarrugado de aluminio
T Trenza hilos de acero
TA Trenza hilos de aluminio o aleacién de aluminio
TC Trenza hilos de cobre
5 Cubierta exterior E Polietileno
\ PVC
N Policloropreno
| Polietileno clorosulfonado
Tension nominal 6 Tension nominal® | Ud/U kV
Conductores 7 N° conductores N x
8 Seccion nominal S mm?
9 Forma del | K Circular compacta
conductor S Sectoral
ninguno Circular no compacto
10 Naturaleza del | Al Aluminio
conductor ninguno Cobre
11 Pantalla metalica +H Sec. | Pantalla individual. Seccién en mm?
+0 Sec. Pantalla conjunta. Seccidn en mm?
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1: Indicara los valores de Uo y U en la forma Uo/U expresado en kV, siendo:

U, = Valor eficaz entre cualquier conductor aislado y tierra.

U = Valor eficaz entre 2 conductores de fase cualquiera de un cable multipolar o de un sistema de cables
unipolares.

Tipos de cable a utilizar
Los conductores aislados seran del tipo y denominacion que se fijan en el Proyecto y para cada caso particular,
pudiendo sustituirse por otros de denominacion distinta siempre que sus caracteristicas técnicas se ajusten al

tipo exigido. Se ajustaran a las Normas UNE 21.031, 21.022 y 21.123.

Los conductores a utilizar seran, salvo que se especifiquen otros distintos en otros documentos del proyecto, los
siguientes:

- Los conductores que constituyen las lineas de alimentacion a cuadros eléctricos corresponderan a la
designacion VV 0,6/1 kV.

- Los conductores de potencia para la alimentacion a motores corresponderan a la designacion VV
0,6/1 kV.

- Los cables para las lineas de mando y control corresponderan a la designacion VV500F.
En las instalaciones en las cuales se especifique que deban colocarse cables no propagadores del incendio y

sin emisién de humos ni gases toxicos y corrosivos (UNE 21031), éstas deberan satisfacer los niveles de
seguridad siguientes:

CARACTERISTICAS NORMAS VALORES SINORMA
NO PROP. DE LA LLAMA UNE-20432.1 PASAR ENSAYO
NO PROP. DEL INCENDIO |EE-383 PASAR ENSAYO
UNE-20432.3
UNE-20427.1
SIN EMISION DE HALOGENOS UNE-21147.1 DESPRECIABLE
IEC-754.1
BS-6425.1
SIN TOXICIDAD PROY. UNE-21174 <5
NF C-20454
RATP K-20
CEI 20-37 p.2
SIN CORROSIVIDAD UNE 21147.2 pH>43
IEC-754.2 ¢>10 [IS/mm
NF C-20453
SIN DESPRENDIMIENTO > 60 %

UNE-21172.1, IEC-1034.1
UNE 21172.2, IEC-1034.2
BS-6724

CEI-20-37 P 1l

NES-711

RATP-K-20

DE HUMOS OPACOS
(Transmitancia luminosa)
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CARACTERISTICAS NORMAS VALORES S/INORMA
ASTM-E-662-79

Secciones minimas

Las secciones minimas utilizadas seran de 1,5 mm? en las lineas de mando y control y de 2,5 mm? en las lineas
de potencia.

Colores

Los colores de los conductores aislados estaran de acuerdo con la norma UNE 21.089, y seran los de la
siguiente tabla:

COLOR CONDUCTOR
Amarillo-verde Proteccién
Azul claro Neutro

Negro Fase

Marrén Fase

Gris Fase

Para la colocacion de los conductores se seguira lo sefialado en la Instruccion MI.BT.018.

Identificacion

Cada extremo del cable habra de suministrarse con un medio autorizado de identificacion. Este requisito tendra
vigencia especialmente para todos los cables que terminen en la parte posterior o en la base de un cuadro de

mandos y en cualquier otra circunstancia en que la funcién del cable no sea evidente de inmediato.

Los medios de identificacion seran etiquetas de plastico rotulado, firmemente sujetas al cajetin que precinta el
cable o al cable.

Los conductores de todos los cables de control habran de ir identificados a titulo individual en todas las
terminaciones por medio de células de plastico autorizadas que lleven rotulados caracteres indelebles, con

arreglo a la numeracion que figure en los diagramas de cableado pertinentes.

15.- Extintores polvo seco presién incorporada

Los extintores se colocaran siempre en sitios visibles y de facil acceso.

Deberan ajustarse a las especificaciones de las normas UNE 23-110 y estar homologados por el Ministerio de
Industria y Energia, figurando en su placa el tipo y capacidad del agente extintor, vida Util, eficacia de extinciéon y
tiempos de descarga.

El extintor dispondra de manguera y boquilla direccional para facilitar el trabajo al operador, dispositivo para
interrupcion de salida del agente extintor a voluntad del operador y manémetro para comprobar la presion.

Para su colocacion se fijara soporte a la columna o paramento vertical por un minimo de dos puntos, de forma
que una vez dispuesto sobre dicho soporte el extintor, la parte superior quede como maximo a 170 cm del suelo.

Podran usarse para cualquier tipo de fuego A, B, C y eléctrico, para lo cual dispondran del tipo de agente
extintor adecuado.
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Los extintores estaran fabricados en acero de alta calidad, soldados en su parte central y acabados
exteriormente en pintura epoxy de color rojo.

Las eficacias minimas exigidas para este tipo de extintores, segun su capacidad, seran las siguientes:

Capacidad Hogar Hogar

Extintor kg tipo A tipo B
6/9 21 113
12 34 144
25 - -
50 - -

16.- Extintores anhidrido carbénico

Los extintores se colocaran siempre en sitios visibles y de facil acceso.
Deberan ajustarse a las especificaciones de las normas UNE 23-110 y estar homologados por el Ministerio de
Industria y Energia, figurando en su placa el tipo y capacidad del agente extintor, vida util, eficacia de extinciéon y

tiempos de descarga.

El extintor dispondra de manguera y boquilla direccional para facilitar el trabajo al operador y dispositivo para
interrupcion de salida del agente extintor a voluntad del operador.

Para su colocacion se fijara soporte a la columna o paramento vertical por un minimo de dos puntos, de forma
que una vez dispuesto sobre dicho soporte el extintor, la parte superior quede como maximo a 170 cm del suelo.

Son especialmente recomendables para los fuegos tipo B por su gran potencia extintora.

Los extintores estaran fabricados en acero estirado sin soldadura, con valvula de latén estampado, maneta de
disparo rapido, manguera de alta presién con blindaje trenzado y lanza-boquilla totalmente dieléctricas.

Las carretillas para extintores de gran capacidad estaran construidas en tubo de acero y dispondran de
sujeciones para botellones y accesorios, ruedas con banda de goma, suspension por muelles helicoidales y

anilla de remolque.

Las eficacias minimas exigidas para este tipo de extintores, segun su capacidad, seran las siguientes:

Capacidad Extintor kg Hogar tipo B
5 55
10 -
20 -

17.- Pintura vy sefalizacién
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Los pasamuros, soportes y todas las tuberias que sean de acero negro deberan recubrirse una vez limpiadas de
dos manos de pintura antioxidante

En las tuberias aisladas todos los circuitos se identificaran con colores normalizados y se indicara la direccion
del fluido en cada tramo recto y a distancias no superiores a los 5 metros.

En las tuberias no aisladas se pintaran con dos capas de pintura normalizada toda la superficie de las tuberias.

La canalizaciones de acero enterradas se protegeran en toda su longitud con dos capas de cinta bituminosa
debiendo aplicarse la proteccién una vez las tuberias estén completamente secas, limpias de polvo y sin
ninguna capa de oxido.

La proteccion debe ser elastica permanentemente en el tiempo amoldandose perfectamente a los movimientos
del objeto protegido sin que se produzcan grietas ni fisuras. La proteccion debe poseer una gran resistencia al
desgaste mecanico, a la accion de los rayos solares y a la acciéon de los agentes corrosivos que contiene el
agua y la atmésfera.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

1.- Contenido y ambito de aplicacién

El presente Pliego contiene la normativa econémica, legal y facultativa entre el Propietario, la Direccion
Facultativa y el Contratista o Instalador, al objeto de realizar las instalaciones definidas en el Proyecto que se
adjunta hasta su completo funcionamiento.

Aprobado y suscrito por ambas partes se unira a este Pliego el Proyecto, que estara formado por los siguientes
documentos:

a
b
c
d

Memoria descriptiva y bases de calculo.
Especificaciones técnicas y generales.
Planos y detalles.

Presupuesto y Mediciones

—_— = =

Todos los componentes del proyecto quedan definidos en la documentacion anterior, salvo cambios posteriores
a la ejecucion del proyecto.

Cualquier clausula que esté en contradiccion con los anteriores documentos, queda sin efecto.

2.- Documentacién complementaria

Ademas de los documentos anteriores e independientemente de los mismos, seran de obligado cumplimiento
todas las ordenes y documentacion complementaria o aclaratoria, facilitadas por la Direcciéon Facultativa y la
Propiedad.

Igualmente tendran caracter de documentacion contractual, con caracter de obligatorias, e independientemente
de los documentos citados, todas las normas, disposiciones y reglamentos que por su caracter puedan ser de
obligada aplicacion.

El Contratista debera seguir la normativa propia de las compafias suministradoras de fluidos, energia y
combustibles y debera solicitar los informes e inspecciones preceptivos y necesarios para dejar los trabajos en
perfecta consonancia con las exigencias de las compafiias de suministro externo.

La interpretacion del Proyecto y documentacién contractual corresponderd a la Direccién Facultativa.

3.-Muestra de materiales

Los materiales objeto de contratacién son los indicados en la oferta obligatoriamente.

Si en alguna partida del Proyecto aparece el "o equivalente" se entiende que el tipo y marca objeto de contrato
es el indicado como modelo en el Proyecto, es decir, de las mismas caracteristicas, siempre a juicio de la
Propiedad y la Direccién Facultativa.

A peticion de la Direccion Facultativa, el Contratista presentara las muestras de los materiales que se soliciten,
siempre con la antelacién prevista en el calendario de la obra.

Cualquier cambio que efectue el Contratista sin tenerlo aprobado por escrito y de la forma que le indique la
Direccion Facultativa, representara en el momento de su advertencia su inmediata sustitucion, con todo lo que
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ello lleve consigo de trabajos, coste y responsabilidades. De no hacerlo, podra la Direccién Facultativa buscar
soluciones alternativas con cargo al Presupuesto de contrato y/o garantia.

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de obra definitivas, los que el Contratista
emplee en los medios auxiliares para su ejecucion, asi como los materiales de aquellas instalaciones y obras
auxiliares que parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del contrato, tanto provisionalmente como
definitivas, deberan cumplir las especificaciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de los
materiales.

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podra ser considerado como
defectuoso, con las consecuencias que en este Pliego se especifican.

4.- Control de calidad de los materiales

El Contratista entregara a la Direccion Facultativa una lista de materiales que considere definitiva dentro de los
30 dias después de haberse firmado el Contrato de Ejecucion. Se incluiran los nombres de fabricantes, de la
marca, referencia, tipo, caracteristicas técnicas y plazo de entrega. Cuando algin elemento sea distinto de los
que se exponen en el Proyecto, se expresara claramente en dicha descripcion.

El Contratista informara fehacientemente a la Direccidon Facultativa de las fechas en que estaran preparados los
diferentes materiales que componen la instalacion, para su envio a obra.

De aquellos materiales que estime la Direccion Facultativa oportuno y de los materiales que presente el
Contratista como variante, la Direccion Facultativa procedera a realizar, en el lugar de fabricacion, las pruebas y
ensayos de control de calidad, para comprobar que cumplen las especificaciones indicadas en el Proyecto,
cargando a cuenta del Contratista los gastos originados.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio 0 que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse
de nuevo a cargo del mismo Contratista. Aquellos materiales que no cumplan alguna de las especificaciones
indicadas en Proyecto no seran autorizados para montaje en obra. Los elementos o maquinas mandados a obra
sin estos requisitos podran ser rechazados sin ulteriores pruebas.

5.- Desarrollo de las obras

Las obras se iniciaran y finalizaran en los plazos previstos contractualmente. En dichos plazos se entendera
incluido el trabajo de replanteo y limpieza final de obra, asi como la correccion de los defectos observados en la
recepcion provisional y la entrega de la Documentacion Final de Obra prevista en el apartado Pruebas.

En la reunién de replanteo de obra, que se efectuara con el Contratista, éste debera entregar un planning de la
obra con la fecha de terminacion acordada en el contrato.

El Contratista estara obligado a cumplir los plazos parciales fijados en el planning para la ejecucién sucesiva del
Contrato y en general para su total realizacion.

El desarrollo de las obras, ajustandose a las previsiones del Proyecto y al programa de trabajos, correspondera
al Contratista. La Direccidon Facultativa estara constantemente informada de las previsiones, actuaciones e
incidencias del trabajo.

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u 6rdenes de la Direccion Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por
escrito no se le hubiesen proporcionado.
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Cuando la Direccion Facultativa estime que ciertos trabajos presentan un caracter de urgencia, exigira su fecha
de comienzo y terminacion. Si el Contratista deja pasar la fecha prevista, reflejada en una orden por escrito, la
Direccion Facultativa podra hacer ejecutar los trabajos por otra entidad y a cualquier precio. Los gastos
ocasionados seran pagados directamente por la Propiedad, y debidamente descontados al Contratista, en la
siguiente certificacion provisional de obra que se liquide.

Cuando el Contratista no se ajuste a las disposiciones del Proyecto, y/o a las drdenes escritas de la Direccién
Facultativa, se le fijara un tiempo determinado para conseguirlo, pasado el cual, la Direccion Facultativa puede
ordenar el establecimiento de un Inventario del valor de la obra ejecutada, y equipos acopiados, y proceder a
una nueva adjudicacién por concurso, previa anulacion del contrato.

El Contratista mantendra la obra completamente limpia en todas sus partes, incluso acopios, debiéndola
conservar en tales condiciones hasta la recepcion provisional en que efectuard una limpieza definitiva. Los

costes de dichas limpiezas seran a su cargo.

6.- Planos de montaje

Los planos de montaje son los que complementan a los planos del Proyecto en aquellos aspectos propios de la
ejecucion de la instalacion, y que permiten detectar y resolver problemas de ejecucion y coordinacion con otras
instalaciones antes de que se presenten en la obra.

El Contratista presentara al inicio de la obra una lista de los planos de montaje que va a realizar, que sera
aprobada por la Direccion Facultativa. También presentara un programa de produccion de estos planos de
acuerdo con el programa general de la obra.

El Contratista presentara los planos de montaje a la Direccién Facultativa, que los revisara en un plazo no
superior a dos semanas.

Sin ser exhaustivos, los planos de montaje deben incluir: coordinacién en falsos techos, detalles de patios de
instalaciones, relacion de las instalaciones con la estructura, salas de maquinas, ejecucion de bancadas y
soportes, etc.

7.- Replanteo

De acuerdo con los planos de montaje conformados y en el momento oportuno segun el plan de obra, el
Contratista marcara de forma visible la instalacidon con puntos de anclaje, rozas, taladros, etc. lo cual debera ser
aprobado por la Direccion Facultativa antes de empezar su ejecucion.

8.- Inspecciones

Sera misién exclusiva de la Direccién Facultativa la comprobacién de la realizacion de la obra con arreglo al
Proyecto e instrucciones complementarias.

El Contratista debera guardar las consideraciones debidas al personal de la Direcciéon Facultativa, el cual tendra
libre acceso a todos los puntos de trabajo, y a los almacenes de materiales destinados a la misma, para su
reconocimiento previo, siendo retirados de la obra los que a su juicio no retnan las condiciones establecidas.
Este reconocimiento previo no constituye su aprobacién definitiva y podran retirarse, aun después de colocados
en obra, cuando presenten defectos no percibidos en principio con independencia del tiempo transcurrido desde
su instalacion.
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La Direccion Facultativa podra ordenar la apertura de calas durante la obra, inclusive antes de la recepcion
definitiva cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de la instalacion o de materiales de calidad deficiente,
siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados.

9.- Suministros auxiliares

Todas las ayudas tales como cualquier ayuda de peonaje o elementos mecéanicos para transporte y colocacion
de material, descarga de camiones, suministros de anclajes, soportes, andamios, etc. sin que sea esta relacion
limitativa, corren por cuenta del Contratista de la instalacién ya que debe prever una instalacién completa,
perfectamente terminada y entregada en completo y buen orden de marcha.

10.- Riesgo de la obra

El Contratista toma plena responsabilidad y ejecuta la obra de acuerdo con las especificaciones resefiadas en
los documentos técnicos.

Las obras se ejecutaran, en cuanto a su coste, plazos de ejecucioén y arte de la construccion, a riesgo y ventura
del Contratista, sin que este tenga por tanto, derecho a indemnizacién por causa de pérdidas, averias o
perjuicios.

Asimismo, no podrd alegarse desconocimiento de situacién, comunicaciones, caracteristicas de la obra,
transporte, etc

El Contratista sera responsable en caso de incendio, robo, dafos causados por defectos atmosféricos,
inundaciones, etc. debiendo cubrirse mediante seguro de tales riesgos, hasta la recepcion definitiva de la obra.
Estan incluidos en este parrafo los materiales y bienes suministrados por el Propietario.

El Contratista debera cumplir todos los reglamentos sobre condiciones de Seguridad Social, accidentes, etc.
disponiendo de las correspondientes polizas de seguro. Debera disponer también de seguro de responsabilidad
civil a terceros, con un minimo de 150.000.-€. de garantia, en obras que asciendan hasta la suma de 1.500.000.-
€ de presupuesto, y a partir de esta cifra tendra que tener una cobertura del 10 % sobre el total del presupuesto,
ya que sera el responsable de los dafios y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar como
consecuencia de la obra o del personal de la misma. Asi debera tomar las precauciones necesarias o
convenientes para la seguridad de los inmuebles colindantes y si fuera necesario efectuar cualquier recalzo en
las fincas colindantes o reparar cualquier hueco o agujero o desconchén que se produzca en las medianeras o
muros colindantes, a cuenta y cargo del Contratista. Se incluye también en lo dicho anteriormente los casos de
omisién o negligencia.

Si fuese preciso, a juicio de la Direccion Facultativa, el apuntalamiento de alguna zona de la casa o colindantes,
seran a cuenta y cargo del Contratista.

11.- Sequridad e higiene en la obra

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad e higiene de los trabajos y esta obligado a
adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas y normas que dicten los
Organismos competentes, las exigidas en el Pliego de Condiciones y las que fije o sancione la Direccidn
Facultativa.

Si, por el tamafio de la obra, ésta dispone de un proyecto especifico de seguridad e higiene, el Contratista esta
obligado a conocerlo, cumplirlo y darlo a conocer y cumplir a sus trabajadores y subcontratistas.
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Si la Obra no dispusiera de un proyecto especifico de seguridad, el Contratista debera adoptar las normas
generales de seguridad en construccion y en particular las aplicables a trabajos de instalaciones.

Los riesgos de realizacion de la obra que se deben prevenir son:

- Atrapamientos.

- Caidas en altura y al mismo nivel.

- Caida de objetos.

- Golpes.

- Incendios y explosiones.

- Asfixia, electrocucion, quemaduras.

- Cortes y mutilaciones.

- Polvo, ruidos.

- Riesgos de utilizacion de maquinaria (gruas, andamios, maquinaria portatil).

Para prevenir estos riesgos, el Contratista debera proporcionar los medios de proteccién necesarios, que se
pueden clasificar en medios individuales y medios de proteccion colectivos.

Los medios de proteccion individuales se facilitaran a cada operario en funcion del trabajo que esté realizando, y
consiste en: cascos, botas, guantes, cinturén de seguridad, gafas y pantallas de proteccion.

El Contratista dispondra de cascos adicionales suficientes para facilitarlos a la Direccion Facultativa, Propiedad y
visitantes de la obra.

Los medios de proteccion colectivos seran los adecuados en todo momento al riesgo de la obra, pero podemos
resumir los mas significativos en:

- Separacion minima de 5 m con cables de alta tension.

- Proteccion con vallas adecuadas de los huecos de escalera y ascensores, huecos en pisos y aberturas en
fachadas.

- Sujecién adecuada de cargas y materiales.

- Control del vertido de escombros.

- Proteccién con marquesinas y redes la proyeccion de objetos a distinto nivel.

- Instalacion eléctrica provisional con las protecciones magnetotérmicas y diferenciales adecuadas, cableado
eléctrico sin empalmes entre cuadro y punto de consumo.

- Cumplimiento de las prescripciones técnicas del fabricante de la maquinaria y medios auxiliares empleados, en
especial, revisiones requeridas y formacién de los operarios.

- Se dotara de iluminacién y ventilacion artificial a aquellas zonas que no dispongan de iluminacién y ventilacion
natural.

- Se colocara un extintor de polvo seco y uno de CO2 de 6 kg cada 500 m? de obra, en perfecto estado de
funcionamiento.

Todo el personal recibira, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de trabajo y los riesgos que
éstos puedan implicar, juntamente con las medidas de prevencion a emplear.

Se elegira al personal mas cualificado para impartir nociones de socorrismo y primeros auxilios. Se dispondra un
botiquin adecuado en la obra.
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12.- Personal de obra

Corresponde al Contratista bajo su exclusiva responsabilidad la contratacién de toda la mano de obra que
precise para la ejecucion de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y en las condiciones que fije
la normativa laboral vigente.

El Contratista debera entregar una lista con los nombres del responsable técnico, jefe de obra y encargado de
cada especialidad y notificar puntualmente cualquier cambio que hubiese durante el desarrollo de la obra. En la
relacién se especificara el tiempo de su dedicacion y los dias de permanencia en la obra.

Aparte de la Direccion Técnica del Contratista, debera haber un jefe de obra y un encargado, pudiendo ser estos
dos ultimos la misma persona. El encargado debera estar permanentemente en la obra durante todas las
jornadas laborales.

La designacion de esta persona debera ser aprobada por la Direccion Facultativa, asi como también sus
sustituciones, pudiendo exigir la separacion de cualquier persona adscrita a la obra, en el caso de que cometiera
faltas previstas y sancionadas con tal medida en la legislacion laboral, sin obligaciéon de indemnizacién por los
perjuicios derivados.

El Contratista debera emplear la mano de obra necesaria para el cumplimiento de los plazos previstos. El
Contratista entregara mensualmente la lista del personal en obra tanto propio como subcontratado con
justificacion fehaciente de:

1.- Estar al dia de las cotizaciones a la Seguridad Social.

2.- Estar al dia del pago del seguro de responsabilidad civil que cubra los dafios a propios y terceros.

13.- Subcontratistas

El Contratista necesitara autorizacion previa de la Direccidon Facultativa para efectuar la subcontratacion de
cualquier parte de la obra.

Asimismo, la Direccion Facultativa podra recusar a los Subcontratistas que a su juicio no parezcan idéneos para
ejecutar la parte de la obra para la cual fueron propuestos por el Contratista.

La adjudicacion a Subcontratistas, se realizara siempre con sujecion al Plan de Trabajos. El Contratista sera el
responsable de la omision de dichas condiciones.

Cualquier Subcontratista que intervenga en la obra, lo hara con conocimiento y sumisién al Presente Pliego de
Condiciones, en cuanto pueda afectarle, siendo obligacion del Contratista el cumplimiento de esta clausula.

Salvo pacto en contra, cualquier Subcontratista garantizara su instalacién durante el mismo plazo indicado en el
contrato para el Contratista principal. En dicho periodo seran a su cargo las reposiciones, sustituciones, etc. sin

que el plazo de garantia le libre de las responsabilidades legales.

14.- Jornada laboral

La duraciéon normal del trabajo diario sera limitada por las Leyes del lugar de trabajo.

No se permitiran horas extras sin previa autorizacion de la Direccion Facultativa y sélo para casos especiales a
juicio de la misma.
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Si el Contratista entiende que no podra cumplir el plan previsto, debera ampliar la plantilla, pero nunca le sera
permitido subsanar los retrasos mediante horas extras.

15.- Coordinacion con otros oficios

El Contratista coordinara perfectamente con el Contratista general, si lo hubiese, o con quién haga sus veces y
con los demas Contratistas. Si surgen dificultades se someteran a la Direccion Facultativa, cuya decision
acataran.

En el caso concreto de utilizar soportes, bancadas o elementos auxiliares comunes, se pondran de acuerdo en
el reparto de costes. De no haber avenencia entre ellos, acataran la decision de la Direccion Facultativa.

16.- Normas generales de montaje

Las instalaciones se realizaran siguiendo las practicas normales para obtener un buen funcionamiento, por lo
que se respetaran las especificaciones e instrucciones de las empresas suministradoras.

El montaje de la instalacion se realizara ajustandose a las indicaciones y Planos del proyecto y a los Planos de
montaje realizados por el Contratista y aprobados por la Direccion Facultativa.

Cuando en la obra sea necesario hacer modificaciones en estos Planos o sustituir los materiales aprobados por
otros, se solicitara permiso a la Direccion Facultativa en la forma por ella establecida.

En todos los equipos se dispondran las protecciones pertinentes para evitar accidentes. En aquellas partes
moviles de las maquinas y motores se dispondran envolventes o rejillas metalicas de proteccion.

Durante el proceso de instalacion se protegeran debidamente todos los aparatos, colocandose tapones o
cubiertas en las tuberias que vayan a quedar abiertas durante algun tiempo.

Todos los elementos de la instalacion como valvulas, motores y controles se montaran de forma que sean
facilmente accesibles para su revision, reparacion o sustitucion.

17.- Control de calidad

LA PROPIEDAD podra contratara directamente o a través del Contratista una ASISTENCIA TECNICA para el
Control de Calidad de las instalaciones de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

La Asistencia Técnica propuesta tendra las siguientes fases de actuacion sobre las instalaciones previstas:

a) Preparacion Plan de Control 6 confirmacién del Plan de Control del Proyecto, si lo hubiese

b) Control de Calidad sobre Materiales y Equipos

c) Control de Ejecucién Instalaciones segun Normativas.

d) Control sobre Pruebas de funcionamiento, Regulacion y Seguridad realizadas por el Contratista.

La Asistencia Técnica del Control de Calidad, estara vinculada y al servicio de la Direccidon Facultativa y la
Propiedad a la cual dirigira toda su actividad.
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La empresa adjudicataria de esta Asistencia Técnica realizara el Plan de Control de las instalaciones de acuerdo
con las indicaciones existentes en la documentacién del proyecto, dentro del apartado denominado "Control de
Calidad", o en su defecto, con la normativa vigente.

En caso de que sea el Contratista el que contrate esta Asistencia Técnica presentara al menos tres nombres de
empresas capacitadas para este trabajo, siendo elegida la adjudicataria por la Direccion Facultativa.

El Contratista destinara para estos trabajos en caso de no existir partida presupuestada en los presupuestos del
proyecto, al menos el 1,5% (uno y medio por ciento) del importe de ejecucion material de los capitulos
correspondientes a instalaciones, estando abierta la posibilidad de que el Contratista oferte un porcentaje mayor
para este fin.

En cada certificacion debera venir explicitamente el importe destinado a Control de Calidad.

18.- Pruebas

Al finalizar la ejecucion de la instalacion, el Contratista esta obligado a regular y equilibrar todos los circuitos y a
realizar las pruebas de funcionamiento, rendimiento y seguridad de los diferentes equipos de la instalacion. El
Contratista cumplimentara las fichas del Protocolo de Pruebas de proyecto en su totalidad (una ficha para cada

elemento de la instalacion).

El Contratista preparara con todo ello la siguiente documentacién que denominariamos Documentacién Final de
Obra:

1) Memoria actualizada con todos sus apartados.

2) Resultado de las pruebas realizadas de acuerdo con el protocolo de Proyecto y/o Reglamento vigente.

3) Manual de instrucciones de la instalacion.

4) Libro de mantenimiento.

5) Planos de la instalacion terminada.

6) Lista de materiales empleados y catalogos.

7) Relacion de suministradores y teléfonos.

8) Y la necesaria para cumplimentar la normativa vigente y conseguir la legalizacién y suministros de fluidos o
energia. (Boletines de la instalacion, libro de mantenimiento, etc.).

De la documentacion anterior se entregara una primera copia sin aprobar a la Direccién Facultativa o a la
empresa de control de Calidad.

En un plazo de 15 dias laborables, la Direccién Facultativa o el Control de Calidad segun el caso, comprobara la
documentacién entregada y emitira un plan de comprobaciones y pruebas que deberan ser realizadas por el
Contratista en presencia de la Direccion Facultativa o personal de la empresa de Control de Calidad.

Caso de resultar negativas, aunque sea en parte, se propondra otro dia para efectuar las pruebas, cuando el
Contratista considere pueda tener resueltas las anomalias observadas y corregidos los Planos no concordantes.
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Si en esta segunda revisién se observan de nuevo anomalias que impidan a juicio de la Direccién Facultativa
proceder a la Recepcion Provisional, los gastos ocasionados por las siguientes revisiones correrdn por cuenta
del Contratista, con cargo a la liquidacion.

Al mismo tiempo el Contratista aclarara a los Servicios de Mantenimiento cuantas dudas encuentren.

19.- Recepcién provisional

Al resultar positivas las Pruebas y aclaradas las dudas al Servicio de Mantenimiento se procedera a formalizar la
Recepcion Provisional de la obra que sera firmada por la Propiedad, su Servicio de Mantenimiento, caso de que
asi lo decida la Propiedad, la Direccién Facultativa y el Contratista.

Para formalizar la Recepcion Provisional sera necesario que el Contratista haya entregado previamente, tres
copias de la Documentacion Final de Obra corregidas con las observaciones correspondientes.

Una copia sera para la Direccion Facultativa, otra copia para la Propiedad y la tercera para le Empresa de
Control de Calidad.

En el documento de la Recepcion Provisional debera adjuntarse fotocopia conforme la Propiedad o la Direccion
Facultativa ha recibido la documentacion final de obra corregida.

Si en el momento de ocupar la obra y utilizar las instalaciones no han sido completadas las Pruebas o la
documentacion correspondiente por causas ajenas a la Propiedad, Direccion Facultativa o Control de Calidad,
se le retendra al Contratista la liquidacion final y la fianza establecida, cuyas cantidades podra la Propiedad
utilizarlas para terminar los trabajos pendientes y abonar el mayor coste y los dafios y perjuicios ocasionados a
los intervinientes en los trabajos y a los usuarios de la obra.

20.- Garantia de funcionamiento

El plazo de garantia de la instalacion comenzara al dia siguiente al de la firma del Acta de Recepcion
Provisional. El plazo de garantia sera de 12 meses si no se indica lo contrario.

Durante el plazo de garantia, el Contratista viene obligado a reparar, con toda urgencia, cualquier averia que
surja, aunque estime que la causa de la misma no sea debida a defectos de material o de instalacion, sino a mal

uso, tema que debera dilucidarse posteriormente mediante justificacion escrita por parte del Contratista.

Caso de que la Empresa Contratista no actie con la celeridad que el caso requiera a juicio de la Direccion
Facultativa, la Propiedad podra encargar la reparacion a otra entidad con cargo a la fianza.

Si la averia se produce en maquinas de valor estimable, a juicio de la Direccion Facultativa, se entiende que la
garantia de la misma vuelve a empezar a partir de la nueva puesta en marcha.

21.- Garantia de resultado

Se establece una garantia de aseguramiento de los resultados y de entrega de la documentacién pertinente
previa a la Recepcidn Provisional que vencera en el momento en que el Contratista obtenga de la Propiedad o
Direccion Facultativa, la aprobacion fehaciente de la documentacion pedida en el capitulo PRUEBAS y de forma
ineludible la correspondiente a los apartados:

2) Resultado de las pruebas realizadas de acuerdo con el Protocolo de Proyecto y/o Reglamento vigente.

4) Libro de mantenimiento.
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5) Planos de la instalacion terminada.

8) Y la necesaria para cumplimentar la normativa vigente y conseguir la legalizacion y suministros de fluidos o
energia. (boletines de la instalacion, libro de mantenimiento, etc.).

Caso que el Contratista no cumpla satisfactoriamente con lo expresado anteriormente, la Propiedad, a
requerimiento de la Direccion Facultativa podra, si lo desea, recibir provisionalmente la Obra, y encargar a
terceros, con cargo a las cantidades pendientes de liquidacion o fianza, los trabajos de documentacion y
obtencion de resultados pendientes.

22.- Recepcién definitiva

A los 12 meses de la Recepcion Provisional se procedera a la Recepcion Definitiva, siguiendo los mismos
tramites e inspecciones que en la Recepcion Provisional y aplicandose lo previsto en el apartado de 'Fianza'
para la liberacién definitiva.

Solo podran ser definitivamente recibidas las obras que estén en perfecto estado y en funcionamiento. Si la obra
se arruina con posterioridad a la Recepcion Definitiva, por vicios ocultos de la construccién debidos a
incumplimiento doloso del contrato por parte del Contratista, respondera este de los dafios y perjuicios en el
término de 15 afos.

La Recepcion Definitiva implica solamente la extincién de la responsabilidad administrativa de la contrata pero
no excluye la responsabilidad a la que se refiere el Articulo 1.591 del Cédigo Civil.

23.- Permisos ( por cuenta del contratista)

Corre por cuenta del Contratista la confeccion y presentacion de los boletines de la instalacion y libro de
mantenimiento oficial, asi como el resto de documentos que reglamentariamente deben ser preparados y
aportados por el Contratista.

Corre por cuenta del Contratista la redaccion, visado y tramitacion ante Organismos Oficiales (Delegacion de
Industria, Ayuntamiento, etc.) de los Proyectos necesarios para obtener todos los permisos oficiales para la

construccion, puesta en marcha y conexion de las instalaciones objeto del Pliego.

Asimismo, el Contratista es el responsable de la confeccion, visado y tramitacién de los Certificados Finales de
Obra necesarios.

Los costes de las tasas de visado y tramitacion corren por cuenta del Contratista.

24.- Criterios de medicién de las instalaciones

Toda medicién debera ser reproducible admitiendo margenes de error tolerables. Se emplearan los
instrumentos de medicidon de uso normal en una obra (reglas rigidas o cintas métricas) en aquellos casos en que
sea posible hacerlo.

La unidad de medida sera la que se exprese en el Estado de Mediciones o la que la Direccién Facultativa
dictamine, en caso de duda.

Los elementos discretos se mediran por unidades instaladas.
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Las tuberias de mediran por su eje, segun el recorrido real, incluyendo tramos rectos y curvas, sin descontar de
la medicion la longitud ocupada por valvulas y demas accesorios. No se admitiran suplementos por injertos,
derivaciones, mermas, etc.

El aislamiento de tuberias se medird segun el mismo criterio que las tuberias, e incluird la valvuleria, curvas y
accesorios. No se admitiran suplementos por estos conceptos ni por mermas de material.

La medicion de conductos se realizara normalmente en metros cuadrados, en base a sus dimensiones
nominales, midiendo sobre el recorrido real, incluyendo tramos rectos y curvas. Los codos y curvas se mediran
por su parte exterior. Las reducciones se mediran en su longitud real y aplicando la mayor de las secciones. No
se admitiran suplementos de medicion por curvas, injertos, embocaduras, derivaciones, etc. o por mermas de
material.

El aislamiento de conductos se medira siguiendo los mismos criterios indicados para los conductos, pero
tomando como base las dimensiones nominales del conducto que se aisla.

Los tubos para cableado eléctrico se mediran por su eje, siguiendo su recorrido real, incluyendo tramos rectos,
sin descontar de la medicién la longitud ocupada por cajas de empalme y derivacion. No se admitiran
suplementos por curvas, derivaciones, empalmes, etc. ni por mermas de material.

Las bandejas para cableado eléctrico se mediran por su eje, siguiendo su recorrido real, incluyendo tramos
rectos y curvas. Los codos y las curvas se mediran por su parte exterior. No se admitirdn suplementos de
medicién por curvas, injertos, derivaciones, etc. ni por mermas de material.

El cableado eléctrico (que no esté incluido en conceptos como punto de luz) se medira por su recorrido real
desde borna a borna de conexidon. No se admitiran suplementos de medicion por derivaciones, empalmes,

reservas o0 mermas de material.

25.- Valoracion de unidades de obra

Todos los precios unitarios de los elementos del Proyecto se entendera que incluyen siempre el suministro,
manipulacion y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecucion de las unidades de obra
correspondientes, a menos que especificamente se excluyan algunos de ellos en el articulo correspondiente.

Asimismo se entendera que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, mano de obra,
elementos, accesorios, transportes, herramientas, gastos generales y toda clase de operaciones, directas o
accidentales, necesarias para dejar las unidades de obra terminadas con arreglo a las condiciones
especificadas en el Proyecto.

Se entiende pues, que la expresion "Completamente instalado/a", se refiere a unidades de obra totalmente
montadas, conectadas y en perfecto funcionamiento.

También queda incluido en el precio la parte proporcional para la realizacién de ensayos y pruebas finales.
La descripcion de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar las unidades de obra que figuran en el
Proyecto no es exhaustivo. Por lo tanto, cualquier operacién o material no descrito o relacionado, pero

necesario, para ejecutar una unidad de obra, se considera siempre incluido en los precios.

26.- Trabajos adicionales por precios unitarios

Se valoraran por mediciéon de unidades de obra aplicando los precios unitarios aprobados.
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Si surgen variaciones de calidad o tipo de materiales o nuevas unidades de obra por exigencias de la Propiedad
ylo Direccion Facultativa, dentro siempre del contexto general del Proyecto valorado, los nuevos precios
unitarios se negociaran comparando los precios de venta al publico de los nuevos materiales con los precios de
venta al publico de los sustituidos 0 mas comparables, estableciéndose una comparacion aritmética, a saber:

PVP material oferta PVP material nuevo

Precio unitario oferta ~ Precio unitario nuevo

que dara el tope aceptable del nuevo precio unitario. La fecha de comparacion sera la de la oferta general
aprobada objeto de contrato, de acuerdo con la relacion de PVP suministrados por el Contratista junto con la
oferta.

Caso de surgir nuevas partes de obra no contratadas, el nuevo presupuesto objeto de ampliacion de contrato se
realizara de acuerdo con la tonica de precios unitarios establecidos en la oferta base.

27.- Trabajos adicionales por administracion

Los trabajos que se realicen por administracién se cotizaran de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Los materiales se valoraran de acuerdo con el precio de venta al publico, considerandose incluidos en dicho
precio, transporte, beneficio industrial, etc.

2. La mano de obra se valorara de acuerdo con los precios indicados para los trabajos por administracion:
Encargado: A VALORAR €.
Oficial 12: A VALORAR €.
Oficial 22: A VALORAR €.
Ayudante: A VALORAR €.
En los precios anteriores, se halla incluido Seguridad Social, Dietas, Desplazamientos, Beneficio Industrial, etc.

En los precios anteriores no esta incluido el IVA.

28.- Certificaciones

Durante la ejecucion de las obras, se estableceran mensualmente relaciones valoradas de las obras ejecutadas.

Dichas certificaciones seran segun formato establecido por la Direccidon Facultativa o la Propiedad y constaran
de las siguientes partes:

1.- Valor al origen de la obra realizada valorada con precios unitarios de acuerdo con el presupuesto base, con
la denominacion:
Presupuesto N°: CERTIFICACION Ne:

2.- Relacién numerada y valorada al origen de las variaciones surgidas dentro del contexto de la obra contratada
y referidos a cada capitulo del presupuesto con la denominacion:
Presupuesto N°: CERTIFICACION VARIACIONES Ne:

3.- Valor al origen de nuevas partes de obra que han sido objeto de nuevos presupuestos con la denominacion:
Presupuesto N°: CERTIFICACION AMPLIACIONES N¢:
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4.- Valor al origen de obras realizadas por administracion con detalle de partes de trabajo y relacion de materia-
les valorados y suscritos por persona autorizada con la denominacion:
CERTIFICACION ADMINISTRACIONES N°:

La certificacion debera presentarse a la Direccion Facultativa que dara su conformidad o reparos en el plazo de
15 dias. En este Ultimo caso, el Contratista los subsanara no cabiendo reclamacion alguna hasta la liquidacion

definitiva.

Todas las certificaciones seran al origen, acumulandose cada una de las anteriores y se entenderan siempre
como anticipo a cuenta de la liquidacion final.

Dado que las certificaciones se llevaran al origen, teniendo caracter de buena cuenta, todos los errores que
pudieran aparecer no seran motivo para demorar el plazo de comprobacion. En tal supuesto deberan ser de-
vueltas indicando los errores o reparos, para ser subsanados en la certificacion siguiente.

Se establece el mismo criterio para certificaciones extraordinarias por adicionales o trabajos por administracion.

La Direccion Facultativa podra requerir del Contratista documentacion acreditativa de estar al corriente de pago
de los suministradores, como condicion imprescindible para aprobar una certificacion.

Los materiales a certificar deberan estar instalados (montados y en funcionamiento). No se abonaran
certificaciones por acopio de materiales.

29.- Liguidacién de obras

La dltima certificacion de obra se presentara después de la Recepcion Provisional, surtira efecto de liquidacion
definitiva, siempre y cuando asi lo haga constar el Contratista dandose el titulo de certificacion final. Ademas
dicho Contratista dirigira carta a la Propiedad acompafiando esta certificacion final, haciendo constar que por su
parte surte efectos de liquidacion, tan pronto sea conformada por la Direccion Facultativa.

Para la conformidad o reparos de dicha ultima certificacion, dispondra la Direccién Facultativa de un plazo
suplementario de 30 dias, respecto al previsto para las certificaciones ordinarias.

No se conformara la ultima certificacién si no se dispone de la formalizacion de la Recepcion Provisional.

30.- Fianza

Del importe de cada certificacién de obra que se realice, se retendra un 10 % en concepto de fianza.

La fianza respondera de las deudas del Contratista dimanadas de la documentacién contractual, del reintegro de
los pagos adelantados superiores al coste, del reconocimiento de los dafios o perjuicios que puedan producirse
como consecuencia del incumplimiento del contrato, de la calidad de la obra, y de cualquier otro incumplimiento
de las obligaciones que incumben al Contratista. Esta no supondra en ningun caso un limite superior de
valoracion de las responsabilidades del Contratista, pudiendo en su caso exigirse las indemnizaciones
correspondientes de valor superior al de la fianza.

La Propiedad podra disponer libremente de la fianza hasta su liberacion.

Con independencia de lo anterior el Contratista respondera con dicha fianza y con la totalidad de sus bienes
presentes y futuros:

a) De las reparaciones que sea preciso efectuar en las obras o instalaciones por vicios constructivos.
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b) De los gastos que ocasione por tener que demoler y volver a instalar o reconstruir unidades de obra o
instalaciones.

c) De la diferencia de precio entre el que se ha convenido para la ejecucion de las obras y el de adjudicacion a
un nuevo Contratista por cualquier motivo. Este apartado se aplicara asi mismo para las diferencias de coste en

el caso de que la Propiedad tuviera que terminar las obras por administracion.

d) De cualquier otro evento y responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista en relacion a terceros.

31.- Liberacién de lafianza

A la Entrega Provisional de la obra habiendo cumplido con lo indicado en los apartados correspondientes a
Pruebas, a Recepcion Provisional y a Garantias, se practicara una primera liquidacion de fianza establecida en
el 33% del valor total.

A los 12 meses de la Recepcion Provisional y después de efectuada la Recepcion Definitiva se preparara la
liquidacion final y se cancelara la fianza remanente.

Para la liquidacion final de la fianzas sera preciso que se acredite la ausencia de reclamacion ajena contra el
Contratista por dafios y perjuicios, que sean de su cuenta, por deudas jornales y materiales o por
indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo por cualquier otra causa. En su defecto el
Contratista presentara Declaracion Jurada de la ausencia de dichas responsabilidades.

32.- Penalizaciones

Las penalizaciones seran las establecidas por la Propiedad a la firma del Contrato.

33.- Forma de pago

La forma de pago seran las que se acuerde con la Propiedad a la firma del Contrato.

34.- Suspensidn de las obras

La Propiedad podra en todo momento ordenar la suspension de toda o parte de la obra.

1.- En el caso de que la suspensién sea parcial, es decir, si la duracidon no excede de dos meses, el Contratista
vendra obligado a reajustar su programa de trabajo.

2.- En el caso de que la suspension sea total:

a) Si se debe dicha suspension por parte de la Propiedad, a alguna de las causas previstas en la resolucion y
rescision del contrato, se aplicara lo dispuesto en el apartado "Resolucion y Rescision" del presente Pliego de
Condiciones, no teniendo el Contratista derecho a percibir indemnizaciones bajo ningun concepto.

b) Si la suspension total fuera debida unica y exclusivamente a la voluntad unilateral de la Propiedad, sin causa
justificada, y el Contratista decide rescindir el contrato, tendra derecho a una indemnizacion del 3 % de la obra
pendiente de realizar, renunciando a cualquier otra indemnizacién por dafos y perjuicios sufridos.
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Los materiales depositados en la obra se certificaran en la liquidacion definitiva. También seran certificados
aquellos materiales que aunque no estén depositados en la obra hayan sido encargados por el Contratista y
sean de exclusiva utilidad para dicha obra, segun aprobacion de la Direccién Facultativa.

c) En el caso de que el Contratista decida rescindir unilateralmente el contrato, sin causa justificada, el
Propietario quedara libre de toda obligacién pudiendo practicar inmediatamente la liquidacion definitiva con una
baja del 5 %, y estando el Contratista obligado a abandonar la obra inmediatamente, incluso antes de
practicarse dicha liquidacion.

Asimismo podra solicitar la Propiedad una indemnizacion por dafios y perjuicios, de un minimo del 10% del valor
de la obra, segun la liquidacion definitiva. Dicha cantidad podré incrementarse en el arbitraje que se practique.

La Propiedad tendra derecho al percibo de la fianza depositada hasta la fecha.

35.- Resolucion y rescision

Seran causas de rescision del contrato, la disolucion o extincion del Contratista, su quiebra o suspension de
pagos y el embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la misma.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, la Propiedad podra unilateralmente dar por rescindido el
contrato, sin pago de indemnizacion alguna, y practicando inmediatamente la liquidacion definitiva, con una baja
de un 5 %, debiendo el Contratista abandonar la obra en el mismo momento en que sea requerido para ello, ain
antes de practicarse la liquidacion.

Seran asimismo causa de rescision: La demora en la entrega de la obra por plazo superior a 2 meses, la
manifiesta desobediencia en la ejecucion de la obra, y en general, el incumplimiento de los Pliegos Técnicos y
Generales de Condiciones Econdmicas, Facultativas y Legales.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior la Propiedad podra ademas de aplicar las sanciones
establecidas, rescindir el contrato, solicitar indemnizaciones por dafios y perjuicios que seran un minimo del 10
% del valor de la obra, segun la liquidacién definitiva, cantidad que podra incrementarse en el arbitraje que se
practique en tales casos.

En cualquier caso de rescision del contrato segun los anteriores supuestos, la Propiedad sera indemnizada
ademas de las previsiones e indemnizaciones sefialadas, con la fianza depositada hasta la fecha.

En caso de defuncion del Contratista (como persona fisica) el contrato queda automaticamente anulado, salvo
que la Propiedad acepte la oferta de los herederos, para la continuacion de los trabajos.

La apreciacion de la existencia de circunstancias enumeradas en los parrafos anteriores correspondera a la
Direccioén Facultativa.

El Contratista por su parte podra dar por rescindido el contrato en las causas previstas en el apartado
"suspensién de obras" del presente pliego.

Ademas el Contratista podra rescindir por demora de aprobacion de alguna certificacion o su pago superior a 30
dias de la fecha de vencimiento.

36.- Régimen juridico

El presente Pliego General de Condiciones Econémicas, Facultativas y Legales, tendra caracter de contrato
privado y podra ser elevado a escritura publica si alguna de las partes lo desea, debiendo en este supuesto
hacerse cargo de los gastos que tal formalizacion ocasione.
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Las partes quedan sometidas, en todo momento, a la Legislacién Civil, Mercantil y Procesal Espariola, con las
particularidades que se especifican en este Pliego.

A todos los efectos, las partes se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y
Tribunales de la provincia donde se halla ubicado el trabajo, con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera
corresponderle.

Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las partes, con motivo de la obra, interpretacion o ejecucion de lo a-

cordado, se sometera a arbitraje de equidad, regulado por la Ley 36/1988 de 5 de diciembre de 1.988.

Sera arbitro unico la Direccion Facultativa, dispensandose las partes de los motivos de incompatibilidad que
legalmente pudiesen incurrir en dicho arbitrio.

Marzo de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado N° 1.556

FDO: JOSE M? MORO ARISTU
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1.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado por D. Javier Barcos Berruezo y Manuel Enriquez
Jiménez, colegiados n° 1.640 y 1.628, respectivamente, del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro.

Pamplona, marzo de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado N° 1.556

FDO: JOSE M? MORO ARISTU
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NAVeN

Ingenieria de Instalaciones
AULA DE EMPRENDIMIENTO . UPNA
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CODIGO uDs DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTIVIDAD CLASIFICADA
SUBCAPITULO 01.01 EXTINCION DE INCENDIOS

01.01.01 ML TUBERIA 1 1/2" ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO

MI. De tuberia de acero electro soldado galvanizado DIN 2440 con uniones roscadas y
pintura de acabado, incluso parte proporcional de accesorios, soportes y material de sol-
dadura en 1 1/2" de didmetro, incluso pruebas, totalmente instalada.

planta baja 8 8,00
8,00 25,81 206,48
01.01.02 UD BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA DN25
Ud. Boca de incendios equipada de 25 mm. de diametro, incluso, armario metalico carre-
te abatible sobre soporte tubular de giro 180°, manguera semirrigida de 20 m. lanza, val-
vula, manémetro y latiguillo flexible, adhesivo con inscripcidn de rompase en caso de in-
cendio, sefializacién, mano de obra, totalmente instalada. SE PRESENTARA A LA D.F.
UNAMUESTRA PARA SU APROBACION, PREVIA SU COLOCACION.
planta sotano 1 1,00
planta baja 1 1,00
2,00 318,35 636,70
01.01.03 UD EXTINTOR 21A-113B 6KG
Ud. extintor de accionamiento manual con carga polvo ABC eficacia 21A-113B, de 6kg,
incluso soportes, mano de obra totalmente instalado49
planta sotano 1 1,00
planta baja 2 2,00
3,00 82,52 247,56
01.01.04 UD EXTINTOR 34B C02 5KG
Ud. extintor de accionamiento manual con carga CO2 eficacia 34B incluso soportes, de 5
kg, mano de obra totalmente instalado
Rack 1 1,00
1,00 89,25 89,25
01.01.05 UD PLACA SENALIZACION
Ud. Suministro y montaje de placa de sefializacion de medios y recorridos de evacuacion
segun normas UNE 23033-1, UNE 23034 y UNE 23035-4, ejecutada en PVC fotolumi-
nescente, incluso material diverso, medios auxiliares y mano de obra.
planta sotano 8 8,00
planta baja 16 16,00
24,00 25,12 602,88
TOTAL SUBCAPITULO 01.01 EXTINCION DE INCENDIOS........... 1.782,87
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NAVeN

Ingenieria de Instalaciones

AULA DE EMPRENDIMIENTO . UPNA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO ubs DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.02 INSTALACION DE ROCIADORES

01.02.01 CONEX-DESCONEX CON RED EXISTENTE (4">=>=2")

Unidad de ejecucién de conexidn-desconexion de nueva red en red existente de diame-
tros menores de 4' y mayores o iguales de 2", incluyendo: - Trabajos previos de corte
de suministro (localizacion y cierre de llaves de corte generales, limpieza tuberias, apertu-
ras de huecos en techo,...) - Ejecucion de conexién-desconexion precio corte de tuberias
y manipulacion de las mismas, incluyendo accesorios, material diverso, pequefios tramos
de twbo, etc. - Reposicion de servicios afectados, reparacion de calorifugados y repara-
cion de falsos techos con pintado del mismo si fuera necesario. - Medios auxiliares, mate-
rial diverso y mano de obra de ejecucion y pruebas.

Aulario 2 2,00

2,00 158,02 316,04

01.02.02 TUB. A. AL CARBONO S/S (N) 1" GV

Tuberfa de acero al carbono, DIN 2440, s/sold.(DIN 1629) galvanizado, de diametro no-
minal 1". Incluyendo bridas y tornilleria bicromatada, acoplamientos y accesorios ranura-
dos AWWA C-606 FM/UL, soportes, abarcones, colgantes, clamps, efc. Zincados FM/UL,
pintado de tuberias segln especificaciones en planos y mano de obra de montaje y prue-
bas.

Aulario 262 262,00

262,00 16,12 4.223,44

01.02.03 TUB. A. AL CARBONO S/S (N) 2" GV

Tuberia de acero al carbono, DIN 2440, s/sold.(DIN 1629) galvanizado, de diametro no-
minal 2". Incluyendo bridas y tornilleria bicromatada, acoplamientos y accesorios ranura-
dos AWWA C-606 FM/UL, soportes, abarcones, colgantes, clamps, efc. Zincados FM/UL,
pintado de tuberias segln especificaciones en planos y mano de obra de montaje y prue-
bas.

Aulario 62 62,00

62,00 28,27 1.752,74

01.02.04 TUB. A. AL CARBONO S/S (N) 3" GV

Tuberia de acero al carbono, DIN 2440, s/sold.(DIN 1629) galvanizado, de diametro no-
minal 3". Incluyendo bridas y tornilleria bicromatada, acoplamientos y accesorios ranura-
dos AWWA C-606 FM/UL, soportes, abarcones, colgantes, clamps, efc. Zincados FM/UL,
pintado de tuberias segln especificaciones en planos y mano de obra de montaje y prue-
bas.

Aulario 83 83,00

83,00 58,66 4.868,78

01.02.05 ROCIADOR AUTOM.VIKING 1/2"COLG.N

Rociador automatico VIKING modelo Micromatic color negro, tipo pulverizador, colgante,
D=1/2" (15 mm.) K=80 y 74°C, homologados F.M. Incluye embellecedor negro para ins-
talacion en placa de falso techo, perforacién y montaje sobre placa, accesorios, material
diverso y mano de obra de instalacion y pruebas.

Aulario 112 112,00

112,00 14,39 1.611,68
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NAVeN

Ingenieria de Instalaciones

AULA DE EMPRENDIMIENTO . UPNA
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CcODIGO

ubs DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.02.06

01.02.07

01.03.01

01.03.02

LATIGUILLOS FLEXIBLES VKFD-B1

Suministro e instalacion de latiguillo flexible y barra soporte con fjaciones de VIKING mo-
delo VKFD-B1A, VKFD-B1B o VKFD-B1E, segun casos. Incluye kit de montaje para
manguitos flexibles VKFD-B2 de VIKING, toda clase de accesorios y mano de obra.

Aulario 8 8,00

8,00 14,40
ROCIADOR OCULTO VIKING /2" K=80

Suministro e instalacién de rociador pulverizador automatico oculto de respuesta estandar
con ampolla de 5 mm., respuesta normal y fabricado en bronce, marca VIKING mod.
VK102 D=1/2" (15 mm.), K=80,6 y con elemento sensor tarado a 79°C, homologado se-
gun F.M. Con cubierta pintada en blanco o similar. Incluye cubierta, accesorios, material
diverso y mano de obra de instalacion y pruebas.

8 8,00

115,20

8,00 35,99

TOTAL SUBCAPITULO 01.02 INSTALACION DE ROCIADORES..

SUBCAPITULO 01.03 PUERTAS CORTAFUEGOS Y REGISTRO
UD PUERTA PASO EI2 60-C5 1450X2300

Ud. de puerta metalica batiente de dos hojas marca ROPER cortafuegos EI2 60-C5, de
1,45x2,3m, seglin UNE 1634-1 marco de acero electrosoldado den forma de Z, con ga-
rras para anclie en obra,

junta intumiscente perimetral, bisagra con muelle de cierre regulable incorporado segin
norma UNE EN 1154:2003 , pasador de color negro con alma de acero especial corta-
fuegos,

con barra antipanico certfiada segin UNE 1125:2009, montada en taller, ajuste y fjacion
en obra, pintura RAL a elegir por D.F., totalmente instalado. incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada.

planta baja 2 2,00

287,92

13.175,80

2,00 411,53

UD PUERTA PASO EI2 60-C5 2030X800

Ud. De puerta metalica batiente, marca primera calidad,cortafuegos EI2 60-C5, marco de
acero electrosoldado den forma de Z, con garras para anclaje en obra, junta intumiscente
perimetral, bisagra con muelle de cierre regulable incorporado segiin norma UNE EN
1154:2003, pasador de color negro con alma de acero especial cortafuegos, con cerra-
dura, pintura RAL a elegir por D.F., totalmente instalado.

RACK 1 1,00

823,06

1,00 244,24

TOTAL SUBCAPITULO 01.03 PUERTAS CORTAFUEGOS Y
REGISTRO.....coiiiiiiii s

244,24

1.067,30
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NAVeN

Ingenieria de Instalaciones

AULA DE EMPRENDIMIENTO . UPNA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO ubS DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.04 DETECCION DE INCENDIOS

01.04.01 UD DETECTOR OPTICO

Ud. Detector termovelocimétrico incluso cable de cobre flexible de 2(1x1) de 750V de ais-
lamiento, en tubo de PVC rigido PG 13, incluso piloto de alarma y zdcalo de conexion.
Totalmente instalado.

planta baja 10 10,00
planta sétano 2 2,00
12,00 32,36 388,32
01.04.02 UD RESISTENCIA FINAL DE LINEA
Ud. Resistencia final de linea, incluso mano de obra, totalmente instalada
plantas 2 2,00
2,00 3,02 6,04
01.04.03 UD PULSADOR DE ALARMA
Ud. de pulsador de alarma incluso cable de cobre flexible de 2(1x1) de 750V de aisla-
miento, en tubo de PVC rigido PG 13, incluso piloto de alarma totalmente instalado.
planta sotano 1 1,00
planta baja 2 2,00
3,00 17,94 53,82
01.04.04 UD SIRENA ALARMA INTERIOR
Ud. de Sirena de alarma para interior optico-acUstica con ldmpara lanzadestellos de bajo
cobsumo. Potencia acustica 112 dB. 24V 300 mA, incluso cable de cobre fiexible de
2(1x1) de 750V de aislamiento, en tubo de PVC rigido PG 13, incluso piloto de alarma, to-
talmente instalada, montada y probada.
Aula emprendimiento 2 2,00
2,00 151,98 303,96
01.04.05 ML LINEA DE DISTRIBUCION
MI. Linea de distribucion en cobre flexible con aislamiento en 750 V. de 2(1x1)+1x1 mm2
de seccion bajo tubo de PVC rigido de didmetro 20 mm PG.13, para circuitos de detecto-
res ,incluso material auxiliar y mano de obra.
plantas 17 15,00 255,00
255,00 3,39 864,45
01.04.06 UD RETENEDOR
Suministro e instalacion de dispositivo electromagnético para retencion de puerta cortafue-
gos protegido por carcasa metalica, incluye pulsador de desbloqueo y conexion por re-
gleta. Circuito eléctrico interior protegido con condensador y diodos. Provisto de placa fe-
rromagnética. Incluso base cuadrada de acero, y circuito electronico de retardo para se-
leccion de cierre. Potencia 50Kg y consumo 60mA.
Totalmente instalado y funcionando segun planos y pliego de condiciones.
Marca KILSEN o similar
plantas 4 4,00
4,00 147,33 589,32
TOTAL SUBCAPITULO 01.04 DETECCION DE INCENDIOS......... 2.205,91
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NAVeN

Ingenieria de Instalaciones

AULA DE EMPRENDIMIENTO . UPNA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO ubDS DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.05 ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION *VALORADO EN PROYECTO BT*

01.05.01 UD APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA ADOSADA 85 LUM

Ud. Luminaria de emergencia autdnoma, Marca Dialux modelo HYDRA LD N2 +KES, de
cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en po-
licarbonato y difusor en identico material. Con dimensiones 320 x 111 mm., fabricada en
materiales 850 °C segln normativa. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomia
(h): 1. LAmpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protec-
cion: 1P42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase Il. Puesta en reposo distancia: Si. Flujo
emerg.(Im): 85. Tension alimentacion: 230 V 50/60 Hz.Accesorio con caja estanca 1P66
IK08. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte pro-
porcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivacion hasta la luminaria.

Sotano 1 1,00

1,00 0,00 0,00

01.05.02 UD APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA ADOSADA 100 LUM

Ud. Luminaria de emergencia autdnoma, Marca Dialux modelo HYDRA LD N2, de cuer-
po rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policar-
bonato y difusor en identico material. Con dimensiones 320 x 111 mm., fabricada en mate-
riales 850 °C segun normatva. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomia (h): 1.
Lampara en emergencia; ILMLED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de proteccion:
IP42 1KO04. Aislamiento eléctrico: Clase Il. Puesta en reposo distancia: Si. Flujo
emerg.(Im): 100. Tension alimentacion: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material
auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo
desde la caja de derivacion hasta la luminaria.

Sotano 3 3,00
Pl. baja 8 8,00

11,00 0,00 0,00

01.05.03 UD APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA ADOSADA 250 Lm

Ud. Luminaria de emergencia autonoma, Marca Diasalux modelo HYDRA LD N6, de
cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en po-
licarbonato y difusor en identico material. Con dimensiones 320 x111 mm., fabricada en
materiales 850 °C segun normativa. Funcionamiento: No permanente. Autonomia (h): 1.
Lampara en emergencia; ILMLED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de proteccion:
IP42 1K04. Aislamiento eléctrico: Clase Il. Puesta en reposo distancia: Si. Flujo
emerg.(Im): 250. Tension alimentacion: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material
auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tbo
desde la caja de derivacion hasta la luminaria.

Sotano 4 4,00
Pl. baja 3 3,00

7,00 0,00 0,00
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NAVeN

Ingenieria de Instalaciones

AULA DE EMPRENDIMIENTO . UPNA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
cODIGO ubs DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.05.04 UD APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA 400 LUM

Ud. Luminaria de emergencia autonoma, Marca Diasalux modelo HYDRA LD N8, de
cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en po-
licarbonato y difusor en identico material. Con dimensiones 320 x111 mm., fabricada en
materiales 850 °C segun normativa. Funcionamiento: No permanente. Autonomia (h): 1.
Lampara en emergencia: ILMLED. Piloto tesigo de carga: Led. Grado de proteccion:
IP42 1KO04. Aislamiento eléctrico: Clase Il. Puesta en reposo distancia: Si. Flujo
emerg.(Im): 400. Tension alimentacion: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material
auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo
desde la caja de derivacion hasta la luminaria

Sotano 1 1,00
Pl. baja 2 2,00

3,00 0,00 0,00

01.05.05 UD APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA EMPOTRADO 1,9 LUM

Ud. Luminaria de emergencia de balizamiento, Marca Diasalux modelo LEDA WW
(OPAL), de reducidas dimensiones con cuerpo fabricado en policarbonato de didmetro 16
mm con fijacion mediante resorte. Dispone de un embellecedor fabricado en acero inoxi-
dable AISI 316L. Dispone de cable de conexién de 1,5 m. Funcionamiento: Luminaria.
Lampara en presencia de red: LED blanco célido. Grado de proteccion: IP64 IK07. Flujo
emerg.(Im): 1,9. Tension alimentacion: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material
auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tbo
desde la caja de derivacion hasta la luminaria.

Sotano 96 96,00

96,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 01.05 ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y
SENALIZACION *VALORADO EN PROYECTO BT ............ccooieren.

SUBCAPITULO 01.06 ACTUACIONES VARIAS
01.06.01 UD INTERCONEXION RED DE BIES

Ud. de interconexion de red de BIE en cada una de las plantas, esta partida incluye:
- localizacion de la red de BIE.
- Eliminacion del falso techo asi como su posterior reposicion en el estado en que se en-
contré
colocando nuevas aquellas placas del techo que se hayan estropeado durante la ejecu-
cion.
- Vaciado y llenado de la instalacion.
- Conexionado de la instalacion.
- Totalemente ejecutado y puesto en funcionamiento.

planta baja 1 1,00

1,00 659,11 659,11

3 de marzo de 2022 Pagina 6
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AULA DE EMPRENDIMIENTO . UPNA
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CcODIGO

ubs DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.06.02

01.07.01

01.07.02

01.07.03

UD INTERCONEXION CENTRALITA DETECCION

Ud. de interconexién de la centralita actual con la existente en el edificio, esta partda in-
cluye:
- localizacion de la bandeja de comunicacién entre ambas.
- Eliminacion del falso techo del ipo Heraklit asi como su posterior reposicion en el estado
en que se encontrd

colocando nuevas, aquellas placas del techo que se hayan estropeado durante la eje-
cucion.
- interconexionado mediante cable de comunicacién segln especificaciones del fabricante.
- Conexionado de la instalacion.
- Totalmente ejecutado y puesto en funcionamiento.

planta baja 1 1,00

1,00 553,00

TOTAL SUBCAPITULO 01.06 ACTUACIONES VARIAS .......ccooeee.

SUBCAPITULO 01.07 COMISIONADO Y DOCUMENTACION FINAL DE OBRA
UD COMISIONADO DE LA INSTALACION

Ud de Pruebas y puesta en marcha de la instalacion segiin Reglamento Electrotécnico
para Baja Tension (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002) y HE3, SU4, SU8
del CTE que incluird:

- Documentacion de todos y cada uno de los productos utllizados en la obra.

- Protocolos de pruebas de las instalaciones.

- Ensayos de control de calidad.

- Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.

- Garantia de la instalacion asi como de todos y cada uno de los materiales utilizados.

En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designa-
ré una entdad

que realize las mismas, previa autorizacion de la direccion facultativa y bajo su supervi-
sion.

1 1,00

553,00

1212,11

1,00 840,60

UD DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

Ud de Documentacion final de obra que, al menos incluya:
- Protocolos de prueba de la instalacion.
- Planos as built de la instalacion.
- Instrucciones de uso y mantenimiento.
- Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.
- Ensayos de laboratorios homologados.
- Certificados de la instalacion segin documento oficial de los organismos competentes de
la comunidad autdnoma.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designa-
rd una entdad
que realize las mismas, previa autorizacion de la direccién facultativa y bajo su supervi-
sion.
1 1,00

840,60

1,00 840,60

UD DOCUMENTACION DEL OCA

Ud de documentacion visada por el Organismo de Control Autorizado designado por
la propiedad o por la direccion facultativa.

840,60

3 de marzo de 2022
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AULA DE EMPRENDIMIENTO . UPNA
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CcODIGO ubs DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,00
1,00 394,03 394,03
TOTAL SUBCAPITULO 01.07 COMISIONADO Y 2.075,23
DOCUMENTACION FINAL DE OBRA......cooomvrvveeennneneesrannenssensnnnns
TOTAL CAPITULO 01 ACTIVIDAD CLASIFICADA. .....vrvvcecossimssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 21.519,22
TOTAL ..ot 21.519,22

3 de marzo de 2022 Pagina 8
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NoVeN

Ingenieria de Instalaciones

RESUMEN DE PRESUPUESTO
AULA DE EMPRENDIMIENTO . UPNA

CAPITULO RESUMEN

EUROS %

1 ACTIVIDAD CLASIFICADA ...ttt s 21.519,22 100,00

-EXTINCION DE INCENDIOS. ......cooviiiiiiiiriiisiisieit ettt 1.782,87
-INSTALACION DE ROCIADORES.........ccoviiiiiiiiiiiiciicsi 13.175,80
-PUERTAS CORTAFUEGOS Y REGISTRO.......ccccciiiiiiiiiiiiiiiii 1.067,30
-DETECCION DE INCENDIOS........coviiiiiiiieiiiiieiseieiee et 2.205,91
-ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION *VALORADO EN PROYECTO BT*... 0,00
-ACTUACIONES VARIAS. ...t 1.212,11
-COMISIONADO Y DOCUMENTACION FINAL DE OBRA........c.oiviviiiiieisienicieiisieias 2.075,23

TOTAL EJECUCION MATERIAL 21.519,22

21,009 LV.A..cooiiiii 4.519,04

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 21.519,22

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 26.038,26

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de VEINTISEIS MIL TREINTA'Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

LA PROPIEDAD

Pamplona, a Marzo 2022.

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

3 de marzo de 2022
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DETALLE EXTINTOR COLOCADO LEYENDA ACTIVIDADES CLASIFICADAS
O TUBERIA DE ACERO ELECTROSOLDADO GALVANIZADA
O INTERRUPTOR DE FLUJO
OJ &4 PUESTO FIJO DE INCENDIOS — 45mm, 30m DE LONGITUD
%4, PUESTO FIJO DE INCENDIOS — 25mm, 20m DE LONGITUD
OJ (2] BOCA COLUMNA SECA
@ EXTINTOR DE POLVO SECO POLIVALENTE DE 21 A
(2( EXTINTOR DE CO2
0.8 1.20m O B EXTINTOR AUTOMATICO
= EQUIPO EMERGENCIA
N O B LUZ DE BALIZAMIENTO
OJ g EQUIPO EMERGENCIA AMBIENTE
SUELO DETECTOR OPTICO
72
- PULSADOR DE ALARMA
. Iﬂ SIRENA OPTICO — ACUSTICA
NavEn Ingenieros et W02 40 18/07/05
—_——_— - SECTORIZACION
O NUMERO DE SECTOR CONTRAINCENDIOS
O ESCALERA PROTEGIDA
O ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA
LOCAL RIESGO BAJO
] LOCAL RIESGO MEDIO
0 LOCAL RIESGO ALTO
] ‘@ VESTIBULO ESCALERA PROTEGIDA
LEYENDA GENERICA CON MARCADOR DE ELEMENTO EN PLANO
Na\/;ﬂ Ingenieros rev._1  04/05/10
LEYENDA INCENDIOS EVACUACION
—_—_—— LINEA EVACUACION
:::» DIRECCION EVACUACION
o PUNTO DE PARTIDA
LEYENDA GENERICA CON MARCADOR DE ELEMENTO EN PLANO
NavEn Ingenieros rev_0  01/08/08
N® MOD.| FECHA MODIFIC REVISADO
PROYECTO EJECUCION Rer.: 2024

IMPLANTACION DE AULA DE EMPRENDIMIENTO EN AULARIO UPNA

CAMPUS DE ARROSADIA. PAMPLONA. NAVARRA

PROTECCION CONTRA-INCENDIOS PE PCI10
EXTINCION, DETECCION, SECTORIZACION, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y EVACUACION
PL. SOTANO Y PL. BAJA

TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA—INCENDIOS
EXISTENTES ESTAN RECUADRADOS EN EL PLANO.
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NAVEN INGENIEROS REFORMA AULA EMPRENDIMIENTO, UPNA, PAMPLONA (NAVARRA)
AGOSTO 2.020
HOJA TECNICA ILUMINACION
Ref. Marca Autonomia | Lumenes | Grado IP |Lamp.emerg. Posicion
EMO1 DAISALUX Luminaria de emergencia superficie HYDRA LD N2 1h 100 1P-42 ILMled Adosada
EMO02 DAISALUX Luminaria de emergencia estanca superficie HYDRA LD N2+KES 1h 85 IP-42 ILMled Adosada
EMO3 DAISALUX Luminaria de emergencia superficie HYDRA LD N6 1h 250 P42 ILMled Adosada
EMO4 DAISALUX Luminaria de emergencia superficie HYDRA LD N8 1h 400 IP-42 ILMled Adosada
EM05 DAISALUX Luminaria de balizamiento LEDA WW (Opal) 1h 1,9 IP-64 - Empotrada
NAVEN INGENIEROS, H.L. REFORMA AULA EMPRENDIMIENTO, UPNA, PAMPLONA (NAVARRA)
HOJA TECNICA AACC EVACUACION AGOSTO 2.020
USO ADMINISTRATIVO SALIDA PLANTA
LOCALES PLANTA SEMISOTANO Superficie m2 |Asignacion oc. | Total ocupantes Denominacion Ancho (m) OCUPANTES ASIGNADOS OBSERVACIONES
Aula emprendimiento 304,8 61 SE11/SE11/SE12'/SE12 | 1,95/1,25/1,25/1,95 62 HIPOTESIS DE BLOQUEO
Rack y cuadro eléctrico (LRB) 56 0 SE11/SE11/SE12'/SE12 |1,95/1,25/1,25/1,95 62 HIPOTESIS DE BLOQUEO
LOCALES PLANTA BAJA
Sala polivalente 1 11,4 8 SE11/SE11/SE12'/SE12 | 1,95/1,25/1,25/1,95 62 HIPOTESIS DE BLOQUEO
Sala polivalente 2 11,4 7 SE11/SE11/SE12/SE12 |1,95/1,25/1,25/1,95 62 HIPOTESIS DE BLOQUEO
Sala polivalente 3 11,4 8 SE11/SE11/SE12'/SE12 | 1,95/1,25/1,25/1,95 62 HIPOTESIS DE BLOQUEO
Sala polivalente 4 11,4 8 SE11/SE11/SE12'/SE12 | 1,95/1,25/1,25/1,95 62 HIPOTESIS DE BLOQUEO
Sala polivalente 5 12,4 8 SE11/SE11/SE12'/SE12 | 1,95/1,25/1,25/1,95 62 HIPOTESIS DE BLOQUEO
Sala polivalente 6 12,8 8 SE11/SE11/SE12'/SE12 | 1,95/1,25/1,25/1,95 62 HIPOTESIS DE BLOQUEO
Sala polivalente 7 12,8 7 SE11/SE11/SE12'/SE12 |1,95/1,25/1,25/1,95 62 HIPOTESIS DE BLOQUEO
Sala polivalente 8 12,8 8 SE11/SE11/SE12'/SE12 | 1,95/1,25/1,25/1,95 62 HIPOTESIS DE BLOQUEO
TOTAL OCUPACION 123
NOTAS:
O.N. : Ocupacioén nula
0O.A.: Ocupacion alternativa ( Segun DB-SI 3-1 punto 2)
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EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE ES AUTOR LA EMPRESA NAVEN INGENIEROS S.L.. SU UTILIZACION PARCIAL O TOTAL, ASI COMO CUALQUIER REPRODUCCION O CESION A TERCEROS, REQUERIRIA LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA

DE LA EMPRESA, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACION UNILATERAL DEL MISMO Y EXIMIENDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA NAVEN INGENIEROS S.L. POR CAMBIOS INTRODUCIDOS SIN PREVIO CONSENTIMIENTO
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