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4.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPITULO I  DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA OBRA 

Artículo 1º  Objeto de este Pliego 

El presente Pliego de Cláusulas Técnicas Particulares será de aplicación  a la ejecución de las obras 
comprendidas en el Proyecto denominado como “Ayudas a Infraestructuras Locales Ganaderas 
2021-22: Acondicionamiento de infraestructuras ganaderas (cierres y abrevaderos) en corraliza de 
Argonga (Urroz-Villa / Urrotz)”, presentado a la campaña de Ayudas a Infraestructuras locales 
ganaderas publicada mediante resolución 578/2021 de 27 de Mayo del Director General de 
Agricultura y Ganadería para las anualidades 2020-2021. El Pliego constituye un conjunto de 
instrucciones para el desarrollo de dichas obras y contiene, como mínimo, las condiciones técnicas 
que regirán en las mismas, sin perjuicio de otras que puedan establecerse en el Contrato. Las obras 
incluidas en este Proyecto, están localizadas en el entorno de la Corraliza “Argonga” del monte 
comunal de Urroz Villa / Urrotz, tanto en parcelas de titularidad comunal como de titularidad 
particular o incluso Cañada.  

 

Estas labores consisten principalmente en la creación de diversas infraestructuras necesarias para el 
correcto manejo y gestión del ganado que aprovecha la unidad pascícola tales como cierres 
perimetrales de la unidad, con sus necesarios pasos que permitan la necesaria permeabilidad para 
personas y fauna silvestre (pasos para personas, queletas y un paso canadiense+portillo de madera), 
así como la instalación de abrevadero de acero inoxidable que permita el suministro de agua potable 
a la cabaña ganadera cuando pasta en extensivo fuera de la nave del que se abastecerá.  

 

Todas estas obras figuran incluidas en apartado de cartografía, con arreglo al cual, deberán 
ejecutarse, salvo modificaciones expresas ordenadas por el Ingeniero designado como Director de 
Obra. Las unidades de cada una de estas actuaciones pueden contemplarse detalladamente en el 
apartado de presupuestos. 

Artículo 2º Documentos que definen las obras: 

Los documentos del Proyecto son los que se indican a continuación: 

 - Memoria 

 - Estudio de Afecciones Ambientales 

 - Estudio básico de seguridad y salud 

 - Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 

 - Presupuesto 

 - Planos (Anejo cartográfico) 

 - Fotos (Anejo fotográfico) 

Todos estos documentos componen la norma y guía que ha de seguir el Contratista, ateniéndose en 
todo aquello que resulte insuficientemente definido al criterio del  Ingeniero Director de las Obras. 

CAPITULO II PLIEGO DE INSTRUCCIONES 

Artículo 3º  Compatibilidad y relación  entre documentos: 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en la Memoria del Proyecto, o viceversa, será 
ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. En caso de contradicción entre algún 
documento prevalecerá lo prescrito por el Pliego de Condiciones. El Contratista se verá en la 
obligación de informar al Ingeniero Director de las Obras tan pronto como sea de su conocimiento 
toda discrepancia, error u omisión que encontrase. 
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Artículo 4º  Variaciones del Proyecto: 

Las omisiones en Memoria o Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de 
obra que sean indispensables para llevar a cabo las mismas con el espíritu o atención expuesto en 
dicho documento, y que por su uso o costumbre deban ser realizadas, serán ejecutadas por el 
Contratista previa consulta al Ingeniero Director de las Obras.  

Artículo 5º Disposiciones generales 

En la licitación y contrata de las obras regirán, con carácter general, las siguientes disposiciones: 

• Resolución 578/2021, de 27 de mayo, del Director General de Agricultura y Ganadería, por 
la que aprueba las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas a la creación y mejora de 
infraestructuras locales ganaderas para el año 2021. 

 • Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, modifica la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de 
Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra. 

• Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental. 

• Decreto Foral 43/2017, de 24 de Mayo por el que se declara Zona de especial Conservación 
al espacio de la “Sierra de Leyre y Foz de Arbayún”. 

• Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero, de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
la Administración Local de Navarra, en materia de contratación local. 

• Ley Foral 5/1999, de 16 de marzo, sobre Contratos de las Administraciones de Navarra, 
modificada por Ley foral 2/2018, de 13 de Abril, de Contratos Públicos. 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 269 de 
10/11/1995). 

• Real Decreto 1627/1997 de 24/10/1997, Disposiciones mínimas de seguridad y salud en la 
construcción (BOE 25/10/1997). 

• Ley 25/2009, de 22 de Diciembre de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios. 

• Decreto Foral 224/1998, Reglamento de control de actividades clasificadas para la 
protección del medio ambiente. Modifica el Decreto de 15/02/1990 (BON 92 de 03/08/1998). 

• Ley Foral 5/1998 de 27/04/1998, Protección y gestión de la fauna silvestre. Modifica la Ley 
2/93 de 05/03/1993 (BON 55 de 08/05/1998 y BOE 131 de 02/06/1998) 

• Ley Foral 13/1986 de Contratos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

• Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas, de 18 de Mayo, publicada en el 
BOE de 19 de Mayo de 1995, con las correcciones efectuadas por la Junta de Contratación 
Ad¬ministrativa del Gobierno de Navarra, Decreto Foral 161/1991, de 25 de Abril y a la Ley Foral 
13/1986 de 14 de Noviembre, en tanto en cuanto no se opongan a la mencionada Ley del Es¬tado y 
las correcciones realizadas. 

 

Todo lo no expresamente recogido en este apartado se regulará por las normas y legislación vigentes. 

Artículo 6º Disposiciones particulares: 

Si algún concepto fuera condicionado de manera distinta en el presente Pliego y en cualquiera de las 
Disposiciones a las que se ha referido anteriormente prevalecerá lo establecido en el presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

En caso de discrepancia entre algunas de las normas señaladas, y no existiendo en el presente Pliego 
definición concreta de la aplicable, prevalecerá la más restrictiva. 
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CAPITULO III DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 7º Dirección de las obras 

El Promotor deberá designar para la obra a un Director de Obra. Este se encargará de la dirección, 
control y vigilancia de dichas obras, y será el representante del mismo ante la Empresa 
encomendataria, además deberá: 

1. Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al proyecto aprobado, o a las modificaciones 
autorizadas. 

2. Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones dejan a su decisión 
(suspensión de trabajos por excesiva humedad, heladas, calidad y mantenimiento de planta en monte, 
etc.).  

3. Decidir sobre la buena ejecución de los trabajos y suspenderlos en caso contrario. 

4. Exigir a la Empresa encomendataria el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

5. Resolver todas las cuestiones técnicas surgidas en cuanto a interpretación de planos, 
condiciones de materiales y sistemas de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del Contrato. 

6. Estudiar las incidencias y problemas planteados en las obras, que impidan el normal 
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso, las propuestas 
correspondientes. 

7. Obtener de los Organismos de la Administración competentes los permisos necesarios para 
la ejecución de las obras, resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 
afectados por las mismas. 

8. Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la Empresa 
encomendataria deberá poner a su disposición  al personal y material de la obra. 

9. La Empresa encomendataria está obligada a prestar su colaboración al Director de Obras 
para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

 

Artículo 8ª Inspección de las obras 

El Promotor deberá designar para la obra a un Director de Obra. Este se encargará de la inspección 
de la obra. 

 

Artículo 9ª Representante de la Empresa encomendataria 

La Empresa encomendataria designará un Jefe de Obra con la formación adecuada que asuma la 
dirección de los trabajos que se ejecuten, y que actúe como representante suyo ante la Dirección 
Facultativa, a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras. Este dispondrá de 
la autoridad suficiente para ejecutar las órdenes del Director de Obra relativas al cumplimiento del 
Contrato. 

 

Artículo 10ª Inspección de las obras 

Las obras podrán ser inspeccionadas en todo momento por el personal competente de la Dirección 
Facultativa. La Empresa encomendataria pondrá a disposición todos los documentos necesarios para 
el cumplimiento de la misión. 
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Artículo 11 ª Partes e informes 

La Empresa encomendataria queda obligada a suscribir, con su conformidad o reparos, los partes e 
informes establecidos sobre las obras, siempre que sea requerido para ello. 

 

Artículo 12ª Órdenes a la Empresa Encomendataria 

Las órdenes a la Empresa encomendataria se darán por escrito y numeradas correlativamente, y su 
representante quedará obligado a firmar el recibí en el duplicado de la orden. A tal efecto, se 
dispondrá a pie de obra de un Libro de Órdenes donde se recojan todas las incidencias acaecidas con 
la Empresa encomendataria y las órdenes dadas a éste. 

 

 CAPITULO IV DE LA MAQUINARIA Y LOS MATERIALES BÁSICOS  

Artículo 13º Disposiciones generales: 

Toda la maquinaria y los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que 
se establecen en el presente Pliego de Condiciones y deberán ser aprobadas por el Ingeniero Director 
de las Obra. 

Cuando a juicio del Director de Obra se requiera, habrán de someterse los materiales a análisis y 
pruebas necesarias, verificados por un laboratorio oficial, corriendo los gastos por el Contratista, 
cualquiera que sea el resultado de los análisis. Caso de que los materiales no cumplan las 
prescripciones planteadas, el Director de Obra podrá desecharlos; debiendo la Empresa 
encomendataria retirarlos de la obra  a su cuenta. 

El Director de Obra tendrá la facultad de rechazar en cualquier momento, aquellos materiales o 
maquinarias que considere no respondan a las condiciones del Pliego, o que sean inadecuadas para el 
buen resultado de los trabajos. 

 

Artículo 14º De la maquinaria 

Cada una de las unidades de obra a realizar, se ejecutarán con maquinaria cuyas características 
técnicas permitan obtener una calidad de obra acorde con lo proyectado. Por tanto, la empresa 
constructora deberá disponer de los medios mecánicos precisos, con personal idóneo para la 
ejecución de los trabajos incluidos en el Proyecto. 

 

La relación de maquinaria que la Empresa encomendataria deberá incorporar para ejecutar las 
distintas unidades de obra será como mínimo: 

• Tractor oruga adaptado para la actividad forestal (sistemas antivuelco, dispositivos 
antichispas) con clavadora hidráulica de estacas. 

• Retroexcavadora de orugas hidráulica de 131/160 C.V. de potencia, con cazo y martillo 
hidráulico de 501-1000 kg. para excavación en tierra 

• Camión hormigonera  

• Motosierras y motodesbrozadoras 

• Vehículo todoterreno con remolque. 
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Artículo 15º  De los materiales a utilizar  

 

1. Materiales del cierre 

Piquetes: Los piquetes deberán ser de madera de acacia, descortezados, en rollo o rajados al hilo de 
la madera sana, sensiblemente rectos y sin fisuras a lo largo, acabados en punta para poder ser 
clavados. Podrán aceptarse la colocación de estacas serradas siendo conscientes de la situación de 
desabastecimiento que sufre el mercado los últimos años. La longitud no será inferior a 1,80 metros 
con un diámetro igual o mayor de 10 cm en punta delgada.  

 

Alambre de espino: Alambre de espino de acero de alta resistencia, triple galvanizado, mínimo 80g-
120/m2, reforzados por medio del proceso de galvanización en caliente de 2,45 mm de diámetro. 
Será alambre de espino en todas las hiladas del cierre. 

 

Grampillones: Los grampillones o grapas deberán de tener forma y consistencia adecuadas para 
favorecer su clavado con medidas tipo 17-30 Serán de acero de alta resistencia, triple galvanizado de 
240 g/m2. 

 

2. Paso canadiense 

El paso canadiense se construirá mediante los siguientes elementos metálicos: 

Tipo de material  

Parrilla 4,0x2,0m de acero S-275-JR compuesta por 12 tubos de acero de 90mm diámetro y espesor 
de 6mm, 4 perfiles laminados IPN (200-90-7.5) y 5 pletinas acero e=4mm 200x40mm 

 

3. De los portillos y burladeros 

Postes torneados: Lo postes serán de pino, torneados y con tratamientos en autoclave de Clase 4 
según la UNE EN 335-1. No se aceptarán piquetes rajados, descortezados o aserrados, ni aquellos 
con rotura. 

 

Tablas: La madera a emplear será en todos los casos tratada en autoclave de Clase 4 según la UNE 
EN 335-1. No se aceptarán piquetes rajados, descortezados o aserrados, ni aquellos con rotura. 

 

Herrajes y otros elementos metálicos: Todos los elementos metálicos deberán de poseer protección 
contra la oxidación corrosión y desgaste, por lo que como norma general se considerará que la 
tornillería debe ser de acero inoxidable y en los elementos especiales, galvanizada o al menos con 
una superficie pintada que evite su prematuro desgaste. 

 

4. Tubos de PEAD-100, 1” 10 atm 

Todos los tubos de Polietileno cumplirán con la siguiente normativa y el fabricante deberá disponer 
de sello o marca de calidad reconocida. 
 

 
UNE-EN 12201-2:2003  

Título español Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
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5. Abrevadero: De acero inoxidable de espesor mínimo 2mm, dimensiones 4.0x0.6x0.5m, 
conectados entre sí y a tubería de 32mm. Con tapa de protección de tubería con chapa metálica, 
sistema de llave de boya flotante de regulación de entrada de agua, protegida con tapa metálica, 
conexión módulo. 

 

CAPITULO V EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Director de Obra o sus representantes tendrán acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de 
las obras, incluso en las que se realice fuera del área propia de construcción; así como a las 
instalaciones auxiliares de cualquier tipo; y la Empresa encomendataria dará todo tipo de facilidades 
para la inspección de las mismas. 

 

Artículo 16º Replanteo 

La Empresa encomendataria presentará antes del comienzo de las obras, un programa de trabajo en el 
que se especificará el ritmo de trabajo compatible con el plazo  total de ejecución. La aceptación del 
Programa y de la relación de equipo y maquinaria si procediera, no exime a la  Empresa 
encomendataria de la responsabilidad en caso de incumplimiento de los plazos convenidos.  

Una vez adjudicadas las obras, se efectuará sobre el terreno el replanteo general de las obras bajo la 
supervisión del Director de Obra de las mismas. Sucesivamente se llevarán a cabo los replanteos 
parciales que sean necesarios en el curso de las obras, debiendo presenciar estas operaciones la 
Empresa encomendataria o su representante. La Empresa encomendataria no empezará las obras a 
que los replanteos se refieren, sin previa aprobación y autorización del Director de Obras. 

 

Artículo 17º Construcción de cierre ganadero 

Los trabajos a realizar, consisten en llevar a cabo de manera previa labores de desbroce de 
vegetación arbustiva mediante el empleo de motodesbrozadoras y el empleo de motosierras cuando 
sea preciso para la apertura de calles. El trabajo de desbroce de vegetación debe realizarse sobre una 
anchura de 1,5m en los tramos que se estimen oportunos y que se ha estimado que puede suponer 
hasta el 60% del trazado total.  

 

La superficie está cubierta de matorral con una fracción de cabida cubierta mayor que oscila entre 
zonas limpias y zonas más sucias con fracción de cabida cubierta de hasta el 100%.  

De la misma manera, la pendiente es muy variable con tramos de ejecución de cierres en zonas llanas 
(<10%), en zonas de ladera con pendientes moderadas (pendiente <30%) y hasta zonas abruptas y 
margosas con pendientes>40% aunque son las menos. Debido a la accesibilidad y al volumen o 
cantidad de biomasa verde a desbrozar, este trabajo corresponde con una intensidad media de trabajo.  

 

Por otro lado, se debe realizar la poda de los árboles o matorral de porte arbóreo que se ubiquen en la 
trayectoria de la construcción del cierre, de forma que no dificulten su ejecución. La poda se describe 
como la eliminación de ramas de los ejemplares afectados hasta una altura máxima de 2,5m de 
altura. La poda deberá realizarse cumpliendo los criterios selvícolas establecidos para podas en cada 
una de las diferentes especies afectadas, siendo podas equilibradas y que no afecten a la viabilidad de 
los ejemplares. Los trabajos se deben desarrollar mediante una poda de formación de los pies, hasta 
una altura de 2.0-2.5m, siempre y cuando la parte a podar, no supere los 2/3 de la copa del árbol. 

 

Se incluyen los trabajos de recogida y acordonado de los restos fuera de la zona de desbroce, en los 
lugares donde no pueda llevar a cabo. De esta manera, se establece que el acordonado y recogida de 
los restos se realice de forma prioritariamente manual. 
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El cierre se realizará con piquetes de madera separados unos de otros 2.0m, clavados verticalmente 
en el suelo a una profundidad mínima de 40cm. Los piquetes deberán quedar perfectamente sujetos y 
alineados. Se arriostrará por norma todos los cambios de dirección del trazado del cierre, no siendo 
nunca la distancia entre arriostramientos superior a 100 m. Cuando por las características del terreno 
no sea posible clavarlos en el suelo, serán sustituidos por piquetes de hierro u otros medios de 
sujeción que deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. Estos métodos pueden ser la 
colocación de piedras con mortero en la base del piquete y el anclaje del conjunto al suelo con 
varillas de acero. 

Así, el cierre se realiza mediante la colocación de cinco hiladas de alambre de espino galvanizado, 
protección galvanizada (80-120 gr. Zn-Alu/m2), diámetro de 2,5 mm, distanciados unos de otros: 

1º Desde el suelo; 25cm de altura   

2º Entre el primer y segundo alambre; 25cm de altura   

3º Entre el segundo y tercer alambre; 20cm de altura   

4º Entre el tercer y cuarto alambre; 20cm de altura   

5º Entre en cuarto y quinto alambre; 20cm de altura  

Una vez finalizado el cierre se descabezarán o recortarán los piquetes con motosierra, hasta dejarlos 
a la misma altura sobre el último alambre, de forma que el cierre ofrezca un aspecto igualado. 

En los puntos indicados en planos o por la Dirección de obra, se procederá a la construcción de pasos 
elevados, de similares materiales que el cierre, a fin de permitir el paso de personas de un lado al otro 
del cierre. Dentro de esta unidad de obra se incluyen los trabajos de permeabilidad del cierre hacia 
personas, sin ello implicar un aumento en la certificación de la unidad de obra. Así, se incluye la 
construcción de escalerillas o pasos cada aproximadamente 250m de distancia o coincidiendo con 
senderos y pasos naturales con un total de 16 pasos para personas estimados, incluyendo los 5 
burladeros previstos en cruce de cañada o zonas de tránsito elevado. Además, se incluye la creación 
de queletas o portillos para el paso de ganado (de una longitud estimada de 4 metros), que se 
distribuyen a lo largo de diferentes puntos de las actuaciones coincidiendo con el cruce de senderos o 
veredas. 

Parcela SIGPAC Actuación Medición 

Urroz Villa 2/73 
Retirada de cierres obsoletos 

Retirada de cierres obsoletos y nueva construcción 
2.771m 
428m 

Urroz Villa 2/73 Instalación de nuevo cierre ganadero (estacas/2m+5hilos) 3.650m 

Los pasos elevados, se construirán con tres tablas colocadas a alturas de 35cm y 65cm desde el suelo 
en un mismo lado usando de apoyo dos piquetes clavados de manera próxima (paso de 45cm) y otra 
tabla clavada en el otro lado del cierre a una altura intermedia entre las anteriores  (50cm). Tal y 
como se indica en la unidad de construcción de cierre, los trabajos de permeabilidad del cierre hacia 
personas y ganado están incluidos en el precio del cierre, sin ello implicar un aumento en la 
certificación de la unidad de obra.  

Los pasos de ganado o queletas, se construirán con piquetes de acacia clavados en el suelo, 
separados aproximadamente 4m. Se colocarán dos postes cercanos para hacer de puerta y se cortarán 
los alambres para crear la puerta. En todo caso, los materiales a emplear serán similares a los 
empleados en la construcción del cierre. Dentro de la unidad de construcción de cierre, se incluyen 
los trabajos de permeabilidad del cierre hacia personas, sin ello implicar un aumento en la 
certificación de la unidad de obra. 

 

Artículo 18º Construcción de paso canadiense 

Se comienzan los trabajos realizando mediante la excavación de 4.5x2.50x1.2m mediante 
retroexcavadora, quedando el lateral del terraplén abierto, a fin de crear una salida de aguas con 
pendiente transversal del 4%. 
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Una vez refinada la base de la excavación, se realiza la construcción de una solera de 4.0x2.0x0.25m, 
de hormigón tipo HA-25/B/20/IIa con mallazo 150x150x6mm. 

Sobre dicha solera, se realiza la colocación del encofrado a doble cara (paneles metálicos o 
encofrado madera), en el que mediante hormigón tipo HA-25/P/20/IIa con doble mallazo 
150x150x6mm, estribos-armados y refuerzos cortantes necesarios, se obtenga un muro de 
dimensiones 2.50x0.25x1.30m y otros dos muros (donde se asienta la parrilla) de 4x0.25x1.00m.  

Como terminación de las barreras, debe realizarse un dado de hormigón a cada lado de la barrera, a 
fin de sujetar la parrilla metálica, con unas dimensiones de 4.5x0.5x0.20-0.30m en HA-25/B/20/IIa 
con mallazo 150x150x6mm. 

La barrera estará formada por una parrilla metálica de 4.0m de longitud y 2.0m de anchura, a base de 
12 tubos de acero de diámetro 90mm y espesor mínimo de 6mm de 4.0m de largo, que irán 
colocados con una distribución homogénea entre ellos de 7cm.  

Estos se apoyarán en 4 perfiles laminados IPN (200-90-7.5cm) de 2.0m de longitud, colocados, 
mediante soldadura, de forma transversal a los anteriores. La separación entre perfiles será de 
aproximadamente 1.0m. Para darle consistencia a la parrilla, se colocarán, soldados 5 pletinas de 
200x40x4mm (dos en cada extremo, centro y los otros separados proporcionalmente).  

Debido a que la parrilla se coloca literalmente sobre la estructura de hormigón y es desmontable, se 
exige un trabajo minucioso en el dimensionamiento para que encaje correctamente, respetando la 
pendiente longitudinal de la pista y quede enrasada a la pista una vez montada. 

 

- Puesta en obra del hormigón 

Como norma general no deberá transcurrir más de 90´ (90 minutos) entre la fabricación del 
hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean 
conglomerantes o aditivos especiales, previa autorización del Director de Obra, pudiéndose aumentar 
además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando 
concurran condiciones favorables de humedad y temperatura.  

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado, 
segregación o desecación. El Contratista propondrá la planta de suministro a la Dirección de Obra, la 
cual, de acuerdo con estas condiciones aceptará o rechazará la misma. Bajo ningún concepto se 
tolerará la adición de agua al hormigón una vez realizada la mezcla en la central. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro y medio (1,5 m) 
quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo 
avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo 
espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. El vertido ha de ser lento 
para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida. 

La velocidad de hormigonado ha de ser suficiente para asegurar que el aire no quede atrapado y 
asiente el hormigón. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, 
salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. El Contratista 
propondrá al Director de Obra los sistemas de transporte y puesta en obra, personal maquinaria y 
medios auxiliares que se vayan a emplear para su aprobación o comentarios. 

En todos los elementos en que sea necesario para cumplir con lo indicado, se utilizará el bombeo del 
hormigón. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra, de acuerdo con lo indicado en el párrafo 
anterior, el procedimiento de bombeo, maquinaria, etc. previsto, lo cual deberá ser expresamente 
aprobado previamente al comienzo de la ejecución de la unidad de obra. En cualquier caso la bomba 
penetrará hasta el fondo de la tongada a hormigonar. 
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- Compactación del hormigón 

Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de 
manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de 
los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, 
sin que llegue a producirse segregación. El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que 
refluya la pasta a la superficie. 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis mil ciclos 
por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar 
la aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuando se hormigona por tongadas, conviene 
introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la capa subyacente, procurando mantener el 
aparato vertical o ligeramente inclinado. 

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los sucesivos puntos 
de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y dimensiones de la pieza y del 
tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, establecer cifras de validez general. El 
Contratista propondrá a la Dirección de Obra el tipo de vibradores y los valores de los citados 
parámetros para su aprobación, debiendo ser dichos valores los adecuados para producir en toda la 
superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos 
por poco tiempo a vibrar en pocos puntos más prolongadamente. 

El Contratista propondrá asimismo a la Dirección de Obra la dotación mínima de vibradores 
existentes en cada momento en cada tajo, así como el número de grupos electrógenos o compresores, 
según el tipo de vibrador, disponibles en la obra.  

En cualquier caso, en un tajo donde se produzca el hormigonado, deberá existir, como mínimo, un 
vibrador de repuesto, y en el conjunto de la obra, asimismo, un grupo electrógeno o compresor de 
reserva.  

Si, por el motivo que fuera, se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir 
inmediatamente, se reducirá el ritmo de hormigonado o el Contratista procederá a una compactación 
por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, no 
pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se hayan reparado o sustituido los 
vibradores averiados. 

- Curado del hormigón 

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado que 
se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas. 

Como norma general se prolongará el proceso de curado un mínimo de siete (7) días, debiendo 
aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y 
calurosos, que en su caso determinará la Dirección de Obra. Cuando las superficies de las piezas 
hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente 
aumentar el citado plazo de siete (7) días en un cincuenta por ciento (50%) por lo menos. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón 
mediante riego por aspersión que no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones 
deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE. 

Otro procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, paja, u otros materiales 
análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En estos casos, debe prestarse la 
máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la humedad y estén exentos de sales 
solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras 
sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer 
endurecimiento de la superficie de hormigón. 

En ningún caso se permitirá el empleo de agua de mar. 
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El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 
recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente 
en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el 
primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. La utilización de 
productos filmógenos deberá ser previamente aprobada por la Dirección de la Obra. 

- Acabado de hormigón 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin 
defectos ni rugosidades. Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se 
picará y rellenará, previa aprobación de la Dirección de Obra, con mortero del mismo color y calidad 
del hormigón. 

- Observaciones generales respecto a la ejecución 

Será de aplicación lo indicado al respecto en la Instrucción EHE y sus comentarios. Se recomienda 
que en ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en 
el proyecto para la estructura en servicio. 

- Utilización de aditivos 

El Contratista, para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, 
trabajabilidad, etc., de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la 
utilización de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE, siendo 
opcional para ésta la autorización correspondiente. 

No serán de abono los aditivos que pudieran ser autorizados o requeridos por la Dirección de Obra. 

- Hormigonado en tiempo lluvioso 

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad 
del hormigón o su acabado. 

La iniciación o continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá ser aprobada, 
eventualmente por la Dirección de Obra, contando con las protecciones necesarias en el tajo. 
Cualquier sobrecoste debido a este motivo no será de abono. 

En cualquier caso, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra los medios de que dispondrá en 
cada tajo que se vaya a hormigonar para prever las posibles consecuencias de la lluvia durante el 
período de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
aprobación expresa de dichos medios por parte de la Dirección de Obra y el suministro de los 
mismos a cada tajo por parte del Contratista. 

- Hormigonado en tiempo frío 

Si la superficie sobre la que se ha de hormigonar ha sufrido helada, se eliminará previamente la parte 
afectada. Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista, los gastos y 
problemas de todo tipo que esto origine serán de cuenta y riesgo del Contratista. En cualquier caso, 
la decisión de hormigonar a temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5ºC) deberá ser 
adoptada por la Dirección de Obra. 

- Hormigonado en tiempo caluroso 

Se seguirán las directrices de la Instrucción EHE y sus comentarios. En cualquier caso, la decisión de 
hormigonar a temperaturas superiores a cuarenta grados centígrados (40ºC) deberá ser adoptada por 
la Dirección de Obra. 

- Encofrado y desencofrado 

La ejecución incluye las operaciones siguientes:  

* Construcción y montaje.  

* Desencofrado.  

- Construcción y montaje 
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Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y la 
rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, especialmente, bajo los 
efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen 
esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su período de 
endurecimiento; así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a cinco 
milímetros (5mm). 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que 
su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad. 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente 
rectificados y limpiados. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien 
acabadas; colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o 
utilizando otro procedimiento similar en su eficacia.  

El Director podrá autorizar, sin embargo, la utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas. 
No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para 
lograr que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquéllos no presenten defectos, 
bombeos, resaltos, ni rebabas de más de cinco milímetros (5 mm) de altura. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se pueden aplicar, no deberán 
contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del 
agua contenida en el hormigón; y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas 
provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la 
humedad del riego y del hormigón; sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 
hormigonado; para lo cual se podrá autorizar el empleo de una selladura adecuada. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director  de 
Obra la aprobación escrita del encofrado realizado. 

- Desencofrado 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto, podrá efectuarse a los tres días (3 
días) de hormigonada la pieza; a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas 
temperaturas, u otras causas, capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. 
Los costeros verticales de elementos de gran canto, o los costeros horizontales, no deberán retirarse 
antes de los siete días (7 días), con las mismas salvedades apuntadas anteriormente. 

 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón, con objeto de 
iniciar cuanto antes las operaciones de curado. Los alambres y anclajes del encofrado que hayan 
quedado fijados al hormigón se cortarán al ras del paramento. 

 

Artículo 19º Portillo de madera de paso anexo a paso canadiense 

Se lleva a cabo la construcción de un portillo anexo a cada paso canadiense preferentemente 
realizada con madera certificada (PEFC o FSC). La longitud de la puerta tiene 2,5m de longitud y 
una altura total de 1,35-1,5m de altura, construida con traviesas y postes de madera tratada. 

El descompuesto de los materiales se desglosa en traviesas o postes verticales de madera tratada, de 
al menos 2,0m de altura, empotrados cada uno en un dado de hormigón HA-20/B/20/IIa de 
70x50x50cm en forma de zapata y mallazo 150x150x6mm. Es vital la buena ejecución de las zapatas 
ya que permitan que el peso de la puerta no haga ceder la estructura.  
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Respecto a las hojas de la puerta, se propone un modelo similiar al comercialmente conocido como 
“Puerta riojana” de la empresa Madex. Se compone así de una hoja de 2.5m,  formada por tablas de 
madera cepillada en 5 niveles horizontales, cuadro y tabla diagonal de refuerzo.  

 

Imagen. Ejemplo de modelo comercial denominado “puerta riojana” de una hoja. 

 

La puerta deberá poseer todos los herrajes, tornapuntas, tornillería inox, cerrojo y amarres, así como 
otros accesorios, herramientas y medios auxiliares necesarios para su perfecta terminación y 
nivelación con la pista, respetando una distancia mínima con el suelo para evitar roces en caso de 
alabeo futuro. 

 

Artículo 20º Pasos para personas tipo burladero 

Además en hasta dos puntos diferentes se llevará a cabo la construcción de pasos para personas 
consistente en una estructura tipo burladero que genera un quiebro estrecho en forma de <  mediante 
tres postes verticales y un cuarto que da continuación al cierre, permitiendo el paso de personas pero 
impidiendo el paso de ganado.  

De esta manera, los burladeros o pasos de personas están localizados en el trazado del cierre, 
generando una discontinuidad de éste. Los postes a emplear son postes torneados tratados de una 
altura mínima de 200cm y diámetro mínimo de 15cm. Los postes quedarán debidamente protegidos 
mediante alambre de espino en diferentes alturas, cuando así se considere, para evitar ser empujados 
por el ganado (evitando que sean usados para rascarse). 

Estos burladeros están destinados al uso social en zonas de tránsito, por lo que no requieren de 
hormigonado, siendo clavadas en el terreno y se incluyen además todos los accesorios, herramientas 
y medios auxiliares. 

 

Artículo 21º Construcción de abrevadero 

La conducción de agua llega hasta la localización del abrevadero mediante una tubería 1’’ PE100 de 
32mm y 10 atmósferas de presión, enterradas. 

La construcción del abrevadero corresponde en un primer lugar con la solera de hormigón, realizada 
en hormigón tipo HA-25/B/20/IIa y mallazo de acero corrugado electrosoldado de 150x150x6mm 
con unas dimensiones de 9.0x4.0x0.2m.  

El terreno donde se asienta la solera deberá estar completamente nivelado antes de iniciar el 
hormigonado, para lo que se realizan los trabajos de desmonte-terraplén y retirada de los elementos 
existentes actualmente. 

El encofrado de la solera se ejecuta por medio de fondillos de madera que se fijan al terreno 
mediante clavijas que impidan su movimiento. La  puesta en obra del hormigón se lleva a cabo 
manualmente y se realiza un vibrado del hormigón.  
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Dentro de la solera se coloca una arqueta prefabricada de hormigón de 40x40x40cm con tapa y cerco 
metálico, dentro de la que se colocarán los elementos necesarios, llave de paso, etc. y se protegerá 
con aislante tipo “Arlita” y “lana de roca” o térmico-impermeables, a fin de evitar reventones por 
hielo. La tubería su llegada al abrevadero quedará protegida mediante una chapa de acero inoxidable, 
fijada al abrevadero y a la solera adecuadamente mediante tornillería galvanizada.  

El módulo de abrevadero a colocar se corresponde con DOS unidades de módulos de acero 
inoxidable de sección 0.6m x 0.5m y 4.0m de longitud, obteniendo un abrevadero de 6.0m.  

Los módulos deberán quedar fijados a la solera mediante tacos tipo speed y tornillería anticorrosión 
(de acero inoxidable).  

 
Imagen. Ejemplo de modelo comercial empelado en obra similar de unidad de módulo de abrevadero de acero inox 4m. 

Del mismo modo, se dotará a los abrevaderos de un sistema de boya que regule el suministro 
automático de agua que además quede perfectamente protegido mediante una tapa y una protección 
lateral de chapa de acero galvanizado atornillada al hormigón y al abrevadero, de forma que proteja 
toda la tubería. Así tanto la boya como la tubería de suministro de agua deberán quedar protegidas, 
con el fin de evitar roturas por golpes del ganado. 

Los módulos de abrevadero y solera deben quedar unidos mediante la ejecución de una terminación 
adecuada entre abrevadero y solera, así como los módulos entre sí. 

 
Parcela SIGPAC Actuación Medición 

Urroz 2/73 Nuevos módulos de abrevadero de acero galvanizado 2 ud de 4.0x0.6x0.5m 

Urroz 2/73 
Solera hormigón tipo HA-25/B/25/IIa y mallazo de acero 

corrugado de 150x150x6mm 
10.0x4.0x0.15m 

Urroz 2/73 Arqueta horm.prefabricada 40x40x40cm completa 1 ud 

En todos los casos, tanto la solera como los módulos de los abrevaderos deben quedar 
completamente nivelados y fijados. Toda solera que tenga más de una fisura será demolida y 
reconstruida salvo que el Director de obra estime que pueda ser reparada. Los módulos de los 
abrevaderos que contengan daños producidos en el transporte o colocación y que debido a la 
magnitud de los mismos no puedan ser reparados o no cumplan con la finalidad de estanqueidad y 
durabilidad, serán rechazados y reemplazados por nuevos. 
 

La recepción definitiva del conjunto de un abrevadero con defectos iniciales, se efectuará al final del 
periodo de garantía, si los defectos (fisuras…) no se han agravado o no han originado segundos 
daños. En caso de ser así, el Director de obra ordenará la demolición y reconstrucción de las partes 
deterioradas o defectuosas. 
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CAPITULO VI  DISPOSICIONES ADICIONALES 

Artículo 22º Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

La Empresa Encomendataria presentará a la Dirección de Obras un programa de seguridad de la 
obra, y abarcará no sólo las normas a adoptar en la prevención de accidentes de trabajo, sino también 
los de tráfico que puedan precisarse para las obras, todas de acuerdo con las disposiciones vigentes.  

Se procederá en todo caso, a la señalización de las obras debiéndose comunicar al Municipio los 
cierres o limitaciones de paso temporales a los que se deba proceder para la buena realización de los 
trabajos. 

 

Artículo 23º Plazo de garantía 

Todas las infraestructuras de nueva construcción, una vez certificadas y recibidas en obra, deberán 
permanecer en condiciones aceptables y útil en el transcurso de los tres años siguientes desde la 
recepción provisional (1.095 días). 

 

Artículo 24º Plazo de ejecución 

La totalidad de los trabajos, descritos en la Memoria, Pliego de Condiciones y Presupuesto deberán 
estar finalizados antes del 1 de septiembre del año 2022, si bien se considera como época idónea para 
la ejecución de estos trabajos el período primaveral (cierres)-estival (resto de infraestructuras) del 
2022 por el tempero del terreno antes de la época estival. 

 

CAPITULO VII  CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Artículo 25º Medición y abono de las unidades de obra 

Las unidades definidas en este proyecto se medirán según se especifica para cada una en el cuadro de 
unidades siguiente, y se abonará al precio que figura en el mismo. 

 

CODIGO MAGNITUD UNIDAD DE OBRA MEDICIÓN 

APARTADO A INFRAESTRUCTURAS LOCALES GANADERAS 

C01 CIERRES GANADEROS 

1.1 ml Retirada de cierre preexistente 3.199 

1.2 m² Eliminación de vegetación y desbroce de calle previo 5.868 

1.3 ml Instalación de nuevo cierre ganadero 3.912 

C02 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE PASO 

2.1 Ud Construcción de paso canadiense 1 

2.2 Ud Instalación de portillo de madera 1 

2.3 Ud Construcción de paso petaonal tipo burladero 5 

C03 CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO 

3.1 m Conducción tubo PEAD-100 1”, 10atm 90 

3.2 m
3
 Excavación en terreno vaciado 10,40 

3.3 m
3 

Construcción solera hormigón HA-25/B/IIa 8,00 

3.4 ud Construcción de módulo de abrevadero de acero inox 4x0,5x0,6m 2 

 

Las unidades de obra no previstas en el presente proyecto y que no tengan precio señalado, serán 
objeto de precio contradictorio, previamente acordado, sirviendo de base a su formación las obras de 
precios análogas de este proyecto y los que rijan en la zona. En los precios establecidos están 
incluidas todas las operaciones necesarias para la realización de estas unidades. 
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La medición del número de unidades que hay que abonar se realizará en su caso de acuerdo con las 
normas establecidas en este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, 
entendiendo que su renuncia a tal derecho, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. A tal 
efecto, el resultado de la Dirección Facultativa será dado por válido. 

Artículo 25.1º Medición y abono de  “Construcción de paso canadiense”, “Portillo de paso en 
madera”, “pasos de burladero” y “abrevadero” 

Las unidades de obra de estas actuaciones areales se medirán en unidades siempre y cuando se 
cumplan las condiciones y dimensionamientos establecidos en pliegos y mediciones. Se valorarán 
según los precios unitarios expresados en los Precios descompuestos.  

Artículo 25.2º Medición y abono de  “Apertura de calles para instalación de cierre”  

Las unidades de obra de estas actuaciones areales se medirán en m2 de superficie bruta realmente 
realizadas en el entorno del cierre y apertura de calles y podas de 150cm de anchura.  

Artículo 25.3º Medición y abono de  “Cierres ganaderos”,  

Las unidades de obra de estas actuaciones lineales se medirán en metros lineales corregidos de la 
proyección ortogonal correctamente ejecutados según pliego y presupuesto (estacas de acacia de 
180cm cada 2m y 5 hileras de alambre de espino indicado), así como la parte proporcional de pasos 
para personas y queletas indicados por dirección de obra.  

 

Artículo 26º Condiciones generales de medición y abono 

Todos los precios unitarios, a los cuales se refieren las normas de medición y abono contenidas en 
este capítulo, se entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, o de lo contrario se especificará 
claramente en el desglose de los distintos precios unitarios.  

Igualmente incluirán cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada con 
arreglo a lo especificado en el presente Pliego y Memoria sea aprobada por a través del Ingeniero 
Director designado. 

 

Artículo 27º  Unidades ejecutadas 

Solamente serán abonadas las unidades ejecutadas con arreglo a las condiciones de este Pliego y las 
órdenes dadas por el Ingeniero Director de la Obra designado por la Administración. 

 

Artículo 28º Otros gastos por cuenta del Contratista 

Serán de cuenta al Contratista, siempre que en el contrato no se prevea explícitamente lo contrario, 
los siguientes gastos: 

• Los gastos de construcción, remoción y retirada de construcciones auxiliares e instalaciones 
provisionales. 

• Los gastos de protección de materiales contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo 
los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos, carburantes y otros productos 
contaminantes. 

• Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 

• Los gastos de remoción de herramientas y materiales. 

• Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua 
necesaria para las obras. 

• Los gastos de medición y ensayos y control de calidad de materiales. 
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• Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de las obras, cuyo 
deterioro haya sido motivado por la realización de las mismas. 

• Los gastos de replanteo de las obras. 

• Los gastos derivados de obras o trabajos auxiliares no contemplados explícitamente en el 
Proyecto y cuyo objeto sea facilitar o simplificar la ejecución de las unidades de obra 
presupuestadas. 

• Los gastos de materiales sobrantes de la ejecución de las obras. 

• Los gastos de retirada de materiales rechazados y los de corrección de deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por las correspondientes pruebas y ensayos. 

 

Artículo 29º Responsabilidad por daños y perjuicios 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, 
directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o Servicio, público o 
privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una 
deficiente organización de las obras.  

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa con arreglo 
a la legislación vigente sobre el particular. Igualmente, las personas que resulten perjudicadas 
deberán ser compensadas a su costa adecuadamente. 

 

Artículo 30º Abono de obra incompleta 

En caso de rescisión del contrato, el contratista se atendrá a la tasación que practique la Dirección 
Facultativa, sin que tenga derecho a reclamación. 

 

Artículo 31º Contradicciones y omisiones de la documentación del proyecto 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos del Proyecto y viceversa, deberá 
ser ejecutado como si estuviera contenido en ambos documentos. 

 

Artículo 32º Subcontratos 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por escrito, 
del Director de Obras. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el subcontratista 
posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos. 

 

Artículo 33º Obligaciones y responsabilidades 

El contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarias para la ejecución 
de las obras, con la excepción de los correspondientes a expropiación de zonas de ubicación de las 
obras. 

 

Artículo 34º Señalización de las obras y mantenimiento del tráfico 

El Director de Obra ratificará y rectificará los tipos de señales a emplear conforme a la legislación 
vigente. Los desvíos y accesos a las obras se construirán de acuerdo con lo fijado y señalado por el 
Director de Obras, que correrán a cuenta de contratista. 
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CAPITULO VIII  RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 35º Recepción de las obras 

La Recepción Definitiva de las Obras se llevará a cabo mediante un Acta de Recepción firmada por 
ambas partes y una vez que el Director de Obra designado dé su aprobación a todas las unidades de 
obra descritas. 

 

Artículo 36º  Resolución del contrato 

En caso de resolución del contrato, por cualquiera de los motivos el Adjudicatario se halla obligado a 
terminar aquella parte de las obras que el Ingeniero Director considere necesario para no perderse lo 
ejecutado anteriormente. Caso de negarse, podrá incautar, mediante Acta y en presencia del 
Contratista o su Delegado de obra los materiales necesarios para su terminación.                     

 

Artículo 37º Cumplimiento de las Disposiciones legales 

El Contratista se compromete a cumplir la Leyes y Reglamentos relativos a accidentes de trabajo, 
seguros obligatorios, subsidio familiar y demás disposiciones legales sobre esta materia, actualmente 
en vigor o que se dicten en lo sucesivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Lumbier-Irunberri, Marzo de 2022 

Por SIELBA Ingeniería del Medio Rural: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Iván Lakidain Torres 
Ingeniero de Montes 
Colegiado nº 4770 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


