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I. CONDICIONES PARTICULARES 

1. OBJETO 

El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las condiciones jurídicas, administrativas 
y económicas que han de regir el contrato de servicios consistente en: 

a) La redacción del Proyecto de ejecución de las obras de CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVO DEPÓSITO VIRGEN DE LA CABEZA, en TUDELA (NAVARRA). 

*CPV: 71242000-6 "Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos". 

b) La Dirección facultativa y coordinación de Seguridad y Salud de las obras de 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO DEPÓSITO VIRGEN DE LA CABEZA, en TUDELA 
(NAVARRA). 

*CPV: 71247000 "Supervisión del trabajo de construcción”. 

El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las condiciones jurídicas, administrativas 
y económicas que regirán la adjudicación y ejecución de los servicios de redacción de 
proyecto, dirección facultativa y coordinación de Seguridad y Salud de obras de 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO DEPÓSITO VIRGEN DE LA CABEZA, en TUDELA (NAVARRA). 

Estamos ante un contrato de servicios, incluido: 

a) Redacción de proyecto de construcción siguiendo las indicaciones de diseño de la 
Junta Municipal de Aguas de Tudela. 

b) Dirección facultativa de las obras (Dirección de obra, dirección de ejecución de 
obra y coordinación en materia de seguridad y salud) de construcción de todo el 
proyecto redactado. 

c) Elaboración y suscripción de la documentación final de obra.  

d) Supervisión, suscripción y, en su caso, elaboración de la documentación necesaria 
para la legalización y autorización de todas las instalaciones. 

La Junta Municipal de Aguas de Tudela tiene diseñado y definido en planta el depósito, el 
informe geológico y geotécnico del terreno, y también dispone del proyecto eléctrico en baja 
tensión para modificación y ampliación de la instalación eléctrica para el nuevo depósito de 
Virgen de la Cabeza. El proyecto redactado deberá incluir e incorporar todo este trabajo, 
englobándolo en el proyecto general, que a su vez deberá tener en cuenta todas las 
características y actuaciones definidas en el apartado II, prescripciones técnicas, del presente 
pliego, y en su anexo V. 

La adjudicación de la dirección facultativa se realizará condicionada a la adjudicación del 
contrato de obras que, en su caso, se adjudique sobre la base del proyecto aprobado, y a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato en el ejercicio correspondiente. La fiscalización del gasto relativo a la dirección 
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facultativa de las obras se efectuará una vez que se haya adjudicado el contrato de obras, no 
generándose hasta ese momento derecho alguno a favor de quien haya elaborado el 
proyecto. 

El importe de las obras a ejecutar se estima, de manera orientativa, en 1.600.000,00 euros 
en presupuesto de ejecución material, I.V.A. excluido [2.245.000,00 euros, I.V.A. y 
demás gastos incluidos]. 

La realización del servicio contratado se prestará en las condiciones que se establezcan en la 
propuesta realizada por el adjudicatario del mismo, que nunca serán inferiores a las marcadas 
en pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. 

La adjudicación de este contrato de servicios conllevará que el contratista facilitará a la 
administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen 
necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, tales como 
asistencia a reuniones, informes, información al público, etc., hasta la extinción del contrato. 

La Junta Municipal de aguas de Tudela podrá declarar desierto el procedimiento de 
contratación si considera que las ofertas recibidas no se ajustan a las prescripciones del 
presente pliego, no dan respuesta satisfactoria a las necesidades planteadas o no alcanzasen 
el nivel de calidad suficiente a juicio de los servicios técnicos municipales. 

La presentación de proposiciones presume por parte de los/as licitadores/as la aceptación 
incondicional de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración responsable de la 
exactitud de todos los datos presentados y de que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas para la contratación del suministro.  

El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización independiente 
de las diversas prestaciones que lo integran dificulta su correcta ejecución desde el 
punto de vista técnico (artículo 41.4 b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, en adelante, LFCP). 

2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por procedimiento abierto. Su 
adjudicación quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.  

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

El Órgano de Contratación de este expediente será la Junta de Gobierno de la Junta Municipal 
de Aguas de Tudela. 

4. IMPORTE DE LA LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en cuantía 
suficiente para cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, 
incluidos los costes laborales, costes indirectos y gastos generales, así como un margen o 
beneficio industrial a lo largo de toda la eventual duración del contrato. 
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Existe crédito preciso para atender las obligaciones económicas que, en el presente ejercicio 
presupuestario se deriven del cumplimiento del contrato. En todo caso, la adjudicación o 
resolución del contrato quedará sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de que se trate en el presente ejercicio. 

El valor estimado del contrato asciende a 80.000 euros, IVA excluido. 

El importe máximo de licitación es de 80.000 euros, IVA excluido, con el siguiente desglose: 

a) El importe máximo de licitación para el contrato de REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 
OBRA es de 35.000 euros, IVA excluido. 

b) El importe máximo de licitación que se prevé para la DIRECCIÓN FACULTATIVA y 
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS, cuya 
adjudicación está condicionada a los supuestos señalados en la cláusula 1.2, es de 
45.000 euros, IVA excluido. 

Del importe total que oferte el licitador corresponderá un 43,75% a la redacción del proyecto 
y 56,25 % de dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de las 
obras. 

El adjudicatario estará obligado a la redacción de el/los proyecto/s necesarios (arquitectura, 
ingeniería, etc.), y a la dirección y coordinación de obra (arquitectos, ingenieros, etc.), así 
como el estudio y coordinación de Seguridad y Salud. El valor estimado incluye todos los 
conceptos, estudios y dictámenes necesarios para la correcta realización del trabajo (por 
ejemplo, anejo de cálculos estructurales, levantamiento topográfico, estudio de gestión de 
residuos, estudio Seguridad y Salud, estudio geotécnico, desplazamientos etc.) previstos en la 
legislación de aplicación.  

Así mismo, incluye los gastos colegiales de visado de proyectos de ejecución y fin de obra de 
todos los técnicos intervinientes. 

No obstante, por admitirlo el objeto del contrato, y por ser actuaciones sin solución de 
continuidad en el tiempo, se prevé la realización independiente de la redacción del proyecto y 
de la dirección de obra, pudiendo abonarse la parte ejecutada mediante los documentos 
(minuta del profesional o colegial) y medios habituales de pago, previa comprobación y a 
satisfacción de los servicios de la Junta de Aguas. 

5. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán contratar con la Junta Municipal de Aguas las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 
ninguna de las causas de prohibición o incompatibilidad para contratar establecidas en la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos, no se hallen en situación de conflicto 
de intereses y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional suficiente 
para la ejecución del contrato. 

Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean 
propios, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales. 
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Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas 
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se 
deriven hasta su extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que 
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, las 
empresas que fuesen a concurrir integradas en una unión temporal deberán indicar los 
nombres y circunstancias de las personas que la constituyen y la participación de cada una, 
así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso 
de resultar adjudicatarias del contrato. 

Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente que quedarán 
obligadas solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un 
documento privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, 
la participación de cada una de ellas así como la designación de una  representante o 
apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones 
que del contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Asimismo, 
deberán cumplir las condiciones las condiciones que el presente pliego establezca. 

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones 
individuales. 

6. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Los licitadores deberán contar con una adecuada situación económica y financiera para la 
correcta ejecución del contrato. Asimismo, deberán tener suscrito un seguro de indemnización 
por riesgos profesionales por un importe igual o superior al de licitación. 

Los licitadores afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y 
financiera, en la declaración responsable (Modelo en el Anexo I de este pliego) que 
acompañará a las proposiciones. 

Dicha solvencia se acreditará por el adjudicatario aportando una declaración formulada por 
una entidad financiera con la que mantenga una relación comercial de al menos 6 meses en la 
que manifieste que el licitador cumple con regularidad sus compromisos de pago y un 
justificante de la existencia del seguro señalado en el párrafo primero de esta cláusula, que 
deberá presentar únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo 
señalado en el artículo 55.8 de la LFCP. 

7. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

Para la ejecución de este contrato, como requisito de solvencia técnica o profesional, el 
licitador deberá contar con el equipo técnico mínimo siguiente (4): 

 Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos (o equivalente)  

 Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas (o equivalente), 

 Ingeniero/a Topógrafo 
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La solvencia técnica o profesional exigida para la ejecución del presente contrato y que 
deberán acreditar las licitadoras será: 

1.- Aportación de las titulaciones académicas de todos y cada uno de los/as profesionales 
participantes. 

2.- Acreditación de su colegiación, si ésta fuera obligatoria para el ejercicio de su profesión. 

3.- Declaración sobre el equipo técnico del que dispondrá para ejecutar el contrato en la que 
se detallarán los siguientes aspectos: 

 Designación del coordinador del equipo y/o Director de Obra, como coordinador de 
todas las Direcciones de Obra integrantes de este contrato. 

 Composición del equipo y su relación profesional anterior. 

 Dedicación y funciones de cada uno de los miembros del equipo y especificación del 
nivel de participación (en porcentaje) de cada uno de ellos en la realización de los 
trabajos que constituyen la dirección de la obra (coordinación de seguridad y salud, 
asistencia a pie de obra, control económico, etc.). 

Dado que el equipo mínimo exigido supone la colaboración de varias personas con la titulación 
técnica señalada, si el licitador incluyera en su oferta la participación de otros titulados 
técnicos, las declaraciones referente a los tres aspectos a lo que se refieren los apartados a), 
b) y c) se presentarán de forma individualizada para cada uno de ellos. 

Adicionalmente, se exige que la empresa licitadora haya redactado y entregado al menos 2 
proyectos de construcción de depósito de agua potable por un presupuesto de ejecución 
material mínimo de 500.000 € cada uno de ellos. Los proyectos divididos en varias fases 
tienen la consideración de un único proyecto para el conjunto de las fases. 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución para la redacción del proyecto será el ofertado por la licitadora 
adjudicataria del contrato, siendo el plazo máximo de 90 días naturales, a contar desde el 
día siguiente a la formalización del contrato administrativo.  

El plazo de duración del contrato de Dirección facultativa será el que se determine para el 
contrato de obras al que está vinculada y hasta la liquidación del mismo, de conformidad con 
lo establecido al respecto en el artículo 137 LFCP. 

En caso de demora en el cumplimiento del plazo total de ejecución de los trabajos se 
aplicarán las penalidades diarias por demora contempladas en la Ley Foral 2/2018, de 
Contratos Públicos de Navarra. 

9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter 
personal, los datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un 
fichero electrónico con la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del 
presente contrato. Dichos datos no serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la 
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normativa citada. Los licitadores podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley de Protección de datos de carácter 
personal.  

Lugar y plazo  

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta 
en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en 
más de una de esas agrupaciones. 

La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de 
noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y 
Registros a su cargo de conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, 
de 4 de abril, para la Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de 
Contratación de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
interesados, se efectuarán a través de la citada Plataforma.  

El plazo de presentación de las ofertas será de 15 días naturales contándose dicho 
plazo a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación de 
Navarra. El anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos 
reguladores de la contratación.  

La presentación de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptación 
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la 
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas 
y cada una de las condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato.  

Forma y contenido de las proposiciones 

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar 
una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante 
sobre digital. 

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estándares de 
cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del 
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones 
de contratación pública electrónica.  

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 30 
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MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño 
máximo de 50 MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se 
pueden adjuntar a una oferta.  

El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación 
de la oferta serán los de extensión “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, 
bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos 
presentados se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).  

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los 
documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora.  

Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá 
estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación 
de la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:  

.- Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s 
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la información económica 
introducida en los formularios de la aplicación.  

.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado válido de 
una persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos electrónicos de la 
oferta firmados por el/los apoderado/s.  

Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para 
esta oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, identificados 
como: 

- Sobre 1- Documentación administrativa 

- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cualitativos. 

- Sobre 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula. 

10.  CONTENIDO DEL SOBRE 1. "Documentación administrativa" 

Se incluirá necesariamente la siguiente documentación: 

1. Documento con identificación de la persona individual, empresario o uniones o 
agrupaciones de empresas, en el que conste su denominación y CIF/NIF (no es 
necesario presentar escrituras ni apoderamientos en este momento). 

2. Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando 
que cumple las condiciones exigidas para contratar. 

Dicha declaración se ajustará al modelo señalado en el Anexo I. 

Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión 
temporal de empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y 
se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir 
conjuntamente, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y 
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se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los 
derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del 
mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes 
como por el citado apoderado. 

*Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición 
para contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de 
Contratos*. 

3. En caso de subcontratación, la persona licitadora deberá presentar una relación de 
los subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un 
compromiso formal con los mismos para la ejecución del contrato 

11.  CONTENIDO DEL SOBRE 2 "Documentación relativa a la oferta cualitativa” 

En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la 
documentación de índole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoración y 
puntuación de los criterios cualitativos y deberá ajustarse al siguiente índice: 

Propuesta técnica de actuación y metodología de trabajo:  

Máximo 20 páginas A4 espaciado simple arial 8, sin incluir índice y portada. Cada página A3 se 
considera como 2 A4; y en la que se incluirá: 

 Memoria explicativa de los elementos técnicos principales del futuro proyecto de 
ejecución: soluciones técnicas, memorias de calidades, etc.  

Además, contará con un planning detallado del trabajo a realizar en caso de resultar 
elegido, con expresa descripción de los plazos de ejecución de las obras, expresados en 
días naturales. Se deberá indicar: 

o Plazo de ejecución estimado de las obras. Con un plazo máximo de 15 
meses. 

 Metodología de actuación/trabajo: se deberá indicar la metodología a seguir durante la 
redacción del proyecto de ejecución, así como durante la ejecución de la obra (visitas a 
realizar, gestiones, etc.), y las aclaraciones que se consideren precisas para la ejecución 
de este contrato. 

 Propuestas a incluir en este proyecto que contribuyan a la sostenibilidad y lucha frente al 
cambio climático, como medidas de adaptación al cambio climático, inclusión de 
materiales de construcción sostenibles, ahorro y eficiencia energética, medidas 
compensatorias para paliar la huella de carbono resultante de la ejecución de las obras, 
etc. En cumplimiento de la Ley Foral 4/2022 de 22 de marzo, de cambio climático y 
transición energética 

12. CONTENIDO DEL SOBRE 3 "Documentación relativa a criterios cuantificables 
mediante fórmulas” 

El licitador incluirá toda la documentación para que su oferta se valore y puntúe conforme a 
los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 15 apartado 2 del presente pliego. 
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-La oferta relativa a los criterios sociales según el modelo del Anexo II. 

-La oferta económica, según el modelo del Anexo III. 

-Reducción del plazo de redacción del proyecto, según el modelo del Anexo IV 

Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre nº 1 o nº 2 documentación que, de 
acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre nº 3, porque es 
esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante 
fórmulas hasta su apertura (art. 97 de la Ley Foral de Contratos Públicos). 

13.  OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando la rebaja exceda del 30 % 
del importe máximo de licitación. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  

En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas 
por vulneración de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el 
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente 
baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 

14.  MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 

La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de las proposiciones y las demás 
funciones encomendadas por la Ley, estará constituida por las siguientes personas: 

-Presidente: Anichu Agüera Angulo, Concejal delegada de la Junta Municipal de Aguas de 
Tudela. 

-Suplente: Carlos Aguado Huguet, Concejal del Ayuntamiento de Tudela 

-Vocal 1º: Irene Royo Ortín, Concejal del Ayuntamiento de Tudela 

-Suplente: Julio Pérez Sesma, Vocal vecino de la Junta Municipal de Aguas de Tudela 

-Vocal 2º: José Javier Martínez Elizondo, Vocal vecino de la Junta Municipal de Aguas de 
Tudela 

-Suplente: Marius Gutiérrez Espinosa, Concejal del Ayuntamiento de Tudela 

-Vocal 3º: Jose Manuel Fernández Echávarri, responsable explotación de Junta Municipal 
de Aguas de Tudela. 

-Suplente: Fernando Nebreda Lucea, Arquitecto municipal del Ayuntamiento de Tudela 

-Vocal 4º: Estefanía Arrondo Sangüesa, ITOP de Junta Municipal de Aguas de Tudela. 

-Suplente: José Miguel Ramírez Solchaga, ITOP del Ayuntamiento de Tudela 

-Vocal- Secretaria: de la Junta de Aguas 
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La Mesa de Contratación, en acto privado, calificará previamente la documentación 
administrativa presentada en tiempo y forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el fin de 
comprobar que reúnen las condiciones para ser admitidos. 

La Mesa podrá conceder un plazo de cinco días naturales para subsanar los defectos o 
completar dicha documentación. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado 
o subsanado la documentación requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, 
dejando constancia documental de esta circunstancia. 

Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura 
del Sobre n° 2, "Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas”, de 
las empresas admitidas y a su valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente 
ponderados según los criterios que se señalan en el presente pliego. 

En el Portal de Contratación de Navarra se anunciará con al menos 3 días de antelación el 
lugar, fecha y hora de la apertura de la documentación relativa a los criterios cuantificables 
mediante fórmulas. 

La Mesa de Contratación antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta, 
comunicará a las personas presentes el resultado de la calificación de la documentación 
presentada por los licitadores, indicando los licitadores admitidos, los inadmitidos así como las 
causas de la inadmisión, y la valoración obtenida en el resto de criterios. 

La Mesa de Contratación dará comunicación al licitador a favor del cual recaiga la propuesta de 
adjudicación. 

15.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

Para la selección del adjudicatario se valorarán las proposiciones de la siguiente forma: 

1. Criterios relativos a la oferta cualitativa: hasta 15 puntos 

En razón a la dedicación en la redacción del proyecto, en la dirección facultativa 
(presencia a pie de obra y control económico) de los miembros del equipo, así como a su 
disponibilidad para asegurar el adecuado seguimiento del proyecto por parte de los servicios 
técnicos de la Junta de Aguas en el proceso de redacción y ejecución de las obras.  

Se valorará: 

- Mejor memoria técnica que contenga propuestas de intervención que optimicen el 
proceso de redacción, ejecución y dirección de los trabajos, optimizando los recursos 
disponibles...………………………………………………………....…………………………….5 puntos 

- Mejor metodología de actuación/trabajo según la descripción y disponibilidad de los 
medios técnicos ofertados: composición cuantitativa y cualitativa del equipo técnico 
que piensa adscribirse a la dirección de las obras, formación específica, dedicación y 
disponibilidad del equipo humano (Número de días de visita de obra semanales) / 
Materialización de la coordinación entre los integrantes de la Dirección Facultativa con 
el Coordinador de Seguridad, así como con otros técnicos asesores (instalaciones, 
etc.)…………………………………………………………………………………………………....5 puntos 
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2. Criterios cuantificables mediante fórmula

Criterios sociales: hasta 10 puntos

A.1. Compromiso de que cada uno 
solvencia técnica (sin incluir la dirección facultativa
indefinida por la empresa: 
máximo de 6 puntos. 

A.2. Compromiso de asignar una mujer a los puestos de Dirección Facultativa y 
Dirección de ejecución: 2 puntos

Oferta económica: hasta

La puntuación de oferta económica

Pi=Pmax

Donde: 

Pmax= 70 

Bi=baja ofertada, que se calculará

Bmax= baja mayor de entre

K=10/3 si Bmax es igual o inferior

K=(1/Bmax) si Bmax es superior

Se establece que el límite para

Plazo de redacción del proyecto

Se puntuará hasta un máximo
proyecto. Dando la máxima
de ofertas obtendrán una puntuación

PUNTUACIÓN=5 x ((90-
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de que cada uno de los puestos técnicos mínimos exigidos en la 
solvencia técnica (sin incluir la dirección facultativa) sea ocupado por personal en contratación 
indefinida por la empresa: 2 puntos por cada profesional con contrato indefinido, 

de asignar una mujer a los puestos de Dirección Facultativa y 
puntos por puesto asignado hasta un máximo de 
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económica se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

Pi=Pmax x Bi x K 

calculará =    

entre todas las ofertas 

inferior al 30% 

superior al 30 % 

para considerar oferta anormalmente baja es el 3

proyecto: hasta 5 puntos 

máximo de 5 puntos la reducción del plazo
máxima puntuación a la licitadora que oferte menor

puntuación proporcional conforme a la siguiente

-P) /(90-M) 
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Siendo P= plazo oferta que se puntúa. (en días naturales) 

Siendo M=menor plazo ofertado entre todas las licitadoras. (en días naturales) 

El máximo plazo de redacción de proyecto que puede ofertarse será de 90 días 
naturales y su puntuación será de 0 puntos. 

16.  CRITERIOS DE DESEMPATE 

Si se produce empate entre dos o más oferta, éste se resolverá a favor del licitador que 
cuente con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea 
superior al 10%. De persistir el empate, se dirimirá por sorteo. 

Para la aplicación de los criterios de desempate se requerirá a las empresas licitadoras 
afectadas para que en el plazo de cinco días naturales presenten la documentación pertinente. 

17.   APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y 
LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO. 

En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Mesa de 
Contratación de la propuesta de adjudicación, el licitador presentará la siguiente 
documentación: 

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representación, en 
su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya 
reglamentariamente) en el caso de personas físicas o empresarios individuales. 

1.2.- Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su 
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad 
de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, 
estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial 
bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no 
constan en la escritura referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional 
de Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona 
apoderada. 

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de 
Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, será suficiente para 
acreditar la personalidad y la representación de la empresa la presentación de la copia del 
certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, 
junto con una declaración responsable de su vigencia.  

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada 
uno de ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en 
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la 
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participación de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la 
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la 
Administración. El citado documento deberá estar firmado por cada uno de los licitadores 
agrupados o por sus respectivos representantes. 

La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones 
dimanantes del contrato. 

2. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios 
que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades 
reunidas. 

3. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera así como técnica y 
profesional en los términos exigidos en el presente pliego. 

4. Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar la declaración señalada. 

5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de 
Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de la 
Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados 
deberán estar expedidos con una antelación no superior a seis meses desde la fecha de 
expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados. 

6. Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de 
Inserción Social parte de las prestaciones objeto del contrato, deberá aportar una relación 
exhaustiva de los subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de un 
compromiso formal con tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto 
de subcontratación con cada empresa. 

7. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente 
del mismo para licitadores domiciliados fuera de Tudela. Si la licitadora se halla domiciliada en 
el Junta de Aguas de Tudela, la comprobación de este cumplimiento se realizará de oficio.  

La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del 
licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 
5% del importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios 
en todo lo que exceda dicho porcentaje. 

18. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
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La Mesa de Contratación, una vez que haya comprobado que la documentación presentada 
está completa, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La 
propuesta señalará el orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta 
admisible, con las puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios de adjudicación. 

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la 
resolución de la adjudicación del contrato. 

19.  ADJUDICACIÓN 

1.- Adjudicación. El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato en el 
plazo máximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta cuantificable mediante 
fórmulas. Dicha resolución será motivada y contendrá al menos las razones por las que se 
han rechazado las ofertas, las características y ventajas de la oferta seleccionada. 

2.- Perfección del contrato.- La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del 
contrato. La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 
días naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. El 
acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en 
materia de contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación. 

3.- Declaración de desierto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley 
Foral 2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá, de forma motivada, 
declarar desierto el procedimiento de adjudicación. 

4.- Notificación y publicidad de la adjudicación.- La adjudicación, una vez acordada, será 
notificada a las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de 
Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral.   

20.  GARANTIAS 

Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor del 
Junta de Aguas el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido) correspondiente a la parte 
de redacción de proyecto. Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda 
presumirse como anormalmente baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del 
precio de adjudicación. 

La garantía correspondiente a la dirección facultativa de la obra se depositará con carácter 
previo a la adjudicación del contrato de obras, al que está condicionada a la misma.  

La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la 
finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a 
la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la 
ejecución del contrato. 

Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del 
contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los 
daños y perjuicios que se hayan acreditado.  

La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos. 
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La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, 
previo informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfacción del Junta 
de Aguas o haberse resuelto sin culpa del contratista. 

21.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 10 días 
naturales contados desde la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación. 

Con carácter previo, el adjudicatario deberá entregar los siguientes documentos en el plazo 
máximo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 

 Justificante de haber consignado a favor del Junta de Aguas la garantía para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

 Póliza de seguro vigente y documentación acreditativa del pago de la prima del 
seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al 
exigido en el anuncio de licitación. 

 En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma 
cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha 
unión. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, 
con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del 
contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda 
dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable de formalización. 

22.  EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones 
que, por escrito, le sean dictadas por el personal del Servicio correspondiente designado para 
el seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de 
ejecución. 

La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el 
control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a 
facilitar la práctica del control al personal encargado. 

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las Prescripciones 
técnicas que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean 
dadas por el personal encargado, sometiéndose el contratista a las facultades de 
interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la 
Administración contratante. 

22.1.- Redacción de proyecto:  

La fecha de comienzo de los trabajos, a los efectos de cómputo de plazos, será el día 
siguiente al de la formalización y firma del contrato. 
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El plazo máximo total para la redacción del proyecto será el ofertado por el adjudicatario, 
estableciéndose el máximo plazo en 90 días naturales, y comenzará a contar desde la firma 
del contrato. Los trabajos deberán quedar completamente terminados en el plazo ofertado. 

El desarrollo del encargo relativo a la redacción del proyecto se realizará en dos fases.  

1ª Fase: Anteproyecto 

 Se deberá incluir e incorporar el diseño del depósito definido por Junta de Aguas, el 
proyecto eléctrico de baja tensión ya redactado para este depósito y toda 
documentación, características y actuaciones definidas en el apartado II, 
prescripciones técnicas, del presente pliego y en su anexo V. 

 El encaje económico del proyecto, optimizando la solución propuesta. 

 El Anteproyecto de todos los espacios e instalaciones objeto del contrato. 

Al final de esta fase aparecerán definidas las distintas actuaciones susceptibles de ser 
desarrolladas de forma diferenciada y autónoma, y, en relación con ellas, la secuencia en que 
se implementan las intervenciones. 

El anteproyecto se expondrá por parte del equipo redactor ante los servicios técnicos de la 
Junta de Aguas, que tendrán que validarlo, en su caso, con las correcciones que entiendan 
oportunas incorporar al documento. 

En ningún caso el análisis de los Servicios técnicos acerca del anteproyecto, ni la validación 
del mismo por parte de la Junta de Aguas, habrán de suponer una demora en el plazo de 
redacción del Proyecto, pues se producirán sin generar discontinuidad en el marco del Plan de 
Trabajo propuesto por la adjudicataria. 

2ª Fase: Proyecto de Ejecución 

El Proyecto de Ejecución, objeto de la 2ª fase de redacción del proyecto, desarrollará la 
previsión adoptada finalmente por la Junta de Aguas y estructurará su documentación y, en 
particular, su Presupuesto, de acuerdo con ella. 

22. 2.- Dirección de obra  

El inicio de ejecución del contrato de dirección facultativa de la obra se producirá con la firma 
del acta de comprobación de replanteo e inicio de la obra. 

El plazo de ejecución de la Dirección de Obra vendrá fijado por el de duración de las obras 
cuya Dirección Facultativa se contrata hasta la liquidación de dichas obras, de conformidad 
con lo establecido al respecto en el artículo 173 LFCP. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 
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El Contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones 
que, por escrito, les sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los 
trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de ejecución. 

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al presente pliego que sirve de base al 
contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, 
sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del 
contrato que la legislación vigente confiere a la Administración contratante.  

En el caso de la Dirección facultativa de las obras estará compuesta por todas aquellas 
personas necesarias competentes para la correcta ejecución del contrato de servicios incluidas 
la dirección de seguridad e higiene laboral. 

El Director facultativo de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la Dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada asumiendo la representación de la Administración ante el contratista. 

El Director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboradores a 
sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos, la "Dirección de 
Obra". 

La designación del Director será comunicada al contratista antes de la fecha señalada para la 
comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal 
colaborador. 

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato 
serán comunicadas por escrito al contratista. 

El Director de obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de la 
correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones 
sean necesarias y específicamente las siguientes: 

 Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el cumplimiento 
de las condiciones generales. 

 Exigir a la adjudicataria del contrato de obra la existencia de medios y organización 
suficiente como para llevar a buen fin el proyecto encomendado. 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o 
modificaciones debidamente aprobadas y el cumplimiento del programa de trabajos. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes 
dejan a su decisión 

 Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
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propuestas correspondientes, incluida la propuesta de modificación, en casos de 
emergencia. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 

 Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 
del contrato, teniendo el mismo derecho al  

  de obra que realmente ejecute, con arreglo al precio convenido. 

 Dar las órdenes oportunas. 

 Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. 

 Convocar las reuniones que estime necesarias. 

 A los efectos del pago, la dirección facultativa de la obra expedirá mensualmente las 
certificaciones que correspondan a la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, 
presentándolas dentro de los quince primeros días del mes siguiente. 

 Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras 
conforme a las normas legales establecidas. 

 Control del plazo de ejecución de las obras. 

 Control de calidad de materiales y de procesos. 

 Informe del plan de seguridad y salud. 

 Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 

23.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se 
establecen como condiciones de carácter específicamente social las siguientes: 

1ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de 
seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último 
convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en el que se 
encuadre la actividad de la empresa contratista. 

2ª.- La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al 
coste derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún 
caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del 
convenio más los costes de Seguridad Social. 

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse 
las siguientes condiciones: 
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- Si la empresa contratista cuenta con más de 250 personas trabajadoras deberá acreditar el 
diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la 
ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista 
del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas 
y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

Discapacidad: 

- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su 
plantilla, deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con 
discapacidad igual o superior al 33%. 

El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del Junta 
de Aguas.  

Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los 
subcontratistas que participen en su ejecución. 

24.  ABONO DE LOS TRABAJOS 

El adjudicatario deberá facturar los trabajos de redacción de proyecto y dirección de obra a la 
Junta de Aguas. 

El pago del precio correspondiente a la redacción del proyecto se abonará tras la presentación 
de las oportunas facturas, en el plazo de 30 días desde la suscripción del acta de recepción 
positiva correspondiente a la entrega del mismo.  

La dirección de las obras se abonará trimestralmente y de manera proporcional a la 
certificación de obra respecto al presupuesto de la misma, hasta un máximo del 
75%. El 25% restante se abonará una vez se concluyan efectivamente y 
administrativamente las obras.  

En los casos de paralización de los trabajos encomendados al Equipo Redactor por motivos 
ajenos al mismo, la Junta de Aguas vendrá obligada a abonar la parte proporcional del total 
del importe adjudicado al trabajo que efectivamente se haya ejecutado por la proyectista. 

25. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado en su oferta para 
la realización del mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de intimación 
previa de la Administración. 

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la Junta de Aguas podrá optar, 
atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de 
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penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de 
adjudicación. 

 

 

26.  RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

1.- Aplicación de penalidades. 

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en 
el presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el órgano de contratación, previa 
motivación, documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada 
durante un plazo mínimo de 5 días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se 
señalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan 
motivado. 

Independientemente de la tipificación o no de la conducta como incumplimiento contractual, 
la Junta de Aguas de Tudela descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a 
las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, así como la 
correspondiente indemnización; y las cantidades que resulten se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 

2.- Incumplimientos penalizables. 

A efectos contractuales se considerará incumplimiento sancionable toda acción u omisión de la 
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o 
en la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Con el fin de determinar la existencia o no de incumplimiento, habrá de valorarse la 
importancia de la prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia 
o reiteración de la omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al 
conjunto del contrato, etc. Por lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en 
cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de 
incumplimiento causante de la penalización en el conjunto del contrato. Sólo cuando de tal 
valoración resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de una infracción, se iniciará el 
procedimiento de imposición de penalidades. La citada valoración deberá efectuarse 
atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad. 

Todo incumplimiento cometido por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su 
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

Incumplimiento leve: se considerarán incumplimientos leves, aquellos que, afectando 
desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidos a actuación 
realizada maliciosamente, en concreto, las siguientes:  

• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos.  
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• El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o 
descuido en el cumplimiento de las obligaciones.  

• En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia 
o descuido excusable.  

• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad 
en este pliego. 

Incumplimiento grave: se considerarán incumplimientos graves aquellos que, como 
consecuencia de realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos 
o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida 
económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o 
causen un grave perjuicio al control o a la inspección municipal de los trabajos contratados, 
en concreto:  

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e 
inferior a quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido 
continuado.  

• La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año natural.  

• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 
contrato prestado.  

• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.  

• La no prestación de alguna de las operaciones contratadas.  

• No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto 
sanción liquidada por la Junta de Aguas de Tudela con cargo de la garantía.  

• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

Incumplimiento muy grave: se considerarán incumplimientos muy graves aquellas 
actuaciones que revistan una infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones 
especiales de ejecución del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria 
en relación a criterios de adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una 
actuación maliciosa de la persona contratista, en concreto:  

• Incumplimiento de obligaciones vinculadas a los criterios de adjudicación o a 
compromisos asumidos en su oferta.  

• El fraude económico a la Junta de Aguas de Tudela, mediante certificaciones o 
facturas no acordes con la realidad de los trabajos realizados, o a través de cualquier 
medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.  

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el 
abandono del contrato.  
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• La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un 
año natural.  

• La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, 
tanto en su calidad como en la cantidad.  

• La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas 
ordenadas por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta 
sea una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables 
o empleados.  

• Cualquier conducta constitutiva de delito realizada con ocasión de la ejecución del 
contrato.  

• La cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización de 
la Junta de Aguas de Tudela.  

• La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la 
normativa de protección de datos.  

• La falsedad en los informes.  

• No disponer de los medios personales y materiales suficientes para ejecutar el 
contrato dentro del plazo ofertado o del objeto del contrato. 

• El abandono del contrato.  

3.- Cuantía de las penalidades.  

Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 

Además, se impondrán las siguientes penalidades: 

• Incumplimientos leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta 
el 1% del precio de adjudicación del contrato. 

• Incumplimientos graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el 
contratista con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del 
contrato. 

• Incumplimientos muy graves: El incumplimiento muy grave será sancionada con un 
importe de entre el 5,01% y el 10% del precio de adjudicación del contrato. 

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación 
social, ético o medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la 
penalidad se impondrá en su grado máximo. 

Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de 
las condiciones especiales de ejecución del contrato. 
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No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento 
de sus obligaciones: 

• Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 

• Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

• Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello 
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los 
pagos o, en su caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para 
mantener el importe señalado en el presente pliego regulador. 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración 
como consecuencia de la infracción. 

27.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.  

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar los 
elementos que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en los artículos 114 a 115 
en la LFCP.  

Los contratos públicos solo podrán modificarse por motivos de interés público, sin afectar a su 
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.  

El importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 50% 
del importe de adjudicación del contrato.  

El contrato sólo podrá modificarse por circunstancias imprevisibles para una entidad 
adjudicadora diligente. En su caso, las modificaciones requerirán la instrucción del 
procedimiento previsto por el artículo 143 de la Ley Foral de Contratos Públicos y la previa 
aprobación del órgano de contratación y su publicación en el Portal de Contratación de 
Navarra.  

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente 
aprobadas por el órgano de contratación conforme se ha señalado en el párrafo anterior, 
originarán responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de 
dichas modificaciones ejecutadas sin autorización. 

28.  SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.  

Se estará a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos de 
Navarra. 

29.  RIESGO Y VENTURA.  
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La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán 
por cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del 
contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada. 

 

 

30.  DERECHOS, OBLIGACIONES y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL 
CONTRATO.  

La Junta de Aguas pondrá, en su caso, a disposición del contratista, la documentación básica 
necesaria para la redacción del proyecto así como para la Dirección facultativa de las obras. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución en el tiempo. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 

El adjudicatario vendrá obligado a presentar un/os ejemplar/es (número a determinar por los 
Servicios Técnicos Municipales) del proyecto, así como copia completa del proyecto en CD-
Rom, formato PDF, archivo de presupuestos y planos Autocad. 

La adjudicataria tiene prohibido facilitar cualquier tipo de información gráfica, verbal o escrita, 
relativa a trabajos objeto del contrato sin la previa autorización de los Servicios Técnicos de 
Urbanismo. 

La documentación que aporte, en su caso, la Administración contratante para la ejecución del 
contrato, será devuelta a la recepción de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por 
lo que su utilización es a riesgo y ventura del adjudicatario. 

La adjudicataria viene obligada a dar cuenta al Área de Ordenación del Territorio del estado y 
marcha de los trabajos, siempre que esta última lo solicite. 

Las personas facultativas responsables no podrán realizar trabajos de modificación, 
urbanización, planeamiento o gestión del patrimonio de los particulares afectados por el 
Proyecto durante su vigencia con la Junta de Aguas, salvo que para ello obtengan autorización 
expresa. 

Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, 
entendiéndose que las ofertas de los profesionales comprenden I.V.A. y los desplazamientos a 
la obra que sean necesarios en su caso. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. 
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El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán 
responsabilidad alguna para la Administración contratante. 

-INDEMNIZACIONES 

Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en proyecto se desviase 
en más de un 20%, tanto por exceso cono por defecto, del coste real de la misma como 
consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, se establece el 
siguiente sistema de indemnizaciones consistente en una minoración del precio del contrato 
de elaboración del proyecto en función del porcentaje de desviación: 

a) En el supuesto de que la desviación sea más del 20 por 100 y menos del 30 por 
100, la indemnización correspondiente será del 30 por 100 del precio del contrato. 

b) En el supuesto de que la desviación sea de más del 30 por 100 y menos del 40 por 
100, la indemnización correspondiente será del 40 por 100 del precio del contrato. 

c) En el supuesto de que la desviación sea de más del 40 por 100, la indemnización 
correspondiente será del 50 por 100 del precio del contrato. El contratista deberá 
abonar el importe de dicha indemnización en el plazo e un mes a partir de la 
notificación de la resolución correspondiente, que se adoptará, previa tramitación 
del procedimiento correspondiente con audiencia del interesado. 

Con independencia de lo previsto anteriormente, el contratista responderá de los daños y 
perjuicios que durante la ejecución de las obras se causen tanto a la Administración como a 
terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por errores materiales, 
omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en el que el mismo haya 
incurrido, imputables a aquel. 

La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50 por 100 
del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el 
precio pactado por el proyecto y será exigible dentro del término de diez años, contado desde 
la recepción del mismo por la Administración. 

31.  GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 

Serán gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes: 

 Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de 
documentos o cualquier otra información de organismos o particulares que se requieran 
para la elaboración de los trabajos. 

 Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de 
documentación, y, en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el 
cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación. 

 Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones 
que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como 
consecuencia del contrato o de su ejecución. 
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 Los gastos a que hubiera lugar para la realización del contrato, como, v.g.: financieros, 
seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc. 

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, 
medios auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecución de aquél. 
Todo el equipo/personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se 
contratan, tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrá el 
título facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del 
contratista tanto el personal como los medios que sean precisos para la ejecución de la 
contrata. 

El Contratista facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios 
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del 
objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc., 
hasta la extinción del plazo de garantía. 

32.  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  

La persona contratista deberá entregar los trabajos realizados o prestar el servicio dentro del 
plazo estipulado y de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego, efectuándose por la 
Unidad Gestora, un examen de la documentación presentada o de la prestación realizada para 
valorar el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las obligaciones asumidas por la 
empresa contratista.  

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada como consecuencia de 
vicios o defectos imputables a la contratista, la Administración podrá rechazar la misma, 
quedando exenta de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación 
del precio satisfecho.  

En lo que se refiere al proyecto de obra, para la subsanación de errores y corrección de 
deficiencias en el mismo que sean imputables a la contratista, se estará a lo previsto en el 
artículo 228 de la Ley Foral de Contratos Públicos.  

La conformidad a la realización del objeto del contrato o la recepción del mismo de acuerdo 
con lo pactado, se hará, es su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la LFCP. En 
todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de 
recepción o conformidad dentro de los 15 días naturales siguientes a la realización del objeto 
del contrato. Así mismo, podrán efectuarse recepciones parciales o conformidad parcial sobre 
aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente. 

33.  PLAZO DE GARANTÍA. 

Se fija el plazo de garantía de DOS AÑOS, a contar desde la fecha del acto formal de 
recepción o conformidad al proyecto, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Junta 
de Aguas, quedará extinguida la responsabilidad de la contratista. 

No obstante, en los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía de las obras, 
cuyo plazo de garantía puede ser mayor que el plazo de garantía del contrato de servicios, el 
facultativo director de obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedará relevado de 
sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos. 
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34. PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecución del 
presente contrato, serán de la exclusiva propiedad de la Administración contratante. 

El contratista no podrá hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a 
tercero ningún dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento 
expreso de la Administración propietaria, obligándose a resarcir a la misma por los perjuicios 
que por incumplimiento de dicho compromiso pudieran irrogársele. 

Igualmente, la Administración contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotación 
de los trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de 
explotación. 

Únicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podrá autorizarse la 
explotación al adjudicatario y sólo en los términos que se convengan. 

35. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causas de resolución del contrato las contempladas en los artículos 160 y 232 de la 
LFCP, en lo que resulten aplicables al presente contrato, además de la reiteración de faltas 
graves o muy graves cuando se vea afectada gravemente la ejecución del contrato y la falta 
de formalización del contrato en plazo por causas imputables al contratista. No obstante, en 
este último caso el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato conforme al 
procedimiento y efectos establecidos en la LFCP o por conceder un nuevo plazo improrrogable 
con aplicación del régimen de penalidades previsto en este pliego para la demora en la 
ejecución del contrato.  

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista, ésta 
deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la Junta de Aguas de Tudela y, a tal 
efecto, le será incautada la garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios 
acreditados. Si ésta resultase insuficiente, la Junta de Aguas podrá resarcirse a través de los 
mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Público 

36.  RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DE LA JUNTA DE AGUAS DE 
TUDELA 

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo 
no previsto en éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 
2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable.  

El presente Pliego y sus Anexos revestirán carácter contractual. Asimismo, tendrá carácter 
contractual la oferta técnica y económica que formule la persona adjudicataria del contrato y 
en su caso, el documento de formalización del contrato. El desconocimiento de las cláusulas 
del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales que forman 
parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en su ejecución, no 
eximirá a la persona contratista de la obligación de cumplirlas. 

37.  JURISDICCIÓN Y RECURSOS 
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Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 
ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán 
resueltas en primer término por el órgano de contratación. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán 
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 

-Recurso de reposición ante el órgano de la Junta de Aguas de Tudela autor del acto 
administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su 
caso, publicación del acto que se recurra. 

-Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 

a) El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación 
de dicho anuncio y de la documentación que figura en él. 

b) El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los 
actos de tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 

c) El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo 
a un ente instrumental. 

*La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los 
siguientes motivos: 

a) Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de 
exclusión de la licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos. 

b)  La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la 
adjudicataria. 

c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia 
en la licitación o adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de 
adjudicación fijados y aplicados. 

d)  Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los 
preceptos de esta ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por 
considerar que debieron ser objeto de licitación. En este caso, ostentarán 
legitimación activa para reclamar únicamente las personas que hayan sido 
admitidas a la licitación del contrato inicial. 

-Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de 
Tudela en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la 
notificación o publicación del acto que se recurra. 

-Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes 
siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra. 
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II. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1.- OBJETO, ANTECEDENTES Y ACTUACIONES 

1.1.- Objeto 

Es objeto del presente pliego el establecimiento de las Prescripciones técnicas que han de 
regir la realización de los trabajos que se señalan en la cláusula primera de las Condiciones 
particulares para la CONSTRUCCIÓN DE NUEVO DEPÓSITO VIRGEN DE LA CABEZA, 
EN TUDELA (NAVARRA). 

Tiene por finalidad describir el contenido de los trabajos y materias objeto del contrato, definir 
las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para su cumplimento, y 
concretar el modo en que han de desarrollarse y presentarse los trabajos para su aceptación 
por la Administración contratante. 

Asimismo, establece las relaciones entre los adjudicatarios del contrato y los técnicos de la 
Junta de Aguas de Tudela, y la relación de documentos e información que la Junta de Aguas 
pondrá a disposición del adjudicatario para el correcto cumplimiento del contrato. 

Al igual las Condiciones particulares, las presentes Prescripciones técnicas tienen carácter 
contractual, y la presentación de la oferta por el licitador o licitadora supone la aceptación 
íntegra de sus cláusulas. 

1.2.- Antecedentes y Justificación de las actuaciones  

 El abastecimiento actual de Tudela se realiza a través de una red que consta de tres 
pisos en cuanto a presión se refiere, el piso inferior se abastece desde el depósito de Virgen 
de la Cabeza, la zona dotada abarca el casco viejo de la ciudad de Tudela, azucarera, y zona 
este de la avenida Zaragoza. 

El depósito de Virgen de la Cabeza está ubicado en el extremo Norte del casco urbano de 
Tudela, en la parte alta del Parque de Virgen de la Cabeza, a una altitud de 308,20 m. 

Está formado por dos vasos separados idénticos, cada vaso tiene forma troncopiramidal 
invertida. Las dimensiones del depósito son de 30,40 x 18,70 metros de dimensiones en la 
parte inferior de cada vaso. La medida superior es de 35,50 x 23,50 metros en cada vaso. La 
altura de la lámina de agua en estado de lleno es de 2,90 metros. 

La capacidad máxima actual del depósito es de 1.900 m3 cada vaso, lo que hace un total de 
3.800 m3. 

Los vasos están enterrados. Las paredes forman un ángulo de 55º con la horizontal, apoyadas 
sobre el terreno con una capa de hormigón y piedras. 

No se tienen datos de su año de construcción, pero puede asegurarse que tiene una 
antigüedad de más de 60 años. Su construcción es muy precaria, inicialmente los vasos 
fueron construidos a cielo abierto, directamente se excavaron en el terreno y se revistieron 
con piedra las soleras y taludes. 
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Ambos vasos están separados por una zona de 9 metros de ancho, donde se encuentran las 
dos entradas de agua y la arqueta que contiene las válvulas de salida y de desagües de los 
dos vasos. 

Debido a su antigüedad y a su precario sistema de construcción el actual depósito de Virgen 
de la Cabeza presentan varias deficiencias que a continuación se describen; 

a) Asentamiento del terreno. 

Los depósitos están construidos sobre un terreno compuesto por arcillas expansivas sin 
meteorizar, por lo que se producen numerosos asentamientos que afectan negativamente a la 
estructura de los vasos. 

Estos asentamientos producen grietas y desperfectos en los muretes de recrecido, en la solera 
exterior de los depósitos, y en la solera y paredes interiores de los vasos. Lo que provoca 
entre otras cosas pérdidas importantes de agua. 

En el año 1989 el recubrimiento interior de los vasos con una lámina de PVC tuvo como 
objetivo impedir la gran cantidad de agua que se fugaba de los vasos. Esta actuación paralizó 
los escapes de agua durante un tiempo, pero con el transcurso de los años y la explotación de 
los depósitos, la lámina se ha ido deteriorando produciéndose de nuevo pérdidas de agua. 

b) Pérdidas de agua. 

Actualmente existen pérdidas de agua por poros y pequeñas grietas en el recubrimiento 
plástico interior, a pesar de que se ha reparado en varias ocasiones. Parte de estas pérdidas 
aparecen en la arqueta situada entre los dos vasos, donde se encuentra una bomba de 
achique que funciona varias veces al día. Otras pérdidas, como hemos comentado 
anteriormente, van directamente al terreno natural, humedeciendo el terreno y provocando 
asentamientos (han existido filtraciones que han aparecido en la superficie a 60 metros de 
distancia del depósito, ya dentro del Parque de Virgen de la Cabeza). 

c) Estructura de cubierta del depósito. 

La cubierta de cada vaso está formada por 18 pilares cuadrados de hierro galvanizado y por 
un murete perimetral, sobre los cuales descansan las vigas de chapa plegada también 
galvanizada, y ya sobre ellas se apoyan los paneles de aislamiento de poliuretano. El tejado 
de cada vaso es a dos aguas, siendo recogidas las aguas de lluvia con una canaleta para su 
evacuación lejos del depósito. 

La estructura, y en particular las vigas están bastante deterioradas, con signos de corrosión y 
el consecuente debilitamiento de su resistencia.  

d) Capacidad del depósito. 

El consumo medio diario de la zona a la que abastecen es aproximadamente de 4.600 m3 al 
día, incrementándose en los meses de verano pudiendo llegar a los 6.200 m3. El volumen que 
alberga permanentemente el depósito es de 3.800 m3. 

Si bien no se prevé que el consumo futuro se vaya a ampliar significativamente, puesto que la 
zona abastecida está construida prácticamente en su totalidad, la capacidad de los vasos es 
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actualmente insuficiente ya que solamente contamos con una reserva de agua, ante cualquier 
emergencia, de 19 horas en invierno y tan sólo de 14 horas en los meses de verano. 

e) Limpieza y mantenimiento de los vasos. 

La solera del depósito carece de las pendientes adecuadas para conducir las aguas hacia el 
punto de desagüe. Se forman balsas de agua que dificultan las labores de limpieza y 
mantenimiento de los vasos. 

En definitiva, nos encontramos con un depósito muy precario, que no reúne las condiciones 
para almacenar agua potable destinada a la población. 

1.3.- Características y actuaciones a proyectar en el nuevo depósito  

Por todo lo expuesto, debido a su antigüedad, al avanzado estado de deterioro de la 
estructura y a la falta de capacidad, se plantea la ejecución de un nuevo depósito de mayor 
capacidad en sustitución del actual. 

En base a los consumos medios actuales consideramos que la capacidad del nuevo depósito 
debe ser 6.000 m3, de forma que se garantice el consumo durante al menos 24 horas en 
cualquier época del año. 

El nuevo depósito se ubicará en el mismo lugar que el actual con el fin de causar la menor 
afección a la vegetación existente. Para ello se debe desmontar y demoler el depósito 
existente. 

El tipo de depósito proyectado dispondrá de dos vasos, con paredes de hormigón armado 
ejecutadas in situ. Será semienterrado, estando la cota del terreno a dos metros por encima 
de la solera actual. Los dos vasos serán contiguos, con una pared que los separe. Se adjunta 
diseño de los vasos en planos. 

Las dimensiones aproximadas del depósito serán de 65,20 x 22 x 5,25 m, con una altura de 
lámina de agua de 4,50 m. La capacidad total de cada vaso será de 3.000 m3. 

Las paredes del depósito se construirán sobre zapatas corridas. La cubierta del depósito se 
realizará con placas alveolares, capa de compresión, capa aislante, lámina impermeable EPDM 
y capa de gravillín para mantener la cubierta fresca en verano. 

A la entrada del depósito (Norte) se construirá una cámara de llaves con una válvula 
reductora de presión, que servirá para reducir la presión (4,5 kg/cm2) del agua a la entrada 
del depósito. También se accederá a través de esta cámara a los vasos del depósito mediante 
puertas peatonales estancas. Cámara diseñada según planos adjuntos. 

La tubería de entrada se prolongará, colgada, por el interior de cada vaso de manera que se 
renueve el 100% del agua dentro del depósito. 

A la salida del depósito (Sur) está prevista una segunda cámara de llaves para la salida del 
agua, el desagüe y sobradera de los dos vasos, y el caudalímetro. Desde está cámara también 
se accederá a la cubierta del depósito. Cámara diseñada según planos adjuntos. 
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La calderería tanto de la cámara de entrada y como de salida será de acero inoxidable de 
espesor 3 mm.  

Por debajo de la solera del depósito se instalarán drenes en dirección N-S y serán recogidos 
por una tubería acoplada al desagüe del depósito. La red de desagüe verterá a la red de 
pluviales de la ciudad, debiendo estudiarse el punto de conexión con la red existente más 
adecuado y próximo para realizar el vertido. Esta canalización y conexión a la red existente 
también se incluirá en este proyecto. La actual tubería de desagüe del depósito quedará fuera 
de uso. 

El proyecto debe contemplar la conexión desde la red aguas arriba de entrada al depósito, del 
hidrante y la red de riego del parque existentes situados al sur del depósito. Esta conducción 
atravesará uno de los vasos anclada en el muro divisorio de ambos, y servirá también para 
dar servicio de limpieza al depósito a través de unas llaves. 

El proyecto contemplará también la renovación y/o rehabilitación de la conducción de 400 mm 
de diámetro de fibrocemento que abastece en caso de necesidad al depósito directamente 
desde los pozos de captación de la mejana. 

1.4.- Actuaciones objeto de la contratación  

En desarrollo del Objeto enunciado las actuaciones objeto de contratación tras la resolución 
de este procedimiento serán las siguientes: 

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y OTROS DOCUMENTOS: 

Redacción del CONSTRUCCION DE NUEVO DEPÓSITO VIRGEN DE LA CABEZA, EN 
TUDELA (NAVARRA) de acuerdo con lo establecido al efecto por la Ley Foral de Contratos 
Públicos, en base a las prescripciones técnicas de este pliego y sus anexos, y las 
consideraciones que estimen oportunas los servicios técnicos de Junta de Aguas. 

En dicho proyecto de ejecución se integrarán cuantos proyectos específicos, relativos a 
infraestructuras e instalaciones, resulten exigibles para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones proyectadas. 

Será, así mismo, responsabilidad del adjudicatario: 

La redacción de aquellos proyectos de derribo que, en su caso, resultaran necesarios para 
desarrollar las nuevas instalaciones proyectadas. 

La coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto y la elaboración de un estudio de 
seguridad y salud en los términos establecidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en 
las obras de construcción. 

La elaboración de un programa de control de calidad tanto los aspectos de obra como el 
correspondiente a las instalaciones, basado en la normativa vigente y señalando 
expresamente aquellos elementos y sistemas más significativos del proyecto a evaluar en lo 
referente tanto a la recepción como a la ejecución. 

La elaboración de un Estudio de Gestión de Residuos. 
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La definición de actuaciones diferenciadas y programación de posibles fases de obra -en el 
sentido establecido en el presente pliego y en el Pliego de Condiciones Administrativas -,  
incluida previsión de plazos justificados para la ejecución del conjunto  y de cada una de las 
fases consideradas en el mismo. 

La asistencia técnica y asesoramiento a la Junta de Aguas de Tudela en relación con el 
contenido del proyecto redactado, y cualquier trámite  de carácter técnico que se solicite o 
pueda ser exigible por la Administración competente al respecto, en la tramitación del mismo. 

DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 

DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS, incluida Coordinación de Seguridad y Salud, 
Gestión de residuos y Control de Calidad de la Obra, en los términos establecidos en el 
presente Pliego, en desarrollo de las soluciones y determinaciones técnicas del Proyecto de 
Ejecución y los criterios y disposiciones que puedan adoptarse por la Junta de Aguas o la 
propia Dirección Técnica en el desarrollo de las obras. 

La Dirección Facultativa de las Obras, será directamente responsable de la dirección, 
comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la 
representación de la Administración ante el contratista. 

Tanto la dirección de Obra como la Dirección de la Ejecución de la obra, se ajustarán a lo 
establecido en relación con las mismas en la Ley vigente. 

La adjudicación efectiva de la Dirección Facultativa queda condicionada a la decisión de la 
Junta de Aguas y consiguiente adjudicación del contrato total o parcial de obras, sobre la base 
del proyecto aprobado, así como a la existencia de crédito adecuado y suficiente al efecto, no 
generándose hasta dicha adjudicación efectiva derecho alguno a favor del adjudicatario de la 
redacción del proyecto. 

La Dirección Facultativa asistirá y asesorará a la Junta de Aguas de Tudela en relación con las 
obras en ejecución, y cualquier aspecto de carácter técnico que se solicite o pueda ser exigible 
por la Administración competente al respecto, durante la ejecución de las mismas. 

Por otra parte, una vez finalizadas las obras, la Dirección Facultativa se responsabilizará de 
cuantas gestiones resulte necesario hacer ante las entidades de servicio e instancias 
administrativas competentes, al objeto de hacer posible su puesta en uso. 

Las prescripciones anteriores, como, por lo demás, el resto de condiciones administrativas, 
relativas a los trabajos objeto de contratación contenidas en este Pliego, se consideran 
mínimas, y en ningún caso podrán servir para justificar la omisión de estudios o descripciones  
que en razón de lo  establecido en la legislación vigente deban formar parte de la 
documentación del Proyecto de ejecución, o vengan exigidas por las características específicas 
de las obras al objeto de una correcta ejecución de las mismas. 

2.- PRECEDENTES TÉCNICOS 

En desarrollo de su iniciativa, la Junta de Aguas de Tudela se ha dotado de distintos estudios y 
documentos, que servirán de apoyo a la redacción del proyecto, en concreto, el informe 
geológico y geotécnico del terreno, el proyecto eléctrico en baja tensión para modificación y 
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ampliación de la instalación eléctrica para el nuevo depósito de Virgen de la Cabeza y el 
diseño en planta del depósito y de las cámaras de llaves. 

 

3.- EMPLAZAMIENTO. ÁMBITO DEL PROYECTO. 

El ámbito del proyecto término municipal de Tudela. 

4.- PROGRAMA  

El Proyecto habrá de dar cumplimiento al programa y actuaciones contenidas en el Anexo  
V del presente Pliego, así como a cuantas exigencias funcionales -derivadas de nueva 
legislación y normativa- resulte obligado considerar. 

5.- PROYECTO DE EJECUCIÓN 

Sin perjuicio del cumplimiento de los objetivos definidos para cada una de los espacios e 
instalaciones del Anexo V, se recogen en este punto objetivos, criterios y requerimientos que 
habrán de ser considerados en el proyecto y, por lo mismo, en las propuestas que puedan 
hacer los licitadores en el marco del contrato. 

 Objetivos y criterios   

Ejecución de nuevo depósito en sustitución del actual de 6000 m3 de capacidad. 

 Accesos 

Se mantendrá el acceso al depósito en condiciones similares a las actuales. 

6.- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

Documentación 

El Proyecto de Ejecución -incluidos en el mismo cuantos documentos se determinan en la 
cláusula 1ª del presente pliego- estará sujeto a las instrucciones técnicas que sean de 
obligado cumplimiento para la Administración y comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos, de acuerdo con lo establecido en el art. 163 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos. 

1. Documento 1 - Memoria y anexos. Se incluirá dentro de este documento como 
anexo al mismo el estudio de seguridad y salud y el estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición. Se incluirán dentro de este documento, como anexos las 
separatas/proyectos de instalaciones eléctricas, anejo de cálculos estructurales 
visado, plan de control de calidad, proyecto de demolición si fuera necesario, cuadro 
de precios descompuestos, certificados de eficiencia energética, etc. En definitiva, 
cualquier documentación que sea obligatoria en este tipo de proyectos.  

2. Documento 2 - Planos de estado actual y de propuesta de las obras a ejecutar, 
tanto de conjunto como de detalle, necesarios para que la obra quede perfectamente 
definida. 



                                                                                  
 
 
            

 
 

 

“Redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud de las obras de CONSTRUCCION DE NUEVO 

DEPÓSITO VIRGEN DE LA CABEZA, en Tudela.” 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Página 
 

37 

  

37 
 

3. Documento 3 - Pliego de condiciones técnicas particulares, en el que se 
describirán las obras y se regulará su ejecución. 

4. Mediciones y presupuesto 

a. Mediciones auxiliares 

b. Cuadro de precios nº 1 

c. Presupuesto y mediciones ordenado por fases independientes, cada una de ellas 
con su presupuesto parcial de seguridad y de gestión de residuos. 

d. Resumen del presupuesto 

Todos los documentos o proyectos que sean necesarios para la ejecución de la obra contarán 
con los visados y trámites pertinentes. 

Obligaciones y metodología para la redacción del proyecto 

 Obligaciones de carácter general y particular 

El equipo que resulte adjudicatario del contrato, asumirá, con carácter general, las siguientes 
obligaciones: 

- Deberá recabar cuanta información y/o datos sean necesarios para la correcta elaboración 
del Proyecto y redacción de proyectos específicos de instalaciones. 

Comprobará todos los datos físicos y urbanísticos, económicos y, en su caso, legales que 
afecten al terreno sobre el que se actúa y que influyan en el proyecto, y considerará la 
información y soluciones contempladas en los Anteproyectos redactados previamente. 

Efectuará la recogida y toma de datos, levantamientos, informes y planos que sean 
necesarios, tanto del perímetro de la edificación como los correspondientes al interior de la 
instalación, a partir de la información facilitada por la Junta de Aguas, que deberá ser 
actualizada, y las circunstancias que lo condicionan. 

- Llevará a cabo ante  las administraciones y entidades competentes en cada materia, la 
gestión y tramitación de cuantos trámites resulten  necesarios para la tramitación del 
proyecto. 

Respecto a la elaboración del proyecto, el equipo adjudicatario estará obligado a: 

- Confeccionar toda la documentación necesaria y requerida en este pliego, con el nivel de 
detalle exigible a un proyecto de ejecución para la total definición de las actuaciones 
planteadas, tanto en lo relativo a edificación como a  urbanización, atendiendo  al hacerlo a 
cuanto establece el Código Técnico de la Edificación CTE, la Ley Foral de Contratación, el PG3 
y las normativas técnicas de carreteras.  

- Elaborar, con el grado de exhaustividad que sea necesario o se le requiera por la Junta de 
Aguas, la documentación gráfica y escrita del trabajo contratado. 
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Como ha quedado dicho, en el proyecto se identificarán las actuaciones que a juicio del 
proyectista puedan o deban ser desarrolladas de forma autónoma, en el marco de fases 
distintas de ejecución de las obras, definiéndose  de forma precisa los ámbitos de las mismas 
y las intervenciones -fundamentalmente relativas a infraestructuras y servicios- necesarias 
para asegurar su articulación con espacios preexistentes o futuros. 

 Metodología para el desarrollo del proyecto. 

Durante el desarrollo del trabajo, y en todas las determinaciones de los documentos objeto del 
encargo, deberán observarse las prescripciones del presente Pliego, y las condiciones 
establecidas en el Plan General , o modificaciones del mismo que, en su caso, la Junta de 
Aguas implementara precisamente en función del desarrollo del trabajo. 

Se cumplirán, por otra parte, en el marco de coordinación y seguimiento del trabajo que se 
establezca al efecto, cuantos criterios y directrices marque la Junta de Aguas. 

En relación con ello,  al objeto de asegurar que el proyecto se desarrolla en el plazo y 
condiciones establecidas, y de acuerdo con  los criterios e instrucciones  que la Junta de 
Aguas considere apropiado trasladar a sus redactores, el equipo redactor mantendrá 
reuniones periódicas con la Junta de Aguas, representada por sus Servicios técnicos, de 
acuerdo con el régimen y dedicación propuestos por el adjudicatario en su Metodología y Plan 
de trabajo, en el sentido requerido en el Pliego de Condiciones Administrativas. 

A estos efectos, y en cualquier caso, tales reuniones se celebran, cuando menos, con carácter 
quincenal, fijándose la primera reunión, en la que se analizaría la propuesta que hubiera 
resultado adjudicataria y se fijarían los objetivos y criterios  generales  de actuación, la 
primera semana una vez firmado el contrato. 

Cada reunión contaría con un orden del día previo, y de ella se levantaría, por parte del 
equipo redactor, Acta cuyo contenido y conclusiones habrían de ser refrendados por los y las 
asistentes. 

Las reuniones de seguimiento para la elaboración del proyecto, se celebrarán con la 
periodicidad establecida, debiendo el director/coordinador del proyecto, con una antelación 
mínima de 3 días, remitir el orden del día o temas a tratar y el borrador de acta de la anterior 
reunión para su aprobación en su caso. Una vez finalizada la redacción del proyecto, y previa 
a la facturación de los trabajos, se adjuntará como anexo, la relación de todos estos 
documentos, reflejo del trabajo realizado en dichas reuniones. 

A las reuniones asistirán, cuando menos, la o el coordinador del trabajo por parte de la Junta 
de Aguas y la o el director/ coordinador del proyecto, al que acompañarán las y los técnicos 
directamente relacionados con las materias previstas en el orden del día de la reunión. 

El régimen ordinario de reuniones que venga a proponer la o el adjudicatario en su 
Metodología y Plan de trabajo, no excluirá cuantas reuniones extraordinarias puedan solicitar 
cada una de las partes. 

7.- PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO 

Siempre de acuerdo con lo establecido las Condiciones particulares, con carácter previo a la 
presentación del proyecto - se entregará en el Registro de la Junta de Aguas un ejemplar del 
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proyecto firmado, sin visar, al objeto de que sea conocido e informado por los servicios 
técnicos municipales; en función de la revisión que los servicios técnicos de la Junta de aguas 
realicen, el proyecto será aprobado, rechazado, o se requerirá del equipo redactor la 
subsanación de deficiencias que puedan ser observadas en su documentación. 

En este supuesto, una vez subsanadas las deficiencias por sus redactores, se entregarán en el 
plazo estipulado, dos ejemplares del proyecto visado por su colegio respectivo, además de 
una copia completa en soporte informático en formato editable (Word, presto, Autocad, 
Pdf,…). 

Presentación del proyecto. Documentación a entregar 

Proyecto de ejecución 

Una vez obtenida la conformidad técnica del DOCUMENTO por parte de la Administración 
contratante, la o el adjudicatario se obliga a entregar la documentación escrita, que se 
presentará en hojas de tamaño UNE A-4, cuidando de que las copias resulten perfectamente 
legibles. 

Cada documento llevará sus hojas numeradas correlativamente. En cada una de sus hojas 
finales figurará la fecha (día, mes y año), y la firma original de la técnica o técnico autor del 
proyecto. 

Cada documento, Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 
Presupuesto, irá encuadernado independientemente. 

Los correspondientes a los capítulos del Estudio de Seguridad y salud y Programa de Control 
de Calidad, Gestión de residuos, se presentarán por separado agrupando en cada uno de ellos 
la Memoria, el Presupuesto. Las Prescripciones Técnicas y los Planos correspondientes a las 
mismas, en carpetas independientes, para su tramitación ante los organismos pertinentes. 

Los planos se presentarán en tamaños normalizados que resulten manejables, e irán sueltos, 
plegados según UNE 1-027-75. (También deberá entregarse en papel una copia de la 
colección de planos completa en formato A-3, debidamente encuadernada). 

Se presentarán, para su tramitación, un ejemplar de la documentación completa visada por el 
colegio profesional correspondiente (si es obligatorio), así como información completa del 
documento en soporte informático CD o DVD (*.xls ó *.doc para memorias y anexos, *. Jpg 
para Fotografías, *. Dwg o *.dxf para planos, *.pzh o *.bc3 para presupuestos) por duplicado. 

8.- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA 

Condiciones a la Dirección de Obra 

 Generales 

La Dirección Facultativa de la Obra, será directamente responsable de la dirección, 
comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la 
representación de la Administración ante la o el contratista. 
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La o el Director de Obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con 
colaboraciones a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones 
derivadas de sus títulos profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos 
ellos la “Dirección de Obra”. 

La designación de la Dirección de Obra y de todas las modificaciones que sobre la misma se 
realicen durante la ejecución será comunicada por escrito al contratista. 

La Dirección de Obra se ejecutará con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación, así como 
a los documentos técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que 
por escrito sean dadas por el personal del Servicio correspondiente designado para el 
seguimiento y control de los trabajos, sometiéndose el adjudicatario a las facultades de 
interpretación, modificación y resolución que la legislación vigente confiere a la Administración 
contratante. 

Cuando la Dirección de Obra incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la 
buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración 
contratante podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el 
buen orden en la ejecución del contrato. 

La minuta de honorarios por la dirección de las obras se abonarán según el precio ofertado 
por el adjudicatario, no habiendo derecho a percibir honorarios por excesos de obra o 
modificaciones de la misma que no hubieran sido previamente ordenados y autorizados por el 
órgano de contratación. 

En el supuesto de que las obras se desarrollaran en fases distintas, los honorarios 
correspondientes a cada fase serán los correspondientes al Presupuesto de Ejecución Material 
de las actuaciones contempladas en la misma calculados proporcionalmente  en relación con 
la oferta de honorarios global propuesta por la o el adjudicatario. 

La Dirección de Obra dará el visto bueno al planning valorado que presente la o el contratista 
en su documentación, debiendo, en caso de no ajustarse a la idea de la dirección de obra ni a 
la del planning del proyecto, incluir las modificaciones que se estimen oportunas y presentarlo 
a la Junta de Aguas de Tudela. 

La Dirección de Obra establecerá, con la conformidad de la Administración contratante, el 
procedimiento adecuado para que exista constancia documental de todas las órdenes, 
instrucciones, comunicaciones e incidencias que durante la ejecución de las obras, incluida el 
replanteo, pudieran producirse, además de la referida al libro de órdenes y asistencias que 
permanecerá en obra. 

Dicho procedimiento deberá servir para acreditar, además de las circunstancias objetivas de 
cada uno de los supuestos, el conocimiento y conformidad del contratista de la obra y de la 
Dirección facultativa con tales anotaciones. 

Como dirección facultativa y responsable de la coordinación de la seguridad y salud de las 
obras, tendrá, sin perjuicio de otras no especificadas en esta relación, las siguientes 
funciones: 
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a) Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 
las condiciones contractuales. 

b) Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o, en su 
caso, a las modificaciones del mismo, así como el cumplimiento del programa de trabajo. 

c) Informar, a petición de la Administración contratante, los documentos y ofertas de las y los 
licitadores que se presenten a la contratación de la ejecución de las obras. 

d) Dirigir las obras efectuando para ello todas las visitas de obra establecidas para el buen 
desarrollo de las mismas, todas ellas documentadas y con un mínimo de seis visitas 
mensuales y un máximo de veinte. 

e) Coordinar al equipo técnico facultativo de la obra, en todos sus extremos -técnicos, 
económicos, estéticos…- el Proyecto de ejecución y adoptar las medidas necesarias para llevar 
a término su desarrollo, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y 
modificaciones que pueda requerir la realización de la obra, teniendo en cuenta que éstas se 
sujetarán estrictamente a lo establecido las Condiciones particulares y a los requerimientos de 
la propiedad. 

f) Certificar, en los plazos y condiciones que se fijen en la contratación de la ejecución de las 
obras, el importe de las unidades de obra realizadas por el contratista. Las certificaciones de 
obra se presentarán antes del primer martes de cada mes y serán confeccionadas y 
conformadas por la dirección de la obra y el constructor para ser presentadas al Junta de 
Aguas, donde se informarán para ser sometidas a su aprobación por el órgano de 
contratación. Las certificaciones se confeccionarán según medición real de obra en el 
momento de su presentación por el precio indicado en el proyecto. Al resumen general de la 
certificación se aplicarán los gastos generales, el beneficio industrial y la baja. 

A juicio de la dirección de obra, se podrán certificar justificadamente porcentajes de partidas 
ejecutadas difíciles de valorar previstas en proyecto, siempre que los servicios técnicos del 
Junta de Aguas  estime correcto el concepto y porcentaje. La ejecución de obra se atendrá 
inexorablemente a los conceptos y unidades que constan en proyecto. Si, por cualquier 
motivo, aparecen partidas nuevas, cambios de calidades, sustitución de partidas o fábrica o 
aumento de medición con respecto a las de proyecto, se comunicarán previamente a los 
servicios técnicos del Junta de Aguas, y no serán ejecutadas hasta que sean aprobadas por el 
mismo. 

El abono de las certificaciones se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 168 de la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

g) Informar, cuando menos, mensualmente, y siempre que sea necesario, a la Administración 
contratante de la marcha de las obras, así como de las modificaciones que considere 
conveniente introducir, sin que ello suponga incumplir el régimen jurídico que rige para las 
mismas. 

Los informes mensuales incluirán fotografías en color del estado general de las obras y de los 
elementos de la obra más singulares, así como copia de las Actas que se levanten en cada 
visita de obra. 
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h) Informar a la administración contratante sobre las variaciones en las subcontratas que 
pudiera proponer la empresa adjudicataria de las obras. 

i) Participar en la recepción de la obra conforme a lo establecido legal o reglamentariamente. 

j) Practicar la liquidación final de la obra en un plazo máximo de dos meses desde la recepción 
o conformidad de las mismas. 

k) En su caso, redactar los presupuestos o proyectos modificados. 

l) Colaborar y proporcionar la documentación requerida por la Administración contratante para 
declaraciones de obra nueva, autorizaciones administrativas, etc. 

m) Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones Técnicas del 
Proyecto dejen a su decisión. 

n) Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no impliquen 
modificaciones de las condiciones del contrato. 

o) En caso de emergencia, la o el Director de Obra podrá ordenar la realización de aquellas 
unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia de la obra ya 
ejecutada o evitar daños inminentes a terceros, quedando obligado el o la contratista de las 
obras a poner a su disposición los medios técnicos y humanos necesarios. Desaparecida la 
causa determinante de la emergencia, el Director dará cuenta inmediata a la Administración 
contratante. 

p) Al finalizar la obra se entregará un documento Fin de Obra con los planos definitivos tanto 
de la obra civil como de instalaciones, relación detallada de los elementos empleados en la 
ejecución de la obra indicando, fabricantes, distribuidores y colocadores o subcontratas que 
hayan participado, ensayos y pruebas realizados (en el transcurso de la obra y al final de la 
misma), certificados de calidad de los mismos. Dicho documento final de obra, incluirá un 
informe final en el que se recogerán los datos e incidentes más relevantes de la obra. 

q) Facilitar a la administración contratante los manuales de uso y mantenimiento de las 
instalaciones y cuanta documentación técnica sea necesaria para facilitar un buen uso y 
mantenimiento de las obras ejecutadas, documentación que se materializará en el Libro del 
Edificio. 

r) Elaborar y entregar un plan de autoprotección donde se establezcan una evaluación de los 
riesgos, medios de protección, organización de las emergencias y un programa de 
implantación y mantenimiento del mismo con los anexos correspondientes para su posterior 
aplicación. 

s) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la legislación vigente en materia de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 

t) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 



                                                                                  
 
 
            

 
 

 

“Redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud de las obras de CONSTRUCCION DE NUEVO 

DEPÓSITO VIRGEN DE LA CABEZA, en Tudela.” 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Página 
 

43 

  

43 
 

u) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la 
acción preventiva. 

v) La o el coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra informará para su aprobación 
sobre el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

Presentará una copia del plan o de sus modificaciones junto a cada informe. 

w) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. 

 Particulares 

La Dirección Facultativa, hará un seguimiento de las obras ejecutadas, una vez finalizadas y 
recibidas, durante el período de GARANTÍA ofertado al efecto por el adjudicatario, informando 
a la Junta de Aguas de cuantas incidencias pudieran producirse en las mismas, en los 
términos que hubiera establecido en su oferta. 

Metodología para el control y seguimiento de las obras 

Control de obra. Dedicación y visitas de obra. 

Durante el desarrollo de las obras, y en todas las actuaciones que proceda adoptar en relación 
con las mismas, deberán observarse las prescripciones del presente Pliego, así como, por otra 
parte, en el marco de seguimiento de los trabajos que se establezca al efecto, cuantos 
criterios y directrices marque la Junta de Aguas. 

En relación con ello, con objeto de garantizar su correcta ejecución y un seguimiento riguroso 
y continuado de las obras, la Dirección Facultativa controlará su desarrollo en base a la 
dedicación y régimen de visitas de obra que hubiera ofertado en su Metodología y Plan de 
obra. 

En cualquier caso, el número de visitas a la  obra no será inferior a seis ni superior a veinte 
por mes, y a cada una de ellas asistirán los componentes de la Dirección y representantes de 
los servicios técnicos municipales. 

Ese régimen ordinario de visitas no excluye la asistencia a cuantas visitas o encuentros resulte 
preciso mantener entre Junta de Aguas, Dirección Facultativa y empresa adjudicataria de las 
obras, solicitados por cualquiera de las partes. 

Se redactará por parte de la Dirección Facultativa un Acta de cada visita de obra, que será 
refrendada por los asistentes y se incorporará a los informes de seguimiento de la obra, junto 
con documentación complementaria, en particular, fotografías, que permita a la Junta de 
Aguas conocer los términos en que se desarrollan las obras. 

En dicha Acta, se dará cuenta del estado de la obra y sus incidencias más significativas; se 
recogerán por otra parte las decisiones adoptadas y, en su caso, las modificaciones que 
puedan derivarse de las mismas en relación con las previsiones del proyecto. Cada acta se 
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acompañará de fotografías de la obra y se integrará en el informe de seguimiento de la obra 
que se trasladará mensualmente a la Junta de Aguas. 

El director de la Dirección de Obra, remitirá, con una antelación mínima de 3 días a la fecha 
de cada visita, el acta de la visita anterior para su aprobación en su caso. Una vez finalizadas 
las obras, y con carácter previo a la facturación final de los trabajos correspondientes a la 
Dirección de Obra, se adjuntará como anexo de la documentación final de obra, la relación de 
todas las actas redactadas a lo largo de la misma. 

Seguimiento de la obra por parte de la Junta de Aguas 

Con objeto de garantizar el control y seguimiento continuado de las obras por parte de la 
Junta de Aguas, la Dirección Facultativa elaborará informes, cuando menos,  mensuales, en su 
caso vinculados a las certificaciones de obra, dando traslado de los mismos a la Junta de 
Aguas. 

En tales informes se recogerá información del estado y desarrollo de las obras, relativa, 
cuando menos, a los siguientes aspectos: estado de la obra, incidencias sobrevenidas desde la 
fecha del informe anterior, desvíos de plazo y/ o económicos que, en su caso, se hubieran 
producido o pudieran preverse en el futuro, en relación con el plazo de ejecución previsto y 
presupuesto adjudicado, evaluación de la marcha del plan de obra del constructor con la 
advertencia de los desajustes que, en su caso, pudieran producirse en relación con sus 
previsiones, actas correspondientes a las visitas de obra giradas a lo largo del mes, incluida 
documentación gráfica y/o fotográfica que ilustre el contenido del informe. 

Por otra parte, y más allá del régimen ordinario de atención e información que venga a 
proponer el adjudicatario, la Dirección Facultativa pondrá en conocimiento de la Junta de 
Aguas cuantas incidencias significativas puedan producirse, informando de forma inmediata y 
por escrito de las mismas, en un plazo no superior a 24 horas desde el momento en que tales 
incidencias se hubieran producido. 

Se elaborarán, en cualquier caso, con independencia de los informes mensuales requeridos, 
cuantos informes resulten necesarios, sea a instancia de la Dirección Técnica o la propia Junta 
de Aguas. 
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ANEXO I 

 
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 

(Sobre nº 1) 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y, EN SU CASO, 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO 
DEPÓSITO VIRGEN DE LA CABEZA, EN TUDELA (NAVARRA) 
 
D/Dña................................................................................................. con D.N.I 
numero…………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…....................... con domicilio en 
……………………………………………………………………CIF...........................................................  
 
 
Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, 
en la fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 
 
a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta 
la debida representación. 
 
b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la 
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 
 
e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las 
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 
 
f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus 
medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 
 
En caso de resultar adjudicatario/a acreditaré la posesión y validez de los documentos y 
requisitos exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por la JUNTA 
DE AGUAS DE TUDELA. 
 
En ____________________________a __________de ______________de 2022. 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO II 

 
CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL 

(Sobre nº 3) 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y, EN SU CASO, 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO 
DEPÓSITO VIRGEN DE LA CABEZA, EN TUDELA (NAVARRA) 
 
D/Dña........................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de.................................................................................. con domicilio en 
………………………………………………………………… y CIF.................................................. 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación, 
 
Se compromete a: 
 

Que un total de ……….. (cantidad) puestos técnicos de los mínimos exigidos en la 
solvencia técnica (sin incluir la Dirección facultativa) es ocupado por personal en 
contratación indefinida por la empresa.  

 
Compromiso de asignar …… (cantidad) mujer/mujeres a los puestos de Dirección 
Facultativa y Dirección de ejecución 

 
 

En ____________________________a __________de ______________de 2022. 
 

(Lugar, fecha y firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*NOTA: Indicar el número en la casilla (o casillas) correspondiente o, en caso de que el 
número sea igual a 0, déjela (s) en blanco. 
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ANEXO III 

 
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

(Sobre nº 3) 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y, EN SU CASO, 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO 
DEPÓSITO VIRGEN DE LA CABEZA, EN TUDELA (NAVARRA) 
D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…......... con domicilio en…………………………………… 
……………………………………………CIF............................... 
 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a 
realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por un importe 
total de ............................................... euros, incluidos todos los conceptos, I.V.A. 
excluido, desglosadas en: 
 
 1.- ................................ euros, en concepto de REDACCIÓN DE PROYECTO. 
 
 2.- ................................ euros, en concepto de DIRECCIÓN DE OBRA, de 
conformidad pliego que rige esta contratación. 
 
 
 
En ____________________________a __________de ______________de 2022. 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO IV 
 

PLAZO REDACCIÓN DEL PROYECTO 
(Sobre nº 3) 

 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y, EN SU CASO, 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO 
DEPÓSITO VIRGEN DE LA CABEZA, EN TUDELA (NAVARRA) 
 
D/Dña........................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de.................................................................................. con domicilio en 
………………………………………………………………… y CIF.................................................. 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación, 
 
Se compromete a: 
 

Realizar la redacción completa del proyecto de ejecución en las condiciones 
exigidas en el presente pliego y sus anexos, y entregarlo en la Junta Municipal de 
Aguas de Tudela en el plazo de …………………. (cantidad) días naturales, a contar 
desde el día siguiente a la firma de contrato administrativo. 

 
 

En ____________________________a __________de ______________de 2022. 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO V  

El nuevo depósito se ubicará en el mismo lugar que el actual con el fin de causar la menor 
afección a la vegetación existente. Para ello se debe desmontar y demoler el depósito 
existente. 

El tipo de depósito proyectado dispondrá de dos vasos, con paredes de hormigón armado 
ejecutadas in situ. Será semienterrado, estando la cota del terreno a dos metros por encima 
de la solera actual. Los dos vasos serán contiguos, con una pared que los separe. Se adjunta 
diseño de los vasos en planos. 

Las dimensiones aproximadas del depósito serán de 65,20 x 22 x 5,25 m, con una altura de 
lámina de agua de 4,50 m. La capacidad de cada vaso será de 3.000 m3, total capacidad 
del depósito 6.000 m3. 

Las paredes del depósito se construirán sobre zapatas corridas. La cubierta del depósito se 
realizará con placas alveolares, capa de compresión, capa aislante, lámina impermeable EPDM 
y capa de gravillín para mantener la cubierta fresca en verano. 

A la entrada del depósito (Norte) se construirá una cámara de llaves con una válvula 
reductora de presión, que servirá para reducir la presión (4,5 kg/cm2) del agua a la entrada 
del depósito. También se accederá a través de esta cámara a los vasos del depósito mediante 
puertas peatonales estancas. Cámara diseñada según planos adjuntos. 

La tubería de entrada se prolongará, colgada, por el interior de cada vaso de manera que se 
renueve el 100% del agua dentro del depósito. 

A la salida del depósito (Sur) está prevista una segunda cámara de llaves para la salida del 
agua, el desagüe y sobradera de los dos vasos, y el caudalímetro. Desde está cámara también 
se accederá a la cubierta del depósito. Cámara diseñada según planos adjuntos. 

La calderería tanto de la cámara de entrada y como de salida será de acero inoxidable de 
espesor 3 mm.  

Por debajo de la solera del depósito se instalarán drenes en dirección N-S y serán recogidos 
por una tubería acoplada al desagüe del depósito. La red de desagüe verterá a la red de 
pluviales de la ciudad, debiendo estudiarse el punto de conexión con la red existente más 
adecuado y próximo para realizar el vertido. Esta canalización y conexión a la red existente 
también se incluirá en este proyecto. La actual tubería de desagüe del depósito quedará fuera 
de uso. 

El proyecto debe contemplar la conexión desde la red aguas arriba de entrada al depósito, del 
hidrante y la red de riego del parque existentes situados al sur del depósito. Esta conducción 
atravesará uno de los vasos anclada en el muro divisorio de ambos, y servirá también para 
dar servicio de limpieza al depósito a través de unas llaves. 
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El proyecto contemplará también la renovación y/o rehabilitación de la conducción de 400 mm 
de diámetro de fibrocemento que abastece en caso de necesidad al depósito directamente 
desde los pozos de captación de la mejana. 


