

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCIÓN

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	CIMENTACIÓN Y HORMIGONES.....	82.949,81	8,87
2	ESTRUCTURA METÁLICA.....	109.182,77	11,67
3	ESTRUCTURA DE MADERA LAMINADA.....	98.209,28	10,50
4	CERRAMIENTOS EXTERIORES.....	152.613,23	16,31
5	CARPINTERIAS EXTERIORES.....	112.689,11	12,04
6	SUBESTRUCTURA METALICA INTERIOR.....	32.293,33	3,45
7	CERRAMIENTOS INTERIORES.....	106.383,24	11,37
8	CARPINTERIAS INTERIORES.....	6.180,00	0,66
9	ALICATADOS.....	3.035,46	0,32
10	INSTALACIONES DE FONTANERIA Y ACS.....	2.958,00	0,32
11	INSTALACIONES DE SANEAMIENTO.....	2.182,60	0,23
12	ELEMENTOS EN BAÑOS.....	11.717,58	1,25
13	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.....	44.074,43	4,71
14	INSTALACION DE VENTILACIÓN.....	6.722,94	0,72
15	INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.....	12.663,52	1,35
16	CUBIERTA PLANA.....	120.316,16	12,86
17	CUBIERTA MARQUESINA.....	8.731,75	0,93
18	PINTURA.....	8.603,76	0,92
19	GESTION DE RESIDUOS.....	2.307,52	0,25
20	CONTROL DE CALIDAD.....	5.184,79	0,55
21	SEGURIDAD Y SALUD.....	6.607,91	0,71
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		935.607,19	
5,00% Gastos generales.....		46.780,36	
10,00% Beneficio industrial.....		93.560,72	
SUMA DE G.G. y B.I.		140.341,08	
21,00% I.V.A.....		225.949,14	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		1.301.897,41	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		1.301.897,41	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

, a 7 de abril de 2022.

El promotor

La dirección facultativa