PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO URBANIZACION UE22-VALTIERRA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
UD DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje y refirada de mobiliario urbano por medios manuales y custodia durante las obras para pos-
terior reposicion, y con p.p. de medios auxiliares.

BANCOS 2 2,00
FAROLAS 2 2,00

UD LEVANTADO INSTALACION ELECTRICA

Levantado de canalizaciones eléctricas de la actuacion, incluso posterior recolocacion en fachada
conforme a condicionado técnico de la compafiia suministradora en edificio existente que se mantie-
ne, por medios manuales, incluso desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y refirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios auxiliares.

4,00

105,89

423,56

UD LEVANTADO INSTALACION TELEFONICA

Levantado de canalizaciones de telefonia del entorno a actuar incluso posterior recolocacion conforme
a condicionado técnico de la compafiia suministradora, por medios manuales, incluso desmontaje
previo de lineas y mecanismos, limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a v
ertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1,00

195,34

195,34

UD LEVANTADO INSTALACION ALUMBRADO

Levantado de canalizaciones de alumbrado, incluso posterior conexion conforme a condicionado téc-
nico de servicios municipales, por medios manuales, incluso desmontaje previo de lineas y meca-
nismos, limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a v ertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

1,00

56,72

56,72

TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS .......ccooummssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess

195,34

870,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO URBANIZACION UE22-VALTIERRA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.01.01

02.01.02

02.01.03

02.01.04

02.01.05

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES URBANIZACION

SUBCAPITULO 02.01 DEMOLICIONES
M2 DEMOLICION SOLERA C/ MAQUINA

Demolicion de soleras de hormigén armadas de espesor estimado 25c¢m., por medios manuales y/o
mecanicos,incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie en proyeccion horizontal. Incluso riego perma-
nente de zona a demoler para evitar levante de polvo. La ejecucion de la demolicion se realizara en
horario laboral, para no crear molestias de ruidos y polvo a los vecinos. Incluye gestién de residuos
y/o reciclaje del material en obra para su reutilizacion.

CALLE VALLE DE ERRO 1 34,81 2,00 69,62

M2 DEMOLICION DE ACERA C/MAQUINA

Demolicion de aceras formada por baldosa y mortero de agarre, incluso capa de hormigdn, por me-
dios manuales y/o mecanicos,incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, incluso
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie en proyeccion horizon-
tal. Incluso riego permanente de zona a demoler para evitar levante de polvo. La ejecucion de la de-
molicion se realizara en horario laboral, para no crear molestias de ruidos y polvo a los vecinos. In-
cluy e gestion de residuos y/o reciclaje del material en obra para su reutlizacion.

CALLE VALLE DE ERRO 1 34,81 2,00 69,62

69,62 5,44

378,73

M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXTERIOR DE AGLOMERADO ASFALTICO

M2 Demolicién de pavimento de aglomerado asfalfico en calzada (previsto un espesor de 15cm. de
material), con martillo neumatico, sin incluir la refirada de la base soporte. Incluso p/p de corte previo
del contorno con cortadora de asfalto, limpieza, acopio, refirada y carga manual de escombros sobre
camion o contenedor. Incluso refirada de elementos delimitadores de viales, bordillos, caz, rebajes
de hormigdn...Incluye fransporte a vertedero, gestion de residuos y/o reciclaje del material en obra
para su reutilizacion.

CALLE VALLE DE ERRO 1 69,23 3,00 207,69

69,62 5,06

352,28

ML DEMOLICION MURO

MI. Demolicion, desescombro, carga sobre camion, porte a vertedero y canon de vertido, de muro
en limite de parcela conformado por, piedra, hormigén armado o ladrillo macizo, hasta una altura de 2
metros. Incluso demolicion de la zapata correspondiente y refuerzos del muro. Incluso refirada de
malla metalica de seguridad superior. Incluye gestion de residuos.

MURO PASEO DE LA RIVERA 1 18,54 18,54

207,69 4,29

890,99

ud REPARACION DE SERVICIOS AFECTADOS

Partida alzada de abono integro para la reparacion de todos los servicios afectados durante la ejecu-
cion de las obras, incluso las redes de Abastecimiento, Saneamiento de Fecales, Saneamiento de
Pluviales, Riego, Gas, Alumbrado Publico, Baja/Media Tension y Telefonia/Telecomunicaciones, to-
talmente terminada y puesta en servicio, i'herramientas, materiales y medios auxiliares.

REPOSICION 1 1,00

18,54 8,61

159,63

TOTAL SUBCAPITULO 02.01 DEMOLICIONES.........cossmssrrsrrrrrrre

1.700,00

3.481,63
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO URBANIZACION UE22-VALTIERRA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 M3 EXCAVACION DE RELLENOS-ARCILLA CON TRANSPORTE A VERTEDERO
Excavacion de tierras con medios mecanicos en terreno de arcillas y rellenos, con medios mecani-
cos en terreno compacto para el vaciado de explanacion. Incluso desbroce previo, carga a camion y
transporte de tierras a vertedero. La gestion de las tasas y vertedero se valora en capitulo de Gestion
de Residuos. NOTA: para cualquier tipo de terreno segin estudio geotécnico.
RETIRADA 20 CM CON MATERIA
ORGANICA
7639,13 0,20 1.527,83
material recuperado, aportado a tierra -1 1.714,00 0,05 -85,70
vegetal (1/3 de la TV)
1.442,13 7,01 10.109,33
02.02.02 M3 EXCAVACION DE RELLENOS-ARCILLA PARA EXPLANACION EN OBRA
Excavacion de fierras con medios mecanicos en terreno de arcillas y rellenos, con medios mecani-
cos en ferreno compacto para su reutilizacion en obra. Incluso desbroce previo, carga a camion y
transporte de tierras para acopios. NOTA: para cualquier tipo de terreno segln estudio geotécnico.
material recuperado, aportado a tierra 1 1.714,00 0,05 85,70
vegetal (1/3 del total)
RETIRADA ESPESORES PAQUETES
Espesor de paquete viario: 95 cm
paquete viario - S8 CAD 4.4 25,00 110,00
paquete viario - S7 CAD 2,02 25,00 50,50
Espesor de paquete solera peatonal:
30 cm
paquete peatonal -S7 CAD 0,28 25,00 7,00
paquete peatonal-S6 CAD 0,9 20,00 18,00
271,20 6,08 1.648,90
02.02.03 m3 TERRAPLENADO DE EXPLANACION MATERIAL DE OBRA
Terraplenado en la explanacion con suelos seleccionados de préstamos de la propia obra o demoli-
ciones, incluso carga y transporte, extendido, humectacion, compactacion por tongadas, 98% PM,
refino y formacion de pendientes.
material recuperado, aportado a tierra 1 1.714,000 0,050 85,700
vegetal (1/3 del total)
RETIRADA ESPESORES PAQUETES
Espesor de paquete viario: 95 cm
paquete viario - S8 CAD 4.4 25,000 110,000
paquete viario - S7 CAD 2,02 25,000 50,500
Espesor de paquete solera peatonal:
30cm
paquete peatonal -S7 CAD 0,28 25,000 7,000
paquete peatonal-S6 CAD 0,9 20,000 18,000
271,20 1,91 517,99
02.02.04 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0

Zahorra natural con indice de plasticidad 0, husos ZN (50)/2N (20), en sub-base, puesta en obra, indi-
ce CBR>20 y equivalente de arena EA>30, extendida, rasanteada, humectada y compactada en
tongadas uniformes y de espesor méaximo 30 cm., hasta obtener una densidad del 98% del Proctor
Modificado.

SECCIONES 5A9 EN
CAD-RELLENOS HASTA COTA URB

seccion 5 1 58,17 20,00 1.163,40
seccion 6 1 41,56 20,00 831,20

1 58,17 5,00 290,85
seccion 7 1 136,19 25,00 3.404,75
seccion 8 1 126,19 25,00 3.154,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO URBANIZACION UE22-VALTIERRA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
-Area de actuacion 1 1,00
relleno en talud 1:1 de 2M en parcela 1 22,14 57,56 2.6
c/ valle de Erro
DESCUENTOS
espesores de paquetes viario/zonas -1 -1.918,65 1918.65
peatones/zonas verdes
material de ex planacion recuperado de -1 -271,20 271.2
obra
enchado parcela pabellén -1 0,30 -345,60 1152
8.882,46 4,50 39.971,07
02.02.05 m2 ENCACHADO BASE SOLERA
Encachado en caja para base de solera de 30 cm de espesor, mediante relleno y extendido en ton-
gadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y
posterior compactacion mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homoge-
neay nivelada.
Solera pabellon 1152 1.152,00
1.152,00 11,70 13.478,40
02.02.06 m3 SANEADO GRAVAS CALIZAS EN BLANDONES
Saneo de blandones con gravas procedentes de OBRA de 40/80 mm, mediante relleno y extendido
en tongadas de espesor no superior a 20 cm., y posterior compactacion y vibrado mediante equipo
manual con pisén vibrante. Incluso ex cavacion del blandon, carga de los productos resultantes de la
excavacion sobre camion para su fransporte a vertedero especffico, instalacion de tratamiento de re-
siduos de construccién y demolicion externa a la obra, o centro de valorizacion o eliminacion de resi-
duos, segun Estudio de Gestion de RCDs. Contemplado en capitulo de Valoracion Gestion de
RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado segn indicaciones de la Direccion Faculta-
tiva de la Obra, i/herramientas y medios auxiliares.
p/ blandones 100 100,00
100,00 13,00 1.300,00
02.02.07 m2 EXPLAN/REF/NIV.EXPLANADA A MAQ.
Explanacion, refino, nivelacion y compactacion de explanada, por medios mecéanicos, en terrenos
limpiados superficialmente con maquinas, con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado, inclu-
so herramientas y medios auxiliares.
TERMINACION SUPERFICIAL DE
EXCAVACION
Superficie parcelas residenciales 1 1.425,84 1425.84
1.425,84 0,48 684,40
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............. 67.710,09
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES URBANIZACION.........ccomsmerrersvannnnen 71.191,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO URBANIZACION UE22-VALTIERRA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 SANEAMIENTO DE FECALES
03.01 M3 EXCAVACION ZANJAS Y POZOS TERRENO COMPACTO
Excavacion de tierras con medios mecanicos en terreno compacto para el vaciado de ZANJAS,
ARQUETAS Y POZOS. Incluso desbroce previo, refirada o acopio dentro de la parcela y transporte
de fierras sobrantes a vertedero (incluso gestion de residuos y canon de vertido). NOTA: para cual-
quier tipo de terreno seguin estudio geotécnico, incluyendo las entibaciones necesarias (montaje y re-
tirada) en profundidades superiores a 1,50m. y segln terreno existente.
SEGUN DETALLE ZANJAS FECALES
ZANJA CONJUNTA
PLUVIALES-FECALES
P30 a P31
P31 a P32
P32 a P33
ZANJA SOLO FECALES 2V:1H
Bajo paquete firmes e=95 cm
P31 a P34 1 11,00 1,00 0,45 4,95
ARQUETAS
ARQUETAS ACOMETIDA PARCELAS 9 1,00 1,00 0,45 4,05
EXCAVACION CONEXION
ACOMETIDAS
acometidas 5 10,00 1,00 0,55 27,50
acometidas 4 5,00 1,00 0,55 11,00
NUEVOS POZOS EN COLECTOR 4 1,50 1,00 0,55 3,30
50,80 9,59 487,17
03.02 m2 NIVELACION CON HORMIGON DE LIMPIEZA
Capa de hormigon de limpieza y nivelado de base de canalizaciones, de 10 cm de espesor, de hor-
migén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camidn, en el fondo de la excavacion pre-
viamente realizada.
SEGUN DETALLE ZANJAS FECALES
P30 a P31 1 25,00 1,50 37,50
P31 a P34 1 11,00 1,50 16,50
P31 a P32 1 25,00 1,50 37,50
P32 a P33 1 36,00 1,50 54,00
145,50 7,59 1.104,35
03.03 m3 RELLENO ZANJA GRAVA 3-5 mm
Relleno con material granular, tamarfio 3-5 mm. maximo, en zanjas, en cama y proteccion de fuberi-
as, incluso carga y fransporte, extendido en zanja, refino de coronacion y taludes, herramientas y
medios auxiliares.
ZANJA CONJUNTA
PLUVIALES-FECALES
P30 a P31
P31 a P32
P32 a P33
ZANJA SOLO FECALES 2V:1H
Bajo paquete firmes =95 cm
P31 a P34 1 11,00 1,00 0,45 4,95
ARQUETAS
ARQUETAS ACOMETIDA PARCELAS 9 1,00 1,00 0,45 4,05
EXCAVACION CONEXION
ACOMETIDAS
acometidas 5 10,00 1,00 0,50 25,00
acometidas 4 5,00 1,00 0,50 10,00
NUEVOS POZOS EN COLECTOR 4 1,50 1,00 0,50 3,00
47,00 14,51 681,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO URBANIZACION UE22-VALTIERRA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.04 m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL RECUPERADO DE OBRA
Relleno con zahorra proveniente del reciclaje de material de excavacion de obra, en zanjas, incluso
extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor méaximo, humectacion, compac-
tacion vibratoria por medios mecanicos, hasta alcanzar el 98% del Proctor Modificado, refino de co-
ronacion y taludes, herramientas y medios auxiliares.
ZANJA CONJUNTA
PLUVIALES-FECALES
P30 a P31
P31 a P32
P32 a P33
ZANJA SOLO FECALES 2V:1H
Bajo paquete firmes e=95 cm
P31 a P34
ARQUETAS
ARQUETAS ACOMETIDA PARCELAS
EXCAVACION CONEXION
ACOMETIDAS
acometidas 5 10,00 1,00 0,05 2,50
acometidas 4 5,00 1,00 0,05 1,00
NUEVOS POZOS EN COLECTOR 4 1,50 1,00 0,05 0,30
3,80 8,07 30,67
03.05 ml TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 200
Tuberfa de PVC color gris (RAL 7037), segiin norma UNE EN ISO 1452-1, para saneamiento, de
200 mm de diametro exterior, para presion interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante
junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, segiin norma UNE-EN 681-1, en posesion
del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pruebas y lim-
pieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demas medios auxiliares.
T PVC 8200
medido de eje a eje de pozos
acometidas 5 10,00 50,00
acometidas 4 5,00 20,00
70,00 28,60 2.002,00
03.06 ml TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 315
Tuberia de PVC color gris (RAL 7037), segiin norma UNE EN 1SO 1452-1, para saneamiento, de
315mm de didmetro exterior, para presion interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante
junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, segin norma UNE-EN 681-1, en posesion
del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y fratamiento del corte, pruebas y lim-
pieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y deméas medios auxiliares.
T PVC @315
medido de eje a eje de pozos
P30 a P31 1 25,00 25,00
P31 a P34 1 11,00 11,00
P31 a P32 1 25,00 25,00
P32 a P33 1 36,00 36,00
97,00 39,78 3.858,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO URBANIZACION UE22-VALTIERRA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.07 ud BASE POZO PREFAB.HGON D=100 cm
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigén armado, de 100
cm. de didmefro interior, de 115 cm. de altura total (altura de pozos segun secciones de perfiles de
plano) y 12 cm de espesor, colocada sobre solera de hormigén HA-25, segln normativa municipal,
incluso p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total
estanqueidad, juntas elasticas F-910 en unién de fuberias con registro, cuna de hormigén HA-25, en-
cofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demas medios
auxiliares. Se ejecutaran muretes perimetrales para el ajuste en altura del conjunto.
Colocacion y detalles constructivos segin detalles.
POZOS FECALES NUEVO 4 4,00
COLECTOR
4,00 299,99 1.199,96
03.08 ud LOSA POZO PREFAB.HGON CORONACION 100 - 40 cm
Losa de reduccion de Hormigén Armado prefabricado de 40 cm. de altura y didmetros interiores
1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de didmefro interior y 120 mm. de espesor, se-
gun normativa municipal, incluso acopios, p.p. de junta elastica F-114 en unién con modulo inferior,
puesta a cota en la parte superior mediante recrecido con anillo de Hormigdn Armado, encofrado cir-
cular, puente de unién entre hormigones con resinas epoxi y anclajes @12 AEH 500 S, pruebas, su-
ministro y colocacion de marco y tapa de hierro fundido tipo Rexel de @60 (40Tn), totalmente coloca-
day puesta en servicio, herramientas y demas medios auxiliares de obra.
POZOS PLUVIALES 4 4,00
4,00 150,29 601,16
03.09 ud TAPA ¢60cm REXEL m/red. m/vent. (40 t)
Marco y tapa de de hierro fundido @ 60 cm, abatible, con inscripcion, ipo REXEL (40Tn), con marco
redondo, segun Norma EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo median-
te recortado o recrecido con hormigdn armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puen-
te de union entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes @12 B500 S, nivelacion del marco con 4
tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecanicos ex pansivos, incluso recibido pe-
rimetral con hormigén HM-20, armadura circular @12 B 500 S, encofrado metélico, pruebas, total-
mente colocado y puesta en servicio, herramientas y demas medios auxiliares.
Colocacion y detalles constructivos segin detalles.
POZOS FECALES NUEVO 4 4,00
COLECTOR
4,00 135,68 542,72
03.10 ud FORMACION DE CUNA DE HORMIGON
Formacion de cuna o mediacafia de hormigén en masa, HM-20, en servicio, en pozos existentes,
con forma semicircular en zona de paso de caudales, y pendiente del 5% hacia dicho paso en la zo-
na de apoyo, incluso limpieza previa, achiques de agua y desvios provisionales, p.p de herramien-
tas y medios auxiliares. Totalmente terminado.
Colocacion y detalles constructivos segun detalles.
POZOS FECALES NUEVO 4 4,00
COLECTOR
4,00 66,64 266,56
03.11 ml INSPECCION CAMARA TV
Inspeccién de tuberia de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV, incluso informe téc-
nico completo y grabacion en cinta de video del recorrido inspeccionado. Incluso Canon de despla-
zamiento a pie de obra de equipo mévil de TV, video grabador, medios auxiliares y humanos nece-
sarios para inspeccion de fuberia de alcantarillado.
TOTAL ML TUBERIA 1 167,00 167,00
167,00 2,50 417,50
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PRESUPUES

TO Y MEDICIONES

PROYECTO URBANIZACION UE22-VALTIERRA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.12 ud CONEXION DE TUBERIA DE SANEAMIENTO A POZO DE RED
Conexion de tuberia de saneamiento de fecales o pluviales de hormigén armado o PVC de cualquier
didmetro, a pozo de registro existente, segiin normativa municipal, estanca, mediante taladrado de
orificio en alzado, incluso formacién de agujero circular mediante colocacion de encofrado de chapa y
recibido de bordes con mortero sin refraccién a base de resinas epoxi, junta elastica F-910 apropia-
da, demolicion de cunas existente afectadas y formacion de nueva cuna, incluso trabajos de localiza-
cion 'y cruces con otros servicios, por medios mecanicos o manuales, excavaciones, rellenos y re-
posicion de firme en todas sus capas, refirada de escombros, pruebas, totalmente terminado, herra-
mientas y demas medios auxiliares.
Colocacion y detalles constructivos segun detalles.
CONEXIONES A POZOS 1 1,00
EXISTENTES
1,00 305,01 305,01
03.13 ud ARQUETA-REGISTRO DE 0,40x0,40
Acometida de saneamiento, con base prefabricad de PVC de @-315 mm. con salidas de PVC
@=16 cm., incluy endo recrecido de la arqueta con tuberia PVC @=315 mm. de altura variable, mar-
co y tapa de fundicion nodular de 40 x 40 cm., conexidn a la tuberia domiciliaria existente, refuerzo
con hrmigén HM-20. Incluso la localizacién de tuberia de la acometida existente, medios auxiliares,
segun planos, totalmente terminado.
ARQUETAS REGISTRO 9 9,00
9,00 142,00 1.278,00
03.14 m3 SANEADO GRAVAS CALIZAS EN BLANDONES
Saneo de blandones con gravas procedentes de OBRA de 40/80 mm, mediante relleno y extendido
en tongadas de espesor no superior a 20 cm., y posterior compactacion y vibrado mediante equipo
manual con pisén vibrante. Incluso ex cavacion del blandon, carga de los productos resultantes de la
excavacion sobre camion para su fransporte a vertedero especffico, instalacion de tratamiento de re-
siduos de construccion y demolicion externa a la obra, o centro de valorizacion o eliminacion de resi-
duos, segun Estudio de Gestion de RCDs. Contemplado en capitulo de Valoracion Gestion de
RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado segun indicaciones de la Direccion Faculta-
tiva de la Obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Fondos excavacion 50 50,00
50,00 13,00 650,00
03.15 m2 Demolicion y reposicion de pavimento en acometidas
Demolicion y reposicion de pavimento existente de cualquier tipo: aglomerado asféltico (incluso fres
ado), pavimento de adoquin, aceras de baldosa hidraulica, igual al existente, piedra natural, efc., para
la ejecucion de los encuentros con las calles adyacentes y reposicion en zanjas, incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, totalmente terminado.
ACOMETIDAS 1 7,00 2,00 14,00
14,00 11,14 155,96
03.16 UD Injerto, acometida CLICK 200-315
Acometidas CLICK 6 6,00
6,00 125,60 753,60
03.17 UD PATE POZO DE REGISTRO
Pate trepador para pozo de registro de aluminio, 0 acero recubierto de polipropileno, modelo homolo-
gado, incluso perforaciones, recibido con mortero de anclaje o expansivo, totalmente instalado y pro-
bado.
Pozos fecales 4 2,00 8,00
8,00 11,94 95,52
TOTAL CAPITULO 03 SANEAMIENTO DE FECALES ..........coommmmmnnessssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssassnnasssssssess 14.430,81
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO URBANIZACION UE22-VALTIERRA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 SANEAMIENTO DE PLUVIALES
04.01 M3 EXCAVACION ZANJAS Y POZOS TERRENO COMPACTO
Excavacion de tierras con medios mecanicos en terreno compacto para el vaciado de ZANJAS,
ARQUETAS Y POZOS. Incluso desbroce previo, refirada o acopio dentro de la parcela y transporte
de fierras sobrantes a vertedero (incluso gestion de residuos y canon de vertido). NOTA: para cual-
quier tipo de terreno seguin estudio geotécnico, incluyendo las entibaciones necesarias (montaje y re-
tirada) en profundidades superiores a 1,50m. y segln terreno existente.
RED DE PLUVIALES, SEGUN
DETALLE
ZANJA SOLO CON PLUVIALES
2V:1H
bajo paquete peatonal e:30 cm
P10 a P11 1 28,00 1,35 1,28 48,38
P11 a P12 1 55,00 1,35 1,28 95,04
P11a P13 1 32,00 1,35 1,28 55,30
P13 a P14 1 17,00 1,35 1,24 28,46
P14 a P15 1 28,00 1,35 1,24 46,87
ZANJA CONJUNTA PLUVIALES -
FECALES 2V:1H
bajo paquete de firme e:95 cm
P20 1 3,00 1,70 0,40 2,04
P20 a P21 1 31,00 1,70 0,52 27,40
P21 a P22 1 26,00 1,70 0,52 22,98
P22 a P23 1 37,00 1,70 0,45 28,31
ARQUETAS
ARQUETAS ACOMETIDA PARCELAS 16 1,00 1,00 0,55 8,80
EXCAVACION CONEXION
ACOMETIDAS
acometidas 4 10,00 1,00 0,55 22,00
acometidas 12 5,00 1,00 0,55 33,00
NUEVOS POZOS EN COLECTOR 10 1,50 1,00 0,55 8,25
Conexiones a arquetas pluviales 9 3,00 1,00 0,55 14,85
441,68 9,59 4.235,71
04.02 m2 NIVELACION CON HORMIGON DE LIMPIEZA
Capa de hormigon de limpieza y nivelado de base de canalizaciones, de 10 cm de espesor, de hor-
migén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camidn, en el fondo de la excavacion pre-
viamente realizada.
RED DE PLUVIALES, SEGUN
DETALLE
P10 1 3,00 1,50 4,50
P10 a P11 1 28,00 1,50 42,00
P11 a P12 1 55,00 1,50 82,50
P11a P13 1 32,00 1,50 48,00
P13 a P14 1 17,00 1,50 25,50
P14 a P15 1 28,00 1,50 42,00
P20 1 3,00 1,50 4,50
P20 a P21 1 31,00 1,50 46,50
P21 a P22 1 26,00 1,50 39,00
P22 a P23 1 37,00 1,50 55,50
390,00 7,59 2.960,10
04.03 m3 RELLENO ZANJA GRAVA 3-5mm

Relleno con material granular, tamarfio 3-5 mm. maximo, en zanjas, en cama y proteccion de fuberi-
as, incluso carga y fransporte, extendido en zanja, refino de coronacion y taludes, herramientas y
medios auxiliares.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO URBANIZACION UE22-VALTIERRA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

-Area de actuacion 1 1,00

ZANJA SOLO CON PLUVIALES

2V:1H

bajo paquete peatonal e:30 cm

P10 a P11 1 28,00 1,35 0,50 18,90

P11 a P12 1 55,00 1,35 0,50 37,13

P11a P13 1 32,00 1,35 0,50 21,60

P13 a P14 1 17,00 1,35 0,50 11,48

P14 a P15 1 28,00 1,35 0,50 18,90

ZANJA CONJUNTA PLUVIALES -

FECALES 2V:1H

bajo paquete de firme €:95 cm

P20 1 3,00 1,70 0,40 2,04

P20 a P21 1 31,00 1,70 0,50 26,35

P21 a P22 1 26,00 1,70 0,50 22,10

P22 a P23 1 37,00 1,70 0,45 28,31

ARQUETAS

ARQUETAS ACOMETIDA PARCELAS 16 1,00 1,00 0,50 8,00

EXCAVACION CONEXION

ACOMETIDAS

acometidas 4 10,00 1,00 0,50 20,00

acometidas 12 5,00 1,00 0,50 30,00

NUEVOS POZOS EN COLECTOR 10 1,50 1,00 0,50 7,50

Conexiones a arquetas pluviales 9 3,00 1,00 0,50 13,50
265,81 14,51 3.856,90

04.04 m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL RECUPERADO DE OBRA

Relleno con zahorra proveniente del reciclaje de material de excavacion de obra, en zanjas, incluso

extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor maximo, humectacion, compac-

tacion vibratoria por medios mecanicos, hasta alcanzar el 98% del Proctor Modificado, refino de co-

ronacion y taludes, herramientas y medios auxiliares.

ZANJA SOLO CON PLUVIALES

2V:1H

bajo paquete peatonal e:30 cm

P10 a P11 1 28,00 1,35 0,78 29,48

P11 a P12 1 55,00 1,35 0,78 57,92

P11a P13 1 32,00 1,35 0,78 33,70

P13 a P14 1 17,00 1,35 0,74 16,98

P14 a P15 1 28,00 1,35 0,74 27,97

ZANJA CONJUNTA PLUVIALES -

FECALES 2V:1H

bajo paquete de firme €:95 cm

P20

P20 a P21 1 31,00 1,70 0,02 1,05

P21 a P22 1 26,00 1,70 0,02 0,88

P22 a P23

ARQUETAS

ARQUETAS ACOMETIDA PARCELAS 16 1,00 1,00 0,05 0,80

EXCAVACION CONEXION

ACOMETIDAS

acometidas 4 10,00 1,00 0,05 2,00

acometidas 12 5,00 1,00 0,05 3,00

NUEVOS POZOS EN COLECTOR 10 1,50 1,00 0,05 0,75

Conexiones a arquetas pluviales 9 3,00 1,00 0,05 1,35
175,88 8,07 1.419,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO URBANIZACION UE22-VALTIERRA
copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.05 ml TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 200

Tuberia de PVC color gris (RAL 7037), segiin norma UNE EN 1SO 1452-1, para saneamiento, de
200 mm de diametro exterior, para presion interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante
junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, segin norma UNE-EN 681-1, en posesion
del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y fratamiento del corte, pruebas y lim-
pieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y deméas medios auxiliares.

T PVC @200
RECOGIDA REJILLAS PLUVIALES 6 3,00 18,00
ACOMETIDAS
acometidas 4 10,00 40,00
acometidas 14 5,00 70,00
128,00 28,60 3.660,80
04.06 ML CONDUCCION TUBERIA PVC DN=315 MM.
Tuberia de PVC color gris (RAL 7037), segiin norma UNE EN 1SO 1452-1, para saneamiento, de
315mm de didmetro exterior, para presion interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante
junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, segin norma UNE-EN 681-1, en posesion
del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y fratamiento del corte, pruebas y lim-
pieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y deméas medios auxiliares.
DIAM. 315
P10 1 3,00 3,00
P10 a P11 1 28,00 28,00
P11 a P12 1 55,00 55,00
P11a P13 1 32,00 32,00
P13 a P14 1 17,00 17,00
P14 a P15 1 28,00 28,00
P20 1 3,00 3,00
P20 a P21 1 31,00 31,00
P21 a P22 1 26,00 26,00
P22 a P23 1 37,00 37,00
260,00 47,97 12.472,20
04.07 UD ARQUETA PLUVIALES 300X750X400 - CONEXIONES REJILLAS
RECOGIDA REJILLAS PLUVIALES 11 11,00
11,00 53,83 592,13
04.08 ml INSPECCION CAMARA TV
Inspeccién de tuberia de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV, incluso informe téc-
nico completo y grabacion en cinta de video del recorrido inspeccionado. Incluso Canon de despla-
zamiento a pie de obra de equipo mévil de TV, video grabador, medios auxiliares y humanos nece-
sarios para inspeccion de tuberia de alcantarillado.
TUBERIA 1 378,00 378,00
378,00 2,50 945,00
04.09 ud BASE POZO PREFAB.HGON D=100 cm
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigén armado, de 100
cm. de didmefro interior, de 115 cm. de altura total (altura de pozos segun secciones de perfiles de
plano) y 12 cm de espesor, colocada sobre solera de hormigén HA-25, segln normativa municipal,
incluso p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total
estanqueidad, juntas elasticas F-910 en unién de fuberias con registro, cuna de hormigén HA-25, en-
cofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demas medios
auxiliares. Se ejecutaran muretes perimetrales para el ajuste en altura del conjunto.
Colocacion y detalles constructivos segin detalles.
POZOS PLUVIALES 10 10,00
10,00 299,99 2.999,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO URBANIZACION UE22-VALTIERRA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.10

04.11

04.12

04.13

04.14

ud LOSA POZO PREFAB.HGON CORONACION 100 - 40 cm

Losa de reduccion de Hormigén Armado prefabricado de 40 cm. de altura y didmetros interiores
1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de didmefro interior y 120 mm. de espesor, se-
gun normativa municipal, incluso acopios, p.p. de junta elastica F-114 en unién con modulo inferior,
puesta a cota en la parte superior mediante recrecido con anillo de Hormigdn Armado, encofrado cir-
cular, puente de unién entre hormigones con resinas epoxi y anclajes @12 AEH 500 S, pruebas, su-
ministro y colocacion de marco y tapa de hierro fundido tipo Rexel de @60 (40Tn), totalmente coloca-
day puesta en servicio, herramientas y demas medios auxiliares de obra.

POZOS PLUVIALES 10 10,00

ud TAPA ¢60cm REXEL m/red. m/vent. (40 t)

Marco y tapa de de hierro fundido @ 60 cm, abatible, con inscripcion, ipo REXEL (40Tn), con marco
redondo, segin Norma EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta 0 pozo median-
te recortado o recrecido con hormigdn armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puen-
te de union entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes @12 B500 S, nivelacion del marco con 4
tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecanicos ex pansivos, incluso recibido pe-
rimetral con hormigén HM-20, armadura circular @12 B 500 S, encofrado metélico, pruebas, total-
mente colocado y puesta en servicio, herramientas y demas medios auxiliares.

Colocacion y detalles constructivos segin detalles.

POZOS PLUVIALES 10 10,00

10,00

150,29

1.502,90

ud CONEXION DE TUBERIA DE SANEAMIENTO A POZO DE RED

Conexion de tuberia de saneamiento de fecales o pluviales de hormigdn armado o PVC de cualquier
didmefro, a pozo de registro existente, segiin normativa municipal, estanca, mediante taladrado de
orificio en alzado, incluso formacién de agujero circular mediante colocacion de encofrado de chapa y
recibido de bordes con mortero sin retraccién a base de resinas epoxi, junta eléstica F-910 apropia-
da, demolicion de cunas existente afectadas y formacion de nueva cuna, incluso trabajos de localiza-
cién y cruces con ofros servicios, por medios mecanicos o manuales, excavaciones, rellenos y re-
posicion de firme en todas sus capas, refirada de escombros, pruebas, totalmente terminado, herra-
mientas y demas medios auxiliares.

Colocacion y detalles constructivos segin detalles.

Pozo P20 1 1,00
Pozo P10 1 1,00

10,00

135,68

1.356,80

ud ARQUETA-REGISTRO DE 0,40x0,40

Acometida de saneamiento, con base prefabricad de PVC de @-315 mm. con salidas de PVC
@=16 cm., incluyendo recrecido de la arqueta con tuberia PVC @=315 mm. de altura variable, mar-
co y tapa de fundicion nodular de 40 x 40 cm., conexién a la tuberia domiciliaria existente, refuerzo
con hrmigén HM-20. Incluso la localizacion de tuberia de la acometda existente, medios auxiliares,
segun planos, totalmente terminado.

ARQUETAS ACOMETIDAS 16 16,00

305,01

610,02

ud FORMACION DE CUNA DE HORMIGON

Formacion de cuna o mediacafia de hormigén en masa, HM-20, en servicio, en pozos existentes,
con forma semicircular en zona de paso de caudales, y pendiente del 5% hacia dicho paso en la zo-
na de apoyo, incluso limpieza previa, achiques de agua y desvios provisionales, p.p de herramien-
tas y medios auxiliares. Totalmente terminado.

Colocacion y detalles constructivos segun detalles.

POZOS PLUVIALES 10 10,00

16,00

142,00

2.272,00

10,00

66,64

666,40
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PRESUPUES

TO Y MEDICIONES

PROYECTO URBANIZACION UE22-VALTIERRA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.15 m3 SANEADO GRAVAS CALIZAS EN BLANDONES
Saneo de blandones con gravas procedentes de OBRA de 40/80 mm, mediante relleno y extendido
en tongadas de espesor no superior a 20 cm., y posterior compactacion y vibrado mediante equipo
manual con pisén vibrante. Incluso ex cavacion del blandon, carga de los productos resultantes de la
excavacion sobre camion para su fransporte a vertedero especffico, instalacion de tratamiento de re-
siduos de construccion y demolicion externa a la obra, o centro de valorizacion o eliminacion de resi-
duos, segun Estudio de Gestion de RCDs. Contemplado en capitulo de Valoracion Gestion de
RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado segun indicaciones de la Direccion Faculta-
tiva de la Obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Fondos excavacion 25 25,00
25,00 13,00 325,00
04.16 m2 Demolicion y reposicion de pavimento en acometidas
Demolicion y reposicion de pavimento existente de cualquier tipo: aglomerado asféltico (incluso fres
ado), pavimento de adoquin, aceras de baldosa hidraulica, igual al existente, piedra natural, efc., para
la ejecucion de los encuentros con las calles adyacentes y reposicion en zanjas, incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, totalmente terminado.
ACOMETIDAS 2 7,00 3,00 42,00
42,00 11,14 467,88
04.17 UD Injerto, acometida CLICK 200-315
Acometidas CLICK 13 13,00
Sumideros pluviales CLICK 9 9,00
22,00 125,60 2.763,20
04.18 UD PATE POZO DE REGISTRO
Pate trepador para pozo de registro de aluminio, o acero recubierto de polipropileno, modelo homolo-
gado, incluso perforaciones, recibido con mortero de anclaje o expansivo, totalmente instalado y pro-
bado.
Pozos pluviales 10 2,00 20,00
20,00 11,94 238,80
TOTAL CAPITULO 04 SANEAMIENTO DE PLUVIALES.........ccemmmmmnenssssssssmssssnesssssssssssssssssssssssssssssssssssnnasssssssess 43.345,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO URBANIZACION UE22-VALTIERRA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 RED DE ABASTECIMIENTO
05.01 ML ZANJA ABASTECIMIENTO
Zanja para canalizacion del abastecimiento y acometidas de saneamiento y abastecimiento, incluyen-
do excavacion, cama y recubrimiento de fuberia con gravillin, relleno de zanja con suelo selecciona-
do, con un ancho de zanja de 0,60 m. y variable en profundidad, herramientas y medios auxiliares.
Totalmente terminado.
DERIVACION A PARCELAS PE 32 9 10,00 90,00
RED PE 100
1 53,68 53,68
1 12,09 12,09
1 112,34 112,34
1 18,55 18,55
DERIVACIONES A HIDRANTES 1 3,00 3,00
DERIVACION RIEGO 2 3,00 6,00
295,66 7,30 2.158,32
05.02 ML TUBERIA DE POLIETILENO PEAD ENTERRADO PE10atm. D=90mm
Tuberfa de polietileno @90 mm, PE 100 (Alta Densidad) para 10 atmdsferas de presién de trabajo fa-
bricada segtin norma UNE-EN 12201, dispondra de la marca de calidad homologada. Se incluye
parte proporcional de soldadura a tope 0 manguitos electrosoldables, piezas especiales (codos, man-
guitos a tope con bridas, uniones con distintos tipos de tuberias, .efc.), conexiones, totalmente instala-
day probada.
RED PE 100
1 53,68 53,68
1 12,09 12,09
1 112,34 112,34
18,55
DERIVACIONES A HIDRANTES 1 3,00 3,00
DERIVACION RIEGO 2 3,00 6,00
187,11 16,07 3.006,86
05.03 ML TUBERIA DE POLIETILENO PEBD ENTERRADO PE40 P N6 D=32mm
Tuberfa de polietileno @32 mm, PE 40 (Baja Densidad) SDR 7,4 para 10 atmésferas de presion de
trabajo fabricada segun norma UNE-EN 12201, dispondra de la marca de calidad homologada. Se
incluy e parte proporcional de soldadura a tope, piezas especiales (codos, manguitos a tope con bri-
das, uniones con distintos tipos de tuberias, .efc.), conexiones, totalmente instalada y probada.
ACOMETIDAS PARCELAS 8 10,00 80,00
FUENTE 1 3,00 3,00
83,00 3,95 327,85
05.04 ML TUBERIA DE POLIETILENO PEBD ENTERRADO PE40 P N6 D=50mm
Tuberfa de polietileno @50 mm, PE 40 (Baja Densidad) SDR 7,4 para 10 atmésferas de presion de
trabajo fabricada segun norma UNE-EN 12201, dispondra de la marca de calidad homologada. Se
incluy e parte proporcional de soldadura a tope, piezas especiales (codos, manguitos a tope con bri-
das, uniones con distintos tipos de tuberias, .efc.), conexiones, totalmente instalada y probada.
Acometida pabellén 1 10,00 10,00
10,00 5,31 53,10
05.05 ud ARQUETA-REGISTRO DE 0,60X0,60X0,65 m.

Arqueta para registro, de 650 mm. de profundidad y 600x600 mm. de base, con marco y tapa de
fundicion segin detalle, con anagrama de ABASTECIMIENTO, segun normafiva municipal, exca-
vacion en fierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, incluso entiba-
ciones si fuese necesario, nivelacion y rasanteo de base de arqueta, capa de material granular de
cantera en base arqueta extendida y compactado, i/ carga, transporte y canon de vertedero para ma-
terial sobrante, totalmente instalada.

ACOMETIDAS DE DERIVACIONES Y
VALVULAS DE COMPUERTA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO URBANIZACION UE22-VALTIERRA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
-Area de actuacion 1 1,00
RIEGO 2 2,00
ARQUETAS PREVIAS A PARCELA, 9 9,00
PREVIO A CONEXION
ARQUETAS VALVULAS DE LIMPIEZA 5 5,00
17,00 115,69 1.966,73
05.06 ud CONTRARESTO COND.AGUA.D=60-225
Dado de anclaje para en conducciones de agua, de didmefros entre 60 y 225 mm., con hormigén
HA-25/P/20/lla elaborado en cenfral para relleno del dado, segin normativa municipal, i/excavacion,
encofrado, colocacion de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, sSINTE-IFA-14. Se-
guin dellaes y normativa municipal.
Derivaciones y acometidas 9 9,00
Hidrantes 1 1,00
Riego 2 2,00
Valvula limpieza 5 5,00
Puntos singulares 4 4,00
21,00 45,90 963,90
05.07 ud VALVULA COMPUERTA EURO 20/21 DN80
Vélvula de compuerta de cierre eléstico, con homologacion, de D.N. 80 mm, PN-16, modelo largo,
tipo BV-05-47 de BELGICAST o EURO 20 de SAINT GOBAIN o similar aceptada por servicion
técnico municipal, con cuerpo de fundicién dictil GGG-50 segun norma DIN 1693, con bridas PN-16
ISO 2531 montadas con junta de PVC o elastica de Etileno-Propileno PZ-70 y tornilleria bicromata-
da, incluso fransporte a pie de obra, totalmente colocada sobre tuberia de FN80, incluyendo piezas
especiales, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demas medios auxiliares. Segln defalle y
normativa municipal.
VALVULAS PARCELAS 9 18,00 2
RIEGO 2 4,00 2
HIDRANTES 1 2,00 2
VALVULAS COMPUERTA 3 6,00 2
ACOMETIDAS
VALVULA DESAGUE C/VALLE DE 1 1,00
ELORZ
31,00 175,40 5.437,40
05.08 ud BOCA DE LLAVE
Registro en fundicion llamado boca de llave para registrar valvulas de seccionamiento de la red ge-
neral y de acometidas, seglin normativa municipal, con tapa en fundicién ductl, revestimiento con
pintura asfaltica o alquifran, con cadeneta para la tapa, para alojar en calzada, incluso tubo de PVC
D110 totalmente terminado y probado.
VALVULAS PARCELAS 9 9,00
HIDRANTES 1 1,00
VALVULAS COMPUERTA 3 3,00
ACOMETIDAS
13,00 87,62 1.139,06
05.09 ud TPE110 DERIVACION HIDRANTE
Te de polietileno, para unién a compresién, de 110 mm de didmetro nominal, PN=10 atm, segin
UNE-EN 12201-3
HIDRANTES 1 1,00
1,00 236,81 236,81
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO URBANIZACION UE22-VALTIERRA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.10 ud HIDRANTE MODELO NAVARRA
Hidrante modelo Navarra (marca Belgicast),toma de D=100mm. y dos salidas de 75mm. con cierre
de vélvula de asiento elastico y valvulas de 2.5" en cada una de las bocas. Salida con racor Barce-
lona incluido arqueta de hormigon con marco y tapa,"T" de derivacion, adquisicion y colocacion del
piecerio y relleno de gravilla cubierta con mortero en el interior de la arqueta, totalmente instalado
s/planos.
HIDRANTES 1 1,00
1,00 613,87 613,87
05.11 UD TAPON POLIETILENO EN DERIVACIONES
Tapon de polietleno, para unién a compresion, de 110 mm de diametro nominal, segun normativa
municipal, incluso junta, herramientas y medios auxiliares; totalmente terminada y probada.
FINAL DE TUBOS DE
DERIVACIONES
RED 3 3,00
Acometidas 9 9,00
12,00 121,34 1.456,08
05.12 m2 Demolicion y reposicion de pavimento en acometidas
Demolicién y reposicion de pavimento existente de cualquier tipo: aglomerado asfaltico (incluso fres
ado), pavimento de adoquin, aceras de baldosa hidraulica, igual al existente, piedra natural, efc., para
la ejecucion de los encuentros con las calles adyacentes y reposicion en zanjas, incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, totalmente terminado.
Acometida c/ valle de Erro 1 13,50 1,00 13,50
Acometida ¢/ valle de Elorz 1 17,50 1,00 17,50
Acometida paseo de la Ribera 1 8,00 1,00 8,00
39,00 11,14 434,46
05.13 ml Malla azul de 25 cm. sefializacion instalaciones
Sefializacion de tuberfa de abastecimiento de agua potable, saneamientos, electricidad... mediante
banda continua de malla plastica de color azul, de de anchura y color segun indicaciones municipa-
les y Pliegos Técnicos, incluso suministro, colocacién en zanja, cortes y solapes, completamente
terminada.
100FN 1 187,110 187,110
PE32 1 83,000 83,000
PE50 1 10,000 10,000
280,11 0,20 56,02
05.14 UD ARQUETA CONTADOR
UD- Formacién de arqueta para alojamiento de contador de agua de ladrillo macizo y tapa de hierro
fundido, con pasamuros y medidas interiores de 450x450, lucida, totalmente instalada. i/los frabajos
de albafiileria necesarios.
FUENTE 1 1,00
1,00 163,84 163,84
05.15 UD VALVULA DE LIMPIEZA EN INICIO DE COLECTORES
Vaélvula de limpieza de colectores de saneamiento, desde red de abastecimiento, formada por una
T(FD) embridada de derivacion, una valvula de compuerta de cierre eldstico D60 mm embridada,
una brida perforada roscada, un racor macho de laton a poliefileno y tuberia PBD D63 mm., PN10
de longitud méxima 20 metros hasta el interior del pozo de registro de la red de saneamiento y colo-
cado 30 cm. de la tapa del pozo de registro y en la misma direccion que el eje de evacuacion del co-
lector.
VALVULAS DE LIMPIEZA
Red de pluviales 3 3,00
Red de fecales 2 2,00
5,00 348,02 1.740,10
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TOTAL CAPITULO 05 RED DE ABASTECIMIENTO........coouummmmmmssssssssssssssssssmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 19.754,40
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CAPITULO 06 INSTALACION DE RIEGO
06.01 ML ZANJA RIEGO
Zanja para canalizacion de riego, incluyendo excavacion, cama'y recubrimiento de tuberfa con gravi-
llin, relleno de zanja con suelo seleccionado, con un ancho de zanja de 0,60 m. y variable en profun-
didad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.
TUBERIA DE RIEGO POR
ASPERSION
zonal 1 146,26 146,26
zona2 1 67,50 67,50
1 61,46 61,46
zona3 1 116,14 116,14
zona4 1 50,00 50,00
goteo 2 14,96 29,92
ACOMETIDA HASTA
ELECTROVALVULAS
zona 1-goteo 1 54,01 54,01
acometida zona 1 1 14,15 14,15
zona 2-3-4 1 5,90 5,90
acometida zona 2 1 7,81 7,81
acometida zona 3 1 34,86 34,86
acometida zona 4 1 12,57 12,57
acom a bocas de riego 2 3,00 6,00
acometida a contador 1 5,00 5,00
acometida red alumbrado 1 5,00 5,00
616,58 7,30 4.501,03
06.02 UD ARQUETA CONTADOR
UD- Formacion de arqueta para alojamiento de contador de agua de ladrillo macizo y tapa de hierro
fundido, con pasamuros y medidas interiores de 450x450, lucida, totalmente instalada. i/los trabajos
de albafiileria necesarios.
contador 1 1,00
1,00 163,84 163,84
06.03 ML TUBERIA DE POLIETILENO PEAD ENTERRADO PE10atm. D=90mm
Tuberfa de polietileno @90 mm, PE 100 (Alta Densidad) para 10 atmésferas de presion de trabajo fa-
bricada segtin norma UNE-EN 12201, dispondra de la marca de calidad homologada. Se incluye
parte proporcional de soldadura a tope 0 manguitos electrosoldables, piezas especiales (codos, man-
guitos a tope con bridas, uniones con distintos tipos de tuberias, .efc.), conexiones, totalmente instala-
day probada.
ACOMETIDA 1 5,00 5,00
5,00 16,07 80,35
06.04 ML TUBERIA DE POLIETILENO PEBD ENTERRADO PE40 P N6 D=63mm
Tuberfa de polietleno @63 mm, PE 40 (Baja Densidad) SDR 7,4 para 10 atmésferas de presion de
trabajo fabricada segun norma UNE-EN 12201, dispondra de la marca de calidad homologada. Se
incluy e parte proporcional de soldadura a tope, piezas especiales (codos, manguitos a tope con bri-
das, uniones con distintos tipos de tuberias, .efc.), conexiones, totalmente instalada y probada.
ZONA 1y GOTEO 1 54,01 54,01
acometida zona 1 1 14,15 14,15
ZONA 2-3-4 1 5,90 5,90
acometida z2 1 7,81 7,81
acometida z3 1 34,86 34,86
acometida z4 1 12,57 12,57
acom. a bocas de riego 2 3,00 6,00
135,30 7,62 1.030,99
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06.05 ML TUBERIA DE POLIETILENO PEBD ENTERRADO PE40 P N6 D=50mm
Tuberfa de polietileno @50 mm, PE 40 (Baja Densidad) SDR 7,4 para 10 atmésferas de presion de
trabajo fabricada seguin norma UNE-EN 12201, dispondra de la marca de calidad homologada. Se
incluy e parte proporcional de soldadura a tope, piezas especiales (codos, manguitos a tope con bri-
das, uniones con distintos tipos de tuberias, .efc.), conexiones, totalmente instalada y probada.
ZONA 1 1 146,26 146,26
ZONA 2 1 67,50 67,50
1 61,46 61,46
ZONA 3 1 116,14 116,14
ZONA 4 1 79,56 79,56
470,92 5,31 2.500,59
06.06 UD ASPERSOR EMERGENTE ANTIVANDALICO
UD- Suministro y colocacion de aspersor emergente antivandalico, con boquilla graduable mulima-
trix, con valvula de retencién y arandela compensadora, incluyendo accesorios y mano de obra de
colocacion, pruebas y ajustes. Marca Rain Bird 5000 PLUS PRS. Totalmente instalado, i/ pequefio
material de unién y accesorios.
ZONA 1 18 18,00
ZONA 2 1 11,00
ZONA 3 10 10,00
ZONA 4 8 8,00
47,00 35,46 1.666,62
06.07 UD ELECTROVALVULA 24V REGULADORA DE PRESION 2~
UD- Suministro y colocacion de electrovalvula de la marca TORO o similar, para una tension de
24V. Con apertura manual, regulador de caudal y de presion, con conexién de 2", completamente
instalada, incluido el pequefio material. Segn indicaciones del Area de Conservacion Urbano y/o
Servicio de Mantenimiento y Jardines.
ZONA1a4 4 4,00
RIEGO POR GOTEO 1 1,00
5,00 224,71 1.123,55
06.08 ML LINEA ELECTRICA ELECTROVALVULAS 2X2.5 mm2
ML- Suministro y colocacion de linea eléctrica de cobre de 2 x 2,5 mm2, con aislamiento 1kV. Para
alimentacion de electrovalvulas desde el programador existente, instalada en zanja de alumbrado pu-
blico existente 0 nueva y cintada a la tuberia de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial
y conestores estancos, instalada.
ACOMETIDA A RED ALUMBRADO 1 5,00 5,00
ACOMETIDA HASTA
ELECTROVALVULAS
ZONA 1 - GOTEO 1 54,01 54,01
ZONA 2-3-4- 1 5,90 5,90
64,91 4,87 316,11
06.09 UD BOCA DE RIEGO TIPO COPA EQUIPADA
UD- Suministro y colocacion de boca de riego tipo Copa, de diamefro de salida de 40 mm., comple-
tamente equipada, i/conexion a la red de distribucion, instalada. Incluido el recibido de la boca de rie-
go.
ARQUETAS ELECTROVALVULAS 2 2,00
2,00 177,09 354,18
06.10 ud BOCA DE LLAVE

Registro en fundicion llamado boca de llave para registrar valvulas de seccionamiento de la red ge-
neral y de acometidas, seglin normativa municipal, con tapa en fundicién ducti, revestimiento con
pintura asfaltica o alquifran, con cadeneta para la tapa, para alojar en calzada, incluso tubo de PVC
D110 totalmente terminado y probado.

bocas de riego 2 2,00

27 de abril de 2022

Pégina

19



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO URBANIZACION UE22-VALTIERRA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
-Area de actuacion 1 1,00
7,00 87,62 613,34
06.11 UD VALVULA ESFERA LATON D=2"
UD- Suministro y colocacién de valvula de corte esfera, de laton, de 2" de didmetro interior, coloca-
da en red de riego para corte de lineas de bocas de riego y electrovalvulas, i/juntas y accesorios,
completamente instalada.
1 1,00
1,00 49,37 49,37
06.12 UD ARQUETA ELECTROVALVULA LADRILLO MACIZO 80X80 CM.
Formacion de arqueta para alojamiento de electrovalvula de ladrillo macizo (sin incluir tapa de hierro
fundido), con pasamuros y medidas interiores de 800x800x 120, lucida, totalmente instalada. i/los tra-
bajos de albafiileria necesarios. Segun indicaciones y normativa municipal. Fondo de arqueta con
material filtrante tipo grava 40/20 en un espesor minimo de 10 cm.
ELECTROVALVULAS 2 2,00
2,00 346,71 693,42
06.13 UD TAPA ARQUETA 80X80 FUNDICION. INSCRIPCION RIEGO
ud. Tapa de arqueta de fundicion, de medidas 80x80 cm. reforzada para el paso de 2 ejes de un ca-
mion y con inscripcion de RIEGO, segun indicaciones del Ay untamiento.
ARQUETAS ELECTROVALVULAS 2 2,00
2,00 226,48 452,96
06.14 UD PROGRAMADOR DE RIEGO 8 ESTACIONES Y ARMARIO METALICO
Programador electrénico para riego automético, para 8 estaciones, con 4 programas y 8 arranques
diarios por programa'y opciones de seleccion diaria independientes para cada programa, montaje ex-
terior en armario, configuracién modular, con fransformador 220/24 V interno y armario estanco con
llave, armario metalico, modelo ICC-800-M "HUNTER". Incluso arqueta pedestal para armario de
distribucion de acometidas, homologada, ejecutada en HM-20, con plantillas angulares con vastagos
soldados y cuafro vastagos con rosca métiica 3,5 cm superiores.
Totalmente instalado a la red de aspersores y goteo, conexiones a red eléctrica, il pruebas. Incluso
obra civil y suministro y colocacion de armario metalico segun indicaciones de Ayto.
CIRCUITO 1 1,00
1,00 746,22 746,22
06.15 ML TUBERIA RIEGO POR GOTEO 16mm. i/ AIREADORES
Tubo de polietileno, color negro, de 16mm de didmefro ex terior, con goteros integrados, situados cada
50cm, suministrado en rollos, incluso p.p. de accesorios, T en cepellones y piezas especiales.
RIEGO GOTEO 2 14,96 29,92
29,92 4,50 134,64
TOTAL CAPITULO 06 INSTALACION DE RIEGO.....c..cevvvvssssssesssssmmssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssnnssssssssess 14.427,21
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CAPITULO 07 RED DE ALUMBRADO PUBLICO
07.01 ml CANALIZACION ALUMBRADO 2T 110

Canalizacion eléctrica para alumbrado, compuesta de dos fubos de poliefileno de diametro 110mm.,
de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4), piezas especiales y tapo-
nes, embebidos fotalmente en un prisma de hormigén HM-20/B/30-Ib, con un recubrimiento minimo
de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavacion, transporte a vertedero, relleno de zanja
con suelo selecionado CBR>20 y cinta de sefializacion. Totalmente terminado.

Zona viario
1 114,77 114,77
1 24,83 24,83
Zona peatonal
1 114,54 114,54
1 168,37 168,37
1 47,73 47,73

470,24 22,29 10.481,65
07.02 ud ARQUETA EN CALZADA 630x630x800 mm.

Arqueta - registro, para cruzamiento de calzada, en zona peatonal, de 800 mm. de profundidad y
630x630 mm. de base, con marco y tapa de fundicion esferoidal ductil de 600x600 mm., con anagra-
ma de ALUMBRADO PUBLICO, 25 tm, excavacion en fierras/roca en cualquier tipo de terreno
cualquiera que sea la consistencia, encofrado, vertido, vibrado, nivelado, entibaciones, capa de ma-
terial granular de cantera en base arqueta extendida y compactada, i/demoliciones de pequefias
obras de fabrica, agotamientos, entibacion y achique si fuese necesaria a juicio de la Direccion Fa-
cultativa, apuntalamiento, sujecion y limpieza, refirada y carga de los productos resultantes sobre ca-
mién para su transporte a acopio para su reutilizacion o a vertedero especifico, instalacion de trata-
miento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra, o centro de valorizacion o elimi-
nacion de residuos, seguin Estudio de Gestion de RCDs. Contemplado en capitulo de Valoracion
Gestion de RCDs, conforme al RD 105_2008. Cinta de sefializacion pva NIDSA 15-44-1. Totalmen-
te terminada, incluso herramientas y medios auxiliares.

ARQUETAS, PREVISION 8 8,00

8,00 187,65 1.501,20
07.03 ud ARQUETA DERIVACION 430x430x600 mm.

Arqueta - registro, en zona peatonal, de 650 mm. de profundidad y 480x480 mm. de base, con mar-
coy tapa de fundicién esferoidal ductil de 417x400 mm., con anagrama de ALUMBRADO PUBLI-
CO, 25 tm, excavacion en fierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consisten-
cia, incluso entibaciones si fuese necesario, nivelacion y rasanteo de base de arqueta, capa de ma-
terial granular de cantera en base arquefa extendida y compactado, i/demoliciones de pequefias
obras de fabrica, agotamientos, entibacion y achique si fuese necesaria a juicio de la Direccién Fa-
cultativa, apuntalamiento, sujecion y limpieza, refirada y carga de los productos resultantes sobre ca-
mién para su transporte a acopio para su reutilizacion o a vertedero especffico, instalacion de trata-
miento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra, o centro de valorizacion o elimi-
nacion de residuos, segin Estudio de Gestion de RCDs. Contemplado en capitulo de Valoracion
Gestion de RCDs, conforme al RD 105_2008. Cinta de sefializacion pva NIDSA 15-44-1. Totalmen-
te terminada, incluso herramientas y medios auxiliares.

ARQUETAS A LUMINARIAS 16 16,00

16,00 102,63 1.642,08
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07.04 ud CIMENTACION COLUMNA DE 4,00 m.
Cimentacion para columna de 4 mts., con hormigon tipo HM-25/B/20, de 0,60x0,60x 0.8 mts., inclu-
so retallo para tapar pernos, excavacion en fierras/roca en cualquier ipo de terreno cualquiera que
sea la consistencia, encofrado, vertido, vibrado, nivelado de la parte superior, pernos con capucho-
nes de proteccion, 1 m.I. tubo PVC coarrugado exterior y liso interior de D=63 mm, i/demoaliciones
de pequefias obras de fabrica, agotamientos, entibacion y achique si fuese necesaria a juicio de la
Direccion Facultativa, apuntalamiento, sujecion y limpieza, refirada y carga de los productos resultan-
tes sobre camion para su transporte a acopio para su reutilizacion o a vertedero especffico, instala-
cion de tratamiento de residuos de construccion y demoalicion externa a la obra, o cenfro de valoriza-
cién o eliminacion de residuos, segun Estudio de Gestion de RCDs. Contemplado en capftulo de Va-
loracion Gestion de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminada, incluso herramientas y
medios auxiliares.
COLUMNAS 16 16,00
16,00 92,71 1.483,36
07.05 ml LINEA GENERAL DE TIERRA 35 mm
Linea general de terra, a base de conductor de Cu. desnudo de 1x35 mm2,enterrado en el fondo de
la zanja de las canalizaciones subterraneas, totalmente instalado, incluso parte proporcional de solda-
duras aluminotermicas para coneccion a picas ejecutadas y red general de tierra. Totalmente monta-
da, conexionada y probada, incluso herramientas y medios auxiliares.
CANALIZACION SUBT. C/2 TUBOS 1 139,60 139,60
D=110 mm. (Zona viario)
CANALIZACION SUBT. C/2 TUBOS 1 330,64 330,64
D=110 mm. (Zona peatonal)
470,24 2,06 968,69
07.06 ud TOMA DE TIERRA EN LINEA SUBTERRANEA
Toma de tierra, en red subterranea realizada en arqueta de alumbrado, a base de 1 pica de Ac-Cu de
D=14,6mm. y 1,5,0 m. de longitud, 0,5 mt. conductor de Cu. V750 de 1x16 mm2. amarillo-verde,
para conexion de pica de tierra con la red general de tierra realizada mediante soldadura aluminotér-
mica, material auxiliar y mano obra instalacion, totalmente instalada y conexionada, incluso herra-
mientas y medios auxiliares.
Area de actuacion 8 8,00
8,00 49,55 396,40
07.07 ud PUESTA A TIERRA LUMINARIAS
Puesta a fierra de luminarias, desde bome de puesta a fierra del soporte hasta borne de puesta a fie-
rra de la luminaria, con una longitud media de 8,0 m de conductor de Cu. V750 de 2,5 mm2. amari-
llo-verde, totalmente instalado y conexionado, incluso herramientas y medios auxiliares.
COLUMNAS 16 16,00
16,00 7,91 126,56
07.08 ud CONDUCTOR Cu RV-K, 0,6/1 KV, 4(1x10) mm2.
Linea formada por cables unipolares RV-K, de cobre, con aislamiento XLPE, 4x10 mm2 de seccion,
tension asignada de 0,6/1 kV. En instalacion subterranea bajo tubo. Incluye p/p de elementos de co-
nexion, transporte, montaje y conexionado, totalmente instalada.
CANALIZACION SUBT. C/2 TUBOS 1 139,60 139,60
D=110 mm. (Zona viario)
CANALIZACION SUBT. C/2 TUBOS 1 330,64 330,64
D=110 mm. (Zona peatonal)
470,24 3,36 1.580,01
07.09 ud CAJA DE PROTECCION LUMINARIA
Caja de proteccion para luminarias, 1P-447, ipo EMM, DF21/4QFN, 6 similar, con dos fusibles de 6
A., cono pasacable y material auxiliar, totalmente instalada y conexionada
Prev. area de actuacion 8 8,00
8,00 18,54 148,32
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07.10 ud CUADRO DE MANDO: ALUMBRADO URBANIZACION
ud. cuadro de control de alumbrado piblico de urbanizacion para control y gestion del alumbrado por
parte del Ay untamiento, segun indicaciones del técnico del ayuntamiento y direccion de obra. Total-
mente instalado y en funcionamiento.
cuadro mando 1 1,00
1,00 248,68 248,68
07.11 ud RETIRADA DE LUMINARIAS EN COLUMNAS EXISTENTES
Ud. Retfirada de luminarias existentes en alumbrado publico, de diferentes alturas, incluso medios au-
xiliares de elevacion, sefializacion de corte de tréfico y desvios peatonales. Una vez refiradas las Iu-
minarias, se frasladaran a los Almacenes Municipales del Ay untamiento en perfecto estado.
SUSTITUCION LUMINARIAS 2 2,00
EXISTENTES
2,00 55,00 110,00
07.12 ud LUMINARIA TOWNTUNE LIRE BCP 267 53W
Ud de instalacién y suministo LUMINARIA LED PHILIPS TOWNTUNE LIRE BDP PARA
MONTAJE SOBRE COLUMNA T25 1XLED54/830 de o similar, equipada con sistema de teleges-
tion D9 compatible con codecs mains. Luminaria compacata de con un disefio muy cuidado de tec-
nologia LED, incorpora lira de extension para instalacion sobre columna. Fécil de instalar, manteni-
miento sin herramientas desde la parte inferior. Crcasa: Aluminio Cierre: dptica externa Color Carca-
sa GR: Gris estandar (RAL 7053) Marco: RAL 9007 Fuente de luz Modulos LED Luxeon Tempera-
tura de ColoerLED: Blanco célido, 3000 K, Reproduccién cromatica Blanco calido: 84 Blanco neutro:
76 Flujo del sistema i: Hasta 5600 lumen (53W).
La partida incluye:
- nuevo cableado desde caja de fusible a luminaria a base de conductor RV 0,6/1 KV de 3x2,5
mm2.
Totalmente instalada y funcionando.
NUEVAS COLUMNAS 16 16,00
16,00 409,10 6.545,60
07.13 ud COLUMNA LUMINARIA 4MTS
Columna para luminaria modelo a definir por los t#cnicos municipales, totalmente instalada y puesta
en funcionamiento. Incluso soportes metalicos para sujecion, portafusible para alumbrado piblico, co-
nexionado de punto de luz con conector IP68 a red subterranea de alumbrado publico. Segun indica-
ciones del Servicio de Alumbrado del Ay untamiento.
NUEVAS COLUMNAS 16 16,00
16,00 276,83 4.429,28
07.14 Pa LEGALIZACION Y REVISION O.C.A.
Partida alzada de abono integro, para la legalizacion de las Instalaciones de Alumbrado Publico, rea-
lizada por t&cnico competente. Incluy e honorarios, revision de la instalacion por organismo de control
autorizado y las tasas de visado e industria.
Area de actuacién 1 1,00
1,00 450,00 450,00
07.15 m2 Demolicion y reposicion de pavimento en acometidas
Demolicion y reposicion de pavimento existente de cualquier tipo: aglomerado asfalfico (incluso fres
ado), pavimento de adoquin, aceras de baldosa hidraulica, igual al existente, piedra natural, efc., para
la ejecucion de los encuentros con las calles adyacentes y reposicion en zanjas, incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, totalmente terminado.
Acometida a alumbrado 4 15,00 1,50 90,00
90,00 11,14 1.002,60
TOTAL CAPITULO 07 RED DE ALUMBRADO PUBLICO.......ccomsmmmmennsssssssmssssnemesssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssess 31.114,43
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CAPITULO 08 RED DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES
08.01 ML CANALIZACION TELECOMUNICACIONES

Canalizacion de telecomunicaciones, comprendiendo apertura de zanja, colocacion de 2 tubos de
PVC 110 mm. liso de 2,2 mm de espesor, hormigonado del prisma con HM-20, con cemento sulfo-
rresistente, cinta de sefializacion relleno y compactado de la zanja con suelo selecioneado CBR>20
no plastico, segun planos. P/p de piezas de separacion, tapones, cinta de sefializacion, paso de
cuerda con compresor y comprobacion del tubo con mandril para su recepcion por el Operador y

mano de obra.
CANALIZACIONES
1 121,76 121,76
1 16,53 16,53
138,29 18,12 2.505,81
08.02 UD ARQUETA MF PREFABRICADA
Arqueta de Telefonos, tipo MF prefabricada de hormigon, incluso, excavacion y relleno, marcos y ta-
pa homologada, p/p pasatubos, totalmente terminado de acuerdo con la compariia de telefonia.
NUEVAS ARQUETAS 3 3,00
ACOMETIDAS A VIVIENDAS 6 6,00
9,00 169,77 1.527,93
08.03 Ud ARQUETA PEDESTAL PARA ARMARIO
Arqueta pedestal para armario de distribucion de acometidas, homologada, ejecutada en HM-20, con
plantillas angulares con vastagos soldados y cuafro vastagos con rosca métrica 3,5 cm superiores,
incluso ex cavacion a maquina en cualquier fipo de terreno, 10 cm. de hormigén de limpieza HM-25,
embocadura de conductos, relleno con zahorras, y refirada y carga de los productos resultantes so-
bre camion para su transporte a lugar de acopio para su reutilizacién o a vertedero especffico, instala-
cion de tratamiento de residuos de construccion y demoalicion externa a la obra, o cenfro de valoriza-
cién o eliminacion de residuos, segun Estudio de Gestion de RCDs. Contemplado en capitulo de Va-
loracion Gestion de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado, incluso herramientas y
medios auxiliares.
* Arqueta Pedestal 2 2,00
2,00 122,67 245,34
08.04 ud ACOMETIDAS DEFINITIVAS
Canalizacion en acometida de 10 metros de longitud con fubo de 63 mm corrugado exterior liso inte-
rior, incluso obra civil complementaria. Totalmente terminado.
* Acometidas 9 9,00
9,00 115,32 1.037,88
08.05 m2 Demolicion y reposicion de pavimento en acometidas
Demolicion y reposicion de pavimento existente de cualquier tipo: aglomerado asféltico (incluso fres
ado), pavimento de adoquin, aceras de baldosa hidraulica, igual al existente, piedra natural, efc., para
la ejecucion de los encuentros con las calles adyacentes y reposicion en zanjas, incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, totalmente terminado.
ACOMETIDAS 1 7,00 2,00 14,00
Paseo de la Ribera 1 4,00 5,00 20,00
34,00 11,14 378,76
TOTAL CAPITULO 08 RED DE TELEFONIA'Y TELECOMUNICACIONES.....c..vvvvverssssssmsmsessssssssssssssssnnsssssssess 5.695,72
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CAPITULO 09 ELECTRIFICACION BAJA TENSION
SUBCAPITULO 09.01 CABLEADO BAJA TENSION
09.01.01 UD CABLEADO BAJA TENSION
Trabajos a realizar por Iberdrola a costa del solicitante, segin ex pediente de referencia 9041089025.
RSBTCNO CAMBRIONES: nueva linea 110 mefros: 2.318,79 €
RSBTMORIONES: nueva linea 185 mefros: 3.335,40 €
1,00 5.654,19 5.654,19
TOTAL SUBCAPITULO 09.01 CABLEADO BAJA TENSION.......... 5.654,19
SUBCAPITULO 09.02 CANALIZACIONES
09.02.01 ML CANALIZACION ELECTRICA BT 4T + TETRATUBO
Canalizacion eléctrica para B.T., compuesta de 4 tubos de polietleno de diametro 160mm., de doble
pared corrugado exterior y liso interior (S/JUNE EN 50086-2-4), exentos de halogenos, y 1 tefratubo
para comunicaciones, embebidos tofalmente en un prisma de hormigdn HM-20/B/30-Ib, con recubri-
miento minimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavacion, fransporte a vertedero,
relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de sefializacion, p/p de piezas especiales
tapones y probado. Totalmente terminado.
Canalizaciones
1 115,00 115,00
1 13,41 13,41
1 25,00 25,00
Acometidas 9 10,00 90,00
243,41 38,02 9.254,45
09.02.02 Ud Arqueta troncocénica
Arqueta froncocénica tipo IBERDROLA de dimensiones superiores 1x1 m. e inferiores 0,60x0,60
m., incluso tapa de fundicién cuadrada de 60 c¢m. reforzada de prefabricados LIZAUR con excava-
cion, colocacion y relleno compactado de material de la excavacion.
ARQUETAS 1 6,000 6,000
6,00 306,79 1.840,74
09.02.03 m2 Demolicion y reposicion de pavimento en acometidas
Demolicion y reposicion de pavimento existente de cualquier tipo: aglomerado asféltico (incluso fres
ado), pavimento de adoquin, aceras de baldosa hidraulica, igual al existente, piedra natural, efc., para
la ejecucion de los encuentros con las calles adyacentes y reposicion en zanjas, incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, totalmente terminado.
Acometida elorz 1 27,00 2,00 54,00
Acometida paseo de la ribera 1 10,00 2,00 20,00
74,00 11,14 824,36
TOTAL SUBCAPITULO 09.02 CANALIZACIONES.............comnnnn. 11.919,55
TOTAL CAPITULO 09 ELECTRIFICACION BAJA TENSION ....cnrnrrevssssussssnemssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssess 17.573,74
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 PAVIMENTACION DE URBANIZACION
10.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 1 BASE MACHAQUEO
Zahorra arfificial de 12 en capas base, clasificada por el PG-3 como ZA-0/20 puesta en obra, extendi-
da en capas de espesor maximo 25cm, nivelada y compactada segtin Pliego de Condiciones Técni-
cas, medida sobre perfil. Compactacion 100% proctor modificado.
VIARIO
Subbase viario 1 0,40 431,20 1078
Explanada viario 1 0,45 485,10 1078
Aparcamientos 1 30,00 2,50 0,15 11,25
ZONAS PEATONALES 1 0,15 311,25 2075
1.238,80 17,67 21.889,60
10.02 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15 cm
Solera de hormigdn en masa de 15cm. de espesor en aceras y zonas peatonales, realizada con hor-
migén HM-20 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, suministro y colocacién de ma-
llazo en armado 15.15.8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segiin NTE-RSS y
EHE.
ACERAS
Acera c/ valle de ebro 1 70,00 2,00 140,00
140,00 16,59 2.322,60
10.03 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=20cm
Solera de hormigdn en masa de 20cm. de espesor en aceras y zonas peatonales, realizada con hor-
migén HM-20 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, suministro y colocacién de ma-
llazo en armado 15.15.8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segiin NTE-RSS y
EHE.
Solera 20 CM en refuerzo vado 1 35,00 1,50 52,50
aparcamientos
52,50 19,83 1.041,08
10.04 m2 PAVIMENTO SOLERA e=15 cm HORMIGON LAVADO
Solera de hormigén armado con mallazo #15.15.8 de 15cm. de espesor, en planos inclinados y hori-
zontales, realizada con hormigén HM-20 N/mm2, Tmax.20 mm., i/vertido, colocacion, p.p. de jun-
tas, aserrado de las mismas y acabado lavado segun indicaciones del Servicio de Conservacion
del Ayuntamiento de Valtierra. Segin NTE-RSS y EHE.
Zona peatonal 1 892,47 892.47
892,47 15,03 13.413,82
10.05 m2 PAVIMENTO SOLERA e=15 cm HORMIGON BARRIDO
Solera de hormigon armado con mallazo #15.15.8 de 15cm. de espesor, en planos inclinados y hori-
zontales, realizada con hormigon HM-20 N/mm2, Tméx.20 mm., i/vertido, colocacién, p.p. de jun-
tas, aserrado de las mismas y acabado barrido-raspado-cepillado segun indicaciones del Servicio de
Conservacion del Ayuntamiento de Valtierra. Segin NTE-RSS y EHE.
Zona peatonal zonas v erdes 1 164,71 164.71
164,71 13,74 2.263,12
10.06 m2 PAVIMENTO SOLERA e=15 cm HORMIGON SEMIPULIDO FRATASADA
Solera de hormigén armado con mallazo #15.15.8 de 15cm. de espesor, en formacion de zonas pea-
tonales exteriores, en planos inclinados y horizontales, realizada con hormigbn HM-20 N/mm2,
Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, se-
mipulido y fratasado. Segun NTE-RSS y EHE.
Zona peatonal 1 1.017,95 1017.95
1.017,95 17,96 18.282,38
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10.07 m2 PAV.BALDOSA HIDRAULICA 30X30 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de varios colores, con tacos u ofras terminaciones simi-
lar a la existente, de 30x30 cm. en aceras, y p.p. de cartabones de 30x30 cm., incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas, con colocacion en liso o combinado., i/p.p. de junta de dilatacion y
limpieza. Se incluy e asi mismo, la ejecucion de zonas rebajadas en pasos de cebra y la parte pro-
porcional de mezclado de piezas para ejecucion de formas geométricas, lineas, bandas podo tactiles,
en varios fipos de baldosa y/o varios colores, segtin replanteo a definir por la Direccién de Obra se-
gun criterios del Ay untamiento de Valtierra. Se inlcuye también la p.p. de recolocacion de elementos
de mobiliario urbano previamente existentes y acopiados en obra que se vieron afectados por la de-
molicion: tapas arquetas, sumideros, e incluso todo el mobiliario urbano (sefiales, bancos, parkime-
tros, papeleras...) efc, para su reposicion posterior con la futura pavimentacion. Incluso su reposicion
si se dafiaron o perdieron durante la obra.
ACERAS
Acera ¢/ valle de ebro 1 70,00 2,00 140,00
140,00 12,97 1.815,80
10.08 m2 CAPA RODADURA MBC TIPO AC-16 surf D arido ofitico 4cm
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente ipo AC 16 surf D, BASE 50/70 en ca-
pa intermedia de 4cm de espesor consolidado, con ridos ofiicos < 25, fabricada y puesta en obra,
extendido y compactacion, incluido el filler de aportacion y betin. Incluso recortes y juntas. Segin
prescripciones técnicas del Ay untamiento.
VIALES 1 1.078,00 1078
1.078,00 10,25 11.049,50
10.09 m2 CAPA BASE MBC TIPO AC-22 6 cm
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BASE 20/70 en capa BA-
SE de 6 cm de espesor consolidado, con aridos con desgaste de los Angeles < 25, fabricada y
puesta en obra, extendido y compactacion, incluido el filler de aportacion y befin. Incluso recortes y
juntas. Segun prescripciones técnicas de Ay untamiento
VIALES 1 1.078,00 1078
1.078,00 10,02 10.801,56
10.10 ml| BORDILLO DE CALZADA HM PREFABRICADO
Bordillo de calzada, remontable tipo ribera, en ramos rectos y curvos, en acera normal o inclinado,
de hormigdn prefabricado, incluso rigola, formacion de pasos rebajados, contrabordillo, segin planos.
Totalmente terminado.
ACERAS
Acera c/ valle de ebro 1 70,00 70,00
70,00 28,54 1.997,80
10.11 ud RECRECIDO Y NIVELACION DE ARQUETA
Recrecido y nivelacion de arquetas de abastecimientos, saneamiento, alumbrado publico, fuerza y
telefonia, incluso desmonte de la tapa, recrecido en HM-20 y nueva colocacién de marco y tapa, to-
talmente terminada, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.
ARQUETAS EXISTENTES
Abastecimiento 3 3,00
Pluviales/fecales 2 2,00
Energia eléctrica 1 1,00
Alumbrado 3 3,00
Telefonia 2 2,00
11,00 60,90 669,90
10.12 ud TAPA Y MARCO FUND.NOD.60X60,C250
Marco y Tapa de fundicion dutil 60X60, C250, con inscripcion, totalmente colocado y puesta en ser-
vicio, i’herramientas y demas medios auxiliares.
ARQUETAS 11 11,00
11,00 59,60 655,60
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10.13 m2 REPARACION PAVIMENTO MBC
Reparacion de calzada con MBC (caracteristicas similares a las existentes, AC 16 Surf D o AC 22
bin S ofitico 0 1V-A), o incluso una primera capa de regularizacion con AC 32 base G calizo, incluso
reparacion de la base, limpieza de la superficie, riegos y mezcla bituminosa en un espesor total hasta
10 cm, totalmente terminado. Se incluye p.p. de sefialistas de obra y sefializacion del trabajo, asi co-
mo banderas de apoyo al trafico rodado. Este precio se aplicara solamente para actuaciones en su-
perficies inferiores a 100 m2.
REPARACIONES
Calle Valle de Elorz 1 7,00 5,00 35,00
35,00 16,79 587,65
10.14 UD SUMIDERO SIFONICO CON REJILLA 30x75 PLANA
Sumidero "sifénico” para recogida de pluviales en calzada de dimensiones interiores 30x75y profun-
didad v ariable realizado sobre solera y alzados de hormigdn HM-20 de 15 cms de espesor con reji-
lla metélica de fundicién modelo RE-30-HFG C-250 con marco de fundicion enrasado al pavimento,
incluso ex cavacion, rellenos, encofrado, desencofrado y medios auxiliares seglin detalles construct-
vos en plano.
RECOGIDA REJILLAS PLUVIALES 11 11,00
11,00 278,78 3.066,58
10.15 ML CAZ DE HORMIGON PREFABRICADO 35x15
Formacion de CAZ prefabricado, de medidas de seccion hasta 35x 15¢cm., realizado mediante exca-
vacion, encofrado, recibido con hormigén en masa HM-20/P/20/1lb y colocacién de caz a cota de
pavimento terminado. Totalmente instalado, incluso carga de escombros y transporte a vertedero.,
posterior rejuntado de anchura méxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5.
ZONA PEATONAL
eje peatonal 1 1 51,70 51,70
eje peatonal 2 1 65,42 65,42
limite con zona verde 1 72,67 72,67
VIARIO
1 25,14 25,14
1 108,90 108,90
323,83 30,66 9.928,63
10.16 M2 PAVES APARCAMIENTOS
Pavimento de pavé para aparcamiento, en exteriores, realizado sobre firme con tréfico de categoria
C3 (calles comerciales de escasa actividad, menos de 15 vehiculos pesados por dia) y categoria de
explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 30 cm de espe-
sor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocacion flexible,
con pavé de homirgon, acabado superficial liso, cuyas caracteristicas técnicas cumplen la UNE-EN
1344, sobre una capa de arena de granulomefria comprendida entre 0,5y 5 mm.
Aparcamientos 1 30,00 5,00 150,00
150,00 26,81 4.021,50
10.17 ML ENCINTADO PREFABRICADO HORMIGON

MI. Ejecucion de encintado en limites con zonas verdes, previo al hormigonado, incluyendo el sumi-
nistro y colocacion de pieza de hormigén prefabricado recto de dimensiones 20x 10 cm., recibido con
hormigén en masa HM-20/P/20/11b, posterior rejuntado de anchura méxima 5 mm con mortero de
cemento, industrial, M-5.

LIMITES ZONAS VERDES
1 83,36 83,36
1 53,15 53,15
1 52,75 52,75
1 78,71 78,71
1 69,23 69,23
1 84,48 84,48
1 44,06 44,06
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465,74 23,33 10.865,71
TOTAL CAPITULO 10 PAVIMENTACION DE URBANIZACION ...coosscrrerresensessessssssssssssssessssssssssssssssssssseses 114.672,83
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

11.06

CAPITULO 11 JARDINERIA, ARBOLADO Y MOBILIARIO URBANO
M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO T.VEGETAL

zonas verdes 1 1.714,00 0,15 257,10
descuento 1/3 aporte obra -1 1.714,00 0,05 -85,70

M2 FORMACION DE CESPED FINO

M2- Formacion de césped fino por siembra de una mezcla a base de festucas a determinar por la
D.F., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abonado de
fondo, rastrillado y refirada de todo material de tamafio superior a 2 cm, distribucion de la semilla, ta-
pado con mantillo, primer riego y mantenimiento hasta segundo corte (prohibido el uso de herbicidas).
Con visto bueno de Servicio Municipal de Jardines del Ayuntamiento.

JARDIN PARCELA 24C 1 1.714,00 1.714,00

171,40

22,42

3.842,79

UD PLANTACION MIMOSA 14/16 C

Plantacion de MIMOSA 14/16 C de un perimefro de tronco medido a 1 mefro del cuello de 14-16
cm, acondicionados en Cepellon o Macetacuyas medidas y dimensiones se establecen en
NTJ07A-Calidad General del Material Vegetal, por medios manuales y mecanicaos, con aporte de
tierra vegetal de calidad mediana seglin NTJ 2, en hoyo de 80x80x80cm, Suministro, plantacion y
condiciones de tierra y riego segun Normativa Técnica del servicio de Zonas Verdes del ayunta-
miento

1.714,00

1,57

2.690,98

UD PLANTACION LAURUS NOBILIS 14/16 C

Plantacion de LAURUS NOBILIS 14/16 C de un perimefro de fronco medido a 1 metro del cuello
de 14-16 cm, acondicionados en Cepellén o Maceta cuyas medidas y dimensiones se establecen
en NTJO7A-Calidad General del Material Vegetal, por medios manuales y mecanicaos, con aporte
de fierra vegetal de calidad mediana segiin NTJ 2, en hoyo de 80x80x80cm, Suministro, plantacion
y condiciones de fierra y riego segiin Normativa Técnica del servicio de Zonas Verdes del ay unta-
miento.

1,00

251,11

251,11

UD PLANTACION PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA

Plantacion de PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA, acondicionados en Cepellon o Maceta cu-
yas medidas y dimensiones se establecen en NTJ07A-Calidad General del Material Vegetal, por
medios manuales y mecanicaos, con aporte de tierra vegetal de calidad mediana segin NTJ 2, en
hoy o de 80x80x80cm, Suministro, plantacion y condiciones de fierra y riego segun Normativa Téc-
nica del servicio de Zonas Verdes del ay untamiento.

1,00

48,20

48,20

UD PLANTACION CEDRUS LIBANI

Plantacion de CEDRUS LIBANI de un perimefro de tronco medido a 1 mefro del cuello de 14-16
cm, acondicionados en Cepellon o Maceta cuyas medidas y dimensiones se establecen en
NTJO7A-Calidad General del Material Vegetal, por medios manuales y mecanicaos, con aporte de
tierra vegetal de calidad mediana segun NTJ 2, en hoyo de 80x80x80cm, Suministro, plantacion y
condiciones de fierra y riego segun Normativa Técnica del servicio de Zonas Verdes del ayunta-
miento.

48,20

241,00

1,00

333,51

333,51
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11.07 UD PLANTACION MAGNOLIA GRANDIFLORA

Plantacion de MAGNOLIA GRANDIFLORA de un perimetro de fronco medido a 1 metro del cuello
de 14-16 cm, acondicionados en Cepellon o Maceta cuyas medidas y dimensiones se establecen
en NTJO7A-Calidad General del Material Vegetal, por medios manuales y mecanicaos, con aporte
de fierra vegetal de calidad mediana segiin NTJ 2, en hoyo de 80x80x80cm, Suministro, plantacion
y condiciones de fierra y riego segiin Normativa Técnica del servicio de Zonas Verdes del ay unta-
miento.

1,00 405,61 405,61
11.08 UD PLANTACION ABIES NORDMANNIANA

Plantacion de ABIES NORDMANNIANA de un perimefro de fronco medido a 1 metro del cuello
de 14-16 cm, acondicionados en Cepellén o Maceta cuyas medidas y dimensiones se establecen
en NTJO7A-Calidad General del Material Vegetal, por medios manuales y mecanicaos, con aporte
de tierra vegetal de calidad mediana segtin NTJ 2, en hoyo de 80x80x80cm, Suministro, plantacion
y condiciones de fierra y riego segiin Normativa Técnica del servicio de Zonas Verdes del ay unta-
miento.

2,00 251,11 502,22
11.09 UD PLANTACION ABIES PINSAPO

Plantacion de ABIES PINSAPO de un perimefro de tronco medido a 1 mefro del cuello de 14-16
cm, acondicionados en Cepellon o Maceta cuyas medidas y dimensiones se establecen en
NTJO7A-Calidad General del Material Vegetal, por medios manuales y mecéanicaos, con aporte de
tierra vegetal de calidad mediana segun NTJ 2, en hoyo de 80x80x80cm, Suministro, plantacion y
condiciones de fierra y riego segun Normativa Técnica del servicio de Zonas Verdes del ayunta-
miento.

2,00 302,61 605,22
11.10 UD KIT ANCLAJE CEPELLONES

Sistema subterraneo de anclaje de cepellon tipo Gripple RBK3 , para arbol con didmefro de tronco
hasta 25 cm, formado por tres cables 1x19 ZnAl Resistencia a la fraccion: 1 770 N/mm2 Longitud: 1
m, con argolla en uno de sus extremos y anclaje TL-A3 para empotrar en el terreno en el ofro extre-
mo, mediante la infroduccion de una varilla guia y entrelazados a una cincha elastica de 3 m de lon-
gitud y 25 mm de anchura, a través de las argollas, para su ajuste final mediante un tensor de frin-
quete.

TOTAL ARBOLES 13 13,00

13,00 144,81 1.882,53
1.1 UD INSTALACION FUENTE FUNDICION EN URBANIZACION

Fuente modelo similar a existentes en entorno de urbanizacion, de 120 cm de altura, con cuerpo de
fundicion de hierro con proteccion antioxidante y pintura de color negro, cafio y pulsador de fundicion
de latdn y rejilla de fundicion de hierro pintada en color negro. Incluso marco de acero galvanizado y
peros de anclaje.

PARCELA DOT 1 1,00

1,00 1.518,96 1.518,96

TOTAL CAPITULO 11 JARDINERIA, ARBOLADO Y MOBILIARIO URBANOL........oosrrrrrrnrrrsssssssssssssssssssssssssssees 12.322,13
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CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS
12.01 m3 CLASIFICACION DE RCDs
Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicion, separandolos en fraccio-
nes segun lo indicado en el art. 5.5. del RD 105/2008 (hormigdn, ceramicos, metales, maderas, vi-
drios, plasticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios manuales, para su carga en el contenedor 0 camién correspondiente.
Siguiendo la Gestion de residuos de construccion y demolicion, segun estudio, plan de gestion y nor-
mativa vigente.
-RCD: Potencialmente peligrosos y 1 79,81 79,81
otros-
79,81 12,81 1.022,37
12.02 m3 GESTION DE RCDs (Nivel 2) INERTES
GESTION de residuos inertes de naturaleza péfreo y no pétrea producidos en obras de construccion
y/o demolicion, a vertedero especffico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y de-
molicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Sin incluir la carga en
obra y porte a vertedero ya incluido en partidas correspondientes. Incluso canon de ufilizacién y ver-
tido.
Siguiendo la Gestion de residuos de construccion y demolicion, segun estudio, plan de gestion y nor-
mativa vigente.
NOTA: SE APROVECHARA EN
OBRA RESTOS DE
HORMIGON DE SOLERAS Y
ASFALTO
-RCD: Naturaleza no pétrea-
1. Asfalto 1 37,96 37.96
OTROS
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plastico
6. Vidrio
7. Yeso
-RCD: Naturaleza pétrea-
1. Arena Grava y ofros aridos
2. Hormigon 23,28 23,28
3. Baldosas 7,45 7,45
4. Piedra muro 11,12 11,12
79,81 40,00 3.192,40
12.03 ud TRANSPORTE y GESTION DE RCDs (Nivel 2) PELIGROSOS
Suministro y ubicacion en obra de bidon para residuos peligrosos procedentes de la construccion o
demolicién, i/marcado del recipiente con la efiqueta correspondiente. Con fransporte de bidon a verte-
dero especffico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra
o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.
Incluso entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos y coste de vertido.
Siguiendo la Gestion de residuos de construccion y demolicion, segun estudio, plan de gestion y nor-
mativa vigente.
-RCD: Potencialmente peligrosos y
otros-
2. Potencialmente peligrosos y ofros
(1 ud bidén de 200L => 0,20 m3) 1 1,00
1,00 192,94 192,94
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12.04 ud TRANSPORTE Y GESTION DE RCDs - CONTENEDOR

Transporte con contenedor de residuos producidos en obras de construccion y/o demolicion, a verte-
dero especffico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra
o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, considerando ida, descarga y v uelta. Incluso ser-
vicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

Siguiendo la Gestion de residuos de construccion y demolicion, segun estudio, plan de gestion y nor-
mativa vigente.

-RCD: Naturaleza no pétrea-

1. Asfalto

OTROS

2. Madera 3 3,00
3. Metales

4. Papel

5. Plastico 3 3,00
6. Vidrio

7. Yeso

-RCD: Naturaleza pétrea-

1. Arena Grava y ofros aridos

2. Hormigén 1 1,00
3. Baldosas 1 1,00
8,00 152,41 1.219,28
TOTAL CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUODS........cooureressessesessssssesssssssssssssssssssssessssssessssssssssssssssssssssssssenns 5.626,99
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CAPITULO 13 CONTROL DE CALIDAD
13.01 ud ENSAYO PROCTOR MODIFICADO SUELOS
Ensayos proctor modificado, s/s/103501, de una muestra de suelo para determinar la densidad maxi-
ma, con la humedad éptima, de compactacion, incluso toma de la muestra.
terraplen explanacion viales 2 2,00
terraplen zonas peatonales 2 2,00
zahorras 2 2,00
zanjas 1 1,00
7,00 55,00 385,00
13.02 ud COMPACTACION (NUCLEAR) SUELOS
Ensayo in situ para comprobar el grado de compactacion por el método de medidor de isétopos ra-
dioactivos. Incluso emision del informe del ensayo.
terraplen ex planacion viales 2 6,00 12,00
terraplen zonas peatonales 3 6,00 18,00
zahorras 5 6,00 30,00
zanjas 2 6,00 12,00
72,00 15,00 1.080,00
13.03 Ud SERIE 4 PROBETAS HORMIGON
Ensayo para el control estadistico, s'EHE, en la recepcion de hormigén fresco con la toma de mues-
tras, fabricacion y conservacion en camara himeda, refrendado y rotura a compresion simple de 4
probetas cilindricas de 15x30 cm. y la consistencia, sS'UNE 83300/1/3/4/13.
soleras 4 4,00
4,00 44,22 176,88
13.04 ud PRUEBA RESIST./ESTANQ.RED FONTANERIA
Prueba de presion interior y estanqueidad de la red de fontaneria, s/art. 6.2 de N.B.1.I.S.A., con car-
ga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la
presion a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad. Incluso emision del informe de la prueba.
1,00 354,32 354,32
13.05 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO
Prueba de estanqueidad y de funcionamiento de la red de saneamiento, sS'IUNE-EN 1610.
2,00 446,75 893,50
13.06 ud PRUEBA EQUILIBRADO DE FASES I. ELECTRICA
Prueba de comprobacion del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y proteccion de
instalaciones eléctricas. Incluso emision del informe de la prueba.
4,00 30,81 123,24
13.07 ud PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO TOMA TIERRA
Prueba de comprobacion de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.
Incluso emision del informe de la prueba.
1,00 61,62 61,62
13.08 ud MEDICION AISLAMIENTO CONDUCTORES
Prueba de medicion del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas. Incluso emision
del informe de la prueba.
1,00 30,81 30,81
13.09 UD ENSAYO TIERRA VEGETAL

Determinacion de la granulometria, PH, conductividad, densidad, materia organica, nitrdgeno fotal, re-
lacion C/N, carbonatos totales, fosforo, potasio asimilable, cloruros y magnesio, en toma de muestra
del sustrato vegetal, segin normas UNE

ENSAYOS TIERRA 1 1,00
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1,00 123,24 123,24
13.10 ud Ensayo Marshall (densidad, huecos, estabilidad y deformacion)
Ensayo Marshall (densidad, huecos, estabilidad y deformacion).
2,00 30,81 61,62
13.11 ud Extraccion de testigo en capa de aglomerado
Extraccion de testigo en capa de aglomerado.
1,00 28,96 28,96
13.12 ud Determinacion de densidad y espesor del testigo
Determinacion de densidad y espesor del testigo.
1,00 40,67 40,67
13.13 ud Determinacion de ligante MBC
Determinacion de ensayo de ligante MBC
2,00 86,27 172,54
13.14 ud Ensayo granulometria de ardio MBC
2,00 39,44 78,88
13.15 ud Resistencia flexotraccion
4,00 122,00 488,00
13.16 ud Analisis granulométrico
explanada 1 1,00
terraplen 1 1,00
zahorras 1 1,00
3,00 40,00 120,00
1317 ud Limites de Atemberg
explanada 1 1,00
terraplen 1 1,00
zahorras 1 1,00
3,00 40,00 120,00
TOTAL CAPITULO 13 CONTROL DE CALIDAD...........ccesrmenssssssnsssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssss 4.339,28
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CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 14.01 PROTECCION COLECTIVA
14.01.01 ML MALLA POLIETILENO SEGURIDAD
MI. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para proteccion de ultravioletas, color naranja
de 1 m. de altura y doble zécalo del mismo material, i/colocacion y desmontaje. (Amortizacion en
dos puestas).
paseo de la ribera 22,75 22,75
valle de elorz 7,83 7,83
valle de erro 108,93 108,93
139,51 0,80 111,61
14.01.02 UD CARTEL COMBINADO 100x70 CM
obra 2 2,00
2,00 8,59 17,18
14.01.03 ML VALLA METALICA MOVIL
MI. Valla metélica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50x 1,90 m., colocada sobre soportes de
hormigén ( 5 usos).
zanjas y pozos 1 50,00 50,00
50,00 3,26 163,00
14.01.04 ML BARANDILLA TIPO TABLON BORDE ZANJAS Y POZOS
MI. Barandilla con soporte sobre base de hormigdn o al terreno y tres tablones de 0,20x0,07 m. en
perimetro de ZANJAS Y POZOS, incluso colocacion y desmontaje.
zanjas y pozos 2 150,00 300,00
300,00 2,57 771,00
14.01.05 UD TAPA MADERA PARA PROTECCION DE ARQUETA ABIERTA
Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arquet12a de
80x80 cm de seccion, durante su proceso de construccion hasta que se coloque su tapa definiiva,
formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre si mediante clavazdn. Amortizable en
4 usos.
abastecimiento 16 1,60 0.1
pluviales 34 3,40 0.1
fecales 12 1,20 0.1
energia 6 0,60 0.1
alumbrado 20 2,00 0.1
telecomunicaciones 10 1,00 0.1
riego 2 0,20 0.1
10,00 22,70 227,00
14.01.06 UD EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO ABC
Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con
boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, manteni-
miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera'y desmontaje.
obra 1 1,00
1,00 17,57 17,57
14.01.07 UD EXTINTOR PORTATIL DE NIEVE CARBONICA CO2

Suministro y colocacion de extintor portétil de nieve carbonica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de
agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de
montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.

cuadro obra 1 1,00
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14.01.08

14.01.09

14.01.10

14.01.11

14.01.12

ML VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR CON PANELES METALICOS

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada ner-
vada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cres-
ta, amortizables en 10 usos y perfiles huecos de seccion cuadrada de acero UNE-EN 10210
S275JR, de 60x60x 1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigén
HM-20/P/20/I de 60x60x 1,5 cm, cada 2,0 m, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de excavacion,
hormigonado de los dados, elementos de fijacion de las chapas a los perfiles, montaje, mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

perimetro segln plano

valle de elorz 7,83 7,83
paseo de la ribera 22,75 22,75
valle de erro 108,93 108,93
interior de obra

1,00

31,57

31,57

UD PUERTA METALICA PARA ACCESO PEATONAL, EN VALLADO PROV.

Suministro y colocacion de puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una ho-
ja, de 0,9x2,0 m, con lenglietas para candado, colocada en vallado provisional de solar, sujeta me-
diante postes del mismo material, hincados en el terreno, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de man-
tenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

obra 2 2,00

139,51

20,00

2.790,20

UD PUERTA METALICA PARA ACCESO DE VEHICULOS EN VALLADO PROV.

Suministro y colocacion de puerta para acceso de vehiculos de chapa de acero galvanizado, de dos
hojas, de 4,0x2,0 m, con lenglietas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado
provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de
hormigon HM-20/P/20/1, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de excavacion, hormigonado de los da-
dos, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y des-
montaje.

obra 2 2,00

2,00

57,47

1

14,94

UD CUADRO ELECTRICO PROVISIONAL DE OBRA

Suministro e instalacion de cuadro eléctrico provisional de obra , compuesto por armario de distribu-
cién con disposiivo de emergencia, tomas y los interruptores automaticos magnetotérmicos y dife-
renciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexion y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado
y probado.

obra 1 1,00

222,88

445,76

UD TOMA DE TIERRA

Suministro e instalacion de toma de tierra independiente para instalacion provisional de obra, com-
puesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente pa-
ra comprobacién, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo,
excavacion para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocacién de la arqueta
de registro, conexion del electrodo con la linea de enlace mediante grapa abarcén, relleno con fierras
de la propia excavacion y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red
de tierra mediante puente de comprobacion. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

obra 1 1,00

1,00

420,00

420,00

TOTAL SUBCAPITULO 14.01 PROTECCION COLECTIVA

1,00

1

61,37

5.271,20
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SUBCAPITULO 14.02 PROTECCION INDIVIDUAL
14.02.01 UD CASCO
Suministro de casco de proteccion, destinado a proteger al usuario contra la caida de objetos y las
consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de craneo, contra deformacion lateral, amortizable en
10 usos.
operarios 6 6,00
6,00 3,60 21,60
14.02.02 UD PROTECTOR OCULAR GENERICO
Suministro de gafas de proteccion con montura integral, de uso basico, con ocular Unico sobre una
montura flexible y cinta eléstica, amortizable en 5 usos.
operarios propios 6 6,00
6,00 2,04 12,24
14.02.03 UD PAR DE GUANTES GENERICOS
Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.
operarios propios 6 2,00 12,00
12,00 3,41 40,92
14.02.04 UD JUEGO DE OREJERAS
Suministro de juego de orejeras, acopladas a cascos de proteccion, compuesto por un casquete di-
sefiado para producir presion sobre la cabeza mediante un elemento acoplado a un casco de protec-
cion y ajuste con almohadillado central, con atenuacion acUstica de 33 dB, amortizable en 10 usos.
operarios propios 6 2,00 12,00
12,00 5,54 66,48
14.02.05 UD CALZADO DE SEGURIDAD, PROTECCION Y TRABAJO
Suministro de par de botas de media cafia de seguridad, con puntera resistente a un impacto de has-
ta 200 J y a una compresion de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, antiestatico, resistente
ala penetracion y absorcion de agua, resistente a la perforacion, suela con resaltes, y plantilla resis-
tente a la perforacion, con cédigo de designacion SB, amortizable en 2 usos
operarios propios 6 6,00
6,00 27,60 165,60
14.02.06 UD PAR DE POLAINAS
Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.
opararios propios 6 2,00 12,00
12,00 4,26 51,12
14.02.07 UD ROPA DE PROTECCION
Suministro de mono de proteccion, amortizable en 5 usos.
operarios propios 6 2,00 12,00
12,00 7,92 95,04
14.02.08 UD ROPA DE PROTECCION DE ALTA VISIBILIDAD
Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes y re-
flectantes, color amarillo, amortizable en 5 usos.
operarios propios 6 2,00 12,00
12,00 4,67 56,04
14.02.09 UD BOLSA PORTAHERRAMIENTAS

Suministro de cinturén con bolsa de varios compariimentos para herramientas, amortizable en 10
Usos.

operarios propios 6 2,00 12,00
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12,00 2,45 29,40
TOTAL SUBCAPITULO 14.02 PROTECCION INDIVIDUAL........... 538,44
SUBCAPITULO 14.03 FORMACION
14.03.01 UD HORA DE CHARLA PARA FORMACION
Hora de charla para formacién de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado
perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevencion de Riesgos. Incluso p/p de pérdi-
da de horas de trabajo por parte de los frabajadores asistentes a la charla, considerando una media
de seis personas.
charlas 2 2,00
2,00 80,46 160,92
14.03.02 UD FORMACION DEL PERSONAL
Formacion del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo.
obra 1 1,00
1,00 500,00 500,00
TOTAL SUBCAPITULO 14.03 FORMACION........coververnnssssrerennes 660,92
SUBCAPITULO 14.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
14.04.01 UD BOTIQUIN DE URGENCIA
Suministro y colocacién de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodon hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos,
un par de fijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmadicos,
analgésicos, tonicos cardiacos de urgencia, un torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas dese-
chables, instalado en el vestuario.
obra 1 1,00
1,00 103,43 103,43
14.04.02 UD REPOSICION DE MATERIAL DE BOTIQUIN
Suministro de bolsa de hielo, caja de apdsitos, paquete de algodon, rollo de esparadrapo, caja de
analgésico de acido acetilsalicilico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada,
botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquin de urgencia colocado en la caseta
de obra, durante el transcurso de la obra.
obra 1 1,00
1,00 21,78 21,78
14.04.03 UD CAMILLA DE SOCORRO
Suministro de camilla portatil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4
usos).
obra 1 1,00
1,00 36,25 36,25
14.04.04 UD RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL
Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por
parte del frabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Mé-
dico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.
operarios propios 6 6,00
6,00 104,24 625,44
TOTAL SUBCAPITULO 14.04 MEDICINA PREVENTIVAY 786,90
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14.05.01

14.05.02

14.05.03

14.05.04

14.05.05

14.05.06

14.05.07

SUBCAPITULO 14.05 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

UD ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metali-
ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
cion de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex pandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctrica con distribucion inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

meses obra 2 4,00 8,00

UD ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metalica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minacion de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctriica con distribucion
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

meses obra 4 4,00

37,36 298,88

UD ALQUILER CASETA ASEO

meses obra 4 4,00

4,00

34,81 139,24

UD ALQUILER CASETA PREFABRICADA ALMACEN

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con esfructura me-
talica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
cion de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctri-
ca con distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

meses obra 4 4,00

28,87 115,48

UD ALQUILER CONTENEDOR HERRAMIENTAS

meses obra 4 4,00

4,00

30,56 122,24

UD ACCESORIOS EN LOCAL O CASETA DE OBRA PARA VESTUARIOS Y/O ASEOS

Suministro y colocacién de radiador (amortizable en 5 usos), taquilla individual (amortizable en 3
usos), percha, banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3
usos), jabonera (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso
montaje e instalacion.

meses obra 4 4,00

25,48 101,92

UD LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE USO DE LA OBRA

Horas de limpieza y desinfeccion de la caseta o local provisional en obra, realizadas por peon ordi-
nario de construccion. Incluso p/p de material y elementos de limpieza. Segun R.D. 486/1997

meses obra 4 4,00 16,00

4,00

365,26 1.461,04

16,00

TOTAL SUBCAPITULO 14.05 INSTALACIONES

12,00 192,00

2.430,80
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 14.06 SENALIZACION PROVISIONAL DE OBRAS
14.06.01 ud CONJUNTO DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y SENALIZACION PROVISIONAL
Conjunto de elementos de balizamiento, carteles, y sefializacion provisional de obras, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de iempo que se requiera, reparacion
0 reposicion, cambio de posicion y transporte hasta el lugar de aimacenaje o refirada a contenedor.
OBRA 1 1,00
1,00 250,00 250,00
TOTAL SUBCAPITULO 14.06 SENALIZACION PROVISIONAL 250,00
TOTAL CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD......ccesmmmmnnnesssssssssssmessssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssess 9.938,26
TOTAL.....ccecectsesseses s sese s sss s es s RS E SRR R RS R R E SRR R s R 365.303,57
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