

**“OBRAS DE UN NUEVO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO POLIVALENTE Y
REFORMA DEL EDIFICIO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES PARA
HABILITACIÓN DE UNA SALA DE FISIOTERAPIA EN ULTZAMA”.**

SEGUNDO EXPEDIENTE.

Obras nuevo equipamiento deportivo polivalente (gimnasio crossfit):

Presupuesto de Ejecución por Contrata: 269.879,36 €.
I.V.A.: 21%: 56.674,66 €.
Total: **326.554.02 €.**

Obras habilitación de una sala de fisioterapia en el edificio de las Piscinas Municipales:

Presupuesto de Ejecución por Contrata: 28.633,28 €.
I.V.A.: 21%: 6.012,99 €.
Total: **34.646.27 €.**

Presupuesto total licitación obras:

Ejecución conjunta obras: 298.512,64 €.
I.V.A.: 21%: 62.687,65 €.
Total: **361.200.29 €.**

Larraintzar, Valle de Ultzama, a 25 de mayo de 2022.

