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1.- ANTECEDENTES 

En la actualidad, el Ayuntamiento de Buñuel cuenta con un terreno en propiedad sito 
en la c/ San Gregorio s/n. 

Dicho terreno se adquirió por compraventa tras un concurso municipal. Además el 
terreno colindante con la parcela en la que se ubican las Escuelas Viejas, de 
propiedad Municipal. 

La parcela cuenta con 1.112,34 m2, y se trata de un rectángulo de unos 17 m de 
fachada y 52 metros de profundidad. Además cuenta con un rectángulo interior en la 
parte trasera de unos 18 m de profundidad y 8 metros de anchura. 

Señalar que el presente proyecto se va a realizar en el rectángulo delantero, ya que 
en el delantero trasero existe una nave-trujal en ruinas que de momento se va a 
mantener. 

El emplazamiento del terreno en el entorno es el siguiente: 

 

Como vemos, se ubica justo enfrente de la Plaza de la Paz, lugar muy frecuentado por 
la juventud local de hasta 18 años.  También está cerca de la Plaza San José de 
Calasanz, punto de encuentro de la localidad, donde se celebran la mayoría de actos 
públicos al aire libre, y uno de los lugares con más vida diaria y en fines de semana de 
la localidad.  

En la actualidad, el terreno esta tal cual se adquirió, no habiéndose realizado en el 
mismo ninguna obra de adecuación. 

1.- cuenta con el cerramiento hacia la calle original; un muro de adoba revestido de 
mortero en mal estado de mantenimiento. 



 

2.- en la parte trasera del solar, existe una nave en muy mal estado, casi derruida, la 
cual guarda en su interior un pequeño trujal de aceite. La existencia de dicho trujal ha 
sido puesta en conocimiento en la Institución Príncipe de Viana, por parte del 
Ayuntamiento, por lo que a día de hoy, se pretende mantener esa nave y todo lo que 
en ella existe, sin tocar. 

3.- las paredes de cerramiento interiores del solar, están realizadas con adoba vista. Se 
desconoce si son paredes medianeras compartidas con los vecinos o paredes propias. 

4.- el terreno es completamente llano, y en la actualidad se encuentra lleno de hierbas 
ya que el suelo del mismo es de tierra. La cota media del terreno con respecto a la 
calle es de -0.60 metros. 

La alcaldesa de la localidad, desea utilizar este terreno como parte de la vida diaria 
de la localidad, para lo cual encarga el presente proyecto, con el fin de justificar la 
inversión necesaria para la realización en el mismo de una urbanización para la 
instalación de una pista de patinaje y skate, y que a su vez sirva como punto de 
encuentro juvenil, dada su excelente ubicación en el centro de la localidad. 

Para ello, se van a incluir los siguientes trabajos en la memoria valorada: 

 1.- apertura del muro existente. 
 2.- cerramiento del solar. 
 3.- acondicionamiento del suelo actual. 
 4.- instalaciones de iluminación. 
 5.- pista de patinaje y skate. 
 6.- zonas de encuentro y estar para jóvenes. 
  

2.- PETICIONARIO 

El peticionario de la presente memoria es el M.I. AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL, con 
domicilio social en c/ D. Vicente Oliver 19 y CIF - P3105700C. 

 

3.- TÉCNICO REDACTOR 

El técnico redactor de la presente memoria valorada es JUAN DIEGO CERDAN 
SANSUAN, ARQUITECTO colegiado nº 2.624 del COAVN y domicilio profesional en c/ 
San Miguel 18 de Buñuel (Navarra). 



4.- OBJETIVO 

El objetivo del presente proyecto es conocer la inversión necesaria, además de la 
memoria constructiva para realizar los siguientes trabajos en el solar sito en c/ San 
Gregorio s/n. 

 1.- apertura del muro existente. 
 2.- cerramiento del solar. 
 3.- acondicionamiento del suelo actual. 
 4.- instalaciones de iluminación. 
 5.- pista de patinaje y skate. 
 6.- zonas de encuentro y estar para jóvenes. 

En resumen, el objetivo principal del presente proyecto es definir, dimensionar y 
valorar, las obras y actuaciones necesarias para la realización del acondicionamiento 
del solar sito en c/ San Gregorio s/n como un lugar de encuentro para jóvenes, con 
una pista de patinaje y una pista de skate.  

 

5.- EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

En este caso concreto no hay ningún elemento a expropiar, ya que se trata de un 
terreno municipal. 

Dicho terreno cuenta con 1.112,34 m2, aunque se acondicionaran un total de unos 600 
m2, ya que la zona trasera donde está ubicada la nave, no se va a acondicionar 
debido a la existencia dentro de la misma de un antiguo trujal, que va a ser estudiada. 
Para ello se realiza una puerta en el muro trasero con el fin de poder acceder a este 
lugar. 

No hay problema en cuando realizar los presentes trabajos, ya que en la actualidad se 
trata de un solar sin uso, pudiéndose acometer las obras proyectadas en cualquier 
periodo anual. 

El periodo total de ejecución de los trabajos proyectados será de unos 30 días. 

 

6.- ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL 

Actualmente nos encontramos con un solar virgen, el cual únicamente tiene la pared 
de cierre hacia la c/ San Gregorio realizada, en mal estado de conservación, las 
paredes de cerramiento de adoba vista a un lado y de ladrillo enfoscado con mortero 
de cemento al otro. (Se desconoce si son medianeras o privativas, una nave medio 
derruida en la parte trasera, y un suelo de tierra vegetal lleno de vegetación. 

Se trata de un suelo urbano consolidado, y por la calle desde la cual se accede, c/ 
San Gregorio, pasan todos los servicios de agua, saneamiento, electricidad, 
alumbrado público…etc. 

 

 



7.- SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución consiste en pasar de un terreno virgen a un terreno en el que se puedan 
desarrollar las actividades de patinaje y reunión. 

Para ello será necesario realizar los siguientes trabajos: 

7.1.- Demolición de pared de cerramiento actual:  

La pared de cerramiento actual del solar está realizada con muro de adoba o 
tapial de 40 cm de espesor y una altura media de 3 metros. En la zona central 
existe una puerta metálica ciega de unos 4 metros de anchura. Todo esto, 
incluyendo la cimentación de la pared ha de ser demolida y llevado a 
vertedero autorizado. 

7.2.- Acondicionamiento del terreno y excavaciones:  

Posteriormente procederemos a la limpieza del terreno mediante el desbroce 
del mismo y la eliminación de unos 40 cm de espesor de tierra vegetal que se 
supone que existen en el terreno. 

El terreno en la actualidad, está más bajo que en la calle, unos 60 cm, y con la 
retirada necesaria de esta tierra todavía va a quedar más bajo, por lo que en 
una fase posterior procederemos al relleno del terreno. 

Limpio el terreno, excavaremos para insertar en el terreno las zapatas de 
cimentación. Se trata de una zapata corrida de 50x50 cm. 

7.3.- Cimentaciones y soleras 

Las zapatas excavadas se rellenaran de hormigón armado en la cuantía 
señalada en el proyecto, para posteriormente realizar un muro perimetral hasta 
la cota -0.80 situada en la entrada al solar desde la c/ San Gregorio. 

Realizados estos muros, procederemos al relleno del terreno con piedra 
compactada 20/40 con el fin de elevar la cota del solar. 

Para finalizar se procederá al vertido de una solera de hormigón armado de 15 
cm de espesor con acabado pulido. 

Bajo esta solera y en la zona de contacto con los muros, colocaremos una 
plancha de poliestireno extrusionado. 

7.4.- Muros de cerramiento 

Dado que el solar en la actualidad está cerrado por una serie de muros de 
adoba sin revestir, y en la parte trasera del solar existe un viejo almacén con un 
trujal en estudio, se va a cerrar la parte del solar a utilizar, entre las medianeras 
y la antigua nave, mediante un bloque de hormigón visto de 40x20x20 
rematado con una pieza especial también de hormigón. La altura de este 
muro será de 2.60 metros. 

7.5.- Saneamiento horizontal. 



El terreno carece en la actualidad de acometidas tanto de saneamiento como 
de agua potable como de electricidad. 

Señalar que todas las infraestructuras pasan por la calle de entrada, ya que se 
trata de un terreno urbano consolidado. 

Con el fin de evacuar las aguas pluviales de la solera, se va a realizar una red 
de sumideros conectados mediante una tubería a la red de saneamiento de 
pluviales de la localidad. 

Además se va a dejar preparada bajo la solera, una red de fecales a lo largo 
de todo el solar. En la parte trasera se dejará un tapón que en un momento 
dado se pueda abrir, y a través de donde acometer para futuros usos de la 
tubería. 

Por ultimo vamos a colocar una arqueta en la fachada del solar y otra en la 
parte trasera con 3 tubos de PVC de diámetro 200 con guía, con el fin de tener 
una previsión para futuros usos. 

7.6.- pista de skate. 

Sobre la solera proyectada, en la parte central del complejo, se instalará una 
pista de skate modelo Bike and Roll 50 o similar compuesta por 24 piezas 
plásticas unidas entre sí y atornilladas al suelo, con un desarrollo de 41 ml, y 
dimensiones de unos 23x11 metros. La pista estará formada por un total de 24 
piezas siendo como mínimo 12 curvas, 8 rampas, 2 adaptadores izquierda y 2 
adaptadores derecha.  
 

Esta pista será válida para bicicletas, patines, scooters y skaters y se realizará 
con piezas modulares de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
 

 



 

7.7.- pista de patinaje en línea o 4 ruedas 

Alrededor de la pista de skate se realiza la pista de patinaje, para patines en 
línea o de 4 ruedas. 

Esta pista contara con una anchura de 2.50 metros y una longitud media de 80 
ml. 

Dado que la solera a verter va a tener un acabado pulido al cuarzo, se va a 
poder realizar esta práctica deportiva, sin necesidad de dar un acabado 
superficial a base de pinturas. 

7.8.- Punto de encuentro juvenil 

Dada su ubicación en el centro de la localidad, cerca del club juvenil, de la 
plaza San José de Calasanz, biblioteca, Plaza de la Paz…etc, que son los 
lugares frecuentados por la juventud de la localidad, se pretenden instalar unos 
bancos, como zona de encuentro de la juventud, donde puedan reunirse, 
charlar…etc. 

Este punto de encuentro se sitúa a la entrada del recinto y se compone de 
cuatro bancos con sus correspondientes papeleras. 

 



 

7.8.- aparcabicis 

Dado que va a ser un lugar de referencia para la juventud, y que va a estar 
abierto 24 horas, se va a instalar un aparca-bicis de acero galvanizado. 

 

7.9.- electricidad e iluminación. 

Dado que va a ser un lugar de referencia para la juventud, y que va a estar 
abierto 24 horas, pasando a formar parte del paisaje urbano de la localidad, se 
va a dotar de iluminación, como el resto de las calles de la localidad.  

Para ello se instalarán farolas que entren en funcionamiento de manera 
simultánea con el resto de la iluminación de la localidad. 



 

7.10- Otras consideraciones 

Desde la promotora del presente proyecto, se ha indicado que los aseos o 
servicios a utilizar van a ser lo existentes en el Club Juvenil, situado en la parcela 
vecina y propiedad del Ayuntamiento. 

 

8.- INVERSIÓN NECESARIA Y PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACION. 

 PEM: 100.121,66 € +IVA 
 GG + BI: 15 % = 15.018,25 € + IVA 
 Total precio de adjudicación: 115.139,91 € + IVA 
 HONORARIOS M.V. PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA: 8%: 8.009,73 € + IVA 

 5,0% por proyecto: 5.006,08 € 
 3,0 % por dirección de obra: 3.003,65 € 

 Total inversión: 123.149,64 € + IVA 

Asciende la inversión total de la adecuación de un terreno y urbanización del mismo 
como pista de patinaje, skate y punto de encuentro juvenil a la expresada cantidad 
de CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CENTIMOS + IVA. 

 

9.- CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 

1.- Como que estamos en un momento de gran incertidumbre en cuanto a precios de 
las materias primas, puede que en el momento de adjudicar las obras, si esto se hace 
pasados 3 meses desde la redacción de la presente memoria valorada, los precios 
pueden sufrir variaciones, que afecten negativamente a la posible adjudicación de las 
obras. 

 

10.- DURACIÓN DE LAS OBRAS Y DIVISION EN LOTES 

Se prevé una duración de las mismas de 30 días. (Un mes).  

En cuanto a la división en lotes, no se recomienda la división en lotes, al tratarse de una 
obra en la que para mayor rapidez, es recomendable que toda ella se realice por una 



empresa que subcontrate la pista de skate, como único elemento diferenciaron de la 
totalidad de la obra.  

 

11.- CONCLUSIONES 

Con esto se da por finalizada la redacción de la presente memoria valorada y se 
eleva a la Superioridad para su conocimiento y aprobación si procede. 

 

BUÑUEL, abril de 2022 

JUAN DIEGO CERDAN SANSUAN – ARQUITECTO colegiado 2624 COAVN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO 2         

ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 
 



PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 
Se adjunta el presente plan de gestión de residuos a las obras de URBANIZACIÓN DE UN SOLAR 
COMO PISTA DE PATINAJE, SKATE Y ZONA DE ENCUENTRO PARA JÓVENES EN C/ SAN GREGORIO 
S/N DE BUÑUEL (NAVARRA)-POLIGONO 2 PARCELA 185- 
 
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de RCD (BOE Nº 38, de 13-02-08) y el DECRETO FORAL 23/2011, DE 28 DE MARZO, POR EL 
QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, se presenta el 
siguiente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto 
con el siguiente contenido: 

1.- Identificación de los residuos a generar. 

2.- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

3.- Medidas de segregación “in situ” 

4.- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 

5.- Operaciones de valorización “in situ” 

6.- Destino previsto para los residuos. 

7.- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 

No es necesario la inclusión de un plano para la colocación de los contenedores, ya que estos 
no se usan, el escombro quedara dentro del solar delimitado por las paredes, y se cargará en 
camiones para el transporte a vertedero.  

1.- Identificación de los residuos a generar.  

Clasificación y descripción de los residuos 

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

 RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. En este caso concreto existe toda la tierra 
vegetal que se va a retirar del solar, además del muro de cerramiento de tapial. 

 RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. En este caso se llenará en 
contenedor situado y separativo en la obra con el fin de llevarlos a vertedero 
controlado. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las 
que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente 
o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 



construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación. No se consideraran 
incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

A. RCDs. Se consideran RCDs los recogidos en la siguiente lista, en la que se indican también las 
operaciones de gestión que se deberán realizar con ellos: 

LER 
(1) 

DESCRIPCIÓN 

GESTIÓN FINAL 
(2) 

150101 Cartón procedente de obras de construcción y demolición. R3 

170101 Hormigón. R5/D5 

170102 Ladrillos. R5/D5 

170103 Tejas y materiales cerámicos. R5/D5 

170107 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 
las especificadas en el código 17 01 06. R5/D5 

170201 Madera. R3/R1/D5 

170202 Vidrio. R5/D5 

170203 Plástico. R3/R1/D5 

170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. R5/R1/D5 

170401 Cobre, bronce, latón. R4 

170402 Aluminio. R4 

170403 Plomo. R4 

170404 Zinc. R4 

170405 Hierro y acero. R4 

170406 Estaño. R4 

170407 Metales mezclados. R4 

170411 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. R3/R4 

170504 Tierras y piedras no reutilizadas. D5 

170506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. R5/D9/D5 

170508 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07. R5/D5 

170604 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 
17 06 01 y 17 06 03. R5/D5 

170802 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. R5/D5 

170904 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. R5/D5 

200202 Tierras y piedras no reutilizadas. D5 

(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar, en caso de no 
realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello Se 
admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), 
siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo. 

B. RCDs que pueden ser valorizados en la misma obra 



Los RCDs que pueden ser valorizados en la misma obra en la que se han producido son los que 
se citan en la siguiente lista siempre y cuando no contengan más de 1% de materiales 
impropios. 

LER 
(1) 

DESCRIPCIÓN 

MÉTODO TRATAMIENTO 
EMPLEADO 

(2) 

170101 Hormigón. 

R5 

170102 Ladrillos. 

170103 Tejas y materiales cerámicos. 

170107 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17 01 06. 

170302 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01. 

R5 170508 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 
17 05 07. 

(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar, en caso de no 
realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello Se 
admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), 
siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo. 

 

Los códigos son los señalados en la normativa autonómica Decreto Foral 23/2011. 

2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas 
y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1. 

Derribo: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos 
de 0.746 m3/m2 a demoler, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 M3 de escombro del cerramiento actual:    20 m3 
 Tierras procedentes de la excavación:     644 m3 
 Total m3:       664 m3 
 Tm de residuos;        996 Tm. 
 Presupuesto plan de residuos     1.000 €. 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  
realizados por la Comunidad Foral de Navarra de la composición en peso de los RCDs que van 
a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes 
pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 



Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las 
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones señaladas en la 
normativa. 

4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos 
(en este caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 
obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Externo 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 
obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando 
características y cantidad de cada tipo de residuos) 



Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Comunidad Foral de Navarra para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

 RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
 RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
 RNP:  Residuos NO peligrosos 
 RP: Residuos peligrosos 

Tratamiento Destino Cantidad
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 95,87

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,55

2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,44

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00

17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00

17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,44
17 04 06 Estaño 0,00

17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00

4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,03

5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,16

6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,05

7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,02

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 
01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,44

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 1,31

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

x 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 2,07
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 2,05

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,55

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs



RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras

x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,27

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,50

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0,00

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

x 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00

x 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,25

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,09

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,01

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,03

x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,02

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,02

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 

7.- Elementos de las instalaciones previstas  

Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 
ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos realizados por la empresa constructora de especificará la situación y dimensiones 
de: 

x Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
 Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera o materiales cerámicos. 

8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en obra. 

 



Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones de la normativa, por la que se regula la 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos 
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la 
Comunidad Foral de Navarra. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 
aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 
otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  ala que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los 
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 



procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 
reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería 
e inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 
la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 
respecto. 

x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, 
así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el 
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 
residuos de la obra, que asciende a la cantidad de 500 €. 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para 
los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión. 

El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación 
y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo 
considerase necesario. 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres partidas: 

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de 
tierras y pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €). 



B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 
0,2%. 

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la 
Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios 
auxiliares en general. 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con el resto del proyecto, el técnico que suscribe 
entiende que queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el 
proyecto reflejado en su encabezado. 

 

 
BUÑUEL, abril de 2022 

JUAN DIEGO CERDAN SANSUAN – ARQUITECTO colegiado 2624 COAVN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO 3         

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 



 

 

1.   INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Datos del Proyecto de Obra. 

Tipo de Obra : URBANIZACIÓN SOLAR COMO PISTA SKATE, PATINAJE Y PUNTO ENCUENTRO JUVENIL.   
Situación : C/ SAN GREGORIO S/N POLIGONO 2 PARCELA 185 
Población : BUÑUEL (NAVARRA) 
Promotor : M.I. AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL 
Proyectista : JUAN DIEGO CERDAN SANSUAN - ARQUITECTO 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto y obra: JUAN DIEGO CERDAN SANSUAN - 
ARQUITECTO 
 

1.2 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que, en los Proyectos de 
Obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará 
obligado a que, en la fase de redacción del proyecto, se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Por lo tanto, se procede a comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 

a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 €. 

Tal como apreciamos en el presupuesto ejecución material del proyecto, observamos que el total es 
inferior a lo señalado. 

b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 
20 trabajadores simultáneamente.  

 Plazo de ejecución previsto =       30 días                    

 Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 3                         

 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra). 

 Nº de trabajadores-día =  236         

Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 

PEM MO

CM



 
PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5). 
CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 180 y 200 euros). 

 
 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se 
redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

1.3 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá 
precisar: 

1.- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
2.- La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 

necesarias. 
3.- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá 
en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas 
específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real 
Decreto.) 

4.- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

2.  NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 
 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-

83, en los títulos no derogados). 
 
 

3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
 
 

3.1.  Derribos y demoliciones 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
 
1.- Caídas de operarios al mismo 

nivel 
2.- Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
3.- Caída de operarios al vacío. 
4.- Caída de objetos sobre operarios. 
5.- Caídas de materiales 

transportados. 
6.- Choques o golpes contra objetos. 
7.- Atrapamientos y aplastamientos. 
8.- Atropellos, colisiones, alcances y 

vuelcos de camiones. 
9.- Lesiones y/o cortes en manos y 

pies 
10.- Sobreesfuerzos 
11.- Ruidos, contaminación acústica 
12.- Vibraciones 
13.- Ambiente pulvígeno 
14.- Cuerpos extraños en los ojos 
15.- Dermatosis por contacto de 

hormigón. 
16.- Contactos eléctricos directos e 

indirectos. 
17.- Inhalación de vapores. 
18.- Rotura, hundimiento, caídas de 

encofrados y de entibaciones. 
19.- Condiciones meteorológicas 

adversas. 
20.- Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas. 
21.- Desplomes, desprendimientos, 

hundimientos del terreno. 
22.- Contagios por lugares insalubres. 
23.- Explosiones e incendios. 
24.- Derivados de medios auxiliares 

usados. 
25.- Radiaciones y derivados de la 

soldadura 
26.- Quemaduras en soldadura 

oxicorte. 
27.- Derivados acceso al lugar de 

trabajo 
 
 

 
1.- Marquesinas rígidas.  
2.- Barandillas. 
3.- Pasos o pasarelas. 
4.- Redes verticales. 
5.- Redes horizontales. 
6.- Andamios de seguridad. 
7.- Mallazos. 
8.- Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
9.- Escaleras auxiliares adecuadas. 
10.- Escalera de acceso peldañeada 

y protegida. 
11.- Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles de 
máquinas. 

12.- Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria. 

13.- Cabinas o pórticos de seguridad. 
14.- Iluminación natural o artificial 

adecuada. 
15.- Limpieza de las zonas de trabajo 

y de tránsito. 
16.- Distancia de seguridad a las 

líneas eléctricas. 
 

 
1.- Casco de seguridad. 
2.- Botas o calzado de seguridad. 
3.- Guantes de lona y piel. 
4.- Guantes impermeables. 
5.- Gafas de seguridad. 
6.- Protectores auditivos. 
7.- Cinturón de seguridad. 
8.- Cinturón antivibratorio. 
9.- Ropa de trabajo. 
10.- Traje de agua (impermeable). 
 
 

 
 
 



 

 
 

3.2.  Excavaciones 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
 
28.- Caídas de operarios al mismo 

nivel 
29.- Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
30.- Caída de operarios al vacío. 
31.- Caída de objetos sobre operarios. 
32.- Caídas de materiales 

transportados. 
33.- Choques o golpes contra objetos. 
34.- Atrapamientos y aplastamientos. 
35.- Atropellos, colisiones, alcances y 

vuelcos de camiones. 
36.- Lesiones y/o cortes en manos y 

pies 
37.- Sobreesfuerzos 
38.- Ruidos, contaminación acústica 
39.- Vibraciones 
40.- Ambiente pulvígeno 
41.- Cuerpos extraños en los ojos 
42.- Dermatosis por contacto de 

hormigón. 
43.- Contactos eléctricos directos e 

indirectos. 
44.- Inhalación de vapores. 
45.- Rotura, hundimiento, caídas de 

encofrados y de entibaciones. 
46.- Condiciones meteorológicas 

adversas. 
47.- Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas. 
48.- Desplomes, desprendimientos, 

hundimientos del terreno. 
49.- Contagios por lugares insalubres. 
50.- Explosiones e incendios. 
51.- Derivados de medios auxiliares 

usados. 
52.- Radiaciones y derivados de la 

soldadura 
53.- Quemaduras en soldadura 

oxicorte. 
54.- Derivados acceso al lugar de 

trabajo 
 
 

 
17.- Marquesinas rígidas.  
18.- Barandillas. 
19.- Pasos o pasarelas. 
20.- Redes verticales. 
21.- Redes horizontales. 
22.- Andamios de seguridad. 
23.- Mallazos. 
24.- Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
25.- Escaleras auxiliares adecuadas. 
26.- Escalera de acceso peldañeada 

y protegida. 
27.- Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles de 
máquinas. 

28.- Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria. 

29.- Cabinas o pórticos de seguridad. 
30.- Iluminación natural o artificial 

adecuada. 
31.- Limpieza de las zonas de trabajo 

y de tránsito. 
32.- Distancia de seguridad a las 

líneas eléctricas. 
 

 
11.- Casco de seguridad. 
12.- Botas o calzado de seguridad. 
13.- Guantes de lona y piel. 
14.- Guantes impermeables. 
15.- Gafas de seguridad. 
16.- Protectores auditivos. 
17.- Cinturón de seguridad. 
18.- Cinturón antivibratorio. 
19.- Ropa de trabajo. 
20.- Traje de agua (impermeable). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.3.  Urbanización (materiales pétreos) 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
 
1.- Caídas de operarios al mismo 

nivel 
2.- Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
3.- Caída de operarios al vacío. 
4.- Caída de objetos sobre operarios. 
5.- Caídas de materiales 

transportados. 
6.- Choques o golpes contra objetos. 
7.- Atrapamientos y aplastamientos. 
8.- Lesiones y/o cortes en manos y 

pies 
9.- Sobreesfuerzos 
10.- Ruidos, contaminación acústica 
11.- Vibraciones 
12.- Ambiente pulvígeno 
13.- Cuerpos extraños en los ojos 
14.- Dermatosis por contacto de 

cemento y cal. 
15.- Contactos eléctricos directos e 

indirectos. 
16.- Condiciones meteorológicas 

adversas. 
17.- Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
18.- Derivados de medios auxiliares 

usados 
19.- Quemaduras en 

impermeabilizaciones. 
20.- Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 
21.- Derivados de almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles. 

 
 

 
1.- Marquesinas rígidas.  
2.- Barandillas. 
3.- Pasos o pasarelas. 
4.- Redes verticales. 
5.- Redes horizontales. 
6.- Andamios de seguridad. 
7.- Mallazos. 
8.- Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
9.- Escaleras auxiliares adecuadas. 
10.- Escalera de acceso peldañeada 

y protegida. 
11.- Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles de 
máquinas. 

12.- Plataformas de descarga de 
material. 

13.- Evacuación de escombros. 
14.- Limpieza de las zonas de trabajo 

y de tránsito. 
15.- Habilitar caminos de circulación. 
16.- Andamios adecuados. 
 
 

 
1.- Casco de seguridad. 
2.- Botas o calzado de seguridad. 
3.- Guantes de lona y piel. 
4.- Guantes impermeables. 
5.- Gafas de seguridad. 
6.- Mascarillas con filtro mecánico 
7.- Protectores auditivos. 
8.- Cinturón de seguridad. 
9.- Botas, polainas, mandiles y 

guantes   de cuero para 
impermeabilización. 

10.- Ropa de trabajo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.4.  Urbanización (Tuberías de agua y saneamiento) 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
 
1.- Caídas de operarios al mismo 

nivel 
2.- Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
3.- Caída de operarios al vacío. 
4.- Caída de objetos sobre operarios. 
5.- Caídas de materiales 

transportados. 
6.- Choques o golpes contra objetos. 
7.- Atrapamientos, aplastamientos 

en medios de elevación y 
transporte. 

8.- Lesiones y/o cortes en manos. 
9.- Lesiones y/o cortes en pies. 
10.- Sobreesfuerzos 
11.- Ruidos, contaminación acústica 
12.- Vibraciones 
13.- Ambiente pulvígeno 
14.- Cuerpos extraños en los ojos 
15.- Dermatosis por contacto de 

cemento y cal. 
16.- Contactos eléctricos directos. 
17.- Contactos eléctricos indirectos. 
18.- Derivados medios auxiliares 

usados. 
19.- Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 
 

 
1.- Marquesinas rígidas.  
2.- Barandillas. 
3.- Pasos o pasarelas. 
4.- Redes verticales. 
5.- Redes horizontales. 
6.- Andamios de seguridad. 
7.- Mallazos. 
8.- Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
9.- Escaleras auxiliares adecuadas. 
10.- Escalera de acceso peldañeada 

y protegida. 
11.- Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles de 
máquinas. 

12.- Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

13.- Plataformas de descarga de 
material. 

14.- Evacuación de escombros. 
15.- Iluminación natural o artificial 

adecuada 
16.- Limpieza de las zonas de trabajo 

y de tránsito. 
17.- Andamios adecuados. 
 

 
1.- Casco de seguridad. 
2.- Botas o calzado de seguridad. 
3.- Guantes de lona y piel. 
4.- Guantes impermeables. 
5.- Gafas de seguridad. 
6.- Mascarillas con filtro mecánico 
7.- Protectores auditivos. 
8.- Cinturón de seguridad. 
9.- Ropa de trabajo. 
 
 

 
 
3.5.  Urbanización (instalaciones eléctricas y de iluminación) 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 
1.- Caídas de operarios al mismo 

nivel 
2.- Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
3.- Caída de operarios al vacío. 
4.- Caídas de objetos sobre 

operarios 
5.- Choques o golpes contra 

objetos 
6.- Atrapamientos y 

aplastamientos 
7.- Lesiones y/o cortes en manos 
8.- Lesiones y/o cortes en  pies 
9.- Sobreesfuerzos 
10.- Ruido, contaminación 

acústica 
11.- Cuerpos extraños en los ojos 
12.- Afecciones en la piel 
13.- Contactos eléctricos directos 
14.- Contactos eléctricos 

indirectos 
15.- Ambientes pobres en oxigeno 
16.- Inhalación de vapores y gases 
17.- Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
18.-  Explosiones e incendios 
19.- Derivados de medios 

auxiliares usados 
20.- Radiaciones y derivados de 

soldadura 
21.- Quemaduras 
22.- Derivados del acceso al lugar 

de trabajo. 

 
1.- Marquesinas rígidas.  
2.- Barandillas. 
3.- Pasos o pasarelas. 
4.- Redes verticales. 
5.- Redes horizontales. 
6.- Andamios de seguridad. 
7.- Mallazos. 
8.- Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
9.- Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
10.- Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
11.- Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles 
de máquinas. 

12.- Mantenimiento adecuado de 
la maquinaria 

13.- Plataformas de descarga de 
material. 

14.- Evacuación de escombros. 
15.- Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 
16.- Andamios adecuados. 
 

 
1.- Casco de seguridad  
2.- Botas o calzado de seguridad  
3.- Botas de seguridad 

impermeables 
4.- Guantes de lona y piel 
5.- Guantes impermeables 
6.- Gafas de seguridad 
7.- Protectores auditivos 
8.- Cinturón de seguridad 
9.- Ropa de trabajo 
10.- Pantalla de soldador 
 



 

 

3.6. Albañilería y Terminaciones    
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
 
1.- Caídas de operarios al mismo 

nivel 
2.- Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
3.- Caída de operarios al vacío. 
4.- Caídas de objetos sobre 

operarios 
5.- Caídas de materiales 

transportados 
6.- Choques o golpes contra objetos 
7.- Atrapamientos y aplastamientos 
8.- Atropellos, colisiones, alcances,  

vuelcos de camiones. 
9.- Lesiones y/o cortes en manos 
10.- Lesiones y/o cortes en  pies 
11.- Sobreesfuerzos 
12.- Ruido, contaminación acústica 
13.- Vibraciones 
14.- Ambiente pulvígeno 
15.- Cuerpos extraños en los ojos 
16.- Dermatosis por contacto 

cemento y cal. 
17.- Contactos eléctricos directos 
18.- Contactos eléctricos indirectos 
19.- Ambientes pobres en oxigeno 
20.- Inhalación de vapores y gases 
21.- Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
22.-  Explosiones e incendios 
23.- Derivados de medios auxiliares 

usados 
24.- Radiaciones y derivados de 

soldadura 
25.- Quemaduras 
26.- Derivados del acceso al lugar de 

trabajo 
Derivados del almacenamiento de 

productos combustibles. 

 
1.- Marquesinas rígidas.  
2.- Barandillas. 
3.- Pasos o pasarelas. 
4.- Redes verticales. 
5.- Redes horizontales. 
6.- Andamios de seguridad. 
7.- Mallazos. 
8.- Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
9.- Escaleras auxiliares adecuadas. 
10.- Escalera de acceso peldañeada 

y protegida. 
11.- Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles de 
máquinas. 

12.- Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

13.- Plataformas de descarga de 
material. 

14.- Evacuación de escombros. 
15.- Limpieza de las zonas de trabajo 

y de tránsito. 
16.- Andamios adecuados. 
 

 
1.- Casco de seguridad  
2.- Botas o calzado de seguridad  
3.- Botas de seguridad 

impermeables 
4.- Guantes de lona y piel 
5.- Guantes impermeables 
6.- Gafas de seguridad 
7.- Protectores auditivos 
8.- Cinturón de seguridad 
9.- Ropa de trabajo 
10.- Pantalla de soldador 
 

 

4.  BOTIQUÍN 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada designada por la 
empresa constructora. 

 

5.  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En el Presupuesto de Ejecución Material  (PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo con una partida 
alzada de 1.000,00 € para Seguridad y Salud. 

 



 

 

6.  TRABAJOS POSTERIORES 
De acuerdo con el apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997, se contemplan también las 
previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 
los previsibles trabajos posteriores. 

Reparación, conservación y mantenimiento 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
 
1.- Caídas al mismo nivel en suelos 
2.- Caídas de altura por huecos 

horizontales 
3.- Caídas por huecos en 

cerramientos 
4.- Caídas por resbalones 
5.- Reacciones químicas por 

productos de limpieza y líquidos 
de maquinaria 

6.- Contactos eléctricos por 
accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

7.- Explosión de combustibles mal 
almacenados 

8.- Fuego por combustibles, 
modificación de elementos de 
instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos 
peligrosos 

9.- Impacto de elementos de la 
maquinaria, por 
desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento 
de objetos, por roturas debidas a 
la presión del viento, por roturas 
por exceso de carga  

10.- Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

11.- Toxicidad de productos 
empleados en la reparación o 
almacenados en el edificio. 

12.- Vibraciones de origen interno y 
externo 

13.- Contaminación por ruido 
 

 
1.- Andamiajes, escalerillas y demás 

dispositivos provisionales 
adecuados y seguros.  

2.- Anclajes de cinturones fijados a la  
pared para la limpieza de 
ventanas no accesibles. 

3.- Anclajes de cinturones para 
reparación de tejados y 
cubiertas. 

4.- Anclajes para poleas para izado 
de muebles en mudanzas. 

 

 
1.- Casco de seguridad  
2.- Ropa de trabajo 
3.- Cinturones de seguridad y cables 

de longitud y resistencia 
adecuada para limpiadores de 
ventanas. 

4.- Cinturones de seguridad y 
resistencia adecuada para 
reparar tejados y cubiertas 
inclinadas. 

 
 

 

7.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el 
subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será 
previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.) 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, 
que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo 
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

8.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer 
en la misma persona. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 



 

 

1.- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
2.- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen 

de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las 
actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

3.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

4.- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

5.- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
6.- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador. 
 

9.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su 
propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que 
no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista 
en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación 
expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se 
le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. 
El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

Se recuerda que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo tiene que elaborar el 
contratista. No será función del Arquitecto, contratado por el promotor, realizar dicho Plan y más teniendo 
en cuenta que lo tendrá que aprobar, en su caso, bien como Coordinador en fase de ejecución o bien 
como Dirección Facultativa. 

10.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos laborales y en particular: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, 
en particular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 



 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a 
las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por ellos 
contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 
de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  

11.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, y en particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 

4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 

6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 

7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

12.  LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un 
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio Profesional al 
que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo 
de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 
trabajadores. 

13.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 
salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas 
y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

 



 

14.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el 
centro de trabajo. 

15. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 

 
 

BUÑUEL, abril de 2022 
JUAN DIEGO CERDAN SANSUAN – ARQUITECTO colegiado 2624 COAVN 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO 4         

PLIEGO DE CONDICIONES 
 



 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE INDOLE TECNICAS, ECONOMICAS Y LEGALES, QUE ADEMAS DE LAS 
GENERALES VIGENTES Y DEL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES DE LA EDIFICACION, APROBADO 
POR EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA, REGIRAN EN LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE UN SOLAR COMO PISTA DE PATINAJE, SKATE Y ZONA DE 
ENCUENTRO PARA JÓVENES EN C/ SAN GREGORIO S/N DE BUÑUEL (NAVARRA)-POLIGONO 2 PARCELA 185- 

 
1.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
 
CAPITULO 1: GENERALIDADES 
 
Artículo 1.- Vigencia del Pliego 
 
Las Condiciones Técnicas Generales del presente Pliego tendrán vigencia mientras no sean modificadas por 
las Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, en caso de que se incluya el mencionado documento. 
 
Este Pliego de Condiciones Técnicas Generales comprende el conjunto de características que deberán 
cumplir los materiales empleados en la construcción, así como los técnicos de su colocación en la obra y los 
que deberán mandar en la ejecución de cualquier tipo de instalaciones y de obras accesorias y 
dependientes. Para cualquier tipo de especificación no incluida en este Pliego se tendrá en cuenta lo que 
indique el “Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1.960” (actualizado) o 
en su caso el documento actualizado en vigor. 
 
Artículo 2.- Documentos del proyecto 
 
El contenido de estos documentos se deberá detallar en la Memoria. 
 
Se entiende por documentos contractuales aquéllos que estén incorporados en el contrato y que sean de 
obligado cumplimiento, excepto modificaciones debidamente autorizadas. 
 
Estos documentos, en caso de licitación bajo presupuesto, son: 
- Planos 
- Pliego de Condiciones (con los dos capítulos de Prescripciones Técnicas Generales y Prescripciones 
Técnicas Particulares) 
- Mediciones 
- Cuadros de precios 
- Presupuesto total 
 
El resto de documentos o datos del Proyecto son documentos informativos y están constituidos por la Memoria 
con todos sus anexos, las Mediciones y los Presupuestos parciales. 
 
Los citados documentos informativos representan únicamente una opinión fundamentada de la 
Administración, sin que esto suponga que ésta se responsabiliza de la certeza de los datos que se suministran. 
Estos datos han de considerarse tan sólo como complemento de la información que el contratista ha de 
adquirir directamente y con sus propios medios. 
 
Solamente los documentos contractuales definidos en la parte anterior constituyen la base del contrato. Por 
tanto, el contratista no podrá alegar modificación alguna de las condiciones del contrato en base a los datos 
contenidos de los documentos informativos (como, por ejemplo, precios de base del personal, maquinaria y 
materiales, fijación de canteras, préstamos o vertederos, distancias de transporte, características de los 
materiales de la explanación, justificación de precios, etc.), a menos que estos datos aparezcan en algún 
documento contractual. 
 

El contratista será, pues, responsable de los errores que se puedan derivar de no obtener la suficiente 
información directa que rectifique o ratifique el contenido de los documentos informativos del Proyecto. 
 
En caso de contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares contenidas en el presente 
Pliego de Condiciones, prevalece lo que se ha prescrito en estas últimas. En cualquier caso, ambos 
documentos prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales contenidas en el presente Pliego. 
 
Lo que se haya citado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si hubiera estado expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director, queden 
suficientemente definidas las unidades de obra correspondientes y éstas tengan precio en el Contrato. 
 
  



 
 

Artículo 3.- Obligaciones del contratista 
 
El contratista designará su “delegado de obra” en las condiciones que determinan las cláusulas 5 y 6 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 
 
En relación a la “oficina de obra” y “Libro de Órdenes y Asistencias”, modelo oficial del Ayuntamiento de 
Pamplona, se regirá por lo que disponen las cláusulas 7, 8 y 9 del citado Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales. El contratista está obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometió en la 
licitación. El personal del contratista colaborará con el Director y la Dirección para el normal cumplimiento de 
sus funciones. 
 
Artículo 4.- Cumplimiento de las disposiciones vigentes 
 
Se regirá por lo estipulado en las cláusulas 11, 16, 17 y 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
 
Asimismo, cumplirá con los requisitos vigentes para el almacenaje y utilización de explosivos, carburantes, 
prevención de incendios, etc., y se ajustará a lo señalado en el Código de Circulación, Reglamento de 
Policía y Conservación de Carreteras, Reglamento Electrónico de Baja Tensión y en todas las disposiciones 
vigentes que sean de aplicación a los trabajos que, directa o indirectamente, sean necesarios para el 
cumplimiento del contrato. 
 
Artículo 5.- Indemnizaciones por cuenta del contratista 
 
Se regirán por lo que disponga el artículo 134 del Reglamento General de Contratación del Estado y por la 
cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
 
En especial, el contratista deberá reparar por su cuenta los servicios públicos o privados que resulten 
deteriorados, indemnizando a las personas o a los propietarios perjudicados. El contratista adoptará las 
medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos y depósitos de agua, así como la del medio 
ambiente por la acción de combustibles, aceites, humos, etc., y será responsable de los daños y perjuicios que 
se puedan causar. 
 
El contratista deberá mantener durante la ejecución de la obra los servicios afectados y habrá de 
restablecerlos a su finalización, conforme establece la cláusula 20 del citado Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales, siendo a cuenta del contratista los trabajos necesarios para tal fin. 
 
Artículo 6.- Indemnizaciones a cargo del contratista en urbanizaciones 
 
Se regirá por lo que disponga el artículo 134 del Reglamento General de Contratación del Estado y por las 
Cláusulas Administrativas Generales. 
 
En especial, el contratista habrá de reparar a su cargo todos los servicios públicos o privados deteriorados, 
indemnizando a las personas o a los propietarios perjudicados. El contratista adoptará las medidas necesarias 
para evitar que durante la realización de las obras se alteren los servicios existentes. En ningún caso tendrá 
derecho al cobro de las obras realizadas en sustitución o reparación de los servicios existentes y será 
responsable de los daños y perjuicios que se puedan causar. 

En el caso de tener que excavar cerca de zonas de servicios (aceras) se podrá optar entre excavación por 
“bataches” y métodos especiales de entibación o bien excavación normal y reposición de los servicios. En 
ningún caso la problemática citada podrá originar un sobreprecio del contrato ya que, por indicarse 
expresamente en el presente Pliego, el contratista habrá de incluir los citados conceptos en el cálculo de la 
proposición económica. 
 
Artículo 7.- Gastos por cuenta del contratista 
 
Además de los gastos y tasas que se citan en las cláusulas 13 y 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales, irán a cargo del contratista, si en este Pliego o en el contrato no se prevé explícitamente lo 
contrario, los siguientes gastos: 
 
- Gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria. 
- Gastos de construcción y retirada de toda tipo de construcciones auxiliares, instalaciones, 
herramientas, etc. 
- Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 
- Gastos de protección de los materiales acopiados y de la propia obra contra todo deterioro. 
- Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía 
eléctrica necesarias en la ejecución de las obras, así como los derechos, tasas o impuestos de toma, 
contadores, etc. 



 
 

- Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales. 
- Gastos de explotación y utilización de préstamos, canteras y vertederos. 
- Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuación de restos, limpieza general de la obra y zonas 
adyacentes afectadas por la misma, etc. 

- Gastos de permisos o licencias necesarias para la ejecución, excepto las correspondientes a la 
expropiación y a servicios afectados. 
- Cualquier otro tipo de gasto no especificado se considerará incluido en los precios unitarios 
contratados. 
- Será obligatoria la colocación a cargo del contratista de una valla perimetral provisional de protección, 
de características a definir por la Dirección Facultativa, que permanecerá hasta que la administración 
ordene su retirada. 
 
Artículo 8.- Replanteo de las obras 
 
El contratista realizará todos los replanteos parciales necesarios para la correcta ejecución de las obras, los 
cuales habrán de ser aprobados por la Dirección. Habrá de materializar también sobre el terreno todos los 
puntos de detalle que la Dirección considere necesarios para la terminación exacta de las diferentes 
unidades. Todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para estos trabajos irán a cargo del 
contratista. 
 
Artículo 9.- Materiales 
 
Además de lo que se disponga en las cláusulas 15, 34, 35, 36 y 37 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales, habrán de observarse las siguientes prescripciones: 
- Si las procedencias de materiales fuesen fijadas en los documentos contractuales, el contratista 
tendrá que utilizarlas obligatoriamente, a menos que haya una autorización expresa del Director de la obra. Si 
fuese imprescindible a juicio de administración cambiar este origen o procedencia, ello se regirá por lo que se 
disponga en la cláusula 60 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
- Si por no cumplir las prescripciones del presente Pliego se rechazan los materiales que figuren como 
utilizables en los documentos informativos, el contratista tendrá la obligación de aportar otros materiales que 
cumplan las prescripciones, sin que por esto tenga derecho a un nuevo precio unitario. 
 
El contratista obtendrá a su cargo la autorización para la utilización de préstamos y se hará cargo además, 
por su cuenta, de todos los gastos, cánones, indemnizaciones, etc., que se presenten. 
 
El contratista notificará a la Dirección de la obra con suficiente antelación las procedencias de los materiales 
que se proponga utilizar, aportando las muestras y los datos necesarios, tanto por lo que haga referencia a la 
calidad como a la cantidad. 

 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en la obra materiales cuya procedencia no haya sido 
aprobada por el Director. 
 
Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán ser de calidad suficiente a juicio del director de la 
obra, aunque no se especifique expresamente en el Pliego de Condiciones. La calidad considerada como 
suficiente será la más completa de las definidas en la normativa del apartado 0.16. 
 
Artículo 10.- Obras provisionales 
 
El contratista ejecutará o acondicionará oportunamente las carreteras, caminos y accesos provisionales 
necesarios por los desvíos que impongan las obras, en relación con el tráfico general y los accesos de las 
fincas adyacentes, de acuerdo con lo que se defina en el Proyecto o con las instrucciones que reciba de la 
Dirección. Los materiales y las unidades de obra necesarios en las citadas obras provisionales cumplirán todas 
las prescripciones del presente Pliego, como si fuesen obras definitivas. 
 
Estas obras se abonarán, a menos que en el presente Pliego se diga expresamente lo contrario, con cargo a 
las partidas alzadas que por tal motivo figuren en el Presupuesto. Caso de que no figurasen se valorarán con 
los precios del contrato. 
 
Si a juicio de la Dirección las obras provisionales no fuesen estrictamente necesarias para la ejecución normal 
de las obras, no serán abonadas, siendo, por tanto, conveniencia del contratista facilitar o acelerar su 
ejecución. 
 
Tampoco serán abonados los caminos de obra, accesos, subidas, puentes provisionales, etc., necesarios para 
la circulación interior de la obra, para el transporte de materiales a la misma o para los accesos y circulación 
del personal de la administración y visitas de obra. A pesar de ello, el contratista deberá mantener los 



 
 

mencionados caminos de obra y accesos en buenas condiciones de circulación. 
 
La conservación durante el término de utilización de estas obras provisionales será a cuenta del contratista. 
 
Artículo 11.- Vertederos 
 
A excepción de una manifestación expresa y contraria en el presente Pliego, la localización de vertederos, así 
como los gastos que comporte su utilización, serán a cargo del contratista. 
 
La mayor distancia a los vertederos respecto a la hipótesis hecha en la justificación del precio unitario que se 
incluye en los anexos de la Memoria, o la omisión en dicha justificación de la operación de transporte a los 
mismos, no serán causa suficiente para exigir la modificación del precio unitario que aparece en el cuadro de 
precios o para alegar que la unidad de obra correspondiente no incluye la citada operación de transporte al 
vertedero, siempre que en los documentos se fije que la unidad incluye estos transportes. 
 
Los diferentes tipos de material que se precise eliminar (cimientos, subterráneos, etc.) no serán motivo de 
sobreprecio, por considerarse incluidos en los precios unitarios del contrato. 
 
Si en las mediciones y documentos informativos del proyecto se establece que el material obtenido de la 
excavación, de la explanación y de los cimientos o zanjas ha de utilizarse en terraplenes o rellenos y la 
Dirección de obra rechaza el citado material, por no cumplir las condiciones del presente Pliego, el 
contratista deberá transportarlos a vertedero, sin derecho a ningún abono complementario a la 
correspondiente excavación, ni a ningún tipo de incremento del precio del contrato por tener que usar mayor 
cantidad de material procedente de préstamos. 
 
El Director de la obra podrá autorizar vertederos en las zonas bajas de las parcelas, con la condición de que 
los productos vertidos sean tendidos y compactados correctamente. Los gastos del citado tendido y 
compactación de los materiales serán a cuenta del contratista, por considerarse incluidos en los precios 
unitarios. 
 
Artículo 12.- Servidumbres y servicios afectados 
 
Lo relativo a las servidumbres existentes se regirá por lo que se estipula en la cláusula 20 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales. A este efecto, también se considerarán servidumbres relacionadas en el 
Pliego de Prescripciones las que aparezcan definidas en los Planos del proyecto. 

Los elementos afectados serán trasladados o retirados por las compañías y organismos correspondientes. 
 
A pesar de todo, el contratista tendrá la obligación de realizar los trabajos necesarios para la localización, 
protección o desvío de los servicios afectados de poca importancia, si los hay, y que la Dirección considere 
conveniente realizar para la mejora del desarrollo de las obras. Estos trabajos serán de pago al contratista, ya 
sea con cargo a las partidas alzadas existentes a tal efecto en el Presupuesto, o bien por unidad de obra, 
mediante la aplicación del Cuadro de Precios. Faltando éstos, se regirá por lo que se establece en la cláusula 
60 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
 
 
Artículo 13.- Precios unitarios 
 
El precio unitario, que aparece en letra en el Cuadro de Precios, será el que se aplicará a las mediciones para 
obtener el importe de ejecución material de cada unidad de obra. 
 
Como complemento a lo prescrito en la cláusula 51 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, los 
precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios incluyen siempre, excepto prescripción expresa en 
contra de un documento contractual, y aun cuando no figure en la descomposición de precios, los siguientes 
conceptos: Suministro (incluso derechos de patente, canon de extracción, etc.), transporte, manipulación y 
utilización de todos los materiales usados en la ejecución de la correspondiente unidad de obra, los gastos de 
mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, herramientas, instalaciones, etc., los gastos de todo tipo de 
operaciones normal o accidentalmente necesarias a fin de acabar la unidad correspondiente y los costos 
indirectos. 
 
La descomposición de los precios unitarios que figura en el Cuadro de Precios es de aplicación exclusiva en 
las unidades de obra incompletas. El contratista no podrá reclamar ninguna modificación de los precios en 
letra del Cuadro de Precios para las unidades totalmente ejecutadas por errores u omisión en la 
descomposición que figura en el Cuadro de Precios. En el encabezamiento de los dos cuadros figura una 
advertencia al respecto. 
 
 



 
 

La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar cada unidad de obra que figura en 
los correspondientes artículos del presente Pliego no es exhaustiva sino enunciativa, para la mayor 
comprensión de los conceptos que comprenden la unidad de obra. Por ello, las operaciones o materiales no 
relacionados, pero necesarios para ejecutar la unidad, se considerarán incluidos en el precio unitario 
correspondiente. 
 
Además, si en la justificación del precio unitario que aparece en el correspondiente anexo de la Memoria se 
utilizan hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales y mano de obra necesaria; 
cantidad, tipo y coste horario de maquinaria; precio y tipo de materiales básicos; procedencia o distancias 
de transporte; número y tipo de operaciones necesarias para completar la unidad de obra; dosificación, 
cantidad de materiales, proporción de diferentes componentes o diferentes precios auxiliares, etc.), los 
mencionados extremos no podrán alegarse como base para la modificación del correspondiente precio 
unitario, ya que estos datos se han fijado con objeto de justificar el importe del precio unitario y están 
contenidos en un documento fundamentalmente informativo. 
 
Se habrán de ejecutar, sin ser motivo de sobreprecio del contrato, todos los materiales y operaciones 
necesarias para la correcta finalización de la unidad de obra o complementarias a misma, aunque no figuren 
en los documentos contractuales, si se consideran necesarios a juicio del Director Facultativo. 
 
Artículo 14.- Partidas alzadas 
 
Las partidas que figuren como de “pago íntegro” en las Prescripciones Técnicas Particulares, en los Cuadros 
de Precios o en los Presupuestos Parciales o Generales, se pagarán íntegramente al contratista una vez 
realizados los trabajos a los cuales correspondan. 
 
Las partidas alzadas “a justificar” se pagarán de acuerdo con lo que estipula la cláusula 52 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales. Por lo que respecta a las partidas alzadas “a justificar” en concepto de 
desvío de líneas eléctricas, se abonarán según factura de las compañías distribuidoras afectadas. 
 
Artículo 15.- Plazo de garantía 
 

El plazo de garantía de la obra será de un (1) año, contado a partir de la recepción provisional, excepto que 
en el presente Pliego o en el contrato se modifique expresamente este término. 
 
Este plazo se extenderá a todas las obras ejecutadas bajo el mismo contrato. En caso de recepciones 
parciales, se regirá por lo que disponga el artículo 171 del Reglamento General de Contratación del Estado. 
 
Artículo 16.- Conservación de las obras 
 
Se define como conservación de la obra el conjunto de trabajos de vigilancia, limpieza, acabado, 
mantenimiento y reparación y todos los que sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado de 
funcionamiento y limpieza. La citada conservación se extiende a todas las obras ejecutadas bajo el mismo 
contrato. Además de lo prescrito en el presente artículo, ello se regirá por lo dispuesto en la cláusula 22 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
 
El presente artículo será de aplicación desde la fecha de inicio de las obras hasta la recepción definitiva. 
Todos los gastos originados por este concepto serán a cuenta del contratista. 
 
Será a cargo del contratista la reposición de los elementos que se hayan deteriorado o que hayan sido 
objeto de robo. El contratista deberá tener en cuenta en el cálculo de su proposición económica los gastos 
correspondientes a la vigilancia, las reposiciones citadas o los seguros que sean convenientes. Se tendrán en 
cuenta especialmente los seguros contra incendios y actos de vandalismo durante el periodo de garantía, ya 
que se entienden incluidos en el concepto de guardería a cuenta del contratista. 
 
Artículo 17.- Existencia de tráfico durante la ejecución de las obras de urbanización y edificación 
 
La existencia de viales que sea preciso mantener en servicio durante la ejecución de las obras no será motivo 
de reclamación económica por parte del contratista. Este programará la ejecución de la obras de manera 
que las interferencias sean mínimas y, si conviene, construirá los desvíos provisionales que sean necesarios, sin 
que ello sea motivo de incremento del precio del contrato. Los gastos ocasionados por los anteriores 
conceptos y por la conservación de los viales de servicio citados se consideran incluidos en el precio del 
contrato, y en ningún momento podrán ser objeto de reclamación. Caso de que lo expuesto anteriormente 
implique la necesidad de ejecutar determinadas partes de la obra por fases, éstas serán definidas por la 
Dirección de Obra, y el posible costo adicional se considerará, como en el apartado anterior, incluido en los 
precios unitarios. 
 



 
 

Artículo 18.- Interferencias con otros contratistas 
 
El contratista programará los trabajos de manera que durante el periodo de ejecución de las obras sea 
posible ejecutar trabajos de jardinería y obras complementarias, como la ejecución de redes eléctricas, 
telefónicas u otros. 
 
En este caso, el contratista cumplirá las órdenes de la Dirección de Obra, para de delimitar las zonas con 
unidades de obra totalmente acabadas, y efectuar los trabajos complementarios citados. 
 
Los posibles gastos motivados por eventuales paralizaciones o incrementos de costo debidos a la 
mencionada ejecución por fases, se considerarán incluidos en los precios del contrato y no podrán ser objeto 
de reclamación en ningún caso. 
 
Artículo 19.- Existencia de servidumbres y servicios 
 
Cuando sea necesario ejecutar determinadas unidades de obra en presencia de servidumbres de cualquier 
tipo o de servicios anteriores que fuera necesario respetar, o bien cuando se realice la ejecución simultánea 
de las obras y la sustitución o reposición de servicios afectados, el contratista estará obligado a disponer las 
medidas adecuadas para la ejecución de los trabajos, a fin de evitar la posible interferencia y el riesgo de 
accidentes de cualquier tipo. 
 
El contratista solicitará a las diferentes entidades suministradoras o a los propietarios de servicios los planos de 
definición de la posición de los mismos, y localizará y descubrirá las tuberías de servicios enterradas mediante 
trabajos de excavación manual. Los gastos o las disminuciones de rendimiento originadas se considerarán 
incluidos en los precios unitarios y no podrán ser objeto de reclamación. 

 

Artículo 20.- Desvío de servicios 
 
Antes de comenzar las excavaciones, el contratista, basado en los planos y datos de que disponga o 
mediante la visita a los servicios, si es factible, habrá de estudiar y replantear sobre el terreno los servicios e 
instalaciones afectadas, considerar la mejor manera de ejecutar los trabajos para no deteriorarlos y señalar 
los que, en último caso, considere necesario modificar. 
 
Si el Director de Obra se muestra conforme, solicitará de la empresa u organismos correspondientes la 
modificación de estas instalaciones. Estas operaciones se pagarán mediante factura. En caso de existir una 
partida para abonar los citados trabajos, el contratista tendrá en cuenta, en el cálculo de su oferta 
económica, los gastos correspondientes a los pagos por administración, ya que se abonará únicamente el 
importe de las facturas. 
 
A pesar de todo, si con el fin de acelerar las obras las empresas interesadas recaban la colaboración del 
contratista, éste deberá prestar la ayuda necesaria. 
 
Artículo 21.- Medidas de orden y seguridad 
 
El contratista adoptará las medidas de seguridad necesarias para la buena y segura marcha de los trabajos. 
 
En todo caso, el constructor será única y exclusivamente el responsable, durante la ejecución de las obras, de 
todos los accidentes o perjuicios que pueda tener su personal o que pueda causar a alguna otra persona o 
entidad. 
 
En consecuencia, el constructor asumirá todas las responsabilidades relativas el cumplimiento de la Ley sobre 
accidentes de trabajo. Será obligación del constructor la aseguración del riesgo por incapacidad 
permanente o muerte de sus trabajadores. 
 
Artículo 22.- Abono de unidades de obra 
 
Los conceptos medidos para todas las unidades de obra y la manera de abonarlos, de acuerdo con el 
Cuadro de Precios, se refieren a unidades de obra totalmente acabadas. En el cálculo de la proposición 
económica se habrá de tener en cuenta que cualquier material o trabajo necesario para la correcta 
terminación de la unidad de obra, o para asegurar el perfecto funcionamiento de la unidad construida en 
relación con el resto de las construcciones, se considera incluido en el precio unitario del contrato, no 
pudiendo ser objeto de sobreprecio. La ocasional omisión de los mencionados elementos de los documentos 
del Proyecto no podrá ser objeto de reclamación ni de precio contradictorio, por considerarse expresamente 
incluidos en los precios del contrato. 
 



 
 

Los materiales y operaciones mencionadas son los considerados como necesarios en la normativa de obligado 
cumplimiento, relacionada en los artículos del apartado 3. 
 
Artículo 23.- Control de unidades de obra 
 
Por cuenta del contratista, y hasta el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto, según la cláusula 38 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, se abonarán las 
facturas del laboratorio dictaminado por la Administración para la realización del control de calidad, según el 
esquema aprobado por la Administración y de acuerdo con la Dirección Facultativa. 
 
El laboratorio encargado de este control de obra realizará todos los ensayos del programa, previa solicitud de 
la Dirección Facultativa de la obra o de los Servicios Técnicos de la Administración, de acuerdo con el 
siguiente esquema de funcionamiento: 
- A criterio de la Dirección Facultativa o de los Servicios Técnicos de la Administración se podrá ampliar 
o reducir el número de controles, que se pagarán siempre a partir de los precios unitarios aceptados. 
- Los resultados de cada ensayo se comunicarán simultáneamente a la Dirección Facultativa de las obras, 
al arquitecto codirector, a los Servicios Técnicos de la Administración y a la empresa constructora. En caso de 
resultados negativos se anticipará la comunicación telefónicamente, a fin de poder tomar las medidas 
necesarias con urgencia. 
 

2.- CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
 
CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Artículo 1.- Generalidades 
 
Se define como demolición la operación de derribar todos los elementos aéreos y enterrados que 
obstaculicen la construcción de una obra o que sea necesario hacer desaparecer para finalizar la ejecución. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Derribo o excavación de los materiales. 
- Retirada de los materiales resultantes a los vertederos, sean provisionales o definitivos. 
 
Antes de la ejecución material, un técnico facultativo redactará un proyecto de derribo con indicación 
expresa de las normas de seguridad aplicables a las fases y a la tecnología de derribo, el aprovechamiento o 
no de los materiales resultantes y su retirada. 
 
La ejecución material se realizará bajo la supervisión de la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 2.- Ejecución de las obras 
 
Las operaciones de derribo y levantado se efectuarán con las precauciones necesarias a fin de obtener unas 
condiciones de seguridad suficientes, evitando daños al personal que trabaje en estas operaciones y a las 
estructuras existentes. Será el encargado facultativo de las obras quien designará y marcará los elementos 
que se hayan de conservar intactos, así como los lugares y la forma de transporte, con el visto bueno de la 
Dirección Facultativa de la obra. 
 
Medición y pago: Las obras de demolición no serán objeto de medición y se pagarán como partida alzada 
de pago íntegro. La partida alzada incluirá los honorarios de proyecto y de dirección facultativa de 
demolición, los costos y la limpieza, la carga y transporte al vertedero o al sitio indicado a cualquier distancia, 
así como todos los trabajos, materiales y operaciones necesarias para dejar el solar y su entorno inmediato 
limpio de todo elemento que pueda obstaculizar la ejecución de las obras. 
La partida de abono integro complementar la posible existencia de cimentaciones enterradas, así como los 
incrementos de costo debidos a esta cimentación. 
Aun cuando en ningún documento del proyecto figure el concepto citado o si los datos informativos de la 
Memoria fueran inexactos, se entiende que el contratista los ha de comprobar a la hora de calcular el 
importe de la proposición económica. La Dirección de la obra interpretará las incidencias sobre elementos 
enterrados, desde el punto de vista del principio de riesgo y ventura que rige sobre el contrato. Únicamente 
en caso de líneas eléctricas o telefónicas, aéreas o enterradas, se considerará que el desvío será ejecutado 
directamente por la Administración. 
El contratista tiene la obligación de depositar los materiales procedentes del derribo y que considere de 
posible utilización o de algún valor en el lugar que asigne el Director Facultativo de la obra. 
Si durante los derribos fuese necesaria la reconstrucción de las fábricas que se hubiesen demolido para la 
ejecución de las obras, se harán de igual calidad y textura que las primitivas. Las reposiciones se pagaran a los 
precios del Cuadro de Precios, como si se tratara de obras de nueva construcción. 



 
 

 
Artículo 3.- Generalidades 
 
Comprende las operaciones relacionadas con los movimientos de tierras necesarias para la ejecución de la 
obra. Estas operaciones son: 
- Limpieza del terreno. 
- Explanaciones, desmontes y vaciados. 
- Rellenos y terraplenes. 
- Excavación de zanjas y pozos. 
- Transporte de tierras a vertedero. 
- Replanteo definitivo. 
 
Se considerará incluido en el precio del movimiento de tierras cualquier resto de edificación a derribar que 
aparezca. 
 

Artículo 4.- Limpieza del terreno 
 
Estos trabajos consisten en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, plantas, maleza, broza, 
escombros, basuras o cualquier otro material no deseable. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Excavación de los materiales objeto del desbroce. 
- Retirada de los materiales objeto del desbroce. 
 
Todo ello ser realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos que sobre el particular 
incluyan los correspondientes documentos del proyecto. 
 
Artículo 5.- Ejecución de las obras 
 
Las operaciones de excavación se efectuarán con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes para evitar daños a las estructuras existentes, de acuerdo con lo que 
sobre el particular ordene el encargado facultativo de la obra, que designará y marcará los elementos a 
conservar. 
 
Para disminuir lo más posible el deterioro de los árboles que deban conservarse se procurará que los que se 
han de derribar caigan hacia el centro de la zona objeto de la limpieza. Cuando sea necesario evitar daños 
a otros árboles, al tráfico por carretera o ferrocarril o a estructuras próximas, los árboles irán troceándose por su 
ramaje y tronco progresivamente. 
 
Si para proteger estos árboles u otra vegetación destinada a permanecer en un lugar se precisase levantar 
barreras o utilizar cualquier otro medio, los trabajos correspondientes se ajustarán a lo que sobre el particular 
ordene el encargado facultativo de la obra. 
 
Los árboles que ofrezcan posibilidades comerciales serán podados y limpiados; después se cortarán en trozos 
adecuados y, finalmente, se almacenarán adecuadamente a lo largo del trazado, separados de los 
montones que sean para quemar o tirar. La longitud de los trozos de madera será superior a tres (3) metros, si 
lo permite el tronco. 
 
Los trabajos se realizarán de manera que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas 
próximos a las obras. Ningún hito de propiedad o punto de referencia de datos topográficos de cualquier 
clase, será destruido o desplazado sin que se haya referenciado su situación o haya aprobado el 
desplazamiento. 
 
Artículo 6.- Retirada de materiales objeto de aclaramiento y desbroce 
 
Todos los subproductos forestales, excepto la leña de valor comercial, serán quemados de acuerdo con lo 
que sobre el particular ordene el encargado facultativo de la obra. 
 
El concepto de metro cuadrado (m2) de desbroce, limpieza y preparación del terreno incluirá también las 
posibles excavaciones y rellenos motivados por la existencia de suelos inadecuados que, a juicio del director 
de la obra, sea necesario eliminar para poder efectuar los trabajos de cimentación. 
 
Se considera que antes de presentar la oferta económica el contratista deberá visitar y estudiar 
suficientemente los terrenos sobre los cuales se ha de construir, y que deberá incluir en el precio de la oferta 
todos los trabajos de preparación, que se abonarán al precio único definido en el Cuadro de Precios y que 



 
 

en ningún caso podrán ser objeto de incremento del precio del contrato. Se considera que los datos 
contenidos en la Memoria tienen únicamente valor informativo y que su exactitud no puede ser objeto de 
reclamación. 
 
Medición y pago: La medición y pago se realizarán por metros cuadrados (m2) realmente desbrozados y 
preparados. El precio incluye la carga y transporte de los materiales al vertedero y todas las operaciones 
citadas en el apartado precedente y definidas en el Cuadro de Precios. 
Simultáneamente a las operaciones de desbroce se podrán excavar la capa de tierra vegetal. Las tierras 
vegetales se transportarán al vertedero o se llevarán a las zonas que indique la dirección de la Obra a fin de 
ser empleadas para la formación de zonas verdes. 
El transporte al vertedero o al lugar intermedio citado se considerará incluido en los precios unitarios. 
 

Artículo 7.- Explanaciones, desmontes y vaciados 
 
Explanación es el conjunto de operaciones de desmonte o relleno necesarias para nivelar las zonas donde 
habrán de asentarse las construcciones, incluyendo las plataformas, taludes y cunetas provisionales o 
definitivas, además del transporte de los materiales removidos a los vertederos o al sitio de utilización. 
 
Desmonte es la operación que consiste en rebajar el terreno hasta llegar a los niveles previstos en los planos. 
 
Vaciado es la excavación delimitada por las medidas definidas en los planos de la construcción para el 
aprovechamiento de las partes bajas del edificio, tales como sótanos, garaje, depósitos u otras utilizaciones. 
 
Si durante las excavaciones apareciesen manantiales o filtraciones motivadas por cualquier causa, se 
ejecutarán los trabajos que ordene la Dirección de la obra, que se considerarán incluidos en los precios de la 
excavación. 
 
En los precios de excavación está incluido el transporte a cualquier distancia. Si, a juicio del Director de la 
obra, los materiales no son aptos para la formación de terraplenes, se transportarán al vertedero, no siendo 
motivo de sobreprecio el incremento en la distancia a vertedero. El Director de la obra podrá autorizar el 
vertido de materiales en determinadas zonas bajas de las parcelas, asumiendo el contratista la obligación de 
ejecutar los trabajos de tendido y compactación, sin reclamar compensación económica de ninguna clase. 
Este relleno de parcelas en ningún caso podrá superar las cotas de las aceras más próximas. 
 
La unidad de excavación incluirá la ampliación, mejora o rectificación de los taludes de las zonas de 
desmonte, así como su refino y la ejecución de cunetas provisionales o definitivas. 
 
Cuando las excavaciones lleguen a la rasante definida, los trabajos que se ejecuten para dejar la explanada 
refinada, compacta y totalmente preparada para iniciar las obras estarán incluidos en el precio unitario de 
excavación. Si la explanada no cumple las condiciones de capacidad portante necesarias, el Director de la 
obra podrá ordenar una excavación adicional, que será medida y abonada mediante el mismo precio 
definido para todas las excavaciones. 
 
Las excavaciones se consideran no clasificadas y se definen con un precio único para cualquier tipo de 
terreno. La excavación especial de taludes en roca se abonará al precio único definido para la excavación. 
 
Las explanaciones que se deban realizar serán superficiales y en ningún caso se profundizará más de 20 cms a 
fin de no dañar las raíces del arbolado existente. En ningún caso se cortarán raíces de diámetro superior a 5 
cms. 
 
Para la realización de las explanaciones y debido a que se va a intervenir en un Parque existente con 
especies vegetales muy consolidadas se intervendrá con especial cuidado. Sólo se podrá trabajar con 
maquinaria de pequeño porte tipo Bobcat o similar. 
 
Medición y pago: Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente excavados, medidos por la 
diferencia entre los perfiles antes y después de los trabajos. No son abonables desprendimientos ni aumentos 
de volúmenes sobre las secciones que previamente se hayan fijado en este proyecto. 
A efectos de las mediciones de movimientos de tierra, se entiende por metro cúbico (m3) de excavación el 
volumen correspondiente a esta unidad referido al terreno tal y como se encuentre donde se haya de 
excavar. 
Se entiende por volumen de terraplén o relleno el que corresponde a estas obras después de ejecutadas y 
consolidadas, según lo que se prevea en estas condiciones. 
En todos los casos, los huecos que queden entre excavaciones y fábricas, debidos a desprendimientos o por 
cualquier otro motivo, se deberán llenar con el mismo tipo de material, sin que el contratista reciba por ello 
ninguna cantidad adicional. Asimismo, la realización del vaciado se realizará sin ningún incremento de costo. 



 
 

En caso de duda sobre la determinación del precio de una excavación concreta, el contratista se atendrá a 
lo que decida el Director Facultativo, sin ajustarse a lo que, a efectos de valoración del presupuesto, figure en 
los presupuestos parciales del proyecto. 
Se entiende que los precios de las excavaciones comprenden, además de las operaciones y gastos indicados, 
todos los auxiliares y complementarios, como son: instalaciones, suministro y consumo de energía para 
alumbrado y fuerza, suministro de agua, ventilación, utilización de toda clase de maquinaria con todos sus 
gastos y amortización, etc., así como los entorpecimientos producidos por las filtraciones o cualquier motivo. 
Si el contratista, con la aprobación de la Administración, ejecuta menor volumen de excavación que el que 
resultare de las prescripciones fijadas, solamente se considerará de abono el volumen realmente ejecutado. 
En caso de hallarse cimientos enterrados u otras construcciones, se considerará que se incluyan en el 
concepto amplio de excavación en todo tipo de terreno, objeto del precio definitivo. 
 
Artículo 8.- Vaciados 
 
Una vez realizadas todas las operaciones de movimiento de tierras, se realizará el vaciado, a fin de conseguir 
el acabado geométrico de toda la explanación, desmonte, vaciado o relleno. Se comprobarán y rectificarán 
las alineaciones y rasantes, así como la anchura de las explanaciones, el refino de taludes de los desmontes y 
terraplenes, la limpieza y refino de cunetas y explanaciones en la coronación de desmontes y en el comienzo 
de taludes. Las operaciones de vaciado se considerarán incluidas en los precios de movimiento de tierras, por 
indicarse expresamente en el presente Pliego. 
 
Artículo 9.- Rellenos y terraplenes 
 
Rellenos y terraplenes son las masas de tierra o de otros materiales con los que se llenan y compactan los 
huecos, se hacen taludes, se nivelan terrenos o se llevan a término obras similares. 
 
Las diferentes capas o zonas que los componen son: 
- Cimiento: zona que está por debajo de la superficie del terreno. 
- Núcleo: zona que comprende desde el cimiento hasta la coronación. 
- Coronación: capa superior con grueso de cincuenta centímetros (50 cm). 
 
El equipo necesario para efectuar su compactación se determinará por el encargado facultativo, en función 
de las características del material a compactar y del tipo de obra. 
 
El contratista podrá utilizar un equipo diferente; para ello necesitará la autorización del Director Facultativo, 
que solamente la concederá cuando con el equipo puesto por el contratista obtenga la compactación 
requerida y al menos del mismo grado que con el equipo propuesto por el encargado facultativo. 
 
La base del relleno se preparará de forma adecuada para suprimir las superficies de discontinuidad evitables. 
A continuación se extenderá el material a base de tongadas de grosor uniforme y suficientemente reducido 
para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su grosor el grado de compactación exigida. Los 
materiales de cada tongada serán de características uniformes y, en otro caso, se conseguirá esta 
uniformidad mezclándose convenientemente con los medios adecuados. 
 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las 
condiciones exigidas y, por tanto, sea autorizado su tendido por el encargado facultativo. Cuando la 
tongada subyacente se haya reblandecido por una humedad excesiva no se extenderá la siguiente. 
 
Medición y pago: Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados y compactados en 
su perfil definitivo, medidos por la diferencia entre los perfiles antes y después de los trabajos. 
Cuando el material a utilizar provenga de las excavaciones, el precio del relleno incluirá la carga, 
compactación y transporte. 
En caso de que el material provenga de préstamos, el precio correspondiente incluye la excavación, carga, 
transporte, tendido, compactación, nivelación y canon de préstamos correspondiente. 
El Director de la obra podrá autorizar la excavación en determinadas parcelas, a fin de obtener materiales de 
préstamo. La citada excavación de préstamos en parcelas en ningún caso podrá rebajar el terreno de las 
mismas por debajo de las cotas de las aceras más próximas. 
Cuando sea necesario obtener los materiales para formar los terraplenes de préstamos exteriores al polígono, 
el precio del terraplén incluirá el canon de extracción, carga, transporte a cualquier distancia y el resto de 
operaciones necesarias para dejar totalmente acabada la unidad de terraplén. El contratista habrá de 
localizar las zonas de préstamos, obtener los permisos y licencias que sean necesarios y, antes de comenzar 
las excavaciones, habrá de someter a la aprobación del Director de obra las zonas de préstamos, a fin de 
determinar si la calidad de los suelos es suficiente. La necesidad de usar suelos seleccionados será a criterio 
del Director de obra, y no podrá ser objeto de sobreprecio, abonándose al único precio de relleno definido en 
el Cuadro de Precios. 
 



 
 

 
Artículo 10.- Excavación de zanjas y pozos 
 
La unidad de excavación de zanjas y pozos comprende todas las operaciones necesarias para abrir las 
zanjas definidas para la ejecución del saneamiento, del abastecimiento de agua y el resto de las redes de 
servicios definidas en el presente proyecto, así como las zanjas y pozos necesarios para cimientos y desagües. 
 
Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con los planos del proyecto y con los datos obtenidos del 
replanteo general de las obras, de los planos de detalle y las órdenes de la Dirección de obra. 
 
A fín de que la afección de los servicios sea la mínima posible en el Parque consolidado y con especies 
vegetales importantes, se prevee llevar los mencionados servicios de saneamiento, alumbrado público y 
acometidas por dos zanjas cuya sección viene reflejada en planos. Igualmente el recorrido será el reflejado en 
planos y siempre con el visto bueno de la Dirección facultativa. La apertura de zanjas nunca afectará a 
arboles existentes. 
 
Para la realización de zanjas la maquinaria será de porte pequeño tipo Bobcat o similar. 
 
Las excavaciones se considerarán no clasificadas y se definirán en un solo precio para cualquier tipo de 
terreno. La excavación especial de taludes en roca y la excavación de roca se abonarán al precio único 
definido de excavación. 
 
El precio de las excavaciones comprende también los apeos, excavaciones por bataches y entibaciones que 
sean necesarios y el transporte de las tierras al vertedero a cualquier distancia. La Dirección de obra podrá 
autorizar, si es posible, la ejecución de sobre-excavaciones, a fin de evitar las operaciones de 
apuntalamiento; pero los volúmenes sobre-excavados no serán objeto de pago. La excavación de zanjas se 
abonará por metros cúbicos excavados, de acuerdo con la medición teórica de los planos del proyecto. 
 
El precio correspondiente incluye el suministro, transporte, manipulación y uso de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, la limpieza y desbrozado de toda la vegetación, la 
construcción de obras de desagües para evitar la entrada de aguas, la construcción de los apuntalamientos y 
apeos que se precisen, el transporte de los productos extraídos al lugar de uso, depósito o vertedero, las 
indemnizaciones que se precisen y el arreglo de las áreas afectadas. 
 
Cuando durante los trabajos de excavación aparezcan servicios existentes, independientemente de haberse 
contemplado o no en el Proyecto, los trabajos se ejecutarán manualmente para no alterar estas 
instalaciones, completándose la excavación con el apeo y suspensión en buenas condiciones de las tuberías 
de agua, gas, alcantarillado, instalaciones eléctricas, telefónicas, etc., o cualquier otro servicio que sea 
preciso descubrir, sin que el contratista tenga ningún derecho a pago por estos conceptos. 
 
Si por cualquier motivo fuera necesario ejecutar excavaciones de diferente altura o anchura que las definidas 
en el Proyecto, ello no será causa de nueva definición del precio. 
 
Artículo 11.- Transporte de tierras a vertedero 
 
El contratista cargará y transportará hasta el vertedero todas las tierras y materiales que la dirección 
facultativa declare inutilizables. 
 
Se entiende que en todas las partidas enunciadas permanece incluida la parte proporcional de carga y 
transporte al vertedero de los materiales inutilizables. 
 
Artículo 12.- Replanteo definitivo 
 
El replanteo definitivo es el conjunto de operaciones que son precisas para trasladar al terreno los datos 
expresados en la documentación técnica de la obra que se ha de realizar. El replanteo definitivo se hará en 
una o más veces, según las circunstancias que concurriesen en la nivelación del terreno. 

El contratista está obligado a suministrar todos los utensilios y elementos auxiliares necesarios para estas 
operaciones, con inclusión de clavos y estacas. También aportará el personal necesario. 
 
El contratista vigilará, conservará y responderá de las estacas y las señales, responsabilizándose de cualquier 
desaparición o modificación de estos elementos. 
 
 
 
 
 



 
 

 
CAPITULO 2: PAVIMENTOS 
 
Artículo 13.- Subbases de zahorra 
 
Definición: Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de 
firme. Existen dos tipos de zahorra: 
- Zahorra artificial: es el constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima 
que se especifique en cada caso. 

- Zahorra natural: es el material formado básicamente por partículas no trituradas. 
 
La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 
- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 

- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 
- Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 
 
Materiales: Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de 
cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o depósitos naturales, suelos 
naturales o una mezcla de ambos. 
 
Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de 
alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 
puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan 
causar daños a estructuras o a otras capas del firme, a contaminar el suelo o corrientes de agua. 
 
Se deberán fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material granular. 
 
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (SO3), será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los 
materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás 
casos. 
 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que pueda 
afectar a la durabilidad de la capa. En el caso de zahorra artificial el coeficiente de limpieza deberá ser 
inferior a dos (2). 
 
El equivalente de arena del material de la zahorra artificial deberá cumplir lo indicado en la siguiente tabla. 
De no ser así, su valor de azul de metileno deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de 
arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores indicados en la tabla. 
 

T00 a T1 T2 a T4 
Arcenes de T00 
a T2 

 
Arcenes de T3 
a T4 

EA > 40 EA > 35 EA > 30 
 
En el caso de zahorra natural, se podrá disminuir en cinco unidades cada uno de los valores exigidos en la 
tabla. 
 
El material será “no plástico”, para las zahorras artificiales en cualquier caso. 
 
El coeficiente de Los Ángeles de los áridos para la zahorra artificial no deberá ser superior a los valores 
indicados en la siguiente tabla. 
 

 
T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 
 

En el caso de áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los Ángeles será superior en cinco 
(5) unidades a los valores exigidos en la anterior tabla, cuando se trate de áridos naturales. 
 
En cuanto a la forma, en el caso de zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del árido 
grueso, deberá ser inferior a treinta y cinco.(35). 
 
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, para las zahorras artificiales será del cien por ciento (100%) para 



 
 

firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setente y cinco por ciento (75%) 
para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del 
cincuenta por ciento (50%) para los demás casos. 
 
Tipo y composición del material: La granulometría del material deberá estar comprendida dentro de alguno 
de los husos fijados en las tablas siguientes, para las zahorras artificiales y para las zahorras naturales, 
respectivamente. 
 
Husos granulométricos de las zahorras artificiales. Cernido acumulado (% en masa) 
 

TIPO DE 
ZAHORRA 
ARTIFICIAL (*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES (mm.) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA 25 100 75-
100 

65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA 20 - 100 75-
100 

45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD 20 - 100 65-
100 

30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

 
 
(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la 
abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 
 
Husos granulométricos de las zahorras naturales. Cernido acumulado (% en masa) 
 

TIPO DE 
ZAHORRA 
NATURAL(*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES (mm.) 

50 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZN 40 100 80-95 65-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 0-9 
ZN 25 - 100 75-95 65-90 40-68 27-51 20-40 7-26 4-20 0-11 
ZN 20 - - 100 80- 

100 
45-75 32-61 25-50 10-32 5-24 0-11 

 
(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la 
abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 
 
En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm. Será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el 
tamiz 0,250 mm. 
 
Equipo necesario para la ejecución de las obras: Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados 
en la ejecución de las obras. 
 
No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido aprobado por el Director 
de las Obras, después de la ejecución del tramo de prueba. 
 
La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de carreteras con categoría de 
tráfico pesado T00 a T3 se realizará en centrales de mezcla. Se fijará el tipo y la producción horaria mínima de 
la central. La instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de árido y el agua en 
las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El número mínimo de fracciones para 
las zahorras artificiales será de dos (2). Los sistemas de dosificación podrán ser volumétrico o ponderales. El 
agua añadida se controlará mediante caudalímetro, cuya precisión sea superior a dos por ciento (2%), y un 
totalizador con indicador en cabina. Se asegurará la completa homogeneización de los componentes dentro 
de las tolerancias. 
 
La zahorra se transportará en camiones de caja abierta, lisa y estanca. Dispondrán de lonas o cobertores. 
 
En calzadas de nueva construcción, para la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán 
extendedoras automotrices, que extenderán el material con la configuración deseada y le proporcionarán 
un mínimo de compactación, así como dispondrán de sistemas automáticos de nivelación. Se fijarán las 
anchuras mínima y máxima de extensión. 
 
El equipo de compactación estará compuesto como mínimo por un compactador vibratorio de rodillos 
metálicos. Deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la marcha de acción suave. No 
presentarán surcos ni irregularidades en los rodillos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos 



 
 

automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha. Los compactadores neumáticos 
tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape entre las huellas 
delanteras y las traseras. 
 
El Director de Obra aprobará el equipo de compactación, su composición y las características de cada uno 
de los elementos, que serán los necesarios para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la 
zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del material granular ni arrollamientos. 
 
Ejecución de las obras: La producción del material no se iniciará hasta que no se haya aprobado la fórmula 
de trabajo, establecida a partir de los resultados del control de procedencia del material. Dicha fórmula 
señalará: 
- La identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación. 
- La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso granulométrico. 
- La humedad de compactación. 
- La densidad mínima a alcanzar. 
 
Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de 
asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Se 
comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. 
 
Cuando las zahorras se fabriquen en central, la adición del agua de compactación se realizará en central. En 
los demás casos, antes de extender una tongada, se procederá a su homogeneización y humectación, 
garantizando las características previstas del material así como su uniformidad. 
 
Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en tongadas de espesor 
no superior a treinta centímetros (30 cm.), evitando segregaciones y contaminaciones. Las operaciones de 
aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación. Después, la única admisible será la 
destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 
 
Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación de la tongada, que se 
continuará hasta alcanzar la densidad especificada. La compactación se realizará de manera continua y 
sistemática. Si la extensión de la zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona 
de compactación, incluyendo quince centímetros (15 cm.) de la anterior. 
 
Tramo de prueba: Antes de la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de 
prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y de 
compactación. Se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de 
la obra. La longitud del tramo será mayor de cien metros (100 m.). 
 
Durante la ejecución, se analizará la correspondencia entre los métodos de control de la humedad y 
densidad in situ establecidos, y otros métodos rápidos de control. 
 
A la vista de los resultados obtenidos en el tramo de prueba, se definirá: 
- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. 
- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el contratista. 
 

Especificaciones de la unidad terminada: La compactación de la zahorra artificial, en categorías de tráfico 
pesado T00 a T2, deberá alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la 
máxima referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado. 
 
En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas con categoría de 
tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento 
(98%) de la máxima referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado. 
 
Dispuestos los sistemas de comprobación, la rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica 
en ningún punto ni quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm.) o de veinte milímetros (20 
mm.) según los casos. 
En todos los semi-perfiles se comprobará la anchura y el espesor de la capa extendida, que nunca serán 
inferiores a lo establecido en los documentos del proyecto. 
 
El Índice de Regularidad Internacional, deberá cumplir en zahorras artificiales lo fijado en la tabla siguiente, en 
función del espesor total de las capas que se vayan a extender sobre ella. 
 
 
 



 
 

 
PORCENTAJE 
DE 
HECTÓMETRO S 

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES 
(cm.) 
e>20 10<e<20 e<10 

50 <3,0 <2,5 <2,5 
80 <4,0 <3,5 <3,5 
100 <5,0 <4,5 <4,0 

 
Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie. 
 
Limitaciones de la ejecución: Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones 
meteorológicas no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que superasen las 
tolerancias especificadas. 
 
Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si no fuera posible, 
sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación con una protección mediante la extensión 
de una capa de árido de cobertura. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra 
sobre las zahorras. Se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. 
 
Control de calidad: Si el material utilizado aportara certificado de calidad, los criterios para realizar el control 
de procedencia del material no serán de aplicación. Antes de iniciar la producción se reconocerá cada 
acopio, préstamo o procedencia, determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. 
 
Para cualquier volumen de producción, se ensayará un mínimo de cuatro muestras. Sobre cada muestra se 
realizarán los siguientes ensayos: 
- Granulometría por tamizado. 
- Límite líquido e índice de plasticidad. 
- Coeficiente de Los Ángeles. 
- Equivalente de arena y en su caso, azul de metileno. 
- Índice de lajas (sólo para zahorras artificiales). 
- Partículas trituradas (sólo para zahorras artificiales). 
- Humedad natural. 
 
Además se comprobará la retirada de montera en la extracción de la zahorra y la exclusión de vetas no 
utilizables. 
 
Se examinará la descarga, desechando los materiales con restos de tierra vegetal, materia orgánica o 
tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se vigilará la altura de los acopios, 
separadores y accesos. 
 
Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 

- Por cada 1.000 m3. de material producido, o cada día si se fabricase menos material, sobre un mínimo 
de dos muestras: 
- Equivalente de arena y en su caso, azul de metileno. 
- Granulometría por tamizado. 
- Por cada 5.000 m3. de material producido, o una vez a la semana si se fabricase menos material, 
sobre un mínimo de dos muestras: 
- Límite líquido e índice de plasticidad. 
- Proctor modificado. 
- Índice de lajas (sólo para zahorras artificiales). 
- Partículas trituradas (sólo para zahorras artificiales). 
- Humedad natural. 
- Por cada 20.000 m3. de material producido, o una vez al mes si se fabricase menos material, sobre un 
mínimo de dos muestras: 
- Coeficiente de Los Ángeles. 
 
Puesta en obra: Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se 
rechazarán los materiales segregados. Se comprobarán frecuentemente: 
- El espesor extendido. 
- La humedad de la zahorra en el momento de la compactación. 
- La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación. 
 
Control de recepción de la unidad terminada: Se considerará como lote, al menor que resulte de aplicar los 
tres criterios siguientes a una sola tongada de zahorra: 



 
 

- Una longitud de quinientos metros (500 m.) de calzada. 
- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2.) de calzada. 
- La fracción construida diariamente. 
 
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se harán en puntos previamente seleccionados 
mediante muestreo aleatorio. 
 
Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios. Donde se realice el 
control de humedad se determinará el espesor de la capa de zahorra. 
 
Se realizará un ensayo de carga con placa, sobre cada lote. Se llevará a cabo una determinación de 
humedad natural en el mismo lugar del ensayo de carga con placa. 
 
Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica, en el eje, quiebros de peralte y bordes de 
perfiles transversales. En los semi-perfiles, se comprobará la anchura de la capa. 
 
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h.) de su ejecución y antes 
de la extensión de la siguiente capa, mediante la determinación del Índice de regularidad internacional. 
 
Medición y abono: La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3.) medidos sobre los planos de proyecto. No 
serán de abono la creces lateral, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de 
espesores en las capas subyacentes. 
 
Artículo 14.- Subbase mezcla grava silícea y tierra vegetal 
 
Definición: Se denomina mezcla grava silícea u ofítica y tierra vegetal a la mezcla homogénea de grava 
silícea de diámetro 40-80 mm. y tierra vegetal 1ª calidad, en una proporción de 3 a 1, que convenientemente 
extendida en capas de 15 a 20 cm. de espesor y compactada al 95 % Proctor, se utiliza en la construcción de 
firmes. En todos los casos exenta de carbonatos, no se admiten más de un 10% de volumen de piedras de 
granulometría menor y en ningún caso menores de 19 mm. 
 
La tierra vegetal cumplirá con los requisitos mínimos siguientes, según análisis químico y granulométrico (60 
cm.): 
- Ph de 6 - 7,5. 
- Contenido de calcio inferior al 10 %. 
- Contenido de materia orgánica mínimo 2 %. 
- Ausencia de semillas de malas hierbas. 

- Ausencia de metales pesados y otros contaminantes. 
 
En cuanto a la granulometría, será la siguiente: 
- Arenas entre 0,05 y 2 mm., mínimo 20 %. 

- Elementos de roca de más de 2 mm. de diámetro, máximo 40 %. 
- Contenido máximo de arcillas 35 %. 
 
Se exigirá el preceptivo análisis de las tierras a aportar por laboratorio acreditado, incluso el informe. 
 
En las zonas radicales del arbolado existente, los trabajos se realizarán mediante maquinaria ligera y medios 
manuales. 
 
Medición y pago: Se pagarán por metro cúbico (m3). Se considerarán incluidos los ajustes necesarios para el 
suministro del material, la colocación, tendido y compactación y la maquinaria necesaria. 
En la valoración de la subbase de grava silícea y tierra vegetal se incluirá el precio de todos los trabajos 
necesarios para dejarla totalmente acabada, de acuerdo con las especificaciones del Proyecto y de la 
Dirección, también se sumará al precio la parte proporcional de la preparación de la base y nivelación. 
 
Artículo 15.- Solera de hormigón HA-25 
 
Definición: La solera de hormigón a utilizar será, HA-25 de resistencia característica, de 20 cm. de espesor, con 
relación A/C < 0,55, armada mediante malla electrosoldada ME 15x15 diámetro 8-8B 500T colocada a 1/3 de 
la cara superior mediante separadores. Acabado raspado rugoso. 
 
Ejecución de las obras: Se ejecutará sobre subbase de zahorra artificial o sobre subbase de mezcla de grava 
silícea - tierra vegetal, según los casos. 
 
Se realizarán juntas de dilatación de poliestireno expandido en encuentros con las edificaciones, arquetas, 



 
 

sumideros, etc. 
 
En esta unidad de obra estará incluido el extendido, el encofrado de borde, regleado, vibrado y el curado 
mediante riego durante 48-72 horas, así como la ejecución de las juntas de retracción y de dilatación. 
 
Se dispondrán juntas de retracción cortadas entre 1/3 y 1/4 del espesor de la solera y de 3 mm. de grueso a las 
6-24 horas del hormigonado y juntas de dilatación cada 20 m., con el mallazo cortado. Las juntas se sellarán 
mediante masilla de poliuretano. 
 
Se protegerán los paramentos colindantes y al terminar las obras que les afecten, se limpiarán 
exhaustivamente y repararán si fuera necesario. 
 
Se dispondrán barras de refuerzo en esquinas de alcorques, arquetas u otros puntos débiles que se indiquen. 
 
Medición y pago: Se pagarán por metro cuadrado (m2). Se considerarán incluidos los ajustes necesarios para 
el suministro del material, la colocación, tendido y compactación y la maquinaria necesaria. 
En la valoración de las soleras se incluirá el precio de todos los trabajos necesarios para dejarlas totalmente 
acabadas, de acuerdo con las especificaciones del Proyecto y de la Dirección, también se sumará al precio 
la parte proporcional de la preparación de la base, nivelación y acabados superficiales, armaduras, juntas y 
rodapiés. 
 
Artículo 16.- Pavimento de piedra natural (granito gris Quintana, basalto negro) 
 
Definición: Se definen como pavimento de piedra natural aquél constituido por placas de forma geométrica, 
con bordes vivos o biselados, cuya cara puede ser lisa, rugosa, con resaltos o con rebajas, construidos de 
piedra natural, que se colocan sobre una base preparada, generalmente con mortero de cemento seco. 
 
Se considera incluido en la unidad: 
- Preparación de capa subyacente y nivelación. 

- Base de asiento con mortero de cemento para piezas de espesor menor o igual a 4 cm. y con mortero de 
cemento o arena para piezas de espesor superior a 4 cm. 
- Colocación de las losas y nivelado. 
- Relleno de las juntas con lechada de cemento. 
- Regado y curado del pavimento. 
 
Los materiales a emplear serán para las losas y adoquines de granito color gris Quintana y de Basalto Negro 
de poro cerrado y también se cumplirán las especificaciones referentes a Morteros y Lechadas que se señalan 
en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. 
 
Las características técnicas del granito gris Quintana serán: 
- Masa volumica 2,65 gr./cm2. 
- Coeficiente de absorción 0,25 %. 
- Resistencia mecánica a compresión 1.381 kg./cm2. 
- Resistencia mecánica a flexión 102 kg./cm2. 
- Resistencia al desgaste 1,6 mm. 
- Resistencia al impacto 50 cm. 
- Módulo de Elasticidad 0,02 %. 
- Porosidad 0,34 
- Reacción al Choque Térmico: No se altera. 
 
Las características técnicas del basalto negro de importación serán: 
 
- Absorción de agua: 0,27% 
- Densidad: 2,84 g/cm3 
- Resistencia a la flexión: 31,3 Mpa 
- Resistencia a la compresión 217,6 Mpa 
- Resistencia al impacto: 92 HSD 
- Resistencia a la compresión tras la helada: Si 
 
Ejecución: Una vez limpia completamente la superficie de apoyo, bien sea a base de barrido, chorro de aire, 
etc., y exenta de toda suciedad, grasa y aceite, en cuyo caso se procederá al picado de la capa 
subyacente, se procederá al replanteo y nivelación. 
 
Se marcarán las limahoyas y limatesas correspondiendo las referencias de nivelación al del nivel del mortero 
que sirve de asiento. Además de las alineaciones referenciadas, se marcarán para cada superficie 



 
 

comprendida entre ellas las líneas de máxima pendiente al menos 1 cada 3 m. de fracción. 
 
Tanto las limatesas, limahoyas y líneas de máxima pendiente se conformarán mediante referencias fijas 
espaciadas como máximo 1 m. 
 
Se delimitarán aquellas superficies cuyo espesor de asiento sea inferior a 2 cm., en cuyo caso se demolerá el 
pavimento existente hasta que se pueda alojar un espesor de 3 cm. mínimo. 
 
Sobre la capa base se extenderá una capa de mortero o arena, de espesor mínimo tres centímetros (3 cm.). 
Dicho espesor, está dictado por las irregularidades del nivel del soporte. 
 
Sobre esta capa, las baldosas se golpean fuertemente y asientan contra ella mediante interposición de una 
cala de madera. 
 
Las juntas, de menor abertura posible, se rellenarán con lechada de cemento. 
 
Durante los tres días (3) siguientes contados a partir de la fecha de terminación, el pavimento se mantendrá 
húmedo y protegido del paso de tráfico de cualquier tipo. 
 
Control de calidad: Los materiales y la ejecución de esta unidad se controlarán mediante inspecciones 
periódicas a efectos de comprobar que unos y otra cumplen las condiciones anteriormente establecidas. 
 
Pasados los tres días contados a partir de la fecha de terminación, el Contratista cuidará de corregir la 
posición de las baldosas que pudieran hundirse o levantarse. 

Salvo especificación en contra en el Proyecto o indicación del Director de Obra, la superficie acabada no 
deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm.) y no deberá variar en más de cinco 
milímetros (5 mm.) cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m.). 
 
Las zonas que no cumplan las tolerancias entredichas, o que retengan agua sobre la superficie, deberán 
corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de las Obras. 
 
El Director de Obra podrá ordenar la realización de ensayos sobre muestras de los materiales para comprobar 
alguna de sus características. 
 
Se rechazarán los materiales o unidades que no cumplan estrictamente lo especificado. 
 
Medición y abono: Dentro de la unidad están incluidas y valoradas las operaciones definidas en alcance de la 
unidad, incluyendo un picado de la capa subyacente. 
Los embaldosados se abonarán por metros cuadrados (m2.) de superficie de pavimento realmente 
ejecutados, medidos en el terreno. 
 
A esta medición se aplicará el correspondiente precio unitario, para contabilizar su abono, variando éstos en 
función del material, a saber, con espesor menor o igual a 4 cm. y para espesores de 8 cm. 
 
Mortero: Mortero semiseco de cemento de aplicación manual, especialmente indicado para la colocación de 
losas de gran formato, en exteriores. Clasificación en cuanto a resistencias según DB-SE F M15. 
 
Se suministra en silos de 20 m3. de capacidad, premezclado en seco, para su empleo en el lugar de trabajo, 
añadiéndole únicamente en obra el agua necesaria para su correcto funcionamiento. Los silos pueden ser de 
caída libre o de presión. Las recargas de los silos se realizan con camión cisterna de 24 t., no siendo necesario 
el movimiento del silo en obra. Los silos de presión pueden disponer, a petición del cliente, de equipo de 
transporte neumático tipo D-30 para traslado del material en seco hasta una distancia aproximada de 40 m. 
 
El producto en polvo se amasa con un 15 1% de agua utilizando la mezcladora que lleva incorporada el 
silo, quedando preparado para su uso. 
 
Se recomienda su utilización dentro de los dos meses siguientes a partir de la fecha de recepción del 
producto. 
 
La temperatura de aplicación entre 5 y 30 ºC. 

En tiempo caluroso y seco, debe mantenerse húmedo el soporte. La composición será: 
- Cemento CEM II/B-M 32,5. 
- Arena caliza 0/5 mm. 
- Aditivos (Hidrofugante, aireante, espesante y retenedor de agua). 



 
 

 
Las características técnicas serán: 
- Agua de amasado15 1 %. 
- Consistencia en mesa de sacudidas 175 5 mm. 
- Retención de agua 80 2 %. 
- Resistencia a flexotracción >5,0 N./mm2. 
 
 
- Densidad aparente polvo 1,40 0,1 kg./dm3. 
- Densidad aparente pasta 2,10 0,1 kg./dm3. 
- Densidad aparente endurecido 2,00 0,1 kg./dm3. 
- Resistencia a compresión >15,0 N./mm2. Recomendaciones específicas: 

1.- Amasado del agua 

El mortero se aplica con consistencia seca para soportar sin aplastamiento el peso de las losas, pudiéndose 
derivar los problemas siguientes: 
- El agua de amasado no se incorpora homogéneamente a toda la masa del mortero fresco. 
- En la masa de mortero fresco quedan sequedades. 
Para evitar lo anterior, una recomendación, reamasar la masa que se obtiene en el mezclador continuo del 
silo, hasta homogeneización. 
 
2.- Secado de la masa: 
 
En periodos cálidos, la masa de mortero pierde algo de agua por evaporación, agravándose todavía más los 
problemas indicados en el punto 1. 
Para evitar lo anterior, dos recomendaciones: 
- Preparar cantidades menores de masa. 
- Puede ser conveniente reamasar periódicamente, previa ligera adición de agua, siempre que se 
mantenga constante la consistencia habitual en el mortero. 
 
3.- Asentado de las losas sobre el mortero fresco: 
 
La cara de la losa debe asentar en toda su superficie sobre la masa, una zona que no asiente por falta de 
mortero producirá, cuando sea sometida a una carga elevada, el levantamiento de la losa. 
Del mismo modo puede suceder por falta de mortero sobre la solera. 4.- Adherencia losa-mortero: 

Aplicar una lechada de cemento sobre la cara de la losa en toda su superficie, cuidando que no quede 
ninguna arista sin rellenar. 
 
5.- Juntas entre las losas: 
 
Cribar el mortero anteriormente descrito para rellenar las juntas que quedan entre losas y posteriormente regar 
la superficie para que ese mortero quede bien fraguado. 
 
Las dimensiones de las juntas entre losas serán las indicadas para cada caso en las partidas del presupuesto 
de proyecto, con tolerancias máximas de+/- 1 mm. 
 
Ejecución de las colocación de losas: En el sustrato de tierra natural previamente compactado se elaborará 
una solera de hormigón de 20 cm. de espesor convenientemente nivelada. 
 
Sobre la base de hormigón se extenderá una capa de mortero de agarre de dosificación mínima 380 kg./m3. 
(1:4), especificado en los planos, con un espesor de 4 cm., necesario para compensar las irregularidades de 
la superficie de la base de hormigón. 
 
El tajo de trabajo estará limitado. Nunca se trabajará en superficies mayores de 16 m2. Se comprobará que el 
mortero de la capa de agarre mantiene sus propiedades durante la duración total del tajo. 
 
El solado se hará por soladores de oficio. Antes de su colocación en toda la cara posterior de las losas de 
hormigón se extenderá una fina capa de lechada de cemento para mejorar su adherencia. Seguidamente 
sobre la capa de asiento de mortero se colocarán a mano las losas golpeándolas para reducir al máximo las 
juntas y para hincarlas en el mortero hasta conseguir la rasante prevista en los planos para la cara de huella. 
 
La losa deberá apoyarse totalmente sobre la base de mortero a fin de evitar roturas de las piezas cuando 
soporte carga. Asentadas las losas, se macearán con mazas pisones de madera, hasta que queden 
perfectamente enrasadas. Se corregirá la posición de las que queden fuera de las tolerancias establecidas o 



 
 

presenten cejillas, extrayendo la losa y rectificando el espesor de la capa de asiento de mortero si fuera 
preciso. El pavimento terminado no deberá presentar irregularidades superiores a 5 mm. medidas con reglas 
de 3 m. 
 
Las losas que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberán cortarse con cuidado para que las 
juntas resulten de espesor mínimo, no admitiéndose trozos de losa de anchura menor de 30 cm., por lo que se 
suministrarán losas extralargas, de 110 cm. para ser cortadas en obra, sin que ello suponga sobrecoste. 

Las juntas serán las indicadas en las partidas del presupuesto según cada caso, con tolerancias máximas de 
+/- 1 mm para lo que se utilizarán galgas de plástico o crucetas de separación de la dimensión adecuada 
para ajustarse. Se rellenarán posteriormente con arena fina por sucesivos barridos de la superficie. No se 
efectuarán mediante ningún concepto rejuntados mediante lechada de cemento que deformaría su 
aspecto y textura. 
 
Se recomienda realizar comprobaciones de perpendicularidad como máximo cada 5 m. Para comprobar las 
líneas longitudinales utilizaremos un ángulo de aluminio o acero de una longitud mayor a 5 m. Utilizaremos un 
ángulo corto para comprobar desviaciones cónicas o ángulos incorrectos en las juntas entre piezas de la 
misma final. 
 
Se evitará el paso de personal durante los días siguientes y de vehículos durante las tres semanas posteriores, 
una vez haya transcurrido el tiempo correspondiente de endurecimiento del mortero. 
 
Criterios de aceptación y rechazo: En general cualquier losa de piedra que se utilice en pavimentación será 
de constitución homogénea. Se rechazarán aquellas piezas cuyos bordes estén rotos o descascarillados. 
 
El control de ejecución prestará especial atención al procedimiento de ejecución y a las tolerancias 
especificadas. Ambos aspectos de comprobación mediante inspecciones periódicas de la Dirección de 
Obra. 
 
Medición y pago: Se pagarán por metro cuadrado (m2). Se considerarán incluidos los ajustes necesarios para 
el suministro del material, la colocación, tendido y compactación y la maquinaria necesaria. Asímismo se 
incluirán los cortes y ajustes de las losas a los encuentros, tapas de registro, encintados, etc., incluyendo 
mortero de asiento y rejuntado y piezas de formación de juntas, así como el tapado provisional de huecos de 
acometidas no realizadas, incluso arena y cemento superficial. 
En la valoración del pavimento de losas de piedra se incluirá el precio de todas las operaciones para dejar el 
pavimento completo, terminado y limpio, totalmente acabado, de acuerdo con las especificaciones del 
Proyecto y de la Dirección. 
 
Artículo 17.- Pavimento de adoquín de piedra natural sobre mortero de cemento. 
 
Definición: Pavimento formado por adoquín de piedra natural, de medidas 20x10 cm. y 10/8 cm. de espesor, 
colocados a “matajunta”, con junta de 10 mm. y asentado sobre capa continua de mortero de cemento de 
resistencia M15 de consistencia seca, y posteriormente macearlo. Una vez fraguado, se procede al relleno de 
juntas con mortero de cemento de dosificicación al 50% y árido ofítico y limpieza final. 
 
Mortero de asiento de consistencia seca: El mortero utilizado para el asiento de la colocación de paños de 
adoquín será M15. Será suministrado en silos, con control automático del agua de amasado, no modificable 
en obra, con Sello de Calidad o certificado de origen industrial, y cuya fórmula de trabajo será aprobada por 
la Dirección Facultativa a propuesta del fabricante y previa realización de las muestras y ensayos que 
procedan. 
 
Ejecución de las obras: En el sustrato de zahorra natural previamente compactado se elaborará una solera de 
hormigón de 20 cm. de espesor convenientemente nivelada. 
 
Sobre la base de solera de hormigón se procede a la colocación de pasta de cemento (cemento+agua) 
para lo que previamente se procederá al riego de la solera. Se extenderá una capa de mortero de agarre de 
resistencia M15, con un espesor máximo de 4 a 5 cm., necesario para compensar las irregularidades de la 
superficie de la base de hormigón. 
 
El tajo de trabajo estará limitado. Nunca se trabajará en superficies mayores de 10 m2. Se comprobará que el 
mortero de la capa de agarre mantiene sus propiedades durante la duración total del tajo. 
 
El solado se hará por soladores de oficio. Antes de su colocación de cada adoquín se procederá a la 
inmersión de la base de este en pasta de cemento mejorar su adherencia. Seguidamente sobre la capa de 
asiento de mortero semiseco, se colocarán a mano los adoquines golpeándolos para reducir al máximo las 
juntas y para hincarlos en el mortero hasta conseguir la colocación prevista en cuanto a planeidad, ausencia 
de cejas, juntas uniformes de 10 mm. y siguiendo las lineas en ambas direcciones. 



 
 

La colocación del adoquinado debe realizarse de atrás hacia delante, es decir, desde la superficie ya 
colocada, de forma que no se pise el lecho de asiento. El alineado correcto de las hileras de adoquines debe 
verificarse y corregirse regularmente con una cuerda o jalón. 
 
Colocar los adoquines siempre de forma mezclada de tres palets distintos. De esta forma, se evitan diferencias 
apreciables a gran escala en el color de la superficie. 
 
Los adoquines quedan colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas, y el espesor de éstas será de 
10 mm., para lo que se utilizarán galgas de plástico o crucetas de separación. Posteriormente se procederá al 
regado del paño hasta la correcta hidratación del mortero (mínimo 2 veces o más según evaporación y 
temperaturas, durante 2 ó 3 días. Se rellenarán posteriormente con mortero de cemento y árido ofítico 
proporción 1:1 al 50%, mediante barrido en superficie hasta que las juntas queden colmatadas y enrasadas 
incluso material sobrante en capa superficial y se procederá a la limpieza de la superficie del material 
sobrante tras las primeras horas de curado. 
 
Después de la limpieza final, se regará abundantemente la zona. 
 
Se evitará el paso de personal durante los días siguientes y de vehículos durante las tres semanas posteriores, 
una vez haya transcurrido el tiempo correspondiente de endurecimiento del mortero. 
 
Criterios de aceptación y rechazo: En general cualquier adoquín de piedra que se utilice en pavimentación 
será de constitución homogénea. Se rechazarán aquellas piezas cuyos bordes estén rotos o descascarillados. 
 
El control de ejecución prestará especial atención al procedimiento de ejecución y a las tolerancias 
especificadas. Ambos aspectos de comprobación mediante inspecciones periódicas de la Dirección de 
Obra. 
 
Las especificaciones complementarias de este proceso son las siguientes: 
- Se retirará todo adoquín defectuoso o roto según los criterios que la Dirección de Obra definirá 
directamente al contratista y jefe de colocadores. 

- Se tendrá especial cuidado en no mezclar adoquines de diferentes hiladas, o incluso el orden entre sí 
de los adoquines de cada hilada, ya que la anchura de los mismos o el encaje entre sí será mucho más difícil. 
- Antes de completar cada tajo marcado inicialmente, se realizará replanteo y posterior tanteo del 
ancho de las hiladas de adoquín que deben continuarse para llegar al final sin recurrir a sobreanchos de 
juntas. 
 
Medición y pago: Se pagarán por metro cuadrado (m2). Se considerarán incluidos los ajustes necesarios para 
el suministro del material, la colocación, tendido y compactación y la maquinaria necesaria. Asímismo se 
incluirán los cortes y ajustes de los adoquines a los encuentros, tapas de registro, encintados, etc., incluyendo 
mortero de asiento y rejuntado y piezas de formación de juntas, así como el tapado provisional de huecos de 
acometidas no realizadas, incluso arena y cemento superficial. 
En la valoración del pavimento de adoquín de hormigón se incluirá el precio de todas las operaciones para 
dejar el pavimento completo, terminado y limpio, totalmente acabado, de acuerdo con las especificaciones 
del Proyecto y de la Dirección. 
 
Artículo 18.- Pavimento de adoquín de piedra natural de basalto sobre arena silícea 
 
Definición: Pavimento formado por adoquín de piedra natural de basalto, de medidas 30x12 cm. o similar y 10 
cm. de espesor, colocados a “matajunta”, con junta de 2-3 mm. y asentado sobre capa de arena de sílice 
uniforme en toda su superficie, de granulometría 0/5 mm. con un espesor máximo de 4 a 6 cm. y 
posteriormente macearlo. Una vez fraguado, se procede al relleno de juntas con arena ofítico con 3% de 
cemento y limpieza final. Para terminar, se regará abundantemente. 
 
Ejecución de las obras: Sobre el sustrato de tierra natural se elaborará una subbase de mezcla de grava 
silícea de diámetro 40-80 mm. y tierra vegetal 1ª calidad, en una proporción 3 a 1, extendida en capas de 15 a 
20 cm. de espesor. 
 

Sobre la subbase de mezcla grava silícea y tierra vegetal, se extenderá una capa de arena silícea, con un 
espesor máximo de 3 a 4 cm., necesario para compensar las irregularidades de la superficie. Cogida con 
capa de mortero M10 de 30 mm. en los bordes y cada 2 m. en los dos sentidos. 
 
Asentados los adoquines, se macerarán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente 
enrasados. La posición de los que queden fuera de las tolerancias antedichas una vez maceados, se corregirá 
extrayendo el adoquín y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso. 



 
 

Los adoquines quedan colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas, y el espesor de éstas será de 
3 mm., para lo que se utilizarán galgas de plástico o crucetas de separación. Se rellenarán posteriormente 
con árido ofítico 0/2 mm hasta que las juntas queden colmatadas y enrasadas mediante varias repeticiones 
de rejuntado en días sucesivos y se procederá a la limpieza de la superficie. 
 
CAPITULO 3: RED DE PLUVIALES 
 
Se incluyen todas las condiciones que deberán satisfacer los materiales, instalaciones y mano de obra 
necesarios para la construcción de la red de pluviales. 
 
Artículo 19.- Red de pluviales 
 
Comprende las conducciones que recorren las aguas pluviales, para conducirlas a la red general de 
alcantarillado. 
 
Los materiales a emplear en la tubería, que se encontrarán definidos en el Proyecto, podrán ser cemento, 
gres, fundición, fibrocemento o cloruro de polivinilo, debiendo ser todas de marcas reconocidas. 
 
Las zanjas serán tales que la tubería vaya enterrada a las cotas indicadas en el Proyecto o a la que indique el 
director facultativo de la obra. En caso de que no figure en los planos el correspondiente perfil longitudinal, se 
profundizará 1,20 cm. como mínimo y podrá disminuirse si la tubería está bajo la solera de un piso. 
 
Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con los planos del proyecto y con los datos obtenidos del 
replanteo general de las obras, de los planos de detalle y las órdenes de la Dirección de obra. 
 
A fín de que la afección de los servicios sea la mínima posible en el Parque consolidado y con especies 
vegetales importantes, se prevee llevar los mencionados servicios de saneamiento junto con los de 
alumbrado público y acometidas por una misma zanja cuya sección viene reflejada en planos. Igualmente el 
recorrido será el reflejado en planos y siempre con el visto bueno de la Dirección facultativa. 
 
Para la realización de zanjas la maquinaria será de porte pequeño tipo Bobcat o similar. 
 
Una vez abiertas las zanjas que alojarán la conducción, se instalará sobre una solera de diez centímetros (10 
cm) de hormigón HM-20, con la pendiente adecuada, a fin de construir un lecho rígido. 
 
Medición y pago: La red horizontal de saneamiento se medirá por metros lineales (ml) de tubería colocada, 
incluso la parte proporcional de excavación, solera de apoyo, llenado, juntas, ganchos de anclaje, piezas 
especiales, apertura de pasos en los muros, cimientos y forjados, de manera que quede totalmente acabada 
de acuerdo con las indicaciones del Proyecto y la normativa vigente. 
 
Artículo 20.- Imbornal prefabricado de hormigón y rejilla de fundición 
 
Se dispondrá diversos imbonales, para evacuación de agua, según viene reflejado en planos, de hormigón 
prefabricado, existiendo dos tipos de diferentes medidas interiores, según situación en la obra. En los cruces se 
colocarán imbornales de medidas 600*200 y en los tramos de las manzanas se colocarán imbornales de 
medidas 750*200, ambos modelos con rejilla de fundición gris, de Sancena o similar. 
 
 
CAPITULO 4: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
 
Artículo 21.- Tuberías 
 
Las tuberías serán de polietileno con diámetros exteriores de 75- 63- 50- 40- 32- 25 mm. Con PN= 10 y 6 
atmósferas, fabricadas según normas UNE 51.135 calidad AENOR (uso alimentario). 
 

Artículo 22.- Elementos de riego 
 
Las llaves de paso serán de esfera P.P. Jimten o similar, de mariposa. Se instalarán en todos los circuitos, tanto 
manuales como automáticos, con el fin de independizarlos. 
 
Las bocas de riego serán de hierro fundido modelo COPA según normas de la M.A.C.P. 
 
Verificación y control de la obra y pruebas: Se efectuarán pruebas de presión de la tubería principal que 
conduce el agua hasta las electroválvulas, con las condiciones de presión de prueba, duración y caída de 
presión marcadas. 
 



 
 

Durante la instalación de las tuberías, éstas deberán imprescindiblemente ir con tapones en los extremos con 
el fin de evitar la penetración a su interior de cualquier elemento extraño. Las tuberías secundarias y laterales 
de riego se limpiarán (para lo cual se introducirá agua con los tapones finales abiertos) y probarán antes de la 
colocación de los aparatos de riego, para lo cual deberán dejarse descubiertas todas las piezas especiales de 
la instalación y el tubo flexible de alimentación a aspersores y difusores doblado y cerrado. 
 
Cualquier resto de tubería deberá trasladarse a vertedero, evitándose que quede en las zanjas. 
 
Posteriormente se realizará la prueba de funcionamiento de la instalación, automatismos y regulación de 
alcances y sector regado. 
 
Recepción de la obra: Una vez terminadas las obras, el adjudicatario entregará a la Dirección de la Obra el 
plano detallado de fin de obra en el que se reflejen las instalaciones realmente ejecutadas y las 
modificaciones introducidas. 
 
 
CAPITULO 5: ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Artículo 23.- Descripción de las obras 
 
Se establecen las condiciones con arreglo a las cuales, ha de realizarse la contratación y ejecución de las 
obras de Alumbrado Público señaladas en el presente Proyecto. 
 
Las condiciones aquí establecidas se exigen para proporcionar las garantías suficientes de buen 
funcionamiento de todos los elementos integrantes de las instalaciones de Alumbrado Público, asignando así 
mismo, las normas de seguridad y duración, tanto de los componentes del proyecto, como de su ejecución o 
montaje, admitiendo para los mencionados elementos el uso considerado normal en este tipo de 
instalaciones. 
 
Se indican en este Pliego, los Certificados Oficiales exigibles previamente al suministro, y por consiguiente a la 
colocación de materiales, así como los ensayos oficiales o pruebas que la Dirección Facultativa de la Obra 
estime oportuno realizar con los materiales suministrados para comprobar que la calidad de los mismos 
corresponde con la avalada por los Certificados Oficiales facilitados. 
 
También se recogen las verificaciones a realizar, referentes al funcionamiento de la instalación con los 
resultados consignados en acta firmada por el Director de Obra, requisito previo a la recepción provisional y a 
la liquidación. 
 
Las obras que comprende el proyecto y que se ejecutarán de acuerdo con las condiciones señaladas en este 
Pliego de condiciones, son las siguientes: 
- Suministro, colocación y conexionado de los puntos de luz. 
- Realización de Obra Civil correspondiente. 
- Instalación de centro de mando, acometida y pruebas de funcionamiento. 
- Realización de la instalación de conductores de redes. 

- Desmontaje de instalaciones obsoletas. 
 

La instalación y montaje de los puntos de luz comprende la colocación e instalación de los soportes y sus 
luminarias, con sus equipos eléctricos necesarios, incluyendo lámparas, reactancias, arrancadores, 
condensadores y demás accesorios que sean necesarios para su perfecto funcionamiento. 
 
La alimentación y distribución eléctrica general abarca a las redes de alimentación y distribución subterránea 
y aérea, con inclusión de los dispositivos y accesorios necesarios para garantizar un perfecto aislamiento, así 
como en las conexiones y soportes correspondientes, la necesaria protección de los elementos eléctricos de 
la red y seguridad en caso de averías y contactos, y de forma que en las cajas o armarios que se prevean se 
pueda garantizar una fácil, segura y económica maniobra de encendido y apagado. 
 
Se ajustará a las normas generales de la Compañía suministradora de energía eléctrica. 
 
Toda la instalación eléctrica que comprende el proyecto se ajustará a los prescrito en el vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias, así como a cuantos Reglamentos vigentes 
haya sobre instalaciones eléctricas. 
 
Artículo 24.- Condiciones que deben reunir los materiales 
 
Todos los materiales empleados, aún los no relacionados en este Pliego de Condiciones, deberán ser de 



 
 

primera calidad y salvo indicación contraria por escrito, firmada por la Dirección Facultativa, serán 
completamente nuevos, sin haber sido utilizados, ni tan siquiera con carácter de muestra. 
 
Una vez adjudicada la obra definitivamente, y antes de proceder al acopio de los materiales, el Contratista 
presentará a la Dirección Facultativa, los prototipos de los materiales a instalar, acompañando a los mismos 
con carácter excluyente, los Certificados Oficiales reseñados en este Pliego de condiciones, así como la 
documentación, catálogos, etc. que se estimen pertinentes. 
 
Con los prototipos presentados podrán ser realizados cuantos ensayos se estimen oportunos, incluyendo los 
destructivos y los Oficiales en los Laboratorios que la Dirección Facultativa determine, siendo los gastos 
ocasionados por cuenta del Contratista. 
 
Este control previo de materiales, no constituye su recepción provisional ni mucho menos la definitiva, 
pudiendo ser rechazados por la Dirección Facultativa, aún después de colocados si no cumpliesen con lo 
exigido en este Pliego de Condiciones, en cuyo caso serán reemplazados por el Contratista, por otros que 
cumplan con las calidades y prestaciones exigidas. 
 
Artículo 25.- Materiales de alumbrado 
 
Todos los materiales empleados, aún los no relacionados en este Pliego, deberán ser de primera calidad. 
 
Cumplirán las especificaciones particulares para cada uno de ellos, y la Dirección de Obra está facultada 
para ordenar los ensayos, análisis y pruebas que crea conveniente y necesarios para la mejor definición de las 
características de los materiales empleados. 
 
Artículo 26.- Lámparas 
 
Estos elementos satisfarán las exigencias de cada tipo especificadas en las Normas CEI y UNE. Lámparas de 

vapor de sodio de alta presión 

Estas lámparas cumplirán, tanto dimensionalmente como eléctricamente, lo exigido en la Publicación CEI nº 
662 "lámparas de descarga en vapor de sodio alta presión". 
 
Constarán de reflector de aluminio y difusor de vidrio templado. 
 
En cuanto a sus características contractuales, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

Potencia 
(watios) 

Flujo luminoso mínimo a las 100 horas 
(lúmenes) 

Tensión de arco 
(voltios) 

 
70 5.600 90 
100 10.000 100 
150 15.000 100 
250 25.000 100 
400 48.000 100 
1.000 120.000 110 

 

Previamente a la aceptación de las lámparas a utilizar, se presentarán por parte del Adjudicatario, las curvas 
de depreciación luminosa y mortalidad garantizadas por el fabricante o fabricantes de lámparas a emplear. 
 
A efectos de dicha garantía, ésta deberá extenderse a un período mínimo equivalente a una utilización de 3 
años en alumbrado público. 
 
Caso de que los tipos de lámparas presentados por el Adjudicatario no satisfagan los requerimientos mínimos 
de depreciación luminosa y mortalidad, a juicio de la Dirección Facultativa, y se pueda demostrar la 
existencia de más de un tipo que sí lo hagan, dicha Dirección podrá exigir su utilización. 
 
Artículo 27.- Luminarias 
 
Los diferentes tipos de luminarias a utilizar, responderán a los criterios básicos siguientes: 
- Seguridad del usuario. 

- Prestaciones fotométricas para lograr la solución adecuada más económica posible de primera 
instalación y explotación. 



 
 

- Prestaciones constructivas para garantizar a lo largo de la vida de la luminaria, el menor deterioro de sus 
características iniciales y los menores gastos de mantenimiento. 
 
Todos los elementos que se integren en las luminarias, así como la propia luminaria, cumplirán con el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión vigente e Instrucciones Complementarias, con la Normativa UNE 
y en caso de no existencia de ésta, con las normas y recomendaciones internacionales ISO y CEI. 
 
Así mismo, cumplirán con las mínimas exigencias cualitativas y cuantitativas contenidas en la UNE 20447 (CEI 
598), y con lo que a continuación se recoge en este Pliego de Condiciones para cada tipo específico. 
 
 
Artículo 28.- Equipos Eléctricos 
 
Los equipos eléctricos, de acuerdo con el tipo de lámpara a utilizar y el empleo de regulador del flujo, estarán 
compuestos por los elementos correspondientes, cuyas características y prestaciones serán las siguientes. 
Balastro 
 

Cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y con las normas CEI y UNE existentes. 
 
Llevarán las inscripciones en las que se indiquen: 
- Marca registrada 
- Referencia de tipo del constructor 
- Tensión de alimentación en voltios, intensidad nominal en amperios y frecuencia en hercios 

- Factor de potencia 
- Potencia y tipo de lámpara o lámparas para las que sirve dicho balastro 
- Esquema de cableado con indicación de bornes activos 
 
Tendrán forma y dimensiones adecuadas para su perfecta ubicación en el interior de las luminarias. 
 
Los devanados internos se realizarán con hilo de cobre de la sección adecuada, y tendrán como mínimo la 
clasificación "F" según VDE-550, pudiendo soportar temperaturas de trabajo de hasta 120º C en los 
devanados, según ensayo recogido en la UNE 20395-76. 
 
Deberán presentar un aislamiento de 2 entre devanado y cubierta metálica exterior, cuando se les aplique 
una tensión de corriente continua de 500 v. 

Superarán el ensayo de rigidez dieléctrica consistente en aplicar una tensión sinusoidal de 50 Hz y de valor (2 V 
+ 1.000) voltios, siendo V la tensión de la red, y comprobar que no existe perforación. 
 
El balastro alimentado a una tensión nominal no deberá suministrar una intensidad de corriente superior a un 
5% ni inferior a un 10% de la nominal de la lámpara. 
 
Estarán protegidos contra la influencia magnética, tal como marca el ensayo de UNE 20395-76. 
 
Todas las reactancias, al ser ensayadas según marcan las normas UNE y CEI, no deberán presentar valores 
térmicos superiores a los siguientes: 
- Arrollamiento: 700º C + T. amb. 

- Exterior: 60º C + T. amb. 

- Bornes exteriores: 40º C + T. amb. 
 
En cuanto a la temperatura, deberá figurar y será como mínimo de 120º C. 
Irán provistos preferentemente de terminales de salida sin tornillo, de enchufe rápido para asegurar buenos 
contactos, y una adecuada protección eléctrica. 
 
Llevarán tornillos de toma de tierra, claramente marcados, para su posterior conexionado. 
 
Según el tipo de lámpara a utilizar, los balastros cumplirán además de las condiciones generales expuestas, las 
particulares que a continuación se indicarán. 
 
Balastros para lámparas de vapor de sodio de alta presión 
 
Deberán ser acordes en sus puntos fundamentales, a lo recogido en la norma UNE 20395-76 por similitud de 
fabricación y eléctricamente, satisfarán los siguientes aspectos: 
 



 
 

POTENCIA PERDIDAS EN W. IMPEDANCIA EN W. 
70 15 + 10 % 187 + 5 % 
100 18 + 10 % 154 + 5 % 
150 20 + 5 % 99 + 5 % 
250 30 + 5 % 60 + 5 % 
400 45 + 5 % 39 + 5 % 
1.000 90 + 10 % 18 + 5 % 

 
Por la influencia de la impedancia en la vida de la lámpara, la tolerancia de la misma en menos será 0. El 

factor de cresta será inferior a 1,7, prefiriéndose valores próximos a 1,4. 

Arrancadores 
 

Se emplearán en el equipo eléctrico para las lámparas de vapor de sodio alta presión, vapor de mercurio 
con halogenuros metálicos y las de pequeña potencia de vapor de sodio baja presión (sistema híbrido). 
 
Para garantizar la seguridad eléctrica, satisfarán los requerimientos sobre componentes armónicas producidas 
en la red, recogidas en la norma europea EN0006. 
 
Serán del tipo de superposición, con transformador de impulsos incorporados, y deberán satisfacer las 
exigencias eléctricas de seguridad y construcción recogidas en la Norma CEE 1 o su equivalente UNE 20514. 
Cumplirán los valores especificados en la publicación CEI 662 "Lámparas de descarga en vapor de sodio alta 
presión", así como todos los requisitos recogidos en la Publicación CISPR nº 1, para evitar las perturbaciones 
radioeléctricas en instalaciones de seguridad. 
 
Suministrarán la energía necesaria y suficiente para cada tipo y potencial de lámpara, y será muy precisos en 
el control del ángulo eléctrico en el que se debe producir el impulso de arranque. La calidad y fiabilidad de 
sus componentes, permitirá en caso de fallo de la lámpara, su funcionamiento en vacío durante 3 meses 
como mínimo, siendo no obstante de impulso temporizado. 

Estas prestaciones serán avaladas mediante los oportunos Certificados Oficiales. 
 
Fusibles 
 
Cumplirán lo establecido en la norma UNE 20520. Estarán además calibrados para el consumo 
correspondiente y llevará inscritos sus valores de calibrado y tensión de red. 
 
Artículo 29.- Soportes 
 
Cumplirán constructivamente el coeficiente de seguridad de 3,5 exigido en el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. En cuanto a protección contra la corrosión según el tipo de tratamiento que se 
especifique, toda la normativa al respecto. Por su geometría y características constructivas, responderán a las 
exigencias siguientes. 
Báculo y columna de acero galvanizado en caliente 
 

La columna cilíndrica estrechada será de acero galvanizado en caliente, de 8 metros de altura. 
 
El fuste terminará en su parte inferior en una placa de asiento y amarre, de dimensiones y espesor adecuados 
a su función. La placa estará conformada por embutición, y su unión al fuste se realizará mediante soldaduras 
interiores y exteriores. Irá provista de cuatro agujeros troquelados de dimensión y características necesarias 
para el paso correcto de los pernos de anclaje de la cimentación (medida que deberá comprobar el 
Adjudicatario). 
 
El fuste dispondrá de una abertura con su correspondiente puerta troquelada rectangular de vértices 
redondeados, donde podrá alojarse acoplada a una pletina la caja portafusibles y bornes. 
 
La abertura irá reforzada interiormente con un marco soldado de dimensiones suficientes para cumplir el 
coeficiente de seguridad de 3,5 en la misma. 
 
La fijación y el accionamiento de la puerta serán de acero inoxidable y tendrán la fiabilidad necesaria. En el 

interior del fuste accesible desde el registro, se dispondrá de la toma de tierra reglamentaria. 

Para su protección contra la oxidación, los báculos y columnas serán galvanizados mediante inmersión en 
baño de zinc fundido que deberá contener como mínimo un 98,5% en peso de zinc, de acuerdo con UNE 



 
 

37501. Los báculos y columnas una vez libres de suciedad, grasa, cascarilla, etc. para lo que se emplearán los 
necesarios baños de desengrasado, decapado en ácido, tratamiento con mordiente, lavados y 
precalentamiento ("vía seca") se sumergirán el tiempo necesario. 
 
Una vez galvanizados estos elementos no se someterán a ninguna operación de conformación o repaso que 
deteriore el recubrimiento. 
 
El espesor de galvanizado será como mínimo de 520 gr/m2, y la homogeneidad, adherencia y aspecto 
superficial del recubrimiento cumplirán con las normas UNE 37501 y UNE 7183. 
 
Cuando así lo indique el estudio, sobre el recubrimiento de galvanizado se podrá pintar, con una primera 
capa de imprimación y una de pintura de terminación de las características y color que indique la Dirección 
Facultativa. 
 
Artículo 30.- Armarios de alumbrado 
 
Serán del tipo intemperies prefabricadas de hormigón de 350 kg/cm2, cumpliendo las condiciones de 
protección IP-449 según UNE 20324. 
 
Serán de una sola pieza incluyendo en ella, tanto la parte superior o exterior del armario, como la parte a 
empotrar que sirve al mismo tiempo de elemento de anclaje y de arqueta de cables. La parte exterior tendrá 
forma básicamente paralelepípedo, con sus caras cerradas excepto la delantera. El techo tendrá una 
prolongación o visera al frente y una inclinación hacia atrás. 

El frente quedará cerrado por una puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio, articulado en dos pivotes 
embebidos en el armario, y cerrará sobre el marco de hormigón e irá provisto de una cerradura intemperie 
que permita el adecuado accionamiento mecánico e inviolabilidad. 
 
Dispondrá de aireadores que permitan el paso del aire, pero no el de insectos u objetos extraños. Las 

dimensiones serán las necesarias para alojar en su interior los siguientes elementos. 

Interruptores 
Llevarán los siguientes interruptores: 
- Interruptor automático monofásico por cada circuito. 
- Interruptor manual. 
Los interruptores automáticos y manuales serán relativos de levas, multimodulares para una tensión máxima 
600 v. 
 
Contadores 
Estarán dimensionados de acuerdo con la intensidad y serán de construcción hermética con la caja de 
plástico de contactos abiertos en reposo y de las siguientes características: 
- Duración mecánica: 15 millones de maniobras. 
- Tensión de aislamiento: 660 v. 
- Temperatura máxima: + 55º C. 
 
Varios 

Completarán los elementos del armario los siguientes componentes: 
- Interruptor horario de esfera. 
- Termostato. 
- Resistencia de caldeo. 
- Lámpara de iluminación cuadro. 
- Contactor de horas encendido. 
- Los elementos de medida que exija la Compañía suministradora, en compartimiento independiente. 
- Cableado, bandejas, pilotos, etc. 
 

Artículo 31.- Conductores para distribución en Baja Tensión 
 
Serán de cobre recocido o aluminio en aplicaciones eléctricas y cumpliendo las normas UNE 20003, 21064, 
21085. 

Estarán previstos para una tensión de servicio de 1.000 v. y una tensión de ensayo de 3.500 v. La formación de 

alambres y la resistencia de los conductores cumplirá la norma UNE 21022. 
El aislamiento cumplirá con las normas UNE 21029, 21117 y 21119. 



 
 

 
Según su utilización en subterráneo, aéreo, grapado a fachada o aéreo de poste, serán del tipo RV, VV y RZ 
respectivamente, de 0,6/1 kv. 
 
Artículo 32.- Picas de tierra 
 
Las picas de tierra estarán compuestas por la pica, el hilo de cobre desnudo y los accesorios. Permitirán 
cumplir la Instrucción MI-BT-039 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
Picas 
Serán de alma de acero al carbono con una capa de espesor uniforme de cobre puro, aleada 
molecularmente al núcleo. La unión entre ambos será tal, que si se pasa una herramienta cortante, no existe 
separación alguna de cobre y acero en la viruta resultante, siendo la longitud la adecuada de acuerdo con 
las características del terreno. Cumplirán la norma UNE 21056. 
 
Hilo de cobre desnudo 

Será la trenza de hilos de cobre recocido para aplicaciones eléctricas, clase II, de sección igual al conductor 
de fase para secciones del mismo inferiores a 16 mm2; de 16 mm2 para 25 mm2 y 35 mm2; de 25 mm2 para 
50 mm2 y de 35 mm2 para 70 mm2. 
 
Artículo 33.- Cajas de derivación 
 
Estarán construidas de poliéster reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible y de gran resistencia al impacto, 
estable al calor y resistente a las corrientes de fuga. Serán herméticas IP-44 según UNE 20324. 
 
Deberán resistir sin romperse un esfuerzo de tracción de 6 kg/mm2 y de compresión de 30 kg/mm2. 
 
La tapa será accionable mediante asas del mismo material, formando con ella una sola pieza, y estarán 
preparadas para poder ser precintadas inmovilizando el tornillo de cierre. 
 
Sus dimensiones serán las adecuadas a la sección del conductor en que se emplean. 
 
 
Artículo 34.- Piezas roscadas 
 
Las piezas roscadas, pernos, tornillos, espárragos, etc., serán de acero forjado de R mínima 42 kg/m2 y A = 23%. 
 
Las piezas sin protección vendrán con un ligero baño de aceite o grasa que les permita llegar a los almacenes 
de obra sin oxidación. 
 
Las tuercas serán perfectamente regulares y prismáticas. La llave apropiada para ellas, podrá actuar, 
indistintamente, en todas las posiciones, serán concéntricas con su eje longitudinal y las caras transversales 
serán normales a dicho eje. 
 
Deben presentarse limpias y sin rebabas. Deben tener la superficie lisa y sana, sin grietas, faltas de material y sin 
cualquier defecto que perjudique su buen aspecto y solidez. El galvanizado deberá cumplir las condiciones 
que se han citado para los báculos, columnas y brazos. 
 
Artículo 35.- Arandelas 
 
Serán de acero forjado, de R mínima 37 kg/mm2 y A = 26%, y no presentarán deformaciones ni rebabas. 
 
El galvanizado debe cumplir las condiciones que se han citado anteriormente para los báculos, columnas y 
brazos. 
 
Artículo 36.- Ejecución de las obras 
 
Lo mencionado en este Pliego de Condiciones y omitido en los demás documentos del Proyecto o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en todos los documentos. En caso de contradicción, 
prevalecerá lo prescrito en este Pliego de Condiciones. 
 
Las omisiones en este Pliego de condiciones o en el resto de los documentos del Proyecto, o las descripciones 
erróneas de los detalles de obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención de las 
obras, y que por uso y costumbre deban ser realizadas, no eximen al contratista de la obligación de ejecutar 
estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados 
como si hubieran sido completa y correctamente especificados en proyecto. 



 
 

 
El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de adjudicada la obra, todos los planos y 
medidas, y deberá informar por escrito a la Dirección Facultativa en el plazo máximo de diez (10) días de 
cualquier contradicción o error. Se preferirán los planos con la mayor ampliación posible. 
 
El Adjudicatario someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, los prototipos siguientes: 
- Una Luminaria de cada tipo previsto con su correspondiente equipo de encendido y lámpara. 
- Un Báculo o columna de cada tipo y altura previstos con sus correspondientes pernos de anclaje. 
- Un Brazo mural de cada tipo previsto con sus correspondientes pernos de anclaje. 

- Una Muestra de cable de 1 m. de longitud de cada uno de los tipos y secciones a emplear, uno de 
cuyos extremos se preparará de forma que se aprecien con facilidad las distintas venas. 
- Una Muestra de cable de 0,25 m. de longitud de todas las bobinas empleadas. 
- Una Caja de derivación de cada uno de los tamaños empleados con sus bornas correspondientes. 
- Un Cofret de salida a intemperie con su tubo. 
- Una Pica de toma a tierra del cable de cobre desnudo a emplear y sus accesorios correspondientes. 
- Un Marco y tapa de cada una de las arquetas a emplear. 
- 1 m. de cada uno de los tubos de la canalización. 

- Un Contactor. 
- Una Relé auxiliar. 

- Un Interruptor automático. 
- Un Interruptor diferencial. 
- Un Sistema completo de programación de encendido. 
 
Con estos prototipos se podrán realizar por cuenta del Adjudicatario, cuantos ensayos se estimen oportunos, 
tanto oficiales como destructivos. Este control previo, no constituye su recepción provisional, ni mucho menos 
la definitiva. 
 
El Contratista presentará en un plazo de siete (7) días posteriores a la adjudicación de las obras, y antes del 
comienzo de éstas, el programa de trabajo con especificación de los plazos parciales y fechas de 
terminación de las distintas unidades de obra, programa que para ser vigente deberá ser aprobado 
previamente por la Dirección Facultativa, la cual en caso de discrepancia fijará el orden y plazos de 
ejecución de los distintos trabajos. 
 
El plan de obra una vez aprobado, se incorporará a este Pliego, y adquirirá por tanto carácter contractual. 
 
El Contratista presentará así mismo, una relación completa de los servicios, equipos y planos de detalle 
necesarios para la buena marcha de las obras, y que se compromete a realizar en cada una de las etapas del 
Plan. 
 
Antes de iniciar la ejecución de las obras se procederá al replanteo de las mismas sobre el terreno. Durante la 
ejecución de las obras se realizarán los replanteos que interesen al contratista o a la Dirección. 
 
Todos los replanteos serán realizados en presencia de la Dirección Facultativa, que deberá dar la 
conformidad a los mismos por escrito. 
 
El replanteo inicial de la obra se realizará dentro de los doce (12) días siguientes a la adjudicación. Realizado 
el replanteo se procederá a levantar el Acta de Replanteo, en la que se recogerán todas las observaciones 
que se consideren necesarias, debiendo ser firmada por triplicado por la Dirección Facultativa y Contratista en 
el referido plazo de los doce (12) días siguientes a la adjudicación. El Acta de Replanteo es requisito 
indispensable para el comienzo de las obras. 
 
Después de firmado por ambas partes el Contrato y Acta de Replanteo, el contratista deberá comenzar las 
obras dentro del plazo máximo de siete (7) días y la financiación de las mismas no superará el plazo de 
ejecución previsto. 
 
El Contratista será el único y exclusivo responsable de que desaparezca o se modifiquen algunas de las 
señales que definan el replanteo, así como las consecuencias que se puedan derivar de la modificación de 
las referidas señales para la interpretación de las mismas. 
 
Serán por cuenta del Contratista todos los gastos que originen los replanteos y la conservación de las señales. 
Así mismo, será por su cuenta todo el material que se precise utilizar, y pondrá a disposición de la Dirección 
Facultativa el personal que estime necesario utilizar para llevar a cabo adecuadamente los replanteos. 
 
 



 
 

Artículo 37.- Instalación de báculos y columnas metálicas 

La fijación a la cimentación se realizará por medio de pernos de anclaje y placa de fijación unida al fuste. El 
izado y colocación se efectuará de modo que queden perfectamente aplomados en todas las direcciones, 
no siendo admisible el emplear cuñas o calzos para conseguir el montaje aplomado definitivo. 
 
Se emplearán los medios necesarios para que durante el transporte y manipulación no se deterioren. 
 
La placa de fijación quedará bajo el pavimento o sobre él, según lo indique la Dirección Facultativa en cada 
caso. Cuando quede bajo el pavimento, la cubrición será con materiales iguales a la zona donde vayan 
montados, y previamente se aplicarán sobre la placa, pernos, tuercas y los productos protectores 
aconsejables. 
 
Artículo 38.- Colocación de luminarias 
 
Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista en el proyecto, y de modo que su plano transversal de 
simetría sea perpendicular al eje de la calzada. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, 
tornillos de presión o rótula), una vez finalizado el montaje la luminaria quedará rígidamente sujeta al soporte o 
elemento de sustentación, de modo que no pueda girar u oscilar con respecto al mismo.Se emplearán los 
medios necesarios para que durante el transporte y manipulación no se deterioren. 
 

Artículo 39.- Colocación de los equipos eléctricos 
 
Los equipos eléctricos de encendido irán incorporados en las luminarias, montados en una placa adecuada 

fácilmente desmontable de la luminaria en caso de avería. 

El cableado de los equipos eléctricos será capaz de resistir la temperatura y tensiones de funcionamiento, y las 
conexiones se realizarán mediante terminales de tipo sin tornillo alojados en sus correspondientes 
conectadores, y con una sola posición de conexión. 
 
Se emplearán los medios necesarios para que durante el transporte no sufran deterioro alguno. 
 
Artículo 40.- Colocación de lámparas 
 
El posicionamiento óptico de la lámpara una vez lograda su focalización, será de forma tal que ésta quede 
enclavada y no pueda modificarse su posición por errores de manipulación. 
 
Se emplearán los medios necesarios para que durante el transporte y manipulación no se deterioren. 
 
Artículo 41.- Tendido y conexionado de las conducciones eléctricas 
 
La instalación eléctrica cumplirá en todos sus aspectos con lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión, con sus instrucciones complementarias. 
 
Los cables eléctricos deberán ser cuidadosamente examinados antes de ser instalados, comprobando si 
presentan algún defecto visible. Durante su transporte y manipulación se cuidará de no dañar la cubierta, así 
como de la no formación de nudos, creación de torsiones o tracciones exageradas, y nunca se les someterá 
en su tendido a curvaturas de radio inferior a seis veces el diámetro exterior de cable. 
 
Se reducirá al mínimo indispensable el número de empalmes haciendo coincidir con las derivaciones siempre 
que sea posible y se dispondrán arquetas en las conducciones subterráneas y en las cajas de derivación en 
las áreas. 
 
Los empalmes y conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo métodos o sistemas que 
garanticen una perfecta continuidad del conductor y su aislamiento, debiendo quedar perfectamente 
asegurada su estanqueidad y resistencia contra la corrosión que pueda originar el terreno. Se emplearán 
cintas de elastómeros que una vez aplicados se fundan entre sí en una masa homogénea, formando un 
aislante reconstituido. 
 
Los empalmes y derivaciones de los conductores aéreos se realizarán igual que los subterráneos, llevados a 
efecto en cajas de derivación estancas. En los conductores grapados a fachada la separación entre grapas 
no será superior a 0,35 m., y el trazado será tal que permita la máxima ocultación del conductor y 
alineaciones rectas. Las grapas irán bien sujetas a las paredes y serán apropiadas para no deteriorar la 
cubierta del cable. 
 



 
 

En las conducciones eléctricas aéreas entre columnas, postes o fachadas, el conductor irá soportado por 
cable fiador de acero galvanizado, unido a los herrajes necesarios sólidamente sujetos que permitan su 
tensado. 
 
Todas las derivaciones a punto de luz, irán protegidas con fusibles adecuadamente calibrados, alojados en 
cajas herméticas portafusibles dotada de elementos de conexión, bornes, y portafusiles con tapa cerrada, de 
forma tal que al retirar ésta quede desconectado el punto de luz. 
 
En las conducciones eléctricas interiores a báculos, brazos y columna, estará previsto un sistema de fijación de 
los conductores que impidan esfuerzos de tracción sobre la borna de conexión. 
 
Cuando el cable de alimentación pase de ser subterráneo a estar constituido por cables grapados sobre las 
paredes, se protegerá el cable subterráneo con tubo de acero galvanizado desde una profundidad de 0,50 
m. por debajo del pavimento terminado hasta una altura de 2,50 m. sobre el mismo, disponiéndose a esta 
altura una caja de derivación con protección IP-54 en la que se efectuará el cambio de uno a otro tipo de 
cable. Dentro del tubo de acero irá alojado otro tubo de plástico reforzado de PVC de igual longitud al tubo 
de acero y en el interior del cual irá alojado el conductor. Los tubos terminarán por su parte inferior en una 
arqueta de registro de 0,40x0,40x0,80 m. 
 
Todas las partes metálicas de la instalación de alumbrado estarán puestas a tierra mediante la 
correspondiente red de puesta a tierra, conexionada adecuadamente a las picas necesarias. 
 
Medición y pago: Las unidades de obra totalmente terminadas y recepcionadas se medirán y abonarán de 
acuerdo con el Proyecto y Pliego de condiciones Económico Administrativas. 
La medición será realizada por la Dirección de Obra y tendrá lugar en presencia y con intervención del 
Contratista o de aquél en quien delegue, entendiéndose que éste renuncia a tal derecho si, avisado 
oportunamente, no compareciese a tiempo, siendo válido el resultado que la Dirección de Obra consigne. 
Los precios a que se abonarán serán los correspondientes a los precios unitarios del presupuesto o cuadro de 
precios del proyecto, o precios unitarios contratados resultantes en caso de haberse aplicado la baja de la 
licitación. Se entenderá que dichos precios incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los 
materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes. Así mismo, se entenderá 
que todos los precios comprenden los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, 
transporte, herramientas y toda clase de operaciones directas o incidentales necesarias para dejar las 
unidades de obra total y correctamente terminadas. También se entienden incluidas cualquier norma de 
seguridad, señalización, desvío de tráfico, mantenimiento de conducciones se servicio, desvíos y 
reparaciones provisionales y definitivas de los mismos, seguros de accidentes, responsabilidad civil, etc. 
Si alguna unidad de obra no se ejecutara debidamente con sujeción a las condiciones del Contrato, y fuese 
sin embargo admitida, podrá ser recibida provisional y aun definitivamente, en su caso, pero el Contratista 
estará obligado a aceptar la rebaja que la Dirección de Obra aplique por este concepto, salvo en el caso de 
que prefiera demolerla y rehacerla a su costa, con arreglo a las condiciones del Contrato, dentro del plazo 
de ejecución previsto. 
Si por rescisión de contrato o por otra causa cualquiera, fuera preciso valorar obras incompletas, se atendrá 
el Contratista a la tasación que practique la Dirección de Obra sin que tenga derecho a reclamación 
alguna, fundada en la insuficiencia de precios o en la omisión de cualquiera de los elementos constituyentes. 
El Adjudicatario adquiere la obligación de ejecutar todos los trabajos que se le ordenen, aun cuando no se 
hallen expresamente estipulados en el Proyecto, siempre que lo disponga así la Dirección de Obra, sin que ello 
dé lugar a reclamación alguna por parte del Contratista. Estas obras se ejecutarán con arreglo a los 
proyectos de detalle caso de que su importancia lo exija. 
No tendrá derecho el Contratista al abono de obras ejecutadas sin orden concreta comunicada. 
Las obras accesorias y auxiliares ordenadas al contratista se abonarán a los precios contratados si fueran 
aplicables. Si contienen materiales o unidades de obra no previstas en el proyecto y que por tanto, no tienen 
señalado precio en el presupuesto, la Dirección de Obra determinará previamente a la ejecución el 
correspondiente precio contradictorio. 
 
Artículo 42.- Ensayos 
 
Durante la ejecución de las obras y antes de proceder a la recepción de las mismas, la Dirección de Obra 
podrá ordenar la realización de cuantas pruebas y ensayos oficiales estime o no convenientes realizar para la 
buena marcha de los trabajos, y verificación de las calidades y prestaciones exigidas a los materiales. 
Los medios necesarios para ello, y los gastos que se deriven serán por cuenta del Contratista Adjudicatario 
hasta un importe máximo equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecución por contrata, 
resultante de la liquidación final de las obras. 
 
Los gastos de las pruebas y ensayos que no resulten satisfactorios serán totalmente por cuenta del Contratista 
y no se computarán a efectos del gasto máximo por este concepto. 
 



 
 

Artículo 43.- Modificaciones y alteraciones del proyecto 
 
Si antes de iniciar las obras o durante su ejecución se acordase introducir en el proyecto modificaciones que 
impongan aumento o reducción, y aun supresión de las cantidades de obra o materiales previstas en el 
presupuesto, éstas serán obligatorias para el Contratista, abonándosele en caso de aumento a los precios 
contratados, y no teniendo derecho en caso de reducción o supresión a indemnización alguna. 
 
Artículo 44.- Vicios o defectos de construcción 
 
Cuando la Administración o Dirección de Obra presumiesen la existencia de vicios o defectos de 
construcción, sea en el curso de la ejecución de las obras o antes de su recepción definitiva, se podrá 
ordenar la demolición y reconstrucción en la parte o extensión necesaria, siendo los gastos de estas 
operaciones por cuenta del Contratista. 
 
Artículo 45.- Materiales sobrantes 
 
La Administración no adquiere compromiso alguno ni obligación de comprar o conservar los materiales 
sobrantes después de haberse ejecutado las obras, o los no empleados al declararse la rescisión del contrato. 
 
Artículo 46.- Reclamaciones 
 
En el caso de que el Contratista Adjudicatario formule reclamaciones contra las valoraciones efectuadas por 
la Dirección de Obra, ésta pasará dichas reclamaciones con su informe correspondiente a la Administración, 
quien previos los asesoramientos que estime oportunos, resolverá como considere conveniente. Contra esta 
resolución caben los recursos propios de la vía administrativa. 
 

II - DISPOSICIONES Y NORMATIVA APLICABLE 
 
 
Artículo 1.- Generalidades 
 
Además de las disposiciones citadas explícitamente en los artículos de las Condiciones reseñadas en los 
artículos precedentes, serán de aplicación las Disposiciones y Normas siguientes; o cualquier otra de posterior 
aparición a las aquí reseñadas que modifiquen las primeras. 
 
Artículo 2.- Acciones en la edificación 
 
- Documento Básico SE-AE "Seguridad Estructural Acciones en la Edificación. 
 
Artículo 3.- Cemento 
 
- Instrucción para la recepción de cementos RC-08 
 
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, referente a la “Instrucción de Hormigón Estructural” EHE08, por el que 
se establecen las exigencias que deben cumplir las estructuras de hormigón. 
 
Artículo 4.- Electricidad 
 
- Decreto del Ministerio de Industria del 12 de marzo de 1954, referente al "Reglamento de verificaciones 
eléctricas y regularidad en el suministro de energía", y modificación de los artículos 2 y 92, publicados en el 
Boletín Oficial del Estado los días 15 de abril de 1954 y 7 de abril de 1979, respectivamente. 
 
- Decreto 3151/1968 del Ministerio de Industria, de 28 de noviembre de 1968, referente al "Reglamento de 
líneas aéreas de alta tensión", y corrección de errores, publicados en el Boletín Oficial del Estado los días 27 de 
diciembre de 1968 y 8 de marzo de 1969, respectivamente. 
 
- Orden del Ministerio de Industria del 18 de marzo de 1972, referente al "Suministro de energía eléctrica a 
polígonos promovidos por el Ministerio de la Vivienda", publicada el 6 de abril de 1972. 
 
- Decreto 2431/1973 del Ministerio de Industria, de 20 de septiembre de 1973, referente al "Reglamento 
electrotécnico para Baja Tensión", publicado en el Boletín Oficial del Estado el 9 de Octubre de 1973. 
 
- Orden del Ministerio de Industria del 31 de octubre de 1973, referente a las "Instrucciones complementarias 
del Reglamento electrotécnico para Baja Tensión", publicada en el Boletín Oficial del Estado los días 27 al 29 y 
31 de diciembre de 1973. 



 
 

 
- Resolución de la Dirección General de la Energía del 30 de abril de 1974, referente al "Reglamento 
electrotécnico para Baja Tensión" en relación con la medida de aislamiento en las instalaciones eléctricas, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 7 de mayo de 1974. 
 
- Orden del Ministerio de Industria y Energía del 19 de diciembre de 1977, referente a la modificación parcial y 
ampliación de las instrucciones complementarias MI.BT.004 y 007, del vigente "Reglamento electrotécnico 
para Baja Tensión", relativas a las prescripciones para establecimientos sanitarios, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado el 26 de enero de 1978 y la publicación de la corrección de errores del mismo el 12 de 
octubre de 1978. 
 
- Orden del Ministerio de Industria y Energía del 30 de julio de 1980, referente a la modificación del apartado 
7.1.2. de la "Instrucción Técnica Complementaria MI.BT.025 del Reglamento electrotécnico para Baja Tensión", 
relativa a suministros complementarios en locales de pública concurrencia, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado el 13 de agosto de 1981. 
 
- Real Decreto 2949/82 del Ministerio de Industria, de 15 de octubre de 1982, referente a la "Normas sobre 
acometidas eléctricas", y aprobación del Reglamento correspondiente, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado el 12 de noviembre de 1982, junto con la publicación en el mismo Boletín de la corrección de errores 
los días 4 y 29 de diciembre de 1982 y 21 de febrero de 1983. 
 

- Real Decreto 3275/82 del Ministerio de Industria y Energía, referente al "Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación", y corrección de 
errores, publicados el 1 de diciembre de 1982 y el 18 de enero de 1983, respectivamente. 
 
Artículo 5.- Estructuras de hormigón 
 
- Real Decreto 2661/98 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, de 11 de Diciembre de 1.998, referente a 
la “Instrucción de Hormigón Estructural” EHE, que establece las condiciones de utilización, suministro y 
almacenaje de cementos para la fabricación de hormigones que se emplearán en estructuras de hormigón 
en masa o armado. 
 
Artículo 6.- Obras de carreteras y puentes 
 
- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes” PG-3, referente a las 
obras de carreteras y puentes de cualquier clase adscritas a los Servicios de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales, en virtud de las competencias que al Ministerio de Obras Públicas confiere la 
Ley 51/1974, de 19 de diciembre. 
 
Artículo 7.- Seguridad y Salud en el trabajo 
 
- Real Decreto 1627/1997 del Ministerio de la Presidencia, de 24 de octubre de 1997, referente a las 
"Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción", publicado en el Boletín Oficial 
del Estado el día 25 de octubre de 1997. 
 
Artículo 8.- Suministro de agua y vertido 
 
- Orden del Ministerio de Obras Públicas del 28 de julio de 1974, referente al Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para tuberías de suministro de agua, y corrección de errores, publicadas en el Boletín Oficial del 
Estado los días 2 y 3 de octubre y 30 de octubre de 1974, respectivamente. 
 
- Orden del Ministerio de Industria del 9 de diciembre de 1975, referente a las "Normas básicas para las 
instalaciones interiores de suministro de agua", y corrección de errores, publicadas en el Boletín Oficial del 
Estado los días 13 de enero y 12 de febrero de 1976, respectivamente. 
 
- Resolución de la Dirección General de Energía, complementando el apartado 1.5 del título I de las "Normas 
básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua", en relación con el rendimiento de las 
instalaciones interiores por tubos de cobre, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 7 de marzo de 1980. 
 
- Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas de 21 de abril de 1977, referente a las 
"Normas provisionales sobre instalaciones depuradoras y de vertido de aguas residuales al mar", publicada 
en el Boletín Oficial del Estado el 20 de junio de 1969, junto con la corrección de errores, el día 4 de agosto de 
1969. 
 
- Orden del Ministerio de Obras Públicas de 29 de abril de 1977, referente a las "Instrucciones para el vertido al 



 
 

mar, desde tierra, de aguas residuales a través de emisarios submarinos", publicada en el Boletín Oficial del 
Estado el 23 de agosto de 1977, junto con la corrección de errores. 
 
Artículo 9.- Contenido y cumplimiento del presente Pliego 
 
Serán de obligado cumplimiento todas las disposiciones contenidas en todos los artículos relacionados en los 
tres apartados, siendo potestad de la Dirección de las Obras la modificación del contenido de alguno de ellos, 
la eliminación parcial o total de uno o varios artículos y la interpretación del contenido de los mismos. 
 

3.- CONCLUSIÓN  
 
 
Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma el presente pliego de condiciones particulares. 
 
 

 
 

BUÑUEL, abril de 2022 
JUAN DIEGO CERDAN SANSUAN – ARQUITECTO colegiado 2624 COAVN 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PUNTO ENCUENTRO JUVENIL-PISTA SKATE Y PATINAJE                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 00 DERRIBOS Y DEMOLICIONES                                         

0.1          m2  DEMOLICIÓN MUROS TAPIAL 40 cm                                   

Demolición de muros de tapial de hasta 40 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares. Incluido el canon de vertido.

MURO CERRAMIENTO 1 17,54 2,80 49,11

AD

PUERTA -1 4,00 2,80 -11,20

37,91 17,00 644,47

0.2          m3  DEMOLICION CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQUINA                         

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados)
etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con carga y  transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluido el canon de vertido.

CIMENTACION MURO 1 17,54 0,60 0,50 5,26

5,26 42,50 223,55

0.3          m2  LEVANTADO ELEMENTOS METALICOS A MANO                            

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con carga y   transpor-
te a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluido el canon de vertido.

PUERTA DE ACCESO 1 4,00 3,00 12,00

12,00 12,50 150,00

TOTAL CAPÍTULO 00 DERRIBOS Y DEMOLICIONES........................................................................................ 1.018,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PUNTO ENCUENTRO JUVENIL-PISTA SKATE Y PATINAJE                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y EXCAVACIONES                    

1.1          m2  DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA                           

Desbroce y  limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para
retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 40 cm; y carga a ca-
mión y  transporte a vertedero. El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales
retirados.

TERRENO 1 618,35 618,35

618,35 3,10 1.916,89

1.2          m3  EXCAVACION ZANJA TERRENOS FLOJOS                                

Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-
des, con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

ZAPATA PERIMETRAL

1 32,86 0,50 0,60 9,86

1 17,13 0,50 0,60 5,14

1 35,61 0,50 0,60 10,68

25,68 27,10 695,93

TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y EXCAVACIONES......................................... 2.612,82
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PUNTO ENCUENTRO JUVENIL-PISTA SKATE Y PATINAJE                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES Y SOLERAS                                         

2.1          M³. HORMIGÓN H.M.20/P/30/l DE LIMPIEZA.                             

M³. de hormigón de limpieza H.M.-15/P/30/I, dosificado con cemento CEM-II 32,5R y  con árido si-
líceo rodado, elaborado en planta, vertido con grúa torre o directo desde el camión, extendido y  nive-
lado en limpieza de fondos de zanjas y  pozos de cimentación, según detalles de documentación grá-
fica del Proyecto.

ZAPATA PERIMETRAL

1 32,86 0,50 0,10 1,64

1 17,13 0,50 0,10 0,86

1 35,61 0,50 0,10 1,78

4,28 90,00 385,20

2.2          m3  HORMIGON DE CIMENTACION VERTIDO BOMBA HA-25/P/20/I              

Hormigón earmado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal.
elaborado en central en relleno de zapatas, v igas, riostras, losas y  zanjas de cimentación, incluso
vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Cuantia contabilizada de acero 80
kgs/m3.

ZAPATA PERIMETRAL

1 32,86 0,50 0,50 8,22

1 17,13 0,50 0,50 4,28

1 35,61 0,50 0,50 8,90

21,40 250,00 5.350,00

2.3          m3  HORMIGÓN EN MUROS HA-25/P/20/I                                  

Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros a una o dos caras, incluso vertido
manual, v ibrado y  colocado. Cuantia de acero 50 kgs/m3.

ZAPATA PERIMETRAL

1 32,86 0,25 0,80 6,57

1 17,13 0,25 0,80 3,43

1 35,61 0,25 0,80 7,12

17,12 360,00 6.163,20

2.4          m3  RELLENO DE PIEDRA 20/40                                         

Formación de base granular con bolo, Ø20/40 mm, y  compactación al 98%  del Proctor Modificado
con medios mecánicos, en tongadas de 25 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no in-
ferior al al 98%  del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, rea-
lizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), para mejora de las propiedades re-
sistentes del terreno. Incluso carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y  humectación de los mismos.

TERRENO 1 595,08 0,80 476,06

476,06 16,00 7.616,96

2.5          m2  SOLER.HA-25, 20 cm.ARMA.#15x15x6                                

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabrica-
do en central, y vertido desde camión, y  malla electrosoldada ME 15.15.6 B 500 T en piezas de
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, ex-
tendido y  v ibrado manual mediante regla vibrante, colocacion de 5 cm de poliestireno ex trusionado
sobre el muro de hormigon situado bajo la solera; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, me-
diante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, pa-
ra la ejecución de juntas de dilatación. El acabado de la solera será pulido al cuarzo.

TERRENO 1 618,35 618,35

618,35 28,71 17.752,83

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES Y SOLERAS........................................................................................ 37.268,19
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PUNTO ENCUENTRO JUVENIL-PISTA SKATE Y PATINAJE                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 MUROS DE CERRAMIENTO                                            

3.1          m2  FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x20 C/VT                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a una cara v ista, recibi-
dos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río 1/4, relleno de hormigón H-150
y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, pilares, jambas, ejecución
de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y
medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

MURO PERIMETRAL

1 33,35 2,60 86,71

1 18,15 2,60 47,19

1 36,21 2,60 94,15

AD -1 5,00 2,60 -13,00

215,05 44,44 9.556,82

3.2          m   CUBREMUROS DE HORMIGON BLANCO                                   

Losa prefabricada de hormigón de color blanco, para cubrición de muros, en piezas de 50x25x4 cm,
recibido con mortero de cemento blanco.

MURO PERIMETRAL

1 33,18 33,18

1 17,72 17,72

1 35,33 35,33

86,23 20,93 1.804,79

3.3          ud  PUERTA METALICA DOS HOJAS BATIENTE                              

Puerta metalica de dos hojas batiente manual, de dimensiones totales 500x300 de altura de dos ho-
jas, construida metiante un bastidor de #100.5 perimetral y  chapa pegaso, con p.p. de fallebas y  cie-
rre mediante candado incluido este. Las puertas giraran sobre 6 bisagras atornilladas a pilares.

PURTA METALICA 1 1,00

1,00 1.260,00 1.260,00

TOTAL CAPÍTULO 03 MUROS DE CERRAMIENTO............................................................................................. 12.621,61
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PUNTO ENCUENTRO JUVENIL-PISTA SKATE Y PATINAJE                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS                            

4.1          Ud. ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES              

Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y  pluv iales a la red ge-
neral del municipio, con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas residuales y /o
pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y  nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-
do hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y  piezas especiales. Incluso líquido limpiador
y adhesivo para tubos y  accesorios de PVC y  hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior
reposición del firme ex istente. El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, la
excavación, el relleno principal y  la conexión a la red general de saneamiento de pluviales y feca-
les. Se realizará segun normas de la Mancominidad de Aguas del Moncayo.

ACOMETIDA FECALES 1 1,000

ACOMETIDA PLUVIALES 1 1,000

2,00 800,00 1.600,00

4.2          Ud. ACOMETIDA RED DE ABASTECIMIENTO                                 

Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red general
de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio,
continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro ex terior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada so-
bre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja prev iamente excavada, debidamen-
te compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace
entre la acometida y  la red; llave de corte de esfera de de diámetro con mando de cuadradillo coloca-
da mediante unión, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en ar-
queta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior
reposición del firme ex istente, accesorios y piezas especiales. El precio incluye la excavación y  el
relleno principal. Se realizará segun normas de la Mancominidad de Aguas del Moncayo.

ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 1 1,00

1,00 350,00 350,00

4.3          Ml  COLECTOR GENERAL PVC GRIS 125/160 MM                            

Colector general para recogida de red de pluviales conectado a red de saneamiento, realizado con tu-
bería de P.V.C. de 125/160 mm de diámetro, con denominación código "B" y  espesor s/ UNE- EN
1329, gris, colocado, incluso p.p. de piezas especiales, injertos, codos, anillos dilatadores, reduccio-
nes, pasamuros, forjados y  uniones con pegamento prev ia limpieza, acabado y prueba de estanquei-
dad. Medida la unidad de red instalada.

GENERAL PLUVIALES PVC 160 1 35,00 35,00

RAMALES PLUVIALES PVC 125 4 10,00 40,00

PREVISION RED DE FECALES 160 1 35,00 35,00

110,00 17,24 1.896,40

4.4          PA  CODOS, T, MANGUITOS, REDUCCIONES...ETC                          

Codos, T, registros, codos con registro a pie de bajante, manguitos reductores para unión de tuberí-
as, con trazado y dimensiones según planos, de P.V.C. , con denominación y espesor s/ UNE-
EN  1329, con registro conectado a bajante, incluso pegado de tubo, acabado y prueba de estanquei-
dad. Medida la unidad instalada.

TOTAL 1 1,00

1,00 150,00 150,00

4.5          ud  ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.                                     

Arqueta prefabricada con tapa estanca registrable de PVC de 40x40 cm y profundidad variable., con
tapa y  marco de hierro incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y
p.p. de medios auxiliares,totalmente instalada y  colocada. Se recibira la arqueta a la vez que la sole-
ra de hormigón.

FECALES 1 1,00

PLUVIALES 1 1,00

ABASTECIMIENTO 1 1,00

USOS VARIOS 2 2,00

ELECTRICIDAD 1 1,00
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6,00 112,00 672,00

4.6          ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 20x20                                 

Sumidero sifónico de acero inox idable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para recogida
de aguas pluv iales, de 20x20 cm., instalado y  conexionado a la red general de desagüe de 125
mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios auxiliares.

SOLERA 8 8,00

8,00 64,80 518,40

4.7          m   TUBERIA PEBD40                                                  

tuberia de abastecimiento consistente en la realizacion de los siguientes trabajos: Colocacion de tube-
ria de PEBD de 40 mm de diametro sobre 10 cm de cama de arena, union y empalme a la arqueta a
instalar en la acera y  con tapon de cierre en la parte trasera del solar, relleno de arena hasta una altu-
ra de 30 cm sobre la generatiz de la tubería, relleno de zahorra artifical compactada. NOTA: la tuberia
de PEBD, ira dentro de una tuberia de PVC corrugada de 200 que serv irá de pasatubos, estando si-
tuada a 0.50 m bajo el nivel de la solera.

PREVISION TUBERIA DE
ABASTECIMIENTO

35 35,00

35,00 40,00 1.400,00

4.8          m   TUBERIA DE PVC 200                                              

Instalacion de 3 tubos de PVC flex ible corrugado rojo con guia incorporada de 200 mm de diametro,
desde la arqueta nueva a realizar hasta la parte trasera del solar, situada a una profundiad de 0.50
metros, vertido de cama de arena de 10 cm, relleno de hormigon en masa HM-15 hasta una altura
de 10 cm por encima de la generatriz de las tuberias, relleno de zahorra artificial compactada, y  ban-
da de señalizacion de "ATENCION DEBAJO HAY TUBERIAS "

TUBERIA PVC 200 1 35,00 35,00

35,00 60,00 2.100,00

TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS.......................................................... 8.686,80

11 de abril de 2022 Página 6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PUNTO ENCUENTRO JUVENIL-PISTA SKATE Y PATINAJE                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 PISTA DE SKATE                                                  

5.1          UD  PISTA DE SKATE                                                  

Pista de Skate modelo Bike And Roll 50 de la casa Sumalim Playgrounds o similar, para una super-
ficie de unos 212 m2, con un desarrollo de 41 ml, y  dimensiones de unos 23x11 metros. La pista es-
tará formada por un total de 24 piezas siendo como mínimo 12 curvas, 8 rampas, 2 adaptadores iz-
quierda y  2 adaptadores derecha.

PISTA DE SKATE 1 1,00

1,00 24.753,00 24.753,00

TOTAL CAPÍTULO 05 PISTA DE SKATE............................................................................................................... 24.753,00
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CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD E LUMINACION                                       

6.1          M   TUBERIA Y CABLEADO ELECTRICO                                    

Partida alzada de tuberia de PVC de 200 mm de diametro con cableado eléctrico para la instalacion
de las farolas, incluso acometida a la farola actual mas cercana, p.p. de conexiones, todo ello total-
mente terminado e instalado.

1 1,00

1,00 1.010,86 1.010,86

6.2          UD  FAROLA EXTERIOR                                                 

Farola para alumbrado v iario compuesta de columna troncocónica de acero galvanizado de 3 mm de
espesor, de 4000 mm de altura, acabado pintado, con caja de conexión y  protección, con fusibles,
conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², toma de tierra con pica, arqueta de paso y
derivación de 40x40x60 cm, con cerco y  tapa de hierro fundido; y  luminaria modular de fundición de
aluminio, acabado pintado al horno, regulable, de 240 W, factor de potencia mayor de 0,95, de
715x330x84 mm, con 72 LED XT-E R5, temperatura de color 3000 K, índice de reproducción cromá-
tica mayor de 80, índice de deslumbramiento unificado menor de 12, flujo luminoso 25133 lúmenes,
con grados de protección IP68 e IK10. Se incluye la p.p. de ciementacion de la farola con una zapa-
ta de 60x60x50

FAROLAS 4 4,00

4,00 1.039,59 4.158,36

TOTAL CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD E LUMINACION..................................................................................... 5.169,22
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CAPÍTULO 07 MARCADO DE PISTA DE PATINAJE                                    

7.1          m.  MARCADO PISTA DE PATINAJE                                       

Marcado de pista de patinaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/lim-
pieza de superficies, neutralización, replanteo y  encintado.

2 80,00 160,00

160,00 3,70 592,00

TOTAL CAPÍTULO 07 MARCADO DE PISTA DE PATINAJE................................................................................ 592,00
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CAPÍTULO 08 ELEMENTOS DE URBANIZACION                                       

8.1          UD  CARTEL ANUNCIADOR DEL RECINTO                                   

Cartel anunciador del recinto realizado en acero cortén con unas dimensiones de 250x100 y 3 mm
de espesor atornillado a pared. Las letras quedarán abriertas en el panel mediante laser y  en la ins-
cripcion del cartel figurará: PISTA DE PATINAJE Y SKATE. M.I. AYUNTAMIENTO DE BU-
ÑUEL, Asi mismo quedará integrado el escudo de la localidad. Tdodo ello será entregado por la Di-
reccion Facultativa a la empresa contratista de las obras.

1 1,00

1,00 1.300,00 1.300,00

8.2          UD  BANCOS SIN RESPALDO                                             

Banco sin respaldo de la casa Mobipark o similar, fabricado en materiales resistentes que no preci-
san mantenimiento formado por estructura de plancha de acero de espesor 8mm en los laterales y
perfi les UPN para reforzamiento del asiento. Asiento realizado con lamas de polietileno de alta den-
sidad (HDPE) Play  Tech en diferentes colores, espesor 13mm, resistente a los grafi ti, de fácil lim-
pieza y  con protección UV para conservar los colores. Tornillería galvanizada. Totalmente instalado.
Las dimensiones del banco son 185x40x40.

4 4,00

4,00 450,00 1.800,00

8.3          UD  PAPELERAS                                                       

Papelera Agora de la casa Mobipark o similar de cilíndrica de 700 mm de altura y diametro 400 mm
con estructura metálica en su interior, formada por coloridos listones de polietileno de alta densidad,
resistente a la intemperie. Estructura metálica y  zócalo galvanizado y pintado en polvo de poliéster,
secado al horno. Tornillería de acero galvanizado.
Incluye sistema de fi jación de bolsas a través de aros y adicionalmente cubeta interior metálica de
fácil vaciado. Cesta de HDPE Polietileno de alta densidad (capacidad 50L) y cubeta Acero zincado,
Ø 314 x 480mm (capacidad 38L).

2 2,00

2,00 250,00 500,00

8.4          UD  APARCABICIS                                                     

Aparcabicis modelo Alboraya de la casa Mobipark o similar para 6 unidades, atornillado a pared. So-
porte multiuso que permite la instalación tanto en el suelo como en la pared. Capacidad para 6 bici-
cletas y /o patinetes.
Base realizada en ángulo de acero de 40x40x4mm. Varillas de acero macizo doblado de Ø14mm
unidas a la base mediante soldadura.
La rueda de la bicicleta (ancho máx. 59mm / BTT) o la barra vertical del manillar del patinete reposan
entre 2 varillas donde pueden protegerse con un candado.

2 2,00

2,00 650,00 1.300,00

TOTAL CAPÍTULO 08 ELEMENTOS DE URBANIZACION................................................................................... 4.900,00
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CAPÍTULO 09 PROTECCION CONTRA INCENDIOS.                                    

9.1          Ud. EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. EF 21A-113B                            

Ud. Suministro y  colocación de Ex tintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para ex tinción de fue-
go de materias sólidas, líquidas, de 6 kg. de agente extintor con soporte, manómetro y  boquilla con
difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.

EXTINTORES 4 4,00

4,00 65,00 260,00

TOTAL CAPÍTULO 09 PROTECCION CONTRA INCENDIOS............................................................................... 260,00
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CAPÍTULO 10 CONTROL DE OBRA.                                                

10.1         Ud. ENSAYO HORM. CIMIENTO < 100 m3.                                 

Ud. de ensayo lote (serie 4 probetas) hormigón.
Control estadístico del hormigón, según EHE, Art. 88, para la determinación de la resistencia estima-
da de un hormigón de CIMIENTOS, en elementos de cimentación tales como zapatas aisladas, za-
patas bajo muro, v igas riostras, losas de cimentación, etc. para un volumen de obra menor de 100
m3, con un nivel de control de obra normal, con la toma de muestras en obra, fabricación, conserva-
ción en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión de cada lote de 4 probetas cilíndricas de
hormigón de Ø15x30 cm.,  para las edades de 7 y  28 días; incluso emisión del acta de resultados,
así como control de consistencia media, obtenida de la realización a pie de obra de tres ensayos de
cono de Abrams. Cumpliéndose en todo caso la Normativa EHE.

ENSAYOS DE CIMENTACION 1 1,00

1,00 120,00 120,00

10.2         Ud. CONTROL ACERO.                                                  

ENSAYO LOTE (SERIE 2 PROBETAS)  ACERO
Control del ACERO a nivel normal, según EHE, Art. 31, obligatorio ACERO CERTIFICADO, se-
llo AENOR, o similar, certificado del fabricante de las características, según Art. 31.2, 31.3, 31.4 y
ensayo completo de lotes de dos probetas por cada diámetro para:
- identificación del fabricante y  tipo
- determinación de la sección equivalente por peso
- ovalización por calibrado
- límite elástico
- tensión de rotura y  alargamiento de rotura
- características geométricas
- doblado simple y doblado-desdoblado
incluso emision de acta de resultados.

TODA LA OBRA 1 1,00

1,00 120,00 120,00

TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL DE OBRA.......................................................................................................... 240,00
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS.                                            

11.1         Ud. GESTIÓN DE RESIDUOS PRODUCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Partida alzada para la gestión de residuos producidos durante la ejecución de la obra según el Real
Decreto 105/2008 y según anexo presentado en la memoria del proyecto.

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 1 1,00

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.000,00
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD.                                              

12.1         Ud  SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS                                  

Ud. Trabajos y  elementos de Seguridad y  Salud durante la ejecución de las obras relativas al pre-
sente proyecto. Se incluye la redacción y  emisión del Plan de Seguridad y  Salud de las mismas y
el registro en el Departamento de Trabajo. La definicion de las distintas partidas, se encuentra en el
anexo de seguridad que se acompaña.

1 1,00

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.000,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 100.121,66
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

00 DERRIBOS Y DEMOLICIONES................................................................................................................... 1.018,02 1,02

01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y EXCAVACIONES......................................................................... 2.612,82 2,61

02 CIMENTACIONES Y SOLERAS................................................................................................................. 37.268,19 37,22

03 MUROS DE CERRAMIENTO..................................................................................................................... 12.621,61 12,61

04 SANEAMIENTO Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS...................................................................................... 8.686,80 8,68

05 PISTA DE SKATE..................................................................................................................................... 24.753,00 24,72

06 ELECTRICIDAD E LUMINACION................................................................................................................ 5.169,22 5,16

07 MARCADO DE PISTA DE PATINAJE.......................................................................................................... 592,00 0,59

08 ELEMENTOS DE URBANIZACION............................................................................................................. 4.900,00 4,89

09 PROTECCION CONTRA INCENDIOS......................................................................................................... 260,00 0,26

10 CONTROL DE OBRA. .............................................................................................................................. 240,00 0,24

11 GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 1.000,00 1,00

12 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 1.000,00 1,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 100.121,66

7,50% Gastos generales.......................... 7.509,12

7,50% Beneficio industrial ........................ 7.509,12

SUMA DE G.G. y  B.I. 15.018,24

21,00% I.V.A....................................................................... 24.179,38

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 139.319,28

HONORARIOS DE ARQUITECTO

Proy ecto 5,00% s/ P.E.M. .................................... 5.006,08

I.V.A. 21,00% s/ proy ecto.................................. 1.051,28

TOTAL HONORARIOS PROYECTO 6.057,36

Dirección de obra 3,00% s/ P.E.M. .................................... 3.003,65

I.V.A. 21,00% s/ dirección.................................. 630,77

TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN 3.634,42

TOTAL HONORARIOS ARQUITECTO 9.691,78

TOTAL HONORARIOS 9.691,78

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 149.011,06

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL ONCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

BUÑUEL, a ABRIL DE 2022.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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