PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL
PROYECTO “ESTALPE” PARA LA PLAZA DE ARBIZU.

SEPTIEMBRE 2022.

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL
PROYECTO “ESTALPEA” DE ARBIZU.



CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A.- OBJETO DEL CONTRATO

La ejecucion de las obras definidas en el proyecto “Estalpea” para la Plaza, situado
en C/ Nagusia z/g aprobado por Pleno del Ayuntamiento de Arbizu en Sesion
celebrada con fecha 22 de agosto del 2022

B.- PROCEDIMIENTO

Procedimiento abierto. Art. 72. Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

C.- PRESUPUESTO DE LICITACION. IVA excluido

123.412,48 Ciento veintitrés mil cuatrocientos doce con cuarentay
ocho.

D.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

INICIO: tras la finalizaciéon del procedimiento de adjudicacidon y debera estar
finalizado para el mes de abril aproximadamente.

E.- DIVISION EN LOTES

No se divide en lotes. Clausula 4 del pliego.

F.- CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION

Sefializacion en euskara y condiciones especificas de género.

G.- GARANTIAS

Garantia Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del importe de adjudicacidn del contrato, IVA excluido.

H.- SOLVENCIA ECONOMICA, TECNICA Y PROFESIONAL

Clausula 12 del pliego.

.- REVISION DE PRECIOS

No procede la revisidon de precios. Clausula 10 del pliego.

J.- TRAMITACION:

Ordinaria.

K.- PRESENTACION DE OFERTAS

En el registro municipal del Ayuntamiento de Arbizu, o en cualquiera de los
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

L.- PLAZO DE PRESENTACION.

15 dias naturales a contar desde la publicacién en el portal de contrataciones de
Navarra

M.- PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCION

Clausula 37 del Pliego.

N- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Oferta con mejor calidad precio.

O- DIRECCION DE ACTUACIONES DE LA UNIDAD GESTORA

Ayuntamiento de Arbizu
Kale Nagusia 7, 31839
Arbizu




CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS, ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
I. DIPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

Clausula 2. Organo de contratacién.

Clausula 3. Responsable del contrato y Direccidn facultativa.
Clausula 4. Objeto y necesidad del contrato.

Clausula 5. Valor estimado.

Clausula 6. Presupuesto base de licitacién.

Clausula 7. Existencia de crédito.

Clausula 8. Plazo y lugar de ejecucion.

Clausula 9. Condiciones especiales de ejecucion.

Clausula 10. Revisidn de precios.

Clausula 11. Capacidad para contratar.

Clausula 12. Solvencia.

Clausula 13. Procedimiento de adjudicacion.

Clausula 14. Criterios de adjudicacion.

Clausula 15. Garantia definitiva.

Clausula 16. Prerrogativas y facultades de la Administracion.

Clausula 17. Recursos

Il. LICITACION DEL CONTRATO.

Clausula 18. Presentacion de proposiciones.

Clausula 19. Forma y contenido de las proposiciones.

Clausula 20. Admisién de participantes y valoracidn de ofertas.

Clausula 21. Documentacién a presentar con caracter previo a la propuesta de
adjudicacion.

Clausula 22. Adjudicacién del contrato.

Clausula 23. Formalizaciéon del contrato.

I1l. EJECUCION DEL CONTRATO.
A. Derechos y obligaciones del contratista.

Clausula 24. Abonos.

Clausula 25. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
Clausula 26. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.
Clausula 27. Deber de confidencialidad.

Clausula 28. Proteccidn de datos de cardacter personal.

Clausula 29. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.



Clausula 30. Cesion del contrato.
Clausula 31. Subcontratacion.
Clausula 32. Modificacion.

Clausula 33. Régimen de incumplimientos y penalidades.

IV. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 34. Resolucidon del contrato.

Clausula 35. Aviso de terminaciéon de la ejecucién de la obra.
Clausula 36. Recepcién de la obra.

Clausula 37. Plazo de Garantia.

Clausula 38. Liquidacion.

Clausula 39. Responsabilidad por vicios ocultos.

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Clausula 40. Descripcién de las obras.

Clausula 41. Programa de Necesidades.

Clausula 42. Condicionantes Especificos de la obra.
Clausula 43. Designacion de Jefe de Obra.

Clausula 44. Obligaciones especificas del contratista en materia de seguridad y salud
laboral, control de calidad y gestién de residuos de construccion y demolicién.

Clausula 45. Asistencia técnica a durante la ejecucion de las obras.
Clausula 46. Vigilancia de las obras.

Clausula 47. Conservacion de las obras.

Clausula 48. Sefalizacion.

Clausula 49. Disposicidon de medios humanos y técnicos.
Clausula 50. Materiales

Clausula 51. Infraestructuras no identificadas en proyecto
Clausula 52. Restos arqueolégicos y antigliedades
Clausula 53. Plan de Obra.

Clausula 54. Seguimiento de Obra.

Clausula 55. Libro de 6rdenes.

Clausula 56. Mediciones y Certificaciones

Clausula 57. Limpieza de obra.

Clausula 58. Comprobacion de los trabajos.



PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL
PROYECTO “ESTALPEA” DE ARBIZU.

CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS, ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

I. DIPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 34 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos
(en adelante, LFCP).

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente
pliegoy en el correspondiente proyecto; documentos que tienen, junto con la oferta del
adjudicatario, caracter contractual.

En caso de discordancia entre este pliego y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecera el presente pliego.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la LFCP y por la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracion Local de Navarra, y sus disposiciones
reglamentarias. Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las restantes normas de derecho privado.

Clausula 2. Organo de contratacion.

El Organo de contratacién es el alcalde del Ayuntamiento de Arbizu, Francisco
Javier Razquin Flores.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 228 de la Ley Foral 6/1990, de 2
de julio, de la Administracién Local de Navarra, no designa, para este procedimiento,
mesa de contratacion; atribuyéndose sus funciones a la unidad gestora del contrato.

Clausula 3. Responsable del contrato y Direccién facultativa.

La unidad gestora del contrato a la que corresponde la supervision, inspeccidn y
control de la ejecucién del contrato es, en atencidn a su objeto, a la secretaria del
Ayuntamiento de Arbizu que podra designar a una persona con cualificacidon técnica
suficiente para dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacion de la prestacidon pactada.

Corresponde a la direccién facultativa la interpretacidn técnica del proyectoy la
facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.



El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito de la direccion
facultativa la correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacién,
quien debera contestar en el plazo de 7 dias naturales a la citada solicitud.

Corresponde a la direccién facultativa la inspeccion, comprobacion y vigilancia
para la correcta realizacion de la obra ejecutada, pudiendo dictar, en caso de ser
necesario, instrucciones de interpretacién técnica al contratista.

Clausula 4. Objeto y necesidad del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las
obras definidas en el Proyecto “Estalpe” para la Plaza - situado en kale Nagusia 7-,
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el dia 22 de agosto del 2022, que recoge las
necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta.

De conformidad con el articulo 41.4 LFCP el presente contrato no se divide en
lotes, por haberse justificado, en el informe de necesidades, que desde el punto de vista
técnico la realizacion independiente de las diversas prestaciones imposibilita la
ejecucion del contrato.

El cddigo CPV del contrato de obras es 45223000-6 “Trabajos de construccion de
estructuras”.

La inversion recibird subvencion de la convocatoria de ayudas para la
implementacion del EDL del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral
Navarra 2014-2020 financiado con fondos FEADER y del Gobierno de Navarra, motivo
por el cual lo relativo a adjudicacién de la obra, plazos, establecimiento definitivo de la
aportacién, periodificacién de su abono y documentacion a presentar para el cobro,
debera atenerse a cuanto dispone la normativa de aplicacién por la que se aprueba el
citado Plan.

Clausula 5. Valor estimado.

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 42 LFCP, asciende a 135.753,73 euros IVA excluido.

TOTAL EJECUCION MATERIAL 107.315,20.-€

G.GyB.l 16.097,28.-€

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA | 123.412,48.-€

10% de articulo 144 LFCP 12.341,48.-€

TOTAL SIN IVA 135.753,73.-€




Clausula 6. Presupuesto base de licitacion

El presupuesto base de licitacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
42.4 LFCP, asciende a 123.412,48 euros IVA excluido.

Clausula 7. Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas que, en el
presente ejercicio presupuestario, se deriven del cumplimiento del contrato, en la
partida presupuestaria 92000.68201 “Plazako Estalpea/Cubierto Plaza PDR-Feader”.

Clausula 8. Plazo y lugar de ejecucion.

La ejecucidn de la obra se iniciard cuando el contratista considere oportuno para
tener finalizada en abril del 2023.

Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en demora
respecto de los plazos, el érgano de contratacion podrd optar por resolver el contrato o
exigir su cumplimiento otorgando una prérroga con la imposicién de las penalidades que
se establecen en el articulo 147.3 LFCP. Si como consecuencia de esa demora no se
cumplieran los plazos administrativos preceptivos establecidos para acogerse a las
subvenciones reconocidas al Ayuntamiento de ARBIZU para esta obra, la empresa
adjudicataria asumira la responsabilidad por los dafios y perjuicios causados al
Ayuntamiento, entre ellos la cuantia econdmica correspondiente a la posible pérdida de
dichas subvenciones.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciere cumplir sus compromisos, se le concedera una prérroga equivalente al tiempo
perdido, a no ser que el contratista solicitase un plazo menor.

Clausula 9. Condiciones especiales de ejecucion.

A los efectos de verificar el cumplimiento de la condicidn citada, el adjudicatario
debera aportar, entre la documentacién necesaria para la formalizacién del contrato,
un compromiso relativo a su cumplimiento, y ello sin perjuicio de la obligaciéon de
aportar, con cardcter previo, al acta de comprobacién del replanteo, la informacidn
relativa al personal destinado a la ejecucion de las obras, con expresa indicacion de las
nuevas contrataciones que, en su caso, realice para la ejecucion del contrato, indicando
el porcentaje que suponen vy justificando que como minimo un tercio de las mismas se
realizan en favor de perceptores de renta minima de insercién.

Asimismo, y a los efectos de verificar el cumplimiento de la presente condicion
durante la ejecucién del contrato, el contratista, con periodicidad quincenal, presentara
a la unidad gestora una relacion del personal que se encuentra ejecutando el contrato,



indicando si en el periodo al que se refiere cada relacién se han efectuado nuevas
contrataciones, bajas o sustituciones a jornada completa, y, en caso de ser asi, las que
se hayan realizado a favor de perceptores de renta minima de insercién.

Clausula 10. Revision de precios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 109.1 LFCP, en atencioén al plazo
de ejecucidn del contrato, no procede la revision de precios.

Clausula 11. Capacidad para contratar.

Podrdn optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espanolas o extranjeras - a titulo individual o en unidn temporal de
empresarios o en régimen de participaciéon conjunta, conforme a lo dispuesto en el
articulo 13 LFCP -, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna
prohibicion o incompatibilidad para contratar previstas en los articulos 22 y ss LFCP, y
gue dispongan de solvencia econdmica y financiera, y técnica o profesional.

Clausula 12. Solvencia.

El licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicar deberd acreditar
la disposicion de los requisitos de solvencia que se detallan a continuacion:

v' La solvencia econdmica y financiera se acreditard mediante la
presentacion de declaraciones formuladas por entidades financieras.

v La solvencia técnica o profesional se acreditard mediante la aportacién
de una relacion de las principales obras ejecutadas de similares
caracteristicas en el curso de los uUltimos cinco afios, con indicacion de
importe, fecha y lugar. Se establece como nivel minimo de solvencia que,
al menos una de ellas tenga un importe igual o superior a 90.000 € (IVA
excluido), y sea avalada por certificado fin de obra expedido y firmado
por la Direccién de obra, con indicacién de si se realizaron segun las reglas
por las que se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen
término.

La acreditacién de la solvencia econdmica y técnica por referencia a otras
empresas se realizard conforme a lo dispuesto en el articulo 18 LFCP.

Clausula 13. Procedimiento de adjudicacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 72 LFCP, el contrato se adjudicard por
procedimiento abierto, aplicAndose una pluralidad de criterios de adjudicacion, segin
lo dispuesto en el presente pliego.

Clausula 14. Criterios de adjudicacion.

La Propuesta Técnico-Econdmica en su conjunto se valorara y puntuard con un
maximo de Cien puntos (100), con arreglo a los siguientes criterios:




Oferta Econdmica de 0 a 50 puntos. ANEXO IV. Criterios cuantificables mediante
formulas.

La valoracion de las ofertas econdmicas se realizara aplicando la férmula que se indica.
Se utilizaran como maximo dos decimales.

Precio minimo ofertado Puntuacién Oferta = 50 x

Oferta presentada

a) Se entenderd que la oferta presentada es IVAEXCLUIDO.
b) No podra ser superior al Importe maximo de licitacién fijado en
este Pliego, de lo contrario, dard lugar a la exclusidn del licitador.
c) No se podran presentar variantes o alternativas y la infraccién de
esta norma dara lugar a la inadmisién de la oferta.
d) Deberd estar firmada por el licitador o su representante.
La oferta econdmica deberd ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al
coste derivado de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en
ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

De conformidad con lo dispuesto en Articulo 98 de la Ley Foral 2/ 2018, de 13 de abril,
de Contratos Publicos de las Administraciones Publicas de Navarra, cuando se
presente una oferta anormalmente baja respecto a las prestaciones del contrato que
haga presumir que no va a ser cumplida regularmente, la Administracion, antes de
rechazar la oferta, comunicara dicha circunstancia a todos los licitadores afectados
para que en el plazo de 5 dias presenten las alegaciones oportunas.

A la vista de las alegaciones de los licitadores, y previo asesoramiento técnico
oportuno, se resolvera motivadamente sobre la admisidon de la oferta, pudiendo
solicitarse un informe a la Junta de Contratacién Publica en circunstancias
excepcionales.

En el presente contrato, podrd presumirse que una oferta es anormalmente baja
cuando sea inferior en TREINTA (30) puntos porcentuales al importe del presupuesto
de licitacion.

Valoracién técnica y social: de 0 a 50 puntos: ANEXO V y VI. Criterios cuantificables
mediante férmulas.

La valoracion técnica y social sera la suma de los distintos apartados que se relacionan
a continuacion no pudiendo superar los 50 puntos

a) Incremento plazo de garantia, de 0 a 9 puntos:



Tiempo total de Puntuacion
garantia (afhos)
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El licitador debera especificar en su Propuesta el plazo de garantia ofertado.

El licitador que oferte una garantia por plazo superior al minimo exigido de TRES ANOS
(3), establecido en la cldusula 24 del Pliego, deberd adjuntar a la propuesta,
certificacién original emitida por el fabricante de los Equipos, en la que se exprese el
plazo de garantia ofertado, conforme a los requisitos de contenido y alcance recogidos
y exigidos en la citada clausula 24 del Pliego de Clausulas administrativas.

La misma abarcara la reparacién por los desperfectos o averias producidas por
cualquier causa, Unicamente se excluiran las averias producidas por actos vandalicos,
desastres naturales o un uso indebido de los Equipos.

Las garantias no documentadas de acuerdo con lo expuesto y exigido en la clausula 2.8
del PPT de la licitacién, obtendran una puntuacién en este apartado de cero puntos

(0).
b) Criterios sociales hasta 15 puntos:

Se valorara con hasta 6 puntos el compromiso de emplear en la plantilla que ejecutara
el contrato y durante toda la prestacién contractual, contratacién de un numero
concreto de mujeres. Se valorara con 6 puntos el compromiso de emplear en la
plantilla que ejecutara el contrato y durante toda la prestacién contractual:
contratacidn o personal de plantilla 1 mujer con 2 puntos, contratacién o personal de
plantilla, 2 mujeres con 4 puntos, contratacidn o personal de plantilla 3 mujeres con 5
puntos contratacién o personal de plantilla y 4 mujeres con 6 puntos.




Se valorard con hasta 4 puntos la incorporacién por parte de las empresas
concurrentes del compromiso de realizacion de al menos 8,00 horas de acciones de
sensibilizacién y formacién a la plantilla que ejecutard el contrato acerca de los
derechos en materia de igualdad y de conciliacion reconocidos en la normativa vigente
y convenio correspondiente. La valoracidn se efectuara en funcién del nimero de
horas dedicadas a la accion, contenido, programacion y personal dedicado a la
imparticion.

Se valorard con 5 puntos el compromiso de emplear para la ejecucién del contrato y
durante toda la relacidon contractual, un porcentaje minimo del %50 de mujeres en
puestos de responsabilidad, gerencia o cualificados.

Criterios no cuantificables mediante formulas. Sobre 2:

Se valorara la mayor puntuacién aquella propuesta que refleje el mejor conocimiento y
adaptacion de la obra y el estudio adecuado de la misma.

b) Plan de obra: hasta 8 puntos.
En este apartado se valorard con la mayor puntuacién aquella propuesta
gue acredite el
mas correcto planteamiento cronoldgico para el desarrollo idéneo de la
obra identificando
los diferentes aspectos contemplados tanto en el proyecto como en el

pliego.

c) Tratamiento de afecciones: hasta 10 puntos.
Se valorara con la mayor puntuacién aquella propuesta que analice y
contemple, ademas
del uso de la instalacion y la realizacion de las actividades propias durante
la obra, ya que
éste no puede verse interrumpido aislando perfectamente la propia obra
del resto de las
instalaciones, asi como las afecciones al resto del espacio afectado
minimizandolas.

d) Medios adscritos. Hasta 5 puntos.
Se valorara con la mayor puntuacién aquella oferta que impliquen mas y
mejores medios
adecuados a esta obra.

e) Problematica y analisis: Hasta 3 puntos.
Se valorara con la mayor puntuacién aquella oferta realice un mayory
mejor analisis del
proyecto y plantee mejores soluciones técnicas para resolver la
problematica que pudiera
existir en consonancia al proyecto y sin que impliquen alteraciones
sustanciales al mismo.
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Se valorard la correcta planificacidn, el racional reparto de tiempos y medios dedicados
a cada parte de la obra y tipo de trabajo, asi como su grado de concrecién y su
correspondencia crono-econdmica con la realizacién de planning de actividades,
realizacion de caminos criticos viables y realistas encajando el plazo de ejecucién vy el
importe de licitacidn.

En ningun modo, los datos reflejados por los licitadores en los estudios de este
apartado pueden reflejar, o dejar intuir, la oferta econdmica o el plazo ofertados,
debiéndose realizar el planning en base a los datos econdmicos y plazos iniciales del
estudio de ejecucién.

Clausula 15. Garantia definitiva.

El adjudicatario del contrato, con cardcter previo a la formalizacién, debera
constituir garantia definitiva por importe del 4% del importe de adjudicacién, IVA
excluido.

En todo caso, la garantia definitiva quedard afecta al cumplimiento de las
obligaciones del contratista hasta el momento de la finalizacién del plazo de garantia del
contrato, y respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 70.2 LFCP;
constituyéndose en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo del mismo
texto legal.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que
hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva se procedera a la devolucion de aquélla.

Clausula 16. Prerrogativas y facultades de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la
LFCP, el drgano de contratacidn ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta.

Los procedimientos para la adopcidén de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas anteriormente, se instruirdn de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 142 y 160 LFCP.

Los acuerdos que adopte el drgano de contratacion pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 17. Recursos

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se
deriven de la ejecucién del contrato y de la interpretacion de las disposiciones de este
pliego serdn resueltas en primer término por el rgano de contratacion.
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Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretaciéon, modificacion y resolucién, seran inmediatamente
ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo
podrdn interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso dereposicion ante el Ayuntamiento de Arbizu en el plazo del mes
siguiente a la notificacién o publicacién del acto que se recurra.

- Reclamacidn en materia de contratacidn publica ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Publicos de Navarra en el plazo de 10 dias a
contar conforme a lo dispuesto en el articulo 124.2 LFCP.

- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso
Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se
computara a partir del dia siguiente a la notificacion o publicacion del
acto que se recurra.

- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo
del mes siguiente a la notificacidn o publicacién del acto que se recurra.

Il. LICITACION DEL CONTRATO.

Clausula 18. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones deberan presentarse en el plazo de quince dias naturales a
contar a desde el siguiente al de la recepcion de la invitacidn cursada al efecto, en los
registros indicados en la misma por la unidad gestora del contrato.

Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicién. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicion en unién temporal o participacién conjunta con otros
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal o
agrupacion La infraccién de estas normas dara lugar a la inadmisiéon de todas las
proposiciones por él suscritas.

La presentacidn de proposiciones supone la aceptacidén incondicional por el
licitador del contenido de la totalidad de las clausulas previstas en este pliego regulador,
sin salvedad o reserva alguna.

No se admite la presentacién de variantes.
Clausula 19. Forma y contenido de las proposiciones.

La oferta se presentara, junto con el modelo de solicitud que figura como Anexo
I al presente pliego, en un uUnico sobre, en el que se incluirdn otros dos, todos ellos
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el
exterior de cada uno de ellos el nUmero de referencia y la denominacion del contrato al
qgue licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su
correspondiente NIF. En su interior se hard constar una relacién numérica de los
documentos que contienen.
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Sobre numero 1: Declaraciéon Responsable y Documentacion administrativa
Dentro de este sobre los licitadores deberan incluir:

1.- Declaracién responsable en la que se indique el cumplimiento de las
condiciones exigidas para contratar, conforme al modelo establecido en el Anexo Il al
presente pliego.

2.- Indicacion de una direccidon de correo electréonico en la que efectuar las
notificaciones relacionadas con cualquier fase del procedimiento, conforme al modelo
establecido en el Anexo lll al presente Pliego.

3.- Licitadores en régimen de participacion conjunta o en Unidn temporal de
empresas. Debera aportarse, asimismo, el documento privado en el que se manifieste
esta voluntad, se indique el porcentaje de participacién de cada uno de ellos y se designe
un representante o apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir
las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincién del mismo.

En el caso de uniéon temporal de empresas deberd aportarse, ademas, el
compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Sobre nimero 2: Documentacion correspondiente a criterios de adjudicacion
cuantificables mediante férmulas.

Dentro de este sobre los licitadores deberan incluir:

1.- La proposicion econdmica que se presentard redactada conforme al modelo
fijado en el Anexo IV al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administracién estime fundamental para considerar la oferta.

Si alguna proposicidn no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de
la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error
o inconsistencia que la hagan inviable, sera rechazada mediante resolucion motivada,
sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del
modelo si ello no altera su sentido.

2.- La documentacidn relativa a los criterios evaluables de manera automatica
por aplicacién de las férmulas establecidas en el presente pliego, conforme a los
modelos que figuran como Anexos V, VI y VIl al presente pliego.

Clausula 20. Admisidn de participantes y valoracion de ofertas.

Finalizado el plazo para la presentacion de ofertas, la unidad gestora del contrato
procederd a la admisién los participantes, examinado la documentacion aportada en el
sobre nimero 1 de la proposicién.
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En los casos en que la documentacién sea incompleta o presente alguna duda,
se requerira a la persona afectada para que complete o subsane la declaracién vy
documentos presentados, otorgandoles, al efecto, un plazo de cinco dias.

Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado la informacion
requerida, se procedera a su exclusion en el procedimiento, dejando constancia
documental de ello.

Admitidas las ofertas, la unidad gestora del contrato publicard en el Portal de
Contratacion de Navarra con al menos tres dias de antelacion el lugar, fecha y hora de
la apertura publica de la documentacién que, relativa a los criterios cuantificables
mediante formulas, se corresponde con el Sobre numero 2.

Antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta, que permanecerd
secreta hasta este momento, se comunicara a las personas presentes el resultado de la
fase de admisidn de participantes.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que puedan presumirse
anormalmente bajas conforme a los pardmetros indicados en el pliego, se seguira el
procedimiento previsto en el articulo 98 LFCP.

En el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas, se aplicara
como criterio de desempate el menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre
que éste no sea superior al 10%. A tal efecto, la unidad gestora requerira a los licitadores
afectados la documentacién pertinente, otorgandoles un plazo maximo de 5 dias para
su aportacion.

Si tras la aplicacién del citado criterio persistiera el empate, éste se resolverd
mediante sorteo.

Posteriormente, la unidad gestora requerira al licitador que haya obtenido la
mayor puntuacién, la documentacién necesaria para que recaiga la propuesta de
adjudicacién del contrato a su favor, conforme a lo dispuesto en la cldusula siguiente del
presente pliego.

Clausula 21. Documentacidn a presentar con caracter previo a la propuesta de
adjudicacion.

La unidad gestora requerira al licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta
de adjudicacién, que — en el plazo maximo de 7 dias a contar desde la notificacién de tal
circunstancia —acredite la posesién y validez de los extremos indicados en la declaracién
responsable, asi como de los requisitos de solvencia econémica y financiera, y técnica o
profesional, mediante la aportacion de los documentos que se sefalan a continuacién:

a) Capacidad de obrar.

Si el licitador fuera una persona fisica, debera presentar copia compulsada
notarial o administrativamente del Documento Nacional de Identidad o documento que
en su caso le sustituya reglamentariamente.
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Si el licitador fuera persona juridica deberad presentar copia auténtica de la
escritura o documento de constitucion, y en su caso, modificacion, los estatutos o acto
fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el registro publico que corresponda segun el tipo
de persona juridica de que se trate, asi como el Numero de Identificacion Fiscal (NIF).

Copia compulsada del poder a favor de la persona que firme la proposicidn en
nombre del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona
juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacidn que le sea aplicable.

De conformidad con el D.F. 174/2004, por el que se regula el Registro de
Licitadores de la Comunidad Foral, podra sustituirse la documentacion citada por el
certificado de inscripcién en el Registro expedido por su encargado, debiendo
acompafarse en todo caso copia auténtica del DNI de la persona fisica que haya suscrito
la proposicion.

En el caso de las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unién
Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo
su capacidad de obrar se acreditara por su inscripcion en el registro procedente, de
acuerdo con la legislacién del estado donde estén establecidos, o mediante la
presentacion de una declaraciéon jurada o de un certificado de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacién.

Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o al Espacio
Econdmico Europeo, ademds de acreditar su capacidad de obrar conforme a la
legislacién de su estado de origen y su solvencia econdmica y financiera, técnica o
profesional, deberdn justificar mediante informe de la respectiva representacion
diplomatica espafiola, que se acompafara a la documentacidn que se presente, que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participacién de
empresas espafnolas en la contratacién con la Administracidon, en forma sustancialmente
analoga. No obstante, no sera exigible este informe de reciprocidad en relacién con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre contratacidon publica de la
Organizacidon Mundial del Comercio.

Ademas, serd necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en Espafiia,
con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén
inscritas en el Registro Mercantil.

b) Solvencia Econdmica y Financiera, y Técnica o Profesional.

a.- La solvencia econdmica vy financiera se acreditara mediante la presentacion
de Declaraciones formuladas por entidades financieras.

b. La solvencia técnica o profesional se acreditard mediante la aportacién de una
relacion de las principales obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afios, con
indicacion de importe, fecha y lugar. Se establece como nivel minimo de solvencia que,
al menos una de ellas tenga un importe igual o superior a 50.000 € (IVA excluido), y sea
avalada por certificado fin de obra expedido y firmado por la Direccion de obra.

c) Obligaciones Tributarias.
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- Acreditacidn del licitador de estar dado de alta en el Impuesto
sobre Actividades Econdmicas, en el epigrafe correspondiente al objeto del
contrato. Dicha acreditacion se efectuara mediante la presentacién del alta, en
el caso de haberse producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado
en ejercicios anteriores, la acreditacion se realizara mediante la presentacion del
ultimo recibo del impuesto. En ambos casos, se acompafiara una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencidn.

Las uniones temporales de empresas deberdn acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de la
Administraciéon de la Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el
licitador se halla al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Foral
de Navarra, expedido con una antelacion no superior a seis meses desde la fecha
de expiracion del plazo de presentacién de proposiciones.

- Certificado de los drganos competentes de otras Administraciones
Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las mismas, expedido con
una antelacion no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de
presentacion de proposiciones.

- El Ayuntamiento de ARBIZU comprobara de oficio el hecho de
estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con dicha entidad
local, suponiendo la presentacidon a la licitacion autorizacion suficiente para
hacer esta comprobacion.

d) Obligaciones con la Seguridad Social.

- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el
licitador se halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social
gue le imponen las disposiciones vigentes, expedido con una antelacién no
superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de
proposiciones.

Las empresas no domiciliadas en el Estado Espafiol deberan presentar los
certificados expedidos por las administraciones competentes de sus respectivos
estados, que deberan estar traducidos al castellano por procedimientos oficiales.

Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas
por el Ayuntamiento de ARBIZU quedaran eximidos de presentar la documentacién
administrativa exigida en el presente pliego, por obrar ésta en los expedientes, siempre
gue no hubiese sido retirada dicha documentacion, permaneciesen invariables las
circunstancias empresariales, y la fecha de ésta estuviese dentro de los limites
temporales recogidos en el pliego, debiendo en este caso el interesado cumplimentar
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una declaracion sobre tal extremo en la que hara referencia al expediente concreto y
declarando bajo su responsabilidad la vigencia de las circunstancias obrantes en el
mismo.

Presentada la documentacion vy verificada la misma por la unidad gestora se
procederd a dictar propuesta de adjudicacidn en su favor. En caso contrario se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle una penalidad
por importe equivalente al 2 % del valor estimado del contrato; efectuandose propuesta
de adjudicacién a favor del siguiente candidato en puntuacidn, previo otorgamiento del
plazo de siete dias a los efectos e aportar la documentacién citada.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor del
licitador propuesto, que no los adquirird, frente a la Administraciéon, mientras no se haya
perfeccionado el contrato mediante su adjudicacion.

Clausula 22. Adjudicacién del contrato.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato en el plazo maximo de 1 mes
desde el acto de apertura publica de la oferta econémica.

En caso de incumplimiento del plazo para la adjudicacién del contrato, los
licitadores podrdn retirar su proposicion sin penalidad alguna.

El acto de adjudicacion serd notificado a todos los interesados en la licitacién de
conformidad con lo establecido en el articulo 100.3 LFCP.

La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida:

- durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de
remision de la notificacién de la adjudicacién.

- por la mera interposicién de una reclamacion en materia de
contratacidn publica hasta el momento en que dicha reclamacidn se resuelva.

Clausula 23. Formalizacion del contrato.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo, con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 44 LFCP, y dentro del plazo maximo de 15 dias siguientes a aquél
en que tenga lugar la finalizacién del plazo de suspensidn de eficacia de la adjudicacién.

Con caracter previo, y dentro del plazo indicado, el adjudicatario deberd
presentar los siguientes documentos:

1. Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Arbizu la
garantia definitiva.

2. Péliza de seguro de responsabilidad civil. A tal efecto presentara un
certificado auténtico de la Compafiia aseguradora que acredite la existencia y vigencia
del seguro sefialando expresamente la cobertura de la responsabilidad civil basica,
explotacién, inmobiliaria, subsidiaria y post-trabajos, que cubra como minimo el tiempo
de ejecucién de la obray el plazo de tres anos (3) desde el acta de recepcién de las obras,
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indicando el capital asegurado por siniestro y aio de seguro. Asi mismo se certificara la
disposicidon y vigencia de una Pdliza de Seguro "Todo Riesgo Construccion" que
comprenda el periodo de ejecucidn de la obra, con capital asegurado por el importe de
la obra.

3. En el caso de que se trate de una unién temporal de empresas las
escrituras de constitucién de la misma cuya duracidén sera coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

5. Compromiso expreso suscrito con Centros Especiales de Empleo y/o
Empresas de Insercidn relativo a las subcontrataciones incluidas en la oferta presentada,
indicando el porcentaje del precio de adjudicacién y las prestaciones a las que se refiere.

6. Compromiso relativo al cumplimiento de la condicidon especial de
ejecucidn prevista en la cldusula 9 del presente pliego regulador.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el
o6rgano de contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del
interesado, con imposicidon de una penalidad por importe equivalente al 2% del valor
estimado del contrato.

lll. EJECUCION DEL CONTRATO.

B. Derechos y obligaciones del contratista.
Clausula 24. Abonos.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito de la direccion facultativa.

La Administracién tendrd la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta
dias siguientes a la fecha de expedicidn de las certificaciones de obra. En el supuesto de
que la fecha de expedicion de la certificacidon no coincida con la de su presentacién en
el Ayuntamiento el cdmputo del plazo indicado para su abono se iniciara al dia siguiente
de su presentacién en la forma indicada.

Asimismo, es requisito para proceder al abono correspondiente la presentacion
de la factura correspondiente a cada certificacién, en formato electrdnico, a través del
punto general de entrada de facturas electrénicas (FACe).

Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado el pago, la cantidad adeudada
devengara automdticamente interés de demora sin necesidad de intimacién o
requerimiento, resultando de aplicacion lo dispuesto en el articulo 155 LFCP.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacion y
recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas y a cuenta de la liquidacién del contrato.
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Clausula 25. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacidn a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan, ademas de cuantos visados sean preceptivos para
la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del
contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes vy
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como
las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona
como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista estd obligado no sdélo a la ejecucidn de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.

Clausula 26. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

26.1.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, laboral, de seguridad
social, de medio ambiente, condiciones de trabajo y proteccién del empleo.

26.2.- Asimismo, el contratista esta obligado al cumplimiento del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusidn social, de la
Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y
demds normativa relativa a la igualdad de género, de acoso por razén de sexo o acoso
sexual.

26.3.- El contratista esta obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecucion
del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo sectorial del
ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector.

26.4.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a las obras de construccién, asi como de las normas que se promulguen
durante la ejecucidn del contrato.

26.5.- Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, asi como en la
Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, el
adjudicatario del contrato estd obligado a suministrar a la Administracion, previo
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requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en las citadas normas.

26.6.- El contratista estd obligado a suministrar, durante la ejecucién del
contrato, la informacion referida en la cldusula 9 en orden a verificar el cumplimiento
de la condicién especial de ejecucidon impuesta, asi como toda informacién que, a tales
efectos, le requiera el responsable del contrato.

26.7.- El contratista estd obligado al cumplimiento del resto de obligaciones
establecidas en el presente pliego regulador, especificamente las comprendidas en las
prescripciones técnicas que forman parte del mismo.

Clausula 27. Deber de confidencialidad.

En relacidon con la confidencialidad serd de aplicacién lo dispuesto en el articulo
54 LFCP. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar la relaciéon de
documentacién para los que propongan ese caracter confidencial, fundamentando el
motivo del mismo.

El contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacién a
la que tenga acceso con ocasidn de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado
el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal.

Clausula 28. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto
profesional respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido tener
conocimiento por razén de la prestacidn del contrato, obligacidon que subsistira audn
después de la finalizacién del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley
Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que
en materia de proteccidon de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus
tareas para la prestacion del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en
gue por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacidon de los servicios que se
presten como consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las
gue se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se
debera respetar en su integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccién de Datos de Caracter Personal, y su normativa de desarrollo.

Clausula 29. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 104 LFCP la ejecucidn del contrato
se realizard a riesgo y ventura del contratista, siendo por su cuenta las pérdidas, averias
o perjuicios que experimente durante la ejecucién del contrato, sin perjuicio de haberlo
asegurado.

Son imputables al contratista todos los danos y perjuicios causados a terceros
como consecuencia de la ejecuciéon del contrato. La Administracion responderd Unica 'y
exclusivamente de los dafios y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa
de la misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto en el contrato de obras,
sin perjuicio de su repeticion.

La solicitud de resarcimiento de los dafios imputables a la Administracion se
tramitara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 LFCP.

Clausula 30. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser
cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o
personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del
contrato, y se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 108 LFCP.

Clausula 31. Subcontratacion.

En el caso de que la subcontratacién no se haya anunciado en el momento de
acreditar la solvencia técnica conforme a lo dispuesto en el articulo 107.1 LFCP, el
contrato deberd ser ejecutado directamente por el adjudicatario, sin que éste pueda
concertar con terceros la realizacién parcial del mismo, salvo que el 6rgano de
contratacién lo autorice expresamente previa acreditacién del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 107.2 LFCP. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto
en las clausulas 14 y 27 en relacién con la subcontratacién con centros especiales de
empleo y empresas de insercion.

El adjudicatario sera el Unico responsable del correcto cumplimiento del contrato
ante el Ayuntamiento, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas, sin perjuicio de
lo dispuesto en el articulo 107.6 LFCP.

La subcontratacidon de prestaciones no permitidas sera causa de resolucién del
contrato.

Clausula 32. Modificacion.

El contrato sélo podra ser modificado por razones de interés publico y sin afectar
su contenido sustancial - siempre y cuando no concurran ninguno de los supuestos
regulados en los apartados segundo y cuarto del articulo 114 LFCP - en los siguientes
supuestos:

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora
diligente.
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b) Cuando el valor de la modificacion sea inferior al 10% del importe de
adjudicacion.

En todo caso, el importe acumulado de todas las modificaciones no podra
exceder, en ningln caso, del 50 % del importe de adjudicacidn del contrato.

Para la modificacion del contrato se seguira el procedimiento previsto en el
articulo 143 LFCP.

Clausula 33. Régimen de incumplimientos y penalidades.

Serdn objeto de penalizacion los incumplimientos imputables al contratista que,
con arreglo a la correspondiente clasificacién, se detallan a continuacion:
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v Incumplimientos leves: Se consideran incumplimientos leves cualquier
incumplimiento de lo dispuesto en el presente pliego y en la LFCP que no
esté calificado como grave o muy grave, y en particular los siguientes:

a) El incumplimiento de las visitas periddicas de obra y reuniones de seguimiento
gue se celebren durante el transcurso de la obra.

b) La mala calidad en la realizacién de trabajos y remates siempre que no afecten a
la seguridad de las personas y las cosas.

c) Originar molestias innecesarias al vecindario.

v Incumplimientos graves
a) Lainobservancia en el estado de policia de via publica.
b) Existencia de tres incumplimientos leves en el transcurso de la obra.
c) Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.
d) Elincumplimiento de las obligaciones de caracter medioambiental relativas a la
gestion de residuos
e) Lano prestacidn de alguna de las operaciones o servicios contratados.
v"Incumplimientos muy graves:
a) Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidon detalladas en la
cldusula 9 del presente pliego.
b) Incumplimiento de los criterios de adjudicacién o de alguno de los compromisos
establecidos en su oferta.
c) Elabandono de la obra.
d) El incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la unidad gestora del
contrato.
e) Ejecucion defectuosa del contrato.
Los incumplimientos se penalizaran, en atencién al tipo de incumplimiento,
grado de negligencia del contratista, relevancia econdmica de los perjuicios derivados
del incumplimiento o reincidencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Incumplimientos leves, hasta el 1% del importe de adjudicacion.
b) Incumplimientos graves, desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicacién.

c) Incumplimientos muy graves, desde el 5% hasta el 10% del importe de
adjudicacion. Esta penalidad podrd alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a
un contratista no podrd exceder del 20% del importe de adjudicacién. Cuando las
penalidades por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicacién
procederd iniciar el procedimiento para declarar la prohibicién de contratar.

La imposicion de las penalidades requerird acuerdo del érgano de contratacion,
a propuesta de la unidad gestora del contrato, previa audiencia del contratista; y se
haran efectivas mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago total o

24



parcial deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido.

La imposicién de las penalidades previstas en los dos articulos anteriores no
excluye la eventual indemnizacién a la Administracion, que deberan determinarse de
forma independiente.

IV. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 34. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 160, 175y
107.5 LFCP.

La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contratacién mediante
procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en el articulo 160.3 LFCP; resultando
aplicable, en cuanto a los efectos de la misma, lo dispuesto en el articulo 161 del mismo
cuerpo legal.

Clausula 35. Aviso de terminacidn de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacién minima de quince dias, comunicard por escrito
a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato,
a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Clausula 36. Recepcidn de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccidn de la Administracién, la totalidad
de su objeto.

Dentro del plazo de los 15 dias siguientes a la finalizacién de la obra, se
procederd, mediante acto formal, a la recepcién de la misma; acto al que concurriran el
Alcalde o persona en quien delegue, un facultativo designado por la unidad gestora del
contrato y quienes ejerzan las labores de Secretaria e Intervencidn, el facultativo
encargado de la direcciéon de las obras y el contratista, asistido del personal que
considere oportuno, documentandose en un acta de fin de obra.

Serdn condiciones indispensables para proceder a la recepcidn de las obras:

° Haber ejecutado las obras de conformidad con lo
estipulado en los pliegos, el proyecto de obras y de acuerdo con las
modificaciones aprobadas.

° Haber entregado a la DF toda la documentacién obligatoria
y necesaria bajo responsabilidad del contratista o de sus subcontratas.

° Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de
todas y cada una de las instalaciones de la edificacidn y/o urbanizacién.

. Garantizar que la obra se encuentra en condiciones de
limpieza tales que permitan verificar la adecuada ejecucién y ser
entregada a la propiedad en perfecto estado.
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Si las obras se encuentran en buen estado y correctamente ejecutadas, se dardn
por recibidas, formalizdndose el correspondiente acta, que sera firmada por los
concurrentes a la recepcién, por cuadruplicado ejemplar; comenzando el plazo de
garantia al dia siguiente de la formalizacion de la misma.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, sin perjuicio de las
penalidades por demora, se hara constar asi en el acta, y la direccion facultativa de las
mismas sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podrd concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato,
por causas imputables al contratista.

Clausula 37. Plazo de Garantia.

El plazo de garantia sera el que resulte de la oferta del adjudicatario, sin que en
ningun caso pueda ser inferior a tres afios; comenzando a contar al dia siguiente de la
formalizacion del acta de recepcion.

Durante el plazo de garantia corresponderd al contratista, en todo caso, la
conservacion y policia de las obras, asi como la subsanacion de los defectos que
pudieran advertirse.

Transcurrido el plazo de garantia sin objeciones por parte de la Administracion
guedara extinguida la responsabilidad del contratista; procediéndose a la devolucion de
la garantia consignada, a cuyos efectos se emitird, con caracter previo, informe
favorable por parte de la unidad gestora del contratista.

Clausula 38. Liquidacion.

Finalizado el plazo de garantia y si existiesen obligaciones pendientes de pago, el
director facultativo de la obra formulard una propuesta de liquidacién en el plazo
maximo de diez dias, que se notificara al contratista para su conformidad y, una vez que
este la manifieste, se procedera a la liquidacion del contrato en el plazo maximo de
treinta dias canceldndose, en su caso, las garantias constituidas.

En caso de discrepancia entre la propuesta del director facultativo y el
contratista, se procedera conforme a lo dispuesto en el articulo 173 LFCP.

Clausula 39. Responsabilidad por vicios ocultos.

El contratista responderd por vicios ocultos de la construccion en cualquiera de
sus elementos debido a incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince afios a
contar desde la expiracién del plazo de garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista respondera
de los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la
cimentacidn, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y gue comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad
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de la construccion, durante el plazo de diez afios, contados desde la fecha de recepcién
de las obras sin reservas o desde la subsanacién de éstas.

Transcurridos dichos plazos sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
guedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Clausula 40. Descripcion de las obras.

Las obras deberdn realizarse con sujecion estricta al PROYECTO “ESTALOPE”
PARA LA PLAZA, que ostenta cardcter contractual y cuyo pliego de condiciones forma
parte de las presentes prescripciones técnicas.

En la ejecucién de la obra se atenderd lo dispuesto en la normativa técnica de
obligado cumplimiento local, estatal o europea que sea de aplicacion. Asimismo, se
tendran en cuenta las medidas adicionales que se establezcan a través del presente

pliego.
Clausula 41. Condicionantes Especificos de la obra.

La ejecucidon de la obra estd sujeta al Proyecto “Estalope” para la Plaza y también
a los siguientes condicionantes especificos que deberdn tenerse en cuenta durante su
ejecucion:

- La localizacién de los servicios existentes y acometidas, asi como el
mantenimiento de los servicios existentes sera por cuenta del contratista.

- El empleo de maquinaria y medios auxiliares (excavadora, camidn, andamios,
plataformas elevadoras, etc.) estard supeditada a las condiciones de
conservacion vy resistencia de la solera de hormigdn soporte de la zona de
trabajo.

- En todas las fases de la obra, especialmente durante la demolicion vy
desescombrado, se deberd prestar especial atencion a la limpieza de la zona de
actuacién minimizando las molestias a los usuarios del centro.

- Paraello, deberd aislar la zona de trabajo en la medida de lo posible, para evitar
la propagacion de los residuos de la obra, siendo por cuenta del contratista la
proteccion de pavimentos y la conservacion del mobiliario.

- En cualquier caso, se deberdn entregar las obras en perfectas condiciones de
limpieza de uso, de forma que permita su utilizacion por los vecinos de la
localidad, siendo responsabilidad del contratista las labores de reposicion que
fueran necesarias a ejecutar con materiales de caracteristicas iguales o similares
a los existentes.
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- Toda la madera empleada en la construccion del “estalope” contard con
certificado FSC o PEFC que garantice su gestidon forestal sostenible. En el
momento de suministro se debera justificar este requisito aportando los
correspondientes certificados. Si no se aportan los certificados no se
recepcionardn en obra los materiales.

Clausula 42. Designacion de Jefe de Obra.

El contratista debera designar un Jefe de Obra (JO), que es el personal que,
integrado en el equipo del contratista, sera el interlocutor Unico con la Direccidn
Facultativa de la obra; comunicando tal designacion a la unidad gestora con caracter
previo a la formalizaciéon del acta de comprobacién del replanteo, y no podra ser
sustituido sin el consentimiento expreso del Director Facultativo y el visto bueno de la
unidad gestora del contrato.

Clausula 43. Obligaciones especificas del contratista en materia de seguridad y
salud laboral, control de calidad y gestion de residuos de construccion y demolicidn.

43.1. Seguridad y Salud Laboral

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion,
el contratista redactarda un plan de seguridad y salud con el contenido minimo
establecido en el mencionado RD, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio del proyecto, en funcién de su
propio sistema de ejecucién de la obra.

El documento contard con el previo informe favorable del CSS o DF, en su caso,
y deberd ser aprobado por el érgano de contratacidn municipal con caracter previo al
inicio de las obras.

43.2. Control de calidad

Una vez firmado el contrato, previamente al inicio de las obras, el contratista
elaborara un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas
en proyecto, sobre la base del plan control de calidad incluido en el proyecto, asi como
la normativa y recomendaciones vigentes.

Este documento, aprobado por la DF y aceptado por la propiedad, marcara la
pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

43.3. Gestion de residuos de construccion y demoliciéon (RCDs)

Conforme a lo dispuesto en el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que
se regula la produccién y gestidén de los residuos de construccién y demolicidn en el
ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, el contratista redactara un plan de
gestién de los residuos de construccion y demolicion (RCDs) en el que concrete como se
aplicard el estudio del proyecto.
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El plan, una vez aprobado por la DF y aceptado por la propiedad, pasard a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

Una vez finalizadas las obras facilitard certificado o factura de entrega,
acreditativa de la correcta gestion de los residuos, para proceder a la devolucion de la
fianza depositada en su caso.

Clausula 45. Asistencia técnica a durante la ejecucidn de las obras.

Durante la ejecucion de la obra el contratista estard obligado a presentar a la DF
y los STM cuanta documentacién, informes, planificaciones, muestras de materiales,
etc., le sean solicitados en un plazo maximo de cinco (5) dias naturales.

El contratista facilitard a la administracién contratante, sin coste adicional,
cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto
desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones
explicativas, informacidén al publico, etc., hasta la extincion del plazo de garantia.

Clausula 46. Vigilancia de las obras.

El contratista debera establecer a su costa un sistema y procedimiento de
vigilancia de las obras, maquinaria, materiales e instalaciones.

El contratista tendra en todo momento la obligacién de obedecer las 6rdenes e
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por los STM
para la vigilancia y control de las obras.

Una vezfinalizadas las obras y firmado el acta de recepcion, el contratista retirara
de la obra todo el material y maquinaria de su propiedad en un plazo maximo de dos 2
semanas.

Clausula 47. Conservacion de las obras.

El contratista esta obligado, no sélo a la correcta ejecucién de la obra, sino
también a la conservacion de la misma a su costa.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse,
se extiende al supuesto de que tales faltas se deban, tanto a una defectuosa
construccidon imputable al contratista, como a una indebida conservacién de las
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la
DF inmediatamente después de su ejecucidén o en cualquier otro momento dentro del
periodo de vigencia del contrato.

Clausula 48. Seiializacion.

El contratista esta obligado a sefializar las obras con arreglo a lo dispuesto en la
normativa vigente. Cumplird las érdenes que reciba de la DF acerca de la instalacién de
sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas, siendo directamente
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes
pudiera causar.
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La realizacion de trabajos en horario nocturno deberd ser previamente
autorizada por la DF y ajustarse a las unidades de obra precisas. El contratista debera
instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el director ordene vy
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos.

Clausula 49. Disposicion de medios humanos y técnicos.

El contratista, ademads del Jefe de Obra - que actuara en su representacion a
todos los efectos. - estd obligado a situar en obra de forma permanente a su equipo
técnico, personal de mano de obra competente y cualificado, material, maquinaria y
medios auxiliares que sean precisos para la toma de decisiones y la correcta ejecucion
de las obras, en los plazos establecidos y para la adecuada conservacion de estas de
acuerdo con su oferta.

Al inicio de la obra el adjudicatario comunicard a la unidad gestora del contrato
el listado telefénico, con los correspondientes teléfonos y correos electrénicos de
contacto, de todos los técnicos intervinientes por su parte en la ejecucion de la obra, de
forma que se posibilite el contacto con los mismos en jornada laboral.

La DF o los STM podrén exigir la retirada inmediata de aquellas personas que a
su juicio tengan una actuacién inadecuada o negligente, o no considere competentes
para la realizacién de los trabajos que se contratan.

Clausula 50. Materiales

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por
conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no esté especificada en el
Pliego de Condiciones del proyecto, no obstante deberda tener en cuenta las
recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las
observaciones de la DF.

El contratista se obliga a notificar a la DF, con suficiente antelacién, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le sea
solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido.

La aceptacion de los materiales y procedencias propuestas sera requisito
indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la
DF para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

Las zonas destinadas a acopios o almacenamiento de materiales requeriran la
aprobacion de la DF, debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste una
vez hayan cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original. El
almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacion de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la DF.

La policia de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponden al contratista, de tal modo que deberdn ser efectuados a medida que se
realicen los trabajos.
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En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los
materiales expresados en la memoria, podra sustituirlos Unicamente por materiales de
superior calidad para la ejecucion de las obras y siempre con el previo acuerdo del
responsable del contrato.

Clausula 51. Infraestructuras no identificadas en proyecto

El contratista es el responsable de la obtencién de la informacién relativa a redes
de servicios, infraestructuras e instalaciones existentes en la zona de los trabajos. Esta
obligado a avisar con suficiente antelacidén a las empresas de servicios del comienzo y
desarrollo de los trabajos, requiriendo la presencia de vigilantes cuando fuera necesario.

La aparicidn de cualquier infraestructura cuya posicién o trazado difiera de lo
previsto en proyecto, o no apareciera reflejada alli, deberd ser puesta en conocimiento
de la DF y de los STM en el mismo momento de su deteccidon y antes de adoptar medida
alguna al respecto.

En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el contratista ejecute,
se produzcan dafios a los servicios e instalaciones existentes y que de dichos dainos se
derive algun tipo de responsabilidad, ésta serd asumida por el contratista siendo a su
cargo las indemnizaciones a que hubiera lugar.

Clausula 52. Restos arqueologicos y antigliedades

Si durante la ejecucién de las obras el contratista descubriera restos
arqueoldgicos, antigliedades u objetos de caracteristicas similares, lo comunicara de
forma inmediata a la DF y los STM.

Estos objetos serdn propiedad de Ayuntamiento de ARBIZU.
Clausula 53. Plan de Obra.

Previamente al inicio de las obras, el contratista presentara un programa de
ejecucidn de los trabajos ajustado a las fechas del calendario en que se desarrollaran los
trabajos que servira de base para el control de plazos.

El contratista deberd actualizar el cronograma de obra mensualmente
recogiendo los ajustes que se vayan produciendo y aportando una copia a la DO y los
STM.

Clausula 54. Seguimiento de Obra.

La DF convocard, con una periodicidad minima semanal, reuniones para el
seguimiento de la ejecucion de las obras en las que deberd participar el JO, personal
técnico del equipo de la DF que estimen oportuno y los STM, si lo consideran necesario.

El contratista, por medio de su representante el JO, tiene la obligacion de asistir
a las mismas y prestar el maximo grado de colaboracién.
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De dichas reuniones se levantard acta donde se recogeran los acuerdos,
instrucciones y ordenes correspondientes, que seran vinculantes. El contratista podra
manifestar su disconformidad con lo reflejado en el acta por escrito y en el plazo maximo
de tres (3) dias naturales. Si transcurriera el plazo y estas no se hubieran manifestado,
se entenderd que no existian.

Asimismo, la DO o los STM podrdn convocar estas reuniones u otras especificas
siempre que lo estimen necesario.

Clausula 55. Libro de 6rdenes.

El libro de 6rdenes se abrird en la fecha del acta de comprobacién del replanteo
y se cerrara en la fecha de recepcién de la obra. El documento, con todas sus hojas
numeradas y selladas, sera firmado por la DO, los STM y el contratista. En sustitucién del
libro de drdenes podrd emplearse el sistema de actas de obra.

Durante dicho tiempo estard a disposicion de la DO que, cuando proceda,
anotara en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas,
autorizandolas con su firma.

El contratista, por medio del JO, estard obligado a firmar cada instruccién o
comunicacion que figure en dicho libro. No obstante, podra dejar constancia de su
disconformidad, aunque estas manifestaciones no le eximiran de cumplir la orden dada
por la DO o los STM.

Efectuada la recepcion, el libro de érdenes pasara a poder de la Administracién,
si bien podra ser consultado en todo momento por el contratista.

Clausula 56. Mediciones y Certificaciones

La DF realizara periddicamente la medicion de las unidades de obra ejecutadas
durante el periodo de tiempo anterior. El contratista o su delegado podran presenciar
la realizacion de tales mediciones, para lo cual seran avisados por escrito por la DO.

Para la medicién serdn validos los levantamientos topograficos y los datos que
hayan sido conformados por la DO y por el JO. Caso de disconformidad de éste se
consideraran validos los de aquél, debiendo constar en el documento que de la medicion
se extienda, la disconformidad del contratista.

La inasistencia del contratista o del Jefe de Obra a la mediciéon no implicara su
invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputaran como validos los datos que
se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
guedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la DF
con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribird el contratista o su delegado.
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A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién contratante sobre el
particular.

La DO, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y
los precios contratados, redactara la correspondiente relacion valorada al origen.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en
el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra o, en su caso, a los
precios de las unidades de obra no previstas en el contrato, debidamente autorizados,
teniendo en cuenta lo siguientes criterios:

a) Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra
cubrirdn todos los gastos efectuados para la ejecucion de la unidad correspondiente,
incluidos los trabajos auxiliares, salvo aquellos casos previstos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

b) Las partidas alzadas se abonaran en la forma indicada en el pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. En los casos no previstos, las partidas
alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra,
con precios unitarios) se abonardn a los precios de la contrata con arreglo a las
condiciones de la mismay al resultado de las mediciones correspondientes.

Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que componen la partida
alzada no figuren en los cuadros de precios del proyecto se procedera en la forma
prevista para las unidades nuevas de obra.

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya especificacion
figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de
medicion) se abonardn al adjudicatario en su totalidad, una vez terminados los trabajos
de las obras a las que se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin
perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto pueda establecer
respecto a su abono fraccionado en casos justificados.

Cuando las especificaciones de los trabajos u obras constitutivos de una partida
alzada de abono integro no figuren en los documentos de proyecto, o figuren de modo
incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecucidn, se estara a las
instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, la DO.

c) En cuanto al acopio de materiales se estard a lo dispuesto en el pliego
administrativo.

d) Los gastos referidos a instalaciones y equipos de maquinaria se
consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en
consecuencia, no seran abonados separadamente.

A la valoracion se le aplicardn los porcentajes adoptados para formar el
presupuesto de contrata, asi como el coeficiente de adjudicacion.
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La DO expedird mensualmente una certificacion de las obras realizadas en el mes
anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas, de las que se remitird una
copia al adjudicatario a efectos de su conformidad o reparos.

Transcurrido el plazo de quince (15) dias naturales, si el contratista no hubiese
hecho manifestacién alguna, se consideraran aceptadas por éste.

Una vez recibidas las obras se procedera a su medicién general con asistencia del
contratista o de la persona que lo represente, formulandose por la DO la medicion de
las obras realmente ejecutadas en el plazo de un (1) mes desde la recepcién,

Dentro del plazo de dos (2) meses, a contar desde la fecha del acta de recepcion,
debera ser acordada y notificada al contratista la certificacidn final correspondiente y
abonarsele el saldo resultante, en su caso.

Clausula 57. Limpieza de obra.

Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma y de su
entorno, de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en
funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera
incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido
originar cualquier empresa subcontratada que haya participado en la ejecucién de obra.

El contratista deberd retirar los carteles de obra en el plazo de diez (10) dias
naturales a contar desde la recepcién de obra.

Clausula 58. Comprobacion de los trabajos.

El contratista debera notificar la fecha de entrega de las obras a los STM y DF,
con un minimo de quince (15) dias naturales de antelacién, al objeto de que éstas
procedan a realizar una revision exhaustiva de las obras en fase de finalizacidn y sefialen
al contratista los desperfectos, obras incompletas u otros aspectos de necesaria
correccion.

Alfinalizar la obra, el contratista deberd presentar la documentacidn acreditativa
del control de calidad de la obra, de la correcta gestion de RCDs y la requerida por la DF.

En la documentacion de fin de obra se dejard constancia de las siguientes
cuestiones:

. verificaciones y pruebas de servicio realizadas para
comprobar las prestaciones finales de la construccién

° modificaciones autorizadas por el Ayuntamiento de Tafalla

° instrucciones de uso y mantenimiento del conjunto de
instalaciones

. documentacidon necesaria para dar de alta y suscribir

contratos con las compaiiias suministradoras de servicios, en su caso
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Asimismo, el contratista deberd entregar un reportaje fotografico del proceso de
ejecucion de la obra, incluyendo fotografias generales con una periodicidad semanal y
aquellas de detalle que considere oportunas.
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ANEXO |

Modelo de solicitud

D/Dfia )
DNI ,

con domicilio en calle ,

de , teléfono ,

correo

electronico

en nombre propio 6 en representacion de (tdchese lo que no proceda)
D/Dfia )
DNI )

con domicilio en calle ,

de , teléfono ,

correo electrénico

enterado del Pliego regulador de la contratacién de las obras contenidas en el proyecto
"ESTALOPE” PARA LA PLAZA DE ARBIZU.

EXPONE:
Que conociendo los Pliegos que rigen la presente contratacion, se compromete a su

realizacion con sujecién estricta a los mismos, a la propuesta técnica y a la oferta
econdmica que se presentan, adjuntando a tal efecto los sobres siguientes:

* SOBRE N2 1: “DECLARACION RESPONSABLE Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”.

* SOBRE N2 2: “DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CRITERIOS DE ADJUDICACION
CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS”.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,

En ARBIZU, a de de 2018

(Firma)
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ANEXO Il

(Declaracion responsable en la que se indica el cumplimiento de las condiciones

D/Dfia
DNI

exigidas para contratar)

]

)

con domicilio en calle ,

de , actuando en nombre propio 6 en representacion
de (tachese lo que no proceda),
C.I.F. ,
con domicilio en calle ,
de , teléfono ,

correo electrénico

DECLARA bajo su responsabilidad:

Que mediante poder otorgado el dia ante el Notario
fue nombrado representante legal de la

Sociedad

Que su poder esta vigente y es bastante para presentarse a licitaciones publicas
y para efectuar la presente declaracion.

Que la empresa se constituyd mediante escritura autorizada el dia
por el Notario

numero de protocolo, y se encuentra inscrita en el Registro

Que su objeto social le habilita para presentarse a este procedimiento abierto.

(En su caso:) Que mediante escritura autorizada el dia por el
Notario ndmero de protocolo, se
modificaron los estatutos de la Sociedad para su adaptacién al Texto Refundido
de la Ley de Sociedades Andnimas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1654/89, de 22 de diciembre, ampliacion de capital social,

Que relne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar, no
estando incursa, nila empresa ni ninguno de sus administradores, en prohibicién
de contratar con la Administracion, conforme a los articulos 22 y 23 de la Ley
Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

Que la empresa se halla al corriente en el pago del Impuesto de Actividades
Econdmicas y no se ha dado de baja en la matricula del citado impuesto. (O, en
su caso, que la empresa esta exenta del pago de dicho impuesto)
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8. Que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con las Administraciones Tributarias de las que sea sujeto pasivo, o es
Su caso, que no estd sujeta a estas obligaciones.

9. Que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con la Hacienda Tributaria de Navarra. (O, en su caso, que la empresa
no estd obligada a la presentacién de declaraciones por ningln concepto
tributario ante la Hacienda Tributaria de Navarra).

10. Que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de
Seguridad Social. (O, en su caso, que la empresa no estd obligada a estar inscrita
en la Seguridad Social).

11. Cumple con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales y del Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

12. Que emplea a: (Marque la casilla que corresponda):
[ ] Menos de 50 trabajadores
D 50 o mas trabajadores y (Marque la casilla que corresponda):

a. |:| Cumple con la obligacién de que entre ellos, al menos, el 2% sean
trabajadores discapacitados, establecida por el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad, aprobada por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

b. |:| Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo
con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores
con discapacidad.

13. Cumple con lo establecido en la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En ARBIZU a de de 2018

Firma
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ANEXO Il

(Contacto y direccion de correo electronico designada como medio a efectos de la
realizacidn de notificaciones)

Rogamos contacte con D/D2

con D.N.l. n? a efectos de notificaciones, subsanacion

de defectos materiales de la documentacién presentada por la empresa y notificaciones
en caso de reclamacién en materia de contratacién ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra (conforme a lo previsto en el articulo 59.2 a) de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Pudblicos), de la empresa

con

NIF , relativos al presente contrato, en los

siguientes numeros y direccién electrénica:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Direccién postal:

(Es imprescindible cumplimentar todos los datos)

ARBIZU, a de de 2018

Firma
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ANEXO IV
(Oferta econdémica)

D/Dfia )
DNI ,

con domicilio en calle ,

de , actuando en nombre propio 6 en representacion

de (tachese lo que no proceda),

C.ILF. )

con domicilio en calle ,

de , teléfono ;

correo electrénico

OFERTA UN PRECIO DE € (IVA EXCLUIDO) PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO “ESTALOPE” PARA LA PLAZA
DE ARBIZU.

ARBIZU, a de de 2018

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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ANEXO V
(Ampliacién del Plazo de garantia)

D/Diia ,
DNI )
con domicilio en calle ,
de , actuando en nombre propio 6 en representacion

de (tachese lo que no proceda),

)

C.ILF. )

con domicilio en calle ,

de , teléfono ;

correo electrénico

OFERTA UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA DE ANOS
RESPECTO AL MiNIMO DE 3 ANOS ESTIPULADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
CONTENIDAS EN EL PROYECTO “ESTALOPE” PARA LA PLAZA DE ARBIZU.

Etxarri Arantz, a de de 2018

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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ANEXO VI

(Criterios sociales: Subcontratacion con Centros Especiales de Empleo y/o Empresas

de Insercidn.)

D/Dfia )
DNI ,
con domicilio en calle ,
de , actuando en nombre propio 6 en representacion
de (tachese lo que no proceda),
C.ILF. )
con domicilio en calle ,
de , teléfono ,
correo electrénico

OFERTA LA SUBCONTRATACION DEL % DE LA OFERTA ECONOMICA CON

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y/O EMPRESAS DE INSERCION, EN LA EJECUCION DE
LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO “ESTALOPE” PARA LA PLAZA DE ARBIZU

ARBIZU, a de de 2018

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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