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1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

Constituye el objeto del contrato
restauración del humilladero de Tudela, situado en la NA
Ebro). 

La codificación de la obra incluida en este 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, de conformidad con el Anexo de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos, es la siguiente:

45000000- Trabajos de construcción

Las obras se ejecutarán conforme al proyecto

La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos y por cualquier otra disposici
Estado de forma supletoria, como de la Comunidad Foral de Navarra, y que resulten aplicables en el ámbito de 
la misma. 

Esta contrato de obras forma parte de un proyecto presentado a la 5ª convocatoria de
de Desarrollo Local Participativo Ribera Navarra 2021, siendo beneficiario de una ayuda de 75.000 euros según 
acuerdo 004CEGAL/2022 de 5 de mayo, de la Comisión Ejecutiva del Grupo de Acción Local Consorcio EDER, 
por la que se resuelve la convocatoria de “Ayudas para la Comarca de la Ribera de Navarra de la Medida M19 
(Desarrollo Local Participativo - LEADER), en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral 
de Navarra 2014-2020”, para el ejercicio 2023.

2.- DIVISIÓN EN LOTES 

El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato podría dificultar la correcta ejecución del mismo y además 
la naturaleza del objeto implica la necesidad de coordinarlas. Se trata de un conjunto de actuaciones dentro de 
un mismo espacio físico, superpuestas en planimetría entre sí y entrelazadas de tal manera que dependen unas 
de otras para poder funcionar de manera adecuada. Adicionalme
considera adecuado separarlas por las responsabilidades que unos elementos generan de manera indirecta 
sobre otros. 

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMI

La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con los dispuesto en la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos
al umbral comunitario, tramitación ordinaria.

4.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

El órgano de contratación del
Ayuntamiento de Tudela. 

La Mesa de Contratación estará constituida por:

-Presidencia Mercedes Añón Montón

-Vocal 1: Zeus Pérez Pérez                    

-Vocal 2: Inés Munuera Amador                 

-Vocal 3:  Fernando Nebreda Lucea

-Vocal 4: Maite Asín Aicua                             (Suplente: Iván Martinez Ballarín)

-Vocal-Secretario: Secretario del Ayuntamiento (Suplente: persona en quien delegue).

 

 

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL HUMILLADERO DE TUDELA.

o al que se refieren las presentes cláusulas l
restauración del humilladero de Tudela, situado en la NA-8703 (carretera Arguedas, junto al puente del 

La codificación de la obra incluida en este contrato, conforme a la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, de conformidad con el Anexo de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos, es la siguiente:  

Trabajos de construcción 

ejecutarán conforme al proyecto y su correspondiente estudio básico de seguridad y salud

La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos y por cualquier otra disposición que regulen la contratación tanto a nivel que normativa del 
Estado de forma supletoria, como de la Comunidad Foral de Navarra, y que resulten aplicables en el ámbito de 

Esta contrato de obras forma parte de un proyecto presentado a la 5ª convocatoria de
de Desarrollo Local Participativo Ribera Navarra 2021, siendo beneficiario de una ayuda de 75.000 euros según 
acuerdo 004CEGAL/2022 de 5 de mayo, de la Comisión Ejecutiva del Grupo de Acción Local Consorcio EDER, 

elve la convocatoria de “Ayudas para la Comarca de la Ribera de Navarra de la Medida M19 
LEADER), en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral 

2020”, para el ejercicio 2023. 

El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato podría dificultar la correcta ejecución del mismo y además 

mplica la necesidad de coordinarlas. Se trata de un conjunto de actuaciones dentro de 
un mismo espacio físico, superpuestas en planimetría entre sí y entrelazadas de tal manera que dependen unas 
de otras para poder funcionar de manera adecuada. Adicionalmente y de cara a la garantía de obra, no se 
considera adecuado separarlas por las responsabilidades que unos elementos generan de manera indirecta 

IENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con los dispuesto en la Ley 
de Contratos Públicos (en adelante LFCP), por procedimiento abierto inferior 

al umbral comunitario, tramitación ordinaria. 

CIÓN Y MESA DE CONTRATACIÓN. 

del presente contrato de obras es la Junta de Gobierno Local

La Mesa de Contratación estará constituida por: 

Mercedes Añón Montón:  (Suplente)…Irene Royo Ortín 

                    (Suplente) Martín López Villacastín 

                   (Suplente Olga Risueño Molina). 

Lucea              (Suplente: Amaya Pérez Zardoya) 

Vocal 4: Maite Asín Aicua                             (Suplente: Iván Martinez Ballarín) 

Secretario: Secretario del Ayuntamiento (Suplente: persona en quien delegue).
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a ejecución de las obras de 
8703 (carretera Arguedas, junto al puente del 

contrato, conforme a la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, de conformidad con el Anexo de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 

estudio básico de seguridad y salud. 

La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
ulen la contratación tanto a nivel que normativa del 

Estado de forma supletoria, como de la Comunidad Foral de Navarra, y que resulten aplicables en el ámbito de 

Esta contrato de obras forma parte de un proyecto presentado a la 5ª convocatoria de ayudas de la Estrategia 
de Desarrollo Local Participativo Ribera Navarra 2021, siendo beneficiario de una ayuda de 75.000 euros según 
acuerdo 004CEGAL/2022 de 5 de mayo, de la Comisión Ejecutiva del Grupo de Acción Local Consorcio EDER, 

elve la convocatoria de “Ayudas para la Comarca de la Ribera de Navarra de la Medida M19 
LEADER), en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral 

El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato podría dificultar la correcta ejecución del mismo y además 

mplica la necesidad de coordinarlas. Se trata de un conjunto de actuaciones dentro de 
un mismo espacio físico, superpuestas en planimetría entre sí y entrelazadas de tal manera que dependen unas 

nte y de cara a la garantía de obra, no se 
considera adecuado separarlas por las responsabilidades que unos elementos generan de manera indirecta 

La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con los dispuesto en la Ley 
, por procedimiento abierto inferior 

la Junta de Gobierno Local del 
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Los actos de fiscalización serán atribuidos a Intervención Municipal. 

La Mesa de Contratación podrá recibir el asesoramiento que estime necesario antes de
emitir su informe. 

Las funciones de la Mesa de Contratación serán las establecidas en el artículo 51

5.- IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN

El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en cuantía suficiente para 
cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, incluidos los costes laborales, los 
costes indirectos y gastos gener
eventual duración del contrato. 

El importe máximo de licitación es de 
incluido) 

El valor estimado del contrato es de 
máximo de la licitación, la totalidad de las posibles modificaciones al alza (10 %) previstas calculadas sobre el 
importe de licitación. 

Esta estimación del valor del contrato no supone 
únicamente generarán obligación de pago las prestaciones efectivamente realizadas por el contratista.

La financiación se realizará con car
artístico del Presupuesto de 2022.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el 
máximo de licitación formulado por el Ayuntamiento.

A todos los efectos, se entenderá que el precio del 
indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las tasas 
por prestación de los trabajos de inspección y dirección de obras y cualesquiera otras tasas que re
aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como 
provinciales y estatales.  

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo de ejecución del

7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podrán contratar con la Adminis
tengan plena capacidad de o
incompatibilidad para contrata
Públicos, no se hallen en situación de conflicto de intereses y 
financiera y técnica o profesiona

Si se trata de personas jurídicas
comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, 
respectivos Estatutos o reglas fundac

Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas solidariamente 
y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriv
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A
efectos de la licitación, las empresas que fuesen a concurrir integradas en una unión temporal deberán 
indicar los nombres y circunstancias de las personas que la constituyen y la participación de cada una, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarias del contrato. 
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Los actos de fiscalización serán atribuidos a Intervención Municipal.  

La Mesa de Contratación podrá recibir el asesoramiento que estime necesario antes de

Las funciones de la Mesa de Contratación serán las establecidas en el artículo 51 de la LFC.

IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN, PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en cuantía suficiente para 
cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, incluidos los costes laborales, los 

indirectos y gastos generales, así como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la 

El importe máximo de licitación es de 314.830,24 euros (IVA excluido), un total de 380.944,59 euros

valor estimado del contrato es de 346.313,26 euros (IVA excluido) que comprende, además del importe 
máximo de la licitación, la totalidad de las posibles modificaciones al alza (10 %) previstas calculadas sobre el 

Esta estimación del valor del contrato no supone compromiso de gasto alguno. Asimismo, debe señalarse que 
únicamente generarán obligación de pago las prestaciones efectivamente realizadas por el contratista.

rgo a la aplicación 60900.3360 Inversiones y bienes patrimonio
del Presupuesto de 2022. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el 
de licitación formulado por el Ayuntamiento. 

A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato comprende todos los gastos directos e 
indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las tasas 
por prestación de los trabajos de inspección y dirección de obras y cualesquiera otras tasas que re
aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como 

el total de la obra finaliza el 20 de marzo de 202

CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

stración las personas naturales o jurídicas, es
obrar, no estén incursas en ninguna de las
ar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de

, no se hallen en situación de conflicto de intereses y acrediten
onal suficiente para la ejecución del contrato. 

s solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, 

undacionales. 

agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas solidariamente 
y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A
efectos de la licitación, las empresas que fuesen a concurrir integradas en una unión temporal deberán 

los nombres y circunstancias de las personas que la constituyen y la participación de cada una, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
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La Mesa de Contratación podrá recibir el asesoramiento que estime necesario antes de 

de la LFC. 

Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en cuantía suficiente para 
cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, incluidos los costes laborales, los 

ales, así como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la 

, un total de 380.944,59 euros (IVA 

euros (IVA excluido) que comprende, además del importe 
máximo de la licitación, la totalidad de las posibles modificaciones al alza (10 %) previstas calculadas sobre el 

compromiso de gasto alguno. Asimismo, debe señalarse que 
únicamente generarán obligación de pago las prestaciones efectivamente realizadas por el contratista. 

Inversiones y bienes patrimonio histórico 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el importe 

contrato comprende todos los gastos directos e 
indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las tasas 
por prestación de los trabajos de inspección y dirección de obras y cualesquiera otras tasas que resulten de 
aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como 

de marzo de 2023. 

españolas o extranjeras, que 
as causas de prohibición o 
e 13 de abril de Contratos 

en su solvencia económica, 

solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, según resulte de sus 

agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas solidariamente 
y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes 

en hasta su extinción, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A 
efectos de la licitación, las empresas que fuesen a concurrir integradas en una unión temporal deberán 

los nombres y circunstancias de las personas que la constituyen y la participación de cada una, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
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Igualmente podrán contratar 
solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento privado en el 
que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participación de cada una de ellas 
así como la designación de una  representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de los 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y 
Asimismo, deberán cumplir las condiciones las condiciones que el presente pliego establezca.

Las empresas que presenten
individuales. 

8.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:

La solvencia económica y financiera exigida para la ejecución de este contrato será que el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades similar al objeto del contrato referido a los tres últimos ejercicios 
(2019, 2020 y 2021) sea, al menos,
incluido), es decir, superior a 380.944,59

Las licitadoras afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y financiera en la 
declaración responsable (modelo en el anexo I

Dicha solvencia se acreditará mediante una “Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de 
actividades similar al del objeto del contrato de los tres últimos 
únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 55.8 de 
la LFCP. 

9.- SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL:

La solvencia técnica o profesional para la ejecución de este contrato 
en contratos similares. Los licitadores afirmarán que reúnen la solvencia exigida 
responsable (anexo I) que acompañará a las proposiciones.

Esta solvencia se acreditará únicamente por quien vaya a 
lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP, mediante la presentación de la siguiente documentación:

 -Relación de obras similares 
curso de los últimos cinco años, avaladas por certificados 
lugar y fecha de ejecución, con indicación de si se realizaron según las reglas
profesión y si se llevaron normalmente a buen término. El r
aportación de al menos un certificado correspondiente a la ejecución 
del presente contrato por un importe igual o superior al 
en cualquiera de los cinco últimos años.
rehabilitación de edificios. 

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá aportar un 
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la 
ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia
en la forma y condiciones establecidas en los artículos 16 y 17 LFCP, que los subcontratistas disponen de 
los medios necesarios para la ejecución del contrato.

10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal, los 
datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero electrónico con 
la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presen
serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrán ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley de Protección 
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 licitadores que participen conjuntamente
solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento privado en el 
que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participación de cada una de ellas 

representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de los 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
Asimismo, deberán cumplir las condiciones las condiciones que el presente pliego establezca.

en oferta conjunta de licitación no podrá

FINANCIERA: 

La solvencia económica y financiera exigida para la ejecución de este contrato será que el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades similar al objeto del contrato referido a los tres últimos ejercicios 
(2019, 2020 y 2021) sea, al menos, y en cada uno de los tres años, del importe máximo de licitación

380.944,59 euros (IVA incluido). 

Las licitadoras afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y financiera en la 
(modelo en el anexo I de este pliego) que acompañará a las proposiciones

Dicha solvencia se acreditará mediante una “Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de 
actividades similar al del objeto del contrato de los tres últimos ejercicios” que deberá
únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 55.8 de 

SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL: 

La solvencia técnica o profesional para la ejecución de este contrato será dispone de experiencia ant
s licitadores afirmarán que reúnen la solvencia exigida 

) que acompañará a las proposiciones. 

Esta solvencia se acreditará únicamente por quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a 
lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP, mediante la presentación de la siguiente documentación:

Relación de obras similares relacionadas con el objeto del presente contrato ejecutadas en el 
últimos cinco años, avaladas por certificados de buena ejecución donde conste el importe, el 

lugar y fecha de ejecución, con indicación de si se realizaron según las reglas
profesión y si se llevaron normalmente a buen término. El requisito mínimo considerado será la 
aportación de al menos un certificado correspondiente a la ejecución de una obra similar a la del objeto 
del presente contrato por un importe igual o superior al 60 por 100 del importe de licitación, ejecutada 

era de los cinco últimos años. Se entiende por obra similar, las obras de reforma y/o 

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá aportar un 
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la 
ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todas ellas. Asimismo, deberá acreditar, 

y condiciones establecidas en los artículos 16 y 17 LFCP, que los subcontratistas disponen de 
los medios necesarios para la ejecución del contrato. 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal, los 
datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero electrónico con 
la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presente contrato. Dichos datos no 
serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrán ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley de Protección 
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e que quedarán obligadas 
solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento privado en el 
que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participación de cada una de ellas 

representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de los 

pagos de cuantía significativa. 
Asimismo, deberán cumplir las condiciones las condiciones que el presente pliego establezca. 

án presentar proposiciones 

La solvencia económica y financiera exigida para la ejecución de este contrato será que el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades similar al objeto del contrato referido a los tres últimos ejercicios 

y en cada uno de los tres años, del importe máximo de licitación (IVA 

Las licitadoras afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y financiera en la 
de este pliego) que acompañará a las proposiciones. 

Dicha solvencia se acreditará mediante una “Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de 
ejercicios” que deberá presentar 

únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 55.8 de 

será dispone de experiencia anterior 
s licitadores afirmarán que reúnen la solvencia exigida en la declaración 

resultar adjudicataria del contrato, conforme a 
lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP, mediante la presentación de la siguiente documentación: 

relacionadas con el objeto del presente contrato ejecutadas en el 
de buena ejecución donde conste el importe, el 

lugar y fecha de ejecución, con indicación de si se realizaron según las reglas por las que se rige la 
equisito mínimo considerado será la 

de una obra similar a la del objeto 
por 100 del importe de licitación, ejecutada 

Se entiende por obra similar, las obras de reforma y/o 

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá aportar un 
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la 

de todas ellas. Asimismo, deberá acreditar, 
y condiciones establecidas en los artículos 16 y 17 LFCP, que los subcontratistas disponen de 

de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal, los 
datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero electrónico con 

te contrato. Dichos datos no 
serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrán ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley de Protección 
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de datos de carácter personal.  

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en participación conjunta con otras personas licitadoras si se ha presentado 
proposición individual, ni figurar en más de una de esas 
la presentación simultánea de ofertas por empresas vinculadas dará lugar a la inadmisión de todas 
las ofertas suscritas. 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por la persona licita
contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego que rigen la licitación, sin salvedad o reserva 
alguna. 

10.1. LUGAR Y PLAZO: 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en el anuncio de 
licitación del Portal de Contratación de Navarra (

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaci
interesados, se efectuarán a través de PLENA.   

El plazo de presentación de las ofertas
mínimo, de 15 días contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal 
de Contratación de Navarra. 

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella 
criptográfico- del contenido de la misma, quedando
quien licite tenga problemas* en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella 
criptográfico- es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de contratación por 
correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, se dispondrá 
de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a través de PLENA y para 
considerar completada la presentación. Sin cumplir tales requisito
participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.  

* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor 
puede ser el tiempo requerido para completar su presentación.  Ello con independencia de la concurrencia 
de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, 
u otras.  

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a 
con un margen máximo de desfase de 5 minutos

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal 
Coordinado (UTC), que es la escala de 
internacionales de referencia con una precisión: +/
servicios electrónicos 

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: d
servidores en San Fernando

- Fuentes horarias  secundarias: 

o canon.inria.fr , INRIA, Paris

o i2t15.i2t.ehu.es , UPV

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la 
cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está 
dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.  
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Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en participación conjunta con otras personas licitadoras si se ha presentado 
proposición individual, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. La infracción de ello, así como 
la presentación simultánea de ofertas por empresas vinculadas dará lugar a la inadmisión de todas 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por la persona licita
contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego que rigen la licitación, sin salvedad o reserva 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
ectrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en el anuncio de 

licitación del Portal de Contratación de Navarra (www.contrataciones.navarra.es

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
a través de PLENA.    

plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación, debiendo ser, como 
días contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal 

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella 
del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que 

quien licite tenga problemas* en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella 
es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de contratación por 

ctrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, se dispondrá 
de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a través de PLENA y para 
considerar completada la presentación. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de 
participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.  

* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor 
uerido para completar su presentación.  Ello con independencia de la concurrencia 

de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, 

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida 
con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal 
Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios 
internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los 

Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: d
servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid) 

secundarias:  

canon.inria.fr , INRIA, Paris 

i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU 

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la 
l se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está 

dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.   
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Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en participación conjunta con otras personas licitadoras si se ha presentado 

agrupaciones. La infracción de ello, así como 
la presentación simultánea de ofertas por empresas vinculadas dará lugar a la inadmisión de todas 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por la persona licitadora del 
contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego que rigen la licitación, sin salvedad o reserva 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
ectrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en el anuncio de 

www.contrataciones.navarra.es). 

ones de trámites que procedan con los 

se fijará en el anuncio para la licitación, debiendo ser, como 
días contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal 

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella -resumen 
como constancia de la oferta. En el caso de que 

quien licite tenga problemas* en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella –resumen 
es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de contratación por 

ctrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, se dispondrá 
de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a través de PLENA y para 

s no será admitida la solicitud de 
participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.   

* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor 
uerido para completar su presentación.  Ello con independencia de la concurrencia 

de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, 

realizar la presentación coincida 
, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra. 

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal 
tiempo universal mantenida por los laboratorios 

1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los 

Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos 
 

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la 
l se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está 
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Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fu
extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.   

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora 
adujera la existencia de problemas técnicos en la presentaci
presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el 
caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la 
oferta presentada será admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la 
Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la 
exclusión. 

10.2. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la 
licitación puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y
de ofertas mediante sobre digital.   Esta aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida 
para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la 
misma. 

Las ofertas son cifradas en el escrit
cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la 
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contrataci
electrónica. 

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB.  El 
tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 
MB. PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la 
oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, j
tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, 
se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios 
los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos 
suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de 
representación. 

Las propuestas se presentarán de acuerdo co
contendrá 3 sobres, identificados como:

- Sobre A- Documentación administrativa

- Sobre B- Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas

- Sobre C- Documentación relativa a cr

Sobre A. "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Se incluirán necesariamente los siguientes documentos:

1. Declaración responsable
cumple las condiciones exigidas para contratar.

Dicha declaración se aju
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Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fu
extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.    

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora 
adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de 
presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el 
caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la 

admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la 
Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la 

.2. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES: 

licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la 
licitación puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y
de ofertas mediante sobre digital.   Esta aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida 
para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la 

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares de 
cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la 

oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contrataci

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB.  El 
tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 

alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la 
oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, j
tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, 
se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP). 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios 
los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos 
suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de 

Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y 
sobres, identificados como: 

ocumentación administrativa 

Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas

Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas

ACIÓN ADMINISTRATIVA". 

Se incluirán necesariamente los siguientes documentos: 

e del licitador o, en su caso, de su represe
cumple las condiciones exigidas para contratar.  

ajustará al modelo señalado en el Anexo I. 
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Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas 

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora 
ón, se verificará si en el momento de 

presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el 
caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la 

admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la 
Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la 

licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la 
licitación puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación 
de ofertas mediante sobre digital.   Esta aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida 
para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la 

orio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares de 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la 

oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación pública 

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB.  El 
tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 

alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta. 

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la 
oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, 
tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y 
los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos 
suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de 

n la estructura establecida para esta oferta en PLENA y 

Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas 

iterios cuantificables mediante fórmulas 

esentante, indicando que 
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2. Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente
empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y 
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el 
porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un represe
apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas 
empresas concurrentes como por el citado apoderado.

Sobre B "Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas
técnica)”. 

En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la documentación de índole 
técnica que aporte la persona licitadora a efecto
Deberá incluir la siguiente documentación

1-Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, maquinaria, herramientas y medios 
auxiliares. Problemática de ejecución que pueda 

2-Plan de obra: fases, proceso y desarrollo de la obra con grado de detalle suficiente, e indicación del 
camino crítico para el cumplimiento del plazo de finalización. 
Gantt o PERT o similar. 

Nota muy importante: Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre A o B documentación que, 
de acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre C, porque es esencial que quede 
asegurada la confidencialidad de las ofertas cua
97.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos).

Sobre C. "Documentación relativa a criterios cuantificables mediante

El contenido de este sobre debe incluir:

1-El plazo de ejecución oferta

2-La oferta económica, según el modelo del Anexo 

3-La oferta de ampliación del plazo de garantía de la o

4-La oferta relativa a los criterios sociales. Deberá aportar una 
número global de trabajadores/as indefinidos/as, implicados/as directamente en la ejecución del 
contrato, indicando mediante una relación
relación de puestos a contratar de manera indefinida.
recaer la propuesta de adjudicación acreditará la validez de esta declaración por la que ha sido 
puntuada en el plazo máximo de 7 días desde que se le requiera. Para acreditar
siguiente documentación: 

            - Relación nominal de los trabajadores/as indefinidos/as

            - Copia de alta en Seguridad Social y de los contratos de trabajo.

              - Copia de los RLC y RNT (antes TC1 y TC2)

 

La falta de documentación y/o posterior acreditación en este apartado (BC.3
supondrá una valoración de cero puntos en dicho apartado.

Será causa de exclusión de la licitación incluir 
establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre C
confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta su apertura pública (art. 97.3 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos). 
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Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente
cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y 

documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el 
porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un represe
apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas 
empresas concurrentes como por el citado apoderado. 

Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas

En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la documentación de índole 
técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoración y puntuació

incluir la siguiente documentación: 

Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, maquinaria, herramientas y medios 
auxiliares. Problemática de ejecución que pueda suscitar la obra. 

Plan de obra: fases, proceso y desarrollo de la obra con grado de detalle suficiente, e indicación del 
camino crítico para el cumplimiento del plazo de finalización. Se expresará en forma de diagrama de 

Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre A o B documentación que, 
de acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre C, porque es esencial que quede 
asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta la apertura pública (art. 
97.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos). 

Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”.

incluir: 

ofertado según el modelo del Anexo II 

La oferta económica, según el modelo del Anexo III. 

La oferta de ampliación del plazo de garantía de la obra según el modelo del Anexo 

La oferta relativa a los criterios sociales. Deberá aportar una Declaración jurada en la que conste el 
número global de trabajadores/as indefinidos/as, implicados/as directamente en la ejecución del 
contrato, indicando mediante una relación nominal los trabajadores/as contratados/as indefinidos/as o 

a contratar de manera indefinida.  En todo caso, la empresa a cuyo favor vaya a 
recaer la propuesta de adjudicación acreditará la validez de esta declaración por la que ha sido 
puntuada en el plazo máximo de 7 días desde que se le requiera. Para acreditar

 

Relación nominal de los trabajadores/as indefinidos/as 

Copia de alta en Seguridad Social y de los contratos de trabajo. 

Copia de los RLC y RNT (antes TC1 y TC2) 

alta de documentación y/o posterior acreditación en este apartado (BC.3
supondrá una valoración de cero puntos en dicho apartado. 

Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre A o sobre B documentación que, de acuerdo con lo 
esponda incluir en el sobre C porque es esencial que quede asegurada la 

confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta su apertura pública (art. 97.3 de la 
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Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión temporal de 
cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y se incorporará un 

documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el 
porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o 
apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas 

Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas (Propuesta 

En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la documentación de índole 
s de la valoración y puntuación de los criterios cualitativos. 

Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, maquinaria, herramientas y medios 

Plan de obra: fases, proceso y desarrollo de la obra con grado de detalle suficiente, e indicación del 
Se expresará en forma de diagrama de 

Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre A o B documentación que, 
de acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre C, porque es esencial que quede 

ntificables mediante fórmulas hasta la apertura pública (art. 

fórmulas”. 

bra según el modelo del Anexo IV. 

Declaración jurada en la que conste el 
número global de trabajadores/as indefinidos/as, implicados/as directamente en la ejecución del 

trabajadores/as contratados/as indefinidos/as o 
En todo caso, la empresa a cuyo favor vaya a 

recaer la propuesta de adjudicación acreditará la validez de esta declaración por la que ha sido 
puntuada en el plazo máximo de 7 días desde que se le requiera. Para acreditarlo, se le exigirá la 

alta de documentación y/o posterior acreditación en este apartado (BC.3-Documentación social) 

documentación que, de acuerdo con lo 
porque es esencial que quede asegurada la 

confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta su apertura pública (art. 97.3 de la C
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11.  OFERTA ANORMALMENTE BAJA.

Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando 
importe del presupuesto de licitación
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por 
vulneración de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las obligaciones en mater
medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios 
colectivos sectoriales vigentes. 

Si resultara adjudicatario un licitador que 
anormalmente baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación

12.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

La admisión de los licitadores y la propuesta de adjudicación corresponderán a la

De acuerdo al artículo 97 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contrato Públicos, la apertura de 
sobres seguirá el siguiente orden:

La Mesa de Contratación del contrato procederá, en acto interno, a la apertura y análisis del sobre 
“Documentación administrativa”, calificándolos y resolviendo la admisión de los licitadores que hayan 
presentado en tiempo y forma la documentación exigida en este Pliego
la correspondiente acta. 

Si la documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerirá al licitador para que 
complete o subsane la documentación. T
desde la notificación del requerimiento. Dicho reque
través del módulo de notificaciones de PLENA.

A continuación, la Mesa de Contratación
“Documentación relativa a criterios no cuantificables med

 Efectuada la valoración del sobre anterior,
los criterios cuantificables mediante fórmulas)
de Licitación Electrónica de Navarra.

 Una vez realizada la apertura de la documentación, se hará pública la puntuación obtenida por cada 
persona licitadora en la valoración de criterios no cuantificables mediante fórmulas, así como la oferta 
presentada en los criterios cuantificables mediante fórmulas.

 La Mesa de Contratación
criterios de valoración, efectuará la propuesta de adjudicación, en la que figurará el orden de prelación de 
los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones q
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El contrato se adjudicará a la oferta con mejor calidad precio. 

Para la selección del adjudicatar

1. Propuesta técnica: hasta 25 pu

La valoración se realizará según el grado de estudio y calidad de las soluciones propuestas que se observen en
las ofertas sobre los distintos apartados 

a) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: 

Se valorará el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y el estudio adecuado de 

 

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL HUMILLADERO DE TUDELA.

.  OFERTA ANORMALMENTE BAJA. 

Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior a 20
importe del presupuesto de licitación. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  

En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por 
vulneración de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las obligaciones en mater
medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios 

un licitador que hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como 
baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

La admisión de los licitadores y la propuesta de adjudicación corresponderán a la

acuerdo al artículo 97 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contrato Públicos, la apertura de 
sobres seguirá el siguiente orden: 

del contrato procederá, en acto interno, a la apertura y análisis del sobre 
”, calificándolos y resolviendo la admisión de los licitadores que hayan 

presentado en tiempo y forma la documentación exigida en este Pliego Regulador

Si la documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerirá al licitador para que 
la documentación. Todo ello en un plazo mínimo de cinco días naturales contados 

desde la notificación del requerimiento. Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos, a 
través del módulo de notificaciones de PLENA. 

Mesa de Contratación procederá, en acto interno, a la apertu
Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas (Propuesta técnica)

Efectuada la valoración del sobre anterior, se realizará la apertura del sobre C (
uantificables mediante fórmulas). Esta sucesión deberá quedar acreditada en la Plataforma 

Licitación Electrónica de Navarra. 

Una vez realizada la apertura de la documentación, se hará pública la puntuación obtenida por cada 
persona licitadora en la valoración de criterios no cuantificables mediante fórmulas, así como la oferta 

s criterios cuantificables mediante fórmulas. 

Mesa de Contratación del contrato, una vez calculadas las puntuaciones conforme a los 
criterios de valoración, efectuará la propuesta de adjudicación, en la que figurará el orden de prelación de 
los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones q
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

El contrato se adjudicará a la oferta con mejor calidad precio.  

rio se valorarán las proposiciones de la siguie

untos. 

La valoración se realizará según el grado de estudio y calidad de las soluciones propuestas que se observen en
las ofertas sobre los distintos apartados desglosados del siguiente modo: 

Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: hasta 

Se valorará el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y el estudio adecuado de 
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sea inferior a 20 puntos porcentuales al 
. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 

En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por 
vulneración de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las obligaciones en materia 
medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios 

hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como 
baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 

La admisión de los licitadores y la propuesta de adjudicación corresponderán a la Mesa de Contratación. 

acuerdo al artículo 97 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contrato Públicos, la apertura de 

del contrato procederá, en acto interno, a la apertura y análisis del sobre A, 
”, calificándolos y resolviendo la admisión de los licitadores que hayan 

Regulador, para lo cual redactará 

Si la documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerirá al licitador para que 
n un plazo mínimo de cinco días naturales contados 

rimiento se producirá por medios telemáticos, a 

procederá, en acto interno, a la apertura y análisis del sobre B 
(Propuesta técnica)”  

l sobre C (documentación relativa a 
. Esta sucesión deberá quedar acreditada en la Plataforma 

Una vez realizada la apertura de la documentación, se hará pública la puntuación obtenida por cada 
persona licitadora en la valoración de criterios no cuantificables mediante fórmulas, así como la oferta 

del contrato, una vez calculadas las puntuaciones conforme a los 
criterios de valoración, efectuará la propuesta de adjudicación, en la que figurará el orden de prelación de 
los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

ente forma: 

La valoración se realizará según el grado de estudio y calidad de las soluciones propuestas que se observen en 

 15 puntos.  

Se valorará el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y el estudio adecuado de 
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los materiales, maquinaria y detalles constructivos específicos de la obra. 

b) Plan de obra: hasta 10 puntos.

b.1. Plan de obra con plazos parciales y total, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de 
certificaciones mensuales y a origen. Se 
desarrollo idóneo de la obra. Caso de proponerse reducción de plazo, este no se puntuará por no ser 
criterio puntuable expresamente y por tanto no tendrá carácter contractual (hasta 5 puntos).

b.2 Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de las actividades, tipos, 
rendimientos y duración, vínculos entre ellos, ubicación en el tiempo, calendario de trabajo atendiendo 
al plazo de ejecución de proyecto. Se valorará la cohere
puntos). 

2. Criterios sociales. hasta 10 puntos.

La empresa licitadora con mayor porcentaje de contratos indefinidos, implicados en la ejecución del 
contrato, obtendrá la mejor valoración. 

A cada una de las restantes empresas se le dará la puntación proporcional según la siguiente fórmula:

   P = (NCI / MOCI) X 10

Resultando:  

P (Puntuación obtenida) = NCI (número de contratos indefinidos al que se compromete quien licita) / 
MOCI (mejor oferta de contratos indefinidos presentado y comprometido entre los licitadores)

La NO aportación de documentación para valorar este criterio (contratos indefinidos) será valorada 
con cero puntos. 

3.- Menor plazo de ejecución: hasta 

Se valorará con 5 puntos por cada semana de adelanto en el plazo de ejecución de las obras sobre el 
plazo máximo previsto en la cláusula 
máximo de ejecución obtendrán 

4.- Oferta económica: hasta 38 p

La valoración de las ofertas econó
máximo dos decimales. 

Puntuación Oferta =   38 x (Precio mínimo ofertado/ Oferta presentada)

5.- Garantías complementarias: Hasta 

Se valorará un aumento del pl
adicional que se oferte.   

14.- CRITERIOS DE DESEMPATE.

Si se produce empate entre dos o más ofertas se resolverá a favor del licitador que cuente con un menor 
porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%. De persistir el empate, se 
dirimirá por sorteo. 

A tal efecto, la unidad gestora del contrato requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas, 
otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación. En los casos en que aplicación de los criterios 
anteriores persistiera el empate, éste se resolverá media

15.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR 
EL ADJUDICATARIO. 

En el plazo máximo de 7 días na
licitador presentará la siguiente docu

 

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL HUMILLADERO DE TUDELA.

los materiales, maquinaria y detalles constructivos específicos de la obra. 

puntos. 

b.1. Plan de obra con plazos parciales y total, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de 
certificaciones mensuales y a origen. Se valorará el correcto planteamiento cronológico para el 
desarrollo idóneo de la obra. Caso de proponerse reducción de plazo, este no se puntuará por no ser 
criterio puntuable expresamente y por tanto no tendrá carácter contractual (hasta 5 puntos).

mento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de las actividades, tipos, 
rendimientos y duración, vínculos entre ellos, ubicación en el tiempo, calendario de trabajo atendiendo 
al plazo de ejecución de proyecto. Se valorará la coherencia y claridad de la exposición. (hasta 5 

puntos. 

La empresa licitadora con mayor porcentaje de contratos indefinidos, implicados en la ejecución del 
contrato, obtendrá la mejor valoración. 10 puntos. 

las restantes empresas se le dará la puntación proporcional según la siguiente fórmula:

P = (NCI / MOCI) X 10 

P (Puntuación obtenida) = NCI (número de contratos indefinidos al que se compromete quien licita) / 
contratos indefinidos presentado y comprometido entre los licitadores)

La NO aportación de documentación para valorar este criterio (contratos indefinidos) será valorada 

Menor plazo de ejecución: hasta 15 puntos. 

Se valorará con 5 puntos por cada semana de adelanto en el plazo de ejecución de las obras sobre el 
plazo máximo previsto en la cláusula 6ª de este pliego. Aquellas ofertas que no reduzcan el plazo 
máximo de ejecución obtendrán una puntuación de cero puntos en este criterio

puntos. 

económicas se realizará aplicando la fórmula que 

(Precio mínimo ofertado/ Oferta presentada) 

Garantías complementarias: Hasta 12 puntos.  

valorará un aumento del plazo de garantía, concediéndose 0,5 puntos por cada 

CRITERIOS DE DESEMPATE. 

Si se produce empate entre dos o más ofertas se resolverá a favor del licitador que cuente con un menor 
porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%. De persistir el empate, se 

del contrato requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas, 
otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación. En los casos en que aplicación de los criterios 
anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo. 

APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR 

naturales desde la comunicación de la propuesta de adjudicación, el 
documentación: 
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11 

los materiales, maquinaria y detalles constructivos específicos de la obra.  

b.1. Plan de obra con plazos parciales y total, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de 
valorará el correcto planteamiento cronológico para el 

desarrollo idóneo de la obra. Caso de proponerse reducción de plazo, este no se puntuará por no ser 
criterio puntuable expresamente y por tanto no tendrá carácter contractual (hasta 5 puntos). 

mento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de las actividades, tipos, 
rendimientos y duración, vínculos entre ellos, ubicación en el tiempo, calendario de trabajo atendiendo 

ncia y claridad de la exposición. (hasta 5 

La empresa licitadora con mayor porcentaje de contratos indefinidos, implicados en la ejecución del 

las restantes empresas se le dará la puntación proporcional según la siguiente fórmula: 

P (Puntuación obtenida) = NCI (número de contratos indefinidos al que se compromete quien licita) / 
contratos indefinidos presentado y comprometido entre los licitadores) 

La NO aportación de documentación para valorar este criterio (contratos indefinidos) será valorada 

Se valorará con 5 puntos por cada semana de adelanto en el plazo de ejecución de las obras sobre el 
Aquellas ofertas que no reduzcan el plazo 

s en este criterio.  

se indica. Se utilizarán como 

puntos por cada mes de garantía 

Si se produce empate entre dos o más ofertas se resolverá a favor del licitador que cuente con un menor 
porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%. De persistir el empate, se 

del contrato requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas, 
otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación. En los casos en que aplicación de los criterios 

APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR 

la propuesta de adjudicación, el 
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1. Documento o documentos
caso, del firmante de la proposició

1.1.- Documento Nacion
en el caso de personas físicas

1.2.- Si el licitador es per
inscrita en el Registro 
legislación mercantil qu
obrar se realizará medi
estatutos o acto fundac
actividad, inscritos, en su

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante 
que deberá figurar inscrito en el registro correspondient
escritura referida en el párrafo anterior
documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada.

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad 
Foral de Navarra, regu
suficiente para acreditar la personalidad y la representación de la empresa la presentación 
de la copia del 
electrónicamente a tra
vigencia.  

1.3.- Cuando la oferta se 
ellos acreditará su pers
privado los nombres y ci
cada uno de ellos y designa
ostentar la plena repr
documento deberá esta
respectivos representant

La responsabilidad será s
del contrato. 

2. Número de Identificación
participen conjuntamente, el N.I.F.

3. Documentación acreditativa de la solvencia económica y 
profesional en los términos exigidos en el presente pliego

4. Declaración responsable 
cumplimiento de las obligaciones
impuestas por las disposiciones vi

En el caso de ofertas p
temporalmente al efecto o p
integrantes de la agrupación deb

5. Certificados positivos ex
Navarra y/o Hacienda Estatal y
Social acreditativos, respectivam
sus obligaciones tributarias y co
una antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo de 
proposiciones. 

En el caso de ofertas p
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os que acrediten la personalidad del licitador
ón, consistentes en: 

nal de Identidad (o documento que lo susti
físicas o empresarios individuales. 

rsona jurídica, escritura de constitución o d
 Mercantil, cuando este requisito fuera

ue le sea aplicable. Si no lo fuere, la acredi
iante la escritura o documento de const
cional en el que constaren las normas 

u caso, en el correspondiente Registro oficia

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante 
que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no consta
escritura referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de Identidad o 
documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada.

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad 
ulado por el Decreto Foral 236/2007, d

suficiente para acreditar la personalidad y la representación de la empresa la presentación 
 certificado de inscripción en dich

avés de Internet, junto con una declar

 presente por licitadores que participen conj
sonalidad y capacidad de obrar, debiend
ircunstancias de los empresarios que la sus
gnar la persona o entidad que durante la vi
resentación de todos ellos frente a la 
ar firmado por cada uno de los licitado
tes. 

siempre solidaria, e indivisible el conjunto de

n Fiscal de la entidad. Si la oferta se pres
F. será aportado por cada una de las entidades

Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera,
profesional en los términos exigidos en el presente pliego. 

 del licitador en la que haga constar que
ones de seguridad, salud en el trabajo y preve

igentes. 

presentadas por uniones de empresar
por licitadores que participen conjuntam

eberá presentar la declaración señalada. 

xpedidos por las Haciendas que correspo
y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería

mente, de que el licitador se halla al corrien
on la Seguridad Social. Dichos certificados deberán estar expedidos con 

una antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo de 

presentadas por uniones de empresar

HUMILLADERO DE TUDELA. 
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dor y la representación, en su 

ituya reglamentariamente) 

e modificación, en su caso, 
a exigible conforme a la 
itación de la capacidad de 
titución, de modificación, 
por las que se regula su 

ial. 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante 
e, si tales extremos no constan en la 

, así como el Documento Nacional de Identidad o 
documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada. 

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad 
de 5 de noviembre, será 

suficiente para acreditar la personalidad y la representación de la empresa la presentación 
ho Registro obtenida 

ración responsable de su 

onjuntamente, cada uno de 
do indicar en documento 
scriben, la participación de 
igencia del contrato ha de 
 Administración. El citado 
ores agrupados o por sus 

de obligaciones dimanantes 

esenta por empresarios que 
es reunidas. 

financiera, así como técnica y 

que se halla al corriente del 
ención de riesgos laborales 

rios que se constituyan 
mente, cada uno de los 

ondan (Hacienda Foral de 
a General de la Seguridad 

iente en el cumplimiento de 
Dichos certificados deberán estar expedidos con 

una antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo de presentación de 

rios que se constituyan 
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temporalmente al efecto o p
integrantes de la agrupación de

6. Si el licitador pretende su
Social parte de las prestacione
subcontratistas y un documento
tales empresas especificando la
empresa. 

7. Certificado de estar dado de alta en el 
mismo para licitadores domiciliados fuera de 
Tudela, la comprobación de este cumplimiento se realizará de oficio. 

La falta de aportación de la do
licitador del procedimiento, con
importe estimado del contrato
que exceda dicho porcentaje. 

16. PROPUESTA DE ADJUDICAC

La Mesa de Contratación, una 
completa, efectuará la propuesta de adjudicación 
orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, con 
puntuaciones obtenidas en apli

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución 
adjudicación del contrato. 

17.- ADJUDICACIÓN 

1.- Adjudicación.  

El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato 
contar desde la apertura pública de la oferta cuantificable con fórmulas. 
contendrá al menos las razones por las que se han rechazado las ofertas, las características y ventajas de la 
oferta seleccionada. 

2.- Perfección del contrato.  

La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del 
quedará suspendida durante el 
notificación electrónica de la ad
interposición de una reclamación en materia de contratación pública hasta el momento en que se resuelva 
dicha reclamación.  

3.- Declaración de desierto.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, 
de contratación podrá de forma motivada declarar desierta el procedimiento de adjudicación.

4.- Notificación y publicidad de la adjudicación.

La adjudicación, una vez acordada, será 
de Contratación de Navarra de conformidad 

18.- GARANTIAS 

Con carácter previo a la form
A y u n t a m ie n t o  el 4% del i mp o rt e  d e  
presentado una oferta que pueda presumirse como 
el 50 por 100 del precio de adjudicación.
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por licitadores que participen conjuntam
deberá presentar los certificados señalados. 

ubcontratar con Centros Especiales de Emple
iones objeto del contrato, deberá aportar una

o original que demuestre la existencia de u
a parte del contrato que va a ser objeto de

Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econ
ados fuera de Tudela. Si la licitadora se halla domiciliada en 

, la comprobación de este cumplimiento se realizará de oficio.  

ocumentación n e c e s a r i a  en dicho plazo
n el abono por parte de éste de una penalida
o e indemnización complementaria de dañ

CIÓN 

 vez que haya comprobado que la docum
efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación

orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, con 
aplicación de los criterios de adjudicación. 

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución 

dictará resolución adjudicando el contrato en el 
ca de la oferta cuantificable con fórmulas. Dicha 

contendrá al menos las razones por las que se han rechazado las ofertas, las características y ventajas de la 

La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del contrato. La eficac
 plazo de 10 días naturales contados desde
djudicación. El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera 

interposición de una reclamación en materia de contratación pública hasta el momento en que se resuelva 

De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, 
de contratación podrá de forma motivada declarar desierta el procedimiento de adjudicación.

de la adjudicación. 

La adjudicación, una vez acordada, será notificada a las participantes en la licitación y se publicará e
de Contratación de Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral

malización del contrato, el adjudicatario
i mp o rt e  d e  de adjudicación (IVA excluido

presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, deberá constituir una fianza de hasta 
50 por 100 del precio de adjudicación. 
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mente, cada uno de los 

pleo o Centros de Inserción 
a relación exhaustiva de los 
un compromiso formal con 
e subcontratación con cada 

conómicas y al corriente del 
Si la licitadora se halla domiciliada en el Ayuntamiento de 

o supondrá la exclusión del 
dad equivalente al 5% del 

años y perjuicios en todo lo 

mentación presentada está 
n. La propuesta señalará el 

orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, con las 

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución de la 

 plazo máximo de un mes a 
Dicha resolución será motivada y 

contendrá al menos las razones por las que se han rechazado las ofertas, las características y ventajas de la 

cia del acto de adjudicación 
e la fecha de remisión de la 

. El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera 
interposición de una reclamación en materia de contratación pública hasta el momento en que se resuelva 

De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, el órgano 
de contratación podrá de forma motivada declarar desierta el procedimiento de adjudicación. 

notificada a las participantes en la licitación y se publicará en el Portal 
con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral.   

o, depositará a favor del 
o). Si el adjudicatario hubiera 

, deberá constituir una fianza de hasta 
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La garantía quedará afecta al cumplimiento de las 
plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la reparación de los posibles 
daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato.

Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se 
hayan acreditado.  

La garantía se podrá constituir en cu
Contratos Públicos. 

La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo informe 
de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a sa
resuelto sin culpa del contratista.

19.- FORMALIZACIÓN DEL CON

El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 
contados desde la finalización del plazo de suspensión de 

Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos en el plazo máximo de 
quince días naturales desde la notificación de la adjudicaci

 Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato.

 Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del 
riesgos derivados del proceso de la obra, con un límite mínimo de indemnización por valor igual al 
presupuesto de licitación. 

 En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción 

 Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que se indique a la persona 
responsable del mismo. Deberá mantenerse los plazos y programación de la oferta de acuerdo con lo 
dispuesto en el pliego. 

Si el contrato no se formaliza
contratación podrá optar por r
parte de éste de una penalida
indemnización complementaria
bien conceder un nuevo plazo im

20.- INFORMACION DE OBRA 

El adjudicatario deberá colocar un cartel

- El contratista deberá colocar a su
tamaño y en lugar idóneos para
Obra, promotor, importe de la 
empresa contratista, y aquellos ot

Los carteles se deben colocar 
adjudicatario tanto su seguridad, 

21.- PLAN DE SEGURIDAD Y S A

La contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo máximo de quince días 
naturales a contar desde la notificación de la adjudicación y antes d

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio de la obra, con 
el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la 
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La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la finalización del 
plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la reparación de los posibles 
daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato.

, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se 

La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la Ley Foral de 

La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo informe 
de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento o haberse 
resuelto sin culpa del contratista. 

NT RATO. 

El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 
contados desde la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación. 

Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos en el plazo máximo de 
quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 

Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato. 

Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del 
ceso de la obra, con un límite mínimo de indemnización por valor igual al 

En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión.

Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que se indique a la persona 
responsable del mismo. Deberá mantenerse los plazos y programación de la oferta de acuerdo con lo 

ase en plazo por causas imputables al 
resolver el contrato, previa audiencia del i

alidad equivalente al 5% del importe e
a de daños y perjuicios en todo lo que e
mprorrogable. 

un cartel: 

su costa un cartel anunciador de la obra, en 
a su visibilidad desde las vías públicas, los da
 adjudicación (en euros, con IVA); plazo de
tros que pueda proponer el Ayuntamiento. 

 en lugar visible y firmemente anclado, y
 como su correcto mantenimiento. 

ALUD EN EL TRABAJO 

La contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo máximo de quince días 
naturales a contar desde la notificación de la adjudicación y antes de la formalización del contrato.

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio de la obra, con 
el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la 
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obligaciones del contratista hasta la finalización del 
plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la reparación de los posibles 
daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato. 

, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se 

alquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la Ley Foral de 

La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo informe 
tisfacción del Ayuntamiento o haberse 

El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 5 días naturales 

Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos en el plazo máximo de 

Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el cumplimiento de 

Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre los 
ceso de la obra, con un límite mínimo de indemnización por valor igual al 

En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya 
y CIF de dicha unión. 

Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que se indique a la persona 
responsable del mismo. Deberá mantenerse los plazos y programación de la oferta de acuerdo con lo 

 contratista, el órgano de 
interesado, con abono por 
estimado del contrato e 

exceda dicho porcentaje, o 

 el que se harán constar, en 
datos principales de la obra: 
de ejecución, nombre de la 

y será responsabilidad del 

La contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo máximo de quince días 
e la formalización del contrato. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio de la obra, con 
el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la 
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dirección facultativa.  

De la misma manera, y una vez comenzado el contrato, se presentará el Plan de Gestión de Residuos para su 
aprobación y de acuerdo a la legislación vigente.

22- ACTA DE CO MPROBA CIÓ N E 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Foral de Contratos Públicos, en el plazo de 
quince días desde la formalización del contrato se procederá a la 
obras entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y el contratista, cuy

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, 
Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en interpretación técnica sean 
dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en su caso, la persona responsable del 
contrato. 

Si las instrucciones fuesen de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito para su constancia en el 
expediente. 

23.- EJECUCIÓN DEL CONTRAT 

23.1.- La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con sujeción a lo dispuesto en el 
proyecto de ejecución en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto y estudio 
de seguridad y salud), así como a lo dispuesto en este pli
particulares, y prescripciones técnicas particulares y la oferta del contratista.

De manera particular, se tendrá en cuenta el plan de ejecución de la obra que forme parte de la 
oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la dirección técnica y facultativa de la 
misma llevarán a cabo las reuniones de información y coordinación que sean necesarias para llevar a 
efecto dicho plan. De tales reun
cuenta detallada al técnico municipal encargado de la relación con el adjudicatario. El técnico municipal 
encargado de la relación del Ayuntamiento con el adjudicatario y dirección de obra a estos efectos será 
el arquitecto/ arquitecta municipal.

23.2.- El personal que utilice 
adquirirá relación laboral alguna
exclusivamente de la adjudicatari

En consecuencia, la entid
obligaciones en materia Labor
incumplimiento de estas obligac
sobre seguridad por parte del 
alguna para el Ayuntamiento. 

24.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJ

Al amparo de lo dispuesto en el 
como condiciones de carácter espec

- El contrato se halla su
convencionales vigentes en mate
en particular, a las condiciones es
inferior existente en el sector en

- La oferta económica debe
de la aplicación del convenio sec
salarios contemplados puedan ser
Social. 

Igualdad entre mujeres y ho
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anera, y una vez comenzado el contrato, se presentará el Plan de Gestión de Residuos para su 
aprobación y de acuerdo a la legislación vigente. 

CO MPROBA CIÓ N E INICIO DE OBRAS. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Foral de Contratos Públicos, en el plazo de 
desde la formalización del contrato se procederá a la comprobac

obras entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y el contratista, cuyo resultado se formalizará en

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las prescripciones
Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en interpretación técnica sean 
dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en su caso, la persona responsable del 

uesen de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito para su constancia en el 

 O. 

La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con sujeción a lo dispuesto en el 
proyecto de ejecución en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto y estudio 
de seguridad y salud), así como a lo dispuesto en este pliego de contratación, 

prescripciones técnicas particulares y la oferta del contratista. 

De manera particular, se tendrá en cuenta el plan de ejecución de la obra que forme parte de la 
El jefe de obra, el encargado de la obra y la dirección técnica y facultativa de la 

misma llevarán a cabo las reuniones de información y coordinación que sean necesarias para llevar a 
niones y de las decisiones y medidas adoptadas en las mismas se dará 

cuenta detallada al técnico municipal encargado de la relación con el adjudicatario. El técnico municipal 
encargado de la relación del Ayuntamiento con el adjudicatario y dirección de obra a estos efectos será 

arquitecta municipal. 

 la entidad adjudicataria en la ejecución 
guna con el Ayuntamiento por entenderse que

ia. 

dad adjudicataria deberá cumplir en relac
ral, de Seguridad Social y de Prevención
ciones por parte de la adjudicataria, o la infra
 personal técnico por ella designado, no 

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

 artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contra
específicamente social las siguientes: 

sujeto al cumplimiento de las disposiciones
eria laboral, de Seguridad Social y de seguridad
establecidas por el último convenio colectiv

en el que se encuadre la actividad de la empres

a deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga 
sectorial que corresponda, sin que en ningún

er inferiores a los precios/hora del convenio m

hombres. En esta materia deberán gu
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anera, y una vez comenzado el contrato, se presentará el Plan de Gestión de Residuos para su 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Foral de Contratos Públicos, en el plazo de 
obación del replanteo de las 

o resultado se formalizará en acta. 

a las prescripciones técnicas y al 
Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en interpretación técnica sean 
dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en su caso, la persona responsable del 

uesen de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito para su constancia en el 

La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con sujeción a lo dispuesto en el 
proyecto de ejecución en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto y estudio 

contratación, cláusulas administrativas 

De manera particular, se tendrá en cuenta el plan de ejecución de la obra que forme parte de la 
El jefe de obra, el encargado de la obra y la dirección técnica y facultativa de la 

misma llevarán a cabo las reuniones de información y coordinación que sean necesarias para llevar a 
adoptadas en las mismas se dará 

cuenta detallada al técnico municipal encargado de la relación con el adjudicatario. El técnico municipal 
encargado de la relación del Ayuntamiento con el adjudicatario y dirección de obra a estos efectos será 

 del presente contrato no 
que el mismo depende única y 

ación con su personal las 
ón de Riesgos Laborales. El 

acción de las disposiciones 
 implicarán responsabilidad 

atos Públicos, se establecen 

es legales, reglamentarias y 
dad y salud en el trabajo y, 
vo sectorial del ámbito más 
sa contratista. 

aga frente al coste derivado 
ngún caso los precios/hora de los 

más los costes de Seguridad 

guardarse las siguientes 
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condiciones: 

- Si la empresa contratista c
aplicación efectiva del Plan de 
igualdad efectiva de mujeres y ho

- En toda la documentaci
ejecución del contrato, la emp
lenguaje, evitar cualquier imagen
imagen con valores de igualdad,
roles e identidades de género. 

Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su plantilla, 
deberá acreditar que está compuesta al 
33%. 

Tratamiento de datos personales
personales por las entidades contratantes a la contratista, será condición especi
esencial, el sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos. En aplicación de lo anterior, en particular será obligación de la contratista:

1.º Presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto 
dónde van a estar ubicados los servidores desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los 
mismos. 

2.º Indicar antes de la formalización del contrato si tienen previsto sub
servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que deberá reunir las condiciones de 
solvencia necesarias para la ejecución de esta parte del contrato.

3.º Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo larg
facilitada en la declaración anterior

25.- PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN 
FACULTATIVA DE LAS OBRAS: 

Persona contratista y su personal de obra.

Se entiende por "Persona Contratista

Se entiende por "Jefatura de Obra
cuyo nombre propondrá al Ayuntamiento ésta, será la interlocutora única con la Dirección de la Obra, y no 
podrá ser sustituida sin el consentimiento expreso de la Dirección de Obra y 
Responsable del Contrato. Sus funciones básicas son las siguientes:

• Ostentar la representación de la persona contratista en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales relativas a la ejecución de las obras que se inte
orden a la ejecución y buena marcha de las obras.

• Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 
Dirección de obra. 

• Proponer y colaborar con la Dirección de Obra en
durante la ejecución de las obras.

• Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcción de las obras del edificio e 
instalaciones y obras asociadas según los correspondientes proyectos
trabajo. 

• Proponer a la Dirección de la obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente proyecto de 
construcción. 
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cuenta con  50 o más  personas trabajadoras deb
 Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/20
ombres  conforme lo establecido en sus artículo

ión, publicidad, imagen o material que se 
presa o entidad adjudicataria deberá emplear
en discriminatoria de las mujeres o estereotipos

dad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de 

Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su plantilla, 
deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 

Tratamiento de datos personales.- En aquellos contratos cuya ejecución implique la comunicación de datos 
personales por las entidades contratantes a la contratista, será condición especi
esencial, el sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos. En aplicación de lo anterior, en particular será obligación de la contratista:

formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto 
dónde van a estar ubicados los servidores desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los 

2.º Indicar antes de la formalización del contrato si tienen previsto subcontratar los servidores o los 
servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que deberá reunir las condiciones de 
solvencia necesarias para la ejecución de esta parte del contrato. 

3.º Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, de la información 
facilitada en la declaración anterior  

PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN 
 

Persona contratista y su personal de obra. 

Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Jefatura de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo de la persona contratista, 
cuyo nombre propondrá al Ayuntamiento ésta, será la interlocutora única con la Dirección de la Obra, y no 
podrá ser sustituida sin el consentimiento expreso de la Dirección de Obra y con el visto bueno de la persona 

funciones básicas son las siguientes: 

Ostentar la representación de la persona contratista en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales relativas a la ejecución de las obras que se integran en el presente contrato, siempre en 
orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 

Proponer y colaborar con la Dirección de Obra en la resolución de los problemas que se planteen 
durante la ejecución de las obras. 

Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcción de las obras del edificio e 
instalaciones y obras asociadas según los correspondientes proyectos de construcción y programas de 

Proponer a la Dirección de la obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente proyecto de 
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as deberá acreditar el diseño y 
007, de 22 de marzo, para la 

artículos 45.2 y 46. 

e genere con motivo de la 
ear un uso no sexista del 

pos sexistas y fomentar una 
corresponsabilidad y pluralidad de 

Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su plantilla, 
menos por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 

En aquellos contratos cuya ejecución implique la comunicación de datos 
personales por las entidades contratantes a la contratista, será condición especial de ejecución, de carácter 
esencial, el sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos. En aplicación de lo anterior, en particular será obligación de la contratista: 

formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto 
dónde van a estar ubicados los servidores desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los 

contratar los servidores o los 
servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que deberá reunir las condiciones de 

o de la vida del contrato, de la información 

PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN 

" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

" la persona, que integrada dentro del equipo de la persona contratista, 
cuyo nombre propondrá al Ayuntamiento ésta, será la interlocutora única con la Dirección de la Obra, y no 

con el visto bueno de la persona 

Ostentar la representación de la persona contratista en el cumplimiento de las obligaciones 
gran en el presente contrato, siempre en 

Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 

la resolución de los problemas que se planteen 

Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcción de las obras del edificio e 
de construcción y programas de 

Proponer a la Dirección de la obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente proyecto de 
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• Seguir las directrices que le marque la Dirección de la obra en la ejecución material de las obras de 
conformidad con los Proyectos de Construcción.

• Seguir las directrices que establezca la Dirección de obra en la resolución de las no conformidades.

• La Jefatura de Obra, en representación de la persona contratista, será la responsable de todas las 
incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se produzca durante la fase de 
construcción. 

• Solicitar a la Dirección de Obra con 48 horas de antelación los asuntos a tratar y dudas a resolver en la 
siguiente reunión semanal de obr

En lo que ataña a las personas subcontratistas
el sobre A cada una de las empresas que serán previsiblemente subcontratadas. Las empresas 
subcontratadas deberán ser contratadas, al menos, c
Durante este período de un mes, deberán al menos mantener una reunión de trabajo con los representantes 
de la Dirección Facultativa y la jefatura de obra de la empresa adjudicataria, para la resolución 
extremos que precisarán aclaración.

La Administración podrá recabar de la contratista la designación de una nueva jefatura de obra en el plazo 
máximo de 7 días naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier persona facultativa q
ella dependa cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. En este sentido, la persona contratista vendrá 
obligada a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categoría, que a juicio de la Dirección 
Facultativa de la obra o del perso
debida, pudiendo ésta exigir a la persona adjudicataria la dedicación a los trabajos de la obra de nuevo 
personal, incluso técnico, que deberá recibir el visto bueno de dicha Dirección
del Contrato, en los casos en que sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la 
obra para realizar los trabajos con garantía de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.

Personal Responsable del Con

El personal Responsable del Contrato es el que conforma la unidad gestora del contrato. A este personal le 
corresponderá ejercer de manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento 
del contrato y dictar las instruccio
pactada. El personal Responsable del Contrato deberá ser una o varias personas físicas.

A estos efectos, durante la ejecución del contrato, la/s persona/s Responsable/s del Contra
inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una vez construido cuantas veces considere 
necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha 
finalidad la persona Responsable del C
obra, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. La persona contratista, sin coste 
adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las reu
información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada.

Tanto la persona Responsable del Contrato como la Dirección Facultativa de las obras tendrán acceso 
igualmente al Libro de Subcontratación
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por la persona 
Responsable del Contrato durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de 
ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del 
contrato, la persona Responsable del Contrato podrá exigir la
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

En su caso, la persona Responsable del Contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o ha
confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona Responsable del Contrato certifi

 

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL HUMILLADERO DE TUDELA.

Seguir las directrices que le marque la Dirección de la obra en la ejecución material de las obras de 
conformidad con los Proyectos de Construcción. 

Seguir las directrices que establezca la Dirección de obra en la resolución de las no conformidades.

La Jefatura de Obra, en representación de la persona contratista, será la responsable de todas las 
incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se produzca durante la fase de 

Solicitar a la Dirección de Obra con 48 horas de antelación los asuntos a tratar y dudas a resolver en la 
siguiente reunión semanal de obra. 

subcontratistas, la persona contratista estará obligada a informar e incluir en 
cada una de las empresas que serán previsiblemente subcontratadas. Las empresas 

subcontratadas deberán ser contratadas, al menos, con un mes de antelación a su incorporación a la obra. 
Durante este período de un mes, deberán al menos mantener una reunión de trabajo con los representantes 
de la Dirección Facultativa y la jefatura de obra de la empresa adjudicataria, para la resolución 

aclaración. 

La Administración podrá recabar de la contratista la designación de una nueva jefatura de obra en el plazo 
máximo de 7 días naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier persona facultativa q
ella dependa cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. En este sentido, la persona contratista vendrá 
obligada a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categoría, que a juicio de la Dirección 
Facultativa de la obra o del personal responsable del Contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma 
debida, pudiendo ésta exigir a la persona adjudicataria la dedicación a los trabajos de la obra de nuevo 
personal, incluso técnico, que deberá recibir el visto bueno de dicha Dirección
del Contrato, en los casos en que sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la 
obra para realizar los trabajos con garantía de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.

Personal Responsable del Contrato. 

El personal Responsable del Contrato es el que conforma la unidad gestora del contrato. A este personal le 
corresponderá ejercer de manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento 
del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación 
pactada. El personal Responsable del Contrato deberá ser una o varias personas físicas.

A estos efectos, durante la ejecución del contrato, la/s persona/s Responsable/s del Contra
inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una vez construido cuantas veces considere 
necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha 
finalidad la persona Responsable del Contrato y sus personas colaboradoras, acompañados por la jefatura de 
obra, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. La persona contratista, sin coste 
adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las reu
información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada.

Tanto la persona Responsable del Contrato como la Dirección Facultativa de las obras tendrán acceso 
igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por la persona 
able del Contrato durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de 

ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del 
contrato, la persona Responsable del Contrato podrá exigir la adopción de medidas concretas para 
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

En su caso, la persona Responsable del Contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De 
confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona Responsable del Contrato certifi

HUMILLADERO DE TUDELA. 
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Seguir las directrices que le marque la Dirección de la obra en la ejecución material de las obras de 

Seguir las directrices que establezca la Dirección de obra en la resolución de las no conformidades. 

La Jefatura de Obra, en representación de la persona contratista, será la responsable de todas las 
incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se produzca durante la fase de 

Solicitar a la Dirección de Obra con 48 horas de antelación los asuntos a tratar y dudas a resolver en la 

, la persona contratista estará obligada a informar e incluir en 
cada una de las empresas que serán previsiblemente subcontratadas. Las empresas 

on un mes de antelación a su incorporación a la obra. 
Durante este período de un mes, deberán al menos mantener una reunión de trabajo con los representantes 
de la Dirección Facultativa y la jefatura de obra de la empresa adjudicataria, para la resolución de todos los 

La Administración podrá recabar de la contratista la designación de una nueva jefatura de obra en el plazo 
máximo de 7 días naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier persona facultativa que de 
ella dependa cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. En este sentido, la persona contratista vendrá 
obligada a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categoría, que a juicio de la Dirección 

nal responsable del Contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma 
debida, pudiendo ésta exigir a la persona adjudicataria la dedicación a los trabajos de la obra de nuevo 
personal, incluso técnico, que deberá recibir el visto bueno de dicha Dirección y del personal Responsable 
del Contrato, en los casos en que sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la 
obra para realizar los trabajos con garantía de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo. 

El personal Responsable del Contrato es el que conforma la unidad gestora del contrato. A este personal le 
corresponderá ejercer de manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento 

nes necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación 
pactada. El personal Responsable del Contrato deberá ser una o varias personas físicas. 

A estos efectos, durante la ejecución del contrato, la/s persona/s Responsable/s del Contrato podrá 
inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una vez construido cuantas veces considere 
necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha 

ontrato y sus personas colaboradoras, acompañados por la jefatura de 
obra, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. La persona contratista, sin coste 
adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de 
información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada. 

Tanto la persona Responsable del Contrato como la Dirección Facultativa de las obras tendrán acceso 
, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por la persona 
able del Contrato durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de 

ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del 
adopción de medidas concretas para 

En su caso, la persona Responsable del Contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la 
berse empleado materiales de calidad deficiente. De 

confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona Responsable del Contrato certificará la 
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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL 

 

indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del 
proyecto. Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 
que se recaben los informes espec
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

Dirección facultativa e inspección de las obras.

La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Ob
Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los servicios 
técnicos de la Administración o por personal técnico por ella contratado.

La dirección facultativa de obra es la
de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la 
representación de la Administración ante la persona contratista, sin perjuicio
municipal la supervisión tanto de la dirección de obra como de

En su caso, la dirección de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con personas 
colaboradoras a sus órdenes, integrando todas 

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito a la persona contratista.

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con 
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 
unidades de obra, sin autorización previa de
entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la 
introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realización por la persona contratist
Administración contratante, aun
no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que 
la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de 
Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección 
Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, pe
desarrollo de aquéllas formule la persona contratista.

La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcon

La persona contratista estará obligada a prestar su colaboración a la Dirección, para el normal cumplimiento 
de las obligaciones a ésta encomendadas.

La dirección de la obra, en orden a su misión de dirección, con
realización de las obras, asumirá en relación con la persona contratista cuantas funciones sean necesarias, y 
específicamente las siguientes: 

• Exigir a la persona contratista, directamente o a través del person
de las condiciones contractuales.

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

• Definir aquellas condicio
su decisión. 
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indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del 
proyecto. Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 
que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona 
contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 

Dirección facultativa e inspección de las obras. 

La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la 
Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los servicios 
técnicos de la Administración o por personal técnico por ella contratado. 

La dirección facultativa de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable 
de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la 
representación de la Administración ante la persona contratista, sin perjuicio de que corresponda al personal 
municipal la supervisión tanto de la dirección de obra como del contratista.  

En su caso, la dirección de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con personas 
colaboradoras a sus órdenes, integrando todas ellas la "Dirección de Obra". 

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito a la persona contratista. 

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con 
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 
unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancias 
entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la 
introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, 

no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a 
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que 
la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

berá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de 
Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección 
Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor 
desarrollo de aquéllas formule la persona contratista. 

La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

La persona contratista estará obligada a prestar su colaboración a la Dirección, para el normal cumplimiento 
de las obligaciones a ésta encomendadas. 

La dirección de la obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de las obras, asumirá en relación con la persona contratista cuantas funciones sean necesarias, y 

 

Exigir a la persona contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento 
de las condiciones contractuales. 

Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo. 

Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a 
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indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del 
proyecto. Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 

íficos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona 

ra, la Dirección de la Ejecución de la 
Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los servicios 

persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable 
de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la 

de que corresponda al personal 

En su caso, la dirección de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con personas 

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 
l órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancias 

entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la 

a de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, 

persona contratista obligada a 
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que 
la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

berá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de 
Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección 

riódicamente y para el mejor 

La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
tratación en el Sector de la Construcción. 

La persona contratista estará obligada a prestar su colaboración a la Dirección, para el normal cumplimiento 

trol, comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de las obras, asumirá en relación con la persona contratista cuantas funciones sean necesarias, y 

al a sus órdenes, el cumplimiento 

Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 

nes técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a C
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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL 

 

• Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones 
de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 
del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de particulares, los permisos 
y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas 
y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relaci

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la persona contratista deberá 
poner a su disposición el personal y 

• Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 
del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

• Participar en la recepción y redactar la 
normativa vigente. 

26. PROGRAMA DE TRABAJOS. 

Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentará un calendario de ejecución de los trabajos en 
forma que el mismo se ajuste a las fechas
señalados, pudiendo imponer el Ayuntamiento de Tudela, por medio de la persona Responsable del 
contrato, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempr
no contravengan las cláusulas del contrato.

En el cronograma deberá incluir, los siguientes datos:

• Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con 
expresión de sus mediciones.

• Determinación de los medios ne
con expresión de sus rendimientos medios.

• Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, 
equipo e instalaciones y de los de ejecución de la

• Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

A su vez y durante la ejecución de 
recogerán los ajustes que se vayan produciendo.

27. LIBRO DE ÓRDENES. 

El Libro de Órdenes estará en todo momento en la obra, a disposición de la Dirección de Obra y de la 
persona Responsable del Contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, incidencias y órdenes que se 
produzcan en su desarrollo. 

Este Libro será firmado por la Dirección de Obra, la persona Responsable del Contrato, y la persona 
contratista. 

La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estará obligado a firmar en todo caso cada 
instrucción o comunicación que figure en dicho Libro 
grave en su grado mínimo por cada instrucción sin suscribir 
disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le eximirán de cumplir la orden dada por la 
Dirección de Obra o la persona Responsable del Contrato.
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Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones 
de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 
del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

ones procedentes para obtener de organismos y de particulares, los permisos 
y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas 
y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relaci

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la persona contratista deberá 
poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 

Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 
del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación de las obras, conforme a la 

 

Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentará un calendario de ejecución de los trabajos en 
forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de ejecución inicial o posteriormente 
señalados, pudiendo imponer el Ayuntamiento de Tudela, por medio de la persona Responsable del 
contrato, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempr
no contravengan las cláusulas del contrato. 

En el cronograma deberá incluir, los siguientes datos: 

Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con 
expresión de sus mediciones. 

Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, 
con expresión de sus rendimientos medios. 

Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, 
equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de obra.

Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual en el que se 
recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 

El Libro de Órdenes estará en todo momento en la obra, a disposición de la Dirección de Obra y de la 
Responsable del Contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, incidencias y órdenes que se 

Este Libro será firmado por la Dirección de Obra, la persona Responsable del Contrato, y la persona 

ratista, por medio de la jefatura de obra, estará obligado a firmar en todo caso cada 
instrucción o comunicación que figure en dicho Libro – en caso contrario se impondrá una penalidad muy 
grave en su grado mínimo por cada instrucción sin suscribir -. No obstante, ésta podrá dejar constancia de su 
disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le eximirán de cumplir la orden dada por la 
Dirección de Obra o la persona Responsable del Contrato. 
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Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones 
modifiquen las condiciones del 

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 
del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

ones procedentes para obtener de organismos y de particulares, los permisos 
y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas 
y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la persona contratista deberá 

Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 
del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes. 

certificación final y liquidación de las obras, conforme a la 

Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentará un calendario de ejecución de los trabajos en 
de iniciación y plazo de ejecución inicial o posteriormente 

señalados, pudiendo imponer el Ayuntamiento de Tudela, por medio de la persona Responsable del 
contrato, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que 

Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con 

cesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, 

Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, 
s diversas partes o unidades de obra. 

Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios. 

los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual en el que se 

El Libro de Órdenes estará en todo momento en la obra, a disposición de la Dirección de Obra y de la 
Responsable del Contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, incidencias y órdenes que se 

Este Libro será firmado por la Dirección de Obra, la persona Responsable del Contrato, y la persona 

ratista, por medio de la jefatura de obra, estará obligado a firmar en todo caso cada 
en caso contrario se impondrá una penalidad muy 

bstante, ésta podrá dejar constancia de su 
disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le eximirán de cumplir la orden dada por la C

op
ia

 e
le

ct
ró

ni
ca

 a
ut

en
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 p

ap
el

 -
 C

S
V

: 1
41

63
77

47
32

74
40

63
06

0 
pa

ra
 v

al
id

ar
 u

rl 
se

de
 c

ar
pe

ta
.tu

de
la

.e
s
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Las órdenes verbales que se consideren relevante
requerimiento verbal se consignarán en el Libro de Órdenes.

El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo y se cerrará en la fecha de 
recepción de la obra, llevará todas s
en sustitución del Libro de Órdenes,

28. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

La persona contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente 
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de 
que la Dirección de la obra haya examinado y reconoci
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones 
parciales. Asimismo, será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para 
terceras personas de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. La persona adjudicataria 
el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, 
reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por cuenta de 
ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin perjuicio de su 
aseguramiento por la persona interesada.

Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las condiciones 
normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o cualquier otra que 
produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con 
unidad gestora del contrato, con independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el 
pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tale
carencias de la forma que considere más oportuna.

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a la ejecución 
del contrato, tendrá la consideración de infracción de
dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente pliego. La persona 
contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización de los trabajos ni a las perso
subcontratistas, sin la expresa autorización de la persona Responsable del Contrato.

La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén 
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimi
incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser 
causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente 
pliego. 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales 
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen 
razones fundadas para creer que existen vicios
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la Obra. Los gastos de estas 
operaciones serán a cuenta de la persona contratista salvo en el caso de que se hubiera
sospechas de la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra hubiera ordenado 
su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e igualmente cualquier 
trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorización. Los trabajos no autorizados no se pagarán 
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Las órdenes verbales que se consideren relevantes o la persona contratista las incumpla al primer 
requerimiento verbal se consignarán en el Libro de Órdenes. 

El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo y se cerrará en la fecha de 
recepción de la obra, llevará todas sus hojas numeradas y selladas. Podrá emplearse el sistema de actas de obra 

Órdenes, pero deberá respetar todos los requisitos mencionados

RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

ntratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente 
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de 
que la Dirección de la obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales 
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones 
parciales. Asimismo, será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para 
terceras personas de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. La persona adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan surgir en 
el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, 
reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente. 

ontrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por cuenta de 
ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin perjuicio de su 
aseguramiento por la persona interesada. 

jecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las condiciones 
normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o cualquier otra que 
produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con repercusiones en el interés público), la 
unidad gestora del contrato, con independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el 
pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tale
carencias de la forma que considere más oportuna. 

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá exigir la 

n de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a la ejecución 
del contrato, tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser causa de resolución, o 
dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente pliego. La persona 
contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización de los trabajos ni a las perso
subcontratistas, sin la expresa autorización de la persona Responsable del Contrato.

La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén 
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. El 
incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser 
causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente 

obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales 
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen 
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la persona contratista deberá 
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la Obra. Los gastos de estas 
operaciones serán a cuenta de la persona contratista salvo en el caso de que se hubiera
sospechas de la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra hubiera ordenado 
alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e igualmente cualquier 

trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorización. Los trabajos no autorizados no se pagarán 
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s o la persona contratista las incumpla al primer 

El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo y se cerrará en la fecha de 
us hojas numeradas y selladas. Podrá emplearse el sistema de actas de obra 
pero deberá respetar todos los requisitos mencionados. 

RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

ntratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente 
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de 

do la obra durante su construcción o los materiales 
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones 
parciales. Asimismo, será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para 
terceras personas de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 

responderá además de los deterioros que puedan surgir en 
el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, 

ontrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por cuenta de 
ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin perjuicio de su 

jecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las condiciones 
normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o cualquier otra que 

repercusiones en el interés público), la 
unidad gestora del contrato, con independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el 
pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales 

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá exigir la 

n de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a la ejecución 
carácter muy grave, podrá ser causa de resolución, o 

dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente pliego. La persona 
contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización de los trabajos ni a las personas 
subcontratistas, sin la expresa autorización de la persona Responsable del Contrato. 

La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén 
ento con ocasión del mismo. El 

incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser 
causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente 

obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales 
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen 

ocultos en la obra ejecutada, la persona contratista deberá 
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la Obra. Los gastos de estas 
operaciones serán a cuenta de la persona contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a 
sospechas de la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra hubiera ordenado 
alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e igualmente cualquier 

trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorización. Los trabajos no autorizados no se pagarán 
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pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos en esta c
adjudicatario no tendrá derecho a percibir remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni 
por su demolición. La ejecución correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u órdenes 
de la Dirección de Obra, le será pagado a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no 
alterarán el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere.

Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer a la 
Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

La persona contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación hasta 
la recepción definitiva. La responsabilidad de la persona co
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa 
conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la 
Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de 
vigencia del contrato. 

29. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

1.- La persona contratista tendrá derecho a:

- Al abono de las prestaciones efectuadas 

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente prevista.

- La persona contratista podrá concertar con terceras personas la realización parcial del contrato, que 
quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. El contratista deberá informar a las personas representantes de los/las trabajadores/as 
de la subcontratación, de acuerdo con la legislac
los subcontratos celebrados no 

- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior a cuatro
meses. 

- A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a ocho meses, y 
al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.

- A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, 
del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades que hubiesen de 
ejercitarse sobre la misma. 

- A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato po
incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la prestación del contrato en los 
términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución del contrato.

- A ser indemnizada por daños y perjuicios en los casos de fuerza ma
imprudente por causa de la persona contratista.

- A la cesión del contrato en los términos señalados en la LFCP.

- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato.

- A ejercitar el derecho a la resol
de Contratos Públicos. 

- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista.

2.- Obligaciones de la persona contratista.

Serán obligaciones de la persona 
jurídico del presente contrato y las incluidas en su oferta, así como las siguientes:
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pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos en esta c
adjudicatario no tendrá derecho a percibir remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni 
por su demolición. La ejecución correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u órdenes 

le será pagado a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no 
alterarán el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere. 

Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer a la 
ración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

La persona contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación hasta 
la recepción definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, por faltas que en la obra puedan 
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa 
conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la 
Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de 

. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

La persona contratista tendrá derecho a: 

Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego.

Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente prevista.

La persona contratista podrá concertar con terceras personas la realización parcial del contrato, que 
dará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107 de la Ley Foral de 

Contratos Públicos. El contratista deberá informar a las personas representantes de los/las trabajadores/as 
de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de 
los subcontratos celebrados no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior a cuatro

A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a ocho meses, y 
al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora. 

A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida la prestación 
del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades que hubiesen de 

A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato po
incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la prestación del contrato en los 
términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución del contrato.

A ser indemnizada por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no concurra actuación 
imprudente por causa de la persona contratista. 

A la cesión del contrato en los términos señalados en la LFCP. 

A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato. 

A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el artículo 175 de la Ley Foral 

El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista. 

Obligaciones de la persona contratista. 

Serán obligaciones de la persona adjudicataria además de las obligaciones generales derivadas del régimen 
jurídico del presente contrato y las incluidas en su oferta, así como las siguientes:
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pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos en esta cláusula. La persona 
adjudicatario no tendrá derecho a percibir remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni 
por su demolición. La ejecución correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u órdenes 

le será pagado a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no 

Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer a la 
ración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios. 

La persona contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación hasta 
ntratista, por faltas que en la obra puedan 

advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa 
conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la 
Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de 

en los plazos previstos en el presente Pliego. 

Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente prevista. 

La persona contratista podrá concertar con terceras personas la realización parcial del contrato, que 
dará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107 de la Ley Foral de 

Contratos Públicos. El contratista deberá informar a las personas representantes de los/las trabajadores/as 
ión laboral. El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de 

la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior a cuatro 

A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a ocho meses, y 

una vez concluida la prestación 
del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades que hubiesen de 

A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato por 
incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la prestación del contrato en los 
términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución del contrato. 

yor, siempre que no concurra actuación 

ución del contrato por las causas recogidas en el artículo 175 de la Ley Foral 

adjudicataria además de las obligaciones generales derivadas del régimen 
jurídico del presente contrato y las incluidas en su oferta, así como las siguientes: 
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• Modo de prestación del contrato

• Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u
el Ayuntamiento de Tudela a través de la Unidad gestora del contrato o/y la persona 
Responsable del Contrato.

• Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido 
en la Ley Foral de 

• Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos 
parciales fijados para el desarrollo del contrato.

• Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste será presentado 
por la persona contratista para su aprobación por la Administración al mismo tiempo que se 
aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales 
correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona 
Contratista queda obligada a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las 
instrucciones que, a estos efectos, reciba.

• No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el órgano de 
contratación. 

• Prestar cuidado en garantizar el tránsito de personas con movilidad reducida en los desvíos o 
pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasión de la ejecución de las obras.

• La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas para indicar el 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido 
a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. La persona 
contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito d
de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine 
la señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en 
su defecto serán de cuenta de

• Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, 
etc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de obras al ser 
obras de titularidad municipal.

• Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones 
patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la 
aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato
de su ejecución. 

• Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que 
la realización del contrato, tales como: tod
elementos y útiles de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria 
necesaria para la prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación 
de la maquinaria y demás medios
transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderán incluidos también los gastos 
correspondientes a la coordinación de la seguridad y salud.

• La persona contratista facilitará a la Administ
profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones 
explicativas o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación 
con la realización de las obra
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Modo de prestación del contrato: 

Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u ordenado posteriormente por 
el Ayuntamiento de Tudela a través de la Unidad gestora del contrato o/y la persona 
Responsable del Contrato. 

Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido 
en la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos 
parciales fijados para el desarrollo del contrato. 

Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste será presentado 
persona contratista para su aprobación por la Administración al mismo tiempo que se 

aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales 
correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona 

atista queda obligada a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las 
instrucciones que, a estos efectos, reciba. 

No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el órgano de 

en garantizar el tránsito de personas con movilidad reducida en los desvíos o 
pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasión de la ejecución de las obras.

La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas para indicar el 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido 
a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. La persona 
contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de instalaciones 
de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine 
la señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en 
su defecto serán de cuenta de la persona contratista. 

Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, 
etc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de obras al ser 
obras de titularidad municipal. 

impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones 
patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la 
aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato

 

Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que 
la realización del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, 
elementos y útiles de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria 
necesaria para la prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación 
de la maquinaria y demás medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, 
transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderán incluidos también los gastos 
correspondientes a la coordinación de la seguridad y salud. 

La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia 
profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones 
explicativas o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación 
con la realización de las obras. 
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ordenado posteriormente por 
el Ayuntamiento de Tudela a través de la Unidad gestora del contrato o/y la persona 

Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido 

Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos 

Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste será presentado 
persona contratista para su aprobación por la Administración al mismo tiempo que se 

aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales 
correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona 

atista queda obligada a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las 

No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el órgano de 

en garantizar el tránsito de personas con movilidad reducida en los desvíos o 
pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasión de la ejecución de las obras. 

La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido 
a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. La persona 

e la Dirección acerca de instalaciones 
de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine 
la señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en 

Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, 
etc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de obras al ser 

impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones 
patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la 
aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o 

Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé lugar 

o el coste de personal; coste del material, 
elementos y útiles de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria 
necesaria para la prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación 

materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, 
transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderán incluidos también los gastos 

ración, sin coste adicional alguno, la asistencia 
profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones 
explicativas o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación 
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• Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los 
ciudadanos correrán a cargo de la persona adjudicataria y su no
como falta grave.

• Medios de prestación del contrato:

• Contar en todo momento 
en número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del contrato.

• Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean 
necesarios para l
derivados de su utilización, mantenimiento y 
dependencia del personal, que en ningún caso se considerará personal municipal.

• La persona adjudicataria e
circunstancia el número de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este 
contrato, en especial deberá contar con el personal que haya ofertado como criterio social 
por el artículo 64.6
obligación en caso de ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, 
bajas, vacaciones y otras causas análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se 
mantenga per
objeto de este 
su oferta. 

• Obligación de incorporar un turno adicional de trabajo al señalado en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Dirección de Obra o la persona 
Responsable del contrato.

• Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra:

La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inici
así lo señalare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares la persona contratista 
elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, 
tomado como base la normativa 
parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta eco
persona licitadora. 

El control de calidad de la obra incluirá:

• El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 
obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales 
condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el 
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en 
el proyecto aprobado. 

• Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén 
incluidos en el Plan de Control de Calidad de
Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de 
ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa 
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes 
conceptos: 

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona Coordinadora del 
trabajo estimen pertinentes.
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Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los 
ciudadanos correrán a cargo de la persona adjudicataria y su no
como falta grave. 

Medios de prestación del contrato: 

Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, 
en número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del contrato.

Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean 
necesarios para la realización del objeto del contrato, asumiendo todos los costes 
derivados de su utilización, mantenimiento y reparación, 
dependencia del personal, que en ningún caso se considerará personal municipal.

La persona adjudicataria está obligada a mantener en todo momento y en cualquier 
circunstancia el número de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este 
contrato, en especial deberá contar con el personal que haya ofertado como criterio social 
por el artículo 64.6 de la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la 
obligación en caso de ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, 
bajas, vacaciones y otras causas análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se 
mantenga permanentemente el número de personas necesarias para atender las tareas 
objeto de este contrato, así como las personas que específicamente haya hecho constar en 

Obligación de incorporar un turno adicional de trabajo al señalado en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Dirección de Obra o la persona 
Responsable del contrato. 

Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra: 

La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inici
así lo señalare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares la persona contratista 
elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, 
tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes. Este documento, previa aprobación por 
parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta eco

El control de calidad de la obra incluirá: 

El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 
obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos. 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales 
condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el 

sto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en 

Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén 
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o el 
Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de 
ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa 

ructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes 

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona Coordinadora del 
trabajo estimen pertinentes. 
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Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los 
ciudadanos correrán a cargo de la persona adjudicataria y su no-atención será considerado 

de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, 
en número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del contrato. 

Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean 
a realización del objeto del contrato, asumiendo todos los costes 

 así como de la relación de 
dependencia del personal, que en ningún caso se considerará personal municipal. 

stá obligada a mantener en todo momento y en cualquier 
circunstancia el número de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este 
contrato, en especial deberá contar con el personal que haya ofertado como criterio social 

de la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la 
obligación en caso de ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, 
bajas, vacaciones y otras causas análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se 

manentemente el número de personas necesarias para atender las tareas 
así como las personas que específicamente haya hecho constar en 

Obligación de incorporar un turno adicional de trabajo al señalado en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Dirección de Obra o la persona 

La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, sí 
así lo señalare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares la persona contratista 
elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, 

y recomendaciones vigentes. Este documento, previa aprobación por 
parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras. 

Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica de cada 

El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 
obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales 
condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el 

sto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en 

Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén 
l Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o el 

Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de 
ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa 

ructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes 

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona Coordinadora del 
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b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados. 

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las 

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes mensuales 
donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de
citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados 
y abonados por la persona contratista, podrán ser 
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de 
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contr
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y 
abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, previa 
autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales 
correspondientes. 

• Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan 
a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos 
contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumpl
deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual 
fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

En el caso de que la persona contratista tenga 
expresados en el Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente por materiales de superior 
calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona responsable del 
contrato. 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de un 
producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las calidades y 
características de dicho producto, pudiendo la perso
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los 
citados requisitos de calidad y características.

• Obligaciones labores, sociales, fiscales y de protecci

a) obligaciones laborales: 

• La persona contratista está obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas 
obligaciones por parte 
Ayuntamiento. 

• Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria deberá estar amparado por 
el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación 
con el Ayuntamiento, por ser dependiente única y exclusivamente de la persona adjudicataria, 
la cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto 
al citado personal, con arreglo a la Legislación Labor
Ayuntamiento de Tudela responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la persona 
adjudicataria y su personal , 
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b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados. 

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones, así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes mensuales 
donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de
citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados 
y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su importe 
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de 
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta en su 
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y 
contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, previa 

autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales 

Productos industriales de empleo en la obra. 

s materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan 
a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos 
contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista 
deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual 
fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 

En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los materiales 
expresados en el Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente por materiales de superior 
calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona responsable del 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de un 
producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las calidades y 
características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la Dirección 
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los 
citados requisitos de calidad y características. 

Obligaciones labores, sociales, fiscales y de protección del medio ambiente: 

La persona contratista está obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas 
obligaciones por parte de la persona contratista no implicará responsabilidad alguna para este 

Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria deberá estar amparado por 
el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación 
con el Ayuntamiento, por ser dependiente única y exclusivamente de la persona adjudicataria, 
la cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto 
al citado personal, con arreglo a la Legislación Laboral sin que en ningún caso resulte para el 
Ayuntamiento de Tudela responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la persona 
adjudicataria y su personal , aun cuando los despidos u otras medidas que adopte sean 
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b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados.  

así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas. 

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes mensuales 
donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra proyectada. Al 
citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada. 

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados 
ejecutados por la Administración y su importe 

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de 
atista de las obras, serán abonados por ésta en su 

totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista. 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y 
contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, previa 

autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales 

s materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan 
a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos 

imiento. Por tanto, la persona contratista 
deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual 

imposibilidad para conseguir alguno de los materiales 
expresados en el Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente por materiales de superior 
calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona responsable del 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de un 
producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las calidades y 

na contratista, previa conformidad de la Dirección 
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los 

ón del medio ambiente:  

La persona contratista está obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas 

de la persona contratista no implicará responsabilidad alguna para este 

Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria deberá estar amparado por 
el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral alguna 
con el Ayuntamiento, por ser dependiente única y exclusivamente de la persona adjudicataria, 
la cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto 

al sin que en ningún caso resulte para el 
Ayuntamiento de Tudela responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la persona 

cuando los despidos u otras medidas que adopte sean 
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consecuencia directa o indirecta del cumplim
de este contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a 
todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de 
Asociación con la Mutual
trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislación sobre la 
materia, así como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales. 

• No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que la persona  adjudicataria destine a 
la ejecución del contrato y el Ayuntamiento de Tudela, por cuanto el citado personal queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización de
ámbito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y 
obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en 
especial en materia de contratación, Seguridad Social y S
cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico
Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de control e inspección que legal o 
contractualmente correspondan al mismo.

• La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos 
sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos 
por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

• El Ayuntamiento podrá requeri
partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado 
a los trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la 
Seguridad Social, modelos
citados. Asimismo,
documentación que acredite que ha cumplido con sus compromisos en materia de inserción 
laboral establecidos como condiciones especiales de ejecución del contrato u ofertados por la 
adjudicataria.  

• Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Tudela, la persona contratista deberá poner a 
disposición del mismo, además, la información precisa sob
empresa destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca 
deberá ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que 
esté permitida la reducción en el núm
del contrato o su sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral. En la 
notificación que al efecto realice la persona adjudicataria, se hará constar la categoría 
profesional, tipo de contrato, antigüedad, número de horas semanales de trabajo y horario 
diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar.

b) obligaciones ambientales:

• Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio ambiente contenga las 
Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la contaminación 
que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recurso
(cursos de agua, masas 
dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para 
evitar contaminaciones.

Además, todos los trabajos de ejecuc

- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua necesaria para la 
ejecución de las obras.

- Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un 
efecto para ello indicado por la Dirección de Obra.
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consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación 
de este contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a 
todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de 
Asociación con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de 
trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislación sobre la 
materia, así como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que la persona  adjudicataria destine a 
la ejecución del contrato y el Ayuntamiento de Tudela, por cuanto el citado personal queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización de
ámbito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y 
obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en 
especial en materia de contratación, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por 
cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico
Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de control e inspección que legal o 
contractualmente correspondan al mismo. 

ona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos 
sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos 
por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

El Ayuntamiento podrá requerir a la persona adjudicataria para que entregue copia de los 
partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado 
a los trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la 

d Social, modelos RLC y RNT (TC1 y TC2) o los que en el futuro puedan sustituir a los 
Asimismo, el Ayuntamiento de Tudela podrá solicitar a la adjudicataria la 

documentación que acredite que ha cumplido con sus compromisos en materia de inserción 
laboral establecidos como condiciones especiales de ejecución del contrato u ofertados por la 

Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Tudela, la persona contratista deberá poner a 
disposición del mismo, además, la información precisa sobre los contratos del personal de su 
empresa destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca 
deberá ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que 
esté permitida la reducción en el número de personas trabajadoras adscritas al cumplimiento 
del contrato o su sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral. En la 
notificación que al efecto realice la persona adjudicataria, se hará constar la categoría 

de contrato, antigüedad, número de horas semanales de trabajo y horario 
diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar.

obligaciones ambientales: 

Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio ambiente contenga las 
Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la contaminación 
que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recurso
(cursos de agua, masas forestales, ...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar 
dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para 
evitar contaminaciones. 

Además, todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los siguientes criterios:

Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua necesaria para la 
ejecución de las obras. 

Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un 
efecto para ello indicado por la Dirección de Obra. 
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iento, incumplimiento, rescisión o interpretación 
de este contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a 
todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de 

idad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de 
trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislación sobre la 
materia, así como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que la persona  adjudicataria destine a 
la ejecución del contrato y el Ayuntamiento de Tudela, por cuanto el citado personal queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario en todo 
ámbito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y 
obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en 

eguridad y Salud en el trabajo, por 
cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el 
Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de control e inspección que legal o 

ona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos 
sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos 

r a la persona adjudicataria para que entregue copia de los 
partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado 
a los trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la 

o los que en el futuro puedan sustituir a los 
el Ayuntamiento de Tudela podrá solicitar a la adjudicataria la 

documentación que acredite que ha cumplido con sus compromisos en materia de inserción 
laboral establecidos como condiciones especiales de ejecución del contrato u ofertados por la 

Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Tudela, la persona contratista deberá poner a 
re los contratos del personal de su 

empresa destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca 
deberá ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que 

ero de personas trabajadoras adscritas al cumplimiento 
del contrato o su sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral. En la 
notificación que al efecto realice la persona adjudicataria, se hará constar la categoría 

de contrato, antigüedad, número de horas semanales de trabajo y horario 
diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar. 

Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio ambiente contenga las 
Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la contaminación 
que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales 

) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar 
dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para 

ión de obras deberán respetar los siguientes criterios: 

Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua necesaria para la 

Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio habilitado al 
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- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 
ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos 
inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de la ciudadanía y 
respetando en todo caso la normativa específica sobre Ruido.

- Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto Foral 
23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

- Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de 
los recursos naturales (cursos de agua, masas 
puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la 
dirección para evitar contaminaciones.

El incumplimiento en mater
como muy graves. 

• Aseguramiento de riesgos:
obligatorios, así como una póliza de responsabilidad civil durante el 
que cubra los posibles daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con una 
cobertura no inferior al 50 por 100 del importe de adjudicación. La persona adjudicataria deberá 
remitir la justificación del pago

• Vigilancia y seguimiento del contrato:
seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas 
desempeñadas por el personal que los preste.

La entidad adjudicataria deberá cumplir con los indicad
actuación en la que se incluye el presente proyecto. 

30.- MEDICIÓN Y EXPEDICIÓN D

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en los 
artículos 152 y siguientes y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y 
en el presente Pliego. 

La Dirección de obra expedirá mensualmente, en los quince días siguientes del periodo que 
corresponda, las certificaciones de o
establecido en el artículo 168 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.

Los abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a expensas del resultado de la 
certificación final. 

El Ayuntamiento deberá abonar al contratista el precio del contrato en el plazo de treinta días naturales 
desde la expedición de las certificaciones de obra, sin perjuicio de las reglas contenidas en el artículo 155 
de la Ley Foral de Contratos Públicos.

Para el pago sólo se admitirá la presentación de facturas en formato electrónico, a través del Registro del 
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe).

31.- MODIFICACIONES DE CON

En materia de modificaciones contractuales se 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.

32. CUMPLIMIENTO DE LOS PL

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo 

Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el órgano de contratación 
podrá optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prórroga con la imposición de las 
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Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 
ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos 

venientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de la ciudadanía y 
respetando en todo caso la normativa específica sobre Ruido. 

Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto Foral 
e marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de 
os recursos naturales (cursos de agua, masas forestales, ...) y de cualesquiera otros bienes que 

puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la 
dirección para evitar contaminaciones. 

El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de penalidades tipificadas 

Aseguramiento de riesgos: La persona contratista deberá tener suscritos, a su cargo, los seguros 
obligatorios, así como una póliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del contrato 
que cubra los posibles daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con una 
cobertura no inferior al 50 por 100 del importe de adjudicación. La persona adjudicataria deberá 
remitir la justificación del pago de la prima correspondiente. 

Vigilancia y seguimiento del contrato: La persona adjudicataria será responsable de la vigilancia y 
seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas 
desempeñadas por el personal que los preste. 

La entidad adjudicataria deberá cumplir con los indicadores y objetivos marcados en la línea de 
actuación en la que se incluye el presente proyecto.  

DE CERTIFICACIONES DE OBRA 

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en los 
artículos 152 y siguientes y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y 

La Dirección de obra expedirá mensualmente, en los quince días siguientes del periodo que 
corresponda, las certificaciones de obra que correspondan a la obra ejecutada, según el procedimiento 
establecido en el artículo 168 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. 

Los abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a expensas del resultado de la 

El Ayuntamiento deberá abonar al contratista el precio del contrato en el plazo de treinta días naturales 
desde la expedición de las certificaciones de obra, sin perjuicio de las reglas contenidas en el artículo 155 

Públicos. 

Para el pago sólo se admitirá la presentación de facturas en formato electrónico, a través del Registro del 
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe). 

NTRATO. 

En materia de modificaciones contractuales se estará a lo dispuesto en los artículos 114, 115, 143 y 144 de la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

LAZOS. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo establecido para la realización del mismo.

Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el órgano de contratación 
podrá optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prórroga con la imposición de las 
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Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 
ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos 

venientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de la ciudadanía y 

Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto Foral 
e marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 

Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de 
) y de cualesquiera otros bienes que 

puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la 

ia medioambiental dará lugar a la imposición de penalidades tipificadas 

La persona contratista deberá tener suscritos, a su cargo, los seguros 
tiempo de vigencia del contrato 

que cubra los posibles daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con una 
cobertura no inferior al 50 por 100 del importe de adjudicación. La persona adjudicataria deberá 

La persona adjudicataria será responsable de la vigilancia y 
seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas 

ores y objetivos marcados en la línea de 

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en los 
artículos 152 y siguientes y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y 

La Dirección de obra expedirá mensualmente, en los quince días siguientes del periodo que 
bra que correspondan a la obra ejecutada, según el procedimiento 

Los abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a expensas del resultado de la 

El Ayuntamiento deberá abonar al contratista el precio del contrato en el plazo de treinta días naturales 
desde la expedición de las certificaciones de obra, sin perjuicio de las reglas contenidas en el artículo 155 

Para el pago sólo se admitirá la presentación de facturas en formato electrónico, a través del Registro del 

estará a lo dispuesto en los artículos 114, 115, 143 y 144 de la 

para la realización del mismo. 

Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el órgano de contratación 
podrá optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prórroga con la imposición de las 
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penalidades que se establecen en el artículo 147 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.

33.- CESIÓN Y SUBCONTRATACI

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero u objeto de 
subcontratación de acuerdo con lo establecido en los artículos 10
2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.

34.- RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y 

34.1.- Aplicación de penalidades. 

Si el contratista no cum
presente Pliego o en la Ley Foral
audiencia del interesado, podrá im
acuerdo con las diferentes causas

34.2.- Actuaciones constitutivas de

A efectos contractuales se considerará 
omisión del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

Se clasificará tal actuación atendiendo a su trascenden
grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

- Leve: Se considerarán leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia 
del contrato, no sean debidas a actuación rea
animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios. 
Entre otras serán las siguientes: 

- El incumplimiento de las visitas periódicas con los

- La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario, por un tiempo 
inferior a tres días, negligencia o descuido en 

- Originar molestias innecesarias a los usuarios.

- La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

- El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego que no esté calificado 
con mayor gravedad. 

- Grave: Son clasificadas c
de las inspecciones o de los
contractuales, puedan influir ne
molestias y peligros a los usuario
los trabajos contratados. 

- La existencia de tres inc

- La reiteración de cualqu

- La inobservancia de med

- La no prestación de alguna

- Incumplimiento de las
cuestiones relativas a la

- Incumplimiento del co
personales o materiales
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ades que se establecen en el artículo 147 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.

CIÓN DEL CONTRATO. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero u objeto de 
con lo establecido en los artículos 107 y 108, respectivamente, de la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES. 

 

mple con algunas de las condiciones y r
al 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos,

imponer las penalidades que se señalan en l
causas que los hayan motivado. 

de imposición de penalidades. 

A efectos contractuales se considerará actuación constitutiva de imposición de penalidad toda acción u 
omisión del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

Se clasificará tal actuación atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, 
grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: 

considerarán leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia 
del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, 
animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios. 

El incumplimiento de las visitas periódicas con los Técnicos. 

La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos.

El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario, por un tiempo 
tres días, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus obligaciones.

Originar molestias innecesarias a los usuarios. 

La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego que no esté calificado 

como graves aquellas que como consecuenc
os distintos trabajos exigidos o de las 
egativamente en la vida económica de los t
os, o causen un grave perjuicio al control o a

cumplimientos leves durante la ejecución del 

uier incumplimiento leve. 

edidas de seguridad y salud en los trabajos. 

guna de las operaciones o servicios contratados.

as órdenes recibidas por parte de la unidad 
a ejecución del mismo. 

compromiso de dedicar o adscribir a la ejecuc
es incluidos en la oferta. 
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ades que se establecen en el artículo 147 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero u objeto de 
, respectivamente, de la Ley Foral 

equisitos señalados en el 
cos, el Ayuntamiento, previa 
los apartados siguientes, de 

de imposición de penalidad toda acción u 
omisión del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 

cia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, 

considerarán leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia 
lizada maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, 

animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios. 

La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario, por un tiempo 
de sus obligaciones. 

La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra. 

El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego que no esté calificado 

encia de realización deficiente 
 prestaciones y exigencias 

trabajos realizados o causar 
a la inspección municipal de 

 contrato. 

dos. 

 gestora del contrato en las 

ción del contrato los medios 
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- No guardar la debida discreción respecto 
prestado. 

- Incumplimiento parcial

- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince 
días, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.

- La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

- Muy grave: 

- La existencia de tres in

- La reiteración de cualq

- El incumplimiento de

- El fraude económico
realidad, o a través de

- La prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la cantidad.

- Presentación a la do
criterios sociales o me

- Infracción de las cond

- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior
sea imputable al contratista, 

- La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de 
protección de datos. 

- La falsedad en los info

- La actitud deliberada 

- Incumplimiento de los

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego.

- La cesión de los derechos y obligaciones del contrato sin autorización expresa del órgano de 
contratación. 

El incumplimiento de las obligac
del oportuno expediente, en el q
Órgano de Contratación, pudiénd
que serán deducidas de la siguien
de la fianza. 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la 
consecuencia de la infracción. 

34.3.- Cuantía de las penalidades. 

Retraso: por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista en el artículo 147 
Públicos. 

Además, se impondrán las siguientes penalidades: 

a) Incumplimientos leves, 
hasta el 1% del importe de adjudicación.

b) Incumplimientos graves, 
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No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato 

al de la ejecución de las prestaciones definidas

El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince 
días, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.

La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

ncumplimientos graves durante la ejecución d

quier incumplimiento grave. 

de normativa en materia de igualdad entre hom

co al Ayuntamiento, mediante certificación o 
de cualquier medio, sin que sea necesaria la ex

La prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la cantidad.

ocumentación de la convocatoria informes 
edioambientales de adjudicación o ejecución.

diciones establecidas para la subcontratación. 

El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior
sea imputable al contratista, o el abandono de la obra. 

La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de 

ormes. 

 de permitir el deterioro de un elemento o inst

os criterios sociales y medioambientales presen

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego.

La cesión de los derechos y obligaciones del contrato sin autorización expresa del órgano de 

gaciones contractuales por parte del contratist
que se dará audiencia al mismo con carácter p

ndose imponer las penalizaciones que a con
ente certificación que se expida en la ejecución

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la 

 

Retraso: por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista en el artículo 147 de la Ley Foral de Contratos 

Además, se impondrán las siguientes penalidades:  

Incumplimientos leves, cada incumplimiento leve, podrá ser sancionado con 
importe de adjudicación. 

Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podrá ser sancionado con un importe de 
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de los asuntos que se conozcan en razón del contrato 

das en el contrato. 

El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince 
días, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado. 

La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista. 

del contrato. 

mbres y mujeres 

 facturas no acordes con la 
xistencia de dolo. 

La prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la cantidad. 

 falsos relacionados con los 
ón. 

 

El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a quince días, siempre que 

La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de 

talación. 

ntados. 

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego. 

La cesión de los derechos y obligaciones del contrato sin autorización expresa del órgano de 

ta, dará lugar a la incoación 
previo a su resolución por el 
continuación se determinan, 

n del contrato o, en su caso, 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como 

Retraso: por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o suspensión de la 
de la Ley Foral de Contratos 

cada incumplimiento leve, podrá ser sancionado con un importe de 

cada incumplimiento grave podrá ser sancionado con un importe de 
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entre el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicación.

c) Incumplimientos muy graves, 
importe de entre el 5,01% 
alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato previstas en el artículo 66 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.

35.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y

Los contratos se extinguen por resolución o por cumplimiento. La extinción por cumplimiento implica la 
recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su liquidación. La extinción por resolución requiere la 
tramitación del expediente contradictorio que se establece en el artículo 160.3 de la Ley Foral de Contratos 
Públicos. 

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra la persona contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de manera 
que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. 
En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya 
podido originar cualquier empresa que haya

La persona contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez días naturales a contar desde la 
recepción de obra y retirar toda instalación fija o maquinaria. Transcurrido este plazo y sin intimación p
el Ayuntamiento podrá hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o con otra empresa, deduciendo a la 
persona contratista este importe y sin que pueda la misma exigir daños que por esta causa hayan sufrido, en 
su caso, los aludidos materiales. Ser
la normativa municipal correspondiente.

Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo de la persona contratista y se entienden repercutidos en 
las unidades de obra. 

B) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

La contratista comunicará la finalización de las obras y que éstas reúnen las condiciones indispensables para 
la recepción que en esta cláusula se regulan, y solicitará la recepción. La Administración acordará la 
realización de la recepción en un plazo no superior a 15 días naturales después de la finalización de las obras.

Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción:

• Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones técnicas, el 
proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De preverlo así el pliego de 
prescripciones técnicas particulares podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del 
contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independ

• Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio
edificación y de la urbanización. La persona contratista deberá prever y disponer de suministros y energía 
para la realización de las pruebas

• Haber entregado la persona contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación obligatoria y 
necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas
servicios, incluidos todos los boletines.

Se considerará que una instalación está terminada cuando:

• Se ha realizado la puesta en marcha.

• Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.

• Ha sido legalizada. 

• Ha sido entregada la documentación final de la instalación. Especialmente 
siguiente documentación: 
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% hasta el 5% del importe de adjudicación. 

Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podrá ser sancionado, con un 
importe de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicación. Esta penalidad
alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del 

previstas en el artículo 66 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.

EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE OBRAS: 

Los contratos se extinguen por resolución o por cumplimiento. La extinción por cumplimiento implica la 
recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su liquidación. La extinción por resolución requiere la 

diente contradictorio que se establece en el artículo 160.3 de la Ley Foral de Contratos 

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA. 

Terminada la obra la persona contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de manera 
que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. 
En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya 
podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecución de obra.

La persona contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez días naturales a contar desde la 
recepción de obra y retirar toda instalación fija o maquinaria. Transcurrido este plazo y sin intimación p
el Ayuntamiento podrá hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o con otra empresa, deduciendo a la 
persona contratista este importe y sin que pueda la misma exigir daños que por esta causa hayan sufrido, en 
su caso, los aludidos materiales. Será de aplicación además la tasa por ejecuciones sustitutorias conforme a 
la normativa municipal correspondiente. 

Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo de la persona contratista y se entienden repercutidos en 

La contratista comunicará la finalización de las obras y que éstas reúnen las condiciones indispensables para 
la recepción que en esta cláusula se regulan, y solicitará la recepción. La Administración acordará la 

en un plazo no superior a 15 días naturales después de la finalización de las obras.

Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción: 

de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones técnicas, el 
de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De preverlo así el pliego de 

prescripciones técnicas particulares podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del 
contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente. 

realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las instalaciones de la 
edificación y de la urbanización. La persona contratista deberá prever y disponer de suministros y energía 
para la realización de las pruebas 

entregado la persona contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación obligatoria y 
necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la contratación de los diferentes 
servicios, incluidos todos los boletines. 

ará que una instalación está terminada cuando: 

Se ha realizado la puesta en marcha. 

Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.

Ha sido entregada la documentación final de la instalación. Especialmente 
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cada incumplimiento muy grave, podrá ser sancionado, con un 
rte de adjudicación. Esta penalidad podrá 

alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del 
previstas en el artículo 66 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

Los contratos se extinguen por resolución o por cumplimiento. La extinción por cumplimiento implica la 
recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su liquidación. La extinción por resolución requiere la 

diente contradictorio que se establece en el artículo 160.3 de la Ley Foral de Contratos 

Terminada la obra la persona contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de manera 
que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. 
En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya 

participado en la ejecución de obra. 

La persona contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez días naturales a contar desde la 
recepción de obra y retirar toda instalación fija o maquinaria. Transcurrido este plazo y sin intimación previa 
el Ayuntamiento podrá hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o con otra empresa, deduciendo a la 
persona contratista este importe y sin que pueda la misma exigir daños que por esta causa hayan sufrido, en 

á de aplicación además la tasa por ejecuciones sustitutorias conforme a 

Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo de la persona contratista y se entienden repercutidos en 

La contratista comunicará la finalización de las obras y que éstas reúnen las condiciones indispensables para 
la recepción que en esta cláusula se regulan, y solicitará la recepción. La Administración acordará la 

en un plazo no superior a 15 días naturales después de la finalización de las obras. 

de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones técnicas, el 
de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De preverlo así el pliego de 

prescripciones técnicas particulares podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del 

de todas y cada una de las instalaciones de la 
edificación y de la urbanización. La persona contratista deberá prever y disponer de suministros y energía 

entregado la persona contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación obligatoria y 
, que faciliten la contratación de los diferentes 

Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio. 

Ha sido entregada la documentación final de la instalación. Especialmente deberá entregarse la 
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• Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas suministradoras, 
catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

• Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.

• Salvedades y recomendaciones.

Esta documentación se presentará por duplicado con o antes de la solicitud de recepción de las obras y en 
soporte papel e informático (CD o DVD).

Al acto de recepción de las obras concurrirá una persona facultativa designada p
representación de éste, la persona facultativa encargada de la dirección de las obras y la persona contratista 
o su persona representante, asistida si lo estima oportuno, de su personal facultativo.

Si se encuentran las obras en bue
correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantía y servicio post construcción.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutará por el Ayuntamiento con cargo a la 
persona contratista. 

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepción en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento llevará consigo 
la imposición de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego, y en la legislación 
aplicable. 

Si por excepcionales razones de interés 
ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el previo acto de recepción formal, dichas obras 
se tendrán por recibidas por la Administración, a los efectos de cómputo del per
supuestos se levantará un acta de comprobación de obras, suscrita por la persona Responsable del Contrato, 
la Dirección de Obras y la persona contratista.

C) CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras se procederá segu
contratista, o de la persona que lo represente, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo de un 
mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyec

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser acordada y 
notificada a la persona contratista la certificación final correspondiente y abonársele el saldo resultante, en 
su caso. 

36. PLAZO DE GARANTÍA Y SERVICIO POST

El plazo de garantía será de tres años 
contado desde el acto formal de recepción de la obra.

Durante este plazo, la persona contratista responderá de cuantos 
obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la Dirección 
de Obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público al que está 
destinada la obra. 

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Dirección de Obra no reparase los desperfectos 
mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la garantía para el cumplimiento de las 
obligaciones. 

Durante el plazo de garantía (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en marcha) la persona 
contratista realizará a su costa los ajustes que deban realizarse en las instalaciones asegurando su correcto 
funcionamiento de forma inmediata, efectuándose en otro c
el Ayuntamiento. 
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Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas suministradoras, 
catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc. 

Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. 

Salvedades y recomendaciones. 

Esta documentación se presentará por duplicado con o antes de la solicitud de recepción de las obras y en 
soporte papel e informático (CD o DVD). 

Al acto de recepción de las obras concurrirá una persona facultativa designada p
representación de éste, la persona facultativa encargada de la dirección de las obras y la persona contratista 
o su persona representante, asistida si lo estima oportuno, de su personal facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantará la 
correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantía y servicio post construcción.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutará por el Ayuntamiento con cargo a la 

e lo anterior, la no recepción en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento llevará consigo 
la imposición de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego, y en la legislación 

Si por excepcionales razones de interés público, debidamente acreditadas en el expediente, se acordase la 
ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el previo acto de recepción formal, dichas obras 
se tendrán por recibidas por la Administración, a los efectos de cómputo del per
supuestos se levantará un acta de comprobación de obras, suscrita por la persona Responsable del Contrato, 
la Dirección de Obras y la persona contratista. 

C) CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS. 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la persona 
contratista, o de la persona que lo represente, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo de un 
mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyec

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser acordada y 
notificada a la persona contratista la certificación final correspondiente y abonársele el saldo resultante, en 

SERVICIO POST-CONSTRUCCIÓN. 

lazo de garantía será de tres años o el superior que, en su caso, haya ofertado la persona contratista, 
contado desde el acto formal de recepción de la obra. 

Durante este plazo, la persona contratista responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse en las 
obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la Dirección 
de Obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público al que está 

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Dirección de Obra no reparase los desperfectos 
mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la garantía para el cumplimiento de las 

garantía (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en marcha) la persona 
contratista realizará a su costa los ajustes que deban realizarse en las instalaciones asegurando su correcto 
funcionamiento de forma inmediata, efectuándose en otro caso y sin más intimación previa los mismos por 
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Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas suministradoras, 

Esta documentación se presentará por duplicado con o antes de la solicitud de recepción de las obras y en 

Al acto de recepción de las obras concurrirá una persona facultativa designada por el Ayuntamiento y en 
representación de éste, la persona facultativa encargada de la dirección de las obras y la persona contratista 
o su persona representante, asistida si lo estima oportuno, de su personal facultativo. 

n estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantará la 
correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantía y servicio post construcción. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la Dirección de las 
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutará por el Ayuntamiento con cargo a la 

e lo anterior, la no recepción en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento llevará consigo 
la imposición de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego, y en la legislación 

público, debidamente acreditadas en el expediente, se acordase la 
ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el previo acto de recepción formal, dichas obras 
se tendrán por recibidas por la Administración, a los efectos de cómputo del periodo de garantía. En estos 
supuestos se levantará un acta de comprobación de obras, suscrita por la persona Responsable del Contrato, 

idamente a su medición general con asistencia de la persona 
contratista, o de la persona que lo represente, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo de un 
mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y anexo. 

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser acordada y 
notificada a la persona contratista la certificación final correspondiente y abonársele el saldo resultante, en 

en su caso, haya ofertado la persona contratista, 

desperfectos puedan advertirse en las 
obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la Dirección 
de Obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público al que está 

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Dirección de Obra no reparase los desperfectos 
mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la garantía para el cumplimiento de las 

garantía (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en marcha) la persona 
contratista realizará a su costa los ajustes que deban realizarse en las instalaciones asegurando su correcto 

aso y sin más intimación previa los mismos por 
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En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, la persona facultativa directora de la obra 
o la persona responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la persona co
sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna la persona contratista quedará relevado de 
sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

Transcurrido el plazo de garantía indicado,
quedará relevada de toda responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 174 de la Ley Foral de Contratos Públicos, procediéndose a la dev
garantía para el cumplimiento de las obligaciones.

37. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Tudela tanto las prestaciones contratadas recibido como los 
derechos inherentes a los trabajos
Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no 
autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en consecuencia, podrá recabar en
momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o 
procedimientos. 

La persona contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Administración 
todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos. Los 
trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente cedidos en exclusiva 
a la Administración contratante, salvo en el caso de derechos pree
ser con carácter de exclusividad.

38. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Serán causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de Contratos 
Públicos y, además, la reiteración de faltas graves o
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar los 
daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Tudela, a tal efecto, le será incautada la garant
cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el 
Ayuntamiento de Tudela podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de 
Derecho Público. 

39. RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no previsto en 
éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de l
Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable.

El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las Condiciones Particulares del Contrato de que se 
trate, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En c
el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, 
tendrá carácter contractual la oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, 
el documento de formalización del contrato.

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos 
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la 
ejecución de la cosa pactada, no exime a la persona adjudicataria de la obligación de cumplirlas.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acor
ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 

En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada para los qu
específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio 
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En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, la persona facultativa directora de la obra 
o la persona responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la persona contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna la persona contratista quedará relevado de 
sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos. 

Transcurrido el plazo de garantía indicado, sin que se haya formalizado ningún reparo, la persona contratista 
quedará relevada de toda responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 174 de la Ley Foral de Contratos Públicos, procediéndose a la dev
garantía para el cumplimiento de las obligaciones. 

. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Tudela tanto las prestaciones contratadas recibido como los 
derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose la 
Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no 
autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en consecuencia, podrá recabar en
momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o 

La persona contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Administración 
os, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos. Los 

trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente cedidos en exclusiva 
a la Administración contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la cesión puede no 
ser con carácter de exclusividad. 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de Contratos 
Públicos y, además, la reiteración de faltas graves o muy graves podrá suponer la resolución del contrato. 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar los 
daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Tudela, a tal efecto, le será incautada la garant
cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el 
Ayuntamiento de Tudela podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de 

DICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no previsto en 
éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de l
Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable. 

El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las Condiciones Particulares del Contrato de que se 
trate, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En c
el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, 
tendrá carácter contractual la oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, 

de formalización del contrato. 

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos 
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la 

cosa pactada, no exime a la persona adjudicataria de la obligación de cumplirlas.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de 
ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley Foral de 

En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada para los qu
específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio 
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En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, la persona facultativa directora de la obra 
ntratista, redactará un informe 

sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna la persona contratista quedará relevado de 

sin que se haya formalizado ningún reparo, la persona contratista 
quedará relevada de toda responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 174 de la Ley Foral de Contratos Públicos, procediéndose a la devolución o cancelación de la 

Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Tudela tanto las prestaciones contratadas recibido como los 
realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose la 

Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no 
autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en consecuencia, podrá recabar en cualquier 
momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o 

La persona contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Administración 
os, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos. Los 

trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente cedidos en exclusiva 
xistentes, en los que la cesión puede no 

Serán causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de Contratos 
muy graves podrá suponer la resolución del contrato. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar los 
daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Tudela, a tal efecto, le será incautada la garantía en la 
cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el 
Ayuntamiento de Tudela podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de 

DICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA 

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no previsto en 
éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 

El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las Condiciones Particulares del Contrato de que se 
trate, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre 
el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, 
tendrá carácter contractual la oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, 

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos 
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la 

cosa pactada, no exime a la persona adjudicataria de la obligación de cumplirlas. 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su 
dar su resolución y determinar los efectos de 

ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley Foral de 

En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada para los que no se establezca 
específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio 
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de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la ejecución, consumación o 
extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin 
haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, 
sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver.

40. RECURSOS Y JURISDICCIÓN.

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la ejecución del 
contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas en primer término por el 
órgano de contratación. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 
modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán in
potestativamente, los siguientes recursos:

Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto administrativo, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto qu
se recurra. 

Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde:

a) El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de di
anuncio y de la documentación que figura en él.

b) El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de 
tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado.

c) El día siguiente a la publicación de la modific
ente instrumental.

La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos:

a) Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de la 
licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos.

b)  La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria.

c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitación 
o adjudicación del con
aplicados. 

d)  Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de esta 
ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron se
de licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente las 
personas que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial.

Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudel
plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación 
del acto que se recurra. 

Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la 
notificación o publicación del acto que se recurra.

41.- CONFIDENCIALIDAD. 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión 
de la ejecución del contrato. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde 
de la información. 
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de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la ejecución, consumación o 
ministrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin 

haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, 
sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver. 

URSOS Y JURISDICCIÓN. 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la ejecución del 
contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas en primer término por el 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 
modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán in
potestativamente, los siguientes recursos: 

Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto administrativo, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto qu

Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 

El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de di
anuncio y de la documentación que figura en él. 

El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de 
tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado.

El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo a un 
ente instrumental. 

La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos:

Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de la 
señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos. 

La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria.

Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitación 
o adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación fijados y 

Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de esta 
ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron se
de licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente las 
personas que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial.

Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudel
plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación 

 

Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la 
ión del acto que se recurra. 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión 
de la ejecución del contrato. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde 
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de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la ejecución, consumación o 
ministrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin 

haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la ejecución del 
contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas en primer término por el 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, 

Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto administrativo, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto que 

Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 

El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de dicho 

El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de 
tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 

ación de un contrato o de un encargo a un 

La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos: 

Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de la 

La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria. 

Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitación 
trato y, en particular, de los criterios de adjudicación fijados y 

Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de esta 
ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto 
de licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente las 
personas que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial. 

Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudela en el 
plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación 

Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión 
de la ejecución del contrato. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento 
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No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como 
confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán indicar en la declaración responsable la relación de 
documentación para los que propongan ese carácter confidencial.  La declaración de confidencialidad no se 
podrá extender a toda la propuesta. En caso de que lo haga, el órgano de contratación de forma motivada 
determinará aquella documentación que no afecta a secretos té
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No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como 
confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán indicar en la declaración responsable la relación de 

ara los que propongan ese carácter confidencial.  La declaración de confidencialidad no se 
podrá extender a toda la propuesta. En caso de que lo haga, el órgano de contratación de forma motivada 
determinará aquella documentación que no afecta a secretos técnicos o comerciales. 
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No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como 
confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán indicar en la declaración responsable la relación de 

ara los que propongan ese carácter confidencial.  La declaración de confidencialidad no se 
podrá extender a toda la propuesta. En caso de que lo haga, el órgano de contratación de forma motivada 

cnicos o comerciales.  
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MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR

CONTRATO DE OBRAS DE 

D/Dña................................................................................................. con D.N.I 
propio (o en representación de.......................................................…......................
……………………………………………………………………
y correo 
electrónico………………………………………………………………………………………………………..

Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en la fecha en 
finaliza el plazo de presentación de las ofertas:

a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida 
representación. 

b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o 

c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse 
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como 
aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación.

e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las i
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la 
disposición de sus recursos, en su caso.

En caso de resultar adjudicatario/a acreditare la posesión y validez de los documentos y requisitos exigidos en 
el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el AYUNTAMIENTO DE TUDELA.

En ____________________________a __
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Anexo I 

 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR

(Sobre A) 

 

CONTRATO DE OBRAS DE “Restauración del Humilladero de Tudela

 

 

D/Dña................................................................................................. con D.N.I número…………………………… 
propio (o en representación de.......................................................…......................
……………………………………………………………………………………………………
y correo 
electrónico………………………………………………………………………………………………………..

Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en la fecha en 
finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 

a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida 

b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse 
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 

d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como 
aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 

e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las i
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la 
disposición de sus recursos, en su caso. 

/a acreditare la posesión y validez de los documentos y requisitos exigidos en 
el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el AYUNTAMIENTO DE TUDELA.

En ____________________________a __________de ______________de 2022. 

(Lugar, fecha y firma) 
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MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 

l Humilladero de Tudela” 

…………………………… en nombre 
propio (o en representación de.......................................................…....................... con domicilio en 

………………………………CIF................................
y correo 
electrónico……………………………………………………………………………………………………….. 

Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en la fecha en que 

a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida 

profesional. 

c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse 
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 

d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como 

e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con 

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la 

/a acreditare la posesión y validez de los documentos y requisitos exigidos en 
el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 
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CONTRATO DE OBRAS DE 

 

D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
número…………………………………………………………
de......................................................con domicilio en…………………………………… 
…………………………………………CIF...............................

 

 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se 
referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras que rigen esta contratación y se 
compromete a realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones en los 
continuación se indica: 

 

 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN:

 

 

 

Se compromete a realizar el contrato

  

 

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL HUMILLADERO DE TUDELA.

 

 

 

 

Anexo II 

 

MODELO DE PLAZO DE EJECUCIÓN 

(Sobre C) 

 

CONTRATO DE OBRAS DE “Restauración del Humilladero de Tudela”

 

.................................................................................................... con D.N.I 
………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 

con domicilio en…………………………………… 
…………………………………………CIF............................... 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento de licitación arriba 
referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras que rigen esta contratación y se 
compromete a realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones en los 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Se compromete a realizar el contrato______________ SEMANAS antes del plazo máximo fijado en la cláusula 6.

 

 

 (Lugar, Fecha y Firma)C 
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Restauración del Humilladero de Tudela” 

.................................................................................................... con D.N.I 
en nombre propio (o en representación 

con domicilio en…………………………………… 

exigen para concurrir al procedimiento de licitación arriba 
referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras que rigen esta contratación y se 
compromete a realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones en los plazos que a 

antes del plazo máximo fijado en la cláusula 6. 
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CONTRATO DE OBRAS DE 

D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
número…………………………………………………………
de.......................................................…......... 
……………………………………………CIF...............................

 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para con
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Jurídicas, Económicas y 
Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a realizarlo con estricta sujeción a los expresad
requisitos y condiciones por la cantidad de
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Anexo III 

 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

(Sobre C) 

 

CONTRATO DE OBRAS DE “Restauración del Humilladero de Tudela”

 

 

D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 

de.......................................................…......... con domicilio en…………………………………… 
……………………………………………CIF............................... 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al procedimiento de 
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Jurídicas, Económicas y 
Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a realizarlo con estricta sujeción a los expresad

la cantidad de ……………………………………euros, 

 

 

 

 

 

 

 (Lugar, Fecha y Firma) 
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Restauración del Humilladero de Tudela” 

D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
en nombre propio (o en representación 

con domicilio en…………………………………… 

currir al procedimiento al procedimiento de 
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Jurídicas, Económicas y 
Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a realizarlo con estricta sujeción a los expresados 

……………………………………euros, IVA excluido. 
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CONTRATO DE OBRAS DE 

D/Dña. .................................................................................................... con D.
número…………………………………………………………en representación 
de.....................................................con 
……………………………………………CIF...............................

 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al procedimiento de 
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente 
realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones:

 

 

Aumento del plazo de garantía de la obra
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Anexo IV 

 

MODELO DE OFERTA GARANTÍA 

(Sobre C) 

 

CONTRATO DE OBRAS DE “Restauración del Humilladero de Tudela”

 

.................................................................................................... con D.
…………………………………………………………en representación 

 domicilio en…………………………………… 
…………CIF............................... 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al procedimiento de 
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras y se compromete a 

lizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones: 

Aumento del plazo de garantía de la obra (por encima de 36 meses): --------

(Lugar, Fecha y Firma) 
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Restauración del Humilladero de Tudela” 

.................................................................................................... con D.N.I 
…………………………………………………………en representación 

domicilio en…………………………………… 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al procedimiento de 
Condiciones Reguladoras y se compromete a 

--------meses. 
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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL 


 


1.- OBJETO DEL CONTRATO. 


Constituye el objeto del contrato
restauración del humilladero de Tudela, situado en la NA
Ebro). 


La codificación de la obra incluida en este 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, de conformidad con el Anexo de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos, es la siguiente:


45000000- Trabajos de construcción


Las obras se ejecutarán conforme al proyecto


La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos y por cualquier otra disposici
Estado de forma supletoria, como de la Comunidad Foral de Navarra, y que resulten aplicables en el ámbito de 
la misma. 


Esta contrato de obras forma parte de un proyecto presentado a la 5ª convocatoria de
de Desarrollo Local Participativo Ribera Navarra 2021, siendo beneficiario de una ayuda de 75.000 euros según 
acuerdo 004CEGAL/2022 de 5 de mayo, de la Comisión Ejecutiva del Grupo de Acción Local Consorcio EDER, 
por la que se resuelve la convocatoria de “Ayudas para la Comarca de la Ribera de Navarra de la Medida M19 
(Desarrollo Local Participativo - LEADER), en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral 
de Navarra 2014-2020”, para el ejercicio 2023.


2.- DIVISIÓN EN LOTES 


El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato podría dificultar la correcta ejecución del mismo y además 
la naturaleza del objeto implica la necesidad de coordinarlas. Se trata de un conjunto de actuaciones dentro de 
un mismo espacio físico, superpuestas en planimetría entre sí y entrelazadas de tal manera que dependen unas 
de otras para poder funcionar de manera adecuada. Adicionalme
considera adecuado separarlas por las responsabilidades que unos elementos generan de manera indirecta 
sobre otros. 


3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMI


La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con los dispuesto en la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos
al umbral comunitario, tramitación ordinaria.


4.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN


El órgano de contratación del
Ayuntamiento de Tudela. 


La Mesa de Contratación estará constituida por:


-Presidencia Mercedes Añón Montón


-Vocal 1: Zeus Pérez Pérez                    


-Vocal 2: Inés Munuera Amador                 


-Vocal 3:  Fernando Nebreda Lucea


-Vocal 4: Maite Asín Aicua                             (Suplente: Iván Martinez Ballarín)


-Vocal-Secretario: Secretario del Ayuntamiento (Suplente: persona en quien delegue).
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o al que se refieren las presentes cláusulas l
restauración del humilladero de Tudela, situado en la NA-8703 (carretera Arguedas, junto al puente del 


La codificación de la obra incluida en este contrato, conforme a la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, de conformidad con el Anexo de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos, es la siguiente:  


Trabajos de construcción 


ejecutarán conforme al proyecto y su correspondiente estudio básico de seguridad y salud


La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos y por cualquier otra disposición que regulen la contratación tanto a nivel que normativa del 
Estado de forma supletoria, como de la Comunidad Foral de Navarra, y que resulten aplicables en el ámbito de 


Esta contrato de obras forma parte de un proyecto presentado a la 5ª convocatoria de
de Desarrollo Local Participativo Ribera Navarra 2021, siendo beneficiario de una ayuda de 75.000 euros según 
acuerdo 004CEGAL/2022 de 5 de mayo, de la Comisión Ejecutiva del Grupo de Acción Local Consorcio EDER, 


elve la convocatoria de “Ayudas para la Comarca de la Ribera de Navarra de la Medida M19 
LEADER), en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral 


2020”, para el ejercicio 2023. 


El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato podría dificultar la correcta ejecución del mismo y además 


mplica la necesidad de coordinarlas. Se trata de un conjunto de actuaciones dentro de 
un mismo espacio físico, superpuestas en planimetría entre sí y entrelazadas de tal manera que dependen unas 
de otras para poder funcionar de manera adecuada. Adicionalmente y de cara a la garantía de obra, no se 
considera adecuado separarlas por las responsabilidades que unos elementos generan de manera indirecta 


IENTO DE ADJUDICACIÓN. 


La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con los dispuesto en la Ley 
de Contratos Públicos (en adelante LFCP), por procedimiento abierto inferior 


al umbral comunitario, tramitación ordinaria. 


CIÓN Y MESA DE CONTRATACIÓN. 


del presente contrato de obras es la Junta de Gobierno Local


La Mesa de Contratación estará constituida por: 


Mercedes Añón Montón:  (Suplente)…Irene Royo Ortín 


                    (Suplente) Martín López Villacastín 


                   (Suplente Olga Risueño Molina). 


Lucea              (Suplente: Amaya Pérez Zardoya) 


Vocal 4: Maite Asín Aicua                             (Suplente: Iván Martinez Ballarín) 


Secretario: Secretario del Ayuntamiento (Suplente: persona en quien delegue).
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a ejecución de las obras de 
8703 (carretera Arguedas, junto al puente del 


contrato, conforme a la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, de conformidad con el Anexo de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 


estudio básico de seguridad y salud. 


La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
ulen la contratación tanto a nivel que normativa del 


Estado de forma supletoria, como de la Comunidad Foral de Navarra, y que resulten aplicables en el ámbito de 


Esta contrato de obras forma parte de un proyecto presentado a la 5ª convocatoria de ayudas de la Estrategia 
de Desarrollo Local Participativo Ribera Navarra 2021, siendo beneficiario de una ayuda de 75.000 euros según 
acuerdo 004CEGAL/2022 de 5 de mayo, de la Comisión Ejecutiva del Grupo de Acción Local Consorcio EDER, 


elve la convocatoria de “Ayudas para la Comarca de la Ribera de Navarra de la Medida M19 
LEADER), en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral 


El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato podría dificultar la correcta ejecución del mismo y además 


mplica la necesidad de coordinarlas. Se trata de un conjunto de actuaciones dentro de 
un mismo espacio físico, superpuestas en planimetría entre sí y entrelazadas de tal manera que dependen unas 


nte y de cara a la garantía de obra, no se 
considera adecuado separarlas por las responsabilidades que unos elementos generan de manera indirecta 


La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con los dispuesto en la Ley 
, por procedimiento abierto inferior 


la Junta de Gobierno Local del 


Secretario: Secretario del Ayuntamiento (Suplente: persona en quien delegue).. 
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Los actos de fiscalización serán atribuidos a Intervención Municipal. 


La Mesa de Contratación podrá recibir el asesoramiento que estime necesario antes de
emitir su informe. 


Las funciones de la Mesa de Contratación serán las establecidas en el artículo 51


5.- IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN


El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en cuantía suficiente para 
cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, incluidos los costes laborales, los 
costes indirectos y gastos gener
eventual duración del contrato. 


El importe máximo de licitación es de 
incluido) 


El valor estimado del contrato es de 
máximo de la licitación, la totalidad de las posibles modificaciones al alza (10 %) previstas calculadas sobre el 
importe de licitación. 


Esta estimación del valor del contrato no supone 
únicamente generarán obligación de pago las prestaciones efectivamente realizadas por el contratista.


La financiación se realizará con car
artístico del Presupuesto de 2022.


El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el 
máximo de licitación formulado por el Ayuntamiento.


A todos los efectos, se entenderá que el precio del 
indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las tasas 
por prestación de los trabajos de inspección y dirección de obras y cualesquiera otras tasas que re
aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como 
provinciales y estatales.  


6.- PLAZO DE EJECUCIÓN 


El plazo máximo de ejecución del


7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR


Podrán contratar con la Adminis
tengan plena capacidad de o
incompatibilidad para contrata
Públicos, no se hallen en situación de conflicto de intereses y 
financiera y técnica o profesiona


Si se trata de personas jurídicas
comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, 
respectivos Estatutos o reglas fundac


Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas solidariamente 
y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriv
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A
efectos de la licitación, las empresas que fuesen a concurrir integradas en una unión temporal deberán 
indicar los nombres y circunstancias de las personas que la constituyen y la participación de cada una, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarias del contrato. 
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Los actos de fiscalización serán atribuidos a Intervención Municipal.  


La Mesa de Contratación podrá recibir el asesoramiento que estime necesario antes de


Las funciones de la Mesa de Contratación serán las establecidas en el artículo 51 de la LFC.


IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN, PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.


El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en cuantía suficiente para 
cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, incluidos los costes laborales, los 


indirectos y gastos generales, así como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la 


El importe máximo de licitación es de 314.830,24 euros (IVA excluido), un total de 380.944,59 euros


valor estimado del contrato es de 346.313,26 euros (IVA excluido) que comprende, además del importe 
máximo de la licitación, la totalidad de las posibles modificaciones al alza (10 %) previstas calculadas sobre el 


Esta estimación del valor del contrato no supone compromiso de gasto alguno. Asimismo, debe señalarse que 
únicamente generarán obligación de pago las prestaciones efectivamente realizadas por el contratista.


rgo a la aplicación 60900.3360 Inversiones y bienes patrimonio
del Presupuesto de 2022. 


El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el 
de licitación formulado por el Ayuntamiento. 


A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato comprende todos los gastos directos e 
indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las tasas 
por prestación de los trabajos de inspección y dirección de obras y cualesquiera otras tasas que re
aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como 


el total de la obra finaliza el 20 de marzo de 202


CAPACIDAD PARA CONTRATAR 


stración las personas naturales o jurídicas, es
obrar, no estén incursas en ninguna de las
ar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de


, no se hallen en situación de conflicto de intereses y acrediten
onal suficiente para la ejecución del contrato. 


s solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, 


undacionales. 


agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas solidariamente 
y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A
efectos de la licitación, las empresas que fuesen a concurrir integradas en una unión temporal deberán 


los nombres y circunstancias de las personas que la constituyen y la participación de cada una, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
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La Mesa de Contratación podrá recibir el asesoramiento que estime necesario antes de 


de la LFC. 


Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 


El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en cuantía suficiente para 
cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, incluidos los costes laborales, los 


ales, así como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la 


, un total de 380.944,59 euros (IVA 


euros (IVA excluido) que comprende, además del importe 
máximo de la licitación, la totalidad de las posibles modificaciones al alza (10 %) previstas calculadas sobre el 


compromiso de gasto alguno. Asimismo, debe señalarse que 
únicamente generarán obligación de pago las prestaciones efectivamente realizadas por el contratista. 


Inversiones y bienes patrimonio histórico 


El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el importe 


contrato comprende todos los gastos directos e 
indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las tasas 
por prestación de los trabajos de inspección y dirección de obras y cualesquiera otras tasas que resulten de 
aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como 


de marzo de 2023. 


españolas o extranjeras, que 
as causas de prohibición o 
e 13 de abril de Contratos 


en su solvencia económica, 


solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, según resulte de sus 


agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas solidariamente 
y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes 


en hasta su extinción, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A 
efectos de la licitación, las empresas que fuesen a concurrir integradas en una unión temporal deberán 


los nombres y circunstancias de las personas que la constituyen y la participación de cada una, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
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Igualmente podrán contratar 
solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento privado en el 
que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participación de cada una de ellas 
así como la designación de una  representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de los 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y 
Asimismo, deberán cumplir las condiciones las condiciones que el presente pliego establezca.


Las empresas que presenten
individuales. 


8.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:


La solvencia económica y financiera exigida para la ejecución de este contrato será que el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades similar al objeto del contrato referido a los tres últimos ejercicios 
(2019, 2020 y 2021) sea, al menos,
incluido), es decir, superior a 380.944,59


Las licitadoras afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y financiera en la 
declaración responsable (modelo en el anexo I


Dicha solvencia se acreditará mediante una “Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de 
actividades similar al del objeto del contrato de los tres últimos 
únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 55.8 de 
la LFCP. 


9.- SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL:


La solvencia técnica o profesional para la ejecución de este contrato 
en contratos similares. Los licitadores afirmarán que reúnen la solvencia exigida 
responsable (anexo I) que acompañará a las proposiciones.


Esta solvencia se acreditará únicamente por quien vaya a 
lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP, mediante la presentación de la siguiente documentación:


 -Relación de obras similares 
curso de los últimos cinco años, avaladas por certificados 
lugar y fecha de ejecución, con indicación de si se realizaron según las reglas
profesión y si se llevaron normalmente a buen término. El r
aportación de al menos un certificado correspondiente a la ejecución 
del presente contrato por un importe igual o superior al 
en cualquiera de los cinco últimos años.
rehabilitación de edificios. 


En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá aportar un 
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la 
ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia
en la forma y condiciones establecidas en los artículos 16 y 17 LFCP, que los subcontratistas disponen de 
los medios necesarios para la ejecución del contrato.


10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES


 


En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal, los 
datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero electrónico con 
la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presen
serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrán ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley de Protección 
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 licitadores que participen conjuntamente
solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento privado en el 
que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participación de cada una de ellas 


representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de los 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
Asimismo, deberán cumplir las condiciones las condiciones que el presente pliego establezca.


en oferta conjunta de licitación no podrá


FINANCIERA: 


La solvencia económica y financiera exigida para la ejecución de este contrato será que el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades similar al objeto del contrato referido a los tres últimos ejercicios 
(2019, 2020 y 2021) sea, al menos, y en cada uno de los tres años, del importe máximo de licitación


380.944,59 euros (IVA incluido). 


Las licitadoras afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y financiera en la 
(modelo en el anexo I de este pliego) que acompañará a las proposiciones


Dicha solvencia se acreditará mediante una “Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de 
actividades similar al del objeto del contrato de los tres últimos ejercicios” que deberá
únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 55.8 de 


SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL: 


La solvencia técnica o profesional para la ejecución de este contrato será dispone de experiencia ant
s licitadores afirmarán que reúnen la solvencia exigida 


) que acompañará a las proposiciones. 


Esta solvencia se acreditará únicamente por quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a 
lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP, mediante la presentación de la siguiente documentación:


Relación de obras similares relacionadas con el objeto del presente contrato ejecutadas en el 
últimos cinco años, avaladas por certificados de buena ejecución donde conste el importe, el 


lugar y fecha de ejecución, con indicación de si se realizaron según las reglas
profesión y si se llevaron normalmente a buen término. El requisito mínimo considerado será la 
aportación de al menos un certificado correspondiente a la ejecución de una obra similar a la del objeto 
del presente contrato por un importe igual o superior al 60 por 100 del importe de licitación, ejecutada 


era de los cinco últimos años. Se entiende por obra similar, las obras de reforma y/o 


En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá aportar un 
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la 
ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todas ellas. Asimismo, deberá acreditar, 


y condiciones establecidas en los artículos 16 y 17 LFCP, que los subcontratistas disponen de 
los medios necesarios para la ejecución del contrato. 


PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 


de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal, los 
datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero electrónico con 
la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presente contrato. Dichos datos no 
serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrán ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley de Protección 
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e que quedarán obligadas 
solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento privado en el 
que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participación de cada una de ellas 


representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de los 


pagos de cuantía significativa. 
Asimismo, deberán cumplir las condiciones las condiciones que el presente pliego establezca. 


án presentar proposiciones 


La solvencia económica y financiera exigida para la ejecución de este contrato será que el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades similar al objeto del contrato referido a los tres últimos ejercicios 


y en cada uno de los tres años, del importe máximo de licitación (IVA 


Las licitadoras afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y financiera en la 
de este pliego) que acompañará a las proposiciones. 


Dicha solvencia se acreditará mediante una “Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de 
ejercicios” que deberá presentar 


únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 55.8 de 


será dispone de experiencia anterior 
s licitadores afirmarán que reúnen la solvencia exigida en la declaración 


resultar adjudicataria del contrato, conforme a 
lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP, mediante la presentación de la siguiente documentación: 


relacionadas con el objeto del presente contrato ejecutadas en el 
de buena ejecución donde conste el importe, el 


lugar y fecha de ejecución, con indicación de si se realizaron según las reglas por las que se rige la 
equisito mínimo considerado será la 


de una obra similar a la del objeto 
por 100 del importe de licitación, ejecutada 


Se entiende por obra similar, las obras de reforma y/o 


En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá aportar un 
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la 


de todas ellas. Asimismo, deberá acreditar, 
y condiciones establecidas en los artículos 16 y 17 LFCP, que los subcontratistas disponen de 


de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal, los 
datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero electrónico con 


te contrato. Dichos datos no 
serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrán ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley de Protección 
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de datos de carácter personal.  


Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en participación conjunta con otras personas licitadoras si se ha presentado 
proposición individual, ni figurar en más de una de esas 
la presentación simultánea de ofertas por empresas vinculadas dará lugar a la inadmisión de todas 
las ofertas suscritas. 


La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por la persona licita
contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego que rigen la licitación, sin salvedad o reserva 
alguna. 


10.1. LUGAR Y PLAZO: 


Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en el anuncio de 
licitación del Portal de Contratación de Navarra (


Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaci
interesados, se efectuarán a través de PLENA.   


El plazo de presentación de las ofertas
mínimo, de 15 días contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal 
de Contratación de Navarra. 


En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella 
criptográfico- del contenido de la misma, quedando
quien licite tenga problemas* en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella 
criptográfico- es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de contratación por 
correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, se dispondrá 
de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a través de PLENA y para 
considerar completada la presentación. Sin cumplir tales requisito
participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.  


* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor 
puede ser el tiempo requerido para completar su presentación.  Ello con independencia de la concurrencia 
de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, 
u otras.  


Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a 
con un margen máximo de desfase de 5 minutos


Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal 
Coordinado (UTC), que es la escala de 
internacionales de referencia con una precisión: +/
servicios electrónicos 


- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: d
servidores en San Fernando


- Fuentes horarias  secundarias: 


o canon.inria.fr , INRIA, Paris


o i2t15.i2t.ehu.es , UPV


Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la 
cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está 
dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.  
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Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en participación conjunta con otras personas licitadoras si se ha presentado 
proposición individual, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. La infracción de ello, así como 
la presentación simultánea de ofertas por empresas vinculadas dará lugar a la inadmisión de todas 


La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por la persona licita
contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego que rigen la licitación, sin salvedad o reserva 


Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
ectrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en el anuncio de 


licitación del Portal de Contratación de Navarra (www.contrataciones.navarra.es


Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
a través de PLENA.    


plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación, debiendo ser, como 
días contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal 


En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella 
del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que 


quien licite tenga problemas* en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella 
es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de contratación por 


ctrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, se dispondrá 
de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a través de PLENA y para 
considerar completada la presentación. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de 
participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.  


* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor 
uerido para completar su presentación.  Ello con independencia de la concurrencia 


de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, 


Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida 
con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.


Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal 
Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios 
internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los 


Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: d
servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid) 


secundarias:  


canon.inria.fr , INRIA, Paris 


i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU 


Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la 
l se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está 


dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.   
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Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en participación conjunta con otras personas licitadoras si se ha presentado 


agrupaciones. La infracción de ello, así como 
la presentación simultánea de ofertas por empresas vinculadas dará lugar a la inadmisión de todas 


La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por la persona licitadora del 
contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego que rigen la licitación, sin salvedad o reserva 


Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
ectrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en el anuncio de 


www.contrataciones.navarra.es). 


ones de trámites que procedan con los 


se fijará en el anuncio para la licitación, debiendo ser, como 
días contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal 


En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella -resumen 
como constancia de la oferta. En el caso de que 


quien licite tenga problemas* en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella –resumen 
es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de contratación por 


ctrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, se dispondrá 
de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a través de PLENA y para 


s no será admitida la solicitud de 
participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.   


* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor 
uerido para completar su presentación.  Ello con independencia de la concurrencia 


de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, 


realizar la presentación coincida 
, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra. 


Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal 
tiempo universal mantenida por los laboratorios 


1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los 


Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos 
 


Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la 
l se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está 
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Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fu
extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.   


En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora 
adujera la existencia de problemas técnicos en la presentaci
presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el 
caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la 
oferta presentada será admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la 
Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la 
exclusión. 


10.2. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:


Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la 
licitación puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y
de ofertas mediante sobre digital.   Esta aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida 
para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la 
misma. 


Las ofertas son cifradas en el escrit
cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.


La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la 
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contrataci
electrónica. 


El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB.  El 
tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 
MB. PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.


Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la 
oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, j
tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, 
se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).


En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios 
los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos 
suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de 
representación. 


Las propuestas se presentarán de acuerdo co
contendrá 3 sobres, identificados como:


- Sobre A- Documentación administrativa


- Sobre B- Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas


- Sobre C- Documentación relativa a cr


Sobre A. "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA


Se incluirán necesariamente los siguientes documentos:


1. Declaración responsable
cumple las condiciones exigidas para contratar.


Dicha declaración se aju
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Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fu
extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.    


En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora 
adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de 
presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el 
caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la 


admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la 
Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la 


.2. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES: 


licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la 
licitación puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y
de ofertas mediante sobre digital.   Esta aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida 
para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la 


Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares de 
cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro. 


La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la 


oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contrataci


El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB.  El 
tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 


alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.


Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la 
oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, j
tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, 
se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP). 


En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios 
los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos 
suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de 


Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y 
sobres, identificados como: 


ocumentación administrativa 


Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas


Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas


ACIÓN ADMINISTRATIVA". 


Se incluirán necesariamente los siguientes documentos: 


e del licitador o, en su caso, de su represe
cumple las condiciones exigidas para contratar.  


ajustará al modelo señalado en el Anexo I. 
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Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas 


En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora 
ón, se verificará si en el momento de 


presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el 
caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la 


admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la 
Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la 


licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la 
licitación puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación 
de ofertas mediante sobre digital.   Esta aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida 
para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la 


orio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares de 


La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la 


oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación pública 


El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB.  El 
tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 


alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta. 


Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la 
oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, 
tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, 


En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y 
los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos 
suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de 


n la estructura establecida para esta oferta en PLENA y 


Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas 


iterios cuantificables mediante fórmulas 


esentante, indicando que 
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2. Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente
empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y 
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el 
porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un represe
apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas 
empresas concurrentes como por el citado apoderado.


Sobre B "Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas
técnica)”. 


En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la documentación de índole 
técnica que aporte la persona licitadora a efecto
Deberá incluir la siguiente documentación


1-Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, maquinaria, herramientas y medios 
auxiliares. Problemática de ejecución que pueda 


2-Plan de obra: fases, proceso y desarrollo de la obra con grado de detalle suficiente, e indicación del 
camino crítico para el cumplimiento del plazo de finalización. 
Gantt o PERT o similar. 


Nota muy importante: Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre A o B documentación que, 
de acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre C, porque es esencial que quede 
asegurada la confidencialidad de las ofertas cua
97.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos).


Sobre C. "Documentación relativa a criterios cuantificables mediante


El contenido de este sobre debe incluir:


1-El plazo de ejecución oferta


2-La oferta económica, según el modelo del Anexo 


3-La oferta de ampliación del plazo de garantía de la o


4-La oferta relativa a los criterios sociales. Deberá aportar una 
número global de trabajadores/as indefinidos/as, implicados/as directamente en la ejecución del 
contrato, indicando mediante una relación
relación de puestos a contratar de manera indefinida.
recaer la propuesta de adjudicación acreditará la validez de esta declaración por la que ha sido 
puntuada en el plazo máximo de 7 días desde que se le requiera. Para acreditar
siguiente documentación: 


            - Relación nominal de los trabajadores/as indefinidos/as


            - Copia de alta en Seguridad Social y de los contratos de trabajo.


              - Copia de los RLC y RNT (antes TC1 y TC2)


 


La falta de documentación y/o posterior acreditación en este apartado (BC.3
supondrá una valoración de cero puntos en dicho apartado.


Será causa de exclusión de la licitación incluir 
establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre C
confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta su apertura pública (art. 97.3 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos). 
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Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente
cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y 


documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el 
porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un represe
apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas 
empresas concurrentes como por el citado apoderado. 


Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas


En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la documentación de índole 
técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoración y puntuació


incluir la siguiente documentación: 


Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, maquinaria, herramientas y medios 
auxiliares. Problemática de ejecución que pueda suscitar la obra. 


Plan de obra: fases, proceso y desarrollo de la obra con grado de detalle suficiente, e indicación del 
camino crítico para el cumplimiento del plazo de finalización. Se expresará en forma de diagrama de 


Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre A o B documentación que, 
de acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre C, porque es esencial que quede 
asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta la apertura pública (art. 
97.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos). 


Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”.


incluir: 


ofertado según el modelo del Anexo II 


La oferta económica, según el modelo del Anexo III. 


La oferta de ampliación del plazo de garantía de la obra según el modelo del Anexo 


La oferta relativa a los criterios sociales. Deberá aportar una Declaración jurada en la que conste el 
número global de trabajadores/as indefinidos/as, implicados/as directamente en la ejecución del 
contrato, indicando mediante una relación nominal los trabajadores/as contratados/as indefinidos/as o 


a contratar de manera indefinida.  En todo caso, la empresa a cuyo favor vaya a 
recaer la propuesta de adjudicación acreditará la validez de esta declaración por la que ha sido 
puntuada en el plazo máximo de 7 días desde que se le requiera. Para acreditar


 


Relación nominal de los trabajadores/as indefinidos/as 


Copia de alta en Seguridad Social y de los contratos de trabajo. 


Copia de los RLC y RNT (antes TC1 y TC2) 


alta de documentación y/o posterior acreditación en este apartado (BC.3
supondrá una valoración de cero puntos en dicho apartado. 


Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre A o sobre B documentación que, de acuerdo con lo 
esponda incluir en el sobre C porque es esencial que quede asegurada la 


confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta su apertura pública (art. 97.3 de la 
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Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión temporal de 
cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y se incorporará un 


documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el 
porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o 
apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas 


Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas (Propuesta 


En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la documentación de índole 
s de la valoración y puntuación de los criterios cualitativos. 


Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, maquinaria, herramientas y medios 


Plan de obra: fases, proceso y desarrollo de la obra con grado de detalle suficiente, e indicación del 
Se expresará en forma de diagrama de 


Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre A o B documentación que, 
de acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre C, porque es esencial que quede 


ntificables mediante fórmulas hasta la apertura pública (art. 


fórmulas”. 


bra según el modelo del Anexo IV. 


Declaración jurada en la que conste el 
número global de trabajadores/as indefinidos/as, implicados/as directamente en la ejecución del 


trabajadores/as contratados/as indefinidos/as o 
En todo caso, la empresa a cuyo favor vaya a 


recaer la propuesta de adjudicación acreditará la validez de esta declaración por la que ha sido 
puntuada en el plazo máximo de 7 días desde que se le requiera. Para acreditarlo, se le exigirá la 


alta de documentación y/o posterior acreditación en este apartado (BC.3-Documentación social) 


documentación que, de acuerdo con lo 
porque es esencial que quede asegurada la 


confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta su apertura pública (art. 97.3 de la 
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11.  OFERTA ANORMALMENTE BAJA.


Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando 
importe del presupuesto de licitación
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 


En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por 
vulneración de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las obligaciones en mater
medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios 
colectivos sectoriales vigentes. 


Si resultara adjudicatario un licitador que 
anormalmente baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación


12.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.


La admisión de los licitadores y la propuesta de adjudicación corresponderán a la


De acuerdo al artículo 97 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contrato Públicos, la apertura de 
sobres seguirá el siguiente orden:


La Mesa de Contratación del contrato procederá, en acto interno, a la apertura y análisis del sobre 
“Documentación administrativa”, calificándolos y resolviendo la admisión de los licitadores que hayan 
presentado en tiempo y forma la documentación exigida en este Pliego
la correspondiente acta. 


Si la documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerirá al licitador para que 
complete o subsane la documentación. T
desde la notificación del requerimiento. Dicho reque
través del módulo de notificaciones de PLENA.


A continuación, la Mesa de Contratación
“Documentación relativa a criterios no cuantificables med


 Efectuada la valoración del sobre anterior,
los criterios cuantificables mediante fórmulas)
de Licitación Electrónica de Navarra.


 Una vez realizada la apertura de la documentación, se hará pública la puntuación obtenida por cada 
persona licitadora en la valoración de criterios no cuantificables mediante fórmulas, así como la oferta 
presentada en los criterios cuantificables mediante fórmulas.


 La Mesa de Contratación
criterios de valoración, efectuará la propuesta de adjudicación, en la que figurará el orden de prelación de 
los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones q
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 


13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN


El contrato se adjudicará a la oferta con mejor calidad precio. 


Para la selección del adjudicatar


1. Propuesta técnica: hasta 25 pu


La valoración se realizará según el grado de estudio y calidad de las soluciones propuestas que se observen en
las ofertas sobre los distintos apartados 


a) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: 


Se valorará el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y el estudio adecuado de 
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.  OFERTA ANORMALMENTE BAJA. 


Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior a 20
importe del presupuesto de licitación. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  


En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por 
vulneración de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las obligaciones en mater
medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios 


un licitador que hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como 
baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación


DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 


La admisión de los licitadores y la propuesta de adjudicación corresponderán a la


acuerdo al artículo 97 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contrato Públicos, la apertura de 
sobres seguirá el siguiente orden: 


del contrato procederá, en acto interno, a la apertura y análisis del sobre 
”, calificándolos y resolviendo la admisión de los licitadores que hayan 


presentado en tiempo y forma la documentación exigida en este Pliego Regulador


Si la documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerirá al licitador para que 
la documentación. Todo ello en un plazo mínimo de cinco días naturales contados 


desde la notificación del requerimiento. Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos, a 
través del módulo de notificaciones de PLENA. 


Mesa de Contratación procederá, en acto interno, a la apertu
Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas (Propuesta técnica)


Efectuada la valoración del sobre anterior, se realizará la apertura del sobre C (
uantificables mediante fórmulas). Esta sucesión deberá quedar acreditada en la Plataforma 


Licitación Electrónica de Navarra. 


Una vez realizada la apertura de la documentación, se hará pública la puntuación obtenida por cada 
persona licitadora en la valoración de criterios no cuantificables mediante fórmulas, así como la oferta 


s criterios cuantificables mediante fórmulas. 


Mesa de Contratación del contrato, una vez calculadas las puntuaciones conforme a los 
criterios de valoración, efectuará la propuesta de adjudicación, en la que figurará el orden de prelación de 
los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones q
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 


CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 


El contrato se adjudicará a la oferta con mejor calidad precio.  


rio se valorarán las proposiciones de la siguie


untos. 


La valoración se realizará según el grado de estudio y calidad de las soluciones propuestas que se observen en
las ofertas sobre los distintos apartados desglosados del siguiente modo: 


Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: hasta 


Se valorará el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y el estudio adecuado de 
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sea inferior a 20 puntos porcentuales al 
. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 


En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por 
vulneración de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las obligaciones en materia 
medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios 


hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como 
baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 


La admisión de los licitadores y la propuesta de adjudicación corresponderán a la Mesa de Contratación. 


acuerdo al artículo 97 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contrato Públicos, la apertura de 


del contrato procederá, en acto interno, a la apertura y análisis del sobre A, 
”, calificándolos y resolviendo la admisión de los licitadores que hayan 


Regulador, para lo cual redactará 


Si la documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerirá al licitador para que 
n un plazo mínimo de cinco días naturales contados 


rimiento se producirá por medios telemáticos, a 


procederá, en acto interno, a la apertura y análisis del sobre B 
(Propuesta técnica)”  


l sobre C (documentación relativa a 
. Esta sucesión deberá quedar acreditada en la Plataforma 


Una vez realizada la apertura de la documentación, se hará pública la puntuación obtenida por cada 
persona licitadora en la valoración de criterios no cuantificables mediante fórmulas, así como la oferta 


del contrato, una vez calculadas las puntuaciones conforme a los 
criterios de valoración, efectuará la propuesta de adjudicación, en la que figurará el orden de prelación de 
los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 


ente forma: 


La valoración se realizará según el grado de estudio y calidad de las soluciones propuestas que se observen en 


 15 puntos.  


Se valorará el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y el estudio adecuado de 







PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL 


 


los materiales, maquinaria y detalles constructivos específicos de la obra. 


b) Plan de obra: hasta 10 puntos.


b.1. Plan de obra con plazos parciales y total, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de 
certificaciones mensuales y a origen. Se 
desarrollo idóneo de la obra. Caso de proponerse reducción de plazo, este no se puntuará por no ser 
criterio puntuable expresamente y por tanto no tendrá carácter contractual (hasta 5 puntos).


b.2 Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de las actividades, tipos, 
rendimientos y duración, vínculos entre ellos, ubicación en el tiempo, calendario de trabajo atendiendo 
al plazo de ejecución de proyecto. Se valorará la cohere
puntos). 


2. Criterios sociales. hasta 10 puntos.


La empresa licitadora con mayor porcentaje de contratos indefinidos, implicados en la ejecución del 
contrato, obtendrá la mejor valoración. 


A cada una de las restantes empresas se le dará la puntación proporcional según la siguiente fórmula:


   P = (NCI / MOCI) X 10


Resultando:  


P (Puntuación obtenida) = NCI (número de contratos indefinidos al que se compromete quien licita) / 
MOCI (mejor oferta de contratos indefinidos presentado y comprometido entre los licitadores)


La NO aportación de documentación para valorar este criterio (contratos indefinidos) será valorada 
con cero puntos. 


3.- Menor plazo de ejecución: hasta 


Se valorará con 5 puntos por cada semana de adelanto en el plazo de ejecución de las obras sobre el 
plazo máximo previsto en la cláusula 
máximo de ejecución obtendrán 


4.- Oferta económica: hasta 38 p


La valoración de las ofertas econó
máximo dos decimales. 


Puntuación Oferta =   38 x (Precio mínimo ofertado/ Oferta presentada)


5.- Garantías complementarias: Hasta 


Se valorará un aumento del pl
adicional que se oferte.   


14.- CRITERIOS DE DESEMPATE.


Si se produce empate entre dos o más ofertas se resolverá a favor del licitador que cuente con un menor 
porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%. De persistir el empate, se 
dirimirá por sorteo. 


A tal efecto, la unidad gestora del contrato requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas, 
otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación. En los casos en que aplicación de los criterios 
anteriores persistiera el empate, éste se resolverá media


15.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR 
EL ADJUDICATARIO. 


En el plazo máximo de 7 días na
licitador presentará la siguiente docu
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los materiales, maquinaria y detalles constructivos específicos de la obra. 


puntos. 


b.1. Plan de obra con plazos parciales y total, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de 
certificaciones mensuales y a origen. Se valorará el correcto planteamiento cronológico para el 
desarrollo idóneo de la obra. Caso de proponerse reducción de plazo, este no se puntuará por no ser 
criterio puntuable expresamente y por tanto no tendrá carácter contractual (hasta 5 puntos).


mento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de las actividades, tipos, 
rendimientos y duración, vínculos entre ellos, ubicación en el tiempo, calendario de trabajo atendiendo 
al plazo de ejecución de proyecto. Se valorará la coherencia y claridad de la exposición. (hasta 5 


puntos. 


La empresa licitadora con mayor porcentaje de contratos indefinidos, implicados en la ejecución del 
contrato, obtendrá la mejor valoración. 10 puntos. 


las restantes empresas se le dará la puntación proporcional según la siguiente fórmula:


P = (NCI / MOCI) X 10 


P (Puntuación obtenida) = NCI (número de contratos indefinidos al que se compromete quien licita) / 
contratos indefinidos presentado y comprometido entre los licitadores)


La NO aportación de documentación para valorar este criterio (contratos indefinidos) será valorada 


Menor plazo de ejecución: hasta 15 puntos. 


Se valorará con 5 puntos por cada semana de adelanto en el plazo de ejecución de las obras sobre el 
plazo máximo previsto en la cláusula 6ª de este pliego. Aquellas ofertas que no reduzcan el plazo 
máximo de ejecución obtendrán una puntuación de cero puntos en este criterio


puntos. 


económicas se realizará aplicando la fórmula que 


(Precio mínimo ofertado/ Oferta presentada) 


Garantías complementarias: Hasta 12 puntos.  


valorará un aumento del plazo de garantía, concediéndose 0,5 puntos por cada 


CRITERIOS DE DESEMPATE. 


Si se produce empate entre dos o más ofertas se resolverá a favor del licitador que cuente con un menor 
porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%. De persistir el empate, se 


del contrato requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas, 
otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación. En los casos en que aplicación de los criterios 
anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo. 


APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR 


naturales desde la comunicación de la propuesta de adjudicación, el 
documentación: 
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los materiales, maquinaria y detalles constructivos específicos de la obra.  


b.1. Plan de obra con plazos parciales y total, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de 
valorará el correcto planteamiento cronológico para el 


desarrollo idóneo de la obra. Caso de proponerse reducción de plazo, este no se puntuará por no ser 
criterio puntuable expresamente y por tanto no tendrá carácter contractual (hasta 5 puntos). 


mento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de las actividades, tipos, 
rendimientos y duración, vínculos entre ellos, ubicación en el tiempo, calendario de trabajo atendiendo 


ncia y claridad de la exposición. (hasta 5 


La empresa licitadora con mayor porcentaje de contratos indefinidos, implicados en la ejecución del 


las restantes empresas se le dará la puntación proporcional según la siguiente fórmula: 


P (Puntuación obtenida) = NCI (número de contratos indefinidos al que se compromete quien licita) / 
contratos indefinidos presentado y comprometido entre los licitadores) 


La NO aportación de documentación para valorar este criterio (contratos indefinidos) será valorada 


Se valorará con 5 puntos por cada semana de adelanto en el plazo de ejecución de las obras sobre el 
Aquellas ofertas que no reduzcan el plazo 


s en este criterio.  


se indica. Se utilizarán como 


puntos por cada mes de garantía 


Si se produce empate entre dos o más ofertas se resolverá a favor del licitador que cuente con un menor 
porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%. De persistir el empate, se 


del contrato requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas, 
otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación. En los casos en que aplicación de los criterios 


APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR 


la propuesta de adjudicación, el 
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1. Documento o documentos
caso, del firmante de la proposició


1.1.- Documento Nacion
en el caso de personas físicas


1.2.- Si el licitador es per
inscrita en el Registro 
legislación mercantil qu
obrar se realizará medi
estatutos o acto fundac
actividad, inscritos, en su


Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante 
que deberá figurar inscrito en el registro correspondient
escritura referida en el párrafo anterior
documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada.


Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad 
Foral de Navarra, regu
suficiente para acreditar la personalidad y la representación de la empresa la presentación 
de la copia del 
electrónicamente a tra
vigencia.  


1.3.- Cuando la oferta se 
ellos acreditará su pers
privado los nombres y ci
cada uno de ellos y designa
ostentar la plena repr
documento deberá esta
respectivos representant


La responsabilidad será s
del contrato. 


2. Número de Identificación
participen conjuntamente, el N.I.F.


3. Documentación acreditativa de la solvencia económica y 
profesional en los términos exigidos en el presente pliego


4. Declaración responsable 
cumplimiento de las obligaciones
impuestas por las disposiciones vi


En el caso de ofertas p
temporalmente al efecto o p
integrantes de la agrupación deb


5. Certificados positivos ex
Navarra y/o Hacienda Estatal y
Social acreditativos, respectivam
sus obligaciones tributarias y co
una antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo de 
proposiciones. 


En el caso de ofertas p
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os que acrediten la personalidad del licitador
ón, consistentes en: 


nal de Identidad (o documento que lo susti
físicas o empresarios individuales. 


rsona jurídica, escritura de constitución o d
 Mercantil, cuando este requisito fuera


ue le sea aplicable. Si no lo fuere, la acredi
iante la escritura o documento de const
cional en el que constaren las normas 


u caso, en el correspondiente Registro oficia


Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante 
que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no consta
escritura referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de Identidad o 
documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada.


Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad 
ulado por el Decreto Foral 236/2007, d


suficiente para acreditar la personalidad y la representación de la empresa la presentación 
 certificado de inscripción en dich


avés de Internet, junto con una declar


 presente por licitadores que participen conj
sonalidad y capacidad de obrar, debiend
ircunstancias de los empresarios que la sus
gnar la persona o entidad que durante la vi
resentación de todos ellos frente a la 
ar firmado por cada uno de los licitado
tes. 


siempre solidaria, e indivisible el conjunto de


n Fiscal de la entidad. Si la oferta se pres
F. será aportado por cada una de las entidades


Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera,
profesional en los términos exigidos en el presente pliego. 


 del licitador en la que haga constar que
ones de seguridad, salud en el trabajo y preve


igentes. 


presentadas por uniones de empresar
por licitadores que participen conjuntam


eberá presentar la declaración señalada. 


xpedidos por las Haciendas que correspo
y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería


mente, de que el licitador se halla al corrien
on la Seguridad Social. Dichos certificados deberán estar expedidos con 


una antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo de 


presentadas por uniones de empresar
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dor y la representación, en su 


ituya reglamentariamente) 


e modificación, en su caso, 
a exigible conforme a la 
itación de la capacidad de 
titución, de modificación, 
por las que se regula su 


ial. 


Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante 
e, si tales extremos no constan en la 


, así como el Documento Nacional de Identidad o 
documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada. 


Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad 
de 5 de noviembre, será 


suficiente para acreditar la personalidad y la representación de la empresa la presentación 
ho Registro obtenida 


ración responsable de su 


onjuntamente, cada uno de 
do indicar en documento 
scriben, la participación de 
igencia del contrato ha de 
 Administración. El citado 
ores agrupados o por sus 


de obligaciones dimanantes 


esenta por empresarios que 
es reunidas. 


financiera, así como técnica y 


que se halla al corriente del 
ención de riesgos laborales 


rios que se constituyan 
mente, cada uno de los 


ondan (Hacienda Foral de 
a General de la Seguridad 


iente en el cumplimiento de 
Dichos certificados deberán estar expedidos con 


una antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo de presentación de 


rios que se constituyan 
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temporalmente al efecto o p
integrantes de la agrupación de


6. Si el licitador pretende su
Social parte de las prestacione
subcontratistas y un documento
tales empresas especificando la
empresa. 


7. Certificado de estar dado de alta en el 
mismo para licitadores domiciliados fuera de 
Tudela, la comprobación de este cumplimiento se realizará de oficio. 


La falta de aportación de la do
licitador del procedimiento, con
importe estimado del contrato
que exceda dicho porcentaje. 


16. PROPUESTA DE ADJUDICAC


La Mesa de Contratación, una 
completa, efectuará la propuesta de adjudicación 
orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, con 
puntuaciones obtenidas en apli


La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución 
adjudicación del contrato. 


17.- ADJUDICACIÓN 


1.- Adjudicación.  


El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato 
contar desde la apertura pública de la oferta cuantificable con fórmulas. 
contendrá al menos las razones por las que se han rechazado las ofertas, las características y ventajas de la 
oferta seleccionada. 


2.- Perfección del contrato.  


La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del 
quedará suspendida durante el 
notificación electrónica de la ad
interposición de una reclamación en materia de contratación pública hasta el momento en que se resuelva 
dicha reclamación.  


3.- Declaración de desierto.  


De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, 
de contratación podrá de forma motivada declarar desierta el procedimiento de adjudicación.


4.- Notificación y publicidad de la adjudicación.


La adjudicación, una vez acordada, será 
de Contratación de Navarra de conformidad 


18.- GARANTIAS 


Con carácter previo a la form
A y u n t a m ie n t o  el 4% del i mp o rt e  d e  
presentado una oferta que pueda presumirse como 
el 50 por 100 del precio de adjudicación.
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por licitadores que participen conjuntam
deberá presentar los certificados señalados. 


ubcontratar con Centros Especiales de Emple
iones objeto del contrato, deberá aportar una


o original que demuestre la existencia de u
a parte del contrato que va a ser objeto de


Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econ
ados fuera de Tudela. Si la licitadora se halla domiciliada en 


, la comprobación de este cumplimiento se realizará de oficio.  


ocumentación n e c e s a r i a  en dicho plazo
n el abono por parte de éste de una penalida
o e indemnización complementaria de dañ


CIÓN 


 vez que haya comprobado que la docum
efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación


orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, con 
aplicación de los criterios de adjudicación. 


La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución 


dictará resolución adjudicando el contrato en el 
ca de la oferta cuantificable con fórmulas. Dicha 


contendrá al menos las razones por las que se han rechazado las ofertas, las características y ventajas de la 


La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del contrato. La eficac
 plazo de 10 días naturales contados desde
djudicación. El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera 


interposición de una reclamación en materia de contratación pública hasta el momento en que se resuelva 


De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, 
de contratación podrá de forma motivada declarar desierta el procedimiento de adjudicación.


de la adjudicación. 


La adjudicación, una vez acordada, será notificada a las participantes en la licitación y se publicará e
de Contratación de Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral


malización del contrato, el adjudicatario
i mp o rt e  d e  de adjudicación (IVA excluido


presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, deberá constituir una fianza de hasta 
50 por 100 del precio de adjudicación. 
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mente, cada uno de los 


pleo o Centros de Inserción 
a relación exhaustiva de los 
un compromiso formal con 
e subcontratación con cada 


conómicas y al corriente del 
Si la licitadora se halla domiciliada en el Ayuntamiento de 


o supondrá la exclusión del 
dad equivalente al 5% del 


años y perjuicios en todo lo 


mentación presentada está 
n. La propuesta señalará el 


orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, con las 


La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución de la 


 plazo máximo de un mes a 
Dicha resolución será motivada y 


contendrá al menos las razones por las que se han rechazado las ofertas, las características y ventajas de la 


cia del acto de adjudicación 
e la fecha de remisión de la 


. El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera 
interposición de una reclamación en materia de contratación pública hasta el momento en que se resuelva 


De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, el órgano 
de contratación podrá de forma motivada declarar desierta el procedimiento de adjudicación. 


notificada a las participantes en la licitación y se publicará en el Portal 
con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral.   


o, depositará a favor del 
o). Si el adjudicatario hubiera 


, deberá constituir una fianza de hasta 
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La garantía quedará afecta al cumplimiento de las 
plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la reparación de los posibles 
daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato.


Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se 
hayan acreditado.  


La garantía se podrá constituir en cu
Contratos Públicos. 


La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo informe 
de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a sa
resuelto sin culpa del contratista.


19.- FORMALIZACIÓN DEL CON


El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 
contados desde la finalización del plazo de suspensión de 


Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos en el plazo máximo de 
quince días naturales desde la notificación de la adjudicaci


 Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato.


 Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del 
riesgos derivados del proceso de la obra, con un límite mínimo de indemnización por valor igual al 
presupuesto de licitación. 


 En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción 


 Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que se indique a la persona 
responsable del mismo. Deberá mantenerse los plazos y programación de la oferta de acuerdo con lo 
dispuesto en el pliego. 


Si el contrato no se formaliza
contratación podrá optar por r
parte de éste de una penalida
indemnización complementaria
bien conceder un nuevo plazo im


20.- INFORMACION DE OBRA 


El adjudicatario deberá colocar un cartel


- El contratista deberá colocar a su
tamaño y en lugar idóneos para
Obra, promotor, importe de la 
empresa contratista, y aquellos ot


Los carteles se deben colocar 
adjudicatario tanto su seguridad, 


21.- PLAN DE SEGURIDAD Y S A


La contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo máximo de quince días 
naturales a contar desde la notificación de la adjudicación y antes d


El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio de la obra, con 
el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la 
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La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la finalización del 
plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la reparación de los posibles 
daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato.


, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se 


La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la Ley Foral de 


La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo informe 
de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento o haberse 
resuelto sin culpa del contratista. 


NT RATO. 


El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 
contados desde la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación. 


Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos en el plazo máximo de 
quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 


Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato. 


Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del 
ceso de la obra, con un límite mínimo de indemnización por valor igual al 


En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión.


Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que se indique a la persona 
responsable del mismo. Deberá mantenerse los plazos y programación de la oferta de acuerdo con lo 


ase en plazo por causas imputables al 
resolver el contrato, previa audiencia del i


alidad equivalente al 5% del importe e
a de daños y perjuicios en todo lo que e
mprorrogable. 


un cartel: 


su costa un cartel anunciador de la obra, en 
a su visibilidad desde las vías públicas, los da
 adjudicación (en euros, con IVA); plazo de
tros que pueda proponer el Ayuntamiento. 


 en lugar visible y firmemente anclado, y
 como su correcto mantenimiento. 


ALUD EN EL TRABAJO 


La contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo máximo de quince días 
naturales a contar desde la notificación de la adjudicación y antes de la formalización del contrato.


El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio de la obra, con 
el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la 
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obligaciones del contratista hasta la finalización del 
plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la reparación de los posibles 
daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato. 


, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se 


alquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la Ley Foral de 


La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo informe 
tisfacción del Ayuntamiento o haberse 


El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 5 días naturales 


Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos en el plazo máximo de 


Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el cumplimiento de 


Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre los 
ceso de la obra, con un límite mínimo de indemnización por valor igual al 


En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya 
y CIF de dicha unión. 


Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que se indique a la persona 
responsable del mismo. Deberá mantenerse los plazos y programación de la oferta de acuerdo con lo 


 contratista, el órgano de 
interesado, con abono por 
estimado del contrato e 


exceda dicho porcentaje, o 


 el que se harán constar, en 
datos principales de la obra: 
de ejecución, nombre de la 


y será responsabilidad del 


La contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo máximo de quince días 
e la formalización del contrato. 


El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio de la obra, con 
el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la 
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dirección facultativa.  


De la misma manera, y una vez comenzado el contrato, se presentará el Plan de Gestión de Residuos para su 
aprobación y de acuerdo a la legislación vigente.


22- ACTA DE CO MPROBA CIÓ N E 


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Foral de Contratos Públicos, en el plazo de 
quince días desde la formalización del contrato se procederá a la 
obras entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y el contratista, cuy


El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, 
Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en interpretación técnica sean 
dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en su caso, la persona responsable del 
contrato. 


Si las instrucciones fuesen de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito para su constancia en el 
expediente. 


23.- EJECUCIÓN DEL CONTRAT 


23.1.- La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con sujeción a lo dispuesto en el 
proyecto de ejecución en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto y estudio 
de seguridad y salud), así como a lo dispuesto en este pli
particulares, y prescripciones técnicas particulares y la oferta del contratista.


De manera particular, se tendrá en cuenta el plan de ejecución de la obra que forme parte de la 
oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la dirección técnica y facultativa de la 
misma llevarán a cabo las reuniones de información y coordinación que sean necesarias para llevar a 
efecto dicho plan. De tales reun
cuenta detallada al técnico municipal encargado de la relación con el adjudicatario. El técnico municipal 
encargado de la relación del Ayuntamiento con el adjudicatario y dirección de obra a estos efectos será 
el arquitecto/ arquitecta municipal.


23.2.- El personal que utilice 
adquirirá relación laboral alguna
exclusivamente de la adjudicatari


En consecuencia, la entid
obligaciones en materia Labor
incumplimiento de estas obligac
sobre seguridad por parte del 
alguna para el Ayuntamiento. 


24.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJ


Al amparo de lo dispuesto en el 
como condiciones de carácter espec


- El contrato se halla su
convencionales vigentes en mate
en particular, a las condiciones es
inferior existente en el sector en


- La oferta económica debe
de la aplicación del convenio sec
salarios contemplados puedan ser
Social. 


Igualdad entre mujeres y ho
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anera, y una vez comenzado el contrato, se presentará el Plan de Gestión de Residuos para su 
aprobación y de acuerdo a la legislación vigente. 


CO MPROBA CIÓ N E INICIO DE OBRAS. 


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Foral de Contratos Públicos, en el plazo de 
desde la formalización del contrato se procederá a la comprobac


obras entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y el contratista, cuyo resultado se formalizará en


El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las prescripciones
Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en interpretación técnica sean 
dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en su caso, la persona responsable del 


uesen de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito para su constancia en el 


 O. 


La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con sujeción a lo dispuesto en el 
proyecto de ejecución en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto y estudio 
de seguridad y salud), así como a lo dispuesto en este pliego de contratación, 


prescripciones técnicas particulares y la oferta del contratista. 


De manera particular, se tendrá en cuenta el plan de ejecución de la obra que forme parte de la 
El jefe de obra, el encargado de la obra y la dirección técnica y facultativa de la 


misma llevarán a cabo las reuniones de información y coordinación que sean necesarias para llevar a 
niones y de las decisiones y medidas adoptadas en las mismas se dará 


cuenta detallada al técnico municipal encargado de la relación con el adjudicatario. El técnico municipal 
encargado de la relación del Ayuntamiento con el adjudicatario y dirección de obra a estos efectos será 


arquitecta municipal. 


 la entidad adjudicataria en la ejecución 
guna con el Ayuntamiento por entenderse que


ia. 


dad adjudicataria deberá cumplir en relac
ral, de Seguridad Social y de Prevención
ciones por parte de la adjudicataria, o la infra
 personal técnico por ella designado, no 


CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 


 artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contra
específicamente social las siguientes: 


sujeto al cumplimiento de las disposiciones
eria laboral, de Seguridad Social y de seguridad
establecidas por el último convenio colectiv


en el que se encuadre la actividad de la empres


a deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga 
sectorial que corresponda, sin que en ningún


er inferiores a los precios/hora del convenio m


hombres. En esta materia deberán gu
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anera, y una vez comenzado el contrato, se presentará el Plan de Gestión de Residuos para su 


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Foral de Contratos Públicos, en el plazo de 
obación del replanteo de las 


o resultado se formalizará en acta. 


a las prescripciones técnicas y al 
Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en interpretación técnica sean 
dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en su caso, la persona responsable del 


uesen de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito para su constancia en el 


La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con sujeción a lo dispuesto en el 
proyecto de ejecución en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto y estudio 


contratación, cláusulas administrativas 


De manera particular, se tendrá en cuenta el plan de ejecución de la obra que forme parte de la 
El jefe de obra, el encargado de la obra y la dirección técnica y facultativa de la 


misma llevarán a cabo las reuniones de información y coordinación que sean necesarias para llevar a 
adoptadas en las mismas se dará 


cuenta detallada al técnico municipal encargado de la relación con el adjudicatario. El técnico municipal 
encargado de la relación del Ayuntamiento con el adjudicatario y dirección de obra a estos efectos será 


 del presente contrato no 
que el mismo depende única y 


ación con su personal las 
ón de Riesgos Laborales. El 


acción de las disposiciones 
 implicarán responsabilidad 


atos Públicos, se establecen 


es legales, reglamentarias y 
dad y salud en el trabajo y, 
vo sectorial del ámbito más 
sa contratista. 


aga frente al coste derivado 
ngún caso los precios/hora de los 


más los costes de Seguridad 


guardarse las siguientes 
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condiciones: 


- Si la empresa contratista c
aplicación efectiva del Plan de 
igualdad efectiva de mujeres y ho


- En toda la documentaci
ejecución del contrato, la emp
lenguaje, evitar cualquier imagen
imagen con valores de igualdad,
roles e identidades de género. 


Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su plantilla, 
deberá acreditar que está compuesta al 
33%. 


Tratamiento de datos personales
personales por las entidades contratantes a la contratista, será condición especi
esencial, el sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos. En aplicación de lo anterior, en particular será obligación de la contratista:


1.º Presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto 
dónde van a estar ubicados los servidores desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los 
mismos. 


2.º Indicar antes de la formalización del contrato si tienen previsto sub
servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que deberá reunir las condiciones de 
solvencia necesarias para la ejecución de esta parte del contrato.


3.º Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo larg
facilitada en la declaración anterior


25.- PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN 
FACULTATIVA DE LAS OBRAS: 


Persona contratista y su personal de obra.


Se entiende por "Persona Contratista


Se entiende por "Jefatura de Obra
cuyo nombre propondrá al Ayuntamiento ésta, será la interlocutora única con la Dirección de la Obra, y no 
podrá ser sustituida sin el consentimiento expreso de la Dirección de Obra y 
Responsable del Contrato. Sus funciones básicas son las siguientes:


• Ostentar la representación de la persona contratista en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales relativas a la ejecución de las obras que se inte
orden a la ejecución y buena marcha de las obras.


• Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 
Dirección de obra. 


• Proponer y colaborar con la Dirección de Obra en
durante la ejecución de las obras.


• Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcción de las obras del edificio e 
instalaciones y obras asociadas según los correspondientes proyectos
trabajo. 


• Proponer a la Dirección de la obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente proyecto de 
construcción. 
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cuenta con  50 o más  personas trabajadoras deb
 Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/20
ombres  conforme lo establecido en sus artículo


ión, publicidad, imagen o material que se 
presa o entidad adjudicataria deberá emplear
en discriminatoria de las mujeres o estereotipos


dad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de 


Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su plantilla, 
deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 


Tratamiento de datos personales.- En aquellos contratos cuya ejecución implique la comunicación de datos 
personales por las entidades contratantes a la contratista, será condición especi
esencial, el sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos. En aplicación de lo anterior, en particular será obligación de la contratista:


formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto 
dónde van a estar ubicados los servidores desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los 


2.º Indicar antes de la formalización del contrato si tienen previsto subcontratar los servidores o los 
servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que deberá reunir las condiciones de 
solvencia necesarias para la ejecución de esta parte del contrato. 


3.º Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, de la información 
facilitada en la declaración anterior  


PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN 
 


Persona contratista y su personal de obra. 


Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra.


Jefatura de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo de la persona contratista, 
cuyo nombre propondrá al Ayuntamiento ésta, será la interlocutora única con la Dirección de la Obra, y no 
podrá ser sustituida sin el consentimiento expreso de la Dirección de Obra y con el visto bueno de la persona 


funciones básicas son las siguientes: 


Ostentar la representación de la persona contratista en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales relativas a la ejecución de las obras que se integran en el presente contrato, siempre en 
orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 


Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 


Proponer y colaborar con la Dirección de Obra en la resolución de los problemas que se planteen 
durante la ejecución de las obras. 


Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcción de las obras del edificio e 
instalaciones y obras asociadas según los correspondientes proyectos de construcción y programas de 


Proponer a la Dirección de la obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente proyecto de 
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as deberá acreditar el diseño y 
007, de 22 de marzo, para la 


artículos 45.2 y 46. 


e genere con motivo de la 
ear un uso no sexista del 


pos sexistas y fomentar una 
corresponsabilidad y pluralidad de 


Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su plantilla, 
menos por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 


En aquellos contratos cuya ejecución implique la comunicación de datos 
personales por las entidades contratantes a la contratista, será condición especial de ejecución, de carácter 
esencial, el sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos. En aplicación de lo anterior, en particular será obligación de la contratista: 


formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto 
dónde van a estar ubicados los servidores desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los 


contratar los servidores o los 
servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que deberá reunir las condiciones de 


o de la vida del contrato, de la información 


PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN 


" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 


" la persona, que integrada dentro del equipo de la persona contratista, 
cuyo nombre propondrá al Ayuntamiento ésta, será la interlocutora única con la Dirección de la Obra, y no 


con el visto bueno de la persona 


Ostentar la representación de la persona contratista en el cumplimiento de las obligaciones 
gran en el presente contrato, siempre en 


Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 


la resolución de los problemas que se planteen 


Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcción de las obras del edificio e 
de construcción y programas de 


Proponer a la Dirección de la obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente proyecto de 
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• Seguir las directrices que le marque la Dirección de la obra en la ejecución material de las obras de 
conformidad con los Proyectos de Construcción.


• Seguir las directrices que establezca la Dirección de obra en la resolución de las no conformidades.


• La Jefatura de Obra, en representación de la persona contratista, será la responsable de todas las 
incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se produzca durante la fase de 
construcción. 


• Solicitar a la Dirección de Obra con 48 horas de antelación los asuntos a tratar y dudas a resolver en la 
siguiente reunión semanal de obr


En lo que ataña a las personas subcontratistas
el sobre A cada una de las empresas que serán previsiblemente subcontratadas. Las empresas 
subcontratadas deberán ser contratadas, al menos, c
Durante este período de un mes, deberán al menos mantener una reunión de trabajo con los representantes 
de la Dirección Facultativa y la jefatura de obra de la empresa adjudicataria, para la resolución 
extremos que precisarán aclaración.


La Administración podrá recabar de la contratista la designación de una nueva jefatura de obra en el plazo 
máximo de 7 días naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier persona facultativa q
ella dependa cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. En este sentido, la persona contratista vendrá 
obligada a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categoría, que a juicio de la Dirección 
Facultativa de la obra o del perso
debida, pudiendo ésta exigir a la persona adjudicataria la dedicación a los trabajos de la obra de nuevo 
personal, incluso técnico, que deberá recibir el visto bueno de dicha Dirección
del Contrato, en los casos en que sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la 
obra para realizar los trabajos con garantía de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.


Personal Responsable del Con


El personal Responsable del Contrato es el que conforma la unidad gestora del contrato. A este personal le 
corresponderá ejercer de manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento 
del contrato y dictar las instruccio
pactada. El personal Responsable del Contrato deberá ser una o varias personas físicas.


A estos efectos, durante la ejecución del contrato, la/s persona/s Responsable/s del Contra
inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una vez construido cuantas veces considere 
necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha 
finalidad la persona Responsable del C
obra, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. La persona contratista, sin coste 
adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las reu
información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada.


Tanto la persona Responsable del Contrato como la Dirección Facultativa de las obras tendrán acceso 
igualmente al Libro de Subcontratación
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.


La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por la persona 
Responsable del Contrato durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de 
ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del 
contrato, la persona Responsable del Contrato podrá exigir la
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.


En su caso, la persona Responsable del Contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o ha
confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona Responsable del Contrato certifi
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Seguir las directrices que le marque la Dirección de la obra en la ejecución material de las obras de 
conformidad con los Proyectos de Construcción. 


Seguir las directrices que establezca la Dirección de obra en la resolución de las no conformidades.


La Jefatura de Obra, en representación de la persona contratista, será la responsable de todas las 
incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se produzca durante la fase de 


Solicitar a la Dirección de Obra con 48 horas de antelación los asuntos a tratar y dudas a resolver en la 
siguiente reunión semanal de obra. 


subcontratistas, la persona contratista estará obligada a informar e incluir en 
cada una de las empresas que serán previsiblemente subcontratadas. Las empresas 


subcontratadas deberán ser contratadas, al menos, con un mes de antelación a su incorporación a la obra. 
Durante este período de un mes, deberán al menos mantener una reunión de trabajo con los representantes 
de la Dirección Facultativa y la jefatura de obra de la empresa adjudicataria, para la resolución 


aclaración. 


La Administración podrá recabar de la contratista la designación de una nueva jefatura de obra en el plazo 
máximo de 7 días naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier persona facultativa q
ella dependa cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. En este sentido, la persona contratista vendrá 
obligada a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categoría, que a juicio de la Dirección 
Facultativa de la obra o del personal responsable del Contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma 
debida, pudiendo ésta exigir a la persona adjudicataria la dedicación a los trabajos de la obra de nuevo 
personal, incluso técnico, que deberá recibir el visto bueno de dicha Dirección
del Contrato, en los casos en que sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la 
obra para realizar los trabajos con garantía de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.


Personal Responsable del Contrato. 


El personal Responsable del Contrato es el que conforma la unidad gestora del contrato. A este personal le 
corresponderá ejercer de manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento 
del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación 
pactada. El personal Responsable del Contrato deberá ser una o varias personas físicas.


A estos efectos, durante la ejecución del contrato, la/s persona/s Responsable/s del Contra
inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una vez construido cuantas veces considere 
necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha 
finalidad la persona Responsable del Contrato y sus personas colaboradoras, acompañados por la jefatura de 
obra, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. La persona contratista, sin coste 
adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las reu
información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada.


Tanto la persona Responsable del Contrato como la Dirección Facultativa de las obras tendrán acceso 
igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 


La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por la persona 
able del Contrato durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de 


ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del 
contrato, la persona Responsable del Contrato podrá exigir la adopción de medidas concretas para 
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 


En su caso, la persona Responsable del Contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De 
confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona Responsable del Contrato certifi
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Seguir las directrices que le marque la Dirección de la obra en la ejecución material de las obras de 


Seguir las directrices que establezca la Dirección de obra en la resolución de las no conformidades. 


La Jefatura de Obra, en representación de la persona contratista, será la responsable de todas las 
incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se produzca durante la fase de 


Solicitar a la Dirección de Obra con 48 horas de antelación los asuntos a tratar y dudas a resolver en la 


, la persona contratista estará obligada a informar e incluir en 
cada una de las empresas que serán previsiblemente subcontratadas. Las empresas 


on un mes de antelación a su incorporación a la obra. 
Durante este período de un mes, deberán al menos mantener una reunión de trabajo con los representantes 
de la Dirección Facultativa y la jefatura de obra de la empresa adjudicataria, para la resolución de todos los 


La Administración podrá recabar de la contratista la designación de una nueva jefatura de obra en el plazo 
máximo de 7 días naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier persona facultativa que de 
ella dependa cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. En este sentido, la persona contratista vendrá 
obligada a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categoría, que a juicio de la Dirección 


nal responsable del Contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma 
debida, pudiendo ésta exigir a la persona adjudicataria la dedicación a los trabajos de la obra de nuevo 
personal, incluso técnico, que deberá recibir el visto bueno de dicha Dirección y del personal Responsable 
del Contrato, en los casos en que sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la 
obra para realizar los trabajos con garantía de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo. 


El personal Responsable del Contrato es el que conforma la unidad gestora del contrato. A este personal le 
corresponderá ejercer de manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento 


nes necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación 
pactada. El personal Responsable del Contrato deberá ser una o varias personas físicas. 


A estos efectos, durante la ejecución del contrato, la/s persona/s Responsable/s del Contrato podrá 
inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una vez construido cuantas veces considere 
necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha 


ontrato y sus personas colaboradoras, acompañados por la jefatura de 
obra, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. La persona contratista, sin coste 
adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de 
información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada. 


Tanto la persona Responsable del Contrato como la Dirección Facultativa de las obras tendrán acceso 
, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 


La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por la persona 
able del Contrato durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de 


ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del 
adopción de medidas concretas para 


En su caso, la persona Responsable del Contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la 
berse empleado materiales de calidad deficiente. De 


confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona Responsable del Contrato certificará la 
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indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del 
proyecto. Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 
que se recaben los informes espec
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.


Dirección facultativa e inspección de las obras.


La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Ob
Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los servicios 
técnicos de la Administración o por personal técnico por ella contratado.


La dirección facultativa de obra es la
de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la 
representación de la Administración ante la persona contratista, sin perjuicio
municipal la supervisión tanto de la dirección de obra como de


En su caso, la dirección de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con personas 
colaboradoras a sus órdenes, integrando todas 


Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito a la persona contratista.


La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con 
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.


La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 
unidades de obra, sin autorización previa de
entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la 
introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.


La realización por la persona contratist
Administración contratante, aun
no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que 
la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.


En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de 
Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección 
Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, pe
desarrollo de aquéllas formule la persona contratista.


La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcon


La persona contratista estará obligada a prestar su colaboración a la Dirección, para el normal cumplimiento 
de las obligaciones a ésta encomendadas.


La dirección de la obra, en orden a su misión de dirección, con
realización de las obras, asumirá en relación con la persona contratista cuantas funciones sean necesarias, y 
específicamente las siguientes: 


• Exigir a la persona contratista, directamente o a través del person
de las condiciones contractuales.


• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.


• Definir aquellas condicio
su decisión. 
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indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del 
proyecto. Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 
que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona 
contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 


Dirección facultativa e inspección de las obras. 


La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la 
Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los servicios 
técnicos de la Administración o por personal técnico por ella contratado. 


La dirección facultativa de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable 
de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la 
representación de la Administración ante la persona contratista, sin perjuicio de que corresponda al personal 
municipal la supervisión tanto de la dirección de obra como del contratista.  


En su caso, la dirección de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con personas 
colaboradoras a sus órdenes, integrando todas ellas la "Dirección de Obra". 


Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito a la persona contratista. 


La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con 
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 


La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 
unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancias 
entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la 
introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 


La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, 


no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a 
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que 
la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.


berá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de 
Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección 
Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor 
desarrollo de aquéllas formule la persona contratista. 


La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.


La persona contratista estará obligada a prestar su colaboración a la Dirección, para el normal cumplimiento 
de las obligaciones a ésta encomendadas. 


La dirección de la obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de las obras, asumirá en relación con la persona contratista cuantas funciones sean necesarias, y 


 


Exigir a la persona contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento 
de las condiciones contractuales. 


Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo. 


Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a 


HUMILLADERO DE TUDELA. 
18 


indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del 
proyecto. Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 


íficos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona 


ra, la Dirección de la Ejecución de la 
Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los servicios 


persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable 
de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la 


de que corresponda al personal 


En su caso, la dirección de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con personas 


Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 


La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto 


La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 
l órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancias 


entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la 


a de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, 


persona contratista obligada a 
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que 
la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 


berá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de 
Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección 


riódicamente y para el mejor 


La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
tratación en el Sector de la Construcción. 


La persona contratista estará obligada a prestar su colaboración a la Dirección, para el normal cumplimiento 


trol, comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de las obras, asumirá en relación con la persona contratista cuantas funciones sean necesarias, y 


al a sus órdenes, el cumplimiento 


Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 


nes técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a 
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• Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones 
de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
contrato. 


• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 
del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.


• Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de particulares, los permisos 
y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas 
y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relaci


• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la persona contratista deberá 
poner a su disposición el personal y 


• Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 
del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes.


• Participar en la recepción y redactar la 
normativa vigente. 


26. PROGRAMA DE TRABAJOS. 


Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentará un calendario de ejecución de los trabajos en 
forma que el mismo se ajuste a las fechas
señalados, pudiendo imponer el Ayuntamiento de Tudela, por medio de la persona Responsable del 
contrato, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempr
no contravengan las cláusulas del contrato.


En el cronograma deberá incluir, los siguientes datos:


• Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con 
expresión de sus mediciones.


• Determinación de los medios ne
con expresión de sus rendimientos medios.


• Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, 
equipo e instalaciones y de los de ejecución de la


• Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.


A su vez y durante la ejecución de 
recogerán los ajustes que se vayan produciendo.


27. LIBRO DE ÓRDENES. 


El Libro de Órdenes estará en todo momento en la obra, a disposición de la Dirección de Obra y de la 
persona Responsable del Contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, incidencias y órdenes que se 
produzcan en su desarrollo. 


Este Libro será firmado por la Dirección de Obra, la persona Responsable del Contrato, y la persona 
contratista. 


La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estará obligado a firmar en todo caso cada 
instrucción o comunicación que figure en dicho Libro 
grave en su grado mínimo por cada instrucción sin suscribir 
disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le eximirán de cumplir la orden dada por la 
Dirección de Obra o la persona Responsable del Contrato.
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Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones 
de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 


Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 
del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.


ones procedentes para obtener de organismos y de particulares, los permisos 
y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas 
y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relaci


Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la persona contratista deberá 
poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 


Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 
del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes.


Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación de las obras, conforme a la 


 


Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentará un calendario de ejecución de los trabajos en 
forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de ejecución inicial o posteriormente 
señalados, pudiendo imponer el Ayuntamiento de Tudela, por medio de la persona Responsable del 
contrato, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempr
no contravengan las cláusulas del contrato. 


En el cronograma deberá incluir, los siguientes datos: 


Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con 
expresión de sus mediciones. 


Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, 
con expresión de sus rendimientos medios. 


Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, 
equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de obra.


Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.


A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual en el que se 
recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 


El Libro de Órdenes estará en todo momento en la obra, a disposición de la Dirección de Obra y de la 
Responsable del Contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, incidencias y órdenes que se 


Este Libro será firmado por la Dirección de Obra, la persona Responsable del Contrato, y la persona 


ratista, por medio de la jefatura de obra, estará obligado a firmar en todo caso cada 
instrucción o comunicación que figure en dicho Libro – en caso contrario se impondrá una penalidad muy 
grave en su grado mínimo por cada instrucción sin suscribir -. No obstante, ésta podrá dejar constancia de su 
disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le eximirán de cumplir la orden dada por la 
Dirección de Obra o la persona Responsable del Contrato. 
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Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones 
modifiquen las condiciones del 


Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 
del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 


ones procedentes para obtener de organismos y de particulares, los permisos 
y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas 
y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 


Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la persona contratista deberá 


Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 
del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes. 


certificación final y liquidación de las obras, conforme a la 


Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentará un calendario de ejecución de los trabajos en 
de iniciación y plazo de ejecución inicial o posteriormente 


señalados, pudiendo imponer el Ayuntamiento de Tudela, por medio de la persona Responsable del 
contrato, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que 


Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con 


cesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, 


Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, 
s diversas partes o unidades de obra. 


Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios. 


los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual en el que se 


El Libro de Órdenes estará en todo momento en la obra, a disposición de la Dirección de Obra y de la 
Responsable del Contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, incidencias y órdenes que se 


Este Libro será firmado por la Dirección de Obra, la persona Responsable del Contrato, y la persona 


ratista, por medio de la jefatura de obra, estará obligado a firmar en todo caso cada 
en caso contrario se impondrá una penalidad muy 


bstante, ésta podrá dejar constancia de su 
disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le eximirán de cumplir la orden dada por la 
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Las órdenes verbales que se consideren relevante
requerimiento verbal se consignarán en el Libro de Órdenes.


El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo y se cerrará en la fecha de 
recepción de la obra, llevará todas s
en sustitución del Libro de Órdenes,


28. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.


La persona contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente 
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de 
que la Dirección de la obra haya examinado y reconoci
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones 
parciales. Asimismo, será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para 
terceras personas de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. La persona adjudicataria 
el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, 
reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente.


La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por cuenta de 
ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin perjuicio de su 
aseguramiento por la persona interesada.


Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las condiciones 
normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o cualquier otra que 
produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con 
unidad gestora del contrato, con independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el 
pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tale
carencias de la forma que considere más oportuna.


Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.


El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a la ejecución 
del contrato, tendrá la consideración de infracción de
dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente pliego. La persona 
contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización de los trabajos ni a las perso
subcontratistas, sin la expresa autorización de la persona Responsable del Contrato.


La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén 
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimi
incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser 
causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente 
pliego. 


Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales 
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen 
razones fundadas para creer que existen vicios
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la Obra. Los gastos de estas 
operaciones serán a cuenta de la persona contratista salvo en el caso de que se hubiera
sospechas de la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.


Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra hubiera ordenado 
su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e igualmente cualquier 
trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorización. Los trabajos no autorizados no se pagarán 
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Las órdenes verbales que se consideren relevantes o la persona contratista las incumpla al primer 
requerimiento verbal se consignarán en el Libro de Órdenes. 


El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo y se cerrará en la fecha de 
recepción de la obra, llevará todas sus hojas numeradas y selladas. Podrá emplearse el sistema de actas de obra 


Órdenes, pero deberá respetar todos los requisitos mencionados


RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.


ntratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente 
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de 
que la Dirección de la obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales 
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones 
parciales. Asimismo, será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para 
terceras personas de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. La persona adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan surgir en 
el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, 
reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente. 


ontrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por cuenta de 
ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin perjuicio de su 
aseguramiento por la persona interesada. 


jecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las condiciones 
normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o cualquier otra que 
produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con repercusiones en el interés público), la 
unidad gestora del contrato, con independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el 
pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tale
carencias de la forma que considere más oportuna. 


Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá exigir la 


n de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.


El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a la ejecución 
del contrato, tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser causa de resolución, o 
dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente pliego. La persona 
contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización de los trabajos ni a las perso
subcontratistas, sin la expresa autorización de la persona Responsable del Contrato.


La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén 
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. El 
incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser 
causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente 


obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales 
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen 
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la persona contratista deberá 
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la Obra. Los gastos de estas 
operaciones serán a cuenta de la persona contratista salvo en el caso de que se hubiera
sospechas de la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.


Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra hubiera ordenado 
alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e igualmente cualquier 


trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorización. Los trabajos no autorizados no se pagarán 
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s o la persona contratista las incumpla al primer 


El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo y se cerrará en la fecha de 
us hojas numeradas y selladas. Podrá emplearse el sistema de actas de obra 
pero deberá respetar todos los requisitos mencionados. 


RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 


ntratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente 
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de 


do la obra durante su construcción o los materiales 
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones 
parciales. Asimismo, será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para 
terceras personas de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 


responderá además de los deterioros que puedan surgir en 
el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, 


ontrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por cuenta de 
ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin perjuicio de su 


jecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las condiciones 
normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o cualquier otra que 


repercusiones en el interés público), la 
unidad gestora del contrato, con independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el 
pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales 


Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá exigir la 


n de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 


El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a la ejecución 
carácter muy grave, podrá ser causa de resolución, o 


dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente pliego. La persona 
contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización de los trabajos ni a las personas 
subcontratistas, sin la expresa autorización de la persona Responsable del Contrato. 


La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén 
ento con ocasión del mismo. El 


incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser 
causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente 


obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales 
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen 


ocultos en la obra ejecutada, la persona contratista deberá 
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la Obra. Los gastos de estas 
operaciones serán a cuenta de la persona contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a 
sospechas de la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 


Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra hubiera ordenado 
alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e igualmente cualquier 


trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorización. Los trabajos no autorizados no se pagarán 
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pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos en esta c
adjudicatario no tendrá derecho a percibir remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni 
por su demolición. La ejecución correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u órdenes 
de la Dirección de Obra, le será pagado a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no 
alterarán el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere.


Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer a la 
Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.


La persona contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación hasta 
la recepción definitiva. La responsabilidad de la persona co
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa 
conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la 
Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de 
vigencia del contrato. 


29. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.


1.- La persona contratista tendrá derecho a:


- Al abono de las prestaciones efectuadas 


- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente prevista.


- La persona contratista podrá concertar con terceras personas la realización parcial del contrato, que 
quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. El contratista deberá informar a las personas representantes de los/las trabajadores/as 
de la subcontratación, de acuerdo con la legislac
los subcontratos celebrados no 


- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior a cuatro
meses. 


- A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a ocho meses, y 
al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.


- A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, 
del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades que hubiesen de 
ejercitarse sobre la misma. 


- A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato po
incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la prestación del contrato en los 
términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución del contrato.


- A ser indemnizada por daños y perjuicios en los casos de fuerza ma
imprudente por causa de la persona contratista.


- A la cesión del contrato en los términos señalados en la LFCP.


- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato.


- A ejercitar el derecho a la resol
de Contratos Públicos. 


- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista.


2.- Obligaciones de la persona contratista.


Serán obligaciones de la persona 
jurídico del presente contrato y las incluidas en su oferta, así como las siguientes:
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pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos en esta c
adjudicatario no tendrá derecho a percibir remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni 
por su demolición. La ejecución correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u órdenes 


le será pagado a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no 
alterarán el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere. 


Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer a la 
ración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.


La persona contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación hasta 
la recepción definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, por faltas que en la obra puedan 
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa 
conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la 
Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de 


. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 


La persona contratista tendrá derecho a: 


Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego.


Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente prevista.


La persona contratista podrá concertar con terceras personas la realización parcial del contrato, que 
dará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107 de la Ley Foral de 


Contratos Públicos. El contratista deberá informar a las personas representantes de los/las trabajadores/as 
de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de 
los subcontratos celebrados no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal.


A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior a cuatro


A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a ocho meses, y 
al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora. 


A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida la prestación 
del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades que hubiesen de 


A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato po
incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la prestación del contrato en los 
términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución del contrato.


A ser indemnizada por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no concurra actuación 
imprudente por causa de la persona contratista. 


A la cesión del contrato en los términos señalados en la LFCP. 


A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato. 


A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el artículo 175 de la Ley Foral 


El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista. 


Obligaciones de la persona contratista. 


Serán obligaciones de la persona adjudicataria además de las obligaciones generales derivadas del régimen 
jurídico del presente contrato y las incluidas en su oferta, así como las siguientes:
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pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos en esta cláusula. La persona 
adjudicatario no tendrá derecho a percibir remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni 
por su demolición. La ejecución correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u órdenes 


le será pagado a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no 


Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer a la 
ración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios. 


La persona contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación hasta 
ntratista, por faltas que en la obra puedan 


advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa 
conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la 
Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de 


en los plazos previstos en el presente Pliego. 


Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente prevista. 


La persona contratista podrá concertar con terceras personas la realización parcial del contrato, que 
dará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107 de la Ley Foral de 


Contratos Públicos. El contratista deberá informar a las personas representantes de los/las trabajadores/as 
ión laboral. El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de 


la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 


A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior a cuatro 


A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a ocho meses, y 


una vez concluida la prestación 
del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades que hubiesen de 


A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato por 
incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la prestación del contrato en los 
términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución del contrato. 


yor, siempre que no concurra actuación 


ución del contrato por las causas recogidas en el artículo 175 de la Ley Foral 


adjudicataria además de las obligaciones generales derivadas del régimen 
jurídico del presente contrato y las incluidas en su oferta, así como las siguientes: 
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• Modo de prestación del contrato


• Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u
el Ayuntamiento de Tudela a través de la Unidad gestora del contrato o/y la persona 
Responsable del Contrato.


• Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido 
en la Ley Foral de 


• Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos 
parciales fijados para el desarrollo del contrato.


• Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste será presentado 
por la persona contratista para su aprobación por la Administración al mismo tiempo que se 
aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales 
correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona 
Contratista queda obligada a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las 
instrucciones que, a estos efectos, reciba.


• No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el órgano de 
contratación. 


• Prestar cuidado en garantizar el tránsito de personas con movilidad reducida en los desvíos o 
pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasión de la ejecución de las obras.


• La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas para indicar el 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido 
a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. La persona 
contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito d
de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine 
la señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en 
su defecto serán de cuenta de


• Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, 
etc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de obras al ser 
obras de titularidad municipal.


• Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones 
patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la 
aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato
de su ejecución. 


• Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que 
la realización del contrato, tales como: tod
elementos y útiles de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria 
necesaria para la prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación 
de la maquinaria y demás medios
transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderán incluidos también los gastos 
correspondientes a la coordinación de la seguridad y salud.


• La persona contratista facilitará a la Administ
profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones 
explicativas o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación 
con la realización de las obra
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Modo de prestación del contrato: 


Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u ordenado posteriormente por 
el Ayuntamiento de Tudela a través de la Unidad gestora del contrato o/y la persona 
Responsable del Contrato. 


Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido 
en la Ley Foral de Contratos Públicos. 


Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos 
parciales fijados para el desarrollo del contrato. 


Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste será presentado 
persona contratista para su aprobación por la Administración al mismo tiempo que se 


aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales 
correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona 


atista queda obligada a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las 
instrucciones que, a estos efectos, reciba. 


No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el órgano de 


en garantizar el tránsito de personas con movilidad reducida en los desvíos o 
pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasión de la ejecución de las obras.


La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas para indicar el 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido 
a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. La persona 
contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de instalaciones 
de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine 
la señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en 
su defecto serán de cuenta de la persona contratista. 


Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, 
etc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de obras al ser 
obras de titularidad municipal. 


impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones 
patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la 
aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato


 


Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que 
la realización del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, 
elementos y útiles de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria 
necesaria para la prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación 
de la maquinaria y demás medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, 
transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderán incluidos también los gastos 
correspondientes a la coordinación de la seguridad y salud. 


La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia 
profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones 
explicativas o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación 
con la realización de las obras. 
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ordenado posteriormente por 
el Ayuntamiento de Tudela a través de la Unidad gestora del contrato o/y la persona 


Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido 


Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos 


Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste será presentado 
persona contratista para su aprobación por la Administración al mismo tiempo que se 


aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales 
correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona 


atista queda obligada a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las 


No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el órgano de 


en garantizar el tránsito de personas con movilidad reducida en los desvíos o 
pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasión de la ejecución de las obras. 


La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido 
a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. La persona 


e la Dirección acerca de instalaciones 
de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine 
la señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en 


Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, 
etc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de obras al ser 


impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones 
patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la 
aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o 


Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé lugar 


o el coste de personal; coste del material, 
elementos y útiles de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria 
necesaria para la prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación 


materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, 
transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderán incluidos también los gastos 


ración, sin coste adicional alguno, la asistencia 
profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones 
explicativas o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación 
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• Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los 
ciudadanos correrán a cargo de la persona adjudicataria y su no
como falta grave.


• Medios de prestación del contrato:


• Contar en todo momento 
en número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del contrato.


• Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean 
necesarios para l
derivados de su utilización, mantenimiento y 
dependencia del personal, que en ningún caso se considerará personal municipal.


• La persona adjudicataria e
circunstancia el número de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este 
contrato, en especial deberá contar con el personal que haya ofertado como criterio social 
por el artículo 64.6
obligación en caso de ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, 
bajas, vacaciones y otras causas análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se 
mantenga per
objeto de este 
su oferta. 


• Obligación de incorporar un turno adicional de trabajo al señalado en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Dirección de Obra o la persona 
Responsable del contrato.


• Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra:


La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inici
así lo señalare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares la persona contratista 
elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, 
tomado como base la normativa 
parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.


Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta eco
persona licitadora. 


El control de calidad de la obra incluirá:


• El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 
obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos.


Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales 
condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el 
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en 
el proyecto aprobado. 


• Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén 
incluidos en el Plan de Control de Calidad de
Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de 
ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa 
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes 
conceptos: 


b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona Coordinadora del 
trabajo estimen pertinentes.
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Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los 
ciudadanos correrán a cargo de la persona adjudicataria y su no
como falta grave. 


Medios de prestación del contrato: 


Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, 
en número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del contrato.


Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean 
necesarios para la realización del objeto del contrato, asumiendo todos los costes 
derivados de su utilización, mantenimiento y reparación, 
dependencia del personal, que en ningún caso se considerará personal municipal.


La persona adjudicataria está obligada a mantener en todo momento y en cualquier 
circunstancia el número de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este 
contrato, en especial deberá contar con el personal que haya ofertado como criterio social 
por el artículo 64.6 de la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la 
obligación en caso de ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, 
bajas, vacaciones y otras causas análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se 
mantenga permanentemente el número de personas necesarias para atender las tareas 
objeto de este contrato, así como las personas que específicamente haya hecho constar en 


Obligación de incorporar un turno adicional de trabajo al señalado en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Dirección de Obra o la persona 
Responsable del contrato. 


Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra: 


La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inici
así lo señalare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares la persona contratista 
elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, 
tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes. Este documento, previa aprobación por 
parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.


Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta eco


El control de calidad de la obra incluirá: 


El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 
obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos. 


Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales 
condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el 


sto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en 


Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén 
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o el 
Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de 
ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa 


ructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes 


b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona Coordinadora del 
trabajo estimen pertinentes. 
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Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los 
ciudadanos correrán a cargo de la persona adjudicataria y su no-atención será considerado 


de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, 
en número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del contrato. 


Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean 
a realización del objeto del contrato, asumiendo todos los costes 


 así como de la relación de 
dependencia del personal, que en ningún caso se considerará personal municipal. 


stá obligada a mantener en todo momento y en cualquier 
circunstancia el número de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este 
contrato, en especial deberá contar con el personal que haya ofertado como criterio social 


de la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la 
obligación en caso de ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, 
bajas, vacaciones y otras causas análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se 


manentemente el número de personas necesarias para atender las tareas 
así como las personas que específicamente haya hecho constar en 


Obligación de incorporar un turno adicional de trabajo al señalado en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Dirección de Obra o la persona 


La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, sí 
así lo señalare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares la persona contratista 
elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, 


y recomendaciones vigentes. Este documento, previa aprobación por 
parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras. 


Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica de cada 


El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 
obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u 


Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales 
condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el 


sto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en 


Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén 
l Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o el 


Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de 
ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa 


ructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes 


b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona Coordinadora del 
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b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados. 


b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones.


b.4.) Las Pruebas Finales de las 


b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.


El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes mensuales 
donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de
citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada.


Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados 
y abonados por la persona contratista, podrán ser 
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.


En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de 
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contr
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.


Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y 
abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, previa 
autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales 
correspondientes. 


• Productos industriales de empleo en la obra.


Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan 
a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos 
contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumpl
deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual 
fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.


En el caso de que la persona contratista tenga 
expresados en el Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente por materiales de superior 
calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona responsable del 
contrato. 


Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de un 
producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las calidades y 
características de dicho producto, pudiendo la perso
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los 
citados requisitos de calidad y características.


• Obligaciones labores, sociales, fiscales y de protecci


a) obligaciones laborales: 


• La persona contratista está obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas 
obligaciones por parte 
Ayuntamiento. 


• Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria deberá estar amparado por 
el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación 
con el Ayuntamiento, por ser dependiente única y exclusivamente de la persona adjudicataria, 
la cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto 
al citado personal, con arreglo a la Legislación Labor
Ayuntamiento de Tudela responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la persona 
adjudicataria y su personal , 
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b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados. 


b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 


b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones, así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas


b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.


El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes mensuales 
donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de
citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada.


Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados 
y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su importe 
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 


En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de 
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta en su 
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.


Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y 
contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, previa 


autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales 


Productos industriales de empleo en la obra. 


s materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan 
a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos 
contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista 
deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual 
fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 


En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los materiales 
expresados en el Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente por materiales de superior 
calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona responsable del 


Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de un 
producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las calidades y 
características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la Dirección 
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los 
citados requisitos de calidad y características. 


Obligaciones labores, sociales, fiscales y de protección del medio ambiente: 


La persona contratista está obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas 
obligaciones por parte de la persona contratista no implicará responsabilidad alguna para este 


Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria deberá estar amparado por 
el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación 
con el Ayuntamiento, por ser dependiente única y exclusivamente de la persona adjudicataria, 
la cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto 
al citado personal, con arreglo a la Legislación Laboral sin que en ningún caso resulte para el 
Ayuntamiento de Tudela responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la persona 
adjudicataria y su personal , aun cuando los despidos u otras medidas que adopte sean 
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b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados.  


así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas. 


b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 


El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes mensuales 
donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra proyectada. Al 
citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada. 


Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados 
ejecutados por la Administración y su importe 


En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de 
atista de las obras, serán abonados por ésta en su 


totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista. 


Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y 
contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, previa 


autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales 


s materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan 
a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos 


imiento. Por tanto, la persona contratista 
deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual 


imposibilidad para conseguir alguno de los materiales 
expresados en el Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente por materiales de superior 
calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona responsable del 


Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de un 
producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las calidades y 


na contratista, previa conformidad de la Dirección 
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los 


ón del medio ambiente:  


La persona contratista está obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas 


de la persona contratista no implicará responsabilidad alguna para este 


Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria deberá estar amparado por 
el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral alguna 
con el Ayuntamiento, por ser dependiente única y exclusivamente de la persona adjudicataria, 
la cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto 


al sin que en ningún caso resulte para el 
Ayuntamiento de Tudela responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la persona 


cuando los despidos u otras medidas que adopte sean 
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consecuencia directa o indirecta del cumplim
de este contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a 
todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de 
Asociación con la Mutual
trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislación sobre la 
materia, así como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales. 


• No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que la persona  adjudicataria destine a 
la ejecución del contrato y el Ayuntamiento de Tudela, por cuanto el citado personal queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización de
ámbito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y 
obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en 
especial en materia de contratación, Seguridad Social y S
cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico
Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de control e inspección que legal o 
contractualmente correspondan al mismo.


• La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos 
sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos 
por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.


• El Ayuntamiento podrá requeri
partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado 
a los trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la 
Seguridad Social, modelos
citados. Asimismo,
documentación que acredite que ha cumplido con sus compromisos en materia de inserción 
laboral establecidos como condiciones especiales de ejecución del contrato u ofertados por la 
adjudicataria.  


• Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Tudela, la persona contratista deberá poner a 
disposición del mismo, además, la información precisa sob
empresa destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca 
deberá ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que 
esté permitida la reducción en el núm
del contrato o su sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral. En la 
notificación que al efecto realice la persona adjudicataria, se hará constar la categoría 
profesional, tipo de contrato, antigüedad, número de horas semanales de trabajo y horario 
diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar.


b) obligaciones ambientales:


• Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio ambiente contenga las 
Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la contaminación 
que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recurso
(cursos de agua, masas 
dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para 
evitar contaminaciones.


Además, todos los trabajos de ejecuc


- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua necesaria para la 
ejecución de las obras.


- Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un 
efecto para ello indicado por la Dirección de Obra.
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consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación 
de este contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a 
todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de 
Asociación con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de 
trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislación sobre la 
materia, así como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 


No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que la persona  adjudicataria destine a 
la ejecución del contrato y el Ayuntamiento de Tudela, por cuanto el citado personal queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización de
ámbito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y 
obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en 
especial en materia de contratación, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por 
cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico
Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de control e inspección que legal o 
contractualmente correspondan al mismo. 


ona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos 
sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos 
por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 


El Ayuntamiento podrá requerir a la persona adjudicataria para que entregue copia de los 
partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado 
a los trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la 


d Social, modelos RLC y RNT (TC1 y TC2) o los que en el futuro puedan sustituir a los 
Asimismo, el Ayuntamiento de Tudela podrá solicitar a la adjudicataria la 


documentación que acredite que ha cumplido con sus compromisos en materia de inserción 
laboral establecidos como condiciones especiales de ejecución del contrato u ofertados por la 


Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Tudela, la persona contratista deberá poner a 
disposición del mismo, además, la información precisa sobre los contratos del personal de su 
empresa destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca 
deberá ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que 
esté permitida la reducción en el número de personas trabajadoras adscritas al cumplimiento 
del contrato o su sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral. En la 
notificación que al efecto realice la persona adjudicataria, se hará constar la categoría 


de contrato, antigüedad, número de horas semanales de trabajo y horario 
diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar.


obligaciones ambientales: 


Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio ambiente contenga las 
Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la contaminación 
que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recurso
(cursos de agua, masas forestales, ...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar 
dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para 
evitar contaminaciones. 


Además, todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los siguientes criterios:


Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua necesaria para la 
ejecución de las obras. 


Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un 
efecto para ello indicado por la Dirección de Obra. 
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iento, incumplimiento, rescisión o interpretación 
de este contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a 
todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de 


idad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de 
trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislación sobre la 
materia, así como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 


No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que la persona  adjudicataria destine a 
la ejecución del contrato y el Ayuntamiento de Tudela, por cuanto el citado personal queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario en todo 
ámbito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y 
obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en 


eguridad y Salud en el trabajo, por 
cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el 
Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de control e inspección que legal o 


ona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos 
sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos 


r a la persona adjudicataria para que entregue copia de los 
partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado 
a los trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la 


o los que en el futuro puedan sustituir a los 
el Ayuntamiento de Tudela podrá solicitar a la adjudicataria la 


documentación que acredite que ha cumplido con sus compromisos en materia de inserción 
laboral establecidos como condiciones especiales de ejecución del contrato u ofertados por la 


Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Tudela, la persona contratista deberá poner a 
re los contratos del personal de su 


empresa destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca 
deberá ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que 


ero de personas trabajadoras adscritas al cumplimiento 
del contrato o su sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral. En la 
notificación que al efecto realice la persona adjudicataria, se hará constar la categoría 


de contrato, antigüedad, número de horas semanales de trabajo y horario 
diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar. 


Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio ambiente contenga las 
Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la contaminación 
que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales 


) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar 
dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para 


ión de obras deberán respetar los siguientes criterios: 


Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua necesaria para la 


Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio habilitado al 
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- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 
ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos 
inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de la ciudadanía y 
respetando en todo caso la normativa específica sobre Ruido.


- Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto Foral 
23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.


- Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de 
los recursos naturales (cursos de agua, masas 
puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la 
dirección para evitar contaminaciones.


El incumplimiento en mater
como muy graves. 


• Aseguramiento de riesgos:
obligatorios, así como una póliza de responsabilidad civil durante el 
que cubra los posibles daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con una 
cobertura no inferior al 50 por 100 del importe de adjudicación. La persona adjudicataria deberá 
remitir la justificación del pago


• Vigilancia y seguimiento del contrato:
seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas 
desempeñadas por el personal que los preste.


La entidad adjudicataria deberá cumplir con los indicad
actuación en la que se incluye el presente proyecto. 


30.- MEDICIÓN Y EXPEDICIÓN D


El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en los 
artículos 152 y siguientes y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y 
en el presente Pliego. 


La Dirección de obra expedirá mensualmente, en los quince días siguientes del periodo que 
corresponda, las certificaciones de o
establecido en el artículo 168 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.


Los abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a expensas del resultado de la 
certificación final. 


El Ayuntamiento deberá abonar al contratista el precio del contrato en el plazo de treinta días naturales 
desde la expedición de las certificaciones de obra, sin perjuicio de las reglas contenidas en el artículo 155 
de la Ley Foral de Contratos Públicos.


Para el pago sólo se admitirá la presentación de facturas en formato electrónico, a través del Registro del 
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe).


31.- MODIFICACIONES DE CON


En materia de modificaciones contractuales se 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.


32. CUMPLIMIENTO DE LOS PL


El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo 


Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el órgano de contratación 
podrá optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prórroga con la imposición de las 
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Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 
ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos 


venientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de la ciudadanía y 
respetando en todo caso la normativa específica sobre Ruido. 


Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto Foral 
e marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 


construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.


Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de 
os recursos naturales (cursos de agua, masas forestales, ...) y de cualesquiera otros bienes que 


puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la 
dirección para evitar contaminaciones. 


El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de penalidades tipificadas 


Aseguramiento de riesgos: La persona contratista deberá tener suscritos, a su cargo, los seguros 
obligatorios, así como una póliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del contrato 
que cubra los posibles daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con una 
cobertura no inferior al 50 por 100 del importe de adjudicación. La persona adjudicataria deberá 
remitir la justificación del pago de la prima correspondiente. 


Vigilancia y seguimiento del contrato: La persona adjudicataria será responsable de la vigilancia y 
seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas 
desempeñadas por el personal que los preste. 


La entidad adjudicataria deberá cumplir con los indicadores y objetivos marcados en la línea de 
actuación en la que se incluye el presente proyecto.  


DE CERTIFICACIONES DE OBRA 


El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en los 
artículos 152 y siguientes y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y 


La Dirección de obra expedirá mensualmente, en los quince días siguientes del periodo que 
corresponda, las certificaciones de obra que correspondan a la obra ejecutada, según el procedimiento 
establecido en el artículo 168 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. 


Los abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a expensas del resultado de la 


El Ayuntamiento deberá abonar al contratista el precio del contrato en el plazo de treinta días naturales 
desde la expedición de las certificaciones de obra, sin perjuicio de las reglas contenidas en el artículo 155 


Públicos. 


Para el pago sólo se admitirá la presentación de facturas en formato electrónico, a través del Registro del 
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe). 


NTRATO. 


En materia de modificaciones contractuales se estará a lo dispuesto en los artículos 114, 115, 143 y 144 de la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 


LAZOS. 


El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo establecido para la realización del mismo.


Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el órgano de contratación 
podrá optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prórroga con la imposición de las 
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Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 
ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos 


venientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de la ciudadanía y 


Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto Foral 
e marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 


construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 


Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de 
) y de cualesquiera otros bienes que 


puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la 


ia medioambiental dará lugar a la imposición de penalidades tipificadas 


La persona contratista deberá tener suscritos, a su cargo, los seguros 
tiempo de vigencia del contrato 


que cubra los posibles daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con una 
cobertura no inferior al 50 por 100 del importe de adjudicación. La persona adjudicataria deberá 


La persona adjudicataria será responsable de la vigilancia y 
seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas 


ores y objetivos marcados en la línea de 


El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en los 
artículos 152 y siguientes y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y 


La Dirección de obra expedirá mensualmente, en los quince días siguientes del periodo que 
bra que correspondan a la obra ejecutada, según el procedimiento 


Los abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a expensas del resultado de la 


El Ayuntamiento deberá abonar al contratista el precio del contrato en el plazo de treinta días naturales 
desde la expedición de las certificaciones de obra, sin perjuicio de las reglas contenidas en el artículo 155 


Para el pago sólo se admitirá la presentación de facturas en formato electrónico, a través del Registro del 


estará a lo dispuesto en los artículos 114, 115, 143 y 144 de la 


para la realización del mismo. 


Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el órgano de contratación 
podrá optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prórroga con la imposición de las 
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penalidades que se establecen en el artículo 147 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.


33.- CESIÓN Y SUBCONTRATACI


Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero u objeto de 
subcontratación de acuerdo con lo establecido en los artículos 10
2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.


34.- RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y 


34.1.- Aplicación de penalidades. 


Si el contratista no cum
presente Pliego o en la Ley Foral
audiencia del interesado, podrá im
acuerdo con las diferentes causas


34.2.- Actuaciones constitutivas de


A efectos contractuales se considerará 
omisión del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.


Se clasificará tal actuación atendiendo a su trascenden
grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:


- Leve: Se considerarán leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia 
del contrato, no sean debidas a actuación rea
animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios. 
Entre otras serán las siguientes: 


- El incumplimiento de las visitas periódicas con los


- La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos.


- El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario, por un tiempo 
inferior a tres días, negligencia o descuido en 


- Originar molestias innecesarias a los usuarios.


- La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.


- El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego que no esté calificado 
con mayor gravedad. 


- Grave: Son clasificadas c
de las inspecciones o de los
contractuales, puedan influir ne
molestias y peligros a los usuario
los trabajos contratados. 


- La existencia de tres inc


- La reiteración de cualqu


- La inobservancia de med


- La no prestación de alguna


- Incumplimiento de las
cuestiones relativas a la


- Incumplimiento del co
personales o materiales
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ades que se establecen en el artículo 147 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.


CIÓN DEL CONTRATO. 


Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero u objeto de 
con lo establecido en los artículos 107 y 108, respectivamente, de la Ley Foral 


2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 


RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES. 


 


mple con algunas de las condiciones y r
al 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos,


imponer las penalidades que se señalan en l
causas que los hayan motivado. 


de imposición de penalidades. 


A efectos contractuales se considerará actuación constitutiva de imposición de penalidad toda acción u 
omisión del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 


Se clasificará tal actuación atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, 
grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: 


considerarán leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia 
del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, 
animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios. 


El incumplimiento de las visitas periódicas con los Técnicos. 


La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos.


El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario, por un tiempo 
tres días, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus obligaciones.


Originar molestias innecesarias a los usuarios. 


La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.


El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego que no esté calificado 


como graves aquellas que como consecuenc
os distintos trabajos exigidos o de las 
egativamente en la vida económica de los t
os, o causen un grave perjuicio al control o a


cumplimientos leves durante la ejecución del 


uier incumplimiento leve. 


edidas de seguridad y salud en los trabajos. 


guna de las operaciones o servicios contratados.


as órdenes recibidas por parte de la unidad 
a ejecución del mismo. 


compromiso de dedicar o adscribir a la ejecuc
es incluidos en la oferta. 
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ades que se establecen en el artículo 147 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. 


Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero u objeto de 
, respectivamente, de la Ley Foral 


equisitos señalados en el 
cos, el Ayuntamiento, previa 
los apartados siguientes, de 


de imposición de penalidad toda acción u 
omisión del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 


cia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, 


considerarán leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia 
lizada maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, 


animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios. 


La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 


El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario, por un tiempo 
de sus obligaciones. 


La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra. 


El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego que no esté calificado 


encia de realización deficiente 
 prestaciones y exigencias 


trabajos realizados o causar 
a la inspección municipal de 


 contrato. 


dos. 


 gestora del contrato en las 


ción del contrato los medios 
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- No guardar la debida discreción respecto 
prestado. 


- Incumplimiento parcial


- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince 
días, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.


- La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista.


- Muy grave: 


- La existencia de tres in


- La reiteración de cualq


- El incumplimiento de


- El fraude económico
realidad, o a través de


- La prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la cantidad.


- Presentación a la do
criterios sociales o me


- Infracción de las cond


- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior
sea imputable al contratista, 


- La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de 
protección de datos. 


- La falsedad en los info


- La actitud deliberada 


- Incumplimiento de los


- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego.


- La cesión de los derechos y obligaciones del contrato sin autorización expresa del órgano de 
contratación. 


El incumplimiento de las obligac
del oportuno expediente, en el q
Órgano de Contratación, pudiénd
que serán deducidas de la siguien
de la fianza. 


La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la 
consecuencia de la infracción. 


34.3.- Cuantía de las penalidades. 


Retraso: por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista en el artículo 147 
Públicos. 


Además, se impondrán las siguientes penalidades: 


a) Incumplimientos leves, 
hasta el 1% del importe de adjudicación.


b) Incumplimientos graves, 
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No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato 


al de la ejecución de las prestaciones definidas


El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince 
días, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.


La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista.


ncumplimientos graves durante la ejecución d


quier incumplimiento grave. 


de normativa en materia de igualdad entre hom


co al Ayuntamiento, mediante certificación o 
de cualquier medio, sin que sea necesaria la ex


La prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la cantidad.


ocumentación de la convocatoria informes 
edioambientales de adjudicación o ejecución.


diciones establecidas para la subcontratación. 


El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior
sea imputable al contratista, o el abandono de la obra. 


La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de 


ormes. 


 de permitir el deterioro de un elemento o inst


os criterios sociales y medioambientales presen


El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego.


La cesión de los derechos y obligaciones del contrato sin autorización expresa del órgano de 


gaciones contractuales por parte del contratist
que se dará audiencia al mismo con carácter p


ndose imponer las penalizaciones que a con
ente certificación que se expida en la ejecución


La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la 


 


Retraso: por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista en el artículo 147 de la Ley Foral de Contratos 


Además, se impondrán las siguientes penalidades:  


Incumplimientos leves, cada incumplimiento leve, podrá ser sancionado con 
importe de adjudicación. 


Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podrá ser sancionado con un importe de 
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de los asuntos que se conozcan en razón del contrato 


das en el contrato. 


El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince 
días, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado. 


La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista. 


del contrato. 


mbres y mujeres 


 facturas no acordes con la 
xistencia de dolo. 


La prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la cantidad. 


 falsos relacionados con los 
ón. 


 


El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a quince días, siempre que 


La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de 


talación. 


ntados. 


El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego. 


La cesión de los derechos y obligaciones del contrato sin autorización expresa del órgano de 


ta, dará lugar a la incoación 
previo a su resolución por el 
continuación se determinan, 


n del contrato o, en su caso, 


La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como 


Retraso: por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o suspensión de la 
de la Ley Foral de Contratos 


cada incumplimiento leve, podrá ser sancionado con un importe de 


cada incumplimiento grave podrá ser sancionado con un importe de 
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entre el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicación.


c) Incumplimientos muy graves, 
importe de entre el 5,01% 
alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato previstas en el artículo 66 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.


35.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y


Los contratos se extinguen por resolución o por cumplimiento. La extinción por cumplimiento implica la 
recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su liquidación. La extinción por resolución requiere la 
tramitación del expediente contradictorio que se establece en el artículo 160.3 de la Ley Foral de Contratos 
Públicos. 


A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.


Terminada la obra la persona contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de manera 
que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. 
En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya 
podido originar cualquier empresa que haya


La persona contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez días naturales a contar desde la 
recepción de obra y retirar toda instalación fija o maquinaria. Transcurrido este plazo y sin intimación p
el Ayuntamiento podrá hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o con otra empresa, deduciendo a la 
persona contratista este importe y sin que pueda la misma exigir daños que por esta causa hayan sufrido, en 
su caso, los aludidos materiales. Ser
la normativa municipal correspondiente.


Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo de la persona contratista y se entienden repercutidos en 
las unidades de obra. 


B) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 


La contratista comunicará la finalización de las obras y que éstas reúnen las condiciones indispensables para 
la recepción que en esta cláusula se regulan, y solicitará la recepción. La Administración acordará la 
realización de la recepción en un plazo no superior a 15 días naturales después de la finalización de las obras.


Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción:


• Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones técnicas, el 
proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De preverlo así el pliego de 
prescripciones técnicas particulares podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del 
contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independ


• Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio
edificación y de la urbanización. La persona contratista deberá prever y disponer de suministros y energía 
para la realización de las pruebas


• Haber entregado la persona contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación obligatoria y 
necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas
servicios, incluidos todos los boletines.


Se considerará que una instalación está terminada cuando:


• Se ha realizado la puesta en marcha.


• Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.


• Ha sido legalizada. 


• Ha sido entregada la documentación final de la instalación. Especialmente 
siguiente documentación: 
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% hasta el 5% del importe de adjudicación. 


Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podrá ser sancionado, con un 
importe de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicación. Esta penalidad
alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del 


previstas en el artículo 66 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.


EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE OBRAS: 


Los contratos se extinguen por resolución o por cumplimiento. La extinción por cumplimiento implica la 
recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su liquidación. La extinción por resolución requiere la 


diente contradictorio que se establece en el artículo 160.3 de la Ley Foral de Contratos 


A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA. 


Terminada la obra la persona contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de manera 
que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. 
En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya 
podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecución de obra.


La persona contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez días naturales a contar desde la 
recepción de obra y retirar toda instalación fija o maquinaria. Transcurrido este plazo y sin intimación p
el Ayuntamiento podrá hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o con otra empresa, deduciendo a la 
persona contratista este importe y sin que pueda la misma exigir daños que por esta causa hayan sufrido, en 
su caso, los aludidos materiales. Será de aplicación además la tasa por ejecuciones sustitutorias conforme a 
la normativa municipal correspondiente. 


Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo de la persona contratista y se entienden repercutidos en 


La contratista comunicará la finalización de las obras y que éstas reúnen las condiciones indispensables para 
la recepción que en esta cláusula se regulan, y solicitará la recepción. La Administración acordará la 


en un plazo no superior a 15 días naturales después de la finalización de las obras.


Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción: 


de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones técnicas, el 
de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De preverlo así el pliego de 


prescripciones técnicas particulares podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del 
contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente. 


realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las instalaciones de la 
edificación y de la urbanización. La persona contratista deberá prever y disponer de suministros y energía 
para la realización de las pruebas 


entregado la persona contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación obligatoria y 
necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la contratación de los diferentes 
servicios, incluidos todos los boletines. 


ará que una instalación está terminada cuando: 


Se ha realizado la puesta en marcha. 


Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.


Ha sido entregada la documentación final de la instalación. Especialmente 
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cada incumplimiento muy grave, podrá ser sancionado, con un 
rte de adjudicación. Esta penalidad podrá 


alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del 
previstas en el artículo 66 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 


Los contratos se extinguen por resolución o por cumplimiento. La extinción por cumplimiento implica la 
recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su liquidación. La extinción por resolución requiere la 


diente contradictorio que se establece en el artículo 160.3 de la Ley Foral de Contratos 


Terminada la obra la persona contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de manera 
que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. 
En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya 


participado en la ejecución de obra. 


La persona contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez días naturales a contar desde la 
recepción de obra y retirar toda instalación fija o maquinaria. Transcurrido este plazo y sin intimación previa 
el Ayuntamiento podrá hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o con otra empresa, deduciendo a la 
persona contratista este importe y sin que pueda la misma exigir daños que por esta causa hayan sufrido, en 


á de aplicación además la tasa por ejecuciones sustitutorias conforme a 


Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo de la persona contratista y se entienden repercutidos en 


La contratista comunicará la finalización de las obras y que éstas reúnen las condiciones indispensables para 
la recepción que en esta cláusula se regulan, y solicitará la recepción. La Administración acordará la 


en un plazo no superior a 15 días naturales después de la finalización de las obras. 


de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones técnicas, el 
de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De preverlo así el pliego de 


prescripciones técnicas particulares podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del 


de todas y cada una de las instalaciones de la 
edificación y de la urbanización. La persona contratista deberá prever y disponer de suministros y energía 


entregado la persona contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación obligatoria y 
, que faciliten la contratación de los diferentes 


Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio. 


Ha sido entregada la documentación final de la instalación. Especialmente deberá entregarse la 
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• Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas suministradoras, 
catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.


• Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.


• Salvedades y recomendaciones.


Esta documentación se presentará por duplicado con o antes de la solicitud de recepción de las obras y en 
soporte papel e informático (CD o DVD).


Al acto de recepción de las obras concurrirá una persona facultativa designada p
representación de éste, la persona facultativa encargada de la dirección de las obras y la persona contratista 
o su persona representante, asistida si lo estima oportuno, de su personal facultativo.


Si se encuentran las obras en bue
correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantía y servicio post construcción.


Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutará por el Ayuntamiento con cargo a la 
persona contratista. 


Sin perjuicio de lo anterior, la no recepción en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento llevará consigo 
la imposición de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego, y en la legislación 
aplicable. 


Si por excepcionales razones de interés 
ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el previo acto de recepción formal, dichas obras 
se tendrán por recibidas por la Administración, a los efectos de cómputo del per
supuestos se levantará un acta de comprobación de obras, suscrita por la persona Responsable del Contrato, 
la Dirección de Obras y la persona contratista.


C) CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS.


Recibidas las obras se procederá segu
contratista, o de la persona que lo represente, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo de un 
mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyec


Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser acordada y 
notificada a la persona contratista la certificación final correspondiente y abonársele el saldo resultante, en 
su caso. 


36. PLAZO DE GARANTÍA Y SERVICIO POST


El plazo de garantía será de tres años 
contado desde el acto formal de recepción de la obra.


Durante este plazo, la persona contratista responderá de cuantos 
obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la Dirección 
de Obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público al que está 
destinada la obra. 


Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Dirección de Obra no reparase los desperfectos 
mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la garantía para el cumplimiento de las 
obligaciones. 


Durante el plazo de garantía (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en marcha) la persona 
contratista realizará a su costa los ajustes que deban realizarse en las instalaciones asegurando su correcto 
funcionamiento de forma inmediata, efectuándose en otro c
el Ayuntamiento. 
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Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas suministradoras, 
catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc. 


Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. 


Salvedades y recomendaciones. 


Esta documentación se presentará por duplicado con o antes de la solicitud de recepción de las obras y en 
soporte papel e informático (CD o DVD). 


Al acto de recepción de las obras concurrirá una persona facultativa designada p
representación de éste, la persona facultativa encargada de la dirección de las obras y la persona contratista 
o su persona representante, asistida si lo estima oportuno, de su personal facultativo.


Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantará la 
correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantía y servicio post construcción.


Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutará por el Ayuntamiento con cargo a la 


e lo anterior, la no recepción en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento llevará consigo 
la imposición de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego, y en la legislación 


Si por excepcionales razones de interés público, debidamente acreditadas en el expediente, se acordase la 
ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el previo acto de recepción formal, dichas obras 
se tendrán por recibidas por la Administración, a los efectos de cómputo del per
supuestos se levantará un acta de comprobación de obras, suscrita por la persona Responsable del Contrato, 
la Dirección de Obras y la persona contratista. 


C) CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS. 


Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la persona 
contratista, o de la persona que lo represente, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo de un 
mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyec


Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser acordada y 
notificada a la persona contratista la certificación final correspondiente y abonársele el saldo resultante, en 


SERVICIO POST-CONSTRUCCIÓN. 


lazo de garantía será de tres años o el superior que, en su caso, haya ofertado la persona contratista, 
contado desde el acto formal de recepción de la obra. 


Durante este plazo, la persona contratista responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse en las 
obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la Dirección 
de Obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público al que está 


Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Dirección de Obra no reparase los desperfectos 
mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la garantía para el cumplimiento de las 


garantía (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en marcha) la persona 
contratista realizará a su costa los ajustes que deban realizarse en las instalaciones asegurando su correcto 
funcionamiento de forma inmediata, efectuándose en otro caso y sin más intimación previa los mismos por 
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Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas suministradoras, 


Esta documentación se presentará por duplicado con o antes de la solicitud de recepción de las obras y en 


Al acto de recepción de las obras concurrirá una persona facultativa designada por el Ayuntamiento y en 
representación de éste, la persona facultativa encargada de la dirección de las obras y la persona contratista 
o su persona representante, asistida si lo estima oportuno, de su personal facultativo. 


n estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantará la 
correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantía y servicio post construcción. 


Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la Dirección de las 
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutará por el Ayuntamiento con cargo a la 


e lo anterior, la no recepción en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento llevará consigo 
la imposición de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego, y en la legislación 


público, debidamente acreditadas en el expediente, se acordase la 
ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el previo acto de recepción formal, dichas obras 
se tendrán por recibidas por la Administración, a los efectos de cómputo del periodo de garantía. En estos 
supuestos se levantará un acta de comprobación de obras, suscrita por la persona Responsable del Contrato, 


idamente a su medición general con asistencia de la persona 
contratista, o de la persona que lo represente, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo de un 
mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y anexo. 


Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser acordada y 
notificada a la persona contratista la certificación final correspondiente y abonársele el saldo resultante, en 


en su caso, haya ofertado la persona contratista, 


desperfectos puedan advertirse en las 
obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la Dirección 
de Obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público al que está 


Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Dirección de Obra no reparase los desperfectos 
mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la garantía para el cumplimiento de las 


garantía (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en marcha) la persona 
contratista realizará a su costa los ajustes que deban realizarse en las instalaciones asegurando su correcto 


aso y sin más intimación previa los mismos por 
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En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, la persona facultativa directora de la obra 
o la persona responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la persona co
sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna la persona contratista quedará relevado de 
sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.


Transcurrido el plazo de garantía indicado,
quedará relevada de toda responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 174 de la Ley Foral de Contratos Públicos, procediéndose a la dev
garantía para el cumplimiento de las obligaciones.


37. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS


Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Tudela tanto las prestaciones contratadas recibido como los 
derechos inherentes a los trabajos
Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no 
autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en consecuencia, podrá recabar en
momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o 
procedimientos. 


La persona contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Administración 
todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos. Los 
trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente cedidos en exclusiva 
a la Administración contratante, salvo en el caso de derechos pree
ser con carácter de exclusividad.


38. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO


Serán causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de Contratos 
Públicos y, además, la reiteración de faltas graves o
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar los 
daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Tudela, a tal efecto, le será incautada la garant
cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el 
Ayuntamiento de Tudela podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de 
Derecho Público. 


39. RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA


El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no previsto en 
éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de l
Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable.


El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las Condiciones Particulares del Contrato de que se 
trate, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En c
el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, 
tendrá carácter contractual la oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, 
el documento de formalización del contrato.


El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos 
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la 
ejecución de la cosa pactada, no exime a la persona adjudicataria de la obligación de cumplirlas.


El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acor
ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 


En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada para los qu
específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio 
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En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, la persona facultativa directora de la obra 
o la persona responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la persona contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna la persona contratista quedará relevado de 
sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos. 


Transcurrido el plazo de garantía indicado, sin que se haya formalizado ningún reparo, la persona contratista 
quedará relevada de toda responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 174 de la Ley Foral de Contratos Públicos, procediéndose a la dev
garantía para el cumplimiento de las obligaciones. 


. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 


Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Tudela tanto las prestaciones contratadas recibido como los 
derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose la 
Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no 
autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en consecuencia, podrá recabar en
momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o 


La persona contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Administración 
os, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos. Los 


trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente cedidos en exclusiva 
a la Administración contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la cesión puede no 
ser con carácter de exclusividad. 


RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 


Serán causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de Contratos 
Públicos y, además, la reiteración de faltas graves o muy graves podrá suponer la resolución del contrato. 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar los 
daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Tudela, a tal efecto, le será incautada la garant
cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el 
Ayuntamiento de Tudela podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de 


DICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA


El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no previsto en 
éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de l
Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable. 


El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las Condiciones Particulares del Contrato de que se 
trate, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En c
el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, 
tendrá carácter contractual la oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, 


de formalización del contrato. 


El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos 
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la 


cosa pactada, no exime a la persona adjudicataria de la obligación de cumplirlas.


El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de 
ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley Foral de 


En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada para los qu
específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio 
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En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, la persona facultativa directora de la obra 
ntratista, redactará un informe 


sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna la persona contratista quedará relevado de 


sin que se haya formalizado ningún reparo, la persona contratista 
quedará relevada de toda responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 174 de la Ley Foral de Contratos Públicos, procediéndose a la devolución o cancelación de la 


Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Tudela tanto las prestaciones contratadas recibido como los 
realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose la 


Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no 
autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en consecuencia, podrá recabar en cualquier 
momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o 


La persona contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Administración 
os, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos. Los 


trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente cedidos en exclusiva 
xistentes, en los que la cesión puede no 


Serán causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de Contratos 
muy graves podrá suponer la resolución del contrato. 


Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar los 
daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Tudela, a tal efecto, le será incautada la garantía en la 
cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el 
Ayuntamiento de Tudela podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de 


DICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA 


El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no previsto en 
éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 


El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las Condiciones Particulares del Contrato de que se 
trate, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre 
el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, 
tendrá carácter contractual la oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, 


El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos 
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la 


cosa pactada, no exime a la persona adjudicataria de la obligación de cumplirlas. 


El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su 
dar su resolución y determinar los efectos de 


ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley Foral de 


En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada para los que no se establezca 
específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio 
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de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la ejecución, consumación o 
extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin 
haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, 
sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver.


40. RECURSOS Y JURISDICCIÓN.


Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la ejecución del 
contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas en primer término por el 
órgano de contratación. 


Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 
modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.


Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán in
potestativamente, los siguientes recursos:


Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto administrativo, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto qu
se recurra. 


Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde:


a) El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de di
anuncio y de la documentación que figura en él.


b) El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de 
tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado.


c) El día siguiente a la publicación de la modific
ente instrumental.


La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos:


a) Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de la 
licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos.


b)  La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria.


c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitación 
o adjudicación del con
aplicados. 


d)  Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de esta 
ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron se
de licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente las 
personas que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial.


Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudel
plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación 
del acto que se recurra. 


Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la 
notificación o publicación del acto que se recurra.


41.- CONFIDENCIALIDAD. 


El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión 
de la ejecución del contrato. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde 
de la información. 
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de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la ejecución, consumación o 
ministrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin 


haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, 
sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver. 


URSOS Y JURISDICCIÓN. 


Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la ejecución del 
contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas en primer término por el 


Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 
modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 


Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán in
potestativamente, los siguientes recursos: 


Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto administrativo, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto qu


Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 


El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de di
anuncio y de la documentación que figura en él. 


El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de 
tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado.


El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo a un 
ente instrumental. 


La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos:


Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de la 
señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos. 


La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria.


Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitación 
o adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación fijados y 


Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de esta 
ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron se
de licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente las 
personas que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial.


Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudel
plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación 


 


Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la 
ión del acto que se recurra. 


El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión 
de la ejecución del contrato. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde 
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de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la ejecución, consumación o 
ministrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin 


haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, 


Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la ejecución del 
contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas en primer término por el 


Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 


Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, 


Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto administrativo, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto que 


Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 


El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de dicho 


El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de 
tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 


ación de un contrato o de un encargo a un 


La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos: 


Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de la 


La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria. 


Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitación 
trato y, en particular, de los criterios de adjudicación fijados y 


Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de esta 
ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto 
de licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente las 
personas que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial. 


Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudela en el 
plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación 


Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la 


El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión 
de la ejecución del contrato. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento 
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No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como 
confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán indicar en la declaración responsable la relación de 
documentación para los que propongan ese carácter confidencial.  La declaración de confidencialidad no se 
podrá extender a toda la propuesta. En caso de que lo haga, el órgano de contratación de forma motivada 
determinará aquella documentación que no afecta a secretos té
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No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como 
confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán indicar en la declaración responsable la relación de 


ara los que propongan ese carácter confidencial.  La declaración de confidencialidad no se 
podrá extender a toda la propuesta. En caso de que lo haga, el órgano de contratación de forma motivada 
determinará aquella documentación que no afecta a secretos técnicos o comerciales. 
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No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como 
confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán indicar en la declaración responsable la relación de 


ara los que propongan ese carácter confidencial.  La declaración de confidencialidad no se 
podrá extender a toda la propuesta. En caso de que lo haga, el órgano de contratación de forma motivada 


cnicos o comerciales.  
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MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR


CONTRATO DE OBRAS DE 


D/Dña................................................................................................. con D.N.I 
propio (o en representación de.......................................................…......................
……………………………………………………………………
y correo 
electrónico………………………………………………………………………………………………………..


Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en la fecha en 
finaliza el plazo de presentación de las ofertas:


a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida 
representación. 


b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o 


c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse 
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 


d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como 
aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación.


e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las i
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.


f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la 
disposición de sus recursos, en su caso.


En caso de resultar adjudicatario/a acreditare la posesión y validez de los documentos y requisitos exigidos en 
el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el AYUNTAMIENTO DE TUDELA.


En ____________________________a __
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Anexo I 


 


MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR


(Sobre A) 


 


CONTRATO DE OBRAS DE “Restauración del Humilladero de Tudela


 


 


D/Dña................................................................................................. con D.N.I número…………………………… 
propio (o en representación de.......................................................…......................
……………………………………………………………………………………………………
y correo 
electrónico………………………………………………………………………………………………………..


Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en la fecha en 
finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 


a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida 


b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.


c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse 
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 


d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como 
aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 


e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las i
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 


f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la 
disposición de sus recursos, en su caso. 


/a acreditare la posesión y validez de los documentos y requisitos exigidos en 
el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el AYUNTAMIENTO DE TUDELA.


En ____________________________a __________de ______________de 2022. 


(Lugar, fecha y firma) 
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MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 


l Humilladero de Tudela” 


…………………………… en nombre 
propio (o en representación de.......................................................…....................... con domicilio en 


………………………………CIF................................
y correo 
electrónico……………………………………………………………………………………………………….. 


Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en la fecha en que 


a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida 


profesional. 


c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse 
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 


d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como 


e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con 


f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la 


/a acreditare la posesión y validez de los documentos y requisitos exigidos en 
el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 
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CONTRATO DE OBRAS DE 


 


D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
número…………………………………………………………
de......................................................con domicilio en…………………………………… 
…………………………………………CIF...............................


 


 


Enterado/a de las condiciones y requisitos que se 
referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras que rigen esta contratación y se 
compromete a realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones en los 
continuación se indica: 


 


 


 


PLAZO DE EJECUCIÓN:


 


 


 


Se compromete a realizar el contrato


  


 


PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL HUMILLADERO DE TUDELA.


 


 


 


 


Anexo II 


 


MODELO DE PLAZO DE EJECUCIÓN 


(Sobre C) 


 


CONTRATO DE OBRAS DE “Restauración del Humilladero de Tudela”


 


.................................................................................................... con D.N.I 
………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 


con domicilio en…………………………………… 
…………………………………………CIF............................... 


Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento de licitación arriba 
referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras que rigen esta contratación y se 
compromete a realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones en los 


PLAZO DE EJECUCIÓN: 


Se compromete a realizar el contrato______________ SEMANAS antes del plazo máximo fijado en la cláusula 6.


 


 


 (Lugar, Fecha y Firma)C 
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Restauración del Humilladero de Tudela” 


.................................................................................................... con D.N.I 
en nombre propio (o en representación 


con domicilio en…………………………………… 


exigen para concurrir al procedimiento de licitación arriba 
referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras que rigen esta contratación y se 
compromete a realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones en los plazos que a 


antes del plazo máximo fijado en la cláusula 6. 
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CONTRATO DE OBRAS DE 


D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
número…………………………………………………………
de.......................................................…......... 
……………………………………………CIF...............................


 


Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para con
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Jurídicas, Económicas y 
Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a realizarlo con estricta sujeción a los expresad
requisitos y condiciones por la cantidad de
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Anexo III 


 


MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 


(Sobre C) 


 


CONTRATO DE OBRAS DE “Restauración del Humilladero de Tudela”


 


 


D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 


de.......................................................…......... con domicilio en…………………………………… 
……………………………………………CIF............................... 


Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al procedimiento de 
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Jurídicas, Económicas y 
Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a realizarlo con estricta sujeción a los expresad


la cantidad de ……………………………………euros, 


 


 


 


 


 


 


 (Lugar, Fecha y Firma) 
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Restauración del Humilladero de Tudela” 


D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
en nombre propio (o en representación 


con domicilio en…………………………………… 


currir al procedimiento al procedimiento de 
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Jurídicas, Económicas y 
Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a realizarlo con estricta sujeción a los expresados 


……………………………………euros, IVA excluido. 
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CONTRATO DE OBRAS DE 


D/Dña. .................................................................................................... con D.
número…………………………………………………………en representación 
de.....................................................con 
……………………………………………CIF...............................


 


Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al procedimiento de 
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente 
realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones:


 


 


Aumento del plazo de garantía de la obra
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Anexo IV 


 


MODELO DE OFERTA GARANTÍA 


(Sobre C) 


 


CONTRATO DE OBRAS DE “Restauración del Humilladero de Tudela”


 


.................................................................................................... con D.
…………………………………………………………en representación 


 domicilio en…………………………………… 
…………CIF............................... 


Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al procedimiento de 
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras y se compromete a 


lizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones: 


Aumento del plazo de garantía de la obra (por encima de 36 meses): --------


(Lugar, Fecha y Firma) 
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Restauración del Humilladero de Tudela” 


.................................................................................................... con D.N.I 
…………………………………………………………en representación 


domicilio en…………………………………… 


Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al procedimiento de 
Condiciones Reguladoras y se compromete a 


--------meses. 
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