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MEMORIA VALORADA 

1.- INTRODUCCIÓN 

Se redacta la presente Memoria Valorada a petición del AYUNTAMIENTO DE 

UHARTE ARAKIL, (NAVARRA), para presentarla a las Administraciones pertinentes y 

acogerse a las subvenciones establecidas para las obras que se concedan para la 

reparación de los daños ocasionados por el temporal Barra, segunda semana del mes 

de diciembre de 2021, con fuertes nevadas los días previos a las lluvias torrenciales 

de los días 9 y 10 de diciembre. 

Estas lluvias torrenciales terminaron por provocar una escorrentía superficial 

incontrolada que erosionó todo lo que se encontraba a su paso, debido a la saturación 

previa del terreno por la nieve y lluvias antecedentes. Además, de la incapacidad del 

terreno de absorber el deshielo que provocaron las lluvias de los días 9 y 10 en menor 

medida. 

2.- OBJETO DE LA MEMORIA VALORADA 

El objeto de la presente Memoria Valorada es la de obtener un presupuesto lo 

más ajustado posible de las obras necesarias para el “ACONDICIONAMIENTO Y 

REPARACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA Y CAMPO DE FÚTBOL DE UHARTE ARAKIL 

(NAVARRA)”. 

3.- NECESIDAD DE LAS OBRAS 

A finales de noviembre y comienzos de diciembre se registraron datos elevados 

de precipitación acumulada en la estación meteorológica de Etxarri-Aranatz.  

En los días comprendidos entre el día 21 de noviembre y 11 de diciembre de 

2021, el total de lluvia registrada acumulada ascendió hasta los 610,8 l/m2. 

Fue en los últimos días de este periodo de lluvia cuando se sumó la 

ciclogénesis explosiva Barra. Esta dejó el día 9 de diciembre precipitaciones 

extraordinarias de 70 l/m2, previamente había estado nevando varios días, dejando 
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un espesor de nieve considerable. Lo que produjo, además, un deshielo muy rápido 

y acusó los efectos, al sumarse las dos circunstancias, que fueron catastróficos. 

Este último episodio de lluvia y deshielo ocasionó una serie de destrozos sobre 

varias de las infraestructuras propiedad del municipio de Uharte Arakil en Navarra. 

En el caso que nos ocupa, en la zona del depósito de abastecimiento de la 

localidad, existen unas recogidas de agua de escorrentía las cuales al final confluyen 

en Bartolomeko Erreka, estas recogidas de agua se desbordaron llegando al Área 

recreativa de Uharte Arakil, donde se encuentra el parque de juegos infantil. El citado 

parque tiene como pavimento amortiguador anticaídas arena. Esta arena, los días en 

cuestión, fue arrastrada por el curso del agua, dejando una fina capa apelmazada que 

no sirve como pavimento para dicha zona, además se han creado surcos por donde 

ha transcurrido el agua de escorrentía. 

También, en el Área recreativa existe una cuneta de guarda que se ha visto 

dañada y colmatada, perdiendo su capacidad de evacuación para futuras episodios 

de lluvia. 

Además, el agua, al llegar a este punto, se ve encauzada por los muros de 

acceso a la piscina, lo que provoca que todo el caudal se dirija al muro del córner, 

sureste, del campo de fútbol, lo que provocó el desplome de este ante la cantidad de 

agua que fluyo hasta él. 

Una vez en el campo de fútbol, la gran superficie de este hace que el agua se 

lamine aumentando su superficie, este fenómeno ha producido que la longitud del 

muro que sostiene el campo sobre Itxesi kalea , fondo norte, y también desplomado 

sea mayor. Además, el caudal en el campo de fútbol se vio incrementado ya que en 

la parte sureste del mismo existe una parcela de cultivo que drenaba y expulsaba el 

agua de la tormenta hacia el campo de fútbol. 

Se precisa la restitución de la arena arrastrada, así como de las cunetas de 

guarda y de los muros desplomados ante la imposibilidad de repararlos. 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

En esta Memoria Valorada se contempla dos zonas diferenciadas donde hay 

que actuar, por un lado, el Área Recreativa y por otro el Campo de Fútbol. 

EN EL ÁREA RECREATIVA: 

• Se precisa limpiar las cunetas en la zona del depósito para que las 

aguas de escorrentía no vuelvan a ir al Área Recreativa y si vuelvan su 

curso hacia Bartolomeko Erreka. Además, se precisa construir dos 

badenes en tierra para seguir dando servicio al camino de 

mantenimiento a la línea de fuerza. 

• Del mismo modo se precisa limpiar y acondicionar la cuneta de guarda 

en el Área Recreativa por encima del parque de juegos infantil. Que se 

repondrá, extendiendo y rastrillando una capa de arena fina, no 

compactada, de 20 cm de espesor como absorbedor de impactos para 

una altura máxima de caída de 2,0 m. 

 

EN EL CAMPO DE FÚTBOL: 

• Se ejecutará una cuneta de guarda entre el campo de fútbol y la parcela 

colindante, que entregará sus aguas a una arqueta existente, a la cual 

se le colocará una rejilla de tramex de 1,20x1,20 m para evitar caídas a 

su interior. 

• Se demolerán y reconstruirán 5,00 m. de muro en la zona del córner 

sureste del campo de futbol, con un muro de contención de hormigón 

prefabricado de la casa Breinco, con refuerzo de geomalla 35/20 de 

refuerzo y tubo dren de diámetro 160 mm. 

• Se demolerán y reconstruirán 35,00 m. de muro en la zona de la portería 

norte del campo de fútbol, con un muro de contención de hormigón 

prefabricado la casa Breinco, con refuerzo de geomalla 35/20 de 

refuerzo y tubo dren de diámetro 160 mm. 



MEMORIA VALORADA DE: “ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA Y CAMPO DE 

FUTBOL DE UHARTE ARAKIL (NAVARRA). 
 
 

UHARTE ARAKILGO UDALA 
INGENIERÍA GUALLART S.L. 

• La propiedad está interesada en colocar en la banda opuesta a la 

cuneta, sobre el muro de hormigón existente una valla metálica para 

protección peatonal. 

5- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA LA MEMORIA VALORADA 

1.- INTRODUCCIÓN  

2.- OBJETO DE LA MEMORIA VALORADA 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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6.- CONCLUSIÓN 
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6.- CONCLUSIÓN 

La presente Memoria Valorada contiene todos los documentos preceptivos, por 

lo que, con lo expuesto, más las Instrucciones y Normas Constructivas, se consideran 

cumplidos los objetivos de esta. 

Además, se entiende por justificada y razonada su inclusión a cualquier tipo de 

subvención del Gobierno de Navarra o del Estado que sufrague los daños, en 

infraestructuras locales, debidos a las lluvias provocadas por el paso del temporal 

Barra sobre la Comunidad Foral, los días 9 a 10 de diciembre de 2021. 

BURLADA, MAYO DE 2022 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

FDO. JUAN BAUTISTA GUALLART VEGA  
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ANEJO N º1 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 47.493,72 € 

HONORARIOS REDACCIÓN MEMORIA VALORADA, 2% P.B.L. 949,87 € 

HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA, 4% P.B.L. 1.899,74 € 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 50.343,33 € 

 

 

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN A LA EXPRESADA CANTIDAD DE: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA  

TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (50.343,33 €). 

 

BURLADA, MAYO DE 2022 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

FDO. JUAN BAUTISTA GUALLART VEGA. 
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ANEJO N º2 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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Fotografía 1: Zona deposito. 

 
Fotografía 2: Cuneta a Acondicionar 
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Fotografía 3: Cuneta de guarda en el Área Recreativa, a acondicionar. 

 
Fotografía 4: Arena a reponer, roderas existentes y sin espesor. 
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Fotografía 5: Arena arrastrada y agua encauzada hacia el campo de fútbol. 

 
Fotografía 6: Muro del córner sur reventado a rehacer. 
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Fotografía 7: Arqueta existente a colocar tramex. 

 
Fotografía 8: Muro y valla a rehacer. 
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1 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO

1.1. ZONA ÁREA RECREATIVA

1 65,00 m Cuneta triangular ancho=1,50m prof.=0,24m,s/revestir,terreno no
clasif.
Cuneta triangular de 1,50 m de ancho y 0,24 m de profundidad, sin re-
vestir, incluída la excavación en terreno no classificado, refinado, carga
y transporte al vertedero de los materiales sobrantes

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Zona del Depósito 2,00 30,00 60,00

Entre Depósito y Área Re-
creativa

1,00 5,00 5,00

Total ... 65,00

2 2,00 Ud Construción drenaje natural
Construcción de drenaje natural superficial y transversal en caminos o
vías forestales, realizado en forma de badén, para la evacuación de las
aguas de escorrentía, mediante la utilización de medios mecánicos y
apoyo manual para la correcta finalización de los trabajos en terreno
duro-roca, con el uso de martillo hidraulico en terreno de roca. Con una
profundidad de 30 a 50 cm. de calado máximo, y de una anchura igual
a la del camino en el punto de construcción más berma y de 8 a 10 m.
de longitud según calado. A este drenaje se le dotará de una pendiente
transversal del 5%. Incluso el recibido, con hormigón o mortero espe-
cial, de piedras que quedasen fisuradas en la superficie del vado. El
material excavado se retirará a lugar de empleo para posterior macha-
queo o a vertedero

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Zona Depósito 2,00 2,00

Total ... 2,00
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1.2. ZONA CAMPO FÚTBOL

1 220,00 m2 Desbroce terreno anch.>2m,+medios mec.,carga mec.s/camión
Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos, carga
mecánica sobre camión y transporte a vertedero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Banda Lateral Campo Fút-
bol

1,00 110,00 2,00 220,00

Total ... 220,00

2 220,00 m² Recogida maleza med.manuales+carg.sob/camión-conten.
Recogida de maleza con medios manuales y carga sobre camión o
contenedor y transporte a vertedero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Banda Lateral Campo Fút-
bol

1,00 110,00 2,00 220,00

Total ... 220,00

3 110,00 m Cuneta triangular ancho=1,50m prof.=0,24m,s/revestir,terreno no
clasif.
Cuneta triangular de 1,50 m de ancho y 0,24 m de profundidad, sin re-
vestir, incluída la excavación en terreno no classificado, refinado, carga
y transporte al vertedero de los materiales sobrantes

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Banda Lateral Campo Fút-
bol

1,00 110,00 110,00

Total ... 110,00
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2 REPARACIONES

2.1. ZONA ÁREA RECREATIVA

1 375,00 m² Extendido y rastrillado de Pavimento absorbedor de impactos pa-
ra una altura máxima de caída de 2,0 m
Extendido y rastrillado de Pavimento absorbedor de impactos para una
altura máxima de caída de 2,0 m, en áreas exteriores de juegos infanti-
les, formado por una capa de arena fina, no compactada, de 20 cm de
espesor, incluso medios auxiliares, totalmente terminada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Zona Juegos Infantil 1,00 25,00 15,00 375,00

Total ... 375,00

2 85,00 m Cuneta triangular ancho=1,50m prof.=0,24m,s/revestir,terreno no
clasif.
Cuneta triangular de 1,50 m de ancho y 0,24 m de profundidad, sin re-
vestir, incluída la excavación en terreno no classificado, refinado, carga
y transporte al vertedero de los materiales sobrantes

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 85,00 85,00

Total ... 85,00
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2.2. ZONA CAMPO DE FÚTBOL

2.2.1 ARQUETA

1 1,21 m² Rejado transitable tipo TRAMEX de acero galvanizado
Rejado transitable tipo TRAMEX de acero galvanizado, formando cua-
dros de 3x3 cm, para una sobrecarga de uso de 400 kg/m2, en plata-
formas y escaleras, según plano, incluso p.p. de estructura de soporte
galvanizada, colocado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,10 1,10 1,21

Total ... 1,21

2 1,00 u Ayuda en albañileria, consistente en trabajos nece
Ayuda en albañileria, consistente en trabajos necesarios de demolición
y/o recrecido de arqueta para la colocación del tramex, y entradas de
la cuneta de guarda del campo de fútbol, medios auxiliares necesarios,
totalmente terminada y probada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,00

Total ... 1,00
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2.2.2 MUROS

1 35,00 m Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela
Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura
menor de 2 m, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor con transporte a lugar de acopio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muro Portería Norte 1,00 35,00 35,00

Total ... 35,00

2 13,50 m³ Derribo muro cont. horm.masa,compres.,carga man/mec.
Derribo de muro de contención de hormigón en masa, por tramos infe-
riores a tres metros, con compresor y carga manual y mecánica de es-
combros sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muro Córner 1,00 5,00 0,60 1,00 3,00

Muro Porteria Norte 1,00 35,00 0,20 1,50 10,50

Total ... 13,50

3 13,75 m³ Derribo cimiento horm.masa,compres.,carga man/mec.
Derribo de cimiento de hormigón en masa, con compresor y carga ma-
nual y mecánica de escombros sobre camión y transporte a vertedero
o lugar de empleo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muro Córner 1,00 5,00 1,00 1,00 5,00

Muro Portería Norte 1,00 35,00 0,50 0,50 8,75

Total ... 13,75

4 157,50 m3 Excavación desmonte tierra veget.,m.mec.,carga cam.
Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecá-
nicos y carga sobre camión y transporte a lugar de acopio, para su
poeterio reutilización, y extendido de la misma, dejandola de la misma
forma que se encobntraba.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Campo Fútbol Muro Porte-
ría Norte

1,00 35,00 15,00 0,30 157,50

Total ... 157,50

5 55,20 m³ Excavación en zanja en todo tipo de terreno y profundidad
Excavación en zanja en todo tipo de terreno y cualquier profundidad,
icluso entibaciones y agotamientos, nivelación y rasanteo de fondo de
zanja, con transporte de los productos sobrantes a vertedero.

Descripción Unidades Fórmula Parcial

Zapata Muro Cór-
ner

1,00 5.00*(1.10+1.50)/2*0.60 3,90
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Descripción Unidades Fórmula Parcial

Zapata Portería
Norte

1,00 35.00*(1.10+1.50)/2*0.60 27,30

Muro Córner 1,00 5.00*1.50*0.40 3,00

Muro Portería Norte 1,00 35.00*1.50*0.40 21,00

Total ... 55,20

6 6,02 m3 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/20/I,camión
Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muro Córner 1,00 5,00 1,10 0,10 0,55

Muro Portería Norte 1,00 35,00 1,10 0,10 3,85

Zapata para Valla Muro
Portereia Noorte

18,00 0,30 0,30 1,62

Total ... 6,02

7 41,00 m² Montaje+desmon.1 cara encofrado bastidor+fenòl.,p/muro
rect.,2caras,h<=9m,1 cara vista
Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con bastidores metáli-
cos modulares con tablero fenólico, para muros de base rectilínea, en-
cofrados a dos caras, de una altura <= 9 m, para una cara vista

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Zapata Muro Córner 2,00 5,00 0,50 5,00

2,00 0,50 0,50 0,50

Zapata Muro Portería Norte 2,00 35,00 0,50 35,00

2,00 0,50 0,50 0,50

Total ... 41,00

8 40,00 m² Armadura p/alzados+losas. AP500T,malla el.b/corrug.ME
15x15cm,D:10-10mm,6x2,2m B500T
Armadura para alzados y losas AP500 T con malla electrosoldada de
barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Zapata Muro Córner 2,00 5,00 0,50 5,00

Zapata Muro Portería Norte 2,00 35,00 0,50 35,00

Total ... 40,00

9 10,00 m³ Hormigón p/losa y alz. estruct. HA-25/B/20/IIa,cubilote
Hormigón para losas y alzados estructurales, HA-25/B/20/IIa, de con-
sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilo-
te

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Zapata Muro Córner 1,00 5,00 0,50 0,50 1,25
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Zapata MUro Portería Norte 1,00 35,00 0,50 0,50 8,75

Total ... 10,00

10 40,00 m² Muro de contención por gravedad
Muro de contención por gravedad reforzado con geored de la casa
Breinco o similar, con una inclinación de 3º, formado por piezas AB
THREE GREY de dimensiones 46x30x20, con un rendimiento aproxi-
mado de 11,70 piezas por m2, medios auxiliares necesarios, totalmen-
te terminado. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muro Corner 1,00 5,00 1,00 5,00

Muro Portería Norte 1,00 35,00 1,00 35,00

Total ... 40,00

11 44,00 m² Suministro y colocación de Geomalla 35/20 
Suministro y colocación de Geomalla de refuerzo 35/20, colocada en 2
capas, Fila 2 y Fila 4 de una longitud de 1,10 m, medios auxiliares ne-
cesarios totalmente terminada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muro Córner 1,00 5,00 1,10 5,50

Muro Portería Norte 1,00 35,00 1,10 38,50

Total ... 44,00

12 40,00 m Drenaje tubo ranur.PVC D=160mm
Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=160 mm

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muro Córner 1,00 5,00 5,00

Muro Portería Norrte 1,00 35,00 35,00

Total ... 40,00

13 37,20 m³ Encache de grava artificial 40/70 mm
Encache de grava artificial 40/70 mm, incluso adquisición en cantera
externa, transporte a obra, vertido, extendido, riego, compactación por
tongadas, refino y remates.

Descripción Unidades Fórmula Parcial

Relleno Zapatas 0,00 0,00

Muro Córner 2,00 5.00*(0.30+0.46)/2*0.50 1,90

Muro Portería Norte 2,00 35.00*(0.30+0.46)/2*0.50 13,30

0,00 0,00

Relleno Interior Blo-
que Muro

0,00 0,00

Muro Córner 1,00 5.00*0.25*1.00 1,25

Muro Portería Norte 1,00 35.00*0.25*1.00 8,75

0,00 0,00
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Descripción Unidades Fórmula Parcial

Relleno Trasdos
Muro

0,00 0,00

Muro Córner 1,00 5.00*0.30*1.00 1,50

Muro Portería Norte 1,00 35.00*0.30*1.00 10,50

Total ... 37,20

14 24,00 m3 Relleno+comp.zanja,anch.<=0,6m,mat.adec.excav. ,e<=25cm,pi-
són vibrante,95%PM
Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con mezcla de
material adecuado de la propia excavación y grava, en tongadas de
espesor de hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación
del 95 % PM

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

En Trasdos de Muro

Muro Córner 1,00 5,00 0,60 1,00 3,00

Muro Porteria Norte 1,00 35,00 0,60 1,00 21,00

Total ... 24,00

15 35,00 m Vallado simp.tors.50x50-2mm h=1,5m galv.verde. i/postes c/3m
coloc. 
Vallado formado por malla de simple torsión acabado galvanizado en
caliente con triple protección galvanizada (240 gr/m2) y plastificada
50/17 color verde, incluso 3 hileras de alambre de tensión, de 50 mm
de paso de malla y 2 mm de diámetro,  y postes especiales tipo LUX
d=50 mm bricados en chapa galvanizada en caliente tipo Z-275 y 1,5
m de altura, a colocar cada 3 m, empotrados en dados de hormigón en
pozos excavados en terreno de 40x40x40 cm, hormigonado de los
postes y colocación de malla, apertura longitudinal de zanja para ente-
rrar hasta 30 cm de malla en el terreno, incluso tensores, tornapuntas y
accesorios para fijación de la malla.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muro Portería Norte 1,00 35,00 35,00

Total ... 35,00

16 70,00 m2 Siembra mezcla p/césped St.C3,sembrad.mec.,pend.<25%,+1 sie-
ga
Siembra de mezcla de semillas para césped tipo Standard C3 según
NTJ 07N, con sembradora de tracción mecánica, en una pendiente <
25 % , y la primera siega

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muro Portería Norte 1,00 35,00 2,00 70,00

Total ... 70,00

17 75,00 m Barandilla metálica
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Suministro y colocación de barandilla metálica para protección peato-
nal, de barrotes macizos verticales macizos, pasamanos y 1,10 m de
altura, según modelo del Ayuntamiento de Uharte Arakil, terminada y
colocada

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muro Hormigón 1,00 75,00 75,00

Total ... 75,00
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3 GESTIÓN DE RESIDUOS

1 1,00 u Gestión de Residuos
Gestión de Residuos

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,00

Total ... 1,00
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4 SEGURIDAD Y SALUD

1 1,00 u Seguridad y Salud
Seguridad y Salud

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,00

Total ... 1,00
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1 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO

1.1. ZONA ÁREA RECREATIVA

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 17 65,00 m Cuneta triangular de 1,50 m de

ancho y 0,24 m de profundidad,
sin revestir, incluída la excavación
en terreno no classificado, refina-
do, carga y transporte al vertedero
de los materiales sobrantes

4,98 323,70

2 18 2,00 Ud Construcción de drenaje natural
superficial y transversal en cami-
nos o vías forestales, realizado en
forma de badén, para la evacua-
ción de las aguas de escorrentía,
mediante la utilización de medios
mecánicos y apoyo manual para
la correcta finalización de los tra-
bajos en terreno duro-roca, con el
uso de martillo hidraulico en terre-
no de roca. Con una profundidad
de 30 a 50 cm. de calado máximo,
y de una anchura igual a la del ca-
mino en el punto de construcción
más berma y de 8 a 10 m. de lon-
gitud según calado. A este drenaje
se le dotará de una pendiente
transversal del 5%. Incluso el reci-
bido, con hormigón o mortero es-
pecial, de piedras que quedasen
fisuradas en la superficie del vado.
El material excavado se retirará a
lugar de empleo para posterior
machaqueo o a vertedero

226,47 452,94

Total Cap. 776,64
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1.2. ZONA CAMPO FÚTBOL

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 13 220,00 m2 Desbroce del terreno de más de 2

m, con medios mecánicos, carga
mecánica sobre camión y trans-
porte a vertedero.

1,04 228,80

2 20 220,00 m² Recogida de maleza con medios
manuales y carga sobre camión o
contenedor y transporte a vertede-
ro.

0,59 129,80

3 17 110,00 m Cuneta triangular de 1,50 m de
ancho y 0,24 m de profundidad,
sin revestir, incluída la excavación
en terreno no classificado, refina-
do, carga y transporte al vertedero
de los materiales sobrantes

4,98 547,80

Total Cap. 906,40
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2 REPARACIONES

2.1. ZONA ÁREA RECREATIVA

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 1 375,00 m² Extendido y rastrillado de Pavi-

mento absorbedor de impactos
para una altura máxima de caída
de 2,0 m, en áreas exteriores de
juegos infantiles, formado por una
capa de arena fina, no compacta-
da, de 20 cm de espesor, incluso
medios auxiliares, totalmente ter-
minada.

11,27 4.226,25

2 17 85,00 m Cuneta triangular de 1,50 m de
ancho y 0,24 m de profundidad,
sin revestir, incluída la excavación
en terreno no classificado, refina-
do, carga y transporte al vertedero
de los materiales sobrantes

4,98 423,30

Total Cap. 4.649,55
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2.2. ZONA CAMPO DE FÚTBOL

2.2.1 ARQUETA

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 6 1,21 m² Rejado transitable tipo TRAMEX

de acero galvanizado, formando
cuadros de 3x3 cm, para una
sobrecarga de uso de 400 kg/m2,
en plataformas y escaleras, según
plano, incluso p.p. de estructura
de soporte galvanizada, colocado.

396,75 480,07

2 2 1,00 u Ayuda en albañileria, consistente
en trabajos necesarios de demoli-
ción y/o recrecido de arqueta para
la colocación del tramex, y entra-
das de la cuneta de guarda del
campo de fútbol, medios auxiliares
necesarios, totalmente terminada
y probada.

436,21 436,21

Total Cap. 916,28
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2.2.2 MUROS

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 3 35,00 m Desmontaje de malla metálica en

vallado de parcela, con una altura
menor de 2 m, con medios ma-
nuales, y carga manual sobre ca-
mión o contenedor con transporte
a lugar de acopio.

10,80 378,00

2 9 13,50 m³ Derribo de muro de contención de
hormigón en masa, por tramos in-
feriores a tres metros, con com-
presor y carga manual y mecánica
de escombros sobre camión y
transporte a vertedero o lugar de
empleo.

33,74 455,49

3 8 13,75 m³ Derribo de cimiento de hormigón
en masa, con compresor y carga
manual y mecánica de escombros
sobre camión y transporte a verte-
dero o lugar de empleo.

33,74 463,93

4 10 157,50 m3 Excavación en zona de desmonte,
de tierra vegetal, con medios me-
cánicos y carga sobre camión y
transporte a lugar de acopio, para
su poeterio reutilización, y extendi-
do de la misma, dejandola de la
misma forma que se encobntraba.

2,24 352,80

5 11 55,20 m³ Excavación en zanja en todo tipo
de terreno y cualquier profundi-
dad, icluso entibaciones y agota-
mientos, nivelación y rasanteo de
fondo de zanja, con transporte de
los productos sobrantes a vertede-
ro.

4,72 260,54

6 14 6,02 m3 Hormigón para zanjas y pozos,
HM-20/P/20/I, de consistencia
plástica y tamaño máximo del ári-
do 20 mm, vertido desde camión

92,15 554,74

7 5 41,00 m² Montaje y desmontaje de una cara
de encofrado con bastidores me-
tálicos modulares con tablero fe-
nólico, para muros de base rectilí-
nea, encofrados a dos caras, de
una altura <= 9 m, para una cara
vista

21,38 876,58

8 15 40,00 m² Armadura para alzados y losas
AP500 T con malla electrosoldada
de barras corrugadas de acero
ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2
m B500T UNE-EN 10080

12,60 504,00
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
9 4 10,00 m³ Hormigón para losas y alzados es-

tructurales, HA-25/B/20/IIa, de
consistencia blanda y tamaño má-
ximo del árido 20 mm, vertido con
cubilote

154,64 1.546,40

10 22 40,00 m² Muro de contención por gravedad
reforzado con geored de la casa
Breinco o similar, con una inclina-
ción de 3º, formado por piezas AB
THREE GREY de dimensiones
46x30x20, con un rendimiento
aproximado de 11,70 piezas por
m2, medios auxiliares necesarios,
totalmente terminado. 

79,86 3.194,40

11 19 44,00 m² Suministro y colocación de Geo-
malla de refuerzo 35/20, colocada
en 2 capas, Fila 2 y Fila 4 de una
longitud de 1,10 m, medios auxi-
liares necesarios totalmente termi-
nada.

17,46 768,24

12 7 40,00 m Drenaje con tubo ranurado de
PVC de D=160 mm

10,47 418,80

13 16 37,20 m³ Encache de grava artificial 40/70
mm, incluso adquisición en cante-
ra externa, transporte a obra, verti-
do, extendido, riego, compacta-
ción por tongadas, refino y rema-
tes.

24,67 917,72

14 12 24,00 m3 Relleno y compactación de zanja
de ancho hasta 0,6 m, con mezcla
de material adecuado de la propia
excavación y grava, en tongadas
de espesor de hasta 25 cm, utili-
zando pisón vibrante, con com-
pactación del 95 % PM

22,05 529,20

15 26 35,00 m Vallado formado por malla de sim-
ple torsión acabado galvanizado
en caliente con triple protección
galvanizada (240 gr/m2) y plastifi-
cada 50/17 color verde, incluso 3
hileras de alambre de tensión, de
50 mm de paso de malla y 2 mm
de diámetro,  y postes especiales
tipo LUX d=50 mm bricados en
chapa galvanizada en caliente tipo
Z-275 y 1,5 m de altura, a colocar
cada 3 m, empotrados en dados
de hormigón en pozos excavados
en terreno de 40x40x40 cm, hor-
migonado de los postes y coloca-

30,83 1.079,05



@UHARTE ARAKIL: ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÁREA RECRObra(0115):

Pág. 7

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
ción de malla, apertura longitudi-
nal de zanja para enterrar hasta
30 cm de malla en el terreno, in-
cluso tensores, tornapuntas y ac-
cesorios para fijación de la malla.

16 21 70,00 m2 Siembra de mezcla de semillas
para césped tipo Standard C3 se-
gún NTJ 07N, con sembradora de
tracción mecánica, en una pen-
diente < 25 % , y la primera siega

0,71 49,70

17 23 75,00 m Suministro y colocación de baran-
dilla metálica para protección pea-
tonal, de barrotes macizos vertica-
les macizos, pasamanos y 1,10 m
de altura, según modelo del Ayun-
tamiento de Uharte Arakil, termi-
nada y colocada

153,42 11.506,50

Total Cap. 23.856,09
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3 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 24 1,00 u Gestión de Residuos 600,00 600,00

Total Cap. 600,00
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4 SEGURIDAD Y SALUD

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 25 1,00 u Seguridad y Salud 468,00 468,00

Total Cap. 468,00
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RESUMEN DE  CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

Pág. 1

Nº Capítulo Descripción Importe

1.1. ZONA ÁREA RECREATIVA 776,64

1.2. ZONA CAMPO FÚTBOL 906,40

1 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO 1.683,04

2.2.1 ARQUETA 916,28

2.2.2 MUROS 23.856,09

2.2. ZONA CAMPO DE FÚTBOL 24.772,37

2.1. ZONA ÁREA RECREATIVA 4.649,55

2.2. ZONA CAMPO DE FÚTBOL 24.772,37

2 REPARACIONES 29.421,92

1 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO 1.683,04

2 REPARACIONES 29.421,92

3 GESTIÓN DE RESIDUOS 600,00

4 SEGURIDAD Y SALUD 468,00

32.172,96
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Código Título Presupuesto

1 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO 1.683,04

2 REPARACIONES 29.421,92

3 GESTIÓN DE RESIDUOS 600,00

4 SEGURIDAD Y SALUD 468,00

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

Asciende el presente presupuesto de ejecución material
a la cantidad de:

Treinta y dos mil ciento setenta y dos euros con no-
venta y seis cents.

32.172,96
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 32.172,96

16,00 % GASTOS GENERALES 5.147,67

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 1.930,38

SUMA 39.251,01

21,00 % IVA 8.242,71

47.493,72PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Asciende el presente presupuesto de base de licitación a la
expresada cantidad de:

Cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y tres euros con setenta y dos cents.

Burlada 12 de Mayo de 2022

EL  INGENIERO DE CC. CC. Y PP.

 Fdo: D. Juan Bautista Guallart Vega
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