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MEMORIA VALORADA DE: “ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DEL AREA RECREATIVA Y CAMPO DE
FuTBOL DE UHARTE ARAKIL (NAVARRA).

MEMORIA VALORADA

1.- INTRODUCCION

Se redacta la presente Memoria Valorada a peticion del AYUNTAMIENTO DE
UHARTE ARAKIL, (NAVARRA), para presentarla a las Administraciones pertinentes y
acogerse a las subvenciones establecidas para las obras que se concedan para la
reparacion de los dafios ocasionados por el temporal Barra, segunda semana del mes
de diciembre de 2021, con fuertes nevadas los dias previos a las lluvias torrenciales

de los dias 9 y 10 de diciembre.

Estas lluvias torrenciales terminaron por provocar una escorrentia superficial
incontrolada que erosion6 todo lo que se encontraba a su paso, debido a la saturacién
previa del terreno por la nieve y lluvias antecedentes. Ademas, de la incapacidad del
terreno de absorber el deshielo que provocaron las lluvias de los dias 9 y 10 en menor

medida.

2.- OBJETO DE LA MEMORIA VALORADA

El objeto de la presente Memoria Valorada es la de obtener un presupuesto lo
mas ajustado posible de las obras necesarias para el “ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACION DEL AREA RECREATIVA Y CAMPO DE FUTBOL DE UHARTE ARAKIL

(NAVARRA)”.

3.- NECESIDAD DE LAS OBRAS

A finales de noviembre y comienzos de diciembre se registraron datos elevados

de precipitacion acumulada en la estacion meteorolégica de Etxarri-Aranatz.

En los dias comprendidos entre el dia 21 de noviembre y 11 de diciembre de
2021, el total de lluvia registrada acumulada ascendié hasta los 610,8 I/m?*

Fue en los ultimos dias de este periodo de lluvia cuando se sumoé la
ciclogénesis explosiva Barra. Esta dejé el dia 9 de diciembre precipitaciones

extraordinarias de 70 I/m?, previamente habia estado nevando varios dias, dejando
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un espesor de nieve considerable. Lo que produjo, ademas, un deshielo muy rapido

y acuso los efectos, al sumarse las dos circunstancias, que fueron catastroficos.

Este ultimo episodio de lluvia y deshielo ocasion6 una serie de destrozos sobre

varias de las infraestructuras propiedad del municipio de Uharte Arakil en Navarra.

En el caso que nos ocupa, en la zona del depdsito de abastecimiento de la
localidad, existen unas recogidas de agua de escorrentia las cuales al final confluyen
en Bartolomeko Erreka, estas recogidas de agua se desbordaron llegando al Area
recreativa de Uharte Arakil, donde se encuentra el parque de juegos infantil. El citado
parque tiene como pavimento amortiguador anticaidas arena. Esta arena, los dias en
cuestion, fue arrastrada por el curso del agua, dejando una fina capa apelmazada que
no sirve como pavimento para dicha zona, ademas se han creado surcos por donde

ha transcurrido el agua de escorrentia.

También, en el Area recreativa existe una cuneta de guarda que se ha visto
dafiada y colmatada, perdiendo su capacidad de evacuacion para futuras episodios

de lluvia.

Ademas, el agua, al llegar a este punto, se ve encauzada por los muros de
acceso a la piscina, lo que provoca que todo el caudal se dirija al muro del cérner,
sureste, del campo de futbol, lo que provocoé el desplome de este ante la cantidad de

agua que fluyo hasta él.

Una vez en el campo de fatbol, la gran superficie de este hace que el agua se
lamine aumentando su superficie, este fendmeno ha producido que la longitud del
muro que sostiene el campo sobre Itxesi kalea , fondo norte, y también desplomado
sea mayor. Ademas, el caudal en el campo de futbol se vio incrementado ya que en
la parte sureste del mismo existe una parcela de cultivo que drenaba y expulsaba el

agua de la tormenta hacia el campo de futbol.

Se precisa la restitucion de la arena arrastrada, asi como de las cunetas de

guarda y de los muros desplomados ante la imposibilidad de repararlos.
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4 .- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

En esta Memoria Valorada se contempla dos zonas diferenciadas donde hay

que actuar, por un lado, el Area Recreativa y por otro el Campo de Fatbol.

EN EL AREA RECREATIVA:

Se precisa limpiar las cunetas en la zona del depdésito para que las
aguas de escorrentia no vuelvan a ir al Area Recreativa y si vuelvan su
curso hacia Bartolomeko Erreka. Ademds, se precisa construir dos
badenes en tierra para seguir dando servicio al camino de
mantenimiento a la linea de fuerza.

Del mismo modo se precisa limpiar y acondicionar la cuneta de guarda
en el Area Recreativa por encima del parque de juegos infantil. Que se
repondra, extendiendo y rastrillando una capa de arena fina, no
compactada, de 20 cm de espesor como absorbedor de impactos para

una altura maxima de caida de 2,0 m.

EN EL CAMPO DE FUTBOL:

Se ejecutara una cuneta de guarda entre el campo de fatbol y la parcela
colindante, que entregara sus aguas a una arqueta existente, a la cual
se le colocara una rejilla de tramex de 1,20x1,20 m para evitar caidas a
su interior.

Se demoleran y reconstruirdn 5,00 m. de muro en la zona del corner
sureste del campo de futbol, con un muro de contencién de hormigon
prefabricado de la casa Breinco, con refuerzo de geomalla 35/20 de
refuerzo y tubo dren de didmetro 160 mm.

Se demoleran y reconstruiran 35,00 m. de muro en la zona de la porteria
norte del campo de fatbol, con un muro de contencion de hormigon
prefabricado la casa Breinco, con refuerzo de geomalla 35/20 de

refuerzo y tubo dren de diametro 160 mm.
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e La propiedad esta interesada en colocar en la banda opuesta a la
cuneta, sobre el muro de hormigon existente una valla metalica para

proteccion peatonal.
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6.- CONCLUSION

La presente Memoria Valorada contiene todos los documentos preceptivos, por
lo que, con lo expuesto, mas las Instrucciones y Normas Constructivas, se consideran

cumplidos los objetivos de esta.

Ademas, se entiende por justificada y razonada su inclusién a cualquier tipo de
subvencién del Gobierno de Navarra o del Estado que sufrague los dafios, en
infraestructuras locales, debidos a las lluvias provocadas por el paso del temporal

Barra sobre la Comunidad Foral, los dias 9 a 10 de diciembre de 2021.

BURLADA, MAYO DE 2022

EL INGENIERO DE CAMINOS; CANAL/QS Y PUERTOS

/ AAN \
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UHARTE ARAKILGO UDALA
INGENIERIA GUALLART S.L.



MEMORIA VALORADA DE: “ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DEL AREA RECREATIVA Y CAMPO DE
FuTBOL DE UHARTE ARAKIL (NAVARRA).

ANEJO N °1
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA
ADMINISTRACION
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

PRESUPUESTO BASE LICITACION 47.493,72 €
HONORARIOS REDACCION MEMORIA VALORADA, 2% P.B.L. 949,87 €
HONORARIOS DIRECCION DE OBRA, 4% P.B.L. 1.899,74 €
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO ADMINISTRACION 50.343,33 €

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO PaArRA CoNocIMIENTO DE LA
ADMINISTRACION A LA EXPRESADA CANTIDAD DE: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA

TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (50.343,33 €).

BURLADA, MAYO DE 2022
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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ANEJO N °2
REPORTAJE FOTOGRAFICO
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Fotografia 1: Zona deposito.

Fotografia 2: Cuneta a Acondicionar
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Fotografia 4: Arena a reponer, roderas existentes y sin espesor.
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Fotografia 6: Muro del cérner sur reventado a rehacer.
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Fotografia 8: Muro y valla a rehacer.
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PLANOS
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Obra: @UHARTE ARAKIL: ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DEL AREA RECREATIV

1 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO
1.1 ZONA AREA RECREATIVA
1 65,00 m Cunetatriangular ancho=1,50m prof.=0,24m,s/revestir,terreno no
clasif.
Cuneta triangular de 1,50 m de ancho y 0,24 m de profundidad, sin re-
vestir, incluida la excavacién en terreno no classificado, refinado, carga
y transporte al vertedero de los materiales sobrantes
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zona del Deposito 2,00 30,00 60,00
Entre Depdsito y Area Re- 1,00 5,00 5,00
creativa
Total ... 65,00

2 2,00 ud

Descripcion
Zona Deposito

Construcién drenaje natural

Construccion de drenaje natural superficial y transversal en caminos o
vias forestales, realizado en forma de badén, para la evacuacién de las
aguas de escorrentia, mediante la utilizacién de medios mecanicos y
apoyo manual para la correcta finalizacion de los trabajos en terreno
duro-roca, con el uso de martillo hidraulico en terreno de roca. Con una
profundidad de 30 a 50 cm. de calado maximo, y de una anchura igual
a la del camino en el punto de construccién méas berma y de 8 a 10 m.
de longitud segun calado. A este drenaje se le dotara de una pendiente
transversal del 5%. Incluso el recibido, con hormigébn o mortero espe-
cial, de piedras que quedasen fisuradas en la superficie del vado. El
material excavado se retirard a lugar de empleo para posterior macha-
queo o a vertedero

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00
Total ... 2,00

Pag. 1
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1.2. ZONA CAMPO FUTBOL

1 220,00 m2 Desbroce terreno anch.>2m,+medios mec.,carga mec.s/camion
Desbroce del terreno de mas de 2 m, con medios mecdanicos, carga
mecanica sobre camién y transporte a vertedero.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Banda Lateral Campo Fut- 1,00 110,00 2,00 220,00
bol

Total ... 220,00
2 220,00 m2 Recogida maleza med.manuales+carg.sob/camidén-conten.

Recogida de maleza con medios manuales y carga sobre camién o
contenedor y transporte a vertedero.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Banda Lateral Campo Fut- 1,00 110,00 2,00 220,00
bol
Total ... 220,00
3 110,00 m Cuneta triangular ancho=1,50m prof.=0,24m,s/revestir,terreno no
clasif.

Cuneta triangular de 1,50 m de ancho y 0,24 m de profundidad, sin re-
vestir, incluida la excavacién en terreno no classificado, refinado, carga
y transporte al vertedero de los materiales sobrantes

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Banda Lateral Campo Fut- 1,00 110,00 110,00
bol

Total ... 110,00

Pag. 2
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2 REPARACIONES

2.1 ZONA AREA RECREATIVA

1 375,00 m?

Descripcion
Zona Juegos Infantil

2 85,00 m

Descripcion

Extendido y rastrillado de Pavimento absorbedor de impactos pa-
ra una altura méaxima de caida de 2,0 m

Extendido y rastrillado de Pavimento absorbedor de impactos para una
altura maxima de caida de 2,0 m, en areas exteriores de juegos infanti-
les, formado por una capa de arena fina, no compactada, de 20 cm de
espesor, incluso medios auxiliares, totalmente terminada.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 25,00 15,00 375,00
Total ... 375,00

Cuneta triangular ancho=1,50m prof.=0,24m,s/revestir,terreno no
clasif.

Cuneta triangular de 1,50 m de ancho y 0,24 m de profundidad, sin re-
vestir, incluida la excavacion en terreno no classificado, refinado, carga
y transporte al vertedero de los materiales sobrantes

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 85,00 85,00
Total ... 85,00

Pag. 3
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2.2

221

Descripcién

Descripcion

ZONA CAMPO DE FUTBOL

ARQUETA

1,21 m?

1,00 u

Rejado transitable tipo TRAMEX de acero galvanizado

Rejado transitable tipo TRAMEX de acero galvanizado, formando cua-
dros de 3x3 cm, para una sobrecarga de uso de 400 kg/m2, en plata-
formas y escaleras, segun plano, incluso p.p. de estructura de soporte
galvanizada, colocado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,10 1,10 1,21
Total ... 1,21

Ayuda en albafiileria, consistente en trabajos nece

Ayuda en albafiileria, consistente en trabajos necesarios de demolicion
y/o recrecido de arqueta para la colocacion del tramex, y entradas de
la cuneta de guarda del campo de fatbol, medios auxiliares necesarios,
totalmente terminada y probada.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
Total ... 1,00

Péag. 4
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2.2.2 MUROS

1 35,00 m

Descripcién
Muro Porteria Norte

2 13,50 m3

Descripcion
Muro Cérner
Muro Porteria Norte

3 13,75 m3

Descripcién
Muro Cérner
Muro Porteria Norte

4 157,50 m3

Descripcién
Campo Fuatbol Muro Porte-
ria Norte

5 55,20 m3

Descripcion
Zapata Muro Cor-
ner

Desmontaje de malla metélica en vallado de parcela

Desmontaje de malla metalica en vallado de parcela, con una altura
menor de 2 m, con medios manuales, y carga manual sobre camién o
contenedor con transporte a lugar de acopio.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 35,00 35,00
Total ... 35,00

Derribo muro cont. horm.masa,compres.,carga man/mec.

Derribo de muro de contencién de hormigén en masa, por tramos infe-
riores a tres metros, con compresor y carga manual y mecanica de es-
combros sobre camion y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 5,00 0,60 1,00 3,00
1,00 35,00 0,20 1,50 10,50

Total ... 13,50

Derribo cimiento horm.masa,compres.,carga man/mec.

Derribo de cimiento de hormigén en masa, con compresor y carga ma-
nual y mecanica de escombros sobre camién y transporte a vertedero
o lugar de empleo.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 5,00 1,00 1,00 5,00
1,00 35,00 0,50 0,50 8,75

Total ... 13,75

Excavacidon desmonte tierra veget.,m.mec.,carga cam.

Excavacién en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios meca-
nicos y carga sobre camion y transporte a lugar de acopio, para su
poeterio reutilizacion, y extendido de la misma, dejandola de la misma
forma que se encobntraba.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 35,00 15,00 0,30 157,50
Total ... 157,50

Excavacion en zanja en todo tipo de terreno y profundidad
Excavacion en zanja en todo tipo de terreno y cualquier profundidad,
icluso entibaciones y agotamientos, nivelacion y rasanteo de fondo de
zanja, con transporte de los productos sobrantes a vertedero.

Unidades Formula Parcial
1,00 5.00%(1.10+1.50)/2*0.60 3,90

Pag. 5
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Descripcion Unidades Formula Parcial
Zapata Porteria 1,00 35.00%(1.10+1.50)/2*0.60 27,30
Norte
Muro Corner 1,00 5.00*1.50*0.40 3,00
Muro Porteria Norte 1,00 35.00%1.50%0.40 21,00
Total ... 55,20
6 6,02 m3 Hormigdn zanja/pozos,HM-20/P/20/I,camién

Hormigon para zanjas y pozos, HM-20/P/20/1, de consistencia plastica
y tamafio maximo del arido 20 mm, vertido desde camién

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Muro Cérner 1,00 5,00 1,10 0,10 0,55
Muro Porteria Norte 1,00 35,00 1,10 0,10 3,85
Zapata para Valla Muro 18,00 0,30 0,30 1,62
Portereia Noorte

Total ... 6,02
7 41,00 m2 Montaje+desmon.l cara encofrado bastidor+fendl.,p/muro

rect.,2caras,h<=9m,1 cara vista

Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con bastidores metali-
cos modulares con tablero fendlico, para muros de base rectilinea, en-
cofrados a dos caras, de una altura <= 9 m, para una cara vista

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zapata Muro Corner 2,00 5,00 0,50 5,00
2,00 0,50 0,50 0,50
Zapata Muro Porteria Norte 2,00 35,00 0,50 35,00
2,00 0,50 0,50 0,50
Total ... 41,00

8 40,00 m2 Armadura p/alzados+losas. AP500T,malla el.b/corrug.ME

15x15¢m,D:10-10mm,6x2,2m B500T

Armadura para alzados y losas AP500 T con malla electrosoldada de
barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zapata Muro Corner 2,00 5,00 0,50 5,00
Zapata Muro Porteria Norte 2,00 35,00 0,50 35,00

Total ... 40,00
9 10,00 m3® Hormigén p/losay alz. estruct. HA-25/B/20/Ila,cubilote

Hormigon para losas y alzados estructurales, HA-25/B/20/Ila, de con-
sistencia blanda y tamafio maximo del arido 20 mm, vertido con cubilo-

te
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zapata Muro Corner 1,00 5,00 0,50 0,50 1,25
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Descripcion Unidades Largo Ancho
Zapata MUro Porteria Norte 1,00 35,00 0,50

Total ...
10 40,00 m2 Muro de contencion por gravedad

Alto Parcial
0,50 8,75
10,00

Muro de contencion por gravedad reforzado con geored de la casa
Breinco o similar, con una inclinacion de 3°, formado por piezas AB
THREE GREY de dimensiones 46x30x20, con un rendimiento aproxi-
mado de 11,70 piezas por m2, medios auxiliares necesarios, totalmen-

te terminado.

Descripcién Unidades Largo Ancho
Muro Corner 1,00 5,00
Muro Porteria Norte 1,00 35,00
Total ...
11 44,00 m2 Suministro y colocacién de Geomalla 35/20

Alto Parcial
1,00 5,00
1,00 35,00

40,00

Suministro y colocacion de Geomalla de refuerzo 35/20, colocada en 2
capas, Fila 2 y Fila 4 de una longitud de 1,10 m, medios auxiliares ne-

cesarios totalmente terminada.

Descripcién Unidades Largo Ancho
Muro Cérner 1,00 5,00 1,10
Muro Porteria Norte 1,00 35,00 1,10
Total ...
12 40,00 m Drenaje tubo ranur.PVC D=160mm

Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=160 mm

Descripcién Unidades Largo Ancho
Muro Cérner 1,00 5,00
Muro Porteria Norrte 1,00 35,00
Total ...
13 37,20 m3 Encache de grava artificial 40/70 mm

Alto

Parcial

5,50
38,50

44,00

Alto

Parcial

5,00
35,00

40,00

Encache de grava artificial 40/70 mm, incluso adquisicién en cantera
externa, transporte a obra, vertido, extendido, riego, compactacion por

tongadas, refino y remates.

Descripcion Unidades Férmula

Relleno Zapatas 0,00

Muro Cérner 2,00 5.00%(0.30+0.46)/2*0.50

Muro Porteria Norte 2,00 35.00%(0.30+0.46)/2*0.50
0,00

Relleno Interior Blo- 0,00

que Muro

Muro Cérner 1,00 5.00*0.25*1.00

Muro Porteria Norte 1,00 35.00*0.25*1.00
0,00

Parcial
0,00
1,90

13,30
0,00
0,00

1,25
8,75
0,00

Péag.



Obra: @UHARTE ARAKIL: ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DEL AREA RECREATIV

Descripcién
Relleno Trasdos
Muro

Muro Cérner
Muro Porteria Norte

14 24,00 m3

Descripcion

En Trasdos de Muro
Muro Cérner

Muro Porteria Norte

15 35,00 m

Descripcién
Muro Porteria Norte

16 70,00 m2

Descripcién
Muro Porteria Norte

17 75,00 m

Unidades Férmula Parcial
0,00 0,00

1,00 5.00%0.30%1.00 1,50
1,00 35.00*%0.30%1.00 10,50
Total ... 37,20

Relleno+comp.zanja,anch.<=0,6m,mat.adec.excav. ,e<=25cm,pi-
son vibrante,95%PM

Relleno y compactacion de zanja de ancho hasta 0,6 m, con mezcla de
material adecuado de la propia excavacion y grava, en tongadas de
espesor de hasta 25 cm, utilizando pison vibrante, con compactacion
del 95 % PM

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 5,00 0,60 1,00 3,00
1,00 35,00 0,60 1,00 21,00

Total ... 24,00

Vallado simp.tors.50x50-2mm h=1,5m galv.verde. i/postes c/3m
coloc.

Vallado formado por malla de simple torsion acabado galvanizado en
caliente con triple proteccién galvanizada (240 gr/m2) y plastificada
50/17 color verde, incluso 3 hileras de alambre de tensién, de 50 mm
de paso de malla y 2 mm de didmetro, y postes especiales tipo LUX
d=50 mm bricados en chapa galvanizada en caliente tipo Z-275y 1,5
m de altura, a colocar cada 3 m, empotrados en dados de hormigén en
pozos excavados en terreno de 40x40x40 cm, hormigonado de los
postes y colocacién de malla, apertura longitudinal de zanja para ente-
rrar hasta 30 cm de malla en el terreno, incluso tensores, tornapuntas y
accesorios para fijacion de la malla.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 35,00 35,00
Total ... 35,00

Siembra mezcla p/césped St.C3,sembrad.mec.,pend.<25%,+1 sie-
ga

Siembra de mezcla de semillas para césped tipo Standard C3 segun
NTJ 07N, con sembradora de tracciébn mecénica, en una pendiente <
25 %, y la primera siega

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 35,00 2,00 70,00
Total ... 70,00

Barandilla metalica
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Suministro y colocacion de barandilla metalica para proteccién peato-
nal, de barrotes macizos verticales macizos, pasamanos y 1,10 m de
altura, segin modelo del Ayuntamiento de Uharte Arakil, terminada y

colocada
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Muro Hormigén 1,00 75,00 75,00
Total ... 75,00
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3 GESTION DE RESIDUOS

1 1,00u Gesti6on de Residuos
Gestion de Residuos

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
Total ... 1,00
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4 SEGURIDAD Y SALUD
1 1,00u  Seguridad y Salud
Seguridad y Salud
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
Total ... 1,00
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1 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO

1.1. ZONA AREA RECREATIVA
N° CP  Medicién UM Descripcién Precio Importe
1 17 65,00 m Cuneta triangular de 1,50 m de 4,98 323,70

ancho y 0,24 m de profundidad,
sin revestir, incluida la excavacion
en terreno no classificado, refina-
do, carga y transporte al vertedero
de los materiales sobrantes

2 18 2,00 Ud Construcciéon de drenaje natural 226,47 452,94
superficial y transversal en cami-
nos o vias forestales, realizado en
forma de badén, para la evacua-
cion de las aguas de escorrentia,
mediante la utilizacién de medios
mecanicos y apoyo manual para
la correcta finalizacion de los tra-
bajos en terreno duro-roca, con el
uso de martillo hidraulico en terre-
no de roca. Con una profundidad
de 30 a 50 cm. de calado maximo,
y de una anchura igual a la del ca-
mino en el punto de construccién
mas berma y de 8 a 10 m. de lon-
gitud segun calado. A este drenaje
se le dotara de una pendiente
transversal del 5%. Incluso el reci-
bido, con hormigbn o mortero es-
pecial, de piedras que quedasen
fisuradas en la superficie del vado.
El material excavado se retirarq a
lugar de empleo para posterior
machaqgueo o a vertedero

Total Cap. 776,64
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1.2.

cpP

13

20

17

ZONA CAMPO FUTBOL

Medicién

220,00

220,00

110,00

m2

m2

UM Descripcidn

Desbroce del terreno de mas de 2
m, con medios mecanicos, carga
mecénica sobre camion y trans-
porte a vertedero.

Recogida de maleza con medios
manuales y carga sobre camién o
contenedor y transporte a vertede-
ro.

Cuneta triangular de 1,50 m de
ancho y 0,24 m de profundidad,
sin revestir, incluida la excavacion
en terreno no classificado, refina-
do, carga y transporte al vertedero
de los materiales sobrantes

Precio
1,04

0,59

4,98

Total Cap.

Importe

228,80

129,80

547,80

906,40

Péag.



Obra(0115):

@DUHARTE ARAKIL: ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DEL AREA RECR

NO
1

2.1

CcP

1

17

REPARACIONES

ZONA AREA RECREATIVA

Medicién

375,00

85,00

UM Descripcién
m?2 Extendido y rastrillado de Pavi-

m

mento absorbedor de impactos
para una altura maxima de caida
de 2,0 m, en areas exteriores de
juegos infantiles, formado por una
capa de arena fina, no compacta-
da, de 20 cm de espesor, incluso
medios auxiliares, totalmente ter-
minada.

Cuneta triangular de 1,50 m de
ancho y 0,24 m de profundidad,
sin revestir, incluida la excavacion
en terreno no classificado, refina-
do, carga y transporte al vertedero
de los materiales sobrantes

Precio
11,27

4,98

Total Cap.

Importe
4.226,25

423,30

4.649,55
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2.2. ZONA CAMPO DE FUTBOL

2.2.1 ARQUETA

N° CP  Medicién UM Descripcién Precio Importe
1 6 1,21 m?2 Rejado transitable tipo TRAMEX 396,75 480,07

de acero galvanizado, formando
cuadros de 3x3 cm, para una
sobrecarga de uso de 400 kg/m2,
en plataformas y escaleras, segun
plano, incluso p.p. de estructura
de soporte galvanizada, colocado.

2 2 1,00 u Ayuda en albafileria, consistente 436,21 436,21

en trabajos necesarios de demoli-
cion y/o recrecido de arqueta para
la colocacion del tramex, y entra-
das de la cuneta de guarda del
campo de fltbol, medios auxiliares
necesarios, totalmente terminada
y probada.

Total Cap. 916,28
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NO

1

2.2.2 MUROS

P

3

10

11

14

(&)]

15

Medicién

35,00

13,50

13,75

157,50

55,20

6,02

41,00

40,00

um

m

m3

m3

m3

m3

mZ

m?2

Descripcidén

Desmontaje de malla metélica en
vallado de parcela, con una altura
menor de 2 m, con medios ma-
nuales, y carga manual sobre ca-
midén o contenedor con transporte
a lugar de acopio.

Derribo de muro de contencion de
hormigdn en masa, por tramos in-
feriores a tres metros, con com-
presor y carga manual y mecanica
de escombros sobre camion y
transporte a vertedero o lugar de
empleo.

Derribo de cimiento de hormigon
en masa, con compresor y carga
manual y mecanica de escombros
sobre camidn y transporte a verte-
dero o lugar de empleo.

Excavacion en zona de desmonte,
de tierra vegetal, con medios me-
canicos y carga sobre camién y
transporte a lugar de acopio, para
su poeterio reutilizacion, y extendi-
do de la misma, dejandola de la
misma forma que se encobntraba.

Excavacién en zanja en todo tipo
de terreno y cualquier profundi-
dad, icluso entibaciones y agota-
mientos, nivelacién y rasanteo de
fondo de zanja, con transporte de
los productos sobrantes a vertede-
ro.

Hormigbn para zanjas y pozos,
HM-20/P/20/I, de consistencia
plastica y tamafio maximo del ari-
do 20 mm, vertido desde camién

Montaje y desmontaje de una cara
de encofrado con bastidores me-
talicos modulares con tablero fe-
noélico, para muros de base rectili-
nea, encofrados a dos caras, de
una altura <= 9 m, para una cara
vista

Armadura para alzados y losas
AP500 T con malla electrosoldada
de barras corrugadas de acero
ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2
m B500T UNE-EN 10080

Precio Importe

10,80

33,74

33,74

2,24

4,72

92,15

21,38

12,60

378,00

455,49

463,93

352,80

260,54

554,74

876,58

504,00
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NO
9

10

11

12

13

14

15

cP
4

22

19

16

12

26

Medicién

10,00

40,00

44,00

40,00

37,20

24,00

35,00

um

m3

mZ

m2

m3

m3

Descripcién

Hormigon para losas y alzados es-
tructurales, HA-25/B/20/lla, de
consistencia blanda y tamafio ma-
ximo del arido 20 mm, vertido con
cubilote

Muro de contencion por gravedad
reforzado con geored de la casa
Breinco o similar, con una inclina-
cion de 3°, formado por piezas AB
THREE GREY de dimensiones
46x30x20, con un rendimiento
aproximado de 11,70 piezas por
m2, medios auxiliares necesarios,
totalmente terminado.

Suministro y colocacién de Geo-
malla de refuerzo 35/20, colocada
en 2 capas, Fila 2 y Fila 4 de una
longitud de 1,10 m, medios auxi-
liares necesarios totalmente termi-
nada.

Drenaje con tubo ranurado de
PVC de D=160 mm

Encache de grava artificial 40/70
mm, incluso adquisicion en cante-
ra externa, transporte a obra, verti-
do, extendido, riego, compacta-
cion por tongadas, refino y rema-
tes.

Relleno y compactacion de zanja
de ancho hasta 0,6 m, con mezcla
de material adecuado de la propia
excavaciéon y grava, en tongadas
de espesor de hasta 25 cm, utili-
zando pison vibrante, con com-
pactacién del 95 % PM

Vallado formado por malla de sim-
ple torsion acabado galvanizado
en caliente con triple proteccion
galvanizada (240 gr/m2) y plastifi-
cada 50/17 color verde, incluso 3
hileras de alambre de tension, de
50 mm de paso de mallay 2 mm
de didmetro, y postes especiales
tipo LUX d=50 mm bricados en
chapa galvanizada en caliente tipo
Z-275 y 1,5 m de altura, a colocar
cada 3 m, empotrados en dados
de hormigdn en pozos excavados
en terreno de 40x40x40 cm, hor-
migonado de los postes y coloca-

Precio
154,64

79,86

17,46

10,47

24,67

22,05

30,83

Importe

1.

3.

1

546,40

194,40

768,24

418,80

917,72

529,20

.079,05
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16

17

cP

21

23

Medicién

70,00

75,00

UM Descripcidn

m2

cion de malla, apertura longitudi-
nal de zanja para enterrar hasta
30 cm de malla en el terreno, in-
cluso tensores, tornapuntas y ac-
cesorios para fijacién de la malla.

Siembra de mezcla de semillas
para césped tipo Standard C3 se-
gun NTJ 07N, con sembradora de
traccion mecanica, en una pen-
diente < 25 %, y la primera siega

Suministro y colocacion de baran-
dilla metalica para proteccion pea-
tonal, de barrotes macizos vertica-
les macizos, pasamanos y 1,10 m
de altura, segun modelo del Ayun-
tamiento de Uharte Arakil, termi-
nada y colocada

Precio

0,71

153,42

Total Cap.

Importe

49,70

11.506,50

23.856,09
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3 GESTION DE RESIDUOS
N° CP  Medicion UM Descripcidn Precio Importe
1 24 1,00 u Gestion de Residuos 600,00 600,00

Total Cap. 600,00
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4 SEGURIDAD Y SALUD
N° CP  Medicion UM Descripcidn Precio Importe
1 25 1,00 u Seguridad y Salud 468,00 468,00

Total Cap. 468,00
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RESUMEN DE CAPITULOS (EJECUCION MATERIAL)

N° Capitulo Descripcién Importe
1.1. ZONA AREA RECREATIVA 776,64
1.2. ZONA CAMPO FUTBOL 906,40

1 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO 1.683,04
221 ARQUETA 916,28
222 MUROS 23.856,09

2.2. ZONA CAMPO DE FUTBOL 24.772,37
2.1. ZONA AREA RECREATIVA 4.649,55
2.2. ZONA CAMPO DE FUTBOL 24.772,37

2 REPARACIONES 29.421,92

1 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO 1.683,04

2 REPARACIONES 29.421,92

3 GESTION DE RESIDUOS 600,00

4 SEGURIDAD Y SALUD 468,00

32.172,96
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Cadigo

Titulo

A WN

TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO
REPARACIONES

GESTION DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
Asciende el presente presupuesto de ejecucion material
a la cantidad de:

Treinta'y dos mil ciento setentay dos euros con no-
ventay seis cents.

Presupuesto
1.683,04
29.421,92
600,00
468,00

32.172,96
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 32.172,96
16,00 % GASTOS GENERALES 5.147,67
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 1.930,38
SUMA 39.251,01

21,00 % IVA 8.242,71
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 47.493,72

Asciende el presente presupuesto de base de licitacién a la
expresada cantidad de:

Cuarenta y siete mil cuatrocientos noventay tres euros con setentay dos cents.

Burlada 12 de Mayo de 2022
EL INGENIERO DE CC. CC. Y PP.

[ AN \

Fdo: D. Juan Bautista Guallart Vega
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