

DOCUMENTO 3

PRESUPUESTO



COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

ELUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA VISADO

NAFARROA BISATUA

1069A4358DE

VERIFICABLE EN <http://www.coavn.org/verificacion>

N2022A0971

EXP

23/09/2022

FECHA DATA

PRESUPUESTO



COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA VISADO
NAFARROA BISATUA

1069A4358DF

VERIFICABLE EN <http://www.coavn.org/verificacion>

N2022A0971

EXP
FECHA
DATA

23/09/2022

FECHA
DATA

DERRIBO ALMACÉN SEGUNDA BAJADERO 10


CONSEJO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
ELISABAL HERRIKO ARKITEKTOKEN EPARGO OFIZIALA
 NAVARRA **VISADO** **1069A4358DF**
 NAVARRA **BISATUA** **B** VERIFICABLE EN <http://www.coavn.org/verificacion>
 FECHA D.M.A. **23/09/2022**
 EXP. **N2022A0971**

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DERRIBO ALMACÉN SEGUNDA BAJADERO 10

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO									
02.01	ud CONSOLIDACIÓN DE MUROS PERIMETRALES								
	Ud. Consolidación de muros medianiles mediante grapas, rellenos de juntas con mortero, incluso construcción de pilastras, relleno de huecos producidos al quitar las vigas de madera, cierre de ventanas, etc. según lo necesario a la hora del derribo, siguiendo las indicaciones de la D.F. Si fuera necesario, se utilizarán plataformas elevadoras provistas de todas las medidas de seguridad establecidas para llegar a las zonas más altas.								
		1				1,00			
							1,00	750,00	750,00
02.02	m2 ENFOSCADO FRATASADO CEMENTO BLANCO CSIV-W1 VERTICAL								
	M2. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, y i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.								
	Medianil con parcela 413	1	34,55			34,55			
	*	1	10,00			10,00			
							44,55	39,75	1.770,86
02.03	m2 SOLERA HA-25, 15cm ARMADO #15x15x8								
	M2. Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, porexpán de 2cm en bordes de hormigonado, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.								
	Solera parcela	1	52,15			52,15			
	*	1	10,00			10,00			
							62,15	36,95	2.296,44
02.04	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA PROYECTADA								
	M2. Pintura plástica de color blanco aplicada a rodillo o proyectada con pistola sobre paramentos verticales y horizontales de fachada de enfoscado de mortero existente, incluso limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, además de p.p. de elementos de elevación y costes indirectos.								
	Medianil con parcela 413	1	34,55			34,55			
	*	1	10,00			10,00			
							44,55	12,55	
TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.....									

FECHA DATA	EXP
23/09/2022	N2022A0971
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO	
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA	
NAVARRA	1069A4358DE
NAFARROA	VERIFICABLE EN: http://www.coavn.org/verificacion
VISADO	
BISATUA	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DERRIBO ALMACÉN SEGUNDA BAJADERO 10

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD									
03.01	ud CONFORMIDAD RESISTENCIA HORMIGÓN, S/ EHE-08								
	Ud. Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de la resistencia de hormigones (excepto los reforzados con fibras), mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la resistencia a compresión simple a 7, 14 y 28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, de 1 serie de 4 probetas de formas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2001/AC:2005, tomadas, s/ UNE-EN 12350-1:2009, y fabricadas, y conservadas y curadas en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009.								
	Muro	1				1,00			
							1,00	80,97	80,97
	TOTAL CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD.....								80,97



COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA VISADO

NAFARROA BISATUA

1069A4358DF

VERIFICABLE EN <http://www.coavn.org/verificacion>

N2022A0971

23/09/2022

FECHA

DATA

EXP

DERRIBO ALMACÉN SEGUNDA BAJADERO 10


COVAIN COLLEGE OFFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
 EUSKAL HEZKUNTZA ARKITEKTOTEN ELKARGO OFIZIALA
 NAVARRA VASCOE  1069A4358DF 95
 NAVARRA BISATUA  23/09/2022
 NAVARRA BISATUA  VERIFICABLE EN <http://www.covain.org/verificacion/>
 EXP N2022A0971
 FECHA DNI

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DERRIBO ALMACÉN SEGUNDA BAJADERO 10

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD									
05.01	ud SEGURIDAD Y SALUD								
	U.d. Partida correspondiente a la seguridad y salud en la obra, incluso señalización de calle, gestión del tráfico durante la obra, protecciones personales, protecciones colectivas, etc								
		1					1,00		
							1,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.....									1.200,00
TOTAL.....									15.636,96



COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA VISADO

NAFARROA BISATUA

1069A4358DF

VERIFICABLE EN <http://www.coavn.org/verificacion>

N2022A0971

23/09/2022

TECHNICAL DATA

EXP

RESUMEN DE PRESUPUESTO



COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA VISADO

NAFARROA BISATUA

1069A4358DE

VERIFICABLE EN <http://www.coavn.org/verificacion>

EXP

N2022A0971

FECHA

23/09/2022

RESUMEN DE PRESUPUESTO

DERRIBO ALMACÉN SEGUNDA BAJADERO 10

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	ACTUACIONES PREVIAS Y DERRIBOS.....	5.176,31	33,10
2	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.....	5.376,40	34,38
3	CONTROL DE CALIDAD.....	80,97	0,52
4	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	3.803,28	24,32
5	SEGURIDAD Y SALUD.....	1.200,00	7,67
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		15.636,96	
2,00% Gastos generales.....		312,74	
3,00% Beneficio industrial.....		469,11	
SUMA DE G.G. y B.I.		781,85	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		16.418,81	
21,00% I.V.A.....		3.447,95	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		19.866,76	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Peralta, a 16 de septiembre de 2022.

El Arquitecto



D. Carlos Díaz Navarro

