5. PRESUPUESTO



Presupuesto parcial n® 1 FASE I, demolicion.

N° Ud Descripcién Medicidn Precio Importe
1.1.- ACTUACIONES PREVIAS
11.1 Ud Desconexion de la acometida aérea/subterranea de la instalacion eléctrica del edificio, con corte del
fluido eléctrico, previa anulacion y neutralizacién por parte de la compafiia suministradora, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Desconexion de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camion o
contenedor.
Criterio de mediciéon de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion gréafica de
Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Edificio E1, E2, E3, E4 y E5. 5 5,000
5,000 5,000
Total Ud ......: 5,000 189,80 949,00
1.1.2 Ud Desconexion de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante
llave de cierre, previa anulacion y neutralizacion por parte de la compafiia suministradora, sin afectar
a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Desconexion de la acometida. Colocacion de tapones. Retirada de escombros. Carga de
escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de mediciéon de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacién gréafica de
Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
Edificio E1, E2, E3, E4y E5.
5,000 5,000
Total Ud ......: 5,000 52,83 264,15
1.1.3 Ud Desconexion de la acometida de la instalacion de saneamiento del edificio, identificando su
ubicacion mediante consulta al Ayuntamiento e investigacion in situ, detallando los puntos de
acometida y trazado de los colectores, con realizacion de las catas necesarias y pruebas con aguas
coloreadas, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida.
Incluso taponado del alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.
Incluye: Desconexion de la acometida. Colocaciéon de tapones. Retirada de escombros. Carga de
escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion gréafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Edificio E1, E2, E3, E4y E5. 5 5,000
5,000 5,000
Total Ud ......: 5,000 121,66 608,30
Total subcapitulo 1.1.- ACTUACIONES PREVIAS: 1.821,45

1.2.- DEMOLICIONES
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N° Ud Descripcién Medicidn Precio

Importe

121 Ud

Demolicién completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecéanicos de edificio de 194
m? de superficie total, y carga mecanica sobre camion o contenedor, con dos o mas edificaciones
colindantes y/o medianeras, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 5 m.
Criterio de valoracién econémica: El precio incluye los trabajos de contencién, apuntalamiento y
apeo para la sujecion de las edificaciones medianeras, pero no incluye el canon de vertido por
entrega de residuos a gestor autorizado ni la demolicién de la cimentacion.

Incluye: Demolicion elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea
necesario. Fragmentacién de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecéanica de escombros sobre
camioén o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion gréafica de
Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

Demolicién E1

122 ud

1 1,000
1,000
Total Ud ...... 1,000 14.214,00

Demolicién completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecanicos de edificio de 68 m?2
de superficie total, y carga mecéanica sobre camién o contenedor, con dos o mas edificaciones
colindantes y/o medianeras, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 5 m.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye los trabajos de contencién, apuntalamiento y
apeo para la sujecion de las edificaciones medianeras, pero no incluye el canon de vertido por
entrega de residuos a gestor autorizado ni la demolicién de la cimentacién.

Incluye: Demolicion elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea
necesario. Fragmentacién de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecéanica de escombros sobre
camién o contenedor.

Criterio de mediciéon de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacién gréafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,000

14.214,00

Subtotal

Demolicién E2

123 Ud

1 1,000
1,000
Total Ud ......: 1,000 4.830,70

Demolicién completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecénicos de edificio de 124
m? de superficie total, y carga mecénica sobre camion o contenedor, con dos 0 mas edificaciones
colindantes y/o medianeras, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 5 m.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye los trabajos de contencién, apuntalamiento y
apeo para la sujecion de las edificaciones medianeras, pero no incluye el canon de vertido por
entrega de residuos a gestor autorizado ni la demolicién de la cimentacion.

Incluye: Demolicion elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea
necesario. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecéanica de escombros sobre
camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion gréafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,000

4.830,70

Subtotal

Demolicién E3

1 1,000
1,000

Total Ud ......: 1,000 9.421,41

1,000

9.421,41
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NO

Ud Descripcién Medicidn Precio

Importe

124

Ud

Demolicién completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecanicos de edificio de 81 m2
de superficie total, y carga mecanica sobre camién o contenedor, con dos o mas edificaciones
colindantes y/o medianeras, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 5 m.
Criterio de valoracién econémica: El precio incluye los trabajos de contencién, apuntalamiento y
apeo para la sujecion de las edificaciones medianeras, pero no incluye el canon de vertido por
entrega de residuos a gestor autorizado ni la demolicién de la cimentacion.

Incluye: Demolicion elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea
necesario. Fragmentacién de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecéanica de escombros sobre
camioén o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion gréafica de
Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

Demolicién E4

125

Ud

1 1,000
1,000
Total Ud ...... 1,000 6.229,44

Demolicién completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecanicos de edificio de 28 m?2
de superficie total, y carga mecéanica sobre camién o contenedor, con dos o mas edificaciones
colindantes y/o medianeras, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 5 m.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye los trabajos de contencién, apuntalamiento y
apeo para la sujecion de las edificaciones medianeras, pero no incluye el canon de vertido por
entrega de residuos a gestor autorizado ni la demolicién de la cimentacién.

Incluye: Demolicion elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea
necesario. Fragmentacién de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecéanica de escombros sobre
camién o contenedor.

Criterio de mediciéon de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacién gréafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,000

6.229,44

Subtotal

Demolicién E5

1.2.6

ud

1 1,000
1,000
Total Ud ......: 1,000 2.153,73

Demolicién completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecanicos de edificio de 18 m?2
de superficie total, y carga mecénica sobre camién o contenedor, aislado, compuesto por 1 planta
sobre rasante con una altura edificada de 3 m. Instalacién de estructura metalica y su estado de
conservacion es normal, a la vista de los estudios previos realizados.

Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a
gestor autorizado ni la demolicion de la cimentacion.

Incluye: Demolicion elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea
necesario. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecénica de escombros sobre
camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion gréafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,000

2.153,73

Subtotal

Desmontaje marquesina 1 1,000

1,000

Total Ud ......: 1,000 1.105,19

1,000

1.105,19
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NO

ud

Descripcion Medicidn Precio

Importe

127

M3

Demolicién de zapata corrida de hormigén armado, de mas de 1,5 m de profundidad maxima, con
retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecanica sobre camion o
contenedor.

Incluye: Demolicién del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentacién de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecanica de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido segin documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen realmente demolido, medido como diferencia
entre los perfiles levantados antes de empezar la demolicién y los levantados al finalizarla,
aprobados por el director de la ejecucion de la obra, segin especificaciones de Proyecto.

Uds. Longitud Ancho Alto Parcial

Subtotal

Edificio E1
Edificio E2
Edificio E3
Edificio E4

Edificio E5

1.2.8

M2

1 58,740 1,000 1,500 88,110
1 36,290 1,000 1,500 54,435
1 44,790 1,000 1,500 67,185
1 38,010 1,000 1,500 57,015
1 21,170 1,000 1,500 31,755
298,500

Total m3 ....... 298,500 105,16

Demolicién de losa maciza de hormigén armado de hasta 20 cm de canto total, con retroexcavadora
con martillo rompedor, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camién o
contenedor.

Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el levantado del pavimento.

Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolicion del elemento. Corte de las
armaduras. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida segln especificaciones de
Proyecto.

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial

298,500

31.390,26

Subtotal

Edificio E1.
Edificio E2.
Edificio E3.
Edificio E4.

Edificio E5.

129

M2

1 194,000 194,000
1 68,000 68,000
1 124,000 124,000
1 81,000 81,000
1 28,000 28,000
495,000

Total m2 ....... 495,000 76,04

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecéanicamente sobre
correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de
Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del
30%, para una superficie media a desmontar de entre 201 y 500 m2; con medios y equipos
adecuados, y carga mecanica sobre camion.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijacion, de los
remates, de los canalones y de las bajantes y las mediciones de amianto (ambientales y
personales).

Incluye: Humectacion de las placas con una solucion acuosa. Desmontaje del elemento.
Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camion.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente desmontada segun especificaciones
de Proyecto.

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial

495,000

37.639,80

Subtotal

Edificio E2.

Edificio E5.

1 68,000 68,000
2 28,000 56,000

124,000

124,000
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Presupuesto parcial n® 1 FASE I, demolicion.

N° Ud Descripcién Medicidn Precio Importe
Total m2 ......: 124,000 27,99 3.470,76
Total subcapitulo 1.2.- DEMOLICIONES: 110.455,29

1.3.- GESTION DE RESIDUOS

1.3.1 M3 Clasificacion y depdsito a pie de obra de los residuos de construccién y/o demolicion, separandolos
en las siguientes fracciones: hormigén, ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o
cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, y
carga sobre camion.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente clasificado segln especificaciones de Proyecto.

Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal
Hormigén 1 837,864 837,864
Ladrillos, tejas y materiales
ceramicos
Ladrillos 1 82,238 82,238
Tejas y materiales 1 7,476 7,476
ceramicos
Metales (incluidas sus
aleaciones)
Hierro y acero 1 19,412 19,412
Metales mezclados 1 4,025 4,025
Madera 1 3,216 3,216
954,231 954,231
Total m3 ......: 954,231 2,58 2.461,92
1.3.2 M3  Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de la excavacién de cualquier tipo
de terreno a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, situado a una
distancia méxima de 10 km.
Criterio de valoracién economica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, con
proteccion de las mismas mediante su cubricion con lonas o toldos.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medicion de obra: Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado segin especificaciones de Proyecto.
Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal
Tierra y piedras distintas de 1 9,204 9,204
las especificadas en el cadigo
170503 /17 0504
9,204 9,204
Total m3 ......: 9,204 4,73 43,53
1.3.3 M3 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en vertedero especifico,

instalaciéon de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el transporte.

Incluye: Nada.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente entregado segln especificaciones de Proyecto.

Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal
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Tierra y piedras distintas de 1 9,204 9,204
las especificadas en el cadigo
17 0503/17 05 04
9,204 9,204
Total m3 ......: 9,204 2,37 21,81
1.34 M3  Transporte con camién de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en
obras de construccion y/o demolicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos,
situado a 5 km de distancia.
Criterio de valoraciéon econdémica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.
Incluye: Nada.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Hormigén 1 837,864 837,864
837,864 837,864
Total m3 ....... 837,864 2,89 2.421,43
1.35 M3 Transporte con camioén de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en
obras de construccién y/o demolicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos,
situado a 5 km de distancia.
Criterio de valoraciéon econdémica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, segiin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ladrillos, tejas y materiales
ceramicos
Ladrillos 1 82,238 82,238
Tejas y materiales 1 7,476 7,476
ceramicos
89,714 89,714
Total m3 ......: 89,714 2,55 228,77
1.3.6 M3 Transporte con camién de residuos inertes metalicos producidos en obras de construccion y/o
demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, situado a 5 km de
distancia.
Criterio de valoracion economica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.
Incluye: Nada.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, segiin documentacioén grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado segin especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Metales (incluidas sus
aleaciones)
Hierro y acero 1 19,412 19,412
Metales mezclados 1 4,025 4,025
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23,437 23,437
Total m3 ....... 23,437 8,84 207,18
1.3.7 M3 Transporte con camién de residuos inertes de madera producidos en obras de construccion y/o
demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos, situado a 5 km de
distancia.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Madera 1 3,216 3,216
3,216 3,216
Totalm3 ......; 3,216 1,13 3,63
1.3.8 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccién y/o
demolicién, con contenedor de 2,5 m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoracién econémica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vidrio, plastico, papel y carton 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 159,92 159,92
1.3.9 M3  Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, segiin documentacioén gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Transporte de residuos 1 837,864 837,864
inertes con camion. Hormigon
837,864 837,864
Total m3 ......: 837,864 8,17 6.845,35
1.3.10 M3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos,
producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, seguiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n® 1 FASE I, demolicion.

N° Ud Descripcién Medicidn Precio Importe
Transporte de residuos 1 89,714 89,714
inertes con camion. Ladrillos,
tejas y materiales ceramicos
89,714 89,714
Total m3 ......: 89,714 8,17 732,96
1.3.11 M3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes metélicos producidos en obras de construccién y/o
demolicién, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.
Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, segiin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Transporte de residuos 1 23,437 23,437
inertes con camion. Metales
23,437 23,437
Total m3 ......: 23,437 15,50 363,27
1.3.12 M3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de construccion
y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.
Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Transporte de residuos 1 3,216 3,216
inertes con camion. Madera
3,216 3,216
Total m3 ......: 3,216 15,50 49,85
1.3.13 M3 Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolicién, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacion de residuos, previamente plastificados y paletizados.
Criterio de valoracion econdémica: El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta,
pero no incluye el plastificado, el etiquetado, el paletizado ni la carga en obra.
Incluye: Transporte de residuos a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
Descarga de los residuos.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, segiin documentacioén gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado segin especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Transporte de elementos de 1 6,200 6,200
fibrocemento con amianto.
6,200 6,200
Total m3 ......: 6,200 101,94 632,03
1.3.14 M3 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de
fibrocemento con amianto procedentes de una demolicion.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el plastificado, el etiquetado, el paletizado ni el
transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n® 1 FASE I, demolicion.

N° Ud Descripcién Medicidn Precio Importe
Transporte de elementos de 1 6,200 6,200
fibrocemento con amianto.
6,200 6,200
Total m3 ....... 6,200 169,18 1.048,92
Total subcapitulo 1.3.- GESTION DE RESIDUOS: 15.220,57
1.4.- SEGURIDAD Y SALUD
14.1 Ud Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o reposicién y transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Béasico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente colocadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Conjunto de sistemas de 1 1,000
proteccion colectiva.
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 1.545,00 1.545,00
1.4.2 Ud Conjunto de equipos de proteccién individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Béasico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medir4 el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Conjunto de equipos de 1 1,000
proteccion individual.
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 602,55 602,55
143 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de valoracién econémica: El precio incluye la reposicion del material.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente realizadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Medicina preventiva y 1 1,000
primeros auxilios.
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 103,00 103,00
1.4.4 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Béasico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Conjunto de elementos de 1 1,000
balizamiento y sefializacién
provisional de obras.
1,000 1,000
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N° Ud Descripcién Medicidn Precio Importe
Total Ud ......: 1,000 154,50 154,50
1.45 Ud Mascarilla autofiltrante contra particulas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la

nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la
atmdsfera ambiente, FFP3, con vélvula de exhalacion, amortizable en 1 uso.

Incluye: Nada.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Béasico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medir4 el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
via respiratoria 3 3,000
3000 3,000
Total Ud ......: 3,000 16,05 48,15
Total subcapitulo 1.4.- SEGURIDAD Y SALUD: 2.453,20
Total presupuesto parcial n® 1 FASE I, demolicién. : 129.950,51
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