PROYECTO DE DERRIBO. NUEVA PLAZA LA DULA. LARRAGA

Resumen de presupuesto

Capitulo Importe (€)
1 FASE |, demolicion.
1.1 ACTUACIONES PREVIAS 1.821,45
1.2 DEMOLICIONES 110.455,29
1.3 GESTION DE RESIDUOS 15.220,57
1.4 SEGURIDAD Y SALUD 2.453,20
Total 1 FASE |, demolicion. 129.950,51
Presupuesto de ejecucion material (PEM) 129.950,51
5% de gastos generales 6.497,53
5% de beneficio industrial 6.497,53
Presupuesto de ejecucién por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 142.945,57
21% IVA 30.018,57
Presupuesto de ejecucion por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + Bl + IVA) 172.964,14

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata con IVA a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CENTIMOS.



