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- MEMORIA TECNICA VALORADA - 

 

REFORMA PARCIAL DE CONSULTORIO MEDICO LOCAL UBICADO EN LA 

PARCELA CATASTRAL 315, POLIGONO 4, DOMICILIO PASEO LAS ESCUELAS 

Nº 2, DENTRO DE LA UNIDAD UC-51, DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO Y 

DESARROLLADO URBANISTICAMENTE DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 

VILLAFRANCA (NAVARRA) 

 

SOLICITANTE : M. I. AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA 

ARQUITECTO : GELASIO FERNÁNDEZ MORALES 
 

 

MEMORIA 

 

1.- Antecedentes y Objeto de la Memoria.- 

- La presente memoria se realiza por encargo del Ayuntamiento de 

Villafranca y tiene por objeto valorar las obras necesarias para llevar a 

cabo la Reforma y Mejora de las instalaciones y construcción del 

Vestíbulo, Bar y aseos de planta de acceso del inmueble destinado a las 

Piscinas Municipales de Villafranca ubicado en la parcela catastral 315 

polígono 4, dentro de la delimitación de la unidad de actuación UC-51 ya 

desarrollada urbanísticamente y urbanizada, dentro del suelo urbano 

consolidado de las Normas Subsidiarias de Villafranca.   

 

Las dependencias existentes actualmente se encuentran en la planta de 

acceso desde el Paseo Las Escuelas nº 2 del inmueble vinculado a las Piscinas 

Municipales de la localidad, y con acceso desde el exterior existente en el recinto de 

las instalaciones de dominio público, en la parcela catastral 315, polígono 4 del 

suelo urbano consolidado. 
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Actualmente el vestíbulo el bar y la cocina, así como los aseos de las 

Piscinas Municipales de Villafranca tiene una serie de demandas a las que 

queremos dar solución con esta actuación. 

 

Las instalaciones destinadas al Bar de las Piscinas, así como la cocina 
vinculada al mismo tiene unas deficiencias y un  deterioro debido a la antigüedad y 
al escaso mantenimiento desde la fecha de construcción 1983. Los aseos no 
cumplen el grado de antideslizamiento obligatorio SU “Seguridad de Utilización” del 
Código Técnico de Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de 
marzo, (para superficies de pendiente inferior a 6%), también debe de cumplir el 
grado de antideslizamiento de 18º (CLASE B) SEGÚN Norma DIN 51097 ; Decreto 
Foral 123/2003 de 19 de mayo y modificaciones del mismo según el Decreto Foral 
20/2006 de 2 de mayo. Se plantea la accesibilidad en el baño para minusválidos. 
 Se considera fundamental solucionar acústicamente el espacio de Bar y el 

vestíbulo. El solado se encuentra en malas condiciones, así como la carpintería 

interior y exterior. Las instalaciones de la cocina, la albañilería, revestimientos, así 

como el equipamiento está muy deteriorado y requiere una renovación completa.  

Ante estas demandas urgentes para el buen funcionamiento actual y futuro 

de las instalaciones, así como de la necesidad de distintas adecuaciones como de 

baños para minusválidos accesibles, se plantea la necesidad de llevar a cabo unas 

obras de mejora y de reforma de parte de los espacios existentes y nuevo 

planteamiento de servicios además de que parte de los existentes no se encuentran 

en buen estado. 

Las dimensiones que se adoptan en la zona de actuación son de 135 m2, 

donde se acondicionan las distintas dependencias para el buen funcionamiento del 

Vestíbulo, bar, cocina y aseos de la planta de acceso al edificio de las instalaciones 

de la Piscina Municipal. 

  

2.- Situación - Estado Actual.- 

 

El Ayuntamiento de Villafranca, ante la importancia que constituye la reforma 

del Vestíbulo, bar, cocina y aseos de la planta de acceso al edificio de las 

instalaciones de la Piscina Municipal existente y el buen funcionamiento de los 

mismos, así como la demanda del mismo y ante las deficiencias de las diferentes 

dependencias del mismo; Se plantea la necesidad de llevar a cabo una reforma y 
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mejora consistentes en el acondicionamiento de estos espacios vestíbulo, bar, 

cocina, así como la reforma de los aseos existentes, y la necesidad de llevar a cabo 

unas obras de albañilería así como de las instalaciones de fontanería y saneamiento 

existentes debido al estado precario de las mismas. 

El Ayuntamiento de la localidad ha decidido promover esta iniciativa para 

resolver y adecuar la necesidad de mejorar estos espacios vinculados a la Piscina 

Municipal. 

 

3.- Solución Adoptada 

 

La solución a las deficiencias descritas conllevará la ejecución por parte del 

Ayuntamiento de Villafranca de las obras de mejora y reforma de la planta de 

acceso al inmueble destinado a las Piscinas Municipales de la localidad. En un 

espacio actualmente destinado a zona de vestíbulo y se plantea la ejecución de la 

reforma del espacio destinado al actual bar, así como a la cocina vinculada al 

mismo. La deficiente distribución con espacios residuales existentes plantea la 

necesidad del nuevo acondicionamiento y para un buen funcionamiento. Asímismo 

se debe de acondicionar un baño accesible para minusválidos, así cono la reforma 

del resto de aseos existentes. También requiere la necesidad de mejorar las 

instalaciones de fontanería y saneamiento de los mismos. Se plantea la reposición 

de los aparatos saniatarios, inodoros, lavabos, instalaciones de fontanería, 

saneamiento de agua caliente y fría, electricidad, calefacción, así como reposición 

de tabiquería y compartimentos necesarios para la nueva distribución del edificio.  

Las dimensiones que se adoptan en la reforma de la zona de actuación y 

mejora del Consultorio existente son de aproximadamente 135 m2 útiles.  

 

En la valoración se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la disposición 

transitoria tercera del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba 

el Código Técnico de Edificación. También se tienen en cuenta el Plan Municipal de 

Villafranca y la Ordenanza de Edificación vigente. 

 Desmontado de las puertas existentes de acceso a las dependencias 

desde el interior. 
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 Demolición de parte mínima de la tabiquería existente, y modificar las 

puertas interiores existentes de 72 cm. de anchura de la hoja a 80 cm. 

 Colocación de falso techo acústico, así como de los aparatos sanitarios 

existentes en los baños, lavabos, inodoros, duchas, barras metálicas 

existentes de ayuda, toalleros y demás elementos existentes para una 

reposición del alicatado existente. 

 Disposición de nueva tabiquería de distribución, y nueva disposición de 

puertas de acceso, así como cierre y tabicado de otros huecos 

existentes. Disposición de instalaciones en la cocina, así como 

chimenea de extracción de humos. 

 Demolición del solado y alicatado, para una posterior 

impermeabilización del mismo y una reposición por un nuevo solado. 

 Obras de reposición de alicatado sobre el existente con cemento cola 

de agarre y aplomado del mismo. 

 Obras de reforma de instalaciones de fontanería, así como redes 

generales existentes, con colocación de llaves de corte en cada baño. 

 Reposición de nuevos aparatos sanitarios, inodoros con doble 

descarga automática de agua, lavabos, griferías, instalaciones de 

fontanería y barras necesarias de ayuda. 

 La zona de actuación interior corresponde a 135 m2 

 

Los servicios están dotados de papel higiénico, dispensadores de jabón 

líquido, toallas de mano, así como recipientes estancos para recogida de 

desechables. Todos los elementos planteados serán de fácil limpieza y 

desinfección.  

 

Las características y accesorios de los espacios planteados y baños 

reformados que se plantean y los locales de los servicios higiénicos no 

representarán riesgos para la salud y seguridad de los usuarios. Disponen de buena 

ventilación, construidos con materiales impermeables, y cuentan con piso de fácil 

limpieza y desinfección. 
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Los acabados planteados son tradicionales, alicatados en paredes y solados 

pétreos y cerámicos.  

 

El edificio existente está dotado de las instalaciones de acometida de agua, 

saneamiento, electricidad y telecomunicaciones pertinentes, protección contra 

incendios, ( señalización y extintores). 

 

La instalación de agua caliente sanitaria, con generador de gasóleo y la 

calefacción se plantea mediante caldera de gasóleo.  

 

 

CALEFACCION : SE REPONEN  RADIADORES EXISTENTES. 

 

La instalación de fontanería se lleva a cabo con una acometida en tubería de 

polietileno desde la tubería general hasta la caja de contador situada en la fachada 

del edificio ó en una arqueta. Para el diseño de la red de fontanería de cocina, bar y 

el baño se ha tiene en cuenta el Documento Básico de Salubridad HS 4 sobre 

suministro de agua del CTE. También se tienen en cuenta las Ordenanzas sobre 

suministro de agua municipal. La instalación se lleva a cabo con tubería de 

polietileno reticulado Serie 5 según norma UNE 53381 ó multicapa. 

El edificio cuenta con una red separativa de pluviales y fecales. El local donde 

hay que realizar una instalación de saneamiento de fecales es el baño. Todos los 

aparatos contarán con sifón individual. La evacuaciones de los diferentes aparatos 

sanitarios  se realizan con tubería de PVC, a través de arquetas que conforman el 

saneamiento horizontal soterrado. La acometida de saneamiento a la red general 

será de PVC y de diámetro 160 mm. La nueva instalación se realiza teniendo en 

cuenta para su diseño y dimensionado el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 

 

MEMORIA CONSTRUCTIVA 

SISTEMAS DE COMPARTIMENTACION 

 

 Tabiquería interior 
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La tabiquería permanece exactamente igual. Se plantean las rozas 

necesarias para la reposición de las redes de instalación de agua fría y caliente, así 

como la recirculación. El alicatado interior de los baños y cocina a una cara, sobre el 

ya existente, así como la reposición del solado existente previo levantado del 

mismo.  

 

 

Carpintería interior 

 
Se reponen las puertas de acceso a los baños, actualmente de 72 cm. De 

anchura de hoja por Puertas planas de madera, de 80 cm. de anchura de hoja, de 

haya incluso paramentos fenólicos de dos compartimentos para inodoros en cada 

aseo, así como cercos, con los mecanismos de colgar y seguridad y acabados en 

latón, indicados en las mediciones. También se plantea una nueva 

compartimentación de la cocina del bar, así como la reposición de la tabiquería 

existente entre el vestíbulo y el bar por una cristalera de seguridad contra impacto 

que se recoge y se hace un espacio unitario el vestíbulo y el bar. 

 

Programa de necesidades y superficies útiles 

SUPERFICIES TOTALES 

Total  SUPERFICIE 

UTIL 

 
Total LONGITUDES  

Total UNIDADES 

PUERTAS 

135 m2  19,50  ml 5 

 

 

 

4.- Diseño de las Instalaciones.- 

 Instalación de fontanería. Suministro de agua 

 
   Se plantea una reposición de la instalación de agua fría, caliente y 

recirculación desde la acometida de entrada de agua al edificio situada en planta 
baja, con tubería de PEAD de 32 mm de diámetro.  

 
La conexión de entrada del agua fría y caliente se plantean por falso techo 

del edificio, con el piecerío y accesorios de tubería necesarios para su perfecto 
enlace.  
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La longitud de las redes de agua fría, caliente y recirculación es de 12 metros 
cada una. Desde estas se hace la conexión para la red de distribución de agua 
caliente, fría y recirculación para los dos vestuarios de planta baja, con llave de corte 
general por vestuario y en cada uno de los baños.  
 

La red de suministro de agua se plantea de nueva ejecución a través de los 

falsos techos, con instalación de suministro de agua caliente y fría y recirculación 

para cada baño, con llave de corte para cada vestuario, así como indistintamente en 

lavabos, inodoros y aparatos de cocina, incluso llave de corte general para la 

totalidad por aseo y cocina, tanto en agua fría como en caliente. La instalación 

interior planteada cuenta con una llave de corte en lugar accesible para su 

manipulación.  

 

Todos los materiales y productos cumplirán lo establecido en el apartado 6 de 

la Sección HS 4 del DB-HS del CTE. 

La producción de A.C.S. se realiza con la caldera ya existente, la cual no se 
repone. 

 
La distribución de redes de acometida a aparatos sanitarios por el interior de 

los baños, se realiza mediante tubería de polietileno reticulado Serie 3,2 según norma 
UNE 53381 de los diámetros y según el trazado que se indica en los planos. Va por 
falso techo y cámaras de tabiquerías y trasdosados. 
 

Todas las Tuberías de la red de distribución de A.C.S, van calorifugadas a base 
de Coquilla Tubolit, de los diámetros que se indican en el presupuesto adjunto. 

Para el diseño y cálculo de la red de fontanería se ha tenido en cuenta el 
Documento Básico de Salubridad HS 4 sobre suministro de agua del CTE. 

 

Los diámetros de las derivaciones a los aparatos se tomarán de la tabla 4.2 

de la Sección HS 4 del DB-HS del CTE. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

                                                              

                                                           Diámetro nominal del ramal de enlace 

Aparato ó punto de consumo     Tubo acero (“)    Tubo polietileno reticulado  mm. 
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Lavabo                                                1/2                                      16 

Ducha                                                  3/4                                      20 

Inodoro con cisterna                            1/2                                      16 

 

Los sanitarios que se colocan serán : 

 

a) Inodoro suspendido de tanque bajo dimensiones 66,5x35,5x38,5 cm. de porcelana 

vitrificada color blanco. 

b) Lavabo suspendido de porcelana vitrificada color blanco. 

 

En cuanto al tramo principal de alimentación a los cuartos húmedos, 

tomaremos el diámetro como mínimo de la tabla 4.3 de la Sección HS 4 del DB-HS 

del CTE.  

 

                                          

TABLA 4.3 Diámetros mínimos de alimentación 

                                                              

                                                       Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Tramo considerado                      Tubo acero (“)         Tubo cobre ó plástico(mm) 

 

 
 Alimentación a cuarto húmedo                                 3/4                                   20 

 Columna (montante ó descendente)                          3/4                                   20 

 

 

 

 Instalación de Saneamiento. Evacuación de aguas 

 

  Para el caso de estudio, la red de evacuación cumplirá con los requerimientos 
de la sección HS 5 Evacuación de aguas del DB-HS del CTE y, en particular, del 
apartado 3.3.1.2 : trazado sencillo con circulación por gravedad, manguetón del 
inodoro previsto acometerá a una arqueta sifónica, conexión desde ésta a la red 
existente de aguas residuales del edificio y conexión del desagüe del lavabo 
previsto al manguetón del inodoro. Esta red de evacuación de aguas residuales 
se realizará mediante tuberías enterradas de PVC. El dimensionamiento se hará 
tomando los valores de la tabla 4.1 de la sección HS5 del DB-HS del CTE.  

 

 

 TABLA 4.1    UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

                                                              

                                                   Unidad de desagüe       Diámetro mínimo (mm) 

                                                                                       Derivación individual 

Aparato sanitario                        Uso público                  Uso público 
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Lavabo                                                10                                      40 

Ducha                                                  10                                      50 

Inodoro con cisterna                           10                                      100 

Urinario suspendido                           10                                      4 

En consecuencia, el manguetón del inodoro tendrá diámetro 100 mm.. 

mientras que el desagüe del lavabo será de 40 mm. 

 

La arqueta sifónica prevista será de dimensiones 40x40 ccm. Y se ejecutará 

según el apartado 5.4.5.1 de la Sección HS 5.  

 

Instalaciones de electricidad 

En cumplimiento de la Sección 3 del DB-HE, de la Sección 4 del DB-SU del 

CTE, así como del Anexo IV del R.D. 486/1997, la actividad en estudio debe de 

tener una iluminación adecuada enérgicamente eficiente. Seguidamente pasamos al 

cálculo de la instalación, con el objeto de cumplir las exigencias de la memoria 

descriptiva. Las canalizaciones se realizarán con conductores de cobre aislados 

bajo tubo con aislamiento 450/750 V ESO7Z1-K(AS) en montaje superficial, 

colocados por encima del falso techo.  

La tensión de alimentación será de 400/230. Para cada tipo de línea 

existente, la caída de tensión estará por debajo de los límites que se establecen en 

las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión. 

 

Alumbrado de emergencia 

Debemos asegurar que el nivel de iluminación del alumbrado de emergencia, 

cumple con lo establecido al respecto en la Sección 4 del DB-SU. 

Los equipos de señalización y emergencia deben asegurar como mínimo . 

eje central de recorridos de evacuación : 1 Lux. 

equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de 

utilización manual y los cuadros de distribución de alumbrado : 5 Lux. 

 

Plazo Ejecución 

El plazo de ejecución de los trabajos será de tres meses. 
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En Villafranca a enero de 2023  
 
Fdo . Gelasio Fernández Morales, arquitecto colegiado nº 2285 del C.O.A.V.N. 
Delegación Navarra. 
 
CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 314/2006 de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de Edificación. 
 
DA DB-SUA / 2 
Documento de apoyo al Documento Básico DB-SUA, Seguridad de Utilización y 
Accesibilidad del Código Técnico de Edificación. 
 
Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes. 
Este DA amplía los contenidos anteriores de “Criterios para la utilización de 
elementos y dispositivos mecánicos”.  
 
El objeto de este documento es proporcionar criterios de flexibilidad para la 
adecuación efectiva de los edificios existentes a las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. A estos efectos 
se consideran edificios y establecimientos existentes aquellos cuya solicitud de 
licencia de obras fue anterior al 12 de septiembre de 2010. Ese edificio concreto 
tiene una licencia de obras muy anterior a la fecha descrita de 2010. 
 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 
Las condiciones básicas de accesibilidad de los edificios se establecen en los 
documentos básicos de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) y de 
Seguridad en caso de incendios (DB SI) del Código Técnico de Edificación (CTE) y 
son las que figuran en la tabla 1 del apartado 3 de este DA. En la tabla 2 de dicho 
apartado se establece el límite de tolerancia dentro del cual se puede considerar 
que el estado actual es admisible aunque no cumpla estrictamente lo que 
establecen dichos DB. Estas tolerancias son las que se establecen como criterios de 
flexibilidad cuando se interviene en un edificio existente y no sea posible alcanzar 
plena adecuación. Si se justifica que no es urbanística, técnica ó económicamente 
viable alcanzar las condiciones recogidas en la tabla 2, ó en su caso que es 
incompatible con la naturaleza de la intervención, se deberán de aplicar otras 
medidas que faciliten en el mayor grado posible, el acceso y la utlización del edificio 
por la mayor diversidad posible de situaciones personales.  
 
 
1.- DB SUA        SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD 
2.- DB SI            SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS 
3.- AHORRO DE ENERGIA 
 
 
1.- SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD 
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Art. 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 
El objetivo del requisito SEGURIDAD DE UTILIZACION consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso 
previsto en los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se construirán y utilizarán de forma que se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
 
El documento básico “DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad” especifica 
parámetros cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
seguridad de utilización y accesibilidad. 
 
EXIGENCIA BASICA SUA 1 : SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
 
Resbaladicidad de los suelos SUA 1.1 
 

En zonas interiores húmedas con pendiente < 6%, el grado de deslizamiento 
en los baños existentes será CLASE 3, CON UNA RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO MAYOR QUE 45, (escala según el Código Técnico de la 
Edificación, UNE-ENV 12633-2003). La calidad así como el grado de deslizamiento 
se acoge a lo exigido en el Código de Edificación. 
 
Discontinuidades en los pavimentos SU 1.2 
 

El suelo no presenta imperfecciones ó irregularidades que supongan riesgo 
de caídas como consecuencia de traspiés ó de tropiezos. La diferencia de nivel es < 
6 mm. 
 

Desniveles SU 1.3 
 
La diferencia de cotas es menor de 6 m. 
 
Las barreras de protección no podrán ser fácilmente escaladas por los niños, 

para lo cual no existirán puntos de apoyo en la altura comprendida entre 200 mm. y 

700 mm. sobre el nivel del suelo y no tendrán aberturas que puedan ser atravesadas 

por una esfera de 100 mm. de diámetro. 

 
 
EXIGENCIA BASICA SUA 2 : SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O 
ATRAPAMIENTO.  
 
SU 2.1 La altura libre en umbrales de puertas es > ó igual a 2 metros. La altura libre 
de paso en zonas de circulación es > ó igual a 2,20 metros. 
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EXIGENCIA BASICA SUA 3 : SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
APRISONAMIENTO.  
 
En baños, iluminación controlada desde el interior. 
La fuerza de apertura de las puertas de salida menor ó igual a 150 N. 
La fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados menor ó igual a 25 N. 
 
 
EXIGENCIA BASICA SU 4 : SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
LA ILUMINACION.  
 
SU 4.2 Alumbrado de Emergencia. Contarán con alumbrado de emergencia los 
recorridos de evacuación, los lugares en los que se ubican cuadros de distribución ó 
de accionamiento de instalación de alumbrado y las señales de seguridad. 
 
Las condiciones de servicio que se deben de garantizar durante una hora desde el 
fallo, en vías de evacuación de anchura menor ó igual a 2 metros es mayor ó igual a 
1 Lux. Alo largo de la línea central ó donde están los cuadros de distribución de 
alumbrado e instalaciones de protección contra incendios, la iluminancia es mayor ó 
igual a 5 Lux. 
 
El tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación > ó igual al 50% es 
de 5 segundos. 
El tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación > ó igual al 100% 
es de 60 segundos. 
 
EXIGENCIA BASICA SU 5 : SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
SITUACIONES DE ALTA OCUPACION. No es de aplicación. 
 

EXIGENCIA BASICA SU 6 : SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
AHOGAMIENTO. No es de aplicación. 
 
 

Limitación de aberturas en las barreras de protección al paso de una esfera 

de 10 cm., y no existirán puntos de apoyo en la altura comprendida entre 200 mm. y 

700 mm. sobre el nivel del suelo y no tendrán aberturas que puedan ser atravesadas 

por una esfera de 100 mm. de diámetro. 

 

EXIGENCIA BASICA SU 7 : SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
VEHICULOS EN MOVIMIENTO. No es de aplicación. 
 

EXIGENCIA BASICA SU 8 : SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
LA ACCION DEL RAYO. No es de aplicación. 



MEMORIA VALORADA   
REFORMA BAR PISCINAS MUNICIPALES 
PARCELA 315, SUELO URBANO CONSOLIDADO --------------------------------------------------------------------------                                                
Ayuntamiento de Villafranca                                        enero, 2023                 ARQUITECTO :  Gelasio Fernández Morales
  

 

 

 
 
 
2.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS 
 
Seguidamente se realiza un estudio de las secciones que comprenden el 
Documento Básico de Seguridad en caso de incendios DB-SI, con el objeto de 
establecer reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de 
seguridad en caso de incendio SI-1 a SI-6 que establece el Código de Edificación 
(CTE). La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el 
requisito básico “Seguridad en caso de incendio”. 
 
La zona de vestuarios y baños tiene un uso de Residencial público y no constituye 
ningún LOCAL DE RIESGO. 
 
Tiene una altura de evacuación no superior a 15 metros. Tiene una EI60. 
 
 
Los revestimientos de suelos y paredes son : 
 
                                                    Justificación RD312/2005        CLASIFICACION 
 
SUELOS      cerámicos                 NO PRECISA. TABLA 1.2-1               A1 fl 
 
PAREDES    alicatado                  NO PRECISA. TABLA 1.2-1               A1  
 
TECHOS       yeso laminado         TABLA 1.3-2                                      A2-s1, d0 
 
La resbaladicidad en suelos cumplirá CLASE 3. 
 
SECCION SI 3. 
 
EXIGENCIA : El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para 
que los ocupantes puedan abandonarlo ó alcanzar un lugar seguro dentro del mismo 
en condiciones de seguridad. 
 
 
CALCULO DE OCUPACION                               OCUPACION 
 
La tabla 3.1 del SI 3 indica el número de salidas de evacuación que debe de haber 
en cada caso, como mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación 
hasta ellas. 
 
En nuestro caso, la ocupación del edificio en la planta primera es menor de 50 
personas, la longitud del recorrido de evacuación hasta lugar seguro es menor de 25 
metros, y la altura de evacuación se limita a la planta baja. Los despachos y baños 
disponen de salida propia al vestíbulo general y desde éste, directa a la calle. La 
evacuación se lleva a cabo directamente al exterior en planta baja.  
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SEÑALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION 
 
Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual ó de emergencia, definidas en la 
norma UNE 23034:1988; En plano de protección de incendios se indica la 
disposición de las señales de evacuación. 
 
SECCION SI 4. DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO 
 
EXIGENCIA : El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para 
hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la 
transmisión de la alarma a los ocupantes. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA : 
  
DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 
La dotación para la actividad se deducirá de la tabla 1.1 del SI 4. El diseño, la 
ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, 
así como sus materiales, componentes y equipos, deben de cumplir lo establecido 
en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. 
 
A tenor de lo establecido, será de aplicación para el caso que nos ocupa: 
 
Extintores portátiles, uno de eficacia 21A-113B cada 15 metros de recorrido en cada 
vestuario como máximo desde todo origen de evacuación. La ubicación de los 
extintores y su señalización se observa en plano de protección de incendios. 
 
 
 3.- AHORRO DE ENERGIA 
 
MEMORIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS HE DEL CTE AHORRO DE ENERGIA 
 
Se realiza a continuación un estudio de las secciones que componen el Documento 
Básico Ahorro de Energía DB-HE del Código Técnico de la Edificación (CTE). La 
correcta aplicación de las Secciones HE 1 a HE 5 supone el cumplimiento de las 
exigencias básicas correspondientes. Asimismo, la correcta aplicación del conjunto 
del DB supone que se satisface el requisito básico “Ahorro de Energía”. 
 
HE1 no es de aplicación por no ser un edificio de nueva construcción. 
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HE2; El edificio dispondrá de una instalación térmica apropiada destinada a  
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las 
mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, RITE. El diseño de la 
instalación se ajusta al RITE. 
 
HE3; El edificio dispone de instalación de iluminación adecuada a las necesidades 
de los usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de 
control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de 
un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las 
zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
Dentro de la Tabla 2, de Tolerancias admisibles, DB SUA 9 “Accesibilidad” 
Por ser un edificio ya edificado y con Licencia de Apertura, se reponen las puertas 
de acceso a los vestuarios que actualmente tienen 72 cm. De anchura por otras de 
80 cm. Para una mejor accesibilidad y maniobrabilidad por los usuarios 
discapacitados. Se cumple que el ancho de los recorridos de itinerario no son 
inferiores a 80 cm. 
 
ANEJO C , SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES 
 
Debido a que el espacio disponible en los baños correspondientes a las 
habitaciones de la planta primera del edificio es mínimo, no se puede plantear el 
dimensionado de Servicios Higiénicos Accesibles según la Tabla 2., con unos 
espacios de giro de al menos 1,20 m. En un baño geriátrico que se dispone en la 
planta primera sí que se puede plantear un Servicio higiénico accesible, por poder 
disponer de 1,5 metros de diámetro de maniobra libre de obstáculos, para el giro de 
minusválidos.  
 
En el ANEJO C, se desarrollan soluciones para mejorar la accesibilidad para 
personas con movilidad reducida, en especial para usuarios de silla de ruedas, en 
servicios higiénicos en los que por inviabilidad técnica no se pueden cumplir las 
exigencias del documento DB SUA. 
 
En este proyecto existen dificultades físicas espaciales y técnicas en las que no 
puede ser posible una viabilidad de dotación de servicios higiénicos accesibles a 
personas en silla de ruedas, por resultar inviable la dotación de una cabina de baños 
accesible para usuarios de silla de ruedas. Se dispone de una barra vertical de 
sujeción y apoyo junto al inodoro, que facilitará su uso a personas con otra 
discapacidad física ó de edad avanzada, para sentarse y levantarse. 
 
 
 
No es de aplicación el resto del Código Técnico Edificación para este proyecto de 
mejora de vestuarios existentes en planta baja dentro del recinto de instalaciones 
deportivas de Cadreita. 
 
 



MEMORIA VALORADA   
REFORMA BAR PISCINAS MUNICIPALES 
PARCELA 315, SUELO URBANO CONSOLIDADO --------------------------------------------------------------------------                                                
Ayuntamiento de Villafranca                                        enero, 2023                 ARQUITECTO :  Gelasio Fernández Morales
  

 

 

10-ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 

      11.1-ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS. 

      11.2-MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA. 

      11.3-OPERACIÓN DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 

ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS 

GENERADOS EN LA OBRA. 

      11.4-PRESUPUESTO DE PROYECTO.  

      11.5-RESIDUOS PELIGROSOS. 

 

11.1-ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS. 
Las medidas a llevar a cabo son muy sencillas: Los propios de las actuaciones 
de derribo y de cortar material y manipular los materiales necesarios para 
acometer la obra. 
Estimación de residuos: 
 

Elementos Material Cantidad 

estimad

a  

Materiales varios Cerámico, cemento, madera 10 m3 

Sanitarios  Cerámicos, metal 5 m3 

 

11.2-MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA. 
 
Se garantizará el orden y el control en todas las fases del mismo, para optimizar 
la gestión de los residuos y evitar la generación de otros no previstos. 
 
Todos los elementos procedentes de la demolición se llevarán al contenedor 
dispuesto a este fin en la calle para una vez lleno, ser llevado a evacuar a 
cualquiera de los vertederos destinados a este tipo de materiales. 
 

11.3-OPERACIÓN DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A 

QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA. 

 
Los elementos presumibles de ser reutilizados, se retirarán de forma manual, 
con cuidado que permita su reutilización si el cliente así lo requiriese. 
 
En cumplimiento del R.D.105/2008, los elementos procedentes del derribo se 
llevarán a un contenedor dispuesto para ello en la calzada. Será llevado a 
evacuar a cualquiera de los vertederos y Gestores de Residuos destinados a 
este tipo de materiales, donde una empresa especializada se encargará de la 
retirada, separación, valorización y, en su caso, reciclaje de los residuos. 

 

11.4-PRESUPUESTO DE PROYECTO. 

 
El presupuesto de proyecto recoge la partida perteneciente a la Gestión de 
residuos de la construcción y demolición incluida en el capítulo de 
Demoliciones.  
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Se procede en el presente documento al desglose de dicho capítulo, y a la 
creación de un nuevo capítulo independiente referido a la valoración de coste 
previsto para la gestión de los residuos de construcción y demolición. Se 
adjunta en el anexo la hoja de resumen de presupuesto. 
 

11.5-RESIDUOS PELIGROSOS. 

 
No hay residuos peligrosos en la demolición de los existente. 
 
 
 
 
12.- CONTROL DE CALIDAD 
 

Normativa 

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, 

de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, 

un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en 

el Anejo II. 

 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según 

sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

 

 Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de 

acuerdo con el artículo 7.2. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 

técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este 

control comprenderá: 

 

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 

caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 

siguientes documentos: 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, 

de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 

productos suministrados. 

 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2. 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 

las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 

reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus 

características técnicas. 
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El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de 

los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 

casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 

vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 

indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 

aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 

 Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 

obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar 

para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 

buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 

ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 

intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la 

edificación. 

 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 

evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 

previstas en el artículo 5.2.5. 

 

 Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 

instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 

con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por 

la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

 

En caso de que, por aplicación del Decreto 238/1996, de 22 de octubre del Departamento de Ordenación del 

Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, sea preceptiva la inclusión de un Programa de 

Control de Calidad en el Proyecto de Ejecución, el control de los materiales y la ejecución de la obra se llevarán 

a cabo según lo dispuesto en dicho documento, salvo aquellos capítulos que no estén en él recogidos, que se 

regirán por lo dispuesto en este Pliego de Condiciones.  

En caso contrario, las prescripciones y los ensayos serán los reflejados en este Pliego de Condiciones y en las 

Normas en él mencionadas.  

 

Laboratorios 

El Promotor contratará directamente con un Laboratorio legalmente acreditado, y con cargo a la partida 

correspondiente del presupuesto, los servicios de control complementarios a la inspección de la Dirección 

Facultativa, que garanticen la calidad de los materiales y la ejecución de las unidades de obra, según se han 

establecido en este Pliego. El Promotor podrá delegar en el Director y éste en el Contratista la facultad de 

contratar los citados servicios. 

Todo material o componente que llegue a la obra, tanto si va a permanecer como parte de la misma o como 

elemento auxiliar durante su ejecución, será controlado por el Técnico de control en lo que respecta a su 

documentación de marca o idoneidad reconocida y suficiente. 
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Las características de las obras de hormigón armado que, por la aplicación de la Instrucción que las rige, 

implican un control tanto de los materiales como de la ejecución, se concretan en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares adjunto. 

 

Resultados y aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra 

Cuando los materiales o resultados de los ensayos, pruebas o análisis no sean conformes a lo especificado en 

el Proyecto, la Dirección de Obra establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas, reflejándolas en el 

Libro de Ordenes. 

En los casos en que la Dirección considere no aceptable una partida cualquiera de la obra, se considerarán 

como condiciones objetivas de no aceptación las definidas por este Pliego de Condiciones, por las 

correspondientes Normas de obligado cumplimiento, y en su defecto, por las Normas Tecnológicas de la 

Edificación NTE, pudiendo la Contrata exigir su aceptación si la partida las cumple. 

 

Sellos de calidad 

Los materiales, productos, equipos y sistemas que tengan concedido Sello de calidad, tendrán preferencia 

respecto al resto, e incluso serán de obligada puesta en obra, si los alternativos existentes en el mercado no 

están avalados por marca de procedencia, certificado de garantía de Laboratorio oficialmente homologado, o si 

la propia Dirección Facultativa no ha determinado específicamente su uso por orden directa. 

 

Documentación del control de la obra 

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la 

ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

 

a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 

conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la 

ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus 

instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 

servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

 

Durante la ejecución de la obra la Dirección de Obra dispondrá de los albaranes, certificados de garantía y 

marcas o sellos de calidad de los materiales que se reciban en obra. 

La dirección de obra recopilará durante la duración de la misma la siguiente documentación: 

- los resultados  los ensayos, pruebas y análisis realizados así como la Certificación del/los Laboratorios. 

- la documentación relativa a certificados de garantía, marcas o sellos de calidad, homologaciones, etc. 

- Los albaranes de los materiales recibidos en obra. 

- Las medidas correctoras aplicadas a resultados no satisfactorios del control. 

- Las modificaciones realizadas en cuanto a calidad de materiales o especificaciones con respecto a lo 

definido en el Proyecto. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la 

ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 

competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 

un interés legítimo 

 

Al certificado final de obra se le unirá como anejo la relación de los controles realizados durante la ejecución de 

la obra y sus resultados. 

 
En Villafranca a enero de 2023 
Fdo . Gelasio Fernández Morales, arquitecto COLEGIADO 2285 DEL C.O.A.V.N. 
Delagación Navarra. 
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PRESUPUESTO REFORMA, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE BAR DE PISCINAS DE 

VILLAFRANCA 

 

 
CAPITULO CO1 : DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

  

 

 

1.1   M3     Demolición de tabiquería interior y exteriorcon martillo nemático y medios manuales como 

                   compresor y retirada de escombros a vertedero, según NTE/ADD-13.  

                   10 m x 2,72 m x 0,13 m  = 3,54 m3 

                   3 m x 2 m x 0,35 = 2,1 m3 
 

                                                                                                                                     5,64 M3           165,74 €/M3             934,77 € 

 

1.2   UD     Levantado por medios manuales de cercos, tapajuntas, marcos y puertas de madera 

                   de 80 cm. de ancho de hoja en tabiquería y traslado y apilado de material recuperable, 

                   así como encimeras existentes de dimensiones 6 m de longitud x 0,6 m de anchura, incluso la 

                   retirada de escombros a  pie de carga a vertedero según NTE/ADD-18. 
 

                                                                                                                                        7,00 UD           20,37 E/UD             142,59 € 

 

1.3   M2     Levantado de solado de baldosa cerámica, alicatados, incluso morteros de agarre 

                   y soleras por medios manuales, retirada de escombros a pie de carga a vertedero según   

                   NTE/ADD-10. 

                   superficie baldosa cerámica del solado : 24,20+58+42,87 +10 = 135 m2 

                   superficie alicatado : 15 m x 2,72 = 41 m2 

 
                                                                                                                                       176,00 M2            7,47 €/M2           1314,72 € 

 

1.4   UD     Levantado por medios manuales de aparatos sanitarios, griferías, accesorios y totalidad de  

     piezas y materiales vinculados e instalación correspondiente, retirada de escombros a pie de   

     carga a vertedero. 

      Inodoros : 4 ud 

      Lavabos : 2 ud 

                   Urinarios : 2 ud 
 

                                                                                                                                                   8,00           27,17 €/UD            217,36 € 

 

1.5   M2     Desmontado de paramentos verticales de barra por medios manuales,  eliminando en 

                   su totalidad y barra esixtente con botellero incluso instalaciones existentes y retirada  

                  de escombros a vertedero. 

                   
                                                                                                                                           18,00 M2            33,96 €/M2           611,28 € 

 

1.6   UD     Desmontado de luminarias, radiadores, instalaciones de tuberías de agua caliente y fría, 

                   Sumideros y red de saneamiento y encimeras, partida alzada a justificar. 
 

 

                                                                                                                                           1,00 UD          1086,87 €/UD          1086,87 € 

 

1.7 UD      Retirada de puertas correderas de madera y accesorios de dimensiones 300x240 cm del 

                  cerramiento de bar, ventana de madera de cocina dimensiones 145x75 cm, ventana de madera 

                  de almacén de 100x200 cm y ventana de vestíbulo de 300x75 cm, Incluso vertido de residuos a  

                  gestor de residuos. 
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                                                                                                                                             5,00 UD             67,92 €/UD           339,60 € 

 

 

 

 

TOTAL CAPITULO CO1………………………………………………………………………………………………………4647,19 € 

PRESUPUESTO REFORMA, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE BAR DE PISCINAS DE 

VILLAFRANCA 

 

 

 
CAPITULO CO2 : ALBAÑILERIA 

 

  

 

2.1   M2    M2 Suministro y montaje de Falso techo prefabricado desmontable formado por  

                  una estructura de acero galvanizado, revestida su cara vista con lámina prelacada 

                  en color blanco de 24 mm. , modulada a base de perfiles primarios y secundarios  

                  formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 60 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm. 

                  formando una retícula de 600x600 mm. suspendida a base de anclajes de acero con  

                  tacos a forjado cada 1,20 m. a base de varillas roscadas y enganche móvil, así como 

    remate en contorno con angular, quedando una placa tipo ROCKFON EKLA BLANCO,  

                  acústico y de 600x600 mm.,y accesorios de fijación, nivelación y montaje y desmontaje 

                  de andamios terminado según NTE-RTC, medido y acabado. 

                  Las Placas pladur serán especial para cuartos húmedos, incluso aislamiento porexpan 

                  los perfiles deben apoyar e el angular perimetral un mínimo de 12 mm 

                  y dejar 5 mm de separación de las paredes perimetrales 

 
      SUPERFICIE TECHOS = 135 m2 

                                                                                                                                        135,00 M2          40,75 €/M2           5501,25 € 

 

 

2.2   M2    M2 Recibido de cercos ó precercos de cualquier material en tabiquería 

                 de distribución interior, y cerramiento, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado 

                  y aplomado, y p. p. de medios auxiliares. 

                  2,10 m x 0,80 m x 4 ud = 6,72 m2 
                                                                                                                                            6,72 M2           27,17 €/M2           182,58 € 

 

 

2.3  UD    UD. De ayuda de albañilería a las instalaciones de fontanería y saneamiento, 

                  replanteo de instalación, apertura y tapado de rozas, recibido de 

                  soportes, tuberías, protección de las mismas por suelo, recibido 

                  de material y acopio en obra, y trabajos de albañilería necesarios 

                  para la correcta ejecución de la instalación total así como colocación 

                  de inodoros y lavabos empotrados en tabiquerías, partida alzada a justificar 

 
                                                                                                                                              1,00 UD        679,29 €/UD          679,29 € 

 

 

2.4     UD. De ayuda de albañilería a las instalaciones de electricidad,  

                  telefonía, antenas y otros comprendiendo replanteo de instalación, 

                  apertura y tapado de rozas, recibido de soportes, tuberías, protección 

                  de las mismas por suelo, recibid de material y acopio en obra, y trabajos 

                  de albañilería necesarios para la correcta ejecución de la instalación, 

                  partida alzada a justificar 

 
                                                                                                                                            1,00 UD        407,57 €/UD            407,57 € 

 

 

2.5   M2    M2 tabique de ladrillo hueco doble machetón 25x12x7 recibido con 
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                 mortero de cemento y arena de río1/6, y replanteo, roturas,  

                 humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL. Criterio 

                 de medición: medido descontando huecos superiores a 1 m2. 
 

                                                                                                                                              5,40 M2          34,64 €/M2         187,05 € 

 

PRESUPUESTO REFORMA, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE BAR DE PISCINAS DE 

VILLAFRANCA 

 
 

 

 

2.6   M2   M2. Hueco para Carpintería corredera en vestíbulo de aluminio lacado con rotura de puente térmico 

                con cerco dimensiones de 300x240 mm. para doble acristalamiento antigolpes      

         

                remates de muro, accesorios, y sellado perimetral con fábrica de ladrillo. 

                Incluso retirada de carpintería exterior hasta dejar hueco de 3 m x 2,40 m, totalmente terminado    

                incluso recibido de revestimiento en muros y mochetas de hueco, totalmente terminados para   

                posterior colocación de puerta corredera totalmente preparado y terminado para recibido posterior.  

                Puerta exterior : 3,00 x 2,40 = 7,20 m2 
                                                                                                                                              7,20 M2            108,68 € /M2          782,49 € 

 

 

2.7         m2  Guarnecido maestreado y enlucido                                  

Guarnecido maestreado con yeso grueso (YG) y enlucido con yeso fino (YF) en paramentos verti-                                

cales  de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rinco-nes, 

guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y co-

locación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2., incluso retirada 

de yeso de paramentos existentes y vertido de residuos así como preparado de la superficie de 

paramentos existente 

38 m x 2,72 m = 103,36 m2  

  
                                      103,36 m2               25,81 €/m2         2667,72 € 

 

 

2.8          Ml   tubo helicoidal en cocina d125                                    

 Ml. Tubo helicoidal de chapa galvanizada, para conexión desde salida de la chimenea-campana ho-  

 gar hasta el tubo vertical de salida de humos de 125 mm de diámetro, i/ p.p. de abrazaderas y forra-  

 do del mismo con malla metálica recubierta de pasta de yeso, TOTALMENTE COLOCADO. 

 

                                          1,00 ud                 21,05 €/ud              21,05 € 

  

2.9          Ml   tubo helicoidal en cocina d110                                    

 Ml. Conducto id id anterior d 110 para ventilacion mecanica, incluso extractor mecanico y rejillas en  

 entrada de aire en locales TOTALMENTE COLOCADO.  

  
                                          1,00 ud                 21,07 €/ud              21,07 € 

  

2.10          ud   formacion chimenea                                                

 Formación de chimeneas para la cocina ladrillo macizo hidrofugo de 25x11,5x7 cm., recibido con  

 mortero de cemento M-40, enfoscado por el interior i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cer-  

 cos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90. In-  

 cluso colocación de remate de aspirador estatico de chapa totalmente instalado de la casa IMS o si-  

 milar, totalmente instalado. Medidas según planos.Incluido  salidas laterales, rejillas etc., TERMINADA  
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                                         1,00 ud                475,50 €/ud             475,50 € 

 

 

 

PRESUPUESTO REFORMA, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE BAR DE PISCINAS DE 

VILLAFRANCA 

 

 

 

2.11          Ud   Extractor cuadrado cocina                                         

 Ud. Extractor para cocina, modelo EDM-300T cuadrado de S&P, con temporizador electrónico, para  

 un caudal de 300 m3/h, totalmente colocado i/p.p de tubos flexibles de aluminio, bridas de sujección,  

 medios y material de montaje.  

  

 1,00 106,37 106,37 

2.12          ud   rejillas                                                          

 Rejillas ventilacion de dimensiones 20x20 en pl 1 de acero color negra ya pintada en taller totalmente  

 Colocada, incluso p. p. de albañilería correspondiente.  

  

 1,00 39,94 39,94 
 

2.13         ud   barra de bar                                                        

 Replanteo de barra de bar con ladrillo de 7,40 metros enfoscados pintura acabado barra, revestimiento chapa de  

                           Madera,  60 cm. de fondo, incluso tomas de corriente y p. p. de albañilería con LHD machetón correspondiente,  

                            encimera de acero inoxidable y materiales de acabado según D.O. y según planos, totalmente terminada.

  

  

 1,00 3103,43 3103,43 
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TOTAL CAPITULO CO2……………………………………………………………………………………………..........…14175,31 € 

 

 

 

PRESUPUESTO REFORMA, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE BAR DE PISCINA DE 

VILLAFRANCA 

 

 

 
CAPITULO CO3 : PAVIMENTOS Y ALICATADOS 

 

 

 

3.1   M2    M2. Solado de baldosa antideslizante 33x33 cm., gres porcelánico, Keros Cerámica gris 

Clase 3, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P32,5R  arena de miga 1/6, y p. p. en encuentros 

entre suelo y pared, todo tipo de remates,  rejuntado y limpieza, s/NTE-RSB-7 totalmente colocado 

sobre lámina impermeabilizante EPDM  con capa de mortero fina para agarre, y p.p. de medios 

auxiliares totalmente colocado hasta unión con desagüe de ducha, todo ello sobre regularización de 

solera con mortero CT-C5F-2 de cemento CEM II/B-P32,5N  arena de río M-5, mastreado medida la 

superficie totalmente terminada, conforme a norma UNE-EN-13813:2003, incluso formación de 

pendientes para desagüe de ducha. 

                 Certificado y ensayos del material , antideslizamiento CLASE 2 

    CLASE 2 según el apdo. SU “Seguridad de Utilización” del Código Técnico de Edificación aprobado     

                 por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, (para superficies de pendiente inferior a 6%), 

                 también debería de cumplir el grado de antideslizamiento de 18º (CLASE B) SEGÚN Norma  

                 DIN 51097 ; Decreto Foral 123/2003 de 19 de mayo y modificaciones del mismo según el Decreto  

                 Foral 20/2006 de 2 de mayo. 

 

 

 

                 (Precio unitario material  25 euros/m2). 

 
                                                                                                                                      139,00 M2           67,92 E/M2           9440,88 € 

 

 

3.2   M2    M2. Alicatado de gres 33x45, Keros Cerámica, Solity gris, recibido con cemento cola  

                 UNE-EN 998-2 sobre enfoscado fratasado previo del paramento con mortero de cemento  

                 Hidrófugo, CEM II/A-P32,5R y arena de miga 1/6 , y piezas especiales, p. p. de 

                 ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V22,5 

    incluso retirada de alicatado de paramentos existentes y vertido de residuos así como preparado       

de superficie de paramentos existente. 

 

                 (Precio unitario material : 20 euros/m2). 

                 A descontar huecos. 

                 superficie alicatado cocina : 24 m x 2,72 m = 65,28m2 

                 superficie alicatado baños : 18 m x 2,72 m = 48,96 m2 

 

 
                                                                                                                                      114,24 M2               61,13 E/M2           6983,49 € 
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TOTAL CAPITULO CO3……………………………………………………………………………………………….….16424,37 € 

 

PRESUPUESTO REFORMA, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE BAR DE PISCINAS DE 

VILLAFRANCA 

 

 

 
CAPITULO CO4 A : CARPINTERIA INTERIOR 

 

 

 

4.1   M2   Tablero Fenólico hidrófugo sanitario, en compacto fenólico de 15 mm de espesor, 

                 Con dos caras decorativas y lacadas en color a elegir, puertas de altura 2 metros,  

                 y longitud 80 cm incluiods patas regulables de acero inoxidable en paneles, montantes,  

                 tiradores en puertas, tornillería, perfiles en “U” para sujeciones a paramentos en obra 

                 de acero inoxidable. Modulación combinable en cabinas de inodoros; totalmente colocado 

                 e instalado totalmente. 

                 PUERTAS ASEOS 4 CABINAS TOTALMENTE COLOCADOS 

    1,5 m x 0,80 m = 4,8 m2 

   
                                                                                                                                             4,80 M2            169,82 € /M2           815,15 € 

 

4.2   UD   CORTINA DE VIDRIO SEEGLASS-ONE compuesta por cortina de cristal formada por 

                 Un tramo de longitud 4570 mm con una altura de 2500 mm, dividido en siete hojas acabado 

                 en monocolor 0040-anodizado, vidrio templado 10 mm incoloro, con perfil expansor 

                 y perfil inferior embutido, con cerradura petaca, la puerta tendrá 150 mm más que el resto 

                 totalmente colocada, el perfil embutido se colocará antes el solado 

                 

   
                                                                                                                                            1,00 UD           4755,08 € /UD          4755,08 € 

 

4.3    ud     Puertas madera                                                            

                  Las puertas interiores serán macizas chapadas de madera de iroko lacadas color según  D.O.  los          

                  herrajes de colgar y manillas cromados mate. y rejillas de lamas de madera para  ventilación            

                  según planos. Todo incluido  

  

Puerta paso abatible madera de pino .Totalmente colocada  y montada, hoja de la puerta de 

80 x 205 cm todo incluido., vidrio 3+3 stadip, rejilla madera zona inferior, totalmente lacada 

ó barnizada y colocada, incluso colocación de premarcos, tapajuntas, herrajes, seguridad y 

p.p. de medios auxiliares totalmente colocadas y terminadas, lacadas con dos manos según 

color a elegir por la propiedad,  

  

                                                                                                                                          4,00 UD               509,47 €/UD        2037,89 € 
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TOTAL CAPITULO CO4…………………………………………………………………………………………………... .7608,12 € 

 

 

PRESUPUESTO REFORMA, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE BAR DE PISCINAS DE 

VILLAFRANCA 

 

 
CAPITULO CO4 B : CARPINTERIA EXTERIOR 

 

 

 

400          carpinterias exteriores                                           

 Carpinterías de aluminio lacado de clase 3 s/ UNE-EN 12207 (permeabilidad < 9 m3/h·m2), con  

 RPT, Um<1,80 W/m2·K con vidrios dobles con cámara intermedia 6/16/4, tipo Climalit y Stadip o  

 similar 4+4/16/3+3 en zonas con riesgo de impacto, Uv<1,80 W/m2·K.  

 Tiradores y herrajes,etrc, incluido tapajuntas y la totalidad necesaria para su perfecto acabado.  

Selladas en su contorno con las fachadas con masilla acrílica. Se incluirán en todas las unidades la caja y 

la persiana totalmente colocada.   

 0,00 1,00 0,00 

401          m2                                                       

Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color marrón oscuro al exterior con 60 micras de 

espesor mínimo de película seca, en ventana de dos hojas, oscilobatiente, perfilería con guía de persiana 

y certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, con rotura de puente térmico; compuesta por

  

 perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructura-  

 les, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable,  

 elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de compacto térmico incorporado  

 (monoblock), vidrio interior incoloro + cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  

 sellado perimetral (junta plástica) + vidrio exterior incoloro, climalit 6-16-4 mm de espesor, persiana  

enrollable de lamas de aluminio, con poliuretano inyectado,  con accionamiento manual mediante cinta y 

recogedor equipada con todos sus accesorios, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio

  

 de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la per-  

 meabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la  

 resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada según NTE-FCL. Lim-  

 pieza del lugar de trabajo y pp de medios auxliliares, con microventilacion  y rotura de puente termico  

 Hueco de obra en fachada = 75 cm. altura x 144 cm. anchura. 3UD Cocina, y dos baños = 3,24  

 Hueco de obra en fachada = 200 cm. altura x 100 cm. anchura. Almacén, 1UD  

 5,24 475,50 2491,66 

402          ud   PCE  2440 X 3000                                                      

 Puerta corredera de aluminio con rotura de puente térmico, color marrón oscuro, con cerco y hoja de  

Fijo, para doble acristalamiento, vidrio bajo emisivo doble, ventanales Stadip Laminar  dos cámaras (4+4 / 

16 / 3+3), sin carril para persiana, y herrajes de colgar y seguridad y sistema antiatropamiento de dedos. 

Altura hoja 244 cm. ancho 300 cm.  incluso tapajuntas interior y totalmente colocado. 

 Hueco de obra en fachada = 244 cm. altura x 300 cm. anchura. X 3 UD = 21,96 M2 

 21,96 611,36 13425,62 

 

403          ud                                                         

 Lijado y barnizado de dos Puertas exteriores dobles abatibles de madera de acceso a piscinas y salida a 

 terraza  
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 2,00 407,57 815,14 

 

 TOTAL CAPÍTULO C04 B CARPINTERIA EXTERIOR…………………………………….16.732,42 €  

PRESUPUESTO REFORMA, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE BAR PISCINAS DE 

VILLAFRANCA 

 

 
CAPITULO CO5 : CALEFACCION 

 

 

 

5.1                      UD. Reposición de radiadores existentes de aluminio por otros similares y de las mismas 

                            Dimensiones, totalmente anclados y colocados, incluso ayuda de albañilería. 

 

   

 

 2,00 815,15 1.630,31 
 

5.2          UD                                                  

 Conjunto de climatización DAIKIN SPLIT pared 35 TX35KV INVERTER BOMBA DE CALOR, MOF. 220 V. 

   

 2,00 1085,85 2.171,71 

 

5.3          UD                                                  

 Conjunto de climatización DAIKIN CASSETTE FQS 35C INVERTER BOMBA DE CALOR, MOF. 220 V. 

   

 1,00 2.448,25 2448,25 

 

5.4          UD                                                  

 MONTAJE DE CONJUNTO DE CLIMATIZACION 1X1 para las salas señaladas incluido tuberías frigoríficas 

                            Desagües, soportes exteriores, amortiguadores, incluidos medios auxiliares y manao de obra, totalmente                                 

 montado. 

   

 4,00 476,98 1907,95 

 

5.5          UD                                                  

PUESTA EN MARCHA del conjunto indicado anteriormente incluso pruebas de funcionamiento, medidas de consumos                        

eléctricos y testear. 

   

 4,00 65,62 262,48 

  

5.6         UD                                                  

 Trabajos AYUDA ALBAÑILERIA  

   

 1,00 679,29 679,29 
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TOTAL CAPITULO CO5…………………………………………………………………………………………………...  9.099,99 € 

 

PRESUPUESTO REFORMA, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE BARDE PISCINAS DE 

VILLAFRANCA 

 

 
CAPITULO CO6 : INSTALACION DE FONTANERIA 

 

 

6.1   UD   UD  INODORO SUSPENDIDO MODELO VICTORIA DE ROCA CON CISTERNA 

Inodoro suspendido de porcelana con salida a pared en color blanco, modelo Victoria de Roca longitud 

355 mm. ancho 525 mm, altura 395 mm con cisterna con bastidor empotrada en tabiquería, con doble 

descarga de 3/6 lts. Provisto de asiento y tapa y aro lacado con caída amortiguada, manguetán de 

conexión al saneamiento, latiguillos de conexión al agua fría, materiales auxiliares y montaje, con 

sellados a paramentos, incluso conexión a  saneamiento de PVC existente. Sistema de descarga de 

arrastre, tipo de salida horizontal. Referencia 346303.S Bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada 

Sigma de 12 cm, altura 112 cm. Doble volumen de descarga con pulsador Geberit Sigma 30, conexión 

al suministro de agua R ½” , con llave de escuadra integrada y rueda para regulación manual, bastidor 

con perfil en C 4x4 cm, incluso pulsador y juego de anclajes. 

 
                                                                                                                                         4,00 UD          407,57 € /UD          1630,31 € 

 

 

6.2   UD   UD  LAVABO SUSPENDIDO  MURAL VICTORIA ROCA EMPOTRADO          

Lavabo suspendido MURAL Victoria Roca con bastidor empotrado en pared, dimensiones 52x41 cm. 

color    blanco,  con grifería monomando GROHE, válvula de cierre en acero cromado, cadeneta y 

tapón, soportes y materiales de amarre y cuelgue en pared, con sifón de PVC y demás accesorios, 

completo y montado, incluso conexión a saneamiento existente de PVC.  

 
                                                                                                                                          4,00 UD           399,64 € /UD         1358,59 € 

 

                 

6.3   UD   UD. INSTALACION DE BAÑOS y COCINA REDES AGUA FRIA Y CALIENTE 

                 Instalación completa interior en baños y cocina de fontanería de red de agua fía y caliente con 

                 Tubería de polipropileno ó multicapa, según normas básicas para las instalaciones 

   interiores de suministro de agua (BOE 13-1-76), desagües de PVC compuesto por cuatro de 16 mm  

   a inodoro y lavabo., y cuatro en barra y cocina, incluso accesorios y soportes,  

                 calorifugado con coquilla de “TUBOLIT DG” de 5 mm. de espesor, con sellado de juntas 

                 incluso mano de obra de montaje, conexiones a red general por falso techo y p.p. de red interior  

   de diámetros 110 y 50 mm desde aparato sanitario hasta bajante PVC para desagúes, con llaves de    

   corte en cada aseo y cocina y bar para cortar la instalación 

                 unidad completa y colocada, totalmente por unidades de baños y cocina.  

 
                                                                                                                                          1,00 UD           951,01 € /UD            951,01 € 

 

 

6.4  UD    UD  BARRA DE SUJECCIÓN FIJA Y MOVIL MINUSVALIDOS                      

                Ud Suministro y colocación de barras de sujección para inodoros móviles una a cada lado,   

                instaladas en  los baños  

                                                                                                                                             2,00 UD          122,27 € /UD            244,54 € 
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PRESUPUESTO REFORMA, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE BAR DE PISCINAS DE  

VILLAFRANCA 

 

 
CAPITULO CO6 : INSTALACION DE FONTANERIA 

 

 

 

6.5  UD    UD  DISPENSADOR PAPEL ROLLO 250 M.                                    

 Ud. Dispensador de papel higiénico en rollo, capacidad 2 unidades, de 290 mm. de alto, con             

cuerpo y tapa de acero de 0,8 mm de espesor con acabado epoxi blanco, incluso p.p. de   mecanismo 

decierre, instalado. 

 

                                                                                                                                          2,00 UD            40,75 € /UD            81,51 € 

 

 

6.6  UD    UD  DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR.                                 

 Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y   

cerradura de seguridad.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. 

 

                                                                                                                                           2,00 UD           101,89 € /UD          203,78 € 

 

 

 

6.7  UD    UD  DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD.                               

Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo,  instalados 

con tacos de plástico y tornillos a la pared. 

                                                                                                                                           2,00 UD            95,10 € /UD           190,20 € 

 

 

 

6.8 UD   UD. Urinario de Roca modelo Urito ó similar con fluxor modelo 12 

                 ó similar, totalmente instalado, incluso tubería, llaves y accesorios. 

 
                                                                                                                                            2,00 UD           271,71 € /UD          543,43 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITULO CO6………………………………………………………………………………………….……….… 5203,37 € 
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PRESUPUESTO REFORMA, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE BAR DE PISCINAS DE 

VILLAFRANCA 

 

 
CAPITULO CO7 : INSTALACION ELECTRICIDAD 

 

 

 

7.1   UD   UD. Interruptor automático magnetotérmico modular I+N, 16A 

                 marca MERLIN GERIN, intensidad 16 A, curva de disparo “C”, 

                 s/ UNE EN-60898. 
    

                                                                                                                                               6,00 UD             38,42 € /UD            230,52 € 

 

 

7.2 UD   UD. PLAFON LED empotrable 60x60 cm. 45 W.  de consumo , luz blanco cálido 

                 con protección IP 20/CLASE I, toma de tierra CLASE I, alto 15 mm., 3600 Lúmenes 

                 220 voltios, abierto/cerrado, reflector en luna en aluminio purísimo de alta rendimiento 

                 color a elegir, con 4 x tubo fluorescente y transformador 

                 replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. 

 
                                                                                                                                           12,00 UD               156,23 € /UD         1874,86 € 

 

 

7.3 UD   UD. Base enchufe pared estanco, con toma de tierra lateral en tubo PVC  

                 corrugado y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal 

                 de 750 V. y sección 2,5 mm2, (activo neutro y protección), incluso caja de registro 

                 caja mecanismo universal con tomillo, base enchufe de 10/16 A (II+T.T.) estanca 

                 Legrand, totalmente montado e instalado. 

 
                                                                                                                                                10,00 UD               47,55 € /UD          475,50 € 

 

 

7.4   ML   ML. Cable H07V-K750V de 2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de cobre flexible 

                 T. aislamiento de 750V, designación Genlis-F H07V-K, sección  

                 2(1x1,5)+1x1,5 mm2, incluyendo material de fijación y derivación  

                 y mano de obra. 

 
                                                                                                                                               20,00 ML               7,11 € /ML           142,38 € 

 

 

7.5   ML   ML. Tubo de protección corrugado normal de material PVC flexible 

                 FLEXIPLAST, diámetro 16, incluido material de fijación y derivación,  

                 Así como mano de obra. 

 
                                                                                                                                               20,00 ML               3,47 € /ML             69,56 € 

 

 

7.6   UD  UD. Toma de instalación de led en baldas de barra Totalmente terminado, conexionado y en  

                funcionamiento, incluso p. p. de rozas y albañilería Necesaria, totalmente colocado y terminado. 

 
                                                                                                                                                 1,00 UD             271,71 € /UD          271,71 € 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITULO CO7…………………………………………………………………………………………………….….3064,53 € 
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PRESUPUESTO REFORMA, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE BAR DE PISCINAS DE 
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CAPITULO CO8 : PROTECCION DE INCENDIOS 

 

 

 
1.-UD EXT.POLVO ABC6Kg. EF 21A-113B  

 

    Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias 

    sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente 

    extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según UNE-23110 totalmente instalado 

    Certificado por AENOR. 

 
                                                                                                                                         3,00 ud                 60,93 €/ud               182,79 € 

 

2.-UD. EMERG.100 LM DAISALUX N 

 

    Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 100 lm. Modelo DAISALUX serie 

    NOVAN grado de protección IP443, con base antichoque y difusor de metacrilato,        

    señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora con 

    baterías herméticas recargables, alimentación a 220 v. construidos según norma  

    UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones 330x95x67 mm., y lámpara fluorescente FL6W,                            

    base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño  

    material y  conexionado. 
 

                                                                                                                                         1,00 ud                  54,34 €/ud                54,34 € 

 
3.-UD. EMERG.150 LM DAISALUX N 

 

    Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 150 lm. Modelo DAISALUX serie 

    NOVAN grado de protección IP44 IK04, con base antichoque y difusor de metacrilato,        

    señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora con 

    baterías herméticas recargables, alimentación a 220 v. construidos según norma  

    UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones 330x95x67 mm., y lámpara fluorescente FL8W,                               

    base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño  

    material y  conexionado. 
 

                                                                                                                                         5,00 ud                 67,92 €/ud               339,64 € 

 
4.-UD. CABLEADO E INSTALACION LUMINARIAS 

 

    Ud. Instalación de cableado y tuberías de conexión, p.p. de cajas, soportes, pequeño 

    Material etc. 

 
                                                                                                                                         1,00 ud                339,64 €/ud              339,64 € 

 
5.-UD. SEÑAL ALUMINIO 420X420 mm. FOTOLUM. 

 

    Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo adverso, advertencia 

    de peligro, prohibición, evacuación, salvamento, en aluminio 0,5 mm fotoluminiscente 

    de dimensiones 420x420 mm. medida la unidad totalmente instalada. 

 
                                                                                                                                         9,00 ud               17,52 €/ud                157,73 € 

 
 

TOTAL CAPITULO C10 PROTECCION DE INCENDIOS………………………...          1074,14 € 
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CAPITULO CO9 : ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

D1701         UD  SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA                                      

  1 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 1,00 1,00 

E28PCF020     ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extin-  

 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma UNE 23110.  Medi-  

 da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  

  ________________________________________________  

 1,00 15,20 15,20 

E28PCF030     ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                                

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P,  

 con soporte y boquilla con difusor, según norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.  

 486/97.  

  ________________________________________________  

 1,00 15,52 15,52 

E28PIA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  

  ________________________________________________  

 2,00 20,62 41,25 

E28PIA060     ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        

 Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  

 cado CE. s/ R.D. 773/97.  

  ________________________________________________  

 3,00 0,68 2,04 

E28PIA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  

 773/97.  

  ________________________________________________  

 3,00 1,68 5,04 

E28PIA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  

 773/97.  

  ________________________________________________  

 3,00 0,44 1,32 

E28PIA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  

  ________________________________________________  

 3,00 4,44 13,32 

E28PIA130     ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    

 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
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  ________________________________________________  

 3,00 0,76 2,28 

E28PIC090     ud  MONO DE TRABAJO                                                   

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D.  

 773/97.  

  ________________________________________________  

 3,00 4,40 13,20 

E28PIC100     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D.  

 773/97.  

  ________________________________________________  

 3,00 4,56 13,68 

E28PIM040     ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  

  ________________________________________________  

 3,00 0,76 2,28 

 

E28PIM070     ud  PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                     

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  

 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  

  ________________________________________________  

 1,00 4,76 4,76 

E28PIP020     ud  PAR BOTAS DE AGUA C. CREMALLERA                                   

 Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero. Certificado CE. s/ R.D.  

 773/97.  

  ________________________________________________  

 3,00 4,56 13,68 

E28PIP030     ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  

 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  

  ________________________________________________  

 3,00 4,56 13,68 

17017         m   andamios                                                          

  _____________________________________________________  

 18,00 10,00 180,00 

  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  374,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOTAL CAPITULO CO9……………………………………………………………………………………………...………374,25 € 
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CAPITULO CO10 : GESTION DE RESIDUOS 

 

 

 

10.1 UD   UD. Partida Alzada de los costes derivados de la gestión de los residuos generados 

                 en la obra; incluyendo la retirada, separación, valorización y, en su caso, reciclaje de 

                 los residuos. Según Pliego de Condiciones de Proyecto. Se plantea un contenedor de  

                 13 m3, donde se almacenarán y serán retirados con tres viajes del mismo a un Gestor de   

                 Residuos Autorizado, incluso p. p. de Tasas, conforme al Decreto Foral 23/2011 de 28  

                 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de residuos en la Comunidad Foral  

                 de Navarra.  
 

                                                                                                                                        1,00 UD            300,00 € /UD           300,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITULO CO10………………………………………………………………………………………………...….300,00 € 
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PRESUPUESTO REFORMA, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE BAR DE PISCINAS DE 
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RESUMEN PRESUPUESTO   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL………………………………........……..….78.703,70 € 

 

 

G.G. + B.I…………………12 %.......................................................................................................9.444,44 € 

 

 

                                                                                                                                                           

 

PRESUPUESTO CONTRATA........................................................................................................88.148,14 € 

                                                                               

 

 

21% I.V.A.................................................................................................................... .....................18.511,11 €                                                                  

                                              

                                                                                                                                                          ----------------------- 

             

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA. I.V.A. 

INCLUIDO................................................106.659,25 € 
 
 

 

 

 

 

Asciende el presente presupuesto de CONTRATA a  CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS, I.V.A. INCLUIDO. 
 

 

 

 

 

 

Villafranca a enero de 2023 
 

 

 

 

 

 

Fdo . Gelasio Fernández Morales, arquitecto COLEGIADO 2285 DEL C.O.A.V.N. 
Delagación Navarra. 
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 PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO   REFORMA DE BAR DE PISCINASL EXISTENTE EN LAS INSTALACIONES DE VILLAFRANCA 

 

SITUACION      PASEO LAS ESCUELAS Nº2, PARCELA CATASTRAL 315 POLIGONO 4,  

VILLAFRANCA 

PROMOTORES         AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA 

                     

ARQUITECTO           GELASIO FERNANDEZ MORALES 

 

 

 
CONDICIONES GENERALES 

 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones 

particulares del Proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los 

niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con 

arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus 

técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de 

Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 

cumplimiento del contrato de obra.  

  

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al 

valor de :sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si 

existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 

3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 

4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 

En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de 

Control de Calidad de la Edificación. 

 

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de 

Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 

 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como 

interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota 

prevalece sobre la medida a escala. 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA 
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DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 

La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la 

acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal 

esté comprendido en los siguientes grupos: 

 

1. Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 

2. Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la 

ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; 

industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su 

explotación. 

3. Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos 

anteriores. 

 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el 

grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el 

grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, 

ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 

profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el 

grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 

ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de 

acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 

 

EL PROMOTOR 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, 

impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 

enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 

1. Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

2. Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como 

autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

3. Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el 

acta de recepción de la obra. 

4. Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 

5. Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 

6. Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento 

exigible por las Administraciones competentes. 

 

EL PROYECTISTA 

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 

1. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o 

ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 

profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la  

titulación profesional habilitante. 
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2. Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y 

entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

3. Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

 

EL CONSTRUCTOR 

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 

1. Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de 

obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

2. Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones 

exigibles para actuar como constructor. 

3. Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su 

titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 

complejidad de la obra. 

4. Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

5. Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 

autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

6. Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, 

en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia 

de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

8. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los 

límites establecidos en el contrato. 

9. Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

10. Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la 

buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y 

coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

11. Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 

comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del 

Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o 

documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

12. Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del 

Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

13. Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el 

cumplimiento de su cometido. 

14. Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

15. Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

16. Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

17. Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada. 

18. Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y 

debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 

19. Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción 

previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 

 

EL DIRECTOR DE OBRA 

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 

1. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, 

ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de 

la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 

profesional habilitante. 
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2. Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las 

características geotécnicas del terreno. 

3. Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 

económica y estética. 

4. Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 

contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 

instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

5. Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, 

que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones 

normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

6. Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto 

de Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las 

especificaciones del Proyecto. 

7. Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes 

realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 

8. Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con 

función propia en aspectos de su especialidad. 

9. Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 

10. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar 

las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que 

en su caso fueran preceptivos. 

11. Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 

12. Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado 

para entregarlo al Promotor. 

13. A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los 

agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de 

uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 

aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales 

del edificio. 

 

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que 

formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra 

y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus 

funciones específicas: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones 

exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de 

la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización 

y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el 

control de calidad y económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la 

realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo 

especificado en el Proyecto de Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del 

Arquitecto y del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el 

trabajo, controlando su correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra 
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según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás 

comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el 

proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, 

impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas 

que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las 

certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y 

pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto 

y con las instrucciones del director de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y 

suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 

aportando los resultados del control realizado. 

 

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes 

funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios 

de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales 

durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 

dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

 

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación 

de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el 

proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante 

la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 

edificación. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en 

todo caso, al director de la ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 

adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial 

otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
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 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en 

caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de 

Seguridad y Salud o en su defecto el Estudio Básico de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y 

Salud de la obra a la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la obra o en su 

defecto a la dirección facultativa. 

PLAN O PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Plan o Programa de Control de Calidad de la obra en el 

que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, 

y los criterios para la recepción de los productos, equipos y sistemas, según estén avalados o no por sellos 

marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos 

en el Proyecto por el Arquitecto o documentación que lo complete. 

OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, 

en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a 

disposición de la Dirección Facultativa: 

a) EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 

b) La Licencia de Obras. 

c) EI Libro de Ordenes y Asistencia. 

d) EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 

e) EI Programa o Plan de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 

f) EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

g) La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada 

para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado 

suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para 

representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares 

de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 

casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se 

obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal 

según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho 

a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia 

jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que 

hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 

necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
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Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, 

siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites 

de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado 

de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de 

precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus 

respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y 

ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones 

de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito 

al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 

enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o 

Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 

Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual 

dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones 

dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si 

son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 

correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá 

reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 

exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo 

caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos 

de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 

reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo 

precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 

negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para 

que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

 

SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 

industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de 

sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 

 

DAÑOS MATERIALES 
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Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán 

frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que 

sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos 

indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a 

la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 

que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los 

elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de 

habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a 

elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u 

omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente 

probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el 

daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá 

solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales 

en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad 

del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas 

o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales 

promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras 

figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos 

responderán solidariamente. 

 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán 

directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o 

inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos 

derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las 

obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes 

o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de 

su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán 

responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 

 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las 

responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la 

repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán 

solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la 

edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o 

por el propio perjudicado por el daño. 
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 Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al 

vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa 

suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la 

compraventa 

 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

 

CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y 

su mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su 

modificación o mejora. 

 

REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias 

referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 

considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto 

haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el 

Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones 

Particulares, desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél 

señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a 

efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto 

Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos 

casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas 

las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 

Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar 

entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 

 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 

interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o 

se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras 

disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando 

de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 

directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese 

comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 
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otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 

Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución 

o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 

debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 

alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 

habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del 

mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y 

por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las 

limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 

 

DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del 

edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 

extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, 

firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán 

documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 

"Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno 

de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los 

trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia 

deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el 

control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 

valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena 

cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta 

vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 

reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y 

antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 

demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 

estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante 

el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 

 

VICIOS OCULTOS 

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 

recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que 

suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en 

caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
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Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 

puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 

preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o 

Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen 

todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre 

con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

 

MATERIALES NO UTILIZABLES 

Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 

adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones 

Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el 

Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en 

cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita 

en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de 

aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del 

Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituírlos por otros que satisfagan las 

condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en 

condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del 

Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 

sustituirlos por otros en condiciones.  

 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 

intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 

comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean 

necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra 

ofrezca buen aspecto. 

 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 

prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el 

Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, 

en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción 
 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
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ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace 

entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá 

abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las 

partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la 

misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 

c) El coste final de la ejecución material de la obra. 

d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de 

manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez 

subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la 

ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se 

adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en 

la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a 

la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la 

notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 

treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado 

por escrito. 

 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del 

Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 

intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 

intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras 

se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el 

correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al 

Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para 

subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional 

de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 

 

DOCUMENTACIÓN FINAL 

Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, 

redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se 

adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 

proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 

instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro 

del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio. A su vez 

dicha documentación se divide en: 

 

a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
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Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 

- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 

La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG. 

 

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 

Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 

- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y 

modificaciones. 

- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que 

debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 

- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por 

el director de ejecución en su colegio profesional. 

 

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  

Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en 

donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y 

controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, 

la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.  

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el 

proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 

adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la 

obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 

- Relación de los controles realizados. 

 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o 

Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se 

extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el 

abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo 

estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 

 

PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier 

caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 

 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones 

provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 

causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 

instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 

 

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma 

y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de 
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reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo 

subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta 

en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al 

Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de 

aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 

 

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se 

fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 

subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en 

este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en 

este Pliego.  

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola 

y definitiva recepción. 

 
CONDICIONES GENERALES DE INDOLE ECONOMICA 

 

PRINCIPIO GENERAL 

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente 

las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente 

establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas 

al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago 

 

FIANZAS 

Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se 

estipule: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 

del precio total de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar 

parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación 

distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como 

mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá 

depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de 

Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez 

por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el 

apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones 

particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y 

dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza 

a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario 

perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
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EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en 

las condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará 

ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza 

depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la 

fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de 

recibo. 

 

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días 

una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le 

acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 

suministros, subcontratos... 

 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones 

parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza 

 

DE LOS PRECIOS 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 

directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 

Se considerarán costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se 

trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes 

y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados.  

 

Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, 

pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo 

adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los 

costes directos. 

 

 

Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, 

legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los 

contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 

100). 

 

Beneficio industrial: 
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EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas 

en obras para la Administración. 

 

Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado es la suma de los costes directos, los Indirectos. 

 

Precio de Contrata: 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio 

Industrial. 

EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  

 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a 

riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, 

el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio 

Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones 

Particulares se establezca otro distinto. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida 

introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 

circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de 

comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si 

subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 

proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 

oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 

correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 

 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la 

aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en 

primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones 

Particulares Técnicas. 

 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto 

que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, 

un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente 

revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el 

Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario 

de la oferta.  

 
ACOPIO DE MATERIALES 
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Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 

Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su 

guarda y conservación será responsable el Contratista 

 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para 

su realización las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación 

de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

- Obras por administración directa 

- Obras por administración delegada o indirecta 

 

A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por 

mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a 

estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, 

contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas 

para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo 

hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo 

o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y 

Contratista. 

 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario 

y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos 

que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las 

siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos 

los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad 

de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la 

marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, 

en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 

conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su 

cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por 

ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, 

regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" 

vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, 

en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos 

siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 

 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que 

justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 

especificando el número de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, 
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acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, 

oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan 

trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya 

gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 

 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el 

Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en 

este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos 

Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del 

mismo.  

 

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los 

realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por 

su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la 

obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para 

los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

 

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el 

Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y 

adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las 

muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 

Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en 

algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 

generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, 

con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el 

Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los 

normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por 

ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las 

liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un 

acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable 

de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los 

accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las 

medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en 

el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos 

elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos 

defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior 

 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
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FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular 

de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

a) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, 

disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

b) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya 

fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio 

invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de 

ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados 

con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la 

medición y valoración de las diversas unidades. 

c) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos 

empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

d) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General 

de Condiciones económicas" determina. 

e) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones 

Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante 

los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la 

medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, 

los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 

presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las 

obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán 

por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al 

objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el 

Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 

observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las 

reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el 

segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los 

"Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia 

certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de 

la fianza se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse 

hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del 

Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y 

tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 

deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las 

obras que comprenden. 
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Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. 

En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

 

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de 

más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de 

fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la 

obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio 

del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el 

caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

 

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente 

en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 

procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida 

alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios 

para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se 

abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que 

el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y 

con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en 

realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el 

Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos 

partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones 

Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera 

índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se 

contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de 

toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto 

por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

PAGOS 

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe 

corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud 

de las cuales se verifican aquéllos. 

 

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 

trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

a) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no 

se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su 

realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y 

abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, 

en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso 

contrario, se aplicarán estos últimos. 

b) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso 
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del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a 

los precios del día, previamente acordados. 

Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción 

o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 

INDEMNIZACIONES MUTUAS 

 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe 

total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado 

en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que 

corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por 

ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el 

espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, 

tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las 

obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y 

que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha 

demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en 

materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga 

señalado en el contrato 

 

VARIOS 

 

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya 

ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la 

de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 

contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, 

también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 

empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 

materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 

supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que 

supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 

Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, 

el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de 

ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 

ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 

tengan por contrata los objetos asegurados. 
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EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre 

del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya 

realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de 

la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el 

Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 

siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el 

contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 

equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, 

pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 

respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-

Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y 

su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada 

por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 

Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa 

conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 

construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 

 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo 

de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción 

definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para 

que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose 

todo ello por cuenta de la Contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 

resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a 

cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 

indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el 

plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

 

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 

autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá 

obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto 

estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 

reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no 

hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél 

y con cargo a la fianza. 

 

PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo 

abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios 

trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del 

Proyecto no se estipule lo contrario. 



MEMORIA VALORADA   
REFORMA BAR PISCINAS MUNICIPALES 
PARCELA 315, SUELO URBANO CONSOLIDADO --------------------------------------------------------------------------                                                
Ayuntamiento de Villafranca                                        enero, 2023                 ARQUITECTO :  Gelasio Fernández Morales
  

 

 

 

GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

Artículo 81.- 

El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la 

obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el 

de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes 

garantías: 

 

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el 

resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 

terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% 

del importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el 

resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 

de la L.O.E. 

Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los 

daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 

las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 

resistencia mecánica y estabilidad del edificio 

 

CONDICIONES DE INDOLE TECNICA 

 

  CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º del CTE. 

  Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones 

autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la 

buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 

  Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se 

incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentación del 

control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo II del CTE se detalla, con carácter indicativo, el 

contenido de la documentación del seguimiento de la obra. 

  Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, 

lo harán bajo la coordinación del director de obra. 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según 

sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

 

a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de 

acuerdo con el artículo 7.2. del CTE. 

b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3 del CTE, y  

c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4 del CTE. 

 

  En todos los trabajos que se realicen en la obra, se observarán, y el encargado será el responsable de hacerlas 

cumplir, las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción definidas en el Real 

Decreto 1627/97 y las determinaciones fijadas por el Reglamento de los Servicios de Prevención por Real 

Decreto 39/97, así como lo dispuesto en la Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado 

por Orden de 9 de Marzo de 1971, así como cuantas Normas Técnicas Reglamentarias hayan dictado los 

Organismos competentes. 

 



MEMORIA VALORADA   
REFORMA BAR PISCINAS MUNICIPALES 
PARCELA 315, SUELO URBANO CONSOLIDADO --------------------------------------------------------------------------                                                
Ayuntamiento de Villafranca                                        enero, 2023                 ARQUITECTO :  Gelasio Fernández Morales
  

 

 

  Todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo 

del contratista, a los que la Dirección Facultativa dará el visto bueno, previos los trámites legales que la tirada 

de cuerdas exija, en función de las disposiciones que los organismos oficiales competentes (Ayuntamiento, 

Diputación, Gobierno Vasco, etc.) hayan dictado sobre ellos. 

Todos los materiales o partidas de obra cuyas condiciones de calidad no se especifiquen en el presente Pliego 

de Condiciones, o en las Normas que en él se citan, cumplirán las especificaciones del Código Técnico 

R.D.314/2006. 

 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

  El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes que figuran en los 

planos del proyecto y las que determine la Dirección Facultativa de la obra. 

 

  El Contratista adoptará en la ejecución de los desmontes y vaciados, la organización que estime más 

conveniente, siempre que sea de acuerdo con lo prescrito en la Norma Tecnológica de la Edificación, NTE-ADV-

1976, siendo necesaria la autorización expresa de la Dirección Facultativa para la utilización de cualquier otro 

procedimiento. En cualquier caso, si el sistema fuere, a juicio de la Dirección Facultativa, tan vicioso que pudiera 

comprometer la seguridad de los operarios de la obra o bien imposibilitar la terminación de la misma en el plazo 

marcado, podrá prescribir y ordenar la marcha y organización que deberá seguirse. 

 

  Las excavaciones profundas, pozos, y en general aquellas que se realicen en condiciones de especial dificultad, 

serán objeto de instrucciones precisas de la Dirección Facultativa, sin las cuales no podrán ser ejecutadas por el 

Contratista. 

 

  Será causa de directa responsabilidad del Contratista la falta de precaución en la ejecución y derribo de los 

desmontes, así como los daños y desgracias que, por su causa, pudieran sobrevenir. 

 

  El Contratista sume la obligación de ejecutar estos trabajos, atendiendo a la seguridad de las vías públicas y de 

las construcciones colindantes y acepta la responsabilidad de cuantos daños se produzcan, por no tomar las 

debidas medidas de precaución, desatender las órdenes de la Dirección Facultativa o su representante técnico 

autorizado o, por errores o defectuosa ejecución de los trabajos indicados. 

 

  Las superficies de terrenos que hayan de ser rellenadas, quedarán limpias de árboles, matas, hierbas o tierra 

vegetal. 

 

  No se permitirá el relleno con tierras sucias o detritus, ni con escombros procedentes de derribos. 

 

  El terraplenado se hará por tongadas, nunca mayores de 25 centímetros de espesor; cada tongada será 

apisonada convenientemente. 

 

  Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de los operarios, siendo el 

Contratista responsable de los daños causados por no tomar las debidas precauciones. 

 

  Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedarán perfectamente refinados y los fondos nivelados y limpios 

por completo. 

 

  Siendo por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en su caso, de 

todas las averías de cualquier tipo, causadas por las obras de movimiento de tierras en las conducciones 

públicas o privadas de agua, gas, electricidad, teléfono, saneamiento, etc., deberá aquel montar una vigilancia 

especial, para que las canalizaciones sean descubiertas con las debidas precauciones, y una vez al aire, 
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suspendidas por medio de colgado, empleándose cuerdas o cadenas enlazadas, o bien, maderas colocadas 

transversalmente al eje de la zanja y salvando todo el ancho de la misma. 

 

  El Contratista será responsable de cualquier error de alineación, debiendo rehacer, a su costa, cualquier clase 

de obra indebidamente ejecutada. 

 

  Para la realización de la cimentación, se realizarán, por cuenta de la propiedad, los sondeos, pozos y ensayos 

necesarios para la determinación de las características del terreno y la tensión de trabajo a que puede ser 

sometido. 

 

  El Contratista está obligado a mantener en buenas condiciones de uso todos los viales públicos que se vean 

afectados por paso de vehículos hacia la obra. Debiendo así mismo disponer vigilancia en los puntos en los 

cuales se puedan producir accidentes ocasionados por el tránsito de vehículos y trasiego de materiales propios 

de la obra que se ejecuta. 

 

  La señalización nocturna adecuada de los lugares peligrosos o que se consideren como tales por la Dirección 

de Obra, tanto en el interior de ésta como en las zonas lindantes de la misma con viales públicos y zonas 

próximas, deberá ser realizada por el Contratista, siendo de su exclusiva responsabilidad todo accidente que 

pueda sobrevenir por la carencia de dicha señalización. 

 

 
 
HORMIGONES 

 

Generalidades 

Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas las Normas y 

Disposiciones que establece la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) aprobada por Real Decreto 

2661/1998, de 11 de Diciembre y las modificaciones que de dicha Instrucción se han aprobado por Real Decreto 

996/1999, de 11 de Junio, así como aquellas que sean aprobadas con posterioridad. 

En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que de la Instrucción interprete la Dirección 

Facultativa de la Obra. 

Respecto a las características de los materiales (tipo, clase resistente y condiciones adicionales del cemento; 

tipo de acero para las armaduras; tipificación de los hormigones según 39.2), las modalidades de control para 

los materiales y la ejecución, así como las condiciones de calidad del hormigón (resistencia a compresión, 

consistencia, tamaño máximo del árido, tipo de ambiente a que va a estar expuesto) para los diferentes 

elementos de obra, se seguirán las indicaciones del Cuadro de Características adjunto al presente Pliego de 

Condiciones, así como las de los cuadros incluidos en los planos de estructura. Las características de las 

distintas unidades de obra estarán definidas en la memoria y los planos del Proyecto así como en la descripción 

de las partidas presupuestarias que los componen y que están recogidos en el Presupuesto. 

Si alguna de las Condiciones especificadas en este Pliego son incompatibles con al Instrucción, se atenderá a lo 

definido por ésta. 

Sólo podrán utilizarse los productos de construcción (cementos, áridos, hormigones, aceros, etc.) legalmente 

comercializados en países que sean miembros de la Unión Europea o bien, que sean parte en el Acuerdo sobre 

el Espacio Económico Europeo, y estarán sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, de 29 de 

diciembre y sus posteriores modificaciones, por el que se dictan Disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción. 

 
HORMIGONES: MATERIALES 
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Cementos  

Cementos utilizables  

Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, 

correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones establecidas en la tabla que a 

continuación se expone. Se ajustará a las características que en función de las exigencias de la parte de obra a 

que se destinen, se definen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. El cemento deberá 

ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que al mismo se exigen en el artículo 30º de la EHE-08. 

Tipo de hormigón Tipo de cemento 

Hormigón en masa 
Cementos comunesCementos para usos 

especiales 

Hormigón armado Cementos comunes 

Hormigón 

pretensado 

Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM 

II/A-D 

Almacenamiento del cemento 

Se hará de acuerdo con el punto 26.3 de la EHE-08 haciendo especial hincapié en lo que se refiere a las 

condiciones del lugar o recipiente para su almacenamiento y al tiempo máximo de almacenamiento que en 

función de la resistencia del cemento será de 3, 2 y 1 mes para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5, 

respectivamente. Se realizarán los ensayos prescritos en la Instrucción en caso de que se hayan superado los 

periodos máximos establecidos. De cualquier modo, salvo que en los casos en que el nuevo periodo de 

fraguado resulte incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la 

idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan de 

determinar, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 88º de la EHE-08, la resistencia mecánica a 28 días del 

hormigón con él fabricado. En caso de fenómeno de falso fraguado se comprobará por ensayo especificado en 

UNE 80114:96.  

 
Agua 

 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón, no contendrá ningún ingrediente 

dañino en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras 

frente a la corrosión. En general, podrán utilizarse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo 

justificación expresa de que no alteran perjudicialmente las propiedades del hormigón, deberán cumplir las 

condiciones expuestas en el artículo 27º de la EHE-08. Podrán utilizarse las aguas de mar o salinas para el 

amasado y curado de hormigones que no contengan armaduras, quedando expresamente prohibido su empleo, 

salvo estudios especiales, para el amasado o curado de hormigones armados o pretensados. Con respecto al 

contenido del ión cloro se tendrá en cuenta lo previsto en el punto 30.1 de la EHE-08. 

 
Aridos 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y 

durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan para el mismo en este Pliego de 

Condiciones Técnicas Particulares, cumpliendo con las especificaciones determinadas en el artículo 28º de la 

EHE-08. 

Como áridos para la fabricación de hormigones podrán emplearse los materiales especificados en el citado 

artículo, siempre y cuando el suministrador presente garantía documental de las especificaciones que se indican 

en el punto 28.3 del mismo. Tendrán resistencia no inferior a la exigida al hormigón. 

Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, 

debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones hasta su incorporación a 

la mezcla. 

Por su parte, el fabricante de hormigón está obligado a emplear áridos que cumplan las especificaciones 

señaladas en el punto 28.3, y deberá, en caso de duda, realizar los correspondientes ensayos. 
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Designación y tamaños del árido 

Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo con la siguiente expresión: 

árido d/D., determinándose cada uno de ellos según lo especificado en el punto 28.2 de la EHE-08. Se entiende 

por arena ó árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm de luz de malla; por grava o 

árido grueso, el que resulta retenido por dicho tamiz; y por árido total ( o simplemente árido cuando no haya 

lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas 

para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 

a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen un grupo, o entre un 

borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45º con la dirección de 

hormigonado. 

b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo no 

mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 

 c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza excepto en los casos siguientes: 

- losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor 

mínimo. 

- piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos elementos en los que el 

efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una sola cara), en cuyo caso 

será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 

Almacenamiento del árido 

Se hará según lo especificado en el punto 28.5 de la EHE-08 y concretamente respecto a la protección frente a 

la contaminación atmosférica y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las 

distintas fracciones granulométricas, adoptándose medidas para evitar la segregación tanto en el transporte 

como en el almacenamiento. 

 

Otros componentes del hormigón: aditivos y adiciones 

También podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, según se especifica en el 

artículo 29º de la EHE, siempre que se justifique mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en 

las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar las restantes características, 

de sus propiedades habituales o de su comportamiento, no pudiendo, en ningún caso, emplearse sin el 

conocimiento del peticionario y la expresa autorización de la Dirección de Obra. 

Aditivos  

Estarán especificados según se establece en el punto 29.1 de la EHE, remarcando, especialmente, que para 

hormigones armados no podrán utilizarse como aditivos cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes 

químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. Los aditivos que modifiquen el 

comportamiento reológico del hormigón y los que modifiquen el tiempo de fraguado deberán cumplir la UNE EN 

934-2:98. Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus 

propiedades se vean afectadas por factores físicos y químicos.  

Adiciones  

Estarán especificados según se establece en el punto 29.2 de la EHE, remarcando, especialmente, que 

únicamente se podrán utilizar como adiciones en la fabricación del hormigón el humo de sílice y las cenizas 

volantes, en las condiciones y proporciones establecidas. Las adiciones suministradas a granel se almacenarán 

en recipientes que aseguren la protección frente a la humedad y la contaminación y perfectamente identificados 

para evitar posibles errores de dosificación.  

 

Armaduras 

Cumplirán las prescripciones de la EHE, tanto en calidad ( artículo 31º) como en disposición constructiva. No 

deberán presentar defectos superficiales, grietas ni sopladuras, y la sección equivalente no será inferior al 95,5 

% de su sección nominal. 

Podrán ser barras corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía. Las 

características generales serán las especificadas en el punto 31.1 de la EHE. Queda expresamente prohibida la 
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utilización de barras o alambres lisos salvo para elementos de conexión de armaduras básicas electrosoldadas 

en celosía. 

Las barras corrugadas cumplirán los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:94 y entre ellos los 

recogidos en el punto 31.2 de la EHE. Las mallas electrosoldadas cumplirán los requisitos técnicos establecidos 

en la UNE 36092:96 y entre ellos los recogidos en el punto 31.3 de la EHE. Las armaduras básicas 

electrosoldadas en celosía cumplirán los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36739:95 EX y entre ellos 

los recogidos en el punto 31.4 de la EHE.  

Almacenamiento de armaduras 

Se hará según lo especificado en el punto 31.6 de la EHE y en concreto con respecto a la protección contra la 

lluvia, la humedad del suelo y la agresividad del ambiente, manteniéndolas perfectamente ordenadas según sus 

tipos, calidades diámetros y procedencias hasta el momento de su utilización. Tras un periodo largo de 

almacenamiento serán examinadas comprobando el estado de su superficie, no admitiéndose alteraciones de la 

misma y especialmente aquellas pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto a su peso 

original. Para su utilización deberán estar exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, polvo, tierra) o 

cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

 

Separadores 

Serán los especificados en el punto 37.2.5 de las EHE. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la 

disposición de los correspondiente separadores colocados en obra. Deberán estar constituidos por materiales 

resistentes a la alcalinidad del hormigón y no inducir corrosión a las armaduras. Deberán ser tan impermeables 

al agua, al menos, como el hormigón. Podrán estar realizados de hormigón, mortero, plástico rígido o material 

similar y haber sido diseñados para este fin. Se prohibe el empleo de la madera así como de cualquier material 

residual de construcción, aunque sea de ladrillo o de hormigón.  

 

HORMIGONES: EJECUCION 

 

Cimbras, encofrados y moldes 

Cumplirán las especificaciones del artículo 65º de la EHE. Tanto los elementos que la formen así como aquellos 

de unión poseerán una resistencia y rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de las tolerancias 

dimensionales y para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza 

que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del hormigonado y de la correcta ejecución de la obra. 

No impedirán la libre retracción del hormigón. Se admite como movimiento máximo de las cimbras 5 mm., y 

1/1000 de la luz. Es necesario, en las vigas horizontales, dar a los encofrados la correspondiente contraflecha, 

de 1/1000 de la luz, a partir de luces de 6 m. 

Se harán de madera u otro material cualquiera, químicamente neutro respecto al hormigón, suficientemente 

rígido y estanco. Los encofrados de madera se humedecerán previamente al hormigonado, permitiendo con su 

colocación el libre entumecimiento de las piezas. 

Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro para la construcción, apoyándose las cimbras, pies derechos, etc. 

que sirvan para mantenerlos en su posición, sobre cuñas, tobillos, cajas de arena u otros sistemas, que faciliten 

el desencofrado. El suministrador de los puntales justificará y garantizará las características de los mismos, 

precisando las condiciones en que deben ser utilizados. 

Los fondos de las vigas quedarán perfectamente horizontales y las caras laterales completamente verticales, 

formando ángulos rectos con aquellos. Quedarán, así mismo, bien nivelados los fondos de los forjados de los 

pisos. 

Deberán ser suficientemente estancos para evitar pérdidas apreciables de mortero. Las superficies internas se 

limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón. Es conveniente, en los encofrados de vigas y soportes, 

dejar una abertura en su parte baja, para facilitar la limpieza, que se cerrará antes de hormigonar. Si se utilizan 

desencofrantes, serán inertes y no dejarán manchas, permitiendo las juntas de hormigonado. 

 

Elaboración de feralla y colocación de las armaduras pasivas 

Generalidades 
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Se seguirán las indicaciones del artículo 66º de la EHE y, en concreto, lo especificado en la UNE 36831:97. 

Se colocarán exentas de cualquier sustancia nociva que pueda afectar al acero, al hormigón o a la adherencia 

de ambos. Si presentan un nivel de oxidación excesivo se comprobará que éstas no se han visto 

significativamente afectadas. Para ello se procederá a su cepillado mediante cepillo de púas de alambre y se 

comprobará que la pérdida de peso no excede del 1% y que la altura de la corruga se encuentra dentro de los 

límites prescritos en el punto 31.2 de la EHE-08. 

Las armaduras se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de proyecto y se asegurarán en el interior de los 

encofrados o moldes contra todo tipo de desplazamiento, comprobándose su posición antes de proceder al 

hormigonado. En elementos sometidos a flexión, las armaduras que estén dobladas deberán llevar estribos en 

la zona del codo. 

No se autorizan uniones soldadas en obra salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. Las uniones de 

estribos a barras se realizarán por simple atado prohibiéndose la fijación mediante puntos de soldadura. 

En caso de que se utilicen armaduras con acero de diferente límite elástico se acopiarán separadamente y se 

diferenciarán por medio de marcas de colores, siguiendo un código preestablecido y aprobado por la Dirección 

de Obra. 

 

Disposición de separadores 

Su disposición en las armaduras se realizará a las distancias fijadas en la tabla 66.2 de la EHE-08. 

 

Doblado de las armaduras pasivas 

El doblado de las armaduras se realizará en frío, mediante métodos mecánicos, siguiendo los planos y las 

indicaciones del proyecto. Esta operación no se realizará con bajas temperaturas, salvo expresa autorización de 

la Dirección de Obra. 

No se admitirán el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro. Si resultase imprescindible realizar 

desdoblados en obra, como en el caso de algunas armaduras en espera, éstos se realizarán de acuerdo con 

procesos o criterios de ejecución contrastados, debiéndose comprobar que no se han producido fisuras ni 

fracturas en las misma, sustituyendo las piezas que durante el proceso hubieran podido dañarse. 

El doblado de las armaduras se realizará con los mandriles especificados en la tabla 66.3 de la EHE-08 con las 

excepciones que se especifican en el punto 66.3 de la EHE-08, expuestas a continuación de dicha tabla. 

 

Distancias entre barras de armaduras pasivas 

La disposición de las armaduras será tal que permita el hormigonado de la pieza. Cuando las barras se 

coloquen en capas horizontales separadas, las barras de cada capa deberán situarse verticalmente una sobre 

otra, de manera que las columnas resultantes permitan el paso de un vibrador interno. En los casos especiales 

de cruces de elementos estructurales, zonas de anclaje donde la densidad de armaduras sea muy alta se 

colocarán con especial cuidado, pudiendo disminuir las distancias mínimas únicamente con la autorización 

expresa de la Dirección de Obra. 

Barras aisladas- La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas será 

igual o superior al mayor de los tres valores siguientes: 

a) 2 cm. 

b) el diámetro mayor. 

c) 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 

Grupos de barras- Se podrán colocar grupos de hasta tres barras como armadura principal, salvo 

cuando se trate de elementos comprimidos de hormigonado vertical y cuyas dimensiones sean tales 

que no sea necesario disponer empalmes en las armaduras, podrán colocarse grupos de hasta cuatro 

barras. Se considerará como diámetro global la sección circular equivalente a la suma de las áreas de 

las barras que lo constituye. Los recubrimientos y las distancias se medirán a partir del contorno real. 

En los grupos, el número de barras y su diámetro serán tales que el diámetro equivalente no sea 

superior a 50 mm, salvo en piezas comprimidas que se hormigonen en posición vertical en las que 

podrá elevarse a 70 mm. En las zonas de solapo el número máximo de barras será de cuatro. 
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Anclaje de las armaduras pasivas 

Los anclajes de las barras y mallas electrosoldadas se realizarán de acuerdo con las longitudes expresadas en 

los planos del proyecto, realizándolos según los procedimientos normalizados indicados en la figura 66.5.1 de la 

EHE-08. 

 

Empalme de las armaduras pasivas 

No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la Dirección de Obra. 

Se procurará que los empalmes queden alejados de las zonas en las que la armadura trabaje a su máxima 

carga. Los empalmes podrán ser por solapo o por soldadura, admitiéndose cualquier tipo, siempre que los 

ensayos con ellos efectuados demuestren que estas uniones poseen permanentemente una resistencia a la 

rotura inferior a la menor de las 2 barras empalmadas y que el deslizamiento relativo de las armaduras 

empalmadas no rebase 0,1 mm para cargas de servicio. Los empalmes de las distintas barras en tracción de 

una pieza, se distanciarán unos de otros de tal modo que sus centros queden separados en la dirección de las 

armaduras una longitud igual o mayor a lb, según la figura 66.6.1 de la EHE-08. 

Empalmes por solapo- Este tipo de empalmes se realizará colocando una barra al lado de otra, dejando 

una separación entre ellas de 4  como mínimo. La longitud de solapo será la especificada en los 

planos de proyecto. Para barras de diámetro mayor de 32 mm solo se admitirán empalmes por solapo 

si en cada caso y mediante estudios especiales, se justifica satisfactoriamente su correcto 

comportamiento. Deberá prestarse la mayor atención durante el hormigonado para asegurar que éste 

se realiza correctamente en las zonas de empalmes. Para los grupos de barras se añadirá una barra en 

toda la zona afectada por el empalme como se describe en la EHE-08, estando prohibido el empalme 

en grupos de 4 barras. Los empalmes de mallas se realizarán siguiendo las indicaciones del proyecto y 

de la EHE-08. 

Empalmes por soldadura- Se realizarán de acuerdo con las UNE 36832:97 y ejecutados por operarios 

especialmente cualificados, los cuales deberán demostrar sus aptitudes sometiéndose a las pruebas 

especificadas en la UNE EN 287-1:92. Las armaduras a soldar, tanto si las uniones son resistentes 

como si no, deberán estar secas y libres de todo material, estando expresamente prohibidas la 

soldadura en armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxi. No se podrán realizar soldaduras en 

periodos de intenso frío, cuando esté lloviendo o nevando a menos que se protejan con cubiertas que 

eviten la humedad o el enfriamiento rápido. Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo una soldadura 

sobre superficie que se encuentre a temperatura igual o inferior a 0º C inmediatamente después de 

soldar. 

Empalmes mecánicos- Se realizarán según indica la EHE-08 y siguiendo  los procedimientos 

establecidos por los fabricantes. 

 

Dosificación del hormigón. 

Se realizará de acuerdo con el artículo 68º de la EHE-08, y será la adecuada para conseguir la resistencia 

mecánica, la consistencia y la durabilidad frente al ambiente al que va a estar expuesto así como las 

características exigidas, tanto en el artículo 30º de la misma como en el presente Pliego y en los cuadros de 

características de los planos de estructura. 

La cantidad mínima de cemento y la relación agua/cemento será la expresada en los documentos del proyecto. 

La cantidad máxima de cemento no excederá los 400 kg por m3 de hormigón, salvo autorización expresa de la 

Dirección de Obra. 

El constructor deberá recurrir a ensayos de laboratorios para establecer las dosificaciones salvo que pueda 

justificar documentalmente que con la dosificación establecida se obtienen las características prescritas para el 

mismo. 

El empleo de aditivos deberá ser aprobado por la Dirección de Obra siguiendo lo indicado en el artículo 29º de 

la EHE-08. 

 

Fabricación del hormigón. 

Se realizará de acuerdo con el artículo 69º de la EHE-08. 
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Las materias primas se almacenarán y transportarán de forma que no se mezclen ni contaminen para evitar su 

deterioro. La dosificación de cemento, de los áridos y, en su caso, de las adiciones, se realizará por peso. Las 

amasadas se realizarán de forma que el árido quede totalmente recubierto por la pasta de cemento y se consiga 

una mezcla homogénea. 

 

Hormigón fabricado en central. 

En el caso de que la Central de hormigonado sea una instalación propia de la obra, el hormigón resultante, así 

como el conjunto de manipulaciones, las instalaciones y equipos, cumplirán las especificaciones del punto 69.2 

de la EHE-08. 

En el caso de que el hormigón proceda de una Central de hormigonado que no pertenece a las instalaciones de 

la obra se denominará hormigón preparado y deberá ser controlado en su recepción a la misma, para lo cual, se 

atenderá a lo siguiente: 

 

Transporte- El hormigón llegará a obra en vehículos condicionados para ello y dispuestos de amasadoras 

móviles. 

 

Designación y características- El hormigón se designará a la Central, por propiedades o por dosificación, según 

se haya establecido en el Proyecto. En ambos casos deberá especificarse como mínimo: 

- la consistencia 

- el tamaño máximo del árido 

- el tipo de ambiente al que va a estar expuesto 

- la resistencia característica a compresión, para designaciones por propiedades 

- el contenido de cemento en kg/m3, para designaciones por dosificación. 

- la indicación de la utilización del hormigón: en masa, armado o pretensado. 

Cuando la designación del hormigón sea por propiedades, realizada según el punto 39.2 de la EHE-08, el 

suministrador establecerá la composición de la mezcla, garantizando las propiedades solicitadas. 

En el caso de ser necesarios hormigones de características especiales, las garantías y los datos que el 

suministrador deba dar serán especificados antes del comienzo del suministro. 

Antes del suministro el peticionario podrá pedir al suministrador una demostración satisfactoria de que los 

materiales componentes que van a emplearse cumplen con los requisitos indicados en los artículos 26º, 27º, 28º 

y 29º de la EHE-08 En ningún caso se emplearán aditivos ni adiciones sin el conocimiento del peticionario y sin 

la autorización expresa de la Dirección de obra. 

 

Entrega y recepción- Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 

momento a disposición de la Dirección de Obra y cuyo contenido deberá reflejar los datos que se especifican en 

el punto 69.2.9.1 de la EHE. 

La contrata, durante la descarga del hormigón, tomará las muestras necesarias para realizar los ensayos que 

indiquen: el Pliego de Condiciones, los Planos de estructura, el Programa de Control de Calidad, en caso de 

existir, y, en su defecto, la Dirección Facultativa de la Obra. Cualquier rechazo de hormigón basado en los 

resultados de consistencia (o de aire ocluido, en su caso) deberá ser realizado durante la entrega y no se podrá 

rechazar ningún hormigón por estos conceptos sin la realización de los ensayos oportunos. Queda 

expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias que puedan 

alterar la composición original de la masa fresca. No obstante, si el asiento del cono de Abrams es inferior al 

especificado, el suministrador podrá adicionar aditivo fluidificante, aprobado por la Dirección de Obra, para 

aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia, sin que ésta rebase las condiciones especificadas. Para ello, el 

elemento de transporte (camión hormigonera) deberá estar equipado con el correspondiente equipo de 

dosificación de aditivo y reamasar el hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. En todo caso, se 

dispondrá en la obra de una reserva suficiente de aditivo fluidificante, aprobado por la Dirección de Obra, para 

poder utilizarse en caso de necesidad. El tiempo de reamasado será de al menos de 1 min/m3, sin ser inferior en 

ningún caso a los 5 minutos. En los acuerdos entre el peticionario y el suministrador deberá tenerse en cuenta el 

tiempo que en cada caso, pueda transcurrir entre la fabricación y la puesta en obra del hormigón.  
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Hormigón no fabricado en central. 

Se procederá de acuerdo con el punto 69.3 de la EHE2008. Para el almacenamiento de materias primas se 

tendrá en cuenta lo previsto en los artículos 26º, 27º, 28º y 29º. La dosificación del cemento y de los áridos se 

realizará en peso, y el batido a velocidad de régimen, por un tiempo no inferior a 90 segundos. El fabricante 

deberá documentar debidamente (mediante resultados de los ensayos prescritos o justificación de la idoneidad 

de la mezcla) la dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección de Obra. Asimismo, será el 

responsable de que los operarios encargados de las labores de dosificación y amasado tengan acreditada la 

suficiente formación y experiencia. En la obra existirá un libro, que estará a disposición de la Dirección de Obra, 

custodiado por el fabricante del hormigón que contendrá la dosificación o dosificaciones nominales a emplear en 

la obra, así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación así 

como las condiciones de su fabricación y los resultados obtenidos en los ensayos.  

 

Puesta en obra del hormigón. 

Se realizará según artículo 70º de la EHE08. 

En ningún caso se empleará el hormigón que acuse un principio de fraguado. Puede suponerse que éste ha 

comenzado una hora después de su preparación en verano y dos en invierno. 

No se hormigonará ningún elemento hasta que la Dirección haya dado el visto bueno a la ejecución de 

encofrados y colocación de armaduras. 

El hormigón se verterá en los moldes inmediatamente después de su fabricación procurando que no se 

disgreguen sus elementos en el vertido. Si el hormigón llega de central o si hubiese pasado algún tiempo desde 

su preparación, se rebatirá antes de su vertido. 

La compactación se realizará con vibradores o barras en función de la consistencia de la masa, siendo la 

siguiente relación la más aconsejable: 

Asiento en cm.  0-2 3-5 6-9 10-15 

Consistencia  Seca Plástica Blanda Fluida 

Tipo de 

compactación 
Vibrado enérgico Vibrado normal 

Vibrado normal o 

picado con barra 
Picado con barra 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire. 

Se recomienda el empleo de vibradores internos que permiten el uso de hormigones con menos contenido de 

agua. En caso de ser utilizados, los vibradores internos se deben sumergir rápida y profundamente en la masa, 

cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. 

Como orientación se indica que la distancia entre puntos de inmersión y su duración producirá en toda la 

superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco 

tiempo a vibrar en pocos puntos más prolongadamente, y teniendo en cuenta que un exceso de vibrado es tan 

perjudicial como su falta total. 

El hormigón, de no utilizarse vibrador, se picará con barras, por tongadas, cuya altura depende del elemento 

que se hormigona. 

 

Juntas de hormigonado. 

Se realizarán según el artículo 71º de la EHE08. 

Las juntas de hormigonado, de no estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible 

a las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que 

la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más 

íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. Se situarán preferentemente sobre puntales. 

Las juntas no previstas en proyecto deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra y no se reanudará el 

hormigonado de las mismas sin esta aprobación previa. Si el plano de una junta resulta mal orientado se 

demolerá la parte del hormigón necesaria para proporcionar a la superficie la dirección apropiada. 

Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y 

se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, sin producir alteraciones apreciables en 

la adherencia entre pasta y el árido grueso. Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el 
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antiguo, debe eliminarse toda lechada existente sobre el hormigón endurecido y, en el caso de que esté seco, 

humedecerse antes del vertido del hormigón fresco. Debe evitarse que la junta esté encharcada, siendo 

recomendable que el hormigón endurecido presente un núcleo interno húmedo, es decir, saturado pero con la 

superficie seca y ligeramente absorbente. 

Se prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de las juntas. Se permite la utilización de resinas 

epoxi con justificada garantía por parte de su fabricante de sus propiedades y de su inocuidad al hormigón. 

Se prohibe hromigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de 

las heladas, debiéndose eliminar las partes dañadas por el hielo.  

 

Hormigonado en tiempo frío o caluroso. 

Se realizará según los artículos 72º y 73º de la EHE2008. 

La temperatura de la masa de hormigón en el momento del vertido no será inferior a 5ºC ni superior a 35ºC en el 

caso de estructuras normales o 15ºC en el caso de grandes masas de hormigón. 

Se suspenderá el hormigonado, si no se adoptan medidas extraordinarias, siempre que se prevea que dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC, lo que en 

general se produce si a las nueve de la mañana (hora solar) es inferior a 4ºC, o inferior a 2ºC a cualquier hora 

del día. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá la autorización expresa de la Dirección de obra. 

En caso de ambiente caluroso, se protegerán los encofrados del soleamiento, así como el hormigón colocado 

que también se protegerá del viento. Se suspenderá también el hormigonado, si no se adoptan medidas 

extraordinarias,  si la temperatura ambiente supera los 40ºC o hay un viento excesivo. 

Para el adecuado control de las temperaturas, durante la fase de hormigonado de la obra, existirá en ella un 

termómetro de máxima y mínima. 

 

Curado del hormigón. 

Se realizará según el artículo 74º de la EHE08. 

El curado del hormigón se realizará por riego con agua o protección con materiales humedecidos ( sacos de 

arpillera, paja, arena, etc.) que no contengan sustancias nocivas. 

El curado se realizará durante los 7 primeros días para todos los elementos estructurales excepto para las 

superficies para las cuales se prolongará durante 15 días. En caso de que el ambiente sea excesivamente 

caluroso y seco estos plazos serán revisados y aprobados por la Dirección de Obra. 

 

Descimbrado, desencofrado y desmoldeo. 

Se realizará según el artículo 75º de la EHE08. 

Los distintos elementos que forman el encofrado de la obra se retirarán sin producir sacudidas ni choques con la 

estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas cajas de 

arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para 

soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido 

durante y después del desencofrado. Se tendrá especial cuidado en condiciones ambientales extremas como 

las heladas. 

Puede tomarse como indicación de tiempos de desencofrado, para hormigón con cemento de endurecimiento 

normal y para una temperatura superficial del hormigón entre 8º y 16º: 

 

Encofrado vertical 18 horas 

Losas 
Fondos de encofrado 5 días 

Puntales 13 días 

Vigas 
Fondos de encofrado 13 días 

Puntales 18 días 

En el caso de que las características de la composición del hormigón o las condiciones ambientales sean 

diferentes estos plazos deberán ser revisados y aprobados por la Dirección de Obra. Para elementos de 

grandes luces o dimensiones, los plazos anteriores se prolongarán al doble.  
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Una vez transcurridos los plazos indicados anteriormente se mantendrán, durante 14 días, únicamente puntales 

de reserva que se corresponderán verticalmente en todos los pisos.  

 
Acabado de superficies. 

Las superficies vistas de la estructura, una vez desencofrada, no presentarán coqueras o irregularidades que 

perjudiquen el comportamiento de la obra o su aspecto. Cuando se requiera un particular grado o tipo de 

acabado por razones prácticas o estéticas, se especificarán los requisitos directamente o bien mediante 

patrones de superficie. 

 
Observaciones generales respecto a la ejecución. 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos de 

ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 

Si el proceso constructivo sufre alguna modificación sustancial, deberá quedar reflejado el cambio en la 

correspondiente documentación complementaria. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños 

en los elementos ya hormigonados. Se tendrá especial cuidado con el acopio de materiales, distribuyéndolos 

uniformemente sobre las superficies de los pisos, así como en la utilización de maquinaria auxiliar de obra que 

quedará convenientemente instalada, asegurando su aislamiento, para evitar la transmisión de vibraciones 

excesivas a la estructura. 

En cuanto a la durabilidad del hormigón, se tendrá en cuenta lo especificado en el artículo 37º de la EHE-08 con 

especial importancia en las medidas que se hayan especificado en el proyecto, en función de los ambientes a 

los que va a estar sometida la estructura. Las medidas especiales de protección deberán ser aprobadas por la 

Dirección de Obra y deberán cumplir su función de protección durante el tiempo para el que estén previstas. 

 
Sistema de tolerancias. 

Como Sistema de tolerancias se adoptará el facilitado por la EHE-08 en su Anejo 10, recalcando que las 

tolerancias referentes a las armaduras pasivas de acero estarán establecidas según lo prescrito en la UNE 

36831:97. 

 

 
HORMIGONES: CONTROL 

 

Control de calidad. 

En caso de que, , sea obligatoria la presentación de un Programa de Control de Calidad, el control del hormigón 

estará descrito en dicho documento. En caso contrario, las prescripciones para el mismo son las que se 

especifican a continuación. 

El control aquí especificado se refiere a los materiales componentes del hormigón así como del propio 

hormigón, de las armaduras y la ejecución.  

 
Control de los componentes. 

Se realizará según el artículo 81º de la EHE08. 

Si la central de producción del hormigón (ya sea en planta o en obra) tiene un control de producción y está en 

posesión de un Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las 

Administraciones Públicas (general del Estado o Autonómicas), no es necesario el control de recepción en obra 

de los materiales componentes del hormigón. Si la central está en territorio español, está obligada a tener un 

control de producción por aplicación de la Orden del 21 de diciembre de 1995, por la que se establecen los 

“Criterios para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central”. 

Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario 

el control de recepción en obra de los materiales componentes del hormigón. 
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En estos casos el control de los materiales deberá estar documentalmente registrado y a disposición de la 

Dirección de Obra y de los Laboratorios que ejerzan el control externo del hormigón fabricado. 

En el resto de los casos será necesario el control de los materiales. 

 

Cemento- Se realizará según la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos y el punto 26.2 de la EHE. 

En el momento de la recepción se controlará la temperatura del cemento y, en caso de que el suministro se 

realice en envases, que el envasado sea el de origen. Se tendrá en cuenta que cada entrega deberá estar 

acompañada de un albarán del suministrador con los datos exigidos por la vigente Instrucción de Recepción de 

Cemento. Así mismo, se presentará, adjunto a cada suministro, el certificado de conformidad con los requisitos 

reglamentarios o marca de calidad en su caso. 

Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique la Dirección 

de obra se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en la Instrucción antes citada, 

además de los correspondientes a la determinación de ión Cl-, según del artículo 26º de la EHE08. Al menos 

cada tres meses, y cuando lo indique la Dirección de Obra, se comprobarán: componentes del cemento, 

principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 

En el caso de cementos con marca o sello de calidad oficialmente reconocido, se podrá eximir la realización de 

estos ensayos, salvo duda razonable por parte de la Dirección de Obra que podrá exigir la realización de los 

mismos. 

En cualquier caso, el responsable de la recepción del cemento deberá conservar durante un mínimo de 100 días 

una muestra de cemento de cada lote suministrado.  

El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo la demostración de que no supone riesgo apreciable 

tanto desde el punto de vista de las resistencias mecánicas como del de la durabilidad, será condición suficiente 

para el rechazo de la partida de cemento. 

 

Agua de amasado- Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón o en caso de 

duda se realizarán los ensayos especificados en el artículo 27º de la EHE08. El incumplimiento de las 

especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como no apta para amasar hormigón, salvo 

justificación técnica documentada de que no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a 

corto ni a largo plazo. 

 

Aridos- En el momento de la petición de los áridos, se exigirá al suministrador una demostración satisfactoria de 

que los áridos cumplen los requisitos establecidos en el artículo 28º de la EHE08. Se exigirá al suministrador la 

notificación de cualquier cambio en la producción que pueda afectar a la validez de la información dada. En la 

recepción de los áridos, se exigirá al suministrador que cada carga de árido vaya acompañada de una hoja de 

suministro.  

Antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de suministro y si no se dispone de un 

certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse, emitido, como máximo, un año antes de la fecha de 

empleo por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado, se realizarán los ensayos de identificación mediante 

análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convenga a cada caso. 

Se prestará gran atención en la obra al cumplimiento del tamaño máximo del árido, a la constancia del módulo 

de finura de la arena y a las condiciones físico-químicas requeridas. En caso de duda se realizarán los 

correspondientes ensayos de comprobación. 

El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para calificar el árido como no apto para fabricar 

hormigón, salvo justificación especial de que no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, 

ni a corto ni a largo plazo. Si se hubieran fabricado elementos de hormigón con áridos que incumplen los límites 

del tamaño máximo, la Dirección de Obra adoptará las medidas que considere oportunas a fin de que garanticen 

que en esos elementos no han quedado oquedades o coqueras de importancia. 

 

Otros componentes del hormigón- No podrán utilizarse aditivos que no vengan correctamente etiquetados y 

acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. En los documentos de 

origen deberá figurar la designación del aditivo así como el certificado de garantía del fabricante de que las 
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características y, especialmente, el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones 

previstas, son tales que produce la función principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes 

características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras, siempre en una proporción no superior 

al 5% del peso del cemento. Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los 

aditivos sobre las características del hormigón y sobre las armaduras y se seleccionarán las marcas admisibles 

en obra. Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas de aditivos utilizado sean 

precisamente los aceptados. Antes de comenzar la obra se realizarán los ensayos prescritos. La determinación 

del índice de actividad se realizará sobre una muestra del mismo cemento que el previsto para la ejecución de 

la obra. 

Cuando se utilicen adiciones (cenizas volantes o humo de sílice) se exigirá el correspondiente certificado de 

garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos. 

El suministrador identificará y garantizará documentalmente el cumplimiento de las características especificadas 

en los puntos 29.2.1 y 29.2.2 del artículo 29º de la EHE08. Al menos cada 3 meses de obra se realizarán las 

siguientes comprobaciones sobre las adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura para las 

cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de 

comprobar la homogeneidad el suministro. 

El incumplimiento de alguna de las especificaciones será razón suficiente para calificar el aditivo o la adición 

como no apto para agregar al hormigón.  

 

Control de la calidad del hormigón. 

Se realizará según el artículo 82º de la EHE08, y se controlará la consistencia, resistencia y durabilidad del 

hormigón. 

En el caso de hormigón fabricado en central se comprobará que cada amasada de hormigón esté acompañada 

por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de acuerdo con 69.2.1 de la EHE y firmada por persona 

física. Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, se archivarán 

por el Constructor y permanecerán a disposición de la Dirección de Obra hasta la entrega de la documentación 

final de control. 

Para garantizar la idoneidad de la dosificación el fabricante de hormigón facilitará los ensayos de laboratorio 

correspondientes, salvo que pueda justificar documentalmente que con la dosificación establecida se obtienen 

las características prescritas para el mismo. 

 

Control de la consistencia del hormigón. 

Se realizará según el artículo 83º de la EHE08 y la consistencia será la definida en los documentos del proyecto. 

El control de la consistencia se realizará con dos determinaciones, una de ellas realizada al principio del vertido 

y la otra, a ser posible, entre ¼ y ¾ del volumen vertido. La determinación se realizará por medio del cono de 

Abrams de acuerdo con la UNE 83313:90, siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, 

cuando el control del hormigón sea reducido o cuando lo determine la Dirección de Obra. Si la consistencia se 

ha definido por su tipo, la media aritmética de los dos valores obtenidos según UNE 83313:90 tiene que estar 

comprendida dentro del intervalo correspondiente. Si se ha definido por el asiento, la media debe estar 

comprendida dentro de la tolerancia. El incumplimiento de las condiciones anteriores implicará un rechazo 

automático de la amasada correspondiente y la corrección de la dosificación. 

 

Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón. 

Se realizará según al artículo 85º de la EHE08 y se llevarán a cabo los siguientes controles: 

- Control documental de las hojas de suministro, en el caso de hormigón fabricado en central, con objeto de 

comprobar el cumplimiento de las limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento. En el caso de 

que el hormigón no sea fabricado en central, el fabricante aportará a la Dirección de Obra registros 

análogos, firmados por persona física, que permitan documentar tanto el contenido de cemento como la 

relación a/c. Este control se realizará para cada amasada colocada en obra. 

- Control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón ( de distinta 

resistencia o consistencia). Se efectuará con carácter previo al inicio de obra, mediante realización de 
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ensayos según UNE 83309:90 sobre 3 probetas, tomadas en la misma instalación de fabricación, acordado 

previamente entre la Dirección de Obra, el Suministrador y el Usuario. En el caso de hormigones fabricados 

en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la realización de estos ensayos si el suministrador 

presenta, antes del inicio de la obra, documentación que permita el control documental de la idoneidad de la 

dosificación. Esta documentación incluirá: composición de las dosificaciones del hormigón que se va a 

emplear en obra; identificación de las materias primas a emplear; copia del informe con los resultados del 

ensayo; materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas ensayadas. Serán 

válidos los ensayos realizados con no más de 6 meses de antelación. Si la Central posee Sello o Marca de 

calidad y siempre que este ensayo esté sometido a su sistema de calidad, se le eximirá de la realización de 

dichos ensayos. 

 

Control de la resistencia del hormigón. 

Será preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en los artículos 84º, 86º y 87º de la EHE08, de 

acuerdo con los niveles definidos en el cuadro de características adjunto y con las especificaciones de los 

planos de proyecto. Los ensayos se refieren a probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, fabricadas curadas y 

ensayadas a compresión a 28 días de edad según UNE 83301:91, UNE 83303:84 y UNE 83304:84. 

El control de la resistencia puede ser necesario en diferentes momentos de la utilización del hormigón debido a 

las condiciones de fabricación del mismo, con lo que pueden darse los siguientes tipos de ensayos: 

- Ensayos previos (art. 86º de la EHE08) 

Preceptivos salvo que el fabricante pueda justificar documentalmente que tanto los materiales como la 

dosificación a emplear y el proceso de elaboración son adecuados a las especificaciones requeridas al 

hormigón. Los ensayos se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra y se llevan a 

cabo con la fabricación de 4 series de probetas procedentes de amasadas distintas, de 8 probetas (2 para cada 

edad)  cada serie para ensayo a los 3, 7, 28 y 90 días de edad, por cada dosificación, de acuerdo con UNE 

83300:84, 83301:84 y 83304:84. Puede suponerse la siguiente relación de resistencias medias de fabricación y 

características de cálculo: 

fcm = fck + 8 (N/mm2) 

donde fcm es la resistencia media dada por el fabricante o por ensayos y fck resistencia característica. 

 

- Ensayos característicos (art. 87º de la EHE08) 

Preceptivos en el caso de que el hormigón empleado no proceda de central y de que no se posea experiencia 

previa de su utilización con los materiales y medios de ejecución propuestos. De esta forma es necesario 

determinar la resistencia característica del hormigón. Los ensayos se realizarán en laboratorio, antes de 

comenzar el hormigonado de la obra, y se llevarán a cabo con la fabricación de 4 series de probetas 

procedentes de amasadas distintas, de 8 probetas (2 para cada edad)  cada serie para ensayo a los 3, 7, 28 y 

90 días de edad, por cada tipo, de acuerdo con UNE 83300:84, 83301:84, 83303:84y 83304:84.  

 

- Ensayos de control  (art. 88º de la EHE08) 

Preceptivos en todos los casos para comprobar, a lo largo de la ejecución, que la resistencia característica del 

hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. En función de los niveles de seguridad establecidos en 

el proyecto, se aplicará el nivel correspondiente de control. 

Control a nivel reducido- Se realizará únicamente el control de la consistencia, con 4 determinaciones 

espaciadas a lo largo del día, cuya constancia quedará escrita en la obra. No se admite para 

exposiciones III y IV, y el valor de la resistencia de cálculo fcd no será superior a 10 N/mm2. 

Control al 100 por 100- Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas de la obra, 

llevando a cabo tomas de 5 probetas, 2 para rotura a 7 días y 3 para rotura a 28 días. Para el conjunto 

de las amasadas se verifica que fc,real = fest 

Control estadístico- La obra se ha dividido por lotes según la tabla 88.4.a estableciendo los ensayos 

mínimos a realizar según las características del hormigón y de su fabricación. Se realizarán 

comprobando 2 amasadas por cada lote, como mínimo, y se llevarán a cabo 5 probetas en cada 

amasada,  2 para rotura a 7 días y 3 para rotura a 28 días. Las tomas de las muestras se realizarán de 
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forma que se correspondan con el mayor número posible de elementos de la estructura. El cálculo de 

fest se realizará según el punto 88.4 de la EHE08. 

Las especificaciones concretas para este proyecto se encuentran reflejadas en el anexo de Plan de Control del 

Hormigón. 

 

- Decisiones derivadas del control de resistencia  (art. 88.5 de la EHE08) 

El lote se aceptará cuando fest  fck. Si resultase que fest < fck se procederá de la siguiente forma: 

Si fest  0,9 fck el lote se aceptará 

Si fest < 0,9 fck se procederá a realizar los ensayos especificados a continuación: 

· Estudio de seguridad de los elementos que componen un lote, en función de fest deducida de los 

ensayos de control, para estimar la variación del coeficiente de seguridad respecto del previsto en el 

proyecto. 

· Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón puesto en obra, 

realizando un estudio análogo al especificado en el párrafo anterior. 

· Ensayos de puesta en carga, pudiendo exceder el valor de la carga característica tenida en cuenta en 

el cálculo. 

Con los resultados, la Dirección decidirá si el lote se acepta, se refuerza o se demuele, teniendo en cuenta los 

requisitos de durabilidad y del cálculo de los Estados Límites de Servicio. 

 

- Ensayos de información  (art. 89º de la EHE08) 

Preceptivos en caso de que por un hormigonado en condiciones ambientales extremas o por cualquier otra 

circunstancia la Dirección de Obra pueda dudar de las características del hormigón ejecutado. Estos ensayos 

podrán ser la fabricación y rotura de probetas de hormigón no colocado, la rotura de probetas testigo de 

hormigón ejecutado y el empleo de métodos no destructivos fiables. La Dirección de Obra juzgará en cada caso 

los resultados, teniendo en cuenta que para la obtención fiable de los mismos, su realización deberá llevarse a 

cabo por personal especializado. 

 

Control del acero. 

En la recepción de las armaduras se comprobará que están correctamente etiquetadas de forma que las barras 

corrugadas cumplen lo especificado en la UNE 36811:98 y los alambres corrugados la UNE 36812:96, tanto si 

se presentan exentas o formando parte de un elemento. Los paquetes de mallas electrosoldadas deberán estar 

identificados según la UNE 36092-1:96 y los de armaduras básicas electrosoldadas según UNE 36739:95 EX. 

El fabricante facilitará, con cada partida suministrada, una ficha de datos con las características de los aceros ( 

designación comercial, fabricante, marcas de identificación, diámetro nominal, tipo de acero, condiciones 

técnicas del suministro), las características garantizadas de sección equivalente, características geométricas del 

corrugado, características mecánicas mínimas (límite elástico, carga unitaria de rotura, alargamiento de rotura 

en % y relación fs/fy), características de adherencia y soldabilidad así como las recomendaciones para su 

empleo. 

En cualquier caso, será obligatoria la presentación de un certificado de garantía del fabricante, firmado por 

persona física, de que el acero cumple las prescripciones especificadas en los artículos 31º y 32º de la EHE08. 

Además, en el caso de barras y alambres corrugados, se presentará con cada partida el certificado de 

adherencia. 

En el caso de aceros certificados se comprobará que cada partida acredita estar en posesión del distintivo 

reconocido. En el caso de aceros no certificados cada partida irá acompañada de los resultados de los ensayos 

correspondientes a composición química, características mecánicas y características geométricas efectuadas 

por un organismo reconocido que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la EHE. 

Será preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en el artículo 90º de la EHE08, de acuerdo con 

los niveles de control definidos en el cuadro de características adjunto y con las especificaciones de los planos 

de proyecto.  

Si el acero es certificado los resultados de los ensayos deberán conocerse antes de la puesta en servicio del 

hormigón, mientras que si el acero no es certificado deberán conocerse antes del hormigonado. 
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Los niveles que se establecen para controlar la calidad del acero son: 

Control a nivel reducido- Unicamente aplicable con aceros certificados y con una reducción del 25% de 

la resistencia de cálculo. Se comprobará que la sección equivalente en dos probetas de cada partida 

suministrada no es inferior al 95,5 % de la sección nominal. Si se comprueba que las dos dan 

resultados no satisfactorios, la partida será rechazada. Si se registra un único resultado no 

satisfactoriose comprobarán cuatro nuevas muestras, las cuales tienen  que ser todas satisfactorias 

para aceptar la partida. 

Mediante inspección ocular se comprobará que no existen grietas ni fisuras en zonas de doblado. Si se 

comprueba que existen en cualquier barra obligará a rechazar toda la partida a la que pertenezca 

 Control a nivel normal- Se clasificará el acero en 3 series de la siguiente forma: 

Serie fina Serie media Serie gruesa 

  10 mm 
 de 12 a 25 

mm 
 > 25mm 

El control se diferenciará si el acero es certificado o no: 

- Se realizará una división de lotes de cada suministrador, designación y serie de 40 toneladas máximo 

para aceros certificados y de 20 para aceros no certificados. Por cada lote se tomarán dos probetas en 

las que se determinará: 

· La sección equivalente cuyos resultados de la comprobación de la sección equivalente se 

realizará de la misma forma que el especificado para nivel reducido. 

· Las características geométricas en barras y alambres en las que el incumplimiento de los 

límites del certificado de adherencia será condición suficiente para el rechazo de todo el lote. 

· Ensayo de doblado-desdoblado después del enderezado, en el que si se produce algún fallo 

se realizarán 4 nuevas probetas por lote, rechazando el lote en el caso de que alguna de ellas 

dé resultados no satisfactorios. 

- Se determinarán en dos ocasiones durante la obra en una probeta por cada diámetro, tipo de acero y 

suministrador el límite elástico, carga de rotura y alargamiento. Si el resultado es satisfactorio se 

acepta. Si es negativo para ambas se rechaza. Si el resultado de alguno de ellos no es satisfactorio se 

realizarán 2 probetas por cada lote de 20 toneladas. Si el resultado de alguna es no satisfactorio se 

efectuarán de nuevo los ensayos sobre 16 probetas, dando por bueno el resultado si la media de los 

valores más bajos supera el valor garantizado y si la media de todos supera en un 95 % dicho valor. 

Para las mallas se realizarán dos ensayos por cada diámetro principal incluyendo el ensayo de 

arrancamiento de nudo soldado según UNE 36462:80 y procediendo con los resultados de la forma 

anterior. 

- Si existen soldaduras se comprobará la soldabilidad según el punto 90.4 de la EHE08. En caso de 

detectarse algún fallo se suspenderán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión 

completa de todo el proceso. 

 

Las especificaciones concretas para el proyecto se encuentran reflejadas en el Plan de Control del Hormigón 

que se redactará, dividiendo la obra en lotes, de acuerdo con lo indicado en la tabla 95.1.a. 

En cada lote se inspeccionarán los distintos aspectos que, a título orientativo pero no excluyente, se detallan en 

la tabla 95.1.b. 

 

Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se recogerán en los 

correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán recogidos en la Documentación Final de la 

Obra, que deberá entregar la Dirección de Obra a la Propiedad, tal y como se especifica en 4.9. En las obras de 

hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución normal e intenso. 

 
CIMENTACIONES 

  Las zapatas y zanjas de cimentación, tendrán las secciones definidas en el Proyecto. La cota de profundidad 

será la indicada en los planos o señalada in situ por la Dirección de Obra. 
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No se rellenará ninguna zanja o pozo de cimentación hasta que el Contratista reciba la orden de la Dirección de 

Obra. 

Se verterá una capa de hormigón de limpieza bajo toda la superficie de la cimentación, con un espesor mínimo 

de 5 cm. 

En el caso de que las cimentaciones se realicen en hormigón en masa o armado, deberá cumplirse lo recogido 

en el capítulo referente a hormigones de este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y, en general, todo 

aquello que sea de aplicación de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08). 

Con el objeto de evitar las humedades por capilaridad, se mezclará a la masa un impermeabilizante en las 

tongadas próximas al nivel del sótano o del piso de la planta baja, si no existe aquel. 

Las cimentaciones especiales, tales como pilotes de madera u hormigón armado, pozos indios, placas 

continuas armadas, etc., aun cuando no estén previstas en el proyecto, pueden ser ordenadas por la Dirección 

de Obra, si a la vista de las características del terreno excavado, las considera necesarias. 

En el caso de cimentación por pilotes del tipo que sean éstos, el Contratista deberá informar a la Dirección de 

Obra de cualquier anomalía que se observe durante la ejecución de los mismos, como puede ser una 

discrepancia entre la profundidad conseguida en la hinca y los datos obtenidos en los sondeos previos 

realizados. Así mismo será considerada como anomalía importante por parte de la Dirección de Obra el hecho 

de que en pilotes próximos se produzcan diferentes cotas de rechazo. 

Cuando la cimentación se realice por medio de Pilotes, se deberá llevar un control diario de las profundidades 

de hinca alcanzadas por cada pilote, este control de hinca o parte diario será puesto a disposición de la 

Dirección cuando ésta lo solicite al Contratista o a su encargado. 

 

  La realización de una prueba de carga o electrónica de la cimentación por Pilotes, será obligatoria, debiendo 

correr ésta por cuenta del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en el contrato de adjudicación de las 

obras. 

Los pilotes sobre los cuales se realizará el muestreo serán determinados por la Dirección, debiendo presentarse 

a ésta los resultados para la aprobación de la obra ejecutada, y antes de comenzar partidas nuevas de la 

misma. En caso de no ser estas pruebas satisfactorias a juicio de la Dirección Facultativa, ésta indicará las 

medidas que deben llevarse a cabo, por parte del contratista. Los gastos que éstas originen, serán por su 

cuenta, siempre que se demuestre que la cimentación realizada no ha sido ejecutada en forma correcta. 

 

  En los casos en que las cimentaciones incluyan muros o en aquellos que la obra sólo exija la realización de 

éstos, se prestará especial atención a su drenaje, debiendo el Contratista siempre que detecte la presencia de 

agua que más tarde deba ser soportada por el muro, dar cuenta a la Dirección antes de continuar con la 

realización del mismo. La Dirección Facultativa es la única que en este caso puede determinar sobre la 

seguridad de dicho muro. 

El armado tanto de las zapatas, como de los pilotes y muros se ajustará a lo especificado en los planos del 

Proyecto, así como el tipo de acero a emplear. 

 

  El Contratista deberá consultar con la Dirección sobre todos aquellos puntos que a su juicio presenten dudas en 

los planos, no debiendo tomar ninguna determinación aun en caso de urgencia no grave, por su cuenta y riesgo. 

 

 

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS 

PREFABRICADOS. 

Generalidades. 

Los forjados realizados con elementos constituidos por viguetas armadas o pretensadas, losas alveolares 

pretensadas, prefabricados en instalación industrial fija exterior a la obra, que soportan cargas habituales en el 

campo de la edificación, deberán cumplir las normas y condiciones especificadas en la Instrucción para el 
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proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural con elementos prefabricados EFHE, 

aprobada por Real Decreto 642/2002 de 5 de julio, así como en la EHE08. 

En el ámbito de esta Instrucción sólo podrán utilizarse productos de construcción legalmente comercializados en 

paises que sean miembros de la Unión europea o bien que sean parte en el Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo, y estarán sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, de 29 de 

diciembre(modificado por Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio), por el que se dictan disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE y, en particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, los productos estarán sujetos a lo dispuesto en el 

Art.9 del citado Real Decreto. 

Con independencia del contenido del Proyecto de ejecución, antes de la ejecución de la obra deberá disponerse 

de : 

 Una memoria con: 

 Acciones de cálculo, mínimo sobrecargas de forjado y carga total. 

 Coeficientes parciales de seguridad y niveles de control 

 Características del Hormigón y del Acero vertido en obra 

 Solicitaciones más desfavorables de cada nervio 

 Indicación de los elementos componentes del forjado que cuenten con distintivo oficialmente reconocido. 

 La necesidad de exigir los certificados de garantía de la capacidad  a cortante o a rasante, firmados por 

persona física, del forjado, o la posesión del distintivo oficialmente reconocido en su defecto. 

 Unos Planos con: 

 Planos de ejecución del forjado, firmados por el Proyectista o por la Dirección Facultativa, como 

proyectista, o conformados por la Dirección Facultativa cuando el autor del proyecto no sea el Proyectista o 

la Dirección Facultativa (consultor, prefabricador,…), debiendo contar además con la firma de persona física 

que los haya realizado. 

 Canto total del forjado y espesor de la losa superior de Hormigonado 

 Dimensión y situación de los huecos de Instalaciones si tienen trascendencia estructural, indicando la 

forma de resolverlos. 

 El tipo de elemento a colocar en cada zona, indicando, si procede, el espesor de la losa superior 

hormigonada en obra. En el caso de forjados de viguetas se indicará, además la separación entre 

elementos, la forma, las dimensiones y el material de las piezas de entrevigado. 

 Longitud, posición y diámetro de las armaduras que deben colocarse en obra. 

 Apuntalados necesarios en cada crujía, y en su caso, separación máxima entre sopandas 

 Detalles de los enlaces del forjado con al estructura principal y de las zonas macizadas. 

 

El fabricante de elementos prefabricados con función resistente para forjados debe poseer la Autorización de 

Uso para sus sistemas, concedida por la autoridad competente, de acuerdo con las disposiciones específicas 

sobre al materia, sobre una ficha de características técnicas, que contiene datos relevantes para el cálculo, la 

ejecución y el control del forjado. 

 

Los materiales considerados en el proyecto de forjado y en su ejecución, deberán cumplir con carácter general 

todas las especificaciones establecidas para ellos, en su caso, en la EHE, además de las de la EFHE. 

 

Condiciones de las Viguetas y Losas Alveolares pretensadas 

Las armaduras pasivas de las viguetas y losas alveolares pretensadas cumplirán las condiciones especificadas 

en el Art.31 de la EHE. La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, será igual 

o mayor que el mayor de los tres valores siguientes: 15mm, el diámetro de la mayor y/o 1,25 veces el tamaño 

máximo del árido. 

En el caso de grupos de barras se cumplirá lo que prescribe el apartado 66.4.2. de la EHE. 

Los recubrimientos de las armaduras respecto a las superficies que lo sean de modo definitivo, cumplirán las 

prescripciones del Art.13. Cuando se trate de superficies límite de hormigonado, el recubrimiento no será menor 
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al diámetro del a barra o diámetro equivalente cuando se trate de un grupo de barras, ni que 0,8 veces el 

tamaño máximo del árido. 

En las viguetas armadas, la armadura básica se dispondrá en toda su longitud de acuerdo con el Art.18. la 

armadura complementaria inferior podrá disponerse solamente en parte de su longitud de forma simétrica 

respecto al punto medio de al vigueta. 

Las armaduras activas de las viguetas y losas alveolares pretensadas cumplirán las condiciones especificadas 

en el Art.32 de la EHE. La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, será igual 

o mayor que el mayor de los tres valores siguientes: 15mm para la horizontal y 10mm para la vertical, el 

diámetro de la mayor y/o 1,25 veces el tamaño máximo del árido para la horizontal y 0,8 para la vertical. 

Se podrán agrupar dos alambres en posición vertical siempre que sean de la misma calidad y diámetro, en cuyo 

caso, para determinar la magnitud de los recubrimientos y las distancias libres a las armaduras vecinas, se 

considerará el perímetro real de las armaduras. 

Los recubrimientos de las armaduras cumplirán las prescripciones del Art.13. 

La armadura activa situada en la zona inferior de una vigueta pretensada estará constituida, al menos, por dos 

armaduras dispuestas en el mismo plano horizontal y en posición simétrica respecto al plano vertical medio. En 

las losas alveolares pretensadas la distancia ente las armaduras será menor que 400mm y que dos veces el 

canto de la pieza. 

La cuantía geométrica  de la armadura no será menor que el 1,5%º del área de la sección total ni menor que el 

5%º del área cobaricéntrica con la armadura situada en la zona inferior de la misma. 

El Hormigón de viguetas y losas alveolares pretensadas cumplirá con el Art.30 de la EHE, tipificándose según el 

Art.39.2 de la EHE. 

 

 

Condiciones de las piezas de entrevigado. 

Toda pieza de entrevigado será capaz de soportar una carga de rotura a flexión de 1,0 kN, determinada según 

UNE 53981:98 para las piezas de poliestireno expandido y según UNE 67037:99, para piezas de otros 

materiales. 

En piezas de entrevigado cerámico , el valor medio de la expansión por humedad, determinado según UNE 

67036:99, no será mayor que 0,55mm/m, y no debe superarse en ninguna de las mediciones individuales el 

valor de 0,65mm/m. Las piezas de entrevigado que superen el valor límite de expansión total podrán utilizarse, 

no obstante, siempre que el valor medio de la expansión potencial, según UNE 67036:99, determinado 

previamente a su puesta en obra, no sea mayor que 0,55mm/m. 

El comportamiento de reacción al fuego de las piezas que estén o pudieran quedar expuestas al exterior durante 

la vida útil de la estructura, alcanzará al menos la clasificación M1 de acuerdo con la UNE 23727:90. Las 

bovedillas fabricadas con material inflamable deberán guardarse de la exposición al fuego mediante capas 

protectoras eficaces. La idoneidad de las capas de protección deberá ser justificada empíricamente para el 

rango de temperaturas y deformaciones previsibles bajo la actuación del fuego de cálculo. 

Las Piezas Aligerantes podrán ser de cerámica, hormigón, poliestireno expandido u otros materiales 

suficientemente rígidos y cumplirán las especificaciones anteriormente definidas. 

Las Piezas Colaborantes podrán ser de cerámica o de hormigón u otro material resistente y cumplirán las 

especificaciones anteriormente definidas. Su resistencia característica a compresión no será menor que la 

resistencia de proyecto del hormigón de obra con que se ejecute el forjado. Puede considerarse que estas 

piezas forman parte de la sección resistente del forjado cuando se cumplen las condiciones indicadas en el 

Art.14. 

 

Condiciones Hormigón vertido en obra. 

El Hormigón vertido en obra tanto en la losa superior como en el relleno de nervios o juntas cumplirá las 

condiciones especificadas en el Art.30 de al EHE, siendo su resistencia característica la indicada en el proyecto 

de ejecución, y no será menor que la indicada en la Autorización de Uso. 

Se tipificará el Hormigón según el Apdo.39.2 de la EHE como: T-R/C/TM/A. 
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Ejecución 

Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con medios 

mecánicos, de las viguetas y losas alveolares pretensadas. Si alguna resultase dañada afectando a su 

capacidad portante deberá desecharse. 

Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma 

vertical, con vuelos, en su caso, no mayores que 0,50m, ni alturas de pilas superiores a 1,50m, salvo que el 

fabricante indique otro valor. 

Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan 

directamente sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que no puedan asentar en él. 

Los puntales se arriostrarán en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos 

horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados. 

En caso de forjados de peso propio mayor que 3 kN/m2 o cuando la altura de los puntales sea mayor que 4m, se 

realizará un estudio detallado de los apuntalados, que figurará en el proyecto. 

En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se 

colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las viguetas ajustando a 

continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir 

el despuntalado con facilidad. 

 

Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de entrevigado. 

Antes de la recepción de los elementos constitutivos de los forjados (viguetas, losas alveolares pretensadas, 

piezas de entrevigado, etc.), se solicitarán del constructor las autorizaciones de uso de los forjados y se 

comprobará que éstas están vigentes en la fecha de comienzo de construcción de los forjados y que las 

características físico-mecánicas del tipo elegido son iguales o superiores a las prescritas en el proyecto de 

ejecución del edificio. 

A efectos del control de recepción de los elementos resistentes prefabricados constitutivos de forjados, se 

establecen los siguientes niveles. 

 Control a nivel intenso. 

 Control a nivel normal. 

 

Cada suministro que llegue a obra se someterá a un control documental  y a un control de los recubrimientos. 

1.1 Control documental. Se harán las verificaciones siguientes: 

a) para elementos resistentes se comprobará que: 

 Las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificación del 

fabricante, tipo de elemento, fecha de fabricación y longitud del elemento, y que dichas marcas 

coinciden con los datos que deben figurar en la hoja de suministro; 

 Las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones 

reflejadas en la Autorización de Uso y coinciden con las establecidas en los planos de los forjados 

del proyecto de ejecución del edificio; 

 Los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas en el 

apartado 34.3 y recogidos a continuación, con respecto al que consta en las autorizaciones de uso; 

 Certificado acreditativo de estar en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, o en su 

defecto, justificación documental firmada por persona física del control interno de fabricación de los 

elementos resistentes del forjado, viguetas y/o losas, aportada por el fabricante y que contendrá 

como mínimo: 

 Resultados del Hormigón del último mes 

 Resultados del control interno del producto acabado (flexión y cortante) de los últimos seis 

meses. 

 En su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, para los forjados sin armadura 

transversal a efectos de resistencia a esfuerzo cortante y para los forjados sin armadura de cosido a 
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efectos de resistencia a esfuerzo rasante, certificados de garantía a los que se hace referencia en 

los Anejos 5 y 6. 

b) para piezas de entrevigado se comprobará que: 

 Las características geométricas de las piezas de entrevigado cumplen las condiciones reflejadas en 

la Autorización de Uso y coinciden con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de 

ejecución del edificio; 

 La certificación documental del fabricante basada en ensayos sobre el cumplimiento de carga de 

rotura a flexión, según apartado 11.1, y asimismo, si la pieza de entrevigado es cerámica, de la 

expansión por humedad según apartado 11.1; 

 La garantía documental del fabricante, basada en ensayos, de que su comportamiento de reacción 

al fuego alcance al menos una clasificación M1, de acuerdo con UNE 23727:90, en el caso de que 

las piezas de entrevigado no sean cerámicas o de hormigón. 

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las facultades de la Dirección Facultativa para exigir las 

comprobaciones que estime convenientes. 

 

1.2 Control de los recubrimientos de los elementos resistentes prefabricados. 

El control del espesor de los recubrimientos se efectuará antes de la colocación de los elementos 

resistentes. En el caso de armaduras activas, la verificación del espesor del recubrimiento se efectuará 

visualmente, midiendo la posición de las armaduras en los correspondientes bordes del elemento. En el 

caso de armaduras pasivas, se procederá a repicar el recubrimiento de cada elemento que compone la 

muestra en, al menos, tres secciones de las que una deberá ser la sección central, Una vez repicada se 

desechará la correspondiente vigueta. 

En el caso de que los elementos resistentes estén en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, 

se les eximirá de la verificación de espesores de recubrimiento, salvo indicación contraria de la Dirección 

Facultativa. 

Para la realización del control, se dividirá la obra en lotes según Tabla 34.1. 

 

TABLA 34.1 Control a nivel intenso Control a nivel normal 

Tipo de forjado Tamaño del lote Tamaño de la muestra Tamaño de la muestra 

Forjado interior 
500m2 de superficie 

sin rebasar dos plantas 

dos elementos 

prefabricados 

un elemento 

prefabricado 

Forjado de cubierta 400m2 de superficie 
dos elementos 

prefabricados 

un elemento 

prefabricado 

Forjado sobre cámara sanitaria 300m2 de superficie 
dos elementos 

prefabricados 

un elemento 

prefabricado 

Forjado exterior en balcones o 

terrazas 

150m2 de superficie 

sin rebasar una planta 

dos elementos 

prefabricados 

un elemento 

prefabricado 

 

Criterios de valoración de los recubrimientos. 

Se calculará para cada armadura la desviación δ definida como: δ = rmin  - Xj 

siendo: 

rmin el recubrimiento mínimo según el punto 13.3; 

Xj el valor mínimo del recubrimiento real obtenido en la armadura i del elemento. 
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El criterio de valoración para cualquier elemento resistente (vigueta o losa alveolar pretensada) de la 

muestra consiste en comprobar el cumplimiento simultáneo de las condiciones siguientes: 

a) no presentar ninguna armadura con δ > 3mm; 

b) presentar como máximo una armadura con δ > 2mm. 

 

Criterios de aceptación o rechazo 

Para aceptar un lote será una condición imprescindible que las verificaciones definidas en el apartado 

34.2 sean conformes. Además, en función de los resultados del control de los recubrimientos se 

procederá como sigue 

a) cuando todos los elementos de la muestra seleccionada cumplan los requisitos del apartado 34.3.1 

se aceptará el lote; 

b) cuando algún elemento de la muestra no cumpla los criterios del apartado 34.3.1 se rechazará el 

lote. 

 

2 Control del hormigón y armaduras colocados en obra. 

El control de estos materiales se efectuará según el nivel previsto en el proyecto, de acuerdo con las 

prescripciones de la Instrucción EHE, considerando estos materiales incluidos en los correspondientes lotes de 

la estructura. 

Se desaconseja empleo de hormigones no fabricados en central debido a las dispersiones en la calidad del 

hormigón a que habitualmente conduce este sistema de fabricación. En caso de utilizarse convendrá extremar 

las precauciones en la dosificación, fabricación y control, que se ha de realizar de acuerdo a lo especificado en 

el apartado 69.3 de la Instrucción EHE. 

Cuando el resto de la estructura sea de hormigón, armado o pretensado, los niveles de control establecidos 

para la recepción de los materiales y ejecución del forjado serán los mismos que los del resto de la estructura. 

 

3 Control de ejecución. 

El control de ejecución se ajustará a lo especificado en el artículo 95.º de la Instrucción EHE. En particular, 

durante la ejecución del forjado se comprobarán los siguientes aspectos, los cuales quedarán reflejados en la 

inspección del control: 

a) los acopios cumplen las especificaciones del artículo 25.º, Viguetas y losas alveolares deberán apilarse 

limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos en su caso, no mayores que 

0,50m, ni alturas de pilas superiores a1,50m, salvo que el fabricante indique otro valor. 

b) las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad resistente, 

c) los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos, 

d) la ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre sopandas, diametros 

y resistencia de los puntales, 

e) la colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos, 

f) la longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos, 

g) la posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores adecuados, 

h) las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto, 

i) se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido de hormigón en obra, 

j) el espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos, 

k) la compactación y curado del hormigón son correctos, 

l) se cumplen las condiciones para proceder al despuntalado, 

m) las tolerancias son las que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de las obras y 

n) cuando en el proyecto se hayan utilizado los coeficientes g y q diferentes de los de la Instrucción EHE que 

permite el artículo 6.º se comprobará que cumplen las condiciones que se establecen en éste. 

 

 

HORMIGON PRETENSADO 

Generalidades. 



MEMORIA VALORADA   
REFORMA BAR PISCINAS MUNICIPALES 
PARCELA 315, SUELO URBANO CONSOLIDADO --------------------------------------------------------------------------                                                
Ayuntamiento de Villafranca                                        enero, 2023                 ARQUITECTO :  Gelasio Fernández Morales
  

 

 

En las estructuras de hormigón pretensado son de observación obligada todas las Normas y Disposiciones que 

establece la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de 

Diciembre y las modificaciones que de dicha Instrucción se han aprobado por Real Decreto 996/1999, de 11 de 

Junio, así como aquellas que sean aprobadas con posterioridad. 

 

ESTRUCTURA DE ACERO 

Generalidades 

Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas las Normas y 

Disposiciones que establece el CTE DB SE-A, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, y las 

modificaciones que de dicha Norma sean aprobadas con posterioridad.  

En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que de la Norma interprete la Dirección 

Facultativa de la Obra. 

Las disposiciones recogidas en esta Norma afectan a productos de aceros laminados en caliente de espesor 

mayor que 3 mm, a perfiles huecos conformados en frío o caliente destinados a servir de elementos resistentes 

de espesor igual o mayor de 2 mm, a roblones y a tornillos ordinarios, calibrados de alta resistencia empleados 

en estructuras de acero, así como a tuercas y arandelas. 

Se podrán utilizar todos aquellos materiales provenientes de países que sean parte del acuerdo del Espacio 

Económico Europeo, que estarán sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE y 

en particular, en lo referente a los procedimiento especiales de reconocimiento, los productos estarán sujetos a 

lo dispuesto en el artículo 9 del citado Real Decreto. 

La designación comercial del acero es la que figura en las normas UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1. En la 

siguiente tabla se indican las correspondencias dicha designación y la anterior según la NBE EA/95. 

  

Designación según NBE-

EA/95 

Designación según UNE EN 

10025(1) 

A 37 b S 235 JR 

- S 235 JR G2 

A 37 c S 235 JO 

A 37 d S 235 J2 G3 

A 42 b - 

A 42 c - 

A 42 d - 

(2) S 275 JR 

(2) S 275 JO 

(2) S 275 J2 G3 

A 52 b S 355 JR 

A 52 c S 355 JO 

A 52 d S 355 J2 G3 
(1) La designación de aceros para construcción metálica UNE EN 10025 utiliza una notación alfanumérica que 

comienza con la letra S, seguida de tres dígitos que indican el valor mínimo del límite elástico expresado en 

N/mm2 a los que se añaden otras letras y números que corresponden al grado y otras aptitudes. 
(2) Estas designaciones se corresponden con A 44b, A44c y A44d, respectivamente según UNE 36080:73. 

 

Perfiles y chapas de acero 

Los tipos de aceros a utilizar para estos elementos, sus características mecánicas y su composición química 

son los definidos en el punto 4.1 del DB SE-A. 

El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los productos laminados 

que suministre. 
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El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la 

fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis 

químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados obtenidos. 

Estos ensayos se realizarán dividiendo cada partida en unidades de inspección se realizarán al azar y según las 

UNE 36300 y UNE 36400. Los ensayos a realizar serán: 

Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta 

Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas 

Resilencia (UNE 7475-1) se ensayarán tres probetas 

Análisis químicos:carbono  UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349 

   fósforo  UNE 7029 

   azufre  UNE 7019 

   nitrógeno  UNE 36317-1 

   silicio  UNE 7028 

  magnesio UNE 7027 

Dureza Brinell (UNE 7422) 

En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de 

inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos 

contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se 

aceptará, de lo contrario, será rechazada. 

Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y 

se ajustarán a lo que establece en esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE 36007, en todo 

lo que contradiga a la presente. 

Todos los perfiles llevarán marcadas en  intervalos las siglas de la fábrica, en relieve producido con los rodillos 

de laminación. El resto de los productos (redondos, cuadrados, rectangulares y chapa) irán igualmente 

marcados con dichas siglas mediante procedimiento elegido por el fabricante. El símbolo de la clase de acero 

irá marcado en todo producto, pudiendo realizarse mediante laminado, troquel o pintura indeleble.  

Los productos no presentarán defectos internos o externos que perjudiquen a su correcta utilización. Son 

admisibles todos aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en el punto 11 del 

DB SE-A, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones 

especiales. 

 

Perfiles huecos de acero 

El acero comercial para estos elementos será el S275 y las características del acero serán las especificadas en 

el punto 9 del DB SE-A. 

El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los perfiles huecos que 

suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.2.2 y 2.2.3, reflejando los 

resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos. 

El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la 

fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis 

químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados obtenidos. 

Los ensayos a realizar serán: 

Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta 

Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas 

Aplastamiento (UNE 7208): se ensayará una probeta 

Análisis químicos: carbono  UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349 

    fósforo  UNE 7029 

    azufre  UNE 7019 

    nitrógeno UNE 36317-1 

En este caso de ensayos en la  recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de 

inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos 
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contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se 

aceptará, de lo contrario, será rechazada. 

Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y 

se ajustarán a lo que establece en esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE EN 10021 y de 

la UNE EN 10210-1 para los perfiles conformados en caliente. 

Todo perfil hueco llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante 

procedimiento elegido por el fabricante. 

No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos 

elementos que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en el punto 11 del DB SE-A, pudiendo 

establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones especiales. 

 

Perfiles y placas conformados de acero 

El acero comercial para estos elementos será el S235, no aleado, según UNE 36004 y las características del 

acero serán las especificadas en el punto 4 del DB SE-A.  

El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los perfiles huecos que 

suministre, documentando el cumplimiento y reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo 

especificado dichos puntos. 

El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la 

fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis 

químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados obtenidos. 

Los ensayos a realizar serán: 

Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta 

Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas 

Análisis químicos: carbono  UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349 

    azufre  UNE 7019 

    fósforo  UNE 7029 

    nitrógeno UNE 36317-1 

En este caso de ensayos en la  recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de 

inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos 

contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se 

aceptará, de lo contrario, será rechazada. 

Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y 

se ajustarán a lo que establece en esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE EN 10021 y de 

la UNE 36007 para los perfiles huecos conformados en caliente. 

Todo perfil y placa conformado llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante 

procedimiento elegido por el fabricante. 

No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos 

elementos que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en el punto 11 del DB SE-A, pudiendo 

establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones especiales. 

 

Roblones de acero 

El acero de los roblones será en función del tipo de los aceros a unir y las características del acero serán las 

especificadas en el DB SE-A. 

El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los roblones que suministre, 

documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.4.2, 2.4.3 y 2.4.4, reflejando los resultados 

de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos. 

El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la 

fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis 

químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados obtenidos. Los ensayos a realizar serán 

a tracción ( UNE 7474-1) y a cortadura ( UNE 7246). Se deberá realizar divisiones en lotes, que estén 

constituidos cada uno por roblones del mismo pedido, clase diámetro, longitud y clase de acero. El peso del lote 
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lo fijará el consumidor, pero no será mayor de 5 t para roblones de diámetro hasta 20 mm, ni que 10 t para 

diámetros mayores. En cada lote se ensayarán dos muestras. 

En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de 

inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos 

contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se 

aceptará, de lo contrario, será rechazada. 

En la recepción se comprobará que cada envase llevará una etiqueta indicando la marca del fabricante, la 

designación del roblón, la clase de acero y el nº de piezas. Se comprobará que los roblones tienen la superficies 

lisas y no presentan fisuras, rebabas u otros defectos que perjudiquen su empleo. La unión de la cabeza a la 

caña estará exenta de pliegues.  

Todo perfil y placa conformado llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante 

procedimiento elegido por el fabricante. 

No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos 

elementos que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en el punto 11 del DB SE-A, pudiendo 

establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones especiales. 

 

Tornillos  

El acero de los tornillos y las características del acero serán las especificadas en el punto 8 del DB SE-A. 

El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los tornillos que suministre, 

documentando el cumplimiento de las prescripciones del punto 8, reflejando los resultados de los ensayos 

realizados según lo especificado dichos puntos. 

El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la 

fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis 

químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados obtenidos. Los ensayos a realizar serán 

a tracción, alargamiento de rotura, dureza Brinell, rebatimiento de la cabeza, estrangulación y rotura con 

entalladura. Se deberá realizar divisiones en lotes, que estén constituidos cada uno por tornillos del mismo 

pedido, tipo, dimensiones y clase de acero. De cada lote se separarán un nº de muestras que se fijará de 

acuerdo entre el fabricante y el comprador, sin exceder del 2% del nº de piezas que componen el lote. 

En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de 

inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos 

contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se 

aceptará, de lo contrario, será rechazada. 

En la recepción se comprobará que las piezas se reciben ligeramente engrasadas, en envases adecuados, 

suficientemente protegidas. Cada envase contendrá solamente tornillos, tuercas o arandelas de un mismo tipo, 

longitud y calidad. Cada envase llevará una etiqueta indicando la marca del fabricante, designación del tornillo, 

tuerca o aranndela, el tipo de acero y el nº de piezas que contiene. 

Son admisibles todas aquellas piezas que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en el punto 2.5.2, 

11 del DB SE-A, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de 

aplicaciones especiales. 

 

Ejecución 

Uniones roblonadas y atornilladas 

Roblones- Todo roblón deberá ser precalentado antes de su colocación. El roblonado se realizará de forma que 

las piezas de la unión queden perfectamente apretadas unas contra otras y no se produzcan alabeos ni 

curvaturas, quedando el agujero completamente relleno. Se prohibe la colocación con maza de mano. Se 

eliminarán las rebabas que, eventualmente, puedan quedar alrededor de la cabeza. No se tolerarán huellas de 

la estampa sobre la superficie de los perfiles. 

Una vez colocados los roblones se llevará a cabo una comprobación de los mismos antes de quitar las 

fijaciones.  
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Tornillos- Los asientos de las cabezas y tuercas estarán perfectamente limpios y planos. Es preceptivo en 

uniones de fuerza la colocación de una arandela. Las tuercas se apretarán a fondo preferentemente con medios 

mecánicos.  

En la colocación de los tornillos de lata resistencia se comprobará que las piezas a unir están perfectamente 

planas, limpias y sin grasa, eliminándola por medio de disolventes adecuados. Se efectuará una limpieza de las 

superficies que tengan cascarilla de laminación debido a la importancia del rozamiento entre superficies en este 

tipo de uniones. Se colocará siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. La parte roscada de la espiga 

sobresaldrá de la tuerca al menos 1 filete. Las tuercas se apretarán mediante llaves taradas, que midan lo 

momento torsor aplicado hasta el valor prescrito. También pueden emplearse métodos de apretado que midan 

ángulos de giro.  

Uniones soldadas 

Los procedimientos de soldeo autorizados son: 

 I- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo fusible revestido 

 II- Soldeo eléctrico semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa con alambre-electrodo 

fusible 

 III- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido con alambre-electrodo fusible desnudo 

 IV- Soldeo eléctrico por resistencia 

El constructor presentará una memoria de soldeo, detallando las prácticas operatorias que se van a utilizar 

dentro del procedimiento elegido. 

Las disposiciones de las piezas para las soldaduras de los tipos I, II y II pueden ser: 

Soldaduras a tope, en prolongación (fig. 5.2.1.A), en T (fig. 5.2.1.B) o  en L (fig. 5.2.1.C). 

Soldaduras de ángulo, en rincón (fig. 5.2.1.D), en solape (fig. 5.2.1.E), en esquina (fig. 5.2.1.F) o en ranura (fig. 

5.2.1.G). 

Y en el tipo IV: 

Soldaduras a tope, en prolongación (fig. 5.2.1.A), en T (fig. 5.2.1.B) o  en L (fig. 5.2.1.C). 

Soldaduras por puntos (fig. 5.2.1.H). 

Las prescripciones para cada tipo de soldadura, el orden de ejecución de las mismas así como la preparación 

de los bordes se realizarán según las especificaciones del punto 8 del DB SE-A. 

Las soldaduras serán realizadas por personal calificado y con los electrodos elegidos para el tipo de soldadura a 

realizar y el tipo de acero de los elementos a soldar. 

No se permite soldar una pieza que haya sufrido en frío una deformación longitudinal mayor que el 2,5%, a 

menos que haya tenido un tratamiento térmico adecuado. 

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando toda la cascarilla, herrumbre o suciedad, y muy 

especialmente la grasa y la pintura, dejando las partes a soldar bien secas. 

Los cordones se depositarán sin producir mordeduras. Se prohibe todo enfriamiento anormal o excesivamente 

rápido de las soldaduras, siendo preceptivo tomar las precauciones precisas para ello. 

Las soldaduras efectuadas en taller, se realizarán, a ser posible, depositando el cordón en horizontal, sin que se 

produzcan solicitaciones importantes en las piezas. Deberán reducirse al mínimo las soldaduras realizadas en 

obra, recomendándose, para ello, otro tipo de uniones. Se tomarán las precauciones precisas para proteger los 

trabajos contra el viento y la lluvia. Se protegerán del frío, suspendiendo los trabajos, cuando la temperatura 

ambiente alcance los º0ºC, salvo autorización de la Dirección de Obra, para temperaturas ente 0ºC y –5ºC, 

adoptando medidas de protección especiales para evitar el enfriamiento rápido de la soldadura. 

Montaje en obra 

El constructor, basándose en el proyecto, realizará un programa de montaje que deberá ser presentado y 

aprobado por la Dirección de Obra. 

El programa de montaje deberá detallar al menos los siguientes extremos: 

a) Distribución de la ejecución en fases, orden y tiempos de montaje de los elementos de cada fase. 

b) Descripción del equipo que se empleará en el montaje de cada fase. 

c) Apeos, cimbras u otros elementos de sujeción provisional. 

d) Personal preciso para realizar cada fase con especificación de su calificación profesional. 

e) Elementos de seguridad y protección del personal. 
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f) Comprobación de los replanteos. 

g) Comprobación de las nivelaciones, alineaciones y aplomos. 

  Los detalles de obra de acero se realizarán según los trazados en el proyecto, y en caso de que alguno no 

existiera, se consultará a la Dirección Facultativa con objeto de que redacte el plano de obra oportuno, o dé la 

norma para la resolución del mismo. 

Los elementos componentes de la estructura estarán de acuerdo con las dimensiones y detalles de los planos 

de taller y pliego de prescripciones y llevarán las marcas de identificación anteriormente mencionadas. 

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de una forma sistemática y 

ordenada, para facilitar su montaje. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje, 

se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la 

estructura y para no dañar las piezas ni la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese 

necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o 

sujeción de las piezas de la estructura. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya 

podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no puede ser corregido, o se presume que 

después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se 

rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 

La sujeción provisional de los elementos durante el montaje se asegurará con tornillos, grapas u otros 

procedimientos que resistan los esfuerzos que puedan producirse por las operaciones de montaje. 

En el montaje se realizará el ensamble de los distintos elementos, de modo que la estructura se adapte a la 

forma prevista en los planos de taller, con las tolerancias establecidas. Se comprobará, cuantas veces sea 

preciso, la exacta colocación relativa de sus diversas partes. 

Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares se retirarán solamente cuando se pueda prescindir de 

ellos estáticamente. 

Las tolerancias en la ejecución serán las especificadas en el punto 11 del DB SE-A. 

La protección de las superficies se realizará según lo especificado en el DB SE-A, recalcando que todo 

elemento de la estructura,  recibirá en taller una capa de imprimación antes de ser entregado a montaje. Las 

superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones de la estructura tanto atornilladas como soldadas, 

así como las que puedan estar en contacto con el terreno no se pintarán, siendo preciso que las últimas queden 

embebidas en hormigón. No obstante, si alguno de estos elementos ha de permanecer algún tiempo a la 

intemperie, podrá ser protegido por medio de una pintura fácilmente eliminable, que se limpiará antes de 

proceder a la unión definitiva. 

 

 

ALBAÑILERIA 

Ladrillos cerámicos 

  El "Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL-

88 aprobado por Orden de 27 de Julio de 1988" es de obligatoria observancia en la presente obra de 

construcción, complementando las condiciones que a continuación se citan. No obstante se podrán emplear 

ladrillos especiales con el visto bueno de la Dirección Facultativa de la obra tras la justificación documental que 

demuestre la idoneidad de los mismos, para la función a que se destinen. 

 

Características 

  Tanto si son macizos, perforados o huecos, y si su destino es para fábricas con revestimiento (NV) o vistas (V), 

presentarán regularidad de color, forma, dimensiones y masa, con las tolerancias indicadas en RL-88. Su 

resistencia a compresión (M = P = 100 Kp/cm2, H = 50 Kp/cm2), no ser heladizos, no eflorescidos si son V, y 

con un límite de succión de 0,45 gr/cm2 por minuto, estarán garantizados por el fabricante con documentos de 

ensayos. 

  No presentarán defectos tales como fisuras, exfoliaciones, desconchados ni caliches. 
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Suministro y recepción 

  Se suministrarán empaquetados y descargados por medios mecánicos, nunca por vuelco. En el empaquetado 

figurarán las características esenciales y distintivo del fabricante. 

  La extracción de muestras, su etiquetado, almacenaje y envío a laboratorio para su ensayo, si la documentación 

presentada por el fabricante debe ser contrastada según el criterio de la Dirección de la Obra, así como los 

correspondientes ensayos, será todo ello realizado de acuerdo con lo especificado en RL-88. 

 

Ejecución de cierres y tabiques 

  Todos ellos serán completamente verticales y bien alineados horizontalmente. En los paramentos de doble 

tabicón, se engarzarán ambos tabiques, cruzando los ladrillos de un tabique a otro; se tendrá sumo cuidado de 

que la masa de un tabique no tome contacto con la del otro; esta operación se hará, por lo menos, con cuatro 

piezas en cada metro cuadrado, pudiendo sustituirse este sistema con otro que, a juicio de la Dirección, ofrezca 

suficiente garantía (ganchos de hierro, etc.). En la ejecución de tabique, las dos últimas hiladas se tomarán con 

mortero de yeso. 

 
SE-F (FABRICA) 

Los tabiques o muros resistentes de fábrica de ladrillo, cumplirán las especificaciones del CTE DB SE-F, 

aprobado por R.D. 314/2006 de 17 de Marzo, así como los cementos, cales, arenas, aguas y aditivos 

empleados en la fabricación de morteros utilizados en el levante de aquellos. 

El tipo de aparejo, tipo de juntas y enlace de la fábrica con los diferentes elementos constructivos de la obra se 

ajustarán a lo especificado en la citada Norma Básica o en la NTE-EFL si la Dirección Facultativa no indica otra 

cosa. 

Los muros de bloques cerámicos perforados (Termoarcilla) se levantarán de acuerdo a la normativa citada. 

 

 

Fábricas de bloque de hormigón 

Se levantarán de acuerdo con las especificaciones de la Norma NTE-EFB, con especial atención a la 

disposición de nervios de hormigón armado de refuerzo y atado. Cumplirán así mismo el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Bloques de Hormigón RB-90, aprobado por Orden de 4 

de Julio de 1990. 

 

Revestimientos 

Se tendrá especial cuidado en la preparación de morteros para esta clase de operaciones, utilizando siempre 

cemento Portland, en cantidad suficiente para evitar toda clase de penetración de humedades y, al extender se 

tendrá cuidado de humedecer el paramento y proyectar el mortero lo más violentamente posible, actuar con 

rapidez y remover bien la masa, cada cinco o seis paladas, todo ello utilizando un mortero muy fluido. Los 

planeos exteriores, en la fachadas Norte y Oeste llevarán material hidrófugo. 

Un cuarto de hora después de haber hecho las operaciones indicadas, se le darán dos lechadas de cemento. 

En ningún caso de utilizará para la confección de morteros, arena procedente del machaqueo de piedras 

areniscas con el pretexto de suavizar la masa o facilitar el trabajo de raseos o talochados. En todo caso, la 

Dirección Facultativa podrá admitir la proporción que estime oportuna previa consulta por parte de la Contrata. 

Los revestimientos "monocapa" poseerán certificado de idoneidad y se aplicarán de acuerdo a sus 

especificaciones. 

 

En la ejecución de las demás partidas de albañilería se cumplimentará estrictamente lo señalado en el 

Presupuesto y ateniéndose a las advertencias de la Dirección. 

En el caso de tabiques prefabricados, se ajustarán a las prescripciones de los correspondientes Documentos de 

homologación o Idoneidad Técnica expedidos por el Laboratorio Homologado correspondiente. 
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SANEAMIENTO 

 

Ejecución de las redes 

Las zanjas para tuberías de conducción de aguas sucias, se ejecutarán de acuerdo con las alineaciones 

indicadas en los planos y sus fondos llevarán una pendiente uniforme. 

Los conductos serán de la calidad y dimensiones indicadas en el presupuesto e irán colocados sobre un buen 

lecho de arena y las juntas se harán con buena masa de cemento y de forma que los tubos comprendidos en 

cada tramo entre arquetas estén perfectamente alineados en ambas direcciones (en la dirección que marca la 

zanja y en la dirección de la pendiente). 

 

Arquetas y sumideros 

En todo cambio de dirección y al pie de las bajantes de aguas negras, se colocará una arqueta construida en las 

condiciones indicadas en el presupuesto. Los sumideros serán siempre sifónicos, metálicos, o en todo caso 

homologados y sus dimensiones serán proporcionales a las necesidades de evacuación que se prevea. 

 

El "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" O.15-IX-86 

del MOPU se cumplirá en cuanto al presente Proyecto le concierne. 

Los desagües y bajantes en P.V.C. de aguas de lluvia o negras, frías o calientes, cumplirán las especificaciones 

de las normas UNE 53.114 y 53.332. Por consideraciones de índole ecológica y ambiental se utilizará el 

Polipropileno con preferencia al P.V.C., siempre que sea posible. 

Las fosas sépticas se instalarán en caseríos y viviendas unifamiliares en zona rural  de acuerdo al D.F. 37/19-

VI-1990. 

 

 

SOLADOS Y ALICATADOS 

Colocación de baldosas y condiciones que deberán reunir los materiales 

  Sobre la superficie del soporte se aplicará un mortero resistente de consistencia plástica, que no produzca 

retracciones y sobre él, una capa de cemento-cola. En grandes superficies se dispondrán juntas elásticas que 

permitan la libre deformación térmica (al exterior cada 2-3 m). Las baldosas se colocarán con sus juntas 

perfectamente alineadas y perpendiculares entre sí. Se tendrá especial cuidado en que la superficie 

embaldosada quede completamente plana y con una pendiente mínima (0,3 a 0,5 por 100) hacia los desagües. 

Se desechará toda pieza que presente el menor defecto, tanto en dimensiones como en los cantos. 

 

Colocación de gradas 

  Las huellas de las gradas se colocarán completamente horizontales. 

No se admitirán gradas que ofrezcan irregularidades mayores de 5 mm de anchura y 3 mm de altura. 

 

 

YESOS 

Todos los yesos empleados en la obra cumplirán las condiciones que se especifican en el "Pliego General de 

Condiciones  para la recepción  de Yesos y Escayolas  en las obras de construcción RY-85", aprobado por 

Orden de 31-5-85, y serán homologados obligatoriamente de acuerdo con el Decreto 1312/1986 de 25 de Abril 

del Ministerio de Industria y Energía. 

 

 

CARPINTERIA 

Carpintería-taller 
  Las formas y dimensiones de los bastidores y marcos serán las indicadas en presupuesto y planos y se 

colocarán con ferretería de buena calidad. Las dimensiones máximas de bisagra a bisagra serán inferiores a los 
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80 centímetros y las dimensiones de las mismas no serán inferiores a los 12 centímetros. Para las fallebas y 

demás dispositivos de cierre será condición indispensable la presentación de muestras a la Dirección de la obra, 

para su aprobación. En la colocación de los marcos, se tendrá en cuenta el detalle de los planos, para el 

recibido de los mismos, que se hará siempre con buena masa de hormigón: esto se exigirá rigurosamente, 

sobre todo en los marcos de fachada, para evitar toda clase de penetraciones de humedades. No se admitirá 

ninguna madera húmeda, con repelos, nudos, saledizos y otros defectos. 

La contrata será responsable de los desperfectos que sean consecuencia, aunque sea indirecta, de las 

deficiencias de calidad, grado de humedad o colocación tanto de la carpintería de los huecos de fachada como 

de los interiores y tarima o parquet de madera. 

 

Se considerarán válidos los huecos y Lucernarios clasificados según la norma UNE EN 12207:2000 y 

ensayados según la norma UNE EN 1 026:2000 para las distintas zonas climáticas: 

a) para las zonas climáticas A y B: huecos y Lucernarios de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4; 

b) para las zonas climáticas C, D y E: huecos y Lucernarios de clase 2, clase 3, clase 4. 

 

Carpintería de aluminio 

Los perfiles cumplirán las especificaciones técnicas de calidad, y serán homologados de acuerdo con las 

normas dictadas por el Real Decreto 2699/1985 de 27 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energía. Se 

tendrá en cuenta, a efectos del espesor necesario del anodizado, la situación de la obra, con especial atención 

a su proximidad al mar u otra circunstancia que haga agresivo el ambiente. 

 

Otras carpinterías 

En el caso de instalación de carpinterías de P.V.C., Poliuretano, Poliester, Acero, etc., el instalador facilitará los 

documentos que, emitidos por laboratorios homologados, garanticen su idoneidad. Las de madera natural se 

tratarán con protección a rayos U.V. a poro abierto. 

 

Sellados 

Se sellarán, tanto los huecos como sus acristalamientos, con siliconas o espumas avaladas por sus 

correspondientes certificados. 

 

 

FONTANERIA 

Abastecimiento de agua 

Todas las instalaciones cumplirán las "Normas Básicas para las instalaciones de suministro de agua" aprobadas 

por Orden de 9 de Diciembre de 1975 y Complemento por Resolución de 14 de febrero de 1980 de la Dirección 

General de la Energía, y el "Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 

agua". Orden de 28 de Julio de 1974 y "Contadores de agua fria" Orden de 28 de Diciembre de 1988 del MOPU 

Todos los elementos serán de las dimensiones y calidad indicadas en el Proyecto. 

Las tuberías de abastecimiento de agua fria serán preferentemente de Polietileno de alta densidad PE. Las de 

distribuicón interior de agua fría y caliente, de Polibutileno PB. Las de calefacción, de Cobre, PB o PE serie 3. 

Los materiales plásticos que vayan a ser utilizados en calefacción, agua sanitaria fría y agua sanitaria caliente 

se ajustarán a las determinaciones fijadas por el Gobierno Vasco según Orden de 18 de diciembre de 1996. 

Las de hierro galvanizado soldadas o estiradas, cumplirán las prescripciones de la norma: 

 - UNE 19047/85: "Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones de agua fría y caliente", o 

 - UNE 19048/85: "Tubos de acero sin soldadura, galvanizados para instalaciones de agua fría y 

caliente". 

El recubrimiento galvánico se ajustará a las especificaciones de la norma UNE 37505/75: "Tubos de acero 

galvanizados en caliente. Características. Métodos de ensayo", con un aporte mínimo de 400 gr. de zinc por m2 

de superficie. 
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Los tubos de evacuación de PVC o Polipropileno PP, estarán homologados y los primeros de acuerdo con las 

normas UNE 53114 y 53332, utilizando para las aguas usadas la serie C, pudiendo serlo la serie F para 

ventilación y aguas pluviales. 

 

Montaje 

Si a juicio de la Empresa o persona responsable del montaje de las instalaciones, los documentos del proyecto 

fueran insuficientes o no se ajustaran tanto a las necesidades de la obra, por modificaciones posteriores, como 

a las exigencias de la legislación vigente, la citada empresa, antes de iniciar los trabajos, presentará a la 

Dirección Facultativa la documentación que exija la definición completa de las instalaciones que pretende 

realizar, con especificación de las calidades, dimensiones, marcas y modelos de todos los materiales incluidos 

en la obra, así como de los sistemas de empalme, fijado de la instalación a la obra, etc. 

Antes de comenzar la colocación de los conductos tanto de traída como de evacuación de agua y combustibles 

líquidos, se presentará una muestra a la Dirección Facultativa, la cual, y por cuenta de la contrata, mandará 

hacer los análisis que crea oportunos para la verificación de los materiales empleados, especialmente las 

tuberías de hierro galvanizado, las cuales, aun cuando no se realizaran, no eximirán de su responsabilidad a la 

Contrata respecto a las calidades y condiciones de colocación. 

Si en los documentos del Proyecto no se indica lo contrario, ni el instalador presenta otra alternativa a la 

Dirección Facultativa, toda la instalación se ajustará a lo especificado en las Normas Tecnológicas de la 

Edificación IC, ID, IF, IG e IS. 

Durante el montaje de la instalación se citan como cuidados elementales a tener en cuenta, la limpieza de los 

materiales y aparatos antes de su colocación, taponar los agujeros previstos para la futura instalación de 

aparatos, cuidar la caída de cascotes y otros objetos por las bajantes, sujetarlas a la obra de fábrica con 

abrazaderas especiales para cada caso e independizar totalmente la instalación de la estructura del edificio. 

Las conducciones de agua caliente irán calorifugadas y encamisadas de modo que se permitan las dilataciones.  

Para evitar condensaciones, se ha de cuidar que la separación entre tuberías de agua caliente y fría sea como 

mínimo de 4 cms. y, si éstas corren horizontalmente, la de agua caliente debe ir encima de la de agua fría, 

ajustándose a las prescripciones marcadas por las Instrucciones Técnicas aprobadas junto con el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas por Real Decreto 1751 de 31 de julio de 1998. 

Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto de cualquier tubería de hierro galvanizado con el yeso, y con 

mortero o terrenos en los que no se tenga la certeza de que no existen indicios del mismo, o de cloruros. 

El sellado de juntas de paso a través de muros o forjados se realizará con masillas plásticas. 

Para la unión de distintos materiales se tendrá en cuenta la posibilidad de electrólisis en función de la 

composición de los materiales mismos, su orden según la dirección del líquido contenido y la composición 

química de este último. 

Se consideran materiales incompatibles con las aguas agresivas, los siguientes: 

 acero galvanizado  aguas duras  

 plomo   aguas blandas 

 cobre   aguas amoniacales 

 hormigón   aguas sulfatadas 

 fibrocemento  aguas ácidas (detergentes, grasas, etc.) 

 

En el caso de utilizarse en las acometidas o distribución de agua fría o caliente, conductos de Polietileno, 

Polibutileno, Polipropileno o similares, éstos cumplirán las especificaciones de las normas UNE 53131 y 53133 y 

demás correspondientes a los materiales que los componen. 

 

APARATOS SANITARIOS 

Los aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos, estarán 

homologados de acuerdo con la Orden de 14 de Mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía. 

 

 

CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA–HE.4. Según DB HE Ahorro de Energía 
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3.2 Condiciones generales de la instalación 

3.2.2 Condiciones generales 

El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación solar que: 

a) optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el resto de equipos 

térmicos del edificio; 

 

b) garantice una durabilidad y calidad suficientes; 

 

c) garantice un uso seguro de la instalación. 

Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario independientes, con producto 

químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en la 

instalación. 

En instalaciones que cuenten con más de 10 m2 de captación correspondiendo a un solo circuito primario, éste 

será de circulación forzada. 

Si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 ºC, no se admitirá la presencia de 

componentes de acero galvanizado. 

Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones deben cumplir con lo fijado en la 

reglamentación vigente y en las normas específicas que la regulen. 

Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par galvánico. 

 

3.2.2.1 Fluido de trabajo 

El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los captadores. Pueden 

utilizarse como fluidos en el circuito primario agua de la red, agua desmineralizada o agua con aditivos, según 

las características climatológicas del lugar de instalación y de la calidad del agua empleada. En caso de 

utilización de otros fluidos térmicos se incluirán en el proyecto su composición y su calor especifico. 

El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará a los señalados en 

los puntos siguientes: 

a) la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles. 

En el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad como variable limitante, 

no sobrepasando los 650 S/cm; 

b) el contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como contenido en 

carbonato cálcico; 

c) el límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l. 

Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada. 

 

3.2.2.2 Protección contra heladas 

El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima temperatura permitida 

en el sistema. Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior deben ser capaces de soportar la 

temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema. 

Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura pueda caer por 

debajo de los 0 °C, deberá estar protegido contra las heladas.  

La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no será inferior a 3 

kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no producir daños en el circuito 

primario de captadores por heladas. Adicionalmente este producto químico mantendrá todas sus propiedades 

físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de temperatura permitida por todos los 

componentes y materiales de la instalación. 

Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que, alcanzando los mismo niveles de protección, 

sea aprobado por la Administración Competente. 

 

3.2.2.3 Sobrecalentamientos 
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3.2.2.3.1 Protección contra sobrecalentamientos 

Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o automáticos que eviten los 

sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen la calidad del 

suministro energético. En el caso de dispositivos automáticos, se evitarán de manera especial las pérdidas de 

fluido anticongelante, el relleno con una conexión directa a la red y el control del sobrecalentamiento mediante 

el gasto excesivo de agua de red. Especial cuidado se tendrá con las instalaciones de uso estacional en las que 

en el periodo de no utilización se tomarán medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la 

instalación. 

Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección ante sobrecalentamientos, la 

construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no supongan ningún peligro 

para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema, ni en ningún otro material en el edificio o vivienda. 

Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentración en sales de calcio entre 100 y 200 mg/l, se 

realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de cualquier punto del circuito de 

consumo no sea superior a 60 °C, sin perjuicio de la aplicación de los requerimientos necesarios contra la 

legionella. En cualquier caso, se dispondrán los medios necesarios para facilitar la limpieza de los circuitos. 

 

3.2.2.3.2 Protección contra quemaduras 

En sistemas de Agua Caliente Sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de consumo 

pueda exceder de 60 °C debe instalarse un sistema automático de mezcla u otro sistema que limite la 

temperatura de suministro a 60 °C, aunque en la parte solar pueda alcanzar una temperatura superior para 

sufragar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la máxima temperatura posible de extracción 

del sistema solar. 

 

3.2.2.3.3 Protección de materiales contra altas temperaturas 

El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida por todos 

los materiales y componentes. 

 

 

 

3.2.2.4 Resistencia a presión 

Los circuitos deben someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la presión máxima de servicio. 

Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora no produciéndose daños permanentes ni 

fugas en los componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado este tiempo, la presión hidráulica no 

deberá caer más de un 10 % del valor medio medido al principio del ensayo. 

El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida por las regulaciones nacionales/europeas 

de agua potable para instalaciones de agua de consumo abiertas o cerradas. 

En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima presión de la 

misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan  dicha presión. 

 

3.2.2.5 Prevención de flujo inverso 

La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes debidas a 

flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema. 

La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador se encuentra por 

debajo del captador por lo que habrá que tomar, en esos casos, las precauciones oportunas para evitarlo. 

Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno, salvo que el equipo sea por 

circulación natural. 

 

 

3.3 Criterios generales de cálculo 

3.3.1 Dimensionado básico 
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En la memoria del proyecto se establecerá el método de cálculo, especificando, al menos en base mensual, los 

valores medios diarios de la demanda de energía y de la contribución solar. Asimismo el método de cálculo 

incluirá las prestaciones globales anuales definidas por: 

a) la demanda de energía térmica; 

b) la energía solar térmica aportada; 

c) las fracciones solares mensuales y anual; 

d) el rendimiento medio anual. 

Se deberá comprobar si existe algún mes del año en el cual la energía producida teóricamente por la instalación 

solar supera la demanda correspondiente a la ocupación real o algún otro periodo de tiempo en el cual puedan 

darse las condiciones de sobrecalentamiento, tomándose en estos casos las medidas de protección de la 

instalación correspondientes. Durante ese periodo de tiempo se intensificarán los trabajos de vigilancia descritos 

en el apartado de mantenimiento. En una instalación de energía solar, el rendimiento del captador, 

independientemente de la aplicación y la tecnología usada, debe ser siempre igual o superior al 40%. 

Adicionalmente se deberá cumplir que el rendimiento medio dentro del periodo al año en el que se utilice la 

instalación, deberá ser mayor que el 20 %. 

 

3.3.2 Sistema de captación 

3.3.2.1 Generalidades 

El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo competente en la materia 

según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares y en la 

Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para 

la homologación de los captadores solares, o la certificación o condiciones que considere la reglamentación que 

lo sustituya. 

Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo, tanto por criterios 

energéticos como por criterios constructivos. 

En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de agua caliente sanitaria mediante energía 

solar, se recomienda que los captadores tengan un coeficiente global de pérdidas, referido a la curva de 

rendimiento en función de la temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor de 10 Wm2/ºC, según los 

coeficientes definidos en la normativa en vigor. 

 

3.3.2.2 Conexionado 

Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del captador. 

Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de elementos. Las 

filas de captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie ó en serieparalelo, debiéndose instalar 

válvulas de cierre, en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de manera 

que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc. 

Además se instalará una válvula de seguridad por fila con el fin de proteger la instalación. 

Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El número de captadores que se 

pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. En el caso de que la aplicación 

sea exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 

en la zona climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V. 

La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte equilibrado 

hidráulicamente recomendándose el retorno invertido frente a la instalación de válvulas de equilibrado. 

 

3.3.2.3 Estructura soporte 

Se aplicará a la estructura soporte las exigencias del Código Técnico de la Edificación en cuanto a seguridad. 

El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permitirá las necesarias 

dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito 

hidráulico. 
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Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y posición relativa 

adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a las permitidas por el 

fabricante. 

Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los captadores. 

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y 

la estanqueidad entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Código 

Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. 

 

 

 

3.3.3 Sistema de acumulación solar 

3.3.3.1 Generalidades 

El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en función de la 

potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una acumulación acorde con la demanda 

al no ser ésta simultánea con la generación. 

Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición: 

50 < V/A < 180 

siendo: A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 

V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 

Preferentemente, el sistema de acumulación solar estará constituido por un solo depósito, será de configuración 

vertical y estará ubicado en zonas interiores. El volumen de acumulación podrá fraccionarse en dos o más 

depósitos, que se conectarán, preferentemente, en serie invertida en el circuito de consumo ó en paralelo con 

los circuitos primarios y secundarios equilibrados. 

Para instalaciones prefabricadas según se definen en el apartado 3.2.1, a efectos de prevención de la 

legionelosis se alcanzarán los niveles térmicos necesarios según normativa mediante el no uso de la 

instalación. Para el resto de las instalaciones y únicamente con el fin y con la periodicidad que contemple la 

legislación vigente referente a la prevención y control de la legionelosis, es admisible prever un conexionado 

puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar este último con el 

auxiliar. En ambos casos deberá ubicarse un termómetro cuya  lectura sea fácilmente visible por el usuario. No 

obstante, se podrán realizar otros métodos de tratamiento antilegionela permitidos por la legislación vigente. 

Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor de 2 m3 deben llevar válvulas de 

corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos al exterior del depósito no intencionados en caso de daños 

del sistema. 

Para instalaciones de climatización de piscinas exclusivamente, no se podrá usar ningún volumen de 

acumulación, aunque se podrá utilizar un pequeño almacenamiento de inercia en el primario. 

 

3.3.3.2 Situación de las conexiones 

Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de circulación del 

fluido y, además: 

 

a) la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al 

interacumulador se realizará, preferentemente a una altura comprendida entre el 50% y el 

75% de la altura total del mismo; 

b) la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se 

realizará por la parte inferior de éste; 

c) la conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte 

inferior; 

d) la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior. 

En los casos en los debidamente justificados en los que sea necesario instalar depósitos horizontales las tomas 

de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente opuestos. 
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La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos sin interrumpir el 

funcionamiento de la instalación. 

No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que esto puede 

suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las prestaciones 

energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. Para los equipos de instalaciones solares 

que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular esta posibilidad 

de forma permanente, mediante sellado irreversible u otro medio. 

 

3.3.4 Sistema de intercambio 

Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del intercambiador P, se determinará para las 

condiciones de trabajo en las horas centrales del día suponiendo una radiación solar de 1000 W/m2 y un 

rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50 %, cumpliéndose la condición: 

 

P  500 · A 

 

Siendo: P potencia mínima del intercambiador [W]; 

A el área de captadores [m²]. 

Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relación entre la superficie útil de intercambio y la 

superficie total de captación no será inferior a 0,15. 

En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalará una válvula de 

cierre próxima al manguito correspondiente. 

Se puede utilizar el circuito de consumo con un segundo intercambiador (circuito terciario). 

 

3.3.5 Circuito hidráulico 

3.3.5.1 Generalidades 

Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera posible, el flujo debe ser 

controlado por válvulas de equilibrado. El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En su defecto su valor estará 

comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de captadores. En las instalaciones en las que los 

captadores estén conectados en serie, el caudal de la instalación se obtendrá aplicando el criterio anterior y 

dividiendo el resultado por el número de captadores conectados en serie. 

 

3.3.5.2 Tuberías 

El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de formación de obturaciones 

o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 

Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan corta como sea 

posible y evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en general. Los tramos horizontales tendrán siempre 

una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación. 

El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que asegure la durabilidad 

ante las acciones climatológicas admitiéndose revestimientos con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con 

fibra de vidrio o pinturas acrílicas. El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando 

únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los 

componentes. 

3.3.5.3 Bombas 

Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la caída de presión se debería mantener 

aceptablemente baja en todo el circuito. 

Siempre que sea posible, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, teniendo en 

cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal. 

En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de reserva, 

tanto en el circuito primario como en el secundario. En este caso se preverá el funcionamiento alternativo de las 

mismas, de forma manual o automática. 



MEMORIA VALORADA   
REFORMA BAR PISCINAS MUNICIPALES 
PARCELA 315, SUELO URBANO CONSOLIDADO --------------------------------------------------------------------------                                                
Ayuntamiento de Villafranca                                        enero, 2023                 ARQUITECTO :  Gelasio Fernández Morales
  

 

 

En instalaciones de climatización de piscinas la disposición de los elementos será la siguiente: el filtro ha de 

colocarse siempre entre la bomba y los captadores, y el sentido de la corriente ha de ser bomba-filtro-

captadores; para evitar que la resistencia de este provoque una sobrepresión perjudicial para los captadores, 

prestando especial atención a su mantenimiento. La impulsión del agua caliente deberá hacerse por la parte 

inferior de la piscina, quedando la impulsión de agua filtrada en superficie. 

 

3.3.5.4 Vasos de expansión 

Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración de la bomba. La altura en la que se 

situarán los vasos de expansión abiertos será tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no 

introducción de aire en el circuito primario. 

 

3.3.5.5 Purga de aire 

En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde 

pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y 

purgador manual o automático. El volumen útil del botellín será superior a 100 cm3. Este volumen podrá 

disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador un desaireador con purgador 

automático. 

En el caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la 

purga manual. 

 

3.3.5.6 Drenaje 

Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no puedan 

congelarse. 

 

3.3.6 Sistema de energía convencional auxiliar 

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones de energía solar 

deben disponer de un sistema de energía convencional auxiliar. 

Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito primario de captadores. 

El sistema convencional auxiliar se diseñara para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. 

Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo 

posible la energía extraída del campo de captación. 

El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea, siempre dispondrá de un 

termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de funcionamiento 

permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la prevención y control de la 

legionelosis. 

En el caso de que el sistema de energía convencional auxiliar no disponga de acumulación, es decir sea una 

fuente instantánea, el equipo será modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la 

temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la temperatura del agua de entrada al 

citado equipo. 

En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua se dispondrá una sonda de 

temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad dotado de rearme 

manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor. 

La temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la temperatura 

máxima de impulsión. 

 

3.3.7 Sistema de control 

El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener un buen 

aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía auxiliar. El sistema 

de regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de los circuitos y los sistemas de protección y 

seguridad contra sobrecalentamientos, heladas etc. 
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En circulación forzada, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de captadores, deberá 

ser siempre de tipo diferencial y, en caso de que exista depósito de acumulación solar, deberá actuar en función 

de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de los captadores y la del 

depósito de acumulación. El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén 

en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia 

sea mayor de 7 ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato 

diferencial no será menor que 2 ºC. 

Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los captadores de 

forma que representen la máxima temperatura del circuito de captación. El sensor de temperatura de la 

acumulación se colocará preferentemente en la parte inferior en una zona no influenciada por la circulación del 

circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si éste fuera incorporado. 

El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas 

soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos. 

El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo 

de una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido. 

Alternativamente al control diferencial, se podrán usar sistemas de control accionados en función de la radiación 

solar. 

Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un sistema individual para seleccionar la 

puesta en marcha de cada una de ellas, complementado con otro que regule la aportación de energía a la 

misma. Esto se puede realizar por control de temperatura o caudal actuando sobre una válvula de reparto, de 

tres vías todo o nada, bombas de circulación, o por combinación de varios mecanismos. 

 

3.3.8 Sistema de medida 

Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación, para el caso 

de instalaciones mayores de 20 m2 se deberá disponer al menos de un sistema analógico de medida local y 

registro de datos que indique como mínimo las siguientes variables: 

a) temperatura de entrada agua fría de red; 

b) temperatura de salida acumulador solar; 

c) caudal de agua fría de red. 

El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo largo del tiempo. 

 

3.4 Componentes 

3.4.1 Captadores solares 

Los captadores con absorbente de hierro no pueden ser utilizados bajo ningún concepto. 

Cuando se utilicen captadores con absorbente de aluminio, obligatoriamente se utilizarán fluidos de trabajo con 

un tratamiento inhibidor de los iones de cobre e hierro. 

El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 mm situado en la parte 

inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador. 

El orificio se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al aislamiento. 

Se montará el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que mejor se adapte a las 

características y condiciones de trabajo de la instalación, siguiendo siempre las especificaciones y 

recomendaciones dadas por el fabricante. 

Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, no deben quedar modificadas 

substancialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por el fabricante, incluso en condiciones de 

temperaturas máximas del captador. 

La carcasa del captador debe asegurar que en la cubierta se eviten tensiones inadmisibles, incluso bajo 

condiciones de temperatura máxima alcanzable por el captador. 

El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten, como mínimo, los siguientes datos: 

a) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama; 

b) modelo, tipo, año de producción; 

c) número de serie de fabricación; 
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d) área total del captador; 

e) peso del captador vacío, capacidad de líquido; 

f) presión máxima de servicio. 

Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser impresa o grabada con la condición que 

asegure que los caracteres permanecen indelebles. 

 

3.4.2 Acumuladores 

Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de identificación indicará además, los 

siguientes datos: 

a) superficie de intercambio térmico en m²; 

b) presión máxima de trabajo, del circuito primario. 

Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento, soldados antes del 

tratamiento de protección, para las siguientes funciones: 

a) manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente; 

b) registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual acoplamiento del 

serpentín; 

c) manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario; 

d) manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato; 

e) manguito para el vaciado. 

En cualquier caso la placa característica del acumulador indicará la pérdida de carga del mismo. 

Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con un diámetro mínimo de 400 mm, 

fácilmente accesible, situada en uno de los laterales del acumulador y cerca del suelo, que permita la entrada 

de una persona en el interior del depósito de modo sencillo, sin necesidad de desmontar tubos ni accesorios; 

El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante y, es recomendable disponer una protección 

mecánica en chapa pintada al horno, PRFV, o lámina de material plástica. 

2. Podrán utilizarse acumuladores de las características y tratamientos descritos a continuación: 

características y tratamientos descritos a continuación: 

a) acumuladores de acero vitrificado con protección catódica; 

b) acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la resistencia a temperatura y 

corrosión con un sistema de protección catódica; 

c) acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y temperatura de trabajo. 

d) acumuladores de cobre; 

e) acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del circuito y esté autorizada 

su utilización por las compañías de suministro de agua potable; 

f) acumuladores de acero negro (sólo en circuitos cerrados, cuando el agua de consumo 

pertenezca a un circuito terciario); 

g) los acumuladores se ubicarán en lugares adecuados que permitan su sustitución por 

envejecimiento o averías. 

 

3.4.3 Intercambiador de calor 

Cualquier intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de suministro al 

consumo no debería reducir la eficiencia del captador debido a un incremento en la temperatura de 

funcionamiento de captadores. 

Si en una instalación a medida sólo se usa un intercambiador entre el circuito de captadores y el acumulador, la 

transferencia de calor del intercambiador de calor por unidad de área de captador no debería ser menor que 40 

W/m2·K. 

 

3.4.4 Bombas de circulación 

Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas anticongelantes y en 

general con el fluido de trabajo utilizado. 
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Cuando las conexiones de los captadores son en paralelo, el caudal nominal será el igual caudal unitario de 

diseño multiplicado por la superficie total de captadores en paralelo. 

La potencia eléctrica parásita para la bomba no debería exceder los valores dados en tabla 3.4: 

La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga. 

 

3.4.5 Tuberías 

En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el acero inoxidable, con 

uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura anticorrosiva. 

En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podrá utilizarse cobre y acero inoxidable. 

Podrán utilizarse materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito y que le sean de 

aplicación y esté autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua potable. 

 

3.4.6 Válvulas 

La elección de las válvulas se realizará, de acuerdo con la función que desempeñen y las condiciones extremas 

de funcionamiento (presión y temperatura) siguiendo preferentemente los criterios que a continuación se citan: 

a) para aislamiento: válvulas de esfera; 

b) para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento; 

c) para vaciado: válvulas de esfera o de macho; 

d) para llenado: válvulas de esfera; 

e) para purga de aire: válvulas de esfera o de macho; 

f) para seguridad: válvula de resorte; 

g) para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta. 

Las válvulas de seguridad, por su importante función, deben ser capaces de derivar la potencia máxima del 

captador o grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún caso sobrepase la 

máxima presión de trabajo del captador o del sistema. 

 

3.4.7 Vasos de expansión 

3.4.7.1 Vasos de expansión abiertos 

Los vasos de expansión abiertos, cuando se utilicen como sistemas de llenado o de rellenado, dispondrán de 

una línea de alimentación, mediante sistemas tipo flotador o similar. 

 

3.4.7.2 Vasos de expansión cerrados 

El dispositivo de expansión cerrada del circuito de captadores deberá estar dimensionado de tal forma que, 

incluso después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de circulación del circuito de 

captadores, justo cuando la radiación solar sea máxima, se pueda restablecer la operación automáticamente 

cuando la potencia esté disponible de nuevo. 

Cuando el medio de transferencia de calor pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento, hay que 

realizar un dimensionado especial del volumen de expansión: Además de dimensionarlo como es usual en 

sistemas de calefacción cerrados (la expansión del medio de transferencia de calor completo), el depósito de 

expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio de transferencia de calor en todo el grupo de 

captadores completo incluyendo todas las tuberías de conexión entre captadores más un 10 %. 

El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos 

que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. 

Los aislamientos empleados serán resistentes a los efectos de la intemperie, pájaros y roedores. 

 

3.4.8 Purgadores 

Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. 

Los purgadores automáticos deben soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador y en 

cualquier caso hasta 130 ºC en las zonas climáticas I, II y III, y de 150 ºC en las zonas climáticas IV y V. 

 

3.4.9 Sistema de llenado 
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Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado manual o automático que 

permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general, es muy recomendable la adopción de un sistema 

de llenado automático con la inclusión de un depósito de recarga u otro dispositivo, de forma que nunca se 

utilice directamente un fluido para el circuito primario cuyas características incumplan esta Sección del Código 

Técnico o con una concentración de anticongelante más baja. Será obligatorio cuando, por el emplazamiento de 

la instalación, en alguna época del año pueda existir riesgo de heladas o cuando la fuente habitual de suministro 

de agua incumpla las condiciones de pH y pureza requeridas en esta Sección del Código Técnico. 

En cualquier caso, nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de red si sus características pueden dar 

lugar a incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito, o si este circuito necesita anticongelante por riesgo 

de heladas o cualquier otro aditivo para su correcto funcionamiento. 

Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que permita el relleno manual del 

mismo. 

Para disminuir los riesgos de fallos se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los circuitos 

cerrados y la entrada de aire que pueda aumentar los riesgos de corrosión originados por el oxígeno del aire. Es 

aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas. 

 

3.4.10 Sistema eléctrico y de control 

La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen contacto térmico con la 

parte en la cual hay que medir la temperatura, para conseguirlo en el caso de las de inmersión se instalarán en 

contra corriente con el fluido. Los sensores de temperatura deben estar aislados contra la influencia de las 

condiciones ambientales que le rodean. 

La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las temperaturas que se 

desean controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y evitándose las tuberías separadas de la 

salida de los captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos. 

Preferentemente las sondas serán de inmersión. Se tendrá especial cuidado en asegurar una adecuada unión 

entre las sondas de contactos y la superficie metálica. 

 

 

RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS-HE.2. Según DB HE Ahorro de Energía 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de 
sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 
Esta exigencia en lo que respecta a las instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua caliente sanitaria 
cumplirá en todos sus extremos lo preceptuado por el Reglamento (RITE) que regula dichas instalaciones, 
aprobado por R.D. 1751/31-VII-1998, así como las Instrucciones Técnicas Complementarias ITE que lo 
desarrollan. 
Los generadores de calor cumplirán con el Real Decreto 275/95 de 24 de febrero por el que se dictan normas sobre 
requisitos mínimos de rendimiento de las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos y 
gaseoso. 
Las calderas, acumuladores, calentadores, intercambiadores, tuberías, etc. cumplirán además el Reglamento de 
aparatos a presión. RD 1244/4-IV-79, Instrucciones ITC-MIE-AP y las demás Disposiciones de aplicación a los 
aparatos a presión. 
 
Recepción y montaje 

A la llegada a obra se comprobará que las características técnicas de todos los materiales suministrados por el 

fabricante según ITE-04, corresponden con las especificadas en proyecto. Las aberturas de conexión de todos los 

aparatos y equipos deberán estar convenientemente protegidos durante el transporte, almacenamiento y 

montaje, hasta tanto no se proceda a su unión. Si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, 

éstas deberán recubrirse con pinturas antioxidantes, grasas o aceites que deberán ser eliminados en el 

momento del acoplamiento.  
Antes de comenzar los trabajos la empresa instaladora deberá efectuar el replanteo de todos y cada uno de los 
elementos de la instalación y deberá contar con la aprobación del Director de la Instalación. 
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Toda instalación debe funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir ruidos o vibraciones que 

puedan considerarse inaceptables o que rebasen los niveles máximos establecidos en este reglamento en la 

tabla 3 de la ITE.02.2.3.1. para lo cual los equipos y conducciones se aislarán de los elementos estructurales 

según la UNE 100153. 

Las conducciones de la instalación deben estar señalizadas con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la 

superficie exterior de las mismas o de su aislamiento térmico, en el caso de que lo tengan, de acuerdo con lo 

indicado en  UNE 100100. En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores, junto al esquema de 

principio de la instalación. 

 

Instalaciones 

  Las redes de Distribución deberán aislarse según el apéndice 03.1 del RITE, cumpliendo el material aislante con 

la UNE 100171, siendo las tuberías de material capaz de resistir la presión de servicio a la temperatura de 

funcionamiento y la acción agresiva del agua caliente. 

Las tuberías se instalarán de forma ordenada, disponiéndolas, siempre que sea posible, paralelamente a tres 

ejes perpendiculares entre sí y paralelos a los elementos estructurales del edificio, salvo las pendientes que 

deben darse a los elementos horizontales. 

La separación entre la superficie exterior del recubrimiento de una tubería y cualquier otro elemento será tal que 

permita la manipulación y el mantenimiento del aislante térmico, si existe, así como de válvulas, purgadores, 

aparatos de medida y control etc. 

Las conexiones entre equipos con partes en movimiento y tuberías se efectuarán mediante elementos flexibles, 

admitiéndose las uniones roscadas de tuberías a equipos o aparatos cuando el diámetro sea igual o inferior a 

DN50. 

No deberán realizarse uniones en el interior de los manguitos que atraviesen muros, forjados u otros elementos 

estructurales. 

Los cambios de sección en las tuberías horizontales se efectuarán con manguitos excéntricos y con los tubos 

enrasados por la generatriz superior para evitar la formación de bolsas de aire. 

En las derivaciones horizontales realizadas en tramos horizontales se enrasarán las generatrices superiores del 

tubo principal y del ramal. 

El acoplamiento de tuberías de materiales diferentes se hará por medio de bridas; si ambos materiales son 

metálicos, la junta será dieléctrica. En los circuitos abiertos, el sentido de flujo del agua debe ser siempre desde 

el tubo de material menos noble hacia el material más noble.  

Los manguitos Pasamuros deben colocarse en la obra de albañilería o de elementos estructurales cuando éstas 

se estén ejecutando. 

El espacio comprendido entre el manguito y la tubería debe rellenarse con una masilla plástica, que selle 

totalmente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. Los manguitos deben acabarse a ras del 

elemento de obra, salvo cuando pasen a través de forjados, en cuyo caso deben sobresalir unos 2 cm por la 

parte superior. La holgura al paso de tuberías no puede ser mayor que 3 cm. Cuando el manguito atraviese un 

elemento al que se le exija una determinada resistencia al fuego, la solución constructiva del conjunto debe 

mantener, como mínimo, la misma resistencia y seguir las determinaciones de la CPI en vigor. 

La colocación de la red de distribución del fluido caloportador se hará siempre de manera que se evite la 

formación de bolsas de aire. En los tramos horizontales las tuberías tendrán una pendiente ascendente hacia el 

purgado más cercano o hacia el vaso de expansión, cuando éste sea de tipo abierto y, preferentemente, en el 

sentido de circulación del fluido. El valor de la pendiente será igual al 0,2% como mínimo, tanto cuando la 

instalación esté fría como cuando esté caliente 

En los circuitos cerrados, donde se crean puntos altos debido al trazado (finales de columnas, conexiones a 

unidades terminales etc.) o a las pendientes mencionadas anteriormente, se instalarán purgadores que eliminen 

el aire que allí se acumule, preferentemente de forma automática. 

 

Pruebas 
Previamente a la recepción de las Instalaciones a que se refiere el presente apartado, se procederá a la 
realización de las pruebas definidas en la Instrucción Técnica correspondiente, por parte de la empresa 
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instaladora. Previamente se notificará a la Dirección de la Obra la fecha y circunstancias en que se realizarán, 
con objeto de que ésta pueda dar el visto bueno a la Instalación, sin que éste exima de la obtención de las 
correspondientes autorizaciones de puesta en uso por parte de las instancias oficiales competentes. Todas las 
pruebas se efectuarán en presencia del director de obra o persona en quien delegue, quien deberá dar su 
conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados. 
 

Pruebas hidrostáticas de redes de tuberías 

Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas hidrostáticamente, a fin de asegurar su 

estanqueidad, antes de quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno o por el material aislante. 

Independientemente de las pruebas parciales a que hayan sido sometidas las partes de la instalación a lo largo 

del montaje, según se define en la ITE-06.2, debe efectuarse una prueba final de estanqueidad de todos los 

equipos y conducciones a una presión en frío equivalente a vez y media la de trabajo, con un mínimo de 6 bar, 

de acuerdo a  UNE 100151. 

Posteriormente se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando la 

limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizará la comprobación de la estanqueidad del 

circuito con el fluido a la temperatura de régimen. 

Por último, se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad. 

 

Pruebas de redes de conductos 

Los conductos de chapa se probarán de acuerdo con  UNE 100104. 

 

Pruebas de libre dilatación 

Una vez que las pruebas anteriores hayan sido satisfactorias y se hayan comprobado hidrostáticamente los 

elementos de seguridad, las instalaciones equipadas con calderas se llevarán hasta la temperatura de tarado de 

los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación 

automática. 

Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará visualmente que no han tenido 

lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión ha 

funcionado correctamente. 

Por último, se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de calidad, confortabilidad, seguridad y 

ahorro de energía de estas instrucciones técnicas. Particularmente se comprobará el buen funcionamiento de la 

regulación automática del sistema. 

 

Puesta en marcha y recepción 

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del director de obra, se 

procederá al acto de recepción provisional de la instalación con el que se dará por finalizado el montaje de la 

instalación. En el momento de la recepción provisional, la empresa instaladora deberá entregar al director de 

obra la documentación siguiente: 

Una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que figuren, como mínimo, el esquema de 

principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de la sala de máquinas y los 

planos de plantas, donde debe indicarse el recorrido de las conducciones de distribución de todos los fluidos y 

la situación de las unidades terminales. 

Una memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada, en la que se incluyan las bases de proyecto y 

los criterios adoptados para su desarrollo. 

Una relación de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el fabricante, la marca, el modelo 

y las características de funcionamiento, junto con catálogos y con la correspondiente documentación de origen y 

garantía. 

Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, junto con la lista de repuestos 

recomendados. 

Un documento en el que se recopilan los resultados de las pruebas realizadas. 
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El certificado de la instalación firmado, dado que para la puesta en funcionamiento de la instalación es 

necesaria la autorización del organismo territorial competente, para lo que se deberá presentar ante el mismo un 

certificado suscrito por el director de la instalación, cuando sea preceptiva la presentación de proyecto y por un 

instalador, que posea carné, de la empresa que ha realizado el montaje. 

El director de obra entregará los mencionados documentos, una vez comprobado su contenido y firmado el 

certificado, al titular de la instalación, quien lo presentará a registro en el organismo territorial competente. 

Transcurrido el plazo de garantía, que será de un año si en el contrato no se estipula otro de mayor duración, la 

recepción provisional se transformará en recepción definitiva, salvo que por parte del titular haya sido cursada 

alguna reclamación antes de finalizar el período de garantía 

Si durante el período de garantía se produjesen averías o defectos de funcionamiento, éstos deberán ser 

subsanados gratuitamente por la empresa instaladora salvo que se demuestre que las averías han sido 

producidas por falta de mantenimiento o uso incorrecto de la instalación. 

 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN-HE.3. Según DB HE Ahorro de 

Energía 

Equipos 

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la normativa 

específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores 

admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 

energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

 

Control de recepción en obra de productos 

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del 

fabricante que acredite su potencia total. 

 

5 Mantenimiento y conservación 

 

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y la 

eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las 

instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas 

con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la 

zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los 

sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes zonas. 

 

 

ELECTRICIDAD 

La instalación eléctrica y los conductores empleados se regirán por el "Reglamento Electrotécnico para baja 

tensión"  aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto así como las ITC.BT. 01 a BT 51 que se adjuntan 

al Real Decreto y cuantas Normas UNE se referencian en su ITC-BT-o2. 

 

Art.6. Equipos y Materiales 

Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberán ser utilizados en la forma y para la finalidad que 

fueron fabricados. Los incluidos en el campo de aplicación de la reglamentación de transposición de las 

Directivas de la Unión Europea deberán cumplir con lo establecido en las mismas. 

 

En lo no cubierto por tal Reglamentación se aplicarán los criterios Técnicos preceptuados por el presente 

Reglamento. En particular se incluirán junto con los equipos y materiales las indicaciones necesarias para su 

correcta instalación y uso, debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: 

 Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización. 

 Marca y modelo. 
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 Tensión y Potencia (o intensidad) asignadas. 

 Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el fabricante. 

 

Art.18.- Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 

1. Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio y utilización de 

las instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento: 

a) Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que defina las 

características de la instalación y que, en función de sus características, según determine la 

correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o memoria técnica. 

b) La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra, en su caso, a 

fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma. 

c) Asimismo, cuando así determine la correspondiente ITC, la instalación deberá ser objeto de una 

inspección inicial por un organismo de control. 

d) A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección 

inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación emitirá un certificado de instalación, en el que 

se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus 

instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso, 

identificará y justificará las variaciones que en la ejecución se hayan producido con relación a lo previsto 

en dicha documentación. 

e) El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de dirección de obra y el 

de inspección inicial, deberá depositarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con 

objeto de registrar la referida instalación, recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la 

constancia de cada interesado y solicitud de suministro de energía. Las Administraciones competentes 

deberán facilitar que estas documentaciones pueden ser presentadas y registradas por procedimientos 

informáticos o telemáticos. 

 

2. Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por instaladores autorizados. 

 

3. La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la red de distribución si no se le 

entrega la copia correspondiente del certificado de instalación debidamente diligenciado por el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma. 

 

4. No obstante, lo indicado en el apartado precedente, cuando existan circunstancias objetivas por las cuales 

sea preciso contar con suministro de energía eléctrica antes de poder culminar la tramitación administrativa 

de las instalaciones, dichas circunstancias , debidamente justificadas y acompañadas de las garantías para 

el mantenimiento de la seguridad de las personas y bienes y de la no perturbación de otras instalaciones o 

equipos, deberán se expuestas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, la cual podrá 

autorizar, mediante resolución, motivada, el suministro provisional para atender estrictamente aquellas 

necesidades. 

 

5. En caso de instalaciones temporales (congresos y exposiciones, con distintos stands, ferias ambulantes, 

festejos, verbenas, etc.), el órgano competente de la Comunidad podrá admitir que la tramitación de las 

distintas instalaciones parciales se realice de manera conjunta. De la misma manera, podrá aceptarse que 

se sustituya la documentación técnica por una declaración, diligenciada la primera vez por la Administración, 

en el supuesto de instalaciones realizadas sistemáticamente de forma repetitiva. 

 

Art.19.- Información a los usuarios 

Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación eléctrica, la empresa 

instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. Dichas 

instrucciones incluirán, en cualquier caso, como mínimo, un esquema unifilar de la instalación con las 
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características técnicas fundamentales de los equipos y materiales eléctricos instalados, así como un croquis de 

su trazado. 

Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo anterior, en la medida que 

sea necesario. 

 

El sistema de iluminación estará proyectado en aras de evitar los riesgos causados por la iluminación 

inadecuada en atención al DB-SU.4. 

 

CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA -HE.5. Según DB HE Ahorro de Energía 

3.2 Condiciones generales de la instalación 

3.2.1 Definición 

Una instalación solar fotovoltaica conectada a red está constituida por un conjunto de componentes encargados 

de realizar las funciones de captar la radiación solar, generando energía eléctrica en forma de corriente continua 

y adaptarla a las características que la hagan utilizable por los consumidores conectados a la red de distribución 

de corriente alterna. Este tipo de instalaciones fotovoltaicas trabajan en paralelo con el resto de los sistemas de 

generación que suministran a la red de distribución. 

Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red son los siguientes: 

a) sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos que a su vez contienen un conjunto 

elementos semiconductores conectados entre si, denominados células, y que transforman la 

energía solar en energía eléctrica; 

b) inversor que transforma la corriente continua producida por los módulos en corriente alterna 

de las mismas características que la de la red eléctrica; 

c) conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y auxiliares. 

 

3.2.2 Condiciones generales 

Para instalaciones conectadas, aún en el caso de que éstas no se realicen en un punto de conexión de la 

compañía de distribución, serán de aplicación las condiciones técnicas que procedan del RD 1663/2000, así 

como todos aquellos aspectos aplicables de la legislación vigente. 

 

3.2.3 Criterios generales de cálculo 

3.2.3.1 Sistema generador fotovoltaico 

Todos los módulos deben satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215:1997 para módulos de silicio cristalino 

o UNE-EN 61646:1997 para módulos fotovoltaicos de capa delgada, así como estar cualificados por algún 

laboratorio acreditado por las entidades nacionales de acreditación reconocidas por la Red Europea de 

Acreditación (EA) o por el Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables 

del CIEMAT, demostrado mediante la presentación del certificado correspondiente. 

 

En el caso excepcional en el cual no se disponga de módulos cualificados por un laboratorio según lo indicado 

en el apartado anterior, se deben someter éstos a las pruebas y ensayos necesarios de acuerdo a la aplicación 

específica según el uso y condiciones de montaje en las que se vayan a utilizar, realizándose las pruebas que a 

criterio de alguno de los laboratorios antes indicados sean necesarias, otorgándose el certificado específico 

correspondiente. 

 

El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre ó logotipo del 

fabricante, potencia pico, así como una identificación individual o número de serie trazable a la fecha de 

fabricación. 

 

Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo IP65. Por motivos de seguridad y para 

facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los elementos necesarios (fusibles, 

interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las 

ramas del resto del generador. 
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Las exigencias del Código Técnico de la Edificación relativas a seguridad estructural serán de aplicación a la 

estructura soporte de módulos. 

 

El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirá las necesarias 

dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las 

indicaciones del fabricante. La estructura se realizará teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y 

la posible necesidad de sustituciones de elementos. 

 

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. 

 

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y 

la estanqueidad entre módulos se ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Código 

Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. 

 

3.2.3.2 Inversor 

Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y 

Compatibilidad Electromagnética. 
 

Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

a) principio de funcionamiento: fuente de corriente; 

b) autoconmutado; 

c) seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador; 

d) no funcionará en isla o modo aislado. 

La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real del generador fotovoltaico. 

 

3.2.3.3 Protecciones y elementos de seguridad 

La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias para garantizar en todo momento la 

calidad del suministro eléctrico, de modo que cumplan las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en 

Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética. 

 

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la 

instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, 

sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de la aplicación de la legislación vigente. En 

particular, se usará en la parte de corriente continua de la instalación protección Clase II o aislamiento 

equivalente cuando se trate de un emplazamiento accesible. Los materiales situados a la intemperie tendrán al 

menos un grado de protección IP65. 

 

La instalación debe permitir la desconexión y seccionamiento del inversor, tanto en la parte de corriente 

continua como en la de corriente alterna, para facilitar las tareas de mantenimiento. 

 

 

APARATOS ELEVADORES 

Todos los materiales empleados en la construcción e instalaciones de los aparatos elevadores cumplirán las 

especificaciones del Real Decreto 1314/97 por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, aprobadas el 1 de agosto de 1997, así como atenderán a las 

prescripciones definidas en el Reglamento de Aparatos de Elevación y su Manutención aprobado por 

R.D.2291/1985 de 8 de Noviembre y las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AEM1 aprobadas por 

Orden de 23-IX-87, en lo que el Real Decreto 1314/97 no haya derogado. Así mismo se estará a lo dispuesto en la 

Instrucción Técnica MIE-AEM2 aprobada por Real Decreto 836/2003 de 27 de junio y MIE-AEM-4 aprobada por 
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Real Decreto 837/2003, así como las Ordenes de 09-03-87, 12-01-88, 21-11-96, 03-04-01, 07-06-02 Y 24-04-01 del 

Departamento de Industria y Comercio del Gobierno Vasco. 

Los ascensores instalados en las viviendas unifamiliares estarán a lo dispuesto en la Orden de 13 de septiembre de 

2005 del Gobierno Vasco. 
 
COMBUSTIBLES 
Las instalaciones de gas y otros carburantes líquidos se realizarán, y sus componentes cumplirán la siguiente 

normativa. 
 
Reglamento de Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 
Real Decreto 1853/93 22 octubre 1993. Mº Presidencia. B.O.E. 24 noviembre 1993. Corrección de errores. 
B.O.E. 08 marzo 1994 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles 
Orden 17 diciembre 1985. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 09 enero 1986 
 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones Técnicas complementarias ITC-
MIG. 
Orden 18 noviembre 1974. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 06 diciembre 1974. Corrección de errores B.O.E. 
14 febrero 1985. 
Modificación puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento. 
Orden 26 octubre 1983. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 08 noviembre 1983. Corrección de errores B.O.E. 23 
julio 1984. 
 
Modificación de las Instrucciones ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 5.6. 
Orden 6  julio 1984. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 23 julio 1984. 
 
Modificación de las Instrucciones ITC-MIG-5.1 
Orden 9 marzo 1994. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 21 marzo 1994. 
 
Modificación de las Instrucciones ITC-MIG-R.7.1, MIG-R.7.2 
Orden 29  mayo 1998. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 11 junio 1998. 
 
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos. 
1.1Orden 29 enero 1986. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 22 febrero 1986. 
 
Normas para instalaciones de gases licuados del petróleo, con depósitos de capacidad superior a 15 kg.  

Resolución de 25-II-63 de la Dirección general de industrias siderometalúrgicas. 
 
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. 
Real Decreto 2085/94 20 octubre 1994. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 27 enero 1995. Corrección de errores 
B.O.E. 12-agosto 1985. 
 
MI-IP03. Instalaciones Petrolíferas para uso propio. Instrucción Técnica complementaria. 
Real Decreto 1427/97 15 septiembre 1997. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 23 octubre 1997. 
 
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. 
Real Decreto 494/1988 Mº de Industria y Energía. 
 
Instrucciones técnicas complementarias de aparatos que utilizan gas como combustible. 

ITC MIE.AG. O. 7-6-88 y modificaciones posteriores. Mº Industria y Energía. 
 
Contadores de gas.  
O. 26-XII-88  Mº de Industria y Energía. 
 
Disposiciones de aplicación de la directiva 90/396CEE sobre aparatos de gas.  
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R.D.1428/27-XI-9. Mº de Industria, Comercio y Turismo. 
 
Modificación del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y de las  ITC-MI-IP03 e ITC-MI-IP04 
Real Decreto 1523/1999. 01 octubre 1999. Mº de Industria y Energía 
 
Reglamento de almacenamiento de Productos Químicos. 
Real Decreto 379/2001 06 abril 2001 Mº de Ciencia y Tecnología B.O.E. 10/05/01 
 
Evacuación de gases de la combustión de instalaciones individuales procedentes de calderas y calentadores. 
Orden 12 julio 2000, y Orden 17 febrero 2004. 
 
Instrucciones provisionales de evacuación a patios de ventilación de productos de la combustión de instalaciones 
individuales procedentes de calderas a gas en edificios existentes. 
Resolución de 04 septiembre 2000. 
 
 

INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

Las instalaciones frigoríficas y sus elementos cumplirán el "Reglamento de Seguridad para Plantas e 

Instalaciones frigoríficas" R.D. 3099/8-IX-77 y las Instrucciones Complenentarias MI-IF aprobadas por Ordenes 

de 24-I-78 a 23-XI-94 y la ITC MIE-AP-9 del Mº de Industria y Energía. 

 

 

PINTURA Y REVESTIMIENTOS 

Se darán los baños indicados en el Presupuesto y la Memoria. Las pinturas serán de buena calidad y de los 

colores indicados por los Arquitectos. Las características de los distintos productos aplicados, así como su 

aplicación serán función del soporte, de su localización al exterior o interior, y cumplirán las especificaciones de 

la Norma Tecnológica NTE-RPP/1976. Se tenderá al uso de pinturas naturales al silicato. 

 

 

VIDRIOS 

Los vidrios responderán a las características técnicas definidas en proyecto, cumpliendo las determinaciones 

del DB-SU.2 sobre seguridad frente al riesgo de impacto, DB-SU.1, en lo que a dimensionado se refiere para 

asegurar la limpieza de los mismos sin riesgos de caídas y responderán de los factores solares y transmitancias 

que se requiera según el DB-HE.1 de Limitación de la Demanda Energética. 

Vidrios planos.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta en obra, etc., así 

como sus complementos, determinadas en la Norma NTE-FVP. 

Vidrios especiales.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta en obra, etc., 

así como sus complementos, determinadas en la Norma NTE-FVE. 

Vidrios templados.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta en obra, etc., 

así como sus complementos, determinadas en la Norma NTE-FVT. 

Vidrios blindados transparentes o translúcidos.- Serán homologados de acuerdo con la Orden de 13 de Marzo 

de 1989 del Ministerio de Industria y Energía. 

 

 

IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS 

Las condiciones exigibles a las cubiertas que se realicen con impermeabilizantes bituminosos serán, tanto en 

los materiales empleados, como en su transporte, almacenaje, manipulación, puesta en obra y mantenimiento, 

los que determina el CTE y las NTE que le sean de aplicación. 

Dada la variedad de productos bituminosos existentes, así como la diversidad de sus características y sistemas 

de aplicación, como la gran importancia que tiene la correcta puesta en obra de los materiales y muy 
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especialmente en los remates de borde, sumideros, o elementos sobresalientes, se confiará este trabajo a un 

especialista, que en caso de tener alguna duda respecto a la interpretación de la citada Norma o de la 

documentación del Proyecto, consultará a la Dirección facultativa antes de proceder a la iniciación de los 

trabajos de impermeabilización. 

Los productos utilizados deberán estar oficialmente homologados, de acuerdo con la Orden de 12 de Marzo de 

1986 del Ministerio de Industria y Energía, o si proceden de la Comunidad Económica Europea, cumplirán el 

Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y la 

homologación. RD 2584/1981 y RD 105/1988. 

Se realizará una prueba de servicio, durante 24 horas, consistente en la inundación hasta un nivel de 5 cm. 

inferior al de entrega en el paramento, sin sobrepasar los límites de resistencia estructural de la cubierta, o en 

su defecto, un riego continuo durante 48 horas. 

 

Poliester 

  La impermeabilización por medio de resinas plásticas de la familia de los Poliesteres se realizará sobre soporte 

limpio y seco. 

Sobre una imprimación de resina de poliester termoestable, de alta colabilidad y 5 Poises de viscosidad máxima 

a 25oC, se aplicarán las capas sucesivas de tejido de fibra de vidrio y resina de poliester definidos en el 

presupuesto, sobre las que se aplicará una capa de resina de acabado con protección anti-UV (rayos 

ultravioleta) si va a permanecer vista. 

 

Cubiertas de chapa de acero 

Cumplirán lo establecido en el DB SE-A, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, y las 

modificaciones que de dicha Norma sean aprobadas con posterioridad.  

 

AISLANTES TERMICOS 

CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 

Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura 

como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, 

el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 

 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca 

la Comisión de Normas UNE correspondiente. 

DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados. 

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo 

para cada tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 

ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados. 

 

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función del empleo 

y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse: 

- Resistencia a la comprensión. 

- Resistencia a la flexión. 

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 

- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 

- Comportamiento frente a parásitos. 

- Comportamiento frente a agentes químicos. 

- Comportamiento frente al fuego. 

 

CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las 

condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 



MEMORIA VALORADA   
REFORMA BAR PISCINAS MUNICIPALES 
PARCELA 315, SUELO URBANO CONSOLIDADO --------------------------------------------------------------------------                                                
Ayuntamiento de Villafranca                                        enero, 2023                 ARQUITECTO :  Gelasio Fernández Morales
  

 

 

- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los 

ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que 

podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.  

 

EJECUCIÓN 

Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del 

presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución 

de las obras. 

 

OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las 

especificaciones del presente proyecto.  

 

OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características 

exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente 

proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 

 

Fibra de vidrio 
  Son de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas del R.D. 1637/1986 de 13 de Junio y la 

homologación de los productos de Fibra de vidrio utilizados como aislantes térmicos. 

 

Poliestireno expandido 

  Son de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas del R.D. 2709/1985 de 27 de Diciembre y su 

homologación por el Ministerio de Industria y Energía así como la Norma UNE 92.110. 

 

 

TELECOMUNICACIÓN 

Con el fin de satisfacer el requisito básico relativo a la funcionalidad: 

a.3) Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información se estará a lo dispuesto en su 

normativa específica: 

 

Normativa 

  Las instalaciones de televisión, radio, telefonía y sus componentes, cumplirán las siguientes Normas dictadas por 

los organismos competentes: 

Ley general de Telecomunicaciones 
Ley 32/03 del 03 noviembre 2003 de la Jefatura del estado. B.O.E. 04/11/2003 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de Telecomunicación. 
Real Decreto-Ley 1/98 de 27 febrero 1998. Jefatura del estado. B.O.E. 28 febrero 1998 

Reglamento regulador de las Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones. 

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, Mº de Fomento. B.O.E. 14 mayo 2003 

Desarrollo del Reglamento regulador de las Infraestructuras comunes de Telecomunicación en el interior de los 

edificios. 

Orden CTE 1296/2003 
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Instalaciones de Telecomunicaciones. 

Las arquetas de entrada y enlace de las instalaciones deberán soportar las sobrecargas normalizadas en cada 

caso y el empuje del terreno. La tapa tendrá una resistencia mínima de 5kN. Deberán tener un grado d 

protección IP55. 

Las arquetas de entrada dispondrán de dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a las entradas 

de conductos, situados a 150mm del fondo y que soportan una tracción de 5kN, y su tapa estará provisto de 

cierre de seguridad. 

Los registros de acceso tendrán un grado de protección mínimo IP 55, según la EN 60529, y un grado IK 10, 

según UNE 50102. Se considerarán conformes los registros de acceso de características equivalentes a los 

clasificados anteriormente, que cumplan con la norma UNE EN 50298. 

 

  Conductos 

Los conductos mediante tubos deberán ser de material plástico no propagador de la llama, salvo en la 

canalización de enlace, en la que podrán ser también metálicos resistentes a la corrosión. Los de las 

canalizaciones externa, de enlace y principal serán de pared interior lisa. 

Todos los tubos vacantes estarán provistos de guía para facilitar el tendido de las acometidas de los servicios 

de telecomunicaciones entrantes al inmueble. Dicha guía será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de 

diámetro o cuerda plástica de 5 mm de diámetro, sobresaldrá 200 mm en los extremos de cada tubo y deberá 

permanecer aún cuando se produzca la primera ocupación de la canalización. 

Las características mínimas que deben reunir los tubos son las siguientes: 

Características      Tipo de tubos 

    Montaje superficial  Montaje empotrado  

 Montaje enterrado 

Resistencia a la 

Compresión.    1.250 N    320 N      450 

N 

Resistencia al 

impacto.     2 Joules   1 Joule para R = 320 N   15 Joules 

        2 Joule para R  320 N 

Temperatura de instalación 

y servicio.   -5 ≤ T ≤ 60 ºC  -5 ≤ T ≤ 60 ºC                -5 ≤ T ≤ 60 ºC 

Resistencia a la corrosión de 

tubos metálicos.   Protección interior y  Protección interior y  

 Protección interior y 

    exterior media.  exterior media.   exterior media. 

Propiedades eléctricas.  Aislante   -    - 

Resistencia a la propagación 

de la llama.   No propagador.  No propagador.   - 

 

Se presumirán conformes con las características anteriores los tubos que cumplan la serie de normas UNE EN 

50086. 

Los conductos mediante Canales, bandejas y sus accesorios tendrán como características mínimas, para 

aplicaciones generales, las 

indicadas en la tabla siguiente: 

 

Características       Canales/Bandejas 

Resistencia al impacto      Media/ 2 Joules 

Temperatura de instalación y servicio     -5 ≤ T ≤ 60 ºC 

Continuidad eléctrica      Aislante 
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Resistencia a la corrosión      Protección interior y exterior media 

Resistencia a la propagación de la llama     No propagador 

Se presumirán conformes con las características anteriores las canales que cumplan con la norma UNE EN 

50085 y las bandejas que cumplan con la norma UNE EN 61537. 

 

  Registros de enlace 

Se considerarán conformes los registros de enlace de características equivalentes a los clasificados según la 

tabla siguiente, que cumplan con la UNE 20451 o con la UNE EN 50298. Cuando estén en el exterior de los 

edificios serán conformes al ensayo 8.11 de la citada norma. 

      Interior   Exterior 

UNE EN 60529  1ª cifra   3   5 

UNE EN 60529  2ª cifra   X   5 

UNE EN 50102  IK   7   10 

 

  Recintos de instalaciones 

En el caso de utilización de armarios para implementar los recintos modulares, éstos tendrán un grado de 

protección mínimo IP 55, según EN 60529, y un grado IK10, según UNE EN 50102, para ubicación en exterior, e 

IP 33, según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, para ubicación en el interior, con ventilación 

suficiente debido a la existencia de elementos activos. 

Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de telecomunicación. 

Estarán equipados con un sistema de escalerillas o canales horizontales para el tendido de los cables 

oportunos. La escalerilla o canal se dispondrá en todo el perímetro interior a 300 mm del techo. Las 

características citadas no serán de aplicación a los recintos de tipo modular (RITM). 

En cualquier caso tendrán una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior, y dispondrán de 

cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos estará controlado 

y la llave estará en poder del presidente de la comunidad de propietarios o del propietario del inmueble, o de la 

persona o personas en quien deleguen, que facilitarán el acceso a los distintos operadores para efectuar los 

trabajos de instalación y mantenimiento necesarios. 

Los recintos de instalaciones de telecomunicación, excepto los RITM, deberán tener las siguientes 

características constructivas mínimas: 

a) Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas. 

b) Paredes y techo con capacidad portante suficiente. 

c) El sistema de toma de tierra se hará según lo dispuesto en el apartado 7 de estas especificaciones técnicas. 

Los recintos estarán situados en zona comunitaria. El RITI (o el RITU, en los casos que proceda) estará a ser 

posible sobre la rasante; de estar a nivel inferior, se le dotará de sumidero con desagüe que impida la 

acumulación de aguas. El RITS estará preferentemente en la cubierta o azotea y nunca por debajo de la última 

planta del inmueble. En los casos en que pudiera haber un centro de transformación de energía próximo, caseta 

de maquinaria de ascensores o maquinaria de aire acondicionado, los recintos de instalaciones de 

telecomunicaciones se distanciarán de éstos un mínimo de 2 metros, o bien se les dotará de una protección 

contra campo electromagnético prevista en el apartado 7.3 de estas especificaciones técnicas del Reglamento. 

Se evitará, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyección vertical de 

canalizaciones o desagües y, en todo caso, se garantizará su protección frente a la humedad. 

El recinto dispondrá de ventilación natural directa, ventilación natural forzada por medio de conducto vertical y 

aspirador estático, o de ventilación mecánica que permita una renovación total del aire del local al menos dos 

veces por hora. Se habilitará una canalización eléctrica directa desde el cuadro de servicios generales del 

inmueble hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2x6 + T mm2 de 

sección mínimas, irá en el interior de un tubo de 32 mm de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, de 

forma empotrada o superficial. La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que 

tendrá las dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una previsión para su 

ampliación en un 50 por 100. 
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Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a la puerta de entrada, tendrán tapa y 

podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de material plástico no propagador de la llama 

o metálico. Deberán tener un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05. Dispondrán de un regletero apropiado 

para la conexión del cable de puesta a tierra. En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con 

toma de tierra y de capacidad mínima de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 

2^2,5 + T mm2 de sección. En el recinto superior se dispondrá, además, de las bases de enchufe necesarias 

para alimentar las cabeceras de RTV. 

En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la colocación de, al menos, 

dos contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de 

telecomunicación. A tal fin, se habilitarán, al menos, dos canalizaciones de 32 mm de diámetro desde el lugar 

de centralización de contadores hasta cada recinto de telecomunicaciones, donde existirá espacio suficiente 

para que la compañía operadora de telecomunicaciones instale el correspondiente cuadro de protección. 

Se habilitarán los medios para que en los RIT exista un nivel medio de iluminación de 300 lux, así como un 

aparato de iluminación autónomo de emergencia. 

En todos los recintos de instalaciones de telecomunicación existirá una placa de dimensiones mínimas de 200 x 

200 mm (ancho x alto), resistente al fuego y situada en lugar visible entre 1.200 y 1.800 mm de altura, donde 

aparezca el número de registro asignado por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones al 

proyecto técnico de la instalación. 

 

 

  Registros 

Se considerarán conformes los registros principales para TB+RDSI y TLCA + SAFI de características 

equivalentes a los clasificados según la siguiente tabla, que cumplan con la norma UNE 20451 o con la norma 

UNE EN 50298. Cuando estén en el exterior de los edificios serán conformes al ensayo 8.11 de la citada norma. 

Su grado de protección será: 

      Interior   Exterior 

UNE EN 60529  1ª cifra   3   5 

UNE EN 60529  2ª cifra   X   5 

UNE EN 50102  IK   7   10 

Los registros secundarios podrán practicarse bien como huecos en el muro a un mínimo de 300mm del techo en 

su parte más alta, colocando un placa aislante de plástico o madera en su fondo, enluciendo sus paredes 

laterales y del fondo. Deberán quedar perfectamente cerrados asegurando un grado de protección IP- 3X, según 

EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, con 

tapa o puerta de plástico o con chapa de metal que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto, o bien 

empotrando en el muro o montando en superficie, una caja con la correspondiente puerta o tapa que tendrá un 

grado de protección IP 3X, según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102. Para el caso de viviendas 

unifamiliares en las que el registro esté colocado en el exterior, el grado de protección será IP 55.10. Se 

considerarán conformes los registros secundarios de características equivalentes a los clasificados 

anteriormente que cumplan con la UNE EN 50298 o con la UNE 20451. 

Los Registros de Paso, terminación de Red y Toma, si se materializan mediante cajas, se consideran como 

conformes los productos de características equivalentes a los clasificados a continuación, que cumplan con la 

UNE 20451. Para el caso de los registros de paso también se considerarán conformes las que cumplan con la 

UNE EN 50298. Deberán tener un grado de protección IP 33, según EN 60529, y un grado IK.5, según UNE EN 

50102. En todos los casos estarán provistos de tapa de material plástico o metálico. 

 

  Requisitos de Seguridad entre Instalaciones 

Como requisitos de seguridad las canalizaciones de telecomunicaciones se distanciarán en su trazado paralelo 

de otros canalizaciones 10cm, y 3cm en los cruces, pasando preferentemente las de telecomunicaciones por 

encima. De ser la canalización por canaleta y completarse esta con otros servicios se hará siempre por 

compartimentos diferentes. 
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La rigidez dieléctrica entre tabiques de separación de canalizaciones secundarias conjuntas habrá de tener un 

valor mínimo de 15 kV/mm (según norma UNE EN 60243). Si son metálicas se pondrán a tierra. 

 

Instalaciones de radio y televisión 

El sistema deberá disponer de los elementos necesarios para proporcionar en la toma de usuario las señales de 

radiodifusión sonora y televisión con los niveles de calidad reglamentados en el apartado 4.5 del R.D.401/2003. 

 

Los elementos de captación de servicios terrenales, antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, 

etc., deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos. Los 

mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos deberán estar diseñados de forma que 

se impida, o al menos se dificulte, la entrada de agua en ellos y, en todo caso, se garantice la evacuación de la 

que se pudiera recoger. Los mástiles de antena deberán estar conectados a la toma de tierra del edificio a 

través del camino más corto posible, con cable de, al menos, 25 mm2 de sección. 

La ubicación de los mástiles o torretas de antena será tal que haya una distancia mínima de 5 metros al 

obstáculo o mástil más próximo; la distancia mínima a líneas eléctricas será de 1,5 veces la longitud del mástil. 

La altura máxima del mástil será de 6 metros. Para alturas superiores se utilizarán torretas. Los mástiles de 

antenas se fijarán a elementos de fabrica resistentes y accesibles y alejados de chimeneas u otros obstáculos. 

Las antenas y elementos del sistema captador de señales soportarán las siguientes velocidades de viento: a) 

Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h. b) Para sistemas situados a más de 20 m del 

suelo: 150 km/h. Los cables de conexión serán del tipo intemperie o en su defecto deberán estar protegidos 

adecuadamente. 

Los elementos de captación de servicios por satélite. cuando exista, estará constituido por las antenas con el 

tamaño adecuado y demás elementos que posibiliten la recepción de señales procedentes de satélite, para 

garantizar los niveles y calidad de las señales en toma de usuario fijados en la presente norma. 

 

Equipo de amplificación y distribución, compuesto por: Armario de protección; Equipo amplificador; 

Cajas de distribución; Cable coaxial. El equipo amplificador irá fijado al fondo del armario y conectado a la caja de 

distribución mediante cable coaxial y conectado igualmente a la red eléctrica del edificio. Su situación será de fácil 

acceso en hueco de escalera o lugar común del edificio. El borde inferior del armario de protección estará a una 

altura sobre el nivel del solado de 20 cm. No se situará en el cuarto de máquinas del ascensor.  

 

La red de distribución, la de dispersión y la interior de usuario estarán preparadas para permitir la distribución de 

la seña l, de manera transparente, entre la cabecera y la toma  de usuario en la banda de frecuencias 

comprendida entre 47 y 2150 MHz. En el caso de disponer de canal de retorno, este estará situado en la banda 

de frecuencias comprendida entre 5 y 30 MHz. 

En cada uno de los dos cables que componen las redes  de dispersión  y distribución se situaran las señales 

procedentes del conjunto de elementos de captación de emisiones de radiodifusión sonora y televisión 

terrenales, quedando el resto de ancho d banda disponible de cada cable para situar, de manera alternativa, las 

señales procedentes de los posibles conjuntos de elementos de captación de emisiones de radiodifusión sonora 

y televisión por satélite. 

 

Registros secundarios que recogen los derivadores donde finaliza la red de dispersión y comienza la red interior. Se 

ubicarán en zona comunitaria (rellano de escaleras). La caja de derivación irá introducida en la caja de registro y 

conectada al cable coaxial. 

Registros de paso instalados en la red de dispersión y empotrados en la pared. Registros de terminación de red 

al interior de vivienda o local empotrados, a más de 20cm y menos de 180cm del suelo y con una toma de 

corriente. Registros de toma empotrados en la pared y con una toma de corriente a menos de 50cm. 

 

Instalaciones de telefonía 
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Los cables estarán formados por pares trenzados con conductores de cobre electrolítico puro de calibre no 

inferior a 0,5 mm de diámetro, aislado con una capa continua de plástico coloreada según código de colores. En 

el caso de viviendas unifamiliares, esta capa será de polietileno. 

La cubierta de los cables multipares, empleados en la red de distribución, estará formada por una cinta de 

aluminio lisa y una capa continua de plástico ignífuga. 

Cuando la red sea exterior (caso de viviendas unifamiliares), la cubierta estará formada por una cinta de 

aluminio-copolimero de etileno y una capa continua de polietileno colocada por extrusion para formar un 

conjunto estanco. 

En la red de dispersión y en la interior de usuario se utilizara cable de uno o dos pares cuya cubierta estará 

formada por una capa continua de plástico ignífugo. Cuando esta red sea exterior, la cubierta estará formada 

por una malla de alambre de acero colocada entre dos capas de plástico de características ignífugas. 

Las regletas de conexión estarán formadas por un bloque de material aislante provisto de los correspondientes 

terminales. Cada uno de estos terminales tendrá un lado preparado para conectar los conductores de cable, y el 

otro lado estará dispuesto de tal forma que permita el conexionado de los cables de acometida o de los puentes. 

El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, realizándose la conexión mediante herramienta 

especial en el punto de interconexión o sin ella en los puntos de distribución. 

En el punto de interconexión, la capacidad de cada regleta será de 10 pares y en los puntos de distribución 

como máximo 5 pares. Estas regletas deberán permitir medir hacia ambos lados sin levantar las conexiones. 

La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos deberá ser tal que soporte las pruebas estipuladas en 

la Norma UNE 2050-2-11, equivalente a la norma CEI 68-2-11. 

Las bases de acceso de terminal tendrán un conector hembra tipo Bell de 6 vías, que cumpla con el R.D. 

1376/89 de 27 de octubre. 

De los cables: 

La resistencia ohmica de los conductores a la temperatura de 20ºC no será mayor de 98 /km. La rigidez 

dieléctrica entre conductores no será inferior a 500 Vcc ni 350 Vef ca. La rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla 

no será inferior a 1.500 Vcc ni 1.000 Vef ca. La resistencia de aislamiento no será inferior a 1000 M/km. La 

capacidad mutua de cualquier par no excederá de 100 nF/km en cables de PVC, y de 58nF/km en cables de 

polietileno. 

De los elementos de conexión: 

La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales (23ºC, 50% H.R.), deberá ser superior a 

106 M.  La resistencia de contacto con el punto de conexión de los cables/hilos deberá ser inferior a 10 mW. 

La rigidez dieléctrica deberá ser tal que soporte una tensión, entre contactos de 1000 Vef ca, con una variación 

admitida del 10% y 1500 Vcc, con una variación admitida del 10%. 

Los siguientes requisitos se aplicaran en la entrada de la red interior de usuario, desconectada esta del PAU y 

cuando todos los equipos terminales conectados a la misma están en condición de reposo:  

a) Corriente continua: la corriente continua medida con 48 Vcc entre los dos conductores de la red interior 

de usuario, no deberá exceder de 1 mA. 

b) Capacidad de entrada: El valor de la componente reactiva de la impedancia compleja, vista entre los 

dos conductores de la red interior de usuario deberá ser, en valor absoluto, menor al equivalente a un 

condensador sin perdidas de valor 3,5 µF. Esta medida se hará aplicando entre los dos conductores de 

la red interior de usuario, a través de una resistencia en serie de 200 , una señal sinusoidal con 

tensión eficaz en corriente alterna en circuito abierto de 75V y 25Hz de frecuencia, superpuesta de 

manera simultanea a una tensión de corriente continua de 48V. 

A efectos indicativos, los dos requisitos anteriores se cumplen, en la práctica, si el número de terminales, 

simultáneamente conectados, no es superior a tres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

6.3.2 Con terminales desconectados. 

Los siguientes requisitos se aplicarán en la entrada de la red telefónica de usuario, desde el registro principal y 

sin ningún equipo terminal conectado a aquélla. 

a) Resistencia óhmica. La resistencia óhmica medida entre los dos conductores de la red telefónica de usuario 

desde el registro principal, cuando se cortocircuitan los dos terminales de línea de una base de acceso terminal, 
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no debe ser mayor de 50 . Esta condición debe cumplirse efectuando el cortocircuito sucesivamente en todas 

las bases de acceso terminal equipadas en la red interior de usuario. 

A efectos indicativos, el requisito anterior se cumple, en la práctica, si la longitud total del cable telefónico de 

usuario, desde el registro principal hasta cada una de las bases de acceso terminal, no es superior a 250 m. 

b) Resistencia de aislamiento. La resistencia de aislamiento de todos los pares conectados, medida con 500 V 

de tensión continua entre los conductores de la red telefónica de usuario desde el registro principal o entre 

cualquiera de éstos y tierra, no debe ser menor de 100 M. 

 

Telefonía a través de la red digital de servicios integrados  

La configuración del cableado por pares simétricos, para el acceso básico de RDSI, se diseñará por bus pasivo 

corto, cuya longitud máxima será de 150m con cables de baja impedancia 75, y de 200m para cables de alta 

impedancia 150, admitiendo 10 bases de acceso de terminal y 8 terminales conectados. Podrá ser mediante 

bus pasivo ampliado pudiendo alcanzar 500 a 600m de longitud y el número máximo de terminales conectados 

será de cuatro. Punto a punto es la configuración que se utiliza para conectar una terminación de red por 

terminal, pudiendo alcanzar el cableado una longitud máxima de 1000m. 

El acceso primario de RDSI, podrá darse por cable apantallado, en número de dos, uno por cada sentido de 

transmisión. La impedancia será de 120  20% en frecuencias de 200kHz hasta 1MHz y de 120  10% en 

frecuencias de 1MHz. Cable coaxial flexible de impedancia 75  5% en frecuencias de 1MHz, en número de 

dos. O cable interior de dos hilos para conectar la terminación de red con el terminal. La configuración del 

cableado será punto a punto. 

 

Instalaciones de telecomunicaciones por cable  

El cableado y demás elementos que conformen la parte de la red de distribución final que discurre por 

el interior del edificio (ICT, para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable) ha de constituir un 

sistema totalmente transparente al tipo de modulación en toda la banda de frecuencias y en ambos sentidos de 

transmisión, que permita transmitir o distribuir cualquier tipo de señal y optimizar la interoperatividad y la 

interconectividad. 

Cuando exista, deberá cumplir los siguientes requisitos, considerados mínimos: 

a) Bandas de frecuencias en las que deberá ser operativa: 

 Banda de distribución de frecuencias: 86-862 MHz. 

 Banda de radiodifusión sonora en FM: 87'5-108 MHz. 

 Banda reservada a TV digital: 606-862 MHz. 

 Banda de retorno: 5-65 MHz. 

b) El cableado coaxial empleado se adecuara a la Norma UNE 50117-1. 

Los puntos de terminación de red o tomas para usuario de los servicios de televisión analógica o digital, 

vídeo bajo demanda o video a la carta, se adaptaran a la Norma UNE 20523-7,9, con toma blindada según 

Norma UNE-EN 50083-2. Sus características eléctricas serán: Impedancia de 75 Ohm, Banda de frecuencia 

comprendida entre 86 – 862 MHz, Banda de retorno 5 – 65 MHz, Perdidas de retorno TV (40-862 MHz): > 14dB 

– 1,5dB/Octava, y siempre >10dB, Perdidas de retorno radiodifusión sonora FM: > 10dB. 

La señal de televisión analógica deberá cumplir: Un nivel de señal de televisión: 62-82 dBlV, Nivel de 

señal de radiodifusión sonora en FM: Señal monofónica: 40-70 dBlV, Señal estereofónica: 50-70 dBlV. Relación 

portadora/ruido: Señal de televisión (AM-BLV):  44 dB, Señal de radiodifusión sonora FM monofónica:  38 dB, 
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Señal de radiodifusión sonora FM estereofónica:  48 dB. Diferencia de nivel entre canales: ≤ 12 dB. 

Relaciones de interferencia en canal de televisión: Interferencia a frecuencia simple:  57 dB, Producto 

intermodulación canal simple:  54 dB, Producto intermodulación a frecuencia múltiple:  52dB. Aislamiento 

entre tomas de usuario distinto:  36 dB. Rechazo del zumbido de red:  46 dB. Respuesta amplitud/frecuencia: 

Dentro del canal: ± 2 dB, en un margen de 0,5 MHz: ± 0,5 dB. Características de vídeo: Ganancia diferencial:  

10 %, Fase diferencial:  10º. 

 

Servicios de acceso fijo inalámbrico  

El cableado y demás elementos que conformen la parte de la red de distribución final que discurre por el interior 

del edificio (ICT, para el acceso a los SAFI) ha de constituir un sistema totalmente transparente al tipo de 

modulación en toda la banda de frecuencias y en ambos sentidos de transmisión, que permita transmitir o 

distribuir cualquier tipo de señal y optimizar la interoperatividad y la interconectividad. 

Los puntos de terminación de red o tomas de usuario para los servicios de acceso fijo inalámbrico, caso de 

existir, deberán satisfacer las características siguientes: 

Serán RJ-45 para 120 ohmios, DIN 1,6/5,6, BNC para 75 ohmios, DB 15 para X.21 y Winchester (M 34) para 

V.35. 

Con características eléctricas de G. 703, X.21/V.35. 

 

 

VENTILACION 

 

Las cocinas, aseos y locales sin huecos a fachada, dispondrán de conductos de evacuación producto de la 

combustión de gases, vapores de cocción o simple ventilación hasta la cubierta, de acuerdo a las normativas 

constructivas correspondientes, en especial según se define en el Reglamento de Instalaciones de Gas en los 

locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 

Los garajes dispondrán de ventilación natural o forzada que cumpla el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

 

 

DEMANDA ENERGÉTICA. HE.1-Según DB HE Ahorro de Energía 

 

Características de los productos 

Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura 

como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, 

el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 

 

Para productos de muros y parte ciega de cubiertas: 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)  

FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA 

En su caso además se podrán definir otras características: 

DENSIDAD (Kg/m3) 

CALOR ESPECÍFICO (J/KgK) 

 

Para Huecos y Lucernarios: 

Parte semitransparente del Hueco 

TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m2K); 
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FACTOR SOLAR. 

Para Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por: 

TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m2K); 

ABSORTIVIDAD 

 

Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados para cada producto, 

según marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de producto. 

Las características higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos y particiones interiores que 

componen la envolvente térmica del edificio se han tomado del Documento Reconocido programa LIDER. 

 

En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, calculados a partir de los valores térmicos 

declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001. En general y salvo justificación los valores de diseño 

serán los definidos para una temperatura de 10 ºC y un contenido de humedad correspondiente al equilibrio con 

un ambiente a 23 ºC y 50 % de humedad relativa. 

 

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función del empleo 

y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse: 

Resistencia a la comprensión. 

Resistencia a la flexión. 

Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 

Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 

Comportamiento frente a parásitos. 

Comportamiento frente a agentes químicos. 

Comportamiento frente al fuego. 

 

Control, Recepción y Ensayos de los materiales aislantes. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las 

condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 

EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los 

ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 

Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrá 

realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.  

 

Ejecución 

Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del 

presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución 

de las obras. 

 

Obligaciones del Constructor 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las 

especificaciones del presente proyecto.  

 

Obligaciones de la Dirección Facultativa 

La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características 

exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente 

proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE 

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las 

normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución 

de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto 
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se indicarán las condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la 

envolvente térmica. 

Control de la ejecución de la obra 

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 

anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la 

obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 

Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los 

mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 

Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la documentación de 

la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este 

Documento Básico. 

 

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica 

Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los cerramientos tales como 

pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes. 

Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el proyecto, en cuanto a 

su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. 

Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes de forjado y encuentro 

entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes. 

 

Condensaciones 

Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y 

se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la misma. 

 

Permeabilidad al aire 

Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y 

lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire 

especificada según la zonificación climática que corresponda. 

 

Control de la obra terminada 

En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 

 

 

CTE DB H 

Cumplimiento de la Norma DB HR proteccion contra el ruido.- Todos los elementos constructivos, materiales, 

instalaciones y su ejecución o puesta en obra se atendrán a las especificaciones dictadas en la  DB HR 

proteccion contra el ruido,  definidas para la presente obra en la memoria técnica del proyecto de ejecución. 

Las propiedades acústicas de los materiales del proyecto cuyas características se especifican en la Norma o la 

Memoria Técnica del proyecto, serán garantizadas por el fabricante y avaladas por la correspondiente 

documentación de idoneidad. 

 

 

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO según DB-SI. Seguridad en caso de Incendio 

Condiciones Técnicas exigibles a los materiales 

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción 

ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 

REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 

 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso 

de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la 
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Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia al 

fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados 

en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 

 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales 

ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo 

de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase 

obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones 

iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con 

clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en 

cuenta. 

 

Condiciones Técnicas exigibles a los elementos constructivos. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", 

durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas 

características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento 

(I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad 

de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), 

capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración 

de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores 

mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 

 

La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de 

construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos 

necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida 

conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de 

marzo. 

En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad 

menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia 

al fuego. 

 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos 

descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 

 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia 

de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el 

anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos 

de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se 

establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos 

estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el 

anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-

calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-

temperatura. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de 

los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de 

comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos 

su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo 

en que se basan. 
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La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este 

fin por la Administración del Estado. 

 

El ANEJO SI G. contiene, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y de especificación 

de producto que guardan relación con la aplicación del DB SI 

 

Instalaciones 

Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. 

Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.  

Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 

Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el 

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 

UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos 

de eficacia. Hogares tipo. 

UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de 

asentamiento. Disposiciones especiales. 

UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos 

mecánicos. 

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 

Extintores de agua, Extintores de espuma, Extintores de polvo, Extintores de anhídrido carbonizo (C02), 

Extintores de hidrocarburos halogenados, Extintores específicos para fuegos de metales. 

 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o 

hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características 

físicas y métodos de ensayo. 

UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 

En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada 

en la etiqueta del mismo. 

Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera 

superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-

010/76 "Clases de fuego". 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible 

incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 

Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 

Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y 

siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 

Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha 

contra incendios. Señalización". 

Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la 

parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 

Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.  

 

Condiciones de mantenimiento y uso 

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán 

conservarse en buen estado. 
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En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de 

funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - 

B.O.E.14.12.93 

 

 

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 

Durante todo el proceso edificatorio se evitará la utilización de materiales y productos que, por sí o como 

consecuencia de su manipulación, puedan producir contaminación ambiental por emisión o vertido. 

Si se pretende utilizar alguno de los productos de los denominados Contaminantes en el Anexo III de la Ley de 

Protección del Ambiente Atmosférico 38/22-XII-72 y su desarrollo en los posteriores Reales Decretos se 

notificará a la Dirección sin cuya autorización no se hará uso del mismo. 

 

Se estará así mismo a las determinaciones de la Ley general de protección del Medio Ambiente del País Vasco, 

Ley 3/1998; a las determinaciones y justificaciones derivadas de los estudios de impacto ambiental en el marco 

normativo autonómico de Evaluación del Impacto Ambiental, Decreto 183/2003 y a la Prevención y corrección 

de la Contaminación del suelo según la Ley 1/2005 

Se tendrá asimismo en cuenta el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, D. 

171/1985 en orden a realizar las obras de acuerdo al mismo cuando el uso previsto de los locales lo exija, 

siguiendo los contenidos referidos en el decreto de actividades exentas de obtención de licencia según la ley 

3/1998, Decreto 165/1999. 

 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Normativa 

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, 

de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, 

un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en 

el Anejo II. 

 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según 

sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

 

 Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de 

acuerdo con el artículo 7.2. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 

técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este 

control comprenderá: 

 

d) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 

caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 

siguientes documentos: 

c) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

d) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, 

de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 

productos suministrados. 

 

e) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2. 
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El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 

las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 

reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus 

características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de 

los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

f) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 

casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 

vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 

indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 

aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 

 Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 

obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar 

para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 

buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 

ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 

intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la 

edificación. 

 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 

evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 

previstas en el artículo 5.2.5. 

 

 Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 

instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 

con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por 

la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

 

En caso de que, por aplicación del Decreto 238/1996, de 22 de octubre del Departamento de Ordenación del 

Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, sea preceptiva la inclusión de un Programa de 

Control de Calidad en el Proyecto de Ejecución, el control de los materiales y la ejecución de la obra se llevarán 

a cabo según lo dispuesto en dicho documento, salvo aquellos capítulos que no estén en él recogidos, que se 

regirán por lo dispuesto en este Pliego de Condiciones.  

En caso contrario, las prescripciones y los ensayos serán los reflejados en este Pliego de Condiciones y en las 

Normas en él mencionadas.  

 

Laboratorios 

El Promotor contratará directamente con un Laboratorio legalmente acreditado, y con cargo a la partida 

correspondiente del presupuesto, los servicios de control complementarios a la inspección de la Dirección 
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Facultativa, que garanticen la calidad de los materiales y la ejecución de las unidades de obra, según se han 

establecido en este Pliego. El Promotor podrá delegar en el Director y éste en el Contratista la facultad de 

contratar los citados servicios. 

Todo material o componente que llegue a la obra, tanto si va a permanecer como parte de la misma o como 

elemento auxiliar durante su ejecución, será controlado por el Técnico de control en lo que respecta a su 

documentación de marca o idoneidad reconocida y suficiente. 

Las características de las obras de hormigón armado que, por la aplicación de la Instrucción que las rige, 

implican un control tanto de los materiales como de la ejecución, se concretan en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares adjunto. 

 

Resultados y aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra 

Cuando los materiales o resultados de los ensayos, pruebas o análisis no sean conformes a lo especificado en 

el Proyecto, la Dirección de Obra establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas, reflejándolas en el 

Libro de Ordenes. 

En los casos en que la Dirección considere no aceptable una partida cualquiera de la obra, se considerarán 

como condiciones objetivas de no aceptación las definidas por este Pliego de Condiciones, por las 

correspondientes Normas de obligado cumplimiento, y en su defecto, por las Normas Tecnológicas de la 

Edificación NTE, pudiendo la Contrata exigir su aceptación si la partida las cumple. 

 

Sellos de calidad 

Los materiales, productos, equipos y sistemas que tengan concedido Sello de calidad, tendrán preferencia 

respecto al resto, e incluso serán de obligada puesta en obra, si los alternativos existentes en el mercado no 

están avalados por marca de procedencia, certificado de garantía de Laboratorio oficialmente homologado, o si 

la propia Dirección Facultativa no ha determinado específicamente su uso por orden directa. 

 

Documentación del control de la obra 

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la 

ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

 

d) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 

conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

e) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la 

ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus 

instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

f) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 

servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

 

Durante la ejecución de la obra la Dirección de Obra dispondrá de los albaranes, certificados de garantía y 

marcas o sellos de calidad de los materiales que se reciban en obra. 

La dirección de obra recopilará durante la duración de la misma la siguiente documentación: 

- los resultados  los ensayos, pruebas y análisis realizados así como la Certificación del/los Laboratorios. 

- la documentación relativa a certificados de garantía, marcas o sellos de calidad, homologaciones, etc. 

- Los albaranes de los materiales recibidos en obra. 

- Las medidas correctoras aplicadas a resultados no satisfactorios del control. 

- Las modificaciones realizadas en cuanto a calidad de materiales o especificaciones con respecto a lo 

definido en el Proyecto. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la 

ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 

competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 

un interés legítimo 
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Al certificado final de obra se le unirá como anejo la relación de los controles realizados durante la ejecución de 

la obra y sus resultados. 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

Generalidades 
Como Normativa general se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 de 24 octubre 1997 sobre 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, (en él se contempla el contenido del 

“Estudio Básico de Seguridad y Salud”, del “Estudio de Seguridad y Salud” y del “Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo”), en el Real Decreto 171/2004, desarrollo del artículo 24 coordinación de actividades empresariales de la 

ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la propia Ley 31/95 de 8 noviembre 1995 y  

Ley 54/03 sobre Prevención de Riesgos Laborales y al Real Decreto 39/97, modificado por Real Decreto 780/98 

que establece el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Los Trabajos previos y la Señalización en obra seguirá lo dispuesto en el Anexo IV del R.D. 1627/97, en la 

Ordenanza Laboral de Construcción, Vidrio y Cerámica, aprobada por Orden Ministerial de 28-8-70, y en la 

disposición final única 2 del Convenio General de la Construcción, de aplicación a las empresas incluidas en 

dicho convenio. Cumplirán, además, con las Disposiciones mínimas de Señalización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo aprobadas por Real Decreto 485/97 de 14 abril 1997. 

Los vestuarios, aseos y otras instalaciones que se dispongan en obra se realizarán según lo dispuesto en el 

R.D. 1627/97 y en la Ordenanza Laboral de Construcción. 

Los Riesgos eléctricos deberán paliarse cumpliendo con el R.D. 1627/97 y el Reglamento de Baja Tensión, así 

como con la Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971. La instalación eléctrica provisional de obra se realizara 

por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y Norma UNE 21.027 

Los movimientos de Tierras, Demoliciones y trabajos de Estructura se realizarán según lo dispuesto en el R.D. 

1627/97, la Ordenanza Laboral de la Construcción y el R.D. 1215/97 sobre disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud para la utilización de Equipos de Trabajo. 

Andamios y escaleras se realizarán según lo dispuesto en el R.D. 1627/97, la Ordenanza Laboral de la 

Construcción  y el Real Decreto 486/97 sobre Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 

Los equipos de Protección Individual cumplirán con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

y en el Real Decreto 773/97 sobre utilización de Equipos de Protección Individual. 

La Maquinaria de elevación y maquinaria en general, así como el manejo de cargas, deberán cumplir con lo 

dispuesto  en el Real Decreto 1627/97, en el Real Decreto 1215/97 sobre Utilización de Equipos de Trabajo, el 

Real Decreto 1435/92 Reglamento de Máquinas, el Real Decreto 2291/85 Reglamento de Aparatos de 

Elevación y el Real Decreto 487/97 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

Manipulación de cargas. 

Por otro lado, se atenderá a lo dispuesto en las Normas Técnicas reglamentarias sobre Homologación de 

Medios de Protección Personal del Ministerio de Trabajo: Cascos de seguridad no metálico B.O.E. 30-12-74, 

Protecciones auditivas B.O.E. 1-9-75, Guantes aislantes de la electricidad, B.O.E. 3-9-75, Calzado de seguridad 

contra riesgos mecánicos B.O.E. 12-2-80, Cinturón de sujeción B.O.E. 2-9-77, Gafas de montura universal para 

protección  contra impactos B.O.E. 17-8-78, Oculares de protección contra impactos B.O.E. 7-2-79, Cinturones 

de suspensión B.O.E. 16-3-81, Cinturones de caída B.O.E. 17-3-81, Aislamiento de seguridad de las 

herramientas  manuales, en trabajos  eléctricos  de baja tensión B.O.E. 10-10-81, Bota impermeable al agua y a 

la humedad B.O.E. 22-12-81, Dispositivos anticaídas, B.O.E. 14-12-81, y otras. 

Obligaciones del promotor 

Previo al comienzo de la Obra o en el momento que exista constancia de ello, el Promotor está obligado en 

aplicación del R.D. 1627/97 a nombrar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la Ejecución de 

la Obra, siempre que en la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 

diversos trabajadores autónomos, teniendo consideración de empresarios a los efectos previstos en la 

Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales, los Contratistas y Subcontratistas. El Promotor deberá así 
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mismo y previo el inicio de la obra efectuar aviso previo a la autoridad laboral según modelo del Anexo III del 

R.D. 1627/97, que deberá exponerse de forma visible en la obra y actualizarse durante el desarrollo de la obra, 

y donde, entre otros datos, se recojan los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos que vayan 

siendo contratados. 

Igualmente, abonara a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las partidas 

incluidas en el “Presupuesto del Estudio de Seguridad”. 

Obligaciones de la empresa constructora 

La Empresa Constructora está obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, a través 

del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a 

emplear. El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución si hubiese sido preciso su nombramiento o por la Dirección Facultativa cuando deba 

ésta asumir las funciones correspondientes al Coordinador de Seguridad en Ejecución. 

El Pliego de Condiciones particulares a incluir en los Estudios de Seguridad y Salud especifican las normas 

legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las 

prescripciones que han de cumplirse en relación con las características, la utilización y la conservación de las 

máquinas, útiles, harramientas, sistemas y equipos preventivos. 

Disposiciones mínimas 

En cualquier caso las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deberán aplicarse en las obras estarán 

a lo dispuesto en el Anexo IV del Real Decreto 1627/97.  

Las zonas de trabajo deberán contar con la estabilidad y solidez necesarios para trabajar de una manera  

segura, deberá contarse con vías de salida y emergencia que permanezcan libres y desemboquen en zonas de 

seguridad, en función de las características de la obra contarán con los equipos de detección y lucha contra 

incendios precisos que habrán de mantenerse en las condiciones óptimas de uso. Deberá cuidarse que los 

lugares de trabajo cuenten con la ventilación e iluminación necesarios y evitar la exposición de los trabajadores 

a niveles nocivos de ruido, factores externos nocivos, cargas excesivas, etc, cuidando al máximo la adaptación 

del puesto de trabajo al trabajador. 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento 

por personal con suficiente formación para ello, contando con el material y las instalaciones indispensables.  

Se deberá contar con servicios higiénicos suficientes de uso diferenciado por sexo, según las necesidades de la 

obra. 

Los puestos de trabajo móviles por encima o por debajo del suelo deberán ser sólidos y estables para el número 

de trabajadores que hayan de utilizarlos y para las cargas que deban manejarse, debiendo ser verificados de 

manera apropiada. Los trabajadores deberán estar protegidos contra todo tipo de riesgos primando las 

protecciones colectivas frente a las individuales. Los trabajos específicos que requieran un grado de 

especialización determinado deberán ser desarrollados por personal cualificado con la titulación y formación 

suficiente. 

Los aparatos elevadores y accesorios de izado utilizados en obra deberán cumplir con las especificaciones de la 

normativa vigente, estar convenientemente señalizados para el uso a que se disponen y en ningún caso ser 

utilizados para fines distintos de aquellos a los que estén destinados. 

Dado que la Normativa vigente respecto a Seguridad y Prevención de riesgos es tan extensa como minuciosa 

en la descripción de los riesgos a los que están sometidos los trabajadores en los distintos tajos de la obra, se 

considera Condición Indispensable en toda obra, la lectura atenta por parte de todos los responsables de la 

misma (Promotor, Dirección Técnica, Constructor, Encargado general, Encargados de cada gremio, incluso 

sería recomendable que cada trabajador) de los documentos de seguridad de la obra, y de los textos de la 

legislación vigente que se enumeran en dichos documentos, entre los que se destacan los referidos al comienzo 

de este apartado. 

 

 

CONDICIONES GENERALES 
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La Dirección Facultativa no será responsable, ante la Entidad Propietaria, de la demora de los Organismos 

Competentes en la tramitación del proyecto ni de la tardanza de su aprobación. La gestión de la tramitación se 

considera ajena a la Dirección. 

La orden de comienzo de la obra será indicada por el Promotor, quien responderá de ello si no dispone de los 

permisos correspondientes. 

 

En el caso de que la obra, en cualquiera de sus partes, se realice por administración, cada gremio se hará 

responsable del anterior. 

Es decir, que si un gremio cualquiera requiere, para llevar a cabo su trabajo, que la obra haya sido ejecutada 

hasta el momento de comenzar su tajo en ciertas condiciones, no deberá llevarlo a cabo en tanto no considere 

que lo anterior ha sido realizado en dichas condiciones. 

En el momento que comience a realizar su parte, si ésta resulta mal ejecutada, será el único responsable. 

 

La Contrata, tanto si coincide en ser la misma empresa promotora, como si sin serlo realiza su contrato 

directamente con el Propietario o Promotor, sin intervención de la Dirección Facultativa de la obra, deberá hacer 

entrega al mismo de todas y cada una de las liquidaciones que pasare al Propietario, estén o no incluidas en las 

certificaciones redactadas por la Dirección, así como los precios de las unidades de obra y las modificaciones 

que se acordaran por ambas partes en el transcurso de la ejecución de la obra. 

 

Todos Los materiales se verificaran según condiciones de la memoria. 

 
CONDICION FINAL 

Los documentos del Proyecto redactados por la Dirección Facultativa que suscribe, y el conjunto de normas y 

condiciones que figuran en el presente Pliego de Condiciones, y también las que, de acuerdo con éste, sean de 

aplicación en el "Pliego de Condiciones técnicas y de Seguridad y Salud elaborado por el Consejo superior de 

los Colegios de Arquitectos de España en colaboración con el Instituto Valenciano de la Edificación. 

 
 
 
 

Villafranca a enero de 2023 

 

 

El Arquitecto 

 

 

Gelasio Fernández  Morales, arquitecto colegiado nº 2285 del C.O.A.V.N. Delagación Navarra. 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 



MEMORIA VALORADA   
REFORMA BAR PISCINAS MUNICIPALES 
PARCELA 315, SUELO URBANO CONSOLIDADO --------------------------------------------------------------------------                                                
Ayuntamiento de Villafranca                                        enero, 2023                 ARQUITECTO :  Gelasio Fernández 
Morales  

 

 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE REFORMA DE BAR DE PISCINAS EN EL RECINTO 
DE LA PARCELA CATASTRAL 315 POLIGONO 4 DONDE SE UBICAN LAS INSTALACIONES DE PISCINAS 
MUNICIPALES, UNIDAD DE ACTUACION UC-51, DOMICILIO POSTAL PASEO LAS ESCUELAS Nº 2 DEL 
SUELO URBANO CONSOLIDADO DE VILLAFRANCA (NAVARRA)) 

 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se redacta este ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD 

Y SALUD LABORAL, como documento integrante para la obra de Acondicionamiento y Reforma de Consultorio 

médico local existente en instalaciones de Villafranca (NAVARRA). 

- Este estudio pretende orientar al constructor desde el punto de vista de la seguridad, marcando las pautas a seguir 

en cada caso. Se ha planteado para que su comprensión sea fácil y asequible a toda persona, pero a la vez 

profundiza en cada tema intentando no dejar cabos sueltos. 

- Se ha desarrollado un estudio particular de cada trabajo a realizar en la obra, desglosando sus peligros, normas a 

seguir y medios materiales de protección tanto individuales como colectivos, así como se estudian los principales 

medios auxiliares y maquinaria que intervendrá en la obra, para mayor conocimiento de los riesgos que nos puedan 

ocasionar. 

- Por último, se incluye un breve estudio de las instalaciones y provisionales de la obra. 

Este documento va acompañado del correspondiente presupuesto y pliego de condiciones. 

 

 
1.1 GENERALIDADES 
 
1.1.1. OBJETO 

 

 El presente estudio de Seguridad y Salud laboral tiene como finalidad reducir y eliminar los riesgos 

constantes de accidentes y enfermedades profesionales durante los trabajos de construcción, así como reducir sus 

consecuencias cuando estos se produzcan. 

 La puesta en práctica de lo indicado en este estudio de Seguridad y Salud y el seguimiento de normas de 

prevención de accidentes supone la integración de la seguridad en el proyecto de la obra y los programas de 

ejecución del proyecto. 

 Si por alguna causa fuera necesario realizar alguna modificación en los trabajos de ejecución de la obra 

con relación a las previsiones establecidas en un principio, dichas modificaciones serán estudiadas desde el aspecto 

de la seguridad, tomando las medidas para que éstas variaciones o generen riesgos no previstos, reseñándolas en 

el libro de incidencias. 

 El resumen de los objetivos que pretende alcanzar el presente estudio de Seguridad y Salud es: 

 - Garantizar la seguridad e integridad física de los trabajadores. 

 - Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, insuficiencia falta de medios. 

 - Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad a las personas que 

intervienen en el proceso constructivo. 

 - Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del  riesgo. 

 - Detectar a tiempo los riesgos que deriven de la problemática de la obra. 

 - Aplicar técnicas de ejecución en las que se reduzcan lo más posible los riesgos. 
 
1.1.2. MEMORIA INFORMATIVA 

 
Datos de la obra: 

 
Denominación: Acondicionamiento y Reforma de Bar de piscinas existente en el recinto de las 
instalaciones de Villafranca. 

 Situación: Villafranca (Navarra) 
 Emplazamiento:  Paseo Las Escuelas nº 2, parcela catastral 315, polígono 4 del suelo 

urbano. 
Nombre de la Propiedad: Ayuntamiento de Villafranca 

 Plazo de ejecución: tres meses  
 Nª de trabajadores: 4 
 Accesos: Según planos. 
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Centro asistencial más próximo: Centro Salud Villafranca y Hospital de Navarra en Pamplona, y 
Reina Sofía en Tudela 
Servicios públicos: Agua, saneamiento, electricidad, telefonía, telecomunicaciones, pluviales. 
Uso anterior del solar:  similar al existente 

Descripción de la obra: 
 

- Tipo de obra: Planta Baja. 

- Número de plantas: planta baja. 
 

1.1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

El presente proyecto trata de la mejora y reforma del Bar Piscinas existente así como las 
instalaciones de fontanería electricidad y calefacción en planta baja de inmueble existente. El 
edificio se encuentra dentro del  Suelo Urbano consolidado de las instalaciones sanitarias de 
Villafranca. 
- Tabiquerías interiores, ventilaciones y pavimentos: Las tabiquerías interiores se harán con 
tabiques de machetón enfoscado en sus dos caras, según normas vigentes. Se prevé un sistema 
de acondicionamiento de aire y de ventilación de los locales. Los pavimentos proyectados en los 
locales son de gres cerámico 
 - Carpinterías: Las carpinterías interiores son de madera para pintar o barnizar. Las carpinterías 
exteriores son de aluminio. 
- Aislantes e impermeabilizantes: Se prevén aislantes sobre falso techo, fachada, suelo.  
- Fontanería: La fontanería se realiza con polietileno reticulado. 
- Saneamiento: Las canalizaciones se realizarán con tubos de PVC. Las aguas pluviales se recogen 
en una arqueta en el patio y se unen con la red de fecales.  

 
1.1.4. CENTRO ASISTENCIAL MAS PROXIMO 

 
 La presente obra está situada en el casco urbano del pueblo por lo que el centro asistencial más 
próximo es el “Hospital  de Navarra” en Pamplona, Hospital Reina Sofía en Tudela  y Centro de salud de 
Villafranca. 
 
1.2. CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION 

 
1.2.1. PELIGROSIDAD DE LAS TECNOLOGIAS 

 

 La peligrosidad que presenta la obra es la propia de una reforma de edificio y en la ampliación la propia de 

una obra nueva. Se tendrá especial cuidado con el tendido eléctrico que pasa por y cerca del solar. 

 
1.2.2. MANEJO Y EMPLEO DE MATERIALES 

  

 Los materiales a emplear son los usuales en este tipo de obra, es decir: áridos, acero, madera, materiales 

cerámicos, yeso, etc. 

 
1.2.3. EQUIPOS PREVISTOS 

 

 Se prevé la utilización de los equipos clásicos: hormigonera, sierra de discos, etc. 

 Igualmente se utilizarán como medios estáticos: andamios metálicos, encofrados metálicos o de madera, 

tablones, así como carretillas, chinos, calderetas, espuertas y demás útiles necesarios. 

 
1.2.4. NUMERO DE TRABAJADORES 

 

 Se calcula en la fase punta un total de cuatro trabajadores, en los diversos gremios simultáneamente 

coincidentes. 

 
1.2.5. PLAZO DE EJECUCION 
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 El plazo de ejecución de la obra se ha estimado en TRES meses, puesto que se llevarán a cabo 

habitación por habitación, con la disponibilidad de uno ó dos baños libres. 

 
1.3. ORDENACION DEL SOLAR 

 

 La ordenación del solar viene recogida en planos adjuntos y en el se indica el vallado, la localización de 

acopios, hormigones, etc. Caseta de vestuario, aseos y oficina de obra no son necesarios debido a que los 

trabajadores son de la zona. 

 Se realizará  un vallado del solar en el frente de fachada, el resto  está delimitado. 

 La señalización mínima a colocar será: 

 - Iluminación 

- Carteles de : 

PROHIBIDO APARCAR EN ENTRADA DE VEHICULOS 

 

 OBLIGATORIEDAD DEL USO DE CASCO DE SEGURIDAD (en la entrada de vehículos y peatones) 

 

PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA. 

 

  En la realización del cuadro general de la acometida eléctrica, se tendrá en cuenta las especificaciones al 

respecto del REGLAMENTO ELECTRONICO DE BAJA TENSION. Los elementos de seguridad serán diferenciales 

de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y 300 mA para fuerza.  

Un diferencial se utilizará para alumbrado y otro para el resto de la maquinaria. 

 Se realizará una toma de tierra, inferior a 200 oh de resistencia, por medio de una pica, será única en obra, 

y a ella se conectará todas las máquinas por una línea de tierra secundaria. 

 Todas las mangueras serán de cuatro conductores, siendo uno de ellos de toma de tierra y su color el 

normalizado. Estas mangueras contarán con la protección de magenetotérmicos adecuados. 

 Toda la instalación a nivel de terreno se realizará enterrada bajo tubo rígido, mientras que en el  edificio 

será fijada a las paredes a 2m de altura. 

 
1.4.SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS Y OFICINA. 
 

 Se utilizará el solar y el inmueble. 

 
1.4.1. INSTALACION CONTRA INCENDIOS 

 

 Se realizará una comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional, así como del correcto 

acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la 

ejecución de la obra. 

 - Los medios de extinción serán los siguientes: 

 - Extintores portátiles, instalando uno de dióxido de carbono de 12 kgs en acopio de líquidos inflamables; 

uno de dióxido de carbono de 12 kgs junto al cuadro general de protección, y uno de 6 kgs de polvo seco antibrasa 

en los almacenes de herramientas. 

 - Asimismo, consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de seguridad de extinción tales 

como agua, arena, herramientas de uso común (pala, rastrillo, etc). 

 - Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia de la limpieza y el orden 

de los trabajos; en caso de emergencia existirá la adecuada señalización indicando la situación del extintor, vías de 

evacuación, etc. 

 - Todas éstas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en una primera fase, 

hasta la llegada de los bomberos si fuera necesario. 

 
1.5. CONSIDERACION GENERAL DE RIESGOS 

 

 En éste apartado se pretende describir los riesgos que se desprenden de los datos característicos que 

condicionan la obra, en orden a: 

 
1.5.1. RIESGOS DERIVADOS DE LAS CARACTERISTICAS DEL EMPLAZAMIENTO. 
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 La obra está proyectada en un solar  libre de influencias de barrido de grúas, pero hay que tener especial 

cuidado con el tendido eléctrico que pasa por y cerca del solar. 
 
1.5.2. RIESGOS DERIVADOS DE LA FORMA Y DIMENSIONES DEL EDIFICIO PROYECTADO. 

 

 Dada la superficie en planta de la obra y la altura de la edificación no se prevé ningún riesgo añadido a la 

de cualquier obra en construcción. 

 
1.5.3. RIESGOS CONDICIONADOS POR EL PRESUPUESTO Y EL PLAN DE OBRA 
 

 En el presupuesto de las obras y el pliego de condiciones del proyecto, se recogen partidas 

presupuestarias necesidad de establecer todo tipo de medidas de seguridad, por lo que, dado que además el plazo 

de ejecución puede considerarse normal, no se interferirán especiales riesgos condicionados por una justeza 

económica, o un plazo extremadamente ajustado, circunstancias éstas que aumentan considerablemente los riesgos 

de accidentes. 

 
1.5.3. RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLEO DE MATERIALES Y LA APLICACION DE TECNOLOGIA 
 

 Como ya se ha dicho, el edificio proyectado se prevé construir mediante sistemas y materiales totalmente 

tradicionales, por lo que los riesgos son los cotidianos, cuya descripción se realiza más adelante. 

 
1.6. PERSONAL Y EQUIPO A EMPLEAR. 

 

 Como consideración general, el personal deberá ser aleccionado en materia de Seguridad, y aquellos 

trabajos, bien preparatorios o bien de unidad de obra, que encierren una especial situación de peligro, serán 

ejecutados por personal avezado en tales trabajos, dotado de todos los elementos de seguridad que se mencionan 

en el presente estudio. 

 Se dará especial importancia a la comprobación del correcto funcionamiento de todas las máquinas, 

herramientas y medios auxiliares a emplear al comienzo de la jornada, reponiéndose antes de su utilización las 

unidades o partes deterioradas. 

 
1.7. FASES DE TRABAJO, PROGRAMACION Y APLICACION DE LA SEGURIDAD- PROCESO 
CONSTRUCTIVO. 

 1.7.1.  Derribo. 

 1.7.2.  Movimiento de tierras 

 1.7.3.  Cimentación 

 1.7.4.  Saneamiento horizontal 

 1.7.5.  Estructura y forjado 

 1.7.6.  Cerramientos 

 1.7.7.  Cubierta 

 1.7.8.  Albañilería 

 1.7.9.  Acabados 

 1.7.10.  Carpinterías 

 1.7.11.  Instalaciones 

 
1.7.1. DERRIBO 
 

 Las operaciones de derribo a realizar son de poca entidad, por lo que no se observan riesgos 

significativos.  

Se realizarán apuntalamientos y apeos en huecos y fachadas, siempre que sea necesario, siguiendo como 

proceso de trabajo de abajo hacia arriba, es decir de forma inversa a como se realizará la demolición. Reforzando 

también las cornisas, vierte-aguas, balcones, bóvedas, arcos, muros y paredes. 

Anular las instalaciones existentes, agua, corriente eléctrica, gas, etc., ya que el hecho de no hacerlo 

supone grave riesgo de: 

Electrocuciones.  
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Inundaciones por rotura de tuberías.  

Explosiones.  

Intoxicaciones por gas.  

 
1.7.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

No se lleva a cabo movimiento de tierras únicamente en los pozos de cimentación exteriores. 
 
1.7.3. CIMENTACION 

 

No se lleva a cabo movimiento de tierras, a excepción de las zapatas exteriores de la pérgola metálica. 
 

 
1.7.4. SANEAMIENTO 
 

 Descripción de los trabajos: 

 Ejecución en pozos de 1/2 asta de ladrillo, colocación de tuberías de P.V.C.  y relleno de zanjas, y en su  

caso, rotura de pavimentos de acera, excavación de zanja hasta acometida y posterior relleno y reposición de acera. 

 Riesgos más frecuentes: 

 - Intoxicación por emanación de gases tóxicos. 

 - Caídas a distinto nivel. 

 - Desprendimiento de tierra. 

 Protecciónes personales: 

 - Casco homologado. 

 - Guantes. 

 - Botas de puntera reforzada y anticlavos. 

 - Careta antigas. 

 - medios para elevación de los operarios en caso necesario. 

 Protecciones colectivas: 

 - Barandilla o rodapié de protección. 

 - Entibación si fuera necesario. 

 
1.7.5. ESTRUCTURA Y FORJADO 
 

 Descripción de los trabajos: 

  Replanteo, aplomado y fijación de encofrado, colocación de armaduras; hormigonado; desencofrado; 

apuntalamiento. 

 Riesgos más frecuentes: 

 - Caídas a distinto nivel. 

 - Cortes en las manos. 

 - Pinchazos en los pies en fase de desencofrado. 

 - Caídas de objetos a distinto nivel. 

 - Golpes en manos, pies, y cabeza. 

 - Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 

 - Electrocutaciones. 

 Normas básicas de seguridad: 

 - Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída. 

 - Todos los huecos de planta estarán protegidos con barandillas, y rodapié o bien clausurados. 

 - Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales, vertido de hormigón, etc. 

 - Para acceder al interior de la obra se utilizarán siempre accesos protegidos. 

 - El hormigonado de cubierta se realizará desde tablones, organizando plataformas de trabajo. 

 - En desencofrados, los materiales se apilarán correctamente y en orden. La limpieza se realizará a diario. 

 - Uso correcto de la sierra de disco, manteniendo las protecciones. 

 Protecciones personales: 

 - Casco homologado. 

 - Botas de puntera reforzada y anticlavos. 
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 - Cinturones de seguridad. 

 - Guantes de cuero 

 - Mascarilla antipolvo. 

 - Gafas de protección. 

 Protecciones colectivas: 

 - Las banderolas de señalización sólo se utilizarán para delimitar zonas de trabajo. 

  
1.7.6. CERRAMIENTOS 

 

 Descripción de los trabajos: 

 Realización de cerramientos exteriores de fachada según planos de albañilería.  

 Para la correcta realización desde el punto de vista de la seguridad, se montarán andamios exteriores para 

la ejecución del muro, en los cuales el personal estará completamente protegido, siempre y cuando se cumplan las 

normas de seguridad, como mantener las barandillas, rodapiés, no apilar demasiadas cargas, etc. 

 Para realizar los trabajos desde el interior en zonas de retranqueo, se formarán plataformas de trabajo 

perfectamente cosidas y ancladas. 

 Riesgos más frecuentes: 

 - Caídas del personal interviniente al no utilizar convenientemente los medios de seguridad. 

 - Caídas de materiales utilizados en el trabajo. 

 -. Proyección de partículas y polvo al cortar ladrillos con la sierra de disco. 

 Normas básicas de seguridad. 

 - Uso obligatorio de los elementos de protección personal. 

 - Nunca efectuarán estos trabajos operarios solos. 

 - Colocación de medios de seguridad colectivas adecuadas. 

 Para el resto del personal: 

 - Colocación de viseras o marquesinas de protección resistente. 

 - Señalización de las zonas de trabajo. 

 Protecciones personales: 

 - Casco homologado. 

 - Guantes. 

 - Botas con puntera reforzada. 

 - Gafas protectoras. 

 - Mascarillas antipolvo. 

 - Cinturón de seguridad. 

 Protecciones colectivas: 

 - Instalaciones de marquesinas contra caídas de objetos, formadas en voladizos y ancladas al forjado con 

mordazas y jabalcones, con una separación máxima de 2 m entre sí. 

 Pueden sustituirse por protecciones de entablado sujetas por pies derechos apoyados en el firme. 

 - Durante la realización de trabajos de cerramientos se delimitarán las zonas señalándose y evitando el 

paso de personas bajo los tajos. 

 - En todos los huecos de los cerramientos se instalarán barandillas resistentes y rodapiés. 

 
1.7.7. CUBIERTAS 
 

 Realización de cubierta con muros conejeros (pte 33%) sobre viguetas horizontales autorresistentes. 

Sobre éstos irá un tablero cerámico tipo celetyp, con capa de compresión con mallazo y teja cerámica 

mixta.También hay cubierta plana invertida transitable 

 Riesgos más frecuentes: 

 - Caídas del personal a distinto nivel. 

 .- Caídas del material que se utiliza, así como de las herramientas de trabajo. 

 

 Normas básicas de seguridad: 

 - En caso de vientos fuertes, lluvias, nieve o heladas, se suspenderán los trabajos. 

 - Se colocarán los materiales de forma que no obstaculicen la circulación del personal. 

 -. Contra la caída de material, se aprovechará el andamio exterior como visera. 

 - Se preverán anclajes resistentes y en número suficiente para colocar los cinturones de seguridad. 
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 Protecciones personales: 

 - Casco homologado. 

 - Calzado antideslizante. 

 - Cinturón de seguridad. 

 Protecciones colectivas: 

 - Los andamios, viseras, y redes anteriormente descritas nos servirán contra la caída de materiales. 

 - En todo caso, si quedara alguna zona de borde sin proteger, se colocará barandilla de 1,00 m de altura y 

rodapié de 20 cm. 

 - Especial atención a los cinturones de seguridad y sus anclajes. 
 
1.7.8. ALBAÑILERIA 
 

 Descripción de los trabajos: 

 Ejecución de tabiquería de tabicon de 7 cm en distribuciones interiores y trabajos auxiliares. 

 Riesgos más frecuentes: 

 - Golpes y cortes en las manos. 

 - Salpicaduras en los ojos. 

 - Cortes, heridas y aspiración de polvo al cortar piezas. 

 - Caídas al mismo o distinto nivel. 

 - Sobreesfuerzos. 

 Normas básicas de seguridad: 

 - Los andamios y borriquetas no tendrán una altura mayor de dos metros. La plataforma mínima de trabajo 

será de tres tablones perfectamente unidos entre sí, de madera seleccionada y sin clavos. 

 - La evacuación de escombros se realizará mediante tolvas y trompas circulares convenientemente 

ancladas a los forjados y con protección de barandillas en las bocas de vertido. 

 Protecciones personales: 

 - Casco homologado. 

 - Guantes de goma y de cuero. 

 - Gafas de seguridad protectoras. 

 - Mascarilla antipolvo 

 Protecciones colectivas: 

 - Instalación de barandillas con rodapié. 

 - Marquesinas y viseras en planta baja. 

 - Correcta disposición de borriquetas y escaleras de tijera. 

 - Protección de escaleras. 

 
1.7.9. ACABADOS 
 

 Descripción de los trabajos: 

 Este apartado comprende los trabajos de : Enfoscado. Solados y alicatados. Chapados. Revestimiento en 

general, pinturas. 

 Riesgos más frecuentes: 

 - Caídas al mismo y a distinto nivel. 

 - Caídas de materiales. 

 - Golpes en las manos. 

 - Formación de ambiente polvoriento. 

 - Intoxicación por emanación. 

 - Salpicaduras de partículas en los ojos. 

 Normas básicas de seguridad: 

 - Se comprobará al comienzo de la jornada el estado de los medios auxiliares. 

 - Donde existen pinturas, barnices, disolventes, etc., se mantendrá el ambiente ventilado. 

 - Todos los recipientes que contengan disolventes, se mantendrán cerrados y aislados del fuego o de 

elementos que puedan producirlo. 

 - No se trabajará en exteriores los días de viento, lluvia, hielo, etc. 

 - En los trabajos de chapado se pondrá especial atención para evitar golpes y aplastamiento. 

 Protecciones personales: 
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 - Casco homologado. 

 - Guantes de goma o cuero. 

 - Gafas de seguridad protectoras. 

 - Mascarilla antipolvo. 

 Protecciones colectivas: 

 - Uso de medios adecuados para la realización de los trabajos: escaleras, andamios, borriquetas. 

 - Las escaleras estarán provistas de tirantes, si son de tijera, y llevarán elementos antideslizantes si son de 

mano. 

 - Todas las plataformas de trabajo estarán convenientemente cuajadas de tablones cosidos entre sí por 

debajo, y tendrán barandillas y rodapie en todo su perimetro. 

 - Correcta iluminación, evitando el deslumbramiento. 

 
1.7.10 CARPINTERIAS 
 

 Descripción del trabajo: 

 Recibido y colocación de carpintería tanto interior de madera como exterior de aluminio. 

 Riesgos más frecuentes: 

 - Caídas a distinto nivel. 

 - Golpes, cortes. 

 - Sobreesfuerzos. 

 - Choques contra vidrieras colocadas. 

 Normas básicas de seguridad: 

 - Correcto orden de los trabajos a realizar. 

 - Adecuado y ordenado almacenamiento y disposición de los materiales a utilizar. 

 - Limpieza e iluminación. 

  

 Protecciones personales: 

 - Casco homologado. 

 - Botas. 

 - Guantes de cuero. 

 Protecciones colectivas: 

 - Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a ir hasta su fijación 

definitiva. 

 - Correcta distribución e indicación de los trabajos. 

 
1.7.11 INSTALACIONES 
 

 Descripción del trabajo: 

 Comprende la colocación y puesta a punto de las instalaciones de fontanería, calefacción, baja tensión, 

ventilación, etc. 

 Riesgos más frecuentes: 

 - Golpes con objetos. 

 - Riesgos de contactos directos en la conexión de máquinas y herramientas. 

 - Intoxicaciones por emanaciones. 

 - Explosiones e incendios. 

 - Electrocuciones. 

 - Quemaduras por llamas de soplete. 

 - Sobreesfuerzo. 

 Normas básicas de seguridad: 

 - Máquinas portátiles eléctricas con doble aislamento. 

 - Prohibición de usar como toma de tierra, otras instalaciones. 

 - Correcto estado de mantenimiento de mangueras, válvulas y sopletes. 

 - Uso de válvulas antirretorno de la llama. 

 - Se revisarán los elementos de soldadura para evitar fugas de gases. 

 - Se retirarán las botellas de gas de la proximidad de fuentes de calor. 

 - Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
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 Protecciones personales: 

 - Casco homologado. 

 - Guantes de goma y de cuero. 

 - Protecciones para soldadura, pantalla, etc. 

 - Cinturones de seguridad. 

 - Gafas de seguridad. 

 - Mascarilla 

 - Calzado aislante. 

 Protecciones colectivas: 

 - Uso de medios adecuados para la realización de los trabajos: escaleras, borriquetas, andamios. 

 - Correcta iluminación. 

 - Barandilla con rodapié en huecos. 

 - Plataformas y redes de protección. 

 
1.8. MAQUINARIA 
 
1.8.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
1.8.1.1. PALA CARGADORA Y RETROEXCAVADORA 
 

 Riesgos más frecuentes: 

 - Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 

 - Caídas de material desde la cuchara. 

 - Vuelco de la máquina. 

 Normas básicas de seguridad: 

 - Comprobación de los elementos de la máquina y conservación periódica de los mismos. 

 - Empleo de la maquinaria por personal autorizado y cualificado. 

 - Si se cargan piedras de tamaño considerable se hará una cama de arena sobre el elemento de carga, 

para evitar rebotes y roturas. 

 - Estará prohibido el transporte de personas en la maquinaria. 

 - La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y llave de contacto no quedará puesta, 

siempre que la máquina finalice el trabajo por descanso o por otra causa. 

 - No se fumará durante la carga del combustible, ni se comprobará con llave el estado del depósito. 

 - La retroexcavadora se calzará mediante zapatas hidráulicas durante la excavación. 

 - Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina, para evitar accidentes por giros 

incontrolados al bloquearse algún neumático. El hundimiento del terreno puede generar el vuelco de la máquina, con 

grave riesgo del personal. 

 Protecciones personales: 

 - Casco de seguridad homologado. 

 - Botas antideslizantes. 

 - Gafas de proteccion contra el polvo. 

 Protecciones colectivas: 

 - Choques con elementos fijos de la obra. 

 - Atropellamientos y aprisionamientos de personas en maniobras propias del trabajo. 

 - Respetará todas las normas del código de circulación y las señales de obra. 

 - Si por cualquier caso tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado y calzado con 

tacos. 

 - Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciado con antelación las 

mismas, auxiliándose de personal de obra. 

 - La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 

condiciones del terreno. 

 Protecciones personales: 

 - Uso de casco homologado siempre que baje del camión. 

 - Durante la carga permanecerá lejos del radio de acción de las máquinas y alejado del camión. 

 - Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 

 Protecciones colectivas: 



MEMORIA VALORADA   
REFORMA BAR PISCINAS MUNICIPALES 
PARCELA 315, SUELO URBANO CONSOLIDADO --------------------------------------------------------------------------                                                
Ayuntamiento de Villafranca                                        enero, 2023                 ARQUITECTO :  Gelasio Fernández 
Morales  

 

 

 - No permanecerá nadie en las proximidades del camión al comienzo de las maniobras. 

 - Si se descarga material en las proximidades de una zapata o pozo de cimentación se mantendrá una 

distancia de seguridad hasta el pozo de 1 m asegurándose de esto mediante topes. 

 
1.8.2. MAQUINAS HERRAMIENTAS 
 
1.8.2.1. CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO Y SIERRA DE DISCO 
 

 Riesgos más frecuentes: 

 - Proyección de partículas, polvo o serrín. 

 - Descarga eléctrica. 

 - Rotura de disco. 

 - Cortes y amputaciones. 

 - Incendio. 

 Normas básicas de seguridad: 

 - La máquina tendrá en todo momento la protección del disco y de la transmisión. 

 - Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco. Si éste estuviera desgastado o 

resquebrajado, se procederá a su sustitución. 

 - La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear  éste. Asimismo la 

pieza no presionará el disco en oblicuo o por el lateral. 

 - La zona de trabajo estará libre de serrín y de virutas para evitar el fuego. 

 Protecciones personales: 

 - Casco homologado. 

 - Guantes de cuero. 

 - Gafas protectoras. 

 - Mascarilla con filtro. 

 - Calzado con plantillas anticlavos. 

 Protecciones colectivas: 

 - Las máquinas estarán colocadas en zonas que no sean de paso y bien ventiladas si no es del tipo de 

corte bajo chorro de agua. 

 - Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

 - Extintor manual de polvo antibrasa junto a la sierra de disco. 

 

 
1.8.2.2. VIBRADOR 

 

 Riesgos más frecuentes: 

 - Descargas eléctricas. 

 - Caídas de altura. 

 - Salpicaduras de lechada en los ojos. 

 Normas básicas de seguridad: 

 - La operación de vibrado se hará siempre desde una posición estable. 

 - La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por zonas de paso. 

 Protecciones personales: 

 - Casco homologado. 

 - guantes dieléctricos. 

 - Botas de goma. 

 Protecciones colectivas: 

 - Incluidas en el apartado de estructura de hormigón. 

 
1.8.2.3. AMASADORA 

Riesgos más frecuentes: 

 - Descargas eléctricas. 

 - Atrapamiento de órganos móviles. 

 - Vuelcos y atrapamientos al cambiarla de emplazamiento. 

 Normas básicas de seguridad: 
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 - La máquina estará situada en superficie plana y consistente. 

 - Las partes móviles y de transmisión estará protegidas con carcasa. 

 - Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione la máquina. 

 Protecciones personales: 

 - Casco homologado. 

 - Calzado aislante. 

 - Guantes de cuero. 

 Protecciones colectivas: 

 - Zona de trabajo cláramente delimitada. 

 - Correcta alimentación eléctrica. 

 
1.8.2. HERRAMIENTAS MANUALES 

 

 En este grupo se incluyen: Taladro percutor. Martillo rotativo. Pistola clavadora. Lijadora. Disco radial. 

Máquina de cortar terrazos. Rozadora. 

 Riesgos más frecuentes: 

 - Descargas eléctricas. 

 - Caídas en altura. 

 - Proyección de partículas. 

 - Ambiente ruidoso. 

 - Generación de polvo. 

 - Explosiones e incendios. 

 - Cortes en extremidades. 

 Normas básicas de seguridad: 

 - Todas las herramientas eléctricas estarán protegidas con doble aislamiento de seguridad. 

 - El personal que utilice estas herramientas, ha de conocer las instrucciones de uso. 

 - Las herramientas serán renovadas periódicamente, de manera que cumplan las instrucciones del 

fabricante. 

 - Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, 

colocándolas de forma que las más pesadas estén en las baldas más próximas al suelo. 

 - La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 

 - No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. Si hubiera necesidad de emplear mangueras de 

extensión, éstas se colocarán de la herramienta al enchufe y no a la inversa. 

 Protecciones personales: 

 - Casco homologado. 

 - Guantes de cuero. 

 - Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 

 
1.9. MEDIOS AUXILIARES 
 
1.9.1. ANDAMIOS 
 

 Andamios de estructura tubular o sobre borriquetas. 

 Riesgos más frecuentes: 

 - Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o a la mala unión de dos plataformas. 

 - Caídas de materiales. 

 - Caídas por rotura de cables. 

 - Vuelcos por falta de superficie de apoyo. 

 - Electrocución al entrar en contacto con cables desnudos bajo tensión. 

 Normas básicas de seguridad: 

 - No se depositarán pesos violentos obre los andamios. 

 - No se acumularán demasiadas cargas ni demasiadas personas en un mismo punto del andamio. 

 - Los andamios estarán libres de obstáculos y no se realizarán movimientos violentos sobre ellos. 

 - Dispondrán de barandilla interior de 0,70 mts. de altura y exterior de 0,90 mts. con rodapié en todo el 

perímetro. 
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 - No se separarán los andamios más de 30 cms. de los cerramientos, asegurándose esto mediante 

anclajes o tirantes. 

 - En los andamios de borriquetas, para longitudes mayores de 3m se emplearán tres caballetes. 

 - Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se realicen a más de 2 mts. 

 - Nunca se apoyarán los andamios sobre elementos que no sean los propios o de apoyo, ni sobre 

superficies inclinadas o poco estables. 

 Protecciones personales: 

 - Casco homologado. 

 - Botas con suela antideslizante. 

 - Cinturón de seguridad. 

 Protecciones colectivas: 

 - Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, principalmente en 

trabajos de cerramiento de fachada. 

 - Se señalizarán las zonas de influencia mientras se montan los andamios. 

 - Se tendrá especial atención a las líneas eléctricas aéreas que puedan entrar en la zona de trabajo de los 

andamios. 
 
1.9.2. ESCALERAS 

 

 Pueden ser fijas, hechas con peldaños provisionales en las rampas del edificio, o móviles, de tijera o de 

una pieza. 

 Riesgos más frecuentes: 

 - Caídas a distinto nivel. 

 - Caídas de materiales. 

 - Golpes y aplastamientos de extremidades. 

 Normas básicas de seguridad: 

 - Estarán fuera de las zonas de paso. 

 - Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

 - Los largueros serán de una sola pieza y con los peldaños ensamblados. 

 -  El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que impidan el 

deslizamiento. 

 - El apoyo superior será sobre elementos resistentes planos. 

 - Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a la escalera. 

 - Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg. 

 - Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen el uso de las dos manos. 

 - Las escaleras dobles o de tijera, estarán provistas de cadenas o tirantes que impidan que éstas se abran 

al usarlas. 

 - La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75º, que equivale a estar separada de la 

vertical la cuarta parte de la longitud entre apoyos. 

 - El borde superior de la escalera debe sobresalir del punto de apoyo 1m aproximadamente. 

 Protecciones personales: 

 - Casco homologado. 

 - Cinturón de seguridad. 

 
1.9.3. VISERAS DE PROTECCION 
 

 Estarán formadas por estructura resistente metálica como elemento sustentante de los tablones, con 

ancho suficiente para cubrir todo el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior, desde el cerramiento, 

aproximadamente 2,5 m, convenientemente señalizado. 

 

 Riesgos más frecuentes: 

 - Desplome de la visera, a consecuencia de que los puntales metálicos no están bien anclados, y 

aplomados. 

 - Desplome de la estructura metálica que forma la visera debido a que las uniones que se utilizan no son 

rígidas. 

 - Caídas de pequeños objetos al no estar convenientemente cuajada y cosida la visera. 
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 Normas básicas de seguridad: 

 - Los apoyos de las viseras sobre el suelo forjado se harán sobre durmientes de madera. 

 - Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados. 

 - Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que no se muevan, basculen o 

deslicen, quedando la plataforma totalmente cuajada y perfectamente cosida. 
 
 
1.10 CONCLUSION 

 

 Se ha redactado este estudio de Seguridad y Salud para la obra referida, incluyéndose como documento 

para la ejecución del presente proyecto, por el técnico que suscribe, en cumplimiento del R.D. 1627 / 1997 de 24 de 
octubre, y posteriores modificaciones por lo cual se certifica en su contenido,     
 

 
 
 
 
 
 

Villafranca a enero de 2023 

 

 

El Arquitecto 

 

 

Gelasio Fernández  Morales,       arquitecto colegiado nº 2285 del C.O.A.V.N. Delagación Navarra. 
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