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1 ACONDICIONAMIENTO ACCESO

1.1 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1-1 u Tala controlada directa de árbol < 6 m de altura, arrancando la to-
cón, recogida de la broza generada y carga en camión grúa con
pinza y transporte de la misma a planta de compostaje (a menos
de 20 km)

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3000 h Encargado de Obra 24,00 7,20
1,5000 h Oficial 1a jardinero 21,83 32,75
1,5000 h Ayudante jardinero 18,51 27,77

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 1,35

0,7700 h Camión grúa 56,00 43,12
0,7500 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia,

con brazo desbrozador
45,59 34,19

1,0000 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a
10 t

55,00 55,00

0,2600 h Motosierra 3,11 0,81
Costes Indirectos 6,00 12,13

Suma
Redondeo

Total

214,32
0,00

214,32

1.1-2 u Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, dejando el
tocón al descubierto, recogida de la broza generada y carga en ca-
mión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de compos-
taje (a menos de 20 km)

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4000 h Encargado de Obra 24,00 9,60
2,0000 h Oficial 1a jardinero 21,83 43,66
2,0000 h Ayudante jardinero 18,51 37,02

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 1,81

1,0000 h Camión grúa 56,00 56,00
0,4400 h Motosierra 3,11 1,37
0,7500 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia,

con brazo desbrozador
45,59 34,19

1,0000 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a
10 t

55,00 55,00

Costes Indirectos 6,00 14,32

Suma
Redondeo

Total

252,97
0,00

252,97

1.1-3 m² Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos, carga
mecánica sobre camión y transporte a vertedero.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0007 h Encargado de Obra 24,00 0,02
0,0065 h Peón 18,51 0,12

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,00

0,0065 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a
20 t

82,18 0,53

0,0130 h Camión para transporte de 12 t 38,50 0,50
Costes Indirectos 6,00 0,07

Suma
Redondeo

Total

1,24
0,00

1,24

1.1-4 m² Levantamiento de firme de hormigón, empedrado o asfáltico, hasta
30 cm de profundidad, incluso precortes necesarios con máquina,
carga y transporte a vertedero.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0016 h Encargado de Obra 24,00 0,04
0,0160 h Peón 18,51 0,30

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,01

0,0160 h Máquina cortajuntas 6,69 0,11
0,0460 h Retroexcavadora con martillo rompedor 65,58 3,02
0,0230 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a

10 t
55,00 1,27

0,0160 h Camión para transporte de 12 t 38,50 0,62
Costes Indirectos 6,00 0,32

Suma
Redondeo

Total

5,69
0,00

5,69

1.1-5 m³ Derribo de muro de contención de hormigón armado, por tramos
inferiores a tres metros, con compresor y carga manual y mecáni-
ca de escombros sobre camión y transporte a vertedero o lugar de
empleo.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Encargado de Obra 24,00 0,60
0,1000 h Oficial 1a soldador 21,83 2,18
0,1500 h Peón 18,51 2,78

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,11

0,1000 h Compresor con dos martillos neumáticos 10,63 1,06
0,0750 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a

10 t
55,00 4,13

0,0200 h Equipo y elementos auxiliares para corte
oxiacetilénico

7,74 0,15

0,0750 h Camión dumper de 14 t de carga, con trac-
ción a los tres ejes

57,50 4,31
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 0,92

Suma
Redondeo

Total

16,24
0,00

16,24

1.1-6 m³ Excavación en en desmonte en cualquier tipo de terreno, incluso
roca,  con transporte a vertedero o lugar de acopio o empleo, in-
cluos refinos y compactaciones necesarias.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0045 h Encargado de Obra 24,00 0,11
0,0450 h Peón 18,51 0,83

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,02

0,0450 h Retroexcavadora con martillo rompedor 65,58 2,95
0,0250 h Camión para transporte de 20 t 48,25 1,21

Costes Indirectos 6,00 0,31

Suma
Redondeo

Total

5,43
0,00

5,43

1.1-7 m³ Excavación en zanja/pozo en todo tipo de terreno y cualquier pro-
fundidad, icluso entibaciones y agotamientos, nivelación y rasan-
teo de fondo de zanja, con transporte de los productos sobrantes a
vertedero.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0045 h Encargado de Obra 24,00 0,11
0,0450 h Peón 18,51 0,83

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,02

0,0450 h Retroexcavadora con martillo rompedor 65,58 2,95
0,0250 h Camión para transporte de 20 t 48,25 1,21

Costes Indirectos 6,00 0,31

Suma
Redondeo

Total

5,43
0,00

5,43

1.1-8 m³ Extendido y compactación de suelo seleccionado, CBR>12, en ton-
gadas de 30 cm de grueso, como máximo, con compactación del
98 % PM, incluso adquisición en cantera externa, transporte a
obra, vertido, extendido, riego, compactación por tongadas y refi-
no, utilizando pisón vibrante pequeño y humedeciendo

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Encargado de Obra 24,00 0,60
0,2500 h Peón especialista 18,51 4,63
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,10

2,1500 t Suelo seleccionado, CBR>12 5,00 10,75
0,0500 m³ Agua 1,19 0,06
0,0090 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a

20 t
82,18 0,74

0,0070 h Motoniveladora mediana 56,95 0,40
0,2500 h Pisón vibrante con placa de 60 cm 8,04 2,01
0,0070 h Camión cisterna de 6 m3 45,19 0,32

Costes Indirectos 6,00 1,18

Suma
Redondeo

Total

20,79
0,00

20,79

1.1-9 m³ Encache de grava artificial 40/70 mm, incluso adquisición en cante-
ra externa, transporte a obra, vertido, extendido, riego, compacta-
ción por tongadas, refino y remates.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0030 h Encargado de Obra 24,00 0,07
0,0300 h Peón 18,51 0,56

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,01

1,8000 t Grava de cantera de piedra caliza, 40 a 70
mm.

10,50 18,90

0,0167 h Motoniveladora pequeña 56,95 0,95
0,0050 h Camión cisterna de 8 m3 37,66 0,19
0,0167 h Pisón vibrante dúplex de 1300 kg 10,97 0,18

Costes Indirectos 6,00 1,25

Suma
Redondeo

Total

22,11
0,00

22,11

1.1-10 m³ Base de zahorras artificial extendida, nivelada y compactado del
material al 100% del PM,incluso adquisición en cantera externa,
transporte a obra, vertido, extendido, riego, compactación por ton-
gadas y refino.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0044 h Encargado de Obra 24,00 0,11
0,0440 h Peón 18,51 0,81

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,02

0,0500 m³ Agua 1,19 0,06
2,2500 t Zahorras artificial, ZA-25. 9,00 20,25
0,0170 h Motoniveladora mediana 56,95 0,97
0,0250 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 10 a

12 t
44,36 1,11

0,0050 h Camión cisterna de 8 m3 37,66 0,19
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 1,41

Suma
Redondeo

Total

24,93
0,00

24,93

1.1-11 m² Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de espe-
sor, con un espesor de 0 a 5 cm y en todo el pavimento, en gran-
des extensiones, con fresadora de carga automática y cortes y en-
tregas tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre ca-
mión y transporte a vertedero, y barrido y limpieza de la superficie
fresada

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0006 h Encargado de Obra 24,00 0,01
0,0020 h Oficial 1a de obra pública 21,83 0,04
0,0040 h Peón 18,51 0,07

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,00

0,0020 h Compresor con dos martillos neumáticos 10,63 0,02
0,0020 h Fresadora de carga automática 92,39 0,18
0,0020 h Barredora autopropulsada 45,62 0,09
0,0150 h Camión para transporte de 12 t 38,50 0,58

Costes Indirectos 6,00 0,06

Suma
Redondeo

Total

1,05
0,00

1,05

1.1-12 u Desmontaje de señalización vertical, almacenamiento druante la
obra y posterior recolocación; incluidos gastos de transporte, ma-
no de obra, herramientas, medios auxiliares y materiales

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Encargado de Obra 24,00 4,80
1,0000 h Oficial 1a 21,83 21,83
1,0000 h Peón 18,51 18,51

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,90

0,4000 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a
10 t

55,00 22,00

0,5000 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición I

85,00 42,50

1,0000 u Elementos de fijación para soporte de se-
ñales de tráfico

6,78 6,78

2,0000 m Soporte de tubo de acero galvanizado de
80x40x2 mm, para señalización vertical

20,46 40,92
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 9,49

Suma
Redondeo

Total

167,73
0,00

167,73

1.2 PAVIMENTACIÓN

1.2-1 m Rigola de hormigón HM-30/P/20/XF4, de consistencia plástica y ta-
maño máximo del árido 20 mm, de 20 cm de ancho y de 35 a 40 cm
de altura, acabado fratasado

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0068 h Encargado de Obra 24,00 0,16
0,0170 h Oficial 1a de obra pública 21,83 0,37
0,0510 h Peón 18,51 0,94

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,03

0,0880 m³ Hormigón HM-30/P/20/XF4 de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición XF4

110,00 9,68

0,0088 m³ Madera de encofrar 261,79 2,30
Costes Indirectos 6,00 0,81

Suma
Redondeo

Total

14,29
0,00

14,29

1.2-2 m Bordillo curvo y recto de piezas de hormigón, monocapa, con sec-
ción normalizada de calzada C5 de 25x15 cm, de clase climática B,
clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5
MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón HM-
20/P/40/X0 de 25 a 30 cm de altura, y rejuntado con mortero M-5

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0706 h Encargado de Obra 24,00 1,69
0,2280 h Oficial 1a de obra pública 21,83 4,98
0,4780 h Peón 18,51 8,85

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,28

0,0424 m³ Hormigón HM-20/P/40/XO de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición xo

85,00 3,60

0,0021 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5
N/mm2), a granel, de designación (G) se-
gún norma UNE-EN 998-2

32,61 0,07

1,0500 m Bordillo curvo/recto de hormigón, monoca-
pa, con sección normalizada de calzada C5
de 25x15 cm, de clase climática B, clase re-
sistente a la abrasión H y clase resistente a
flexión T (R-5 MPa), según UNE-EN 1340

5,08 5,33
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 1,49

Suma
Redondeo

Total

26,29
0,00

26,29

1.2-3 m Bordillo especial decorativo recto o curvo de hormigón prefabrica-
do , colocado sobre base de hormigón HM-20/P/40/X0 de 20 cm de
altura, rejuntado con mortero mixto 1:2:10/165l.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0296 h Encargado de Obra 24,00 0,71
0,1480 h Oficial 1a de obra pública 21,83 3,23
0,1480 h Peón 18,51 2,74

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,12

0,0250 m³ Hormigón HM-20/P/40/XO de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición xo

85,00 2,13

1,0500 m Bordillo especial decorativo de hormigón
para jardines 10*20

2,99 3,14

0,0080 m3 Mortero mixto de cemento pórtland con cali-
za CEM II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3
de cemento, con una proporción en volu-
men 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a
compresión, elaborado en obra

118,08 0,94

Costes Indirectos 6,00 0,78

Suma
Redondeo

Total

13,79
0,00

13,79

1.2-4 m Canal prefabricado de hormigón en forma de V (Caz) y encaje, de
30 cm de ancho interior, sobre solera de 10 cm de hormigón HM-
20/P/20/I, incluido colocación, rejuntado y cortes.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0270 h Encargado de Obra 24,00 0,65
0,1000 h Oficial 1a de obra pública 21,83 2,18
0,1670 h Peón 18,51 3,09

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,11

0,0396 m³ Hormigón HM-20/P/20/XO de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición X0

85,00 3,37

1,1000 m Pieza prefabricada de hormigón con forma
de V y encaje, de 50x30 cm y 15 cm de al-
tura media

10,32 11,35

0,0100 h Camión grúa de 3 t 43,58 0,44
0,0010 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5

N/mm2), en sacos, de designación (G) se-
gún norma UNE-EN 998-2

35,64 0,04
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 1,27

Suma
Redondeo

Total

22,50
0,00

22,50

1.2-5 m³ Base de hormigón HM-20/B/20/X0, de consistencia blanda y tama-
ño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión con extendido y
vibrado manual, con acabado maestreado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0600 h Encargado de Obra 24,00 1,44
0,1500 h Oficial 1a de obra pública 21,83 3,27
0,4500 h Peón 18,51 8,33

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,23

1,0500 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición I

85,00 89,25

0,1500 h Vibrador de aguja 1,33 0,20
Costes Indirectos 6,00 6,16

Suma
Redondeo

Total

108,88
0,00

108,88

1.2-6 m² Suministro y colocación de adoquín multiformato, colores a elegir
por la propiedad, de la casa Adybor o equivalente,  en tres tipos de
formatos 9/12/16 x12 cm, y 6 cm de espesor, imitación calzada ro-
mana antigua, modelo Forum, colocado con separadores de 3mm,
asentado sobre cama de mortero de cemento seco de 4 cm, M-10,
y posterior relleno de juntas con arena sílicea  fina (0 a 1,25 mm)
mediante barrido, incluidos medios auxiliares necesarios, p.p. de
juntas de dilatación c/5 m, totalmente colocado, según detalle de
planos u orden de Dirección de Obra.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0500 h Encargado de Obra 24,00 1,20
0,1667 h Oficial 1a de obra pública 21,83 3,64
0,1667 h Peón 18,51 3,09
0,1667 h Peón especialista 18,51 3,09

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,20

1,0200 m² Adoquín modelo Forum, de la casa Adybor,
en tres tipos formatos 9x12, 12x12 y 16x12
cm, y 6 cm de espesor, color a elegir por la
Propiedad, incluidos separadores.

13,25 13,52

0,0959 t Mortero para albañilería, clase M 10 (10
N/mm2), a granel, de designación (G) se-
gún norma UNE-EN 998-2

167,61 16,07

0,0190 h Pisón vibrante con placa de 60 cm 8,04 0,15
0,0326 t Arena de cantera de 0 a 1,25 mm 18,00 0,59
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 2,49

Suma
Redondeo

Total

44,04
0,00

44,04

1.2-7 m² Pavimento de hormigón vibrado HF-4 MPa de resistencia a flexo-
tracción y consistencia plástica de 20 cm de espesor mínimo, con
aire ocluido (entre 4-6%), transportado a obra, extendido desde ca-
mión o dúmper de obra, tendido, vibrado con regla y aguja y ejecu-
ción de juntas  transversales cada 4 m de oblicuidad 1/6 respecto
al eje longitudinal y sellado, incluso p.p. de encofrado y guía de
madera o metálica de laterales, incluso curado con materiles filmó-
genos, estriado y cepillado de superficie, remates e incluso limpie-
za y protección de caz o bordillos u otros, totalmente acabado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0300 h Encargado de Obra 24,00 0,72
0,1500 h Oficial 1a de obra pública 21,83 3,27
0,1500 h Peón 18,51 2,78

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,14

0,2200 m3 Hormigón para pavimentos HF-4 MPa de
resistencia a flexotracción y consistencia
plástica, transportado a obra, con aire oclui-
do.

98,73 21,72

0,0334 h Reglón vibratorio 4,88 0,16
0,0334 h Vibrador de aguja 1,33 0,04
0,0555 h Máquina cortajuntas 6,69 0,37
0,0250 kg Clavo de acero 1,15 0,03
0,7333 m Fondillo de madera de pino para 15 usos 0,28 0,21
0,1000 kg Producto filmógeno para hormigón 2,90 0,29

Costes Indirectos 6,00 1,78

Suma
Redondeo

Total

31,51
0,00

31,51

1.2-8 m² Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica con un
50% de betún asfáltico para riegos de imprimación C50BF5 IMP (E-
CI), con un contenido de fluidificante superior al 2% y una dotación
de 1,2 kg/m2

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0003 h Encargado de Obra 24,00 0,01
0,0016 h Oficial 1a de obra pública 21,83 0,03
0,0016 h Peón 18,51 0,03

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,00
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,2000 kg Emulsión bituminosa catiónica con un 50%

de betún asfáltico para riegos de imprima-
ción C50BF5 IMP (ECI), con un contenido
de fluidificante superior al 2%.

0,75 0,90

0,0016 h Camión cisterna para riego asfáltico 38,42 0,06
0,0016 h Barredora autopropulsada 45,62 0,07

Costes Indirectos 6,00 0,07

Suma
Redondeo

Total

1,17
0,00

1,17

1.2-9 m² Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiònica con un
60% de betún asfáltico, para riegos de adherencia tipo C60BP4
ADH (ECR-1-m), con una dotación de 0,8 kg/m2, incluso barrido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0003 h Encargado de Obra 24,00 0,01
0,0016 h Oficial 1a de obra pública 21,83 0,03
0,0016 h Peón 18,51 0,03

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,00

0,8000 kg Emulsión bituminosa catiónica modificada
con polímeros con un 60% de betún asfálti-
co, para riegos de adherencia tipo C60BP4
ADH (ECR-1-m).

1,00 0,80

0,0016 h Camión cisterna para riego asfáltico 38,42 0,06
0,0016 h Barredora autopropulsada 45,62 0,07

Costes Indirectos 6,00 0,06

Suma
Redondeo

Total

1,06
0,00

1,06

1.2-10 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 12
surf B50/70 S-12, con betún asfáltico de penetración, de granulo-
metría semidensa para capa de rodadura y árido ofítico, extendida
y compactada

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0850 h Encargado de Obra 24,00 2,04
0,0150 h Oficial 1a de obra pública 21,83 0,33
0,0700 h Peón 18,51 1,30

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,03

1,0500 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo
AC 12 surf B50/70 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa
para capa de rodadura y árido ofítico

60,00 63,00

0,0080 h Extendedora para pavimentos de mezcla
bituminosa

58,99 0,47

0,0320 h Camión para transporte de 12 t 38,50 1,23
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a

14 t
49,65 0,50

0,0100 h Rodillo vibratorio para hormigones y betu-
nes autopropulsado neumático

60,52 0,61

Costes Indirectos 6,00 4,17

Suma
Redondeo

Total

73,68
0,00

73,68

1.2-11 t Betún asfáltico para mezclas bituminosas en caliente tipo 50/70.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0100 t Betún asfáltico 50/70 para MBC 740,00 747,40

Costes Indirectos 6,00 44,84

Suma
Redondeo

Total

792,24
0,00

792,24

1.2-12 m³ Relleno seleccionado procedente de la excavación, compactado en
zanjas por tongadas de 25 cm. hasta una densidad no inferior al
95% del P.M., incluido el cribado del material. 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 h Encargado de Obra 24,00 0,24
0,0500 h Oficial 1a 21,83 1,09
0,0500 h Peón 18,51 0,93

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,05

0,0450 h Pisón vibrante con placa de 60 cm 8,04 0,36
0,0350 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a

10 t
55,00 1,93

Costes Indirectos 6,00 0,28

Suma
Redondeo

Total

4,88
0,00

4,88

1.2-13 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría alta, con una conductivi-
dad eléctrica menor de 0,8 dS/m, según NTJ 07A, suministrada a
granel y extendida con retroexcavadora mediana

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0070 h Encargado de Obra 24,00 0,17
0,0700 h Peón 18,51 1,30

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,00

1,1550 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría al-
ta, con una conductividad eléctrica menor
de 0,8 dS/m, según NTJ 07A, suministrada
a granel

40,22 46,45
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0845 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a

10 t
55,00 4,65

Costes Indirectos 6,00 3,15

Suma
Redondeo

Total

55,72
0,00

55,72

1.2-14 m2 Siembra de mezcla de semillas para césped tipo Standard C3 se-
gún NTJ 07N, con sembradora de tracción mecánica, en una pen-
diente < 25 % y superficie de 500 a 2000 m2, y la primera siega

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0016 h Encargado de Obra 24,00 0,04
0,0080 h Oficial 1a jardinero 21,83 0,17
0,0040 h Oficial 2a jardinero 21,83 0,09
0,0040 h Ayudante jardinero 18,51 0,07

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,01

0,0350 kg Mezcla de semillas para césped tipo Stan-
dard C3, según NTJ 07N

8,10 0,28

0,0032 h Sembradora de tracción mecánica 20,18 0,06
0,0020 h Cortacésped rotativo autopropulsado, de 66

a 90 cm de anchura de trabajo
21,79 0,04

Costes Indirectos 6,00 0,05

Suma
Redondeo

Total

0,81
0,00

0,81

1.3 ESTRUCTURA-JARDINERA

1.3-1 m³ Excavación en zanja/pozo en todo tipo de terreno y cualquier pro-
fundidad, icluso entibaciones y agotamientos, nivelación y rasan-
teo de fondo de zanja, con transporte de los productos sobrantes a
vertedero.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0045 h Encargado de Obra 24,00 0,11
0,0450 h Peón 18,51 0,83

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,02

0,0450 h Retroexcavadora con martillo rompedor 65,58 2,95
0,0250 h Camión para transporte de 20 t 48,25 1,21

Costes Indirectos 6,00 0,31

Suma
Redondeo

Total

5,43
0,00

5,43

1.3-2 m³ Base de hormigón HM-20/P/40/X0, de consistencia plástica y tama-
ño máximo del árido 40 mm, vertido desde camión con extendido y
vibrado manual, con acabado maestreado
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0700 h Encargado de Obra 24,00 1,68
0,1500 h Oficial 1a de obra pública 21,83 3,27
0,4500 h Peón 18,51 8,33

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,23

1,0500 m³ Hormigón HM-20/P/40/XO de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición xo

85,00 89,25

0,1500 h Vibrador de aguja 1,33 0,20
Costes Indirectos 6,00 6,18

Suma
Redondeo

Total

109,14
0,00

109,14

1.3-3 m³ Encache de grava artificial 40/70 mm, incluso adquisición en cante-
ra externa, transporte a obra, vertido, extendido, riego, compacta-
ción por tongadas, refino y remates.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0030 h Encargado de Obra 24,00 0,07
0,0300 h Peón 18,51 0,56

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,01

1,8000 t Grava de cantera de piedra caliza, 40 a 70
mm.

10,50 18,90

0,0167 h Motoniveladora pequeña 56,95 0,95
0,0050 h Camión cisterna de 8 m3 37,66 0,19
0,0167 h Pisón vibrante dúplex de 1300 kg 10,97 0,18

Costes Indirectos 6,00 1,25

Suma
Redondeo

Total

22,11
0,00

22,11

1.3-4 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metáli-
co y soporte con puntales metálicos, para muros de contención de
base rectilínea encofrados a una cara, para una altura de trabajo
<= 5 m

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1050 h Encargado de Obra 24,00 2,52
0,5000 h Oficial 1a encofrador 21,83 10,92
0,5500 h Ayudante encofrador 18,51 10,18

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,47

0,1007 kg Clavo de acero 1,15 0,12
1,9910 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,42 0,84
0,0040 cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de

altura y 150 usos
8,56 0,03

https://ww2.coavn.org/verificacion


Obra: PROY. REFORMA ACCESO CLÍNICA UBARMIN

14

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0020 cu Puntal metálico y telescópico para 5 m de

altura y 150 usos
20,54 0,04

1,0500 m2 Panel metálico de 50x250 cm para 50 usos 1,24 1,30
0,0800 l Desencofrante 2,63 0,21
1,0000 u Parte proporcional de elementos auxiliares

para paneles metálicos, de 50x250 cm
0,50 0,50

Costes Indirectos 6,00 1,63

Suma
Redondeo

Total

28,76
0,00

28,76

1.3-5 m² Armadura para muros de contención AP500 T con malla electrosol-
dada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:12-12 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0050 h Encargado de Obra 24,00 0,12
0,0250 h Oficial 1a ferrallista 21,83 0,55
0,0250 h Ayudante ferrallista 18,51 0,46

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,02

0,0204 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 1,09 0,02
1,2000 m² Malla electrosoldada de barras corrugadas

de acero ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2
m B500T UNE-EN 10080

7,03 8,44

Costes Indirectos 6,00 0,58

Suma
Redondeo

Total

10,19
0,00

10,19

1.3-6 m3 Hormigón para muros de contención HA-25/B/20/IIa de consisten-
cia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con cubilo-
te

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0440 h Encargado de Obra 24,00 1,06
0,4400 h Peón 18,51 8,14

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,18

1,0300 m3 Hormigón HA-25/B/20/XF2 de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición XC2

90,00 92,70

Costes Indirectos 6,00 6,12

Suma
Redondeo

Total

108,20
0,00

108,20

1.4 PLUVIALES
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1.4-1 m² Levantamiento de firme de hormigón, empedrado o asfáltico, hasta
30 cm de profundidad, incluso precortes necesarios con máquina,
carga y transporte a vertedero.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0046 h Encargado de Obra 24,00 0,11
0,0460 h Peón 18,51 0,85

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,02

0,0160 h Máquina cortajuntas 6,69 0,11
0,0460 h Retroexcavadora con martillo rompedor 65,58 3,02
0,0052 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a

20 t
82,18 0,43

0,0160 h Camión para transporte de 12 t 38,50 0,62
Costes Indirectos 6,00 0,31

Suma
Redondeo

Total

5,47
0,00

5,47

1.4-2 m³ Excavación en zanja/pozo en todo tipo de terreno y cualquier pro-
fundidad, icluso entibaciones y agotamientos, nivelación y rasan-
teo de fondo de zanja, con transporte de los productos sobrantes a
vertedero.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0045 h Encargado de Obra 24,00 0,11
0,0450 h Peón 18,51 0,83

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,02

0,0450 h Retroexcavadora con martillo rompedor 65,58 2,95
0,0250 h Camión para transporte de 20 t 48,25 1,21

Costes Indirectos 6,00 0,31

Suma
Redondeo

Total

5,43
0,00

5,43

1.4-3 m³ Relleno de gravilla colocado en lecho de zanja o protección de tu-
berías, incluso compra en cantera externa, transporte a obra, ex-
tendido en fondo de zanja y compactación.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0083 h Encargado de Obra 24,00 0,20
0,0833 h Peón 18,51 1,54

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,03

1,5500 t Grava de cantera, de 5 a 12 mm 11,00 17,05
0,0333 h Pisón vibrante con placa de 60 cm 8,04 0,27
0,0500 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a

10 t
55,00 2,75
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 1,31

Suma
Redondeo

Total

23,15
0,00

23,15

1.4-4 m³ Relleno y compactado de zanjas, con zahorras artificiales, realiza-
do por tongadas de hasta 30 cm, compactadas al 100 % P.M., con
árido de tamaño inferior a 20 mm, incluso adquisición en cantera
externa, transporte a obra, vertido, extendido, riego, compactación
por tongadas, labores de refino y rasanteo superficiales.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0083 h Encargado de Obra 24,00 0,20
0,0830 h Peón 18,51 1,54

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,03

0,0500 m³ Agua 1,19 0,06
2,2000 t Zahorra artificial, ZA-20. 9,00 19,80
0,0500 h Pisón vibrante con placa de 60 cm 8,04 0,40
0,0231 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a

10 t
55,00 1,27

0,0020 h Camión cisterna de 8 m3 37,66 0,08
Costes Indirectos 6,00 1,40

Suma
Redondeo

Total

24,78
0,00

24,78

1.4-5 m Tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión, de
DN 315 mm, según norma UNE-EN 1452 W+P, incluso parte propor-
cional de uniones y piezas especiales, colocada en fondo de zanja
y probada

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0336 h Encargado de Obra 24,00 0,81
0,1120 h Oficial 1a 21,83 2,44
0,2240 h Peón 18,51 4,15

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,13

1,0500 m Tubo de PVC-U de pared maciza para sa-
neamiento sin presión, de DN 315 mm, se-
gún norma UNE-EN 1452 W+P, para unión
elástica con anilla elastomérica

54,66 57,39

7% p.p. de juntas y piezas especiales 7,00 4,54
0,0500 kg Adhesivo de PVC 4,35 0,22

Costes Indirectos 6,00 4,18

Suma
Redondeo

Total

73,86
0,00

73,86
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1.4-6 u Pozo de registro de saneamiento de hormigón prefabricado, de
diámetro interior D 1,00 m, con tapa y marco de fundición dúctil de
D-600 mm, con asiento elástico, tipo Rexess o similar del tipo D-
400 con inscripción del servicio en castellano o euskera, pates po-
lipropileno norma UNE-EN 13101:2033 con fijación de taco de poli-
propileno, incluso obras de tierra necesarias, hormigón de limpie-
za y nivelación, encofrado, formación de canalillo con mortero tipo
M-5 acabado a la llana, según detalles, y remates, totalmente aca-
bado.  El registro del pozo sobresaldrá 15 cm sobre la rasante en
caso de que se sitúe en zona verde, construyéndose un marco de
hormigón perimetral con las aristas resueltas con berengenos.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Encargado de Obra 24,00 6,00
1,0000 h Oficial 1a 21,83 21,83
1,5000 h Peón 18,51 27,77

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 1,11

0,5000 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a
10 t

55,00 27,50

18,3000 t Zahorras artificial, ZA-25. 9,00 164,70
0,0500 m³ Agua 1,19 0,06
0,2160 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 de consistencia

blanda, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición I

85,00 18,36

1,0000 h Camión grúa de 3 t 43,58 43,58
0,0050 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5

N/mm2), en sacos, de designación (G) se-
gún norma UNE-EN 998-2

35,64 0,18

1,0000 u Cubeta hormigón prefabricado de 100 cm
de diámetro y de 100 cm de altura para ba-
se pozo circular, con junta machihembrada

94,05 94,05

2,0000 u Anillo hormigón prefabricado de 100 cm de
diámetro y de 50 cm de altura para pozo
circular, con junta machiembrada

31,79 63,58

1,0000 u Cono de hormigón prefabricado de
100x60x70 cm de dimensiones para brocal
de pozo, con junta de goma

99,67 99,67

3,0000 u Junta goma anillo pozo enchufe-campana
D-1000

6,15 18,45

5,0000 Ud Pate polipropileno, según UNE-EN 13101:
2033, con fijación de taco de polopropileno.

5,00 25,00

1,0000 u Registro clase D400 REXESS dimensión
600. Marco y tapa redondos, con inscrip-
ción del servicio

154,34 154,34

Costes Indirectos 6,00 45,97

Suma
Redondeo

Total

812,15
0,00

812,15

1.4-7 u Pozo de registro de saneamiento de hormigón prefabricado, de
diámetro interior D 1,00 m, con tapa y marco de fundición dúctil de
D-600 mm, con asiento elástico, tipo Pamrex o similar del tipo D-
400 con inscripción del servicio en castellano o euskera, pates po-
lipropileno norma UNE-EN 13101:2033 con fijación de taco de poli-
propileno, incluso obras de tierra necesarias, hormigón de limpie-
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za y nivelación, encofrado, formación de canalillo con mortero tipo
M-5 acabado a la llana, según detalles, y remates, totalmente aca-
bado. El registro del pozo sobresaldrá 15 cm sobre la rasante en
caso de que se sitúe en zona verde, construyéndose un marco de
hormigón perimetral con las aristas resueltas con berengenos.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Encargado de Obra 24,00 6,00
1,0000 h Oficial 1a 21,83 21,83
1,5000 h Peón 18,51 27,77

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 1,11

0,5000 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a
10 t

55,00 27,50

18,3000 t Zahorras artificial, ZA-25. 9,00 164,70
0,0500 m³ Agua 1,19 0,06
0,2160 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 de consistencia

blanda, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición I

85,00 18,36

1,0000 h Camión grúa de 3 t 43,58 43,58
0,0050 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5

N/mm2), en sacos, de designación (G) se-
gún norma UNE-EN 998-2

35,64 0,18

1,0000 u Cubeta hormigón prefabricado de 100 cm
de diámetro y de 100 cm de altura para ba-
se pozo circular, con junta machihembrada

94,05 94,05

2,0000 u Anillo hormigón prefabricado de 100 cm de
diámetro y de 50 cm de altura para pozo
circular, con junta machiembrada

31,79 63,58

1,0000 u Cono de hormigón prefabricado de
100x60x70 cm de dimensiones para brocal
de pozo, con junta de goma

99,67 99,67

3,0000 u Junta goma anillo pozo enchufe-campana
D-1000

6,15 18,45

5,0000 Ud Pate polipropileno, según UNE-EN 13101:
2033, con fijación de taco de polopropileno.

5,00 25,00

1,0000 u Registro clase D400 PAMREX dimensión
610. Marco y tapa redondos

270,29 270,29

Costes Indirectos 6,00 52,93

Suma
Redondeo

Total

935,06
0,00

935,06

1.4-8 u Caja para imbornal de 75x25x85 cm con paredes de 15 cm de espe-
sor de hormigón HM-30/P/20/XF4 , sobre solera de 20 cm de hormi-
gón HM-30/P/20/XF4 , incluso marco y reja rectangular inclinada de
fundición dúctil y recogida puntual canalizada SELECTA de Saint-
Gobain PAM o similar, para instalar sobre cunetas, arcenes, aceras
con circulación, zonas peatonales, áreas de estacionamiento y
aparcamiento de vehículos, Clase C250 según Norma Europea de
Producto EN 124, cumplimiento del Reglamento Particular de AF-
NOR Marca NF sobre el proceso de fabricación / comercialización,
formada por marco y reja, con apertura abisagrada de ambas par-
tes en el lateral largo y reja extraíble mediante giro específico, reja
específicamente diseñada con barrotes cortos y en diferente direc-
ción para garantizar la seguridad de los peatones y vehículos, así
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como con una superficie antideslizante mediante muescas que ga-
rantizan una máxima absorción del agua rompiendo la posible lá-
mina en superficie e introduciéndola al interior del sumidero, paso
libre 650x200mm, exterior de marco 800x340mm, exterior reja
745x250mm, altura de marco 90/65mm, superficie de absorción
9,0dm2, versión de rejilla plana inclinada. Incluido 5 m de tubo de
PVC de 200 mm de diámetro e injerto click a 315, obras de tierra
necesarias, hormigón  y remates, búsqueda de colector a entron-
car, totalmente acabado y probado, según detalle.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2020 h Encargado de Obra 24,00 4,85
1,0100 h Oficial 1a de obra pública 21,83 22,05
1,0100 h Peón 18,51 18,70

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,91

0,2500 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a
10 t

55,00 13,75

0,2500 h Camión dumper de 14 t de carga, con trac-
ción a los tres ejes

57,50 14,38

1,0000 u Molde metálico para encofrado de caja de
imbornal de 75x30x85 cm, para 150 usos

1,31 1,31

0,4640 m³ Hormigón HM-30/P/20/XF4 de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición XF4

110,00 51,04

0,5600 l Desencofrante 2,63 1,47
0,1670 h Vibrador de aguja 1,33 0,22
0,0200 m3 Mortero mixto de cemento pórtland con cali-

za CEM II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3
de cemento, con una proporción en volu-
men 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a
compresión, elaborado en obra

118,08 2,36

5,0000 m Tubo de PVC-U de pared maciza para sa-
neamiento sin presión, de DN 200 mm y de
SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según
norma UNE-EN 1401-1:2009, para unión
elástica con anilla elastomérica

21,78 108,90

3,0000 t Zahorras artificial, ZA-25. 9,00 27,00
1,5500 t Grava de cantera, de 5 a 12 mm 11,00 17,05
1,0000 u Rejilla sola rectangular inclinada de fundi-

ción dúctil y recogida puntual canalizada
SELECTA de Saint-Gobain PAM o similar,
para instalar sobre cunetas, arcenes, ace-
ras con circulación, zonas peatonales,
áreas de estacionamiento y aparcamiento
de vehículos, Clase C250 según Norma Eu-
ropea de Producto EN 124, cumplimiento
del Reglamento Particular de AFNOR Mar-
ca NF sobre el proceso de fabricación / co-
mercialización, formada por marco y reja,
con apertura abisagrada de ambas partes
en el lateral largo y reja extraíble mediante
giro específico, reja específicamente dise-
ñada con barrotes cortos y en diferente di-
rección para garantizar la seguridad de los
peatones y vehículos, así como con una su-
perficie antideslizante mediante muescas
que garantizan una máxima absorción del

136,06 136,06
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
agua rompiendo la posible lámina en super-
ficie e introduciéndola al interior del sumide-
ro, paso libre 650x200mm, exterior de mar-
co 800x340mm, exterior reja 745x250mm,
altura de marco 90/65mm, superficie de ab-
sorción 9,0dm2, versión de rejilla plana in-
clinada

1,0000 u Toma injerto 315-200 de PVC, fabricado
según las normas UNE-EN ISO 1452-2:
2010

38,95 38,95

Costes Indirectos 6,00 27,54

Suma
Redondeo

Total

486,54
0,00

486,54

1.4-9 u Caja para imbornal de 75x25x85 cm con paredes de 15 cm de espe-
sor de hormigón HM-30/P/20/XF4 , sobre solera de 20 cm de hormi-
gón HM-30/P/20/XF4 , incluso marco y reja  rectangular inclinada
de fundición dúctil y recogida puntual canalizada SELECTA DIS-
CAPACITADOS de Saint-Gobain PAM o similar, para instalar sobre
cunetas, arcenes, aceras con circulación, zonas peatonales, áreas
de estacionamiento y aparcamiento de vehículos, Clase C250 se-
gún Norma Europea de Producto EN 124, cumplimiento del Regla-
mento Particular de AFNOR Marca NF sobre el proceso de fabrica-
ción / comercialización, formada por marco y reja, con apertura
abisagrada de ambas partes en el lateral largo y reja extraíble me-
diante giro específico, reja específicamente diseñada con barrotes
cortos y en diferente dirección para garantizar la seguridad de los
peatones y vehículos, así como con una superficie antideslizante
mediante muescas que garantizan una máxima absorción del agua
rompiendo la posible lámina en superficie e introduciéndola al in-
terior del sumidero, paso libre 650x200mm, exterior de marco
800x340mm, exterior reja 745x250mm, altura de marco 90/65mm,
superficie de absorción 6,1dm2, versión de rejilla plana inclinada .
Incluido 5 m de tubo de PVC de 200 mm de diámetro e injerto click
a 315, obras de tierra necesarias, hormigón  y remates, búsqueda
de colector a entroncar, totalmente acabado y probado, según de-
talle.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2020 h Encargado de Obra 24,00 4,85
1,0100 h Oficial 1a de obra pública 21,83 22,05
1,0100 h Peón 18,51 18,70

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,91

0,2500 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a
10 t

55,00 13,75

0,2500 h Camión dumper de 14 t de carga, con trac-
ción a los tres ejes

57,50 14,38

0,4640 m³ Hormigón HM-30/P/20/XF4 de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición XF4

110,00 51,04

1,0000 u Molde metálico para encofrado de caja de
imbornal de 75x30x85 cm, para 150 usos

1,31 1,31

https://ww2.coavn.org/verificacion


Obra: PROY. REFORMA ACCESO CLÍNICA UBARMIN

21

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5600 l Desencofrante 2,63 1,47
0,0200 m3 Mortero mixto de cemento pórtland con cali-

za CEM II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3
de cemento, con una proporción en volu-
men 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a
compresión, elaborado en obra

118,08 2,36

0,1670 h Vibrador de aguja 1,33 0,22
5,0000 m Tubo de PVC-U de pared maciza para sa-

neamiento sin presión, de DN 200 mm y de
SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según
norma UNE-EN 1401-1:2009, para unión
elástica con anilla elastomérica

21,78 108,90

3,0000 t Zahorras artificial, ZA-25. 9,00 27,00
1,5500 t Grava de cantera, de 5 a 12 mm 11,00 17,05
1,0000 u Rejilla sola rectangular inclinada de fundi-

ción dúctil y recogida puntual canalizada
SELECTA DISCAPACITADOS de Saint-
Gobain PAM o similar, para instalar sobre
cunetas, arcenes, aceras con circulación,
zonas peatonales, áreas de estacionamien-
to y aparcamiento de vehículos, Clase
C250 según Norma Europea de Producto
EN 124, cumplimiento del Reglamento Par-
ticular de AFNOR Marca NF sobre el proce-
so de fabricación / comercialización, forma-
da por marco y reja, con apertura abisagra-
da de ambas partes en el lateral largo y reja
extraíble mediante giro específico, reja es-
pecíficamente diseñada con barrotes cortos
y en diferente dirección para garantizar la
seguridad de los peatones y vehículos, así
como con una superficie antideslizante me-
diante muescas que garantizan una máxi-
ma absorción del agua rompiendo la po-
sible lámina en superficie e introduciéndola
al interior del sumidero, paso libre
650x200mm, exterior de marco
800x340mm, exterior reja 745x250mm, al-
tura de marco 90/65mm, superficie de ab-
sorción 6,1dm2, versión de rejilla plana in-
clinada

146,66 146,66

1,0000 u Toma injerto 315-200 de PVC, fabricado
según las normas UNE-EN ISO 1452-2:
2010

38,95 38,95

Costes Indirectos 6,00 28,18

Suma
Redondeo

Total

497,78
0,00

497,78

1.4-10 u Cruce manual y/o con medios mecánicos de conducción o canali-
zación bajo servicios (electricidad, gas, telefonía y otros), muros,
cercados, etc., en mina incluyendo su localización manual, movi-
mientos de tierra, sujección, reposición de canalizaciones y maci-
zajes de hormigón HM-20, rellenos, reparaciones y puesta en servi-
cio normalizado, dejándolo en las mismas condiciones inicales.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h Encargado de Obra 24,00 2,40
0,5000 h Oficial 1a 21,83 10,92
0,5000 h Peón 18,51 9,26

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,45

0,2000 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición I

85,00 17,00

1,0000 cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de
altura y 150 usos

8,56 8,56

0,2000 m³ Madera de encofrar 261,79 52,36
1,0000 m Tubo de PVC-U de pared maciza, área de

aplicación B según norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm y de longitud 3 m, para en-
colar

3,66 3,66

Costes Indirectos 6,00 6,28

Suma
Redondeo

Total

110,89
0,00

110,89

1.4-11 u Conexión con tubería de saneamiento y/o pluviales existente, in-
cluso localización y piecerío totalmente colocada y probada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3000 h Encargado de Obra 24,00 7,20
1,0000 h Oficial 1a 21,83 21,83
2,0000 h Peón 18,51 37,02

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 1,32

1,0000 u Piecerío vario para realizar una conexión a
la red de saneamiento

125,00 125,00

0,2500 h Camión para transporte de 20 t 48,25 12,06
0,2500 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a

10 t
55,00 13,75

0,2500 h Compresor con un martillo neumático 10,09 2,52
Costes Indirectos 6,00 13,09

Suma
Redondeo

Total

233,79
0,00

233,79

1.5 SEÑALIZACIÓN

1.5-1 u Placa octogonal de 60 cm de diámetro, de doble apotema, para se-
ñales de tráfico, con revestimiento reflectante HI nivel Clase RA3-
ZB, incluído elementos de fijación para soporte, sin incluir soporte,
totalmente colocada

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 h Encargado de Obra 24,00 0,48
0,2000 h Peón 18,51 3,70
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,08

1,0000 u Placa octogonal de diámetro 60 cm, de
doble apotema, con revestimiento reflectan-
te HI nivel Clase RA3-ZB

102,50 102,50

1,0000 u Elementos de fijación para soporte de se-
ñales de tráfico

6,78 6,78

0,2000 h Camión con cesta de 10 m de altura como
máximo

46,97 9,39

Costes Indirectos 6,00 0,23

Suma
Redondeo

Total

123,16
0,00

123,16

1.5-2 u Placa con lámina reflectante de nivel de intensidad Clase RA3-ZB,
circular de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada mecá-
nicamente

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0340 h Encargado de Obra 24,00 0,82
0,1700 h Oficial 1a montador 21,83 3,71
0,1700 h Ayudante montador 18,51 3,15

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,14

1,0000 u Placa circular, de diámetro 60 cm con lámi-
na reflectante de nivel  de intensidad Clase
RA3-ZB

68,29 68,29

1,0000 u Elementos de fijación para soporte de se-
ñales de tráfico

6,78 6,78

0,1700 h Camión con cesta de 10 m de altura como
máximo

46,97 7,98

Costes Indirectos 6,00 5,45

Suma
Redondeo

Total

96,32
0,00

96,32

1.5-3 u Placa con lámina reflectante de nivel de intensidad Clase RA3-ZB,
triangular, de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada mecáni-
camente

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0340 h Encargado de Obra 24,00 0,82
0,1700 h Oficial 1a montador 21,83 3,71
0,1700 h Ayudante montador 18,51 3,15

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,14

1,0000 u Placa triangular, de 70 cm con lámina re-
flectante de nivel e intensidad Clase RA3-
ZB

65,20 65,20

1,0000 u Elementos de fijación para soporte de se-
ñales de tráfico

6,78 6,78
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1700 h Camión con cesta de 10 m de altura como

máximo
46,97 7,98

Costes Indirectos 6,00 5,27

Suma
Redondeo

Total

93,05
0,00

93,05

1.5-4 u Placa con lámina reflectante de nivel de intensidad Clase RA3-ZB
de 60x60 cm, para señales de tráfico, fijada mecánicamente

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0357 h Encargado de Obra 24,00 0,86
0,1785 h Oficial 1a montador 21,83 3,90
0,1785 h Ayudante montador 18,51 3,30

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,14

1,0000 u Placa informativa de 60x60 cm con lámina
reflectante de nivel de intensidad Clase
RA3-ZB

82,12 82,12

1,0000 u Elementos de fijación para soporte de se-
ñales de tráfico

6,78 6,78

0,1785 h Camión con cesta de 10 m de altura como
máximo

46,97 8,38

Costes Indirectos 6,00 6,33

Suma
Redondeo

Total

111,81
0,00

111,81

1.5-5 u Placa con lámina reflectante de nivel de intensidad RA3-ZB,de
90x90 cm, para señales de tráfico, fijada mecánicamente

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0375 h Encargado de Obra 24,00 0,90
0,1785 h Oficial 1a montador 21,83 3,90
0,1785 h Ayudante montador 18,51 3,30

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,14

1,0000 u Placa informativa de 90x90 cm con lámina
reflectante de nivel de intensidad RA3-ZB

160,02 160,02

1,0000 u Elementos de fijación para soporte de se-
ñales de tráfico

6,78 6,78

0,1785 h Camión con cesta de 10 m de altura como
máximo

46,97 8,38

Costes Indirectos 6,00 11,01

Suma
Redondeo

Total

194,43
0,00

194,43

1.5-6 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm,
colocado en tierra hormigonado
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1050 h Encargado de Obra 24,00 2,52
0,9500 h Oficial 1a albañil 21,83 20,74
0,1000 h Peón 18,51 1,85

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,45

1,0000 m Soporte de tubo de acero galvanizado de
80x40x2 mm, para señalización vertical

20,46 20,46

0,1200 m³ Agua 1,19 0,14
0,1083 t Arena de cantera de piedra calcárea para

hormigones
18,00 1,95

0,2583 t Grava de cantera de piedra calcárea, de ta-
maño máximo 20 mm, para hormigones

11,00 2,84

0,0250 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L
32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos

163,30 4,08

0,0750 h Hormigonera de 250 l 2,87 0,22
Costes Indirectos 6,00 3,32

Suma
Redondeo

Total

58,57
0,00

58,57

1.5-7 m Pintado de banda de 25 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0500 h Encargado de Obra 24,00 1,20
0,2500 h Oficial 1a 21,83 5,46
0,2500 h Peón especialista 18,51 4,63

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,20

0,4500 kg Pintura reflectante para señalización 4,78 2,15
0,0900 kg Microesferas de vidrio 3,72 0,33
0,0010 h Máquina para pintar marcas viales, con pin-

tura termoplástica
36,20 0,04

0,0010 h Equipo de camión de 13 t con calderas pa-
ra pintura termoplástica

33,98 0,03

Costes Indirectos 6,00 0,84

Suma
Redondeo

Total

14,88
0,00

14,88

1.5-8 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0009 h Encargado de Obra 24,00 0,02
0,0050 h Oficial 1a 21,83 0,11
0,0040 h Peón especialista 18,51 0,07
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,00

0,3000 kg Pintura no reflectante para señalización 5,75 1,73
0,0600 kg Microesferas de vidrio 3,72 0,22
0,0010 h Máquina para pintar marcas viales, con pin-

tura termoplástica
36,20 0,04

0,0010 h Equipo de camión de 13 t con calderas pa-
ra pintura termoplástica

33,98 0,03

Costes Indirectos 6,00 0,13

Suma
Redondeo

Total

2,35
0,00

2,35

1.5-9 m2 Pintado sobre pavimento de bandas superficiales y señalización,
con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de
accionamiento manual

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0500 h Encargado de Obra 24,00 1,20
0,2500 h Oficial 1a 21,83 5,46
0,2500 h Peón 18,51 4,63

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,20

0,4998 kg Pintura reflectante para señalización 4,78 2,39
0,2499 kg Microesferas de vidrio 3,72 0,93
0,0350 h Máquina para pintar bandas de vial, de ac-

cionamiento manual
36,16 1,27

Costes Indirectos 6,00 0,96

Suma
Redondeo

Total

17,04
0,00

17,04

1.6 OTROS

1.6-1 m Canalización con cuatro tubos curvables corrugados de polietileno
de 110 mm de diámetro nominal, de doble capa, banda señalizado-
ra en toda la longitud y dado de recubrimiento de 45x50 cm con
hormigón HM-20/P/20/XO, comprendiendo el corte del pavimento
de hasta 20 cm de espesor y demolición del mismo, excavación en
zanja de 80 cm de profundidad, relleno con zahorras artificiales to-
do/uno y apisonado del mismo en tongadas de hasta 25 cm, con
compactación al 98 % P.M, transporte de las tierras sobrantes de la
propia excavación a vertedero o lugar de acopio o utilización, ma-
no de obra y materiales para resolver los encuentros o cruzamien-
tos de la canalización con otras instalaciones existentes (abasteci-
miento, saneamiento, pluviales, telefonía, televisión, energía eléc-
trica, gas, etc.).

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0160 h Encargado de Obra 24,00 0,38
0,0800 h Oficial 1a 21,83 1,75
0,0800 h Peón 18,51 1,48
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,07

0,2363 m³ Hormigón HM-20/P/20/XO de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición X0

85,00 20,09

4,2000 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de
doble capa, lisa la interior y corrugada la
exterior, de 110 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama , resis-
tencia al impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones
enterradas

2,73 11,47

1,0500 m Cinta de Señalización de Servicios 0,20 0,21
0,3133 t Zahorras artificial, ZA-25. 9,00 2,82
0,0450 m³ Agua 1,19 0,05
0,0450 h Retroexcavadora con martillo rompedor 65,58 2,95
0,0866 h Pisón vibrante con placa de 30x33 cm 7,15 0,62
0,0055 h Camión cisterna de 8 m3 37,66 0,21
0,0750 h Camión para transporte de 20 t 48,25 3,62

Costes Indirectos 6,00 2,74

Suma
Redondeo

Total

48,46
0,00

48,46

1.6-2 m Canalización con cuatro tubos curvables corrugados de polietileno
de 110 mm de diámetro nominal, de doble capa, banda señalizado-
ra en toda la longitud y dado de recubrimiento de 45x80 cm con
hormigón HM-20/P/20/XO y capa de zahorra artificial entre dado de
hormigón de canalización y relleno de resto de zanja con un espe-
sor de 15 cm, comprendiendo el corte del pavimento de hasta 20
cm de espesor y demolición del mismo, excavación en zanja de 80
cm de profundidad, transporte de las tierras sobrantes de la propia
excavación a vertedero o lugar de acopio o utilización, mano de
obra y materiales para resolver los encuentros o cruzamientos de
la canalización con otras instalaciones existentes (abastecimiento,
saneamiento, pluviales, telefonía, televisión, energía eléctrica, gas,
etc.).

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0160 h Encargado de Obra 24,00 0,38
0,0800 h Oficial 1a 21,83 1,75
0,0800 h Peón 18,51 1,48

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,07

0,3780 m³ Hormigón HM-20/P/20/XO de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición X0

85,00 32,13

0,1671 t Zahorras artificial, ZA-25. 9,00 1,50
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
4,2000 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de

doble capa, lisa la interior y corrugada la
exterior, de 110 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama , resis-
tencia al impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones
enterradas

2,73 11,47

1,0500 m Cinta de Señalización de Servicios 0,20 0,21
0,0450 h Retroexcavadora con martillo rompedor 65,58 2,95
0,0020 h Pisón vibrante con placa de 30x33 cm 7,15 0,01
0,0750 h Camión para transporte de 20 t 48,25 3,62

Costes Indirectos 6,00 3,33

Suma
Redondeo

Total

58,90
0,00

58,90

1.6-3 u Arqueta registro de 60x60 cm de hormigón in situ, para registro de
canalización de servicio, con marco y tapa de fundición nodular,
para 25 T (C-250), y con inscripción del servicio en castellano o
euskera, incluso conexión, totalmente acabada y probada. La ar-
queta sobresaldrá 15 cm sobre la rasante en caso de que se sitúe
en zona verde, construyéndose un marco de hormigón perimetral
con las aristas resueltas con berengenos.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Encargado de Obra 24,00 12,00
2,5000 h Oficial 1a 21,83 54,58
2,5000 h Peón 18,51 46,28

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 2,26

0,0100 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5
N/mm2), en sacos, de designación (G) se-
gún norma UNE-EN 998-2

35,64 0,36

0,1200 m³ Madera de encofrar 261,79 31,41
0,4500 m3 Hormigón HA-25/B/20/XF2 de consistencia

blanda, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición XC2

90,00 40,50

0,0500 m³ Agua 1,19 0,06
0,1667 h Vibrador de aguja 1,33 0,22
0,0100 kg Clavo de acero 1,15 0,01
1,0000 u Registro hidraúlico AKSESS NEUTRA cla-

se B125 dimensión 60x60
85,73 85,73

Costes Indirectos 6,00 16,40

Suma
Redondeo

Total

289,81
0,00

289,81
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1.6-4 u Arqueta registro de 60x60 cm de hormigón in situ, para registro de
canalización de servicio, con marco y tapa de fundición nodular,
para 25 T (C-250), y con inscripción del servicio en castellano o
euskera, incluso conexión, totalmente acabada y probada. La ar-
queta sobresaldrá 15 cm sobre la rasante en caso de que se sitúe
en zona verde con las aristas resueltas con berengenos. La arque-
ta sobresaldrá 15 cm sobre la rasante en caso de que se sitúe en
zona verde, construyéndose un marco de hormigón perimetral con
las aristas resueltas con berengenos.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Encargado de Obra 24,00 12,00
2,5000 h Oficial 1a 21,83 54,58
2,5000 h Peón 18,51 46,28

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 2,26

0,0100 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5
N/mm2), en sacos, de designación (G) se-
gún norma UNE-EN 998-2

35,64 0,36

0,0500 m³ Agua 1,19 0,06
0,1200 m³ Madera de encofrar 261,79 31,41
0,4500 m3 Hormigón HA-25/B/20/XF2 de consistencia

blanda, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición XC2

90,00 40,50

0,1667 h Vibrador de aguja 1,33 0,22
0,0100 kg Clavo de acero 1,15 0,01
1,0000 u Registro de fundición dúctil PARXESS 600

de Saint-Gobain PAM o similar, para insta-
lar sobre aceras con circulación, zonas
peatonales, áreas de estacionamiento y
aparcamiento de vehículos, Clase C250 se-
gún Norma Europea de Producto EN 124,
cumplimiento del Reglamento Particular de
AFNOR Marca NF sobre el proceso de
fabricación / comercialización, paso libre
500x500mm, exterior de marco
650x650mm, altura de marco 56mm, marco
y tapa independientes sin bisagra, cajera
de maniobra y sistema ergonómico de
apertura a través de herramientas conven-
cionales (pico o barra) mediante desliza-
miento o articulación sobre el marco hasta
los 100º, marco hidráulico antiolores con
canal en forma de "U" provisto con patillas
de agarre que favorecen el asiento estable
sobre el mortero de fijación y la arqueta,
sistema de apoyo dinámico de la tapa
sobre el marco en cuatro puntos que evita
la generación de ruidos (LTS) y sistema de
apoyos oblicuos para soportar solicitacio-
nes horizontales (tráfico de vehículos), po-
sibilidad de instalar dispositivo antirrobo /
antiapertura opcional de la tapa en forma
de kit PENTA o SCS, versión de marco y
tapa cuadrados, marcado, con inscripción
del servicios en castellano o euskera.

158,30 158,30
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 20,76

Suma
Redondeo

Total

366,74
0,00

366,74

1.6-5 u Arqueta registro de 100x100 cm de hormigón in situ, para reponer
las arqueta de telefonía existentes, con marco y tapa de fundición
nodular, para 40 T (D-400), y con inscripción del servicio en caste-
llano o euskera, incluso conexión, incluso excavación, movimiento
de tierras y trasnporte a vertedero y rellenos, totalmente acabada y
probada. La arqueta sobresaldrá 15 cm sobre la rasante en caso de
que se sitúe en zona verde, construyéndose un marco de hormi-
gón perimetral con las aristas resueltas con berengenos.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Encargado de Obra 24,00 12,00
2,5000 h Oficial 1a 21,83 54,58
2,5000 h Peón 18,51 46,28

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 2,26

0,3333 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a
20 t

82,18 27,39

0,1667 h Camión para transporte de 20 t 48,25 8,04
1,0000 t Zahorra artificial, ZA-20. 9,00 9,00
2,4000 t Grava de cantera, de 5 a 12 mm 11,00 26,40
1,6900 m3 Hormigón HA-25/P/10/XC2 de consistencia

plástica, tamaño máximo del árido 10 mm,
con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición XC2

88,00 148,72

0,0100 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5
N/mm2), en sacos, de designación (G) se-
gún norma UNE-EN 998-2

35,64 0,36

0,1000 m³ Agua 1,19 0,12
0,5000 h Vibrador de aguja 1,33 0,67
0,1000 kg Clavo de acero 1,15 0,12
0,3160 m³ Madera de encofrar 261,79 82,73
1,0000 u Registro clase D400 REXESS dimensión

600. Marco y tapa redondos, con inscrip-
ción del servicio

154,34 154,34

h Retroexcavadora con martillo rompedor 65,58 0,00
Costes Indirectos 6,00 34,38

Suma
Redondeo

Total

607,39
0,00

607,39

1.6-6 u Registro clase D400 PAMREX dimensión 610. Marco y tapa redon-
dos, colocado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1500 h Encargado de Obra 24,00 3,60
0,7500 h Oficial 1a de obra pública 21,83 16,37
0,7500 h Peón 18,51 13,88
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,61

1,0000 u Registro clase D400 PAMREX dimensión
610. Marco y tapa redondos

270,29 270,29

0,0048 t Mortero para albañilería, clase M 10 (10
N/mm2), en sacos, de designación (G) se-
gún norma UNE-EN 998-2

167,61 0,80

Costes Indirectos 6,00 18,33

Suma
Redondeo

Total

323,88
0,00

323,88

1.6-7 m Canalización con cuatro tubos curvables corrugados de polietileno
de 160 mm de diámetro nominal, de doble capa, banda señalizado-
ra en toda la longitud y dado de recubrimiento de 55x80 cm con
hormigón HM-20/P/20/XO,  y capa de zahorra artificial entre dado
de hormigón de canalización y relleno de resto de zanja con un es-
pesor de 15 cm, comprendiendo el corte del pavimento de hasta 20
cm de espesor y demolición del mismo, excavación en zanja de 80
cm de profundidad, relleno con hormigón en masa, transporte de
las tierras sobrantes de la propia excavación a vertedero o lugar
de acopio o utilización; incluso suministro e instalación de tritubo
curvable de polietileno, lisas caras interior y exterior, de 40 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resisten-
cia a tracción mayor o igual a 10 MPa, resistencia a compresión de
450 N; incluidos mano de obra y materiales para resolver los en-
cuentros o cruzamientos de la canalización con otras instalaciones
existentes (abastecimiento, saneamiento, pluviales, telefonía, tele-
visión, energía eléctrica, gas, etc.).

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0190 h Encargado de Obra 24,00 0,46
0,0950 h Oficial 1a 21,83 2,07
0,0950 h Peón 18,51 1,76

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,09

0,4620 m³ Hormigón HM-20/P/20/XO de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición X0

85,00 39,27

0,2042 t Zahorras artificial, ZA-25. 9,00 1,84
4,2000 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de

doble capa, lisa la interior y corrugada la
exterior, de 160 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama , resis-
tencia al impacto de 40 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones
enterradas

4,95 20,79

1,0500 m Tritubo curvable de polietileno, lisas caras
interior y exterior, de 40 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la lla-
ma , resistencia a tracción mayor o igual a
10 MPa, resistencia a compresión de 450
N, para canalizaciones enterradas

3,84 4,03

1,0500 m Cinta de Señalización de Servicios 0,20 0,21

https://ww2.coavn.org/verificacion


Obra: PROY. REFORMA ACCESO CLÍNICA UBARMIN

32

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0225 m³ Agua 1,19 0,03
0,0670 h Retroexcavadora con martillo rompedor 65,58 4,39
0,0583 h Pisón vibrante con placa de 30x33 cm 7,15 0,42
0,0023 h Camión cisterna de 8 m3 37,66 0,09
0,0838 h Camión para transporte de 20 t 48,25 4,04

Costes Indirectos 6,00 4,77

Suma
Redondeo

Total

84,26
0,00

84,26

1.6-8 m Canalización con cuatro tubos curvables corrugados de polietileno
de 160 mm de diámetro nominal, de doble capa, banda señalizado-
ra en toda la longitud y dado de recubrimiento de 55x65 cm con
hormigón HM-20/P/20/XO, comprendiendo el corte del pavimento
de hasta 20 cm de espesor y demolición del mismo, excavación en
zanja de 80 cm de profundidad, relleno con zahorras artificiales to-
do/uno y apisonado del mismo en tongadas de hasta 25 cm, con
compactación al 98 % P.M, transporte de las tierras sobrantes de la
propia excavación a vertedero o lugar de acopio o utilización, in-
cluso suministro e instalación de tritubo curvable de polietileno, li-
sas caras interior y exterior, de 40 mm de diámetro nominal, aislan-
te y no propagador de la llama , resistencia a tracción mayor o
igual a 10 MPa, resistencia a compresión de 450 N; mano de obra y
materiales para resolver los encuentros o cruzamientos de la cana-
lización con otras instalaciones existentes (abastecimiento, sanea-
miento, pluviales, telefonía, televisión, energía eléctrica, gas, etc.).

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0190 h Encargado de Obra 24,00 0,46
0,0950 h Oficial 1a 21,83 2,07
0,0950 h Peón 18,51 1,76

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,09

0,3754 m³ Hormigón HM-20/P/20/XO de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición X0

85,00 31,91

4,2000 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de
doble capa, lisa la interior y corrugada la
exterior, de 160 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama , resis-
tencia al impacto de 40 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones
enterradas

4,95 20,79

1,0500 m Tritubo curvable de polietileno, lisas caras
interior y exterior, de 40 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la lla-
ma , resistencia a tracción mayor o igual a
10 MPa, resistencia a compresión de 450
N, para canalizaciones enterradas

3,84 4,03

1,0500 m Cinta de Señalización de Servicios 0,20 0,21
0,1914 t Zahorras artificial, ZA-25. 9,00 1,72
0,0550 m³ Agua 1,19 0,07
0,0670 h Retroexcavadora con martillo rompedor 65,58 4,39
0,1166 h Pisón vibrante con placa de 30x33 cm 7,15 0,83
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0055 h Camión cisterna de 8 m3 37,66 0,21
0,0838 h Camión para transporte de 20 t 48,25 4,04

Costes Indirectos 6,00 4,35

Suma
Redondeo

Total

76,93
0,00

76,93

1.6-9 Ud Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado vibrado, tipo
"Iberdrola", homologada, de dimensiones 1200x1200x1000 mm, pa-
ra instalaciones de fuerza, colocada sobre solera de hormigón HM-
20/P/40/X0 de 15 cm de espesor, incluso obras de tierras necesa-
rias y tapa de fundición dúctil D-400 con inscripción de la compaía
suministradora.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Encargado de Obra 24,00 4,80
1,0000 h Oficial 1a de obra pública 21,83 21,83
1,0000 h Peón 18,51 18,51

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,90

0,3500 m³ Hormigón HM-20/P/40/XO de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición xo

85,00 29,75

0,1660 h Camión grúa 56,00 9,30
0,2500 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a

10 t
55,00 13,75

1,0000 Ud Arqueta de registro prefabricada de hormi-
gón armado vibrado, tipo "Iberdrola", homo-
logada, de dimensiones 1200x1200x1000
mm, para instalaciones de fuerza

188,44 188,44

1,0000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil (grafito es-
feroidal) según UNE-EN-1563, certificado
por AENOR según nomra EN-124:2015 y
homologado por Iberdrola, grupo 4 (D-400)
de diámetro 850 mm

205,40 205,40

Costes Indirectos 6,00 29,56

Suma
Redondeo

Total

522,24
0,00

522,24

1.6-10 u Cruce manual y/o con medios mecánicos de conducción o canali-
zación bajo servicios (electricidad, gas, telefonía y otros), muros,
cercados, etc., en mina incluyendo su localización manual, movi-
mientos de tierra, sujección, reposición de canalizaciones y maci-
zajes de hormigón HM-20, rellenos, reparaciones y puesta en servi-
cio normalizado, dejándolo en las mismas condiciones inicales.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h Encargado de Obra 24,00 2,40
0,5000 h Oficial 1a 21,83 10,92
0,5000 h Peón 18,51 9,26
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,45

0,2000 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición I

85,00 17,00

1,0000 cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de
altura y 150 usos

8,56 8,56

0,2000 m³ Madera de encofrar 261,79 52,36
1,0000 m Tubo de PVC-U de pared maciza, área de

aplicación B según norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm y de longitud 3 m, para en-
colar

3,66 3,66

Costes Indirectos 6,00 6,28

Suma
Redondeo

Total

110,89
0,00

110,89

1.6-11 m Partida para el mantenimiento servicios existentes, incluso locali-
zación y reparación, si fuera necesario.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 h Encargado de Obra 24,00 0,24
0,0500 h Oficial 1a 21,83 1,09
0,0500 h Peón 18,51 0,93

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,05

0,0500 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a
10 t

55,00 2,75

0,0500 h Dúmper de 4 t de carga útil, con mecanis-
mo hidráulico

14,75 0,74

0,5000 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de
doble capa, lisa la interior y corrugada la
exterior, de 110 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama , resis-
tencia al impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones
enterradas

2,73 1,37

Costes Indirectos 6,00 0,43

Suma
Redondeo

Total

7,60
0,00

7,60

1.6-12 u Subida y bajada de tapas de pozos de registro, arquetas de regis-
tro,arquetas de acometidas y similares, puestas a cota de rasante,
incluso marco y tapa de fundición nuevas si fuera necesarios, to-
talmente acabado y probado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h Encargado de Obra 24,00 2,40
1,0000 h Peón 18,51 18,51

https://ww2.coavn.org/verificacion


Obra: PROY. REFORMA ACCESO CLÍNICA UBARMIN

35

Cantidad UM Descripción Precio Importe
Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,42

0,2500 h Compresor con un martillo neumático 10,09 2,52
0,5000 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 de consistencia

blanda, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición I

85,00 42,50

0,2500 u Registro clase D400 REXESS dimensión
600. Marco y tapa redondos. NEUTRA.

154,34 38,59

Costes Indirectos 6,00 6,30

Suma
Redondeo

Total

111,24
0,00

111,24

1.6-13 u Pilona del tipo Hospitalet de Benito (H214) o similar, fabricada en
acero con tratamiento Ferrus, protección a la corrosión, mediante
pintado de tres capas de zincado, impirmación epoxi y pintura po-
liéster de color negro forja, con anillo embellecedor de acero inoxi-
dable, de forma cilíndrica, de 1000 mm de altura y 95 mm de diáme-
tro, anclada con dado de hormigón de al menos 30x30x30 cm. In-
cluso construcción de dado de hormigón de dimensiones mínimas
de 30x30x30 cm para empotramiento de la pilona mediante base
empotrable y varillas rea.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1500 h Encargado de Obra 24,00 3,60
0,7500 h Oficial 1a 21,83 16,37
0,7500 h Peón 18,51 13,88

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,61

1,0000 u Pilona del tipo Hospitalet de Benito (H214)
o similar, fabricada en acero con tratamien-
to Ferrus, protección a la corrosión, me-
diante pintado de tres capas de zincado,
impirmación epoxi y pintura poliéster de co-
lor negro forja, con anillo embellecedor de
acero inoxidable, de forma cilíndrica, de
1000 mm de altura y 95 mm de diámetro, a
para empotrar

34,50 34,50

1,0000 Ud Base empotrable y Anclaje metálico (vari-
llas Rea) para pilona de fundición, de forma
cilíndrica, de 1000 mm de altura y 95 mm
de diámetro, para empotrar esta en dado
de hormigón.

10,00 10,00

1,0000 h Martillo rompedor manual 1,20 1,20
0,0300 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 de consistencia

blanda, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición I

85,00 2,55

0,1500 h Camión dumper de 14 t de carga, con trac-
ción a los tres ejes

57,50 8,63
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 5,48

Suma
Redondeo

Total

96,82
0,00

96,82

2 ALUMBRADO Y SERVICIOS

2-1 u Conexión a red de servicios existente, mediante ejecución de tala-
dro o bien picado con medios mecánicos, en arqueta de registro,
pozos de registro o tubos de hormigón ya existentes, incluso reci-
bido de tubos de acometida en interior de pozos y arquetas de re-
gistro, ejecutado con mortero de cemento.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4000 h Encargado de Obra 24,00 9,60
2,0000 h Oficial 1a 21,83 43,66
2,0000 h Peón 18,51 37,02

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 1,81

1,0000 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición I

85,00 85,00

2,0000 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de
doble capa, lisa la interior y corrugada la
exterior, de 160 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama , resis-
tencia al impacto de 40 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones
enterradas

4,95 9,90

1,5000 h Retroexcavadora con martillo rompedor 65,58 98,37
1,5000 h Camión dumper de 14 t de carga, con trac-

ción a los tres ejes
57,50 86,25

Costes Indirectos 6,00 22,30

Suma
Redondeo

Total

393,91
0,00

393,91

2-2 m Canalización con doble tubo curvable corrugado de polietileno de
110 mm de diámetro nominal, de doble capa, banda señalizadora
en toda la longitud y dado de recubrimiento de 45x30 cm con hor-
migón HM-20/P/20/XO, comprendiendo el corte del pavimento de
hasta 20 cm de espesor y demolición del mismo, excavación en
zanja de 80 cm de profundidad, relleno con zahorras artificiales to-
do/uno y apisonado del mismo en tongadas de hasta 25 cm, con
compactación al 98 % P.M, transporte de las tierras sobrantes de la
propia excavación a vertedero o lugar de acopio o utilización, ma-
no de obra y materiales para resolver los encuentros o cruzamien-
tos de la canalización con otras instalaciones existentes (abasteci-
miento, saneamiento, pluviales, telefonía, televisión, energía eléc-
trica, gas, etc.).
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0140 h Encargado de Obra 24,00 0,34
0,0700 h Oficial 1a 21,83 1,53
0,0700 h Peón 18,51 1,30

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,06

0,1418 m³ Hormigón HM-20/P/20/XO de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición X0

85,00 12,05

2,1000 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de
doble capa, lisa la interior y corrugada la
exterior, de 110 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama , resis-
tencia al impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones
enterradas

2,73 5,73

1,0500 m Cinta de Señalización de Servicios 0,20 0,21
0,5221 t Zahorras artificial, ZA-25. 9,00 4,70
0,0450 m³ Agua 1,19 0,05
0,0500 h Retroexcavadora con martillo rompedor 65,58 3,28
0,0866 h Pisón vibrante con placa de 30x33 cm 7,15 0,62
0,0055 h Camión cisterna de 8 m3 37,66 0,21
0,0750 h Camión para transporte de 20 t 48,25 3,62

Costes Indirectos 6,00 2,02

Suma
Redondeo

Total

35,72
0,00

35,72

2-3 m Canalización con cuatro tubos curvables corrugados de polietileno
de 110 mm de diámetro nominal, de doble capa, banda señalizado-
ra en toda la longitud y dado de recubrimiento de 45x50 cm con
hormigón HM-20/P/20/XO, comprendiendo el corte del pavimento
de hasta 20 cm de espesor y demolición del mismo, excavación en
zanja de 80 cm de profundidad, relleno con zahorras artificiales to-
do/uno y apisonado del mismo en tongadas de hasta 25 cm, con
compactación al 98 % P.M, transporte de las tierras sobrantes de la
propia excavación a vertedero o lugar de acopio o utilización, ma-
no de obra y materiales para resolver los encuentros o cruzamien-
tos de la canalización con otras instalaciones existentes (abasteci-
miento, saneamiento, pluviales, telefonía, televisión, energía eléc-
trica, gas, etc.).

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0160 h Encargado de Obra 24,00 0,38
0,0800 h Oficial 1a 21,83 1,75
0,0800 h Peón 18,51 1,48

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,07

0,2363 m³ Hormigón HM-20/P/20/XO de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición X0

85,00 20,09
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
4,2000 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de

doble capa, lisa la interior y corrugada la
exterior, de 110 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama , resis-
tencia al impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones
enterradas

2,73 11,47

1,0500 m Cinta de Señalización de Servicios 0,20 0,21
0,3133 t Zahorras artificial, ZA-25. 9,00 2,82
0,0450 m³ Agua 1,19 0,05
0,0450 h Retroexcavadora con martillo rompedor 65,58 2,95
0,0866 h Pisón vibrante con placa de 30x33 cm 7,15 0,62
0,0055 h Camión cisterna de 8 m3 37,66 0,21
0,0750 h Camión para transporte de 20 t 48,25 3,62

Costes Indirectos 6,00 2,74

Suma
Redondeo

Total

48,46
0,00

48,46

2-4 m Canalización con doble tubo curvable corrugado de polietileno de
110 mm de diámetro nominal, de doble capa, banda señalizadora
en toda la longitud y dado de recubrimiento de 45x30 cm con hor-
migón HM-20/P/20/XO, comprendiendo el corte del pavimento de
hasta 20 cm de espesor y demolición del mismo, excavación en
zanja de 80 cm de profundidad, relleno con zahorras artificiales to-
do/uno y apisonado del mismo en tongada de hasta 25 cm, con
compactación al 95 % P.M, relleno del resto de la zanja con mate-
rial seleccionado de la excavación, transporte de las tierras
sobrantes de la propia excavación a vertedero o lugar de acopio o
utilización, mano de obra y materiales para resolver los encuentros
o cruzamientos de la canalización con otras instalaciones existen-
tes (abastecimiento, saneamiento, pluviales, telefonía, televisión,
energía eléctrica, gas, etc.).

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0140 h Encargado de Obra 24,00 0,34
0,0700 h Oficial 1a 21,83 1,53
0,0700 h Peón 18,51 1,30

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,06

0,1418 m³ Hormigón HM-20/P/20/XO de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición X0

85,00 12,05

2,0500 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de
doble capa, lisa la interior y corrugada la
exterior, de 110 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama , resis-
tencia al impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones
enterradas

2,73 5,60

1,0500 m Cinta de Señalización de Servicios 0,20 0,21
0,2611 t Zahorras artificial, ZA-25. 9,00 2,35
0,0450 m³ Agua 1,19 0,05
0,0500 h Retroexcavadora con martillo rompedor 65,58 3,28
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0866 h Pisón vibrante con placa de 30x33 cm 7,15 0,62
0,0055 h Camión cisterna de 8 m3 37,66 0,21
0,0750 h Camión para transporte de 20 t 48,25 3,62

Costes Indirectos 6,00 1,87

Suma
Redondeo

Total

33,09
0,00

33,09

2-5 m Canalización con cuatro tubos curvables corrugados de polietileno
de 110 mm de diámetro nominal, de doble capa, banda señalizado-
ra en toda la longitud y dado de recubrimiento de 45x50 cm con
hormigón HM-20/P/20/XO, comprendiendo el corte del pavimento
de hasta 20 cm de espesor y demolición del mismo, excavación en
zanja de 80 cm de profundidad, relleno con zahorras artificiales to-
do/uno y apisonado del mismo en tongada de hasta 25 cm, con
compactación al 95 % P.M, relleno del resto de la zanja con mate-
rial seleccionado de la excavación, transporte de las tierras
sobrantes de la propia excavación a vertedero o lugar de acopio o
utilización, mano de obra y materiales para resolver los encuentros
o cruzamientos de la canalización con otras instalaciones existen-
tes (abastecimiento, saneamiento, pluviales, telefonía, televisión,
energía eléctrica, gas, etc.).

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0160 h Encargado de Obra 24,00 0,38
0,0800 h Oficial 1a 21,83 1,75
0,0800 h Peón 18,51 1,48

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,07

0,2363 m³ Hormigón HM-20/P/20/XO de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición X0

85,00 20,09

4,2000 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de
doble capa, lisa la interior y corrugada la
exterior, de 110 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama , resis-
tencia al impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones
enterradas

2,73 11,47

1,0500 m Cinta de Señalización de Servicios 0,20 0,21
0,2611 t Zahorras artificial, ZA-25. 9,00 2,35
0,0450 m³ Agua 1,19 0,05
0,0450 h Retroexcavadora con martillo rompedor 65,58 2,95
0,0866 h Pisón vibrante con placa de 30x33 cm 7,15 0,62
0,0055 h Camión cisterna de 8 m3 37,66 0,21
0,0750 h Camión para transporte de 20 t 48,25 3,62

Costes Indirectos 6,00 2,72

Suma
Redondeo

Total

47,97
0,00

47,97
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2-6 m Canalización con cuatro tubos curvables corrugados de polietileno
de 110 mm de diámetro nominal, de doble capa, banda señalizado-
ra en toda la longitud y dado de recubrimiento de 45x80 cm con
hormigón HM-20/P/20/XO y capa de zahorra artificial entre dado de
hormigón de canalización y relleno de resto de zanja con un espe-
sor de 15 cm, comprendiendo el corte del pavimento de hasta 20
cm de espesor y demolición del mismo, excavación en zanja de 80
cm de profundidad, transporte de las tierras sobrantes de la propia
excavación a vertedero o lugar de acopio o utilización, mano de
obra y materiales para resolver los encuentros o cruzamientos de
la canalización con otras instalaciones existentes (abastecimiento,
saneamiento, pluviales, telefonía, televisión, energía eléctrica, gas,
etc.).

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0160 h Encargado de Obra 24,00 0,38
0,0800 h Oficial 1a 21,83 1,75
0,0800 h Peón 18,51 1,48

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,07

0,3780 m³ Hormigón HM-20/P/20/XO de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición X0

85,00 32,13

0,1671 t Zahorras artificial, ZA-25. 9,00 1,50
4,2000 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de

doble capa, lisa la interior y corrugada la
exterior, de 110 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama , resis-
tencia al impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones
enterradas

2,73 11,47

1,0500 m Cinta de Señalización de Servicios 0,20 0,21
0,0450 h Retroexcavadora con martillo rompedor 65,58 2,95
0,0020 h Pisón vibrante con placa de 30x33 cm 7,15 0,01
0,0750 h Camión para transporte de 20 t 48,25 3,62

Costes Indirectos 6,00 3,33

Suma
Redondeo

Total

58,90
0,00

58,90

2-7 m Canalización con tubo curvable corrugado de polietileno de 63 mm
de diámetro nominal, de doble capa, banda señalizadora en toda la
longitud y dado de recubrimiento de 30x30 cm con hormigón HM-
20/P/20/XO, comprendiendo el corte del pavimento de hasta 20 cm
de espesor y demolición del mismo, excavación en zanja de 80 cm
de profundidad, relleno con zahorras artificiales todo/uno y apiso-
nado del mismo en tongadas de hasta 25 cm, con compactación al
98 % P.M, transporte de las tierras sobrantes de la propia excava-
ción a vertedero o lugar de acopio o utilización, mano de obra y
materiales para resolver los encuentros o cruzamientos de la cana-
lización con otras instalaciones existentes (abastecimiento, sanea-
miento, pluviales, telefonía, televisión, energía eléctrica, gas, etc.).
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0080 h Encargado de Obra 24,00 0,19
0,0400 h Oficial 1a 21,83 0,87
0,0400 h Peón 18,51 0,74

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,04

0,0945 m³ Hormigón HM-20/P/20/XO de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición X0

85,00 8,03

1,0500 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de
doble capa, lisa la interior y corrugada la
exterior, de 63 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama , resis-
tencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones
enterradas

1,41 1,48

1,0500 m Cinta de Señalización de Servicios 0,20 0,21
0,3481 t Zahorras artificial, ZA-25. 9,00 3,13
0,0250 m³ Agua 1,19 0,03
0,0330 h Retroexcavadora con martillo rompedor 65,58 2,16
0,0666 h Pisón vibrante con placa de 30x33 cm 7,15 0,48
0,0050 h Camión cisterna de 8 m3 37,66 0,19
0,0500 h Camión para transporte de 20 t 48,25 2,41

Costes Indirectos 6,00 1,20

Suma
Redondeo

Total

21,16
0,00

21,16

2-8 Ud Arqueta de registro para alumbrado de hormigón HM-20 ejecutada
"in situ" de dimensiones 40x40x80 cm de medidas interiores y de
50x50 cm de medidas exteriores, para conducciones de diámetro
máximo de 20 cm, colocada sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Instalada y ejecutadas las cone-
xiones a las conducciones, con marco y tapa en la que se indica
ALUMBRADO PUBLICO. 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1250 h Encargado de Obra 24,00 3,00
1,2500 h Oficial 1a 21,83 27,29

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,61

0,2500 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición I

85,00 21,25

1,0000 Ud Marco y tapa de registro hidraúico de fundi-
ción dúctil, para acera y tipo de carga B-
125, de dimensiones 40x40 cm

36,46 36,46

0,1000 t Grava de cantera, de 5 a 12 mm 11,00 1,10
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 5,38

Suma
Redondeo

Total

95,09
0,00

95,09

2-9 u Arqueta registro de 60x60 cm de hormigón in situ, para registro de
canalización de servicio, con marco y tapa de fundición nodular,
para 25 T (C-250), y con inscripción del servicio en castellano o
euskera, incluso conexión, totalmente acabada y probada. La ar-
queta sobresaldrá 15 cm sobre la rasante en caso de que se sitúe
en zona verde con las aristas resueltas con berengenos. La arque-
ta sobresaldrá 15 cm sobre la rasante en caso de que se sitúe en
zona verde, construyéndose un marco de hormigón perimetral con
las aristas resueltas con berengenos.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Encargado de Obra 24,00 12,00
2,5000 h Oficial 1a 21,83 54,58
2,5000 h Peón 18,51 46,28

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 2,26

0,0100 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5
N/mm2), en sacos, de designación (G) se-
gún norma UNE-EN 998-2

35,64 0,36

0,0500 m³ Agua 1,19 0,06
0,1200 m³ Madera de encofrar 261,79 31,41
0,4500 m3 Hormigón HA-25/B/20/XF2 de consistencia

blanda, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición XC2

90,00 40,50

0,1667 h Vibrador de aguja 1,33 0,22
0,0100 kg Clavo de acero 1,15 0,01
1,0000 u Registro de fundición dúctil PARXESS 600

de Saint-Gobain PAM o similar, para insta-
lar sobre aceras con circulación, zonas
peatonales, áreas de estacionamiento y
aparcamiento de vehículos, Clase C250 se-
gún Norma Europea de Producto EN 124,
cumplimiento del Reglamento Particular de
AFNOR Marca NF sobre el proceso de
fabricación / comercialización, paso libre
500x500mm, exterior de marco
650x650mm, altura de marco 56mm, marco
y tapa independientes sin bisagra, cajera
de maniobra y sistema ergonómico de
apertura a través de herramientas conven-
cionales (pico o barra) mediante desliza-
miento o articulación sobre el marco hasta
los 100º, marco hidráulico antiolores con
canal en forma de "U" provisto con patillas
de agarre que favorecen el asiento estable
sobre el mortero de fijación y la arqueta,
sistema de apoyo dinámico de la tapa
sobre el marco en cuatro puntos que evita
la generación de ruidos (LTS) y sistema de

158,30 158,30
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
apoyos oblicuos para soportar solicitacio-
nes horizontales (tráfico de vehículos), po-
sibilidad de instalar dispositivo antirrobo /
antiapertura opcional de la tapa en forma
de kit PENTA o SCS, versión de marco y
tapa cuadrados, marcado, con inscripción
del servicios en castellano o euskera.
Costes Indirectos 6,00 20,76

Suma
Redondeo

Total

366,74
0,00

366,74

2-10 Ud Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300
µm de espesor, de 1500 mm longitud de 14,6 mm de diámetro, cla-
vada en terreno cualquiera y grapa KLK, incluido 2 m. de cable de
cobre desnudo de 35 mm2, totalmente instalada y conexionada a
elementos metálicos.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0600 h Encargado de Obra 24,00 1,44
0,3000 h Oficial 1a electricista 21,83 6,55
0,3000 h Ayudante electricista 18,51 5,55

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,24

1,0000 u Pica de toma de tierra y de acero y recubri-
miento de cobre, de 1500 mm de largo, de
14,6 mm de diámetro, de 300 µm

26,03 26,03

1,0000 u Parte proporcional de elementos especiales
para picas de toma de tierra

4,04 4,04

Costes Indirectos 6,00 2,63

Suma
Redondeo

Total

46,48
0,00

46,48

2-11 u Suministro e instalación de luminaria marca ATP modelo AIRE SE-
RIE 5 LED80. Fabricada en polímeros técnicos reforzados -S7- (cu-
bierta) y termo-polímero -T5- estabilizado contra los rayos U.V. (di-
fusor). Luminaria de CLASE II. IP 66 e IK 10. Temperatura de color
3000K. Posición: pinchada a columna. Vida útil: 100.000h. L95B10.
Driver con bus dali y regulable mediante dimer interno con hasta 6
escalones, con protector para sobretensiones de hasta 10kV (6KV
entre L y N).  Incluso p.p. de material accesorios, mano de obra de
nueva instalación, conexionado y montaje. Incluso gastos e im-
puestos correspondientes a la gestión de residuos. Probada y en
funcionamiento.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1500 h Encargado de Obra 24,00 3,60
0,7500 h Oficial 1a electricista 21,83 16,37
0,7500 h Ayudante electricista 18,51 13,88

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,61
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u luminaria marca ATP modelo AIRE SERIE

5 LED80. Fabricada en polímeros técnicos
reforzados -S7- (cubierta) y termo-polímero
-T5- estabilizado contra los rayos U.V. (difu-
sor). Luminaria de CLASE II. IP 66 e IK 10.
Temperatura de color 3000K. Posición: pin-
chada a columna. Vida útil: 100.000h.
L95B10. Driver con bus dali y regulable me-
diante dimer interno con hasta 6 escalones,
con protector para sobretensiones de hasta
10kV (6KV entre L y N).

415,91 415,91

1,0000 u Elementos auxiliares para el montaje de lu-
minaria

12,85 12,85

0,5000 h Camión con cesta de 10 m de altura como
máximo

46,97 23,49

Costes Indirectos 6,00 29,20

Suma
Redondeo

Total

515,91
0,00

515,91

2-12 u Suministro e instalación de columna telescópica de 8 m, marca
ATP modelo ATLAS (4+4m). Incluso p.p. de material accesorios,
mano de obra de nueva instalación, conexionado y montaje. Inclu-
so gastos e impuestos correspondientes a la gestión de residuos.
Probada y en funcionamiento.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Encargado de Obra 24,00 4,80
1,0000 h Oficial 1a electricista 21,83 21,83
1,0000 h Ayudante electricista 18,51 18,51

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,81

1,0000 u Columna telescópica de 8 m, marca ATP
modelo ATLAS (4+4m)

1.160,00 1.160,00

1,0000 u Elementos auxiliares para el montaje de lu-
minaria

12,85 12,85

0,5000 h Camión grúa 56,00 28,00
Costes Indirectos 6,00 74,81

Suma
Redondeo

Total

1.321,61
0,00

1.321,61

2-13 u Suministro y colcoación de brazo pinchado a columna AV100. Cla-
se I en acero galvanizado, de 1 m.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h Encargado de Obra 24,00 2,40
0,5000 h Oficial 1a electricista 21,83 10,92
0,5000 h Ayudante electricista 18,51 9,26

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,40
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Brazo pinchado a columna AV100. Clase I

de acero galvanizado de 1 m
225,00 225,00

1,0000 u Elementos auxiliares para el montaje de lu-
minaria

12,85 12,85

0,3500 h Camión con cesta de 10 m de altura como
máximo

46,97 16,44

Costes Indirectos 6,00 16,64

Suma
Redondeo

Total

293,91
0,00

293,91

2-14 u Adaptador marca ATP para montaje de luminaria pinchada en bra-
zo sobre columna 8 m, incluso p.p. de material accesorio y mano
de obra de colocación

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0300 h Encargado de Obra 24,00 0,72
0,1500 h Oficial 1a electricista 21,83 3,27
0,1500 h Ayudante electricista 18,51 2,78

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,12

1,0000 u Adaptador marca ATP para montaje de lu-
minaria pinchada en brazo sobre columna 8
m

23,00 23,00

1,0000 u Elementos auxiliares para el montaje de lu-
minaria

12,85 12,85

Costes Indirectos 6,00 2,56

Suma
Redondeo

Total

45,30
0,00

45,30

2-15 u Suministro y colocación de columna de 5 m. de altura de chapa
galvanizada de 3 mm., con proyector tipo CARANDINI TST250PP
(COD. 700015) o similar, incluso ACOPLAMIENTO ACL TO4 BVL-
60/404 916B;  o similar,  incluso caja estanca con c/c fusibles de
protección EMM-20/4E o similar y cableado interior, pica de tierra y
conexionado en arqueta y bornas para derivación en instalación
enterrada.. Incluso p.p. de material accesorios, mano de obra de
nueva instalación, conexionado y montaje. Incluso gastos e im-
puestos correspondientes a la gestión de residuos. Probada y en
funcionamiento.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Encargado de Obra 24,00 4,80
1,0000 h Oficial 1a electricista 21,83 21,83
1,0000 h Ayudante electricista 18,51 18,51

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,81
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Columna de 5 m. de altura de chapa galva-

nizada de 3 mm., con proyector tipo CA-
RANDINI TST250PP (COD. 700015) o si-
milar, con ACOPLAMIENTO ACL TO4 BVL-
60/404 916B  o similar, y caja estanca con
c/c fusibles de protección EMM-20/4E

1.900,00 1.900,00

1,0000 u Elementos auxiliares para el montaje de lu-
minaria

12,85 12,85

0,5000 h Camión grúa 56,00 28,00
Costes Indirectos 6,00 119,21

Suma
Redondeo

Total

2.106,01
0,00

2.106,01

2-16 Ud Cimentación para columna o báculo de 0,80x0,80x1,20 cm, para co-
lumna, hasta una altura de 8 m. con excavación, canalización de
tubo de PVC-flexible D-63 mm (interior), de hormigón HM-20 y lige-
ramente armada, ejecutada "in situ"; ejecutando la excavación en
cualquier tipo de terreno, transporte de materiales sobrantes a ver-
tedero, lugar de acopio o reutilización, achique de agua y limpieza
si fuese necesario de la excavación, encofrado, entibado,  vertido y
vibrado del hormigón, alineación de los pernos de anclaje con
plantilla, nivleación de los mismos de acuerdo a cota de acabado
del pavimento, y conexiones con red alumbrado y columna a colo-
car. Incluidos la mano de obra, medios axuliares, materirales y ma-
quinaria necesarios para su completa ejecución.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0500 h Encargado de Obra 24,00 1,20
0,2500 h Oficial 1a 21,83 5,46
0,2500 h Peón 18,51 4,63

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,23

0,2500 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a
10 t

55,00 13,75

0,0100 h Camión para transporte de 12 t 38,50 0,39
0,7680 m³ Hormigón HM-20/P/20/XO de consistencia

plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición X0

85,00 65,28

0,0833 h Vibrador de aguja 1,33 0,11
2,0800 m² Tabla de madera de pino para 3 usos 3,60 7,49
0,0500 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 1,09 0,05
3,4300 m² Malla electrosoldada de barras corrugadas

de acero ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2
m B500T UNE-EN 10080

6,03 20,68

0,5000 kg Pernos de acero y arandelas para anclaje
de columna de farola

0,95 0,48

1,5000 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de
doble capa, lisa la interior y corrugada la
exterior, de 63 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama , resis-
tencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones
enterradas

1,41 2,12
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 7,31

Suma
Redondeo

Total

129,18
0,00

129,18

2-17 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, mon-
tado bajo canalización enterrada, colodado en unión de masas me-
tálicas y pica de tierra, incluso conexiones y pequeño material,
completamente colocado. Según NTE-IET.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0013 h Encargado de Obra 24,00 0,03
0,0650 h Oficial 1a electricista 21,83 1,42
0,0650 h Ayudante electricista 18,51 1,20

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,05

1,0200 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de
sección 1x35 mm2

4,59 4,68

1,0000 u Parte proporcional de elementos especiales
para conductores de cobre desnudos

0,15 0,15

Costes Indirectos 6,00 0,45

Suma
Redondeo

Total

7,98
0,00

7,98

2-18 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada,
con designación RV-K, bipolar, de sección 3 x 2,5 mm2, con cu-
bierta del cable de PVC, colocado en tubo

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0030 h Encargado de Obra 24,00 0,07
0,0150 h Oficial 1a electricista 21,83 0,33
0,0150 h Ayudante electricista 18,51 0,28

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,01

3,0600 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV
de tensión asignada, con designación RV-
K, bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, con cu-
bierta del cable de PVC

3,08 9,42

Costes Indirectos 6,00 0,61

Suma
Redondeo

Total

10,72
0,00

10,72

2-19 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada,
con designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con cu-
bierta del cable de PVC, colocado en tubo
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 h Encargado de Obra 24,00 0,24
0,0500 h Oficial 1a electricista 21,83 1,09
0,0500 h Ayudante electricista 18,51 0,93

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,04

1,0200 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV
de tensión asignada, con designación RV-
K, unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con cu-
bierta del cable de PVC

3,83 3,91

Costes Indirectos 6,00 0,37

Suma
Redondeo

Total

6,58
0,00

6,58

2-20 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada,
con designación RV-K, tetrapolar, de sección 4 x 6 mm2, con cu-
bierta del cable de PVC, colocado en tubo

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0400 h Oficial 1a electricista 21,83 0,87
0,0400 h Ayudante electricista 18,51 0,74

1,50 0,02
1,0200 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV

de tensión asignada, con designación RV-
K, tetrapolar, de sección 4 x 6 mm2, con
cubierta del cable de PVC

5,00 5,10

Suma
Redondeo

Total

6,73
0,00

6,73

2-21 u Cruce manual y/o con medios mecánicos de conducción o canali-
zación bajo servicios (electricidad, gas, telefonía y otros), muros,
cercados, etc., en mina incluyendo su localización manual, movi-
mientos de tierra, sujección, reposición de canalizaciones y maci-
zajes de hormigón HM-20, rellenos, reparaciones y puesta en servi-
cio normalizado, dejándolo en las mismas condiciones inicales.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h Encargado de Obra 24,00 2,40
0,5000 h Oficial 1a 21,83 10,92
0,5000 h Peón 18,51 9,26

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,45

0,2000 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición I

85,00 17,00

1,0000 cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de
altura y 150 usos

8,56 8,56

0,2000 m³ Madera de encofrar 261,79 52,36
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m Tubo de PVC-U de pared maciza, área de

aplicación B según norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm y de longitud 3 m, para en-
colar

3,66 3,66

Costes Indirectos 6,00 6,28

Suma
Redondeo

Total

110,89
0,00

110,89

3 GESTIÓN DE RESIDUOS

3-1 m³ Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de tierras
y petreos, procedentes de la excavación, según la Lista Europea
de Residuos

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,4500 t Deposición controlada en centro de recicla-

je de residuos de tierras y petreos, proce-
dentes de construcción o demolición, según
la Lista Europea de Residuos

0,97 1,41

Costes Indirectos 6,00 0,08

Suma
Redondeo

Total

1,49
0,00

1,49

3-2 m³ Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de asfal-
to, procedentes de la excavación y/o fresado, según la Lista Euro-
pea de Residuos

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,4500 t Deposición controlada en centro de recicla-

je de residuos de asfalto, procedentes de la
excavación y/o fresado, según la Lista Eu-
ropea de Residuos

7,16 10,38

Costes Indirectos 6,00 0,62

Suma
Redondeo

Total

11,00
0,00

11,00

3-3 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormi-
gón inertes, procedentes de construcción o demolición, según la
Lista Europea de Residuos

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,4500 t Deposición controlada en centro de recicla-

je de residuos de hormigón inertes proce-
dentes de construcción o demolición, según
la Lista Europea de Residuos

5,21 7,55
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 0,45

Suma
Redondeo

Total

8,00
0,00

8,00

3-4 m³ Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de restos
vegetales, procedentes de la excavación, según la Lista Europea
de Residuos

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,4500 t Deposición controlada en centro de recicla-

je de residuos de restos vegetales, proce-
dentes de la excavación, según la Lista Eu-
ropea de Residuos

3,26 4,73

Costes Indirectos 6,00 0,28

Suma
Redondeo

Total

5,01
0,00

5,01

3-5 m³ Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de otros
(resto de elemento ...), procedentes de la excavación y/o zona de
obra, según la Lista Europea de Residuos

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,4500 t Deposición controlada en centro de recicla-

je de residuos de otros (resto de elemento
...), procedentes de la excavación y/o zona
de obra, según la Lista Europea de Resi-
duos

7,16 10,38

Costes Indirectos 6,00 0,62

Suma
Redondeo

Total

11,00
0,00

11,00

4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES

4.1.-1 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno
con un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812,
medido según % tiempo de obra respecto una anualidad.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Casco de seguridad para uso normal, anti

golpes, de polietileno con un peso máximo
de 400 g, homologado según UNE-EN 812

3,97 3,97
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 0,24

Suma
Redondeo

Total

4,21
0,00

4,21

4.1.-2 u Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables super-
puestas a gafas graduadas, con montura universal, con visor
transparente y tratamiento contra el empañamiento, los ultraviole-
tas, el rayado y antiestático, homologadas según UNE-EN 167 y
UNE-EN 168, medido según % tiempo de obra respecto una anuali-
dad.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Gafas de seguridad antiimpactos polivalen-

tes utilizables superpuestas a gafas gra-
duadas, con montura universal, con visor
transparente y tratamiento contra el empa-
ñamiento, los ultravioletas, el rayado y an-
tiestático, homologadas según UNE-EN
167 y UNE-EN 168

4,65 4,65

Costes Indirectos 6,00 0,28

Suma
Redondeo

Total

4,93
0,00

4,93

4.1.-3 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y
orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN
458,  medido según % tiempo de obra respecto una anualidad.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Protector auditivo de auricular, acoplado a

la cabeza con arnés y orejeras antiruido,
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-
EN 458

14,94 14,94

Costes Indirectos 6,00 0,90

Suma
Redondeo

Total

15,84
0,00

15,84

4.1.-4 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y de-
dos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de algo-
dón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca, medido según
% tiempo de obra respecto una anualidad.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Par de guantes para uso general, con pal-

ma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar
de piel, dorso de la mano y manguito de al-
godón, forro interior y sujeción elástica en
la muñeca

1,40 1,40

Costes Indirectos 6,00 0,08

Suma
Redondeo

Total

1,48
0,00

1,48

4.1.-5 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para fe-
rrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de al-
godón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según
UNE-EN 388 y UNE-EN 420,  medido según % tiempo de obra res-
pecto una anualidad.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Par de guantes de alta resistencia al corte y

a la abrasión para ferrallista, con dedos y
palma de caucho rugoso sobre soporte de
algodón y sujeción elástica en la muñeca,
homologados según UNE-EN 388 y UNE-
EN 420

2,39 2,39

Costes Indirectos 6,00 0,14

Suma
Redondeo

Total

2,53
0,00

2,53

4.1.-6 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante
y forradas de nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347,
medido según % tiempo de obra respecto una anualidad.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Par de botas de agua de PVC de caña alta,

con suela antideslizante y forradas de nylon
lavable, homologadas según UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347

5,58 5,58

Costes Indirectos 6,00 0,33

Suma
Redondeo

Total

5,91
0,00

5,91

4.1.-7 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectifi-
cada, con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática,
cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendi-
miento rápido, con plantillas y puntera metálicas
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Par de botas de seguridad resistentes a la

humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestáti-
ca, cuña amortiguadora para el talón,
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápi-
do, con plantillas y puntera metálicas

18,04 18,04

Costes Indirectos 6,00 1,08

Suma
Redondeo

Total

19,12
0,00

19,12

4.1.-8 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-
35%), color beige, trama 240, con bolsillos interiores, homologada
según UNE-EN 340, medido según % tiempo de obra respecto una
anualidad.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Mono de trabajo para construcción, de po-

liéster y algodón (65%-35%), color beige,
trama 240, con bolsillos interiores, homolo-
gado según UNE-EN 340

19,74 19,74

Costes Indirectos 6,00 1,18

Suma
Redondeo

Total

20,92
0,00

20,92

4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS

4.2.-1 u Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de
longitud 3 m

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Aislante de caucho para conductor de línea

eléctrica en tensión, de longitud 3 m, para
seguridad y salud

20,14 20,14

Costes Indirectos 6,00 1,21

Suma
Redondeo

Total

21,35
0,00

21,35

4.2.-2 u Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección
de los extremos de las armaduras para cualquier diámetro, con
desmontaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0010 h Encargado de Obra 24,00 0,02
0,0100 h Peón para seguridad y salud 18,51 0,19
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,00

1,0000 u Pieza de plástico en forma de seta, de color
rojo, para protección de los extremos de las
armaduras para cualquier diámetro para 5
usos

0,10 0,10

Costes Indirectos 6,00 0,02

Suma
Redondeo

Total

0,33
0,00

0,33

4.2.-3 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de
polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del forjado con so-
portes de acero alojados con agujeros al terreno

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0050 h Encargado de Obra 24,00 0,12
0,0500 h Oficial 1a para seguridad y salud 21,83 1,09

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,02

0,5000 u Montante metálico para barandilla de segu-
ridad, de 1 m de altura, para 15 usos

1,27 0,64

1,0500 m Malla de polietileno de alta densidad color
naranja para vallas de advertencia o baliza-
miento de 1 m de altura, para seguridad y
salud

0,51 0,54

Costes Indirectos 6,00 0,14

Suma
Redondeo

Total

2,55
0,00

2,55

4.3. CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS

4.3.-1 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla elec-
trosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2
m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón,
y con el desmontaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 h Encargado de Obra 24,00 0,24
0,1000 h Peón para seguridad y salud 18,51 1,85

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,04

1,0000 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero gal-
vanizado, con malla electrosoldada de
90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de diámetro,
bastidor de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de
diámetro para fijar a pies prefabricados de
hormigón, para 20 usos, para seguridad y
salud

10,80 10,80
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3000 u Dado de hormigón de 38 kg para pie de va-

lla móvil de malla de acero y para 20 usos,
para seguridad y salud

0,15 0,05

Costes Indirectos 6,00 0,78

Suma
Redondeo

Total

13,76
0,00

13,76

4.4. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

4.4.-1 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero li-
sa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y con el des-
montaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0150 h Encargado de Obra 24,00 0,36
0,1500 h Peón para seguridad y salud 18,51 2,78

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,06

0,0400 cu Tornillos para madera o tacos de PVC, para
seguridad y salud

3,30 0,13

1,0000 u Placa de señalización de seguridad laboral,
de plancha de acero lisa serigrafiada, de
40x33 cm, para seguridad y salud

16,60 16,60

Costes Indirectos 6,00 1,20

Suma
Redondeo

Total

21,13
0,00

21,13

4.4.-2 u Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normali-
zada con pictograma blanco sobre fondo verde, de forma rectan-
gular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta 25 m de
distancia, fijada y con el desmontage incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Encargado de Obra 24,00 0,60
0,2500 h Peón para seguridad y salud 18,51 4,63

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,09

1,0000 u Señal indicativa de información de salva-
mento o socorro, normalizada con pictogra-
ma blanco sobre fondo verde, de forma rec-
tangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, pa-
ra ser vista hasta 25 m de distancia, para
seguridad y salud

11,17 11,17

Costes Indirectos 6,00 0,99

Suma
Redondeo

Total

17,48
0,00

17,48
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4.4.-3 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incen-
dios, normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de for-
ma rectangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta
25 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Encargado de Obra 24,00 0,60
0,2500 h Peón para seguridad y salud 18,51 4,63

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,09

1,0000 u Señal indicativa de la ubicación de equipos
de extinción de incendios, normalizada con
pictograma blanco sobre fondo rojo, de for-
ma rectangular o cuadrada, lado mayor 60
cm, para ser vista hasta 25 m de distancia,
para seguridad y salud

22,21 22,21

Costes Indirectos 6,00 1,65

Suma
Redondeo

Total

29,18
0,00

29,18

4.4.-4 u Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para se-
ñales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Encargado de Obra 24,00 0,60
0,2500 h Peón para seguridad y salud 18,51 4,63

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,09

1,0000 u Placa triangular, de 70 cm, con pintura re-
flectante, para 2 usos, para seguridad y sa-
lud

23,18 23,18

Costes Indirectos 6,00 1,71

Suma
Redondeo

Total

30,21
0,00

30,21

4.4.-5 u Placa con pintura reflectante circular de 60 cm de diámetro, para
señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Encargado de Obra 24,00 0,60
0,2500 h Peón para seguridad y salud 18,51 4,63

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,09

1,0000 u Placa circular, de D 60 cm, con pintura re-
flectante, para 2 usos, para seguridad y sa-
lud

19,25 19,25
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 1,47

Suma
Redondeo

Total

26,04
0,00

26,04

4.4.-6 u Cono de plástico reflector de 30 cm de altura

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0015 h Encargado de Obra 24,00 0,04
0,0150 h Peón para seguridad y salud 18,51 0,28

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,01

1,0000 u Cono de balizamiento de plástico reflector
de 30 cm de altura, para 2 usos, para segu-
ridad y salud

2,74 2,74

Costes Indirectos 6,00 0,18

Suma
Redondeo

Total

3,25
0,00

3,25

4.4.-7 u Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de
batería de 12 V y con el desmontaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0150 h Encargado de Obra 24,00 0,36
0,1500 h Peón para seguridad y salud 18,51 2,78

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,06

1,0000 u Luminaria con lámpara intermitente color
ámbar, con energía de batería de 12 V, pa-
ra 2 usos, para seguridad y salud

38,20 38,20

Costes Indirectos 6,00 2,48

Suma
Redondeo

Total

43,88
0,00

43,88

4.4.-8 m Pintado sobre pavimento de una banda continua de 10 cm, con
pintura alcidica amarilla, con máquina autopropulsada

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0009 h Encargado de Obra 24,00 0,02
0,0060 h Oficial 1a 21,83 0,13
0,0030 h Peón 18,51 0,06

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,00

0,0500 kg Pintura alcidica amarilla para señalización 7,46 0,37
0,0030 h Máquina para pintar bandas de vial, auto-

propulsada
34,20 0,10
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 0,04

Suma
Redondeo

Total

0,72
0,00

0,72

4.4.-9 u Par de semáforos autónomos portátiles con batería, instalados y
con el desmontaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h Encargado de Obra 24,00 2,40
0,5000 h Oficial 1a para seguridad y salud 21,83 10,92
0,5000 h Peón para seguridad y salud 18,51 9,26

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,40

1,0000 u Pareja de semáforos autónomos portátiles
con batería, para 2 usos, para seguridad y
salud

800,00 800,00

Costes Indirectos 6,00 49,38

Suma
Redondeo

Total

872,36
0,00

872,36

4.5. INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS

4.5.-1 u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada,
pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0400 h Encargado de Obra 24,00 0,96
0,2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 21,83 4,37
0,2000 h Ayudante para seguridad y salud 18,51 3,70

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,16

1,0000 u Parte proporcional de elementos especiales
para extintores, para seguridad y salud

0,30 0,30

1,0000 u Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con
presión incorporada, pintado, para seguri-
dad y salud

34,83 34,83

Costes Indirectos 6,00 2,66

Suma
Redondeo

Total

46,98
0,00

46,98

4.6. EQUIPAMIENTOS

https://ww2.coavn.org/verificacion


Obra: PROY. REFORMA ACCESO CLÍNICA UBARMIN

59

4.6.-1 mes Alquiler módulo prefabricado de sanitarios de 2,4,x2,4x2,3 m de
panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de
espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento
de lamas de acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 la-
vabo colectivo con 2 grifos, 1 placa turca, 2 duchas, espejo y com-
plementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, inte-
rruptor, enchufes y protección diferencial

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 mes Alquiler de módulo prefabricado de sanita-

rios de 2,4x2,4x2,3 m de plafón de acero la-
cado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes
con tablero fenólico, pavimento de lamas
de acero galvanizado, con instalación de
fontanería, 1 lavabo colectivo con 2 grifos,
1 placa turca, 2 duchas, espejo y comple-
mentos de baño, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protec-
ción diferencial

95,90 95,90

Costes Indirectos 6,00 5,75

Suma
Redondeo

Total

101,65
0,00

101,65

4.6.-2 mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de
panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de
espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento
de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interrup-
tor, enchufes y protección diferencial

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 mes Alquiler de módulo prefabricado de vestido-

res de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero la-
cado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes
con tablero fenólico, pavimento de lamas
de acero galvanizado con aislamiento de
fibra de vidrio y tablero fenólico, con instala-
ción eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial

91,59 91,59

Costes Indirectos 6,00 5,50

Suma
Redondeo

Total

97,09
0,00

97,09
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4.6.-3 mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de pa-
nel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, revesti-
miento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenó-
lico, con instalación de fontanería, fregadero de 2 senos con grifo
y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 mes Alquiler de módulo prefabricado de come-

dor de 6x2,3x2,6 m de panel de acero laca-
do y aislamiento de 35 mm de espesor, re-
vestimiento de paredes con tablero fenóli-
co, pavimento de lamas de acero galvani-
zado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación de fontane-
ría, fregadero de 2 senos con grifo y enci-
mera, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección dife-
rencial

90,64 90,64

Costes Indirectos 6,00 5,44

Suma
Redondeo

Total

96,08
0,00

96,08

4.6.-4 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Botiquín tipo armario, con el contenido es-

tablecido en la ordenanza general de segu-
ridad y salud en el trabajo

26,95 26,95

Costes Indirectos 6,00 1,62

Suma
Redondeo

Total

28,57
0,00

28,57

4.6.-5 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Botiquín portátil de urgencia, con el conteni-

do establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo

26,25 26,25

Costes Indirectos 6,00 1,58

Suma
Redondeo

Total

27,83
0,00

27,83

4.6.-6 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 h Encargado de Obra 24,00 0,24
1,0000 h Peón para seguridad y salud 18,51 18,51

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,37

Costes Indirectos 6,00 1,15

Suma
Redondeo

Total

20,27
0,00

20,27

4.6.-7 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con ca-
pacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0150 h Encargado de Obra 24,00 0,36
0,1500 h Peón para seguridad y salud 18,51 2,78

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,06

0,2500 u Banco de madera de 3,5 m de longitud y
0,4 m de ancho, con capacidad para 5 per-
sonas para 4 usos , para seguridad y salud

27,55 6,89

Costes Indirectos 6,00 0,61

Suma
Redondeo

Total

10,70
0,00

10,70

4.6.-8 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y
0,8 m de anchura, con capacidad para 10 personas, colocada y con
el desmontaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Encargado de Obra 24,00 0,60
0,2500 h Peón para seguridad y salud 18,51 4,63

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,09

0,2500 u Mesa de madera con tablero de melamina,
de 3,5 m de longitud y 0,8 m de ancho, con
capacidad para 10 personas para 4 usos ,
para seguridad y salud

91,75 22,94

Costes Indirectos 6,00 1,70

Suma
Redondeo

Total

29,96
0,00

29,96

4.6.-9 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmon-
taje incluido
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Encargado de Obra 24,00 0,60
0,2500 h Peón para seguridad y salud 18,51 4,63

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,09

1,0000 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad,
para 2 usos, para seguridad y salud

105,40 105,40

Costes Indirectos 6,00 6,64

Suma
Redondeo

Total

117,36
0,00

117,36

4.6.-10 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el des-
montaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0050 h Encargado de Obra 24,00 0,12
0,0500 h Peón especialista 18,51 0,93

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,02

0,5000 u Horno microondas, para 2 usos, para segu-
ridad y salud

90,89 45,45

Costes Indirectos 6,00 2,79

Suma
Redondeo

Total

49,31
0,00

49,31

4.6.-11 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0500 h Encargado de Obra 24,00 1,20
0,0500 h Peón para seguridad y salud 18,51 0,93

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,02

0,5000 u Colgador para ducha, para seguridad y sa-
lud, 2 usos

0,94 0,47

Costes Indirectos 6,00 0,16

Suma
Redondeo

Total

2,78
0,00

2,78

4.6.-12 u Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado adherido
sobre tablero de madera

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Encargado de Obra 24,00 0,60
0,2500 h Oficial 1a para seguridad y salud 21,83 5,46

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,11
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1050 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pis-

tola, de base poliuretano de polimerización
rápida monocomponente

14,26 1,50

1,0000 m2 Espejo de luna incolora de espesor 3 mm, 2
usos

23,43 23,43

Costes Indirectos 6,00 1,87

Suma
Redondeo

Total

32,97
0,00

32,97

4.6.-13 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Encargado de Obra 24,00 0,60
0,2500 h Peón para seguridad y salud 18,51 4,63

Herramientas y medios auxliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,09

1,0000 u Armario metálico individual con doble com-
partimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, para
3 usos, para seguridad y salud

23,41 23,41

Costes Indirectos 6,00 1,72

Suma
Redondeo

Total

30,45
0,00

30,45

5 CONTROL DE CALIDAD

5.1. SUELOS Y ÁRIDOS

5.1.-1 u Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra,
según la norma UNE-EN 933-1

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Análisis granulométrico por tamizado de

una muestra de zahorra, según la norma
UNE-EN 933-1

21,70 21,70

Costes Indirectos 6,00 1,30

Suma
Redondeo

Total

23,00
0,00

23,00

5.1.-2 u Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo,
según la norma UNE-EN 933-8

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Determinación del equivalente de arena de

una muestra de suelo, según la norma
UNE-EN 933-8

25,00 25,00
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 1,50

Suma
Redondeo

Total

26,50
0,00

26,50

5.1.-3 u Determinación cualitativa de la presencia de sulfatos solubles de
una muestra de suelo, según la norma UNE 103202

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Determinación cualitativa de la presencia

de sulfatos solubles de una muestra de
suelo, según la norma UNE 103202

39,99 39,99

Costes Indirectos 6,00 2,40

Suma
Redondeo

Total

42,39
0,00

42,39

5.1.-4 u Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina
de Los Ángeles de una muestra de suelo granular, según la norma
UNE-EN 1097-2

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Determinación de la resistencia al desgaste

mediante la máquina de Los Ángeles de
una muestra de suelo granular, según la
norma UNE-EN 1097-2

92,31 92,31

Costes Indirectos 6,00 5,54

Suma
Redondeo

Total

97,85
0,00

97,85

5.1.-5 u Determinación del contenido, en peso, de partículas que pasan por
el tamiz 20 UNE de un suelo, según la norma UNE-EN 933-1

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Determinación del contenido, en peso, de

partículas que pasan por el tamiz 20 UNE
de un suelo, según la norma UNE-EN 933-
1

27,53 27,53

Costes Indirectos 6,00 1,65

Suma
Redondeo

Total

29,18
0,00

29,18

5.1.-6 u Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103103,
UNE 103104
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Determinación de los límites de Atterberg

(límite líquido y límite plástico) de una
muestra de suelo, según la norma UNE
103103, UNE 103104

26,13 26,13

Costes Indirectos 6,00 1,57

Suma
Redondeo

Total

27,70
0,00

27,70

5.1.-7 u Determinación del número de caras de fractura en el machaqueo
de una muestra de suelo granular, según la norma UNE-EN 933-5

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Determinación del número de caras de frac-

tura en el machaqueo de una muestra de
suelo granular, según la norma UNE-EN
933-5

24,20 24,20

Costes Indirectos 6,00 1,45

Suma
Redondeo

Total

25,65
0,00

25,65

5.1.-8 u Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido
para elaborar mezclas bituminosas, según la norma UNE-EN 933-3

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Determinación del índice de lajas y agujas

de una muestra de árido para elaborar
mezclas bituminosas, según la norma UNE-
EN 933-3

44,43 44,43

Costes Indirectos 6,00 2,67

Suma
Redondeo

Total

47,10
0,00

47,10

5.1.-9 u Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología
del Próctor modificado (en tres puntos) de una muestra de suelo,
según la norma UNE 103502

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Determinación del índice CBR en laborato-

rio, con la metodología del Próctor modifi-
cado (en tres puntos) de una muestra de
suelo, según la norma UNE 103502

80,95 80,95
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 4,86

Suma
Redondeo

Total

85,81
0,00

85,81

5.1.-10 u Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103501

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Ensayo de apisonado por el método del

Próctor modificado de una muestra de sue-
lo, según la norma UNE 103501

44,53 44,53

Costes Indirectos 6,00 2,67

Suma
Redondeo

Total

47,20
0,00

47,20

5.1.-11 u Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método
de los isótopos radioactivos, de un suelo, según la norma ASTM D
6938

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Determinación in situ de la humedad y la

densidad por el método de los isótopos ra-
dioactivos, de un suelo, según la norma
ASTM D 6938

13,65 13,65

Costes Indirectos 6,00 0,82

Suma
Redondeo

Total

14,47
0,00

14,47

5.1.-12 u Determinación de la densidad aparente de una muestra de suelo,
según la norma UNE-EN-1097-3

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Determinación de la densidad aparente de

una muestra de suelo, según la norma
UNE-EN-1097-3

37,18 37,18

Costes Indirectos 6,00 2,23

Suma
Redondeo

Total

39,41
0,00

39,41

5.2. HORMIGÓN
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5.2.-1 u Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las pro-
betas, curado y ensayo a compresión de una serie de cuatro pro-
betas cúbicas de 15x15x15 cm, según la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Muestreo, realización de cono de Abrams,

elaboración de las probetas, curado y ensa-
yo a compresión de una serie de cuatro
probetas cúbicas de 15x15x15 cm, según la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-
EN 12390-3

76,87 76,87

Costes Indirectos 6,00 4,61

Suma
Redondeo

Total

81,48
0,00

81,48

5.3. ACERO

5.3.-1 u Ensayos completos de una probeta de malla electrosoldada de dos
calibres para armar hormigones según la norma UNE-EN ISO
15630-2

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Ensayos completos de una probeta de ma-

lla electrosoldada de dos calibres para ar-
mar hormigones según la norma UNE-EN
ISO 15630-2

92,42 92,42

Costes Indirectos 6,00 5,55

Suma
Redondeo

Total

97,97
0,00

97,97

5.3.-2 u Ensayo de doblado simple de una probeta de acero para armar
hormigones según la norma UNE-EN ISO 15630-1

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Ensayo de doblado simple de una probeta

de acero para armar hormigones según la
norma UNE-EN ISO 15630-1

14,96 14,96

Costes Indirectos 6,00 0,90

Suma
Redondeo

Total

15,86
0,00

15,86

5.3.-3 u Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de malla electro-
soldada para armar hormigones según la norma UNE-EN ISO
15630-2
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Ensayo de despegue de los nudos de una

probeta de malla electrosoldada para armar
hormigones según la norma UNE-EN ISO
15630-2

46,13 46,13

Costes Indirectos 6,00 2,77

Suma
Redondeo

Total

48,90
0,00

48,90

5.3.-4 u Ensayo de apertura-cierre de una probeta de acero electrosoldada
en celosía para armar hormigones según la norma UNE 36739

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Ensayo de apertura-cierre de una probeta

de acero electrosoldada en celosía para ar-
mar hormigones según la norma UNE
36739

85,51 85,51

Costes Indirectos 6,00 5,13

Suma
Redondeo

Total

90,64
0,00

90,64

5.3.-5 u Ensayo a tracción de una probeta de cordón fijado con mordazas,
según norma UNE 7326

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Ensayo a tracción de una probeta de cor-

dón fijado con mordazas, según norma
UNE 7326

62,45 62,45

Costes Indirectos 6,00 3,75

Suma
Redondeo

Total

66,20
0,00

66,20

5.4. PAVIMENTOS PREFABRICADOS

5.4.-1 u Determinación de la forma, medidas y designación de una muestra
de bordillo prefabricado de hormigón, según la norma UNE-EN
1340

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Determinación de la forma, medidas y de-

signación de una muestra de bordillo pre-
fabricado de hormigón, según la norma
UNE-EN 1340

48,20 48,20

https://ww2.coavn.org/verificacion


Obra: PROY. REFORMA ACCESO CLÍNICA UBARMIN

69

Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 2,89

Suma
Redondeo

Total

51,09
0,00

51,09

5.4.-2 u Determinación del coeficiente de absorción de agua de una mues-
tra de tres piezas de bordillo prefabricado de hormigón, según la
norma UNE-EN 1340 y helacidad

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Determinación del coeficiente de absorción

de agua de una muestra de tres piezas de
bordillo prefabricado de hormigón, según la
norma UNE-EN 1340

78,47 78,47

Costes Indirectos 6,00 4,71

Suma
Redondeo

Total

83,18
0,00

83,18

5.4.-3 u Determinación de la resistencia a la flexión de una muestra de tres
piezas de bordillo prefabricado de hormigón, según la norma UNE-
EN 1340

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Determinación de la resistencia a la flexión

de una muestra de tres piezas de bordillo
prefabricado de hormigón, según la norma
UNE-EN 1340

71,55 71,55

Costes Indirectos 6,00 4,29

Suma
Redondeo

Total

75,84
0,00

75,84

5.4.-4 u Extracción y ensayo a compresión de un testimonio de bordillo de
hormigón, según la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Extracción y ensayo a compresión de un

testimonio de bordillo de hormigón, según
la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12504-1

74,19 74,19

Costes Indirectos 6,00 4,45

Suma
Redondeo

Total

78,64
0,00

78,64
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5.4.-5 u Determinación de la resistencia al desgaste por abrasión en plata-
forma giratoria de una muestra de bordillo prefabricado de hormi-
gón, según la norma UNE-EN 1340

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Determinación de la resistencia al desgaste

por abrasión en plataforma giratoria de una
muestra de bordillo prefabricado de hormi-
gón, según la norma UNE-EN 1340

78,97 78,97

Costes Indirectos 6,00 4,74

Suma
Redondeo

Total

83,71
0,00

83,71

5.4.-6 u Determinación de las características geométricas de una muestra
de 8 piezas de adoquin de hormigón, según la norma UNE-EN 1338

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Determinación de las características geo-

métricas de una muestra de 8 piezas de
adoquin de hormigón, según la norma
UNE-EN 1338

58,47 58,47

Costes Indirectos 6,00 3,51

Suma
Redondeo

Total

61,98
0,00

61,98

5.4.-7 u Determinación del coeficiente de absorción de agua de una mues-
tra de 4 piezas de adoquin de hormigón, según la norma UNE-EN
1338  y helacidad

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Determinación del coeficiente de absorción

de agua de una muestra de 4 piezas de
adoquin de hormigón, según la norma
UNE-EN 1338

59,26 59,26

Costes Indirectos 6,00 3,56

Suma
Redondeo

Total

62,82
0,00

62,82

5.4.-8 u Determinación de la resistencia a la flexión de una muestra de 8
piezas de adoquin de hormigón, según la norma UNE-EN 1338

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Determinación de la resistencia a la flexión

de una muestra de 8 piezas de adoquin de
hormigón, según la norma UNE-EN 1338

63,90 63,90
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 3,83

Suma
Redondeo

Total

67,73
0,00

67,73

5.4.-9 u Determinación de la resistencia a la abrasión de una muestra de 3
piezas de adoquin de hormigón, según la norma UNE-EN 1338

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Determinación de la resistencia a la abra-

sión de una muestra de 3 piezas de ado-
quin de hormigón, según la norma UNE-EN
1338

61,49 61,49

Costes Indirectos 6,00 3,69

Suma
Redondeo

Total

65,18
0,00

65,18

5.5. MEZCLA BITUMINOSAS

5.5.-1 u Toma, confección de probetas, determinación de la densidad apa-
rente y del contenido de huecos de una muestra de mezcla bitumi-
nosa, según la norma UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-
EN 12697-6, UNE-EN 12697-8

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Toma, confección de probetas, determina-

ción de la densidad aparente y del conteni-
do de huecos de una muestra de mezcla bi-
tuminosa, según la norma UNE-EN 12697-
30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-6,
UNE-EN 12697-8

71,53 71,53

Costes Indirectos 6,00 4,29

Suma
Redondeo

Total

75,82
0,00

75,82

5.5.-2 u Análisis granulométrico del árido recuperado de una muestra de
mezcla bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-2

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Análisis granulométrico del árido recupera-

do de una muestra de mezcla bituminosa,
según la norma UNE-EN 12697-2

38,87 38,87
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 2,33

Suma
Redondeo

Total

41,20
0,00

41,20

5.5.-3 u Determinación del contenido del ligante de una muestra de mezcla
bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-1

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Determinación del contenido del ligante de

una muestra de mezcla bituminosa, según
la norma UNE-EN 12697-1

44,57 44,57

Costes Indirectos 6,00 2,67

Suma
Redondeo

Total

47,24
0,00

47,24

5.5.-4 u Toma, confección de tres probetas cilíndricas, determinación de la
densidad, ruptura, estabilidad y fluencia (ensayo Marshall) de una
muestra de mezcla bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Toma, confección de tres probetas cilíndri-

cas, determinación de la densidad, ruptura,
estabilidad y fluencia (ensayo Marshall) de
una muestra de mezcla bituminosa, según
la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN
12697-6

65,42 65,42

Costes Indirectos 6,00 3,93

Suma
Redondeo

Total

69,35
0,00

69,35
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1 ACONDICIONAMIENTO ACCESO

1.1 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.1-1 10 12,00 u Tala controlada directa de ár-

bol < 6 m de altura, arrancan-
do la tocón, recogida de la
broza generada y carga en ca-
mión grúa con pinza y trans-
porte de la misma a planta de
compostaje (a menos de 20
km)

214,32 2.571,84

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entronque exterior 6,00 6,00
Entronque interior 6,00 6,00

Total 12,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.1-2 11 10,00 u Tala controlada directa de ár-

bol de 6 a 10 m de altura, de-
jando el tocón al descubierto,
recogida de la broza generada
y carga en camión grúa con
pinza y transporte de la misma
a planta de compostaje (a me-
nos de 20 km)

252,97 2.529,70

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entronque exterior 10,00 10,00

Total 10,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.1-3 18 1.234,05 m² Desbroce del terreno de más

de 2 m, con medios mecáni-
cos, carga mecánica sobre ca-
mión y transporte a vertedero.

1,24 1.530,22

Descripción Unidades Fórmula Parcial
s/medición mecanizada
Rigola (longitud x anchura) 1,00 293.00*0.20 58,60
Bordillo (longitud x anchura) 1,00 293.00*0.15 43,95
Bordillo Jardinero (longitud x
anchura)

1,00 293.00*0.10 29,30

Acera (superficie) 1,00 554.00 554,00
Parada autobus (superficie) 1,00 100.00 100,00
Acera hormigón (superficie) 1,00 36.00 36,00
Muro (longitud x anchura 1,00 46.00*1.50 69,00
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Descripción Unidades Fórmula Parcial
Resto talud (logitud x anchura) 1,00 286.00*1.20 343,20

Total 1.234,05

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.1-4 9 87,50 m² Levantamiento de firme de

hormigón, empedrado o asfál-
tico, hasta 30 cm de profundi-
dad, incluso precortes necesa-
rios con máquina, carga y
transporte a vertedero.

5,69 497,88

Descripción Unidades Fórmula Parcial
s/medición mecanizada
Acera hormigón (superficie) 1,00 36 36,00
Acera interior (superficie) 1,00 26 26,00
Acera Hormigón Curva (superfi-
cie)

1,00 22.50 22,50

Acera frente a parada autobus
(longitud x superficie)

1,00 3.00*1.00 3,00

Total 87,50

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.1-5 7 86,25 m³ Derribo de muro de conten-

ción de hormigón armado, por
tramos inferiores a tres me-
tros, con compresor y carga
manual y mecánica de es-
combros sobre camión y
transporte a vertedero o lugar
de empleo.

16,24 1.400,70

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Muro 1,00 46,00 1,50 1,25 86,25

Total 86,25

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.1-6 12 1.556,07 m³ Excavación en en desmonte

en cualquier tipo de terreno,
incluso roca,  con transporte a
vertedero o lugar de acopio o
empleo, incluos refinos y com-
pactaciones necesarias.

5,43 8.449,46

Descripción Unidades Fórmula Parcial
s/medición mecanizada
Rigola (largo x ancho x alto) 1,00 293.00*0.20*1.25 73,25
Bordillo (largo x ancho x alto) 1,00 293.00*0.15*1.25 54,94
Bordillo jardinero (largo x ancho
x alto)

1,00 293.00*0.10*1.25 36,63

Acera (superficie x alto) 1,00 554.00*1.25 692,50

https://ww2.coavn.org/verificacion


Obra: PROY. REFORMA ACCESO CLÍNICA UBARMIN

3

Descripción Unidades Fórmula Parcial
Parada autobus (superficie x al-
to)

1,00 100.00*1.25 125,00

Acera hormigón (superficie x al-
to)

1,00 36.00*1.25 45,00

Acera hormigón curva (superfi-
cie x alto)

1,00 22.50*0.60 13,50

Muro (largo x ancho x alto) 1,00 46.00*1.50*1.25 86,25
Resto talud (largo x ancho x al-
to)

1,00 286.00*1.20*1.25 429,00

Total 1.556,07

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.1-7 13 28,21 m³ Excavación en zanja/pozo en

todo tipo de terreno y cual-
quier profundidad, icluso enti-
baciones y agotamientos, ni-
velación y rasanteo de fondo
de zanja, con transporte de
los productos sobrantes a ver-
tedero.

5,43 153,18

Descripción Unidades Fórmula Parcial
Adecuación calzada (superficie
x altura)

0,05 2821.00*0.20 28,21

Total 28,21

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.1-8 14 1.332,35 m³ Extendido y compactación de

suelo seleccionado, CBR>12,
en tongadas de 30 cm de
grueso, como máximo, con
compactación del 98 % PM,
incluso adquisición en cantera
externa, transporte a obra,
vertido, extendido, riego, com-
pactación por tongadas y refi-
no, utilizando pisón vibrante
pequeño y humedeciendo

20,79 27.699,56

Descripción Unidades Fórmula Parcial
s/medición mecanizada
Rigola (largo x ancho x alto) 1,00 293.00*0.20*1.00 58,60
Bordillo (largo x ancho x alto) 1,00 293.00*0.15*1.00 43,95
Bordillo jardinero (largo x ancho
x alto)

1,00 193.00*0.10*1.00 19,30

Acera (superficie x alto) 1,00 554.00*1.00 554,00
Parada autobus (superficie x al-
to)

1,00 100.00*1.00 100,00

Acera hormigón (superficie x al-
to)

1,00 36.00*1.00 36,00

Acera hormigón curva (superfi-
cie x alto)

1,00 22.50*1.00 22,50
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Descripción Unidades Fórmula Parcial
Muro (largo x ancho x alto) 1,00 46.00*1.50*1.00 69,00
Resto talud (largo x ancho x al-
to)

1,00 286.00*1.20*1.00 343,20

0,50 286.00*1.20*0.50 85,80

Total 1.332,35

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.1-9 28 251,31 m³ Encache de grava artificial

40/70 mm, incluso adquisición
en cantera externa, transporte
a obra, vertido, extendido, rie-
go, compactación por tonga-
das, refino y remates.

22,11 5.556,46

Descripción Unidades Fórmula Parcial
s/medición mecanizada
Rigola (largo x ancho x alto) 1,00 293.00*0.20*0.20 11,72
Bordillo (largo x ancho x alto) 1,00 293.00*0.15*0.20 8,79
Bordillo jardinero (largo x ancho
x alto)

1,00 293.00*0.10*0.20 5,86

Acera (superficie x alto) 1,00 554.00*0.20 110,80
Parada autobus (superficie x al-
to)

1,00 100.00*0.20 20,00

Acera hormigón (superficie x al-
to)

1,00 36.00*0.20 7,20

Acera hormigón curva (superfi-
cie x alto)

1,00 22.50*0.20 4,50

Muro (largo x ancho x alto) 1,00 46.00*1.50*0.20 13,80
Resto talud (largo x ancho x al-
to)

1,00 286.00*1.20*0.20 68,64

Total 251,31

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.1-10 27 185,67 m³ Base de zahorras artificial ex-

tendida, nivelada y compacta-
do del material al 100% del
PM,incluso adquisición en
cantera externa, transporte a
obra, vertido, extendido, riego,
compactación por tongadas y
refino.

24,93 4.628,75

Descripción Unidades Fórmula Parcial
s/medición mecanizada
Rigola (largo x ancho x alto) 1,00 293.00*0.20*0.20 11,72
Bordillo (largo x ancho x alto) 1,00 293.00*0.15*0.20 8,79
Bordillo jardinero (largo x ancho
x alto)

1,00 293.00*0.10*0.20 5,86

Acera (superficie x alto) 1,00 554.00*0.20 110,80
Parada autobus (superficie x al-
to)

1,00 100.00*0.20 20,00

Acera hormigón (superficie x al-
to)

1,00 36.00*0.20 7,20
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Descripción Unidades Fórmula Parcial
Acera hormigón curva (superfi-
cie x alto)

1,00 22.50*0.20 4,50

Muro (largo x ancho x alto) 1,00 46.00*1.50*0.20 13,80
Acera frente a parada bus (lar-
go x ancho)

1,00 3.00*1.00 3,00

Total 185,67

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.1-11 148 15.455,00 m² Fresado mecánico de pavi-

mentos asfálticos por cada cm
de espesor, con un espesor
de 0 a 5 cm y en todo el pavi-
mento, en grandes extensio-
nes, con fresadora de carga
automática y cortes y entregas
tapas y rejas con compresor,
carga de escombros sobre ca-
mión y transporte a vertedero,
y barrido y limpieza de la su-
perficie fresada

1,05 16.227,75

Descripción Unidades Fórmula Parcial
s/medición mecanizada
(superficie x centímetros) 1,00 2821.00*5.00 14.105,00
(superficie x centímetros) 1,00 90.00*3.00*5.00 1.350,00

Total 15.455,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.1-12 6 12,00 u Desmontaje de señalización

vertical, almacenamiento
druante la obra y posterior re-
colocación; incluidos gastos
de transporte, mano de obra,
herramientas, medios auxilia-
res y materiales

167,73 2.012,76

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,00 12,00

Total 12,00

Total  1.1 73.258,26
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1.2 PAVIMENTACIÓN

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.2-1 33 293,00 m Rigola de hormigón HM-

30/P/20/XF4, de consistencia
plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, de 20 cm de an-
cho y de 35 a 40 cm de altura,
acabado fratasado

14,29 4.186,97

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Acera interior acce-
so complejo

1,00 293,00 293,00

Total 293,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.2-2 31 293,00 m Bordillo curvo y recto de pie-

zas de hormigón, monocapa,
con sección normalizada de
calzada C5 de 25x15 cm, de
clase climática B, clase resis-
tente a la abrasión H y clase
resistente a flexión T (R-5
MPa), según UNE-EN 1340,
colocado sobre base de hor-
migón HM-20/P/40/X0 de 25 a
30 cm de altura, y rejuntado
con mortero M-5

26,29 7.702,97

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Acera interior acce-
so complejo

1,00 293,00 293,00

Total 293,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.2-3 32 293,00 m Bordillo especial decorativo

recto o curvo de hormigón
prefabricado , colocado sobre
base de hormigón HM-
20/P/40/X0 de 20 cm de altu-
ra, rejuntado con mortero mix-
to 1:2:10/165l.

13,79 4.040,47

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Acera interior acce-
so complejo

1,00 293,00 293,00

Total 293,00
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.2-4 54 15,00 m Canal prefabricado de hormi-

gón en forma de V (Caz) y en-
caje, de 30 cm de ancho inte-
rior, sobre solera de 10 cm de
hormigón HM-20/P/20/I, inclui-
do colocación, rejuntado y cor-
tes.

22,50 337,50

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Previsión por rotura
en colector pluvia-
les 

1,00 15,00 15,00

Total 15,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.2-5 29 202,91 m³ Base de hormigón HM-

20/B/20/X0, de consistencia
blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, vertido desde
camión con extendido y vibra-
do manual, con acabado
maestreado.

108,88 22.092,84

Descripción Unidades Fórmula Parcial
s/medición mecanizada
Acera (superficie x alto) 1,00 554.00*0.20 110,80
Muro (largo x ancho x alto) 1,00 46.00*1.50*0.10 6,90

Adecuación calzada (superficie
x alto)

0,05 2821.00*0.20 28,21

Acera frente a parada autobus
(longitud x ancho)

1,00 3.00*1.00 3,00

Paso obra acceso clínica  (largo
x ancho x alto)

1,00 90.00*3.00*0.20 54,00

Total 202,91

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.2-6 34 557,00 m² Suministro y colocación de

adoquín multiformato, colores
a elegir por la propiedad, de la
casa Adybor o equivalente, 
en tres tipos de formatos
9/12/16 x12 cm, y 6 cm de es-
pesor, imitación calzada roma-
na antigua, modelo Forum, co-
locado con separadores de
3mm, asentado sobre cama
de mortero de cemento seco
de 4 cm, M-10, y posterior re-
lleno de juntas con arena síli-
cea  fina (0 a 1,25 mm) me-

44,04 24.530,28
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
diante barrido, incluidos me-
dios auxiliares necesarios,
p.p. de juntas de dilatación c/5
m, totalmente colocado, según
detalle de planos u orden de
Dirección de Obra.

Descripción Unidades Fórmula Parcial
Acera interior acceso (superfi-
cie)

1,00 554.00 554,00

Acera frente a parada autobus
(longitud x ancho)

1,00 3.00*1.00 3,00

Total 557,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.2-7 35 194,50 m² Pavimento de hormigón vibra-

do HF-4 MPa de resistencia a
flexotracción y consistencia
plástica de 20 cm de espesor
mínimo, con aire ocluido (en-
tre 4-6%), transportado a
obra, extendido desde camión
o dúmper de obra, tendido,
vibrado con regla y aguja y
ejecución de juntas  transver-
sales cada 4 m de oblicuidad
1/6 respecto al eje longitudinal
y sellado, incluso p.p. de en-
cofrado y guía de madera o
metálica de laterales, incluso
curado con materiles filmóge-
nos, estriado y cepillado de
superficie, remates e incluso
limpieza y protección de caz o
bordillos u otros, totalmente
acabado.

31,51 6.128,70

Descripción Unidades Fórmula Parcial
Parada autobus (superficie) 1,00 110.00 110,00
Acera interior (superficie) 1,00 36.00 36,00

1,00 26.00 26,00
Acera hormigón curva (superfi-
cie)

1,00 22.50 22,50

Total 194,50

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.2-8 38 270,00 m² Riego de imprimación con

emulsión bituminosa catiónica
con un 50% de betún asfáltico
para riegos de imprimación
C50BF5 IMP (ECI), con un

1,17 315,90

https://ww2.coavn.org/verificacion


Obra: PROY. REFORMA ACCESO CLÍNICA UBARMIN

9

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
contenido de fluidificante su-
perior al 2% y una dotación de
1,2 kg/m2

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Reposición zanja
Pluviales 1,00 90,00 3,00 270,00

Total 270,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.2-9 37 3.232,05 m² Riego de adherencia con

emulsión bituminosa catiònica
con un 60% de betún asfálti-
co, para riegos de adherencia
tipo C60BP4 ADH (ECR-1-m),
con una dotación de 0,8
kg/m2, incluso barrido

1,06 3.425,97

Descripción Unidades Fórmula Parcial
Calzada (superficie) 1,05 2821.00 2.962,05
Reposición pluviales (largo x
ancho)

1,00 90.00*3.00 270,00

Total 3.232,05

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.2-10 36 463,07 t Pavimento de mezcla bitumi-

nosa continua en caliente tipo
AC 12 surf B50/70 S-12, con
betún asfáltico de penetración,
de granulometría semidensa
para capa de rodadura y árido
ofítico, extendida y compacta-
da

73,68 34.119,00

Descripción Unidades Fórmula Parcial
Calzada (superficie x densidad
x espesor)

1,00 2962.05*2.60*0.05 385,07

Reposición y entronques (su-
perficie x densidad x espesor)

1,00 500.00*2.60*0.06 78,00

Total 463,07

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.2-11 2 25,47 t Betún asfáltico para mezclas

bituminosas en caliente tipo
50/70.

792,24 20.178,35
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Descripción Unidades Fórmula Parcial
(tonelada x dosificación) 1,00 463.07*0.055 25,47

Total 25,47

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.2-12 17 87,90 m³ Relleno seleccionado proce-

dente de la excavación, com-
pactado en zanjas por tonga-
das de 25 cm. hasta una den-
sidad no inferior al 95% del
P.M., incluido el cribado del
material. 

4,88 428,95

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 293,00 1,50 0,20 87,90

Total 87,90

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.2-13 79 65,93 m3 Tierra vegetal de jardinería de

categoría alta, con una con-
ductividad eléctrica menor de
0,8 dS/m, según NTJ 07A, su-
ministrada a granel y extendi-
da con retroexcavadora me-
diana

55,72 3.673,62

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 293,00 1,50 0,15 65,93

Total 65,93

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.2-14 80 586,00 m2 Siembra de mezcla de semi-

llas para césped tipo Standard
C3 según NTJ 07N, con
sembradora de tracción mecá-
nica, en una pendiente < 25 %
y superficie de 500 a 2000
m2, y la primera siega

0,81 474,66

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 293,00 2,00 586,00

Total 586,00

Total  1.2 131.636,18
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1.3 ESTRUCTURA-JARDINERA

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.3-1 13 61,00 m³ Excavación en zanja/pozo en

todo tipo de terreno y cual-
quier profundidad, icluso enti-
baciones y agotamientos, ni-
velación y rasanteo de fondo
de zanja, con transporte de
los productos sobrantes a ver-
tedero.

5,43 331,23

Descripción 1/Talud Anc. Inf. Altura Distancia Volumen
3,00 1,70 1,00 30,00 61,00
3,00 1,70 1,00

Total 61,000

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.3-2 30 5,10 m³ Base de hormigón HM-

20/P/40/X0, de consistencia
plástica y tamaño máximo del
árido 40 mm, vertido desde
camión con extendido y vibra-
do manual, con acabado
maestreado

109,14 556,61

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 30,00 1,70 0,10 5,10

Total 5,10

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.3-3 28 51,70 m³ Encache de grava artificial

40/70 mm, incluso adquisición
en cantera externa, transporte
a obra, vertido, extendido, rie-
go, compactación por tonga-
das, refino y remates.

22,11 1.143,09

Descripción Unidades Fórmula Parcial
Idem excavación (m³) 1,00 61.00 61,00
A ded. hormigón limpieza (largo
x ancho x alto)

-1,00 30.00*1.70*0.10 -5,10

A ded. muro-jardinera (largo x
ancho x alto)

-1,00 30.00*0.70*0.20 -4,20

Total 51,70
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.3-4 26 72,58 m2 Montaje y desmontaje de una

cara de encofrado con panel
metálico y soporte con punta-
les metálicos, para muros de
contención de base rectilínea
encofrados a una cara, para
una altura de trabajo <= 5 m

28,76 2.087,40

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 30,00 0,70 42,00
2,00 30,00 0,50 30,00
2,00 0,70 0,20 0,28
4,00 0,15 0,50 0,30

Total 72,58

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.3-5 25 180,00 m² Armadura para muros de con-

tención AP500 T con malla
electrosoldada de barras co-
rrugadas de acero ME 15x15
cm D:12-12 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

10,19 1.834,20

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 30,00 0,80 48,00
4,00 30,00 1,10 132,00

Total 180,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.3-6 24 11,25 m3 Hormigón para muros de con-

tención HA-25/B/20/IIa de
consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm y
vertido con cubilote

108,20 1.217,25

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 30,00 0,70 0,25 5,25
2,00 30,00 0,20 0,50 6,00

Total 11,25

Total  1.3 7.169,78
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1.4 PLUVIALES

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.4-1 8 270,00 m² Levantamiento de firme de

hormigón, empedrado o asfál-
tico, hasta 30 cm de profundi-
dad, incluso precortes necesa-
rios con máquina, carga y
transporte a vertedero.

5,47 1.476,90

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 90,00 3,00 270,00

Total 270,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.4-2 13 516,16 m³ Excavación en zanja/pozo en

todo tipo de terreno y cual-
quier profundidad, icluso enti-
baciones y agotamientos, ni-
velación y rasanteo de fondo
de zanja, con transporte de
los productos sobrantes a ver-
tedero.

5,43 2.802,75

Descripción 1/Talud Anc. Inf. Altura Distancia Volumen
Por colector 0,00
De entronque a P-1 3,00 0,60 3,00 12,00 51,68
De P-1 a P-2 3,00 0,60 2,60 59,00 181,62
De P-2 a P-3 3,00 0,60 1,90 16,00 26,21
De P-3 a P-4 3,00 0,60 1,00 55,00 51,33
De P-4 a P-5 3,00 0,60 1,00 55,00 51,33
De P-5 a P-6 3,00 0,60 1,00 55,00 51,33
De P-6 a P-7 3,00 0,60 1,00 55,00 51,33
De P-7 a P-8 3,00 0,60 1,00 55,00 51,33

3,00 0,60 1,00

Total 516,160

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.4-3 15 115,63 m³ Relleno de gravilla colocado

en lecho de zanja o protección
de tuberías, incluso compra
en cantera externa, transporte
a obra, extendido en fondo de
zanja y compactación.

23,15 2.676,83

Descripción Unidades Fórmula Parcial
(largo x media trapecio x altura) 1,00 360.00*(0.95+0.60)/2*0.515 143,69
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Descripción Unidades Fórmula Parcial
A ded. superficie Ø tubería co-
lector

-1,00 360.00*3.1416*0.315^2/4 -28,06

Total 115,63

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.4-4 16 372,47 m³ Relleno y compactado de zan-

jas, con zahorras artificiales,
realizado por tongadas de
hasta 30 cm, compactadas al
100 % P.M., con árido de ta-
maño inferior a 20 mm, inclu-
so adquisición en cantera ex-
terna, transporte a obra, verti-
do, extendido, riego, compac-
tación por tongadas, labores
de refino y rasanteo superfi-
ciales.

24,78 9.229,81

Descripción Unidades Fórmula Parcial
Idem excavación  (m³) 1,00 516.16 516,16
A ded. Idem gravillin (m³) -1,00 143.69 -143,69

Total 372,47

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.4-5 57 360,00 m Tubo de PVC-U de pared ma-

ciza para saneamiento sin
presión, de DN 315 mm, se-
gún norma UNE-EN 1452
W+P, incluso parte proporcio-
nal de uniones y piezas espe-
ciales, colocada en fondo de
zanja y probada

73,86 26.589,60

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
s/medición mecani-
zada

1,00 360,00 360,00

Total 360,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.4-6 50 6,00 u Pozo de registro de sanea-

miento de hormigón prefabri-
cado, de diámetro interior D
1,00 m, con tapa y marco de
fundición dúctil de D-600 mm,
con asiento elástico, tipo Re-
xess o similar del tipo D-400
con inscripción del servicio en
castellano o euskera, pates
polipropileno norma UNE-EN
13101:2033 con fijación de ta-
co de polipropileno, incluso

812,15 4.872,90
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
obras de tierra necesarias,
hormigón de limpieza y nivela-
ción, encofrado, formación de
canalillo con mortero tipo M-5
acabado a la llana, según de-
talles, y remates, totalmente
acabado.  El registro del pozo
sobresaldrá 15 cm sobre la ra-
sante en caso de que se sitúe
en zona verde, construyéndo-
se un marco de hormigón peri-
metral con las aristas resuel-
tas con berengenos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Resto pozos 6,00 6,00

Total 6,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.4-7 51 2,00 u Pozo de registro de sanea-

miento de hormigón prefabri-
cado, de diámetro interior D
1,00 m, con tapa y marco de
fundición dúctil de D-600 mm,
con asiento elástico, tipo Pam-
rex o similar del tipo D-400
con inscripción del servicio en
castellano o euskera, pates
polipropileno norma UNE-EN
13101:2033 con fijación de ta-
co de polipropileno, incluso
obras de tierra necesarias,
hormigón de limpieza y nivela-
ción, encofrado, formación de
canalillo con mortero tipo M-5
acabado a la llana, según de-
talles, y remates, totalmente
acabado. El registro del pozo
sobresaldrá 15 cm sobre la ra-
sante en caso de que se sitúe
en zona verde, construyéndo-
se un marco de hormigón peri-
metral con las aristas resuel-
tas con berengenos.

935,06 1.870,12

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P-2 y P-3 2,00 2,00

Total 2,00
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.4-8 55 10,00 u Caja para imbornal de

75x25x85 cm con paredes de
15 cm de espesor de hormi-
gón HM-30/P/20/XF4 , sobre
solera de 20 cm de hormigón
HM-30/P/20/XF4 , incluso
marco y reja rectangular incli-
nada de fundición dúctil y re-
cogida puntual canalizada SE-
LECTA de Saint-Gobain PAM
o similar, para instalar sobre
cunetas, arcenes, aceras con
circulación, zonas peatonales,
áreas de estacionamiento y
aparcamiento de vehículos,
Clase C250 según Norma Eu-
ropea de Producto EN 124,
cumplimiento del Reglamento
Particular de AFNOR Marca
NF sobre el proceso de fabri-
cación / comercialización, for-
mada por marco y reja, con
apertura abisagrada de ambas
partes en el lateral largo y reja
extraíble mediante giro espe-
cífico, reja específicamente di-
señada con barrotes cortos y
en diferente dirección para ga-
rantizar la seguridad de los
peatones y vehículos, así co-
mo con una superficie antides-
lizante mediante muescas que
garantizan una máxima absor-
ción del agua rompiendo la
posible lámina en superficie e
introduciéndola al interior del
sumidero, paso libre
650x200mm, exterior de mar-
co 800x340mm, exterior reja
745x250mm, altura de marco
90/65mm, superficie de absor-
ción 9,0dm2, versión de rejilla
plana inclinada. Incluido 5 m
de tubo de PVC de 200 mm
de diámetro e injerto click a
315, obras de tierra necesa-
rias, hormigón  y remates,
búsqueda de colector a en-
troncar, totalmente acabado y
probado, según detalle.

486,54 4.865,40

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Resto 10,00 10,00

Total 10,00
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.4-9 56 3,00 u Caja para imbornal de

75x25x85 cm con paredes de
15 cm de espesor de hormi-
gón HM-30/P/20/XF4 , sobre
solera de 20 cm de hormigón
HM-30/P/20/XF4 , incluso
marco y reja  rectangular incli-
nada de fundición dúctil y re-
cogida puntual canalizada SE-
LECTA DISCAPACITADOS
de Saint-Gobain PAM o simi-
lar, para instalar sobre cune-
tas, arcenes, aceras con circu-
lación, zonas peatonales,
áreas de estacionamiento y
aparcamiento de vehículos,
Clase C250 según Norma Eu-
ropea de Producto EN 124,
cumplimiento del Reglamento
Particular de AFNOR Marca
NF sobre el proceso de fabri-
cación / comercialización, for-
mada por marco y reja, con
apertura abisagrada de ambas
partes en el lateral largo y reja
extraíble mediante giro espe-
cífico, reja específicamente di-
señada con barrotes cortos y
en diferente dirección para ga-
rantizar la seguridad de los
peatones y vehículos, así co-
mo con una superficie antides-
lizante mediante muescas que
garantizan una máxima absor-
ción del agua rompiendo la
posible lámina en superficie e
introduciéndola al interior del
sumidero, paso libre
650x200mm, exterior de mar-
co 800x340mm, exterior reja
745x250mm, altura de marco
90/65mm, superficie de absor-
ción 6,1dm2, versión de rejilla
plana inclinada . Incluido 5 m
de tubo de PVC de 200 mm
de diámetro e injerto click a
315, obras de tierra necesa-
rias, hormigón  y remates,
búsqueda de colector a en-
troncar, totalmente acabado y
probado, según detalle.

497,78 1.493,34

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Parada y pasos 3,00 3,00

Total 3,00
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.4-10 71 18,00 u Cruce manual y/o con medios

mecánicos de conducción o
canalización bajo servicios (e-
lectricidad, gas, telefonía y
otros), muros, cercados, etc.,
en mina incluyendo su locali-
zación manual, movimientos
de tierra, sujección, reposición
de canalizaciones y macizajes
de hormigón HM-20, rellenos,
reparaciones y puesta en ser-
vicio normalizado, dejándolo
en las mismas condiciones ini-
cales.

110,89 1.996,02

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Colector
Gas 2,00 2,00
Telecomunicacio-
nes

2,00 2,00

Fuerza 3,00 3,00
Alumbrado 3,00 3,00
Agua 2,00 2,00
Fecales 2,00 2,00

Sumideros
Telecomunicacio-
nes

2,00 2,00

Fuerza 1,00 1,00
Agua 1,00 1,00

Total 18,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.4-11 70 1,00 u Conexión con tubería de sa-

neamiento y/o pluviales exis-
tente, incluso localización y
piecerío totalmente colocada y
probada.

233,79 233,79

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total 1,00

Total  1.4 58.107,46
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1.5 SEÑALIZACIÓN

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.5-1 46 1,00 u Placa octogonal de 60 cm de

diámetro, de doble apotema,
para señales de tráfico, con
revestimiento reflectante HI ni-
vel Clase RA3-ZB, incluído
elementos de fijación para so-
porte, sin incluir soporte, total-
mente colocada

123,16 123,16

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total 1,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.5-2 45 7,00 u Placa con lámina reflectante

de nivel de intensidad Clase
RA3-ZB, circular de 60 cm de
diámetro, para señales de trá-
fico, fijada mecánicamente

96,32 674,24

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
R-301 2,00 2,00
R-305 2,00 2,00
R-307 3,00 3,00

Total 7,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.5-3 44 4,00 u Placa con lámina reflectante

de nivel de intensidad Clase
RA3-ZB, triangular, de 70 cm
de lado, para señales de tráfi-
co, fijada mecánicamente

93,05 372,20

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P-1 1,00 1,00
P-20 3,00 3,00

Total 4,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.5-4 47 4,00 u Placa con lámina reflectante

de nivel de intensidad Clase
RA3-ZB de 60x60 cm, para
señales de tráfico, fijada me-
cánicamente

111,81 447,24
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S-13 4,00 4,00

Total 4,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.5-5 48 1,00 u Placa con lámina reflectante

de nivel de intensidad RA3-
ZB,de 90x90 cm, para señales
de tráfico, fijada mecánica-
mente

194,43 194,43

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S-23 1,00 1,00

Total 1,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.5-6 49 68,00 m Soporte rectangular de tubo

de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado en tie-
rra hormigonado

58,57 3.982,76

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
17,00 4,00 68,00

Total 68,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.5-7 42 21,00 m Pintado de banda de 25 cm de

ancho sobre pavimento, con
pintura termoplástica en ca-
liente y reflectante con mi-
croesferas de vidrio, incluyen-
do el premarcaje.

14,88 312,48

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 8,00 16,00
1,00 5,00 5,00

Total 21,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.5-8 41 1.050,00 m Pintado de banda de 10 cm de

ancho sobre pavimento, con
pintura termoplástica en ca-
liente y reflectante con mi-
croesferas de vidrio, incluyen-
do el premarcaje.

2,35 2.467,50
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,00 350,00 1.050,00

Total 1.050,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.5-9 43 84,00 m2 Pintado sobre pavimento de

bandas superficiales y señali-
zación, con pintura reflectante
y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento
manual

17,04 1.431,36

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Paso peatones 2,00 7,00 5,00 70,00
Stop 1,00 3,50 4,00 14,00

Total 84,00

Total  1.5 10.005,37
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1.6 OTROS

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.6-1 62 297,00 m Canalización con cuatro tubos

curvables corrugados de po-
lietileno de 110 mm de diáme-
tro nominal, de doble capa,
banda señalizadora en toda la
longitud y dado de recubri-
miento de 45x50 cm con hor-
migón HM-20/P/20/XO, com-
prendiendo el corte del pavi-
mento de hasta 20 cm de es-
pesor y demolición del mismo,
excavación en zanja de 80 cm
de profundidad, relleno con
zahorras artificiales todo/uno y
apisonado del mismo en ton-
gadas de hasta 25 cm, con
compactación al 98 % P.M,
transporte de las tierras
sobrantes de la propia exca-
vación a vertedero o lugar de
acopio o utilización, mano de
obra y materiales para resol-
ver los encuentros o cruza-
mientos de la canalización con
otras instalaciones existentes
(abastecimiento, saneamiento,
pluviales, telefonía, televisión,
energía eléctrica, gas, etc.).

48,46 14.392,62

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Aceras acceso a
praking

1,00 3,00 3,00

1,00 7,00 7,00
Aceras acceso
Ubarmin

2,00 2,00 4,00

Acera interior 1,00 283,00 283,00

Total 297,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.6-2 63 45,00 m Canalización con cuatro tubos

curvables corrugados de po-
lietileno de 110 mm de diáme-
tro nominal, de doble capa,
banda señalizadora en toda la
longitud y dado de recubri-
miento de 45x80 cm con hor-
migón HM-20/P/20/XO y capa
de zahorra artificial entre dado
de hormigón de canalización y
relleno de resto de zanja con
un espesor de 15 cm, com-
prendiendo el corte del pavi-

58,90 2.650,50
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
mento de hasta 20 cm de es-
pesor y demolición del mismo,
excavación en zanja de 80 cm
de profundidad, transporte de
las tierras sobrantes de la pro-
pia excavación a vertedero o
lugar de acopio o utilización,
mano de obra y materiales pa-
ra resolver los encuentros o
cruzamientos de la canaliza-
ción con otras instalaciones
existentes (abastecimiento,
saneamiento, pluviales, telefo-
nía, televisión, energía eléctri-
ca, gas, etc.).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cruce calzada par-
king

1,00 14,00 14,00

Cruce calzada ac-
ceso Ubarmin

1,00 7,00 7,00

Cruce parada auto-
bus y calzada

1,00 14,00 14,00

Cruce calzada pa-
seo de la ermita

1,00 10,00 10,00

Total 45,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.6-3 67 5,00 u Arqueta registro de 60x60 cm

de hormigón in situ, para re-
gistro de canalización de ser-
vicio, con marco y tapa de fun-
dición nodular, para 25 T (C-
250), y con inscripción del ser-
vicio en castellano o euskera,
incluso conexión, totalmente
acabada y probada. La arque-
ta sobresaldrá 15 cm sobre la
rasante en caso de que se si-
túe en zona verde, constru-
yéndose un marco de hormi-
gón perimetral con las aristas
resueltas con berengenos.

289,81 1.449,05

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Nueva canalización 5,00 5,00

Total 5,00
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.6-4 66 4,00 u Arqueta registro de 60x60 cm

de hormigón in situ, para re-
gistro de canalización de ser-
vicio, con marco y tapa de fun-
dición nodular, para 25 T (C-
250), y con inscripción del ser-
vicio en castellano o euskera,
incluso conexión, totalmente
acabada y probada. La arque-
ta sobresaldrá 15 cm sobre la
rasante en caso de que se si-
túe en zona verde con las
aristas resueltas con berenge-
nos. La arqueta sobresaldrá
15 cm sobre la rasante en ca-
so de que se sitúe en zona
verde, construyéndose un
marco de hormigón perimetral
con las aristas resueltas con
berengenos.

366,74 1.466,96

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Nueva canalización 4,00 4,00

Total 4,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.6-5 53 4,00 u Arqueta registro de 100x100

cm de hormigón in situ, para
reponer las arqueta de telefo-
nía existentes, con marco y ta-
pa de fundición nodular, para
40 T (D-400), y con inscripción
del servicio en castellano o
euskera, incluso conexión, in-
cluso excavación, movimiento
de tierras y trasnporte a verte-
dero y rellenos, totalmente
acabada y probada. La arque-
ta sobresaldrá 15 cm sobre la
rasante en caso de que se si-
túe en zona verde, constru-
yéndose un marco de hormi-
gón perimetral con las aristas
resueltas con berengenos.

607,39 2.429,56

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Reposición arque-
tas existentes tele-
comunicaciones

4,00 4,00

Total 4,00
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.6-6 69 1,00 u Registro clase D400 PAMREX

dimensión 610. Marco y tapa
redondos, colocado.

323,88 323,88

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Arqueta parada au-
tobus

1,00 1,00

Total 1,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.6-7 65 20,00 m Canalización con cuatro tubos

curvables corrugados de po-
lietileno de 160 mm de diáme-
tro nominal, de doble capa,
banda señalizadora en toda la
longitud y dado de recubri-
miento de 55x80 cm con hor-
migón HM-20/P/20/XO,  y ca-
pa de zahorra artificial entre
dado de hormigón de canali-
zación y relleno de resto de
zanja con un espesor de 15
cm, comprendiendo el corte
del pavimento de hasta 20 cm
de espesor y demolición del
mismo, excavación en zanja
de 80 cm de profundidad, re-
lleno con hormigón en masa,
transporte de las tierras
sobrantes de la propia exca-
vación a vertedero o lugar de
acopio o utilización; incluso
suministro e instalación de tri-
tubo curvable de polietileno, li-
sas caras interior y exterior,
de 40 mm de diámetro nomi-
nal, aislante y no propagador
de la llama , resistencia a trac-
ción mayor o igual a 10 MPa,
resistencia a compresión de
450 N; incluidos mano de obra
y materiales para resolver los
encuentros o cruzamientos de
la canalización con otras ins-
talaciones existentes (abaste-
cimiento, saneamiento, pluvia-
les, telefonía, televisión, ener-
gía eléctrica, gas, etc.).

84,26 1.685,20
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Previsión cruce
fuerza

1,00 20,00 20,00

Total 20,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.6-8 64 5,00 m Canalización con cuatro tubos

curvables corrugados de po-
lietileno de 160 mm de diáme-
tro nominal, de doble capa,
banda señalizadora en toda la
longitud y dado de recubri-
miento de 55x65 cm con hor-
migón HM-20/P/20/XO, com-
prendiendo el corte del pavi-
mento de hasta 20 cm de es-
pesor y demolición del mismo,
excavación en zanja de 80 cm
de profundidad, relleno con
zahorras artificiales todo/uno y
apisonado del mismo en ton-
gadas de hasta 25 cm, con
compactación al 98 % P.M,
transporte de las tierras
sobrantes de la propia exca-
vación a vertedero o lugar de
acopio o utilización, incluso
suministro e instalación de tri-
tubo curvable de polietileno, li-
sas caras interior y exterior,
de 40 mm de diámetro nomi-
nal, aislante y no propagador
de la llama , resistencia a trac-
ción mayor o igual a 10 MPa,
resistencia a compresión de
450 N; mano de obra y mate-
riales para resolver los en-
cuentros o cruzamientos de la
canalización con otras instala-
ciones existentes (abasteci-
miento, saneamiento, pluvia-
les, telefonía, televisión, ener-
gía eléctrica, gas, etc.).

76,93 384,65

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Previsión cruce
fuerza

1,00 5,00 5,00

Total 5,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.6-9 68 2,00 Ud Arqueta de registro prefabrica-

da de hormigón armado vibra-
do, tipo "Iberdrola", homologa-
da, de dimensiones
1200x1200x1000 mm, para

522,24 1.044,48
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
instalaciones de fuerza, colo-
cada sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/40/X0 de 15 cm
de espesor, incluso obras de
tierras necesarias y tapa de
fundición dúctil D-400 con ins-
cripción de la compaía sumi-
nistradora.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Previsión cruce
fuerza

2,00 2,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.6-10 71 14,00 u Cruce manual y/o con medios

mecánicos de conducción o
canalización bajo servicios (e-
lectricidad, gas, telefonía y
otros), muros, cercados, etc.,
en mina incluyendo su locali-
zación manual, movimientos
de tierra, sujección, reposición
de canalizaciones y macizajes
de hormigón HM-20, rellenos,
reparaciones y puesta en ser-
vicio normalizado, dejándolo
en las mismas condiciones ini-
cales.

110,89 1.552,46

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Previsión telecomu-
nicaciones
Interior recinto
Gas 1,00 1,00
Telecomunicacio-
nes

4,00 4,00

Exterior Recinto
Gas 1,00 1,00
Telecomunicacio-
nes

1,00 1,00

Fuerza 1,00 1,00
Agua 1,00 1,00
Fecales 1,00 1,00

Previsión cruce
fuerza
Gas 1,00 1,00
Telecomunicacio-
nes

2,00 2,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Agua 1,00 1,00

Total 14,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.6-11 149 335,00 m Partida para el mantenimiento

servicios existentes, incluso
localización y reparación, si
fuera necesario.

7,60 2.546,00

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Telecomunicacio-
nes existente

1,00 310,00 310,00

Alumbrado existen-
te

1,00 25,00 25,00

Total 335,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.6-12 39 12,00 u Subida y bajada de tapas de

pozos de registro, arquetas de
registro,arquetas de acometi-
das y similares, puestas a co-
ta de rasante, incluso marco y
tapa de fundición nuevas si
fuera necesarios, totalmente
acabado y probado.

111,24 1.334,88

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,00 12,00

Total 12,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
1.6-13 78 50,00 u Pilona del tipo Hospitalet de

Benito (H214) o similar, fabri-
cada en acero con tratamiento
Ferrus, protección a la corro-
sión, mediante pintado de tres
capas de zincado, impirma-
ción epoxi y pintura poliéster
de color negro forja, con anillo
embellecedor de acero inoxi-
dable, de forma cilíndrica, de
1000 mm de altura y 95 mm
de diámetro, anclada con da-
do de hormigón de al menos
30x30x30 cm. Incluso cons-
trucción de dado de hormigón
de dimensiones mínimas de
30x30x30 cm para empotra-
miento de la pilona mediante
base empotrable y varillas rea.

96,82 4.841,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
50,00 50,00

Total 50,00

Total  1.6 36.101,24
Total 1 316.278,29
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2 ALUMBRADO Y SERVICIOS

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-1 5 2,00 u Conexión a red de servicios

existente, mediante ejecución
de taladro o bien picado con
medios mecánicos, en arqueta
de registro, pozos de registro
o tubos de hormigón ya exis-
tentes, incluso recibido de tu-
bos de acometida en interior
de pozos y arquetas de regis-
tro, ejecutado con mortero de
cemento.

393,91 787,82

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-2 60 38,00 m Canalización con doble tubo

curvable corrugado de polieti-
leno de 110 mm de diámetro
nominal, de doble capa, ban-
da señalizadora en toda la
longitud y dado de recubri-
miento de 45x30 cm con hor-
migón HM-20/P/20/XO, com-
prendiendo el corte del pavi-
mento de hasta 20 cm de es-
pesor y demolición del mismo,
excavación en zanja de 80 cm
de profundidad, relleno con
zahorras artificiales todo/uno y
apisonado del mismo en ton-
gadas de hasta 25 cm, con
compactación al 98 % P.M,
transporte de las tierras
sobrantes de la propia exca-
vación a vertedero o lugar de
acopio o utilización, mano de
obra y materiales para resol-
ver los encuentros o cruza-
mientos de la canalización con
otras instalaciones existentes
(abastecimiento, saneamiento,
pluviales, telefonía, televisión,
energía eléctrica, gas, etc.).

35,72 1.357,36

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Acera hormigón
curva

1,00 17,00 17,00

Acera hormigón 1,00 14,00 14,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Acera parada bus a
paso cebra

1,00 7,00 7,00

Total 38,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-3 62 14,00 m Canalización con cuatro tubos

curvables corrugados de po-
lietileno de 110 mm de diáme-
tro nominal, de doble capa,
banda señalizadora en toda la
longitud y dado de recubri-
miento de 45x50 cm con hor-
migón HM-20/P/20/XO, com-
prendiendo el corte del pavi-
mento de hasta 20 cm de es-
pesor y demolición del mismo,
excavación en zanja de 80 cm
de profundidad, relleno con
zahorras artificiales todo/uno y
apisonado del mismo en ton-
gadas de hasta 25 cm, con
compactación al 98 % P.M,
transporte de las tierras
sobrantes de la propia exca-
vación a vertedero o lugar de
acopio o utilización, mano de
obra y materiales para resol-
ver los encuentros o cruza-
mientos de la canalización con
otras instalaciones existentes
(abastecimiento, saneamiento,
pluviales, telefonía, televisión,
energía eléctrica, gas, etc.).

48,46 678,44

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Acreras acceso a
praking

1,00 3,00 3,00

1,00 7,00 7,00
Aceras acceso
Ubarmin

2,00 2,00 4,00

Total 14,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-4 59 275,00 m Canalización con doble tubo

curvable corrugado de polieti-
leno de 110 mm de diámetro
nominal, de doble capa, ban-
da señalizadora en toda la
longitud y dado de recubri-
miento de 45x30 cm con hor-
migón HM-20/P/20/XO, com-
prendiendo el corte del pavi-
mento de hasta 20 cm de es-
pesor y demolición del mismo,

33,09 9.099,75
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
excavación en zanja de 80 cm
de profundidad, relleno con
zahorras artificiales todo/uno y
apisonado del mismo en ton-
gada de hasta 25 cm, con
compactación al 95 % P.M, re-
lleno del resto de la zanja con
material seleccionado de la
excavación, transporte de las
tierras sobrantes de la propia
excavación a vertedero o lu-
gar de acopio o utilización,
mano de obra y materiales pa-
ra resolver los encuentros o
cruzamientos de la canaliza-
ción con otras instalaciones
existentes (abastecimiento,
saneamiento, pluviales, telefo-
nía, televisión, energía eléctri-
ca, gas, etc.).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 275,00 275,00

Total 275,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-5 61 10,00 m Canalización con cuatro tubos

curvables corrugados de po-
lietileno de 110 mm de diáme-
tro nominal, de doble capa,
banda señalizadora en toda la
longitud y dado de recubri-
miento de 45x50 cm con hor-
migón HM-20/P/20/XO, com-
prendiendo el corte del pavi-
mento de hasta 20 cm de es-
pesor y demolición del mismo,
excavación en zanja de 80 cm
de profundidad, relleno con
zahorras artificiales todo/uno y
apisonado del mismo en ton-
gada de hasta 25 cm, con
compactación al 95 % P.M, re-
lleno del resto de la zanja con
material seleccionado de la
excavación, transporte de las
tierras sobrantes de la propia
excavación a vertedero o lu-
gar de acopio o utilización,
mano de obra y materiales pa-
ra resolver los encuentros o
cruzamientos de la canaliza-

47,97 479,70
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
ción con otras instalaciones
existentes (abastecimiento,
saneamiento, pluviales, telefo-
nía, televisión, energía eléctri-
ca, gas, etc.).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Jardin Ubarmin 1,00 10,00 10,00

Total 10,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-6 63 31,00 m Canalización con cuatro tubos

curvables corrugados de po-
lietileno de 110 mm de diáme-
tro nominal, de doble capa,
banda señalizadora en toda la
longitud y dado de recubri-
miento de 45x80 cm con hor-
migón HM-20/P/20/XO y capa
de zahorra artificial entre dado
de hormigón de canalización y
relleno de resto de zanja con
un espesor de 15 cm, com-
prendiendo el corte del pavi-
mento de hasta 20 cm de es-
pesor y demolición del mismo,
excavación en zanja de 80 cm
de profundidad, transporte de
las tierras sobrantes de la pro-
pia excavación a vertedero o
lugar de acopio o utilización,
mano de obra y materiales pa-
ra resolver los encuentros o
cruzamientos de la canaliza-
ción con otras instalaciones
existentes (abastecimiento,
saneamiento, pluviales, telefo-
nía, televisión, energía eléctri-
ca, gas, etc.).

58,90 1.825,90

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cruce calzada par-
king

1,00 14,00 14,00

Cruce calzada ac-
ceso Ubarmin

1,00 7,00 7,00

Cruce paseo de la
ermita

1,00 10,00 10,00

Total 31,00
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-7 58 75,00 m Canalización con tubo cur-

vable corrugado de polietileno
de 63 mm de diámetro nomi-
nal, de doble capa, banda se-
ñalizadora en toda la longitud
y dado de recubrimiento de
30x30 cm con hormigón HM-
20/P/20/XO, comprendiendo
el corte del pavimento de has-
ta 20 cm de espesor y demoli-
ción del mismo, excavación en
zanja de 80 cm de profundi-
dad, relleno con zahorras arti-
ficiales todo/uno y apisonado
del mismo en tongadas de
hasta 25 cm, con compacta-
ción al 98 % P.M, transporte
de las tierras sobrantes de la
propia excavación a vertedero
o lugar de acopio o utilización,
mano de obra y materiales pa-
ra resolver los encuentros o
cruzamientos de la canaliza-
ción con otras instalaciones
existentes (abastecimiento,
saneamiento, pluviales, telefo-
nía, televisión, energía eléctri-
ca, gas, etc.).

21,16 1.587,00

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Acometidas farola 13,00 5,00 65,00
Acometida farola
paso peatones

2,00 5,00 10,00

Total 75,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-8 52 16,00 Ud Arqueta de registro para

alumbrado de hormigón HM-
20 ejecutada "in situ" de di-
mensiones 40x40x80 cm de
medidas interiores y de 50x50
cm de medidas exteriores, pa-
ra conducciones de diámetro
máximo de 20 cm, colocada
sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/X0 de 15 cm de espe-
sor. Instalada y ejecutadas las
conexiones a las conduccio-
nes, con marco y tapa en la
que se indica ALUMBRADO
PUBLICO. 

95,09 1.521,44

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entroque 1,00 1,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Luminarias 13,00 13,00
Luminarias paso
peatones

2,00 2,00

Total 16,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-9 66 4,00 u Arqueta registro de 60x60 cm

de hormigón in situ, para re-
gistro de canalización de ser-
vicio, con marco y tapa de fun-
dición nodular, para 25 T (C-
250), y con inscripción del ser-
vicio en castellano o euskera,
incluso conexión, totalmente
acabada y probada. La arque-
ta sobresaldrá 15 cm sobre la
rasante en caso de que se si-
túe en zona verde con las
aristas resueltas con berenge-
nos. La arqueta sobresaldrá
15 cm sobre la rasante en ca-
so de que se sitúe en zona
verde, construyéndose un
marco de hormigón perimetral
con las aristas resueltas con
berengenos.

366,74 1.466,96

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,00 4,00

Total 4,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-10 76 15,00 Ud Pica de toma de tierra y de

acero, con recubrimiento de
cobre 300 µm de espesor, de
1500 mm longitud de 14,6 mm
de diámetro, clavada en terre-
no cualquiera y grapa KLK, in-
cluido 2 m. de cable de cobre
desnudo de 35 mm2, total-
mente instalada y conexiona-
da a elementos metálicos.

46,48 697,20

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Luminarias 13,00 13,00
Paso peatones 2,00 2,00

Total 15,00
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-11 146 13,00 u Suministro e instalación de lu-

minaria marca ATP modelo
AIRE SERIE 5 LED80. Fabri-
cada en polímeros técnicos
reforzados -S7- (cubierta) y
termo-polímero -T5- estabili-
zado contra los rayos U.V. (di-
fusor). Luminaria de CLASE II.
IP 66 e IK 10. Temperatura de
color 3000K. Posición: pincha-
da a columna. Vida útil:
100.000h. L95B10. Driver con
bus dali y regulable mediante
dimer interno con hasta 6 es-
calones, con protector para
sobretensiones de hasta 10kV
(6KV entre L y N).  Incluso
p.p. de material accesorios,
mano de obra de nueva insta-
lación, conexionado y monta-
je. Incluso gastos e impuestos
correspondientes a la gestión
de residuos. Probada y en
funcionamiento.

515,91 6.706,83

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Luminarias 13,00 13,00

Total 13,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-12 4 13,00 u Suministro e instalación de co-

lumna telescópica de 8 m,
marca ATP modelo ATLAS
(4+4m). Incluso p.p. de mate-
rial accesorios, mano de obra
de nueva instalación, conexio-
nado y montaje. Incluso gas-
tos e impuestos correspon-
dientes a la gestión de resi-
duos. Probada y en funciona-
miento.

1.321,61 17.180,93

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Luminarias 13,00 13,00

Total 13,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-13 3 13,00 u Suministro y colcoación de

brazo pinchado a columna
AV100. Clase I en acero gal-
vanizado, de 1 m.

293,91 3.820,83
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Luminarias 13,00 13,00

Total 13,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-14 1 13,00 u Adaptador marca ATP para

montaje de luminaria pinchada
en brazo sobre columna 8 m,
incluso p.p. de material acce-
sorio y mano de obra de colo-
cación

45,30 588,90

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
13,00 13,00

Total 13,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-15 147 2,00 u Suministro y colocación de co-

lumna de 5 m. de altura de
chapa galvanizada de 3 mm.,
con proyector tipo CARANDI-
NI TST250PP (COD. 700015)
o similar, incluso ACOPLA-
MIENTO ACL TO4 BVL-
60/404 916B;  o similar,  inclu-
so caja estanca con c/c fu-
sibles de protección EMM-
20/4E o similar y cableado in-
terior, pica de tierra y conexio-
nado en arqueta y bornas pa-
ra derivación en instalación
enterrada.. Incluso p.p. de ma-
terial accesorios, mano de
obra de nueva instalación, co-
nexionado y montaje. Incluso
gastos e impuestos corres-
pondientes a la gestión de re-
siduos. Probada y en funcio-
namiento.

2.106,01 4.212,02

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-16 77 15,00 Ud Cimentación para columna o

báculo de 0,80x0,80x1,20 cm,
para columna, hasta una altu-
ra de 8 m. con excavación, ca-
nalización de tubo de PVC-fle-
xible D-63 mm (interior), de

129,18 1.937,70
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
hormigón HM-20 y ligeramen-
te armada, ejecutada "in situ";
ejecutando la excavación en
cualquier tipo de terreno,
transporte de materiales
sobrantes a vertedero, lugar
de acopio o reutilización, achi-
que de agua y limpieza si fue-
se necesario de la excava-
ción, encofrado, entibado, 
vertido y vibrado del hormi-
gón, alineación de los pernos
de anclaje con plantilla, nivlea-
ción de los mismos de acuer-
do a cota de acabado del pa-
vimento, y conexiones con red
alumbrado y columna a colo-
car. Incluidos la mano de
obra, medios axuliares, mate-
rirales y maquinaria necesa-
rios para su completa ejecu-
ción.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Luminarias 13,00 13,00
Luminarias paso
peatones

2,00 2,00

Total 15,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-17 75 381,10 m Conductor de cobre desnudo,

unipolar de sección 1x35
mm2, montado bajo canaliza-
ción enterrada, colodado en
unión de masas metálicas y
pica de tierra, incluso conexio-
nes y pequeño material, com-
pletamente colocado. Según
NTE-IET.

7,98 3.041,18

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Red interior recinto 1,03 370,00 381,10

Total 381,10

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-18 73 173,04 m Cable con conductor de cobre

de 0,6/ 1kV de tensión asigna-
da, con designación RV-K, bi-
polar, de sección 3 x 2,5 mm2,
con cubierta del cable de
PVC, colocado en tubo

10,72 1.854,99
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Descripción Unidades Fórmula Parcial
Luminarias (unidades x metros) 1,03 13.00*12.00 160,68
Luminarias paso peatones (uni-
dades x metros)

1,03 2.00*6.00 12,36

Total 173,04

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-19 72 173,04 m Cable con conductor de cobre

de 0,6/ 1kV de tensión asigna-
da, con designación RV-K,
unipolar, de sección 1 x 16
mm2, con cubierta del cable
de PVC, colocado en tubo

6,58 1.138,60

Descripción Unidades Fórmula Parcial
Luminarias (unidades x metros) 1,03 13.00*12.00 160,68
Luminarias paso peatones (uni-
dades x metros)

1,03 2.00*6.00 12,36

Total 173,04

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-20 74 355,97 m Cable con conductor de cobre

de 0,6/ 1kV de tensión asigna-
da, con designación RV-K, te-
trapolar, de sección 4 x 6
mm2, con cubierta del cable
de PVC, colocado en tubo

6,73 2.395,68

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Red interior recinto 1,03 345,60 355,97

Total 355,97

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
2-21 71 20,00 u Cruce manual y/o con medios

mecánicos de conducción o
canalización bajo servicios (e-
lectricidad, gas, telefonía y
otros), muros, cercados, etc.,
en mina incluyendo su locali-
zación manual, movimientos
de tierra, sujección, reposición
de canalizaciones y macizajes
de hormigón HM-20, rellenos,
reparaciones y puesta en ser-
vicio normalizado, dejándolo
en las mismas condiciones ini-
cales.

110,89 2.217,80

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Interior recinto
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Gas 1,00 1,00
Telecomunicacio-
nes

4,00 4,00

Exterior Recinto
Gas 3,00 3,00
Telecomunicacio-
nes

3,00 3,00

Fuerza 3,00 3,00
Agua 3,00 3,00
Saneamiento 3,00 3,00

Total 20,00

Total  2 64.597,03
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3 GESTIÓN DE RESIDUOS

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
3-1 20 3.774,14 m³ Deposición controlada en cen-

tro de reciclaje de residuos de
tierras y petreos, procedentes
de la excavación, según la
Lista Europea de Residuos

1,49 5.623,47

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3.774,14 3.774,14

Total 3.774,14

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
3-2 21 448,54 m³ Deposición controlada en cen-

tro de reciclaje de residuos de
asfalto, procedentes de la ex-
cavación y/o fresado, según la
Lista Europea de Residuos

11,00 4.933,94

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
448,54 448,54

Total 448,54

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
3-3 19 23,11 m3 Deposición controlada en cen-

tro de reciclaje de residuos de
hormigón inertes, procedentes
de construcción o demolición,
según la Lista Europea de Re-
siduos

8,00 184,88

Descripción Unidades Fórmula Parcial
23,11 23,11

Total 23,11

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
3-4 22 96,80 m³ Deposición controlada en cen-

tro de reciclaje de residuos de
restos vegetales, procedentes
de la excavación, según la
Lista Europea de Residuos

5,01 484,97

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
96,80 96,80

Total 96,80
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
3-5 23 7,80 m³ Deposición controlada en cen-

tro de reciclaje de residuos de
otros (resto de elemento ...),
procedentes de la excavación
y/o zona de obra, según la
Lista Europea de Residuos

11,00 85,80

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7,80 7,80

Total 7,80

Total  3 11.313,06
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4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.1.-1 81 1,50 u Casco de seguridad para uso

normal, anti golpes, de polieti-
leno con un peso máximo de
400 g, homologado según
UNE-EN 812, medido según
% tiempo de obra respecto
una anualidad.

4,21 6,32

Descripción Unidades Fórmula Parcial
6,00 3/12 1,50

Total 1,50

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.1.-2 82 1,50 u Gafas de seguridad antiimpac-

tos polivalentes utilizables su-
perpuestas a gafas gradua-
das, con montura universal,
con visor transparente y trata-
miento contra el empañamien-
to, los ultravioletas, el rayado
y antiestático, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-
EN 168, medido según %
tiempo de obra respecto una
anualidad.

4,93 7,40

Descripción Unidades Fórmula Parcial
6,00 3/12 1,50

Total 1,50

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.1.-3 83 1,50 u Protector auditivo de auricular,

acoplado a la cabeza con ar-
nés y orejeras antiruido, ho-
mologado según UNE-EN
352-1 y UNE-EN 458,  medido
según % tiempo de obra res-
pecto una anualidad.

15,84 23,76

Descripción Unidades Fórmula Parcial
6,00 3/12 1,50

Total 1,50
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.1.-4 84 1,50 u Par de guantes para uso ge-

neral, con palma, nudillos,
uñas y dedos índice y pulgar
de piel, dorso de la mano y
manguito de algodón, forro in-
terior, y sujeción elástica en la
muñeca, medido según %
tiempo de obra respecto una
anualidad.

1,48 2,22

Descripción Unidades Fórmula Parcial
6,00 3/12 1,50

Total 1,50

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.1.-5 85 1,50 u Par de guantes de alta resis-

tencia al corte y a la abrasión
para ferrallista, con dedos y
palma de caucho rugoso
sobre soporte de algodón, y
sujeción elástica en la muñe-
ca, homologados según UNE-
EN 388 y UNE-EN 420,  medi-
do según % tiempo de obra
respecto una anualidad.

2,53 3,80

Descripción Unidades Fórmula Parcial
6,00 3/12 1,50

Total 1,50

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.1.-6 86 1,50 u Par de botas de agua de PVC

de caña alta, con suela anti-
deslizante y forradas de nylon
lavable, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347,
medido según % tiempo de
obra respecto una anualidad.

5,91 8,87

Descripción Unidades Fórmula Parcial
6,00 3/12 1,50

Total 1,50
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.1.-7 87 1,50 u Par de botas de seguridad re-

sistentes a la humedad, de
piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante
y antiestática, cuña amortigua-
dora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rá-
pido, con plantillas y puntera
metálicas

19,12 28,68

Descripción Unidades Fórmula Parcial
6,00 3/12 1,50

Total 1,50

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.1.-8 88 1,50 u Mono de trabajo para cons-

trucción, de poliéster y algo-
dón (65%-35%), color beige,
trama 240, con bolsillos inte-
riores, homologada según
UNE-EN 340, medido según
% tiempo de obra respecto
una anualidad.

20,92 31,38

Descripción Unidades Fórmula Parcial
6,00 3/12 1,50

Total 1,50

Total  4.1. 112,43
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4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.2.-1 91 1,00 u Aislante de caucho para con-

ductor de línea eléctrica en
tensión, de longitud 3 m

21,35 21,35

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total 1,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.2.-2 90 50,00 u Pieza de plástico en forma de

seta, de color rojo, para pro-
tección de los extremos de las
armaduras para cualquier diá-
metro, con desmontaje inclui-
do

0,33 16,50

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
50,00 50,00

Total 50,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.2.-3 89 100,00 m Valla de advertencia o baliza-

miento de 1 m de altura con
malla de polietileno naranja, fi-
jada a 1 m del perímetro del
forjado con soportes de acero
alojados con agujeros al terre-
no

2,55 255,00

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 100,00 100,00

Total 100,00

Total  4.2. 292,85
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4.3. CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.3.-1 92 5,00 m Valla móvil, de 2 m de altura,

de acero galvanizado, con
malla electrosoldada de
90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm
de D, marco de 3,5x2 m de tu-
bo de 40 mm de D, fijado a
pies prefabricados de hormi-
gón, y con el desmontaje in-
cluido

13,76 68,80

Descripción Unidades Fórmula Parcial
20 usos 1,00 (1/20)*100.00 5,00

Total 5,00

Total  4.3. 68,80
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4.4. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.4.-1 95 2,00 u Placa de señalización de se-

guridad laboral, de plancha de
acero lisa serigrafiada, de
40x33 cm, fijada mecánica-
mente y con el desmontaje in-
cluido

21,13 42,26

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.4.-2 97 2,00 u Señal indicativa de informa-

ción de salvamento o socorro,
normalizada con pictograma
blanco sobre fondo verde, de
forma rectangular o cuadrada,
lado mayor 60 cm, para ser
vista hasta 25 m de distancia,
fijada y con el desmontage in-
cluido

17,48 34,96

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.4.-3 96 2,00 u Señal indicativa de la ubica-

ción de equipos de extinción
de incendios, normalizada con
pictograma blanco sobre fon-
do rojo, de forma rectangular
o cuadrada, lado mayor 60
cm, para ser vista hasta 25 m
de distancia, fijada y con el
desmontage incluido

29,18 58,36

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.4.-4 93 6,00 u Placa con pintura reflectante

triangular de 70 cm de lado,
para señales de tráfico, fijada
y con el desmontaje incluido

30,21 181,26
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Descripción Unidades Fórmula Parcial
2 usos 12,00 1/2 6,00

Total 6,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.4.-5 94 4,00 u Placa con pintura reflectante

circular de 60 cm de diámetro,
para señales de tráfico, fijada
y con el desmontaje incluido

26,04 104,16

Descripción Unidades Fórmula Parcial
2 usos 8,00 1/2 4,00

Total 4,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.4.-6 99 50,00 u Cono de plástico reflector de

30 cm de altura
3,25 162,50

Descripción Unidades Fórmula Parcial
2 usos 100,00 1/2 50,00

Total 50,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.4.-7 100 6,00 u Luminaria con lámpara inter-

mitente color ámbar con ener-
gía de batería de 12 V y con el
desmontaje incluido

43,88 263,28

Descripción Unidades Fórmula Parcial
2 usos 12,00 1/2 6,00

Total 6,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.4.-8 40 1.080,00 m Pintado sobre pavimento de

una banda continua de 10 cm,
con pintura alcidica amarilla,
con máquina autopropulsada

0,72 777,60

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,00 360,00 1.080,00

Total 1.080,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.4.-9 98 1,50 u Par de semáforos autónomos

portátiles con batería, instala-
dos y con el desmontaje in-
cluido

872,36 1.308,54
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe

Descripción Unidades Fórmula Parcial
2 usos 1,00 3/2 1,50

Total 1,50

Total  4.4. 2.932,92
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4.5. INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.5.-1 101 2,00 u Extintor de polvo seco, de 6

kg de carga, con presión in-
corporada, pintado, con sopor-
te en la pared y con el des-
montaje incluido

46,98 93,96

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

Total 2,00

Total  4.5. 93,96
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4.6. EQUIPAMIENTOS

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.6.-1 102 3,00 mes Alquiler módulo prefabricado

de sanitarios de 2,4,x2,4x2,3
m de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de
35 mm de espesor, revesti-
miento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de lamas
de acero galvanizado, con ins-
talación de fontanería, 1 lava-
bo colectivo con 2 grifos, 1
placa turca, 2 duchas, espejo
y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto
de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial

101,65 304,95

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,00 3,00

Total 3,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.6.-2 103 3,00 mes Alquiler de módulo prefabrica-

do de vestidores de
8,2x2,5x2,3 m de panel de
acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de es-
pesor, revestimiento de pare-
des con tablero fenólico, pavi-
mento de lamas de acero gal-
vanizado con aislamiento de
fibra de vidrio y tablero fenóli-
co, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, en-
chufes y protección diferencial

97,09 291,27

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,00 3,00

Total 3,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.6.-3 104 3,00 mes Alquiler de módulo prefabrica-

do de comedor de 6x2,3x2,6
m de panel de acero lacado y
aislamiento de 35 mm de es-
pesor, revestimiento de pare-
des con tablero fenólico, pavi-
mento de lamas de acero gal-
vanizado con aislamiento de
fibra de vidrio y tablero fenóli-
co, con instalación de fontane-

96,08 288,24
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
ría, fregadero de 2 senos con
grifo y encimera, con instala-
ción eléctrica, 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protec-
ción diferencial

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,00 3,00

Total 3,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.6.-4 112 2,00 u Botiquín de armario, con el

contenido establecido en la or-
denanza general de seguridad
y salud en el trabajo

28,57 57,14

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.6.-5 113 2,00 u Botiquín portátil de urgencia,

con el contenido establecido
en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo

27,83 55,66

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.6.-6 114 24,00 h Mano de obra para limpieza y

conservación de las instalacio-
nes

20,27 486,48

Descripción Unidades Fórmula Parcial
Dos horas semanales 1,00 3.00*4.00*2.00 24,00

Total 24,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.6.-7 107 0,50 u Banco de madera, de 3,5 m

de longitud y 0,4 m de anchu-
ra, con capacidad para 5 per-
sonas, colocado y con el des-
montaje incluido

10,70 5,35
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Descripción Unidades Fórmula Parcial
4 usos 2,00 1/4 0,50

Total 0,50

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.6.-8 108 0,25 u Mesa de madera con tablero

de melamina, de 3,5 m de lon-
gitud y 0,8 m de anchura, con
capacidad para 10 personas,
colocada y con el desmontaje
incluido

29,96 7,49

Descripción Unidades Fórmula Parcial
4 usos 1,00 1/4 0,25

Total 0,25

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.6.-9 109 0,50 u Nevera eléctrica, de 100 l de

capacidad, colocada y con el
desmontaje incluido

117,36 58,68

Descripción Unidades Fórmula Parcial
2 usos 1,00 1/2 0,50

Total 0,50

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.6.-10 110 0,50 u Horno microondas para calen-

tar comidas, colocado y con el
desmontaje incluido

49,31 24,66

Descripción Unidades Fórmula Parcial
2 usos 1,00 1/2 0,50

Total 0,50

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.6.-11 111 1,00 u Colgador para ducha, coloca-

do y con el desmontaje inclui-
do

2,78 2,78

Descripción Unidades Fórmula Parcial
2 usos 2,00 1/2 1,00

Total 1,00
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.6.-12 105 0,50 u Espejo de luna incolora de 3

mm de espesor, colocado ad-
herido sobre tablero de made-
ra

32,97 16,49

Descripción Unidades Fórmula Parcial
2 usos 1,00 1/2 0,50

Total 0,50

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
4.6.-13 106 2,00 u Armario metálico individual de

doble compartimento interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y
con el desmontaje incluido

30,45 60,90

Descripción Unidades Fórmula Parcial
3 usos 6,00 1/3 2,00

Total 2,00

Total  4.6. 1.660,09
Total 4 5.161,05
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5 CONTROL DE CALIDAD

5.1. SUELOS Y ÁRIDOS

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.1.-1 116 3,00 u Análisis granulométrico por ta-

mizado de una muestra de za-
horra, según la norma UNE-
EN 933-1

23,00 69,00

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Suelo Seleccionado 1,00 1,00
Zahorra Artificial 1,00 1,00
Grava 40-70 1,00 1,00

Total 3,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.1.-2 118 2,00 u Determinación del equivalente

de arena de una muestra de
suelo, según la norma UNE-
EN 933-8

26,50 53,00

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Suelo Seleccionado 1,00 1,00
Zahorra Artificial 1,00 1,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.1.-3 124 2,00 u Determinación cualitativa de la

presencia de sulfatos solubles
de una muestra de suelo, se-
gún la norma UNE 103202

42,39 84,78

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Suelo Seleccionado 1,00 1,00
Zahorra Artificial 1,00 1,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.1.-4 122 3,00 u Determinación de la resisten-

cia al desgaste mediante la
máquina de Los Ángeles de
una muestra de suelo granu-
lar, según la norma UNE-EN
1097-2

97,85 293,55

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Suelo Seleccionado 1,00 1,00
Zahorra Artificial 1,00 1,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Grava 40-70 1,00 1,00

Total 3,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.1.-5 125 2,00 u Determinación del contenido,

en peso, de partículas que pa-
san por el tamiz 20 UNE de un
suelo, según la norma UNE-
EN 933-1

29,18 58,36

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Suelo Seleccionado 1,00 1,00
Zahorra Artificial 1,00 1,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.1.-6 117 2,00 u Determinación de los límites

de Atterberg (límite líquido y lí-
mite plástico) de una muestra
de suelo, según la norma UNE
103103, UNE 103104

27,70 55,40

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Suelo Seleccionado 1,00 1,00
Zahorra Artificial 1,00 1,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.1.-7 123 2,00 u Determinación del número de

caras de fractura en el macha-
queo de una muestra de suelo
granular, según la norma
UNE-EN 933-5

25,65 51,30

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Suelo Seleccionado 1,00 1,00
Zahorra Artificial 1,00 1,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.1.-8 115 3,00 u Determinación del índice de

lajas y agujas de una muestra
de árido para elaborar mez-
clas bituminosas, según la
norma UNE-EN 933-3

47,10 141,30
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Suelo Seleccionado 1,00 1,00
Zahorra Artificial 1,00 1,00
Grava 40-70 1,00 1,00

Total 3,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.1.-9 120 2,00 u Determinación del índice CBR

en laboratorio, con la metodo-
logía del Próctor modificado
(en tres puntos) de una mues-
tra de suelo, según la norma
UNE 103502

85,81 171,62

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Suelo Seleccionado 1,00 1,00
Zahorra Artificial 1,00 1,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.1.-10 119 2,00 u Ensayo de apisonado por el

método del Próctor modificado
de una muestra de suelo, se-
gún la norma UNE 103501

47,20 94,40

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Suelo Seleccionado 1,00 1,00
Zahorra Artificial 1,00 1,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.1.-11 126 20,00 u Determinación in situ de la hu-

medad y la densidad por el
método de los isótopos ra-
dioactivos, de un suelo, según
la norma ASTM D 6938

14,47 289,40

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zahorra Artificial 10,00 10,00
Suelo Seleccionado 10,00 10,00

Total 20,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.1.-12 121 1,00 u Determinación de la densidad

aparente de una muestra de
suelo, según la norma UNE-
EN-1097-3

39,41 39,41
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Grava 40-70 1,00 1,00

Total 1,00

Total  5.1. 1.401,52
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5.2. HORMIGÓN

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.2.-1 127 3,00 u Muestreo, realización de cono

de Abrams, elaboración de las
probetas, curado y ensayo a
compresión de una serie de
cuatro probetas cúbicas de
15x15x15 cm, según la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3

81,48 244,44

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
HM-20 Presolera 1,00 1,00
HM-20 Muro-Jardi-
nera

1,00 1,00

HA-25 Muro-Jrdine-
ra

1,00 1,00

Total 3,00

Total  5.2. 244,44
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5.3. ACERO

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.3.-1 128 1,00 u Ensayos completos de una

probeta de malla electrosolda-
da de dos calibres para armar
hormigones según la norma
UNE-EN ISO 15630-2

97,97 97,97

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total 1,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.3.-2 130 1,00 u Ensayo de doblado simple de

una probeta de acero para ar-
mar hormigones según la nor-
ma UNE-EN ISO 15630-1

15,86 15,86

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total 1,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.3.-3 131 1,00 u Ensayo de despegue de los

nudos de una probeta de ma-
lla electrosoldada para armar
hormigones según la norma
UNE-EN ISO 15630-2

48,90 48,90

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total 1,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.3.-4 132 1,00 u Ensayo de apertura-cierre de

una probeta de acero electro-
soldada en celosía para armar
hormigones según la norma
UNE 36739

90,64 90,64

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total 1,00
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Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.3.-5 129 1,00 u Ensayo a tracción de una pro-

beta de cordón fijado con mor-
dazas, según norma UNE
7326

66,20 66,20

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total 1,00

Total  5.3. 319,57
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5.4. PAVIMENTOS PREFABRICADOS

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.4.-1 133 2,00 u Determinación de la forma,

medidas y designación de una
muestra de bordillo prefabrica-
do de hormigón, según la nor-
ma UNE-EN 1340

51,09 102,18

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Bordillo C5 1,00 1,00
Bordillo Jardinero 1,00 1,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.4.-2 136 4,00 u Determinación del coeficiente

de absorción de agua de una
muestra de tres piezas de bor-
dillo prefabricado de hormi-
gón, según la norma UNE-EN
1340 y helacidad

83,18 332,72

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Bordillo C5 Absor-
ción

1,00 1,00

Bordillo C5 Heladas 1,00 1,00
Bordillo Jardinero
Absorción

1,00 1,00

Bordillo Jardinero
Heladas

1,00 1,00

Total 4,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.4.-3 134 2,00 u Determinación de la resisten-

cia a la flexión de una muestra
de tres piezas de bordillo pre-
fabricado de hormigón, según
la norma UNE-EN 1340

75,84 151,68

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Bordillo C5 1,00 1,00
Bordillo Jardinero 1,00 1,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.4.-4 137 2,00 u Extracción y ensayo a com-

presión de un testimonio de
bordillo de hormigón, según la
norma UNE-EN 12390-3,
UNE-EN 12504-1

78,64 157,28
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Bordillo C5 1,00 1,00
Bordillo Jardinro 1,00 1,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.4.-5 135 2,00 u Determinación de la resisten-

cia al desgaste por abrasión
en plataforma giratoria de una
muestra de bordillo prefabrica-
do de hormigón, según la nor-
ma UNE-EN 1340

83,71 167,42

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Bordillo C5 1,00 1,00
Bordillo Jardinero 1,00 1,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.4.-6 138 3,00 u Determinación de las caracte-

rísticas geométricas de una
muestra de 8 piezas de ado-
quin de hormigón, según la
norma UNE-EN 1338

61,98 185,94

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
90x120x60 1,00 1,00
120x120x60 1,00 1,00
160x120x60 1,00 1,00

Total 3,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.4.-7 141 6,00 u Determinación del coeficiente

de absorción de agua de una
muestra de 4 piezas de ado-
quin de hormigón, según la
norma UNE-EN 1338  y hela-
cidad

62,82 376,92

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
 90x120x60 Absor-
ción

1,00 1,00

120x120x60 Absor-
ción

1,00 1,00

160x120x60 Absor-
ción

1,00 1,00

90x120x60 Heladas 1,00 1,00
120x120x60 Hela-
das

1,00 1,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
160x120x60 Hela-
das

1,00 1,00

Total 6,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.4.-8 139 3,00 u Determinación de la resisten-

cia a la flexión de una muestra
de 8 piezas de adoquin de
hormigón, según la norma
UNE-EN 1338

67,73 203,19

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
90x120x60 1,00 1,00
120x120x60 1,00 1,00
160x120x60 1,00 1,00

Total 3,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.4.-9 140 3,00 u Determinación de la resisten-

cia a la abrasión de una
muestra de 3 piezas de ado-
quin de hormigón, según la
norma UNE-EN 1338

65,18 195,54

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
90x120x60 1,00 1,00
120x120x60 1,00 1,00
160x120x60 1,00 1,00

Total 3,00

Total  5.4. 1.872,87
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5.5. MEZCLA BITUMINOSAS

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.5.-1 145 2,00 u Toma, confección de probe-

tas, determinación de la densi-
dad aparente y del contenido
de huecos de una muestra de
mezcla bituminosa, según la
norma UNE-EN 12697-30,
UNE-EN 12697-32, UNE-EN
12697-6, UNE-EN 12697-8

75,82 151,64

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.5.-2 143 2,00 u Análisis granulométrico del

árido recuperado de una
muestra de mezcla bitumino-
sa, según la norma UNE-EN
12697-2

41,20 82,40

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.5.-3 142 2,00 u Determinación del contenido

del ligante de una muestra de
mezcla bituminosa, según la
norma UNE-EN 12697-1

47,24 94,48

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

Total 2,00

Cap-Orden CP Medición UM Descripción Precio Importe
5.5.-4 144 2,00 u Toma, confección de tres pro-

betas cilíndricas, determina-
ción de la densidad, ruptura,
estabilidad y fluencia (ensayo
Marshall) de una muestra de
mezcla bituminosa, según la
norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6

69,35 138,70
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

Total 2,00

Total  5.5. 467,22
Total 5 4.305,62
Total 401.655,05
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RESUMEN DE  CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

Pág. 1

Nº Capítulo Descripción Importe
1.1 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 73.258,26
1.2 PAVIMENTACIÓN 131.636,18
1.3 ESTRUCTURA-JARDINERA 7.169,78
1.4 PLUVIALES 58.107,46
1.5 SEÑALIZACIÓN 10.005,37
1.6 OTROS 36.101,24

1 ACONDICIONAMIENTO ACCESO 316.278,29

4.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 112,43
4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 292,85
4.3. CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 68,80
4.4. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 2.932,92
4.5. INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 93,96
4.6. EQUIPAMIENTOS 1.660,09

4 SEGURIDAD Y SALUD 5.161,05

5.1. SUELOS Y ÁRIDOS 1.401,52
5.2. HORMIGÓN 244,44
5.3. ACERO 319,57
5.4. PAVIMENTOS PREFABRICADOS 1.872,87
5.5. MEZCLA BITUMINOSAS 467,22

5 CONTROL DE CALIDAD 4.305,62

1 ACONDICIONAMIENTO ACCESO 316.278,29
2 ALUMBRADO Y SERVICIOS 64.597,03
3 GESTIÓN DE RESIDUOS 11.313,06
4 SEGURIDAD Y SALUD 5.161,05
5 CONTROL DE CALIDAD 4.305,62

401.655,05

https://ww2.coavn.org/verificacion


REFORMA DEL VIAL DE ACCESO A LA CLÍNICA UBARMIN  

PRESUPUESTO 

 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

 

https://ww2.coavn.org/verificacion


Obra: PROY. REFORMA ACCESO CLÍNICA UBARMIN

Pág. 1

Código Título Presupuesto
1 ACONDICIONAMIENTO ACCESO 316.278,29
2 ALUMBRADO Y SERVICIOS 64.597,03
3 GESTIÓN DE RESIDUOS 11.313,06
4 SEGURIDAD Y SALUD 5.161,05
5 CONTROL DE CALIDAD 4.305,62

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

Asciende el presente presupuesto de ejecución material
a la cantidad de:

Cuatrocientos un mil seiscientos cincuenta y cinco
euros con cinco cents.

401.655,05
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 401.655,05

10,00 % GASTOS GENERALES 40.165,51

5,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 20.082,75

SUMA 461.903,31

21,00 % IVA 96.999,70

558.903,01PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la
expresada cantidad de:

Quinientos cincuenta y ocho mil novecientos tres euros con un cent.

Burlada, 7 de octubre de 2022

LOS ARQUITECTOS.

 Fdo: Alfonso Diego Orueta Jannone.  Fdo: Diego Fernández Vidaurre. Fdo: Jaime Suescun Sánchez.

EL INGENIERO DE CC. CC. Y PP.

 Fdo: Andrea Caño Ruíz.

 Fdo: Juan Bautista Guallart Vega.
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