

RESUMEN DE PRESUPUESTO

REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/PABLO SARASATE, SARTAGUDA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
1	TRABAJOS PREVIOS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	10.175,05
2	PAVIMENTACIÓN	103.938,83
3	REDES DE SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES	84.339,10
-C06.01	-SANEAMIENTO PLUVIALES	39.695,33
-C06.02	-SANEAMIENTO FECALES	44.643,77
4	RED DE ABASTECIMIENTO	53.478,97
5	SEGURIDAD Y SALUD	9.323,87
-SEGSAL01	-INST. PROVISIONALES DE OBRA	1.672,44
-SEGSAL02	-SEÑALIZACIONES	385,58
-SEGSAL03	-PROTECCIONES PERSONALES	1.538,09
-SEGSAL04	-PROTECCIONES COLECTIVAS	3.841,04
-SEGSAL05	-MANO DE OBRA DE SEGURIDAD	1.886,72
6	GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ESTUDIO ANEXO	7.847,37
-PRN	-INERTES	2.864,99
-PRNI	-TIERRAS	2.855,06
-PRNH	-HORMIGÓN	9,55
-PRNT	-MATERIAL CERÁMICO	0,38
-PRL	-RECICLABLES	451,20
-PRLP	-PLÁSTICOS	280,50
-PRLA	-ACERO y OTROS METALES	129,25
-PRLR	-VARIOS	41,45
-PRE	-RESIDUOS PELIGROSOS	4.506,52
-PREO	-AEROSOLES	207,40
-PREB	-TRAPOS, ABSORBENTES y ROPA TRABAJO	49,12
----PREO	----AEROSOLES	207,40
----PREB	----TRAPOS, ABSORBENTES y ROPA TRABAJO	49,12
-PRV	-VARIOS	24,66
7	CONTROL DE CALIDAD	1.234,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		270.337,19
16,00 % GG + BI		43.253,95
21,00 % I.V.A.		65.854,14
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		379.445,28
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		379.445,28

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SARTAGUDA, a 21 MAYO 2023.

El promotor

La dirección facultativa

AYUNTAMIENTO DE SARTAGUDA

JESÚS GARCÍA QUINTANA, Arquitecto Técnico