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Cadigo Descripcién Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a) (b) (c) (d)
CAPITULO 01 Cierres
F11038-1 m Talanquera doble de madera instalada discontinuamente
Suministro y colocacién de talanquera doble de madera de pino tra-
tada en autoclave para clase de uso IV (segin norma UNE-EN
335), compuesta por montantes verticales de 1500 mm de longitud
y @ 120 mm, colocados cada 2,02 m, y dos largueros horizontales
de @ 100 mm y 2000 mm de longitud, sujetos mediante abrazade-
ras y tornilleria de acero. La altura efectiva de la misma sobre el te-
rreno sera de 1,20 m e ird anclada al mismo mediante dados de hor-
migén de 40x40x40 cm. No incluye el poste final del tramo. Segin
manual de sefalizacién de Caminos Naturales.
01_P1 Carcastillo 2 2,00 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00
03_P2 Carcastillo 4 3,00 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00
04_P3 Carcastillo 4 3,00 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00
06_P4 Carcastillo 4 3,00 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00
02_P1 Céaseda 4 3,00 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00
03_P2 Céaseda 4 3,00 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00
04_P3 Céaseda 2 5,00 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00
01_P1 Sanglesa 4 3,00 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00
86,00
NZ3CE11-1 m  Colocacion de malla ganadera T5, sobre estructura
existente
Colocacion de malla anudada galvanizada (Tipo 5) de tipo 100/8/15
o similar sobre estructura existente.
En condiciones muy desfavorables para la colocacién de la malla
04_P3 Céaseda 2 15,00 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00
30,00
NZ3CE11-2 m  Colocacion cierre de malla ganadera T5, cond. muy
desfavorables
Construccion de cierre forestal con malla anudada galvanizada (Ti-
po 5) de tipo 100/8/15 o similar y piquetes de acacia de 1,70m de al-
tura colocados cada 2 metros.
En condiciones muy desfavorables para la construccién del cierre,
considerando la combinacién de los siguientes factores: tipo de sue-
lo, vegetacion existente a lo largo del trazado, pendiente del terre-
no, y forma de reparto de los piquetes.
Romanzado 03_P1 150,00 150,00
SUMA A ORIGEN 150,00
150,00

Tajo n°1: Desbroces y cierres de la CRR en los tramos de Carcastillo a Romanzado
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Cédigo Descripcion Uds Congitud _Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a) (b) (c) (d)
CAPITULO 02 Desbroces
NZ3DBN28 m2 Metro cuadrado desbroce sendero diametro superior a los
6cm
Metro cuadrado de desbroce de la vegetacion existente en el sende-
ro mediante motodesbrozadora manualy motosierra, con diametro
medio basal de la vegetacion superior a 6 cm, depositando los res-
tos a una distancia maxima de 30 m del margen del sendero. Se in-
cluye triturado con la motosdesbrozadora manual, poda y desbroce
de los margenes del sendero hasta una altura de 2,5 m, dejando to-
talmente libre el paso.
Javier 03_L3 300,00 5,00 1.500,00
SUMA A ORIGEN 1.500,00
Javier 07_L6 1.145,00 5,00 5.725,00
SUMA A ORIGEN 5.725,00
Romanzado 06_L2 200,00 5,00 1.000,00
SUMA A ORIGEN 1.000,00
8.225,00
NZ3DBN27 m2 Metro cuadrado desbroce sendero diametro entre 3y 6 cm
Metro cuadrado de desbroce de la vegetacion existente en el sende-
ro mediante motodesbrozadora manual, con didametro medio basal
de la vegetacion de entre 3 y 6 cm, depositando los restos a una dis-
tancia maxima de 30 m del margen del sendero. Se incluye triturado
con la motosdesbrozadora manual, poda y desbroce de los marge-
nes del sendero hasta una altura de 2,5 m, dejando totalmente libre
el paso.
Yesa 07_L1 1.950,00 5,00 9.750,00
SUMA A ORIGEN 9.750,00
Romanzado 01_L1 95,00 5,00 475,00
SUMA A ORIGEN 475,00
10.225,00
NZ3IFA0103-1 jor Exc. desmonte y transp. a terraplén, terreno transito.
Excavacion en desmonte y transporte a terraplén en terreno de tran-
sito. Distancia maxima de transporte 50m.
Javier 04_F1 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00
Javier 08_F2 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
Romanzado 02_F1 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
4,00

Tajo n°1: Desbroces y cierres de la CRR en los tramos de Carcastillo a Romanzado 3
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(a)

(b)

O (d)

NZ3IFA0311-1

SYS

sin permiso o con permiso genéric

Coste horario de transporte de maquinaria en camién-géndola con
una plataforma normalmente inferior a los 9-12 m, para cargas que
no excedan de 45 Tn de peso maximo del conjunto, que la altura
de transporte no sobrepase de los 4-4,5 m y que el ancho no sobre-
pase los 2,55-3 m.

Se trata de los casos en los que no se necesita ningun tipo de permi-
S0 para su transporte en géndola (<=40 Tn de peso maximo conjun-
to, altura <=4 m y ancho <= 2,55 m) o se necesita un permiso genéri-
co expedido por trafico (<= 45 Tn de peso maximo conjunto, altura
<=4,5myancho <=3 m).

En el caso de que la velocidad de circulacion sea inferior a la mitad
genérica de la via, en carreteras convencionales, se situara un vehi-
culo piloto detras a una distancia minima de 50 m.

A la hora de calcular el tiempo horario del camién-géndola, hay que
considerar que éste realizara dos unidades de transporte y dos de
carga-descarga. En cada una de las ud de transporte uno de los via-
jes ird cargada con la maquina y el otro vacia.

ud Porte de maquinaria con camién géndola para transporte

Javier 04_F1 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
Javier 08_F2 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
Romanzado 02_F1 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
3,00
CUAD.FOREST jor Cuadrilla forestal
Cuadrilla forestal formada por Jefe de Cuadrilla y dos peén foresta-
les
Yesa 07_L1 0,5 0,50
SUMA A ORIGEN 0,50
0,50
CAPITULO 05 Seguridad y Salud 2 %
PA Seguridad y Salud
Tajo 1 838,47 838,47
SUMA A ORIGEN 838,47
838,47
il
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CODIGO up DESCRIPCION PRECIO
MATERIALES
P07030 ud Piquete acacia o similar rajado 1.70m, d 10cm 4,1200
P07006 m Malla anudada galvanizada 100/08/15 1,2000
P07029 m Otros materiales cierre 0,0800
P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900
P02001 m?3 Arena (p.o.) 15,9100
P02009 m?3 Grava (p.o.) 13,7300
P0O1001 m?3 Agua (p.o.) 0,8800
P06038 ud Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave 10,5800
uso IV, g 12 cm, altura 1,5 m (p.o.)
P06041 ud Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave 9,7900
uso IV, @ 10 cm, altura 2 m (p.o.)
P38025 ud Abrazadera y cuatro tornillos de acero galvanizado 1,7500
MAQUINARIA
MAOQ12 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 76,1500
31.25 h Motodesbrozadora 2,7000
MX001 h Motosierra 3,0000
MAO030 h Canf}i(?n-géndola para transporte sin permiso o permiso 71,0300
genérico
M02015 h Hormigonera fija 250 | 25,8700
M01020 h Camion volquete graa 101/130 CV 36,3400
MANO DE OBRA
0001 h Peo6n forestal R.G. 20,0000
0002 h Jefe cuadrilla R.G. 26,0000
001004 h Oficial especialista 23,6900
001009 h Peén 20,9100
6
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord

Cédigo

Ud

Descripcién Importe

1

2

3

109057

114007

114030

m?3

m3

m3

Excavacion manual para de pozo para cimentacion de senales
Apertura manual de pozo para cimentacion para sefa-

les o similar con un volumen comprendido entre 0,025

- 0,40 m3ud, realiado en terrenos naturales excluidos

los de gran dureza (roca, transito, hormigén, ceramica,

etc). Contempla el extendido de las tierras sobrantes.

TOTAL PARTIDA .......coeecriniincnnnnsisannns 56,04

Hormigon en masa HM-20/spb/40/1, ari. machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia ca-

racteristica) con arido machacado de 40 mm de tama-

flo maximo y distancia maxima de la arena y grava de

20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

TOTAL PARTIDA .......ooeiriininnssnnniinininns 118,21

Puesta en obra hormigon volumenes aislados < 1 m?
Mayor precio de puesta en obra de hormigén de obras

de fabrica, de volimenes inferiores a 1 m3, sin incluir
encofrados, hormigones ni armaduras.

TOTAL PARTIDA 29,27

Tajo n°1: Desbroces y cierres de la CRR en los tramos de Carcastillo a Romanzado 8
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Ord Cédigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal Importe
1 CUAD.FOREST jor  Cuadrilla forestal
Cuadrilla forestal formada por Jefe de Cuadrilla y dos
peon forestales
0002 8,0000h Jefe cuadrilla R.G. 26,00 208,00
0001 16,0000 h Peon forestal R.G. 20,00 320,00
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 528,00 88,18
31.25 6,0000h Motodesbrozadora 2,70 16,20
MX001 6,0000h Motosierra 3,00 18,00
%001 1,0000 % 650,38 6,50
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 656,88 32,84
TOTAL PARTIDA.......ccoirrrinrnnnnnes 689,72
2 F11038-1 m Talanquera doble de madera instalada discontinuamente
Suministro y colocacién de talanquera doble de made-
ra de pino tratada en autoclave para clase de uso IV
(segun norma UNE-EN 335), compuesta por montan-
tes verticales de 1500 mm de longitud y @ 120 mm, co-
locados cada 2,02 m, y dos largueros horizontales de
@ 100 mm y 2000 mm de longitud, sujetos mediante
abrazaderas y tornilleria de acero. La altura efectiva de
la misma sobre el terreno sera de 1,20 m e ird anclada
al mismo mediante dados de hormigén de 40x40x40
cm. No incluye el poste final del tramo. Segiin manual
de sefalizacion de Caminos Naturales.
001004 2,5000h Oficial especialista 23,69 59,23
001009 2,5000h Pedn 20,91 52,28
MO01020 1,0000 h Camidn volquete grda 101/130 CV 36,34 36,34
P06038 0,5000 ud Poste torneado de madera de pino tratada en 10,58 5,29
autoclave uso IV, g 12 cm, altura 1,5 m (p.o.)
P06041 1,0000 ud Poste torneado de madera de pino tratada en 9,79 9,79
autoclave uso IV, g 10 cm, altura 2 m (p.o.)
P38025 1,0000 ud Abrazadera y cuatro tornillos de acero 1,75 1,76
galvanizado
109057 0,0320 m3 Excavacion manual para de pozo para 56,04 1,79
cimentacion de sefales
114007 0,0320 m3 Hormigén en masa HM-20/spb/40/1, &ri. 118,21 3,78
machacado, "in situ", D<=20 km
114030 0,0320 m? Puesta en obra hormigén volimenes aislados < 29,27 0,94
1ms
TOTAL PARTIDA.........cocermrnerneresnns 171,19
3 NZ3CE11-1 m Colocacion de malla ganadera T5, sobre estructura existente
Colocacién de malla anudada galvanizada (Tipo 5) de ti-
po 100/8/15 o similar sobre estructura existente.
En condiciones muy desfavorables para la colocacion
de la malla
0001 0,2940h Peodn forestal R.G. 20,00 5,88
0002 0,0380h Jefe cuadrilla R.G. 26,00 0,99
O%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 6,87 1,15
P07006 1,1000 m Malla anudada galvanizada 100/08/15 1,20 1,32
P07029 1,0000m Otros materiales cierre 0,08 0,08
%001 1,0000 % 9,42 0,09
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 9,51 0,48
TOTAL PARTIDA.......ccovrrnnrrrnnssannnans 9,99
4 NZ3CE11-2 m Colocacion cierre de malla ganadera T5, cond. muy desfavorables
Construccion de cierre forestal con malla anudada gal-
vanizada (Tipo 5) de tipo 100/8/15 o similar y piquetes
de acacia de 1,70m de altura colocados cada 2 me-
tros.
En condiciones muy desfavorables para la construc-
cién del cierre, considerando la combinacién de los si-
guientes factores: tipo de suelo, vegetacién existente a
lo largo del trazado, pendiente del terreno, y forma de
reparto de los piquetes.
0001 0,2940h Peodn forestal R.G. 20,00 5,88
0002 0,0380h Jefe cuadrilla R.G. 26,00 0,99
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 6,87 1,156
P07030 0,5000 ud Piguete acacia o similar rajado 1.70m, d 10cm 4,12 2,06
P07006 1,1000m Malla anudada galvanizada 100/08/15 1,20 1,32
P07029 1,0000m Otros materiales cierre 0,08 0,08
10
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Ord Codigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal Importe
%001 1,0000 % 11,48 0,11
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 11,59 0,58
TOTAL PARTIDA........ccvrvrrerrnrinrsnnsnnns 12,17
5 NZ3DBN27 m?  Metro cuadrado desbroce sendero diametro entre 3y 6 cm
Metro cuadrado de desbroce de la vegetaciéon existen-
te en el sendero mediante motodesbrozadora manual,
con diametro medio basal de la vegetacion de entre 3
y 6 cm, depositando los restos a una distancia maxima
de 30 m del margen del sendero. Se incluye triturado
con la motosdesbrozadora manual, poda y desbroce
de los margenes del sendero hasta una altura de 2,5
m, dejando totalmente libre el paso.
0002 0,0047h Jefe cuadrilla R.G. 26,00 0,12
0001 0,0269h Peon forestal R.G. 20,00 0,54
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 0,66 0,11
31.25 0,0245h Motodesbrozadora 2,70 0,07
%001 1,0000 % 0,84 0,01
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 0,85 0,04
TOTAL PARTIDA.......ccorerrerrnrrcennnnnns 0,89
6 NZ3DBN28 m?  Metro cuadrado desbroce sendero diametro superior a los 6 cm
Metro cuadrado de desbroce de la vegetacién existen-
te en el sendero mediante motodesbrozadora manualy
motosierra, con diametro medio basal de la vegetacion
superior a 6 cm, depositando los restos a una distancia
maxima de 30 m del margen del sendero. Se incluye tri-
turado con la motosdesbrozadora manual, poda y des-
broce de los margenes del sendero hasta una altura
de 2,5 m, dejando totalmente libre el paso.
0002 0,0073h Jefe cuadrilla R.G. 26,00 0,19
0001 0,0452h Peon forestal R.G. 20,00 0,90
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 1,09 0,18
31.25 0,0213h Motodesbrozadora 2,70 0,06
MX001 0,0213h Motosierra 3,00 0,06
%001 1,0000 % 1,39 0,01
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 1,40 0,07
TOTAL PARTIDA.........cccocemmnnnsnnsansanns 1,47
7 NZ3IFA0103-1 jor  Exc.desmonte y transp. a terraplén, terreno transito.
Excavacion en desmonte y transporte a terraplén en te-
rreno de transito. Distancia maxima de transporte 50m.
MAOQ12 8,0000 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 76,15 609,20
%002 2,5000 % Costes indirectos 609,20 15,23
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 624,43 31,22
TOTAL PARTIDA 655,65
8 NZ3IFA0311-1 ud Porte de maquinaria con camion géndola para transporte sin permiso o

con permiso genéric

Coste horario de transporte de maquinaria en ca-
mi6én-géndola con una plataforma normalmente inferior
a los 9-12 m, para cargas que no excedan de 45 Tn de
peso maximo del conjunto, que la altura de transporte
no sobrepase de los 4-4,5 m y que el ancho no sobrepa-
se los 2,55-3 m.

Se trata de los casos en los que no se necesita ningun ti-
po de permiso para su transporte en géndola (<=40 Tn
de peso maximo conjunto, altura <=4 m y ancho <= 2,55
m) o se necesita un permiso genérico expedido por trafi-
co (<= 45 Tn de peso maximo conjunto, altura <= 4,5 m
y ancho <=3 m).

En el caso de que la velocidad de circulacion sea infe-
rior a la mitad genérica de la via, en carreteras conven-
cionales, se situara un vehiculo piloto detras a una dis-
tancia minima de 50 m.

Ala hora de calcular el tiempo horario del camién-géndo-
la, hay que considerar que éste realizara dos unidades
de transporte y dos de carga-descarga. En cada una de
las ud de transporte uno de los viajes ird cargada con la
maquina y el otro vacia.

Tajo n°1: Desbroces y cierres de la CRR en los tramos de Carcastillo a Romanzado
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Ord Codigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal Importe

MAO030 4,0000h Camiodn-goéndola para transporte sin permiso o 71,03 284,12

permiso genérico

%002 2,5000 % Costes indirectos 284,12 7,10

%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 291,22 14,56
TOTAL PARTIDA.......cocerrreernnnrnnnns 305,78

9 SYS PA  Seguridad y Salud
TOTAL PARTIDA 1,00
12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 Cierres
F11038-1 m Talanquera doble de madera instalada discontinuamente
CARCASO1
01_P1 Carcastillo 2 2,00 4,00
Total CARCASOT ......ovoervireiirinirneiniresnernsinnes 4,00 684,76
4,00 171,19 684,76
B 1 684,76
0 1 17 T, 684,76
TAJO 1 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 Cierres
F11038-1 m Talanquera doble de madera instalada discontinuamente
CARCASO03
03_P2 Carcastillo 4 3,00 12,00
Total CARCASODS..........comirnisirnirinerinirernernsinnes 12,00 2.054,28
12,00 171,19 2.054,28
1 2.054,28
0 17 . 2.054,28
TAJO 1 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 Cierres
F11038-1 m Talanquera doble de madera instalada discontinuamente
CARCASO04
04_P3 Carcastillo 4 3,00 12,00
Total CARCASDA........cooevvivriirniriniieirernerniinnes 12,00 2.054,28
12,00 171,19 2.054,28
1 2.054,28
0 17 . 2.054,28
TAJO 1 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 Cierres
F11038-1 m Talanquera doble de madera instalada discontinuamente
CARCAS06
06_P4 Carcastillo 4 3,00 12,00
Total CARCASODB..........ccovvvmivrnirnirnirerinernsinnes 12,00 2.054,28
12,00 171,19 2.054,28
1 2.054,28
0 17 . 2.054,28
TAJO 1 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 Cierres
F11038-1 m Talanquera doble de madera instalada discontinuamente
CASEDA02
02_P1 Caseda 4 3,00 12,00
Total CASEDAQZ..........coovvvveirnirnerniirernernirnes 12,00 2.054,28
12,00 171,19 2.054,28
1 2.054,28
0 17 . 2.054,28
TAJO 1 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 Cierres
F11038-1 m Talanquera doble de madera instalada discontinuamente
CASEDA03
03_P2 Caseda 4 3,00 12,00
Total CASEDADS............coovevviirniriniiinirecnerniines 12,00 2.054,28
12,00 171,19 2.054,28
1 2.054,28
0 17 . 2.054,28
TAJO 1 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 Cierres
F11038-1 m Talanquera doble de madera instalada discontinuamente
CASEDA04
04_P3 Céseda 2 5,00 10,00
Total CASEDADA ........ooeevvveereveerevisnreviesrsiisnsns 10,00 1.711,90
10,00 171,19 1.711,90
NZ3CE11-1 m Colocacion de malla ganadera T5, sobre estructura existente
CASEDA04
04_P3 Céseda 2 15,00 30,00
Total CASEDAQA ... 30,00 299,70
30,00 9,99 299,70
B0 11 T 2.011,60
10 1 I 2.011,60

TAJO 1 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 Desbroces
NZ3DBN28 m2 Metro cuadrado desbroce sendero diametro superior a los 6 cm
JAVIERO3
Javier 03_L3 300,00 5,00 1.500,00
Total JAVIEROB .......oovovvvsvisrissrnsissineissrissinsinnes 1.500,00 2.205,00
1.500,00 1,47 2.205,00
L 7 2.205,00
0 1 2.205,00

TAJO 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 Desbroces
NZ3IFA0103-1 jor Exc.desmonte y transp. a terraplén, terreno transito.
JAVIER04
Javier 04_F1 2 2,00
Total JAVIEROA ... 2,00 1.311,30
2,00 655,65 1.311,30
NZ3IFA0311-1 ud Porte de maquinaria con camién gondola para transporte sin permiso o con permiso genéric
JAVIER04
Javier 04_F1 1 1,00
Total JAVIERQA ......o.eeeeeeveeeeeeeisnrevses s 1,00 305,78
1,00 305,78 305,78
L 17 1.617,08
0 1 T 1.617,08
TAJO 1 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 Desbroces
NZ3DBN28 m2 Metro cuadrado desbroce sendero diametro superior a los 6 cm
JAVIERO7
Javier 07_L6 1.145,00 5,00 5.725,00
Total JAVIERQT ...oveoveevsvisrissrinsissineisssissinsinnes 5.725,00 8.415,75
5.725,00 1,47 8.415,75
L 7 8.415,75
0 1 8.415,75

TAJO 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 Desbroces
NZ3IFA0103-1 jor Exc.desmonte y transp. a terraplén, terreno transito.
JAVIER08
Javier 08_F2 1 1,00
Total JAVIEROS .......covorevvvresiririneireissisiinsinsinens 1,00 655,65
1,00 655,65 655,65
NZ3IFA0311-1 ud Porte de maquinaria con camién gondola para transporte sin permiso o con permiso genéric
JAVIERO8
Javier 08_F2 1 1,00
Total JAVIERQS ..........oveeeveveeereersrissrsssesssssssensns 1,00 305,78
1,00 305,78 305,78
L 17 961,43
0 1 T 961,43
TAJO 1 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 Cierres
F11038-1 m Talanquera doble de madera instalada discontinuamente
SANGUESAO1
01_P1 Sangliesa 4 3,00 12,00
Total SANGUESADT ........vvvvvvvvvvvvvvsvsssssssssssssssssssnnns 12,00 2.054,28
12,00 171,19 2.054,28
1 2.054,28
0 17 . 2.054,28
TAJO 1 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 Desbroces
NZ3DBN27 m2 Metro cuadrado desbroce sendero diametro entre 3y 6 cm
YESA07
Yesa 07_L1 1.950,00 5,00 9.750,00
TOtAl YESAQT ..coovvoeevieisrississrissississsissssssisnsinnes 9.750,00 8.677,50
9.750,00 0,89 8.677,50
CUAD.FOREST jor Cuadrilla forestal
YESAO07
Yesa 07_L1 0,5 0,50
TOtAl YESADT .. 0,50 344,86
0,50 689,72 344,86
L 17 9.022,36
0 1 T 9.022,36
TAJO 1 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 Desbroces
NZ3DBN27 m2 Metro cuadrado desbroce sendero diametro entre 3y 6 cm
ROMANZADOQO1
Romanzado 01_L1 95,00 5,00 475,00
Total ROMANZADOOT......coovvevvrnreneirneirsrinsisnsinnes 475,00 422,75
475,00 0,89 422,75
L 7 422,75
0 1 422,75
TAJO 1 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 Desbroces
NZ3IFA0103-1 jor Exc.desmonte y transp. a terraplén, terreno transito.
ROMANZADOQ02
Romanzado 02_F1 1 1,00
Total ROMANZADQQRZ.............ccouovereirerrrrrinriniinens 1,00 655,65
1,00 655,65 655,65
NZ3IFA0311-1 ud Porte de maquinaria con camién gondola para transporte sin permiso o con permiso genéric
ROMANZADOO02
Romanzado 02_F1 1 1,00
Total ROMANZADQQZ............ooovvververrerriniinrensineen 1,00 305,78
1,00 305,78 305,78
L 17 961,43
0 1 T 961,43
TAJO 1 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 Cierres
NZ3CE11-2 m Colocacion cierre de malla ganadera T5, cond. muy desfavorables
ROMANZADOO03
Romanzado 03_P1 150,00 150,00
Total ROMANZADQOQS..........ccovvemveineirneirerinsinsinnres 150,00 1.825,50
150,00 12,17 1.825,50
B 1 1.825,50
0 1 1.825,50
TAJO 1 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 Desbroces
NZ3DBN28 m2 Metro cuadrado desbroce sendero diametro superior a los 6 cm
ROMANZADOO06
Romanzado 06_L2 200,00 5,00 1.000,00
Total ROMANZADOQB.............coocorveimeirneirsrinsinrinren 1.000,00 1.470,00
1.000,00 1,47 1.470,00
L 7 1.470,00
0 1 1.470,00
TAJO 1 1
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

p — N |_DIMENSIONES
Cudliga Desorpeion Uds | Longitud Anchura Altura

Subtotales Cantidad Precio Importe

CAPITULO 01 Cierres
F11038-1 m Talanquera doble de madera instalada discontinuamente

Suministro y colocacién de talanquera doble de madera de pino tra-
tada en autoclave para clase de uso IV (segin norma UNE-EN
335), compuesta por montantes verticales de 1500 mm de longitud
y @ 120 mm, colocados cada 2,02 m, y dos largueros horizontales
de @ 100 mm y 2000 mm de longitud, sujetos mediante abrazade-
ras y tornilleria de acero. La altura efectiva de la misma sobre el te-
rreno sera de 1,20 m e ird anclada al mismo mediante dados de hor-
migén de 40x40x40 cm. No incluye el poste final del tramo. Segun
manual de sefalizacion de Caminos Naturales.

01_P1 Carcastillo 2 2,00 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00
03_P2 Carcastillo 4 3,00 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00
04_P3 Carcastillo 4 3,00 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00
06_P4 Carcastillo 4 3,00 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00
02_P1 Céaseda 4 3,00 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00
03_P2 Céaseda 4 3,00 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00
04_P3 Céaseda 2 5,00 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00
01_P1 Sangliesa 4 3,00 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00
86,00 171,19  14.722,34
NZ3CE11-1 m Colocacién de malla ganadera T5, sobre estructura
existente
Colocacion de malla anudada galvanizada (Tipo 5) de tipo 100/8/15
o similar sobre estructura existente.
En condiciones muy desfavorables para la colocacién de la malla
04_P3 Céaseda 2 15,00 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00
30,00 9,99 299,70
NZ3CE11-2 m Colocacion cierre de malla ganadera T5, cond. muy
desfavorables
Construccion de cierre forestal con malla anudada galvanizada (Ti-
po 5) de tipo 100/8/15 o similar y piquetes de acacia de 1,70m de al-
tura colocados cada 2 metros.
En condiciones muy desfavorables para la construccién del cierre,
considerando la combinacion de los siguientes factores: tipo de sue-
lo, vegetacion existente a lo largo del trazado, pendiente del terre-
no, y forma de reparto de los piquetes.
Romanzado 03_P1 150,00 150,00
SUMA A ORIGEN 150,00
150,00 12,17 1.825,50

TOTAL CAPITULO O1..ccuecreveeerccerennes 16.847,54
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Cédigo

DIMENSIONES
Longitud Anchura Altura

NQ
Uds

Descripcién

Subtotales Cantidad

Precio

Importe

NZ3DBN28

CAPITULO 02 Desbroces

m2 Metro cuadrado desbroce sendero diametro superior a los
6 cm

Metro cuadrado de desbroce de la vegetacion existente en el sende-
ro mediante motodesbrozadora manualy motosierra, con diametro
medio basal de la vegetacion superior a 6 cm, depositando los res-
tos a una distancia maxima de 30 m del margen del sendero. Se in-
cluye triturado con la motosdesbrozadora manual, poda y desbroce
de los margenes del sendero hasta una altura de 2,5 m, dejando to-
talmente libre el paso.

Javier 03_L3 300,00 5,00 1.500,00

Javier 07_L6

Romanzado 06_L2

SUMA A ORIGEN1.500,00
5.725,00

SUMA A ORIGENS5.725,00
1.000,00

SUMA A ORIGEN1.000,00

5,00

5,00

NZ3DBN27

NZ3IFA0103-1

NZ3IFA0311-1

8.225,00

m2 Metro cuadrado desbroce sendero diametro entre 3y 6 cm

Metro cuadrado de desbroce de la vegetacion existente en el sende-
ro mediante motodesbrozadora manual, con diametro medio basal
de la vegetacion de entre 3 y 6 cm, depositando los restos a una dis-
tancia maxima de 30 m del margen del sendero. Se incluye triturado
con la motosdesbrozadora manual, poda y desbroce de los marge-
nes del sendero hasta una altura de 2,5 m, dejando totalmente libre
el paso.

Yesa 07_L1 1.950,00 5,00 9.750,00

1,47

SUMA A ORIGENS9.750,00

95,00 5,00 475,00

SUMA A ORIGEN

Romanzado 01_L1

475,00

12.090,75

10.225,00

jor Exc.desmonte y transp. a terraplén, terreno transito.

Excavacion en desmonte y transporte a terraplén en terreno de tran-
sito. Distancia méaxima de transporte 50m.

Javier 04_F1 2 2,00
SUMA A ORIGEN
1,00
SUMA A ORIGEN
1,00
SUMA A ORIGEN

Javier 08_F2 1

Romanzado 02_F1 1

0,89

2,00
1,00

1,00

9.100,25

ud Porte de maquinaria con camion gondola para transporte
sin permiso o con permiso genéric

Coste horario de transporte de maquinaria en camién-géndola con
una plataforma normalmente inferior a los 9-12 m, para cargas que
no excedan de 45 Tn de peso maximo del conjunto, que la altura
de transporte no sobrepase de los 4-4,5 m y que el ancho no sobre-
pase los 2,55-3 m.

Se trata de los casos en los que no se necesita ningun tipo de permi-
s0 para su transporte en gondola (<=40 Tn de peso maximo conjun-
to, altura <=4 m y ancho <= 2,55 m) o se necesita un permiso genéri-
co expedido por tréafico (<= 45 Tn de peso maximo conjunto, altura
<=4,5my ancho <= 3 m).

En el caso de que la velocidad de circulacion sea inferior a la mitad
genérica de la via, en carreteras convencionales, se situara un vehi-
culo piloto detras a una distancia minima de 50 m.

A la hora de calcular el tiempo horario del camién-géndola, hay que
considerar que éste realizard dos unidades de transporte y dos de
carga-descarga. En cada una de las ud de transporte uno de los via-
jes irad cargada con la maquina y el otro vacia.

Javier 04_F1 1 1,00
SUMA A ORIGEN

Javier 08_F2 1 1,00

4,00 655,65

1,00

2.622,60

Tajo n°1: Desbroces y cierres de la CRR en los tramos de Carcastillo a Romanzado
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N2 DIMENSIONES

Cadigo Descripcién Uds | Longitud Anchura Altura Subtotales Cantidad Precio Importe
SUMA A ORIGEN 1,00
Romanzado 02_F1 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
3,00 305,78 917,34
CUAD.FOREST jor Cuadrilla forestal
Cuadrilla forestal formada por Jefe de Cuadrilla y dos peén foresta-
les
Yesa 07_L1 0,5 0,50
SUMA A ORIGEN 0,50
0,50 689,72 344,86
TOTAL CAPITULO 02.......coeeeeeeecncrenee 25.075,80
CAPITULO 05 Seguridad y Salud 2 %
SYS PA Seguridad y Salud
Tajo 1 838,47 838,47
SUMA A ORIGEN 838,47
838,47 1,00 838,47
TOTAL CAPITULO 05...ussssssssisissususassss 838,47
TOTAL cussesssissss T SRR v . 4276181
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE
01 Cierres 16.847,54
02 Desbroces 25.075,80
05 Seguridad y Salud 2 % 838,47
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 42.761,81
9,00 % Gastos generales........ 3.848,56
6,00 % Beneficio industrial...... 2.565,71
Suma 6.414,27
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 49.176,08
21% IVA 10.326,98
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 59.503,06
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES EUROS con SEIS
CENTIMOS
Pamplona, noviembre de 2022.
19
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