Plan de Recuperacion,
Transformacion

W y Resiliencia

Financiado por

la Unién Europea
NextGenerationEU

o
| Gobierno de Navarra
% Nafarroako Gobernua
Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua

Navarra

s

Nafarroako

4. PRESUPUESTO




in

Plan de Recuperacion, Financiado por  [gemems et
Transformacién la Union Europea  gyoner e Cesroe
W y Resiliencia NexiGenerationEU Loia Camporcios

1. 1= ] T T TN
2. PRECIOS UNITARIOS ... cttiitttiieeiie ettt e e te e e e e et s e et e e et e e et e e e et s e et e e e an e e et e eean e eeannas
3. PRECIOS AUXILIARES ....ctu ittt eeie et e e te e e e et s e e e e et e e et e e e et e e et e e e an e e et e eean e eeannas
4. PRECIOS DESCOMPUESTOS. ... ttutitittietteete st e eteetae et e st e st e et e et e st e et e et e eaeeenaennns
5. PRESUPUESTOS POR ACTUACION .....ciiiiiiiiiiiiesseeeeeseetiieseseeeseeeenstnnsseeeeseeessnnnnnenns
6. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ...uuttuitiiitietietieetestaesiae et e staestae et estestesseeneeneennns
7. RESUMEN GENERAL ....ctuittiitie ettt et et e et e e e e e et e et e e e e e e e et e et e et e et e et e et eeanas

Navarra

s

Nafarroako

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los
Roncaleses (Navarra)



Plan de Recuperacion,
Transformacion
W y Resiliencia

Financiado por

la Unién Europea
NextGenerationEU

o
Gobierno de Navarra

% Nafarroako Gobernua
Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua

Navarra

s

Nafarroako

1. MEDICIONES

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los

Roncaleses (Navarra)



Financiado por

la Unién Europea
NextGenerationEU

Plan de Recuperacion,
Transformacion
W y Resiliencia

in

a8

Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua

Navarra

Z,

Nafarroako

MEDICIONES
Ne DIMENSIONES
Cédigo Descripcién Uds [Congitud Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a) (b) (c) (d)

CAPITULO 03 Mejoras varias

SUBCAPITULO 03.1 Deposito de hormigén prefabricado 40 m3

APARTADO NZ3IFT04E01-1 Movimiento de tierras

NZ3IFT04E0101 m® Excavacion en vaciado, terreno compacto

Excavacion en vaciado con medios mecanicos, en terreno compac-
to. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extrac-
cion de tierras fuera de la excavacion y acopio para posterior relle-

no.
1 6,80 6,10 0,80 33,18
SUMA A ORIGEN 33,18
33,18
NZ3IFA0115 m? Extendido de tierras hasta 20m
Extendido de tierras mediante medios mecanicos con aporyo de me-
dios manuales hasta eliminaciéon de acumulos, con una distancia
de extendido inferior a 20m desde el punto de extraccién
Extendido 1,26 6,80 6,10 0,80 41,81
SUMA A ORIGEN 41,81
41,81
NZ3IFT0O4E0105 m? Compactacion plano de fundacion.
Compactacion del plano de fundacién en terrenos sin clasificar. Den-
sidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.
1 6,80 6,10 41,48
SUMA A ORIGEN 41,48
41,48
NZ3IFT04E0106 m2 Encachado arido tipo balasto, espesor=20cm
Encachado de balasto, de 20 cm de espesor en sub-base de sole-
ra, incluye extendido y compactacién con pisén.
1 6,80 6,10 41,48
SUMA A ORIGEN 41,48
41,48
NZ3IFT04E0107 m Tuberia dren. porosa PVC d= 110mm en zanja con balastro
Drenaje con tuberia porosa de PVC d=110mm de pared simple, ins-
talado en zanja de seccién 40 x 40cm y relleno con material granu-
lar tipo balastro y geotextil. Incluye trabajos de excavacion de zanja
mediante medios mecancios en terreno tipo transito, colocaciéon de
tubo y relleno de zanja tipo encachado mediante blastro 25-40mm.
Incluye un 5% de juntas y empalmes y el aumento de volumen de
la tierra extraida.
1 30,00 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00
30,00

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los

Roncaleses (Navarra)
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APARTADO NZ3IFT04E02-1 Construccion de deposito
NZ3IFT04E0201-1 m® Construc.pav. hormigén limpieza HM-200 5cm esp.
1 5,80 5,10 0,05 1,48
SUMA A ORIGEN 1,48
1,48
NZ3IFT04E0202-1 m® Construc. solera HA-25/B/25/lla de 20cm espesor
Construc. solera HA-25/B/25/lla y érido rodado tamafio méaximo
25mm. Espesor de 20cm con malla electrosoldada ME 25x25x5mm
de acero corrugado tipo D-500-S (segin UNE 36092)
5,80 5,10 0,20 5,92
SUMA A ORIGEN 5,92
5,92
DEPOSITO-1 ud Depésito prefabricado de hormigon de 20.000 litros
Deposito prefabricado de hormigén de 20 m3, incluido tapa, tapas
de registro, manguitos para comunicar vasos y escaleras de acce-
so.
2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00
2,00
NZ3IFT04E0205-1ud Descarga y montaje deposito prefabricado de hormigon
Trabajos de descarga y montaje de depésito sobre solera de hormi-
goén.
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
NZ3IFA0712 ud Unidad de colocacion de pate para acceso
Paté fabricado con polipropileno copolimero, para la buena dura-
cién del peldafio y varilla interior de acero de d>10mm, piso antides-
lizante y disefio ergonémico, colocados cada 40cm. Tope de golpeo
para una perfecta introduccién. Dos dimensiones disponibles: An-
cho entre ejes: : 327 mm y 357mm respectivamente. Fondo de pelda-
fio 160 mm y fondo total 240 mm. Numero de broca: 25 y 8.5 cm de
largo. Fabricado segiin Norma : EN 13101
5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00
5,00

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los

Roncaleses (Navarra)
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APARTADO NZ3IFT04E03-1 Captaciones y conducciones
NZ3IFT04E0301 ud Arqueta pref.40x40x40 para toma con alcachofa

Arqueta prefabricada de 40x40x40cm colocada con tapa y cerco de
hormigén. Incluye trabajos de excavaciéon (1 x 1 x 0,5m), coloca-
cion, empalme de conducciones con valvula de esfera para tubo de
2", relleno trasdés con materiales previamente excavados y el exten-
dido de los restantes.

NZ3IFT04E0302 m Conduccion tubo PE-100 2", 10 atm, t. transito

Conduccién de tubo de polietileno de alta densidad PE-100 de 2"
de didmetro y 10 atm., de uso sanitario, suministrado en rollo y pues-
to en obra. Incluye trabajos de excavacion mecanica de zanja de 40
x 40cm de seccioén, en terrenos tipo transito, relleno y extendido de
tierras. Incluye un 5% de juntas y emplames y un 10% elementos ac-
cesorios de unién, codos, fijaciones, etc.

NZ3IFT04E0303 ud Arqueta 50x50x50, valvula palanca 2", llave

Arqueta prefabricada de 50x50x50cm colocada con tapa y cerco de
hormigén. Incluye trabajos de excavaciéon (1 x 1 x 0,7m), coloca-
cién, empalme de conducciones con vélvula de esfera para tubo de
2", relleno trasdds con materiales previamente excavados y el exten-
dido de los restantes.

NZ3IFT04E0304 m Sobradero PVC de 110mm sobre pared muro

Tuberia PVC de 110mm para sobradero colocada sobre muro de
hormigén, incluye elementos de unién como codos y elementos de
fijacion a la pared de hormigén.

NZ3IFT0O4E0305 m Sobradero PVC de 110mm sobre zanja

Tuberia de PVC rigida de 110 mm de diametro de saneamiento y
unién por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especia-
les, solapes y juntas, materiales a pie de obra, montaje, colocacion
y prueba. Incluye la excavacion de la zanja en terreno tipom transi-
to, colocacion y relleno de la tierra procedente de la misma, y la ma-
no de obra correspondiente.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
100 100,00
SUMA A ORIGEN 100,00
100,00
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
2,2 2,20
SUMA A ORIGEN 2,20
2,20
17,00 17,00
SUMA A ORIGEN 17,00
17,00

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los
Roncaleses (Navarra)
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NZ3IFT04E0306 m Desaglie de fondo PVC 110mm sobre zanja
Tuberia de desaguie de fondo de PVC 110mm y 10atm en zanja. In-
cluye excavacion de zanja mediante medios mecancicos, coloca-
cién y unién de tramos de tubo hasta perfecta estanqueidad de la
conduccién y tapado final con las tierras previamente extraidas. In-
cluye extendido de las tierra sobrantes.

19,00 19,00
SUMA A ORIGEN 19,00

19,00

NZ3IFT04E0307 ud Arqueta pref. 60x60x60cm, con valvula esf.4"

Arqueta prefabricada de 60x60x60cm con tapa y cerco de hormi-
gon para albergar llave de paso metélico de esfera HH para tubo
4". Incluye trabajos de excavacion, conexién y empalmes de lemen-
tos de fontaneria hasta perfecta estanquidad de la conduccion, relle-
no con los materiales previamente extraidos y extendido de los so-
brantes. Incluye maquinaria para manejo de elementos de hormi-
gon.

i 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

NZ3IFT04E0308 m Coduc deposito-c. racores, tubo PVC 16atm, 4"
Conduccién mediante tubo de PVC 4" de 16atm presion en zanja
excavada mediante medios mecanicos en terreno tipo transito. Inclu-
ye accesorios de PVC a presion y productos de limpieza vy fijacion.
Incluye posterior tapado de zanja y extendido de los materiales so-
brantes.

4,00 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

SUBCAPITULO 03.2 Depdsito de hormigon prefabricado 100 m3
APARTADO NZ3IFT04E01-2 Moviemiento de tierras

NZ3IFT04E0101 m3 Excavacion en vaciado, terreno compacto

Excavacién en vaciado con medios mecénicos, en terreno compac-
to. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extrac-
cion de tierras fuera de la excavacion y acopio para posterior relle-
no.

3,1416 4,25 4,25 0,80 45,40
SUMA A ORIGEN 45,40

45,40

NZ3IFA0115 m? Extendido de tierras hasta 20m

Extendido de tierras mediante medios mecanicos con aporyo de me-
dios manuales hasta eliminacion de acumulos, con una distancia
de extendido inferior a 20m desde el punto de extraccion

Extendido 1,26 45,40 57,20
SUMA A ORIGEN 57,20

57,20

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los >
Roncaleses (Navarra)
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NZ3IFT04E0105 m?2 Compactacion plano de fundacion.
Compactacién del plano de fundacién en terrenos sin clasificar. Den-
sidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.
3,1416 4,25 4,25 56,75
SUMA A ORIGEN 56,75
56,75
NZ3IFT04E0106 m2 Encachado arido tipo balasto, espesor=20cm
Encachado de balasto, de 20 cm de espesor en sub-base de sole-
ra, incluye extendido y compactacién con pisén.
3.1416 4,25 4,25 56,75
SUMA A ORIGEN 56,75
56,75
NZ3IFT04E0107 m Tuberia dren. porosa PVC d= 110mm en zanja con balastro
Drenaje con tuberia porosa de PVC d=110mm de pared simple, ins-
talado en zanja de seccién 40 x 40cm y relleno con material granu-
lar tipo balastro y geotextil. Incluye trabajos de excavacion de zanja
mediante medios mecancios en terreno tipo transito, colocacion de
tubo y relleno de zanja tipo encachado mediante blastro 25-40mm.
Incluye un 5% de juntas y empalmes y el aumento de volumen de
la tierra extraida.
1 30,00 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00
30,00
APARTADO NZ3IFT04E02-2 Construccion de deposito
NZ3IFT04E0201-2m?® Construc.pav. hormigon limpieza HM-200 10cm esp.
5,672 5,67
SUMA A ORIGEN 5,67
5,67
NZ3IFT04E0202-2m3 Construc. solera HA-25/B/25/lla de 30cm espesor
Construc. solera HA-25/B/25/lla y arido rodado tamafio maximo
25mm. Espesor de 30cm con malla electrosoldada ME 25x25x5mm
de acero corrugado tipo D-500-S (segun UNE 36092)
11,968 11,97
SUMA A ORIGEN 11,97
11,97
DEPOSITO-2 ud Depésito prefabricado de hormigén circular de 100.000
litros
Deposito circular compuesto por 16 médulos de hormigén, incluye
montaje, sellado y transporte en camioén plataforma o géndola, siem-
pre que el acceso a la obra se viable. No incluido grua para montaje
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00

NZ3IFT04E0205-1ud Descarga y montaje depdsito prefabricado de hormigén

Trabajos de descarga y montaje de depésito sobre solera de hormi-
gon.

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los

Roncaleses (Navarra)
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NZ3IFA0712

APARTADO NZ3IFT04E03-2 Captacion y conducciones
NZ3IFT04E0301

0,5

SUMA A ORIGEN

0,50
0,50

ud Unidad de colocacion de pate para acceso

Paté fabricado con polipropileno copolimero, para la buena dura-
cion del peldafio y varilla interior de acero de d>10mm, piso antides-
lizante y disefio ergonémico, colocados cada 40cm. Tope de golpeo
para una perfecta introduccion. Dos dimensiones disponibles: An-
cho entre ejes: : 327 mm y 357mm respectivamente. Fondo de pelda-
fio 160 mm y fondo total 240 mm. Numero de broca: 25 y 8.5 cm de
largo. Fabricado segiin Norma : EN 13101

SUMA A ORIGEN

0,50

5,00
5,00

ud Arqueta pref.40x40x40 para toma con alcachofa

Arqueta prefabricada de 40x40x40cm colocada con tapa y cerco de
hormigén. Incluye trabajos de excavacién (1 x 1 x 0,5m), coloca-
cion, empalme de conducciones con valvula de esfera para tubo de
2", relleno trasdés con materiales previamente excavados y el exten-
dido de los restantes.

SUMA A ORIGEN

5,00

1,00
1,00

NZ3IFT04E0302 m Conduccion tubo PE-100 2", 10 atm, t. transito

Conduccién de tubo de polietileno de alta densidad PE-100 de 2"
de diametro y 10 atm., de uso sanitario, suministrado en rollo y pues-
to en obra. Incluye trabajos de excavacién mecanica de zanja de 40
x 40cm de seccién, en terrenos tipo transito, relleno y extendido de
tierras. Incluye un 5% de juntas y emplames y un 10% elementos ac-
cesorios de unién, codos, fijaciones, etc.

400,00

SUMA A ORIGEN

1,00

400,00
400,00

NZ3IFT04E0303 ud Arqueta 50x50x50, valvula palanca 2", llave

Arqueta prefabricada de 50x50x50cm colocada con tapa y cerco de
hormigén. Incluye trabajos de excavacién (1 x 1 x 0,7m), coloca-
cién, empalme de conducciones con valvula de esfera para tubo de
2", relleno trasdés con materiales previamente excavados y el exten-
dido de los restantes.

SUMA A ORIGEN

400,00

1,00
1,00

NZ3IFT04E0304 m Sobradero PVC de 110mm sobre pared muro

Tuberia PVC de 110mm para sobradero colocada sobre muro de
hormigén, incluye elementos de unién como codos y elementos de
fijacion a la pared de hormigén.

2,50

SUMA A ORIGEN

1,00

2,50
2,50

2,50

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los 7
Roncaleses (Navarra)
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NZ3IFT0O4E0305 m Sobradero PVC de 110mm sobre zanja

Tuberia de PVC rigida de 110 mm de diametro de saneamiento y
unién por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especia-
les, solapes y juntas, materiales a pie de obra, montaje, colocacién
y prueba. Incluye la excavacion de la zanja en terreno tipom transi-
to, colocacion y relleno de la tierra procedente de la misma, y la ma-
no de obra correspondiente.

10,00

SUMA A ORIGEN

NZ3IFT0O4E0306 m Desagiie de fondo PVC 110mm sobre zanja

Tuberia de desagtie de fondo de PVC 110mm y 10atm en zanja. In-
cluye excavacion de zanja mediante medios mecancicos, coloca-
cion y unién de tramos de tubo hasta perfecta estanqueidad de la
conduccién y tapado final con las tierras previamente extraidas. In-
cluye extendido de las tierra sobrantes.

15,00

SUMA A ORIGEN

NZ3IFT04E0307 ud

Arqueta pref. 60x60x60cm, con valvula esf.4"

Arqueta prefabricada de 60x60x60cm con tapa y cerco de hormi-
go6n para albergar llave de paso metdlico de esfera HH para tubo
4". Incluye trabajos de excavacién, conexién y empalmes de lemen-
tos de fontaneria hasta perfecta estanquidad de la conduccioén, relle-
no con los materiales previamente extraidos y extendido de los so-
brantes. Incluye maquinaria para manejo de elementos de hormi-
gon.

SUMA A ORIGEN

NZ3IFT04E0308 m Coduc deposito-c. racores, tubo PVC 16atm, 4"

A10009-1

Conducciéon mediante tubo de PVC 4" de 16atm presién en zanja
excavada mediante medios mecanicos en terreno tipo transito. Inclu-
ye accesorios de PVC a presion y productos de limpieza y fijacion.
Incluye posterior tapado de zanja y extendido de los materiales so-
brantes.

SUMA A ORIGEN

ud Valvula flotador cierre elastico, o 100 mm, instalada

Valvula de flotador de cierre elastico de diametro 100 mm, con p.p.
de juntas, portabridas, brida loca y tornilleria, instalada.

1

SUMA A ORIGEN

10,00
10,00
10,00
15,00
15,00
15,00
1,00
1,00
1,00
4,00
4,00
4,00
1,00
1,00
1,00

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los

Roncaleses (Navarra)
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SUBCAPITULO 03.3 Rehabilitacion refugio
LIMPIEZ h Limpieza y desescombro
Limpieza y desescombro incluso retirada a vertedero.
Yesa 06 Rehabilitacion refugio 5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00
5,00
RETEJA m2 Retejado
Incluye el retejado, reposicién de tejas necesarias y sujecioén de las
mismas
Yesa 06 Rehabilitacion refugio 9,00 6,00 54,00
SUMA A ORIGEN 54,00
54,00
PINT.INT m2 Pintado interior
Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional especial para
locales humedos, en blanco liso, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso imprimacion, limpiado y plastecido.
Yesa 06 Rehabilitacion refugio 100 100,00
SUMA A ORIGEN 100,00
100,00
PINT.EXT m2 Pintado exterior
Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica para exterio-
res, color a decidlr, textura lisa, (rendimiento: 0,09 I/m2 cada ma-
no); sobre paramento exterior, vertical, de hasta 10 m de altura.
Incluye la reparacién y limpieza previa del soporte. Preparaciéon de
la mezcla.
Aplicacion de una mano de fondo. Aplicacién de dos manos de aca-
bado.
Yesa 06 Rehabilitacion refugio 70 70,00
SUMA A ORIGEN 70,00
70,00
VENTANA ud Ventana PVC medidas 110 x 85 cm
Suministro y colocacién de ventanas de PVC de 110x85 cm de dos
hojas. Carpinteria de PVC serie corona CT70 de Schiico o similar,
color a decidir en obra.
*Perfileria de PVC con marco de 70 mm. de profundidad, perfil refor-
zada con 5 camaras tanto en marco como en hoja, refuerzos interio-
res de acero galvanizado, doble junta de estanquiedad, junquillos,
tapajuntas.
*Permeabilidad al aire Clase 4, Resistencia al viento Clase C5, Es-
tanqueidad al agua superior a Clase 9A, todo segun indicaciones
del CTE y estudio energético del proyecto. Transmitancia del marco
igual o inferior a 1,30 W/m2K.
*Con perfil babero vierteaguas de dimensién minima 185 mm., se-
gun detalle de planos.
*Con tapajuntas perimetrales clipados.
*Con perfiles, chapa o remates de PVC necesarios para el tapado
de espacios en el exterior entre la carpinteria y el cabezal de facha-
da y sus sellados.
*Sin Persiana.
*Herrajes y manilla en color a decidir en obra.
*Se incluye premarco
*Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar,
9
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Yesa 06 Rehabilitacion refugio 3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00
3,00
PROTECC Pa Protecciones de ventanas mediante chapa
Partida alzada para la proteccién de puertas y ventanas mediante
chapa metdlica. Incluido bisagras y perfileria
Yesa 06 Rehabilitacion refugio 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
PUERTA-1 ud Puerta de chapa lisa 85x200cm
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 85x200 cm, realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel interme-
dio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herra-
jes, cerradura, cerco de perfil de acero con garras para recibir a la
obra, acabado con pintura epoxi polimerizada al horno. Incluye la co-
locacion y fijacion en obra.
Yesa 06 Rehabilitacion refugio 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
PUERTA-2 ud Puerta de chapa lisa 145x200cm
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 145x200 cm, realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel interme-
dio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herra-
jes, cerradura, cerco de perfil de acero con garras para recibir a la
obra, acabado con pintura epoxi polimerizada al horno. Incluye la co-
locacion y fijacion en obra.
Yesa 06 Rehabilitacion refugio 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
SUBCAPITULO 03.4 Obras de fabrica y abrevaderos
NZ3IFT06-1 ud Abrevadero de hormigdn prefabricado
Construccion de abrevadero de hormigén prefabricado H-250, de di-
mensiones 20x0,60x0,35cm y capacidad de 2.000l, colocado sobre
solera de hormigén de 20 cm de espesor de dimensiones 23x3,5 m
construida sobre encachado de 20 cm de espesor con tuberia poro-
sa de PVC para drenaje y saneamiento.
Céseda 05_A1 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
Romanzado 05_A1 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
Navascués 02_A1 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
3,00
10
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NZ3IFO11 m  Construc. caio hormigén d= 60cm, mal acceso, franco-

transito

Cario sencillo de hormigén armado (con arido calizo y cemento tipo
I1I/A-42,5-SR antisulfatos) de clase IV y de 60cm de diametro inte-
rior segin norma A.S.T.M. C-76M-96, (inlcuye adquisicién y trans-
porte hasta pie de obra en condiciones de malos accesos). Incluye
excavacion de zanja en terreno franco o tipo transito, distribucién y
descarga de materiales, asi como la colocacion de cafnos mediante
medios mecanicos. Incluye relleno de zanja con materiales previa-
mente excavados y extendido de lo restante, seglin obra tipificada
hasta perfecta terminacion de los trabajos. No incluye embocadu-
ras ni arquetas.

Gallués 01_F1 5,00 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00
5,00
NZ3IFO28 ud Embocadura cano sencillo 0,6m diametro ter. tipo.
franco-tran
Embocadura para cafio sencillo de 0,6m de diametro interior, con 2
aletas laterales (de 25cm de espesor), solera e imposta en terreno ti-
po franco o tipo transito.
Gallués 01_F1 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00
2,00
CAPITULO 04 Control de calidad 1%, Cap. 03 Mejoras Varias
CCALIDAD PA Control de calidad
896,15 896,15
896,15
CAPITULO 05 Seguridad y Salud 2 %
SYS PA Seguridad y Salud
TAJO 1 1.811,22 1.811,22
SUMA A ORIGEN 1.811,22
1.811,22

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los 11
Roncaleses (Navarra)
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PRECIOS UNITARIOS.
CODIGO ubD DESCRIPCION PRECIO
MATERIALES
P010306 t Balasto 14,8200
P02061 m Tubo poroso/ranurado drenaje PVC d= 110mm 4,8100
P010504 kg Resina sellante de acabado para curado 20,3500
P010107 m3 Hormigén HA-25-B, tamafio maximo arido 25mm, amb. 101,4500
IMa/lb/1lla
P010201 m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15, d=6mm, B-500-T 3,0500
P07003 kg Alambre galvanizado normal min. 1,3mm, p.o. 3,6100
P010501 m3 Madera para encofrar mas de 2,5cm esp 20cm altura 236,9100
puesto en obra
P010502 kg Puntas (puesto en obra) 3,0000
P010503 | Aceite desencofrante p.o. 2,4000
P0605-1 ud Abrevadero de hormigén armado H-25, 5,00%0,60%0,35 600,0000
m
P02015 m Tubo PE-100de 2" tipo (10/63) 5,5300
PPPIEZAS % Parte proporcional elementos unién, codos, etc. 4,9500
P02042 ud Vélvula metdlica de esfera HH, palanca para tubo 2" 60,1600
P010412 ud Tapa hormigén 50x50x6cm con cerco 23,5500
P010407 ud Arqueta de hormigén prefabricada 50x50x50cm con 43,9300
fondo
P010105 m3 Horm. en masa HM-20, arido méax. 20mm,amb. 94,0500
IMa/llb/1lla
P010209 m2 Malla electrosoldada ME 25x25, d=5mm 2,8800
P0608-1 ud Deposito prefabricado de hormigén 20m3 5.000,0000
P02066 ud Alcachofa rejilla galvanizada para tubo 2" 60,5000
P010406 ud Arqueta prefabricada de hormigén 40x40x40, con fondo. 27,0400
P010411 ud Tapa hormigoén y acero, 40*40*6cm. 23,5500
P02110 ud Codo PVC 110mm, 902 MH 4,2500
P02117 ud Abrazadera esp. alicatar, c/ tornillo 1,8000
P02115 I Limpiador tubo PVC 10,0000
P02116 I Adhesivo tubos PVC 16,9100
P02007 m Tuberia PVC saneamiento 110mm 7,3500
P02022 m Tuberia PVC presion tipo (16/110), de 4" de diametro 22,0300
P02045 ud Vélvula metélica de esfera HH, palanca tubo 4" 298,4100
P010408 ud Arqueta de hormigén prefabricada 60x60x60cm con 65,3200
fondo
P010413 ud Tapa hormigén 60x60x8cm con cerco 33,6500
P02069 m Tuberia PVC presion 4", 16 atm 23,1300
P010403 m Carno sencillo hormg. armado clase IV de 60cm p.o en 72,3100
fabrica
P05002 m? Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 181 a 200 0,5200
g/m? (p.o.)
P010202 m2 Malla electrosoldada ME 15x15, d= 8mm, B-500-T 5,2300
P010210 kg Acero B500S (500N/mm2 limite elastico) p.o. 1,3000
P010505 ud Pate de polipropileno con varilla interior acerada 8,8000
P15009-1 ud Vélvula flotador cierre elastico @ 100 mm (p.o.) 1.500,0000
MAQUINARIA
13
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MAO12 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 76,1500
MAO15 h Retroexcavadora mixta - retrocargo 71/100CV 42,0000
MX010 h Vibrador hormigén o regla vibrante, incl. mano obra 27,3300
MA027 h Grua 101/130CV, 5t capacidad. 49,1800
MDO011 h Bomba hormigonar 20m3/h 60,6400
MAO017 h Camién 131/160 CV 42,5900
MA022 h Compactador Vibro 101/130 CV 50,3300
MX014 h Taladro portatil perforador bateria, s/m.o. 2,2000
M01124 h Grua autopropulsada telescépica, 51-70 t 108,6100
MANO DE OBRA
0001 h Pedn forestal R.G. 20,0000
0002 h Jefe cuadrilla R.G. 26,0000
0005 h Pedn construccion 23,0000
0003 h Pedn especializado R.G. 22,0000
001004 h Oficial especialista 23,6900
001009 h Peén 20,9100
001005 h Oficial de oficios 21,5000
OTROS
NZ3IFA0304 km Transporte hormigén buenas condiciones 0,3000
NZ3IFA0305 km Transporte hormigén malas condiciones 0,5000

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los 14
Roncaleses (Navarra)
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Coédigo Ud Descripcion Importe

1 105006 m?  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 181 a 200 g/m?, colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, uni-
dos mecanicamente por agujado, estabilizados frente
a los rayos UV, gramajes de 181 a 200 g/m?, resisten-
cia a la traccion de 16 KN/m. No incluye solapes. Colo-
cado.

TOTAL PARTIDA 0,97

2 NZ3IFA0109 m3  Excavacion manual de zanja, terreno tipo transito
Excavacion de zanja mediante medios manuales, depo-
sitando la tierra extraida junto a la zanja.

TOTAL PARTIDA 81,13

3 NZ3IFA0112 m3  Excavacion mecanica de zanjas, terreno tipo franco-transito
Excavaciéon mecanica de zanjas para tuberias, con re-
troexcavadora, en terreno tipo transito, medido sobre
perfil.

TOTAL PARTIDA 5,88

4 NZ3IFA0114 m? Relleno mecanico de zanjas
Tapado de zanja mediante materiales previametne ex-
traidos con empleo de medios mecanicos, para diferen-
tes tipos de terreno, incluido compactacion.

TOTAL PARTIDA 3,29

5 NZ3IFA0116 m? Relleno trasdds muro con material de excavacion.
Relleno localizado en trasdés de muros con productos
seleccionados de la excavacién, extendido, humecta-
cién y compactacion en tongadas de 30 cm de espesor
y refino hasta perfecta terminacion del terreno.

TOTAL PARTIDA 8,20

6 NZ3IFA0119 m3 Excavaciéon mec. zanjas, vol <0,2m3 /m.l., terreno tipo transito
Excavacién mecanica de zanjas, volumen extraido me-
nor de 0.2m?¥m.l., en terreno tipo transito.

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los 16
Roncaleses (Navarra)



- NiVaFFd

Financiado por  fggesuins setvrs, D
la Unién Europea  arepmescizroe g
NextGenerationEU Landa Garapeneko eta (

Ingurumeneko Departamentua

Plan de Recuperacion,
Transformacion
W y Resiliencia

Nafarroako

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Codigo Ud Descripcion Importe

TOTAL PARTIDA 25,49

7 NZ3IFA0121 m?3 Excavacion en vaciado, terreno compacto
Excavacion en vaciado con medios mecanicos, en terre-
no compacto. Incluso refinado de paramentos y fondo
de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excava-
cién y acopio para posterior relleno.

TOTAL PARTIDA 4,91

8 NZ3IFA0208 m Cano sencillo hormg. armado clase IV de 60cm p.o mal acceso
Cano sencillo de hormigén armado (con arido calizo y
cemento tipo IlI/A-42,5-SR antisulfatos) de clase IV y
de 60cm de didmetro segin norma A.S.T.M.
C-76M-96. Inlcuye adquisicion, carga y transporte has-
ta pie de obra en condiciones de malos accesos.

TOTAL PARTIDA 96,35

9 NZ3IFA0504 m Tuberia PVC saneamiento d=110mm, puesto en obra
Tuberia de PVC de saneamiento de color gris o teja
de 110mm de diametro, presentado habitualmente en
barras de 6m, puesto en obra (incluye carga, transpor-
te y descarga en el tajo).
Color gris segtin norma UNE-EN-1.456-1
Color teja segin norma UNE-EN-1.401-1

TOTAL PARTIDA 7,83

10 NZ3IFA0518 m Tubo PE-100 de 2" diametro nominal, 10 atm puesto en obra
Tuberia de conduccién de polietileno de alta densidad
(PE-100), de 2" de diametro nominal y 10 atm de pre-
sién ( tipo 10/63), segun norma UNE-12.201, presenta-
do habitualmente en rollo y puesta en obra.

TOTAL PARTIDA 5,84

11 NZ3IFA0524 m Tuberia PVC presién 4", 10 atm puesto en obra
Tuberia de conduccién de PVC de 4" de diametro nomi-
nal y 16 atm de presién ( tipo 16/110), segin normas
UNE-EN-1.452 y UNE-53.112, puesto en obra (incluye
trabajos de carga, transporte y descarga a pie de obra).

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los 17
Roncaleses (Navarra)
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TOTAL PARTIDA ......ccoiirinrninnsinsnnsnnanans 23,26

12 NZ3IFA0531 m Tuberia PVC presion 4", 16 atm puesto en obra
Tuberia de conduccién de PVC de 4" de diametro nomi-
nal y 16 atm de presion ( tipo 16/110), s/ lisa, segun nor-
mas UNE-EN-1.452 y UNE-53.112, puesto en obra (in-
cluye trabajos de carga, transporte y descarga a pie de
obra).

TOTAL PARTIDA 24,42

13 NZ3IFA0546 ud  Valvula metéalica de esfera HH, palanca para tubo 2"
Vélvula metélica esfera HH de palanca para tubo de 2".

TOTAL PARTIDA 61,66

14 NZ3IFA0549 ud  Valvula metalica de esfera HH, palanca para tubo 4"
Valvula metalica esfera HH de palanca para tubo de 4".

TOTAL PARTIDA 305,87

15 NZ3IFA0605 m?  Hormigén HM-20/B/20 p.o. (ambientes desde | hasta llla).
Hormigdén en masa HM-20 de 20N/mmz2 de resistencia
caracteristica, con arido de 20mm tamafio maximo. In-
cluye hormigones para ambientes |/ lla/llb/ llla. Ela-
borado en planta y puesto en obra.

TOTAL PARTIDA 144,61

16 NZ3IFA0607 m?3 Hormigon HA-25/B/25, p.o. (ambientes desde | hasta llla).
Hormigdn para armar HA-25 de 25N/mm2 de resisten-
cia caracteristica, consistencia blanda, con arido de
25mm tamafo maximo. Incluye hormigones para am-
bientes 1/1la/llb y llla. Elaborado en planta y puesto
en obra.

TOTAL PARTIDA 152,57

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los 18
Roncaleses (Navarra)
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17 NZ3IFA0617 m? Colocacion malla electrosoldada ME 15x15, d= 6mm
Colocacién en obra de malla de acero corrugado (tipo
B-500-T) electrosoldado ME 15 x 15 con d=6mm, se-
gun UNE 36.092 . Incluye transporte a tajo, colocacién
incluso solapes y elementos de atado hasta correcta fi-
nalizacion.

TOTAL PARTIDA 4,77

18 NZ3IFA0618 m2  Colocacion malla electrosoldada ME 15x15, d= 8mm
Colocacioén en obra de malla de acero corrugado (tipo
B-500-T) electrosoldado ME 15 x 15 con d=8mm, se-
gun UNE 36.092 . Incluye transporte a tajo, colocacion
incluso solapes y elementos de atado hasta correcta fi-
nalizacion.

TOTAL PARTIDA 8,27

19 NZ3IFA0625 m2 Colocacion malla electrosoldada ME 25x25, d=5mm
Colocacion en obra de malla de acero corrugado (tipo
B-500-T) electrosoldado ME 25 x 25 con d=5mm, se-
gun UNE 36.092 . Incluye transporte a tajo, colocacién
incluso solapes y elementos de atado hasta correcta fi-
nalizacion.

TOTAL PARTIDA 4,39

20 NZ3IFA0627 kg Acero corrugado B-500S, 16/20mm.
Acero corrugado, diametro de 16 a 20 mm, B-500S, cor-
tado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p.
de despuntes.

TOTAL PARTIDA 2,48

21 NZ3IFA0629 m?  Puesta en obra hormigén voliumenes aislados (<1m3)
Mayor precio de puesta en obra de hormigén de obras
de fabrica, de volumenes inferiores a 1m3, sin incluir en-
cofrados, hormigones ni armaduras.

TOTAL PARTIDA 40,45

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los 19
Roncaleses (Navarra)
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Ord Cédigo ud
22 NZ3IFA0630 m?3
23 NZ3IFA0701 m?
24 NZ3IFA0707 ud
25 NZ3IFA0708 ud

Puesta en obra hormigén con bomba

Mayor precio de puesta en obra de hormigén para ar-
mar, impulsado por bomba de hormigén, para muros, lo-
sas, forjados, etc., sin incluir hormigén, encofrado ni ar-
maduras.

TOTAL PARTIDA

19,11

Encachado arido tipo balasto, espesor=20cm
Encachado de balasto, de 20 cm de espesor en sub-ba-
se de solera, incluye extendido y compactacién con pi-
son.

TOTAL PARTIDA

11,35

Arqueta prefabricada 40x4x40cm con tapa y cerco

Instalaciéon de arqueta de paso prefabricada de hormi-
gon, de dimensién 404040 cm y 4 cm de espesor,
con tapa de hormigén y cerco . Incluso conexiones de
conducciones y remates. Completamente terminada,
sin incluir la excavacioén ni el relleno del trasdés. Inclu-
ye maquinaria para descarga y colocacién de los ele-
mentos.

TOTAL PARTIDA

134,09

Arqueta prefabricada 50x50x50cm con tapa y cerco

Instalaciéon de arqueta de paso prefabricada de hormi-
goén, de dimensién 50*50*50 cm y 6 cm de espesor,
con tapa de hormigén y cerco . Incluso conexiones de
conducciones y remates. Completamente terminada,
sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdés. Inclu-
ye maquinaria para descarga y colocacién de los ele-
mentos.

TOTAL PARTIDA

160,43

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los 20

Roncaleses (Navarra)
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26 NZ3IFA0709 ud

27 NZ3IFA0719 m

28 NZ3IFA0720 m?

29 NZ3IFTO6E01 m?

30 NZ3IFT06E02 m?

Arqueta prefabricada 60x60x60cm con tapa y cerco
Instalacion de arqueta de paso prefabricada de hormi-
goén, de dimensiéon 60*60*60 cm y 8 cm de espesor,
con tapa de hormigén y cerco . Incluso conexiones de
conducciones y remates. Completamente terminada,

sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdos. Inclu-

ye magquinaria para descarga y colocacion de los ele-
mentos.

TOTAL PARTIDA 206,91

Encofrado y desencofrado pavimento hormigon, h <= 20cm
Encofrado y desencofrado de pavimentos de hormigén

de hasta 20cm de altura, con tablas de encofrar de co-

mo minimo 2cm de espesor. Incluye puntas, alambre y

el aceite para el desencofrado.

TOTAL PARTIDA 4,10

Encofrado y desencofrado zapatas y riostras
Encofrado y desencofrado de zapatas y riostras de ci-
mentacion.

TOTAL PARTIDA 22,79

Excavacion en vaciado, terreno compacto
Excavacion en vaciado con medios mecanicos, en terre-
no compacto. Incluso refinado de paramentos y fondo
de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excava-
cién y acopio para posterior relleno.

TOTAL PARTIDA

4,91

Encachado arido tipo balasto, espesor=20cm
Encachado de grava 25-40mm, de 20 cm de espesor
en sub-base de solera, incluye extendido y compacta-
cién con pisén.

TOTAL PARTIDA 11,35

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los

Roncaleses (Navarra)
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31 NZ3IFTO6E03 m Tuberia dren. porosa PVC d= 110mm en zanja

Drenaje con tuberia porosa de PVC d=110mm de pa-
red simple, instalado en zanja de seccién 40 x 40cm y
relleno con material granular tipo balastro. Incluye traba-
jos de excavacion de zanja mediante medios mecan-
cios en terreno tipo transito, colocacion de tubo y relle-
no de zanja tipo encachado mediante blastro 25-40mm.
Incluye un 5% de juntas y empalmes y el aumento de vo-
lumen de la tierra extraida.

TOTAL PARTIDA 21,69

32 NZ3IFTO6E04 m3  Constr. solera hormigén HA-25 ME 15x15, d=6mm
Contrucciébn de solera de hormigon armado
HA-25N/mm2, consistencia blanda, T. max. 20mm. In-
cluye armadura ME 15X15x6mm, encofrado y desenco-
frado y transporte del hormigoén.

TOTAL PARTIDA 193,70

33 NZ3IFT06E05-1 ud Abrevadero horm. H-25 pref, 50,6"0,35 m
Colocacién de abrevadero de hormigén armado prefa-
bricado H-250, de dimensiones 5,00x0,60x0,35 m y
unos 1.000! de capacidad con boya. Incluido transpor-
te en buenas condiciones y colocacion.

TOTAL PARTIDA 878,26

34 NZ3IFTO6E06 m Cond. con tubo PE-100 2", 10atm, t. transito

Conduccion de tubo de polietileno de alta densidad
PE-100 de 2" de diametro y 10 atm., de uso sanitario,
suministrado en rollo y puesto en obra. Incluye traba-
jos de excavacion mecanica de zanja de 40 x 40cm de
seccion, en terrenos tipo transito, relleno y extendido
de tierras. Incluye un 5% de juntas y emplames y un
10% elementos accesorios de unién, codos, fijaciones,
etc.

TOTAL PARTIDA 11,50

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los 22
Roncaleses (Navarra)
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35 NZ3IFTO6E07 ud  Arqueta pref. 50x50x50cm, valvula palanca de 2"
Arqueta prefabricada de 50x50x50cm colocada con ta-
pa y cerco de hormigdn. Incluye trabajos de excava-
cién (1 x 1 x 0,7m), colocacién, empalme de conduccio-
nes con valvula de esfera para tubo de 2", relleno tras-
dds con materiales previamente excavados y el extendi-
do de los restantes.
TOTAL PARTIDA 258,37
36 0006 h Cuadrilla tipo A
Suma lapartida. uasiiicamnanssisisey 60,00
TOTAL PARTIDA 60,00
37 001017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial
de oficios y 1/2 pedn.
TOTAL PARTIDA 55,65

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los

Roncaleses (Navarra)
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Ord Cobdigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal Importe
1 A10009-1 Valvula flotador cierre elastico, o 100 mm, instalada
Vélvula de flotador de cierre elastico de diametro 100
mm, con p.p. de juntas, portabridas, brida loca y tornille-
ria, instalada.
P15009-1 1,0000 ud Valvula flotador cierre elastico @ 100 mm (p.o.) 1.500,00 1.500,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 1.500,00 150,00
001004 3,0000h Oficial especialista 23,69 71,07
TOTAL PARTIDA.........c.ccccereumsnnsnsanes 1.721,07
2 CCALIDAD Control de calidad
TOTAL PARTIDA..........ccccvrenrrnrnennns 1,00
3 DEPOSITO-1 Depésito prefabricado de hormigén de 20.000 litros
Deposito prefabricado de hormigén de 20 m3, incluido
tapa, tapas de registro, manguitos para comunicar va-
sos y escaleras de acceso.
P0608-1 1,0000 ud Depésito prefabricado de hormigén 20m3 5.000,00 5.000,00
%002 2,5000 % Costes indirectos 5.000,00 125,00
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 5.125,00 256,25
TOTAL PARTIDA........c.ceeeeerereeneennnes 5.381,25
4 DEPOSITO-2 Deposito prefabricado de hormigon circular de 100.000 litros
Depésito circular compuesto por 16 médulos de hormi-
gon, incluye montaje, sellado y transporte en camion
plataforma o géndola, siempre que el acceso a la obra
se viable. No incluido grua para montaje
TOTAL PARTIDA.........cceocerrrrrrnnennnnans 15.000,00
5 LIMPIEZ Limpieza y desescombro
Limpieza y desescombro incluso retirada a vertedero.
0005 1,0000h Pedn construccion 23,00 23,00
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 23,00 3.84
%002 2,5000 % Costes indirectos 26,84 0,67
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 27,51 1,38
TOTAL PARTIDA........ccccvnmmimmnassnssans 28,89
6 NZ3IFA0115 Extendido de tierras hasta 20m
Extendido de tierras mediante medios mecanicos con
aporyo de medios manuales hasta eliminacion de acu-
mulos, con una distancia de extendido inferior a 20m
desde el punto de extraccién
0001 0,0010h Pedn forestal R.G. 20,00 0.02
MAO12 0,0030h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 76,15 0,23
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 0,02 0,00
%002 2,5000 % Costes indirectos 0,25 0,01
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 0,26 0,01
TOTAL PARTIDA.........ccoeerrirnernnransnnns 0,27
7 NZ3IFA0712 Unidad de colocacion de pate para acceso
Paté fabricado con polipropileno copolimero, para la
buena duracién del peldafo y varilla interior de acero
de d>10mm, piso antideslizante y disefio ergonémico,
colocados cada 40cm. Tope de golpeo para una perfec-
ta introduccién. Dos dimensiones disponibles: Ancho
entre ejes: : 327 mm y 357mm respectivamente. Fondo
de peldano 160 mm y fondo total 240 mm. Namero de
broca: 25 y 8.5 cm de largo. Fabricado segiin Norma :
EN 13101
0005 0,3000h Pedn construccion 23,00 6,90
P010505 1,0000 ud Pate de polipropileno con varilla interior acerada 8,80 8.80
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 6,90 1,15
%002 2,5000 % Costes indirectos 16,85 0.42
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 17,27 0,86
TOTAL PARTIDA 18,13

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los 25

Roncaleses (Navarra)
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Ord Cddigo Cantidad Ud Descripciéon Precio Subtotal Importe
8 NZ3IFO11 m Construc. cano hormigén d= 60cm, mal acceso, franco- transito
Carno sencillo de hormigdén armado (con arido calizo y
cemento tipo IlII/A-42,5-SR antisulfatos) de clase IV y
de 60cm de didmetro interior segin norma A.S.T.M.
C-76M-96, (inlcuye adquisicion y transporte hasta pie
de obra en condiciones de malos accesos). Incluye ex-
cavacion de zanja en terreno franco o tipo transito, dis-
tribucién y descarga de materiales, asi como la coloca-
cién de cafios mediante medios mecanicos. Incluye re-
lleno de zanja con materiales previamente excavados
y extendido de lo restante, segun obra tipificada hasta
perfecta terminacién de los trabajos. No incluye embo-
caduras ni arquetas.
0006 0,4000h Cuadrilla tipo A 60,00 24,00
MAO015 0,2000h Retroexcavadora mixta - retrocargo 71/100CV 42,00 8,40
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 24,00 4,01
%002 2,5000 % Costes indirectos 36,41 0,91
NZ3IFA0208 1,0000m Cario sencillo hormg. armado clase IV de 60cm 96,35 96,35
p.o mal acceso
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 138,67 6,68
NZ3IFA0112 2,2780m3 Excavacién mecanica de zanjas, terreno tipo 5,88 13,39
franco-transito
NZ3IFA0114 1,5120m?3 Relleno mecanico de zanjas 3,29 4,97
NZ3IFA0115 0,7660 m3 Extendido de tierras hasta 20m 0,27 0,21
TOTAL PARTIDA 158,92
9 NZ3IFO28 ud Embocadura cafno sencillo 0,6m diametro ter. tipo. franco-tran
Embocadura para cano sencillo de 0,6m de diametro in-
terior, con 2 aletas laterales (de 25cm de espesor), sole-
ra e imposta en terreno tipo franco o tipo transito.
NZ3IFA0605 1,0950 m3 Hormigén HM-20/B/20 p.o. (ambientes desde | 144,61 158,35
hasta llla).
NZ3IFA0112 1,0560 m3 Excavacion mecénica de zanjas, terreno tipo 5,88 6,21
franco-transito
NZ3IFA0109 0,6220 m? Excavacion manual de zanja, terreno tipo transito 81,13 50,46
NZ3IFA0629 1,0550m3 Puesta en obra hormigén volimenes aislados 40,45 42,67
(<1m3)
NZ3IFA0720 5,3400 m? Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 22,79 121,70
NZ3IFA0115 1,6970m3 Extendido de tierras hasta 20m 0,27 0.46
TOTAL PARTIDA........ccoirrrerninas 379,85
10 NZ3IFTO4E0101 m?d Excavacion en vaciado, terreno compacto
Excavacion en vaciado con medios mecanicos, en terre-
no compacto. Incluso refinado de paramentos y fondo
de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excava-
cién y acopio para posterior relleno.
MAOQ12 0,0600h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 76,15 4,57
%002 2,5000 % Costes indirectos 4,57 0,11
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 4,68 0,23
TOTAL PARTIDA 4,91
11 NZ3IFT04E0105 m2  Compactacion plano de fundacion.
Compactacién del plano de fundacién en terrenos sin
clasificar. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proc-
tor Normal.
MA022 0,0025h Compactador Vibro 101/130 CV 50,33 0,13
%002 2,5000 % Costes indirectos 0,13 0,00
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 0,13 0,01
TOTAL PARTIDA........ccceereeerinninnsns 0,14
12 NZ3IFTO4E0106 m? Encachado arido tipo balasto, espesor=20cm
Encachado de balasto, de 20 cm de espesor en sub-ba-
se de solera, incluye extendido y compactacién con pi-
son.
0005 0,1500h Pedn construccion 23,00 3,45
P010306 0,4400t Balasto 14,82 6,52
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 3,45 0,58
%002 2,5000 % Costes indirectos 10,55 0,26
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 10,81 0,54
TOTAL PARTIDA........ccceeeerircrnins 11,35
26
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13 NZ3IFT04E0107 m Tuberia dren. porosa PVC d= 110mm en zanja con balastro
Drenaje con tuberia porosa de PVC d=110mm de pa-
red simple, instalado en zanja de seccién 40 x 40cm y
relleno con material granular tipo balastro y geotextil. In-
cluye trabajos de excavacién de zanja mediante me-
dios mecancios en terreno tipo transito, colocacion de
tubo y relleno de zanja tipo encachado mediante blas-
tro 25-40mm. Incluye un 5% de juntas y empalmes y el
aumento de volumen de la tierra extraida.
0002 0,0320h Jefe cuadrilla R.G. 26,00 0,83
0005 0,0640h Pedn construccion 23,00 1,47
P02061 1,0500 m Tubo poroso/ranurado drenaje PVC d= 110mm 4,81 5,05
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 2,30 0,38
P%PN 3,0000 % Carga, transporte y descarga en obra 5,05 0,15
%002 2,5000 % Costes indirectos 7,88 0,20
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 8,08 0,40
NZ3IFA0119 0,1600m3 Excavacion mec. zanjas, vol <0,2m3 /m.1., 25,49 4,08
terreno tipo transito
NZ3IFA0701 0,8000 m? Encachado arido tipo balasto, espesor=20cm 11,35 9,08
NZ3IFA0115 0,1920 m3 Extendido de tierras hasta 20m 0,27 0,05
105006 1,6000 m? Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 0,97 1,55
181 a 200 g/m?, colocado
TOTAL PARTIDA.......ccccirrrenriinnnnns 23,24
14 NZ3IFT04E0201-1 m3®  Construc.pav. hormigon limpieza HM-200 5cm esp.
0002 0,4000h Jefe cuadrilla R.G. 26,00 10,40
0005 0,2000h Pedn construccion 23,00 4,60
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 15,00 2,51
%002 2,5000 % Costes indirectos 17,51 0,44
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 17,95 0,90
NZ3IFA0605 1,0500 m3 Hormigén HM-20/B/20 p.o. (ambientes desde | 144,61 151,84
hasta llla).
NZ3IFA0719 15,8530 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigén, 4,10 65,00
h <=20cm
NZ3IFA0304 50,0000 km Transporte hormigén buenas condiciones 0,30 15,00
NZ3IFA0305 5,0000km Transporte hormigén malas condiciones 0,50 2,50
TOTAL PARTIDA......cccevrrrrnranisnnninns 253,19
15 NZ3IFT04E0201-2 m*®  Construc.pav. hormigon limpieza HM-200 10cm esp.
0002 0,6000h Jefe cuadrilla R.G. 26,00 15,60
0005 0,3000h Pedén construccion 23,00 6,90
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 22,50 3,76
%002 2,5000 % Costes indirectos 26,26 0,66
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 26,92 1,35
NZ3IFA0605 11,0500 m3 Hormigén HM-20/B/20 p.o. (ambientes desde | 144,61 151,84
hasta llla).
NZ3IFA0719 15,8530 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigén, 4,10 65,00
h <=20cm
NZ3IFA0304 50,0000 km Transporte hormigén buenas condiciones 0,30 15,00
NZ3IFA0305 5,0000 km Transporte hormigén malas condiciones 0,50 2,50
TOTAL PARTIDA........cccvvmrumrensnssenans 262,61
16 NZ3IFT04E0202-1 m3®  Construc. solera HA-25/B/25/lla de 20cm espesor
Construc. solera HA-25/B/25/Ila y éarido rodado tama-
Ao maximo 25mm. Espesor de 20cm con malla electro-
soldada ME 25x25x5mm de acero corrugado tipo
D-500-S (seguin UNE 36092)
0002 0,2500h Jefe cuadrilla R.G. 26,00 6,50
0005 0,5000h Pedn construccion 23,00 11,50
P010504 0,2500 kg Resina sellante de acabado para curado 20,35 5,09
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 18,00 3,01
%002 2,5000 % Costes indirectos 26,10 0,65
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 26,75 1,34
NZ3IFA0607 1,0500 m3 Hormigén HA-25/B/25, p.o. (ambientes desde | 152,57 160,20
hasta llla).
NZ3IFA0625 5,0000 m2 Colocacién malla electrosoldada ME 25x25, 4,39 21,95
d=5mm
NZ3IFA0719 7,9200m Encofrado y desencofrado pavimento hormigén, 4,10 32,47
h <=20cm
NZ3IFA0304 50,0000 km Transporte hormigén buenas condiciones 0,30 15,00
NZ3IFA0305 5,0000km Transporte hormigén malas condiciones 0,50 2,50
27
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TOTAL PARTIDA.......ccoirrrnrrnnrsnansanns 260,21
17 NZ3IFT04E0202-2 m®  Construc. solera HA-25/B/25/lla de 30cm espesor
Construc. solera HA-25/B/25/Ila y arido rodado tama-
flo maximo 25mm. Espesor de 30cm con malla electro-
soldada ME 25x25x5mm de acero corrugado tipo
D-500-S (segin UNE 36092)
0002 0,2500h Jefe cuadrilla R.G. 26,00 6,50
0005 0,5000h Pedn construccion 23,00 11,50
P010504 0,2500 kg Resina sellante de acabado para curado 20,35 5,09
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 18,00 3,01
%002 2,5000 % Costes indirectos 26,10 0,65
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 26,75 1,34
NZ3IFA0607 1,0500 m3 Hormigén HA-25/B/25, p.o. (ambientes desde | 152,57 160,20
hasta llla).
NZ3IFA0618 6,6700 m? Colocacién malla electrosoldada ME 15x15, d= 8,27 55,16
8mm
NZ3IFA0627 26,7200kg Acero corrugado B-500S, 16/20mm. 2,48 66,27
NZ3IFA0304 50,0000 km Transporte hormigén buenas condiciones 0,30 15,00
NZ3IFA0305 5,0000 km Transporte hormigén malas condiciones 0,50 2,50
NZ3IFA0630 1,0000m3 Puesta en obra hormigén con bomba 19,11 19,11
TOTAL PARTIDA.......cccrrrnrirrsnnnsanns 346,33
18 NZ3IFT04E0205-1 ud Descarga y montaje deposito prefabricado de hormigén
Trabajos de descarga y montaje de depdsito sobre sole-
ra de hormigén.
0002 1,0000h Jefe cuadrilla R.G. 26,00 26,00
0005 1,0000 h Pedn construccion 23,00 23,00
M01124 8,0000h Grula autopropulsada telescépica, 51-70 t 108,61 868,88
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 49,00 8,18
%002 2,5000 % Costes indirectos 926,06 23,15
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 949,21 47,46
TOTAL PARTIDA......ccoieeeeerereeeneas 996,67
19 NZ3IFT04E0301 ud  Arqueta pref.40x40x40 para toma con alcachofa
Arqueta prefabricada de 40x40x40cm colocada con ta-
pa y cerco de hormigén. Incluye trabajos de excava-
cion (1 x 1 x 0,5m), colocacion, empalme de conduccio-
nes con valvula de esfera para tubo de 2", relleno tras-
dos con materiales previamente excavados y el extendi-
do de los restantes.
0005 0,8000 h Peoén construccion 23,00 18,40
P02066 1,0000ud Alcachofa rejilla galvanizada para tubo 2" 60,50 60,50
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 18,40 3,07
%002 2,5000 % Costes indirectos 81,97 2,05
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 84,02 4,20
NZ3IFA0121 0,5000 m3 Excavacion en vaciado, terreno compacto 4,91 2,46
NZ3IFA0116 0,3400 m3 Relleno trasdés muro con material de excavacion. 8,20 2,79
NZ3IFA0707 1,0000 ud Arqueta prefabricada 40x4x40cm con tapay 134,09 134,09
cerco
NZ3IFA0115 0,1600 m3 Extendido de tierras hasta 20m 0,27 0,04
TOTAL PARTIDA........coreeceeerrerrannnens 227,60
20 NZ3IFT04E0302 m Conduccion tubo PE-100 2", 10 atm, t. transito
Conducciéon de tubo de polietileno de alta densidad
PE-100 de 2" de diametro y 10 atm., de uso sanitario,
suministrado en rollo y puesto en obra. Incluye traba-
jos de excavacion mecanica de zanja de 40 x 40cm de
seccién, en terrenos tipo transito, relleno y extendido
de tierras. Incluye un 5% de juntas y emplames y un
10% elementos accesorios de unién, codos, fijaciones,
etc.
0002 0,0060 h Jefe cuadrilla R.G. 26,00 0,16
0005 0,0120h Pedn construccion 23,00 0,28
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 0,44 0,07
%002 2,5000 % Costes indirectos 0,51 0,01
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 0,52 0,03
NZ3IFA0119 0,1600m3 Excavacién mec. zanjas, vol <0,2m3 /m.l., 25,49 4,08
terreno tipo transito
NZ3IFA0518 1,0500m Tubo PE-100 de 2" diametro nominal, 10 atm 5,84 6,13
puesto en obra
PPPIEZAS 0,0500 % Parte proporcional elementos unién, codos, etc. 4,95 0,25
28
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Ord Coédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal Importe
NZ3IFA0114 0,1500 m3 Relleno mecénico de zanjas 3,29 0,49
NZ3IFA0115 0,0100m?3 Extendido de tierras hasta 20m 0,27 0,00
TOTAL PARTIDA........ccrerererrncnnnene 11,50
21 NZ3IFT04E0303 ud Arqueta 50x50x50, valvula palanca 2", llave
Arqueta prefabricada de 50x50x50cm colocada con ta-
pa y cerco de hormigén. Incluye trabajos de excava-
cién (1 x 1 x 0,7m), colocacion, empalme de conduccio-
nes con valvula de esfera para tubo de 2", relleno tras-
dés con materiales previamente excavados y el extendi-
do de los restantes.
0005 0,9000h Pedn construccion 23,00 20,70
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 20,70 3,46
%002 2,5000 % Costes indirectos 24,16 0,60
NZ3IFA0546 1,0000ud Valvula metalica de esfera HH, palanca para 61,66 61,66
tubo 2"
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 86,42 4,32
NZ3IFA0121 0,7000 m3 Excavacion en vaciado, terreno compacto 4,91 3,44
NZ3IFA0116 0,4500 m3 Relleno trasdés muro con material de excavacion. 8,20 3,69
NZ3IFA0115 0,2500 m? Extendido de tierras hasta 20m 0,27 0,07
NZ3IFA0708 1,0000ud Arqueta prefabricada 50x50x50cm con tapa y 160,43 160,43
cerco
TOTAL PARTIDA.......coeeeeeenrenenenene 258,37
22 NZ3IFT04E0304 m Sobradero PVC de 110mm sobre pared muro
Tuberia PVC de 110mm para sobradero colocada so-
bre muro de hormigén, incluye elementos de unién co-
mo codos y elementos de fijacion a la pared de hormi-
gon.
0002 0,0310h Jefe cuadrilla R.G. 26,00 0,81
0005 0,0620 h Pedn construccion 23,00 1,43
MX014 0,0700h Taladro portatil perforador bateria, s/m.o. 2,20 0,15
P02110 0,9100 ud Codo PVC 110mm, 902 MH 4,25 3,87
P02117 2,0000 ud Abrazadera esp. alicatar, c/ tornillo 1,80 3,60
P02115 0,00601 Limpiador tubo PVC 10,00 0,06
P02116 0,00601 Adhesivo tubos PVC 16,91 0,10
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 2,24 0,37
%002 2,5000 % Costes indirectos 10,39 0,26
NZ3IFA0504 1,0500m Tuberia PVC saneamiento d=110mm, puesto en 7,83 8,22
obra
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 18,87 0,94
TOTAL PARTIDA.......cccivrrurierinnsansnnns 19,81
23 NZ3IFTO04E0305 m Sobradero PVC de 110mm sobre zanja
Tuberia de PVC rigida de 110 mm de diametro de sane-
amiento y unién por junta de goma o por encolado, inclu-
yendo piezas especiales, solapes y juntas, materiales a
pie de obra, montaje, colocacién y prueba. Incluye la ex-
cavacion de la zanja en terreno tipom transito, coloca-
cion y relleno de la tierra procedente de la misma, y la
mano de obra correspondiente.
0002 0,0210h Jefe cuadrilla R.G. 26,00 0,55
0005 0,0420h Peén construccion 23,00 0,97
MAO015 0,1700h Retroexcavadora mixta - retrocargo 71/100CV 42,00 7,14
P02115 0,00601 Limpiador tubo PVC 10,00 0,06
P02116 0,00601 Adhesivo tubos PVC 16,91 0,10
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 1,52 0,25
%002 2,5000 % Costes indirectos 9,07 0,23
NZ3IFA0504 1,0500m Tuberia PVC saneamiento d=110mm, puesto en 7,83 8,22
obra
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 17,52 0,88
TOTAL PARTIDA..........ccccoauscisccsaniass 18,40
24 NZ3IFT04E0306 m Desagiie de fondo PVC 110mm sobre zanja
Tuberia de desaglie de fondo de PVC 110mm y 10atm
en zanja. Incluye excavacion de zanja mediante me-
dios mecancicos, colocaciéon y unién de tramos de tu-
bo hasta perfecta estanqueidad de la conduccién y ta-
pado final con las tierras previamente extraidas. Inclu-
ye extendido de las tierra sobrantes.
0002 0,0220 h Jefe cuadrilla R.G. 26,00 0,57
29

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los

Roncaleses (Navarra)



Navarra

. . D
Plan de Recuperacion, Financiado por R ot ey R
Tra nsfc_)rchmn la Unién Europea B oo Ao ‘ ’
W y Resiliencia NextGenerationEU o e e o mentua . t( .
Nartarroako
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Codigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal Importe
NZ3IFA0119 0,1600 m? Excavacién mec. zanjas, vol <0,2m3 /m.l., 25,49 4,08
terreno tipo transito
NZ3IFA0114 0,1500 m3 Relleno mecanico de zanjas 3,29 0,49
NZ3IFA0524 1,0500m Tuberia PVC presion 4", 10 atm puesto en obra 23,26 24,42
NZ3IFA0115 0,0100m3 Extendido de tierras hasta 20m 0,27 0,00
TOTAL PARTIDA 30,97
25 NZ3IFT04E0307 wud  Arqueta pref. 60x60x60cm, con valvula esf.4"
Arqueta prefabricada de 60x60x60cm con tapa y cerco
de hormigén para albergar llave de paso metalico de es-
fera HH para tubo 4". Incluye trabajos de excavacién, co-
nexién y empalmes de lementos de fontaneria hasta per-
fecta estanquidad de la conduccién, relleno con los mate-
riales previamente extraidos y extendido de los sobran-
tes. Incluye maquinaria para manejo de elementos de hor-
migén.
0005 1,2000h Pedn construccion 283,00 27,60
0%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 27,60 4,61
%002 2,5000 % Costes indirectos 32,21 0,81
NZ3IFA0549 1,0000ud Vélvula metalica de esfera HH, palanca para 305,87 305,87
tubo 4"
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 338,89 16,94
NZ3IFA0121 1,0100m3 Excavacion en vaciado, terreno compacto 491 4,96
NZ3IFA0116 0,2160m?3 Relleno trasdés muro con material de excavacion. 8,20 17T
NZ3IFA0115 0,7900 m3 Extendido de tierras hasta 20m 0,27 0,21
NZ3IFA0709 1,0000ud Arqueta prefabricada 60x60x60cm con tapa y 206,91 206,91
cerco
TOTAL PARTIDA 569,68
26 NZ3IFT04E0308 m Coduc depésito-c. racores, tubo PVC 16atm, 4"
Conduccién mediante tubo de PVC 4" de 16atm pre-
siébn en zanja excavada mediante medios mecanicos
en terreno tipo transito. Incluye accesorios de PVC a
presién y productos de limpieza y fijacién. Incluye poste-
rior tapado de zanja y extendido de los materiales so-
brantes.
0002 0,0210h Jefe cuadrilla R.G. 26,00 0,55
0005 0,0420h Pedn construccion 23,00 0,97
P02110 0,3300 ud Codo PVC 110mm, 902 MH 4,25 1,40
P02115 0,00601 Limpiador tubo PVC 10,00 0,06
P02116 0,00601 Adhesivo tubos PVC 16,91 0,10
0O%Z3 16,7000 % Coef. mano de obra ZONA 3 1,52 0,25
%002 2,5000 % Costes indirectos 3,33 0,08
NZ3IFA0531 1,0500m Tuberia PVC presién 4", 16 atm puesto en obra 24,42 25,64
%Z3 5,0000 % Coef. suministros ZONA 3 29,05 1,45
NZ3IFA0119 0,1600 m3 Excavaciéon mec. zanjas, vol <0,2m3 /m.l., 25,49 4,08
terreno tipo transito
NZ3IFA0114 0,1500 m3 Relleno mecénico de zanjas 3,29 0,49
NZ3IFA0115 0,0100 m3 Extendido de tierras hasta 20m 0,27 0,00
TOTAL PARTIDA 35,07
27 NZ3IFT06-1 ud  Abrevadero de hormigon prefabricado
Construccion de abrevadero de hormigén prefabricado
H-250, de dimensiones 20x0,60x0,35cm y capacidad
de 2.000I, colocado sobre solera de hormigén de 20
cm de espesor de dimensiones 23x3,5 m construida so-
bre encachado de 20 cm de espesor con tuberia poro-
sa de PVC para drenaje y saneamiento.
NZ3IFTO6E0132,4000 m3 Excavacion en vaciado, terreno compacto 491 159,08
NZ3IFT06E0208,0000 m? Encachado arido tipo balasto, espesor=20cm 11,35 1.225,80
NZ3IFTO6E0360,0000 m Tuberia dren. porosa PVC d= 110mm en zanja 21,69 1.301,40
NZ3IFT06E0416,1000 m?3 Constr. solera hormigén HA-25 ME 15x15, 193,70 3.118,57
d=6mm
NZ3IFTO6E05-#,0000 ud Abrevadero horm. H-25 pref, 5*0,6*0,35 m 878,26 3.513,04
NZ3IFTO6E0615,0000 m Cond. con tubo PE-100 2", 10atm, t. transito 11,50 172,50
NZ3IFTO6E07 1,0000ud Arqueta pref. 50x50x50cm, valvula palanca de 2" 258,37 258,37
TOTAL PARTIDA 9.748,76

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los 30
Roncaleses (Navarra)
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28

29

30

31

32

33

34

PINT.EXT

PINT.INT

PROTECC

PUERTA-1

PUERTA-2

RETEJA

SYS

m2

m2

Pa

ud

ud

m2

PA

Pintado exterior

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica pa-
ra exteriores, color a decidlr, textura lisa, (rendimiento:
0,09 I/m2 cada mano); sobre paramento exterior, verti-
cal, de hasta 10 m de altura.

Incluye la reparacion y limpieza previa del soporte. Pre-
paracion de la mezcla.

Aplicaciéon de una mano de fondo. Aplicacién de dos
manos de acabado.

TOTAL PARTIDA

Pintado interior
Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional es-
pecial para locales humedos, en blanco liso, sobre para-
mentos horizontales y verticales, dos manos, incluso im-
primacion, limpiado y plastecido.

TOTAL PARTIDA

Protecciones de ventanas mediante chapa
Partida alzada para la proteccién de puertas y venta-
nas mediante chapa metalica. Incluido bisagras y perfi-
leria

TOTAL PARTIDA

Puerta de chapa lisa 85x200cm

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 85x200 cm, realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de
espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frio, herrajes, cerradura, cer-
co de perfil de acero con garras para recibir a la obra,
acabado con pintura epoxi polimerizada al horno. Inclu-
ye la colocacion y fijaciéon en obra.

TOTAL PARTIDA

Puerta de chapa lisa 145x200cm

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 145x200 cm, realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de
espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frio, herrajes, cerradura, cer-
co de perfil de acero con garras para recibir a la obra,
acabado con pintura epoxi polimerizada al horno. Inclu-
ye la colocacion y fijacioén en obra.

TOTAL PARTIDA

Retejado
Incluye el retejado, reposicion de tejas necesarias y su-
jecion de las mismas

TOTAL PARTIDA

Seguridad y Salud
TOTAL PARTIDA

16,00

9,00

1.000,00

900,00

1.600,00

30,00

1,00

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los

Roncaleses (Navarra)
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35 VENTANA

ud

Ventana PVC medidas 110 x 85 cm

Suministro y colocacion de ventanas de PVC de
110x85 cm de dos hojas. Carpinteria de PVC serie coro-
na CT70 de Schiico o similar, color a decidir en obra.
*Perfileria de PVC con marco de 70 mm. de profundi-
dad, perfil reforzada con 5 camaras tanto en marco co-
mo en hoja, refuerzos interiores de acero galvanizado,
doble junta de estanquiedad, junquillos, tapajuntas.
*Permeabilidad al aire Clase 4, Resistencia al viento Cla-
se C5, Estanqueidad al agua superior a Clase 9A, todo
segun indicaciones del CTE y estudio energético del pro-
yecto. Transmitancia del marco igual o inferior a 1,30
W/m2K.

*Con perfil babero vierteaguas de dimensién minima
185 mm., segln detalle de planos.

*Con tapajuntas perimetrales clipados.

*Con perfiles, chapa o remates de PVC necesarios para
el tapado de espacios en el exterior entre la carpinteria
y el cabezal de fachada y sus sellados.

*Sin Persiana.

*Herrajes y manilla en color a decidir en obra.

*Se incluye premarco

*Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar,

TOTAL PARTIDA..........ccovrennene

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los

Roncaleses (Navarra)
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 Mejoras varias
03.1 Depdsito de hormigon prefabricado 40 m3
NZ3IFT04E01-1Movimiento de tierras
NZ3IFT04E0101 m® Excavacion en vaciado, terreno compacto
CASEDA05
1 6,80 6,10 0,80 33,18
Total CASEDADS .........covvovveerrrrseiseirniinerinsinsinnes 33,18 162,91
33,18 4,91 162,91
NZ3IFA0115 m? Extendido de tierras hasta 20m
CASEDA05
Extendido 1,26 6,80 6,10 0,80 41,81
Total CASEDAQS ........ooeeeeeeeeereieeereeevereasanns 41,81 11,29
41,81 0,27 11,29
NZ3IFT04E0105 m?2 Compactacion plano de fundacion.
CASEDA05
1 6,80 6,10 41,48
Total CASEDADS ..........voovveererrrnsisernsissrissinsinnes 41,48 581
41,48 0,14 5,81
NZ3IFT04E0106 m? Encachado arido tipo balasto, espesor=20cm
CASEDA05
1 6,80 6,10 41,48
Total CASEDAQS ........cooeeeeeeeeereeeeierersversrasanns 41,48 470,80
41,48 11,35 470,80
NZ3IFT04E0107 m Tuberia dren. porosa PVC d= 110mm en zanja con balastro
CASEDA05
1 30,00 30,00
Total CASEDADS .........cvoovveeresrrnsiseirnsissrinsinsinnes 30,00 697,20
30,00 23,24 697,20
Total NZ3IFTO4EQT-1 ... ssssnsnsesenens 1.348,01
NZ3IFT04E02-1Construccion de depésito
NZ3IFT04E0201-m?® Construc.pav. hormigén limpieza HM-200 5¢m esp.
CASEDA05
1 5,80 5,10 0,05 1,48
Total CASEDAQS ........cooeeeeeeeeeeeeeeererseersrananns 1,48 374,72
1,48 253,19 374,72
NZ3IFT04E0202-m?® Construc. solera HA-25/B/25/lla de 20cm espesor
CASEDA05
5,80 5,10 0,20 5,92
Total CASEDADS ..........voovveerrrrssissiinsissrinsinsinnes 592 1.540,44
5,92 260,21 1.540,44
DEPOSITO-1  ud Depésito prefabricado de hormigon de 20.000 litros
CASEDA05
2 2,00
Total CASEDAQS ........cooeeveeeeeeeeeverersvererananns 2,00 10.762,50
2,00 5.381,25 10.762,50
NZ3IFT04E0205-ud Descarga y montaje depdsito prefabricado de hormigén
CASEDA05
1 1,00
Total CASEDADS .........covvovveererrrssiseirnsissrissinsinnes 1,00 996,67
1,00 996,67 996,67

NZ3IFA0712  ud Unidad de colocacion de pate para acceso

TAJO 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CASEDA05
5 5,00
Total CASEDADS ........coovvveveeresrressrissiinsisssisssssssnses 5,00 90,65
5,00 18,13 90,65
Total NZ3IFTO4E02-1 ......ccovrmmsmsmsmsmsmsmssssssessssssssssssssssssssssssssnas 13.764,98
NZ3IFT04E03-1Captaciones y conducciones
NZ3IFT04E0301 ud Arqueta pref.40x40x40 para toma con alcachofa
CASEDA05
1 1,00
Total CASEDADS ..........voovveersrrneiseirneissrinsinsinnes 1,00 227,60
1,00 227,60 227,60
NZ3IFT04E0302 m Conduccion tubo PE-100 2", 10 atm, t. transito
CASEDA05
100 100,00
Total CASEDAQS ........cooeeeeeeeeeeeseiereeseersrananns 100,00 1.150,00
100,00 11,50 1.150,00
NZ3IFT04E0303 ud Arqueta 50x50x50, valvula palanca 2", llave
CASEDA05
1 1,00
Total CASEDADS ..........voovveerrrrnsiserneissrinsinsinnes 1,00 258,37
1,00 258,37 258,37
NZ3IFT04E0304 m Sobradero PVC de 110mm sobre pared muro
CASEDA05
2,2 2,20
Total CASEDAQS ........oooeeeeeeevevveviereesversrasanns 2,20 43,58
2,20 19,81 43,58
NZ3IFT04E0305 m Sobradero PVC de 110mm sobre zanja
CASEDA05
17,00 17,00
Total CASEDADS ..........vvovveevesrrnsissirnrissrinsinsinnes 17,00 312,80
17,00 18,40 312,80
NZ3IFT04E0306 m Desagiie de fondo PVC 110mm sobre zanja
CASEDA05
19,00 19,00
Total CASEDAQS ........cooeeeeeeeeeeeeeiereesvereananns 19,00 588,43
19,00 30,97 588,43
NZ3IFT04E0307 ud Arqueta pref. 60x60x60cm, con valvula esf.4"
CASEDA05
1 1,00
Total CASEDADS ..........vvovveererrrneiseiineissrinsinsinnes 1,00 569,68
1,00 569,68 569,68
NZ3IFT04E0308 m Coduc depésito-c. racores, tubo PVC 16atm, 4"
CASEDA05
4,00 4,00
Total CASEDAQS ........coeeeeeeeeeeeeevieriesvereravanns 4,00 140,28
4,00 35,07 140,28
Total NZ3IFTO4E03-1 .....ccorrrmsmsmsmsmsmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssnas 3.290,74
e 12 e T 18.403,73
TAJO 3 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
034 Obras de fabrica y abrevaderos
NZ3IFT06-1 ud Abrevadero de hormigon prefabricado
CASEDA05
Céseda 05_A1 1 1,00
Total CASEDAQS ..........ooovvevrriesrsiessssisirsiasisnns 1,00 9.748,76

1,00 9.748,76 9.748,76

Total 03.4 ... ——————— 9.748,76
TOtal 03— 28.152,49
L 28.152,49

TAJO 3 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 Mejoras varias
03.3 Rehabilitacion refugio
LIMPIEZ h Limpiezay desescombro
YESA06
Yesa 06 Rehabilitacion refugio 5 5,00
TOtAl YESADB ....ooooveeeevrreerneissineireissinsansansaeen 5,00 144,45
5,00 28,89 144,45
RETEJA m2 Retejado
YESA06
Yesa 06 Rehabilitacion refugio 9,00 6,00 54,00
TOMal YESADB .......coveeervinenisenineireisineissineinens 54,00 1.620,00
54,00 30,00 1.620,00
PINT.INT m2 Pintado interior
YESA06
Yesa 06 Rehabilitacién refugio 100 100,00
TOAl YESADB .....ooveveevrresrneissiseireessissassanseeen 100,00 900,00
100,00 9,00 900,00
PINT.EXT m2 Pintado exterior
YESA06
Yesa 06 Rehabilitacion refugio 70 70,00
TOMal YESAQDB ......oveeervineniseniseireisineissinsinens 70,00 1.120,00
70,00 16,00 1.120,00
VENTANA ud Ventana PVC medidas 110 x 85 cm
YESA06
Yesa 06 Rehabilitacion refugio 3 3,00
TOAl YESADB ....oooveeeerirerneinsiseireissinsssssansaees 3,00 2.100,00
3,00 700,00 2.100,00
PROTECC Pa Protecciones de ventanas mediante chapa
YESA06
Yesa 06 Rehabilitacion refugio 1 1,00
TOMal YESADB ......coveeeriinineseniseireisiseissineinens 1,00 1.000,00
1,00 1.000,00 1.000,00
PUERTA-1 ud Puerta de chapa lisa 85x200cm
YESA06
Yesa 06 Rehabilitacion refugio 1 1,00
TOAl YESADB .....oooveeeevrieerneinsineireissinsssssanseees 1,00 900,00
1,00 900,00 900,00
PUERTA-2 ud Puerta de chapa lisa 145x200cm
YESA06
Yesa 06 Rehabilitacion refugio 1 1,00
TOMal YESADB ......oveeervirisisenineireisineissinsinens 1,00 1.600,00
1,00 1.600,00 1.600,00
Total 03.3 ... 9.384,45
L 1 9.384,45
0 1 T 9.384,45
TAJO 3 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 Mejoras varias
03.2 Depdsito de hormigon prefabricado 100 m3
NZ3IFT04E01-2Moviemiento de tierras
NZ3IFT04E0101 m® Excavacion en vaciado, terreno compacto
ROMANZADQO05
3,1416 4,25 4,25 0,80 45,40
Total ROMANZADQODS..........ccovvnveinerneirsrinsinsinren 45,40 22291
45,40 4,91 222,91
NZ3IFA0115 m? Extendido de tierras hasta 20m
ROMANZADO05
Extendido 1,26 45,40 57,20
Total ROMANZADQOQS..........cooeeeevrvererserrrerarrnns 57,20 15,44
57,20 0,27 15,44
NZ3IFT04E0105 m?2 Compactacion plano de fundacion.
ROMANZADQO05
3,1416 4,25 4,25 56,75
Total ROMANZADQODS..........cccovvemveineirneirsrinsinsinres 56,75 7,95
56,75 0,14 7,95
NZ3IFT04E0106 m? Encachado arido tipo balasto, espesor=20cm
ROMANZADO05
3,1416 4,25 4,25 56,75
Total ROMANZADQQS...........cooeeeeeeeereesrerreraranns 56,75 644,11
56,75 11,35 644,11
NZ3IFT04E0107 m Tuberia dren. porosa PVC d= 110mm en zanja con balastro
ROMANZADQO05
1 30,00 30,00
Total ROMANZADQODS..........ccovvmveineirneirerinsinsinnnes 30,00 697,20
30,00 23,24 697,20
Total NZ3IFTO4EQ1-2 .......cceeeecccemnsssesesesesesesesessssssssssasesesens 1.587,61
NZ3IFT04E02-2Construccion de deposito
NZ3IFT04E0201-m? Construc.pav. hormigdn limpieza HM-200 10cm esp.
ROMANZADO05
5,672 5,67
Total ROMANZADQOQS.........coveeeevrvereearrrreraranns 5,67 1.489,00
5,67 262,61 1.489,00
NZ3IFT04E0202-m?® Construc. solera HA-25/B/25/lla de 30cm espesor
ROMANZADQO05
11,968 11,97
Total ROMANZADQOQS...........ccovvrveineirneirsrinsinsinnren 11,97 4.145,57
] 11,97 346,33 4.145,57
DEPOSITO-2 ud Depésito prefabricado de hormigadn circular de 100.000 litros
ROMANZADO05
1 1,00
Total ROMANZADQOQS..........cccovvrvriseirnrirsrinsissinses 1,00 15.000,00
1,00  15.000,00 15.000,00
NZ3IFT04E0205-ud Descarga y montaje depdsito prefabricado de hormigén
ROMANZADQO05
05 0,50
Total ROMANZADQOQS..........cccovvveeineirneirsrinsinsinres 0,50 498,34
0,50 996,67 498,34

NZ3IFA0712  ud Unidad de colocacion de pate para acceso

TAJO 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ROMANZADO05
5 5,00
Total ROMANZADQOQS..........cccovvvvrinvirnrissrsssinsisnsen 5,00 90,65
5,00 18,13 90,65
Total NZ3IFTO4E02-2 .......covrsmsmsmsmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssnas 21.223,56
NZ3IFT04E03-2Captacion y conducciones
NZ3IFT04E0301 ud Arqueta pref.40x40x40 para toma con alcachofa
ROMANZADO05
1 1,00
Total ROMANZADQODS..........ccovvemveinerneirsrinsinsinnen 1,00 227,60
1,00 227,60 227,60
NZ3IFT04E0302 m Conduccion tubo PE-100 2", 10 atm, t. transito
ROMANZADO05
400,00 400,00
Total ROMANZADQOQS..........cccovvvveineirnrissrississinnsen 400,00 4.600,00
400,00 11,50 4.600,00
NZ3IFT04E0303 ud Arqueta 50x50x50, valvula palanca 2", llave
ROMANZADO05
1 1,00
Total ROMANZADQODS..........ccovvmveineirneirsrinsinsinnnes 1,00 258,37
1,00 258,37 258,37
NZ3IFT04E0304 m Sobradero PVC de 110mm sobre pared muro
ROMANZADO05
2,50 2,50
Total ROMANZADQOQS..........cccovvvveisrirnrissrississinnsen 2,50 49,53
2,50 19,81 49,53
NZ3IFT04E0305 m Sobradero PVC de 110mm sobre zanja
ROMANZADO05
10,00 10,00
Total ROMANZADQODS..........ccovvmveineirniirsrinsinsinnren 10,00 184,00
10,00 18,40 184,00
NZ3IFT04E0306 m Desagiie de fondo PVC 110mm sobre zanja
ROMANZADO05
15,00 15,00
Total ROMANZADQOQS.........coveverevreererravsrrsrarrnns 15,00 464,55
15,00 30,97 464,55
NZ3IFT04E0307 ud Arqueta pref. 60x60x60cm, con valvula esf.4"
ROMANZADO05
1 1,00
Total ROMANZADQOQS...........ccovvrveineirneirsrinsinsinnren 1,00 569,68
1,00 569,68 569,68
NZ3IFT04E0308 m Coduc depésito-c. racores, tubo PVC 16atm, 4"
ROMANZADO05
4 4,00
Total ROMANZADQOQS..........cooeeeeeeeereraverrsraranns 4,00 140,28
4,00 35,07 140,28
A10009-1 ud Valvula flotador cierre elastico, o 100 mm, instalada
ROMANZADO05
1 1,00
Total ROMANZADQOQS..........ccovvreeinerneirsrinsinsinres 1,00 1.721,07
1,00 1.721,07 1.721,07
Total NZ3IFTO4EQ3-2 ........coeeercccmrmmsmsnsesesesesesessssssssssssasesesens 8.215,08
TAJO 3 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Total 03.2.....ccrrircsrc i ———— 31.026,25
03.4 Obras de fabrica y abrevaderos
NZ3IFT06-1 ud Abrevadero de hormigén prefabricado
ROMANZADOO5
Romanzado 05_A1 1 1,00
Total ROMANZADQOS............ooovvveereereerrininsenseneen 1,00 9.748,76

1,00 9.748,76 9.748,76

Total 03.4.....cccsss s ——— 9.748,76
o] ;L 40.775,01
TOTAL s RS 40.775,01

TAJO 3 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 Mejoras varias
03.4 Obras de fabrica y abrevaderos
NZ3IFT06-1 ud Abrevadero de hormigén prefabricado
NAVASCUES02
Navascués 02_A1 1 1,00
Total NAVASCUESQZ..........oeoveverereireerrininsensenees 1,00 9.748,76
1,00 9.748,76 9.748,76
Total 03.4 ... ——————— 9.748,76
1 02 9.748,76
0 1 17 . 9.748,76
TAJO 3 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ESPACIOS (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 Mejoras varias
03.4 Obras de fabrica y abrevaderos
NZ3IFO11 m Construc. cafio hormigon d= 60cm, mal acceso, franco- transito
GALLUESO1
Gallués 01_F1 5,00 5,00
Total GALLUESOT .oeveeereeesessseireesiseassenseeen 5,00 794,60
5,00 158,92 794,60
NZ3IFO28 ud Embocadura caiio sencillo 0,6m diametro ter. tipo. franco-tran
GALLUESO1
Gallués 01_F1 2 2,00
Total GALLUESOT .....cooevevvrireserireeinerinsirnecineees 2,00 759,70
2,00 379,85 759,70
Total 03.4 ... ————— 1.554,30
TOAl 03.....ccciercssiscisi s ——————— 1.554,30
0 1 - 1.554,30
TAJO 3 1
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Uds | Longitud Anchura Altura

Cédigo Descripcién Subtotales Cantidad Precio Importe

CAPITULO 03 Mejoras varias
SUBCAPITULO 03.1 Depésito de hormigon prefabricado 40 m3
APARTADO NZ3IFT04E01-1 Movimiento de tierras

NZ3IFT04E0101 m?3 Excavacion en vaciado, terreno compacto
Excavacién en vaciado con medios mecanicos, en terreno compac-
to. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extrac-

cion de tierras fuera de la excavacion y acopio para posterior relle-
no.

1 6,80 6,10 0,80 33,18
SUMA A ORIGEN 33,18

33,18 4,91 162,91

NZ3IFA0115 m? Extendido de tierras hasta 20m

Extendido de tierras mediante medios mecanicos con aporyo de me-
dios manuales hasta eliminaciéon de acimulos, con una distancia
de extendido inferior a 20m desde el punto de extracciéon

Extendido 1,26 6,80 6,10 0,80 41,81
SUMA A ORIGEN 41,81

77,81 0,27 11,29

NZ3IFT0O4E0105 m? Compactacion plano de fundacion.
Compactacion del plano de fundacién en terrenos sin clasificar. Den-
sidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.
1 6,80 6,10 41,48
SUMA A ORIGEN 41,48
41,48 0,14 5,81

NZ3IFT04E0106 m?2 Encachado arido tipo balasto, espesor=20cm
Encachado de balasto, de 20 cm de espesor en sub-base de sole-
ra, incluye extendido y compactacion con pisén.
1 6,80 6,10 41,48
SUMA A ORIGEN 41,48
41,48 11,35 470,80

NZ3IFT04E0107 m Tuberia dren. porosa PVC d= 110mm en zanja con balastro

Drenaje con tuberia porosa de PVC d=110mm de pared simple, ins-
talado en zanja de seccién 40 x 40cm y relleno con material granu-
lar tipo balastro y geotextil. Incluye trabajos de excavacion de zanja
mediante medios mecancios en terreno tipo transito, colocacién de
tubo y relleno de zanja tipo encachado mediante blastro 25-40mm.
Incluye un 5% de juntas y empalmes y el aumento de volumen de
la tierra extraida.

1 30,00 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00

30,00 23,24 697,20

TOTAL APARTADO NZ3IFTO4E01-1.....cccuueneee 1.348,01

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los 35
Roncaleses (Navarra)
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APARTADO NZ3IFT04E02-1 Construccion de depdsito
NZ3IFT04E0201-1 m® Construc.pav. hormigon limpieza HM-200 5¢cm esp.
1 5,80 510 0,05 1,48
SUMA A ORIGEN 1,48
1,48 253,19 374,72

NZ3IFT04E0202-1 m® Construc. solera HA-25/B/25/lla de 20cm espesor

Construc. solera HA-25/B/25/lla y arido rodado tamafio maximo
25mm. Espesor de 20cm con malla electrosoldada ME 25x25x5mm
de acero corrugado tipo D-500-S (segun UNE 36092)
5,80 510 0,20 5,92
SUMA AORIGEN 592
5,92 260,21 1.540,44

DEPOSITO-1 ud Depdsito prefabricado de hormigon de 20.000 litros

Dep6sito prefabricado de hormigén de 20 m3, incluido tapa, tapas
de registro, manguitos para comunicar vasos y escaleras de acce-
SO.

2 2,00
SUMA AORIGEN 2,00
2,00 5.381,25 10.762,50

NZ3IFT04E0205-1 ud Descarga y montaje deposito prefabricado de hormigon
Trabajos de descarga y montaje de depdsito sobre solera de hormi-
gon.
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00 996,67 996,67

NZ3IFA0712 ud Unidad de colocacion de pate para acceso

Paté fabricado con polipropileno copolimero, para la buena dura-
cion del peldario y varilla interior de acero de d>10mm, piso antides-
lizante y disefio ergonémico, colocados cada 40cm. Tope de golpeo
para una perfecta introducciéon. Dos dimensiones disponibles: An-
cho entre ejes: : 327 mm y 357mm respectivamente. Fondo de pelda-
fio 160 mm y fondo total 240 mm. Numero de broca: 25y 8.5 cm de
largo. Fabricado segiin Norma : EN 13101

5 5,00
SUMA AORIGEN 5,00

5,00 18,13 90,65

TOTAL APARTADO NZ3IFT04E02-1................ 13.764,98

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los 36
Roncaleses (Navarra)
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APARTADO NZ3IFT04E03-1 Captaciones y conducciones
NZ3IFT04E0301 ud Arqueta pref.40x40x40 para toma con alcachofa

Arqueta prefabricada de 40x40x40cm colocada con tapa y cerco de
hormigén. Incluye trabajos de excavaciéon (1 x 1 x 0,5m), coloca-
cién, empalme de conducciones con valvula de esfera para tubo de
2", relleno trasdds con materiales previamente excavados y el exten-
dido de los restantes.

1 1,00

SUMA AORIGEN 1,00

NZ3IFT04E0302 m Conduccion tubo PE-100 2", 10 atm, t. transito

Conducciéon de tubo de polietileno de alta densidad PE-100 de 2"
de diametro y 10 atm., de uso sanitario, suministrado en rollo y pues-
to en obra. Incluye trabajos de excavacién mecénica de zanja de 40
x 40cm de seccioén, en terrenos tipo transito, relleno y extendido de
tierras. Incluye un 5% de juntas y emplames y un 10% elementos ac-
cesorios de unién, codos, fijaciones, etc.

100 100,00

1,00

SUMA A ORIGEN 100,00

227,60

227,60

NZ3IFT04E0303 ud Arqueta 50x50x50, valvula palanca 2", llave

Arqueta prefabricada de 50x50x50cm colocada con tapa y cerco de
hormigén. Incluye trabajos de excavacién (1 x 1 x 0,7m), coloca-
cion, empalme de conducciones con valvula de esfera para tubo de
2", relleno trasdds con materiales previamente excavados y el exten-
dido de los restantes.

1 1,00

100,00

SUMA AORIGEN 1,00

11,50

1.150,00

NZ3IFT04E0304 m Sobradero PVC de 110mm sobre pared muro

Tuberia PVC de 110mm para sobradero colocada sobre muro de
hormigén, incluye elementos de unién como codos y elementos de
fijacién a la pared de hormigoén.

2,2 2,20

1,00

SUMA AORIGEN 2,20

258,37

258,37

NZ3IFTO4E0305 m Sobradero PVC de 110mm sobre zanja

Tuberia de PVC rigida de 110 mm de diametro de saneamiento y
unién por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especia-
les, solapes y juntas, materiales a pie de obra, montaje, colocacion
y prueba. Incluye la excavacion de la zanja en terreno tipom transi-
to, colocacion y relleno de la tierra procedente de la misma, y la ma-
no de obra correspondiente.

17,00 17,00

2,20

SUMA A ORIGEN 17,00

19,81

43,58

NZ3IFTO4E0306 m Desaglie de fondo PVC 110mm sobre zanja

Tuberia de desague de fondo de PVC 110mm y 10atm en zanja. In-
cluye excavacion de zanja mediante medios mecancicos, coloca-
cioén y unién de tramos de tubo hasta perfecta estanqueidad de la
conduccién y tapado final con las tierras previamente extraidas. In-
cluye extendido de las tierra sobrantes.

19,00 19,00

17,00

SUMA A ORIGEN 19,00

18,40

312,80

19,00

30,97

588,43

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los 37
Roncaleses (Navarra)
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NZ3IFT04E0307 ud Arqueta pref. 60x60x60cm, con valvula esf.4"
Arqueta prefabricada de 60x60x60cm con tapa y cerco de hormi-
gén para albergar llave de paso metdlico de esfera HH para tubo
4", Incluye trabajos de excavacion, conexién y empalmes de lemen-
tos de fontaneria hasta perfecta estanquidad de la conduccién, relle-
no con los materiales previamente extraidos y extendido de los so-
brantes. Incluye maquinaria para manejo de elementos de hormi-
gon.
1 1,00
SUMA AORIGEN 1,00
1,00 569,68 569,68
NZ3IFT04E0308 m Coduc depdsito-c. racores, tubo PVC 16atm, 4"
Conduccién mediante tubo de PVC 4" de 16atm presion en zanja
excavada mediante medios mecanicos en terreno tipo transito. Inclu-
ye accesorios de PVC a presion y productos de limpieza vy fijacion.
Incluye posterior tapado de zanja y extendido de los materiales so-
brantes.
4,00 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00
4,00 35,07 140,28
TOTAL APARTADO NZ3IFT04E03-1................ 3.290,74
TOTAL SUBCAPITULO 03.1 ...cceecucrcncnrrnnns 18.403,73
SUBCAPITULO 03.2 Deposito de hormigon prefabricado 100 m3
APARTADO NZ3IFT04E01-2 Moviemiento de tierras
NZ3IFT0O4E0101 m3 Excavacion en vaciado, terreno compacto
Excavacién en vaciado con medios mecénicos, en terreno compac-
to. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extrac-
cion de tierras fuera de la excavacion y acopio para posterior relle-
no.
3,1416 4,25 425 0,80 45,40
SUMA A ORIGEN 45,40
45,40 491 222,91
NZ3IFA0115 m?® Extendido de tierras hasta 20m
Extendido de tierras mediante medios mecdanicos con aporyo de me-
dios manuales hasta eliminacion de acimulos, con una distancia
de extendido inferior a 20m desde el punto de extraccién
Extendido 1,26 45,40 57,20
SUMA A ORIGEN 57,20
57,20 0,27 15,44
NZ3IFT04E0105 m2 Compactacion plano de fundacion.
Compactacion del plano de fundacién en terrenos sin clasificar. Den-
sidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.
3,1416 4,25 4,25 56,75
SUMA A ORIGEN 56,75
56,75 0,14 7,95
NZ3IFT04E0106 m? Encachado arido tipo balasto, espesor=20cm
Encachado de balasto, de 20 cm de espesor en sub-base de sole-
ra, incluye extendido y compactacion con pisén.
3,1416 4,25 4,25 56,75
SUMA A ORIGEN 56,75
56,75 11,35 644,11

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los 38
Roncaleses (Navarra)
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NZ3IFT04E0107 m Tuberia dren. porosa PVC d= 110mm en zanja con balastro
Drenaje con tuberia porosa de PVC d=110mm de pared simple, ins-
talado en zanja de seccién 40 x 40cm y relleno con material granu-
lar tipo balastro y geotextil. Incluye trabajos de excavacion de zanja
mediante medios mecancios en terreno tipo transito, colocacion de
tubo y relleno de zanja tipo encachado mediante blastro 25-40mm.
Incluye un 5% de juntas y empalmes y el aumento de volumen de
la tierra extraida.
i 30,00 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00
30,00 23,24 697,20
TOTAL APARTADO NZ3IFT04E01-2................ 1.587,61
APARTADO NZ3IFT04E02-2 Construccion de depdésito
NZ3IFT04E0201-2 m® Construc.pav. hormigon limpieza HM-200 10cm esp.
5,672 5,67
SUMA AORIGEN 5,67
5,67 262,61 1.489,00
NZ3IFT04E0202-2 m® Construc. solera HA-25/B/25/lla de 30cm espesor
Construc. solera HA-25/B/25/lla y éarido rodado tamafio méaximo
25mm. Espesor de 30cm con malla electrosoldada ME 25x25x5mm
de acero corrugado tipo D-500-S (segin UNE 36092)
11,968 11,97
SUMA AORIGEN 11,97
11,97 346,33 4.145,57

DEPOSITO-2 ud Depdsito prefabricado de hormigon circular de 100.000
litros

Deposito circular compuesto por 16 médulos de hormigén, incluye

montaje, sellado y transporte en camién plataforma o géndola, siem-

pre que el acceso a la obra se viable. No incluido grua para montaje

1 1,00
SUMA AORIGEN 1,00

1,00 15.000,00 15.000,00

NZ3IFT04E0205-1 ud Descarga y montaje deposito prefabricado de hormigén
Trabajos de descarga y montaje de depésito sobre solera de hormi-

gon.
0,5 0,50
SUMA AORIGEN 0,50
0,50 996.67 498,34
NZ3IFA0712 ud Unidad de colocacion de pate para acceso
Paté fabricado con polipropileno copolimero, para la buena dura-
cion del peldafio y varilla interior de acero de d>10mm, piso antides-
lizante y disefio ergonémico, colocados cada 40cm. Tope de golpeo
para una perfecta introduccion. Dos dimensiones disponibles: An-
cho entre ejes: : 327 mm y 357mm respectivamente. Fondo de pelda-
fno 160 mm y fondo total 240 mm. Nimero de broca: 25 y 8.5 cm de
largo. Fabricado segtin Norma : EN 13101
8 5,00
SUMA AORIGEN 5,00
5,00 18.13 90,65
TOTAL APARTADO NZ3IFT04E02-2................ 21.223,56
39

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los
Roncaleses (Navarra)
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APARTADO NZ3IFT04E03-2 Captacion y conducciones
NZ3IFT04E0301 ud Arqueta pref.40x40x40 para toma con alcachofa

Arqueta prefabricada de 40x40x40cm colocada con tapa y cerco de
hormigén. Incluye trabajos de excavacion (1 x 1 x 0,5m), coloca-
cién, empalme de conducciones con valvula de esfera para tubo de
2", relleno trasdds con materiales previamente excavados y el exten-
dido de los restantes.

i) 1,00

SUMA AORIGEN 1,00

NZ3IFT04E0302 m Conduccion tubo PE-100 2", 10 atm, t. transito

Conduccién de tubo de polietileno de alta densidad PE-100 de 2"
de diametro y 10 atm., de uso sanitario, suministrado en rollo y pues-
to en obra. Incluye trabajos de excavacion mecanica de zanja de 40
x 40cm de seccién, en terrenos tipo transito, relleno y extendido de
tierras. Incluye un 5% de juntas y emplames y un 10% elementos ac-
cesorios de unién, codos, fijaciones, etc.

400,00 400,00

1,00

SUMA A ORIGEN 400,00

227,60

227,60

NZ3IFT04E0303 ud Arqueta 50x50x50, valvula palanca 2", llave

Arqueta prefabricada de 50x50x50cm colocada con tapa y cerco de
hormigén. Incluye trabajos de excavacion (1 x 1 x 0,7m), coloca-
cién, empalme de conducciones con valvula de esfera para tubo de
2", relleno trasdés con materiales previamente excavados y el exten-
dido de los restantes.

1 1,00

400,00

SUMA A ORIGEN 1,00

11,50

4.600,00

NZ3IFTO4E0304 m Sobradero PVC de 110mm sobre pared muro

Tuberia PVC de 110mm para sobradero colocada sobre muro de
hormigén, incluye elementos de unién como codos y elementos de
fijacion a la pared de hormigén.

2,50 2,50

1,00

SUMA AORIGEN 2,50

258,37

258,37

NZ3IFT04E0305 m Sobradero PVC de 110mm sobre zanja

Tuberia de PVC rigida de 110 mm de diametro de saneamiento y
unién por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especia-
les, solapes y juntas, materiales a pie de obra, montaje, colocacién
y prueba. Incluye la excavacion de la zanja en terreno tipom transi-
to, colocacién y relleno de la tierra procedente de la misma, y la ma-
no de obra correspondiente.

10,00 10,00

2,50

SUMA A ORIGEN 10,00

19,81

49,53

NZ3IFT04E0306 m Desagiie de fondo PVC 110mm sobre zanja

Tuberia de desagiie de fondo de PVC 110mm y 10atm en zanja. In-
cluye excavacion de zanja mediante medios mecancicos, coloca-
cion y unién de tramos de tubo hasta perfecta estanqueidad de la
conduccién y tapado final con las tierras previamente extraidas. In-
cluye extendido de las tierra sobrantes.

15,00 15,00

10,00

SUMA A ORIGEN 15,00

18,40

184,00

15,00

30,97

464,55
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NZ3IFT04E0307 ud Arqueta pref. 60x60x60cm, con valvula esf.4"
Arqueta prefabricada de 60x60x60cm con tapa y cerco de hormi-
gon para albergar llave de paso metalico de esfera HH para tubo
4". Incluye trabajos de excavacion, conexién y empalmes de lemen-
tos de fontaneria hasta perfecta estanquidad de la conduccion, relle-
no con los materiales previamente extraidos y extendido de los so-
brantes. Incluye maquinaria para manejo de elementos de hormi-
gon.
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00 569,68 569,68
NZ3IFT04E0308 m Coduc depdsito-c. racores, tubo PVC 16atm, 4"
Conduccion mediante tubo de PVC 4" de 16atm presion en zanja
excavada mediante medios mecanicos en terreno tipo transito. Inclu-
ye accesorios de PVC a presién y productos de limpieza vy fijacion.
Incluye posterior tapado de zanja y extendido de los materiales so-
brantes.
4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00
4,00 35,07 140,28
A10009-1 ud Valvula flotador cierre elastico, @ 100 mm, instalada
Valvula de flotador de cierre elastico de diametro 100 mm, con p.p.
de juntas, portabridas, brida loca y tornilleria, instalada.
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00 1.721,07 1.721,07
TOTAL APARTADO NZ3IFT04E03-2................ 8.215,08
TOTAL SUBCAPITULO 03.2...cccvevecrcncrnnns 31.026,25
SUBCAPITULO 03.3 Rehabilitacion refugio
LIMPIEZ h Limpieza y desescombro
Limpieza y desescombro incluso retirada a vertedero.
Yesa 06 Rehabilitacion 5 5,00
refugio
SUMA A ORIGEN 5,00
5,00 28,89 144,45
RETEJA m2 Retejado
Incluye el retejado, reposicién de tejas necesarias y sujecion de las
mismas
Yesa 06 Rehabilitacion 9,00 6,00 54,00
refugio
SUMA A ORIGEN 54,00
54,00 30,00 1.620,00
PINT.INT m2 Pintado interior
Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional especial para
locales humedos, en blanco liso, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso imprimacién, limpiado y plastecido.
Yesa 06 Rehabilitacion 100 100,00
refugio
SUMA A ORIGEN 100,00
100,00 9,00 900,00

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los 41
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PINT.EXT

VENTANA

PROTECC

PUERTA-1

m2 Pintado exterior

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica para exterio-
res, color a decidlr, textura lisa, (rendimiento: 0,09 I/m2 cada ma-
no); sobre paramento exterior, vertical, de hasta 10 m de altura.
Incluye la reparacion y limpieza previa del soporte. Preparacion de
la mezcla.

Aplicaciéon de una mano de fondo. Aplicacion de dos manos de aca-
bado.

Yesa 06 Rehabilitacion 70 70,00
refugio
SUMA A ORIGEN 70,00

70,00 16,00

ud Ventana PVC medidas 110 x 85 cm

Suministro y colocacién de ventanas de PVC de 110x85 cm de dos
hojas. Carpinteria de PVC serie corona CT70 de Schiico o similar,
color a decidir en obra.

*Perfileria de PVC con marco de 70 mm. de profundidad, perfil refor-
zada con 5 camaras tanto en marco como en hoja, refuerzos interio-
res de acero galvanizado, doble junta de estanquiedad, junquillos,
tapajuntas.

*Permeabilidad al aire Clase 4, Resistencia al viento Clase C5, Es-
tanqueidad al agua superior a Clase 9A, todo segln indicaciones
del CTE y estudio energético del proyecto. Transmitancia del marco
igual o inferior a 1,30 W/m2K.

*Con perfil babero vierteaguas de dimensién minima 185 mm., se-
gun detalle de planos.

*Con tapajuntas perimetrales clipados.

*Con perfiles, chapa o remates de PVC necesarios para el tapado
de espacios en el exterior entre la carpinteria y el cabezal de facha-
da y sus sellados.

*Sin Persiana.

*Herrajes y manilla en color a decidir en obra.

*Se incluye premarco

*Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar,

Yesa 06 Rehabilitacion 3 3,00
refugio
SUMA A ORIGEN 3,00

1.120,00

3,00 700,00

Pa Protecciones de ventanas mediante chapa
Partida alzada para la protecciéon de puertas y ventanas mediante
chapa metdlica. Incluido bisagras y perfileria
Yesa 06 Rehabilitacion 1 1,00
refugio
SUMA AORIGEN 1,00

2.100,00

1,00 1.000,00

ud Puerta de chapa lisa 85x200cm

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 85x200 cm, realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel interme-
dio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herra-
jes, cerradura, cerco de perfil de acero con garras para recibir a la
obra, acabado con pintura epoxi polimerizada al horno. Incluye la co-
locacion y fijacién en obra.

Yesa 06 Rehabilitacion 1 1,00
refugio
SUMA A ORIGEN 1,00

1.000,00

1,00 900,00

900,00
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PUERTA-2 ud Puerta de chapa lisa 145x200cm

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 145x200 cm, realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel interme-
dio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herra-
jes, cerradura, cerco de perfil de acero con garras para recibir a la
obra, acabado con pintura epoxi polimerizada al horno. Incluye la co-
locacion y fijacién en obra.

Yesa 06 Rehabilitacion 1 1,00
refugio
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00 1.600,00 1.600,00

TOTAL SUBCAPITULO 03.3....ccceerureernnnns 9.384,45

SUBCAPITULO 03.4 Obras de fabrica y abrevaderos
NZ3IFT06-1 ud Abrevadero de hormigon prefabricado

Construccion de abrevadero de hormigén prefabricado H-250, de di-
mensiones 20x0,60x0,35cm y capacidad de 2.000I, colocado sobre
solera de hormigén de 20 cm de espesor de dimensiones 23x3,5 m
construida sobre encachado de 20 cm de espesor con tuberia poro-
sa de PVC para drenaje y saneamiento.

Céaseda 05_A1 1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00
Romanzado 05_A1 1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00
Navascués 02_A1 1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00
3,00 9.748,76  29.246,28

NZ3IFO11 m  Construc. cano hormigon d= 60cm, mal acceso, franco-
transito

Cano sencillo de hormigén armado (con arido calizo y cemento tipo
11I/A-42,5-SR antisulfatos) de clase IV y de 60cm de didmetro inte-
rior segin norma A.S.T.M. C-76M-96, (inlcuye adquisicion y trans-
porte hasta pie de obra en condiciones de malos accesos). Incluye
excavacion de zanja en terreno franco o tipo transito, distribucion y
descarga de materiales, asi como la colocacién de cafios mediante
medios mecanicos. Incluye relleno de zanja con materiales previa-
mente excavados y extendido de lo restante, seglin obra tipificada
hasta perfecta terminaciéon de los trabajos. No incluye embocadu-
ras ni arquetas.

Gallués 01_F1 5,00 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00
5,00 158,92 794,60
NZ3IFO28 ud Embocadura caio sencillo 0,6m diametro ter. tipo.
franco-tran
Embocadura para cano sencillo de 0,6m de diametro interior, con 2
aletas laterales (de 25cm de espesor), solera e imposta en terreno ti-
po franco o tipo transito.
Gallués 01_F1 2 2,00
SUMA AORIGEN 2,00
2,00 379,85 759,70
TOTAL SUBCAPITULO 034..........ccceeeenne. 30.800,58

TOTAL CAPITULO 03.....oceeeeeeeeeeeeenrnnnn. 8961501

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los 43
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CAPITULO 04 Control de calidad 1%, Cap. 03 Mejoras Varias
CCALIDAD PA Control de calidad
896,15 896,15
896,15 1,00 896,15
TOTAL CAPITULO 04.....coeeeeeeeererreeenns 896,15
CAPITULO 05 Seguridad y Salud 2 %
SYS PA Seguridad y Salud
TAJO 1 1.811,22 1.811,22
SUMA A ORIGEN1.811,22
1.811,22 1,00 1.811,22
TOTAL CAPITULO 05......coereecrcncrcnnannns 1.811,22
1O 1 - Y N 92.322,38

Tajo n°3: Creacién de 3 abrevaderos y otras actuaciones de obra civil en la Cafiada Real de las de los 44
Roncaleses (Navarra)



Plan de Recuperacion,
Transformacion
W y Resiliencia

Financiado por

la Unién Europea
NextGenerationEU

o
Gobierno de Navarra

% Nafarroako Gobernua
Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua

Navarra

4

Nafarroako

7.

RESUMEN GENERAL
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE
03 Mejoras varias 89.615,01
04 Control de calidad 1%, Cap. 03 Mejoras Varias 896,15
05 Seguridad y Salud 2 % 1.811,22
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 92.322,38
9,00 % Gastos generales........ 8.309,01
6,00 % Beneficio industrial....... 5.539,34
Suma 13.848,35
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 106.170,73
21% IVA 22.295,85
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 128.466,58

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA'Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

Pamplona, noviembre de 2022.
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