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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS.
Los datos principales de identificacion de la presente instalacion son:
1.1.- Datos de la instalacion.

Tipo de instalacién: Instalacién Eléctrica en Baja Tension para solar fotovoltaica de 41,85
kWp en la cubierta del edificio ubicado en:

Emplazamiento: Plaza los Fueros
Cadigo postal: 31251
Poblacion: Larraga

1.2.- Titulares de la instalacion.

Titular: Ayuntamiento de Larraga
Direccion: Plaza los Fueros
Cddigo postal: 31251

Poblacion: Larraga

CIF/NIF: P3114100E

2.- ANTECEDENTES.

Los sistemas fotovoltaicos, basandose en las propiedades de los materiales semiconductores,
transforman la energia que irradia el sol en energia eléctrica, sin mediacion de reacciones
guimicas, ciclos termodinamicos, o procesos mecanicos que requieran partes moviles.

El proceso de transformacion de energia solar en energia eléctrica se produce en un elemento
semiconductor que se denomina célula fotovoltaica. Cuando la luz del sol incide sobre una
célula fotovoltaica, los fotones de la luz solar transmiten su energia a los electrones del
semiconductor para que asi puedan circular dentro del sélido. La tecnologia fotovoltaica
consigue que parte de estos electrones salgan al exterior del material semiconductor
generandose asi una corriente eléctrica capaz de circular por un circuito externo.

La conexién de células fotovoltaicas y su posterior encapsulado y enmarcado da como
resultado la obtencion de los conocidos paneles o mddulos fotovoltaicos de utilizacién
doméstica e industrial, como elementos generadores eléctricos de corriente continua.

Seguln el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, se permite el consumo por parte de uno o
varios consumidores de energia eléctrica generada a partir del efecto fotovoltaico en
instalaciones proximas a las de consumo y asociadas a las mismas.

Asimismo, el Real Decreto 244/2019 establece la modalidad de suministro con autoconsumo
con excedentes en la cual las instalaciones de produccion préximas y asociadas a las de
consumo podran, ademas de suministrar energia para autoconsumo, inyectar energia
excedente en las redes de distribucion. Ademas, si la potencia total de la instalacion
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fotovoltaica no supera los 100kW puede entrar en la modalidad de autoconsumo con
excedentes acogida a compensacion.

En esta modalidad, no se ingresa dinero por venta de energia. En su lugar se ahorra la compra
de esa energia. Toda la energia que se consuma instantdneamente de la generacion tendra
el mismo valor que la de la comprada en ese mismo instante y la generacién que no se
autoconsuma se vertera a la red a un precio acordado con la comercializadora.

No obstante, para poder optar a la compensacion completa de los excedentes, se debe tener
un consumo tal que iguale o supere en término econdmico de consumo de energia tal
cantidad, condicién que se cumple para el presente caso.

Basandonos en estas premisas iniciales el Ayuntamiento de Larraga ha solicitado, la
redaccién de un proyecto de instalacion de una planta de generacién de energia eléctrica
fotovoltaica en la cubierta de la casa consistorial del municipio.

3.- OBJETO DEL PROYECTO.

La presente memoria tiene por objeto especificar las condiciones en que se ha de realizar la
instalacion de una planta de generacidén de energia eléctrica fotovoltaica a fin de estar a lo
dispuesto en las diversas normativas en vigor aplicables a una instalacion como la
mencionada.

Asi mismo, describir las caracteristicas técnicas y dimensiénales de la citada instalacioén a fin
de que pueda ser realizada por instalador autorizado y servir de base a la legalizacion de la
misma.

De acuerdo con las especificaciones de la propiedad, la cubierta del edificio donde se pretende
instalar la planta fotovoltaica tiene capacidad portante suficiente para aguantar los esfuerzos
resultantes del peso de la estructura a instalar, asi como los resultados de la accién del viento
y/o nieve, por lo que estas acciones no son objeto de este proyecto.

4.- NORMATIVA APLICADA.

Para la confeccion del presente Proyecto se ha tenido en cuenta la Normativa y
Reglamentacién vigente que afecta de un modo u otro a la instalacion que se pretende
realizar.

Destacamos, de entre toda ella, la siguiente:

e Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexién a red
de instalaciones de produccién de energia eléctrica de pequefia potencia.

e Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y econdmicas del autoconsumo de energia eléctrica.

e Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de produccion
de energia eléctrica a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracion y
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residuos.

e UNE EN 61215:2017, “Mddulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre: Cualificacion del
disefio y homologacién”.

o Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

e Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion
de instalaciones de energia eléctrica.

¢ Resolucion de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo
y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de
baja tension.

e Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transicion
energética y la proteccion de los consumidores.

o Real Decreto 842/2002 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tension.

e Cddigo Técnico de la Edificacion.

El hecho de que otra Normativa o Reglamentacion vigente no figure en la relacién anterior no
presupone su incumplimiento.

5.- CLASIFICACION REGLAMENTARIA.

Se trata de una instalacion definida en el articulo 4.1.b. del Real Decreto 244/2019, de 5 de
abril.

Modalidad de suministro de autoconsumo con excedentes.

Corresponde a las modalidades definidas en el articulo 9.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre. En estas modalidades las instalaciones de produccion préximas y asociadas a las
de consumo podran, ademas de suministrar energia para autoconsumo, inyectar energia
excedentaria en las redes de transporte y distribucion. En estos casos existiran dos tipos de
sujetos de los previstos en el articulo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que seran el
sujeto consumidor y el productor. En el presente caso tanto el sujeto consumidor como el
sujeto productor coinciden.

Dentro de la modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes, se trata de una
instalacion definida en el articulo 4.2.a. del Real Decreto 244/2019, de 5 de abiril.

Modalidad con excedentes acogida a compensacion.

Pertenece a esta modalidad, ya que voluntariamente el consumidor y el productor optan por
acogerse a un mecanismo de compensacion de excedentes. Esta opcion es posible porque
se cumple las siguientes las condiciones:

i. Lafuente de energia primaria sea de origen renovable.
ii. La potencia total de las instalaciones de produccion asociadas no sea superior a 100
KW.
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iii.  Siresultase necesario realizar un contrato de suministro para servicios auxiliares de
produccion, el consumidor haya suscrito un Unico contrato de suministro para el
consumo asociado y para los consumos auxiliares de produccién con una empresa
comercializadora, segun lo dispuesto en el articulo 9.2 del presente real decreto.

iv.  El consumidor y productor asociado hayan suscrito un contrato de compensacion de
excedentes de autoconsumo definido en el articulo 14 del presente real decreto.

v. La instalacion de producciéon no tenga otorgado un régimen retributivo adicional o
especifico.

Ademas, se trata de una instalacion proxima a las de consumo y asociada a las mismas ya
que:

Es una Instalacion de producciéon o generacion destinada a generar energia eléctrica para
suministrar a uno o mas consumidores acogidos a cualquiera de las modalidades de
autoconsumo en las que se cumpla alguna de las siguientes condiciones

i.  Estén conectadas a la red interior de los consumidores asociados o estén unidas a
éstos a través de lineas directas.

ii. Estén conectadas a cualquiera de las redes de baja tensién derivada del mismo centro
de transformacion.

iii.  Se encuentren conectados, tanto la generacién como los consumos, en baja tensién y
a una distancia entre ellos inferior a 500 metros. A tal efecto se tomara la distancia
entre los equipos de medida en su proyeccidn ortogonal en planta.

iv.  Estén ubicados, tanto la generacion como los consumos, en una misma referencia
catastral segun sus primeros 14 digitos o0, en su caso, segun lo dispuesto en la
disposicién adicional vigésima del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se
regula la actividad de produccién de energia eléctrica a partir de fuentes de energia
renovables, cogeneracion y residuos.

Aquellas instalaciones proximas y asociadas que cumplan la condicion i de esta definicion se
denominaran instalaciones proximas de red interior.

Aquellas instalaciones préximas y asociadas que cumplan las condiciones ii, iii 0 iv de esta
definicion se denominaran instalaciones préximas a través de la red.

Por tanto, la instalacion proyectada se clasifica a efectos reglamentarios como:

INSTALACION DE PRODUCCION CON AUTOCONSUMO COLECTIVO PROXIMA DE RED
INTERIOR CON EXCEDENTES ACOGIDA A COMPENSACION

5.1.- Justificacion cumplimiento del Real Decreto 1699/ 2011.

Condiciones técnicas para la conexion sobre las redes de distribucion, de las instalaciones de
produccion de energia eléctrica en baja tensién para consumo propio.
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Con la finalidad de interpretar y clarificar las condiciones técnicas de las instalaciones de
produccion de energia eléctrica de pequefia potencia en baja tensién establecidas en el
capitulo 11l del Real Decreto 1699/2011 y lo que establece el Reglamento electrotécnico para
baja tension, se detalla que las condiciones técnicas de conexion son las siguientes:

— Las instalaciones de produccién de energia eléctrica se conectaran sobre la instalacion
interior receptora segun se indica en este apartado y cumple con el Reglamento
electrotécnico para baja tension, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto; el Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la
conexion a red de instalaciones de produccion de energia eléctrica de pequefa
potencia, y las Condiciones técnicas para instalaciones de enlace de las normas
particulares de la empresa distribuidora vigentes, con las particularidades que se
indican a continuacion.

— Seinstalara un Unico equipo de medida bidireccional, que registra la energia cedida y
la consumida de la red; no obstante, se dispone de un dispositivo, integrado en los
componentes o dispositivos de control de la instalacién generadora (el inversor), para
medir la energia generada, el cual esta preparado para una futura telemedida.

— Elcircuito de la instalacién generadora que conecta con la instalacion o red interior es
de uso exclusivo para la evacuacion de la energia generada.

— Encaso de que la conexion de servicio del suministro en cuestion quede desconectada
de la red de distribucion, ya sea por razones de mantenimiento o explotacién o por la
actuacion de alguna proteccion, la instalacién generadora no mantiene en ningn caso
tension en la red de distribucion.

— La instalacion de produccion puede funcionar en isla sobre los consumos de la
instalacion receptora propia, sin alimentar a otros usuarios de la red. Se dispone de un
dispositivo de conmutacién automatico que desconecta el conjunto de la instalacién
generadora-receptora de la red de distribucion, de acuerdo con la normativa vigente.

— Sobre los mdédulos de los equipos de medida de suministros con instalaciones de
produccion de energia eléctrica de pequefia potencia se adhiere una placa, un rétulo
0 una pegatina de materiales duraderos con el siguiente texto: «Instalacion generadora
conectada».

— Los titulares o usuarios de instalaciones de produccion de energia eléctrica para
consumo propio que opten por estos esquemas de conexion aceptan la
interrumpibilidad de su suministro eléctrico en caso de que sea necesario aislar su
instalacion generadora de la red de distribucién, por razones de explotacion o de
impago del suministro eléctrico de la instalacion receptora.

— La conexion de la instalacion de produccion de energia eléctrica para consumo propio
sobre la interior se hace segun los esquemas descritos a continuacion:
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a) Sobre el cuadro general o sub-cuadros eléctricos de la instalaciéon interior. El
circuito de la instalacion generadora se conecta sobre el cuadro eléctrico de la
instalacion interior, aguas abajo del interruptor general, a través de un interruptor
automatico de intensidad nominal y poder de corte adecuados, siendo su
intensidad nominal la necesaria para evacuar la energia generada, para la
proteccion del circuito, e igual o inferior a la del interruptor general del cuadro o
subcuadro. (segun esquema unifilar).

b) En caso de que el punto de conexién a la red sea en alta tension y haya un centro
transformador propiedad del consumidor, ademas de lo indicado en el apartado
3.a) de esta Instruccidn, la conexién de la instalacion generadora también se puede
realizar en una de las salidas libres del cuadro de baja tension del transformador.
En este caso, en el recinto donde se ubique el cuadro de baja tensién del
transformador se debe identificar con un adhesivo de materiales duraderos el
circuito de la instalacion generadora e instalar un interruptor seccionador de este
circuito. En el anexo lll que se acompafia a la Instruccion, figuran estos esquemas
de conexién. Las consideraciones técnicas indicadas en este apartado se
establecen sin perjuicio de lo establecido en el articulo 23.3 del Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tension.

— Condiciones de puesta a tierra de las instalaciones. La puesta a tierra de la instalacion
se hace siempre de forma que no se altera las condiciones de puesta a tierra de la red
de la empresa distribuidora, asegurando que no se producen transferencias de
defectos a la red de distribucion. La instalacién dispone de una separacién galvanica
entre la red de distribucion y la instalacién generadora. Las masas de la instalacion de
generacién estan conectadas a una tierra independiente de la del neutro de la empresa
distribuidora y cumple con lo indicado en los reglamentos de seguridad y calidad
industrial vigentes.

— Armonicos y compatibilidad electromagnética. Los niveles de emisién e inmunidad
cumplen con la reglamentacién vigente Se cumple asi con las condiciones exigidas en
el RD. 1699/2011.
5.2.- Justificacion cumplimiento R.D. 244/2019
Basandonos en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y econdmicas del autoconsumo de energia eléctrica la instalacién
gue vamos a proyectar es:

e Modalidad de autoconsumo con excedentes.

Se trata de instalaciones en autoconsumo conectadas a la red de distribucién o transporte,
que pueden ceder energia a la red.
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En un autoconsumo con excedentes (tanto individual como colectivo), si la instalacion de
generacion se conecta en red interior del consumidor o si comparte las infraestructuras de
conexion a la red de distribucion o transporte, el productor y los consumidores responderan
solidariamente de cualquier incumplimiento.

Es necesario aclarar que la conexién de las instalaciones puede realizarse de dos maneras:

1. Con conexién a la red interior del consumidor o consumidores asociados.
En este caso se denominan instalaciones proximas en red interior.

2. Con conexion en un punto externo a la red interior, de manera que la instalacion
generadora se une a los consumidores asociados utilizando la red publica de
distribucion o transporte.

En este caso se denominan instalaciones préximas a través de red.

Las conexiones a través de red deben satisfacer al menos uno de los siguientes criterios:

e Laconexion se realiza alared de BT que se deriva del mismo centro de transformacion
al que pertenece el consumidor.

e La conexibén tanto de los consumos como de la generacion se realiza en BT, y la
distancia existente entre los contadores de generacion y de consumo es menor de 500
m, medidos en proyeccion ortogonal en planta.

¢ La instalacion generadora y los consumidores asociados se ubican en la misma
referencia catastral, tomada como tal si coinciden los 14 primeros digitos (con la
excepcion de las comunidades autbnomas con normativa catastral propia).

En las instalaciones proximas a efectos de autoconsumo, cuando se produzca transferencia
de energia a través de la red de distribucion, los consumidores asociados deberan satisfacer
una cuantia por el uso de la red, que sera determinada por la CNMC.

e Modalidad de autoconsumo con compensacion de excedentes.

Para cualquier tipo de instalacion de autoconsumo con excedentes individual o colectivas
conectadas a red interior es posible que, voluntariamente, el consumidor o consumidores se
acojan al mecanismo de compensacion de excedentes.

En este mecanismo de compensacion, la energia procedente de la instalacion de
autoconsumo que no sea consumida instantdneamente o almacenada por los consumidores
asociados, se inyecta a la red; cuando los consumidores precisen mas energia de la que les
proporciona la instalacién de autoconsumo, compraran la energia a la red al precio estipulado
en su contrato de suministro

Al final del periodo de facturacién (que no podrd ser superior a un mes) se realiza la
compensacion entre el coste de la energia comprada de la red y el valor de la energia
excedentaria inyectada a la red
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Todos los excedentes horarios de cada consumidor seran asignados a su empresa
comercializadora por el Operador del Sistema (OS), a partir de la informacion que el
encargado de la lectura comunique al OS. La comercializadora obtendra el precio medio
horario del mercado eléctrico para todos los excedentes que se le asignen, y compensara al
consumidor segun se establece en el RD 244/2019.

Sin embargo, el maximo importe que puede compensarse serd el importe de la energia
comprada a la red, puesto que en ningin momento el resultado de la compensacién podra ser
negativo ni podra compensar los pagos por peajes de acceso.

Para poder acogerse al mecanismo de compensacion de excedentes deberan cumplirse todas
las condiciones siguientes:

¢ Lainstalacién generadora es de fuente renovable,

e Lapotencia de la instalacién de produccién es igual o inferior a 100 kW,

e Si procede, se ha suscrito un contrato Unico para el consumo y para los servicios

auxiliares.

e Se suscribe un contrato de compensacion de excedentes entre productor y consumidor

e La instalacion no tiene otorgado un régimen retributivo adicional especifico.
Ademas de las instalaciones con excedentes que cumplan las condiciones anteriores, podran
acogerse al mecanismo de compensacion los consumidores asociados a una instalacion de
autoconsumo colectivo sin excedentes.

La documentacion necesaria en el disefio de la instalacién dependera del tipo de conexion a
la red que vaya a utilizarse y de la potencia prevista de la instalacion.

Si la conexién va a realizarse en baja tension (BT, hasta 1kV) y la potencia de la instalacién
esta prevista que sea igual o inferior a 10 kW, sera suficiente con disponer de una Memoria
Técnica de Disefo (MTD) que debera elaborar una empresa instaladora habilitada.

Si la potencia prevista fuese superior a 10 kW, aunque la conexiéon se realice en BT, sera
obligado realizar un proyecto técnico redactado y firmado por un técnico titulado competente.

Si la conexién de la instalacién va a realizarse a la red de alta tensién (AT), serd necesario
elaborar un proyecto técnico firmado por un técnico competente, tal y como contempla el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas
de alta tension (RIAT) en su ITC-RAT-20, independientemente de su potencia.

En estos casos, podra ser necesario realizar un enlace de conexion a la red de AT (linea y
transformador); esta conexion requerird siempre Proyecto que se tramitara conjuntamente y
en el mismo proyecto con la instalacién de generaciéon propiamente dicha, que sera de BT.

Las instalaciones de produccién de energia eléctrica que participen en autoconsumo con
excedentes (estén o no acogidas a compensacion), de potencia igual o inferior a 15 kW,
cuando se ubiquen en suelo urbanizado que cuente con las dotaciones y servicios requeridos
por la legislacién urbanistica, quedaran exentas de solicitar los permisos de acceso y
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conexién. Por ese motivo, estas instalaciones también quedan eximidas de presentar los
avales y garantias para la conexion.

Las instalaciones de produccién en autoconsumo con excedentes (estén o0 no acogidas a
compensacion), de potencia igual o inferior a 10 kW que no cumplan las condiciones de suelo
urbanizado anteriores, estan obligadas a solicitar el permiso de acceso y conexion, pero
estarian exentas de la presentacién del aval, tal y como se describe en el siguiente apartado
2).

El resto de instalaciones de produccion que participen con excedentes si deberan solicitar
permisos de acceso y conexion en funcién de la potencia de la instalacién y, por tanto, si seria
necesaria la presentacion de avales y/o garantias, tal y como se describe en los siguientes
apartados 3) y 4).

En todos los casos, el instalador debe solicitar a la compafiia distribuidora el Cédigo de
Autoconsumo (CAU) que identificara de forma Unica el autoconsumo. Estara formado por el
CUPS, con 22 caracteres, seguido del codigo A y tres ceros.

Independientemente del medio utilizado para la solicitud, el procedimiento que debe seguirse
dependera de la potencia de la instalacion segun se describe a continuacion.

1) Instalaciones hasta 15 kW ubicadas en suelo urbanizado con dotaciones

Estas instalaciones estan exentas de solicitar permisos de acceso y conexion y por tanto
guedan exentas también de presentar avales o garantias.

2) Instalaciones menores de 10kW en BT en suelo no urbanizado

Las instalaciones de potencia no superior a 10 kW conectadas en BT en suelo no
urbanizado, en el que exista un suministro de potencia contratada igual o superior al de la
instalacion, podran conectarse en el mismo punto de dicho suministro mediante el
procedimiento abreviado previsto en el articulo 9 del RD 1699/2011.

Se comunicara a la empresa distribuidora, la solicitud de conexién de la instalacién con la
red de distribucion de baja tension presentando una Memoria Técnica de Disefio (MTD)
en la que se indique si la conexién propuesta es en el mismo punto de dicho suministro o
en su red interior, e indicando el CUPS del suministro asociado.

La empresa distribuidora dispondra de un plazo de 10 dias habiles a contar desde la fecha
de recepcién de dicha solicitud para contestar confirmando o, en su caso, denegando al
interesado mediante informe motivado y remitiendo una propuesta alternativa.

Una vez realizada la instalacion, el titular remitira a la empresa distribuidora una solicitud
de conexidn de la instalacién, acompafiada de:
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— contrato técnico de acceso establecido en el anexo Il del RD 1699/2011 v,
— certificado de instalacion eléctrica debidamente diligenciado por el organo de la
Administracion competente.

Si como resultado de la verificacion, la distribuidora detectara deficiencias, lo comunicara
al titular de la instalacion que debera subsanar las deficiencias sefialadas antes de solicitar
de nuevo la conexion.

3) Instalaciones mayores de 10 kW o de 15 kW y menores de 100 kW en BT

Las instalaciones de potencia superior a 10 kW en suelo no urbanizado, las instalaciones
mayores de 15 kW en suelo urbanizado y las de potencia superior a éstas, pero inferior a
100 kW en cualquier circunstancia, deberan seguir el procedimiento regulado en el RD
1699/201125.

El promotor de la instalacion debera remitir a la compafiia distribuidora una solicitud con:

— Nombre, direccion, teléfono u otro medio de contacto del promotor.

— Ubicacion concreta de la instalacion de generacion, incluyendo la referencia catastral.

— Esquema unifilar de la instalacion.

— Punto propuesto para realizar la conexién.

Se incluiran las coordenadas UTM si fueran conocidas por el solicitante y propuesta
de ubicacion del punto de medida de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, aprobado por RD 1110/2007, de
24 de agosto, y normativa de desarrollo.

— Propietario del inmueble donde se ubica la instalacién.

— Declaracion responsable del propietario del inmueble dando su conformidad a la
solicitud de punto de conexidn si fuera diferente del solicitante.

— Descripcién de la instalacion, tecnologia utilizada y caracteristicas técnicas de la
misma, entre las que se incluirdn las potencias pico y nominal de la instalacion, modos
de conexion y, en su caso, caracteristicas del inversor o inversores, descripcion de los
dispositivos de proteccion y elementos de conexion previstos, asi como los certificados
de cumplimiento de los niveles de emisién e inmunidad a que hace referencia el
articulo 16 del mismo RD 1699/2011.

— Justificante de haber depositado la garantia econdmica correspondiente de 40€/kW,
ante el 6érgano de la Administracién competente (Caja de Depdésitos) segun lo previsto
en el RD 1955/2000.

En el plazo de un mes, la empresa distribuidora notificard al solicitante su propuesta
incluyendo, al menos, los siguientes extremos:

— Aceptacioén de los puntos de conexién y medida propuestos, incluyendo coordenadas
UTM, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento unificado de puntos de
medida del sistema eléctrico.

— Tensién maxima y minima de la red en el punto de conexidn.
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— Potencia de cortocircuito maxima de disefio para el calculo de la aparamenta de
proteccion y minima en explotacion normal para el calculo de las variaciones de
tension permitidas en el punto de conexion.

— En el caso de que el punto de conexién y medida para la cesion de energia por parte
del solicitante sea diferente del punto de conexién y medida del suministro, informe
justificativo de esta circunstancia.

La empresa distribuidora podra denegar la solicitud si:

— La potencia nominal méaxima disponible de conexion fuese inferior a la potencia de la
instalacion. En ese caso, se deben determinar los elementos concretos de la red que
precisa modificar, e indicar la potencia maxima disponible de conexién sin modificacion
de la red.

— Elacceso de la instalacion de generacién a la red de distribucion podra ser denegado
atendiendo a criterios de seguridad y continuidad del suministro.

La propuesta efectuada por la empresa distribuidora mantendra su vigencia durante un plazo
de tres meses desde la fecha de notificacion al titular de la instalacion.

Una vez aceptada la propuesta, el solicitante debera realizar la instalacion, pero al ser menor
de 100 kW, estard exenta de realizar la inscripcion en el Registro Administrativo de
Instalaciones de Produccion (RAIPRE).

Para las instalaciones de producciéon de potencia igual o inferior a 20 kW, que se ubiquen en
suelo urbanizado que cuente con las dotaciones y servicios requeridos por la legislacién
urbanistica, se sustituira el pago de los costes de las infraestructuras de conexién por el
régimen econdémico vigente de los derechos de acometida como si de un suministro se tratara

Para el resto de instalaciones, el coste de las nuevas instalaciones necesarias desde el punto
frontera hasta el punto de conexion con la red de distribucion existente, las repotenciaciones
en las lineas de la empresa distribuidora del mismo nivel de tension al del punto de conexion,
y, si fuese necesaria, la repotenciacién del transformador afectado de la empresa distribuidora
del mismo nivel de tension al del punto de conexion seran realizadas a cargo del solicitante.

Para ello, la empresa distribuidora debera remitir al promotor de la instalacion de generacion
un pliego de condiciones técnicas y un presupuesto econémico. Dispondra de 15 dias si la
conexién es en BT y de un mes si es en AT, a contar desde la aceptacién del punto de
conexioén propuesto.

Los documentos sefialados en este apartado que deben remitirse seran:

a) Pliego de condiciones técnicas de los trabajos a realizar:
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— Trabajos de refuerzo, adecuacion, adaptacién o reforma de instalaciones de la red de
distribucion existente en servicio, siempre que €stos sean necesarios para incorporar
las nuevas instalaciones.

Estos trabajos seran realizados por el distribuidor al ser éste el propietario de esas
redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro.

Trabajos para la conexién de la instalacién de generaciéon hasta el punto de conexion
con la red de distribucion, si lo ha solicitado expresamente el promotor de la instalacion
de generacion.

Estos trabajos podran ser ejecutados por cualquier empresa instaladora legalmente
autorizada o por la empresa distribuidora; la empresa distribuidora debera indicarlo en
el pliego de condiciones.

b) Presupuesto de los trabajos a realizar:

— Presupuesto detallado de los trabajos de refuerzo, adecuacién, adaptacién o reforma
de instalaciones de la red de distribucion existente en servicio, necesarios para
incorporar a las nuevas instalaciones.

— Presupuesto detallado de los trabajos necesarios para la conexion de la instalacién de
generacion hasta el punto de conexién con la red de distribucion a peticién expresa
del promotor de la instalacion de generacién. El solicitante comunicara a la empresa
distribuidora quien ha decidido que ejecute los trabajos, si la propia empresa
distribuidora o una empresa instaladora habilitada, dentro del plazo de tres meses a
contar desde la recepcién del presupuesto.

4) Instalaciones mayores de 100 kW o con conexién en AT.
Debera seguirse el procedimiento regulado en el RD 1955/2000.

Antes de realizar la solicitud de acceso a la red de distribucion debera presentar, ante el
6rgano competente para otorgar la autorizacién de la instalacién, resguardo acreditativo de
haber depositado una garantia econémica por una cuantia de 40 € por cada kW instalado.

La presentacién de este resguardo sera requisito imprescindible para la iniciacién de los
procedimientos de conexién y acceso a la red de distribucion por parte del gestor de la red de
distribucion.

La finalidad de la garantia sera la obtencion de la autorizaciéon de explotacion, por lo que sera
cancelada cuando el peticionario obtenga la autorizacién de explotacion definitiva de la
instalacion.

El desistimiento en la construccion de la instalacion, la caducidad de la autorizacion
administrativa o el incumplimiento de los plazos previstos, supondran la ejecucién de la
garantia, salvo que el dérgano competente exceptlle su ejecucién por circunstancias
impeditivas que no fueran ni directa ni indirectamente imputables al interesado y asi fuera
solicitado por éste a dicho 6rgano.
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El desistimiento, la caducidad de los procedimientos de autorizacion o la ejecucion de la
garantia supondran la pérdida de los derechos de acceso y conexion.

Para establecer la conexion directa de una nueva instalacion a la red de distribucion deberéa
remitirse la solicitud al gestor de la red de distribucion de la zona. Dicha solicitud de acceso a
la red de distribucion contendra la informacion necesaria para que el gestor de la red de
distribucion de la zona pueda realizar los estudios necesarios para establecer la existencia de
capacidad de acceso. La informacién requerida sera establecida en el correspondiente
procedimiento de operacion o por el propio gestor de la red si no existiera procedimiento de
operacién.

Una vez recibida la solicitud, el gestor de la red de distribucion, informara al solicitante en el
plazo méximo de diez dias, de cualquier anomalia o error que exista, que debera ser
subsanado por el solicitante en un plazo maximo de diez dias.

El gestor de la red de distribucion de la zona en el plazo maximo de quince dias comunicara
sobre la existencia de capacidad suficiente de la red de distribucién en el punto de conexién
solicitado.

Los gestores de las redes de distribucién pondran a disposicién del publico en general las
peticiones de acceso admitidas en sus respectivas zonas.

Una vez obtenido el informe favorable sobre la suficiente capacidad de acceso a dicha red en
el punto requerido, el peticionario presentara a la empresa distribuidora propietaria de la red
en dicho punto, el proyecto basico de la instalacion y su programa de ejecucion.

Si la instalacion puede afectar a la red de transporte o a la operacion del sistema, la empresa
distribuidora informara sobre dichas posibles afecciones en el plazo maximo de un mes y lo
trasladara al operador del sistema y gestor de la red de transporte, junto con el programa de
ejecucion. El operador del sistema y gestor de la red de transporte analizard si existe alguna
restriccion derivada de esta nueva informacion y en el plazo maximo de un mes, emitira un
informe al respecto.

Los procesos de solicitud de acceso y de solicitud de conexion podran llevarse a cabo de
manera simultanea, siendo en todo caso la concesion previa de acceso requisito necesario e
imprescindible para la concesién del permiso de conexion.

El gestor de la red de distribucién de la zona podra denegar la solicitud de acceso cuando no
se disponga de capacidad suficiente para cumplir las condiciones expresadas por el usuario,
de acuerdo con las condiciones de funcionamiento y seguridad de la red. Esta denegacion
debera quedar suficientemente justificada y contendra propuestas alternativas de acceso en
otro punto de conexion o de realizacion, si ello fuera posible, de los refuerzos necesarios en
la red de distribucion de la zona para eliminar la restriccién de acceso.
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Las instalaciones en autoconsumo con excedentes y con potencia menor de 100 kW no
deberian requerir tramites de impacto ambiental ni de utilidad publica, salvo en los casos en
gue el emplazamiento se encuentre bajo alguna figura de proteccion.

Para instalaciones de mayor potencia o con conexién en AT, o por ejemplo conectadas a
través de red de transporte, si se podrian requerir tramites de impacto ambiental y de utilidad
publica.

Las instalaciones de produccion de energia eléctrica con potencia menor o igual a 100 kW
conectadas directamente a una red de tension menor de 1kV, es decir en BT, quedan
excluidas del régimen de autorizacién administrativa previa y de construccion.

Sin embargo, en caso de que se trate de instalaciones de potencia superior a 100 kW o con
conexién a una red de tensién mayor de 1kV, es decir en red de AT, generalmente sera
obligado solicitar autorizacion administrativa, tanto previa como de construccién, ante la
comunidad autbnoma segun los procedimientos que ésta determine.

En el caso en que la instalacion generadora fuese de menos de 100 kW pero se conectase
en AT, no precisaria autorizacién administrativa, pero la de enlace (linea y transformacién a
AT), si necesitaria de autorizacion; la autorizacion es obligada en los casos en que
posteriormente y antes de su puesta en servicio van a ser cedidas vy, por tanto, van a formar
parte de la red de transporte y distribucion.

La solicitud realizada al 6rgano competente de la comunidad autébnoma, puede implicar el
abono de las tasas autonémicas correspondientes e incluir un periodo de informacién publica
y recepcion de alegaciones a los proyectos presentados.

Las instalaciones de autoconsumo deberan solicitar permiso de obras segun la normativa
municipal vigente en el emplazamiento elegido.

En funcion de las caracteristicas de la instalacion de generacion, la normativa municipal
definird si es suficiente con realizar una declaracion responsable de obra y/o una
comunicacion previa de obra. En ambos casos, esta modalidad de permiso habilita el inicio
de la actuacion de forma inmediata sin esperar respuesta.

Por otro lado, en el caso de instalaciones con excedentes no acogidas a compensacion, y
dado que se realiza venta de energia a la red, podria exigirse el pago del Impuesto de
Actividades Econdmicas (IAE).

Las instalaciones en autoconsumo con excedentes de potencia menor o igual a 100 kW,
conectadas en BT se ejecutaran de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tension
(REBT).

En cuanto a las instalaciones con excedentes, pero conectadas en alta tension, se veran
afectadas por el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
instalaciones eléctricas de Alta Tensién (RIAT).
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En el caso de instalaciones de potencia menor de 100 kW pero con conexion a AT, la
instalacion generadora se regiria por el REBT y la posible instalacion de enlace (linea y
transformacion) por el RIAT.

En cuanto a las configuraciones de medida para las instalaciones de autoconsumo con
excedentes, deberan tomarse en cuenta los requisitos generales de medida y gestion de la
energia recogidos en el reglamento de puntos de medida y los requisitos particulares
recogidos en la normativa especifica de autoconsumo.

En general, en las instalaciones ejecutadas al amparo del REBT, no es necesario pasar un
tramite de inspeccidn inicial. Algunas instalaciones, sin embargo, si precisan pasar inspeccion
por parte de un Organismo de Control (OCA/EICI/ECA)35 en funcién de su potencia y de su
ubicacién (locales de publica concurrencia, locales mojados o intemperie de potencia mayor
a 25 kW, etc.).

En las instalaciones ejecutadas al amparo del RIAT, si es necesario pasar un tramite de
inspeccion inicial segun marca la ITC-AT-23 sobre verificaciones e inspecciones.

Una vez realizada la instalacion, si la conexion se ha realizado en BT y la potencia de la
instalacion es menor o igual a 10 kW, la certificaciéon del final de la obra se realiza mediante
la presentacion ante el érgano correspondiente de la comunidad auténoma del certificado de
instalacion.

En caso de que la conexién se haya realizado en BT pero la potencia sea superior a 10 kW,
ademas del certificado de instalacion eléctrica del REBT serd necesario disponer de un
certificado final de obra firmado por el técnico competente, que certifique que la instalaciéon se
ha realizado de acuerdo con el proyecto técnico de la instalacién, tal y como indica la ITC-BT-
04.

En caso de que la conexién se haya realizado en AT, independientemente de la potencia de
la instalacién, debera cumplirse con los requisitos especificados en el RIAT en su ITC-RAT-
22 sobre documentacion y puesta en servicio de las instalaciones de AT.

Algunas comunidades autdbnomas solicitan la entrega de una declaracién responsable del
titular de la instalaciéon que certifique que se cuenta con las autorizaciones concesiones o
permisos de todo aquél organismo o tercero que pudiera verse afectado por la instalacion.

En términos generales, en los casos en que la instalacion se ha realizado al amparo del REBT
y su potencia es menor o igual a 100 kW, la autorizacién de explotacién se asimila al certificado
de instalacion diligenciado por la comunidad autbnoma y, por tanto, no seria necesario un
tramite especifico de autorizacion de explotacion.

Sin embargo, en los casos de potencia mayor de 100 kW, si podria ser necesario este tramite
especifico ante la comunidad autbnoma.
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Las instalaciones conectadas en AT de cualquier potencia, debera aplicarse lo dispuesto por
el RIAT en su ITC-RAT-22 sobre documentacidn y puesta en servicio de las instalaciones de
alta tensioén y lo contemplado en la normativa autonémica.

Las instalaciones en autoconsumo con excedentes a través de red interior de cualquier
potencia y con conexiéon tanto en BT como AT, no precisan suscribir un contrato especifico de
acceso y conexion con la compainiia distribuidora.

El contrato de acceso serd necesario sélo si hay que realizar un contrato de suministro para
los servicios auxiliares de produccién de la instalacion de autoconsumo, porque el consumo
por servicios auxiliares no pueda considerarse despreciable (en las conexiones en red interior
de instalaciones de generacion con tecnhologia renovable, seran los casos en que la potencia
supere los 100 kW o el consumo de los servicios auxiliares supere el 1% de la generacion
neta anual, que inicialmente se comprobara segun la informacion facilitada por la empresa
instaladora habilitada en el Proyecto o la Memoria técnica).

En el caso de las instalaciones con excedentes conectadas a BT y menores a 100 kW, esta
habilitacion de la posibilidad de contratacién del autoconsumo sera realizada de oficio por la
empresa distribuidora a partir de la informacion que las comunidades auténomas les remitan.

Los servicios auxiliares de produccion son aquellos suministros de energia eléctrica
necesarios para proveer el servicio basico en cualquier régimen de funcionamiento de la
instalacion de generacion.

Sila empresa instaladora habilitada certifica que los servicios auxiliares se pueden considerar
despreciables, no es necesario suscribir un contrato de suministro especifico para el consumo
de estos servicios; esa situacion se dara en los casos en que se cumplan todas estas
condiciones:

¢ Instalaciones proximas en red interior.

¢ Instalaciones de generacion de tecnologia renovable de potencia menor de 100 kW.

e En computo anual, la energia consumida por estos servicios auxiliares sea inferior al
1% de la energia neta generada por la instalacion.

En el caso de instalaciones colectivas a través de red, la condicion i) se considerara cumplida
cuando la generacion se conecte a la red interior de al menos uno de los consumidores
asociados.

Para las instalaciones con excedentes que no cumplan estas condiciones, sera necesario
disponer de un contrato de acceso y consumo para los servicios auxiliares de produccion, que
se firmara con la empresa distribuidora.

Las instalaciones en autoconsumo con excedentes acogidas a compensacion, no realizan
actividad econ6mica por lo que este tramite no seria necesario.
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Las instalaciones en autoconsumo con excedentes no acogidas a compensacion, si realizan
actividad econémica ya que pueden vender la energia sobrante al mercado. En este caso el
trdmite podria ser necesario.

Los titulares de las instalaciones en autoconsumo con excedentes con potencia menor a 100
kW y conectadas a BT, se encuentran exentos de realizar el tramite de inscripciéon. Las
comunidades auténomas realizaran de oficio la inscripcion de estas instalaciones en sus
registros autonémicos (si existen) a partir de la informacién que reciban en aplicacion del
REBT.

Las instalaciones en autoconsumo con excedentes con potencia igual o superior a 100 kW y
conectadas a BT y las instalaciones en autoconsumo con excedentes conectadas en AT de
cualquier potencia, si deberan realizar el tramite de inscripcion en el registro autonémico de
autoconsumo (si existe) segun los procedimientos de cada comunidad auténoma.

Los titulares de instalaciones en autoconsumo con excedentes de potencia igual o inferior a
100 kW no precisan realizar el tramite de inscripcién en RAIPRE. Serd la Direccion General
de Politica Energética y Minas del Ministerio competente en materia de energia quien realice
la inscripcion a partir de la informacion procedente del registro administrativo de
autoconsumo45.

Las instalaciones en autoconsumo con excedentes de potencia superior a 100kW si deben
solicitar su inscripcion en RAIPRE. Este tramite se realizar4 a través de la comunidad
auténoma con el procedimiento existente para instalaciones de produccion.

Las instalaciones en autoconsumo con excedentes no acogidas a compensacion
normalmente deberan formalizar un acuerdo de representacion en el mercado con alguna
compafiia comercializadora para la venta de energia, y cumplir con las obligaciones fiscales
y tributarias que se desprendan de esa actividad econémica.

Existe la posibilidad de que las instalaciones con excedentes vendan directamente en el
mercado eléctrico, para lo cual deberan darse de alta como sujetos de mercado generadores,
debiendo realizar los tramites pertinentes exigidos por el operador del sistema y el operador
del mercado.

6.- DESCRIPCION DEL EDIFICIO.

La cubierta del edificio donde se realiza la instalacion tiene una superficie de
aproximadamente 1000 m?.

Se dispone de un acceso al recinto desde la Calle Sor Julia Ruiz y desde la calle Palanquera.
Las coordenadas de ubicacion del edificio son:

e Latitud: 42°33" 30,4 N
¢ Longitud: 1°50" 56,1 W
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e Altitud: 394m
6.1.- Descripcion general.
Tal y como se puede observar en los planos adjuntos, el edificio principal que tiene forma de
“L” con cubiertas rectangulares. La cubierta a emplear es la mas larga que mide
aproximadamente 45 x 12 m.
A continuacion, se describe la estructura de cubierta de los edificios.
6.2.- Descripcion de la estructura de cubierta.

La cubierta est4 acabada en teja con una inclinacion aproximada de 20°.

De esta manera, se emplearan estructuras coplanares para disponer los paneles fotovoltaicos
sobre la cubierta manteniendo la misma inclinacién y orientacién de la cubierta.

Los médulos fotovoltaicos que se dispondran sobre la cubierta horizontal, contaran con la
orientacion aproximada de 43° suroeste. En el caso de los médulos instalados sobre la
cubierta con orientacién sureste, esta estara orientada a aproximadamente -45°.

7.- COMPONENTES DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA.

El sistema esta formado por 93 paneles fotovoltaicos de 450 Wp. El sistema se divide en 3
cadenas de 19 paneles y dos cadenas de 18 paneles conectados en serie, conectados a un

inversor de 50KW. El inversor es trifasico y cuenta con 3 MPPT.

La instalacion tiene un total de 41,85 kWp de potencia fotovoltaica y la del inversor es de 50
KW.

A continuacion, se describen los principales elementos que componen la presente instalacion
fotovoltaica.

7.1.- Paneles fotovoltaicos.
Las caracteristicas principales de los paneles son:

SEG-450 BMB-HV 450Wp: Modulo fotovoltaico de la marca SEG SOLAR modelo SEG-450-
BMB-HV de células tipo PERC monocristalinas.
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Todos los modulos deben satisfacer las
cactme especificaciones UNE-EN 61215-

SR ——— 2:2017/AC:2018-04 para modulos fotovoltaicos
= . demostrado mediante la presentacion del
‘ > i\_ o) certificado correspondiente.

) El médulo fotovoltaico llevara de forma

: claramente visible e indeleble el modelo y

HIRE 5 ~ nombre o logotipo del fabricante, potencia pico,

["‘\ S asi como una identificacion individual o nimero
|

_ de serie trazable a la fecha de fabricacion

Sus caracteristicas principales son:

e Potencia maxima: 450 Wp

e Tension parala maxima potencia 34,28V

e Corriente para la maxima potencia 13,13 A

e Tensidn en circuito abierto 41,32V

e Corriente de cortocircuito 13,75 A

e Células
Tipo PERC mono

o Caracteristicas fisicas
Dimensiones del panel 1909x1134x35 mm
Area 2,16 m?
Peso 22,3 kg

o Materiales
Vidrio: Alta transmision, bajo contenido de hierro, vidrio templado AR.
Marco: Aluminio anodizado.
Soporte: Aluminio de alta resistencia
* Conector Compatible MC4
Temperatura operativa -40...+85°C

7.2.- Inversores.

El inversor toma la corriente continua que proviene de los paneles solares y la transforman en
corriente alterna, esta energia se inyecta en la red de la casa consistorial pasando antes por
un contador de energia. El inversor monitoriza en todo momento la red, inyectando la corriente
AC a la misma frecuencia y tension que la red del edificio.

El inversor dispuesto en el proyecto es el modelo PVS-50-TL SX2 de Fimer.
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Las caracteristicas principales de cada uno de ellos son:

Los inversores cumpliran con los requerimientos
técnicos y de seguridad necesarios para su
interconexion a la red de baja tension (2006/95/CE),
asi como las directivas Comunitarias sobre seguridad

eléctrica

(2004/108/CE).

compatibilidad

electromagnética

Las caracteristicas principales del inversor son:

e Rango de tension de entrada MPPT (CC)
e Maximatensiéon de entrada (CC)

¢ Maxima corriente de entrada por MPPT (CC)

e Potencia nominal de salida (CA)
e Corriente maxima de salida (CA)
e Numero de MPPT independientes

e Datos generales
Dimensiones

Peso

e Equipamiento

a) Rendimiento europeo

b) Rango de temperatura de funcionamiento

e Protecciones CC: Interruptor de CC
Proteccién contra polaridad inversa DC
Proteccién tipo Il de sobretensiones
Proteccion con fusibles
Interruptor de CA
Proteccién contra sobreintensidad de CA externa 100A
Proteccion tipo Il de sobretensiones

e Protecciones CA:

Inversor (93 paneles)

N° String

String 1
String 2
String 3
String 4
String 5

Ne MPPT

MPPT 1
MPPT 1
MPPT 2
MPPT 3
MPPT 3

N° médulos en
serie

19
19
19
18
18

1

i

N° cadenas en
paralelo

480-800 V

1.000 V
36 A
50 kW
80 A

3

750 x 1100 x 261,5mm
(alto/ ancho/ fondo)

68 kg

Conexién de CC: Conector de acoplamiento rapido FV.
Conexién de CA: Bloque de terminales de tornillo y prensaestopas.

98,00%

-25°C a +60°C

NO

maédulos

19
19
19
18
18

Potencia
Total kWp
8,55
8,55
8,55
8,1
8,1
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La potencia fotovoltaica total instalada para este inversor es de 41,85 kWp y la del inversor es
de 50 kW.

7.3.-Estructura.

Las exigencias del CAdigo Técnico de la Edificacion relativas a seguridad estructural seran de
aplicacion a la estructura soporte de modulos.

El célculo y la construccion de la estructura y el sistema de fijacion de modulos permitiran las
necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de
los médulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. La estructura se realizara teniendo en
cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de
elementos.

La estructura se protegera superficialmente contra la accion de los agentes ambientales.
Debido a la dilatada vida de estas instalaciones se exigira que la estructura esté construida
en aluminio o en acero galvanizado. En caso de usar acero galvanizado los agujeros para la
tornilleria se realizaran siempre antes de galvanizar los perfiles.

El sistema de anclaje debera protegerse de las filtraciones de agua mediante elementos
impermeables como neopreno y pasta aislante. Los paneles iran fijados a una estructura
homologada apoyada sobre la cubierta protegiendo al maximo la estanqueidad de la cubierta
alli donde ésta se perfore. La estructura llegara a obra lista para montar de manera que no se
tengan que realizar trabajos de herreria previos al montaje. Al igual que los paneles tanto los
anclajes como la perfileria estaran homologados proporcionado la maxima fiabilidad y
durabilidad.

La estructura estara calculada segun norma CTE DB-SE para soportar cargas de viento,
cargas de nieve etc. No sélo la estructura soportara estas cargas, también la unién al punto
de apoyo y el propio apoyo sera capaz de soportar estas cargas.

Ademads, las estructuras deben estar conectadas a tierra para evitar que acumulen cargas
electrostaticas y para evitar posibles problemas en caso de tormenta.

La sujecion de los modulos a la estructura se realizara por 4 puntos para asegurar que no se
produzcan flexiones sobre los médulos.

Los topes de sujecion para los mddulos a la estructura estaran pensados para que no den
sombra a las células.

La tornilleria de sujecién de los paneles solares estara realizada en acero inoxidable segun
norma CTE DB-SE.
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8.- INSTALACION ELECTRICA.

La instalacién eléctrica se realizard en todo momento de acuerdo con lo especificado en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, segun Real Decreto 842/2002 e Instrucciones
Técnicas Complementarias y en especial la ITC-BT 18, ITC-BT 24, ITC-BT 30y la ITC.BT 40.

Se tendra presente en todo momento el Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el
gue se regula la conexion a red de instalaciones de produccion de energia eléctrica de
pequefia potencia.

Se deberd prestar atencion a la red de tierras existente, ya que los equipos y las
infraestructuras de la nueva instalacion solar se conectaran a esta red.

En el capitulo planos se adjunta el esquema unifilar de la instalacién proyectada y en el anejo
de célculos, se justifican las secciones de los cables a utilizar.

8.1.- Instalacion en Corriente Continua.

Dado gque la instalacién eléctrica de los paneles fotovoltaicos y sus elementos asociados se
realizan en el exterior, a la intemperie, la instalacion debera cumplir con lo especificado en la
instruccién técnica ITC-BT-30 “Instalaciones en locales mojados”.

8.1.1.- Sistema de Tubos y Bandejas.

Dentro de los diferentes sistemas existentes para la conduccion de los conductores,
destacaremos los tubos y las bandejas. En ambos casos podran ser metalicos y aislantes

Las canalizaciones seran estancas, utilizandose, para terminales, empalmes y conexiones de
las mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de proteccién correspondiente a
las proyecciones de agua (IPX4). Este requisito lo deberan cumplir las canalizaciones
prefabricadas.

Las cajas de empalme o derivacion tendran un grado de proteccion minimo de IP44. Para
garantizar este indice de protecciéon se recomienda el uso de prensaestopas en la entrada de
las cajas aplicado directamente sobre el cable.

Debido a la necesidad de asegurar para este tipo de locales tensiones de contacto muy bajas,
las masas y elementos conductores se conectaran mediante conductores de proteccién o de
equipotencialidad, a la instalacién de puesta a tierra, garantizandose que la tension de
contacto no supere los 24V. La realizacién se hara segun la ITC-BT-18.

Asi mismo, los tubos y bandejas portacables metalicas deberdn presentar una resistencia a
la corrosién minima de Clase 5 o equivalente, de acuerdo a la norma UNE-EN 61537. Los
tubos y bandejas no metélicas son resistentes a la corrosion.
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8.1.2.- Cables Eléctricos.

La instalacion eléctrica en corriente continua corresponde a la conexion entre los médulos que
se realizara con terminales multicontacto y a los conductores que unen los strings con los
inversores.

Estos conductores seran de cobre, unipolares, de tension asignada de 1,0/1,0 kV con doble
aislamiento reticulado libre de hal6genos tipo H1Z2Z2-K y con recubrimiento del cable
resistente a la radiacion ultravioleta, siendo totalmente apto para instalacion en exteriores.

El calculo de la seccién de los conductores de corriente continua se realiza teniendo en cuenta
gue el valor maximo de caida de tension no superara el 1,50% de la tension en el punto de
maxima potencia de la agrupacion de conductores del string.

Las cajas de conexién en CC deben ser resistentes a las condiciones climaticas el lugar y
tendran un grado de proteccion minima de IP 65 y aislamiento clase Il. Seran cajas de
dimensiones adecuadas, y en su interior deben estar claramente identificados cada uno de
los circuitos, fusible e interruptores. El acceso a estas cajas estara limitado a personal
autorizado

Los conductores a emplear seran especificos para instalaciones fotovoltaicas de las
siguientes caracteristicas técnicas:
e Temperatura de trabajo: -40°C / 120°C
¢ Resistencia a la intemperie:
o Resistencia a los rayos Ultravioletas (UV): UNE-EN 50618
o Resistencia al Ozono: UNE-EN 50618
o Resistencia a la absorcion de agua: UNE-EN 60811
e Tension nominal: CA: 0,6/1 kV; CC: 1,8 kV
e Resistencia a la abrasion: UNE-EN 50305
¢ Resistencia al desgarro: UNE-EN 60811
e Resistencia a aceites y grasas industriales: UNE-EN 60332-1-2

8.1.3.- Proteccidon de los circuitos.

La proteccion de las diferentes series de paneles instalados se realizard, en base a la ITCBT-
53, que se encuentra en borrador, mediante proteccion de sobreintensidades y proteccion de
sobretensiones.

En cuanto a las sobreintensidades, las medidas generales seran las indicadas en la ITC-BT-
22 junto a las particularidades de los sistemas de corriente continua fotovoltaicos. En base a
lo anterior, los protectores deben proteger ambas polaridades y se emplearan fusibles gPV de
acuerdo con la norma EN 60269-6 o interruptores de acuerdo con la norma EN 60947-3 o con
la norma EN 60898-2 apropiados para su funcionamiento con corriente continua, corriente
inversa y corriente critica.
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De acuerdo al borrador ITC-BT-53, cuando en el grupo fotovoltaico se encuentra una o dos
cadenas fotovoltaicas en paralelo, no se requieren dispositivos protectores de sobre
intensidad. Si el inversor cuenta con varios sistemas independientes del punto de
funcionamiento a maxima potencia (MPPT) el nimero de cadenas fotovoltaicas en paralelo
correspondera al nimero de cadenas conectada a cada entrada individual en corriente
continua.

En base a lo anterior, para la presente configuracion de este proyecto, se instalaran
protectores de sobreintensidad para las cadenas de corriente continua.

8.1.4.- Proteccion contra sobretensiones.

Sobre el generador fotovoltaico, se pueden generar sobretensiones de origen atmosférico de
cierta importancia. Por ello, se protegera la entrada CC del inversor, mediante dispositivos
bipolares de proteccion clase Il, validos para la mayoria de equipos conectados a la red. Estos
dispositivos tienen un tiempo de actuacion bajo < 25 ns y una corriente maxima de actuacién
de 25 kA, con una tensién residual inferior a 2,5 kV. El dispositivo tendra una tension maxima
de 600 V. No se hace necesaria la proteccion de cables, tubos, contadores, etc., por permitir
éstos valores mas altos de tensién residual (4-6 kV).

8.1.5.- Proteccioén atierras.

Toda la instalacion de paneles fotovoltaicos, en su lado de corriente continua, se dotara de
toma de tierra, a la que se unira la parte metalica de los paneles, asi como los elementos de
proteccion de corrientes contra sobretensiones, formando una red equipotencial.

8.2.- Instalacion en corriente alterna.
8.2.1.- Caracteristicas generales de la instalacion.

El cuadro general de distribucion estaréd de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-17. En este
mismo cuadro se dispondran los bornes o pletinas para la conexién de los conductores de
proteccion de la instalacion interior con la derivacion de la linea principal de tierra.

El instalador fijar4 de forma permanente sobre el cuadro de distribuciéon una placa, impresa
con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se
realizé la instalacion, asi como la intensidad asignada del interruptor general automatico, que
de acuerdo con lo sefialado en las Instrucciones ITC-BT-10 e ITC-BT-25, corresponda.

Los conductores activos seran de cobre, aislados y con una tensién asignada de 450/750V,
como minimo. Los circuitos y las secciones utilizadas seran, los indicados en la ITC-BT-25.

Los conductores de proteccidn seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los
conductores activos. Se instalardn por la misma canalizacion que éstos y su seccion serda la
indicada en la Instruccion ITC-BT-19.
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Los conductores de la instalacion deben ser facilmente identificados, especialmente por lo que
respecta al conductor neutro y de proteccién. Esta identificacion se realizara por los colores
gue presenten sus aislamientos. Al conductor neutro en la instalacion se identificara por el
color azul claro. Al conductor de proteccion se le identificard por el doble color amarillo-verde.
Todos los conductores de fase se identificardn por los colores marrén, negro y gris.

En la ejecucion de las instalaciones interiores se debera tener en cuenta:

a) No se utilizar4 un mismo conductor neutro para varios circuitos.

b) Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacion en el
que se realice una derivacion del mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal
como un borne de conexién, de forma que permita la separacion completa de cada
parte del circuito del resto de la instalacion.

c) Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos
tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., seran de material
aislante.

d) Lainstalacion empotrada de estos aparatos se realizara utilizando cajas especiales
para su empotramiento. Cuando estas cajas sean metdlicas estaran aisladas
interiormente o puestas a tierra.

e) Lainstalacion de estos aparatos en marcos metalicos podra realizarse siempre que
los aparatos utilizados estén concebidos de forma que no permitan la posible
puesta bajo tensién del marco metdlico, conectandose éste al sistema de tierras.

f) La utilizacién de estos aparatos empotrados en bastidores o tabiques de madera u
otro material aislante, cumplira lo indicado en la ITC-BT 49.

8.2.2.- Instalaciones de enlace.

Se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja general de proteccién o
cajas generales de proteccion, incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras
del usuario.

Comenzaran, por tanto, en el final de la acometida y terminaran en los dispositivos generales
de mando y proteccion. Se situaran y discurriran siempre por lugares de uso comdn y
guedaran de propiedad del usuario, que se responsabilizard de su conservacion y
mantenimiento.

Estaran compuestas por las siguientes partes:
¢ Dispositivos Generales de Mando y Proteccion (DGMP)
e Derivacion Individual (D)
¢ Elementos para la Ubicacion de Contadores (CC)

e Linea General de Alimentacion (LGA)
e Caja General de Proteccion (CGP)

8.2.2.1.- Dispositivos Generales de Mando y Proteccion (DGMP)

Los dispositivos generales e individuales de mando y proteccién seran, como minimo:
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e Un interruptor general automatico de corte omnipolar, que permita su accionamiento
manual y que esté dotado de elementos de proteccion contra sobrecarga y
cortocircuitos. Este interruptor sera independiente del interruptor de control de
potencia.

¢ Uninterruptor diferencial general, destinado a la proteccién contra contactos indirectos
de todos los circuitos; salvo que la proteccion contra contactos indirectos se efectle
mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24.

e Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la proteccion contra sobrecargas y
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores.

e Dispositivo de proteccion contra sobretensiones, segun ITC-BT-23, si fuese necesario.

El interruptor general automatico de corte omnipolar tendra poder de corte suficiente para la
intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalacién, de 4.500 A
como minimo.

Los demas interruptores automaticos y diferenciales deberan resistir las corrientes de
cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalacion. La sensibilidad de los
interruptores diferenciales respondera a lo sefialado en la Instruccién ITC-BT-24.

Los dispositivos de proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores
seran de corte omnipolar y tendran los polos protegidos que corresponda al nimero de fases
del circuito que protegen. Sus caracteristicas de interrupcion estaran de acuerdo con las
corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen.

En caso de las instalaciones de generacion interconectadas con la Red de Distribucion
Publica, se dispondra de las protecciones indicadas en la Instruccion ITC-BT-40 que actuaran
sobre el interruptor de interconexién y se situaran en el origen de la instalacién interior.

8.2.2.2.- Derivaciones individuales (DI)

Las derivaciones individuales enlazaran el contador con el dispositivo de mando y proteccion.
Los tubos y canales protectoras tendran una seccion nominal que permita ampliar la seccion
de los conductores inicialmente instalados en un 100% y los diametros exteriores nominales

minimos de los tubos seran de 32 mm.

Las uniones de los tubos rigidos seran roscadas, o embutidas, de manera que no puedan
separarse los extremos.

Las derivaciones individuales subirdn por unas canaladuras previstas para este fin, que seran
practicables en todas las plantas desde lugares de uso comun. En cada planta se colocara
una tapa de registro.

Las derivaciones seran individuales y bajo ningin concepto se utilizar4d un mismo tubo para
dos 0 mas abonados.
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La altura minima de las tapas registro sera de 0,30 m y su anchura igual a la de la canaladura.
Su parte superior quedard instalada, como minimo, a 0,20 m del techo.

Los cables no presentaran empalmes y su seccién sera uniforme, exceptuandose en este
caso las conexiones realizadas en la ubicacion de los contadores y en los dispositivos de
proteccion.

Los conductores a utilizar seran de cobre, aislados y normalmente unipolares, siendo su
tension asignada 0,6/1 kV. Se seguira el cédigo de colores indicado en la ITC-BT-19.

Los cables seran no propagadores del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida.
Los cables con caracteristicas equivalentes a las de la norma UNE 21123 parte 4 0 5; 0 a la
norma UNE 211002 (segun la tension asignada del cable), cumplen con esta prescripcion.

Los elementos de conduccién de cables con caracteristicas equivalentes a los clasificados
como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN50085-1 y UNE-EN
61386-1, cumplen con esta prescripcion.

Para el calculo de la seccion de los conductores se tendra en cuenta lo siguiente:

¢ La demanda prevista por cada usuario, que sera como minimo la fijada por la RBT-
010 y cuya intensidad estard controlada por los dispositivos privados de mando y
proteccion.

e La caida de tensibn maxima admisible que seré del 1%.
8.2.2.3.- Contadores

Los contadores de energia estaran dispuestos como marca el diagrama unifilar y la eleccion
del contador tendra en cuenta lo dispuesto en el RD 1110/2007.

Por lo tanto, los contadores seran de clase de precision 2, segun RD 1110/2007. El contador
sera tal que la intensidad correspondiente a la potencia nominal de la instalacién fotovoltaica
se encuentre entre el 50% de la intensidad nominal y la intensidad maxima de precision de
dicho equipo.

El contador debe poder medir la corriente en los dos sentidos, en caso de no disponer de un
contador de estas caracteristicas se dispondran dos, uno para leer la corriente generada y
otro para medir la consumida.

8.2.2.4.- Linea general de alimentacion (LGA)
Es aquella que enlaza la Caja General de Proteccion con la centralizacion de contadores. Las

lineas generales de alimentacion estaran constituidas por conductores aislados en el interior
de tubos empotrados.
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El trazado de la linea general de alimentacion serd lo mas corto y rectilineo posible,
discurriendo por zonas de uso comun. Cuando se instalen en el interior de tubos, su diametro
en funcion de la seccion del cable a instalar, sera el que se indica en la tabla 1 de la ITC-BT-
14.

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, seran de cobre, unipolares y aislados,
siendo su tension asignada 0,6/1 kV.

Para el calculo de la seccién de los cables se tendra en cuenta, tanto la maxima caida de
tensidon permitida, como la intensidad maxima admisible que para lineas generales de
alimentacion destinadas a contadores totalmente centralizados es de 0,5 por 100.

8.2.2.5.- Caja general de proteccién (CGP)
Es la caja que aloja los elementos de proteccién de la linea general de alimentacién.

Se instalara preferentemente sobre la fachada exterior del edificio, en lugares de libre y
permanente acceso. Su situacion se fijara de comun acuerdo entre la propiedad y la empresa
suministradora.

Se instalara siempre en un nicho en pared, que se cerrara con una puerta preferentemente
metalica, con grado de proteccion IK 10 segun UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de
acuerdo con las caracteristicas del entorno y estara protegida contra la corrosion, disponiendo
de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de
la puerta se encontrara a un minimo de 30 cm del suelo.

En el nicho se dejaran previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la
entrada de las acometidas subterraneas de la red general, conforme a lo establecido en la
ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas.

Las cajas generales de proteccion cumpliran todo lo que sobre el particular se indica en la
Norma UNE-EN 61439, tendran grado de inflamabilidad segun se indica en la norma UNE-EN
61439, una vez instaladas tendran el grado de proteccion indicado en UNE 60529 y en UNE-
EN 50.102 y seran precintables.

8.2.2.6.- Acometida subterranea
Estara en cualquier caso ejecutada de acuerdo con la ITC-BT 07 y la ITC-BT 11.

Los cables estaran debidamente protegidos contra la corrosién que pueda provocar el terreno
donde se instalen y tendran la resistencia mecanica suficiente para soportar los esfuerzos a
que puedan estar sometidos.

Podran ser de uno o mas conductores y de tension asignada no inferior a 0,6/1kV, y deberan
cumplir los requisitos especificados en la parte correspondiente de la Norma UNE-HD 603. En
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ningln caso la seccién serd inferior a 6 mm? para conductores de cobre y a 16 mm? para los
de aluminio.

En el caso de canalizaciones entubadas, seran conformes con las especificaciones del
apartado 1.2.4. de la ITC-BT 21. No se instalara mas de un circuito por tubo.

Se evitaran, en lo posible, los cambios de direccion en los tubos. En dichos cambios de
direccion, asi como en tramos rectos de mas de 40 m. si se diera el caso, se instalaran
arquetas intermedias registrables.

9.- TIERRAS.
9.1.- Generalidades.

Con objeto de proporcionar una proteccion de las personas contra contactos directos e
indirectos el sistema fotovoltaico se dispondra en esquema “flotante”, es decir, la red de
continua del generador fotovoltaico se encuentra aislada de tierra y existe una tierra de
proteccion a la que se unen las masas metalicas del sistema, asi como los dispositivos de
proteccioén frente a sobretensiones.

Asi, se dispondra una conexién equipotencial a tierra a la que se unen todas las partes
metélicas de los componentes del sistema fotovoltaico. Esta red de tierra tiene los objetivos
siguientes.

e La proteccién de las personas frente a contactos indirectos, al impedir que las masas
adquieran potencial en el caso de defectos de aislamiento.

e Permitir la correcta actuacion de los limitadores de corriente y sobretension de la
proteccion interna.

Se cumplir el articulo 15 del RD 1.699/2011 y la ITC BT-40 por lo que el electrodo de puesta
a tierra de la instalacion sera independiente del electrodo del neutro de la empresa
distribuidora, asi como también se dispondra de una separacién galvanica entre la parte de
corriente alterna y la de continua de la instalacion.

Los conductores de proteccion discurrirAn por las mismas canalizaciones de corriente
continua y de corriente alterna de la instalacion. La seccién minima de dichos conductores
vendra dada segun la tabla 2 de la ITC BT-18 y cumplira la norma UNE 20.460-5-54. Asi se
dispondra los siguientes conductores de proteccién

e 6 mm? para la conexion de los marcos, envolventes, partes metalicas, etc. del
generador fotovoltaico.

e 35 mm? en el descargador de sobretensiones o varistor de CA del inversor.

e 35 mm? para el enlace de barra de equipotencialidad con pica. Los conductores de
proteccion seran del mismo tipo y modelo que los empleados en sus respectivos
tramos
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e El conductor de tierra que unira la barra de equipotencialidad con la puesta a tierra
sera de cobre desnudo de 35 mm2 de seccidon nominal, hasta enlazar con una pica de
acero cobrizado de 250 y de 14,2 mm de didmetro y 2 metros de longitud total, que se
dispondra hincada en el terreno.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible
pérdida de humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climaticos, no aumenten
la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad no sera nunca
inferior a 0,5m.

Los materiales utilizados y la realizacién de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea
afectada la resistencia mecanica y eléctrica por efecto de la corrosion de forma que
comprometa las caracteristicas del disefio de la instalaciéon. Dado que la resistencia de un
electrodo depende de la resistividad del terreno en el que se establece y esta resistividad varia
frecuentemente de un punto a otro del terreno, previa a la entrega debera ser obligatoriamente
comprobada por el Instalador Autorizado.

En caso de que no cumpla con lo establecido se incrementaré el nimero de picas separadas
un metro entre si y unidades por cable de cobre enterrado hasta conseguir la resistencia
adecuada.

Personal técnicamente competente efectuara la comprobacién de la instalacion de puesta a
tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se
medira la resistencia de tierra y se repararan con caracter urgente los defectos que se
encuentren. Los electrodos y los conductores de enlace hasta el punto de puesta a tierra se
pondran al descubierto para su examen al menos una vez cada 5 afios.

Los circuitos de tierra estaran constituidos por los conductores de proteccion de cada circuito
y se reuniran en el cuadro general de proteccidn sobre pletina de cobre dispuesta al efecto
sobre el mismo, en contacto directo con él.

Desde este punto se establecera la linea de enlace con tierra a través de un conductor aislado
de 1x6 mm?2.Las picas de tierra que a continuacién se detallan seran revisables mediante

arqueta dispuesta al efecto.

Tratandose de un terreno de tierra compacta, y siguiendo la Instruccion ITC-BT-018, tabla 4,
adoptaremos un valor de resistividad de 50 Ohms por metro.

Resistencia a tierra por metro:
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La toma de tierra estara formada por dos picas de acero cobrizado de 14mm de didmetro y
dos metros de longitud, separadas cada una por 3 metros entre si y 3 metros del edificio por
cable enterrado de cobre desnudo. La resistencia total de la instalacion de tierra sera:

1—1+1—1 1—0008
Re R,y Ry, 25 25

Con lo que la resistencia total de la instalacion sera de 12,5Q, inferior a los 15Q maximo que
establece la normativa.

A pesar de poder conseguir un valor de resistencia, optamos por la aplicacién combinada de
picas e interruptor diferencial, por la gran proteccion que ofrecen estos ultimos frente a
incendios, al limitar a potencias muy pequefias las eventuales fugas de energia por defecto
de aislamiento.

10.- INSTALACION DE PARARRAYOS.

Para la proteccion del edificio donde se ubica la instalacion frente al riesgo ocasionado por
rayos, se considera la implementacién de un dispositivo pararrayos.

11.- MONOTORIZACION Y MEDIDA.

Se instalara un sistema de monitorizacion y comunicaciones en el cual se registraran los
principales parametros de la planta. Esto permitira determinar el correcto funcionamiento de
la misma, realizara un mantenimiento preventivo y correctivo y mejorara el funcionamiento de
los sistemas que componen la instalacion.

Este equipo se instalard en el punto de conexion con la red, antes del cuadro general de
proteccion (CGP). Este sistema debera cumplir con la norma UNE-EN 61724:2000
“monitorizacién de sistemas fotovoltaicos. Guias para la medida, el intercambio de datos y el
analisis”.

Para un sistema fotovoltaico conectado a la red, como en este proyecto, solo se monitorizan
los siguientes parametros:

e Irradiacion global en el plano de generador (Gi)
e Temperatura ambiente (Tam)

e Corriente a la salida del generador (la)

e Tension a la salida del generador (Va)

e Potencia a la salida del inversor (Pin)

A partir de los valores descritos, se estimara la irradiacion diaria en la superficie del generador,
la energia diaria entregada por el generador, la energia diaria generada por el sistema, el
rendimiento del sistema, asi como las pérdidas de captacién y la eficiencia del inversor.
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12. CONCLUSION.

Con todo lo anteriormente expuesto y demas documentos que se acompafian, se espera
haber definido las caracteristicas de la instalacion, quedando los técnicos que suscriben a
disposiciéon para cuantas aclaraciones sean precisas.

Pamplona, julio 2023

El Ingeniero Industrial
Colg. 1020

El Ingeniero Industrial
Colg. 555

g

Fdo.: David Gordejuela Gutiérrez
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2.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS
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1.-CONDICIONES DE CALCULO.

Dado que se trata de una instalacion fotovoltaica conectada a red, las condiciones iniciales de
disefio seran:

e Superficie disponible

¢ NuUumero de mddulos por string

e Caracteristicas de los equipos

e Condiciones climaticas del lugar

A continuacion se describird cada una de los apartados referenciados:
1.1.- Superficie disponible.
La superficie necesaria para la ubicacién de los diferentes paneles solares sera de 202 m?.

Los médulos se instalaran en diferentes agrupaciones de la forma que se muestra en los
planos.

1.2.- Nomero de modulos por string

El calculo del nimero maximo de los médulos en serie por cadena esta vinculado a la
condicion de maxima tension en uso que suministran los médulos y viene dado por la
expresion:

U 1000
Npax = []'Zx = 2132 = 24,2 modulos = 24 mébdulos

Siendo:
Umax = La tensién maxima de entrada del inversor
Uca = La tension del panel fotovoltaico a circuito abierto

De la misma forma se calculara el namero minimo de mdédulos con la expresion

Unin 480
Npin = —— = ——== 11,62 médulos = 12 médul
min = " = 4735 moédulos moédulos

Umin = La tensién minima de MPPT del inversor
Uca = La tension del panel fotovoltaico a circuito abierto

Las tensiones correspondientes a cada uno de los casos descritos seran de:
Umax = 24x41,32 = 991,68V

Upmin = 12x41,32 = 495,84V
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Estos calculos han sido realizados también por el software de disefio fotovoltaico PVSyst.
Mediante el software y la simulacion realizada, se determina que el numero minimo de
médulos a instalar es de 16 médulos y el maximo de 22.

Cabe destacar que PVSyst calcula los valores maximos y minimos de tensién y corriente bajo
diversas condiciones climaticas para obtener los valores mas restrictivos y de esta forma
abarcar todas las situaciones de funcionamiento posibles.

De esta forma, al ser los valores obtenidos desde PVSyst mas restrictivos, se toman como los
limitantes.

Los resultados de la simulacion de PVSyst se muestran en el informe adjunto en el anexo 2.1.
1.3.- Caracteristicas de los equipos.

Las caracteristicas de los principales elementos de la instalacion son:

Caracteristicas del Panel

Fabricante SEG SOLAR
Tipo de célula PERC mono
Modelo SEG-450-BMB-HV
Longitud 1.909 mm
Anchura 1.134 mm
Peso 22,3 Kg
Potencia 450 Wp
Volt Max. Potencia Vpm 34,28 \Y,
Corriente a Max. Pot. Ipm 13,13 A
Volt. Circuito abierto Voc 41,32 \%
Corriente Cortocircuito Isc 13,76 A

Caracteristicas del conjunto de colectores
N°. Total Colectores 93
Area 202 m?
Angulo de azimut 43y -45 °
Inclinacién colectores 20 °

Caracteristicas de los colectores del Inversor por MPPT

MPPT1 MPPT2
N°. Colectores 38 N° Colectores 19
N° Colectores en serie 19 N° Colectores en serie 19
N° Colectores en paralelo 2 N° Colectores en paralelo 1
Intensidad méxima 25°C 26,26 A Intensidad méxima 25°C 13,13 A
Voltaje maxima 25°C 651,32 \ Voltaje maxima 25°C 651,32 \
Potencia 17,1 kWp Potencia 8,55 | kWp
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MPPT 3

Ne°. Colectores 36

Ne° Colectores en serie 18

N° Colectores en paralelo 2

Intensidad méxima 25°C 26,26 A

Voltaje maxima 25°C 617,04 \Y

Potencia 16,2 kWp

CARACTERISTICAS INVERSORES

Fabricante FIMER
Modelo PVS-50-TLSX2
Proteccion IP65
Tension Maxima de entrada 1.000 Y,
Intensidad Maxima de entrada (MPPT) 36 A
Rendimiento 98 %
Dimensiones 750 x 1100 x 261,5 mm
Temp. Funcionamiento -25 a +60 °C
Potencia nominal CA 50 kw

1.4.- Condiciones Climaticas del lugar.

Las caracteristicas climaticas principales son:

DATOS CLIMATOLOGICOS
Mes T@ Ambiente F(el?\(,jv'ﬁ/crﬁ?
Enero 5,25 56,1
Febrero 5,97 79,8
Marzo 8,74 125,2
Abril 11,81 156,1
Mayo 15,31 190,8
Junio 19,49 208,6
Julio 22,13 228,2
Agosto 21,95 199,6
Septiembre 19,08 149,9
Octubre 14,78 102,4
Noviembre 9,17 61,4
Diciembre 5,73 50,2
TOTAL 13,33 1.608,2
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2.- PRODUCCION DE ENERGIA.
2.1.- Potencia eléctrica minima a instalar.

De acuerdo con las especificaciones del C.T.E. la potencia pico minima a instalar se calculara
mediante la siguiente férmula:

Poin = 0,01xS
Sin superar el valor de la siguiente expresion:

Pyim = 0,1x(0,5xS. — S,.)

Donde:

Pmin, Piim potencia a instalar [kW].

S superficie construida del edificio [m?].

Sc superficie de cubierta no transitable o solo para mantenimiento [m?].

Soc superficie de cubierta no transitable ocupada por captadores solares térmicos

[m2]

Esta seccién es de aplicacion a edificios con uso distinto al residencial privado en los
siguientes casos:

e Edificios de nueva construccion y ampliaciones de edificios existentes, cuando
superen o incrementen la superficie construida en mas de 3.000 m2.

o Edificios existentes que se reformen integramente, o en los que se produzca un cambio
de uso caracteristico del mismo, cuando se superen los 3.000 m? de superficie
construida.

Por lo tanto, para este caso, no sera de aplicacion la expresion para el célculo de potencia
eléctrica minima a instalar.

En nuestro caso adoptamos el criterio de la instalaciébn del mayor nimero de captadores
posibles, a fin de obtener la mayor potencia instalada.

2.2.- Pérdidas limite.

La disposicion de los médulos se realizara de tal manera que las pérdidas debidas a la
orientacion e inclinacién del sistema y a las sombras sobre el mismo sean minimas.

En todos los casos se han de cumplir las tres condiciones: pérdidas por orientacién e
inclinacion, perdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los limites estipulados

respecto a los valores obtenidos con orientacién e inclinacion 6ptimos y sin sombra alguna.

Se considerarda como la orientacion optima el sur y la inclinacion 6ptima de la latitud del lugar
menos 10.

2.2.1.- Célculo de la inclinacién éptima del panel solar.

Dado que la instalacion es fija, la inclinacion de los médulos dependera de la latitud del
emplazamiento, teniendo en cuenta que es una instalacidn conectada a red.
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En nuestro caso la inclinacion 6ptima de los paneles la obtendremos mediante la expresion:

Bopt = 3,7 +0,69¢
Donde:

Bopt : inclinacién optima paneles
@: Latitud de la instalacion.

Para una latitud de 42° 33’ la inclinacién 6ptima sera de:
Bopt = 3,7 +0,69x42,33 = 32,91°
Adoptaremos un valor de 33°.
En nuestro caso, se pretende que la instalacion sea coplanar, por lo que la inclinacion de los
paneles correspondera con la inclinacion de la cubierta, que es de aproximadamente 20°

compensado la perdida de rendimiento por la inclinacion con el mayor nimero de paneles
instalados.

2.2.2.- Calculo de las pérdidas por orientacion e inclinacién.

El objeto de este apartado es determinar los limites en la orientacion e inclinacién de los
modulos de acuerdo a las perdidas maximas permisibles.

Las pérdidas por este concepto se calcularan en funcién de:

a) Angulo de inclinacion, B definido como el angulo que forma la superficie de los médulos
con el plano horizontal. Su valor es O para modulos horizontales y 90° para verticales.

b) Angulo de acimut, a definido como el angulo entre la proyeccion sobre el plano
horizontal de la normal a la superficie del modulo y el meridiano del lugar. Valores
tipicos son 0° para médulos orientados al sur, -90° para médulos orientados al este y
+90° para modulos orientados al oeste.

Determinado el angulo de azimut del captador, se calculardn los limites de inclinacién
aceptables de acuerdo a las perdidas maximas respecto a la inclinacién 6ptima establecidas.

Para ello se utilizara la figura adjunta, valida para una la latitud (®) de 41°.
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100%

95% - 100%
90% - 95%
B0% - 90%
70% - B0%
60% - 70%
50% - 60%
40% - 50%
30% - 40%
< 30%

inclinacién (p)

©]

~ Angulo de acimut (a) > .
En nuestro caso, la instalacion tiene un azimut de 43 grados y otro de -45 grados. Trazaremos
las lineas de azimut por los datos correspondientes y por el circulo de 20° hasta el cruce con
la linea de azimut marcada.
En nuestro caso los valores obtenidos para unas pérdidas maximas del 5% son:

Para la orientacion de 43°:

e Inclinacién méaxima: 45°
e Inclinacién minima; 20°

Para la orientacién de -45°, para unas pérdidas maximas del 10%:

e Inclinacién minima; 0°
e Inclinacién méaxima: 60°

Correccion para la latitud del lugar
Inclinaciébn maximass = 45 - (41 - 42,33)= 46,33; como esta fuera de rango se adopta la

inclinacion maxima
Inclinacion minimaas = 20 - (41-42,33) = 21,33

Inclinacién méaxima-ss = 60 - (41 - 42,33)= 61,33; como esta fuera de rango se adopta la
inclinaciéon méaxima
Inclinacién minima-4s = 0 - (41-42,33) = 1,33

Aun asi, como se ha indicado previamente, la inclinacion a adoptar es la de la propia cubierta
para maximizar el nimero de médulos a instalar.
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2.2.3.- Célculo de pérdida de radiacion solar por sombras.

El presente apartado describe un método de célculo de las pérdidas de radiacion solar que
experimenta una superficie debidas a sombras circundantes. Tales pérdidas se expresan
como porcentaje de la radiacion solar global que incidiria sobre la mencionada superficie, de
no existir sombra alguna.

En nuestro caso al tratarse de una zona urbana, pero al ser la cubierta mas alta de la zona,
no se cree preciso realizar calculos en este apartado.

Al tratarse de una instalacion coplanar, tampoco se consideraran las posibles sobras que
puedan producirse entre los propios modulos fotovoltaicos, porque son inexistentes.

2.3.-Produccién de energia.

Para el céalculo de la producciéon de energia se tendra en cuenta las pérdidas por orientacién
y por sombras.

Ta o Produccion eléctrica
Mes Dias Ambiente E\‘;’lvdh'?rglzon rsr?gtdel;amensual del
°C
MWh
Enero 31 5,25 56,1 2,753
Febrero 28 5,97 79,8 3,716
Marzo 31 8,74 125,2 5,253
Abril 30 11,81 156,1 6,041
Mayo 31 15,31 190,8 6,798
Junio 30 19,49 208,6 7,259
Julio 31 22,13 228,2 8,044
Agosto 31 21,95 199,6 7,407
Septiembre 30 19,08 149,9 5,944
Octubre 31 14,78 102,4 4,442
Noviembre 30 9,17 61,4 2,974
Diciembre 31 5,73 50,2 2,610

Los célculos de produccion energética son el resultado de una simulacibn matematica,
teniendo como variantes las condiciones climaticas de cada afo, por lo que los resultados
pueden variar, maxime si se tiene en cuenta la influencia de la suciedad de los mddulos,
funcionamiento anémalo del inversor, etc.

En el anexo de calculos de la presente memoria, quedan reflejados los resultados que se
obtienen de la citada simulacion.

De acuerdo con lo especificado, la produccién anual serd de unos 63,239 MWh anuales.
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3.- CALCULOS ELECTRICOS

Consideraremos en este apartado los célculos eléctricos de los diferentes elementos que
componen la instalacion eléctrica.

3.1.- Instalacion en CC.

Para el disefio de los circuitos de CC se tendra en cuenta las especificaciones del Reglamento

Electrotécnico de Baja Tension.

Las caracteristicas técnicas de los diferentes circuitos detallados en los planos adjuntos
quedan reflejadas en las hojas de célculo adjuntas en el anexo de célculos.

3.1.1.- Calculo de tensiones.

Como se ha especificado, los diferentes paneles fotovoltaicos se acoplaran de la siguiente

manera.:
Inversor:
MPPT1 MPPT2
N° Colectores en serie 19 N° Colectores en serie 19
N° Colectores en paralelo 2 N° Colectores en paralelo 1
Voltaje maxima 25°C Ucc 651,32 Voltaje maxima 25°C Ucc 651,32 \Y
Voltaje maxima 25°C vacio Uccoc) | 785,08 Voltaje maxima 25°C vacio Uccwoc) | 785,08 \%
MPPT3
N° Colectores en serie 18
N° Colectores en paralelo 2
Voltaje maxima 25°C Ucc 617,04
Voltaje maxima 25°C vacio UcCoc) | 743,76
3.1.2.- Calculo de intensidades.
La intensidad que obtenemos para cada una de los MPPT es la siguiente:
Inversor:
MPPT1 MPPT2
N° Colectores en serie 19 N° Colectores en serie 19
N° Colectores en paralelo 2 N° Colectores en paralelo 1
Intensidad maxima 25°C Icc 26,26 Intensidad maxima 25°C lcc 13,13 A
Intensidad maxima Iccsc) 27,52 Intensidad maxima Iccisc) 13,76 A
MPPT3
N° Colectores en serie 18
N° Colectores en paralelo 2
Intensidad maxima 25°C lcc 26,26
Intensidad maxima Iccgsc) 27,52
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Para esta intensidad, la seccion general de los conductores, de acuerdo con las
especificaciones del R.B.T. serd de 6 mm? de seccion, con aislamiento de 0,6/1 kV. Los
célculos eléctricos de los diferentes circuitos vienen reflejados en el anexo 2 adjunto a este
capitulo.

Para la determinacién de la seccién de los conductores se han asumido varios aspectos. Para
empezar, se ha tomado en cuenta el borrador de la ITC-BT-53 y se han empleado las tablas
de corrientes admisibles de la ITC-BT-19 y de la UNE-HD 60364-5-52 junto a los
correspondientes tipos de canalizacion a emplear.

Como punto de partida, cabe destacar que, a falta de valores de corrientes admisibles en las
anteriores normas para conductores solares monofasicos de corriente continua, se han
tomado como tipologia de conductor los termoestables y trifasicos dado que se asumen como
mas desfavorables que los conductores de continua H1Z2Z22-K.

De esta forma, se obtiene que los conductores de continua, cuentan con una corriente
admisible a 30°C en el aire de 58A. Este valor ha sido comparado con el ofrecido por el
fabricante del conductor, que asciende a 59A.

Otros aspectos a tener en cuenta son los factores de reduccién. Se han empleado dos, el
factor de reduccion por agrupacion de circuitos, el cual se ha aplicado, como se muestra en
las tablas de calculos anexas, dependiendo del nimero de circuitos agrupados en cada tramo
de canalizacion y el factor de reducciéon por temperatura. La temperatura considerada
corresponde a la méas desfavorable posible de alcanzar un dia de verano en el interior de los
canales protectores instalados. La temperatura facilitada por el fabricante asciende a 15°C ,
mas que la temperatura ambiente, por lo que se toman 55 °C de referencia. En base a este
valor, se ha aplicado su factor de correccién correspondiente.

Mediante la aplicacién de estos factores de correccién se reduce la corriente admisible
corregida del conductor, siendo en el caso mas desfavorable de 33,94A.

Por dltimo, también se ha tenido en cuenta la corriente maxima de cortocircuito que pueden
aportar los mdédulos fotovoltaicos.

El modulo empleado, cuenta con una corriente nominal de 13,13A y una corriente de
cortocircuito de 13,76A.

Para el célculo de la corriente de cortocircuito maxima, se emplea la siguiente expresion:
ISCmax = K1 - Iscsrc

Donde: K1: Constante de condiciones medioambientales desfavorables—1,4 para irradiacion
solar extraterreste en base a la IEC 62548

Iscstc=Intensidad de cortocircuito en condiciones STC

De esta manera, se determina que la corriente de cortocircuito maxima del médulo asciende
a 19,26A. Valor que se encuentra dentro del rango de corriente admisible de los conductores
de corriente continua.
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3.2.- Instalacion en CA.
3.2.1.- Derivaciones individuales.

Las secciones de los conductores de la derivacion individual deberan transportar una potencia
de 41,85 kW a 400 V con una caida de tension méaxima de 1,5%.
La intensidad que circulara por la derivacion individual sera de:

Linea inversor:
P 41850

I = = = 63,58 4
UXcoseg +/3x400x 0,95

Teniendo en cuenta que las intensidades maximas y siguiendo la instruccion ITC-BT-19, tabla
1, precisaremos una seccion de 5x25mm? para la linea.

La caida de tension que tendremos sera de:

_VBXLxIxcosep 3x55x6358x0,95
B 58 xS B 58 X 25

e = 3,97V

que representa un % de:

gy o 397 X100 o
e ="200 777"

Valor inferior al 1,5 % permitido.

En este caso, no se aplican factores de correccién dado que es un Unico circuito que discurre
por el interior del edificio a una temperatura ambiente de 30°C.

Teniendo esto en cuenta, empleando la tabla 1 de la ITC-BT-19, se obtiene una corriente
admisible de 123A.

4.- CALCULOS DE LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS.
4.1.- Descripcion de lainstalacion:
Las caracteristicas generales de la instalacion son:

e Emplazamiento: Plaza de los Fueros 1
e Poblacion: Larraga

e Provincia: Navarra

e Tipo de instalacién: Cubierta inclinada
e Tipo de estructura base: Metélica

¢ Inclinacién de paneles: 20°

e Inclinacion de cubierta: 20°
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e Dimensiones paneles: 1,909 x 1,134 x 0,035 m
e Potencia instalada: 41,85 kWp

e Altitud geografica: 394 m

e Latitud: 42° 33 30,4 N

e Longitud: 1°50" 56,1 W

4.2.- Descripcion de la estructura soporte.

La funcién principal de la estructura de soporte seré la de servir de soporte y fijacion de los
mddulos solares fotovoltaicos, aportandole la inclinacién y orientacién 6ptimas, anteriormente
descritas, para dotar a la instalacion de las condiciones éptimas donde alcanzar su punto de
mayor eficiencia energética.

Pueden ser de dos formas, fijas y lastradas. A su vez pueden ser sobre suelo o sobre cubierta.
En nuestro caso se trata de una estructura soporte formada mediante perfiles metalicos.

La normativa aplicable que afecta a la consideracion de cargas sobre estructuras y sus
criterios de calculos son:

e Cddigo Técnico de la edificacion
e Eurocddigo
e Normas DIN 1.055

4.2.1.- Acciones permanentes. Peso propio.

Se trata de todas aquellas acciones que actian de forma continuada en el tiempo. Como
accioén principal constante en magnitud y punto de aplicacion se puede identificar el peso
propio de la estructura, considerando el peso de todos los elementos que configuran el

sistema modular de anclaje.

Su valor se determinara en funcion de los volumenes de las piezas y materiales empleados
en cada una de las piezas, y resultara un factor variable en funcién de cada instalacion.

Para la consideracion de la sobrecarga a producir en la cubierta tendremos en cuenta el peso
de los modulos ainstalar y el peso de la estructura de hormigén soporte de los mismos.

El peso de los modulos es de 22,3 kg por cada uno de ellos, por lo que el peso total sera de:
93 x 22,3 = 2.0739 kg

La estructura soporte esta formada por perfiles de aluminio, junto a los respectivos elementos

adicionales de anclaje y sujecidn necesarios, tiene un peso aproximado de 350 kg. Por lo que

el peso total sera de:

Py = Pp + Pg = 2.073,9 + 350 = 2.423,9 kg
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Teniendo en cuenta que la superficie de cubierta es de aproximadamente 1100 m? la carga
de sobrepeso que tendremos sera de:

_ 2.4239kg kg/
Qp = 1.100m2 ~ ~ m2

Como se ha especificado en el apartado 2 de la memoria, este proyecto no comtempla el
estudio de la cubierta existente para comprobar si es capaz de aguantar la carga de la
instalacion, ni los esfuerzos por viento y nieve que sobre ella pueda influir.

5.- CONCLUSION.

Con lo anteriormente expuesto se espera haber definido todos los calculos eléctricos de la

presente instalacion, por lo que se someten éstos a la consideracién del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Navarra para su oportuna autorizacion.

Pamplona, julio 2023
El Ingeniero Industrial El Ingeniero Industrial

Colg. 555 Colg. 1020

CeE= S

Fdo.: David Gordejuela Gutiérrez Fdo. Javier Gordejuela Gutiérrez
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2.1.- ANEXOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS.
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ANEXO 1: PRODUCCION DE ENERGIA
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Project: Casa Consistorial Larraga NASES o

Variant: Nueva variante de simulacion

PVsyst V7.3.4 Nasei Ingenieria S.L. (Spain)
VCO, Simulation date:
13/07/23 09:19

with v7.3.4
Project summary
Geographical Site Situation Project settings
Larraga Latitude 42.55 °N Albedo 0.20
Espafia Longitude -1.85 ‘W
Altitude 394 m
Time zone uTC
Meteo data
Larraga

PVGIS-SARAH2 averages 01/01/05 to 31/12/20 - Sintético

System summary

Grid-Connected System No 3D scene defined, no shadings
PV Field Orientation Near Shadings User's needs
Fixed planes 2 orientations No Shadings Unlimited load (grid)
Tilts/azimuths 20/43°

20/-45°

System information

PV Array Inverters

Nb. of modules 93 units Nb. of units 1 unit

Pnom total 41.8 kKWp Pnom total 50.0 kWac
Pnom ratio 0.837

Results summary
Produced Energy 61943 kWh/year Specific production 1480 kWh/kWpl/year Perf. Ratio PR 84.07 %

Table of contents

Project and results summary
General parameters, PV Array Characteristics, System losses

Main results
Loss diagram
Predef. graphs

N o o wN
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PVsyst V7.3.4
VCO, Simulation date:
13/07/23 09:19

with v7.3.4

Project: Casa Consistorial Larraga

Variant: Nueva variante de simulacion

Nasei Ingenieria S.L. (Spain)

Grid-Connected System
PV Field Orientation

NASE’ INGENIERIA

General parameters

No 3D scene defined, no shadings

(Custom parameters definition)

Orientation Sheds configuration Models used
Fixed planes 2 orientations No 3D scene defined Transposition Perez
Tilts/azimuths 20/43° Diffuse Perez, Meteonorm

20/-45° Circumsolar separate
Horizon Near Shadings User's needs
Free Horizon No Shadings Unlimited load (grid)

PV Array Characteristics

PV module Inverter
Manufacturer Segsolar Manufacturer Fimer
Model SEG-450 BMB-HV Model PVS-50-TL-SX2

(Custom parameters definition)

Unit Nom. Power 450 Wp Unit Nom. Power 50.0 kWac
Number of PV modules 93 units Number of inverters 1 unit
Nominal (STC) 41.8 kWp Total power 50.0 kWac
Array #1 - MPPT1-2
Orientation #1
Tilt/Azimuth 20/43 °
Number of PV modules 57 units Number of inverters 2 * MPPT 33% 0.7 unit
Nominal (STC) 25.65 kWp Total power 33.3 kWac
Modules 3 Strings x 19 In series
At operating cond. (50°C) Operating voltage 480-800 V
Pmpp 23.78 kWp Pnom ratio (DC:AC) 0.77
U mpp 602 V No power sharing between MPPTs
I mpp 39 A
Array #2 - MPPT3
Mixed orient.
#1/2: 1/1 strings
Tilt/Azimuth 20/43 °

20/-45 °©
Number of PV modules 36 units Number of inverters 1* MPPT 33% 0.3 unit
Nominal (STC) 16.20 kWp Total power 16.7 kWac
Modules 2 Strings x 18 In series
At operating cond. (50°C) Operating voltage 480-800 V
Pmpp 15.02 kWp Pnom ratio (DC:AC) 0.97
U mpp 571V
I mpp 26 A
Total PV power Total inverter power
Nominal (STC) 42 kWp Total power 50 kWac
Total 93 modules Number of inverters 1 unit
Module area 201 m? Pnom ratio 0.84

No power sharing
13/07/23 PVsyst Licensed to Nasei Ingenieria S.L. (Spain) Page 3/7




Project: Casa Consistorial Larraga NASET o

Variant: Nueva variante de simulacion

PVsyst V7.3.4
VCO, Simulation date:
13/07/23 09:19

with v7.3.4

Nasei Ingenieria S.L. (Spain)

Array losses

Thermal Loss factor

Module temperature according to irradiance
Uc (const) 20.0 W/m2K

Uv (wind) 0.0 W/m?K/m/s

Module Quality Loss

Loss Fraction 3.0 %

Module mismatch losses
Array #1 - MPPT1-2

Loss Fraction

Array #2 - MPPT3

Loss Fraction

2.0 % at MPP

2.0 % at MPP

IAM loss factor
Incidence effect (IAM): Fresnel smooth glass, n = 1.526

0°

30°

50°

60°

70°

75°

80°

85°

90°

1.000

0.998

0.981

0.948

0.862

0.776

0.636

0.403

0.000

DC wiring losses

10 mQ
1.5 % at STC

Global wiring resistance
Loss Fraction

Array #1 - MPPT1-2
Global array res.
Loss Fraction

Array #2 - MPPT3
Global array res.
Loss Fraction

355 mQ
1.5 % at STC

250 mQ
1.5 % at STC
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Project: Casa Consistorial Larraga NASES o

Variant: Nueva variante de simulacion

PVsyst V7.3.4
VCO, Simulation date:
13/07/23 09:19

with v7.3.4

Nasei Ingenieria S.L. (Spain)

Main results

System Production

Produced Energy 61943 kWh/year Specific production

Perf. Ratio PR

1480 kWh/kWplyear
84.07 %

Normalized productions (per installed kWp) Performance Ratio PR

| | | | | ! ! | | | [

L Lc: Collection Loss (PV-array losses) 0.68 kWh/kWp/day
8 —

T T T T T T T 1 T
Il ~r: Performance Ratio (Yf/Yr) : 0.841
Ls: System Loss (inverter, ...) 0.08 kWh/kWp/day

Yf: Produced useful energy (inverter output) 4.06 kWh/kWp/day

Normalized Energy [kWh/kWp/day]

Performance Ratio PR

Jan Feb Mar Apr May Ju Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Balances and main results

GlobHor DiffHor T_Amb Globinc GlobEff EArray EArrMPP PR

kWh/m? kWh/m? °C kWh/m? kWh/m? kWh kWh ratio
January 56.1 26.71 5.25 74.0 70.4 2753 2753 0.868
February 79.8 32.55 5.97 99.5 95.7 3716 3716 0.874
March 125.2 50.47 8.74 142.9 138.2 5253 5253 0.860
April 156.1 63.16 11.81 166.0 161.1 6041 6041 0.852
May 190.8 73.18 15.31 190.4 184.5 6798 6798 0.836
June 208.6 72.01 19.49 205.8 199.6 7259 7259 0.826
July 228.2 65.22 22.13 229.9 223.7 8044 8044 0.820
August 199.6 59.73 21.95 210.8 2051 7407 7407 0.823
September 149.9 51.48 19.08 167.9 162.7 5944 5944 0.829
October 102.4 40.74 14.78 122.9 118.4 4442 4442 0.846
November 61.4 28.39 9.17 80.6 77.0 2974 2974 0.861
December 50.2 23.55 5.73 70.0 66.4 2610 2610 0.872
Year 1608.2 587.21 13.33 1760.5 1702.7 63239 63239 0.841
Legends
GlobHor  Global horizontal irradiation EArray Effective energy at the output of the array
DiffHor Horizontal diffuse irradiation EArrMPP  Array virtual energy at MPP
T_Amb Ambient Temperature PR Performance Ratio
Globinc Global incident in coll. plane
GlobEff Effective Global, corr. for IAM and shadings

13/07/23 PVsyst Licensed to Nasei Ingenieria S.L. (Spain) Page 5/7




Project: Casa Consistorial Larraga

Variant: Nueva variante de simulacion

PVsyst V7.3.4 Nasei Ingenieria S.L. (Spain)

VCO, Simulation date:
13/07/23 09:19
with v7.3.4

1608 kWh/m?

+9.5%
-3.28%
1703 kWh/m2 * 201 m? coll.
efficiency at STC = 20.80%
71290 kWh
-0.69%
-4.99%
-3.00%
-2.06%
-1.00%
-0.03%
63239 kWh
-2.03%
N 0.00%
N 0.00%
N 0.00%
N -0.02%
N 0.00%
61943 kWh
61943 kWh

—

Loss diagram

NASE’ INGENIERIA

Global horizontal irradiation

Global incident in coll. plane

IAM factor on global

Effective irradiation on collectors

PV conversion

Array nominal energy (at STC effic.)

PV loss due to irradiance level
PV loss due to temperature

Module quality loss
Module array mismatch loss

Ohmic wiring loss

Mixed orientation mismatch loss
Array virtual energy at MPP

Inverter Loss during operation (efficiency)
Inverter Loss over nominal inv. power
Inverter Loss due to max. input current
Inverter Loss over nominal inv. voltage
Inverter Loss due to power threshold
Inverter Loss due to voltage threshold
Available Energy at Inverter Output
Energy injected into grid

13/07/23 PVsyst Licensed to Nasei Ingenieria S.L. (Spain)
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PVsyst V7.3.4

VCO, Simulation date:
13/07/23 09:19

Project: Casa Consistorial Larraga

Variant: Nueva variante de simulacion

Nasei Ingenieria S.L. (Spain)

NASE’ INGENIERIA

with v7.3.4
Predef. graphs
Diagrama entrada/salida diaria
350 T I T | T I T
o Values from 01/01 to 31/12 E
300 |- 1
= | .
<
o - ]
= 250 —
= [ ]
ﬁ | ]
:'9 - .
5 200 B ]
8 - ]
.8 - .
el i ]
3 150} —
5 i ]
.0‘) - 1
z | ]
> i ]
& 100 - ]
0] B .
=} - ]
m | i
50 - P -
L . 4
. O ]
0 L | L | L I L
0 2 4 6 10
Global incident in coll. plane [kWh/m?/day]
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ANEXO 2: CALCULOS ELECTRICOS

PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 41,85 kWp
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NASEI INGENIERIA
INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 41,85kWp

Proyecto:
Propiedad: AYUNTAMIENTO DE LARRAGA
Direccion: PLAZA LOS FUEROS N°1, CP:31251, LARRAGA
LINEA INVERSOR
. > . . . . Seccién | Seccién | Seccion Inte,nsf|dad Factor Factor Inte,r1§|dad C.D.T.
- Potencia | Tension | .. Tipo Tipo Intensidad | Longitud Metodo ) maxima Correc. maxima C.D.T. .
Circuito Sistema|Cos @| . ) ) - Fase Neutro | Tierra L I Correc. . C.D.T. Admisible | l.c.c (A)
w V Aislamiento | Conductor Amp m instalacion admisible | Agrupacio Corregida %
mm mm mm Temperatura %
Amp. n Amp.
L. INVERSOR 41.850 400 T 0,95 XLPE Cu 63,57 55 F 25 25 25 123 1 1 123 4,40 | 1,10 1,50 12.089,60




N’ASE‘ INGENIERIA

Proyecto: INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 41,85kWp
Propiedad: AYUNTAMIENTO DE LARRAGA
Direccion: PLAZA LOS FUEROS N°1, CP:31251, LARRAGA
LINEAS CC
) . . . . Seccioén | Seccién | Seccién Inter\ydad Factor Factor Inteﬂs_|dad C.D.T.
L Potencia | Tension | .. Tipo Intensidad | Isc |Isc max| Longitud Metodo . maxima Correc. maxima C.D.T. .
Circuito Sistema | Cos ¢ ) - Fase Neutro | Tierra L iy Correc. . C.D.T. Admisible | l.c.c (A)
W \% Conductor Amp Amp [ Amp m instalacion admisible | Agrupacio Corregida %
mm mm mm Temperatura %
Amp. n Amp.
L. MPPT1 8.550 651,32 M 1 Cu 13,13 13,76 | 19,26 70 F 6 6 6 58 0,77 0,76 33,94 6,73 | 1,03 1,50 1.992,60
L. MPPT1 8.550 651,32 M 1 Cu 13,13 13,76 | 19,26 65 F 6 6 6 58 0,77 0,76 33,94 6,25 | 0,96 1,50 1.992,60
L. MPPT2 8.550 651,32 M 1 Cu 13,13 13,76 | 19,26 50 F 6 6 6 58 0,77 0,76 33,94 4,81 | 0,74 1,50 1.992,60
L. MPPT3 8.100 617,04 M 1 Cu 13,13 13,76 | 19,26 45 F 6 6 6 58 0,77 0,76 33,94 4,33 | 0,70 1,50 1.992,60
L. MPPT3 8.100 617,04 M 1 Cu 13,13 13,76 | 19,26 25 F 6 6 6 58 0,77 0,76 33,94 2,40 | 0,39 1,50 1.992,60
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ANEXO 3: DOCUMENTACION EQUIPOS

PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 41,85 kWp
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SEG SOLAR INC. (SEG)
www.segsolar.com

SIV SERIES

Small Changes, Big Accomplishments

435-450W

* SIVSERIES

SEG Solar INC. (SEG) redefined the high-efficiency module series by
integrating 182mm silicon wafers with multi-busbar and half-cut cell
technologies. SEG panel combined creative technology effectively
and extremely improved the module efficiency and power output.

o KEY FEATURES

Less mismatch to get more power

Less power loss by minimizing the shading impact
Competitive low light performance

3 times EL test to ensure best quality

Ideal choice for utility and commercial scale projects
by reduced BoS and improved ROI

Outstanding reliability proven by PVEL for
stringent environment condition:

-Sand, acid, salt and hailstones

- Anti-PID

* PRODUCT CERTIFICATION

IEC61215:2016; IEC 61730:2016; UL1703; UL61730/CSA/CEC

IEC62804 PID

IEC61701 Salt Mist

IEC62716 Ammonia Resistance
IEC60068 Dust and Sand
IEC61215 Hailstone(25mm)

Fire Type (UL61730):1/29 (Type1-HV Type29-BG)
1S0O14001:2015; 1S09001:2015; 1SO45001:2018

A CLEAN _
® { ENERGY PV CYCLE C E @
c@' M CElE 42

« INSURANCE
PicC
* WARRANTY

100%
98%

98% Additional Value from Linear Warranty
95.8%

93.05%
90%

84.8%

0 5 10 15 20 25

Guarantee on product Linear power
material and workmanship output warranty

SEG SOLARINC. (SEG)

SEG Headquarter California office: 6200 Stoneridge Mall Rd., Ste 300 Pleasanton, CA 94588

SEG San Antonio, Texas office: 973 Isom Road San Antonio, TX 78216
Tel: 925-468-4198 Web: www.segsolar.com



SEG

SOLAR

=

SEG SOLARINC. (SEG)
www.segsolar.com

Electrical Characteristics

M 3§f(1)r85"]
STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT T
Maximum Power at STC (Pmp) 435 326 440 329 445 333 450 337 ) L E§
Mounting holes 41y~ @53'
Open Circuit Voltage (Voc) 41.00 38.27 41.12 38.33 4122 3841 4132 38.57 o8
Short Circuit Current (Isc) 13.45 10.87 13.56 10.96 13.66 11.04 13.76 11.12 £5 £5 &S Spuanenoes (0,502 04in)
PER = = i
& i negative (- ) Juncion Box positive ( +)
Maximum Power Current (Imp) 12.82 10.33 12.92 10.41 13.03 1048 13.13 10.56
Module Efficiency at STC(nm) 20.09 20.33 20.56 20.79 arllia
Power Tolerance (0, +3%) |
i
Maximum System Voltage 1500V DC s/ \}
Maximum Series Fuse Rating 25 A s 5
STC: Irradiance 1000 W/m? module temperature 25°C AM=1.5 (a4 550 081y
NOCT: Irradiance 800W/m? ambient temperature 20°C module temperature 45°C wind speed: 1m/s
Power measurement tolerance: +/-3%
Temperature Characteristics ) L O e —
PR
O - Ze 58
Pmax Temperature Coefficient -0.35 %/°C A U & [ &
\ ‘ //7 Lo
Voc Temperature Coefficient -0.27 %/°C \5; L SocionAA secton55
: : 10:1 10:1
Isc Temperature Coefficient +0.05 %/°C
Operating Temperature _40~+85 °C *Refer to SEG installation Manual for details
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 4542 °C

Mechanical Specifications

External Dimensions
Weight

Solar Cells

Front Glass

Frame

Junction Box

Connector Type

Cable Type / Length
Mechanical Load (Front)

Mechanical Load (Rear)

1909 x 1134 x 35 mm
22.3 kg
PERC Mono (120 pcs)

Anodized aluminium alloy

IP68 /3 diodes
MC4

12 AWG PV Wire (UL) / 1200 mm

5400 Pa/ 113 psf*
3600 Pa /75 psf*

3.2/ mm AR coating tempered glass / low iron

*Refer to SEG installation Manual for details

Packing Configuration

Container

1909 x 1134 x 35 mm

IV Curve

T
Cells temp. = 25 °C.

1l Incident Irad. = 1000 Wim *

2|
Incident Irad. = 800 Wim *

o

Incident Irad. = 600 Wim ®

Curent 141

o Incident Irad. = 400 Wim *

Incident Irad. = 200 Wim ®

Voltage [V]

Curent 4]

20GP 40HQ i
F—
. Pieces per Pallet 31 31 | R ]
‘ Pallets per Container 5 24 e
gt i
‘ Pieces per Container 155 744

For details, please consult SEG.

0 10 20 20 0
Voltage (V]

Specifications are subject to change without further notification SEG-DS-EN-2021V3.0 © Copyright 2021 SEG

SEG SOLARINC. (SEG)

SEG Headquarter California office: 6200 Stoneridge Mall Rd., Ste 300 Pleasanton, CA 94588
SEG San Antonio, Texas office: 973 Isom Road San Antonio, TX 78216
Tel: 925-468-4198 Web: www.segsolar.com
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Inversores solares
PVS-50/60-TL

El PVS-50/60-TL es la solucion de inversor de
cadena trifasico conectado a la nube de FIMER para
hacer posibles sistemas fotovoltaicos extensos,
descentralizados y de bajo coste, pensados para
aplicaciones comerciales y companias eléctricas.

Desde 50 hasta 60 kW



Inversores Solares - PVS-50/60-TL

Esta nueva adicion a la familia de inversores de cadena PVS, con
3 MPPT independientes y una potencia de hasta 60 kW, se ha
disefiado para maximizar el retorno de la inversion en sistemas
extensos, con todas las ventajas de las configuraciones
descentralizadas, tanto en instalaciones montadas en suelo
como en cubierta.

Disefio compacto

Gracias a decisiones tecnoldgicas centradas en optimizar los
tiempos y costes de instalacion, el disefio del producto incorpora el
maodulo de potenciay la caja de conexiones protegidos en un
mismo chasis compacto, lo que ahorra recursos y costes en el
momento de la instalacion.

El inversor se ofrece en multiples versiones, lo que también permite
la posibilidad de conectarse a combinadores de cadenas de CC de
otros fabricantes.

Facilidad de instalacién

La posibilidad de instalacion vertical y horizontal aumenta la
flexibilidad de montaje, tanto en cubiertas como en suelo.
Asimismo, la cubierta esta equipada con bisagras y bloqueos que
se abren rapidamente y reducen el riesgo de danar el chasis y los
componentes internos durante la puesta en servicio y la realizacion
de tareas de mantenimiento.

Caracteristicas avanzadas de conexion a la nube

El acceso inaldmbrico normal desde cualquier dispositivo movil
facilitay agiliza la configuracion del inversory de la planta. La
interfaz de usuario integrada no solo mejora la experiencia del
usuario, sino que también permite acceder a ajustes avanzados en
la configuracion del inversor.

La aplicacion movil Installer for Solar Inverters y el asistente de
configuracion permiten una instalacion rapida de mualtiples
inversores, lo que ahorra hasta un 70 % de tiempo de puesta en
servicio.

Integracion rapida del sistema

El protocolo Modbus (RTU/TCP)/SUNSPEC estandar del sector
permite una rapida integracion del sistema. Dos puertos Ethernet
ofrecen a las plantas de energia solar una comunicacion rapiday a
prueba de futuro.

Integracién con la gama de plantas de FIMER

El monitoreo de sus activos se simplifica debido a que cada
inversor tiene la capacidad para conectarse a la plataforma de
Aurora Vision con el fin de garantizar sus equipos y su rentabilidad a
largo plazo.

Caracteristicas destacadas

e Hasta 3 MPPT independientes

e |nstalacion horizontal y vertical

e Facil acceso a la caja de cableado gracias a la posicion de las
bisagras y los pestillos de leva presentes en la cubierta

e Mddulo de potenciay caja de conexiones en un mismo chasis
compacto

e Interfaz wifi para puesta en servicio y configuracion

e Capacidades de gestion de energia reactiva

e Monitorizacion y actualizacion de firmware por medio de la
plataforma de Aurora Vision (sin loggers)

e Proporciona un 10 % mas de potencia en caso de una
temperatura ambiente reducida

e Altitud de funcionamiento mejorada. Capaces de funcionar hasta
4000 mt

e Algoritmo integrado de control dinamico de inyeccion

Diagrama de bloques del inversor tipo string PVS-50/60-TL de FIMER
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Datos técnicos y tipos

Inversores Solares - PVS-50/60-TL

Codigo de tipo PVS-50-TL PVS-60-TL
Lado de entrada
Tension de entrada de CC méaxima absoluta (Vmaxabs) 1000V

420...700 V (420 V por defecto) 420...700 V (500 V por defecto)

0.7xVstart ...950 V (min. 360 V)

610V CC 720V CC

52000 W 61800 W

3 (versiones SX'y SX2) / 1 (versiones estandary S)

23100Wa30°C/21000Wa45°C

Intervalo de tensién de entrada de CC con MPPT (Vieetmin ... Viprimax) at Pacr

480-800VCC 570-800V CC

36A

Proteccion de entrada

Proteccion contra polaridad inversa

Capacidad del interruptor de CC por cada MPPT
(versién con interruptor de CC)

75 A/ 1000 V para cada MPPT

15A 71000V

Lado de salida

Tipo de conexién con red de CA

50000 W 60000 W

66 000 W hasta 30 °C ?

66 000 V A hasta30°C?

Tension nominal de la red de CA (Vee) 400V " sov

Intervalo de 't‘t'e;siones de CA .f.n‘éO.A.480 El S
Corriente mé;;;na desalidade CA (em 80 S
Corriente de"fZa'I‘Io contributiva 92a

Frecuencia n'(‘)ur'r‘winal de salida (f) s0Hz/60Hz

47..583Hz/57..63 Hz ¥

<3%

95 mm2 cobre/aluminio

Proteccion de salida

Proteccion contra la formacion de islas

Proteccion maxima contra sobreintensidad de CA externa 100 A
Dispositivo due;r‘aroteccidn contra las sobretensiones de salida Tpo2

Rendimientt; ';I‘e funcionamiento

Eficiencia maxima (hmax) 98.3% 98.5%

Eficiencia CN 98.2% oegaw
Eficiencia EuHr; 980% eso%

Comunicacién

Interfaces de comunicacion integradas

3 RS-485, 2 Ethernet (RJ45), WLAN (IEEE 802.11 b/g/n a 2,4 GHz)




Datos técnicos y tipos

Codigo de tipo

PVS-50-TL

PVS-60-TL

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura ambiente

Condiciones fisicas

Especificacion de proteccién ambiental

P65

Aire forz

ado

Peso 68 kg / 150 Ibs (version SX)
Slstemademontaje Soporte de pared
Cseguridad

CE

Marcado

Normas de seguridad y CEM

IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2, E
EN 62311, EN 301 489-1, EN

N 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3- 12
301 489-17, EN 300 328

Normas de red (consulte su canal de venta para comprobar
su disponibilidad)

CEI 0-21, CEI 0-16, DIN VVDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G59/3, DRRG/DEWA, Chile LV/MV
EN 50438 (incluidas las divergencias para Irlanda), RD 1565, RD 413, UTE C15-7-712-1
P.0. 12.3, AS/NZS 4777.3, BDEW, NRS-097-2-1, MEA, PEA, IEC 61727, Guia ISO/IEC 67

(sistema 5)

Versiones del producto disponibles

Conexiones de entrada con bloque de terminales

+ descargador de sobretension tipo 2

Conexiones de entrada con bloque de terminales +
interruptor de CC
+ descargador de sobretension tipo 2

15 conexiones de entrada rapida + fusibles (unipolares) +
interruptor de CC + descargadores de sobretension tipo 2

PVS-50-TL PVS-60-TL
PVS-50-TL-S PVS-60-TL-S
PVS-50-TL-SX PVS-60-TL-SX

15 conexiones de entrada rapida + fusibles (ambos polos) +

interruptor de CC + descargadores de sobretension tipo 2

Accesorios opcionales disponibles

PVS-60-TL-SX2

Descargador tipo 1 +2 9

Disponible

Disponible

1) Consulte el documento «String inverters — Product Manual appendix» (en inglés)
disponible en www.fimer.com para obtener informacién sobre la marca y el modelo
del conector de acoplamiento rapido utilizado en el inversor

2) Debido a las regulaciones especificas de cada pais, este valor puede estar limitado
por el valor nominal (50 kW para PVS-50-TL, 60 kW para PVS-60-TL)

3) Elintervalo de tension de CA puede variar en funcion de los estandares especificos

de la red del pais

FIMER

PVS-50/60-GROUNDING KIT

la red del pais
5) Articulo con referencia dedicada,
6) La version del inversor con panta
pieza dedicado.
Esta opcion no esta disponible e

Comentario. Las caracteristicas q
ficha técnica no se incluyen en el

4) El intervalo de frecuencia puede variar en funcion de los estandares especificos de

solo para la version SX2
lla se puede seleccionar mediante un numero de

n combinacioén con la opcién “SPD tipo 1 + 2"

ue no se mencionan especificamente en esta
producto.

Para mayor
informacion, favor de
contactar a su
representante local de
FIMER o visite:

fimer.com

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos
o modificar el contenido de este documento sin previo
aviso. En cuanto a las 6rdenes de compra, prevaleceran
los detalles convenidos. FIMER no es responsable de los
errores potenciales ni de la posible falta de informacion
en este documento.

Nos reservamos todos los derechos en este documento
y sobre el tema principal, asi como las ilustraciones en
el mismo. Se prohibe la reproduccion, la divulgacion a
terceros o el uso de su contenido, total o parcial, sin el
consentimiento previo por escrito de FIMER. Derechos
reservados © 2020 FIMER.

Todos los derechos reservados.

PVS-50/60-TL_EN REV.A 02-03.2020
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PRESUPUESTO

Pagine 1

Codigo

Descripcion

Cantidad

Precio

Importe)

IFV01.01

IFV01.02

CAPITULO IFV01 ELEMENTOS DE CAPTACION

Ud MODULO FOTOVOLTAICO 450Wp SEG-SOLAR

Ud. Suministro e instalacion de modulo fotovoltaico monocristalino
marca SEG-SOLAR, modelo SEG-450-BMB-HV de potencia maxima
450 Wp, o similar. Caracteristicas eléctricas principales, Vpm=34,28V,
Voc=41,32V, Ipm=13,13A, Isc=13,76A, grado de proteccion IP68 con 3
diodos de by-pass, conexion mediante MC4. Dimensiones 1909 x
1134 x35 mm, peso 22,3 kg. Incluye mano de obra y parte proporcio-
nal de pequefio material. Completamente montado, probado y funcio-
nando.

Ud INVERSOR TRIFASICO FIMER PVS-50-TL-SX2

Ud. Suministro e instalacion de inversor trifasico ABB TRIO
PVS-50-TL-SX2 o similar de 50 kW de potencia nominal de salida y
rendimiento maximo 98,3%. Grado de proteccion IP65. Contiene 15
conexiones de entrada rapida, fusibles (ambos polos), interruptor de
CC ydescargadores de sobretensiones tipo 2. Incluye mano de obra,
accesorios y parte proporcional de pequefio material. Completamente
montado, probado y funcionando.

93,00

1,00

204,00

5.883,36

TOTAL CAPITULO IFV01 ELEMENTOS DE CAPTACION..........

18.972,00

5.883,36

24.855,36




NASES ncenEra

PRESUPUESTO

Pagine 2

Codigo

Descripcion

Cantidad

Precio

Importe)

IFvV02.01

IFV02.02

IFvV02.03

IFV02.04

IFv02.05

IFV02.06

IFV02.07

CAPITULO IFV02 INSTALACION ELECTRICA

Ml CABLE SOLARPV ZZ-F(AS) 1x6 SOLAR NEGRO

MI. Suministro e instalacion de metro lineal de instalacién eléctrica con
cubierta de goma libre de halégenos de color negro, cable especifico
para instalaciones fotovoltaicas tipo H1Z22Z2-K 1x6 mm2 , sujecciones
a paramentos horizontales y verticales. Incluye mano de obra y parte
proporcional de pequefio material. Completamente montado, probado
yfuncionando.

Ml CABLE SOLARPV ZZ-F(AS) 1x6 SOLARROJO

MI. Suministro e instalacion de metro lineal de instalacién eléctrica con
cubierta de goma libre de halégenos de color rojo, cable especifico
para instalaciones fotovoltaicas tipo H1Z2Z2-K 1x6 mm2, sujecciones
a paramentos horizontales y verticales. Incluye mano de obra y parte
proporcional de pequefio material. Completamente montado, probado
yfuncionando.

Ml  CONDUCTOR 1x6mm2 TIERRA CC

Ml Suministro e instalacién de cable desnudo de cobre de 1x6mm2
para cable de tierra del lado de corriente continua. Incluso mano de
obra y parte proporcional de pequefio material. Completamente mon-
tado, probado y funcionando.

Ml CONDUCTOR TIERRA BANDEJA REJILLA

Ml Suministro e instalacion de conductor desnudo de cobre para toma
de tierra de bandejas de rejilla instaladas. Incluye conductor desnudo
CU 1x25mm2. Incluso mano de obra y parte proporcional de pequefio
material. Completamente montado, probado y funcionando.

Ml RZ1-K(AS) 0.6/1 kV 5x25 mm?

MI. Suministro e instalacion de metro lineal de instalacién eléctrica li-
bre de halégenos tipo RZ1-K 0.6/1 kV 5x25 mm?2. Aislamiento XLPE y &
26,60 mm. Incluye mano de obra y parte proporcional de pequefio ma-
terial. Completamente montado, probado y funcionando.

Ud PROTECCION CONTINUA

Ud Suministro e instalacién de cuadro de proteccién de corriente conti-
nua solver o similar para 5 strings. Cuadro con proteccién IP65 que in-
cluye fusibles, seccionadores y sobretensiones. Incluye mano de obra
y parte proporcional de pequefio material. Completamente montado,
probado yfuncionando.

Ud PROTECCION ALTERNA

Ud. Suministro e instalacion de caja superficial con puerta opaca de
24M que incluye el siguiente material o similar:

1 Ud T-MAXXT1B160 FF TMD80 4P 80A

1 Ud T-MAX RELE APERFP XT1-2-3-4 230V

1 Ud FUSIBLE DYFUS ZR-0 10x38 DE 10A GG-G

1 Ud BASE PORTAFUSIBLE E91HN732 1P+N

1 Ud RELE TOROIDAL RGU-10 0,03/30ARET 0/10 SEG

1 Ud TOROIDAL WGC 35 PARARELE RGU P101521200000

1 Ud PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS MO-
DELO V20 TIPO I

Incluso mano de obra y pequeio material. Totalmente montado y co-
nexionado.

270,00

270,00

200,00

30,00

55,00

1,00

1,00

3,92

3,92

3,81

12,11

30,42

584,63

1.068,49

1.058,40

1.0568,40

762,00

363,30

1.673,10

584,63

1.068,49




NASES ncenEra

PRESUPUESTO

Pagine 3

Codigo

Descripcion

Cantidad

Precio

Importe)

IFV02.08

IFV02.09

IFv02.10

IFvV02.11

IFV02.12

IFv02.13

IFV02.14

Ml CANAL PROTECTOR 60x100mm

Ml Suministro e instalacion de bandeja protectora unexo similar de di-
mensiones 60x100mm de la gama bandejas aislantes 66 con materia
prima U48Xsin halégenos para uso exterior con tapa. Incluye todo el
material auxiliar y accesorios. Canalizacion dedicada a los conducto-
res de corriente continua sobre la cubierta y a la bajada por fachada
durante el tramo D-E. Incluso mano de obra y parte proporcional de
pequefio material. Completamente montado, probado y funcionando.

Ml BANDEJA REJILLA 60x60mm

Ml Suministro e instalacion de bandeja de rejilla PEMSA o similar de
dimensiones 60x60mm galvanizada en caliente clase 7 para el tramo
en planta baja E-F. Incluso mano de obra y parte proporcional de pe-
quefo material. Completamente montado, probado y funcionando.

Ml CANALETA 80x50mm

Ud Suministro e instalacion de canal evolutiva monobloc de PVC le-
grand o similar de dimensiones 80xX50mm para canalizacion de linea
alterna en la segunda planta del tramo C-D. Incluye mano de obra y
parte proporcional de pequefio material. Completamente montado,
probado yfuncionando.

Ud ADECUACION DE CGP

Ud Suministro e instalacion de caja general de proteccion PNZ-CGP
7-100 BUC de Pinazo o similar de corriente nominal de 100A y dimen-
siones 530x289x153mm y homologada para distribuidora eléctrica. In-
cluye mano de obra y parte proporcional de pequefio material. Com-
pletamente montado, probado y funcionando.

Ud TIERRAS INSTALACION B.T.

Ud Suministro e instalacién de toma de tierra general de baja tensién,
formada por picas de 14 mm g y2 m. de longitud, cable de Cu desnu-
do de 50 mm, accesorios varios ymano de obra de colocacion. Incluye
mano de obra y parte proporcional de pequefio material. Completa-
mente montado, probado y funcionando.

Ud TOMA DE TIERRA DE PANELES FOTOVOLTAICOS

Ud. Suministro e instalaciéon de toma de tierra general de corriente
continua, realizada con picas de cobre de 2 m, incluyendo grapa GR-1,
cable ZZ-S de 6mm2. Incluye mano de obra y parte proporcional de
pequefio material. Completamente montado, probado y funcionando.

Ud PARARRAYOS NIMBUS 15

Ud Suministro e instalacion de pararrayos modelo Nimbus 15 de Cir-
protec o similar con sistema de cebado electrénico. Incluye mano de
obra y parte proporcional de pequefio material. Completamente mon-
tado, probado y funcionando.

TOTAL CAPITULO IFV02 INSTALACION ELECTRIC

72,00

35,00

40,00,

1,00

1,00

1,00

1,00

51,54

32,81

28,20

467,96

394,11

333,95

2.712,31

3.710,88

1.148,35

1.128,00

467,96

394,11

333,95

2.712,31

16.463,88




NASES ncenEra

PRESUPUESTO

Pagine 4

Codigo

Descripcion

Cantidad

Precio

Importe)

IFV03.01

CAPITULO IFV03 ESTRUCTURA SOPORTE

Ud ESTRUCTURA SOPORTE 93 MODULOS FOTOVOLTAICOS

Ud Suministro e instalacion de soporte metalico coplanar fabricante
sunfer o similar para la disposicién de 93 mdédulos fotovoltaicos. Es-
tructura coplanar de aluminio galvanizado , con fijaciones para teja
arabe. Incluye mano de obra y parte proporcional de pequefio material.
Completamente montado, probado y funcionando.

TOTAL CAPITULO IFV03 ESTRUCTURA SOPORTE

1,00

7.544,16

7.544,16

7.544,16




NASES ncenEra

PRESUPUESTO
Pagine 5
Codigo Descripcion Cantidad Precio Importe)
CAPITULO IFV04 OBRA CIVIL
IFV04.01 Ud TRABAJOS DE ALBANILERIA
Ud de mano de obra correspondiente a todos los trabajos de albaiile-
ria posibles como pueden ser aperturas de muros, montaje y des-
montaje de falsos techos, acondicionamiento de fachada del edificio
nuevo para bajada de bandeja de corriente continua. Se incluye aper-
tura, reposicion, pintado y material auxiliar de todos los trabajos.
1,00 500,00 500,00,
IFV04.02 Ml LIiNEA DE VIDA FlJA SOBRE CUBIERTA
MI. Suministro, instalacién y certificacion de una linea de vida horizon-
tal permanente de cable de acero y con amortiguador de caidas. Inclu-
ye mano de obra y parte proporcional de pequefio material. Totalmente
montada e instalada.
60,00 48,10 2.886,00
TOTAL CAPITULO IFV04 OBRA CIVIL.......cccoveeereeneerirrernreannes 3.386,00




NASES ncenEra

PRESUPUESTO
Pagine 6
Codigo Descripcion Cantidad Precio Importe)
CAPITULO IFV05 GESTION DE RESIDUOS
IFV05.01 Ud GESTION DE RESIDUOS
Ud Partida de suministro de contenedor para residuos de construc-
cion, canon de entrega de residuos inertes metalicos, cableado y ma-
terial eléctrico en general, en vertedero especifico, para tratamiento,
valorizacion o eliminacion.
1,00 470,00 470,00
470,00

TOTAL CAPITULO IFV05 GESTION DE RESIDUOS




NASES ncenEra

PRESUPUESTO
Pagine 7
Codigo Descripcion Cantidad Precio Importe)
CAPITULO IFV06 SEGURIDAD Y SALUD
IFV06.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD
Ud Partida de medidas de seguridad y salud en la obra, tanto colecti-
vas como individuales y provisionales, con botiquin completo de pri-
meros auxilios segun EBSS de proyecto y posterior aceptacién PSS a
elaborar por contratista. Se considera la unidad completa para la totali-
dad del proyecto.
1,00 500,00 500,00
TOTAL CAPITULO IFV06 SEGURIDAD Y SALUD..................... 500,00




NASES ncenEra

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capitulo Resumen Importe
IFVO1 ELEMENTOS DE CAPTACION.......oeeceeeeeeceteeeeeeeesseee s ssss s ssssesss s sssssssss s s 24.855,36
IFV02 INSTALACION ELECTRICA.... 16.463,88
IFV03 ESTRUCTURA SOPORTE ...ttt ettt sttt s s e se e ssssasssseseseses 754416
IFVO4 OBRA CIVIL ...ttt sttt ea sttt a st e 3.386,00
IFVO5 GESTION DE RESIDUOS .......ooeeeeeeeeeeeeeeseeeseaes e ssessssss s sssss s sssss s sasesssesssss s ssns e 470,00
IFV06 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt sas s s s st s e s seses st esesesesnnaen 500,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 53.219,40

21,00% LV.A oo 11.176,07 11.176,07

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 64.395,47

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 64.395,47

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTAY CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTAY CINCO
CON CUARENTAY SIETE EUROS.

Pamplona, a julio 2023.
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4.- PLIEGO DE CONDICIONES
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NASE’ INGENIERIA, S.L. 4.- Pliego de Condiciones

A.- DISPOSICIONES GENERALES.

A.1.- NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del Pliego de
Condiciones particulares del Proyecto.

Ambos, como parte del proyecto general tiene por finalidad regular la ejecucion de las obras
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que
corresponden, segun el contrato y con arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor o duefio
de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero,
asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al
cumplimiento del contrato de obra.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de
prelacion en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisiébn o aparente
contradiccion:

e Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o
arrendamiento de obra, si existiera.

e El Pliego de Condiciones particulares.

e El presente Pliego General de Condiciones.

e El resto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos, mediciones y
presupuesto).

Las érdenes e instrucciones de la Direccién facultativa de la obra se incorporan al Proyecto
como interpretacion, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

B.- CONDICIONES FACULTATIVAS.
B.1.- DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS.
Articulo 3.- Corresponde al Ingeniero Director:

a) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

b) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de
resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solucion.

¢) Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la
direccién con funcién propia en aspectos parciales de su especialidad.

d) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacién final y asesorar al promotor
en el acto de la recepcion.

e) Preparar la documentacion final de la obra y expedir y suscribir, el certificado final de

PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 41,85 kWp
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la misma.
Articulo 4.- Corresponde al Constructor:

a) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen
y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la
obra.

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicacion
del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucion de las medidas
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente
en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

c) Suscribir con el Ingeniero, el acta de replanteo de la obra.

d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas.

e) Asegurar laidoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos
que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa
propia o por prescripcion del Ingeniero, los suministros o prefabricados que no cuenten
con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

f) Custodiar el Libro de 6rdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las
anotaciones que se practiquen en el mismo.

g) Facilitar a la Direccion Facultativa, con antelacion suficiente, los materiales y precios
para el cumplimiento de su cometido.

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

i) Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

B.2.- DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O
CONTRATISTA.

Articulo 5.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la
documentacién aportada le resulta suficiente para la comprensién de la totalidad de la obra
contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

Articulo 6.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucién conteniendo, en su caso, el
Estudio de Seguridad e Higiene, presentara el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la
aprobacién de la direccion facultativa.

Articulo 7.- El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existird una mesa o
tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina
tendra siempre con Contratista a disposicion de la Direccién Facultativa:

a) El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los componentes que en su caso redacte

el Arquitecto.

b) La Licencia de Obras.

c) El Libro de Ordenes y Asistencias.

d) EIl Plan de Seguridad e Higiene.

e) El Libro de Incidencias.

f) El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 41,85 kWp
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g) La documentacion de los seguros mencionados en el articulo 5
Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion facultativa, convenientemente
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la
jornada.

Articulo 8.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada
como delegado suyo en la obra, que tendré el caracter de Jefe de la misma, con dedicacién
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones
competen a la contrata.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones
particulares de indole facultativa", el Delegado del Contratista serd un facultativo de grado
superior o grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el
Constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacién
comprometido.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacién suficiente por parte
del personal segun la naturaleza de los trabajos, facultar4 al Ingeniero para ordenar la
paralizacién de las obras sin derecho a reclamacién alguna, hasta que se subsane la
deficiencia.

Articulo 9.- El Jefe de Obra, por si 0 por medio de sus técnicos, o encargados estara presente
durante la jornada legal de trabajo y acompafiara al Ingeniero, en las visitas que hagan a las
obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren
necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacion de mediciones y
liquidaciones.

Articulo 10.- Es obligacién de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena
construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en
los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion,
lo disponga el Ingeniero dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten
para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones particulares, se entendera que
requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variacion
que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en méas del 20 por 100 6 del
total del presupuesto en méas de un 10 por 100.

Articulo 11.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las o6rdenes e instrucciones
correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al Constructor, estando éste
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado,
que figurara al pie de todas las érdenes, avisos o instrucciones que reciba.
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Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno
hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la
hubiere dictado, el cual dar& al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

Articulo 12.- El Constructor podréa requerir del Ingeniero las instrucciones o aclaraciones que
se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

Articulo 13.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o
instrucciones dimanadas de la Direccién Facultativa, solo podra presentarlas, a través del
Ingeniero, ante la Propiedad, si son de orden econdémico y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden
técnico del Ingeniero, no se admitira reclamacién alguna, pudiendo el Contratista salvar su
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al Ingeniero, el
cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para
este tipo de reclamaciones.

Articulo 14.- El Constructor no podra recusar al Ingeniero, ni pedir que por parte de la
propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en
el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la
marcha de los trabajos.

Articulo 15.- El Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos,
podra requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios
causantes de la perturbacion.

Articulo 16.- El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros
contratistas e industriales, con sujecion en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones
particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

B.3.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS
MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES

Articulo 17.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o
vallado de ésta. El Ingeniero podra exigir su modificacién o mejora.

Articulo 18.- El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno,
sefialando las referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos
parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del Contratista e incluido en su oferta.

El Constructor someterd el replanteo a la aprobacion del Ingeniero y una vez esto haya dado
su conformidad preparara un acta acompafnada de un plano que debera ser aprobada por el
Ingeniero, siendo responsabilidad del Constructor la omisién de este tramite.
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Articulo 19.- El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de
Condiciones Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los
periodos parciales en aquél sefialados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en
consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Ingeniero del comienzo de
los trabajos al menos con tres dias de antelacion.

Articulo 20.- En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata,
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su
variacion la Direccion Facultativa.

Articulo 21.- De acuerdo con lo que requiera la Direccién Facultativa, el Contratista General
debera dar todas las facilidades razonables para la realizacién de los trabajos que le sean
encomendados a todos los demas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio
de las compensaciones econdmicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacién de
medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccién Facultativa.

Articulo 22.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por
el Ingeniero en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccidén
de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra
de caracter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le sera consignado
en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

Articulo 23.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor,
éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Ingeniero. Para ello, el Constructor
expondra, en escrito dirigido al Ingeniero, la causa que impide la ejecucién o la marcha de los
trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando
debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

Articulo 24.- El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u 6rdenes de la Direccion
Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen
proporcionado.

Articulo 25.- Todos los trabajos se ejecutardn con estricta sujecion al Proyecto, a las
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las érdenes e
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Ingeniero al Constructor,
dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo
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11.

Articulo 26.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la
terminacion del edificio, se levantaran los planos precisos para que queden perfectamente
definidos; estos documentos se extenderan por triplicado, entregandose: dos, al Ingeniero y
el otro, al Contratista, firmados todos ellos por ambas partes. Dichos planos, que deberan ir
suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e irrecusables para
efectuar las mediciones.

Articulo 27.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones
exigidas en las "Condiciones generales y particulares de indole técnica" del Pliego de
Condiciones vy realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo
especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepciéon definitiva del edificio, es responsable de la
ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan
existir por su mala ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos
colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Ingeniero, ni
tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales
de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero advierta vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados
no rednen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o
finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcidn definitiva de la obra, podra disponer que
las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo
ello a expensas de la contrata.

Articulo 28.- Si el Ingeniero tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construccién en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y
antes de la recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para
reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia a la
propiedad.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan
realmente, en caso contrario seran a cargo de la Propiedad.

Articulo 29.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego
Particular de Condiciones Técnicas preceptle una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar
al Ingeniero una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de
cada uno de ellos.

Articulo 30.- A peticion del Ingeniero, el Constructor le presentard las muestras de los
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materiales siempre con la antelacién prevista en el Calendario de la Obra.

Articulo 31.- EI Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones,
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego
de Condiciones Particulares vigente en la obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre el
particular, se retirardn de ella cuando asi lo ordene el Ingeniero, pero acordando previamente
con el Constructor su justa tasacién, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los
gastos de su transporte.

Articulo 32.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la
calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la
falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran
adecuados para su objeto, el Ingeniero, dara orden al Constructor de sustituirlos por otros que
satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no
estén en condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos a
la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables
a juicio del Ingeniero, se recibiran, pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser
que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

Articulo 33.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o
elementos que intervengan en la ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata. Todo
ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

Articulo 34.- Es obligacién del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores,
tanto de escombros como de materiales sobrante, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

Articulo 35.- En la ejecucion de trabajos que entran en la construccién de las obras y para
los cuales no existan prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la
restante documentacion del Proyecto, el Constructor se atendra, en primer término, a las
instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas
y practicas de la buena construccion.

B.4.- DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS.
Articulo 36.- Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara el Ingeniero a la Propiedad

la proximidad de su terminacion a fin de convenir la fecha para el acto de recepcion
provisional.
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Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del Constructor y del Ingeniero. Se
convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la
direccién con funcién propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un acta con tantos
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a
correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente,
los Técnicos de la Direccion Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final de
obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se
daran al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados,
fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento a
fin de proceder a la recepcién provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de
la fianza.

Articulo 37.- El Ingeniero Director facilitara a la Propiedad la documentacion final de las obras,
con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislacion vigente y, si se trata de
viviendas, con lo que se establece en los parrafos 2, 3, 4 y 5 del apartado 2 del articulo 4.° del
Real Decreto 515/1989 de 21 de abiril.

Articulo 38.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inmediatamente por el
Ingeniero a su medicion definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su
representante. Se extenderd la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el
Ingeniero con su firma, servird para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la
cantidad retenida en concepto de fianza.

Articulo 39.- El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares
y en cualquier caso nunca debera ser inferior a doce meses.

Articulo 40.- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, correran a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarda, limpieza y
reparaciones causadas por el uso correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios
de obra o por defectos en las instalaciones, seran a cargo de la contrata.

Articulo 41.- La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia
en igual formay con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara
la obligacién del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la
normal conservacion de los edificios y quedaran solo subsistentes todas responsabilidades
que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.
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Articulo 42.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el
Ingeniero marcard al Constructor los plazos y formas en que deberan realizarse las obras
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podra resolverse el contrato con pérdida
de la fianza.

Articulo 43.- En el caso de resolucidn del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en
el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares,
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirdn provisionalmente con los tramites
establecidos en el articulo 35. Transcurrido el plazo de garantia se recibiran definitivamente
segun lo dispuesto en los articulos 39 y 40 de este Pliego.

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Ingeniero, se efectuara
una sola y definitiva recepcion.

C.- CONDICIONES ECONOMICAS. PLIEGO GENERAL
C.1.- PRINCIPIO GENERAL.

Articulo 44.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuaciéon con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas.

Articulo 45.- La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse
reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de

pago.
C.2.- FIANZAS.

Articulo 46.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes
procedimientos segun se estipule:

a) Deposito previo, en metalico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100
y 10 por 100 del precio total de contrata.

b) Mediante retencidon en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual
proporcion.

Articulo 47.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el deposito
provisional para tomar parte en ella se especificara en el anuncio de la misma y su cuantia
sera de ordinario, y salvo estipulacion distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente
en la obra, de un tres por ciento (3 por 100) como minimo, del total del presupuesto de
contrata.
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El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o servicio para la misma,
debera depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine
en el Pliego de Condiciones particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en
su defecto, su importe sera el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la
adjudicacion de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicidén expresa establecida en el Pliego
de Condiciones particulares, no excedera de treinta dias naturales a partir de la fecha en que
se le comunique la adjudicacién, y dentro de él deber& presentar el adjudicatario la carta de
pago o recibo que acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacién, y
el adjudicatario perdera el depdsito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la
subasta.

Articulo 48.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero, en nombre y representacion del
Propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por
administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a
gque tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

Articulo 49.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de
treinta (30) dias una vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. La propiedad
podré exigir que el Contratista le acredite la liquidacién y finiquito de sus deudas causadas
por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos.

Articulo 50.- Si la propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer
recepciones parciales, tendra derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional
de la fianza.

C.3.- DE LOS PRECIOS.

Articulo 51.- El célculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecucién de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

¢) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y
proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
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ejecucion de la unidad de obra.
e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas
y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacion de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos
gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
Administracion, legalmente establecidas. Se cifrardn como un porcentaje de la suma de los
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administracion publica este
porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).

Se considera beneficio industrial

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las
anteriores partidas.

Se considera precio de ejecucién material

Se denominara Precio de Ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los
anteriores conceptos a excepcion del Beneficio Industrial.

Se considera precio de contrata

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales
y el Beneficio Industrial. EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

Articulo 52.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualesquiera
se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste
total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucion material mas el tanto por ciento (%)
sobre este Ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se
estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca
otro distinto.

Articulo 53.- Se produciran precios contradictorios s6lo cuando la Propiedad por medio del
Ingeniero decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o

cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.
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A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Ingeniero y el
Contratista antes de comenzar la ejecucién de los trabajos y en el plazo que determine el
Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudira, en primer lugar, al
concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco
de precios PREOC en el que se base el presupuesto del proyecto.

Los contradictorios que hubiere se referirdn siempre a los precios unitarios de la fecha del
contrato.

Articulo 54.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion
u observacién oportuna, no podra bajo ningln pretexto de error u omision reclamar aumento
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la
ejecucion de las obras (con referencia a Facultativas).

Articulo 55.- En ningun caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais
respecto de la aplicaciéon de los precios o de la forma de medir las unidades de obras
ejecutadas, se estard a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas
y en segundo lugar, al Pliego General de Condiciones Particulares.

Articulo 56.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los
precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por
realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del
importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la
correspondiente revision de acuerdo con la férmula establecida en el Pliego de Condiciones
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte por la variacién del
IPC superior al 3 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados
en el Calendario de la oferta.

Articulo 57.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos
de obra que la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad
de éste; de su guarda y conservacion sera responsable el Contratista.

C.4.- OBRAS POR ADMINISTRACION.
Articulo 58.- Se denominan "Obras por Administracion" aquellas en las que las gestiones que
se precisan para su realizacion las lleva directamente el propietario, bien por si o por un

representante suyo o bien por mediacion de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:
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1. Obras por administracion directa.
2. Obras por administracion delegada o indirecta.

Articulo 59.- Se denominas 'Obras por Administracion directa" aquellas en las que el
Propietario por si o por mediacion de un representante suyo, que puede ser el propio
Ingeniero-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones
precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a
la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el
personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si
lo hubiese, o el encargado de su realizacion, es un mero dependiente del propietario, ya sea
como empleado suyo 0 como autbnomo contratado por él, que es quien reline en si, por tanto,
la doble personalidad de Propietario y Contratista.

Articulo 60.- Se entiende por 'Obra por Administracién delegada o indirecta" la que convienen
un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo,
realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son, por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administracion delegada o
indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacion de abonar directamente o por mediacion del
Constructor todos los gastos inherentes a la realizacién de los trabajos convenidos,
reservandose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del
Ingeniero-Director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la
eleccion de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma,
todos los elementos que crea preciso para regular la realizacién de los trabajos
convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la gestion practica de los trabajos,
aportando sus conocimientos constructivos medios auxiliares precisos y, en suma,
todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos,
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe
total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

Articulo 61.- Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracién delegada
o indirecta, regiran las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones
particulares de indole econdmica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de
administracion las presentara el Constructor al Propietario, en relacién valorada a la que
deberd acompariarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes
todos ellos conformados por el Ingeniero.

1. Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento
adecuado que justifique el depésito o el empleo de dichos materiales en la obra.

2. Las ndminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacién
vigente, especificando el nimero de horas trabajadas en la obra por los operarios de
cada oficio y su categoria, acompafiando. a dichas néminas una relacion numérica de
los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio,
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peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la
obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nédminas que se presentan.
3. Lasfacturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada
de escombros.
4. Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que haya
pagado o en cuya gestion haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre
de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestiébn o pago haya
intervenido el Constructor se le aplicara, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15
por 100), entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los
trabajos por administracion que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

Articulo 62.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracion
delegada los realizara el Propietario mensualmente segun las partes de trabajos realizados
aprobados por el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Ingeniero redactard, con igual periodicidad, la medicién de la obra
realizada, valordndola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran
efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario
contractualmente.

Articulo 63.- No obstante, las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada
se reserva el Propietario para la adquisicion de los materiales y aparatos, si al Constructor se
le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberd presentar al Propietario, 0 en su
representacion al Ingeniero, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos,
necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

Articulo 64.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe
presentar el Constructor al Ingeniero, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra,
en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a
los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares,
se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas
para aumentar la produccién en la cuantia sefialada por el Ingeniero-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no
llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia,
rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes
expresados corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que
preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

Articulo 65.- En los trabajos de "Obras por Administracién delegada", el Constructor solo sera
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o
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a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones
legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 63 precedente,
no serd responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos
con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado a reparar por su cuenta
los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en
el parrafo anterior.

C.5.-DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS.

Articulo 66.- Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el
Pliego Particular de Condiciones Econdmicas se preceptue otra cosa, el abono de los trabajos
se efectuara asi:

— Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la
adjudicacion, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el
adjudicatario.

— Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de
antemano, pudiendo variar solamente el nimero de unidades ejecutadas.

— Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara al
Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con
arreglo y sujecion a los documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de
base para la medicién y valoracion de las diversas unidades.

— Tanto variable por unidad de obra, segun las condiciones en que se realice y los
materiales diversos empleados en su ejecucion de acuerdo con las 6rdenes del
Ingeniero-Director.

— Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

— Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente

"Pliego General de Condiciones Econdmicas" determina.

Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

Articulo 67.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos
de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formaréa el Contratista una relacion valorada
de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segun la medicion que habra practicado
el Ingeniero.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando al
resultado de la medicion general, cubica, superficial, lineal, ponderada o numeral
correspondiente para cada unidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto para cada
una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en el presente "Pliego General de
Condiciones econd6micas" respecto a mejoras 0 sustituciones de material y a las obras
accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relaciéon
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se le facilitaran por el ingeniero los datos correspondientes de la relacion valorada,
acompafidndolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a
partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos
firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones
gue considere oportunas. Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Ingeniero-
Director aceptara o rechazara las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta
al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario
contra la resolucién del Ingeniero-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de
Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el
Ingeniero-Director la certificacion de las obras ejecutadas.

De su importe se deducira el tanto por ciento que para la constitucion de la fianza se haya
preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por escrito del Propietario, podra
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren
en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se
refieren, y tendran el caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacién final, no suponiendo tampoco
dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoracion se refiere. En el caso de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las certificaciones se
extenderan al origen.

Articulo 68.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Ingeniero-Director, emplease
materiales de mas esmerada preparacion o de mayor tamafio que el sefialado en el Proyecto
0 sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio 0 ejecutase
con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, 0, en general, introdujese en ésta y sin
pedirsela, cualquiera otra modificacién que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero-Director, no
tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de
gue hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

Articulo 69.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole
econémica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada,
se efectuara de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuaciéon
se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas
mediante partida alzada, se abonaran previa medicién y aplicacion del precio
establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran
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precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los
similares contratados.

c) Sino existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida
alzada se abonara integramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto
de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso
el Ingeniero-Director indicara al Contratista y con anterioridad a su ejecucion, el
procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad sera de
Administracion, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en el
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucién
convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se
fiie en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y
Beneficio Industrial del Contratista.

Articulo 70.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de
trabajos de cualquiera indole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de
cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el Contratista la
obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le
seran abonados por el Propietario por separado de la contrata.

Ademéas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonara juntamente
con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de
Condiciones Particulares.

Articulo 71.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente
establecidos, y su importe corresponderd precisamente al de las certificaciones de obra
conformadas por el Ingeniero-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

Articulo 72.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asi:

a) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el
Ingeniero-Director exigiera su realizacion durante el plazo de garantia, seran valorados
a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido
en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que
dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacién; en caso
contrario, se aplicaran estos ultimos.

b) Sise han ejecutado trabajos precisos para la reparacidén de desperfectos ocasionados
por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el
Propietario, se valoraran y abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

c) Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por
deficiencia de la construccion o de la calidad de los materiales, nada se abonaré por
ellos al Contratista.

C.6.- DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS.
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Articulo 73.- La indemnizacidn por retraso en la terminacién se establecera en un tanto por
mil (0/00) del importe total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso,
contados a partir del dia de terminacion fijado en el Calendario de obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

Articulo 74.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes
siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendra ademas el derecho de
percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses
de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada
certificacion. Si adn transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes
sin realizarse dicho pago, tendr4 derecho el Contratista a la resolucién del contrato,
procediéndose a la liquidacion correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales
acopiados, siempre que éstos retinan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no
exceda de la necesaria para la terminacion de la obra contratada o adjudicada.

No obstante, lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucion del contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifigue que en la fecha de
dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de
presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que tenga sefialado en el contrato.

C.7.- VARIOS.

Articulo 75.- No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Ingeniero-
Director haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad
de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco
se admitirdn aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto a menos que el Ingeniero-Director ordene, también por escrito, la
ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de
su ejecucion o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas,
los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas
estas mejoras 0 aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero-Director introduzca
innovaciones que supongan una reduccién apreciable en los importes de las unidades de obra
contratadas.

Articulo 76.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero
aceptable a juicio del Ingeniero-Director de las obras, éste determinara el precio o partida de
abono después de oir al Contratista, el cual deberd conformarse con dicha resolucion, salvo
el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla
con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

Articulo 77.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el
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tiempo que dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe
abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a
nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a
medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara
por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccién. En ningln caso, salvo
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Propietario podra
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte
siniestrada; la infraccién de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el
Contratista pueda resolver el contrato, con devolucion de fianza, abono completo de gastos,
materiales acopiados, etc., y una indemnizacién equivalente al importe de los dafios causados
al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero solo en proporcién
equivalente a lo que suponga la indemnizacion abonada por la Compafila Aseguradora,
respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos
por el Ingeniero-Director.

En las obras de reforma o reparacién, se fijaran previamente la porcion de edificio que debe
ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender
toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la poéliza o poélizas de Seguros, los
pondra el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de
recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Articulo 78.- Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la obra
durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el
Propietario antes de la recepcién definitiva, el Ingeniero-Director, en representacion del
Propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia,
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacién, abonandose todo ello por
cuenta de la contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como en el
caso de resolucién del contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que
el Ingeniero-Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio
corra cargo del Contratista, no deberd haber en él mas herramientas, utiles, materiales,
muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que
fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y reparar la obra,
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de
Condiciones Econdmicas".

Articulo 79.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria
y previa autorizacion del Propietario, edificios o haga uso de materiales o utiles pertenecientes

PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 41,85 kWp

Péagina 20 - 38



PC

NASE’ INGENIERIA, S.L. 4.- Pliego de Condiciones

al mismo, tendra obligacién de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la
terminacion del contrato, en perfecto estado de conservacién, reponiendo los que se hubiesen
inutilizado, sin derecho a indemnizacion por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, o
realizara el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

D.- CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR.
D.1.- CONDICIONES GENERALES.

Articulo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.
Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis o
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad.
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear debera ser aprobado por
la Direccion de las obras, bien entendido que sera rechazado el que no redna las condiciones
exigidas por la buena préactica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccién Facultativa no teniendo el
contratista derecho a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se
ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la construccion, dé acuerdo
con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacién de la Direccion
General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por
la Direccién Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta,
para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas
en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

D.1.A.1.- INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS.
0.- CONSIDERACION GENERAL
Se respetaran en todo momento las marcas y referencias especificadas en el capitulo

presupuesto, no pudiéndose sustituir por otras sin autorizacién expresay por escrito
de la direccién facultativa.
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Si por circunstancias de fuerza mayor, hubiese que modificar los modelos, el
contratista presentard a la direccion facultativa una terna de material de las mismas
caracteristicas, para la eleccion de una de ellas. Si ninguna de ellas satisficiese, se
presentara otra terna, asi sucesivamente hasta que la Direccidon Facultativa aprobase
unade ellas.

Todos los trabajos correspondientes a este anexo serdn realizados por empresas y
personal debidamente registrados en el Departamento de Industria del Gobierno de la
Comunidad Autonomadonde se ubique la obra objeto del presente proyecto y provistos
de los carnets de instalador, certificaciones y homologaciones especificadas en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension segln Real Decreto 842/2002.

0.1.- DESCRIPCION GENERAL.

Como principio general se ha de asegurar, como minimo, un grado de aislamiento eléctrico
de tipo basico clase | en lo que afecta tanto a equipos (modulos e inversores) como a
materiales (conductores, cajas y armarios de conexion, exceptuando el cableado de continua
gue sera de doble aislamiento.

La instalacion incorporara todos los elementos y caracteristicas necesarias para garantizar en
todo momento la calidad del suministro eléctrico.

El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no debera provocar en la red averias,
disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por
la normativa que resulte aplicable.

Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podra dar origen a condiciones
peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotacion de la red de
distribucion.

Los materiales situados en intemperie se protegeran contra los agentes ambientales, en
particular contra el efecto de la radiacion solar y la humedad.

Se incluirdn todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las
personas y de la instalacion fotovoltaica, asegurando la proteccion frente a contactos directos
e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, asi como otros elementos y protecciones que
resulten de la aplicacién de la legislacion vigente.

Antes de iniciar la instalacion, deberan estar ejecutados los elementos estructurales que hayan
de soportarla o en los que vaya a estar empotrada: Forjados, tabiqueria, etc. Salvo cuando al
estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra
previa, debera replantearse sobre ésta en forma visible la situacion de las cajas de mecanismos,
de registro y de proteccion, asi como el recorrido de las lineas, sefialando de forma conveniente
la naturaleza de cada elemento.

1.- SISTEMAS GENERADORES FOTOVOLTAICOS.
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Todos los médulos deberan satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 para modulos de
silicio cristalino o UNE-EN 61646 para modulos fotovoltaicos capa delgada, asi como estar
cualificados por algun laboratorio reconocido, lo que se acreditara mediante la presentacion
del certificado oficial correspondiente.

El médulo fotovoltaico llevard de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o
logotipo del fabricante, asi como una identificacion individual o nimero de serie trazable a la
fecha de fabricacion.

Se utilizaran moédulos que se ajusten a las caracteristicas técnicas descritas en la memoria.

En caso de variaciones respecto de estas caracteristicas, con caracter excepcional, debera
presentarse en la memoria de solicitud justificacion de su utilizacion y debera ser aprobado
por el IDAE.

Los mddulos deberan llevar los diodos de derivacion para evitar las posibles averias de las
células y sus circuitos por sombreados parciales y tendran un grado de proteccion IP65.

Los marcos laterales, si existen, seran de aluminio o acero inoxidable.

Para que un médulo resulte aceptable su potencia maxima y corriente de cortocircuito reales
referidas a condiciones estandar deberan estar comprendidas en el margen del 5% de los
correspondientes valores nominales de catalogo.

Sera rechazado cualquier médulo que presente defectos de fabricacion como roturas o
manchas en cualquiera de sus elementos, asi como falta de alineacion en las células o
burbujas en el encapsulante.

Se valorara positivamente una alta eficiencia de las células.

La estructura del generador se conectara a tierra.

Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparacion del generador, se
instalaran los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexion, de
forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del
generador.

2.- INVERSORES.

Ser4 del tipo conexion a la red eléctrica con una potencia de entrada variable para que sea
capaz de extraer en todo momento la maxima potencia que el generador fotovoltaico puede

proporcionar a lo largo de cada dia.

— Las caracteristicas basicas de los inversores seran las siguientes:
— Principio de funcionamiento: Fuente de corriente
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Autoconmutado

— Seguimiento automatico del punto de maxima potencia del generador.

— No funcionaré en isla 0 modo aislado.

— Los inversores cumpliran con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y
compatibilidad electromagnética (Ambas seran certificadas por el fabricante)
incorporando protecciones frente a:

o Cortocircuitos en alterna.

o Tension de red fuera de rango.

o Frecuencia de red fuera de rango.

o Sobretensiones mediante varistores o similares.

— Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos,
ausencia y retorno de la red, etc.

— Cada inversor dispondra de las sefializaciones necesarias para su correcta operacion

e incorporara los controles automéaticos imprescindibles que aseguren su adecuada

supervision y manejo.

o Controles.

Encendido y apagado general del inversor,
Conexién y desconexién del inversor a la interfaz AC.

o Caracteristicas eléctricas.

El inversor seguira entregando potencia a la red de forma continuada en
condiciones de irradiancia solar de un 10 % superiores a las CEM. Ademas
soportara picos de un 30 % superior a las CEM durante periodos de hasta 10
segundos.

Los valores de eficiencia al 25 y 100% de la potencia de salida nhominal deberan
ser superiores al 85 y 88%, respectivamente (valores medidos incluyendo el
transformador de salida, si lo hubiere) para inversores de potencia inferior a 5 kW
y del 90 al 92% para inversores mayores de 5 kW.

El autoconsumo de los equipos (pérdidas en vacio) en “stand-by” o “modo
nocturno” debera ser inferior a un 2% de su potencia de salida nominal.

El factor de potencia de la potencia generada debera ser superior a 0,95, entre el
25y el 100% de la potencia nominal.

El inversor debera inyectar en red, para potencias mayores del 10 % de su potencia
nominal.

Los inversores tendran un grado de proteccion minima IP 22 para inversores en el
interior de edificios y lugares inaccesibles, IP 32 para inversores en el interior de
edificios y lugares accesibles y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie.
En cualquier caso se cumplira la legislacion vigente.

Los inversores estaran garantizados para operacioén en las siguientes condiciones
ambientales: entre 0° C y 40 °C de temperatura y 0% a 85% de humedad relativa.

3.- ESTRUCTURA SOPORTE.

Las estructuras soporte deberan cumplir las especificaciones de este apartado. En caso
contrario se debera incluir en la memoria de solicitud y de disefio o proyecto un apartado
justificativo de los puntos objeto de incumplimiento y su aceptacion debera contar con la
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aprobaciéon expresa del IDAE. En todos los casos se dara cumplimiento a lo obligado por la
NBE y demas normas aplicables.

La estructura soporte de modulos ha de resistir, con los mddulos instalados, las sobrecargas
del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en la normativa basica de la edificacion NBE-
AE-88.

El disefio y la construccion de la estructura y el sistema de fijacion de modulos, permitira las
necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de
los médulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Los puntos de sujecion para el médulo fotovoltaico seran suficientes en niumero, teniendo en
cuenta el area de apoyo y posicion relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los
moddulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el
modelo de modulo.

El disefio de la estructura se realizara para la orientacion y el angulo de inclinacion
especificado para generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y
desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.

La estructura se protegera superficialmente contra la accién de los agentes ambientales. La
realizacion de taladros en la estructura se llevara a cabo antes de proceder, en su caso, al
galvanizado o proteccion de la estructura.

La tornilleria realizada en acero inoxidable cumpliendo la Norma MV-106. En el caso de ser
la estructura galvanizada se admitiran tornillos galvanizados, exceptuando la sujecion de los
modulos a la misma que seran de acero inoxidable.

Los topes de sujecion de médulos y la propia estructura no arrojara sombra sobre los médulos.

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del
edificio, el disefio de la estructura y la estanqueidad entre modulos se ajustara a las exigencias
de las Normas Basicas de la Edificacién y a las técnicas usuales en la construccién de
cubiertas.

La estructura soporte sera calculada segun Norma MV-103 para soportar cargas extremas
debidas a factores climatoldgicos adversos tales como viento, nieve, etc.

Si esta construida con perfiles de acero laminado conformado en frio cumplira la Norma MV-
102 para garantizar todas sus caracteristicas mecanicas y de composicion quimica.

Si es del tipo galvanizada en caliente cumplird las Normas UNE 37-501 y UNE 37- 508, con
un espesor minimo de 80 micras para eliminar las necesidades de mantenimiento y prolongar
su vida util.
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5.- CUADROS DE PROTECCION.

Todos los cuadros eléctricos serdn nuevos y se entregaran en obra sin ningun defecto.
Estaran disefiados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construiran de
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y con las recomendaciones de
la Comision Electrotécnica Internacional (CEl).

Cada circuito en salida de cuadro estara protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La
protecciéon contra corrientes de defecto hacia tierra se hara por circuito o grupo de circuitos
segun se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de
sensibilidad adecuada, segin ITC-BT- 24.

Los cuadros seran adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones maximas
admitidas de tension y frecuencia seran del + 5 % sobre el valor nominal.

Los cuadros seran disefiados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la
humedad, ensamblados y cableados totalmente en fabrica, y estaran constituidos por una
estructura metélica de perfiles laminados en frio, adecuada para el montaje sobre el suelo, y
paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que
sea mecanicamente resistente y no inflamable.

Alternativamente, la cabina de los cuadros podra estar constituida por modulos de material
plastico, con la parte frontal transparente.

Las puertas estaran provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar,
para evitar la entrada de polvo

5.1.- Conexionado de los cuadros.
La conexion entre embarrados y equipos se podra efectuar:

e Mediante pletina de cobre, de seccibn adecuada y pintadas en los colores
especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

e Mediante cable aislado con P.V.C., para una tension de servicio de 1.000V. para
equipos de intensidad inferior a 250Amp.

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado
interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, seran no propagadores del
incendio y con emision de humos y opacidad reducida. Los cables con caracteristicas
equivalentes alas delanorma UNE 21.123 parte 4 6 5; 0o ala norma UNE 21.1002 (segun
la tension asignada del cable), cumplen con esta prescripcion

No se podra utilizar un terminal a compresioén para efectuar la conexion de varios circuitos de
distintos equipos. La misma norma tiene aplicacion en lo referente a las bornes.
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Todos los cables se instalaran dentro de canaletas provistas de tapa desmontable. Los cables
de fuerza iran en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de
mando y control.

Los aparatos se montaran dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una
distancia minima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso
nunca inferior a la cuarta parte de la dimension del aparato en la direccion considerada.

La profundidad de los cuadros sera de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la
colocacion de los componentes e igual a un multiplo entero de médulo del fabricante. Los
cuadros estaran disefiados para poder ser ampliados por ambos extremos.

Los aparatos indicadores (lamparas, amperimetros, voltimetros, etc.), dispositivos de mando
(pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles sindpticos, etc, se montaran sobre la
parte frontal de los cuadros.

5.2.- Marcadores.

Los cables de potencia quedaran referenciados mediante collarines de material aislante
numerados.

Los cables de conexionados de circuitos de mando, proteccién y medicidén, estaran
referenciados con numeraciones imperdibles y resistentes al paso del tiempo.

En el frente del cuadro se dispondran etiquetas de identificaciobn para cada panel, cada
interruptor, cada equipo de mando, regulacion, proteccion, etc. de acuerdo con la
nomenclatura especificada en los esquemas unifilares.

5.3.- Bornes.
Todos los circuitos de salida del cuadro terminaran en sus correspondientes bornes, las cuales
se procurardn que estén en una misma regleta. Estaran situados en un lugar facilmente

accesible.

Los bornes seran de melamina hasta intensidades de 100Amp. y de esteatita a partir de dicho
amperaje. Los bornes se elegiran segun normas dictadas por el fabricante.

5.4.- Fijaciones.
Todos los equipos instalados quedaran fijados a sus correspondientes soportes mediante
tornillo, tuerca, arandela y demas dispositivos que impidan el aflojamiento de los mismos,

siguiendo en todo momento las instrucciones del fabricante de los mismos.

Las canaletas se fijaran mediante tornillo, debiendo aguantar el peso del cableado. Los
conductores, cuando no vayan por canaleta, se unirdn mediante cintas en hélice.
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5.5.- Interruptores y relés diferenciales.

La proteccion contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada
circuito se hara con interruptores magnetotérmicos de corte con curva térmica de corte para
la proteccion a cortocircuitos.

En general, los dispositivos destinados a la proteccion de los circuitos se instalaran en el
origen de éstos, asi como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios
debidos a seccidn, condiciones de instalacion, sistema de ejecucion o tipo de conductores
utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de proteccién en el origen de un
circuito en que se presente una disminucién de la intensidad admisible en el mismo, cuando
su proteccidn quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente.

Los instalados en cabecera de circuitos, que tengan aguas abajo de su emplazamiento otras
protecciones de este tipo, dispondran de proteccién diferencial con regulacion de intensidad
y de tiempo de respuesta. Los instalados en finales de circuitos o que no tengan protecciones
similares abajo de su emplazamiento, podran ser de intensidad de respuesta fija y de disparo
instantaneo.

El accionamiento sera directo por polos con mecanismos de cierre por energia acumulada. El
accionamiento sera manual o manual y eléctrico, segun se indique en el esquema 0 sea
necesario por necesidades de automatismo. Llevardn marcadas la intensidad y tension
nominales de funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexion.

El interruptor de entrada al cuadro sera selectivo con los interruptores situados agua abajo,
tras él. Los dispositivos de proteccion de los interruptores seran relés de accion directa.

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, seran accesibles desde el exterior por
el frente.

El cableado interior de los cuadros se llevara hasta una regleta de bornes situada junto a las
entradas de los cables desde el exterior.

Las partes metdlicas de la envoltura de los cuadros se protegeran contra la corrosion por
medio de una imprimacién a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de
acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Direccion
Técnica durante el transcurso de la instalacion.

La construccion y disefio de los cuadros deberan proporcionar seguridad al personal y
garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones servicio, y en particular:

e Los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento
estando el cuadro en servicio no tendran piezas en tension al descubierto.

e El cuadro y todos sus componentes seran capaces de soportar las corrientes de
cortocircuito (kA) segun especificaciones resefiadas en planos y mediciones
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6.- NORMAS DE INSTALACION ELECTRICA.
6.1.- Canalizaciones.

La instalacion de las diferentes canalizaciones se realizara de acuerdo con lo especificado en
la Instruccién Técnica Complementaria ITC-BT-20 y con las siguientes particularidades:

No deben instalarse circuitos de potencia y circuitos de muy baja tensién de seguridad (MBTS
6 MBTP) en las mismas canalizaciones, a menos que cada cable esté aislado para la tension
mas alta presente o se aplique una de las disposiciones especificadas en el apartado 2.1. de
la ITC-BT-020.

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondran de
forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia minima de 3
cm. En caso de proximidad con conductos de calefaccion, de aire caliente, vapor o humo, las
canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que no puedan alcanzar una temperatura
peligrosa y, por consiguiente, se mantendran separadas por una distancia conveniente o por
medio de pantallas calorifugas.

Todos los tubos a emplear seran del tipo EXENTOS DE HALOGENOS, no emisores de
gases toxicos y corrosivos en caso de incendios. Cumpliran con la norma UNE 21-147-
94

6.1.1.- Accesibilidad.

Las canalizaciones deberan estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspeccion
y acceso a sus conexiones. Estas posibilidades no deben ser limitadas por el montaje de
equipos en las envolventes o en los compartimentos.

6.1.2.- Identificacion.

Las canalizaciones eléctricas se establecerdn de forma que, mediante la conveniente
identificacion de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a
reparaciones, transformaciones, etc.

6.1.3.- Ejecucion general.

La instalacién y puesta en obra de los tubos de proteccion debera cumplir lo indicado a
continuacion y en su defecto lo prescrito en la norma UNE 20.460-5-523 y en las ITCBT- 19 e

ITC-BT-20.

El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo lineas verticales y horizontales o paralelas
a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectia la instalacion.

Los tubos se uniran entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la
continuidad de la proteccién que proporcionan a los conductores.
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Los registros podran estar destinadas Unicamente a facilitar la introduccion y retirada de los
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivacion.

Las caracteristicas de proteccion de la unién entre el tubo y sus accesorios no deben ser
inferiores a los declarados para el sistema de tubos.

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unién roscada utilizados en las
instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos
enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086
-2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones seran las establecidas en la norma
correspondiente de las citadas anteriormente. La denominacién se realizara en funcion del
diametro exterior.

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para
cada tipo de tubo, se seguira lo establecido por la aplicacién de la Directiva de Productos de
la Construccion (89/106/CEE)

6.1.4.- Caracteristicas minimas de los tubos, en funcidn del tipo de instalacion.
6.1.4.1.- Tubos en canalizaciones fijas en superficie.

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberan ser preferentemente rigidos y en casos
especiales podran usarse tubos curvables. Sus caracteristicas minimas seran las indicadas
en la tabla 1de la ITC-BT-21.

El cumplimiento de estas caracteristicas se realizara segun los ensayos indicados en las
normas UNE-EN 50.086 -2-1, para tubos rigidos y UNE-EN 50.086 - 2-2, para tubos curvables.
Los tubos aislantes rigidos curvables en caliente podran ser ensamblados entre si en caliente,
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una union estanca.

Las curvas practicadas en los tubos seran continuas y no originaran reducciones de seccion
inadmisibles. Los radios minimos de curvatura para cada clase de tubo seran los
especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 50.086 -2-2.

Sera posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos después de
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se
consideren convenientes, que en tramos rectos no estaran separados entre si mas de 15
metros. El nUmero de curvas en angulo situadas entre dos registros consecutivos no sera
superior a 3. Los conductores se alojaran normalmente en los tubos después de colocados
éstos.

En los tubos metdlicos sin aislamiento interior, se tendrd en cuenta las posibilidades de que
se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegira
convenientemente el trazado de su instalacién, previendo la evacuacion y estableciendo una
ventilacion apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede
ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.
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Los tubos metalicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica
debera quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metalicos flexibles,
es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda
de 10 metros.

No podran utilizarse los tubos metalicos como conductores de proteccion o de neutro.
Para la colocacion de los conductores se seguira lo sefialado en la ITC-BT-20.

Los tubos se fijaran a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas
contra la corrosion y solidamente sujetas. La distancia entre éstas sera, como maximo, de
0,50 metros. Se dispondran fijaciones de unay otra parte en los cambios de direccion, en los
empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.

Los tubos se colocaran adaptandose a la superficie sobre la que se instalan, curvandose o
usando los accesorios necesarios.

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la linea que une los puntos
extremos no seran superiores al 2 por 100.

Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura minima de 2,50
metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales dafios mecanicos.

En los cruces de tubos rigidos con juntas de dilatacion de un edificio, deberan interrumpirse
los tubos, quedando los extremos del mismo, separados entre si 5 centimetros
aproximadamente, y empalmandose posteriormente mediante manguitos deslizantes que
tengan una longitud minima de 20 centimetros.

6.1.4.2.- Canalizaciones aéreas o con tubos al aire.

Solamente est4 permitido su uso para la alimentacién de maquinas o elementos de movilidad
restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivacion fijadas al techo.

La longitud total de la conduccidn en el aire no sera superior a 4 metros y no empezara a una
altura inferior a 2 metros.

6.1.4.3.- Tubos en canalizaciones enterradas.
En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores seran conformes a lo establecido en
la norma UNE-EN 50.086 2-4 y sus caracteristicas minimas seran, para las instalaciones

ordinarias las indicadas en la tabla de la ITC-BT-21.

Los tubos deberan tener un diametro tal que permitan un facil alojamiento y extraccion de los
cables o conductores aislados.

6.1.4.4.- Canales protectoras.
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La canal protectora es un material de instalacion constituido por un perfil de paredes
perforadas o no perforadas, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa
desmontable, segun se indica en la ITC-BT-01 "Terminologia".

Las canales seran conformes a lo dispuesto en las normas de la serie UNE-EN 50.085 y se
clasificaran segun lo establecido en la misma.

Las caracteristicas de proteccion deben mantenerse en todo el sistema. Para garantizar éstas,
la instalacion debe realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante.

La instalacién y puesta en obra de las canales protectoras debera cumplir lo indicado en la
norma UNE 20.460 -5-52 y en las Instrucciones ITC-BT-19 e ITC-BT-20.

El trazado de las canalizaciones se hard siguiendo preferentemente lineas verticales y
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectua la
instalacion.

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad
eléctrica quedara convenientemente asegurada.

No se podran utilizar las canales como conductores de proteccién o de neutro, salvo lo
dispuesto en la Instruccion ITC-BT-18 para canalizaciones prefabricadas.

La tapa de las canales quedara siempre accesible.

6.1.4.5.- Paso a través de elementos de la construccion.

El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construccion, tales como muros,
tabiques y techos, se realizara de acuerdo con las siguientes prescripciones:

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones no se dispondran empalmes o derivaciones
de cables.

Las canalizaciones estaran suficientemente protegidas contra los deterioros mecénicos, las
acciones quimicas y los efectos de la humedad. Esta proteccidn se exigira de forma continua
en toda la longitud del paso.

6.2.- Conductores.

6.2.1.- Naturaleza de los conductores.

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones seran de cobre o aluminio y
seran siempre aislados, excepto cuando vayan montados sobre aisladores, tal como se indica

en la ITC-BT 20.

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior
de cuadros eléctricos en este tipo de locales, seran no propagadores del incendio y con
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emisién de humos y opacidad reducida. Los cables con caracteristicas equivalentes a las de
la norma UNE 21.123 parte 4 6 5; 0 a la norma UNE 21.1002 (segun la tension asignada del
cable), cumplen con esta prescripcion.

Los elementos de conduccion de cables con caracteristicas equivalentes a los clasificados
como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN
50.086-1, cumplen con esta prescripcion.

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autbnomos o a
circuitos de servicios con fuentes autdnomas centralizadas, deben mantener el servicio
durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-
EN 50.200 y tendran emisién de humos y opacidad reducida. Los cables con caracteristicas
equivalentes a la norma UNE 21.123 partes 4 6 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripcion
de emisién de humos y opacidad reducida.

Los positivos y negativos de cada grupo de mdodulos se conduciran separados y protegidos
de acuerdo a la normativa vigente.

Los conductores seran de cobre y tendran la seccién adecuada para evitar caidas de tension
y calentamientos. Concretamente, para cualquier condicion de trabajo, los conductores de la
parte de corriente continua deberan tener la seccion suficiente para que la caida de tension
sea inferior del 1,5% y los de la parte alterna para que la caida de tension sea inferior del 2%,
teniendo en ambos como referencia las tensiones correspondientes a cajas de conexiones.

El cable debera tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos
elementos ni posibilidad de enganche por el transito normal de personas.

Todo el cableado de continua sera de doble aislamiento y adecuado para su uso en
intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123.

Los conductores de la instalacion deben ser facilmente identificables, especialmente por lo
que respecta al conductor neutro y al conductor de proteccion. Esta identificacion se realizara
por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la
instalacion o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se
identificaran éstos por el color azul claro. Al conductor de proteccidn se le identificara por el
color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, 0 en su caso, aquellos para los que no
Se prevea su pase posterior a neutro, se identificaran por los colores marrén, negro o gris.

El cableado eléctrico debera ir preferentemente en canalizacién subterranea, para lo cual
debera construirse la consiguiente zanja, conforme a la normativa vigente. La zanja tendra
una anchura de 30 cm y una profundidad de 40 cm y por ella discurrira el cableado eléctrico
protegido bajo tubo rigido.

6.2.2.- Seccion de los conductores. Caidas de tension.

La seccion de los conductores a utilizar se determinaré de forma que la caida de tension entre
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el origen de la instalacion interior y cualquier punto de utilizacién sea, salvo lo prescrito en las
Instrucciones particulares, menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demas usos.

6.2.3.- Intensidades maximas admisibles.

Las intensidades maximas admisibles, se regiran en su totalidad por lo indicado en la Norma
UNE 20.460 -5-523 y su anexo Nacional.

6.2.4.- Identificacion de conductores.

Los conductores de la instalacion deben ser facilmente identificables, especialmente por lo
que respecta al conductor neutro y al conductor de proteccién. Esta identificacion se realizara
por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la
instalacion, se identificaran éstos por el color azul claro.

Al conductor de proteccioén se le identificara por el color verde-amarillo. Todos los conductores
de fase, o0 en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se
identificaran por los colores marrén o negro.

Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, se utilizara también el color
gris.

6.2.5.- Conductores de proteccion.

Se aplicaré lo indicado en la Norma UNE 20.460 -5-54 en su apartado 543. Como ejemplo,
para los conductores de proteccion que estén constituidos por el mismo metal que los
conductores de fase o polares, tendran una seccién minima igual a la fijada en la tabla 2 de
la ITC-BT-19.

6.2.6.- Equilibrado de cargas.

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman
parte de una instalacion, se procurard que aquella quede repartida entre sus fases o
conductores polares.

6.2.7.- Posibilidad de separacion de la alimentacién.

Se podran desconectar de la fuente de alimentacion de energia, las siguientes instalaciones:

a) Toda instalacién cuyo origen esté en una linea general de alimentacion
b) Toda instalacion con origen en un cuadro de mando o de distribucion.

Los dispositivos de desconexion se situaran y actuardn en un mismo punto de la instalacion,
y cuando esta condicion resulte de dificil cumplimiento, se colocaran instrucciones o0 avisos
aclaratorios. Los dispositivos deberan ser accesibles y estaran dispuestos de forma que
permitan la facil identificacion de la parte de la instalacion que separan.
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6.2.8.- Posibilidad de conectar y desconectar en carga.

Se instalaran dispositivos apropiados que permitan conectar y desconectar en carga en una
sola maniobra, en:

e Toda instalacién interior o receptora en su origen, circuitos principales y cuadros
secundarios.

e Cualquier receptor

e Todo circuito auxiliar para mando o control, excepto los destinados a la tarificacion de
la energia

e Toda instalacion de aparatos de elevacion o transporte, en su conjunto.

e Todo circuito de alimentacién en baja tensién destinado a una instalacion de tubos
luminosos de descarga en alta tension

e Toda instalaciéon de locales que presente riesgo de incendio o de explosion.

e Las instalaciones a la intemperie

e Los circuitos con origen en cuadros de distribucion

e Las instalaciones de acumuladores

e Los circuitos de salida de generadores

El conductor neutro no podra ser interrumpido salvo cuando el corte se establezca por
interruptores omnipolares.

6.3.- cajas de conexiones.

Las conexiones entre conductores se realizardn en el interior de cajas apropiadas de material
plastico resistente incombustible o metalicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente y
protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones de estas cajas seran tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener. Su profundidad sera igual, por lo menos, a una vez y media
el diametro del tubo mayor, con un minimo de 40 mm; el lado o diametro de la caja sera de al
menos 80 mm.

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexion,
deberan emplearse prensaestopas adecuados.

En ningln caso se permitird la union de conductores, como empalmes o derivaciones por
simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse

siempre utilizando bornes de conexion.

Los conductores se fijaran firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso,
mediante contratuercas y casquillos.

6.4.- Elementos de medida.
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Todas las instalaciones cumpliran con el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.

6.5.- Elementos de conexién ared.

Todas las instalaciones cumplirdn con lo dispuesto en la normativa vigente en lo que se refiere
a conexion de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red.

6.6.- Otros materiales.

Los demas materiales que, sin especificarse en el presente pliego, hayan de ser empleados
en obra, seran de primera calidad, y no podran utilizarse sin antes haber sido reconocidos por
la Direccion de Obra, que podra rechazarlos si no reuniesen a su juicio, las condiciones
exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara su empleo.

7.- TIERRAS.

La puesta o conexion a tierra es la union eléctrica directa, sin fusibles ni proteccion alguna, de
una parte, del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante
una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.

Los conductores de cobre utilizados como electrodos seran de construccion y resistencia
eléctrica segun la clase 2 de la norma UNE 21.022.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible
pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climaticos, no aumenten
la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca sera
inferior a 0,50 m.

Los materiales utilizados y la realizacién de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea
afectada la resistencia mecanica y eléctrica por efecto de la corrosion de forma que

comprometa las caracteristicas del disefio de la instalacion.

Durante la ejecucion de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe
extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas.

Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dafien ni a los conductores ni a los
electrodos de tierra.

7.1.- Conductores de proteccién.

Los conductores de proteccion sirven para unir eléctricamente las masas de una instalacion a
ciertos elementos con el fin de asegurar la proteccidén contra contactos indirectos.

En el circuito de conexién a tierra, los conductores de proteccién uniran las masas al conductor
de tierra.

PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 41,85 kWp

Péagina 36 - 38



PC

NASE’ INGENIERIA, S.L. 4.- Pliego de Condiciones

La seccion de los conductores de proteccién sera la indicada en la tabla 2 de la ITC-BT-18, o
se obtendra por calculo conforme a lo indicado en la Norma UNE 20.460 -5-54 apartado
543.1.1.

Los conductores de proteccion deben estar convenientemente protegidos contra deterioros
mecanicos, quimicos y electroquimicos y contra los esfuerzos electrodinamicos.

8.- INSTALACION ELECTRICA. PRUEBAS.
8.1.- Introduccion.

Durante el montaje se efectuara todo tipo de comprobaciones para asegurar que los
materiales instalados corresponden exactamente a los especificados o comprobados.

Posteriormente, se podra incluso exigir el descubrir tubos empotrados o sacar conductores ya
introducidos en los tubos, para efectuar la comprobacion.

Al final de la obra, con independencia de las pruebas que pueda efectuar el personal técnico
del Departamento de Industria de la Comunidad Auténoma, se llevaran a cabo las siguientes
comprobaciones.

8.2.- Pruebas de aislamiento.

Con el "Megger" y a la tensibn minima de 750V., se debera conseguir que las lineas
principales verticales y en general en los conductores hasta el cuadro o panel
correspondiente, la resistencia de aislamiento entre conductores no sea inferior a 10
Megaohms. Entre conductores y tierra el resultado debera ser igual.

8.3.- Comprobacion de circuitos y fases.

Se comprobard que se han seguido los colores de cédigo especificados en el capitulo
correspondiente. Se desconectaran dos fases y se comprobara la obra.

Los receptores que deberan funcionar corresponderan a los circuitos indicados en planos, y
el color de los conductores debera coincidir con el previsto en todas las cajas, embarrados,
paneles, etc.

8.4.-Comprobacién de las protecciones.
Todos los interruptores automaticos se comprobaran provocando su disparo por cortocircuito
y sobreintensidad. Se deberé facilitar los dispositivos adecuados para estas pruebas, sin que

se dafie la instalacion.

Todos los guardamotores deberdn comprobarse para asegurarse de que los relés de
proteccion corresponden a las intensidades de los motores a proteger.
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8.5.- Comprobacion de laresistencia a tierra.

Todas las tierras se comprobaran con el medidor de tierra adecuado. La resistencia 6hmica
no debera ser superior a la indicada en las especificaciones. Al final de las pruebas se debera
entregar un certificado con estas mediciones.

9.- REGIMEN JURIDICO

El presente Pliego General de Condiciones Econdmicas, Facultativas y Legales, tendra
caracter de contrato privado y podra ser elevado a escritura publica si alguna de las partes lo
desea, debiendo en este supuesto hacerse cargo de los gastos que tal formalizacion
ocasione.

Las partes quedan sometidas, en todo momento, a la Legislacion Civil, Mercantil y Procesal
Espafiola, con las particularidades que se especifican en este Pliego.

A todos los efectos, las partes se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de
los Juzgados y

Tribunales de la provincia donde se halla ubicado el trabajo, con renuncia de cualquier otro
fuero que pudiera corresponderle.

Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las partes, con motivo de la obra, interpretacion
0 ejecucion de lo acordado, se sometera a arbitraje de equidad, regulado por Ley 36/1988 de
5 de diciembre de 1.988.

Sera arbitro Unico la Direccién Facultativa, dispensandose las partes de los motivos de
incompatibilidad que legalmente pudiesen incurrir en dicho arbitrio.

Pamplona, julio de 2023

El Ingeniero Industrial El Ingeniero Industrial
Colg. 555 Colg. 1020

Y,

e

-

_— - "_)

Fdo.: David Gordejuela Gutiérrez Fdo. Javier Gordejuela Gutiérrez
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5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.1.- Consideraciones preliminares: justificacién, objeto y contenido.
1.1.1.- Justificacion.

La obra proyectada requiere la redaccion de un estudio basico de seguridad y salud, debido
a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecucién, cumpliéndose el articulo 4.
"Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio basico de seguridad y salud en
las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion, al verificarse que:

e El presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto es inferior a
450.760,00 euros.

e No se cumple que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables,
empledndose en algiin momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

e El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 dias.

¢ No se trata de una obra de taneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

1.1.2.- Objeto.

En el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar
encaminadas a la prevencion de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que
pueden ocasionarse durante la ejecucion de la obra, asi como las instalaciones preceptivas
de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices basicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a
las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista
cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevencién de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud son:

e Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores.

e Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacién, o por insuficiencia o falta
de medios.

o Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las
personas que intervienen en el proceso constructivo.

e Determinar los costes de las medidas de proteccion y prevencion.

o Referir la clase de medidas de proteccion a emplear en funcion del riesgo.

e Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecucion de la obra.

e Aplicar técnicas de ejecuciéon que reduzcan al maximo estos riesgos.

1.1.3.- Contenido del EBSS.

De acuerdo con el articulo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio Basico de Seguridad y Salud
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precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacion
de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias
para ello, asi como la relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas, ademas de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.

En el estudio basico se contemplan también las previsiones y las informaciones utiles para
efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores de reparacién o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 31/95 de
Prevencion de Riesgos Laborables.

1.2.- Datos generales.

1.2.1.- Agentes.

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del
presente estudio, se resefian:

Promotor Ayuntamiento de Larraga

Autor del proyecto David Gordejuela Gutiérrez - Javier Gordejuela Gutiérrez
Constructor - Jefe de obra A determinar

Coordinador de seguridad y salud|David Gordejuela Gutiérrez - Javier Gordejuela Gutiérrez

1.2.2.- Caracteristicas generales del Proyecto de Ejecucion.

De la informacion disponible en la fase de proyecto basico y de ejecucion, se aporta aquella
gue se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redaccion del Plan de
Seguridad y Salud.

Denominacion del proyecto Proyecto de instalacion eléctrica en BT
Plantas sobre rasante 2
Plantas bajo rasante 1

Presupuesto de ejecucion material |53.219,4€

Plazo de ejecucion 2 semanas

NUm. méax. operarios 3

1.2.3.- Emplazamiento y condiciones del entorno.

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a
considerar para la adecuada evaluacion y delimitacion de los riesgos que pudieran causar.

Direccién Plaza de los Fueros, N°1, CP:31251, Larraga
Accesos a la obra Calle Sor Julia Ruiz y calle Palanquera
Topografia del terreno Llana
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Edificaciones colindantes Si

Servidumbres y condicionantes|Normales

Climatologia Tipica Zona

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehiculos se sefializara
convenientemente el acceso de los mismos, tomandose todas las medidas oportunas
establecidas por la Direccién General de Tréafico y por la Policia Local, para evitar posibles
accidentes de circulacion.

Se conservaran los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el minimo
deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie
algun desperfecto.

1.2.4.- Caracteristicas generales de la obra.

Descripcion de las caracteristicas de las unidades de la obra que pueden influir en la prevision
de los riesgos laborales:

1.2.4.7.- Instalaciones.
Instalacién eléctrica en Baja Tension.
1.3.- Medios de auxilio.

La evacuacién de heridos a los centros sanitarios se llevara a cabo exclusivamente por
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podran trasladarse por
otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisiébn del responsable de
emergencias de la obra.

Se dispondra en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los
centros sanitarios mas proximos.

1.3.1.- Medios de auxilio en obra.

En la obra se dispondra de un armario botiquin portatil modelo B con destino a empresas de
5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, segun la
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas
de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.

Su contenido se limitard, como minimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto
486/97, de 14 de abril:

¢ Desinfectantes y antisépticos autorizados.
e Gasas estériles.

e Algodon hidréfilo.

e Vendas.
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e Esparadrapo.

e Apositos adhesivos.

e Tijeras.

e Pinzas y guantes desechables.

El responsable de emergencias revisara periodicamente el material de primeros auxilios,
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.3.2.- Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales mas proximos.

Se aporta la informacion de los centros sanitarios mas proximos a la obra, que puede ser de
gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO|DISTANCIA APROX. (KM)
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra

Asistencia primaria (Urgencias) |Centro de Salud 0,190 km

Empresas de ambulancias Ambulancias Baztan-Bidasoa S.L. 36,8 km

La distancia al centro asistencial mas proximo se estima en 5 minutos, en condiciones
normales de trafico.

1.4.- Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores.

Los servicios higiénicos de la obra cumpliran las "Disposiciones minimas generales relativas
a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) del
R.D. 1627/97.

Dadas las caracteristicas y el volumen de la obra, se ha previsto la colocacién de instalaciones
provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar
posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones
y las fases de ejecucion lo permitan.

1.4.1.- Vestuarios.

Los vestuarios dispondran de una superficie total de 2,0 m2 por cada trabajador que deba
utilizarlos simultaneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, ademas de taquillas
dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

1.4.2.- Aseos.

La dotacién minima prevista para los aseos es de:

e 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccién que trabajen simultdneamente en la obra.
e 1 retrete por cada 25 hombres o fraccién y 1 por cada 15 mujeres o fraccion.

e 1 lavabo por cada retrete.

e 1 urinario por cada 25 hombres o fraccion.
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¢ 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo.
e 1 jabonera dosificadora por cada lavabo.

e 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria.

e 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro.

1.4.3.- Comedor.

La zona destinada a comedor tendra una altura minima de 2,5 m, dispondra de fregaderos de
agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estard equipada con mesas y
asientos, y tendra una provision suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente
desechables.

1.5.- Identificacion de riesgos y medidas preventivas a adoptar.

A continuacién, se expone la relacién de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir durante
las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de proteccién colectiva a adoptar
con el fin de eliminar o reducir al maximo dichos riesgos, asi como los equipos de proteccién
individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.

Riesgos generales mas frecuentes

e Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel.

e Desprendimiento de cargas suspendidas.

e Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

e Exposicién a vibraciones y ruido.

o Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

e Cortes y heridas con objetos punzantes.

e Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

e Electrocuciones por contacto directo o indirecto.

e Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
e Intoxicacion por inhalacion de humos y gases.

Medidas preventivas y protecciones colectivas de caracter general

¢ Lazonade trabajo permaneceréa ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada

e Se colocaran carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de
la obra.

e Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra.

e Los recursos preventivos de la obra tendran presencia permanente en aquellos
trabajos que entrafien mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados
por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia.

e Las operaciones que entrafien riesgos especiales se realizardn bajo la supervision de
una persona cualificada, debidamente instruida.

e Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
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¢ Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible,
trabajar durante las horas de mayor insolacion.

e La carga y descarga de materiales se realizara con precaucion y cautela,
preferentemente por medios mecanicos, evitando movimientos bruscos que
provoquen su caida.

e La manipulacion de los elementos pesados se realizara por personal cualificado,
utilizando medios mecéanicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios.

¢ Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se guardaran las distancias minimas
preventivas, en funcion de su intensidad y voltaje.

¢ No se realizara ningun trabajo dentro del radio de accion de las maquinas o vehiculos.

e Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas
suspendidas.

e Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura.

e Se utilizardn escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso
a las zonas excavadas.

e Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la
colocacion de barandillas o redes homologadas.

e Dentro del recinto de la obra, los vehiculos y maquinas circularan a una velocidad
reducida, inferior a 20 km/h.

Equipos de proteccion individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecucién de la obra

e Casco de seguridad homologado.

e Casco de seguridad con barboquejo.

e Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida.

e Cinturdn portaherramientas.

e Guantes de goma.

e Guantes de cuero.

e Guantes aislantes.

e Calzado con puntera reforzada.

e Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
e Botas de cafia alta de goma.

e Mascarilla con filtro mecéanico para el corte de ladrillos con sierra.
e Ropa de trabajo impermeable.

e Faja antilumbago.

e Gafas de seguridad antiimpactos.

e Protectores auditivos.

1.5.1.- Durante los trabajos previos a la ejecucion de la obra.
Se expone la relacién de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos

a la ejecucion de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de
proteccioén individual (EPI), especificos para dichos trabajos.
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1.5.1.1.- Instalacién eléctrica provisional:
Riesgos més frecuentes:

e Electrocuciones por contacto directo o indirecto.
o Cortes y heridas con objetos punzantes.

e Proyeccion de particulas en los ojos.

¢ Incendios.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

e Prevencién de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de
protecciéon de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales).

e Se respetara una distancia minima a las lineas de alta tensién de 6 m para las lineas
aéreas y de 2 m para las lineas enterradas.

e Se comprobara que el trazado de la linea eléctrica no coincide con el del suministro
de agua.

e Se ubicaran los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas
prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la
intemperie y provistas de puerta, llave y visera.

e Se utilizardn solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas.

e En caso de tender lineas eléctricas sobre zonas de paso, se situaran a una altura
minima de 2,2 m si se ha dispuesto algun elemento para impedir el paso de vehiculos
y de 5,0 m en caso contrario.

e Los cables enterrados estaran perfectamente sefalizados y protegidos con tubos
rigidos, a una profundidad superior a 0,4 m.

¢ Lastomas de corriente se realizaran a través de clavijas blindadas normalizadas.

¢ Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de
fusibles caseros, empleandose una toma de corriente independiente para cada
aparato o herramienta.

Equipos de proteccion individual (EPI)

e Calzado aislante para electricistas.

e Guantes dieléctricos.

e Banquetas aislantes de la electricidad.
e Comprobadores de tension.

e Herramientas aislantes.

¢ Ropa de trabajo impermeable.

¢ Ropa de trabajo reflectante.

1.5.1.2.- Vallado de obra.

Riesgos més frecuentes
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o Cortes y heridas con objetos punzantes.

e Proyeccion de fragmentos o de particulas.

e Exposicién a temperaturas ambientales extremas.
e Exposicion a vibraciones y ruido.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

e Se prohibird el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehiculos a la obra.

e Se retiraran los clavos y todo el material punzante resultante del vallado.

e Se localizaran las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente
a la excavacion.

Equipos de proteccion individual (EPI)

e Calzado con puntera reforzada.
e Guantes de cuero.
¢ Ropa de trabajo reflectante.

1.5.2.- Durante las fases de ejecucion de la obra.
1.5.2.1.- Instalaciones en general.
Riesgos mas frecuentes

e Electrocuciones por contacto directo o indirecto.

e Quemaduras producidas por descargas eléctricas.

¢ Intoxicacién por vapores procedentes de la soldadura.
e Incendios y explosiones.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

e El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estara formado y
adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas
especificas para cada labor.

e Se utilizaran solamente lamparas portatiles homologadas, con manguera antihumedad
y clavija de conexion normalizada, alimentadas a 24 voltios.

e Se utilizaran herramientas portatiles con doble aislamiento.

Equipos de proteccion individual (EPI)

¢ Guantes aislantes en pruebas de tension.

e Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
e Banquetas aislantes de la electricidad.

e Comprobadores de tension.

¢ Herramientas aislantes.
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1.5.3.- Durante la utilizacién de medios auxiliares.

La prevencion de los riesgos derivados de la utilizacion de los medios auxiliares de la obra se
realizara atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales y a
la Ordenanza de Trabajo en la Construccion, Vidrio y Ceramica (Orden de 28 de agosto de
1970), prestando especial atencion a la Seccién 32 "Seguridad en el trabajo en las industrias
de la Construccion y Obras Publicas" Subseccion 22 "Andamios en general”.

En ningln caso se admitira la utilizacion de andamios o escaleras de mano que no estén
normalizados y cumplan con la normativa vigente.

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, s6lo se utilizaran modelos
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturon de
seguridad, entre otros elementos.

Relacion de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas
y protecciones colectivas:

1.5.3.1.- Escalera de mano.

a) Se revisara periédicamente el estado de conservacion de las escaleras.

b) Dispondran de zapatas antideslizantes o elementos de fijacién en la parte superior o
inferior de los largueros.

c) Se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos
0 a personas.

d) Se apoyaran sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean
estables e inmoviles, quedando prohibido el uso como cufia de cascotes, ladrillos,
bovedillas o elementos similares.

e) Los travesafios quedaran en posicién horizontal y la inclinacién de la escalera sera
inferior al 75% respecto al plano horizontal.

f) El extremo superior de la escalera sobresaldra 1,0 m de la altura de desembarque,
medido en la direccién vertical.

g) Eloperario realizara el ascenso y descenso por la escalera en posicion frontal (mirando
los peldafios), sujetandose firmemente con las dos manos en los peldafos, no en los
largueros.

h) Se evitara el ascenso o descenso simultdneo de dos 0 mas personas.

i) Cuando se requieratrabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizara
siempre el cinturén de seguridad con dispositivo anticaida.

1.5.3.2.- Visera de proteccion.

e La visera sobre el acceso a obra se construird por personal cualificado, con suficiente
resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos mas frecuentes.

e Los soportes de la visera se apoyaran sobre durmientes perfectamente nivelados.

e Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran
de forma inmediata para su reparacién o sustitucion.
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1.5.3.3.- Andamio de borriquetas.

e Los andamios de borriquetas se apoyardn sobre superficies firmes, estables y
niveladas.

e Se empleard un minimo de dos borriquetas para la formacion de andamios, quedando
totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros
objetos.

e Las plataformas de trabajo estaran perfectamente ancladas a las borriquetas.

¢ Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro.

1.5.4.- Durante la utilizacién de maquinaria y herramientas.

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reduccion
de riesgos debidos a la utilizacién de maquinaria y herramientas durante la ejecucion de la
obra se desarrollaran en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los
siguientes criterios:

e Todas las maquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondran de su
correspondiente manual de instrucciones, en el que estaran especificados claramente
tanto los riesgos que entrafian para los trabajadores como los procedimientos para su
utilizacion con la debida seguridad.

e La maquinaria cumplird las prescripciones contenidas en el Reglamento de Seguridad
en las Maquinas (Real Decreto 1495/86), las Instrucciones Técnicas Complementarias
(ITC) y las especificaciones de los fabricantes.

¢ No se aceptara la utilizacién de ninguna maquina, mecanismo o artificio mecanico sin
reglamentacién especifica.

Relacion de maquinas y herramientas que esta previsto utilizar en la obra, con sus
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas.

1.5.4.1.- Equipo de soldadura.

¢ No habra materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de
trabajo de soldadura.

e Antes de soldar se eliminaran las pinturas y recubrimientos del soporte.

e Durante los trabajos de soldadura se dispondra siempre de un extintor de polvo
quimico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar proximo y accesible.

e Enlos locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovacion de
aire se instalaran extractores, preferentemente sistemas de aspiracion localizada.

e Se paralizaran los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo
el &rea de trabajo.

e Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones
dispondran de proteccion visual adecuada, no permaneciendo en ningln caso con los
ojos al descubierto.
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1.5.4.2.- Herramientas manuales diversas.

e La alimentacién de las herramientas se realizard a 24 V cuando se trabaje en
ambientes humedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento.

o El acceso a las herramientas y su uso estara permitido Unicamente a las personas
autorizadas.

¢ No se retiraran de las herramientas las protecciones disefiadas por el fabricante.

e Se prohibird, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas
y elementos similares.

e Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran conectadas a
tierra.

¢ En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa antiproyeccion.

e Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas
anticontactos eléctricos.

¢ Las herramientas se mantendran en perfecto estado de uso, con los mangos sin
grietas y limpios de residuos, manteniendo su caracter aislante para los trabajos
eléctricos.

¢ Las herramientas eléctricas estaran apagadas mientras no se estén utilizando y no se
podran usar con las manos o los pies mojados.

e En los casos en que se superen los valores de exposicion al ruido, indicados en el
articulo 51 del Real Decreto 286/06 de proteccién de los trabajadores frente al ruido,
se establecerdn las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de
protectores auditivos.

1.6.- Identificacion de los riesgos laborales evitables.

En este apartado se resefia la relacion de las medidas preventivas a adoptar para evitar o
reducir el efecto de los riesgos mas frecuentes durante la ejecucion de la obra.

1.6.1.- Caidas al mismo nivel.

e La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien
iluminada.
¢ Se habilitaran y balizaran las zonas de acopio de materiales.

1.6.2.- Caidas a distinto nivel.

e Se dispondran escaleras de acceso para salvar los desniveles.

e Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerdn mediante
barandillas y redes homologadas.

¢ Se mantendran en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles.

e Las escaleras de acceso quedaran firmemente sujetas y bien amarradas.

1.6.3.-Polvo y particulas.
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e Se regara periddicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.
e Se usaran gafas de proteccion y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que
se genere polvo o particulas.

1.6.4.- Ruido.

e Se evaluaran los niveles de ruido en las zonas de trabajo.
e Las maquinas estaran provistas de aislamiento acustico.
e Se dispondran los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos.

1.6.5.- Esfuerzos.

e Se evitara el desplazamiento manual de las cargas pesadas.

e Se limitara el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.

e Se evitaran los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.

e Se evitaran las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento
de cargas.

1.6.6.- Incendios.

¢ No se fumara en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de
incendio

1.6.7.- Intoxicacidn por emanaciones.

e Loslocalesy las zonas de trabajo dispondran de ventilaciéon suficiente.
e Se utilizaran mascarillas y filtros apropiados.

1.7.- Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse.

Los riesgos que dificilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas
inesperadas (como caidas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden
reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, asi como con el
estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la
buena construccion.

1.7.1.- Caida de objetos.
Medidas preventivas y protecciones colectivas

e Se montaran marquesinas en los accesos.

e La zona de trabajo permanecerd ordenada, libre de obstéaculos, limpia y bien
iluminada.

e Se evitara el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios.

¢ No se lanzaran cascotes ni restos de materiales desde los andamios.
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¢ Equipos de proteccion individual (EPI)
e Casco.

e Guantes y botas de seguridad.

e Uso de bolsa portaherramientas.

1.7.2.- Dermatosis.
Medidas preventivas y protecciones colectivas
e Se evitara la generacion de polvo de cemento.
Equipos de proteccion individual (EPI)
e Guantes y ropa de trabajo adecuada.
1.7.3.- Electrocuciones.
Medidas preventivas y protecciones colectivas
e Se revisara peridodicamente la instalacion eléctrica.
e Eltendido eléctrico quedara fijado a los paramentos verticales.
e Los alargadores portatiles tendran mango aislante.

¢ La maquinaria portatil dispondra de proteccién con doble aislamiento.
e Toda la maquinaria eléctrica estara provista de toma de tierra.

Equipos de proteccion individual (EPI)
e Guantes dieléctricos.
e Calzado aislante para electricistas.
¢ Banquetas aislantes de la electricidad.
1.7.4.- Quemaduras.
Medidas preventivas y protecciones colectivas.
e Lazonade trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
Equipos de proteccion individual (EPI)
¢ Guantes, polainas y mandiles de cuero
1.7.5.- Golpes y cortes en extremidades.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

¢ Lazonade trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
Equipos de proteccion individual (EPI)
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a) Guantes y botas de seguridad

1.8.- Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparaciéon y
mantenimiento.

En este apartado se aporta la informacion Gtil para realizar, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los futuros trabajos de conservacion, reparacion y mantenimiento del
edificio construido que entrafian mayores riesgos.

1.8.1.- Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas.

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos
exteriores o cualquier otro que se efectle con riesgo de caida en altura, deberan utilizarse
andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio basico de
seguridad y salud.

Durante los trabajos que puedan afectar a la via publica, se colocara una visera de proteccion
a la altura de la primera planta, para proteger a los transelntes y a los vehiculos de las
posibles caidas de objetos.

1.8.2.- Trabajos en instalaciones.

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontaneria, eléctrica y de gas, deberan
realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, asi como en la normativa vigente en cada
materia.

Antes de la ejecucién de cualquier trabajo de reparacibn o de mantenimiento de los
ascensores y montacargas, debera elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico
competente en la materia.

1.8.3.- Trabajos con pinturas y barnices.

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalacion pueda resultar tGxica deberan
realizarse con ventilacion suficiente, adoptando los elementos de proteccién adecuados.

1.9.- Trabajos que implican riesgos especiales.

En la obra objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud concurren los riesgos
especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo Il. "Relacion no exhaustiva
de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores” del R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecucion de la estructura, cerramientos y
cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de proteccién. Cabe destacar:
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e Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.

e Ejecucion de cerramientos exteriores.

e Formacion de los antepechos de cubierta.

e Colocacion de horcas y redes de proteccion.

e Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerdn mediante
barandillas y redes homologadas

¢ Disposicion de plataformas voladas.

e Elevacién y acople de los mddulos de andamiaje para la ejecucion de las fachadas.

1.10.- Medidas en caso de emergencia.

El Contratista deberé reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios
y designando para ello a personal con formacion, que se hara cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralizacion
de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administracion de los primeros
auxilios y, cuando la situacion lo requiera, el rapido traslado del operario a un centro de
asistencia médica.

1.11.- Presencia de los recursos preventivos del contratista.

Dadas las caracteristicas de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Basico de
Seguridad y Salud, cada contratista debera asignar la presencia de sus recursos preventivos
en la obra, segun se establece en la Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco
Normativo de Prevencion de Riesgos Laborales, a través de su articulo 4.3.

A tales estos efectos, el contratista debera concretar los recursos preventivos asignados a la
obra con capacitacion suficiente, que deberan disponer de los medios necesarios para vigilar
el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud.

Dicha vigilancia incluira la comprobacion de la eficacia de las actividades preventivas previstas
en dicho Plan, asi como la adecuacion de tales actividades a los riesgos que pretenden
prevenirse o a la aparicion de riesgos no previstos y derivados de la situacién que determina
la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia haran las indicaciones necesarias
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner
tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas
oportunas para corregir las deficiencias observadas.
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2.- NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLES.
2.1.- Seguridad y salud.

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de |la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién
en el sector de la construccion
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto
1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Correccion de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:
Proteccion delos trabajadores contralos riesgos relacionados con laexposicion
a agentes cancerigenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada por:

Proteccion delasalud y laseguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmosferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales,
en materia de coordinacion de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposicidn a vibraciones mecéanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada por:

Proteccidon de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables alos trabajos con riesgo
de exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada por:

Modificacién de diversas leyes para su adaptacion ala Ley sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:
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Proteccion delos trabajadores contralos riesgos relacionados con laexposicion
a agentes cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abiril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente alos riesgos que
puedan derivarse de la exposicidn a vibraciones mecéanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables alos trabajos con riesgo
de exposicidon al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevenciéon y de las
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Modificaciéon del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacion de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a
agentes cancerigenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificaciéon del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes
cancerigenos durante el trabajo y ampliacién de su ambito de aplicacién a los
agentes mutagenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables alos trabajos con riesgo
de exposicidon al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Utilizacién de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

2.1.1.- Sistemas de proteccién colectiva.
2.1.1.1.- Proteccion contra incendios.

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
97/23/CE, relativa a los equipos de presiéon y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de
4 de abril, que aprobd6 el Reglamento de aparatos a presion
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 31 de mayo de 1999

Completado por:

Publicacion de larelacion de normas armonizadas en el @mbito del Real Decreto
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769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los
equipos a presion

Resolucion de 28 de octubre de 2002, de la Direccién General de Politica Tecnoldgica
del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002

Reglamento de equipos a presidn y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Correccion de errores:
Correccion de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de equipos a presién y sus instrucciones técnicas
complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

2.1.2. - Equipos de proteccion individual.

Utilizacién de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Correccion de errores:
Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores
de equipos de proteccién individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicién al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables alos trabajos con riesgo
de exposicidon al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
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2.1.3.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar.

DB HS Salubridad
Cddigo Técnico de la Edificacién (CTE). Parte 1l. Documento Basico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccion de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificacion de determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la
Edificacion aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e Instrucciones Complementarias (ITC)
BT01aBT51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorizacién para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores
aislados bajo canales protectores de material plastico
Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccidon General de Innovacion Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas alaLey 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre
acceso alas actividades de servicios y su gjercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la
actividad de instalacién de equipos y sistemas de telecomunicaciones
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: 14 de mayo de 2003
Derogado el capitulo Il por:
Reglamento regulador de la actividad de instalacion y mantenimiento de equipos
y sistemas de telecomunicacion
Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
B.O.E.: 24 de marzo de 2010

2.1.4.- Senalizaciones y cerramientos del solar.

Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
Completado por:
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicién al ruido
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

3.- PLIEGO.

3.1.-Pliego de clausulas administrativas.
3.1.1.- Disposiciones generales.

3.1.1.1.- Objeto del Pliego de condiciones.

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecucion, tienen por objeto definir las atribuciones y
obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, asi como las
condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y
colectivas de la reforma de instalacion de baja tension. Todo ello con fin de evitar cualquier
accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la
ejecucion de la obra o en los futuros trabajos de conservacién, reparacion y mantenimiento
del edificio construido.
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3.1.2.- Disposiciones facultativas.
3.1.2.1.- Definicidn, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacién.

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son
las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenacion de la Edificacion
(L.O.E.).

Las garantias y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas
por la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997
"Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion”.

3.1.2.2.- El Promotor.

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide,
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si
0 para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de
Seguridad y Salud - o Estudio Basico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores
en la materia en la fase que corresponda, todo ello segun lo establecido en el R.D. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad
y salud en las obras de construccion, facilitando copias a las empresas contratistas,
subcontratistas o trabajadores auténomos contratados directamente por el Promotor,
exigiendo la presentacion de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las
obras.

El Promotor tendra la consideracion de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas
partes de la obra con medios humanos y recursos propios, 0 en el caso de contratar
directamente a trabajadores autébnomos para su realizacion o para trabajos parciales de la
misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997.

3.1.2.3.- El Proyectista.

Es el agente que, por encargo del Promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica
correspondiente, redacta el proyecto.

Tomara en consideracién en las fases de concepcion, estudio y elaboracion del proyecto
basico y de ejecucion, los principios y criterios generales de prevencién en materia de
seguridad y de salud, de acuerdo con la legislacion vigente.

3.1.2.4.- El Contratista y Subcontratista.

Segun define el articulo 2 del Real Decreto 1627/1997:
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Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el Promotor, con
medios humanos y materiales propios o0 ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte
de las obras, con sujecién al proyecto y al contrato.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista,
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la
obra, con sujecion al proyecto por el que se rige su ejecucion.

El Contratista comunicara a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo
en la que incluira el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el articulo 7 del
R.D.1627/1997, de 24 de octubre.

Adoptara todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencién
de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacién vigente, redactando el
correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de
lo establecido en el Estudio Basico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las
ordenes efectuadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecucién de la
obra.

Supervisara de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones basicas de seguridad personales o
generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Entregara la informacioén suficiente al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra, donde se
acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos,
procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una
adecuada accion preventiva de riesgos de la obra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia
de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el articulo 11 "Obligaciones de los
contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997.

Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en
su caso, las obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en el
articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales y las disposiciones minimas
establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecucion de la obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autbnomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la
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obra.

Atender las indicaciones y consignas del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud,
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecucién de la obra.

Responderan de la correcta ejecucion de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente
0, en su caso, a los trabajadores autébnomos por ellos contratados.

Responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccion Facultativa y del Promotor, no
eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.5.- La Direccion Facultativa.

Segln define el articulo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Direccion
Facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la direccion
y del control de la ejecucion de la obra.

Las responsabilidades de la Direccion Facultativa y del Promotor, no eximen en ningln caso
de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.6.- Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto.

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del
proyecto de ejecucion, la aplicacion de los principios y criterios generales de prevencion en
materia de seguridad y salud.

3.1.2.7.- Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucion.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, es el técnico competente
designado por el Promotor, que forma parte de la Direccién Facultativa.

Asumira las tareas y responsabilidades contenidas en la Guia Técnica sobre el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, cuyas funciones consisten en:

o Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad,
tomando las decisiones técnicas y de organizacion, con el fin de planificar las
distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultdnea o
sucesivamente, estimando la duracién requerida para la ejecuciéon de las mismas.

o Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
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caso, los subcontratistas y los trabajadores auténomos, apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la accién preventiva recogidos en la
legislacioén vigente.

o Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

o Organizar la coordinacién de actividades empresariales prevista en la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales.

o Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los
métodos de trabajo.

o Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra. La Direccién Facultativa asumird esta funcién cuando no fuera
necesaria la designacién de un coordinador.

3.1.2.8.- Trabajadores Autdnomaos.

Son las personas fisicas distintas del Contratista y Subcontratista, que realizan de forma
personal y directa una actividad profesional, sin sujecidon a un contrato de trabajo y que
asumen contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el Subcontratista, el compromiso
de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Cuando el trabajador autbnomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendra la
consideracion de Contratista o Subcontratista.

Los trabajadores autbnomos cumpliran lo establecido en el plan de seguridad y salud.
3.1.2.9.- Trabajadores por cuenta ajena.

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacién adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la obra.

La consulta y la participacion de los trabajadores o de sus representantes, se realizaran de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

El Contratista facilitara a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una
copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

3.1.2.10.- Fabricantes y suministradores de equipos de proteccion y materiales de
construccién.

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y utiles de
trabajo, deberan suministrar la informacion que indique la forma correcta de utilizacion por los
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales
que conlleven tanto su uso normal como su manipulacién o empleo inadecuado.
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3.1.2.11.- Recursos preventivos.

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, segun lo establecido en la Ley 31/95,
Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designara para la obra los recursos
preventivos, que podran ser:

e Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
¢ Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa.
e Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevencion ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las instrucciones necesarias
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar
un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacién
de las mismas, se informara al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para
su correccion, notificandose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la
Direccion Facultativa.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificaran los casos en que la presencia de los
recursos preventivos es necesaria, especificAndose expresamente el nombre de la persona o
personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé
necesaria su presencia.

3.1.3.- Formacion en Seguridad.

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formacion
en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargara de su formacion
para la adecuada prevencién de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e
individuales. Dicha formacién alcanzara todos los niveles de la empresa, desde los directivos
hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y
operadores de maquinas entre otros.

3.1.4.- Reconocimientos médicos.

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedara garantizada por la empresa
contratista, en funcién de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos
establecidos por la legislacion vigente.

Dicha vigilancia sera voluntaria, excepto cuando la realizacion de los reconocimientos sea
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para
verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo
trabajador.

3.1.5.- Salud e higiene en el trabajo.

3.1.5.1.- Primeros auxilios.
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El empresario designara al personal encargado de la adopcion de las medidas necesarias en
caso de accidente, con el fin de garantizar la prestacion de los primeros auxilios y la
evacuacion del accidentado.

Se dispondra, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquin
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios.

El Contratista instalara rétulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que
se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la informacién suficiente para
establecer rapido contacto con el centro asistencial mas préximo.

3.1.5.2.- Actuacion en caso de accidente.

En caso de accidente se tomaran solamente las medidas indispensables hasta que llegue la
asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En
ningln caso se le moverd, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.

Se comprobaran sus signos vitales (consciencia, respiracion, pulso y presién sanguinea), se
le intentard tranquilizar, y se le cubrira con una manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrara agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se
presionaran las heridas con gasas limpias.

El empresario notificara el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al
procedimiento reglamentario.

3.1.6.- Documentacion de obra.
3.1.6.1.- Estudio basico de seguridad y Salud.

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se
precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacién
de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias
para ello.

Incluye también las previsiones y las informaciones utiles para efectuar en su dia, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

3.1.6.2.- Plan de seguridad y salud.

En aplicacion del presente estudio basico de seguridad y salud, cada Contratista elaborara el
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio basico, en
funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan se incluiran, en su caso,
las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el Contratista proponga con la
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correspondiente justificacién técnica, que no podran implicar disminucion de los niveles de
proteccion previstos en este estudio basico.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra aprobara el plan de
seguridad y salud antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el Contratista en funcion del proceso
de ejecucion de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la
aprobacién expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes en la mismay los
representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud
estara en la obra a disposicién permanente de los mismos y de la Direccién Facultativa.

3.1.6.3.- Acta de aprobacion del plan.

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista sera aprobado por el Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, por la Direccién Facultativa o por la
Administracion en el caso de obras publicas, quien debera emitir un acta de aprobacién como
documento acreditativo de dicha operacion, visado por el Colegio Profesional
correspondiente.

3.1.6.4.- Aviso previo.

El Promotor efectuara un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los
trabajos.

El aviso contendra la fecha, direccion de la obra, Promotor, Proyectista, tipo de obra,
Coordinador de Seguridad y Salud, fecha de inicio, duracién prevista, nUmero maximo de
trabajadores en obra, numero previsto y datos de identificacion de los contratistas,
subcontratistas y autbnomos. El aviso deberd exponerse en la obra de forma visible,
actualizandose en el caso de que se incorporen a la obra un Coordinador de Seguridad y
Salud o contratistas no identificados, en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral.

3.1.6.5.- Comunicacién de apertura de centro de trabajo.

Al inicio de la obra, el Contratista presentara la comunicacion de apertura a la autoridad
laboral, en un plazo maximo de 30 dias.

La comunicacién contendra los datos de la empresa, del centro de trabajo y de produccion y/o

almacenamiento del centro de trabajo. Deberd incluir, ademas, el plan de seguridad y salud.

3.1.6.6.- Libro de incidencias.
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Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo
existira un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.
Sera facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobacién del plan o la oficina
de supervision de proyectos u 6rgano equivalente cuando se trate de obras de las
administraciones publicas.

El libro de incidencias deberd mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, teniendo acceso la Direccién Facultativa
de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las
personas u Organos con responsabilidades en materia de prevencién en las empresas
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los érganos
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones publicas
competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, debera notificar al
Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones
efectuadas en el libro de incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u
observaciones anteriores, se remitird una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social
en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, debera especificarse si la anotacion se trata
de una nueva observaciébn o supone una reiteraciébn de una advertencia u observacion
anterior.

3.1.6.7.- Libro de 6rdenes.

En la obra existird un libro de 6rdenes y asistencias, en el que la Direccion Facultativa
resefiara las incidencias, 6rdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones asi expuestas tienen rango de o6rdenes o comentarios necesarios de
ejecucion de obra y, en consecuencia, seran respetadas por el Contratista de la obra.

3.1.6.8.- Libro de visitas.

El libro de visitas debera estar en obra, a disposicion permanente de la Inspeccién de Trabajo
y Seguridad Social.

El primer libro lo habilitara el Jefe de la Inspeccién de la provincia en que se encuentre la obra.
Para habilitar el segundo o los siguientes, sera necesario presentar el anterior. En caso de
pérdida o destruccion, el representante legal de la empresa debera justificar por escrito los
motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservara durante 5 afios, contados
desde la ultima diligencia.

3.1.6.9.- Libro de subcontratacion.

El Contratista debera disponer de un libro de subcontratacién, que permanecera en todo
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momento en la obra, reflejando por orden cronolégico desde el comienzo de los trabajos,
todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas
subcontratistas y trabajadores autonomos.

El libro de subcontratacion cumplira las prescripciones contenidas en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion, en particular el articulo 15
"Contenido del Libro de Subcontratacion" y el articulo 16 "Obligaciones y derechos relativos
al Libro de Subcontratacion”.

Al libro de subcontratacién tendran acceso el Promotor, la Direccién Facultativa, el
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de la obra, las empresas y
trabajadores autbnomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevencion, los delegados
de prevencion, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes
empresas que intervengan en la ejecucion de la obra.

3.1.7.- Disposiciones econémicas.

El marco de relaciones econémicas para el abono y recepcion de la obra, se fija en el pliego
de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el
Contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes:

e Fianzas

e De los precios

e Precio béasico

e Precio unitario

e Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

e Precios contradictorios

¢ Reclamacion de aumento de precios

¢ Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

e De larevision de los precios contratados

e Acopio de materiales

e Obras por administracion

e Valoracién y abono de los trabajos

¢ Indemnizaciones mutuas

e Retenciones en concepto de garantia

e Plazos de ejecucién y plan de obra

e Liquidacion econémica de las obras

¢ Liguidacioén final de la obra

3.2.- Pliego de condiciones técnicas particulares.
3.2.1.- Medios de proteccion colectiva.

Los medios de proteccién colectiva se colocaran segun las especificaciones del Plan de
Seguridad y Salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo
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en si mismos.

Se repondran siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida util, después de
estar sometidos a solicitaciones limite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las
admitidas o aconsejadas por el fabricante.

El mantenimiento sera vigilado de forma periddica (cada semana) por el Delegado de
Prevencion.

3.2.2.- Medios de proteccidn individual.

Todos los equipos de proteccion individual (EPI) empleados en la obra dispondran de marcado
CE, que llevaran inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo.

Seran ergonémicos y no causaran molestias innecesarias. Nunca supondran un riesgo en si
mismos, ni perderan su seguridad de forma involuntaria.

El fabricante los suministrara junto con un folleto informativo en el que apareceran las
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y direccién del fabricante, grado o clase de
proteccién, accesorios que pueda llevar y caracteristicas de las piezas de repuesto, limite de
uso, plazo de vida util y controles a los que se ha sometido. Estara redactado de forma
comprensible y, en el caso de equipos de importacion, traducidos a la lengua oficial.

Seran suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazaran siempre que estén
deteriorados, al final del periodo de su vida Util o después de estar sometidos a solicitaciones
limite.

Se utilizaran de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el
mantenimiento el Delegado de Prevencion.

3.2.3.- Instalaciones provisionales de salud y confort.

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendran una
temperatura, iluminacién, ventilacién y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los
revestimientos de los suelos, paredes y techos seran continuos, lisos e impermeables,
acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con
desinfectantes o antisépticos.

El Contratista mantendra las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza
diaria), estaran provistas de agua corriente fria y caliente y dotada de los complementos
necesarios para higiene personal, tales como jabon, toallas y recipientes de desechos.

3.2.3.1.- Vestuarios.

Seran de facil acceso, estaran proximos al area de trabajo y tendran asientos y taquillas
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.

PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 41,85 kWp

Péagina 33 - 35



ESS

NASE’ INGENIERIA, S.L. 5.- Estudio de Seguridad y Salud

Se dispondra una superficie minima de 2 m2 por cada trabajador destinada a vestuario, con
una altura minima de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitar4 una zona para dejar la ropa y los objetos
personales bajo llave.

3.2.3.2.- Aseos y duchas.

Estaran junto a los vestuarios y dispondran de instalacion de agua fria y caliente, ubicando al
menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.

Las cabinas tendran una superficie minima de 2 m2 y una altura minima de 2,30 m.
La dotacién minima prevista para los aseos sera de:

¢ 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccion que trabajen en la misma jornada
e 1 retrete por cada 25 hombres o fraccion y 1 por cada 15 mujeres o fraccion

¢ 1 lavabo por cada retrete

e 1 urinario por cada 25 hombres o fraccion

e 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

e 1 jabonera dosificadora por cada lavabo

¢ 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

e 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3.- Retretes.

Seran de facil acceso y estaran proximos al area de trabajo. Se ubicaran preferentemente en
cabinas de dimensiones minimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el
exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior.

Dispondran de ventilacion al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con
aseos o pasillos con ventilacién exterior, evitando cualquier comunicaciéon con comedores,
cocinas, dormitorios o vestuarios.

Tendran descarga automatica de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a
la red de alcantarillado se dispondra de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

3.2.3.4.- Comedor y cocina.

Los locales destinados a comedor y cocina estaran equipados con mesas, sillas de material
lavable y vajilla, y dispondran de calefaccion en invierno. Quedaran separados de las areas
de trabajo y de cualquier fuente de contaminacion ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondran de calientaplatos,
prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparacién de la comida mediante fuego,
brasas o barbacoas.
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La superficie destinada a la zona de comedor y cocina sera como minimo de 2 m2 por cada
operario que utilice dicha instalacion.

Pamplona, julio de 2023

El Ingeniero Industrial

El Ingeniero Industrial
Colg. 555 Colg. 1020
L ":‘&

Fdo.: David Gordejuela Gutiérrez Fdo. Javier Gordejuela Gutiérrez
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6.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
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1. ANTECEDENTES

El Presente Estudio de Gestién de Residuos de Construccion se redacta en base al Proyecto
de la instalacién eléctrica en baja tensién para solar fotovoltaica de 41,85kWp, de acuerdo
con el RD 105/2008 por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de la
construccion y demolicién y de la orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones
de valoracion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

2. CONTENIDO DEL ESTUDIO

Identificacién de los residuos y estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de
los residuos de la construccién y demolicion que se generaran en la obra codificados con
arreglo a la Orden MAM/304/2002.

Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

Operaciones de reutilizacién, valoracion o eliminacién a que se destinaran los residuos que
se generaran en la obra.

Medidas para la separacion de residuos.

Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacién y otras
operaciones.

Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Valoracién del coste previsto de la gestion.

Identificacion de los residuos y estimacion de la cantidad

Segun orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad
con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del articulo 1 de la Directiva
91/689/CEE. Los residuos sefialados con (*) se consideraran peligrosos y se tendra en cuenta

la Normativa especifica para hacer una justificacién individualizada de los productos
peligrosos.

Codigo | Descripcion t |md

17 Residuos de la construccion y demolicion

17.01 | Hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos

17.01.01 | Hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos 0,05
17.01.02 | Ladrillos 0,03
17.01.03 | Tejas y materiales cerdmicos

Mezclas o fracciones separadas de hormigén, tejas y materiales ceramicos que

17.01.06* . . .
contienen sustancias peligrosas

PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 41,85 kWp
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17.01.07

Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el codigo 17.01.06

17.02

Madera, vidrio y plastico

17.02.01

Madera.

17.02.02

Vidrio.

17.02.03

Plastico.

0,025

17.02.04*

Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estan contaminados por
ellas.

17.03

Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados

17.03.01*

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.

17.03.02

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17.03.01

17.03.03*

Alquitran de hulla y productos alquitranados

17.04

Metales

17.04.01

Cobre, bronce, latén.

0,01

17.04.02

Aluminio.

17.04.03

Plomo.

17.04.04

Zinc.

17.04.05

Hierro y acero.

17.04.06

Estafio.

17.04.07

Metales mezclados.

17.04.09*

Residuos metalicos contaminados por sustancias peligrosas.

17.04.10*

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla u otras sustancias peligrosas.

17.04.11

Cables distintos de los especificados en 17.04.10

0,01

17.06

Materiales de aislamiento y materiales de construccion que contienen amianto

17.06.01*

Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17.06.03*

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.

17.06.04

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17.06.01 y 17.06.03.

17.06.05*

Materiales de construccion que contienen amianto (6).

17.08

Materiales de construccion a partir de yeso

17.08.01*

Materiales a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas

17.08.02

Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17.08.01

17.09

Otros residuos de construccion y demolicion.

17.09.01*

Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio.

17.09.02

Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB (por ejemplo sellantes con
PCB, revestimientos de suelos a partir de resinas con PCB, acristalamientos dobles que
contienen PCB, condensadores que contienen PCB).

17.09.03*

Otros residuos de construccién y demolicion (incluidos los residuos mezclados) que
contienen sustancias peligrosas.

17.09.04

Residuos mezclados de la construccion y la demolicion distintos de los especificados en
17.09.01, 17.09.02 y 17.09.03.

La estimacion de residuos a generar figura en la tabla previa del presente Estudio. Tales
residuos se corresponden con los derivados del proceso especifico de la obra prevista. Dicha
estimacion se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista

PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 41,85 kWp

Pagina3-6



EGR

NASE’ INGENIERIA, S.L. 6.- Estudio de Gestion de Residuos

europea de residuos).

Asi mismo es previsible la generacion de otros residuos peligrosos derivados del uso de
sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien
su estimacion habré de hacerse en el Plan de Gestion de Residuos cuando se conozcan las
condiciones de suministro y aplicacion de tales materiales.

2.1.-Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa.
Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida especifica de prevencion mas alla de
las que implican un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos que
pudieran generarse, se trataran con precaucion y preferiblemente se retiraran de la obra a
medida que se vayan empleando. El Constructor se encargara de almacenar separadamente
estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso,
especificard en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligacion de éstos de
retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, asi como de responsabilizarse
de su gestion posterior.

2.2.-Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion a que se destinaran los
residuos que se generen en la obra.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma
de gestiobn mas adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilizacion
en origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes
operaciones de conformidad con la Decision 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se
indica si las acciones consideradas se realizaran o no en la presente obra:

Cddigo | Operacion Sl ‘ NO
D ELIMINACION (marcar con X)
D10 | Incineracién en tierra X
D11 | Incineracién en el mar X
R | VALORIZACION
R1 Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia X

R4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metalicos
Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora

R 10 . ;
ecoldgica de los mismos.
REUTILIZACION
Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, distintas a las
Relleno o, J X
especificadas en el cédigo 17.01.06.
Relleno Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los especificados en el codigo X

17.08.01.
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2.3.-Medidas para la separacion de residuos.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior
valorizacion.

3.-EN CASO DE RESIDUOS PELIGROSOS:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro 0 en una zona reservada, que
permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro
modo causaria su contaminacion. Por lo tanto, ser4 necesaria una impermeabilizacion del
mismo mediante la construccioén de soleras de hormigén o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar
perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporacion.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacion especiales: se deben
proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos facilmente inflamables.

Podemos considerar que la gestion interna de los residuos de la obra, cuando se aplican
criterios de clasificacion, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3. Dadas las
caracteristicas de la obra, estamos en este caso.

3.1.-Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separaciony
otras operaciones.

Dada la poca entidad de la obra, no existen elementos especiales para el almacenaje de los
residuos, ni se elabora plano de ubicacion de los mismos.

En cualquier caso, por lo general siempre seran necesarios, como minimo, los siguientes
elementos de almacenamiento en el caso en que existan los residuos mencionados:

¢ Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.

e Un contenedor para residuos pétreos.

e Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

¢ Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

e En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor especifico
para este tipo de residuos.

Pliego de prescripciones técnicas particulares.

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego
de condiciones generales y particulares del proyecto.
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Todos los oficios y subcontratas de las obras deben gestionar sus residuos particulares con

empresa homologada y autorizada.

Valoracion del coste previsto de la gestion.

Dada entidad de la obra, existe partida especifica de la gestion de residuos. El monto total

asciende a 470 €.

El Ingeniero Industrial
Colg. 555

A

L= ..\_)

Fdo.: David Gordejuela Gutiérrez

Pamplona, julio de 2023

El Ingeniero Industrial

Colg. 1020
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