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TiTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

1. ANTECEDENTES

La construccion y explotacion de una nueva planta de produccion y comercializacion de
hidrogeno renovable - H2 (en adelante “la Planta de hidrogeno verde” o “la Planta”), esta
promovida por el Gobierno de Navarra y, en concreto, por la sociedad publica “Ciudad
Agroalimentaria de Tudela, S.L.U.” (en adelante CAT o Sociedad Concedente), dentro de su
interés por trabajar y desarrollar proyectos que sirvan de iniciativa y modelo en el ambito de
la descarbonizacion en las distintas actividades de la Comunidad Foral de Navarra.

El proyecto se encuentra encuadrado dentro de la Hoja de ruta Navarra del hidrégeno verde,
en consonancia con la estrategia de la Comision Europea y el Plan Integrado de Energia y Clima
2021-2030 (PNIEC) y Hoja de ruta del hidrogeno de Espana, con objetivos de reducir las
emisiones de gases efecto invernadero y aumentar la contribucion de las energias renovables
en el consumo total.

El ambito del proyecto se desarrolla en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, parque
empresarial pionero, donde se comparten infraestructuras y servicios de forma sostenible para
potenciar la competitividad de las empresas. Es una iniciativa Unica en Europa con un millon
de metros cuadrados para el sector de procesado de alimentos con servicios centralizados en
una localizacion estratégica.

La CAT esta gestionada por la citada sociedad publica “Ciudad Agroalimentaria de Tudela,
S.L.U.”, y posee una Central de Infraestructuras Comunes (CIC) que genera y distribuye, a
través de un rack, la energia y servicios generales que demandan las empresas ubicadas en
dicho emplazamiento. La CIC distribuye los servicios de vapor, agua caliente y frio industrial a
temperaturas positivas y negativas y compagina instalaciones convencionales de generacion de
energia con una planta de trigeneracion.

La CAT es un proyecto innovador Unico en el mundo. Las empresas ubicadas en la CAT
comparten el patron de energia que consumen. En este sentido, todas las industrias que
participan en la adquisicion de recursos energéticos (calor, frio, vapor, etc.) a través de las
redes de suministro de la CAT, seran participes indirectas del presente proyecto de Planta de
hidrogeno verde, descarbonizando su produccion.

La idoneidad del emplazamiento de la CAT se ve fortalecida en su propia ubicacion, emplazada
en una zona con elevada densidad de instalaciones de generacion de EERR y situada a una
distancia de 2 km de la subestacion de la Serna (y conectada a ella eléctricamente), con
potencial de vertido de energia renovable de cerca de 1.000 MW.

El proyecto sera desarrollado por una Sociedad de Capital Mixto (en adelante Sociedad de
Capital Mixta o Sociedad Concesionaria), constituida al 50% por la sociedad publica “Ciudad
Agroalimentaria de Tudela, S.L.U.” y el 50% restante por un Socio Privado cuya actividad
principal sea la promocion, construccion o gestion de instalaciones de energia eléctrica y/o la
generacion y/o suministro de energia eléctrica a partir de fuentes de energia renovable.

En el marco del presente contrato el Socio Privado actuara como socio en un 50% de la
Sociedad de Capital Mixto y, al mismo tiempo, como contratista de la misma Sociedad de
Capital Mixto, asumiendo integramente todos los trabajos necesarios para el disefio,
construccion, equipamiento, puesta en marcha, operacion, mantenimiento vy
comercializacion de la Planta de hidrégeno verde.
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Del mismo modo, el Socio Privado debera garantizar a la Sociedad de Capital Mixto el
suministro de la totalidad de la energia eléctrica que necesita la planta mediante el contrato
de suministro a largo plazo o “PPA” que se anexa al presente PCR y en las condiciones
que sean exigibles para que el hidrégeno que produzca la planta pueda tener la
consideracion de hidrégeno verde conforme a la normativa vigente en cada momento y
que cumpla en todo momento las bases de la subvenciéon a que se refiere la clausula 25
del presente PCR, incluyendo, entre otros, que la energia eléctrica suministrada a la planta
provenga de instalaciones de produccidon a partir de fuentes de energia renovable de
nueva implantacién.

El hidrogeno verde tendra como principal consumidor inicial la central de infraestructuras
comunes (CIC) de la CAT, en tanto que se garantiza en todo caso que el 70% de la capacidad de
produccion inicial de la Planta de hidrogeno verde (concretamente, 307 t/aio) sera adquirida
por la CAT. No obstante, este porcentaje podra reducirse en el tiempo hasta un suelo minimo
de un 25% de la capacidad de produccion inicial de la Planta conforme se comercialice el
hidrogeno verde con otros usuarios. La gestion de la comercializacion y venta del hidrégeno
que no adquiera la CAT (suministro a empresas industriales -sustitucion de hidrogeno gris-, a
flotas de transporte, etc.) correspondera al Socio Privado.

El proyecto, bajo la denominacion “GreenH2CATudela”, ha solicitado financiacion de fondos
europeos en el marco del Programa hidrégeno Pioneros, al amparo de Orden TED/1445/2021,
de 22 de diciembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesion de
ayudas para proyectos pioneros y singulares de hidrogeno renovable (Programa hidrogeno
PIONEROS) y la Resolucion de Convocatoria del 16 de febrero de 2022 del Director General de
IDAE, por la que se establece la primera convocatoria del mencionado programa de incentivos
en el marco del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia.

2. OBJETO DE LA LICITACION

2.1.- El presente Pliego de Condiciones Reguladoras (en adelante PCR) tiene por objeto regular
la seleccion de un Socio Privado con el fin de constituir, junto con la CAT, una Sociedad de
Capital Mixto para el disefo, construccion, equipamiento, puesta en marcha, operacion,
mantenimiento y comercializacion de una Planta de hidrogeno verde en la Ciudad
Agroalimentaria de Tudela.

Forma parte igualmente del objeto de la presente licitacion la obligacion esencial de suministro
de la totalidad de la energia eléctrica que necesita la planta mediante el contrato de suministro
a largo plazo o “PPA” que se anexa al presente PCR y en las condiciones que sean exigibles para
que el hidrégeno que produzca la planta pueda tener la consideracion de hidrégeno verde
conforme a la normativa vigente en cada momento y que cumpla en todo momento las bases
de la subvencion a que se refiere la clausula 25 del presente PCR, incluyendo, entre otros, que
la energia eléctrica suministrada a la planta provenga de instalaciones de produccion a partir
de fuentes de energia renovable de nueva implantacion.

2.2.- El contrato se licita por procedimiento abierto superior al umbral europeo, y su
adjudicacion se llevara a cabo a favor de la oferta con la mejor relaciéon calidad precio,
entendiéndose por tal la que mayor puntuacion obtenga conforme a los criterios fijados en el
presente PCR.

2.3.- Una vez creada la Sociedad de Capital Mixto de conformidad con lo previsto en el articulo
6 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos de Navarra (en adelante LFCP),
la relacion que vincule a la misma con la CAT sera la propia de una concesion de obra.
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2.4.- El presente contrato no admite su division en lotes dadas las disfuncionalidades técnicas
que acarrearia y la imposibilidad intrinseca a la propia naturaleza del contrato y su régimen de
financiacion.

2.5.- Los codigos del “Vocabulario Comin de los Contratos PUblicos” (CPV) correspondientes al
objeto del contrato son:

31154000-0 - Suministros ininterrumpidos de energia.

31321000-2 Lineas de energia eléctrica.

45251160-0 Trabajos relacionados con instalaciones edlicas.
45250000-4 Trabajos de construccion de plantas, de instalaciones para la mineria y la industria
y de edificios relacionados con la industria del gas y del petroleo.
45255800-7 Trabajos de construccion de plantas de produccion de gas.
6540000-7 Otras fuentes de aprovisionamiento y distribucion de energia.
71314200-4 Servicios de gestion de la energia.

71314000-2 Servicios de energia y servicios conexos.

09120000-6 Combustibles gaseosos.

09330000-1 Energia solar.

3. DOCUMENTACION CONTRACTUAL E INFORMATIVA

Tendran caracter contractual los siguientes documentos:

El presente Pliego de Condiciones Reguladoras.
Los Estatutos sociales de la Sociedad de Capital Mixto (Anexo n° 1).
El Pacto de Socios (Anexo n°® 2).

El contrato de arrendamiento de la parcela 489 del poligono 38 de Tudela, suscrito entre
la Ciudad Agroalimentaria de Tudela y la Sociedad de Capital Mixto (Anexo n° 3).

El contrato llave en mano de disefo, construccion, equipamiento y puesta en marcha de
Planta de hidrogeno suscrito entre la Sociedad de Capital Mixto y el Socio Privado (Anexo
n° 4),

El contrato de servicios de operacion, mantenimiento y comercializacion de la Planta
suscrito entre la Sociedad de Capital Mixto y el Socio Privado (Anexo n° 5).

El contrato de suministro de energia eléctrica o PPA (Power Purchase Agreement) (Anexo
n° 6).

Notese que este modelo de contrato se ha disefado a tres partes: “Sociedad Mixta”,
“Suministradora” y “Adjudicataria”. No obstante, el licitador podra plantear en su oferta
(Documento 1 del Sobre n° 2) una alternativa en cuanto a las partes del contrato siempre
que cumpla los siguientes requisitos:

(i) Justifique adecuadamente que, en atencion a la configuracion del suministro eléctrico
que hubiera planteado en su oferta, la firma del contrato a tres partes no resulta
compatible con la normativa vigente (e.g. no permite acogerse al régimen de
autoconsumo);

(i1) la nueva alternativa sea compatible con el ordenamiento juridico (e.g. quien vaya a
realizar el suministro de energia eléctrica debera estar legalmente habilitado para ello,
etc.); y
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(iii) la nueva alternativa permita realizar el suministro de energia eléctrica y la entrega de
las Garantias de Origen a la Sociedad Mixta con las mismas garantias y en los mismos
términos y condiciones que los establecidos en este modelo de contrato y el resto de
la documentacion de la presente Licitacion.

En tal caso, el contrato de suministro de energia eléctrica se adaptara antes de su firma en
atencion a las partes que finalmente lo fueran a suscribir conforme a dicha nueva
alternativa. A efectos aclaratorios, dicha adaptacion seria realizada por la CAT tomando
como base este modelo de contrato, no admitiéndose por tanto un nuevo contrato
redactado por la Adjudicataria.

La presentacion de una alternativa en cuanto a las partes intervinientes del contrato de
suministro de energia eléctrica o PPA no sera objeto de valoracion o puntuacion,
limitandose la Mesa de Contratacion a evaluar el cumplimiento de los anteriores requisitos
y, en su caso, admitir la alternativa.

El contrato de Suministro de Hidrogeno suscrito entre la Sociedad de Capital Mixto y el
Socio Privado (Anexo n° 7).

La oferta presentada por la Adjudicataria (Socio Privado).

El Estudio Técnico Econdomico y Viabilidad que figura como Anexo n° 8, excepto los
apartados 9 y 10, que tienen caracter informativo. Correspondera al Socio Privado la
presentacion de un Plan de Negocio propio que, en base a los parametros principales
recogidos en el Estudio Técnico Econémico y Viabilidad de la licitacion justifique una
rentabilidad suficiente y razonable que garantice la continuidad del proyecto.

La CAT interpretara sistematicamente los documentos mencionados en la presente Clausula.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El Valor Estimado del presente contrato, referido al volumen de negocios total de la Sociedad
de Capital Mixto generados durante la duracion del contrato, excluido el IVA, asciende a
62.140.002 euros (41.426.668 euros segun Estudio de Viabilidad que figura en el Anexo n° 8
como Importe Neto de Cifra de Negocios y 20.713.334 euros como modificacion prevista de un
50% para ampliaciones de las instalaciones y produccion e incrementos de demanda de
hidrogeno).

5. PODER ADJUDICADOR Y ORGANO DE CONTRATACION

El poder adjudicador es CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA S.L.U. (CAT), siendo el 6rgano
de contratacion la persona que ostente las facultades de representacion respecto de la CAT.

TIiTULO II: PROCEDIMIENTO DE SELECCION DEL SOCIO PRIVADO

6. PROCEDIMIENTO

El procedimiento utilizado para licitar el contrato es el procedimiento abierto definido en el
articulo 72 LFCP.
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7. PERSONAS QUE PUEDEN SOLICITAR SU PARTICIPACION

Podran concurrir al proceso de licitacion las personas naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no se encuentren incursas en causa de
prohibicion de contratar, requisitos que deberan concurrir en el momento de finalizacion del
plazo de presentacion de ofertas.

La CAT podra contratar con personas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con
lo sefalado en el articulo 13 LFCP. Dicha participacion se instrumentara mediante la aportacion
de un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se
indique el porcentaje de participacion de cada uno de ellos y se designe un representante o
apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones de su
oferta. Igualmente, deberan presentar el compromiso de constitucion de una sociedad de
capital (Socio Privado) en el caso de que resulten adjudicatarias, conforme a lo dispuesto en la
clausulas 11, 19 y 20 del presente PCR y con indicacion del porcentaje que cada uno de ellos
ostentara en el capital social del Socio Privado.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por parte de las personas
licitadoras de la totalidad de las presentes Condiciones Reguladoras, sin salvedad o reserva
alguna.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidos dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

8. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

Las personas licitadoras deberan disponer de la siguiente solvencia:

Solvencia econdémica y financiera:

a) Un patrimonio neto en el afo 2021 (*) positivo.

(*) En caso de incumplimiento, acreditacion fehaciente de haber adoptado medidas
durante el siguiente ejercicio para equilibrar el patrimonio.

b) Una declaracion sobre el volumen global de negocios por importe de 62.140.002 euros
en cada uno de los ultimos tres Gltimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de
creacion o de inicio de las actividades de quien vaya a licitar, en la medida en que se
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

A los efectos de la solvencia econdmica y financiera exigida en el presente PCR, se acumulara
la solvencia acreditada por las personas licitadoras concurrentes para la determinacion de la
solvencia de la agrupacion.

Para acreditar su solvencia, quien licite podra basarse en la solvencia de otras empresas,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas, con arreglo
al articulo 18 de la LFCP.

Esta solvencia se acreditara por el licitador que mejor puntuacién haya obtenido tras la
valoracion de ofertas, ante la Mesa de Contratacion, a su requerimiento y antes de que eleve
la propuesta de adjudicacion.

Solvencia técnica o profesional:
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a) Relacion de las instalaciones de energias renovables o gases combustibles promovidas,
construidas y gestiones, finalizadas como maximo en el curso de los cinco ultimos afos,
avalada por certificados de buena ejecucion donde conste el importe, la fecha y el
lugar de ejecucion de las obras, con indicacion de si se realizaron segun las reglas por
las que se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término. El importe
total acumulado de los trabajos realizados debe ascender como minimo, IVA no
incluido, a 50.000.000 euros.

A los efectos de la solvencia técnica exigida en el presente PCR, se acumulara la solvencia
acreditada por las personas licitadoras concurrentes para la determinacion de la solvencia de
la agrupacion, bastando con que lo cumpla una sola en el caso de participaciones conjuntas.

Las personas licitadoras podran basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, de
conformidad con el articulo 18 LFCP.

La solvencia se acreditara por el licitador que mejor puntuacion haya obtenido tras la valoracion
de ofertas, ante la Mesa de Contratacion, a su requerimiento y antes de que eleve la propuesta
de adjudicacion.

9. PRESENTACION DE OFERTAS

1) LUGAR

Las proposiciones se presentaran electronicamente a través de la Plataforma de Licitacion
Electronica de Navarra (PLENA). Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de
tramites que procedan con las personas licitadoras se efectuaran a través de PLENA.

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se podra acceder al espacio de la
Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada
en la licitacion puede descargar una aplicacion de escritorio que le permite la preparacion y
presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion debe descargarse una Unica
vez, siendo valida para cualquier licitacion posterior a través de PLENA por parte de cualquier
entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares
de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro.

2) FORMA DE PRESENTACION

La oferta debera ir firmada mediante certificado electrénico reconocida, validamente emitida
por un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los
servicios electronicos de confianza y demas disposiciones de contratacion publica electronica.

El tamafno permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electronica es de 50
MB. El tamano total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamano
maximo de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden
adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la
oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg,
bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos
de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).
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En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los
documentos y anexos suscritos electronicamente por la entidad o persona licitadora o quien
tenga poder de representacion.

En el momento en que el licitador cierre su oferta, se generara una huella -resumen
criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso
de que quien licite tenga problemas (*) en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella -
resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacion de ofertas, al 6rgano de
contratacion por correo electrénico a la direccion de contacto establecida en el Portal de
Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcién de la oferta
completa a través de PLENA y para considerar completada la presentacion. Sin cumplir tales
requisitos no sera admitida la solicitud de participacion en el caso de que se recibiera fuera del
plazo fijado en el anuncio de licitacion.

(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las
ofertas, mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentacion. Ello
con independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor
velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexion, u otras.

La presentacion de proposiciones por las personas licitadoras supone la aceptacion
incondicional por su parte a la totalidad de las presentes Condiciones Reguladoras, sin salvedad
o reserva alguna.

3) PLAZO

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacion publicado en el
Diario Oficial de la Union Europea y en el Portal de Contratacion de Navarra.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la
cual se ha recibido una huella, ésta se validara si la huella coincide y la fecha de recepcion
esta dentro de las 24 horas extendidas, en cuyo caso la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24
horas extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la persona licitadora adujera
la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el momento de
presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente
en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la
Plataforma, la oferta presentada sera admitida.

A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a
realizar la presentacion coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora
del servidor de Gobierno de Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como
referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal
mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precision: +/- 1seg. Esta
es, por tanto, la hora oficial de los servicios electronicos:

e Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos
servidores en San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)
e Fuentes horarias secundarias:
o canon.inria.fr, INRIA, Paris
o i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU
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El desconocimiento de la persona licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no
justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

10. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

Las personas licitadoras podran designar como confidencial informacion incluida en su oferta
por formar esta parte de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos
empresariales de acuerdo con la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales,
debiendo reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen) en el propio documento, parte del
documento o dato sefialado como tal.

La declaracion de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en
materia de transparencia, publicidad e informacion que debe darse a cada persona licitadora
y, por tanto, no podra extenderse a toda la propuesta.

En el caso en el que en la oferta no indique nada expresamente al respecto, se entendera que
no contiene informacion de caracter confidencial.

La CAT procedera al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas
de conformidad con el articulo 54 LFCP.

11.CONTENIDO DE LOS SOBRES

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en
PLENA, conteniendo 2 sobres, identificados como:

- SOBRE 1.- DOCUMENTACION GENERAL y PROPUESTA DE CRITERIOS SUJETOS A JUICIO
DE VALOR.

- SOBRE 2.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS.
Quedaran automaticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en
el SOBRE 1 documentacion que, de acuerdo con lo establecido en las presentes Condiciones

Reguladoras, corresponda incluir en el SOBRE 2.

La documentacion debera presentarse en castellano.

SOBRE 1: DOCUMENTACION GENERAL Y PROPUESTA DE CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE
VALOR

1. Justificacion de los requisitos para contratar.

Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) de la persona licitadora
debidamente cumplimentado. Su cumplimentacion se realizara a través de la
direccion  https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es y el
archivo xml publicado en el anuncio de licitacion.

La direccion de correo electrénico que se consigne en la declaracion responsable
debera coincidir con la que se disponga en la Plataforma de Licitacion Electrénica de
Navarra (PLENA) en la presentacion de la oferta. En caso de discrepancia entre las
direcciones de correo electronico, se tendra en cuenta la dispuesta en PLENA.

2. Forma de participacion (individual o conjunta).

1"
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En el caso de que la oferta se instrumente en forma de participacion conjunta, ademas del
DEUC por cada una de ellas:

= Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con
el articulo 13 LFCP.

= Aportacion de compromiso de constitucion de una sociedad de capital,
conforme a las condiciones establecidas en las clausulas 19 y 20 del presente
PCR. Esta sociedad, denominada a efectos de este PCR, Socio privado,
constituira con la CAT la Sociedad de Capital Mixto.

Si un licitador concurre de manera individual, también tendra la posibilidad de
aportar el compromiso de constituir una sociedad de capital con la que
constituir la Sociedad de Capital Mixto. Esta sociedad debera reunir las
condiciones establecidas en las clausulas 19 y 20 del presente PCR.

Los trabajos en favor de la Sociedad de Capital Mixto que realicen o ejecuten el Socio
Privado o las personas que integran el Socio Privado o sus entidades vinculadas no seran
considerados subcontratacion.

La persona licitadora a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion del contrato
debera acreditar la posesion y validez de los documentos necesarios, que se determinan en la
clausula 16 del presente Pliego de Condiciones Reguladoras, en el plazo maximo de siete dias
naturales desde que se le requiera.

De conformidad con el articulo 22 LFCP, son circunstancias, entre otras, para apreciar la
prohibicion de contratar con la persona licitadora:

- Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable anterior o al facilitar
cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por
causa que le sea imputable, la obligacion de comunicar la informacion que limite la
validez del certificado acreditativo de la personalidad y representacion de la empresa
inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de
Contratacion Publica.

3. Proposicion sometida a juicios de valor.

La documentacion a presentar por las personas licitadoras debera ajustarse en su contenido a
lo indicado a continuacion a los efectos de que se valore y puntlen los criterios de adjudicacion
del presente PCR.

El licitador debera designar de forma expresa qué informacion es, a parecer de la empresa
licitadora, considerada confidencial. Esta circunstancia debera ademas reflejarse claramente
(sobreimpresa, al margen) en el propio documento, parte del documento o dato senalado como
tal.

La inclusion de cualquier dato propio del SOBRE 2 determinara la inadmision o exclusion de la
proposicion.

La documentacion se estructurara ordenadamente de acuerdo a los siguientes
criterios/apartados:

DOCUMENTO 1.-

e Memoria descriptiva del alcance de instalaciones que componen la obra e instalacion
con indicacion de especificaciones técnicas de equipos principales y de donde se pueda
obtener rendimientos y consumos energéticos, asi como una descripcion y justificacion
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de la relacion entre el recurso renovable, la generacion de hidrégeno y la venta de H2
en base a las necesidades de comercializacion. En el caso de acometida mediante linea
directa, la Memoria debe llevar un capitulo completo e independiente. Deberan
indicarse y justificarse igualmente en todo caso los acuerdos, preacuerdos o
compromisos formales que permitan garantizar el suministro del electrolizador para la
ejecucion del contrato, al tratarse de un equipo critico.

Cronograma de realizacion del proyecto desde la adjudicacion y en la que pueda
comprobarse los plazos de realizacion de proyectos, legalizaciones administrativas,
(medio ambiente, licencia de obras, instalaciones sujetas a seguridad reglamentaria y
autorizacion), compra de equipos principales, ejecucion de obras e instalaciones,
certificaciones finales, pruebas, puesta en marcha e inicio de explotacion.

Recursos aportados al proyecto para su correcto desarrollo desde la adjudicacion hasta
la puesta en marcha en explotacion.

DOCUMENTO 2.- Memoria descriptiva con el alcance de las labores de operacion y

mantenimiento de la planta y los medios y recursos con los que se pretende atender la
actividad, con indicacion de los tiempos previstos para cada tarea y el personal asignado a las

mismas.

DOCUMENTO 3.- Plan comercial para la venta del H2 no adquirido por la Central de
Infraestructuras Comunes (CIC) de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, con indicacion de las
actividades a realizar y el tiempo asignado a esta actividad.

SOBRE 2: PROPUESTA CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS

Consideraciones previas relativas al contenido de este SOBRE:

1°. No se aceptaran aquellas ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que la Mesa de Contratacion estime
fundamental para evaluar la oferta.

2°. En caso de discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado en
cifra, prevalecera la cantidad que se consigne en letra, salvo que de los
documentos que componen la oferta se desprenda de forma indubitada y sin
margen interpretativo otra cosa.

3°. Sialguna oferta no guardase concordancia con el presente PCR o la documentacion
examinada y admitida en la licitacion, variase el formato del modelo de
presentacion establecido, comportase error manifiesto en los importes o error/es
materiales en el modelo econdémico-financiero, o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable,
la oferta presentada sera desestimada por el Organo de Contratacion, a propuesta
de la Mesa de Contratacion, mediante resolucion motivada.

El licitador incluira en este SOBRE:

a)

Su oferta, de acuerdo al modelo de proposicion Excel que figura adjunto al presente
PCR como Anexo n°® 9 (denominado Propuesta de ingresos, gastos e inversiones).

El licitador debera rellenar las celdas con fondo amarillo (celdas D4 a D7 de la “Hoja
presentacion costes” y C4 a C14 y C27 a C33 de la Hoja Resumen Datos), indicativas
de la totalidad de ingresos y gastos en un aino de operacion en el que se prevé la
comercializacion de H2 al 100% de capacidad, de todo lo cual se obtiene un resultado
bruto como elemento objeto de valoracion (junto con el precio ofertado de suministro
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de hidrégeno a la CAT), de conformidad con las formulas previstas en la clausula 14.2
del presente PCR.

El compromiso de contratacion laboral por parte del Socio Privado de al menos una
persona menor de 30 afos con una dedicacion minima del 30% para la ejecucion de las
prestaciones y trabajos contemplados en el presente PCR.

Compromiso del licitador de que el electrolizador a instalar en la planta es tecnologia
de su propiedad u ostenta derechos de fabricacion sobre dicha tecnologia, siendo el
fabricante del electrolizador y disponiendo del equipo humano y técnico necesario para
las labores de mantenimiento y reparacion, con garantia de suministro de los recambios
y piezas necesarias.

En caso de asumir el compromiso, debera acreditar, en el momento de recibir la
propuesta de adjudicacion por parte de la Mesa de Contratacion, la titularidad de la
tecnologia del electrolizador mediante la presentacion del documento
correspondiente.

A estos efectos, no se tendran en cuenta acuerdos comerciales con terceros.
Un Plan de Negocio completo (en formato Excel) a quince ahos que justifique como

minimo los ingresos y gastos de explotacion y en la que se indique el VAN y TIR esperado
del proyecto.

En el apartado de ingresos se deberan prever los ingresos por tipo de ingresos en base
al plan de comercializacion expuesto y en el que se diferencie el H2 vendido por tipo
de suministro y el oxigeno si fuera contemplable.

En el apartado de gastos se indicaran:

e Prevision de coste de energia eléctrica en base al plan de comercializacion y
precio final de venta kWh propuesto (se debera tener en cuenta en el precio
medio ofertado los costes de peajes de acceso por la energia que sea necesaria
comprar para garantizar la produccion exigida en periodos de no existencia de
energia renovable por el recurso propuesto y los peajes de acceso en el caso
de PPA a través de enganches con la red de distribucion eléctrica. (Se pagara
por la Sociedad de Capital Mixto al adjudicatario en base a la energia consumida
al precio ofertado).

e Coste por el agua de adquisicion y su tratamiento para conseguir la calidad
requerida por el sistema de electrolisis y SSAA necesarios en plantay su p/p de
saneamiento.

e Personal de operacion, gestion administrativa de la planta y labores de
comercializacion.

e Costes de labores de mantenimiento preventivo con inclusion de revisiones,
recambios y consumibles (aceites, grasas, N2, y otros consumibles si los
hubiera.).

e Coste mantenimiento correctivo.

e Coste de cambio del stack del proceso de electrolisis.

e Gastos de arrendamiento parcela (considerar un coste de 30.000€/ano,
actualizado con IPC nacional).

14
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e Coste de seguros, comunicaciones y revisiones legales.
e Gastos financieros, impuestos y tasas.

La Mesa de Contratacion podra examinar el Plan de Negocio presentado por las personas
licitadoras y contrastarlo con la oferta contenida en el SOBRE 2. Del mismo modo, podra
solicitar las aclaraciones, hojas Excel, etc., que estime procedentes, pudiéndose
incluso acordar por la Sociedad concedente a propuesta de la Mesa la exclusion de la
persona licitadora si se comprueba la inviabilidad del Plan de Negocio y/o la
concurrencia de incoherencias, inconsistencias, omisiones y/o errores relevantes con
la Propuesta de ingresos, gastos e inversiones.

El Plan de Negocio de la oferta adjudicada constituira el Plan Economico-Financiero del
contrato concesional.

Debera tenerse en cuenta que cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. La
infraccion de esta obligacion supondra la exclusion de las ofertas que la persona licitadora haya
suscrito.

La oferta debera ser adecuada para que la adjudicataria haga frente al coste derivado de la
aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda sin que en ningln caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las
mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

12.MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacion estara constituida por las siguientes personas de conformidad con el
articulo 50 de la LFCP:

- Presidencia: Dha. Isabel Vicente de Vera Salvatierra.
Suplente: D? Olga Ruiz Sanchez.
- Vocales:
o D. Jesus Sesma Osaba (control econémico).
Suplente: Lladd Lopez Mina.
o D. Joaquin Erice Lacunza (*)
Suplente: Natalia Ortega Zunzarren (*)
o Persona representante de la Junta: Ana Maria Rodriguez Hidalgo.
Suplente: Elena Sarasa Villaverde.
o Secretaria: D. Jorge Aleixandre Micheo (licenciado en derecho).
Suplente: D. Ignacio Brun Garisoain (licenciado en derecho).

(*) Area ingenieria de AIN, como técnico externo especializado en el sector de actividad a que
se refiere el presente contrato.
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13. ADMISION Y VALORACION DE LAS OFERTAS

En acto interno, se procedera a la apertura, analisis y valoracion del SOBRE 1, comprobando la
presentacion de la documentacion general y, a continuacion, procediendo a la calificacion de
los criterios sujetos a juicio de valor. Se dejara constancia documental de todo ello.

Posteriormente, se celebrara el acto de apertura del SOBRE 2 con los criterios cuantificables
mediante formula, dejando constancia de esta sucesion a través de PLENA. La calificacion se
iniciara con la posible concurrencia de “ofertas anormalmente bajas”.

Durante el proceso de calificacion, en los casos en que la documentacion general sea
incompleta o presente alguna duda, se requerira a la persona afectada para que la complete o
subsane. En el caso de que, en la propuesta presentada para los criterios sujetos a juicio de
valor y/o cuantificables mediante formula, se aprecie oscuridad o inconcrecion, se podra
solicitar las aclaraciones complementarias oportunas.

Los requerimientos de aclaracion y/o subsanacién se comunicaran a través del moédulo de
notificaciones de PLENA, otorgando un plazo de respuesta de, al menos, cinco dias. La falta de
contestacion transcurrido dicho plazo supondra la exclusion en el procedimiento.

14. CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara a favor de la oferta que presente mejor relacion calidad-precio,
de conformidad con el articulo 64 LFCP, entendiendo como tal la oferta que mayor puntuacion
obtenga una vez aplicados los criterios de adjudicacion.

Los criterios para la adjudicacion del presente contrato se califican como sigue:
14.1 CRITERIOS SUJETOS A JUICIOS DE VALOR (max. 30 puntos):
DOCUMENTO 1.- Hasta 20 puntos

a) Memoria descriptiva del alcance de instalaciones que componen la obra e instalacion
con indicacion de especificaciones técnicas de equipos principales y de donde se pueda
obtener rendimientos y consumos energéticos, asi como una descripcion y justificacion
de la relacion entre el recurso renovable, la generacion de hidrogeno y la venta de H2
en base a las necesidades de comercializacion. En el caso de acometida mediante linea
directa, la Memoria debe llevar un capitulo completo e independiente. Debera
indicarse y justificarse igualmente en todo caso los acuerdos, preacuerdos o
compromisos formales que permitan garantizar el suministro del electrolizador para la
ejecucion del contrato, al tratarse de un equipo critico.

Esta memoria se valorara con hasta 10 puntos.

Se analizara el contenido, calidad técnica, grado de concrecion y comprension y la
coherencia y solidez general del desarrollo técnico.

En su caso, la presentacion de una alternativa en cuanto a las partes intervinientes del
contrato de suministro de energia eléctrica o PPA no sera objeto de valoracion o
puntuacion, limitandose la Mesa de Contratacién a evaluar el cumplimiento de los
requisitos exigidos en la Clausula 3 del presente PCR y, en su caso, admitir la
alternativa.

b) Cronograma de tareas para la realizacion del proyecto y en el que pueda comprobarse
los plazos de realizacion de proyectos, legalizaciones administrativas (medio ambiente,
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licencia de obras, instalaciones sujetas a seguridad reglamentaria y autorizacion),
compra de equipos principales, ejecucion de obras e instalaciones, certificaciones
finales, pruebas, puesta en marcha e inicio de explotacion.

El alcance del cronograma debera contar con los plazos previstos por Ley para la
tramitacion de Autorizacion Ambiental Integrada (AAl) y realizacion del
correspondiente Estudio de Afecciones Ambientales (EAA).

Se analizara la concrecion y coherencia del cronograma propuesto.

Se valorara con hasta 5 puntos.

Descripciéon de recursos aportados al proyecto para su correcto desarrollo desde la

adjudicacion hasta la puesta en marcha en explotacion. Los recursos aportados deberan
estar en consonancia con el cronograma de tareas.

Sera requisito imprescindible que se garantice la realizacion de un plan de
aseguramiento de la calidad y un Plan de gestion de residuos antes del inicio de
comienzo de los trabajos, que deberan ser aprobados por CAT o por la empresa que
ella designe.

Se analizara el contenido, grado de concrecion y comprension y la coherencia y solidez
general de los recursos al desarrollo del proyecto.

Se valorara con hasta 5 puntos.

DOCUMENTO 2.- Hasta 5 puntos.

Memoria descriptiva con el alcance de las labores de operacion y mantenimiento de la
planta y los medios y recursos con los que se pretende atender la actividad, con
indicacion de los tiempos previstos para cada tarea y el personal asignada a las mismas.

Se analizara el contenido, calidad técnica, grado de concrecion y comprension y la
coherencia y solidez general del desarrollo técnico.

En particular, se valorara los medios y recursos aportados con los que se pretende
atender la actividad, con indicacion de los tiempos previstos para cada tarea y el
personal asignada a las mismas.

DOCUMENTO 3.- Hasta 5 puntos.

Plan comercial para la venta de H2 no adquirido por la Central de Infraestructuras
Comunes (CIC) de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, con indicacion de las
actividades a realizar y el tiempo asignado a esta actividad.

Se analizara el contenido, calidad técnica, grado de concrecion y comprension y la
coherencia y solidez general del desarrollo técnico.

En particular, se valorara la realizacion de estudios de mercado, concrecion de jornadas
divulgativas generales y visitas establecidas a futuros clientes.

14.2.- CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA (max. 70 puntos):

a)

Propuesta de ingresos, gastos e inversiones: hasta 48 puntos.

Para el calculo de la puntuacion correspondiente a la oferta presentada (Pa) se
aplicaran las siguientes consideraciones y la siguiente férmula:
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La hoja Excel facilitada calculara un periodo bruto de recuperacion indicado como P.B.

No se admitiran resultados de PB superiores a 12 afnos, que quedaran automaticamente
excluidos.

Una oferta con un resultado PB inferior a 5 afios se considerara oferta anormalmente
baja.

Se valorara con 48 puntos la oferta que obtenga el PB menor de todos los ofertantes.
Se valorara con cero puntos a PB iguales a 12 afos.
Se valorara de acuerdo a la siguiente expresion:

Pa = (12-PB ofertante) / (12- PB menor ofertado) * 48

Precio de kg de hidrégeno a ofertar como suministro a la CAT: hasta 10 puntos.

El precio ofertado debe coincidir en todo caso con el indicado en la Propuesta de
ingresos, gastos e inversiones en la celda D5 (Anexo n°® 9). Seran excluidas
automaticamente aquellas ofertas en las que el precio ofertado no sea coincidente.

Para el calculo de la puntuacion correspondiente a la oferta presentada (P) se aplicara
la siguiente formula y criterios:

=  Precio maximo licitacion (P.max): 4,5 €/kg H2

* Puntuacion a precio maximo licitacion: 0 Puntos.

= Puntuacion a menor precio ofertado de todos los licitadores ofertantes (P.min):
10 puntos

=  Precio Ofertado (P.Ofertado)

* Pb = (Pmax- P. Ofertado) / ( P.max - P. min.) x 10.

El precio de hidrogeno ofertado a la CAT se valora tanto en el apartado a) anterior
como en el presente apartado b). Mientras que en apartado a) obtendra mayor
puntuacion (por mayor rentabilidad o resultado PB) un precio mayor de venta de H2
(sin que pueda superarse el precio maximo de licitacion, 4,5 €/kg H2), en el presente
apartado b) se obtiene una mejor valoracion por un precio ofertado menor. Con el
objetivo de la consecucion por parte de la CAT de la mejor oferta calidad-precio,
correspondera a la persona licitadora conseguir el mejor equilibrio entre rentabilidad
y precio de venta a la CAT.

Compromiso_del licitador de que el electrolizador a instalar en la planta es
tecnologia de su propiedad u ostenta derechos de fabricacion sobre dicha
tecnologia, siendo el fabricante del electrolizador y disponiendo del equipo humano y
técnico necesario para las labores de mantenimiento y reparacion, con garantia de
suministro de los recambios y piezas necesarias (2 puntos).

En caso de asumir el compromiso, debera acreditar, en el momento de recibir la
propuesta de adjudicacion por parte de la Mesa de Contratacion, la titularidad de la
tecnologia del electrolizador mediante la presentacion del documento
correspondiente.

A estos efectos, no se tendran en cuenta acuerdos comerciales con terceros.
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d) Criterio social: El compromiso de contratacion laboral por parte del Socio Privado de
al menos una persona menor de 30 afios con una dedicacion minima del 30% para la
ejecucion de las prestaciones y trabajos contemplados en el presente PCR (10 puntos).

Para que pueda procederse a la apertura del SOBRE correspondiente a criterios evaluables por
aplicacion de formulas objetivas (SOBRE 2), sera preciso obtener al menos un 50% de la
puntuacion maxima posible en relacién con los criterios sujetos a juicios de valor.

Del mismo modo, seran excluidas aquellas ofertas que contravengan los requisitos de
subvencionabilidad recogidos en el Programa hidrogeno Pioneros, al amparo de Orden
TED/1445/2021, de 22 de diciembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesidn de ayudas para proyectos pioneros y singulares de hidrogeno renovable (Programa
hidrogeno PIONEROS) y la Resolucion de Convocatoria del 16 de febrero de 2022 del Director
General de IDAE, por la que se establece la primera convocatoria del mencionado programa de
incentivos en el marco del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia. La admision de
una oferta no supone en cualquier caso la aceptacion de responsabilidad alguna por parte de
la Sociedad Concedente.

En el caso de empate en la puntuacion total entre dos o mas ofertas se aplicaran los siguientes
criterios de desempate, en el orden establecido. Si con la aplicacion del primer criterio se
desempata no se aplicara el segundo y asi sucesivamente:

- Mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad igual o superior al
33%, siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al
2% de trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditacion de su solvencia.

- La consideracion de empresa de insercion, de acuerdo con la Ley 44/2007 de 13 de
diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de insercion o la normativa
vigente en dicho momento.

- Acreditacion de la realizacion de buenas practicas en materia de igualdad de género.

- El menor porcentaje de personas trabajadoras eventuales, siempre que este no sea
superior al 10 por 100.

- El caracter de entidad sin animo de lucro, con personalidad juridica, en los contratos
relativos a prestaciones de caracter social o asistencial.

A tal efecto se requerira a las empresas afectadas la documentacion pertinente, otorgandoles
un plazo de cinco dias naturales para su aportacion.

En el caso de que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, este se
resolvera mediante sorteo.

Condiciones sociales: de acuerdo al articulo 66.3 de la LFCP, los licitadores conocen y aceptan
que en la elaboracion de sus ofertas han tenido en cuenta:

a) Que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias
y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio
ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razon de sexo o acoso
sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas disposiciones en
materia laboral, insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de
contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular,
a las condiciones establecidas por el Ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior
existente de aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

b) Que la oferta econémica es adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado
de la aplicaciéon, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ninglin caso
los precios/ hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las
mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.
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15.OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Tendra la consideracion de oferta anormalmente baja:

= Toda aquella en la que el precio de venta de H2 a la CAT ofertado y/o la Inversion
total instalacion ofertada supongan una baja superior a cincuenta puntos porcentuales
del precio maximo de licitacion (4,5 euros/kg en el caso del precio de venta de H2 y
10.000.000 euros en el caso de la Inversion total maxima).

*» Toda aquella oferta con un resultado PB inferior a 5 anos.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja sera de aplicacion el articulo 98
LFCP.

16.PROPUESTA DE ADJUDICACION

Entre las ofertas admitidas, una vez valoradas segln los criterios de adjudicacion establecidos,
se solicitara a la persona licitadora de la oferta que mayor puntuacion total haya obtenido que,
en el plazo maximo de 7 dias naturales desde el envio de dicha solicitud, presente, a través de
PLENA, la siguiente documentacion:

1. Copia del NIF.

2. Escritura de constitucion y/o modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, debera aportarse la escritura o documento de constitucion, de
modificacion, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se
regula su actividad inscrito en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

3. Poder notarial en el que se establezcan las facultades de representacion de las personas
firmantes de la proposicion, o certificacion del Registro Mercantil, justificativo de las
facultades representativas. Los poderes generales, sujetos a inscripcion en el Registro
Mercantil, se presentaran con la justificacion del cumplimiento de este requisito.

Estos dos ultimos documentos podrdn ser sustituidos por una certificacion del Registro
Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral, ademds de la declaracién jurada de su
vigencia actual.

4. Documentacion de acreditacion de la solvencia econdomica y financiera, en los términos
establecidos en la Clausula 8 del presente PCR.

5. Documentacion de acreditacion de la solvencia técnica o profesional, en los términos
establecidos en la Clausula 8 del presente PCR.

6. Documentacion acreditativa de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias, lo que
se llevara a cabo de la siguiente manera:

o Certificacion administrativa de las Administraciones Tributarias de las que la persona
licitadora sea sujeto pasivo, de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias.

o Documentacion acreditativa de hallarse al corriente en las obligaciones con la
Seguridad Social lo que se llevara a cabo mediante una Certificacion de la Tesoreria
General de la Seguridad Social de que la persona licitadora se encuentra al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
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7. Documento acreditativo de alta en el impuesto sobre Actividades Econdmicas/Licencia
Fiscal y dltimo recibo del impuesto, cuando sea exigible.

8. En el caso de subcontratacion, la persona licitadora aportara 1) una relacion exhaustiva de
las personas subcontratistas; 2) un documento que demuestre la existencia de un
compromiso formal con las subcontratistas para la ejecucion del contrato y 3) una
declaracion responsable del subcontratista de que esta de acuerdo en cumplir las
condiciones del contrato y que no concurre en ninguna de las circunstancias del articulo 22
de la LFCP.

En el caso de que la solvencia técnica o econdmica se acredite mediante subcontratacion,
ademas de la documentacion que se exige en el parrafo anterior, debera acreditar la
solvencia que aporta a la ejecucion del contrato indicando que dispone de los medios
necesarios para ello.

9. Del mismo modo, tratandose de una obligacién de ejecucion imprescindible y especial la
disponibilidad en el momento de la puesta en marcha de la planta de un suministro de
energia eléctrica 100% renovable de nueva implantacion, la persona licitadora debera
acreditar que, a fecha de comunicacion de la propuesta de adjudicacion, las instalaciones
con las que se realizara y garantizara el suministro de energia eléctrica a la planta,
conforme a lo dispuesto en su oferta, disponen, al menos, de la autorizacion administrativa
previa a que se refiere el articulo 53.1.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico.

10. En el caso de que haya aportado compromiso de que el electrolizador a instalar en la planta
es tecnologia de su propiedad u ostenta derechos de fabricacion sobre dicha tecnologia,
acreditacion de la titularidad de la tecnologia del electrolizador mediante la presentacion
del documento correspondiente. A estos efectos, no se tendran en cuenta acuerdos
comerciales con terceros.

11. Finalmente, tratandose de un equipo critico para la ejecucion del contrato, debera
aportarse el documento formal que garantice el suministro del electrolizador.

La mesa de contratacion examinara la documentacion aportada y en el caso de que sea
conforme a lo previsto en las Condiciones Reguladoras, elevara la propuesta de adjudicacion
del contrato al 6rgano de contratacion. Si la documentacion no cumpliera las condiciones
establecidas, la Mesa de Contratacion realizarda una nueva propuesta de adjudicacion a la
siguiente persona licitadora que haya obtenido mayor puntuacion.

17.ADJUDICACION

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato en el plazo maximo de un mes desde el acto
de apertura de la oferta sometida a criterios cuantificables mediante formula, informando a
las personas licitadoras admitidas en la licitacion sobre las decisiones adoptadas conforme al
articulo 100.3 LFCP.

La decisién de adjudicacion tendra suspendidos sus efectos durante el plazo de 10 dias naturales
contados desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion a través de PLENA.

La manifestacion expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento sefalando la
renuncia a presentar una reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de
Navarra dara lugar a la finalizacién anticipada del plazo de suspension, pudiendo continuar
adelante con el procedimiento.
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Asimismo, en el caso de que en la licitaciéon se haya presentado Unicamente una oferta, no se
aplicara el plazo de suspension previsto en este apartado, pudiendo continuar con la
tramitacion del procedimiento.

18. GARANTIAS DE LA PERSONA ADJUDICATARIA

PROVISIONAL: no se exigen
DEFINITIVA: solo en fase de construccion.

Antes de la formalizacion del contrato de concesion entre la Sociedad de Capital Mixto y la
Sociedad Concedente, el Socio Privado debera presentar resguardo acreditativo de haber
constituido una garantia definitiva, a disposicion de la CAT, por el importe equivalente a un
dos por ciento (2%) del Valor Estimado del contrato.

El importe de la garantia sera actualizado en el caso de producirse modificacion del presente
contrato, a fin de que la garantia guarde la debida relacion con el mismo.

La garantia podra constituirse por cualquiera de los siguientes medios:

- En metalico.

- Mediante aval a primer requerimiento con renuncia a los beneficios de division, orden
y exclusion prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de
Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca autorizados para operar en Espaia.

- Por contrato de seguro de caucion celebrado con una entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo de caucion.

La garantia respondera de todas las obligaciones econdmicas derivadas del contrato en fase de
construccion, tanto las relativas a la Sociedad de Capital Mixto como las del Socio Privado, de
las posibles penalidades impuestas a la persona adjudicataria y/o a la Sociedad de Capital Mixto
con motivo de su ejecucion, de los gastos originados por demoras de la persona adjudicataria
o de la Sociedad de Capital Mixto por incumplimiento de sus obligaciones y de los danos y
perjuicios ocasionados a la CAT o a cualquier tercera persona con motivo de la inexacta
ejecucion del contrato, de su incumplimiento total o parcial o de su cumplimiento defectuoso,
asi como de la incautacion que pueda decretarse en los casos de resolucion.

La ejecucion de la garantia no impedira a la CAT emprender las acciones que correspondan
hasta el total resarcimiento de los danos y perjuicios derivados del incumplimiento total o
parcial o del cumplimiento defectuoso del contrato.

La garantia serd devuelta transcurrido un ano desde la fecha del Acta de Recepcién
Provisional de la Planta. No obstante, antes de la expiracion del plazo de garantia, la CAT
redactara un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna el Socio
Privado y la Sociedad de Capital Mixto quedaran relevados de sus obligaciones, salvo lo
dispuesto para los casos de vicios ocultos.

Si en el informe se acreditasen deficiencias derivadas de la ejecucion de las obras que no sean
resultado de la utilizacion de las mismas, la CAT procedera a dictar las oportunas instrucciones
a la Sociedad de Capital Mixto para su reparacion, con expresion del plazo necesario,
continuando vigente el plazo de garantia hasta su correcta subsanacion.

En el plazo de quince (15) dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas penalidades
o indemnizaciones, el Socio Privado debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que
corresponda, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.
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19. CONSTITUCION DEL SOCIO PRIVADO Y FORMALIZACION DEL PACTO DE SOCIOS

a) Una vez finalizado el plazo de suspension de la decision de adjudicacion previsto en el
articulo 101 de la LFCP, la CAT y el Socio Privado procederan a la firma del Pacto de Socios que
figura como Anexo n° 2 del presente PCR.

Si la adjudicataria fuese una persona juridica Unica que no hubiese aportado el compromiso de
constituir una nueva sociedad de capital, el Pacto de Socios se firmara en un plazo de diez dias
naturales desde la finalizacion del plazo de suspension.

En el caso de que la persona adjudicataria sea un grupo de personas licitadoras que hubieran
presentado oferta en participacion conjunta o cuando, siendo un licitador Unico, se haya
presentado el compromiso de constituir una sociedad de capital, esta debera constituirse
previamente y en el plazo de 30 dias naturales desde la finalizacion de periodo de suspension
con los requisitos y condiciones establecidos en la clausula 20 del presente PCR, en la normativa
de aplicacion, y con sujecion a todos los compromisos asumidos por el adjudicatario en su
oferta. Sera esta sociedad la que adquiera la condicion de Socio Privado, constituyendo junto
con la CAT la Sociedad de Capital Mixto.

En el supuesto de que por circunstancias ajenas a la voluntad de las partes no fuera posible
constituir esa sociedad en dicho plazo, la CAT podra ampliarlo hasta en 15 dias habiles
adicionales. En cualquier caso, constituida la sociedad, se procedera a la firma del Pacto de
Socios en un plazo de diez dias naturales.

Cuando por causas imputables al adjudicatario y/o al Socio Privado no pudiese formalizarse el
Pacto de Socios dentro de los plazos previstos en los apartados anteriores, la CAT podra optar
por resolver el contrato, con abono por parte del adjudicatario y/o el Socio Privado (en funcion
de a quien hubiera sido imputable la no formalizacion en plazo del Pacto de Socios) de una
penalidad equivalente al 2% del valor estimado del contrato (VEC) e indemnizacion
complementaria de dafnos y perjuicios en todo lo que exceda de dicho importe, o bien conceder
un nuevo plazo improrrogable.

CONFLICTO DE INTERESES:

Junto con la formalizacion del Pacto de Socios se cumplimentara igualmente por el
representante legal del Socio Privado, asi como por los representantes legales de las empresas
subcontratistas, si las hubiera, una Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses - DACI
(Anexo n° 10), a los efectos de acreditar que ninguna persona de los 6rganos de direccion de
la misma tiene vinculacion con la CAT y que, por lo tanto, no existira conflicto de intereses.

20.OBLIGACIONES RESPECTO DE LA ESTRUCTURA DEL SOCIO PRIVADO

a) Obligaciones respecto de la constitucion de la sociedad (Socio Privado)

La sociedad constituida por el Socio Privado en el caso de que la persona adjudicataria sea un
grupo de personas licitadoras que hubieran presentado oferta en participacion conjunta, debera
ajustar su estructura y actuacion a los términos que siguen, los cuales, en los casos en que ello
sea legalmente exigible, se incorporaran ademas a sus correspondientes Estatutos Sociales:

1. El domicilio social debera fijarse en Navarra. Asi mismo, las reuniones de sus 6rganos
sociales deberan celebrarse en Navarra.

2. El objeto social consistira exclusivamente en el cumplimiento del objeto del presente
contrato.
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3. El capital social inicial sera de UN MILLON (1.000.000€) euros.

El Socio Privado podra a su vez beneficiarse de recursos adicionales procedentes de sus
Accionistas o Socios mediante la aportacion de préstamos participativos y/o
subordinados y/o prima de emision y/o beneficios no distribuidos de ejercicios
anteriores.

De esta manera, los Recursos Aportados por los Accionistas o Socios, incluiran tanto el
capital social desembolsado, asi como, en su caso, la prima de emision, los beneficios
no distribuidos de ejercicios anteriores, los préstamos participativos y préstamos
subordinados efectivamente concedidos y desembolsados por los accionistas del Socio
Privado. Dichos préstamos deberan tener la condicion de subordinados respecto del
total de recursos ajenos de la sociedad en cuanto al orden de prelacion de deudas a
todos los efectos civiles y mercantiles.

4. En caso de constituirse una sociedad anénima, las acciones de la sociedad seran
nominativas, sin que pueda modificarse la naturaleza de dichos titulos durante el
periodo de vigencia del presente contrato.

5. El ejercicio social sera coincidente con el afio natural.

6. Los estatutos sociales de la sociedad incluiran lo previsto en la normativa aplicable a
las sociedades anénimas o de responsabilidad limitada, segln corresponda.

b) Transmisién de acciones o participaciones sociales.

La transmision de acciones o participaciones sociales del Socio Privado, por cualquier titulo,
y/o la alteracion de la composicion, titularidad y/o distribucion de su capital social debera
contar con el consentimiento previo y expreso de la Sociedad Concedente.

A tal efecto, previamente a realizar dicha transmision se pondran en conocimiento de la
Sociedad Concedente los elementos esenciales de la operacion, siendo necesario comunicar -
como minimo- la siguiente informacion:

1. La identificacion de las acciones o participaciones sociales (serie y nUmero) que se
transmiten o alteran.

2. El negocio juridico por el que se articula e identificacion del adquirente, acompanada
de la documentacion acreditativa de que se mantienen por parte de los Accionistas o
Socios de la sociedad los requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica y
relacion de medios personales y equipos que fueron tenidos en cuenta para la
adjudicacion del presente contrato, siempre considerando la fase de ejecucion de obra
o de explotacion de la misma en que se encuentre.

La Sociedad Concedente podra denegar la transmision, entre otras causas, en el caso de que la
solvencia y capacidad técnica y financiera del adquirente no sea de un nivel similar al del
tenedor inicial de las acciones o participaciones sociales, considerando los requisitos
establecidos para la adjudicacion del presente contrato en funcion del grado de desarrollo del
mismo (fase de construccion o fase de explotacién) en el momento de producirse estas
circunstancias, o que la solvencia técnica y financiera del Socio Privado se vea alterada de
manera significativa a juicio razonado de la Sociedad Concedente.

El plazo para resolver sobre la autorizacion sera de un (1) mes, contado desde la presentacion
de la solicitud. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado la correspondiente respuesta,
se entendera desestimada la solicitud.
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Se exceptlan de lo dispuesto en la presente clausula aquellas variaciones de la composicion del
capital social que se deriven de la ejecucion por parte de un acreedor pignoraticio de la garantia
constituida sobre las acciones o participaciones sociales de la sociedad, una vez autorizada por
la Sociedad Concedente la constitucion de la garantia.

c) Pignoracién de acciones o participaciones sociales del Socio Privado en garantia de
acreedores.

Las acciones o participaciones sociales del Socio Privado podran otorgarse en prenda a los
acreedores de la sociedad en garantia del cumplimiento de las obligaciones de la misma,
requiriendo, en todo caso, autorizacion previa de la Sociedad Concedente.

No se admitira la constitucion de prenda sobre las acciones o participaciones sociales del Socio
Privado en garantia de deudas que no guarden relacion con el presente contrato.

El plazo para resolver sobre la autorizacion sera de un mes, contado desde la presentacion de
la solicitud. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado la correspondiente respuesta,
se entendera desestimada la solicitud.

Los acreedores pignoraticios tendran, en caso de incumplimiento de las obligaciones del Socio
Privado que pudiera dar lugar a la resolucion del contrato, derecho a solicitar de la Sociedad
Concedente informacion sobre el referido incumplimiento.

d) Realizacién de auditorias.
El Socio Privado estara obligada a la realizacion de las siguientes auditorias:
1. Auditorias financieras al cierre de su ejercicio fiscal.

El primer ejercicio obligatorio de realizacion de las auditorias financieras, al cierre de su
ejercicio fiscal, sera aquél en el que se formalice el presente contrato.

2. Auditorias operativas.

Con caracter obligatorio, cada ejercicio fiscal, a partir de la puesta en explotacion de la obra
publica, el Socio Privado estara obligada a presentar a la Sociedad Concedente una auditoria
operativa del funcionamiento de la Planta en las cual se evalle el cumplimiento de las
obligaciones asumidas en relacion con el objeto del presente contrato.

3. Asuncion de costes.

El coste de las auditorias operativas y financieras sera integramente asumido por el Socio
Privado. La eleccion de las firmas de auditoria, que deberan ser seleccionada de entre las de
reconocido prestigio, requerira autorizacion de la Sociedad Concedente. El plazo para resolver
sobre la autorizacion sera de un (1) mes desde la presentacion de la solicitud. Transcurrido este
plazo sin que se haya notificado la correspondiente respuesta, se entendera estimada la
solicitud.

4. Entrega de las auditorias.
La fecha maxima de entrega de las auditorias financieras y operativas por parte del Socio

Privado a la Sociedad Concedente sera cada treinta (30) de abril del afo siguiente del ejercicio
fiscal o periodo que sea objeto de revision.

21.CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE CAPITAL MIXTO
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El Socio Privado se obliga a constituir junto con la CAT la Sociedad de Capital Mixto en un plazo
maximo de 30 dias naturales desde la firma del Pacto de Socios.

A los efectos de hacer posible la constitucion de la Sociedad de Capital Mixto en dicho plazo,
el Socio Privado tendra la obligacion de coordinarse con la CAT desde el momento de la
adjudicacion.

En el caso de que por causas imputables al Socio Privado no se hubiese podido constituir la
Sociedad de Capital Mixto dentro del plazo indicado, la CAT, sin perjuicio de las previsiones
contenidas en el Pacto de Socios, podra optar por resolver el contrato, con abono por parte del
Socio Privado de una penalidad equivalente al 2% del valor estimado e indemnizacion
complementaria de dafnos y perjuicios en todo lo que exceda de dicho importe, o bien conceder
un nuevo plazo improrrogable.

Las caracteristicas de la Sociedad de Capital Mixto se encuentran recogidas con detalle en los
Estatutos sociales (Anexo n° 1) y en el Pacto de Socios que forma parte del presente PCR como
Anexo n° 2.

22.FORMALIZACION DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRA

Un vez constituida la Sociedad de Capital Mixto, y en el plazo maximo de 15 dias naturales, se
formalizara el contrato de concesion de obra entre la CAT (Sociedad Concedente) y la Sociedad
de Capital Mixto (Sociedad Concesionaria).

Inmediatamente a continuacion, la Sociedad de Capital Mixto y el Socio Privado formalizaran
los contratos contemplados en el presente PCR.

El Plan Economico-Financiero inicial de la concesion sera el presentado por el Socio Privado en
su oferta.

En el caso de que por causas imputables al Socio Privado no se hubiesen podido formalizar los
anteriores contratos dentro del plazo indicado, la CAT, sin perjuicio de las previsiones
contenidas en el Pacto de Socios, podra optar por resolver el contrato, con incautacion de las
garantias constituidas para la licitacion o con abono por parte del Socio Privado de una
penalidad equivalente al 5% del valor estimado e indemnizacion complementaria de dafos y
perjuicios en todo lo que exceda de dicho importe, o bien conceder un nuevo plazo
improrrogable con aplicacion del régimen de penalidades previsto en el presente PCR en el caso
de que se produjera una demora en los plazos de ejecucion del contrato (presentacion
proyectos de la concesion, plazo de puesta en marcha de la Planta, etc.).

TITULO 1ll: CONDICIONES DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRA

CAPITULO I: CONTENIDO DEL CONTRATO

23.Sociedad concedente y sociedad concesionaria. El Socio Privado

A efectos del presente PCR, la CAT sera la Sociedad Concedente, y la Sociedad de Capital Mixto
la Sociedad Concesionaria.

El Socio Privado actuara igualmente como contratista de la Sociedad de Capital Mixto,
correspondiéndole en su integridad todos los trabajos relacionados con la ejecucion y gestion
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de la explotacion de la Planta (disefo, construccion, equipamiento, puesta en marcha,
operacion, mantenimiento y comercializacion) en los términos y condiciones previstos en el
presente PCR y los contratos anexados que forman parte del mismo.

En relacion al suministro de energia eléctrica, el Socio Privado debera garantizar a la Sociedad
de Capital Mixto el suministro de la totalidad de la energia eléctrica que necesita la planta
mediante el contrato de suministro a largo plazo o “PPA” que se anexa al presente PCRy en las
condiciones que sean exigibles para que el hidrogeno que produzca la planta pueda tener la
consideracion de hidrogeno verde conforme a la normativa vigente en cada momento y que
cumpla en todo momento las bases de la subvencion a que se refiere la clausula 25 del presente
PCR, incluyendo, entre otros, que la energia eléctrica suministrada a la planta provenga de
instalaciones de produccion a partir de fuentes de energia renovable de nueva implantacion.

La Sociedad de Capital Mixto, en su condicion de Sociedad Concesionaria, respondera frente a
la CAT como Sociedad Concedente, mientras que el Socio Privado, en su condicion de
contratista, respondera frente a la Sociedad de Capital Mixto de acuerdo a los contratos
suscritos entre ambos y a las obligaciones que le correspondan de conformidad con el presente
PCRy el ordenamiento juridico aplicable en cada momento.

24.DURACION DEL CONTRATO

La duracion del contrato sera de 18 anos a contar desde la fecha de firma del contrato de
concesion entre la CAT y la Sociedad de Capital Mixto. En todo caso, la explotacion de la Planta
no podra exceder de 15 afos a contar desde la firma del Acta de Recepcion Provisional de la
Planta.

El contrato no podra ser prorrogado, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 45.6 de la LFCP.

25.APORTACIONES PUBLICAS

Las obras e instalaciones objeto de la presente concesion, ademas de ocupar una parcela
propiedad de la CAT que integra la aportacion publica, seran financiadas parcialmente en el
importe que, en su caso, resulte de la subvencion concedida a la CAT en el Programa hidrégeno
Pioneros, al amparo de Orden TED/1445/2021, de 22 de diciembre de 2021, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesion de ayudas para proyectos pioneros y singulares
de hidrdgeno renovable (Programa hidrogeno PIONEROS) y la Resolucion de Convocatoria del 16
de febrero de 2022 del Director General de IDAE, por la que se establece la primera
convocatoria del mencionado programa de incentivos en el marco del plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia. El importe final y definitivo de la subvencion esta vinculado a la
inversion real de la Planta de Hidrégeno, y en ninglin caso sera superior a 2.884.481,25 euros.

No obstante lo anterior, (i) habida cuenta que la licitacion con este mismo objeto (publicada
en el Portal de Contratacion de Navarra el 25 de mayo de 2023) quedo desierta, y (ii) teniendo
en cuenta que se ha solicitado al IDAE una ampliacion del plazo de ejecucion del Proyecto, la
CAT y el adjudicatario asumiran por partes iguales la ayuda dejada de percibir en el supuesto
de que dicha ampliacion no se admitiera y, en consecuencia, fuera inviable la obtencién de la
citada ayuda.

26.0BLIGACIONES GENERALES Y COMUNES CON MOTIVO DEL LA FINANCIACION
EUROPEA DEL PROYECTO

Tanto el Socio Privado (y sus subcontratistas) como la Sociedad de Capital Mixto quedaran
sometidas a las siguientes obligaciones de informacion:
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a) Datos informativos.

NIF del contratista o subcontratistas.
Nombre o razon social.
Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, de los subcontratistas.

b) Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de conformidad con
la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales (Anexo n° 11).

c) Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios
transversales establecidos en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR) y
que pudieran afectar al ambito objeto de gestion (Anexo n° 12).

d) Acreditacion de la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la
Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracion
Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de
participacion en el procedimiento de licitacion.

Obligaciones derivadas de la ejecucidon de un contrato que se financia con fondos procedentes
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR) de la Unidn Europea - Next
Generation EU:

La persona adjudicataria y la Sociedad de Capital Mixto estaran sometidas a lo dispuesto en el
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para
la modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del PRTR; Decreto Foral
4/2021, de 14 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para la gestion y ejecucion de
las actuaciones financiables con fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de
Recuperacion; Orden Ministerial HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, sobre el sistema de
gestion del PRTR y Orden Ministerial HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, sobre la informacion
a proporcionar para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos del PRTR.

En virtud de esta normativa quedan obligados a:

1.- La sujecion a los controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el
Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos d6rganos al acceso a la
informacion sobre el contrato.

2.- Sujecion a las normas sobre conservacion de la documentacion, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 132 del Reglamento Financiero:

“Los perceptores mantendrdn un registro y conservardn los documentos justificativos, los datos
estadisticos y demds documentacion concerniente a la financiacién, asi como los registros y
documentos en formato electronico, durante un periodo de cinco afios a partir del pago del
saldo o, a falta de dicho pago, de la operacidon. Este periodo serd de tres afos si la financiacion
es de un importe inferior o igual a 60 000 EUR.

2. Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de
reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se
conservardn hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o
investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a
investigaciones de la OLAF, la obligacion de conservar los registros y documentos se aplicard
una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.
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3. Los registros y documentos se conservardn, bien en forma de originales, bien en forma de
copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos comunmente aceptados, entre
ellos versiones electrénicas de documentos originales o documentos existentes unicamente en
version electrénica. Cuando existan versiones electronicas, no serdn necesarios originales si
dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados
equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.”

3.-Garantizar la visibilidad de la financiacion de la Union Europea. Todas las actuaciones de
comunicacion relacionadas con el Plan incorporaran el logo oficial del PRTR. En todos los
proyectos y subproyectos del PRTR debera exhibirse de forma correcta y destacada el emblema
de la UE con una declaracion que diga: "financiado por la Unién Europea - NextGenerationEU”
(enlac).

4.- Garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo»
(principio «do no significant harm-DNSH») y el etiquetado climatico y digital, de acuerdo con
lo previsto en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, en la Decision de
Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del Plan de Recuperacion y
Resiliencia de Espafna (Council Implementing Decision-CID) y en el Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 y su normativa de desarrollo.

27.RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato en todas sus fases (proyecto, construccion y gestion de la explotacion
y comercializacion) se desarrollara a riesgo y ventura de la Sociedad de Capital Mixto y, por
extension, del Socio Privado, de conformidad con lo establecido en el articulo 104 de la LFCP,
asumiendo el conjunto de riesgos inherentes a tal compromiso y respondiendo de todos los
danos y perjuicios causados a terceros, o de cualquier otra indole, por acciéon u omision en las
operaciones que requiera la ejecucion del presente contrato y durante la duracion del mismo,
sin derecho a indemnizacion salvo por causa de fuerza mayor o hecho imputable a la Sociedad
Concedente.

Corresponde también a la Sociedad de Capital Mixto y, por extension, al Socio Privado, el riesgo
operacional derivado del disefio, construccion, equipamiento, puesta en marcha, operacion,
mantenimiento y comercializacion, entendiéndose como tal la posibilidad de que la empresa
obtenga pérdidas que no resulten meramente residuales como consecuencia de la exposicion a
los riesgos del mercado. En este sentido, corresponde a la Sociedad de Capital Mixto (y, por
extension, al Socio Privado) responsabilizarse, entre otras tareas, del suministro de hidrogeno,
de la calidad de la gestion, de la disponibilidad de la Planta y recursos humanos y materiales
suficientes, de su transformacion y produccion en la calidad técnica requerida, de su
comercializacion y de la correcta gestion de la energia, por aplicacion de los parametros
minimos de calidad definidos en el PCR como 6ptimos.

La Sociedad de Capital Mixto y el Socio Privado asumen igualmente el riesgo y ventura de la
evolucion de los costes de construccion y explotacion, que incluyen los de materias primas,
combustibles, energia, operacion, mantenimiento, conservacion, reparacion, aseguramiento y
reposicion de la Planta, entendiendo como tal los sobrecostes que se puedan producir para la
Sociedad de Capital Mixto y/o el Socio Privado en relacion con las previsiones y estimaciones
realizadas por las partes del presente contrato.

Otros riesgos: el riesgo y ventura en la evolucion de la inflacion de precios y el riesgo y ventura
de la evolucion de las condiciones, términos y costes financieros de los mercados financieros a
lo largo del todo el periodo de vigencia del presente contrato.

En todo caso, los datos, producciones, resultados, etc., del Estudio de Viabilidad Econémica
que figura como Anexo n° 8 al presente PCR tienen un caracter puramente estimativo, sin que
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supongan ningln compromiso por parte de la CAT ni quepa la exigencia de responsabilidad
alguna a ésta en relacion con dichos datos, producciones, resultados, etc.

CAPITULO II: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

28.DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO - SOCIO PRIVADO

Aquellos expresamente previstos en el presente PCR o en sus documentos anexos, en el Pacto
de Socios, en los Estatutos Sociales, en los contratos que formalice con la Sociedad de Capital
Mixto, asi como aquellos que le correspondan de conformidad con el ordenamiento juridico
aplicable.

En particular, el Socio Privado debera garantizar a la Sociedad de Capital Mixto el suministro
de la totalidad de la energia eléctrica que necesita la planta mediante el contrato de suministro
a largo plazo o “PPA” que se anexa al presente PCR y en las condiciones que sean exigibles para
que el hidrégeno que produzca la planta pueda tener la consideracion de hidrogeno verde
conforme a la normativa vigente en cada momento y que cumpla en todo momento las bases
de la subvencion a que se refiere la clausula 25 del presente PCR, incluyendo, entre otros, que
la energia eléctrica suministrada a la planta provenga de instalaciones de produccion a partir
de fuentes de energia renovable de nueva implantacion.

De la misma forma, debera dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven tanto de la
normativa de los fondos Next Generation como del Programa hidrégeno Pioneros, al amparo de
Orden TED/1445/2021, de 22 de diciembre de 2021, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesion de ayudas para proyectos pioneros y singulares de hidrogeno
renovable (Programa hidrogeno PIONEROS) y la Resolucion de Convocatoria del 16 de febrero
de 2022 del Director General de IDAE, por la que se establece la primera convocatoria del
mencionado programa de incentivos en el marco del plan de recuperacion, transformacion y
resiliencia.

29.DERECHOS DE LA SOCIEDAD CONCEDENTE

La Sociedad Concedente (CAT) tendra los derechos que le correspondan de acuerdo a la LFCP,
y en particular los siguientes:

a) Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad de Capital Mixto,
a cuyo efecto podra inspeccionar en cualquier momento y ya sea directamente o a
través de terceros, el servicio en su conjunto, instalaciones, locales y condiciones de
servicios y suministros, asi como la documentacion, relacionados con el objeto de la
concesion.

b) Imponer a la Sociedad de Capital Mixto las penalizaciones pertinentes por razén de los
incumplimientos en que incurra.

c) Solicitar en cualquier momento, ya sea durante la fase de licitacion como en la de
ejecucion contractual, la informacion que considere precisa para asegurarse que los
licitadores, el adjudicatario o la Sociedad de Capital Mixto cumplen las obligaciones
aplicables en materia fiscal, medioambiental, social, laboral, del empleo, de las
condiciones de trabajo e igualdad de género establecidas en el derecho de la Unidn
Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de
derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en
particular las establecidas en la LFCP.
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Interpretar el presente contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.

Cualesquiera otros que tenga reconocidos en el ordenamiento juridico o aquellos que
se determinen el presente PCR.

30.OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD CONCEDENTE

La Sociedad Concedente tendra las siguientes obligaciones:

a)

b)

Restablecer el equilibrio economico financiero del contrato en caso de proceder
conforme a lo dispuesto en la Clausula 38 del presente PCR.

Proporcionar informacion fiable, correcta, actualizada y completa, en el modo y
medida que resulten necesarios para la prestacion de los suministros y servicios.

Facilitar a la Sociedad de Capital Mixto toda la documentacion e informacion necesaria
para la adecuada prestacion de los servicios y suministros con la debida antelacion.

Informar a la Sociedad de Capital Mixto con la debida antelacion, y si fuere posible
antes de que acontezcan, de todas aquellas actuaciones o circunstancias que pudieran
tener algln tipo de relevancia en relacion con el ambito de los servicios y suministros
a los que se refiere la concesion.

Cualesquiera otras que le vengan exigidas por el ordenamiento juridico o que se
determinen en el presente PCR.

31.DERECHOS DE LA SOCIEDAD DE CAPITAL MIXTO

La Sociedad tendra los siguientes derechos:

A percibir las tarifas abonadas por los usuarios por la compra de Hidrogeno Verde.

Al restablecimiento del equilibrio econdmico del contrato, en los casos y por los medios
que se establecen en el presente PCR.

A que se le otorgue una prorroga de los plazos establecidos cuando el retraso en el
cumplimiento de los plazos totales o parciales fuere debido a fuerza mayor o a causa
imputable a la propia Sociedad Concedente.

A efectos del presente PCR, seran motivos de fuerza mayor los siguientes: los incendios
causados por la electricidad atmosférica; los fenomenos naturales de efectos
catastroficos, como terremotos, movimientos del terreno, inundaciones u otros
semejantes o los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos
tumultuosos o alteraciones del orden publico.

A percibir la indemnizacion que corresponda por los dafos acreditados que sufra
durante la ejecucion del contrato por causas imputables a la Sociedad Concedente.

A incorporar durante la fase de explotacion nuevas instalaciones o tecnologias
adicionales a fin de ampliar o que resulte lo mas eficiente posible la explotacion de la
Planta, previa autorizacion de la Sociedad Concedente.

Cualesquiera otros que tenga reconocidos en el ordenamiento juridico o aquellos que
se determinen el presente PCR.
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32.0BLIGACIONES DE LA SOCIEDAD DE CAPITAL MIXTO

La Sociedad de Capital Mixto tendra las siguientes obligaciones:

a)

La redaccion de todos los Proyectos técnicos necesarios (en adelante Proyectos de la
Concesion) para la puesta en marcha de la Planta conforme a las exigencias
establecidas en el Estudio Técnico (Anexo n° 8) y con arreglo a la oferta presentada
por el Socio Privado, y presentarlos previamente a la Sociedad Concedente para su
autorizacion. Se incluira el visado obligatorio de los mismos.

Sin animo de exhaustividad, la Sociedad de Capital Mixto debera redactar los siguientes
proyectos: ingenieria basica del sistema; proyectos para la autorizacion
medioambiental y administrativa de la Planta; proyecto para licencia de obras;
proyecto de instalaciones mecanicas; de instalaciones eléctricas y control; de
readaptacion de ingenieria con especificaciones definitivas; y de suministro de la
energia eléctrica a través de linea directa en el caso de que se contemple asi en la
oferta presentada.

Adquirir los equipos de la Planta y ejecutar las obras, instalaciones y urbanizaciones
conforme a los Proyectos aprobados y a la oferta presentada, cumpliendo con los plazos
para la terminacion de las distintas fases de las obras e inicio de la explotacion.

Explotar, operar, mantener, adecuar, conservar, modernizar y explotar la Planta de
Produccion y Comercializacion de Hidrogeno Verde y demas recursos materiales afectos
a la concesion, adaptandola a lo largo del tiempo a las caracteristicas técnicas y
funcionales requeridas para la correcta prestacion de los servicios o la correcta
realizacion de las actividades econdmicas a las que aquellas sirven de soporte material.

Una vez comenzado el contrato y sus suministros, la Sociedad Capital Mixto no podra
suspenderlos por motivo ni pretexto alguno. La Sociedad de Capital Mixto debera de
forma permanente garantizar la prestacion de los suministros, salvo por interrupciones
ocasionales motivadas por causas de fuerza mayor. En estos casos, debera de prestar
la mayor diligencia posible para la restauracion el servicio.

Las actuaciones de reposicion y reparacion predictivo, preventivo y correctivo que sean
exigibles en relacion con los elementos que ha de reunir la Planta y demas recursos
materiales para mantenerse aptos a fin de que los servicios, suministros y actividades
a los que ellas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las
exigencias economicas y las demandas empresariales, de usuario y sociales.

Mantener la Planta y los recursos materiales afectos de conformidad con lo que, en
cada momento y segln el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica,
medioambiental, de accesibilidad y eliminacion de barreras y de seguridad de los
usuarios que resulte de aplicacion.

Indemnizar los dafos que se ocasionen a la Concedente, asi como a cualesquiera
terceros por causa de la explotacion de la concesion, cuando le sean imputables.

Asumir los tributos e impuestos estatales, autonoémicos y municipales que se deriven de
la concesion y de la constitucion y actividad de la Sociedad de Capital Mixto.

Cumplir con las obligaciones establecidas en relacion con las funciones de informacion,
coordinacion y control a desarrollar en relacion de la Sociedad Concedente.
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Cumplir todas las normas laborales y sociales, incluidas a modo meramente
ejemplificativo las relativas a la prevencion de riesgos laborales y salud en el trabajo
que afecten al personal que preste servicios en la explotacion de los servicios a su
cargo.

Realizar los adecuados controles de gastos y costes de su actividad, para que la
Sociedad Concedente pueda conocer el estado financiero de la Sociedad de Capital
Mixto, mediante la solicitud de los estados contables y financieros y cualquiera otra
informacién.

Responsabilizarse de la obtencion de cuantos permisos, licencias, tasas, tarifas, etc.,
sean pertinentes para la ejecucién y explotacion de las instalaciones, asi como el abono
de contratos y acometidas.

No enajenar ni gravar, salvo previa autorizacion expresa de la Administracion Foral y/o
de la Sociedad Concedente, bienes afectos que hubieren de revertir a la misma.

Garantizar la adecuacion de las instalaciones y equipos complementarios a las normas
de imagen corporativa y de cualquier otro tipo establecidas, o que eventualmente se
establezcan por la CAT.

Solicitar a la Sociedad Concedente, por escrito y con la debida antelacion, las
modificaciones que pretenda introducir en el presente contrato para su aprobacion.
Las modificaciones deberan ser autorizadas, expresamente, en los términos previstos
en la Clausula 44 del presente PCR y en la legislacion aplicable.

Constituir las polizas de seguro previstas en la Clausula 36 del presente PCR.
Igualmente, durante toda la fase de ejecucion del contrato, garantizar que los terceros
a quienes contrate o subcontrate parte de la ejecucion u otras actuaciones concierten
asimismo sus correspondientes polizas de seguro.

Cumplir durante todo el periodo de ejecucion de contrato las normas y condiciones
fijadas en el convenio colectivo de aplicacion que sera como minimo el ultimo convenio
sectorial del ambito mas inferior y cercano, en vigencia o en ultraactividad, de
aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad.

Disponer de los medios humanos y materiales para la 6ptima realizacion de todos los
trabajos objeto de este contrato.

Respetar el principio de no discriminacion por razones de nacionalidad, en los contratos
de suministros que adjudique a terceros.

Afrontar los gastos que resulten precisos en relacion con el contrato, redaccion,
ejecucion y explotacion de la obra publica.

Afrontar el 50% de coste de aseguramiento de la construccion y explotacion,
correspondiendo el otro 50% al Socio Privado.

Estar al corriente en todo momento en el cumplimiento y pago de todas sus obligaciones
fiscales, de seguridad social, asi como cualesquiera otras le fueren de aplicacion.

Cumplir _con todas aquellas obligaciones que vengan exigidas por la entidad
otorgante de la subvencion a la que se refiere la Clausula 25 del presente PCR, o
por el condicionado o disposiciones aplicables a dicha subvencion, asi como dar
cumplimiento a las obligaciones que se deriven de la nhormativa de los fondos Next
Generation.

33



Financiado por
la Union Europea
NextGenerationEU

;Iefcnungacid_n', ”‘ CCILﬁ;Iﬂ-
I - ?SZ??E.ZTC??""’ @ @ crorLvenTania

A DE TUDELA

x) Cumplir con todas aquellas obligaciones que vengan exigidas por los contratos que
se anexan al presente PCR y que forman parte del mismo.

y) Asumir la devolucion de la subvencion en el caso de que se resolviera su reintegro total
o parcial, salvo que la causa del reintegro fuera imputable al Socio Privado, en cuyo
caso sera el responsable de su devolucion.

z) Como condicién especial de caracter medioambiental de acuerdo al articulo 106 de
la LFCP, presentar en el plazo un (1) afo desde la formalizacion del contrato, un estudio
sobre los residuos generados en el centro y establecer un plan de actuacion. Este plan
de actuacion debera recibir el visto bueno de la Sociedad Concedente antes de su
implementacién, de manera que se minimice el impacto medioambiental de la
actividad.

CAPITULO IlI: REDACCION DE PROYECTOS, ADQUISICION DE
EQUIPOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS

33.REDACCION DE LOS PROYECTOS

Previo cumplimiento de sus obligaciones por parte del Socio Privado, la Sociedad de Capital
Mixto debera presentar a la Sociedad Concedente los Proyectos de la Concesion, desarrollados
de acuerdo a las especificaciones técnicas minimas basicas recogidas en el Estudio Técnico
(Anexo n° 8), a los demas documentos contractuales, a la oferta presentada por el Socio
Privado y a las especificaciones contenidas en la normativa vigente. En particular, deberan
tener en cuenta las resoluciones administrativas (medioambientales, urbanisticas, accesos,
etc.) que al efecto dicten o hayan dictado las Administraciones competentes.

Sin animo de exhaustividad, se deberan redactar y presentar los siguientes proyectos: ingenieria
basica del sistema; proyectos para la autorizacion medioambiental y administrativa de la
Planta; proyecto para licencia de obras; proyecto de instalaciones mecanicas; de instalaciones
eléctricas y control; de readaptacion de ingenieria con especificaciones definitivas.

Posteriormente, los Proyectos de la Concesion se someteran a la aprobacion técnica por la
Sociedad Concedente (bien con sus propios medios, bien con los medios técnicos externos que
designe), quien debera revisarlos y, en su caso, dar su autorizacion en un plazo maximo de dos
semanas naturales. Dicho plazo podra ampliarse por la Sociedad Concedente en caso de
requerirse correcciones o modificaciones, asi como siempre que concurra cualesquiera causas
que lo justifiquen.

Los Proyectos de la Concesion deberan presentarse en los siguientes plazos maximos desde la
formalizacion del contrato concesional:

(i) Proyecto de Ingenieria Basica: En un plazo maximo de tres (3) meses.

(ii) Proyecto Medioambiental: En un plazo maximo de tres (3) meses.

(iii) En su caso, Proyecto de linea directa: en un plazo maximo de tres (3) meses.
(iv) Proyectos de Obras Civiles: En un plazo maximo de siete (7) meses.

(v) Proyectos Eléctricos y control: En un plazo maximo de siete (7) meses.

(vi) Proyectos mecanicos y gases combustibles: en un plazo maximo de siete (7) meses.
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Los Proyectos, que deberan ajustar su contenido a lo dispuesto en el articulo 163 de la LFCP
(en lo que se refiere a la obra) y demas normativa aplicable, se corresponderan a una obra e
instalacion completa y susceptible de definicion, e incluira todos los elementos necesarios para
su adecuada ejecucion y explotacion.

Se incluira el visado obligatorio de los Proyectos de la Concesion una vez hayan sido revisados
y aprobados por la Sociedad Concedente.

El levantamiento del Acta de Replanteo y el inicio de las obras se producira en un plazo no
superior a quince dias naturales (15) desde la aprobacion de los Proyectos por la Sociedad
Concedente, siempre que se haya obtenido la licencia de obras.

El incumplimiento de los plazos establecidos anteriormente dara lugar a la imposicion de las
correspondientes penalidades a la Sociedad Concesionaria de acuerdo con lo previsto en el
presente PCR o a la resolucion del contrato, segin proceda.

34.EJECUCION DE LAS OBRAS

34.1 La Sociedad de Capital Mixto, a través del Socio Privado en su condicion de contratista,
ejecutara las obras e instalaciones de acuerdo con los correspondientes Proyectos de la
Concesion, incluyendo aquellas modificaciones que hayan sido debidamente autorizadas por la
CAT.

34.2 Fecha maxima de puesta en marcha e inicio de la explotacion.
La Planta deberé estar en condiciones de puesta en marcha e inicio de la explotacion, en

todo caso, con anterioridad al dia 31 de marzo de 2026. La fecha de puesta en marcha dara
inicio al plazo maximo de 15 afios de explotacion de la Planta.

Anteriormente a la puesta en marcha la Sociedad de Capital Mixto debera haber conseguido las
autorizaciones administrativas previas que posibiliten el funcionamiento de las instalaciones,
asi como tener garantizado el suministro eléctrico en la forma exigida en este PCR.

El incumplimiento del plazo de puesta en marcha e inicio de la explotacion por parte de la
Sociedad de Capital Mixto dara lugar a que la CAT pueda, si asi lo determina, adoptar alguna
de estas dos medidas, bien la resolucion del contrato, con pérdida (incautacion) de la garantia
definitiva, bien, optativamente la imposicion de las penalidades establecidas en el presente
PCR. La imposicion de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho
la Sociedad Concedente por los dafos y perjuicios originados por la demora de la Sociedad de
Capital Mixto.

Tendran caracter contractual esencial tanto el plazo total de ejecucion como los plazos
parciales para la terminacion de determinadas partes de obra, que se establezcan en el
cronograma de obra ofertado por la persona adjudicataria, asi como y el plazo de puesta en
marcha.

Los retrasos en la ejecucion de la obra y/ puesta en marcha debidos a causas de fuerza mayor
0 a causa imputable a la Sociedad Concedente, daran derecho a la Sociedad de Capital Mixto a
una prérroga en el plazo de ejecucion de la obra. La duracién de dicha proérroga sera, por lo
menos, igual al retraso habido, a no ser que la Sociedad de Capital Mixto pidiese uno menor. Si
a pesar de la prorroga del plazo de construccion, el referido retraso implicase mayores costes
0 menores ingresos para la Sociedad de Capital Mixto, esta tendra derecho al mantenimiento
del equilibrio econdmico-financiero previsto en la Clausula 38 del presente PCR.

No seran causa justificable de retraso ni causa de fuerza mayor en la ejecucién de las obras
y/0 puesta en marcha, las siguientes:

35



Financiado por
la Union Europea
NextGenerationEU

;Iefcnungacid_n', ”‘ CCILﬁ;Iﬂ-
I - ?SZ??E.ZTC??""’ @ @ crorLvenTania

A DE TUDELA

1. La lluvia, nieve, ni viento, ni otros fenomenos meteorologicos que ocurran durante
la ejecucion de las mismas. El adjudicatario debe estimar que durante el plazo de ejecucion
de las obras es previsible que haya inclemencias meteorologicas durante diez dias que incluira
en su planificacion y programacion de oferta que se adjunta al contrato de adjudicacion. A
partir de ese numero de dias, si dichas condiciones meteorologicas impiden de manera evidente
realizar trabajos incluidos dentro del camino critico de la programacion activa en ese momento,
de mutuo acuerdo entre la Sociedad Concedente y la Sociedad Concesionaria, y solo entonces,
la Sociedad Concedente podra aceptar, sin penalizacion y/o indemnizacion, un incremento en
el plazo total de las obras, igual al nimero de dias en los que se hayan producido dichas
circunstancias.

2. Las huelgas y demas problemas laborables que se puedan producir, en el seno de la
empresa de la Sociedad de Capital Mixto o de las subcontratas. Si seran causa de fuerza mayor
las huelgas sectoriales que afecten a la ejecucion de la obra.

Si la causa de fuerza mayor impidiese por completo la realizacion de las obras y /o puesta en
marcha durante un plazo superior a 90 dias naturales, la CAT podra proceder a resolver el
contrato, con los efectos previstos en la Clausula 47 del presente PCR.

34.3 la Sociedad de Capital Mixto debera elaborar un Plan de aseguramiento de la calidad, un
Plan de Seguridad y Salud laboral y un Plan de gestion de residuos antes del inicio de comienzo
de los trabajos, que deberan ser aprobados por CAT o por la empresa que ella designe.

34.4 Precios contradictorios.

Dado que el proyecto se adjudica a precio cerrado, llave en mano y a riesgo y ventura de
la Sociedad de Capital Mixto, no existe en principio la posibilidad de precios contradictorios.
Solo en el caso de que la CAT autorice variaciones de los Proyectos de Concesion durante su
ejecucion se crearan precios contradictorios, que deberan ser previamente aceptados por la
CAT.

De los precios asi acordados se levantaran actas, que firmaran por la Sociedad de Capital Mixto
y la CAT o los representantes autorizados a estos efectos por estos Gltimos.

34.5. Certificaciones de obra

La Sociedad de Capital Mixto, a través de la Direccion Técnica designada entre aquella y el
Socio Privado, realizara mensualmente las Certificaciones de obra al objeto de que se puedan
justificar debidamente el empleo de los fondos en el marco de la convocatoria de subvenciones.

Las certificaciones de obra se realizaran por medicion de acuerdo al avance de las obras.

Los excesos en unidades de obra ejecutadas que no estén contemplados en los Proyectos de la
Concesion aprobados, o no correspondan a una modificacion de dicho Proyectos aprobada con
caracter previo, no daran derecho a compensacion alguna a favor de la Sociedad de Capital
Mixto, sin perjuicio de las responsabilidades en que haya podido incurrir.

34.6 Finalizacion y comprobacién de las obras e instalaciones. Acta de recepcion
provisional.

1.- Quince (15) dias antes del inicio de la puesta en marcha e inicio de la explotacién la CAT o
la empresa que esta designe realizara una supervision para corroborar el correcto estado de la
instalacion y su idoneidad para el arranque de la misma. La Sociedad de Capital Mixto debera
presentar la totalidad de los permisos y pruebas de acuerdo en lo establecido en su Plan de
aseguramiento de la calidad del proyecto aprobado por la CAT, asi como tener garantizado el
suministro eléctrico en la forma exigida en este PCR.
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Se redactara un Acta de Recepcion Provisional para pruebas y se indicaran las obras e
instalaciones pendientes de ejecucion. CAT se reserva el derecho de no firmar el acta de
recepcion provisional para pruebas si las deficiencias encontradas comprometen la seguridad
tanto de las personas como de la instalacion, asi como si no esta garantizado el suministro
eléctrico en la forma exigida en este PCR.

Si las obras e instalaciones se encuentran en buen estado y ejecutadas con arreglo a los
Proyectos de la Concesion, y garantizado el suministro eléctrico en la forma exigida en este
PCR, se dejara constancia de tal extremo. Suscrita el Acta de Recepcion Provisional para
pruebas, se iniciard el periodo de explotacion por parte de la Sociedad de Capital Mixto. De
igual modo, se iniciara el plazo de garantia de un afo.

Si las obras e instalaciones no se encontrasen ejecutadas y en buen estado, conforme a lo
previsto en los Proyectos de la Concesion, o el parque eolico o fotovoltaico o ambos de nueva
creacion para el suministro de energia eléctrica no se encontrase todavia en operacion, la CAT
sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones y plazo para su subsanacion. Si
transcurrido dicho plazo la Sociedad de Capital Mixto no hubiese remediado correctamente las
deficiencias puestas de manifiesto, se levantara nueva acta de ello, pudiendo la CAT resolver
el contrato por causas imputables a la Sociedad de Capital Mixto, sin derecho a devolucion de
garantias y sin perjuicio de las indemnizaciones por dafos y perjuicios que correspondan, o bien
contratar directamente la ejecucion de las obras a costa del concesionario y con las penalidades
que correspondan, incautando la garantia en los importes que sean necesarios.

2.- Desde el arranque de la instalacion en la fecha fijada y el 31 de Diciembre de 2025 como
fecha limite las instalaciones quedaran en estado de puesta en marcha en estado provisional,
comenzando el plazo de garantia.

3.- La semana previa al vencimiento del periodo de garantia, se realizara por parte de la CAT
o por quien ella designe la inspeccion definitiva a la planta en la que se redactara, si existe
conformidad, el Acta de Recepcion Definitiva.

Si hubiese deficiencias, la CAT sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones y
plazo para su subsanacion, continuando vigente el plazo de garantia hasta su correcta
subsanacion y la formalizacion final del acta de recepcion definitiva. Si transcurrido dicho plazo
la Sociedad de Capital Mixto no hubiese remediado correctamente las deficiencias puestas de
manifiesto, se levantara nueva acta de ello, pudiendo la CAT resolver el contrato por causas
imputables a la Sociedad de Capital Mixto, sin derecho a devolucion de garantias y sin perjuicio
de las indemnizaciones por danos y perjuicios que correspondan, o bien contratar directamente
la ejecucion de dichas obras a costa del concesionario con las penalidades que correspondan,
incautando la garantia en los importes que sean necesarios.

4.- Si la obra se arruina por vicios ocultos de la construccion, debido a un incumplimiento del
contrato, del ordenamiento juridico o de la lex artis del sector por parte de la Sociedad de
Capital Mixto, ésta respondera de los danos y perjuicios durante todo el periodo de vigencia
del presente contrato.

5.- Sera condicion indispensable para la recepcion provisional en estado de pruebas de la
instalacion la entrega de toda la documentacion indicada a continuacién, asi como haber
impartido un curso de formacion de operacion y mantenimiento a los operadores de planta. El
coste por la realizacion de dichos trabajos se considera incluido en el precio de la oferta global.

Esta documentacion comprende los siguientes apartados:

1. Memoria descriptiva de todo lo construido e instalado con criterios de disefo y calculos.
2. Mediciones de lo realmente ejecutado.
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3. Certificacion final economica de liquidacion de las obras e instalaciones realmente
ejecutadas.

4. Carpeta de materiales: que incluye catalogos originales con documentacion técnica referente
a TODOS los materiales y equipos instalados indicando fabricante, marca y modelo,
suministrador, agenda con personas de contacto, etc.

5. Resultados de todos los ensayos y actas de pruebas realizados a la instalaciéon segln las
normativas vigentes (UNE, NTE, CPI, RITE, RBT, etc.).

6. Documentos para las tramitaciones oficiales realizadas para la legalizacion de la instalacion
en los organismos competentes.

7. Planos "as built" de todo lo instalado: Estos planos seran resultado de la actualizacion de los
planos activos de trabajo en los que el Adjudicatario corregira y recogera TODAS las
modificaciones de disposicion, trazado, elementos, etc. de modo que, en la fecha de recepcion
de los trabajos, la informacion que conste en estos planos “as built" coincida EXACTAMENTE con
la realidad de la instalacion. El formato de presentacion sera en AUTOCAD v, o superior.

8. Instrucciones de manejo de las instalaciones.

9. Recomendaciones de mantenimiento de la instalacion y relacion de repuestos recomendados.
10. Informe de salvedades y recomendaciones.

11. Dossier de pruebas de recepcion.

La documentacion final de instalacion se ira elaborando de forma conjunta conforme avance la
ejecucion de la obra con el fin de no demorar la presentacion de la misma. Esta documentacion
se presentara en soporte papel e informatico.

Expresamente se indica que NO se realizara la firma del acta de recepcion de las obras hasta
que TODA la documentacion descrita en este apartado esté completamente terminada y
presentada.

34.7 Revision de Precios.

En la fase de construccion, en ningln caso estaran sujetos a revision los precios de construccion
de la Planta.

Por tanto, la Sociedad de Capital Mixto y el Socio Privado no podran, bajo ningin pretexto,

reclamar aumento en los precios fijados en el contrato ni modificacion en las condiciones del
mismo, pues éste se hace a riesgo y ventura y llave en mano.

CAPITULO IV: EXPLOTACION DE LA PLANTA

35.0BLIGACIONES PARA LA EXPLOTACION DE LA PLANTA

La explotacion de la Planta se realizara de conformidad con las condiciones y estandares
minimos previstos en PCR, de acuerdo a la oferta de explotacion presentada por el Socio Privado
y de conformidad con los contratos suscritos entre la Sociedad de Capital Mixto y el Socio
Privado.

La Sociedad de Capital Mixto debera mantener y explotar el servicio de conformidad con lo que
en cada momento y segln el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica,
medioambiental y de seguridad que resulte de aplicacion (clausula de progreso).

36.POLIZAS DE SEGUROS

La Sociedad Concesionaria suscribira, con anterioridad al inicio de la obra, un programa de
seguros adecuado, y su importe debera adecuarse a los incrementos del valor de las obras a
ejecutar que pudieran producirse.
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Los seguros de la explotacion deberan estar vigentes desde la misma fecha de inicio de la
explotacion, y permanecer vigentes durante todo el plazo contractual.
En caso de incumplimiento por la Sociedad Concesionaria de la obligacion de suscribir los
correspondientes aseguramientos de forma adecuada, la Sociedad Concedente podra
contratarlos directamente repercutiendo a aquélla el coste de las primas, sin perjuicio de las

penalidades que pudieran derivarse de acuerdo al presente PCR.

La Sociedad Concesionaria contratara las polizas de seguros y con las caracteristicas que se
contemplan en el Anexo n° 13 del presente PCR.

El 50% del coste de los seguros seras asumido por el Socio Privado.

CAPITULO V: REGIMEN ECONOMICO

37.RETRIBUCIONES DEL SOCIO PRIVADO Y DE LA SOCIEDAD DE CAPITAL MIXTO

La Sociedad de Capital Mixto sera retribuida directamente mediante el precio que abonen los
usuarios por la compra del Hidrogeno Verde vendido por la Sociedad de Capital Mixto.

El precio por venta de H2 a la CAT no sera revisable ni actualizable, siendo el mismo fijo durante
toda la vigencia del contrato.

Los precios que abonen el resto de usuarios seran fijados por la Sociedad de Capital Mixto de
acuerdo a criterios de mercado.

El Socio Privado sera retribuido por la gestion de la explotacion de la Planta con arreglo a su
oferta y de conformidad con los contratos suscritos con la Sociedad de Capital Mixto.

38.MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Se estara a lo dispuesto en el articulo 194 de la LFCP.

De procederse al requilibrio economico de la explotacion, se debera ajustar el plan econémico-
financiero para recoger, mediante los oportunos cambios, los efectos derivados del incremento
o disminucion de los costes derivados de la modificacion, manteniendo la tasa interna de
rentabilidad o retorno considerada en la adjudicacion.

En todo caso, no existira derecho al restablecimiento del equilibrio econémico-financiero por
incumplimiento de las previsiones de demanda recogidas en los estudios de la CAT o en el
estudio que haya realizado el Socio Privado o la Sociedad de Capital Mixto.

39.FINANCIACION DE LAS OBRAS Y DE LA EXPLOTACION

La Sociedad de Capital Mixto podra recurrir a la financiacion privada para hacer frente a sus
obligaciones contractuales pudiendo obtenerla mediante la contratacion de préstamos o
créditos con entidades de crédito de acuerdo con el ordenamiento juridico vigente. Dichos
contratos deberan ser comunicados a la Sociedad Concedente en el plazo de un mes desde su
suscripcion.
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Asimismo, el concesionario y el Socio Privado podran recurrir a otros medios de financiacion
privada previo consentimiento de la CAT.

CAPITULO VI: OTRAS DISPOSICIONES SOBRE EL CONTRATO

40.REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE
GENERO

CONDICIONES GENERALES, a asumir tanto por la Sociedad de Capital Mixto como por el Socio
Privado:

o La explotacion de la concesion se halla sujeta al cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de
Seguridad Social, proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de
género, de acoso por razon de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion
de riesgos laborales y demas disposiciones en materia laboral, insercion Sociolaboral
de las personas con discapacidad y a la obligacion de contratar a un nimero o
porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones
establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior
existente de aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

o Sera obligacion responder de los salarios impagados a la plantilla afectada por
subrogacion, asi como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aun en el
supuesto de que se resuelva el contrato y aquella sea subrogada por la nueva empresa
contratista, sin que en ningln caso dicha obligacion corresponda a esta Ultima.

o Disponer de un servicio de prevencion de riesgos laborales (propio, mancomunado o
externo) y de un plan de seguridad y salud en vigor y ejecutandose, todo ello de
conformidad a la normativa vigente, mediante certificado emitido por la persona
responsable de dicho servicio.

o El Socio Privado y la Sociedad de Capital Mixto se comprometen a actuar con la mayor
diligencia y buena fe, siempre por el interés de la CAT.

o Transparencia y justicia fiscal. Todas las personas contratistas se comprometen a
ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los
ingresos o beneficios del presente contrato publico seran integramente declarados y
tributados conforme a la legislacion fiscal vigente, sin que en ningln caso puedan
utilizarse domicilios fiscales incluidos en algin pais de la lista de paraisos fiscales
establecida por la OCDE, bien sea de forma directa o a través de empresas filiales.

o El transporte y entrega de los residuos se realizara a una empresa gestora autorizada.
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION:

En toda la documentacion que se genere como consecuencia de la ejecucion del contrato el
Socio Privado y la Sociedad de Capital Mixto deberan realizar un uso no sexista del lenguaje.
Las personas obligadas deberan estar en disposicion de acreditar en cualquier momento durante
la vigencia del contrato el cumplimiento de las referidas condiciones especiales de ejecucion,
mediante los certificados y declaraciones que correspondan.

41.SUBCONTRATACION
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La Sociedad de Capital Mixto podra contratar con terceros la realizacion total o parcial del
objeto del contrato de concesion con arreglo a lo dispuesto en la presente Clausula y en el
articulo 107 de la LFCP.

No se consideraran terceros ni subcontratacion, a estos efectos, el Socio Privado ni aquellas
personas fisicas/empresas que se hayan agrupado como promotores del Socio Privado para la
constitucion de la Sociedad de Capital Mixto, ni las empresas vinculadas a ellas en los términos
del articulo 20 de la LFCP.

Tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando se inicie la ejecucion de este, la
Sociedad de Capital Mixto debera comunicar el nombre, los datos de contacto y los
representantes legales de los subcontratistas que intervengan en las obras o servicios en
cuestion. La CAT exigira a la Sociedad de Capital Mixto que le notifique cualquier modificacion
que sufra esta informacion durante el transcurso del contrato.

En el caso de que la Sociedad de Capital Mixto sustituyera a los subcontratistas comunicados al
momento de acreditar la solvencia, o pretenda una nueva subcontratacion no prevista, debera
hacerlo mediante un procedimiento de licitacion de los previstos en la LFCP, de conformidad
con el articulo 188.3 de la LFCP. El nuevo subcontratista debera contar con la solvencia exigido
en este PCR, y asumir todas y cada una de sus condiciones.

La CAT estara facultada para decidir la exclusion de aquellos subcontratistas que, habiendo
sido previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones
requeridas para la ejecucion de los mismos. La Sociedad de Capital Mixto debera adoptar las
medidas precisas e inmediatas para la rescision de dichas subcontrataciones. El incumplimiento
de este apartado sera causa suficiente para la resolucion del contrato con pérdida de la garantia
por parte de la Sociedad de Capital Mixto.

La Sociedad Concedente tendra potestad para poder hablar y pedir toda la informacion que
considere oportuno para el buen avance de las obras a las subcontratas de que participen en la
obra. Esta condicion es expresamente aceptada por el Socio Privado y la Sociedad de Capital
Mixto quienes la transmitiran a sus subcontratas.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante la Sociedad de Capital Mixto, la cual asumira
la total responsabilidad de la ejecucion del subcontrato suscrito frente a la Sociedad
concedente, con arreglo estricto a los términos del presente PCR y del contrato, respondiendo
ante la Sociedad Concedente de cualquier incumplimiento del mismo. No obstante, la Sociedad
de Capital Mixto y el Socio Privado asumen la obligacion de sustituir a aquellos subcontratistas
que incurran en algin incumplimiento considerado como causa de resolucion por el presente
PCR.

En ningln caso podra concertarse por la Sociedad de Capital Mixto o el Socio Privado la
ejecucion del contrato con personas incursas en suspension de clasificaciones o en las
prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 22 de la LFCP. A estos efectos, se debera
adjuntar una declaracion responsable del subcontratista o de quien tenga legalmente su
representacion.

42.CESION

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato podran ser cedidos a una
tercera persona, previa autorizacion de la CAT y con los requisitos legalmente exigidos en el
articulo 108 de la LFCP.

La persona cesionaria debera cumplir las condiciones especificas establecidas en el presente
PCR, en funcion del grado de desarrollo del negocio concesional en el momento que se produzca
dicha cesion.
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Antes de la cesion, la persona cesionaria debera aceptar en escritura publica todas las
obligaciones y derechos del presente PCR y de la Sociedad de Capital Mixto y quedara subrogada
en todos ellos.

43.CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS

1.- Confidencialidad

El Socio Privado y la Sociedad de Capital Mixto (y quienes integren su equipo de trabajo) quedan
obligadas a tratar de forma confidencial y reservada la informacion recibida, asi como a tratar
los datos conforme a las instrucciones y condiciones de seguridad que dicte la persona
responsable de la misma. El Socio Privado y la Sociedad de Capital Mixto deberan respetar el
caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion
del contrato al que se le haya dado el referido caracter o que, por su propia naturaleza, deba
ser tratada como tal, y estara obligada a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasion del mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco afos
posteriores al vencimiento de este.

El Socio Privado y la Sociedad de Capital Mixto no podran utilizar para si ni proporcionar a
terceras personas dato alguno de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el
contenido de los mismos sin autorizacion escrita de la CAT. El Socio Privado y la Sociedad de
Capital Mixto adquieren, igualmente, el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la
documentacion que se le entregue para la realizacion del trabajo y, con ello, la obligacion de
que ni la documentacion ni la informacion que ella contiene o a la que acceda como
consecuencia del trabajo llegue, en ningln caso, a poder de terceras personas.

2.- Proteccion de Datos
2.1.- Normativa

De conformidad con la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos, por la que se
transponen al ordenamiento juridico navarro las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que impliquen el
tratamiento de datos de caracter personal deberan respetar en su integridad el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD),
y la normativa complementaria.

Para el caso de que la contratacion implique el acceso del Socio Privado y la Sociedad de Capital
Mixto a datos de caracter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante,
aquellos tendran la consideracion de Encargado del Tratamiento. En este supuesto, el acceso a
esos datos no se considerara comunicacion de datos, cuando se cumpla lo previsto en el articulo
28 del RGPD. En todo caso, las previsiones del contrato deberan constar por escrito.

2.2.- Informacion sobre los tratamientos de datos de las personas licitadoras

En relacion con el tratamiento de los datos de caracter personal que pudieran darse como
consecuencia de la adjudicacion, de conformidad con lo indicado en el art. 13 del Reglamento
(UE) 2016/679 (RGPD) se informa a las personas licitadoras de los siguientes extremos:

- Datos del Responsable de tratamiento: Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT).

- Finalidad y legitimacion de los tratamientos:
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a) Gestionar la participacion de las personas licitadoras. Este tratamiento queda
legitimado por el cumplimiento de una obligacién legal recogido en Ley Foral 2/2018 de
13 de abril de Contratos PUblicos.

b) En el caso de resultar adjudicataria de la licitacion, se emplearan los datos de la
persona adjudicataria para el control y ejecucion de la relacion juridica que surja entre
las partes. El tratamiento esta legitimado en virtud de la ejecucion del contrato que
regira la prestacion de los trabajos objeto de la presente licitacion.

c) Publicacion de los datos de las personas licitadoras y las adjudicatarias a través de los
medios que el Responsable considere oportunos. Esta finalidad esta autorizada por la
Ley 2/2018, de Contratos Publicos de Navarra.

- Plazos de conservacion: durante la vigencia de la relacion y hasta la finalizacion de
cualesquiera plazos derivados del cumplimiento de obligaciones legales inclusive de
cualesquiera plazos de prescripcion de la responsabilidad que pudiera afectar al Responsable.

- Comunicaciones y/o transferencias: las cesiones de datos previstas son las que vienen
determinadas por la Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo de Transparencia, Acceso a la Informacion
Publica y Buen Gobierno y Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos.

- Derechos de la persona titular de los datos: respecto a los datos de caracter personal
recogidos para su tratamiento tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificacion, supresion y portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias tendra
derecho a solicitar la limitacion u oposicion del tratamiento de sus datos en cuyo caso el
Responsable cesara en su tratamiento y Unicamente conservara los mismos en el caso de que
exista alguna obligacion normativa que asi se lo imponga o hasta la prescripcion de las acciones
que pudieran concurrir. Podra dirigir sus consultas, reclamaciones o ejercitar sus derechos
frente al Responsable, a través de cualquiera de las vias de contacto indicadas anteriormente.
Del mismo modo puede dirigirse también ante la autoridad de control que considere oportuno
para interponer su reclamacion (por ejemplo, en el pais donde tenga su residencia habitual,
lugar de trabajo o en el que considere que se ha producido la supuesta infraccion). Asimismo,
en cualquier momento las reclamaciones podran dirigirse indistintamente al Responsable o la
Agencia Espaiola de Proteccion de datos a través de los formularios que esta entidad tiene
habilitados al efecto y que son accesibles a través de su pagina web, https://sedeagpd.gob.es.

2.3.- Acceso a datos personales por parte de la persona adjudicataria

Los tratamientos de datos que llevara a cabo el Socio Privado y la Sociedad de Capital Mixto
seran los necesarios para el cumplimiento del trabajo: recepcion de los datos personales,
registro en los sistemas de informacion propios de la persona adjudicataria, alojamiento,
copias, y comunicacion en casos necesarios. Podran llevarse a cabo otros tratamientos no
descritos anteriormente siempre que fueran necesarios para la consecucion del servicio.

El tipo de datos que se trataran de las personas interesadas son: datos identificativos y datos
de caracteristicas personales. En caso de que como consecuencia de la ejecucion del contrato
resultara necesario en algiin momento el tratamiento de nuevos datos personales u operaciones
de tratamiento, la persona adjudicataria lo requerira razonadamente y sefalara los cambios
que solicita al Responsable, quien podra decidir si lo admite o no y en qué condiciones deba
llevarse a la practica.

2.4.- Estipulaciones como encargado del tratamiento

De conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD, el Socio Privado y la Sociedad de
Capital Mixto se obligan y garantizan el cumplimiento de las siguientes obligaciones en su
condicién de Encargado de Tratamiento:
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Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente
Pliego o demas documentos contractuales aplicables a la ejecucion del contrato y
aquellas que, en su caso, reciba del Responsable por escrito en cada momento.
Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusion,
solo para la finalidad objeto del encargo. En ningln caso podra utilizar los datos para
fines propios.

Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la
persona encargada del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe
el RGPD o cualquier otra disposicion en materia de proteccion de datos de la Unién o
de los Estados miembros, la persona encargada del tratamiento informara
inmediatamente a la persona responsable del contrato.

Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que hayan
tenido acceso en virtud del encargo, incluso después de que finalice su objeto.

Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de
este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por
escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad
correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a
disposicion del Responsable dicha documentacion acreditativa.

Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento
efectuadas bajo su responsabilidad.

Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga
acceso para la ejecucion del contrato asi como sobre los que resulten de su
tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta
obligacion se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del
tratamiento por cuenta de la persona adjudicataria, siendo deber de la persona
adjudicataria instruir a las personas que de ella dependan, de este deber de secreto, y
del mantenimiento de dicho deber aun después de la terminacion de la prestacion del
Servicio o de su desvinculacion.

No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacion
expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En
este caso, el Responsable identificara, de forma previa y por escrito, la entidad a la
que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a
aplicar para proceder a la comunicacion.

Salvo que se indique otra cosa por escrito por el Responsable, a tratar los Datos
Personales dentro del Espacio Econdmico Europeo u otro espacio considerado por la
normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratandolos fuera de este
espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados
conforme a lo establecido en este Pliego o demas documentos contractuales, salvo que
esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unién o del Estado miembro que le
resulte de aplicacion.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Union Europea la persona
adjudicataria se vea obligada a llevar a cabo alguna transferencia internacional de
datos, la persona adjudicataria informara por escrito al Responsable de esa exigencia
legal, con antelacion suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizara el
cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al Responsable,
salvo que el Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de interés publico.
No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego
que comporten tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares
necesarios para el normal funcionamiento de los servicios del encargado.

Si fuera necesario subcontratar algin tratamiento, este hecho se debera comunicar
previamente y por escrito a la persona responsable del contrato, indicando los
tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequivoca
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la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La subcontratacion podra llevarse a
cabo si el responsable no manifiesta su oposicion en el plazo de un mes.

La empresa subcontratada, que también tendra la condicion de encargado del
tratamiento, esta obligada igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este
pliego para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte la persona
responsable del contrato.

Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccion de datos personales de las
personas autorizadas para tratar datos personales.

Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los
derechos de las personas interesadas.

Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido
previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las medidas técnicas
y organizativas de seguridad necesarias o0 convenientes para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.
Colaborar con el Responsable en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i)
medidas de seguridad, (ii) comunicacion y/o notificacion de brechas (logradas e
intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o las personas
interesadas, y (iii) colaborar en la realizacion de evaluaciones de impacto relativas a
la proteccion de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades
competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacion de la
que disponga.

Asimismo, pondra a disposicion del Responsable, a requerimiento de este toda la
informacion necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en
este Pliego y demas documentos contractuales y colaborara en la realizacion de
auditorias e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por el Responsable.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacion de las consultas
previstas a la autoridad de control, cuando proceda.

Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de proteccion
de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a titulo de ejemplo,
certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorias, que
habra de poner a disposicion del Responsable a requerimiento de este. Asimismo,
durante la vigencia del contrato, pondra a disposicion del Responsable toda
informacion, certificaciones y auditorias realizadas en cada momento.

Nombrar Delegado de Proteccion de Datos, en caso de que sea necesario segiin el RGPD,
y comunicarlo al Responsable, también cuando la designacion sea voluntaria, asi como
la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) fisica(s) designada(s) por la
adjudicataria como sus representante(s) a efectos de proteccion de los Datos
Personales (representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del
cumplimiento de la regulacion del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes
legales/formales y en las de seguridad.

Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Proteccion de Datos o en su
defecto de Responsable de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo
oportuno en todas las cuestiones relativas a la proteccion de datos personales.
Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificacion, supresion y oposicion,
limitacion del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable
(conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento este debe
comunicarlo al Responsable con la mayor prontitud. La comunicacion debe hacerse de
forma inmediata y en ningln caso mas alla del tercer dia laborable siguiente al de la
recepcion del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentacion y
otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su
poder, e incluyendo la identificacion fehaciente de quien ejerce el derecho.
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Asistira al Responsable, siempre que sea posible, para que esta pueda cumplir y dar
respuesta a los ejercicios de Derechos.

XXII. De conformidad con el articulo 33 RGPD, comunicar al Responsable, de forma inmediata
y a mas tardar en el plazo de72 horas, cualquier violacion de la seguridad de los datos
personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la
informacion relevante para la documentacion y comunicacion de la incidencia o
cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestion de la informacion que haya tenido
o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad
o su disponibilidad, asi como cualquier posible vulneracion de la confidencialidad como
consecuencia de la puesta en conocimiento de terceras personas de los datos e
informaciones obtenidos durante la ejecucion del contrato. Comunicara con diligencia
informacion detallada al respecto, incluso concretando qué personas interesadas
sufrieron una pérdida de confidencialidad.

XXII. Una vez finalizada la prestacion contractual objeto del presente Pliego, debe devolver
al Responsable o devolver a otra persona encargada que aquel designe, los datos
personales objeto del tratamiento, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o
requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservacion, en cuyo caso no
procedera la destruccion. El Encargado del Tratamiento podra, no obstante, conservar
los datos durante el tiempo que puedan derivar responsabilidades de su relacion con el
Responsable del Tratamiento. En este Ultimo caso, los Datos Personales se conservaran
bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final
de dicho plazo.

La presente clausula y las obligaciones en ella establecidas, constituyen el contrato de encargo
de tratamiento entre el Responsable y el Socio Privado y la Sociedad de Capital Mixto a que
hace referencia el articulo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aqui se contienen
no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demas documentos
contractuales y tendran la misma duracion que la prestacion de Servicio objeto de este pliego
y su contrato, prorrogandose en su caso por periodos iguales a este. No obstante, a la
finalizacion del contrato, el deber de secreto continuara vigente, sin limite de tiempo, para
todas las personas involucradas en la ejecucion del contrato.

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el Socio Privado y la Sociedad
de Capital Mixto accedan a ningln otro Dato Personal responsabilidad del Responsable, y por
tanto no esta autorizada en caso alguno al acceso o tratamiento de otros datos, que no sean
los necesarios para la prestacion del servicio. Si se produjera una incidencia durante la
ejecucion del contrato que conllevara un acceso accidental o incidental a Datos Personales
responsabilidad del Responsable la persona adjudicataria debera ponerlo en su conocimiento,
en concreto de su Delegado de Proteccion de Datos, con la mayor diligencia y a mas tardar en
el plazo de 72 horas.

44. MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato solo podra ser modificado por razones de interés pUblico en los casos y en la forma
prevista en los articulos 114, 115y 199 de la LFCP.

Se contempla como modificacion prevista un importe 20.713.334 euros para la incorporacion
de nuevas ventas y usuarios e incremento de la produccion y oferta de hidrégeno a lo largo del
plazo de duracion del contrato, pudiendo la Sociedad de Capital Mixto llevar a cabo las
modificaciones, mejoras o ampliaciones de la Planta que resulten oportunas a tales fines, previa
autorizacion de la CAT.
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Las anteriores modificaciones deberan ser autorizadas por la CAT, formalizandose el
correspondiente acuerdo que detalle la modificacion y las condiciones que resulten necesarias
para su ejecucion.

45.VIGILANCIA Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS

La ejecucion de los trabajos se desarrollara bajo la direccion, inspeccion y control general de
la CAT como Sociedad Concedente, quien podra dictar las instrucciones oportunas para el fiel
cumplimiento de lo convenido.

En este sentido, la CAT se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones consideren
necesarias para verificar las prestaciones realizadas y la adecuacion de las mismas a los
requisitos establecidos en el presente PCR.

Del mismo modo, correspondera igualmente a la Sociedad de Capital Mixto la direccion,
inspeccion y control general del Socio Privado, quien podra dictar las instrucciones oportunas
para el fiel cumplimiento de lo convenido.

CAPITULO VII: REGIMEN DE PENALIDADES

46.REGIMEN DE PENALIDADES

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los Pliegos del presente contrato, podra
llevar consigo la imposicion a la Sociedad de Capital Mixto de las penalidades establecidas en
la presente Clausula, sin perjuicio de la obligacion de resarcimiento de los dafios y perjuicios
que se hubieren ocasionado.

El presente régimen de penalidades se aplicara por la Sociedad Concedente, sin perjuicio de
que los hechos que den lugar al incumplimiento puedan ser causa de resolucion del presente
contrato.

46.1 Graduacion de los incumplimientos.

Se establece la siguiente clasificacion de incumplimientos y los posibles hechos, con caracter
enunciativo y no limitativo:

e Faltas leves:
a) Demora injustificada en la ejecucion de trabajos.

b) Comportamiento irregular o poco decoroso del personal de la persona adjudicatariay/o
falta de exactitud de facturas y justificantes.

c) Desobediencia de las instrucciones de la Sociedad Concedente, siempre que la misma
no afecte a la calidad y funcionalidad de la obra.

d) Desobediencia de las instrucciones de la Sociedad Concedente, siempre que la misma
no afecte al uso correcto de las instalaciones o no provoque reclamacion de los
usuarios.

e) Incumplimiento leve del Programa de Trabajo de manera que no se afecte ni a la
marcha ni a la seguridad de las obras.
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Se consideraran igualmente incumplimientos leves todos los demas incumplimientos de
las obligaciones fijadas en el presente PCR, en el Estudio Técnico y en la demas
normativa aplicable y documentacion contractual no calificados como graves.

Faltas graves:

Constituyen incumplimientos graves:

A.

En la redaccion de los Proyectos de la Concesion y la ejecucion de la Planta de
Hidrégeno Verde:

Ejecutar las obras e instalaciones incumpliendo las instrucciones e indicaciones dadas
por la CAT.

No respetar las especificaciones de prestacion, calidad y seguridad establecidas en el
Estudio Técnico (Anexo n° 8) o en los Proyectos de la Concesion, o realizar unidades de
obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al Proyecto, sin perjuicio de las
obligaciones de reconstruccion.

Negligencia en el ejercicio de los deberes de uso, vigilancia y conservacion de la obra
publica.

No solicitar u obtener alguna licencia de las legalmente necesarias, para realizar la
obra o para cualquier otra actividad instrumental de la construccion que lleve a cabo
la Sociedad Concesionaria.

Incumplimiento del plazo de presentacion del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

La falta de contratacion de los seguros requeridos por el presente PCR, o encontrarse
en situacion de impago de las primas debidas por ellos.

La falta de puesta a disposicion de los medios auxiliares, servicios y personal definidos
como exigibles en los Pliegos; y en los términos establecidos por las instrucciones de la
CAT.

No elaborar las relaciones valoradas y certificaciones de obra de las obras que se prevén
en el presente PCR.

Incumplimiento de alguna de las previsiones establecidas en el Programa de Trabajo,
que tenga efectos directos sobre la marcha de las obras o la seguridad de las mismas.

Obstruccion de las tareas inspectoras de la Sociedad Concedente.
Incumplimiento de las prohibiciones de cesion del contrato o de la posicion contractual.

Incumplimiento de los deberes de informacion establecidos en relacion con la
construccion de la obra puUblica.

Incurrir en tres (3) incumplimientos leves.

En la explotacion de la Planta, todas aquellas que impliquen una prestacion irregular
de la misma, en particular, los siguientes:

La alteracion de la correcta explotacion de la obra por la interrupcion por causas
injustificadas.
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La interrupcion injustificada del servicio.
Cobrar al usuario tarifas superiores a las aprobadas.

El incumplimiento de los estandares de calidad y prestacion del servicio definidos en el
Estudio Técnico, en la oferta del adjudicatario y demas documentacion contractual.

Incumplimiento del plazo establecido en el presente PCR para el inicio de la explotacion
de la Planta.

Incumplimiento de las prohibiciones de cesion del contrato o de la posicion contractual.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales en la explotacion de la Planta con
riesgo o dano grave para terceros, o para el correcto funcionamiento de la
infraestructura.

No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que la Sociedad
Concedente pueda conocer el estado financiero de la Sociedad Concesionaria o del
Socio Privado en cualquier momento del periodo de explotacion de la Planta.

No garantizar la adecuacion de instalaciones y equipos complementarios a las normas
de imagen corporativa y de cualquier otro tipo establecidas o que, eventualmente se
establezcan por la Sociedad Concedente.

No informar a la Sociedad Concedente, por escrito y con la debida antelacién de las
modificaciones que pretenda introducir en la explotacion, que deberan ser autorizadas
por la misma.

Incumplimiento en la presentacion de memorias anuales, informes y en general
cualquier informacion solicitada por la Sociedad Concedente acerca de la explotacion
de la obra.

Incumplimiento de los deberes de informacion establecidos en relacion con la
explotacion de la obra plblica.

Obstruccion de las tareas de la Sociedad Concedente y la desobediencia a sus drdenes
impartidas por cualquier medio.

Incumplimiento de las normas para la subcontratacion establecidas en el presente PCR
en la explotacion de la Planta.

El incumplimiento de los compromisos asumidos en la oferta presentada por el
adjudicatario del contrato.

Incurrir en tres (3) incumplimientos leves.

La cesion o transferencia de bienes inmuebles afectos a la explotacion sin autorizacion
previa de la Sociedad Concedente.

La dedicacion por la Sociedad Concesionaria de los medios asignados a la explotacion a
utilidades diferentes de las previstas para la ejecucion del presente contrato.

No estar la Sociedad Concesionaria al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, de seguridad social o cualesquiera otras que le fueren de aplicacion.

El incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
los medios personales o materiales incluidos en la oferta.
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Faltas muy graves:

a)

f)

Incumplimiento de las obligaciones aplicables en materia fiscal, medioambiental,
social, laboral, del empleo, de las condiciones de trabajo e igualdad de género
establecidas en el derecho de la Unidn Europea, el derecho nacional, los convenios
colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social
y laboral que vinculen al Estado, y en particular las establecidas en la LFCP vy
aquellas relacionadas con los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago
de los salarios o la aplicacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas de
los convenios colectivos que sea grave y dolosa. En especial, igualmente, el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato. En este
caso la imposicion de penalidades sera imperativa cuando la comision de la
infraccion sea dolosa, conforme a lo previsto en el articulo 105.3 de la LFCP.

Incumplimiento de las obligaciones de suministro de energia eléctrica a la Planta
en la forma y condiciones exigido en este PCR y en las subvenciones otorgadas.

Infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion.
Incumplimiento de los plazos marcados en el presente PCR para la elaboracion de
los Proyectos de la Concesion, para el inicio de construccion y para la terminacion
de la obra.

Incumplimientos de la obligacion del secreto profesional y de las obligaciones
derivadas del cumplimiento de la legislacion aplicable en materia de proteccion de
datos.

La reincidencia en un mismo incumplimiento grave anterior.

46.2 Penalidades.

Los incumplimientos se PODRAN sancionaran con arreglo a la siguiente escala:

Incumplimientos leves, hasta el 1% del importe de adjudicacion.

Incumplimientos graves, hasta el 5% del importe de adjudicacion.

Incumplimientos muy graves, hasta el 10% del importe de adjudicacion. Esta penalidad
podra alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato.

A efectos la presente clausula, por importe de adjudicacion se entendera:

Si se trata de infracciones cometidas en fase de redaccion de proyectos o en fase de
construccion, la Inversion ofertada por el Socio Privado.

Si se trata de infracciones cometidas en fase de explotacion, la suma de los ingresos
obtenidos durante la explotacion de la Planta durante el afo anterior a la comision de
la infraccion.

La Sociedad Concedente podra también imponer a la Sociedad Concesionaria multas coercitivas
cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que hubiera sido requerido
previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. El importe diario de la multa sera de
3.000 euros.

46.3 Procedimiento.
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En la imposicion de penalidades por infracciones, la Sociedad Concedente, bien por propia
iniciativa o como consecuencia de peticion razonada de otros érganos o por los usuarios de la
obra, notificara a la Sociedad Concesionaria una comunicacion que expresara el hecho o hechos
imputados y su propuesta de calificacion y sancion.

Se concederan a la Sociedad Concesionaria diez (10) dias habiles para que alegue lo que
considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime
oportunos.

Presentadas las alegaciones, o transcurrido el plazo establecido al efecto, la Sociedad
Concedente, previa realizacion de los actos de que considere necesarios, formulara la decision
de imposicion de penalidades, que se notificara a la Sociedad Concesionaria.

El pago de la penalizacion impuesta por la Sociedad Concedente debera ser abonado en el plazo
de un mes.

Si no es abonada en ese plazo, la Sociedad Concedente podra hacerla efectiva mediante la
incautacion de todo o parte de la garantia definitiva prestada por la Sociedad Concesionaria,
que debera ser completada de nuevo. Si no fuera suficiente con la garantia definitiva o no se
completase, la Sociedad Concedente podra iniciar las acciones legales oportunas y proceder a
la resolucion del contrato, junto con los dafnos y perjuicios que se le irroguen.

CAPITULO VIII. EXTINCION

47. RESOLUCION DE LA CONCESION

47.1 Ademas de las previstas con caracter general en los 116, 160 y 202 de la LFCP en lo que
resulte de aplicacion, son causas especificas de resolucion del presente contrato sin perjuicio
de la aplicacion de penalidades, las siguientes:

a) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales de elaboracion de los
Proyectos de la Concesion de la obra publica y de su ejecucion.

b) Elincumplimiento del plazo de puesta en marcha e inicio de la explotacion.

¢) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales relativas a la
explotacion de la Planta, entre ellas el suministro de energia eléctrica y mantener en
todo momento la prestacion del suministro de hidrogeno y respetar las condiciones de
la oferta del adjudicatario, asi como el incumplimiento del origen renovable y de nueva
implantacion del suministro.

d) La obstruccion por la Sociedad Concesionaria al ejercicio por parte de la Sociedad
Concedente de las facultades de control e inspeccion.

e) No abonar las penalizaciones impuestas.

f) La supresion de la explotacion de la obra por razones de interés publico.

g) Laimposibilidad de explotacion de la Planta como consecuencia de acuerdos adoptados
por la Administracion Foral o la Sociedad Concedente con posterioridad a la

adjudicacion del presente contrato.

h) El incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria o del Socio Privado de sus
obligaciones en materia laboral y de seguridad social, particularmente el impago
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durante la ejecucion del contrato de los salarios a los trabajadores, o el incumplimiento
grave de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para los
trabajadores durante la ejecucion del contrato.

i) Nodictar las certificaciones de obra, que son necesarias para que la Sociedad de Capital
Mixto pueda justificar el empleo de los fondos en el marco de las ayudas publicas
concedidas.

j) Las previstas expresamente en el presente PCR.

47.2 Aplicacion de las causas de resolucion.

La resolucion del contrato por las causas previstas en el apartado anterior se acordara por la
Sociedad Concedente.

En todo caso, de forma previa a la resolucion, la Sociedad Concedente concedera a la Sociedad
de Capital Mixto un plazo de quince dias habiles para la subsanacion del incumplimiento.

47.3 Efectos de la resolucion.

47.3.1 Resolucion durante el periodo de construccion.
1.- Por incumplimiento de la Sociedad Concesionaria:

En los supuestos de resolucion durante el periodo de construccion, la Sociedad Concedente
abonara a la Sociedad Concesionaria una compensacion por el Valor Patrimonial de la Inversion
en construccion, equivalente al valor de:

* La infraestructura en construccion, conforme a lo definido en los Proyectos de la
Concesion a los precios de ejecucion material que figuren en los cuadros de precios
unitarios para cada unidad de obra.

* La adquisicion de los bienes necesarios para la explotacion, previamente autorizados
por la Sociedad Concedente y que sean objeto de reversion.

= Los gastos financieros con instituciones financieras acreedoras y otros gastos asumidos
por la Sociedad Concesionaria de acuerdo a la Clausula 39 del presente PCR,
efectivamente incurridos durante el periodo de construccion hasta el momento en el
que se acuerde la resolucion por la Sociedad Concedente.

* Enel caso de que los Proyectos de la Concesion hubieran sido aprobados por la Sociedad
Concedente, el coste de los Proyectos y los gastos de direccion de la obra
efectivamente incurridos, hasta el momento en el que se acuerde la resolucion por la
Sociedad Concedente.

No se tendran en cuenta en el computo del Valor Patrimonial de la Inversion:
= Los gastos de constitucion de la Sociedad Concesionaria.

» Los gastos financieros correspondientes a préstamos concedidos por los accionistas de
la sociedad concesionaria.

La Sociedad Concedente se incautara de la garantia constituida, y le exigira a la Sociedad
Concesionaria la indemnizacion de los dafos y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de las mismas. Estas cantidades seran descontadas del importe a que ascienda la
compensacion por el Valor Patrimonial de la Inversidn en construccion.
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2.- Por causa de fuerza mayor:
En los supuestos de resolucion durante el periodo de construccion, la Sociedad Concedente
abonara a la Sociedad Concesionaria una compensacion por el Valor Patrimonial de la Inversién

equivalente al valor de:

*= La infraestructura en construccion conforme a lo definido en los Proyectos de la
Concesion, considerando los precios de ejecucion material que figuren en los cuadros
de precios unitarios para cada unidad de obra aprobados por la Sociedad Concedente.

* La adquisicion de los bienes necesarios para la explotacion previamente autorizados
por la Sociedad Concedente y que sean objeto de reversion.

= Los gastos financieros con instituciones financieras acreedoras y otros gastos asumidos
por la Sociedad Concesionaria de acuerdo a la Clausula 39 del presente PCR,
efectivamente incurridos durante el periodo de construccion, hasta el momento en que
se acuerde la resolucion por la Sociedad Concedente.

Ademas, a efectos del calculo del Valor Patrimonial de la obra en construccion se tendran en
cuenta de manera proporcional, los gastos efectivamente incurridos siguientes:

= Los gastos de redaccion de los Proyectos y direccion de la obra.

= Los gastos financieros con instituciones financieras acreedoras pendientes de pago
incluyendo los derivados de la resolucion anticipada de los contratos de financiacion y
coberturas de interés o similares.

No se tendran en cuenta en el computo del Valor Patrimonial de la Inversion:

Los gastos financieros correspondientes a préstamos concedidos por los accionistas de la
Sociedad Concesionaria.

La Sociedad Concedente, en este caso, acordara la devolucion de la garantia constituida por la
Sociedad Concesionaria.

3.- Por causa imputable a la Sociedad Concedente.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 203 de la LFCP. En el caso de que la resolucion se
produjera antes del inicio de la ejecucion de obras, la Sociedad Concedente abonara
Unicamente los gastos de redaccion de los Proyectos.

47.3.2 Resolucion durante el periodo de explotacién.

Se estara a lo dispuesto en el articulo 203 de la LFCP.

48. REVERSION DE LA OBRA

La titular dominical de la Planta sera la CAT. Unicamente se le otorga a la Sociedad de Capital
Mixto un derecho de uso exclusivo sobre la misma durante el plazo de duracién total del
contrato.

De conformidad con lo establecido por los articulos 196.2 y 212 de la LFCP, extinguido el
presente contrato, por cumplimiento del plazo de vigencia del mismo o por resolucion,
revertiran a la CAT todos los bienes, obras e instalaciones de la concesion y los bienes e
instalaciones necesarios para su explotacion (salvo las instalaciones de generacion de energia
eléctrica), en buen estado de conservacion y uso, todo lo cual quedara reflejado en la
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correspondiente Acta de Recepcion. Quedaran igualmente extinguidos todos los contratos
vinculados a la concesion.

Con el fin de asegurar el adecuado estado de las obras e instalaciones, la CAT podra realizar
cuantos estudios e inspecciones estime necesarios durante el periodo de vigencia del contrato.
Especialmente, con caracter previo al Acta de Recepcion, la CAT realizara una inspeccion de la
obra puUblica y todas las instalaciones incluidas en el ambito de la concesion, sefialando las
deficiencias observadas y emitiendo las instrucciones precisas a la Sociedad de Capital Mixto,
fijando un plazo al efecto para que proceda a remediar aquéllas. En caso de incumplimiento,
la CAT podra incautar la garantia definitiva y retener cuantos pagos deba satisfacer a la
Sociedad de Capital Mixto, realizando las reparaciones a su costa.

TiTULO IV. REGIMEN JURIDICO

49. REGIMEN JURIDICO

Tal y como establece el articulo 34.2 de la LFCP, el presente contrato se preparara y adjudicara
conforme a las disposiciones de dicha Ley Foral, y en cuanto a sus efectos y extincion se regira
por lo previsto en el presente PCR, por las disposiciones del Derecho Civil o Mercantil, por la
LFCP en lo que se refiere a las condiciones especiales de ejecucion, modificacion y
subcontratacion y por la misma LFCP en aquellas remisiones expresas recogidas en el presente
PCR.

El presente PCR define las condiciones de caracter juridico, econdémico y técnico que
constituyen la ley del contrato y que las personas licitadoras asumen integramente, sin
exencion alguna, al presentar sus ofertas. En el caso de que alguna oferta introduzca clausulas
de exoneracion y/o limitacion de responsabilidad o que contradigan las condiciones del
presente PCR o el ordenamiento juridico aplicable, dichas clausulas no tendran eficacia ni
efecto alguno, y se tendran por no puestas.

50. RECURSOS Y JURISDICCION

Las reclamaciones en materia de contratacion plblica se interpondran y resolveran segin lo
establecido en los articulos 122 y siguientes de la LFCP.

Las cuestiones litigiosas relacionadas con la ejecucion y extincion del contrato (salvo las
condiciones especiales de ejecucion, modificacion y subcontratacion) seran resueltas por el
orden jurisdiccional civil, sometiéndose las partes, con renuncia expresa al Fuero que pudiera
corresponderles, a los Juzgados y Tribunales de Pamplona.
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