
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTÓN, SARTAGUDA            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES                    

01.01 Ud  Unidad abono integro trabajos previos                           

Ud de abono integro, trabajos previos de modificaciones eléctricas, instalación provisional aérea de
abastecimiento domiciliario a cada vivienda, protecciones, verificación de cuadros y cajas de conta-
dores, desmontaje de tapas de arquetas, pozos de registro, rejillas de pluviales etc.

1 1,00

1,00 2.409,82 2.409,82

01.02 m³  DEMOLICIÓN PAVIMENTO HORMIGÓN                                   

Demolición con compresor de pavimento exterior de hormigón, incluso bordillos y material de relleno
inferior, con carga y transporte a vertedero autorizado. Se considera un espesor medio de demolición
de 15 cm., incluso parte proporcional de dificultad por ejecución entre fachadas, bordillos, refuerzos
de canalizaciones, arquetas y pozos y corte de pavimento con encuentros de calzadas de calles,
etc., incluido coste de tasas de gestión de vertedero.

TRAMO A 1 628,97 0,15 94,35
TRAMO B 1 659,09 0,15 98,86
conexiones redes 8 5,00 0,80 1,35 43,20

236,41 18,91 4.470,51

01.03 m³  CAJEADO EXCAVACIÓN EXPLANADA                                    

Excavación en terreno diverso para apertura de caja en calles hasta cota de formación de explana-
da, por medios mecánicos, incluso rebaje con demolición de refuerzos de canalizaciones, incluso
parte proporcional de dificultad por ejecución entre fachadas, refuerzos de canalizaciones, arquetas y
pozos, etc. Con carga y transporte de productos de excavación a vertedero autorizado.

TRAMO A 1 628,97 0,20 125,79
TRAMO B 1 659,09 0,20 131,82

257,61 7,70 1.983,60

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES ......................................... 8.863,93
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CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                   

02.01 M2  RASANTEO CON APORTE DE ZAHORRAS Y COMPACTACION FONDO CAJA       

Preparación del fondo de la caja de viales en sección completa, comprendiendo rasanteo y refino de
la superficie, incluso retirada del material sobrante a vertedero, y con aporte zahorra artificial ZA-25, 5
cm mínimo y una media de 8 cm, extendido, humectación y compactación de la misma, con un mí-
nimo de cuatro pasadas con la maquinaria más pesada que permita la obra, a velocidad moderada.

TRAMO A 1 628,97 628,97
TRAMO B 1 659,09 659,09
REPOSICION ZANJAS CONEXIONES
REDES

8 5,00 0,80 32,00

1.320,06 2,33 3.075,74

02.02 M2  SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA 98% PM, 15 cm            

Zahorra artificial, huso ZA(25), en rellenos bajo pavimento de 15cm de espesor, con 75 % de caras
de fractura, puesta en obra, extendida, humedecida y compactada al 98% PM, incluso parte propor-
cional de dificultad por ejecución entre fachadas, bordillos, refuerzos de canalizaciones, arquetas y
pozos, etc.

TRAMO A 1 628,97 628,97
TRAMO B 1 659,09 659,09
REPOSICION PAV ZANJAS REDES 8 5,00 0,80 0,15 4,80

1.292,86 4,91 6.347,94

02.03 M2  PAV DE HORMIGÓN ACAB RALLADO EN CALZADA esp. 18 cm              

Pavimento de hormigón acabado rallado,  H 35/P20I, de 18 cm. de espesor armado, mallazo
15.15.6 , juntas de dilatación en todo su espesor de 2 cm de porexpan, longitudinales junto a bordillos
o fachadas, y transversales cada 5 ml  aproximadamente, coincidiendo con las juntas de pavimento,
preparación de la base, colocación de maestras, extendido,incluido corte de juntas de hormigonado
con disco de diamante según documentación gráfica , vibrado, nivelado, acabado superficial regleado
rallado y curado, medios y materiales necesarios, incluso ajustes necesarios a tapas de registros,
arquetas etc. Incluso parte proporcional de dificultad por ejecución entre fachadas, bordillos, refuerzos
de canalizaciones, arquetas y pozos, etc.  Medida la superficie realmente ejecutada.

1 931,36 931,36
REPOSICIÓN ZANJAS REDES 8 5,00 0,80 32,00

963,36 33,90 32.657,90

02.04 m2  PAVIMENTO FRANJA JTO BORDILLO ADOQUIN ROJO EN ACERAS            

Pavimento de franja junto a bordillo de acera de adoquin rectangular rojo 20x7x7,  sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, asentado con mortero de cemento.  Aridos con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TRAMO A 1 81,05 0,10 8,11
1 82,02 0,10 8,20

TRAMO B 1 108,53 0,10 10,85
1 88,93 0,10 8,89

36,05 44,94 1.620,09

02.05 M2  PAV DE HORMIGÓN ACAB RALLADO EN ACERA esp. 15 cm                

Pavimento de hormigón acabado rallado en aceras,  H 25/P20I, de 15 cm. de espesor armado, ma-
llazo 15.15.6 , juntas de dilatación en todo su espesor de 2 cm de porexpan, longitudinales junto a
bordillos o fachadas, y transversales cada 5 ml  aproximadamente, coincidiendo con las juntas de
pavimento, preparación de la base, colocación de maestras, extendido,incluido corte de juntas de
hormigonado con disco de diamante según documentación gráfica , vibrado, nivelado, acabado su-
perficial regleado rallado y curado, medios y materiales necesarios, incluso ajustes necesarios a ta-
pas de registros, arquetas etc. Incluso parte proporcional de dificultad por ejecución entre fachadas,
bordillos, refuerzos de canalizaciones, arquetas y pozos, etc.  Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

TRAMO A 1 81,05 0,80 64,84
1 82,02 0,80 65,62

TRAMO B 1 108,53 0,80 86,82
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1 88,93 0,80 71,14

288,42 31,35 9.041,97

02.06 m   BORDILLO HORMIGÓN ACERA C5  15X25                               

Suministro y colocación con medios mecánicos en recta o en curva de bordillo prefabricado de hor-
migón, tipo C5 de 15 x 25 cm, para delimitación de aceras, espacios ajardinados, rampas y pelda-
ños, incluso replanteo y excavación para nivelación, mortero de asiento, sobre lecho de hormigón y
rejuntado.

TRAMO A 1 81,05 81,05
1 82,02 82,02

TRAMO B 1 108,53 108,53
1 88,93 88,93

360,53 44,42 16.014,74

02.07 UD  PARTIDA ALZADA REPARACIONES EN FACHADAS                         

Partida alzada para la reparación de los desperfectos en elementos de fachadas privadas que resul-
ten inevitables para la ejecución de la obra.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 4.000,00 4.000,00

02.08 UD  PASOS REBAJADOS SEGÚN DOC GRÁFICA                               

6 6,00

6,00 250,00 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN............................................................................................................... 74.258,38
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CAPÍTULO 03 REDES DE SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES                        
SUBCAPÍTULO 03.01 SANEAMIENTO PLUVIALES                                           

03.01.01 M3  EXCAVACIÓN ZANJA PLUVIALES CON TRANSPORTE A VERTEDERO           

Excavación en zanjas, en terrenos de todo tipo de tránsito, por medios mecánicos, demolición de
instalaciones existentes de saneamiento y abastecimiento, con extracción de tierras y resíduos, con
carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluso refino de fondo de excava-
ción.

TRAMO A1 1 82,500 0,850 1,350 94,669
TRAMO A2 1 87,060 0,850 1,350 99,901

194,57 21,50 4.183,26

03.01.02 M3  CAMA BASE TUBERIA EN ZANJAS CON GRAVILLA LAVADA                 

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 12 mm, en cama de asiento de 10 cm de
tuberías de alcantarillado en zanja, medido sobre perfil. Según normativa municipal.

TRAMO A1 1 82,50 0,85 0,40 28,05
TRAMO A2 1 87,06 0,85 0,40 29,60

57,65 19,25 1.109,76

03.01.03 M3  RELLENO ZANJAS CON GRAVILLA LAVADA                              

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 12 mm, en recubrimiento de tuberías de al-
cantarillado en zanja, hasta 15 cm por encima de la tubería, medido sobre perfil. Según normativa
municipal.

TRAMO A1 1 82,50 0,85 0,60 42,08
TRAMO A2 1 87,06 0,85 0,60 44,40

86,48 19,25 1.664,74

03.01.04 M3  RELLENO COMPACTADO ZANJAS CON ZAHORRAS NATURALES                

Relleno, extendido y compactado de zahorras naturales ZN-50, por medios manuales, en tongadas
de 30 cm. de espesor como máximo, i/aporte de las mismas, regado, compactación al 95% PM y
p.p. de costes indirectos. Según normativa municipal.

TRAMO A1 1 82,50 0,85 0,40 28,05
TRAMO A2 1 87,06 0,85 0,40 29,60

57,65 30,15 1.738,15

03.01.05 M3  HORMIGÓN HM-20 VERTIDO A MANO PARA REFUERZOS                    

Hormigón en masa HM-20 de central vertido manualmente en refuerzos de instalaciones enterradas,
con tamaño máximo del árido de 40mm, extendido y vibrado y colocación.

Cambios dirección 2 2,00

2,00 103,74 207,48

03.01.06 M   TUBERÍA ENTERRADA PVC TEJA 250 SN4 JUNTA ELÁSTICA               

Tubo de PVC TEJA, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 250mm de diámetro exterior y 6,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1, y de unión
por junta  de goma  estanca a 6 atmósferas, norma EN 681-1 marcada en la junta. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de gravillín debidamente compactada y nivelada, sin incluir este. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Según normativa
municipal.

TRAMO A1 1 82,500 82,500
TRAMO A2 1 87,060 87,060

169,56 32,28 5.473,40
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03.01.07 M   ACOMETIDA DOMIC PVC TEJA 160 SN4 JUNTA ELÁSTICA                 

Tubo de PVC TEJA, en acometidas domiciliarias, para saneamiento enterrado sin presión, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160mm de diámetro exterior y 7,7 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1, y de unión por junta  de goma  estanca a 6 atmósferas, norma EN 681-1 marcada
en la junta. Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín debidamente compactada y nivelada, sin
incluir este. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas. Según normativa municipal.

tramo A1 19 4,000 76,000
tramoA2 16 4,000 64,000

140,00 21,50 3.010,00

03.01.08 UD  BASE POZO HM PREFABRICADA D=100cm. h=80cm                       

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100 cm. de
diámetro interior y 80 cm. de altura útil, colocada sobre una cama de gravillín de 15 cm de espesor,
preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a tu-
berías de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relle-
no perimetral posterior. Colocada y nivelada. Según normativa municipal.

BASE POZOS 5 5,000

5,00 455,92 2.279,60

03.01.09 UD  DESARROLLO POZO DE REGISTRO D=100  H= 1,5/2,0 m.                

Desarrollo de pozo de registro altura total entre 150 y 200cm, formado con base de pozo de 80 cm de
altura útil (no incluida en el precio), anillos prefabricados de hormigón armado con un diámetro interior
de 100 cm. y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de alturauna  cm., incluso sellado del encaje
de las piezas machiembradas, suministro y recibido de pates y tapa D-400 marca SAINT-GOBAIN,
modelo PAMREX o equivalente con leyenda PLUVIALES o SANEAMIENTO, totalmente monta-
do. Según normativa municipal.

POZOS 5 5,00

5,00 632,83 3.164,15

03.01.10 Ud  ACOMETIDA DE SUMIDERO A POZO O COLECTOR, PVC D=160              

Acometida sumidero a la red general proyectada,formada por: excavación mecánica de zanjas,
apertura por taladro en pozo de diámetro 160 o pieza click de conexión a colector, colocación de una
media de 3 metros de tubería de PVC liso junta elástica de 160mm., envuelta en gravillín, tapado
posterior de la zanja con tierras de la excavación compactadas, recibido estanco en arqueta sumide-
ro, terminada. Según normativa municipal.

10 10,000

10,00 65,22 652,20

03.01.11 UD  SUMIDERO CAZ CON REJILLA FUNDICION FABREGAS M-3B                

Sumidero directo o sifónico situado en CAZ para recogida de pluviales en calzada, prefabricado de
polipropileno reforzado con hormigón HM-15, de dimensiones interiores aproximadas 50x50 cm. y
50 cm de profundidad, según detalle de planos, incluso pequeña excavación, rejilla con marco articu-
lados de fundición C-250, FABREGAS M-3B para minusvalidos, o equivalente, enrasada al pavi-
mento, con sellado perimetral. Según normativa municipal.

10 10,000

10,00 234,11 2.341,10

03.01.12 M   REJILLA LINEAL ULMA SELF 350 K                                  

ml. rejilla lineal ULMA SELF 350 K para recogida de pluviales en calzada, canal prefabricado de po-
lipropileno reforzado con hormigón HM-15, de dimensiones interiores aproximadas 25x25 cm. y 30
cm de profundidad, según detalle de planos, incluso pequeña excavación, enrasada al pavimento,
con sellado perimetral. Según normativa municipal.

final calle frontón con bodegas 1 8,50 8,50

8,50 110,00 935,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 SANEAMIENTO PLUVIALES .......... 26.758,84
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SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO FECALES                                             
03.02.01 m3  EXCAVACIÓN ZANJA FECALES CON TRANSPORTE A VERTEDERO             

Excavación en zanjas, en terrenos de todo tipo, de tránsito , por medios mecánicos, demolición de
instalaciones existentes de saneamiento y abastecimiento, con extracción de tierras y resíduos, con
carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluso refino de fondo de excava-
ción.

TRAMO A1 1 99,35 0,85 1,50 126,67
TRAMO A2 1 84,55 0,85 1,50 107,80

234,47 21,50 5.041,11

03.02.02 M3  CAMA BASE TUBERIA EN ZANJAS CON GRAVILLA LAVADA                 

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 12 mm, en cama de asiento de 10 cm de
tuberías de alcantarillado en zanja, medido sobre perfil. Según normativa municipal.

TRAMO A1 1 99,35 0,85 0,10 8,44
TRAMO A2 1 84,55 0,85 0,10 7,19

15,63 19,25 300,88

03.02.03 M3  RELLENO ZANJAS CON GRAVILLA LAVADA                              

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 12 mm, en recubrimiento de tuberías de al-
cantarillado en zanja, hasta 15 cm por encima de la tubería, medido sobre perfil. Según normativa
municipal.

TRAMO A1 1 99,35 0,85 0,30 25,33
TRAMO A2 1 84,55 0,85 0,30 21,56

46,89 19,25 902,63

03.02.04 M3  RELLENO COMPACTADO ZANJAS CON ZAHORRAS NATURALES                

Relleno, extendido y compactado de zahorras naturales ZN-50, por medios manuales, en tongadas
de 30 cm. de espesor como máximo, i/aporte de las mismas, regado, compactación al 95% PM y
p.p. de costes indirectos. Según normativa municipal.

TRAMO A1 1 99,35 0,85 0,65 54,89
TRAMO A2 1 84,55 0,85 0,65 46,71

101,60 30,15 3.063,24

03.02.05 M3  HORMIGÓN HM-20 VERTIDO A MANO PARA REFUERZOS                    

Hormigón en masa HM-20 de central vertido manualmente en refuerzos de instalaciones enterradas,
con tamaño máximo del árido de 40mm, extendido y vibrado y colocación.

3 3,00

3,00 103,74 311,22

03.02.06 UD  BASE POZO HM PREFABRICADA D=100cm. h=80cm                       

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100 cm. de
diámetro interior y 80 cm. de altura útil, colocada sobre una cama de gravillín de 15 cm de espesor,
preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a tu-
berías de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relle-
no perimetral posterior. Colocada y nivelada. Según normativa municipal.

BASE POZOS 6 6,000

6,00 455,92 2.735,52

03.02.07 M   TUBERÍA ENTERRADA PVC 250 SN4 JUNTA ELÁSTICA                    

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 250mm de diámetro exterior y 6,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1, y de unión
por junta  de goma  estanca a 6 atmósferas, norma EN 681-1 marcada en la junta. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de gravillín debidamente compactada y nivelada, sin incluir este. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Según normativa
municipal.

TRAMO A 1 99,350 99,350
TRAMO B 1 84,550 84,550
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183,90 32,28 5.936,29

03.02.08 UD  DESARROLLO POZO DE REGISTRO D=100  H= 1,5/2,0 m.                

Desarrollo de pozo de registro altura total entre 150 y 200cm, formado con base de pozo de 80 cm de
altura útil (no incluida en el precio), anillos prefabricados de hormigón armado con un diámetro interior
de 100 cm. y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de alturauna  cm., incluso sellado del encaje
de las piezas machiembradas, suministro y recibido de pates y tapa D-400 marca SAINT-GOBAIN,
modelo PAMREX o equivalente con leyenda PLUVIALES o SANEAMIENTO, totalmente monta-
do. Según normativa municipal.

POZOS 6 6,00

6,00 481,47 2.888,82

03.02.09 ml  ACOMETIDA domiciliaria RED FECALES PVC D160                     

Acometida domiciliaria de fecales a la red general municipal, formada por: excavación necesaria,
apertura por taladro red existente, conexión injerto clip o rotura y repos. pozo existente, codos, man-
guitos, colocación de hasta 4 metros de tubería de PVC liso junta bilabiada estanca a 6 atmósferas.
Norma EN 681-1 marcada en la junta de 160 mm. de diámetro interior, envuelta en gravillín,tapado
posterior de la acometida, conexión a arqueta de acometida a inmueble de cualiquier tipo, terminada.
Según normativa municipal.

tramo A 18 5,000 90,000
tramo B 16 5,000 80,000

170,00 21,50 3.655,00

03.02.10 Ud  ARQUETA CIRCULAR FECALES PVC D160                               

Arqueta de registro para acometida de saneamiento de base circular de polietileno y recrecido con tu-
bo de PVC de diametro 160 de medidas interiores, según normativa municipal, colocada sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con marco y tapa de fundición clase
B 125, anagrama SANEAMIENTO según modelo municipal colocada nivelada con pavimento, in-
cluso excavación y rellenos laterales de gravillin , terminada y con p.p. de medios auxiliares.

34 34,000

34,00 131,41 4.467,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO FECALES .............. 29.302,65

TOTAL CAPÍTULO 03 REDES DE SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES.................................................... 56.061,49
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CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO                                           

04.01 m   TUBERÍA FUNDICIÓN D=80 mm                                       

m. Tubería de fundición dúctil de D=100 mm, con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales,
junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno
de arena de 15 cm, y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada.

1 205,65 205,65

205,65 73,54 15.123,50

04.02 m   COND.POLIET. PE 40 PN10 DN=40mm                                 

Tubería de polietileno baja densidad PE40 para instalación enterrada debocas de riego, de 40 mm. de
diámetro exterior, suministrada en rollos, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama
de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y
terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

3 6,00 18,00

18,00 16,84 303,12

04.03 m3  EXC. ZANJA CONDUCCIONES T.DURO MEC                              

Excavación en zanjas para alojar conducciones de las diferentes instalaciones, en terrenos de con-
sistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno
y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

1 205,65 0,60 0,90 111,05

111,05 20,49 2.275,41

04.04 ud  ARQUETA CON LLAVE DE CORTE                                      

Arqueta para alojamiento de llave de corte, incliuido llave de corte,de dimensiones interiores
40x40x60 cm construida con   fábrica de ladrillo perforado tosco, de medio pie de espesor, recibido
con mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-40), sobre solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor, de resistencia característica 15 N/mm2, tamaño máximo del árido 20 mm, y consistencia
plástica, enfoscada por las caras   interiores con mortero de cemento 1/3, con marco y tapa de regis-
tro de fundición para acera, terminada, i/excavación y acondicionamiento del terreno, medida la uni-
dad ejecutada en obra.

3 3,00

3,00 1.255,65 3.766,95

04.05 ud  BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                        

ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm, incluso enlace con la red de distribución, con tube-
ría de polietileno de 1/2" de diámetro.

TRAMO 1 2 2,00
TRAMO 2 1 1,00

3,00 217,88 653,64

04.06 ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA PE100 32 mm                              

Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, que une la red general
de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio,
continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada so-
bre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamen-
te compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace
entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de de diámetro con mando de cuadradillo coloca-
da mediante unión, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en ar-
queta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior
reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye la excavación ni
el relleno principal.

34 34,00
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34,00 145,00 4.930,00

TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO.............................................................................................. 27.052,62
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 05.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA                                     

05.01.01 Ud  ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.                                   

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
Presupuestos anteriores 2,00

2,00 220,00 440,00

05.01.02 Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL.                                   

Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 62,50 375,00

05.01.03 Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.                                     

Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 35,50 35,50

05.01.04 Ud  DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.                                   

Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-
das de caucho,
con ruedas para su transporte, colocado.

1 1,00

1,00 214,15 214,15

05.01.05 Ud  BOTIQUIN DE OBRA.                                               

Ud. Botiquín de obra instalado.

1 1,00

1,00 135,65 135,65

05.01.06 Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN.                                         

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

1 1,00

1,00 32,14 32,14

05.01.07 Ud  ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.                                     

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

1 1,00

1,00 150,00 150,00

05.01.08 Ud  ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.                                    

Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

1 1,00

1,00 150,00 150,00

05.01.09 Ud  ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.                                   

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

1 1,00

1,00 90,00 90,00
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05.01.10 Ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS.                                      

Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-
na colocada.

1 1,00

1,00 50,00 50,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA 1.672,44
SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIONES                                                  

05.02.01 Ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE.                                           

Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-
zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontado.

1 1,00

1,00 45,78 45,78

05.02.02 Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR                                   

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.

3 3,00

3,00 10,00 30,00

05.02.03 Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.                                   

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmon-
tado

2 2,00

2,00 10,00 20,00

05.02.04 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                      

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y
desmontado.

35 35,00

35,00 1,61 56,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIONES.......................... 152,13
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SUBCAPÍTULO 05.03 PROTECCIONES PERSONALES                                         
05.03.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

Ud. Casco de seguridad homologado.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 12,96 77,76

05.03.02 Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS.                                     

Ud. Pantalla para protección contra partículas, homologada.
Presupuestos anteriores 2,00

2,00 22,82 45,64

05.03.03 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          

Ud. Gafas contra impactos, homologadas.
Presupuestos anteriores 2,00

2,00 4,82 9,64

05.03.04 Ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                

2 2,00

2,00 2,25 4,50

05.03.05 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

2 2,00

2,00 2,25 4,50

05.03.06 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.                                     

Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

4 4,00

4,00 0,53 2,12

05.03.07 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          

Ud. Protectores auditivos, homologados.

2 2,00

2,00 2,67 5,34

05.03.08 Ud  MONO DE TRABAJO.                                                

Ud. Mono de trabajo, homologado
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 33,80 202,80

05.03.09 Ud  IMPERMEABLE.                                                    

Ud. Impermeable de trabajo, homologado.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 44,03 264,18

05.03.10 Ud  APARATO FRENO.                                                  

Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.

2 2,00

2,00 36,54 73,08

05.03.11 Ud  CUERDA D=16mm PARA FRENO.                                       

Ud. Cuerda de poliamida para freno de paracaidas D=16 mm.

2 2,00

2,00 31,02 62,04
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05.03.12 Ud  CINTURON ANTIVIBRATORIO.                                        

Ud. Cinturón antivibratorio, homologado.

1 1,00

1,00 43,92 43,92

05.03.13 Ud  FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS.                                    

Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos, homologada.

1 1,00

1,00 33,89 33,89

05.03.14 Ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.                                     

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado.

4 4,00

4,00 15,33 61,32

05.03.15 Ud  PAR GUANTES GOMA.                                               

Ud. Par de guantes de goma.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 7,38 44,28

05.03.16 Ud  PAR GUANTES USO GENERAL.                                        

Ud. Par de guantes de uso general.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 5,77 34,62

05.03.17 Ud  PAR GUANTES AISLANTES.                                          

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 12,62 75,72

05.03.18 Ud  MANO PARA PUNTERO.                                              

Ud. Protector de mano para puntero, homologado.

1 1,00

1,00 7,50 7,50

05.03.19 Ud  PAR BOTAS AGUA.                                                 

Ud. Par de botas de agua, homologadas.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 37,33 223,98

05.03.20 Ud  PAR BOTAS SEGURIDAD.                                            

Ud. Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 31,89 191,34

05.03.21 Ud  PAR BOTAS AISLANTES.                                            

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas.
Presupuestos anteriores 2,00

2,00 34,96 69,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 PROTECCIONES PERSONALES ... 1.052,85
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SUBCAPÍTULO 05.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
05.04.01 Ml  MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                     

Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja
de 1 m. de
altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).

100 100,00

100,00 5,36 536,00

05.04.02 Ml  BARAN.PIES DERECHOS Y TABLON.                                   

Ml. Barandilla de pies derechos de madera de 1,4 m. de altura, empotrados en el terreno 0,3 m. y
tres tablones de
0,20x0,07 m. para pasós de zanjas de excavación, incluso colocación y desmontaje.

20 20,00

20,00 27,84 556,80

05.04.03 Ml  VALLADO DE OBRA ENREJADO MET.PREF.                              

Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de
15x15cm varilla
D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para doble soporte.
Presupuestos anteriores 35,00

35,00 28,35 992,25

05.04.04 Ml  PROT.H.CRUCE DE LINEAS CONDUC                                   

Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de
lineas de
conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.
Presupuestos anteriores 5,00

5,00 102,29 511,45

05.04.05 Ud  FUNDAS TERMORETRACTILES A.HUM                                   

Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.

2 2,00

2,00 44,39 88,78

05.04.06 Ud  CUADRO SECUND.INT.DIF.30 mA.                                    

Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios
para un
abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;
Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P
40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U;
Int.Aut.2P 32A-U;
2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Pri-
sinter IP 447,3P+T 32A c/c;
toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN
25 mm2., i/p.p de canaleta, borna
tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 468,50 468,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 PROTECCIONES COLECTIVAS ..... 2.685,28
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SUBCAPÍTULO 05.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
05.05.01 H.  COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   

H.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-
gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con
categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 29,98 179,88

05.05.02 H.  FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                   

H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un
encargado.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 29,98 179,88

05.05.03 Ud  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT                                   

Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 59,96 359,76

05.05.04 H.  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA                                   

H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-
ra diaria de
oficial de 2ª y de ayudante.
Presupuestos anteriores 10,00

10,00 24,63 246,30

05.05.05 Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.                                  

Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
Presupuestos anteriores 10,00

10,00 92,09 920,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD . 1.886,72

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 7.449,42
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ESTUDIO ANEXO                         
SUBCAPÍTULO 06.01 INERTES                                                         
APARTADO 06.01.01 TIERRAS                                                         

06.01.01.01 t   GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                              

Tasa para la deposición directa de tierras de excavación separadas exentas de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-
porte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorización y eliminación de residuos.
Presupuestos anteriores 205,00

205,00 2,78 569,90

TOTAL APARTADO 06.01.01 TIERRAS ............................................ 569,90
APARTADO 06.01.02 HORMIGÓN                                                        

06.01.02.01 t   GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VERTEDERO                             

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de hormigón separado exentos de mate-
riales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir car-
ga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.
Presupuestos anteriores 2,50

2,50 3,82 9,55

TOTAL APARTADO 06.01.02 HORMIGÓN........................................ 9,55
APARTADO 06.01.03  MATERIAL CERÁMICO                                              

06.01.03.01 t   GESTIÓN RESIDUOS  MAT. CERÁMICO VERTEDERO                       

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tejas y material cerámico exentos de
materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin in-
cluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.
Presupuestos anteriores 0,10

0,10 3,82 0,38

TOTAL APARTADO 06.01.03  MATERIAL CERÁMICO .................... 0,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 INERTES .......................................... 579,83
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SUBCAPÍTULO 06.02 RECICLABLES                                                     
APARTADO 06.02.01 PLÁSTICOS                                                       

06.02.01.01 t   GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS CONTENEDOR 5 m3. GESTOR              

Tasa para el alquiler, transporte y gestión  de un contenedor de 5 m3., para plásticos, desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recu-
peración, reutilización, o valorización. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 280,50 280,50

TOTAL APARTADO 06.02.01 PLÁSTICOS ....................................... 280,50
APARTADO 06.02.02 ACERO y OTROS METALES                                           

06.02.02.01 t   GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTR. CONTENED. 5m3.GESTOR              

Tasa para el alquiler, transporte y gestión  de un contenedor de 5 m3., para acero y otros metales,
desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma,
para su recuperación, reutilización, o valorización. Según operación enumerada R13 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de re-
siduos.
Presupuestos anteriores 0,50

0,50 258,50 129,25

TOTAL APARTADO 06.02.02 ACERO y OTROS METALES............. 129,25
APARTADO 06.02.03 VARIOS                                                          

06.02.03.01 t   GESTIÓN RESIDUOS EQUIPOS ELÉCTRICOS GESTOR                      

Precio para la gestión del residuo de aparatos eléctricos con gestor intermedio autorizado por la co-
munidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.
Presupuestos anteriores 0,20

0,20 207,26 41,45

TOTAL APARTADO 06.02.03 VARIOS .............................................. 41,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 RECICLABLES ................................ 451,20
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SUBCAPÍTULO 06.03 RESIDUOS PELIGROSOS                                             
APARTADO 06.03.01 AEROSOLES                                                       

06.03.01.01 t   GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR                               

Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor intermedio autorizado por la comunidad autó-
noma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos.
Presupuestos anteriores 0,20

0,20 1.037,00 207,40

TOTAL APARTADO 06.03.01 AEROSOLES...................................... 207,40
APARTADO 06.03.02 TRAPOS, ABSORBENTES y ROPA TRABAJO                              

06.03.02.01 t   GESTIÓN RESIDUOS TRAPOS/ ABSORBENT/ROPA GESTOR                  

Precio para la eliminación del residuos de trapos, absorbentes y ropas de trabajo con gestor interme-
dio autorizado por la comunidad autónoma en cuestión. Según operación enumerada D15 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos.
Presupuestos anteriores 0,10

0,10 491,21 49,12

TOTAL APARTADO 06.03.02 TRAPOS, ABSORBENTES y ROPA
TRABAJO ...........................................................................................

49,12

06.03.03.01 U   AEROSOLES                                                       

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 207,40 207,40

06.03.03.02 U   TRAPOS, ABSORBENTES y ROPA TRABAJO                              

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 49,12 49,12

06.03.03.03 u   FIBROCEMENTO AMIANTO TUBERÍA                                    

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.800,00 1.800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 RESIDUOS PELIGROSOS ............. 2.056,52
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SUBCAPÍTULO 06.04 VARIOS                                                          
06.04.01 t   SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                  

Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye mano de
obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 24,66 24,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 VARIOS ............................................ 24,66

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ESTUDIO ANEXO ..................................................... 3.112,21

TOTAL...................................................................................................................................................................... 176.798,05
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