PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTON, SARTAGUDA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

Ud Unidad abono integro trabajos previos

Ud de abono integro, trabajos previos de modificaciones eléctricas, instalacion provisional aérea de
abastecimiento domiciliario a cada vivienda, protecciones, verificacion de cuadros y cajas de conta-
dores, desmontaje de tapas de arquetas, pozos de registro, rejillas de pluviales etc.

1 1,00

m* DEMOLICION PAVIMENTO HORMIGON

Demolicién con compresor de pavimento exterior de hormigén, incluso bordillos y material de relleno
inferior, con carga y transporte a vertedero autorizado. Se considera un espesor medio de demolicién
de 15 cm., incluso parte proporcional de dificultad por ejecucion entre fachadas, bordillos, refuerzos
de canalizaciones, arquetas y pozos y corte de pavimento con encuentros de calzadas de calles,
etc., incluido coste de tasas de gestion de vertedero.

TRAMO A 1 628,97 0,15 94,35
TRAMO B 1 659,09 0,15 98,86
conexiones redes 8 5,00 0,80 1,35 43,20

1,00 2.409,82

2.409,82

m* CAJEADO EXCAVACION EXPLANADA

Excavacion en terreno diverso para apertura de caja en calles hasta cota de formacion de explana-
da, por medios mecanicos, incluso rebaje con demolicion de refuerzos de canalizaciones, incluso
parte proporcional de dificultad por ejecucién entre fachadas, refuerzos de canalizaciones, arquetas y
pozos, etc. Con carga y transporte de productos de excavacion a vertedero autorizado.

TRAMO A 1 628,97 0,20 125,79
TRAMO B 1 659,09 0,20 131,82

236,41 18,91

4.470,51

TOTAL CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

1.983,60

8.863,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTON, SARTAGUDA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 PAVIMENTACION
02.01 M2 RASANTEO CON APORTE DE ZAHORRAS Y COMPACTACION FONDO CAJA
Preparacion del fondo de la caja de viales en seccién completa, comprendiendo rasanteo y refino de
la superficie, incluso retirada del material sobrante a vertedero, y con aporte zahorra artificial ZA-25, 5
cm minimo y una media de 8 cm, extendido, humectacion y compactacion de la misma, con un mi-
nimo de cuatro pasadas con la maquinaria mas pesada que permita la obra, a velocidad moderada.
TRAMO A 1 628,97 628,97
TRAMO B 1 659,09 659,09
REPOSICION ZANJAS CONEXIONES 8 5,00 0,80 32,00
REDES
1.320,06 2,33 3.075,74
02.02 M2 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA 98% PM, 15 cm
Zahorra artificial, huso ZA(25), en rellenos bajo pavimento de 15cm de espesor, con 75 % de caras
de fractura, puesta en obra, extendida, humedecida y compactada al 98% PM, incluso parte propor-
cional de dificultad por ejecucion entre fachadas, bordillos, refuerzos de canalizaciones, arquetas y
pozos, etc.
TRAMO A 1 628,97 628,97
TRAMO B 1 659,09 659,09
REPOSICION PAV ZANJAS REDES 8 5,00 0,80 0,15 480
1.292,86 491 6.347,94
02.03 M2 PAV DE HORMIGON ACAB RALLADO EN CALZADA esp. 18 cm
Pavimento de hormigon acabado rallado, H 35/P20I, de 18 cm. de espesor armado, mallazo
15.15.6 , juntas de dilatacion en todo su espesor de 2 cm de porexpan, longitudinales junto a bordillos
o fachadas, y transversales cada 5 ml aproximadamente, coincidiendo con las juntas de pavimento,
preparacion de la base, colocacién de maestras, extendido,incluido corte de juntas de hormigonado
con disco de diamante segtin documentacion grafica , vibrado, nivelado, acabado superficial regleado
rallado y curado, medios y materiales necesarios, incluso ajustes necesarios a tapas de registros,
arquetas etc. Incluso parte proporcional de dificultad por ejecucion entre fachadas, bordillos, refuerzos
de canalizaciones, arquetas y pozos, etc. Medida la superficie realmente ejecutada.
1 931,36 931,36
REPOSICION ZANJAS REDES 8 5,00 0,80 32,00
963,36 33,90 32.657,90
02.04 m2 PAVIMENTO FRANJA JTO BORDILLO ADOQUIN ROJO EN ACERAS
Pavimento de franja junto a bordillo de acera de adoquin rectangular rojo 20x7x7, sobre solera de
hormigdn HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, asentado con mortero de cemento. Aridos con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
TRAMO A 1 81,05 0,10 8,11
1 82,02 0,10 8,20
TRAMO B 1 108,53 0,10 10,85
1 88,93 0,10 8,89
36,05 4494 1.620,09
02.05 M2 PAV DE HORMIGON ACAB RALLADO EN ACERA esp. 15 cm

Pavimento de hormigén acabado rallado en aceras, H 25/P201, de 15 cm. de espesor armado, ma-
llazo 15.15.6 , juntas de dilatacion en todo su espesor de 2 cm de porexpan, longitudinales junto a
bordillos o fachadas, y transversales cada 5 ml aproximadamente, coincidiendo con las juntas de
pavimento, preparacion de la base, colocacion de maestras, extendido,incluido corte de juntas de
hormigonado con disco de diamante segun documentacion gréfica , vibrado, nivelado, acabado su-
perficial regleado rallado y curado, medios y materiales necesarios, incluso ajustes necesarios a ta-
pas de registros, arquetas etc. Incluso parte proporcional de dificultad por ejecucion entre fachadas,
bordillos, refuerzos de canalizaciones, arquetas y pozos, etc. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

TRAMO A 1 81,05 0,80 64,84
1 82,02 0,80 65,62
TRAMO B 1 108,53 0,80 86,82
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTON, SARTAGUDA

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 88,93 0,80 71,14
288,42 31,35 9.041,97
02.06 m BORDILLO HORMIGON ACERA C5 15X25

Suministro y colocacién con medios mecanicos en recta o en curva de bordillo prefabricado de hor-
migdn, tipo C5 de 15 x 25 cm, para delimitacion de aceras, espacios ajardinados, rampas y pelda-
fios, incluso replanteo y excavacion para nivelacion, mortero de asiento, sobre lecho de hormigon y

rejuntado.
TRAMO A 1 81,05 81,05
1 82,02 82,02
TRAMO B 1 108,53 108,53
1 88,93 88,93
360,53 44,42 16.014,74
02.07 UD PARTIDA ALZADA REPARACIONES EN FACHADAS
Partida alzada para la reparacion de los desperfectos en elementos de fachadas privadas que resul-
ten inevitables para la ejecucion de la obra.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 4.000,00 4.000,00
02.08 UD PASOS REBAJADOS SEGUN DOC GRAFICA
6 6,00
6,00 250,00 1.500,00
TOTAL CAPITULO 02 PAVIMENTACION.......rirrernnnensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 74.258,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTON, SARTAGUDA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 REDES DE SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES
SUBCAPITULO 03.01 SANEAMIENTO PLUVIALES
03.01.01 M3 EXCAVACION ZANJA PLUVIALES CON TRANSPORTE A VERTEDERO
Excavacion en zanjas, en terrenos de todo tipo de transito, por medios mecanicos, demolicion de
instalaciones existentes de saneamiento y abastecimiento, con extraccion de tierras y residuos, con
carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluso refino de fondo de excava-
cion.
TRAMO A1 1 82,500 0,850 1,350 94,669
TRAMO A2 1 87,060 0,850 1,350 99,901
194,57 21,50 4.183,26
03.01.02 M3 CAMA BASE TUBERIA EN ZANJAS CON GRAVILLA LAVADA
Suministro, extensién y compactacion de gravilla de 5 a 12 mm, en cama de asiento de 10 cm de
tuberias de alcantarillado en zanja, medido sobre perfil. Segun normativa municipal.
TRAMO A1 1 82,50 0,85 0,40 28,05
TRAMO A2 1 87,06 0,85 0,40 29,60
57,65 19,25 1.109,76
03.01.03 M3 RELLENO ZANJAS CON GRAVILLA LAVADA
Suministro, extension y compactacion de gravilla de 5 a 12 mm, en recubrimiento de tuberias de al-
cantarillado en zanja, hasta 15 cm por encima de la tuberia, medido sobre perfil. Segin normativa
municipal.
TRAMO A1 1 82,50 0,85 0,60 42,08
TRAMO A2 1 87,06 0,85 0,60 44,40
86,48 19,25 1.664,74
03.01.04 M3 RELLENO COMPACTADO ZANJAS CON ZAHORRAS NATURALES
Relleno, extendido y compactado de zahorras naturales ZN-50, por medios manuales, en tongadas
de 30 cm. de espesor como maximo, i/aporte de las mismas, regado, compactacion al 95% PM y
p.p. de costes indirectos. Segiin normativa municipal.
TRAMO A1 1 82,50 0,85 0,40 28,05
TRAMO A2 1 87,06 0,85 0,40 29,60
57,65 30,15 1.738,15
03.01.05 M3 HORMIGON HM-20 VERTIDO A MANO PARA REFUERZOS
Hormigén en masa HM-20 de central vertido manualmente en refuerzos de instalaciones enterradas,
con tamafio méximo del arido de 40mm, extendido y vibrado y colocacion.
Cambios direccion 2 2,00
2,00 103,74 207,48
03.01.06 M TUBERIA ENTERRADA PVC TEJA 250 SN4 JUNTA ELASTICA
Tubo de PVC TEJA, para saneamiento enterrado sin presion, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m2, de 250mm de diametro exterior y 6,2 mm de espesor, segun UNE-EN 1401-1, y de union
por junta de goma estanca a 6 atmdsferas, norma EN 681-1 marcada en la junta. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de gravillin debidamente compactada y nivelada, sin incluir este. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas. Segun normativa
municipal.
TRAMO A1 1 82,500 82,500
TRAMO A2 1 87,060 87,060
169,56 32,28 5.473,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTON, SARTAGUDA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01.07

03.01.08

03.01.09

03.01.10

03.01.11

03.01.12

M ACOMETIDA DOMIC PVC TEJA 160 SN4 JUNTA ELASTICA

Tubo de PVC TEJA, en acometidas domiciliarias, para saneamiento enterrado sin presion, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 160mm de diametro exterior y 7,7 mm de espesor, segln
UNE-EN 1401-1, y de union por junta de goma estanca a 6 atmosferas, norma EN 681-1 marcada
en la junta. Colocado en zanja, sobre una cama de gravillin debidamente compactada y nivelada, sin
incluir este. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las
zanjas. Segun normativa municipal.

tramo A1 19 4,000 76,000
tramoA2 16 4,000 64,000

UD BASE POZO HM PREFABRICADA D=100cm. h=80cm

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigon armado, de 100 cm. de
diametro interior y 80 cm. de altura util, colocada sobre una cama de gravillin de 15 cm de espesor,
preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigdn, i/conexion a tu-
berias de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo, ni el relle-
no perimetral posterior. Colocada y nivelada. Segiin normativa municipal.

BASE POZOS 5 5,000

140,00

21,50

3.010,00

UD DESARROLLO POZO DE REGISTRO D=100 H=1,5/2,0 m.

Desarrollo de pozo de registro altura total entre 150 y 200cm, formado con base de pozo de 80 cm de
altura Uil (no incluida en el precio), anillos prefabricados de hormigén armado con un didmetro interior
de 100 cm. y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de alturauna cm., incluso sellado del encaje
de las piezas machiembradas, suministro y recibido de pates y tapa D-400 marca SAINT-GOBAIN,
modelo PAMREX o equivalente con leyenda PLUVIALES o SANEAMIENTO, totalmente monta-
do. Seguin normativa municipal.

POzZ0S 5 5,00

5,00

455,92

2.279,60

Ud ACOMETIDA DE SUMIDERO A POZO O COLECTOR, PVC D=160

Acometida sumidero a la red general proyectada,formada por: excavacién mecanica de zanjas,
apertura por taladro en pozo de diametro 160 o pieza click de conexidn a colector, colocacion de una
media de 3 metros de tuberia de PVC liso junta elastica de 160mm., envuelta en gravillin, tapado
posterior de la zanja con tierras de la excavacion compactadas, recibido estanco en arqueta sumide-
ro, terminada. Segun normativa municipal.

10 10,000

5,00

632,83

3.164,15

UD SUMIDERO CAZ CON REJILLA FUNDICION FABREGAS M-3B

Sumidero directo o sifonico situado en CAZ para recogida de pluviales en calzada, prefabricado de
polipropileno reforzado con hormigén HM-15, de dimensiones interiores aproximadas 50x50 cm. y
50 cm de profundidad, segun detalle de planos, incluso pequefia excavacion, rejilla con marco articu-
lados de fundicion C-250, FABREGAS M-3B para minusvalidos, o equivalente, enrasada al pavi-
mento, con sellado perimetral. Segin normativa municipal.

10 10,000

10,00

65,22

652,20

M REJILLA LINEAL ULMA SELF 350 K

ml. rejilla lineal ULMA SELF 350 K para recogida de pluviales en calzada, canal prefabricado de po-
lipropileno reforzado con hormigon HM-15, de dimensiones interiores aproximadas 25x25 cm. y 30
cm de profundidad, segun detalle de planos, incluso pequefia excavacion, enrasada al pavimento,
con sellado perimetral. Segun normativa municipal.

final calle frontdn con bodegas 1 8,50 8,50

10,00

234,11

2.341,10

TOTAL SUBCAPITULO 03.01 SANEAMIENTO PLUVIALES

8,50

935,00

26.758,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTON, SARTAGUDA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 03.02 SANEAMIENTO FECALES
03.02.01 m3 EXCAVACION ZANJA FECALES CON TRANSPORTE A VERTEDERO
Excavacion en zanjas, en terrenos de todo tipo, de transito , por medios mecanicos, demolicion de
instalaciones existentes de saneamiento y abastecimiento, con extraccion de tierras y residuos, con
carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluso refino de fondo de excava-
cion.
TRAMO A1 1 99,35 0,85 1,50 126,67
TRAMO A2 1 84,55 0,85 1,50 107,80
234,47 21,50 5.041,11
03.02.02 M3 CAMA BASE TUBERIA EN ZANJAS CON GRAVILLA LAVADA
Suministro, extension y compactacion de gravilla de 5 a 12 mm, en cama de asiento de 10 cm de
tuberias de alcantarillado en zanja, medido sobre perfil. Segun normativa municipal.
TRAMO A1 1 99,35 0,85 0,10 8,44
TRAMO A2 1 84,55 0,85 0,10 7,19
15,63 19,25 300,88
03.02.03 M3 RELLENO ZANJAS CON GRAVILLA LAVADA
Suministro, extension y compactacion de gravilla de 5 a 12 mm, en recubrimiento de tuberias de al-
cantarillado en zanja, hasta 15 cm por encima de la tuberia, medido sobre perfil. Segiin normativa
municipal.
TRAMO A1 1 99,35 0,85 0,30 25,33
TRAMO A2 1 84,55 0,85 0,30 21,56
46,89 19,25 902,63
03.02.04 M3 RELLENO COMPACTADO ZANJAS CON ZAHORRAS NATURALES
Relleno, extendido y compactado de zahorras naturales ZN-50, por medios manuales, en tongadas
de 30 cm. de espesor como maximo, i/aporte de las mismas, regado, compactacion al 95% PM y
p.p. de costes indirectos. Segiin normativa municipal.
TRAMO A1 1 99,35 0,85 0,65 54,89
TRAMO A2 1 84,55 0,85 0,65 46,71
101,60 30,15 3.063,24
03.02.05 M3 HORMIGON HM-20 VERTIDO A MANO PARA REFUERZOS
Hormigdn en masa HM-20 de central vertido manualmente en refuerzos de instalaciones enterradas,
con tamafio méximo del &rido de 40mm, extendido y vibrado y colocacion.
3 3,00
3,00 103,74 311,22
03.02.06 UD BASE POZO HM PREFABRICADA D=100cm. h=80cm
Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigén armado, de 100 cm. de
diametro interior y 80 cm. de altura (til, colocada sobre una cama de gravillin de 15 cm de espesor,
preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigdn, i/conexion a tu-
berias de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo, ni el relle-
no perimetral posterior. Colocada y nivelada. Segiin normativa municipal.
BASE POZOS 6 6,000
6,00 455,92 2.735,52
03.02.07 M TUBERIA ENTERRADA PVC 250 SN4 JUNTA ELASTICA

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m2, de 250mm de diametro exterior y 6,2 mm de espesor, segun UNE-EN 1401-1, y de union
por junta de goma estanca a 6 atmdsferas, norma EN 681-1 marcada en la junta. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de gravillin debidamente compactada y nivelada, sin incluir este. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas. Segun normativa
municipal.

TRAMO A 1 99,350 99,350
TRAMO B 1 84,550 84,550
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTON, SARTAGUDA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.02.08

03.02.09

03.02.10

UD DESARROLLO POZO DE REGISTRO D=100 H=1,5/2,0 m.

Desarrollo de pozo de registro altura total entre 150 y 200cm, formado con base de pozo de 80 cm de
altura util (no incluida en el precio), anillos prefabricados de hormigdn armado con un didmetro interior
de 100 cm. y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de alturauna cm., incluso sellado del encaje
de las piezas machiembradas, suministro y recibido de pates y tapa D-400 marca SAINT-GOBAIN,
modelo PAMREX o equivalente con leyenda PLUVIALES o SANEAMIENTO, totalmente monta-
do. Seglin normativa municipal.

POZ0S 6 6,00

183,90

32,28

5.936,29

ml ACOMETIDA domiciliaria RED FECALES PVC D160

Acometida domiciliaria de fecales a la red general municipal, formada por: excavacién necesaria,
apertura por taladro red existente, conexion injerto clip o rotura y repos. pozo existente, codos, man-
guitos, colocacion de hasta 4 metros de tuberia de PVC liso junta bilabiada estanca a 6 atmésferas.
Norma EN 681-1 marcada en la junta de 160 mm. de didmetro interior, envuelta en gravillin,tapado
posterior de la acometida, conexion a arqueta de acometida a inmueble de cualiquier tipo, terminada.
Segun normativa municipal.

tramo A 18 5,000 90,000
tramo B 16 5,000 80,000

6,00

481,47

2.888,82

Ud ARQUETA CIRCULAR FECALES PVC D160

Arqueta de registro para acometida de saneamiento de base circular de polietileno y recrecido con tu-
bo de PVC de diametro 160 de medidas interiores, segiin normativa municipal, colocada sobre sole-
ra de hormigon en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con marco y tapa de fundicion clase
B 125, anagrama SANEAMIENTO segtin modelo municipal colocada nivelada con pavimento, in-
cluso excavacion y rellenos laterales de gravillin, terminada y con p.p. de medios auxiliares.

4 34,000

170,00

21,50

3.655,00

TOTAL SUBCAPITULO 03.02 SANEAMIENTO FECALES

34,00

131,41

TOTAL CAPITULO 03 REDES DE SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES.........ccoovmmmmmmmsssssssesssssssssssssssssen

4.467,94

29.302,65

56.061,49
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTON, SARTAGUDA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO
04.01 m TUBERIA FUNDICION D=80 mm
m. Tuberia de fundicion ductil de D=100 mm, con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales,
junta, excavacion, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocacion de la tuberia, relleno
de arena de 15 cm, y terminacion de relleno con tierra procedente de excavacion, colocada.
1 205,65 205,65
205,65 73,54 15.123,50
04.02 m COND.POLIET. PE 40 PN10 DN=40mm
Tuberia de polietileno baja densidad PE40 para instalacion enterrada debocas de riego, de 40 mm. de
diametro exterior, suministrada en rollos, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama
de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocacion de la tuberia, relleno de arena de 15 cm., y
terminacion de relleno con tierra procedente de excavacion, totalmente colocada.
3 6,00 18,00
18,00 16,84 303,12
04.03 m3 EXC.ZANJA CONDUCCIONES T.DURO MEC
Excavacion en zanjas para alojar conducciones de las diferentes instalaciones, en terrenos de con-
sistencia dura, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, y con posterior relleno
y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
1 205,65 0,60 0,90 111,05
111,05 20,49 227541
04.04 ud ARQUETA CON LLAVE DE CORTE
Arqueta para alojamiento de llave de corte, incliuido llave de corte,de dimensiones interiores
40x40x60 cm construida con fabrica de ladrillo perforado tosco, de medio pie de espesor, recibido
con mortero de cemento y arena de rio 1/6 (M-40), sobre solera de hormigén en masa de 10 cm de
espesor, de resistencia caracteristica 15 N/'mm2, tamafio méximo del &rido 20 mm, y consistencia
plastica, enfoscada por las caras interiores con mortero de cemento 1/3, con marco y tapa de regis-
tro de fundicién para acera, terminada, ilexcavacion y acondicionamiento del terreno, medida la uni-
dad ejecutada en obra.
3 3,00
3,00 1.255,65 3.766,95
04.05 ud BOCA RIEGO TIPO "MADRID"
ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm, incluso enlace con la red de distribucion, con tube-
ria de polietileno de 1/2" de diametro.
TRAMO 1 2 2,00
TRAMO 2 1 1,00
3,00 217,88 653,64
04.06 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA PE100 32 mm

Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, que une la red general
de distribucion de agua potable de la empresa suministradora con la instalacién general del edificio,
continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 32 mm de diametro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada so-
bre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamen-
te compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tuberia; collarin de toma en carga colocado sobre la red general de distribucidn que sirve de enlace
entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de de diametro con mando de cuadradillo coloca-
da mediante union, situada junto a la edificacion, fuera de los limites de la propiedad, alojada en ar-
queta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso hormigén en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior
reposicion del firme existente, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye la excavacion ni
el relleno principal.

4 34,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTON, SARTAGUDA

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
34,00 145,00 4.930,00
TOTAL CAPITULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO.......ccoomseuereessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 27.052,62
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTON, SARTAGUDA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 05.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA
05.01.01 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metalica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minacion de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctrica con distribucion
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 220,00 440,00
05.01.02 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL.
Ud. Taquilla metalica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 62,50 375,00
05.01.03 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.
Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 35,50 35,50
05.01.04 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-
das de caucho,
con ruedas para su transporte, colocado.
1 1,00
1,00 214,15 214,15
05.01.05 Ud BOTIQUIN DE OBRA.
Ud. Botiquin de obra instalado.
1 1,00
1,00 135,65 135,65
05.01.06 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN.
Ud. Reposicion de material de botiquin de obra.
1 1,00
1,00 32,14 32,14
05.01.07 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
1 1,00
1,00 150,00 150,00
05.01.08 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
1 1,00
1,00 150,00 150,00
05.01.09 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
1 1,00
1,00 90,00 90,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTON, SARTAGUDA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.01.10 Ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS.
Ud. Mesa metalica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-
na colocada.
1 1,00
1,00 50,00 50,00
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA 1.672,44
SUBCAPITULO 05.02 SENALIZACIONES
05.02.01 Ud SENAL STOP I/SOPORTE.
Ud. Serial de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de hierro galvani-
zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocacion y desmontado.
1 1,00
1,00 4578 45,78
05.02.02 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metélico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocacion y desmontado.
3 3,00
3,00 10,00 30,00
05.02.03 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metalico, incluso colocacién y desmon-
tado
2 2,00
2,00 10,00 20,00
05.02.04 MI CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacién y
desmontado.
35 35,00
35,00 1,61 56,35
TOTAL SUBCAPITULO 05.02 SENALIZACIONES...........ccommmmmnnnnnn 152,13
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTON, SARTAGUDA

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 05.03 PROTECCIONES PERSONALES
05.03.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD.

Ud. Casco de seguridad homologado.

Presupuestos anteriores 6,00
6,00 12,96 77,76
05.03.02 Ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS.
Ud. Pantalla para proteccion contra particulas, homologada.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 22,82 45,64
05.03.03 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS.
Ud. Gafas contra impactos, homologadas.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 482 9,64
05.03.04 Ud GAFAS ANTIPOLVO.
2 2,00
2,00 2,25 450
05.03.05 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO.
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
2 2,00
2,00 2,25 450
05.03.06 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
4 4,00
4,00 0,53 2,12
05.03.07 Ud PROTECTORES AUDITIVOS.
Ud. Protectores auditivos, homologados.
2 2,00
2,00 2,67 5,34
05.03.08 Ud MONO DE TRABAJO.
Ud. Mono de trabajo, homologado
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 33,80 202,80
05.03.09 Ud IMPERMEABLE.
Ud. Impermeable de trabajo, homologado.
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 44,03 264,18
05.03.10 Ud APARATO FRENO.
Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.
2 2,00
2,00 36,54 73,08
05.03.11 Ud CUERDA D=16mm PARA FRENO.
Ud. Cuerda de poliamida para freno de paracaidas D=16 mm.
2 2,00
2,00 31,02 62,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTON, SARTAGUDA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.03.12 Ud CINTURON ANTIVIBRATORIO.

Ud. Cinturén antivibratorio, homologado.

1,00
05.03.13 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS.
Ud. Faja elastica para proteccion de sobreesfuerzos, homologada.
1 1,00

43,92

43,92

1,00
05.03.14 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.
Ud. Cinturén portaherramientas, homologado.
4 4,00

33,89

33,89

4,00
05.03.15 Ud PAR GUANTES GOMA.

Ud. Par de guantes de goma.

Presupuestos anteriores 6,00

15,33

61,32

6,00
05.03.16 Ud PAR GUANTES USO GENERAL.
Ud. Par de guantes de uso general.

Presupuestos anteriores 6,00

7,38

44,28

6,00
05.03.17 Ud PAR GUANTES AISLANTES.

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados.

Presupuestos anteriores 6,00

571

34,62

6,00
05.03.18 Ud MANO PARA PUNTERO.
Ud. Protector de mano para puntero, homologado.
1 1,00

12,62

75,72

1,00
05.03.19 Ud PAR BOTAS AGUA.
Ud. Par de botas de agua, homologadas.

Presupuestos anteriores 6,00

7,50

7,50

6,00
05.03.20 Ud PAR BOTAS SEGURIDAD.
Ud. Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metalicas, homologadas.

Presupuestos anteriores 6,00

37,33

223,98

6,00
05.03.21 Ud PAR BOTAS AISLANTES.
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas.

Presupuestos anteriores 2,00

31,89

191,34

2,00

34,96

TOTAL SUBCAPITULO 05.03 PROTECCIONES PERSONALES ...

69,92

1.052,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTON, SARTAGUDA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 05.04 PROTECCIONES COLECTIVAS
05.04.01 MI MALLA POLIETILENO SEGURIDAD
MI. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para proteccion de ultravioletas, color naranja
de1m.de
altura y doble zdcalo del mismo material, i/colocacion y desmontaje. (Amortizacion en dos puestas).
100 100,00
100,00 5,36 536,00
05.04.02 MI BARAN.PIES DERECHOS Y TABLON.
MI. Barandilla de pies derechos de madera de 1,4 m. de altura, empotrados en el terreno 0,3 m. y
tres tablones de
0,20x0,07 m. para pasos de zanjas de excavacion, incluso colocacion y desmontaje.
20 20,00
20,00 27,84 556,80
05.04.03 MI VALLADO DE OBRA ENREJADO MET.PREF.
MI. Enrejado metalico tipo panel mévil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadricula de
15x15¢cm varilla
D=3mm con proteccién de intemperie Aluzin, y pie de hormigén prefabricado para doble soporte.
Presupuestos anteriores 35,00
35,00 28,35 992,25
05.04.04 MI PROT.H.CRUCE DE LINEAS CONDUC
MI. Proteccion horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de
lineas de
conduccion en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.
Presupuestos anteriores 5,00
5,00 102,29 511,45
05.04.05 Ud FUNDAS TERMORETRACTILES A.HUM
Ud. Fundas termoretractiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.
2 2,00
2,00 44,39 88,78
05.04.06 Ud CUADRO SECUND.INT.DIF.30 mA.
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con proteccion, compuesto por: Dos armarios
para un
abonado trifasico; brida de unién de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;
Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD 4P
40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U;
Int.Aut.2P 32A-U;
2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Pri-
sinter IP 447,3P+T 32A c/c;
toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN
25 mm2., ifp.p de canaleta, borna
tierra, cableado y rétulos totalmente instalado.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 468,50 468,50
TOTAL SUBCAPITULO 05.04 PROTECCIONES COLECTIVAS...... 2.685,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTON, SARTAGUDA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 05.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
05.05.01 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE
H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-
gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2%, un ayudante y un vigilante de seguridad con
categoria de oficial de 12, considerando una reunién como minimo al mes.
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 29,98 179,88
05.05.02 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE
H. Formacion de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un
encargado.
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 29,98 179,88
05.05.03 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 59,96 359,76
05.05.04 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA
H. Equipo de limpieza y conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-
ra diaria de
oficial de 22y de ayudante.
Presupuestos anteriores 10,00
10,00 24,63 246,30
05.05.05 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.
Ud. Limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
Presupuestos anteriores 10,00
10,00 92,09 920,90
TOTAL SUBCAPITULO 05.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD . 1.886,72
TOTAL CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD............ooooeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssses 7.449,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTON, SARTAGUDA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

06.01.01.01

06.01.02.01

06.01.03.01

CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS SEGUN ESTUDIO ANEXO

SUBCAPITULO 06.01 INERTES

APARTADO 06.01.01 TIERRAS

t  GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO

Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-

porte. Segun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

Presupuestos anteriores 205,00

TOTAL APARTADO 06.01.01 TIERRAS .
APARTADO 06.01.02 HORMIGON
t GESTION RESIDUOS HORMIGON VERTEDERO

Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de hormigén separado exentos de mate-
riales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir car-
ga ni transporte. Seguin operacién enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.

Presupuestos anteriores 2,50

569,90

569,90

TOTAL APARTADO 06.01.02 HORMIGON........ccovveeeeersssssssssssssssseeee

APARTADO 06.01.03 MATERIAL CERAMICO

t GESTION RESIDUOS MAT. CERAMICO VERTEDERO

Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de tejas y material ceramico exentos de
materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin in-

cluir carga ni transporte. Seguin operacidn enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

Presupuestos anteriores 0,10

9,55

9,55

0,10 3,82

TOTAL APARTADO 06.01.03 MATERIAL CERAMICO ...........cco0cen

TOTAL SUBCAPITULO 06.01 INERTES
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTON, SARTAGUDA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

06.02.01.01

06.02.02.01

06.02.03.01

SUBCAPITULO 06.02 RECICLABLES

APARTADO 06.02.01 PLASTICOS

t GESTION RESIDUOS PLASTICOS CONTENEDOR 5 m3. GESTOR

Tasa para el alquiler, transporte y gestion de un contenedor de 5 m3., para plasticos, desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad auténoma, para su recu-

peracion, reutilizacion, o valorizacion. Segin operacion enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

Presupuestos anteriores 1,00

TOTAL APARTADO 06.02.01 PLASTICOS .......ccovmesssesssrmsssssssssssen

APARTADO 06.02.02 ACERO y OTROS METALES
t  GESTION RESIDUOS ACERO Y OTR. CONTENED. 5m3.GESTOR

Tasa para el alquiler, transporte y gestion de un contenedor de 5 m3., para acero y otros metales,
desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad auténoma,
para su recuperacion, reutilizacion, o valorizacién. Segin operacién enumerada R13 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de re-
siduos.

Presupuestos anteriores 0,50

0,50 258,50

TOTAL APARTADO 06.02.02 ACERO y OTROS METALES..............
APARTADO 06.02.03 VARIOS
t  GESTION RESIDUOS EQUIPOS ELECTRICOS GESTOR

Precio para la gestion del residuo de aparatos eléctricos con gestor intermedio autorizado por la co-
munidad auténoma para su recuperacion, reutilizacion, o reciclado. Segun operacién enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos.

Presupuestos anteriores 0,20

TOTAL APARTADO 06.02.03 VARIOS ........ooosemimsmmssmsssmssssssssnessnns
TOTAL SUBCAPITULO 06.02 RECICLABLES.......coovssccvversrssssseeen
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTON, SARTAGUDA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 06.03 RESIDUOS PELIGROSOS
APARTADO 06.03.01 AEROSOLES
06.03.01.01 t GESTION RESIDUOS AEROSOLES GESTOR
Precio para la gestion del residuo aerosoles con gestor intermedio autorizado por la comunidad aut6-
noma para su recuperacion, reutilizacion, o reciclado. Segun operacion enumerada R13 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de
residuos.
Presupuestos anteriores 0,20
0,20 1.037,00 207,40
TOTAL APARTADO 06.03.01 AEROSOLES............ccouenmurenrensenssnsnnnns 207,40
APARTADO 06.03.02 TRAPOS, ABSORBENTES y ROPA TRABAJO
06.03.02.01 t GESTION RESIDUOS TRAPOS/ ABSORBENT/ROPA GESTOR
Precio para la eliminacion del residuos de trapos, absorbentes y ropas de trabajo con gestor interme-
dio autorizado por la comunidad auténoma en cuestion. Seglin operacion enumerada D15 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de
residuos.
Presupuestos anteriores 0,10
0,10 491,21 49,12
TOTAL APARTADO 06.03.02 TRAPOS, ABSORBENTES y ROPA 49,12
06.03.03.01 U AEROSOLES
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 207,40 207,40
06.03.03.02 U TRAPOS, ABSORBENTES y ROPA TRABAJO
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 49,12 49,12
06.03.03.03 u FIBROCEMENTO AMIANTO TUBERIA
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 1.800,00 1.800,00
TOTAL SUBCAPITULO 06.03 RESIDUOS PELIGROSOS ............. 2.056,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTON, SARTAGUDA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 06.04 VARIOS
06.04.01 t SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
Separacion manual de residuos en obra por fracciones segiin normativa vigente. Incluye mano de
obra en trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de separacion de la obra.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 24,66 24,66
TOTAL SUBCAPITULO 06.04 VARIOS ......crrrrrrrrrrrnssennesssssssssssnes 24,66
TOTAL CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS SEGUN ESTUDIO ANEXO .....ccceuuussesssssssssssssssssssssssses 3.112,21
0 TP 176.798,05
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